
„Remont kościoła filialnego w Rzyszczewie – etap I wymiana pokrycia dachowego oraz drzwi wejściowych głównych i bocznych” 

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 
 

UMOWA Nr …... /2024 
 

zawarta w dniu ………………………… 2024 r. pomiędzy:  

Parafią Rzymskokatolicką p. w. Matki Bożej Gromnicznej z siedzibą w Malechowo 43,           

76-142 Malechowo, NIP 499-052-84-45, reprezentowaną przez Proboszcza Parafii –             

ks. Grzegorza Ciszek (zwaną dalej „Zamawiającym”),  

a  

…………………………………………………………………………………… z siedzibą w 

…………………………………..…………., NIP ………………………...., reprezentowanym 

przez …………………………………………………. (zwanym dalej „Wykonawcą”),  

 

w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie 

zapytania ofertowego została zawarta umowa o następującej treści:  

 

§ 1 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac konserwatorskich polichromowanego 

stropu w kościele filialnym p. w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w 

Rzyszczewie. 

2. Niniejsze zamówienie współfinansowane jest ze środków Rządowego Programu 

Odbudowy Zabytków w związku z realizacją projektu „Remont kościoła filialnego w 

Rzyszczewie – etap I wymiana pokrycia dachowego oraz drzwi wejściowych głównych i 

bocznych”. 

§ 2 

1. Zadanie obejmuje: 

1) Roboty rozbiórkowe przy pokryciu dachowym. 

2) Prace konserwatorskie przy konstrukcji więźby, w tym wymiana konstrukcji dachu w 

zakresie: 

a) belek o przekroju 17 x 17 cm – 26,00 mb., 

b) belek o przekroju 14 x 16 cm – 20,60 mb., 

c) słup o przekroju 23 x 19 cm – 8 m., 

d) krokwie o przekroju 22 x 19 cm – 40,80 mb., 

e) wymianę przypustnic o przekroju 22 x 16 cm długości 2 m – 24 sztuki. 

3) Wykonanie i montaż iglicy. 

4) Wykonanie pokrycia dachu, montaż obróbek blacharskich wraz z rynnami i rurami 

spustowymi. 

5) Wykonanie instalacji odgromowej.  

6) Remont i konserwacja drzwi wejściowych głównych oraz wymiana drzwi bocznych. 

2. Przedmiot zamówienia określa załączona do zapytania ofertowego dokumentacja 

projektowa budowlano – wykonawcza: 

1) Projekt Budowlany „Remont kościoła filialnego p. w. Niepokalanego Poczęcia NMP”. 

2) Opinia Geotechniczna. 

3) Projekt Budowlany – branża elektryczna. 

4) Program prac konserwatorskich. 

z uwzględnieniem zapisów zapytania ofertowego. 

3. Prowadzenie robót na budowie: 

1) Za sposób wykonania prac przez Wykonawcę odpowiedzialny będzie                  

wyznaczony przez niego kierownik budowy. 

2) Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i przedłożenia Zamawiającemu 

harmonogramu prac. 
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4. Inne wymagania Zamawiającego wobec Wykonawcy w ramach ustalonego                            

wynagrodzenia: 

1) należy zapewnić możliwość korzystania z budynku na potrzeby parafii. 

2) należy wypełnić postanowienia zawarte w decyzji nr 165.2024.K z dnia                  

7 marca 2024 r. 

3) przed wbudowaniem wyrobów Wykonawca jest zobowiązany wystąpić z wnioskiem o 

zatwierdzenie wyrobu i uzyskać akceptacje Nadzoru Inwestorskiego na materiał (wzór 

wniosku opracuje Wykonawca w konsultacji z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego). 

4) do Wykonawcy należy przygotowanie i utrzymanie placu i zaplecza budowy, a w 

szczególności jego dozór. 

5) Wykonawca zlikwiduje plac budowy na własny koszt i doprowadzi teren                              

do należytego stanu. 

6) Wykonawca robót w miejscach sąsiadujących z istniejącą zabudową zobowiązany jest 

do prowadzenia robót ze szczególną ostrożnością. 

7) Wykonawca zobowiązany jest do takiego prowadzenia robót, aby nie wystąpiły 

uszkodzenia obiektów i infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i nie 

podlegających przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy. W 

przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub infrastruktury, Wykonawca 

zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub 

infrastruktury. 

8) Wykonawca w ramach wynagrodzenia wykona własnym staraniem zasilanie placu 

budowy w energię elektryczną i wodę, na warunkach uzgodnionych z gestorami tych 

mediów. 

9) Wykonawca, jeżeli uzna za konieczne, zapewni ochronę mienia znajdującego się na 

placu budowy, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy. 

10) Wykonawca zobowiązany jest zorganizować plac budowy zgodnie z wymogami                  

właściwej gospodarki odpadami oraz w sposób zapewniający ochronę powietrza                     

atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym także przez zastosowanie 

sprawnego i właściwie eksploatowanego sprzętu oraz najmniej uciążliwej akustycznie 

technologii prowadzenia robót. 

11) Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania odpadów budowlanych zgodnie z 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

12) Wykonawca zobowiązany jest do opracowania Programu zapewnienia jakości                       

i przekazania go Zamawiającemu i Nadzorowi przed rozpoczęciem robót. 

13) Wykonawca zobowiązany jest do opracowania Planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia i przekazania go Zamawiającemu i Nadzorowi przed rozpoczęciem robót. 

14) W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane Polskie lub 

Europejskie Normy, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów i 

urządzeń, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń 

równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów 

technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji; w 

przypadku projektowanych rozwiązań systemowych Wykonawca zobowiązany 

jest do zastosowania odpowiadających rozwiązań systemowych. 
5. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów i urządzeń przedstawionych 

w ofercie przetargowej, pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. 

Będą to np. okoliczności: powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez 

Zamawiającego na eksploatacje i konserwację wykonanego przedmiotu umowy, 

powodujące poprawienie parametrów technicznych, wynikające z aktualizacji rozwiązań z 

uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów. Zmiany muszą 

zostać zaakceptowane przez Nadzór Inwestorski. 
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§ 3 

1. Ustala się termin protokolarnego przekazania placu budowy na dzień …………………….. 

2. W dniu przekazania placu budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy komplet 

dokumentacji projektowej. 

§ 4 

1. Wykonawca oświadcza, iż upewnił się co do prawidłowości i kompletności złożonej  

oferty oraz zgodności wyceny ofertowej z ustaleniami zapytania ofertowego. 

2. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z warunkami realizacji i dokumentacją projektową 

oraz nie wnosi do nich zastrzeżeń i uwag. 

 

§ 5 

1. Przy pomocy podwykonawców Wykonawca wykona następujący zakres robót: 

……………………………………………………………………………………….............

................................................................................................................................................. 

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, a także 

projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 

obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści 

zgodnej z projektem umowy. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za konsekwencje wynikające z zawartej 

umowy o podwykonawstwo i jej postanowień. Nie wywiązywanie się podwykonawcy                 

z zawartej umowy lub inne zdarzenia związane z jej realizacją nie mają wpływu na 

zobowiązania Wykonawcy wobec Zamawiającego. 

4. Zamawiający, w terminie 10 dni od otrzymania projektu umowy, której przedmiotem są 

roboty budowlane zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności zastrzeżenia do 

projektu umowy o podwykonawstwo: 

1) nie spełniającej wymagań określonych w ust. 6; 

2) gdy nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia; 

3) zawiera ona postanowienia kształtujące prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie 

kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w 

sposób dla podwykonawcy mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, 

ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a 

Wykonawcą. 

5. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 

podwykonawstwo, w terminie, o którym mowa w ust. 4, uważa się za akceptację projektu 

umowy przez Zamawiającego. 

6. Wymaga się, aby termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie był dłuższy niż 30 dni 

od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 

rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy roboty budowlanej. 

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada zamawiającemu poświadczona za zgodność z oryginałem kopię zawartej 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni 

od dnia jej zawarcia. 

8. Wykonawca przedłoży wraz z projektem umowy z Podwykonawcą odpis z Krajowego 

Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub inny właściwy dokument z uwagi na status 

prawny Podwykonawcy, potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę w 

imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania. 
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9. Zamawiający, w terminie 10 dni, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 

niezgodnej z zaakceptowanym uprzednio projektem umowy lub w przypadku nie 

uwzględnienia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 4 oraz wzywa Wykonawcę (lub 

podwykonawcę) do niezwłocznego doprowadzenia do jej zmiany – pod rygorem nie 

wyrażenia zgody na wykonywanie robót przez podwykonawcę. 

10. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 10 dni, uważa się za akceptację umowy 

przez Zamawiającego. 

11. Wykonawca przedkłada kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem 

są dostawy lub usługi o wartości nie mniejszej niż 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy 

złotych 00/100), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. W przypadkach umów 

niezgodnych z wymaganiami Zamawiającego określonymi w ust. 6, Zamawiający wzywa 

do zamiany umowy pod rygorem naliczania kary umownej. 

12. Przepisy ust. 3 – 11 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo. 

13. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawcy jak za swoje własne. 

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku podwykonawcy 

będzie traktowana jako przerwa z przyczyn zależnych od Wykonawcy. 

14. Rozwiązanie umowy z podwykonawcą wymaga powiadomienia w formie pisemnej 

Zamawiającego oraz przedłożenia rozliczenia dotychczas wykonanych robót. 

15. Zatrudnienie dodatkowego podwykonawcy, zmiana podwykonawcy lub zmiana zakresu 

prac powierzonych podwykonawcom możliwa jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej 

zgody Zamawiającego. 

§ 6 

1. Nadzór nad realizacją przedmiotu zamówienia sprawować będą: 

a) ……………………………………………….., 

b) ……………………………………………….. 

2. Zamawiający udostępni Nadzorowi kopię niniejszej umowy wraz kosztorysem ofertowym, 

a także kopie umów z podwykonawcami do wykorzystania dla celów właściwego 

prowadzenia nadzoru. 

§ 7 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót, stanowiących przedmiot umowy, 

zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru 

robót budowlanych, postanowieniami zapytania ofertowego oraz zasadami wiedzy 

technicznej i sztuki budowlanej, przepisami Prawa budowlanego i obowiązującymi w tym 

zakresie normami technicznymi, przepisami BHP oraz o ochronie P.POŻ. 

2. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez 

Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot 

zamówienia, spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Obowiązek 

Wykonawcy wykazania równoważności przedmiotu zamówienia jest obowiązkiem 

wynikającym z ustawy, który może być spełniony w sposób pozwalający Zamawiającemu 

jednoznacznie stwierdzić zgodność oferowanych w ofercie produktów z wymaganiami 

określonymi w zapytaniu ofertowym. 

3. Wykonawca w ramach ustalonego wynagrodzenia ryczałtowego wykona opracowania, 

wymienione w zapytaniu ofertowym oraz specyfikacjach technicznych wykonania i 

odbioru robót oraz decyzji. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania materiałów i wyrobów budowlanych 

zgodnych z wymogami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót oraz zapytaniu ofertowym, wprowadzonych do 

obrotu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Zastosowane materiały 
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powinny być w I gatunku (najwyższej jakości), a zamontowane urządzenia 

wyprodukowane w roku wbudowania, o udokumentowanym pochodzeniu. 

5. Przed wbudowaniem wyrobów Wykonawca jest zobowiązany wystąpić z wnioskiem  

o zatwierdzenie wyrobu i uzyskać akceptacje Nadzoru Inwestorskiego na materiał (wzór 

wniosku opracuje Wykonawca w konsultacji z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego). 

6. Do Wykonawcy należy przygotowanie i utrzymanie placu i zaplecza budowy,  

a w szczególności dozór.  

7. Na wniosek Wykonawcy i za pisemną zgodą Zamawiającego mogą być dokonane zmiany 

technologii wykonania robót. W tym przypadku Wykonawca zobowiązany jest  

do przedstawienia projektu zamiennego, zawierającego opis proponowanych zmian, 

rysunki i wycenę kosztów. Projekt taki wymaga akceptacji Nadzoru i nadzoru autorskiego. 

8. Wykonawca w ramach ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia zorganizuje plac 

budowy własnym staraniem i zapewni ochronę mienia, warunki BHP i P.POŻ. oraz 

utrzymywać będzie porządek na budowie. Ewentualne wszelkie szkody wyrządzone  

w trakcie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca usunie w trybie pilnym na własny 

koszt, a po zakończeniu realizacji robót doprowadzi plac budowy do stanu zgodnego  

z przeznaczeniem. Plac budowy powinien być czysty i uporządkowany, bez odpadów 

zbędnych do prowadzenia robót. Likwidacja placu budowy oraz doprowadzenie terenu  

do stanu pierwotnego (pełnego uporządkowania) obciąża Wykonawcę. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do takiego prowadzenia robót, aby nie wystąpiły 

uszkodzenia obiektów i infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i nie 

podlegających przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy.                     

W przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub infrastruktury, Wykonawca 

zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub 

infrastruktury. 

10. Wykonawca w ramach wynagrodzenia wykona własnym staraniem zasilanie placu 

budowy w energię elektryczną i wodę, na warunkach uzgodnionych z gestorami tych 

mediów. 

11. Wykonawca zobowiązany jest zorganizować plac budowy zgodnie z wymogami 

właściwej gospodarki odpadami oraz w sposób zapewniający ochronę powietrza 

atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym także przez zastosowanie sprawnego 

i właściwie eksploatowanego sprzętu oraz najmniej uciążliwej akustycznie technologii 

prowadzenia robót. 

12. Wykonawca, jeżeli uzna za konieczne, zapewni ochronę mienia znajdującego się  

na placu budowy, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy. 

13. Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania odpadów budowlanych 

wytworzonych w trakcie prac zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

14. Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Właścicieli sąsiednich posesji                   

o utrudnieniach i ograniczeniach w dojeździe na 2 dni przed planowanym terminem 

wykonywania robót. 

15. W przypadku konieczności skorzystania z cudzej nieruchomości do wykonania prac 

przygotowawczych lub robót budowlanych Wykonawca obowiązany jest przed ich 

rozpoczęciem uzgodnić przewidywany sposób, zakres i terminy korzystania                             

z sąsiedniej nieruchomości z jej właścicielem, a po zakończeniu robót wykonawca 

obowiązany jest naprawić szkody powstałe w wyniku korzystania z sąsiedniej 

nieruchomości oraz sporządzić stosowny protokół zejścia z działki z jej właścicielem. 

16. Wykonawca zabezpieczy budowę przed możliwością poniesienia szkody, spowodowanej 

przez działania osób trzecich, a w przypadku jej wystąpienia zobowiązany będzie  

do naprawienia szkody i jej ewentualnych skutków. 

17. Wykonawca zapewni ubezpieczenie prac budowlanych, w imieniu Swoim                                   

i Zamawiającego, na okres od daty rozpoczęcia robót do terminu odbioru końcowego 
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przedmiotu zamówienia lub do czasu usunięcia wad i usterek, stwierdzonych w trakcie 

odbioru końcowego – w zależności od tego, który później się kończy. 

18. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi żądanej polisy i dokumentów ubezpieczeniowych, 

Zamawiający może zawrzeć umowę ubezpieczeniową, opłacając składki ubezpieczeniowe 

z kwot należnych Wykonawcy. 

19. Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń uzbrojenia podziemnego terenu, 

(urządzenia takie jak przyłącza i sieci wod.-kan., gazowe, c.o., kable energetyczne, 

telefoniczne i inne), znajdującego się na terenie budowy, zarówno uwidocznionego jak                  

i nie uwidocznionego na przekazanych przez Zamawiającego planach uzbrojenia 

podziemnego terenu oraz dróg w ramach ustalonego wynagrodzenia. Wykonawca 

zobowiązany jest bezzwłocznie zawiadomić Nadzór i Zamawiającego o ewentualnym 

fakcie ich uszkodzenia. 

20. Wykonawca robót w miejscach sąsiadujących z istniejącą zabudową zobowiązany jest  

do prowadzenia robót ze szczególną ostrożnością. 

21. Wykonawca w ramach ustalonego wynagrodzenia zobowiązany jest do: 

1) zapewnienia bezpiecznego przejścia pieszego i dojazdu użytkownikom posesji, 

służbom komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym, 

2) prowadzenia realizacji robót w sposób zapewniający bezpieczeństwo budynków                    

i urządzeń oraz właściwe warunki eksploatacyjne dla obiektów zlokalizowanych                 

w sąsiedztwie placu budowy, w tym także dróg dojazdowych zlokalizowanych w tym 

rejonie, 

3) prowadzenia realizacji robót w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia obiektów                 

i infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i nie podlegających 

przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy; w przypadku 

wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub infrastruktury, Wykonawca zobowiązany 

jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub infrastruktury. 

22. Wykonawca zobowiązany jest pisemnie zgłosić Nadzorowi roboty ulegające zakryciu lub 

zanikające oraz próby i odbiory techniczne do dokonania odbioru i ponieść wszelkie 

koszty z tym związane. 

23. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać wszystkie polecenia Nadzoru                                      

i Zamawiającego wydawane zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami 

umowy. 

24. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia Nadzorowi, Zamawiającemu i wszystkim 

osobom upoważnionym przez nich, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego, 

dostępu do placu budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty w związku z umową będą 

wykonywane. 

25. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Nadzór i Zamawiającego o wszelkich 

zmianach w harmonogramie realizacji robót. 

26. Procedura odbioru końcowego: 

1) Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru końcowego w formie pisemnej 

Zamawiającemu i Nadzorowi załączając do zgłoszenia dokumenty odbiorowe. 

2) W przypadku odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest również do 

zgłoszenia gotowości do odbioru przedmiotu zamówienia poprzez dokonanie wpisu do 

dziennika budowy przez kierownika budowy. 

3) Nadzór i Zamawiający dokonują sprawdzenia dokumentacji odbiorowej w terminie  

5 dni roboczych od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego. 

4) Jeśli w trakcie sprawdzania wykazane zostaną błędy, braki lub niedokładności 

Zamawiający zgłosi je Wykonawcy, który musi w je terminie 7 dni kalendarzowych 

poprawić i ponownie dostarczyć do Nadzoru i Zamawiającego. Zamawiający może 

wyznaczyć spotkanie w sprawie omówienia braków dokumentacji odbiorowej. 

Przekroczenie tego terminu uznane zostanie przez Zamawiającego za niespełnienie 
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warunków umowy w zakresie terminu zgłoszenia gotowości do odbioru i stanowić 

będzie podstawę do zastosowania postanowień umownych w zakresie kar za 

opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w przypadku odbioru końcowego.  

5) Nadzór i Zamawiający ponownie dokonują sprawdzenia poprawionej przez 

Wykonawcę dokumentacji odbiorowej. Dostarczenie niekompletnej lub obarczonej 

błędami dokumentacji odbiorowej zostanie potraktowane przez Zamawiającego w ten 

sam sposób, jak przekroczenie terminu uzupełnienia braków w dokumentacji. 

6) Po potwierdzeniu kompletności dokumentacji odbiorowej Zamawiający wyznaczy 

termin rozpoczęcia czynności odbiorowych. 

7) Za zakończenie czynności odbiorowych uznaje się podpisany protokół odbioru 

końcowego przez strony umowy. Sporządzenie przez Zamawiającego protokołu 

odbioru końcowego jest równoznaczne z wykonaniem inwestycji. 

27. Do pisemnego powiadomienia o gotowości do odbioru końcowego przedmiotu 

zamówienia, o którym mowa w ust. 26 pkt. 1 Wykonawca zobowiązany jest dołączyć 

wymagane dokumenty odbiorowe, równocześnie do Zamawiającego (1 komplet) i 

Nadzoru (1 komplet), w skład których wchodzić będą: 

1) oświadczenie Kierownika Budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego                    

z dokumentacją projektową, zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, 

pozwoleniem na budowę oraz obowiązującymi przepisami, 

2) oświadczenie o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, 

3) protokoły badań i sprawdzeń, pomiary i ekspertyzy, 

4) protokoły z odbiorów technicznych, 

5) projekt powykonawczy uwzględniający dokonane zmiany w trakcie budowy, 

potwierdzone przez Kierownika budowy, Nadzór oraz projektanta wraz  

ze szczegółowym zestawieniem tych zmian (rysunki zamienne należy dostarczyć 

Zamawiającemu w dwóch egzemplarzach), 

6) zestawienie wbudowanych materiałów wraz z dokumentami potwierdzającymi 

wprowadzenie do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami potwierdzone przez 

Nadzór, 

7) inne dokumenty wynikające z uzgodnień branżowych, specyfikacji technicznych                      

i SWZ warunkujące odbiór końcowy i oddanie przedmiotu zamówienia do użytku. 

28. Podpisanie protokołu odbioru końcowego następuje wraz z podpisaniem przez 

Wykonawcę gwarancji, której treść stanowi załącznik nr 6 do niniejszej umowy. 

29. W okresie udzielonej rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do udziału                  

w przeprowadzanych przeglądach oraz do usuwania stwierdzonych w trakcie tych 

przeglądów wad i usterek. 

30. Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawcę zobowiązań z tytułu udzielonej rękojmi i 

gwarancji będzie protokół z ostatniego przeglądu w okresie rękojmi i gwarancji,  

do którego przeprowadzenia Nadzór zobowiązany jest najpóźniej na 30 dni 

kalendarzowych przed upływem okresu rękojmi i gwarancji, stwierdzających brak wad  

i usterek lub protokół z usunięcia wad i usterek stwierdzonych podczas tego przeglądu. 
 

§ 8 

1. Roboty będące przedmiotem niniejszej umowy będą wykonywane przez Wykonawcę  

w następujących terminach:  

1) termin rozpoczęcia – w dniu podpisania umowy; 

2) termin zakończenia – 180 dni od dnia podpisania umowy. 

2. W dniu zawarcia niniejszej umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty 

wymagane do zawiadomienia właściwego organu w trybie określonym w art. 41 ustawy 

Prawo budowlane tj. oświadczenia kierownika robót o podjęciu obowiązków wraz z 
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aktualnymi zaświadczeniami o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów 

Budownictwa i stwierdzeniem przygotowania zawodowego. 

3. Przed rozpoczęciem realizacji robót Wykonawca sporządzi plan bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku 

w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), w którym należy 

uwzględnić zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi dla wszystkich robót objętych 

dokumentacją. 

§ 9 

1. Za wykonywanie robót będących przedmiotem niniejszej umowy Wykonawcy 

przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe:  

1) Wartość netto zamówienia: ………………………………….. zł, 

2) VAT  -  ……….. %: …………….… zł, 

3) Wartość brutto zamówienia: ………………………………….. zł, 

4) Słownie: ………………………………………………………………………………. 

2. Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje całość robót 

wykonanych przez Wykonawcę oraz podwykonawców. 

3. Stawki do kosztorysowania ujęte w kosztorysie ofertowym nie będą indeksowane  

i nie mogą ulec zmianie do końca budowy. 

4. Podstawę obliczania kosztów ewentualnych robót dodatkowych stanowić będzie 

kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjściowe  

do kosztorysowania przyjęte do sporządzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny 

jednostkowe pracy sprzętu i materiałów zaproponowanych przez Wykonawcę, ale nie 

większe niż średnie ceny SEKOCENBUD dla kwartału poprzedzającego termin 

wykonania robót budowlanych. 

5. Rozliczenie ewentualnych robót zamiennych nastąpi opracowanym na podstawie projektu 

zamiennego kosztorysem różnicowym, który stanowić będzie różnicę pomiędzy 

kosztorysem ofertowym dla robót podstawowych a kosztorysem robót zamiennych. 

Kosztorys zamienny należy opracować na zasadach określonych dla kosztorysu robót 

dodatkowych. O konieczności wykonania robót zamiennych zamawiający pisemnie 

powiadamia wykonawcę. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma 

sporządza kosztorys różnicowy. Po sprawdzeniu przez inspektora nadzoru kosztorysu 

różnicowego oraz po jego zatwierdzeniu przez Zamawiającego strony dokonają zmiany 

umowy. 

6. Wynagrodzenie określone w ust. 1 niniejszego paragrafu, obejmuje całość kosztów 

związanych z realizacją przedmiotu umowy i nie podlega zmianie w trakcie jej 

wykonywania. 

7. Wykonawcy poza kwotą wynagrodzenia, określoną w ust. 1 niniejszego paragrafu,  

nie przysługują żadne roszczenia majątkowe wobec Zamawiającego z tytułu wykonania 

przedmiotu umowy. 

§ 10 

1. Wykonawca zapewni finansowanie inwestycji w części nie pokrytej udziałem własnym 

Zamawiającego na czas poprzedzający wypłatę z Promesy udzielonej Zamawiającemu 

przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach programu Polski Ład, z zastrzeżeniem, że 

zapłata wynagrodzenia w całości nastąpi zgodnie z postanowieniami umowy – w terminie 

nie dłuższym niż 35 dni od dnia odbioru końcowego zamówienia przez Zamawiającego. 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie wypłacane w następujący sposób:  

1) Zaliczka na poczet wynagrodzenia Wykonawcy, wypłacana przez Zamawiającego, w 

wysokości 2 % wartości brutto wynagrodzenia wykonawcy, płatna w terminie 7 dni od 
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dnia podpisania umowy z Wykonawcą, na podstawie prawidłowo wystawionej 

zaliczkowej faktury VAT; 

2) Rozliczenie zaliczki nastąpi w ramach płatności końcowej; 

3) Nie ma możliwości realizacji płatności częściowych; 

4) Wynagrodzenie będzie wypłacone na podstawie faktury końcowej wystawionej 

po sporządzeniu przez Zamawiającego protokołu zdawczo – odbiorczego bez 

zastrzeżeń; 

5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zobowiązania Wykonawcy do ewentualnego 

wystawienia 2 faktur końcowych z możliwością określenia podziału wartości 

wynagrodzenia na tych fakturach. Faktura końcowa będzie opłacona w ramach 

realizacji promesy Banku Gospodarstwa Krajowego z Rządowego Programu 

Odbudowy Zabytków, a Wykonawca zobowiązany jest wykonać powyższe 

zobowiązanie i wystawić faktury zgodne z żądaniem Zamawiającego w terminie, o 

którym mowa w § 11 ust. 2 umowy. 

§ 11 
1. Płatność Wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonana w terminie 30 dni liczonych od 

dnia dostarczenia poprawnie wystawionej faktury VAT wraz z wymaganym kompletem 

dokumentów. Zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu 

w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz 

partnerstwie publiczno – prywatny, Wykonawca uprawniony pozostaje do przekazania dla 

Zamawiającego ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przesłanych za 

pośrednictwem platformy, o której mowa w w/w ustawie. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia i doręczenia faktury/faktur końcowych w 

terminie 3 dni od dnia sporządzenia przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego. 

3. Forma płatności: przelew na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze. 

Rachunek bankowy Wykonawcy musi być zgodny z numerem rachunku ujawnionym w 

wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz 

wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, prowadzonym przez Szefa Krajowej 

Administracji Skarbowej, zwanym dalej „wykazem”. Gdy w wykazie ujawniony będzie 

inny rachunek bankowy, płatność wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek 

bankowy ujawniony w wykazie. W przypadku, gdy Wykonawca nie figuruje w wykazie 

zobowiązany jest ujawnić swój numer rachunku bankowego w wykazie. Zamawiający 

wstrzyma do czasu ustania przyczyny płatność faktury w przypadku niewywiązania się 

Wykonawcy z zobowiązania ujawnienia rachunku bankowego w wykazie. Wstrzymanie 

wypłaty wynagrodzenia nie rodzi w tych przypadkach po stronie Zamawiającego 

opóźnienia i Wykonawcy nie przysługują odsetki z tego tytułu. 

4. W przypadku nieterminowej płatności Wykonawcy przysługują odsetki za opóźnienie. 

5. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę do realizacji zamówienia Podwykonawców, 

Wykonawca zobowiązany jest załączyć każdorazowo do wystawionych przez siebie 

faktur: 

1) dokumentów potwierdzających dokonanie płatności na rzecz Podwykonawców lub 

złożenie przez nich oświadczeń odnośnie braku jakichkolwiek roszczeń wobec 

Wykonawcy z tytułu płatności należnych w związku z zawartymi umowami o 

podwykonawstwo na formularzu stanowiącym załącznik nr 9 do umowy; 

2) kopię faktur VAT lub rachunków wystawionych przez zaakceptowanych przez 

Zamawiającego lub zgłoszonych Podwykonawców i dalszych podwykonawców za 

wykonane przez nich roboty, dostawy czy usługi. 

6. Oświadczenia podwykonawców wystawiane są nie wcześniej niż 3 dni przed datą 

wystawienia faktury przez Wykonawcę.  

7. W przypadku, gdy podwykonawca oświadcza, że Wykonawca zalega z płatnościami – 

oświadczenie winno zawiera również kwotę należnego nieopłaconego wynagrodzenia.  
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8. Wraz z fakturą Wykonawca każdorazowo przedkłada Zamawiającemu zbiorcze 

zestawienie stanu rozliczenia podwykonawcami, a w przypadkach dalszych 

podwykonawców również zestawienia sporządzone przez swoich podwykonawców. 

Zestawienie winno zawierać co najmniej: wykaz wszystkich umów o podwykonawstwo, 

wartość wynagrodzenia ustalonych tymi umowami, kwoty wynagrodzenia już opłaconego 

z datami ich zapłaty oraz kwoty wynagrodzenia pozostałego do opłacenia z 

przewidywanymi terminami płatności. 

9. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich oświadczeń 

podwykonawców, o których mowa w ust. 8 lub przedstawienia tych oświadczeń 

zawierających informację o zaleganiu Wykonawcy z płatnościami Zamawiający 

wstrzymuje kwotę należnego wynagrodzenia w części równej sumie kwot wynikających z 

nie przedstawionych dowodów zapłaty – chyba, że Wykonawca wykaże, że wbrew 

oświadczeniu podwykonawcy uregulował należne płatności. 

10. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się 

od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę zamówienia. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne 

wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

11. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 10 dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 

oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

12. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić 

Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 10. 

Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia 

doręczenia tej informacji. 

13. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 12 

Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo, 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy, albo, 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty. 

14. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia  

z wynagrodzenia należnego wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

15. Wykonawcy przysługuje prawo wystawienia przy fakturowaniu dyspozycji o dokonaniu 

przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty wskazanym podwykonawcom we wskazanej 

wysokości. Dokonywanie bezpośrednich zapłat w oparciu o dobrowolne dyspozycje 

Wykonawcy nie stanowi podstawy do odstąpienia od umowy. 
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§ 13  

Nadzór upoważniony jest do wykonania w zastępstwie Zamawiającego obowiązków 

związanych z nadzorem inwestorskim we wszystkich branżach, niezbędnych do realizacji 

robót w następującym zakresie: 

1) weryfikacji dokumentacji projektowej; 

2) nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych zgodnie z dokumentacją 

projektową, specyfikacjami technicznymi, pozwoleniem na budowę oraz przepisami art. 

25 i 26 ustawy – Prawo budowlane i innymi obowiązującymi przepisami; 

3) udziału w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy; 

4) zawiadomienia właściwych organów oraz projektanta sprawującego nadzór autorski, 

przed rozpoczęciem robót, o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych wraz  

z pisemnym oświadczeniem kierownika budowy i inspektorów nadzoru o przyjęciu 

obowiązków; 

5) koordynacji pomiędzy Wykonawcą robót, a Zamawiającym w zakresie wykonywanych 

prac;  

6) zatwierdzania źródła wytwarzania lub zamawiania materiałów przez Wykonawcę oraz 

próbek tych materiałów; 

7) nadzoru nad zapewnieniem bezpieczeństwa i przestrzegania przepisów p. pożarowych, 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony zabytków przez wszystkich uczestników 

procesu inwestycyjnego, w rozumieniu wymagań stawianych przez prawo budowlane i 

inne obowiązujące przepisy; 

8) przygotowania razem z Wykonawcą robót, w uzgodnieniu z Zamawiającym, 

dokumentacji dla robót zaniechanych, dodatkowych i zamiennych wynikłych w toku 

realizacji przedsięwzięcia; 

9) organizowania i udziału minimum raz w miesiącu w roboczych naradach 

koordynacyjnych w sprawie prowadzonych robót z udziałem Zamawiającego, 

Wykonawcy i innych niezbędnych instytucji; 

10) udziału w odbiorach prac inwestycyjnych oraz udział w próbach i odbiorach 

technicznych;  

11) dokonywania odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających; 

12) sprawdzania ilości i jakości robót w trakcie ich wykonywania i po ich wykonaniu, 

wbudowywanych materiałów i wyrobów, a w szczególności zapobieganie stosowaniu 

materiałów i wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania                          

w budownictwie; 

13) potwierdzania faktycznie wykonanych robót; 

14) sprawdzenia w trakcie realizacji robót dokonanego przez Wykonawcę wytyczenia robót 

oraz rzędnych terenu; 

15) weryfikacji i zatwierdzanie harmonogramów robót, a także projektów organizacji robót, 

opracowanych przez Wykonawcę oraz ich aktualizacje;  

16) kontrolowania terminowości wykonania robót objętych dokumentacją w stosunku  

do harmonogramu realizacji robót w zakresie rzeczowym i finansowym oraz 

sygnalizowania ewentualnych opóźnień w realizacji harmonogramu; 

17) sprawdzenia kalkulacji szczegółowych lub kosztorysów powykonawczych 

przedkładanych przez Wykonawcę robót; 

18) kontrolowania usunięcia przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych w czasie budowy 

i przy odbiorze robót oraz powiadamianie Zamawiającego o usunięciu wad i usterek; 

19) udziału w czynnościach związanych z odbiorem końcowym i ostatecznym; 

20) kontrolowania prawidłowości prowadzenia dziennika budowy; 

21) nadzorowania kompletności i poprawności sporządzenia przez kierownika budowy 

dokumentacji powykonawczej; 

22) przygotowania materiałów do zawiadomienia o zakończeniu budowy w PINB; 
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23) przeprowadzenia w okresie gwarancji, udzielonej przez Wykonawcę robót, przeglądów 

przy udziale Wykonawcy, Zamawiającego wraz ze spisaniem protokołu, określającego 

stwierdzone wady i usterki, sposób oraz termin ich usunięcia. 
 

§ 14 

1. Jako Kierownika budowy wyznacza się: …………………………  

2. Jako Kierownika robót wyznacza się: …………………………  

3. Jako koordynatora w zakresie obowiązków umownych ze strony Zamawiającego 

wyznacza się: ……………………………………………….………………………………  

4. Jako koordynatora w zakresie obowiązków umownych ze strony Wykonawcy wyznacza 

się: ……………………………………………….………………………………….………  

5. Wykonawca nie może wprowadzić zmiany kierownika budowy, bez uzyskania 

wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego, który może na taką zmianę nie wyrazić 

zgody, powołując się na warunki niniejszej umowy i SWZ. 

6. Wykonawca zobowiązany jest z własnej inicjatywy zapewnić zastępstwo w przypadkach: 

1) śmierci, choroby lub wypadku któregokolwiek z przedstawicieli, 

2) jeżeli jest konieczne zastąpienie któregokolwiek z przedstawicieli z innych przyczyn, 

niż wymienione w punkcie 1), które nie są zależne od Wykonawcy. 

7. W przypadku, gdy zachodzi konieczność zmiany któregokolwiek z przedstawicieli 

Wykonawcy, proponowana osoba musi posiadać co najmniej równoważne kwalifikacje  

i doświadczenie. 

8. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany kierownika budowy, jeżeli uzna, że 

dotychczasowy kierownik budowy nie wykonuje swoich obowiązków wynikających  

z umowy.  

9. O zmianie koordynatora w zakresie obowiązków umownych ze strony Zamawiającego 

Wykonawca poinformowany zostanie odrębnym pismem.  
 

§ 15 

1. Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z następujących tytułów:  

1) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 

pkt. 3 umowy, 

2) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, 

o którym mowa w § 10 ust. 1 pkt. 3 umowy, za każdy dzień zwłoki, 

3) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub ostatecznym, 

czyli po upłynięciu okresu gwarancji w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto,  

o którym mowa w § 10 ust. 1 pkt. 3 umowy, za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia 

wyznaczonego na usunięcie wad, 

4) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w trakcie trwania gwarancji lub rękojmi w 

wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 pkt. 3 umowy, 

za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 

5) każdorazowo za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,1% wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 pkt. 3 umowy, za każdy dzień zwłoki, liczony od 

dnia wymagalności wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom, 

6) każdorazowo za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy                           

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany 

w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 pkt. 3 

umowy, 
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7) każdorazowo za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto, 

o którym mowa w § 10 ust. 1 pkt. 3 umowy, 

8) każdorazowo za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto, o którym 

mowa w § 10 ust. 1 pkt. 3 umowy, 

9) każdorazowo za wprowadzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na teren 

budowy bez zgody Zamawiającego w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o 

którym mowa w § 10 ust. 1 pkt. 3 umowy, 

10) za niezłożenie przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 

oświadczenia o zatrudnieniu pracowników na podstawie umowy o pracę, w wysokości 

0,05% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 pkt. 3 umowy, 

11) za niezłożenie przez wykonawcę faktur końcowych zgodnie z nałożonym przez 

Zamawiającego zobowiązaniem opisanym w § 11 ust. 2 pkt. 8 umowy, w wysokości 

0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 pkt. 3 umowy, za każdy 

dzień zwłoki ponad termin przedłożenia faktur końcowych wynikający z § 12 ust. 2 

umowy, 

12) za niezłożenie przez wykonawcę faktury końcowej w terminie o którym mowa w § 12 

ust. 2 umowy, w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 

pkt. 3 umowy, za każdy dzień zwłoki. 

2. Łączna wysokość kar umownych naliczonych Wykonawcy przez Zamawiającego nie 

może przekroczyć 20 % kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 

umowy. 

3. Jeżeli szkoda rzeczywista będzie wyższa niż kara umowna, Zamawiający będzie 

uprawniony do dochodzenia odszkodowania przekraczającego karę umowną, po 

bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do naprawienia szkody.  

4. W szczególnych przypadkach każda ze stron może odstąpić od naliczania kar lub odsetek 

ustawowych stronie przeciwnej w celu polubownego załatwienia sprawy. 

5. Kara umowna może być potrącana z wynagrodzenia Wykonawcy. 
 

§ 16 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na roboty stanowiące przedmiot umowy 

na okres 60 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i 

podpisania (bez uwag) protokołu końcowego. 

2. Strony uzgodniły, iż okres uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu rękojmi 

wynosi 60 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych               

i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.  

3. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady Zamawiający ma prawo do: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia – odmowy odbioru przedmiotu umowy do czasu 

usunięcia wad, wyznaczając 7-dniowy termin na ich usunięcie. W uzasadnionych 

przypadkach Zamawiający może wydłużyć termin na usunięcie wad. W przypadku, 

gdy Wykonawca uchyla się od ich usunięcia, Zamawiający może zlecić usunięcie wad 

podmiotowi trzeciemu, Wykonawca jest zobowiązany pokryć koszty bez dodatkowego 

wezwania. 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to: 

a) gdy wady umożliwiają prawidłowe użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie                           

z przeznaczeniem – Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie 

Wykonawcy, 

b) gdy wady uniemożliwiają prawidłowe użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie           

z przeznaczeniem – Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania 

przedmiotu odbioru po raz drugi. 
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4. Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia inspektora nadzoru                          

i Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu do odbioru 

zakwestionowanego przedmiotu odbioru. 

5. W przypadku zwłoki w terminie naprawy wad stwierdzonych podczas odbioru 

Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne, o których mowa w § 15 ust. 1 pkt. 3 

umowy. 

6. Jeżeli w ramach rękojmi za wady lub gwarancji jakości, Wykonawca usunął wadę istotną, 

termin rękojmi lub gwarancji biegnie na nowo od chwili usunięcia wady.                             

W pozostałych przypadkach termin rękojmi lub gwarancji ulega przedłużeniu o czas,                     

w którym wada była usuwana. Zarzut z tytułu rękojmi za wady oraz gwarancji jakości 

Zamawiający może podnieść po upływie terminów określonych w niniejszym paragrafie, 

jeżeli przed ich upływem zawiadomił Wykonawcę o wadzie.  
 

§ 17 

Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez jakichkolwiek roszczeń 

Wykonawcy, w przypadkach, gdy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a Zamawiający odstąpi od umowy w terminie 30 dni 

od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 
 

§ 18 

W przypadku, o którym mowa w § 17 umowy, Wykonawca może żądać wynagrodzenia 

należnego mu z tytułu wykonania części umowy o zamówienie publiczne oraz zwrotu 

gwarancji należytego wykonania umowy. Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) sporządzenia, przy udziale Nadzoru i Zamawiającego, protokołu inwentaryzacji robót do 

tego czasu wykonanych, 

2) zabezpieczenia przerwanych robót na koszt Zamawiającego. 
 

§ 19 

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień umowy, które 

zostaną wyrażone w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności i mogą nastąpić 

wyłącznie w następujących sytuacjach: 

1) wprowadzanie istotnych zmian do przedmiotu zamówienia spowodowanych 

uwarunkowaniami formalno – prawnymi lub technicznymi, bez konieczności 

zwiększenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy;  

2) zmniejszenia zakresu realizacji prac – usług, w przypadku wystąpienia zmiany 

okoliczności powodującej że: 

a) wykonanie części zakresu prac nie leży w interesie publicznym, czego nie można 

było przewidzieć w chwili zawierania umowy lub  

b) wykonanie części zakresu prac nie jest możliwe, z przyczyn nie leżących po 

stronie Zamawiającego i Wykonawcy;  

3) zmiany kwoty i terminu wykonania umowy, w przypadku:  

a) wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy,  

b) wniesienia przez Zamawiającego istotnej zmiany, na podstawie której Wykonawca 

wykonuje przedmiot umowy, przez co niemożliwe jest dotrzymanie terminu o 

którym mowa w umowie,  

c) wstrzymanie realizacji przedmiotu umowy przez Zamawiającego nie wynikające z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,  

d) wyrażenia zgody przez Zamawiającego na skrócenia terminu realizacji,  
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e) wystąpienia opóźnienia w uzyskiwaniu decyzji i uzgodnień wydawanych przez 

inne organy w stosunku do terminów przewidzianych ustawowo lub w stosunku do 

innych przepisów z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy,  

f) w sytuacji opóźnienia przez Zamawiającego przekazania danych na podstawie, 

których Wykonawca wykonuje dokumentację.  

4) w zakresie zmiany wynagrodzenia, zwłaszcza w sytuacji zmniejszenia zakresu 

realizacji prac projektowych, zmiany stawki obowiązującego podatku od towarów i 

usług (VAT).  

2. We wszystkich przypadkach określonych w ust. 1 pkt. 3, termin realizacji może ulec 

przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o czas trwania tych okoliczności. 

3. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 1, jest złożenie wniosku przez 

stronę inicjującą zmianę zawierającego: 

1) opis propozycji zmiany, 

2) uzasadnienie zmiany, 

3) obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w umowie, jeżeli zmiana 

będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy, 

4) opis wpływu zmiany na harmonogram realizacji oraz termin wykonania umowy. 

4. Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnego przedłużenia terminu wykonania umowy i 

zwiększenia wynagrodzenia, jeżeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem 

umowy przez Wykonawcę – w takim przypadku koszty dodatkowe związane takimi 

zmianami ponosi Wykonawca. 

5. Powyższe zmiany nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego. 
 

§ 20  

1. Strony umowy zobowiązują się do poddania mediacjom ewentualnych sporów 

wynikających z niniejszej umowy przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii 

Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. W sytuacji, w której strony nie dojdą do porozumienia na drodze mediacji spór 

rozstrzygany będzie przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.  
 

§ 21 

1. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia o: 

1) zmianie siedziby lub nazwy firmy, 

2) zmianie osób reprezentujących, 

3) ogłoszeniu upadłości Wykonawcy, 

4) wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca, 

5) ogłoszeniu likwidacji, 

6) zawieszeniu działalności. 

2. Niewykonanie przez Wykonawcę obowiązku z ust. 1 pkt. 1 i 2 skutkuje skutecznością 

działań Zamawiającego dokonanych względem osób lub skierowanych na adres 

wynikający z dotychczasowych danych zawartych w umowie. 
 

§ 22 

Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego zbywać żadnych wierzytelności 

wynikających z niniejszej umowy.  

§ 23 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.  
 

§ 24 

Integralną część niniejszej umowy stanowią:  

1) Specyfikacja Warunków Zamówienia – Załącznik nr 1 do umowy; 
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2) oferta Wykonawcy – Załącznik nr 2 do umowy; 

3) kosztorys ofertowy – Załącznik nr 3 do umowy; 

4) dokumentacja projektowa – Załącznik nr 4 do umowy; 

5) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – Załącznik nr 5 do umowy; 

6) gwarancja – Załącznik nr 6 do umowy; 

7) gwarancja bankowa/ubezpieczeniowa – Załącznik nr 7 do umowy; 

8) harmonogram rzeczowo – finansowy – Załącznik nr 8 do umowy; 

9) oświadczenie podwykonawcy – Załącznik nr 9 do umowy. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:      WYKONAWCA: 
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Załącznik nr 6 do umowy 
 

 

GWARANCJA 

 
1. Wykonawca............................................................................................................................. 

zapewnia, że przedmiot umowy polegający na wykonaniu roboty budowlanej                  

pn. „Remont kościoła filialnego w Rzyszczewie – etap I wymiana pokrycia 

dachowego oraz drzwi wejściowych głównych i bocznych” został wykonany należycie, 

zgodnie z dokumentacją projektową, wiedzą i sztuką budowlaną. 

2. Wykonawca gwarantuje dobrą jakość wykonanego przedmiotu powyższej umowy. 

3. W razie stwierdzenia w okresie udzielonej rękojmi i gwarancji za wady, które wynoszą              

60 miesięcy od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy od Wykonawcy, wad i 

usterek w wykonanym przedmiocie umowy, Wykonawca zobowiązuje się je usunąć na 

swój koszt niezwłocznie po wezwaniu do ich usunięcia. 

4. Ustalenie wad i usterek nastąpi protokolarnie z udziałem obu stron umowy oraz Nadzoru           

i użytkownika w trakcie przeglądu, którego termin wyznacza Nadzór. 

5. Protokół, określający stwierdzone wady i usterki oraz sposób i termin ich usunięcia, 

zostanie spisany przez Nadzór. 

6. Sporządzenie protokołu bez udziału zawiadomionego Wykonawcy ma taki sam walor jak 

protokół sporządzony z udziałem Wykonawcy. 

7. Protokół stanowi wezwanie Wykonawcy do usunięcia wad i usterek w określonym w tym 

protokole terminie. 

8. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie określonym w protokole 

Zamawiającemu przysługuje prawo wykonania zastępczego na koszt i ryzyko 

Wykonawcy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..............................., dn. .........................                ............................................................... 
Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń 

woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki 
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Załącznik nr 7 do umowy 

 

GWARANCJA BANKOWA / UBEZPIECZENIOWA  

NR ……………….. 
 

Bank/ Zakład 

……............................................................................................................................................ 
(nazwa banku/zakładu) 

 

z siedzibą w .............................................................................................................. zwany dalej 

„Gwarantem”, 

działając na zlecenie ..................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 
(nazwa, adres i NIP wnioskodawcy) 

(zwanego dalej „Wykonawcą”), wyłonionego jako Wykonawca w postępowaniu                             

o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 

…………………………………………………………………………………………………...

……………………………………..……. prowadzonym przez Parafię Rzymskokatolicką p. 

w. Matki Bożej Gromnicznej, Malechowo 43, 76-142 Malechowo, NIP 499-052-84-45, 

(zwaną dalej Zamawiającym), niniejszym oświadcza, iż dokona zapłaty za Wykonawcę 

wszelkich jego zobowiązań pieniężnych wynikających z niewykonania lub z nienależytego 

wykonania umowy o realizację zamówienia, o którym wyżej mowa. 

 

I. Gwarant zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu, nieodwołalnie i bezwarunkowo, 

na pierwsze wezwanie, wszelkie zobowiązania pieniężne Wnioskodawcy (wraz z odsetkami 

za zwłokę) do kwoty: ................................................. PLN (słownie: ......................................... 

...................................................................................................................................................... 

złotych) powstałe w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę 

umowy zawartej z Zamawiającym dnia ……………………… o numerze …………………. 

na wykonanie ……………………………………………………………...…………………… 

 Suma gwarancyjna, o której mowa w zdaniu poprzednim ulega ograniczeniu do 

wysokości 30%, w sytuacji gdy zobowiązanie Wykonawcy wobec Zamawiającego wynika               

z rękojmi za wady. 

 

II. Zapłata z tytułu gwarancji nastąpi niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni 

od daty otrzymania przez Gwaranta pierwszego pisemnego wezwania od Zamawiającego,               

z oświadczeniem, że Wykonawca nie wywiązał się ze swych zobowiązań. Zapłata nastąpi 

przelewem, na konto bankowe Zamawiającego wskazane w wezwaniu. 

 

III. Wszelkie roszczenia Zamawiający musi zgłosić Gwarantowi w formie pisemnej do 

dnia wygaśnięcia gwarancji. 

Wezwania i oświadczenia Zamawiającego  dla osiągnięcia skuteczności muszą zostać 

przesłane Gwarantowi listem poleconym. 

Wezwanie będzie skuteczne jeżeli w chwili jego nadania w placówce pocztowej 

operatora wyznaczonego nie upłynął jeszcze termin ważności udzielonej gwarancji. 

 

IV. Gwarancja obowiązuje od dnia ............................... i wygasa z dniem upływu 

odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy 

oraz odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady. 

Gwarant zobowiązuje się także, iż na pisemny wniosek Wykonawcy, dokona 

przedłużenia ważności niniejszej gwarancji o okres jaki będzie niezbędny do dokonania 



„Remont kościoła filialnego w Rzyszczewie – etap I wymiana pokrycia dachowego oraz drzwi wejściowych głównych i bocznych” 

ostatecznego, bezusterkowego odbioru wykonania przedmiotu umowy pomiędzy Wykonawcą 

i Zamawiającym. 

 

V. Po wygaśnięciu niniejszej gwarancji lub z chwilą, kiedy dłużej nie będzie potrzebna, 

Zamawiający dokona jej zwrotu Gwarantowi. 

 

VI. Prawa Zamawiającego wynikające z niniejszej gwarancji nie podlegają cesji na rzecz 

osoby trzeciej. 

 

VII. Niniejsza Gwarancja została sporządzona i będzie interpretowana zgodnie z prawem 

polskim. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieczęć urzędowa i podpisy osób działających w imieniu Gwaranta* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

......................................, dnia ...................................... 
                 (miejscowość) 

 

* Gwarancja musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Banku / 

Zakładu. 
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Załącznik nr 8 do umowy 

 

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY 

 

Lp. Elementy i rodzaje robót 
Wartość 

netto brutto 

I. 

Remont kościoła filialnego w Rzyszczewie – etap I wymiana 

pokrycia dachowego oraz drzwi wejściowych głównych i 

bocznych 

  

1. Roboty rozbiórkowe przy pokryciu dachowym   

2. Prace konserwatorskie przy konstrukcji więźby 
 

 
 

3. Wykonanie i montaż iglicy 
 

 
 

4. 
Wykonanie pokrycia dachu, montaż obróbek blacharskich 

wraz z rynnami i rurami spustowymi 

 

 
 

5. Wykonanie instalacji odgromowej   

6. 
Remont i konserwacja drzwi wejściowych głównych oraz 

wymiana drzwi bocznych 

 

 
 

II. INNE   

1. ……………………………………………..   

2. ……………………………………………..   

3. ……………………………………………..   

Razem cała wartość inwestycji   
 

1) 
W części III – inne Wykonawca może wpisać inne wydatki, których Zamawiający nie przewidział  

w pomocniczym przedmiarze robót, należy jednak szczegółowo opisać, czego dotyczą te wydatki.  
 

 

........................................................... 
      Podpis wykonawcy 
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Załącznik nr 9 do umowy 
 

OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY 

 

Dotyczy zadania: „Remont kościoła filialnego w Rzyszczewie – etap I wymiana pokrycia 

dachowego oraz drzwi wejściowych głównych i bocznych” 
 

Ja (My) niżej podpisany(i), będący należycie umocowany do reprezentowania Podwykonawcy: 
 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

(firma Podwykonawcy) 

Niniejszym oświadczam (y), że: 

1. Wszelkie roszczenia Podwykonawcy o wynagrodzenie z umowy nr ...................................... z 

dnia ............................ o roboty budowlane: ………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………. zawarta z:  

……………………………………………………………………..…………………………… 

(firma Wykonawcy) 

wymagalne w całości / części* do dnia złożenia niniejszego oświadczenia zostały zaspokojone 

przez Wykonawcę w pełnej wysokości. 

2. Do dnia złożenia niniejszego oświadczenia zafakturowano kwotę .................................... zł 

brutto, słownie: ........................................................................................................................ zł i 

stanowi ona bieżące rozliczenie wynagrodzenia Podwykonawcy przysługującego na podstawie 

umowy wskazanej w pkt 1. 

3. Między Podwykonawcą, a Wykonawcą nie istnieje żaden spór, który skutkuje lub może 

skutkować powstaniem lub zmianą roszczeń Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zapłatę 

wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane. 

4. W konsekwencji uregulowania wynagrodzenia w pełnej wysokości Podwykonawca niniejszym 

zapewnia Inwestora, że nie będzie w przyszłości dochodził jakichkolwiek należności związanych z 

zapłatą wynagrodzenia.  

5.Ponadto oświadczam(y), że nie było dalszych podwykonawców/ byli dalsi podwykonawcy*  przy 

realizacji w/w zadania: 

1) ……………………………………………………………………………………………… 

2) ……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

............................................................... 
Data, pieczęć i podpisy osób uprawnionych  

do reprezentacji Podwykonawcy 

*właściwe podkreślić 
 


