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Zalacznik nr 2 do zapytania ofertowego

UMOWA Nr ....... 12024

zawarta wdniu ...........cooeiiiiiiie 2024 r. pomiedzy:

Parafia Rzymskokatolicka p. w. Matki Bozej Gromnicznej z siedzibg w Malechowo 43,
76-142 Malechowo, NIP 499-052-84-45, reprezentowang przez Proboszcza Parafii —
ks. Grzegorza Ciszek (zwang dalej ,,Zamawiajgcym”),

a
................................................................................................ z siedzibg w
...................................................... GNIP ..o, TEPIEZENtOWANYM
PIZEZ ..o (zwanym dalej ,,Wykonawcg”),

w wyniku postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego przeprowadzonego w trybie
zapytania ofertowego zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1

1. Przedmiotem zamoOwienia jest wykonanie prac konserwatorskich polichromowanego
stropu w kosciele filialnym p. w. Niepokalanego Poczgcia Naj$§wietszej Marii Panny w
Rzyszczewie.

2. Niniejsze zamoOwienie wspotfinansowane jest ze $rodkow Rzadowego Programu
Odbudowy Zabytkow w zwiagzku z realizacja projektu ,,Remont kosciota filialnego w
Rzyszczewie — etap I wymiana pokrycia dachowego oraz drzwi wejSciowych gtownych i
bocznych”.

§2
1. Zadanie obejmuje:

1) Roboty rozbiérkowe przy pokryciu dachowym.

2) Prace konserwatorskie przy konstrukcji wigzby, w tym wymiana konstrukcji dachu w
zakresie:
a) belek o przekroju 17 x 17 cm — 26,00 mb.,
b) belek o przekroju 14 x 16 cm — 20,60 mb.,
c) stup o przekroju23 x 19 cm—8 m,,
d) krokwie o przekroju 22 x 19 cm — 40,80 mb.,
e) wymiang przypustnic o przekroju 22 x 16 cm dtugosci 2 m — 24 sztuki.

3) Wykonanie i montaz iglicy.

4) Wykonanie pokrycia dachu, montaz obrobek blacharskich wraz z rynnami i rurami
spustowymi.

5) Wykonanie instalacji odgromowe;j.

6) Remont i konserwacja drzwi wejsciowych gtownych oraz wymiana drzwi bocznych.

2. Przedmiot zamodwienia okres$la zalagczona do zapytania ofertowego dokumentacja
projektowa budowlano — wykonawcza:

1) Projekt Budowlany ,,Remont ko$ciota filialnego p. w. Niepokalanego Poczgcia NMP”.
2) Opinia Geotechniczna.

3) Projekt Budowlany — branza elektryczna.

4) Program prac konserwatorskich.

z uwzglednieniem zapiséw zapytania ofertowego.

3. Prowadzenie rob6t na budowie:

1) Za sposob wykonania prac przez Wykonawce odpowiedzialny bedzie
wyznaczony przez niego kierownik budowy.
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2) Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania i przedlozenia Zamawiajgcemu
harmonogramu prac.

Inne wymagania Zamawiajacego wobec Wykonawcy w ramach ustalonego

wynagrodzenia:

1) nalezy zapewni¢ mozliwos¢ korzystania z budynku na potrzeby parafii.

2) nalezy wypelni¢ postanowienia zawarte w decyzji nr 165.2024.K z dnia
7 marca 2024 r.

3) przed wbudowaniem wyrobow Wykonawca jest zobowigzany wystapi¢ z wnioskiem o
zatwierdzenie wyrobu i uzyska¢ akceptacje Nadzoru Inwestorskiego na materiat (wzor
wniosku opracuje Wykonawca w konsultacji z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego).

4) do Wykonawcy nalezy przygotowanie i utrzymanie placu i zaplecza budowy, a w
szczegolnosci jego dozor.

5) Wykonawca zlikwiduje plac budowy na wilasny koszt i doprowadzi teren
do nalezytego stanu.

6) Wykonawca robot w miejscach sasiadujacych z istniejaca zabudowa zobowiazany jest
do prowadzenia robot ze szczegdlng ostroznoscia.

7) Wykonawca zobowigzany jest do takiego prowadzenia robot, aby nie wystapily
uszkodzenia obiektow i infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i nie
podlegajacych przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy. W
przypadku wystgpienia uszkodzen tych obiektow lub infrastruktury, Wykonawca
zobowigzany jest do naprawy uszkodzen lub odtworzenia tych obiektéw lub
infrastruktury.

8) Wykonawca w ramach wynagrodzenia wykona wlasnym staraniem zasilanie placu
budowy w energi¢ elektryczng i wode, na warunkach uzgodnionych z gestorami tych
mediow.

9) Wykonawca, jezeli uzna za konieczne, zapewni ochron¢ mienia znajdujgcego si¢ na
placu budowy, Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy.

10) Wykonawca zobowigzany jest zorganizowa¢ plac budowy zgodnie z wymogami
wlasciwej gospodarki odpadami oraz w sposdb zapewniajacy ochron¢ powietrza
atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym takze przez zastosowanie
sprawnego 1 wlasciwie eksploatowanego sprzg¢tu oraz najmniej ucigzliwej akustycznie
technologii prowadzenia robot.

11) Wykonawca zobowigzany jest do zagospodarowania odpadow budowlanych zgodnie z
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

12) Wykonawca zobowigzany jest do opracowania Programu zapewnienia jakosci
1 przekazania go Zamawiajagcemu 1 Nadzorowi przed rozpoczeciem robot.

13) Wykonawca zobowigzany jest do opracowania Planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia 1 przekazania go Zamawiajgcemu 1 Nadzorowi przed rozpoczgciem robot.
14) W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostaly wskazane Polskie lub
Europejskie Normy, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materialow i
urzadzen, Zamawiajacy dopuszcza oferowanie materialow 1 urzadzen
réwnowaznych, pod warunkiem, ze zagwarantuja one uzyskanie parametréow
technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od zalozonych w dokumentacji; w
przypadku projektowanych rozwiazan systemowych Wykonawca zobowigzany

jest do zastosowania odpowiadajacych rozwiazan systemowych.

Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatow 1 urzadzen przedstawionych

w ofercie przetargowej, pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajacego.

Beda to np. okolicznosci: powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez
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Zamawiajacego na eksploatacje 1 konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,
powodujace poprawienie parametroOw technicznych, wynikajace z aktualizacji rozwigzan z
uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujacych przepisow. Zmiany musza
zosta¢ zaakceptowane przez Nadzor Inwestorski.

§3
. Ustala si¢ termin protokolarnego przekazania placu budowy na dzien ..........................
. W dniu przekazania placu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy komplet
dokumentacji projektowe;j.

§4
. Wykonawca o$wiadcza, iz upewnit si¢ co do prawidtowosci i kompletnosci ztozonej
oferty oraz zgodnosci wyceny ofertowej z ustaleniami zapytania ofertowego.
. Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat si¢ z warunkami realizacji i dokumentacja projektowsg
oraz nie wnosi do nich zastrzezen i uwag.

§5
. Przy pomocy podwykonawcow Wykonawca wykona nastepujacy zakres robot:

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, a takze
projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za konsekwencje wynikajace z zawarte]

umowy o podwykonawstwo i jej postanowien. Nie wywigzywanie si¢ podwykonawcy

z zawartej umowy lub inne zdarzenia zwigzane z jej realizacja nie maja wpltywu na

zobowigzania Wykonawcy wobec Zamawiajacego.

. Zamawiajacy, w terminie 10 dni od otrzymania projektu umowy, ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci zastrzezenia do

projektu umowy o podwykonawstwo:

1) nie spetniajacej wymagan okreslonych w ust. 6;

2) gdy nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia;

3) zawiera ona postanowienia ksztattujace prawa i obowiagzki podwykonawcy, w zakresie
kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w
sposob dla podwykonawcy mniej korzystny niz prawa i obowiazki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawarte] migedzy Zamawiajagcym a
Wykonawca.

5. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy O

podwykonawstwo, w terminie, o ktorym mowa w ust. 4, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu
umowy przez Zamawiajacego.

6. Wymaga si¢, aby termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie byt dtuzszy niz 30 dni
od dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlanej.
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7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamédwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.

8. Wykonawca przedtozy wraz z projektem umowy z Podwykonawca odpis z Krajowego
Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub inny wilasciwy dokument z uwagi na status
prawny Podwykonawcy, potwierdzajgcy uprawnienia osob zawierajagcych umowe w
imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania.

9. Zamawiajacy, w terminie 10 dni, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3a roboty budowlane
niezgodnej z zaakceptowanym uprzednio projektem umowy lub w przypadku nie
uwzglednienia zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 4 oraz wzywa Wykonawce (lub
podwykonawce) do niezwlocznego doprowadzenia do jej zmiany — pod rygorem nie
wyrazenia zgody na wykonywanie robdt przez podwykonawce.

10.Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 10 dni, uwaza si¢ za akceptacje umowy
przez Zamawiajacego.

11.Wykonawca przedktada kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem
sg dostawy lub ustugi o warto$ci nie mniejszej niz 50.000 zt (stownie: pigédziesiat tysigcy
ztotych 00/100), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. W przypadkach umoéow
niezgodnych z wymaganiami Zamawiajacego okreslonymi w ust. 6, Zamawiajacy wzywa
do zamiany umowy pod rygorem naliczania kary umownej.

12.Przepisy ust. 3 — 11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umow o podwykonawstwo.

13.Wykonawca odpowiada za dzialania i zaniechania podwykonawcy jak za swoje wlasne.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku podwykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

14.Rozwigzanie umowy z podwykonawca wymaga powiadomienia w formie pisemnej
Zamawiajacego oraz przedtozenia rozliczenia dotychczas wykonanych robot.

15.Zatrudnienie dodatkowego podwykonawcy, zmiana podwykonawcy lub zmiana zakresu
prac powierzonych podwykonawcom mozliwa jest wylacznie po uzyskaniu pisemnej
zgody Zamawiajacego.

§6
1. Nadzor nad realizacja przedmiotu zamowienia sprawowac beda:
@) e ,
D)

2. Zamawiajacy udostepni Nadzorowi kopi¢ niniejszej umowy wraz kosztorysem ofertowym,
a takze kopie umoéw z podwykonawcami do wykorzystania dla celow wlasciwego
prowadzenia nadzoru.

§7

1. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robét, stanowigcych przedmiot umowy,
zgodnie z dokumentacja projektows, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlanych, postanowieniami zapytania ofertowego oraz zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej, przepisami Prawa budowlanego i obowigzujacymi w tym
zakresie normami technicznymi, przepisami BHP oraz o ochronie P.POZ.

2. Wykonawca, ktory powoltuje si¢ na rozwigzania réwnowazne opisane przez
Zamawiajacego, jest zobowigzany wykaza¢, ze oferowany przez niego przedmiot
zamOwienia, spelnia wymagania okreslone przez Zamawiajacego. Obowigzek
Wykonawcy wykazania rownowaznosci przedmiotu zamoOwienia jest obowigzkiem
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10.

11.

12.

13.

wynikajacym z ustawy, ktory moze by¢ spetniony w sposob pozwalajacy Zamawiajacemu
jednoznacznie stwierdzi¢ zgodno$¢ oferowanych w ofercie produktow z wymaganiami
okreslonymi w zapytaniu ofertowym.

Wykonawca w ramach ustalonego wynagrodzenia ryczaltowego wykona opracowania,
wymienione w zapytaniu ofertowym oraz specyfikacjach technicznych wykonania i
odbioru robot oraz decyzji.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania materiatow i wyroboéw budowlanych
zgodnych z wymogami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robodt oraz zapytaniu ofertowym, wprowadzonych do
obrotu zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami. Zastosowane materialty
powinny by¢ w | gatunku (najwyzszej jakosci), a zamontowane urzadzenia
wyprodukowane w roku wbudowania, o udokumentowanym pochodzeniu.

Przed wbudowaniem wyrobow Wykonawca jest zobowigzany wystapi¢ z wnioskiem
o zatwierdzenie wyrobu i uzyska¢ akceptacje Nadzoru Inwestorskiego na materiat (wzér
whniosku opracuje Wykonawca w konsultacji z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego).

Do Wykonawcy nalezy przygotowanie i utrzymanie placu i zaplecza budowy,
a w szczeg6lnosci dozor.

Na wniosek Wykonawcy i za pisemna zgoda Zamawiajacego moga by¢ dokonane zmiany
technologii wykonania robot. W tym przypadku Wykonawca zobowigzany jest
do przedstawienia projektu zamiennego, zawierajacego Opis proponowanych zmian,
rysunki i wyceng kosztow. Projekt taki wymaga akceptacji Nadzoru i nadzoru autorskiego.
Wykonawca w ramach ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia zorganizuje plac
budowy wlasnym staraniem i zapewni ochrone mienia, warunki BHP i P.POZ. oraz
utrzymywac¢ bedzie porzadek na budowie. Ewentualne wszelkie szkody wyrzadzone
w trakcie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca usunie w trybie pilnym na wlasny
koszt, a po zakonczeniu realizacji robot doprowadzi plac budowy do stanu zgodnego
z przeznaczeniem. Plac budowy powinien by¢ czysty i uporzadkowany, bez odpadow
Zbednych do prowadzenia robét. Likwidacja placu budowy oraz doprowadzenie terenu
do stanu pierwotnego (petnego uporzadkowania) obciaza Wykonawcg.

Wykonawca zobowigzany jest do takiego prowadzenia robot, aby nie wystgpity
uszkodzenia obiektow i infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i nie
podlegajacych przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy.
W przypadku wystgpienia uszkodzen tych obiektéw lub infrastruktury, Wykonawca
zobowigzany jest do naprawy uszkodzen lub odtworzenia tych obiektow lub
infrastruktury.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia wykona wlasnym staraniem zasilanie placu
budowy w energi¢ elektryczna i wodg, na warunkach uzgodnionych z gestorami tych
mediow.

Wykonawca zobowigzany jest zorganizowaé plac budowy zgodnie z wymogami
wlasciwe] gospodarki odpadami oraz w sposdb zapewniajacy ochrong powietrza
atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym takze przez zastosowanie sprawnego
1 wlasciwie eksploatowanego sprzetu oraz najmniej ucigzliwej akustycznie technologii
prowadzenia robot.

Wykonawca, jezeli uzna za konieczne, zapewni ochron¢ mienia znajdujacego si¢
na placu budowy, Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za mienie Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest do zagospodarowania odpadéw budowlanych
wytworzonych w trakcie prac zgodnie z obowigzujacymi przepisami.



POLSKI
tAD

- &

»Remont kosciola filialnego w Rzyszczewie — etap I wymiana pokrycia dachowego oraz drzwi wejsciowych gtownych i bocznych”

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Wykonawca jest zobowigzany do poinformowania W1ascicieli sasiednich posesji
o utrudnieniach i ograniczeniach w dojezdzie na 2 dni przed planowanym terminem
wykonywania robot.

W przypadku koniecznosci skorzystania z cudzej nieruchomosci do wykonania prac

przygotowawczych lub robdot budowlanych Wykonawca obowigzany jest przed ich

rozpoczgciem uzgodni¢ przewidywany sposob, zakres 1 terminy Korzystania

z sasiedniej nieruchomosci z jej wiascicielem, a po zakonczeniu robot wykonawca

obowigzany jest naprawi¢ szkody powstale w wyniku korzystania z sasiedniej

nieruchomosci oraz sporzadzi¢ stosowny protokét zejscia z dziatki z jej whascicielem.

Wykonawca zabezpieczy budowe przed mozliwoscia poniesienia szkody, spowodowanej

przez dzialania osob trzecich, a w przypadku jej wystgpienia zobowigzany bedzie

do naprawienia szkody i jej ewentualnych skutkow.

Wykonawca zapewni ubezpieczenie prac budowlanych, w imieniu Swoim

1 Zamawiajacego, na okres od daty rozpoczecia robot do terminu odbioru koncowego

przedmiotu zamowienia lub do czasu usuniecia wad i usterek, stwierdzonych w trakcie

odbioru koncowego — w zaleznosci od tego, ktory pozniej si¢ konczy.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi zadanej polisy 1 dokumentéw ubezpieczeniowych,

Zamawiajgcy moze zawrze¢ umowe ubezpieczeniows, optacajac sktadki ubezpieczeniowe

z kwot naleznych Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do naprawy uszkodzen uzbrojenia podziemnego terenu,

(urzadzenia takie jak przylacza i sieci wod.-kan., gazowe, c.o., kable energetyczne,

telefoniczne i inne), znajdujacego si¢ na terenie budowy, zarowno uwidocznionego jak

1 nie uwidocznionego na przekazanych przez Zamawiajacego planach uzbrojenia

podziemnego terenu oraz drog w ramach ustalonego wynagrodzenia. Wykonawca

zobowiazany jest bezzwtocznie zawiadomi¢ Nadzor i Zamawiajacego o ewentualnym
fakcie ich uszkodzenia.

Wykonawca rob6t w miejscach sagsiadujacych z istniejacg zabudowa zobowigzany jest

do prowadzenia robo6t ze szczegdlng ostroznoscia.

Wykonawca w ramach ustalonego wynagrodzenia zobowigzany jest do:

1) zapewnienia bezpiecznego przejscia pieszego i dojazdu uzytkownikom posesji,
stuzbom komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym,

2) prowadzenia realizacji robot w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo budynkow
I urzadzen oraz wilasciwe warunki eksploatacyjne dla obiektow zlokalizowanych
w sasiedztwie placu budowy, w tym takze drog dojazdowych zlokalizowanych w tym
rejonie,

3) prowadzenia realizacji robot w taki sposob, aby nie wystapity uszkodzenia obiektow
I infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i nie podlegajacych
przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy; w przypadku
wystapienia uszkodzen tych obiektow lub infrastruktury, Wykonawca zobowigzany
jest do naprawy uszkodzen lub odtworzenia tych obiektow lub infrastruktury.

Wykonawca zobowiazany jest pisemnie zglosi¢ Nadzorowi roboty ulegajace zakryciu lub

zanikajace oraz proby i odbiory techniczne do dokonania odbioru i ponies¢ wszelkie

koszty z tym zwigzane.

Wykonawca  zobowigzany jest wykonywa¢  wszystkie polecenia  Nadzoru

1 Zamawiajacego wydawane zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami

umowy.

Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia Nadzorowi, Zamawiajacemu i wszystkim

o0sobom upowaznionym przez nich, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego,
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25.

26.

27.

dostepu do placu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z umowg beda
wykonywane.

Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Nadzor i Zamawiajagcego o wszelkich
zmianach w harmonogramie realizacji robot.

Procedura odbioru koncowego:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Wykonawca zglasza gotowos¢ do odbioru koncowego w formie pisemnej
Zamawiajacemu 1 Nadzorowi zatgczajac do zgltoszenia dokumenty odbiorowe.

W przypadku odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest réwniez do
zgltoszenia gotowosci do odbioru przedmiotu zamowienia poprzez dokonanie wpisu do
dziennika budowy przez kierownika budowy.

Nadzor 1 Zamawiajacy dokonuja sprawdzenia dokumentacji odbiorowej w terminie
5 dni roboczych od dnia zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego.

Jesli w trakcie sprawdzania wykazane zostang bledy, braki lub niedoktadnosci
Zamawiajacy zglosi je Wykonawcy, ktoéry musi w je terminie 7 dni kalendarzowych
poprawi¢ i ponownie dostarczy¢ do Nadzoru i Zamawiajacego. Zamawiajacy moze
wyznaczy¢ spotkanie w sprawie omodwienia brakow dokumentacji odbiorowe;.
Przekroczenie tego terminu uznane zostanie przez Zamawiajgcego za niespetnienie
warunkéw umowy w zakresie terminu zgloszenia gotowosci do odbioru i stanowié
bedzie podstawe do zastosowania postanowien umownych w zakresie kar za
op6znienie w wykonaniu przedmiotu umowy w przypadku odbioru koncowego.
Nadzér 1 Zamawiajagcy ponownie dokonuja sprawdzenia poprawionej przez
Wykonawce dokumentacji odbiorowej. Dostarczenie niekompletnej lub obarczonej
btedami dokumentacji odbiorowej zostanie potraktowane przez Zamawiajacego w ten
sam sposob, jak przekroczenie terminu uzupetienia brakéw w dokumentac;ji.

Po potwierdzeniu kompletnosci dokumentacji odbiorowej Zamawiajacy wyznaczy
termin rozpoczecia czynnosci odbiorowych.

Za zakonczenie czynno$ci odbiorowych uznaje si¢ podpisany protokot odbioru
koncowego przez strony umowy. Sporzadzenie przez Zamawiajacego protokotu
odbioru koncowego jest rownoznaczne z wykonaniem inwestycji.

Do pisemnego powiadomienia 0 gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu
zamowienia, o ktorym mowa w ust. 26 pkt. 1 Wykonawca zobowiazany jest dotaczy¢
wymagane dokumenty odbiorowe, réwnoczesnie do Zamawiajacego (1 komplet) 1
Nadzoru (1 komplet), w sktad ktorych wehodzi¢ beda:

1)

2)
3)
4)
5)

6)

7)

oswiadczenie Kierownika Budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego
z dokumentacja projektows, zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy Prawo budowlane,
pozwoleniem na budowg oraz obowiazujacymi przepisami,

oswiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,
protokoty badan i sprawdzen, pomiary i ekspertyzy,

protokoty z odbioréw technicznych,

projekt powykonawczy uwzgledniajacy dokonane zmiany w trakcie budowy,
potwierdzone przez Kierownika budowy, Nadzor oraz projektanta wraz
ze szczegotowym zestawieniem tych zmian (rysunki zamienne nalezy dostarczy¢
Zamawiajagcemu w dwoch egzemplarzach),

zestawienie wbudowanych materialtow wraz z dokumentami potwierdzajacymi
wprowadzenie do obrotu zgodnie z obowigzujagcymi przepisami potwierdzone przez
Nadzor,

inne dokumenty wynikajace z uzgodnien branzowych, specyfikacji technicznych
I SWZ warunkujace odbiér koncowy i oddanie przedmiotu zaméwienia do uzytku.
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28.

29.

30.

Podpisanie protokotu odbioru koncowego nastepuje wraz z podpisaniem przez
Wykonawce gwarancji, ktorej tres¢ stanowi zatgcznik nr 6 do niniejszej umowy.

W okresie udzielonej r¢kojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do udziatu
w przeprowadzanych przegladach oraz do usuwania stwierdzonych w trakcie tych
przegladéw wad i usterek.

Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawce zobowigzan z tytutu udzielonej rekojmi i
gwarancji bedzie protokot z ostatniego przegladu w okresie rekojmi i gwarancji,
do ktorego przeprowadzenia Nadzor zobowigzany jest najpozniej na 30 dni
kalendarzowych przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji, stwierdzajacych brak wad
i usterek lub protokot z usuniecia wad i usterek stwierdzonych podczas tego przegladu.

§8
Roboty bedace przedmiotem niniejszej umowy beda wykonywane przez Wykonawce
w nastgpujacych terminach:
1) termin rozpoczecia —w dniu podpisania umowy;
2) termin zakonczenia — 180 dni od dnia podpisania umowy.

2. W dniu zawarcia niniejszej umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu dokumenty

wymagane do zawiadomienia wlasciwego organu w trybie okreslonym w art. 41 ustawy
Prawo budowlane tj. o$§wiadczenia kierownika robot o podj¢ciu obowigzkéw wraz z
aktualnymi zaswiadczeniami o przynaleznosci do Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa i stwierdzeniem przygotowania zawodowego.
Przed rozpoczgciem realizacji robot Wykonawca sporzadzi plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), w ktérym nalezy
uwzgledni¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi dla wszystkich robo6t objetych
dokumentacja.

§9
Za wykonywanie robot bedacych przedmiotem niniejszej umowy Wykonawcy
przystuguje wynagrodzenie ryczattowe:
1) Warto$¢ netto ZamOwWIenia: ............ccoveuvinieriereneanianannn zt,
2) VAT - ........... 0 e z,
3) Warto$¢ brutto Zamowienia: ......oeveveiveiniiiernrnrierarnrnecnnns zk,
I (00 1 | (PP

Wynagrodzenie ustalone w wust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje cato$¢ robot
wykonanych przez Wykonawce oraz podwykonawcow.

Stawki do kosztorysowania ujete w kosztorysie ofertowym nie bedg indeksowane
I nie moga ulec zmianie do konca budowy.

Podstawe obliczania kosztow ewentualnych robot dodatkowych stanowi¢ bedzie
kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe
do kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny
jednostkowe pracy sprzetu i materialdow zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie
wigksze niz S$rednie ceny SEKOCENBUD dla kwartalu poprzedzajacego termin
wykonania robo6t budowlanych.

Rozliczenie ewentualnych robdt zamiennych nastapi opracowanym na podstawie projektu
zamiennego kosztorysem réznicowym, ktory stanowi¢ bedzie réznice pomigdzy
kosztorysem ofertowym dla robdt podstawowych a kosztorysem robot zamiennych.
Kosztorys zamienny nalezy opracowaé na zasadach okreslonych dla kosztorysu robot
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dodatkowych. O konieczno$ci wykonania robdt zamiennych zamawiajacy pisemnie

powiadamia wykonawcg. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma

sporzadza kosztorys réznicowy. Po sprawdzeniu przez inspektora nadzoru kosztorysu
réznicowego oraz po jego zatwierdzeniu przez Zamawiajacego strony dokonajg zmiany
umowy.

6. Wynagrodzenie okre§lone w ust. 1 niniejszego paragrafu, obejmuje cato$¢ kosztow
zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy i1 nie podlega zmianie w trakcie jej
wykonywania.

7. Wykonawcy poza kwota wynagrodzenia, okreslong w ust. 1 niniejszego paragrafu,
nie przystuguja zadne roszczenia majatkowe wobec Zamawiajacego z tytutu wykonania
przedmiotu umowy.

§ 10

1. Wykonawca zapewni finansowanie inwestycji w czgs$ci nie pokrytej udziatem wlasnym
Zamawiajacego na czas poprzedzajacy wyptate z Promesy udzielonej Zamawiajagcemu
przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach programu Polski Lad, z zastrzezeniem, ze
zaptata wynagrodzenia w cato$ci nastgpi zgodnie z postanowieniami umowy — W terminie
nie dtuzszym niz 35 dni od dnia odbioru koncowego zamdwienia przez Zamawiajacego.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie wyptacane w nastgpujacy sposob:

1) Zaliczka na poczet wynagrodzenia Wykonawcy, wyplacana przez Zamawiajacego, w
wysokosci 2 % wartosci brutto wynagrodzenia wykonawcy, ptatna w terminie 7 dni od
dnia podpisania umowy z Wykonawcg, na podstawie prawidlowo wystawionej
zaliczkowej faktury VAT,

2) Rozliczenie zaliczki nastgpi w ramach ptatno$ci koncowe;j;

3) Nie ma mozliwosci realizacji ptatnosci czg¢$ciowych;

4) Wynagrodzenie bedzie wyptacone na podstawie faktury koncowej wystawionej
po sporzadzeniu przez Zamawiajgcego protokolu zdawczo — odbiorczego bez
zastrzezen;

5) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zobowigzania Wykonawcy do ewentualnego
wystawienia 2 faktur koncowych z mozliwo$cia okreslenia podziatu warto$ci
wynagrodzenia na tych fakturach. Faktura koficowa bedzie oplacona w ramach
realizacji promesy Banku Gospodarstwa Krajowego z Rzadowego Programu
Odbudowy Zabytkéw, a Wykonawca zobowigzany jest wykonaé powyzsze
zobowigzanie 1 wystawi¢ faktury zgodne z zadaniem Zamawiajacego w terminie, o
ktorym mowa w § 11 ust. 2 umowy.

§11

1. Ptatnos¢ Wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonana w terminie 30 dni liczonych od
dnia dostarczenia poprawnie wystawionej faktury VAT wraz z wymaganym kompletem
dokumentow. Zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamoOwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub uslugi oraz
partnerstwie publiczno — prywatny, Wykonawca uprawniony pozostaje do przekazania dla
Zamawiajacego  ustrukturyzowanych  faktur  elektronicznych  przestanych  za
posrednictwem platformy, o ktorej mowa w w/w ustawie.

2. Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia i dorgczenia faktury/faktur konicowych w
terminie 3 dni od dnia sporzadzenia przez Zamawiajacego protokotu odbioru koncowego.

3. Forma pflatnoéci: przelew na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze.
Rachunek bankowy Wykonawcy musi by¢ zgodny z numerem rachunku ujawnionym w
wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz
wykreslonych 1 przywroconych do rejestru VAT, prowadzonym przez Szefa Krajowej
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o

10.

11.

Administracji Skarbowej, zwanym dalej ,,wykazem”. Gdy w wykazie ujawniony bedzie
inny rachunek bankowy, platno§¢ wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek
bankowy ujawniony w wykazie. W przypadku, gdy Wykonawca nie figuruje w wykazie
zobowigzany jest ujawni¢ swoj numer rachunku bankowego w wykazie. Zamawiajacy
wstrzyma do czasu ustania przyczyny ptatno$¢ faktury w przypadku niewywigzania si¢

Wykonawcy z zobowigzania ujawnienia rachunku bankowego w wykazie. Wstrzymanie

wyptaty wynagrodzenia nie rodzi w tych przypadkach po stronie Zamawiajacego

op6znienia i Wykonawcy nie przystuguja odsetki z tego tytutu.

W przypadku nieterminowej ptatnosci Wykonawcy przystugujg odsetki za opodznienie.

W przypadku zatrudnienia przez Wykonawce do realizacji zaméwienia Podwykonawcow,

Wykonawca zobowigzany jest zalgczy¢ kazdorazowo do wystawionych przez siebie

faktur:

1) dokumentoéw potwierdzajacych dokonanie ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub
zlozenie przez nich o$wiadczen odno$nie braku jakichkolwiek roszczen wobec
Wykonawcy z tytulu platnosci naleznych w zwigzku z zawartymi umowami o
podwykonawstwo na formularzu stanowigcym zatgcznik nr 9 do umowy;

2) kopi¢ faktur VAT lub rachunkow wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajacego lub zgloszonych Podwykonawcéw i1 dalszych podwykonawcow za
wykonane przez nich roboty, dostawy czy ustugi.

Oswiadczenia podwykonawcdéw wystawiane sg nie wczesniej niz 3 dni przed data

wystawienia faktury przez Wykonawcg.

W przypadku, gdy podwykonawca oswiadcza, ze Wykonawca zalega z platno$ciami —

oswiadczenie winno zawiera rowniez kwote naleznego nieoptaconego wynagrodzenia.

Wraz z fakturg Wykonawca kazdorazowo przedktada Zamawiajagcemu zbiorcze

zestawienie stanu rozliczenia podwykonawcami, a w przypadkach dalszych

podwykonawcow roéwniez zestawienia sporzadzone przez swoich podwykonawcow.

Zestawienie winno zawiera¢ co najmniej: wykaz wszystkich uméw o podwykonawstwo,

warto$¢ wynagrodzenia ustalonych tymi umowami, kwoty wynagrodzenia juz optaconego

z datami ich zaptaty oraz kwoty wynagrodzenia pozostalego do optacenia z

przewidywanymi terminami platnosci.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich o$wiadczen

podwykonawcow, o ktorych mowa w ust. 8 lub przedstawienia tych o$wiadczen

zawierajacych informacj¢ o zaleganiu Wykonawcy z platno$ciami Zamawiajacy

wstrzymuje kwote naleznego wynagrodzenia w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z

nie przedstawionych dowodow zaptaty — chyba, ze Wykonawca wykaze, ze wbrew

oswiadczeniu podwykonawcy uregulowat nalezne ptatnosci.

Zamawiajacy  dokonuje  bezposredniej  zaplaty wymagalnego  wynagrodzenia

przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl

zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa

roboty budowlane, Ilub ktéory zawart przedtozong zamawiajagcemu umowe o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢

od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 10 dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sa roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z

oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
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12.

13.

14.

15.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwic¢
Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 10.
Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informac;ji.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 12

Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo,

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
ptatnos$¢ sie nalezy, albo,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy  Zamawiajacy  potragca  kwote  wyplaconego  wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgodg.

Wykonawcy przystuguje prawo wystawienia przy fakturowaniu dyspozycji o dokonaniu

przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty wskazanym podwykonawcom we wskazanej

wysokosci. Dokonywanie bezposrednich zaptat w oparciu o dobrowolne dyspozycje

Wykonawcy nie stanowi podstawy do odstagpienia od umowy.

§13

Nadzor upowazniony jest do wykonania w zastepstwie Zamawiajacego obowigzkow
zwigzanych z nadzorem inwestorskim we wszystkich branzach, niezbgdnych do realizacji
robot w nastepujacym zakresie:

1)
2)

3)
4)

5)

6)

7)

8)

weryfikacji dokumentacji projektowej;

nadzoru inwestorskiego nad realizacjg robot budowlanych zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi, pozwoleniem na budowe oraz przepisami art.
25 1 26 ustawy — Prawo budowlane i innymi obowigzujacymi przepisami;

udziatu w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy;

zawiadomienia wlasciwych organéw oraz projektanta sprawujacego nadzor autorski,
przed rozpoczgciem robot, o zamiarze rozpoczecia robot budowlanych wraz
z pisemnym oswiadczeniem kierownika budowy 1 inspektorow nadzoru o przyjeciu
obowiazkow;

koordynacji pomiedzy Wykonawca robot, a Zamawiajagcym w zakresie wykonywanych
prac;

zatwierdzania zrodla wytwarzania lub zamawiania materiatow przez Wykonawce oraz
probek tych materialow;

nadzoru nad zapewnieniem bezpieczenstwa 1 przestrzegania przepisow p. pozarowych,
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony zabytkow przez wszystkich uczestnikow
procesu inwestycyjnego, w rozumieniu wymagan stawianych przez prawo budowlane i
inne obowigzujace przepisy;

przygotowania razem z Wykonawcg robot, w uzgodnieniu z Zamawiajacym,
dokumentacji dla robot zaniechanych, dodatkowych i zamiennych wyniklych w toku
realizacji przedsiewzigcia;
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9) organizowania 1 wudzialu minimum raz w miesigcu w roboczych naradach
koordynacyjnych w sprawie prowadzonych robot z wudzialem Zamawiajacego,
Wykonawcy i innych niezbednych instytucji;

10)udzialu w odbiorach prac inwestycyjnych oraz udziat w probach i odbiorach
technicznych;

11) dokonywania odbioru robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych;

12) sprawdzania ilosci i jako$ci robot w trakcie ich wykonywania i po ich wykonaniu,
wbudowywanych materialdéw 1 wyrobdéw, a w szczegdlnosci zapobieganie stosowaniu
materiatow 1 wyrobéw wadliwych 1 niedopuszczonych do obrotu 1 stosowania
w budownictwie;

13) potwierdzania faktycznie wykonanych robot;

14) sprawdzenia w trakcie realizacji robot dokonanego przez Wykonawce wytyczenia robot
oraz rz¢dnych terenu,

15) weryfikacji 1 zatwierdzanie harmonogramow robot, a takze projektow organizacji robot,
opracowanych przez Wykonawcg oraz ich aktualizacje;

16) kontrolowania terminowo$ci wykonania robot objetych dokumentacja w stosunku
do harmonogramu realizacji robdt w zakresie rzeczowym 1 finansowym oraz
sygnalizowania ewentualnych op6znien w realizacji harmonogramu;

17) sprawdzenia  kalkulacji ~ szczegétowych  lub  kosztorysow  powykonawczych
przedktadanych przez Wykonawce robot;

18) kontrolowania usuniecia przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych w czasie budowy
i przy odbiorze robot oraz powiadamianie Zamawiajgcego o usunig¢ciu wad i usterek;

19) udziatu w czynnosciach zwigzanych z odbiorem konicowym i ostatecznym;

20) kontrolowania prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy;

21) nadzorowania kompletnosci i poprawnosci sporzadzenia przez kierownika budowy
dokumentacji powykonawczej;

22) przygotowania materiatow do zawiadomienia o zakonczeniu budowy w PINB;

23) przeprowadzenia w okresie gwarancji, udzielonej przez Wykonawce robot, przegladow
przy udziale Wykonawcy, Zamawiajagcego wraz ze spisaniem protokotu, okreslajacego
stwierdzone wady 1 usterki, sposob oraz termin ich usunigcia.

§14

1. Jako Kierownika budowy wyznacza sig: ...........c..ccceveveinninnnn.

Jako Kierownika robOt wyznacza si€: ............ccovvviniiennnnn.

3. Jako koordynatora w zakresie obowigzkow umownych ze strony Zamawiajacego
R 7772 12Ty S U<

4. Jako koordynatora w zakresie obowigzkow umownych ze strony Wykonawcy wyznacza
] 1=

5. Wykonawca nie moze wprowadzi¢ zmiany kierownika budowy, bez uzyskania
wczesniejszej pisemnej zgody Zamawiajacego, ktory moze na taka zmiane nie wyrazic¢
zgody, powotujac si¢ na warunki niniejszej umowy i SWZ.

6. Wykonawca zobowigzany jest z wlasnej inicjatywy zapewni¢ zastepstwo w przypadkach:
1) $mierci, choroby lub wypadku ktoregokolwiek z przedstawicieli,
2) jezeli jest konieczne zastgpienie ktoregokolwiek z przedstawicieli z innych przyczyn,

niz wymienione w punkcie 1), ktore nie sg zalezne od Wykonawcy.

7. W przypadku, gdy zachodzi konieczno$¢ zmiany ktoregokolwiek z przedstawicieli
Wykonawcy, proponowana osoba musi posiada¢ co najmniej rownowazne kwalifikacje
I doswiadczenie.

N
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8. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany kierownika budowy, jezeli uzna, ze
dotychczasowy kierownik budowy nie wykonuje swoich obowigzkow wynikajacych
Z UMOWy.

9. O zmianie koordynatora w zakresie obowigzkéw umownych ze strony Zamawiajacego
Wykonawca poinformowany zostanie odrgbnym pismem.

§ 15
1. Strony ustalaja, ze w razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne z nastgpujacych tytutow:

1) za odstgpienie od umowy przez ktorgkolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokos$ci 20% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1
pkt. 3 umowy,

2) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 10 ust. 1 pkt. 3 umowy, za kazdy dzien zwtoki,

3) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub ostatecznym,
czyli po uptynigciu okresu gwarancji w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 10 ust. 1 pkt. 3 umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczonej od dnia
wyznaczonego na usuni¢cie wad,

4) za zwltoke¢ w usunigciu wad stwierdzonych w trakcie trwania gwarancji lub r¢kojmi w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 10 ust. 1 pkt. 3 umowy,
za kazdy dzien zwloki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

5) kazdorazowo za brak zaplaty lub nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 pkt. 3 umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczony od
dnia wymagalno$ci wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom,

6) kazdorazowo za nieprzedlozeniec do  zaakceptowania projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany
w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 10 ust. 1 pkt. 3
umowy;,

7) kazdorazowo za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto,
0 ktorym mowa w § 10 ust. 1 pkt. 3 umowy,

8) kazdorazowo za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto, o ktorym
mowa w § 10 ust. 1 pkt. 3 umowy,

9) kazdorazowo za wprowadzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na teren
budowy bez zgody Zamawiajacego w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o
ktérym mowa w § 10 ust. 1 pkt. 3 umowy,

10)za nieztozenie przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
o$wiadczenia o zatrudnieniu pracownikOw na podstawie umowy o pracg, w wysokosci
0,05% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 10 ust. 1 pkt. 3 umowy,

11) za nieztozenie przez wykonawce faktur koncowych zgodnie z natozonym przez
Zamawiajacego zobowigzaniem opisanym w § 11 ust. 2 pkt. 8 umowy, w wysokosci
0,1% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 10 ust. 1 pkt. 3 umowy, za kazdy
dzien zwtoki ponad termin przedtozenia faktur koncowych wynikajacy z § 12 ust. 2
umowy,
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12) za nieztozenie przez wykonawce faktury koncowej w terminie o ktorym mowa w § 12
ust. 2 umowy, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 10 ust. 1
pkt. 3 umowy, za kazdy dzien zwtoki.

Laczna wysoko$¢ kar umownych naliczonych Wykonawcy przez Zamawiajacego nie

moze przekroczy¢ 20 % kwoty wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 10 ust. 1

umowy.

Jezeli szkoda rzeczywista bedzie wyzsza niz kara umowna, Zamawiajacy bedzie

uprawniony do dochodzenia odszkodowania przekraczajagcego kar¢ umowna, po

bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do naprawienia szkody.

W szczegodlnych przypadkach kazda ze stron moze odstapi¢ od naliczania kar lub odsetek

ustawowych stronie przeciwnej w celu polubownego zatatwienia sprawy.

Kara umowna moze by¢ potracana z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 16

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na roboty stanowigce przedmiot umowy

na okres 60 miesigcy od dnia odebrania przez Zamawiajgcego robot budowlanych i

podpisania (bez uwag) protokotu koncowego.

Strony uzgodnily, iz okres uprawnien przystugujacych Zamawiajacemu z tytutu rekojmi

wynosi 60 miesigcy od dnia odebrania przez Zamawiajacego robdt budowlanych

i podpisania (bez uwag) protokotu koncowego.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady Zamawiajacy ma prawo do:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia — odmowy odbioru przedmiotu umowy do czasu
usuni¢cia wad, wyznaczajac 7-dniowy termin na ich usunigcie. W uzasadnionych
przypadkach Zamawiajacy moze wydluzy¢ termin na usuni¢cie wad. W przypadku,
gdy Wykonawca uchyla si¢ od ich usunigcia, Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad
podmiotowi trzeciemu, Wykonawca jest zobowigzany pokry¢ koszty bez dodatkowego
wezwania.

2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to:

a) gdy wady umozliwiajag prawidlowe uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem — Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie
Wykonawcy,

b) gdy wady uniemozliwiajg prawidlowe uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem — Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi.

Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia inspektora nadzoru

1 Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu do odbioru

zakwestionowanego przedmiotu odbioru.

W przypadku zwloki w terminie naprawy wad stwierdzonych podczas odbioru

Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kary umowne, o ktorych mowa w § 15 ust. 1 pkt. 3

umowy.

Jezeli w ramach rgkojmi za wady lub gwarancji jako$ci, Wykonawca usunat wade istotna,

termin r¢kojmi lub gwarancji biegnie na nowo od chwili usunigcia wady.

W pozostatych przypadkach termin rgkojmi lub gwarancji ulega przedluzeniu o czas,

w ktérym wada byla usuwana. Zarzut z tytutu rgkojmi za wady oraz gwarancji jakosci

Zamawiajacy moze podnies¢ po uptywie terminéw okreslonych w niniejszym paragrafie,

jezeli przed ich uptywem zawiadomit Wykonawce 0 wadzie.
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§17

Zamawiajacemu przyshuguje prawo do odstgpienia od umowy bez jakichkolwiek roszczen
Wykonawcy, w przypadkach, gdy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a Zamawiajacy odstgpi od umowy w terminie 30 dni
od powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach.

§18

W przypadku, o ktorym mowa w § 17 umowy, Wykonawca moze zgda¢ wynagrodzenia
naleznego mu z tytulu wykonania czgéci umowy o zamdwienie publiczne oraz zwrotu
gwarancji nalezytego wykonania umowy. Wykonawca zobowigzany jest do:

1)

2)

sporzadzenia, przy udziale Nadzoru i Zamawiajacego, protokolu inwentaryzacji robdt do
tego czasu wykonanych,
zabezpieczenia przerwanych robot na koszt Zamawiajacego.

§19

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmiany postanowien umowy, ktore

zostang wyrazone w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci i mogag nastgpic¢

wylacznie w nastepujacych sytuacjach:

1) wprowadzanie istotnych zmian do przedmiotu zamowienia spowodowanych
uwarunkowaniami formalno — prawnymi lub technicznymi, bez koniecznosci
zwickszenia wynagrodzenia naleznego Wykonawcy;

2) zmniejszenia zakresu realizacji prac — ustug, w przypadku wystgpienia zmiany
okolicznosci powodujacej ze:

a) wykonanie czeSci zakresu prac nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna
bylo przewidzie¢ w chwili zawierania umowy lub

b) wykonanie cze$ci zakresu prac nie jest mozliwe, z przyczyn nie lezacych po
stronie Zamawiajgcego 1 Wykonawcy;

3) zmiany kwoty i terminu wykonania umowy, w przypadku:

a) wystgpienia okolicznosci, ktoérych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy,

b) wniesienia przez Zamawiajgcego istotnej zmiany, na podstawie ktorej Wykonawca
wykonuje przedmiot umowy, przez co niemozliwe jest dotrzymanie terminu o
ktérym mowa w umowie,

C) wstrzymanie realizacji przedmiotu umowy przez Zamawiajacego nie wynikajace z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

d) wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego na skrocenia terminu realizacji,

e) wystapienia opdznienia w uzyskiwaniu decyzji i uzgodnien wydawanych przez
inne organy w stosunku do termindéw przewidzianych ustawowo lub w stosunku do
innych przepiséw z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy,

f) w sytuacji opoznienia przez Zamawiajgcego przekazania danych na podstawie,
ktorych Wykonawca wykonuje dokumentacje.

4) w zakresie zmiany wynagrodzenia, zwlaszcza w sytuacji zmniejszenia zakresu
realizacji prac projektowych, zmiany stawki obowiazujacego podatku od towardéw i
ustug (VAT).

We wszystkich przypadkach okreslonych w ust. 1 pkt. 3, termin realizacji moze ulec

przedtuzeniu, nie dtuzej jednak niz o czas trwania tych okoliczno$ci.

Warunkiem dokonania zmian, o ktérych mowa w ust. 1, jest zlozenie wniosku przez

strong inicjujgcg zmiang zawierajacego:
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1) opis propozycji zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) obliczenie kosztow zmiany zgodnie z zasadami okre$lonymi w umowie, jezeli zmiana
bedzie miata wptyw na wynagrodzenie Wykonawcy,

4) opis wpltywu zmiany na harmonogram realizacji oraz termin wykonania umowy.

4. Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedtuzenia terminu wykonania umowy i
zwigkszenia wynagrodzenia, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem
umowy przez Wykonawce — w takim przypadku koszty dodatkowe zwigzane takimi
zmianami ponosi Wykonawca.

5. Powyzsze zmiany nie mogg by¢ niekorzystne dla Zamawiajacego.

§ 20
1. Strony umowy zobowiazuja si¢ do poddania mediacjom ewentualnych sporow
wynikajacych z niniejszej umowy przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.
2. W sytuacji, w ktorej strony nie dojda do porozumienia na drodze mediacji spor
rozstrzygany bedzie przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§21
1. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia o:
1) zmianie siedziby lub nazwy firmy,
2) zmianie osOb reprezentujacych,
3) ogloszeniu upadtosci Wykonawcy,
4) wszczeciu postepowania uktadowego, w ktorym uczestniczy Wykonawca,
5) ogtoszeniu likwidacji,
6) zawieszeniu dziatalnoSci.
2. Niewykonanie przez Wykonawce¢ obowigzku z ust. 1 pkt. 1 1 2 skutkuje skutecznoscia
dziatan Zamawiajacego dokonanych wzgledem o0s6b lub skierowanych na adres
wynikajacy z dotychczasowych danych zawartych w umowie.

§22
Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego zbywaé zadnych wierzytelnosci
wynikajacych z niniejszej umowy.

§ 23
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

§ 24

Integralng czg¢$¢ niniejszej umowy stanowig:
1) Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia — Zatacznik nr 1 do umowy;
2) oferta Wykonawcy — Zatacznik nr 2 do umowy;
3) kosztorys ofertowy — Zatacznik nr 3 do umowy;
4) dokumentacja projektowa — Zatacznik nr 4 do umowy;
5) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot — Zatgcznik nr 5 do umowy;
6) gwarancja — Zatacznik nr 6 do umowy;
7) gwarancja bankowa/ubezpieczeniowa — Zatacznik nr 7 do umowy;
8) harmonogram rzeczowo — finansowy — Zatgcznik nr 8 do umowy;
9) oswiadczenie podwykonawcy — Zatacznik nr 9 do umowy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zalacznik nr 6 do umowy

GWARANCJA

VVYKONAWCA. ...ttt ettt et e e st e taete e st e e ae et e entesbeeeeeneeaaeenteeneenreenneeneans
zapewnia, ze przedmiot umowy polegajacy na wykonaniu roboty budowlanej
pn. ,,Remont Kko$ciola filialnego w Rzyszczewie — etap | wymiana pokrycia
dachowego oraz drzwi wejsciowych glownych i bocznych” zostat wykonany nalezycie,
zgodnie z dokumentacja projektowa, wiedza i sztukg budowlana.

Wykonawca gwarantuje dobra jakos¢ wykonanego przedmiotu powyzszej umowy.

W razie stwierdzenia w okresie udzielonej r¢kojmi i gwarancji za wady, ktoére wynosza
60 miesigcy od dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy od Wykonawcy, wad i
usterek w wykonanym przedmiocie umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ je usunaé¢ na
swoj koszt niezwlocznie po wezwaniu do ich usuniecia.

Ustalenie wad i usterek nastgpi protokolarnie z udziatem obu stron umowy oraz Nadzoru
I uzytkownika w trakcie przegladu, ktorego termin wyznacza Nadzor.

Protokot, okreslajacy stwierdzone wady i usterki oraz sposdb i termin ich usunigcia,
zostanie spisany przez Nadzor.

Sporzadzenie protokotu bez udziatu zawiadomionego Wykonawcy ma taki sam walor jak
protokot sporzadzony z udziatem Wykonawcy.

Protokot stanowi wezwanie Wykonawcey do usunigcia wad i usterek w okreslonym w tym
protokole terminie.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie okreslonym w protokole
Zamawiajgcemu przystluguje prawo wykonania zastepczego na koszt 1 ryzyko
Wykonawcy.

Podpis 0s6b uprawnionych do sktadania oswiadczen
woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczatka / pieczatki
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Zalacznik nr 7 do umowy

GWARANCJA BANKOWA / UBEZPIECZENIOWA

Bank/ Zaklad

Z SICAZIDG W ..ttt ettt ettt et b e e eeaeenaeenbeeneas zwany dalej
,»Gwarantem”,
dZ1atajaC NA ZICCEIMIE ......viieiieiiieiie ettt ettt e s e e teeeabeesbeessaeensaesrbeenreeennes

(nazwa, adres i NIP wnioskodawcy)

(zwanego dalej ,,Wykonawca”), wylonionego jako Wykonawca w postepowaniu
0 udzielenie zamodwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
................................................... prowadzonym przez Parafi¢ Rzymskokatolicka p.
w. Matki Bozej Gromnicznej, Malechowo 43, 76-142 Malechowo, NIP 499-052-84-45,
(zwana dalej Zamawiajacym), niniejszym oSwiadcza, iz dokona zaplaty za Wykonawce
wszelkich jego zobowiazan pieni¢znych wynikajacych z niewykonania lub z nienalezytego
wykonania umowy o realizacj¢ zamowienia, o ktérym wyzej mowa.

l. Gwarant zobowiazuje si¢ zaptaci¢ Zamawiajagcemu, nieodwotalnie 1 bezwarunkowo,
na pierwsze wezwanie, wszelkie zobowigzania pieni¢zne Wnioskodawcy (wraz z odsetkami
za zwloke) do KWoty: ....ocoviviiiiiiieiieeeeeeeee PLN (Stownie: ....ccoeevveeeiiieeiieeeieeeies
ztotych) powstale w wyniku niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce
umowy zawarte] z Zamawiajacym dnia ... 0 NUMETZE ...vvvnneeenneannnnnn.
NA WYKONANIE ...ttt e ettt ettt et et e te e et et e e

Suma gwarancyjna, o ktoérej mowa w zdaniu poprzednim ulega ograniczeniu do
wysokosci 30%, w sytuacji gdy zobowigzanie Wykonawcy wobec Zamawiajacego wynika
z regkojmi za wady.

Il. Zaplata z tytulu gwarancji nastgpi niezwlocznie, lecz nie pozniej niz w terminie 30 dni
od daty otrzymania przez Gwaranta pierwszego pisemnego wezwania od Zamawiajacego,
z o$wiadczeniem, ze Wykonawca nie wywigzat si¢ ze swych zobowigzan. Zaplata nastapi
przelewem, na konto bankowe Zamawiajacego wskazane w wezwaniu.

I1l.  Wszelkie roszczenia Zamawiajacy musi zglosi¢ Gwarantowi w formie pisemnej do
dnia wygasnigcia gwarancji.

Wezwania i o§wiadczenia Zamawiajacego dla osiggnigcia skuteczno$ci musza zostaé
przestane Gwarantowi listem poleconym.

Wezwanie bedzie skuteczne jezeli w chwili jego nadania w placowce pocztowej
operatora wyznaczonego nie uptynat jeszcze termin waznosci udzielonej gwarancji.
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V. Gwarancja obowigzuje od dnia .........ccccecoveerveenee. 1 wygasa z dniem upltywu
odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
oraz odpowiedzialno$ci Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady.

Gwarant zobowigzuje si¢ takze, iz na pisemny wniosek Wykonawcy, dokona
przedluzenia wazno$ci niniejszej gwarancji o okres jaki bedzie niezbgdny do dokonania
ostatecznego, bezusterkowego odbioru wykonania przedmiotu umowy pomigdzy Wykonawcag
1 Zamawiajacym.

V. Po wygasni¢ciu niniejszej gwarancji lub z chwila, kiedy dluzej nie bedzie potrzebna,
Zamawiajacy dokona jej zwrotu Gwarantowi.

VI.  Prawa Zamawiajacego wynikajace z niniejszej gwarancji nie podlegaja cesji na rzecz
osoby trzeciej.

VIl. Niniejsza Gwarancja zostata sporzadzona i bgdzie interpretowana zgodnie z prawem
polskim.

Pieczgé urzgdowa i1 podpisy 0sob dziatajacych w imieniu Gwaranta*

(miejscowos¢)

* Gwarancja musi by¢é podpisana przez osoby upowaznione do reprezentowania Banku /
Zaktadu.
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Zalacznik nr 8 do umowy

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

Wartosé
Lp. Elementy i rodzaje robot artose

netto brutto

Remont koSciola filialnego w Rzyszczewie — etap | wymiana
l. pokrycia dachowego oraz drzwi wejsciowych gléwnych i
bocznych

1. | Roboty rozbioérkowe przy pokryciu dachowym

2. | Prace konserwatorskie przy konstrukcji wigzby

3. | Wykonanie i montaz iglicy

Wykonanie pokrycia dachu, montaz obrobek blacharskich
wraz z rynnami i rurami spustowymi

5. | Wykonanie instalacji odgromowej

Remont i konserwacja drzwi wejsciowych glownych oraz

6. wymiana drzwi bocznych

1. | INNE

1
2
B

Razem cala warto$¢ inwestycji

D W czesci III — inne Wykonawca moze wpisa¢ inne wydatki, ktorych Zamawiajacy nie przewidziat
W pomocniczym przedmiarze robot, nalezy jednak szczegdtowo opisaé, czego dotycza te wydatki.

Podpis wykonawcy
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Zalacznik nr 9 do umowy

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Dotyczy zadania: ,,Remont kosciola filialnego w Rzyszczewie — etap | wymiana pokrycia
dachowego oraz drzwi wejsciowych gléwnych i bocznych”

Ja (My) nizej podpisany(i), bedacy nalezycie umocowany do reprezentowania Podwykonawcy:

(firma Podwykonawcy)

Niniejszym o$wiadczam (y), ze:
1. Wszelkie roszczenia Podwykonawcy 0 wynagrodzenie z UMOWY NI ......cccocoverenenenenieeieennns z
dnia ..o 0 roboty budowlane: ...

(firma Wykonawcy)
wymagalne w catodci / cze$ci* do dnia zlozenia niniejszego o$wiadczenia zostaly zaspokojone
przez Wykonawce w petnej wysokosci.
2. Do dnia zlozenia niniejszego o$wiadczenia zafakturowano kwote ..............cccceoenienne. zt
DIULEO,  STOWIIE: oottt e e e e e ettt e e e e e e s e e eeeeeeeesesssaaaaaeeaeeas 7zt 1
stanowi ona biezace rozliczenie wynagrodzenia Podwykonawcy przystugujacego na podstawie
umowy wskazanej w pkt 1.
3. Miedzy Podwykonawca, a Wykonawcg nie istnieje zaden spor, ktory skutkuje lub moze
skutkowa¢ powstaniem lub zmiang roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaptate
wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane.
4. W konsekwencji uregulowania wynagrodzenia w petnej wysokosci Podwykonawca niniejszym
zapewnia Inwestora, ze nie bedzie w przysztosci dochodzit jakichkolwiek nalezno$ci zwigzanych z
zaptata wynagrodzenia.
5.Ponadto o$§wiadczam(y), ze nie byto dalszych podwykonawcow/ byli dalsi podwykonawcy* przy
realizacji w/w zadania:

Data, piecze¢ i podpisy osob uprawnionych
do reprezentacji Podwykonawcy
*wiasciwe podkresli¢



