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SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA

Przedmiot zamowienia:

,Przebudowa budynku szkoly w Zukowie wraz ze zmiana sposobu
uzytkowania na Swietlice sSrodowiskowa w Zukowie — pietro”

Nazwa Zamawiajacego:

Gmina Slawno
REGON: 770979909
NIP: 499-052-36-66
Adres: ul. I Putku Utanow 11, 76 — 100 Stawno
Strona internetowa: www.gminaslawno.pl
Strona prowadzonego postepowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-5201e677-adc2-4de5-933c-
b06f6e9cccOf
Godziny urzedowania: poniedzialki: 8.00 — 16.00, od wtorku do pigtku: 7.00 — 15.00
Jednostka prowadzaca postepowanie:
Urzad Gminy Stawno
ul. T Putku Utanéw 11
76 — 100 Stawno
E-mail: sekretariat@gminaslawno.pl
Adres skrzynki ePUAP: /gminaslawno/skrytka
Nr telefonu: 0 59 810 75 26
Nr faksu: 0 59 810 75 26
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RozpZIAL |. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO ORAZ MIEJSCA, W KTORYCH

ZOSTALO ZAMIESZCZONE OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU.

1. Postgpowanie o udzielanie zamoédwienia publicznego prowadzone jest w trybie
podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo
zamoOwien publicznych (Dz. U. z 2023, poz. 1605 z p6zn. zm.) zwanej dalej ustawa Pzp
oraz aktow wykonawczych do tej ustawy.

2. Miejsce publikacji ogloszenia o zamowieniu:

a) Biuletyn Zaméwien Publicznych;

b) strona prowadzonego postgpowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-5201e677-adc2-4de5-
933c-b06f6e9cccOf
na ktérej udostepniane beda réwniez zmiany i wyjasnienia treSci SWZ oraz inne
dokumenty zamodwienia bezposrednio zwigzane z postgpowaniem o udzielenie
zamoOwienia.

ROZDZIAL |1. INFORMACJA DOTYCZACA MOZLIWOSCI PROWADZENIA NEGOCJACJI.
Zamawiajacy nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z mozliwo$cig prowadzenia
negocjacji.

RozDZIAL |11. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

1. Przedmiotem zamoOwienia jest wykonanie roboty budowlanej pn. ,,Przebudowa budynku
szkoty w Zukowie wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na $wietlicg srodowiskowa w
Zukowie — pietro” zlokalizowanej Zukowo 65, dz. nr 116/4, obreb ewidencyjny Zukowo,
Gmina Stawno, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane 1 rozporzadzeniami
wykonawczymi oraz wspolpraca z Zamawiajacym w uzyskaniu pozwolenia na
uzytkowanie obiektu w zakresie robot Wykonawcy.

2. Przedmiot zamowienia okresla dokumentacja projektowa budowlano — wykonawcza
przebudowy budynku szkoty w Zukowie wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na
swietlice sSrodowiskowa, z uwzglednieniem zapisow SWZ.

3. Przedmiot zamdwienia zostal podzielony na dwa zadania:

1) Zadanie nr 1 (pom. 2.1, 2.2, 2.3) obejmuje nast¢pujace roboty budowlane:
a) Roboty budowlane m. in.:
— Wykonanie $cian dzialowych;
— Wykonanie nadprozy w Scianach istniejgcych;
— Wykonanie podtég 1 posadzek na pigtrze;
—  Wykonanie sufitow;
— Wykonanie izolacji termicznych przegrod zewngtrznych;
— Wykonanie tynkéw wewngtrznych i oktadzin $cian;
— Malowanie pomieszczen;
— Montaz drzwi wewnetrznych na pietrze;
b) Instalacje sanitarne m. in.:

Instalacja wody zimnej;

Instalacja C.W.U;

Instalacja centralnego ogrzewania na pietrze — grzejniki;

— Instalacja sanitarna wewnetrzna na pigtrze

Instalacja wentylacji;

c) Instalacje elektryczne m. in.:
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— Instalacja o$wietlenia podstawowego;
— Instalacja gniazd wtykowych;
— Tablice rozdzielcze;
— Instalacja ochrony od porazen;
— Ochrona przeciwprzepi¢ciowa,
— Instalacja potgczen wyrownawczych;
d) Roboty znajdujace si¢ w opracowaniu projektowym — wytaczone z zamowienia.
— Wszystkie roboty na parterze i w piwnicy obiektu;
— Wszystkie roboty budowlane w obrgbie mieszkania;
— Woymiana stolarki okiennej;
— Demontaz instalacji CO;
e) Pozostate uwagi do zamowienia.
— Oswietlenie wykona¢ w technologii LED;
— Sciany do poziomu 1,4 m nalezy pokry¢ farbg ceramiczna.
2) Zadanie nr 2 (pom. 2.4, 2.6, 2.7) obejmuje nast¢pujace roboty budowlane:
f) Roboty budowlane m. in.:
— Wykonanie $cian dziatlowych;
— Wykonanie nadprozy w $cianach istniejacych;
— Wykonanie podtég i posadzek na pietrze;
— Wykonanie sufitow;
— Wykonanie izolacji termicznych przegrod zewngtrznych;
— Wykonanie tynkow wewnetrznych i oktadzin $cian;
— Malowanie pomieszczen;
— Montaz drzwi wewnetrznych na pietrze;
g) Instalacje sanitarne m. in.:
— Instalacja wody zimnej;
— Instalacja C.W.U;
Instalacja centralnego ogrzewania na pietrze — grzejniki;
Instalacja sanitarna wewnetrzna na pigtrze
— Instalacja wentylacji;
h) Instalacje elektryczne m. in.:
— Instalacja o$wietlenia podstawowego;
— Instalacja gniazd wtykowych;
— Tablice rozdzielcze;
— Instalacja ochrony od porazen;
— Ochrona przeciwprzepigciowa;
— Instalacja polaczen wyréwnawczych;
i) Roboty znajdujace si¢ w opracowaniu projektowym — wytaczone z zamdwienia.
— Wszystkie roboty na parterze i w piwnicy obiektu;
— Wszystkie roboty budowlane w obrgbie mieszkania;
— Wymiana stolarki okiennej;
— Demontaz instalacji CO;
J) Pozostate uwagi do zamowienia.
— Oswietlenie wykona¢ w technologii LED;
—  Sciany do poziomu 1,4 m nalezy pokry¢ farbg ceramiczna.
4. Szczegodlowy opis i zakres rzeczowy robot budowlanych ,,Przebudowa budynku szkoty
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w Zukowie wraz ze zmiana sposobu uzytkowania na §wietlice srodowiskowa w Zukowie -
pietro” zawieraja:
1) Projekt budowlano — wykonawczy:
a) branza architektoniczno — budowlana;
b) branza elektryczna;
C) branza sanitarna;
2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych:
a) Ogolna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — roboty
ogolnobudowlane;
b) Decyzje i uzgodnienia zatagczone do dokumentacji przetargowe;.

Dokumenty te powinny by¢ wykorzystane do sporzadzenia kosztorysu ofertowego i
zestawienia rzeczowo — finansowego (Zatacznik nr 8 do umowy).

Przedmiary robot zalaczone do dokumentacji sa elementem pomocniczym, nie sa
podstawa wyceny robot przez Wykonawce. Za podstawe do wyceny nalezy uznaé
projekt budowlano — wykonawczy, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz uwagi zawarte w SWZ. Kompletna dokumentacja
projektowa stanowi zalacznik do postepowania.

Zamawiajacy zastrzega, ze dzialy kosztorysu ofertowego sporzadzonego przez
Wykonawcg powinny odpowiada¢ dziatlom harmonogramu rzeczowo — finansowego
stanowigcego zatacznik nr 8 do umowy.

Kompletna dokumentacja projektowa stanowi zatacznik do postgpowania.

5. Plac budowy nalezy oddzieli¢ od funkcjonujacej Szkoty Podstawowej, w taki sposob aby
uniemozliwi¢ na niego wstgp dzieciom i osobom niepozadanym.
6. Prowadzenie robot na budowie:
1) Za sposob wykonania prac przez Wykonawce odpowiedzialny bedzie
wyznaczony przez niego kierownik budowy.
2) Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania i przedlozenia Zamawiajgcemu
harmonogramu prac.
7. Inne wymagania Zamawiajacego wobec Wykonawcy w ramach ustalonego
wynagrodzenia:
1) przed wbudowaniem wyrobéw Wykonawca jest zobowigzany wystgpi¢ z wnioskiem
o zatwierdzenie wyrobu i uzyska¢ akceptacje Nadzoru Inwestorskiego na materiat
(wzér wniosku opracuje Wykonawca w konsultacji z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego).
2) do Wykonawcy nalezy przygotowanie i utrzymanie placu i zaplecza budowy,
a w szczegolnosci jego dozor.
3) Wykonawca zlikwiduje plac budowy na wiasny koszt i doprowadzi teren
do nalezytego stanu.
4) Wykonawca robot w miejscach sgsiadujgcych z istniejacg zabudowg zobowigzany jest
do prowadzenia robot ze szczegdlng ostroznoscia.
5) Wykonawca zobowigzany jest do takiego prowadzenia robdt, aby nie wystgpily
uszkodzenia obiektow 1 infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy
1 nie podlegajacych przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy.
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W przypadku wystapienia uszkodzen tych obiektow lub infrastruktury, Wykonawca
zobowigzany jest do naprawy uszkodzen Iub odtworzenia tych obiektow
lub infrastruktury.

6) Wykonawca w ramach wynagrodzenia wykona wlasnym staraniem zasilanie placu
budowy w energi¢ elektryczng i wode, na warunkach uzgodnionych z gestorami tych
mediow.

7) Wykonawca, jezeli uzna za konieczne, zapewni ochrone mienia znajdujacego si¢ na
placu budowy, Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za mienie Wykonawcy.

8) Wykonawca zobowigzany jest zorganizowa¢ plac budowy zgodnie z wymogami
wlasciwej gospodarki odpadami oraz w sposdb zapewniajacy ochron¢ powietrza
atmosferycznego przed =zanieczyszczeniem, w tym takze przez zastosowanie
sprawnego 1 wlasciwie eksploatowanego sprzetu oraz najmniej ucigzliwej akustycznie
technologii prowadzenia robot.

9) Wykonawca zobowigzany jest do zagospodarowania odpadow budowlanych zgodnie z
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

10) Wykonawca zobowigzany jest do opracowania Programu zapewnienia jakoS$ci
1 przekazania go Zamawiajacemu 1 Nadzorowi przed rozpoczeciem robot.

11) Wykonawca zobowigzany jest do opracowania Planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia i przekazania go Zamawiajacemu i Nadzorowi przed rozpoczgciem robot.
12) W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostaly wskazane Polskie lub

Europejskie Normy, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materialow
i urzadzen, Zamawiajacy dopuszcza oferowanie materialdw i urzadzen
réwnowaznych, pod warunkiem, ze zagwarantuja one uzyskanie parametréow
technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od zalozonych w dokumentacji;
w przypadku projektowanych rozwiazan systemowych Wykonawca zobowiazany
jest do zastosowania odpowiadajacych rozwigzan systemowych.

8. Informacje dotyczace wynagrodzenia i gwarancji:

1) W ofercie Wykonawca okre§la wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie robot
opisanych w zataczonej dokumentacji projektowej, STWIOR i SWZ.

2) Wykonawca w wynagrodzeniu ryczaltowym musi uwzgledni¢ wszystkie koszty
wykonania robot okre§lonych w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach
technicznych wykonania 1 odbioru robdt budowlanych, a takze koszty wynikajace
z zapisow SWZ.

3) W przypadku wynagrodzenia ryczaltowego przedmiar robdt nie determinuje zakresu
prac objetych przedmiotem zamdwienia. Zawarte w przedmiarze robot zestawienia
maja jedynie zobrazowac skale robot budowlanych 1 pomdc w oszacowaniu kosztow
inwestycji, wobec czego jest on wylacznie dokumentem pomocniczym.

4) Na zadanie Zamawiajagcego Wykonawca zobowigzany jest wykonaé roboty
dodatkowe. Podstawe obliczania kosztéw ewentualnych robot dodatkowych stanowi¢
bedzie kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane
wyjsciowe do kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego
Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprze¢tu 1 materiatdéw zaproponowanych przez
Wykonawce, ale nie wigksze niz $rednie ceny SEKOCENBUD dla kwartatu
poprzedzajacego termin wykonania robot budowlanych.

5) Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest wykonaé roboty zamienne
(w stosunku do robot przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robdt
zamiennych nastapi kosztorysem rdéznicowym, ktory stanowi¢ bedzie roznice
pomiedzy kosztorysem ofertowym dla robdt podstawowych, a kosztorysem robot
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zamiennych. Kosztorys zamienny nalezy opracowa¢ na zasadach okreslonych dla
kosztorysu robdt dodatkowych. O konieczno$ci wykonania robot zamiennych
zamawiajacy pisemnie powiadamia wykonawce. Wykonawca w terminie 7 dni od
daty otrzymania tego pisma sporzadza kosztorys roznicowy.

6) Roboty zamienne mogg by¢ takze wykonane na wniosek Wykonawcy po uprzednim
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego, gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne
do prawidtowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujagcymi na
dzien odbioru robdt przepisami, wykonania przedmiotu umowy wedlug zasad jak dla
robot zamiennych na zadanie Zamawiajacego.

7) Przewiduje si¢ takze mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy
(roboty zaniechane), w sytuacji, gdy wykonanie danych robot bedzie zbedne do
prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu umowy okre§lonego w punkcie 1
niniejszego paragrafu.

8) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego na skutek
wprowadzenia robot zamiennych oraz ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
umowy (roboty zaniechane), bez wynagrodzenia i odszkodowania dla Wykonawcy w
oparciu o protokol konieczno$ci na podstawie kosztorysu rdéznicowego przy
jednoczesnym zachowaniu tych samych cen 1 wskaznikow.

9) Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania.

10)Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez
wykonawce, podwykonawce Iub dalszego podwykonawce o0s6b wykonujacych
wszelkie czynnosci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie na podstawie umowy o
prace. W zwigzku z powyzszym wymog ten dotyczy osob, ktore wykonuja czynnosci
bezposrednio zwigzane w wykonywaniem robot, czyli tzw. pracownikow fizycznych.
Wymoég nie dotyczy wigc, miedzy innymi osob: kierujagcych budowa, dostawcow
materialéw budowlanych.

11) W zwigzku z powyzszym wykonawca w odniesieniu do swoich pracownikéw musi
przed rozpoczeciem wykonywania czynno$ci przez te osoby przedstawi¢ pisemne
o$wiadczenie w zakresie okreslonym w ust. 8 pkt. 10. W odniesieniu do
podwykonawcow  lub  dalszych  podwykonawcow  pisemne  o$wiadczenie
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w zakresie okreslonym w ust. 8 pkt. 10,
nalezy przedtozy¢ wraz z kopia umowy o podwykonawstwo Ilub dalsze
podwykonawstwo.

12) Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego bedzie zobowigzany przedstawié
Zamawiajacemu os$wiadczenia potwierdzajace zatrudnienie oséb, objetych klauzulg
wskazang w ust. 8 pkt. 10, przy realizacji zamowienia oraz po$wiadczone za zgodnos¢
z oryginatlem kopie umow o prace tych osob.

13) Wymagany okres gwarancji na wykonany przedmiot zaméowienia wynosi minimum 36
miesi¢gcy od dnia odebrania przez Zamawiajacego robot budowlanych i1 podpisania
(bez uwag) protokotu koncowego. Zamawiajacy wymaga by okres rekojmi byt réwny
okresowi udzielonej gwarancji. Gwarancja obejmuje obiekt z wyposazeniem, czyli
wszystkimi zamontowanymi przez Wykonawce urzadzeniami oraz elementy
infrastruktury.

7. Inne informacje:

Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatdw i urzadzen przedstawionych

w ofercie przetargowej, pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajacego.

Beda to np. okolicznosci: powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez
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Zamawiajacego na eksploatacje 1 konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,
powodujace poprawienie parametroOw technicznych, wynikajace z aktualizacji rozwigzan z
uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujacych przepisow. Zmiany musza
zosta¢ zaakceptowane przez Nadzor Inwestorski.

Wspolny Slownik Zamdéwien (CPV):
45.00.00.00-7 - Roboty budowlane

ROZDZIAL |V. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA.

Termin realizacji zamowienia:

1) termin rozpoczecia —w dniu podpisania umowy;

2) termin zakonczenia — 50 dni od dnia podpisania umowy;

ROZDZIAL V. ZAMOWIENIA CZESCIOWE ORAZ INFORMACJA O OFERCIE WARIANTOWE.J.

1. Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert czg¢sciowych. Niedokonanie podziatu
zamoOwienia na czg¢$ci jest spowodowane nadmiernymi trudno$ciami technicznymi
wynikajacymi ze specyfiki zaméwienia. Ponadto potrzeba skoordynowania dziatan
w przypadku podziatu na cz¢séci zagrazataby prawidlowej realizacji cato$ci zamowienia.

2. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

ROZDZIAL VI. ZAMOWIENIA PODOBNE.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosci udzielenia zaméwien polegajacych na powtdrzeniu
podobnych rob6t budowlanych zgodnych z przedmiotem zamowienia podanym powyze;j.

RoOzZDZIAL VII. INFORMACJA O PODWYKONAWCACH.

1. Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez wykonawce
kluczowych czesci zamowienia.

2. Zamawiajacy zada wskazania cze$ci zamdwienia, ktorych wykonanie zamierza powierzy¢
podwykonawcom 1 podania przez Wykonawcow firm podwykonawcow.

3. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powolywat sie¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy, w celu wykazania
spetniania warunkow udzialu w postgpowaniu, wykonawca jest obowigzany wykazaé
zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie
spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktoérego zasoby wykonawca
powolywat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamdwienia.

Ro0zDZIAL VIII. WYKONAWCY WSPOLNIE UBIEGAJACY SIE O ZAMOWIENIE.
1. Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie 0 zamoéwienie:

—ponoszg solidarng odpowiedzialno$§¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzania;

—musza  ustanowi¢  Pelnomocnika ~ Wykonawcow  wystgpujacych  wspolnie
do reprezentowania ich w postegpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego
albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamoéwienia.
Przyjmuje sie, ze pelnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pelnomocnictwo
do po$wiadczenia za zgodno$¢ z oryginalem wszystkich dokumentow;

—pelnomocnictwo musi jednoczesnie wynika¢ z umowy lub z innej czynnosci prawnej,
mie¢ forme¢ pisemng, fakt ustanowienia Pelnomocnika musi wynika¢ z zalaczonych
do oferty dokumentéw, wszelka korespondencja prowadzona bedzie z Pelnomocnikiem;
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—przed zawarciem umowy o niniejsze zamoéwienie publiczne, jezeli oferta konsorcjum
zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiajacy moze wezwaé do przedstawienia
umowy regulujacej wspotprace tych Wykonawcow.

2. Oferta wspolna, skladana przez dwoch lub wiecej Wykonawcow powinna spekniaé
nast¢epujace wymagania:

1) musi by¢ zgodna z postanowieniami SWZ;

2) sposob sktadania dokumentow w przypadku sktadania oferty wspolne;j:

a) dokumenty wspélne, takie jak:
— oferta (Zalacznik nr 1 do SWZ);
— potencjat kadrowy (Zalacznik nr 2 do SWZ2);
— wykaz wykonanych rob6t budowlanych (Zalacznik Nr 3 do SWZ);
— dokumenty potwierdzajace, ze roboty te zostaly wykonane nalezycie;
— os$wiadczenie wypelnienia obowigzkow informacyjnych przewidzianych w art.
13 lub art. 14 RODO (Zalacznik nr 6 do SWZ);
— o$wiadczenie o spelnianiu okreslonych przez Zamawiajacego warunkoéw
wynikajacych z art. 94 ust. 1 Pzp (Zalacznik nr 7 do SWZ);
podpisuja wszyscy czlonkowie konsorcjum lub Pelnomocnik (Lider) w imieniu calego
konsorcjum.
b) dokumenty, takie jak:
— os$wiadczenie o spelnianiu warunkéw udzialu w postgpowaniu 1 braku podstaw
do wykluczenia (Zalacznik nr 5 do SWZ);
sklada kazdy z partneréw konsorcjum w imieniu swojej firmy.

RozpziAL IX. WYKONAWCA MAJACY SIEDZIBE LUB MIEJSCE ZAMIESZKANIA POZA
TERYTORIUM RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

Wykonawca majacy siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej sktada dokumenty zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i
Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych $rodkow dowodowych oraz
innych dokumentow lub o§wiadczen, jakich moze zagda¢ zamawiajacy od Wykonawcy (Dz. U.
z 2020 r. poz. 2415).

Rozpziar. X. WALUTA W JAKIEJ BEDA PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIAZANE
Z. REALIZACJA NINIEJSZEGO ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO.

Wszelkie rozliczenia zwigzane z realizacja niniejszego zamoéwienia dokonywane beda
w walucie polskiej.

R0OZDZIAL X|. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA.
1. O udzielenie zamoéwienia moga ubiegac si¢ Wykonawcy:
1) nie podlegajacy wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 108 ust 1 ustawy Pzp;
2) nie podlegajacy wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 109 ust 1 ustawy Pzp;
a) ktory naruszyl obowigzki dotyczace ptatnosci podatkow, optat lub sktadek na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, z wyjatkiem przypadku, o ktorym mowa
w art. 108 ust. 1 pkt 3, chyba ze wykonawca odpowiednio przed uplywem terminu
do skfadania wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu albo przed
uptywem terminu sktadania ofert dokonal ptatnosci naleznych podatkéw, optat lub
sktadek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub
grzywnami lub zawart wigzgce porozumienie w sprawie sptaty tych naleznosci;
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b)

d)

9)

h)

ktory naruszyt obowigzki w dziedzinie ochrony srodowiska, prawa socjalnego lub

prawa pracy:

— bedacego osobg fizyczng skazanego prawomocnie za przestepstwo przeciwko
srodowisku, o ktorym mowa w rozdziale XXII Kodeksu karnego lub za
przestepstwo przeciwko prawom o0sob wykonujacych prace zarobkowa, o
ktorym mowa w rozdziale XXVIII Kodeksu karnego, lub za odpowiedni czyn
zabroniony okre$lony w przepisach prawa obcego;

— bedacego osoba fizyczng prawomocnie ukaranego za wykroczenie przeciwko
prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko Srodowisku, jezeli za jego
popelnienie wymierzono kar¢ aresztu, ograniczenia wolnosci lub karg
grzywny,

— wobec ktérego wydano ostateczng decyzje administracyjng o naruszeniu
obowigzkow wynikajacych z prawa ochrony $rodowiska, prawa pracy lub
przepisOw o zabezpieczeniu spotecznym, jezeli wymierzono tg decyzja kare
pieni¢zna;

jezeli urzedujacego cztonka jego organu zarzadzajacego lub nadzorczego,
wspolnika spotki w spolce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w
spotce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie
skazano za przestgpstwo lub ukarano za wykroczenie, o ktorym mowa w pkt 2 lit.
a lub b;
w stosunku do ktorego otwarto likwidacje, ogtoszono upadtosé, ktorego aktywami
zarzadza likwidator lub sad, zawart uktad z wierzycielami, ktorego dziatalno$¢
gospodarcza jest zawieszona albo znajduje si¢ on w innej tego rodzaju sytuacji
wynikajacej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczecia
tej procedury;
ktéry w sposob zawiniony powaznie naruszyt obowigzki zawodowe, co podwaza
jego uczciwosé, w szczegdlnosci gdy wykonawca w wyniku zamierzonego
dziatania lub razacego niedbalstwa nie wykonal lub nienalezycie wykonat
zamoOwienie, co zamawiajacy jest w stanie wykaza¢ za pomocg stosownych
dowodow;
jezeli wystepuje konflikt interesoOw w rozumieniu art. 56 ust. 2, ktérego nie mozna
skutecznie wyeliminowac¢ w inny sposob niz przez wykluczenie wykonawcy;
ktory, z przyczyn lezacych po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie
wykonal lub nienalezycie wykonal albo dtugotrwale nienalezycie wykonywat
istotne zobowigzanie wynikajace z wczesniejszej umowy w sprawie zamowienia
publicznego lub umowy koncesji, co doprowadzilo do wypowiedzenia lub
odstgpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastepczego lub realizacji
uprawnien z tytulu rekojmi za wady;

ktéry w wyniku zamierzonego dzialania lub razacego niedbalstwa wprowadzit

zamawiajagcego w blad przy przedstawianiu informacji, Zze nie podlega

wykluczeniu, spetnia warunki udziatu w postgpowaniu lub kryteria selekcji, co

moglo mie¢ istotny wplyw na decyzje podejmowane przez zamawiajacego w

postepowaniu o udzielenie zamowienia, lub ktéry zatait te informacje lub nie jest

w stanie przedstawi¢ wymaganych podmiotowych srodkéw dowodowych;

ktory bezprawnie wptywal lub probowal wplywaé na czynno$ci zamawiajgcego

lub probowat pozyska¢ lub pozyskatl informacje poufne, mogace da¢ mu przewage

w postepowaniu o udzielenie zamdwienia,

10
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j) ktory w wyniku lekkomys$lnosci lub niedbalstwa przedstawil informacje
wprowadzajace w blad, co moglo mie¢ istotny wptyw na decyzje podejmowane
przez zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia,

3) nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 7 ust 1 ustawy z dnia
13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdzialania
wspieraniu agresji na Ukraing oraz sluzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego
(Dz. U. 22022, poz. 835 z pd6zn. zm.).

2. Wykonawca moze =zosta¢ wykluczony przez Zamawiajgcego na kazdym etapie
postepowania o udzielenie zaméwienia.

3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okoliczno$ciach okreslonych w art. 108 ust. 1 pkt
1,215 lub art. 109 ust. 1 pkt 2-5 i 7-10, jezeli udowodni Zamawiajacemu, ze spetnit
facznie nastepujace przestanki:

1) naprawil lub zobowigzal si¢ do naprawienia szkody wyrzadzonej przestepstwem,
wykroczeniem lub swoim nieprawidlowym postepowaniem, w tym poprzez
zado$cuczynienie pieni¢zne;

2) wyczerpujaco wyjasnit fakty i okolicznosci zwigzane z przestepstwem, wykroczeniem
lub swoim nieprawidlowym postepowaniem oraz spowodowanymi przez nie
szkodami, aktywnie wspotpracujac odpowiednio z wlasciwymi organami, w tym
organami $cigania, lub zamawiajacym;

3) podjat konkretne S$rodki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla
zapobiegania dalszym przestepstwom, wykroczeniom lub nieprawidlowemu
postepowaniu, w szczegolnosci:

a) zerwal wszelkie powigzania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za
nieprawidlowe postgpowanie wykonawcy,

b) zreorganizowat personel,

c) wdrozyl system sprawozdawczos$ci i kontroli,

d) utworzyt struktury audytu wewngtrznego do monitorowania przestrzegania
przepisow, wewnetrznych regulacji lub standardow,

e) wprowadzil wewngtrzne regulacje dotyczace odpowiedzialnosci i odszkodowan za
nieprzestrzeganie przepisow, wewnetrznych regulacji lub standardow.

4. Zamawiajacy ocenia, czy podjete przez Wykonawce czynnosci, o ktorych mowa w ust. 3,
sa wystarczajagce do wykazania jego rzetelnosci, uwzgledniajac wage 1 szczegolne
okolicznos$ci czynu wykonawcy. Jezeli podjete przez Wwykonawce czynnosci, o ktorych
mowa w ust. 3, nie sg wystarczajagce do wykazania jego rzetelnosci, Zamawiajacy
wyklucza wykonawcg.

RozpzIAL XII. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ SPOSOB DOKONYWANIA OCENY

SPELNIENIA TYCH WARUNKOW.

O udzielenie zamowienia moga ubiega¢ si¢ WykonawcCy spetniajacy warunki udzialu w

postepowaniu okreslone w SWZ i w art. 112 ustawy Pzp:

1) posiadajacy zdolnosci do wystepowania w obrocie gospodarczym, tj.:
O zamoéwienie mogg ubiegaé sie wylacznie Wykonawcy majacy status zakladu pracy
chronionej, spoldzielnie socjalne oraz inni wykonawcy, ktérych gléwnym celem lub
glownym celem dzialalnoSci ich wyodrebnionych organizacyjnie jednostek, ktére beda
realizowaly zamowienie, jest spoleczna i zawodowa integracja 0sOb spolecznie
marginalizowanych, w ktérych co najmniej 30% pracownikéw stanowig osoby bezrobotne
w_rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. 0 promocji
zatrudnienia 1 instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1409, z p6ézn. zm.) lub

11
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wlasciwych przepisach panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego

Obszaru Gospodarczego, w ktorym Wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania, a

zatrudnienie tych 0s6b w podmiocie nastgpito nie wczesniej niz 24 miesigce od dnia

wskazanego jako dzien skladania ofert w niniejszym postgpowaniu. Warunek musi by¢
spetniony réwniez w_catym okresie realizacji zamowienia. Ocena spetniania warunku
udzialu w postegpowaniu Wykonawcow zostanie dokonana w oparciu o zasade spetnia —
nie spetnia na podstawie oswiadczenia zalagczonego do oferty, zgodnie z wymaganiami
okreslonymi przez Zamawiajacego w niniejszym postgpowaniu;

2) posiadajacy uprawnienia do prowadzenia okreslonej dzialalnosci gospodarczej lub
zawodowej, o ile wynika to z odrebnych przepisow, tj.:

Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktorych spehlienie

wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ w sposob szczegdlny. Ocena spelniania warunku

udzialu w postgpowaniu Wykonawcow zostanie dokonana w oparciu o zasade spetnia —
nie speinia na podstawie o§wiadczenia zataczonego do oferty, zgodnie z wymaganiami
okreslonymi przez Zamawiajgcego w niniejszym postgpowaniu;

3) znajdujacy sie¢ w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniajacej prawidlowe
wykonanie zamo6wienia, tj.:

Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktorych spetienie

wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ w sposob szczeg6lny. Ocena spelniania warunku

udzialu w postepowaniu Wykonawcow zostanie dokonana w oparciu o zasade speinia —
nie speinia na podstawie o§wiadczenia zataczonego do oferty, zgodnie z wymaganiami
okreslonymi przez Zamawiajacego w niniejszym postgpowaniu;

4) posiadajacy zdolnosci techniczne lub zawodowe zapewniajacej prawidlowe
wykonanie zamowienia, tj.:

a) Wykonawca musi wykaza¢ wykonanie, tj. zakonczenie (rozpoczecie mogto nastgpic¢
wczesniej) w ciggu ostatnich pieciu lat przed uplywem terminu skladania ofert,
a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy — w tym okresie, co najmniej
1 (jednej) roboty budowlanej odpowiadajgcej swoim rodzajem robotom stanowigcym
przedmiot zamoéwienia o wartosci 50.000,00 zt, z podaniem jej rodzaju, wartosci, daty,
miejsca wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych roboty te zostaly wykonane na
formularzu lub w oparciu o formularz stanowigcy Zatacznik Nr 3 do SWZ. Dokument
nalezy ztozy¢ wraz z dowodami dot. najwazniejszych robot, okreslajagcymi, czy roboty
te zostaly wykonane nalezycie, w szczegdlnosci zawierajace informacje 0 tym czy
roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i1 prawidlowo
ukonczone;

b) Wykonawca musi wykaza¢ na formularzu lub w oparciu o formularz stanowigcy
Zakacznik nr 2 do SWZ, ze dysponuje 1 osobg posiadajaca uprawnienia budowlane w
zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno —
budowlanej;

¢) Ocena spetnienia warunku udzialu w postepowaniu wykonawcow zostanie dokonana
w oparciu o zasad¢ speilnia — nie spetnia na podstawie o$§wiadczen i dokumentow
zalagczonych do oferty, zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajacego
W niniejszym postgpowaniu.

RozpziAL XI11. PODMIOTOWE SRODKI DOWODOWE.

1. Do oferty Wykonawca dotgcza o$wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spetnianiu
warunkow udziatu w postepowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiajacego.

2. Wzor oswiadczenia, o ktorym mowa w ust. 1 stanowi Zalacznik nr 6 do SWZ.
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3. Oswiadczenie, o ktorym mowa w ust. 1, stanowi dowod potwierdzajacy brak podstaw
wykluczenia, spelnianie warunkéw udzialu w postgpowaniu na dzien sktadania ofert,
tymczasowo zastepujagcy wymagane przez Zamawiajagcego podmiotowe S$rodki
dowodowe.

4. Zamawiajacy wezwie Wykonawce, ktorego oferta zostala najwyzej oceniona, do ztozenia
W wyznaczonym, nie krotszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzien zlozenia
podmiotowych srodkow dowodowych, o ktérych mowa w art. 273 ustawy Pzp.

5. Zamawiajacy w celu potwierdzenia, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spetnia
warunki udziatu w postepowaniu zada ztozenia przez Wykonawce, ktorego oferta zostata
najwyzej oceniona, nastepujacych podmiotowych $rodkéw dowodowych aktualnych na
dzien ztozenia:

1) Wykaz wykonania minimum 1 (jednej) roboty budowlanej odpowiadajacej swoim
rodzajem 1 wartos$cig robotom stanowigcym przedmiot zamowienia na formularzu lub
w oparciu o formularz stanowigcy Zatacznik Nr 3 do SWZ. Dokument nalezy ztozy¢
wraz z dowodami dot. najwazniejszych robodt, okreslajacymi, czy roboty te zostaty
wykonane nalezycie, w szczegdlno$ci zawierajagce informacje 0 tym czy roboty
zostaty wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidlowo ukonczone.

2) Wykaz osob, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia sporzadzony na
formularzu lub w oparciu o formularz stanowigcy Zatacznik nr 2 do SWZ.

3) Oswiadczenie o spelnianiu  okreSlonych przez Zamawiajagcego warunkow
wynikajacych z art. 94 ust. 1 ustawy Pzp na formularzu lub w oparciu o formularz
stanowigcy Zatacznik Nr 7 do SWZ.

6. Jezeli Wykonawca nie ztozyt o§wiadczenia, o ktorym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp,
podmiotowych $rodkow dowodowych, o ktorych mowa w art. 273 ustawy Pzp, innych
dokumentéw lub o$wiadczeh niezbgdnych do przeprowadzenia postgpowania,
oswiadczenia lub dokumenty sg niekompletne lub zawierajg bledy, Zamawiajacy wzywa
Wykonawce odpowiednio do ich ztozenia, poprawienia lub uzupetnienia lub do udzielania
wyjasnien w terminie przez siebie wskazanym, chyba ze mimo ich ztozenia, uzupehienia,
poprawienia lub udzielenia wyjasnien oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo
konieczne bytoby uniewaznienie postepowania.

7. Jezeli wykonawca nie zlozyl wymaganych pelnomocnictw albo zlozyt wadliwe
pelnomocnictwa, zamawiajacy wzywa do ich zlozenia w terminie przez siebie
wskazanym, chyba ze mimo ich zlozenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo
konieczne bytoby uniewaznienie postepowania.

8. Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udzialu w postgpowaniu
polega¢ na zdolno$ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej podmiotéw udostgpniajacych zasoby, niezaleznie od charakteru prawnego
taczacych go z nimi stosunkoéw prawnych.

9. Wykonawca, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw, musi
udowodni¢ Zamawiajacemu, ze realizujagc zamowienie, bedzie dysponowat niezbg¢dnymi
zasobami tych podmiotéw, w szczegdlnosci przedstawiajac zobowigzanie tych podmiotow
do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobow na potrzeby realizacji zamdwienia
lub inny podmiotowy $rodek dowodowy potwierdzajacy, ze Wykonawca realizujac
zamoOwienie, bedzie dysponowal niezbednymi zasobami tych podmiotow.

10. W odniesieniu do warunkow dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, wykonawcy mogg polega¢ na zdolnosciach podmiotéw udostgpniajacych
zasoby, jesli podmioty te wykonaja roboty budowlane lub ushugi, do realizacji ktorych te
zdolnosci sg wymagane.
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11. Podmiot, ktory zobowigzal si¢ do udostepnienia zasobow, odpowiada solidarnie z
Wykonawcg, ktory polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkode
poniesiong przez Zamawiajgcego powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobow, chyba
ze za nieudostgpnienie zasobéw podmiot ten nie ponosi winy.

12. Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu
udostepniajacego zasoby nie potwierdzaja spetniania przez Wykonawcgwarunkow udziatu
w postepowaniu lub zachodza wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiajacy
zada, aby Wykonawca w terminie okreslonym przez Zamawiajacego zastgpit ten podmiot
innym podmiotem lub podmiotami albo wykazat, ze samodzielnie speinia warunki udziatu
W postepowaniu.

RozpZ1AL XIV. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM.
Zamawiajacy nie wymaga wniesienia wadium.

ROZDZIAL XV. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA,.

1. Wykonawca jest zwigzany oferta od dnia uptywu terminu skladania ofert do dnia
23 sierpnia 2024 r.

2. W przypadku gdy wybor najkorzystniejszej oferty nie nastgpi przed uplywem terminu
zwigzania ofertg okreslonego w SWZ, Zamawiajacy przed uptywem terminu zwigzania
ofertg zwraca si¢ jednokrotnie do Wykonawcoéw o wyrazenie zgody na przedluzenie tego
terminu o wskazany przez niego okres, nie dtuzszy niz 30 dni.

3. Przedluzenie terminu zwigzania oferta, o ktorym mowa w ust. 2, wymaga zlozenia przez
Wykonawce pisemnego o$wiadczenia o wyrazeniu zgody na przedtuzenie terminu
zwigzania oferta.

4. W przypadku gdy Zamawiajacy zada wniesienia wadium, przedtuzenie terminu zwigzania
oferta, o ktorym mowa w ust. 2, nastepuje wraz z przedtuzeniem okresu waznosci wadium
albo jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedtuzony okres
zwigzania oferta.

ROZDZIAL XVI. INFORMACJE O SRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UZYCIU
KTORYCH ZAMAWIAJACY BEDZIE KOMUNIKOWAL SIE Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE
O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZADZANIA, WYSYLANIA
| ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ.

1. W postgpowaniu o udzielenie zamoOwienia publicznego komunikacja miedzy

Zamawiajacym, a Wykonawcami odbywa si¢ przy uzyciu Platformy e-Zamowienia, ktora

jest dostepna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.

Korzystanie z Platformy e-Zamoéwienia jest bezptatne.

3. Adres strony internetowej prowadzonego postgpowania (link prowadzacy bezposrednio
do widoku postgpowania na Platformie e-Zamowienia): https://ezamowienia.gov.pl/mp-
client/tenders/ocds-148610-5201e677-adc2-4de5-933c-b06f6e9cccOf.

4. Postgpowanie mozna wyszuka¢ rowniez ze strony glownej Platformy e-Zamodwienia
(przycisk ,,Przegladaj postepowania/konkursy”).

5. ldentyfikator (ID) postgpowania na Platformie e-Zamoéwienia: ocds-148610-5201e677-
adc2-4de5-933c-b06f6e9cccOf.

6. Wykonawca zamierzajagcy wzig¢ udzial w postepowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego musi posiada¢ konto podmiotu ,,Wykonawca” na Platformie e-Zamdwienia.
Szczegotowe informacje na temat zakladania kont podmiotow oraz zasady 1 warunki
korzystania z Platformy e-Zamowienia okresla Regulamin Platformy e-Zamowienia,

N
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10.

11.

12.

13.

dostepny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje
zamieszczone w zakladce ,,Centrum Pomocy”.
Przegladanie 1 pobieranie publicznej tresci dokumentacji postepowania nie wymaga
posiadania konta na Platformie e-Zamoéwienia ani logowania.
Sposéb  sporzadzenia dokumentow elektronicznych lub dokumentéw elektronicznych
bedacych kopig elektroniczng treSci zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe
odwzorowania) musi by¢ zgodny z wymaganiami okreslonymi w rozporzadzeniu Prezesa
Rady Ministrow w sprawie wymagan dla dokumentow elektronicznych.
Dokumenty elektroniczne, o ktorych mowa w § 2 ust. 1 rozporzadzenia Prezesa Rady
Ministrow w sprawie wymagan dla dokumentow elektronicznych, sporzadza si¢ w postaci
elektronicznej, w formatach danych okreslonych w przepisach rozporzadzenia Rady
Ministrow w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjnosci, z uwzglednieniem rodzaju
przekazywanych danych i przekazuje si¢ jako zataczniki. W przypadku formatow, o
ktérych mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie bedg mialy bezposredniego
zastosowania.
Informacje, o$wiadczenia lub dokumenty, inne niz wymienione w § 2 wust. 1
rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow w sprawie wymagan dla dokumentéw
elektronicznych, przekazywane w postgpowaniu sporzadza si¢ w postaci elektroniczne;j:
1) w formatach danych okreslonych w przepisach rozporzadzenia Rady Ministrow
w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjnosci (i przekazuje si¢ jako zatacznik), lub
2) jako tekst wpisany bezposrednio do wiadomosci przekazywanej przy uzyciu srodkow
komunikacji elektronicznej (np. w treSci wiadomos$ci e-mail lub w tresci
»Formularza do komunikacji”).
Jezeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy uzyciu s$rodkéw komunikacji
elektronicznej, zawierajg informacje stanowigce tajemnic¢ przedsigbiorstwa w rozumieniu
przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.
U. z 2020 r. poz. 1913 oraz z 2021 r. poz. 1655) wykonawca, w celu utrzymania w
poufnosci tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i1 odpowiednio oznaczonym
pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku ,,Dokument stanowiacy
tajemnice przedsiebiorstwa”.
Komunikacja w postgpowaniu, z wylaczeniem skladania ofert, odbywa si¢ droga
elektroniczng za posrednictwem formularzy do komunikacji dostepnych w zaktadce
»Formularze” (,,Formularze do komunikacji”). Za posrednictwem ,,Formularzy do
komunikacji” odbywa si¢ w szczegolnosci przekazywanie wezwan 1 zawiadomien,
zadawanie pytan i1 udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umozliwiaja
réwniez dotagczenie zalacznika do przesytanej wiadomosci (przycisk ,,dodaj zalacznik™).
W przypadku zatacznikow, ktore sa zgodnie z ustawa Pzp lub rozporzadzeniem Prezesa
Rady Ministrow w sprawie wymagan dla dokumentow elektronicznych opatrzone
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
moga by¢ opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspdlnie ubiegajacego
si¢ o udzielenie zamowienia/podmiotu udost¢pniajacego zasoby, podpisem typu
zewngtrznego lub wewnetrznego. W zalezno$ci od rodzaju podpisu 1 jego typu
(zewngtrzny, wewngetrzny) dodaje si¢ uprzednio podpisane dokumenty wraz z
wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewngtrzny) lub dokument z wszytym podpisem
(typ wewngtrzny).
Mozliwos¢ korzystania w postgpowaniu z ,,Formularzy do komunikacji” w pelnym
zakresie wymaga posiadania konta ,,Wykonawcy” na Platformie e-Zamoéwienia oraz
zalogowania si¢ na Platformie e-Zaméwienia. Do korzystania z ,,Formularzy do
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komunikacji” stuzacych do zadawania pytan dotyczacych tresci dokumentow
zamOwienia wystarczajace jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-
ZamoOwienia.

14. Wszystkie wystane i odebrane w postepowaniu przez Wykonawce wiadomosci widoczne
sg po zalogowaniu w podgladzie postepowania w zaktadce ,,Komunikacja”.

15. Maksymalny rozmiar plikow przesytanych za posrednictwem ,Formularzy do
komunikacji” wynosi 150 MB (wielkos¢ ta dotyczy plikow przesytanych jako zatgczniki
do jednego formularza).

16. Minimalne wymagania techniczne dotyczace sprz¢tu uzywanego w celu korzystania z
ustug Platformy e-Zamowienia oraz informacje dotyczace specyfikacji potaczenia okresla
Regulamin Platformy e-Zamowienia.

17. W przypadku probleméw technicznych i1 awarii zwigzanych z funkcjonowaniem
Platformy e-Zamowienia uzytkownicy mogg skorzystaé ze wsparcia technicznego
dostepnego pod numerem telefonu 22 458 77 99 Iub droga elektroniczng poprzez
formularz udostepniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zaktadce
»Z.glos problem”.

18. W  szczeg6lnie uzasadnionych przypadkach uniemozliwiajacych  komunikacje
Wykonawcy i Zamawiajacego za posrednictwem Platformy e-Zamdwienia, Zamawiajacy
dopuszcza komunikacje za pomocg poczty elektronicznej na adres e-mail:
sekretariat@gminaslawno.pl (nie dotyczy sktadania ofert).

19. Zamawiajacy wyznacza nastepujace osoby do komunikowania si¢ z Wykonawcami:

1) Bartosz Satata (tel. 59 810 65 68).
2) Daria Anna Dawid — Nowacka (tel. 59 810 65 74).
3) Marta Rosenkiewicz — Jozwiak (tel. 59 810 65 72).

Rozpziar. XVII. INFORMACJE O SPOSOBIE KOMUNIKOWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO
Z WYKONAWCAMI W INNY SPOSOB NIZ PRZY UZYCIU SRODKOW KOMUNIKACJI
ELEKTRONICZNEJ, W PRZYPADKU ZAISTNIENIA JEDNEJ Z SYTUACJI OKRESLONYCH W ART. 65
UST. 1, ART. 66 1 ART. 69.

Zamawiajacy nie przewiduje komunikowania si¢ z wykonawcami w inny sposob niz przy
uzyciu srodkow komunikacji elektroniczne;.

RozpzZIAL XVI11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA I SKLADANIA OFERT.

1. Wykonawca sktada oferte¢ za posrednictwem zaktadki ,,Oferty/wnioski”, widocznej w
podgladzie postepowania po zalogowaniu si¢ na konto Wykonawcy. Po wybraniu
przycisku ,,Zt6z oferte” system prezentuje okno sktadania oferty umozliwiajace
przekazanie dokumentow elektronicznych, w ktéorym znajduja si¢ dwa pola drag&drop
(,,przeciagnij” i ,,upus¢”) stuzace do dodawania plikow.

2. Wykonawca dodaje wybrany z dysku i uprzednio podpisany ,,Formularz oferty” w
pierwszym polu (,Wypeliony formularz oferty”). W kolejnym polu (,,Zalaczniki i
inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawce”) wykonawca dodaje
pozostate pliki stanowigce ofertg lub sktadane wraz z oferta.

3. Jezeli wraz z oferta skladane sa dokumenty zawierajace tajemnice przedsigbiorstwa
wykonawca, w celu utrzymania w poufnosci tych informacji, przekazuje je w
wydzielonym i1 odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w
nazwie pliku ,,Dokument stanowiacy tajemnice przedsi¢biorstwa”. Zaré6wno zalgcznik
stanowigcy tajemnic¢ przedsigbiorstwa jak 1 uzasadnienie zastrzezenia tajemnicy
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przedsigbiorstwa nalezy doda¢ w polu ,,Zalaczniki i inne dokumenty przedstawione w
ofercie przez Wykonawce”.

4. Formularz ofertowy podpisuje si¢ kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym w formacie PAJES typ wewng¢trzny.

5. Pozostale dokumenty wchodzace w sktad oferty lub sktadane wraz z ofertg, ktore sa
zgodnie z ustawa Pzp lub rozporzadzeniem Prezesa Rady Ministréw w sprawie wymagan
dla dokumentow elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, moga by¢ zgodnie z wyborem
wykonawcy/wykonawcy wspolnie ubiegajacego si¢ o udzielenie zamdwienia/podmiotu
udostepniajacego zasoby opatrzone podpisem typu zewngtrznego lub wewnetrznego. W
zaleznos$ci od rodzaju podpisu i jego typu (zewnetrzny, wewnetrzny) w polu ,,Zalgczniki
i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawce” dodaje si¢ uprzednio
podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewngtrzny) lub
dokument z wszytym podpisem (typ wewngtrzny).

6. W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddajacym dane
kompresji, opatrzenie pliku zawierajacego skompresowane dokumenty kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest
robwnoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentow zawartych w tym pliku
odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym.

7. System sprawdza, czy zlozone pliki s3 podpisane i automatycznie je szyfruje,

jednoczes$nie informujac o tym wykonawce. Potwierdzenie czasu przekazania i odbioru

oferty znajduje si¢ w Elektronicznym Potwierdzeniu Przestania (EPP) i Elektronicznym

Potwierdzeniu Odebrania (EPO). EPP i EPO dostepne sa dla zalogowanego Wykonawcy

w zakladce ,,Oferty/Wnioski”.

Oferta moze by¢ ztozona tylko do uptywu terminu sktadania ofert.

9. Wykonawca moze przed uplywem terminu sktadania ofert wycofa¢ oferte. Wykonawca
wycofuje oferte w zaktadce ,,Oferty/wnioski” uzywajac przycisku ,,Wycofaj oferte”.

10. Maksymalny faczny rozmiar plikéw stanowiacych ofert¢ lub sktadanych wraz z oferta to
250 MB.

©o

RozpziAr. XIX. WYMOG LUB MOZLIWOSC ZELOZENIA OFERT W POSTACI KATALOGOW
ELEKTRONICZNYCH LUB DOLACZENIA KATALOGOW ELEKTRONICZNYCH DO OFERTY, W
SYTUACJI OKRESLONEJ W ART. 93 USTAWY PZP

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ dotaczenia katalogoéw elektronicznych do sktadanej
oferty.

R0zZDZIAL XX. TERMIN SKLADANIA OFERT.

1. Ofert¢ wraz z wymaganymi zalgcznikami nalezy ztozy¢ w terminie w terminie do dnia
25 lipca 2024 roku, do godz. 09.30.

2. Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedna oferte.

3. Zamawiajacy odrzuci oferte ztozong po terminie sktadania ofert.

RozpZIAL XXI|. TERMIN OTWARCIA OFERT.

1. Otwarcie ofert nastgpi w dniu 25 lipca 2024 roku, o godz. 10.00.

2. Niezwlocznie po otwarciu ofert Zamawiajacy udostepni na stronie internetowej
prowadzonego postepowania informacje o:
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1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawcow, ktorych oferty
zostaly otwarte;

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

RoOzZDZIAL XXII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY.

1. Wykonawca powinien dokona¢ wyceny wszystkich elementow zwigzanych

Z przedmiotem zamowienia opisanym w SWZ z uwzglednieniem wszelkich kosztow,

opftat i podatkow zgodnie z obowigzujacymi przepisami wraz z podatkiem VAT.

Ceny w ofercie musza by¢ podane do dwdch miejsc po przecinku.

3. Ceny w ofercie muszg zawiera¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotowego
zamoOwienia.

4. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci zmiany wynagrodzenia w okresie trwania

umowy.

N

Rozpziar. XXIIl. OrPIS KRYTERIOW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH
KRYTERIOW I SPOSOBU OCENY OFERT.

Kryterium Waga kryterium
Cena oferty 60 %
Okres obowiazywania gwarancji 30 %
(nie krotszy niz 36 miesiecy i nie dluzszy niz 60 miesiecy)
Termin platnosci faktury 10 %
(nie krotszy niz 7 dni i nie dluzszy niz 30 dni)
Lacznie 100 %

1. Maksymalna liczba punktow w danym kryterium rowna jest okreslonej wadze kryterium
w %.

2. Ocena laczna stanowi sum¢ punktow uzyskanych w ramach wszystkich kryteriow.
Uzyskana liczba punktow zaokraglona bedzie do drugiego miejsca po przecinku.

3. Przyznawanie liczby punkoéw poszczegdlnym ofertom bedzie si¢ odbywaé wedlug
nastepujacych zasad:

a) Cena oferty.

Ocenie zostanie poddana cena brutto oferty obliczona przez Wykonawce zgodnie z
przepisami prawa — podana w Formularzu oferty (stanowigcym Zatacznik nr 1 do
SWZ). Liczba punktow, ktéra mozna uzyska¢ w tym kryterium zostanie obliczona
wedtug wzoru:

najnizsza cena brutto sposrod ztozonych ofert
liczba pUNKIOW = =m-mmmmmmm oo m e X 60 pkt.

cena brutto oferty ocenianej

b) Okres obowigzywania gwarancji.
Okres obowigzywania gwarancji na realizowane roboty budowlane nie krotszy niz 36
miesiecy 1 nie dtuzszy niz 60 miesigcy od dnia odebrania przez Zamawiajacego robot
budowlanych 1 podpisania (bez uwag) protokotu koncowego. Zamawiajacy dokona
stosownego obliczenia na podstawie wypetnionego Formularza oferty (stanowigcego
Zatgcznik nr 1 do SWZ) i ztozonej w nim deklaracji Wykonawcy o dtugo$ci okresu
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obowigzywania gwarancji. Liczba punktéw, jakg mozna uzyska¢ w tym kryterium
zostanie obliczona na podstawie ponizszego wzoru:

gdzie:

G - warto$¢ punktowa, jaka uzyskata oferta w kryterium okres obowigzywania gwarancji;
G,;, - minimalny okres obowiagzywania gwarancji (36 miesigcy);
G, - okres obowiazywania gwarancji w ofercie badanej;

G,, - najdluzszy okres obowigzywania gwarancji sposrod ztozonych ofert.

c) Termin ptatnosci faktury.
Termin platnosci nie krotszy niz 7 dni i nie dtuzszy niz 30 dni od dnia przedtozenia
Zamawiajacemu prawidlowo wystawionej faktury VAT. Zamawiajacy dokona
stosownego obliczenia na podstawie wypelnionego formularza oferty (stanowigcego
zatacznik nr 1 do SWZ) 1 ztozonej w nim deklaracji Wykonawcy o terminie platnosci.
Liczba punktéw, jaka mozna uzyska¢ w tym kryterium zostanie obliczona na
podstawie ponizszego wzoru:

termin platnosci w ofercie oceniane;j
liczba puUNKtOW =  ==m=mmmmm e e e e eeee -- x 10 pkt.
najdtuzszy termin ptatnosci sposrdd ztozonych ofert

4. Zamowienie zostanie udzielone Wykonawcy, ktory uzyska najwyzsza liczbe punktow
w wyniku oceny oferty.

5. Jezeli nie mozna wybra¢ najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, ze dwie lub wigcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny 1 innych kryteriow oceny ofert, Zamawiajacy wybiera
sposrdd tych ofert ofertg, ktora otrzymata najwyzsza oceng¢ w kryterium o najwyzszej
wadze.

6. Jezeli oferty otrzymaty taka samg ocene w kryterium o najwyzszej wadze, Zamawiajacy
wybiera ofert¢ z najnizsza ceng.

7. Jezeli nie mozna dokona¢ wyboru oferty w sposob, o ktorym mowa w ust. 6,
Zamawiajacy wzywa Wykonawcow, ktorzy zlozyli te oferty, do zlozenia w terminie
okreslonym przez Zamawiajacego ofert dodatkowych zawierajacych nowa ceng.

8. Wykonawcy, skladajac oferty dodatkowe, nie mogg oferowa¢ cen wyzszych niz
zaoferowane w uprzednio zlozonych przez nich ofertach.

9. Komisja Przetargowa sprawdzi czy oferta spetnia warunki i wymogi ustawy Pzp i SWZ.

10. W toku badania i oceny ofert Zamawiajacy moze zadac¢ udzielenia przez Wykonawcow
wyjasnien dotyczacych tresci ztozonych przez nich ofert.

11. Na podstawie kryteridw oceny ofert Zamawiajacy bedzie ocenial kazda sposrod ofert nie
podlegajacych odrzuceniu i wybierze oferte najkorzystniejsza.

12. Zamawiajacy odrzuci oferte, jezeli zajdzie co najmniej jedna z przestanek wymienionych
w art. 226 ust. 1 ustawy Pzp.

13. Niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy informuje rownocze$nie
Wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty, podajac uzasadnienie faktyczne 1 prawne, o:
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1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podajac nazwe albo imi¢ i nazwisko, siedzibe albo
miejsce zamieszkania, jezeli jest miejscem wykonywania dziatalnosci wykonawcy,
ktorego ofert¢ wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca
zamieszkania, jezeli sa miejscami wykonywania dziatalnosci Wykonawcow, ktorzy
ztozyli oferty, a takze punktacje przyznang ofertom w kazdym kryterium oceny ofert i
faczna punktacje;

2) Wykonawcach, ktorych oferty zostaly odrzucone.

14. Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla sie od
zawarcia umowy Ww sprawie zamowienia publicznego lub nie wnosi wymaganego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy moze dokona¢ ponownego
badania i oceny ofert sposrod ofert pozostatych w postepowaniu Wykonawcoéw oraz
wybrac¢ najkorzystniejszg oferte albo uniewazni¢ postgpowanie.

RozDZ1AL XXIV. UNIEWAZNIENIE POSTEPOWANIA.

1. Zamawiajacy uniewazni postepowanie o udzielenie zamowienia w przypadkach
okreslonych w art. 255 i 256 ustawy Pzp.

2. O uniewaznieniu postgpowania o udzielenie zamowienia Zamawiajacy zawiadamia
réwnocze$nie Wykonawcow, ktorzy zlozyli oferty podajac uzasadnienie faktyczne i
prawne.

3. W przypadku uniewaznienia postgpowania o udzielenie zamdwienia z przyczyn lezacych
po stronie Zamawiajacego, Wykonawcom, ktorzy ztozyli oferty niepodlegajace
odrzuceniu, przyshuguje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztow uczestnictwa w tym
postgpowaniu, w szczegdlnosci kosztow przygotowania oferty.

4. W przypadku uniewaznienia postgpowania o udzielenie zamdwienia Zamawiajacy
niezwtocznie zawiadamia Wykonawcow, ktorzy ubiegali si¢ o udzielenie zamowienia w
tym postepowaniu, o wszczeciu kolejnego postepowania, ktore dotyczy tego samego
przedmiotu zamdwienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamowienia.

RozpziAL. XXV. INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE ZOSTANA DOPEENIONE PO

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO.

1. W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiajacy poinformuje
Wykonawce o terminie 1 miejscu zawarcia umowy.

2. Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla si¢ od
zawarcia umowy Ww sprawie zamowienia publicznego lub nie wnosi wymaganego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy moze dokona¢ ponownego
badania 1 oceny ofert sposrod ofert pozostalych w postepowaniu WykonawcoOw oraz
wybra¢ najkorzystniejsza ofert¢ albo uniewazni¢ postgpowanie.

Rozpziar. XXVI. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA
UMOWY.

1. Wykonawca zamoOwienia zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 5% ceny calkowitej podanej w ofercie, przed
podpisaniem umowy.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wnoszone wedlug wyboru
Wykonawcy w jednej lub w kilku nastepujacych formach:

1) w pienigdzu przelewem na konto Zamawiajacego;
2) w poreczeniach bankowych lub porgczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym Ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym;
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3) gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych na formularzu lub w oparciu
o formularz stanowigcy Zalacznik Nr 7 do umowy;

4) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczosci.

3. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w formach wymienionych w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp.

4. Zamawiajacy zwroci kwote stanowigca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

5. Kwote stanowiaca 30% wysokosci zabezpieczenia Zamawiajacy pozostawi ha
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji.

6. Kwota, o ktérej mowa w pkt. 5 zostanie zwrocona nie poézniej niz w 15 dniu po uptywie
okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

7. Porgczenia bankowe, gwarancje bankowe i1 ubezpieczeniowe, poreczenia udzielane przez

podmioty, o ktérych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.

o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci musza nieodwolalnie

I bezwarunkowo zobowigzywa¢ Porgczyciela lub Gwaranta do zaptaty kwoty pieni¢znej

na pierwsze wezwanie Zamawiajacego.

8. W przypadku gdyby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy miato inng forme niz
pienigdz, wowczas Wykonawca, przed uptywem 30 dni od wykonania zamowienia

1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane przedstawi nowy dokument

zabezpieczenia  nalezytego  wykonania umowy  stanowigcy  30% = wartosci

dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (o ile dotychczasowy
dokument nie =zawiera automatycznej klauzuli zmniejszajacej wartos¢ tego
zabezpieczenia).

RozpzZIAL XXVII. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA

PUBLICZNEGO.

1. Istotne postanowienia umowy zawarte zostaly w projekcie umowy Zalacznik nr 4 do
SWZ.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany postanowien umowy
na podstawie art. 455 ustawy Pzp, ktore zostang wyrazone w formie pisemnego aneksu
pod rygorem niewaznosci i moga nastapi¢ wytacznie w nastgpujacych sytuacjach:

1) W zakresie zmiany terminu i kosztow realizacji przedmiotu umowy w przypadku:
a) wystapienia okolicznosci, ktoérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy w szczegdlnosci:

— zmiany spowodowane nieprzewidzianymi  warunkami realizacji, w
szczegbdlno$ci warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi,
jak:  niewypaly 1 niewybuchy, niezinwentaryzowane lub blednie
zinwentaryzowane obiekty obj¢te ochrong konserwatorska

— zmiany bedace nastepstwem wstrzymania robot przez Zamawiajacego;

— zmiany bedace nastepstwem koniecznosci usunigcia btedow lub wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania
1 odbioru robot;

— zmiany begdace nastgpstwem dziatania organdéw administracji 1 innych
podmiotow o kompetencjach zblizonych do organdéw administracji publicznej,
w szczeg6lnosci eksploatatorow infrastruktury oraz wiascicieli gruntow pod
inwestycje;
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— niedostgpnosci na rynku materiatéw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
przetargowej lub specyfikacji technicznej wykonania i1 odbioru robot
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku materiatow
lub urzadzen;

— zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy na skutek zmian zawarte] przez Zamawiajagcego umowy
o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczacych realizacji projektu;

b) konieczno$ci ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty
zaniechane) lub wykonania zamowien dodatkowych lub zamiennych, nicobjetych
umowg podstawowa niezbednych do jej prawidlowego wykonania, wplywajacych
na termin wykonania rob6t objetych umowg podstawowa,

C) wstrzymania przez Zamawiajagcego wykonywania robot,

d) aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny.

2) W zakresie zmiany powszechnie obowigzujacych przepisOw prawa podatkowego w
takim zakresie, aby w razie wzrostu obcigzen podatkowych nie ulegta wzrostowi
kwota brutto wynagrodzenia, za§ w przypadku obnizenia naleznosci podatkowych,
aby kwota brutto zostala zmniejszona o nominalng réwnowarto§¢ pomniejszenia
naleznosci podatkowych Wykonawcy.

3) W zakresie zmiany kierownika budowy/kierownikow robdt branzowych,
przedstawionego/ych w ofercie — jedynie za wuprzedniag pisemng zgoda
Zamawiajacego. W przypadku zmiany kierownika budowy/kierownikéw robot
branzowych — nowy kierownik budowy/kierownicy robét branzowych musza spetniaé
wymagania okreslone w ofercie dla powyzszych osob.

4) W zakresie zamiany Koordynatora w zakresie obowigzkéw umownych ze strony
Zamawiajacego

5) Wystgpienia zdarzen sily wyzszej jako zdarzenia zewnetrzne, niemozliwego do
przewidzenia 1 niemozliwego do zapobiezZenia.

3. We wszystkich przypadkach okreslonych w ust. 2 pkt. 1, termin realizacji moze ulec
przedhuzeniu, nie dluzej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci.

4. Warunkiem dokonania zmian, o ktorych mowa w ust. 2, jest zlozenie wniosku przez
strong inicjujacg zmiang zawierajacego:

1) opis propozycji zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) obliczenie kosztow zmiany zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie, jezeli zmiana
bedzie miata wplyw na wynagrodzenie Wykonawcy,

4) opis wptywu zmiany na harmonogram realizacji oraz termin wykonania umowy.

5. Podstawg obliczenia kosztéw zmiany, o ktorej mowa w ust. 4 pkt. 3 w przypadku gdy
zmiany beda wynika¢ ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych
wykonania odbioru robdt, stanowi projekt zamienny oraz kosztorys ofertowy opracowany
na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjSciowe do kosztorysowania przyjete do
sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzetu i
materiatow zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie wigksze niz S$rednie ceny
SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajacego termin wykonania robdt budowlanych.

6. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty dodatkowe.
Podstawg obliczania kosztow ewentualnych robdt dodatkowych stanowi¢ bedzie
kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe do
kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny
jednostkowe pracy sprzetu i materiatow zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie
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wicksze niz $rednie ceny SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajgcego termin
wykonania robot budowlanych.

7. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty zamienne (w
stosunku do robdt przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robot
zamiennych nastgpi kosztorysem roznicowym, ktory stanowi¢ bedzie roznice pomiedzy
kosztorysem ofertowym dla robdt podstawowych, a kosztorysem robdt zamiennych.
Kosztorys zamienny nalezy opracowa¢ na zasadach okre$lonych dla kosztorysu robot
dodatkowych. O konieczno$ci wykonania robot zamiennych zamawiajacy pisemnie
powiadamia wykonawce. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma
sporzadza kosztorys réznicowy.

8. Roboty zamienne i dodatkowe mogg by¢ takze wykonane na wniosek Wykonawcy po
uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajacym, gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do
prawidtowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru robdt przepisami, wykonania przedmiotu zaméwienia wedlug zasad jak dla robot
zamiennych na zadanie Zamawiajgcego.

9. Przewiduje si¢ mozliwos$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty
zaniechane), w sytuacji, gdy wykonanie danych rob6t bedzie zbedne do prawidtowego, tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robot
przepisami, wykonania przedmiotu zamdwienia.

10. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego na skutek
wprowadzenia robdt zamiennych oraz ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
umowy (roboty zaniechane), bez wynagrodzenia i odszkodowania dla Wykonawcy
w oparciu o protokdt koniecznosci na podstawie kosztorysu roéznicowego przy
jednoczesnym zachowaniu tych samych cen 1 wskaznikow.

11. Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedluzenia terminu wykonania umowy i
zwigkszenia wynagrodzenia, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem
umowy przez Wykonawce — w takim przypadku koszty dodatkowe zwigzane takimi
zmianami ponosi Wykonawca.

12. Powyzsze zmiany nie moga by¢ niekorzystne dla Zamawiajacego.

13. Poza przypadkami opisanymi w niniejszym rozdziale, zmiana umowy moze nastgpi¢ w
przypadkach przewidzianych w art. 455 ust. 1 pkt. 2 — 4 i ust. 2 ustawy Pzp.

RozpzIAEL XXVIII. INNE INFORMACJE.
Nie przewiduje si¢:
1) zawarcia umowy ramowej,
2) ustanowienia dynamicznego systemu zakupow,
3) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Rozpziar. XXIX. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSLUGUJACYCH
WYKONAWCOM.

Wykonawcom, ktorych interes prawny w uzyskaniu zamowienia doznat lub moze doznaé
uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiajgcego przepisOw ustawy, przepisow
wykonawczych jak tez postanowien niniejszej SWZ przyshuguja Srodki ochrony prawnej
przewidziane w Dziale IX (art. 505-590) ustawy Pzp.

RozDZIAE. XXX. INFORMACJA O OCHRONIE | PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust 1-3 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych
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w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu takich

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz.

U. UE L z 2016 r. Nr 119 poz. 1 1 z 2018 r. Nr 127 poz. 2), zwanym dalej ,,RODO”

informujemy, ze:

1. administratorem danych osobowych jest Gmina Stawno — Urzad Gminy Stawno,
76-100 Stawno, ul. I Putku Utanéw 11, tel. +48 59 810 75 26,
e-mail: sekretariat@gminaslawno.pl;

2. we wszelkich sprawach zwigzanych z ochrong danych osobowych mozna kontaktowac
si¢ z inspektorem danych osobowych, e-mail: odo@gminaslawno.pl, tel. 59 810 75 26
lub na adres wskazany powyzej;

3. dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
przeprowadzenia postgpowania o udzielenie zamdéwienia publicznego pn. ,,Przebudowa
budynku szkoly w Zukowie wraz ze zmiana sposobu uzytkowania na $wietlice
srodowiskowa w Zukowie — pietro” RSSA.271.12.2024, prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego oraz jego realizacji;

4. dane osobowe moga zosta¢ przekazane / powierzone osobom lub podmiotom, ktéorym
udostepniona zostanie dokumentacja postgpowania przetargowego w oparciu o art. 18,
19, 74, 75 i 76 ustawy Pzp oraz podmiotom, ktore na mocy obowigzujgcych przepisoOw
prawa moga dokonywac¢ oceny, weryfikacji i kontroli prowadzonego postgpowania i
realizacji zadania, w tym w szczego6lnosci dokumentacji zwigzanej z pozyskiwaniem
srodkow finansowych pochodzacych z budzetu panstwa i Unii Europejskiej;

5. dane osobowe nie bedg przekazywane poza teren Polski / UE / Europejskiego Obszaru
Gospodarczego;

6. dane osobowe beda przechowywane przez okres wynikajacy z obowigzujacych terminow
archiwizacji, w tym w szczegdlnosci w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 2320 z pdézn. zm.),
ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. 0 narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z
2020 r. poz. 164 z pézn. zm.) oraz ustawy Pzp;

7. obowiazek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym okre§lonym w
przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udzialem w postepowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego, a konsekwencje ich niepodania wynikaja z ustawy Pzp;

8. w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposodb
zautomatyzowany, o ktérym mowa w art. 22 RODO;

9. osoba, ktérej dane dotycza ma prawo do:

1) dostgpu do danych na podstawie art. 15 RODO;

2) sprostowania danych zgodnie z zapisami art. 16 RODO;

3) zadania ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 RODO z
wyjatkiem przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze Srodkéw ochrony
prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na
wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego;
— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza
przepisy RODO;

10. osoba, ktorej dane dotycza nie ma prawa do:

1) usunigcia danych osobowych w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. B, d i e RODO;

2) przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO;

3) sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO, gdyz
podstawg przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ i e RODO.
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UWAGI:

Informacja o Finansowaniu

Niniejsze zamowienie wspoOHinansowane jest ze $rodkéw Europejskiego Funduszu
Spotecznego Plus oraz budzetu panstwa w ramach Regionalnego Programu Fundusze
Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027, priorytet FEPZ.06 Fundusze Europejskie
na rzecz aktywnego Pomorza Zachodniego, Dziatanie FEPZ.06.22 Kompleksowe wsparcie na
rzecz rodziny typ 1-5 w zwiagzku z realizacja projektu ,,Gmina Stawno przyktadem dobrych
praktyk w zakresie wsparcia rodziny”.
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Zalacznik nr 1 do SWZ

FORMULARZ OFERTY

Gmina Slawno
ul. T Pulku Ulanow 11
76-100 Slawno

OFERTA

Odpowiadajac na ogloszenie dotyczace zamodwienia pn.: ,,Przebudowa budynku szkoly
w Zukowie wraz ze zmiana sposobu uzytkowania na §wietlice sSrodowiskowa w Zukowie
— pietro” oferujemy wykonanie przedmiotu zamowienia zgodnie z wymogami zawartymi
w Specyfikacji Warunkow Zamowienia za ceng:

Warto$¢ netto ZamOWIENIA: ......ovvenneeiiieeiieiieeeeeannnns z1,

VAT - ... b YU 7k,

Warto$¢ brutto Zamowienia: .......cceeeviiinieeeeeceiinnnneeeceennns z1,

Nt ()71 (T ,
W tym:

Zadanie nr 1.

WartoS€ netto: ........oooviiiiiiii i, 71,

VAT - .......... U 7k,

Warto$¢ brutto zZamowienia: ......c.oveeiiiiieeiiiiiiiinnnneeccennan z,

N3 ()1 1 (< ,

Zadanie nr 2:

Warto$¢ netto zamOwienia: ............coouvveiinnieeeinneeainnnn... 71,

VAT - ... O 7k,

WartoS$¢ brutto zZamowienia: ......c.coveeviiiieeiiiiiiiinnneeececenans z,

N3 ()12 1 (< ,

*Cena oferty brutto jest ceng ostateczng obejmujgcq wszystkie koszty i sktadniki zwigzane
Z realizacjg zamowienia w tym podatek VAT,

Okres obowigzywania gwarancji: ..................... miesiecy (nie krotszy niz 36 miesiecy i nie
dtuzszy niz 60 miesigcy).

Termin ptatnosci faktury: .................. dni (nie krotszy niz 7 dni i nie dtuzszy niz 30 dni).

Nazwa i adres podmiotu skladajacego oferte:
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Osoba wyznaczona do kontaktow z Zamawiajacym:

N U BB O ONU T e seennnnnnnnnn
UMY TAKSU: e

1. Oswiadczam, ze podmiot, ktory reprezentuje to (zaznaczy¢ wlasciwe):
0 mikroprzedsigbiorstwo,
0 male przedsigbiorstwo,
0 $rednie przedsigbiorstwo,
O jednoosobowa dzialalno$¢ gospodarcza,
O osoba fizyczna nieprowadzaca dziatalnosci gospodarczej,
O inny rodzaj.
2. Oswiadczamy, ze:
1) zapoznaliSmy si¢ z warunkami podanymi przez Zamawiajacego w SWZ i nie wnosimy
do nich zadnych zastrzezen,
2) uzyskalismy wszelkie niezbedne informacje do przygotowania oferty i wykonania
zamoOwienia.
3) akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu
zamoOwienia podany przez Zamawiajacego,
4) uwazamy si¢ za zwigzanych niniejszg ofertg od dnia uptywu terminu sktadania ofert
do dnia wskazanego w Rozdziale XV ust. 1.
3. W przypadku udzielenia nam zamoéwienia zobowigzujemy si¢ do zawarcia umowy
w miejscu 1 terminie wskazanym przez Zamawiajacego.
4. Oferta zostala ztozonana .......................... stronach.
5. Do oferty dotaczono:
»>Kosztorys ofertowy sporzadzony metodg uproszczong.

»Oswiadczenie wypelnienia obowiazkow informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art.
14 RODO.

B 4 et ettt ettt ettt R
B 4 ettt ettt ettt R
B e e e e R
B e e e R
B e e e R
B e e e e e R
............................... o [ TR

Podpis/-y 0séb uprawnionych do skiadania Swiadczen
woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczgtka imienna /
pieczqtki
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Rzeczpospolita

- Polska

Dofinansowane przez ¢
g & 0
Unie Europejska "i"

Zachodnie

Pomorze

Nazwa Wykonawcy
Adres Wykonawcy

Numer telefonu

Oswiadczam/-y, ze w wykonywaniu zamowienia bedg uczestniczy¢ nastgpujace osoby:

Zalacznik nr 2 do SWZ

POTENCJAL KADROWY
OSOBY ZDOLNE DO WYKONANIA ZAMOWIENIA

Dos$wiadczenie zawodowe,
odpowiednie do powierzanej

. Zakres wykp pywanych Kwalifikacje zawodowe, roli/ funkcji i w zakresie Podstawa .
Nazwisko czynnosci oraz ; s . dysponowania
ce . posiadane odpowiadajacym
Lp.| iimig, adres proponowana rola NN - . Lo przez
. - o Uprawnienia przedmiotowi zamo6wienia,
e-mail (funkcja) w realizacji . i Wykonawce
L. (poda¢ nazwy, adres, warto$¢
zamoOwienia . . dana osoba
i inwestora realizowanych
inwestycji)
Uprawnienia do
kierowania robotami
1 budowlanymi
' w specjalnos$ci
konstrukcyjno -
budowlanej
............................... o [ TR

Podpis 0sob uprawnionych do sktadania swiadczen woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczqtka / pieczqtki
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Zalacznik nr 3 do SWZ

WYKAZ WYKONANYCH ROBOT BUDOWLANYCH

NAZWA VWYKONAWCY .....veeivieiieiieeiieeie sttt ettt ettt et e s e s ta e te et e s beenteaneesnaenteanaesreenneensens
AdIES WYKONAWCY ... eiiiiiieeiiie ettt e et e e et e e et eeetaeeeaseesssaeessnseesnsseesnsaeesnsreeans

Numer telefonu ......ooooeeeeee e NUMET TAX oo

Wykaz wykonanych robot budowlanych odpowiadajacych swoim rodzajem i wartoscia

robotom stanowigcym przedmiot zamowienia.

Calkowita Termin realizacji ushugi
wartoéé brutto Nazwa Zamawiajacego, adres,
Lp. Nazwa zamowienia tusi w PLN telefon, osoba do kontaktu
ustugl w Data Data
rozpoczecia zakonczenia
1.
............................... o [ TR

Podpis 0sob uprawnionych do sktadania swiadczen woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczgtka / pieczqtki
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Zalacznik nr 4 do SWZ

UMOWA Nr ....... /2024

zawartawdniu .............oceiiiiiiin.. 2024 r. pomigdzy:

Gming Slawno — Urzad Gminy Slawno z siedzibg przy ul. I Pulku Utanow 11,
76-100 Stawno, NIP: 499-052-36-66, reprezentowang przez Wojta Gminy Slawno —
Krzysztofa Jedrzejczyka, (zwang dalej ,,Zamawiajacym”),

Z S1EAZIDG W .ot ,NIP oo,
FEPIEZENTOWANYIM PIZEZ uuueeeereeeeiiennsseeecessssssserecssssnssssssecssssssssssssssssssssssssscssssnnes
(zwanym dalej ,, Wykonawcg”),

w wyniku postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego przeprowadzonego w trybie
podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 zostata zawarta umowa o nastgpujace;j tresci:

§1

1. Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie roboty budowlanej pn. ,,Przebudowa budynku
szkoly w Zukowie wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na $wietlice srodowiskowa w
Zukowie — pietro” zlokalizowanej Zukowo 65, dz. nr 116/4, obreb ewidencyjny Zukowo,
Gmina Stawno, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane i rozporzadzeniami
wykonawczymi oraz wspolpraca z Zamawiajagcym w uzyskaniu pozwolenia na
uzytkowanie obiektu w zakresie robot Wykonawcy.

2. Niniejsze zamodwienie wspotfinansowane jest ze S$rodkow Europejskiego Funduszu
Spotecznego Plus oraz budzetu panstwa w ramach Regionalnego Programu Fundusze
Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027, priorytet FEPZ.06 Fundusze
Europejskie na rzecz aktywnego Pomorza Zachodniego, Dziatanie FEPZ.06.22
Kompleksowe wsparcie na rzecz rodziny typ 1-5 w zwiazku z realizacjg projektu ,,Gmina
Stawno przyktadem dobrych praktyk w zakresie wsparcia rodziny”.

§2
1. Przedmiot zamowienia okresla dokumentacja projektowa budowlano — wykonawcza
przebudowy budynku szkoty w Zukowie wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na
swietlice sSrodowiskowa, z uwzglednieniem zapisow SWZ.
2. Przedmiot zamowienia zostal podzielony na dwa zadania:
1) Zadanie nr 1 (pom. 2.1, 2.2, 2.3) obejmuje nast¢pujace roboty budowlane:
a) Roboty budowlane m. in.:
— Wykonanie $cian dzialowych;
— Wykonanie nadprozy w $cianach istniejgcych;
— Wykonanie podtég 1 posadzek na pigtrze;
—  Wykonanie sufitow;
— Wykonanie izolacji termicznych przegrod zewngtrznych;
— Wykonanie tynkéw wewngtrznych i oktadzin $cian;
— Malowanie pomieszczen;
— Montaz drzwi wewnetrznych na pietrze;
b) Instalacje sanitarne m. in.:
— Instalacja wody zimnej;
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d)

e)

— Instalacja C.W.U;

— Instalacja centralnego ogrzewania na pigtrze — grzejniki;

— Instalacja sanitarna wewngtrzna na pigtrze

— Instalacja wentylacji;

Instalacje elektryczne m. in.:

— Instalacja o$wietlenia podstawowego;

— Instalacja gniazd wtykowych;

— Tablice rozdzielcze;

— Instalacja ochrony od porazen;

— Ochrona przeciwprzepigciowa,

— Instalacja potaczen wyrownawczych;

Roboty znajdujace si¢ w opracowaniu projektowym — wytaczone z zaméwienia.
— Wszystkie roboty na parterze i w piwnicy obiektu;

— Wszystkie roboty budowlane w obrgbie mieszkania;

— Woymiana stolarki okiennej;

— Demontaz instalacji CO;

Pozostate uwagi do zamdwienia.

— Oswietlenie wykona¢ w technologii LED;

— Sciany do poziomu 1,4 m nalezy pokry¢ farbg ceramiczng.

2) Zadanie nr 2 (pom. 2.4, 2.6, 2.7) obejmuje nast¢pujace roboty budowlane:

a)

b)

d)

Roboty budowlane m. in.:

— Wykonanie $cian dziatlowych;

— Wykonanie nadprozy w Scianach istniejgcych;

— Wykonanie podtég 1 posadzek na pigtrze;

—  Wykonanie sufitow;

— Wykonanie izolacji termicznych przegrod zewngtrznych;
— Wykonanie tynkéw wewngtrznych i oktadzin $cian;

— Malowanie pomieszczen;

— Montaz drzwi wewnetrznych na pietrze;

Instalacje sanitarne m. in.:

— Instalacja wody zimnej;

Instalacja C.W.U;

Instalacja centralnego ogrzewania na pietrze — grzejniki;
Instalacja sanitarna wewnetrzna na pigtrze

Instalacja wentylacji;

Instalacje elektryczne m. in.:

— Instalacja o$wietlenia podstawowego;

— Instalacja gniazd wtykowych;

— Tablice rozdzielcze;

— Instalacja ochrony od porazen;

— Ochrona przeciwprzepigciowa;

— Instalacja polaczen wyréwnawczych;

Roboty znajdujace si¢ w opracowaniu projektowym — wytaczone z zamdéwienia.
— Wszystkie roboty na parterze i w piwnicy obiektu;

—  Wszystkie roboty budowlane w obrebie mieszkania;

— Woymiana stolarki okiennej;
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3.

— Demontaz instalacji CO;
e) Pozostate uwagi do zamdwienia.
— Oéswietlenie wykona¢ w technologii LED;
— Sciany do poziomu 1,4 m nalezy pokryé farba ceramiczna.

Szczegblowy opis i zakres rzeczowy robot budowlanych ,,Przebudowa budynku szkoty

w Zukowie wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na $wietlice srodowiskowa w Zukowie -

pietro” zawieraja:

1) Projekt budowlano — wykonawczy:

a) branza architektoniczno — budowlana;
b) branza elektryczna;
C) branza sanitarna;

2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych:

a) Ogolna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — roboty
ogo6lnobudowlane;
b) Decyzje i uzgodnienia zataczone do dokumentacji przetargowe;.

Prowadzenie robot na budowie:

1) Za sposdb wykonania prac przez Wykonawce odpowiedzialny bedzie
wyznaczony przez niego kierownik budowy.

2) Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania i przedlozenia Zamawiajgcemu
harmonogramu prac.

Inne wymagania Zamawiajacego wobec Wykonawcy w ramach ustalonego

wynagrodzenia:

1) przed wbudowaniem wyrobéw Wykonawca jest zobowigzany wystgpi¢ z wnioskiem
o zatwierdzenie wyrobu 1 uzyska¢ akceptacje Nadzoru Inwestorskiego na materiat
(wzor wniosku opracuje Wykonawca w konsultacji z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego).

2) do Wykonawcy nalezy przygotowanie i utrzymanie placu i zaplecza budowy,
a w szczeg6lnosci jego dozor.

3) Wykonawca zlikwiduje plac budowy na wlasny koszt i doprowadzi teren
do nalezytego stanu.

4) Wykonawca robot w miejscach sgsiadujacych z istniejacg zabudowa zobowigzany jest
do prowadzenia robot ze szczegdlng ostroznoscia.

5) Wykonawca zobowigzany jest do takiego prowadzenia robdt, aby nie wystapily
uszkodzenia obiektow 1 infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy
1 nie podlegajacych przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy.
W przypadku wystapienia uszkodzen tych obiektow lub infrastruktury, Wykonawca
zobowigzany jest do naprawy uszkodzen Iub odtworzenia tych obiektow
lub infrastruktury.

6) Wykonawca w ramach wynagrodzenia wykona wlasnym staraniem zasilanie placu
budowy w energi¢ elektryczng i wode, na warunkach uzgodnionych z gestorami tych
mediow.

7) Wykonawca, jezeli uzna za konieczne, zapewni ochron¢ mienia znajdujacego si¢ na
placu budowy, Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnos$ci za mienie Wykonawcy.

8) Wykonawca zobowigzany jest zorganizowac plac budowy zgodnie z wymogami
wlasciwe] gospodarki odpadami oraz w sposdb zapewniajacy ochrong powietrza
atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym takze przez zastosowanie
sprawnego 1 wlasciwie eksploatowanego sprzetu oraz najmniej ucigzliwej akustycznie
technologii prowadzenia robot.
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9) Wykonawca zobowigzany jest do zagospodarowania odpadow budowlanych zgodnie z
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

10) Wykonawca zobowigzany jest do opracowania Programu zapewnienia jakoS$ci
1 przekazania go Zamawiajacemu i Nadzorowi przed rozpoczegciem robot.

11) Wykonawca zobowigzany jest do opracowania Planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia 1 przekazania go Zamawiajacemu i Nadzorowi przed rozpoczg¢ciem robot.
12) W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostaly wskazane Polskie lub

Europejskie Normy, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materialow i
urzadzen, Zamawiajacy dopuszcza oferowanie materialow i urzadzen
rownowaznych, pod warunkiem, ze zagwarantuja one uzyskanie parametrow
technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od zalozonych w dokumentacji; w
przypadku projektowanych rozwiazan systemowych Wykonawca zobowigzany
jest do zastosowania odpowiadajacych rozwigzan systemowych.

6. Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce oséb wykonujacych wszelkie
czynno$ci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie na podstawie umowy o pracg. W
zwiazku z powyzszym wymag ten dotyczy osob, ktére wykonuja czynnosci bezposrednio
zwigzane w wykonywaniem robdt, czyli tzw. pracownikow fizycznych. Wymog nie
dotyczy wiec, miedzy innymi osob: kierujacych budowa, dostawcow materialow
budowlanych.

7. W zwiazku z powyzszym wykonawca w odniesieniu do swoich pracownikow musi przed
rozpoczeciem wykonywania czynnosci przez te osoby przedstawié pisemne o§wiadczenie
w zakresie okreslonym w ust. 6. W odniesieniu do podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow pisemne o§wiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w
zakresie okreslonym w ust. 6, nalezy przedtozy¢ wraz z kopia umowy o podwykonawstwo
lub dalsze podwykonawstwo.

8. Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego bedzie zobowigzany przedstawic
Zamawiajacemu oswiadczenia potwierdzajagce zatrudnienie osob, objetych klauzulg
wskazang w ust. 6, przy realizacji zamOwienia oraz poswiadczone za zgodno$¢ z
oryginatem kopie umow o prace tych osob.

9. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materialow i1 urzadzen przedstawionych
w ofercie przetargowej, pod warunkiem, ze zmiany te bedg korzystne dla Zamawiajacego.
Beda to np. okolicznosci: powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez
Zamawiajacego na eksploatacje 1 konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,
powodujace poprawienie parametréw technicznych, wynikajace z aktualizacji rozwigzan z
uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujacych przepisow. Zmiany musza
zosta¢ zaakceptowane przez Nadzor Inwestorski.

§3
Ustala sie termin protokolarnego przekazania placu budowy nadzief ..........................
2. W dniu przekazania placu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy komplet
dokumentacji projektowej.

=

§4
1. Wykonawca o$wiadcza, iz upewnit si¢ co do prawidlowosci 1 kompletnosci ztozonej
do przetargu oferty oraz zgodnosci wyceny ofertowej z ustaleniami SWZ.
2. Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat si¢ z warunkami realizacji i dokumentacja projektows
oraz nie wnosi do nich zastrzezen i uwag.
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§5

1. Przy pomocy podwykonawcéw Wykonawca wykona nastepujacy zakres robot:

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, a takze
projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

3. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za konsekwencje wynikajace z zawartej
umowy o podwykonawstwo i jej postanowien. Nie wywigzywanie si¢ podwykonawcy
z zawartej umowy lub inne zdarzenia zwigzane z jej realizacja nie maja wpltywu na
zobowigzania Wykonawcy wobec Zamawiajacego.

4. Zamawiajacy, w terminie 10 dni od otrzymania projektu umowy, ktdrej przedmiotem sa
roboty budowlane zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo:

1) nie spetniajacej wymagan okreslonych w ust. 6;

2) gdy nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamoéwienia,

3) zawiera ona postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie
kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyplaty wynagrodzenia, w
sposob dla podwykonawcy mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztaltowane postanowieniami umowy zawarte] migdzy Zamawiajacym a
Wykonawca.

5. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy O
podwykonawstwo, w terminie, o ktorym mowa w ust. 4, uwaza si¢ za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajacego.

6. Wymaga si¢, aby termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy przewidziany w umowie 0 podwykonawstwo nie byt dtuzszy niz 30 dni
od dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlane;j.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajagcemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawarte]
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.

8. Wykonawca przedtozy wraz z projektem umowy z Podwykonawca odpis z Krajowego
Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub inny wiasciwy dokument z uwagi na status
prawny Podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienia osob zawierajacych umowe w
imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania.

9. Zamawiajacy, w terminie 10 dni, zglasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
niezgodnej z zaakceptowanym uprzednio projektem umowy lub w przypadku nie
uwzglednienia zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 4 oraz wzywa Wykonawce (lub
podwykonawce) do niezwlocznego doprowadzenia do jej zmiany — pod rygorem nie
wyrazenia zgody na wykonywanie robot przez podwykonawce.
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10.Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 10 dni, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy
przez Zamawiajacego.

11.Wykonawca przedktada kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem
sg dostawy lub ustugi o wartosci nie mniejszej niz 20.000 zt (stownie: dwadziescia tysigcy
ztotych 00/100). W przypadkach uméw niezgodnych z wymaganiami Zamawiajacego
wzywa on Wykonawc¢ do wprowadzenia stosownych zmian.

12.Przepisy ust. 3 — 11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umoéw o podwykonawstwo.

13.Wykonawca odpowiada za dzialania i zaniechania podwykonawcy jak za swoje wlasne.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku podwykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

14.Rozwigzanie umowy z podwykonawcg wymaga powiadomienia w formie pisemnej
Zamawiajacego oraz przedtozenia rozliczenia dotychczas wykonanych robot.

15.Zatrudnienie dodatkowego podwykonawcy, zmiana podwykonawcy lub zmiana zakresu
prac powierzonych podwykonawcom mozliwa jest wylacznie po uzyskaniu pisemnej
zgody Zamawiajacego.

§6
1. Nadzor nad realizacja przedmiotu zamdowienia sprawowac beda:
) ,
)

N

. Zamawiajacy udostepni Nadzorowi kopi¢ niniejszej umowy wraz kosztorysem ofertowym,
a takze kopie umoéw z podwykonawcami do wykorzystania dla celow wlasciwego
prowadzenia nadzoru.

§7

1. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robot, stanowigcych przedmiot umowy,
zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlanych, postanowieniami SWZ oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, przepisami Prawa budowlanego i obowiazujacymi w tym zakresie normami
technicznymi, przepisami BHP oraz o ochronie P.POZ.

2. Wykonawca, ktory powoluje si¢ na rozwigzania rOwnowazne opisane przez
Zamawiajacego, jest zobowigzany wykazaé, ze oferowany przez niego przedmiot
zamoOwienia, spelnia wymagania okreSlone przez Zamawiajacego. Obowigzek
Wykonawecy wykazania réwnowazno$ci przedmiotu zamoéwienia jest obowiazkiem
wynikajacym z ustawy, ktory moze by¢ spetniony w sposodb pozwalajacy Zamawiajagcemu
jednoznacznie stwierdzi¢ zgodno$¢ oferowanych w ofercie produktow z wymaganiami
okreslonymi w SWZ.

3. Wykonawca w ramach ustalonego wynagrodzenia ryczaltowego wykona opracowania,
wymienione w SWZ oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot.

4. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania materiatbw 1 wyrobow budowlanych
zgodnych z wymogami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania 1 odbioru robdt, wprowadzonych do obrotu zgodnie
Z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami. Zastosowane materialy powinny
by¢ w | gatunku (najwyzszej jakosci), a zamontowane urzadzenia wyprodukowane w roku
wbudowania, o udokumentowanym pochodzeniu.

5. Przed wbudowaniem wyrobow Wykonawca jest zobowigzany wystapi¢ z wnioskiem
o zatwierdzenie wyrobu i uzyska¢ akceptacje Nadzoru Inwestorskiego na material (wzor
whniosku opracuje Wykonawca w konsultacji z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego).

6. Do Wykonawcy nalezg koszty obstugi geodezyjnej inwestycji.
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7.

8.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Do Wykonawcy nalezy przygotowanie 1 utrzymanie placu i zaplecza budowy,
a w szczeg6lnosci dozor.

Na wniosek Wykonawcy i za pisemna zgoda Zamawiajacego mogg by¢ dokonane zmiany
technologii wykonania robot. W tym przypadku Wykonawca zobowigzany jest
do przedstawienia projektu zamiennego, zawierajacego Opis proponowanych zmian,
rysunki i wyceng kosztow. Projekt taki wymaga akceptacji Nadzoru i nadzoru autorskiego.
Wykonawca w ramach ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia zorganizuje plac
budowy wlasnym staraniem i zapewni ochrone mienia, warunki BHP i P.POZ. oraz
utrzymywac¢ bedzie porzadek na budowie. Ewentualne wszelkie szkody wyrzadzone
w trakcie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca usunie w trybie pilnym na wlasny
koszt, a po zakonczeniu realizacji robot doprowadzi plac budowy do stanu zgodnego
z przeznaczeniem. Plac budowy powinien by¢ czysty i uporzadkowany, bez odpadow
zbednych do prowadzenia robot. Likwidacja placu budowy oraz doprowadzenie terenu
do stanu pierwotnego (petnego uporzadkowania) obcigza Wykonawcg.

Wykonawca w miejscach robdt sasiadujacych z innymi branzami zobowigzany jest
zachowac szczego6lng ostroznose.

Wykonawca zobowigzany jest do takiego prowadzenia robdt, aby nie wystapity
uszkodzenia obiektow i infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i nie
podlegajacych przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy.
W przypadku wystapienia uszkodzen tych obiektow lub infrastruktury, Wykonawca
zobowigzany jest do naprawy uszkodzen lub odtworzenia tych obiektéw lub
infrastruktury.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia wykona wlasnym staraniem zasilanie placu
budowy w energie elektryczng 1 wode, na warunkach uzgodnionych z gestorami tych
mediow.

Wykonawca zobowigzany jest zorganizowaé plac budowy zgodnie z wymogami
wlasciwej gospodarki odpadami oraz w sposdb zapewniajacy ochrong powietrza
atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym takze przez zastosowanie sprawnego
1 wlasciwie eksploatowanego sprzetu oraz najmniej ucigzliwej akustycznie technologii
prowadzenia robot.

Wykonawca, jezeli uzna za konieczne, zapewni ochron¢ mienia znajdujacego sie
na placu budowy, Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za mienie Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest do zagospodarowania odpadéw budowlanych
wytworzonych w trakcie prac zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Wykonawca dokona obowigzkowych zawiadomien gestorow sieci, wynikajacych
z uzgodnien do projektu budowlanego.

Wykonawca jest zobowigzany do poinformowania Wtascicieli sasiednich posesji
0 utrudnieniach i ograniczeniach w dojezdzie na 2 dni przed planowanym terminem
wykonywania robot.

W przypadku koniecznosci skorzystania z cudzej nieruchomosci do wykonania prac
przygotowawczych lub robot budowlanych Wykonawca obowigzany jest przed ich
rozpoczeciem uzgodni¢ przewidywany sposob, zakres i terminy Kkorzystania
z sasiedniej nieruchomosci z jej wiascicielem, a po zakonczeniu robot wykonawca
obowigzany jest naprawi¢ szkody powstale w wyniku korzystania z sasiedniej
nieruchomosci oraz sporzadzi¢ stosowny protokot zejécia z dziatki z jej whascicielem.
Wykonawca zabezpieczy budowg przed mozliwosciag poniesienia szkody, spowodowanej
przez dziatania osob trzecich, a w przypadku jej wystapienia zobowiazany bedzie
do naprawienia szkody 1 jej ewentualnych skutkow.
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20. Wykonawca zapewni ubezpieczenie prac budowlanych, w imieniu  Swoim
1 Zamawiajacego, na okres od daty rozpoczecia robot do terminu odbioru koncowego
przedmiotu zamowienia lub do czasu usuniecia wad i usterek, stwierdzonych w trakcie
odbioru koncowego — w zaleznosci od tego, ktory pozniej si¢ konczy.

21. Jezeli Wykonawca nie przedstawi zadanej polisy 1 dokumentdw ubezpieczeniowych,
Zamawiajgcy moze zawrze¢ umowe ubezpieczeniows, optacajac sktadki ubezpieczeniowe
z kwot naleznych Wykonawcy.

22. Wykonawca zobowigzany jest do naprawy uszkodzen uzbrojenia podziemnego terenu,
(urzadzenia takie jak przylacza i sieci wod.-kan., gazowe, c.0., kable energetyczne,
telefoniczne 1 inne), znajdujacego si¢ na terenie budowy, zarowno uwidocznionego jak
1 nie uwidocznionego na przekazanych przez Zamawiajacego planach uzbrojenia
podziemnego terenu oraz drég w ramach ustalonego wynagrodzenia. Wykonawca
zobowigzany jest bezzwtocznie zawiadomi¢ Nadzoér i Zamawiajgcego o ewentualnym
fakcie ich uszkodzenia.

23. Wykonawca robot w miejscach sgsiadujacych z istniejaca zabudowa zobowigzany jest
do prowadzenia robot ze szczegdlng ostroznoscia.

24. Wykonawca w ramach ustalonego wynagrodzenia zobowigzany jest do:

1) zapewnienia bezpiecznego przejscia pieszego i dojazdu uzytkownikom posesji,
stuzbom komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym,

2) prowadzenia realizacji robdt w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo budynkow
I urzadzen oraz wiasciwe warunki eksploatacyjne dla obiektow zlokalizowanych
w sasiedztwie placu budowy, w tym takze drog dojazdowych zlokalizowanych w tym
rejonie,

3) prowadzenia realizacji robot w taki sposob, aby nie wystapily uszkodzenia obiektow
i infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i nie podlegajacych
przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy; w przypadku
wystapienia uszkodzen tych obiektow lub infrastruktury, Wykonawca zobowigzany
jest do naprawy uszkodzen lub odtworzenia tych obiektow lub infrastruktury.

25. Wykonawca zobowigzany jest pisemnie zgtosi¢ Nadzorowi roboty ulegajace zakryciu lub
zanikajace oraz proby i odbiory techniczne do dokonania odbioru i ponies¢ wszelkie
koszty z tym zwigzane.

26. Wykonawca  zobowiazany jest wykonywa¢  wszystkie  polecenia  Nadzoru
1 Zamawiajacego wydawane zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami
umowy.

27. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia Nadzorowi, Zamawiajacemu i wszystkim
osobom upowaznionym przez nich, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego,
dostepu do placu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwiazku z umowsg beda
wykonywane.

28. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Nadzor i1 Zamawiajacego o wszelkich
zmianach w harmonogramie realizacji robot.

29. Procedura odbioru konicowego i odbiordw czesciowych:

1) Wykonawca zglasza gotowos¢ do odbioru koncowego w formie pisemne;j
Zamawiajacemu i Nadzorowi zataczajac do zgloszenia dokumenty odbiorowe.

2) W przypadku odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest rowniez do
zgloszenia gotowosci do odbioru przedmiotu zamdwienia poprzez dokonanie wpisu do
dziennika budowy przez kierownika budowy.

3) Nadzor i Zamawiajacy dokonujg sprawdzenia dokumentacji odbiorowej w terminie
14 dni od dnia zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego.
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4) Jesli w trakcie sprawdzania wykazane zostang biedy, braki lub niedoktadnos$ci
Zamawiajacy zgltosi je Wykonawcy, ktory musi w terminie 7 dni kalendarzowych je
poprawi¢ 1 ponownie dostarczy¢ do Nadzoru i Zamawiajacego. Zamawiajacy moze
wyznaczy¢ spotkanie w sprawie omowienia brakow dokumentacji odbiorowe;.
Przekroczenie tego terminu uznane zostanie przez Zamawiajgcego za niespelnienie
warunkéw umowy w zakresie terminu zgloszenia gotowosci do odbioru i stanowié
bedzie podstawe do zastosowania postanowien umownych w zakresie kar za
op6znienie w wykonaniu przedmiotu umowy w przypadku odbioru koncowego lub
odrzucenie zgloszenia o gotowosci do odbioru czesciowego w przypadku pozostatych
odbiorow czgsciowych.

5) Nadzor i Zamawiajacy ponownie dokonujg sprawdzenia poprawionej przez
Wykonawce dokumentacji odbiorowej. Dostarczenie niekompletnej lub obarczonej
btedami dokumentacji odbiorowej zostanie potraktowane przez Zamawiajacego w ten
sam sposob, jak przekroczenie terminu uzupetnienia brakow w dokumentacji.

6) Po potwierdzeniu kompletnosci dokumentacji odbiorowej Zamawiajacy wyznaczy
termin rozpoczgcia czynnosci odbiorowych.

7) Jesli w toku odbiorow czeSciowych Komisja powotana przez Zamawiajacego
stwierdzi braki lub usterki, Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia w ciggu
siedmiu dni.

8) Za zakonczenie czynnosci odbiorowych uznaje si¢ podpisany bez uwag protokot
odbioru.

30. Do pisemnego powiadomienia o gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu
zaméwienia, o ktorym mowa w ust. 29 pkt. 1 Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢
wymagane dokumenty odbiorowe, rownoczesnie do Zamawiajacego (1 komplet) i
Nadzoru (1 komplet), w sktad ktorych wehodzi¢ beda:

1) oswiadczenie Kierownika robdt o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego
z dokumentacja projektows, zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy Prawo budowlane,
pozwoleniem na budowg oraz obowiazujacymi przepisami,

2) oswiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

3) protokoty badan i sprawdzen, pomiary i ekspertyzy,

4) protokoty z odbiorow technicznych,

5) projekt powykonawczy uwzgledniajagcy dokonane zmiany w trakcie budowy,
potwierdzone przez Kierownika budowy, Nadzor oraz projektanta wraz
ze szczegotowym zestawieniem tych zmian (rysunki zamienne nalezy dostarczy¢
Zamawiajacemu w dwoch egzemplarzach),

6) zestawienie wbudowanych materialtbw wraz z dokumentami potwierdzajacymi
wprowadzenie do obrotu zgodnie z obowigzujagcymi przepisami potwierdzone przez
Nadzor,

7) inne dokumenty wynikajace z uzgodnien branzowych, specyfikacji technicznych
I SWZ warunkujace odbiér koncowy i oddanie przedmiotu zaméwienia do uzytku.

31. Podpisanie protokotu odbioru koncowego nastgpuje wraz z podpisaniem przez
Wykonawce gwarancji, ktorej tres¢ stanowi zatgcznik nr 6 do niniejszej umowy.

32. W okresie udzielonej rgkojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do udziatu
w przeprowadzanych przegladach oraz do usuwania stwierdzonych w trakcie tych
przegladéow wad i usterek.

33. Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawcg zobowigzan z tytutu udzielonej rekojmi i
gwarancji bedzie protokot z ostatniego przegladu w okresie rekojmi i gwarancji,
do ktorego przeprowadzenia Nadzor zobowigzany jest najpozniej na 30 dni
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kalendarzowych przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji, stwierdzajacych brak wad
i usterek lub protokot z usunigcia wad i usterek stwierdzonych podczas tego przegladu.

§8

1. Roboty bedace przedmiotem niniejszej umowy beda wykonywane przez Wykonawce

w nastgpujacych terminach:
1) termin rozpoczecia — W dniu podpisania umowy;
2) termin zakonczenia — 50 dni od dnia podpisania umowy,

2. W dniu zawarcia niniejszej umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumenty
wymagane do zawiadomienia whasciwego organu w trybie okreslonym w art. 41 ustawy
Prawo budowlane tj. o$wiadczenia kierownika robot o podj¢ciu obowigzkéw wraz z
aktualnymi zaswiadczeniami o przynaleznosci do Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa i stwierdzeniem przygotowania zawodowego.

3. Przed rozpoczeciem realizacji robot Wykonawca sporzadzi plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), w ktérym nalezy
uwzgledni¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi dla wszystkich robo6t objetych
dokumentacja.

§9

1. Za wykonywanie robot bedacych przedmiotem niniejszej umowy Wykonawcy

przystuguje wynagrodzenie ryczattowe:

1) Wartos¢ netto calego zamoOwienia: ............ccoovviiriniiniininninnnn.n ,

2) VAT - ........... G e zk,

3) Wartos¢ brutto calego zamowienia: .......ccoevviveiniiniiniieiiiiiiieinenn 71,

A) S OWIIE: ..ttt
5) Wtym:

6) Zadanie nr 1:

7) WartoS€ netto: ........ooevviiiniiriiriiiiiienennn, zk,

8) VAT - ........... Q00 e zt,

9) WartoS$¢ brutto ZamoOwienia: .....cooeevveiniiieinrniierecnreecannns z,

10) S OWII: ettt ittt e ,
11) Zadanie nr 2:

12) Warto$¢ netto zamOwienia: ...........ocouveurieniineenneaneannannnn, zt,

13)VAT - ........... Q00 e zt,

14) Warto$¢ brutto Zamowienia: .....ccoeeveeeierinreieciereeceecenconn zl,

1) S OW M. ettt ,

2. Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje cato$¢ robot
wykonanych przez Wykonawce oraz podwykonawcow.

3. Stawki do kosztorysowania ujete w kosztorysie ofertowym nie bedg indeksowane
I nie moga ulec zmianie do konca budowy.

4. Podstawe obliczania kosztow ewentualnych robot dodatkowych stanowi¢ bedzie
kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe
do kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny
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~ow

o

jednostkowe pracy sprzetu i materiatow zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie
wigksze niz $rednie ceny SEKOCENBUD dla kwartalu poprzedzajacego termin
wykonania rob6t budowlanych.
Rozliczenie ewentualnych robot zamiennych nastgpi opracowanym na podstawie projektu
zamiennego kosztorysem roznicowym, ktory stanowi¢ bedzie roéznice pomiedzy
kosztorysem ofertowym dla robdt podstawowych a kosztorysem robdt zamiennych.
Kosztorys zamienny nalezy opracowa¢ na zasadach okre$lonych dla kosztorysu robot
dodatkowych. O konieczno$ci wykonania robot zamiennych zamawiajacy pisemnie
powiadamia wykonawce. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma
sporzadza kosztorys réznicowy. Po sprawdzeniu przez inspektora nadzoru kosztorysu
roznicowego oraz po jego zatwierdzeniu przez Zamawiajacego strony dokonajg zmiany
umowy.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu, obejmuje calo$¢ kosztow

zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy i nie podlega zmianie w trakcie jej

wykonywania.

Wykonawcy poza kwota wynagrodzenia, okreslong w ust. 1 niniejszego paragrafu,

nie przystuguja zadne roszczenia majatkowe wobec Zamawiajgcego z tytutu wykonania

przedmiotu umowy.
§10

Wynagrodzenie bedzie wyptacone na podstawie faktury koncowej wystawionej po
sporzadzeniu przez Zamawiajgcego protokotu odbioru koncowego robot (bez uwag).
Platno$¢ Wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonana w terminie .............. dni
liczonych od dnia dostarczenia poprawnie wystawionej faktury VAT wraz z wymaganym
kompletem dokumentéw. Zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi
oraz partnerstwie publiczno — prywatny, Wykonawca uprawniony pozostaje do
przekazania dla Zamawiajacego ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przestanych
za posrednictwem platformy, o ktorej] mowa w w/w ustawie.

Forma ptatnosci: przelew na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze.

Fakture nalezy wystawi¢ na nastepujace dane:

NABYWCA:

Gmina Stawno, ul. I Putku Utanéw 11, 76-100 Stawno

NIP: 499-052-36-66.

PLATNIK — ODBIORCA:

Urzad Gminy Stawno, ul. I Putku Utanow 11, 76-100 Stawno.

W przypadku nieterminowej ptatnosci Wykonawcy przystuguja odsetki za opdznienie.

W przypadku zatrudnienia przez Wykonawce do realizacji zamdwienia Podwykonawcow,

Wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢ kazdorazowo do wystawionych przez siebie

faktur:

1) dokumentéw potwierdzajacych dokonanie ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub
zlozenie przez nich o$wiadczen odno$nie braku jakichkolwiek roszczen wobec
Wykonawcy z tytulu ptatnosci naleznych w zwigzku z zawartymi umowami o
podwykonawstwo na formularzu stanowigcym zatacznik nr 9 do umowy;

2) kopi¢ faktur VAT lub rachunkow wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajacego lub zgtoszonych Podwykonawcow i dalszych podwykonawcow za
wykonane przez nich roboty, dostawy czy ustugi.

Oswiadczenia podwykonawcoéw wystawiane sa nie wczesniej niz 3 dni przed data

wystawienia faktury przez Wykonawce.
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8. W przypadku, gdy podwykonawca oswiadcza, ze Wykonawca zalega z platno$ciami —
oswiadczenie winno zawiera rowniez kwote naleznego nieoptaconego wynagrodzenia.

9. Wraz z fakturg Wykonawca kazdorazowo przedktada Zamawiajagcemu zbiorcze
zestawienie stanu rozliczenia podwykonawcami, a w przypadkach dalszych
podwykonawcow roéwniez zestawienia sporzagdzone przez swoich podwykonawcow.
Zestawienie winno zawiera¢ co najmniej: wykaz wszystkich umoéw o podwykonawstwo,
warto$¢ wynagrodzenia ustalonych tymi umowami, kwoty wynagrodzenia juz optaconego
z datami ich zaplaty oraz kwoty wynagrodzenia pozostalego do optacenia z
przewidywanymi terminami ptatnos$ci.

10. W przypadku nieprzedstawienia przez ~Wykonawce wszystkich o$wiadczen
podwykonawcow, o ktorych mowa w ust. 9 lub przedstawienia tych os$wiadczen
zawierajacych informacj¢ o zaleganiu Wykonawcy z platnoSciami Zamawiajacy
wstrzymuje kwote naleznego wynagrodzenia w czgsci réwnej sumie kwot wynikajacych z
nie przedstawionych dowodéw zaptaty — chyba, ze Wykonawca wykaze, ze wbrew
oswiadczeniu podwykonawcy uregulowat nalezne platnosci.

11. Zamawiajacy  dokonuje  bezposredniej zaplaty = wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktéry zawarl przedlozona zamawiajacemu umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢
od obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

12. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 13 dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

13. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwié
Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 16.
Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia
dorgczenia tej informacji.

14. W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 15
Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo,

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
ptatnosc¢ si¢ nalezy, albo,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢
takiej zapfaty.

15. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy  Zamawiajacy  potragca  kwote  wyplaconego = wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

16. Wykonawcy przystuguje prawo wystawienia przy fakturowaniu dyspozycji o dokonaniu
przez Zamawiajacego bezposredniej zaplaty wskazanym podwykonawcom we wskazanej
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wysokosci. Dokonywanie bezposrednich zaptat w oparciu o dobrowolne dyspozycje
Wykonawcy nie stanowi podstawy do odstapienia od umowy.

§11

Nadzor upowazniony jest do wykonania w zastepstwie Zamawiajacego obowigzkow

zwigzanych z nadzorem inwestorskim we wszystkich branzach, niezb¢dnych do realizacji

robot w nastepujacym zakresie:

1) weryfikacji dokumentacji projektowej;

2) nadzoru inwestorskiego nad realizacjg robdot budowlanych zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi, pozwoleniem na budowe oraz przepisami art.
25 i 26 ustawy — Prawo budowlane i innymi obowigzujgcymi przepisami;

3) udziatu w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy;

4) zawiadomienia wlasciwych organow oraz projektanta sprawujacego nadzor autorski,
przed rozpoczgciem robot, o zamiarze rozpoczgcia robdt budowlanych wraz
z pisemnym o$wiadczeniem kierownika budowy 1 inspektoréw nadzoru o przyjeciu
obowigzkow;

5) koordynacji pomi¢dzy Wykonawca robot, a Zamawiajacym w zakresie wykonywanych
prac;

6) zatwierdzania zrodla wytwarzania lub zamawiania materiatdw przez Wykonawce oraz
probek tych materialow;

7) nadzoru nad zapewnieniem bezpieczenstwa i przestrzegania przepisoOw p. pozarowych,
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony zabytkow przez wszystkich uczestnikow
procesu inwestycyjnego, w rozumieniu wymagan stawianych przez prawo budowlane 1
inne obowigzujace przepisy;

8) przygotowania razem z Wykonawcg robot, w uzgodnieniu z Zamawiajacym,
dokumentacji dla robot zaniechanych, dodatkowych 1 zamiennych wyniktych w toku
realizacji przedsigwzigcia,

9) organizowania 1 wudzialu minimum raz w miesigcu w roboczych naradach
koordynacyjnych w sprawie prowadzonych robot z wudzialem Zamawiajacego,
Wykonawcy 1 innych niezbednych instytucji;

10) udzialu w odbiorach prac inwestycyjnych oraz udziat w probach i odbiorach
technicznych;

11) dokonywania odbioru rob6t budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych;

12) sprawdzania ilosci i jako$ci robot w trakcie ich wykonywania i po ich wykonaniu,
wbudowywanych materialow 1 wyrobow, a w szczegdlnosci zapobieganie stosowaniu
materiatow 1 wyrobéw wadliwych 1 niedopuszczonych do obrotu 1 stosowania
w budownictwie;

13) potwierdzania faktycznie wykonanych robot;

14) sprawdzenia w trakcie realizacji robot dokonanego przez Wykonawce wytyczenia robot
oraz rz¢dnych terenu,;

15) weryfikacji i zatwierdzanie harmonograméw robot, a takze projektow organizacji robot,
opracowanych przez Wykonawce oraz ich aktualizacje;

16) kontrolowania terminowo$ci wykonania robot objetych dokumentacja w stosunku
do harmonogramu realizacji robot w zakresie rzeczowym 1 finansowym oraz
sygnalizowania ewentualnych opdznien w realizacji harmonogramu;

17) sprawdzenia  kalkulacji  szczegblowych  lub  kosztorysow  powykonawczych
przedktadanych przez Wykonawce robot;
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18) kontrolowania usuniecia przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych w czasie budowy
i przy odbiorze robot oraz powiadamianie Zamawiajacego o usunieciu wad i usterek;

19) udzialu w czynnos$ciach zwigzanych z odbiorami cz¢$ciowymi, odbiorem koncowym i
ostatecznym,;

20) kontrolowania prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy;

21) nadzorowania kompletno$ci i poprawno$ci sporzadzenia przez kierownika budowy
dokumentacji powykonawczej;

22) przygotowania materialow do zawiadomienia o zakonczeniu budowy w PINB;

23) przeprowadzenia w okresie gwarancji, udzielonej przez Wykonawce robot, przegladow
przy udziale Wykonawcy, Zamawiajacego wraz ze spisaniem protokotu, okreslajacego
stwierdzone wady i usterki, sposob oraz termin ich usunigcia.

§12

1. Jako Kierownika budowy wyznacza sig: .............c.eevvvviennnnn..

Jako Kierownika robdt wyznacza sig: ............ccceveevuinninn.n.

3. Jako koordynatora w =zakresie obowigzkow umownych ze strony Zamawiajacego
R 74 0 L 1o S S

4. Jako koordynatora w zakresie obowigzkéw umownych ze strony Wykonawcy wyznacza
] =

5. Wykonawca nie moze wprowadzi¢ zmiany kierownika budowy, bez uzyskania
wczesniejszej pisemnej zgody Zamawiajacego, ktory moze na takg zmiang nie wyrazic¢
zgody, powotujac si¢ na warunki niniejszej umowy i SWZ.

6. Wykonawca zobowiazany jest z wlasnej inicjatywy zapewni¢ zastepstwo w przypadkach:
1) $mierci, choroby lub wypadku ktoregokolwick z przedstawicieli,
2) jezeli jest konieczne zastapienie ktoregokolwiek z przedstawicieli z innych przyczyn,

niz wymienione w punkcie 1), ktore nie sa zalezne od Wykonawcy.

7. W przypadku, gdy zachodzi koniecznos¢ zmiany ktoregokolwiek z przedstawicieli
Wykonawcy, proponowana osoba musi posiada¢ co najmniej rownowazne kwalifikacje
i doswiadczenie.

8. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany kierownika budowy, jezeli uzna, ze
dotychczasowy kierownik budowy nie wykonuje swoich obowigzkow wynikajacych
Z umowy.

9. O zmianie koordynatora w zakresie obowigzkéw umownych ze strony Zamawiajacego
Wykonawca poinformowany zostanie odrgbnym pismem.

no

§13
1. Strony ustalaja, ze w razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne z nastgpujacych tytutow:

1) za odstgpienie od umowy przez ktorgkolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1
umowy;,

2) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy dziefn zwtoki,

3) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub ostatecznym,
czyli po uptynieciu okresu gwarancji w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwloki, liczonej od dnia
wyznaczonego na usuni¢cie wad,
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4) za zwloke w usunig¢ciu wad stwierdzonych w trakcie trwania gwarancji lub rekojmi w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy
dzien zwloki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

5) kazdorazowo za brak zaptaty lub nieterminowg zaplate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwloki, liczony od dnia
wymagalnosci  wynagrodzenia  naleznego podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom,

6) kazdorazowo za nieprzedtozenie do  zaakceptowania  projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

7) kazdorazowo za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem Kkopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto,
0 ktérym mowa w § 9 ust. | umowy,

8) kazdorazowo za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

9) kazdorazowo za wprowadzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na teren
budowy bez zgody Zamawiajagcego w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o
ktéorym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

10)za niezlozenie przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
oswiadczenia o zatrudnieniu pracownikow na podstawie umowy o pracg, w wysokosci
0,2% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

2. Laczna wysoko$¢ kar umownych naliczonych Wykonawcy przez Zamawiajgcego nie
moze przekroczy¢ 20 % kwoty wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1
uUmowy.

3. Jezeli szkoda rzeczywista bedzie wyzsza niz kara umowna, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do dochodzenia odszkodowania przekraczajacego kar¢ umowna, po
bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do naprawienia szkody.

4. W szczegllnych przypadkach kazda ze stron moze odstapi¢ od naliczania kar lub odsetek
ustawowych stronie przeciwnej w celu polubownego zatatwienia sprawy.

5. Kara umowna moze by¢ potragcana z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 14
1. Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny
catkowitej podanej w ofercie, czyli KWOte .......ccccoevviiiiiiiiiiiiiiiieeeeeee, zt w formie

2. Zabezpieczenie bedzie wykorzystywane na pokrycie ewentualnych roszczen finansowych
Zamawiajacego w stosunku do Wykonawcy z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy, w szczegdlnos$ci:

1) zastosowania kar umownych,

2) poniesienia przez Zamawiajacego kosztow zastgpczego usunigcia wad w okresie
rekojmi za wady,

3) poniesienia strat i szkod przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy,

4) roszczen stron trzecich w stosunku do Zamawiajgcego powstatych z winy
Wykonawcy.

3. Zamawiajacy zwroci kwote stanowigca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia
wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.
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4. Kwote stanowigca 30% wysokoSci zabezpieczenia Zamawiajacy pozostawi na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady.

5. Kwota, o ktérej mowa w pkt. 4 zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie
okresu rekojmi za wady.

6. W przypadku, gdyby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy miato inng forme niz
pieniadz, wowczas Wykonawca, przed uptywem 30 dni od wykonania zamoéwienia
1 uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane przedstawi nowy dokument
zabezpieczenia  nalezytego  wykonania umowy  stanowigcy  30% = wartosci
dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (o ile dotychczasowy
dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszajacej warto$¢ tego
zabezpieczenia).

§15
1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na roboty stanowigce przedmiot umowy
na okres ................. miesiccy od dnia odebrania przez Zamawiajacego robot

budowlanych i podpisania (bez uwag) protokotu koncowego.

2. Strony uzgodnity, iz okres uprawnien przystugujacych Zamawiajacemu z tytutu rgkojmi
WYNOSI ..enueninannn. miesiecy od dnia odebrania przez Zamawiajacego robot budowlanych
i podpisania (bez uwag) protokotu koncowego.

3. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostang stwierdzone wady Zamawiajacy ma prawo do:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia — odmowy odbioru przedmiotu umowy do czasu
usuni¢cia wad, wyznaczajac 7-dniowy termin na ich usunigcie. W uzasadnionych
przypadkach Zamawiajacy moze wydluzy¢ termin na usuni¢cie wad. W przypadku,
gdy Wykonawca uchyla si¢ od ich usunig¢cia, Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad
podmiotowi trzeciemu 1 pokry¢ koszt ich usunigcia ze $rodkoOw wniesionych na
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w § 14 umowy, a gdy
koszt usunigcia przewyzszy kwote wniesionego zobowigzania Wykonawca jest
zobowigzany pokry¢ réznice bez dodatkowego wezwania.

2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to:

a) gdy wady umozliwiajg prawidlowe uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem — Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie
Wykonawcy,

b) gdy wady uniemozliwiajg prawidlowe uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem — Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi.

4. Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia inspektora nadzoru
1 Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu do odbioru
zakwestionowanego przedmiotu odbioru.

5. W przypadku zwloki w terminie naprawy wad stwierdzonych podczas odbioru
Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kary umowne, o ktorych mowa w § 13 ust. 1 pkt. 4
umowy.

6. Jezeli w ramach r¢kojmi za wady lub gwarancji jako$ci, Wykonawca usunat wadg istotna,
termin r¢kojmi lub gwarancji biegnie na nowo od chwili usunigcia wady.
W pozostatych przypadkach termin rgkojmi lub gwarancji ulega przedluzeniu o czas,
w ktérym wada byla usuwana. Zarzut z tytutu rgkojmi za wady oraz gwarancji jakosci
Zamawiajacy moze podnies¢ po uptywie terminéw okreslonych w niniejszym paragrafie,
jezeli przed ich uptywem zawiadomit Wykonawce 0 wadzie.
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§16
Zamawiajacemu przyshuguje prawo do odstgpienia od umowy bez jakichkolwiek roszczen
Wykonawcy, w przypadkach, gdy w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznos$ci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a Zamawiajacy odstgpi od umowy w terminie 30 dni
od powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach.

§17
W przypadku, o ktorym mowa w § 16 umowy, Wykonawca moze zgda¢ wynagrodzenia
naleznego mu z tytulu wykonania czgéci umowy o zamdwienie publiczne oraz zwrotu
gwarancji nalezytego wykonania umowy. Wykonawca zobowigzany jest do:
1) sporzadzenia, przy udziale Nadzoru i Zamawiajacego, protokotu inwentaryzacji robot do
tego czasu wykonanych,
2) zabezpieczenia przerwanych robot na koszt Zamawiajacego.

§18
1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany postanowien umowy
na podstawie art. 455 ustawy Pzp, ktore zostang wyrazone w formie pisemnego aneksu
pod rygorem niewaznosci i mogg nastapi¢ wytacznie w nastgpujacych sytuacjach:
1) W zakresie zmiany terminu i kosztow realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

a) wystgpienia okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy w szczegolnosci:

— zmiany spowodowane nieprzewidzianymi  warunkami realizacji, w
szczegbdlnos$ci warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi,
jak:  niewypaly 1 niewybuchy, niezinwentaryzowane Ilub blednie
zinwentaryzowane obiekty obj¢te ochrong konserwatorska

— zmiany bedace nastepstwem wstrzymania robot przez Zamawiajacego;

— zmiany bedace nastepstwem koniecznosci usunigcia btedow lub wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania
1 odbioru robot;

— zmiany bedace nastgpstwem dziatania organdw administracji 1 innych
podmiotoéw o kompetencjach zblizonych do organdéw administracji publicznej,
w szczeg6lnosci eksploatatorow infrastruktury oraz wiascicieli gruntow pod
inwestycje;

— niedostgpnosci na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
przetargowej lub specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robot
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku materiatow
lub urzadzen;

— zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz
Wykonawey na skutek zmian zawartej przez Zamawiajagcego umowy
o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczacych realizacji projektu;

b) koniecznoséci ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty
zaniechane) lub wykonania zamowien dodatkowych lub zamiennych, nieobjetych
umow3a podstawowa niezbednych do jej prawidlowego wykonania, wptywajacych
na termin wykonania rob6t objetych umowa podstawowa,

C) wstrzymania przez Zamawiajacego wykonywania robot,

d) aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny.
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2) W zakresie zmiany powszechnie obowigzujacych przepisOw prawa podatkowego w
takim zakresie, aby w razie wzrostu obcigzen podatkowych nie uleglta wzrostowi
kwota brutto wynagrodzenia, za§ w przypadku obnizenia naleznos$ci podatkowych,
aby kwota brutto zostala zmniejszona o nominalng réwnowarto$¢ pomniejszenia
naleznos$ci podatkowych Wykonawcy.

3) W zakresic zmiany kierownika budowy/kierownikow robot branzowych,
przedstawionego/ych w ofercie — jedynie za uprzedniag pisemng zgoda
Zamawiajagcego. W przypadku zmiany kierownika budowy/kierownikéw robot
branzowych — nowy kierownik budowy/kierownicy robot branzowych muszg spetniac
wymagania okreslone w ofercie dla powyzszych osob.

4) W zakresie zamiany Koordynatora w zakresie obowigzkéw umownych ze strony
Zamawiajacego.

5) Wystgpienia zdarzen sily wyzszej jako zdarzenia zewnetrzne, niemozliwego do
przewidzenia i niemozliwego do zapobiezenia.

2. We wszystkich przypadkach okreslonych w ust. 1 pkt. 1, termin realizacji moze ulec
przedluzeniu, nie dtuzej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci.

3. Warunkiem dokonania zmian, o ktorych mowa w ust. 1, jest zlozenie wniosku przez
strong inicjujacg zmian¢ zawierajacego:

1) opis propozycji zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) obliczenie kosztow zmiany zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie, jezeli zmiana
bedzie miata wptyw na wynagrodzenie Wykonawcy,

4) opis wptywu zmiany na harmonogram realizacji oraz termin wykonania umowy.

4. Podstawg obliczenia kosztow zmiany, o ktorej mowa w ust. 3 pkt. 3 w przypadku gdy
zmiany beda wynikaé ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych
wykonania odbioru robdt, stanowi projekt zamienny oraz kosztorys ofertowy opracowany
na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe do kosztorysowania przyjete do
sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzetu i
materiatdw zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie wigksze niz $rednie ceny
SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajacego termin wykonania robdt budowlanych.

5. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty dodatkowe.
Podstawe obliczania kosztéw ewentualnych robot dodatkowych stanowi¢ bedzie
kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe do
kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny
jednostkowe pracy sprzetu i materiatdw zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie
wigksze niz S$rednie ceny SEKOCENBUD dla kwartalu poprzedzajacego termin
wykonania rob6t budowlanych.

6. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest wykonac roboty zamienne (w
stosunku do robdt przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robot
zamiennych nastgpi kosztorysem réznicowym, ktory stanowi¢ bedzie rdznicge pomiedzy
kosztorysem ofertowym dla robdt podstawowych, a kosztorysem robot zamiennych.
Kosztorys zamienny nalezy opracowa¢ na zasadach okreslonych dla kosztorysu robot
dodatkowych. O konieczno$ci wykonania robot zamiennych zamawiajacy pisemnie
powiadamia wykonawce. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma
sporzadza kosztorys roznicowy.

7. Roboty zamienne i dodatkowe moga by¢ takze wykonane na wniosek Wykonawcy po
uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajacym, gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujagcymi na dzien
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odbioru robdt przepisami, wykonania przedmiotu zamowienia wedlug zasad jak dla robot
zamiennych na zgdanie Zamawiajacego.

8. Przewiduje si¢ mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty
zaniechane), w sytuacji, gdy wykonanie danych rob6t bedzie zbedne do prawidtowego, tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej 1 obowigzujagcymi na dzien odbioru robot
przepisami, wykonania przedmiotu zamdéwienia.

9. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego na skutek
wprowadzenia robot zamiennych oraz ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
umowy (roboty zaniechane), bez wynagrodzenia i odszkodowania dla Wykonawcy
w oparciu o protokét koniecznosci na podstawie kosztorysu roznicowego przy
jednoczesnym zachowaniu tych samych cen 1 wskaznikow.

10. Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedtuzenia terminu wykonania umowy i
zwigkszenia wynagrodzenia, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem
umowy przez Wykonawcg — w takim przypadku koszty dodatkowe zwigzane takimi
zmianami ponosi Wykonawca.

11. Powyzsze zmiany nie moga by¢ niekorzystne dla Zamawiajacego.

12. Poza przypadkami opisanymi w niniejszym rozdziale, zmiana umowy moze nastgpi¢ w
przypadkach przewidzianych w art. 455 ust. 1 pkt. 2 — 4 i ust. 2 ustawy Pzp.

§19
Ewentualne spory rozstrzygane beda przez sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§20
1. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia o:
1) zmianie siedziby lub nazwy firmy,
2) zmianie 0sOb reprezentujacych,
3) ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy,
4) wszczeciu postgpowania uktadowego, w ktorym uczestniczy Wykonawca,
5) ogtloszeniu likwidacji,
6) zawieszeniu dziatalnosci.
2. Niewykonanie przez Wykonawce obowiazku z ust. 1 pkt. 1 1 2 skutkuje skutecznos$cia
dziatan Zamawiajagcego dokonanych wzgledem o0so6b lub skierowanych na adres
wynikajacy z dotychczasowych danych zawartych w umowie.

§21
Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego zbywaé zadnych wierzytelnosci
wynikajacych z niniejszej umowy, w tym rowniez odsetek za zwloke.

§22
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

§23
Integralng czg¢$¢ niniejszej umowy stanowig:
1) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia — Zatacznik nr 1 do umowy;
2) oferta Wykonawcy — Zatacznik nr 2 do umowy;
3) kosztorys ofertowy — Zatacznik nr 3 do umowy;
4) dokumentacja projektowa — Zatacznik nr 4 do umowy;
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5)
6)
7)
8)
9)

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot — Zatgcznik nr 5 do umowy;
gwarancja — Zatacznik nr 6 do umowy;

gwarancja bankowa/ubezpieczeniowa — Zatgcznik nr 7 do umowy;
harmonogram rzeczowo — finansowy — Zatacznik nr 8 do umowy;
oswiadczenie podwykonawcy — Zatacznik nr 9 do umowy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zalacznik nr 6 do umowy

GWARANCJA

Y 0] o LYo TSRS
zapewnia, ze przedmiot umowy polegajacy na wykonaniu roboty budowlanej
pn. ,,Przebudowa budynku szkoly w Zukowie wraz ze zmiana sposobu uzytkowania
na $wietlice srodowiskowa w Zukowie — pietro” zostat wykonany nalezycie, zgodnie z
dokumentacja projektows, wiedzg i sztukg budowlana.

Wykonawca gwarantuje dobra jakos¢ wykonanego przedmiotu powyzszej umowy.

3. W razie stwierdzenia w okresie udzielonej r¢kojmi i gwarancji za wady, ktore wynosza
........ miesi¢cy od dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy od Wykonawcy, wad i
usterek w wykonanym przedmiocie umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ je usunaé¢ na
swoj koszt niezwlocznie po wezwaniu do ich usuniecia.

4. Ustalenie wad i usterek nastapi protokolarnie z udziatem obu stron umowy oraz Nadzoru
I uzytkownika w trakcie przegladu, ktorego termin wyznacza Nadzor.

5. Protokot, okreslajacy stwierdzone wady i usterki oraz sposob i termin ich usunigcCia,
zostanie spisany przez Nadzor.

6. Sporzadzenie protokotu bez udziatu zawiadomionego Wykonawcy ma taki sam walor jak
protokot sporzadzony z udziatem Wykonawcy.

7. Protokot stanowi wezwanie Wykonawcy do usuniecia wad i usterek w okreslonym w tym
protokole terminie.

8. Jezeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie okreslonym w protokole
Zamawiajagcemu przystuguje prawo wykonania zastepczego na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

N

Podpis 0s6b uprawnionych do sktadania oswiadczen
woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczatka / pieczatki
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Zalacznik nr 7 do umowy

GWARANCJA BANKOWA / UBEZPIECZENIOWA

Bank/ Zaklad

Z SICAZIDG W ..ottt ettt et eae et eaeas zwany dalej
,Owarantem”,
dZ1a1aJ3C NA ZIECEMIE ......eeeiiiiiieiie ettt ettt s

(nazwa, adres i NIP wnioskodawcy)

(zwanego dalej ,,Wykonawca”), wylonionego jako Wykonawca w postepowaniu
0 udzielenie zamodwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
................................................... prowadzonym przez Gming Stawno z siedzibg przy
ul. T Putku Utanow 11, 76-100 Stawno, NIP 499-05236-66, (zwana dalej Zamawiajacym),
niniejszym o$wiadcza, iz dokona zaplaty za Wykonawce wszelkich jego zobowigzan
pienieznych wynikajacych z niewykonania lub z nienalezytego wykonania umowy o
realizacj¢ zamowienia, o ktérym wyzej mowa.

l. Gwarant zobowigzuje si¢ zaptaci¢ Zamawiajacemu, nieodwotalnie 1 bezwarunkowo,
na pierwsze wezwanie, wszelkie zobowigzania pieni¢zne Wnioskodawcy (wraz z odsetkami
za zwloke) do KWoty: ....ooeiviiiiiiiieeee e PLN (stownie: .......cceoveviiniieieiiieenne,
ztotych) powstale w wyniku niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce
umowy zawartej z Zamawiajacym dnia ... 0 numerze
.................................. NA WYKONANI® .. ..teiit i

Suma gwarancyjna, o ktorej mowa w zdaniu poprzednim ulega ograniczeniu do
wysokosci 30%, w sytuacji gdy zobowigzanie Wykonawcy wobec Zamawiajacego wynika
z regkojmi za wady.

Il. Zaplata z tytulu gwarancji nastgpi niezwlocznie, lecz nie pozniej niz w terminie 30 dni
od daty otrzymania przez Gwaranta pierwszego pisemnego wezwania od Zamawiajacego,
z o$wiadczeniem, ze Wykonawca nie wywigzat si¢ ze swych zobowigzan. Zaplata nastgpi
przelewem, na konto bankowe Zamawiajacego wskazane w wezwaniu.

I1l.  Wszelkie roszczenia Zamawiajacy musi zglosi¢ Gwarantowi w formie pisemnej do
dnia wygasnigcia gwarancji.

Wezwania i o$wiadczenia Zamawiajacego dla osiggniecia skuteczno$ci muszg zostaé
przestane Gwarantowi listem poleconym.

Wezwanie bedzie skuteczne jezeli w chwili jego nadania w placowce pocztowej
operatora wyznaczonego nie uptynat jeszcze termin waznosci udzielonej gwarancji.
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V. Gwarancja obowigzuje od dnia .........cccceeceverreenee. 1 wygasa z dniem upltywu
odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
oraz odpowiedzialno$ci Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady.

Gwarant zobowigzuje si¢ takze, iz na pisemny wniosek Wykonawcy, dokona
przedluzenia wazno$ci niniejszej gwarancji o okres jaki bedzie niezbgdny do dokonania
ostatecznego, bezusterkowego odbioru wykonania przedmiotu umowy pomigdzy Wykonawcag
1 Zamawiajacym.

V. Po wygasni¢ciu niniejszej gwarancji lub z chwila, kiedy dluzej nie bedzie potrzebna,
Zamawiajacy dokona jej zwrotu Gwarantowi.

VI.  Prawa Zamawiajacego wynikajace z niniejszej gwarancji nie podlegaja cesji na rzecz
osoby trzeciej.

VIl. Niniejsza Gwarancja zostata sporzadzona i bgdzie interpretowana zgodnie z prawem
polskim.

Pieczgé¢ urzgdowa i podpisy 0sob dziatajacych w imieniu Gwaranta*

(miejscowos¢)

* Gwarancja musi by¢ podpisana przez osoby upowaznione do reprezentowania Banku / Zaktadu.
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Zalacznik nr 8 do umowy

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

Lp. Elementy i rodzaje robot Wartos$¢ netto Warto$¢ brutto

|. Zadanie nr 1

. Podlogi

. Sufity

. Sciany

. Instalacje elektryczne

Instalacje hydrauliczne
Izolacje termiczne
Stolarka

I. Zadanie nr 2

. Podlogi

. Sufity

. Sciany

. Instalacje elektryczne

Instalacje hydrauliczne
Izolacje termiczne
Stolarka

11. Inne?

1
2
3
4
5
6
7
|
1
2
3
4
5
6
7
I

RAZEM:

D W czeéei Ill. — inne Wykonawca moze wpisa¢ inne wydatki, ktorych Zamawiajacy nie przewidziat
W pomocniczym przedmiarze robot, nalezy jednak szczegdtowo opisaé, czego dotycza te wydatki.

Podpis wykonawcy
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Zalacznik nr 9 do umowy

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Dotyczy zadania: ,,Przebudowa budynku szkoly w Zukowie wraz ze zmiana sposobu
uzytkowania na Swietlice Srodowiskowa w Zukowie — pietro”.

Ja  (My) nizej podpisany(i), bedacy nalezycie umocowany do reprezentowania
Podwykonawcy:

(firma Podwykonawcy)
Niniejszym o$wiadczam (y), ze:
1. Wszelkie roszczenia Podwykonawcy 0 wynagrodzenie Z UMOWY NE ......ccvevvevreevesieenvesinennens
zdnia ..o, o roboty budowlane: ...
.................................................................................................... zawarta z:

(firma Wykonawcy)
wymagalne w catosci / cze$ci* do dnia zlozenia niniejszego o$wiadczenia zostaty
zaspokojone przez Wykonawce w petnej wysokosci.
2. Do dnia ztozenia niniejszego oswiadczenia zafakturowano kKwotg .........cc.cceceeviiniceniens zt
Brutto, STOWNIE: ..ooooiiiiiiiii zt
1 stanowi ona biezace rozliczenie wynagrodzenia Podwykonawcy przystugujacego na
podstawie umowy wskazanej w pkt 1.
3. Miedzy Podwykonawca, a Wykonawca nie istnieje zaden spor, ktory skutkuje lub moze
skutkowa¢ powstaniem lub zmiang roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaptate
wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane.
4. W konsekwencji uregulowania wynagrodzenia w pelnej wysokosci Podwykonawca
niniejszym zapewnia Inwestora jakim jest Gmina Stawno, ze nie bedzie w przysztosci
dochodzit jakichkolwiek naleznos$ci zwigzanych z zaptata wynagrodzenia.
5.Ponadto o$wiadczam(y), ze nie bylo dalszych podwykonawcéw/ byli dalsi podwykonawcy*
przy realizacji w/w zadania:

Data, pieczeé i podpisy 0sob uprawnionych
do reprezentacji Podwykonawcy
*wlasciwe podkresli¢
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Zalacznik nr 5 do SWZ

INAZWE WYKONAWCY ......ciiiiieiiiieiete ettt ettt bbbttt nb bbbt ene e

AAIES WYKONAWCY ....e.vviiieieeiectte st ete et eeste et e s ta e te et e s ta e teeseessaeteeneeateeteasaesseeteaneesteenseaneesneenas

OSWIADCZENIE

Na potrzeby postegpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego, pn. ,,Przebudowa
budynku szkoly w Zukowie wraz ze zmiana sposobu uzytkowania na S$wietlice
srodowiskowa w Zukowie — pietro” prowadzonego przez Gmine Stawno o$wiadczam,
co nastepuje:

1. nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 108 ust 1 ustawy Pzp;
2. nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy Pzp;

3. nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 7 ust 1 ustawy z dnia
13 kwietnia 2022 r. o szczegolnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu
agresji na Ukraing oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego (Dz. U. z 2022,
poz. 835 z pdzn. zm.);

4. *zachodza w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postgpowania na podstawie art.
...................... ustawy Pzp (poda¢ majaca zastosowanie podstawe wykluczenia sposrod
wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 6 lub art. 109 ust. 1 pkt. 2-10 ustawy Pzp).
Jednocze$nie oswiadczam, ze w zwigzku z ww. okoliczno$cig, na podstawie art. 110 ust. 2
ustawy Pzp podjatem nastgpujace $rodki naprawcze:

5. *nastgpujacy/e podmiot/y, na ktorego/ych zasoby powotuje si¢ w niniejszym
postepowaniu, tj.:

nie podlega/ja wykluczeniu z postgpowania o udzielenie zamowienia;

6. *nastgpujacy/e podmiot/y, bedacy/e podwykonawca/ami:
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nie podlega/a wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamowienia;

7. spelniam warunki udziatu w postepowaniu okreslone przez zamawiajacego w specyfikacji
warunkéw zamowienia.

8. *w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postgpowaniu, okreslonych przez
zamawiajacego w specyfikacji warunkéw zamoéwienia, polegam na zasobach
nastepujacego/ych podmiotu/ow:

W nastgpujacym zakresie:

9. wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach sg aktualne 1 zgodne z
prawda oraz zostaly przedstawione z pelng $wiadomosciag konsekwencji wprowadzenia
zamawiajgcego w btad przy przedstawianiu informacji.

10. zapoznali$my si¢ z warunkami realizacji zamdwienia publicznego oraz przyjmujemy
je do realizacji bez zastrzezen.

11. zapoznalismy si¢ ze specyfikacja warunkow zamowienia, nie wnosimy do niej uwag ani
zastrzezen

12. zapoznalismy si¢ z formularzem projektu umowy (Zalacznik nr 4 do SWZ) i nie
wnosimy do niego zastrzezen.

13. zdobylismy wszelkie mozliwe informacje w celu nalezytego przygotowania oferty, w tym
okreslenia ceny naszej oferty.

14. udzielimy wszelkich mozliwych wyjasnien dotyczacych ztozonej przez nas oferty.

................ e

MiejscowosC 1 data: ....coeevvveeviieeiieeieeeen

*niepotrzebne skresli¢
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Zalacznik nr 6 do SWZ

Oswiadczenia wypelnienia obowigzkow informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Oswiadczam, ze wypetilem obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego 1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdblne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L z 2016 r. Nr 119 poz. 1 1z 2018 r.
Nr 127 poz. 2)wobec os6éb fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio
pozyskatem w celu ubiegania si¢ o udzielenie zamdwienia publicznego w niniejszym

postepowaniu.

Podpis wykonawcy

MiejscowosC i data: .......oceveeereereieiiireeenenn
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Zalacznik nr 7 do SWZ

Oswiadczenie o spelnianiu warunkow okreslonych przez Zamawiajacego
wynikajacych z art. 94 ust. 1 ustawy Pzp

NAZWE WYKONAWCY........eeiiieeiieiieiete ettt bbbt b et b bbbttt b e

AAIES WYKONAWCY......ecuve et ettt ettt ste et e ste e st e te st e sseesbeestesse e teeneeabeesbeaneesseeteeneesseenteenneenee e

Oswiadczam, ze:

1.

posiadam status zaktadu pracy chronionej / reprezentuje spoOidzielnie socjalng /
reprezentuje innego wykonawce, ktorego glownym celem jest spoteczna i zawodowa
integracja 0sob spolecznie marginalizowanych / moja wyodrgbniona organizacyjne
jednostka, ktora bedzie realizowala zamOwienie: ..............ccoiviiiiiiiiiiiiiiieea

prowadzi dziatalno$¢ obejmujaca spoleczng i zawodowa integracj¢ osOb spotecznie
marginalizowanychx;

wsrod pracownikow, ktorych zatrudniam, ponad 30% stanowig osoby bezrobotne w
rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1409, z pdézn. zm.) lub wilasciwych
przepisach panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, w ktorym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, a
zatrudnienie tych osob nastgpito nie wezesniej niz 24 miesigce od dnia wskazanego jako
dzien sktadania ofert w niniejszym postgpowaniu;

wsrod pracownikdéw zatrudnionych przez moja jednostke organizacyjng: .....................

ponad 30% stanowig osoby bezrobotne w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20
kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020 r. poz.
1409, z p6zn. zm.) lub wlasciwych przepisach panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej
lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w ktorym Wykonawca ma siedzibg lub
miejsce zamieszkania, a zatrudnienie tych osob nastapilo nie wczesniej niz 24 miesiace od
dnia wskazanego jako dzien sktadania ofert w niniejszym postgpowaniu*.

Mi€JSCOWOSCE 1 dAA: .ooiviiiiiiiiiicriccieiiiiiis et

Podpis wykonawcy

*niepotrzebne skresli¢
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