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Zalgcznik nr 4 do zapytania ofertowego

UMOWA Nr ....... /2024

zawarta wdniu ..o 2024 r. pomiedzy:

Gming Slawno — Urzad Gminy Slawno z siedzibg przy ul. 1 Putku Ulanow 11,
76-100 Stawno, NIP: 499-052-36-66, reprezentowana przez Wojta Gminy Stawno —
Krzysztofa Jedrzejczyka, (zwang dalej ,,Zamawiajagcym”),

Z S1edZIDg W .o , NIP o,
FEPIEZENTOWANYIM PIZEZ uuueeerreieeinnnessresesseesnsssssssssesssssssesssssssssssssssssssssssssssssssses
(zwanym dalej ,,Wykonawcg”),

w wyniku postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego przeprowadzonego w trybie
zapytania ofertowego zostala zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1

1. Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie roboty budowlanej pn. ,,Budowa szkolnej
infrastruktury sieciowej w Szkole Podstawowej w Bobrowicach, gmina Slawno”
zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane i rozporzadzeniami wykonawczymi.

2. Niniejsze zamdwienie wspotfinansowane jest ze S$rodkow Europejskiego Funduszu
Spotecznego Plus oraz budzetu panstwa w ramach Regionalnego Programu Fundusze
Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027, priorytet FEPZ.06 Fundusze
Europejskie na rzecz aktywnego Pomorza Zachodniego, Dziatanie FEPZ.06.09 Edukacja
ogbélna w zwigzku z realizacja projektu ,,Gmina Stawno — kraina edukacyjnych
mozliwo$ci”.

§2

1. Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie wewngtrznej instalacji teletechnicznej na
terenie Szkoty Podstawowej im. gen. Augusta Emila Fieldorfa ps. ,,Nil”, Bobrowice 22,
76 — 100 Stawno.

2. Przedmiot zamoéwienia obejmuje nast¢pujace instalacje:

1) okablowanie strukturalne (LAN),
2) bezprzewodowy dostep do Internetu (WiFi),
3) zasilanie gwarantowane (UPS).

3. Przedmiot zamoéwienia okresla projekt wykonawczy z uwzglednieniem zapisow zapytania
ofertowego.

4. Szczegotowe wymagania wzgledem sprzetu zostaly przedstawione w zestawieniu
materialéw do projektu, stanowiacych zalacznik do zapytania ofertowego.

5. Miegjsce 1 sposob prowadzenia prac Wykonawca zobowigzany jest uzgadnia¢ na biezaco
z dyrektorem szkoty.

6. Wykonawca nie moze ograniczy¢ dostepu do budynku Szkoty, ktora bedzie
funkcjonowata przez caly okres trwania budowy.

7. Prowadzenie robot na budowie:

1) za sposob wykonania prac przez Wykonawce odpowiedzialny bedzie wyznaczony
przez niego kierownik budowy,

2) Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania i przedtozenia Zamawiajagcemu
harmonogramu prac.

8. Inne wymagania Zamawiajacego wobec Wykonawcy w ramach ustalonego
wynagrodzenia:
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1) przed wbudowaniem wyrobéw Wykonawca jest zobowigzany wystapié¢
Z wnioskiem o zatwierdzenie wyrobu i uzyska¢ akceptacje Zamawiajacego;

2) Wykonawca zobowigzany jest do stosowania materiatlow i wyrobéw budowlanych
zgodnych z wymogami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania 1 odbioru robot, wprowadzonych do obrotu zgodnie
z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami. Zastosowane materialy powinny
by¢ w | gatunku (najwyzszej jakosci), a zamontowane urzadzenia wyprodukowane
w roku wbudowania, o udokumentowanym pochodzeniu;

3) do Wykonawcy nalezy przygotowanie i utrzymanie placu i zaplecza budowy,
a w szczeg6lnosci jego dozor;

4) Wykonawca zlikwiduje plac budowy na wlasny koszt i doprowadzi teren do
nalezytego stanu;

5) Wykonawca zobowigzany jest do takiego prowadzenia robot, aby nie wystapity
uszkodzenia obiektow i infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i nie
podlegajacych przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy.
W przypadku wystapienia uszkodzen tych obiektow lub infrastruktury, Wykonawca
zobowigzany jest do naprawy uszkodzen lub odtworzenia tych obiektow lub
infrastruktury;

6) Wykonawca, jezeli uzna za konieczne, zapewni ochron¢ mienia znajdujacego si¢ na
placu budowy, Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za mienie Wykonawcy;

7) Wykonawca zobowigzany jest zorganizowaé¢ plac budowy zgodnie z wymogami
wlasciwej gospodarki odpadami oraz w sposob zapewniajacy ochrong powietrza
atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym takze przez zastosowanie
sprawnego 1 wlasciwie eksploatowanego sprzgtu oraz najmniej ucigzliwej akustycznie
technologii prowadzenia robot;

8) Wykonawca zobowigzany jest do zagospodarowania odpadow budowlanych zgodnie
z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami;

9) w przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostaly wskazane Polskie lub
Europejskie Normy, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materialow i
urzadzen, Zamawiajacy dopuszcza oferowanie materialow i urzadzen
rownowaznych, pod warunkiem, ze zagwarantuja one uzyskanie parametrow
technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od zalozonych w dokumentacji; w
przypadku projektowanych rozwigzan systemowych Wykonawca zobowiazany
jest do zastosowania odpowiadajacych rozwigzan systemowych.

Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatow 1 urzadzen przedstawionych

w ofercie przetargowej, pod warunkiem, ze zmiany te bedg korzystne dla Zamawiajacego.

Beda to np. okolicznosci: powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez

Zamawiajacego na eksploatacje 1 konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,

powodujace poprawienie parametréw technicznych, wynikajace z aktualizacji rozwigzan z

uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujacych przepisOw. Zmiany muszg

zosta¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego.

§3

Ustala sie termin protokolarnego przekazania placu budowy na dzief ..........................

§4

1. Wykonawca o$wiadcza, iz upewnil si¢ co do prawidtowosci i kompletnosci ztozonej

oferty.

2. Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat si¢ z warunkami realizacji zamowienia oraz nie wnosi

do nich zastrzezen i uwag.
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§5
1. Przy pomocy podwykonawcéw Wykonawca wykona nastepujacy zakres robot:

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty
budowlane, jest obowigzany do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, a takze
projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgod¢ Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

3. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za konsekwencje wynikajgce z zawartej
umowy o podwykonawstwo i jej postanowien. Nie wywigzywanie si¢ podwykonawcy
z zawartej umowy lub inne zdarzenia zwigzane z jej realizacja nie maja wpltywu na
zobowigzania Wykonawcy wobec Zamawiajacego.

4. Zamawiajacy, w terminie 10 dni od otrzymania projektu umowy, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznoS$ci zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo:

1) nie spetniajacej wymagan okreslonych w ust. 6;

2) gdy nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamoéwienia;

3) zawiera ona postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie
kar umownych oraz postanowiefn dotyczacych warunkow wyptaty wynagrodzenia, w
sposob dla podwykonawcy mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawarte] migdzy Zamawiajacym a
Wykonawca.

. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy 0
podwykonawstwo, w terminie, o ktorym mowa w ust. 4, uwaza si¢ za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajacego.

. Wymaga si¢, aby termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie byt dtuzszy niz 30 dni
od dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlane;.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedklada zamawiajagcemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawarte]
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.

8. Wykonawca przedlozy wraz z projektem umowy z Podwykonawca odpis z Krajowego
Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub inny wlasciwy dokument z uwagi na status
prawny Podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienia osOb zawierajacych umowe w
imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania.

. Zamawiajacy, w terminie 10 dni, zglasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
niezgodnej z zaakceptowanym uprzednio projektem umowy lub w przypadku nie
uwzglednienia zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 4 oraz wzywa Wykonawce (lub
podwykonawce) do niezwlocznego doprowadzenia do jej zmiany — pod rygorem nie
wyrazenia zgody na wykonywanie robot przez podwykonawce.

10.Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 10 dni, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy
przez Zamawiajacego.
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11.Wykonawca przedktada kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktoérych przedmiotem
sg dostawy lub ustugi o warto$ci nie mniejszej niz 20.000 zi (stownie: dwadziescia tysiecy
ztotych 00/100). W przypadkach umoéw niezgodnych z wymaganiami Zamawiajgcego
wzywa on Wykonawce do wprowadzenia stosownych zmian.

12.Przepisy ust. 3 — 11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

13.Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcy jak za swoje wilasne.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku podwykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

14 Rozwigzanie umowy z podwykonawca wymaga powiadomienia w formie pisemnej
Zamawiajacego oraz przedtozenia rozliczenia dotychczas wykonanych robot.

15.Zatrudnienie dodatkowego podwykonawcy, zmiana podwykonawcy lub zmiana zakresu
prac powierzonych podwykonawcom mozliwa jest wylacznie po uzyskaniu pisemnej
zgody Zamawiajacego.

§6
1. Nadzor nad realizacjg przedmiotu zamowienia sprawowac beda:
) ,
)

N

. Zamawiajacy udostepni Nadzorowi kopi¢ niniejszej umowy wraz kosztorysem ofertowym,
a takze kopie umoéw z podwykonawcami do wykorzystania dla celow wlasciwego
prowadzenia nadzoru.

§7

1. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robét, stanowigcych przedmiot umowy,
zgodnie z dokumentacja projektows, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, przepisami
Prawa budowlanego i obowiazujagcymi w tym zakresie normami technicznymi, przepisami
BHP oraz o ochronie P.POZ.

2. Wykonawca, ktory powoluje si¢ na rozwigzania rownowazne opisane przez
Zamawiajacego, jest zobowigzany wykaza¢, ze oferowany przez niego przedmiot
zamoOwienia, spelnia wymagania okreslone przez Zamawiajacego. Obowigzek
Wykonawcy wykazania rownowaznosci przedmiotu zamowienia jest obowigzkiem
wynikajacym z ustawy, ktory moze by¢ spelniony w sposob pozwalajacy Zamawiajacemu
jednoznacznie stwierdzi¢ zgodno$¢ oferowanych w ofercie produktow z wymaganiami
Zamawiajacego.

3. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania materiatow i wyrobéw budowlanych
zgodnych z wymogami okreslonymi w dokumentacji projektowej, wprowadzonych do
obrotu zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami. Zastosowane materialy
powinny by¢ w | gatunku (najwyzszej jakosci), a zamontowane urzadzenia
wyprodukowane w roku wbudowania, o udokumentowanym pochodzeniu.

4. Przed wbudowaniem wyrobow Wykonawca jest zobowigzany wystapi¢ z wnioskiem
0 zatwierdzenie wyrobu i uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego.

5. Na wniosek Wykonawcy i za pisemna zgoda Zamawiajacego moga by¢ dokonane zmiany
technologii wykonania robot. W tym przypadku Wykonawca zobowigzany jest
do przedstawienia projektu zamiennego, zawierajacego opis proponowanych zmian,
rysunki i wyceng kosztow.

6. Wykonawca w ramach ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia zorganizuje plac

budowy wlasnym staraniem i zapewni ochrone mienia, warunki BHP i P.POZ. oraz

utrzymywac¢ bedzie porzadek na budowie. Ewentualne wszelkie szkody wyrzadzone

w trakcie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca usunie w trybie pilnym na wlasny

koszt, a po zakonczeniu realizacji robot doprowadzi plac budowy do stanu zgodnego

z przeznaczeniem. Plac budowy powinien by¢ czysty i uporzadkowany, bez odpadow
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Zbednych do prowadzenia roboét. Likwidacja placu budowy oraz doprowadzenie terenu

do stanu pierwotnego (petnego uporzadkowania) obcigza Wykonawcg.

Wykonawca zobowigzany jest do zagospodarowania odpadow budowlanych

wytworzonych w trakcie prac zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Wykonawca zobowigzany jest pisemnie zglosi¢ Zamawiajacemu roboty ulegajace

zakryciu lub zanikajace oraz proby i odbiory techniczne do dokonania odbioru i poniesé

wszelkie koszty z tym zwigzane.

Wykonawca zobowigzany jest wykonywa¢ wszystkie polecenia Zamawiajacego

wydawane zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia Zamawiajacemu i wszystkim osobom

upowaznionym przez nich, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do

placu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwiazku z umowa beda wykonywane.

Procedura odbioru koncowego 1 odbioréw czesciowych:

1) Wykonawca zglasza gotowos¢ do odbioru koncowego w formie pisemne;j
Zamawiajacemu.

2) Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o terminie odbioru w terminie 14 dni od dnia
zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego.

3) Jesli w toku odbiorow czesciowych Komisja powolana przez Zamawiajacego
stwierdzi braki lub usterki, Wykonawca zobowigzany jest do ich usunig¢cia w ciagu
siedmiu dni.

4) Za zakonczenie czynnosci odbiorowych uznaje si¢ podpisany bez uwag protokot
odbioru.

Do pisemnego powiadomienia o0 gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu

zamowienia Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ wymagane dokumenty odbiorowe:

1) protokoty badan i sprawdzen,

2) protokoty z odbioréw technicznych,

3) zestawienie wbudowanych materiatbw wraz z dokumentami potwierdzajacymi
wprowadzenie do obrotu zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.

Podpisanie protokotu odbioru koncowego nastepuje wraz z podpisaniem przez

Wykonawce gwarancji, ktorej tres¢ stanowi zatgcznik nr 6 do niniejszej umowy.

W okresie udzielonej rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do udziatu

w przeprowadzanych przegladach oraz do usuwania stwierdzonych w trakcie tych

przegladow wad i usterek.

Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawce zobowigzan z tytutu udzielonej rekojmi i

gwarancji bedzie protokot z ostatniego przegladu w okresie r¢kojmi i gwarancji,

do ktorego przeprowadzenia Nadzor zobowigzany jest najpozniej na 30 dni
kalendarzowych przed uptywem okresu rgkojmi i gwarancji, stwierdzajacych brak wad

i usterek lub protokot z usuniecia wad i usterek stwierdzonych podczas tego przegladu.

§8
Roboty bedace przedmiotem niniejszej umowy beda wykonywane przez Wykonawce
W nastgpujacych terminach:
1) termin rozpoczgcia — od dnia podpisania umowy;
2) termin zakonczenia — do dnia 28.08.2024 r.
W dniu zawarcia niniejszej umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu dokumenty
wymagane do zawiadomienia whasciwego organu w trybie okreslonym w art. 41 ustawy
Prawo budowlane tj. o$wiadczenia kierownika robot o podjeciu obowigzkow wraz z
aktualnymi zaswiadczeniami o przynaleznosci do Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa i stwierdzeniem przygotowania zawodowego.



3.

Hw

o

: 'I'i' Pomorze
% Zachodnie

Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez
dla Pomorza Zachodniego - Polska Unig Europejska

Przed rozpoczeciem realizacji robot Wykonawca sporzadzi plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), w ktéorym nalezy
uwzgledni¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi dla wszystkich robot objetych
dokumentacja.

§9
Za wykonywanie robot bedacych przedmiotem niniejszej umowy Wykonawcy
przystuguje wynagrodzenie ryczaltowe:
Warto$¢ netto catego zamoOwienia: ..........ooevvvviniiiiiiniinieniannennn, ,

VAT - ... b YU 71,
Warto$¢ brutto calego zamowienia: .......ccevvviiiiiiiiniiiiiiiiiiininnn zl,
N (0107 3L

Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje cato$¢ robot
wykonanych przez Wykonawce oraz podwykonawcow.
Stawki do kosztorysowania ujete w kosztorysie ofertowym nie beda indeksowane
I nie moga ulec zmianie do konca budowy.
Wynagrodzenie okreSlone w ust. 1 niniejszego paragrafu, obejmuje cato$¢ kosztéw
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy i nie podlega zmianie w trakcie jej
wykonywania.
Wykonawcy poza kwota wynagrodzenia, okreslong w wust. 1 niniejszego paragrafu,
nie przysluguja zadne roszczenia majgtkowe wobec Zamawiajgcego z tytutu wykonania
przedmiotu umowy.

§10
Wynagrodzenie bedzie wyptacone na podstawie faktury po zakonczeniu procedury
odbiorowej 1 podpisaniu bez uwag protokotu odbioru koncowego.
Platno$¢ Wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonana w terminie ................ dni
liczonych od dnia dostarczenia poprawnie wystawionej faktury VAT wraz z wymaganym
kompletem dokumentdéw. Zgodnie z ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi
oraz partnerstwie publiczno — prywatny, Wykonawca uprawniony pozostaje do
przekazania dla Zamawiajacego ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przestanych
za po$rednictwem platformy, o ktorej mowa w w/w ustawie.
Forma ptatnosci: przelew na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze.
Fakturg nalezy wystawi¢ na nastgpujace dane:
NABYWCA:
Gmina Stawno, ul. I Putku Utanow 11, 76-100 Stawno

NIP: 499- 052-36-66.
PLATNIK — ODBIORCA:

Szkota Podstawowa im. gen. Augusta Emila Fieldorfa ps. ,,Nil” w Bobrowicach,
Bobrowice 22, 76-100 Stawno.

W przypadku nieterminowej ptatnosci Wykonawcy przystuguja odsetki za opdznienie.

W przypadku zatrudnienia przez Wykonawce do realizacji zamowienia Podwykonawcow,

Wykonawca zobowigzany jest zataczy¢é kazdorazowo do wystawionych przez siebie

faktur:

1) dokumentéw potwierdzajacych dokonanie ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub
ztozenie przez nich oswiadczen odno$nie braku jakichkolwiek roszczen wobec
Wykonawcy z tytulu platnosci naleznych w zwigzku z zawartymi umowami o
podwykonawstwo na formularzu stanowigcym zatgcznik nr 6 do umowy;
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2) kopi¢ faktur VAT lub rachunkow wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajacego lub zgloszonych Podwykonawcéw 1 dalszych podwykonawcow za
wykonane przez nich roboty, dostawy czy ustugi.

Oswiadczenia podwykonawcdéw wystawiane sg nie wczesniej niz 3 dni przed datg

wystawienia faktury przez Wykonawce.

W przypadku, gdy podwykonawca oswiadcza, ze Wykonawca zalega z platnoSciami —

oswiadczenie winno zawiera rowniez kwotg naleznego nieoptaconego wynagrodzenia.

Wraz z faktura Wykonawca kazdorazowo przedkltada Zamawiajagcemu zbiorcze

zestawienie stanu rozliczenia podwykonawcami, a w przypadkach dalszych

podwykonawcow réwniez zestawienia sporzadzone przez swoich podwykonawcow.

Zestawienie winno zawiera¢ co najmniej: wykaz wszystkich uméw o podwykonawstwo,

warto$¢ wynagrodzenia ustalonych tymi umowami, kwoty wynagrodzenia juz optaconego

z datami ich zaptaty oraz kwoty wynagrodzenia pozostalego do optacenia z

przewidywanymi terminami ptatnosci.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich o$wiadczen

podwykonawcow, o ktorych mowa w ust. 7 lub przedstawienia tych os$wiadczen

zawierajacych informacj¢ o =zaleganiu Wykonawcy z platnosciami Zamawiajacy

wstrzymuje kwote naleznego wynagrodzenia w czg$ci rownej sumie kwot wynikajacych z

nie przedstawionych dowodow zaptaty — chyba, ze Wykonawca wykaze, ze wbrew

oswiadczeniu podwykonawcy uregulowat nalezne platnosci.

Zamawiajacy  dokonuje  bezposredniej zaplaty wymagalnego  wynagrodzenia

przystlugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart

zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa

roboty budowlane, lub ktéry zawarl przedlozong zamawiajgcemu umowe o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢

od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 11 dotyczy wyltacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z

oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwié

Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 14.

Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia

dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 13

Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos$c¢ takiej zaptaty albo,

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
ptatnos$¢ sie nalezy, albo,

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.
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15. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy  Zamawiajagcy  potraca  kwote  wyplaconego  wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

16. Wykonawcy przystuguje prawo wystawienia przy fakturowaniu dyspozycji o dokonaniu
przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty wskazanym podwykonawcom we wskazanej
wysokosci. Dokonywanie bezposrednich zaptat w oparciu o dobrowolne dyspozycje
Wykonawcy nie stanowi podstawy do odstgpienia od umowy.

§11

1. Jako koordynatora w zakresie obowigzkéw umownych ze strony Zamawiajacego
R 7/721 T2 T2 3 U

2. Jako koordynatora w zakresie obowigzkéw umownych ze strony Wykonawcy wyznacza
] =

3. Wykonawca nie moze wprowadzi¢ zmiany kierownika budowy, bez uzyskania
wczesniejszej pisemnej zgody Zamawiajacego, ktory moze na takg zmiang nie wyrazié
zgody, powotujac si¢ na warunki niniejszej umowy.

4. Wykonawca zobowigzany jest z wlasnej inicjatywy zapewni¢ zastepstwo w przypadkach:
1) $mierci, choroby lub wypadku ktoregokolwick z przedstawicieli,
2) jezeli jest konieczne zastgpienie ktoregokolwiek z przedstawicieli z innych przyczyn,

niz wymienione w punkcie 1), ktore nie sa zalezne od Wykonawcy.

5. W przypadku, gdy zachodzi koniecznos¢ zmiany ktoregokolwiek z przedstawicieli
Wykonawcy, proponowana osoba musi posiada¢ co najmniej rownowazne kwalifikacje
i doswiadczenie.

6. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany kierownika budowy, jezeli uzna, ze
dotychczasowy kierownik budowy nie wykonuje swoich obowigzkéw wynikajacych
Z Umowy.

7. O zmianie koordynatora w zakresie obowigzkéw umownych ze strony Zamawiajacego
Wykonawca poinformowany zostanie odrgbnym pismem.

§12
1. Strony ustalaja, ze w razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne z nastepujacych tytutow:

1) za odstgpienie od umowy przez ktorgkolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1
umowy;,

2) za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki,

3) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub ostatecznym,
czyli po uptynieciu okresu gwarancji w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtloki, liczonej od dnia
wyznaczonego na usuni¢cie wad,

4) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych w trakcie trwania gwarancji lub rekojmi w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy
dzien zwtoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

5) kazdorazowo za brak zaplaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczony od dnia
wymagalnosci  wynagrodzenia naleznego  podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom,
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6) kazdorazowo za nieprzedtozenic do  zaakceptowania  projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

7) kazdorazowo za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem Kkopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokos$ci 0,2% wynagrodzenia brutto,
0 ktérym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

8) kazdorazowo za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

9) kazdorazowo za wprowadzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na teren
budowy bez zgody Zamawiajacego w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

2. Laczna wysoko$¢ kar umownych naliczonych Wykonawcy przez Zamawiajacego nie
moze przekroczy¢ 20 % kwoty wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1
umowy.

3. Jezeli szkoda rzeczywista bedzie wyzsza niz kara umowna, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do dochodzenia odszkodowania przekraczajacego kar¢ umowna, po
bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do naprawienia szkody.

4. W szczegblnych przypadkach kazda ze stron moze odstagpi¢ od naliczania kar lub odsetek
ustawowych stronie przeciwnej w celu polubownego zatatwienia sprawy.

5. Kara umowna moze by¢ potracana z wynagrodzenia Wykonawcy.

§13
Wykonawca nie wymaga whniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§ 14
1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na roboty stanowigce przedmiot umowy

na okres 36 miesigcy od dnia odebrania przez Zamawiajacego robot budowlanych i

podpisania (bez uwag) protokotu koncowego.

2. Strony uzgodnity, iz okres uprawnien przystugujacych Zamawiajacemu z tytutu rekojmi
wynosi 36 miesiecy od dnia odebrania przez Zamawiajacego robot budowlanych

1 podpisania (bez uwag) protokotu koncowego.

3. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady Zamawiajgcy ma prawo do:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia — odmowy odbioru przedmiotu umowy do czasu
usuni¢cia wad, wyznaczajac 7-dniowy termin na ich usunigcie. W uzasadnionych
przypadkach Zamawiajacy moze wydtuzy¢ termin na usunigcie wad. W przypadku,
gdy Wykonawca uchyla si¢ od ich usunigcia, Zamawiajacy moze zleci¢ usuni¢cie wad
podmiotowi trzeciemu, a Wykonawca jest zobowigzany pokry¢ koszty bez
dodatkowego wezwania.

2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usuniecia, to:

a) gdy wady umozliwiajg prawidlowe uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem — Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie
Wykonawcy,
b) gdy wady uniemozliwiaja prawidlowe uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem — Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy lub zagda¢ wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi.
4. Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia inspektora nadzoru

1 Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu do odbioru

zakwestionowanego przedmiotu odbioru.
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5. W przypadku zwloki w terminie naprawy wad stwierdzonych podczas odbioru
Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kary umowne, o ktorych mowa w § 12 ust. 1 pkt. 4
UMowy.

6. Jezeli w ramach rekojmi za wady lub gwarancji jakosci, Wykonawca usunal wadg istotna,
termin rgkojmi  lub gwarancji biegnie na nowo od chwili usunigcia wady.
W pozostatych przypadkach termin rgkojmi lub gwarancji ulega przedluzeniu o czas,
w ktérym wada byla usuwana. Zarzut z tytutu r¢kojmi za wady oraz gwarancji jakosci
Zamawiajacy moze podnie$¢ po uptywie terminéw okreslonych w niniejszym paragrafie,
jezeli przed ich uptywem zawiadomit Wykonawce 0 wadzie.

§15
Zamawiajacemu przyshuguje prawo do odstgpienia od umowy bez jakichkolwiek roszczen
Wykonawcy, w przypadkach, gdy w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a Zamawiajacy odstgpi od umowy w terminie 30 dni
od powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach.

§16

W przypadku, o ktorym mowa w § 15 umowy, Wykonawca moze zada¢ wynagrodzenia

naleznego mu z tytulu wykonania czg¢éci umowy o zamodwienie publiczne oraz zwrotu

gwarancji nalezytego wykonania umowy. Wykonawca zobowigzany jest do:

1) sporzadzenia, przy udziale Nadzoru i Zamawiajacego, protokotu inwentaryzacji robot do
tego czasu wykonanych,

2) zabezpieczenia przerwanych robot na koszt Zamawiajacego.

§17
1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmiany postanowien umowy, ktore
zostang wyrazone w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci 1 moga nastgpic
wylacznie w nastgpujacych sytuacjach:
1) W zakresie zmiany terminu i kosztow realizacji przedmiotu umowy w przypadku:
a) wystapienia okolicznosci, ktoérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy w szczegolnosci:

— zmiany spowodowane nieprzewidzianymi  warunkami realizacji, w
szczegbdlnosci warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi,
jak: niewypaly 1 niewybuchy, niezinwentaryzowane lub btednie
zinwentaryzowane obiekty objete ochrong konserwatorska

— zmiany bedace nastepstwem wstrzymania robot przez Zamawiajacego;

— zmiany bedgce nastepstwem koniecznosci usunigcia btedow lub wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania
1 odbioru robot;

— zmiany begdace nastgpstwem dziatania organdw administracji i1 innych
podmiotéw o kompetencjach zblizonych do organéw administracji publicznej,
w szczegllnosci eksploatatoréw infrastruktury oraz wiascicieli gruntow pod
inwestycje;

— niedostgpnosci na rynku materiatéw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
przetargowej lub specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robot
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku materiatow
lub urzadzen;
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— zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy na skutek zmian zawarte] przez Zamawiajacego Umowy
o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczacych realizacji projektu;

b) koniecznosci ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty
zaniechane) lub wykonania zamowien dodatkowych lub zamiennych, nieobjetych
umowa podstawowa niezbednych do jej prawidlowego wykonania, wplywajacych
na termin wykonania rob6t objetych umowa podstawowa,

C) wstrzymania przez Zamawiajacego wykonywania robot,

d) aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny.

2) W zakresie zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa podatkowego w
takim zakresie, aby w razie wzrostu obcigzen podatkowych nie uleglta wzrostowi
kwota brutto wynagrodzenia, za§ w przypadku obnizenia naleznos$ci podatkowych,
aby kwota brutto zostata zmniejszona o nominalng réwnowarto$¢ pomniejszenia
naleznosci podatkowych Wykonawcy.

3) W zakresie zmiany kierownika budowy/kierownikow robdt branzowych,
przedstawionego/ych w ofercie — jedynie za uprzednia pisemng zgoda
Zamawiajagcego. W przypadku zmiany kierownika budowy/kierownikéw robot
branzowych — nowy kierownik budowy/kierownicy robot branzowych musza spetniaé
wymagania okreslone w ofercie dla powyzszych osob.

4) W zakresie zamiany Koordynatora w zakresie obowigzkéw umownych ze strony
Zamawiajacego.

5) Wystgpienia zdarzen sity wyzszej jako zdarzenia zewngtrzne, niemozliwego do
przewidzenia i niemozliwego do zapobiezenia.

2. We wszystkich przypadkach okreslonych w ust. 1 pkt. 1, termin realizacji moze ulec
przedtuzeniu, nie dtuzej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci.

3. Warunkiem dokonania zmian, o ktorych mowa w ust. 1, jest ztozenie wniosku przez
strong inicjujgcg zmiane zawierajgcego:

1) opis propozycji zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) obliczenie kosztow zmiany zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie, jezeli zmiana
bedzie miata wplyw na wynagrodzenie Wykonawcy,

4) opis wptywu zmiany na harmonogram realizacji oraz termin wykonania umowy.

4. Podstawa obliczenia kosztéw zmiany, o ktorej} mowa w ust. 3 pkt. 3 w przypadku gdy
zmiany beda wynikaé ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych
wykonania odbioru robdt, stanowi projekt zamienny oraz kosztorys ofertowy opracowany
na podstawie cen jednostkowych lub dane wyj$ciowe do kosztorysowania przyjete do
sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzetu i
materiatdw zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie wigksze niz $rednie ceny
SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajacego termin wykonania robdt budowlanych.

5. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty dodatkowe.
Podstawe obliczania kosztéw ewentualnych robot dodatkowych stanowi¢ bedzie
kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe do
kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny
jednostkowe pracy sprzetu i materialdbw zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie
wigksze niz $rednie ceny SEKOCENBUD dla kwartalu poprzedzajacego termin
wykonania robot budowlanych.

6. Na zadanie Zamawiajagcego Wykonawca zobowigzany jest wykonac roboty zamienne (W
stosunku do robdt przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robot
zamiennych nastgpi kosztorysem roznicowym, ktory stanowi¢ bedzie roznice pomigdzy
kosztorysem ofertowym dla robdt podstawowych, a kosztorysem robdt zamiennych.
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Kosztorys zamienny nalezy opracowa¢ na zasadach okreslonych dla kosztorysu robot
dodatkowych. O konieczno$ci wykonania robot zamiennych zamawiajacy pisemnie
powiadamia wykonawce. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma
sporzadza kosztorys réznicowy.

7. Roboty zamienne i dodatkowe moga by¢ takze wykonane na wniosek Wykonawcy po
uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajacym, gdy wykonanie tych robot bedzie niezbgdne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujagcymi na dzien
odbioru robdt przepisami, wykonania przedmiotu zaméwienia wedlug zasad jak dla robot
zamiennych na zadanie Zamawiajgcego.

8. Przewiduje si¢ mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty
zaniechane), w sytuacji, gdy wykonanie danych robét bedzie zbedne do prawidtowego, tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujagcymi na dzien odbioru robodt
przepisami, wykonania przedmiotu zamowienia.

9. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego na skutek
wprowadzenia robdt zamiennych oraz ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
umowy (roboty zaniechane), bez wynagrodzenia i odszkodowania dla Wykonawcy
w oparciu o protokdt konieczno$ci na podstawie kosztorysu roéznicowego przy
jednoczesnym zachowaniu tych samych cen i wskaznikow.

10. Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedhuzenia terminu wykonania umowy i
zwickszenia wynagrodzenia, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem Czy naruszeniem
umowy przez Wykonawce — w takim przypadku koszty dodatkowe zwigzane takimi
zmianami ponosi Wykonawca.

11. Powyzsze zmiany nie mogg by¢ niekorzystne dla Zamawiajacego.

§18
Ewentualne spory rozstrzygane beda przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§19
1. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia o:
1) zmianie siedziby lub nazwy firmy,
2) zmianie 0sob reprezentujacych,
3) ogloszeniu upadtosci Wykonawcy,
4) wszczeciu postgpowania uktadowego, w ktorym uczestniczy Wykonawca,
5) ogloszeniu likwidacji,
6) zawieszeniu dziatalnosci.
2. Niewykonanie przez Wykonawce obowigzku z ust. 1 pkt. 1 i 2 skutkuje skuteczno$cia
dziatah Zamawiajacego dokonanych wzgledem os6b lub skierowanych na adres
wynikajacy z dotychczasowych danych zawartych w umowie.

§20
Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego zbywaé zadnych wierzytelno$ci
wynikajacych z niniejszej umowy, w tym roOwniez odsetek za zwtoke.

§21
Umowg sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

§22
Integralng cze$¢ niniejszej umowy stanowia:
1) zapytanie ofertowe — Zatgcznik nr 1 do umowy;
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2) oferta Wykonawcy — Zatacznik nr 2 do umowy;
3) gwarancja — Zatacznik nr 3 do umowy;
4) oswiadczenie podwykonawcy — Zalgcznik nr 4 do umowy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zalacznik nr 3 do umowy

GWARANCJA

VVYKOMABWEA. ... ettt ettt et e st e e st et e et e e s e e ae et e eneesbeeeeeneesbeeteeneennaenneeneans
zapewnia, ze przedmiot umowy polegajacy na wykonaniu roboty budowlanej
pn. ,,Budowa szkolnej infrastruktury sieciowej w Szkole Podstawowej w
Bobrowicach, gmina Slawno” zostal wykonany nalezycie, zgodnie z dokumentacja
projektowa, wiedza i sztukg budowlana.

Wykonawca gwarantuje dobra jakos¢ wykonanego przedmiotu powyzszej umowy.

W razie stwierdzenia w okresie udzielonej rekojmi i gwarancji za wady, ktore wynosza
36 miesiecy od dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy od Wykonawcy, wad i
usterek w wykonanym przedmiocie umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ je usunaé¢ na
swoj koszt niezwlocznie po wezwaniu do ich usuniecia.

Ustalenie wad i usterek nastgpi protokolarnie z udziatem obu stron umowy oraz Nadzoru
I uzytkownika w trakcie przegladu, ktorego termin wyznacza Nadzor.

Protokot, okreslajacy stwierdzone wady i usterki oraz sposob i termin ich usunigcCia,
zostanie spisany przez Nadzor.

Sporzadzenie protokotu bez udzialu zawiadomionego Wykonawcy ma taki sam walor jak
protokot sporzadzony z udziatem Wykonawcy.

Protokot stanowi wezwanie Wykonawcy do usuniecia wad i usterek w okreslonym w tym
protokole terminie.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie okreslonym w protokole
Zamawiajgcemu przysluguje prawo wykonania zastepczego na koszt 1 ryzyko
Wykonawcy.

Podpis 0s6b uprawnionych do sktadania o§wiadczen
woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczatka / pieczatki
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Zatacznik nr 5 do umowy

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Dotyczy zadania: ,,Budowa szkolnej infrastruktury sieciowej w Szkole Podstawowej
w Bobrowicach, gmina Stawno”.

Ja. (My) nizej podpisany(i), bedacy nalezycie umocowany do reprezentowania
Podwykonawcy:

(firma Podwykonawcy)
Niniejszym o$wiadczam (y), ze:
1. Wszelkie roszczenia Podwykonawcy 0 wynagrodzenie z UMOWY NI ........cooevverereneenieneennnnns
zdnia .o 0 roboty budowIane: ..o
.................................................................................................... zawarta z:

(firma Wykonawcy)
wymagalne w cato$ci / czeSci* do dnia zlozenia niniejszego oswiadczenia zostaly
zaspokojone przez Wykonawce w pelnej wysokosci.
2. Do dnia ztozenia niniejszego o$wiadczenia zafakturowano kwote ..........cccecevevieniennennen. zt
Brutto, STOWNIE: ..ooooiiiiiii zt
I stanowi ona biezace rozliczenie wynagrodzenia Podwykonawcy przyslugujacego na
podstawie umowy wskazanej w pkt 1.
3. Miedzy Podwykonawca, a Wykonawca nie istnieje zaden spér, ktory skutkuje lub moze
skutkowa¢ powstaniem lub zmiang roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaplate
wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane.
4. W konsekwencji uregulowania wynagrodzenia w pelnej wysokosci Podwykonawca
niniejszym zapewnia Inwestora jakim jest Gmina Stawno, ze nie bedzie w przysztosci
dochodzit jakichkolwiek naleznosci zwigzanych z zaplata wynagrodzenia.
5.Ponadto o$wiadczam(y), ze nie bylo dalszych podwykonawcow/ byli dalsi podwykonawcy*
przy realizacji w/w zadania:

Data, pieczeé i podpisy 0sob uprawnionych
do reprezentacji Podwykonawcy
*wlasciwe podkresli¢
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