»Remont zakrystii w Kosciele Filialnym p. w. Matki BoZej Krélowej Polski w Tychowie”

Zalacznik nr 2 do zapytania ofertowego

UMOWA Nr ....... /2025

zawartawdniu .............ociiiiiiinn.. 2025 r. pomigdzy:

Parafia Rzymskokatolicka p. w. $§w. Stanistawa Kostki z siedziba w Stonowice 7,
76-251 Kobylnica, NIP 839-300-79-53, reprezentowang przez Proboszcza Parafii —
ks. Krzysztofa Lachut (zwang dalej ,,Zamawiajacym”),

a
................................................................................................ z siedzibg w
...................................................... G,NIP o, TEPrEZENtOWANYM
PIZEZ .ot (zwanym dalej ,,Wykonawcg”),

w wyniku postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego przeprowadzonego w trybie
zapytania ofertowego zostala zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1
1. Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie remontu zakrystii w Kosciele Filialnym p. w.
Matki Bozej Krélowej Polski w Tychowie.
2. Niniejsze zamoOwienie wspotfinansowane jest ze $rodkow Rzadowego Programu
Odbudowy Zabytkow w zwiazku z realizacja projektu ,,Remont zakrystii w Kosciele
Filialnym p. w. Matki Bozej Krolowej Polski w Tychowie”.

§2
1. Zadanie obejmuije:
1) Zdjecie starej popekanej dachowki, opierzeni, rynien i rur spustowych.
2) Wymiana i naprawa elementéw konstrukcji drewnianej dachu (po wczes$niejszym
uzgodnieniu z WUOZ w Szczecinie — Delegatura w Koszalinie).
3) Wykonanie nowego deskowania i ofacenia.
4) Potozenia folii paroizolacyjne;j.
5) Pokrycia dachu nowa dachéwka ceramiczng karpiowka w kolorze czerwonym.
6) Wykonania opierzeni z blachy tytanowo — cynkowe;j.
7) Wykonania nowych rynien i rur spustowych z blachy tytanowo — cynkowej.
2. Przedmiot zamowienia okresla zalagczona do =zapytania ofertowego dokumentacja
projektowa budowlano — wykonawcza:
1) Projekt Zagospodarowania Terenu ,,WWymiana pokrycia dachowego na zakrystii
kosciota filialnego w m. Tychowo gm. Stawno”.
2) Projekt architektoniczno — Budowlany ,,Wymiana pokrycia dachowego na zakrystii
kosciota filialnego w m. Tychowo gm. Stawno”.
3) Decyzja Nr 308/2024 z dnia 13 listopada 2024r. Pozwolenia na Budowe.
4) Decyzja nr 100.2025 k. z dnia 3 lutego 2025 r. Zachodniopomorskie Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow.
z uwzglednieniem zapiséw zapytania ofertowego.
3. Prowadzenie rob6t na budowie:
1) Za sposob wykonania prac przez Wykonawce odpowiedzialny bedzie
wyznaczony przez niego kierownik budowy.
2) Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania i przedtozenia Zamawiajagcemu
harmonogramu prac, ktory nalezy uzgodni¢ z proboszczem parafii.
4. Inne wymagania Zamawiajacego wobec Wykonawcy w ramach ustalonego
wynagrodzenia:
1) nalezy zapewni¢ mozliwos$¢ korzystania z budynku na potrzeby parafii.
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2) nalezy wypelni¢ postanowienia zawarte w decyzji nr 100.2025 z dnia 3 lutego
2025 .

3) przed wbudowaniem wyroboéw Wykonawca jest zobowigzany wystgpi¢ z wnioskiem o
zatwierdzenie wyrobu i uzyskac akceptacje Nadzoru Inwestorskiego na materiat (wzor
whniosku opracuje Wykonawca w konsultacji z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego).

4) do Wykonawcy nalezy przygotowanie i utrzymanie placu i zaplecza budowy, a w
szczegolnosci jego dozor.

5) Wykonawca zlikwiduje plac budowy na wiasny koszt i doprowadzi teren
do nalezytego stanu.

6) Wykonawca robot w miejscach sgsiadujacych z istniejaca zabudowa zobowigzany jest
do prowadzenia robot ze szczegdlng ostroznoscia.

7) Wykonawca zobowigzany jest do takiego prowadzenia robdt, aby nie wystapity
uszkodzenia obiektow i infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i nie
podlegajacych przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy. W
przypadku wystgpienia uszkodzen tych obiektéw Iub infrastruktury, Wykonawca
zobowigzany jest do naprawy uszkodzen lub odtworzenia tych obiektow lub
infrastruktury.

8) Wykonawca w ramach wynagrodzenia wykona wlasnym staraniem zasilanie placu
budowy w energie elektryczna i wodg, na warunkach uzgodnionych z gestorami tych
mediow.

9) Wykonawca, jezeli uzna za konieczne, zapewni ochron¢ mienia znajdujacego si¢ na
placu budowy, Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy.

10) Wykonawca zobowigzany jest zorganizowaé plac budowy zgodnie z wymogami
wlasciwej gospodarki odpadami oraz w sposdb zapewniajacy ochron¢ powietrza
atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym takze przez zastosowanie
sprawnego 1 wlasciwie eksploatowanego sprzg¢tu oraz najmniej ucigzliwej akustycznie
technologii prowadzenia robot.

11) Wykonawca zobowigzany jest do zagospodarowania odpadow budowlanych zgodnie z
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

12) Wykonawca zobowigzany jest do opracowania Programu zapewnienia jako$ci
1 przekazania go Zamawiajagcemu 1 Nadzorowi przed rozpoczeciem robot.

13) Wykonawca zobowigzany jest do opracowania Planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia i przekazania go Zamawiajacemu i Nadzorowi przed rozpoczgciem robot.
14) W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostaly wskazane Polskie lub

Europejskie Normy, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materialow i
urzadzen, Zamawiajacy dopuszcza oferowanie materialow 1 urzadzen
réwnowaznych, pod warunkiem, Ze zagwarantuja one uzyskanie parametréow
technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od zalozonych w dokumentacji; w
przypadku projektowanych rozwiazan systemowych Wykonawca zobowigzany

jest do zastosowania odpowiadajacych rozwiazan systemowych.

5. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatow 1 urzadzen przedstawionych
w ofercie przetargowej, pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajacego.
Beda to np. okolicznosci: powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez
Zamawiajacego na eksploatacje 1 konserwacj¢ wykonanego przedmiotu umowy,
powodujace poprawienie parametréw technicznych, wynikajace z aktualizacji rozwigzan z
uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujacych przepisow. Zmiany musza
zosta¢ zaakceptowane przez Nadzor Inwestorski.

§3

1. Ustala si¢ termin protokolarnego przekazania placu budowy na dziefi ..........................
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2. W dniu przekazania placu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy komplet
dokumentacji projektowej.
§4
1. Wykonawca oswiadcza, iz upewnil si¢ co do prawidlowosci i kompletnosci zlozonej
oferty oraz zgodnosci wyceny ofertowej z ustaleniami zapytania ofertowego.
2. Wykonawca oswiadcza, iz zapoznal si¢ z warunkami realizacji i dokumentacja projektows
oraz nie wnosi do nich zastrzezen i uwag.

§5
1. Przy pomocy podwykonawcoéw Wykonawca wykona nastepujacy zakres robot:

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany do przediozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, a takze
projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

3. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za konsekwencje wynikajace z zawartej
umowy o podwykonawstwo i jej postanowien. Nie wywigzywanie si¢ podwykonawcy
z zawartej umowy lub inne zdarzenia zwigzane z jej realizacja nie maja wplywu na
zobowigzania Wykonawcy wobec Zamawiajacego.

4. Zamawiajacy, w terminie 10 dni od otrzymania projektu umowy, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo:

1) nie spetniajacej wymagan okreslonych w ust. 6;

2) gdy nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia;

3) zawiera ona postanowienia ksztaltujace prawa i obowiazki podwykonawcy, w zakresie
kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w
sposob dla podwykonawcy mniej korzystny niz prawa i1 obowiazki Wykonawcy,
uksztaltowane postanowieniami umowy zawarte] migdzy Zamawiajacym a
Wykonawca.

5. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy 0
podwykonawstwo, w terminie, o ktorym mowa w ust. 4, uwaza si¢ za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajacego.

6. Wymaga si¢, aby termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie byt dtuzszy niz 30 dni
od dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlanegj.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajagcemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.

8. Wykonawca przedtozy wraz z projektem umowy z Podwykonawca odpis z Krajowego
Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub inny wilasciwy dokument z uwagi na status
prawny Podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienia osOb zawierajgcych umowe w
imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania.

9. Zamawiajacy, w terminie 10 dni, zgltasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosSci
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
niezgodnej z zaakceptowanym uprzednio projektem umowy lub w przypadku nie
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uwzglednienia zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 4 oraz wzywa Wykonawce (lub
podwykonawce) do niezwlocznego doprowadzenia do jej zmiany — pod rygorem nie
wyrazenia zgody na wykonywanie robot przez podwykonawce.

10.Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 10 dni, uwaza si¢ za akceptacje umowy
przez Zamawiajacego.

11.Wykonawca przedktada kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem
sg dostawy lub ustugi o wartosci nie mniejszej niz 50.000 zt (stownie: pigédziesiat tysiecy
ztotych 00/100), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. W przypadkach umow
niezgodnych z wymaganiami Zamawiajacego okreslonymi w ust. 6, Zamawiajacy wzywa
do zamiany umowy pod rygorem naliczania kary umownej.

12.Przepisy ust. 3 — 11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umoéw o podwykonawstwo.

13.Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcy jak za swoje wlasne.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku podwykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

14.Rozwigzanie umowy z podwykonawca wymaga powiadomienia w formie pisemnej
Zamawiajacego oraz przedtozenia rozliczenia dotychczas wykonanych robot.

15.Zatrudnienie dodatkowego podwykonawcy, zmiana podwykonawcy lub zmiana zakresu
prac powierzonych podwykonawcom mozliwa jest wylacznie po uzyskaniu pisemnej
zgody Zamawiajacego.

§6
1. Nadzo6r nad realizacja przedmiotu zamowienia sprawowac beda:
B) e ,
D)

N

. Zamawiajacy udostepni Nadzorowi kopi¢ niniejszej umowy wraz kosztorysem ofertowym,
a takze kopie umoéw z podwykonawcami do wykorzystania dla celow wiasciwego
prowadzenia nadzoru.

§7

1. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robét, stanowigcych przedmiot umowy,
zgodnie z dokumentacja projektows, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlanych, postanowieniami zapytania ofertowego oraz zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej, przepisami Prawa budowlanego i obowigzujacymi w tym
zakresie normami technicznymi, przepisami BHP oraz o ochronie P.POZ.

2. Wykonawca, ktory powoluje si¢ na rozwigzania rownowazne opisane przez
Zamawiajacego, jest zobowigzany wykaza¢, ze oferowany przez niego przedmiot
zamoOwienia, spelnia wymagania okreslone przez Zamawiajacego. Obowigzek
Wykonawcy wykazania rownowaznosci przedmiotu zamowienia jest obowigzkiem
wynikajacym z ustawy, ktory moze by¢ spelniony w sposoéb pozwalajacy Zamawiajacemu
jednoznacznie stwierdzi¢ zgodno$¢ oferowanych w ofercie produktéw z wymaganiami
okreslonymi w zapytaniu ofertowym.

3. Wykonawca w ramach ustalonego wynagrodzenia ryczaltowego wykona opracowania,
wymienione w zapytaniu ofertowym oraz specyfikacjach technicznych wykonania i
odbioru robot oraz decyzji.

4. Wykonawca zobowiazany jest do stosowania materiatbw i wyrobow budowlanych
zgodnych z wymogami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot oraz zapytaniu ofertowym, wprowadzonych do
obrotu zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami. Zastosowane materiaty
powinny by¢ w | gatunku (najwyzszej jakosci), a zamontowane urzadzenia
wyprodukowane w roku wbudowania, o udokumentowanym pochodzeniu.
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5.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Przed wbudowaniem wyrobow Wykonawca jest zobowigzany wystgpi¢ z wnioskiem
o zatwierdzenie wyrobu i uzyska¢ akceptacje Nadzoru Inwestorskiego na materiat (wzor
whniosku opracuje Wykonawca w konsultacji z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego).

Do Wpykonawcy nalezy przygotowanie i utrzymanie placu i1 zaplecza budowy,
a w szczegolnosci dozor.

Na wniosek Wykonawcy i za pisemna zgoda Zamawiajacego moga by¢ dokonane zmiany
technologii wykonania robot. W tym przypadku Wykonawca zobowigzany jest
do przedstawienia projektu zamiennego, zawierajacego Opis proponowanych zmian,
rysunki i wycene kosztow. Projekt taki wymaga akceptacji Nadzoru i nadzoru autorskiego.
Wykonawca w ramach ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia zorganizuje plac
budowy wlasnym staraniem i zapewni ochrone mienia, warunki BHP i P.POZ. oraz
utrzymywac¢ bedzie porzadek na budowie. Ewentualne wszelkie szkody wyrzadzone
w trakcie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca usuniec w trybie pilnym na wiasny
koszt, a po zakonczeniu realizacji robot doprowadzi plac budowy do stanu zgodnego
z przeznaczeniem. Plac budowy powinien by¢ czysty i uporzadkowany, bez odpadow
Zbednych do prowadzenia robdt. Likwidacja placu budowy oraz doprowadzenie terenu
do stanu pierwotnego (petnego uporzadkowania) obcigza Wykonawce.

Wykonawca zobowigzany jest do takiego prowadzenia robot, aby nie wystapily
uszkodzenia obiektéw 1 infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i nie
podlegajacych przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy.
W przypadku wystapienia uszkodzen tych obiektow lub infrastruktury, Wykonawca
zobowigzany jest do naprawy uszkodzen lub odtworzenia tych obiektow lub
infrastruktury.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia wykona wilasnym staraniem zasilanie placu
budowy w energi¢ elektryczng i wode, na warunkach uzgodnionych z gestorami tych
mediow.

Wykonawca zobowigzany jest zorganizowaé plac budowy zgodnie z wymogami
wlasciwej gospodarki odpadami oraz w sposob zapewniajacy ochron¢ powietrza
atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym takze przez zastosowanie sprawnego
1 wlasciwie eksploatowanego sprzetu oraz najmniej ucigzliwej akustycznie technologii
prowadzenia robot.

Wykonawca, jezeli uzna za konieczne, zapewni ochron¢ mienia znajdujacego sie
na placu budowy, Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za mienie Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest do zagospodarowania odpadéw budowlanych
wytworzonych w trakcie prac zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Wykonawca jest zobowigzany do poinformowania Wtascicieli sgsiednich posesji
0 utrudnieniach i ograniczeniach w dojezdzie na 2 dni przed planowanym terminem
wykonywania robot.

W przypadku koniecznosci skorzystania z cudzej nieruchomosci do wykonania prac
przygotowawczych lub robot budowlanych Wykonawca obowigzany jest przed ich
rozpoczeciem uzgodni¢ przewidywany sposob, zakres i terminy korzystania
z sasiedniej nieruchomosci z jej wiascicielem, a po zakonczeniu robot wykonawca
obowigzany jest naprawi¢ szkody powstale w wyniku korzystania z sasiedniej
nieruchomosci oraz sporzadzi¢ stosowny protokot zejscia z dzialki z jej wlascicielem.
Wykonawca zabezpieczy budowg przed mozliwoscia poniesienia szkody, spowodowanej
przez dziatania osob trzecich, a w przypadku jej wystapienia zobowiazany bedzie
do naprawienia szkody 1 jej ewentualnych skutkow.

Wykonawca zapewni ubezpieczenie prac budowlanych, w imieniu Swoim
I Zamawiajgcego, na okres od daty rozpoczecia robot do terminu odbioru koncowego
przedmiotu zamoéwienia lub do czasu usunigcia wad i usterek, stwierdzonych w trakcie
odbioru koncowego — w zaleznosci od tego, ktory pozniej sie konczy.
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi zadanej polisy i dokumentéw ubezpieczeniowych,
Zamawiajagcy moze zawrze¢ umowe ubezpieczeniows, optacajac sktadki ubezpieczeniowe
z kwot naleznych Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do naprawy uszkodzen uzbrojenia podziemnego terenu,

(urzadzenia takie jak przylacza i sieci wod.-kan., gazowe, c.o0., kable energetyczne,

telefoniczne i inne), znajdujacego si¢ na terenie budowy, zarowno uwidocznionego jak

1 nie uwidocznionego na przekazanych przez Zamawiajacego planach uzbrojenia

podziemnego terenu oraz drog w ramach ustalonego wynagrodzenia. Wykonawca

zobowigzany jest bezzwlocznie zawiadomi¢ Nadzor i Zamawiajgcego o ewentualnym
fakcie ich uszkodzenia.

Wykonawca robot w miejscach sgsiadujacych z istniejagcg zabudowa zobowigzany jest

do prowadzenia robot ze szczegolng ostroznoscia.

Wykonawca w ramach ustalonego wynagrodzenia zobowiazany jest do:

1) zapewnienia bezpiecznego przejscia pieszego i dojazdu uzytkownikom posesji,
stuzbom komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym,

2) prowadzenia realizacji robot w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo budynkow
I urzadzen oraz wilasciwe warunki eksploatacyjne dla obiektow zlokalizowanych
w sasiedztwie placu budowy, w tym takze drog dojazdowych zlokalizowanych w tym
rejonie,

3) prowadzenia realizacji robot w taki sposob, aby nie wystapity uszkodzenia obiektow
i infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i nie podlegajacych
przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy; w przypadku
wystapienia uszkodzen tych obiektow lub infrastruktury, Wykonawca zobowigzany
jest do naprawy uszkodzen lub odtworzenia tych obiektow lub infrastruktury.

Wykonawca zobowigzany jest pisemnie zgtosi¢ Nadzorowi roboty ulegajace zakryciu lub

zanikajace oraz proby i odbiory techniczne do dokonania odbioru i ponies¢ wszelkie

koszty z tym zwigzane.

Wykonawca zobowigzany jest wykonywa¢  wszystkie polecenia  Nadzoru

i Zamawiajacego wydawane zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami

umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia Nadzorowi, Zamawiajgcemu i wszystkim

osobom upowaznionym przez nich, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego,

dostepu do placu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z umowga beda
wykonywane.

Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Nadzér i Zamawiajacego o wszelkich

zmianach w harmonogramie realizacji robot.

Procedura odbioru koncowego:

1) Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru koncowego w formie pisemne;j
Zamawiajacemu 1 Nadzorowi zalgczajac do zgltoszenia dokumenty odbiorowe.

2) W przypadku odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest rowniez do
zgltoszenia gotowosci do odbioru przedmiotu zamowienia poprzez dokonanie wpisu do
dziennika budowy przez kierownika budowy.

3) Nadzor i Zamawiajacy dokonujg sprawdzenia dokumentacji odbiorowej w terminie
5 dni roboczych od dnia zgtoszenia gotowos$ci do odbioru koncowego.

4) Jesli w trakcie sprawdzania wykazane zostang btedy, braki lub niedoktadnos$ci
Zamawiajacy zglosi je Wykonawcy, ktory musi w je terminie 7 dni kalendarzowych
poprawi¢ 1 ponownie dostarczy¢ do Nadzoru i Zamawiajacego. Zamawiajacy moze
wyznaczy¢ spotkanie w sprawie omowienia brakow dokumentacji odbiorowe;.
Przekroczenie tego terminu uznane zostanie przez Zamawiajacego za niespelnienie
warunkéw umowy w zakresie terminu zgloszenia gotowosci do odbioru i stanowié
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28.

29.

30.

bedzie podstawe do zastosowania postanowien umownych w zakresie kar za
op6znienie w wykonaniu przedmiotu umowy w przypadku odbioru koncowego.

5) Nadzor i Zamawiajagcy ponownie dokonujg sprawdzenia poprawionej przez
Wykonawce dokumentacji odbiorowej. Dostarczenie niekompletnej lub obarczonej
btedami dokumentacji odbiorowej zostanie potraktowane przez Zamawiajgcego w ten
sam sposob, jak przekroczenie terminu uzupehnienia brakow w dokumentacji.

6) Po potwierdzeniu kompletnosci dokumentacji odbiorowej Zamawiajgcy wyznaczy
termin rozpoczgcia czynnosci odbiorowych.

7) Za zakonczenie czynno$ci odbiorowych uznaje si¢ podpisany protokot odbioru
koncowego przez strony umowy. Sporzadzenie przez Zamawiajacego protokotu
odbioru koncowego jest rownoznaczne z wykonaniem inwestycji.

Do pisemnego powiadomienia 0 gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu

zamowienia, o ktorym mowa w ust. 26 pkt. 1 Wykonawca zobowigzany jest dotgczyé

wymagane dokumenty odbiorowe, réownoczesnie do Zamawiajacego (1 komplet) i

Nadzoru (1 komplet), w sktad ktorych wehodzi¢ beda:

1) oswiadczenie Kierownika Budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego
z dokumentacja projektows, zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy Prawo budowlane,
pozwoleniem na budowg oraz obowiazujacymi przepisami,

2) oswiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

3) protokotly badan i sprawdzen, pomiary i ekspertyzy,

4) protokoty z odbioréw technicznych,

5) projekt powykonawczy uwzgledniajacy dokonane zmiany w trakcie budowy,
potwierdzone przez Kierownika budowy, Nadzér oraz projektanta wraz
ze szczegotowym zestawieniem tych zmian (rysunki zamienne nalezy dostarczy¢
Zamawiajacemu w dwoch egzemplarzach),

6) zestawienie wbudowanych materiatbw wraz z dokumentami potwierdzajacymi
wprowadzenie do obrotu zgodnie z obowigzujacymi przepisami potwierdzone przez
Nadzor,

7) inne dokumenty wynikajace z uzgodnien branzowych, specyfikacji technicznych
I SWZ warunkujace odbiér koncowy i oddanie przedmiotu zamoéwienia do uzytku.
Podpisanie protokolu odbioru koncowego nastepuje wraz z podpisaniem przez

Wykonawce gwarancji, ktorej tre$¢ stanowi zatgcznik nr 6 do niniejszej umowy.

W okresie udzielonej rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do udziatu

w przeprowadzanych przegladach oraz do usuwania stwierdzonych w trakcie tych

przegladow wad i usterek.

Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawce zobowiazan z tytutu udzielonej rekojmi i

gwarancji bedzie protokot z ostatniego przegladu w okresie rgkojmi i gwarancji,

do ktorego przeprowadzenia Nadzor zobowigzany jest najpozniej na 30 dni
kalendarzowych przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji, stwierdzajacych brak wad

i usterek lub protokot z usuniecia wad i usterek stwierdzonych podczas tego przegladu.

§8
Roboty begdace przedmiotem niniejszej umowy beda wykonywane przez Wykonawce
w nastepujacych terminach:
1) termin rozpoczgcia —w dniu podpisania umowy;
2) termin zakonczenia — 90 dni od dnia podpisania umowy.

2. W dniu zawarcia niniejszej umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumenty

wymagane do zawiadomienia wlasciwego organu w trybie okreslonym w art. 41 ustawy
Prawo budowlane tj. o$§wiadczenia kierownika robot o podj¢ciu obowigzkéw wraz z
aktualnymi zaswiadczeniami o przynaleznosci do Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa i stwierdzeniem przygotowania zawodowego.
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Przed rozpoczeciem realizacji robot Wykonawca sporzadzi plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), w ktorym nalezy
uwzgledni¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi dla wszystkich robot objetych
dokumentacja.

§9
Za wykonywanie robot bedacych przedmiotem niniejszej umowy Wykonawcy
przystuguje wynagrodzenie ryczaltowe:
1) Warto$¢ netto zamOwienia: ............ooovieinieriinineiniinannnn, zt,

2) VAT - ........... Y zt,
3) Warto$¢ brutto Zamowienia: ......ccoceeeveeiiiniieiieiiienienceecnnn 1,
N (0} 1 (PPN

Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje cato$¢ robot
wykonanych przez Wykonawce oraz podwykonawcow.
Stawki do kosztorysowania ujete w kosztorysie ofertowym nie be¢da indeksowane
I nie moga ulec zmianie do konca budowy.
Podstawe obliczania kosztow ewentualnych robdt dodatkowych stanowi¢ bedzie
kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe
do kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny
jednostkowe pracy sprzg¢tu i materiatdw zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie
wicksze niz $rednie ceny SEKOCENBUD dla kwartalu poprzedzajacego termin
wykonania robot budowlanych.
Rozliczenie ewentualnych robot zamiennych nastgpi opracowanym na podstawie projektu
zamiennego kosztorysem roznicowym, ktory stanowi¢ bedzie roznice pomiedzy
kosztorysem ofertowym dla robdot podstawowych a kosztorysem robdt zamiennych.
Kosztorys zamienny nalezy opracowac¢ na zasadach okreslonych dla kosztorysu robot
dodatkowych. O koniecznosci wykonania rob6t zamiennych zamawiajacy pisemnie
powiadamia wykonawcg. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma
sporzadza kosztorys réznicowy. Po sprawdzeniu przez inspektora nadzoru kosztorysu
réznicowego oraz po jego zatwierdzeniu przez Zamawiajacego strony dokonaja zmiany
umowy.
Wynagrodzenie okreSlone w ust. 1 niniejszego paragrafu, obejmuje cato$¢ kosztow
zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy 1 nie podlega zmianie w trakcie jej
wykonywania.
Wykonawcy poza kwota wynagrodzenia, okreslong w ust. 1 niniejszego paragrafu,
nie przystuguja Zzadne roszczenia majatkowe wobec Zamawiajacego z tytulu wykonania
przedmiotu umowy.

§10

. Wykonawca zapewni finansowanie inwestycji w cze$ci nie pokrytej udziatem wilasnym

Zamawiajacego na czas poprzedzajacy wyplate z Promesy udzielonej Zamawiajacemu
przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach programu Polski Lad, z zastrzezeniem, ze
zaptata wynagrodzenia w cato$ci nastapi zgodnie z postanowieniami umowy — W terminie
nie dtuzszym niz 35 dni od dnia odbioru koncowego zamdwienia przez Zamawiajacego.

. Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie wyptacane w nastgpujacy sposob:

1) Zaliczka na poczet wynagrodzenia Wykonawcy, wyptacana przez Zamawiajacego, w
wysokosci 2 % wartosci brutto wynagrodzenia wykonawcy, ptatna w terminie 7 dni od
dnia podpisania umowy z Wykonawcg, na podstawie prawidlowo wystawionej
zaliczkowej faktury VAT;

2) Rozliczenie zaliczki nastgpi w ramach platnosci koncowej;
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3) Nie ma mozliwosci realizacji ptatnosci czeSciowych;

4) Wynagrodzenie bedzie wyptacone na podstawie faktury koncowej wystawionej
po sporzadzeniu przez Zamawiajgcego protokotu zdawczo — odbiorczego bez
zastrzezen,

5) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zobowigzania Wykonawcy do ewentualnego
wystawienia 2 faktur koncowych z mozliwoscia okreslenia podzialu wartosci
wynagrodzenia na tych fakturach. Faktura koncowa bedzie optacona w ramach
realizacji promesy Banku Gospodarstwa Krajowego z Rzadowego Programu
Odbudowy Zabytkéow, a Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ powyzsze
zobowigzanie 1 wystawi¢ faktury zgodne z zadaniem Zamawiajacego w terminie, 0
ktorym mowa w § 11 ust. 2 umowy.

§11

Platnos¢ Wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonana w terminie 30 dni liczonych od

dnia dostarczenia poprawnie wystawionej faktury VAT wraz z wymaganym kompletem

dokumentéw. Zgodnie z ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu

w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub uslugi oraz

partnerstwie publiczno — prywatny, Wykonawca uprawniony pozostaje do przekazania dla

Zamawiajacego  ustrukturyzowanych  faktur  elektronicznych  przestanych  za

posrednictwem platformy, o ktérej mowa w w/w ustawie.

Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia i doreczenia faktury/faktur koncowych w

terminie 3 dni od dnia sporzadzenia przez Zamawiajacego protokotu odbioru koncowego.

Forma ptatnosci: przelew na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze.

Rachunek bankowy Wykonawcy musi by¢ zgodny z numerem rachunku ujawnionym w

wykazie podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz

wykre§lonych 1 przywréconych do rejestru VAT, prowadzonym przez Szefa Krajowej

Administracji Skarbowej, zwanym dalej ,,wykazem”. Gdy w wykazie ujawniony bedzie

inny rachunek bankowy, ptatnos¢ wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek

bankowy ujawniony w wykazie. W przypadku, gdy Wykonawca nie figuruje w wykazie
zobowigzany jest ujawni¢ swoj numer rachunku bankowego w wykazie. Zamawiajacy
wstrzyma do czasu ustania przyczyny ptatno$¢ faktury w przypadku niewywigzania si¢

Wykonawcy z zobowigzania ujawnienia rachunku bankowego w wykazie. Wstrzymanie

wyplaty wynagrodzenia nie rodzi w tych przypadkach po stronie Zamawiajacego

opoznienia 1 Wykonawcy nie przystuguja odsetki z tego tytutu.

W przypadku nieterminowej ptatnosci Wykonawcy przystuguja odsetki za opdznienie.

W przypadku zatrudnienia przez Wykonawce do realizacji zamowienia Podwykonawcow,

Wykonawca zobowigzany jest zalaczy¢ kazdorazowo do wystawionych przez siebie

faktur:

1) dokumentéw potwierdzajacych dokonanie ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub
ztozenie przez nich oswiadczen odno$nie braku jakichkolwiek roszczen wobec
Wykonawey z tytutlu platnos$ci naleznych w zwigzku z zawartymi umowami o
podwykonawstwo na formularzu stanowigcym zatacznik nr 9 do umowy;

2) kopie faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajacego lub zgloszonych Podwykonawcoéw 1 dalszych podwykonawcoéw za
wykonane przez nich roboty, dostawy czy ustugi.

Oswiadczenia podwykonawcow wystawiane s3 nie wczesniej niz 3 dni przed datg

wystawienia faktury przez Wykonawce.

W przypadku, gdy podwykonawca oswiadcza, ze Wykonawca zalega z platnoSciami —

o$wiadczenie winno zawiera rowniez kwotg naleznego nieoplaconego wynagrodzenia.

Wraz z faktura Wykonawca kazdorazowo przedkltada Zamawiajagcemu zbiorcze

zestawienie stanu rozliczenia podwykonawcami, a w przypadkach dalszych

podwykonawcow rdwniez zestawienia sporzadzone przez swoich podwykonawcow.
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Zestawienie winno zawiera¢ co najmniej: wykaz wszystkich uméw o podwykonawstwo,

warto$¢ wynagrodzenia ustalonych tymi umowami, kwoty wynagrodzenia juz optaconego

z datami ich zaptaty oraz kwoty wynagrodzenia pozostalego do optacenia z

przewidywanymi terminami ptatnosci.

W  przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich  oswiadczen

podwykonawcow, o ktéorych mowa w ust. 8 lub przedstawienia tych o$wiadczen

zawierajacych informacj¢ o zaleganiu Wykonawcy z platnosciami Zamawiajacy

wstrzymuje kwot¢ naleznego wynagrodzenia w czgéci rownej sumie kwot wynikajacych z

nie przedstawionych dowodow zaptaty — chyba, ze Wykonawca wykaze, ze wbrew

oswiadczeniu podwykonawcy uregulowat nalezne platnosci.

Zamawiajacy dokonuje  bezposredniej zaptaty ~wymagalnego  wynagrodzenia

przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart

zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane, lub ktéry zawarl przedlozong zamawiajgcemu umowe o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢

od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamoOwienia. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 10 dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z

oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwié

Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 10.

Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia

dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktéorych mowa w ust. 12

Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo,

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
platnos$¢ si¢ nalezy, albo,

3) dokona¢ bezposredniej zapltaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zapfaty.

W  przypadku dokonania bezposredniej =zaplaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy  Zamawiajagcy  potraca  kwote  wyplaconego = wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Wykonawcy przystuguje prawo wystawienia przy fakturowaniu dyspozycji o dokonaniu

przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty wskazanym podwykonawcom we wskazanej

wysokosci. Dokonywanie bezposrednich zaptat w oparciu o dobrowolne dyspozycje

Wykonawcy nie stanowi podstawy do odstagpienia od umowy.

§13

Nadzoér upowazniony jest do wykonania w zastgpstwie Zamawiajacego obowigzkow
zwigzanych z nadzorem inwestorskim we wszystkich branzach, niezbednych do realizacji
robot w nastepujacym zakresie:

1)

weryfikacji dokumentacji projektowej;
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2) nadzoru inwestorskiego nad realizacjg robdt budowlanych zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi, pozwoleniem na budowe¢ oraz przepisami art.
25 i 26 ustawy — Prawo budowlane i innymi obowigzujgcymi przepisami;

3) udzialu w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy;

4) zawiadomienia wlasciwych organow oraz projektanta sprawujgcego nadzor autorski,
przed rozpoczgciem robot, o zamiarze rozpoczecia robot budowlanych wraz
z pisemnym oswiadczeniem kierownika budowy i inspektorow nadzoru o przyjeciu
obowigzkow;

5) koordynacji pomiedzy Wykonawca robot, a Zamawiajacym w zakresie wykonywanych
prac;

6) zatwierdzania zrodla wytwarzania lub zamawiania materiatow przez Wykonawce oraz
probek tych materialow;

7) nadzoru nad zapewnieniem bezpieczenstwa i przestrzegania przepisOw p. pozarowych,
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony zabytkow przez wszystkich uczestnikow
procesu inwestycyjnego, w rozumieniu wymagan stawianych przez prawo budowlane i
inne obowigzujace przepisy;

8) przygotowania razem z Wykonawca robot, w uzgodnieniu z Zamawiajagcym,
dokumentacji dla robot zaniechanych, dodatkowych i zamiennych wyniklych w toku
realizacji przedsiewzigcia;

9) organizowania 1 wudzialu minimum raz w miesigcu W roboczych naradach
koordynacyjnych w sprawie prowadzonych robdt z wudzialem Zamawiajacego,
Wykonawcy i innych niezbednych instytucji;

10) udziatu w odbiorach prac inwestycyjnych oraz udziat w probach i odbiorach
technicznych;

11) dokonywania odbioru robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych;

12) sprawdzania ilosci i jakosci robot w trakcie ich wykonywania i po ich wykonaniu,
wbudowywanych materiatéw 1 wyrobow, a w szczegolnosci zapobieganie stosowaniu
materiatbw 1 wyrobéow wadliwych 1 niedopuszczonych do obrotu 1 stosowania
w budownictwie;

13) potwierdzania faktycznie wykonanych robot;

14) sprawdzenia w trakcie realizacji robot dokonanego przez Wykonawce wytyczenia robot
oraz rzednych terenu,

15) weryfikacji i zatwierdzanie harmonogramow robot, a takze projektow organizacji robot,
opracowanych przez Wykonawcg oraz ich aktualizacje;

16) kontrolowania terminowo$ci wykonania robot objetych dokumentacja w  stosunku
do harmonogramu realizacji robdt w zakresie rzeczowym 1 finansowym oraz
sygnalizowania ewentualnych op6znien w realizacji harmonogramu;

17)sprawdzenia  kalkulacji  szczegdétlowych  lub  kosztorysow  powykonawczych
przedkladanych przez Wykonawce robot;

18) kontrolowania usunigcia przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych w czasie budowy
i przy odbiorze robot oraz powiadamianie Zamawiajgcego o usunig¢ciu wad i usterek;

19) udziatu w czynnosciach zwigzanych z odbiorem konicowym i ostatecznym;

20) kontrolowania prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy;

21) nadzorowania kompletnosci i poprawnosci sporzadzenia przez kierownika budowy
dokumentacji powykonawczej;

22) przygotowania materiatow do zawiadomienia o zakonczeniu budowy w PINB;

23) przeprowadzenia w okresie gwarancji, udzielonej przez Wykonawce robot, przegladow
przy udziale Wykonawcy, Zamawiajacego wraz ze spisaniem protokotu, okreslajacego
stwierdzone wady i usterki, sposob oraz termin ich usunigcia.
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§14

Jako Kierownika budowy wyznacza sig: ............cceceviviininn.n.
Jako Kierownika robOt wyznacza si€: ............ccovvveinieennnnn.
Jako koordynatora w zakresie obowigzkéw umownych ze strony Zamawiajacego
A7 T2 T2 3 U=
Jako koordynatora w zakresie obowigzkow umownych ze strony Wykonawcy wyznacza
] =
Wykonawca nie moze wprowadzi¢ zmiany kierownika budowy, bez uzyskania
wczesniejszej pisemnej zgody Zamawiajacego, ktory moze na taka zmiang nie wyrazié
zgody, powotujac si¢ na warunki niniejszej umowy i SWZ.
Wykonawca zobowiazany jest z wlasnej inicjatywy zapewni¢ zastepstwo w przypadkach:
1) $mierci, choroby lub wypadku ktoregokolwiek z przedstawicieli,
2) jezeli jest konieczne zastgpienie ktoregokolwiek z przedstawicieli z innych przyczyn,

niz wymienione w punkcie 1), ktore nie sa zalezne od Wykonawcy.
W przypadku, gdy zachodzi koniecznos¢ zmiany ktoregokolwiek z przedstawicieli
Wykonawcy, proponowana osoba musi posiada¢ co najmniej rownowazne kwalifikacje
i doswiadczenie.
Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany kierownika budowy, jezeli uzna, ze
dotychczasowy kierownik budowy nie wykonuje swoich obowigzkow wynikajacych
Z Umowy.
O zmianie koordynatora w zakresie obowiagzkéw umownych ze strony Zamawiajacego
Wykonawca poinformowany zostanie odrgbnym pismem.

§ 15

Strony ustalaja, ze w razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne z nastepujacych tytutow:

1) za odstgpienie od umowy przez ktorgkolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 10 ust. 1
pkt. 3 umowy,

2) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 10 ust. 1 pkt. 3 umowy, za kazdy dzien zwtoki,

3) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub ostatecznym,
czyli po uptynieciu okresu gwarancji w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 10 ust. 1 pkt. 3 umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczonej od dnia
wyznaczonego na usuni¢cie wad,

4) za zwlok¢ w usuni¢ciu wad stwierdzonych w trakcie trwania gwarancji lub r¢kojmi w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 10 ust. 1 pkt. 3 umowy,
za kazdy dzien zwtoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

5) kazdorazowo za brak zaplaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 pkt. 3 umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczony od
dnia wymagalnosci wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom,

6) kazdorazowo za nieprzedlozenie do  zaakceptowania  projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany
w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 10 ust. 1 pkt. 3
umowy;,

7) kazdorazowo za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto,
0 ktorym mowa w § 10 ust. 1 pkt. 3 umowy,
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8) kazdorazowo za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 10 ust. 1 pkt. 3 umowy,

9) kazdorazowo za wprowadzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na teren
budowy bez zgody Zamawiajagcego w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w § 10 ust. 1 pkt. 3 umowy,

10)za nieztozenie przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
o$wiadczenia o zatrudnieniu pracownikow na podstawie umowy o prace, w wysokosci
0,05% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 10 ust. 1 pkt. 3 umowy,

11) za nieztozenie przez wykonawce faktur koncowych zgodnie z natozonym przez
Zamawiajacego zobowigzaniem opisanym w § 11 ust. 2 pkt. 8 umowy, w wysokosci
0,1% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 10 ust. 1 pkt. 3 umowy, za kazdy
dzien zwtloki ponad termin przedtozenia faktur koncowych wynikajacy z § 12 ust. 2
umowy;,

12) za nieztozenie przez wykonawcg faktury koncowej w terminie o ktérym mowa w § 12
ust. 2 umowy, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 10 ust. 1
pkt. 3 umowy, za kazdy dzien zwtoki.

2. Laczna wysoko$¢ kar umownych naliczonych Wykonawcy przez Zamawiajacego nie
moze przekroczy¢ 20 % kwoty wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 10 ust. 1
umowy.

3. Jezeli szkoda rzeczywista bedzie wyzsza niz kara umowna, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do dochodzenia odszkodowania przekraczajacego kar¢ umowna, po
bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do naprawienia szkody.

4. W szczegblnych przypadkach kazda ze stron moze odstapi¢ od naliczania kar lub odsetek
ustawowych stronie przeciwnej w celu polubownego zatatwienia sprawy.

5. Kara umowna moze by¢ potragcana z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 16
1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na roboty stanowigce przedmiot umowy

na okres 60 miesigcy od dnia odebrania przez Zamawiajacego robot budowlanych i

podpisania (bez uwag) protokotu koncowego.

2. Strony uzgodnity, iz okres uprawnien przystugujacych Zamawiajacemu z tytutu rekojmi
wynosi 60 miesiecy od dnia odebrania przez Zamawiajacego robot budowlanych

1 podpisania (bez uwag) protokotu koncowego.

3. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady Zamawiajacy ma prawo do:

1) jezeli wady nadajg si¢ do usunig¢cia — odmowy odbioru przedmiotu umowy do czasu
usuni¢cia wad, wyznaczajagc 7-dniowy termin na ich usunigcie. W uzasadnionych
przypadkach Zamawiajacy moze wydtuzy¢ termin na usunigcie wad. W przypadku,
gdy Wykonawca uchyla si¢ od ich usunigcia, Zamawiajgcy moze zleci¢ usuni¢cie wad
podmiotowi trzeciemu, Wykonawca jest zobowiazany pokry¢ koszty bez dodatkowego
wezwania.

2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, to:

a) gdy wady umozliwiajg prawidlowe uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem — Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie
Wykonawcy,
b) gdy wady uniemozliwiaja prawidlowe uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem — Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy lub zagda¢ wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi.
4. Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia inspektora nadzoru

1 Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu do odbioru

zakwestionowanego przedmiotu odbioru.
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5. W przypadku zwloki w terminie naprawy wad stwierdzonych podczas odbioru
Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kary umowne, o ktorych mowa w § 15 ust. 1 pkt. 3
UMowy.

6. Jezeli w ramach rekojmi za wady lub gwarancji jakosci, Wykonawca usunat wadg istotna,
termin r¢kojmi lub gwarancji biegnie na nowo od chwili usuniecia wady.
W pozostatych przypadkach termin rgkojmi lub gwarancji ulega przedluzeniu o czas,
w ktérym wada byla usuwana. Zarzut z tytutu r¢kojmi za wady oraz gwarancji jakosci
Zamawiajacy moze podnie$¢ po uptywie terminéw okreslonych w niniejszym paragrafie,
jezeli przed ich uptywem zawiadomit Wykonawce 0 wadzie.

§17
Zamawiajacemu przyshuguje prawo do odstgpienia od umowy bez jakichkolwiek roszczen
Wykonawcy, w przypadkach, gdy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a Zamawiajacy odstapi od umowy w terminie 30 dni
od powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach.

§18
W przypadku, o ktorym mowa w § 17 umowy, Wykonawca moze zgda¢ wynagrodzenia
naleznego mu z tytulu wykonania czg¢$ci umowy o zamoéwienie publiczne oraz zwrotu
gwarancji nalezytego wykonania umowy. Wykonawca zobowigzany jest do:
1) sporzadzenia, przy udziale Nadzoru i Zamawiajgcego, protokotu inwentaryzacji robot do
tego czasu wykonanych,
2) zabezpieczenia przerwanych robot na koszt Zamawiajgcego.

§19
1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmiany postanowien umowy, ktore
zostang wyrazone w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci i moga nastgpic
wylacznie w nastepujacych sytuacjach:

1) wprowadzanie istotnych zmian do przedmiotu zamowienia spowodowanych
uwarunkowaniami formalno — prawnymi lub technicznymi, bez koniecznosci
zwigkszenia wynagrodzenia naleznego Wykonawcy;

2) zmniejszenia zakresu realizacji prac — ustug, w przypadku wystgpienia zmiany
okolicznosci powodujacej ze:

a) wykonanie cze$ci zakresu prac nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna
bylo przewidzie¢ w chwili zawierania umowy lub

b) wykonanie cze$ci zakresu prac nie jest mozliwe, z przyczyn nie lezacych po
stronie Zamawiajacego 1 Wykonawcy;

3) zmiany kwoty i terminu wykonania umowy, w przypadku:

a) wystgpienia okolicznosci, ktoérych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy,

b) wniesienia przez Zamawiajgcego istotnej zmiany, na podstawie ktorej Wykonawca
wykonuje przedmiot umowy, przez co niemozliwe jest dotrzymanie terminu o
ktorym mowa w umowie,

C) wstrzymanie realizacji przedmiotu umowy przez Zamawiajacego nie wynikajace z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

d) wyrazenia zgody przez Zamawiajacego na skrocenia terminu realizacji,

e) wystgpienia opOznienia w uzyskiwaniu decyzji i uzgodnien wydawanych przez
inne organy w stosunku do termindéw przewidzianych ustawowo lub w stosunku do
innych przepisOw z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy,

f) w sytuacji opdznienia przez Zamawiajacego przekazania danych na podstawie,
ktorych Wykonawca wykonuje dokumentacje.
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4) w zakresie zmiany wynagrodzenia, zwlaszcza w sytuacji zmniejszenia zakresu
realizacji prac projektowych, zmiany stawki obowigzujacego podatku od towardw i
ustug (VAT).

2. We wszystkich przypadkach okreslonych w ust. 1 pkt. 3, termin realizacji moze ulec
przedtuzeniu, nie dtuzej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci.

3. Warunkiem dokonania zmian, o ktéorych mowa w ust. 1, jest ztozenie wniosku przez
strong inicjujgcg zmiane zawierajgcego:

1) opis propozycji zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) obliczenie kosztéw zmiany zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie, jezeli zmiana
bedzie miata wplyw na wynagrodzenie Wykonawcy,

4) opis wptywu zmiany na harmonogram realizacji oraz termin wykonania umowy.

4. Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedtuzenia terminu wykonania umowy i
zwigkszenia wynagrodzenia, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem
umowy przez Wykonawce — w takim przypadku koszty dodatkowe zwigzane takimi
zmianami ponosi Wykonawca.

5. Powyzsze zmiany nie mogg by¢ niekorzystne dla Zamawiajacego.

§ 20
1. Strony umowy zobowiazuja si¢ do poddania mediacjom ewentualnych sporow
wynikajacych z niniejszej umowy przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.
2. W sytuacji, w ktorej strony nie dojda do porozumienia na drodze mediacji spor
rozstrzygany bedzie przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§21
1. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia o:
1) zmianie siedziby lub nazwy firmy,
2) zmianie 0sob reprezentujacych,
3) ogloszeniu upadtosci Wykonawcy,
4) wszczeciu postepowania uktadowego, w ktorym uczestniczy Wykonawca,
5) ogtoszeniu likwidacji,
6) zawieszeniu dziatalnoSci.
2. Niewykonanie przez Wykonawce¢ obowiazku z ust. 1 pkt. 1 1 2 skutkuje skuteczno$cia
dziatan Zamawiajacego dokonanych wzgledem oso6b Ilub skierowanych na adres
wynikajacy z dotychczasowych danych zawartych w umowie.

§22
Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego zbywaé zadnych wierzytelno$ci
wynikajacych z niniejszej umowy.

§ 23
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

§ 24
Integralng cz¢$¢ niniejszej umowy stanowig:
1) Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia — Zatacznik nr 1 do umowy;
2) oferta Wykonawcy — Zatacznik nr 2 do umowy;
3) kosztorys ofertowy — Zatacznik nr 3 do umowy;
4) dokumentacja projektowa — Zatgcznik nr 4 do umowy;
5) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot — Zatacznik nr 5 do umowy;
6) gwarancja — Zatacznik nr 6 do umowy;
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7) gwarancja bankowa/ubezpieczeniowa — Zatgcznik nr 7 do umowy;
8) harmonogram rzeczowo — finansowy — Zalacznik nr 8 do umowy;
9) oswiadczenie podwykonawcy — Zatgcznik nr 9 do umowy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zalacznik nr 6 do umowy

GWARANCJA

VVYKONBWCA. ...ttt sttt ettt s ettt s s e e bt et ne e nbe e teene e s beebeeneenbe e beene e
zapewnia, ze przedmiot umowy polegajagcy na wykonaniu roboty budowlanej
pn. ,Remont zakrystii w Kosciele Filialnym p. w. Matki Bozej Krolowej Polski w
Tychowie” zostat wykonany nalezycie, zgodnie z dokumentacjg projektows, wiedza i
sztuka budowlana.

Wykonawca gwarantuje dobra jakos¢ wykonanego przedmiotu powyzszej umowy.

W razie stwierdzenia w okresie udzielonej rekojmi i gwarancji za wady, ktore wynoszg
60 miesiccy od dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy od Wykonawcy, wad i
usterek w wykonanym przedmiocie umowy, Wykonawca zobowiazuje si¢ je usunaé na
swoj koszt niezwlocznie po wezwaniu do ich usunigcia.

Ustalenie wad i usterek nastapi protokolarnie z udziatem obu stron umowy oraz Nadzoru
i uzytkownika w trakcie przegladu, ktorego termin wyznacza Nadzor.

Protokoét, okreslajacy stwierdzone wady i usterki oraz sposob i termin ich usunigcia,
zostanie spisany przez Nadzor.

Sporzadzenie protokotu bez udziatlu zawiadomionego Wykonawcy ma taki sam walor jak
protokot sporzadzony z udzialem Wykonawcy.

Protokot stanowi wezwanie Wykonawcy do usuni¢cia wad i usterek w okreslonym w tym
protokole terminie.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie okreslonym w protokole
Zamawiajagcemu przystuguje prawo wykonania zastepczego na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Podpis 0s6b uprawnionych do sktadania o§wiadczen
woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczatka / pieczatki
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Zalacznik nr 7 do umowy

GWARANCJA BANKOWA / UBEZPIECZENIOWA

Bank/ Zaktad

Z SICAZIDG W .ottt ettt ettt aenre s zwany dalej
,,Gwarantem”,
VAT e Lol A (1ol 1) L U PPRO

(nazwa, adres i NIP wnioskodawcy)

(zwanego dalej ,,Wykonawca”), wytonionego jako Wykonawca w postgpowaniu
o udzielenie zamoOwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
................................................... prowadzonym przez Parafi¢ Rzymskokatolicka p.
w. $w. Stanistawa Kostki, Stonowice 7, 76-251 Kobylnica, NIP 839-300-79-53, (zwana dalej
Zamawiajgcym), niniejszym o$wiadcza, iz dokona zaplaty za Wykonawce wszelkich jego
zobowigzan pieni¢znych wynikajacych z niewykonania lub z nienalezytego wykonania
umowy o realizacje zamowienia, o ktorym wyzej mowa.

I Gwarant zobowigzuje si¢ zaptaci¢ Zamawiajacemu, nieodwolalnie i bezwarunkowo,
na pierwsze wezwanie, wszelkie zobowigzania pieniezne Wnioskodawcy (wraz z odsetkami
za Zwloke) do KWoty: .c.oooviiieeiiiieeee PLN (stowni€: .......coovvvveviieiiiecieeeiens
ztotych) powstale w wyniku niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce
umowy zawartej z Zamawiajacym dnia ...................eeeeen. O NUMETIZE «..vvnneenaennnnnn.
NA WYKONANIE ...ttt e et et et e e e e e e et e eaeaas

Suma gwarancyjna, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim ulega ograniczeniu do
wysokosci 30%, w sytuacji gdy zobowigzanie Wykonawcy wobec Zamawiajgcego wynika
z rekojmi za wady.

Il. Zaptata z tytulu gwarancji nastapi niezwlocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 30 dni
od daty otrzymania przez Gwaranta pierwszego pisemnego wezwania od Zamawiajacego,
z o$wiadczeniem, ze Wykonawca nie wywigzal si¢ ze swych zobowigzan. Zaplata nastapi
przelewem, na konto bankowe Zamawiajacego wskazane w wezwaniu.

I1l.  Wszelkie roszczenia Zamawiajacy musi zglosi¢ Gwarantowi w formie pisemnej do
dnia wygasnigcia gwarancji.

Wezwania i1 oswiadczenia Zamawiajacego dla osiggnigcia skuteczno$ci muszg zostac
przestane Gwarantowi listem poleconym.

Wezwanie bedzie skuteczne jezeli w chwili jego nadania w placowce pocztowej
operatora wyznaczonego nie uplynat jeszcze termin waznosci udzielonej gwarancji.

V. Gwarancja obowigzuje od dnia ........cccceeveienenen. 1 wygasa z dniem uptywu
odpowiedzialno$ci Wykonawcy z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
oraz odpowiedzialno$ci Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady.

Gwarant zobowigzuje si¢ takze, iz na pisemny wniosek Wykonawcy, dokona
przedluzenia waznos$ci niniejszej gwarancji o okres jaki bedzie niezbedny do dokonania
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ostatecznego, bezusterkowego odbioru wykonania przedmiotu umowy pomi¢dzy Wykonawca
1 Zamawiajacym.

V. Po wygasnieciu niniejszej gwarancji lub z chwila, kiedy dluzej nie bedzie potrzebna,
Zamawiajacy dokona jej zwrotu Gwarantowi.

VI.  Prawa Zamawiajgcego wynikajgce z niniejszej gwarancji nie podlegaja cesji na rzecz
osoby trzeciej.

VIl. Niniejsza Gwarancja zostala sporzadzona i bedzie interpretowana zgodnie z prawem
polskim.

Pieczg¢ urzgdowa i1 podpisy 0sob dziatajacych w imieniu Gwaranta*

(miejscowosc)

* Gwarancja musi by¢ podpisana przez osoby upowaznione do reprezentowania Banku /
Zaktadu.



»Remont zakrystii w Kosciele Filialnym p. w. Matki Bozej Krolowej Polski w Tychowie”

Zalacznik nr 8 do umowy

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

Wartos¢

netto brutto

Lp. Elementy i rodzaje robot

. |WYMIANAPOKRYCIA DACHOWEGO
1. |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

2. |ROBOTY POKRYWCZE
1. | INNE
L

Razem cala wartos$¢ inwestycji

Y W czesci III — inne Wykonawca moze wpisaé inne wydatki, ktorych Zamawiajacy nie przewidziat
w pomocniczym przedmiarze roboét, nalezy jednak szczegdtowo opisaé, czego dotycza te wydatki.
p ymp Y] g P g ycza ¥

Podpis wykonawcy



»Remont zakrystii w Kosciele Filialnym p. w. Matki BoZej Krélowej Polski w Tychowie”

Zalacznik nr 9 do umowy

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Dotyczy zadania: ,,Remont zakrystii w KoSciele Filialnym p. w. Matki Bozej Krélowej Polski w
Tychowie”

Ja (My) nizej podpisany(i), bedacy nalezycie umocowany do reprezentowania Podwykonawcy:

(firma Podwykonawcy)

Niniejszym oswiadczam (y), ze:

1. Wszelkie roszczenia Podwykonawcy 0 wynagrodzenie z UMOWY NI ......ccceveveerenerenenennens z

dnia ..o 0 roboty budowlane: ...

.................................................................................................... zawarta z:
(firma Wykonawcy)

wymagalne w catodci / cze$ci* do dnia zlozenia niniejszego o$wiadczenia zostaly zaspokojone
przez Wykonawce w pelnej wysokosci.

2. Do dnia zlozenia niniejszego o$wiadczenia zafakturowano kwote .............cccceveniene. zt
DIULEO,  STOWIIIE: oottt e e e e ettt e e e e e e e s e et et eeeeessesssaaaaaeeeeeas 7zl 1
stanowi ona biezace rozliczenie wynagrodzenia Podwykonawcy przystugujacego na podstawie
umowy wskazanej w pkt 1.

3. Miedzy Podwykonawca, a Wykonawcg nie istnieje zaden spor, ktory skutkuje lub moze
skutkowa¢ powstaniem lub zmiang roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaptate
wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane.

4. W konsekwencji uregulowania wynagrodzenia w petnej wysokosci Podwykonawca niniejszym
zapewnia Inwestora, ze nie bedzie w przysztosci dochodzit jakichkolwiek nalezno$ci zwigzanych z
zaptata wynagrodzenia.

5.Ponadto o$§wiadczam(y), ze nie byto dalszych podwykonawcow/ byli dalsi podwykonawcy* przy
realizacji w/w zadania:

Data, piecze¢ i podpisy osob uprawnionych
do reprezentacji Podwykonawcy
*wilasciwe podkresli¢



