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Znak sprawy: RZK.271.6.2026
,»Budowa boiska wielofunkcyjnego na dz. nr 116/4, 117/1, 211/1 obreb Zukowo, gmina Stawno”

Stawno, dnia 4 marca 2026 r.

RZK.271.6.2026

W zwigzku z prowadzonym postepowaniem w trybie podstawowym pn.
,Budowa boiska wielofunkcyjnego na dz. nr 116/4, 117/1, 211/1 obreb Zukowo,
gmina Stawno”, w imieniu Zamawiajacego - Gminy Stawno, przekazuje odpowiedz
na nastgpujace pytanie:

Pytanie: Z zalaczonej do dokumentacji przetargowej opinii geotechnicznej wynika,
ze w miejscu planowanej inwestycji wystepuja m. in. nasypy niekontrolowane, ktére
,nie moge wystepowac w konstrukcji boiska”, o migzszosci do 1,1 m.

W punkcie 6 projektu architektoniczno-budowlanego widnieje natomiast zapis jak
nizej.

,Ocene nosénoséci podloza gruntowego dokonano w oparciu dokumentacje
geotechniczng podloza gruntowego, wykonana przez firme MK GEOLOGIA. Wyniki
przeprowadzonej wizji terenowej wskazuja na grunt nosny oraz brak wody
gruntowej w strefie posadowienia.”

Dziat 1.3 Przedmiaru robét zawiera ponizsze pozycje zwigzane w wymiang gruntu:
Poz. 6 - Roboty ziemnie z wywozem urobku na odlegtos¢ do 1 km w iloé¢ 1 020 m3.
Poz. 7 - Formowanie i zageszczenia nasypow 1 050 m3.

Majac na uwadze powyzsze prosimy o potwierdzenie, ze przy kalkulacji oferty
nalezy przyja¢ wymiane gruntu w iloéciach wynikajacych z Przedmiaru robét a
ewentualne zwigkszenie iloéci wymienianego gruntu bedzie rozliczane w ramach
robo6t dodatkowych.

Odpowiedz: Zamawiajacy potwierdza, ze przy kalkulacji oferty nalezy przyjac
wymiane gruntu w iloSciach wynikajacych z Przedmiaru robét a ewentualne
zwiekszenie iloSci wymienianego gruntu bedzie rozliczane w ramach robét
dodatkowych.
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