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Sławno, dnia 6 marca 2026 r. 
 
RZK.271.6.2026 

 
 

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie podstawowym pn. 
„Budowa boiska wielofunkcyjnego na dz. nr 116/4, 117/1, 211/1 obręb Żukowo, 
gmina Sławno”, w imieniu Zamawiającego – Gminy Sławno, przekazuję odpowiedzi 
na następujące pytania: 
 
Pytanie 1: Jaką kwotę zamierza przeznaczyć Zamawiający na przedmiotowe 
zadanie? Informacja ta jest niezbędna dla ograniczenia zaangażowania wykonawcy, 
którego oferta przekroczy budżet Zamawiającego. Przygotowanie oferty generuje 
stosunkowo dużo czasu i koszty wykonawcy. Jeśli wykonawca zna budżet 
zamawiającego to może zdecydować czy jest zainteresowany postępowaniem. Brak 
informacji o budżecie może powodować niepotrzebną stratę wykonawcy. Jeśli 
Zamawiający nie poda w odpowiedzi jaką kwotę zamierza przeznaczyć na 
przedmiotowe zadanie, żądamy zmiany SWZ poprzez rezygnację z wadium. Należy 
obiektywnie stwierdzić, że ukrywanie informacji o wartości kwoty przeznaczonej na 
zadanie kiedy kwota Zamawiającego jest zbyt niska w stosunku do złożonej oferty, 
wymaganie wadium jest co najmniej niefortunne ponieważ wniesienie wadium 
generuje wymierne koszty wykonawcy. 
Odpowiedź 1: Zamawiający wskazuje, że najpóźniej przed otwarciem ofert, 
udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, 
jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
 
Pytanie 2: Umowa (§8 ust. 1) określa termin realizacji od dnia podpisania umowy, co 
jest niefortunne. Aby wykonawca mógł odpowiadać za termin realizacji powinien 
być określony od dnia protokolarnego przekazania przez zamawiającego 
wykonawcy placu budowy, o co wnosimy. 
Odpowiedź 2: Zamawiający informuje, iż nie zmieni terminu rozpoczęcia realizacji 
zamówienia. 
 
Pytanie 3: Umowa nie przewiduje możliwości zmiany terminu realizacji w 
przypadku czynników niezależnych od wykonawcy, co wymaga uzupełnienia dla 
obiektywnego traktowania wykonawcy. W związku z tym brakiem niezbędnych 
zapisów w projekcie umowy dotyczących możliwości zmiany umowy w zakresie 
zmiany terminu wykonania umowy wnosimy o wprowadzenie zapisu: 
Przewiduje się możliwość zmiany terminu realizacji w przypadku: 
- wystąpienia warunków atmosferycznych i/lub ich skutków uniemożliwiających 
wykonanie robót zgodnie z wymogami technologicznymi, 
- wystąpienia klęsk żywiołowych, wojen itp.,  
- sytuacji związanych z zachorowaniem na COVID-19, 
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- czynników spowodowanych przez działania lub zaniechania działań przez 
Zamawiającego, 
- przeszkód w realizacji robót spowodowanych przez czynniki niezależne od 
Wykonawcy. 
Powyższe jest niezbędne dla zapewnienia wykonawcy możliwości zmiany terminu 
wykonania robót w przypadku ww. okoliczności, sytuacji od niego obiektywnie 
niezależnych. 
Odpowiedź 3: Zamawiający informuje, iż § 18 umowy przewiduje szeroki zakres 
możliwości dokonania zmiany postanowień umowy na podstawie art. 455 ustawy 
Pzp, które zostaną wyrażone w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności 
i mogą nastąpić w określonych sytuacjach. 
 
Pytanie 4: Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił całą dokumentację 
projektową, techniczną niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że 
dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie 
warunków realizacji zamówienia. 
Odpowiedź 4: Zamawiający potwierdza, że udostępnił całą dokumentację 
projektową, techniczną niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że 
dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie 
warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla 
oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy. 
 
Pytanie 5: Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi 
wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami 
niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres 
zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych braków w tym 
zakresie nie obciążają Wykonawcy. 
Odpowiedź 5: Zamawiający potwierdza, że dysponuje pozwoleniem na budowę, 
które zachowuje ważność na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji. 
 
Pytanie 6: Proszę o potwierdzenie, że zakres zamówienia jest zgodny z przedmiarem 
robót z ewentualnymi zmianami po modyfikacjach, odpowiedziach. 
Odpowiedź 6: Zamawiający informuje, że przedmiary robót załączone do 
dokumentacji są elementem pomocniczym, należy je zweryfikować z SWZ i nie są 
podstawą wyceny robót przez Wykonawcę. Za podstawę do wyceny należy uznać 
projekt budowlano – wykonawczy, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz uwagi zawarte w SWZ. 
 
Pytanie 7: Proszę o udostępnienie przedmiarów robót zapisanych w formacie 
programu kosztorysowego ath. 
Odpowiedź 7: Zamawiający informuje, że  informuje, że do SWZ dołączony został 
projekt w formacie .pdf. 
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Pytanie 8: Czy w ramach strefy zamawianych robót występują jakiekolwiek sieci lub inne 

kolizje? Jeśli występują to wnosimy o udostępnienie stosownej inwentaryzacji z opisem  

i mapą. 

Odpowiedź 8:Zamawiający informuje, że cały zakres prac zawiera dokumentacja projektowa. 

 

Pytanie 9: Czy występują ograniczenia w dojeździe do placu budowy dla sprzętu 

budowlanego i samochodów ciężarowych niezbędnych do wykonania robót? 

Odpowiedź 9: Zamawiający informuje, że według jego najlepszej wiedzy nie występują 

ograniczenia w dojeździe do placu budowy dla sprzętu budowlanego i samochodów 

ciężarowych niezbędnych do wykonania robót. Niemniej Wykonawca ma możliwość 

samodzielnego zapoznania się z terenem budowy i własnej oceny sytuacji. 

 

Wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 

dni przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający - udzielając wyjaśnień w terminie 

późniejszym niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – przedłuża termin składania 

ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z 

wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert, co jest zgodne z 

art. 284 ust. 2 i 3 pzp. 

Jednocześnie zamawiający oświadcza, że wydłuża termin składania i otwarcia ofert. 

Nowym terminem składania ofert jest 11 marca 2026 r. godz. 9:30 oraz nowym terminem 

otwarcia ofert jest 11 marca 2026 r. godz. 10:00, o czym stosowną informację zamawiający 

zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych. Miejsca składania i otwarcia ofert pozostają 

bez zmian 
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