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W związku z prowadzonym w trybie podstawowym postępowaniem pn. „Remont drogi w Żabnie”, 

w imieniu Zamawiającego – Gminy Sławno, przekazuję odpowiedzi na następujące pytania: 

 

Pytanie nr 1: Jak Zamawiający interpretuje POMOC Przedmiaru przy określaniu zryczałtowanej ceny? 

Pytanie nr 2: W jakim zakresie Przedmiaru NALEŻY traktować go jako pomocniczy? 

Pytanie nr 3: W jakim zakresie Przedmiar jest niezwiązany z zamówieniem? 

Pytanie nr 4: W jakim zakresie przy realizacji projektu Zamawiający będzie wykorzystywał treść / 

zawartość Przedmiaru? 

Pytanie nr 5: Jak przy sporządzaniu Ceny Ryczałtowej należy interpretować rozbieżności, braki, pominięcia 

Przedmiaru w odniesieniu do projektu? 

Odpowiedź nr 1 – 5: Tematyka powyższych pytań umożliwia udzielenie jednej odpowiedzi, w której 

Zamawiający zawiera wyjaśnienia wszystkich interesujących Państwa kwestii. 

Charakter wynagrodzenia ryczałtowego przesądza o tym, iż Wykonawca musi uwzględnić w nim wszystkie 

koszty wykonania robót określonych w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych 

wykonania i odbioru robót. Krajowa Izba Odwoławcza w orzeczeniu nr KIO/UZP 921/09 stwierdziła, że „w 

przypadku wynagrodzenia ryczałtowego przedmiar robót nie determinuje zakresu prac objętych 

przedmiotem zamówienia. Zawarte w przedmiarze robót zestawienia mają jedynie zobrazować skalę robót 

budowlanych i pomóc Wykonawcom w oszacowaniu kosztów inwestycji, wobec czego można mu przypisać 

wyłącznie charakter dokumentu pomocniczego”. W związku z powyższym określenie ceny ryczałtowej 

możliwe jest jedynie w oparciu o projekt budowlany uzupełniony o zapisy SWZ. 

 

Pytanie nr 6: Czy stosownie do Art. 101 PZP, Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów                   i 

technologii w oparciu o nowe normy i wytyczne techniczne, w przypadku, gdy SST opiera się o stare, 

nieaktualne lub wycofane normy? 

Odpowiedź nr 6: Zamawiający informuje, że dopuszcza zastosowanie materiałów i technologii w oparciu     

o nowe normy i wytyczne techniczne, w przypadku, gdy SST opiera się o stare, nieaktualne lub wycofane 

normy. 

 

Pytanie nr 7: Prosimy o potwierdzenie, czy wszystkie (dotychczasowe i przyszłe) odpowiedzi 

Zamawiającego na pytania dotyczące niniejszego postępowania stanowią integralną część SIWZ i należy je 

wykorzystać podczas sporządzania ofert, w tym także podczas wypełniania załączników i druków oraz 

kosztorysów ofertowych (w przypadku, gdy są wymagane)? 

Odpowiedź nr 7: Zamawiający potwierdza, że wszystkie (dotychczasowe i przyszłe) odpowiedzi na pytania 

dotyczące niniejszego postępowania stanowią integralną część SWZ i należy je wykorzystać podczas 

sporządzania ofert, w tym także podczas wypełniania załączników i druków oraz kosztorysów ofertowych. 

 

Pytanie nr 8: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada wszystkie aktualne i ważne dokumenty 

formalne ze swojej strony tj. uzgodnienia, umowy i pozwolenia – aby bez przeszkód rozpocząć realizację 

prac po podpisaniu umowy z wybranym wykonawcą i przekazaniu placu budowy. W przypadku braku takich 

dokumentów prosimy o sprecyzowanie, jakie dokumenty są w gestii wykonawcy do uzupełnienia                  

i aktualizacji? 

Odpowiedź nr 8: Zamawiający potwierdza, że posiada wszystkie aktualne i ważne dokumenty formalne      

ze swojej strony tj. uzgodnienia, umowy i pozwolenia – aby bez przeszkód rozpocząć realizację prac          

po podpisaniu umowy z wybranym wykonawcą i przekazaniu placu budowy. 

 



Pytanie nr 9: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SIWZ całą dokumentację projektową   i 

techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i 

odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek 

dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy. 

Odpowiedź nr 9: Zamawiający informuje, że udostępnił wszystkie materiały niezbędne do właściwego 

oszacowania kosztów i poprawnej oceny warunków realizacji inwestycji. 

 

Pytanie nr 10: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem 

decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami, zezwoleniami i zgodami, potrzebnymi w celu wykonania 

zamówienia, które zachowują ważność na cały okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych braków w 

tym zakresie nie obciążają wykonawcy. 

Odpowiedź nr 10: Zamawiający potwierdza, że dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami 

administracyjnymi oraz uzgodnieniami, zezwoleniami i zgodami, potrzebnymi do prawidłowego wykonania 

zamówienia, które zachowują ważność na cały okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych braków       

w tym zakresie nie obciążą Wykonawcy. 

 

Pytanie nr 11: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja,         

a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają wykonawcy. 

Odpowiedź nr 11: Zamawiający potwierdza, że przysługuje mu prawo dysponowania nieruchomością          

na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja, a ewentualne braki   

w tym zakresie nie obciążą Wykonawcy. 

 

Pytanie nr 12: Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub błędnie 

zinwentaryzowane instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji projektowej 

załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności dokonania ich 

przebudowy lub naprawy, termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu, a Wykonawca 

otrzyma wynagrodzenie dodatkowe pokrywające wszelkie dodatkowe koszty z tym związane. 

Odpowiedź nr 12: Zamawiający informuje, że nie ponosi odpowiedzialności za niezinwentaryzowane lub 

błędnie zinwentaryzowane instalacje podziemne dlatego też ich uszkodzenie przez Wykonawcę nie może 

być podstawą do dodatkowego wynagrodzenia oraz mieć wpływu na zmianę terminu realizacji. Jednocześnie 

Zamawiający potwierdza, że konieczność ewentualnej przebudowy niezinwentaryzowanych lub błędnie 

zinwentaryzowanych sieci podziemnych nie wykazanych w dokumentacji projektowej, a ujawnionych          

w trakcie prowadzonych prac, będzie zlecane jako roboty dodatkowe zgodnie z zapisami w umowie oraz 

będzie stanowiło podstawę do stosownego wydłużenia terminu wykonania zamówienia. Jednocześnie 

Zamawiający informuje, że konieczność wykonania ewentualnych robót dodatkowych związanych                

z odmiennymi niż w dokumentacji projektowej warunkami geotechnicznymi nie obciąży Wykonawcy,          

a termin realizacji zamówienia zostanie wydłużony stosownie do zaistniałych okoliczności. 

 

Pytanie nr 13: Prosimy o potwierdzenie, że przypadku napotkania na niewybuchy, niewypały lub obiekty     

o znaczeniu historycznym, będzie to skutkowało stosownym przedłużeniem terminu wykonania zamówienia, 

co najmniej o czas, w którym wykonawca nie mógł realizować robót, a w przypadku konieczności 

wykonania robót nieprzewidzianych w dokumentacji załączonej do SIWZ na skutek zaistnienia                

ww. okoliczności, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe pokrywające wszelkie dodatkowe koszty 

z tym związane. 

Odpowiedź nr 13: Zamawiający potwierdza, że w przypadku napotkania na niewybuchy, niewypały lub 

obiekty o znaczeniu historycznym termin realizacji zamówienia zostanie, stosownie do zaistniałych 

okoliczności, wydłużony, a koszt ewentualnych robót dodatkowych z tym związanych pokryje Zamawiający. 

 

Pytanie nr 14: Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku stwierdzenia odmiennych od wskazanych               

w dokumentacji warunków geologicznych lub gruntowo – wodnych, w szczególności w przypadku 

konieczności wykonania robót odwodnieniowych lub ziemnych w zakresie przekraczającym zakres przyjęty 

do wyceny oferty na podstawie załączonej do SIWZ dokumentacji, termin wykonania zamówienia ulegnie 

stosownemu wydłużeniu, a Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe pokrywające wszelkie 

dodatkowe koszty z tym związane. 

Odpowiedź nr 14: Zamawiający potwierdza, że konieczność wykonania ewentualnych robót dodatkowych 

związanych z odmiennymi niż w dokumentacji projektowej warunkami geologicznymi i gruntowo – 



wodnymi nie obciąży Wykonawcy. Termin realizacji zamówienia zostanie wydłużony stosownie do 

zaistniałych okoliczności. 

 

Pytanie nr 15: Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu 

przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny 

oferty, w przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia ww. okoliczności, termin 

wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu, a Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe 

pokrywające wszelkie dodatkowe koszty z tym związane. 

Odpowiedź nr 15: Zamawiający informuje, że podstawą wyliczenia ceny ofertowej jest projekt budowlany 

oraz SST uzupełnione o zapisy SWZ. Ryczałtowy charakter wynagrodzenia przesądza o tym, iż Wykonawca 

musi uwzględnić w nim wszystkie koszty wykonania robót. 
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