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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW
ZAMOWIENIA

Przedmiot zamowienia:

»Przebudowa i remont swietlic wiejskich w Noskowie i Tychowie”

Nazwa Zamawiajacego:
Gmina Slawno
REGON: 770979909
NIP: 499-052-36-66
Adres: ul. M. C. Sktodowskiej 9, 76 — 100 Stawno
Strona internetowa: www.gminaslawno.pl
Godziny urzedowania: poniedziatki: 8.00 —16.00, od wtorku do piatku : 7.00 - 15.00
Jednostka prowadzaca postgpowanie:
Urzad Gminy Stawno
ul. M. C. Sktodowskiej 9
76 — 100 Stawno
Nr telefonu: 059 810 67 10
Nr faksu: 059 810 67 00

ZATWIERDZAM

Ryszard Stachowiak — Wéjt Gminy Stawno

Stawno, dnia 26 kwietnia 2013 r.
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R0zDZIAL |. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO ORAZ MIEJSCA, W KTORYCH
ZOSTALO ZAMIESZCZONE OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU.

1. Postgpowanie o udzielanie zamdwienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego o wartoSci zamowienia nie przekraczajacej kwoty okreslonej
w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jedn.
Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pdzniejszymi zmianami), zwanej dalej ustawa oraz

aktow wykonawczych do ustawy.
2. Postgpowanie bedzie prowadzone w oparciu:

1) Ustaweg z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamoéwien publicznych (tekst jedn. Dz. U.

z2010 r. Nr 113, poz. 759 z pdzn. zm.), zwanej dalej ustawa;

2) Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajow
dokumentow, jakich moze zada¢ Zamawiajacy od wykonawcy, oraz form, w jakich te

dokumenty moga by¢ sktadane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231 z p6zn. zm.);

3) Ustawe z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93

z pozniejszymi zmianami).
3. Miejsce publikacji ogloszenia o przetargu:
1) Biuletyn Zamowien Publicznych;
2) strona internetowa Zamawiajacego — Www.gminaslawno.pl;
3) tablica ogloszen w siedzibie Zamawiajacego.

ROZDZIAL 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.
Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie robot budowlanych przeprowadzanych przez
gming Stawno z podziatem na nastgpujace czgsci:

1. Czes¢ I. ,,Przebudowa i remont budynku swietlicy wiejskiej w Noskowie”, (Kod
CPV: 45.00.00.00-7 Roboty budowlane, 45.26.27.00-8 Przebudowa budynku,
45.45.30.00-7 Roboty remontowe i renowacyjne), zgodnie z przepisami art. 25
| 26 ustawy — Prawo budowlane.

2. Czes¢ II: ,,Przebudowa i remont budynku $wietlicy wiejskiej w Tychowie”, (Kod
CPV: 45.00.00.00-7 Roboty budowlane, 45.26.27.00-8 Przebudowa budynku,
45.45.30.00-7 Roboty remontowe i renowacyjne), zgodnie z przepisami art. 25
| 26 ustawy — Prawo budowlane.

Zakres rzeczowy poszczegdlnych robot budowlanych:
1. ,Przebudowa i remont §wietlicy wiejskiej w Noskowie” obejmujaca, przebudowe
i remont budynku o powierzchni uzytkowej catkowitej rownej 155,39 m? oraz kubaturze
845,00 m3, w zakres ktorych wchodza:

e Roboty ogdlnobudowlane:

1) Posadzki.

2) Sciany wewnegtrzne.

3) Kominy.

4) Sufit podwieszany z ociepleniem.

5) Wymiana pokrycia dachowego.

6) Stolarka okienna i drzwiowa.

7) Roboty elewacyjne.

8) Izolacja fundamentow.

9) Podjazd, utwardzenie terenu, drenaz.

10) Wykonanie wycieraczki systemowej wewngtrznej szczotkowo - gumowej
0 wymiarach 120 x 100 cm we wpuscie o gleboko$ci min. 12 mm i zewngtrznej
metalowej 0 wymiarach 120 x 100 cm z odprowadzeniem wody.

¢ Roboty instalacyjne wod-kan, CO:
1) Instalacja wodociagowa.
2) Instalacja kanalizacyjna.


http://www.gminaslawno.pl/
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2.

3) Instalacja c.o.
4) Kottownia.

e Roboty instalacyjne elektryczne:

1) Zasilenie od stupa nr 113 i od stojaka dachowego do szafki licznikowej.

2) Montaz i dostawa rozdzielnicy RG i tablicy w kotlowni.
3) Montaz przewodow i osprzgtu instalacyjnego.

4) Instalacja odgromowa — potaczenia wyrownawcze.

5) Pomiary.

»Przebudowa i remont budynku $wietlicy wiejskiej w Tychowie” obejmujaca,
przebudowe i remont budynku o powierzchni uzytkowej catkowitej rownej 418,09 m?

oraz kubaturze 1913,30 m® w zakres ktorych wchodza;
Roboty ogdlnobudowlane:

1) Dach — roboty ciesielskie i pokryciowe, izolacje dachowe.
2) Roboty murarskie — przemurowanie i rozbiorka kominow.

3) Roboty elewacyjne — ocieplenie S$cian plytami styropianowymi, wyprawy

elewacyjne, naprawa cokoldw z muru kamiennego.
4) Podlogi, posadzki z izolacjami cieplnymi i przeciwwilgociowymi.
5) Posadzki w piwnicy.
6) Naprawa tynkOw w piwnicy.
7) Schody zelbetowe do piwnicy.
8) Sufity z ptyt gipsowych.
9) Licowanie $cian ptytkami glazurowanymi.
10) Roboty malarskie z przygotowaniem $cian i sufitow.

11) Roboty murarskie — przemurowanie $cian i Scianek dziatlowych (sanitariaty — WC)

12) Roboty zdunskie.

13) Roboty tynkarskie — tynki cementowo-wapienne i gladzie gipsowe.
14) Wymiana stolarki drzwiowej i schodow na poddasze.

15) Schody zewngtrzne — oktadziny ptytkami klinkierowymi.

16) Poddasze — podtogi.

17) Poddasze — stolarka drzwiowa.

18) Poddasze — sufity z ptyt gipsowo-kartonowych.

19) Wykonanie ogrodzenia.

20) Wywiezienie gruzu budowlanego.

21) Wykonanie wycieraczki systemowej wewngtrznej szczotkowo

- gumowej

0 wymiarach 120 x 100 cm we wpuscie o glgboko$ci min. 12 mm i zewngtrznej

metalowej o wymiarach 120 x 100 cm z odprowadzeniem wodly.

¢ Roboty instalacyjne wod-kan, CO:

1) Centralne ogrzewanie — parter i poddasze.
2) Instalacje wodno — kanalizacyjne (parter).

¢ Roboty instalacyjne elektryczne:

1) Instalacje o$wietleniowe.

2) Instalacje gniazd wtykowych.
3) WLZ -ty.

4) Tablice rozdzielcze.

Opis roboty budowlanej, ktora podlega nadzorowi dla poszczegolnych czgsci stanowia
projekty budowlane:

1. ,,Przebudowa i remont $wietlicy wiejskiej w Noskowie”
2. ,Przebudowa i remont /modernizacja/ budynku $wietlicy wiejskiej w Tychowie”,



VI.
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a takze specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz przedmiary
robot, zawierajace rodzaje i ilosci robdt. Kompletna dokumentacja projektowa dostgpna
jest na stronie internetowej Zamawiajacego.

Roboty budowlane w poszczegdlnych etapach bgda wykonywane w nastepujacych

terminach:

a) Czesc L

termin rozpoczgcia — dzien podpisania umowy,

termin zakonczenia — 15.11.2013 r.

b) Czesc 1I:

termin rozpoczecia — 01.06.2013 r.,

termin zakonczenia — 15.11.2013 r.

W ofercie Wykonawca okresla wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie robot opisanych

w zataczonej dokumentacji projektowe;j.

Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z ww. dokumentacja projektowa oraz

z uwzglednieniem nastepujacych uwag:

1. Przy przeprowadzaniu prac w poblizu drzew Wykonawca jest zobowigzany do ich
zabezpieczenia poprzez odeskowanie, a prace ziemne w poblizu korzeni drzew nalezy
wykonac re¢cznie.

2. Wykonawca robot w miejscach sasiadujacych z istniejaca zabudowa zobowiazany jest
do prowadzenia robot ze szczegdlna ostroznoscia.

3. Wykonawca zlikwiduje plac budowy na wlasny koszt i doprowadzi teren do
nalezytego stanu.

4. Wykonawca zobowiazany jest do takiego prowadzenia robot, aby nie wystapily
uszkodzenia obiektow i infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i nie
podlegajacych przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy;
w przypadku wystapienia uszkodzen tych obiektow lub infrastruktury, Wykonawca
zobowiazany jest do naprawy uszkodzen lub odtworzenia tych obiektéw lub
infrastruktury.

5. Wykonawca zobowiazany jest zglosi¢ zamiar rozpoczgcia robot wiasciwym gestorom
sieci, ktorzy dokonywali uzgodnien dokumentacji.

6. Wykonawca w ramach wynagrodzenia optaci zasilanie placu budowy w energig
elektryczna i wodg na warunkach uzgodnionych z gestorami tych mediow.

7. Wykonawca jest zobowiazany do poinformowania Wtascicieli sasiednich posesji
0 utrudnieniach i ograniczeniach w dojezdzie na 7 dni przed planowanym terminem
wykonywania robot.

8. W przypadku koniecznosci skorzystania z cudzej nieruchomosci do wykonania prac
przygotowawczych lub robot budowlanych Wykonawca obowiazany jest przed ich
rozpoczegciem uzgodni¢ przewidywany sposob, zakres 1 terminy Korzystania
z sasiedniej nieruchomosci z jej wiascicielem, a po zakonczeniu robot wykonawca
obowiazany jest naprawi¢ szkody powstale w wyniku korzystania z sasiedniej
nieruchomosci.

9. Wykonawca zapewni obsluge geodezyjna konieczng przy wykonywaniu robot
objetych pozwoleniem na budowe.

10. Wykonawca zobowiazany jest zorganizowa¢ plac budowy zgodnie z wymogami
wlasciwe] gospodarki odpadami oraz w sposdb zapewniajacy ochrong powietrza
atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym takze przez zastosowanie
sprawnego 1 wlasciwie eksploatowanego sprzetu oraz najmniej uciazliwej akustycznie
technologii prowadzenia robot.

11. Wykonawca zobowigzany jest do zagospodarowania odpadow budowlanych
wytworzonych w trakcie prac oraz prowadzenia ich ewidencji i uzyskania decyzji
zatwierdzajacej program gospodarki odpadami.
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12. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostatly wskazane znaki towarowe,
patenty lub pochodzenie materiatow i urzadzen Zamawiajacy dopuszcza oferowanie
materialdw 1 urzadzen réwnowaznych, pod warunkiem, ze zagwarantuja one
uzyskanie parametrow technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od zatozonych
w dokumentacji.

13. Na zadanie zamawiajacego wykonawca zobowiazany jest wykona¢ roboty zamienne
(w stosunku do robot przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robodt
zamiennych nastapi kosztorysem réznicowym, ktory stanowi¢ bedzie rdznice
pomiegdzy kosztorysem ofertowym dla robdt podstawowych, a kosztorysem robot
zamiennych. Kosztorys zamienny nalezy opracowa¢ na zasadach okreslonych dla
kosztorysu robdt dodatkowych. O konieczno$ci wykonania robdt zamiennych
zamawiajacy pisemnie powiadamia wykonawce. Wykonawca w terminie 7 dni od daty
otrzymania tego pisma sporzadza kosztorys roznicowy.

14. Roboty zamienne moga by¢ takze wykonane na wniosek wykonawcy po uprzednim
uzgodnieniu z zamawiajacym, wedlug zasad jak dla robdt zamiennych na zadanie
zamawiajacego.

15. Wykonawca umozliwi funkcjonowanie mieszkania w $wietlicy wiejskiej w Tychowie
do dnia 30.06.2013 r. wiacznie.

VIl.  Wymagany okres gwarancji na wykonany przedmiot zamowienia Wwynosi
36 miesiccy od dnia odebrania przez Zamawiajacego robot budowlanych
i podpisania (bez uwag) protokotu koncowego. Zamawiajacy wymaga by okres
rekojmi byt rowny okresowi udzielonej gwarancji.

VIIl.  Wskazane jest, aby Wykonawca dokonal wizji lokalnej miejsca roboty budowlane;j,
w celu uzyskania informacji niezbednych do przygotowania oferty oraz zawarcia
umowy i wykonania zaméwienia. Koszty wizji lokalnej poniesie Wykonawca.

Wspolny Stlownik Zamdéwien (CPV)
45.00.00.00-7 Roboty budowlane
45.26.27.00-8 Przebudowa budynku
45.45.30.00-7 Roboty remontowe i renowacyjne

ROzZDZIAL |1]. ZAMOWIENIA CZESCIOWE ORAZ INFORMACJA O OFERCIE WARIANTOWEJ.

1. Zamawiajacy dopuszcza skladanie ofert czgsciowych. Dopuszczalne jest sktadanie ofert
zarowno na jedna jak 1 wigcej czgsci.

2. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

ROZDZIAL | V. ZAMOWIENIA UZUPELNIAJACE.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ udzielenia zamowienia uzupetniajacego o warto$ci nie
przekraczajacej 10 % warto$ci zamoOwienia podstawowego zgodnie z opisem przedmiotu
zamoOwienia podanym powyze;.

ROZDZIAL V. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA.
Termin realizacji zamowienia:

a) Czesc L

termin rozpoczegcia — dzien podpisania umowy,

termin zakonczenia — 15.11.2013 r.

b) Czes¢ II:

termin rozpoczecia — 01.06.2013 r.,

termin zakonczenia — 15.11.2013 r.
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RozpzIAL V1. INFORMACJA O PODWYKONAWCACH.

1.

2.

Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce w ofercie czg$ci zamodwienia, ktora
zamierza powierzy¢ do wykonania podwykonawcom.

Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z podwykonawca jest
wymagana zgoda Zamawiajacego. Jezeli Zamawiajacy, w terminie 14 dni od
przedstawienia mu przez Wykonawc¢ umowy z podwykonawca, wraz z czescia
dokumentacji dotyczaca wykonania robot okreslonych w umowie lub projekcie, nie zglosi
na pismie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza si¢, ze wyrazil zgod¢ na zawarcie umowy.
Zamawiajacy 1 Wykonawca ponosza solidarna odpowiedzialno$¢ za zaplatg
wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcg.

Wykonawca robot bedzie ponosit petna odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego i 0s6b
trzecich za prace wykonane przez podwykonawcow.

Do uzyskania zgody Zamawiajacego na zawarcie umowy z podwykonawca wymagane
jest ztozenie aktualnego odpisu z wiasciwego rejestru, wystawionego nie wczesniej niz
6 miesigcy przed terminem zawarcia Umowy.

Zaptata za roboty wykonane przez podwykonawcow nastapi na podstawie dostarczonych
przez podwykonawcow potwierdzen przelewoéw od Wykonawcy robot oraz pisemnych
oswiadczen podwykonawcow, ze na biezaco otrzymuja wynagrodzenie od Wykonawcy.

Ro0zDZIAL VII. WYKONAWCY WSPOLNIE UBIEGAJACY SIE O ZAMOWIENIE.

1.

Wykonawcy wspolnie ubiegajacy si¢ 0 zamowienie:

—ponosza solidarng odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowiazania;

—musza ustanowi¢  Pelnomocnika  Wykonawcow  wystgpujacych  wspdlnie
do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego
albo reprezentowania w postgpowaniu 1 zawarcia umowy w sprawie zamowienia.
Przyjmuje si¢, ze petnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje petnomocnictwo
do poswiadczenia za zgodno$¢ z oryginalem wszystkich dokumentow;

—pelnomocnictwo musi jednoczesnie wynika¢ z umowy lub z innej czynno$ci prawnej,
mie¢ forme¢ pisemna, fakt ustanowienia Petnomocnika musi wynika¢ z zalaczonych
do oferty dokumentéw, wszelka korespondencja prowadzona bgdzie z Pelnomocnikiem,;

—przed zawarciem umowy o niniejsze zamowienie publiczne, jezeli oferta konsorcjum
zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiajacy moze wezwac¢ do
przedstawienia umowy regulujacej wspotpracg tych Wykonawcow.

Oferta wspolna, skladana przez dwoch lub wi¢cej Wykonawcow powinna spelnia¢

nastepujace wymagania:

1) musi by¢ zgodna z postanowieniami SIWZ;

2) sposob sktadania dokumentow w przypadku sktadania oferty wspolne;j:

a) dokumenty wspélne, takie jak:

— oferta (Zalacznik nr 1 do SIWZ);

— wykaz wykonanych robot budowlanych (Zalacznik Nr 2 do SIWZ);

— dokumenty potwierdzajace, ze roboty te zostaty wykonane nalezycie;

— potencjat kadrowy (Zalacznik nr 3 do SIWZ);

— o$wiadczenia potwierdzajace, ze osoby, ktore beda uczestniczyc
w wykonywaniu zamowienia, posiadaja wymagane uprawnienia;

— wykaz prac powierzonych podwykonawcom (Zalacznik Nr 4a i 4b do
SIW2);

— zaakceptowany wzor umowy (Zalacznik Nr 5a i 5b do SIWZ);

— os$wiadczenie o spelnianiu warunkow udzialu w postgpowaniu i braku podstaw
do wykluczenia (Zalgcznik nr 6a i 6b do SIWZ);
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harmonogram rzeczowo — finansowy (Zalacznik nr 7a i 7b do SIWZ);

podpisuja wszyscy czlonkowie konsorcjum lub Pelnomocnik (Lider) w imieniu calego

konsorcjum.

b) dokumenty, takie jak:

zaswiadczenie wilasciwego naczelnika urzedu skarbowego oraz wilasciwego
oddziatu Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Spotecznego, potwierdzajacych odpowiednio,
ze Wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkoéw oraz skladek na
ubezpieczenie zdrowotne lub spoteczne, lub zaswiadczen, ze uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zaleglych
ptatnosci lub wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji wlasciwego organu —
wystawionych nie wczesniej niz 3 miesiace przed uptywem terminu sktadania
ofert;

informacj¢ banku Iub spotdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytoweyj,
w ktorych wykonawca posiada rachunek, potwierdzajaca wysoko$¢
posiadanych §rodkow finansowych lub zdolno$¢ kredytowa wykonawcy,
wystawiong nie wczesniej niz 3 miesiace przed uplywem terminu sktadania
ofert;

sprawozdanie finansowe w czg¢sci, a jezeli podlega ono badaniu przez biegtego
rewidenta zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowosci, réwniez z opinia
odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego czgsci, a w przypadku
Wykonawcow niezobowiazanych do sporzadzania sprawozdania finansowego,
inne dokumenty okreslajace zobowiazania i naleznosci za rok 2011, a jezeli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy, to za ten okres;

oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznos$ci do grupy kapitatowej
(Zalacznik Nr 8 do SIWZ);

w przypadku przynaleznosci do grupy kapitatowej list¢ podmiotéw nalezacych
do tej samej grupy kapitatowe;;

sklada kazdy z partneréw konsorcjum w imieniu swojej firmy.

RozpziAr. VIII. WYKONAWCA MAJACY SIEDZIBE LUB MIEJSCE ZAMIESZKANIA POZA
TERYTORIUM RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

1. Wykonawca majacy siedzibg lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej sktada dokumenty zgodnie z przepisami rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow.
Jezeli Wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, skiada
dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w ktorym ma siedzib¢ lub miejsce
zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, Ze:

2.

1)
2)

3)

i

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadiosci,

nie zalega z uiszczaniem podatkéw, optat, sktadek na ubezpieczenie spoteczne
zdrowotne albo, ze wuzyskal przewidziane prawem zwolnienie odroczenie
lub roztozenie na raty zaleglych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania
decyzji wlasciwego organu,

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si¢ 0 zamowienie.

Jezeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje si¢ dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 2,
zastepuje si¢ je dokumentem zawierajacym os$wiadczenie zlozone przed notariuszem,
wlasciwym organem sadowym administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego
lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w ktorym
Wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania.
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Rozpziar. |IX. WALUTA W JAKIEJ BEDA PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIAZANE
Z REALIZACJA NINIEJSZEGO ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO.

Wszelkie rozliczenia zwiazane z realizacja niniejszego zamoéwienia dokonywane begda
w walucie polskiej.

RozpziAr X. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ SPOSOB DOKONYWANIA OCENY

SPELNIENIA TYCH WARUNKOW.

1. O udzielenie zamdéwienia moga ubiega¢ si¢ Wykonawcy, nie wykluczeni z postgpowania
na podstawie art. 24, oraz spelniajacy warunki okres§lone w SIWZ i w art. 22 ust. 1
pkt. 1 — 4 ustawy Pzp, tj.

1)

2)

3)

4)

posiadaja uprawnienia do wykonywania okreslonej w przedmiocie zamowienia
dzialalnos$ci lub czynnosci tj.:
Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktorych spehienie
Wykonawca zobowiazany jest wykaza¢ w sposob szczegodlny. Ocena speiniania
warunku udzialu w postgpowaniu Wykonawcow zostanie dokonana w oparciu
o zasad¢ spelnia — nie spelnia na podstawie o$wiadczenia zalaczonego do oferty,
zgodnie z wymaganiami okreSlonymi przez Zamawiajacego W niniejszym
postepowaniu;
posiadaja niezbedng wiedze i doswiadczenie tj.:
Wykonawca musi wykaza¢ wykonanie, tj. zakonczenie (rozpoczgcie moglo nastapié
wczesniej) w ciagu ostatnich pigciu lat przed uplywem terminu sktadania ofert,
a jezeli okres prowadzenia dziatalno$ci jest krotszy — w tym okresie co najmniej
2 (dwoch) robot budowlanych polegajacych na wybudowaniu, przebudowaniu
lub  remoncie budynkéw, odpowiadajacych swoim rodzajem przedmiotowi
zamoOwienia (tj. wykonanie robot ogélnobudowlanych i instalacyjnych) o wartosci nie
mniejszej niz 450.000,00 zt (brutto) kazda, z podaniem ich wartosci, przedmiotu oraz
daty i miejsca wykonania na formularzu lub w oparciu o formularz stanowiacy
Zatacznik Nr 2 do SIWZ. Dokument nalezy zlozy¢ wraz z dowodami dot.
najwazniejszych robot, okre§lajacymi, czy roboty te zostaly wykonane w sposob
nalezyty oraz wskazujacymi, czy zostaly wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej 1 prawidlowo wukonczone. Ocena spelnienia warunku udzialu w
postepowaniu Wykonawcow zostanie dokonana w oparciu o zasade spetnia — nie
spelnia na podstawie oswiadczen 1 dokumentow zalaczonych do oferty, zgodnie z
wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajacego w niniejszym postgpowaniu;
dysponuja potencjalem technicznym tj.:
Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktorych spetienie
Wykonawca zobowiazany jest wykaza¢ w sposob szczegdlny. Ocena spelniania
warunku udzialu w postgpowaniu Wykonawcow zostanie dokonana w oparciu o
zasade spetnia — nie spelnia na podstawie oswiadczenia zalaczonego do oferty,
zgodnie z wymaganiami okre§lonymi przez Zamawiajacego W niniejszym
postgpowaniu;
dysponujg osobami zdolnymi do wykonania zamowienia tj.:
Wykonawca musi wykaza¢ na formularzu lub w oparciu o formularz stanowiacy
Zalacznik nr 3 do SIWZ, ze dysponuje osobami posiadajacymi uprawnienia
budowlane bez ograniczen w zakresie kierowania robotami budowlanymi
W nastgpujacych specjalnosciach:
a) konstrukcyjno — budowlanej — 1 osoba;
b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych — 1 0soba;
c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 wurzadzen elektrycznych
I elektroenergetycznych — 1 osoba.
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Dokument nalezy ztozy¢ wraz z o$wiadczeniami potwierdzajacymi, ze osoby, ktore

beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia, posiadaja wymagane uprawnienia.

Ocena spetnienia warunku udzialu w postepowaniu Wykonawcow zostanie dokonana

w oparciu o zasadg spelnia — nie spelnia na podstawie oswiadczen 1 dokumentow

zataczonych do oferty, zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajacego w

niniejszym postepowaniu;

5) znajduja si¢ w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie
zamoOwienia tj.:

a) Wykonawca musi wykazaé, ze posiada srodki finansowe lub zdolnoé¢ kredytowa
w wysokosci lacznej minimum 400.000,00 zt dla czesci 1 zadania oraz
600.000,00 zt dla czesci 11 zadania,;

b) Wykonawca musi wykaza¢ wskaznik biezacej ptynnosci finansowej za ostatni rok
obrotowy, tj. za rok 2011, a w przypadku gdy okres dziatalno$ci jest krotszy,
to w tym okresie, ktory nie jest nizszy od 1,1. Zamawiajacy informuje, iz wzor na
obliczenie wskaznika biezacej plynnosci finansowej (dalej w skrocie WBPF),
dla potrzeb oceny spetnienia warunku udzialu w postgpowaniu jest nastgpujacy:
WBPF = Aktywa biezace/podzielone przez/ Pasywa biezace, gdzie Aktywa
biezace to aktywa obrotowe pomniejszone o nalezno$ci z tytutu dostaw 1 ustug
0 okresie splaty powyzej 12 miesigcy oraz pomniejszone o krotkoterminowe
rozliczenia migdzyokresowe, a Pasywa biezace to zobowiazania krétkoterminowe
pomniejszone o zobowiazania z tytutu dostaw i ustug o okresie wymagalnosci
powyzej 12 miesigcy oraz powigkszone o rezerwy krétkoterminowe
1 krotkoterminowe rozliczenia migdzyokresowe;

€) Ocena spelnienia warunku udzialu w postgpowaniu Wykonawcow zostanie
dokonana w oparciu o zasadg¢ speilnia — nie spelnia na podstawie oswiadczen
1 dokumentoéw zataczonych do oferty, zgodnie z wymaganiami okre§lonymi przez
Zamawiajacego w niniejszym postgpowaniu;

6) nie podlegaja wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy — Prawo
zamowien publicznych.

2. Zamawiajacy wezwie Wykonawcow, ktorzy w okreslonym terminie nie zlozyli
dokumentow potwierdzajacych spetnianie warunkéw udzialu w postgpowaniu lub, ktorzy
ztozyli dokumenty zawierajace btedy, do ich uzupelienia w wyznaczonym terminie
chyba, ze mimo ich uzupekienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne
byloby uniewaznienie postgpowania.

3. Wykonawca moze polega¢ na wiedzy i do§wiadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zaméwienia lub zdolno$ciach finansowych innych podmiotow
(niezaleznie od charakteru prawnego laczacych go z nimi stosunkow). Wykonawca
w takiej sytuacji zobowiazany jest udowodni¢ Zamawiajacemu, iz bgdzie dysponowat
zasobami niezbgdnymi do realizacji zamoOwienia.

RozpziAr. XI. WYKAZ DOKUMENTOW, JAKIE MAJA DOSTARCZYC WYKONAWCY W CELU

POTWIERDZENIA UDZIALU W POSTEPOWANIU.

1. Wykaz wykonanych minimum 2 (dwoch) rob6t budowlanych odpowiadajacych swoim
rodzajem i warto$ciag robotom stanowiacym przedmiot zaméwienia na formularzu lub w
oparciu o formularz stanowiacy Zalacznik Nr 2 do SIWZ.

Dokument nalezy ztozy¢é wraz z dowodami dot. najwazniejszych robét, okreslajacymi, czy
roboty te zostaly wykonane w sposdb nalezyty oraz wskazujacymi, czy zostaty wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidlowo ukonczone.

2. Wykaz osoéb, ktéore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia sporzadzony na
formularzu Iub w oparciu o formularz stanowiacy Zalacznik nr 3 do SIWZ.
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10.

11.
12.

13.

Dokument nalezy ztozy¢ wraz z oswiadczeniami potwierdzajacymi, ze osoby, ktore beda
uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia, posiadaja wymagane uprawnienia.

Wykaz prac powierzonych podwykonawcom na formularzu lub w oparciu o formularz
stanowiacy Zalacznik nr 4a i 4b do SIWZ.

Oswiadczenie o spelnianiu warunkéw udzialu w postgpowaniu i braku podstaw do
wykluczenia — Zalacznik nr 6a i 6b do SIWZ.

Zaswiadczenie wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajace, ze wykonawca
nie zalega z optacaniem podatkéw lub zaswiadczenie, ze uzyskal przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zaleglych ptatnosci lub wstrzymanie
w calosci wykonania decyzji wlasciwego organu — wystawione nie wczesniej niz
3 miesiace przed uptywem terminu sktadania ofert.

Zaswiadczenie wiasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego potwierdzajace, ze wykonawca nie zalega
z optacaniem sktadek na ubezpieczenie zdrowotne i1 spoleczne, lub potwierdzenie, ze
uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych
ptatnosci lub wstrzymanie w catoéci wykonania decyzji wtasciwego organu — wystawione
nie wczesniej niz 3 miesiace przed uptywem terminu sktadania ofert.

Informacje banku lub spoldzielczej kasy oszczedno$ciowo — kredytowej, w ktorych
wykonawca posiada rachunek glowny, potwierdzajaca wysoko$¢ posiadanych $rodkoéw
finansowych lub zdolno$¢ kredytowa wykonawcy, wystawiona nie wczesniej niz
3 miesiace przed uptywem terminu sktadania ofert.

Sprawozdanie finansowe w czgsci, a jezeli podlega ono badaniu przez biegtego rewidenta
zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowosci, rowniez z opinia odpowiednio o badanym
sprawozdaniu albo jego czgsci, a w przypadku Wykonawcoéw niezobowigzanych do
sporzadzania sprawozdania finansowego, inne dokumenty okres$lajace zobowiazania i
naleznosci za rok 2011, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy, to za ten
okres.

Harmonogram rzeczowo — finansowy na formularzu lub w oparciu o formularz
stanowiacy Zalacznik nr 7a i 7b do SIWZ.

Kosztorys ofertowy z podaniem wysokos$ci cen jednostkowych czynnikow produkcji oraz
innych kosztow.

Dowdd wniesienia wadium.

W przypadku korzystania z doswiadczenia 1 wiedzy, zdolnosci finansowej, potencjatu
technicznego czy kadrowego innych podmiotéw — pisemne zobowiazanie innych
podmiotéw lub inny dokument wykazujacy i potwierdzajacy, ze wykonawca jest
uprawniony do korzystania 1 begdzie korzysta¢ z zasobow tych podmiotow przy
wykonywaniu zamowienia, stanowiacego przedmiot postgpowania.

Wykonawcy skladajacy ofert¢ wylacznie na jedna czg$¢ zadania zobowigzani sa do
wypehnienia tylko tych zatacznikéw, ktore odnosza si¢ do danej czgs$ci zamdwienia.

RozbZIAL XI1. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM.

1.

o

Przystepujac do niniejszego postgpowania kazdy Wykonawca zobowiazany jest wnie$¢
wadium w wysokosci

- 10.000,00 z1 (stownie ztotych: dziesig¢ tysigcy ztotych 00/100) dla I czg$ci zadania,

- 15.000,00 z1 (stownie zlotych: pigtnascie tysiecy ztotych 00/100) dla IT cze$ci zadania.
Wadium mozna wnie$§¢ w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.
Wykonawca zobowigzany jest wnies¢ wadium przed uptywem terminu sktadania ofert.
Wadium w pieniadzu nalezy wnie$¢ na konto Zamawiajacego:

Bank Spoldzielczy Stawno Nr 50 9317 00020000 3131 2000 0030
z dopiskiem
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10.

11.

1. ,Wadium na przebudowe $wietlicy w Noskowie” ( dla I czgsci zamowienia )
2. ,,Wadium na przebudowe swietlicy w Tychowie” ( dla II czgéci zamowienia )

W przypadku wadium wnoszonego w pieniadzu za termin wniesienia uznaje si¢ chwile
uznania kwoty na rachunku Zamawiajacego.

Kopig przelewu nalezy zalaczy¢ do oferty.

W przypadku wniesienia wadium w formie innej niz pieniagdz — oryginal dokumentu
potwierdzajacego wniesienie wadium nalezy zlozy¢ przed uptywem terminu sktadania
ofert w siedzibie Zamawiajacego: Urzad Gminy w Stawnie, ul. M.C. Sktodowskiej 9,
76-100 Stawno — w Sekretariacie, pokoj nr 10 (Zamawiajacy w tym przypadku nie zada
zalaczenia potwierdzenia wniesienia wadium do oferty).

Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposob inny niz okreslony w SIWZ spowoduje
wykluczenie Wykonawcy, a jego oferta zostanie odrzucona na podstawie stosownych
przepisow.

Zamawiajacy dokonuje zwrotu wadium zgodnie z postanowieniami art. 46 ustawy Prawo
zamowien publicznych.

Wadium wniesione w pieniadzu, Zamawiajacy zwroci wraz z odsetkami wynikajacymi
z umowy rachunku bankowego, na ktorym byto ono przechowywane, pomniejszone
o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieni¢dzy na rachunek
Wykonawcy.

Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach okreslonych w art. 46
ustawy — Prawo zamoéwien publicznych.

Ro0zDZIAL XI1l. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA.

1.

2.

Wykonawca skladajac ofert¢ pozostaje nia zwiazany przez okres 30 dni liczac od dnia
uplywu terminu sktadania ofert.

W uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 3 dni przed uplywem terminu zwiazania
oferta, Zamawiajacy moze tylko raz zwroci¢ si¢ do Wykonawcow o wyrazenie zgody
na przedhuzenie tego terminu o oznaczony okres, nie dluzszy jednak niz 60 dni.

Rozpziar. XIV. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN I DOKUMENTOW, A TAKZE
WSKAZANIE OSOBY UPRAWNIONEJ DO POROZUMIEWANIA SIE Z WWYKONAWCAMI.

1.

W  niniejszym postgpowaniu wszelkie o$wiadczenia, wnioski (w tym zapytania

o wyjasnienie SIWZ), zawiadomienia oraz informacje przekazywane bgda w formie:

- pisemnej,

- faksem (59 810 67 00)

przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.

Zamawiajacy nie dopuszcza porozumiewania si¢ droga elektroniczna.

Forma pisemna wymagana jest do:

1) zlozenia oferty wraz z zatacznikami,

2) powiadomienia Zamawiajacego o wycofaniu oferty,

3) uzupelnienia o$wiadczen i dokumentow potwierdzajacych spetnianie warunkow
udziatu w postgpowaniu,

4) zlozenia przez Wykonawcow Zamawiajacemu wyjasnien dotyczacych tresci
ztozonych ofert, (rowniez faks z potwierdzeniem nadania pisma listem poleconym).
Jezeli Zamawiajacy lub Wykonawca przekazuja korespondencje za pomoca faksu — kazda
ze stron na zadanie drugiej niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania — podstawa art.

27 ust. 2 ustawy Prawo zamdwien publicznych.
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4. Wykonawca moze zwraca¢ si¢ pisemnie do Zamawiajacego o wyjasnienie tresci SIWZ.
Zamawiajacy niezwtocznie udzieli wyjasnien, chyba, ze prosba o wyjasnienie tresci SIWZ
wplynie na mniej niz 2 dni przed terminem sktadania ofert.

5. W szczegdlnie uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy ma prawo zmiany treSci
Specyfikacji Istotnych Warunkow Zaméwienia, z wylaczeniem kryteriow oceny ofert
oraz warunkow udziatu w postgpowaniu oraz sposobu oceny ich spetniania. Zmiana moze
nastapi¢ w kazdym czasie, przed uplywem terminu do sktadania ofert. W przypadku
wprowadzenia takiej zmiany, informacja otym zostanie zamieszczona na stronie
internetowej Zamawiajacego — www.gminaslawno.pl oraz niezwlocznie przekazana
wszystkim Wykonawcom, ktorzy pobrali papierowa wersj¢ SIWZ.

6. Wskazanie os6b uprawnionych do porozumiewania si¢ z Wykonawcami:

Janina Cze$cik — Kierownik Referatu Inwestycji i Infrastruktury Komunalnej Urze¢du
Gminy w Stawnie (tel. 59-810- 67-01).

Andrzej Kazmierczyk — Inspektor ds. Inwestycji i Remontow Urzedu Gminy w Stawnie
(tel. 59-810- 67-01).

RozpziAL. XV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.

1. Opakowanie i adresowanie oferty.
Oferte nalezy umieséci¢c w zaklejonym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta)
zaadresowanym i opisanym

Nadawca: Pelna nazwa i dokladny adres Wykonawcy (ulica, numer lokalu, miejscowosc,
numer kodu pocztowego) — (dopuszcza si¢ czytelny odcisk pieczeci).

Adresat: Urzad Gminy Stawno ul. M.C. Sklodowskiej 9, 76-100 Stawno
»Przebudowa i remont $wietlic wiejskich w Noskowie i Tychowie”

NIE OTWIERAC PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT
tj. 10.05.2013 r. godz. 10.00

Uwaga

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zdarzenia wynikajace z nieprawidlowego
oznakowania opakowania lub braku ktorejkolwiek informacji podanej w niniejszym
punkcie.

2. Podpisy.
Oferta 1 oswiadczenia musza by¢ podpisane przez:

1) osobg¢/osoby upowaznione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie
prawnym i zaciggania zobowiazan w wysokosci odpowiadajacej cenie oferty
zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS — rejestrze przedsigbiorcow
albo w ewidencji dziatalnos$ci gospodarcze;j,

2)  osobe¢/osoby posiadajace Pelnomocnictwo.

3. Pelnomocnictwo:

1)  w przypadku, gdy ofert¢ podpisuje osoba posiadajaca Pelnomocnictwo musi ono
zawiera¢ zakres umocowania,

2) w przypadku zlozenia kserokopii pelnomocnictwa — musi ono by¢
potwierdzone ,,ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM”™:

a) przez osobg udzielajaca pelnomocnictwa,
b) przez osobg upowazniong do podpisania oferty lub
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C)  przez notariusza.
W takim przypadku, Zamawiajacy moze zazada¢ do wgladu oryginatu lub
notarialnie potwierdzonej kopii pelnomocnictwa.

4. Forma dokumentow.

1)

2)

3)

Dokumenty dotaczone do oferty zostang przedstawione w formie:

a) oryginaléw; oferta, potencjal techniczny, wykaz prac powierzonych
podwykonawcom, oswiadczenie, kosztorys ofertowy;

b) oryginalow lub kserokopii (pozostale dokumenty);

dokumenty zlozone w formie kserokopii musza by¢ opatrzone oznaczeniem

.ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM” i podpisane przez osobg/osoby

uprawnione, (podpis z imienng pieczgcia lub czytelny podpis imieniem

I nazwiskiem wraz z pieczecia firmy),

w przypadku dokumentow lub o$wiadczen sporzadzonych w jezykach obcych

nalezy dotaczy¢ ttumaczenie na jezyk polski podpisane przez Wykonawcg.

5. Informacje pozostale:

1)
2)

3)

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwiazane z przygotowaniem i ztozeniem
oferty,

Wykonawca moze zlozy¢ tylko jedna oferte przygotowana wedlug wymagan
okreslonych w niniejszej SIWZ,

Oferta musi by¢ sporzadzona:

a) w jezyku polskim,

b) w formie pisemnej,

C) pismem maszynowym lub inna trwalq i czytelna technika.

6. Zaleca sig, aby:
1) ewentualne poprawki i skreslenia lub zmiany w tekscie oferty (i w zatacznikach do

2)
3)
4)

oferty) byty parafowane przez osobg upowazniong do reprezentowania Wykonawcy
lub posiadajaca Pelnomocnictwo,

kazda zapisana strona oferty (wraz z zatacznikami do oferty) byta ponumerowana,
kartki oferty byty spigte

oferta zostala opracowana na wzorze lub wg wzoru zalaczonego do specyfikacji
(wzor stanowi Zalacznik nr 1 do SIWZ) - niezastosowanie wzoru podanego przez
Zamawiajacego nie spowoduje odrzucenia oferty (jednak Wykonawca musi
zawrze¢ w swojej ofercie wszystkie dane wymagane przez Zamawiajacego).

7. Zmiana / wycofanie oferty:

1)
2)

3)

4)

zgodnie z art. 84 ustawy Wykonawca moze przed uplywem terminu sktadania
ofert zmieni¢ lub wycofaé ofertg,

o wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty nalezy pisemnie
powiadomi¢ Zamawiajacego, przed uptywem terminu,

pismo nalezy ztozy¢ zgodnie z opisem podanym w rozdziale 15 pkt 1 niniejsze;j
SIWZ  oznaczajac  odpowiednio ,,ZMIANA  OFERTY”/,WYCOFANIE
OFERTY”,

do pisma o wycofaniu oferty musi by¢ zalaczony dokument, z ktorego wynika
prawo osoby podpisujacej informacj¢ do reprezentowania Wykonawcy.

8. Zwrot oferty bez otwierania.
Oferte ztozong po terminie sktadania ofert Zamawiajacy zwroci bez otwierania.
9. Zawarto$¢ oferty:
» Formularz oferty — Zalacznik nr 1 do SIWZ;
> Wykaz wykonanych robot budowlanych — Zalacznik nr 2 do SIWZ;
> Dokumenty potwierdzajace, ze roboty te zostaly wykonane nalezycie;
> Potencjat kadrowy — Zalacznik nr 3 do SIWZ;
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>

Oswiadczenia potwierdzajace, ze osoby, ktore bgda uczestniczy¢ w wykonywaniu
zamoOwienia, posiadaja wymagane uprawnienia;

Wykaz prac powierzonych podwykonawcom — Zalacznik nr 4a i 4b do SIWZ;
Oswiadczenie o spetnianiu warunkow udzialu w postepowaniu i braku podstaw do
wykluczenia — Zalacznik nr 6a i 6b do SIWZ;

Harmonogram rzeczowo — finansowy — Zalacznik Nr 7a i 7b do SIWZ

Oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do grupy kapitatowej —
Zalacznik Nr 8 do SIWZ;

W przypadku przynalezno$ci do grupy kapitatowe;j listg podmiotow nalezacych do tej
samej grupy kapitatowe;;

Zaswiadczenie wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajace, ze
wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkow lub zaswiadczenie, ze uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zaleglych
ptatnosci lub wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji wlasciwego organu —
wystawione nie wczesniej niz 3 miesiace przed uptywem terminu sktadania ofert;
Zaswiadczenie wlasciwego oddziatu Zakladu Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajace, ze wykonawca nie zalega z
optacaniem sktadek na ubezpieczenie zdrowotne i spoleczne, lub potwierdzenie, ze
uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty
zaleglych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wlasciwego organu
— wystawione nie wczesniej niz 3 miesiace przed uptywem terminu sktadania ofert;
Informacja banku lub spotdzielczej kasy oszczednosciowo — kredytowej, w ktorych
wykonawca posiada rachunek, potwierdzajaca wysokos¢ posiadanych $rodkéw
finansowych lub zdolno$¢ kredytowa wykonawcy, wystawiong nie wczesniej niz 3
miesiace przed uptywem terminu sktadania ofert;

Sprawozdanie finansowe w czgsci, a jezeli podlega ono badaniu przez bieglego
rewidenta zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowos$ci, réwniez z opinia
odpowiednio 0 badanym sprawozdaniu albo jego czgsci, a w przypadku Wykonawcow
niezobowiazanych do sporzadzania sprawozdania finansowego, inne dokumenty
okreslajace zobowiazania i naleznosci za rok 2011, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy, to za ten okres;

Kosztorys ofertowy, z podaniem wysokosci cen jednostkowych czynnikéw produkcji
oraz innych kosztow;

Dowdd wniesienia wadium,;

W przypadku korzystania z do§wiadczenia 1 wiedzy, zdolno$ci finansowej, potencjatu
technicznego czy kadrowego innych podmiotow — pisemne zobowiazanie innych
podmiotow lub inny dokument wykazujacy 1 potwierdzajacy, ze wykonawca jest
uprawniony do korzystania i1 bgdzie korzysta¢ z zasobow tych podmiotéw przy
wykonywaniu zamowienia, stanowiacego przedmiot postgpowania.

RozpziAL XVI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKEADANIA | OTWARCIA OFERT.

Oferte nalezy zlozy¢ w sekretariacie Urzedu Gminy Stawno, ul. M. Curie -
Sklodowskiej 9, 76-100 Stawno w terminie _do dnia 10 maja 2013 roku, do godz.
09.30.

ZYozona oferta zostanie zarejestrowana (dzien, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.
Otwarcie ofert nastapi w budynku Zamawiajacego jak wyzej pokoj nr 55 (Sala
konferencyjna Rady Gminy) dnia 10 maja 2013 r. o godz. 10.00.

Wykonawcy moga by¢ obecni przy otwieraniu ofert.

Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda kwote, jaka zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia.

1.

N
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6. Otwierajac oferty Zamawiajacy poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawcow, ktorzy
zlozyli oferty a takze informacje dotyczace cen.

7. Informacje, o ktérych mowa w pkt 5 i 6 przekazuje si¢ niezwltocznie Wykonawcom,
ktorzy nie byli przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

8. UWAGA - za termin ztozenia oferty przyjmuje si¢ dat¢ i godzing wpltywu oferty
do Zamawiajacego, a nie date¢ i godzing jej wystania przez Wykonawce (np. przesyltka
pocztowa lub kurierska).

RozpzIAL XVII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY.

1. Wykonawca zobowiazany jest do okreslenia ceny ryczattowej oferty netto, podatku VAT
oraz ceny brutto przedmiotu zaméwienia W Zalgczniku nr 1 do SIWZ,

2. Ceny w ofercie musza by¢ podane do dwdch miejsc po przecinku.

3. Ceny w ofercie musza zawiera¢ wszystkie koszty zwiazane z realizacja przedmiotowe;j
ushugi.

4. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwo$ci zmiany wynagrodzenia w okresie trwania
umowy.

RozpziAr. XVIIl. OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE KIEROWAL SIE

PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIOW | SPOSOBU

OCENY OFERT.

1. Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena.

2. Zamawiajacy dokona oceny ofert, dla kazdej cze$ci oddzielnie, wedlug nastgpujacych
kryteriow i ich procentowego znaczenia w skali 100 punktowej:

KRYTERIUM OCENY ZNACZENIE MAKSYMALNA LICZBA
PUNKTOW
CENA OFERTY (C) 100% 100

3. Ocena ofert w zakresie przedstawionych w tabeli kryteriow zostanie dokonana wedlug
nastgpujacej zasady:

cena oferty {brutto} najnizsza
C= X 100 pkt
cena {brutto} oferty badanej

Maksymalna taczna liczba punktdéw jaka moze uzyskaé Wykonawca wynosi — 100 pkt

e

Szczegotowe badanie i ocena ofert odbedzie si¢ w czg$ci niejawne;.

Komisja Przetargowa sprawdzi czy oferta spetnia warunki 1 wymogi ustawy i SIWZ.

6. W toku badania i oceny ofert Zamawiajacy moze zada¢ udzielenia przez wykonawcow
wyjasnien dotyczacych tresci ztozonych przez nich ofert.

7. Na podstawie kryteriow oceny ofert, o ktorych mowa w punkcie 1 i 2 Zamawiajacy bedzie

ocenial kazda sposréod ofert nie podlegajacych odrzuceniu 1 wybierze oferte

najkorzystniejsza.

Najkorzystniejsza oferta bedzie oferta, ktdra uzyska najwigksza ilos¢ punktow.

9. Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji migdzy Zamawiajacym a Wykonawca
dotyczacych ztozonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w tresci zlozonej
oferty.

10. Zamawiajacy poprawi oczywiste omyiki pisarskie oraz omytki rachunkowe w obliczeniu

ceny, niezwlocznie zawiadamiajac o tym wszystkich wykonawcow, ktorzy ztozyli oferte.

o

©o
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11.
11.

12.

13.

14.

Zamawiajacy poprawia omytki rachunkowe w obliczeniu ceny w nastgpujacy sposob:

Zamawiajacy odrzuci oferte, jezeli:

1) jest niezgodna z ustawa

2) jej tres¢ nie odpowiada tresci SIWZ,

3) jej zlozenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisow
0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

4) zawiera razaco niska cen¢ w stosunku do przedmiotu zamowienia,

5) zostala zlozona przez wykonawce wykluczonego z udzialu w postepowaniu
0 udzielenie zamowienia,

6) wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodzit si¢ na
poprawienie omytki rachunkowej w obliczeniu ceny,

7) jest niewazna na podstawie odrebnych przepisow.

Jezeli dwie lub wigcej ofert uzyska taka sama ilo§¢ punktéw, Zamawiajacy wezwie

wykonawcow, ktorzy ztozyli te oferty, do zlozenia w terminie okreslonym przez

zamawiajacego ofert dodatkowych. Wykonawcy, sktadajac oferty dodatkowe, nie moga

zaoferowac cen wyzszych niz zaoferowane w zlozonych ofertach.

O wyborze oferty Zamawiajacy zawiadomi niezwlocznie wszystkich Wykonawcow,

ktérzy ubiegali si¢ o udzielenie zamowienia, podajac nazwg Wykonawcy, ktorego ofertg

wybrano, jego siedzibg i ceng oferty.

Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana, uchyla si¢ od zawarcia umowy w

sprawie zamdwienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy, zamawiajacy wybierze oferte najkorzystniejsza sposroéd pozostatych

ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, ze zachodza przestanki, o ktérych

mowa w art. 93 ust. 1 Prawa zamo6wien publicznych.

Ro0zDZIAL X1 X. UNIEWAZNIENIE POSTEPOWANIA.

1.

Zamawiajacy uniewazni post¢gpowanie o udzielenie zamdwienia, jezeli:

1) nie ztozono zadnej oferty nie podlegajacej odrzuceniu,

2) cena najkorzystniejszej oferty przewyzszy kwotg, ktora zamawiajacy przeznaczyl na
sfinansowanie zamowienia,

3) w przypadkach o ktorych mowa w art. 91 ust. 5 ustawy zostaly zlozone oferty
dodatkowe o takiej samej cenie,

4) wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze prowadzenie postgpowania lub
realizacja zamoOwienia nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo
wczesniej przewidziec,

5) postgpowanie obarczone jest wada uniemozliwiajaca zawarcie waznej umowy.

O uniewaznieniu postgpowania o udzielenie zamoOwienia Zamawiajacy zawiadomi

rownoczesnie wszystkich Wykonawcow, ktorzy:

1) ubiegali si¢ o udzielenie zamoéwienia — w przypadku uniewaznienia post¢gpowania
przed uptywem terminu sktadania ofert,

2) ztozyli oferty — w przypadku uniewaznienia postgpowania po uptywie terminu
sktadania ofert

- podajac uzasadnienie faktyczne 1 prawne.

W przypadku uniewaznienia postgpowania o udzielenie zamowienia z przyczyn lezacych

po stronie Zamawiajacego, Wykonawcom, ktorzy ztozyli oferty nie podlegajace

odrzuceniu, przystuguje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztéw uczestnictwa

W postgpowaniu, w szczegbdlnosci kosztow przygotowania oferty.

W przypadku uniewaznienia postgpowania o udzielenie zamowienia Zamawiajacy na

wniosek Wykonawcy, ktory ubiegat si¢ o udzielenie zamodwienia, zawiadamia

o wszczegciu kolejnego postgpowania, ktore dotyczy tego samego przedmiotu zamowienia

lub obejmuje ten sam przedmiot zamowienia.
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RozpziAr. XX. INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE ZOSTANA DOPEENIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO.

1.

2.

W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiajacy poinformuje
Wykonawce o terminie i miejscu zawarcia umowy.

Wykonawca najpdzniej w dniu zawarcia umowy przedstawi Zamawiajacemu optacone
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci
zwiazanej z przedmiotem zamowienia na kwot¢ nie mniejsza niz 400.000,00 zi.

Jezeli Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana, uchyla si¢ od zawarcia umowy
w sprawie zamoOwienia publicznego, Zamawiajacy wybierze ofert¢ najkorzystniejsza
sposrdd pozostatych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, ze zachodza
przestanki, o ktorych mowa w art. 93 ust. 1 Prawa zamo6wien publicznych.

RozpziAL XXI. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA
UMOWY.

1.

Wykonawca zobowiazany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 10 % ceny calkowitej podanej w ofercie, przed podpisaniem
umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢é wnoszone wedlug wyboru

Wykonawcy w jednej lub w kilku nastgpujacych formach:

1) w pieniadzu przelewem na konto zamawiajacego;

2) w porgczeniach bankowych lub porgczeniach spoétdzielczej kasy oszczednos$ciowo-
kredytowej, z tym ze zobowiazanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym;

3) gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych na formularzu lub w oparciu
o formularz stanowiacy Zalacznik Nr 8 do umowy;

4) porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczosci.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy — Prawo zamowien

publicznych.

Zamawiajacy zwroci kwotg stanowiaca 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia

wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

Kwotg stanowiaca 30 % wysokosci zabezpieczenia Zamawiajacy pozostawi na

zabezpieczenie roszczen z tytutu gwarancji.

Kwota, o ktorej mowa w pkt 5 zostanie zwrdcona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie

okresu gwarancji.

Porgczenia bankowe, gwarancje bankowe 1 ubezpieczeniowe, porgczenia udzielane przez

podmioty, o ktorych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.

o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci musza nieodwotalnie

1 bezwarunkowo zobowiazywaé Porgczyciela lub Gwaranta do zaplaty kwoty pieni¢zne;j

na pierwsze wezwanie Zamawiajacego.

W przypadku gdyby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy miato inng formg niz

pieniadz, woéwczas Wykonawca, przed uptywem 30 dni od wykonania zamowienia

1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane przedstawi nowy dokument

zabezpieczenia  nalezytego  wykonania umowy  stanowiacy 30%  wartosci

dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (o ile dotychczasowy
dokument nie =zawiera automatycznej klauzuli zmniejszajacej wartos¢ tego
zabezpieczenia).
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Rozpziar. XXIIl. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO.

1.

2.

Istotne postanowienia umowy zawarte zostalty w projekciec umowy Zalacznik nr 5a i 5b

do SIWZ.

Jezeli Wykonawca, ktérego oferta zostala wybrana, uchyla si¢ od zawarcia umowy

w sprawie zamoOwienia publicznego, zamawiajacy wybierze ofert¢ najkorzystniejsza

sposrod pozostatych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, ze zachodza

przestanki, o ktorych mowa w art. 93 ust. 1 Prawa zamowien publicznych.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany postanowien umowy na

podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych, ktore zostana wyrazone w

formie pisemnego aneksu pod rygorem niewazno$ci i moga nastapi¢ wytacznie w

nast¢pujacych sytuacjach:

1) W zakresie zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy przypadku:

a) wystapienia  okoliczno$ci  niezaleznych od  Wykonawcy  skutkujacych
niemozliwoscia dotrzymania terminu okreslonego w Rozdziale V,

b) koniecznosci wykonania zaméwien dodatkowych lub zamiennych, nieobjetych
umowa podstawowa niezbe¢dnych do jej prawidtowego wykonania, wptywajacych
na termin wykonania robdt objetych umowa podstawowa,

C) wstrzymania przez Zamawiajacego wykonywania robot,

d) aktualizacji rozwiazan projektowych z uwagi na postgp technologiczny.

2) W zakresie zmiany powszechnie obowiazujacych przepisow prawa podatkowego w
takim zakresie, aby w razie wzrostu obciazen podatkowych nie ulegta wzrostowi
kwota brutto wynagrodzenia, za§ w przypadku obnizenia naleznosci podatkowych,
aby kwota brutto zostala zmniejszona o nominalng rownowarto$¢ pomniejszenia
naleznosci podatkowych Wykonawcy.

3) W zakresie zmiany kierownika budowy/kierownikow robdt branzowych,
przedstawionego/ych w ofercie — jedynie za uprzednia pisemna zgoda
Zamawiajacego. W przypadku zmiany kierownika budowy/kierownikéw robot
branzowych — nowy kierownik budowy/kierownicy robdt branzowych musza spetniaé
wymagania okres$lone w ofercie dla powyzszych osob.

4) Wystapienia zdarzen sily wyzszej jako zdarzenia zewngtrzne, niemozliwego do
przewidzenia 1 nie mozliwego do zapobiezenia.

We wszystkich przypadkach okreslonych w ust. 1 pkt. 1, termin realizacji moze ulec

przedluzeniu, nie dluzej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci.

Warunkiem dokonania zmian, o ktérych mowa w ust. 3, jest ztozenie wniosku przez

strong inicjujaca zmiang zawierajacego:

1) opis propozycji zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) obliczenie kosztow zmiany zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie, jezeli zmiana
bedzie miata wptyw na wynagrodzenie Wykonawcy,

4) opis wptywu zmiany na harmonogram realizacji i fakturowania oraz termin wykonania
umowy.

Podstawa obliczenia kosztow zamiany, o ktérej] mowa w ust. 3 pkt. 3, w przypadku gdy

zmiany bgda wynika¢ ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych

wykonania odbioru robdt, stanowi projekt zamienny oraz kosztorys ofertowy opracowany
na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe do kosztorysowania przyjete do

sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzetu i

materiatdw zaproponowanych przez Wykonawceg, ale nie wigksze niz $rednie ceny

SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajacego termin wykonania robdt budowlanych.

Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedtuzenia terminu wykonania umowy

1 zwigkszenia wynagrodzenia, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy
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naruszeniem umowy przez Wykonawcg — w takim przypadku koszty dodatkowe zwiazane
takimi zmianami ponosi Wykonawca.
8. Powyzsze zmiany nie moga by¢ niekorzystne dla Zamawiajacego.

RozbziAL XXIII. INNE INFORMACJE.
Nie przewiduje sig:
1) zawarcia umowy ramowej,
2) ustanowienia dynamicznego Systemu zakupow,
3) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

RozpziAr. XXIV. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSLUGUJACYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA.

Wykonawcom, ktorych interes prawny w uzyskaniu zamoéwienia doznal lub moze dozna¢
uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisOw ustawy, przepisow
wykonawczych jak tez postanowien niniejszej SIWZ przystuguja $rodki ochrony prawnej
przewidziane w Dziale VI (art. 179-183) ustawy Prawo zamowien publicznych.
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Zalacznik nr 1 do SIWZ

Piecze¢ firmowa Wykonawcy

FORMULARZ OFERTY

Gmina Slawno
ul. M. Curie - Sklodowskiej 9
76-100 Stawno

OFERTA

Odpowiadajac na ogloszenie dotyczace przetargu nicograniczonego na: ,,Przebudowe i
remont $wietlic wiejskich w Noskowie i Tychowie” oferujemy wykonanie przedmiotu
zamoOwienia zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia za ceng:

1. Czes¢ I

WartoSE netto: ......ooviiii 7k

VAT - ... b YU 7k

WartoSE brutto :..cceeeiiveiiiniiiiiniiiiineiciinerecinnnscnn 7k
2. CzeScII:

WartoS€ netto: .......oooiiiiii 7k

VAT - .......... O e 7k

WartoSE brutto :..ceeeeeiveeiiiiiiiiiiiiineieeienrecnennsenn 7

*Cena oferty brutto jest cenq ostatecznq obejmujqcq wszystkie koszty i sktadniki zwiqzane
Z realizacjq zamowienia w tym podatek VAT.

Nazwa i adres podmiotu skladajacego oferte:

N U EE B BT ONU . e ettt e e e e e e e e et e e e e e e e e aeeeas
N U T IEE FBK U T vttt ettt n s nsnmmensmnnnmnnnnnnn

1. Oswiadczamy, ze:
2) zapoznaliSmy si¢ z warunkami podanymi przez Zamawiajacego w SIWZ
I nie wnosimy do nich zadnych zastrzezen,
3) uzyskaliSmy wszelkie niezbgdne informacje do przygotowania oferty i wykonania
zamoOwienia.
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4) akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu
zamoOwienia podany przez Zamawiajacego,
5) uwazamy si¢ za zwiazanych niniejsza oferta przez 30 dni od dnia uptywu terminu
sktadania ofert.
2. W przypadku udzielenia nam zamowienia zobowiazujemy si¢ do zawarcia umowy
W miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiajacego.
3. Oferta zostata ztozonana .......................... stronach.

4. Do oferty dolaczono (nalezy dolaczy¢ dokumenty w kolejnosci wskazanej
w Rozdziale XV. pkt. 9 SIWZ) :

B et ,
B et ,
B et ,
B et ,
B e ,
B ettt ,
B et ,
B ettt ,
B ettt ,
B et ,

Podpis/-y 0séb uprawnionych do skltadania $wiadczen
woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczqtka imienna
/ pieczqtki
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Zalacznik nr 2 do SIWZ

WYKAZ WYKONANYCH ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa Wykonawcy

AdIES WYKONAWCY .. .eeuiiiiiieiiieiieeit ettt ettt ettt e et e e e esbeesaaeesbeessseesbeeanbeesaeeanbeesbeeanneens

Numer telefonu ...

Wykaz wykonanych min. 2 rob6t budowlanych odpowiadajacych swoim rodzajem i wartoscia

robotom stanowiagcym przedmiot zamdwienia.

Calkowita Termin realizacji ushugi
warto§é brutto Nazwa Zamawiajacego, adres,
Lp. Nazwa zamoOwienia tugi w PLN telefon, osoba do kontaktu
usiugl w Data Data
rozpoczecia | zakonczenia
1.
2.

Podpis 0sob uprawnionych do sktadania swiadczen woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczqtka / pieczqtki
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Zalacznik nr 3 do SIWZ

POTENCJAL KADROWY
OSOBY ZDOLNE DO WYKONANIA ZAMOWIENIA

NAZWA WYKONAWCY .....vveiiveivieieeitesieeste et ste et e st e taesae s e e teessesteesteesaesseestaeseesseesseensesneesneennaeneeas
AAIES WYKONAWCY ....eouviiiieiieitieite et te et e s te et e st e te e e s taestaeseesnaestaesseasaessaenseaneesteeseeaneeaneenrens

Numer telefonu ... NUMEE TaX oo,

Oswiadczam/-y, ze w wykonywaniu zamowienia beda uczestniczy¢ nastgpujace osoby:

Doswiadczenie
Zakres Kwalifikacje zawc_)dovye, Podstawa
wykonywanych odpowiednie do .
. zawodowe, . L dysponowania
s e . czynnosci oraz . powierzanej roli/
Lp.| Nazwisko iimig posiadane . - przez
proponowana rola O | funkcji i w zakresie
- .__..| Uprawnienia o . Wykonawce
(funkcja) w realizacji odpowiadajacym
PN . : dana osoba
zamowienia przedmiotowi
zamowienia,

Uprawnienia do
kierowania robotami
budowlanymi w
specjalnosci
konstrukcyjno-
budowlanej
Uprawnienia do
kierowania robotami
budowlanymi w
specjalnosci
2 instalacyjnej w zakresie
) sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazow
ych, wodociagowych
i kanalizacyjnych
Uprawnienia do
kierowania robotami
budowlanymi w
3 specjalnosci
: instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

Kierownikiem budowy bedzie: ..........oooviniiiriii i

Oswiadczamy, Ze:
osoby, ktore begda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia posiadaja wymagane
przepisami prawa uprawnienia — okreslone w Rozdziale X SIWZ — w specjalnosci
wlasciwej do powierzonej funkcji/stanowiska 1 w zakresie odpowiadajacym przedmiotowi
zamOwienia.

Podpis 0sob uprawnionych do sktadania swiadczen woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczqtka / pieczqtki
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WYKAZ PRAC POWIERZONYCH PODWYKONAWCOM (CZESC 1)

Nazwa Wykonawcy

Zalacznik nr 4a do SIWZ

AIES WYKONAWCY .. .cuiiiiiiiieeeiiie ettt sttt e et e s e e e nbb e e e bt e e e bb e e enbe e e anbeeennneas
Numer telefonu ... NUMEF faX ..o
Lp. Opis i zakres robot przewidzianych do realizacji przez podwykonawcow

Podpis 0s6b uprawnionych do sktadania o$§wiadczen
woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczatka / pieczatki
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Zalacznik nr 4b do SIWZ

WYKAZ PRAC POWIERZONYCH PODWYKONAWCOM (CZESC II)

Nazwa Wykonawcy

AIES WYKONAWCY .. .ciiiiiiiiieeiieecieeeeitee ettt e ettt e et e e ste e e s teeessbeeesbaeessseesnssaesssseessseeessseesnsseesansees

Numer telefonu ........oooeeeeeee e Numer fax

Lp. Opis i zakres robot przewidzianych do realizacji przez podwykonawcow

Podpis 0s6b uprawnionych do sktadania os§wiadczen
woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczatka / pieczatki
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Zalacznik nr 5a do SIWZ
UMOWA Nr ...... /2013

zawarta W dnit .........ccoeviiieiiienieeee e 2013 r. w Stawnie pomigdzy:

Gming Stawno z siedziba przy ul. Marii Curie — Sktodowskiej 9, 76 — 100 Stawno,
NIP 499-052-36-66, reprezentowana przez Wojta — Ryszarda Stachowiaka (zwana w dalszej
tresci umowy "Zamawiajacym"),

Z S1EAZIDA W ..o G, NIP o,
FEPIEZENTOWANYIM PIZEZ «uuuerrriierennnassreessseenssssecsssssssssssessssssssssssssssssssnsssscsssssnnans
(zwanym w dalszej tresci umowy "Wykonawca"),

W wyniku postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego przeprowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego zostala zawarta umowa o nast¢pujacej tresci :

§1

Przedmiotem umowy jest wykonanie roboty budowlanej: ,,Przebudowa i remont swietlicy
wiejskie] w Noskowie”, zlecanej przez Gming Stawno ( Kod CPV: 45.00.00.00-7 Roboty
budowlane, 45.26.27.00-8, Przebudowa budynku, 45.45.30.00 -7 Roboty remontowe
I renowacyjne), zgodnie z przepisami art. 25 i 26 ustawy — Prawo budowlane.

§2
|. Zakres rzeczowy roboty budowlanej, bedacej przedmiotem niniejszego postgpowania:
1. ,,Przebudowa i remont s$wietlicy wiejskiej w Noskowie” dotyczaca budynku
o powierzchni uzytkowej calkowitej rownej 155,39 m? oraz kubaturze 845,00 m®
w zakres ktérych wchodza:
e Roboty ogolnobudowlane:

1) Posadzki.

2) Sciany wewngtrzne.

3) Kominy.

4) Sufit podwieszany z ociepleniem.

5) Wymiana pokrycia dachowego.

6) Stolarka okienna i drzwiowa.

7) Roboty elewacyjne.

8) lzolacja fundamentow.

9) Podjazd, utwardzenie terenu, drenaz.

10) Wykonanie wycieraczki systemowej wewngtrznej szczotkowo-gumowej O
wymiarach 120 x 100 cm we wpuscie o glgbokosci min. 12 mm i zewngtrznej
metalowej o wymiarach 120 x 100 cm z odprowadzeniem wodly.

¢ Roboty instalacyjne wod-kan, CO:
1) Instalacja wodociagowa.
2) Instalacja kanalizacyjna.
3) Instalacja c.o.
4) Kottownia.
¢ Roboty instalacyjne elektryczne:
1) Zasilenie od stupa nr 113 i od stojaka dachowego do szafki licznikowe;j.
2) Montaz i dostawa rozdzielnicy RG i tablicy w kottowni.
3) Montaz przewodow i osprzetu instalacyjnego.
4) Instalacja odgromowa — potaczenia wyrownawcze.
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5) Pomiary.

Il. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania i przekazania Zamawiajacemu przedmiotu
zamoOwienia, okre$lonego w § 1 niniejszej umowy, zgodnie z otrzymana dokumentacja
projektowa ,,Przebudowa i remont s$wietlicy wiejskiej w Noskowie”, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robot, postanowieniami SIWZ oraz zasadami wiedzy
technicznej 1 sztuki budowlanej, a takze do usunigcia wszystkich wad i usterek, ktore
wystapia w okresie udzielonej przez Wykonawceg gwarancji.

Ill. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do dokonania wymaganych czynno$ci, zwigzanych

z przygotowaniem do realizacji robdt, w tym do przekazania placu budowy 1 dokumentacji

projektowej oraz odebrania robot 1 zaplaty wynagrodzenia, ustalonego wedlug zasad

okreslonych w niniejszej umowie.
§3

1. Ustala si¢ termin protokolarnego przekazania placu budowy na dzien
........................... . ( nie pézniej niz na 5 dni kalendarzowych po dacie zawarcia
umowy.)

2. W dniu przekazania placu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy komplet
dokumentacji projektowej wraz ostatecznymi decyzjami pozwolen na budowg,
zarejestrowanymi dziennikami budow 1 zawiadomieniami wlasciwego organu
0 rozpoczeciu robot.

§ 4

1. Wykonawca oswiadcza, iz upewnil si¢ co do prawidtowosci i kompletnosci ztozonej do
przetargu oferty oraz zgodnosci wyceny ofertowej z ustaleniami SIWZ.

2. Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznat si¢ z warunkami realizacji i dokumentacja projektowa
oraz nie wnosi do nich zastrzezen i uwag.

§5
1. Przy pomocy podwykonawcow Wykonawca wykona nastgpujacy zakres robot:

2. Wykonawca kazdorazowo zobowiazany jest do uzyskania zgody Zamawiajacego na
zawarcie umowy z Podwykonawca.

3. Jezeli Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcg umowy
z podwykonawca, wraz z cze$cia dokumentacji dotyczaca wykonania robot okreslonych
w umowie lub projekcie, nie zglosi na piSmie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sig, ze
wyrazil zgodg na zawarcie umowy. Zamawiajacy 1 Wykonawca ponosza solidarna
odpowiedzialno$¢ za zaplate wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez
podwykonawcg pod warunkiem zaakceptowania podwykonawcy przez Zamawiajacego.

4. Wykonawca zobowiazany jest do nie zawierania umowy z podwykonawca w razie
zgloszenia przez Zamawiajacego pisemnego sprzeciwu lub zastrzezen w terminie 14 dni
od przedstawienia tej umowy lub jej projektu Zamawiajacemu.

5. Odmowa przez Zamawiajacego zgody na zawarcie przez Wykonawcg umowy
z podwykonawca nie moze stanowi¢ podstawy do zadania przedluzenia terminu
wykonania robot i terminu zgloszenia gotowosci do odbioru roboét, a takze zmiany
wynagrodzenia za wykonanie robét, stanowiacych przedmiot niniejszej umowy.

6. Wykonywanie robdt przez podwykonawcg nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
i zobowiazan wynikajacych z niniejszej umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za
dziatania 1 zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli, pracownikéw lub o0sob,
ktorymi przy wykonaniu zobowiazania si¢ on postuzyl, jak za swoje wihasne.
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7.

Do uzyskania zgody Zamawiajacego na zawarcie umowy z podwykonawca wymagane
jest zlozenie aktualnego odpisu z wlasciwego rejestru, wystawionego nie wczesniej niz
6 miesigcy przed terminem zawarcia umowy.

Zaptata za roboty wykonane przez podwykonawcow nastapi na podstawie dostarczonych
przez podwykonawcow potwierdzen przelewow od Wykonawcy oraz pisemnych
oswiadczen podwykonawcdw, ze na biezaco otrzymuja wynagrodzenie od Wykonawcy.

§6
W imieniu Zamawiajacego nadzor inwestorski nad realizacja przedmiotu niniejszej
UMOWY SPraWOWaC DEAZIC........c.eeiiiiiiieie et zwany w dalszej
czesci umowy Nadzorem.
Przedstawicielami Nadzoru w zakresie nadzoru inwestorskiego sa:
1) inspektor z uprawnieniami budowlanymi w specjalno$ci  konstrukcyjno-

2) inspektor z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczen w specjalno$ci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych wentylacyjnych, gazowych
wodociagowych i kanalizacyjnych: ...........oooiiiiiiiiiii

3) inspektor z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjne;j

Zamawiajacy udostepni Nadzorowi kopi¢ niniejszej umowy wraz kosztorysem ofertowym
oraz harmonogramem realizacji i fakturowania, a takze kopie umoéw z podwykonawcami
do wykorzystania dla celéw wtasciwego prowadzenia nadzoru.

§7
Wykonawca zobowiazany jest sporzadzi¢ harmonogram realizacji robot i fakturowania
wpisujac wartosci pozycji zakresu robot w cenach netto. W harmonogramie tym elementy
wyszczegdlnione w harmonogramie rzeczowo — finansowym (zatacznik nr 2 do umowy)
musza stanowi¢ wyodrebnione pozycje.
Wykonawca zobowiazany jest do wykonania robét, stanowiaCych przedmiot umowy,
zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlanych, postanowieniami SIWZ oraz zasadami wiedzy technicznej 1 sztuki
budowlanej, przepisami Prawa budowlanego i obowiazujacymi w tym zakresie normami
technicznymi, przepisami BHP oraz o ochronie P.POZ.
Wykonawca w ramach ustalonego wynagrodzenia ryczaltowego wykona opracowania,
wymienione w SIWZ oraz specyfikacjach technicznych wykonania 1 odbioru robot.
Wykonawca zobowiazany jest do stosowania materiatow i wyrobow budowlanych
zgodnych z wymogami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania 1 odbioru robot, wprowadzonych do obrotu zgodnie
z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami. Zastosowane materialy powinny by¢
w | gatunku (najwyzszej jakosci), a zamontowane urzadzenia wyprodukowane roku
wbudowania, o udokumentowanym pochodzeniu.
Na zadanie zamawiajacego wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty zamienne
(w stosunku do robot przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robot
zamiennych nastapi kosztorysem roéznicowym, ktéry stanowi¢ bedzie roéznice pomigdzy
kosztorysem ofertowym dla robdt podstawowych, a kosztorysem robot zamiennych.
Kosztorys zamienny nalezy opracowa¢ na zasadach okreslonych dla kosztorysu robot
dodatkowych. O koniecznosci wykonania robot zamiennych zamawiajacy pisemnie
powiadamia wykonawcg. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma
sporzadza kosztorys réznicowy.
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6.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Roboty zamienne moga by¢ takze wykonane na wniosek wykonawcy po uprzednim
uzgodnieniu z zamawiajacym, wedlug zasad jak dla robdt zamiennych na zadanie
zamawiajacego.

Wykonawca w ramach ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia zorganizuje plac

budowy wlasnym staraniem i zapewni ochrone mienia, warunki BHP i P.POZ. oraz

utrzymywac bedzie porzadek na budowie.

Ewentualne wszelkie szkody wyrzadzone w trakcie realizacji przedmiotu umowy,

Wykonawca usunie w trybie pilnym na wiasny koszt, a po zakonczeniu realizacji robot

doprowadzi plac budowy do stanu zgodnego z przeznaczeniem. Plac budowy powinien

by¢ czysty i uporzadkowany, bez odpadow zbednych do prowadzenia robot. Likwidacja
placu budowy oraz doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego ( petnego
uporzadkowania) obciagza Wykonawce.

Wykonawca w ramach ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia optaci zasilanie

placu budowy w energie elektryczna i wode, na warunkach uzgodnionych z gestorami

tych mediow.

Wykonawca dokona obowiazkowych zawiadomien gestorow sieci 0 rozpoczeciu robot

budowlanych , wynikajacych z uzgodnien do projektu budowlanego.

Wykonawca zabezpieczy budowe przed mozliwoscia poniesienia szkody, spowodowanej

przez dzialania osob trzecich, a w przypadku jej wystapienia zobowiazany bedzie do

naprawienia szkody i jej ewentualnych skutkow.

Wykonawca zapewni ubezpieczenie prac budowlanych, w imieniu Swoim

1 Zamawiajacego, na okres od daty rozpoczegcia robdt do terminu odbioru koncowego

przedmiotu zamdwienia lub do czasu usunigcia wad i usterek, stwierdzonych w trakcie

odbioru koncowego — w zaleznosci od tego, ktory pozniej si¢ konczy.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi zadanej polisy i dokumentdw ubezpieczeniowych,

Zamawiajacy moze zawrze¢ stosowne umowy ubezpieczeniowe, optacajac — przez

potracenie - sktadki ubezpieczeniowe z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wykonawca w ramach ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia zapewni wlasnym

staraniem obstuge geodezyjna konieczna przy wykonywaniu robot objetych pozwoleniem

na budowe.

Wykonawca w ramach ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia zapewni optacenie

kosztow pracy kierownika budowy.

Wykonawca zobowiazany jest do naprawy uszkodzen uzbrojenia podziemnego terenu,

(urzadzenia takie jak przytacza i sieci wod.-kan., gazowe, c. 0., kable energetyczne,

telefoniczne i inne), znajdujacego si¢ na terenie budowy, zarowno uwidocznionego jak

1 nie uwidocznionego na przekazanych przez Zamawiajacego planach uzbrojenia

podziemnego terenu w ramach ustalonego wynagrodzenia. Wykonawca zobowiazany jest

bezzwtocznie zawiadomi¢ Nadzor 1 Zamawiajacego o ewentualnym fakcie ich
uszkodzenia.

Wykonawca w ramach ustalonego wynagrodzenia zobowiazany jest do:

1) prowadzenia realizacji robot w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo budynkow
I urzadzen oraz wiasciwe warunki eksploatacyjne dla obiektow zlokalizowanych
w sasiedztwie placu budowy, w tym takze drog dojazdowych zlokalizowanych w tym
rejonie,

2) prowadzenia realizacji robOot w sposOb zapewniajacy bezpieczenstwo 0séb
zamieszkujacych i przebywajacych w terenie oraz ochrone mienia,

3) prowadzenia realizacji robot w taki sposob, aby nie wystapity uszkodzenia obiektow
I infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i nie podlegajacych
przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy; w przypadku
wystapienia uszkodzen tych obiektéw lub infrastruktury, Wykonawca zobowiazany
jest do naprawy uszkodzen lub odtworzenia tych obiektow lub infrastruktury.
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Wykonawca zobowiazany jest pisemnie zgtosi¢ Nadzorowi roboty ulegajace zakryciu lub
zanikajace oraz proby i odbiory techniczne do dokonania odbioru i ponie$¢ wszelkie
koszty z tym zwiazane.

Wykonawca zobowiazany jest wykonywaé¢  wszystkie  polecenia  Nadzoru

I Zamawiajacego wydawane zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami

umowy.

Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia Nadzorowi, Zamawiajacemu i wszystkim

osobom upowaznionym przez nich, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego,

dostepu do placu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwiazku z umowa beda
wykonywane.

Wykonawca zobowiazany jest zawiadomi¢ Nadzor i Zamawiajacego o wszelkich

zmianach w harmonogramie realizacji robot.

Wykonawca zobowiazany jest do zgloszenia zakonczenia realizacji przedmiotu

zamoOwienia oraz do zgloszenia gotowosci do odbioru przedmiotu zamdwienia poprzez

dokonanie wpisu do dziennika budowy przez kierownika budowy oraz pisemne
powiadomienie Nadzoru i Zamawiajacego.

Wykonawca zobowiazany jest do sporzadzenia kompletu materiatéw dla PINB w Stawnie

celem uzyskania przez Zamawiajacego odpowiednio pozwolenia na uzytkowanie lub

zlozenia zawiadomienia o zakonczeniu budowy, ktore winien dostarczy¢ Nadzorowi
tacznie z dokumentami odbiorowymi, o ktérych mowa w ustgpie 23 niniejszego
paragrafu.

Do pisemnego powiadomienia 0 gotowosci do odbioru przedmiotu zamodwienia

Wykonawca zobowiazany jest dotaczy¢ wymagane dokumenty odbiorowe, rownoczesnie

do Zamawiajacego ( 1 komplet ) i Nadzoru ( 2 komplety we wczesniej uzgodnionym

z Nadzorem uktadzie dostosowanym do wymogéw Uzytkownikéw ), w sktad ktorych

wchodzi¢ beda:

1) oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego
z dokumentacja projektowa, zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy Prawo budowlane,
pozwoleniem na budowg oraz obowiazujacymi przepisami,

2) oswiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

3) protokoty badan i sprawdzen, pomiary i ekspertyzy,

4) protokoty z odbiorow technicznych,

5) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,

6) projekt powykonawczy uwzgledniajacy dokonane zmiany w trakcie budowy,
potwierdzone przez Kierownika budowy, Nadzor oraz projektanta wraz ze
szczegotowym zestawieniem tych zmian,

7) instrukcje wymaganych konserwacji w okresie gwarancji obiektu,

8) zestawienie wbudowanych materiatow wraz z dokumentami potwierdzajacymi
wprowadzenie do obrotu zgodnie z obowiazujacymi przepisami potwierdzone przez
Nadzor,

9) zestawienie ilosci wykonanych robét,

10) dziennik budowy,

11)inne dokumenty wynikajace z uzgodnien branzowych, specyfikacji technicznych
I SIWZ warunkujace odbior koncowy i oddanie przedmiotu zaméwienia do uzytku.

Dokumenty odbiorowe, wymagane od Wykonawcy na dzien zgloszenia gotowosci do

odbioru, a w ktérych Nadzor lub Zamawiajacy stwierdzi btedy lub niedoktadnosci, musza

zosta¢ w nieprzekraczalnym terminie 7 dni kalendarzowych poprawione i ponownie
dostarczone do Nadzoru i Zamawiajacego. Przekroczenie tego terminu uznane bgdzie za
niespelnienie warunkéw umowy w zakresie terminu zgloszenia gotowosci do odbioru

I stanowi¢ bedzie podstawe do zastosowania postanowien umownych w zakresie kar za

opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy.
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Potwierdzenie gotowosci do odbioru przez Nadzor nastapi po stwierdzeniu kompletnosci

I poprawnosci sporzadzonych przez Wykonawce dokumentéw odbiorowych.

Podpisanie protokotu odbioru koncowego nastgpuje wraz z podpisaniem przez

Wykonawce gwarancji, ktorej tre$¢ stanowi zatacznik nr 7 do niniejszej umowy.

Zamawiajacemu z tytutlu stwierdzonych w trakcie odbioru koncowego wad i usterek

przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru przedmiotu umowy, wyznaczajac termin
usuniecia wad i usterek,

2) Zamawiajacy moze dokona¢ odbioru przedmiotu umowy, wyznaczajac termin
usuniecia wad i usterek,

3) jezeli wady i usterki nie nadaja si¢ do usunigcia, ale nie uniemozliwiaja uzytkowania
przedmiotu zaméwienia zgodnie z przeznaczeniem, moze obnizy¢é wynagrodzenie
nalezne Wykonawcy,

4) jezeli wady i usterki uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu zaméwienia zgodnie
z przeznaczeniem lub stanowia zagrozenie uzytkowania, moze odstapi¢ od umowy bez
wynagrodzenia dla Wykonawcy lub zada¢ wykonania przedmiotu zamowienia po raz
drugi lub zleci¢ jego wykonanie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy - z tego
uprawnienia Zamawiajacy moze skorzysta¢ po bezskutecznym uptywie wyznaczonego
terminu usuniecia wad i usterek,

5) stwierdzone usterki nalezy usunaé¢ w terminie do siedmiu dni,

6) jezeli po wyznaczonym terminie, powyzej siedmiu dni usterki nie zostaty naprawione,
Zamawiajacy odmowi odbioru.

28. W okresie udzielonej rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowiazany jest do udzialu
w przeprowadzanych przegladach oraz do usuwania stwierdzonych w trakcie tych
przegladow wad i usterek.

Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawce zobowiazan z tytutlu udzielonej
rekojmi i gwarancji bedzie protokot z ostatniego przegladu w okresie rekojmi i gwarancji,
do ktorego przeprowadzenia Zamawiajacy zobowiazany jest najpozniej na 14 dni
kalendarzowych przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji, stwierdzajacych brak wad
i usterek lub protokot z usunigcia wad i usterek stwierdzonych podczas tego przegladu.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania kosztorysu powykonawczego
i przedtozenia go Zamawiajacemu W dniu zgloszenia zakonczenia budowy.

§8
Roboty bedace przedmiotem niniejszej umowy beda wykonywane przez Wykonawce
w nastgpujacych terminach:
1) rozpoczecie robOt W dNill .......ceeeveeeieeeieieerieeieseeseenens
2) zakonczenie robot tacznie z pisemnym powiadomieniem o gotowosci do odbioru
przedmiotu zaméwienia w dniu 15.11.2013 r.

2. W dniu zawarcia niniejszej umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu dokumenty

wymagane do zawiadomienia wlasciwego organu w trybie okreslonym w art. 41 ustawy
Prawo budowlane tj. o§wiadczenia kierownika budowy i kierownikow robdt o podjeciu
obowiazkow wraz z aktualnymi zaswiadczeniami o przynaleznosci do Okrggowej Izby
Inzynierow Budownictwa i stwierdzeniem przygotowania zawodowego.

Przed rozpoczgciem realizacji robot Wykonawca uzyska stosowne pozwolenia w zakresie
gospodarki odpadami, wynikajace z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz. U.
z 2013 r. poz. 21) - pozwolenie na transport, wytwarzanie, rozbiorkg, odzysk
I unieszkodliwianie.

Przed rozpoczeciem realizacji robot Wykonawca sporzadzi plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
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bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), w ktorym nalezy
uwzgledni¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi dla wszystkich robot objetych
dokumentacja.

§9
Za wykonywanie ustug bedacych przedmiotem niniejszej umowy Wykonawcy
przystuguje wynagrodzenie ryczattowe:

WartoS€ Netto: ....ooiiiiiiii i z1

VAT - .......... b Y z1

WartoSE brutto t.ceeeieeeeeeiiiiiiiinnneeeeeeececnnnnecccenn z1

3 (0174 0 V(< 71

Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje cato$¢ robot
wykonanych przez Wykonawce oraz podwykonawcow.

Stawki do kosztorysowania ujete W kosztorysie ofertowym nie beda indeksowane i nie
moga ulec zmianie do konca budowy.

Podstawg obliczania kosztow ewentualnych robot dodatkowych stanowié¢ bedzie
kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe do
kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny
jednostkowe pracy sprzgtu 1 materialow zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie
wigksze niz $rednie ceny SEKOCENBUD dla kwartalu poprzedzajacego termin
wykonania robdt budowlanych.

Rozliczenie ewentualnych robot zamiennych nastapi opracowanym na podstawie projektu
zamiennego  kosztorysem rdéznicowym, ktory stanowi¢ bedzie rdéznicg pomigdzy
kosztorysem ofertowym dla robot podstawowych a kosztorysem robot zamiennych.
Kosztorys zamienny nalezy opracowaé na zasadach okre$lonych dla kosztorysu robot
dodatkowych. O konieczno$ci wykonania robot zamiennych zamawiajacy pisemnie
powiadamia wykonawcg. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma
sporzadza kosztorys réznicowy. Po sprawdzeniu przez inspektora nadzoru kosztorysu
réznicowego oraz po jego zatwierdzeniu przez Zamawiajacego strony dokonaja zmiany
umowy.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu, obejmuje calo$¢ kosztow
zwiazanych z realizacja przedmiotu umowy 1 nie podlega zmianie w trakcie jej
wykonywania.

Wykonawcy poza kwota wynagrodzenia, okre$lona w ust. 1 niniejszego paragrafu, nie
przystuguja zadne roszczenia majatkowe wobec Zamawiajacego z tytulu wykonania
przedmiotu umowy.

Podziat robot na pozycje podlegajace fakturowaniu ustala harmonogram realizacji robot
i fakturowania, stanowiacy zatacznik nr 3 do niniejszej umowy.

§ 10
Wynagrodzenie bgdzie wyptacane w okresie realizacji zadania fakturami czg$ciowymi na
podstawie czgsciowych protokotow odbioru oraz na podstawie rozliczenia koncowego po
dokonaniu odbioru koncowego.
Wynagrodzenie bedzie wyptacane zgodnie z harmonogramem realizacji i fakturowania.
Harmonogram realizacji i fakturowania moze zawiera¢ maksymalnie dwie ptatnosci
z zastrzezeniem, ze pierwsza ptatnos¢ nie przekroczy 40 % naleznego wynagrodzenia.
Robota budowlana bedaca przedmiotem umowy bedzie rozliczona na podstawie faktur
wystawionych przez Wykonawce.
Termin ptatnosci wynosi: 30 dni po otrzymaniu faktury.
Forma ptatnos$ci: przelew na konto bankowe Wykonawey: .............ccooiviiiiiiinininn.
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W przypadku nieterminowej platnosci Wykonawcy przystuguja odsetki ustawowe za
kazdy dzien zwtoki w zaptacie.

Platnosci na rzecz Podwykonawcy nie moga przekroczy¢ wynagrodzenia ustalonego
w umowie zawartej pomiedzy Wykonawca, a Podwykonawca.

§11

Nadzoér upowazniony jest do wykonania w zastepstwie Zamawiajacego obowiazkoéw
zwiazanych z nadzorem inwestorskim we wszystkich branzach, niezbgdnych do realizacji
robot w nastgpujacym zakresie:

1) weryfikacji dokumentacji projektowej;

2) nadzoru inwestorskiego nad realizacja robot budowlanych zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi, pozwoleniem na budowg oraz przepisami
art. 25 i 26 ustawy - Prawo budowlane i innymi obowiazujacymi przepisami;

3) udzialu w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy;

4) zawiadomienia wlasciwych organow oraz projektanta sprawujacego nadzor autorski,
co najmniej na 7 dni przed rozpoczgciem robdt, o zamiarze rozpoczgcia robot
budowlanych wraz z pisemnym o$wiadczeniem kierownika budowy i inspektorow
nadzoru o przyjeciu obowiazkow;

5) koordynacji pomigedzy Wykonawca robot, a Zamawiajacym w  zakresie
wykonywanych prac;

6) zatwierdzania zrodta wytwarzania lub zamawiania materialow przez Wykonawcg oraz
probek tych materialow;

7) nadzoru nad zapewnieniem bezpieczenstwa i przestrzegania przepisow p. pozarowych,
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony zabytkow przez wszystkich uczestnikow
procesu inwestycyjnego, w rozumieniu wymagan stawianych przez prawo budowlane
1 inne obowiazujace przepisy;

8) przygotowania razem z Wykonawca robot, w uzgodnieniu z Zamawiajacym,
dokumentacji dla robot zaniechanych, dodatkowych i zamiennych wyniktych w toku
realizacji przedsigwzigcia;

9) organizowania i udzialu minimum raz w miesiagcu W roboczych naradach
koordynacyjnych w sprawie prowadzonych robdt z udzialem Zamawiajacego,
Wykonawcy i innych niezbgdnych instytucji;

10)udziatu w odbiorach prac inwestycyjnych oraz udziat w probach i odbiorach
technicznych;

11) dokonywania odbioru robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych;

12) sprawdzania ilosci i jako$ci robot w trakcie ich wykonywania i po ich wykonaniu,
wbudowywanych materiatow 1 wyrobow, a w szczegdlno$ci zapobieganie stosowaniu
materiatow 1 wyrobow wadliwych 1 niedopuszczonych do obrotu 1 stosowania
w budownictwie;

13) potwierdzania faktycznie wykonanych robot;

14)sprawdzenia w trakcie realizacji robot dokonanego przez Wykonawcg wytyczenia
robot oraz rzednych terenu,

15) weryfikacji i zatwierdzanie harmonograméw robot, a takze projektow organizacji
roboét, opracowanych przez Wykonawce oraz ich aktualizacje;

16) kontrolowania terminowosci wykonania robot objetych dokumentacja w stosunku do
harmonogramu realizacji robot 1 fakturowania w zakresie rzeczowym 1 finansowym
oraz sygnalizowania ewentualnych op6znien w realizacji harmonogramu,

17)sprawdzenia kalkulacji  szczegdétowych lub  kosztorysow  powykonawczych
przedktadanych przez Wykonawcg robot;
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18) kontrolowania usunigcia przez Wykonawcg wad i usterek stwierdzonych w czasie
budowy 1 przy odbiorze robdt oraz powiadamianie Zamawiajacego o usunigciu wad
I usterek;

19)udziatlu w czynno$ciach zwiazanych z odbiorami czg¢$ciowymi, odbiorem koncowym
| ostatecznym,;

20) kontrolowania prawidtowo$ci prowadzenia dziennika budowy;

21)nadzorowania kompletnosci i poprawnosci sporzadzenia przez kierownika budowy
dokumentacji powykonawczej;

22) przygotowania materiatdw do zawiadomienia o zakonczeniu budowy w PINB;

23)przeprowadzenia w okresic gwarancji, udzielonej przez Wykonawce robot,
przegladéw przy udziale Wykonawcy, Zamawiajacego wraz ze spisaniem protokotu,
okreslajacego stwierdzone wady i usterki, sposdb oraz termin ich usunigcia,

24)w przypadku nieterminowego usuwania przez Wykonawcg wad 1 usterek,
przygotowanie Zamawiajacemu danych, niezbednych do naliczania kar umownych
z tego tytutu;

25)w przypadku nie usunigcia wad i usterek przez Wykonawce zadania, przygotowanie
Zamawiajacemu danych niezbednych do przeprowadzenia postgpowania
przetargowego na wybor wykonawcy zastgpczego usunigcia wad i usterek (W tym
przedmiar robot i1 kosztorys inwestorski ) oraz nadzoér nad tymi pracami i dokonanie
ich odbioru.

§12

Kierownikami robot z ramienia Wykonawcy beda:

1) branza BUdOWIANA: ...

2) branza eleKtryCzna: ... ....ouiiitiii et e e

3) branza SANITAINA: ... .....itit it

Jako koordynatora pracy (Kierownika budowy) wyznacza si¢: .............cocevveverennnn..

Jako koordynatora w zakresie obowiazkéw umownych ze strony Zamawiajacego

R 74 0 T o2 S

Wykonawca nie moze wprowadza¢ zmian przedstawicieli, wymienionych w niniejszym

paragrafie, bez uzyskania wczesniejszej pisemnej zgody Zamawiajacego, ktory moze na

taka zmiang nie wyrazi¢ zgody, powotujac si¢ na warunki niniejszej umowy.

Wykonawca zobowiazany jest z wlasnej inicjatywy zapewni¢ zastgpstwo w przypadkach:

1) $mierci, choroby lub wypadku ktoregokolwiek z przedstawicieli,

2) jezeli jest konieczne zastapienie ktoregokolwiek z przedstawicieli z innych przyczyn,
niz wymienione w punkcie 1), ktore nie sa zalezne od Wykonawcy.

W przypadku, gdy zachodzi koniecznos¢ zmiany ktoregokolwiek z przedstawicieli

Wykonawcy, proponowana osoba musi posiada¢ co najmniej rownowazne kwalifikacje

i doswiadczenie.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany kierownika budowy lub kierownika

robdt budowlanych, jezeli uzna, ze dotychczasowy kierownik budowy lub kierownik

robot budowlanych nie wykonuje nalezycie swoich obowiazkow wynikajacych z umowy.

§13

Strony ustalaja, ze w razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy odszkodowania w formie kar umownych

z nastgpujacych tytutow:

1) za odstapienie od umowy rzez ktorakolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1
umowy,

2) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto,
o ktorym m owa w § 9 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki,
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3) za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy za
kazdy dzien przerwy,

4) za zwloke w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub ostatecznym,
czyli po uplynigciu okresu gwarancji w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia, o ktorym
mowa w §9 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczonej od dnia wyznaczonego na
usuniecie wad.

2. Zamawiajacy ptaci Wykonawcy kary umowne za odstapienie od umowy przez
ktorakolwiek ze stron z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 20 %
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy.

3. Jezeli szkoda rzeczywista bedzie wyzsza niz kara umowna, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do dochodzenia odszkodowania przekraczajacego kar¢ umowna,
po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do naprawienia szkody.

4. W szczeg6lnych przypadkach kazda ze stron moze odstapi¢ od naliczania kar lub odsetek
ustawowych stronie przeciwnej w celu polubownego zatatwienia sprawy.

5. Kara umowna moze by¢ potracana z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 14
1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 %
ceny catkowite] podanej w ofercie, czyli KWot€ .......ccoooiiiiiiiiiiiiiiiiie zt

wformie ...

2. Zabezpieczenie bedzie wykorzystywane na pokrycie ewentualnych roszczen finansowych
Zamawiajacego w stosunku do Wykonawcy z tytutu:
1) zastosowania kar umownych,
2) poniesienia przez Zamawiajacego kosztow zastgpczego usunigcia wad w okresie

rekojmi,
3) poniesienia strat i szkod przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy,
4) roszczen stron trzecich w stosunku do Zamawiajacego powstaltych z winy
Wykonawcy.

3. Zamawiajacy zwrdci kwotg stanowiaca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamdwienia 1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

4. Kwote stanowiaca 30% wysokosSci zabezpieczenia Zamawiajacy pozostawi na
zabezpieczenie roszczen z tytutu gwarancji.

5. Kwota, o ktorej mowa w pkt 4 zostanie zwrocona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie
okresu gwarancji.

6. W przypadku gdyby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy mialo inna formg niz
pieniadz, wowczas Wykonawca, przed uptywem 30 dni od wykonania zamowienia
1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane przedstawi nowy dokument
zabezpieczenia  nalezytego  wykonania umowy  stanowiacy 30% = wartoSci
dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (o ile dotychczasowy
dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszajacej warto$¢ tego
zabezpieczenia).

§15

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na roboty stanowiace przedmiot umowy
na okres 36 miesigcy od dnia odebrania przez Zamawiajacego robdt budowlanych
I podpisania ( bez uwag ) protokotu koncowego.

2. Strony uzgodnity, iz okres uprawnien przystugujacych Zamawiajacemu z tytulu rekojmi
wynosi 36 miesigcy od dnia odebrania przez Zamawiajacego robot budowlanych
i podpisania ( bez uwag ) protokotu koncowego.

3. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostang stwierdzone wady Zamawiajacy ma prawo do:
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1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia — odmowy odbioru przedmiotu umowy do czasu
usunig¢cia wad, wyznaczajac termin na ich usuniecie. W przypadku, gdy Wykonawca
uchyla si¢ od ich usunigcia, Zamawiajacy moze zleci¢ usunig¢cie wad podmiotowi
trzeciemu 1 pokry¢ koszt ich usunigcia ze $rodkOw wniesionych na zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 14 umowy, a gdy koszt usunigcia
przewyzszy kwot¢ wniesionego zobowigzania Wykonawca jest zobowigzany pokry¢
roznice bez dodatkowego wezwania.

2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, to:

a) gdy wady umozliwiaja prawidlowe uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem — Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie
Wykonawcy,

b) gdy wady uniemozliwiaja prawidlowe uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem — Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi.

4. Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia inspektora nadzoru
1 Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu do odbioru
zakwestionowanego przedmiotu odbioru.

5. W przypadku zwloki w terminie naprawy wad stwierdzonych podczas odbioru
Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kary umowne, o ktorych mowa w § 13 ust. 1 pkt. 4

umowy:.

6. Jezeli w ramach r¢kojmi za wady lub gwarancji jakosci, Wykonawca usunal wadg istotna,
termin r¢gkojmi lub gwarancji biegnie na nowo od chwili usunigcia wady. W pozostatych
przypadkach termin r¢kojmi lub gwarancji ulega przedluzeniu o czas, w ktorym wada
byta usuwana.

7. Zarzut z tytulu regkojmi za wady oraz gwarancji jako$ci Zamawiajacy moze podnie$¢ po
uplywie terminéw okreSlonych w niniejszym paragrafie, jezeli przed ich uptywem
zawiadomit Wykonawce 0 wadzie.

§16

Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od umowy w nastgpujacych przypadkach:

1) jezeli Wykonawca nie podjal wykonywania obowiazkow wynikajacych z niniejszej
umowy lub przerwal ich wykonywanie 1 pomimo pisemnego wezwania
Zamawiajacego umowy nie wykonuje,

2) jezeli Wykonawca wykonuje swoje obowiazki w sposOb nienalezyty i pomimo
pisemnego wezwania przez Zamawiajacego nie zmienit sposobu wykonywania tych
obowigzkow,

3) postawienia Wykonawcy w stan likwidacji lub upadtosci,

4) w razie wystapienia istotnych okolicznosci powodujacych, ze wykonanie niniejszej
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidziec
W momencie jej zawarcia, Zamawiajacy moze 0dstapi¢ od umowy w terminie 1
miesiaca od powziecia wiadomosci 0 powyzszych okolicznosciach.

§17
1. W przypadku, o ktorym mowa w § 16 pkt 4 umowy, Wykonawca moze zadac
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cz¢$ci umowy o zaméwienie publiczne
oraz zwrotu gwarancji nalezytego wykonania umowy. Wykonawca zobowiazany jest do:
1) sporzadzenia, przy udziale Nadzoru i Zamawiajacego, protokolu inwentaryzacji robot
do tego czasu wykonanych,
2) zabezpieczenia przerwanych robdt na koszt Zamawiajacego.
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2.

W razie odstapienia od umowy przez Wykonawce, zobowiazany jest on do:

1) sporzadzenia, przy udziale Nadzoru i Zamawiajacego, protokotu inwentaryzacji robot
do tego czasu wykonanych,

2) zabezpieczenia przerwanych robot na swoj koszt.

§18

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$§¢ dokonania zmiany postanowien umowy na

podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, ktore zostana wyrazone w

formie pisemnego aneksu pod rygorem niewazno$ci i moga nastapi¢ wytacznie w

nast¢pujacych sytuacjach:

1) W zakresie zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy przypadku:

a) wystapienia  okoliczno$ci  niezaleznych od  Wykonawcy  skutkujacych
niemozliwoscia dotrzymania terminu okreslonego w § 8 ust. 1 pkt. 2,

b) koniecznosci wykonania zamowien dodatkowych lub zamiennych, nieobjetych
umowa podstawowa niezbg¢dnych do jej prawidlowego wykonania, wplywajacych
na termin wykonania robdt objetych umowa podstawowa,

C) wstrzymania przez Zamawiajacego wykonywania robot,

d) aktualizacji rozwiazan projektowych z uwagi na postgp technologiczny.

2) W zakresie zmiany powszechnie obowiazujacych przepisow prawa podatkowego w
takim zakresie, aby w razie wzrostu obciazen podatkowych nie ulegta wzrostowi
kwota brutto wynagrodzenia, za§ w przypadku obnizenia naleznosci podatkowych,
aby kwota brutto zostata zmniejszona o nominalng réwnowarto$¢ pomniejszenia
naleznos$ci podatkowych Wykonawcy.

3) W zakresie zmiany kierownika budowy/kierownikow robdt branzowych,
przedstawionego/ych w ofercie — jedynie za uprzednia pisemna zgoda
Zamawiajacego. W przypadku zmiany kierownika budowy/kierownikéw robot
branzowych — nowy kierownik budowy/kierownicy robét branzowych musza spetniaé
wymagania okres$lone w ofercie dla powyzszych osob.

4) Wystapienia zdarzen sily wyzszej jako zdarzenia zewngtrzne, niemozliwego do
przewidzenia 1 nie mozliwego do zapobiezenia.

We wszystkich przypadkach okre§lonych w ust. 1 pkt. 1, termin realizacji moze ulec

przedluzeniu, nie dluzej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci.

Warunkiem dokonania zmian, o ktorych mowa w ust. 1, jest ztozenie wniosku przez

strong inicjujaca zmiang zawierajacego:

1) opis propozycji zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) obliczenie kosztow zmiany zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie, jezeli zmiana
bedzie miata wptyw na wynagrodzenie Wykonawcy,

4) opis wptywu zmiany na harmonogram realizacji i fakturowania oraz termin wykonania
umowy.

Podstawa obliczenia kosztow zamiany, o ktoérej] mowa w ust. 3 pkt. 3, w przypadku gdy

zmiany bgda wynika¢ ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych

wykonania odbioru robdt, stanowi projekt zamienny oraz kosztorys ofertowy opracowany
na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjSciowe do kosztorysowania przyjete do
sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzetu

1 materialow zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie wigksze niz $rednie ceny

SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajacego termin wykonania robot budowlanych.

Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedtuzenia terminu wykonania umowy

1 zwigkszenia wynagrodzenia, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy

naruszeniem umowy przez Wykonawce — w takim przypadku koszty dodatkowe

zwiazane takimi zmianami ponosi Wykonawca.
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§ 19
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu cywilnego o ile przepisy ustawy — Prawo Zamoéwien Publicznych nie stanowia
inaczej.

§ 20
Ewentualne spory rozstrzygane beda przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§21
W okresie gwarancji Wykonawca zobowiazany jest do pisemnego powiadomienia o:
1) zmianie siedziby lub nazwy firmy,
2) zmianie 0sOb reprezentujacych,
3) ogloszeniu upadtosci Wykonawcy,
4) wszczeciu postegpowania uktadowego, w ktorym uczestniczy Wykonawca,
5) ogloszeniu likwidacji,
6) zawieszeniu dziatalnosci.
§ 22
Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego zbywaé zadnych wierzytelnosci
wynikajacych z niniejszej umowy, w tym rowniez odsetek za zwloke.

§23
Umowg sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
kazdej ze stron.
§ 24
Integralna cz¢$¢ niniejszej umowy stanowia:
1) Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia — Zatacznik nr 1 do umowy;
2) oferta Wykonawcy — Zatacznik nr 2 do umowy;
3) harmonogram realizacji i fakturowania — Zatacznik nr 3 do umowy;
4) kosztorys ofertowy — Zatacznik nr 4 do umowy;
5) dokumentacja projektowa — Zatacznik nr 5 do umowy;
6) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t — Zatacznik nr 6 do umowy;
7) gwarancja — Zatacznik nr 7 do umowy;
8) gwarancja bankowa/ubezpieczeniowa — Zatacznik nr 8 do umowy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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(pieczec adresowa Wykonawcy)

HARMONOGRAM REALIZACJI | FAKTUROWANIA
»Przebudowa i remont Swietlicy wiejskiej w Noskowie”

Zalacznik Nr 3 do umowy

I.p | elementy i rodzaje robot Warto$¢ netto | Wartos¢ Termin
brutto realizacji

1. Posadzki.

2. Sciany wewnetrzne.

3. Kominy.

4. Sufit podwieszany z ociepleniem.

5. Wymiana pokrycia dachowego.

6. Stolarka okienna i drzwiowa.

7. Roboty elewacyjne.

8. Izolacja fundamentow.

9. Podjazd, utwardzenie terenu, drenaz.

10. | Instalacja wodociggowa.

11. | Instalacja kanalizacyjna.

12. | Instalacja c.o.

13. | Kotlownia.

14. | Zasilenie od stupa nr 113 i od stojaka
dachowego do szafki licznikowej.

15. | Montaz i1 dostawa rozdzielnicy RG 1
tablicy w kottowni.

16. | Montaz  przewodow 1  osprzgtu
instalacyjnego.

17. | Instalacja odgromowa - potaczenia
wyrownawcze.

18. | Pomiary.

19. | Wykonanie wycieraczek systemowych

Razem

— wewngtrznej 1 zewngtrznej
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N

Zalacznik nr 7 do umowy

GWARANCJA

LT 0 A U o PRSP
zapewnia, ze przedmiot umowy polegajacy na wykonaniu roboty budowlanej
»Przebudowa i remont §wietlicy wiejskiej w Noskowie/Tychowie” zostal wykonany
nalezycie, zgodnie z dokumentacja projektowa, wiedza i sztuka budowlana.

Wykonawca gwarantuje dobra jakos¢ wykonanego przedmiotu powyzszej umowy.

W razie stwierdzenia w okresie udzielonej rekojmi i gwarancji za wady, ktora wynosi
36 miesiecy od dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy od Wykonawcy, wad
i usterek w wykonanym przedmiocie umowy, Wykonawca zobowiazuje si¢ je usunaé na
swoj koszt niezwlocznie po wezwaniu do ich usunigcia.

Ustalenie wad i usterek nastapi protokolarnie z udziatem obu stron umowy oraz Nadzoru
I uzytkownika w trakcie przegladu, ktorego termin wyznacza Nadzor.

Protokot, okreslajacy stwierdzone wady i usterki oraz sposob i termin ich usunigcCia,
zostanie spisany przez Nadzor.

Sporzadzenie protokotu bez udziatu zawiadomionego Wykonawcy ma taki sam walor jak
protokot sporzadzony z udzialem Wykonawcy.

Protokot stanowi wezwanie Wykonawcy do usunigcia wad i usterek w okreslonym w tym
protokole terminie.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie okreslonym w protokole
Zamawiajacemu przystuguje prawo wykonania zastgpczego na koszt 1 ryzyko
Wykonawcy.

Podpis 0s6b uprawnionych do sktadania o§wiadczen
woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczatka / pieczatki
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Zalacznik Nr 8 do umowy

GWARANCJA BANKOWA / UBEZPIECZENIOWA

Bank/ Zaktad

Z SIEAZIDA W .t zwany dalej
,,Gwarantem”,
dZ1ataJaC NA ZIECENIE ...c.viiiiiiiiiicie st

(nazwa, adres i NIP wnioskodawcy)

( zwanego dalej ,,Wykonawca” ), wylonionego jako Wykonawca w postgpowaniu
o udzielenie zamodwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
................................................... prowadzonym przez Gming Stawno z siedzibg przy
ul. M. Curie - Sklodowskiej 9, 76-100 Stawno, NIP 499-05236-66, ( zwana dalej
Zamawiajacym ), niniejszym udziela poreczenia, iz dokona zaplaty za Wykonawce
wszelkich jego zobowiazan pieni¢znych wynikajacych z nienalezytego wykonania umowy
o realizacj¢ zamowienia, o ktérym wyzej mowa.

l. Gwarant zobowiazuje si¢ zaptaci¢ Zamawiajacemu, nieodwotalnie i bezwarunkowo
wszelkie zobowiazania pienigzne Wnioskodawcy ( wraz z odsetkami za zwloke ) do kwoty:
..................................................... PLN ( SFOWNIE: .oiviiviiiiiiecieceeeeeee e
.................................................................................................................................. zlotych )
powstate w wyniku nienalezytego wykonania przez Wykonawcg umowy z Zamawiajacym.

Suma gwarancyjna, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim ulega ograniczeniu do
wysokosci 30%, w sytuacji gdy zobowiazanie Wykonawcy wobec Zamawiajacego wynika
z gwarancji jako$ci wykonania inwestycji.

. Zaptata z tytutu gwarancji nastapi niezwlocznie, lecz nie p6zniej niz w terminie 7 dni
od daty otrzymania przez Gwaranta pierwszego pisemnego wezwania od Zamawiajacego,
z o$wiadczeniem, ze Wnioskodawca nie wywiazal si¢ ze swych zobowiazan.

1. Wszelkie roszczenia Zamawiajacy musi zglosi¢ Gwarantowi w formie pisemnej do
dnia wygasnigcia gwarancji.

Wezwania i o$wiadczenia Zamawiajacego dla osiagnigcia skutecznos$ci musza zostac
przestane Gwarantowi listem poleconym.

Wezwanie bedzie skuteczne jezeli w chwili jego nadania nie uplynal jeszcze termin
wazno$ci udzielonej gwarancji.

IV.  Gwarancja obowigzuje od dnia ... I wygasa z dniem uplywu
gwarancji udzielonej Zamawiajacemu przez Wykonawce w zakresie nalezytego
funkcjonowania wykonanej inwestycji.

Gwarant zobowiazuje si¢ takze, iz na pisemny wniosek Wykonawcy, dokona
przedtuzenia wazno$ci niniejszej gwarancji o okres jaki bgdzie niezbgdny do dokonania
ostatecznego, bezusterkowego odbioru wykonania przedmiotu umowy pomigdzy
Wykonawca, a Zamawiajacym.
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V. Po wygasnigciu niniejszej gwarancji lub z chwila, kiedy juz dluzej nie bedzie
potrzebna, Zamawiajacy dokona jej zwrotu Gwarantowi.

VI.  Prawa Zamawiajacego wynikajace z niniejszej gwarancji nie podlegaja cesji na rzecz
osoby trzeciej.

VIIl. Niniejsza Gwarancja zostata sporzadzona i bgdzie interpretowana zgodnie z prawem
polskim.

Piecze¢ urzedowa i podpisy 0sob dziatajacych w imieniu Gwaranta*

(miejscowosc)

* Gwarancja musi by¢ podpisana przez osoby upowaznione do reprezentowania Banku / Zaktadu.
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Zalacznik nr 5b do SIWZ
UMOWA Nr ...... /2013

zawarta W dniu .........cccoevviieiiienieeeee e 2013 r. w Stawnie pomigdzy:

Gming Stawno z siedziba przy ul. Marii Curie — Sktodowskiej 9, 76 — 100 Stawno,
NIP 499-052-36-66, reprezentowana przez Wojta — Ryszarda Stachowiaka (zwana w dalszej
tresci umowy "Zamawiajacym"),

Z S1EAZIDA W ..o G, NIP o,
FEPIEZENTOWANYIM PIZEZ «uuuerrriierennnassreessseenssssecsssssssssssessssssssssssssssssssnsssscsssssnnans
(zwanym w dalszej tresci umowy "Wykonawca"),

W wyniku postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego przeprowadzonego w
trybie przetargu nicograniczonego zostala zawarta umowa o nastgpujacej tresci:

§1

Przedmiotem umowy jest wykonanie roboty budowlanej: ,,Przebudowa i remont budynku
Swietlicy wiejskiej w Tychowie”, zlecanej przez Gming Stawno (Kod CPV: 45.00.00.00-7
Roboty budowlane, 45.26.27.00-8, Przebudowa budynku, 45.45.30.00-7 Roboty remontowe
| renowacyjne), zgodnie z przepisami art. 25 i 26 ustawy — Prawo budowlane.

§2
|. Zakres rzeczowy roboty budowlanej, bedacej przedmiotem niniejszego postgpowania:
1. ,Przebudowa i remont budynku Swietlicy wiejskiej w Tychowie” dotyczaca
budynku o powierzchni uzytkowej catkowitej 418,09 m? oraz kubaturze 1913,30 m®
w zakres ktérych wchodza:
e Roboty ogolnobudowlane:
1) Dach — roboty ciesielskie i pokryciowe, izolacje dachowe.
2) Roboty murarskie — przemurowanie i rozbiorka kominow.
3) Roboty elewacyjne — ocieplenie S$cian plytami styropianowymi, wyprawy
elewacyjne, naprawa cokotow z muru kamiennego.
4) Podlogi, posadzki z izolacjami cieplnymi i przeciwwilgociowymi.
5) Posadzki w piwnicy.
6) Naprawa tynkOw w piwnicy.
7) Schody zelbetowe do piwnicy.
8) Sufity z ptyt gipsowych.
9) Licowanie $cian ptytkami glazurowanymi.
10) Roboty malarskie z przygotowaniem $cian i sufitow.
11) Roboty murarskie — przemurowanie $cian i Scianek dziatowych (sanitariaty — WC)
12) Roboty zdunskie.
13) Roboty tynkarskie — tynki cementowo-wapienne i gladzie gipsowe.
14) Wymiana stolarki drzwiowej i schodow na poddasze.
15) Schody zewngtrzne — oktadziny ptytkami klinkierowymi.
16) Poddasze — podtogi.
17) Poddasze — stolarka drzwiowa.
18) Poddasze — sufity z ptyt gipsowo-kartonowych.
19) Wykonanie ogrodzenia.
20) Wywiezienie gruzu budowlanego.
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21) Wykonanie wycieraczki systemowej wewngtrznej szczotkowo - gumowej
0 wymiarach 120 x 100 cm we wpuscie o gigbokosci min. 12 mm i zewngtrznej
metalowej o wymiarach 120 x 100 cm z odprowadzeniem wodly.
¢ Roboty instalacyjne wod-kan, CO:
1) Centralne ogrzewanie — parter i poddasze.
2) Instalacje wodno — kanalizacyjne (parter).
¢ Roboty instalacyjne elektryczne:
1) Instalacje o$wietleniowe.
2) Instalacje gniazd wtykowych.
3) WLZ -ty.
4) Tablice rozdzielcze.

Il. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania i przekazania Zamawiajacemu przedmiotu

zamoOwienia, okre$lonego w § 1 niniejszej umowy, zgodnie z otrzymana dokumentacja

projektowa ,,Przebudowa i remont /modernizacja/ budynku Swietlicy wiejskiej

w Tychowie”, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt, postanowieniami

SIWZ oraz zasadami wiedzy technicznej 1 sztuki budowlanej, a takze do usunigcia wszystkich

wad 1 usterek, ktore wystapia w okresie udzielonej przez Wykonawcg gwarancji.

Ill. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do dokonania wymaganych czynnosci, zwigzanych

z przygotowaniem do realizacji robdt, w tym do przekazania placu budowy i dokumentacji

projektowej oraz odebrania robot i zaplaty wynagrodzenia, ustalonego wedlug zasad

okreslonych w niniejszej umowie.
§3

1. Ustala sig¢ termin protokolarnego przekazania placu budowy na dzien 01.07.2013 r.

2. W dniu przekazania placu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy komplet
dokumentacji projektowej wraz ostatecznymi decyzjami pozwolen na budowg,
zarejestrowanymi dziennikami budow 1 zawiadomieniami wlasciwego organu
0 rozpoczeciu robot.

§ 4

1. Wykonawca oswiadcza, iz upewnil si¢ co do prawidtowosci i kompletnosci ztozonej do
przetargu oferty oraz zgodnosci wyceny ofertowej z ustaleniami SIWZ.

2. Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznat si¢ z warunkami realizacji i dokumentacja projektowa
oraz nie wnosi do nich zastrzezen i uwag.

§5
1. Przy pomocy podwykonawcow Wykonawca wykona nastgpujacy zakres robot:

2. Wykonawca kazdorazowo zobowiazany jest do uzyskania zgody Zamawiajacego na
zawarcie umowy z Podwykonawca.

3. Jezeli Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcg umowy
z podwykonawca, wraz z czg$cig dokumentacji dotyczaca wykonania robdt okreslonych w
umowie lub projekcie, nie zglosi na pismie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sig, ze
wyrazit zgod¢ na zawarcie umowy. Zawierajacy umowg z podwykonawca oraz
Zamawiajacy 1 Wykonawca ponosza solidarna odpowiedzialno$¢ za zaplatg
wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcg.

4. Wykonawca zobowiazany jest do nie zawierania umowy z podwykonawca W razie
zgloszenia przez Zamawiajacego pisemnego sprzeciwu lub zastrzezen w terminie 14 dni
od przedstawienia tej umowy lub jej projektu Zamawiajacemu.

45



Znak sprawy: RSSA.271.18.2013

»Przebudowa i remont $wietlic wiejskich w Noskowie i Tychowie”

5. Odmowa przez Zamawiajacego zgody na zawarcie przez Wykonawcg umowy
z podwykonawca nie moze stanowi¢ podstawy do zadania przedluzenia terminu
wykonania robdt i terminu zgloszenia gotowosci do odbioru robdt, a takze zmiany
wynagrodzenia za wykonanie robét, stanowiacych przedmiot niniejszej umowy.

6. Wykonywanie robdt przez podwykonawce nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
i zobowiazan wynikajacych z niniejszej umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za
dziatania i zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli, pracownikéw lub 0sob,
ktoérymi przy wykonaniu zobowiazania si¢ on postuzyt, jak za swoje wlasne.

7. Do uzyskania zgody Zamawiajacego na zawarcie umowy z podwykonawca wymagane
jest zlozenie aktualnego odpisu z wlasciwego rejestru, wystawionego nie wczesniej niz
6 miesigcy przed terminem zawarcia umowy.

8. Zaptata za roboty wykonane przez podwykonawcoéw nastapi na podstawie dostarczonych
przez podwykonawcow potwierdzen przelewow od Wykonawcy oraz pisemnych
oswiadczen podwykonawcow, ze na biezaco otrzymuja wynagrodzenie od Wykonawcy.

§6
1. W imieniu Zamawiajacego nadzor inwestorski nad realizacja przedmiotu niniejszej
UMOWY SPrawowacl DQAZIC........ccuiruiiriiieiiesie ettt zwany w dalszej
czesci umowy Nadzorem.
2. Przedstawicielami Nadzoru w zakresie nadzoru inwestorskiego sa:
1) inspektor z uprawnieniami budowlanymi w specjalno$ci  konstrukcyjno-

2) inspektor z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczen w specjalno$ci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i wurzadzen cieplnych wentylacyjnych, gazowych
wodociagowych i kanalizacyjnych: ............oooiiiiiiiiii

3) inspektor z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjne;j

3. Zamawiajacy udostepni Nadzorowi kopig niniejszej umowy wraz kosztorysem ofertowym
oraz harmonogramem realizacji i fakturowania, a takze kopie umoéw z podwykonawcami
do wykorzystania dla celoéw wlasciwego prowadzenia nadzoru.

§7

1. Wykonawca zobowiazany jest sporzadzi¢ harmonogram realizacji robot i fakturowania
wpisujac wartosci pozycji zakresu robot w cenach netto. W harmonogramie tym elementy
wyszczegblnione w harmonogramie rzeczowo — finansowym (zatacznik nr 2 do umowy)
musza stanowi¢ wyodrebnione pozycije.

2. Wykonawca zobowiazany jest do wykonania roboét, stanowiacych przedmiot umowy,
zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlanych, postanowieniami SIWZ oraz zasadami wiedzy technicznej 1 sztuki
budowlanej, przepisami Prawa budowlanego i obowiazujacymi w tym zakresie normami
technicznymi, przepisami BHP oraz o ochronie P.POZ.

3. Wykonawca w ramach ustalonego wynagrodzenia ryczaltowego wykona opracowania,
wymienione w SIWZ oraz specyfikacjach technicznych wykonania 1 odbioru robot.

4. Wykonawca zobowiazany jest do stosowania materialow 1 wyroboéw budowlanych
zgodnych z wymogami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania 1 odbioru robdt, wprowadzonych do obrotu zgodnie
z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami. Zastosowane materialy powinny by¢
w | gatunku (najwyzszej jakosci), a zamontowane urzadzenia wyprodukowane roku
wbudowania, o udokumentowanym pochodzeniu.

5. Na zadanie zamawiajacego wykonawca zobowiazany jest wykona¢ roboty zamienne
(w stosunku do robdt przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robot
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

zamiennych nastapi kosztorysem roéznicowym, ktéry stanowi¢ bedzie roéznice pomigdzy
kosztorysem ofertowym dla robdt podstawowych, a kosztorysem robdt zamiennych.
Kosztorys zamienny nalezy opracowaé na zasadach okre$lonych dla kosztorysu robot
dodatkowych. O konieczno$ci wykonania robot zamiennych zamawiajacy pisemnie
powiadamia wykonawcg. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma
sporzadza kosztorys réznicowy.
Roboty zamienne moga by¢ takze wykonane na wniosek wykonawcy po uprzednim
uzgodnieniu z zamawiajacym, wedlug zasad jak dla robdt zamiennych na Zzadanie
zamawiajacego.
Wykonawca w ramach ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia zorganizuje plac
budowy wlasnym staraniem i zapewni ochrone mienia, warunki BHP i P.POZ. oraz
utrzymywac¢ bedzie porzadek na budowie. Ewentualne wszelkie szkody wyrzadzone
w trakcie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca usunie w trybie pilnym na wiasny
koszt, a po zakonczeniu realizacji robot doprowadzi plac budowy do stanu zgodnego
z przeznaczeniem. Plac budowy powinien by¢ czysty i uporzadkowany, bez odpadow
zbednych do prowadzenia robot. Likwidacja placu budowy oraz doprowadzenie terenu do
stanu pierwotnego ( pelnego uporzadkowania) obciaza Wykonawcg.
Wykonawca w ramach ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia optaci zasilanie
placu budowy w energig elektryczna i wodg, na warunkach uzgodnionych z gestorami
tych mediow.
Wykonawca dokona obowiazkowych zawiadomien gestorow sieci o rozpoczgciu robot
budowlanych , wynikajacych z uzgodnien do projektu budowlanego.
Wykonawca zabezpieczy budoweg przed mozliwoscia poniesienia szkody, spowodowanej
przez dziatania osob trzecich, a w przypadku jej wystapienia zobowiazany bedzie do
naprawienia szkody i jej ewentualnych skutkdw.
Wykonawca zapewni ubezpieczenie prac budowlanych, w imieniu Swoim
1 Zamawiajacego, na okres od daty rozpoczeCia robdt do terminu odbioru koncowego
przedmiotu zamowienia lub do czasu usuniecia wad i usterek, stwierdzonych w trakcie
odbioru koncowego — w zaleznosci od tego, ktory pozniej si¢ konczy.
Jezeli Wykonawca nie przedstawi zadanej polisy i dokumentow ubezpieczeniowych,
Zamawiajacy moze zawrze¢ umowe ubezpieczeniowa, optacajac sktadki ubezpieczeniowe
z kwot naleznych Wykonawcy.
Wykonawca w ramach ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia zapewni wiasnym
staraniem obstuge geodezyjna konieczna przy wykonywaniu robot objetych pozwoleniem
na budowe.
Wykonawca w ramach ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia zapewni optacenie
kosztow pracy kierownika budowy.
Wykonawca zobowiazany jest do naprawy uszkodzen uzbrojenia podziemnego terenu,
(urzadzenia takie jak przytacza i sieci wod.-kan., gazowe, c. 0., kable energetyczne,
telefoniczne i inne), znajdujacego si¢ na terenie budowy, zarowno uwidocznionego jak
1 nie uwidocznionego na przekazanych przez Zamawiajacego planach uzbrojenia
podziemnego terenu w ramach ustalonego wynagrodzenia. Wykonawca zobowiazany jest
bezzwlocznie zawiadomi¢ Nadzor 1 Zamawiajacego o ewentualnym fakcie ich
uszkodzenia.
Wykonawca w ramach ustalonego wynagrodzenia zobowiazany jest do:
1) prowadzenia realizacji robot w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo budynkow
I urzadzen oraz wilasciwe warunki eksploatacyjne dla obiektow zlokalizowanych
w sasiedztwie placu budowy, w tym takze drog dojazdowych zlokalizowanych w tym
rejonie,
2) prowadzenia realizacji robot w sposob zapewniajaCy bezpieczenstwo o0so6b
zamieszkujacych i przebywajacych w terenie oraz ochrong mienia,
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3) prowadzenia realizacji robot w taki sposob, aby nie wystapity uszkodzenia obiektow
i infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i nie podlegajacych
przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy; w przypadku
wystapienia uszkodzen tych obiektow lub infrastruktury, Wykonawca zobowiazany
jest do naprawy uszkodzen lub odtworzenia tych obiektow lub infrastruktury.

Wykonawca zobowiazany jest pisemnie zgtosi¢ Nadzorowi roboty ulegajace zakryciu lub

zanikajace oraz proby i odbiory techniczne do dokonania odbioru i ponie$¢ wszelkie

koszty z tym zwiazane.

Wykonawca zobowiazany jest wykonywa¢  wszystkie  polecenia  Nadzoru

1 Zamawiajacego wydawane zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami

umowy.

Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia Nadzorowi, Zamawiajacemu i wszystkim

osobom upowaznionym przez nich, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego,

dostepu do placu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwiazku z umowa beda
wykonywane.

Wykonawca zobowiazany jest zawiadomi¢ Nadzor i Zamawiajacego o wszelkich

zmianach w harmonogramie realizacji robot.

Wykonawca zobowiazany jest do zgloszenia zakonczenia realizacji przedmiotu

zamowienia oraz do zgloszenia gotowosci do odbioru przedmiotu zamowienia poprzez

dokonanie wpisu do dziennika budowy przez kierownika budowy oraz pisemne
powiadomienie Nadzoru i Zamawiajacego.

Wykonawca zobowiazany jest do sporzadzenia kompletu materiatow dla PINB w Stawnie

celem uzyskania przez Zamawiajacego odpowiednio pozwolenia na uzytkowanie lub

zlozenia zawiadomienia o zakonczeniu budowy, ktore winien dostarczy¢ Nadzorowi
tacznie z dokumentami odbiorowymi, o ktérych mowa w ustepie 23 niniejszego
paragrafu.

Do pisemnego powiadomienia 0 gotowosci do odbioru przedmiotu zamoéwienia

Wykonawca zobowiazany jest dotaczy¢ wymagane dokumenty odbiorowe, rownoczes$nie

do Zamawiajacego ( 1 komplet ) i Nadzoru ( 2 komplety we wczesniej uzgodnionym

z Nadzorem uktadzie dostosowanym do wymogow Uzytkownikow ), w sklad ktorych

wchodzi¢ beda:

1) oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego
z dokumentacja projektowa, zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy Prawo budowlane,
pozwoleniem na budowe oraz obowiazujacymi przepisami,

2) oswiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

3) protokoty badan i sprawdzen, pomiary i ekspertyzy,

4) protokoty z odbioréw technicznych,

5) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,

6) projekt powykonawczy uwzgledniajacy dokonane zmiany w trakcie budowy,
potwierdzone przez Kierownika budowy, Nadzér oraz projektanta wraz ze
szczegOblowym zestawieniem tych zmian,

7) instrukcje wymaganych konserwacji w okresie gwarancji obiektu,

8) zestawienie wbudowanych materiatbw wraz z dokumentami potwierdzajacymi
wprowadzenie do obrotu zgodnie z obowiazujacymi przepisami potwierdzone przez
Nadzor,

9) zestawienie ilosci wykonanych robot,

10) dziennik budowy,

11)inne dokumenty wynikajace z uzgodnien branzowych, specyfikacji technicznych
i SIWZ warunkujace odbior koncowy i oddanie przedmiotu zamowienia do uzytku.

Dokumenty odbiorowe, wymagane od Wykonawcy na dzien zgloszenia gotowosci do

odbioru, a w ktorych Nadzor lub Zamawiajacy stwierdzi bledy lub niedoktadnosci, musza
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zosta¢ w nieprzekraczalnym terminie 7 dni kalendarzowych poprawione i ponownie

dostarczone do Nadzoru i Zamawiajacego. Przekroczenie tego terminu uznane bedzie za

niespelnienie warunkéw umowy w zakresie terminu zgloszenia gotowosci do odbioru

I stanowi¢ bedzie podstawe do zastosowania postanowien umownych w zakresie kar za

op6znienie w wykonaniu przedmiotu umowy.

Potwierdzenie gotowosci do odbioru przez Nadzor nastapi po stwierdzeniu kompletnosci

I poprawnosci sporzadzonych przez Wykonawcg dokumentow odbiorowych.

Podpisanie protokotu odbioru koncowego nastepuje wraz z podpisaniem przez

Wykonawce gwarancji, ktorej tre$¢ stanowi zatacznik nr 7 do niniejszej umowy.

Zamawiajacemu z tytutlu stwierdzonych w trakcie odbioru koncowego wad i usterek

przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru przedmiotu umowy, wyznaczajac termin
usuniecia wad i usterek,

2) Zamawiajacy moze dokona¢ odbioru przedmiotu umowy, wyznaczajac termin
usuniecia wad i usterek,

3) jezeli wady i usterki nie nadaja si¢ do usunigcia, ale nie uniemozliwiaja uzytkowania
przedmiotu zamdwienia zgodnie z przeznaczeniem, moze obnizy¢ wynagrodzenie
nalezne Wykonawcy,

4) jezeli wady i usterki uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu zaméwienia zgodnie
z przeznaczeniem lub stanowia zagrozenie uzytkowania, moze odstapi¢ od umowy bez
wynagrodzenia dla Wykonawcy lub zada¢ wykonania przedmiotu zamowienia po raz
drugi lub zleci¢ jego wykonanie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy - z tego
uprawnienia Zamawiajacy moze skorzystac¢ po bezskutecznym uptywie wyznaczonego
terminu usuniecia wad i usterek,

5) stwierdzone usterki nalezy usuna¢ w terminie do siedmiu dni,

6) jezeli po wyznaczonym terminie, powyzej siedmiu dni usterki nie zostaty naprawione,
Zamawiajacy odmoéwi odbioru.

. W okresie udzielonej rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowiazany jest do udziatu

w przeprowadzanych przegladach oraz do usuwania stwierdzonych w trakcie tych
przegladow wad i usterek.
Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawce zobowiazan z tytulu udzielonej rekojmi i
gwarancji bedzie protokot z ostatniego przegladu w okresie rekojmi i gwarancji, do
ktorego przeprowadzenia Zamawiajacy zobowigzany jest najpozniej na 14 dni
kalendarzowych przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji, stwierdzajacych brak wad i
usterek lub protokot z usunigcia wad i usterek stwierdzonych podczas tego przegladu.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania kosztorysu powykonawczego
1 przedlozenia go Zamawiajacemu zgloszenia zakonczenia budowy.
Wykonawca umozliwi funkcjonowanie mieszkania w $wietlicy wiejskiej w Tychowie do
dnia 30.06.2013 r. wlacznie.
§8

Roboty bedace przedmiotem niniejszej umowy bgda wykonywane przez Wykonawce
w nastgpujacych terminach:
1) rozpoczecie robot w dniu 01.06.2013 .,
2) zakonczenie robot tacznie z pisemnym powiadomieniem o gotowosci do odbioru

przedmiotu zaméwienia w dniu 15.11.2013 r.

2. W dniu zawarcia niniejszej umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu dokumenty

wymagane do zawiadomienia whasciwego organu w trybie okreslonym w art. 41 ustawy
Prawo budowlane tj. oswiadczenia kierownika budowy i kierownikow robdt o podjeciu
obowiazkow wraz z aktualnymi zaswiadczeniami o przynaleznosci do Okrggowej Izby
Inzynieré6w Budownictwa i stwierdzeniem przygotowania zawodowego.
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3.

Przed rozpoczeciem realizacji robot Wykonawca uzyska stosowne pozwolenia w zakresie
gospodarki odpadami, wynikajace z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U.
z 2013 r. poz. 21) - pozwolenie na transport, wytwarzanie, rozbiorkg, odzysk
i unieszkodliwianie.
Przed rozpoczeciem realizacji robot Wykonawca sporzadzi plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), w ktérym nalezy
uwzgledni¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi dla wszystkich robot objetych
dokumentacja.

§9
Za wykonywanie ustug bedacych przedmiotem niniejszej umowy Wykonawcy
przystuguje wynagrodzenie ryczattowe:

WartoS€ netto:  ......oooeiiiii 7k

VAT - ... YO 7k

WartoSE brutto :..ceeeiicieeiiiiiiiiiiaeieeieneeeennnncnnne z1

] (017 11T 7k

Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje cato$¢ robot
wykonanych przez Wykonawcg oraz podwykonawcow.

Stawki do kosztorysowania ujgte w kosztorysie ofertowym nie beda indeksowane i nie
moga ulec zmianie do konca budowy.

Podstaweg obliczania kosztow ewentualnych rob6t dodatkowych stanowi¢ bedzie
kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych Iub dane wyjsciowe do
kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny
jednostkowe pracy sprzg¢tu i materiatow zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie
wigksze niz $rednie ceny SEKOCENBUD dla kwartalu poprzedzajacego termin
wykonania robot budowlanych.

Rozliczenie ewentualnych robot zamiennych nastapi opracowanym na podstawie projektu
zamiennego  kosztorysem roznicowym, ktory stanowi¢ bedzie roznice pomigdzy
kosztorysem ofertowym dla robot podstawowych a kosztorysem robdt zamiennych.
Kosztorys zamienny nalezy opracowa¢ na zasadach okreslonych dla kosztorysu robot
dodatkowych. O konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych zamawiajacy pisemnie
powiadamia wykonawceg. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma
sporzadza kosztorys réznicowy. Po sprawdzeniu przez inspektora nadzoru kosztorysu
réznicowego oraz po jego zatwierdzeniu przez Zamawiajacego strony dokonaja zmiany
umowy.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu, obejmuje calo$¢ kosztow
zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy i nie podlega zmianie w trakcie jej
wykonywania.

Wykonawcy poza kwota wynagrodzenia, okreslong w ust. 1 niniejszego paragrafu, nie
przystuguja zadne roszczenia majatkowe wobec Zamawiajacego z tytulu wykonania
przedmiotu umowy.

Podzial robot na pozycje podlegajace fakturowaniu ustala harmonogram realizacji robot
1 fakturowania, stanowiacy zalacznik nr 3 do niniejszej umowy.

§10
Wynagrodzenie bgdzie wyptacane w okresie realizacji zadania fakturami czg¢§ciowymi na
podstawie czg$ciowych protokotow odbioru oraz na podstawie rozliczenia koncowego po
dokonaniu odbioru koncowego.
Wynagrodzenie bedzie wyptacane zgodnie z harmonogramem realizacji 1 fakturowania.
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3.

4.

ISl

Harmonogram realizacji i fakturowania moze zawiera¢é maksymalnie dwie ptatnosci
z zastrzezeniem, ze pierwsza platnos¢ nie przekroczy 40 % naleznego wynagrodzenia.
Robota budowlana bgdaca przedmiotem umowy bedzie rozliczona na podstawie faktur
wystawionych przez Wykonawce.

Termin ptatnosci wynosi: 30 dni po otrzymaniu faktury.

Forma ptatno$ci: przelew na konto bankowe Wykonawcey: ..............ccooviviiiiiinnnnnn.
W przypadku nieterminowej ptatnosci Wykonawcy przystuguja odsetki ustawowe za
kazdy dzien zwtoki w zaptacie.

Platnosci na rzecz Podwykonawcy nie moga przekroczy¢ wynagrodzenia ustalonego
w umowie zawartej pomiedzy Wykonawca, a Podwykonawca.

§11

Nadzér upowazniony jest do wykonania w zastgpstwie Zamawiajacego obowiazkoéw
zwiazanych z nadzorem inwestorskim we wszystkich branzach, niezbgdnych do realizacji
robot w nastepujacym zakresie:

1) weryfikacji dokumentacji projektowej;

2) nadzoru inwestorskiego nad realizacja robot budowlanych zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi, pozwoleniem na budowg oraz przepisami
art. 25 i 26 ustawy - Prawo budowlane i innymi obowiazujacymi przepisami;

3) udziatu w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy;

4) zawiadomienia wiasciwych organdéw oraz projektanta sprawujacego nadzor autorski,
co najmniej na 7 dni przed rozpoczgciem robdt, o zamiarze rozpoczgcia robot
budowlanych wraz z pisemnym o$wiadczeniem kierownika budowy i inspektoréw
nadzoru o przyjeciu obowiazkoéw;

5) koordynacji pomigdzy Wykonawca robot, a Zamawiajacym w zakresie wykonywanych
prac;

6) zatwierdzania zrodta wytwarzania lub zamawiania materialow przez Wykonawce oraz
probek tych materialow;

7) nadzoru nad zapewnieniem bezpieczenstwa i przestrzegania przepisow p. pozarowych,
bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz ochrony zabytkow przez wszystkich uczestnikow
procesu inwestycyjnego, w rozumieniu wymagan stawianych przez prawo budowlane 1
inne obowiazujace przepisy;

8) przygotowania razem z Wykonawca robot, w uzgodnieniu z Zamawiajacym,
dokumentacji dla robot zaniechanych, dodatkowych i zamiennych wyniklych w toku
realizacji przedsigwzigcia;

9) organizowania i udzialu minimum raz w miesiacu W roboczych naradach
koordynacyjnych w sprawie prowadzonych rob6t z udzialem Zamawiajacego,
Wykonawcy 1 innych niezbednych instytucji;

10) udziatu w odbiorach prac inwestycyjnych oraz udziat w probach i odbiorach
technicznych;

11) dokonywania odbioru rob6t budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych;

12) sprawdzania ilosci i jako$ci robot w trakcie ich wykonywania i po ich wykonaniu,
wbudowywanych materialdow 1 wyrobow, a w szczegodlnosci zapobieganie stosowaniu
materiatow 1 wyrobéw wadliwych 1 niedopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie;

13) potwierdzania faktycznie wykonanych robot;

14) sprawdzenia w trakcie realizacji robot dokonanego przez Wykonawcg wytyczenia
robot oraz rzednych terenu,

15) weryfikacji i zatwierdzanie harmonograméw robot, a takze projektow organizacji
robot, opracowanych przez Wykonawcg oraz ich aktualizacje;
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N

16) kontrolowania terminowo$ci wykonania robot objetych dokumentacja w stosunku do
harmonogramu realizacji rob6t i fakturowania w zakresie rzeczowym 1 finansowym
oraz sygnalizowania ewentualnych op6znien w realizacji harmonogramu,

17) sprawdzenia  kalkulacji  szczegdétowych lub  kosztorysow  powykonawczych
przedktadanych przez Wykonawce robot;

18) kontrolowania usuniecia przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych w czasie
budowy i przy odbiorze robdt oraz powiadamianie Zamawiajacego o usunigciu wad
I usterek;

19) udziatu w czynnosciach zwiazanych z odbiorami czg¢$ciowymi, odbiorem koncowym
| ostatecznym;

20) kontrolowania prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy;

21) nadzorowania kompletnosci i poprawnosci sporzadzenia przez Kierownika budowy
dokumentacji powykonawczej;

22) przygotowania materialow do zawiadomienia o zakonczeniu budowy w PINB;

23) przeprowadzenia w okresie gwarancji, udzielonej przez Wykonawcg roboét, przegladow
przy udziale Wykonawcy, Zamawiajacego wraz ze spisaniem protokotu, okreslajacego
stwierdzone wady i usterki, sposdb oraz termin ich usunigcia;

24)w przypadku nieterminowego usuwania przez Wykonawcg wad 1 usterek,
przygotowanie Zamawiajacemu danych, niezbgdnych do naliczania kar umownych
z tego tytutu;

25)w przypadku nie usuni¢cia wad i usterek przez Wykonawce zadania, przygotowanie
Zamawiajacemu  danych  niezbednych do  przeprowadzenia  postgpowania
przetargowego na wybdr wykonawcy zastgpczego usunigcia wad i usterek (w tym
przedmiar robo6t 1 kosztorys inwestorski) oraz nadzoér nad tymi pracami i dokonanie ich
odbioru.

§12
Kierownikami robot z ramienia Wykonawcy beda:
1) branza BUdOWIANA: ... ..o

2) branza eleKtryCzZNa: .. .....oouie ittt e e

3) Branza SANITAINA: .......eeie ettt et e

Jako koordynatora pracy (Kierownika budowy) wyznacza sig: ...........c.covevveninnnnn...

Jako koordynatora w zakresie obowiazkéw umownych ze strony Zamawiajacego

R 7/721 12Ty S U P

Wykonawca nie moze wprowadza¢ zmian przedstawicieli, wymienionych w niniejszym

paragrafie, bez uzyskania wczesniejszej pisemnej zgody Zamawiajacego, ktory moze na

taka zmiang nie wyrazi¢ zgody, powotujac sig¢ na warunki niniejszej umowy.

Wykonawca zobowiazany jest z wlasnej inicjatywy zapewni¢ zastepstwo w przypadkach:

1) $mierci, choroby lub wypadku ktoregokolwiek z przedstawicieli,
2) jezeli jest konieczne zastapienie ktoregokolwiek z przedstawicieli z innych przyczyn,
niz wymienione w punkcie 1), ktore nie sa zalezne od Wykonawcy.

W przypadku, gdy zachodzi konieczno$¢ zmiany ktoregokolwiek z przedstawicieli

Wykonawcy, proponowana osoba musi posiada¢ co najmniej rownowazne kwalifikacje

I doswiadczenie.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany kierownika budowy lub kierownika

robot budowlanych, jezeli uzna, ze dotychczasowy kierownik budowy lub kierownik

robot budowlanych nie wykonuje swoich obowiazkoéw wynikajacych z umowy.

§13
Strony ustalaja, ze w razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy odszkodowania w formie kar umownych
z nastgpujacych tytutow:
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1) za odstapienie od umowy rzez ktorakolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1
umowy,

2) za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto,
o ktérym m owa w § 9 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki,

3) za spowodowanie przerwy w realizacji robdt z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy za
kazdy dzien przerwy,

4) za zwlok¢ w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub ostatecznym,
czyli po uplynigciu okresu gwarancji w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia, o ktorym
mowa w §9 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczonej od dnia wyznaczonego na
usuniecie wad.

2. Zamawiajacy placi Wykonawcy kary umowne za odstapienie od umowy przez
ktorakolwiek ze stron z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 20 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 umowy.

3. Jezeli szkoda rzeczywista begdzie wyzsza niz kara umowna, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do dochodzenia odszkodowania przekraczajacego kar¢ umowna,
po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do naprawienia szkody.

4. W szczegblnych przypadkach kazda ze stron moze odstapi¢ od naliczania kar lub odsetek
ustawowych stronie przeciwnej w celu polubownego zatatwienia sprawy.

5. Kara umowna moze by¢ potracana z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 14
1. Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 %
ceny catkowitej podanej w ofercie, Czyli KWOtQ.......ccccoovrviiviiniiieniiniiciieeieeeene 7t

wformie ...

2. Zabezpieczenie bgdzie wykorzystywane na pokrycie ewentualnych roszczen finansowych
Zamawiajacego w stosunku do Wykonawcy z tytutu:
1) zastosowania kar umownych,
2) poniesienia przez Zamawiajacego kosztow zastgpczego usunigcia wad w okresie

rekojmi,
3) poniesienia strat i szkod przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy,
4) roszczen stron trzecich w stosunku do Zamawiajacego powstaltych z  winy
Wykonawcy.

3. Zamawiajacy zwrdci kwote stanowiaca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia
wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

4. Kwote stanowiaca 30% wysokosci zabezpieczenia Zamawiajacy pozostawi na
zabezpieczenie roszczen z tytulu gwarancji.

5. Kwota, o ktorej mowa w pkt 4 zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie
okresu gwarancji.

6. W przypadku gdyby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy miato inna formg niz
pieniadz, wowczas Wykonawca, przed uptywem 30 dni od wykonania zaméwienia
1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane przedstawi nowy dokument
zabezpieczenia  nalezytego  wykonania umowy  stanowiacy 30% = wartosci
dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (0 ile dotychczasowy
dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszajacej warto$¢ tego
zabezpieczenia).

§ 15

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji ha roboty stanowiace przedmiot umowy
na okres 36 miesigcy od dnia odebrania przez Zamawiajacego robot budowlanych
1 podpisania (bez uwag) protokotu koncowego.
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2. Strony uzgodnily, iz okres uprawnien przystugujacych Zamawiajacemu z tytutu rekojmi
wynosi 36 miesigcy od dnia odebrania przez Zamawiajacego robot budowlanych
I podpisania (bez uwag) protokotu koncowego.

3. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostang stwierdzone wady Zamawiajacy ma prawo do:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia — odmowy odbioru przedmiotu umowy do czasu
usuni¢cia wad, wyznaczajac termin na ich usunigcie. W przypadku, gdy Wykonawca
uchyla si¢ od ich usunigcia, Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad podmiotowi
trzeciemu 1 pokry¢ koszt ich usunigcia ze $rodkOw wniesionych na zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 14 umowy, a gdy koszt usunigcia
przewyzszy kwot¢ wniesionego zobowiazania Wykonawca jest zobowiazany pokry¢
roznice bez dodatkowego wezwania.

2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, to:

a) gdy wady umozliwiaja prawidtowe uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem - Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie
Wykonawcy,

b) gdy wady uniemozliwiaja prawidlowe uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem — Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi.

4. Wykonawca jest zobowiazany do pisemnego zawiadomienia inspektora nadzoru i
Zamawiajacego o usunigciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu do odbioru
zakwestionowanego przedmiotu odbioru.

5. W przypadku zwloki w terminie naprawy wad stwierdzonych podczas odbioru

Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kary umowne, o ktorych mowa w § 13 ust. 1 pkt. 4

umowy:.

6. Jezeli w ramach r¢kojmi za wady lub gwarancji jakosci, Wykonawca usunal wadg istotna,
termin r¢gkojmi lub gwarancji biegnie na nowo od chwili usunigcia wady. W pozostatych
przypadkach termin rgkojmi lub gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ktorym wada
byta usuwana.

7. Zarzut z tytutu rgkojmi za wady oraz gwarancji jakosci Zamawiajacy moze podnies$¢ po
uplywie terminéw okreslonych w niniejszym paragrafie, jezeli przed ich uptywem
zawiadomit Wykonawcg 0 wadzie.

§ 16

Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od umowy w nastgpujacych przypadkach:

1) jezeli Wykonawca nie podjat wykonywania obowiazkow wynikajacych z niniejszej
umowy lub przerwat ich wykonywanie 1 pomimo pisemnego wezwania
Zamawiajacego umowy nie wykonuje,

2) jezeli Wykonawca wykonuje swoje obowiazki w sposOb nienalezyty i pomimo
pisemnego wezwania przez Zamawiajacego nie zmienil sposobu wykonywania tych
obowigzkow,

3) postawienia Wykonawcy w stan likwidacji lub upadtosci,

4) w razie wystapienia istotnych okolicznosci powodujacych, ze wykonanie niniejszej
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢
W momencie jej zawarcia, Zamawiajacy moze o0dstapi¢ od umowy w terminie 1
miesiaca od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.
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§ 17
1. W przypadku, o ktorym mowa w § 16 pkt 4 umowy, Wykonawca moze zadac
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cz¢§ci umowy o zamowienie publiczne
oraz zwrotu gwarancji nalezytego wykonania umowy. Wykonawca zobowiazany jest do:
1) sporzadzenia, przy udziale Nadzoru i Zamawiajacego, protokotu inwentaryzacji robot
do tego czasu wykonanych,
2) zabezpieczenia przerwanych robét na koszt Zamawiajacego.
2. W razie odstapienia od umowy przez Wykonawce, zobowiazany jest on do:
1) sporzadzenia, przy udziale Nadzoru i Zamawiajacego, protokotu inwentaryzacji robot
do tego czasu wykonanych,
2) zabezpieczenia przerwanych robot na swoj koszt.

§18

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany postanowien umowy na
podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, ktére zostang wyrazone w
formie pisemnego aneksu pod rygorem niewazno$ci i moga nastapi¢ wylacznie w
nastepujacych sytuacjach:

1) W zakresie zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy przypadku:

a) wystapienia  okoliczno$ci  niezaleznych od  Wykonawcy  skutkujacych
niemozliwoscia dotrzymania terminu okre$lonego w § 8 ust. 1 pkt. 2,

b) koniecznosci wykonania zaméwien dodatkowych lub zamiennych, nicobjetych
umowa podstawowa niezbg¢dnych do jej prawidlowego wykonania, wplywajacych
na termin wykonania rob6t objetych umowa podstawowa,

C) wstrzymania przez Zamawiajacego wykonywania robot,

d) aktualizacji rozwiazan projektowych z uwagi na postgp technologiczny.

2) W zakresie zmiany powszechnie obowiazujacych przepisow prawa podatkowego
w takim zakresie, aby w razie wzrostu obciazen podatkowych nie ulegta wzrostowi
kwota brutto wynagrodzenia, za§ w przypadku obnizenia naleznosci podatkowych,
aby kwota brutto zostala zmniejszona o nominalng réwnowarto$¢ pomniejszenia
naleznosci podatkowych Wykonawcy.

3) W zakresie zmiany kierownika budowy/kierownikow robot branzowych,
przedstawionego/ych w ofercie — jedynie za wuprzednia pisemng zgoda
Zamawiajacego. W przypadku zmiany kierownika budowy/kierownikéw robot
branzowych — nowy kierownik budowy/kierownicy robot branzowych musza spetnia¢
wymagania okreslone w ofercie dla powyzszych osob.

4) Wystapienia zdarzen sity wyzszej jako zdarzenia zewngtrzne, niemozliwego do
przewidzenia i nie mozliwego do zapobiezenia.

2. We wszystkich przypadkach okreslonych w ust. 1 pkt. 1, termin realizacji moze ulec
przedtuzeniu, nie dluzej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci.

3. Warunkiem dokonania zmian, o ktérych mowa w ust. 1, jest ztozenie wniosku przez
strong inicjujaca zmiang zawierajacego:

1) opis propozycji zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) obliczenie kosztow zmiany zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie, jezeli zmiana
bedzie miata wplyw na wynagrodzenie Wykonawcy,

4) opis wptywu zmiany na harmonogram realizacji i fakturowania oraz termin wykonania
umowy.

4. Podstawa obliczenia kosztow zamiany, o ktorej mowa w ust. 3 pkt. 3, w przypadku gdy
zmiany beda wynika¢ ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych
wykonania odbioru robdt, stanowi projekt zamienny oraz kosztorys ofertowy opracowany
na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjSciowe do kosztorysowania przyjete do
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sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzgtu i
materiatow zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie wigksze niz $rednie ceny
SEKOCENBUD dla kwartalu poprzedzajacego termin wykonania robdt budowlanych.

5. Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedtuzenia terminu wykonania umowy
i zwigkszenia wynagrodzenia, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy
naruszeniem umowy przez Wykonawce — W takim przypadku koszty dodatkowe zwigzane
takimi zmianami ponosi Wykonawca.

§19

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy

Kodeksu cywilnego o ile przepisy ustawy — Prawo Zamoéwien Publicznych nie stanowia

inaczej.

§ 20
Ewentualne spory rozstrzygane beda przez sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§21
1. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiazany jest do pisemnego powiadomienia o:
1) zmianie siedziby lub nazwy firmy,
2) zmianie 0sob reprezentujacych,
3) ogloszeniu upadtosci Wykonawcy,
4) wszczeciu postepowania uktadowego, w ktorym uczestniczy Wykonawca,
5) ogloszeniu likwidacji,
6) zawieszeniu dziatalnosci.
§ 22
Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego zbywaé zadnych wierzytelnosci
wynikajacych z niniejszej umowy, w tym réwniez odsetek za zwtoke.

§23
Umowg sporzadzono w dwdch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
kazdej ze stron.
§ 24
Integralng czgs$¢ niniejszej umowy stanowia:
1) Specyfikacja Istotnych Warunkow Zaméwienia — Zatacznik nr 1 do umowy;
2) oferta Wykonawcy — Zatacznik nr 2 do umowy;
3) harmonogram realizacji i fakturowania — Zatacznik nr 3 do umowy;
4) kosztorys ofertowy — Zatacznik nr 4 do umowy;
5) dokumentacja projektowa — Zatacznik nr 5 do umowy;
6) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot — Zatacznik nr 6 do umowy;
7) gwarancja — Zatacznik nr 7 do umowy;
8) gwarancja bankowa/ubezpieczeniowa — Zatacznik nr 8 do umowy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zalacznik Nr 3 do umowy

(piecze¢c¢ adresowa Wykonawcy)

HARMONOGRAM REALIZACJI | FAKTUROWANIA
»Przebudowa i remont Swietlicy wiejskiej w Tychowie”

I.p | elementy i rodzaje robot Warto$¢ netto | Wartos¢ Termin
brutto realizacji
1. Dach — roboty ciesielskie i
pokryciowe, izolacje dachowe.
2. Roboty murarskie — przemurowanie i
rozbiorka kominow.
3. Roboty elewacyjne — ocieplenie $cian

ptytami styropianowymi, wyprawy
elewacyjne, naprawa cokotow z muru
kamiennego.

4. Podtogi, posadzki z izolacjami
cieplnymi i przeciwwilgociowymi.

5. Posadzki w piwnicy.

6. Naprawa tynkoéw w piwnicy.

7. Schody zelbetowe do piwnicy.

8. Sufity z ptyt gipsowych.

9. Licowanie cian ptytkami

glazurowanymi.

10. | Roboty malarskie z przygotowaniem
$cian 1 sufitow.

11. | Roboty murarskie — przemurowanie
$cian i $cianek dziatlowych (sanitariaty
—WC)

12. | Roboty zdunskie.

13. | Roboty tynkarskie — tynki cementowo-
wapienne i gladzie gipsowe.

14. | Wymiana stolarki  drzwiowej i
schodow na poddasze.

15. | Schody zewngtrzne — oktadziny
ptytkami klinkierowymi.

16. | Poddasze — podtogi.

17. | Poddasze — stolarka drzwiowa.

18. | Poddasze — sufity z plyt gipsowo-
kartonowych.

19. | Instalacje sanitarne —  centralne
ogrzewanie

20. | Instalacje  sanitarne  wodno -
kanalizacyjne

21. | Instalacje elektryczne — oswietlenie i
gniazda wtyczkowe, WLZ, tablice
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22. | Ogrodzenie wzdluz budynku

23. | Ogrodzenie — odcinek po prawej
stronie

24. | Ogrodzenie boczne i tyt

25. | Wywiezienie gruzu budowlanego

26. | Wykonanie wycieraczek systemowych
— wewnetrznej 1 zewngtrznej

Razem
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10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

Zalacznik nr 7 do umowy

GWARANCJA

LT 0 A U o SRR OR TR
zapewnia, ze przedmiot umowy polegajacy na wykonaniu roboty budowlanej
»Przebudowa i remont §wietlicy wiejskiej w Noskowie/Tychowie” zostal wykonany
nalezycie, zgodnie z dokumentacja projektowa, wiedza i sztuka budowlana.

Wykonawca gwarantuje dobra jakos¢ wykonanego przedmiotu powyzszej umowy.

W razie stwierdzenia w okresie udzielonej rekojmi i gwarancji za wady, ktéra wynosi
36 miesiecy od dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy od Wykonawcy, wad
i usterek w wykonanym przedmiocie umowy, Wykonawca zobowiazuje si¢ je usunaé na
swoj koszt niezwlocznie po wezwaniu do ich usunigcia.

Ustalenie wad i usterek nastapi protokolarnie z udziatem obu stron umowy oraz Nadzoru
I uzytkownika w trakcie przegladu, ktorego termin wyznacza Nadzor.

Protokot, okreslajacy stwierdzone wady i usterki oraz sposéb i termin ich usunigcCia,
zostanie spisany przez Nadzor.

Sporzadzenie protokotu bez udzialu zawiadomionego Wykonawcy ma taki sam walor jak
protokot sporzadzony z udzialem Wykonawcy.

Protokot stanowi wezwanie Wykonawcy do usunigcia wad i usterek w okreslonym w tym
protokole terminie.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie okreslonym w protokole
Zamawiajacemu przysluguje prawo wykonania zastgpczego na koszt i1 ryzyko
Wykonawcy.

Podpis 0s6b uprawnionych do sktadania o§wiadczen
woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczatka / pieczatki

59



Znak sprawy: RSSA.271.18.2013

»Przebudowa i remont $wietlic wiejskich w Noskowie i Tychowie”

Zalacznik Nr 8 do umowy

GWARANCJA BANKOWA / UBEZPIECZENIOWA

Bank/ Zaktad

Z SIEAZIDA W .t zwany dalej
,,Gwarantem”,
dZ1ataJaC NA ZIECENIE ...c..viiiiiiiiiiicie e

(nazwa, adres i NIP wnioskodawcy)

( zwanego dalej ,,Wykonawca” ), wylonionego jako Wykonawca w postgpowaniu
o udzielenie zamodwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
................................................... prowadzonym przez Gming Stawno z siedzibg przy
ul. M. Curie - Sklodowskiej 9, 76-100 Stawno, NIP 499-05236-66, ( zwana dalej
Zamawiajacym ), niniejszym udziela poreczenia, iz dokona zaplaty za Wykonawce
wszelkich jego zobowiazan pieni¢znych wynikajacych z nienalezytego wykonania umowy
o realizacj¢ zamowienia, o ktérym wyzej mowa.

l. Gwarant zobowiazuje si¢ zaptaci¢ Zamawiajacemu, nieodwotalnie i bezwarunkowo
wszelkie zobowiazania pienigzne Wnioskodawcy ( wraz z odsetkami za zwloke ) do kwoty:
..................................................... PLN ( SFOWNIE: ..oviiviiiiiiiece e
.................................................................................................................................. zlotych )
powstate w wyniku nienalezytego wykonania przez Wykonawcg¢ umowy z Zamawiajacym.

Suma gwarancyjna, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim ulega ograniczeniu do
wysokosci 30%, w sytuacji gdy zobowiazanie Wykonawcy wobec Zamawiajacego wynika
z gwarancji jako$ci wykonania inwestycji.

. Zaptata z tytutu gwarancji nastapi niezwlocznie, lecz nie p6zniej niz w terminie 7 dni
od daty otrzymania przez Gwaranta pierwszego pisemnego wezwania od Zamawiajacego,
z o$wiadczeniem, ze Wnioskodawca nie wywiazal si¢ ze swych zobowiazan.

1. Wszelkie roszczenia Zamawiajacy musi zglosi¢ Gwarantowi w formie pisemnej do
dnia wygasnigcia gwarancji.

Wezwania i o$wiadczenia Zamawiajacego dla osiagnigcia skutecznos$ci musza zostac
przestane Gwarantowi listem poleconym.

Wezwanie bedzie skuteczne jezeli w chwili jego nadania nie uptynatl jeszcze termin
wazno$ci udzielonej gwarancji.

IV.  Gwarancja obowigzuje od dnia ... I wygasa z dniem uplywu
gwarancji udzielonej Zamawiajacemu przez Wykonawce w zakresie nalezytego
funkcjonowania wykonanej inwestycji.

Gwarant zobowiazuje si¢ takze, iz na pisemny wniosek Wykonawcy, dokona
przedtuzenia wazno$ci niniejszej gwarancji 0 okres jaki bgdzie niezbedny do dokonania
ostatecznego, bezusterkowego odbioru wykonania przedmiotu umowy pomigdzy
Wykonawca, a Zamawiajacym.
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V. Po wygasnigciu niniejszej gwarancji lub z chwila, kiedy juz dluzej nie bedzie
potrzebna, Zamawiajacy dokona jej zwrotu Gwarantowi.

VI.  Prawa Zamawiajacego wynikajace z niniejszej gwarancji nie podlegaja cesji na rzecz
osoby trzeciej.

VIIl. Niniejsza Gwarancja zostata sporzadzona i bgdzie interpretowana zgodnie z prawem
polskim.

Piecze¢ urzedowa i podpisy 0sob dziatajacych w imieniu Gwaranta*

(miejscowosc)

* Gwarancja musi by¢ podpisana przez osoby upowaznione do reprezentowania Banku / Zaktadu.

61



Znak sprawy: RSSA.271.18.2013

»Przebudowa i remont $wietlic wiejskich w Noskowie i Tychowie”

Zalacznik Nr 6a do SIWZ

INAZWE WYKONAWCY ...ttt bttt bbbt b bt b e e

AAIES WYKONAWCY ......c.veetieieeieeieesteete st e ste e et e te e e sseesteestesseesteessesseesteeseeansesseesbaeneesteesseeneenneenrs

OSWIADCZENIE

Niniejszym os$wiadczamy, ze spelniamy warunki udzialu w postepowaniu o udzielenie
zamowienia, pn.:

»Przebudowa i remont §wietlic wiejskich w Noskowie i Tychowie — czes¢ 1

1. Posiadamy uprawnienia niezbg¢dne do wykonania zamowienia.

2. Posiadamy niezbedna wiedzg i doswiadczenie oraz dysponujemy potencjatem technicznym
1 osobami zdolnymi do wykonania zamdwienia.

3. Znajdujemy si¢ w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie
zamoOwienia.

4. Nie podlegamy wykluczeniu z postgpowania o udzielenie zamdwienia na podstawie art. 24
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo zamoéwien publicznych (tekst jednolity Dz.
U.z2010r. Nr 113, poz.759 z p6zn. zm.).

Ponadto oswiadczamy, Ze:

1. ZapoznaliSmy si¢ z warunkami realizacji zamowienia publicznego oraz przyjmujemy
je do realizacji bez zastrzezen.

2. Zapoznalismy si¢ ze Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ),
nie wnosimy do niej uwag ani zastrzezen

3. Zapoznalismy si¢ z formularzem projektu umowy (Zalacznik nr 5a do SIWZ)
1 nie wnosimy do niego zastrzezen.

4. Zdobylismy wszelkich mozliwych informacji w celu nalezytego przygotowania oferty,
W tym okreslenia ceny naszej oferty.

5. Udzielimy wszelkich mozliwych wyjasnien dotyczacych ztozonej przez nas oferty.

Podpis wykonawcy

MiejscowosC 1 data: .......eeeeveeriieiienieeiieeee
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Zalacznik Nr 6b do SIWZ

INAZWE WYKONAWCY ...tttk bbbttt bt bbbt b bt b e

AAIES WYKONAWCY......c.veetieieeiecieesteete st e teete st e ta e e sseesteaseesseesbaeseesaeesteesteansesseestaaneesteenseeneenneenns

OSWIADCZENIE

Niniejszym oswiadczamy, ze spelniamy warunki udzialu w postgpowaniu o udzielenie
zamowienia, pn.:

»Przebudowa i remont swietlic wiejskich w Noskowie i Tychowie — czes¢ 117

1. Posiadamy uprawnienia niezbg¢dne do wykonania zamowienia.

2. Posiadamy niezbe¢dna wiedzg 1 doswiadczenie oraz dysponujemy potencjatem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia.

3. Znajdujemy si¢ w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie
zamoOwienia.

4. Nie podlegamy wykluczeniu z postgpowania o udzielenie zamdwienia na podstawie art. 24
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo zamoéwien publicznych (tekst jednolity Dz.
U.z2010r. Nr 113, poz.759 z p6zn. zm.).

Ponadto oswiadczamy, Ze:

1. ZapoznaliSmy si¢ z warunkami realizacji zamowienia publicznego oraz przyjmujemy
je do realizacji bez zastrzezen.

2. ZapoznalisSmy si¢ ze Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ),
nie wnosimy do niej uwag ani zastrzezen

3. Zapoznalismy si¢ z formularzem projektu umowy (Zalacznik nr 5b do SIWZ)
1 nie wnosimy do niego zastrzezen.

4. Zdobylismy wszelkich mozliwych informacji w celu nalezytego przygotowania oferty,
W tym okreslenia ceny naszej oferty.

5. Udzielimy wszelkich mozliwych wyjasnien dotyczacych ztozonej przez nas oferty.

Podpis wykonawcy

MiejscowosC 1 data: ....ceevviviriiiieiiiiciienn

63



Znak sprawy: RSSA.271.18.2013

»Przebudowa i remont $wietlic wiejskich w Noskowie i Tychowie”

(piecze¢c¢ adresowa Wykonawcy)

Zalacznik Nr 7a do SIWZ

HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY

»Przebudowa i remont swietlicy wiejskiej w Noskowie”

Lp. | Elementy i rodzaje robot Warto$¢ netto | Wartos$¢ Termin
brutto realizacji

1. PosadzKi.

2. Sciany wewnetrzne.

3. Kominy.

4. Sufit podwieszany z ociepleniem.

5. Wymiana pokrycia dachowego.

6. Stolarka okienna i drzwiowa.

7. Roboty elewacyjne.

8. Izolacja fundamentow.

9. Podjazd, utwardzenie terenu, drenaz.

10. | Instalacja wodociagowa.

11. | Instalacja kanalizacyjna.

12. | Instalacja c.o.

13. | Kotlownia.

14. | Zasilenie od stupa nr 113 i od stojaka
dachowego do szafki licznikowej.

15. | Montaz i dostawa rozdzielnicy RG i
tablicy w kottowni.

16. | Montaz  przewodow 1  osprzgtu
instalacyjnego.

17. | Instalacja odgromowa — potaczenia
wyrownawcze.

18. | Pomiary.

19. | Wykonanie wycieraczek systemowych

Razem

— wewngtrznej i zewngtrznej
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(piecze¢c¢ adresowa Wykonawcy)

Zalacznik Nr 7b do SIWZ

HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY

»Przebudowa i remont Swietlicy wiejskiej w Tychowie”

Lp. | Elementy i rodzaje robot Wartos¢ netto | Wartosé Termin

brutto realizacji

1. Dach — roboty ciesielskie i
pokryciowe, izolacje dachowe.

2. Roboty murarskie — przemurowanie i
rozbidrka kominow.

3. Roboty elewacyjne — ocieplenie $cian
ptytami styropianowymi, wyprawy
elewacyjne, naprawa cokotow z muru
kamiennego.

4. Podlogi, posadzki =z izolacjami
cieplnymi i przeciwwilgociowymi.

5. Posadzki w piwnicy.

6. Naprawa tynkdw w piwnicy.

7. Schody zelbetowe do piwnicy.

8. Sufity z ptyt gipsowych.

9. Licowanie $cian ptytkami
glazurowanymi.

10. | Roboty malarskie z przygotowaniem
Scian i sufitow.

11. | Roboty murarskie — przemurowanie
Scian 1 Scianek dzialowych (sanitariaty
—WC)

12. | Roboty zdunskie.

13. | Roboty tynkarskie — tynki cementowo-
wapienne i gtadzie gipsowe.

14. | Wymiana stolarki  drzwiowej i
schodow na poddasze.

15. | Schody zewngtrzne — okladziny
ptytkami klinkierowymi.

16. | Poddasze — podtogi.

17. | Poddasze — stolarka drzwiowa.

18. | Poddasze — sufity z plyt gipsowo-
kartonowych.

19. | Instalacje sanitarne —  centralne
ogrzewanie

20. | Instalacje  sanitarne  wodno -
kanalizacyjne

21. | Instalacje elektryczne — oswietlenie i
gniazda wtyczkowe, WLZ, tablice

22. | Ogrodzenie wzdluz budynku
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23. | Ogrodzenie — odcinek po prawej
stronie

24. | Ogrodzenie boczne 1 tyt

25. | Wywiezienie gruzu budowlanego

26. | Wykonanie wycieraczek systemowych
— wewngtrznej i zewngtrznej

Razem
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Zalacznik nr 8 do SIWZ

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

OSWIADCZENIE

o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do grupy kapitalowej, skladane w trybie
art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo Zamoéwien Publicznych

Przystepujac do postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
pn.: ,,Przebudowa i remont Swietlic wiejskich w Noskowie i Tychowie” przedktadam/my

informacjeg o:
1) przynaleznos$ci do grupy kapitatowej:*

2) braku przynaleznos$ci do grupy kapitatowej™*

(podpis 0s6b/y uprawnionychlej do sktadania
oSwiadczen woli w imieniu Wykonawcy)

* niepotrzebne skresli¢

Uwagal
W przypadku zlozenia oswiadczenia o przynaleznosci do grupy kapitatowej Wykonawca obligatoryjnie

zobowiqzany jest zatqczy¢ do oferty wykaz podmiotow nalezqcych do grupy kapitatowej do ktorej przynalezy.
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