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R0zDZIAL |. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO ORAZ MIEJSCA, W KTORYCH
ZOSTALO ZAMIESZCZONE OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU.

1. Postgpowanie o udzielanie zamdéwienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego o wartoSci zamowienia nie przekraczajacej kwoty okreslonej
w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jedn.
Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pdzniejszymi zmianami), zwanej dalej ustawa oraz

aktow wykonawczych do ustawy.
2. Postgpowanie bedzie prowadzone w oparciu:

1) Ustawg z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamoéwien publicznych (tekst jedn. Dz. U.

z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pdzn. zm.), zwanej dalej ustawa;

2) Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministréw z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajow
dokumentow, jakich moze zada¢ Zamawiajacy od wykonawcy, oraz form, w jakich te

dokumenty moga by¢ sktadane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231 z p6zn. zm.);

3) Ustawe z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93

z pbzn. zm.).
3. Miejsce publikacji ogloszenia o przetargu:
1) Biuletyn Zaméwien Publicznych;
2) strona internetowa Zamawiajacego — Www.gminaslawno.pl;
3) tablica ogloszen w siedzibie Zamawiajacego.

RozDZIAL 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.
Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie roboty budowlanej pn. ,,Przebudowa szkoty
w Stawsku”, wykonywanej przez Gming Stawno (Kod CPV: 45000000-7 Roboty
budowlane, 45262700-8 Przebudowa budynku), zgodnie z przepisami art. 25 i 26 ustawy
— Prawo budowlane.
Zakres rzeczowy roboty budowlanej ,,Przebudowa szkoly w Slawsku” obejmujacej,
przebudowe budynku, o powierzchni uzytkowej catkowitej rownej 407,42 m®  oraz
kubaturze 1866 m® zawiera:
¢ Roboty ogélnobudowlane:
1) Roboty ziemne.
2) Roboty konstrukcyjne.
3) Roboty murowe.
4) Roboty blacharskie i dekarskie.
5) Montaz stolarki okiennej i drzwiowe;.
6) Roboty tynkarskie i malarskie.
7) Roboty elewacyjne.
8) Roboty rozbiorkowe.
9) Pokrywanie podiog i $cian. Uktadanie ptytek ceramicznych na podlogach i na
Scianach.
10) Rozebranie i ponowne utozenie kostki betonowej o powierzchni 111,721 m? oraz
obnizenie terenu.
11) Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych w liczbie 5 szt.
12) Demontaz krat prostych (9m?).
13) Wykonanie nowych drzwi zewngtrznych drewnianych na wzor oryginalnych,
znajdujacych si¢ w wejsciu od strony potudniowej, w liczbie 2 szt. (5,460 mz).
14) Wykonanie balustrad schodowych (6 m — zejscie do kottowni, wejscie do
mieszkania).
15) Wymiana okien na poddaszu w liczbie 4 szt. (4,228 m?).
16) Wykonanie okna w potaci dachowej 1 szt. (fazienka w mieszkaniu).
17) Wykonanie kan. deszczowej, drenazu i studni chlonnej wg dziatu piatego
przedmiaru robot.
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18) Piaskowanie elewacji ze spoinowaniem zgodnie z pozycjami zawartymi w dziale
trzecim przedmiaru robot.
19) Wykonanie  wycieraczki  systemowej wewngtrznej — Szczotkowo-gumowej
0 wymiarach 120 x 100 cm we wpuscie o gigbokosci min. 12 mm i zewngtrznej
metalowej o wymiarach 120 x 100 cm z odprowadzeniem wodly.
¢ Roboty instalacyjne wod-kan, CO:
1) Montaz rurociagow.
2) Montaz armatury.
3) Montaz urzadzen sanitarnych.
4) Badania instalacji.
5) Wykonanie izolacji termicznej.
6) Regulacja dzialania instalacji.
7) Montaz kotlowni na paliwo stale.
e Roboty instalacyjne elektryczne:
1) Tablice rozdzielcze i WLZ.
2) Oswietlenie ogolne i gniazd wtykowych.
3) Oswietlenie awaryjne.
4) Instalacja odgromowa i uziemiajaca.
5) Instalacja ochrony przeciwporazeniowe;.
6) Instalacja ochrony przeciwprzepigciowe;.
7) Ochrony przet¢zeniowe;j.
I1l.  Zakres rzeczowy roboty budowlanej ,,Przebudowa szkoly w Stawsku” nie obejmuje:
1) Wykonania izolacji cieplnej §cian zewngtrznych od wewnatrz.
IV.  Robota budowlana bgdzie wykonana w dwdch etapach.
Pierwszy etap obejmie nastgpujacy zakres robot:
1) Roboty na parterze wymienione w dziale drugim przedmiaru rob6t — Parter.
2) Roboty na parterze zwiazane z wykonaniem komina spalinowego.
3) Wykonanie balustrad schodowych.
4) Rozebranie i utozenie nawierzchni z kostki betonowe;j.
5) Wykonanie kanalizacji deszczowej.
6) Wykonanie demontazy wymienionych w dziale szostym przedmiaru robot —
Demontaze.
7) Wykonanie instalacji c. o.
8) Wykonanie instalacji wodociagowej i p.poz.
9) Woykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej.
10) Montaz tablic rozdzielczych i wlz.
11) Wykonanie instalacji elektrycznej i montaz osprzgtu.
12) Montaz opraw oswietleniowych.
13) Wykonanie nowych drzwi zewngtrznych drewnianych na wzor oryginalnych,
znajdujacych si¢ w wejsciu od strony potudniowej, w liczbie 2 szt. (5,460 m?).
14) Wykonanie wycieraczki systemowej wewngtrznej szczotkowo-gumowej 0
wymiarach 120 x 100 cm we wpuscie o gigbokosci min. 12 mm i zewngtrznej
metalowej o wymiarach 120 x 100 cm z odprowadzeniem wody.
Pozostata czg$¢ robot bedzie wykonana w drugim etapie.

V.  Opis roboty budowlanej stanowi projekt budowlany ,,Przebudowa budynku szkoly w
Stawsku”, a takze specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz
przedmiar robot stanowiacy element pomocniczy przy sporzadzaniu kosztorysu
ofertowego i harmonogramu rzeczowo — finansowego (Ztacznik nr 8 do SIWZ).
Kompletna dokumentacja projektowa dostepna jest na stronie internetowej
Zamawiajacego.
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VI.

VII.

VIIIL.

Roboty budowlane w poszczegélnych etapach beda wykonywane w nastepujacych

terminach:

| etap:

termin rozpoczecia — 0d dnia podpisania umowy,

termin zakonczenia — 20.08.2013 r.

Il etap:

termin rozpoczgcia — 02.06.2014 r.,

termin zakonczenia — 20.08.2014 r.

W ofercie Wykonawca okresla wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie robo6t opisanych

w zalaczonej dokumentacji projektowe;.

Roboty budowlane nalezy wykonaé¢ zgodnie z ww. dokumentacja projektowa oraz

z uwzglednieniem nast¢pujacych uwag:

1. Przy przeprowadzaniu prac w poblizu drzew Wykonawca jest zobowiazany do ich
zabezpieczenia poprzez odeskowanie, a prace ziemne w poblizu korzeni drzew nalezy
wykonac¢ recznie.

2. Wykonawca robot w miejscach sasiadujacych z istniejaca zabudowa zobowiazany jest
do prowadzenia robot ze szczegolna ostroznoscia.

3. Wykonawca zlikwiduje plac budowy na wiasny koszt i doprowadzi teren do
nalezytego stanu.

4. Wykonawca zobowiazany jest do takiego prowadzenia robot, aby nie wystapily
uszkodzenia obiektow i infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i nie
podlegajacych przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy;
w przypadku wystapienia uszkodzen tych obiektow Iub infrastruktury, Wykonawca
zobowiagzany jest do naprawy uszkodzen lub odtworzenia tych obiektéw lub
infrastruktury.

5. Wykonawca zobowiazany jest zglosi¢ zamiar rozpoczecia robot wiasciwym gestorom
sieci, ktorzy dokonywali uzgodnien dokumentacji.

6. Wykonawca w ramach wynagrodzenia optaci zasilanie placu budowy w energic
elektryczna i wodg na warunkach uzgodnionych z gestorami tych mediow.

7. Wykonawca jest zobowiazany do poinformowania Wtascicieli sasiednich posesji
0 utrudnieniach i ograniczeniach w dojezdzie na 7 dni przed planowanym terminem
wykonywania robot.

8. W przypadku koniecznosci skorzystania z cudzej nieruchomosci do wykonania prac
przygotowawczych lub robot budowlanych Wykonawca obowiazany jest przed ich
rozpoczeciem uzgodni¢ przewidywany sposob, zakres i terminy korzystania
z sasiedniej nieruchomosci z jej wihascicielem, a po zakonczeniu robot wykonawca
obowiazany jest naprawi¢ szkody powstale w wyniku korzystania z sasiedniej
nieruchomosci.

9. Wykonawca zapewni obstuge geodezyjna konieczna przy wykonywaniu robot
objetych pozwoleniem na budowe.

10. Wykonawca zobowiazany jest zorganizowac¢ plac budowy zgodnie z wymogami
wlasciwej gospodarki odpadami oraz w sposdb zapewniajacy ochrong powietrza
atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym takze przez zastosowanie
sprawnego 1 wlasciwie eksploatowanego sprzgtu oraz najmniej uciazliwej akustycznie
technologii prowadzenia robot.

11. Wykonawca zobowiazany jest do zagospodarowania odpadéw budowlanych
wytworzonych w trakcie prac oraz prowadzenia ich ewidencji i uzyskania decyzji
zatwierdzajacej program gospodarki odpadami.

12. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostaly wskazane znaki towarowe,
patenty lub pochodzenie materiatow i urzadzen Zamawiajacy dopuszcza oferowanie
materiatlow 1 urzadzen rownowaznych, pod warunkiem, ze zagwarantuja one
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uzyskanie parametréw technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od zalozonych
w dokumentaciji.

13. Na zadanie zamawiajacego wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty zamienne
(w stosunku do robot przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robot
zamiennych nastapi kosztorysem réznicowym, ktory stanowi¢ bedzie rdznice
pomiedzy kosztorysem ofertowym dla robdt podstawowych, a kosztorysem robot
zamiennych. Kosztorys zamienny nalezy opracowa¢ na zasadach okreslonych dla
kosztorysu robot dodatkowych. O koniecznos$ci wykonania robdt zamiennych
zamawiajacy pisemnie powiadamia wykonawce. Wykonawca w terminie 7 dni od daty
otrzymania tego pisma sporzadza kosztorys réznicowy.

14. Roboty zamienne moga by¢ takze wykonane na wniosek wykonawcy po uprzednim
uzgodnieniu z zamawiajacym, wedlug zasad jak dla robdt zamiennych na zadanie
zamawiajacego.

15. Wykonawca, w czasie robot, umozliwi funkcjonowanie mieszkania na poddaszu.

16. Wykonawca do pokrycia dachu uzyje dachowki karpiowki ceramicznej, angobowane;.

Wymagany okres gwarancji na wykonany przedmiot zamoéwienia Wwynosi

36 miesigcy od dnia odebrania przez Zamawiajacego robdt budowlanych

i podpisania (bez uwag) protokotu koncowego. Zamawiajacy wymaga by okres rekojmi

byt rowny okresowi udzielonej gwarancji.

Wskazane jest, aby Wykonawca dokonat wizji lokalnej miejsca roboty budowlane;j,

w celu uzyskania informacji niezbgdnych do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy

1 wykonania zaméwienia. Koszty wizji lokalnej poniesie Wykonawca.

Wspolny Slownik Zamowien (CPV)

45.00.00.00-7 Roboty budowlane
45.26.27.00-8 Przebudowa budynkow

ROzZDZIAL |1]. ZAMOWIENIA CZESCIOWE ORAZ INFORMACJA O OFERCIE WARIANTOWEJ.
1. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czg¢sciowych.
2. Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.

ROZDZIAL |V. ZAMOWIENIA UZUPELNIAJACE.
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ udzielenia zamowien uzupehiajacych o wartosci nie
przekraczajacej 10 % warto$ci zamowienia podstawowego.

R0zZDZIAL V. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA.
Termin realizacji zamowienia:

| etap:

termin rozpoczecia — 0d dnia podpisania umowy,
termin zakonczenia — 20.08.2013 r.

Il etap:

termin rozpoczecia — 02.06.2014 r.,

termin zakonczenia — 20.08.2014 r.

RozpzIAL V1. INFORMACJA O PODWYKONAWCACH.

1.

2.

Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce w ofercie czg$ci zamodwienia, ktora
zamierza powierzy¢ do wykonania podwykonawcom.

Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z podwykonawca jest
wymagana zgoda Zamawiajacego. Jezeli Zamawiajacy, w terminie 14 dni od
przedstawienia mu przez Wykonawc¢ umowy z podwykonawca, wraz z cze$cia
dokumentacji dotyczaca wykonania robot okreslonych w umowie lub projekcie, nie zgtosi
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na pismie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza si¢, ze wyrazil zgodg na zawarcie umowy.
Zamawiajacy 1 Wykonawca ponosza solidarna odpowiedzialno§¢ za zaptate
wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawce.

3. Wykonawca robot bedzie ponosit petna odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego i 0s6b
trzecich za prace wykonane przez podwykonawcow.

4. Do uzyskania zgody Zamawiajacego na zawarcie umowy z podwykonawca wymagane
jest ztozenie aktualnego odpisu z wiasciwego rejestru, wystawionego nie wczesniej niz
6 miesiecy przed terminem zawarcia Umowy.

5. Zaptata za roboty wykonane przez podwykonawcow nastapi na podstawie dostarczonych
przez podwykonawcow potwierdzen przelewoéw od Wykonawcy robot oraz pisemnych
oswiadczen podwykonawcow, ze na biezaco otrzymuja wynagrodzenie od Wykonawcy.

RoOzZDZIAL VII. WYKONAWCY WSPOLNIE UBIEGAJACY SIE O ZAMOWIENIE.
1. Wykonawcy wspolnie ubiegajacy si¢ 0 zamoéwienie:

—ponosza solidarng odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowiazania;

—musza ustanowi¢  Pelnomocnika ~ Wykonawcow — wystepujacych  wspdlnie
do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego
albo reprezentowania w postgpowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamoOwienia.
Przyjmuje sig, ze pelnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pelnomocnictwo
do poswiadczenia za zgodno$¢ z oryginatlem wszystkich dokumentow;

—pelnomocnictwo musi jednoczesnie wynika¢ z umowy lub z innej czynno$ci prawnej,
mie¢ forme¢ pisemna, fakt ustanowienia Petnomocnika musi wynikaé z zataczonych
do oferty dokumentow, wszelka korespondencja prowadzona bgdzie z Pelnomocnikiem;

—przed zawarciem umowy o niniejsze zamOwienie publiczne, jezeli oferta konsorcjum
zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiajacy moze wezwaé do
przedstawienia umowy regulujacej wspotpracg tych Wykonawcow.

2. Oferta wspdlna, skladana przez dwéch lub wigecej Wykonawcow powinna spekniaé
nast¢pujace wymagania:

1) musi by¢ zgodna z postanowieniami SIWZ;

2) sposob sktadania dokumentéw w przypadku sktadania oferty wspolne;j:

a) dokumenty wspélne, takie jak:
— oferta (Zalacznik nr 1 do SIWZ);
— wykaz wykonanych robot budowlanych (Zalacznik Nr 2 do SIWZ);
— dokumenty dot. najwazniejszych robodt, okreslajace, czy roboty te zostaty
wykonane w sposob nalezyty oraz wskazujace, czy zostaly wykonane zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczone;
— potencjat kadrowy (Zalacznik nr 3 do SIWZ);
— o$wiadczenie potwierdzajace, ze osoby, ktére beda uczestniczy¢
w wykonywaniu zamowienia, posiadaja wymagane uprawnienia;
— wykaz prac powierzonych podwykonawcom (Zalacznik Nr 4 do SIWZ);
— o$wiadczenie o spetnianiu warunkow udziatu w postgpowaniu i braku podstaw
do wykluczenia (Zalacznik nr 6 do SIWZ);
— harmonogram rzeczowo — finansowy (Zalacznik nr 8 do SIWZ);
podpisuja wszyscy czlonkowie konsorcjum lub Pelnomocnik (Lider) w imieniu calego
konsorcjum.
b) dokumenty, takie jak:
— zaswiadczenie wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego oraz wilasciwego
oddziatlu Zaktadu Ubezpieczen Spolecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Spotecznego, potwierdzajacych odpowiednio, ze Wykonawca
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nie zalega z optacaniem podatkow oraz sktadek na ubezpieczenie zdrowotne i
spoteczne, lub zaswiadczen, ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub roztozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w
catosci wykonania decyzji wlasciwego organu — wystawionych nie wczesniej
niz 3 miesiace przed Uptywem terminu sktadania ofert;

— informacj¢ banku lub spotdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytoweyj,
w ktorych wykonawca posiada rachunek, potwierdzajaca wysokos¢
posiadanych §rodkow finansowych lub zdolno$¢ kredytowa wykonawcy,
wystawiona nie wczesniej niz 3 miesiace przed uptywem terminu sktadania
ofert;

— sprawozdanie finansowe w czg¢sci, a jezeli podlega ono badaniu przez biegtego
rewidenta zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowosci, rowniez z opinia
odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego czeSci, a w przypadku
Wykonawcodw niezobowiazanych do sporzadzania sprawozdania finansowego,
inne dokumenty okreslajace zobowiazania i naleznosci za rok 2012, a jezeli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy, to za ten okres;

— o$wiadczenie o przynaleznos$ci lub braku przynalezno$ci do grupy kapitatowej
(Zalacznik Nr 7 do SIWZ);

— w przypadku przynalezno$ci do grupy kapitatowej list¢ podmiotéw nalezacych
do tej samej grupy kapitatowe;;

sklada kazdy z partneréw konsorcjum w imieniu swojej firmy.

RozpziAr VIII. WYKONAWCA MAJACY SIEDZIBE LUB MIEJSCE ZAMIESZKANIA POZA
TERYTORIUM RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

1.

2.

Wykonawca majacy siedzibg lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej sktada dokumenty zgodnie z przepisami rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow.

Jezeli Wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, sklada

dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w ktorym ma siedzib¢ lub miejsce

zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, Ze:

1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci,

2) nie zalega z uiszczaniem podatkow, optat, sktadek na ubezpieczenie spoteczne
1 zdrowotne albo, ze wuzyskal przewidziane prawem zwolnienie odroczenie
lub roztozenie na raty zaleglych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania
decyzji wlasciwego organu,

3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si¢ 0 zamowienie.

Jezeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzibg

lub miejsce zamieszkania, nie wydaje si¢ dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 2,

zastepuje si¢ je dokumentem zawierajacym os$wiadczenie zlozone przed notariuszem,

wlasciwym organem sadowym administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego
lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w ktorym

Wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania.

RozpziAr. |1X. WALUTA W JAKIEJ BEDA PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIAZANE
Z REALIZACJA NINIEJSZEGO ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO.

Wszelkie rozliczenia zwiazane z realizacja niniejszego zamoéwienia dokonywane begda
w walucie polskiej.
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RozpziAr. X. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ SPOSOB DOKONYWANIA OCENY

SPELNIENIA TYCH WARUNKOW.

1. O udzielenie zamoéwienia moga ubiegac si¢ Wykonawcy, nie wykluczeni z postgpowania
na podstawie art. 24, oraz spelniajacy warunki okre$§lone w SIWZ i w art. 22 ust. 1
pkt. 1 — 4 ustawy Pzp, tj.:

1)

2)

3)

4)

posiadaja uprawnienia do wykonywania okreslonej w przedmiocie zaméwienia
dzialalno$ci lub czynnosci, tj.:
Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktorych spetienie
Wykonawca zobowiazany jest wykaza¢ w sposob szczegodlny. Ocena spelniania
warunku udzialu w postgpowaniu Wykonawcow zostanie dokonana w oparciu
o zasad¢ spelnia — nie spelnia na podstawie o$wiadczenia zalaczonego do oferty,
zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajacego W niniejszym
postepowaniu;
posiadaja niezbedna wiedze i doswiadczenie, tj.:
Wykonawca musi wykaza¢ wykonanie, tj. zakonczenie (rozpoczgcie moglo nastapic
wczesniej) w ciagu ostatnich pigeiu lat przed uplywem terminu skladania ofert, a
jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie co najmniej 2
(dwoch) robot budowlanych odpowiadajacych swoim rodzajem przedmiotowi
zamdwienia, polegajacych na wybudowaniu, przebudowaniu lub remoncie budynku,
(w tym wykonaniu robot polegajacych na montazu pokrycia dachu dachowka
ceramiczng o powierzchni minimum 300 m? oraz remoncie elewacji ceglanych)
o wartosci nie mniejszej niz 300.000,00 zt (brutto) kazda, z podaniem ich wartosci,
przedmiotu oraz daty i miejsca wykonania na formularzu lub w oparciu o formularz
stanowiacy Zalacznik Nr 2 do SIWZ. Dokument nalezy ztozy¢ wraz z dowodami dot.
najwazniejszych robot, okreslajacymi, czy roboty te zostaly wykonane w sposob
nalezyty oraz wskazujacymi, czy zostaly wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidlowo ukonczone. Ocena speilnienia warunku udzialu w
postepowaniu Wykonawcow zostanie dokonana w oparciu o zasad¢ spetnia — nie
spelnia na podstawie o$wiadczen i dokumentéw zataczonych do oferty, zgodnie z
wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajacego w niniejszym postgpowaniu;
dysponuja potencjalem technicznym, tj.:
Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktorych spetnienie
Wykonawca zobowiazany jest wykaza¢ w sposob szczegdlny. Ocena spelniania
warunku udzialu w postgpowaniu Wykonawcow zostanie dokonana w oparciu o
zasade speinia — nie spelnia na podstawie oswiadczenia zalaczonego do oferty,
zgodnie z wymaganiami okre§lonymi przez Zamawiajacego W niniejszym
postgpowaniu;
dysponuja osobami zdolnymi do wykonania zamowienia, tj.:
Wykonawca musi wykaza¢ na formularzu lub w oparciu o formularz stanowiacy
Zatacznik nr 3 do SIWZ, ze dysponuje osobami posiadajacymi uprawnienia
budowlane bez ograniczen w zakresie kierowania robotami budowlanymi
W nastepujacych specjalnosciach:
a) konstrukcyjno — budowlanej — 1 osoba;
b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych — 1 0soba;
c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 wurzadzen elektrycznych
I elektroenergetycznych — 1 osoba.
Dokument nalezy ztozy¢ wraz z o$wiadczeniem potwierdzajacym, ze osoby, ktore
beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia, posiadaja wymagane uprawnienia.
Ocena spetnienia warunku udzialu w postgpowaniu Wykonawcoéw zostanie dokonana
w oparciu o zasadg spelnia — nie spelnia na podstawie oswiadczen 1 dokumentow
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zataczonych do oferty, zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajacego w

niniejszym postepowaniu;

5) znajduja si¢ w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie
zamowienia, tj.:

a) Wykonawca musi wykazaé, ze posiada $rodki finansowe lub zdolno$¢ kredytowa
w wysokosci tacznej minimum 200.000,00 zt;

b) Wykonawca musi wykaza¢ wskaznik biezacej ptynnosci finansowej za ostatni rok
obrotowy, tj. za rok 2012, a w przypadku gdy okres dziatalnosSci jest krotszy,
to w tym okresie, ktory nie jest nizszy od 1,1. Zamawiajacy informuje, iz wzor na
obliczenie wskaznika biezacej plynnosci finansowej (dalej w skrocie WBPF),
dla potrzeb oceny spetlienia warunku udzialu w postgpowaniu jest nastepujacy:
WBPF = Aktywa biezace/podzielone przez/ Pasywa biezace, gdzie Aktywa
biezace to aktywa obrotowe pomniejszone o naleznosci z tytutu dostaw i ustug
o okresie sptaty powyzej 12 miesiecy oraz pomniejszone o krdotkoterminowe
rozliczenia migdzyokresowe, a Pasywa biezace to zobowiazania krétkoterminowe
pomniejszone o zobowigzania z tytulu dostaw i1 ustug o okresie wymagalno$ci
powyzej 12 miesigcy oraz powigkszone o rezerwy krétkoterminowe
1 krotkoterminowe rozliczenia migdzyokresowe;

c) Ocena spehlnienia warunku udzialu w postgpowaniu Wykonawcoéw zostanie
dokonana w oparciu o zasade speilnia — nie spelnia na podstawie o$wiadczen i
dokumentéw zataczonych do oferty, zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez
Zamawiajacego w niniejszym postgpowaniu;

6) nie podlegaja wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy — Prawo
zamowien publicznych.

2. Zamawiajacy wezwie Wykonawcow, ktorzy w okre§lonym terminie nie ztozyli
dokumentéw potwierdzajacych spetnianie warunkow udzialu w postgpowaniu lub, ktérzy
ztozyli dokumenty zawierajace biedy, do ich uzupetlnienia w wyznaczonym terminie
chyba, ze mimo ich uzupehienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne
byloby uniewaznienie postgpowania.

3. Wykonawca moze polega¢ na wiedzy i do§wiadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamowienia lub zdolno$ciach finansowych innych podmiotow
(niezaleznie od charakteru prawnego laczacych go z nimi stosunkow). Wykonawca
w takiej sytuacji zobowiazany jest udowodni¢ Zamawiajacemu, iz bgdzie dysponowat
zasobami niezb¢dnymi do realizacji zamowienia.

RozpzIAL XI. WYKAZ DOKUMENTOW, JAKIE MAJA DOSTARCZYC WYKONAWCY W CELU

POTWIERDZENIA UDZIALU W POSTEPOWANIU.

1. Wykaz wykonanych minimum 2 (dwoch) rob6t budowlanych odpowiadajacych swoim
rodzajem i warto$cia robotom stanowiacym przedmiot zaméwienia na formularzu lub w
oparciu o formularz stanowiacy Zalacznik Nr 2 do SIWZ.

Dokument nalezy ztozy¢ wraz z dowodami dot. najwazniejszych robot, okreslajacymi, czy
roboty te zostaly wykonane w sposéb nalezyty oraz wskazujacymi, czy zostaty wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidlowo ukonczone.

2. Wykaz osob, ktore bgda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamdwienia sporzadzony na
formularzu lub w oparciu o formularz stanowiacy Zalgcznik nr 3 do SIWZ.

Dokument nalezy ztozy¢é wraz z oSwiadczeniem potwierdzajacym, ze osoby, ktére beda
uczestniczy¢ w wykonywaniu zamdéwienia, posiadaja wymagane uprawnienia.

3. Wykaz prac powierzonych podwykonawcom na formularzu lub w oparciu o formularz
stanowiacy — Zalacznik nr 4 do SIWZ.

4. Oswiadczenie o spelnianiu warunkow udzialu w postgpowaniu i braku podstaw do
wykluczenia — Zalgcznik nr 6 do SIWZ.
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5.

6.

10.

11.

12.

13.
14.

Oswiadczenie o przynalezno$ci lub braku przynalezno$ci do grupy kapitalowej —
Zalacznik Nr 7 do SIWZ.

W przypadku przynaleznosci do grupy kapitatlowej list¢ podmiotow nalezacych do tej
samej grupy kapitatowe;.

Zaswiadczenie wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajace, ze wykonawca
nie zalega z optacaniem podatkéw lub zaswiadczenie, ze uzyskal przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie
w calosci wykonania decyzji wlasciwego organu — wystawione nie wczesniej niz
3 miesiace przed uptywem terminu sktadania ofert.

Zaswiadczenie wlasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego potwierdzajace, ze wykonawca nie zalega
z optacaniem sktadek na ubezpieczenie zdrowotne i1 spoleczne, lub potwierdzenie, ze
uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zaleglych
platnosci lub wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji wlasciwego organu — wystawione
nie wczesniej niz 3 miesiace przed uptywem terminu sktadania ofert.

Informacje¢ banku lub spoétdzielczej kasy oszczedno$ciowo — kredytowej, w ktorych
wykonawca posiada rachunek glowny, potwierdzajaca wysoko$¢ posiadanych $rodkéw
finansowych lub zdolno$¢ kredytowa wykonawcy, wystawiona nie wczes$niej niz
3 miesiace przed uptywem terminu sktadania ofert.

Sprawozdanie finansowe w czgsci, a jezeli podlega ono badaniu przez biegtego rewidenta
zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowosci, rowniez z opinia odpowiednio o badanym
sprawozdaniu albo jego czgsci, a w przypadku Wykonawcoéw niezobowigzanych do
sporzadzania sprawozdania finansowego, inne dokumenty okreslajace zobowiazania i
naleznosci za rok 2012, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy, to za ten
okres.

Harmonogram rzeczowo — finansowy na formularzu lub w oparciu o formularz
stanowiacy Zalacznik nr 8 do SIWZ.

Kosztorys ofertowy z podaniem wysokos$ci cen jednostkowych czynnikow produkcji oraz
innych kosztow.

Dowdd wniesienia wadium.

W przypadku korzystania z doswiadczenia i wiedzy, zdolnosci finansowej, potencjatu
technicznego czy kadrowego innych podmiotow — pisemne zobowiazanie innych
podmiotow lub inny dokument wykazujacy i potwierdzajacy, ze wykonawca jest
uprawniony do korzystania 1 begdzie korzysta¢ z zasobow tych podmiotow przy
wykonywaniu zamowienia, stanowiacego przedmiot postgpowania.

RozbzZ1AL XI1. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM.

1.

2.
3.
4

Przystepujac do niniejszego postgpowania kazdy Wykonawca zobowiazany jest wnie$¢
wadium w wysokosci 8.000,00 zl (stownie ztotych: osiem tysiecy ztotych 00/100).
Wadium mozna wnie$§¢ w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.
Wykonawca zobowigzany jest wnie§¢ wadium przed uplywem terminu sktadania ofert.
Wadium w pieniadzu nalezy wnie$¢ na konto Zamawiajacego:

Bank Spoldzielczy Stawno Nr 50 9317 0002 0000 3131 2000 0030
z dopiskiem ,,Wadium na przebudowe budynku szkoly w Stawsku”

W przypadku wadium wnoszonego w pieniadzu za termin wniesienia uznaje si¢ chwile
uznania kwoty na rachunku Zamawiajacego.

Kopig przelewu nalezy zalaczy¢ do oferty.

W przypadku wniesienia wadium w formie innej niz pieniagdz — oryginal dokumentu
potwierdzajacego wniesienie wadium nalezy zlozy¢ przed uplywem terminu skladania
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10.

11.

ofert w siedzibie Zamawiajacego: Urzad Gminy w Stawnie, ul. M. C. Sklodowskiej 9,
76-100 Stawno — w Sekretariacie, pokoj nr 10 (Zamawiajacy w tym przypadku nie zada
zalaczenia potwierdzenia wniesienia wadium do oferty).

Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposob inny niz okreslony w SIWZ spowoduje
wykluczenie Wykonawcy, a jego oferta zostanie odrzucona na podstawie stosownych
przepisow.

Zamawiajacy dokonuje zwrotu wadium zgodnie z postanowieniami art. 46 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych.

Wadium wniesione w pieniadzu, Zamawiajacy zwroci wraz z odsetkami wynikajacymi
z umowy rachunku bankowego, na ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszone
o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek
Wykonawcy.

Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach okreslonych w art. 46
ustawy — Prawo zamoéwien publicznych.

Ro0zDZIAL XI1l. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA.

1.

2.

Wykonawca sktadajac ofert¢ pozostaje nia zwiazany przez okres 30 dni liczac od dnia
uplywu terminu sktadania ofert.

W uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 3 dni przed uptlywem terminu zwiazania
oferta, Zamawiajacy moze tylko raz zwréci¢ si¢ do Wykonawcoéw o wyrazenie zgody
na przedhuzenie tego terminu o oznaczony okres, nie dluzszy jednak niz 60 dni.

Rozpziar. XIV. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN I DOKUMENTOW, A TAKZE
WSKAZANIE OSOBY UPRAWNIONEJ DO POROZUMIEWANIA SIE Z \WYKONAWCAMI.

1.

W  niniejszym postgpowaniu wszelkie o$wiadczenia, wnioski (w tym zapytania

o wyjasnienie SIWZ), zawiadomienia oraz informacje przekazywane beda w formie:

- pisemnej,

- faksem (59 810 67 00)

przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.

Zamawiajacy nie dopuszcza porozumiewania si¢ droga elektroniczna.

Forma pisemna wymagana jest do:

1) zlozenia oferty wraz z zalacznikami,

2) powiadomienia Zamawiajacego o wycofaniu oferty,

3) uzupehienia os$wiadczen i dokumentow potwierdzajacych spetnianie warunkow
udziatu w postgpowaniu,

4) zlozenia przez Wykonawcow Zamawiajacemu wyjasnien dotyczacych treéci
ztozonych ofert, (réwniez faks z potwierdzeniem nadania pisma listem poleconym).
Jezeli Zamawiajacy lub Wykonawca przekazuja korespondencje za pomoca faksu — kazda
ze stron na zadanie drugiej niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania — podstawa art.

27 ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych.

Wykonawca moze zwracac si¢ pisemnie do Zamawiajacego o wyjasnienie tresci SIWZ.
Zamawiajacy niezwtocznie udzieli wyjasnien, chyba, ze prosba o wyjasnienie tresci SIWZ
wplynie na mniej niz 2 dni przed terminem sktadania ofert.

W szczegolnie uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy ma prawo zmiany tresSci
Specyfikacji Istotnych Warunkow Zaméwienia, z wylaczeniem kryteriow oceny ofert
oraz warunkow udziatu w postgpowaniu oraz sposobu oceny ich spetniania. Zmiana moze
nastapi¢ w kazdym czasie, przed uplywem terminu do sktadania ofert. W przypadku
wprowadzenia takiej zmiany, informacja otym zostanie zamieszczona na stronie
internetowej Zamawiajacego — Www.gminaslawno.pl oraz niezwlocznie przekazana
wszystkim Wykonawcom, ktorzy pobrali papierowa wersje SIWZ.
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6. Wskazanie os6b uprawnionych do porozumiewania si¢ z Wykonawcami:
Janina Czg$cik — Kierownik Referatu Inwestycji i Infrastruktury Komunalnej Urze¢du
Gminy w Stawnie (tel. 59-810- 67-01).
Andrzej Kazmierczyk — Inspektor ds. Inwestycji i Remontow Urzedu Gminy w Stawnie
(tel. 59-810- 67-01).

RozpziAL. XV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.

1. Opakowanie i adresowanie oferty.
Oferte nalezy umiesci¢c w zaklejonym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta)
zaadresowanym i opisanym

Nadawca: Petna nazwa i dokladny adres Wykonawcy (ulica, numer lokalu, miejscowosc,
numer kodu pocztowego) — (dopuszcza si¢ czytelny odcisk pieczeci).

Adresat: Urzad Gminy Stawno ul. M.C. Sklodowskiej 9, 76-100 Stawno
»Przebudowa budynku szkoty w Stawsku”

NIE OTWIERAC PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT
tj. 28 maja 2013 r. godz. 10.00

Uwaga
Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zdarzenia wynikajace z nieprawidlowego

oznakowania opakowania lub braku ktorejkolwiek informacji podanej w niniejszym
punkcie.

2. Podpisy.
Oferta i os§wiadczenia musza by¢ podpisane przez:

1) osobg¢/osoby upowaznione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie
prawnym i zaciagania zobowiazan w wysokosci odpowiadajacej cenie oferty
zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS - rejestrze przedsigbiorcOw
albo w ewidencji dziatalno$ci gospodarczej,

2)  osobe¢/osoby posiadajace Pelnomocnictwo.

3. Pelnomocnictwo:

1)  w przypadku, gdy ofert¢ podpisuje osoba posiadajaca Pelnomocnictwo musi ono
zawiera¢ zakres umocowania,

2) w przypadku zlozenia kserokopii pelnomocnictwa — musi ono byé
potwierdzone ,,ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM”:

a)  przez osobg udzielajaca pelnomocnictwa,
b)  przez osobg upowazniona do podpisania oferty lub
C) przez notariusza.
W takim przypadku, Zamawiajacy moze zazada¢ do wgladu oryginalu lub
notarialnie potwierdzonej kopii pelnomocnictwa.
4. Forma dokumentow.

1) Dokumenty dotaczone do oferty zostana przedstawione w formie:

a) oryginaléw; oferta, potencjal techniczny, wykaz prac powierzonych
podwykonawcom, oswiadczenie, kosztorys ofertowy;
b) oryginalow lub kserokopii (pozostale dokumenty);

2) dokumenty zlozone w formie kserokopii musza by¢ opatrzone oznaczeniem

,ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM” i podpisane przez osobg/osoby
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uprawnione, (podpis z imienng pieczgcia lub czytelny podpis imieniem
I nazwiskiem wraz z pieczecia firmy),

3) wprzypadku dokumentow lub oswiadczen sporzadzonych w jezykach obcych

nalezy dotaczy¢ ttumaczenie na jezyk polski podpisane przez Wykonawcg.
5. Informacje pozostale:

1)  Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwiazane z przygotowaniem i ztozeniem
oferty,

2) Wykonawca moze zlozy¢ tylko jedna oferte przygotowana wedlug wymagan
okreslonych w niniejszej SIWZ,

3)  Oferta musi by¢ sporzadzona:

a) w jezyku polskim,

b) w formie pisemnej,

C) pismem maszynowym lub inng trwala i czytelna technika.
6. Zaleca sig, aby:

1) ewentualne poprawki i skreslenia lub zmiany w tekscie oferty (i w zatacznikach do
oferty) byty parafowane przez osobg upowazniong do reprezentowania Wykonawcy
lub posiadajaca Pelnomocnictwo,

2) kazda zapisana strona oferty (wraz z zatacznikami do oferty) byta ponumerowana,

3) kartki oferty byty spigte

4) oferta zostata opracowana na wzorze lub wg wzoru zalaczonego do specyfikacji
(wzor stanowi Zalacznik nr 1 do SIWZ) - niezastosowanie wzoru podanego przez
Zamawiajacego nie spowoduje odrzucenia oferty (jednak Wykonawca musi
zawrze¢ w swojej ofercie wszystkie dane wymagane przez Zamawiajacego).

7. Zmiana / wycofanie oferty:

1)  zgodnie z art. 84 ustawy Wykonawca moze przed uptywem terminu sktadania
ofert zmieni¢ lub wycofaé ofertg,

2) o wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty nalezy pisemnie
powiadomi¢ Zamawiajacego, przed uplywem terminu,

3) pismo nalezy ztozy¢ zgodnie z opisem podanym w rozdziale 15 pkt 1 niniejszej
SIWZ  oznaczajac  odpowiednio ,,ZMIANA  OFERTY”/,WYCOFANIE
OFERTY”,

4)  do pisma o wycofaniu oferty musi by¢ zataczony dokument, z ktéorego wynika
prawo osoby podpisujacej informacj¢ do reprezentowania Wykonawcy.

8. Zwrot oferty bez otwierania.
Oferte ztozong po terminie sktadania ofert Zamawiajacy zwréci bez otwierania.
9. Zawarto$¢ oferty:
> Formularz oferty — Zalacznik nr 1 do SIWZ;
> Wykaz wykonanych robot budowlanych — Zalacznik nr 2 do SIWZ;
> Dokumenty dot. najwazniejszych robot, okreslajace, czy roboty te zostaly wykonane
W Sposdb nalezyty oraz wskazujace, czy zostaty wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej 1 prawidlowo ukonczone.
> Potencjal kadrowy — Zalacznik nr 3 do SIWZ;
> Os$wiadczenie potwierdzajace, ze osoby, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu
zamoOwienia, posiadaja wymagane uprawnienia;
> Wykaz prac powierzonych podwykonawcom — Zalacznik nr 4 do SIWZ;
> Os$wiadczenie o spetnianiu warunkoéw udziatu w postgpowaniu i braku podstaw do
wykluczenia — Zalgcznik nr 6 do SIWZ;
> O$wiadczenie o przynaleznosci lub braku przynalezno$ci do grupy kapitatowej —
Zalacznik Nr 7 do SIWZ;
> W przypadku przynaleznosci do grupy kapitatowe;j listg podmiotéw nalezacych do tej
samej grupy kapitatowe;;
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> Harmonogram rzeczowo — finansowy — Zalacznik Nr 8 do SIWZ;

> Zaswiadczenie wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajace, ze
wykonawca nie zalega z optacaniem podatkow lub zaswiadczenie, ze uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zaleglych
ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wilasciwego organu —
wystawione nie wczesniej niz 3 miesiace przed uptywem terminu sktadania ofert;

> Zaswiadczenie wilasciwego oddzialu Zaktadu Ubezpieczen Spolecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajace, ze wykonawca nie zalega z
optacaniem sktadek na ubezpieczenie zdrowotne i spoleczne, lub potwierdzenie, ze
uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty
zaleglych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wtasciwego organu
— wystawione nie wczesniej niz 3 miesiace przed uptywem terminu sktadania ofert;

> Informacja banku lub spotdzielczej kasy oszczednosciowo — kredytowej, w ktorych
wykonawca posiada rachunek, potwierdzajaca wysoko$¢ posiadanych $rodkow
finansowych lub zdolno$¢ kredytowa wykonawcy, wystawiona nie wczesniej niz 3
miesiace przed uplywem terminu sktadania ofert;

» Sprawozdanie finansowe w czgsci, a jezeli podlega ono badaniu przez bieglego
rewidenta zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowosci, rowniez z opinia
odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego czesci, a w przypadku Wykonawcoéw
niezobowiazanych do sporzadzania sprawozdania finansowego, inne dokumenty
okreslajace zobowiazania i nalezno$ci za rok 2012, a jezeli okres prowadzenia
dzialalnosci jest krotszy, to za ten okres;

> Kosztorys ofertowy, z podaniem wysokosci cen jednostkowych czynnikéw produkcji
oraz innych kosztow;

> Dowod wniesienia wadium;

> W przypadku korzystania z do§wiadczenia 1 wiedzy, zdolnosci finansowej, potencjatu
technicznego czy kadrowego innych podmiotéw — pisemne zobowiazanie innych
podmiotow lub inny dokument wykazujacy 1 potwierdzajacy, ze wykonawca jest
uprawniony do korzystania i bedzie korzysta¢ z zasobow tych podmiotéw przy
wykonywaniu zamdwienia, stanowiacego przedmiot postgpowania.

Rozbpz1AL. XVI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKEADANIA | OTWARCIA OFERT.

1.

N

o &

Oferte nalezy zlozy¢ w sekretariacie Urzedu Gminy Stawno, ul. M. Curie -
Sklodowskiej 9, 76-100 Stawno w terminie do dnia 28 maja 2013 roku, do godz.
09.30.

Ztozona oferta zostanie zarejestrowana (dzien, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.
Otwarcie ofert nastapi w budynku Zamawiajacego jak wyzej pokd) nr 55 (Sala
konferencyjna Rady Gminy) dnia 28 maja 2013 r. o godz. 10.00.

Wykonawcy moga by¢ obecni przy otwieraniu ofert.

Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda kwotg, jaka zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia.

Otwierajac oferty Zamawiajacy poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawcow, ktorzy
ztozyli oferty a takze informacje dotyczace cen.

Informacje, o ktérych mowa w pkt 5 1 6 przekazuje si¢ niezwlocznie Wykonawcom,
ktérzy nie byli przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

UWAGA - za termin zlozZenia oferty przyjmuje si¢ dat¢ i godzing wplywu oferty
do Zamawiajacego, a nie date i godzing jej wyslania przez Wykonawce (np. przesytka
pocztowa lub kurierska).
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RozpziAL XVII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY.

1. Wykonawca zobowiazany jest do okreslenia ceny ryczattowej oferty netto, podatku VAT
oraz ceny brutto przedmiotu zaméwienia W Zalgczniku nr 1 do SIWZ,

2. Ceny w ofercie musza by¢ podane do dwoch miejsc po przecinku.

3. Ceny w ofercie musza zawiera¢ wszystkie koszty zwiazane z realizacja przedmiotowe;j
ushugi.

4. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwo$ci zmiany wynagrodzenia w okresie trwania
umowy.

RozpziAr XVIII. OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE KIEROWAL SIE

PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIOW | SPOSOBU

OCENY OFERT.

1. Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena.

2. Zamawiajacy dokona oceny ofert wedlug nastgpujacych kryteriow i ich procentowego
znaczenia w skali 100 punktowej:

KRYTERIUM OCENY  [ZNACZENIE MAKSYMALNA LICZBA
PUNKTOW
CENA OFERTY (C) 100% 100

3. Ocena ofert w zakresie przedstawionych w tabeli kryteriow zostanie dokonana wedlug
nastepujacej zasady:

cena oferty {brutto} najnizsza
C= X 100 pkt
cena {brutto} oferty badanej

Maksymalna taczna liczba punktéw jaka moze uzyska¢ Wykonawca wynosi — 100 pkt

4. Szczeg6lowe badanie i ocena ofert odbedzie si¢ w czg$ci niejawne;j.

5. Komisja Przetargowa sprawdzi czy oferta spetnia warunki i wymogi ustawy 1 SIWZ.

6. W toku badania i oceny ofert Zamawiajacy moze zada¢ udzielenia przez wykonawcow
wyjasnien dotyczacych tresci ztozonych przez nich ofert.

7. Na podstawie kryteriow oceny ofert, o ktorych mowa w punkcie 1 1 2 Zamawiajacy bedzie

ocenial kazda sposrod ofert nie podlegajacych odrzuceniu 1 wybierze oferte

najkorzystniejsza.

Najkorzystniejsza oferta bedzie oferta, ktora uzyska najwigksza ilo§¢ punktow.

9. Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji migedzy Zamawiajacym a Wykonawca
dotyczacych ztozonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w treSci ztoZonej
oferty.

10. Zamawiajacy poprawi oczywiste omyiki pisarskie oraz omytki rachunkowe w obliczeniu
ceny, niezwlocznie zawiadamiajac o tym wszystkich wykonawcow, ktorzy ztozyli oferte.

11. Zamawiajacy odrzuci ofertg, jezeli:

1) jest niezgodna z ustawa

2) jej tres¢ nie odpowiada tresci SIWZ,

3) jej zlozenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisow
o0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

4) zawiera razaco niska ceng¢ w stosunku do przedmiotu zamowienia,

5) zostala zlozona przez wykonawcg wykluczonego z udzialu w postgpowaniu
o udzielenie zamowienia,

o
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6) wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodzil si¢ na
poprawienie omytki rachunkowej w obliczeniu ceny,
7) jest niewazna na podstawie odrebnych przepisow.

12. Jezeli dwie lub wigcej ofert uzyska taka sama ilo$¢ punktow, Zamawiajacy wezwie
wykonawcow, ktorzy zlozyli te oferty, do zlozenia w terminie okreslonym przez
zamawiajacego ofert dodatkowych. Wykonawcy, sktadajac oferty dodatkowe, nie moga
zaoferowaé cen wyzszych niz zaoferowane w ztozonych ofertach.

13. O wyborze oferty Zamawiajacy zawiadomi niezwlocznie wszystkich Wykonawcow,
ktérzy ubiegali si¢ o udzielenie zamowienia, podajac nazwg Wykonawcy, ktorego oferte
wybrano, jego siedzibg i ceng oferty.

14. Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana, uchyla si¢ od zawarcia umowy w
sprawie zamoéwienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, zamawiajacy wybierze oferte najkorzystniejsza sposréd pozostatych
ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, ze zachodza przestanki, o ktorych
mowa w art. 93 ust. 1 Prawa zamowien publicznych.

Ro0zDZIAL XIX. UNIEWAZNIENIE POSTEPOWANIA.

1. Zamawiajacy uniewazni postgpowanie o udzielenie zamowienia, jezeli:

1) nie ztozono zadnej oferty nie podlegajacej odrzuceniu,

2) cena najkorzystniejszej oferty przewyzszy kwote, ktora zamawiajacy przeznaczyt na
sfinansowanie zamoéwienia,

3) w przypadkach o ktérych mowa w art. 91 ust. 5 ustawy zostaly zlozone oferty
dodatkowe o takiej samej cenie,

4) wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze prowadzenie postgpowania lub
realizacja zamoOwienia nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo
wczesniej przewidziec,

5) postegpowanie obarczone jest wada uniemozliwiajacg zawarcie waznej umowy.

2. O uniewaznieniu postgpowania o udzielenie zamoéwienia Zamawiajacy zawiadomi
réwnoczes$nie wszystkich Wykonawcow, ktorzy:

1) ubiegali si¢ o udzielenie zamowienia — w przypadku uniewaznienia postgpowania
przed uptywem terminu sktadania ofert,

2) zlozyli oferty — w przypadku uniewaznienia postgpowania po uptywie terminu
sktadania ofert

- podajac uzasadnienie faktyczne i prawne.

3. W przypadku uniewaznienia postgpowania o udzielenie zamowienia z przyczyn lezacych
po stronie Zamawiajacego, Wykonawcom, ktorzy ztozyli oferty nie podlegajace
odrzuceniu, przystuguje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztoéw uczestnictwa w
postgpowaniu, w szczegdlnosci kosztow przygotowania oferty.

4. W przypadku uniewaznienia post¢gpowania o udzielenie zamoéwienia Zamawiajacy na
wniosek Wykonawcy, ktory ubiegal si¢ o udzielenie zamoéwienia, zawiadamia
o wszczeciu kolejnego postgpowania, ktore dotyczy tego samego przedmiotu zamowienia
lub obejmuje ten sam przedmiot zamdwienia.

Rozpziar. XX. INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE ZOSTANA DOPELNIONE PO

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO.

1. W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiajacy poinformuje
Wykonawce o terminie i miejscu zawarcia umowy.

2. Wykonawca najp6zniej w dniu zawarcia umowy przedstawi Zamawiajacemu oplacone
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
zwiagzanej z przedmiotem zamowienia na kwot¢ nie mniejsza niz 200.000,00 z1.
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3.

Jezeli Wykonaweca, ktorego oferta zostala wybrana, uchyla si¢ od zawarcia umowy w
sprawie zamdwienia publicznego, Zamawiajacy wybierze oferte najkorzystniejsza sposrod
pozostalych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, ze zachodza
przestanki, o ktorych mowa w art. 93 ust. 1 Prawa zamowien publicznych.

RozpziAL XXI. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA
UMOWY.

1.

Wykonawca zobowiazany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 10 % ceny catkowitej podanej w ofercie, przed podpisaniem
umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wnoszone wedlug wyboru

Wykonawcy w jednej lub w kilku nastgpujacych formach:

1) w pieniadzu przelewem na konto zamawiajacego;

2) w poreczeniach bankowych lub porgczeniach spotdzielczej kasy oszczednos$ciowo-
kredytowej, z tym ze zobowiazanie kasy jest zawsze zobowiazaniem pieni¢znym;

3) gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych na formularzu lub w oparciu
o formularz stanowiacy Zalacznik Nr 8 do umowy;

4) porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczosci.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy — Prawo zamoéwien

publicznych.

Zamawiajacy zwroci kwote stanowiaca 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia

wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

Kwote stanowiaca 30 % wysokosci zabezpieczenia Zamawiajacy pozostawi na

zabezpieczenie roszczen z tytulu gwarancji.

Kwota, o ktérej mowa w pkt 5 zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uplywie

okresu gwarancji.

Porgczenia bankowe, gwarancje bankowe 1 ubezpieczeniowe, porgczenia udzielane przez

podmioty, o ktérych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.

o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci musza nieodwotalnie

i bezwarunkowo zobowiazywac¢ Poreczyciela lub Gwaranta do zaptaty kwoty pieni¢znej

na pierwsze wezwanie Zamawiajacego.

W przypadku gdyby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy miato inna formg niz

pieniadz, wowczas Wykonawca, przed uptywem 30 dni od wykonania zamdwienia

i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane przedstawi nowy dokument

zabezpieczenia  nalezytego  wykonania umowy = stanowiacy 30% = wartosci

dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (o ile dotychczasowy
dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszajacej warto$¢ tego
zabezpieczenia).

Rozpziar. XXII. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO.

1.

2.

Istotne postanowienia umowy zawarte zostaly w projekcie umowy Zalacznik nr 5 do
SIWZ.

Jezeli Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana, uchyla si¢ od zawarcia umowy
w sprawie zamoOwienia publicznego, zamawiajacy wybierze ofert¢ najkorzystniejsza
sposrdd pozostatych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, ze zachodza
przestanki, o ktérych mowa w art. 93 ust. 1 Prawa zamowien publicznych.
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3.

8.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmiany postanowien umowy na

podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, ktére zostana wyrazone

w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewazno$ci i moga nastapi¢ wylacznie

w naste¢pujacych sytuacjach:

1) W zakresie zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy przypadku:

a) wystapienia  okoliczno$ci  niezaleznych od  Wykonawcy  skutkujacych
niemozliwoscia dotrzymania terminu okre$lonego w Rozdziale V,

b) koniecznosci wykonania zaméwien dodatkowych lub zamiennych, nieobjetych
umowa podstawowa niezbednych do jej prawidlowego wykonania, wptywajacych
na termin wykonania rob6t objetych umowa podstawowa,

C) wstrzymania przez Zamawiajacego wykonywania robat,

d) aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny.

2) W zakresie zmiany powszechnie obowiazujacych przepisow prawa podatkowego
w takim zakresie, aby w razie wzrostu obciazen podatkowych nie ulegta wzrostowi
kwota brutto wynagrodzenia, za§ w przypadku obnizenia nalezno$ci podatkowych,
aby kwota brutto zostata zmniejszona o nominalng réwnowarto$¢ pomniejszenia
naleznosci podatkowych Wykonawcy.

3) W zakresie zmiany kierownika budowy/kierownikow robdt branzowych,
przedstawionego/ych w ofercie — jedynie za wuprzednia pisemna zgoda
Zamawiajacego. W przypadku zmiany kierownika budowy/kierownikéw robot
branzowych — nowy kierownik budowy/kierownicy robot branzowych musza spetniaé
wymagania okreslone w ofercie dla powyzszych osob.

4) Wystapienia zdarzen sity wyzszej jako zdarzenia zewngtrzne, niemozliwego do
przewidzenia i nie mozliwego do zapobiezenia.

We wszystkich przypadkach okreslonych w ust. 3 pkt 1, termin realizacji moze ulec

przedtuzeniu, nie dtuzej jednak niz o czas trwania tych okoliczno$ci.

Warunkiem dokonania zmian, o ktorych mowa w ust. 3, jest zlozenie przez strong

inicjujaca zmiang, Wniosku zawierajacego:

1) opis propozycji zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) obliczenie kosztow zmiany zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie, jezeli zmiana
bedzie miata wptyw na wynagrodzenie Wykonawcy,

4) opis wptywu zmiany na harmonogram realizacji oraz termin wykonania umowy.

Podstawa obliczenia kosztow zamiany, o ktorej mowa w ust. 5 pkt 3, w przypadku gdy

zmiany beda wynika¢ ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych

wykonania odbioru robdt, stanowi projekt zamienny oraz kosztorys ofertowy opracowany
na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe do kosztorysowania przyjete do
sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzetu

1 materiatow zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie wigksze niz $rednie ceny

SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajacego termin wykonania robot budowlanych.

Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedtuzenia terminu wykonania umowy

1 zwigkszenia wynagrodzenia, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy

naruszeniem umowy przez Wykonawcg — w takim przypadku koszty dodatkowe zwiazane

takimi zmianami ponosi Wykonawca.

Powyzsze zmiany nie moga by¢ niekorzystne dla Zamawiajacego.

RozpZIAE. XXII1. INNE INFORMACJE.
Nie przewiduje sig:

1) zawarcia umowy ramowej,
2) ustanowienia dynamicznego systemu zakupow,
3) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
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Rozpziar. XXIV. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSLUGUJACYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA.

Wykonawcom, ktorych interes prawny w uzyskaniu zaméwienia doznal lub moze dozna¢
uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisOw ustawy, przepisow
wykonawczych jak tez postanowien niniejszej SIWZ przystuguja $rodki ochrony prawnej
przewidziane w Dziale VI (art. 179-183) ustawy Prawo zamowien publicznych.
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Zalacznik nr 1 do SIWZ

Piecze¢ firmowa Wykonawcy

FORMULARZ OFERTY

Gmina Slawno
ul. M. Curie - Sklodowskiej 9
76-100 Stawno

OFERTA

Odpowiadajac na ogloszenie dotyczace przetargu nicograniczonego na: ,,Przebudowe
budynku szkoly w Slawsku” oferujemy wykonanie przedmiotu zamdwienia zgodnie z
wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zaméwienia za ceng:

Etap | — Warto$€ netto: ..........ooeiiiiiiiiiiiiiiiiceeea, 7
VAT - ... U 7t

VAT - . Y00 e zt

Warto$¢ netto catego zamoOwienia: ...........ocovveiiiiiiiiiiiininnnn
VAT - .oeeeee U zt
Wartos¢ brutto calego zamowienia: ......oevvvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiian 7k

*Cena oferty brutto jest cenq ostateczng obejmujqcq wszystkie koszty i sktadniki zwiqzane
Z realizacjq zamowienia w tym podatek VAT.

Nazwa i adres podmiotu skladajacego oferte:

UM B T ONU: oo
N U T IEE FAKSU T vttt ettt s s m e menemnnennnnnnne

1. Oswiadczamy, ze:
15) zapoznaliSmy si¢ z warunkami podanymi przez Zamawiajacego w SIWZ
I nie wnosimy do nich zadnych zastrzezen,
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16) uzyskaliSmy wszelkie niezbedne informacje do przygotowania oferty i wykonania
zamoOwienia.
17) akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu
zamdwienia podany przez Zamawiajacego,
18) uwazamy si¢ za zwiazanych niniejsza oferta przez 30 dni od dnia uptywu terminu
sktadania ofert.
2. W przypadku udzielenia nam zamodwienia zobowiazujemy si¢ do zawarcia umowy
w miejscu 1 terminie wskazanym przez Zamawiajacego.
3. Oferta zostala ztozonana ..................... ... stronach.
4. Do oferty dolaczono (nalezy dotaczy¢ dokumenty w kolejnosci wskazanej
w Rozdziale XV. pkt. 9 SIWZ) :

B et ,
B et ,
B e ,
B ettt ,
B et ,
B ettt ,
B ettt ,
B et ,
B et ,
B et ,

Podpis/-y 0s6b uprawnionych do skltadania $wiadczen
woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczqtka imienna
/ pieczqtki
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Zalacznik nr 2 do SIWZ

WYKAZ WYKONANYCH ROBOT BUDOWLANYCH

NAZWEA WYKONAWCY .....oiiiiieiieiieiei ettt bbbttt bbbttt
AdIES WYKONAWCY .. .eeuiiiiiieiiieiieeit ettt ettt ettt e et e e e esbeesaaeesbeessseesbeeanbeesaeeanbeesbeeanneens
Numer telefonu .......ccccovvevieiiie e NUMET FAX 1.viiieiie e

Wykaz wykonanych min. 2 rob6t budowlanych odpowiadajacych swoim rodzajem i wartoscia
robotom stanowiagcym przedmiot zamdwienia.

Calkowita Termin realizacji ushugi
warto§é brutto Nazwa Zamawiajacego, adres,
Lp. Nazwa zamoOwienia tugi w PLN telefon, osoba do kontaktu
usiugl w Data Data
rozpoczecia | zakonczenia
1.
2.

Podpis 0sob uprawnionych do sktadania swiadczen woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczqtka / pieczqtki
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Zalacznik nr 3 do SIWZ
POTENCJAL KADROWY
OSOBY ZDOLNE DO WYKONANIA ZAMOWIENIA

INAZWE WYKONAWCY ......eiiiiiieiieiieieie ettt bttt bbbt bbbt n e be e
AArES WYKONAWCY ...ttt bbbttt bttt et

Numer telefonu ... NUMEE TaX oo,

Oswiadczam/-y, ze w wykonywaniu zamowienia beda uczestniczy¢ nastepujace osoby:

Doswiadczenie
Zakres Kwalifikacje zawqdowe, Podstawa
wykonywanych d odpowiednie do d .
czynnoS$ci oraz Zawodawe, powierzanej roli/ ysponowania
Lp.| Nazwisko iimig posiadane - - przez
proponowana rola O | funkcji i w zakresie
- .__..| Uprawnienia s Wykonawce
(funkcja) w realizacji odpowiadajacym
P . . dana osoba
zamoéwienia przedmiotowi
zamowienia,

Uprawnienia do
kierowania robotami
budowlanymi w
specjalnosci
konstrukcyjno-
budowlanej
Uprawnienia do
kierowania robotami
budowlanymi w
specjalnosci
2 instalacyjnej w zakresie
’ sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazow
ych, wodociagowych
i kanalizacyjnych
Uprawnienia do
kierowania robotami
budowlanymi w
3 specjalnosci
: instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

Kierownikiem budowy bedzie: ...........coouiiriiiiii e

Oswiadczamy, ze:
osoby, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamodwienia posiadaja wymagane
przepisami prawa uprawnienia — okreslone w Rozdziale X SIWZ — w specjalnosci
wlasciwej do powierzonej funkcji/stanowiska i w zakresie odpowiadajacym przedmiotowi
zamoOwienia.

Podpis 0sob uprawnionych do sktadania swiadczen woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczqtka / pieczqtki
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Zalacznik nr 4 do SIWZ

WYKAZ PRAC POWIERZONYCH PODWYKONAWCOM

Nazwa Wykonawcy

AIES WYKONAWCY .. ..uiiiiiiiieeiiie ettt sttt e e e st e e st b e e et e e e nbb e e e bb e e enbe e e nnbeeennbeeennnees

Numer telefonu ........oooeeeeeee e Numer fax

Lp. Opis i zakres robot przewidzianych do realizacji przez podwykonawcow

Podpis 0sob uprawnionych do sktadania swiadczen woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczqtka / pieczqtki
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Zalacznik nr S do SIWZ
UMOWA Nr ...... /2013

zawarta W dniu .........cccoevviieiiienieeeee e 2013 r. w Stawnie pomigdzy:

Gming Stawno z siedziba przy ul. Marii Curie — Sktodowskiej 9, 76 — 100 Stawno,
NIP 499-052-36-66, reprezentowana przez Wojta — Ryszarda Stachowiaka (zwana w dalszej
tresci umowy "Zamawiajacym"),

Z S1EAZIDA W ..o ,NIP oo
FEPIEZENTOWANYIM PIZEZ «uuuerrriierennnassreessseenssssecsssssssssssessssssssssssssssssssnsssscsssssnnans
(zwanym w dalszej tresci umowy "Wykonawca"),

W wyniku postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego, przeprowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego zostata zawarta umowa o nastgpujacej tresci:

§1
Przedmiotem umowy jest wykonanie roboty budowlanej: ,,Przebudowa budynku szkoly
w Slawsku”, zlecanej przez Gming Stawno ( Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane,
45262700-8 Przebudowa budynku ), zgodnie z przepisami art. 25 i 26 ustawy — Prawo
budowlane.

§2
|. Zakres rzeczowy roboty budowlanej, bedacej przedmiotem niniejszego postgpowania:
1. ,,Przebudowa szkoly w Stawsku” obejmujaca, przebudowe budynku, o powierzchni
uzytkowej catkowitej rownej 407,42 m® oraz kubaturze 1866 m® w zakres ktorej wehodza:
e Roboty ogolnobudowlane:

1) Roboty ziemne.

2) Roboty konstrukcyjne.

3) Roboty murowe.

4) Roboty blacharskie i dekarskie.

5) Montaz stolarki okiennej i drzwiowe;.

6) Roboty tynkarskie i malarskie.

7) Roboty elewacyjne.

8) Roboty rozbiorkowe.

9) Pokrywanie podlog i $cian. Ukladanie ptytek ceramicznych na podtogach i na
Scianach.

10) Rozebranie i ponowne utozenie kostki betonowej o powierzchni 111,721 m2 oraz
obnizenie terenu.

11) Wykucie z muru oécieznic stalowych lub krat okiennych w liczbie 5 szt.

12) Demontaz krat prostych (9m?2).

13) Wykonanie nowych drzwi zewngtrznych drewnianych na wzor oryginalnych,
znajdujacych si¢ w wejsciu od strony potudniowej, w liczbie 2 szt. (5,460 m2).

14) Wykonanie balustrad schodowych (6 m — zejscie do kottowni, wejscie do
mieszkania).

15) Wymiana okien na poddaszu w liczbie 4 szt. (4,228 m2).

16) Wykonanie okna w potaci dachowej 1 szt. (fazienka w mieszkaniu).

17) Wykonanie kan. deszczowej, drenazu i studni chlonnej wg dzialu piatego
przedmiaru robot.
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18)

19)

Piaskowanie elewacji ze spoinowaniem zgodnie z pozycjami zawartymi w dziale
trzecim przedmiaru robot.

Wykonanie wycieraczki systemowej wewngtrznej szczotkowo-gumowej 0
wymiarach 120 x 100 cm we wpuscie o gigbokosci min. 12 mm 1 zewngtrznej
metalowej 0 wymiarach 120 x 100 cm z odprowadzeniem wodly.

¢ Roboty instalacyjne wod-kan, CO:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Montaz rurociagow.

Montaz armatury.

Montaz urzadzen sanitarnych.
Badania instalacji.

Wykonanie izolacji termicznej.
Regulacja dziatania instalacji.
Montaz kottowni na paliwo stale.

¢ Roboty instalacyjne elektryczne:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Il. Zakres

Tablice rozdzielcze i WLZ.
Oswietlenie ogdlne i1 gniazd wtykowych.
Oswietlenie awaryjne.
Instalacja odgromowa i uziemiajaca.
Instalacja ochrony przeciwporazeniowe;.
Instalacja ochrony przeciwprzepigciowe;.
Ochrony przet¢zeniowe;.
rzeczowy roboty budowlanej ,,Przebudowa szkoly w Stawsku” nie obejmuje:

Wykonania izolacji cieplnej $cian zewnetrznych od wewnatrz.

I11. Robota

budowlana bgdzie wykonana w dwoch etapach.

Pierwszy etap obejmie nastgpujacy zakres robot:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)
8)
9)

Roboty na parterze wymienione w dziale drugim przedmiaru rob6t — Parter
Roboty na parterze zwiazane z wykonaniem komina spalinowego.

Wykonanie balustrad schodowych.

Rozebranie i utozenie nawierzchni z kostki betonowej.

Wykonanie kanalizacji deszczowej.

Wykonanie demontazy wymienionych w dziale szdstym przedmiaru robot —
Demontaze.

Wykonanie instalacji c. o.

Wykonanie instalacji wodociagowej i p.poz.

Wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej.

10) Montaz tablic rozdzielczych i wlz.

11) Wykonanie instalacji elektrycznej i montaz osprzgtu.

12) Montaz opraw oswietleniowych.

13) Wykonanie nowych drzwi zewngtrznych drewnianych na wzor oryginalnych,

znajdujacych si¢ w wejsciu od strony potudniowej, w liczbie 2 szt. (5,460 m2).

14) Wykonanie wycieraczki systemowej wewngtrznej szczotkowo-gumowej 0

wymiarach 120 x 100 cm we wpuscie o glgbokosci min. 12 mm i zewngtrznej
metalowej o wymiarach 120 x 100 cm z odprowadzeniem wody.

Pozostata czg$¢ robot bedzie wykonana w drugim etapie.
IV. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania i przekazania Zamawiajacemu przedmiotu
zamoOwienia, okreSlonego w § 1 niniejszej umowy, zgodnie z otrzymana dokumentacja
projektowa ,,Przebudowa budynku szkoly w Slawsku”, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robot, postanowieniami SIWZ oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, a takze do usunigcia wszystkich wad 1 usterek, ktore wystapia w okresie

udzielonej

przez Wykonawceg gwarancji.
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V. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do dokonania wymaganych czynnosci, zwiazanych
z przygotowaniem do realizacji robdt, w tym do przekazania placu budowy i dokumentacji
projektowej oraz odebrania robot i zaplaty wynagrodzenia, ustalonego wedlug zasad
okreslonych w niniejszej umowie.

1.
2.

§3
Ustala si¢ termin protokolarnego przekazania placu budowy na dzien 03.06.2013r.
W dniu przekazania placu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy komplet
dokumentacji projektowej wraz ostatecznymi decyzjami pozwolen na budowe,
zarejestrowanymi  dziennikami budéw 1 zawiadomieniami wilasciwego organu
0 rozpoczeciu robot.

§4
Wykonawca o$wiadcza, iz upewnit si¢ co do prawidlowosci i kompletnosci ztozonej do
przetargu oferty oraz zgodnosci wyceny ofertowej z ustaleniami SIWZ.
Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat si¢ z warunkami realizacji i dokumentacja projektowa
oraz nie wnosi do nich zastrzezen i uwag.

§5
Przy pomocy podwykonawcow Wykonawca wykona nastgpujacy zakres robot:

Wykonawca kazdorazowo zobowiazany jest do uzyskania zgody Zamawiajacego na
zawarcie umowy z Podwykonawca.

Jezeli Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawceg umowy
z podwykonawca, wraz z czescia dokumentacji dotyczaca wykonania robot okreslonych
w umowie lub projekcie, nie zglosi na piSmie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sig, ze
wyrazil zgod¢ na zawarcie umowy. Zawierajacy umowe¢ z podwykonawca oraz
Zamawiajacy 1 Wykonawca ponosza solidarna odpowiedzialno$¢ za zaplatg
wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawce.

Wykonawca zobowiazany jest do nie zawierania umowy z podwykonawca w razie
zgloszenia przez Zamawiajacego pisemnego sprzeciwu lub zastrzezen w terminie 14 dni
od przedstawienia tej umowy lub jej projektu Zamawiajacemu.

Odmowa przez Zamawiajacego zgody na zawarcie przez Wykonawcg umowy
z podwykonawca nie moze stanowi¢ podstawy do zadania przedtuzenia terminu
wykonania robdt i terminu zgloszenia gotowos$ci do odbioru robét, a takze zmiany
wynagrodzenia za wykonanie robot, stanowiacych przedmiot niniejszej umowy.
Wykonywanie robot przez podwykonawce nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
i zobowiazan wynikajacych z niniejszej umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za
dziatania 1 zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli, pracownikow lub osob,
ktorymi przy wykonaniu zobowiazania Si¢ on postuzyl, jak za swoje wlasne.

Do uzyskania zgody Zamawiajacego na zawarcie umowy z podwykonawca wymagane
jest zlozenie aktualnego odpisu z wlasciwego rejestru, wystawionego nie wczesniej niz
6 miesigcy przed terminem zawarcia umowy.

Zaptata za roboty wykonane przez podwykonawcow nastapi na podstawie dostarczonych
przez podwykonawcow potwierdzen przelewow od Wykonawcy oraz pisemnych
o$wiadczen podwykonawcow, ze na biezaco otrzymuja wynagrodzenie od Wykonawcy.

§6
W imieniu Zamawiajacego nadzoér inwestorski nad realizacja przedmiotu niniejszej
UMOWY SPrawowal DEAZIC.........cevieriiiiieiiieiiesie et zwany w dalszej
czesci umowy Nadzorem.
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2. Przedstawicielami Nadzoru w zakresie nadzoru inwestorskiego sa:

w

1) inspektor z uprawnieniami budowlanymi w specjalnosci  konstrukcyjno-

2) inspektor z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen cieplnych wentylacyjnych, gazowych
wodociagowych i kanalizacyjnych: ...

3) inspektor z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej

. Zamawiajacy udostepni Nadzorowi kopig niniejszej umowy wraz kosztorysem ofertowym

oraz harmonogramem realizacji, a takze kopie uméw z podwykonawcami do
wykorzystania dla celow wtasciwego prowadzenia nadzoru.

§7
Wykonawca zobowiazany jest sporzadzi¢ harmonogram realizacji robot wpisujac wartosci
pozycji zakresu robot w cenach netto. W harmonogramie tym elementy wyszczego6lnione
w harmonogramie rzeczowo — finansowym (zatacznik nr 2 do umowy) musza stanowié
wyodrgbnione pozycje.
Wykonawca zobowiazany jest do wykonania robdt, stanowiacych przedmiot umowy,
zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlanych, postanowieniami SIWZ oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, przepisami Prawa budowlanego i obowiazujacymi w tym zakresie normami
technicznymi, przepisami BHP oraz o ochronie P.POZ.
Wykonawca w ramach ustalonego wynagrodzenia ryczaltowego wykona opracowania,
wymienione w SIWZ oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét.
Wykonawca zobowiazany jest do stosowania materiatdbw i wyrobow budowlanych
zgodnych z wymogami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt, wprowadzonych do obrotu zgodnie
z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami. Zastosowane materialy powinny by¢
w | gatunku (najwyzszej jakosci), a zamontowane urzadzenia wyprodukowane roku
wbudowania, o udokumentowanym pochodzeniu.
Na zadanie zamawiajacego wykonawca zobowiazany jest wykona¢ roboty zamienne
(w stosunku do robot przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robot
zamiennych nastapi kosztorysem roznicowym, ktory stanowi¢ bedzie réznice pomigdzy
kosztorysem ofertowym dla robdt podstawowych, a kosztorysem robot zamiennych.
Kosztorys zamienny nalezy opracowa¢ na zasadach okre$lonych dla kosztorysu robot
dodatkowych. O koniecznosci wykonania rob6t zamiennych zamawiajacy pisemnie
powiadamia wykonawce. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma
sporzadza kosztorys réznicowy.
Roboty zamienne moga by¢ takze wykonane na wniosek wykonawcy po uprzednim
uzgodnieniu z zamawiajacym, wedlug zasad jak dla robot zamiennych na Zadanie
zamawiajacego.
Wykonawca w ramach ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia zorganizuje plac
budowy wlasnym staraniem i zapewni ochrone mienia, warunki BHP i P.POZ. oraz
utrzymywac¢ bedzie porzadek na budowie. Ewentualne wszelkie szkody wyrzadzone
w trakcie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca usunie w trybie pilnym na wlasny
koszt, a po zakonczeniu realizacji robot doprowadzi plac budowy do stanu zgodnego
z przeznaczeniem. Plac budowy powinien by¢ czysty i uporzadkowany, bez odpadow
zbgdnych do prowadzenia roboét. Likwidacja placu budowy oraz doprowadzenie terenu do
stanu pierwotnego (petnego uporzadkowania) obciagza Wykonawce.
Wykonawca w ramach ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia optaci zasilanie
placu budowy w energie elektryczna i wodg, na warunkach uzgodnionych z gestorami
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tych mediow.

Wykonawca dokona obowiazkowych zawiadomien gestorow sieci o rozpoczeciu robot

budowlanych , wynikajacych z uzgodnien do projektu budowlanego.

Wykonawca zabezpieczy budowe przed mozliwoscia poniesienia szkody, spowodowanej

przez dziatania osob trzecich, a w przypadku jej wystapienia zobowiazany bedzie do

naprawienia szkody i jej ewentualnych skutkow.

Wykonawca zapewni ubezpieczenie prac budowlanych, w imieniu Swoim

i Zamawiajacego, na okres od daty rozpoczecia robot do terminu odbioru koncowego

przedmiotu zamowienia lub do czasu usunigcia wad i usterek, stwierdzonych w trakcie

odbioru koncowego — w zaleznosci od tego, ktory pozniej sie konczy.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi zadanej polisy i dokumentow ubezpieczeniowych,

Zamawiajacy moze zawrze¢ umowe ubezpieczeniowa, optacajac sktadki ubezpieczeniowe

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wykonawca w ramach ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia zapewni wlasnym

staraniem obstuge geodezyjna konieczng przy wykonywaniu robot objetych pozwoleniem

na budowg.

Wykonawca w ramach ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia zapewni optacenie

kosztéw pracy kierownika budowy.

Wykonawca zobowiazany jest do naprawy uszkodzen uzbrojenia podziemnego terenu,

(urzadzenia takie jak przytacza i sieci wod.-kan., gazowe, c. 0., kable energetyczne,

telefoniczne i inne), znajdujacego si¢ na terenie budowy, zardowno uwidocznionego jak

i nie uwidocznionego na przekazanych przez Zamawiajacego planach uzbrojenia

podziemnego terenu w ramach ustalonego wynagrodzenia. Wykonawca zobowiazany jest

bezzwlocznie zawiadomi¢ Nadzor 1 Zamawiajacego o ewentualnym fakcie ich
uszkodzenia.

Wykonawca w ramach ustalonego wynagrodzenia zobowiazany jest do:

1) prowadzenia realizacji roboét w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo budynkow
I urzadzen oraz wilasciwe warunki eksploatacyjne dla obiektow zlokalizowanych
w sasiedztwie placu budowy, w tym takze drog dojazdowych zlokalizowanych w tym
rejonie,

2) prowadzenia realizacji robot w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo 0séb
zamieszkujacych i przebywajacych w terenie oraz ochrone mienia,

3) prowadzenia realizacji robot w taki sposob, aby nie wystapity uszkodzenia obiektow
i infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i nie podlegajacych
przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy; w przypadku
wystapienia uszkodzen tych obiektéw lub infrastruktury, Wykonawca zobowiazany
jest do naprawy uszkodzen lub odtworzenia tych obiektow lub infrastruktury.

Wykonawca zobowiazany jest pisemnie zgtosi¢ Nadzorowi roboty ulegajace zakryciu lub

zanikajace oraz proby i odbiory techniczne do dokonania odbioru i ponie$¢ wszelkie

koszty z tym zwigzane.

Wykonawca  zobowiazany jest wykonywa¢  wszystkie  polecenia  Nadzoru

1 Zamawiajacego wydawane zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami

umowy.

Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia Nadzorowi, Zamawiajacemu i wszystkim

osobom upowaznionym przez nich, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego,

dostepu do placu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwiazku z umowa beda
wykonywane.

Wykonawca zobowiazany jest zawiadomi¢ Nadzor i Zamawiajacego o wszelkich

zmianach w harmonogramie realizacji robot.

Wykonawca zobowiazany jest do zgloszenia zakonczenia realizacji przedmiotu

zamoOwienia oraz do zgloszenia gotowosci do odbioru przedmiotu zamdwienia poprzez
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dokonanie wpisu do dziennika budowy przez kierownika budowy, pisemne

powiadomienie Nadzoru i Zamawiajacego.

Wykonawca zobowiazany jest do sporzadzenia kompletu materiatow dla PINB w Stawnie

celem uzyskania przez Zamawiajacego odpowiednio pozwolenia na uzytkowanie lub

zlozenia zawiadomienia o zakonczeniu budowy, ktore winien dostarczy¢ Nadzorowi
tacznie z dokumentami odbiorowymi, o ktorych mowa w ustepie 23 niniejszego
paragrafu.

Do pisemnego powiadomienia 0 gotowosci do odbioru przedmiotu zamodwienia

Wykonawca zobowiazany jest dotaczy¢ wymagane dokumenty odbiorowe, rownoczesnie

do Zamawiajacego (1 komplet) i Nadzoru (2 komplety we wczesniej uzgodnionym

z Nadzorem uktadzie dostosowanym do wymogoéw Uzytkownikéw), w sktad ktorych

wchodzi¢ beda:

1) oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego
z dokumentacja projektowa, zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy Prawo budowlane,
pozwoleniem na budowg oraz obowiazujacymi przepisami,

2) oswiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

3) protokoty badan i sprawdzen, pomiary i ekspertyzy,

4) protokoty z odbioréw technicznych,

5) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,

6) projekt powykonawczy uwzgledniajacy dokonane zmiany w trakcie budowy,
potwierdzone przez Kierownika budowy, Nadzoér oraz projektanta wraz ze
szczegotowym zestawieniem tych zmian,

7) instrukcje wymaganych konserwacji w okresie gwarancji obiektu,

8) zestawienie wbudowanych materiatbw wraz z dokumentami potwierdzajacymi
wprowadzenie do obrotu zgodnie z obowiazujacymi przepisami potwierdzone przez
Nadzor,

9) zestawienie ilosci wykonanych robot,

10) dziennik budowy,

11)inne dokumenty wynikajace z uzgodnien branzowych, specyfikacji technicznych
I SIWZ warunkujace odbior koncowy i oddanie przedmiotu zamdowienia do uzytku.

Dokumenty odbiorowe, wymagane od Wykonawcy na dzien zgloszenia gotowosci do

odbioru, a w ktorych Nadzor lub Zamawiajacy stwierdzi biedy lub niedoktadnosci, musza

zosta¢ w nieprzekraczalnym terminie 7 dni kalendarzowych poprawione i ponownie
dostarczone do Nadzoru i Zamawiajacego. Przekroczenie tego terminu uznane bedzie za
niespelnienie warunkéw umowy w zakresie terminu zgloszenia gotowosci do odbioru

i stanowi¢ bedzie podstawe do zastosowania postanowien umownych w zakresie kar za

opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy.

Potwierdzenie gotowosci do odbioru przez Nadzor nastapi po stwierdzeniu kompletnosci

I poprawnosci sporzadzonych przez Wykonawcg dokumentow odbiorowych.

Podpisanie protokotu odbioru koncowego nastepuje wraz z podpisaniem przez

Wykonawce gwarancji, ktorej tre$¢ stanowi zatacznik nr 7 do niniejszej umowy.

Zamawiajacemu z tytutu stwierdzonych w trakcie odbioru koncowego wad i usterek

przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) Zamawiajacy moze odmoéwié odbioru przedmiotu umowy, wyznaczajac termin
usuniecia wad i usterek,

2) Zamawiajacy moze dokona¢ odbioru przedmiotu umowy, wyznaczajac termin
usuniecia wad i usterek,

3) jezeli wady i usterki nie nadaja si¢ do usuniecia, ale nie uniemozliwiaja uzytkowania
przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem, moze 0Obnizy¢ wynagrodzenie
nalezne Wykonawcy,
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4) jezeli wady i usterki uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie
z przeznaczeniem lub stanowia zagrozenie uzytkowania, moze odstapi¢ od umowy bez
wynagrodzenia dla Wykonawcy lub zada¢ wykonania przedmiotu zamoéwienia po raz
drugi lub zleci¢ jego wykonanie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy - z tego
uprawnienia Zamawiajacy moze skorzystac¢ po bezskutecznym uptywie wyznaczonego
terminu usuniecia wad i usterek,

5) stwierdzone usterki nalezy usuna¢ w terminie do siedmiu dni,

6) jezeli po wyznaczonym terminie, powyzej siedmiu dni usterki nie zostaly naprawione,
Zamawiajacy odmoéwi odbioru.

. W okresie udzielonej rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowiazany jest do udzialu

w przeprowadzanych przegladach oraz do usuwania stwierdzonych w trakcie tych
przegladéw wad i usterek.

Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawceg zobowiazan z tytulu udzielonej rekojmi
i gwarancji bedzie protokot z ostatniego przegladu w okresie rekojmi i gwarancji, do
ktorego przeprowadzenia Zamawiajacy zobowiazany jest najpozniej na 14 dni
kalendarzowych przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji, stwierdzajacych brak wad
i usterek lub protokot z usunigcia wad i usterek stwierdzonych podczas tego przegladu.
Wykonawca zobowiazany jest do wykonania kosztorysu powykonawczego
1 przedtozenia go Zamawiajacemu zgloszenia zakonczenia budowy.

§8
Roboty bedace przedmiotem niniejszej umowy bgda wykonywane przez Wykonawce
w nastgpujacych terminach:

| etap:
termin rozpoczecia — od dnia podpisania umowy,
termin zakonczenia — 20.08.2013 r.
Il etap:

termin rozpoczg¢cia — 02.06.2014 r.,

termin zakonczenia — 20.08.2014 r.
W dniu zawarcia niniejszej umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu dokumenty
wymagane do zawiadomienia wlasciwego organu w trybie okreslonym w art. 41 ustawy
Prawo budowlane tj. oswiadczenia kierownika budowy i kierownikow roboét o podjeciu
obowiazkow wraz z aktualnymi zaswiadczeniami o przynaleznosci do Okrggowej Izby
Inzynier6w Budownictwa 1 stwierdzeniem przygotowania zawodowego.
Przed rozpoczgciem realizacji robot Wykonawca uzyska stosowne pozwolenia w zakresie
gospodarki odpadami, wynikajace z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U.
z 2013 r. poz. 21) - pozwolenie na transport, wytwarzanie, rozbiorkg, odzysk
i unieszkodliwianie.
Przed rozpoczeciem realizacji robot Wykonawca sporzadzi plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), w ktorym nalezy
uwzgledni¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi dla wszystkich robo6t objgtych
dokumentacja.

§9

Za wykonywanie ustug bedacych przedmiotem niniejszej umowy Wykonawcy
przystuguje wynagrodzenie ryczattowe:

Etap | — Warto§€ netto: .......ooveiiiiiiiiiii e, 7
VAT - .......... Q00 e 7t
Warto$§€ brutto ......ooviiiii 7t
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Etap I — WartoSE netto: ........cooviiiiiiiiiiiii e, 7t
VAT - ... Q00 e 7t

Wartos¢ netto calego zamowienia: .......coevvvviiiniiiiniiiniiiiniinnnenn
AVZN b zt
Wartos¢ brutto calego zamowienia: ......ccoeeviiniiiieiiiniiieiiiniennnen 7

Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje cato$¢ robot
wykonanych przez Wykonawce oraz podwykonawcow.
Stawki do kosztorysowania ujete W kosztorysie ofertowym nie beda indeksowane i nie
moga ulec zmianie do konca budowy.
Podstawg obliczania kosztow ewentualnych robot dodatkowych stanowié¢ bedzie
kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe do
kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny
jednostkowe pracy sprzgtu 1 materiatow zaproponowanych przez Wykonawcg, ale nie
wigksze niz $rednie ceny SEKOCENBUD dla kwartalu poprzedzajacego termin
wykonania robdt budowlanych.
Rozliczenie ewentualnych robot zamiennych nastapi opracowanym na podstawie projektu
zamiennego kosztorysem roznicowym, ktory stanowi¢ bedzie rdznicg pomigdzy
kosztorysem ofertowym dla robot podstawowych a kosztorysem robot zamiennych.
Kosztorys zamienny nalezy opracowaé na zasadach okre$lonych dla kosztorysu robot
dodatkowych. O konieczno$ci wykonania robot zamiennych zamawiajacy pisemnie
powiadamia wykonawcg. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma
sporzadza kosztorys réznicowy. Po sprawdzeniu przez inspektora nadzoru kosztorysu
réznicowego oraz po jego zatwierdzeniu przez Zamawiajacego strony dokonaja zmiany
umowy.
Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu, obejmuje calo$¢ kosztow
zwiagzanych z realizacja przedmiotu umowy 1 nie podlega zmianie w trakcie jej
wykonywania.
Wykonawcy poza kwota wynagrodzenia, okre§lona w ust. 1 niniejszego paragrafu, nie
przystuguja zadne roszczenia majatkowe wobec Zamawiajacego z tytulu wykonania
przedmiotu umowy.

§ 10
Wynagrodzenie zostanie wyptacone w dwoch ratach (po jednej na kazdy etap) po
dokonaniu odbiorow koncowych poszczegodlnych etapow.
Robota budowlana bedaca przedmiotem umowy bedzie rozliczona na podstawie faktur
wystawionych przez Wykonawcg.
Termin ptatnosci wynosi: 30 dni po otrzymaniu faktury.
Forma ptatnosci: przelew na konto bankowe Wykonawcey: ..............cocoiiiiininnn
W przypadku nieterminowej ptatnosci Wykonawcy przystluguja odsetki ustawowe za
kazdy dzien zwtoki w zaplacie.
Platnosci na rzecz Podwykonawcy nie moga przekroczy¢ wynagrodzenia ustalonego
w umowie zawartej pomigdzy Wykonawca, a Podwykonawca.

§11

Nadzoér upowazniony jest do wykonania w zastgpstwie Zamawiajacego obowigzkow
zwigzanych z nadzorem inwestorskim we wszystkich branzach, niezbednych do realizacji
robot w nastepujacym zakresie:

1) weryfikacji dokumentacji projektowej;
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2) nadzoru inwestorskiego nad realizacja robdt budowlanych zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi, pozwoleniem na budowe oraz przepisami
art. 25 i 26 ustawy - Prawo budowlane i innymi obowiazujacymi przepisami;

3) udziatu w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy;

4) zawiadomienia wlasciwych organdéw oraz projektanta sprawujacego nadzor autorski,
co najmniej na 7 dni przed rozpoczgciem robot, o zamiarze rozpoczecia roboOt
budowlanych wraz z pisemnym o$wiadczeniem kierownika budowy i inspektorow
nadzoru o przyjeciu obowiazkow;

5) koordynacji pomigdzy Wykonawca robot, a Zamawiajacym w zakresie
wykonywanych prac;

6) zatwierdzania zrodta wytwarzania lub zamawiania materiatlow przez Wykonawce oraz
probek tych materiatow;

7) nadzoru nad zapewnieniem bezpieczenstwa i przestrzegania przepisow p. pozarowych,
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony zabytkow przez wszystkich uczestnikow
procesu inwestycyjnego, w rozumieniu wymagan stawianych przez prawo budowlane
1 inne obowiazujace przepisy;

8) przygotowania razem z Wykonawca robdt, w uzgodnieniu z Zamawiajacym,
dokumentacji dla robdt zaniechanych, dodatkowych i zamiennych wyniktych w toku
realizacji przedsigwzigcia;

9) organizowania i udzialu minimum raz w miesiacu W roboczych naradach
koordynacyjnych w sprawie prowadzonych robdt z udzialem Zamawiajacego,
Wykonawcy 1 innych niezbgdnych instytucji;

10) udzialu w odbiorach prac inwestycyjnych oraz udzial w probach i odbiorach
technicznych;

11) dokonywania odbioru robdt budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych;

12) sprawdzania ilosci i jakosci robot w trakcie ich wykonywania i po ich wykonaniu,
wbudowywanych materiatow i wyrobow, a w szczegdlno$ci zapobieganie stosowaniu
materialdow 1 wyrobow wadliwych 1 niedopuszczonych do obrotu i1 stosowania
w budownictwie;

13) potwierdzania faktycznie wykonanych robot;

14) sprawdzenia w trakcie realizacji robot dokonanego przez Wykonawce wytyczenia
roboét oraz rzednych terenu;

15) weryfikacji i zatwierdzanie harmonogramow robot, a takze projektow organizacji
robot, opracowanych przez Wykonawcg oraz ich aktualizacje;

16) kontrolowania terminowos$ci wykonania robét objetych dokumentacja w stosunku do
harmonogramu realizacji robot w zakresie rzeczowym i finansowym oraz
sygnalizowania ewentualnych op6znien w realizacji harmonogramu;

17) sprawdzenia  kalkulacji  szczegotowych lub  kosztorysow  powykonawczych
przedktadanych przez Wykonawcg robot;

18) kontrolowania usunigcia przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych w czasie
budowy 1 przy odbiorze robdt oraz powiadamianie Zamawiajacego o usunigciu wad
i usterek;

19) udziatu w czynnosciach zwiazanych z odbiorami czg¢$ciowymi, odbiorem koncowym
| ostatecznym,;

20) kontrolowania prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy;

21) nadzorowania kompletnosci i poprawnosci sporzadzenia przez kierownika budowy
dokumentacji powykonawczej;

22) przygotowania materiatow do zawiadomienia o zakonczeniu budowy w PINB;

23) przeprowadzenia w okresie gwarancji, udzielonej przez Wykonawcg robot,
przegladéw przy udziale Wykonawcy, Zamawiajacego wraz ze spisaniem protokotu,
okreslajacego stwierdzone wady 1 usterki, sposob oraz termin ich usunigcia;
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24)w przypadku nieterminowego usuwania przez Wykonawcg wad 1 usterek,
przygotowanie Zamawiajacemu danych, niezb¢dnych do naliczania kar umownych
z tego tytutu;

25) w przypadku nie usunig¢cia wad i usterek przez Wykonawce zadania, przygotowanie
Zamawiajacemu  danych  niezbednych do  przeprowadzenia postgpowania
przetargowego na wybor wykonawcy zaste¢pczego usunig¢cia wad 1 usterek (w tym
przedmiar robot i kosztorys inwestorski) oraz nadzér nad tymi pracami i dokonanie
ich odbioru.

§12

Kierownikami robdt z ramienia Wykonawcy beda:

1) branza DUOWIANA: ...

2) branza eleKtryCzna: ... .. ..ot

3) branza SANITAINA: ... .ottt e

Jako koordynatora pracy (Kierownika budowy) wyznacza si€: .............cceevveninnenn...

Jako koordynatora w zakresie obowiazkéw umownych ze strony Zamawiajacego

N 74 0 T o2 S

Wykonawca nie moze wprowadza¢ zmian przedstawicieli, wymienionych w niniejszym

paragrafie, bez uzyskania wczesniejszej pisemnej zgody Zamawiajacego, ktory moze na

taka zmiang nie wyrazi¢ zgody, powotujac si¢ na warunki niniejszej umowy.

Wykonawca zobowiazany jest z wlasnej inicjatywy zapewni¢ zastepstwo w przypadkach:

1) $mierci, choroby lub wypadku ktoregokolwiek z przedstawicieli,

2) jezeli jest konieczne zastapienie ktoregokolwiek z przedstawicieli z innych przyczyn,
niz wymienione w punkcie 1), ktore nie sa zalezne od Wykonawcy.

W przypadku, gdy zachodzi koniecznos¢ zmiany ktoregokolwiek z przedstawicieli

Wykonawcy, proponowana osoba musi posiada¢ co najmniej rownowazne kwalifikacje

i doswiadczenie.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany kierownika budowy lub kierownika

robot budowlanych, jezeli uzna, ze dotychczasowy kierownik budowy lub kierownik

robot budowlanych nie wykonuje swoich obowiazkow wynikajacych z umowy.

§13

Strony ustalaja, Zze w razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy odszkodowania w formie kar umownych

z nastgpujacych tytutow:

1) za odstapienie od umowy rzez ktorakolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto (obliczonego jako cena
realizacji obu etapow), o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

2) za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto
(obliczonego odrebnie jako cena realizacji poszczegdlnych etapow), o ktdrym mowa
w § 9 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki,

3) za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto (obliczonego odrgbnie jako cena realizacji
poszczegolnych etapéw), o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy za kazdy dzien
przerwy,

4) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub ostatecznym,
czyli po uptynigciu okresu gwarancji w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto
(obliczonego odrebnie jako cena realizacji poszczegdlnych etapow), o ktorym mowa
w § 9 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwloki, liczonej od dnia wyznaczonego na
usuniecie wad.
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2.

Zamawiajacy ptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy przez
ktorakolwiek ze stron z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 20 %
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy.

Jezeli szkoda rzeczywista bedzie wyzsza niz kara umowna, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do dochodzenia odszkodowania przekraczajacego kar¢ umowna,
po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do naprawienia szkody.

W szczegblnych przypadkach kazda ze stron moze odstapi¢ od naliczania kar lub odsetek
ustawowych stronie przeciwnej w celu polubownego zatatwienia sprawy.

Kara umowna moze by¢ potracana z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 14

Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 %

ceny catkowitej podanej w ofercie odrgbnie dla poszczegdlnych etapow, tj.:

1) Etap | — e, zbwformie ... ;

2) Etap Il — o zbwformie ...

Zabezpieczenie bedzie wykorzystywane na pokrycie ewentualnych roszczen finansowych

Zamawiajacego w stosunku do Wykonawcy z tytutu:

1) zastosowania kar umownych,

2) poniesienia przez Zamawiajacego kosztoOw zastgpczego usunigcia wad w okresie
rekojmi,

3) poniesienia strat i szkdd przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy,

4) roszczen stron trzecich w stosunku do Zamawiajacego powstaltych z winy
Wykonawcy.

Zamawiajacy zwroci kwote stanowiaca 70% zabezpieczenia dla danego etapu w terminie

30 dni od dnia jego wykonania i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonany.

Kwote stanowiaca 30% wysokosci zabezpieczenia dla danego etapu Zamawiajacy

pozostawi na zabezpieczenie roszczen z tytutu gwarancji.

Kwoty, o ktorych mowa w pkt 4 zostana zwrocone nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie

okresu gwarancji.

W przypadku gdyby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy miato inna formg niz

pieniadz, woéwczas Wykonawca, przed uptywem 30 dni od wykonania zamodwienia

1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane przedstawi nowy dokument

zabezpieczenia  nalezytego  wykonania umowy  stanowiacy 30% = wartoSci

dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (o ile dotychczasowy
dokument nie =zawiera automatycznej klauzuli zmniejszajacej; wartos¢ tego
zabezpieczenia).

§ 15

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na roboty stanowiace przedmiot umowy

na okres 36 miesigcy od dnia odebrania przez Zamawiajacego robot budowlanych

1 podpisania (bez uwag) protokotu koncowego.

Strony uzgodnily, iz okres uprawnien przystugujacych Zamawiajacemu z tytutu rekojmi

wynosi 36 miesigcy od dnia odebrania przez Zamawiajacego robot budowlanych

1 podpisania (bez uwag) protokotu koncowego.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady Zamawiajacy ma prawo do:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia — odmowy odbioru przedmiotu umowy do czasu
usunigcia wad, wyznaczajac termin na ich usunigcie. W przypadku, gdy Wykonawca
uchyla si¢ od ich usunigcia, Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad podmiotowi
trzeciemu i pokry¢ koszt ich usunigcia ze srodkéw wniesionych na zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w § 14 umowy, a gdy koszt usunigcia
przewyzszy kwote wniesionego zobowiazania Wykonawca jest zobowiazany pokry¢
roznicg bez dodatkowego wezwania.
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2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, to:

a) gdy wady umozliwiaja prawidtowe uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem — Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie
Wykonawcy,

b) gdy wady uniemozliwiaja prawidtowe uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem — Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi.

4. Wykonawca jest zobowiazany do pisemnego zawiadomienia inspektora nadzoru i
Zamawiajacego o usunigciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu do odbioru
zakwestionowanego przedmiotu odbioru.

5. W przypadku zwloki w terminie naprawy wad stwierdzonych podczas odbioru
Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kary umowne, o ktorych mowa w § 13 ust. 1 pkt. 4

umowy.

6. Jezeli w ramach r¢kojmi za wady lub gwarancji jakosci, Wykonawca usunat wadg istotna,
termin rekojmi lub gwarancji biegnie na nowo od chwili usunigcia wady. W pozostatych
przypadkach termin rgkojmi lub gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ktorym wada
byta usuwana.

7. Zarzut z tytulu regkojmi za wady oraz gwarancji jakosci Zamawiajacy moze podnies¢ po
uplywie terminéw okreslonych w niniejszym paragrafie, jezeli przed ich uptywem
zawiadomit Wykonawce 0 wadzie.

§ 16

Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od umowy w nastepujacych przypadkach:

1) jezeli Wykonawca nie podjal wykonywania obowiazkow wynikajacych z niniejszej
umowy lub przerwal ich wykonywanie i pomimo pisemnego wezwania
Zamawiajacego umowy nie wykonuje,

2) jezeli Wykonawca wykonuje swoje obowiazki w sposob nienalezyty i pomimo
pisemnego wezwania przez Zamawiajacego nie zmienit sposobu wykonywania tych
obowigzkow,

3) postawienia Wykonawcy w stan likwidacji lub upadtosci,

4) w razie wystapienia istotnych okolicznosci powodujacych, ze wykonanie niniejszej
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidziec
W momencie jej zawarcia, Zamawiajacy moze 0dstapi¢ od umowy w terminie 1
miesiaca od powziecia wiadomosci 0 powyzszych okolicznosciach.

§17
1. W przypadku, o ktorym mowa w § 16 pkt 4 umowy, Wykonawca moze zadac
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czg$ci umowy o zamdéwienie publiczne
oraz zwrotu gwarancji nalezytego wykonania umowy. Wykonawca zobowiazany jest do:
1) sporzadzenia, przy udziale Nadzoru i Zamawiajacego, protokotu inwentaryzacji robot
do tego czasu wykonanych,
2) zabezpieczenia przerwanych robot na koszt Zamawiajacego.
2. W razie odstapienia od umowy przez Wykonawce, zobowiazany jest on do:
1) sporzadzenia, przy udziale Nadzoru i Zamawiajacego, protokotu inwentaryzacji robot
do tego czasu wykonanych,
2) zabezpieczenia przerwanych robdt na swoj koszt.

§18

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany postanowieh umowy na
podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, ktore zostana wyrazone
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w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewazno$ci i moga nastapi¢ wylacznie

w naste¢pujacych sytuacjach:

1) W zakresie zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy przypadku:

a) wystapienia  okoliczno$ci  niezaleznych od  Wykonawcy  skutkujacych
niemozliwos$cia dotrzymania terminu okreslonego w § 8 ust. 1 pkt 2,

b) koniecznosci wykonania zamowien dodatkowych lub zamiennych, nieobjetych
umowa podstawowa niezbg¢dnych do jej prawidlowego wykonania, wplywajacych
na termin wykonania rob6t objetych umowa podstawowa,

C) wstrzymania przez Zamawiajacego wykonywania robot,

d) aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny.

2) W zakresie zmiany powszechnie obowiazujacych przepisow prawa podatkowego
w takim zakresie, aby w razie wzrostu obcigzen podatkowych nie ulegta wzrostowi
kwota brutto wynagrodzenia, za§ w przypadku obnizenia naleznosci podatkowych,
aby kwota brutto zostata zmniejszona o nominalna réwnowarto§¢ pomniejszenia
naleznosci podatkowych Wykonawcy.

3) W zakresie zmiany kierownika budowy/kierownikow robdot branzowych,
przedstawionego/ych w ofercie — jedynie za uprzednia pisemna zgoda
Zamawiajacego. W przypadku zmiany kierownika budowy/kierownikéw robot
branzowych — nowy kierownik budowy/kierownicy robo6t branzowych musza spetniac¢
wymagania okres$lone w ofercie dla powyzszych osob.

4) Wystapienia zdarzen sity wyzszej jako zdarzenia zewngtrzne, niemozliwego do
przewidzenia i nie mozliwego do zapobiezenia.

2. We wszystkich przypadkach okreslonych w ust. 1 pkt. 1, termin realizacji moze ulec
przedtuzeniu, nie dtuzej jednak niz o czas trwania tych okoliczno$ci.

3. Warunkiem dokonania zmian, o ktorych mowa w ust. 1, jest zlozenie przez strong
inicjujaca zmiang, Wniosku zawierajacego:

1) opis propozycji zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) obliczenie kosztow zmiany zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie, jezeli zmiana
bedzie miata wptyw na wynagrodzenie Wykonawcy,

4) opis wptywu zmiany na harmonogram realizacji oraz termin wykonania umowy.

4. Podstawa obliczenia kosztow zamiany, o ktorej mowa w ust. 3 pkt. 3, w przypadku gdy
zmiany beda wynika¢ ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych
wykonania odbioru robdt, stanowi projekt zamienny oraz kosztorys ofertowy opracowany
na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjSciowe do kosztorysowania przyjete do
sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzetu
1 materiatow zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie wigksze niz Srednie ceny
SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajacego termin wykonania robot budowlanych.

5. Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedtuzenia terminu wykonania umowy
1 zwigkszenia wynagrodzenia, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy
naruszeniem umowy przez Wykonawcg — w takim przypadku koszty dodatkowe zwiazane
takimi zmianami ponosi Wykonawca.

§19

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy

Kodeksu cywilnego o ile przepisy ustawy — Prawo Zamoéwien Publicznych nie stanowia

inaczej.

§ 20
Ewentualne spory rozstrzygane beda przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§ 21
W okresie gwarancji Wykonawca zobowiazany jest do pisemnego powiadomienia o:
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1)
2)
3)
4)
5)
6)

zmianie siedziby lub nazwy firmy,
zmianie 0sOb reprezentujacych,
ogloszeniu upadtosci Wykonawcy,
Wszczeciu postepowania uktadowego, w ktorym uczestniczy Wykonawca,
ogtoszeniu likwidacji,
zawieszeniu dziatalnosci.
§22

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego zbywa¢ zadnych wierzytelnosci
wynikajacych z niniejszej umowy, w tym réwniez odsetek za zwtoke.

§23

Umowe sporzadzono w dwodch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
kazdej ze stron.

§ 24

Integralng cz¢$¢ niniejszej umowy stanowia:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia — Zatacznik nr 1 do umowy;
oferta Wykonawcy — Zatacznik nr 2 do umowy;

harmonogram realizacji — Zatacznik nr 3 do umowy;

kosztorys ofertowy — Zatacznik nr 4 do umowy;

dokumentacja projektowa — Zatacznik nr 5 do umowy;

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6dt — Zatacznik nr 6 do umowy;
gwarancja — Zatacznik nr 7 do umowy;

gwarancja bankowa/ubezpieczeniowa — Zatacznik nr 8 do umowy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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(piecze¢ adresowa Wykonawcy)

HARMONOGRAM REALIZACJI

Zalacznik Nr 3 do umowy

»Przebudowa budynku szkoly w Stawsku”

Lp.

Elementy i rodzaje robot

Wartos¢ netto

Wartos$¢ brutto

Termin
realizacji

ETAP I

Parter

Wykonaniem komina spalinowego - parter

Wykonanie balustrad schodowych

HWIN =

Rozebranie 1 ulozenie nawierzchni
z kostki betonowe;j.

o

Wykonanie kanalizacji deszczowej.

Wykonanie demontazy wymienionych w
dziale szostym przedmiaru robot —
Demontaze.

~

Wykonanie instalacji c. o.

Wykonanie instalacji wodociagowej
1 p.poz.

Wykonanie instalacji kanalizacji
sanitarnej.

10.

Montaz tablic rozdzielczych i wlz.

11.

Wykonanie instalacji elektrycznej
1 montaz osprzgtu.

12.

Montaz opraw o$wietleniowych.

13.

Wykonanie nowych drzwi zewngtrznych
drewnianych na wzor oryginalnych,
znajdujacych si¢ w wejsciu od strony
poludniowej, w liczbie 2 szt. (5,460 m?).

14.

Wykonanie wycieraczki systemowej
wewnetrznej szczotkowo-gumowej

o wymiarach 120 x 100 cm we wpuscie o
glebokosci min. 12 mm i
zewnetrznej metalowej o wymiarach 120 x
100 cm z odprowadzeniem wody.

ETAP I

Piwnica

Elewacja (dzial trzeci przedmiaru
z wylaczeniem pozycji zwigzanych
z przetozeniem kostki Polbruk

i montazem balustrad)

w

Wymiana pokrycia dachowego.

e

Kotlownia.

Razem

Instalacja odgromowa i potaczen
wyréwnawczych.
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N

Zalacznik nr 7 do umowy

GWARANCJA

LT 0 A U o SRR OR TR
zapewnia, ze przedmiot umowy polegajacy na wykonaniu roboty budowlanej
»Przebudowa budynku szkoly w Stawsku” zostal wykonany nalezycie, zgodnie z
dokumentacja projektowa, wiedza i sztuka budowlana.

Wykonawca gwarantuje dobra jakos¢ wykonanego przedmiotu powyzszej umowy.

W razie stwierdzenia w okresie udzielonej rekojmi i gwarancji za wady, ktora wynosi
36 miesiecy od dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy od Wykonawcy, wad
i usterek w wykonanym przedmiocie umowy, Wykonawca zobowiazuje si¢ je usunaé na
swoj koszt niezwlocznie po wezwaniu do ich usunigcia.

Ustalenie wad i usterek nastapi protokolarnie z udziatem obu stron umowy oraz Nadzoru
I uzytkownika w trakcie przegladu, ktorego termin wyznacza Nadzor.

Protokot, okreslajacy stwierdzone wady i usterki oraz sposob i termin ich usunigcCia,
zostanie spisany przez Nadzor.

Sporzadzenie protokotu bez udzialu zawiadomionego Wykonawcy ma taki sam walor jak
protokot sporzadzony z udzialem Wykonawcy.

Protokot stanowi wezwanie Wykonawcy do usunigcia wad i usterek w okreslonym w tym
protokole terminie.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie okreslonym w protokole
Zamawiajacemu przysluguje prawo wykonania zastgpczego na koszt i1 ryzyko
Wykonawcy.

Podpis 0s6b uprawnionych do sktadania o§wiadczen
woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczatka / pieczatki
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Zalacznik Nr 8 do umowy

GWARANCJA BANKOWA / UBEZPIECZENIOWA

Bank/ Zaktad

Z SIEAZIDA W .t zwany dalej
,,Gwarantem”,
dZ1ataJaC NA ZIECENIE ...c..viiiiiiiiiiiiie e

(nazwa, adres i NIP wnioskodawcy)

( zwanego dalej ,,Wykonawca” ), wylonionego jako Wykonawca w postgpowaniu
o udzielenie zamodwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
................................................... prowadzonym przez Gming Stawno z siedzibg przy
ul. M. Curie - Sklodowskiej 9, 76-100 Stawno, NIP 499-05236-66, ( zwana dalej
Zamawiajacym ), niniejszym udziela poreczenia, iz dokona zaplaty za Wykonawce
wszelkich jego zobowiazan pieni¢znych wynikajacych z nienalezytego wykonania umowy
o realizacj¢ zamowienia, o ktérym wyzej mowa.

l. Gwarant zobowiazuje si¢ zaptaci¢ Zamawiajacemu, nieodwotalnie i bezwarunkowo
wszelkie zobowiazania pienigzne Wnioskodawcy ( wraz z odsetkami za zwloke ) do kwoty:
..................................................... PLN ( SFOWNIE: .oiviiviiiiiiecieceeeeeeeee e
.................................................................................................................................. zlotych )
powstate w wyniku nienalezytego wykonania przez Wykonawcg umowy z Zamawiajacym.

Suma gwarancyjna, o ktoérej mowa w zdaniu poprzednim ulega ograniczeniu do
wysokosci 30%, w sytuacji gdy zobowiazanie Wykonawcy wobec Zamawiajacego wynika
z gwarancji jako$ci wykonania inwestycji.

. Zaptata z tytutu gwarancji nastapi niezwlocznie, lecz nie poézniej niz w terminie 7 dni
od daty otrzymania przez Gwaranta pierwszego pisemnego wezwania od Zamawiajacego,
z o$wiadczeniem, ze Wnioskodawca nie wywiazal si¢ ze swych zobowiazan.

1. Wszelkie roszczenia Zamawiajacy musi zglosi¢ Gwarantowi w formie pisemnej do
dnia wygasnigcia gwarancji.

Wezwania i o$wiadczenia Zamawiajacego dla osiagnigcia skutecznos$ci musza zostac
przestane Gwarantowi listem poleconym.

Wezwanie bedzie skuteczne jezeli w chwili jego nadania nie uplynal jeszcze termin
wazno$ci udzielonej gwarancji.

IV.  Gwarancja obowigzuje od dnia ... I wygasa z dniem uplywu
gwarancji udzielonej Zamawiajacemu przez Wykonawce w zakresie nalezytego
funkcjonowania wykonanej inwestycji.

Gwarant zobowiazuje si¢ takze, iz na pisemny wniosek Wykonawcy, dokona
przedtuzenia wazno$ci niniejszej gwarancji 0 okres jaki bgdzie niezbedny do dokonania
ostatecznego, bezusterkowego odbioru wykonania przedmiotu umowy pomigdzy
Wykonawca, a Zamawiajacym.
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V. Po wygasnigciu niniejszej gwarancji lub z chwila, kiedy juz dtluzej nie bedzie
potrzebna, Zamawiajacy dokona jej zwrotu Gwarantowi.

VI.  Prawa Zamawiajacego wynikajace z niniejszej gwarancji nie podlegaja cesji na rzecz
osoby trzeciej.

VIIl. Niniejsza Gwarancja zostata sporzadzona i bedzie interpretowana zgodnie z prawem
polskim.

Piecze¢ urzedowa i podpisy 0sob dziatajacych w imieniu Gwaranta*

(miejscowosc)

* Gwarancja musi by¢ podpisana przez osoby upowaznione do reprezentowania Banku / Zaktadu.
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Zalacznik Nr 6 do SIWZ

INAZWE WYKONAWCY ...tttk bbbttt bt bbbt b bt b e

AAIES WYKONAWCY ......c.veetieieeieeieesteete st e ste e et e te e e sseesteestesseesteessesseesteeseeansesseesbaeneesteesseeneenneenrs

OSWIADCZENIE

Niniejszym oswiadczamy, ze spelniamy warunki udzialu w postgpowaniu o udzielenie
zamowienia, pn.:

»Przebudowa budynku szkoly w Stawsku”

1. Posiadamy uprawnienia niezbg¢dne do wykonania zamowienia.

2. Posiadamy niezbe¢dna wiedzg 1 doswiadczenie oraz dysponujemy potencjatem technicznym
1 osobami zdolnymi do wykonania zamdwienia.

3. Znajdujemy si¢ w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie
zamoOwienia.

4. Nie podlegamy wykluczeniu z postgpowania o udzielenie zamdwienia na podstawie art. 24
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo zamoéwien publicznych (tekst jednolity Dz.
U.z2010r. Nr 113, poz.759 z p6zn. zm.).

Ponadto oswiadczamy, Ze:

1. ZapoznaliSmy si¢ z warunkami realizacji zamowienia publicznego oraz przyjmujemy
je do realizacji bez zastrzezen.

2. ZapoznalisSmy si¢ ze Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ),
nie wnosimy do niej uwag ani zastrzezen

3. Zapoznalismy si¢ z formularzem projektu umowy (Zalacznik nr 5 do SIWZ)
1 nie wnosimy do niego zastrzezen.

4. Zdobylismy wszelkich mozliwych informacji w celu nalezytego przygotowania oferty,
W tym okreslenia ceny naszej oferty.

5. Udzielimy wszelkich mozliwych wyjasnien dotyczacych ztozonej przez nas oferty.

Podpis wykonawcy

MiejscowosC 1 data: .......eeeeveeriieiienieeiieeee
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Zalacznik nr 7 do SIWZ

INAZWE WYKONAWCY ...ttt bbbttt bbbt e et b bt b e nr s

AAIES WYKONAWCY......c.veetieieeiecieesteeiestee e e et esta e e sseesteaseesseesbeeseesaeesteeseeabaebeentesneenseenseaneeteennis

OSWIADCZENIE

o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do grupy kapitalowej, skladane w trybie
art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo Zamoéwien Publicznych

Przystepujac do postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
pn.: ,Przebudowa budynku szkoly w Stawsku” przedktadam/my informacjg o:

1) przynaleznosci do grupy kapitatowej:*

2) braku przynaleznos$ci do grupy kapitatowej™*

(podpis 0s6b/y uprawnionychlej do sktadania
oswiadczen woli w imieniu \Wykonawcy)

* niepotrzebne skresli¢

Uwaga!
W przypadku zlozenia oswiadczenia o przynaleznosci do grupy kapitalowej Wykonawca obligatoryjnie
zobowiqzany jest zalqczy¢ do oferty wykaz podmiotow nalezqcych do grupy kapitatowej do ktorej przynalezy.
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(piecze¢ adresowa Wykonawcy)

Zalacznik Nr 8 do SIWZ

HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY
»Przebudowa budynku szkoly w Stawsku”

Lp. Elementy i rodzaje robot Wartos$¢ netto | Wartos$¢ brutto | Termin

realizacji

l. ETAP |

1. Parter

2. Wykonaniem komina spalinowego - parter

3. Wykonanie balustrad schodowych

4. Rozebranie 1 wulozenie nawierzchni
z kostki betonowe;j.

5. Wykonanie kanalizacji deszczowej.

6. Wykonanie demontazy wymienionych w
dziale széstym przedmiaru robdt —
Demontaze.

7. Wykonanie instalacji c. o.

8. Wykonanie  instalacji ~ wodociagowej
1 p.poz.

9. Wykonanie instalacji kanalizacji
sanitarnej.

10. | Montaz tablic rozdzielczych i wlz.

11. | Wykonanie instalacji elektrycznej
1 montaz osprzgtu.

12. | Montaz opraw o$wietleniowych.

13. | Wykonanie nowych drzwi zewngtrznych
drewnianych na wzor oryginalnych,
znajdujacych si¢ w wejsciu od strony
poludniowej, w liczbie 2 szt. (5,460 m?).

14. | Wykonanie  wycieraczki  systemowej
wewnetrznej szczotkowo-gumowej
o wymiarach 120 x 100 cm we wpuscie o
glebokosci min. 12 mm i
zewnetrznej metalowej o wymiarach 120 x
100 cm z odprowadzeniem wody.

. ETAP 11

1. Piwnica

2. Elewacja  (dzial trzeci przedmiaru
z wylaczeniem pozycji zwiazanych
z przetozeniem kostki Polbruk
i montazem balustrad)

3. Wymiana pokrycia dachowego.

4. Kotlownia.

5. Instalacja  odgromowa i  polaczen

Razem

wyréwnawczych.

46



