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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW
ZAMOWIENIA

Przedmiot zamowienia:

»Przebudowa Swietlicy wiejskiej w miejscowosci Kwasowo, gmina Stawno”

Nazwa Zamawiajacego:

Gmina Slawno
REGON: 770979909
NIP: 499-052-36-66
Adres: ul. M. C. Sktodowskiej 9, 76 — 100 Stawno
Strona internetowa: www.gminaslawno.pl
Godziny urzedowania: poniedziatki: 8.00 — 16.00, od wtorku do piatku : 7.00 - 15.00
Jednostka prowadzaca postgpowanie:
Urzad Gminy Stawno
ul. M. C. Sktodowskiej 9
76 — 100 Stawno
Nr telefonu: 059 810 67 10
Nr faksu: 059 810 67 00

ZATWIERDZAM

Ryszard Stachowiak — Wojt Gminy Stawno

Stawno, dnia 14 kwietnia 2014 r.
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SPIS TRESCI

Rozdzial 1. Tryb udzielenia zamoOwienia publicznego oraz miejsca, w ktorych zostato
zamieszczone ogloszenie i zamowieniu.

Rozdzial I1. Opis przedmiotu zamowienia.

Rozdzial I1I. Zamodwienia czg$ciowe oraz informacja o ofercie wariantowe;.
Rozdzial IV. Zamowienia uzupekniajace.

Rozdzial V. Termin wykonania zamowienia.

Rozdzial VI. Informacja o podwykonawcach.

Rozdzial VII. Wykonawcy wspolnie ubiegajacy si¢ o zamowienie.

Rozdzial VIII. Wykonawca majacy siedzibg¢ lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej.

Rozdzial IX. Waluta w jakiej beda prowadzone rozliczenia zwiazane z realizacja niniejszego
zamowienia publicznego.

Rozdzial X. Warunki udzialu w postgpowaniu oraz sposdb dokonywania oceny spetnienia
tych warunkow.

Rozdzial XI. Wykaz dokumentow, jakie maja dostarczy¢ Wykonawcy w celu potwierdzenia
udzialu w postgpowaniu.

Rozdzial XIl. Wymagania dotyczace wadium.
Rozdzial XIIl. Termin zwigzania oferta.

Rozdzial XIV. Informacje o sposobie porozumiewania si¢ Zamawiajacego z \WWykonawcami
oraz przekazywania dokumentow, a takze wskazanie osoby uprawnionej do porozumiewania
si¢ z Wykonawcami.

Rozdzial XV. Opis sposobu przygotowania ofert.
Rozdzial XVI. Miejsce oraz termin sktadania 1 otwarcia ofert.
Rozdzial XVII. Opis sposobu obliczania ceny.

Rozdzial XVIII. Opis kryteridw, ktérymi Zamawiajacy bedzie kierowat si¢ przy wyborze
oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteridéw i1 sposobu oceny ofert.

Rozdzial XIX. Uniewaznienie postgpowania.

Rozdzial XX. Informacje o formalnosciach, jakie zostana dopetnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego.

Rozdzial XXI1. Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Rozdzial XXII. Istotne postanowienia umowy w sprawie zamowienia publicznego.
Rozdzial XXIII. Inne informacje.

Rozdzial XXIV. Pouczenie o $rodkach ochrony prawnej przystugujacych Wykonawcy
w toku postepowania o udzielenie zamdwienia.
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ROZDZIAL |. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO ORAZ MIEJSCA, W KTORYCH

ZOSTALO ZAMIESZCZONE OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU.

1. Postgpowanie o udzielanie zaméwienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego o wartosci zamodwienia nie przekraczajacej kwoty okreslonej

w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jedn.

Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z p6zn. zm.), zwanej dalej ustawa oraz aktoéw wykonawczych do

ustawy.

2. Postepowanie bedzie prowadzone w oparciu:

1) Ustawe z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien publicznych (tekst jedn. Dz. U.
z 2013, poz. 907 z p6zn. zm.), zwanej dalej ustawa;

2) Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministréw z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajow
dokumentéw, jakich moze zada¢ Zamawiajacy od wykonawcy, oraz form, w jakich te
dokumenty moga by¢ sktadane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231 z p6zn. zm.);

3) Ustawg z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z p6zn.
zm.).

3. Miejsce publikacji ogloszenia o przetargu:

1) Biuletyn Zaméwien Publicznych;

2) strona internetowa Zamawiajacego — Www.gminaslawno.pl;

3) tablica ogloszen w siedzibie Zamawiajacego.

RozpZIAL |1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.
Przedmiotem zamowienia jest wykonanie roboty budowlanej pn. ,,Przebudowa swietlicy
wiejskiej w miejscowosci Kwasowo, gmina Stawno”, wykonywanej przez Gming Stawno
(Kod CPV: 45200000-9), zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane oraz
rozporzadzen wykonawczych.
Zakres rzeczowy robot budowlanych ,,Przebudowy drogi gminnej w miejscowosci
Stawsko, gmina Stawno”, bgdacej przedmiotem niniejszego postgpowania obejmuje:
1. Termomodernizacja:
1) roboty ziemne,
2) wykonanie nowych posadzek wraz z izolacja,
3) docieplenie dachu,
4) ocieplenie $cian zewnetrznych i Scian fundamentowych.
2. Roboty budowlane zwiazane z przebudowa swietlicy:
1) roboty rozbiorkowe,
2) fundamenty pod kominy,
3) $ciany na parterze:
- budowa nowych $cianek dziatowych,
- renowacja istniejacych $cian,
4) renowacja stropu,
5) budowa nowych kominow,
6) wymiana rynien i rur spustowych,
7) wykonanie odwodnienia zewngtrznego,
8) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
9) przebudowa stropu nad sala 1.1 w celu likwidacji stupéw w sali $wietlicy
wiejskiej,
10) wykonanie nowych chodnikow.
3. Budowa wewngtrznych instalacji wod.-kan. i centralnego ogrzewania:
1) instalacja wodociagowa i cieptej wody,
2) wewngtrzna kanalizacja sanitarna,
3) instalacja centralnego ogrzewania.
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4. Roboty elektryczne:
1) demontaz instalacji elektrycznych,
2) rozdzielnica gldwna oraz WLZ,
3) instalacja o§wietleniowa,
4) instalacja gniazd wtykowych,
5) badania odbiorcze.
5. Inne roboty budowlane oraz elementy nieujgte w projekcie budowlanym:

1) rozbiorka chodnikéw z phytek a tacznej powierzchni 49,5 m® oraz rozbiorka
nawierzchni z betonu o grubosci 15 cm o powierzchni 293,78 m? (ujete
w przedmiarze robot),

2) wykonanie odwodnienia zewngtrznego z rur kanalizacyjnych PVC o $rednicy
zewngtrzne] 160 mm o tacznej dlugosci 44 m oraz montaz dwoch studni
rewizyjnych o $rednicy 800 mm 1 gigbokosci 2,0 m (ujete w przedmiarze
robot),

3) budowa nowych chodnikéw o tacznej powierzchni 353,96 m*:

z kostki brukowej grubosci 6 cm na dojsciu do kottowni (69 m?) oraz grubosci
8 cm na parkingu (284,96 m?) na podsypce cementowo piaskowej i warstwie
odsaczajacej z piasku o grubosci 14 cm wraz z obrzezami betonowymi
0 wymiarach 20 cm x 6 cm na tawie betonowej z oporem na dtugosci 75,85 m
1 kraweznikami betonowymi o wymiarach 15 cm x 30 cm na tawie betonowej
z oporem na dhugosci 30,85 m oraz liniowym odprowadzeniem wody z
parkingu do rowu, znajdujacego przy poOinocnej krawedzi dziatki (w
przedmiarze rob6t inne wartosci)

4) rezygnuje si¢ z ujetej w przedmiarach robot przebudowy dojazdu na parking
obejmujacego budowe 42 m obrzezy betonowych oraz nawierzchni z kostki
betonowej grubosci 6 cm na powierzchni 61,74 m?.

5) wymiana drzwi wejsciowych z PCV w kolorze niebieskim od strony parkingu,
oznaczonych w projekcie jako okno O7 na nowe o takich samych parametrach,

6) montaz przy obu wejsciach (przy drzwiach oznaczonych jako D5 i O7) do
budynku zewnetrznych wycieraczek systemowych ze stali ocynkowanej we
wngce o wym. 1500 mm x 600 mm 1 wysokosci 35 mm wraz z odwodnieniem,

7) montaz 2 wycieraczek wewnetrznych (przy drzwiach oznaczonych jako D5
i O7) wykonane z gumy naturalnej o wymiarach 700 mm x 1000 mm,
grubosci 12 mm z gestymi kolcami, wycieraczki zamontowana
w zabetonowanej ramie z katownikow aluminiowych, wierzch wycieraczki
nalezy zlicowaé z wierzchem posadzki.

8) rozebranie muru kamiennego o lacznej dtugosci 30,85 m, szerokosci 0,30 m
1 wysokosci 0,40 m.

Szczegotowy opis roboty budowlanej stanowi projekt budowlany:

- ,,Przebudowa budynku s$wietlicy wiejskiej w Kwasowie wraz z termomodernizacja
budynku” wraz z projektami zamiennymi:

- ,,Projekt budowlany — zamienny — Przebudowa konstrukcji dachu — zmiana do decyzji
pozwolenia na budowe z dnia 20.11.2012r nr 609/2012 Starosty Stawienskiego”,

»Projekt budowlany zamienny do decyzji pozwolenia na budowg nr
BS.6740.741.2012.V z dnia 20.11.2012 r. — zmiana do decyzji pozwolenia na budowg nr
BS.6740.741.2012.V z dnia 20.11.2012 r. (przebudowa budynku swietlicy wiejskiej w
Kwasowie wraz z termomodernizacja budynku) polegajaca na zmianie lokalizacji toalety
dla niepetnosprawnych”,

a takze specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, ktore powinny
by¢ wykorzystane do sporzadzenia kosztorysu ofertowego i harmonogramu rzeczowo —
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finansowego (Zatacznik nr 7 do SIWZ). Kompletna dokumentacja projektowa dostgpna

jest na stronie internetowej Zamawiajacego.

Roboty budowlane beda wykonywane w nastepujacych terminach:

termin rozpoczegcia — 27.05.2014 r., termin zakonczenia — 25.09.2014 r.

W ofercie Wykonawca okreSla wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanic roboét

opisanych w zataczonej dokumentacji projektowej i SIWZ.

Wykonawca w wynagrodzeniu ryczattowym musi uwzgledni¢ wszystkie koszty

wykonania robdt okreslonych w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach

technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, a takze koszty wynikajace z

zapisow SIWZ.

W przypadku wynagrodzenia ryczattowego przedmiar robot nie determinuje zakresu prac

objetych przedmiotem zamowienia. Zawarte w przedmiarze robot zestawienia maja

jedynie zobrazowac skale robdt budowlanych 1 pomdéc w oszacowaniu kosztow
inwestycji, wobec czego jest on wytacznie dokumentem pomocniczym.

Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z ww. dokumentacja projektowa oraz

z uwzglednieniem nastepujacych uwag:

1. Przy przeprowadzaniu prac w poblizu drzew Wykonawca jest zobowiazany do ich
zabezpieczenia poprzez odeskowanie, a prace ziemne w poblizu korzeni drzew nalezy
wykonac¢ re¢cznie.

2. Wykonawca zlikwiduje plac budowy na wilasny koszt i doprowadzi teren do
nalezytego stanu.

3. Wykonawca robot w miejscach sasiadujacych z istniejaca zabudowa zobowiazany jest
do prowadzenia robot ze szczegdlna ostroznoscia.

4. Wykonawca zobowiazany jest do takiego prowadzenia robot, aby nie wystapily
uszkodzenia obiektow i infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i nie
podlegajacych przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy.
W przypadku wystapienia uszkodzen tych obiektow lub infrastruktury, Wykonawca
zobowiazany jest do naprawy uszkodzen lub odtworzenia tych obiektéw lub
infrastruktury.

5. Wykonawca jest zobowiazany do poinformowania Wtascicieli sasiednich poses;ji
o utrudnieniach i1 ograniczeniach w dojezdzie na 7 dni przed planowanym terminem
wykonywania robot.

6. Wykonawca w ramach wynagrodzenia wykona wlasnym staraniem zasilanie placu
budowy w energig elektryczna i wodg, na warunkach uzgodnionych z gestorami tych
mediow.

7. Wykonawca zapewni obstuge geotechniczna 1 geodezyjna lacznie z geodezyjnym
wytyczeniem i inwentaryzacja powykonawcza nad realizacja robot.

8. Wykonawca zobowiazany jest zorganizowaé¢ plac budowy zgodnie z wymogami
wlasciwej gospodarki odpadami oraz w sposdb zapewniajacy ochrong powietrza
atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym takze przez zastosowanie
sprawnego i wlasciwie eksploatowanego sprzgtu oraz najmniej uciazliwej akustycznie
technologii prowadzenia robot.

9. Wykonawca zobowiazany jest do zagospodarowania odpadow budowlanych
wytworzonych w trakcie prac oraz prowadzenia ich ewidencji i uzyskania decyzji
zatwierdzajacej program gospodarki odpadami.

10. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostaly wskazane znaki towarowe,
patenty lub pochodzenie materialow i1 urzadzen, Zamawiajacy dopuszcza oferowanie
materiatow 1 urzadzen rownowaznych, pod warunkiem, ze zagwarantuja one
uzyskanie parametrow technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od zatozonych w
dokumentacji.
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11. Na zadanie zamawiajacego wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty zamienne
(w stosunku do robot przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robot
zamiennych nastapi kosztorysem roznicowym, ktéry stanowi¢ bedzie rdznicg
pomigdzy kosztorysem ofertowym dla robot podstawowych, a kosztorysem robot
zamiennych. Kosztorys zamienny nalezy opracowa¢ na zasadach okreslonych dla
kosztorysu robot dodatkowych. O konieczno$ci wykonania robdt zamiennych
zamawiajacy pisemnie powiadamia wykonawceg. Wykonawca w terminie 7 dni od daty
otrzymania tego pisma sporzadza kosztorys roznicowy.

12. Roboty zamienne moga by¢ takze wykonane na wniosek wykonawcy po uprzednim
uzgodnieniu z zamawiajacym, wedlug zasad jak dla robdt zamiennych na zadanie
zamawiajacego.

13. Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwiazane z realizacja zadania.

Wymagany okres gwarancji na wykonany przedmiot zamoOwienia wynosi

36 miesigcy od dnia odebrania przez Zamawiajacego robdt budowlanych

i podpisania (bez uwag) protokotu koncowego. Zamawiajacy wymaga by okres rekojmi

byt rowny okresowi udzielonej gwarancji.

Wskazane jest, aby Wykonawca dokonat wizji lokalnej miejsca roboty budowlane;j,

w celu uzyskania informacji niezbednych do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i

wykonania zamoéwienia. Koszty wizji lokalnej poniesie Wykonawca.

Wspolny Stownik Zamowien (CPV)
45.20.00.00-9 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czg$ci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej 1 wodne;.

ROzZDZIAL |1]. ZAMOWIENIA CZESCIOWE ORAZ INFORMACJA O OFERCIE WARIANTOWEJ.
1. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czg¢sciowych.
2. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

ROZDZIAL |V. ZAMOWIENIA UZUPELNIAJACE.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ udzielenia zamowienia uzupelniajacego o wartosci nie
przekraczajacej 10 % warto$ci zamowienia podstawowego.

R0zZDZIAL. V. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA.
Termin realizacji zaméowienia od dnia 27.05.2014 r. do dnia 25.09.2014 r.

ROzZDZIAL V1. INFORMACJA O PODWYKONAWCACH.

1. Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawcg w ofercie czg$ci zamowienia, ktdra
zamierza powierzy¢ do wykonania podwykonawcom.

2. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowg¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, jest obowiazany do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiazany dotaczy¢ zgodeg
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

3. Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ za konsekwencje wynikajace z zawartej
umowy o podwykonawstwo i jej postanowien. Nie wywiazywanie si¢ podwykonawcy z
zawartej umowy lub inne zdarzenia zwiazane z jej realizacja nie maja wplywu na
zobowiazania Wykonawcy wobec Zamawiajacego.
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4.

9.

Zamawiajacy, w terminie 10 dni od otrzymania projektu umowy, zglasza pisemne
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo nie spelniajacej wymagan
okreslonych w ust. 6.

Nie zgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o

podwykonawstwo, w terminie, o ktorym mowa w ust. 4, uwaza si¢ za akceptacje projektu

umowy przez Zamawiajacego.

Wymaga si¢ aby w umowie o podwykonawstwo zawarte byly nastepujace postanowienia:

1) termin =zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlanej;

2) podwykonawca, lub dalszy podwykonawca zobowiazuje si¢ do niezwlocznego
informowania pisemnie Zamawiajacego 0 fakcie nieotrzymania wynagrodzenia od
Wykonawcy (lub podwykonawcy) za wykonane prace po uptywie 10 dni od dnia, od
ktorego uptywa umowny termin ptatnosci — pod rygorem zwolnienia Zamawiajacego Z
odpowiedzialnoS$ci za zaplat¢ wynagrodzenia za zakres zamoOwienia wykonanego przez
Podwykonawcg;

3) strony umowy ustalaja, ze na zaptat¢ ustalonego wynagrodzenia nie maja wptywu
rozliczenia i zdarzenia zwiazane z innymi zawartymi przez strony kontraktami;

4) Wykonawca nie moze wstrzymywaé podwykonawcy odbioru robdt lub ich
rozliczanego fragmentu jesli te same roboty zostaly odebrane i przyjete do rozliczenia
przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane

przedklada zamawiajacemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 10 dni, zglasza pisemny sprzeciw do umowy o

podwykonawstwo niezgodnej z zaakceptowanym uprzednio projektem umowy lub w

przypadku nie uwzglednienia zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 4 w zakresie wymagan

okreslonych w ust. 6 oraz wzywa Wykonawcg (lub podwykonawcg) do niezwlocznego
doprowadzenia do jej zmiany — pod rygorem nie wyrazenia zgody na wykonywanie robot

przez podwykonawcg. Nie doprowadzenie do zmiany umowy powoduje, ze umowa o

podwykonawstwo zawarta zostala bez zgody Zamawiajacego w rozumieniu art. 647 § 2

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny.

Nie zgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 10 dni, uwaza si¢ za akceptacje umowy

przez Zamawiajacego.

10.Wykonawca przedktada kopig zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem

sa dostawy lub uslugi o wartosci nie mniejszej niz 50 000 zt. W przypadkach umow
niezgodnych z wymaganiami Zamawiajacego wzywa on Wykonawcg do wprowadzenia
stosownych zmian.

11.Przepisy ust. 2 — 10 stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.
12.Inne przepisy art. 143 b ustawy stosuje si¢ odpowiednio.

RoOzZDZIAL VII. WYKONAWCY WSPOLNIE UBIEGAJACY SIE O ZAMOWIENIE.

1.

Wykonawcy wspolnie ubiegajacy si¢ 0 zamowienie:
—ponosza solidarng odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowiazania;
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—musza ustanowi¢  Pelnomocnika  Wykonawcow — wystepujacych  wspdlnie
do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego
albo reprezentowania w postgpowaniu 1 zawarcia umowy w sprawie zamoOwienia.
Przyjmuje sig, ze pelnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pelnomocnictwo
do po$wiadczenia za zgodnos$¢ z oryginatem wszystkich dokumentow;

—pelnomocnictwo musi jednoczesnie wynika¢ z umowy lub z innej czynno$ci prawnej,
mie¢ forme¢ pisemna, fakt ustanowienia Petnomocnika musi wynikaé z zataczonych
do oferty dokumentow, wszelka korespondencja prowadzona bedzie z Pelnomocnikiem;

—przed zawarciem umowy o niniejsze zamowienie publiczne, jezeli oferta konsorcjum
zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiajacy moze wezwaé do
przedstawienia umowy regulujacej wspotprace tych Wykonawcow.

2. Oferta wspdlna, skladana przez dwéch lub wigecej Wykonawcéw powinna spelniaé
nast¢pujace wymagania:

1) musi by¢ zgodna z postanowieniami SIWZ;

2) sposob sktadania dokumentéw w przypadku sktadania oferty wspdlnej:

a) dokumenty wspélne, takie jak:

— oferta (Zalacznik nr 1 do SIWZ);

— wykaz wykonanych robot budowlanych (Zalacznik Nr 2 do SIWZ);

— dokumenty potwierdzajace, ze roboty te zostaly wykonane nalezycie;

— potencjat kadrowy (Zalacznik nr 3 do SIWZ);

— o$wiadczenie potwierdzajace, ze osoby, ktore beda uczestniczy¢
w wykonywaniu zamowienia, posiadaja wymagane uprawnienia,

— wykaz prac powierzonych podwykonawcom (Zalacznik Nr 4 do SIWZ);

— os$wiadczenie o spelnianiu warunkow udziatu w postgpowaniu i braku podstaw
do wykluczenia (Zalacznik nr 6 do SIWZ);

— harmonogram rzeczowo — finansowy (Zalacznik nr 7 do SIWZ);

podpisuja wszyscy czlonkowie konsorcjum lub Pelnomocnik (Lider) w imieniu calego
konsorcjum.
b) dokumenty, takie jak:

— zaswiadczenie wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego oraz wilasciwego
oddzialu  Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Spotecznego, potwierdzajacych odpowiednio,
ze Wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkéw oraz skladek na
ubezpieczenie zdrowotne lub spoteczne, lub zaswiadczen, ze uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zaleglych
ptatnosci lub wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji wlasciwego organu —
wystawionych nie wczesniej niz 3 miesiace przed uptywem terminu sktadania
ofert;

— informacj¢ banku lub spoldzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej,
w ktorych wykonawca posiada rachunek, potwierdzajaca wysoko$é
posiadanych $rodkéw finansowych lub zdolno$¢ kredytowa wykonawcy,
wystawiong nie wczesniej niz 3 miesiace przed uplywem terminu sktadania
ofert;

— sprawozdanie finansowe w czgsci, a jezeli podlega ono badaniu przez bieglego
rewidenta zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowo$ci, rOwniez z opinia
odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego czesci, a w przypadku
Wykonawcodw niezobowigzanych do sporzadzania sprawozdania finansowego,
inne dokumenty okreslajace zobowigzania i naleznosci za rok 2012, a jezeli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy, to za ten okres;
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— os$wiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do grupy kapitatowe;j
(Zalacznik Nr 8 do SIWZ);
— W przypadku przynaleznosci do grupy kapitatowej list¢ podmiotow nalezacych
do tej samej grupy kapitatlowej;
sklada kazdy z partneréw konsorcjum w imieniu swojej firmy.

RozpziAar. VIII. WYKONAWCA MAJACY SIEDZIBE LUB MIEJSCE ZAMIESZKANIA POZA
TERYTORIUM RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ.
1. Wykonawca majacy siedzibg lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej sktada dokumenty zgodnie z przepisami rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow.
2. Jezeli Wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, sktada
dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w ktorym ma siedzib¢ lub miejsce
zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, ze:
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadtosci,
2) nie zalega z uiszczaniem podatkow, oplat, sktadek na ubezpieczenie spoteczne
1 zdrowotne albo, ze wuzyskal przewidziane prawem zwolnienie odroczenie
lub rozlozenie na raty zaleglych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania
decyzji wlasciwego organu,
3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si¢ 0 zamowienie.
3. Jezeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzibg

lub miejsce zamieszkania, nie wydaje si¢ dokumentéw, o ktorych mowa w punkcie 2,
zastgpuje si¢ je dokumentem zawierajacym os$wiadczenie ztozone przed notariuszem,
wlasciwym organem sadowym administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego
lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby Iub kraju, w ktorym
Wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania.

RozpziAr. |1X. WALUTA W JAKIEJ BEDA PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIAZANE
Z REALIZACJA NINIEJSZEGO ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO.

Wszelkie rozliczenia zwiazane z realizacja niniejszego zamoéwienia dokonywane begda
w walucie polskiej.

ROZDZIAL X. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ SPOSOB DOKONYWANIA OCENY

SPELNIENIA TYCH WARUNKOW.

1. O udzielenie zamoéwienia moga ubiegac si¢ Wykonawcy, nie wykluczeni z postgpowania
na podstawie art. 24, oraz spelniajacy warunki okreslone w SIWZ i w art. 22 ust. 1
pkt. 1 — 4 ustawy Pzp, tj.:

1) posiadaja uprawnienia do wykonywania okreslonej w przedmiocie zaméwienia
dzialalno$ci lub czynnosci tj.:
Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktorych spetnienie
Wykonawca zobowiazany jest wykaza¢ w sposob szczegdlny. Ocena speiniania
warunku udzialu w postgpowaniu  WykonawcoéOw zostanie dokonana w oparciu
o zasadg spetnia — nie spetnia na podstawie o$wiadczenia zataczonego do oferty,
zgodnie z wymaganiami okreSlonymi przez Zamawiajacego W niniejszym
postepowaniu;

2) posiadaja niezbedng wiedze i dosSwiadczenie tj.:
Wykonawca musi wykaza¢ wykonanie, tj. zakonczenie (rozpoczecie moglo nastapic
wczesniej) w ciagu ostatnich pigeiu lat przed uptywem terminu sktadania ofert,
a jezeli okres prowadzenia dziatalno$ci jest krotszy — w tym okresie co najmniej
2 (dwoch) robot budowlanych polegajacych na budowie lub przebudowie budynku
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3)

4)

5)

uzyteczno$ci publicznej o wartosci robot nie mniejszej niz 480.000,00 zt (brutto)

kazda, z podaniem ich warto$ci, przedmiotu oraz daty i miejsca wykonania na

formularzu lub w oparciu o formularz stanowiacy Zatacznik Nr 2 do SIWZ.

Dokument nalezy ztozy¢ wraz z dowodami dot. najwazniejszych robot, okreslajacymi,

czy roboty te zostaly wykonane w sposob nalezyty oraz wskazujacymi, czy zostaty

wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczone. Ocena

spetnienia warunku udzialu w postgpowaniu WykonawcoOw zostanie dokonana w

oparciu o zasade spelnia — nie spetnia na podstawie oswiadczen i dokumentow

zataczonych do oferty, zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajacego w

niniejszym postgpowaniu;

dysponuja potencjalem technicznym tj.:

Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktorych spetienie

Wykonawca zobowiazany jest wykaza¢ w sposob szczegodlny. Ocena speiniania

warunku udzialu w postgpowaniu Wykonawcow zostanie dokonana w oparciu o

zasade speilnia — nie spelnia na podstawie oswiadczenia zataczonego do oferty,

zgodnie z wymaganiami okre$lonymi przez Zamawiajacego W niniejszym
postepowaniu;

dysponuja osobami zdolnymi do wykonania zamdwienia tj.:

Wykonawca musi wykaza¢ na formularzu lub w oparciu o formularz stanowiacy

Zatacznik nr 3 do SIWZ, ze dysponuje osobami posiadajacymi uprawnienia

budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosciach konstrukcyjno-

budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i1 urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych oraz instalacyjnej w

zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych. Dokument

nalezy zlozy¢ wraz z o$wiadczeniem potwierdzajacym, ze osoby, ktére beda
uczestniczy¢ w wykonywaniu zamdwienia, posiadaja wymagane uprawnienia. Ocena

spetnienia warunku udzialu w postgpowaniu Wykonawcéw zostanie dokonana w

oparciu o zasade¢ spelnia — nie spetnia na podstawie oswiadczen i dokumentow

zataczonych do oferty, zgodnie z wymaganiami okre$lonymi przez Zamawiajacego w

niniejszym postgpowaniu;

znajduja si¢ w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie

zamoOwienia tj.:

a) Wykonawca musi wykazac, ze posiada $rodki finansowe lub zdolnos¢ kredytowa
w wysokosci tacznej minimum 450.000,00 zt;

b) Wykonawca musi wykaza¢ wskaznik biezacej ptynnosci finansowej za ostatni rok
obrotowy, tj. za rok 2012, a w przypadku gdy okres dziatalnos$ci jest krotszy, to w
tym okresie, ktory nie jest nizszy od 1,1. Zamawiajacy informuje, iz wzor na
obliczenie wskaznika biezacej ptynnosci finansowej (dalej w skrocie WBPF), dla
potrzeb oceny spelnienia warunku udzialu w postgpowaniu jest nastgpujacy:
WBPF = Aktywa biezace/podzielone przez/ Pasywa biezace, gdzie Aktywa
biezace to aktywa obrotowe pomniejszone o naleznosci z tytutu dostaw i ushug 0
okresie splaty powyzej 12 miesigcy oraz pomniejszone o krotkoterminowe
rozliczenia migdzyokresowe, a Pasywa biezace to zobowiazania krotkoterminowe
pomniejszone o0 zobowiazania z tytutu dostaw i1 uslug o okresie wymagalnosci
powyzej 12 miesigcy oraz powigkszone o rezerwy krotkoterminowe |
krétkoterminowe rozliczenia migdzyokresowe;

c) Ocena spehlnienia warunku udzialu w postgpowaniu Wykonawcoéw zostanie
dokonana w oparciu o zasad¢ speilnia — nie speinia na podstawie oswiadczen
1 dokumentoéw zalaczonych do oferty, zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez
Zamawiajacego w niniejszym postepowaniu;

10



Znak sprawy: RSSA.271.12.2014
wPrzebudowa swietlicy wiejskiej w miejscowosci Kwasowo, gmina Stawno”

6) nie podlegaja wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy — Prawo
zamowien publicznych.

Zamawiajacy wezwie Wykonawcoéw, ktorzy w okreslonym terminie nie zlozyli
dokumentéw potwierdzajacych spetnianie warunkow udzialu w postgpowaniu lub, ktérzy
ztozyli dokumenty zawierajace btedy, do ich uzupelnienia w wyznaczonym terminie
chyba, ze mimo ich uzupehienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne
byloby uniewaznienie postgpowania.

Wykonawca moze polega¢ na wiedzy i doswiadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamowienia lub zdolno$ciach finansowych innych podmiotow
(niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z nimi stosunkéw). Wykonawca
w takiej sytuacji zobowiazany jest udowodni¢ Zamawiajacemu, iz bgdzie dysponowat
zasobami niezb¢dnymi do realizacji zamowienia.

RozpziAr. XI. WYKAZ DOKUMENTOW, JAKIE MAJA DOSTARCZYC WYKONAWCY W CELU
POTWIERDZENIA UDZIALU W POSTEPOWANIU.

1.

10.

Wykaz wykonanych minimum 2 (dwoéch) robot budowlanych odpowiadajacych swoim
rodzajem i warto$cia robotom stanowiacym przedmiot zaméwienia na formularzu lub w
oparciu o formularz stanowiacy Zalaeznik Nr 2 do SIWZ.

Dokument nalezy ztozy¢ wraz z dowodami dot. najwazniejszych robét, okreslajacymi, czy
roboty te zostaly wykonane w sposob nalezyty oraz wskazujacymi, czy zostaty wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczone.

Wykaz oséb, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia sporzadzony na
formularzu lub w oparciu o formularz stanowiacy Zalacznik nr 3 do SIWZ.

Dokument nalezy zlozyé wraz z oswiadczeniem potwierdzajacym, ze osoby, ktére beda
uczestniczy¢ w wykonywaniu zamoéwienia, posiadaja wymagane uprawnienia.

Wykaz prac powierzonych podwykonawcom na formularzu lub w oparciu o formularz
stanowiacy Zalacznik nr 4 do SIWZ.

Oswiadczenie o spetlnianiu warunkéw udzialu w postgpowaniu i braku podstaw do
wykluczenia — Zalacznik nr 6 do SIWZ.

Oswiadczenie o przynalezno$ci lub braku przynaleznosci do grupy kapitalowej —
Zalacznik Nr 8 do SIWZ;

W przypadku przynaleznosci do grupy kapitatlowej liste podmiotow nalezacych do tej
samej grupy kapitatowe;;

Zaswiadczenie wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajace, ze wykonawca
nie zalega z optacaniem podatkow lub zaswiadczenie, Zze uzyskal przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych ptatno$ci lub wstrzymanie
w calosci wykonania decyzji wilasciwego organu — wystawione nie wczesniej niz
3 miesiace przed uplywem terminu sktadania ofert.

Zaswiadczenie wlasciwego oddzialu Zakladu Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajace, ze wykonawca nie zalega
z optacaniem skladek na ubezpieczenie zdrowotne i1 spoleczne, lub potwierdzenie, ze
uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zaleglych
platnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wlasciwego organu — wystawione
nie wczesniej niz 3 miesiace przed uptywem terminu sktadania ofert.

Informacje banku lub spoéldzielczej kasy oszczednosciowo — kredytowej, w ktorych
wykonawca posiada rachunek gtowny, potwierdzajaca wysokos$¢ posiadanych srodkow
finansowych lub zdolno§¢ kredytowa wykonawcy, wystawiona nie wczesnie] niz
3 miesiace przed uptywem terminu sktadania ofert.

Sprawozdanie finansowe w czgsci, a jezeli podlega ono badaniu przez biegtego rewidenta
zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowosci, rowniez z opinia odpowiednio o badanym

11



Znak sprawy: RSSA.271.12.2014
wPrzebudowa swietlicy wiejskiej w miejscowosci Kwasowo, gmina Stawno”

11.

12.

13.
14.

sprawozdaniu albo jego czgsci, a w przypadku Wykonawcoéw niezobowiazanych do
sporzadzania sprawozdania finansowego, inne dokumenty okres§lajace zobowiazania
1 nalezno$ci za rok 2012, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy, to za ten
okres.

Harmonogram rzeczowo — finansowy na formularzu lub w oparciu o formularz
stanowiacy Zalacznik nr 7 do SIWZ.

Kosztorys ofertowy z podaniem wysokosci cen jednostkowych czynnikéw produkcji oraz
innych kosztow.

Dowdd wniesienia wadium.

W przypadku korzystania z do$wiadczenia i wiedzy, zdolnosci finansowej, potencjatu
technicznego czy kadrowego innych podmiotéw — pisemne zobowiazanie innych
podmiotéw lub inny dokument wykazujacy i potwierdzajacy, ze wykonawca jest
uprawniony do korzystania i1 bedzie korzysta¢ z zasobow tych podmiotéw przy
wykonywaniu zamowienia, stanowiacego przedmiot postgpowania.

RozbzZ1AL XI1. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM.

1.

2.
3.
4

10.

11.

Przystepujac do niniejszego postgpowania kazdy Wykonawca zobowiazany jest wnie$¢
wadium w wysokosci 10.000,00 z} (stownie ztotych: dziesig¢ tysiecy ztotych 00/100).
Wadium mozna wnie$¢ w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.
Wykonawca zobowiazany jest wnie$¢ wadium przed uptywem terminu sktadania ofert.
Wadium w pieniadzu nalezy wnie$¢ na konto Zamawiajacego:

Bank Spoldzielczy Stawno Nr 50 9317 00020000 3131 2000 0030
z dopiskiem ,,Wadium na przebudowe $wietlicy w Kwasowie”

W przypadku wadium wnoszonego w pieniadzu za termin wniesienia uznaje si¢ chwilg
uznania kwoty na rachunku Zamawiajacego.

Kopig przelewu nalezy zataczy¢ do oferty.

W przypadku wniesienia wadium w formie innej niz pieniadz — oryginal dokumentu
potwierdzajacego wniesienie wadium nalezy zlozy¢ przed uplywem terminu skladania
ofert w siedzibie Zamawiajacego: Urzad Gminy w Slawnie, ul. M.C. Sktodowskiej 9,
76-100 Stawno — w Sekretariacie, pokdj nr 10 (Zamawiajacy w tym przypadku nie zada
zalaczenia potwierdzenia wniesienia wadium do oferty).

Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposob inny niz okreslony w SIWZ spowoduje
wykluczenie Wykonawcy, a jego oferta zostanie odrzucona na podstawie stosownych
przepisow.

Zamawiajacy dokonuje zwrotu wadium zgodnie z postanowieniami art. 46 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych.

Wadium wniesione w pieniadzu, Zamawiajacy zwroci wraz z odsetkami wynikajacymi
z umowy rachunku bankowego, na ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszone
o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek
Wykonawcy.

Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach okre§lonych w art. 46
ustawy — Prawo zamoéwien publicznych.

Ro0zDZIAL XI1l. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA.

1.

Wykonawca sktadajac ofert¢ pozostaje nia zwiazany przez okres 30 dni liczac od dnia
uplywu terminu sktadania ofert.

12
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2. W uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu zwiazania
oferta, Zamawiajacy moze tylko raz zwréci¢ si¢ do Wykonawcoéw o wyrazenie zgody
na przedtuzenie tego terminu o oznaczony okres, nie dtuzszy jednak niz 60 dni.

Rozpziar XIV. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN I DOKUMENTOW, A TAKZE
WSKAZANIE OSOBY UPRAWNIONEJ DO POROZUMIEWANIA SIE Z WWYKONAWCAMI.

1. W niniejszym postgpowaniu wszelkie o$wiadczenia, wnioski (w tym zapytania
o wyjasnienie SIWZ), zawiadomienia oraz informacje przekazywane beda w formie:

- pisemnej,

- faksem (59 810 67 00)

przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.

Zamawiajacy nie dopuszcza porozumiewania si¢ droga elektroniczng.

2. Forma pisemna wymagana jest do:

1) zlozenia oferty wraz z zatacznikami,

2) powiadomienia Zamawiajacego o wycofaniu oferty,

3) uzupetnienia o$wiadczen i dokumentéw potwierdzajacych spetnianie warunkow
udzialu w postepowaniu,

4) zlozenia przez Wykonawcéw Zamawiajacemu wyjasnien dotyczacych tresci
ztozonych ofert, (rowniez faks z potwierdzeniem nadania pisma listem poleconym).

3. Jezeli Zamawiajacy lub Wykonawca przekazuja korespondencjg za pomoca faksu — kazda
ze stron na zadanie drugiej niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania — podstawa art.
27 ust. 2 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

4. Wykonawca moze zwraca¢ si¢ pisemnie do Zamawiajacego o wyjasnienie tresci SIWZ.
Zamawiajacy niezwlocznie udzieli wyjasnien, chyba, ze prosba o wyjasnienie tresci SIWZ
wplynie na mniej niz 2 dni przed terminem sktadania ofert.

5. W szczegolnie uzasadnionych przypadkach Zamawiajagcy ma prawo zmiany treSci
Specyfikacji Istotnych Warunkow Zaméwienia, z wylaczeniem kryteriow oceny ofert
oraz warunkow udzialu w postgpowaniu oraz sposobu oceny ich spetniania. Zmiana moze
nastapi¢ w kazdym czasie, przed uptywem terminu do sktadania ofert. W przypadku
wprowadzenia takiej zmiany, informacja otym zostanie zamieszczona na stronie
internetowej Zamawiajacego — Www.gminaslawno.pl oraz niezwlocznie przekazana
wszystkim Wykonawcom, ktorzy pobrali papierowa wersje SIWZ.

6. Wskazanie os6b uprawnionych do porozumiewania si¢ z Wykonawcami:

Janina Czg$cik — Kierownik Referatu Inwestycji 1 Infrastruktury Komunalnej Urzedu
Gminy w Stawnie (tel. 59-810- 67-01).

Michat Zejglic — Podinspektor ds. Inwestycji Urzgdu Gminy w Stawnie (tel. 59-810- 67-
01).

RozpziAtr. XV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.

1. Opakowanie i adresowanie oferty.
Oferte nalezy umiesci¢ w zaklejonym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta)
zaadresowanym i opisanym
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Nadawca: Petna nazwa i doktadny adres Wykonawcy (ulica, numer lokalu, miejscowosc,
numer kodu pocztowego) — (dopuszcza si¢ czytelny odcisk pieczeci).

Adresat:

Urzad Gminy Stawno ul. M.C. Sklodowskiej 9, 76-100 Stawno

»Przebudowa swietlicy wiejskiej w miejscowosci Kwasowo, gmina Stawno”

NIE OTWIERAC PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT
tj. 29.04.2014 r. godz. 10.00

Uwaga

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnos$ci za zdarzenia wynikajgce z nieprawidlowego
oznakowania opakowania lub braku ktorejkolwiek informacji podanej w niniejszym

punkcie.

2. Podpisy.
Oferta 1 o§wiadczenia musza by¢ podpisane przez:

1)

2)

osobg¢/osoby upowaznione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie
prawnym i zaciggania zobowiazan w wysokosci odpowiadajacej cenie oferty
zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS - rejestrze przedsigbiorcoOw
albo w ewidencji dziatalno$ci gospodarczej,
osobg/osoby posiadajace Pelnomocnictwo.

3. Pelnomocnictwo:

1)

2)

w przypadku, gdy ofert¢ podpisuje osoba posiadajaca Pelnomocnictwo musi ono
zawiera¢ zakres umocowania,

w przypadku zlozenia Kkserokopii pelnomocnictwa — musi ono by¢
potwierdzone ,,ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM™:

a) przez osobg udzielajaca pelnomocnictwa,

b)  przez osobg upowazniong do podpisania oferty lub

C) przez notariusza.

W takim przypadku, Zamawiajacy moze zazada¢ do wgladu oryginatu lub
notarialnie potwierdzonej kopii pelnomocnictwa.

4. Forma dokumentow.

1)

2)

3)

Dokumenty dotaczone do oferty zostana przedstawione w formie:

a) oryginaléw; oferta, potencjal techniczny, wykaz prac powierzonych
podwykonawcom, o$wiadczenie, kosztorys ofertowy;

b) oryginalow lub kserokopii (pozostale dokumenty);

dokumenty zlozone w formie kserokopii musza by¢ opatrzone oznaczeniem

,ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM” i podpisane przez osobg/osoby

uprawnione, (podpis z imienng pieczgcia lub czytelny podpis imieniem

I nazwiskiem wraz z pieczgcia firmy),

w przypadku dokumentow lub o$wiadczen sporzadzonych w jezykach obcych

nalezy dotaczy¢ ttumaczenie na jezyk polski podpisane przez Wykonawcg.

5. Informacje pozostate:

1)
2)

3)

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwiazane z przygotowaniem i ztozeniem
oferty,

Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedna oferte przygotowana wedlug wymagan
okreslonych w niniejszej SIWZ,

Oferta musi by¢ sporzadzona:

a) w jezyku polskim,
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b) w formie pisemnej,
c) pismem maszynowym lub inna trwata i czytelna technika.

6. Zaleca sig, aby:

1) ewentualne poprawki i skreslenia lub zmiany w tekscie oferty (i w zatacznikach do
oferty) byly parafowane przez osob¢ upowazniona do reprezentowania Wykonawcy
lub posiadajaca Pelnomocnictwo,

2) kazda zapisana strona oferty (wraz z zatacznikami do oferty) byta ponumerowana,

3) kartki oferty byly spigte

4) oferta zostata opracowana na wzorze lub wg wzoru zataczonego do specyfikacji
(wzor stanowi Zalgcznik nr 1 do SIWZ) - niezastosowanie wzoru podanego przez
Zamawiajacego nie spowoduje odrzucenia oferty (jednak Wykonawca musi
zawrze¢ w swojej ofercie wszystkie dane wymagane przez Zamawiajacego).

7. Zmiana / wycofanie oferty:

1) zgodnie z art. 84 ustawy Wykonawca moze przed uptywem terminu sktadania
ofert zmieni¢ lub wycofa¢ oferte,

2) o wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty nalezy pisemnie
powiadomi¢ Zamawiajacego, przed uplywem terminu,

3) pismo nalezy ztozy¢ zgodnie z opisem podanym w rozdziale 15 pkt 1 niniejszej
SIWZ  oznaczajac  odpowiednio ,,ZMIANA  OFERTY”/,WYCOFANIE
OFERTY?,

4) do pisma o wycofaniu oferty musi by¢ zataczony dokument, z ktérego wynika
prawo osoby podpisujacej informacj¢ do reprezentowania Wykonawcy.

8. Zwrot oferty bez otwierania.

Ofertg ztozona po terminie sktadania ofert Zamawiajacy zwrdci bez otwierania.

9. Zawartos$¢ oferty:

>

Y V V V

Y Vv

Formularz oferty — Zalacznik nr 1 do SIWZ;

Wykaz wykonanych rob6t budowlanych — Zalacznik nr 2 do SIWZ;

Dokumenty potwierdzajace, ze roboty te zostaly wykonane nalezycie;

Potencjal kadrowy — Zalacznik nr 3 do SIWZ;

Oswiadczenie potwierdzajace, ze osoby, ktore bgda uczestniczy¢ w wykonywaniu
zamoOwienia, posiadaja wymagane uprawnienia;

Wykaz prac powierzonych podwykonawcom — Zalacznik nr 4 do SIWZ;
Oswiadczenie o spetnianiu warunkow udziatu w postgpowaniu i braku podstaw do
wykluczenia — Zalacznik nr 6 do SIWZ;

Harmonogram rzeczowo — finansowy — Zalacznik Nr 7 do SIWZ;

Oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do grupy kapitatowej —
Zalacznik Nr 8 do SIWZ;

W przypadku przynalezno$ci do grupy kapitatowe;j liste podmiotéw nalezacych do tej
samej grupy kapitatowe;;

Zaswiadczenie wtlasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajace, ze
wykonawca nie zalega z optacaniem podatkow lub zaswiadczenie, ze uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych
platnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wilasciwego organu —
wystawione nie wczesniej niz 3 miesiace przed uptywem terminu sktadania ofert;
Zaswiadczenie wilasciwego oddziatu Zakladu Ubezpieczen Spolecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajace, ze wykonawca nie zalega z
optacaniem sktadek na ubezpieczenie zdrowotne i spoleczne, lub potwierdzenie, Ze
uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty
zaleglych ptatno$ci lub wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji wlasciwego organu
— wystawione nie wczesniej niz 3 miesiace przed uptywem terminu sktadania ofert;
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> Informacja banku lub spotdzielczej kasy oszczednoSciowo — kredytowej, w ktorych
wykonawca posiada rachunek, potwierdzajaca wysokos¢ posiadanych s$rodkow
finansowych lub zdolno$¢ kredytowa wykonawcy, wystawiona nie wczesniej niz 3
miesiace przed uptywem terminu sktadania ofert;

> Sprawozdanie finansowe w czesci, a jezeli podlega ono badaniu przez bieglego
rewidenta zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowos$ci, réwniez z opinia
odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego cz¢sci, a w przypadku Wykonawcow
niezobowiazanych do sporzadzania sprawozdania finansowego, inne dokumenty
okreslajace zobowiazania i nalezno$ci za rok 2012, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy, to za ten okres;

» Kosztorys ofertowy, z podaniem wysokos$ci cen jednostkowych czynnikow produkcji
oraz innych kosztow;

> Dowdd wniesienia wadium;

> W przypadku korzystania z doswiadczenia i wiedzy, zdolnosci finansowe;j, potencjatu
technicznego czy kadrowego innych podmiotéw — pisemne zobowiazanie innych
podmiotéw lub inny dokument wykazujacy i potwierdzajacy, ze wykonawca jest
uprawniony do korzystania i bedzie korzysta¢ z zasobow tych podmiotow przy
wykonywaniu zamdwienia, stanowiacego przedmiot postgpowania.

RozpZIAL XVI1. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKEADANIA | OTWARCIA OFERT.

1.

N

&

Oferte nalezy zlozy¢ w sekretariacie Urzedu Gminy Stawno, ul. M. Curie -
Sklodowskiej 9, 76-100 Stawno w terminie do dnia 29 kwietnia 2014 roku, do godz.
09.30.

Ztozona oferta zostanie zarejestrowana (dzien, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.
Otwarcie ofert nastapi w budynku Zamawiajacego jak wyzej pokoj nr 55 (Sala
konferencyjna Rady Gminy) dnia 29 kwietnia 2014 r. o godz. 10.00.

Wykonawcy moga by¢ obecni przy otwieraniu ofert.

Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda kwotg, jaka zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia.

Otwierajac oferty Zamawiajacy poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawcow, ktorzy
ztozyli oferty a takze informacje dotyczace cen.

Informacje, o ktorych mowa w pkt 5 1 6 przekazuje si¢ niezwlocznie Wykonawcom,
ktorzy nie byli przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

UWAGA - za termin zlozenia oferty przyjmuje si¢ dat¢ i godzing wpltywu oferty
do Zamawiajacego, a nie dat¢ i godzing jej wystania przez Wykonawce (np. przesytka
pocztowa lub kurierska).

RozbpziAL. XVI1I1. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY.

1.

2.
3.

Wykonawca zobowiazany jest do okreslenia ceny ryczattowej oferty netto, podatku VAT
oraz ceny brutto przedmiotu zaméowienia W Zalaczniku nr 1 do SIWZ,

Ceny w ofercie musza by¢ podane do dwoch miejsc po przecinku.

Ceny w ofercie musza zawieraC¢ wszystkie koszty zwiazane z realizacja przedmiotowe;j
ustugi.

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci zmiany wynagrodzenia w okresie trwania
Umowy.
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RozpziAr. XVIII. OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE KIEROWAL SIE

PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIOW | SPOSOBU

OCENY OFERT.

1. Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena.

2. Zamawiajacy dokona oceny ofert, dla kazdej czesci oddzielnie, wedtug nastepujacych
kryteriéw i ich procentowego znaczenia w skali 100 punktowej:

KRYTERIUM OCENY ZNACZENIE MAKSYMALNA LICZBA
PUNKTOW
CENA OFERTY (C) 100% 100

3. Ocena ofert w zakresie przedstawionych w tabeli kryteriow zostanie dokonana wedtug
nastepujacej zasady:

cena oferty {brutto} najnizsza
C= X 100 pkt
cena {brutto} oferty badanej

Maksvymalna laczna liczba punktow jaka moze uzyska¢ Wykonawca wynosi — 100 pkt

4. Szczego6lowe badanie i ocena ofert odbedzie si¢ w czgsci niejawne;j.
5. Komisja Przetargowa sprawdzi czy oferta spetnia warunki i wymogi ustawy 1 SIWZ.
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiajacy moze zada¢ udzielenia przez wykonawcow

wyjasnien dotyczacych tresci ztozonych przez nich ofert.

7. Na podstawie kryteriow oceny ofert, o ktérych mowa w punkcie 1 1 2 Zamawiajacy bedzie

oceniat kazda sposréd ofert nie podlegajacych odrzuceniu 1 wybierze oferte

najkorzystniejsza.

Najkorzystniejsza oferta bedzie oferta, ktora uzyska najwigksza ilos¢ punktow.

9. Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji migedzy Zamawiajacym a Wykonawca
dotyczacych ztozonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w treSci ztoZonej
oferty.

10. Zamawiajacy poprawi oczywiste omylki pisarskie oraz omyltki rachunkowe w obliczeniu
ceny, niezwlocznie zawiadamiajac o tym wszystkich wykonawcow, ktorzy ztozyli oferte.

11. Zamawiajacy poprawia omytki rachunkowe w obliczeniu ceny w nastgpujacy sposob:

12. Zamawiajacy odrzuci oferte, jezeli:

1) jest niezgodna z ustawa

2) jej tres¢ nie odpowiada tresci SIWZ,

3) jej zlozenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisOw
0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

4) zawiera razaco niska ceng w stosunku do przedmiotu zamowienia,

5) zostala zlozona przez wykonawce wykluczonego z udzialu w postepowaniu
o udzielenie zamowienia,

6) wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodzit si¢ na
poprawienie omyitki rachunkowej w obliczeniu ceny,

7) jest niewazna na podstawie odrebnych przepisow.

13. Jezeli dwie lub wigcej ofert uzyska taka sama ilo§¢ punktéw, Zamawiajacy wezwie
wykonawcow, ktorzy ztozyli te oferty, do zlozenia w terminie okreslonym przez
zamawiajacego ofert dodatkowych. Wykonawcy, sktadajac oferty dodatkowe, nie moga
zaoferowac cen wyzszych niz zaoferowane w ztozonych ofertach.

o
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14.

15.

O wyborze oferty Zamawiajacy zawiadomi niezwlocznie wszystkich Wykonawcow,
ktorzy ubiegali si¢ o udzielenie zamowienia, podajac nazwg Wykonawcy, ktorego ofertg
wybrano, jego siedzibg i ceng oferty.

Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana, uchyla si¢ od zawarcia umowy w
sprawie zamoéwienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, zamawiajacy wybierze ofert¢ najkorzystniejsza sposrod pozostatych
ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, ze zachodza przestanki, o ktorych
mowa w art. 93 ust. 1 Prawa zamowien publicznych.

Ro0zZDZIAL XIX. UNIEWAZNIENIE POSTEPOWANIA.

1.

2.

Zamawiajacy uniewazni postgpowanie o udzielenic zamowienia w przypadkach

okreslonych w art. 93 ustawy.

O uniewaznieniu postgpowania o udzielenie zamowienia Zamawiajacy zawiadomi

réwnoczes$nie wszystkich Wykonawcow, ktorzy:

1) ubiegali si¢ o udziclenie zamowienia — w przypadku uniewaznienia postgpowania
przed uptywem terminu sktadania ofert,

2) ztozyli oferty — w przypadku uniewaznienia postgpowania po uptywie terminu
sktadania ofert

- podajac uzasadnienie faktyczne i prawne.

W przypadku uniewaznienia postgpowania o udzielenie zamowienia z przyczyn lezacych

po stronie Zamawiajacego, Wykonawcom, ktérzy zlozyli oferty nie podlegajace

odrzuceniu, przystuguje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztéw uczestnictwa

W postgpowaniu, w Szczegdlnosci kosztow przygotowania oferty.

W przypadku uniewaznienia postgpowania o udzielenie zamowienia Zamawiajacy na

wniosek Wykonawcy, ktory ubiegat si¢ o udzielenie zamoéwienia, zawiadamia

o wszczeciu kolejnego postepowania, ktore dotyczy tego samego przedmiotu zamowienia

lub obejmuje ten sam przedmiot zamdwienia.

RozpziAr. XX. INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE ZOSTANA DOPELNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO.

1.

2.

W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiajacy poinformuje
Wykonawce o terminie i miejscu zawarcia umowy.

Wykonawca najp6zniej w dniu zawarcia umowy przedstawi Zamawiajacemu oplacone
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci
zwiazanej z przedmiotem zamowienia na kwot¢ nie mniejsza niz 400.000,00 z1.

Jezeli Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana, uchyla si¢ od zawarcia umowy
w sprawie zamoOwienia publicznego, Zamawiajacy wybierze ofert¢ najkorzystniejsza
sposrdd pozostatych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, ze zachodza
przestanki, o ktorych mowa w art. 93 ust. 1 Prawa zamowien publicznych.

RozpzIAL. XXI. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA
UMOWY.

1.

Wykonawca zobowiazany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy w wysokosci 10 % ceny catkowitej podanej w ofercie, przed podpisaniem

umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wnoszone wedlug wyboru

Wykonawcy w jednej lub w kilku nastgpujacych formach:

1) w pieniadzu przelewem na konto zamawiajacego;

2) w poreczeniach bankowych lub porgczeniach spoétdzielczej kasy oszczgdnos$ciowo-
kredytowej, z tym ze zobowiazanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym;
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3) gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych na formularzu lub w oparciu
o formularz stanowiacy Zalacznik Nr 8 do umowy;

4) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy — Prawo zamoéwien

publicznych.

Zamawiajacy zwroci kwote stanowiaca 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia

wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

Kwotg stanowiaca 30 % wysokosci zabezpieczenia Zamawiajacy pozostawi na

zabezpieczenie roszczen z tytulu gwarancji.

Kwota, o ktérej] mowa w pkt. 5 zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie

okresu gwarancji.

Porgczenia bankowe, gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe, por¢czenia udzielane przez

podmioty, o ktorych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.

o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczo$ci musza nieodwotalnie

i bezwarunkowo zobowiazywac¢ Poreczyciela lub Gwaranta do zaptaty kwoty pieni¢zne;j

na pierwsze wezwanie Zamawiajacego.

W przypadku gdyby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy miato inng formg niz

pieniadz, wowczas Wykonawca, przed uptywem 30 dni od wykonania zamowienia

1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane przedstawi nowy dokument

zabezpieczenia  nalezytego  wykonania umowy  stanowiacy 30% = wartosci

dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (o ile dotychczasowy
dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszajacej wartos¢ tego
zabezpieczenia).

RozpziAr. XXII. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO.

1.

2.

Istotne postanowienia umowy zawarte zostaly w projekcie umowy Zalacznik nr 5 do
SIWZ.

Jezeli Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana, uchyla si¢ od zawarcia umowy
w sprawie zamoOwienia publicznego, zamawiajacy wybierze ofert¢ najkorzystniejsza
sposrdd pozostatych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, ze zachodza
przestanki, o ktorych mowa w art. 93 ust. 1 Prawa zamowien publicznych.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany postanowienh umowy na
podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, ktore zostang wyrazone w
formie pisemnego aneksu pod rygorem niewazno$ci i moga nastapi¢ wylacznie w
nastgpujacych sytuacjach:

1) W zakresie zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy przypadku:

a) wystapienia  okolicznosci  niezaleznych od  Wykonawcy  skutkujacych
niemozliwoscia dotrzymania terminu okreslonego w Rozdziale V,

b) koniecznosci wykonania zaméwien dodatkowych lub zamiennych, nieobjetych
umowa podstawowa niezbednych do jej prawidtowego wykonania, wplywajacych
na termin wykonania robdt objetych umowa podstawowa,

C) wstrzymania przez Zamawiajacego wykonywania robot,

d) aktualizacji rozwiazan projektowych z uwagi na postgp technologiczny.

2) W zakresie zmiany powszechnie obowiazujacych przepisow prawa podatkowego

w takim zakresie, aby w razie wzrostu obciazen podatkowych nie ulegta wzrostowi

kwota brutto wynagrodzenia, za§ w przypadku obnizenia naleznos$ci podatkowych,
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8.

aby kwota brutto zostata zmniejszona o nominalna réwnowarto§¢ pomniejszenia
naleznosci podatkowych Wykonawcy.

3) W zakresie zmiany kierownika budowy/kierownikow robot branzowych,
przedstawionego/ych w ofercie — jedynie za wuprzednia pisemna zgoda
Zamawiajacego. W przypadku zmiany kierownika budowy/kierownikow robot
branzowych — nowy kierownik budowy/kierownicy robo6t branzowych musza spetniaé
wymagania okreslone w ofercie dla powyzszych osob.

4) Wystapienia zdarzen sily wyzszej jako zdarzenia zewngtrzne, niemozliwego do
przewidzenia i nie mozliwego do zapobiezenia.

We wszystkich przypadkach okre§lonych w ust. 3 pkt. 1, termin realizacji moze ulec

przedtuzeniu, nie dtuzej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci.

Warunkiem dokonania zmian, o ktérych mowa w ust. 3, jest ztozenie wniosku przez

strong inicjujaca zmiang zawierajacego:

1) opis propozycji zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) obliczenie kosztow zmiany zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie, jezeli zmiana
bedzie miata wptyw na wynagrodzenie Wykonawcy,

4) opis wplywu zmiany na harmonogram realizacji i1 fakturowania oraz termin
wykonania umowy.

Podstawa obliczenia kosztow zamiany, o ktorej mowa w ust. 5 pkt. 3, w przypadku gdy

zmiany bgda wynika¢ ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych

wykonania odbioru robdt, stanowi projekt zamienny oraz kosztorys ofertowy opracowany
na podstawie cen jednostkowych lub dane wyj$ciowe do kosztorysowania przyjete do

sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzetu i

materialdw zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie wigksze niz S$rednie ceny

SEKOCENBUD dla kwartalu poprzedzajacego termin wykonania robot budowlanych.

Wykonawca nie bgdzie uprawniony do zadnego przedtuzenia terminu wykonania umowy

i zwigkszenia wynagrodzenia, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy

naruszeniem umowy przez Wykonawce — w takim przypadku koszty dodatkowe zwiazane

takimi zmianami ponosi Wykonawca.

Powyzsze zmiany nie moga by¢ niekorzystne dla Zamawiajacego.

Rozbpz1AL XXII1. INNE INFORMACJE.
Nie przewiduje sig:

1) zawarcia umowy ramowej,
2) ustanowienia dynamicznego systemu zakupow,
3) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

RozpziAr. XXIV. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSLUGUJACYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA.

Wykonawcom, ktérych interes prawny w uzyskaniu zamdéwienia doznal lub moze dozna¢
uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisOw ustawy, przepisow
wykonawczych jak tez postanowien niniejszej] SIWZ przystuguja $rodki ochrony prawnej
przewidziane w Dziale VI (art. 179-183) ustawy Prawo zamowien publicznych.
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Zalacznik nr 1 do SIWZ

Piecze¢ firmowa Wykonawcy

FORMULARZ OFERTY

Gmina Slawno
ul. M. Curie - Sklodowskiej 9
76-100 Stawno

OFERTA

Odpowiadajac na ogloszenie dotyczace przetargu hieograniczonego na: ,,Przebudowa
Swietlicy wiejskiej w miejscowosci Kwasowo, gmina Slawno” oferujemy wykonanie
przedmiotu zamowienia zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia za cene:

Warto$¢ netto catego zamoOwienia: ..........c.ovvvviiiiieiiiiiinniinnann,

VAT - ... YR zt

Warto$¢ brutto calego zamowienia: .......c.oovvviiiniiiiiiiiiiiiiiiiiin 7k

S O M. .. e

*Cena oferty brutto jest cenq ostatecznq obejmujqcq wszystkie koszty i sktadniki zwiqzane
Z realizacjq zamowienia w tym podatek VAT.

Nazwa i adres podmiotu skladajacego oferte:

N UM B BT ONU . oo
N U T IEE FAK U T vttt ettt m e m s s n et ennnennnnnnnn

1. Kwota przedstawiona w ofercie zostata okreslona na podstawie projektu budowlanego i
zawiera wszystkie koszty zwiazane z realizacja zamowienia.
2. Oswiadczamy, ze:
1) zapoznalisSmy si¢ z warunkami podanymi przez Zamawiajacego w SIWZ
i nie wnosimy do nich Zadnych zastrzezen,
2) uzyskali$my wszelkie niezbedne informacje do przygotowania oferty i wykonania
zamoOwienia.
3) akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu
zamoOwienia podany przez Zamawiajacego,
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4) uwazamy si¢ za zwiazanych niniejsza oferta przez 30 dni od dnia uptywu terminu
sktadania ofert.
3. W przypadku udzielenia nam zamoéwienia zobowiazujemy si¢ do zawarcia umowy
w miejscu 1 terminie wskazanym przez Zamawiajacego.
4. Oferta zostala ztozonana ..................... ... stronach.
5. Do oferty dolaczono (nalezy dolaczy¢ dokumenty w kolejnosci wskazanej
w Rozdziale XV. pkt. 9 SIWZ) :

TPt ,
Tt ,
B e ,
B e ,
B e ,
B e ,
B e e, ,
T ,
N ,
B e e, ,

Podpis/-y oséb uprawnionych do sktadania swiadczen
woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczqtka imienna
/ pieczqtki

22



Znak sprawy: RSSA.271.12.2014
wPrzebudowa swietlicy wiejskiej w miejscowosci Kwasowo, gmina Stawno”

Zalacznik nr 2 do SIWZ

WYKAZ WYKONANYCH ROBOT BUDOWLANYCH

NAZWE WYKONAWCY ..ottt bbbttt

AAIES WYKONAWCY ...ocuviiiiiiiieiiiieeieete ettt ettt ettt et et e et e te s e eteeeteeaseeseesseesteeneesseesteaneenneens

Numer telefonu ......ooooeee e Numer fax

Wykaz wykonanych min. 2 rob6t budowlanych odpowiadajacych swoim rodzajem i wartoscia

robotom stanowiacym przedmiot zamdéwienia.

Calkowita Termin realizacji ustugi
wartosé brutto Nazwa Zamawiajacego, adres,
Lp. | Nazwa zaméwienia tusi w PLN telefon, osoba do kontaktu
ustugl w Data Data
rozpoczecia | zakonczenia
1.
2.

Podpis 0sob uprawnionych do skfadania swiadczer woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczqtka / pieczqtki
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Nazwa Wykonawcy
Adres Wykonawcy

Numer telefonu

Zalacznik nr 3 do SIWZ

POTENCJAL KADROWY
OSOBY ZDOLNE DO WYKONANIA ZAMOWIENIA

Oswiadczam/-y, ze w wykonywaniu zamowienia beda uczestniczy¢ nastgpujace osoby:

Doswiadczenie
zawodowe,
zakres WyKopywanych Kwalifikacje zawodowe, odpowiednie do Podstawa .
czynno$ci oraz : . . .| dysponowania
L C el posiadane powierzanej roli/
p. Nazwisko i imi¢ proponowana rola . L . przez
- L Uprawnienia funkcji i w zakresie
(funkcja) w realizacji .. Wykonawce dang
Lo odpowiadajacym
zamoOwienia - . osoba
przedmiotowi
zamoOwienia,
Uprawnienia do kierowania
1. robotami w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej
Uprawnienia do kierowania
robotami w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci,
2. instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i
kanalizacyjnych
Uprawnienia do kierowania
robotami w specjalnosci
3 instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen
elektrycznych
i elektroenergetycznych

Kierownikiem budowy bedzie: ..........cooviniiiiriii i

Oswiadczamy, Ze:

osoby, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia posiadaja wymagane
przepisami prawa uprawnienia — okreslone w Rozdziale X SIWZ — w specjalnosci
wlasciwej do powierzonej funkcji/stanowiska 1 w zakresie odpowiadajacym przedmiotowi

zamoOwienia.

Podpis 0sob uprawnionych do sktadania swiadczer woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczqtka / pieczqtki
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Nazwa Wykonawcy

Zalacznik nr 4 do SIWZ

WYKAZ PRAC POWIERZONYCH PODWYKONAWCOM

AAIES WYKONAWCY ... eouviiiieiiieiieiieie ettt eie st et ete et esteesaesstesseesseeseessaessesssasseesseassesseensesssesseensens
Numer telefonu ... NUMET FaX ..o
Lp. Opis i zakres robot przewidzianych do realizacji przez podwykonawcow

Podpis 0s6b uprawnionych do sktadania os§wiadczen
woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczatka / pieczatki
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Zalacznik nr 5 do SIWZ
UMOWA Nr ...... /2014

zawarta W dniu ..........cocoovieviieieeeere e 2014 r. w Stawnie pomigdzy:

Gmina Slawno z siedziba przy ul. Marii Curie — Sklodowskiej 9, 76 — 100 Stawno,
NIP 499-052-36-66, reprezentowana przez Wojta — Ryszarda Stachowiaka (zwana w dalszej
tresci umowy "Zamawiajacym"),

Z S1edzZIDa W o, S NIP o,
FEPrEZENTOWANYIM PIZEZ uueeerrreeernnneeeteesssenssseeesessssssssteccssssssssssscsssssssssssssssssnnses
(zwanym w dalszej tresci umowy "Wykonawca"),

W wyniku postgpowania o udzieleniec zamoéwienia publicznego przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego zostata zawarta umowa o nastgpujacej tresci:

§1
Przedmiotem umowy jest wykonanie roboty budowlanej: ,,Przebudowa $wietlicy wiejskiej
w miejscowosci Kwasowo, gmina Slawno”.
§2
I. Przedmiot niniejszej umowy polega na wykonaniu roboty budowlanej, w zakres ktorej
wchodza:
1. Termomodernizacja:
1) roboty ziemne,
2) wykonanie nowych posadzek wraz z izolacja,
3) docieplenie dachu,
4) ocieplenie $cian zewngtrznych i Scian fundamentowych.
2. Roboty budowlane zwiazane z przebudowa swietlicy:
1) roboty rozbidrkowe,
2) fundamenty pod kominy,
3) Sciany na parterze:
- budowa nowych $cianek dziatowych,
- renowacja istniejacych $cian,
4) renowacja stropu,
5) budowa nowych kominoéw,
6) wymiana rynien i rur spustowych,
7) wykonanie odwodnienia zewngtrznego,
8) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
9) przebudowa stropu nad sala 1.1 w celu likwidacji stupow w sali $wietlicy
wiejskiej,
10)wykonanie nowych chodnikow.
3. Budowa wewngtrznych instalacji wod.-kan. i centralnego ogrzewania:
1) instalacja wodociagowa i cieptej wody,
2) wewngtrzna kanalizacja sanitarna,
3) instalacja centralnego ogrzewania.
4. Roboty elektryczne:
1) demontaz instalacji elektrycznych,
2) rozdzielnica gtdwna oraz WLZ,
3) instalacja oswietleniowa,
4) instalacja gniazd wtykowych,
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5) badania odbiorcze.
5. Inne roboty budowlane oraz elementy nieujgte w projekcie budowlanym:
1) rozbiorka chodnikow z plytek a tacznej powierzchni 49,5 m? oraz rozbiorka
nawierzchni z betonu o grubosci 15 cm o powierzchni 293,78 m?,
2) wykonanie odwodnienia zewngtrznego z rur kanalizacyjnych PVC o $rednicy
zewngtrzne] 160 mm o tacznej dlugosci 44 m oraz montaz dwoch studni
rewizyjnych o §rednicy 800 mm i glebokosci 2,0 m,
3) budowa nowych chodnikéw o tacznej powierzchni 353,96 m?:
z kostki brukowej grubosci 6 cm na dojsciu do kottowni (69 m?) oraz grubosci
8 cm na parkingu (284,96 m?) na podsypce cementowo piaskowej i warstwie
odsaczajacej z piasku o grubosci 14 cm wraz z obrzezami betonowymi
o wymiarach 20 cm x 6 cm na tawie betonowej z oporem na dhugosci 75,85 m
1 kraweznikami betonowymi o wymiarach 15 cm x 30 cm na tawie betonowe;j
z oporem na dlugosci 30,85 m oraz liniowym odprowadzeniem wody
z parkingu do rowu, znajdujacego przy potnocnej krawedzi dzialki,
4) wymiana drzwi wejsciowych z PCV w kolorze niebieskim od strony parkingu,
oznaczonych w projekcie jako okno O7 na nowe o takich samych parametrach,
5) montaz przy obu wejsciach do budynku (przy drzwiach oznaczonych jako D5
i O7) zewnetrznych wycieraczek systemowych ze stali ocynkowanej we wnece
0 wym. 1500 mm x 600 mm i wysokos$ci 35 mm wraz z odwodnieniem,
6) montaz 2 wycieraczek wewngtrznych (przy drzwiach oznaczonych jako D5
i O7) wykonanych z gumy naturalnej o wymiarach 700 mm x 1000 mm,
grubosci 12 mm z gestymi kolcami, wycieraczki zamontowana
w zabetonowanej ramie z katownikow aluminiowych, wierzch wycieraczki
nalezy zlicowa¢ z wierzchem posadzki.
7) rozebranie murku kamiennego o tacznej dlugosci 30,85m, szerokosci 0,30 m
1 wysokosci 0,40 m.
Il. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania i przekazania Zamawiajacemu przedmiotu
zaméOwienia, okreslonego w § 1 i 2 niniejszej umowy, zgodnie z otrzymana dokumentacja
projektowa:
- ,,Przebudowa budynku S$wietlicy wiejskiej w Kwasowie wraz z termomodernizacja
budynku” wraz z projektami zamiennymi:
- ,,Projekt budowlany — zamienny — Przebudowa konstrukcji dachu — zmiana do decyzji
pozwolenia na budowg z dnia 20.11.2012r nr 609/2012 Starosty Stawienskiego”,
- ,,Projekt budowlany zamienny do decyzji pozwolenia na budowe nr BS.6740.741.2012.V z
dnia 20.11.2012 r. — zmiana do decyzji pozwolenia na budowg nr BS.6740.741.2012.V z dnia
20.11.2012 r. (przebudowa budynku S$wietlicy wiejskiej w Kwasowie wraz z
termomodernizacja  budynku) polegajaca na zmianie lokalizacji  toalety dla
niepetnosprawnych”,
a takze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych |
postanowieniami SIWZ.
I1l. Wykonawca w wynagrodzeniu ryczalttowym musi uwzgledni¢ wszystkie koszty
wykonania robot okreslonych w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych
wykonania i1 odbioru rob6t budowlanych, a takze koszty wynikajace z zapisow SIWZ.
IV. W przypadku wynagrodzenia ryczattowego przedmiar robdt nie determinuje zakresu prac
objetych przedmiotem zamoOwienia. Zawarte w przedmiarze robot zestawienia maja jedynie
zobrazowaé skalg robot budowlanych i pom6c w oszacowaniu kosztow inwestycji, wobec
czego jest on wytacznie dokumentem pomocniczym.
V. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do dokonania wymaganych czynno$ci, zwiazanych
z przygotowaniem do realizacji robdt, w tym do przekazania placu budowy 1 dokumentacji
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projektowej oraz odebrania robot, i1 zaplaty wynagrodzenia, ustalonego wedtlug zasad
okreslonych w niniejszej umowie.

§3
1. Ustala si¢ termin protokolarnego przekazania placu budowy na dzien 27.05.2014 r.
2. W dniu przekazania placu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy komplet
dokumentacji  projektowej wraz ostatecznymi decyzjami pozwolen na budowg,
zarejestrowanymi  dziennikami budow 1 zawiadomieniami  wlasciwego organu
0 rozpoczeciu robot.

§4
1. Wykonawca o$wiadcza, iz upewnit si¢ co do prawidlowosci i kompletnosci ztozonej do
przetargu oferty oraz zgodnosci wyceny ofertowej z ustaleniami SIWZ.
2. Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat si¢ z warunkami realizacji i dokumentacja projektowa
oraz nie wnosi do nich zastrzezen i uwag.

§5
1. Zamawiajacy dopuszcza wykonanie robot przy pomocy podwykonawcow.
2. Przy pomocy podwykonawcéw Wykonawca wykona nastepujacy zakres robot:

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, jest obowiazany do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiazany dotaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

4. Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za konsekwencje wynikajace z zawartej
umowy o podwykonawstwo i jej postanowien. Nie wywiazywanie si¢ podwykonawcy
z zawartej umowy lub inne zdarzenia zwiazane z jej realizacja nie maja wpltywu na
zobowiazania Wykonawcy wobec Zamawiajacego.

5. Zamawiajacy, w terminie 10 dni od otrzymania projektu umowy, zglasza pisemne
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo nie spelniajacej wymagan
okreslonych w ust. 7.

6. Nie =zgloszenie pisemnych =zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, w terminie, o ktorym mowa W ust. 5, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu
umowy przez Zamawiajacego.

7. Wymaga si¢ aby w umowie o podwykonawstwo zawarte byly nastgpujace postanowienia:
1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlanej;

2) podwykonawca, lub dalszy podwykonawca zobowiazuje si¢ do niezwlocznego
informowania pisemnie Zamawiajacego 0 fakcie nieotrzymania wynagrodzenia od
Wykonawcy (lub podwykonawcy) za wykonane prace po uptywie 10 dni od dnia, od
ktérego uptywa umowny termin ptatnosci — pod rygorem zwolnienia Zamawiajacego Z
odpowiedzialnosci za zaplatg wynagrodzenia za zakres zamowienia wykonanego przez
Podwykonawcg;

3) strony umowy ustalaja, ze na zaplatg ustalonego wynagrodzenia nie maja wpltywu
rozliczenia i zdarzenia zwiazane z innymi zawartymi przez strony kontraktami;
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4) Wykonawca nie moze wstrzymywa¢ podwykonawcy odbioru robot lub ich
rozliczanego fragmentu jesli te same roboty zostaty odebrane i przyjgte do rozliczenia
przez Zamawiajacego.

13.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajacemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.

14.Zamawiajacy, w terminie 10 dni, zglasza pisemny sprzeciw do umowy o

podwykonawstwo niezgodnej z zaakceptowanym uprzednio projektem umowy lub w

przypadku nie uwzglednienia zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 5 w zakresie wymagan

okreslonych w ust. 7 oraz wzywa Wykonawce (lub podwykonawce) do niezwtocznego
doprowadzenia do jej zmiany — pod rygorem nie wyrazenia zgody na wykonywanie robot

przez podwykonawce. Nie doprowadzenie do zmiany umowy powoduje, ze umowa o

podwykonawstwo zawarta zostala bez zgody Zamawiajacego w rozumieniu art. 647 § 2

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny.

15.Nie zgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 10 dni, uwaza si¢ za akceptacje umowy
przez Zamawiajacego.

16.Wykonawca przedktada kopig zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem
sa dostawy lub ustugi o wartosci nie mniejszej niz 50.000 zt. W przypadkach umow
niezgodnych z wymaganiami Zamawiajacego wzywa on Wykonawce do wprowadzenia
stosownych zmian.

17.Przepisy ust. 3 — 11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

18.Inne przepisy art. 143 b ustawy stosuje si¢ odpowiednio.

§6
1. W imieniu Zamawiajacego nadzor inwestorski nad realizacja przedmiotu niniejszej
UMOWY SPrawoWaC DEAZIC........ceevvieriiiiieiiieiiecie et zwany w dalszej
czesci umowy Nadzorem.
2. Przedstawicielami Nadzoru w zakresie nadzoru inwestorskiego sa:
1) inspektor z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen cieplnych wentylacyjnych, gazowych
wodociagowych 1 kanalizacyjnych: ....... ...
2) inspektor z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjne;j

3) inspektor z uprawnieniami budowlanymi w  specjalno$ci  konstrukcyjno-

3. Zamawiajacy udostepni Nadzorowi kopig niniejszej umowy wraz kosztorysem ofertowym
oraz harmonogramem realizacji i fakturowania, a takze kopie umow z podwykonawcami
do wykorzystania dla celow wlasciwego prowadzenia nadzoru.

§7

1. Wykonawca zobowiazany jest sporzadzi¢ harmonogram realizacji robot i fakturowania
wpisujac wartosci pozycji zakresu robot w cenach netto. W harmonogramie tym elementy
wyszczegélnione w harmonogramie rzeczowo - finansowym musza Stanowi¢
wyodrebnione pozycje.

2. Wykonawca zobowiazany jest do wykonania robét, stanowiacych przedmiot umowy,
zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlanych, postanowieniami SIWZ oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

budowlanej, przepisami Prawa budowlanego i obowiazujacymi w tym zakresie normami
technicznymi, przepisami BHP oraz o ochronie P.POZ.

Wykonawca w ramach ustalonego wynagrodzenia ryczaltowego wykona opracowania,
wymienione w SIWZ oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot.
Wykonawca zobowiazany jest do stosowania materiatow i wyroboéw budowlanych
zgodnych z wymogami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania 1 odbioru robdt, wprowadzonych do obrotu zgodnie
z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami. Zastosowane materiaty powinny by¢ w |
gatunku (najwyzszej jakosci), a zamontowane urzadzenia wyprodukowane w roku
wbudowania, o udokumentowanym pochodzeniu.

Na wniosek Wykonawcy i za pisemna zgoda Zamawiajacego moga by¢ dokonane zmiany
technologii wykonania robot. W tym przypadku Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia projektu zamiennego, zawierajacego opis proponowanych zmian, rysunki i
wyceng kosztow. Projekt taki wymaga akceptacji Nadzoru i nadzoru autorskiego.
Wykonawca w ramach ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia zorganizuje plac
budowy wlasnym staraniem i zapewni ochrone mienia, warunki BHP i P.POZ. oraz
utrzymywac¢ bedzie porzadek na budowie. Ewentualne wszelkie szkody wyrzadzone w
trakcie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca usunie w trybie pilnym na wlasny
koszt, a po zakonczeniu realizacji robot doprowadzi plac budowy do stanu zgodnego z
przeznaczeniem. Plac budowy powinien by¢ czysty i uporzadkowany, bez odpadow
zbednych do prowadzenia roboét. Likwidacja placu budowy oraz doprowadzenie terenu do
stanu pierwotnego ( pelnego uporzadkowania) obciaza Wykonawcg.

Wykonawca w ramach ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia zapewni wlasnym
staraniem zasilanie placu budowy w energi¢ elektryczna i wodg, na warunkach
uzgodnionych z gestorami tych mediow.

Wykonawca dokona obowiazkowych zawiadomien gestorow sieci, wynikajacych z
uzgodnien do projektu budowlanego.

Wykonawca zabezpieczy budoweg przed mozliwoscia poniesienia szkody, spowodowanej
przez dzialania osob trzecich, a w przypadku jej wystapienia zobowiazany bedzie do
naprawienia szkody 1 jej ewentualnych skutkow.

Wykonawca zapewni ubezpieczenie prac budowlanych, w imieniu Swoim
i Zamawiajacego, na okres od daty rozpoczecia robot do terminu odbioru koncowego
przedmiotu zamoéwienia lub do czasu usunigcia wad i usterek, stwierdzonych w trakcie
odbioru koncowego — w zaleznosci od tego, ktory pozniej si¢ konczy.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi zadanej polisy i dokumentéw ubezpieczeniowych,
Zamawiajacy moze zawrze¢ umowe ubezpieczeniowa, optacajac sktadki ubezpieczeniowe
z kwot naleznych Wykonawcy.

Wykonawca w ramach ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia zapewni wlasnym
staraniem obstuge geodezyjna (facznie z geodezyjnym wytyczeniem i inwentaryzacja
powykonawcza) i geotechniczna w trakcie budowy.

Wykonawca w ramach ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia zapewni optacenie
kosztow pracy kierownika budowy.

Wykonawca zobowiazany jest do naprawy uszkodzen uzbrojenia podziemnego terenu,
(urzadzenia takie jak przylacza i sieci wod.-kan., gazowe, c.0., kable energetyczne,
telefoniczne i inne), znajdujacego si¢ na terenie budowy, zarowno uwidocznionego jak
I nie uwidocznionego na przekazanych przez Zamawiajacego planach uzbrojenia
podziemnego terenu oraz elementdw torowiska oraz drog w ramach ustalonego
wynagrodzenia. Wykonawca zobowiazany jest bezzwlocznie zawiadomi¢ Nadzor
1 Zamawiajacego o ewentualnym fakcie ich uszkodzenia.

Wykonawca w ramach ustalonego wynagrodzenia zobowiazany jest do:
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

1) zapewnienia bezpiecznego przejscia pieszego i dojazdu uzytkownikom posesji,
stuzbom komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym,

2) prowadzenia realizacji robot w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo budynkow
I urzadzen oraz wilasciwe warunki eksploatacyjne dla obiektow zlokalizowanych
w sasiedztwie placu budowy, w tym takze drog dojazdowych zlokalizowanych w tym
rejonie,

3) prowadzenia realizacji robot w taki sposob, aby nie wystapity uszkodzenia obiektow
I infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i nie podlegajacych
przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy; w przypadku
wystapienia uszkodzen tych obiektow lub infrastruktury, Wykonawca zobowigzany
jest do naprawy uszkodzen lub odtworzenia tych obiektow lub infrastruktury.

Wykonawca zobowiazany jest pisemnie zgtosi¢ Nadzorowi roboty ulegajace zakryciu lub

zanikajace oraz proby i odbiory techniczne do dokonania odbioru i ponies¢ wszelkie

koszty z tym zwiazane.

Wykonawca zobowiazany jest wykonywa¢  wszystkie  polecenia  Nadzoru

1 Zamawiajacego wydawane zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami

umowy.

Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia Nadzorowi, Zamawiajacemu i wszystkim

osobom upowaznionym przez nich, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego,

dostepu do placu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwiazku z umowa beda
wykonywane.

Wykonawca zobowiazany jest zawiadomi¢ Nadzor i Zamawiajacego o wszelkich

zmianach w harmonogramie realizacji robot.

Wykonawca zobowiazany jest do zgloszenia zakonczenia realizacji przedmiotu

zamowienia oraz do zgloszenia gotowosci do odbioru przedmiotu zamowienia poprzez

dokonanie wpisu do dziennika budowy przez kierownika budowy oraz pisemne
powiadomienie Nadzoru i Zamawiajacego.

Wykonawca zobowiazany jest do sporzadzenia kompletu materiatow dla PINB w Stawnie

celem uzyskania przez Zamawiajacego odpowiednio pozwolenia na uzytkowanie lub

zlozenia zawiadomienia o zakonczeniu budowy, ktore winien dostarczy¢ Nadzorowi
tacznie z dokumentami odbiorowymi, o ktérych mowa w ustgpie 23 niniejszego
paragrafu.

Do pisemnego powiadomienia o0 gotowosci do odbioru przedmiotu zamowienia

Wykonawca zobowiazany jest dotaczy¢ wymagane dokumenty odbiorowe, rownoczesnie

do Zamawiajacego (1 komplet) i Nadzoru (2 komplety we wczesniej uzgodnionym

z Nadzorem uktadzie dostosowanym do wymogoéw Uzytkownikéw), w sktad ktorych

wchodzi¢ beda:

1) oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego
z dokumentacja projektowa, zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy Prawo budowlane,
pozwoleniem na budowg oraz obowiazujacymi przepisami,

2) oswiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

3) protokoty badan i sprawdzen, pomiary i ekspertyzy,

4) protokoty z odbioroéw technicznych,

5) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,

6) projekt powykonawczy uwzgledniajacy dokonane zmiany w trakcie budowy,
potwierdzone przez Kierownika budowy, Nadzér oraz projektanta wraz ze
szczegotowym zestawieniem tych zmian,

7) powykonawcza dokumentacja hydrogeologiczna wykonanego odwiertu,

8) operat wodnoprawny z pozwoleniem wodnoprawnym na montaz urzadzen i pobor
wod z odwiertu Sw2,
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23.

24,

25.

26.

28.

9) instrukcje wymaganych konserwacji w okresie gwarancji obiektu,

10) zestawienie wbudowanych materiatbw wraz z dokumentami potwierdzajacymi
wprowadzenie do obrotu zgodnie z obowiazujacymi przepisami potwierdzone przez
Nadzor,

11) zestawienie ilosci wykonanych robot

12) dziennik budowy,

13) inne dokumenty wynikajace z uzgodnien branzowych, specyfikacji technicznych
I SIWZ warunkujace odbior koncowy i oddanie przedmiotu zamowienia do uzytku.
Dokumenty odbiorowe, wymagane od Wykonawcy na dzien zgloszenia gotowosci do
odbioru, a w ktorych Nadzor lub Zamawiajacy stwierdzi bledy lub niedoktadnosci, musza
zosta¢ w nieprzekraczalnym terminie 7 dni kalendarzowych poprawione i ponownie
dostarczone do Nadzoru i Zamawiajacego. Przekroczenie tego terminu uznane bedzie za
niespelnienic warunkéw umowy w zakresie terminu zgloszenia gotowosci do odbioru
I stanowi¢ bedzie podstawe do zastosowania postanowien umownych w zakresie kar za

op6znienie w wykonaniu przedmiotu umowy.

Potwierdzenie gotowosci do odbioru przez Nadzor nastapi po stwierdzeniu kompletnosci

I poprawnosci sporzadzonych przez Wykonawce dokumentow odbiorowych.

Podpisanie protokotu odbioru koncowego nastgpuje wraz z podpisaniem przez

Wykonawce gwarancji, ktorej tres¢ stanowi zatacznik nr 7 do niniejszej umowy.

Zamawiajacemu z tytulu stwierdzonych w trakcie odbioru koncowego wad i usterek

przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) moze odmoéwi¢ odbioru przedmiotu umowy, wyznaczajac termin usunigcia wad
i usterek,

2) moze dokona¢ odbioru przedmiotu umowy, wyznaczajac termin usunigcia wad
i usterek,

3) jezeli wady i usterki nie nadaja si¢ do usunigcia, ale nie uniemozliwiaja uzytkowania
przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem, moze obnizy¢ wynagrodzenie
nalezne Wykonawcy,

4) jezeli wady i usterki uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu zaméwienia zgodnie
z przeznaczeniem lub stanowia zagrozenie uzytkowania, moze odstapi¢ od umowy bez
wynagrodzenia dla Wykonawcy lub zada¢ wykonania przedmiotu zaméwienia po raz
drugi lub zleci¢ jego wykonanie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy - z tego
uprawnienia Zamawiajacy moze skorzysta¢ po bezskutecznym uptywie wyznaczonego
terminu usuniecia wad i usterek,

5) stwierdzone usterki nalezy usuna¢ w terminie do siedmiu dni,

6) jezeli po wyznaczonym terminie, powyzej siedmiu dni usterki nie zostaly naprawione,
Zamawiajacy odmowi odbioru, a Wykonawca zobowiazany zostanie do zaptaty kar
umownych z tytulu nieterminowego wykonania robot.

W okresie udzielonej rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowiazany jest do udziatu

w przeprowadzanych przegladach oraz do usuwania stwierdzonych w trakcie tych

przegladow wad i usterek.

29. Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawce zobowiazan z tytutu udzielonej rgkojmi

i gwarancji bedzie protokot z ostatniego przegladu w okresie rekojmi i gwarancji, do
ktorego przeprowadzenia Nadzor zobowiazany jest najpozniej na 60 dni kalendarzowych
przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji, stwierdzajacych brak wad i usterek lub
protokot z usunigcia wad i usterek stwierdzonych podczas tego przegladu.

30. Wykonawca zobowiazany jest do wykonania kosztorysu powykonawczego i przedtozenia

go Zamawiajacemu zgloszenia zakonczenia budowy.
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§8

1. Roboty bedace przedmiotem niniejszej umowy beda wykonywane przez Wykonawce

w nast¢pujacych terminach:
1) rozpoczgceie robot w dniu 27.05.2014 .,
2) zakonczenie robot ze zgltoszeniem gotowosci do odbioru do dnia 25.09.2014 r.

2. W dniu zawarcia niniejszej umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu dokumenty
wymagane do zawiadomienia wlasciwego organu w trybie okreslonym w art. 41 ustawy
Prawo budowlane tj. oswiadczenia kierownika budowy i kierownikow robdt o podjeciu
obowiazkow wraz z aktualnymi zaswiadczeniami o przynaleznos$ci do Okrggowej Izby
Inzynier6w Budownictwa i stwierdzeniem przygotowania zawodowego.

3. Przed rozpoczeciem realizacji robot Wykonawca uzyska stosowne pozwolenia w zakresie
gospodarki odpadami, wynikajace z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz. U.
z 2013 r. poz. 21) — pozwolenie na transport, wytwarzanie, rozbidrke, odzysk
I unieszkodliwianie.

4. Przed rozpoczeciem realizacji robot Wykonawca sporzadzi plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), w ktérym nalezy
uwzgledni¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi dla wszystkich robot objetych
dokumentacja.

§9
1. Za wykonywanie ustug bedacych przedmiotem niniejszej umowy Wykonawcy
przystuguje wynagrodzenie ryczattowe:
Wartos$¢ netto calego zamowienia: ............cooeiiiiiiiiiiiiiiiin ,

VAT - ... b YU 71,
Wartos¢ brutto calego zamowienia: ........ocvviniiiiiiiiniiiiiiiiiiinnnn zl,
N (010 1) (-

2. Woynagrodzenie ustalone w wust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje calo$¢ robot
wykonanych przez Wykonawceg oraz podwykonawcow.

3. Stawki do kosztorysowania ujete w kosztorysie ofertowym nie beda indeksowane i nie
moga ulec zmianie do konca budowy.

4. Podstawg obliczania kosztoéw ewentualnych robot dodatkowych stanowi¢ bedzie
kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe do
kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny
jednostkowe pracy sprzetu 1 materialdw zaproponowanych przez Wykonawcg, ale nie
wigksze niz $rednie ceny SEKOCENBUD dla kwartalu poprzedzajacego termin
wykonania robot budowlanych.

5. Rozliczenie ewentualnych robot zamiennych nastapi opracowanym na podstawie projektu
zamiennego  kosztorysem roznicowym, ktory stanowi¢ bedzie roznice pomiedzy
kosztorysem ofertowym dla robot podstawowych a kosztorysem robdt zamiennych.
Kosztorys zamienny nalezy opracowa¢ na zasadach okreslonych dla kosztorysu robot
dodatkowych. O konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych zamawiajacy pisemnie
powiadamia wykonawcg. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma
sporzadza kosztorys roznicowy. Po sprawdzeniu przez inspektora nadzoru kosztorysu
réznicowego oraz po jego zatwierdzeniu przez Zamawiajacego strony dokonaja zmiany
umowy.

6. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu, obejmuje catos¢ kosztow
zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy i nie podlega zmianie w trakcie jej

wykonywania.
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7.

wn

Wykonawcy poza kwota wynagrodzenia, okre§lona w ust. 1 niniejszego paragrafu, nie
przystuguja zadne roszczenia majatkowe wobec Zamawiajacego z tytulu wykonania
przedmiotu umowy.

Podziat robdt na pozycje podlegajace fakturowaniu ustala harmonogram realizacji robot
1 fakturowania, stanowiacy zatacznik nr 3 do niniejszej umowy.

§ 10
Wynagrodzenie bedzie wyplacone po wykonaniu calo$ci zadania na podstawie protokotu
odbioru koncowego.
Termin ptatnosci wynosi: 30 dni po otrzymaniu faktury.
Forma ptatno$ci: przelew na konto bankowe Wykonawcy: ..............ccooeiviiiininnnnnn.
W przypadku nieterminowej ptatnosci Wykonawcy przystuguja odsetki ustawowe za
kazdy dzien zwtoki w zaptacie.
Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie dowodow zapltaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom. Dowodami sa tacznie: dowody zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom (kopie dokumentéw zaplaty) wraz z
o$wiadczeniami wszystkich podwykonawcow o nie zaleganiu Wykonawcy z ptatno$ciami
w zakresie regulowanym umowami 0 podwykonawstwo na dzien wystawienia
o$wiadczenia. O$wiadczenia podwykonawcow wystawiane sa nie wczesniej niz 3 dni
przed data wystawienia faktury przez Wykonawcg. W przypadku gdy podwykonawca
oswiadcza, ze Wykonawca zalega z ptatno$ciami — o§wiadczenie winno zawiera rOwniez
kwot¢ naleznego nieoplaconego wynagrodzenia. Wraz z faktura Wykonawca
kazdorazowo przedkltada Zamawiajacemu zbiorcze zestawienie stanu rozliczenia
podwykonawcami, a w przypadkach dalszych podwykonawcow rowniez zestawienia
sporzadzone przez swoich podwykonawcéw. Zestawienie winno zawiera¢ co najmnie;j:
wykaz wszystkich umow o podwykonawstwo, wartos¢ wynagrodzenia ustalonych tymi
umowami, kwoty wynagrodzenia juz optaconego z datami ich zaptaty oraz kwoty
wynagrodzenia pozostatego do optacenia z przewidywanymi terminami ptatnosci.
W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcg wszystkich o$swiadczen
podwykonawcow, o ktorych mowa w ust. 5 lub przedstawienia tych o$wiadczen
zawierajacych informacj¢ o zaleganiu Wykonawcy 2z platnosciami Zamawiajacy
wstrzymuje kwote naleznego wynagrodzenia w cze$ci rownej sumie kwot wynikajacych z
nie przedstawionych dowodow zaptaty — chyba, ze Wykonawca wykaze, ze wbrew
o$wiadczeniu podwykonawcy uregulowat nalezne ptatnosci.
Zamawiajacy dokonuje  bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub ktory zawart przedlozona zamawiajacemu umowg o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢
od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawcg, podwykonawce lub dalszego
podwykonawcg¢ zamowienia. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 6 dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwic¢
Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 6.
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10.

11.

12.

Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia

dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 9, Zamawiajacy

moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo,

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwo$ci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
ptatnos$¢ si¢ nalezy, albo,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc¢
takiej zapftaty.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia @z

wynagrodzenia naleznego wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgodg.

Wykonawcy przystuguje prawo wystawieniu przy fakturowaniu dyspozycji o dokonaniu

przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty wskazanym podwykonawcom we wskazanej

wysokosci. Dokonywanie bezposrednich zaptat w oparciu o dobrowolne dyspozycje

Wykonawcy nie stanowi podstawy do odstapienia od umowy.

§11

Nadzér upowazniony jest do wykonania w zastgpstwie Zamawiajacego obowiazkow
zwiazanych z nadzorem inwestorskim we wszystkich branzach, niezbednych do realizacji
robot w nastepujacym zakresie:

1) weryfikacji dokumentacji projektowej;

2) nadzoru inwestorskiego nad realizacja robdt budowlanych zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi, pozwoleniem na budowg oraz przepisami
art. 25 i 26 ustawy - Prawo budowlane i innymi obowiazujacymi przepisami;

3) udziatu w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy;

4) zawiadomienia wlasciwych organdéw oraz projektanta sprawujacego nadzor autorski,
co najmniej na 7 dni przed rozpoczg¢ciem robdt, o zamiarze rozpoczgcia robot
budowlanych wraz z pisemnym o$wiadczeniem kierownika budowy 1 inspektorow
nadzoru o przyjgciu obowiazkow;

5) koordynacji pomigdzy Wykonawca robot, a Zamawiajacym w zakresie
wykonywanych prac;

6) zatwierdzania zrodta wytwarzania lub zamawiania materiatlow przez Wykonawceg oraz
probek tych materialow;

7) nadzoru nad zapewnieniem bezpieczenstwa i przestrzegania przepisow p. pozarowych,
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony zabytkow przez wszystkich uczestnikow
procesu inwestycyjnego, w rozumieniu wymagan stawianych przez prawo budowlane
1 inne obowiazujace przepisy;

8) przygotowania razem z Wykonawca robdt, w uzgodnieniu z Zamawiajacym,
dokumentacji dla robdt zaniechanych, dodatkowych 1 zamiennych wyniktych w toku
realizacji przedsigwzigcia;

9) organizowania i udzialu minimum raz w miesiacu W roboczych naradach
koordynacyjnych w sprawie prowadzonych robot z udzialem Zamawiajacego,
Wykonawcy i innych niezbgdnych instytucji;

10) udzialu w odbiorach prac inwestycyjnych oraz udzial w probach i odbiorach
technicznych;

11) dokonywania odbioru robdt budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych;
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N

12) sprawdzania ilo$ci i jako$ci robot w trakcie ich wykonywania i po ich wykonaniu,
wbudowywanych materiatow i wyrobow, a w szczegdlno$ci zapobieganie stosowaniu
materiatow 1 wyrobow wadliwych 1 niedopuszczonych do obrotu 1 stosowania
w budownictwie;

13) potwierdzania faktycznie wykonanych robot;

14) sprawdzenia w trakcie realizacji robot dokonanego przez Wykonawcg wytyczenia
robot oraz rzednych terenu,

15) weryfikacji i zatwierdzanie harmonogramow robot, a takze projektow organizacji
roboét, opracowanych przez Wykonawce oraz ich aktualizacje;

16) kontrolowania terminowos$ci wykonania robot objetych dokumentacja w stosunku do
harmonogramu realizacji rob6t 1 fakturowania w zakresie rzeczowym i finansowym
oraz sygnalizowania ewentualnych op6znien w realizacji harmonogramu;

17) sprawdzenia  kalkulacji  szczegotowych lub  kosztorysow  powykonawczych
przedktadanych przez Wykonawce robot;

18) kontrolowania usuni¢cia przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych w czasie
budowy i przy odbiorze robot oraz powiadamianie Zamawiajacego o usunig¢ciu wad
i usterek;

19) udziatlu w czynnosciach zwiazanych z odbiorami czg¢$ciowymi, odbiorem koncowym
| ostatecznym;

20) kontrolowania prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy;

21) nadzorowania kompletnosci i poprawnosci sporzadzenia przez kierownika budowy
dokumentacji powykonawczej;

22) przygotowania materiatow do zawiadomienia o zakonczeniu budowy w PINB;

23) przeprowadzenia w okresie gwarancji, udzielonej przez Wykonawce robot,
przegladow przy udziale Wykonawcy, Zamawiajacego wraz ze spisaniem protokotu,
okreslajacego stwierdzone wady i usterki, sposob oraz termin ich usunigcia;

§12
Kierownikami robot z ramienia Wykonawcy beda:
1) Dranza Sanitarna: ............o.irineiniirit ittt et et e e e
2) branza eleKtryCzna: ... .....o.oinii e
3) branza konstrukcyjno-budowlana: ...
Jako koordynatora pracy (Kierownika budowy) wyznacza Si€: .............cevvvverininnnn..
Jako koordynatora w zakresie obowigzkdw umownych ze strony Zamawiajacego
A 74 1T 1) < P
Wykonawca nie moze wprowadza¢ zmian przedstawicieli, wymienionych w niniejszym
paragrafie, bez uzyskania wczesniejszej pisemnej zgody Zamawiajacego, ktory moze na
taka zmiang nie wyrazi¢ zgody, powotujac si¢ na warunki niniejszej umowy.
Wykonawca zobowiazany jest z wlasnej inicjatywy zapewni¢ zastepstwo w przypadkach:
1) $mierci, choroby lub wypadku ktoregokolwiek z przedstawicieli,
2) jezeli jest konieczne zastapienie ktoregokolwiek z przedstawicieli z innych przyczyn,

niz wymienione w punkcie 1), ktore nie sa zalezne od Wykonawcy.

W przypadku, gdy zachodzi koniecznos¢ zmiany ktoregokolwiek z przedstawicieli
Wykonawcy, proponowana osoba musi posiada¢ co najmniej rownowazne kwalifikacje i
doswiadczenie.
Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany kierownika budowy, jezeli uzna, ze
dotychczasowy kierownik budowy nie wykonuje swoich obowiazkéw wynikajacych z
umowy.

§13
Strony ustalaja, ze w razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
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Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne z nastgpujacych tytutow:

1) za odstapienie od umowy rzez ktérakolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1
umowy,

2) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto,
o ktérym m owa w § 9 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki,

3) za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy za
kazdy dzien przerwy,

4) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub ostatecznym,
czyli po uplynigciu okresu gwarancji w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczonej od dnia
Wwyznaczonego na usuni¢cie wad.

5) za brak zaptaty lub nieterminowa zaptat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa W § 9 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtloki, liczony od dnia wymagalnosci
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

6) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 2 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

7) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto, o ktorym
mowa w § 9 ust. 1 umowy,

8) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci
2 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy.

2. Zamawiajacy placi Wykonawcy kary umowne za odstapienie od umowy przez
ktérakolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 20 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. | umowy.

3. Jezeli szkoda rzeczywista begdzie wyzsza niz kara umowna, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do dochodzenia odszkodowania przekraczajacego kar¢ umowna,
po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do naprawienia szkody.

4. W szczeg6lnych przypadkach kazda ze stron moze odstapi¢ od naliczania kar lub odsetek
ustawowych stronie przeciwnej w celu polubownego zalatwienia sprawy.

5. Kara umowna moze by¢ potracana z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 14
1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 %
ceny catkowitej podanej w ofercie, czyli KWOtg ......cocoviiiiiiiiiiiiiiiei e 7k

wformie ...
2. Zabezpieczenie bgdzie wykorzystywane na pokrycie ewentualnych roszczen finansowych
Zamawiajacego w stosunku do Wykonawcy z tytutu:
1) zastosowania kar umownych,
2) poniesienia przez Zamawiajacego kosztow zastgpczego usunigcia wad w okresie
rekojmi,
3) poniesienia strat i szkod przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy,
4) roszczen stron trzecich w stosunku do Zamawiajacego powstalych z winy
Wykonawcy.
3. Zamawiajacy zwrdci kwote stanowiaca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia
wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.
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4.

5.

Kwotg stanowiaca 30% wysokosci zabezpieczenia Zamawiajacy pozostawi na

zabezpieczenie roszczen z tytulu gwarancji.

Kwota, o ktérej] mowa w pkt. 4 zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie

okresu gwarancji.

W przypadku gdyby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy miato inng forme niz

pieniadz, wowczas Wykonawca, przed uptywem 30 dni od wykonania zamowienia

1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane przedstawi nowy dokument

zabezpieczenia  nalezytego  wykonania umowy  stanowiacy 30% = wartosci

dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (o ile dotychczasowy
dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszajacej wartos¢ tego
zabezpieczenia).

§ 15

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na roboty stanowiace przedmiot

umowy na okres 36 miesigcy od dnia odebrania przez Zamawiajacego robot budowlanych

i podpisania ( bez uwag ) protokotu koncowego.

Strony uzgodnily, iz okres uprawnien przystugujacych Zamawiajacemu z tytutu rekojmi

wynosi 36 miesigcy od dnia odebrania przez Zamawiajacego robot budowlanych

I podpisania ( bez uwag ) protokotu koncowego.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady Zamawiajacy ma prawo do:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia — odmowy odbioru przedmiotu umowy do czasu
usunigcia wad, wyznaczajac termin na ich usunigcie. W przypadku, gdy Wykonawca
uchyla si¢ od ich usunigcia, Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad podmiotowi
trzeciemu 1 pokry¢ koszt ich usunigcia ze Srodkéw wniesionych na zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 14 umowy, a gdy koszt usunigcia
przewyzszy kwotg wniesionego zobowigzania Wykonawca jest zobowiazany pokry¢
roéznice bez dodatkowego wezwania.

2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, to:

a) gdy wady umozliwiaja prawidlowe uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem — Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie
Wykonawcy,

b) gdy wady uniemozliwiaja prawidtlowe uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem — Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi.

Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia inspektora nadzoru

1 Zamawiajacego o usunig¢ciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu do odbioru

zakwestionowanego przedmiotu odbioru.

W przypadku zwloki w terminie naprawy wad stwierdzonych podczas odbioru

Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kary umowne, o ktorych mowa w § 13 ust. 1 pkt. 4

umowy.

Jezeli w ramach r¢kojmi za wady lub gwarancji jakosci, Wykonawca usunal wadg istotna,

termin rgkojmi lub gwarancji biegnie na nowo od chwili usunigcia wady.

W pozostatych przypadkach termin rgkojmi lub gwarancji ulega przedluzeniu o czas,

w ktérym wada byta usuwana. Zarzut z tytutu r¢kojmi za wady oraz gwarancji jakosci

Zamawiajacy moze podnie$¢ po uptywie terminéw okreslonych w niniejszym paragrafie,

jezeli przed ich uptywem zawiadomit Wykonawce 0 wadzie.

§ 16

Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od umowy w nastgpujacych przypadkach (co nie
pociaga za soba obowiazku zaptaty kary umownej przez Zamawiajacego):
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1) jezeli Wykonawca nie podjal wykonywania obowiazkéw wynikajacych z niniejszej
umowy lub przerwal ich wykonywanie 1 pomimo pisemnego wezwania
Zamawiajacego umowy nie wykonuje,

2) jezeli Wykonawca wykonuje swoje obowiazki w sposob nienalezyty i pomimo
pisemnego wezwania przez Zamawiajacego nie zmienil sposobu wykonywania tych
obowiazkow,

3) postawienia Wykonawcy w stan likwidacji lub upadtosci,

4) w razie wystapienia istotnych okolicznosci powodujacych, ze wykonanie niniejszej
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢
W momencie jej zawarcia, Zamawiajacy moze 0dstapi¢c od umowy w terminie 1
miesiaca od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.

§ 17
1. W przypadku, o ktorym mowa w § 16 ust. 1 pkt 4 umowy, Wykonawca moze zadac
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cz¢$ci umowy o zamdwienie publiczne
oraz zwrotu gwarancji nalezytego wykonania umowy. Wykonawca zobowiazany jest do:
1) sporzadzenia, przy udziale Nadzoru i Zamawiajacego, protokotu inwentaryzacji robot
do tego czasu wykonanych,
2) zabezpieczenia przerwanych robot na koszt Zamawiajacego.
2. W razie odstapienia od umowy przez Wykonawcg, zobowiazany jest on do:
1) sporzadzenia, przy udziale Nadzoru i Zamawiajacego, protokotu inwentaryzacji robot
do tego czasu wykonanych,
2) zabezpieczenia przerwanych robdt na swoj koszt.

§18
1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmiany postanowien umowy na
podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, ktére zostana wyrazone

w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznos$ci i moga nastapi¢ wylacznie

w nastgpujacych sytuacjach:

1) W zakresie zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy przypadku:

a) wystapienia  okoliczno$ci  niezaleznych od  Wykonawcy  skutkujacych
niemozliwoscia dotrzymania terminu okreslonego w § 8 ust. 1 pkt. 2,

b) koniecznosci wykonania zaméwien dodatkowych lub zamiennych, nieobjetych
umowa podstawowa niezbednych do jej prawidtowego wykonania, wplywajacych
na termin wykonania robdt objgtych umowa podstawowa,

C) wstrzymania przez Zamawiajacego wykonywania robot,

d) aktualizacji rozwiazan projektowych z uwagi na postegp technologiczny.

2) W zakresie zmiany powszechnie obowiazujacych przepisow prawa podatkowego
w takim zakresie, aby w razie wzrostu obciazen podatkowych nie ulegta wzrostowi
kwota brutto wynagrodzenia, za§ w przypadku obnizenia naleznosci podatkowych,
aby kwota brutto zostala zmniejszona o nominalng réwnowarto$¢ pomniejszenia
nalezno$ci podatkowych Wykonawcy.

3) W zakresie zmiany kierownika budowy/kierownikow rob6t branzowych,
przedstawionego/ych w ofercie — jedynie za wuprzednia pisemna zgoda
Zamawiajacego. W przypadku zmiany kierownika budowy/kierownikéw robot
branzowych — nowy kierownik budowy/kierownicy robot branzowych musza spetniac¢
wymagania okreslone w ofercie dla powyzszych osob.

4) Wystapienia zdarzen sily wyzszej jako zdarzenia zewngtrzne, niemozliwego do
przewidzenia i nie mozliwego do zapobiezenia.
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2. We wszystkich przypadkach okreslonych w ust. 1 pkt. 1, termin realizacji moze ulec
przedluzeniu, nie dluzej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci.

3. Warunkiem dokonania zmian, o ktorych mowa w ust. 1, jest zlozenie wniosku przez
strong inicjujaca zmiang zawierajacego:

1) opis propozycji zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) obliczenie kosztow zmiany zgodnie z zasadami okre$lonymi w umowie, jezeli zmiana
bedzie miata wptyw na wynagrodzenie Wykonawcy,

4) opis wplywu zmiany na harmonogram realizacji i fakturowania oraz termin
wykonania umowy.

4. Podstawa obliczenia kosztow zamiany, o ktorej mowa w ust. 3 pkt. 3, w przypadku gdy
zmiany beda wynikac¢ ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych
wykonania odbioru robdt, stanowi projekt zamienny oraz kosztorys ofertowy opracowany
na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe do kosztorysowania przyjete do
sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzetu
1 materialow zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie wigksze niz $rednie ceny
SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajacego termin wykonania robdt budowlanych.

5. Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedtuzenia terminu wykonania umowy
1 zwigkszenia wynagrodzenia, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy
naruszeniem umowy przez Wykonawce — W takim przypadku koszty dodatkowe
zwiazane takimi zmianami ponosi Wykonawca.

§19
Ewentualne spory rozstrzygane beda przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§ 20

1. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiazany jest do pisemnego powiadomienia o:

1) zmianie siedziby lub nazwy firmy,

2) zmianie 0sOb reprezentujacych,

3) ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy,

4) wszczeciu postepowania uktadowego, w ktorym uczestniczy Wykonawca,

5) ogloszeniu likwidacji,

6) zawieszeniu dziatalnosci.
2. Nie wykonanie przez Wykonawce obowiazku z pkt. 1 i1 2 ust. 1 skutkuje skuteczno$cia
dziatahh Zamawiajacego dokonanych wzgledem 0sob lub skierowanych na adres wynikajacy z
dotychczasowych danych zawartych w umowie.

§21
Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego zbywaé zadnych wierzytelnosci
wynikajacych z niniejszej umowy, w tym réwniez odsetek za zwtoke.

§22
Umowg sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
kazdej ze stron.
§ 23
Integralng czg$¢ niniejszej umowy stanowia:
1) Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia — Zalacznik nr 1 do umowy;
2) oferta Wykonawcy — Zatacznik nr 2 do umowy;
3) harmonogram realizacji i fakturowania — Zatacznik nr 3 do umowy;
4) kosztorys ofertowy — Zatacznik nr 4 do umowy;
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5) dokumentacja projektowa — Zatacznik nr 5 do umowy;

6) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot — Zatacznik nr 6 do umowy;
7) gwarancja — Zatacznik nr 7 do umowy;

8) gwarancja bankowa/ubezpieczeniowa — Zatacznik nr 8 do umowy;

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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(pieczgc adresowa Wykonawcy)

Zalacznik nr 3 do umowy

HARMONOGRAM REALIZACJI | FAKTUROWANIA

l.p

elementy i rodzaje robot

Wartos¢é
netto

Wartosé
brutto

Termin
realizacji

Uwagi

Przebudowa swietlicy w
Kwasowie

Przebudowa Swietlicy w
Kwasowie-roboty budowlane

1.1

Rozbiorka

1.2

Fundamenty pod kominy

1.3

Parter Sciany

1.4

Strop

1.5

Kominy

1.6

Rynny i rury spustowe

1.7

Wykonanie odwodnienia
zewngtrznego z rur kanalizacyjnych
PVC o $rednicy zewngtrznej 160 mm
o0 tacznej dlugosci 44 m oraz montaz
dwoch studni rewizyjnych o $rednicy
800 mm i glgbokosci 2,0 m

1.8

Stolarka

1.9

Chodniki: budowa nowych chodnikéw
0 lacznej powierzchni 353,96 m2 z
kostki brukowe;j (grubosci 6 cm na
dojsciu do kotlowni — 69m2, 8 cm na
parkingu — 284,96m2) na podsypce
cementowo piaskowej i warstwie
odsaczajacej z piasku o grubosci 14
cm wraz z obrzezami betonowymi

0 wymiarach 20 cm x 6 cm na tawie
betonowej z oporem na dtugosci
75,85 m i krawgznikami betonowymi
o wymiarach 15 cm x 30 cm na fawie
betonowej z oporem na dtugosci 30,85
m oraz liniowym odprowadzeniem
wody z parkingu do rowu,
znajdujacego przy péinocnej krawedzi
dziatki

1.10

Przebudowa stropu nad sala 1.1 w
celu likwidacji stupow w Sali
swietlicy wiejskiej

Przebudowa budynku
swietlicy w Kwasowie wraz z
termomodernizacja budynku-
roboty sanitarne

2.1

Instal. Wodoc. i c.w

2.2

Wew. kanaizacja sanit.

2.3

Instal.c.o

Termomodernizacja Swietlicy
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w Kwasowie-roboty
remontowe

3.1

Roboty ziemne

3.2

Posadzka parter

3.3

Dach

3.4

Ocieplenie $cian zewngtrznych
fundamentowych i elewacja

Przebudowa Swietlicy w
Kwasowie-roboty elektryczne

4.1

Demontaz instalacji elektrycznych

4.2

Rozdzielnica gtowna oraz WLZ

4.3

Instalacja o$wietleniowa

4.4

Instalacja gniazd wtykowych

4.5

Badania odbiorcze

Wymiana drzwi wejsciowych
od strony parkingu,
oznaczonych w projekcie jako
okno O7

Montaz wycieraczek
systemowych zewnetrznych ze
stali ocynkowanej. Montaz
we wnece 0 wym. 1500 mm x
600 mm i wysokosci 35 mm —
2 szt. oraz montaz 2
wycieraczek wewnetrznych
wykonanych z gumy
naturalnej (grubosci 12 mm) i
wymiarach zewnetrznych 700
mm x1000 mm, z gestymi
kolcami. Wycieraczka
zamontowana w
zabetonowanej ramie z
katownikow aluminiowych —
2 szt.

Rozbiérka murku
kamiennego o lacznej dlugosci
30,85mb i wysokosci 40cm

Razem

ZAMAWIAJACY:

WYKONAWCA:

43




Znak sprawy: RSSA.271.12.2014
wPrzebudowa swietlicy wiejskiej w miejscowosci Kwasowo, gmina Stawno”

no

Zalacznik nr 7 do umowy

GWARANCJA

WYKONAWCEA  .eeevicieciic ettt raene e e sraenne s zapewnia, ze
przedmiot umowy polegajacy na wykonaniu roboty budowlanej ,,Przebudowa $wietlicy
wiejskiej w miejscowosci Kwasowo, gmina Stawno” zostal wykonany nalezycie, zgodnie
z dokumentacja projektowa, wiedza i sztuka budowlana.

Wykonawca gwarantuje dobra jakos¢ wykonanego przedmiotu powyzszej umowy.

W razie stwierdzenia w okresie udzielonej rekojmi i gwarancji za wady, ktora wynosi 36
miesiecy od dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy od Wykonawcy, wad i usterek
w wykonanym przedmiocie umowy, Wykonawca zobowiazuje si¢ je usunac¢ na swoj koszt
niezwlocznie po wezwaniu do ich usunigcia.

Ustalenie wad i usterek nastapi protokolarnie z udziatem obu stron umowy oraz Nadzoru
i uzytkownika, w trakcie przegladu, ktérego termin wyznacza Nadzor.

Protokoét, okreslajacy stwierdzone wady i usterki oraz sposob i termin ich usunigCia,
zostanie spisany przez Nadzor.

Sporzadzenie protokotu bez udzialu zawiadomionego Wykonawcy ma taki sam walor jak
protokot sporzadzony z udzialem Wykonawcy.

Protokoét stanowi wezwanie Wykonawcy do usunigcia wad i usterek w okreslonym w tym
protokole terminie.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie okreslonym w protokole,
Zamawiajacemu przyshuguje prawo wykonania zastgpczego w trybie § 14 ust. 12 | na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

Podpis 0sob uprawnionych do sktadania o$§wiadczen
woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczatka / pieczatki
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Zalacznik Nr 8 do umowy

GWARANCJA BANKOWA / UBEZPIECZENIOWA

Bank/ Zaktad

Z SICAZIDA W ..ottt ettt ettt et et ete e era s zwany dalej
,,Gwarantem”,
AT e Lol A (1ol 1§ PSSP U PRSP PR

(nazwa, adres i NIP wnioskodawcy)

(zwanego dalej ,,Wykonawca”), wylonionego jako Wykonawca w postgpowaniu
o udzielenie zamodwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
................................................... prowadzonym przez Gming Stawno z siedziba przy
ul. M. Curie - Sklodowskiej 9, 76-100 Stawno, NIP 499-05236-66, (zwana dalej
Zamawiajacym), niniejszym o$wiadcza, iz dokona zaplaty za Wykonawce wszelkich jego
zobowigzan pieni¢znych wynikajacych z nienalezytego wykonania umowy o realizacje
zamowienia, o ktorym wyzej mowa.

l. Gwarant zobowiazuje si¢ zaplaci¢ Zamawiajacemu, nieodwotalnie 1 bezwarunkowo,
na pierwsze wezwanie, wszelkie zobowiazania pienigzne Wnioskodawcy (wraz z odsetkami
za ZwWloke) do KWOLY: ...coovvvviiiiiieieeiece e, PLN (stownie: ......cccccovevivivrienieeiieeeee.
ztotych) powstale w wyniku nienalezytego wykonania przez Wykonawce umowy
zawartej z Zamawiajacym dnia .................oeeennn.. (11011116 v/ PR
NA WYKONANIE ...ttt et e et et e e e e e e e e et e e e e e

Suma gwarancyjna, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim ulega ograniczeniu do
wysokosci 30%, w sytuacji gdy zobowiazanie Wykonawcy wobec Zamawiajacego wynika
z gwarancji jako$ci wykonania inwestycji.

Il. Zaptata z tytulu gwarancji nastapi niezwlocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 30 dni
od daty otrzymania przez Gwaranta pierwszego pisemnego wezwania od Zamawiajacego,
z o$wiadczeniem, ze Wnioskodawca nie wywiazal si¢ ze swych zobowigzan. Zaptata nastapi
przelewem, na konto bankowe Zamawiajacego wskazane w wezwaniu.

I1. Wszelkie roszczenia Zamawiajacy musi zgtosi¢ Gwarantowi w formie pisemnej do
dnia wygasnigcia gwarancji.

Wezwania i1 oswiadczenia Zamawiajacego dla osiagnigcia skuteczno$ci musza zostac
przestane Gwarantowi listem poleconym.

Wezwanie bedzie skuteczne jezeli w chwili jego nadania w placowce Poczty Polskiej
nie uptynat jeszcze termin waznosci udzielonej gwarancji.

IV. Gwarancja obowiazuje od dnia .........cccceviiennne 1 wygasa z dniem uptywu

gwarancji udzielonej Zamawiajacemu przez Wykonawce w zakresie nalezytego
funkcjonowania wykonanej inwestycji.
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Gwarant zobowiazuje si¢ takze, iz na pisemny wniosek Wykonawcy, dokona
przedluzenia waznos$ci niniejszej gwarancji o okres jaki bgdzie niezbgdny do dokonania
ostatecznego, bezusterkowego odbioru wykonania przedmiotu umowy pomigdzy
Wykonawca, a Zamawiajacym.

V. Po wygasnigciu niniejszej gwarancji lub z chwila, kiedy juz dluzej nie bedzie
potrzebna, Zamawiajacy dokona jej zwrotu Gwarantowi.

VI.  Prawa Zamawiajacego wynikajace z niniejszej gwarancji nie podlegaja cesji na rzecz
osoby trzeciej.

VIl. Niniejsza Gwarancja zostata sporzadzona i bgdzie interpretowana zgodnie z prawem
polskim.

Piecz¢¢ urzgdowa i podpisy osob dziatajacych w imieniu Gwaranta*

(miejscowosc)

* Gwarancja musi by¢ podpisana przez osoby upowaznione do reprezentowania Banku / Zaktadu.
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Zalacznik Nr 6 do SIWZ

NAZWA WYKONAWCY ... cctieiiiie et ste et e et et te et e esta e te e st e s ba e beeneeeseesbeenaeeneesneenreennennes

AAIES WYKONAWCY ...ttt bbbttt bbbttt n bt e b e eneene s

OSWIADCZENIE

Niniejszym os$wiadczamy, ze spelniamy warunki udzialu w postgpowaniu o udzielenie
zamoOwienia, pn.:

»Przebudowa swietlicy wiejskiej w miejscowosci Kwasowo, gmina Stawno”

1. Posiadamy uprawnienia niezbedne do wykonania zamdwienia.

2. Posiadamy niezbe¢dna wiedzg i doswiadczenie oraz dysponujemy potencjatem technicznym
1 osobami zdolnymi do wykonania zamowienia.

3. Znajdujemy si¢ w sytuacji ckonomicznej 1 finansowej zapewniajacej wykonanie
zamoOwienia.

4. Nie podlegamy wykluczeniu z post¢gpowania o udzielenie zamowienia na podstawie art. 24
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz.
U. z 2013, poz.907 z pdzn. zm.).

Ponadto o$wiadczamy, ze:

1. ZapoznaliSmy si¢ z warunkami realizacji zamowienia publicznego oraz przyjmujemy
je do realizacji bez zastrzezen.

2. ZapoznalisSmy si¢ ze Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ),
nie wnosimy do niej uwag ani zastrzezen

3. Zapoznalismy si¢ z formularzem projektu umowy (Zalacznik nr 5 do SIWZ)
1 nie wnosimy do niego zastrzezen.

4. Zdobylismy wszelkich mozliwych informacji w celu nalezytego przygotowania oferty,
W tym okreslenia ceny naszej oferty.

5. Udzielimy wszelkich mozliwych wyjasnien dotyczacych ztozonej przez nas oferty.

Podpis wykonawcy

MiejscowosSC 1 data: ....coeevvveeeeiieeiee e,
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(piecze¢ adresowa Wykonawcy)

Zalacznik Nr 7 do SIWZ

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

l.p elementy i rodzaje robot Wartos¢ Wartos¢ Termin
netto brutto realizacji
Przebudowa swietlicy w Kwasowie
1 Przebudowa Swietlicy w Kwasowie-
roboty budowlane
1.1 Rozbidrka
1.2 Fundamenty pod kominy
1.3 Parter $ciany
1.4 | Strop
1.5 Kominy
1.6 Rynny i rury spustowe
1.7 Wykonanie odwodnienia zewngtrznego z rur
kanalizacyjnych PVC o $rednicy zewngtrznej 160
mm o lacznej dtugosci 44 m oraz montaz dwoch
studni rewizyjnych o $rednicy 800 mm i glgbokosci
20m
1.8 Stolarka
1.9 Chodniki: budowa nowych chodnikow 0 tacznej
powierzchni 353,96 m2 z kostki brukowej
(grubosci 6 cm na dojsciu do kottowni — 69 m2, 8
cm na parkingu — 284,96 m2) na podsypce
cementowo piaskowej i warstwie odsaczajacej z
piasku o grubosci 14 cm wraz z obrzezami
betonowymi o wymiarach 20 cm x 6 cm na tawie
betonowej z oporem na dtugosci 75,85 m
1 kraweznikami betonowymi o wymiarach 15 cm X
30 cm na tawie betonowej z oporem na dtugosci
30,85 m oraz liniowym odprowadzeniem wody z
parkingu do rowu, znajdujacego przy potnocne;j
krawedzi dziatki
1.10 | Przebudowa stropu nad sala 1.1 w celu likwidacji
stupow w Sali Swietlicy wiejskiej
2 Przebudowa budynku swietlicy w
Kwasowie wraz z termomodernizacja
budynku-roboty sanitarne
2.1 Instal. Wodoc. i c.w
2.2 Wew. kanaizacja sanit.
23 Instal.c.o
3 Termomodernizacja Swietlicy w
Kwasowie-roboty remontowe
3.1 Roboty ziemne
3.2 Posadzka parter
33 Dach
34 Ocieplenie $cian zewnetrznych, fundamentowych i
elewacja
4 Przebudowa Swietlicy w Kwasowie-
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roboty elektryczne

4.1

Demontaz instalacji elektrycznych

4.2

Rozdzielnica gtowna oraz WLZ

4.3

Instalacja o$wietleniowa

4.4

Instalacja gniazd wtykowych

4.5

Badania odbiorcze

5

Wymiana drzwi wejsciowych od strony
parkingu, oznaczonych w projekcie jako
okno O7

Montaz wycieraczek systemowych
zewnetrznych ze stali ocynkowanej.
Montaz we wnece o wym. 1500 mm x
600 mm i wysokos$ci 35 mm — 2 szt. oraz
montaz 2 wycieraczek wewnetrznych
wykonanych z gumy naturalnej
(grubosci 12 mm) i wymiarach
zewnetrznych 700 mm x1000 mm, z
gestymi kolcami. Wycieraczka
zamontowana w zabetonowanej ramie z
katownikéw aluminiowych — 2 szt.

Rozbiérka murku kamiennego o lacznej
dhugosci 30,85mb i wysokosci 40cm

Razem
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Zalacznik nr 8 do SIWZ
NAZWA WYKONAWCY ......cctieiiiiieitie ittt ie s te et e te et e e s e ssa e e aneesbeebeeneessaenteenaeareeteanseeneennes
AAIES WYKONAWCY ...ttt bbbt b bbbt bbb e e et nbeennas

OSWIADCZENIE

o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do grupy kapitalowej, skladane w trybie
art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo Zamoéwien Publicznych

Przyst¢pujac do postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
pn.: ,Przebudowa S$wietlicy wiejskiej w miejscowosci Kwasowo, gmina Stawno”
przedktadam/my informacjg o:

1) przynaleznosci do grupy kapitatowej:*

2) braku przynaleznos$ci do grupy kapitatowej™*

(podpis 0s6b/y uprawnionychlej do sktadania
oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy)

* niepotrzebne skresli¢

Uwagal
W przypadku zlozenia o$wiadczenia o przynaleznosci do grupy kapitatowej Wykonawca obligatoryjnie
zobowiazany jest zalaczy¢ do oferty wykaz podmiotdw nalezacych do grupy kapitatowej do ktérej przynalezy.
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