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ROZDZIAL |. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO ORAZ MIEJSCA, W KTORYCH

ZOSTALO ZAMIESZCZONE OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU.

1. Post¢gpowanie o udzielanic zamdwienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego o wartosci zamodwienia nie przekraczajacej kwoty okreslonej

w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jedn.

Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z pézn. zm.), zwanej dalej ustawa oraz aktow wykonawczych do

ustawy.

2. Postepowanie bedzie prowadzone w oparciu:

1) Ustawe z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien publicznych (tekst jedn. Dz. U.
z 2013, poz. 907 z p6zn. zm.), zwanej dalej ustawa;

2) Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajow
dokumentéw, jakich moze zada¢ Zamawiajacy od wykonawcy, oraz form, w jakich te
dokumenty moga by¢ sktadane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231 z p6zn. zm.);

3) Ustawg z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z p6zn.
zm.).

3. Miejsce publikacji ogloszenia o przetargu:

1) Biuletyn Zamowien Publicznych;

2) strona internetowa Zamawiajacego — WWw.gminaslawno.pl;

3) tablica ogloszen w siedzibie Zamawiajacego.

RozbpzIAL |1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.
I.  Przedmiot zamowienia sktada si¢ z nastepujacych czesci:

CZESC 1 — Remont i przebudowa toalet i zaplecza socjalnego w budynku Szkoly

Podstawowej w Bobrowicach 22.

1. Przedmiot zamdwienia jest wykonanie roboty budowlanej pn. ,,Remont i przebudowa
toalet i zaplecza socjalnego w budynku Szkoty Podstawowej w Bobrowicach 22” (Kod
CPV: 45200000-9), zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane oraz rozporzadzen
wykonawczych.,

2. Zakres rzeczowy roboty budowlanej ,,Remont i przebudowa toalet i zaplecza socjalnego w
budynku Szkoty Podstawowej w Bobrowicach 22" obejmuje:

1) roboty rozbiorkowe i wyburzenia:
a) rozebranie czesci $cianek dziatlowych,
b) wykucie nowych otworow drzwiowych,
c) wykonanie otworéw na projektowane przewody kominowe,
d) zdemontowanie elementow instalacji sanitarnych i elektrycznych,
e) zdemontowanie wierzchnich posadzek.
2) roboty budowlane zwiazane z remontem i przebudowa toalet i zaplecza socjalnego:
a) zainstalowanie nadprozy,
b) zainstalowanie podciagu stalowego | 160,
c) wykonanie nowych $cian dzialowych z ptyt cementowo — widrowych w
sanitariatach,
d) wykonanie nowych posadzek,
e) wykonanie sufitow podwieszanych na stelazach,
f) odnowienie $cian istniejacych,
g) wymiana stolarki drzwiowej,
h) wykonanie warstw wykonczeniowych,
i) zainstalowanie wyposazenia pomieszczen,
3) budowa wewngtrznych instalacji wod.-kan. i wentylacji mechanicznej:
a) instalacja wodociagowa i cieptej wody,
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b) wewngtrzna kanalizacja sanitarna,
€) wentylacja mechaniczna.
4) roboty elektryczne:
a) instalacja o$wietleniowa,
b) instalacja gniazd wtykowych,
C) instalacja uziemiajaca i wyrOwnawcza,
d) badania odbiorcze.
5) UWAGA! Zamawiajacy dostarczy material budowlane 1 wyposazenie
wyszczegolnione w:
a) przedmiarze na roboty ogolnobudowlane:
— poz. 30, 31, 32 — drzwi — szt. 4,
— poz. 28 — lustro — szt. 2,
— poz. 39 — podajnik rgcznikow papierowych — szt. 3,
— poz. 40 — pojemnik na mydto — szt. 3,
b) przedmiarze na roboty sanitarne:
— poz. 15 — podgrzewacz pojemnosciowy — Szt. 1,
— poz. 16 — podgrzewacz przepltywowy — szt. 1,
— poz. 41 —umywalka — szt. 3,
c) przedmiarze na roboty elektryczne:
— poz. 15 — oprawy oswietleniowe — szt. 5.
Nie nalezy uwzgledniaé¢ kosztéw zakupu w/w materialéw dostarczonych przez
Zamawiajacego w kosztorysach ofertowych sporzadzanych przez Wykonawce.
3. Szczegotowy opis roboty budowlanej stanowi projekt budowlany:
- ,,Remont i przebudowa toalet i zaplecza socjalnego w budynku Szkoly Podstawowej w
Bobrowicach”,
a takze specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, ktére powinny
by¢ wykorzystane do sporzadzenia kosztorysu ofertowego i harmonogramu rzeczowo —
finansowego (Zatacznik nr 7 do SIWZ). Kompletna dokumentacja projektowa dostgpna
jest na stronie internetowej Zamawiajacego.

CZESC II — Adaptacja pomieszczenia socjalnego na toalety w budynku Szkoly

Podstawowej w Bobrowicach 23.

1. Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie roboty budowlanej pn. ,,Adaptacja
pomieszczenia socjalnego na toalety w budynku Szkoty Podstawowej w Bobrowicach 23
(Kod CPV: 45200000-9), zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane oraz
rozporzadzen wykonawczych.

2. Zakres rzeczowy robot budowlanych ,,Adaptacja pomieszczenia socjalnego na toalety w
budynku Szkoty Podstawowej w Bobrowicach 23”, bgdacej przedmiotem niniejszego
postgpowania obejmuje:

1) roboty rozbidérkowe i wyburzenia
a) demontaz istniejacych elementdéw wyposazenia pomieszczenia,
b) przesunigcie otworu drzwiowego wejsciowego,
c) zdemontowanie wierzchnich posadek,
d) zdemontowanie elementdw instalacji sanitarnych i elektrycznych.
2) roboty budowlane zwiazane z wykonaniem adaptacji pomieszczenia socjalnego na
pomieszczenie toalety:
a) montaz nowego komina wentylacyjnego,
b) wykonanie dodatkowych przewodoéw wentylacyjnych,
c) remont oktadzin $cian, sufitow i podiog,
d) wymiana stolarki drzwiowej wewngtrzne;j,
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e) wykonanie nowych $cian dzialowych,

f) wykonanie nowych posadzek,

g) odnowienie $cian istnicjacych,

h) wymiana stolarki drzwiowej,

i) wykonanie warstw wykonczeniowych,

J) zainstalowanie wyposazenia pomieszczen,
3) budowa wewnetrznych instalacji wod.-kan. i wentylacji mechanicznej:

a) instalacja wodociagowa i cieplej wody,

b) wewnetrzna kanalizacja sanitarna,

c) wentylacja mechaniczna.
4) roboty elektryczne:

a) instalacja o§wietleniowa,

b) instalacja gniazd wtykowych,

C) instalacja uziemiajaca i wyrbwnawcza,

d) badania odbiorcze.
Szczegoblowy opis roboty budowlanej stanowi projekt budowlany:
- ,,Adaptacja pomieszczenia socjalnego na toalety w budynku Szkoty Podstawowej w
Bobrowicach 23”,
a takze specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, ktére powinny
by¢ wykorzystane do sporzadzenia kosztorysu ofertowego i harmonogramu rzeczowo —
finansowego (Zatacznik nr 7 do SIWZ). Kompletna dokumentacja projektowa dostgpna
jest na stronie internetowej Zamawiajacego.

Roboty budowlane beda wykonywane w nast¢pujacych terminach:

termin rozpocze¢cia — 30.06.2014 1., termin zakonczenia — 22.08.2014 r.

W ofercie Wykonawca okre$la wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie roboét

opisanych w zataczonej dokumentacji projektowej i SIWZ.

Wykonawca w wynagrodzeniu ryczaltowym musi uwzgledni¢ wszystkie koszty

wykonania robot okreslonych w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach

technicznych wykonania 1 odbioru robdt budowlanych, a takze koszty wynikajace z

zapisow SIWZ.

W przypadku wynagrodzenia ryczaltowego przedmiar robot nie determinuje zakresu prac

objetych przedmiotem zamowienia. Zawarte w przedmiarze robot zestawienia maja

jedynie zobrazowac skalge robdt budowlanych 1 pomdéc w oszacowaniu kosztow
inwestycji, wobec czego jest on wytacznie dokumentem pomocniczym.

Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z ww. dokumentacja projektowa oraz

z uwzglednieniem nastgpujacych uwag:

1. Wykonawca zlikwiduje plac budowy na wilasny koszt 1 doprowadzi teren do
nalezytego stanu.

2. Wykonawca robot w miejscach sasiadujacych z istniejaca zabudowa zobowiazany jest
do prowadzenia robot ze szczegodlng ostroznoscia.

3. Wykonawca zobowiazany jest do takiego prowadzenia robét, aby nie wystapily
uszkodzenia obiektow i infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i nie
podlegajacych przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy.
W przypadku wystapienia uszkodzen tych obiektow lub infrastruktury, Wykonawca
zobowiazany jest do naprawy uszkodzen lub odtworzenia tych obiektow Ilub
infrastruktury.

4. Wykonawca jest zobowiazany do poinformowania Wtascicieli sasiednich poses;ji
0 utrudnieniach i ograniczeniach w dojezdzie na 7 dni przed planowanym terminem
wykonywania robot.
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VII.

VIII.

5. Wykonawca w ramach wynagrodzenia wykona wlasnym staraniem zasilanie placu
budowy w energi¢ elektryczna i wodg, na warunkach uzgodnionych z gestorami tych
mediow.

6. Wykonawca zobowiazany jest zorganizowaé¢ plac budowy zgodnie z wymogami
wlasciwe] gospodarki odpadami oraz w sposdb zapewniajacy ochrong powietrza
atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym takze przez zastosowanie
sprawnego 1 wlasciwie eksploatowanego sprzgtu oraz najmniej uciazliwej akustycznie
technologii prowadzenia robot.

7. Wykonawca zobowiazany jest do zagospodarowania odpadéw budowlanych
wytworzonych w trakcie prac oraz prowadzenia ich ewidencji i uzyskania decyzji
zatwierdzajacej program gospodarki odpadami.

8. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowe]j zostalty wskazane znaki towarowe,
patenty lub pochodzenie materiatow 1 urzadzen, Zamawiajacy dopuszcza oferowanie
materialdw 1 urzadzen réwnowaznych, pod warunkiem, ze zagwarantuja one
uzyskanie parametréw technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od zatozonych w
dokumentacji.

9. Na zadanie Zamawiajacego wykonawca zobowiazany jest wykona¢ roboty zamienne
(w stosunku do robot przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robdt
zamiennych nastapi kosztorysem réznicowym, ktory stanowi¢ bedzie rdznice
pomigdzy kosztorysem ofertowym dla robot podstawowych, a kosztorysem robot
zamiennych. Kosztorys zamienny nalezy opracowa¢ na zasadach okreslonych dla
kosztorysu robot dodatkowych. O konieczno$ci wykonania robot zamiennych
zamawiajacy pisemnie powiadamia wykonawce. Wykonawca w terminie 7 dni od daty
otrzymania tego pisma sporzadza kosztorys réznicowy.

10. Roboty zamienne moga by¢ takze wykonane na wniosek wykonawcy po uprzednim
uzgodnieniu z zamawiajacym, wedtug zasad jak dla robot zamiennych na zadanie
zamawiajacego.

11. Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwiazane z realizacja zadania.

Wymagany okres gwarancji na wykonany przedmiot zamoéwienia Wwynosi

36 miesiccy od dnia odebrania przez Zamawiajacego robdt budowlanych

1 podpisania (bez uwag) protokotu koncowego. Zamawiajacy wymaga by okres rgkojmi

byt réwny okresowi udzielonej gwarancji.

Wskazane jest, aby Wykonawca dokonal wizji lokalnej miejsca roboty budowlanej,

w celu uzyskania informacji niezbednych do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i

wykonania zaméwienia. Koszty wizji lokalnej poniesie Wykonawca.

Wspolny Slownik Zamowien (CPV)

45.20.00.00-9 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czg$ci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej 1 wodne;.

ROZDZIAL |1]. ZAMOWIENIA CZESCIOWE ORAZ INFORMACJA O OFERCIE WARIANTOWEJ.
1. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czg¢Sciowych.
2. Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.

ROZDZIAL | V. ZAMOWIENIA UZUPELNIAJACE.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ udzielenia zamowienia uzupelniajacego o warto$ci nie
przekraczajacej 10 % warto$ci zamowienia podstawowego.

R0zZDZIAL. V. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA.
Termin realizacji zamowienia od dnia 30.06.2014 r. do dnia 22.08.2014 r.
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RozpzIAL V1. INFORMACJA O PODWYKONAWCACH.

1.

2.

Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawcg w ofercie czg$ci zamdwienia, ktora

zamierza powierzy¢ do wykonania podwykonawcom.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty

budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa

roboty budowlane, jest obowiazany do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiazany dotaczy¢ zgode

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem

umowy.

Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno§¢ za konsekwencje wynikajace z zawartej

umowy o podwykonawstwo 1 jej postanowien. Nie wywigzywanie si¢ podwykonawcy z

zawartej umowy lub inne zdarzenia zwiazane z jej realizacja nie maja wplywu na

zobowiazania Wykonawcy wobec Zamawiajacego.

Zamawiajacy, w terminie 10 dni od otrzymania projektu umowy, zglasza pisemne

zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo nie spelniajacej wymagan

okreslonych w ust. 6.

Nie zgloszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o

podwykonawstwo, w terminie, o ktérym mowa w ust. 4, uwaza si¢ za akceptacje projektu

umowy przez Zamawiajacego.

Wymaga si¢, aby w umowie o podwykonawstwo zawarte byly nastgpujace postanowienia:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlanej;

2) podwykonawca, lub dalszy podwykonawca zobowiazuje si¢ do niezwlocznego
informowania pisemnie Zamawiajacego 0 fakcie nieotrzymania wynagrodzenia od
Wykonawcy (lub podwykonawcy) za wykonane prace po uptywie 10 dni od dnia, od
ktorego uptywa umowny termin ptatnosci — pod rygorem zwolnienia Zamawiajacego Z
odpowiedzialnos$ci za zaptate wynagrodzenia za zakres zamowienia wykonanego przez
Podwykonawcg;

3) strony umowy ustalaja, ze na zaplatg ustalonego wynagrodzenia nie maja wpltywu
rozliczenia i zdarzenia zwiazane z innymi zawartymi przez strony kontraktami;

4) Wykonawca nie moze wstrzymywaé¢ podwykonawcy odbioru robot lub ich
rozliczanego fragmentu jesli te same roboty zostaly odebrane i przyjete do rozliczenia
przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane

przedklada zamawiajacemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawarte]

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 10 dni, zglasza pisemny sprzeciw do umowy o

podwykonawstwo niezgodnej z zaakceptowanym uprzednio projektem umowy lub w

przypadku nie uwzglednienia zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 4 w zakresie wymagan

okreslonych w ust. 6 oraz wzywa Wykonawce (lub podwykonawce) do niezwltocznego
doprowadzenia do jej zmiany — pod rygorem nie wyrazenia zgody na wykonywanie robot

przez podwykonawce. Nie doprowadzenie do zmiany umowy powoduje, ze umowa o

podwykonawstwo zawarta zostata bez zgody Zamawiajacego w rozumieniu art. 647 § 2

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny.
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9. Nie zgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 10 dni, uwaza si¢ za akceptacje umowy
przez Zamawiajacego.

10.Wykonawca przedktada kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem
sa dostawy lub uslugi o warto$ci nie mniejszej niz 50 000 zt. W przypadkach umoéow
niezgodnych z wymaganiami Zamawiajacego wzywa on Wykonawce¢ do wprowadzenia
stosownych zmian.

11.Przepisy ust. 2 — 10 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umow o podwykonawstwo.

12.Inne przepisy art. 143 b ustawy stosuje si¢ odpowiednio.

RozpzIAL VII. WYKONAWCY WSPOLNIE UBIEGAJACY SIE O ZAMOWIENIE.
1. Wykonawcy wspolnie ubiegajacy si¢ o zaméwienie:

—ponosza solidarng odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowiazania;

—musza ustanowi¢  Pelnomocnika ~ Wykonawcow  wystgpujacych  wspdlnie
do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego
albo reprezentowania w postgpowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia.
Przyjmuje sig, ze pelnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pelnomocnictwo
do poswiadczenia za zgodno$¢ z oryginatem wszystkich dokumentows;

—pelnomocnictwo musi jednoczesnie wynika¢ z umowy lub z innej czynno$ci prawnej,
mie¢ form¢ pisemna, fakt ustanowienia Petnomocnika musi wynika¢ z zataczonych
do oferty dokumentow, wszelka korespondencja prowadzona bgdzie z Pelnomocnikiem;

—przed zawarciem umowy o niniejsze zamoéwienie publiczne, jezeli oferta konsorcjum
zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiajacy moze wezwaé do
przedstawienia umowy regulujacej wspolpracg tych Wykonawcow.

2. Oferta wspdlna, skladana przez dwoch lub wigcej Wykonawcow powinna spehiaé
nastepujace wymagania:

1) musi by¢ zgodna z postanowieniami SIWZ;

2) sposob sktadania dokumentow w przypadku sktadania oferty wspodlne;j:

a) dokumenty wspélne, takie jak:

— oferta (Zalacznik nr 1 do SIWZ);

— wykaz wykonanych robot budowlanych (Zalacznik Nr 2 do SIWZ);

— dokumenty potwierdzajace, ze roboty te zostaly wykonane nalezycie;

— potencjat kadrowy (Zalgcznik nr 3 do SIWZ);

— oS$wiadczenie potwierdzajace, ze osoby, ktore beda uczestniczyc
w wykonywaniu zamowienia, posiadaja wymagane uprawnienia;

— wykaz prac powierzonych podwykonawcom (Zalacznik Nr 4 do SIWZ);

— o$wiadczenie o spetnianiu warunkow udziatu w postepowaniu i braku podstaw
do wykluczenia (Zalacznik nr 6 do SIWZ);

— harmonogram rzeczowo — finansowy (Zalacznik nr 7 do SIWZ);

podpisuja wszyscy czlonkowie konsorcjum lub Pelnomocnik (Lider) w imieniu calego
konsorcjum.
b) dokumenty, takie jak:

— zaswiadczenie wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego oraz wiasciwego
oddzialu Zaktadu Ubezpieczen Spolecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Spotecznego, potwierdzajacych odpowiednio,
ze Wykonawca nie zalega z optacaniem podatkéw oraz sktadek na
ubezpieczenie zdrowotne lub spoteczne, lub zaswiadczen, ze wuzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych
ptatnosci lub wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji wlasciwego organu —
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wystawionych nie wczesniej niz 3 miesiace przed uptywem terminu sktadania
ofert;

— informacj¢ banku Iub spotdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytoweyj,
w ktorych wykonawca posiada rachunek, potwierdzajaca wysoko$¢
posiadanych $rodkéw finansowych Ilub zdolno$¢ kredytowa wykonawcy,
wystawiong nie wczesniej niz 3 miesiace przed uplywem terminu sktadania
ofert;

— sprawozdanie finansowe w czgsci, a jezeli podlega ono badaniu przez bieglego
rewidenta zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowosci, réwniez z opinia
odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego czesci, a w przypadku
Wykonawcow niezobowiazanych do sporzadzania sprawozdania finansowego,
inne dokumenty okreslajace zobowiazania i naleznosci za rok 2012, a jezeli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy, to za ten okres;

— o$wiadczenie o przynalezno$ci lub braku przynaleznosci do grupy kapitatowej
(Zatacznik Nr 8 do SIWZ);

— W przypadku przynaleznosci do grupy kapitatowej listg podmiotéw nalezacych
do tej samej grupy kapitatowe;;

sklada kazdy z partneréw konsorcjum w imieniu swojej firmy.

RozpziAr. VIII. WYKONAWCA MAJACY SIEDZIBE LUB MIEJSCE ZAMIESZKANIA POZA
TERYTORIUM RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ.
1. Wykonawca majacy siedzibg lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej sktada dokumenty zgodnie z przepisami rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow.
2. Jezeli Wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, sktada
dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w ktorym ma siedzib¢ lub miejsce
zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, Ze:
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci,
2) nie zalega z uiszczaniem podatkow, optlat, sktadek na ubezpieczenie spoteczne
i zdrowotne albo, ze wuzyskal przewidziane prawem zwolnienie odroczenie
lub roztozenie na raty zaleglych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania
decyzji wlasciwego organu,
3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si¢ 0 zamOwienie.
3. Jezeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzibg

lub miejsce zamieszkania, nie wydaje si¢ dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 2,
zastgpuje si¢ je dokumentem zawierajacym o$wiadczenie ztozone przed notariuszem,
wlasciwym organem sadowym administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego
lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w ktorym
Wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania.

Rozpziar. |IX. WALUTA W JAKIEJ BEDA PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIAZANE
Z REALIZACJA NINIEJSZEGO ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO.

Wszelkie rozliczenia zwiazane z realizacja niniejszego zamoédwienia dokonywane beda
w walucie polskiej.

RozpzI1AL X. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ SPOSOB DOKONYWANIA OCENY

SPELNIENIA TYCH WARUNKOW.

1. O udzielenie zaméwienia moga ubiega¢ si¢ Wykonawcy, nie wykluczeni z postgpowania
na podstawie art. 24, oraz spelniajacy warunki okres§lone w SIWZ i w art. 22 ust. 1
pkt. 1 — 4 ustawy Pzp, tj.:
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1)

2)

3)

4)

5)

posiadaja uprawnienia do wykonywania okreslonej w przedmiocie zamowienia

dzialalno$ci lub czynnosci tj.:

Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktorych spetienie

Wykonawca zobowiazany jest wykaza¢ w sposob szczegodlny. Ocena spetniania

warunku udzialu w postgpowaniu Wykonawcow zostanie dokonana w oparciu

o zasad¢ spelnia — nie spelnia na podstawie o$wiadczenia zalaczonego do oferty,

zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajacego W niniejszym

postepowaniu;

posiadaja niezbedna wiedze i doswiadczenie tj.:

Wykonawca musi wykaza¢ wykonanie, tj. zakonczenie (rozpoczgcie moglo nastapic

wczesniej) w ciagu ostatnich pigciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert,

a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie co najmniej

2 (dwoch) robot budowlanych polegajacych na budowie lub przebudowie budynku o

warto$ci robot nie mniejszej niz 100.000,00 zt (brutto) kazda, z podaniem ich

wartosSci, przedmiotu oraz daty i miejsca wykonania na formularzu lub w oparciu o

formularz stanowiacy Zatacznik Nr 2 do SIWZ. Dokument nalezy zlozy¢ wraz z

dowodami dot. najwazniejszych robdt, okreslajacymi, czy roboty te zostaty wykonane

W sposob nalezyty oraz wskazujacymi, czy zostaly wykonane zgodnie z zasadami

sztuki budowlanej i prawidtlowo ukonczone. Ocena spelnienia warunku udzialu w

postepowaniu Wykonawcoéw zostanie dokonana w oparciu o zasadg spelnia — nie

spelnia na podstawie oswiadczen i dokumentéw zataczonych do oferty, zgodnie z

wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajacego w niniejszym postgpowaniu;

dysponuja potencjalem technicznym tj.:

Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktorych spetnienie

Wykonawca zobowiazany jest wykaza¢ w sposob szczegdlny. Ocena spetniania

warunku udzialu w postgpowaniu Wykonawcow zostanie dokonana w oparciu o

zasade spetnia — nie spelnia na podstawie o$wiadczenia zalaczonego do oferty,

zgodnie z wymaganiami okreSlonymi przez Zamawiajacego W niniejszym
postepowaniu;

dysponuja osobami zdolnymi do wykonania zamowienia tj.:

Wykonawca musi wykaza¢ na formularzu lub w oparciu o formularz stanowiacy

Zatacznik nr 3 do SIWZ, zZe dysponuje osobami posiadajacymi uprawnienia

budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosciach konstrukcyjno-

budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych oraz instalacyjnej w

zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych. Dokument

nalezy ztozy¢ wraz z os$wiadczeniem potwierdzajacym, ze osoby, ktore beda
uczestniczy¢ w wykonywaniu zamdwienia, posiadaja wymagane uprawnienia. Ocena

spelnienia warunku udzialu w postgpowaniu Wykonawcow zostanie dokonana w

oparciu o zasade spelnia — nie spelnia na podstawie o$wiadczen 1 dokumentow

zataczonych do oferty, zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajacego w

niniejszym postgpowaniu;

znajduja si¢ w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie

zamoOwienia tj.:

a) Wykonawca musi wykazac, ze posiada srodki finansowe lub zdolnos¢ kredytowa
w wysokosci tacznej minimum 70.000,00 zt;

b) Wykonawca musi wykaza¢ wskaznik biezacej ptynnosci finansowej za ostatni rok
obrotowy, tj. za rok 2012, a w przypadku gdy okres dziatalnosci jest krotszy, to w
tym okresie, ktory nie jest nizszy od 1,1. Zamawiajacy informuje, iz wzor na
obliczenie wskaznika biezacej ptynnosci finansowej (dalej w skrocie WBPF), dla

10
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potrzeb oceny spetnienia warunku udzialu w postgpowaniu jest nastepujacy:
WBPF = Aktywa biezace/podzielone przez/ Pasywa biezace, gdzie Aktywa
biezace to aktywa obrotowe pomniejszone o naleznosci z tytulu dostaw i ushug 0
okresie splaty powyzej 12 miesigcy oraz pomniejszone o krotkoterminowe
rozliczenia miedzyokresowe, a Pasywa biezace to zobowiazania krotkoterminowe
pomniejszone o zobowiazania z tytutlu dostaw i ustug o okresie wymagalnosci
powyzej 12 miesiecy oraz powigkszone o rezerwy krotkoterminowe |
krétkoterminowe rozliczenia migdzyokresowe;
€) Ocena spelienia warunku udzialu w postepowaniu Wykonawcoéw zostanie
dokonana w oparciu o zasade¢ speilnia — nie spelnia na podstawie oswiadczen
1 dokumentow zalaczonych do oferty, zgodnie z wymaganiami okre§lonymi przez
Zamawiajacego w niniejszym postgpowaniu;
6) nie podlegaja wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy — Prawo
zamowien publicznych.
Zamawiajacy wezwie Wykonawcoéw, ktorzy w okreslonym terminie nie zlozyli
dokumentéw potwierdzajacych spetnianie warunkow udzialu w postgpowaniu lub, ktérzy
ztozyli dokumenty zawierajace btedy, do ich uzupelnienia w wyznaczonym terminie
chyba, ze mimo ich uzupelienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne
bytoby uniewaznienie postgpowania.
Wykonawca moze polega¢ na wiedzy i doswiadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zaméwienia lub zdolnosciach finansowych innych podmiotow
(niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z nimi stosunkéw). Wykonawca
w takiej sytuacji zobowiazany jest udowodni¢ Zamawiajacemu, iz bedzie dysponowat
zasobami niezb¢dnymi do realizacji zamowienia.

RozpziAr. XI. WYKAZ DOKUMENTOW, JAKIE MAJA DOSTARCZYC WYKONAWCY W CELU
POTWIERDZENIA UDZIALU W POSTEPOWANIU.

1.

Wykaz wykonanych minimum 2 (dwoéch) robot budowlanych odpowiadajacych swoim
rodzajem i warto$cia robotom stanowiacym przedmiot zaméwienia na formularzu lub w
oparciu o formularz stanowiacy Zalacznik Nr 2 do SIWZ.

Dokument nalezy ztozy¢ wraz z dowodami dot. najwazniejszych robét, okreslajacymi, czy
roboty te zostaly wykonane w sposob nalezyty oraz wskazujacymi, czy zostaty wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidlowo ukonczone.

Wykaz oséb, ktore bgda uczestniczy¢é w wykonywaniu zaméwienia sporzadzony na
formularzu lub w oparciu o formularz stanowiacy Zalacznik nr 3 do SIWZ.

Dokument nalezy ztozy¢ wraz z o§wiadczeniem potwierdzajacym, ze osoby, ktore beda
uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia, posiadaja wymagane uprawnienia.

Wykaz prac powierzonych podwykonawcom na formularzu lub w oparciu o formularz
stanowiacy Zalacznik nr 4 do SIWZ.

Oswiadczenie o spetnianiu warunkow udzialu w postgpowaniu i braku podstaw do
wykluczenia — Zalgcznik nr 6 do SIWZ.

Oswiadczenie o przynalezno$ci lub braku przynaleznosci do grupy kapitalowej —
Zalacznik Nr 8 do SIWZ;

W przypadku przynaleznosci do grupy kapitatlowej liste podmiotow nalezacych do tej
samej grupy kapitatowe;j;

Zaswiadczenie wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajace, ze wykonawca
nie zalega z optacaniem podatkow lub zaswiadczenie, ze uzyskal przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych ptatno$ci lub wstrzymanie
w catosci wykonania decyzji wlasciwego organu — wystawione nie wcze$niej niz
3 miesiace przed uplywem terminu sktadania ofert.
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8.

10.

11.

12.

13.
14.

Zaswiadczenie wlasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego potwierdzajace, ze wykonawca nie zalega
z optacaniem sktadek na ubezpieczenie zdrowotne i1 spoleczne, lub potwierdzenie, ze
uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zaleglych
platnosci lub wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji wlasciwego organu — wystawione
nie wczesniej niz 3 miesiace przed uptywem terminu sktadania ofert.

Informacj¢ banku lub spoétdzielczej kasy oszczedno$ciowo — kredytowej, w ktorych
wykonawca posiada rachunek gltowny, potwierdzajaca wysokos$¢ posiadanych $srodkow
finansowych lub zdolno$¢ kredytowa wykonawcy, wystawiona nie wczesnie] niz
3 miesiace przed uptywem terminu sktadania ofert.

Sprawozdanie finansowe w czesci, a jezeli podlega ono badaniu przez bieglego rewidenta
zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowosci, rowniez z opinia odpowiednio o badanym
sprawozdaniu albo jego czgsci, a w przypadku Wykonawcoéw niezobowiazanych do
sporzadzania sprawozdania finansowego, inne dokumenty okreslajace zobowigzania
1 nalezno$ci za rok 2012, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy, to za ten
okres.

Harmonogram rzeczowo — finansowy na formularzu lub w oparciu o formularz
stanowiacy Zalacznik nr 7 do SIWZ.

Kosztorys ofertowy z podaniem wysokos$ci cen jednostkowych czynnikow produkcji oraz
innych kosztow.

Dowdd wniesienia wadium.

W przypadku korzystania z dos§wiadczenia i wiedzy, zdolnosci finansowej, potencjatu
technicznego czy kadrowego innych podmiotow — pisemne zobowiazanie innych
podmiotéw lub inny dokument wykazujacy i potwierdzajacy, ze wykonawca jest
uprawniony do korzystania i bedzie korzysta¢ z zasobow tych podmiotéw przy
wykonywaniu zamdwienia, stanowiacego przedmiot postgpowania.

RozbzZ1AL XI1. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM.

1.

2.
3.
4

Przystepujac do niniejszego postgpowania kazdy Wykonawca zobowiazany jest wnie$¢
wadium w wysokosci 3.000,00 zl (stownie zlotych: trzy tysiace ztotych 00/100).

Wadium mozna wnie$§¢ w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.
Wykonawca zobowigzany jest wnies¢ wadium przed uptywem terminu sktadania ofert.
Wadium w pieniadzu nalezy wnie$¢ na konto Zamawiajacego:

Bank Spoldzielczy Stawno Nr 50 9317 00020000 3131 2000 0030
z dopiskiem ,,Wadium na przebudowe SP Bobrowice”

W przypadku wadium wnoszonego w pieniadzu za termin wniesienia uznaje si¢ chwile
uznania kwoty na rachunku Zamawiajacego.

Kopig przelewu nalezy zalaczy¢ do oferty.

W przypadku wniesienia wadium w formie innej niz pieniadz — oryginal dokumentu
potwierdzajacego wniesienie wadium nalezy zlozy¢ przed uplywem terminu sktadania
ofert w siedzibie Zamawiajacego: Urzad Gminy w Slawnie, ul. M.C. Sktodowskiej 9,
76-100 Stawno — w Sekretariacie, pokdj nr 10 (Zamawiajacy w tym przypadku nie zada
zalaczenia potwierdzenia wniesienia wadium do oferty).

Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposob inny niz okreslony w SIWZ spowoduje
wykluczenie Wykonawcy, a jego oferta zostanie odrzucona na podstawie stosownych
przepisow.

Zamawiajacy dokonuje zwrotu wadium zgodnie z postanowieniami art. 46 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych.
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10. Wadium wniesione w pieniadzu, Zamawiajacy zwroci wraz z odsetkami wynikajacymi
z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone
0 koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.

11. Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach okreslonych w art. 46
ustawy — Prawo zamowien publicznych.

Ro0zDZIAL XI1l. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA.

1. Wykonawca sktadajac ofert¢ pozostaje nia zwiazany przez okres 30 dni liczac od dnia
uptywu terminu sktadania ofert.

2. W uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu zwiazania
oferta, Zamawiajacy moze tylko raz zwréci¢ si¢ do Wykonawcdéw o wyrazenie zgody
na przedtuzenie tego terminu o oznaczony okres, nie dtuzszy jednak niz 60 dni.

Rozpziar XIV. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN I DOKUMENTOW, A TAKZE
WSKAZANIE OSOBY UPRAWNIONEJ DO POROZUMIEWANIA SIE Z WWYKONAWCAMI.

1. W niniejszym postgpowaniu wszelkie o$wiadczenia, wnioski (w tym zapytania
o wyjasnienie SIWZ), zawiadomienia oraz informacje przekazywane beda w formie:

- pisemnej,

- faksem (59 810 67 00)

przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.

Zamawiajacy nie dopuszcza porozumiewania si¢ droga elektroniczng.

2. Forma pisemna wymagana jest do:

1) zlozenia oferty wraz z zatacznikami,

2) powiadomienia Zamawiajacego o wycofaniu oferty,

3) uzupetienia o$wiadczen i dokumentéw potwierdzajacych spetnianie warunkow
udzialu w postepowaniu,

4) zlozenia przez Wykonawcow Zamawiajacemu wyjasnien dotyczacych tresci
ztozonych ofert, (rowniez faks z potwierdzeniem nadania pisma listem poleconym).

3. Jezeli Zamawiajacy lub Wykonawca przekazuja korespondencjg za pomoca faksu — kazda
ze stron na zadanie drugiej niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania — podstawa art.
27 ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych.

4. Wykonawca moze zwracac si¢ pisemnie do Zamawiajacego o wyjasnienie tresci SIWZ.
Zamawiajacy niezwlocznie udzieli wyjasnien, chyba, Ze prosba o wyjasnienie tresci SIWZ
wplynie na mniej niz 2 dni przed terminem sktadania ofert.

5. W szczegélnie uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy ma prawo zmiany tresci
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia, z wylaczeniem kryteriow oceny ofert
oraz warunkow udzialu w postgpowaniu oraz sposobu oceny ich spelniania. Zmiana moze
nastapi¢ w kazdym czasie, przed uplywem terminu do sktadania ofert. W przypadku
wprowadzenia takiej zmiany, informacja otym zostanie zamieszczona na stronie
internetowej Zamawiajacego — Www.gminaslawno.pl oraz niezwlocznie przekazana
wszystkim Wykonawcom, ktorzy pobrali papierowa wersj¢ SIWZ.

6. Wskazanie 0s6b uprawnionych do porozumiewania si¢ z Wykonawcami:

Janina Czg$cik — Kierownik Referatu Inwestycji 1 Infrastruktury Komunalnej Urzedu
Gminy w Stawnie (tel. 59-810- 67-01).

Michat Zejglic — Podinspektor ds. Inwestycji Urzgdu Gminy w Stawnie (tel. 59-810- 67-
01).
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RozpzIAL XV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.

1. Opakowanie i adresowanie oferty.
Oferte¢ nalezy umiesci¢ w zaklejonym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta)
zaadresowanym i opisanym

Nadawca: Pelna nazwa i doktadny adres Wykonawcy (ulica, numer lokalu, micjscowosc,
numer kodu pocztowego) — (dopuszcza si¢ czytelny odcisk pieczeci).

Adresat: Urzad Gminy Slawno ul. M.C. Sklodowskiej 9, 76-100 Slawno

»Przebudowa toalet i zapleczy socjalnych w budynkach Szkoly Podstawowej
w Bobrowicach, gmina Stawno”

NIE OTWIERAC PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT
tj. 26 maja 2014 r. godz. 10.00

Uwaga

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnos$ci za zdarzenia wynikajgce z nieprawidlowego
oznakowania opakowania lub braku ktorejkolwiek informacji podanej w niniejszym
punkcie.

2. Podpisy.
Oferta 1 o§wiadczenia musza by¢ podpisane przez:

1) osobg¢/osoby upowaznione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie
prawnym i zaciggania zobowiazan w wysokosci odpowiadajacej cenie oferty
zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS - rejestrze przedsigbiorcoOw
albo w ewidencji dziatalno$ci gospodarczej,

2) osobe¢/osoby posiadajace Pelnomocnictwo.

3. Pelnomocnictwo:

1)  w przypadku, gdy ofert¢ podpisuje osoba posiadajaca Pelnomocnictwo musi ono
zawiera¢ zakres umocowania,

2) w przypadku zlozenia kserokopii pelnomocnictwa — musi ono by¢
potwierdzone ,,ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM”™:

a) przez osobg udzielajaca pelnomocnictwa,
b)  przez osobg upowazniong do podpisania oferty lub
C) przez notariusza.
W takim przypadku, Zamawiajacy moze zazada¢ do wgladu oryginatu lub
notarialnie potwierdzonej kopii pelnomocnictwa.
4. Forma dokumentéw.

1) Dokumenty dotaczone do oferty zostana przedstawione w formie:

a) oryginaléw; oferta, potencjal techniczny, wykaz prac powierzonych
podwykonawcom, o$wiadczenie, kosztorys ofertowy;
b) oryginalow lub kserokopii (pozostate dokumenty);

2) dokumenty zlozone w formie kserokopii musza by¢ opatrzone oznaczeniem
,ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM” i podpisane przez osobg/osoby
uprawnione, (podpis z imienng pieczgcia lub czytelny podpis imieniem
I nazwiskiem wraz z pieczgcia firmy),

3) wprzypadku dokumentow lub oswiadczen sporzadzonych w jezykach obcych
nalezy dotaczy¢ ttumaczenie na jezyk polski podpisane przez Wykonawcg.
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5. Informacje pozostale:

1) Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwiazane z przygotowaniem i ztozeniem
oferty,

2)  Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedna oferte przygotowana wedlug wymagan
okreslonych w niniejszej SIWZ,

3)  Oferta musi by¢ sporzadzona:
a) w jezyku polskim,
b) w formie pisemnej,
C) pismem maszynowym lub inng trwala i czytelna technika.

6. Zaleca sig, aby:

1) ewentualne poprawki i skreslenia lub zmiany w tek$cie oferty (i w zatacznikach do
oferty) byly parafowane przez osobg upowazniona do reprezentowania Wykonawcy
lub posiadajaca Pelnomocnictwo,

2) kazda zapisana strona oferty (wraz z zatacznikami do oferty) byta ponumerowana,

3) Kkartki oferty byty spicte

4) oferta zostata opracowana na wzorze lub wg wzoru zalaczonego do specyfikacji
(wz6r stanowi Zalacznik nr 1 do SIWZ) - niezastosowanie wzoru podanego przez
Zamawiajacego nie spowoduje odrzucenia oferty (jednak Wykonawca musi
zawrze¢ w SWojej ofercie wszystkie dane wymagane przez Zamawiajacego).

7. Zmiana / wycofanie oferty:

1)  zgodnie z art. 84 ustawy Wykonawca moze przed uplywem terminu sktadania
ofert zmieni¢ lub wycofaé oferte,

2) o wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty nalezy pisemnie
powiadomi¢ Zamawiajacego, przed uptywem terminu,

3)  pismo nalezy ztozy¢ zgodnie z opisem podanym w rozdziale 15 pkt 1 niniejszej
SIWZ  oznaczajac  odpowiednio ,,ZMIANA OFERTY”/,WYCOFANIE
OFERTY”,

4)  do pisma o wycofaniu oferty musi by¢ zataczony dokument, z ktérego wynika
prawo osoby podpisujacej informacj¢ do reprezentowania Wykonawcy.

8. Zwrot oferty bez otwierania.

Ofertg ztozona po terminie sktadania ofert Zamawiajacy zwréci bez otwierania.

9. Zawarto$¢ oferty:

>

YV V V VYV

A\

Formularz oferty — Zalacznik nr 1 do SIWZ;

Wykaz wykonanych robo6t budowlanych — Zalaceznik nr 2 do SIWZ;

Dokumenty potwierdzajace, ze roboty te zostaty wykonane nalezycie;

Potencjal kadrowy — Zalacznik nr 3 do SIWZ;

Oswiadczenie potwierdzajace, ze osoby, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu
zamoOwienia, posiadaja wymagane uprawnienia;

Wykaz prac powierzonych podwykonawcom — Zalacznik nr 4 do SIWZ;
Oswiadczenie o spetnianiu warunkow udzialu w postepowaniu i braku podstaw do
wykluczenia — Zalacznik nr 6 do SIWZ;

Harmonogram rzeczowo — finansowy — Zatacznik Nr 7 do SIWZ;

Os$wiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do grupy kapitatowej —
Zalacznik Nr 8 do SIWZ;

W przypadku przynalezno$ci do grupy kapitatowej listg podmiotow nalezacych do tej
samej grupy kapitatowej;

Zaswiadczenie wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajace, ze
wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkow lub zaswiadczenie, ze uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zaleglych
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ptatnosci lub wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji witasciwego organu —
wystawione nie wczesniej niz 3 miesiace przed uptywem terminu sktadania ofert;

» Zaswiadczenie wilasciwego oddzialu Zakladu Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajace, ze wykonawca nie zalega z
optacaniem sktadek na ubezpieczenie zdrowotne i spoteczne, lub potwierdzenie, ze
uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty
zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wlasciwego organu
— wystawione nie wczesniej niz 3 miesiace przed uptywem terminu sktadania ofert;

> Informacja banku lub spétdzielczej kasy oszczednosciowo — kredytowej, w ktorych
wykonawca posiada rachunek, potwierdzajaca wysokos¢ posiadanych s$rodkow
finansowych lub zdolno$¢ kredytowa wykonawcy, wystawiona nie wczesniej niz 3
miesiace przed uptywem terminu sktadania ofert;

> Sprawozdanie finansowe w czgsci, a jezeli podlega ono badaniu przez bieglego
rewidenta zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowos$ci, réwniez z opinia
odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego czg¢sci, a w przypadku Wykonawcow
niezobowiazanych do sporzadzania sprawozdania finansowego, inne dokumenty
okreslajace zobowiazania i naleznosci za rok 2012, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy, to za ten okres;

> Kosztorys ofertowy, z podaniem wysokosci cen jednostkowych czynnikéw produkeji
oraz innych kosztow;

> Dowdd wniesienia wadium;

> W przypadku korzystania z doswiadczenia 1 wiedzy, zdolno$ci finansowej, potencjatu
technicznego czy kadrowego innych podmiotéw — pisemne zobowiazanie innych
podmiotéw lub inny dokument wykazujacy i potwierdzajacy, ze wykonawca jest
uprawniony do korzystania i bedzie korzysta¢ z zasobow tych podmiotéw przy
wykonywaniu zamdwienia, stanowiacego przedmiot postgpowania.

RozpzZIAL XVI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKEADANIA T OTWARCIA OFERT.

1.

N

Ea

Oferte nalezy zlozy¢ w sekretariacie Urzedu Gminy Stawno, ul. M. Curie -
Sklodowskiej 9, 76-100 Stawno w terminie _do dnia 26 maja 2014 roku, do godz.
09.30.

Ztozona oferta zostanie zarejestrowana (dzien, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.
Otwarcie ofert nastapi w budynku Zamawiajacego jak wyzej pokoj nr 55 (Sala
konferencyjna Rady Gminy) dnia 26 maja 2014 r. o godz. 10.00.

Wykonawcy moga by¢ obecni przy otwieraniu ofert.

Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda kwoteg, jaka zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia.

Otwierajac oferty Zamawiajacy poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawcow, ktorzy
ztozyli oferty a takze informacje dotyczace cen.

Informacje, o ktorych mowa w pkt 5 1 6 przekazuje si¢ niezwlocznie Wykonawcom,
ktorzy nie byli przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

UWAGA - za termin zlozenia oferty przyjmuje si¢ date i godzing wptywu oferty
do Zamawiajacego, a nie dat¢ i godzing jej wystania przez Wykonawce (np. przesytka
pocztowa lub kurierska).

RozpziAL. XVII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY.

1.

2.

Wykonawca zobowiazany jest do okreslenia ceny ryczattowej oferty netto, podatku VAT
oraz ceny brutto przedmiotu zaméowienia w Zalaczniku nr 1 do SIWZ,
Ceny w ofercie musza by¢ podane do dwoch miejsc po przecinku.
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3. Ceny w ofercie musza zawiera¢ wszystkie koszty zwiazane z realizacja przedmiotowe;j
ustugi.

4, Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci zmiany wynagrodzenia w okresie trwania
umowy.

RozpziAr. XVIIl. OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE KIEROWAL SIE

PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIOW I SPOSOBU

OCENY OFERT.

1. Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena.

2. Zamawiajacy dokona oceny ofert, dla kazdej czgs$ci oddzielnie, wedlug nast¢pujacych
kryteriow i ich procentowego znaczenia w skali 100 punktowe;j:

KRYTERIUM OCENY  |ZNACZENIE MAKSYMALNA LICZBA
PUNKTOW
CENA OFERTY (C) 100% 100

3. Ocena ofert w zakresie przedstawionych w tabeli kryteriow zostanie dokonana wedlug
nastepujacej zasady:

cena oferty {brutto} najnizsza
C= x 100 pkt
cena {brutto} oferty badanej

Maksymalna taczna liczba punktdéw jaka moze uzyskaé Wykonawca wynosi — 100 pkt

4. Szczego6lowe badanie 1 ocena ofert odbgdzie si¢ w czgsci niejawne;.

Komisja Przetargowa sprawdzi czy oferta spetnia warunki i wymogi ustawy i SIWZ.

6. W toku badania i oceny ofert Zamawiajacy moze zada¢ udzielenia przez wykonawcow
wyjasnien dotyczacych tresci ztozonych przez nich ofert.

7. Na podstawie kryteriow oceny ofert, o ktorych mowa w punkcie 1 1 2 Zamawiajacy bedzie
ocenial kazda sposréod ofert nie podlegajacych odrzuceniu 1 wybierze oferte
najkorzystniejsza.

8. Najkorzystniejsza oferta bedzie oferta, ktora uzyska najwigksza ilo$¢ punktow.

9. Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji migdzy Zamawiajacym a Wykonawca
dotyczacych zlozonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w tresci zlozonej
oferty.

10. Zamawiajacy poprawi oczywiste omyiki pisarskie oraz omytki rachunkowe w obliczeniu
ceny, niezwlocznie zawiadamiajac o tym wszystkich wykonawcow, ktorzy zlozyli oferte.

11. Zamawiajacy poprawia omylki rachunkowe w obliczeniu ceny w nastgpujacy sposob:

12. Zamawiajacy odrzuci ofertg, jezeli:

1) jest niezgodna z ustawa

2) jej tres¢ nie odpowiada tresci SIWZ,

3) jej zlozenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisow
o0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

4) zawiera razaco niska ceng¢ w stosunku do przedmiotu zamowienia,

5) zostala zlozona przez wykonawcg wykluczonego z udzialu w postgpowaniu
o udzielenie zamowienia,

6) wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodzil si¢ na
poprawienie omytki rachunkowej w obliczeniu ceny,

o
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13.

14.

15.

7) jest niewazna na podstawie odrebnych przepisow.

Jezeli dwie lub wigcej ofert uzyska taka sama ilo$¢ punktdw, Zamawiajacy wezwie
wykonawcow, ktorzy ztozyli te oferty, do zlozenia w terminie okreslonym przez
zamawiajacego ofert dodatkowych. Wykonawcy, sktadajac oferty dodatkowe, nie moga
zaoferowac cen wyzszych niz zaoferowane w ztozonych ofertach.

O wyborze oferty Zamawiajacy zawiadomi niezwlocznie wszystkich Wykonawcow,
ktorzy ubiegali si¢ o udzielenie zamowienia, podajac nazwe¢ Wykonawcy, ktorego oferte
wybrano, jego siedzibg i ceng oferty.

Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostala wybrana, uchyla si¢ od zawarcia umowy w
sprawie zamdwienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, zamawiajacy wybierze ofert¢ najkorzystniejsza sposrod pozostatych
ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, ze zachodza przestanki, o ktoérych
mowa w art. 93 ust. 1 Prawa zamowien publicznych.

RozpzIAL XIX. UNIEWAZNIENIE POSTEPOWANIA.

1.

2.

Zamawiajacy uniewazni postgpowanie o udzielenie zamowienia w przypadkach

okreslonych w art. 93 ustawy.

O uniewaznieniu postgpowania o udzielenie zamoOwienia Zamawiajacy zawiadomi

réwnoczes$nie wszystkich Wykonawcow, ktorzy:

1) ubiegali si¢ o udzielenie zamoéwienia — w przypadku uniewaznienia post¢powania
przed uptywem terminu sktadania ofert,

2) ztozyli oferty — w przypadku uniewaznienia postgpowania po uptywie terminu
sktadania ofert

- podajac uzasadnienie faktyczne i prawne.

W przypadku uniewaznienia postgpowania o udzielenie zamowienia z przyczyn lezacych

po stronie Zamawiajacego, Wykonawcom, ktérzy zlozyli oferty nie podlegajace

odrzuceniu, przystuguje roszczenie o zwrot uzasadnionych Kkosztow uczestnictwa

W postepowaniu, w szczegdlnosci kosztow przygotowania oferty.

W przypadku uniewaznienia postgpowania o udzielenie zamdéwienia Zamawiajacy na

wniosek Wykonawcy, ktory ubiegat si¢ o udzielenie zamodwienia, zawiadamia

o wszczegciu kolejnego postgpowania, ktore dotyczy tego samego przedmiotu zamowienia

lub obejmuje ten sam przedmiot zamowienia.

Rozpziar. XX. INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE ZOSTANA DOPELNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO.

1.

2.

W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiajacy poinformuje
Wykonawce o terminie i miejscu zawarcia umowy.

Wykonawca najpdzniej w dniu zawarcia umowy przedstawi Zamawiajacemu optacone
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
zwigzane] z przedmiotem zamowienia na kwotg nie mniejsza niz 100.000,00 zt.

Jezeli Wykonawca, ktérego oferta zostala wybrana, uchyla si¢ od zawarcia umowy
w sprawie zamowienia publicznego, Zamawiajacy wybierze ofert¢ najkorzystniejsza
sposrod pozostatych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, ze zachodza
przestanki, o ktérych mowa w art. 93 ust. 1 Prawa zamowien publicznych.

RozDzZIAL. XXI. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA
UMOWY.

1.

Wykonawca zobowiazany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 10 % ceny catkowitej podanej w ofercie, przed podpisaniem

umowy.
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2.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wnoszone wedlug wyboru

Wykonawcy w jednej lub w kilku nastepujacych formach:

1) w pieniadzu przelewem na konto zamawiajacego;

2) w porgczeniach bankowych Iub porgczeniach spotdzielczej kasy oszczg¢dnosciowo-
kredytowej, z tym ze zobowiazanie kasy jest zawsze zobowiazaniem pieni¢znym;

3) gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych na formularzu lub w oparciu
o formularz stanowiacy Zalacznik Nr 8 do umowy;

4) porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczosci.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy — Prawo zamowien

publicznych.

Zamawiajacy zwroci kwotg stanowiaca 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia

wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

Kwotg stanowiaca 30 % wysokoSci zabezpieczenia Zamawiajacy pozostawi na

zabezpieczenie roszczen z tytulu gwarancji.

Kwota, o ktorej mowa w pkt. 5 zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie

okresu gwarancji.

Porgczenia bankowe, gwarancje bankowe 1 ubezpieczeniowe, poreczenia udzielane przez

podmioty, o ktorych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.

o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci musza nieodwotalnie

1 bezwarunkowo zobowiazywaé Porgczyciela lub Gwaranta do zaplaty kwoty pieni¢zne;j

na pierwsze wezwanie Zamawiajacego.

W przypadku gdyby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy miato inng forme niz

pieniadz, wowczas Wykonawca, przed uptywem 30 dni od wykonania zamowienia

1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane przedstawi nowy dokument

zabezpieczenia  nalezytego  wykonania umowy  stanowiacy 30% = wartoSci

dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (o ile dotychczasowy
dokument nie =zawiera automatycznej klauzuli zmniejszajacej; wartos¢ tego
zabezpieczenia).

RozbpziAr. XXII. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO.

1.

2.

Istotne postanowienia umowy zawarte zostalty w projekcie umowy Zalgcznik nr 5 do
SIWZ.
Jezeli Wykonawca, ktérego oferta zostala wybrana, uchyla si¢ od zawarcia umowy
w sprawie zamoOwienia publicznego, zamawiajacy wybierze ofert¢ najkorzystniejsza
sposrdd pozostatych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, Zze zachodza
przestanki, o ktorych mowa w art. 93 ust. 1 Prawa zamowien publicznych.
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmiany postanowien umowy na
podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, ktére zostang wyrazone w
formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznoS$ci i moga nastapi¢ wylacznie w
nast¢pujacych sytuacjach:
1) W zakresie zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy przypadku:
a) wystapienia  okoliczno$ci  niezaleznych od  Wykonawcy  skutkujacych
niemozliwoscia dotrzymania terminu okre§lonego w Rozdziale V,
b) koniecznosci wykonania zaméwien dodatkowych lub zamiennych, nieobjetych
umowa podstawowa niezbg¢dnych do jej prawidlowego wykonania, wptywajacych
na termin wykonania rob6t objetych umowa podstawowa,
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C) wstrzymania przez Zamawiajacego wykonywania robot,
d) aktualizacji rozwiazan projektowych z uwagi na postgp technologiczny.

2) W zakresie zmiany powszechnie obowiazujacych przepisOw prawa podatkowego
w takim zakresie, aby w razie wzrostu obciazen podatkowych nie ulegta wzrostowi
kwota brutto wynagrodzenia, za§ w przypadku obnizenia naleznos$ci podatkowych,
aby kwota brutto zostala zmniejszona o nominalng réwnowarto$¢ pomniejszenia
nalezno$ci podatkowych Wykonawcy.

3) W zakresie zmiany kierownika budowy/kierownikow robot branzowych,
przedstawionego/ych w ofercie — jedynie za uprzednia pisemna zgoda
Zamawiajacego. W przypadku zmiany kierownika budowy/kierownikéw robot
branzowych — nowy kierownik budowy/kierownicy robot branzowych musza spetniac¢
wymagania okreslone w ofercie dla powyzszych osob.

4) Wystapienia zdarzen sily wyzszej jako zdarzenia zewngtrzne, niemozliwego do
przewidzenia i nie mozliwego do zapobiezenia.

4. We wszystkich przypadkach okreslonych w ust. 3 pkt. 1, termin realizacji moze ulec
przedtuzeniu, nie dtuzej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci.

5. Warunkiem dokonania zmian, o ktérych mowa w ust. 3, jest ztozenie wniosku przez
strong inicjujaca zmiang zawierajacego:

1) opis propozycji zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) obliczenie kosztow zmiany zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie, jezeli zmiana
bedzie miata wptyw na wynagrodzenie Wykonawcy,

4) opis wptywu zmiany na harmonogram realizacji i fakturowania oraz termin wykonania
umowy.

6. Podstawa obliczenia kosztow zamiany, o ktorej mowa w ust. 5 pkt. 3, w przypadku, gdy
zmiany beda wynika¢ ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych
wykonania odbioru roboét, stanowi projekt zamienny oraz kosztorys ofertowy opracowany
na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe do kosztorysowania przyjete do
sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzgtu i
materiatlow zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie wigksze niz $rednie ceny
SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajacego termin wykonania robdt budowlanych.

7. Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedtuzenia terminu wykonania umowy
1 zwigkszenia wynagrodzenia, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy
naruszeniem umowy przez Wykonawce — w takim przypadku koszty dodatkowe zwiazane
takimi zmianami ponosi Wykonawca.

8. Powyzsze zmiany nie moga by¢ niekorzystne dla Zamawiajacego.

RozpzZIAL XXII1. INNE INFORMACJE.
Nie przewiduje sig:
1) zawarcia umowy ramowej,
2) ustanowienia dynamicznego systemu zakupow,
3) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

RozpziAr. XXIV. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSLUGUJACYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA.

Wykonawcom, ktorych interes prawny w uzyskaniu zaméwienia doznal lub moze doznaé
uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisOw ustawy, przepisow
wykonawczych jak tez postanowien niniejszej SIWZ przystuguja $rodki ochrony prawnej
przewidziane w Dziale VI (art. 179-183) ustawy Prawo zamowien publicznych.
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Zalacznik nr 1 do SIWZ

Piecze¢ firmowa Wykonawcy

FORMULARZ OFERTY

Gmina Slawno
ul. M. Curie - Sklodowskiej 9
76-100 Stawno

OFERTA

Odpowiadajac na ogloszenie dotyczace przetargu nieograniczonego na: ,,Przebudowa toalet
i zapleczy socjalnych w budynkach Szkoly Podstawowej w Bobrowicach, gmina Stawno”
oferujemy wykonanie przedmiotu zamodwienia zgodnie z wymogami zawartymi
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia za ceng:

Warto$¢ netto catego zamoOwienia: ..........ooevvviiviiiiiiiinniennannannn,

VAT - ... YR zt

Warto$¢ brutto calego zamowienia: .......c.oovvviiiniiiiiiiiiiiiiiiiiin 7k

S O M. .. e
w tym:

Cze$¢ I — REMONT | PRZEBUDOWA TOALET | ZAPLECZA SOCJALNEGO W BUDYNKU SZKOLY
PobsTAWOWEJ W BOBROWICACH 22

(01T g - 1= (0] v £ () 7l netto
VAT =23 %0% ceeviiiieiniieiniiniianiinesasnneees 7t
Cena brutto czeSci It ovvniniieiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiriieiarirecneeeens zl brutto

Czes$¢ 11 - ADAPTACJA POMIESZCZENIA SPOCJALNEGO NA TOALETY W BUDYNKU SZKOLY
PobsTAWOWEJ W BOBROWICACH 23

Cena netto €zeSci II: ooueiniiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieceiaene. zl netto
VAT =23 %% ceenenininiiieininininininininenneens 7t
Cena brutto czeSci Iz cuovineeininiieiniiiieiiiiiieiiiiiiiineiesiiiensecenns zl brutto

*Cena oferty brutto jest cenq ostateczng obejmujqcq wszystkie koszty i sktadniki zwigzane
Z realizacjq zamdwienia w tym podatek VAT.

Nazwa i adres podmiotu skladajacego oferte:
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UM B BT ONU . e
N U EE AU T ettt ettt e e e e e e e e e et e e e e e e e e e e eeeee e e e e e e neeeneeens

1. Kwota przedstawiona w ofercie zostata okreslona na podstawie projektu budowlanego
1 zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacja zamdwienia.
2. Oswiadczamy, ze:
1) zapoznaliSmy si¢ z warunkami podanymi przez Zamawiajacego w SIWZ
I nie wnosimy do nich zadnych zastrzezen,
2) uzyskalismy wszelkie niezbedne informacje do przygotowania oferty i wykonania
zamoOwienia.
3) akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu
zamoOwienia podany przez Zamawiajacego,
4) uwazamy si¢ za zwiazanych niniejsza oferta przez 30 dni od dnia uptywu terminu
sktadania ofert.
3. W przypadku udzielenia nam zamowienia zobowigzujemy si¢ do zawarcia umowy
W miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiajacego.
4. Oferta zostala ztozonana .......................... stronach.

5. Do oferty dolaczono (nalezy dotaczy¢ dokumenty w kolejnosci wskazanej
w Rozdziale XV. pkt. 9 SIWZ) :

L) ,
) ,
) ,
A ,
D) ,
B) ,
T ,
B) ,
0] ,
L) i, ,
............................... o [ TR

Podpis/-y 0séb uprawnionych do skltadania $wiadczen
woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczqtka imienna
/ pieczqtki

22



Znak sprawy: RSSA.271.16.2014
,»Przebudowa toalet i zapleczy socjalnych w budynkach Szkely Podstawowej w Bobrowicach, gmina Stawno”

Zalacznik nr 2 do SIWZ

WYKAZ WYKONANYCH ROBOT BUDOWLANYCH
NAZWE WYKONAWCY ..ottt bbbttt bbbttt nbe b
AdIES WYKONAWCY .. .cuiiiiiiiiieciie ettt ettt e ettt e ettt e et e e st eesate e e sbeeeasaeensseeesnbe e e anb e e e nbbeeaabeennnes
Numer telefonu ..o, NUMET X 1.veiiiiiiieiee s

Wykaz wykonanych min. 2 rob6t budowlanych odpowiadajacych swoim rodzajem i wartoscia
robotom stanowiacym przedmiot zamdéwienia.

Calkowita Termin realizacji ustugi
wartosé brutto Nazwa Zamawiajacego, adres,
Lp. | Nazwa zaméwienia tusi w PLN telefon, osoba do kontaktu
ustugl w Data Data
rozpoczecia | zakonczenia
1.
2.

Podpis 0sob uprawnionych do sktadania swiadczen woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczqtka / pieczqtki
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Nazwa Wykonawcy
Adres Wykonawcy

Numer telefonu

Zalacznik nr 3 do SIWZ

POTENCJAL KADROWY
OSOBY ZDOLNE DO WYKONANIA ZAMOWIENIA

Oswiadczam/-y, ze w wykonywaniu zamowienia beda uczestniczy¢ nastepujace osoby:

Doswiadczenie
zawodowe,
zakres WyKopywanych Kwalifikacje zawodowe, odpowiednie do Podstawa .
czynno$ci oraz : . . .| dysponowania
C . posiadane powierzanej roli/
Lp. Nazwisko i imi¢ proponowana rola . L . przez
- L Uprawnienia funkcji i w zakresie
(funkcja) w realizacji .. Wykonawce dang
Lo odpowiadajacym
zamoOwienia - . osoba
przedmiotowi
zamowienia,
Uprawnienia do kierowania
1. robotami w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej
Uprawnienia do kierowania
robotami w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci,
2. instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i
kanalizacyjnych
Uprawnienia do kierowania
robotami w specjalnosci
3 instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen
elektrycznych
i elektroenergetycznych

Kierownikiem budowy bedzie: ..........cooviniiiiriii i

Oswiadczamy, Ze:

osoby, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia posiadaja wymagane
przepisami prawa uprawnienia — okreslone w Rozdziale X SIWZ — w specjalnosci
wlasciwej do powierzonej funkcji/stanowiska 1 w zakresie odpowiadajacym przedmiotowi

zamoOwienia.

Podpis 0sob uprawnionych do sktadania swiadczen woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczqtka / pieczqtki
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Nazwa Wykonawcy

Zalacznik nr 4 do SIWZ

WYKAZ PRAC POWIERZONYCH PODWYKONAWCOM

AdIES WYKONAWCY .. .eoiiieiieiiieiieeit ettt ettt ettt e et e e teeeabe e aaeesbeesssesnseessaeenseessneenseennseees
Numer telefonu ... NUMET FaX ..o
Lp. Opis i zakres robot przewidzianych do realizacji przez podwykonawcow

Podpis 0s6b uprawnionych do sktadania os§wiadczen
woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczatka / pieczatki
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Zalacznik nr 5 do SIWZ
UMOWA Nr....... /2014

zawarta W dniu .........ccoeviiieiiienie e 2014 r. w Stawnie pomigdzy:

Gming Stawno z siedziba przy ul. Marii Curie — Sktodowskiej 9, 76 — 100 Stawno,
NIP 499-052-36-66, reprezentowana przez Wojta — Ryszarda Stachowiaka (zwana w dalszej
tresci umowy "Zamawiajacym"),

Z S1edZIDA W oo S NIP o,
FEPrEZENTOWANYIM PIZEZ uueeerrreeernnneeeteesssenssseeesessssssssteccssssssssssscsssssssssssssssssnnses
(zwanym w dalszej tresci umowy "Wykonawca"),

W wyniku postgpowania o udzieleniec zamoéwienia publicznego przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego zostata zawarta umowa o nastgpujacej tresci:

§1
Przedmiotem umowy jest wykonanie roboty budowlanej: ,,Przebudowa toalet i zapleczy
socjalnych w budynkach Szkoly Podstawowej w Bobrowicach, gmina Stawno”.

§2
I. Przedmiot niniejszej umowy polega na wykonaniu roboty budowlanej, w zakres ktorej
wchodza:
Cze$¢ 1 ,,Remont i przebudowa toalet i zaplecza socjalnego w budynku Szkoty Podstawowej
w Bobrowicach 22”’:
1. roboty rozbiérkowe i wyburzenia:
1) rozebranie czgsci Scianek dziatowych,
2) wykucie nowych otworow drzwiowych,
3) wykonanie otworéow na projektowane przewody kominowe,
4) zdemontowanie elementow instalacji sanitarnych i elektrycznych,
5) zdemontowanie wierzchnich posadzek,
2. roboty budowlane zwiazane z remontem i przebudowa toalet i zaplecza socjalnego:
1) zainstalowanie nadprozy,
2) zainstalowanie podciagu stalowego 1 160,
3) wykonanie nowych $cian dzialowych z plyt cementowo — widrowych w
sanitariatach,
4) wykonanie nowych posadzek,
5) wykonanie sufitow podwieszanych na stelazach,
6) odnowienie $cian istniejacych,
7) wymiana stolarki drzwiowej,
8) wykonanie warstw wykonczeniowych,
9) zainstalowanie wyposazenia pomieszczen,
3. budowa wewnetrznych instalacji wod.-kan. i wentylacji mechanicznej:
1) instalacja wodociagowa i cieptej wody,
2) wewngtrzna kanalizacja sanitarna,
3) wentylacja mechaniczna,
4. roboty elektryczne:
1) instalacja o$wietleniowa,
2) instalacja gniazd wtykowych,
3) instalacja uziemiajaca i wyrOwnawcza,
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4) badania odbiorcze,
5. zamawiajacy dostarczy materiat budowlane i wyposazenie wyszczegolnione w:
1) przedmiarze na roboty ogélnobudowlane:
a) poz. 30, 31, 32 — drzwi —szt. 4,
b) poz. 28 — lustro — szt. 2,
€) poz. 39 — podajnik recznikow papierowych — szt. 3,
d) poz. 40 — pojemnik na mydto — szt. 3,
2) przedmiarze na roboty sanitarne:
a) poz. 15— podgrzewacz pojemnosciowy — szt. 1,
b) poz. 16 — podgrzewacz przeptywowy — szt. 1,
c) poz. 41— umywalka — szt. 3,
3) przedmiarze na roboty elektryczne:
a) poz. 15— oprawy o$wietleniowe — szt. 5.
Cze$¢ 11 ,,Adaptacja pomieszczenia socjalnego na toalety w budynku Szkoty Podstawowej
w Bobrowicach 23”:
1. roboty rozbidrkowe i wyburzenia:
1) demontaz istniejacych elementéw wyposazenia pomieszczenia,
2) przesunigcie otworu drzwiowego wejsciowego,
3) zdemontowanie wierzchnich posadek,
4) zdemontowanie elementdw instalacji sanitarnych i elektrycznych.
2. roboty budowlane zwigzane z wykonaniem adaptacji pomieszczenia socjalnego na
pomieszczenie toalety:
1) montaz nowego komina wentylacyjnego,
2) wykonanie dodatkowych przewodoéw wentylacyjnych,
3) remont oktadzin $cian, sufitow i podtog,
4) wymiana stolarki drzwiowej wewngtrznej,
5) wykonanie nowych $cian dziatowych,
6) wykonanie nowych posadzek,
7) odnowienie $cian istniejacych,
8) wymiana stolarki drzwiowej,
9) wykonanie warstw wykonczeniowych,
10) zainstalowanie wyposazenia pomieszczen,
3. budowa wewnetrznych instalacji wod.-kan. i wentylacji mechanicznej:
1) instalacja wodociagowa i cieptej wody,
2) wewngtrzna kanalizacja sanitarna,
3) wentylacja mechaniczna.
4. roboty elektryczne:
1) instalacja o$wietleniowa,
2) instalacja gniazd wtykowych,
3) instalacja uziemiajaca i wyrbwnawcza,
4) badania odbiorcze.
II. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania i1 przekazania Zamawiajacemu przedmiotu
zamoOwienia, okreslonego w § 1 1 2 niniejszej umowy, zgodnie z otrzymana dokumentacja
projektowa:
— ,,Remont i przebudowa toalet i zaplecza socjalnego w budynku Szkoly Podstawowe;j
w Bobrowicach”
— ,,Adaptacja pomieszczenia socjalnego na toalety w budynku Szkoty Podstawowe;j
w Bobrowicach”
a takze specyfikacjami technicznymi wykonania 1 odbioru robot budowlanych
I postanowieniami SIWZ,
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I1l. Wykonawca w wynagrodzeniu ryczaltowym musi uwzgledni¢ wszystkie koszty
wykonania robot okreslonych w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych
wykonania i1 odbioru rob6t budowlanych, a takze koszty wynikajace z zapisow SIWZ.
IV. W przypadku wynagrodzenia ryczaltowego przedmiar robdt nie determinuje zakresu prac
objetych przedmiotem zamoOwienia. Zawarte w przedmiarze robot zestawienia maja jedynie
zobrazowa¢ skale robot budowlanych i pomdc w oszacowaniu kosztow inwestycji, wobec
czego jest on wylacznie dokumentem pomocniczym.
V. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do dokonania wymaganych czynno$ci, zwiazanych
z przygotowaniem do realizacji robot, w tym do przekazania placu budowy i dokumentacji
projektowej oraz odebrania robot, i zaptaty wynagrodzenia, ustalonego wedlug zasad
okreslonych w niniejszej umowie.

§3
1. Ustala si¢ termin protokolarnego przekazania placu budowynadzien ..........................
2. W dniu przekazania placu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy komplet
dokumentacji projektowej wraz ostatecznymi decyzjami pozwolen na budowe,
zarejestrowanymi  dziennikami budéw i zawiadomieniami  wlasciwego organu
0 rozpoczeciu robot.

§4
1. Wykonawca o$wiadcza, iz upewnit si¢ co do prawidlowosci i kompletno$ci ztozonej do
przetargu oferty oraz zgodnos$ci wyceny ofertowej z ustaleniami SIWZ.
2. Wykonawca o$wiadcza, 1z zapoznat si¢ z warunkami realizacji i dokumentacja projektowa
oraz nie wnosi do nich zastrzezen i uwag.

§5
1. Zamawiajacy dopuszcza wykonanie robot przy pomocy podwykonawcow.
2. Przy pomocy podwykonawcéw Wykonawca wykona nastepujacy zakres robot:

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowg¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiazany dotaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

4. Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za konsekwencje wynikajace z zawartej
umowy o podwykonawstwo i jej postanowien. Nie wywigzywanie si¢ podwykonawcy
z zawartej umowy lub inne zdarzenia zwigzane z jej realizacja nie maja wpltywu na
zobowigzania Wykonawcy wobec Zamawiajacego.

5. Zamawiajacy, w terminie 10 dni od otrzymania projektu umowy, zglasza pisemne
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo nie spelniajacej wymagan
okreslonych w ust. 7.

6. Nie zgloszenie pisemnych =zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, w terminie, o ktorym mowa W ust. 5, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu
umowy przez Zamawiajacego.

7. Wymaga si¢ aby w umowie o podwykonawstwo zawarte byly nastgpujace postanowienia:
1) termin =zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlanej;
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2) podwykonawca, lub dalszy podwykonawca zobowiazuje si¢ do niezwlocznego
informowania pisemnie Zamawiajacego 0 fakcie nieotrzymania wynagrodzenia od
Wykonawcy (lub podwykonawcy) za wykonane prace po uptywie 10 dni od dnia, od
ktorego upltywa umowny termin ptatnosci — pod rygorem zwolnienia Zamawiajacego Z
odpowiedzialno$ci za zaptate wynagrodzenia za zakres zamowienia wykonanego przez
Podwykonawcg;

3) strony umowy ustalaja, ze na zaplate ustalonego wynagrodzenia nic maja wpltywu
rozliczenia i zdarzenia zwiazane z innymi zawartymi przez strony kontraktami;

4) Wykonawca niec moze wstrzymywaé¢ podwykonawcy odbioru robdt lub ich
rozliczanego fragmentu jesli te same roboty zostaty odebrane i przyjete do rozliczenia
przez Zamawiajacego.

13.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajacemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawarte]
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.

14.Zamawiajacy, w terminie 10 dni, zglasza pisemny sprzeciw do umowy o

podwykonawstwo niezgodnej z zaakceptowanym uprzednio projektem umowy lub w

przypadku nie uwzglednienia zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 5 w zakresie wymagan

okreslonych w ust. 7 oraz wzywa Wykonawcg (lub podwykonawceg) do niezwltocznego
doprowadzenia do jej zmiany — pod rygorem nie wyrazenia zgody na wykonywanie robot

przez podwykonawce. Nie doprowadzenie do zmiany umowy powoduje, Zze umowa o

podwykonawstwo zawarta zostala bez zgody Zamawiajacego w rozumieniu art. 647 § 2

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny.

15.Nie zgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 10 dni, uwaza si¢ za akceptacje umowy
przez Zamawiajacego.

16.Wykonawca przedktada kopig zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem
sa dostawy lub ustugi o wartosci nie mniejszej niz 50.000 zt. W przypadkach umow
niezgodnych z wymaganiami Zamawiajacego wzywa on Wykonawce do wprowadzenia
stosownych zmian.

17.Przepisy ust. 3 — 11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

18.Inne przepisy art. 143 b ustawy stosuje si¢ odpowiednio.

§6
1. W imieniu Zamawiajacego nadzoér inwestorski nad realizacja przedmiotu niniejszej
UMOWY SPTAWOWAC DEAZIC.......eeieeiieeeiiiieeiie et e zwany w dalszej
czg$ci umowy Nadzorem.
2. Przedstawicielami Nadzoru w zakresie nadzoru inwestorskiego sa:
1) inspektor z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjne;
w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen cieplnych wentylacyjnych, gazowych
wodociagowych 1 kanalizacyjnych: ....... ...
2) inspektor z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczen w specjalno$ci instalacyjnej

3) inspektor z uprawnieniami  budowlanymi w specjalnosci  konstrukcyjno-
3. Zamawiajacy udostepni Nadzorowi kopig niniejszej umowy wraz kosztorysem ofertowym

oraz harmonogramem realizacji i fakturowania, a takze kopie umow z podwykonawcami
do wykorzystania dla celow wiasciwego prowadzenia nadzoru.
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10.

11.

12.

13.

§7
Wykonawca zobowiazany jest sporzadzi¢ harmonogram realizacji robdt i fakturowania
wpisujac wartos$ci pozycji zakresu robot w cenach netto. W harmonogramie tym elementy
wyszczegdlnione w harmonogramie rzeczowo — finansowym musza stanowié
wyodrebnione pozycje.
Wykonawca zobowiazany jest do wykonania robot, stanowiacych przedmiot umowy,
zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania 1 odbioru
robot budowlanych, postanowieniami SIWZ oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, przepisami Prawa budowlanego i obowiazujacymi w tym zakresie normami
technicznymi, przepisami BHP oraz o ochronie P.POZ.
Wykonawca w ramach ustalonego wynagrodzenia ryczaltowego wykona opracowania,
wymienione w SIWZ oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot.
Wykonawca zobowiazany jest do stosowania materiatbw 1 wyrobow budowlanych
zgodnych z wymogami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania 1 odbioru robot, wprowadzonych do obrotu zgodnie
z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami. Zastosowane materialy powinny by¢ w |
gatunku (najwyzszej jakosci), a zamontowane urzadzenia wyprodukowane w roku
wbudowania, o udokumentowanym pochodzeniu.
Na wniosek Wykonawcy i za pisemna zgoda Zamawiajacego moga by¢ dokonane zmiany
technologii wykonania robot. W tym przypadku Wykonawca zobowiazany jest do
przedstawienia projektu zamiennego, zawierajacego opis proponowanych zmian, rysunki i
wyceng kosztow. Projekt taki wymaga akceptacji Nadzoru i nadzoru autorskiego.
Wykonawca w ramach ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia zorganizuje plac
budowy wlasnym staraniem i zapewni ochrone mienia, warunki BHP i P.POZ. oraz
utrzymywac bedzie porzadek na budowie. Ewentualne wszelkie szkody wyrzadzone
w trakcie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca usunie w trybie pilnym na wilasny
koszt, a po zakonczeniu realizacji robot doprowadzi plac budowy do stanu zgodnego
z przeznaczeniem. Plac budowy powinien by¢ czysty i uporzadkowany, bez odpadow
zbednych do prowadzenia robot. Likwidacja placu budowy oraz doprowadzenie terenu do
stanu pierwotnego ( pelnego uporzadkowania) obciaza Wykonawcg.
Wykonawca w ramach ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia zapewni wtasnym
staraniem zasilanie placu budowy w energi¢ elektryczna 1 wodg, na warunkach
uzgodnionych z gestorami tych mediow.
Wykonawca dokona obowiazkowych zawiadomien gestorow sieci, wynikajacych
z uzgodnien do projektu budowlanego.
Wykonawca zabezpieczy budoweg przed mozliwoscia poniesienia szkody, spowodowane;j
przez dziatania osob trzecich, a w przypadku jej wystapienia zobowiazany begdzie
do naprawienia szkody 1 jej ewentualnych skutkow.
Wykonawca zapewni ubezpieczenie prac budowlanych, w imieniu Swoim
1 Zamawiajacego, na okres od daty rozpoczgcia robot do terminu odbioru koncowego
przedmiotu zamowienia lub do czasu usunigcia wad 1 usterek, stwierdzonych w trakcie
odbioru koncowego — w zaleznosci od tego, ktory pozniej sig¢ konczy.
Jezeli Wykonawca nie przedstawi zadanej polisy 1 dokumentdw ubezpieczeniowych,
Zamawiajacy moze zawrze¢ umowe ubezpieczeniowa, optacajac sktadki ubezpieczeniowe
z kwot naleznych Wykonawcy.
Wykonawca w ramach ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia zapewni wlasnym
staraniem obstuge geodezyjna (lacznie z geodezyjnym wytyczeniem 1 inwentaryzacja
powykonawcza) 1 geotechniczna w trakcie budowy.
Wykonawca w ramach ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia zapewni optacenie
kosztow pracy kierownika budowy.

30



Znak sprawy: RSSA.271.16.2014
,»Przebudowa toalet i zapleczy socjalnych w budynkach Szkely Podstawowej w Bobrowicach, gmina Stawno”

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Wykonawca zobowiazany jest do naprawy uszkodzen uzbrojenia podziemnego terenu,

(urzadzenia takie jak przylacza i sieci wod.-kan., gazowe, c.0., kable energetyczne,

telefoniczne 1 inne), znajdujacego si¢ na terenie budowy, zar6wno uwidocznionego jak

i nie uwidocznionego na przekazanych przez Zamawiajacego planach uzbrojenia

podziemnego terenu oraz elementdw torowiska oraz drog w ramach ustalonego

wynagrodzenia. Wykonawca zobowiazany jest bezzwlocznie zawiadomi¢ Nadzor

1 Zamawiajacego o ewentualnym fakcie ich uszkodzenia.

Wykonawca w ramach ustalonego wynagrodzenia zobowiazany jest do:

1) zapewnienia bezpiecznego przejScia pieszego i dojazdu uzytkownikom poses;ji,
stuzbom komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym,

2) prowadzenia realizacji robdt w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo budynkow
1 urzadzen oraz wiasciwe warunki eksploatacyjne dla obiektow zlokalizowanych
w sasiedztwie placu budowy, w tym takze drog dojazdowych zlokalizowanych w tym
rejonie,

3) prowadzenia realizacji robot w taki sposob, aby nie wystapily uszkodzenia obiektow
i infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i nie podlegajacych
przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy; w przypadku
wystapienia uszkodzen tych obiektow lub infrastruktury, Wykonawca zobowiazany
jest do naprawy uszkodzen lub odtworzenia tych obiektow lub infrastruktury.

Wykonawca zobowiazany jest pisemnie zglosi¢ Nadzorowi roboty ulegajace zakryciu lub

zanikajace oraz proby i odbiory techniczne do dokonania odbioru i ponies¢ wszelkie

koszty z tym zwiazane.

Wykonawca  zobowiazany jest ~wykonywa¢  wszystkie polecenia  Nadzoru

1 Zamawiajacego wydawane zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami

umowy.

Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia Nadzorowi, Zamawiajacemu 1 wszystkim

osobom upowaznionym przez nich, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego,

dostepu do placu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwiazku z umowa beda
wykonywane.

Wykonawca zobowiazany jest zawiadomi¢ Nadzor 1 Zamawiajacego o wszelkich

zmianach w harmonogramie realizacji robot.

Wykonawca zobowiazany jest do zgloszenia zakonczenia realizacji przedmiotu

zamowienia oraz do zgloszenia gotowosci do odbioru przedmiotu zamowienia poprzez

dokonanie wpisu do dziennika budowy przez kierownika budowy oraz pisemne
powiadomienie Nadzoru i Zamawiajacego.

Wykonawca zobowiazany jest do sporzadzenia kompletu materiatéw dla PINB w Stawnie

celem uzyskania przez Zamawiajacego odpowiednio pozwolenia na uzytkowanie lub

ztozenia zawiadomienia o zakonczeniu budowy, ktore winien dostarczy¢ Nadzorowi
tacznie z dokumentami odbiorowymi, o ktérych mowa w ustgpie 23 niniejszego
paragrafu.

Do pisemnego powiadomienia 0 gotowosci do odbioru przedmiotu zamowienia

Wykonawca zobowiazany jest dolaczy¢ wymagane dokumenty odbiorowe, rGwnoczesnie

do Zamawiajacego (1 komplet) i Nadzoru (2 komplety we wcze$niej uzgodnionym

z Nadzorem uktadzie dostosowanym do wymogdéw Uzytkownikow), w sktad ktorych

wchodzi¢ beda:

1) oswiadczenie Kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego
z dokumentacja projektowa, zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy Prawo budowlane,
pozwoleniem na budowg oraz obowiazujacymi przepisami,

2) oswiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

3) protokoty badan i sprawdzen, pomiary i ekspertyzy,
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23.

24,

25.

26.

28.

29.

4) protokoty z odbioréw technicznych,

5) projekt powykonawczy uwzgledniajacy dokonane zmiany w trakcie budowy,
potwierdzone przez Kierownika budowy, Nadzor oraz projektanta wraz ze
szczegotowym zestawieniem tych zmian,

6) instrukcje wymaganych konserwacji w okresie gwarancji obiektu,

7) zestawienie wbudowanych materiatbw wraz z dokumentami potwierdzajacymi
wprowadzenie do obrotu zgodnie z obowiazujacymi przepisami potwierdzone przez
Nadzor,

8) zestawienie ilosci wykonanych robot

9) dziennik budowy,

10)inne dokumenty wynikajace z uzgodnien branzowych, specyfikacji technicznych
I SIWZ warunkujace odbior koncowy i oddanie przedmiotu zamowienia do uzytku.

Dokumenty odbiorowe, wymagane od Wykonawcy na dzien zgloszenia gotowosci do

odbioru, a w ktorych Nadzor lub Zamawiajacy stwierdzi btedy lub niedoktadno$ci, musza

zosta¢ w nieprzekraczalnym terminie 7 dni kalendarzowych poprawione i ponownie
dostarczone do Nadzoru i Zamawiajacego. Przekroczenie tego terminu uznane bedzie za
niespelnienie warunkow umowy w zakresie terminu zgloszenia gotowosci do odbioru

i stanowi¢ bedzie podstawe do zastosowania postanowien umownych w zakresie kar za

opoznienie w wykonaniu przedmiotu umowy.

Potwierdzenie gotowosci do odbioru przez Nadzor nastapi po stwierdzeniu kompletnosci

1 poprawnosci sporzadzonych przez Wykonawce dokumentoéw odbiorowych.

Podpisanie protokotu odbioru koncowego nastepuje wraz z podpisaniem przez

Wykonawcg gwarancji, ktorej tre§¢ stanowi zalacznik nr 7 do niniejszej umowy.

Zamawiajacemu z tytutu stwierdzonych w trakcie odbioru koncowego wad i usterek

przystuguja nastgpujace uprawnienia:

1) moze odmoéwié¢ odbioru przedmiotu umowy, wyznaczajac termin usunigcia wad
I usterek,

2) moze dokona¢ odbioru przedmiotu umowy, wyznaczajac termin usuni¢cia wad
I usterek,

3) jezeli wady i usterki nie nadaja si¢ do usunigcia, ale nie uniemozliwiaja uzytkowania
przedmiotu zamdéwienia zgodnie z przeznaczeniem, moze obnizy¢ wynagrodzenie
nalezne Wykonawcy,

4) jezeli wady i usterki uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu zamowienia zgodnie
z przeznaczeniem lub stanowia zagrozenie uzytkowania, moze odstapi¢ od umowy bez
wynagrodzenia dla Wykonawcy lub Zada¢ wykonania przedmiotu zaméwienia po raz
drugi lub zleci¢ jego wykonanie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy - z tego
uprawnienia Zamawiajacy moze skorzysta¢ po bezskutecznym uptywie wyznaczonego
terminu usuniecia wad i usterek,

5) stwierdzone usterki nalezy usunaé¢ w terminie do siedmiu dni,

6) jezeli po wyznaczonym terminie, powyzej siedmiu dni usterki nie zostaly naprawione,
Zamawiajacy odmowi odbioru, a Wykonawca zobowiazany zostanie do zaptaty kar
umownych z tytulu nieterminowego wykonania robot.

W okresie udzielonej rgkojmi i gwarancji Wykonawca zobowiazany jest do udzialu

w przeprowadzanych przegladach oraz do usuwania stwierdzonych w trakcie tych

przegladow wad i usterek.

Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawce zobowiazan z tytutu udzielonej
rekojmi i gwarancji bedzie protokot z ostatniego przegladu w okresie rekojmi i gwarancji,
do ktérego przeprowadzenia Nadzor zobowiazany jest najpozniej na 60 dni
kalendarzowych przed uptywem okresu rgkojmi i gwarancji, stwierdzajacych brak wad
1 usterek lub protokot z usunigcia wad 1 usterek stwierdzonych podczas tego przegladu.
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Wykonawca zobowiazany jest do wykonania kosztorysu powykonawczego i
przedlozenia go Zamawiajacemu zgloszenia zakonczenia budowy.

§8
Roboty bedace przedmiotem niniejszej umowy beda wykonywane przez Wykonawce
w nastgpujacych terminach:
1) rozpoczecie robot w dniu 30.06.2014 r.,
2) zakonczenie robét ze zgloszeniem gotowosSci do odbioru do dnia 22.08.2014 r.

2. W dniu zawarcia niniejszej umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu dokumenty

wymagane do zawiadomienia wlasciwego organu w trybie okreslonym w art. 41 ustawy
Prawo budowlane tj. oswiadczenia kierownika budowy i kierownikoéw robdt o podjeciu
obowiazkow wraz z aktualnymi zaswiadczeniami o przynalezno$ci do Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa i stwierdzeniem przygotowania zawodowego.
Przed rozpoczgciem realizacji robot Wykonawca uzyska stosowne pozwolenia w zakresie
gospodarki odpadami, wynikajace z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz. U.
z 2013 r. poz. 21) — pozwolenie na transport, wytwarzanie, rozbiorke, odzysk
I unieszkodliwianie.
Przed rozpoczgciem realizacji robot Wykonawca sporzadzi plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), w ktérym nalezy
uwzgledni¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi dla wszystkich robdt objetych
dokumentacja.

§9
Za wykonywanie ustug bedacych przedmiotem niniejszej umowy Wykonawcy
przystuguje wynagrodzenie ryczattowe:
Warto$¢ netto catego zamoOwienia: ..........o.ovvvviiiiiiniiiiinniannann ,

VAT - .......... O z1,

Warto$¢ brutto calego zamowienia: .......ccoovvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin z1,

N (01411 (-
w tym:

Cze¢$¢ 1 — Remont i przebudowa toalet i zaplecza socjalnego w budynku szkoly
podstawowej w Bobrowicach 22

Cenanetto czeSci Lr ..o 7} netto
VAT — 23 00 e 7k
Cenabrutto czeSci i ... z1 brutto

Czes¢ 11 - Adaptacja pomieszczenia socjalnego na toalety w budynku szkoly
podstawowej w Bobrowicach 23

Cenanetto czeSci IL: ... zt netto
VAT — 23 0 i zk
Cenabrutto czeSci IT: ... 71 brutto

Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje cato$¢ robot
wykonanych przez Wykonawce oraz podwykonawcow.

Stawki do kosztorysowania ujete w kosztorysie ofertowym nie bgda indeksowane i nie
moga ulec zmianie do kofica budowy.

Podstawe obliczania kosztow ewentualnych robot dodatkowych stanowi¢ bedzie
kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe do
kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny
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jednostkowe pracy sprzetu 1 materialdw zaproponowanych przez Wykonawceg, ale nie
wigksze niz $rednie ceny SEKOCENBUD dla kwartalu poprzedzajacego termin
wykonania robot budowlanych.

Rozliczenie ewentualnych robot zamiennych nastapi opracowanym na podstawie projektu
zamiennego kosztorysem roznicowym, ktory stanowi¢ bedzie roznice pomiedzy
kosztorysem ofertowym dla robot podstawowych a kosztorysem robot zamiennych.
Kosztorys zamienny nalezy opracowaé na zasadach okreslonych dla kosztorysu robot
dodatkowych. O konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych zamawiajacy pisemnie
powiadamia wykonawce. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma
sporzadza kosztorys roznicowy. Po sprawdzeniu przez inspektora nadzoru kosztorysu
roznicowego oraz po jego zatwierdzeniu przez Zamawiajacego strony dokonaja zmiany
umowy.

Wynagrodzenie okre§lone w ust. 1 niniejszego paragrafu, obejmuje catos¢ kosztow
zwiazanych z realizacja przedmiotu umowy i nie podlega zmianie w trakcie jej
wykonywania.

Wykonawcy poza kwota wynagrodzenia, okreslona w ust. 1 niniejszego paragrafu, nie
przystuguja zadne roszczenia majatkowe wobec Zamawiajacego z tytulu wykonania
przedmiotu umowy.

Podzial robot na pozycje podlegajace fakturowaniu ustala harmonogram realizacji robot
i fakturowania, stanowiacy zalacznik nr 3 do niniejszej umowy.

§10
Wynagrodzenie bgdzie wyptacone po wykonaniu cato$ci zadania na podstawie protokotu
odbioru koncowego.
Termin ptatnosci wynosi: 30 dni po otrzymaniu faktury.
Forma ptatnosci: przelew na konto bankowe Wykonawcy: ..............c.oooiiiiiniinnn
W przypadku nieterminowej platnosci Wykonawcy przystuguja odsetki ustawowe za
kazdy dzien zwtoki w zaplacie.
Warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie dowodow zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom. Dowodami sa tacznie: dowody zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom (kopie dokumentow zaptaty) wraz z
o$wiadczeniami wszystkich podwykonawcow o nie zaleganiu Wykonawcy z platno$ciami
w zakresie regulowanym umowami 0 podwykonawstwo na dzieh wystawienia
o$wiadczenia. Oswiadczenia podwykonawcow wystawiane sa nie wczesniej niz 3 dni
przed data wystawienia faktury przez Wykonawce. W przypadku gdy podwykonawca
o$wiadcza, ze Wykonawca zalega z ptatnosciami — o$wiadczenie winno zawiera rowniez
kwote naleznego nicoptaconego wynagrodzenia. Wraz z faktura Wykonawca
kazdorazowo przedklada Zamawiajacemu zbiorcze zestawienie stanu rozliczenia
podwykonawcami, a w przypadkach dalszych podwykonawcow roéwniez zestawienia
sporzadzone przez swoich podwykonawcow. Zestawienie winno zawiera¢ co najmniej:
wykaz wszystkich uméw o podwykonawstwo, warto§¢ wynagrodzenia ustalonych tymi
umowami, kwoty wynagrodzenia juz optaconego z datami ich zaptaty oraz kwoty
wynagrodzenia pozostatego do optacenia z przewidywanymi terminami ptatnosci.
W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcg wszystkich o$wiadczen
podwykonawcoéw, o ktorych mowa w ust. 5 lub przedstawienia tych oswiadczen
zawierajacych informacje o =zaleganiu Wykonawcy z platno$ciami Zamawiajacy
wstrzymuje kwote naleznego wynagrodzenia w czgsci rownej sumie kwot wynikajacych z
nie przedstawionych dowodow zaptaty — chyba, ze Wykonawca wykaze, ze wbrew
oswiadczeniu podwykonawcy uregulowat nalezne ptatnosci.
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7.

10.

11.

12.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty ~wymagalnego  wynagrodzenia

przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart

zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa

roboty budowlane, lub ktéry zawarl przedlozona zamawiajacemu umowg o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢

od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamoOwienia. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 6 dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sa roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z

oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy jest obowiazany umozliwié

Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 6.

Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia

dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawcg uwag, o ktérych mowa w ust. 9, Zamawiajacy

moze:

1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo,

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatno$¢ si¢ nalezy, albo,

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy Zamawiajacy potraca kwot¢ wyptaconego wynagrodzenia z

wynagrodzenia naleznego wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgodg.

Wykonawcy przystuguje prawo wystawieniu przy fakturowaniu dyspozycji o dokonaniu

przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty wskazanym podwykonawcom we wskazanej

wysokosci. Dokonywanie bezposrednich zaptat w oparciu o dobrowolne dyspozycje

Wykonawcy nie stanowi podstawy do odstapienia od umowy.

§11

Nadzor upowazniony jest do wykonania w zastgpstwie Zamawiajacego obowigzkow
zwigzanych z nadzorem inwestorskim we wszystkich branzach, niezbgdnych do realizacji
robot w nastepujacym zakresie:

1) weryfikacji dokumentacji projektowej;

2) nadzoru inwestorskiego nad realizacja robot budowlanych zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi, pozwoleniem na budowe oraz przepisami
art. 251 26 ustawy - Prawo budowlane i innymi obowiazujacymi przepisami;

3) udzialu w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy;

4) zawiadomienia wlasciwych organow oraz projektanta sprawujacego nadzor autorski,
co najmniej na 7 dni przed rozpoczg¢ciem robdt, o zamiarze rozpoczgcia robot
budowlanych wraz z pisemnym o$wiadczeniem kierownika budowy i inspektorow
nadzoru o przyjeciu obowiazkow;

5) koordynacji pomigdzy Wykonawca robdt, a Zamawiajacym w  zakresie
wykonywanych prac;
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6) zatwierdzania zrodta wytwarzania lub zamawiania materiatdéw przez Wykonawce oraz
probek tych materialow;

7) nadzoru nad zapewnieniem bezpieczenstwa i przestrzegania przepisow p. pozarowych,
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony zabytkdéw przez wszystkich uczestnikow
procesu inwestycyjnego, w rozumieniu wymagan stawianych przez prawo budowlane
1 inne obowiazujace przepisy;

8) przygotowania razem z Wykonawca robot, w uzgodnieniu z Zamawiajacym,
dokumentacji dla rob6t zaniechanych, dodatkowych i zamiennych wyniktych w toku
realizacji przedsigwzigcia;

9) organizowania i udzialu minimum raz w miesiacu W roboczych naradach
koordynacyjnych w sprawie prowadzonych robot z udzialem Zamawiajacego,
Wykonawcy i innych niezbgdnych instytucji;

10)udziatu w odbiorach prac inwestycyjnych oraz udzial w probach i odbiorach
technicznych;

11) dokonywania odbioru robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych;

12) sprawdzania ilosci i jako$ci robot w trakcie ich wykonywania i po ich wykonaniu,
wbudowywanych materiatow i wyroboéw, a w szczegdlnosci zapobieganie stosowaniu
materialdw 1 wyrobow wadliwych 1 niedopuszczonych do obrotu i1 stosowania
w budownictwie;

13) potwierdzania faktycznie wykonanych robot;

14)sprawdzenia w trakcie realizacji robot dokonanego przez Wykonawcg wytyczenia
robot oraz rzednych terenu;

15) weryfikacji i zatwierdzanie harmonogramow robot, a takze projektow organizacji
robot, opracowanych przez Wykonawcg oraz ich aktualizacje;

16) kontrolowania terminowos$ci wykonania robot objetych dokumentacja w stosunku do
harmonogramu realizacji rob6t i fakturowania w zakresie rzeczowym i finansowym
oraz sygnalizowania ewentualnych op6znien w realizacji harmonogramu,

17)sprawdzenia kalkulacji  szczegdélowych lub  kosztorysow powykonawczych
przedktadanych przez Wykonawcg robot;

18) kontrolowania usunigcia przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych w czasie
budowy i przy odbiorze robdt oraz powiadamianie Zamawiajacego o usunigciu wad
I usterek;

19)udziatu w czynnosciach zwigzanych z odbiorami czg$ciowymi, odbiorem koncowym
| ostatecznym;

20) kontrolowania prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy;

21)nadzorowania kompletno$ci i poprawno$ci sporzadzenia przez kierownika budowy
dokumentacji powykonawczej;

22) przygotowania materiatdw do zawiadomienia o zakonczeniu budowy w PINB;

23)przeprowadzenia w okresie gwarancji, udzielonej przez Wykonawcg robot,
przegladow przy udziale Wykonawcy, Zamawiajacego wraz ze spisaniem protokotu,
okreslajacego stwierdzone wady 1 usterki, sposdb oraz termin ich usunigcia;

§12

Kierownikami robot z ramienia Wykonawcy beda:

1) Dranza SANItAIMa: .........ouiiutintiitt ittt ettt et
2) branza leKtryCzZna: ........ouint ittt e
3) branza konstrukcyjno-budowlana: ...
Jako koordynatora pracy (Kierownika budowy) Wyznacza Si¢: ............c.ooeevinvinnnn.n.
Jako koordynatora w zakresie obowiazkéw umownych ze strony Zamawiajacego
R 7/721 T2 Ty 22 S U P
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Wykonawca nie moze wprowadza¢ zmian przedstawicieli, wymienionych w niniejszym
paragrafie, bez uzyskania wcze$niejszej pisemnej zgody Zamawiajacego, ktéry moze na
taka zmiane¢ nie wyrazi¢ zgody, powotujac si¢ na warunki niniejszej umowy.

Wykonawca zobowiazany jest z wlasnej inicjatywy zapewni¢ zastepstwo w przypadkach:

1) $mierci, choroby lub wypadku ktoregokolwick z przedstawicieli,

2) jezeli jest konieczne zastapienie ktoregokolwiek z przedstawicieli z innych przyczyn,
niz wymienione w punkcie 1), ktore nie sa zalezne od Wykonawcy.

W przypadku, gdy zachodzi konieczno$¢ zmiany ktéregokolwiek z przedstawicieli

Wykonawcy, proponowana osoba musi posiada¢ co najmniej rownowazne kwalifikacje i

doswiadczenie.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany kierownika budowy, jezeli uzna, ze

dotychczasowy kierownik budowy nie wykonuje swoich obowiazkéw wynikajacych z

umowy.

§13

Strony ustalaja, ze w razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne z nast¢pujacych tytulow:

1) za odstapienie od umowy rzez ktorakolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1
umowy,

2) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto,
o ktorym m owa w § 9 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki,

3) za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy za
kazdy dzien przerwy,

4) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub ostatecznym,
czyli po uplynigciu okresu gwarancji w wysoko$ci 0,5 % wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczonej od dnia
wyznaczonego na usunigcie wad.

5) za brak zaptaty lub nicterminowa zaptatg wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwloki, liczony od dnia wymagalnosci
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

6) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 2 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

7) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem Kkopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto, o ktorym
mowa w § 9 ust. 1 umowy,

8) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci
2 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy.

Zamawiajacy ptaci Wykonawcy kary umowne za odstapienie od umowy przez

ktorakolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 20 %

wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. I umowy.

Jezeli szkoda rzeczywista bedzie wyzsza niz kara umowna, Zamawiajacy bedzie

uprawniony do dochodzenia odszkodowania przekraczajacego kar¢ umowna,

po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do naprawienia szkody.

W szczegdlnych przypadkach kazda ze stron moze odstapi¢ od naliczania kar lub odsetek

ustawowych stronie przeciwnej w celu polubownego zatatwienia sprawy.

Kara umowna moze by¢ potracana z wynagrodzenia Wykonawcy.
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§ 14
1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 %
ceny catkowitej podanej w ofercie, czyli KWOtE ......cccoviiiiiiiiiiiiiiiiiiiic e zh

W formie ........oooiiiiiii
2. Zabezpieczenie bedzie wykorzystywane na pokrycie ewentualnych roszczen finansowych

Zamawiajacego w stosunku do Wykonawcy z tytutu:

1) zastosowania kar umownych,

2) poniesienia przez Zamawiajacego kosztow zastepczego usunigcia wad w okresie
rekojmi,

3) poniesienia strat i szkod przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy,

4) roszczen stron trzecich w stosunku do Zamawiajacego powstalych z winy
Wykonawcy.

3. Zamawiajacy zwroci kwote stanowiaca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

4. Kwotg stanowiaca 30% wysokoSci zabezpieczenia Zamawiajacy pozostawl na
zabezpieczenie roszczen z tytulu gwarancji.

5. Kwota, o ktorej mowa w pkt. 4 zostanie zwrdcona nie pozniej niz w 15 dniu po uplywie
okresu gwarancji.

6. W przypadku gdyby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy miato inna formg niz
pieniadz, wowczas Wykonawca, przed uptywem 30 dni od wykonania zamoéwienia

i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane przedstawi nowy dokument

zabezpieczenia  nalezytego  wykonania umowy  stanowiacy 30% = wartosci

dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (o ile dotychczasowy
dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszajacej wartos¢ tego
zabezpieczenia).
§ 15
1. 1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na roboty stanowiace przedmiot
umowy na okres 36 miesigcy od dnia odebrania przez Zamawiajacego robot budowlanych

i podpisania ( bez uwag ) protokotu koncowego.

2. Strony uzgodnity, iz okres uprawnien przystugujacych Zamawiajacemu z tytulu rekojmi
wynosi 36 miesigcy od dnia odebrania przez Zamawiajacego robot budowlanych

I podpisania ( bez uwag ) protokotu koncowego.

3. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady Zamawiajacy ma prawo do:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia — odmowy odbioru przedmiotu umowy do czasu
usunigcia wad, wyznaczajac termin na ich usunigcie. W przypadku, gdy Wykonawca
uchyla si¢ od ich usunigcia, Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad podmiotowi
trzeciemu i pokry¢ koszt ich usunigcia ze $rodkéw wniesionych na zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 14 umowy, a gdy koszt usunigcia
przewyzszy kwotg wniesionego zobowigzania Wykonawca jest zobowiazany pokry¢
roznicg bez dodatkowego wezwania.

2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, to:

a) gdy wady umozliwiaja prawidlowe uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem — Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie
Wykonawcy,
b) gdy wady uniemozliwiaja prawidlowe uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem — Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi.
4. Wykonawca jest zobowiazany do pisemnego zawiadomienia inspektora nadzoru

1 Zamawiajacego o usunig¢ciu wad oraz do Zadania wyznaczenia terminu do odbioru

zakwestionowanego przedmiotu odbioru.
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5. W przypadku zwloki w terminie naprawy wad stwierdzonych podczas odbioru
Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kary umowne, o ktorych mowa w § 13 ust. 1 pkt. 4
umowy.

6. Jezeli w ramach r¢kojmi za wady lub gwarancji jakosci, Wykonawca usunal wadg istotna,
termin rgkojmi  lub  gwarancji  biegnie na nowo od chwili usunigcia wady.
W pozostatych przypadkach termin regkojmi lub gwarancji ulega przedtuzeniu o czas,
w ktérym wada byla usuwana. Zarzut z tytutu rekojmi za wady oraz gwarancji jakosci
Zamawiajacy moze podnie$¢ po uptywie terminéw okreslonych w niniejszym paragrafie,
jezeli przed ich uptywem zawiadomit Wykonawcg o wadzie.

§ 16
1. Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od umowy w nastepujacych przypadkach (co nie
pociaga za soba obowiazku zaptaty kary umownej przez Zamawiajacego):

1) jezeli Wykonawca nie podjal wykonywania obowiazkéw wynikajacych z niniejszej
umowy lub przerwat ich wykonywanie 1 pomimo pisemnego Wwezwania
Zamawiajacego umowy nie wykonuje,

2) jezeli Wykonawca wykonuje swoje obowiazki w sposOb nienalezyty i pomimo
pisemnego wezwania przez Zamawiajacego nie zmienit sposobu wykonywania tych
obowiazkow,

3) postawienia Wykonawcy w stan likwidacji lub upadtosci,

4) w razie wystapienia istotnych okolicznosci powodujacych, ze wykonanie niniejszej
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢
W momencie jej zawarcia, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 1
miesiaca od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.

§17
1. W przypadku, o ktorym mowa w § 16 ust. 1 pkt 4 umowy, Wykonawca moze zadaé
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czg$ci umowy o zamoéwienie publiczne
oraz zwrotu gwarancji nalezytego wykonania umowy. Wykonawca zobowiazany jest do:
1) sporzadzenia, przy udziale Nadzoru i Zamawiajacego, protokotu inwentaryzacji robot
do tego czasu wykonanych,
2) zabezpieczenia przerwanych robét na koszt Zamawiajacego.
2. W razie odstagpienia od umowy przez Wykonawcg, zobowigzany jest on do:
1) sporzadzenia, przy udziale Nadzoru i Zamawiajacego, protokotu inwentaryzacji robot
do tego czasu wykonanych,
2) zabezpieczenia przerwanych robot na swoj koszt.

§18
1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany postanowien umowy na
podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, ktére zostana wyrazone
w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci i moga nastapi¢ wylacznie
w nastg¢pujacych sytuacjach:
1) W zakresie zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy przypadku:

a) wystapienia  okoliczno$ci  niezaleznych od  Wykonawcy  skutkujacych
niemozliwoscia dotrzymania terminu okreslonego w § 8 ust. 1 pkt. 2,

b) koniecznosci wykonania zaméwien dodatkowych lub zamiennych, nieobjetych
umowa podstawowa niezbg¢dnych do jej prawidlowego wykonania, wplywajacych
na termin wykonania rob6t objetych umowa podstawowa,

C) wstrzymania przez Zamawiajacego wykonywania robot,

d) aktualizacji rozwiazan projektowych z uwagi na postep technologiczny.
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2) W zakresie zmiany powszechnie obowiazujacych przepisow prawa podatkowego
w takim zakresie, aby w razie wzrostu obciazen podatkowych nie uleglta wzrostowi
kwota brutto wynagrodzenia, za§ w przypadku obnizenia naleznosci podatkowych,
aby kwota brutto zostala zmniejszona o nominalng réwnowarto$¢ pomniejszenia
nalezno$ci podatkowych Wykonawcy.

3) W zakresie zmiany kierownika budowy/kierownikow robot branzowych,
przedstawionego/ych w ofercie — jedynie za uprzednia pisemna zgoda
Zamawiajacego. W przypadku zmiany kierownika budowy/kierownikéw robot
branzowych — nowy kierownik budowy/kierownicy robot branzowych musza spetniac
wymagania okreslone w ofercie dla powyzszych osob.

4) Wystapienia zdarzen sily wyzszej jako zdarzenia zewnetrzne, niemozliwego do
przewidzenia i nie mozliwego do zapobiezenia.

2. We wszystkich przypadkach okreslonych w ust. 1 pkt. 1, termin realizacji moze ulec
przedluzeniu, nie dluzej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci.

3. Warunkiem dokonania zmian, o ktorych mowa w ust. 1, jest zlozenie wniosku przez
strong inicjujaca zmiang zawierajacego:

1) opis propozycji zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) obliczenie kosztow zmiany zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie, jezeli zmiana
bedzie miata wptyw na wynagrodzenie Wykonawcy,

4) opis wptywu zmiany na harmonogram realizacji i fakturowania oraz termin wykonania
umowy.

4. Podstawa obliczenia kosztow zamiany, o ktorej mowa w ust. 3 pkt. 3, w przypadku gdy
zmiany beda wynikac¢ ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych
wykonania odbioru robét, stanowi projekt zamienny oraz kosztorys ofertowy opracowany
na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe do kosztorysowania przyjete do
sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzgtu
1 materialow zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie wigksze niz $rednie ceny
SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajacego termin wykonania robdt budowlanych.

5. Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedtuzenia terminu wykonania umowy
1 zwigkszenia wynagrodzenia, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy
naruszeniem umowy przez Wykonawce — W takim przypadku koszty dodatkowe
zwiazane takimi zmianami ponosi Wykonawca.

§19
Ewentualne spory rozstrzygane beda przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§20

1. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiazany jest do pisemnego powiadomienia o:

1) zmianie siedziby lub nazwy firmy,

2) zmianie 0sob reprezentujacych,

3) ogloszeniu upadtosci Wykonawcy,

4) wszczgeiu postgpowania uktadowego, w ktorym uczestniczy Wykonawca,

5) ogloszeniu likwidacji,

6) zawieszeniu dziatalnosci.
2. Nie wykonanie przez Wykonawcg obowiazku z pkt. 1 1 2 ust. 1 skutkuje skutecznos$cia
dziatan Zamawiajacego dokonanych wzgledem osob lub skierowanych na adres wynikajacy z
dotychczasowych danych zawartych w umowie.
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§21

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego zbywaé zadnych wierzytelnos$ci
wynikajacych z niniejszej umowy, w tym réwniez odsetek za zwtoke.

§ 22

Umowg sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
kazdej ze stron.

§23

Integralna cze¢$¢ niniejszej umowy stanowia:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia — Zatacznik nr 1 do umowy;
oferta Wykonawcy — Zatacznik nr 2 do umowy;

harmonogram realizacji i fakturowania — Zatacznik nr 3 do umowy;

kosztorys ofertowy — Zatacznik nr 4 do umowy;

dokumentacja projektowa — Zatacznik nr 5 do umowy;

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot — Zatacznik nr 6 do umowy;
gwarancja — Zatacznik nr 7 do umowy;

gwarancja bankowa/ubezpieczeniowa — Zatacznik nr 8 do umowy;

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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(piecze¢ adresowa Wykonawcy)

Zalacznik nr 3 do umowy

HARMONOGRAM REALIZACJI | FAKTUROWANIA

l.p elementy i rodzaje robot Wartos¢ Wartos¢ Termin
netto brutto realizacji
Czesé 1 - Remont i przebudowa toalet i
zaplecza socjalnego w budynku Szkoly
Podstawowej w Bobrowicach 22
1 Roboty budowlane
1.1 Remont pomieszczen
1.2 Wyposazenie — kosze na Smieci
2 Roboty sanitarne
21 Instalacje wod. — kan.
2.2 | Wentylacja
2.3 Instalacja c.o.
3 Roboty elektryczne
31 Inwentaryzacja, demontaz i unieczynnienie
istniejacej instalacji elektrycznej
3.2 Instalacje elektryczne
33 Sprawdzenia i pomiary
Czes¢ Il — Budowa toalet oraz zaplecza
socjalnego w budynku szkoly
podstawowej w Bobrowicach 23
1 Remont WC
1.1 Roboty rozbiérkowe
1.2 Nadproza $cianki dziatowe, komin wentylacyjny
1.3 Tynki , obudowa stelazy.
1.4 Podtoza i posadzki
1.5 Roboty malarskie, oktadziny §cian
1.6 Stolarka drzwiowa
2 Instalacje wod. kan
2.1 Instalacje wod. — kan.
2.2 Wentylacja
2.3 Przytacze kanalizacji sanitarnej
3 Roboty instalacyjne elektryczne
3.1 Inwentaryzacja, demontaz i unieczynnienie
istniejacej instalacji elektrycznej
3.2 Instalacje elektryczne
3.3 Sprawdzenia i pomiary
ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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N

Zalacznik nr 7 do umowy

GWARANCJA

WYKONAWCEA  .evevieiecie ettt et eve et eve v e eae v ennas zapewnia, ze
przedmiot umowy polegajacy na wykonaniu roboty budowlanej ,,Przebudowa toalet i
zapleczy socjalnych w budynkach Szkoty Podstawowej w Bobrowicach, gmina Stawno”
zostat wykonany nalezycie, zgodnie z dokumentacja projektowa, wiedza 1 sztuka
budowlana.

Wykonawca gwarantuje dobra jako$¢ wykonanego przedmiotu powyzszej umowy.

W razie stwierdzenia w okresie udzielonej rekojmi i gwarancji za wady, ktora wynosi 36
miesi¢cy od dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy od Wykonawcy, wad i usterek
w wykonanym przedmiocie umowy, Wykonawca zobowiazuje si¢ je usuna¢ na swoj koszt
niezwlocznie po wezwaniu do ich usunigcia.

Ustalenie wad 1 usterek nastapi protokolarnie z udziatem obu stron umowy oraz Nadzoru
i uzytkownika, w trakcie przegladu, ktérego termin wyznacza Nadzor.

Protokoét, okre$lajacy stwierdzone wady 1 usterki oraz sposéb i termin ich usunigcia,
zostanie spisany przez Nadzor.

Sporzadzenie protokotu bez udziatu zawiadomionego Wykonawcy ma taki sam walor jak
protokot sporzadzony z udziatem Wykonawcy.

Protokoét stanowi wezwanie Wykonawcy do usunigcia wad 1 usterek w okreslonym w tym
protokole terminie.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad i1 usterek w terminie okreslonym w protokole,
Zamawiajacemu przyshuguje prawo wykonania zastgpczego w trybie § 14 ust. 12 , na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

Podpis osob uprawnionych do sktadania o§wiadczen
woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczatka / pieczatki
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Zalacznik Nr 8 do umowy

GWARANCJA BANKOWA / UBEZPIECZENIOWA

Bank/ Zaktad

Z SICAZIDA W ..ottt ettt ettt et et ete e era s zwany dalej
,,Gwarantem”,
dz1atajac NA ZIECENIE ....c.eeieeeee ettt e e e reeneeans

(nazwa, adres i NIP wnioskodawcy)

(zwanego dalej ,,Wykonawca”), wylonionego jako Wykonawca w postgpowaniu
o udzielenie zamodwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
................................................... prowadzonym przez Gming Stawno z siedziba przy
ul. M. Curie - Sklodowskiej 9, 76-100 Stawno, NIP 499-05236-66, (zwana dalej
Zamawiajacym), niniejszym o$wiadcza, iz dokona zaplaty za Wykonawce wszelkich jego
zobowigzan pieni¢znych wynikajacych z nienalezytego wykonania umowy o realizacje
zamowienia, o ktorym wyzej mowa.

l. Gwarant zobowiazuje si¢ zaplaci¢ Zamawiajacemu, nieodwotalnie 1 bezwarunkowo,
na pierwsze wezwanie, wszelkie zobowiazania pieni¢zne Wnioskodawcy (wraz z odsetkami
za Zwloke) do KWOLY: ...ccovvviiiiiiiieieceeee e PLN (stownie: ......cccceevvevieniieiieeieeienne
ztotych) powstale w wyniku nienalezytego wykonania przez Wykonawcg umowy
zawartej z Zamawiajacym dnia .................oeeennn.. (11011116 v/ PR
NA WYKONANIE ...ttt et e et et e e e e e e e e et e e e e e

Suma gwarancyjna, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim ulega ograniczeniu do
wysokosci 30%, w sytuacji gdy zobowiazanie Wykonawcy wobec Zamawiajacego wynika
z gwarancji jako$ci wykonania inwestycji.

Il. Zaptata z tytutu gwarancji nastapi niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 30 dni
od daty otrzymania przez Gwaranta pierwszego pisemnego wezwania od Zamawiajacego,
z o$wiadczeniem, ze Wnioskodawca nie wywiazal si¢ ze swych zobowigzan. Zaptata nastapi
przelewem, na konto bankowe Zamawiajacego wskazane w wezwaniu.

I1. Wszelkie roszczenia Zamawiajacy musi zglosi¢ Gwarantowi w formie pisemnej do
dnia wygasnigcia gwarancji.

Wezwania i1 oswiadczenia Zamawiajacego dla osiagnigcia skuteczno$ci musza zostac
przestane Gwarantowi listem poleconym.

Wezwanie bedzie skuteczne jezeli w chwili jego nadania w placowce Poczty Polskiej
nie uptynat jeszcze termin waznosci udzielonej gwarancji.

IV. Gwarancja obowiazuje od dnia .........cccceviiennne 1 wygasa z dniem uptywu

gwarancji udzielonej Zamawiajacemu przez Wykonawcg w zakresie nalezytego
funkcjonowania wykonanej inwestycji.
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Gwarant zobowiazuje si¢ takze, iz na pisemny wniosek Wykonawcy, dokona
przedluzenia waznos$ci niniejszej gwarancji o okres jaki bgdzie niezbgdny do dokonania
ostatecznego, bezusterkowego odbioru wykonania przedmiotu umowy pomigdzy
Wykonawca, a Zamawiajacym.

V. Po wygasnigciu niniejszej gwarancji lub z chwila, kiedy juz dluzej nie bedzie
potrzebna, Zamawiajacy dokona jej zwrotu Gwarantowi.

VI.  Prawa Zamawiajacego wynikajace z niniejszej gwarancji nie podlegaja cesji na rzecz
osoby trzeciej.

VIl. Niniejsza Gwarancja zostata sporzadzona i bgdzie interpretowana zgodnie z prawem
polskim.

Piecz¢¢ urzgdowa i podpisy osob dziatajacych w imieniu Gwaranta*

(miejscowosc)

* Gwarancja musi by¢ podpisana przez osoby upowaznione do reprezentowania Banku / Zaktadu.
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Zalacznik Nr 6 do SIWZ

NAZWA WYKONAWCY ......cctieiiiie ettt steeste st e e ste st sta e e saeste e teaneeaba e beesaeeneesteeaeaneesneesreennennes

AAIES WYKONAWCY ...ttt bbbttt bbbttt n bt e b e eneene s

OSWIADCZENIE

Niniejszym os$wiadczamy, ze spelniamy warunki udzialu w postgpowaniu o udzielenie
zamoOwienia, pn.:

»Przebudowa toalet i zapleczy socjalnych w budynkach Szkoly Podstawowej
w Bobrowicach, gmina Stawno”

=

Posiadamy uprawnienia niezbg¢dne do wykonania zamowienia.

2. Posiadamy niezbe¢dna wiedzeg i doswiadczenie oraz dysponujemy potencjatem technicznym
1 osobami zdolnymi do wykonania zamdwienia.

3. Znajdujemy si¢ w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie
zamoOwienia.

4. Nie podlegamy wykluczeniu z postgpowania o udzielenie zamowienia na podstawie art. 24

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo zamoéwien publicznych (tekst jednolity Dz.

U. z 2013, poz.907 z p6zn. zm.).

Ponadto oswiadczamy, Ze:

1. ZapoznaliSmy si¢ z warunkami realizacji zamdwienia publicznego oraz przyjmujemy
je do realizacji bez zastrzezen.

2. ZapoznalisSmy si¢ ze Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ),
nie wnosimy do niej uwag ani zastrzezen

3. Zapoznalismy si¢ z formularzem projektu umowy (Zalacznik nr 5 do SIWZ)
1 nie wnosimy do niego zastrzezen.

4. Zdobylismy wszelkich mozliwych informacji w celu nalezytego przygotowania oferty,
W tym okreslenia ceny naszej oferty.

5. Udzielimy wszelkich mozliwych wyjasnien dotyczacych ztozonej przez nas oferty.

Podpis wykonawcy

MiejscowosC 1 data: .......eeeeveeriieiienieeiieeee
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(piecze¢c¢ adresowa Wykonawcy)

Zalacznik Nr 7 do SIWZ

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

l.p elementy i rodzaje robot Wartos¢ Wartos¢ Termin
netto brutto realizacji
Czesé 1 - Remont i przebudowa toalet i
zaplecza socjalnego w budynku Szkoly
Podstawowej w Bobrowicach 22
1 Roboty budowlane
1.1 Remont pomieszczen
1.2 Wyposazenie — kosze na $mieci
2 Roboty sanitarne
2.1 Instalacje wod. — kan.
2.2 Wentylacja
2.3 Instalacja c.o.
3 Roboty elektryczne
31 Inwentaryzacja, demontaz i unieczynnienie
istniejacej instalacji elektrycznej
3.2 Instalacje elektryczne
33 Sprawdzenia i pomiary
Czesé 11 — Budowa toalet oraz zaplecza
socjalnego w budynku szkoly
podstawowej w Bobrowicach 23
1 Remont WC
1.1 Roboty rozbidrkowe
1.2 Nadproza $cianki dziatowe, komin wentylacyjny
1.3 Tynki , obudowa stelazy.
1.4 Podtoza i posadzki
1.5 Roboty malarskie, oktadziny $cian
1.6 Stolarka drzwiowa
2 Instalacje wod. kan
2.1 Instalacje wod. — kan.
2.2 | Wentylacja
2.3 Przytacze kanalizacji sanitarnej
3 Roboty instalacyjne elektryczne
3.1 Inwentaryzacja, demontaz i unieczynnienie
istniejacej instalacji elektrycznej
3.2 Instalacje elektryczne
3.3 Sprawdzenia i pomiary
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Zalacznik nr 8 do SIWZ

NAZWA WYKONAWCY ......cctieiiiiieitie ittt ie s te et e te et e e s e ssa e e aneesbeebeeneessaenteenaeareeteanseeneennes

AAIES WYKONAWCY ...ttt bbbttt b bbbt b bt b et enb bbb eneas

OSWIADCZENIE

o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do grupy kapitalowej, skladane w trybie
art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo Zamoéwien Publicznych

Przystepujac do postgpowania prowadzonego W trybie przetargu nieograniczonego
pn.: ,,Przebudowa toalet i zapleczy socjalnych w budynkach Szkoty Podstawowej w
Bobrowicach, gmina Stawno” przedkladam/my informacjg o:

1) przynaleznos$ci do grupy kapitatowej:*

2) braku przynaleznos$ci do grupy kapitatowej™*

(podpis 0s6b/y uprawnionychlej do sktadania
oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy)

* niepotrzebne skresli¢

Uwagal
W przypadku zlozenia o$wiadczenia o przynaleznosci do grupy kapitatowej Wykonawca obligatoryjnie
zobowiazany jest zalaczy¢ do oferty wykaz podmiotdéw nalezacych do grupy kapitalowej do ktorej przynalezy.
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