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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW
ZAMOWIENIA

Przedmiot zamowienia:

»Remont i termomodernizacja cz¢sci budynku Swietlicy wiejskiej
we Wrzesnicy, gmina Slawno”

Nazwa Zamawiajacego:

Gmina Slawno
REGON: 770979909
NIP: 499-052-36-66
Adres: ul. M. C. Sktodowskiej 9, 76 — 100 Stawno
Strona internetowa: www.gminaslawno.pl
Godziny urzedowania: poniedziatki: 8.00 — 16.00, od wtorku do piatku : 7.00 - 15.00
Jednostka prowadzaca postgpowanie:
Urzad Gminy Stawno
ul. M. C. Sktodowskiej 9
76 — 100 Stawno
Nr telefonu: 059 810 67 10
Nr faksu: 059 810 67 00

ZATWIERDZAM

Ryszard Stachowiak — Wéjt Gminy Stawno

Stawno, dnia 9 maja 2014 r.
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SPIS TRESCI

Rozdzial 1. Tryb udzielenia zamoéwienia publicznego oraz miejsca, w ktorych zostato
zamieszczone ogloszenie 1 zamowieniu.

Rozdzial 1. Opis przedmiotu zamowienia.

Rozdzial I11. Zamoéwienia czg$ciowe oraz informacja o ofercie wariantowe;.
Rozdzial IV. Zamowienia uzupetniajace.

Rozdzial V. Termin wykonania zamdwienia.

Rozdzial VI. Informacja o podwykonawcach.

Rozdzial VII. Wykonawcy wspolnie ubiegajacy si¢ o zamowienie.

Rozdzial VIII. Wykonawca majacy siedzibg lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej.

Rozdzial IX. Waluta w jakiej beda prowadzone rozliczenia zwiazane z realizacja niniejszego
zamoéwienia publicznego.

Rozdzial X. Warunki udzialu w postgpowaniu oraz sposdb dokonywania oceny spetnienia
tych warunkow.

Rozdzial XI. Wykaz dokumentow, jakie maja dostarczy¢ Wykonawcy w celu potwierdzenia
udzialu w postegpowaniu.

Rozdzial XIl. Wymagania dotyczace wadium.
Rozdzial XIII. Termin zwiazania oferta.

Rozdzial XIV. Informacje o sposobie porozumiewania si¢ Zamawiajacego z WWykonawcami
oraz przekazywania dokumentow, a takze wskazanie osoby uprawnionej do porozumiewania
si¢ z Wykonawcami.

Rozdzial XV. Opis sposobu przygotowania ofert.
Rozdzial XVI. Miejsce oraz termin sktadania i otwarcia ofert.
Rozdzial XVII. Opis sposobu obliczania ceny.

Rozdzial XVIII. Opis kryteriow, ktorymi Zamawiajacy bedzie kierowal si¢ przy wyborze
oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteridéw i sposobu oceny ofert.

Rozdzial XIX. Uniewaznienie postgpowania.

Rozdzial XX. Informacje o formalno$ciach, jakie zostana dopeinione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego.

Rozdzial XXI. Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Rozdzial XXII. Istotne postanowienia umowy w sprawie zamowienia publicznego.
Rozdzial XXIII. Inne informacje.

Rozdzial XXIV. Pouczenie o $rodkach ochrony prawnej przystugujacych Wykonawcy
w toku postgpowania o udzielenie zamowienia.
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ROZDZIAL |. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO ORAZ MIEJSCA, W KTORYCH

ZOSTALO ZAMIESZCZONE OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU.

1. Postepowanie o udzielanie zamdwienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego o wartosci zamowienia nie przekraczajacej kwoty okreSlonej

w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tekst jedn.

Dz. U. z 2013 1., poz. 907 z p6zn. zm.), zwanej dalej ustawa oraz aktow wykonawczych do

ustawy.

2. Postepowanie bedzie prowadzone w oparciu:

1) Ustawe z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien publicznych (tekst jedn. Dz. U.
22013, poz. 907 z pézn. zm.), zwanej dalej ustawa;

2) Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajow
dokumentow, jakich moze zada¢ Zamawiajacy od wykonawcy, oraz form, w jakich te
dokumenty moga by¢ sktadane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231 z p6zn. zm.);

3) Ustawg z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z pdzn.
zm.).

3. Miejsce publikacji ogloszenia o przetargu:

1) Biuletyn Zamowien Publicznych;

2) strona internetowa Zamawiajacego — Www.gminaslawno.pl;

3) tablica ogloszen w siedzibie Zamawiajacego.

RozpziAL 11. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.
Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie roboty budowlanej pn. ,,Remont
i termomodernizacja czgs$ci budynku $wietlicy wiejskiej we Wrze$nicy, gmina Stawno”
(Kod CPV: 45200000-9), zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane oraz
rozporzadzen wykonawczych.
Zakres rzeczowy robdt budowlanych ,,Remont i termomodernizacja czgsci budynku
Swietlicy wiejskiej we Wrzesnicy, gmina Stawno” obejmuje:
Zadanie I (czes¢ przedszkolna)
1. Remont budynku §wietlicy w czes$ci przedszkolne;j:
1.1 docieplenie dachu, wymiana pokrycia dachowego,
1.2 hydroizolacja fundamentéw, docieplenie i wykonanie cokotu,,
1.3 docieplenie i wykonanie elewacji.
1.4 wykonanie pochylni (podjazdu),
1.5 wykonanie opaski wokot budynku,
1.6 wykonanie chodnika.
Zadanie II (cze¢S¢ mieszkalna)
1. Roboty budowlane zwigzane z przebudowa czgs$ci mieszkalne;:
1.1 roboty rozbiorkowe,
1.2 wymurowanie kominow,
1.3 nadproza, zamurowania, $cianki dziatlowe,
1.4 podtoza 1 posadzki,
1.5 wymiana stolarki budowlanej, remont schodéw drewnianych na klatce schodowej,
1.6 remont klatki schodowej,
1.7 docieplenie poddasza, wymiana pokrycia dachowego na blachg trapezowa
o grubosci min. 0,55 mm, obustronnie ocynkowana, powlekana w arkuszach,
0 grubosci powloki cynku min. 275 g/m?,
1.8 hydroizolacja fundamentéw, docieplenie i wykonanie cokotu,,
1.9 docieplenie i wykonanie elewaciji,
1.10 wymiana rynien i rur spustowych,
1.11wykonanie odwodnienia zewngtrznego.
2. Budowa wewngtrznych instalacji wod.-kan. i centralnego ogrzewania dla czgsci
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mieszkalnej:
2.1 instalacja wodociagowa i kanalizacyjna,
2.2 instalacja grzewcza.

3. Roboty elektryczne dla czgSci mieszkalne;j:
3.1 demontaz instalacji elektrycznych,

3.2 wykonanie rozdzielnic elektrycznych,
3.3 instalacja o$wictleniowa,

3.5 instalacja gniazd wtykowych,

3.5 badania odbiorcze.

Szczegotowy opis roboty budowlanej stanowi projekt budowlany pn. ,Remont i

termomodernizacja cze$ci budynku $wietlicy wiejskiej we Wrzesnicy, gm. Stawno” a

takze specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, ktére powinny

by¢ wykorzystane do sporzadzenia kosztorysu ofertowego i harmonogramu rzeczowo —
finansowego (Zatacznik nr 7 do SIWZ). Kompletna dokumentacja projektowa dostepna
jest na stronie internetowej Zamawiajacego.

Roboty budowlane beda wykonywane w nastgpujacych terminach:

Zadanie 1 termin rozpoczgcia z dniem podpisania umowy, termin zakonczenia —

22.08.2014 r.

Zadanie II termin rozpoczgcia z dniem podpisania umowy, termin zakonczenia —

15.10.2014 r. z zastrzezeniem, ze pkt. 1.2 wymurowanie kominéw powinien by¢

zrealizowany do dnia 22.08.2014 r.

W ofercie Wykonawca okresla wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie robot

opisanych w zalaczonej dokumentacji projektowej i SIWZ.

Wykonawca w wynagrodzeniu ryczalttowym musi uwzgledni¢ wszystkie koszty

wykonania robot okreslonych w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach

technicznych wykonania 1 odbioru robot budowlanych, a takze koszty wynikajace

z zapisow SIWZ.

W przypadku wynagrodzenia ryczattowego przedmiar robot nie determinuje zakresu prac

objetych przedmiotem zamodwienia. Zawarte w przedmiarze robdt zestawienia maja

jedynie zobrazowa¢ skal¢ robot budowlanych 1 pomdéc w oszacowaniu kosztéw
inwestycji, wobec czego jest on wytacznie dokumentem pomocniczym.

Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z ww. dokumentacja projektowa oraz

z uwzglednieniem nastgpujacych uwag:

1. Wykonawca zlikwiduje plac budowy na wlasny koszt i doprowadzi teren do
nalezytego stanu.

2. Wykonawca wykona roboty w sposob umozliwiajacy funkcjonowanie przedszkola od
01.09.2014.

3. Wykonawca zobowigzany jest do takiego prowadzenia robdt, aby nie wystapity
uszkodzenia obiektow 1 infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy 1 nie
podlegajacych przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy.
W przypadku wystapienia uszkodzen tych obiektow lub infrastruktury, Wykonawca
zobowiazany jest do naprawy uszkodzen lub odtworzenia tych obiektow lub
infrastruktury.

4. Wykonawca jest zobowigzany do poinformowania Wiascicieli sasiednich posesji
o utrudnieniach 1 ograniczeniach w dojezdzie na 7 dni przed planowanym terminem
wykonywania robot.

5. Wykonawca w ramach wynagrodzenia wykona wlasnym staraniem zasilanie placu
budowy w energig elektryczna i wodg, na warunkach uzgodnionych z gestorami tych
mediow.

6. Wykonawca zobowiazany jest zorganizowa¢ plac budowy zgodnie z wymogami
wlasciwe] gospodarki odpadami oraz w sposdéb zapewniajacy ochrong powietrza
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atmosferycznego przed zanieczyszCzeniem, w tym takze przez zastosowanie
sprawnego i wlasciwie eksploatowanego sprzgtu oraz najmniej uciazliwej akustycznie
technologii prowadzenia robot.

7. Wykonawca w ramach wynagrodzenia zobowiazany jest do zagospodarowania
odpadéw budowlanych (wywozu i utylizacji lub wywozu na sktadowisko odpadow)
wytworzonych w trakcie prac oraz prowadzenia ich ewidencji i uzyskania decyzji
zatwierdzajacej program gospodarki odpadami.

8. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowe]j zostaly wskazane znaki towarowe,
patenty lub pochodzenie materiatow i urzadzen, Zamawiajacy dopuszcza oferowanie
materialdw 1 urzadzen réwnowaznych, pod warunkiem, ze zagwarantuja one
uzyskanie parametrow technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od zatozonych
w dokumentacji.

9. Na zadanie zamawiajacego wykonawca zobowiazany jest wykona¢ roboty zamienne
(w stosunku do robot przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robdt
zamiennych nastapi kosztorysem roznicowym, ktéry stanowi¢ bedzie rdznicg
pomiedzy kosztorysem ofertowym dla robdt podstawowych, a kosztorysem robot
zamiennych. Kosztorys zamienny nalezy opracowa¢ na zasadach okreslonych dla
kosztorysu robot dodatkowych. O konieczno$ci wykonania robot zamiennych
zamawiajacy pisemnie powiadamia wykonawceg. Wykonawca w terminie 7 dni od daty
otrzymania tego pisma sporzadza kosztorys roznicowy.

10. Roboty zamienne moga by¢ takze wykonane na wniosek wykonawcy po uprzednim
uzgodnieniu z zamawiajacym, wedlug zasad jak dla robdt zamiennych na Zadanie
zamawiajacego.

11. Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwiazane z realizacja zadania.

Wymagany okres gwarancji na wykonany przedmiot zamowienia Wwynosi

36 miesigcy od dnia odebrania przez Zamawiajacego robot budowlanych

i podpisania (bez uwag) protokotu koncowego. Zamawiajacy wymaga by okres rekojmi

byt rowny okresowi udzielonej gwarancji.

Wskazane jest, aby Wykonawca dokonal wizji lokalnej miejsca roboty budowlanej,

w celu uzyskania informacji niezbgdnych do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy

i wykonania zamoéwienia. Koszty wizji lokalnej poniesie Wykonawca.

Wspolny Slownik Zamowien (CPV)
45.20.00.00-9 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej 1 wodnej.

ROZDZIAL |11. ZAMOWIENIA CZESCIOWE ORAZ INFORMACJA O OFERCIE WARIANTOWE.J.
1. Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert czgSciowych.
2. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

ROZDZIAL |V. ZAMOWIENIA UZUPELNIAJACE.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ udzielenia zamdwienia uzupetniajacego o wartosci nie
przekraczajacej 10 % wartosci zamowienia podstawowego.

ROZDZIAL V. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA.

Zadanie I termin rozpoczgcia z dniem podpisania umowy, termin zakonczenia — 22.08.2014 r.
Zadanie II termin rozpoczgcia z dniem podpisania umowy, termin zakonczenia — 15.10.2014
I. z zastrzezeniem, ze pkt. 1.2 wymurowanie kominéw powinien by¢ zrealizowany do dnia
22.08.2014 r.
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RozpziAr V1. INFORMACJA O PODWYKONAWCACH.

1.

2.

Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawceg w ofercie czg$ci zamoéwienia, ktora

zamierza powierzy¢ do wykonania podwykonawcom.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty

budowlane zamierzajacy zawrze¢ umoweg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa

roboty budowlane, jest obowiazany do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem

umowy.

Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ za konsekwencje wynikajace z zawartej

umowy o podwykonawstwo 1 jej postanowien. Nie wywigzywanie si¢ podwykonawcy z

zawartej umowy lub inne zdarzenia zwiazane z jej realizacja nie maja wplywu na

zobowiazania Wykonawcy wobec Zamawiajacego.

Zamawiajacy, w terminie 10 dni od otrzymania projektu umowy, zglasza pisemne

zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo nie spelniajacej wymagan

okreslonych w ust. 6.

Nie zgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o

podwykonawstwo, w terminie, o ktdrym mowa w ust. 4, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu

umowy przez Zamawiajacego.

Wymaga si¢ aby w umowie o podwykonawstwo zawarte byly nastgpujace postanowienia:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlanej;

2) podwykonawca, lub dalszy podwykonawca zobowiazuje si¢ do niezwlocznego
informowania pisemnie Zamawiajacego o fakcie nieotrzymania wynagrodzenia od
Wykonawcy (lub podwykonawcy) za wykonane prace po uptywie 10 dni od dnia, od
ktérego uptywa umowny termin ptatnosci — pod rygorem zwolnienia Zamawiajacego
z odpowiedzialno$ci za zaplat¢ wynagrodzenia za zakres zamowienia wykonanego
przez Podwykonawcg;

3) strony umowy ustalaja, Zze na zaptat¢ ustalonego wynagrodzenia nie maja wptywu
rozliczenia 1 zdarzenia zwiazane z innymi zawartymi przez strony kontraktami;

4) Wykonawca nie moze wstrzymywaé podwykonawcy odbioru robot lub ich
rozliczanego fragmentu jesli te same roboty zostaly odebrane i przyjgte do rozliczenia
przez Zamawiajacego.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane

przedktada zamawiajacemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem kopig¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 10 dni, zglasza pisemny sprzeciw do umowy
0 podwykonawstwo niezgodnej z zaakceptowanym uprzednio projektem umowy lub w
przypadku nie uwzglednienia zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 4 w zakresie wymagan
okreslonych w ust. 6 oraz wzywa Wykonawce (lub podwykonawce) do niezwlocznego
doprowadzenia do jej zmiany — pod rygorem nie wyrazenia zgody na wykonywanie robot
przez podwykonawcg. Nie doprowadzenie do zmiany umowy powoduje, Zze umowa
o podwykonawstwo zawarta zostata bez zgody Zamawiajacego w rozumieniu art. 647 § 2
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny.

Nie zgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 10 dni, uwaza si¢ za akceptacje umowy
przez Zamawiajacego.
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10.Wykonawca przedktada kopig zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem
sa dostawy lub ustugi o wartosci nie mniejszej niz 50 000 zi. W przypadkach umoéow
niezgodnych z wymaganiami Zamawiajacego wzywa on Wykonawce do wprowadzenia
stosownych zmian.

11.Przepisy ust. 2 — 10 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umow o podwykonawstwo.

12.Inne przepisy art. 143 b ustawy stosuje si¢ odpowiednio.

RozZDZIAL VII. WYKONAWCY WSPOLNIE UBIEGAJACY SIE O ZAMOWIENIE.
1. Wykonawcy wspolnie ubiegajacy si¢ 0 zaméwienie:

—ponosza solidarna odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowiazania;

—musza ustanowi¢  Pelnomocnika ~ Wykonawcow  wystepujacych  wspdlnie
do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego
albo reprezentowania w postgpowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamoOwienia.
Przyjmuje sig, ze pelnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pelnomocnictwo
do poswiadczenia za zgodno$¢ z oryginatem wszystkich dokumentéw;

—pelnomocnictwo musi jednocze$nie wynika¢ z umowy lub z innej czynnosci prawnej,
mie¢ formg pisemna, fakt ustanowienia Petnomocnika musi wynika¢ z zataczonych
do oferty dokumentéw, wszelka korespondencja prowadzona bgdzie z Pelnomocnikiem;

—przed zawarciem umowy o niniejsze zamoOwienie publiczne, jezeli oferta konsorcjum
zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiajacy moze wezwaé¢ do
przedstawienia umowy regulujacej wspotprace tych Wykonawcow.

2. Oferta wspolna, skladana przez dwoch lub wigcej Wykonawcow powinna spekiaé
nastepujace wymagania:

1) musi by¢ zgodna z postanowieniami SIWZ;

2) sposob sktadania dokumentow w przypadku sktadania oferty wspolne;j:

a) dokumenty wspolne, takie jak:

— oferta (Zalacznik nr 1 do SIWZ);

— wykaz wykonanych rob6t budowlanych (Zalacznik Nr 2 do SIWZ);

— dokumenty potwierdzajace, ze roboty te zostaly wykonane nalezycie;

— potencjat kadrowy (Zalacznik nr 3 do SIWZ);

— o$wiadczenie potwierdzajace, ze osoby, ktoére beda uczestniczy¢
w wykonywaniu zamowienia, posiadaja wymagane uprawnienia;

— wykaz prac powierzonych podwykonawcom (Zalacznik Nr 4 do SIWZ);

— o$wiadczenie o spetnianiu warunkow udziatu w postepowaniu 1 braku podstaw
do wykluczenia (Zalacznik nr 6 do SIWZ);

— harmonogram rzeczowo — finansowy (Zalacznik nr 7 do SIWZ);

podpisuja wszyscy czlonkowie konsorcjum lub Pelnomocnik (Lider) w imieniu calego
konsorcjum.
b) dokumenty, takie jak:

— zaswiadczenie wilasciwego naczelnika urzedu skarbowego oraz wlasciwego
oddziatu Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Spotecznego, potwierdzajacych odpowiednio,
ze Wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkow oraz sktadek na
ubezpieczenie zdrowotne lub spoteczne, lub zaswiadczen, ze wuzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zaleglych
ptatnosci lub wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji wlasciwego organu —
wystawionych nie wczesniej niz 3 miesiace przed uptywem terminu sktadania
ofert;
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— informacj¢ banku lub spoldzielczej kasy oszczedno$ciowo-kredytowej,
w ktorych  wykonawca posiada rachunek, potwierdzajaca wysokos¢
posiadanych $rodkow finansowych lub zdolno$¢ kredytowa wykonawcy,
wystawiona nie wczesniej niz 3 miesiace przed uptywem terminu sktadania
ofert;

— sprawozdanie finansowe w czegs$ci, a jezeli podlega ono badaniu przez biegtego
rewidenta zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowosci, rowniez z opinia
odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego czg$ci, a w przypadku
Wykonawcow niezobowiazanych do sporzadzania sprawozdania finansowego,
inne dokumenty okre$lajace zobowiazania i nalezno$ci za rok 2012, a jezeli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy, to za ten okres;

— oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznos$ci do grupy kapitatowej
(Zalacznik Nr 8 do SIWZ);

— w przypadku przynaleznos$ci do grupy kapitatowej liste podmiotow nalezacych
do tej samej grupy kapitatowe;;

sklada kazdy z partneréw konsorcjum w imieniu swojej firmy.

RozpziAL. VIII. WYKONAWCA MAJACY SIEDZIBE LUB MIEJSCE ZAMIESZKANIA POZA
TERYTORIUM RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ.
1. Wykonawca majacy siedzib¢ lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej sktada dokumenty zgodnie z przepisami rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow.
2. Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, sktada
dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w ktorym ma siedzib¢ lub miejsce
zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, ze:
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci,
2) nie zalega z uiszczaniem podatkow, optat, sktadek na ubezpieczenie spoteczne
i zdrowotne albo, ze wuzyskal przewidziane prawem zwolnienie odroczenie
lub roztozenie na raty zaleglych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania
decyzji wlasciwego organu,
3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si¢ 0 zamowienie.
3. Jezeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzibg

lub miejsce zamieszkania, nie wydaje si¢ dokumentow, o ktéorych mowa w punkcie 2,
zastgpuje si¢ je dokumentem zawierajacym oswiadczenie ztozone przed notariuszem,
wlasciwym organem sadowym administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego
lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w ktérym
Wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania.

RozpziAr. |1X. WALUTA W JAKIEJ BEDA PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIAZANE
Z REALIZACJA NINIEJSZEGO ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO.

Wszelkie rozliczenia zwiazane z realizacja niniejszego zamodwienia dokonywane begda
w walucie polskiej.

Rozpziar X. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ SPOSOB DOKONYWANIA OCENY

SPELNIENIA TYCH WARUNKOW.

1. O udzielenie zamdwienia moga ubiegac si¢ Wykonawcy, nie wykluczeni z postgpowania
na podstawie art. 24, oraz spelniajacy warunki okre§lone w SIWZ 1 w art. 22 ust. 1
pkt. 1 — 4 ustawy Pzp, tj.:

1) posiadaja uprawnienia do wykonywania okreslonej w przedmiocie zamowienia
dzialalno$ci lub czynnosci tj.:
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Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktorych spetienie

Wykonawca zobowiazany jest wykazaé w sposob szczegodlny. Ocena speitniania

warunku udzialu w postgpowaniu WykonawcoOw zostanie dokonana w oparciu

o zasadg spelnia — nie speinia na podstawie o$wiadczenia zataczonego do oferty,

zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajacego W niniejszym

postegpowaniu;
2) posiadaja niezbedna wiedzg i doswiadczenie tj.:

Wykonawca musi wykaza¢ wykonanie, tj. zakonczenie (rozpoczecie moglo nastapic

wczesniej) w ciagu ostatnich pigciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert,

a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie co najmniej

2 (dwoch) robot budowlanych polegajacych na budowie lub przebudowie budynku

o wartosci robot nie mniejszej niz 250.000,00 zt (brutto) kazda, z podaniem ich

wartosci, przedmiotu oraz daty i miejsca wykonania na formularzu lub w oparciu o

formularz stanowiacy Zatacznik Nr 2 do SIWZ. Dokument nalezy zlozy¢ wraz z

dowodami dot. najwazniejszych robodt, okreslajacymi, czy roboty te zostalty wykonane

w sposOb nalezyty oraz wskazujacymi, czy zostaly wykonane zgodnie z zasadami

sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczone. Ocena spetnienia warunku udziatu w

postepowaniu Wykonawcow zostanie dokonana w oparciu o zasad¢ spetnia — nie

spelnia na podstawie o$§wiadczen i dokumentéw zataczonych do oferty, zgodnie z

wymaganiami okre§lonymi przez Zamawiajacego w niniejszym postgpowaniu;

3) dysponuja potencjalem technicznym tj.:

Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktorych spehnienie

Wykonawca zobowiazany jest wykaza¢ w sposob szczegodlny. Ocena spelniania

warunku udzialu w postgpowaniu Wykonawcow zostanie dokonana w oparciu o

zasade spelnia — nie spelnia na podstawie o$wiadczenia zalaczonego do oferty,

zgodnie z wymaganiami okreSlonymi przez Zamawiajacego w niniejszym
postepowaniu;
4) dysponuja osobami zdolnymi do wykonania zamowienia tj.:

Wykonawca musi wykaza¢ na formularzu lub w oparciu o formularz stanowiacy

Zalacznik nr 3 do SIWZ, ze dysponuje osobami posiadajacymi uprawnienia

budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalno$ciach konstrukcyjno-

budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych 1 kanalizacyjnych oraz instalacyjnej w

zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych. Dokument

nalezy ztozy¢ wraz z o$wiadczeniem potwierdzajacym, ze osoby, ktore beda
uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia, posiadaja wymagane uprawnienia. Ocena

spetnienia warunku udzialu w postgpowaniu Wykonawcoéw zostanie dokonana w

oparciu o zasadg spelnia — nie spelnia na podstawie oswiadczen i dokumentow

zalaczonych do oferty, zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajacego w

niniejszym postgpowaniu;

5) znajduja si¢ w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie
zamoOwienia tj.:

a) Wykonawca musi wykazaé, ze posiada $rodki finansowe lub zdolno$¢ kredytowa
W wysokosci tacznej minimum 200.000,00 zt;

b) Wykonawca musi wykaza¢ wskaznik biezacej ptynnos$ci finansowej za ostatni rok
obrotowy, tj. za rok 2012, a w przypadku gdy okres dziatalnosci jest krotszy, to w
tym okresie, ktory nie jest nizszy od 1,1. Zamawiajacy informuje, iz wzoér na
obliczenie wskaznika biezacej ptynnosci finansowej (dalej w skrocie WBPF), dla
potrzeb oceny spetnienia warunku udzialu w postgpowaniu jest nastepujacy:
WBPF = Aktywa biezace/podzielone przez/ Pasywa biezace, gdzie Aktywa
biezace to aktywa obrotowe pomniejszone o naleznos$ci z tytutu dostaw 1 ustug o

9



Znak sprawy RSSA.271.17.2014
wRemont i termomodernizacja czesci budynku Swietlicy wiejskiej we Wrzesnicy, gmina Stawno”

okresie splaty powyzej 12 miesiecy oraz pomniejszone o krdotkoterminowe
rozliczenia migdzyokresowe, a Pasywa biezace to zobowiazania krétkoterminowe
pomniejszone o zobowiazania z tytutu dostaw i ustug o okresie wymagalnosci
powyzej 12 miesigcy oraz powigkszone o rezerwy krotkoterminowe i
krétkoterminowe rozliczenia migdzyokresowe;
c) Ocena spelienia warunku udzialu w postgpowaniu Wykonawcow zostanie
dokonana w oparciu o zasadg speilnia — nie spetnia na podstawie oswiadczen
1 dokumentoéw zalaczonych do oferty, zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez
Zamawiajacego w niniejszym postgpowaniu;
6) nie podlegaja wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy — Prawo
zamowien publicznych.
Zamawiajacy wezwie Wykonawcow, ktorzy w okreslonym terminie nie ztozyli
dokumentow potwierdzajacych spelnianie warunkow udziatu w postgpowaniu lub, ktérzy
ztozyli dokumenty zawierajace btedy, do ich uzupetnienia w wyznaczonym terminie
chyba, ze mimo ich uzupehienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne
byloby uniewaznienie postgpowania.
Wykonawca moze polega¢ na wiedzy i dos§wiadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zaméwienia lub zdolno$ciach finansowych innych podmiotow
(niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z nimi stosunkéw). Wykonawca
w takiej sytuacji zobowiazany jest udowodni¢ Zamawiajacemu, iz bedzie dysponowat
zasobami niezb¢dnymi do realizacji zamowienia.

RozpziAr. X|. WYKAZ DOKUMENTOW, JAKIE MAJA DOSTARCZYC WYKONAWCY W CELU
POTWIERDZENIA UDZIALU W POSTEPOWANIU.

1.

Wykaz wykonanych minimum 2 (dwoch) robot budowlanych odpowiadajacych swoim
rodzajem 1 warto$cia robotom stanowiacym przedmiot zamdwienia na formularzu lub w
oparciu o formularz stanowiacy Zalacznik Nr 2 do SIWZ.

Dokument nalezy ztozy¢ wraz z dowodami dot. najwazniejszych roboét, okreslajacymi, czy
roboty te zostaly wykonane w sposéb nalezyty oraz wskazujacymi, czy zostaly wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczone.

Wykaz oséb, ktore begda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamdwienia sporzadzony na
formularzu lub w oparciu o formularz stanowiacy Zalacznik nr 3 do SIWZ.

Dokument nalezy ztozy¢ wraz z o§wiadczeniem potwierdzajacym, ze osoby, ktore beda
uczestniczy¢ w wykonywaniu zamdéwienia, posiadaja wymagane uprawnienia.

Wykaz prac powierzonych podwykonawcom na formularzu lub w oparciu o formularz
stanowiacy Zalacznik nr 4 do SIWZ.

Oswiadczenie o spelnianiu warunkow udzialu w postgpowaniu i1 braku podstaw do
wykluczenia — Zalacznik nr 6 do SIWZ.

Oswiadczenie o przynalezno$ci lub braku przynaleznosci do grupy kapitalowe; —
Zalacznik Nr 8 do SIWZ;

W przypadku przynaleznosci do grupy kapitalowej list¢ podmiotow nalezacych do tej
samej grupy kapitatowe;;

Zaswiadczenie wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajace, ze wykonawca
nie zalega z optacaniem podatkow lub zaswiadczenie, ze uzyskal przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie
w catosci wykonania decyzji wilasciwego organu — wystawione nie wcze$niej niz
3 miesiace przed uptywem terminu sktadania ofert.

Zaswiadczenie wlasciwego oddziatu Zakladu Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajace, ze wykonawca nie zalega
z oplacaniem sktadek na ubezpieczenie zdrowotne i spoleczne, lub potwierdzenie, ze
uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zalegtych
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10.

11.

12.

13.
14.

platnosci lub wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji wlasciwego organu — wystawione
nie wczesniej niz 3 miesiace przed uptywem terminu sktadania ofert.

Informacj¢ banku lub spotdzielczej kasy oszczednosciowo — kredytowej, w ktorych
wykonawca posiada rachunek glowny, potwierdzajaca wysokos¢ posiadanych $rodkow
finansowych lub zdolno$¢ kredytowa wykonawcy, wystawiona nie wczesniej niz
3 miesiace przed uptywem terminu sktadania ofert.

Sprawozdanie finansowe w czesci, a jezeli podlega ono badaniu przez bieglego rewidenta
zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowosci, rowniez z opinia odpowiednio o badanym
sprawozdaniu albo jego czesci, a w przypadku Wykonawcdéw niezobowiazanych do
sporzadzania sprawozdania finansowego, inne dokumenty okres$lajace zobowiazania
1 naleznosci za rok 2012, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy, to za ten
okres.

Harmonogram rzeczowo — finansowy na formularzu lub w oparciu o formularz
stanowiacy Zalacznik nr 7 do SIWZ.

Kosztorys ofertowy z podaniem wysokosci cen jednostkowych czynnikéw produkcji oraz
innych kosztow.

Dowdd wniesienia wadium.

W przypadku korzystania z do§wiadczenia 1 wiedzy, zdolnosci finansowej, potencjatu
technicznego czy kadrowego innych podmiotéw — pisemne zobowiazanie innych
podmiotow lub inny dokument wykazujacy i potwierdzajacy, ze wykonawca jest
uprawniony do korzystania i begdzie korzysta¢ z zasobow tych podmiotow przy
wykonywaniu zamodwienia, stanowiacego przedmiot postgpowania.

RozDpZIAL XI1. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM.

1.

wmn

o

10.

Przystepujac do niniejszego postgpowania kazdy Wykonawca zobowiazany jest wnies$¢
wadium w wysokosci 8.000,00 zI (stownie ztotych: osiem tysigcy ztotych 00/100).
Wadium mozna wnie$¢ w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.
Wykonawca zobowiazany jest wnie§¢ wadium przed uptywem terminu sktadania ofert.
Wadium w pieniadzu nalezy wnie$¢ na konto Zamawiajacego:

Bank Spéldzielczy Stawno Nr 50 9317 00020000 3131 2000 0030
z dopiskiem ,,Wadium na remont Swietlicy we Wrzesnicy”

W przypadku wadium wnoszonego w pieniadzu za termin wniesienia uznaje si¢ chwilg
uznania kwoty na rachunku Zamawiajacego.

Kopig przelewu nalezy zataczy¢ do oferty.

W przypadku wniesienia wadium w formie innej niz pieniadz — oryginal dokumentu
potwierdzajacego wniesienie wadium nalezy zlozy¢ przed uplywem terminu sktadania
ofert w siedzibie Zamawiajacego: Urzad Gminy w Stawnie, ul. M.C. Sktodowskiej 9,
76 — 100 Stawno — w Sekretariacie, pokoj nr 10 (Zamawiajacy w tym przypadku nie zada
zalaczenia potwierdzenia wniesienia wadium do oferty).

Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposob inny niz okre§lony w SIWZ spowoduje
wykluczenie Wykonawcy, a jego oferta zostanie odrzucona na podstawie stosownych
przepisow.

Zamawiajacy dokonuje zwrotu wadium zgodnie z postanowieniami art. 46 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych.

Wadium wniesione w pieniadzu, Zamawiajacy zwrdoci wraz z odsetkami wynikajacymi
z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone
0 koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowe;j za przelew pieni¢dzy na rachunek
Wykonawcy.
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11. Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach okreslonych w art. 46

ustawy — Prawo zamowien publicznych.

ROZDZIAL XIIl. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA.

1.

2.

Wykonawca skladajac oferte¢ pozostaje nia zwiazany przez okres 30 dni liczac od dnia
uplywu terminu sktadania ofert.

W uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu zwiazania
oferta, Zamawiajacy moze tylko raz zwréci¢ si¢ do Wykonawcoéw o wyrazenie zgody
na przedtuzenie tego terminu o oznaczony okres, nie dtuzszy jednak niz 60 dni.

Rozpziar XIV. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN I DOKUMENTOW, A TAKZE
WSKAZANIE OSOBY UPRAWNIONEJ DO POROZUMIEWANIA SIE Z WWYKONAWCAMI.

1.

W niniejszym postgpowaniu wszelkie o$wiadczenia, wnioski (w tym zapytania

o wyjasnienie SIWZ), zawiadomienia oraz informacje przekazywane beda w formie:

- pisemnej,

- faksem (59 810 67 00)

przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.

Zamawiajacy nie dopuszcza porozumiewania si¢ drogg elektroniczna.

Forma pisemna wymagana jest do:

1) zlozenia oferty wraz z zatacznikami,

2) powiadomienia Zamawiajacego o wycofaniu oferty,

3) uzupelnienia o$wiadczen i dokumentow potwierdzajacych spelnianie warunkow
udziatu w postgpowaniu,

4) zlozenia przez Wykonawcow Zamawiajacemu wyjasnien dotyczacych treéci
ztozonych ofert, (rowniez faks z potwierdzeniem nadania pisma listem poleconym).
Jezeli Zamawiajacy lub Wykonawca przekazuja korespondencje za pomoca faksu — kazda
ze stron na zadanie drugiej niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania — podstawa art.

27 ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych.

Wykonawca moze zwraca¢ si¢ pisemnie do Zamawiajacego o wyjasnienie tresci SIWZ.
Zamawiajacy niezwtocznie udzieli wyjasnien, chyba, ze prosba o wyjasnienie tresci SIWZ
wplynie na mniej niz 2 dni przed terminem sktadania ofert.

W szczegolnie uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy ma prawo zmiany tresci
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdéwienia, z wylaczeniem kryteriow oceny ofert
oraz warunkow udziatu w postgpowaniu oraz sposobu oceny ich spetniania. Zmiana moze
nastapi¢ w kazdym czasie, przed uptywem terminu do sktadania ofert. W przypadku
wprowadzenia takiej zmiany, informacja otym zostanie zamieszczona na stronie
internetowej Zamawiajacego — Www.gminaslawno.pl oraz niezwlocznie przekazana
wszystkim Wykonawcom, ktorzy pobrali papierowa wersj¢ SIWZ.

Wskazanie os0b uprawnionych do porozumiewania si¢ z Wykonawcami:

Janina Czeg$cik — Kierownik Referatu Inwestycji i Infrastruktury Komunalnej Urzedu
Gminy w Stawnie (tel. 59-810- 67-01).

Michat Zejglic — Podinspektor ds. Inwestycji Urzegdu Gminy w Stawnie (tel. 59-810- 67-
01).

RozpziAr XV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.

1.

Opakowanie i adresowanie oferty.
Ofertg nalezy umiesci¢ w zaklejonym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta)
zaadresowanym i opisanym
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Nadawca: Pelna nazwa i dokladny adres Wykonawcy (ulica, numer lokalu, miejscowosc,
numer kodu pocztowego) — (dopuszcza si¢ czytelny odcisk pieczeci).

Adresat: Urzad Gminy Stawno ul. M.C. Sklodowskiej 9, 76-100 Slawno

»Remont i termomodernizacja cz¢Sci budynku Swietlicy wiejskiej
we Wrzesnicy, gmina Stawno”

NIE OTWIERAC PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT
tj. 27.05.2014 r. godz. 10.00

Uwaga

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zdarzenia wynikajace z nieprawidlowego
oznakowania opakowania lub braku ktérejkolwiek informacji podanej w niniejszym
punkcie.

2. Podpisy.
Oferta i o§wiadczenia musza by¢ podpisane przez:

1) osobg/osoby upowaznione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie
prawnym i zaciagania zobowiazan w wysokosci odpowiadajacej cenie oferty
zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS — rejestrze przedsigbiorcow
albo w ewidencji dziatalnos$ci gospodarczej,

2)  osobe¢/osoby posiadajace Pelnomocnictwo.

3. Pelnomocnictwo:

1)  w przypadku, gdy ofert¢ podpisuje osoba posiadajaca Pelnomocnictwo musi ono
zawiera¢ zakres umocowania,

2) w przypadku zlozenia Kkserokopii pelnomocnictwa — musi ono by¢
potwierdzone ,,ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM”:

a)  przez osobg udzielajaca pelnomocnictwa,
b)  przez osobg upowazniona do podpisania oferty lub
C)  przez notariusza.
W takim przypadku, Zamawiajacy moze zazada¢ do wgladu oryginatu lub
notarialnie potwierdzonej kopii pelnomocnictwa.
4. Forma dokumentow.

1) Dokumenty dotaczone do oferty zostang przedstawione w formie:

a) oryginaléw; oferta, potencjal techniczny, wykaz prac powierzonych
podwykonawcom, oswiadczenie, kosztorys ofertowy;
b) oryginaléw lub kserokopii (pozostale dokumenty);

2) dokumenty zlozone w formie kserokopii musza by¢ opatrzone oznaczeniem
.ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM” i podpisane przez osobe/osoby
uprawnione, (podpis z imienng pieczgcia lub czytelny podpis imieniem
I nazwiskiem wraz z pieczgcia firmy),

3) wprzypadku dokumentéw lub os$wiadczen sporzadzonych w jezykach obcych
nalezy dotaczy¢ thumaczenie na jezyk polski podpisane przez Wykonawce.

5. Informacje pozostale:

1)  Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwiazane z przygotowaniem i ztozeniem
oferty,

2) Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedna oferte przygotowana wedlug wymagan
okreslonych w niniejszej SIWZ,

3)  Oferta musi by¢ sporzadzona:
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a) w jezyku polskim,
b) w formie pisemnej,
C) pismem maszynowym lub inna trwala i czytelna technika.

6. Zaleca sig, aby:

1) ewentualne poprawki i skreslenia lub zmiany w tekScie oferty (i w zatacznikach do
oferty) byly parafowane przez osobg upowazniong do reprezentowania Wykonawcy
lub posiadajaca Pelnomocnictwo,

2) kazda zapisana strona oferty (wraz z zalacznikami do oferty) byta ponumerowana,

3) Kkartki oferty byty spiete

4) oferta zostala opracowana na wzorze lub wg wzoru zalaczonego do specyfikacji
(wzor stanowi Zalacznik nr 1 do SIWZ) - niezastosowanie wzoru podanego przez
Zamawiajacego nie spowoduje odrzucenia oferty (jednak Wykonawca musi
zawrze¢ w swojej ofercie wszystkie dane wymagane przez Zamawiajacego).

7. Zmiana / wycofanie oferty:

1)  zgodnie z art. 84 ustawy Wykonawca moze przed uptywem terminu sktadania
ofert zmieni¢ lub wycofa¢ oferte,

2) o wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty nalezy pisemnie
powiadomi¢ Zamawiajacego, przed uplywem terminu,

3)  pismo nalezy ztozy¢ zgodnie z opisem podanym w rozdziale 15 pkt 1 niniejszej
SIWZ  oznaczajac  odpowiednio ,,ZMIANA  OFERTY”/,WYCOFANIE
OFERTY”,

4)  do pisma o wycofaniu oferty musi by¢ zataczony dokument, z ktérego wynika
prawo osoby podpisujacej informacj¢ do reprezentowania Wykonawcy.

8. Zwrot oferty bez otwierania.

Ofertg ztozona po terminie sktadania ofert Zamawiajacy zwrdci bez otwierania.

9. ZawartoS$¢ oferty:

>

Y V V V

vV Vv

Formularz oferty — Zalacznik nr 1 do SIWZ;

Wykaz wykonanych robot budowlanych — Zalacznik nr 2 do SIWZ;

Dokumenty potwierdzajace, ze roboty te zostaly wykonane nalezycie;

Potencjal kadrowy — Zalacznik nr 3 do SIWZ;

Oswiadczenie potwierdzajace, ze osoby, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu
zamoOwienia, posiadaja wymagane uprawnienia;

Wykaz prac powierzonych podwykonawcom — Zalacznik nr 4 do SIWZ;
Oswiadczenie o spelnianiu warunkéw udziatu w postgpowaniu 1 braku podstaw do
wykluczenia — Zalacznik nr 6 do SIWZ;

Harmonogram rzeczowo — finansowy — Zalacznik Nr 7 do SIWZ;

Oswiadczenie o przynalezno$ci lub braku przynaleznosci do grupy kapitatowej —
Zalacznik Nr 8 do SIWZ;

W przypadku przynaleznosci do grupy kapitatowej listg podmiotéw nalezacych do tej
samej grupy kapitatowe;;

Zaswiadczenie wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajace, ze
wykonawca nie zalega z optacaniem podatkow lub zaswiadczenie, ze uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zalegtych
ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wilasciwego organu —
wystawione nie wczesniej niz 3 miesiace przed uptywem terminu sktadania ofert;
Zaswiadczenie wlasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajace, ze wykonawca nie zalega z
optacaniem sktadek na ubezpieczenie zdrowotne i spoleczne, lub potwierdzenie, Ze
uzyskatl przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty
zaleglych ptatnosci lub wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji wtasciwego organu
— wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert;
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> Informacja banku lub spotdzielczej kasy oszczednosciowo — kredytowej, w ktorych
wykonawca posiada rachunek, potwierdzajaca wysoko$¢ posiadanych $rodkéw
finansowych lub zdolno$¢ kredytowa wykonawcy, wystawiona nie wczesniej niz 3
miesiace przed uptywem terminu sktadania ofert;

> Sprawozdanie finansowe w cze$ci, a jezeli podlega ono badaniu przez bieglego
rewidenta zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowos$ci, réwniez z opinia
odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego czesci, a w przypadku Wykonawcow
niezobowiazanych do sporzadzania sprawozdania finansowego, inne dokumenty
okreslajace zobowiazania 1 naleznosci za rok 2012, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy, to za ten okres;

> Kosztorys ofertowy, z podaniem wysokosci cen jednostkowych czynnikow produkcji
oraz innych kosztow;

> Dowdd wniesienia wadium;

> W przypadku korzystania z do§wiadczenia 1 wiedzy, zdolnos$ci finansowej, potencjatu
technicznego czy kadrowego innych podmiotow — pisemne zobowiazanie innych
podmiotéw lub inny dokument wykazujacy i potwierdzajacy, ze wykonawca jest
uprawniony do korzystania i bedzie korzysta¢ z zasobow tych podmiotéw przy
wykonywaniu zamodwienia, stanowiacego przedmiot postgpowania.

Rozpziar. XVI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKEADANIA I OTWARCIA OFERT.

1.

N

o~

Oferte¢ nalezy zlozy¢ w sekretariacie Urzedu Gminy Sltawno, ul. M. Curie -
Sklodowskiej 9, 76-100 Stawno w terminie do dnia 27 maja 2014 roku, do godz.
09.30.

Ztozona oferta zostanie zarejestrowana (dzien, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.
Otwarcie ofert nastapi w budynku Zamawiajacego jak wyzej pokdj nr 55 (Sala
konferencyjna Rady Gminy) dnia 27 maja 2014 r. o godz. 10.00.

Wykonawcy moga by¢ obecni przy otwieraniu ofert.

Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda kwotg, jaka zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia.

Otwierajac oferty Zamawiajacy poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawcow, ktorzy
ztozyli oferty a takze informacje dotyczace cen.

Informacje, o ktérych mowa w pkt 5 1 6 przekazuje si¢ niezwlocznie Wykonawcom,
ktorzy nie byli przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

UWAGA - za termin zlozenia oferty przyjmuje si¢ dat¢ i godzing wplywu oferty
do Zamawiajacego, a nie datg¢ i godzing jej wyslania przez Wykonawce (np. przesylka
pocztowa lub kurierska).

Rozbpziar. XVI1I. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY.

1.

2.
3.

4.

Wykonawca zobowiazany jest do okreslenia ceny ryczattowej oferty netto, podatku VAT
oraz ceny brutto przedmiotu zamowienia w Zalaczniku nr 1 do SIWZ.

Ceny w ofercie musza by¢ podane do dwoch miejsc po przecinku.

Ceny w ofercie musza zawiera¢ wszystkie koszty zwiazane z realizacja przedmiotowej
ushugi.

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwo$ci zmiany wynagrodzenia w okresie trwania

umowy.

RozpziAr. XVIIIl. OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE KIEROWAL SIE
PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIOW | SPOSOBU
OCENY OFERT.

1.

Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena.
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2.

3.

Zamawiajacy dokona oceny ofert, dla kazdej czgsci oddzielnie, wedlug nastgpujacych
kryteriow 1 ich procentowego znaczenia w skali 100 punktowe;j:

KRYTERIUM OCENY |[ZNACZENIE MAKSYMALNA
LICZBA PUNKTOW
CENA OFERTY (C) 100% 100

Ocena ofert w zakresie przedstawionych w tabeli kryteriow zostanie dokonana wedhug
nast¢pujacej zasady:

cena oferty {brutto} najnizsza
C= x 100 pkt
cena {brutto} oferty badanej

Maksymalna taczna liczba punktéw jaka moze uzyskaé Wykonawca wynosi — 100 pkt

o

10.

11.
12.

13.

14.

Szczegotowe badanie 1 ocena ofert odbedzie si¢ w czgéci niejawne;.

Komisja Przetargowa sprawdzi czy oferta spetnia warunki i wymogi ustawy i SIWZ.

W toku badania i oceny ofert Zamawiajacy moze zada¢ udzielenia przez wykonawcow

wyjasnien dotyczacych tresci ztozonych przez nich ofert.

Na podstawie kryteriow oceny ofert, o ktérych mowa w punkcie 112 Zamawiajacy bgdzie

oceniat kazda sposrod ofert nie podlegajacych odrzuceniu 1 wybierze oferte

najkorzystniejsza.

Najkorzystniejsza oferta bedzie oferta, ktora uzyska najwicksza ilos¢ punktow.

Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji migdzy Zamawiajacym a Wykonawca

dotyczacych ztozonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w tresci ztozonej

oferty.

Zamawiajacy poprawi oczywiste omylki pisarskie oraz omyltki rachunkowe w obliczeniu

ceny, niezwlocznie zawiadamiajac o tym wszystkich wykonawcow, ktorzy zlozyli oferte.

Zamawiajacy poprawia omyiki rachunkowe w obliczeniu ceny w nastgpujacy sposob:

Zamawiajacy odrzuci ofertg, jezeli:

1) jest niezgodna z ustawa

2) jej tres¢ nie odpowiada tresci SIWZ,

3) jej ztozenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisow
o0 zwalczaniu nieuczciwej konkurenciji.

4) zawiera razaco niska cen¢ w stosunku do przedmiotu zamowienia,

5) zostata ztozona przez wykonawcg wykluczonego z udzialu w postgpowaniu
o udzielenie zamowienia,

6) wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodzit si¢ na
poprawienie omytki rachunkowej w obliczeniu ceny,

7) jest niewazna na podstawie odrgbnych przepisow.

Jezeli dwie lub wigcej ofert uzyska taka sama i1lo$¢ punktoéw, Zamawiajacy wezwie

wykonawcow, ktorzy zlozyli te oferty, do zlozenia w terminie okre§lonym przez

zamawiajacego ofert dodatkowych. Wykonawcy, sktadajac oferty dodatkowe, nie moga

zaoferowac cen wyzszych niz zaoferowane w zlozonych ofertach.

O wyborze oferty Zamawiajacy zawiadomi niezwltocznie wszystkich Wykonawcow,

ktorzy ubiegali si¢ o udzielenie zamowienia, podajac nazwg Wykonawcy, ktorego ofertg

wybrano, jego siedzibg i ceng oferty.

16



Znak sprawy RSSA.271.17.2014
wRemont i termomodernizacja czesci budynku Swietlicy wiejskiej we Wrzesnicy, gmina Stawno”

15. Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana, uchyla si¢ od zawarcia umowy w

sprawie zamdowienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, zamawiajacy wybierze ofert¢ najkorzystniejsza sposréd pozostatych
ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, ze zachodza przestanki, o ktoérych
mowa w art. 93 ust. 1 Prawa zaméwien publicznych.

Ro0OzDZIAL XIX. UNIEWAZNIENIE POSTEPOWANIA.

1.

2.

Zamawiajacy uniewazni postgpowanie o udzielenie zamodwienia w przypadkach

okreslonych w art. 93 ustawy.

O uniewaznieniu postgpowania o udzielenie zamowienia Zamawiajacy zawiadomi

rownoczesnie wszystkich Wykonawcow, ktorzy:

1) ubiegali si¢ o udzielenie zamowienia — w przypadku uniewaznienia post¢gpowania
przed uplywem terminu sktadania ofert,

2) ztozyli oferty — w przypadku uniewaznienia post¢gpowania po uplywie terminu
sktadania ofert

- podajac uzasadnienie faktyczne i prawne.

W przypadku uniewaznienia postgpowania o udzielenie zamowienia z przyczyn lezacych

po stronie Zamawiajacego, Wykonawcom, ktorzy zlozyli oferty nie podlegajace

odrzuceniu, przyshuguje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztéw uczestnictwa

W postgpowaniu, w szczegdlnosci kosztow przygotowania oferty.

W przypadku uniewaznienia post¢gpowania o udzielenie zamdwienia Zamawiajacy na

wniosek Wykonawcy, ktory ubiegal si¢ o wudzielenie zamoéwienia, zawiadamia

o wszczeciu kolejnego postgpowania, ktore dotyczy tego samego przedmiotu zamowienia

lub obejmuje ten sam przedmiot zamowienia.

RozpziAr. XX. INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE ZOSTANA DOPELNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO.

1.

2.

W zawiadomieniu 0 wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiajacy poinformuje
Wykonawce o terminie i miejscu zawarcia Umowy.

Wykonawca najp6zniej w dniu zawarcia umowy przedstawi Zamawiajacemu oplacone
ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci
zwiazanej z przedmiotem zamowienia na kwotg nie mniejsza niz 400.000,00 z1.

Jezeli Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana, uchyla si¢ od zawarcia umowy
w sprawie zamoOwienia publicznego, Zamawiajacy wybierze ofert¢ najkorzystniejsza
sposrdd pozostatych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, ze zachodza
przestanki, o ktorych mowa w art. 93 ust. 1 Prawa zamdwien publicznych.

RozDZIAEL. XXI|. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA
UMOWY.

1.

Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy w wysokosci 10 % ceny catkowitej podanej w ofercie, przed podpisaniem

umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wnoszone wedlug wyboru

Wykonawcy w jednej lub w kilku nastgpujacych formach:

1) w pieniadzu przelewem na konto zamawiajacego;

2) w porgczeniach bankowych lub porgczeniach spoétdzielczej kasy oszczgdnos$ciowo-
kredytowej, z tym ze zobowiazanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienigznym;

3) gwarancjach bankowych Ilub ubezpieczeniowych na formularzu lub w oparciu
o formularz stanowiacy Zalgcznik Nr 8 do umowy;
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4) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy — Prawo zamoéwien

publicznych.

Zamawiajacy zwrdci kwotg stanowiaca 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia

wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

Kwotg stanowiaca 30 % wysokoSci zabezpieczenia Zamawiajacy pozostawi na

zabezpieczenie roszczen z tytutu gwarancji.

Kwota, o ktoérej mowa w pkt. 5 zostanie zwrocona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie

okresu gwarancji.

Porgczenia bankowe, gwarancje bankowe 1 ubezpieczeniowe, por¢czenia udzielane przez

podmioty, o ktorych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.

0 utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci musza nieodwolalnie

1 bezwarunkowo zobowiazywaé Porgczyciela lub Gwaranta do zaplaty kwoty pienigznej

na pierwsze wezwanie Zamawiajacego.

W przypadku gdyby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy miato inng formeg niz

pieniadz, wowczas Wykonawca, przed uptywem 30 dni od wykonania zamodwienia

1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane przedstawi nowy dokument

zabezpieczenia  nalezytego  wykonania umowy  stanowiacy 30% = wartoSci

dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (o ile dotychczasowy
dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszajacej wartos¢ tego
zabezpieczenia).

Rozpziar. XXII. [ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO.

1.

2.

Istotne postanowienia umowy zawarte zostaly w projekcie umowy Zalacznik nr 5 do

SIWZ.

Jezeli Wykonawca, ktérego oferta zostala wybrana, uchyla si¢ od zawarcia umowy

w sprawie zamoOwienia publicznego, zamawiajacy wybierze ofert¢ najkorzystniejsza

sposrod pozostatych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, ze zachodza

przestanki, o ktorych mowa w art. 93 ust. 1 Prawa zamowien publicznych.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmiany postanowien umowy na

podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, ktore zostana wyrazone w

formie pisemnego aneksu pod rygorem niewazno$ci i moga nastapi¢ wylacznie w

nastgpujacych sytuacjach:

1) W zakresie zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy przypadku:

a) wystapienia  okolicznosci  niezaleznych od  Wykonawcy  skutkujacych
niemozliwoscia dotrzymania terminu okre§lonego w Rozdziale V,

b) koniecznosci wykonania zamowien dodatkowych lub zamiennych, nieobjetych
umowa podstawowa niezbgdnych do jej prawidlowego wykonania, wptywajacych
na termin wykonania rob6t objetych umowa podstawowa,

C) wstrzymania przez Zamawiajacego wykonywania robét,

d) aktualizacji rozwiazan projektowych z uwagi na postep technologiczny.

2) W zakresie zmiany powszechnie obowiazujacych przepisow prawa podatkowego
w takim zakresie, aby w razie wzrostu obciazen podatkowych nie ulegta wzrostowi
kwota brutto wynagrodzenia, za§ w przypadku obnizenia nalezno$ci podatkowych,
aby kwota brutto zostala zmniejszona o nominalng réwnowarto$¢ pomniejszenia
naleznosci podatkowych Wykonawcy.
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8.

3) W zakresic zmiany kierownika budowy/kierownikow robot branzowych,
przedstawionego/ych w ofercie — jedynie za uprzednia pisemna zgoda
Zamawiajacego. W przypadku zmiany kierownika budowy/kierownikow robot
branzowych — nowy kierownik budowy/kierownicy robdt branzowych musza spetniaé
wymagania okreslone w ofercie dla powyzszych osob.

4) Wystapienia zdarzen sity wyzszej jako zdarzenia zewngtrzne, niemozliwego do
przewidzenia i nie mozliwego do zapobiezenia.

We wszystkich przypadkach okre§lonych w ust. 3 pkt. 1, termin realizacji moze ulec

przedtuzeniu, nie dtuzej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci.

Warunkiem dokonania zmian, o ktéorych mowa w ust. 3, jest zlozenie wniosku przez

strong inicjujaca zmiang zawierajacego:

1) opis propozycji zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) obliczenie kosztow zmiany zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie, jezeli zmiana
bedzie miata wplyw na wynagrodzenie Wykonawcy,

4) opis wplywu zmiany na harmonogram realizacji i fakturowania oraz termin wykonania
umowy.

Podstawa obliczenia kosztow zamiany, o ktérej mowa w ust. 5 pkt. 3, w przypadku gdy

zmiany be¢da wynika¢ ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych

wykonania odbioru robdt, stanowi projekt zamienny oraz kosztorys ofertowy opracowany
na podstawie cen jednostkowych lub dane wyj$ciowe do kosztorysowania przyjete do

sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzgtu i

materialdow zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie wigksze niz $rednie ceny

SEKOCENBUD dla kwartalu poprzedzajacego termin wykonania rob6t budowlanych.

Wykonawca nie bgdzie uprawniony do zadnego przedluzenia terminu wykonania umowy

1 zwigkszenia wynagrodzenia, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy

naruszeniem umowy przez Wykonawce — w takim przypadku koszty dodatkowe zwigzane

takimi zmianami ponosi Wykonawca.

Powyzsze zmiany nie moga by¢ niekorzystne dla Zamawiajacego.

RozpziAr. XXII1. INNE INFORMACJE.
Nie przewiduje sig:

1) zawarcia umowy ramowej,
2) ustanowienia dynamicznego systemu zakupow,
3) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

RozpziAr. XXIV. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSLUGUJACYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA.

Wykonawcom, ktorych interes prawny w uzyskaniu zamoéwienia doznal lub moze doznac
uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisOw ustawy, przepisow
wykonawczych jak tez postanowien niniejszej] SIWZ przystuguja srodki ochrony prawnej
przewidziane w Dziale VI (art. 179-183) ustawy Prawo zamoéwien publicznych.
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Zalacznik nr 1 do SIWZ

Piecze¢ firmowa Wykonawcy

FORMULARZ OFERTY

Gmina Slawno
ul. M. Curie - Sklodowskiej 9
76-100 Slawno

OFERTA

Odpowiadajac na ogloszenie dotyczace przetargu nieograniczonego na: ,Remont
I termomodernizacja cz¢sSci budynku $wietlicy wiejskiej we Wrzesnicy, gmina Stawno”
oferuyjemy wykonanie przedmiotu zamowienia zgodnie z wymogami zawartymi
W Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia za ceng:

Warto$¢ netto catego zamoOwienia: ...........oovoeviiiiiiiiiiiiiiiiiiann, ,

Warto$¢ brutto calego zamowienia: ......cocoevveiiiiiiiiiiiiiiiiieiiennn 7k,

N (030711 (P
w tym:

Zadanie | - warto$¢ netto ZamoOwienia ............o.oveeiiiniiiiiiiiiinnennn ,

VAT - ... OO z1,

WartoS¢ brutto zamowienia: ......covveeeeeeeiiiiinnnneeeececennnnnes z1,

N (030711 (P
Zadanie Il - warto$¢ netto zamOwienia ............oovviiiiiiiiiiiiiiin, ,

VAT - .......... b 71,

Wartos¢ brutto zamowienia: .......cceeeeviiiiiiiiennnniiiciiiinnnen z,

N (014 1 LTS

*Cena oferty brutto jest cenq ostateczng obejmujqcq wszystkie koszty i sktadniki zwiqzane
Z realizacjq zamowienia w tym podatek VAT.

Nazwa i adres podmiotu skladajacego oferte:

ST 0 1] g (=1 (=] (0] 16 SRR
LS 1] = U TR TRTRTRTRRR
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1.

Kwota przedstawiona w ofercie zostata okreslona na podstawie projektu budowlanego i

zawiera wszystkie koszty zwiazane z realizacja zamowienia.

Oswiadczamy, ze:

1) zapoznaliSmy si¢ z warunkami podanymi przez Zamawiajacego w SIWZ
i nie wnosimy do nich zadnych zastrzezen,

2) uzyskaliSmy wszelkie niezbedne informacje do przygotowania oferty i wykonania
zamoOwienia.

3) akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu
zamowienia podany przez Zamawiajacego,

4) uwazamy si¢ za zwigzanych niniejsza oferta przez 30 dni od dnia uptywu terminu
sktadania ofert.

W przypadku udzielenia nam zaméwienia zobowigzujemy si¢ do zawarcia umowy

W miejscu 1 terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

Oferta zostata ztozonana .......................... stronach.

Do oferty dotaczono (nalezy dotaczy¢ dokumenty w kolejnosci wskazanej
w Rozdziale XV. pkt. 9 SIWZ) :

B e, ,
B e ,
B e ,
B e ,
I ,
B e, ,
B e, ,
B e, ,
B e e, ,
B e ,

Podpis/-y 0séb uprawnionych do sktadania $wiadczen
woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczqtka imienna
/ pieczqtki
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Zalacznik nr 2 do SIWZ

WYKAZ WYKONANYCH ROBOT BUDOWLANYCH
NAZWA WYKONAWCY .....vveieeiieiiiiiteeie e ste ettt ste ettt et e e s sa e st e s beestesnaesaeeseeanaesreentesneenres
AdIES WYKONAWCY .. ..uiiiiiiiiieiiieeieeestee ettt e et e et e e et eeestaeessseeeesbeeessseeesssesessseeessseeensseesssesennes
Numer telefonu ..o, NUMEE TAX .ot

Wykaz wykonanych min. 2 rob6t budowlanych odpowiadajacych swoim rodzajem i1 wartoscia
robotom stanowiacym przedmiot zamowienia.

Termin realizacji

Calkowita . . .
wartoéé ushugi Nazwa Zamawiajacego,
Nazwa zaméwienia brutto Data Data id ;?[S,kttelefon, osoba do
ushugi w PLN | rozpocz¢ | zakoncze ontaktu
cia nia

Podpis 0sob uprawnionych do sktadania swiadczen woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczqtka / pieczqtki
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Nazwa Wykonawcy
Adres Wykonawcy

Numer telefonu

Zalacznik nr 3 do SIWZ

POTENCJAL KADROWY

OSOBY ZDOLNE DO WYKONANIA ZAMOWIENIA

Oswiadczam/-y, ze w wykonywaniu zamowienia beda uczestniczy¢ nastepujace osoby:

Doswiadczenie
zawodowe,
zakres wyk’o r-1ywanych Kwalifikacje zawodowe, odpowiednie do Podstawa .
czynnosci oraz : . .~ | dysponowania
c . . posiadane powierzanej roli/
Lp. Nazwisko i imi¢ proponowana rola . . - przez
- L Uprawnienia funkcji i w zakresie
(funkcja) w realizacji o Wykonawce dana
PN odpowiadajacym
zamoOwienia . . osobg
przedmiotowi
zamowienia,
Uprawnienia do kierowania
1. robotami w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej
Uprawnienia do kierowania
robotami w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci,
2. instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i
kanalizacyjnych
Uprawnienia do kierowania
robotami w specjalnosci
3 instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen
elektrycznych
i elektroenergetycznych

Kierownikiem budowy bedzie: ...... ..o

Oswiadczamy, Ze:

osoby, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamoOwienia posiadaja wymagane
przepisami prawa uprawnienia — okreslone w Rozdziale X SIWZ — w specjalnosci
wlasciwej do powierzonej funkcji/stanowiska 1 w zakresie odpowiadajacym przedmiotowi

zamoOwienia.

Podpis 0sob uprawnionych do sktadania swiadczen woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczqtka / pieczqtki

23




Znak sprawy RSSA.271.17.2014
wRemont i termomodernizacja czesci budynku Swietlicy wiejskiej we Wrzesnicy, gmina Stawno”

Zalacznik nr 4 do SIWZ

WYKAZ PRAC POWIERZONYCH PODWYKONAWCOM

NAZWA WYKONAWCY .....veeieieieiiieite ettt ettt ste et e st e steasaesseesteastesseesaeensessaesteeneeaneenreas
AdIES WYKONAWCY . ...uiiiiiiiiieeiieeciieeeieeeeiee ettt e ettt e et e e e e e e staeesateeesssaeesssaeessseesnsseeesssaennsaeesnssees

Numer telefonU .........coovvveeeie e Numer fax

Lp. Opis i zakres robot przewidzianych do realizacji przez podwykonawcow

Podpis 0s6b uprawnionych do sktadania o§wiadczen
woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczatka / pieczatki
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Zalacznik nr 5 do SIWZ
UMOWA Nr...... /2014

zawarta W dnitl .........cooeevienieeiieee e 2014 r. w Stawnie pomigdzy:

Gming Slawno z siedziba przy ul. Marii Curie — Sklodowskiej 9, 76 — 100 Stawno,
NIP 499-052-36-66, reprezentowana przez Wojta — Ryszarda Stachowiaka (zwana w dalsze;j
tresci umowy "Zamawiajacym"),

Z S1IEAZIDA W .t G, NIP o
FEPreZENTOWANYIM PIZEZ vuuueeerrriireiennssrtessssennssstesssssessssssessssssssssssssssssssssssecsssssnss
(zwanym w dalszej tresci umowy "Wykonawca"),

W wyniku postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego zostala zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiotem umowy jest wykonanie roboty budowlanej: ,,Remont i termomodernizacja
czeSci budynku swietlicy wiejskiej we Wrzesnicy, gmina Slawno”.

§2
I. Przedmiot niniejszej umowy polega na wykonaniu roboty budowlanej, w zakres ktorej
wchodza:

1. Remont budynku §wietlicy w czgs$ci przedszkolne;j:
1.7 docieplenie dachu, wymiana pokrycia dachowego,
1.8 hydroizolacja fundamentow, docieplenie i wykonanie cokotu,,
1.9 docieplenie i wykonanie elewacji.
1.10wykonanie pochylni (podjazdu),
1.11wykonanie opaski wokot budynku,
1.12wykonanie chodnika.

Zadanie II (cze¢$¢ mieszkalna)

1. Roboty budowlane zwiazane z przebudowa czg¢$ci mieszkalnej:
1.1 roboty rozbiorkowe,
1.2 wymurowanie kominow,
1.3 nadproza, zamurowania, $cianki dziatlowe,
1.4 podtoza 1 posadzki,
1.5 wymiana stolarki budowlanej, remont schodéw drewnianych na klatce schodowe;j,
1.6 remont klatki schodowej,
1.7 docieplenie poddasza, wymiana pokrycia dachowego na blachg trapezowa
o grubo$ci min. 0,55 mm, obustronnie ocynkowana, powlekana w arkuszach,
o grubosci powtoki cynku min. 275 g/m?,
1.8 hydroizolacja fundamentéw, docieplenie i wykonanie cokotu,,
1.9 docieplenie i wykonanie elewacji,
1.10 wymiana rynien i rur spustowych,
1.11wykonanie odwodnienia zewngtrznego.

2. Budowa wewngtrznych instalacji wod.-kan. i centralnego ogrzewania dla czgsci
mieszkalnej:
2.1 instalacja wodociagowa 1 kanalizacyjna,
2.2 instalacja grzewcza.

3. Roboty elektryczne dla czgsci mieszkalne;j:
3.1 demontaz instalacji elektrycznych,
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3.2 rozdzielnice elektryczne,

3.3 instalacja o§wietleniowa,

3.5 instalacja gniazd wtykowych,

3.5 badania odbiorcze.
II. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania i1 przekazania Zamawiajacemu przedmiotu
zamoOwienia, okreslonego w § 1 i 2 niniejszej umowy, zgodnie z otrzymana dokumentacja
projektowa:
- ,,Remont i termomodernizacja czgsci budynku $wietlicy wiejskiej we Wrzednicy, gm.
Stawno” a takze specyfikacjami technicznymi wykonania 1 odbioru robot budowlanych
I postanowieniami SIWZ.
III. Wykonawca w wynagrodzeniu ryczattowym musi uwzgledni¢ wszystkie koszty
wykonania robot okreslonych w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych, a takze koszty wynikajace z zapisow SIWZ.
IV. W przypadku wynagrodzenia ryczaltowego przedmiar robdt nie determinuje zakresu prac
objetych przedmiotem zamoéwienia. Zawarte w przedmiarze robot zestawienia maja jedynie
zobrazowac skalg robot budowlanych i pomoéc w oszacowaniu kosztow inwestycji, wobec
czego jest on wytacznie dokumentem pomocniczym.
V. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do dokonania wymaganych czynno$ci, zwiazanych
z przygotowaniem do realizacji robot, w tym do przekazania placu budowy i dokumentacji
projektowej oraz odebrania robot, i zaptaty wynagrodzenia, ustalonego wedlug zasad
okreslonych w niniejszej umowie.

§3

1. Ustala si¢ termin protokolarnego przekazania placu budowy nadzien ..........................
2.W dniu przekazania placu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy komplet
dokumentacji projektowej wraz z ostateczna decyzja pozwolen na budowg, zarejestrowanym
dziennikiem budowy i zawiadomieniem wtasciwego organu o rozpoczgciu robot.

§4
1. Wykonawca o$wiadcza, iz upewnit si¢ co do prawidtowosci i kompletnosci ztozonej do
przetargu oferty oraz zgodnosci wyceny ofertowej z ustaleniami SIWZ.
2. Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat si¢ z warunkami realizacji i dokumentacja projektowa
oraz nie wnosi do nich zastrzezen i uwag.

§5
1. Zamawiajacy dopuszcza wykonanie robot przy pomocy podwykonawcow.
2. Przy pomocy podwykonawcow Wykonawca wykona nastgpujacy zakres robot:

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowg¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, jest obowiazany do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiazany dotaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

4. Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$§¢ za konsekwencje wynikajace z zawartej
umowy o podwykonawstwo 1 jej postanowien. Nie wywiazywanie si¢ podwykonawcy
z zawartej umowy lub inne zdarzenia zwiazane z jej realizacja nie maja wplywu na
zobowiazania Wykonawcy wobec Zamawiajacego.

5. Zamawiajacy, w terminie 10 dni od otrzymania projektu umowy, zglasza pisemne
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo nie spelniajacej wymagan
okreslonych w ust. 7.
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6. Nie zgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, w terminie, o ktorym mowa w ust. 5, uwaza si¢ za akceptacjg projektu
umowy przez Zamawiajacego.

7. Wymaga si¢ aby w umowie o podwykonawstwo zawarte byly nast¢pujace postanowienia:
1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlanej;

2) podwykonawca, lub dalszy podwykonawca zobowiazuje si¢ do niezwlocznego
informowania pisemnie Zamawiajacego o fakcie nieotrzymania wynagrodzenia od
Wykonawcy (lub podwykonawcy) za wykonane prace po uptywie 10 dni od dnia, od
ktorego uptywa umowny termin ptatnosci — pod rygorem zwolnienia Zamawiajacego z
odpowiedzialno$ci za zaptate wynagrodzenia za zakres zamowienia wykonanego przez
Podwykonawce;

3) strony umowy ustalaja, ze na zaptat¢ ustalonego wynagrodzenia nie maja wptywu
rozliczenia i zdarzenia zwiazane z innymi zawartymi przez strony kontraktami;

4) Wykonawca nie moze wstrzymywa¢ podwykonawcy odbioru robot lub ich
rozliczanego fragmentu jesli te same roboty zostaty odebrane i przyjete do rozliczenia
przez Zamawiajacego.

13.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedklada zamawiajacemu po$wiadczona za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.

14.Zamawiajacy, w terminie 10 dni, zglasza pisemny sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo niezgodnej z zaakceptowanym uprzednio projektem umowy lub w
przypadku nie uwzglednienia zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 5 w zakresie wymagan
okreslonych w ust. 7 oraz wzywa Wykonawce (lub podwykonawce) do niezwlocznego
doprowadzenia do jej zmiany — pod rygorem nie wyrazenia zgody na wykonywanie robot
przez podwykonawcg. Nie doprowadzenie do zmiany umowy powoduje, Ze umowa o
podwykonawstwo zawarta zostala bez zgody Zamawiajacego w rozumieniu art. 647 § 2
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny.

15.Nie zgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 10 dni, uwaza si¢ za akceptacje¢ umowy
przez Zamawiajacego.

16.Wykonawca przedktada kopig zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem
sa dostawy lub ustugi o warto$ci nie mniejszej niz 50.000 zt. W przypadkach umow
niezgodnych z wymaganiami Zamawiajacego wzywa on Wykonawceg do wprowadzenia
stosownych zmian.

17.Przepisy ust. 3 — 11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

18.Inne przepisy art. 143 b ustawy stosuje si¢ odpowiednio.

§6
1. W imieniu Zamawiajacego nadzor inwestorski nad realizacja przedmiotu niniejszej
UMOWY SPrawowac DEAZIC........c.eevviieiieciiieiieeieeieee et zwany w dalszej
czesci umowy Nadzorem.
2. Przedstawicielami Nadzoru w zakresie nadzoru inwestorskiego sa:
1) inspektor z uprawnieniami budowlanymi w specjalnoéci  konstrukcyjno-
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2) inspektor z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjne;j
w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen cieplnych wentylacyjnych, gazowych
wodociagowych 1 kanalizacyjnych: ..o,

3) inspektor z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej

3. Zamawiajacy udostepni Nadzorowi kopig niniejszej umowy wraz kosztorysem ofertowym

10.

oraz harmonogramem realizacji i fakturowania, a takze kopie umow z podwykonawcami
do wykorzystania dla celéw wlasciwego prowadzenia nadzoru.

§7
Wykonawca zobowiazany jest sporzadzi¢ harmonogram realizacji robét i fakturowania
wpisujac wartosci pozycji zakresu robot w cenach netto. W harmonogramie tym elementy
wyszczegolnione w  harmonogramie rzeczowo — finansowym musza stanowié
wyodrebnione pozycje.
Wykonawca wykona roboty w sposob umozliwiajacy funkcjonowanie przedszkola od
01.09.2014.
Wykonawca zobowiazany jest do wykonania robot, stanowiacych przedmiot umowy,
zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlanych, postanowieniami SIWZ oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, przepisami Prawa budowlanego i obowiazujacymi w tym zakresie normami
technicznymi, przepisami BHP oraz o ochronie P.POZ.
Wykonawca w ramach ustalonego wynagrodzenia ryczaltowego wykona opracowania,
wymienione w SIWZ oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét.
Wykonawca zobowiazany jest do stosowania materiatdow i wyrobow budowlanych
zgodnych z wymogami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania 1 odbioru robdt, wprowadzonych do obrotu zgodnie
z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami. Zastosowane materialy powinny by¢é w |
gatunku (najwyzszej jakosci), a zamontowane urzadzenia wyprodukowane w roku
wbudowania, o udokumentowanym pochodzeniu.
Na wniosek Wykonawcy i za pisemna zgoda Zamawiajacego moga by¢ dokonane zmiany
technologii wykonania robot. W tym przypadku Wykonawca zobowiazany jest do
przedstawienia projektu zamiennego, zawierajacego opis proponowanych zmian, rysunki i
wyceng kosztow. Projekt taki wymaga akceptacji Nadzoru 1 nadzoru autorskiego.
Wykonawca w ramach ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia zorganizuje plac
budowy wlasnym staraniem i zapewni ochrone mienia, warunki BHP i P.POZ. oraz
utrzymywac¢ bedzie porzadek na budowie. Ewentualne wszelkie szkody wyrzadzone w
trakcie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca usunie w trybie pilnym na wiasny
koszt, a po zakonczeniu realizacji robot doprowadzi plac budowy do stanu zgodnego z
przeznaczeniem. Plac budowy powinien by¢ czysty i uporzadkowany, bez odpadow
zbednych do prowadzenia robot. Likwidacja placu budowy oraz doprowadzenie terenu do
stanu pierwotnego ( pelnego uporzadkowania) obciaza Wykonawce.
Wykonawca w ramach ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia zapewni wlasnym
staraniem zasilanie placu budowy w energie elektryczna i wode, na warunkach
uzgodnionych z gestorami tych mediow.
Wykonawca w ramach wynagrodzenia zobowiazany jest do zagospodarowania odpadow
budowlanych (wywozu i utylizacji lub wywozu na sktadowisko odpadow) wytworzonych
w trakcie prac oraz prowadzenia ich ewidencji i uzyskania decyzji zatwierdzajacej
program gospodarki odpadami.
Wykonawca dokona obowigzkowych zawiadomien gestoréw sieci, wynikajacych z
uzgodnien do projektu budowlanego.
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Wykonawca zabezpieczy budowe przed mozliwoscia poniesienia szkody, spowodowanej
przez dzialania osob trzecich, a w przypadku jej wystapienia zobowiazany bedzie do
naprawienia szkody 1 jej ewentualnych skutkow.

Wykonawca zapewni ubezpieczenie prac budowlanych, w imieniu Swoim

i Zamawiajacego, na okres od daty rozpoczecia robot do terminu odbioru koncowego

przedmiotu zamowienia lub do czasu usunigcia wad 1 usterek, stwierdzonych w trakcie

odbioru koncowego — w zaleznosci od tego, ktory pozniej si¢ konczy.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi zadanej polisy i dokumentéw ubezpieczeniowych,

Zamawiajacy moze zawrze¢ umowe ubezpieczeniowa, optacajac sktadki ubezpieczeniowe

z kwot naleznych Wykonawcy.

Wykonawca w ramach ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia zapewni wiasnym

staraniem obstuge geodezyjna (tacznie z geodezyjnym wytyczeniem i inwentaryzacja

powykonawcza) i geotechniczna w trakcie budowy.

Wykonawca w ramach ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia zapewni optacenie

kosztow pracy kierownika budowy.

Wykonawca zobowiazany jest do naprawy uszkodzen uzbrojenia podziemnego terenu,

(urzadzenia takie jak przytacza i sieci wod.-kan., gazowe, c.o., kable energetyczne,

telefoniczne i inne), znajdujacego si¢ na terenie budowy, zarowno uwidocznionego jak

i nie uwidocznionego na przekazanych przez Zamawiajacego planach uzbrojenia

podziemnego terenu oraz elementow torowiska oraz drog w ramach ustalonego

wynagrodzenia. Wykonawca zobowiazany jest bezzwlocznie zawiadomi¢ Nadzor

1 Zamawiajacego o ewentualnym fakcie ich uszkodzenia.

Wykonawca w ramach ustalonego wynagrodzenia zobowiazany jest do:

1) zapewnienia bezpiecznego przejécia pieszego i dojazdu uzytkownikom posesji,
stuzbom komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym,

2) prowadzenia realizacji robot w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo budynkow
I urzadzen oraz wiasciwe warunki eksploatacyjne dla obiektow zlokalizowanych
w sasiedztwie placu budowy, w tym takze drog dojazdowych zlokalizowanych w tym
rejonie,

3) prowadzenia realizacji robot w taki sposob, aby nie wystapity uszkodzenia obiektow
i infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i nie podlegajacych
przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy; w przypadku
wystapienia uszkodzen tych obiektow lub infrastruktury, Wykonawca zobowiazany
jest do naprawy uszkodzen lub odtworzenia tych obiektow lub infrastruktury.

Wykonawca zobowiazany jest pisemnie zgtosi¢ Nadzorowi roboty ulegajace zakryciu lub

zanikajace oraz proby i odbiory techniczne do dokonania odbioru i ponies¢ wszelkie

koszty z tym zwiazane.

Wykonawca zobowiazany jest wykonywa¢  wszystkie polecenia  Nadzoru

1 Zamawiajacego wydawane zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami

umowy.

Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia Nadzorowi, Zamawiajacemu i wszystkim

osobom upowaznionym przez nich, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego,

dostepu do placu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwiazku z umowa beda
wykonywane.

Wykonawca zobowiazany jest zawiadomi¢ Nadzor i Zamawiajacego o wszelkich

zmianach w harmonogramie realizacji robot.

Wykonawca zobowiazany jest do zgloszenia zakonczenia realizacji przedmiotu

zamoOwienia oraz do zgloszenia gotowosci do odbioru przedmiotu zamdwienia poprzez

dokonanie wpisu do dziennika budowy przez kierownika budowy oraz pisemne
powiadomienie Nadzoru i Zamawiajacego.
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Wykonawca zobowiazany jest do sporzadzenia kompletu materiatdéw dla PINB w Stawnie
celem uzyskania przez Zamawiajacego odpowiednio pozwolenia na uzytkowanie lub
ztozenia zawiadomienia 0 zakonczeniu budowy, ktore winien dostarczy¢ Nadzorowi
tacznie z dokumentami odbiorowymi, o ktorych mowa w ustgpie 23 niniejszego
paragrafu.

Do pisemnego powiadomienia o0 gotowosci do odbioru przedmiotu zamowienia

Wykonawca zobowiazany jest dotaczy¢ wymagane dokumenty odbiorowe, rownoczesnie

do Zamawiajacego (1 komplet) i Nadzoru (2 komplety we wczesniej uzgodnionym

z Nadzorem uktadzie dostosowanym do wymogdéw Uzytkownikow), w sktad ktorych

wchodzi¢ beda:

1) oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego
z dokumentacja projektowa, zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy Prawo budowlane,
pozwoleniem na budowe oraz obowiazujacymi przepisami,

2) oswiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

3) protokoty badan i sprawdzen, pomiary i ekspertyzy,

4) protokoty z odbiorow technicznych,

5) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,

6) projekt powykonawczy uwzgledniajacy dokonane zmiany w trakcie budowy,
potwierdzone przez Kierownika budowy, Nadzor oraz projektanta wraz ze
szczegotowym zestawieniem tych zmian,

7) instrukcje wymaganych konserwacji w okresie gwarancji obiektu,

8) zestawienie wbudowanych materiatbw wraz z dokumentami potwierdzajacymi
wprowadzenie do obrotu zgodnie z obowiazujacymi przepisami potwierdzone przez
Nadzor,

9) zestawienie ilosci wykonanych robot

10) dziennik budowy,

11) potwierdzenie przyjecia odpadow na sktadowisko odpadow,

12)inne dokumenty wynikajace z uzgodnien branzowych, specyfikacji technicznych
I SIWZ warunkujace odbior koncowy i oddanie przedmiotu zamdéwienia do uzytku.

Dokumenty odbiorowe, wymagane od Wykonawcy na dzien zgloszenia gotowosci do

odbioru, a w ktoérych Nadzor lub Zamawiajacy stwierdzi btedy lub niedoktadnosci, musza

zosta¢ w nieprzekraczalnym terminie 7 dni kalendarzowych poprawione i ponownie
dostarczone do Nadzoru i Zamawiajacego. Przekroczenie tego terminu uznane bedzie za
niespelnienie warunkéw umowy w zakresie terminu zgloszenia gotowosci do odbioru

I stanowi¢ bedzie podstawe do zastosowania postanowien umownych w zakresie kar za

opoznienie w wykonaniu przedmiotu umowy.

Potwierdzenie gotowosci do odbioru przez Nadzor nastapi po stwierdzeniu kompletnosci

i poprawnosci sporzadzonych przez Wykonawce dokumentow odbiorowych.

Podpisanie protokotu odbioru koncowego nastepuje wraz z podpisaniem przez

Wykonawcg gwarancji, ktorej tre$¢ stanowi zatacznik nr 7 do niniejszej umowy.

Zamawiajacemu z tytulu stwierdzonych w trakcie odbioru koncowego wad i usterek

przystuguja nastgpujace uprawnienia:

1) moze odmowi¢ odbioru przedmiotu umowy, wyznaczajac termin usunigcia wad
I usterek,

2) moze dokona¢ odbioru przedmiotu umowy, wyznaczajac termin usuniecia wad
I usterek,

3) jezeli wady i usterki nie nadaja si¢ do usunigcia, ale nie uniemozliwiaja uzytkowania
przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem, moze obnizy¢é wynagrodzenie
nalezne Wykonawcy,

4) jezeli wady i usterki uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie
z przeznaczeniem lub stanowia zagrozenie uzytkowania, moze odstapi¢ od umowy bez
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wynagrodzenia dla Wykonawcy lub zada¢ wykonania przedmiotu zamowienia po raz

drugi lub zleci¢ jego wykonanie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy - z tego

uprawnienia Zamawiajacy moze skorzysta¢ po bezskutecznym uptywie wyznaczonego
terminu usuniecia wad i usterek,

5) stwierdzone usterki nalezy usuna¢ w terminie do siedmiu dni,

6) jezeli po wyznaczonym terminie, powyzej siedmiu dni usterki nie zostaly naprawione,
Zamawiajacy odméwi odbioru, a Wykonawca zobowiazany zostanie do zaptaty kar
umownych z tytutu nieterminowego wykonania robot.

W okresie udzielonej rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowiazany jest do udziatu

w przeprowadzanych przegladach oraz do usuwania stwierdzonych w trakcie tych

przegladow wad i usterek.

Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawceg zobowiazan z tytulu udzielonej
rekojmi i gwarancji bedzie protokot z ostatniego przegladu w okresie rekojmi i gwarancji,
do ktorego przeprowadzenia Nadzor zobowiazany jest najpozniej na 60 dni
kalendarzowych przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji, stwierdzajacych brak wad
i usterek lub protokot z usuniecia wad i usterek stwierdzonych podczas tego przegladu.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania kosztorysu powykonawczego
1 przedlozenia go Zamawiajacemu zgloszenia zakonczenia budowy.

§8
Roboty bedace przedmiotem niniejszej umowy beda wykonywane przez Wykonawce
w nastgpujacych terminach:
1) rozpoczecie robot w terminie 7 dni od dnia przekazania placu budowy,
2) zakonczenie robot ze zgloszeniem gotowosci do odbioru:
a) Zadanie | i Zadanie Il pkt. 1.2 wymurowanie kominéw — 22.08.2014 r.;
b) Zadanie Il z wytaczeniem pkt. 1.2 wymurowanie kominéw — 15.10.2014 r.

2. W dniu zawarcia niniejszej umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu dokumenty

wymagane do zawiadomienia wlasciwego organu w trybie okreslonym w art. 41 ustawy
Prawo budowlane tj. oswiadczenia kierownika budowy i kierownikoéw robdt o podjeciu
obowiazkow wraz z aktualnymi zaswiadczeniami o przynalezno$ci do Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa 1 stwierdzeniem przygotowania zawodowego.
Przed rozpoczeciem realizacji robot Wykonawca uzyska stosowne pozwolenia w zakresie
gospodarki odpadami, wynikajace z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz. U.
z 2013 r. poz. 21) — pozwolenie na transport, wytwarzanie, rozbiorkg, odzysk
i unieszkodliwianie.
Przed rozpoczeciem realizacji robot Wykonawca sporzadzi plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), w ktorym nalezy
uwzgledni¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi dla wszystkich robot objetych
dokumentacja.

§9
Za wykonywanie ustug begdacych przedmiotem niniejszej umowy Wykonawcy
przystuguje wynagrodzenie ryczattowe:
Wartos¢ netto calego zamowienia: ... ,

Wartos¢ brutto calego zamowienia: ........ocevvveviiiiiiiniiiiiiiinniinnen zl,

S OWIII . o o s
w tym:

Zadanie | - warto$¢ netto ZAaMOWIENIA  .......c.vvviineieiinieeiieeeinnnennn, ,

VAT - .......... b U 71,
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Warto$¢ brutto zamowienia: .......coeeeveiiiiiiiennnneiecececnnnne z1,

N (030711 (ST :
Zadanie Il - warto$¢ netto zamOwienia ..............c.oveiiiiiiiiiiiiiiiiinn, ,

VAT - ........... O z1,

WartoS¢ brutto Zamowienia: ...cceevvieeeeeeeeeiiieeeeeeeceeennnnnes z1,

N (0107 11 (=S

2. Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje calo$¢ robot
wykonanych przez Wykonawce oraz podwykonawcow.

3. Stawki do kosztorysowania ujgte W kosztorysie ofertowym nie beda indeksowane i nie
moga ulec zmianie do konca budowy.

4. Podstaweg obliczania kosztow ewentualnych robot dodatkowych stanowi¢ bedzie
kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe do
kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny
jednostkowe pracy sprzetu i materiatdw zaproponowanych przez Wykonawceg, ale nie
wigksze niz S$rednie ceny SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajacego termin
wykonania robot budowlanych.

5. Rozliczenie ewentualnych robot zamiennych nastapi opracowanym na podstawie projektu
zamiennego  kosztorysem réznicowym, ktory stanowi¢ bedzie roznicg pomigdzy
kosztorysem ofertowym dla robdt podstawowych a kosztorysem robdt zamiennych.
Kosztorys zamienny nalezy opracowaé¢ na zasadach okre§lonych dla kosztorysu robot
dodatkowych. O konieczno$ci wykonania robot zamiennych zamawiajacy pisemnie
powiadamia wykonawceg. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma
sporzadza kosztorys réznicowy. Po sprawdzeniu przez inspektora nadzoru kosztorysu
réznicowego oraz po jego zatwierdzeniu przez Zamawiajacego strony dokonaja zmiany
umowy.

6. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu, obejmuje calo$¢ kosztow
zwiazanych z realizacja przedmiotu umowy 1 nie podlega zmianie w trakcie jej
wykonywania.

7. Wykonawcy poza kwota wynagrodzenia, okreslona w ust. 1 niniejszego paragrafu, nie
przystuguja zadne roszczenia majatkowe wobec Zamawiajacego z tytutu wykonania
przedmiotu umowy.

8. Podzial robdt na pozycje podlegajace fakturowaniu ustala harmonogram realizacji robot
1 fakturowania, stanowiacy zatacznik nr 3 do niniejszej umowy.

§10

1. Wynagrodzenie bgdzie wyptacone po wykonaniu:

a) Zadanie | — na podstawie protokotu odbioru czgsciowego,
b) Zadanie Il — na podstawie protokotu odbioru koncowego.

2. Termin ptatnosci wynosi: 30 dni po otrzymaniu faktury.

3. Forma ptatnosci: przelew na konto bankowe Wykonawcey: ..........cooevviiiiiiiiin.

4. W przypadku nieterminowej ptatnosci Wykonawcy przystuguja odsetki ustawowe za
kazdy dzien zwloki w zaplacie.

5. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie dowodow zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom. Dowodami sa tacznie: dowody zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom (kopie dokumentéow zaplaty) wraz z
oswiadczeniami wszystkich podwykonawcdw o nie zaleganiu Wykonawcy z ptatno$ciami
w zakresie regulowanym umowami 0 podwykonawstwo na dzien wystawienia
oswiadczenia. Oswiadczenia podwykonawcoOw wystawiane sa nie wczesniej niz 3 dni
przed data wystawienia faktury przez Wykonawcg. W przypadku gdy podwykonawca
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oswiadcza, ze Wykonawca zalega z ptatnosciami — o$wiadczenie winno zawiera rowniez
kwot¢ naleznego nieoptaconego wynagrodzenia. Wraz z faktura Wykonawca
kazdorazowo przedklada Zamawiajacemu zbiorcze zestawienie stanu rozliczenia
podwykonawcami, a w przypadkach dalszych podwykonawcoéw rowniez zestawienia
sporzadzone przez swoich podwykonawcow. Zestawienie winno zawiera¢ co najmniej:
wykaz wszystkich uméw o podwykonawstwo, wartos¢ wynagrodzenia ustalonych tymi
umowami, kwoty wynagrodzenia juz optaconego z datami ich zaptaty oraz kwoty
wynagrodzenia pozostatego do optacenia z przewidywanymi terminami ptatnosci.

W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce wszystkich o$wiadczen

podwykonawcow, o ktorych mowa w ust. 5 lub przedstawienia tych o$wiadczen

zawierajacych informacj¢ o zaleganiu Wykonawcy z platnosciami Zamawiajacy

wstrzymuje kwote naleznego wynagrodzenia w czgsci réwnej sumie kwot wynikajacych z

nie przedstawionych dowodow zaptaty — chyba, ze Wykonawca wykaze, ze wbrew

o$wiadczeniu podwykonawcy uregulowat nalezne ptatnosci.

Zamawiajacy dokonuje  bezpo$redniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia

przystugujacego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl

zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa

roboty budowlane, lub ktéry zawarl przedlozona zamawiajacemu umowg o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢

od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawcg, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 6 dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sa roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z

oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy jest obowiazany umozliwié

Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 6.

Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia

dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawcg uwag, o ktorych mowa w ust. 9, Zamawiajacy

moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo,

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokos$ci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu
platnos¢ si¢ nalezy, albo,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zapftaty.

W  przypadku dokonania bezposredniej =zaplaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy Zamawiajacy potraca kwotg wyplaconego wynagrodzenia z

wynagrodzenia naleznego wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgodg.

Wykonawcy przystuguje prawo wystawieniu przy fakturowaniu dyspozycji o dokonaniu

przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty wskazanym podwykonawcom we wskazanej

wysokosci. Dokonywanie bezposrednich zaptat w oparciu o dobrowolne dyspozycje

Wykonawcy nie stanowi podstawy do odstapienia od umowy.
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§11
Nadzor upowazniony jest do wykonania w zastgpstwie Zamawiajacego obowiazkow
zwigzanych z nadzorem inwestorskim we wszystkich branzach, niezbednych do realizacji
robot w nastepujacym zakresie:

1) weryfikacji dokumentacji projektowej;

2) nadzoru inwestorskiego nad realizacja robot budowlanych zgodnie z dokumentacija
projektowa, specyfikacjami technicznymi, pozwoleniem na budowg oraz przepisami
art. 25 i 26 ustawy - Prawo budowlane i innymi obowiazujacymi przepisami;

3) udzialu w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy;

4) zawiadomienia wlasciwych organdow oraz projektanta sprawujacego nadzor autorski,
co najmniej na 7 dni przed rozpoczgciem robdt, o zamiarze rozpoczgcia robot
budowlanych wraz z pisemnym o$wiadczeniem kierownika budowy i inspektoroéw
nadzoru o przyjeciu obowiazkow;

5) koordynacji pomiedzy Wykonawca rob6t, a Zamawiajacym w  zakresie
wykonywanych prac;

6) zatwierdzania zrodta wytwarzania lub zamawiania materialow przez Wykonawce oraz
probek tych materiatow;

7) nadzoru nad zapewnieniem bezpieczenstwa i przestrzegania przepisow p. pozarowych,
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony zabytkdéw przez wszystkich uczestnikow
procesu inwestycyjnego, w rozumieniu wymagan stawianych przez prawo budowlane
1 inne obowiazujace przepisy;

8) przygotowania razem z Wykonawca robdot, w uzgodnieniu z Zamawiajacym,
dokumentacji dla robdt zaniechanych, dodatkowych i zamiennych wyniktych w toku
realizacji przedsigwzigcia;

9) organizowania i udzialu minimum raz w miesiacu w roboczych naradach
koordynacyjnych w sprawie prowadzonych robot z udzialem Zamawiajacego,
Wykonawcy i innych niezbgdnych instytucji;

10)udziatu w odbiorach prac inwestycyjnych oraz udzial w probach i odbiorach
technicznych;

11) dokonywania odbioru robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych;

12) sprawdzania ilosci i jako$ci robot w trakcie ich wykonywania i po ich wykonaniu,
wbudowywanych materiatow 1 wyrobow, a w szczegdlno$ci zapobieganie stosowaniu
materiatlow 1 wyrobéw wadliwych 1 niedopuszczonych do obrotu 1 stosowania
w budownictwie;

13) potwierdzania faktycznie wykonanych robot;

14)sprawdzenia w trakcie realizacji robot dokonanego przez Wykonawcg wytyczenia
robot oraz rzednych terenu,

15) weryfikacji i zatwierdzanie harmonogramow robot, a takze projektow organizacji
robot, opracowanych przez Wykonawce oraz ich aktualizacje;

16) kontrolowania terminowo$ci wykonania robot objetych dokumentacja w stosunku do
harmonogramu realizacji robot 1 fakturowania w zakresie rzeczowym 1 finansowym
oraz sygnalizowania ewentualnych opoznien w realizacji harmonogramu;

17)sprawdzenia kalkulacji  szczegotowych lub  kosztorysow  powykonawczych
przedktadanych przez Wykonawcg robot;

18) kontrolowania usunigcia przez Wykonawceg wad i usterek stwierdzonych w czasie
budowy 1 przy odbiorze rob6t oraz powiadamianie Zamawiajacego o usunig¢ciu wad
I usterek;

19)udziatu w czynno$ciach zwiazanych z odbiorami czg¢$ciowymi, odbiorem koncowym
i ostatecznym;

20) kontrolowania prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy;

34



Znak sprawy RSSA.271.17.2014
wRemont i termomodernizacja czesci budynku Swietlicy wiejskiej we Wrzesnicy, gmina Stawno”

N

21)nadzorowania kompletnosci i poprawnosci sporzadzenia przez kierownika budowy
dokumentacji powykonawczej;

22) przygotowania materiatdw do zawiadomienia o zakonczeniu budowy w PINB;

23)przeprowadzenia w okresie gwarancji, udzielonej przez Wykonawce robot,
przegladow przy udziale Wykonawcy, Zamawiajacego wraz ze spisaniem protokotu,
okreslajacego stwierdzone wady i usterki, sposob oraz termin ich usunigcia;

§12

Kierownikami robot z ramienia Wykonawcy beda:

1) Dranza SANItarma: ............oiuiineintiitt et e

2) branza eleKIryCZNA: ... .....ouiitit i

3) branza konstrukcyjno-budowlana: ..............ooouiiiiiiiiii e

Jako koordynatora pracy (Kierownika budowy) wyznacza sig: ..............c.ceevveiinnnnn.

Jako koordynatora w zakresie obowiazkéw umownych ze strony Zamawiajacego

R A 47282122 T

Wykonawca nie moze wprowadza¢ zmian przedstawicieli, wymienionych w niniejszym

paragrafie, bez uzyskania wczesniejszej pisemnej zgody Zamawiajacego, ktory moze na

taka zmiang nie wyrazi¢ zgody, powotujac si¢ na warunki niniejszej umowy.

Wykonawca zobowiazany jest z wiasnej inicjatywy zapewni¢ zastepstwo w przypadkach:

1) $mierci, choroby lub wypadku ktoregokolwiek z przedstawicieli,

2) jezeli jest konieczne zastapienie ktoregokolwiek z przedstawicieli z innych przyczyn,
niz wymienione w punkcie 1), ktore nie sa zalezne od Wykonawcy.

W przypadku, gdy zachodzi konieczno$¢ zmiany ktoregokolwiek z przedstawicieli

Wykonawcy, proponowana osoba musi posiada¢ co najmniej rownowazne kwalifikacje i

doswiadczenie.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany kierownika budowy, jezeli uzna, ze

dotychczasowy kierownik budowy nie wykonuje swoich obowiazkéw wynikajacych z

umowy.

§13

Strony ustalaja, ze w razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne z nastgpujacych tytutow:

1) za odstapienie od umowy rzez ktorakolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1
umowy,

2) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto,
o ktorym m owa w § 9 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwloki,

3) za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w § 9 ust. 1 umowy za
kazdy dzien przerwy,

4) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub ostatecznym,
czyli po uptynigciu okresu gwarancji w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtloki, liczonej od dnia
wyznaczonego na usunigcie wad.

5) za brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto, o ktorym
mowa W § 9 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczony od dnia wymagalnosci
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

6) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 2 %
wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 9 ust. 1 umowy,
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7) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto, o ktorym
mowa w § 9 ust. 1 umowy,

8) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci
2 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy.

2. Zamawiajacy placi Wykonawcy kary umowne za odstapienie od umowy przez
ktorakolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 20 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. I umowy.

3. Jezeli szkoda rzeczywista bedzie wyzsza niz kara umowna, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do dochodzenia odszkodowania przekraczajacego kar¢ umowna,
po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do naprawienia szkody.

4. W szczeg6lnych przypadkach kazda ze stron moze odstapi¢ od naliczania kar lub odsetek
ustawowych stronie przeciwnej w celu polubownego zatatwienia sprawy.

5. Kara umowna moze by¢ potracana z wynagrodzenia Wykonawcy.

§14
1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 %
ceny catkowite] podanej w ofercie, czyli KwWot€ .........cccoooiiiiiiiiiiiiiiiiiiiece zt

wformie ...
2. Zabezpieczenie begdzie wykorzystywane na pokrycie ewentualnych roszczen finansowych
Zamawiajacego w stosunku do Wykonawcy z tytutu:
1) zastosowania kar umownych,
2) poniesienia przez Zamawiajacego kosztow zastgpczego usunigcia wad w okresie
rekojmi,
3) poniesienia strat i szkod przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy,
4) roszczen stron trzecich w stosunku do Zamawiajacego powstatych z winy
Wykonawcy.
3. Zamawiajacy zwroci kwote stanowiaca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.
4. Kwotg stanowiaca 30% wysokoSci zabezpieczenia Zamawiajacy pozostawi na
zabezpieczenie roszczen z tytulu gwarancji.
5. Kwota, o ktorej mowa w pkt. 4 zostanie zwrdcona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie
okresu gwarancji.
6. W przypadku gdyby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy miato inng formeg niz
pieniadz, wowczas Wykonawca, przed uplywem 30 dni od wykonania zamodwienia
1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane przedstawi nowy dokument
zabezpieczenia  nalezytego  wykonania umowy  stanowiacy  30% = wartosci
dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (o ile dotychczasowy
dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszajacej; wartos¢ tego
zabezpieczenia).
§15
1. 1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na roboty stanowiace przedmiot
umowy na okres 36 miesigcy od dnia odebrania przez Zamawiajacego rob6t budowlanych
1 podpisania ( bez uwag ) protokotu koncowego.
2. Strony uzgodnity, iz okres uprawnien przystugujacych Zamawiajacemu z tytutu rekojmi
wynosi 36 miesigcy od dnia odebrania przez Zamawiajacego robot budowlanych
i podpisania ( bez uwag ) protokotu koncowego.
3. Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady Zamawiajacy ma prawo do:
1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia — odmowy odbioru przedmiotu umowy do czasu
usunig¢cia wad, wyznaczajac termin na ich usunigcie. W przypadku, gdy Wykonawca
uchyla si¢ od ich usunigcia, Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad podmiotowi
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trzeciemu 1 pokry¢ koszt ich usunigcia ze srodkow wniesionych na zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 14 umowy, a gdy koszt usunigcia
przewyzszy kwote wniesionego zobowiazania Wykonawca jest zobowigzany pokry¢
roéznicg bez dodatkowego wezwania.

2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, to:

a) gdy wady umozliwiaja prawidlowe uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem — Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie
Wykonawcy,

b) gdy wady uniemozliwiaja prawidlowe uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem — Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi.

4. Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia inspektora nadzoru
1 Zamawiajacego o usunigciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu do odbioru
zakwestionowanego przedmiotu odbioru.

5. W przypadku zwloki w terminie naprawy wad stwierdzonych podczas odbioru
Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kary umowne, o ktorych mowa w § 13 ust. 1 pkt. 4
umowy.

6. Jezeli w ramach rgkojmi za wady lub gwarancji jakosci, Wykonawca usunal wadg istotna,
termin r¢kojmi lub gwarancji biegnie na nowo od chwili usunigcia wady.
W pozostatych przypadkach termin rgkojmi lub gwarancji ulega przedluzeniu o czas,
w ktorym wada byta usuwana. Zarzut z tytutu rekojmi za wady oraz gwarancji jakosci
Zamawiajacy moze podnie$¢ po uplywie termindw okreslonych w niniejszym paragrafie,
jezeli przed ich uptywem zawiadomit Wykonawce 0 wadzie.

§16
1. Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od umowy w nastgpujacych przypadkach (co nie
pociaga za soba obowiazku zaplaty kary umownej przez Zamawiajacego):

1) jezeli Wykonawca nie podjal wykonywania obowiazkow wynikajacych z niniejsze;j
umowy lub przerwal ich wykonywanie 1 pomimo pisemnego wezwania
Zamawiajacego umowy nie wykonuje,

2) jezeli Wykonawca wykonuje swoje obowiazki w sposob nienalezyty i pomimo
pisemnego wezwania przez Zamawiajacego nie zmienit sposobu wykonywania tych
obowigzkow,

3) postawienia Wykonawcy w stan likwidacji lub upadtosci,

4) w razie wystapienia istotnych okolicznosci powodujacych, ze wykonanie niniejszej
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢
W momencie jej zawarcia, Zamawiajacy moze o0dstapi¢c od umowy w terminie 1
miesiaca od powzigcia wiadomosci 0 powyzszych okolicznosciach.

§17
1. W przypadku, o ktorym mowa w § 16 ust. 1 pkt 4 umowy, Wykonawca moze zadac
wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czg¢$ci umowy o zamoéwienie publiczne
oraz zwrotu gwarancji nalezytego wykonania umowy. Wykonawca zobowiazany jest do:
1) sporzadzenia, przy udziale Nadzoru i Zamawiajacego, protokotu inwentaryzacji robot
do tego czasu wykonanych,
2) zabezpieczenia przerwanych robot na koszt Zamawiajacego.
2. W razie odstapienia od umowy przez Wykonawce, zobowiazany jest on do:
1) sporzadzenia, przy udziale Nadzoru i Zamawiajacego, protokotu inwentaryzacji robot
do tego czasu wykonanych,
2) zabezpieczenia przerwanych robot na swoj koszt.
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§18

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmiany postanowien umowy na
podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, ktére zostana wyrazone
w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewazno$ci i moga nastapi¢ wylacznie
w nastepujacych sytuacjach:

1) W zakresie zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy przypadku:

a) wystapienia  okoliczno$ci  niezaleznych od  Wykonawcy  skutkujacych
niemozliwoscia dotrzymania terminu okreslonego w § 8 ust. 1 pkt. 2,

b) koniecznosci wykonania zamowien dodatkowych lub zamiennych, nieobjetych
umowa podstawowa niezbe¢dnych do jej prawidtowego wykonania, wptywajacych
na termin wykonania rob6t objetych umowa podstawowa,

C) wstrzymania przez Zamawiajacego wykonywania robat,

d) aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny.

2) W zakresie zmiany powszechnie obowiazujacych przepisow prawa podatkowego
w takim zakresie, aby w razie wzrostu obcigzen podatkowych nie ulegta wzrostowi
kwota brutto wynagrodzenia, za§ w przypadku obnizenia naleznosci podatkowych,
aby kwota brutto zostala zmniejszona o nominalng réwnowarto$¢ pomniejszenia
naleznosci podatkowych Wykonawcy.

3) W zakresie zmiany Kkierownika budowy/kierownikow robdt branzowych,
przedstawionego/ych w ofercie — jedynie za uprzednia pisemna zgoda
Zamawiajacego. W przypadku zmiany kierownika budowy/kierownikéw robot
branzowych — nowy kierownik budowy/kierownicy robdt branzowych musza spetniaé
wymagania okreslone w ofercie dla powyzszych osob.

4) Woystapienia zdarzen sity wyzszej jako zdarzenia zewngtrzne, niemozliwego do
przewidzenia i nie mozliwego do zapobiezenia.

2. We wszystkich przypadkach okreslonych w ust. 1 pkt. 1, termin realizacji moze ulec
przedtuzeniu, nie dtuzej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci.

3. Warunkiem dokonania zmian, o ktéorych mowa w ust. 1, jest zlozenie wniosku przez
strong inicjujaca zmiang zawierajacego:

1) opis propozycji zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) obliczenie kosztow zmiany zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie, jezeli zmiana
bedzie miata wplyw na wynagrodzenie Wykonawcy,

4) opis wplywu zmiany na harmonogram realizacji i fakturowania oraz termin wykonania
umowy.

4. Podstawa obliczenia kosztow zamiany, o ktorej mowa w ust. 3 pkt. 3, w przypadku gdy
zmiany bgda wynika¢ ze zmiany dokumentacji projektowej lub specytfikacji technicznych
wykonania odbioru robdt, stanowi projekt zamienny oraz kosztorys ofertowy opracowany
na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe do kosztorysowania przyjgte do
sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzgtu
1 materiatow zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie wigksze niz $rednie ceny
SEKOCENBUD dla kwartalu poprzedzajacego termin wykonania rob6t budowlanych.

5. Wykonawca nie begdzie uprawniony do zadnego przedtuzenia terminu wykonania umowy
1 zwigkszenia wynagrodzenia, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy
naruszeniem umowy przez Wykonawce — w takim przypadku koszty dodatkowe
zwiazane takimi zmianami ponosi Wykonawca.

§19
Ewentualne spory rozstrzygane be¢da przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
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§20

1. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiazany jest do pisemnego powiadomienia o:

1) zmianie siedziby lub nazwy firmy,

2) zmianie 0S6b reprezentujacych,

3) ogloszeniu upadtosci Wykonawcy,

4) wszczeciu postegpowania uktadowego, w ktorym uczestniczy Wykonawca,

5) ogloszeniu likwidaciji,

6) zawieszeniu dziatalnosci.
2. Nie wykonanie przez Wykonawce obowiazku z pkt. 1 1 2 ust. 1 skutkuje skutecznoscia
dziatan Zamawiajacego dokonanych wzglgdem o0sob lub skierowanych na adres wynikajacy z
dotychczasowych danych zawartych w umowie.

§21
Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego zbywaé¢ zadnych wierzytelnosci
wynikajacych z niniejszej umowy, w tym réwniez odsetek za zwtoke.

§22
Umowg sporzadzono w dwoéch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
kazdej ze stron.
§23
Integralna cze$¢ niniejszej umowy stanowia:
1) Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia — Zatacznik nr 1 do umowy;
2) oferta Wykonawcy — Zatacznik nr 2 do umowy;
3) harmonogram realizacji i fakturowania — Zatacznik nr 3 do umowy;
4) kosztorys ofertowy — Zatacznik nr 4 do umowy;
5) dokumentacja projektowa — Zatacznik nr 5 do umowy;
6) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot — Zatacznik nr 6 do umowy;
7) gwarancja — Zatacznik nr 7 do umowy;
8) gwarancja bankowa/ubezpieczeniowa — Zatacznik nr 8 do umowy;

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zalacznik nr 3 do umowy

(pieczeé adresowa Wykonawcy)

HARMONOGRAM REALIZACJI | FAKTUROWANIA

Lp. Elementy i rodzaje robét Warto$¢ netto |  Wartosé Termin Uwagi
brutto realizacji
Zadanie | VAT ... %

1 Remont cze¢sci budynku
Swietlicy wiejskiej we
Wrze$nicy

(cz. przedszkolna)

1.1 | Docieplenie stropodachu,
wymiana pokrycia dachowego

1.2 | Hydroizolacja fundamentow,
docieplenie i wykonanie cokotu

1.3 | Wykonanie pochylni

1.4 | Docieplenie i wykonanie elewacji

1.5 | Wykonanie opaski wokot
budynku

1.6 | Wykonanie chodnika

Zadanie 11 VAT .... %

1 Remont cze$ci budynku
$wietlicy wiejskiej we
Wrze$nicy(cz. mieszkalna)

1.1 | Roboty rozbiorkowe

1.2 | Wymurowanie kominéw

1.3 Nadproza, zamurowania, §cianki
dziatowe

1.4 | Podloza i posadzki

1.5 | Wymiana stolarki budowlanej,
remont schodéw drewnianych

1.6 | Remont klatki schodowej

1.7 | Docieplenie poddasza, wymiana
pokrycia dachowego

1.8 | Hydroizolacja fundamentow,
docieplenie i wykonanie cokotu

1.9 | Docieplenie i wykonanie elewacji

1.10 | Wymiana rynien i rur spustowych

1.11 | Wykonanie odwodnienia
zewngtrznego

2 Roboty sanitarne

2.1 | Instalacje wod. — kan.

2.2 | Instalacja grzewcza

3 Roboty elektryczne

3.1 | Demontaz instalacji elektrycznej

3.2 | Wykonanie rozdzielnic
elektrycznych

3.3 | Instalacje elektryczne

3.4 | Sprawdzenia i pomiary.

Razem

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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N

Zalacznik nr 7 do umowy

GWARANCJA

WYKONAWEA  ...veeeeieciee sttt sttt te e ne e e e ns zapewnia, ze
przedmiot umowy polegajacy na wykonaniu roboty budowlanej ,,Remont i
termomodernizacja czesci budynku $wietlicy wiejskiej we Wrzesnicy, gmina Stawno”
zostal wykonany nalezycie, zgodnie z dokumentacja projektowa, wiedza i Sztuka
budowlana.

Wykonawca gwarantuje dobra jakos¢ wykonanego przedmiotu powyzszej umowy.

W razie stwierdzenia w okresie udzielonej rekojmi i gwarancji za wady, ktora wynosi 36
miesigcy od dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy od Wykonawcy, wad i usterek
w wykonanym przedmiocie umowy, Wykonawca zobowiazuje si¢ je usuna¢ na swoj koszt
niezwlocznie po wezwaniu do ich usunigcia.

Ustalenie wad i usterek nastapi protokolarnie z udziatem obu stron umowy oraz Nadzoru
I uzytkownika, w trakcie przegladu, ktoérego termin wyznacza Nadzor.

Protokot, okreslajacy stwierdzone wady i usterki oraz sposdb i termin ich usunigCia,
zostanie spisany przez Nadzor.

Sporzadzenie protokotu bez udzialu zawiadomionego Wykonawcy ma taki sam walor jak
protokoét sporzadzony z udziatem Wykonawcy.

Protokot stanowi wezwanie Wykonawcy do usuniecia wad i usterek w okreslonym w tym
protokole terminie.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie okreslonym w protokole,
Zamawiajacemu przyshuguje prawo wykonania zastepczego w trybie § 14 ust. 12 , na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

Podpis 0s6b uprawnionych do sktadania o§wiadczen
woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczatka / pieczatki
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Zalacznik Nr 8 do umowy

GWARANCJA BANKOWA / UBEZPIECZENIOWA

Bank/ Zaklad

Z SICAZIDA W ..ttt ettt ettt ettt et et reeanas zwany dalej
,,Owarantem”,
dZ1ataJAC NA ZICCENIE .....vvieeiiiieiiie e b et e e st e e e b e e e nnreas

(nazwa, adres i NIP wnioskodawcy)

(zwanego dalej ,,Wykonawca”), wylonionego jako Wykonawca w postgpowaniu
o udzielenie zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
................................................... prowadzonym przez Gming Stawno z siedziba przy
ul. M. Curie - Sklodowskiej 9, 76-100 Stawno, NIP 499-05236-66, (zwana dalej
Zamawiajacym), niniejszym o$wiadcza, iz dokona zaplaty za Wykonawce wszelkich jego
zobowiazan pienigznych wynikajacych z nienalezytego wykonania umowy o realizacj¢
zamoéwienia, o ktorym wyzej mowa.

l. Gwarant zobowiazuje si¢ zaplaci¢ Zamawiajacemu, nieodwotalnie 1 bezwarunkowo,
na pierwsze wezwanie, wszelkie zobowigzania pieni¢zne Wnioskodawcy (wraz z odsetkami
za zwloke) do Kwoty: .....ccceriiiiiiiii, PLN (stownie: .....cccoovvvveviiiieiieeieeeien,
ztotych) powstale w wyniku nienalezytego wykonania przez Wykonawcg umowy
zawartej z Zamawiajacym dnia .................o.o.e.an.. (11011115 v/ S
NA WYKONANIC ...ttt e e e e

Suma gwarancyjna, o ktorej mowa w zdaniu poprzednim ulega ograniczeniu do
wysokosci 30%, w sytuacji gdy zobowiazanie Wykonawcy wobec Zamawiajacego wynika
z gwarancji jako$ci wykonania inwestycji.

. Zaptata z tytutu gwarancji nastapi niezwlocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 30 dni
od daty otrzymania przez Gwaranta pierwszego pisemnego wezwania od Zamawiajacego,
z o$wiadczeniem, ze Wnioskodawca nie wywiazat si¢ ze swych zobowiazan. Zaptata nastapi
przelewem, na konto bankowe Zamawiajacego wskazane w wezwaniu.

I1l.  Wszelkie roszczenia Zamawiajacy musi zgtosi¢ Gwarantowi w formie pisemnej do
dnia wygasnigcia gwarancji.

Wezwania i oswiadczenia Zamawiajacego dla osiagnigcia skuteczno$ci musza zostaé
przestane Gwarantowi listem poleconym.

Wezwanie bedzie skuteczne jezeli w chwili jego nadania w placowce Poczty Polskiej
nie uptynat jeszcze termin waznosci udzielonej gwarancji.

IV.  Gwarancja obowiazuje od dnia ..........ccccccemvienens 1 wygasa z dniem uptywu

gwarancji udzielonej Zamawiajacemu przez Wykonawc¢ w zakresie nalezytego
funkcjonowania wykonanej inwestycji.
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Gwarant zobowiazuje si¢ takze, iz na pisemny wniosek Wykonawcy, dokona
przedluzenia wazno$ci niniejszej gwarancji o okres jaki bgdzie niezbgdny do dokonania
ostatecznego, bezusterkowego odbioru wykonania przedmiotu umowy pomiedzy
Wykonawca, a Zamawiajacym.

V. Po wygasnigciu niniejszej gwarancji lub z chwila, kiedy juz dluzej nie bedzie
potrzebna, Zamawiajacy dokona jej zwrotu Gwarantowi.

VI.  Prawa Zamawiajacego wynikajace z niniejszej gwarancji nie podlegaja cesji na rzecz
osoby trzeciej.

VIl. Niniejsza Gwarancja zostata sporzadzona i bgdzie interpretowana zgodnie z prawem
polskim.

Pieczg¢ urzgdowa i1 podpisy osob dziatajacych w imieniu Gwaranta*

(miejscowos¢)

* Gwarancja musi by¢ podpisana przez osoby upowaznione do reprezentowania Banku / Zaktadu.
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Zalacznik Nr 6 do SIWZ

INAZWEA WYKONAWCY . ...ttt bbbt b et bbbt bt e e et e bbb nne b

AAIES WYKONAWCY ......c.veitiiieieiieeieeiie st e e e e e et este e e s e e teessease e beeseessa e seansessaeseansesseeseanseaneenrens

OSWIADCZENIE

Niniejszym oswiadczamy, ze spelniamy warunki udziatu w postgpowaniu o udzielenie
zamdwienia, pn.:

»Remont i termomodernizacja cz¢Sci budynku Swietlicy wiejskiej
we Wrzesnicy, gmina Stawno””

=

Posiadamy uprawnienia niezb¢dne do wykonania zamowienia.

2. Posiadamy niezbedna wiedze i doswiadczenie oraz dysponujemy potencjalem technicznym
1 osobami zdolnymi do wykonania zamdwienia.

3. Znajdujemy si¢ w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie
zamédwienia.

4. Nie podlegamy wykluczeniu z postgpowania o udzielenie zamdwienia na podstawie art. 24

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz.

U. 22013, p0z.907 z p6zn. zm.).

Ponadto o$wiadczamy, ze:

1. Zapoznali$my si¢ z warunkami realizacji zaméwienia publicznego oraz przyjmujemy
je do realizacji bez zastrzezen.

2. ZapoznalisSmy si¢ ze Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ),
nie wnosimy do niej uwag ani zastrzezen

3. Zapoznalismy si¢ z formularzem projektu umowy (Zalacznik nr 5 do SIWZ)
1 nie wnosimy do niego zastrzezen.

4. Zdobylismy wszelkich mozliwych informacji w celu nalezytego przygotowania oferty,
W tym okres$lenia ceny naszej oferty.

5. Udzielimy wszelkich mozliwych wyjasnien dotyczacych zlozonej przez nas oferty.

Podpis wykonawcy

MiejscowosC 1 data: .......ooveeeieiiiiiiieniceene
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Zalacznik Nr 7 do SIWZ

(pieczg¢ adresowa Wykonawcy)

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

Lp. Elementy i rodzaje robét Warto$¢ netto |  Wartosé Termin Uwagi
brutto realizacji
Zadanie | VAT ... %

1 Remont cze¢sci budynku
Swietlicy wiejskiej we
Wrze$nicy

(cz. przedszkolna)

1.1 | Docieplenie stropodachu,
wymiana pokrycia dachowego

1.2 | Hydroizolacja fundamentow,
docieplenie i wykonanie cokotu

1.3 | Wykonanie pochylni

1.4 | Docieplenie i wykonanie elewacji

1.5 | Wykonanie opaski wokot
budynku

1.6 | Wykonanie chodnika

Zadanie 11 VAT .... %

1 Remont czesci budynku
$wietlicy wiejskiej we
Wrze$nicy(cz. mieszkalna)

1.1 | Roboty rozbiérkowe

1.2 | Wymurowanie kominéw

1.3 Nadproza, zamurowania, §cianki
dziatowe

1.4 | Podloza i posadzki

1.5 | Wymiana stolarki budowlanej,
remont schodow drewnianych

1.6 | Remont klatki schodowej

1.7 | Docieplenie poddasza, wymiana
pokrycia dachowego

1.8 | Hydroizolacja fundamentow,
docieplenie i wykonanie cokotu

1.9 | Docieplenie i wykonanie elewacji

1.10 | Wymiana rynien i rur spustowych

1.11 | Wykonanie odwodnienia
zewnegtrznego

2 Roboty sanitarne

2.1 | Instalacje wod. — kan.

2.2 | Instalacja grzewcza

3 Roboty elektryczne

3.1 | Demontaz instalacji elektrycznej

3.2 | Wykonanie rozdzielnic
elektrycznych

3.3 | Instalacje elektryczne

3.4 | Sprawdzenia i pomiary.

Razem
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Zalacznik nr 8 do SIWZ

NAZWEA WYKONAWCY . ...ttt ettt bbbttt nb ekt nb bbb e et e b e e ene i

AAIES WYKONAWCY .....c.veitiieeiesieeieeieste e teesee e e te st e s ta e e s s e s teesteasaessaeseessa e teeseessaenseassesseenseaneeaneeeens

OSWIADCZENIE

o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do grupy kapitalowej, sktadane w trybie
art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo Zaméwien Publicznych

Przystepujac do postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
pn.: ,,Remont i termomodernizacja czg$ci budynku S$wietlicy wiejskiej we Wrzesnicy,
gmina Stawno” przedktadam/my informacjg o:

1) przynaleznos$ci do grupy kapitatowej:*

2) braku przynalezno$ci do grupy kapitatlowej™*

(podpis 0sob/y uprawnionychlej do skladania
oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy)

* niepotrzebne skresli¢

Uwagal
W przypadku zlozenia o$wiadczenia o przynaleznosci do grupy kapitalowej Wykonawca obligatoryjnie
zobowiazany jest zataczy¢ do oferty wykaz podmiotéw nalezacych do grupy kapitatowej do ktoérej przynalezy.
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