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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW
ZAMOWIENIA

Przedmiot zamowienia:

»Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do p6l uprawnych w miejscowosci
Wrzesnica na dzialce nr 136”

Nazwa Zamawiajacego:

Gmina Slawno
REGON: 770979909
NIP: 499-052-36-66
Adres: ul. M. C. Sktodowskiej 9, 76 — 100 Stawno
Strona internetowa: www.gminaslawno.pl
Godziny urzedowania: poniedziatki: 8.00 —16.00, od wtorku do piatku : 7.00 - 15.00
Jednostka prowadzaca postgpowanie:
Urzad Gminy Stawno
ul. M. C. Sktodowskiej 9
76 — 100 Stawno
Nr telefonu: 059 810 67 10
Nr faksu: 059 810 67 00

ZATWIERDZAM

Ryszard Stachowiak — Wéjt Gminy Stawno

Stawno, dnia 3 lipca 2014 r.
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RozDpZIAL |. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO ORAZ MIEJSCA, W KTORYCH
ZOSTALO ZAMIESZCZONE OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU.

Postepowanie o udzielanie zamowienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego o wartosci zamowienia nie przekraczajgcej kwoty okreslonej w art.
11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity:
Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z poézniejszymi zmianami) zwanej dalej ustawa oraz aktow
wykonawczych do ustawy.

Postgpowanie bedzie prowadzone w oparciu:

1.

1)

2)

3)

ustawe z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien publicznych ( tekst jedn. Dz. U.
z 2013, poz. 907 z p6zn. zm.), zwanej dalej ustawa;

Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajow
dokumentow, jakich moze zada¢ Zamawiajacy od wykonawcy, oraz form, w jakich te
dokumenty moga by¢ sktadane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231 z pdzn. zm.), zwanego dalej
rozporzadzeniem Prezesa Rady Ministrow;

Ustawe z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z pdzn.

zm.).
3. Migjsce publikacji ogtoszenia o przetargu:
1) Biuletyn Zamowien Publicznych;
2) strona internetowa Zamawiajacego — Www.gminaslawno.pl;
3) tablica ogloszen w siedzibie Zamawiajacego.

RozpZzIAL |1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie roboty budowlanej pn. ,,Przebudowa drogi gminnej

dojazdowej do pol uprawnych w miejscowosci Wrzesnica”, wykonywanej przez Gming

Stawno (Kod CPV: 45.00.00.00-7), zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane oraz

rozporzadzen wykonawczych.

|. Zakres rzeczowy robdt budowlanych, bedacej przedmiotem niniejszego postepowania
obejmuje:

CZESC1

»Przebudowa drogi gminnej”, obejmujaca przebudowe¢ drogi gminnej gruntowe;j

o dtugosci 1650 m:

1) Roboty pomiarowe.

2) Wycinka drzew i krzakow z wywozem.

3) Roboty rozbidorkowe — rozebranie przepustéw z rur betonowych.

4) Wykonanie przepustow rurowych.

5) Wykonanie rowow odwadniajacych.

6) Na wskazanych odcinkach formowanie korony drogi - pod warstwy konstrukcyjne,
poboczy oraz wlasciwe wyprofilowanie skarp 1 podniesienie dna rowow. Wykonanie
mechanicznego korytowania na pozostalych odcinkach.

7) Wykonanie warstwy odsaczajacej Z piasku.

8) Ulozenie Sciekow korytkowych na tawie betonowej z oporem.

9) Wykonanie nawierzchni z kruszywa kamiennego tamanego, stabilizowanego
mechanicznie o frakcji 0-31,5 mm.

10) Wykonanie zjazdéw indywidualnych.

11) Regulacja pionowa dla urzadzen podziemnych — wtazoéw kanalowych kanalizacji
sanitarnej.

CZESC I

,»Budowa przepustu pod droga powiatowa”, obejmujaca wykonanie:

1) Rozebranie istniejacej nawierzchni drogi powiatowe;j.
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2) Wykonanie przepustu na tawie fundamentowe;.
3) Odtworzenie nawierzchni drogi powiatowej.
4) Oczyszczenie rowu na dlugosci 145m.

Odstepstwa od projektu oraz elementy nieujete w projekcie:
Regulacji pionowej wymaga 37 wlazéw kanalowych kanalizacji sanitarnej, a nie jak
podano w przedmiarze 5.

Szczegolowy opis roboty budowlanej stanowi projekty budowlany ,,Przebudowa drogi
gminnej dojazdowej do pol uprawnych w miejscowosci Wrzesnica na dziatce nr 136
a takze operat wodnoprawny ,,Budowa przepustu pod droga powiatowa nr 0538Z
Krolewo-Wrzesnica, dz. nr 84, obreb ewidencyjny Wrzesnica na skrzyzowaniu z droga
gminng 170021Z”, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
przedmiar robdt stanowiacy element pomocniczy przy sporzadzaniu kosztorysu
ofertowego i harmonogramu rzeczowo — finansowego ( Zatacznik nr 7 do SIWZ ).

Kompletna dokumentacja projektowa dostgpna jest na stronie internetowej

Zamawiajacego.

Roboty budowlane bgda wykonywane w nastgpujacych terminach:

termin rozpoczecia — dzien podpisania umowy, termin zakonczenia — 19.09.2014 r.

W ofercie Wykonawca okre§la wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie robot

opisanych w zalaczonej dokumentacji projektowe;.

Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z ww. dokumentacja projektowa oraz

z uwzglednieniem nastepujacych uwag:

1. Przy przeprowadzaniu prac w poblizu drzew Wykonawca jest zobowiazany do ich
zabezpieczenia poprzez odeskowanie, a prace ziemne w poblizu korzeni drzew nalezy
wykonac recznie.

2. Wykonawca zlikwiduje plac budowy na wlasny koszt i doprowadzi teren do
nalezytego stanu.

3. Wykonawca rob6t w miejscach sasiadujacych z istniejaca zabudowa zobowiazany jest
do prowadzenia robot ze szczegodlng ostroznoscia.

4. Wykonawca zobowiazany jest do takiego prowadzenia robot, aby nie wystapity
uszkodzenia obiektow i infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i nie
podlegajacych przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy.
W przypadku wystapienia uszkodzen tych obiektow lub infrastruktury, Wykonawca
zobowiazany jest do naprawy uszkodzen lub odtworzenia tych obiektow lub
infrastruktury.

5. Wykonawca jest zobowiazany do poinformowania Wlascicieli sasiednich poses;ji
o utrudnieniach i1 ograniczeniach w dojezdzie na 7 dni przed planowanym terminem
wykonywania robot.

6. Wykonawca w ramach wynagrodzenia wykona wlasnym staraniem zasilanie placu
budowy w energi¢ elektryczng 1 wodg, na warunkach uzgodnionych z gestorami tych
mediow.

7. Wykonawca zapewni obsluge geotechniczna 1 geodezyjna lacznie z geodezyjnym
wytyczeniem i1 inwentaryzacja powykonawcza nad realizacja robot.

8. Wykonawca zobowiazany jest zorganizowac¢ plac budowy zgodnie z wymogami
wlasciwej gospodarki odpadami oraz w sposdb zapewniajacy ochrong powietrza
atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym takze przez zastosowanie
sprawnego 1 wlasciwie eksploatowanego sprzgtu oraz najmniej uciazliwej akustycznie
technologii prowadzenia robot.
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VII.

VIIL.

IX.

9.

10.

11.

12.

13.

Wykonawca zobowiazany jest do zagospodarowania odpadéw budowlanych
wytworzonych w trakcie prac oraz prowadzenia ich ewidencji i uzyskania decyzji
zatwierdzajacej program gospodarki odpadami.

W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostaly wskazane znaki towarowe,
patenty lub pochodzenie materiatow 1 urzadzen, Zamawiajacy dopuszcza oferowanie
materialdw 1 urzadzen réwnowaznych, pod warunkiem, ze zagwarantuja one
uzyskanie parametrow technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od zatozonych
w dokumentacji.

Na zadanie zamawiajacego wykonawca zobowiazany jest wykona¢ roboty zamienne
(w stosunku do robot przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robdt
zamiennych nastapi kosztorysem roznicowym, ktéry stanowi¢ bedzie rdznice
pomigdzy kosztorysem ofertowym dla robot podstawowych, a kosztorysem robot
zamiennych. Kosztorys zamienny nalezy opracowa¢ na zasadach okreslonych dla
kosztorysu robot dodatkowych. O konieczno$ci wykonania robdt zamiennych
Zamawiajacy pisemnie powiadamia wykonawce. Wykonawca w terminie 7 dni od
daty otrzymania tego pisma sporzadza kosztorys roznicowy.

Roboty zamienne moga by¢ takze wykonane na wniosek Wykonawcy po uprzednim
uzgodnieniu z Zamawiajacym, wedlug zasad jak dla robot zamiennych na zadanie
Zamawiajacego.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwiazane z realizacja zadania.

Wymagany okres gwarancji na wykonany przedmiot zamowienia Wwynosi
36 miesigcy od dnia odebrania przez Zamawiajacego robot budowlanych
i podpisania (bez uwag) protokotu koncowego. Zamawiajacy wymaga by okres
rekojmi byl rowny okresowi udzielonej gwarancji.

Wskazane jest, aby Wykonawca dokonal wizji lokalnej miejsca roboty budowlane;j,
w celu uzyskania informacji niezbednych do przygotowania oferty oraz zawarcia
umowy i wykonania zaméwienia. Koszty wizji lokalnej poniesie Wykonawca.
UWAGA : do nawierzchni nalezy zastosowa¢ kruszywo granitowe.

Wspolny Slownik Zamowien (CPV)

45.00.00.00-7 — Roboty budowlane

45.20.00.00-9 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czg$ci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej 1 wodnej,
45.23.31.20-6 Roboty w zakresie budowy drog

ROZDZIAL | 1]. ZAMOWIENIA CZESCIOWE ORAZ INFORMACJA O OFERCIE WARIANTOWEJ.
1. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czgSciowych.
2. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

ROZDZIAL | V. ZAMOWIENIA UZUPELNIAJACE.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ udzielenia zamowienia uzupetniajacego o wartosci nie
przekraczajacej 10 % warto$ci zamoOwienia podstawowego zgodnie z opisem podanym
powyzej.

ROZDZIAL V. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA,
Termin realizacji zamdowienia:

— od dnia podpisania umowy

—do dnia 19.09.2014 r.
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RozpzIAL V1. INFORMACJA O PODWYKONAWCACH.

1.

2.

Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce w ofercie czg$ci zamoOwienia, ktora

zamierza powierzy¢ do wykonania podwykonawcom.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty

budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa

roboty budowlane, jest obowiazany do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiazany dotaczy¢ zgode

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tre$ci zgodnej z projektem

umowy.

Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$§¢ za konsekwencje wynikajace z zawartej

umowy o podwykonawstwo 1 jej postanowien. Nie wywigzywanie si¢ podwykonawcy z

zawartej umowy lub inne zdarzenia zwiazane z jej realizacja nie maja wplywu na

zobowiazania Wykonawcy wobec Zamawiajacego.

Zamawiajacy, w terminie 10 dni od otrzymania projektu umowy, zglasza pisemne

zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo nie spelniajacej wymagan

okreslonych w ust. 6.

Nie zgloszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o

podwykonawstwo, w terminie, o ktorym mowa w ust. 4, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu

umowy przez Zamawiajacego.

Wymaga si¢ aby w umowie o podwykonawstwo zawarte byly nastepujace postanowienia:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlanej;

2) podwykonawca, lub dalszy podwykonawca zobowiazuje si¢ do niezwlocznego
informowania pisemnie Zamawiajacego o fakcie nieotrzymania wynagrodzenia od
Wykonawcy (lub podwykonawcy) za wykonane prace po uptywie 10 dni od dnia, od
ktorego upltywa umowny termin ptatnosci — pod rygorem zwolnienia Zamawiajacego
z odpowiedzialno$ci za zaptat¢ wynagrodzenia za zakres zamowienia wykonanego
przez Podwykonawcg;

3) strony umowy ustalaja, ze na zaptate ustalonego wynagrodzenia nie maja wplywu
rozliczenia i zdarzenia zwiazane z innymi zawartymi przez strony kontraktami;

4) Wykonawca nie moze wstrzymywaé¢ podwykonawcy odbioru robot lub ich
rozliczanego fragmentu jesli te same roboty zostaty odebrane i1 przyjete do rozliczenia
przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane

przedklada zamawiajacemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawarte]

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 10 dni, zglasza pisemny sprzeciw do umowy

0 podwykonawstwo niezgodnej z zaakceptowanym uprzednio projektem umowy lub w

przypadku nie uwzglednienia zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 4 w zakresie wymagan

okreslonych w ust. 6 oraz wzywa Wykonawce (lub podwykonawce) do niezwtocznego
doprowadzenia do jej zmiany — pod rygorem nie wyrazenia zgody na wykonywanie robot
przez podwykonawce. Nie doprowadzenie do zmiany umowy powoduje, ze umowa

0 podwykonawstwo zawarta zostata bez zgody Zamawiajacego w rozumieniu art. 647 § 2

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny.
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9. Nie zgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 10 dni, uwaza si¢ za akceptacje umowy
przez Zamawiajacego.

10.Wykonawca przedktada kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem
sa dostawy lub uslugi o wartosci nie mniejszej niz 50 000 zt. W przypadkach umow
niezgodnych z wymaganiami Zamawiajacego wzywa on Wykonawce do wprowadzenia
stosownych zmian.

11.Przepisy ust. 2 — 10 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umow o podwykonawstwo.

12.Inne przepisy art. 143 b ustawy stosuje si¢ odpowiednio.

RoOzZDZIAL VII. WYKONAWCY WSPOLNIE UBIEGAJACY SIE O ZAMOWIENIE.
1. Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy si¢ o zamowienie:

—ponosza solidarng odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowiazania;

—musza ustanowi¢  Pelnomocnika  Wykonawcow — wystepujacych ~ wspdlnie
do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego
albo reprezentowania w postgpowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia.
Przyjmuje sig, ze pelnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pelnomocnictwo
do poswiadczenia za zgodno$¢ z oryginatem wszystkich dokumentéw;

—pelnomocnictwo musi jednoczesnie wynika¢ z umowy lub z innej czynno$ci prawnej,
mie¢ forme¢ pisemna, fakt ustanowienia Petnomocnika musi wynikaé z zataczonych
do oferty dokumentow, wszelka korespondencja prowadzona bgdzie z Pelnomocnikiem;

—przed zawarciem umowy o niniejsze zamowienie publiczne, jezeli oferta konsorcjum
zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiajacy moze wezwac do przedstawienia
umowy regulujacej wspotprace tych Wykonawcow.

2. Oferta wspolna, sktadana przez dwoéch lub wigcej Wykonawcoéw powinna spetniac
nastgpujace wymagania:

1) musi by¢ zgodna z postanowieniami SIWZ;

2) sposob sktadania dokumentow w przypadku sktadania oferty wspolne;j:

a) dokumenty wspélne, takie jak:

— oferta (Zalacznik nr 1 do SIWZ);

— wykaz wykonanych rob6t budowlanych (Zalacznik Nr 2 do SIWZ);

— dokumenty potwierdzajace, Ze roboty te zostaty wykonane nalezycie;

— potencjat kadrowy (Zalacznik nr 3 do SIWZ);

— o$wiadczenie potwierdzajace, ze osoby, ktore beda uczestniczy¢
w wykonywaniu zamowienia, posiadaja wymagane uprawnienia;

— wykaz prac powierzonych podwykonawcom (Zalacznik Nr 4 do SIWZ);

— os$wiadczenie o spelnianiu warunkow udziatu w postgpowaniu i braku podstaw
do wykluczenia (Zalacznik nr 6 do SIWZ);

— harmonogram rzeczowo — finansowy (Zalacznik nr 7 do SIWZ);

podpisuja wszyscy czlonkowie konsorcjum lub Pelnomocnik (Lider) w imieniu calego
konsorcjum.
b) dokumenty, takie jak:

— za$wiadczenie wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego oraz wlasciwego
oddzialu Zaktadu Ubezpieczen Spolecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Spotecznego, potwierdzajacych odpowiednio,
ze Wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkow oraz skladek na
ubezpieczenie zdrowotne lub spoteczne, lub zaswiadczen, ze uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych
ptatnosci lub wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji wlasciwego organu —
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wystawionych nie wczesniej niz 3 miesiace przed uptywem terminu sktadania
ofert;

— informacj¢ banku Iub spotdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytoweyj,
w ktorych wykonawca posiada rachunek, potwierdzajaca wysoko$¢
posiadanych $rodkéw finansowych Ilub zdolno$¢ kredytowa wykonawcy,
wystawiong nie wczesniej niz 3 miesiace przed uptywem terminu sktadania
ofert;

— os$wiadczenie o przynaleznosci lub braku przynalezno$ci do grupy kapitatowej
(Zalacznik Nr 8 do SIWZ);

— w przypadku przynalezno$ci do grupy kapitatowej list¢ podmiotow nalezacych
do tej samej grupy kapitatlowej;

sklada kazdy z partneréw konsorcjum w imieniu swojej firmy.

RozpziAar. VIII. WYKONAWCA MAJACY SIEDZIBE LUB MIEJSCE ZAMIESZKANIA POZA

TERYTORIUM RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

1. Wykonawca majacy siedzibg lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej sktada dokumenty zgodnie z przepisami rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow.

2. Jezeli Wykonawca ma siedzib¢ lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, sktada dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w
ktérym ma siedzibg lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, ze:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadtosci,

b) nie zalega z uiszczaniem podatkow, optat, sktadek na ubezpieczenie spoteczne
1 zdrowotne albo, ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie odroczenie lub
roztozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji
wlasciwego organu,

C) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si¢ 0 zamdwienie.

3. Jezeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzibg lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje si¢ dokumentoéw, o ktoérych mowa w § 4 ust. 3
rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow, zastgpuje si¢ je dokumentem zawierajacym
oswiadczenie  zlozone przed notariuszem, wlasciwym organem sadowym,
administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego Ilub gospodarczego
odpowiednio do miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibe
lub miejsce zamieszkania. Przepis § 4 ust. 4 rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow
stosuje si¢ odpowiednio.

RozpziAr. |IX. WALUTA W JAKIEJ BEDA PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIAZANE
Z REALIZACJA NINIEJSZEGO ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO.

Wszelkie rozliczenia zwiazane z realizacja niniejszego zamoédwienia dokonywane beda
w walucie polskiej.

Ro0zDZIAL X. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ SPOSOB DOKONYWANIA OCENY

SPELNIENIA TYCH WARUNKOW.

1. O udzielenie zamowienia moga ubiegac¢ si¢ Wykonawcy, nie wykluczeni z postgpowania
na podstawie art. 24, oraz spelniajacy warunki okre$lone w SIWZ i w art. 22 ust. 1
pkt. 1 — 4 ustawy Pzp, tj.:

1) posiadaja uprawnienia do wykonywania okreslonej w przedmiocie zamowienia
dzialalno$ci lub czynnosci tj.:
Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktorych spetnienie
Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ w sposob szczegdlny. Ocena speiniania
warunku udzialu w postgpowaniu  Wykonawcow zostanie dokonana w oparciu
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2)

3)

4)

5)

6)

o zasadg speinia — nie spetnia na podstawie o$wiadczenia zataczonego do oferty,
zgodnie z wymaganiami okreSlonymi przez Zamawiajacego W niniejszym
postepowaniu;

posiadaja niezb¢dng wiedze i doswiadczenie tj.:

Wykonawca musi wykaza¢ wykonanie, tj. zakonczenie (rozpoczecie moglo nastapic
wczesniej) w ciagu ostatnich pigeiu lat przed uptywem terminu sktadania ofert,
a jezeli okres prowadzenia dziatalno$ci jest krotszy — w tym okresie, co najmniej
2 (dwoch) robdt budowlanych polegajacych na budowie lub przebudowie drogi o
wartosci robot nie mniejszej niz 600.000,00 zt (brutto) kazda, z podaniem ich
wartosci, przedmiotu oraz daty i miejsca wykonania na formularzu lub w oparciu o
formularz stanowiacy Zalacznik Nr 2 do SIWZ. Dokument nalezy zlozy¢ wraz z
dowodami dot. najwazniejszych robdt, okreslajacymi, czy roboty te zostaty wykonane
w sposob nalezyty oraz wskazujacymi, czy zostaly wykonane zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i prawidlowo ukonczone. Ocena spelnienia warunku udziatu
w postgpowaniu Wykonawcow zostanie dokonana w oparciu o zasad¢ spetlnia — nie
spelnia na podstawie oswiadczen i dokumentow zalaczonych do oferty, zgodnie
z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajacego w niniejszym postgpowaniu,
dysponuja potencjalem technicznym tj.:

Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktorych spehienie
Wykonawca zobowiazany jest wykaza¢ w sposob szczegodlny. Ocena spelniania
warunku udzialu w postgpowaniu  WykonawcoOw zostanie dokonana w oparciu
0 zasad¢ spelnia — nie spelnia na podstawie o$wiadczenia zalaczonego do oferty,
zgodnie z wymaganiami okres§lonymi przez Zamawiajacego W niniejszym
postepowaniu;

dysponuja osobami zdolnymi do wykonania zamdwienia tj.:

Wykonawca musi wykaza¢ na formularzu lub w oparciu o formularz stanowiacy
Zatacznik nr 3 do SIWZ, ze dysponuje osobami posiadajacymi uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci drogowe;.
Dokument nalezy zlozy¢ wraz z o$wiadczeniami potwierdzajacymi, ze osoby, ktore
beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamoOwienia, posiadaja wymagane uprawnienia.
Ocena spetnienia warunku udzialu w postgpowaniu Wykonawcoéw zostanie dokonana
w oparciu o zasadg spelnia — nie spelnia na podstawie oswiadczen 1 dokumentow
zataczonych do oferty, zgodnie z wymaganiami okre§lonymi przez Zamawiajacego
W niniejszym postgpowaniu;

znajduja si¢ w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie
zamoOwienia tj.:

Wykonawca musi wykazaé, ze posiada $rodki finansowe lub zdolno$¢ kredytowa
w wysokosci tacznej minimum 600.000,00 zi. Ocena spetnienia warunku udzialu
w postegpowaniu WykonawcOw zostanie dokonana w oparciu o zasade spetnia — nie
spelnia na podstawie oswiadczen i1 dokumentow zalaczonych do oferty, zgodnie
z wymaganiami okre§lonymi przez Zamawiajacego w niniejszym postgpowaniu;

nie podlegaja wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy — Prawo
zamowien publicznych.

2. Zamawiajacy wezwie Wykonawcow, ktorzy w okre§lonym terminie nie ztozyli
dokumentéw potwierdzajacych spetnianie warunkow udzialu w postgpowaniu lub, ktérzy
ztozyli dokumenty zawierajace btedy, do ich uzupelnienia w wyznaczonym terminie
chyba, Ze mimo ich uzupetnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne
byloby uniewaznienie postgpowania.

3. Wykonawca moze polega¢ na wiedzy i do§wiadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamowienia lub zdolno$ciach finansowych innych podmiotow
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(niezaleznie od charakteru prawnego laczacych go z nimi stosunkoéw). Wykonawca
w takiej sytuacji zobowiazany jest udowodni¢ Zamawiajacemu, iz bgdzie dysponowat
zasobami niezbednymi do realizacji zamowienia.

Rozpziar XI. WYKAZ DOKUMENTOW, JAKIE MAJA DOSTARCZYC WYKONAWCY W CELU
POTWIERDZENIA UDZIALU W POSTEPOWANIU.

1.

10.

11.

12.
13.

Wykaz wykonanych minimum 2 (dwoéch) robot budowlanych odpowiadajacych swoim
rodzajem i warto$cia robotom stanowiacym przedmiot zaméwienia na formularzu lub w
oparciu o formularz stanowiacy Zalacznik Nr 2 do SIWZ.

Dokument nalezy ztozy¢ wraz z dowodami dot. najwazniejszych robot, okreslajacymi, czy
roboty te zostaly wykonane w sposéb nalezyty oraz wskazujacymi, czy zostaty wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidlowo ukonczone.

Wykaz oséb, ktore bgda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamdwienia sporzadzony na
formularzu lub w oparciu o formularz stanowiacy Zalacznik nr 3 do SIWZ.

Dokument nalezy ztozy¢ wraz z o§wiadczeniem potwierdzajacym, ze osoby, ktére beda
uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia, posiadaja wymagane uprawnienia.

Wykaz prac powierzonych podwykonawcom na formularzu lub w oparciu o formularz
stanowiacy Zalacznik nr 4 do SIWZ.

Oswiadczenie o spelnianiu warunkéw udzialu w postegpowaniu i braku podstaw do
wykluczenia — Zalgcznik nr 6 do SIWZ.

Oswiadczenie o przynalezno$ci lub braku przynalezno$ci do grupy kapitalowej —
Zalacznik Nr 8 do SIWZ;

W przypadku przynalezno$ci do grupy kapitatlowej liste podmiotow nalezacych do tej
samej grupy kapitatowe;j;

Zaswiadczenie wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajace, ze wykonawca
nie zalega z optacaniem podatkow lub zas§wiadczenie, ze uzyskat przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zaleglych ptatno$ci lub wstrzymanie
w calo$ci wykonania decyzji wlasciwego organu — wystawione nie wczesniej niz
3 miesiace przed upltywem terminu sktadania ofert.

Zaswiadczenie wlasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego potwierdzajace, ze wykonawca nie zalega
z oplacaniem sktadek na ubezpieczenie zdrowotne 1 spoleczne, lub potwierdzenie, ze
uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych
platnosci lub wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji wlasciwego organu — wystawione
nie wezesniej niz 3 miesiace przed uptywem terminu sktadania ofert.

Informacje banku lub spotdzielcze; kasy oszczednosciowo — kredytowej, w ktorych
wykonawca posiada rachunek glowny, potwierdzajaca wysoko$¢ posiadanych srodkow
finansowych lub zdolno$¢ kredytowa wykonawcy, wystawiona nie wczesnie] niz
3 miesiace przed uptywem terminu sktadania ofert.

Harmonogram rzeczowo — finansowy na formularzu lub w oparciu o formularz
stanowiacy Zalacznik nr 7 do SIWZ.

Kosztorys ofertowy z podaniem wysokosci cen jednostkowych czynnikéw produkcji oraz
innych kosztow.

Dowdd wniesienia wadium.

W przypadku korzystania z do$§wiadczenia i wiedzy, zdolnosci finansowej, potencjatu
technicznego czy kadrowego innych podmiotow — pisemne zobowigzanie innych
podmiotow lub inny dokument wykazujacy i potwierdzajacy, ze wykonawca jest
uprawniony do korzystania i1 bedzie korzysta¢ z zasobow tych podmiotéw przy
wykonywaniu zamdwienia, stanowiacego przedmiot postgpowania.

10
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RozDZIAL XI1. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM.

1.

H~own

10.

11.

Przystepujac do niniejszego postgpowania kazdy Wykonawca zobowigzany jest wnie$¢
wadium w wysokosci 20.000,00 zt (stownie ztotych: dwadziescia tysiecy ztotych
00/100).

Wadium mozna wnie$¢ w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.
Wykonawca zobowiazany jest wnie$¢ wadium przed uptywem terminu sktadania ofert.
Wadium w pieniadzu nalezy wnie$¢ na konto Zamawiajacego:

Bank Spoéldzielczy Stawno Nr 50 9317 00020000 3131 2000 0030
z dopiskiem ,Wadium na przebudowe drogi we Wrzesnicy”

W przypadku wadium wnoszonego w pieniadzu za termin wniesienia uznaje si¢ chwilg
uznania kwoty na rachunku Zamawiajacego.

Kopig przelewu nalezy zataczy¢ do oferty.

W przypadku wniesienia wadium w formie innej niz pieniadz — oryginal dokumentu
potwierdzajacego wniesienie wadium nalezy zlozy¢ przed uplywem terminu sktadania
ofert w siedzibie Zamawiajacego: Urzad Gminy w Stawnie, ul. M.C. Sktodowskiej 9,
76-100 Stawno — w Sekretariacie, pokdj nr 10 (Zamawiajacy w tym przypadku nie zada
zalaczenia potwierdzenia wniesienia wadium do oferty).

Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposéb inny niz okreslony w SIWZ spowoduje
wykluczenie Wykonawcy, a jego oferta zostanie odrzucona na podstawie stosownych
przepisow.

Zamawiajacy dokonuje zwrotu wadium zgodnie z postanowieniami art. 46 ustawy Prawo
zamowien publicznych.

Wadium wniesione w pieniadzu, Zamawiajacy zwroci wraz z odsetkami wynikajacymi
z umowy rachunku bankowego, na ktorym byto ono przechowywane, pomniejszone
o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek
Wykonawcy.

Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach okreslonych w art. 46
ustawy — Prawo zamoéwien publicznych.

Ro0zDZIAL XI1l. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA.

1.

2.

Wykonawca sktadajac oferte pozostaje nig zwiazany przez okres 30 dni liczac od dnia
uplywu terminu sktadania ofert.

W uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu zwigzania
oferta, Zamawiajacy moze tylko raz zwroci¢ si¢ do Wykonawcow o wyrazenie zgody
na przedluzenie tego terminu o oznaczony okres, nie dtuzszy jednak niz 60 dni.

RozpziAr. XIV. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN I DOKUMENTOW, A TAKZE
WSKAZANIE OSOBY UPRAWNIONEJ DO POROZUMIEWANIA SIE Z WWYKONAWCAMI.

1.

W  niniejszym postgpowaniu wszelkie oswiadczenia, wnioski (w tym zapytania
o wyjasnienie SIWZ), zawiadomienia oraz informacje przekazywane beda w formie:

- pisemnej,

- faksem (59 810 67 00)

przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.

Zamawiajacy nie dopuszcza porozumiewania si¢ droga elektroniczna.

Forma pisemna wymagana jest do:

1) zlozenia oferty wraz z zatacznikami,

2) powiadomienia Zamawiajacego o wycofaniu oferty,

11
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3) uzupelienia oswiadczen i dokumentow potwierdzajacych spetnianie warunkow
udziatu w postgpowaniu,
4) zlozenia przez WykonawcoOw Zamawiajacemu wyjasnien dotyczacych tresci
ztozonych ofert, (rowniez faks z potwierdzeniem nadania pisma listem poleconym).
3. Jezeli Zamawiajacy lub Wykonawca przekazuja korespondencje za pomoca faksu — kazda
ze stron na zadanie drugiej niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania — podstawa art.
27 ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych.
4. Wykonawca moze zwroci¢ si¢ (pisemnie, faksem) do Zamawiajacego o przekazanie
papierowej wersji SIWZ.
5. Wskazanie os6b uprawnionych do porozumiewania si¢ z Wykonawcami:
Anna Kuczko — p.o. Kierownika Referatu Inwestycji i Infrastruktury Komunalnej Urzedu
Gminy w Stawnie (tel. 59-810- 67-01).
Michat Zejglic — Podinspektor ds. Inwestycji Urzedu Gminy w Stawnie (tel. 59-810- 67-
01).

RozpziAr. XV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.

1. Opakowanie i adresowanie oferty.
Oferte nalezy umiesci¢ w zaklejonym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta)
zaadresowanym i opisanym

Nadawca: Petna nazwa i doktadny adres Wykonawcy (ulica, numer lokalu, miejscowosc,
numer kodu pocztowego) — (dopuszcza si¢ czytelny odcisk pieczeci).

Adresat: Urzad Gminy Slawno ul. M.C. Sklodowskiej 9, 76-100 Slawno

»Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do p6l uprawnych w miejscowosci
Wrzesnica na dzialce nr 136”

NIE OTWIERAC PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT
tj. 18.07.2014 r. godz. 10.00

Uwaga
Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zdarzenia wynikajace z nieprawidlowego

oznakowania opakowania lub braku ktorejkolwiek informacji podanej w niniejszym
punkcie.

2. Podpisy.
Oferta 1 oswiadczenia musza by¢ podpisane przez:
1)  osobg/osoby upowaznione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym
| zaciagania zobowiazan w wysokosci odpowiadajacej cenie oferty zgodnie
z danymi ujawnionymi w KRS — rejestrze przedsigbiorcow albo w ewidencji
dziatalno$ci gospodarczej,
2)  osobe/osoby posiadajace Pelnomocnictwo.
3. Pelnomocnictwo:
1)  w przypadku, gdy oferte podpisuje osoba posiadajaca Pelnomocnictwo musi ono
zawieraC zakres umocowania,
2) w przypadku ztozenia kserokopii petnomocnictwa — musi ono by¢ potwierdzone
~ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM”:
a) przez osobg udzielajaca pelnomocnictwa,
b) przez osobg upowazniong do podpisania oferty lub
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C) przez notariusza.
W takim przypadku, Zamawiajacy moze zazada¢ do wgladu oryginatu lub
notarialnie potwierdzonej kopii pelnomocnictwa.

4. Forma dokumentow.

1)

2)

3)

Dokumenty dotaczone do oferty zostang przedstawione w formie:

a) oryginalow; oferta, potencjal techniczny, wykaz prac powierzonych
podwykonawcom, oswiadczenie, kosztorys ofertowy;

b) oryginatow lub kserokopii (pozostate dokumenty);

dokumenty ztozone w formie kserokopii musza by¢ opatrzone oznaczeniem

,ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM” i podpisane przez osobg/osoby

uprawnione, (podpis z imienna pieczgcia lub czytelny podpis imieniem

I nazwiskiem wraz z pieczgcia firmy),

w przypadku dokumentow lub o$wiadczen sporzadzonych w jezykach obcych

nalezy dotaczy¢ thumaczenie na jezyk polski podpisane przez Wykonawce.

5. Informacje pozostale:

1)
2)

3)

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwiazane z przygotowaniem i ztozeniem
oferty,

Wykonawca moze zlozy¢ tylko jedna oferte przygotowana wedlug wymagan
okreslonych w niniejszej SIWZ,

Oferta musi by¢ sporzadzona:

a) w jezyku polskim,

b) w formie pisemnej,

C) pismem maszynowym lub inng trwala i czytelng technika.

6. Zaleca sig, aby:

1)

2)
3)
4)

ewentualne poprawki i skreslenia lub zmiany w tekscie oferty (i w zalacznikach do
oferty) byly parafowane przez osobg upowazniona do reprezentowania Wykonawcy
lub posiadajaca Pelnomocnictwo,

kazda zapisana strona oferty (wraz z zatacznikami do oferty) byta ponumerowana,
kartki oferty byty spigte

oferta zostala opracowana na wzorze lub wg wzoru zalaczonego do specyfikacji
(wzér stanowi Zatacznik nr 1 do SIWZ) - niezastosowanie wzoru podanego przez
Zamawiajacego nie spowoduje odrzucenia oferty (jednak Wykonawca musi
zawrze¢ w Swojej ofercie wszystkie dane wymagane przez Zamawiajacego).

7. Zmiana / wycofanie oferty:

1)
2)

3)

4)

zgodnie z art. 84 ustawy Wykonawca moze przed uptywem terminu sktadania
ofert zmieni¢ lub wycofa¢ oferte,

o wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty nalezy pisemnie
powiadomié¢ Zamawiajacego, przed uptywem terminu,

pismo nalezy ztozy¢ zgodnie z opisem podanym w rozdziale 15 pkt 1 niniejsze;j
SIWZ  oznaczajac  odpowiednio ,ZMIANA  OFERTY”/,,WYCOFANIE
OFERTY”,

do pisma o wycofaniu oferty musi by¢ zataczony dokument, z ktérego wynika
prawo osoby podpisujacej informacj¢ do reprezentowania Wykonawcy.

8. Zwrot oferty bez otwierania.
Ofertg ztozona po terminie sktadania ofert Zamawiajacy zwréci bez otwierania.
9. Zawarto$¢ oferty:

v

Formularz oferty — Zalacznik nr 1 do SIWZ;

> Wykaz wykonanych rob6t budowlanych — Zalacznik nr 2 do SIWZ;
> Dokumenty potwierdzajace, Ze roboty te zostalty wykonane nalezycie;
> Potencjat kadrowy — Zalacznik nr 3 do SIWZ;
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> Os$wiadczenie potwierdzajace, ze osoby, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu
zamoOwienia, posiadaja wymagane uprawnienia;

> Woykaz prac powierzonych podwykonawcom — Zalacznik nr 4 do SIWZ;

> Os$wiadczenie o spetnianiu warunkow udzialu w postegpowaniu i braku podstaw do
wykluczenia — Zalacznik 6 do SIWZ;

> Harmonogram rzeczowo — finansowy — Zalacznik Nr 7 do SIWZ;

> Os$wiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do grupy kapitatowej —
Zalacznik Nr 8 do SIWZ;

> W przypadku przynaleznosci do grupy kapitatowej liste podmiotow nalezacych do tej
samej grupy kapitatowe;;

» Zaswiadczenie wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajace, ze
wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkow lub zaswiadczenie, ze uzyskal
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zaleglych
ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wilasciwego organu —
wystawione nie wczesniej niz 3 miesiace przed uptywem terminu sktadania ofert;

> Zaswiadczenie wlasciwego oddzialu Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajace, ze wykonawca nie zalega z
optacaniem sktadek na ubezpieczenie zdrowotne i spoteczne, lub potwierdzenie, ze
uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty
zaleglych ptatnosci lub wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji wlasciwego organu
— wystawione nie wczesniej niz 3 miesiace przed uplywem terminu sktadania ofert;

> Informacja banku lub spotdzielczej kasy oszczednosciowo — kredytowej, w ktorych
wykonawca posiada rachunek, potwierdzajaca wysokos¢ posiadanych $rodkow
finansowych lub zdolno$¢ kredytowa wykonawcy, wystawiona nie wczesniej niz 3
miesiace przed uplywem terminu sktadania ofert;

> Kosztorys ofertowy, z podaniem wysokosci cen jednostkowych czynnikéw produkcji
oraz innych kosztow;

> Dowod wniesienia wadium;

> W przypadku korzystania z doswiadczenia 1 wiedzy, zdolno$ci finansowej, potencjatu
technicznego czy kadrowego innych podmiotow — pisemne zobowiazanie innych
podmiotéw lub inny dokument wykazujacy i potwierdzajacy, ze wykonawca jest
uprawniony do korzystania 1 bedzie korzysta¢ z zasobow tych podmiotow przy
wykonywaniu zamdwienia, stanowiacego przedmiot postgpowania.

Rozbpz1AL. XVI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKEADANIA I OTWARCIA OFERT.

1.

N

B

Oferte nalezy zlozy¢ w sekretariacie Urzedu Gminy Stawno, ul. M. Curie -
Sklodowskiej 9, 76-100 Stawno w terminie do dnia 18 lipca 2014 roku, do godz.
09.30.

Ztozona oferta zostanie zarejestrowana (dzien, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.
Otwarcie ofert nastapi w budynku Zamawiajacego jak wyzej pokd) nr 55 (Sala
konferencyjna Rady Gminy) dnia 18 lipca 2014 r. o godz. 10.00.

Wykonawcy moga by¢ obecni przy otwieraniu ofert.

Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda kwotg, jaka zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia.

Otwierajac oferty Zamawiajacy poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawcow, ktorzy
ztozyli oferty a takze informacje dotyczace cen.

Informacje, o ktérych mowa w pkt 5 i 6 przekazuje si¢ niezwlocznie Wykonawcom,
ktorzy nie byli przy otwarciu ofert, na ich wniosek.
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8. UWAGA - za termin ztozenia oferty przyjmuje si¢ dat¢ i godzing wplywu oferty
do Zamawiajacego, a nie datg i godzing jej wyslania przez Wykonawceg (np. przesytka
pocztowa lub kurierska).

RozbziAL XVII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY.

1. Wykonawca zobowiazany jest do okreslenia ceny ryczaltowej oferty netto, podatku VAT
oraz ceny brutto przedmiotu zaméwienia w Zalaczniku nr 1 do SIWZ.

2. Ceny w ofercie musza by¢ podane do dwoch miejsc po przecinku.

3. Ceny w ofercie musza zawiera¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotowej
ushugi.

4, Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci zmiany wynagrodzenia w okresie trwania
umowy.

RozpziAr. XVIIl. OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE KIEROWAL SIE

PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIOW | SPOSOBU

OCENY OFERT.

1. Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena.

2. Zamawiajacy dokona oceny ofert, dla kazdej czgs$ci oddzielnie, wedlug nast¢pujacych
kryteriow i ich procentowego znaczenia w skali 100 punktowej:

KRYTERIUM OCENY ZNACZENIE MAKSYMALNA LICZBA
PUNKTOW
CENA OFERTY (C) 100% 100

3. Ocena ofert w zakresie przedstawionych w tabeli kryteriow zostanie dokonana wedlug
nastepujacej zasady:

cena oferty {brutto} najnizsza
C= x 100 pkt
cena {brutto} oferty badanej

Maksymalna taczna liczba punktdéw jaka moze uzyskaé Wykonawca wynosi — 100 pkt

e

Szczegotowe badanie i ocena ofert odbedzie si¢ w czg$ci niejawne;j.

Komisja Przetargowa sprawdzi czy oferta spetnia warunki 1 wymogi ustawy i SIWZ.

6. W toku badania i oceny ofert Zamawiajacy moze zada¢ udzielenia przez wykonawcow
wyjasnien dotyczacych tresci ztozonych przez nich ofert.

7. Na podstawie kryteriow oceny ofert, o ktorych mowa w punkcie 1 1 2 Zamawiajacy bedzie

ocenial kazda sposrod ofert nie podlegajacych odrzuceniu 1 wybierze oferte

najkorzystniejsza.

Najkorzystniejsza oferta bgdzie oferta, ktora uzyska najwigksza ilos¢ punktow.

9. Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji migdzy Zamawiajacym a Wykonawca
dotyczacych ztozonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w tresci zlozonej
oferty.

10. Zamawiajacy poprawi oczywiste omylki pisarskie oraz omyltki rachunkowe w obliczeniu
ceny, niezwlocznie zawiadamiajac o tym wszystkich wykonawcow, ktorzy ztozyli oferte.

11. Zamawiajacy poprawia omylki rachunkowe w obliczeniu ceny w nastgpujacy sposob:

12. Zamawiajacy odrzuci ofertg, jezeli:

1) jest niezgodna z ustawa

o

©o
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2) jej tres¢ nie odpowiada tresci SIWZ,

3) jej zlozenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisow
0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

4) zawiera razaco niska cen¢ w stosunku do przedmiotu zamowienia,

5) zostala zlozona przez wykonawce wykluczonego z udzialu w postepowaniu
o udzielenie zamowienia,

6) wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodzit si¢ na
poprawienie omytki rachunkowej w obliczeniu ceny,

7) jest niewazna na podstawie odrebnych przepisow.

13. Jezeli dwie lub wigcej ofert uzyska taka sama ilo$§¢ punktéw, Zamawiajacy wezwie
wykonawcow, ktorzy ztozyli te oferty, do zlozenia w terminie okreslonym przez
zamawiajacego ofert dodatkowych. Wykonawcy, sktadajac oferty dodatkowe, nie moga
zaoferowa¢ cen wyzszych niz zaoferowane w ztozonych ofertach.

14. 0 wyborze oferty Zamawiajacy zawiadomi niezwlocznie wszystkich Wykonawcow,
ktorzy ubiegali si¢ o udzielenie zamowienia, podajac nazwe¢ Wykonawcy, ktorego oferte
wybrano, jego siedzibg i ceng oferty.

15. Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostala wybrana, uchyla si¢ od zawarcia umowy w
sprawie zamdwienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, zamawiajacy wybierze oferte najkorzystniejsza sposroéd pozostatych
ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, ze zachodza przestanki, o ktoérych
mowa w art. 93 ust. 1 Prawa zamo6wien publicznych.

Ro0zDZIAL X1 X. UNIEWAZNIENIE POSTEPOWANIA.

1. Zamawiajacy uniewazni postgpowanie o udzielenie zaméwienia w przypadkach
okreslonych w art. 93 ustawy.

2. O uniewaznieniu postgpowania o udzielenie zamowienia Zamawiajacy zawiadomi
roéwnoczes$nie wszystkich Wykonawcow, ktorzy:

1) ubiegali si¢ o udzielenie zamoéwienia — w przypadku uniewaznienia post¢gpowania
przed uptywem terminu sktadania ofert,

2) ztozyli oferty — w przypadku uniewaznienia postgpowania po uplywie terminu
sktadania ofert

- podajac uzasadnienie faktyczne 1 prawne.

3. W przypadku uniewaznienia postgpowania o udzielenie zamowienia z przyczyn lezacych
po stronie Zamawiajacego, Wykonawcom, ktorzy ztozyli oferty nie podlegajace
odrzuceniu, przystuguje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztow uczestnictwa
w postgpowaniu, w szczegbdlnosci kosztow przygotowania oferty.

4. W przypadku uniewaznienia postgpowania o udzielenie zamowienia Zamawiajacy na
wniosek Wykonawcy, ktory ubiegat si¢ o udzielenie zamodwienia, zawiadamia
o wszczegciu kolejnego postgpowania, ktore dotyczy tego samego przedmiotu zamowienia
lub obejmuje ten sam przedmiot zamowienia.

Rozpziar. XX. INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE ZOSTANA DOPELNIONE PO

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO.

1. W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiajacy poinformuje
Wykonawcg o terminie i miejscu zawarcia umowy.

2. Wykonawca najp6zniej w dniu zawarcia umowy przedstawi Zamawiajacemu optacone
ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
zwigzane] z przedmiotem zamowienia na kwotg nie mniejsza niz 500.000,00 zt.

3. Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostala wybrana, uchyla si¢ od zawarcia umowy
w sprawie zamowienia publicznego, Zamawiajacy wybierze oferte najkorzystniejsza
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sposrdd pozostatych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, ze zachodza
przestanki, o ktorych mowa w art. 93 ust. 1 Prawa zamowien publicznych.

RozpziAL XXI. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA
UMOWY.

1.

Wykonawca zobowiazany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 10 % ceny catkowitej podanej w ofercie, przed podpisaniem
umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wnoszone wedlug wyboru

Wykonawcy w jednej lub w kilku nastepujacych formach:

1) w pieniadzu przelewem na konto zamawiajacego;

2) w porgczeniach bankowych Iub porgczeniach spotdzielczej kasy oszczg¢dnosciowo-
kredytowej, z tym ze zobowiazanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym;

3) gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych na formularzu lub w oparciu
o formularz stanowiacy Zalacznik Nr 8 do umowy;

4) porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczosci.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy — Prawo zamowien

publicznych.

Zamawiajacy zwréci kwote stanowiaca 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia

wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

Kwotg stanowiaca 30 % wysokoSci zabezpieczenia Zamawiajacy pozostawi na

zabezpieczenie roszczen z tytulu gwarancji.

Kwota, o ktorej mowa w pkt 5 zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uplywie

okresu gwarancji.

Poreczenia bankowe, gwarancje bankowe 1 ubezpieczeniowe, poreczenia udzielane przez

podmioty, o ktorych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.

o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci musza nieodwotalnie

1 bezwarunkowo zobowiazywaé Porgczyciela lub Gwaranta do zaplaty kwoty pieni¢zne;j

na pierwsze wezwanie Zamawiajacego.

W przypadku gdyby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy miato inna forme¢ niz

pieniadz, woéwczas Wykonawca, przed uptywem 30 dni od wykonania zamowienia

i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane przedstawi nowy dokument

zabezpieczenia  nalezytego  wykonania umowy  stanowiacy 30% = wartoSci

dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (o ile dotychczasowy
dokument nie =zawiera automatycznej klauzuli zmniejszajacej wartos¢ tego
zabezpieczenia).

Rozbpziar. XXII. [ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO.

1.

2.

Istotne postanowienia umowy zawarte zostalty w projekcie umowy Zalacznik nr 5 do
SIWZ.

Jezeli Wykonawca, ktérego oferta zostatla wybrana, uchyla si¢ od zawarcia umowy
w sprawie zamoOwienia publicznego, zamawiajacy wybierze ofert¢ najkorzystniejsza
sposrod pozostatych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, ze zachodza
przestanki, o ktérych mowa w art. 93 ust. 1 Prawa zamowien publicznych.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$§¢ dokonania zmiany postanowien umowy na
podstawie art. 144 ustawy Prawo zamodwien publicznych, ktére zostana wyrazone w
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8.

formie pisemnego aneksu pod rygorem niewazno$ci 1 moga nastapi¢ wytacznie w

nastgpujacych sytuacjach:

1) W zakresie zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy przypadku:

a) wystapienia  okoliczno$ci  niezaleznych od  Wykonawcy  skutkujacych
niemozliwoscia dotrzymania terminu okreslonego w Rozdziale V,

b) koniecznosci wykonania zaméwien dodatkowych lub zamiennych, nieobjgtych
umowa podstawowa niezbednych do jej prawidtowego wykonania, wplywajacych
na termin wykonania robdt objetych umowa podstawowa,

C) wstrzymania przez Zamawiajacego wykonywania robot,

d) aktualizacji rozwiazan projektowych z uwagi na postgp technologiczny.

2) W zakresie zmiany powszechnie obowiazujacych przepisow prawa podatkowego
w takim zakresie, aby w razie wzrostu obciazen podatkowych nie ulegta wzrostowi
kwota brutto wynagrodzenia, za§ w przypadku obnizenia naleznos$ci podatkowych,
aby kwota brutto zostala zmniejszona o nominalng rownowarto$¢ pomniejszenia
nalezno$ci podatkowych Wykonawcy.

3) Wystapienia zdarzen sily wyzszej jako zdarzenia zewngtrzne, niemozliwego do
przewidzenia i nie mozliwego do zapobiezenia.

We wszystkich przypadkach okre§lonych w ust. 3 pkt. 1, termin realizacji moze ulec

przedtuzeniu, nie dtuzej jednak niz o czas trwania tych okoliczno$ci.

Warunkiem dokonania zmian, o ktorych mowa w ust. 3, jest zlozenie wniosku przez

strong inicjujaca zmiang zawierajacego:

1) opis propozycji zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) obliczenie kosztow zmiany zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie, jezeli zmiana
bedzie miata wptyw na wynagrodzenie Wykonawcy,

4) opis wptywu zmiany na harmonogram realizacji i fakturowania oraz termin wykonania
umowy.

Podstawa obliczenia kosztow zamiany, o ktorej mowa w ust. 5 pkt. 3, w przypadku gdy

zmiany bgda wynika¢ ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych

wykonania odbioru robdt, stanowi projekt zamienny oraz kosztorys ofertowy opracowany
na podstawie cen jednostkowych lub dane wyj$ciowe do kosztorysowania przyjete do

sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzetu i

materiatdw zaproponowanych przez Wykonawceg, ale nie wigksze niz $rednie ceny

SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajacego termin wykonania robot budowlanych.

Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedtuzenia terminu wykonania umowy

1 zwigkszenia wynagrodzenia, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy

naruszeniem umowy przez Wykonawce — w takim przypadku koszty dodatkowe zwiazane

takimi zmianami ponosi Wykonawca.

Powyzsze zmiany nie moga by¢ niekorzystne dla Zamawiajacego.

Rozbpz1AL XXII1. INNE INFORMACJE.
Nie przewiduje sig:

1) zawarcia umowy ramowej,
2) ustanowienia dynamicznego systemu zakupow,
3) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

RozpziAr. XXIV. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSLUGUJACYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA.

Wykonawcom, ktérych interes prawny w uzyskaniu zamdéwienia doznat lub moze dozna¢
uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisOw ustawy, przepisow
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wykonawczych jak tez postanowien niniejszej SIWZ przystuguja $rodki ochrony prawnej
przewidziane w Dziale VI (art. 179-183) ustawy Prawo zamowien publicznych.
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Zalacznik nr 1 do SIWZ

Piecze¢ firmowa Wykonawcy

FORMULARZ OFERTY

Gmina Slawno
ul. M. Curie - Sklodowskiej 9
76-100 Stawno

OFERTA

Odpowiadajac na ogloszenie dotyczace przetargu nieograniczonego na: ,,Przebudowa drogi
gminnej dojazdowej do pél uprawnych w miejscowosci Wrzesnica na dzialce nr 136”
oferujemy wykonanie przedmiotu zamodwienia zgodnie z wymogami zawartymi
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia za ceng:

Warto$¢ netto catego zamoOwienia: ..........ooevvviiviiiiiiiinniennannannn,

VAT - ... YR zt

Warto$¢ brutto calego zamowienia: .......c.oovvviiiniiiiiiiiiiiiiiiiiin 7k

] (010701 [ O
w tym:

CZESC 1 - ,,Przebudowa drogi gminne;j”,
WartoSE netto za czeSC Li ..o
VAT - Q0! e zt

WartoS¢ brutto czeSci I: c..ovvvinniiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinn 7k

CZESC 1I - , Budowa przepustu pod droga powiatowa”,
Wartos¢ netto za czeSC I ..o,
VAT - Y00 e zt

Warto$¢ brutto czesci I1: c.ouvvvnininininiiiiiiiiiiinininininenee zt

*Cena oferty brutto jest cenq ostateczng obejmujqcq wszystkie koszty i skltadniki zwiqzane
Z realizacjq zamowienia w tym podatek VAT.

Nazwa i adres podmiotu skladajacego oferte:

N U B BT ONU: oo e
N U T IEE TAK U L ettt s e s s s s msn s msmsssmsmmmsnennnnnnnnnnns
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1. Kwota przedstawiona w ofercie zostata okreslona na podstawie projektu budowlanego 1
zawiera wszystkie koszty zwiazane z realizacja zamdwienia.
2. Oswiadczamy, ze:
1) zapoznaliSmy si¢ z warunkami podanymi przez Zamawiajacego w SIWZ
I nie wnosimy do nich zadnych zastrzezen,
2) uzyskalismy wszelkie niezbgdne informacje do przygotowania oferty i wykonania
zamoOwienia.
3) akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu
zamoOwienia podany przez Zamawiajacego,
4) uwazamy si¢ za zwiazanych niniejsza oferta przez 30 dni od dnia uplywu terminu
sktadania ofert.
3. W przypadku udzielenia nam zamowienia zobowiazujemy si¢ do zawarcia umowy
W miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiajacego.
4. Oferta zostala ztozonana .......................... stronach.
5. Do oferty dolaczono (nalezy dotaczy¢ dokumenty w kolejnosci wskazanej
w Rozdziale XV. pkt. 9 SIWZ) :

B e ,
B e ,
B e ,
B e ,
B e ,
B e ,
B e ,
B e, ,
B e ,
B e ,

Podpis/-y 0séb uprawnionych do skltadania $wiadczen
woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczqtka imienna
/ pieczqtki
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Zalacznik nr 2 do SIWZ

WYKAZ WYKONANYCH ROBOT BUDOWLANYCH
NAZWE WYKONAWCY ...ttt bttt bbbt b et bbb
AdIES WYKONAWCY .. .cuiiiiiiiiieciie ettt ettt e ettt e ettt e et e e st eesate e e sbeeeasaeensseeesnbe e e anb e e e nbbeeaabeennnes
Numer telefonu ..o, NUMET X 1.teiiiieieiee s

Wykaz wykonanych min. 2 rob6t budowlanych odpowiadajacych swoim rodzajem i wartoscia
robotom stanowiacym przedmiot zamdéwienia.

Calkowita Termin realizacji ustugi
wartosé brutto Nazwa Zamawiajacego, adres,
Lp. | Nazwa zaméwienia tusi w PLN telefon, osoba do kontaktu
ustugl w Data Data
rozpoczecia | zakonczenia
1.
2.

Podpis 0sob uprawnionych do sktadania swiadczer woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczqtka / pieczqtki
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Zalacznik nr 3 do SIWZ

POTENCJAL KADROWY
OSOBY ZDOLNE DO WYKONANIA ZAMOWIENIA

NAZWA WYKONAWCY .....vveivveiiieieeiesieeste ettt et e e ae s e e teestestaesteastesseestaeseeaseenseessesneesneesnaeneens
AAIES WYKONAWCY ....eouviiiieiieitieite et te et e s te et e st e te e e s taestaeseesnaestaesseasaessaenseaneesteeseeaneeaneenrens
NUumer telefonu .......ccooceevveieiiiie e NUMET FaX .o

Oswiadczam/-y, ze w wykonywaniu zamdwienia beda uczestniczy¢ nastgpujace osoby:

Doswiadczenie

Zakres zawodowe, Podstawa

wykonywanych Kwalifikac_je odp_owiedn_ie dq dysponowania
Lp Nazwisko i imi¢ czynno$ci oraz  [zawodowe, pos!adane powierzanej roI|/_ przez

' proponowana rola Uprawnienia*  |funkcji i w zakresie Wykonawe
(funkcja) w realizacji odpowiadajacym dayn o €

zamowienia przedmiotowi a a

zamowienia,

Uprawnienia do
1. kierowania robotami w|
specjalnos$ci drogowej

Kierownikiem budowy bedzie: ..........o.ouiniiiiii e

Oswiadczamy, Ze:
osoby, ktore begda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia posiadaja wymagane
przepisami prawa uprawnienia — okreslone w Rozdziale X SIWZ — w specjalnosci
wlasciwej do powierzonej funkcji/stanowiska i w zakresie odpowiadajacym przedmiotowi
zamoOwienia.

Podpis 0sob uprawnionych do sktadania swiadczen woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczqtka / pieczqtki
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Nazwa Wykonawcy

Zalacznik nr 4 do SIWZ

WYKAZ PRAC POWIERZONYCH PODWYKONAWCOM

AdIES WYKONAWCY ... coutieiiiiiiiiiiiiieitt ettt b et r e nne s
Numer telefonu ... NUMET FaX ..o
Lp. Opis i zakres robot przewidzianych do realizacji przez podwykonawcow

Podpis 0s6b uprawnionych do sktadania oswiadczen
woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczatka / pieczatki
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Zalacznik nr 5 do SIWZ
UMOWA Nr ...... /2014

zawarta W dniu .........ccoeviiieiiienie e 2014 r. w Stawnie pomigdzy:

Gmina Slawno z siedziba przy ul. Marii Curie — Sklodowskiej 9, 76 — 100 Stawno,
NIP 499-052-36-66, reprezentowana przez Wojta — Ryszarda Stachowiaka (zwana w dalszej
tresci umowy "Zamawiajacym"),

Z S1edZIDA W oo, S NIP o,
FEPrEZENTOWANYIM PIZEZ uueeerrreeernnneeeteesssenssseeesessssssssteccssssssssssscsssssssssssssssssnnses
(zwanym w dalszej tresci umowy "Wykonawca"),

W wyniku postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego zostata zawarta umowa o nastgpujacej tresci:

§1
Przedmiotem umowy jest wykonanie roboty budowlanej: ,,Przebudowa drogi gminnej
dojazdowej do pdl uprawnych w miejscowosci Wrzesnica na dzialce nr 136”.

§2
1. Przedmiot niniejszej umowy polega na wykonaniu roboty budowlanej, w zakres ktorej
wchodza:
CZESC I — ,,Przebudowa drogi gminnej” obejmujaca przebudowe drogi gminnej gruntowej
o dhugosci 1650 m:

1) Roboty pomiarowe.

2) Wycinka drzew i krzakow z wywozem.

3) Roboty rozbidorkowe — rozebranie przepustéw z rur betonowych.

4) Wykonanie przepustow rurowych.

5) Wykonanie rowoéw odwadniajacych.

6) Na wskazanych odcinkach formowanie korony drogi — pod warstwy konstrukcyjne, poboczy
oraz wlasciwe wyprofilowanie skarp i podniesienie dna rowow. Wykonanie mechanicznego
korytowania na pozostatych odcinkach.

7) Wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku.

8) Ulozenie $ciekoéw korytkowych na tawie betonowej z oporem.

9) Wykonanie nawierzchni z kruszywa kamiennego tamanego, stabilizowanego mechanicznie
o frakcji 0-31,5 mm.

10) Wykonanie zjazdow indywidualnych.

11) Regulacja pionowa dla urzadzen podziemnych — wlazoéw kanatowych kanalizacji sanitarne;j.

CZESC II - ,,Budowa przepustu pod droga powiatowa”, obejmujaca wykonanie :

1) Rozebranie istniejacej nawierzchni drogi powiatowe;.

2) Wykonanie przepustu na tawie fundamentowej.

3) Odtworzenie nawierzchni drogi powiatowe;.

4) QOczyszczenie rowu.

2. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania i przekazania Zamawiajacemu przedmiotu

zamoOwienia, okreslonego w § 1 i 2 niniejszej umowy, zgodnie z otrzymana dokumentacja
projektowa: ,,Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do p6l uprawnych w miejscowosci
Wrzesnica na dzialce nr 1367, operatem wodnoprawnym ,.Budowa przepustu pod droga
powiatowa nr 0538Z Krolewo-Wrzesnica, dz. nr 84, obreb ewidencyjny Wrzesnica
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na skrzyzowaniu z droga gminng 170021Z”0raz postanowieniami SIWZ z uwzglednieniem
nastgpujacych uwag:
- Regulacji pionowej wymaga 37 wilazow kanatowych kanalizacji sanitarnej, a nie jak podano
w przedmiarze 5.
Ill. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do dokonania wymaganych czynno$ci, zwigzanych
z przygotowaniem do realizacji robdt, w tym do przekazania placu budowy 1 dokumentacji
projektowej oraz odebrania robot, 1 zaplaty wynagrodzenia, ustalonego wedlug zasad
okreslonych w niniejszej umowie.

§3
1. Ustala si¢ termin protokolarnego  przekazania placu budowy na dzien
............................ ( nie pozniej niz na 5 dni kalendarzowych po dacie zawarcia umowy.)
2. W dniu przekazania placu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy komplet
dokumentacji projektowej wraz z dziennikiem budowy.

§4
1. Wykonawca os$wiadcza, iz upewnit si¢ co do prawidlowosci i kompletnosci ztozonej do
przetargu oferty oraz zgodnosci wyceny ofertowej z ustaleniami SIWZ.
2. Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznat si¢ z warunkami realizacji i dokumentacja projektowa
oraz nie wnosi do nich zastrzezen i uwag.

§5
1. Zamawiajacy dopuszcza wykonanie robot przy pomocy podwykonawcow.
2. Przy pomocy podwykonawcéw Wykonawca wykona nastepujacy zakres robot:

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, jest obowiazany do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiazany dotaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

4. Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za konsekwencje wynikajace z zawartej
umowy o podwykonawstwo 1 jej postanowien. Nie wywigzywanie si¢ podwykonawcy
z zawartej umowy lub inne zdarzenia zwiazane z jej realizacja nie maja wplywu na
zobowiazania Wykonawcy wobec Zamawiajacego.

5. Zamawiajacy, w terminie 10 dni od otrzymania projektu umowy, zglasza pisemne
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo nie spelniajacej wymagan
okreslonych w ust. 7.

6. Nie zgloszenie pisemnych =zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, w terminie, o ktobrym mowa w ust. 5, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu
umowy przez Zamawiajacego.

7. Wymaga si¢ aby w umowie o podwykonawstwo zawarte byty nastgpujace postanowienia:
1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlanej;

2) podwykonawca, lub dalszy podwykonawca zobowiazuje si¢ do niezwlocznego
informowania pisemnie Zamawiajacego o fakcie nieotrzymania wynagrodzenia od
Wykonawcy (lub podwykonawcy) za wykonane prace po uptywie 10 dni od dnia, od
ktorego uptywa umowny termin platnosci — pod rygorem zwolnienia Zamawiajacego z
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odpowiedzialno$ci za zaptate wynagrodzenia za zakres zamowienia wykonanego przez
Podwykonawcg;

3) strony umowy ustalaja, ze na zaplate ustalonego wynagrodzenia nic maja wplywu
rozliczenia i zdarzenia zwiazane z innymi zawartymi przez strony kontraktami;

4) Wykonawca niec moze wstrzymywa¢ podwykonawcy odbioru robot lub ich
rozliczanego fragmentu jesli te same roboty zostaty odebrane i przyjete do rozliczenia
przez Zamawiajacego.

13.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajacemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.

14.Zamawiajacy, w terminic 10 dni, zglasza pisemny sprzeciw do umowy O

podwykonawstwo niezgodnej z zaakceptowanym uprzednio projektem umowy lub w

przypadku nie uwzgle¢dnienia zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 5 w zakresie wymagan

okreslonych w ust. 7 oraz wzywa Wykonawce (lub podwykonawce) do niezwtocznego
doprowadzenia do jej zmiany — pod rygorem nie wyrazenia zgody na wykonywanie robot

przez podwykonawce. Nie doprowadzenie do zmiany umowy powoduje, Zze umowa o

podwykonawstwo zawarta zostala bez zgody Zamawiajacego w rozumieniu art. 647 § 2

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny.

15.Nie zgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 10 dni, uwaza si¢ za akceptacje umowy
przez Zamawiajacego.

16.Wykonawca przedktada kopig zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem
sa dostawy lub ustugi o wartosci nie mniejszej niz 50.000 zt. W przypadkach umow
niezgodnych z wymaganiami Zamawiajacego wzywa on Wykonawce¢ do wprowadzenia
stosownych zmian.

17.Przepisy ust. 3 — 11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

18.Inne przepisy art. 143 b ustawy stosuje si¢ odpowiednio.

§6
1. W imieniu Zamawiajacego nadzoér inwestorski nad realizacja przedmiotu niniejszej
UMOWY SPrAWOWAC DRAZIC.....cueiiviiieiiiiieeiii ettt e zwany w dalszej
czg$ci umowy Nadzorem.
2. Przedstawicielami Nadzoru w zakresie nadzoru inwestorskiego sa:

3. Zamawiajacy udostepni Nadzorowi kopi¢ niniejszej umowy wraz kosztorysem ofertowym
oraz harmonogramem realizacji 1 fakturowania, a takze kopie umow z podwykonawcami
do wykorzystania dla celow wlasciwego prowadzenia nadzoru.

§7

1. Wykonawca zobowiazany jest sporzadzi¢ harmonogram realizacji robot 1 fakturowania
wpisujac wartosci pozycji zakresu robot w cenach netto. W harmonogramie tym elementy
wyszczegblnione w harmonogramie rzeczowo — finansowym (zatacznik nr 2 do umowy)
musza stanowi¢ wyodrgbnione pozycje.

2. Wykonawca zobowiazany jest do wykonania robot, stanowiacych przedmiot umowy,
zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania 1 odbioru
robot budowlanych, postanowieniami SIWZ oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, przepisami Prawa budowlanego i obowiazujacymi w tym zakresie normami
technicznymi, przepisami BHP oraz o ochronie P.POZ.
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3.

4.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Wykonawca w ramach ustalonego wynagrodzenia ryczaltowego wykona opracowania,
wymienione w SIWZ oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét.
Wykonawca zobowiazany jest do stosowania materiatow 1 wyroboéw budowlanych
zgodnych z wymogami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania 1 odbioru robdt, wprowadzonych do obrotu zgodnie
z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami. Zastosowane materialty powinny by¢
w I gatunku (najwyzszej jakosci), a zamontowane urzadzenia wyprodukowane w roku
wbudowania, o udokumentowanym pochodzeniu.

Na wniosek Wykonawcy i za pisemna zgoda Zamawiajacego moga by¢ dokonane zmiany
technologii wykonania robot. W tym przypadku Wykonawca zobowigzany jest
do przedstawienia projektu zamiennego, zawierajacego opis proponowanych zmian,
rysunki 1 wyceng kosztow. Projekt taki wymaga akceptacji Nadzoru i nadzoru
autorskiego.

Wykonawca w ramach ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia zorganizuje plac
budowy wlasnym staraniem i zapewni ochrone mienia, warunki BHP i P.POZ. oraz
utrzymywac¢ bedzie porzadek na budowie. Ewentualne wszelkie szkody wyrzadzone
w trakcie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca usunie w trybie pilnym na wiasny
koszt, a po zakonczeniu realizacji robot doprowadzi plac budowy do stanu zgodnego
z przeznaczeniem. Plac budowy powinien by¢ czysty i uporzadkowany, bez odpadow
zbednych do prowadzenia rob6t. Likwidacja placu budowy oraz doprowadzenie terenu do
stanu pierwotnego ( pelnego uporzadkowania) obciaza Wykonawce.

Wykonawca w ramach ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia zapewni wiasnym
staraniem zasilanie placu budowy w energi¢ elektryczna 1 wodg, na warunkach
uzgodnionych z gestorami tych mediow.

Wykonawca dokona obowiazkowych zawiadomief gestorow sieci, wynikajacych
z uzgodnien do projektu budowlanego.

Wykonawca zabezpieczy budowg przed mozliwo$cia poniesienia szkody, spowodowane;j
przez dziatania osob trzecich, a w przypadku jej wystapienia zobowiazany bedzie
do naprawienia szkody 1 jej ewentualnych skutkow.

Wykonawca zapewni ubezpieczenie prac budowlanych, w imieniu Swoim
1 Zamawiajacego, na okres od daty rozpoczgcia robdt do terminu odbioru koncowego
przedmiotu zamoéwienia lub do czasu usunigcia wad 1 usterek, stwierdzonych w trakcie
odbioru koncowego — w zaleznosci od tego, ktory pdzniej sig¢ konczy.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi zadanej polisy 1 dokumentéw ubezpieczeniowych,
Zamawiajacy moze zawrze¢ umowg ubezpieczeniowa, oplacajac sktadki ubezpieczeniowe
z kwot naleznych Wykonawcy.

Wykonawca w ramach ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia zapewni wiasnym
staraniem obsluge geodezyjna (lacznie z geodezyjnym wytyczeniem 1 inwentaryzacja
powykonawcza) 1 geotechniczng w trakcie budowy.

Wykonawca w ramach ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia zapewni optacenie
kosztow pracy kierownika budowy.

Wykonawca zobowiazany jest do naprawy uszkodzen uzbrojenia podziemnego terenu,
(urzadzenia takie jak przylacza i sieci wod.-kan., gazowe, c.o., kable energetyczne,
telefoniczne 1 inne), znajdujacego si¢ na terenie budowy, zar6wno uwidocznionego jak
1 nie uwidocznionego na przekazanych przez Zamawiajacego planach uzbrojenia
podziemnego terenu oraz elementéw torowiska oraz drég w ramach ustalonego
wynagrodzenia. Wykonawca zobowigzany jest bezzwlocznie zawiadomi¢ Nadzor
1 Zamawiajacego o ewentualnym fakcie ich uszkodzenia.

Wykonawca w ramach ustalonego wynagrodzenia zobowiazany jest do:
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

1) zapewnienia bezpiecznego przejScia pieszego i dojazdu uzytkownikom poses;ji,
stuzbom komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym,

2) prowadzenia realizacji robdt w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo budynkow
1 urzadzen oraz wiasciwe warunki eksploatacyjne dla obiektow zlokalizowanych
w sasiedztwie placu budowy, w tym takze drég dojazdowych zlokalizowanych w tym
rejonie,

3) prowadzenia realizacji robot w taki sposob, aby nie wystapily uszkodzenia obiektow
1 infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i nie podlegajacych
przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy; w przypadku
wystapienia uszkodzen tych obiektow lub infrastruktury, Wykonawca zobowiazany
jest do naprawy uszkodzen lub odtworzenia tych obiektow lub infrastruktury.

Wykonawca zobowiazany jest pisemnie zglosi¢ Nadzorowi roboty ulegajace zakryciu lub

zanikajace oraz proby i odbiory techniczne do dokonania odbioru i ponie$¢ wszelkie

koszty z tym zwiazane.

Wykonawca  zobowiazany jest wykonywa¢  wszystkie polecenia  Nadzoru

1 Zamawiajacego wydawane zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami

umowy.

Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia Nadzorowi, Zamawiajacemu i wszystkim

osobom upowaznionym przez nich, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego,

dostepu do placu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwiazku z umowa beda
wykonywane.

Wykonawca zobowiazany jest zawiadomi¢ Nadzér i Zamawiajacego o wszelkich

zmianach w harmonogramie realizacji robot.

Wykonawca zobowiazany jest do zgloszenia zakonczenia realizacji przedmiotu

zamowienia oraz do zgloszenia gotowosci do odbioru przedmiotu zamowienia poprzez

dokonanie wpisu do dziennika budowy przez kierownika budowy oraz pisemne
powiadomienie Nadzoru i Zamawiajacego.

Wykonawca zobowiazany jest do sporzadzenia kompletu materiatow dla PINB w Stawnie

celem uzyskania przez Zamawiajacego odpowiednio pozwolenia na uzytkowanie lub

ztozenia zawiadomienia o zakonczeniu budowy, ktore winien dostarczy¢ Nadzorowi
tacznie z dokumentami odbiorowymi, o ktérych mowa w ustgpie 23 niniejszego
paragrafu.

Do pisemnego powiadomienia o gotowosci do odbioru przedmiotu zamoOwienia

Wykonawca zobowiazany jest dotaczy¢ wymagane dokumenty odbiorowe, rownoczesnie

do Zamawiajacego (1 komplet) i Nadzoru (2 komplety we wcze$niej uzgodnionym

z Nadzorem uktadzie dostosowanym do wymogdéw Uzytkownikow), w sktad ktorych

wchodzi¢ beda:

1) oswiadczenie Kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego
z dokumentacja projektowa, zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy Prawo budowlane oraz
obowiazujacymi przepisami,

2) oswiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

3) protokoty badan i sprawdzen, pomiary i ekspertyzy,

4) protokoty z odbiorow technicznych,

5) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,

6) projekt powykonawczy uwzgledniajacy dokonane zmiany w trakcie budowy,
potwierdzone przez Kierownika budowy, Nadzér oraz projektanta wraz ze
szczegblowym zestawieniem tych zmian,

7) zestawienie wbudowanych materiatow wraz z dokumentami potwierdzajacymi
wprowadzenie do obrotu zgodnie z obowiazujacymi przepisami potwierdzone przez
Nadzor,
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8) zestawienie ilosci wykonanych robot,

9) dziennik budowy,

10)inne dokumenty wynikajace z uzgodnien branzowych, specyfikacji technicznych
I SIWZ warunkujace odbior koncowy i oddanie przedmiotu zamowienia do uzytku.

Dokumenty odbiorowe, wymagane od Wykonawcy na dzien zgloszenia gotowosci do

odbioru, a w ktorych Nadzor lub Zamawiajacy stwierdzi biedy lub niedoktadnosci, musza

zosta¢ w nieprzekraczalnym terminie 7 dni kalendarzowych poprawione i ponownie
dostarczone do Nadzoru i Zamawiajacego. Przekroczenie tego terminu uznane bedzie za
niespetnienie warunkow umowy w zakresie terminu zgloszenia gotowosci do odbioru

1 stanowi¢ bedzie podstawe do zastosowania postanowien umownych w zakresie kar za

opOznienie w wykonaniu przedmiotu umowy.

Potwierdzenie gotowosci do odbioru przez Nadzor nastapi po stwierdzeniu kompletno$ci

1 poprawnosci sporzadzonych przez Wykonawce dokumentow odbiorowych.

Podpisanie protokolu odbioru koncowego nastgpuje wraz z podpisaniem przez

Wykonawce gwarancji, ktorej tres¢ stanowi zatacznik nr 7 do niniejszej umowy.

Zamawiajacemu z tytutlu stwierdzonych w trakcie odbioru koncowego wad i usterek

przystuguja nastgpujace uprawnienia:

1) moze odmoéwié¢ odbioru przedmiotu umowy, wyznaczajac termin usuni¢cia wad
I usterek,

2) moze dokona¢ odbioru przedmiotu umowy, wyznaczajac termin usuni¢cia wad
I usterek,

3) jezeli wady i usterki nie nadaja si¢ do usunigcia, ale nie uniemozliwiaja uzytkowania
przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem, moze obnizy¢ wynagrodzenie
nalezne Wykonawcy,

4) jezeli wady i usterki uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu zaméwienia zgodnie
z przeznaczeniem lub stanowia zagrozenie uzytkowania, moze odstapi¢ od umowy bez
wynagrodzenia dla Wykonawcy lub zada¢ wykonania przedmiotu zamdwienia po raz
drugi lub zleci¢ jego wykonanie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy - z tego
uprawnienia Zamawiajacy moze skorzysta¢ po bezskutecznym uptywie wyznaczonego
terminu usuniecia wad i usterek,

5) stwierdzone usterki nalezy usunaé¢ w terminie do siedmiu dni,

6) jezeli po wyznaczonym terminie, powyzej siedmiu dni usterki nie zostaty naprawione,
Zamawiajacy odmowi odbioru, a Wykonawca zobowiazany zostanie do zaptaty kar
umownych z tytulu nieterminowego wykonania robot.

W okresie udzielonej rgkojmi i gwarancji Wykonawca zobowiazany jest do udziatu
w przeprowadzanych przegladach oraz do usuwania stwierdzonych w trakcie tych
przegladow wad i usterek.
Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawce zobowiazan z tytutu udzielonej rgkojmi 1
gwarancji bedzie protokot z ostatniego przegladu w okresie rgkojmi i gwarancji, do
ktorego przeprowadzenia Nadzor zobowiazany jest najpdzniej na 60 dni kalendarzowych
przed uptywem okresu rgkojmi i gwarancji, stwierdzajacych brak wad i usterek lub
protokot z usunigcia wad 1 usterek stwierdzonych podczas tego przegladu.

Wykonawca zobowiazany jest do wykonania kosztorysu powykonawczego i przedtozenia

go Zamawiajacemu zgloszenia zakonczenia budowy.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwiazane z realizacja zadania.

§8
Roboty bedace przedmiotem niniejszej umowy beda wykonywane przez Wykonawce
w nastgpujacych terminach:
1) rozpoczecie robot w dniu podpisania umowy
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2) zakonczenie robot ze zgloszeniem gotowos$ci do odbioru do dnia 19.09.2014 r.

2. W dniu zawarcia niniejszej umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu dokumenty tj.
oswiadczenia kierownika budowy 1 kierownikéw robot o podjeciu obowiazkdéw wraz z
aktualnymi zaswiadczeniami o przynaleznosci do Okrggowej Izby Inzynierow
Budownictwa i stwierdzeniem przygotowania zawodowego.

3. Przed rozpoczeciem realizacji robot Wykonawca uzyska stosowne pozwolenia w zakresie
gospodarki odpadami, wynikajace z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz. U.
z 2013 r. poz. 21) - pozwolenie na transport, wytwarzanie, rozbiorkg, odzysk
I unieszkodliwianie.

4. Przed rozpoczgciem realizacji robot Wykonawca sporzadzi plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), w ktérym nalezy
uwzgledni¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi dla wszystkich robdt objetych
dokumentacja.

§9

1. Za wykonywanie uslug bedacych przedmiotem niniejszej umowy Wykonawcy
przystuguje wynagrodzenie ryczattowe:

Warto$¢ netto catego zamoOwienia: ..........ooevvvviiiiiiininniainannennn,

VAT - ... Yor e zt

Warto$¢ brutto calego zamowienia: .......c.ooevviiiniiiiiiiiiiiiiiiiiin 7k

SO III . .
w tym:

CZESC 1 -, Przebudowa drogi gminne;j”,

WartoSE netto za czgSC It ..o
VAT - Q00 e zt

Wartos$¢ brutto czeScil: ..oovvvnviiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiinnnnnn 7k

CZESC II - , Budowa przepustu pod droga powiatowa”,

Wartos¢ netto za czgSC 11 ..o
VAT - Q00 e zt

Warto$¢ brutto czeSci IL: ..ovvviiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnnnn 7}

2. Woynagrodzenie ustalone w wust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje calo$¢ robot
wykonanych przez Wykonawce oraz podwykonawcow.

3. Stawki do kosztorysowania ujete w kosztorysie ofertowym nie beda indeksowane i nie
moga ulec zmianie do konca budowy.

4. Podstaweg obliczania kosztéw ewentualnych robot dodatkowych stanowi¢ bedzie
kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe do
kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny
jednostkowe pracy sprzetu 1 materialdw zaproponowanych przez Wykonawcg, ale nie
wigksze niz $rednie ceny SEKOCENBUD dla kwartalu poprzedzajacego termin
wykonania robot budowlanych.

5. Rozliczenie ewentualnych robot zamiennych nastapi opracowanym na podstawie projektu
zamiennego kosztorysem roznicowym, ktory stanowi¢ bedzie roznice pomiedzy
kosztorysem ofertowym dla robot podstawowych a kosztorysem robot zamiennych.
Kosztorys zamienny nalezy opracowaé na zasadach okre$lonych dla kosztorysu robot
dodatkowych. O konieczno$ci wykonania robot zamiennych zamawiajacy pisemnie
powiadamia wykonawcg. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma
sporzadza kosztorys réznicowy. Po sprawdzeniu przez inspektora nadzoru kosztorysu
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o

roznicowego oraz po jego zatwierdzeniu przez Zamawiajacego strony dokonaja zmiany
umowy.

Wynagrodzenie okre§lone w ust. 1 niniejszego paragrafu, obejmuje cato$¢ kosztow
zwiazanych z realizacja przedmiotu umowy i nie podlega zmianie w trakcie jej
wykonywania.

Wykonawcy poza kwota wynagrodzenia, okre§lona w ust. 1 niniejszego paragrafu, nie
przystuguja zadne roszczenia majatkowe wobec Zamawiajacego z tytulu wykonania
przedmiotu umowy.

Podziat robot na pozycje podlegajace fakturowaniu ustala harmonogram realizacji robot
I fakturowania, stanowiacy zatacznik nr 3 do niniejszej umowy.

§10
Wynagrodzenie bedzie wyptacone po wykonaniu catosci zadania na podstawie protokotu
odbioru koncowego.
Termin ptatnosci wynosi: 30 dni po otrzymaniu faktury.
Forma ptatnosci: przelew na konto bankowe Wykonawcy: ..............cooooiiiiiiniinnn
W przypadku nieterminowej platnosci Wykonawcy przystuguja odsetki ustawowe
za kazdy dzien zwloki w zaptacie.
Warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie dowodéw zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom. Dowodami sa lacznie: dowody zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom (kopie dokumentéw zaplaty) wraz z
oswiadczeniami wszystkich podwykonawcdéw o nie zaleganiu Wykonawcy z ptatno§ciami
w zakresie regulowanym umowami o podwykonawstwo na dzien wystawienia
o$wiadczenia. O$wiadczenia podwykonawcow wystawiane sa nie wczesniej niz 3 dni
przed data wystawienia faktury przez Wykonawcg. W przypadku gdy podwykonawca
oswiadcza, ze Wykonawca zalega z ptatnoSciami — o§wiadczenie winno zawiera rOwniez
kwote naleznego nieoptaconego wynagrodzenia. Wraz z faktura Wykonawca
kazdorazowo przedkltada Zamawiajacemu zbiorcze zestawienie stanu rozliczenia
podwykonawcami, a w przypadkach dalszych podwykonawcéw roéwniez zestawienia
sporzadzone przez swoich podwykonawcow. Zestawienie winno zawiera¢ co najmniej:
wykaz wszystkich umoéw o podwykonawstwo, warto§¢ wynagrodzenia ustalonych tymi
umowami, kwoty wynagrodzenia juz oplaconego z datami ich zaptaty oraz kwoty
wynagrodzenia pozostatego do optacenia z przewidywanymi terminami ptatnos$ci.
W  przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcg wszystkich o$wiadczen
podwykonawcow, o ktérych mowa w ust. 5 lub przedstawienia tych os$wiadczen
zawierajacych informacje o =zaleganiu Wykonawcy z platnoSciami Zamawiajacy
wstrzymuje kwote¢ naleznego wynagrodzenia w czgsci roéwnej sumie kwot wynikajacych z
nie przedstawionych dowodow zaplaty — chyba, ze Wykonawca wykaze, ze wbrew
o$wiadczeniu podwykonawcy uregulowat nalezne ptatnosci.
Zamawiajacy dokonuje  bezpo$redniej zaplaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowana przez Zamawiajacego umowg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, Ilub ktéory zawart przedtozona zamawiajacemu umoweg o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢
od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawceg zamowienia. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 6 dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
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10.

11.

12.

sa roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowiazany umozliwic¢
Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 6.
Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informac;ji.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawcg uwag, o ktérych mowa w ust. 9, Zamawiajacy

moze:

1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo,

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
ptatnos¢ si¢ nalezy, albo,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu

podwykonawcy Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z

wynagrodzenia naleznego wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgodg.

Wykonawcy przystuguje prawo wystawieniu przy fakturowaniu dyspozycji o dokonaniu

przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty wskazanym podwykonawcom we wskazanej

wysokosci. Dokonywanie bezposrednich zaptat w oparciu o dobrowolne dyspozycje

Wykonawcy nie stanowi podstawy do odstapienia od umowy.

§11

Nadzoér upowazniony jest do wykonania w zastgpstwie Zamawiajacego obowiazkoéw
zwiazanych z nadzorem inwestorskim we wszystkich branzach, niezbednych do realizacji
robot w nastepujacym zakresie:

1) weryfikacji dokumentacji projektowej;

2) nadzoru inwestorskiego nad realizacja robot budowlanych zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi, pozwoleniem na budoweg oraz przepisami
art. 25 i 26 ustawy - Prawo budowlane i innymi obowigzujacymi przepisami;

3) udzialu w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy;

4) zawiadomienia wlasciwych organow oraz projektanta sprawujacego nadzor autorski,
co najmniej na 7 dni przed rozpoczgciem robdt, o zamiarze rozpoczgcia roboOt
budowlanych wraz z pisemnym o$wiadczeniem kierownika budowy i inspektorow
nadzoru o przyjeciu obowiazkow;

5) koordynacji pomiedzy Wykonawca robot, a Zamawiajacym w zakresie
wykonywanych prac;

6) zatwierdzania zrodta wytwarzania lub zamawiania materialow przez Wykonawcg oraz
probek tych materiatow;

7) nadzoru nad zapewnieniem bezpieczenstwa i przestrzegania przepisow p. pozarowych,
bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz ochrony zabytkdw przez wszystkich uczestnikow
procesu inwestycyjnego, w rozumieniu wymagan stawianych przez prawo budowlane
1 inne obowiazujace przepisy;

8) przygotowania razem z Wykonawca robot, w uzgodnieniu z Zamawiajacym,
dokumentacji dla robdt zaniechanych, dodatkowych i1 zamiennych wyniktych w toku
realizacji przedsigwzigcia;
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9) organizowania i udzialu minimum raz w miesiagcu W roboczych naradach
koordynacyjnych w sprawie prowadzonych robdt z udzialem Zamawiajacego,
Wykonawcy i innych niezbg¢dnych instytucji;

10)udzialu w odbiorach prac inwestycyjnych oraz udzial w probach i odbiorach
technicznych;

11) dokonywania odbioru robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych;

12) sprawdzania ilosci i jako$ci robot w trakcie ich wykonywania i po ich wykonaniu,
wbudowywanych materiatow i wyrobow, a w szczego6lnosci zapobieganie stosowaniu
materiatow 1 wyrobow wadliwych 1 niedopuszczonych do obrotu i1 stosowania
w budownictwie;

13) potwierdzania faktycznie wykonanych robot;

14)sprawdzenia w trakcie realizacji robot dokonanego przez Wykonawce wytyczenia
robot oraz rzednych terenu,

15) weryfikacji i zatwierdzanie harmonogramow robot, a takze projektow organizacji
roboét, opracowanych przez Wykonawce oraz ich aktualizacje;

16) kontrolowania terminowo$ci wykonania robot objetych dokumentacja w stosunku do
harmonogramu realizacji robodt i fakturowania w zakresie rzeczowym i finansowym
oraz sygnalizowania ewentualnych op6znien w realizacji harmonogramu,

17)sprawdzenia  kalkulacji  szczegblowych Iub  kosztorysow  powykonawczych
przedktadanych przez Wykonawcg robot;

18) kontrolowania usunigcia przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych w czasie
budowy i przy odbiorze robot oraz powiadamianie Zamawiajacego o usunigciu wad
I usterek;

19)udzialu w czynnosciach zwiazanych z odbiorami czgsciowymi, odbiorem koncowym
| ostatecznym;

20) kontrolowania prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy;

21)nadzorowania kompletno$ci i poprawno$ci sporzadzenia przez kierownika budowy
dokumentacji powykonawczej;

22)przeprowadzenia w okresie gwarancji, udzielonej przez Wykonawcg robot,
przegladow przy udziale Wykonawcy, Zamawiajacego wraz ze spisaniem protokotu,
okreslajacego stwierdzone wady 1 usterki, sposdb oraz termin ich usunigcia;

§12

1. Jako Kierownika budowy wyznacza sig: ..............ccevevennnnn.n.

2. Jako koordynatora w zakresie obowiazkoéw umownych ze strony Zamawiajacego
R 7/721 12Ty S U O

3. Wykonawca nie moze wprowadza¢ zmian przedstawicieli, wymienionych w niniejszym
paragrafie, bez uzyskania wczes$niejszej pisemnej zgody Zamawiajacego, ktéry moze na
takq zmiang nie wyrazi¢ zgody, powotujac si¢ na warunki niniejszej umowy.

4. Wykonawca zobowiazany jest z wlasnej inicjatywy zapewni¢ zastgpstwo w przypadkach:
1) $mierci, choroby lub wypadku ktoregokolwiek z przedstawicieli,

2) jezeli jest konieczne zastapienie ktoregokolwiek z przedstawicieli z innych przyczyn,
niz wymienione w punkcie 1), ktore nie sa zalezne od Wykonawcy.

6. W przypadku, gdy zachodzi konieczno$¢ zmiany ktéregokolwiek z przedstawicieli
Wykonawcy, proponowana osoba musi posiada¢ co najmniej rownowazne kwalifikacje i
doswiadczenie.

7. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany kierownika budowy, jezeli uzna, ze
dotychczasowy kierownik budowy nie wykonuje swoich obowigzkéw wynikajacych z
umowy.
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§13

1. Strony ustalaja, ze w razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne z nastepujacych tytutow:

1) za odstapienie od umowy przez ktdrakolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1
umowy,

2) za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto,
o ktérym m owa w § 9 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwloki,

3) za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy za
kazdy dzien przerwy,

4) za zwlokg w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub ostatecznym,
czyli po uplynigciu okresu gwarancji w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia, o ktorym
mowa w §9 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczonej od dnia wyznaczonego na
usuniecie wad,

5) za brak zaptaty lub nieterminowa zaptat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto, o ktorym
mowa W § 9 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczony od dnia wymagalno$ci
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

6) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 2 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

7) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto, o ktorym
mowa w § 9 ust. 1 umowy,

8) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci
2 % wynagrodzenia brutto, o ktbrym mowa w § 9 ust. 1 umowy.

2. Zamawiajacy placi Wykonawcy kary umowne za odstapienie od umowy przez
ktorakolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 20 %
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy.

3. Jezeli szkoda rzeczywista begdzie wyzsza niz kara umowna, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do dochodzenia odszkodowania przekraczajacego kar¢ umowna,
po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do naprawienia szkody.

4. W szczeg6lnych przypadkach kazda ze stron moze odstapi¢ od naliczania kar lub odsetek
ustawowych stronie przeciwnej w celu polubownego zalatwienia sprawy.

5. Kara umowna moze by¢ potracana z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 14
1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 %
ceny catkowitej podanej w ofercie, czyli KWOtg ......cccooviiviiiiiiiiiiiiiiiieieeeeeeeiees 7

wformie ...
2. Zabezpieczenie bgdzie wykorzystywane na pokrycie ewentualnych roszczen finansowych

Zamawiajacego w stosunku do Wykonawcy z tytutu:

1) zastosowania kar umownych,

2) poniesienia przez Zamawiajacego kosztow zastgpczego usunigcia wad w okresie
rekojmi,

3) poniesienia strat i szkod przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy,

4) roszczen stron trzecich w stosunku do Zamawiajacego powstalych z winy
Wykonawcy.
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3.

4.

Zamawiajacy zwroci kwotg stanowigca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia

wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

Kwotg stanowiaca 30% wysokosci zabezpieczenia Zamawiajacy pozostawi na

zabezpieczenie roszczen z tytulu gwarancji.

Kwota, o ktorej mowa w pkt 4 zostanie zwrocona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie

okresu gwarancji.

W przypadku gdyby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy miato inng forme niz

pieniadz, wowczas Wykonawca, przed uptywem 30 dni od wykonania zamodwienia

1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane przedstawi nowy dokument

zabezpieczenia  nalezytego  wykonania umowy  stanowiacy 30% = wartosci

dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (o ile dotychczasowy
dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszajacej wartos¢ tego
zabezpieczenia).

§ 15

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na roboty stanowiace przedmiot umowy

na okres 36 miesigcy od dnia odebrania przez Zamawiajacego robot budowlanych

i podpisania ( bez uwag ) protokotu koncowego.

Strony uzgodnity, iz okres uprawnien przystugujacych Zamawiajacemu z tytutu rekojmi

wynosi 36 miesigcy od dnia odebrania przez Zamawiajacego robot budowlanych

I podpisania ( bez uwag ) protokotu koncowego.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady Zamawiajacy ma prawo do:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia — odmowy odbioru przedmiotu umowy do czasu
usunigcia wad, wyznaczajac termin na ich usunigcie. W przypadku, gdy Wykonawca
uchyla si¢ od ich usunigcia, Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad podmiotowi
trzeciemu 1 pokry¢ koszt ich usunigcia ze Srodkéw wniesionych na zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w § 14 umowy, a gdy koszt usunigcia
przewyzszy kwotg wniesionego zobowigzania Wykonawca jest zobowiazany pokry¢
roéznice bez dodatkowego wezwania.

2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, to:

a) gdy wady umozliwiaja prawidlowe uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem — Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie
Wykonawcy,

b) gdy wady uniemozliwiaja prawidlowe uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem — Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi.

Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia inspektora nadzoru

1 Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu do odbioru

zakwestionowanego przedmiotu odbioru.

W przypadku zwloki w terminie naprawy wad stwierdzonych podczas odbioru

Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kary umowne, o ktorych mowa w § 13 ust. 1 pkt. 4

UMowy.

Jezeli w ramach r¢kojmi za wady lub gwarancji jakosci, Wykonawca usunal wadg istotna,

termin rgkojmi lub gwarancji biegnie na nowo od chwili usunigcia wady.

W pozostatych przypadkach termin r¢kojmi lub gwarancji ulega przedtuzeniu o czas,

w ktérym wada byta usuwana. Zarzut z tytutu re¢kojmi za wady oraz gwarancji jakoS$ci

Zamawiajacy moze podnie$¢ po uptywie terminéw okreslonych w niniejszym paragrafie,

jezeli przed ich uplywem zawiadomit Wykonawceg o wadzie.
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1.

§ 16

Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od umowy w nastgpujacych przypadkach (co nie

pociaga za soba obowiazku zaptaty kary umownej przez Zamawiajacego):

1) jezeli Wykonawca nie podjal wykonywania obowiazkéw wynikajacych z niniejszej
umowy lub przerwal ich wykonywanie 1 pomimo pisemnego wezwania
Zamawiajacego umowy nie wykonuje,

2) jezeli Wykonawca wykonuje swoje obowiazki w sposob nienalezyty i pomimo
pisemnego wezwania przez Zamawiajacego nie zmienit sposobu wykonywania tych
obowigzkow,

3) postawienia Wykonawcy w stan likwidacji lub upadtosci,

4) w razie wystapienia istotnych okolicznosci powodujacych, ze wykonanie niniejszej
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢
W momencie jej zawarcia, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 1
miesiaca od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.

§17
W przypadku, o ktorym mowa w § 16 ust. 1 pkt 4 umowy, Wykonawca moze zadac
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czg$ci umowy o zamowienie publiczne
oraz zwrotu gwarancji nalezytego wykonania umowy. Wykonawca zobowiazany jest do:
1) sporzadzenia, przy udziale Nadzoru i Zamawiajacego, protokotu inwentaryzacji robot
do tego czasu wykonanych,
2) zabezpieczenia przerwanych robot na koszt Zamawiajacego.
W razie odstapienia od umowy przez Wykonawcg, zobowiazany jest on do:
1) sporzadzenia, przy udziale Nadzoru i Zamawiajacego, protokotu inwentaryzacji robot
do tego czasu wykonanych,
2) zabezpieczenia przerwanych robot na swoj koszt.

§18

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmiany postanowienh umowy na

podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, ktére zostana wyrazone

w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewazno$ci i moga nastapi¢ wylacznie

w nastgpujacych sytuacjach:

1) W zakresie zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy przypadku:

a) wystapienia  okoliczno$ci  niezaleznych od  Wykonawcy  skutkujacych
niemozliwoscia dotrzymania terminu okreslonego w § 8 ust. 1 pkt. 2,

b) koniecznosci wykonania zaméwien dodatkowych lub zamiennych, nieobjetych
umow3a podstawowa niezbgdnych do jej prawidlowego wykonania, wplywajacych
na termin wykonania rob6t objetych umowa podstawowa,

C) wstrzymania przez Zamawiajacego wykonywania robot,

d) aktualizacji rozwiazan projektowych z uwagi na postep technologiczny.

2) W zakresie zmiany powszechnie obowiazujacych przepisow prawa podatkowego
w takim zakresie, aby w razie wzrostu obciazen podatkowych nie uleglta wzrostowi
kwota brutto wynagrodzenia, za§ w przypadku obnizenia naleznosci podatkowych,
aby kwota brutto zostala zmniejszona o nominalna réwnowarto$¢ pomniejszenia
naleznosci podatkowych Wykonawcy.

3) W zakresie zmiany kierownika budowy/kierownikow robdt branzowych,
przedstawionego/ych w ofercie — jedynie za wuprzednia pisemna zgoda
Zamawiajacego. W przypadku zmiany kierownika budowy/kierownikéw robot
branzowych — nowy kierownik budowy/kierownicy robot branzowych musza spetniaé
wymagania okreslone w ofercie dla powyzszych osob.
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4) Wystapienia zdarzen sily wyzszej jako zdarzenia zewngtrzne, niemozliwego do
przewidzenia i nie mozliwego do zapobiezenia.

2. We wszystkich przypadkach okreslonych w ust. 1 pkt. 1, termin realizacji moze ulec
przedluzeniu, nie dluzej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci.

3. Warunkiem dokonania zmian, o ktorych mowa w ust. 1, jest zlozenie wniosku przez
strong inicjujaca zmiang zawierajacego:

1) opis propozycji zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) obliczenie kosztoéw zmiany zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie, jezeli zmiana
bedzie miata wptyw na wynagrodzenie Wykonawcy,

4) opis wptywu zmiany na harmonogram realizacji i fakturowania oraz termin wykonania
umowy.

4. Podstawa obliczenia kosztow zamiany, o ktorej mowa w ust. 3 pkt. 3, w przypadku gdy
zmiany beda wynika¢ ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych
wykonania odbioru robdt, stanowi projekt zamienny oraz kosztorys ofertowy opracowany
na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe do kosztorysowania przyjete do
sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzgtu
1 materialow zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie wigksze niz $rednie ceny
SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajacego termin wykonania robdt budowlanych.

5. Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedtuzenia terminu wykonania umowy
1 zwigkszenia wynagrodzenia, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy
naruszeniem umowy przez Wykonawce — w takim przypadku koszty dodatkowe
zwiazane takimi zmianami ponosi Wykonawca.

§19
Ewentualne spory rozstrzygane beda przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§20

1. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia o:

1) zmianie siedziby lub nazwy firmy,

2) zmianie 0sob reprezentujacych,

3) ogloszeniu upadtosci Wykonawcy,

4) wszczgeiu postgpowania uktadowego, w ktorym uczestniczy Wykonaweca,

5) ogloszeniu likwidacji,

6) zawieszeniu dziatalnosci.
2. Nie wykonanie przez Wykonawcg obowiazku z pkt 1 1 2 ustgpu 1 skutkuje skutecznoscia
dziatahh Zamawiajacego dokonanych wzgledem oséb lub skierowanych na adres wynikajacy
z dotychczasowych danych zawartych w umowie.

§21
Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego zbywaé zadnych wierzytelnosci
wynikajacych z niniejszej umowy, w tym rowniez odsetek za zwlokg.

§ 22
Umowg sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
kazdej ze stron.
§ 23
Integralng czg$¢ niniejszej umowy stanowia:
1) Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia — Zalacznik nr 1 do umowy;
2) oferta Wykonawcy — Zatacznik nr 2 do umowy;
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3)
4)
5)
6)
7)
8)

harmonogram realizacji i fakturowania — Zatacznik nr 3 do umowy;

kosztorys ofertowy — Zatacznik nr 4 do umowy;

dokumentacja projektowa — Zatacznik nr 5 do umowy;

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot — Zatacznik nr 6 do umowy;
gwarancja — Zatacznik nr 7 do umowy;

gwarancja bankowa/ubezpieczeniowa — Zatacznik nr 8§ do umowy;

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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(piecze¢ adresowa Wykonawcy)

Zalacznik nr 3 do umowy

HARMONOGRAM REALIZACJI | FAKTUROWANIA

Lp. Elementy i rodzaje robot Wartos¢ Wartos¢ Termin Uwagi
netto brutto realizacji
Czesé I - Przebudowa drogi
gminnej
1 Roboty pomiarowe
2 Wycinka drzew i krzewow
3 Roboty rozbiorkowe
4 Przepusty rurowe
5 Rowy
6 Podbudowa i nawierzchnia
6.1 | Roboty ziemne
6.2 | Podbudowa
6.3 | Roboty krawgznikowe
1 utozenie SciekoOw
6.4 | Nawierzchnia jezdni
7 Zjazdy
8 Regulacja studzienek
kanalizacyjnych — 37 szt.
Czesé IT - Budowa przepustu
pod droga powiatowq
1 Budowa przepustu
2 Oczyszczenie rowu
Razem
ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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N

Zalacznik nr 7 do umowy

GWARANCJA

WYKONAWCEA .ottt ste e snaenne s zapewnia, ze
przedmiot umowy polegajacy na wykonaniu roboty budowlanej ,,Przebudowa drogi
gminnej dojazdowej do pol uprawnych w miejscowosci Wrzesnica na dzialce nr 136
zostat wykonany nalezycie, zgodnie z dokumentacja projektowa, wiedza i1 sztuka
budowlana.

Wykonawca gwarantuje dobra jako$¢ wykonanego przedmiotu powyzszej umowy.

W razie stwierdzenia w okresie udzielonej rekojmi i gwarancji za wady, ktora wynosi 36
miesigcy od dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy od Wykonawcy, wad i usterek
w wykonanym przedmiocie umowy, Wykonawca zobowiazuje si¢ je usuna¢ na swoj koszt
niezwlocznie po wezwaniu do ich usunigcia.

Ustalenie wad i usterek nastapi protokolarnie z udziatem obu stron umowy oraz Nadzoru
i uzytkownika, w trakcie przegladu, ktérego termin wyznacza Nadzor.

Protokoét, okre$lajacy stwierdzone wady 1 usterki oraz sposéb i termin ich usunigcia,
zostanie spisany przez Nadzor.

Sporzadzenie protokotu bez udziatu zawiadomionego Wykonawcy ma taki sam walor jak
protokot sporzadzony z udziatem Wykonawcy.

Protokoét stanowi wezwanie Wykonawcy do usunigcia wad 1 usterek w okreslonym w tym
protokole terminie.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie okreslonym w protokole,
Zamawiajacemu przystuguje prawo wykonania zast¢pczego w trybie § 14 ust. 12 ,
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Podpis 0s6b uprawnionych do sktadania o§wiadczen
woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczatka / pieczatki
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Zalacznik Nr 8 do umowy

GWARANCJA BANKOWA / UBEZPIECZENIOWA

Bank/ Zaktad

Z SICAZIDA W ..ottt ettt ettt et et ete e era s zwany dalej
,,Gwarantem”,
VAT 1 Lol A (1ol 1) L TP PP

(nazwa, adres i NIP wnioskodawcy)

(zwanego dalej ,,Wykonawca”), wylonionego jako Wykonawca w postgpowaniu
0 udzielenie zamodwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nha
................................................... prowadzonym przez Gming Stawno z siedziba przy
ul. M. Curie — Sklodowskiej 9, 76-100 Stawno, NIP 499-05236-66, (zwana dalej
Zamawiajacym), niniejszym o$wiadcza, iz dokona zaplaty za Wykonawce wszelkich jego
zobowigzan pieni¢znych wynikajacych z nienalezytego wykonania umowy o realizacje
zamowienia, o ktorym wyzej mowa.

l. Gwarant zobowiazuje si¢ zaplaci¢ Zamawiajacemu, nieodwotalnie 1 bezwarunkowo,
na pierwsze wezwanie, wszelkie zobowiazania pienigzne Wnioskodawcy (wraz z odsetkami
za Zwloke) do KWOLY: ...ccovvviiiiiiiieieceeee e PLN (stownie: ......cccceevvevieniieiieeieeienne
ztotych) powstale w wyniku nienalezytego wykonania przez Wykonawcg umowy
zawartej z Zamawiajacym dnia .................oeeennn.. (11011116 v/ PR
NA WYKONANIE ...ttt e e e et et et et e et e e e e e e

Suma gwarancyjna, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim ulega ograniczeniu do
wysokosci 30%, w sytuacji gdy zobowiazanie Wykonawcy wobec Zamawiajacego wynika
z gwarancji jako$ci wykonania inwestycji.

Il. Zaptata z tytulu gwarancji nastapi niezwlocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 30 dni
od daty otrzymania przez Gwaranta pierwszego pisemnego wezwania od Zamawiajacego,
z o$wiadczeniem, ze Wnioskodawca nie wywiazal si¢ ze swych zobowigzan. Zaptata nastapi
przelewem, na konto bankowe Zamawiajacego wskazane w wezwaniu.

I1. Wszelkie roszczenia Zamawiajacy musi zglosi¢ Gwarantowi w formie pisemnej do
dnia wygasnigcia gwarancji.

Wezwania i1 oswiadczenia Zamawiajacego dla osiagnigcia skuteczno$ci musza zostac
przestane Gwarantowi listem poleconym.

Wezwanie bedzie skuteczne jezeli w chwili jego nadania w placowce Poczty Polskiej
nie uptynat jeszcze termin waznosci udzielonej gwarancji.

IV. Gwarancja obowiazuje od dnia .........cccceviiennne 1 wygasa z dniem uptywu

gwarancji udzielonej Zamawiajacemu przez Wykonawce w zakresie nalezytego
funkcjonowania wykonanej inwestycji.
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Gwarant zobowiazuje si¢ takze, iz na pisemny wniosek Wykonawcy, dokona
przedluzenia waznos$ci niniejszej gwarancji o okres jaki bgdzie niezbgdny do dokonania
ostatecznego, bezusterkowego odbioru wykonania przedmiotu umowy pomigdzy
Wykonawca, a Zamawiajacym.

V. Po wygasnigciu niniejszej gwarancji lub z chwila, kiedy juz dluzej nie bedzie
potrzebna, Zamawiajacy dokona jej zwrotu Gwarantowi.

VI.  Prawa Zamawiajacego wynikajace z niniejszej gwarancji nie podlegaja cesji na rzecz
osoby trzeciej.

VIl. Niniejsza Gwarancja zostata sporzadzona i bgdzie interpretowana zgodnie z prawem
polskim.

Piecze¢ urzedowa i podpisy 0sob dziatajacych w imieniu Gwaranta*

(miejscowosc)

* Gwarancja musi by¢ podpisana przez osoby upowaznione do reprezentowania Banku / Zaktadu.
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Zalacznik Nr 6 do SIWZ

NAZWA WYKONAWCY ......cctieiiiiie ittt sie ettt st e s te et e e esaa e e aneesbeebeeseeeneesbeeteaneesneenreeneennes

AAIES WYKONAWCY ...ttt bbbt b bbbttt nbenbe bt eneeneas

OSWIADCZENIE

Niniejszym os$wiadczamy, ze spelniamy warunki udzialu w postgpowaniu o udzielenie
zamoOwienia, pn.:

»Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do pol uprawnych
w miejscowosci WrzesSnica na dzialce nr 136”

=

Posiadamy uprawnienia niezbedne do wykonania zamdwienia.

2. Posiadamy niezbe¢dna wiedzeg i doswiadczenie oraz dysponujemy potencjatem technicznym
1 osobami zdolnymi do wykonania zamdwienia.

3. Znajdujemy si¢ w sytuacji ekonomicznej 1 finansowej zapewniajacej wykonanie
zamoOwienia.

4. Nie podlegamy wykluczeniu z postgpowania o udzielenie zamdwienia na podstawie art. 24

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo zamoéwien publicznych (tekst jednolity Dz.

U. z 2013, poz.907 z p6zn. zm.).

Ponadto oswiadczamy, Ze:

1. Zapoznalismy si¢ z warunkami realizacji zamowienia publicznego oraz przyjmujemy
je do realizacji bez zastrzezen.

2. ZapoznalisSmy si¢ ze Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ),
nie wnosimy do niej uwag ani zastrzezen

3. Zapoznalismy si¢ z formularzem projektu umowy (Zalacznik nr 5 do SIWZ)
1 nie wnosimy do niego zastrzezen.

4. Zdobylismy wszelkich mozliwych informacji w celu nalezytego przygotowania oferty,
W tym okreslenia ceny naszej oferty.

5. Udzielimy wszelkich mozliwych wyjasnien dotyczacych ztozonej przez nas oferty.

Podpis wykonawcy

MiejscowosC 1 data: .......eeeeveeriieiienieeiieeee
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(piecze¢ adresowa Wykonawcy)

Zalacznik Nr 7 do SIWZ

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

Lp. Elementy i rodzaje robot Wartos¢ Wartos¢ Termin Uwagi
netto brutto realizacji
Czesé I - Przebudowa drogi
gminnegj
1 Roboty pomiarowe
2 Wycinka drzew i krzewow
3 Roboty rozbiorkowe
4 Przepusty rurowe
5 Rowy
6 Podbudowa i nawierzchnia
6.1 | Roboty ziemne
6.2 | Podbudowa
6.3 | Roboty krawegznikowe
1 utozenie $cickow
6.4 | Nawierzchnia jezdni
7 Zjazdy
8 Regulacja studzienek
kanalizacyjnych — 37 szt.
Czesé 11 - Budowa przepustu
pod droga powiatowq
1 Budowa przepustu
2 Oczyszczenie rowu

Razem
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Zalacznik nr 8 do SIWZ
NAZWA WYKONAWCY ......cctieiiiiieitie it et sie e ste et et e e beetesse e beenteasaesaeesteeneesreeaeaneesnaenreennenres
AAIES WYKONAWCY ...ttt bbbt bbbt bbbt et n e e bt eneeneas

OSWIADCZENIE

0 przynaleznosci lub braku przynaleznosci do grupy kapitalowej, skladane w trybie
art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo Zamoéwien Publicznych

Przyst¢pujac do postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do po6l uprawnych w miejscowosci Wrzesnica
na dzialtce nr 136” przedkladam/my informacjg o:

1) przynaleznos$ci do grupy kapitatowej:*

2) braku przynaleznos$ci do grupy kapitatowej™*

(podpis 0s6b/y uprawnionychlej do sktadania
oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy)

* niepotrzebne skresli¢

Uwagal!
W przypadku ztozenia o$wiadczenia o przynaleznosci do grupy kapitalowej Wykonawca obligatoryjnie
zobowiazany jest zataczy¢ do oferty wykaz podmiotoéw nalezacych do grupy kapitatowej do ktorej przynalezy.
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