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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW
ZAMOWIENIA

Przedmiot zamowienia:

»Rozbudowa remizy OSP w miejscowosci Janiewice, gmina Slawno”

Nazwa Zamawiajacego:

Gmina Slawno
REGON: 770979909
NIP: 499-052-36-66
Adres: ul. M. C. Sktodowskiej 9, 76 — 100 Stawno
Strona internetowa: www.gminaslawno.pl
Godziny urzedowania: poniedziatki: 8.00 —16.00, od wtorku do piatku : 7.00 - 15.00
Jednostka prowadzaca postgpowanie:
Urzad Gminy Stawno
ul. M. C. Sktodowskiej 9
76 — 100 Stawno
Nr telefonu: 059 810 67 10
Nr faksu: 059 810 67 00

ZATWIERDZAM

Ryszard Stachowiak — Wojt Gminy Stawno

Stawno, dnia 1 wrzesnia 2014 r.
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ROZDZIAL |. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO ORAZ MIEJSCA, W KTORYCH

ZOSTALO ZAMIESZCZONE OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU.

1. Postgpowanie o udzielanie zamowienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego o wartosci zamowienia nie przekraczajgcej kwoty okreslonej w art.
11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity:
Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z po6zniejszymi zmianami) zwanej dalej ustawa oraz aktow
wykonawczych do ustawy.

2. Postepowanie bedzie prowadzone w oparciu:

1)

2)

3)

ustawe z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien publicznych ( tekst jedn. Dz. U.
z 2013, poz. 907 z p6zn. zm.), zwanej dalej ustawa;

Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajow
dokumentow, jakich moze zada¢ Zamawiajacy od wykonawcy, oraz form, w jakich te
dokumenty moga by¢ sktadane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231 z p6zn. zm.), zwanego dalej
rozporzadzeniem Prezesa Rady Ministrow;

Ustawe z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z pdzn.

zm.).

3. Migjsce publikacji ogtoszenia o przetargu:

1)
2)
3)

Biuletyn Zamoéwien Publicznych;
strona internetowa Zamawiajacego — Www.gminaslawno.pl;
tablica ogloszen w siedzibie Zamawiajacego.

ROZDZIAL 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie roboty budowlanej pn. ,,Rozbudowa remizy OSP w
miejscowosci Janiewice, gmina Stawno”, wykonywanej przez Gming Stawno (Kod CPV:
45.00.00.00-7), zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane oraz rozporzadzen

wykonawczych.

|. Zakres rzeczowy robdt budowlanych, bedacej przedmiotem niniejszego postepowania
obejmuje:
1) Roboty budowlane — budowa garazu, w tym:

2)

a) roboty ziemne

b) budowa fundamentow

c) budowa iizolacja $cian fundamentowych

d) budowa $cian no$nych

e) budowa elementéw zelbetowych

f) budowa $cianek dzialowych z bloczkéw betonowych i luksferow
g) wykonanie konstrukcji drewnianej dachu

h) pokrycie dachu blachodachéwka

i) naprawa pokrycia dachu na styku projektowanego garazu ze $wietlica
J) wykonanie obrobek blacharskich

k) montaz stolarki okiennej i drzwiowej

[) montaz bramy garazowej

m) wykonanie elewacji

n) wykonanie posadzki betonowej pokrytej zywica epoksydowa

0) wykonanie sufitu podwieszanego

p) roboty tynkarskie i malarskie

Roboty elektryczne, w tym:

a) wykonanie przytacza energetycznego

b) wykonanie wewngtrznej instalacji elektrycznej

€) wykonanie instalacji sygnalizacji wlamaniowe;j
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d) wykonanie instalacji odgromowej
3) Roboty sanitarne, w tym:

a) kanalizacja wewngtrzna

b) kanalizacja deszczowa zewngtrzna

c) instalacja c.o.
4) Roboty zewngtrzne — budowa chodnikow i drogi z kostki betonowe;.
Zakres rzeczowy roboty budowlanej ,,Rozbudowa remizy OSP w miejscowosci
Janiewice, gmina Slawno” nie obejmuje:
1) Robot rozbiorkowych w istniejacym garazu i na dachu istniejacego garazu oraz

rozbiorki syreny alarmowe;j.
2) Adaptacji istniejacego garazu na pomieszczenie magazynowe (z wylaczeniem robot

elektrycznych).
3) Budowy syreny alarmowej.
Inwestycja zostata podzielona na dwa etapy:
1) etap | obejmuje wykonanie nastepujacy zakres prac:

a) roboty ziemne

b) budowa fundamentoéw

€) budowa i izolacja $cian fundamentowych

d) budowa $cian nosnych

e) budowa elementéw zelbetowych

f) wykonanie konstrukcji drewnianej dachu

g) pokrycie dachu blachodachowka

h) naprawa pokrycia dachu na styku projektowanego garazu ze $wietlica

i) wykonanie obrobek blacharskich

J) montaz stolarki okiennej i drzwiowej

K) montaz bramy garazowej

I) wykonanie elewacji

m) wykonanie przytacza energetycznego

n) wykonanie instalacji odgromowej

0) kanalizacja deszczowa zewngtrzna

p) roboty zewngtrzne — budowa chodnikéw i drogi z kostki betonowe;.
2) pozostaty zakres robot nalezy wykona¢ w II etapie robot.
Szczegdtowy opis roboty budowlanej stanowi projekt budowlany ,,Rozbudowa budynku
swietlicy-remizy strazackiej o garaz w m. Janiewice gm. Stawno z adaptacja istniejacego
garazu na magazyn 1 przestawienie syreny alarmowej”
specyfikacje techniczne wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz przedmiar robot
stanowiacy element pomocniczy przy sporzadzaniu  kosztorysu ofertowego
I harmonogramu rzeczowo — finansowego (Zatacznik nr 7 do SIWZ). Kompletna
dokumentacja projektowa dostgpna jest na stronie internetowej Zamawiajacego.
Roboty budowlane beda wykonywane w nastgpujacych terminach:
| etap: termin rozpoczgcia — dzien podpisania umowy, termin zakonczenia — 19.12.2014 r.
Il etap: termin zakonczenia — 15.03.2015 r.
Wynagrodzenie za wykonanie roboty budowlanej zostanie wyptacone w dwoch ratach (po
jednej na kazdy etap) po dokonaniu odbioru czgéciowego I etapu oraz po dokonaniu
odbioru koncowego II etapu z zastrzezeniem, ze platno$¢ za wykonanie II etapu moze
nastapi¢ nie wezesniej niz w dniu 15.03.2015 1.
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VIL.

VIIL.

4

ofercie  Wykonawca okresla wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie robot

opisanych w zalaczonej dokumentacji projektowe;.
Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z ww. dokumentacja projektowa oraz
z uwzglednieniem nastepujacych uwag:

1.

10.

11.

12.

13.

Przy przeprowadzaniu prac w poblizu drzew Wykonawca jest zobowigzany do ich
zabezpieczenia poprzez odeskowanie, a prace ziemne w poblizu korzeni drzew nalezy
wykonac recznie.

Wykonawca zlikwiduje plac budowy na wlasny koszt i doprowadzi teren do
nalezytego stanu.

Wykonawca rob6t w miejscach sasiadujacych z istniejaca zabudowa zobowiazany jest
do prowadzenia robo6t ze szczegdlna ostroznoscia.

Wykonawca zobowiazany jest do takiego prowadzenia robot, aby nie wystapily
uszkodzenia obiektéw i infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i nie
podlegajacych przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy.
W przypadku wystapienia uszkodzen tych obiektow lub infrastruktury, Wykonawca
zobowiazany jest do naprawy uszkodzen lub odtworzenia tych obiektéw lub
infrastruktury.

Wykonawca jest zobowiazany do poinformowania Wtascicieli sasiednich posesji
o utrudnieniach i ograniczeniach w dojezdzie na 7 dni przed planowanym terminem
wykonywania robot.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia wykona wlasnym staraniem zasilanie placu
budowy w energi¢ elektryczna i wodg, na warunkach uzgodnionych z gestorami tych
mediow.

Wykonawca zapewni obstuge geotechniczna i geodezyjna tacznie z geodezyjnym
wytyczeniem i inwentaryzacja powykonawcza nad realizacja robot.

Wykonawca zobowiazany jest zorganizowa¢ plac budowy zgodnie z wymogami
wlasciwej gospodarki odpadami oraz w sposob zapewniajacy ochrong powietrza przed
zanieczyszczeniem, w tym takze przez zastosowanie sprawnego 1 wilasciwie
eksploatowanego sprzg¢tu oraz najmniej uciazliwej akustycznie technologii
prowadzenia robot.

Wykonawca zobowiazany jest do zagospodarowania odpadéw budowlanych
wytworzonych w trakcie prac oraz prowadzenia ich ewidencji i uzyskania decyzji
zatwierdzajacej program gospodarki odpadami.

W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostaly wskazane znaki towarowe,
patenty lub pochodzenie materialow i1 urzadzen, Zamawiajacy dopuszcza oferowanie
materiatow 1 urzadzen rownowaznych, pod warunkiem, Ze zagwarantuja one
uzyskanie parametréw technicznych i1 eksploatacyjnych nie gorszych od zalozonych
w dokumentacji.

Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ roboty dodatkowe
(w stosunku do robo6t przewidzianych w projekcie).

Podstawe obliczania kosztow ewentualnych robot dodatkowych stanowi¢ bedzie
kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyj$ciowe
do kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy,
ceny jednostkowe pracy sprzetu 1 materialdow zaproponowanych przez Wykonawcg,
ale nie wigksze niz $rednie ceny SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajacego
termin wykonania robot budowlanych.

Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ roboty zamienne
(w stosunku do robot przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robot
zamiennych nastapi kosztorysem rdéznicowym, ktory stanowi¢ bedzie roznicg
pomiedzy kosztorysem ofertowym dla robdt podstawowych, a kosztorysem robot
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zamiennych. Kosztorys zamienny nalezy opracowa¢ na zasadach okreslonych dla
kosztorysu robot dodatkowych. O konieczno$ci wykonania robdt zamiennych
Zamawiajacy pisemnie powiadamia wykonawce. Wykonawca w terminie 7 dni od
daty otrzymania tego pisma sporzadza kosztorys roznicowy.

14. Roboty zamienne i dodatkowe moga by¢ takze wykonane na wniosek Wykonawcy po
uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajacym, wedlug zasad jak dla robot zamiennych na
zadanie Zamawiajacego.

15. Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwiazane z realizacja zadania.

VII.  Wymagany okres gwarancji na wykonany przedmiot zamoOwienia Wwynosi
36 miesigcy od dnia odebrania przez Zamawiajacego robot budowlanych
1 podpisania (bez uwag) protokotu koncowego. Zamawiajacy wymaga by okres
rekojmi byl rowny okresowi udzielonej gwarancji.

VIIl.  Wskazane jest, aby Wykonawca dokonat wizji lokalnej miejsca roboty budowlanej,
w celu uzyskania informacji niezbednych do przygotowania oferty oraz zawarcia
umowy i wykonania zaméwienia. Koszty wizji lokalnej poniesie Wykonawca.

Wspolny Stownik Zamowien (CPV)
45.00.00.00-7 — Roboty budowlane
45.20.00.00-9 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czg$ci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej,

ROZDZIAL | 1]. ZAMOWIENIA CZESCIOWE ORAZ INFORMACJA O OFERCIE WARIANTOWEJ.
1. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czgsciowych.
2. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

ROZDZIAL |V. ZAMOWIENIA UZUPELNIAJACE.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ udzielenia zamowienia uzupelniajacego o wartosci nie
przekraczajacej 20% wartosci zamoéwienia podstawowego zgodnie z opisem podanym
powyzej.

ROZDZIAL V. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA.

Termin realizacji zamowienia:
| etap: termin rozpoczgcia — dzien podpisania umowy, termin zakonczenia — 19.12.2014 r.
Il etap: termin zakonczenia — 15.03.2015 r.

ROzZDZIAL V1. INFORMACJA O PODWYKONAWCACH.

1. Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawcg w ofercie czg$ci zamowienia, ktdra
zamierza powierzy¢ do wykonania podwykonawcom.

2. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowg¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, jest obowiazany do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiazany dotaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

3. Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ za konsekwencje wynikajace z zawartej
umowy o podwykonawstwo i jej postanowien. Nie wywiazywanie si¢ podwykonawcy z
zawartej umowy lub inne zdarzenia zwiazane z jej realizacja nie maja wplywu na
zobowiazania Wykonawcy wobec Zamawiajacego.
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4.

9.

Zamawiajacy, w terminie 10 dni od otrzymania projektu umowy, zglasza pisemne
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo nie spelniajacej wymagan
okreslonych w ust. 6.

Nie zgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o

podwykonawstwo, w terminie, o ktorym mowa w ust. 4, uwaza si¢ za akceptacje projektu

umowy przez Zamawiajacego.

Wymaga si¢ aby w umowie o podwykonawstwo zawarte byly nastepujace postanowienia:

1) termin =zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlanej;

2) podwykonawca, lub dalszy podwykonawca zobowiazuje si¢ do niezwlocznego
informowania pisemnie Zamawiajacego o fakcie nieotrzymania wynagrodzenia od
Wykonawcy (lub podwykonawcy) za wykonane prace po uptywie 10 dni od dnia, od
ktérego uptywa umowny termin platnosci — pod rygorem zwolnienia Zamawiajacego
z odpowiedzialno$ci za zaptate¢ wynagrodzenia za zakres zamoéwienia wykonanego
przez Podwykonawcg;

3) strony umowy ustalaja, ze na zaptate ustalonego wynagrodzenia nie maja wptywu
rozliczenia i zdarzenia zwiazane z innymi zawartymi przez strony kontraktami;

4) Wykonawca nie moze wstrzymywaé podwykonawcy odbioru robdt lub ich
rozliczanego fragmentu jesli te same roboty zostaly odebrane i przyjete do rozliczenia
przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane

przedklada zamawiajacemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 10 dni, zglasza pisemny sprzeciw do umowy

0 podwykonawstwo niezgodnej z zaakceptowanym uprzednio projektem umowy lub w

przypadku nie uwzglgdnienia zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 4 w zakresie wymagan

okreslonych w ust. 6 oraz wzywa Wykonawcg (lub podwykonawcg) do niezwlocznego
doprowadzenia do jej zmiany — pod rygorem nie wyrazenia zgody na wykonywanie robot
przez podwykonawcg. Nie doprowadzenie do zmiany umowy powoduje, Ze umowa

o podwykonawstwo zawarta zostata bez zgody Zamawiajacego w rozumieniu art. 647 § 2

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny.

Nie zgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 10 dni, uwaza si¢ za akceptacje umowy

przez Zamawiajacego.

10.Wykonawca przedktada kopig zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem

sa dostawy lub ustugi o warto$ci nie mniejszej niz 50 000 zt. W przypadkach umoéow
niezgodnych z wymaganiami Zamawiajacego wzywa on Wykonawce do wprowadzenia
stosownych zmian.

11.Przepisy ust. 2 — 10 stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.
12.Inne przepisy art. 143 b ustawy stosuje si¢ odpowiednio.

Ro0zDZIAL VII. WYKONAWCY WSPOLNIE UBIEGAJACY SIE O ZAMOWIENIE.

1.

Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy si¢ o zamowienie:
—ponosza solidarng odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowiazania;
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—musza ustanowi¢  Pelnomocnika ~ Wykonawcow  wystepujacych  wspdlnie
do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego
albo reprezentowania w postgpowaniu 1 zawarcia umowy W sprawie zamowienia.
Przyjmuje sig, ze pelnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pelnomocnictwo
do po$wiadczenia za zgodnos$¢ z oryginatem wszystkich dokumentow;

—pelnomocnictwo musi jednoczesnie wynika¢ z umowy lub z innej czynno$ci prawnej,
mie¢ formg pisemna, fakt ustanowienia Pelnomocnika musi wynika¢ z zalaczonych
do oferty dokumentow, wszelka korespondencja prowadzona bedzie z Pelnomocnikiem;

—przed zawarciem umowy o niniejsze zamowienie publiczne, jezeli oferta konsorcjum
zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiajacy moze wezwac do przedstawienia
umowy regulujacej wspotprace tych Wykonawcow.

2. Oferta wspolna, sktadana przez dwoéch lub wigcej Wykonawcdéw powinna spetniac
nastgpujace wymagania:

1) musi by¢ zgodna z postanowieniami SIWZ;

2) sposob sktadania dokumentow w przypadku sktadania oferty wspodlne;j:

a) dokumenty wspélne, takie jak:

— oferta (Zalacznik nr 1 do SIWZ);

— wykaz wykonanych rob6t budowlanych (Zalacznik Nr 2 do SIWZ);

— dokumenty potwierdzajace, ze roboty te zostaty wykonane nalezycie;

— potencjat kadrowy (Zalacznik nr 3 do SIWZ);

— os$wiadczenie potwierdzajace, ze osoby, ktore beda uczestniczyd
w wykonywaniu zamowienia, posiadaja wymagane uprawnienia,

— wykaz prac powierzonych podwykonawcom (Zatacznik Nr 4 do SIWZ);

— o$wiadczenie o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu i braku podstaw
do wykluczenia (Zalacznik nr 6 do SIWZ);

— harmonogram rzeczowo — finansowy (Zalacznik nr 7 do SIWZ);

podpisuja wszyscy czlonkowie konsorcjum lub Pelnomocnik (Lider) w imieniu calego
konsorcjum.
b) dokumenty, takie jak:

— za$wiadczenie wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego oraz wlasciwego
oddzialu  Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Spotecznego, potwierdzajacych odpowiednio,
ze Wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkow oraz skladek na
ubezpieczenie zdrowotne lub spoteczne, lub zaswiadczen, ze uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zaleglych
ptatnosci lub wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji wlasciwego organu —
wystawionych nie wczesniej niz 3 miesiace przed uptywem terminu sktadania
ofert;

— informacje banku Iub spoétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej,
w  ktorych wykonawca posiada rachunek, potwierdzajaca wysoko$¢
posiadanych $rodkéw finansowych lub zdolno$¢ kredytowa wykonawcy,
wystawiong nie wczesniej niz 3 miesiace przed uptywem terminu sktadania
ofert;

— sprawozdanie finansowe w czgsci, a jezeli podlega ono badaniu przez bieglego
rewidenta zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowosci, rowniez z opinia
odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego czesci, a w przypadku
Wykonawcodw niezobowigzanych do sporzadzania sprawozdania finansowego,
inne dokumenty okreslajace zobowiazania i naleznosci za rok 2013, a jezeli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy, to za ten okres;
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— o$wiadczenie o przynalezno$ci lub braku przynaleznosci do grupy kapitatlowej
(Zalacznik Nr 8 do SIWZ);
— w przypadku przynalezno$ci do grupy kapitatowej list¢ podmiotow nalezacych
do tej samej grupy kapitatowej;
sklada kazdy z partneréw konsorcjum w imieniu swojej firmy.

RozpziAar. VIII. WYKONAWCA MAJACY SIEDZIBE LUB MIEJSCE ZAMIESZKANIA POZA

TERYTORIUM RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

1. Wykonawca majacy siedzibg lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej sktada dokumenty zgodnie z przepisami rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow.

2. Jezeli Wykonawca ma siedzib¢ lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, sktada dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w
ktérym ma siedzibg lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, ze:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadtosci,

b) nie zalega z uiszczaniem podatkow, oplat, sktadek na ubezpieczenie spoteczne
i zdrowotne albo, ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie odroczenie lub
roztozenie na raty zaleghtych platnosci lub wstrzymanie w cato$ci wykonania decyz;ji
wlasciwego organu,

C) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si¢ 0 zamdwienie.

3. Jezeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzibg lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje si¢ dokumentow, o ktorych mowa w § 4 ust. 3
rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow, zastgpuje si¢ je dokumentem zawierajacym
o$wiadczenie  zlozone przed notariuszem, wilasciwym organem = sadowym,
administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego Ilub gospodarczego
odpowiednio do miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibe
lub miejsce zamieszkania. Przepis § 4 ust. 4 rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow
stosuje si¢ odpowiednio.

RozpziAr. |1X. WALUTA W JAKIEJ BEDA PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIAZANE
Z REALIZACJA NINIEJSZEGO ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO.

Wszelkie rozliczenia zwiazane z realizacja niniejszego zamoéwienia dokonywane begda
w walucie polskiej.

R0OZDZIAL X. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ SPOSOB DOKONYWANIA OCENY

SPELNIENIA TYCH WARUNKOW.

1. O udzielenie zamowienia moga ubiegac si¢ Wykonawcy, nie wykluczeni z postgpowania
na podstawie art. 24, oraz spelniajacy warunki okreslone w SIWZ i w art. 22 ust. 1
pkt. 1 — 4 ustawy Pzp, tj.:

1) posiadaja uprawnienia do wykonywania okre$lonej w przedmiocie zaméwienia
dzialalno$ci lub czynnosci tj.:
Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktorych spetnienie
Wykonawca zobowiazany jest wykazaé w sposob szczegolny. Ocena spetniania
warunku udzialu w postgpowaniu  WykonawcoéOw zostanie dokonana w oparciu
o zasadg speinia — nie spetnia na podstawie o$wiadczenia zataczonego do oferty,
zgodnie z wymaganiami okreSlonymi przez Zamawiajacego W niniejszym
postepowaniu;

2) posiadaja niezbedna wiedze i doSwiadczenie tj.:
Wykonawca musi wykaza¢ wykonanie, tj. zakonczenie (rozpoczegcie moglo nastapic
wczesniej) w ciagu ostatnich pigeiu lat przed uptywem terminu skladania ofert,
a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, co najmniej



Znak sprawy: RSSA.271.33.2014
»Rozbudowa remizy OSP w miejscowosci Janiewice, gmina Stawno”

3)

4)

5)

2 (dwoch) robot budowlanych polegajacych na budowie lub przebudowie budynku
uzyteczno$ci publicznej o wartosci robdt nie mniejszej niz 250.000,00 zt (brutto)
kazda, z podaniem ich wartosci, przedmiotu oraz daty i miejsca wykonania na
formularzu lub w oparciu o formularz stanowiacy Zatacznik Nr 2 do SIWZ.

Dokument nalezy ztozy¢ wraz z dowodami dot. najwazniejszych roboét, okreslajacymi,

czy roboty te zostaly wykonane w sposob nalezyty oraz wskazujacymi, czy zostaty

wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 1 prawidlowo ukonczone. Ocena
spetnienia warunku udzialu w postgpowaniu  WykonawcoOw zostanie dokonana

w oparciu o zasadg spelnia — nie spelnia na podstawie oswiadczen 1 dokumentow

zataczonych do oferty, zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajacego

W niniejszym postgpowaniu;

dysponuja potencjalem technicznym ¢j.:

Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktorych spetienie

Wykonawca zobowiazany jest wykazaé w sposob szczegolny. Ocena spetniania

warunku udzialu w postgpowaniu Wykonawcow zostanie dokonana w oparciu

o zasad¢ spelnia — nie spelnia na podstawie o$wiadczenia zalaczonego do oferty,

zgodnie z wymaganiami okre§lonymi przez Zamawiajacego W niniejszym

postepowaniu;

dysponuja osobami zdolnymi do wykonania zamdwienia tj.:

Wykonawca musi wykaza¢ na formularzu lub w oparciu o formularz stanowiacy

Zatacznik nr 3 do SIWZ, ze dysponuje osobami posiadajacymi uprawnienia

budowlane bez ograniczen w zakresie kierowania robotami budowlanymi

w nastgpujacych specjalnosciach:

a) konstrukcyjno — budowlanej — 1 osoba;

b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych — 1 0soba;

¢) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen elektrycznych

I elektroenergetycznych — 1 osoba.

Dokument nalezy zlozy¢ wraz z o$wiadczeniami potwierdzajacymi, ze osoby, ktore

beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia, posiadaja wymagane uprawnienia.

Ocena spetnienia warunku udzialu w postgpowaniu Wykonawcoéw zostanie dokonana

w oparciu o zasadg spelnia — nie spelnia na podstawie oswiadczen 1 dokumentow

zataczonych do oferty, zgodnie z wymaganiami okreSlonymi przez Zamawiajacego

W niniejszym postgpowaniu;

znajduja si¢ w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie

zamoOwienia tj.:

a) Wykonawca musi wykazac, ze posiada $rodki finansowe lub zdolnos¢ kredytowa
w wysokosci tacznej minimum 200.000,00 zt;

b) Wykonawca musi wykaza¢ wskaznik biezacej ptynnosci finansowej za ostatni rok

obrotowy, tj. za rok 2013, a w przypadku gdy okres dziatalnosci jest krotszy, to w
tym okresie, ktory nie jest nizszy od 1,1.
Zamawiajacy informuje, 1z wzOr na obliczenie wskaznika biezacej plynnosci
finansowej (dalej w skrocie WBPF), dla potrzeb oceny speinienia warunku
udziatu w postgpowaniu jest nastepujacy: WBPF = Aktywa biezace/podzielone
przez/ Pasywa biezace, gdzie Aktywa biezace to aktywa obrotowe pomniejszone o
nalezno$ci z tytutu dostaw 1 ustug o okresie sptaty powyzej 12 miesigcy oraz
pomniejszone o kréotkoterminowe rozliczenia migdzyokresowe, a Pasywa biezace
to zobowigzania krétkoterminowe pomniejszone o zobowiazania z tytutu dostaw 1
ustug o okresie wymagalno$ci powyzej 12 miesigcy oraz powigkszone o rezerwy
krétkoterminowe 1 krotkoterminowe rozliczenia migdzyokresowe;
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€) Ocena spehlienia warunku udzialu w postegpowaniu Wykonawcoéw zostanie
dokonana w oparciu o zasad¢ spelnia — nie spelnia na podstawie o$wiadczen i
dokumentéw zataczonych do oferty, zgodnie z wymaganiami okre$lonymi przez
Zamawiajacego w niniejszym postgpowaniu;
6) nie podlegaja wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy — Prawo
zamowien publicznych.
Zamawiajacy wezwie Wykonawcow, ktorzy w okres§lonym terminie nie zlozyli
dokumentéw potwierdzajacych spetnianie warunkow udzialu w postgpowaniu lub, ktérzy
ztozyli dokumenty zawierajace btedy, do ich uzupelnienia w wyznaczonym terminie
chyba, ze mimo ich uzupetnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne
byloby uniewaznienie postgpowania.
Wykonawca moze polega¢ na wiedzy i doswiadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamowienia lub zdolno$ciach finansowych innych podmiotow
(niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z nimi stosunkéw). Wykonawca
w takiej sytuacji zobowiazany jest udowodni¢ Zamawiajacemu, iz bgdzie dysponowat
zasobami niezb¢dnymi do realizacji zamowienia.

RozpziAr. XI. WYKAZ DOKUMENTOW, JAKIE MAJA DOSTARCZYC WYKONAWCY W CELU
POTWIERDZENIA UDZIALU W POSTEPOWANIU.

1.

Wykaz wykonanych minimum 2 (dwoéch) robot budowlanych odpowiadajacych swoim
rodzajem i warto$cia robotom stanowiacym przedmiot zaméwienia na formularzu lub w
oparciu o formularz stanowiacy Zalaeznik Nr 2 do SIWZ.

Dokument nalezy ztozy¢ wraz z dowodami dot. najwazniejszych roboét, okreslajacymi, czy
roboty te zostalty wykonane w sposdéb nalezyty oraz wskazujacymi, czy zostaly wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidlowo ukonczone.

Wykaz oséb, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia sporzadzony na
formularzu lub w oparciu o formularz stanowiacy Zalacznik nr 3 do SIWZ,

Dokument nalezy zlozy¢ wraz z o$wiadczeniem potwierdzajacym, ze osoby, ktore beda
uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia, posiadaja wymagane uprawnienia.

Wykaz prac powierzonych podwykonawcom na formularzu lub w oparciu o formularz
stanowiacy Zalacznik nr 4 do SIWZ.

Oswiadczenie o spetnianiu warunkéw udzialu w postgpowaniu i braku podstaw do
wykluczenia — Zalgcznik nr 6 do SIWZ.

Oswiadczenie o przynalezno$ci lub braku przynaleznosci do grupy kapitalowej —
Zalacznik Nr 8 do SIWZ;

W przypadku przynaleznosci do grupy kapitatlowej liste podmiotow nalezacych do tej
samej grupy kapitatowe;;

Zaswiadczenie wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajace, ze wykonawca
nie zalega z optacaniem podatkow lub zaswiadczenie, Zze uzyskal przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie
w calosci wykonania decyzji wilasciwego organu — wysStawione nie wczesniej niz
3 miesiace przed uplywem terminu sktadania ofert.

Zaswiadczenie wlasciwego oddzialu Zakladu Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajace, ze wykonawca nie zalega
z optacaniem skladek na ubezpieczenie zdrowotne i1 spoleczne, lub potwierdzenie, Ze
uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zaleglych
ptatnosci lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzji wlasciwego organu — wystawione
nie wczesniej niz 3 miesiace przed uptywem terminu sktadania ofert.

Informacje banku lub spoldzielczej kasy oszczedno$ciowo — kredytowej, w ktorych
wykonawca posiada rachunek gtowny, potwierdzajaca wysokos¢ posiadanych srodkow
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10.

11.

12.

13.
14.

finansowych lub zdolno$¢ kredytowa wykonawcy, wystawiona nie wczesniej niz
3 miesiace przed uplywem terminu sktadania ofert.

Sprawozdanie finansowe w czesci, a jezeli podlega ono badaniu przez bieglego rewidenta
zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowosci, rowniez z opinia odpowiednio o badanym
sprawozdaniu albo jego czgsci, a w przypadku Wykonawcoéw niezobowiazanych do
sporzadzania sprawozdania finansowego, inne dokumenty okre$lajace zobowiazania
1 nalezno$ci za rok 2013, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy, to za ten
okres.

Harmonogram rzeczowo — finansowy na formularzu lub w oparciu o formularz
stanowiacy Zalacznik nr 7 do SIWZ.

Kosztorys ofertowy z podaniem wysokosci cen jednostkowych czynnikéw produkcji oraz
innych kosztow.

Dowdd wniesienia wadium.

W przypadku korzystania z do$wiadczenia i wiedzy, zdolnosci finansowej, potencjatu
technicznego czy kadrowego innych podmiotow — pisemne zobowigzanie innych
podmiotéw lub inny dokument wykazujacy i potwierdzajacy, ze wykonawca jest
uprawniony do korzystania i bedzie korzysta¢ z zasobow tych podmiotéw przy
wykonywaniu zamdwienia, stanowiacego przedmiot postgpowania.

RozbzZ1AL XI1. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM.

1.

2.
3.
4

10.

11.

Przystepujac do niniejszego postgpowania kazdy Wykonawca zobowigzany jest wnie$¢
wadium w wysokosci 6.000,00 zl (stownie zlotych: szes$¢ tysigcy ztotych 00/100).
Wadium mozna wnie$¢ w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.
Wykonawca zobowiazany jest wnie$¢ wadium przed uptywem terminu sktadania ofert.
Wadium w pieniadzu nalezy wnie$¢ na konto Zamawiajacego:

Bank Spoldzielczy Stawno Nr 50 9317 00020000 3131 2000 0030
z dopiskiem ,,Wadium na rozbudowe remizy OSP w Janiewicach”

W przypadku wadium wnoszonego w pieniadzu za termin wniesienia uznaje si¢ chwile
uznania kwoty na rachunku Zamawiajacego.

Kopig przelewu nalezy zalaczy¢ do oferty.

W przypadku wniesienia wadium w formie innej niz pieniadz — oryginal dokumentu
potwierdzajacego wniesienie wadium nalezy zlozy¢ przed uplywem terminu skladania
ofert w siedzibie Zamawiajacego: Urzad Gminy w Stawnie, ul. M.C. Sktodowskiej 9,
76-100 Stawno — w Sekretariacie, pokdj nr 10 (Zamawiajacy w tym przypadku nie zada
zalaczenia potwierdzenia wniesienia wadium do oferty).

Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposéb inny niz okreslony w SIWZ spowoduje
wykluczenie Wykonawcy, a jego oferta zostanie odrzucona na podstawie stosownych
przepisow.

Zamawiajacy dokonuje zwrotu wadium zgodnie z postanowieniami art. 46 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych.

Wadium wniesione w pieniadzu, Zamawiajacy zwroci wraz z odsetkami wynikajacymi
z umowy rachunku bankowego, na ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszone
o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek
Wykonawcy.

Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach okreslonych w art. 46
ustawy — Prawo zamoéwien publicznych.
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Ro0zDZIAL XI1l. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA.

1. Wykonawca skladajac ofertg¢ pozostaje nia zwiazany przez okres 30 dni liczac od dnia
uptywu terminu sktadania ofert.

2. W uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu zwigzania
oferta, Zamawiajacy moze tylko raz zwroci¢ si¢ do Wykonawcow o wyrazenie zgody
na przedtuzenie tego terminu o oznaczony okres, nie dluzszy jednak niz 60 dni.

RozpziAar. XIV. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO
Z\WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN I DOKUMENTOW, A TAKZE
WSKAZANIE OSOBY UPRAWNIONEJ DO POROZUMIEWANIA SIE Z WWYKONAWCAMI.
1. W niniejszym postgpowaniu wszelkie o$wiadczenia, wnioski (w tym zapytania
o wyjasnienie SIWZ), zawiadomienia oraz informacje przekazywane beda w formie:
- pisemnej,
- faksem (59 810 67 00)
przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.
Zamawiajacy nie dopuszcza porozumiewania si¢ drogg elektroniczna.
2. Forma pisemna wymagana jest do:
1) zlozenia oferty wraz z zatacznikami,
2) powiadomienia Zamawiajacego o wycofaniu oferty,
3) uzupelnienia o$wiadczen i dokumentow potwierdzajacych spetnianie warunkow
udziatu w postgpowaniu,
4) zlozenia przez Wykonawcow Zamawiajacemu wyjasnien dotyczacych tresci
ztozonych ofert, (rowniez faks z potwierdzeniem nadania pisma listem poleconym).
3. Jezeli Zamawiajacy lub Wykonawca przekazuja korespondencjg¢ za pomoca faksu — kazda
ze stron na zadanie drugiej niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania — podstawa art.
27 ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych.
4. Wykonawca moze zwr6ci¢ si¢ (pisemnie, faksem) do Zamawiajacego o przekazanie
papierowej wersji SIWZ.
5. Wskazanie osob uprawnionych do porozumiewania si¢ z Wykonawcami:
Michat Zejglic — Podinspektor ds. Inwestycji Urzedu Gminy w Stawnie (tel. 59-810- 67-
01).

RozDZIAL XV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.

1. Opakowanie i adresowanie oferty.
Ofertg nalezy umiesci¢ w zaklejonym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta)
zaadresowanym i opisanym

Nadawca: Petna nazwa i doktadny adres Wykonawcy (ulica, numer lokalu, miejscowosc,
numer kodu pocztowego) — (dopuszcza si¢ czytelny odcisk pieczeci).

Adresat: Urzad Gminy Slawno ul. M.C. Sklodowskiej 9, 76-100 Stawno
»Rozbudowa remizy OSP w miejscowosci Janiewice, gmina Slawno”

NIE OTWIERAC PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT
tj. 16.09.2014 r. godz. 10.00

Uwaga
Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zdarzenia wynikajace z nieprawidlowego

oznakowania opakowania lub braku ktorejkolwiek informacji podanej w niniejszym
punkcie.

13




Znak sprawy: RSSA.271.33.2014
»Rozbudowa remizy OSP w miejscowosci Janiewice, gmina Stawno”

2. Podpisy.
Oferta i o§wiadczenia musza by¢ podpisane przez:

1)

2)

osobeg/osoby upowaznione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym
| zaciagania zobowiazan w wysokosci odpowiadajacej cenie oferty zgodnie
z danymi ujawnionymi w KRS - rejestrze przedsigbiorcow albo w ewidencji
dziatalnosci gospodarczej,

osobg/osoby posiadajace Pelnomocnictwo.

3. Pelnomocnictwo:

1)

2)

w przypadku, gdy ofert¢ podpisuje osoba posiadajaca Pelnomocnictwo musi ono
zawiera¢ zakres umocowania,

w przypadku ztozenia kserokopii pelnomocnictwa — musi ono by¢ potwierdzone
~ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM”:

a) przez osobg udziclajaca pelnomocnictwa,

b)  przez osobg upowazniona do podpisania oferty lub

C) przez notariusza.

W takim przypadku, Zamawiajacy moze zazada¢ do wgladu oryginatu lub
notarialnie potwierdzonej kopii pelnomocnictwa.

4. Forma dokumentow.

1)

2)

3)

Dokumenty dotaczone do oferty zostana przedstawione w formie:

a) oryginalow; oferta, potencjal techniczny, wykaz prac powierzonych
podwykonawcom, oswiadczenie, kosztorys ofertowy;

b) oryginatow lub kserokopii (pozostate dokumenty);

dokumenty zlozone w formie kserokopii musza by¢ opatrzone oznaczeniem

,ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM” i podpisane przez osobg/osoby

uprawnione, (podpis z imienng pieczecia lub czytelny podpis imieniem

I nazwiskiem wraz z pieczgcia firmy),

w przypadku dokumentow lub o$wiadczen sporzadzonych w jezykach obcych

nalezy dotaczy¢ thumaczenie na jezyk polski podpisane przez Wykonawce.

5. Informacje pozostale:

1)
2)

3)

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwiazane z przygotowaniem i ztozeniem
oferty,

Wykonawca moze zlozy¢ tylko jedna oferte przygotowana wedlug wymagan
okreslonych w niniejszej SIWZ,

Oferta musi by¢ sporzadzona:

a) w jezyku polskim,

b) w formie pisemnej,

C) pismem maszynowym lub inng trwala i czytelng technika.

6. Zaleca sig, aby:
1) ewentualne poprawki i skreslenia lub zmiany w tekscie oferty (i w zatacznikach do

2)
3)
4)

oferty) byty parafowane przez osobg upowazniona do reprezentowania Wykonawcy
lub posiadajaca Pelnomocnictwo,

kazda zapisana strona oferty (wraz z zatacznikami do oferty) byta ponumerowana,
kartki oferty byty spigte

oferta zostala opracowana na wzorze lub wg wzoru zataczonego do specyfikacji
(wzor stanowi Zatacznik nr 1 do SIWZ) - niezastosowanie wzoru podanego przez
Zamawiajacego nie spowoduje odrzucenia oferty (jednak Wykonawca musi
zawrze¢ w swojej ofercie wszystkie dane wymagane przez Zamawiajacego).

7. Zmiana / wycofanie oferty:

1)

zgodnie z art. 84 ustawy Wykonawca moze przed uptywem terminu sktadania
ofert zmieni¢ lub wycofa¢ oferte,
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2) 0 wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty nalezy pisemnie
powiadomi¢ Zamawiajacego, przed uptywem terminu,

3) pismo nalezy ztozy¢ zgodnie z opisem podanym w rozdziale 15 pkt 1 niniejsze;j
SIWZ  oznaczajac  odpowiednio ,,ZMIANA OFERTY”/,WYCOFANIE
OFERTY”,

4)  do pisma o wycofaniu oferty musi by¢ zataczony dokument, z ktérego wynika
prawo osoby podpisujacej informacj¢ do reprezentowania Wykonawcy.

8. Zwrot oferty bez otwierania.

Oferte ztozona po terminie sktadania ofert Zamawiajacy zwroci bez otwierania.

9. Zawarto$¢ oferty:

>

vV V V V

A\

Formularz oferty — Zalacznik nr 1 do SIWZ;

Wykaz wykonanych rob6t budowlanych — Zalacznik nr 2 do SIWZ;

Dokumenty potwierdzajace, ze roboty te zostalty wykonane nalezycie;

Potencjal kadrowy — Zalacznik nr 3 do SIWZ;

Oswiadczenie potwierdzajace, ze osoby, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu
zamdwienia, posiadaja wymagane uprawnienia;

Wykaz prac powierzonych podwykonawcom — Zalacznik nr 4 do SIWZ;
Oswiadczenie o spetnianiu warunkow udzialu w postegpowaniu i braku podstaw do
wykluczenia — Zalacznik 6 do SIWZ;

Harmonogram rzeczowo — finansowy — Zalacznik Nr 7 do SIWZ;

Oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynalezno$ci do grupy kapitatowej —
Zalacznik Nr 8 do SIWZ;

W przypadku przynaleznosci do grupy kapitatowe;j list¢ podmiotéw nalezacych do tej
samej grupy kapitatlowej;

Zaswiadczenie wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajace, ze
wykonawca nie zalega z optacaniem podatkow lub zaswiadczenie, ze uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zaleglych
ptatnosci lub wstrzymanie w catos$ci wykonania decyzji wlasciwego organu —
wystawione nie wezesniej niz 3 miesiace przed uptywem terminu sktadania ofert;
Zaswiadczenie wilasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajace, ze wykonawca nie zalega z
optacaniem skladek na ubezpieczenie zdrowotne 1 spoleczne, lub potwierdzenie, ze
uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty
zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wtasciwego organu
— wystawione nie wczesniej niz 3 miesiace przed uptywem terminu sktadania ofert;
Informacja banku lub spotdzielczej kasy oszczgdnosciowo — kredytowej, w ktorych
wykonawca posiada rachunek, potwierdzajaca wysokos¢ posiadanych $rodkow
finansowych lub zdolno$¢ kredytowa wykonawcy, wystawiona nie wczesniej niz 3
miesiace przed uptywem terminu sktadania ofert;

Sprawozdanie finansowe w czeSci, a jezeli podlega ono badaniu przez biegltego
rewidenta zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowosci, réwniez z opinia
odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego czesci, a w przypadku Wykonawcow
niezobowiazanych do sporzadzania sprawozdania finansowego, inne dokumenty
okreslajace zobowigzania 1 naleznosci za rok 2013, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy, to za ten okres;

Kosztorys ofertowy, z podaniem wysokosci cen jednostkowych czynnikow produkcji
oraz innych kosztow;

Dowdéd wniesienia wadium,;

W przypadku korzystania z do§wiadczenia 1 wiedzy, zdolno$ci finansowej, potencjatu
technicznego czy kadrowego innych podmiotow — pisemne zobowiazanie innych
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podmiotow lub inny dokument wykazujacy i potwierdzajacy, ze wykonawca jest
uprawniony do korzystania i bedzie korzysta¢ z zasobow tych podmiotéw przy
wykonywaniu zamowienia, stanowiacego przedmiot postgpowania.

RozbpzIAL XVI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKEADANIA I OTWARCIA OFERT.

1.

no

&

Oferte nalezy zlozy¢ w sekretariacie Urzedu Gminy Stawno, ul. M. Curie -
Sklodowskiej 9, 76-100 Stawno w terminie do dnia 16 wrzesnia 2014 roku, do godz.
09.30.

Ztozona oferta zostanie zarejestrowana (dzien, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.
Otwarcie ofert nastapi w budynku Zamawiajacego jak wyzej pokdj nr 55 (Sala
konferencyjna Rady Gminy) dnia 16 wrzesnia 2014 r. o godz. 10.00.

Wykonawcy moga by¢ obecni przy otwieraniu ofert.

Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda kwotg, jaka zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia.

Otwierajac oferty Zamawiajacy poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawcow, ktorzy
ztozyli oferty a takze informacje dotyczace cen.

Informacje, o ktorych mowa w pkt 5 1 6 przekazuje si¢ niezwlocznie Wykonawcom,
ktoérzy nie byli przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

UWAGA - za termin zlozenia oferty przyjmuje si¢ date i godzing wptywu oferty
do Zamawiajacego, a nie datg¢ i godzing jej wystania przez Wykonawce (np. przesytka
pocztowa lub kurierska).

RozbpzIAL. XVI1I. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY.

1.

2.
3.

4.

Wykonawca zobowiazany jest do okreslenia ceny ryczaltowej oferty netto, podatku VAT
oraz ceny brutto przedmiotu zamoéwienia w Zalaczniku nr 1 do SIWZ.

Ceny w ofercie musza by¢ podane do dwoch miejsc po przecinku.

Ceny w ofercie musza zawiera¢ wszystkie koszty zwiazane z realizacja przedmiotowej
ushugi.

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci zmiany wynagrodzenia w okresie trwania
umowy.

RozpziAr. XVIIIl. OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE KIEROWAL SIE
PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIOW | SPOSOBU

OCENY OFERT.
1. Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena.
2. Zamawiajacy dokona oceny ofert, dla kazdej czgs$ci oddzielnie, wedlug nast¢pujacych
kryteriow i ich procentowego znaczenia w skali 100 punktowej:
KRYTERIUM OCENY ZNACZENIE I\/IAKSYMALNA LICZBA
PUNKTOW
CENA OFERTY (C) 100% 100
3. Ocena ofert w zakresie przedstawionych w tabeli kryteriow zostanie dokonana wedlug

nastgpujacej zasady:

cena oferty {brutto} najnizsza
C= x 100 pkt
cena {brutto} oferty badanej

Maksymalna taczna liczba punktéw jaka moze uzyskaé Wykonawca wynosi — 100 pkt
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4.
S.
6.

10.

11.

12.

Szczegdtowe badanie 1 ocena ofert odbgdzie si¢ w czgsci niejawne;.

Komisja Przetargowa sprawdzi czy oferta spetnia warunki i wymogi ustawy i SIWZ.

W toku badania i oceny ofert Zamawiajacy moze zada¢ udzielenia przez wykonawcow

wyjasnien dotyczacych tresci ztozonych przez nich ofert.

Na podstawie kryteriow oceny ofert, o ktorych mowa w punkcie 1 i 2 Zamawiajacy bedzie

oceniat kazda sposréd ofert nie podlegajacych odrzuceniu i1 wybierze oferte

najkorzystniejsza.

Najkorzystniejsza oferta bedzie oferta, ktora uzyska najwigksza ilos¢ punktow.

Zamawiajacy odrzuci oferte, jezeli:

1) jest niezgodna z ustawa

2) jej tres¢ nie odpowiada tresci SIWZ,

3) jej zlozenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisow
0 zwalczaniu nieuczciwej konkurenciji,

4) zawiera razaco niska cen¢ w stosunku do przedmiotu zamdéwienia,

5) zostala zlozona przez wykonawce wykluczonego z udzialu w postepowaniu
o udzielenie zamowienia,

6) zawiera btedy w obliczeniu ceny,

7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodzil si¢ na
poprawienie omytki rachunkowej w obliczeniu ceny,

8) jest niewazna na podstawie odregbnych przepisow.

Jezeli dwie lub wigcej ofert uzyska taka sama ilo§¢ punktéw, Zamawiajacy wezwie

wykonawcow, ktérzy ztozyli te oferty, do zlozenia w terminie okres§lonym przez

zamawiajacego ofert dodatkowych. Wykonawcy, sktadajac oferty dodatkowe, nie moga

zaoferowaé cen wyzszych niz zaoferowane w zlozonych ofertach.

O wyborze oferty Zamawiajacy zawiadomi niezwlocznie wszystkich Wykonawcow,

ktérzy ubiegali si¢ o udzielenie zamowienia, podajac nazwe¢ Wykonawcy, ktorego oferte

wybrano, jego siedzibg i ceng oferty.

Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana, uchyla si¢ od zawarcia umowy w

sprawie zamoOwienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy, zamawiajacy wybierze ofert¢ najkorzystniejsza sposrod pozostatych

ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, ze zachodza przestanki, o ktérych

mowa w art. 93 ust. 1 Prawa zamo6wien publicznych.

Ro0zDZIAL X1 X. UNIEWAZNIENIE POSTEPOWANIA.

1.

2.

Zamawiajacy uniewazni postgpowanie o udzielenie zamoéwienia w przypadkach

okreslonych w art. 93 ustawy.

O uniewaznieniu postgpowania o udzielenie zamoOwienia Zamawiajacy zawiadomi

rownoczesnie wszystkich Wykonawcow, ktorzy:

1) ubiegali si¢ o udzielenie zamowienia — w przypadku uniewaznienia postgpowania
przed uptywem terminu sktadania ofert,

2) zlozyli oferty — w przypadku uniewaznienia postgpowania po uptywie terminu
sktadania ofert

- podajac uzasadnienie faktyczne i prawne.

W przypadku uniewaznienia post¢gpowania o udzielenie zamowienia z przyczyn lezacych

po stronie Zamawiajacego, Wykonawcom, ktorzy ztozyli oferty nie podlegajace

odrzuceniu, przystuguje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztow uczestnictwa

W postgpowaniu, w szczegolnosci kosztow przygotowania oferty.

W przypadku uniewaznienia postgpowania o udzielenie zamoOwienia Zamawiajacy na

wniosek Wykonawcy, ktory ubiegal si¢ o wudzielenie zamodwienia, zawiadamia
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o wszczeciu kolejnego postgpowania, ktére dotyczy tego samego przedmiotu zamowienia
lub obejmuje ten sam przedmiot zamdwienia.

RozpziAr. XX. INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE ZOSTANA DOPEENIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO.

1.

2.

W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiajacy poinformuje
Wykonawce o terminie 1 miejscu zawarcia umowy.

Wykonawca najpdzniej w dniu zawarcia umowy przedstawi Zamawiajacemu optacone
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
zwiazanej z przedmiotem zamowienia na kwot¢ nie mniejsza niz 200.000,00 zi.

Jezeli Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana, uchyla si¢ od zawarcia umowy
w sprawie zamoOwienia publicznego, Zamawiajacy wybierze ofert¢ najkorzystniejsza
sposrdd pozostatych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, ze zachodza
przestanki, o ktorych mowa w art. 93 ust. 1 Prawa zamo6wien publicznych.

RozbpziAL. XXI. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA
UMOWY.

1.

2.

Wykonawca zobowiazany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 10% ceny catkowitej podanej w ofercie, przed podpisaniem umowy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wnoszone wedlug wyboru
Wykonawcy w jednej lub w kilku nastgpujacych formach:

1) w pieniadzu przelewem na konto zamawiajacego;

2) w porgczeniach bankowych lub porgczeniach spoétdzielczej kasy oszczedno$ciowo-
kredytowej, z tym ze zobowiazanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym;

3) gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych na formularzu lub w oparciu
o formularz stanowiacy Zalacznik Nr 8 do umowy;

4) porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczosci.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy — Prawo zamowien

publicznych.

Zamawiajacy zwrdci kwotg stanowiaca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia

wykonania zamdwienia 1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

Kwotg stanowiaca 30% wysokosci zabezpieczenia Zamawiajacy pozostawi na

zabezpieczenie roszczen z tytulu gwarancji.

Kwota, o ktérej mowa w pkt 5 zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uplywie

okresu gwarancji.

Porgczenia bankowe, gwarancje bankowe 1 ubezpieczeniowe, porgczenia udzielane przez

podmioty, o ktérych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.

o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczo$ci musza nieodwotalnie

1 bezwarunkowo zobowiazywa¢ Porgczyciela lub Gwaranta do zaptaty kwoty pienigznej

na pierwsze wezwanie Zamawiajacego.

W przypadku gdyby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy miato inna formeg niz

pieniadz, wowczas Wykonawca, przed uptywem 30 dni od wykonania zamdéwienia

1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane przedstawi nowy dokument

zabezpieczenia  nalezytego  wykonania umowy  stanowiacy 30% = wartosci

dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (o ile dotychczasowy
dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszajacej wartos¢ tego
zabezpieczenia).
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Rozpziar. XXII. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO.

1.

2.

Istotne postanowienia umowy zawarte zostaty w projekcie umowy Zalacznik nr 5 do

SIWzZ.

Jezeli Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana, uchyla si¢ od zawarcia umowy

w sprawie zamoOwienia publicznego, zamawiajacy wybierze ofert¢ najkorzystniejsza

sposrdd pozostatych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, ze zachodza

przestanki, o ktorych mowa w art. 93 ust. 1 Prawa zamo6wien publicznych.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany postanowien umowy na

podstawie art. 144 ustawy Prawo zaméwien publicznych, ktére zostana wyrazone w

formie pisemnego aneksu pod rygorem niewazno$ci 1 moga nastapi¢ wylacznie w

nastepujacych sytuacjach:

1) W zakresie zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy przypadku:

a) wystapienia  okoliczno$ci  niezaleznych od  Wykonawcy  skutkujacych
niemozliwos$cia dotrzymania terminu okreslonego w Rozdziale V,

b) koniecznosci wykonania zaméwien dodatkowych lub zamiennych, nicobjetych
umowa podstawowa niezbgdnych do jej prawidlowego wykonania, wptywajacych
na termin wykonania robdt objetych umowa podstawowa,

C) wstrzymania przez Zamawiajacego wykonywania robot,

d) aktualizacji rozwiazan projektowych z uwagi na postgp technologiczny.

2) W zakresie zmiany powszechnie obowiazujacych przepisow prawa podatkowego
w takim zakresie, aby w razie wzrostu obcigzen podatkowych nie ulegta wzrostowi
kwota brutto wynagrodzenia, za§ w przypadku obnizenia naleznosci podatkowych,
aby kwota brutto zostala zmniejszona o nominalng réwnowarto$¢ pomniejszenia
naleznosci podatkowych Wykonawcy.

3) Wystapienia zdarzen sily wyzszej jako zdarzenia zewngtrzne, niemozliwego do
przewidzenia i nie mozliwego do zapobiezenia.

We wszystkich przypadkach okreslonych w ust. 3 pkt. 1, termin realizacji moze ulec

przedtuzeniu, nie dtuzej jednak niz o czas trwania tych okoliczno$ci.

Warunkiem dokonania zmian, o ktérych mowa w ust. 3, jest ztozenie wniosku przez

strong inicjujaca zmiang zawierajacego:

1) opis propozycji zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) obliczenie kosztoéw zmiany zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie, jezeli zmiana
bedzie miata wptyw na wynagrodzenie Wykonawcy,

4) opis wptywu zmiany na harmonogram realizacji i fakturowania oraz termin wykonania
umowy.

Podstawa obliczenia kosztow zamiany, o ktorej mowa w ust. 5 pkt. 3, w przypadku gdy

zmiany beda wynikaé ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych

wykonania odbioru robdt, stanowi projekt zamienny oraz kosztorys ofertowy opracowany
na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe do kosztorysowania przyjgte do

sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzetu i

materiatdw zaproponowanych przez Wykonawceg, ale nie wigksze niz $rednie ceny

SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajacego termin wykonania robot budowlanych.

Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedtuzenia terminu wykonania umowy

1 zwigkszenia wynagrodzenia, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy

naruszeniem umowy przez Wykonawcg — w takim przypadku koszty dodatkowe zwiazane

takimi zmianami ponosi Wykonawca.

Powyzsze zmiany nie moga by¢ niekorzystne dla Zamawiajacego.
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RozpzIAL XXII1. INNE INFORMACJE.
Nie przewiduje sig:
1) zawarcia umowy ramowej,
2) ustanowienia dynamicznego systemu zakupow,
3) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Rozpziar. XXIV. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSLUGUJACYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA.

Wykonawcom, ktérych interes prawny w uzyskaniu zaméwienia doznal lub moze doznad
uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisOw ustawy, przepisow
wykonawczych jak tez postanowien niniejszej SIWZ przystuguja $rodki ochrony prawnej
przewidziane w Dziale VI (art. 179-183) ustawy Prawo zamowien publicznych.
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Zalacznik nr 1 do SIWZ

Piecze¢ firmowa Wykonawcy

FORMULARZ OFERTY

Gmina Slawno
ul. M. Curie - Sklodowskiej 9
76-100 Stawno

OFERTA

Odpowiadajac na ogloszenie dotyczace przetargu nicograniczonego na: ,,Rozbudowa remizy
OSP w miejscowosci Janiewice, gmina Slawno” oferujemy wykonanie przedmiotu
zamoOwienia zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia za ceng:

Warto$¢ netto catego zamoOwienia: ..........ooevvviiviiiiiiiinniennannannn,

VAT - ... YR zt

Warto$¢ brutto calego zamowienia: .......c.oovvviiiniiiiiiiiiiiiiiiiiin 7k

] (010701 [ O
w tym:

Wartos¢ netto | €tapu: .......ooooiiiiiiiii,

VAT - ... YR zt

Wartos$¢ brutto I etapu: ....ocevvvviiiiiiiniiiiiiiiniiiniiinnnn 7k

] (000 1 T P
Wartos¢ netto ll etapu: .........oooviiiiiiiii

VAT - ... Q0T zt

Warto$¢ brutto IT etapu: ....ccevvvviniiniiiiiiiiiiniiiiiennnnn 7k

] (010701 [ O

*Cena oferty brutto jest cenq ostatecznq obejmujqcq wszystkie koszty i sktadniki zwiqzane
Z realizacjq zamowienia w tym podatek VAT.

Nazwa i adres podmiotu skladajacego oferte:

UM B T ONU . oo
N U T IEE FAKSU T vttt ettt s s m e menemnnennnnnnne
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1.

Kwota przedstawiona w ofercie zostata okreslona na podstawie projektu budowlanego i

zawiera wszystkie koszty zwiazane z realizacja zamdwienia.

Oswiadczamy, ze:

1) zapoznaliSmy si¢ z warunkami podanymi przez Zamawiajacego w SIWZ

i nie wnosimy do nich zadnych zastrzezen,

2) uzyskalismy wszelkie niezbgdne informacje do przygotowania oferty i wykonania
zamoOwienia.

3) akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu
zamdwienia podany przez Zamawiajacego,

4) uwazamy si¢ za zwiazanych niniejsza oferta przez 30 dni od dnia uplywu terminu
sktadania ofert.

W przypadku udzielenia nam zamowienia zobowiazujemy si¢ do zawarcia umowy

w miejscu 1 terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

Oferta zostata zlozonana .......................... stronach.

Do oferty dotaczono (nalezy dolaczy¢ dokumenty w kolejnosci wskazanej

w Rozdziale XV. pkt. 9 SIWZ) :

N ,
N ,
B e e, ,
B e e, ,
B e, ,
B e, ,
N ,
N ,
N ,
I ,

Podpis/-y oséb uprawnionych do skladania swiadczen
woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczqtka imienna
/ pieczqtki
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Zalacznik nr 2 do SIWZ

WYKAZ WYKONANYCH ROBOT BUDOWLANYCH

NAZWE WYKONAWCY ..ottt bbbt bbbttt b et bbb

AdIES WYKONAWCY .. .cuiiiiiiiiieciie ettt ettt e ettt e ettt e et e e st eesate e e sbeeeasaeensseeesnbe e e anb e e e nbbeeaabeennnes

Numer telefonu ......ooooeee e Numer fax

Wykaz wykonanych min. 2 rob6t budowlanych odpowiadajacych swoim rodzajem i wartoscia

robotom stanowiacym przedmiot zamdéwienia.

Calkowita Termin realizacji ustugi
wartosé brutto Nazwa Zamawiajacego, adres,
Lp. | Nazwa zaméwienia tusi w PLN telefon, osoba do kontaktu
ustugl w Data Data
rozpoczecia | zakonczenia
1.
2.

Podpis 0sob uprawnionych do sktadania swiadczer woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczqtka / pieczqtki
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Zalacznik nr 3 do SIWZ

POTENCJAL KADROWY
OSOBY ZDOLNE DO WYKONANIA ZAMOWIENIA

NAZWA WYKONAWCY ......veeueeivieieeiiesieesteeie s e et e st e e aesta e teasaessa e teastesseestaesseaseesseensesneesneennaeneens
AArES WYKONAWCY ...ttt bbbttt ettt ettt
NUumer telefonu .......cccccevveveiiiiee e NUMET FaX .o

Oswiadczam/-y, ze w wykonywaniu zamdwienia beda uczestniczy¢ nastgpujace osoby:

Doswiadczenie
Zakres zawodowe, Podstawa
wykonywanych  |Kwalifikacje zawodowe,| odpowiednie do dvsoonowania
c . . czynnosci oraz posiadane powierzanej roli/ ysp
Lp.| Nazwisko i imi¢ N o . przez
proponowana rola Uprawnienia funkcji i w zakresie Wykonawe
(funkcja) w realizacji odpowiadajacym | % ¢
L. . . dana osoba
zamowienia przedmiotowi
zamowienia,

Uprawnienia do
kierowania robotami w
1. specjalnosci
konstrukcyjno-

budowlanej

Uprawnienia do

kierowania robotami w
specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji
2. i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych,

gazowych,
wodociagowych
i kanalizacyjnych

Uprawnienia do
kierowania robotami w
specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

Kierownikiem DUdOWY bAzie: ..........cooiniiriii e

Oswiadczamy, ze:
osoby, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamodwienia posiadaja wymagane
przepisami prawa uprawnienia — okreslone w Rozdziale X SIWZ — w specjalnosci
wlasciwej do powierzonej funkcji/stanowiska i w zakresie odpowiadajacym przedmiotowi
zamoOwienia.

Podpis 0sob uprawnionych do sktadania swiadczen woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczqtka / pieczqtki
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Zalacznik nr 4 do SIWZ

WYKAZ PRAC POWIERZONYCH PODWYKONAWCOM

NAZWA WYKONAWCY .....oeiuiiiiiiiieie ettt te et te e essaesteeneesteeteaneessaesseennesneenseaneens
AdIES WYKONAWCY .. .eoiiieiieiiieiieeit ettt ettt ettt e et e e teeeabe e aaeesbeesssesnseessaeenseessneenseennseees

Numer telefonu ... Numer fax

Lp. Opis i zakres robot przewidzianych do realizacji przez podwykonawcow

Podpis 0s6b uprawnionych do sktadania os§wiadczen
woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczatka / pieczatki
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Zalacznik nr 5 do SIWZ
UMOWA Nr....... /2014

zawarta W dniu .........ccoeviiieiiienie e 2014 r. w Stawnie pomigdzy:

Gming Stawno z siedziba przy ul. Marii Curie — Sktodowskiej 9, 76 — 100 Stawno,
NIP 499-052-36-66, reprezentowana przez Wojta — Ryszarda Stachowiaka (zwana w dalszej
tresci umowy "Zamawiajacym"),

Z S1edZIDA W oo S NIP o,
FEPrEZENTOWANYIM PIZEZ uueeerrreeernnneeeteesssenssseeesessssssssteccssssssssssscsssssssssssssssssnnses
(zwanym w dalszej tresci umowy "Wykonawca"),

W wyniku postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego zostata zawarta umowa o nastgpujacej tresci:

§1
Przedmiotem umowy jest wykonanie roboty budowlanej: ,,Rozbudowa remizy OSP
w miejscowosci Janiewice, gmina Stawno”.
§2
1. Przedmiot niniejszej umowy polega na wykonaniu roboty budowlanej, w zakres ktorej
wchodza:
1) Roboty budowlane — budowa garazu, w tym:

a) roboty ziemne
b) budowa fundamentow
c) budowa i izolacja $cian fundamentowych
d) budowa $cian nosnych
e) budowa elementow Zelbetowych
f) budowa $cianek dziatowych z bloczkow betonowych i luksferow
g) wykonanie konstrukcji drewnianej dachu
h) pokrycie dachu blachodachowka
1) naprawa pokrycia dachu na styku projektowanego garazu ze $wietlica
J) wykonanie obrobek blacharskich
K) montaz stolarki okiennej i drzwiowej
I) montaz bramy garazowe;j
m) wykonanie elewacji
n) wykonanie posadzki betonowej pokrytej zywica epoksydowa
0) wykonanie sufitu podwieszanego
p) roboty tynkarskie i malarskie
2) Roboty elektryczne, w tym:
a) wykonanie przytacza energetycznego
b) wykonanie wewngtrznej instalacji elektrycznej
c) wykonanie instalacji sygnalizacji wlamaniowej
d) wykonanie instalacji odgromowej
3) Roboty sanitarne, w tym:
a) kanalizacja wewngtrzna
b) kanalizacja deszczowa zewngtrzna
¢) instalacja c.o.
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4) Roboty zewngtrzne — budowa chodnikow i drogi z kostki betonowe;.
2. Zakres rzeczowy roboty budowlanej ,,Rozbudowa remizy OSP w miejscowosci
Janiewice, gmina Slawno” nie obejmuje:
1) Robot rozbiérkowych w istniejacym garazu i na dachu istniejacego garazu oraz
rozbiorki syreny alarmowej
2) Adaptacji istniejacego garazu na pomieszczenie magazynowe (z wytaczeniem robot
elektrycznych)
3) Budowy syreny alarmoweyj.
3. Inwestycja bedzie wykonywana w dwoch etapach:
1) etap I obejmuje wykonanie nastepujacy zakres prac:
a) roboty ziemne
b) budowa fundamentéw
c) budowa i izolacja $cian fundamentowych
d) budowa $cian nosnych
e) budowa elementow zelbetowych
f) wykonanie konstrukcji drewnianej dachu
g) pokrycie dachu blachodachowka
h) naprawa pokrycia dachu na styku projektowanego garazu ze $wietlica
1) wykonanie obrobek blacharskich
J) montaz stolarki okiennej i drzwiowej
K) montaz bramy garazowej
I) wykonanie elewacji
m) wykonanie przytacza energetycznego
n) wykonanie instalacji odgromowe;j
0) kanalizacja deszczowa zewngtrzna
p) roboty zewngtrzne — budowa chodnikow i drogi z kostki betonowe;.
2) pozostaty zakres robot nalezy wykona¢ w II etapie robot.
4. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania 1 przekazania Zamawiajacemu przedmiotu
zamowienia, okreslonego w § 1 i 2 niniejszej umowy, zgodnie z otrzymana dokumentacja
projektowa: ,,Rozbudowa budynku $wietlicy-remizy strazackiej o garaz w m. Janiewice gm.
Stawno z adaptacja istniejacego garazu na magazyn i przestawienie syreny alarmowej” oraz
postanowieniami SIWZ.
I1l. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do dokonania wymaganych czynno$ci, zwiazanych
z przygotowaniem do realizacji robdt, w tym do przekazania placu budowy 1 dokumentacji
projektowe] oraz odebrania robot, 1 zaptaty wynagrodzenia, ustalonego wedlug zasad
okreslonych w niniejszej umowie.
3
1. Ustala si¢ termin protokolarnego przekaza§nia placu budowy na dzief ........................
(nie pozniej niz na 5 dni kalendarzowych po dacie zawarcia umowy.)
2. W dniu przekazania placu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy komplet
dokumentacji projektowej wraz z dziennikiem budowy.

§4
1. Wykonawca o$wiadcza, iz upewnit si¢ co do prawidtowosci i kompletnosci ztozonej do
przetargu oferty oraz zgodno$ci wyceny ofertowej z ustaleniami SIWZ.
2. Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznat si¢ z warunkami realizacji i dokumentacja projektowa
oraz nie wnosi do nich zastrzezen 1 uwag.
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=

§5
Zamawiajacy dopuszcza wykonanie robot przy pomocy podwykonawcow.
Przy pomocy podwykonawcow Wykonawca wykona nastepujacy zakres robot:

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowg¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, jest obowiazany do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiazany dotaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tre$ci zgodnej z projektem
umowy.

Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno§¢ za konsekwencje wynikajace z zawartej
umowy o podwykonawstwo 1 jej postanowien. Nie wywiazywanie si¢ podwykonawcy
z zawartej umowy lub inne zdarzenia zwiazane z jej realizacja nie maja wplywu na
zobowiazania Wykonawcy wobec Zamawiajacego.

Zamawiajacy, w terminie 10 dni od otrzymania projektu umowy, zglasza pisemne
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo nie spelniajacej wymagan
okreslonych w ust. 7.

Nie zgloszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, w terminie, o ktorym mowa w ust. 5, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu
umowy przez Zamawiajacego.

. Wymaga sig, aby w umowie o podwykonawstwo zawarte byly nastgpujace postanowienia:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlanej;

2) podwykonawca, lub dalszy podwykonawca zobowiazuje si¢ do niezwlocznego
informowania pisemnie Zamawiajacego o fakcie nieotrzymania wynagrodzenia od
Wykonawcy (lub podwykonawcy) za wykonane prace po uptywie 10 dni od dnia, od
ktérego uptywa umowny termin ptatnosci — pod rygorem zwolnienia Zamawiajacego z
odpowiedzialno$ci za zaptate wynagrodzenia za zakres zamowienia wykonanego przez
Podwykonawcg;

3) strony umowy ustalaja, ze na zaptate ustalonego wynagrodzenia nie maja wplywu
rozliczenia i zdarzenia zwiazane z innymi zawartymi przez strony kontraktami;

4) Wykonawca nie moze wstrzymywaé¢ podwykonawcy odbioru robot lub ich
rozliczanego fragmentu jesli te same roboty zostaty odebrane i1 przyjete do rozliczenia
przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane

przedkitada zamawiajacemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawarte]

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 10 dni, zglasza pisemny sprzeciw do umowy o

podwykonawstwo niezgodnej z zaakceptowanym uprzednio projektem umowy lub w

przypadku nie uwzgle¢dnienia zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 5 w zakresie wymagan

okreslonych w ust. 7 oraz wzywa Wykonawce (lub podwykonawce) do niezwtocznego
doprowadzenia do jej zmiany — pod rygorem nie wyrazenia zgody na wykonywanie robot

przez podwykonawce. Nie doprowadzenie do zmiany umowy powoduje, ze umowa o

podwykonawstwo zawarta zostata bez zgody Zamawiajacego w rozumieniu art. 647 § 2

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny.
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10.Nie zgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 10 dni, uwaza si¢ za akceptacje umowy
przez Zamawiajacego.

11.Wykonawca przedktada kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem
sa dostawy lub ustugi o warto$ci nie mniejszej niz 50.000 zt. W przypadkach umoéow
niezgodnych z wymaganiami Zamawiajacego wzywa on Wykonawce do wprowadzenia
stosownych zmian.

12.Przepisy ust. 3 — 11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umow o podwykonawstwo.

13.Inne przepisy art. 143 b ustawy stosuje si¢ odpowiednio.

§6
1. W imieniu Zamawiajacego nadzor inwestorski nad realizacja przedmiotu niniejszej
UMOWY SPrawowaC DEAZIC.......ccueeviiuiiiiceiiciieie e zwany w dalszej
czesci umowy Nadzorem.
2. Przedstawicielami Nadzoru w zakresie nadzoru inwestorskiego sa:
1) inspektor z uprawnieniami budowlanymi w  specjalno$ci  konstrukcyjno-

3. Zamawiajacy udostepni Nadzorowi kopig niniejszej umowy wraz kosztorysem ofertowym
oraz harmonogramem realizacji, a takze kopie uméw z podwykonawcami do
wykorzystania dla celow wtasciwego prowadzenia nadzoru.

§7

1. Wykonawca zobowiazany jest sporzadzi¢ harmonogram realizacji robdt wpisujac wartosci
pozycji zakresu robdt w cenach netto. W harmonogramie tym elementy wyszczegolnione
w harmonogramie rzeczowo — finansowym musza stanowi¢ wyodrgbnione pozycje.

2. Wykonawca zobowiazany jest do wykonania robot, stanowiacych przedmiot umowy,
zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlanych, postanowieniami SIWZ oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, przepisami Prawa budowlanego i obowiazujacymi w tym zakresie normami
technicznymi, przepisami BHP oraz o ochronie P.POZ.

3. Wykonawca w ramach ustalonego wynagrodzenia ryczaltowego wykona opracowania,
wymienione w SIWZ oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot.

4. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania materialow 1 wyroboéw budowlanych
zgodnych z wymogami okreslonymi w dokumentacji projektowe] 1 specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt, wprowadzonych do obrotu zgodnie
z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami. Zastosowane materialy powinny by¢
w I gatunku (najwyzszej jako$ci), a zamontowane urzadzenia wyprodukowane w roku
wbudowania, o udokumentowanym pochodzeniu.

5. Na wniosek Wykonawcy i za pisemna zgoda Zamawiajacego moga by¢ dokonane zmiany
technologii wykonania robdt. W tym przypadku Wykonawca zobowiazany jest
do przedstawienia projektu zamiennego, zawierajacego opis proponowanych zmian,
rysunki 1 wycene kosztéw. Projekt taki wymaga akceptacji Nadzoru 1 nadzoru
autorskiego.

6. Wykonawca w ramach ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia zorganizuje plac
budowy wlasnym staraniem i zapewni ochrone mienia, warunki BHP i P.POZ. oraz
utrzymywac¢ bedzie porzadek na budowie. Ewentualne wszelkie szkody wyrzadzone
w trakcie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca usunie w trybie pilnym na wilasny
koszt, a po zakonczeniu realizacji rob6t doprowadzi plac budowy do stanu zgodnego
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z przeznaczeniem. Plac budowy powinien by¢ czysty i uporzadkowany, bez odpadow
zbgdnych do prowadzenia robot. Likwidacja placu budowy oraz doprowadzenie terenu do
stanu pierwotnego ( pelnego uporzadkowania) obciaza Wykonawcg.

Wykonawca w ramach ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia zapewni wiasnym

staraniem zasilanie placu budowy w energi¢ elektryczna 1 wodg, na warunkach

uzgodnionych z gestorami tych mediow.

Wykonawca dokona obowiazkowych zawiadomien gestorow sieci, wynikajacych

z uzgodnien do projektu budowlanego.

Wykonawca zabezpieczy budowe przed mozliwoscia poniesienia szkody, spowodowane;j

przez dziatania os6b trzecich, a w przypadku jej wystapienia zobowiazany bedzie

do naprawienia szkody 1 jej ewentualnych skutkow.

Wykonawca zapewni ubezpieczenie prac budowlanych, w imieniu Swoim

1 Zamawiajacego, na okres od daty rozpoczg¢cia robot do terminu odbioru koncowego

przedmiotu zamowienia lub do czasu usunigcia wad i usterek, stwierdzonych w trakcie

odbioru koncowego — w zaleznos$ci od tego, ktory pozniej si¢ konczy.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi zadanej polisy i dokumentéw ubezpieczeniowych,

Zamawiajacy moze zawrze¢ umowg ubezpieczeniowa, optacajac sktadki ubezpieczeniowe

z kwot naleznych Wykonawcy.

Wykonawca w ramach ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia zapewni wiasnym

staraniem obstuge geodezyjna (tacznie z geodezyjnym wytyczeniem 1 inwentaryzacja

powykonawcza) 1 geotechniczna w trakcie budowy.

Wykonawca w ramach ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia zapewni optacenie

kosztéw pracy kierownika budowy.

Wykonawca zobowiazany jest do naprawy uszkodzen uzbrojenia podziemnego terenu,

(urzadzenia takie jak przylacza i sieci wod.-kan., gazowe, c.o., kable energetyczne,

telefoniczne 1 inne), znajdujacego si¢ na terenie budowy, zarowno uwidocznionego jak

1 nie uwidocznionego na przekazanych przez Zamawiajacego planach uzbrojenia

podziemnego terenu oraz elementdw torowiska oraz drog w ramach ustalonego

wynagrodzenia. Wykonawca zobowigzany jest bezzwlocznie zawiadomi¢ Nadzor

1 Zamawiajacego o ewentualnym fakcie ich uszkodzenia.

Wykonawca w ramach ustalonego wynagrodzenia zobowiazany jest do:

1) zapewnienia bezpiecznego przejScia pieszego i dojazdu uzytkownikom poses;ji,
stuzbom komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym,

2) prowadzenia realizacji robdt w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo budynkow
1 urzadzen oraz wlasciwe warunki eksploatacyjne dla obiektow zlokalizowanych
w sasiedztwie placu budowy, w tym takze drog dojazdowych zlokalizowanych w tym
rejonie,

3) prowadzenia realizacji robot w taki sposob, aby nie wystapity uszkodzenia obiektow
1 infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i nie podlegajacych
przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy; w przypadku
wystapienia uszkodzen tych obiektow lub infrastruktury, Wykonawca zobowigzany
jest do naprawy uszkodzen lub odtworzenia tych obiektow lub infrastruktury.

Wykonawca zobowigzany jest pisemnie zglosi¢ Nadzorowi roboty ulegajace zakryciu lub

zanikajace oraz proby i odbiory techniczne do dokonania odbioru i ponies¢ wszelkie

koszty z tym zwiazane.

Wykonawca  zobowiazany jest wykonywa¢  wszystkie polecenia  Nadzoru

i Zamawiajacego wydawane zgodnie z przepisami prawa i Wszystkimi postanowieniami

umowy.

Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia Nadzorowi, Zamawiajacemu i wszystkim

osobom upowaznionym przez nich, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego,
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dostepu do placu budowy i1 do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwiazku z umowa beda

wykonywane.

Wykonawca zobowiazany jest zawiadomi¢ Nadzor i Zamawiajacego o wszelkich

zmianach w harmonogramie realizacji robot.

Wykonawca zobowiazany jest do zgloszenia =zakonczenia realizacji przedmiotu

zamoOwienia oraz do zgloszenia gotowosci do odbioru przedmiotu zamowienia poprzez

dokonanie wpisu do dziennika budowy przez kierownika budowy oraz pisemne
powiadomienie Nadzoru i Zamawiajacego.

Wykonawca zobowiazany jest do sporzadzenia kompletu materiatow dla PINB w Stawnie

celem uzyskania przez Zamawiajacego odpowiednio pozwolenia na uzytkowanie lub

ztozenia zawiadomienia o zakonczeniu budowy, ktore winien dostarczy¢ Nadzorowi
tacznie z dokumentami odbiorowymi, o ktorych mowa w ustepie 23 niniejszego
paragrafu.

Do pisemnego powiadomienia o gotowosci do odbioru przedmiotu zamoéwienia

Wykonawca zobowiazany jest dotaczy¢ wymagane dokumenty odbiorowe, rownoczesnie

do Zamawiajacego (1 komplet) i Nadzoru (2 komplety we wczesniej uzgodnionym

z Nadzorem uktadzie dostosowanym do wymogoéw Uzytkownikéw), w sktad ktorych

wchodzi¢ beda:

1) os$wiadczenie Kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego
z dokumentacja projektowa, zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy Prawo budowlane oraz
obowiazujacymi przepisami,

2) oswiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

3) protokoty badan i sprawdzen, pomiary i ekspertyzy,

4) protokoty z odbioréw technicznych,

5) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,

6) projekt powykonawczy uwzgledniajacy dokonane zmiany w trakcie budowy,
potwierdzone przez Kierownika budowy, Nadzor oraz projektanta wraz ze
szczegotowym zestawieniem tych zmian,

7) zestawienie wbudowanych materiatbw wraz z dokumentami potwierdzajacymi
wprowadzenie do obrotu zgodnie z obowiazujacymi przepisami potwierdzone przez
Nadzor,

8) zestawienie ilosci wykonanych robot,

9) dziennik budowy,

10)inne dokumenty wynikajace z uzgodnien branzowych, specyfikacji technicznych
I SIWZ warunkujace odbior koncowy i oddanie przedmiotu zamowienia do uzytku.

Dokumenty odbiorowe, wymagane od Wykonawcy na dzien zgloszenia gotowosci do

odbioru, a w ktorych Nadzor lub Zamawiajacy stwierdzi bledy lub niedoktadnos$ci, musza

zosta¢ w nieprzekraczalnym terminie 7 dni kalendarzowych poprawione i1 ponownie
dostarczone do Nadzoru i Zamawiajacego. Przekroczenie tego terminu uznane bedzie za
niespetnienie warunkow umowy w zakresie terminu zgloszenia gotowosci do odbioru

1 stanowi¢ bedzie podstawg do zastosowania postanowien umownych w zakresie kar za

opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy.

Potwierdzenie gotowos$ci do odbioru przez Nadzor nastapi po stwierdzeniu kompletnosci

1 poprawnosci sporzadzonych przez Wykonawce dokumentow odbiorowych.

Podpisanie protokolu odbioru koncowego nastgpuje wraz 2z podpisaniem przez

Wykonawce gwarancji, ktorej tre$¢ stanowi zalacznik nr 7 do niniejszej umowy.

Zamawiajacemu z tytutu stwierdzonych w trakcie odbioru koncowego wad i usterek

przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) moze odmoéwi¢ odbioru przedmiotu umowy, wyznaczajac termin usunigcia wad
I usterek,
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2) moze dokona¢ odbioru przedmiotu umowy, wyznaczajac termin usuni¢cia wad
I usterek,

3) jezeli wady i usterki nie nadaja si¢ do usunigcia, ale nie uniemozliwiaja uzytkowania
przedmiotu zamoéwienia zgodnie z przeznaczeniem, moze obnizy¢é wynagrodzenie
nalezne Wykonawcy,

4) jezeli wady 1 usterki uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu zamdwienia zgodnie
z przeznaczeniem lub stanowia zagrozenie uzytkowania, moze odstapi¢ od umowy bez
wynagrodzenia dla Wykonawcy lub zada¢ wykonania przedmiotu zamdwienia po raz
drugi lub zleci¢ jego wykonanie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy - z tego
uprawnienia Zamawiajacy moze skorzysta¢ po bezskutecznym uptywie wyznaczonego
terminu usuniecia wad i usterek,

5) stwierdzone usterki nalezy usuna¢ w terminie do siedmiu dni,

6) jezeli po wyznaczonym terminie, powyzej siedmiu dni usterki nie zostaly naprawione,
Zamawiajacy odmoéwi odbioru, a Wykonawca zobowiazany zostanie do zaptaty kar
umownych z tytulu nieterminowego wykonania robot.

W okresie udzielonej rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowiazany jest do udziatu
w przeprowadzanych przegladach oraz do usuwania stwierdzonych w trakcie tych
przegladéw wad i usterek.

Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawce zobowiazan z tytutlu udzielonej
rekojmi 1 gwarancji bedzie protokét z ostatniego przegladu w okresie rekojmi i gwarancji,
do ktérego przeprowadzenia Nadzor zobowiazany jest najpdzniej na 60 dni
kalendarzowych przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji, stwierdzajacych brak wad
1 usterek lub protokét z usunigeia wad 1 usterek stwierdzonych podczas tego przegladu.

Wykonawca zobowiazany jest do wykonania kosztorysu powykonawczego
1 przedlozenia go Zamawiajacemu zgloszenia zakonczenia budowy.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwiazane z realizacja zadania.

§8
Roboty bedace przedmiotem niniejszej umowy bgda wykonywane przez Wykonawce
w nastgpujacych terminach:
| etap: termin rozpoczgcia — dzien podpisania umowy, termin zakonczenia — 19.12.2014 r.
Il etap: termin zakonczenia — 15.03.2015 r.

2. W dniu zawarcia niniejszej umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu dokumenty t;.

oswiadczenia kierownika budowy 1 kierownikéw robdt o podjgciu obowiazkéow wraz z
aktualnymi zaswiadczeniami o przynaleznosci do Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa i stwierdzeniem przygotowania zawodowego.
Przed rozpoczeciem realizacji robot Wykonawca uzyska stosowne pozwolenia w zakresie
gospodarki odpadami, wynikajace z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz. U.
z 2013 r. poz. 21) — pozwolenie na transport, wytwarzanie, rozbiorke, o0dzysk
I unieszkodliwianie.
Przed rozpoczgciem realizacji robot Wykonawca sporzadzi plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), w ktérym nalezy
uwzgledni¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi dla wszystkich robdt objetych
dokumentacja.

§9
Za wykonywanie ustug bedacych przedmiotem niniejszej umowy Wykonawcy
przystuguje wynagrodzenie ryczattowe:
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2. Stawki do kosztorysowania ujgte W kosztorysie ofertowym nie beda indeksowane i nie
moga ulec zmianie do konca budowy.

3. Podstawg obliczania kosztow ewentualnych robot dodatkowych stanowié¢ bedzie
kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe do
kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny
jednostkowe pracy sprzgtu 1 materiatlow zaproponowanych przez Wykonawcg, ale nie
wigksze niz $rednie ceny SEKOCENBUD dla kwartalu poprzedzajacego termin
wykonania robdt budowlanych.

4. Rozliczenie ewentualnych robot zamiennych nastapi opracowanym na podstawie projektu
zamiennego kosztorysem roznicowym, ktory stanowi¢ bedzie rdznicg pomigdzy
kosztorysem ofertowym dla robot podstawowych a kosztorysem robot zamiennych.
Kosztorys zamienny nalezy opracowac¢ na zasadach okreslonych dla kosztorysu robot
dodatkowych. O koniecznosci wykonania robot zamiennych zamawiajacy pisemnie
powiadamia wykonawcg. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma
sporzadza kosztorys réznicowy. Po sprawdzeniu przez inspektora nadzoru kosztorysu
réznicowego oraz po jego zatwierdzeniu przez Zamawiajacego strony dokonaja zmiany
umowy.

5. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu, obejmuje cato$¢ kosztéw
zwiagzanych z realizacja przedmiotu umowy 1 nie podlega zmianie w trakcie jej
wykonywania.

6. Wykonawcy poza kwota wynagrodzenia, okreslona w ust. 1 niniejszego paragrafu, nie
przystuguja zadne roszczenia majatkowe wobec Zamawiajacego z tytulu wykonania
przedmiotu umowy.

7. Podziat robdt na pozycje podlegajace fakturowaniu ustala harmonogram realizacji robot
1 fakturowania, stanowiacy zatacznik nr 3 do niniejszej umowy.

§ 10
1. Wynagrodzenie zostanie wyptacone w dwoch ratach (po jednej na kazdy etap) po
dokonaniu odbioru czesciowego I etapu oraz po dokonaniu odbioru koncowego II etapu z

zastrzezeniem, ze ptatnos¢ za wykonanie Il etapu moze nastapi¢ nie wczesniej niz w dniu
15.03.2015r.
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Robota budowlana begdaca przedmiotem umowy bedzie rozliczona na podstawie faktur
wystawionych przez Wykonawcg.

Termin ptatnosci wynosi: 30 dni po otrzymaniu faktury.

Forma ptatnosci: przelew na konto bankowe Wykonawcy: ...............ccoovviiiininnnn,
W przypadku nieterminowe] platnosci Wykonawcy przystuguja odsetki ustawowe
za kazdy dzien zwloki w zaptacie.

Warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie dowoddéw zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom 1 dalszym podwykonawcom. Dowodami sa tacznie: dowody zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom (kopie dokumentdéw zaptaty) wraz
z os$wiadczeniami wszystkich podwykonawcé4w o nie zaleganiu Wykonawcy
z platnosciami w zakresie regulowanym umowami o podwykonawstwo na dzien
wystawienia o$wiadczenia. O$§wiadczenia podwykonawcoOw wystawiane sa nie wczesniej
niz 3 dni przed data wystawienia faktury przez Wykonawce. W przypadku gdy
podwykonawca oswiadcza, ze Wykonawca zalega z ptatno$ciami — o$wiadczenie winno
zawiera¢ réwniez kwotg¢ naleznego nieoptaconego wynagrodzenia. Wraz z faktura
Wykonawca kazdorazowo przedktada Zamawiajacemu zbiorcze zestawienie stanu
rozliczenia z podwykonawcami, a w przypadkach dalszych podwykonawcow réwniez
zestawienia sporzadzone przez swoich podwykonawcow. Zestawienie winno zawiera¢ co
najmniej: wykaz wszystkich uméw o podwykonawstwo, warto§¢ wynagrodzenia
ustalonych tymi umowami, kwoty wynagrodzenia juz optaconego z datami ich zaplaty
oraz kwoty wynagrodzenia pozostalego do optacenia z przewidywanymi terminami
platnosci.

W  przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcg wszystkich o$wiadczen
podwykonawcoéw, o ktorych mowa w ust. 5 lub przedstawienia tych o$wiadczen
zawierajacych informacje o zaleganiu Wykonawcy z platnosciami Zamawiajacy
wstrzymuje kwote naleznego wynagrodzenia w czg$ci rownej sumie kwot wynikajacych
z nieprzedstawionych dowodoéw zaptaty — chyba, ze Wykonawca wykaze, ze wbrew
oswiadczeniu podwykonawcy uregulowat nalezne platnosci.

Zamawiajacy dokonuje  bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl
zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub ktéry zawarl przedlozona zamawiajacemu umowg
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub uslugi, w przypadku uchylenia
si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawcg, podwykonawce lub dalszego
podwykonawcg¢ zamowienia. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 6 dotyczy wyltacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane lub po przediozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub
ushugi.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwié
Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 6.
Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia
dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawcg uwag, o ktérych mowa w ust. 9, Zamawiajacy
moze:
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1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo,

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwo$ci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
ptatnos$¢ si¢ nalezy, albo,

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

11. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgodg.

12. Wykonawcy przystuguje prawo wystawieniu przy fakturowaniu dyspozycji o dokonaniu
przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty wskazanym podwykonawcom we wskazanej
wysokosci. Dokonywanie bezposrednich zaptat w oparciu o dobrowolne dyspozycje
Wykonawcy nie stanowi podstawy do odstapienia od umowy.

11
Nadzér upowazniony jest do wykonania§ w zastgpstwie Zamawiajacego obowigzkow
zwiazanych z nadzorem inwestorskim we wszystkich branzach, niezbednych do realizacji
robot w nastepujacym zakresie:

1) weryfikacji dokumentacji projektowej;

2) nadzoru inwestorskiego nad realizacja robot budowlanych zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi, pozwoleniem na budowg oraz przepisami
art. 25 i 26 ustawy - Prawo budowlane i innymi obowiazujacymi przepisami;

3) udziatu w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy;

4) zawiadomienia wlasciwych organow oraz projektanta sprawujacego nadzor autorski,
co najmniej na 7 dni przed rozpocze¢ciem robdt, o zamiarze rozpoczgcia robot
budowlanych wraz z pisemnym o$wiadczeniem kierownika budowy i inspektorow
nadzoru o przyjgciu obowiazkow;

5) koordynacji pomiedzy Wykonawca robot, a Zamawiajacym w  zakresie
wykonywanych prac;

6) zatwierdzania zrodta wytwarzania lub zamawiania materiatow przez Wykonawcg oraz
probek tych materialow;

7) nadzoru nad zapewnieniem bezpieczenstwa i przestrzegania przepisOw p. pozarowych,
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony zabytkow przez wszystkich uczestnikow
procesu inwestycyjnego, w rozumieniu wymagan stawianych przez prawo budowlane
1 inne obowiazujace przepisy;

8) przygotowania razem z Wykonawca robot, w uzgodnieniu z Zamawiajacym,
dokumentacji dla robdt zaniechanych, dodatkowych 1 zamiennych wyniktych w toku
realizacji przedsigwzigcia;

9) organizowania i udzialu minimum raz w miesiacu W roboczych naradach
koordynacyjnych w sprawie prowadzonych robot z udzialem Zamawiajacego,
Wykonawcy i innych niezbgdnych instytucji;

10)udzialu w odbiorach prac inwestycyjnych oraz udzial w probach i odbiorach
technicznych;

11) dokonywania odbioru robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych;

12) sprawdzania ilosci i jako$ci robot w trakcie ich wykonywania i po ich wykonaniu,
wbudowywanych materialéw 1 wyrobow, a w szczegdlnosci zapobieganie stosowaniu
materialdow 1 wyrobow wadliwych 1 niedopuszczonych do obrotu i1 stosowania
w budownictwie;
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13) potwierdzania faktycznie wykonanych robot;

14) sprawdzenia w trakcie realizacji robot dokonanego przez Wykonawcg wytyczenia
robot oraz rzednych terenu,

15) weryfikacji i zatwierdzanie harmonogramow robot, a takze projektow organizacji
roboét, opracowanych przez Wykonawce oraz ich aktualizacje;

16) kontrolowania terminowo$ci wykonania robot objetych dokumentacja w stosunku do
harmonogramu realizacji rob6t 1 fakturowania w zakresie rzeczowym i finansowym
oraz sygnalizowania ewentualnych op6znien w realizacji harmonogramu,

17)sprawdzenia Kkalkulacji  szczegotowych lub  kosztorysow  powykonawczych
przedktadanych przez Wykonawce robot;

18) kontrolowania usuniecia przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych w czasie
budowy i przy odbiorze robot oraz powiadamianie Zamawiajacego o usunigciu wad
I usterek;

19)udzialu w czynnosciach zwiazanych z odbiorami czgsciowymi, odbiorem koncowym
| ostatecznym;

20) kontrolowania prawidlowosci prowadzenia dziennika budowy;

21)nadzorowania kompletno$ci i poprawno$ci sporzadzenia przez kierownika budowy
dokumentacji powykonawczej;

22)przeprowadzenia w okresie gwarancji, udzielonej przez Wykonawcg robot,
przegladéw przy udziale Wykonawcy, Zamawiajacego wraz ze spisaniem protokotu,
okreslajacego stwierdzone wady 1 usterki, sposdb oraz termin ich usunigcia;

§12

1. Jako Kierownika budowy wyznacza sig: .............cceeveevennnnn.n.

2. Jako koordynatora w zakresie obowiazkoéw umownych ze strony Zamawiajacego
A 74 1L o2 B PP

3. Wykonawca nie moze wprowadza¢ zmian przedstawicieli, wymienionych w niniejszym
paragrafie, bez uzyskania wczesniejszej pisemnej zgody Zamawiajacego, ktory moze na
taka zmiang nie wyrazi¢ zgody, powotujac si¢ na warunki niniejszej umowy.

4. Wykonawca zobowiazany jest z wlasnej inicjatywy zapewni¢ zastgpstwo w przypadkach:
1) $mierci, choroby lub wypadku ktoregokolwiek z przedstawicieli,

2) jezeli jest konieczne zastapienie ktoregokolwiek z przedstawicieli z innych przyczyn,
niz wymienione w punkcie 1), ktore nie sa zalezne od Wykonawcy.

6. W przypadku, gdy zachodzi konieczno$¢ zmiany ktoregokolwiek z przedstawicieli
Wykonawcy, proponowana osoba musi posiada¢ co najmniej rOwnowazne kwalifikacje 1
doswiadczenie.

7. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany kierownika budowy, jezeli uzna, ze
dotychczasowy kierownik budowy nie wykonuje swoich obowigzkéw wynikajacych z
umowy.

§13

1. Strony ustalaja, ze w razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne z nast¢pujacych tytulow:

1) za odstapienie od umowy przez ktorakolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1
umowy,

2) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto,
o ktérym m owa w § 9 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwloki,

3) za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy za
kazdy dzien przerwy,
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4) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub ostatecznym,
czyli po uplynigciu okresu gwarancji w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia, o ktorym
mowa w §9 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczonej od dnia wyznaczonego na
usuni¢cie wad,

5) za brak zaptaty lub nieterminowa zaptat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa W § 9 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwloki, liczony od dnia wymagalnosci
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

6) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 2 %
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

7) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem Kkopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto, o ktorym
mowa w § 9 ust. 1 umowy,

8) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci
2 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy.

2. Zamawiajacy placi Wykonawcy kary umowne za odstapienie od umowy przez
ktérakolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 20 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 umowy.

3. Jezeli szkoda rzeczywista bedzie wyzsza niz kara umowna, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do dochodzenia odszkodowania przekraczajacego kar¢ umowna,
po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do naprawienia szkody.

4. W szczegblnych przypadkach kazda ze stron moze odstapi¢ od naliczania kar lub odsetek
ustawowych stronie przeciwnej w celu polubownego zatatwienia sprawy.

5. Kara umowna moze by¢ potracana z wynagrodzenia Wykonawcy.

§14
1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 %
ceny catkowite] podanej w ofercie, czyli KWot€ .........cccooomiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeee zt

wformie ...

2. Zabezpieczenie bgdzie wykorzystywane na pokrycie ewentualnych roszczen finansowych
Zamawiajacego w stosunku do Wykonawcy z tytutu:
1) zastosowania kar umownych,
2) poniesienia przez Zamawiajacego kosztow zastepczego usunigcia wad w okresie

rekojmi,
3) poniesienia strat i szkod przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy,
4) roszczen stron trzecich w stosunku do Zamawiajacego powstatych z winy
Wykonawcy.

3. Zamawiajacy zwrdci kwotg stanowiaca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia
wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

4. Kwotg stanowiaca 30% wysokosci zabezpieczenia Zamawiajacy pozostawi na
zabezpieczenie roszczen z tytulu gwarancji.

5. Kwota, o ktorej] mowa w pkt 4 zostanie zwrdcona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie
okresu gwarancji.

6. W przypadku gdyby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy miato inng formeg niz
pieniadz, wowczas Wykonawca, przed uplywem 30 dni od wykonania zamowienia
1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane przedstawi nowy dokument
zabezpieczenia  nalezytego  wykonania umowy  stanowiacy 30% = wartoSci
dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (o ile dotychczasowy
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dokument nie =zawiera automatycznej klauzuli zmniejszajacej wartos¢ tego

zabezpieczenia).

§ 15

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na roboty stanowiace przedmiot umowy
na okres 36 miesigcy od dnia odebrania przez Zamawiajacego robdt budowlanych
I podpisania ( bez uwag ) protokotu koncowego.

2. Strony uzgodnity, iz okres uprawnien przystugujacych Zamawiajacemu z tytulu rekojmi
wynosi 36 miesiecy od dnia odebrania przez Zamawiajacego robot budowlanych
i podpisania ( bez uwag ) protokotu koncowego.

3. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostana stwierdzone wady Zamawiajacy ma prawo do:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia — odmowy odbioru przedmiotu umowy do czasu
usunigcia wad, wyznaczajac termin na ich usunigcie. W przypadku, gdy Wykonawca
uchyla si¢ od ich usunigcia, Zamawiajacy moze zleci¢ usuni¢cie wad podmiotowi
trzeciemu 1 pokry¢ koszt ich usunigcia ze §rodkéw wniesionych na zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 14 umowy, a gdy koszt usunigcia
przewyzszy kwote wniesionego zobowiazania Wykonawca jest zobowiazany pokry¢
rdéznice bez dodatkowego wezwania.

2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, to:

a) gdy wady umozliwiaja prawidlowe uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem — Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie
Wykonawcy,

b) gdy wady uniemozliwiaja prawidlowe uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem — Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi.

4. Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia inspektora nadzoru
1 Zamawiajacego o usunig¢ciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu do odbioru
zakwestionowanego przedmiotu odbioru.

5. W przypadku zwloki w terminie naprawy wad stwierdzonych podczas odbioru
Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kary umowne, o ktéorych mowa w § 13 ust. 1 pkt. 4
umowy.

6. Jezeli w ramach r¢kojmi za wady lub gwarancji jakosci, Wykonawca usunat wadg istotna,
termin r¢kojmi lub gwarancji biegnie na nowo od chwili usunigcia wady.
W pozostatych przypadkach termin rgkojmi lub gwarancji ulega przedtuzeniu o czas,
w ktorym wada byla usuwana. Zarzut z tytutu re¢kojmi za wady oraz gwarancji jakosci
Zamawiajacy moze podnies¢ po uptywie terminéw okreslonych w niniejszym paragrafie,
jezeli przed ich uplywem zawiadomit Wykonawcg o wadzie.

§ 16
1. Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od umowy w nastgpujacych przypadkach (co nie
pociaga za soba obowiazku zaplaty kary umownej przez Zamawiajacego):

1) jezeli Wykonawca nie podjal wykonywania obowiazkow wynikajacych z niniejszej
umowy lub przerwal ich wykonywanie 1 pomimo pisemnego wezwania
Zamawiajacego umowy nie wykonuje,

2) jezeli Wykonawca wykonuje swoje obowiazki w sposOb nienalezyty i pomimo
pisemnego wezwania przez Zamawiajacego nie zmienit sposobu wykonywania tych
obowiazkow,

3) postawienia Wykonawcy w stan likwidacji lub upadtosci,

4) w razie wystapienia istotnych okolicznosci powodujacych, ze wykonanie niniejszej
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢
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W momencie jej zawarcia, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 1
miesiaca od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.

§17
1. W przypadku, o ktorym mowa w § 16 ust. 1 pkt 4 umowy, Wykonawca moze zadac¢
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cz¢§ci umowy o zaméwienie publiczne
oraz zwrotu gwarancji nalezytego wykonania umowy. Wykonawca zobowiazany jest do:
1) sporzadzenia, przy udziale Nadzoru i Zamawiajacego, protokotu inwentaryzacji robot
do tego czasu wykonanych,
2) zabezpieczenia przerwanych robot na koszt Zamawiajacego.
2. W razie odstapienia od umowy przez Wykonawce, zobowiazany jest on do:
1) sporzadzenia, przy udziale Nadzoru i Zamawiajacego, protokotu inwentaryzacji robot
do tego czasu wykonanych,
2) zabezpieczenia przerwanych robot na swoj koszt.

§18
1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany postanowienh umowy na
podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, ktére zostana wyrazone

w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewazno$ci i moga nastapi¢ wylacznie

w nastepujacych sytuacjach:

1) W zakresie zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy przypadku:

a) wystapienia  okoliczno$ci  niezaleznych od  Wykonawcy  skutkujacych
niemozliwoscia dotrzymania terminu okreslonego w § 8 ust. 1 pkt. 2,

b) koniecznosci wykonania zaméwien dodatkowych lub zamiennych, nieobjetych
umowa podstawowa niezbg¢dnych do jej prawidlowego wykonania, wpltywajacych
na termin wykonania robdt objetych umowa podstawowa,

C) wstrzymania przez Zamawiajacego wykonywania robot,

d) aktualizacji rozwiazan projektowych z uwagi na postgp technologiczny.

2) W zakresie zmiany powszechnie obowiazujacych przepisow prawa podatkowego
w takim zakresie, aby w razie wzrostu obciazen podatkowych nie ulegta wzrostowi
kwota brutto wynagrodzenia, za§ w przypadku obnizenia nalezno$ci podatkowych,
aby kwota brutto zostala zmniejszona o nominalna réwnowartos¢ pomniejszenia
naleznos$ci podatkowych Wykonawcy.

3) W zakresie zmiany kierownika budowy/kierownikow robot branzowych,
przedstawionego/ych w ofercie — jedynie za wuprzednia pisemna zgoda
Zamawiajacego. W przypadku zmiany kierownika budowy/kierownikéw robot
branzowych — nowy kierownik budowy/kierownicy robdt branzowych musza spetnia¢
wymagania okreslone w ofercie dla powyzszych osob.

4) Wystapienia zdarzen sity wyzszej jako zdarzenia zewngtrzne, niemozliwego do
przewidzenia i nie mozliwego do zapobiezenia.

2. We wszystkich przypadkach okre§lonych w ust. 1 pkt. 1, termin realizacji moze ulec
przedtuzeniu, nie dluzej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci.

3. Warunkiem dokonania zmian, o ktorych mowa w ust. 1, jest ztozenie wniosku przez
strong inicjujaca zmiang zawierajacego:

1) opis propozycji zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) obliczenie kosztow zmiany zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie, jezeli zmiana
bedzie miata wptyw na wynagrodzenie Wykonawcy,

4) opis wptywu zmiany na harmonogram realizacji i fakturowania oraz termin wykonania

umowy.
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4. Podstawa obliczenia kosztow zamiany, o ktorej mowa w ust. 3 pkt. 3, w przypadku gdy
zmiany beda wynika¢ ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych
wykonania odbioru robdt, stanowi projekt zamienny oraz kosztorys ofertowy opracowany
na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe do kosztorysowania przyjete do
sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzetu
1 materiatow zaproponowanych przez Wykonawcg, ale nie wigksze niz $rednie ceny
SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajacego termin wykonania robot budowlanych.

5. Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedtuzenia terminu wykonania umowy
1 zwigkszenia wynagrodzenia, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy
naruszeniem umowy przez Wykonawce — W takim przypadku koszty dodatkowe
zwiazane takimi zmianami ponosi Wykonawca.

§19
Ewentualne spory rozstrzygane beda przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§20

1. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia o:

1) zmianie siedziby lub nazwy firmy,

2) zmianie 0sob reprezentujacych,

3) ogloszeniu upadtosci Wykonawcy,

4) wszczeciu postgpowania uktadowego, w ktorym uczestniczy Wykonawca,

5) ogloszeniu likwidacji,

6) zawieszeniu dziatalnosci.
2. Nie wykonanie przez Wykonawcg obowiazku z pkt 1 1 2 ustepu 1 skutkuje skutecznoscia
dziatan Zamawiajacego dokonanych wzgledem osob lub skierowanych na adres wynikajacy
z dotychczasowych danych zawartych w umowie.

§21
Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego zbywaé zadnych wierzytelnosci
wynikajacych z niniejszej umowy, w tym rowniez odsetek za zwlokg.

§22
Umowg sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
kazdej ze stron.
§ 23
Integralna czg$¢ niniejszej umowy stanowia:
1) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia — Zatacznik nr 1 do umowy;
2) oferta Wykonawcy — Zatacznik nr 2 do umowy;
3) harmonogram realizacji i fakturowania — Zatacznik nr 3 do umowy;
4) kosztorys ofertowy — Zatacznik nr 4 do umowy;
5) dokumentacja projektowa — Zatacznik nr 5 do umowy;
6) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot — Zatacznik nr 6 do umowys;
7) gwarancja — Zatacznik nr 7 do umowy;
8) gwarancja bankowa/ubezpieczeniowa — Zatacznik nr 8 do umowy;

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zalacznik nr 3 do umowy

(piecze¢c¢ adresowa Wykonawcy)

HARMONOGRAM REALIZACJI

Lp. Elementy i rodzaje robot Wartos¢ Wartos$¢ Termin Uwagi
netto brutto realizacji

Rozbudowa remizy OSP w
miejscowosci Janiewice, gmina
Stawno

| etap

1 Roboty budowlane — budowa
garazu, w tym:

1.1 | roboty ziemne

1.2 | budowa fundamentow

1.3 | budowa i izolacja $cian
fundamentowych

1.4 | budowa $cian nosnych

1.5 | budowa elementow
zelbetowych

1.6 | budowa $cianek dziatowych z
bloczkow betonowych i
luksferow

1.7 | wykonanie konstrukcji
drewnianej dachu

1.8 | pokrycie dachu
blachodachowka

1.9 | naprawa pokrycia dachu na
styku projektowanego garazu ze
swietlica

1.10 | wykonanie obrébek
blacharskich

1.11 | montaz stolarki okiennej 1
drzwiowej

1.12 | montaz bramy garazowej

1.13 | wykonanie elewacji

2 Roboty elektryczne, w tym:

2.1 | wykonanie przytacza
energetycznego

2.2 | wykonanie instalacji
odgromowej

3 Roboty sanitarne, w tym:

3.1 | kanalizacja deszczowa
zewngtrzna
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4 Roboty zewnetrzne — budowa
chodnikow i drogi z kostki
betonowej.

Il etap

1 Roboty budowlane — budowa
garazu, w tym:

1.1 | wykonanie posadzki betonowej
pokrytej zywica epoksydowa

1.2 | wykonanie sufitu
podwieszanego

1.3 | roboty tynkarskie i malarskie

2 Roboty elektryczne, w tym:

2.1 | wykonanie wewngtrznej
instalacji elektrycznej

2.2 | wykonanie instalacji
sygnalizacji wlamaniowej

3 Roboty sanitarne, w tym:

3.1 | kanalizacja wewngtrzna
3.3 | instalacja c.o.
Razem
ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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no

Zalacznik nr 7 do umowy

GWARANCJA

WYKONAWCEA  .eeevicieciic ettt ettt sreeaeanaennaes zapewnia, ze
przedmiot umowy polegajacy na wykonaniu roboty budowlanej ,,Rozbudowa remizy OSP
w miejscowosci Janiewice, gmina Stawno” zostal wykonany nalezycie, zgodnie
z dokumentacja projektowa, wiedza i sztuka budowlana.

Wykonawca gwarantuje dobra jako$¢ wykonanego przedmiotu powyzszej umowy.

W razie stwierdzenia w okresie udzielonej rekojmi i gwarancji za wady, ktéra wynosi 36
miesi¢cy od dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy od Wykonawcy, wad i usterek
w wykonanym przedmiocie umowy, Wykonawca zobowiazuje si¢ je usuna¢ na swoj koszt
niezwlocznie po wezwaniu do ich usunigcia.

Ustalenie wad i usterek nastapi protokolarnie z udziatem obu stron umowy oraz Nadzoru
1 uzytkownika, w trakcie przegladu, ktérego termin wyznacza Nadzor.

Protokot, okreslajacy stwierdzone wady i usterki oraz sposdb i termin ich usunigcia,
zostanie spisany przez Nadzor.

Sporzadzenie protokotu bez udziatlu zawiadomionego Wykonawcy ma taki sam walor jak
protokot sporzadzony z udzialem Wykonawcy.

Protokot stanowi wezwanie Wykonawcy do usunigcia wad 1 usterek w okreslonym w tym
protokole terminie.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie okreslonym w protokole,
Zamawiajacemu przysluguje prawo wykonania zast¢pczego w trybie § 14 ust. 12,
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Podpis 0s6b uprawnionych do sktadania o§wiadczen
woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczatka / pieczatki
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Zalacznik Nr 8 do umowy

GWARANCJA BANKOWA / UBEZPIECZENIOWA

Bank/ Zaktad

Z SICAZIDA W ..ottt ettt ettt et et ete e era s zwany dalej
,,Gwarantem”,
dZ1atajaC NA ZIECENIE ....c.eeeecie ettt et ae e e nre e re e

(nazwa, adres i NIP wnioskodawcy)

(zwanego dalej ,,Wykonawca”), wylonionego jako Wykonawca w postgpowaniu
o udzielenie zamodwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
................................................... prowadzonym przez Gming Stawno z siedziba przy
ul. M. Curie — Sklodowskiej 9, 76-100 Stawno, NIP 499-05236-66, (zwana dalej
Zamawiajacym), niniejszym o$wiadcza, iz dokona zaplaty za Wykonawce wszelkich jego
zobowigzan pieni¢znych wynikajacych z nienalezytego wykonania umowy o realizacje
zamowienia, o ktorym wyzej mowa.

l. Gwarant zobowiazuje si¢ zaplaci¢ Zamawiajacemu, nieodwotalnie 1 bezwarunkowo,
na pierwsze wezwanie, wszelkie zobowiazania pieni¢zne Wnioskodawcy (wraz z odsetkami
za Zwloke) do KWOLY: ...ccovvviiiiiiiieieceeee e PLN (stownie: ......cccceevvevieniieiieeieeienne
ztotych) powstale w wyniku nienalezytego wykonania przez Wykonawcg umowy
zawartej z Zamawiajacym dnia .................oeeennn.. (11011116 v/ PR
NA WYKONANIE ...ttt et e et et e e e e e e e e et e e e e e

Suma gwarancyjna, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim ulega ograniczeniu do
wysokosci 30%, w sytuacji gdy zobowiazanie Wykonawcy wobec Zamawiajacego wynika
z rekojmi za wady w wykonaniu inwestycji.

Il. Zaptata z tytutu gwarancji nastapi niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 30 dni
od daty otrzymania przez Gwaranta pierwszego pisemnego wezwania od Zamawiajacego,
z o$wiadczeniem, ze Wnioskodawca nie wywiazal si¢ ze swych zobowigzan. Zaptata nastapi
przelewem, na konto bankowe Zamawiajacego wskazane w wezwaniu.

I1. Wszelkie roszczenia Zamawiajacy musi zglosi¢ Gwarantowi w formie pisemnej do
dnia wygasnigcia gwarancji.

Wezwania i1 oswiadczenia Zamawiajacego dla osiagnigcia skuteczno$ci musza zostac
przestane Gwarantowi listem poleconym.

Wezwanie bedzie skuteczne jezeli w chwili jego nadania w placowce Poczty Polskiej
nie uptynat jeszcze termin waznosci udzielonej gwarancji.

IV. Gwarancja obowiazuje od dnia .........cccceviiennne 1 wygasa z dniem uptywu

gwarancji udzielonej Zamawiajacemu przez Wykonawcg w zakresie nalezytego
funkcjonowania wykonanej inwestycji.
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Gwarant zobowiazuje si¢ takze, iz na pisemny wniosek Wykonawcy, dokona
przedluzenia waznos$ci niniejszej gwarancji o okres jaki bgdzie niezbgdny do dokonania
ostatecznego, bezusterkowego odbioru wykonania przedmiotu umowy pomigdzy
Wykonawca, a Zamawiajacym.

V. Po wygasnigciu niniejszej gwarancji lub z chwila, kiedy juz dluzej nie bedzie
potrzebna, Zamawiajacy dokona jej zwrotu Gwarantowi.

VI.  Prawa Zamawiajacego wynikajace z niniejszej gwarancji nie podlegaja cesji na rzecz
osoby trzeciej.

VIl. Niniejsza Gwarancja zostata sporzadzona i bgdzie interpretowana zgodnie z prawem
polskim.

Piecz¢¢ urzgdowa i podpisy osob dziatajacych w imieniu Gwaranta*

(miejscowosc)

* Gwarancja musi by¢ podpisana przez osoby upowaznione do reprezentowania Banku / Zaktadu.
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Zalacznik Nr 6 do SIWZ

NAZWA WYKONAWCY ... cctieiiiie et ste et e et et te et e esta e te e st e s ba e beeneeeseesbeenaeeneesneenreennennes

AAIES WYKONAWCY ...ttt bbbttt bbbttt n bt e b e eneene s

OSWIADCZENIE

Niniejszym os$wiadczamy, ze spelniamy warunki udzialu w postgpowaniu o udzielenie
zamoOwienia, pn.:

»Rozbudowa remizy OSP w miejscowosci Janiewice, gmina Slawno”

1. Posiadamy uprawnienia niezbedne do wykonania zamdwienia.

2. Posiadamy niezbe¢dna wiedzg i doswiadczenie oraz dysponujemy potencjatem technicznym
1 osobami zdolnymi do wykonania zamowienia.

3. Znajdujemy si¢ w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie
zamoOwienia.

4. Nie podlegamy wykluczeniu z post¢gpowania o udzielenie zamdwienia na podstawie art. 24
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz.
U. z 2013, poz.907 z pdzn. zm.).

Ponadto o$wiadczamy, ze:

1. ZapoznaliSmy si¢ z warunkami realizacji zamdéwienia publicznego oraz przyjmujemy
je do realizacji bez zastrzezen.

2. ZapoznaliSmy si¢ ze Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ),
nie wnosimy do niej uwag ani zastrzezen

3. Zapoznalismy si¢ z formularzem projektu umowy (Zalacznik nr 5 do SIWZ)
1 nie wnosimy do niego zastrzezen.

4. Zdobylismy wszelkich mozliwych informacji w celu nalezytego przygotowania oferty,
W tym okreslenia ceny naszej oferty.

5. Udzielimy wszelkich mozliwych wyjasnien dotyczacych zlozonej przez nas oferty.

Podpis wykonawcy

MiejscowosSC 1 data: ....coeevvveeeeiieeiee e,
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(piecze¢c¢ adresowa Wykonawcy)

Zalacznik Nr 7 do SIWZ

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

Lp. Elementy i rodzaje robot Wartos¢ Wartos$¢ Termin Uwagi
netto brutto realizacji
Rozbudowa remizy OSP w
miejscowosci Janiewice, gmina
Stawno
| etap
1 Roboty budowlane — budowa
garazu, w tym:
1.1 | roboty ziemne
1.2 | budowa fundamentow
1.3 | budowa i izolacja $cian
fundamentowych
1.4 | budowa $cian no$nych
1.5 | budowa elementow
zelbetowych
1.6 | budowa $cianek dziatowych z
bloczké6w betonowych i
luksferow
1.7 | wykonanie konstrukcji
drewnianej dachu
1.8 | pokrycie dachu
blachodachowka
1.9 | naprawa pokrycia dachu na
styku projektowanego garazu ze
Swietlica
1.10 | wykonanie obrébek
blacharskich
1.11 | montaz stolarki okiennej 1
drzwiowej
1.12 | montaz bramy garazowej
1.13 | wykonanie elewacji
2 Roboty elektryczne, w tym:
2.1 | wykonanie przytacza
energetycznego
2.2 | wykonanie instalacji
odgromowej
3 Roboty sanitarne, w tym:
3.1 | kanalizacja deszczowa

zewngtrzna
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4 Roboty zewnetrzne — budowa
chodnikéw i drogi z kostki
betonowej.

Il etap

1 Roboty budowlane — budowa
garazu, w tym:

1.1 | wykonanie posadzki betonowej
pokrytej zywica epoksydowa

1.2 | wykonanie sufitu
podwieszanego

1.3 | roboty tynkarskie i malarskie

2 Roboty elektryczne, w tym:

2.1 | wykonanie wewngtrznej
instalacji elektrycznej

2.2 | wykonanie instalacji
sygnalizacji wlamaniowej

3 Roboty sanitarne, w tym:

3.1 | kanalizacja wewngtrzna
3.3 | instalacja c.o.

Razem
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Zalacznik nr 8 do SIWZ

NAZWA WYKONAWCY ......cctieiiiiieitie ittt ie s te et e te et e e s e ssa e e aneesbeebeeneessaenteenaeareeteanseeneennes

AAIES WYKONAWCY ...ttt bbbttt b bbb et et e e bbb b nneene s

OSWIADCZENIE

o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do grupy kapitalowej, skladane w trybie
art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo Zamoéwien Publicznych

Przystepujac do postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
pn.: ,,Rozbudowa remizy OSP w miejscowosci Janiewice, gmina Stawno” przedktadam/my
informacjg o:

1) przynaleznos$ci do grupy kapitatowej:*

2) braku przynaleznos$ci do grupy kapitatowej™*

(podpis 0s6b/y uprawnionychlej do sktadania
oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy)

* niepotrzebne skresli¢

Uwagal
W przypadku zlozenia oswiadczenia o przynaleznosci do grupy kapitalowej Wykonawca obligatoryjnie
zobowiqzany jest zatqczy¢ do oferty wykaz podmiotow nalezqcych do grupy kapitatowej do ktorej przynalezy.
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