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R0OZDZIAL |. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO ORAZ MIEJSCA, W KTORYCH
ZOSTALO ZAMIESZCZONE OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU.

1.

Postepowanie o udzielanie zamoéwienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu

nieograniczonego o wartosci zamowienia nie przekraczajacej kwoty okreslonej

w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z

2017 r., poz. 1579) zwanej dalej ustawa oraz aktow wykonawczych do ustawy.

Postepowanie bedzie prowadzone w oparciu 0:

a) ustawg z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2017,
poz. 1579), zwanej dalej ustawa;

b) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajow
dokumentow, jakich moze zada¢ zamawiajacy od wykonawcy w postgpowaniu o
udzielenie zamowienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 z pdzn. zm.), zwane dalej
rozporzadzeniem Ministra Rozwoju;

c) Ustawe z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459
z poézn. zm.).

Miejsce publikacji ogloszenia o przetargu:

a) Biuletyn Zamowien Publicznych;

b) strona internetowa Zamawiajacego — Www.gminaslawno.pl;

) tablica ogloszen w siedzibie Zamawiajacego.

RozDZIAL |1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

1.

Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie roboty budowlanej pn. ,,Realizacja robot

budowlanych w ramach przebudowy budynku na siedzib¢ Urzedu Gminy Slawno

zlokalizowanej ul. I Putku Utanéw 11, dz. nr 335, 61/1 obrgb ewidencyjny Stawno nr 002,

Miasto Stawno, zgodnie  z  przepisami  ustawy  Prawo  budowlane

1 rozporzadzeniami  wykonawczymi  oraz  wspoOlpraca z  Zamawiajacym

w uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie obiektu w zakresie robot Wykonawcy.

Przedmiot zamowienia okresla dokumentacja projektowa budowlano — wykonawcza

remontu 1 przebudowy willi Schultza w Stawnie wraz ze zmiana sposobu uzytkowania

oraz rozbiorka i1 budowa elementéw zagospodarowania terenu wraz z uwzgl¢dnieniem
zapisow SIWZ. Zakres przedmiotu zamdwienia okreslony w dokumentacji projektowe;j
obejmujace roboty budowlane bedace przedmiotem zamowienia:

1) Prace zabezpieczajace:

a) zabezpieczenie podiog i posadzek;

b) zabezpieczenie stolarki okiennej i parapetow.

2) Prace rozbiorkowe:

a) wyburzenie zamurowania otworu drzwiowego drzwi zewngtrznych wejscia bocznego
z poziomu tarasu T 02 do pomieszczenia B 07;

b) wyburzenie Scianek dziatowych;

€) demontaz wtornych warstw wykonczenia podtog;

d) demontaz oryginalnych, zle zachowanych parkietéw w pomieszczeniach;

e) skucie i usunigcie wtornych oktadzin $ciennych (boazerie, ptytki);

f) demontaz wtdrnej stolarki drzwiowej zewngtrznej;

g) demontaz wtornej stolarki drzwiowej wewngtrznej oraz projektowanej do wymiany
na drzwi ppoz (drzwi DWO01 B i C [NT-06, O-01, P-01] — 2 szt. nalezy zdemontowa¢
wraz z o$cieznicami 1 opaskami z zachowaniem szczegoélnej ostroznosci 1 1szt.
wyeksponowac na poddaszu budynku);

h) demontaz wtornych opasek i o$cieznic;

i) skucie wtornych warstw podlogowych werandy (zaprawa cementowa, ptytki
cementowe);
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)
k)
1)

skucie zniszczonych 1 wtornych warstw tarasu od strony elewacji potudniowej;
demontaz uszkodzonego deskowania zewngtrznego werandy drewnianej;
demontaz sufitow podwieszanych na poziomie III kondygnacji — pom. D 04;

m) demontaz schodoéw drewnianych policzkowych prowadzacych na kondygnacje

n)

3)
a)

b)

c)
d)

e)

f)
9)
h)

i)
)

strychowa;

skucie wtornych tynkow Sciennych i usunigcie warstw malarskich w pomieszczeniach
przeznaczonych do wymiany tynkow $ciennych;

Prace remontowo — naprawcze:

remont  warstw  wykonczenia  podlég (nowe  warstwy  wykonczenia)
w pomieszczeniach, gdzie nie zachowaly si¢ oryginalne wykonczenia podtog
(w zakresie Wykonawcy znajduja si¢ podlogi we wszystkich pomieszczeniach
z wylaczeniem pomieszczen z oryginalnymi plytkami ceramicznymi);

remont warstw wykonczenia podtég w pomieszczeniach B04 i B0S, poprzez wymiang
istniejacych parkietoéw na nowe;

prace dotyczace remontu tarasu T01;

remont parapetéw okiennych wewngtrznych poprzez wymiang na nowe drewniane;
remont o$cieza otworu drzwiowego wejscia bocznego (obecnie zamurowanego),
PO usunigciu zamurowania;

wykonanie nowej stolarki drzwiowej wewngtrznej zwykltej ptytowej (9 szt.);

wymiana okien werandy;

prace tynkarskie i malarskie pomieszczen;

remont okladzin $cian pomieszczen higieniczno-Sanitarnych poprzez wymiang
na nowe,

remont schodow wewnetrznych prowadzacych na kondygnacj¢ poddasza, poprzez
wymiang na wzor istniejacych,

remont wejscia gtdéwnego w elewacji potudniowej — sufit, slupy, bez $ciany z cegly
klinkierowej,

remont wej$cia bocznego pod weranda — sufit, stupy, bez Sciany z cegly klinkierowe;.
Prace remontowo — konserwatorskie:

renowacja schodéw klatki schodowej;

renowacja podtog drewnianych w pomieszczeniach: C03-C08, D03, D06-D09, klatka
schodowa (z wytaczeniem posadzek ceramicznych).

Prace nowoprojektowane:

prace termomodernizacyjne $cian, dachu i stropu werandy (nalezy wymieni¢ elementy
drewniane deskowania zewngtrznego w 100 %);

prace termomodernizacyjne §cian sko$nych ostatniej kondygnacji uzytkowe;j;

nowe $cianki dzialowe;

wykonanie okna podawczego;

wykonanie wentylacji grawitacyjnej wspomaganej mechanicznie
w pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych wraz z jej zabudowa;

zamontowanie nawiewnikow ciSnieniowych we wszystkich pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi (oprocz pomieszczen higieniczno — sanitarnych, gdzie
projektuje si¢ wentylacje grawitacyjna wspomagana mechanicznie, oraz oprocz
pomieszczenia klatki schodowej);

wykonanie sufitow podwieszanych nad kondygnacja drugiego pigtra.

Prace demontazowe i nowoprojektowane zwigzanie z ochrong ppoz.:

system oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej:

demontaz fragmentu wypelnienia ceglanego stropu odcinkowego klatki schodowe;j
w celu utworzenia ,,ciagu kominowego”;

demontaz fragmentu podtogi kondygnacji poddasza, znajdujacej si¢ nad otworem
stuzacym do oddymiania w celu utworzenia ,,ciagu kominowego”;
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— zamontowanie  nowoprojektowanych  okien  oddymiajacych  umieszczonych
w plaszczyznie dachu;

— pozostate elementy systemu oddymiania: wedlug opracowania czesci elektryczne —
poza zakresem Wykonawcy;

b) rozwiazania zastepcze dotyczace klasy odporno$ci ogniowej schodow:

— wykonczenie 2xptyta karton-gips spodu oraz bokow schodéw klatki schodowe;;

C) podloga antystatyczna, nieiskrzaca w pomieszczeniu kottowni.

3. Z zaKkresu prac objetych projektem budowlano - wykonawczym wylacza sig:

1) demontaz wtornych zabudowan wngk w Scianach wewngtrznych,

2) ostrozny demontaz zabytkowej stolarki okiennej i drzwiowe] przeznaczonej
do konserwacji i restauracji, zabezpieczenie otworéw okiennych oraz konserwacja
i renowacja drzwi polichromowanych (18szt.z zestawienia stolarki drzwiowej) i
stolarki okiennej (okna klatki schodowej) przewidzianych do zachowania i renowacji
(roboty zostana wykonane przez wyspecjalizowana firme¢, Wykonawca zobowiazany
jest udostepnié obiekt Wykonawcy tych robot na czas ich wykonywania);

3) renowacje i konserwacje drzwi zewnetrznych DZ01 (renowacja tych drzwi zostanie
wykonana przez wyspecjalizowana firmeg, do ktorej zakresu obowiazkéw nalezed
bedzie rowniez zabezpieczenie otworu drzwiowego po ich demontazu na czas
wykonania renowacji, jesli Wykonawca uzna, ze zabezpieczenie otworu jest
niewystarczajace zwlaszcza dla bezpieczenstwa jego mienia wewnatrz budynku,
w ramach wynagrodzenia ryczattowego wykona dodatkowe zabezpieczenie otworu
drzwiowego wedlug wlasnego uznania, bez naruszenia substancji zabytkowej
obiektu);

4) stolarka drzwiowa wewngtrzna o wskazanej klasie odpornosci ogniowej zaréwno
stylizowana jak i zwykta (15szt.);

5) drzwi ptytowe DW014 A[NT-013];

6) wykonanie i osadzenie nowoprojektowanej stolarki okiennej (drzwi balkonowe
prowadzace na taras potudniowy oraz dwa okna znajdujace si¢ po bokach drzwi);

7) wykonanie i zamontowanie nowej stolarki okiennej, o wspoétczesnej formie (klatka
schodowa; dostawienie nowych okien od strony wewngtrznej; przy pozostawieniu
oryginalnej stolarki);

8) restauracj¢ i konserwacj¢ polichromii $ciennych w sposob opisany w dokumentacji
projektowej;

9) zakres robdt zagospodarowania terenu tj.: roboty okreslone w projekcie branzy
drogowej, instalacj¢ kanalizacji deszczowej, ogrodzenie zewngtrzne zabytkowe
i nowoprojektowane, brama wjazdowa i wejécia na teren dziatki, mur oporowy, zielen;

10) instalacje elektryczna zewngtrzna oswietleniowa;

11) instalacje elektryczna wewngtrzna;

12) instalacje wodno — kanalizacyjna;

13) inne roboty konserwatorskie nize te wymienione W SIWZ jako wskazane do zakresu
przedmiotu zamoéwienia (np. renowacja posadzek ceramicznych, sztukaterii, watkow
ceglanych zewngtrznych itp.);

14) wykonanie i zamontowanie nowej stolarki wewngtrznej i zewngtrznej drzwiowej
na wzor istniejacej oryginalnej stolarki (8 szt. wewngtrzne i 2 szt. zewngtrzne);

15) wykonanie i zamontowanie naczotka drzwiowego w pomieszczeniu B 06 i BO7
(odstgpstwo od dokumentacji, ktora mowi tylko o jednym naczotku drzwiowym);

16) podnosnik dla niepelnosprawnych wraz z podestem przy wejsciu glownym
do budynku ($ciany azurowe lub przeszkolone, czg$ci metalowe w kolorze balustrad),
wykonanie projektu wykonawczego podnosnika nalezy do Wykonawcy.

4. Roboty budowlane objete przedmiotem zamoéwienia lecz nie ujete w dokumentacji
projektowej:
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1) polichromie $cian wewnetrznych w sieniach I i IT kondygnacji (parte i I pi¢tro) oraz na
Scianach klatki schodowej od strony sieni nie bgda podlegaly w calym zakresie
konserwacji 1 restauracji; Zamawiajacy prace w zakresie konserwacji i restauracji
planuje zleci¢ do wykonania w 2 miejscach w ramach odrgbnego postepowania
(w kazdej z sieni oraz na klatce schodowej; sa to miejsca polichromii §wiadkow,
w ktorych na etapie prac konserwatorskich wykonano odkrywki). Wykonawca
zabezpieczy wskazane przez Zamawiajacego miejsca odkrywek na okres remontu
przed ich uszkodzeniem, a pozostale czgsci tych $cian oraz inne $ciany przewidziane
w projekcie do wykonania prac konserwatorskich i restauratorskich polichromii
Wykonawca zabezpieczy zgodnie z ponizszym opisem:

— wykona¢ zabezpieczenie 1 konserwacj¢ odstonigtych $wiadkow malowidet
w sieniach i na klatce schodowej z wytaczeniem trzech miejsc, o ktérych mowa
powyzej,

— zagruntowa¢ powierzchni¢ wtérnych przemalowan $cian: poprzez wykonanie
warstwy sczepnej na trudne podloza,

— wyréwnac podloze poprzez naniesienie warstwy gladzi gipsowej,

— pomalowa¢ pomieszczenia w kolorze szarym, dobranym odpowiednio do
historycznych wymalowan $ciennych.

Restauracj¢ polichromii $wiadkow Zamawiajacy zleci w odrgbnym postepowaniu

innemu Wykonawcy. Wykonawca rob6t zobowiazany jest do umozliwienia wykonania

prac firmie, ktora bedzie wykonywac restauracje¢ i konserwacjg polichromii §wiadkow.

2) drzwi do archiwum DWO06 A[NT-09] wyposazy¢ w zamek elektroniczny z ewidencja
wejsé 1 wyjs¢ analogicznie jak drzwi DW05 A[NT-012] (doprowadzenie instalacji
elektrycznej do drzwi wylaczone z zakresu Wykonawcy);

3) wymiana schodow klatki schodowej na poddasze na nowe zabiegowe schody
drewniane sosnowe, lakierowane wraz z balustrada.

5. W ramach realizacji zaméwienia Wykonawca zobowiazany jest do:

1) wykonania  planu  ewakuacji  budynku oraz = wyposazenia  budynku
w wymagane projektem i przepisami prawa S$rodki ochrony przeciwpozarowej
I 0znaczenia ewakuacyjne;

2) przygotowania projektu wykonawczego podnosnika dla niepelnosprawnych wraz
Z podestem, ktéry podlega akceptacji Zamawiajacego;

3) sporzadzenia Swiadectwa charakterystyki energetycznej budynku zgodnie
z ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkéw (Dz. U.
z 2014 r., poz. 1200 z pdézn. zm.) i Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki
energetycznej budynku lub czeSci budynku oraz $wiadectw charakterystyki
energetycznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 376);

4) wykonania instrukcji uzytkowania obiektu w oparciu o zastosowane urzadzenia
i dokonanie przeszkolenia personelu Urzgdu Gminy;

5) pomocy Zamawiajacemu w uzyskania pozwolenia na uzytkowanie dla obiektu w
zakresie robot Wykonawcy po wykonaniu catosci zakresu robdt budowlanych
objetych pozwoleniem na budowe.

6. Zmiany w stosunku do dokumentacji projektowej:

1. Przewodd spalinowy wykona¢ z przewodu o przekroju eliptycznym 140 x 250 mm
z rury kwasoodpornej. Wpigcie wykona¢ do przewodu kominowego wskazanego
w zalaczonej do dokumentacji projektowej opinii kominiarskiej. Zastosowaé
wszystkie zalecenia i wymagania wskazane w przedmiotowej opinii kominiarskiej.

2. Pom. D04 wykonczone jest obecnie ptyta OSB, Zamawiajacy nie przewiduje w tym
pomieszczeniu renowacji podiogi z desek, istniejaca plyte¢ nalezy wykonczy¢
wyktadzing jak w pom. B06.
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7.

3. Pom. D010 — D012 obecnie wykonczone sa plytkami zaro6wno na $cianach jak i1 na
podtodze nalezy skué¢ okladziny, wyburzy¢ $cianki dzialowe, tworzac jedno
pomieszczenie. Wykonczenie podtogi wyktadzina jak w pom. B06, wykonczenie $cian
jak w pom. D09.

4. W pomieszczeniu D08 i w pomieszczeniu magazynku przy pom. D07 wykonczy¢
podlogi wyktadzing, jak w pom. BO06, tynki wymieni¢ na nowe i pomalowac,
konstrukcje drewniang zaimpregnowaé pozarowo, prace termomodernizacyjne $cian
skosnych bez zmian w stosunku do dokumentacji projektowey.

Informacje o obiekcie:

1) Przedmiot zamoéwienia obejmuje remont budynku zabytkowej Willi Schultza
potozonej przy ul. I Pulku Utandéw 11 w Stawnie, figurujacej w wykazie zabytkow
nieruchomych wyznaczonych przez WKZ do wojewo6dzkiej ewidencji zabytkow.

2) Jest to budynek wiclobrytowy trzykondygnacyjny z nieuzytkowa czwarta kondygnacja
poddasza, calkowicie podpiwniczony. Budynek zatozony na planie prostokata
z polaczona z korpusem o$mioboczna wieza.

3) Budynek wzniesiony zostal w technologii tradycyjnej murowanej z cegly ceramicznej
pelnej na zaprawie wapiennej lub wapienno — cementowej, na fundamentach
z kamienia i cegly ceramicznej peine;.

4) Bryta budynku jest wykonczona dachem wielospadowym, krytym dachowka
ceramiczng karpiowka ktadziona w podwéj na koronkg.

5) Powierzchnia zabudowy 307,93 m?; powierzchnia calkowna 1316,95m?, powierzchnia
wewnetrzna 952,19m?; p0w1erzchn1a uzytkowa 726,14 m%; kubatura brutto 1417 m°.
Szczegotowy opis 1 zakres rzeczowy robot budowlanych »Realizacja prac
konserwatorskich, remont i przebudowa Willi Schultza w Stawnie, pozwalajaca na zmiang

sposobu uzytkowania na siedzibg Urzgdu Gminy Stawno” zawieraja:

1. Projekt budowlano — wykonawczy:

b) opracowanie wielobranzowe;

C) branza elektryczna;

d) branza drogowa — wytaczona w catosci z zakresu,
e) branza wod. — Kkan., ogrzewania oraz gazu.

2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych:

a) Ogolna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych —
roboty ogolnobudowlane;

b) Ogolna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych —
roboty sanitarne;

c) Ogodlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych —
instalacje elektryczne.

3. Ekspertyza techniczna z zakresu ochrony przeciwpozarowej remontu i
przebudowy willi Schultza w Stawnie wraz ze zmiana sposobu uzytkowania
budynku na Urzad Gminy Stawno.

4. Badania Konserwatorskie, Program Prac Konserwatorskich na potrzeby remontu
1 adaptacji zabytkowej willi Schultza w Stawnie z sierpnia 2016 r.

5. Decyzje i uzgodnienia zataczone do dokumentacji przetargowe;j.

Dokumenty te powinny by¢ wykorzystane do sporzadzenia kosztorysu ofertowego
I zestawienia rzeczowo — finansowego (Zatacznik nr 8 do SIWZ).

Przedmiar robot zataczony do dokumentacji przetargowej jest elementem pomocniczym,
nie jest podstawa wyceny robot przez Wykonawce. Za podstawe do wyceny nalezy uznaé
projekt budowlano - wykonawczy, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz uwagi zawarte w SIWZ.
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10.

Kompletna dokumentacja projektowa opisana w tym punkcie dostgpna jest na stronie
internetowej Zamawiajacego.

Prowadzenie robot na budowie:

1)

2)

3)

4)

5)

Zamawiajacy informuje, ze cato$¢ prac objetych dokumentacja projektowa zostata
podzielona na odrgbne czg$ci. Oznacza to, ze Zamawiajacy nie przekaze catego placu
budowy jednemu Wykonawcy.

Wykonawcy poszczegdlnych czg§ci przedmiot zamoOwienia zmuszeni sa do
wspotpracy w celu jego realizacji oraz dzielenia terenu budowy (budynku).
Zamawiajacy dysponuje jednym pozwoleniem na budowe na realizacj¢ prac wewnatrz
budynku i wykonanie zagospodarowania terenu. Kierownikiem catej budowy bedzie
kierownik budowy z ramienia Zamawiajacego. Za wykonanie prac przez Wykonawce
odpowiedzialny bedzie wyznaczony przez niego kierownik robot.

Harmonogram prac przygotuje Wykonawca, w konsultacji z Kierownikiem Budowy.
Podlega on jednak ostatecznemu zatwierdzeniu przez Kierownika Budowy i zalezny
jest od koordynacji poszczeg6élnych branz.

Teren dziatki z wylaczeniem budynku przekazany zostanie Wykonawcy robot
zwiazanych z zagospodarowaniem terenu. Wykonawca robdt zewngtrznych przy
zagospodarowaniu terenu zobowigzany zostanie do zapewnienia dostgpu
pracownikom Wykonawcy do budynku oraz umozliwienia wykonania dostaw
materialdow do budynku. Wykonawca planujac termin dostaw wymagajacych dojazdu
bezposrednio do budynku zobowiazany jest ustala¢ je z Wykonawca robdt
zagospodarowania terenu 1 akceptowaé postgp prac robot zagospodarowania terenu,
tj. np. akceptowaé brak mozliwosci dojazdu do budynku przez pewne okresy czasu
(kilku dni lub tydzien). Przerwy w dojezdzie do budynku, krétsze niz tydzien czasu,
nie moga by¢ podstawa zadania przedtuzenia terminu realizacji robot przez
Wykonawcg.

Inne wymagania Zamawiajacego wobec Wykonawecy w ramach ustalonego
wynagrodzenia:

1)

2)
3)
4)

5)

6)

przed wbudowaniem wyrobow Wykonawca jest zobowiazany wystapi¢ z wnioskiem
o zatwierdzenie wyrobu i uzyska¢ akceptacje Nadzoru Inwestorskiego na materiat
(wzoér wniosku opracuje Wykonawca w konsultacji z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego);

do Wykonawcy nalezy przygotowanie i utrzymanie placu i zaplecza budowy,
a w szczegolnosci jego dozor;

Wykonawca zlikwiduje plac budowy na wiasny koszt i doprowadzi teren do
nalezytego stanu;

Wykonawca rob6t w miejscach sasiadujacych z istniejaca zabudowa zobowigzany jest
do prowadzenia robét ze szczegdlng ostroznoscia;

Wykonawca robot w miejscach sasiadujacych z elementami zabytkowymi w budynku
zobowiazany jest do prowadzenia robot ze szczegodlna ostrozno$cia, a W przypadku
wystapienia koniecznosci naruszenia substancji zabytkowej uzyskaé¢ zgodg Nadzoru
Inwestorskiego na wykonanie takich prac. W przypadku uszkodzenia zabytkowych
elementow na skutek samodzielnych decyzji Wykonawcy zostanie on obciazony
kosztami ich naprawy;

Wykonawca zobowigzany jest do takiego prowadzenia robot, aby nie wystapily
uszkodzenia obiektow i infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i nie
podlegajacych przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy.
W przypadku wystapienia uszkodzen tych obiektow lub infrastruktury, Wykonawca
zobowiazany jest do naprawy uszkodzen lub odtworzenia tych obiektéw lub
infrastruktury;
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7)

8)

9)

Wykonawca w ramach wynagrodzenia wykona wtasnym staraniem zasilanie placu
budowy w energig elektryczna i wodg, na warunkach uzgodnionych z gestorami tych
mediéw; Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ udostepnienia Wykonawcy mediow
obecnie podtaczonych do budynku (energia elektryczna, woda i kanalizacja sanitarna),
na korzystanie z ktorych Zamawiajacy posiada umowy, pod warunkami: zatozenia
podlicznikow na wlasny koszt oraz najp6ézniej w dniu odbioru koncowego rozliczenia
si¢ finansowo z Zamawiajacym ze zuzycia mediow, a w przypadku braku takiego
rozliczenia Zamawiajacy potraci z ostatniej faktury Wykonawcy nalezno$¢ z tytutu
zuzytych mediow;

Wykonawca, jezeli uzna za konieczne, zapewni ochrong mienia znajdujacego si¢ na
placu budowy, Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za mienie Wykonawcy;
Wykonawca zobowiazany jest zorganizowaé¢ plac budowy zgodnie z wymogami
wlasciwe] gospodarki odpadami oraz w sposob zapewniajacy ochrong powietrza
atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym takze przez zastosowanie
sprawnego 1 wlasciwie eksploatowanego sprzetu oraz najmniej uciazliwej akustycznie
technologii prowadzenia robot;

10) Wykonawca zobowiazany jest do zagospodarowania odpadow budowlanych zgodnie

z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami;

11) W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostaly wskazane znaki towarowe,

patenty lub pochodzenie materiatoéw i1 urzadzen, Zamawiajacy dopuszcza oferowanie
materialdow 1 urzadzen réwnowaznych, pod warunkiem, ze zagwarantuja one
uzyskanie parametréw technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od zatozonych w
dokumentacji. W przypadku projektowanych rozwigzan systemowych Wykonawca
zobowiazany jest do zastosowania odpowiadajacych rozwiazan systemowych.

11. Informacje dotyczace wynagrodzenia i gwarancji:

1. W ofercie Wykonawca okre§la wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie robdt
opisanych w zataczonej dokumentacji projektowej, STWIOR 1 SIWZ.

2. Wykonawca w wynagrodzeniu ryczattowym musi uwzgledni¢ wszystkie koszty
wykonania robot okreslonych w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, a takze koszty wynikajace
z zapisOw SIWZ.

3. W przypadku wynagrodzenia ryczattowego przedmiar robdt nie determinuje
zakresu prac objgtych przedmiotem zamowienia. Zawarte w przedmiarze robot
zestawienia maja jedynie zobrazowaé skale robot budowlanych i poméc w
oszacowaniu kosztow inwestycji, wobec czego jest on wylacznie dokumentem
pomocniczym.

4. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowiagzany jest wykonaé roboty
dodatkowe. Podstawe obliczania kosztow ewentualnych robdt dodatkowych
stanowi¢ bedzie kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych
lub dane wyjsciowe do kosztorysowania przyjegte do sporzadzenia kosztorysu
ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzetu i materialow
zaproponowanych przez Wykonawcg, ale nie wigksze niz S$rednie ceny
SEKOCENBUD dla kwartalu poprzedzajacego termin wykonania robot
budowlanych.

5. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ roboty
zamienne (w stosunku do robot przewidzianych w projekcie). Rozliczenie
ewentualnych robot zamiennych nastapi kosztorysem réznicowym, ktory stanowic
bedzie roznicg pomigdzy kosztorysem ofertowym dla robot podstawowych, a
kosztorysem robot zamiennych. Kosztorys zamienny nalezy opracowaé na
zasadach okre$lonych dla kosztorysu robot dodatkowych. O koniecznosci
wykonania robot zamiennych zamawiajacy pisemnie powiadamia wykonawce.
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Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma sporzadza kosztorys
réznicowy.

6. Roboty zamienne moga by¢ takze wykonane na wniosek Wykonawcy po
uprzednim zaakceptowaniu przez Zamawiajacego gdy wykonanie tych robot
bedzie niezb¢dne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i
obowiazujacymi na dzien odbioru robdt przepisami, wykonania przedmiotu
umowy wedtug zasad jak dla robdt zamiennych na zadanie Zamawiajacego.

7. Przewiduje si¢ takze mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
umowy (roboty zaniechane), w sytuacji gdy wykonanie danych robot bedzie
zbgdne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i
obowiazujacymi na dzien odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu
umowy okreslonego w punkcie 1 niniejszego paragrafu.

8. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego na skutek
wprowadzenia robot zamiennych oraz ograniczenia zakresu rzeczowego
przedmiotu umowy (roboty zaniechane), bez wynagrodzenia i odszkodowania dla
Wykonawcy w oparciu o protokot koniecznosci na podstawie kosztorysu
réznicowego przy jednoczesnym zachowaniu tych samych cen 1 wskaznikow.

9. Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z realizacja zadania.

10. Wymagany okres gwarancji na wykonany przedmiot zamoéwienia wynosi
minimum 36 miesigcy od dnia odebrania przez Zamawiajacego robot
budowlanych i podpisania (bez uwag) protokotu koncowego. Gwarancja obejmuje
obiekt z wyposazeniem, czyli wszystkimi zamontowanymi przez Wykonawce
urzadzeniami oraz elementy infrastruktury.

12. Prace zastrzezone do samodzielnego wykonania przez Wykonawce, tj. prace, ktorych
wykonania nie moze powierzy¢ podwykonawcom:

1. prace zwiazane z wykonaniem $cian, dachu i stropu werandy;

2. prace termomodernizacyjne $cian sko$nych ostatniej kondygnacji uzytkowej;

3. wykonanie nowych murowanych $cian dziatlowych;

4. prace zwiazane z tarasem zewngtrznym;

5. prace zwiazane z wykonaniem nowych okladzin §ciennych i podtogowych z ptytek
(dotyczy pomieszczen sanitarnych i kuchni).

13. Inne informacje:

Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materialow 1 urzadzen

przedstawionych w ofercie przetargowej, pod warunkiem ze zmiany te beda korzystne

dla Zamawiajacego. Beda to np. okoliczno$ci: powodujace obnizenie kosztu
ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje i konserwacje wykonanego

przedmiotu umowy, powodujace poprawienie parametrow technicznych, wynikajace z

aktualizacji rozwiazan z uwagi na postgp technologiczny lub zmiany obowiazujacych

przepisow. Zmiany musza zosta¢ zaakceptowane przez Nadzor Autorski 1 Nadzor

Inwestorski.

Wskazane jest, aby Wykonawca dokonal wizji lokalnej miejsca roboty budowlanej,
w celu uzyskania informacji niezb¢ednych do przygotowania oferty oraz zawarcia
umowy i wykonania zamowienia. Koszty wizji lokalnej poniesie Wykonawca.
Zamawiajacy na wniosek Wykonawcy udostepni mu obiekt na czas przeprowadzenia
wizji.

Wspolny Stownik Zamowien (CPV):
45.00.00.00-7 — Roboty budowlane

45.40.00.00-1 — Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.
45.44.00.00-3 — Roboty malarskie i szklarskie

10
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45.43.00.00-0 — Pokrywanie podtog i $cian

45.42.00.00-7 — Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45.45.30.00-7 — Roboty remontowe i renowacyjne

45.41.00.00-4 — Tynkowanie

RozDpZIAL 111. ZAMOWIENIA CZESCIOWE ORAZ INFORMACJA O OFERCIE WARIANTOWEJ.
1. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czgsciowych.

2. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

RozpzIAL V. ZAMOWIENIA POLEGAJACE NA POWTORZENIU PODOBNYCH USLUG LUB
ROBOT BUDOWLANYCH.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ udzielenia zamoéwien polegajacych na powtdrzeniu
podobnych robot budowlanych zgodnych z przedmiotem zamoéwienia podanym powyzej.

ROZDZIAL V. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA.
Termin realizacji zamdwienia:
a) termin rozpoczgcia — po podpisaniu umowy z Wykonawcea i przekazaniu placu
budowy,
b) termin zakonczenia — 140 dni od dnia przekazania placu budowy.

ROZDZIAL V1. INFORMACJA O PODWYKONAWCACH.
Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce w ofercie czg§ci zamowienia, ktora zamierza
powierzy¢ do wykonania podwykonawcom.

RozDpZIAL VII. WYKONAWCY WSPOLNIE UBIEGAJACY SIE O ZAMOWIENIE.
1. Wykonawcy wspoélnie ubiegajacy si¢ 0 zamowienie:

—ponosza solidarna odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowiazania;

—musza  ustanowi¢  Pelnomocnika =~ Wykonawcow — wystgpujacych  wspolnie
do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego
albo reprezentowania w postgpowaniu 1 zawarcia umowy w sprawie zamodwienia.
Przyjmuje sig, ze pelnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pelnomocnictwo
do poswiadczenia za zgodnos$¢ z oryginatem wszystkich dokumentow;

—pelnomocnictwo musi jednoczesnie wynika¢ z umowy lub z innej czynno$ci prawnej,
mie¢ formg pisemna, fakt ustanowienia Pelnomocnika musi wynika¢ z zalaczonych
do oferty dokumentow, wszelka korespondencja prowadzona begdzie z Pelnomocnikiem;

—przed zawarciem umowy o niniejsze zamoOwienie publiczne, jezeli oferta konsorcjum
zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiajacy moze wezwac do przedstawienia
umowy regulujacej wspotprace tych Wykonawcow.

2. Oferta wspoélna, skladana przez dwoch lub wigcej Wykonaweéw powinna spelniaé
nastepujace wymagania:

1) musi by¢ zgodna z postanowieniami SIWZ;

2) sposob sktadania dokumentow w przypadku sktadania oferty wspolne;j:

a) dokumenty wspélne, takie jak:
— oferta (Zalacznik nr 1 do SIWZ);
— wykaz wykonanych robdt budowlanych (Zalgceznik Nr 2 do SIWZ);
— dokumenty potwierdzajace, ze roboty te zostaly wykonane nalezycie;
— potencjal kadrowy (Zalgcznik nr 3 do SIWZ);
— o$wiadczenie potwierdzajace, ze osoby, ktére beda uczestniczy¢
W wykonywaniu zamdOwienia, posiadaja wymagane uprawnienia;

11
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podpisuja wszyscy czlonkowie konsorcjum lub Pelnomocnik (Lider) w imieniu calego
konsorcjum.
b) dokumenty, takie jak:
— os$wiadczenie o spetnianiu warunkow udziatu w postgpowaniu i braku podstaw
do wykluczenia (Zalgcznik nr 5 do SIWZ);
— os$wiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do grupy kapitatowe;;
— dowody, ze powiazania z innym wykonawca nie prowadza do zakldcenia
konkurencji w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia;
sklada kazdy z partneréw konsorcjum w imieniu swojej firmy.

RozpziAar. VIII. WYKONAWCA MAJACY SIEDZIBE LUB MIEJSCE ZAMIESZKANIA POZA
TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

1. Jezeli Wykonawca ma siedzib¢ Iub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentow, o ktorych mowa w rozdziale VII SIWZ,
sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktérym ma siedzibg lub miejsce
zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, ze nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogloszono upadtosci, wystawione nie wczesniej niz 6 miesigcy przed uplywem terminu
sktadania ofert.

2. Jezeli w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, ktérej dokument dotyczy, nie wydaje si¢ dokumentow, o ktorych
mowa w pkt 1, zastgpuje si¢ je dokumentem zawierajacym odpowiednio o$wiadczenie
Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo os6b uprawnionych do jego reprezentacji, lub
oswiadczenie osoby, ktorej dokument miat dotyczy¢, ztozone przed notariuszem lub
przed organem sadowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub
gospodarczego wlasciwym ze wzgledu na siedzibg lub miejsce zamieszkania wykonawcy
lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty powinny by¢ wystawione nie wczesniej
niz 6 miesigcy przed uptywem terminu sktadania ofert.

3. Jezeli Wykonawca w wykazie, o ktorym mowa w rozdziale X SIWZ wykazuje osoby z
wymaganymi uprawnieniami, ktore maja siedzib¢ lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej musi wskaza¢ w wykazie, iz osoby te legitymuja si¢
kwalifikacjami odpowiadajacymi wymaganym uprawnieniom w kraju zamieszkania, jesli
takie w tym kraju obowiazuja z uwzglednieniem prawa do wykonywania okreslonych
zawodow regulowanych lub okreslonych dzialalnosci, jezeli te kwalifikacje zostaly
uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach czionkowskich Unii
Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394 z p6zn. zm.).

4. W przypadku watpliwosci co do tresci dokumentu ztozonego przez Wykonawce,
Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ do wlasciwych organow odpowiednio kraju, w ktorym
Wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
ktérej dokument dotyczy, o udzielenie niezbednych informacji dotyczacych tego
dokumentu.

Rozpziar. 1X. WALUTA W JAKIEJ BEDA PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIAZANE
Z REALIZACJA NINIEJSZEGO ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO.

Wszelkie rozliczenia zwiazane z realizacja niniejszego zamoédwienia dokonywane beda
w walucie polskiej.

R0zDZIAL. X. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ SPOSOB DOKONYWANIA OCENY
SPELNIENIA TYCH WARUNKOW.
1. O udzielenie zamoéwienia moga ubiegac si¢ Wykonawcy:
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1) nie podlegajacy wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 24 ust 1 ustawy Pzp;
2) nie podlegajacy wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 24 ust 5 ustawy Pzp:

3)

a)

b)

d)

9)

h)

w stosunku do ktorego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sad uktadzie w
postgpowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli
przez likwidacje jego majatku lub sad zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie
art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. — Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z
2016 r. poz. 1574 z p6zniejszymi zmianami) lub ktérego upadto$é ogloszono, z
wyjatkiem wykonawcy, ktory po ogloszeniu upadtosci zawart uktad zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli przez likwidacj¢ majatku upadlego, chyba ze sad zarzadzit likwidacjg
jego majatku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. — Prawo
upadtosciowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 2171, z pézniejszymi zmianami);

ktory w sposob zawiniony powaznie naruszyt obowiazki zawodowe, co podwaza
jego uczciwos¢, w szczegOlnosci gdy wykonawca w wyniku zamierzonego
dziatania lub razacego niedbalstwa nie wykonat lub nienalezycie wykonat
zamdwienie, co zamawiajacy jest w stanie wykaza¢ za pomoca stosownych
srodkow dowodowych;

jezeli wykonawca lub osoby, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 14, uprawnione do
reprezentowania wykonawcy pozostaja w relacjach okreslonych w art. 17 ust. 1
pkt 24 z:

— zamawiajacym,

— osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiajacego,

— czlonkami komisji przetargowe;,

— osobami, ktére zlozyly o§wiadczenie, o ktorym mowa w art. 17 ust. 2a

chyba zZe jest mozliwe zapewnienie bezstronnosci po stronie zamawiajacego w
inny sposob niz przez wykluczenie wykonawcy z udzialu w postgpowaniu;

ktéry, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie wykonat albo nienalezycie wykonat
W istotnym stopniu wcze$niejsza umowe¢ w sprawie zamowienia publicznego lub
umowge koncesji, zawarta z zamawiajacym, o ktérym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 14,
co doprowadzito do rozwiazania umowy lub zasadzenia odszkodowania;

bedacego osoba fizyczna, ktérego prawomocnie skazano za wykroczenie
przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko srodowisku, jezeli za
jego popeklienie wymierzono karg aresztu, ograniczenia wolnosci lub karg
grzywny nie nizsza niz 3.000,00 zlotych (stownie: trzy tysiace ztotych 00/100);
jezeli urzedujacego cztonka jego organu zarzadzajacego lub nadzorczego,
wspolnika spotki w spotce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w
spotce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie
skazano za wykroczenie, o ktérym mowa w pkt 5;

wobec ktorego wydano ostateczna decyzje administracyjna o naruszeniu
obowiazkow wynikajacych z przepisOw prawa pracy, prawa ochrony srodowiska
lub przepisdéw o zabezpieczeniu spolecznym, jezeli wymierzono ta decyzja karg
pieni¢zna nie nizsza niz 3.000,00 ztotych (stownie: trzy tysiace ztotych 00/100);
ktory naruszyl obowiazki dotyczace ptatnosci podatkow, optat lub sktadek na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, co zamawiajacy jest w stanie wykazac za
pomoca stosownych srodkéw dowodowych, z wyjatkiem przypadku, o ktérym
mowa w ust. 1 pkt 15, chyba ze wykonawca dokonal ptatnosci naleznych
podatkow, optat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne wraz z
odsetkami lub grzywnami lub zawart wiazace porozumienie w sprawie splaty tych
naleznosci;

spetniajacy warunki udziatu w postgpowaniu okreslone w SIWZ i w art. 22 ustawy
Pzp, tj.:
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a)

b)

posiadajacy kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreslonej

dzialalnosci zawodowej, tj.:

Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktorych spetnienie

wykonawca zobowiazany jest wykazaé w sposob szczegdlny. Ocena spelniania

warunku udzialu w postgpowaniu Wykonawcoéw zostanie dokonana w oparciu

o zasadg spetnia — nie speinia na podstawie o§wiadczenia zataczonego do oferty,

zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajacego W niniejszym

postgpowaniu;

znajdujacy si¢ w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniajacej

prawidlowe wykonanie zamowienia, tj.:

Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktorych spetnienie

wykonawca zobowiazany jest wykazaé w sposob szczegolny. Ocena spelniania

warunku udzialu w postgpowaniu Wykonawcoéw zostanie dokonana w oparciu

o zasadg spetnia — nie spelnia na podstawie o§wiadczenia zataczonego do oferty,

zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajacego w niniejszym

postepowaniu;

posiadajacy zdolnosci techniczne lub zawodowe zapewniajace prawidlowe

wykonanie zaméwienia, tj.:

— Wykonawca musi wykaza¢ wykonanie, tj. zakonczenie (rozpoczgcie mogto
nastapi¢ wczesniej) w ciagu ostatnich pigciu lat przed uplywem terminu
sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym
okresie co najmniej 2 (dwoch) robot budowlanych polegajacych
na budowie, przebudowie lub remoncie budynku, odpowiadajacego swoim
rodzajem przedmiotowi zamoéwienia o wartoSci robot budowlanych nie
mniejszej niz 300.000,00 zt (stownie: trzysta tysigcy ztotych 00/100) (brutto)
kazda, z podaniem ich rodzaju wartosci, daty, miejsca wykonania i podmiotow,
na rzecz ktorych roboty te zostaly wykonane na formularzu lub w oparciu o
formularz stanowiacy Zatacznik Nr 2 do SIWZ. Dokument nalezy ztozy¢ wraz
z dowodami dot. najwazniejszych robot, okreslajacymi, czy roboty te zostaty
wykonane nalezycie, w szczegdlnosci zawierajace informacje 0 tym czy roboty
zostaty wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo
ukonczone;

— Wykonawca musi wykaza¢ na formularzu lub w oparciu o formularz
stanowiacy Zatacznik nr 3 do SIWZ, ze dysponuje:
> 1 osoba posiadajaca uprawnienia budowlane do kierowania robotami

budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej,
ktéra posiada do$wiadczenie w  pelnieniu funkcji  kierownika
robot/budowy na co najmniej jednej robocie  budowlanej,
w ciagu ostatnich pigciu lat liczac od daty wszczgcia niniejszego
postgpowania, polegajacej na budowie Iub przebudowie budynku
o wartos$ci robdt nie mniejszej niz 200.000,00 zt (stownie: dwiescie tysigcy
ztotych 00/100) (brutto);

— Ocena spelnienia warunku udzialu w postgpowaniu WykonawcoOw zostanie
dokonana w oparciu o zasadg spelnia — nie spetnia na podstawie o§wiadczen
1 dokumentow zalaczonych do oferty, zgodnie z wymaganiami okreslonymi
przez Zamawiajacego w niniejszym postgpowaniu.

2. Do oferty wykonawca dotacza aktualne na dzien sktadania ofert oswiadczenie w zakresie
wskazanym przez zamawiajacego w ogloszeniu o zamoéwieniu 1 specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia. Informacje zawarte w o$wiadczeniu stanowia wstgpne
potwierdzenie, ze wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu
W postepowaniu.

14



Znak sprawy: RSSA.271.44.2017
wRealizacja robot budowlanych w ramach przebudowy budynku na siedzibe Urzedu Gminy Stawno”

3.

10.

11.

Zamawiajacy moze wezwa¢ wykonawce, ktorego oferta zostata najwyzej oceniona, do
ztozenia w wyznaczonym, nie krotszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzien ztozenia
oswiadczen lub dokumentow potwierdzajacych okolicznosci, o ktorych mowa w art. 25
ust. 1 ustawy Pzp.
Jezeli wykonawca nie ztozyt o§wiadczenia, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp.,
oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych okolicznosci, o ktéorych mowa w art. 25
ust. 1 ustawy Pzp., lub innych dokumentow niezbednych do przeprowadzenia
postgpowania, o$wiadczenia lub dokumenty sa niekompletne, zawieraja btedy lub budza
wskazane przez zamawiajacego watpliwosci, zamawiajacy wzywa do ich zlozenia,
uzupehienia lub poprawienia lub do udzielania wyjasnien w terminie przez siebie
wskazanym, chyba ze mimo ich zlozenia, uzupehienia lub poprawienia lub udzielenia
wyjasnien oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne bytoby uniewaznienie
postgpowania.
Jezeli wykonawca nie zlozyl wymaganych petnomocnictw albo ztozyl wadliwe
pelnomocnictwa, zamawiajacy wzywa do ich zlozenia w terminie przez siebie
wskazanym, chyba ze mimo ich zlozenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo
konieczne bytoby uniewaznienie postgpowania.
Zamawiajacy wzywa takze, w wyznaczonym przez siebie terminie, do ztozenia wyjasnien
dotyczacych oswiadczen lub dokumentow, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp..
Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udzialu w postgpowaniu
polega¢ na zdolno$ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z nim
stosunkéw prawnych.
Wykonawca, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotow, musi
udowodni¢ Zamawiajacemu, ze realizujac zamowienie, bedzie dysponowat niezbednymi
zasobami tych podmiotéw, w szczegdlnosci przedstawiajac zobowiazanie tych podmiotow
do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobdéw na potrzeby realizacji zamowienia.
W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, wykonawcy moga polega¢ na zdolnos$ciach innych podmiotow, jesli
podmioty te zrealizuja roboty budowlane lub ustugi, do realizacji ktérych te zdolnosci sa
wymagane.
Wykonawca, ktory polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotdw,
odpowiada solidarnie z podmiotem, ktory zobowiazat si¢ do udostgpnienia zasobow, za
szkodg¢ poniesiona przez zamawiajacego powstata wskutek nieudostgpnienia tych
zasobow, chyba Ze za nieudostgpnienie zasobow nie ponosi winy.
Jezeli zdolno$ci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu, o ktorym mowa w ust. 7, nie potwierdzaja spelnienia przez wykonawce
warunkéw udzialu w postgpowaniu lub zachodza wobec tych podmiotéw podstawy
wykluczenia, zamawiajacy zada, aby wykonawca w terminie okreslonym przez
zamawiajacego:
1) zastagpil ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiazal si¢ do osobistego wykonania odpowiedniej czgSci zamoOwienia, jezeli
wykaze zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacj¢ finansowa lub ekonomiczna,
o ktérych mowa w ust. 1.

RozDZIAL X|. WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW, POTWIERDZAJACYCH SPELNIANIE
WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA.

1.

Zamawiajacy w celu potwierdzenia okolicznos$ci, o ktérych mowa w art. 25 ust 1 ustawy
Pzp moze wezwa¢ wykonawce, ktorego oferta zostata najwyzej oceniona do zlozenia w
wyznaczonym, nie krotszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzien zlozenia
nastepujacych dokumentow:

15



Znak sprawy: RSSA.271.44.2017
wRealizacja robot budowlanych w ramach przebudowy budynku na siedzibe Urzedu Gminy Stawno”

1) Wykaz wykonanych minimum 2 (dwoch) robot budowlanych odpowiadajacych swoim
rodzajem i warto$cia robotom stanowiacym przedmiot zaméwienia na formularzu lub
w oparciu o formularz stanowiacy Zalgcznik Nr 2 do SIWZ.
Dokument nalezy ztozy¢ wraz z dowodami dot. najwazniejszych robét, okreslajacymi,
czy roboty te zostaly wykonane nalezycie, w szczegdlnosci zawierajace informacje
0 tym czy roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego
1 prawidlowo ukonczone.
2) Wykaz osob, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamdwienia sporzadzony
na formularzu lub w oparciu o formularz stanowiacy Zalacznik nr 3 do SIWZ.
Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji
z otwarcia ofert, przekazuje zamawiajacemu o$wiadczenie o przynaleznosci lub braku
przynalezno$ci do tej samej grupy kapitalowej, o ktéorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23
ustawy Pzp. Wraz ze zlozeniem oswiadczenia, wykonawca moze przedstawi¢ dowody,
ze powiazania z innym wykonawca nie prowadza do =zaklocenia konkurencji
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia.

RozDzIAL XI1. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM.

1.

Hown

Przystepujac do niniejszego postgpowania kazdy Wykonawca zobowiazany jest wnies¢
wadium w wysokosci — 10.000,00 zt (stownie: dziesigc¢ tysigey ztotych 00/100).

Wadium mozna wnie$¢ w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.
Wykonawca zobowiazany jest wnie$¢ wadium przed uptywem terminu sktadania ofert.
Wadium w pieniadzu nalezy wnie$¢ na konto Zamawiajacego:

Bank Spéldzielczy Stawno Nr 50 9317 0002 0000 3131 2000 0030
z dopiskiem ,,Wadium na roboty budowlane, budynek UG”

W przypadku wadium wnoszonego w pieniadzu za termin wniesienia uznaje si¢ chwilg
uznania kwoty na rachunku Zamawiajacego.

W przypadku wniesienia wadium w formie innej niz pieniagdz — oryginal dokumentu
potwierdzajacego wniesienie wadium nalezy ztozy¢ przed uplywem terminu sktadania
ofert w siedzibie Zamawiajacego: Urzad Gminy w Slawnie, ul. M.C. Sktodowskiej 9,
76-100 Stawno — w Sekretariacie, pokdj nr 10 (Zamawiajacy w tym przypadku nie zada
zalaczenia potwierdzenia wniesienia wadium do oferty).

Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposob inny niz okreslony w SIWZ spowoduje
wykluczenie Wykonawcy, a jego oferta zostanie odrzucona na podstawie stosownych
przepisow.

Zamawiajacy dokonuje zwrotu wadium zgodnie z postanowieniami art. 46 ustawy Pzp.
Wadium wniesione w pieniadzu, Zamawiajacy zwrdoci wraz z odsetkami wynikajacymi
z umowy rachunku bankowego, na ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszone
o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek
wskazany przez Wykonawcg.

Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach okreslonych w art. 46
ustawy Pzp.

Ro0zDZIAL XI11. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA.

1.

2.

Wykonawca sktadajac ofertg pozostaje niag zwiazany przez okres 30 dni liczac od dnia
uptywu terminu sktadania ofert.

Zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu zwigzania
oferta, zwroci¢ si¢ do Wykonawcow o wyrazenie zgody na przedluzenie tego terminu
0 oznaczony okres, nie dtuzszy jednak niz 60 dni.
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Rozpziar. XIV. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO
Z\WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN 1 DOKUMENTOW, A TAKZE
WSKAZANIE OSOBY UPRAWNIONEJ DO POROZUMIEWANIA SIE Z \WYKONAWCAMI.
1. W niniejszym postgpowaniu wszelkie o$wiadczenia, wnioski (w tym zapytania
o wyjasnienie SIWZ), zawiadomienia oraz informacje przekazywane beda w formie:
- pisemnej,
- faksem (59 810 67 00),
przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na skladanie oferty przy uzyciu Srodkow
komunikacji elektronicznej.
2. Forma pisemna wymagana jest do:
1) zlozenia oferty wraz z zalacznikami,
2) powiadomienia Zamawiajacego o wycofaniu oferty,
3) uzupehnienia oswiadczen i dokumentow potwierdzajacych spelnianie warunkow
udziatu w postgpowaniu,
4) zlozenia przez Wykonawcow Zamawiajacemu wyjasnien dotyczacych treéci
ztozonych ofert, (rowniez faks z potwierdzeniem nadania pisma listem poleconym).
3. Wykonawca moze zwrdci¢ si¢ (pisemnie, faksem) do Zamawiajacego o przekazanie
papierowej wersji SIWZ.
4. Wskazanie osob uprawnionych do porozumiewania si¢ z Wykonawcami:
Anna Kowalczyk (tel. 59 810 67 01).
Marta Jacyno — Cukrowska (tel. 59 810 67 16),

RozpziAt. XV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.

1. Opakowanie i adresowanie oferty.
Oferte nalezy umies$ci¢ w zaklejonym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta)
zaadresowanym i opisanym

Nadawca: Pelna nazwa i dokladny adres Wykonawcy (ulica, numer lokalu, miejscowosc,
numer kodu pocztowego) — (dopuszcza si¢ czytelny odcisk pieczeci).

Adresat: Urzad Gminy Stawno, ul. M.C. Sklodowskiej 9, 76-100 Stawno

»Realizacja prac budowlanych w ramach przebudowy
budynku na siedzib¢ Urz¢du Gminy Stawno”

NIE OTWIERAC PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT
tj. 08 grudnia 2017 r. godz. 10.00

Uwaga

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zdarzenia wynikajace z nieprawidlowego
oznakowania opakowania lub braku ktorejkolwiek informacji podanej w niniejszym
punkcie.

2. Podpisy.
Oferta 1 os§wiadczenia musza by¢ podpisane przez:

1) osobg¢/osoby upowaznione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie
prawnym i zaciagania zobowiazan w wysoko$ci odpowiadajacej cenie oferty
zgodnie zdanymi ujawnionymi w KRS - rejestrze przedsigbiorcow
albo w ewidencji dziatalno$ci gospodarczej,

2) osobe¢/osoby posiadajace Pelnomocnictwo.
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3. Pelnomocnictwo:

1)

2)

w przypadku, gdy oferte podpisuje osoba posiadajaca Pelnomocnictwo musi ono
zawiera¢ zakres umocowania,

w przypadku zlozenia Kkserokopii pelnomocnictwa — musi ono by¢
potwierdzone ,,ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM™:

a) przez osobg udzielajaca pelnomocnictwa,

b)  przez osobe upowazniong do podpisania oferty lub

C) przez notariusza.

W takim przypadku, Zamawiajacy moze zazada¢ do wgladu oryginatu lub
notarialnie potwierdzonej kopii pelnomocnictwa.

4. Forma dokumentow.

1)

2)

3)

Dokumenty dotaczone do oferty zostana przedstawione w formie:

a) Oryginatow: oferta, potencjal techniczny, wykaz prac powierzonych
podwykonawcom, o§wiadczenie, kosztorys ofertowy;

b) oryginatéw lub kserokopii (pozostate dokumenty);

dokumenty ztozone w formie kserokopii musza by¢ opatrzone oznaczeniem

,ZAZGODNOSC Z ORYGINALEM” i podpisane przez osobg/osoby

uprawnione, (podpis z imienng pieczgcia lub czytelny podpis imieniem

I nazwiskiem wraz z pieczgcia firmy),

w przypadku dokumentow lub o$wiadczen sporzadzonych w jezykach obcych

nalezy dotaczy¢ thumaczenie na jezyk polski podpisane przez Wykonawcg.

5. Informacje pozostate:

1)
2)

3)

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwiazane z przygotowaniem i zlozeniem
oferty,

Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedna oferte przygotowana wedlug wymagan
okreslonych w niniejszej SIWZ,

Oferta musi by¢ sporzadzona:

a) w jezyku polskim,

b) w formie pisemnej,

C) pismem maszynowym lub inng trwala i czytelna technika.

6. Zaleca sig, aby:
1) ewentualne poprawki i skre§lenia lub zmiany w tekscie oferty (i w zatacznikach do

2)
3)
4)

oferty) byly parafowane przez osobg upowazniona do reprezentowania Wykonawcy
lub posiadajaca Pelnomocnictwo,

kazda zapisana strona oferty (wraz z zalacznikami do oferty) byta ponumerowana,
kartki oferty byty spigte

oferta zostala opracowana na wzorze lub wg wzoru zalaczonego do specyfikacji
(wz6r stanowi Zalacznik nr 1 do SIWZ) — niezastosowanie wzoru podanego przez
Zamawiajacego nie spowoduje odrzucenia oferty (jednak Wykonawca musi zawrze¢
w swojej ofercie wszystkie dane wymagane przez Zamawiajacego).

7. Zmiana / wycofanie oferty:

1)
2)
3)

4)

zgodnie z art. 84 ustawy Pzp. Wykonawca moze przed uptywem terminu sktadania
ofert zmieni¢ lub wycofa¢ oferte,

o wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty nalezy pisemnie
powiadomi¢ Zamawiajacego, przed uptywem terminu sktadania ofert

pismo nalezy ztozy¢ zgodnie z opisem podanym w rozdziale 15 pkt 1 niniejszej
SIWZ oznaczajac odpowiednio ,,ZMIANA OFERTY”/,,WYCOFANIE OFERTY”,
do pisma o wycofaniu oferty musi by¢ zataczony dokument, z ktorego wynika
prawo osoby podpisujacej informacj¢ do reprezentowania Wykonawcy.

8. Oferty zlozone po terminie.
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9.

Oferte ztozona po terminie sktadania ofert Zamawiajacy zatrzymuje w dokumentacji
zamoOwienia publicznego.
Zawartos¢ oferty:
> Formularz oferty — Zalacznik nr 1 do SIWZ — zawierajacy kosztorys ofertowy,
z podaniem wysokosci cen jednostkowych czynnikéw produkcji oraz innych kosztow;
> Os$wiadczenie o spetnianiu warunkow udzialu w postgpowaniu i braku podstaw do
wykluczenia — Zalacznik nr 5 do SIWZ.

RozDzZIAL. XVI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKEADANIA I OTWARCIA OFERT.

1.

2.
3.

o

Oferte nalezy zlozy¢ w sekretariacie Urzedu Gminy Stawno, ul. M. Curie -
Sklodowskiej 9, 76-100 Stawno w terminie do dnia 08 grudnia 2017 r., do godz. 9.30.
Ztozona oferta zostanie zarejestrowana (dzien, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.
Otwarcie ofert nastapi w Urzedzie Gminy Stawno, ul. M. Curie — Sktodowskiej 9,
76-100 Stawno, pokoj nr 55 dnia 08 grudnia 2017 r. o godz. 10.00.

Wykonawcy moga by¢ obecni przy otwieraniu ofert.

Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda kwotg, jaka zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia.

Otwierajac oferty Zamawiajacy poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawcow, ktorzy
ztozyli oferty a takze informacje dotyczace cen.

Informacje, o ktérych mowa w pkt 5 i 6 przekazuje si¢ niezwlocznie Wykonawcom,
ktérzy nie byli przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

UWAGA - za termin zlozenia oferty przyjmuje si¢ dat¢ i godzing wptywu oferty pod
wskazany powyzej adres, a nie dat¢ i godzing jej wystania przez Wykonawce (np.
przesytka pocztowa lub kurierska).

Rozbpz1AL XVI1I. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY.

1.

N

Wykonawca powinien dokona¢ wyceny wszystkich elementéw zwiazanych
z przedmiotem zamoéwienia opisanym w SIWZ z uwzglednieniem wszelkich kosztow,
optat i podatkéw zgodnie z obowiazujacymi przepisami wraz z podatkiem VAT.

Ceny w ofercie musza by¢ podane do dwoch miejsc po przecinku.

Ceny w ofercie musza zawiera¢ wszystkie koszty zwiazane z realizacja przedmiotowego
zamoOwienia.

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwo$ci zmiany wynagrodzenia w okresie trwania
umowy.

RozpzIAL XVIII. OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE KIEROWAL SIE PRZY
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIOW | SPOSOBU OCENY

OFERT.
Kryterium Waga kryterium
Cena oferty 60 %
Okres obowigzywania gwarancji (nie krotszy niz 36 40 %
o . o e . .o o e 0
miesigcy i nie dluzszy niz 60 miesigcy)
Lacznie 100 %

Maksymalna liczba punktéw w danym kryterium réwna jest okreslonej wadze kryterium
w %.

Ocena taczna stanowi sume¢ punktéw uzyskanych w ramach wszystkich kryteridw.
Uzyskana liczba punktow zaokraglona bedzie do drugiego miejsca po przecinku.
Przyznawanie liczby punkow poszczegdlnym ofertom bedzie si¢ odbywaé
wg nastgpujacych zasad:
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a) Cena oferty.

Ocenie zostanie poddana cena brutto oferty obliczona przez Wykonawceg zgodnie
z przepisami prawa — podana w Formularzu oferty (stanowiacym Zalacznik
nr 1 do SIWZ). Liczba punktow, ktora mozna uzyska¢ w tym kryterium zostanie
obliczona wg wzoru:

najnizsza cena brutto spos$rdd ztozonych ofert
liczba pUNKtOW = =-mmmmmmm e X 60 pkt.

cena brutto oferty ocenianej

b) Okres obowigzywania gwarancji.

Okres obowiazywania gwarancji na realizowane roboty budowlane nie krotszy
niz 36 miesiecy 1 nie dtuzszy niz 60 miesi¢cy od dnia odebrania przez Zamawiajacego
rob6t budowlanych i podpisania (bez uwag) protokolu koncowego. Zamawiajacy
dokona stosownego obliczenia na podstawie wypelionego Formularza oferty
(stanowiacego Zatacznik nr 1 do SIWZ) i ztozonej w nim deklaracji Wykonawcy
0 dhugos$ci okresu obowiazywania gwarancji. Liczba punktow, jaka mozna uzyskac
w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie ponizszego wzoru:

okres obowiazywania gwarancji w ofercie ocenianej

liczba punktow = et L EE R e X 40 pkt.

SRl

10.

11.

najdluzszy okres obowiazywania gwarancji sposrod ztozonych ofert

Zamowienie zostanie udzielone Wykonawcy, ktory uzyska najwyzsza liczbg punktow
w wyniku oceny oferty. W przypadku ofert z taka sama liczba punktow wybrana zostanie
oferta z najnizsza cena.

Szczegolowe badanie i ocena ofert odbedzie si¢ w czeg$ci niejawne;.

Komisja Przetargowa sprawdzi czy oferta spetnia warunki i wymogi ustawy 1 SIWZ.

W toku badania i oceny ofert Zamawiajacy moze zada¢ udzielenia przez wykonawcow
wyjasnien dotyczacych tresci zlozonych przez nich ofert.

Na podstawie kryteriow oceny ofert Zamawiajacy bedzie oceniat kazda sposrdd ofert nie
podlegajacych odrzuceniu i wybierze ofertg najkorzystniejsza.

Zamawiajacy odrzuci oferte, jezeli zajdzie co najmniej jedna z przestanek wymienionych
w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp.

O wyborze oferty Zamawiajacy zawiadomi niezwlocznie wszystkich Wykonawcow,
ktorzy ubiegali si¢ o udzielenie zamowienia, podajac nazwe¢ Wykonawcy, ktorego oferte
wybrano, jego siedzibg i ceng oferty.

Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostala wybrana, uchyla si¢ od zawarcia umowy
w sprawie zamoOwienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, zamawiajacy wybierze oferte najkorzystniejsza sposrod
pozostatych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, ze zachodza
przestanki, o ktorych mowa w art. 93 ust. 1 Prawa zamowien publicznych.

RozDZIAL X1 X. UNIEWAZNIENIE POSTEPOWANIA.

1.

2.

Zamawiajacy uniewazni postgpowanie o udzielenie zamoéwienia w przypadkach

okreslonych w art. 93 ustawy Pzp.

O uniewaznieniu postgpowania o udzielenie zamoOwienia Zamawiajacy zawiadomi

rownoczesnie wszystkich Wykonawcow, ktorzy:

1) ubiegali si¢ o udzielenie zamoéwienia — w przypadku uniewaznienia postgpowania
przed uptywem terminu sktadania ofert,
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2) zlozyli oferty — w przypadku uniewaznienia postgpowania po uplywie terminu
sktadania ofert

- podajac uzasadnienie faktyczne i prawne.

W przypadku uniewaznienia postgpowania o udzielenie zamowienia z przyczyn lezacych

po stronie Zamawiajacego, Wykonawcom, ktérzy ztozyli oferty nie podlegajace

odrzuceniu, przystuguje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztéw uczestnictwa

w postepowaniu, w szczegdlnosci kosztow przygotowania oferty.

W przypadku uniewaznienia postgpowania o udzielenie zamoOwienia Zamawiajacy

na wniosek Wykonawcy, ktory ubiegal si¢ o udzielenie zamowienia, zawiadamia go

o wszczeciu kolejnego postepowania, ktore dotyczy tego samego przedmiotu zamowienia

lub obejmuje ten sam przedmiot zamoéwienia.

Rozpziar. XX. INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE ZOSTANA DOPEENIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO.

1.

2.

W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiajacy poinformuje
Wykonawcg o terminie zawarcia umowy.

Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostala wybrana, uchyla si¢ od zawarcia umowy
w sprawie zamoOwienia publicznego, Zamawiajacy wybierze ofert¢ najkorzystniejsza
sposrod pozostatych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, ze zachodza
przestanki, o ktérych mowa w art. 93 ustawy Pzp.

RozbziAL. XXI. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA
UMOWY.

1.

Wykonawca zamoéwienia zobowiazany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 10% ceny catkowitej podanej w ofercie, przed
podpisaniem umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wnoszone wedlug wyboru

Wykonawcy w jednej lub w kilku nast¢pujacych formach:

1) w pieniadzu przelewem na konto zamawiajacego;

2) w porgczeniach bankowych lub porgczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym ze zobowiazanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym,;

3) gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych na formularzu lub w oparciu
o formularz stanowiacy Zalacznik Nr 7 do umowy;

4) porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczosci.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy — Prawo zamowien

publicznych.

Zamawiajacy zwroci kwote stanowiaca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia

wykonania zamdwienia 1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

Kwote stanowiaca 30%  wysokoSci  zabezpieczenia Zamawiajacy pozostawi

na zabezpieczenie roszczen z tytutu rgkojmi za wady.

Kwota, o ktorej mowa w pkt. 5 zostanie zwrocona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie

okresu rekojmi za wady.

Porgczenia bankowe, gwarancje bankowe 1 ubezpieczeniowe, porgczenia udzielane przez

podmioty, o ktérych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.

o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci musza nieodwolalnie

I bezwarunkowo zobowiazywaé Porgczyciela lub Gwaranta do zaptaty kwoty pienigzne;j

na pierwsze wezwanie Zamawiajacego.
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8.

W przypadku gdyby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy miato inng formg niz
pieniadz, wowczas Wykonawca, przed uplywem 30 dni od wykonania zamdwienia
1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane przedstawi nowy dokument
zabezpieczenia  nalezytego  wykonania umowy  stanowiacy 30% = wartosci
dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (o ile dotychczasowy
dokument nie =zawiera automatycznej klauzuli zmniejszajacej warto$¢ tego
zabezpieczenia).

Rozpziar. XXII. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO.

1.

2.

Istotne postanowienia umowy zawarte zostaty w projekcie umowy Zalacznik nr 4 do

SIWzZ.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmiany postanowien umowy

na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych, ktore zostang wyrazone

w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewazno$ci i moga nastapi¢ wylacznie

W nastepujacych sytuacjach:

1) W zakresie zmiany terminu i kosztow realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

a) wystapienia okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy w szczegdlnosci:

— zmiany spowodowane nieprzewidzianymi warunkami realizacji, tj. warunkami
geologicznymi, archeologicznymi lub  terenowymi, jak: niewypaty
1 niewybuchy, niezinwentaryzowane lub blednie zinwentaryzowane obiekty
objete ochrong konserwatorska

— zmiany bedace nastgpstwem wstrzymania robot przez Zamawiajacego;

— zmiany bedace nastgpstwem konieczno$ci usunigcia btedow lub wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania
1 odbioru robot;

— zmiany bedace nastgpstwem dziatania organow administracji 1 innych
podmiotow o kompetencjach zblizonych do organéw administracji publicznej,
w szczegllnosci eksploatatoréw infrastruktury oraz wiascicieli gruntow pod
inwestycjg;

— niedostepnosci na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
przetargowej lub specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robot
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku materiatow
lub urzadzen,;

— zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania platnosci na rzecz
Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiajacego umowy
o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczacych realizacji projektu;

b) koniecznosci ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty
zaniechane) lub wykonania zamowien dodatkowych lub zamiennych, nieobjgtych
umowa podstawowa niezbednych do jej prawidlowego wykonania, wplywajacych
na termin wykonania rob6t objetych umowa podstawowa,

C) wstrzymania przez Zamawiajacego wykonywania robot,

d) aktualizacji rozwiazan projektowych z uwagi na postep technologiczny.

2) W zakresie zmiany powszechnie obowiazujacych przepisow prawa podatkowego w
takim zakresie, aby w razie wzrostu obciazen podatkowych nie ulegta wzrostowi
kwota brutto wynagrodzenia, za§ w przypadku obnizenia nalezno$ci podatkowych,
aby kwota brutto zostala zmniejszona o nominalnag rownowarto$¢ pomniejszenia
naleznosci podatkowych Wykonawcy.
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10.

3) W zakresie zmiany kierownika budowy/kiecrownikow robot branzowych,
przedstawionego/ych w ofercie — jedynie za wuprzednia pisemna zgoda
Zamawiajacego. W przypadku zmiany kierownika budowy/kierownikow robot
branzowych — nowy kierownik budowy/kierownicy robo6t branzowych musza spetnia¢
wymagania okreslone w ofercie dla powyzszych osob.

4) W zakresie zamiany Koordynatora w zakresie obowiazkéw umownych ze strony
Zamawiajacego

5) Wystapienia zdarzen sity wyzszej jako zdarzenia zewngtrzne, niemozliwego do
przewidzenia i niemozliwego do zapobiezenia.

We wszystkich przypadkach okreslonych w ust. 2 pkt. 1, termin realizacji moze ulec

przedtuzeniu, nie dtuzej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci.

Warunkiem dokonania zmian, o ktorych mowa w ust. 2, jest ztozenie wniosku przez

strong inicjujaca zmiang zawierajacego:

1) opis propozycji zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) obliczenie kosztéw zmiany zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie, jezeli zmiana
bedzie miata wptyw na wynagrodzenie Wykonawcy,

4) opis wptywu zmiany na harmonogram realizacji oraz termin wykonania umowy.
Podstawa obliczenia kosztow zmiany, o ktorej mowa w ust. 4 pkt. 3 w przypadku gdy
zmiany beda wynikac¢ ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych
wykonania odbioru robét, stanowi projekt zamienny oraz kosztorys ofertowy opracowany
na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe do kosztorysowania przyjete do
sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzgtu i
materialdw zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie wigksze niz $rednie ceny
SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajacego termin wykonania robdt budowlanych.
Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ roboty dodatkowe.
Podstawe obliczania kosztow ewentualnych robdt dodatkowych stanowi¢ bedzie
kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe do
kosztorysowania przyjgte do sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcey, ceny
jednostkowe pracy sprzetu i materiatow zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie
wigksze niz $rednie ceny SEKOCENBUD dla kwartalu poprzedzajacego termin
wykonania robot budowlanych.

Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ roboty zamienne (W

stosunku do robot przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robdt

zamiennych nastapi kosztorysem roznicowym, ktory stanowi¢ bedzie roéznicg pomigdzy
kosztorysem ofertowym dla robdt podstawowych, a kosztorysem robdt zamiennych.

Kosztorys zamienny nalezy opracowa¢ na zasadach okreslonych dla kosztorysu robot

dodatkowych. O konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych zamawiajacy pisemnie

powiadamia wykonawceg. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma
sporzadza kosztorys roznicowy.

Roboty zamienne i dodatkowe moga by¢ takze wykonane na wniosek Wykonawcy po

uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajacym, gdy wykonanie tych robot bedzie niezbgdne do

prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej 1 obowiazujacymi na dzien
odbioru robdt przepisami, wykonania przedmiotu zamowienia wedlug zasad jak dla robot
zamiennych na zadanie Zamawiajacego.

Przewiduje si¢ mozliwos$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty

zaniechane), w sytuacji gdy wykonanie danych robot bedzie zbedne do prawidtowego, t;.

zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi na dzien odbioru robot

przepisami, wykonania przedmiotu zamowienia.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego na skutek

wprowadzenia robot zamiennych oraz ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
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umowy (roboty zaniechane), bez wynagrodzenia i odszkodowania dla Wykonawcy
w oparciu o protokét koniecznosci na podstawie kosztorysu roznicowego przy
jednoczesnym zachowaniu tych samych cen i wskaznikow.

11. Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedtuzenia terminu wykonania umowy i
zwigkszenia wynagrodzenia, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem
umowy przez Wykonawce — w takim przypadku koszty dodatkowe zwigzane takimi
zmianami ponosi Wykonawca.

12. Powyzsze zmiany nie moga by¢ niekorzystne dla Zamawiajacego.

Rozbz1AL XXIII. INNE INFORMACJE.
Nie przewiduje sig:
1) zawarcia umowy ramowej,
2) ustanowienia dynamicznego systemu zakupow,
3) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Rozpziar. XXIV. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSELUGUJACYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA.

Wykonawcom, ktorych interes prawny w uzyskaniu zamowienia doznat lub moze doznaé
uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisow ustawy, przepisow
wykonawczych jak tez postanowien niniejszej SIWZ przystuguja $rodki ochrony prawnej
przewidziane w Dziale VI (art. 179-183) ustawy Prawo zamowien publicznych.
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Zalacznik nr 1 do SIWZ

Piecze¢ firmowa Wykonawcy

FORMULARZ OFERTY

Gmina Slawno
ul. M. Curie - Sklodowskiej 9
76-100 Stawno

OFERTA

Odpowiadajac na ogloszenie dotyczace przetargu nicograniczonego pn.. ,,Realizacja prac
budowlanych w ramach przebudowy budynku na siedzib¢ Urzedu Gminy Slawno”,
oferujemy wykonanie przedmiotu zamowienia zgodnie z wymogami zawartymi
w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia za ceng:

WartoS€ Netto: ....o.vvvviiiiiiiiii i, z1

VAT - ... b . z1

WartoSE brutto :...eeeeiiennneeeieieeinnnneeeeceecesnnnnncnns z1

N (017 1§ (=S

*Cena oferty brutto jest cenq ostatecznq obejmujqcq wszystkie koszty i sktadniki zwiqzane
Z realizacjq zamowienia w tym podatek VAT.

Okres obowiazywania gwarancji ..................... miesigey (nie krotszy niz 36 miesigey
i nie dtuzszy niz 60 miesigcy).

Nazwa i adres podmiotu skladajacego oferte:

N U BT B O  ONU . .ottt nnnnn
UM TAKSU: e
BN A e

1. Kwota przedstawiona w ofercie zostata okreslona na podstawie projektu budowlanego i

zawiera wszystkie koszty zwiazane z realizacja zamowienia.
2. Oswiadczamy, ze:
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1) zapoznaliSmy si¢ z warunkami podanymi przez Zamawiajacego w SIWZ
I nie wnosimy do nich zadnych zastrzezen,
2) uzyskalismy wszelkie niezb¢dne informacje do przygotowania oferty i wykonania
zamdwienia.
3) akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu
zamdwienia podany przez Zamawiajacego,
4) uwazamy si¢ za zwigzanych niniejsza oferta przez 30 dni od dnia uptywu terminu
sktadania ofert.
3. W przypadku udzielenia nam zamodwienia zobowigzujemy si¢ do zawarcia umowy
W miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiajacego.
4. Oferta zostala ztozonana .......................... stronach.
5. Do oferty dotaczono:
»Kosztorys ofertowy, z podaniem wysokosci cen jednostkowych czynnikow produkcji oraz
innych kosztow.

B e e ,
B e e ,
B e e, ,
B e e ,
I ,
B e e ,
B e e et ,
B e e ,
I ,
B e ,
B e e, ,
B e e ,

Podpis 0sob uprawnionych do sktadania swiadczen woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczqtka / pieczqtki
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Zalacznik nr 2 do SIWZ

WYKAZ WYKONANYCH ROBOT BUDOWLANYCH
NAZWA WYKONAWCY .....veeivieiieiieeiie ettt ste ettt e teesteasaestaesteeseaseesteenteaneesteesnesneenneaneens
AdIES WYKONAWCY .. .eiiiiiiiciie ettt e et e et e e e eae e e et eeesaeeesseesssaeesssseesaseeesssaeennsreeans
Numer telefonu ..., NUMET X 1.viiiiiiiieiee s

Wykaz wykonanych robot budowlanych odpowiadajacych swoim rodzajem i warto$cia
robotom stanowiacym przedmiot zamowienia.

Calkowita Termin realizacji ustugi Miejsce Nazwa Zamawiajacego,
Lp. | Rodzaj zamowienia warto§¢ brutto wykonania | adres, telefon, osoba do
ustugi w PLN Data Data zamoéwienia | kontaktu
rozpoczecia | zakonczenia
1.
2.

Podpis 0sob uprawnionych do skfadania swiadczer woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczqtka / pieczqtki
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Nazwa Wykonawcy
Adres Wykonawcy

Numer telefonu

Zalacznik nr 3 do SIWZ

POTENCJAL KADROWY
OsSOBY ZDOLNE DO WYKONANIA ZAMOWIENIA

Oswiadczam/-y, ze w wykonywaniu zamowienia bgda uczestniczy¢ nastepujace osoby:

Doswiadczenie zawodowe,
odpowiednie do powierzanej

Zakt;«is :X;i?ﬁ\;vjznym Kwalifikacje zawodowe, roli/ funkcji i w zakresie dysplggrslf)%iia
Lp Nazwisko i progonowana rola posiad_ang odpowiadajacym przez
' imig (funkcja) w realizacji Uprawnienia* przedmiotowi zaméwienia, Wykonawce dana
zaméwienia (podaé nazwy, adres, warto$¢ osobg
i inwestora realizowanych
inwestycji)
Uprawnienia do kierowania
1 robotami budowlanymi
' w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej
............................... o [ TR

Podpis 0séb uprawnionych do skiadania swiadczer woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczqtka / pieczqtki
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Zalacznik nr 4 do SIWZ

UMOWA Nr ....... /2017
zawartaw dniu ............oceiiiiiiiiin. 2017 r. pomigdzy:
Gming Slawno — Urzad Gminy Slawno z siedziba przy ul. Marii Curie — Sktodowskiej 9,
76 — 100 Stawno, NIP 499-052-36-66, reprezentowana przez Wojta — Ryszarda Stachowiaka
(zwana dalej ,,Zamawiajacym”),

Z S1IEAZIDA W oo G, NIP L,
FEPIEZENTOWANYIM PIZEZ .. .eeeitit ettt e ettt et ettt e e e e et e et e e et e e e eeanaans
(zwanym dalej ,,Wykonawca”),

w wyniku postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1

Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie roboty budowlanej pn. ,,Realizacja robot
budowlanych w ramach przebudowy budynku na siedzib¢ Urz¢edu Gminy Stawno”,
dz. nr 335, 61/1 obrgb ewidencyjny Stawno nr 002, Miasto Stawno (Kod CPV:
45.00.00.00-7 — Roboty budowlane, 45.40.00.00-1 — Roboty wykonczeniowe w zakresie
obiektow budowlanych, 45.44.00.00-3 — Roboty malarskie i szklarskie, 45.43.00.00-0 —
Pokrywanie poditdg i1 $cian, 45.42.00.00-7 — Roboty w zakresie zakladania stolarki
budowlanej oraz roboty ciesielskie, 45.45.30.00-7 — Roboty remontowe i renowacyjne,
45.44.30.00-4 — Roboty elewacyjne, 45.41.00.00-4 — Tynkowanie), zgodnie z przepisami
ustawy Prawo budowlane i rozporzadzeniami wykonawczymi oraz wspOlpraca w
uzyskaniu przez Zamawiajacego, pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

§2
1. Przedmiot zamowienia okresla dokumentacja projektowa budowlano — wykonawcza
remontu 1 przebudowy willi Schultza w Stawnie wraz ze zmiana sposobu uzytkowania
oraz rozbidrka 1 budowa elementéw zagospodarowania terenu wraz z uwzglednieniem
zapisow SIWZ i niniejszej umowy. Zakres przedmiotu zamowienia obejmuje m.in.:

1) Prace zabezpieczajace:

a) zabezpieczenie podiog i posadzek;

b) zabezpieczenie stolarki okiennej i parapetow.

2) Prace rozbiorkowe:

a) wyburzenie zamurowania otworu drzwiowego drzwi zewngtrznych wejscia bocznego
z poziomu tarasu T 02 do pomieszczenia B 07;

b) wyburzenie $cianek dziatowych;

€) demontaz wtornych warstw wykonczenia podtog;

d) demontaz oryginalnych, Zle zachowanych parkietow w pomieszczeniach;

e) skucie i usunigcie wtornych oktadzin §ciennych (boazerie, ptytki);

f) demontaz wtornej stolarki drzwiowej zewngtrznej;

g) demontaz wtornej stolarki drzwiowej wewngtrznej oraz projektowanej do wymiany
na drzwi ppoz (drzwi DWO01 B i C [NT-06, O-01, P-01] — 2 szt. nalezy zdemontowaé
wraz z oS$cieznicami i opaskami z zachowaniem szczegoOlnej ostrozno$ci i 1szt.
wyeksponowac na poddaszu budynku);

h) demontaz wtornych opasek i oscieznic;

i) skucie wtornych warstw podlogowych werandy (zaprawa cementowa, ptytki
cementowe);

J) skucie zniszczonych i wtornych warstw tarasu od strony elewacji potudniowe;j;
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K)
1)

demontaz uszkodzonego deskowania zewngtrznego werandy drewnianej;
demontaz sufitow podwieszanych na poziomie III kondygnacji — pom. D 04;

m) demontaz schodoéw drewnianych policzkowych prowadzacych na kondygnacje

n)

3)
3)

b)

c)
d)

€)

9)
h)

i)
)

4)

a)
b)

5)
a)

b)
c)
d)
e)

strychowa;

skucie wtornych tynkéw $ciennych i usunigcie warstw malarskich w pomieszczeniach
przeznaczonych do wymiany tynkow $ciennych;

Prace remontowo — naprawcze:

remont  warstw  wykonczenia  podtdég (nowe  warstwy  wykonczenia)
w pomieszczeniach, gdzie nie zachowaly si¢ oryginalne wykonczenia podtog
(w zakresie Wykonawcy znajduja si¢ podlogi we wszystkich pomieszczeniach
z wylaczeniem pomieszczen z oryginalnymi ptytkami ceramicznymi);

remont warstw wykonczenia podidég w pomieszczeniach B04 i B05, poprzez wymiang
istniejacych parkietow na nowe;

prace dotyczace remontu tarasu TO1;

remont parapetow okiennych wewnetrznych poprzez wymiang na nowe drewniane;
remont o$cieza otworu drzwiowego wejscia bocznego (obecnie zamurowanego),
PO usunigciu zamurowania;

wykonanie nowej stolarki drzwiowej wewngtrznej zwyklej ptytowej (9 szt.);

wymiana okien werandy;

prace tynkarskie i malarskie pomieszczen;

remont oktadzin $cian pomieszczen higieniczno-Sanitarnych poprzez wymiang
na nowe;

remont schodow wewngtrznych prowadzacych na kondygnacje poddasza, poprzez
wymiang na wzor istniejacych.

Prace remontowo — konserwatorskie:

renowacja schodow klatki schodowej;

renowacja podtog drewnianych w pomieszczeniach: C03-C08, D03, D06-D09, klatka
schodowa (z wylaczeniem posadzek ceramicznych).

Prace nowoprojektowane:

prace termomodernizacyjne $cian, dachu i stropu werandy (nalezy wymieni¢ elementy
drewniane deskowania zewngtrznego w 100 %);

prace termomodernizacyjne $cian skosnych ostatniej kondygnacji uzytkowej;

nowe S$cianki dzialowe;

wykonanie okna podawczego;

wykonanie wentylacji grawitacyjnej wspomaganej mechanicznie
W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych wraz z jej zabudowa;

zamontowanie nawiewnikow ci$nieniowych we wszystkich pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi (oprocz pomieszczen higieniczno — sanitarnych, gdzie
projektuje si¢ wentylacje grawitacyjna wspomagana mechanicznie, oraz oprocz
pomieszczenia klatki schodowej);

wykonanie sufitow podwieszanych nad kondygnacja drugiego pigtra.

Prace demontazowe i nowoprojektowane zwigzanie z ochrong ppoz.:

system oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej:

demontaz fragmentu wypelnienia ceglanego stropu odcinkowego klatki schodowe;j
w celu utworzenia ,,ciagu kominowego”;

demontaz fragmentu podtogi kondygnacji poddasza, znajdujacej si¢ nad otworem
stuzacym do oddymiania w celu utworzenia ,,ciagu kominowego”;

zamontowanie  nowoprojektowanych  okien  oddymiajacych  umieszczonych
w plaszczyznie dachu;

pozostale elementy systemu oddymiania: wedlug opracowania czesci elektryczne —
poza zakresem Wykonawcy;
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b) rozwiazania zastgpcze dotyczace klasy odporno$ci ogniowej schodow:

— wykonczenie 2xptyta karton-gips spodu oraz bokéw schodow klatki schodowe;;

C) podloga antystatyczna, nieiskrzaca w pomieszczeniu kottowni.

6. Z zakresu prac objetych projektem budowlano - wykonawczym wylacza sie:

1) demontaz wtornych zabudowan wngk w Scianach wewngtrznych,

2) ostrozny demontaz zabytkowej stolarki okiennej i drzwiowe] przeznaczonej
do konserwacji i restauracji, zabezpieczenie otworéw okiennych oraz konserwacja
i renowacja drzwi polichromowanych (18szt.z zestawienia stolarki drzwiowej) i
stolarki okiennej (okna klatki schodowej) przewidzianych do zachowania i renowacji
(roboty zostana wykonane przez wyspecjalizowana firme¢, Wykonawca zobowiazany
jest udostgpni¢ obiekt Wykonawcy tych roboét na czas ich wykonywania);

3) renowacje i konserwacje drzwi zewnetrznych DZ01 (renowacja tych drzwi zostanie
wykonana przez wyspecjalizowana firmg, do ktorej zakresu obowiazkéw nalezed
bedzie rowniez zabezpieczenie otworu drzwiowego po ich demontazu na czas
wykonania renowacji, je§li Wykonawca uzna, ze zabezpieczenie otworu jest
niewystarczajace zwilaszcza dla bezpieczenstwa jego mienia wewnatrz budynku,
w ramach wynagrodzenia ryczattowego wykona dodatkowe zabezpieczenie otworu
drzwiowego wedlug wlasnego wuznania, bez naruszenia substancji zabytkowej
obiektu);

4) stolarka drzwiowa wewngtrzna o wskazanej klasie odpornosci ogniowej zaréwno
stylizowana jak i zwykta (15szt.);

5) drzwi ptytowe DW014 A[NT-013];

6) wykonanie i osadzenie nowoprojektowanej stolarki okiennej (drzwi balkonowe
prowadzace na taras potudniowy oraz dwa okna znajdujace si¢ po bokach drzwi);

7) wykonanie i zamontowanie nowej stolarki okiennej, o wspotczesnej formie (klatka
schodowa; dostawienie nowych okien od strony wewngtrznej; przy pozostawieniu
oryginalnej stolarki);

8) restauracj¢ i konserwacj¢ polichromii $ciennych w sposob opisany w dokumentacji
projektowej;

9) zakres robdt zagospodarowania terenu tj.: roboty okreslone w projekcie branzy
drogowej, instalacj¢ kanalizacji deszczowej, ogrodzenie zewngtrzne zabytkowe
i nowoprojektowane, brama wjazdowa i wejscia na teren dziatki, mur oporowy, zielen;

10) instalacje elektryczna zewngtrzna oswietleniowa;

11) instalacje elektryczna wewngtrzna;

12) instalacje wodno — kanalizacyjna;

13) inne roboty konserwatorskie nize te wymienione w SIWZ jako wskazane do zakresu
przedmiotu zamowienia (np. renowacja posadzek ceramicznych, sztukaterii, watkow
ceglanych zewngtrznych itp.);

14) wykonanie i zamontowanie nowej stolarki wewngtrznej i zewngtrznej drzwiowej
na wzor istniejacej oryginalnej stolarki (8 szt. wewngtrzne i 2 szt. zewngtrzne);

15) wykonanie i zamontowanie naczotka drzwiowego w pomieszczeniu B 06 i BO7
(odstgpstwo od dokumentacji, ktora mowi tylko o jednym naczotku drzwiowym);

16) podnosnik dla niepetnosprawnych wraz z podestem przy wejsciu gtdéwnym
do budynku ($ciany azurowe lub przeszkolone, czgSci metalowe w kolorze balustrad),
wykonanie projektu wykonawczego podnosnika nalezy do Wykonawcy.

2. Roboty budowlane objete przedmiotem zaméwienia lecz nie ujete w
dokumentacji projektowej:

1) polichromie $cian wewngtrznych w sieniach I i II kondygnacji (parte i I pigtro) oraz na
scianach klatki schodowej od strony sieni nie beda podlegaty w calym zakresie
konserwacji i1 restauracji; Zamawiajacy prace w zakresie konserwacji i restauracji
planuje zleci¢ do wykonania w 2 miejscach w ramach odrgbnego postepowania
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2)

3)

(w kazdej z sieni oraz na klatce schodowej; sa to miejsca polichromii §wiadkow,
w ktorych na etapie prac konserwatorskich wykonano odkrywki). Wykonawca
zabezpieczy wskazane przez Zamawiajacego miejsca odkrywek na okres remontu
przed ich uszkodzeniem, a pozostate czgsci tych $cian oraz inne Sciany przewidziane

w projekcie do wykonania prac konserwatorskich i restauratorskich polichromii

Wykonawca zabezpieczy zgodnie z ponizszym opisem:

— wykona¢ zabezpieczenie 1 konserwacj¢ odstonictych $wiadkow malowidet
w sieniach i na klatce schodowej z wytaczeniem trzech miejsc, o ktoérych mowa
powyzej,

— zagruntowa¢ powierzchni¢ wtérnych przemalowan $cian: poprzez wykonanie
warstwy sczepnej na trudne podloza,

— wyréwna¢ podloze poprzez naniesienie warstwy gladzi gipsowej,

— pomalowa¢ pomieszczenia w kolorze szarym, dobranym odpowiednio do
historycznych wymalowan $ciennych.

Restauracje polichromii $wiadkow Zamawiajacy zleci w odrgbnym postepowaniu

innemu Wykonawcy. Wykonawca robdt zobowiazany jest do umozliwienia wykonania

prac firmie, ktora bedzie wykonywacé restauracje i konserwacj¢ polichromii §wiadkow.
drzwi do archiwum DWO06 A[NT-09] wyposazy¢ w zamek elektroniczny z ewidencja
wejs¢ 1 wyjs¢ analogicznie jak drzwi DWO0S5 A[NT-012] (doprowadzenie instalacji
elektrycznej do drzwi wytaczone z zakresu Wykonawcy);

wymiana schodow klatki schodowej na poddasze na nowe zabiegowe schody drewniane

sosnowe, lakierowane wraz z balustrada.

2. W ramach realizacji zaméwienia Wykonawca zobowigzany jest do:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

wykonania  planu  ewakuacji  budynku oraz = wyposazenia  budynku
w wymagane projektem i przepisami prawa S$rodki ochrony przeciwpozarowej
I 0znaczenia ewakuacyjne;

przygotowania projektu wykonawczego podnosnika dla niepetnosprawnych wraz
z podestem, ktéry podlega akceptacji Zamawiajacego;

sporzadzenia  Swiadectwa  charakterystyki energetycznej budynku  zgodnie
z ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkéw (Dz. U.
z 2014 r., poz. 1200 z p6ézn. zm.) i Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki
energetycznej budynku lub czeSci budynku oraz $wiadectw charakterystyki
energetycznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 376);

wykonywania czynno$ci serwisowych 1 eksploatacyjnych oraz wymaganych
przegladow okresowych wszystkich zamontowanych urzadzen przez caty okres
trwania gwarancji (liczony od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego
zamoOwienia bez uwag);

wykonania instrukcji uzytkowania obiektu w oparciu o zastosowane urzadzenia
i dokonanie przeszkolenia personelu Urzgdu Gminy;

pomocy Zamawiajacemu w uzyskania pozwolenia na uzytkowanie dla obiektu w
zakresie robot Wykonawcy po wykonaniu catosci zakresu robdt budowlanych
objetych pozwoleniem na budowg;

zapewnienia obstlugi geotechnicznej 1 geodezyjnej nad realizacja robot tacznie
z geodezyjnym wytyczeniem i inwentaryzacja powykonawcza.

3. Zmiany w stosunku do dokumentacji projektowej:
1) Przewdd spalinowy wykonaé¢ z przewodu o przekroju eliptycznym 140 x 250 mm

z rury kwasoodpornej. Wpiecie wykona¢ do przewodu kominowego wskazanego
w zalaczonej] do dokumentacji projektowej opinii kominiarskiej. Zastosowaé
wszystkie zalecenia i wymagania wskazane w przedmiotowej opinii kominiarskiej.
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4.

2) Pom. D04 wykonczone jest obecnie ptyta OSB, Zamawiajacy nie przewiduje w tym
pomieszczeniu renowacji podlogi z desek, istniejaca plyte nalezy wykonczy¢
wykltadzina jak w pom. B06.

3) Pom. D010 — D012 obecnie wykonczone sa ptytkami zarowno na $cianach jak i na
podiodze nalezy sku¢ oktadziny, wyburzy¢ $cianki dzialowe, tworzac jedno
pomieszczenie. Wykonczenie podtogi wyktadzing jak w pom. B06, wykonczenie $cian
jak w pom. D09.

4) W pomieszczeniu D08 i w pomieszczeniu magazynku przy pom. D07 wykonczy¢
podlogi wyktadzina, jak w pom. BO06, tynki wymieni¢ na nowe i pomalowac,
konstrukcje drewniang zaimpregnowac¢ pozarowo, prace termomodernizacyjne $cian
sko$nych bez zmian w stosunku do dokumentacji projektowe;.

Informacje o obiekcie:

1) Przedmiot zamoéwienia obejmuje remont budynku zabytkowej Willi Schultza
polozonej przy ul. I Putku Utanéw 11 w Stawnie, figurujacej w wykazie zabytkéw
nieruchomych wyznaczonych przez WKZ do wojewodzkiej ewidencji zabytkow.

2) Jest to budynek wielobrytlowy trzykondygnacyjny z nieuzytkowa czwarta kondygnacja
poddasza, catkowicie podpiwniczony. Budynek zalozony na planie prostokata
z potaczona z korpusem o§mioboczng wieza.

3) Budynek wzniesiony zostat w technologii tradycyjnej murowanej z cegly ceramiczne;j
pelnej na zaprawie wapiennej lub wapienno — cementowej, na fundamentach
z kamienia i cegly ceramicznej petne;.

4) Bryla budynku jest wykonczona dachem wielospadowym, krytym dachoéwka
ceramiczng karpidowka ktadziona w podwojna koronke.

5) Powierzchnia zabudowy 307,93 m?; powierzchnia catkowita 1316,95m?, powierzchnia
wewnetrzna 952,19m?; powierzchnia uzytkowa 726,14 m?; kubatura brutto 1417 m®.
Szczegdtowy opis i zakres rzeczowy robot budowlanych ,,Realizacja prac
konserwatorskich, remont i przebudowa Willi Schultza w Stawnie, pozwalajaca na

zmiang sposobu uzytkowania na siedzib¢ Urzedu Gminy Stawno” zawieraja:

1) Projekt budowlano — wykonawczy:

a) opracowanie wiclobranzowe;

b) branza elektryczna;

C) branza drogowa — wylaczona w catosci z zakresu;
d) branza wod. — kan., ogrzewania oraz gazu.

2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych:

a) Ogoblna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych — roboty
ogo6lnobudowlane;

b) Ogolna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych — roboty
sanitarne;

c) Ogodlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych —
instalacje elektryczne.

3) Ekspertyza techniczna z zakresu ochrony przeciwpozarowej remontu i przebudowy
willi Schultza w Stawnie wraz ze zmiang sposobu uzytkowania budynku na Urzad
Gminy Stawno.

4) Badania Konserwatorskie, Program Prac Konserwatorskich na potrzeby remontu
i adaptacji zabytkowej willi Schultza w Stawnie z sierpnia 2016 r.

5) Decyzje i uzgodnienia zataczone do dokumentacji przetargowe;.

Prowadzenie robot na budowie:

1) Zamawiajacy informuje, ze cato$¢ prac objetych dokumentacja projektowa zostata
podzielona na odrebne czgs$ci. Oznacza to, ze Zamawiajacy nie przekaze calego placu
budowy jednemu Wykonawcy.
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2)

3)

4)

5)

Wykonawcy poszczegolnych czgéci przedmiot zamoéwienia zmuszeni sa  do
wspoOtpracy w celu jego realizacji oraz dzielenia terenu budowy (budynku).
Zamawiajacy dysponuje jednym pozwoleniem na budowg na realizacj¢ prac wewnatrz
budynku i wykonanie zagospodarowania terenu. Kierownikiem catej budowy bedzie
kierownik budowy z ramienia Zamawiajacego. Za wykonanie prac przez Wykonawce
odpowiedzialny bgdzie wyznaczony przez niego kierownik robot.

Harmonogram prac przygotuje Wykonawca, w konsultacji z Kierownikiem Budowy.
Podlega on jednak ostatecznemu zatwierdzeniu przez Kierownika Budowy i zalezny
jest od koordynacji poszczegolnych branz.

Teren dziatki z wylaczeniem budynku przekazany zostanie Wykonawcy robot
zwiazanych z zagospodarowaniem terenu. Wykonawca robot zewngtrznych przy
zagospodarowaniu terenu zobowigzany zostanie do zapewnienia dostgpu
pracownikom Wykonawcy do budynku oraz umozliwienia wykonania dostaw
materiatdéw do budynku. Wykonawca planujac termin dostaw wymagajacych dojazdu
bezposrednio do budynku zobowiazany jest ustala¢ je z Wykonawca robot
zagospodarowania terenu i1 akceptowaé postgp prac robot zagospodarowania terenu,
tj. np. akceptowaé brak mozliwosci dojazdu do budynku przez pewne okresy czasu
(kilku dni lub tydzien). Przerwy w dojezdzie do budynku, krotsze niz tydzien czasu,
nie moga by¢ podstawa zadania przedtuzenia terminu realizacji robdt przez
Wykonawcg.

7. Informacje dotyczace wynagrodzenia i gwarancji:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

W ofercie Wykonawca okresla wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie robdt
opisanych w zataczonej dokumentacji projektowej, STWIOR 1 SIWZ.

Wykonawca w wynagrodzeniu ryczattowym musi uwzgledni¢ wszystkie koszty
wykonania robot okre§lonych w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, a takze koszty wynikajace
z zapiséw SIWZ.

W przypadku wynagrodzenia ryczaltowego przedmiar robdt nie determinuje zakresu
prac objetych przedmiotem zamoéwienia. Zawarte w przedmiarze robdt zestawienia
maja jedynie zobrazowac skalg robot budowlanych 1 pomoc w oszacowaniu kosztow
inwestycji, wobec czego jest on wytacznie dokumentem pomocniczym.

Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ roboty
dodatkowe. Podstawg obliczania kosztow ewentualnych robot dodatkowych stanowié
bedzie kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane
wyjsciowe do kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego
Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzgtu i materiatow zaproponowanych przez
Wykonawce, ale nie wigksze niz $rednie ceny SEKOCENBUD dla kwartalu
poprzedzajacego termin wykonania robdt budowlanych.

Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ roboty zamienne
(w stosunku do robot przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robot
zamiennych nastapi kosztorysem roznicowym, ktory stanowi¢ bedzie roznice
pomigdzy kosztorysem ofertowym dla robot podstawowych, a kosztorysem robot
zamiennych. Kosztorys zamienny nalezy opracowa¢ na zasadach okre$lonych dla
kosztorysu robot dodatkowych. O koniecznosci wykonania rob6t zamiennych
zamawiajacy pisemnie powiadamia wykonawce. Wykonawca w terminie 7 dni od daty
otrzymania tego pisma sporzadza kosztorys rdznicowy.

Roboty zamienne moga by¢ takze wykonane na wniosek Wykonawcy po uprzednim
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego gdy wykonanie tych robot bedzie niezbgdne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi na dzien
odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu umowy wedlug zasad jak dla robot
zamiennych na zadanie Zamawiajacego.
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8.

N -

[EEN

7)

8)

9)

Przewiduje sig¢ takze mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy
(roboty zaniechane), w sytuacji gdy wykonanie danych robo6t begdzie zbgdne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi na dzien
odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreslonego w punkcie 1
niniejszego paragrafu.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego na skutek
wprowadzenia rob6t zamiennych oraz ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
umowy (roboty zaniechane), bez wynagrodzenia i odszkodowania dla Wykonawcy
w oparciu o protokot koniecznosci na podstawie kosztorysu roéznicowego przy
jednoczesnym zachowaniu tych samych cen i wskaznikow.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwiazane z realizacja zadania.

10) Gwarancja obejmuje obiekt z wyposazeniem, czyli wszystkimi zamontowanymi przez

Wykonawce urzadzeniami oraz elementy infrastruktury.

Inne informacje:

1)

2)

3)

Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materialow 1 urzadzen
przedstawionych w ofercie przetargowej, pod warunkiem ze zmiany te bgda korzystne
dla Zamawiajacego. Beda to np. okolicznosci: powodujace obnizenie kosztu
ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje i konserwacje wykonanego
przedmiotu umowy, powodujace poprawienie parametréw technicznych, wynikajace z
aktualizacji rozwiazan z uwagi na postgp technologiczny lub zmiany obowiazujacych
przepisOw. Zmiany musza zosta¢ zaakceptowane przez Nadzor Autorski 1 Nadzor
Inwestorski.

Na podstawie art. 29 ust. 3a. Ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez
wykonawcg, podwykonawce lub dalszego podwykonawce o0s6b wykonujacych
wszelkie czynnosci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie na podstawie umowy 0
pracg. W zwiazku z powyzszym wymog ten dotyczy osob, ktére wykonuja czynnosci
bezposrednio zwigzane w wykonywaniem robot, czyli tzw. pracownikow fizycznych.
Wymog nie dotyczy wigc, migdzy innymi osob: kierujacych budowa, dostawcow
materialdow budowlanych.

W zwiazku z powyzszym wykonawca w odniesieniu do swoich pracownikow musi
przed rozpoczgciem wykonywania czynno$ci przez te osoby przedstawi¢ pisemne
o$wiadczenie w zakresie okreslonym w ust. 8 pkt. 2) W odniesieniu do
podwykonawcéw  lub  dalszych  podwykonawcow  pisemne  os$wiadczenie
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w zakresie okreslonym w ust. 8 pkt 2)
nalezy przedtozy¢ wraz z kopia umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo.

§3

. Ustala si¢ termin protokolarnego przekazania placu budowy na dzief ..........................
. W dniu przekazania placu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy komplet

dokumentacji projektowej.

§4

. Wykonawca o$wiadcza, iz upewnit si¢ co do prawidtowosci 1 kompletnosci ztozonej

do przetargu oferty oraz zgodnosci wyceny ofertowej z ustaleniami SIWZ.

. Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat si¢ z warunkami realizacji i dokumentacja projektowa

oraz nie wnosi do nich zastrzezen i uwag.

§5

Prace zastrzezone do samodzielnego wykonania przez Wykonawcg, tj. prace, ktorych
wykonania nie moze zleci¢ podwykonawcom:

a)

prace zwigzane z wykonaniem $cian, dachu 1 stropu werandy;
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b) prace termomodernizacyjne Scian sko$nych ostatniej kondygnacji uzytkowej;
€) wykonanie nowych murowanych $cian dzialowych;
d) prace zwiazane z tarasem zewngtrznym;
e) prace zwiazane z wykonaniem nowych okladzin $Sciennych i podtogowych z ptytek
(dotyczy pomieszczen sanitarnych i kuchni).
2. Przy pomocy podwykonawcow Wykonawca wykona nastepujacy zakres robot:

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, jest obowiazany do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiazany dotaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

4. Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za konsekwencje wynikajace z zawartej
umowy o podwykonawstwo i jej postanowien. Nie wywiazywanie si¢ podwykonawcy
z zawartej umowy lub inne zdarzenia zwiazane z jej realizacja nie maja wplywu na
zobowiazania Wykonawcy wobec Zamawiajacego.

5. Zamawiajacy, w terminie 10 dni od otrzymania projektu umowy, zglasza pisemne
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo nie spelniajacej wymagan
okreslonych w ust. 7.

6. Niezgloszenie pisemnych  zastrzezen do  przedlozonego  projektu  umowy
0 podwykonawstwo, w terminie, o ktorym mowa w ust. 5, uwaza si¢ za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajacego.

7. Wymaga sig, aby w umowie o podwykonawstwo zawarte byly nastgpujace postanowienia:
1) termin =zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlanej;

2) podwykonawca, lub dalszy podwykonawca zobowiazuje si¢ do niezwtocznego
informowania pisemnie Zamawiajacego o fakcie nieotrzymania wynagrodzenia
od Wykonawcy (lub podwykonawcy) za wykonane prace po uptywie 10 dni od dnia,
od ktorego uplywa umowny termin platnosci — pod rygorem zwolnienia
Zamawiajacego z odpowiedzialno$ci za zaptate wynagrodzenia za zakres zamdwienia
wykonanego przez Podwykonawcg;

3) strony umowy ustalaja, ze na zaptate ustalonego wynagrodzenia nie maja wplywu
rozliczenia i zdarzenia zwiazane z innymi zawartymi przez strony kontraktami;

4) Wykonawca nie moze wstrzymywa¢ podwykonawcy odbioru robot lub ich
rozliczanego fragmentu jesli te same roboty zostaty odebrane i1 przyjete do rozliczenia
przez Zamawiajacego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedkitada zamawiajacemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawarte]
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.

9. Zamawiajacy, w terminie 10 dni, zglasza pisemny sprzeciw do umowy
0 podwykonawstwo niezgodnej z zaakceptowanym uprzednio projektem umowy lub
w przypadku nie uwzglednienia zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 5 w zakresie wymagan
okreslonych w ust. 7 oraz wzywa Wykonawce (lub podwykonawcg) do niezwlocznego
doprowadzenia do jej zmiany — pod rygorem nie wyrazenia zgody na wykonywanie robot
przez podwykonawce. Nie doprowadzenie do zmiany umowy powoduje, ze umowa
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o podwykonawstwo zawarta zostata bez zgody Zamawiajacego w rozumieniu art. 647 § 2
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny.

10.Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 10 dni, uwaza si¢ za akceptacje umowy
przez Zamawiajacego.

11.Wykonawca przedktada kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem
sa dostawy lub ustugi o warto$ci nie mniejszej niz 20.000 zt (stownie: dwadziescia tysigcy
ztotych 00/100). W przypadkach uméw niezgodnych z wymaganiami Zamawiajacego
wzywa on Wykonawce do wprowadzenia stosownych zmian.

12.Przepisy ust. 3 — 11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umoéw o podwykonawstwo.

13.Inne przepisy art. 143 b ustawy stosuje si¢ odpowiednio.

14.Zamawiajacy  zastrzega, iz  wynagrodzenie podwykonawcy oraz  dalszych
podwykonawcoéw nie moze przekraczac¢ ustalonego W niniejszej umowie wynagrodzenia
Wykonawcy za dany zakres robot.

§6
1. Nadzor nad realizacja przedmiotu zamowienia sprawowac beda:
@) e ,
D)

2. Zamawiajacy udostepni Nadzorowi kopig niniejszej umowy wraz kosztorysem ofertowym,
a takze kopie umoéw z podwykonawcami do wykorzystania dla celow wilasciwego
prowadzenia nadzoru.

§7

1. Wykonawca zobowiazany jest do wykonania robot, stanowiacych przedmiot umowy,
zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlanych, postanowieniami SIWZ oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, przepisami Prawa budowlanego i obowiazujacymi w tym zakresie normami
technicznymi, przepisami BHP oraz o ochronie P.POZ.

2. Ewentualne podane w opisach nazwy wlasne nie maja na celu naruszenie art. 29 i 7 oraz
30 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2015
r., poz. 2164 z pdzn. zm.), a maja jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwan
jakosciowych 1 technologicznych Zamawiajacego. Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania
rownowazne pod warunkiem spelnienia tego samego poziomu technologicznego,
wydajnosciowego i funkcjonalnego zatozonego w projekcie. Wszystkie ewentualne nazwy
wlasne 1 marki handlowe elementéw budowlanych, systemow, urzadzen i wyposazanie
zawarte w SIWZ oraz dokumentacji projektowej, zostaty uzyte w celu sprecyzowania
oczekiwan jakosciowych 1 technologicznych Zamawiajacego. Zamawiajacy informuje, ze
dopuszcza skladanie ofert, w ktorych poszczegolne urzadzenia badZz materiaty
wymienione w dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robét moga by¢ zastapione
urzadzeniami badZz materiatami rownowaznymi. Poprzez pojecie materiatdéw i urzadzen
rownowaznych nalezy rozumie¢ materialy gwarantujace realizacj¢ robot zgodnie z
projektem oraz zapewniajace uzyskanie parametrow technicznych nie gorszych od
zatozonych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
oraz przedmiarze robot. RoOwnowazne produkty 1 urzadzenia musza by¢ dopuszczone do
obrotu i stosowania zgodnie z obowiazujacym prawem. Wykonawca, ktory zaoferuje
produkty oraz urzadzenia rOwnowazne wymagajace zmiany posiadanych decyzji, bedzie
musiat w ramach wykonania zamdwienia w imieniu Zamawiajacego, uzyska¢ wymagane
decyzje wlasnym staraniem i kosztem, gwarantujac jednoczesnie wykonanie zamowienia
w terminie wynikajacym z SIWZ. Wykonawca, ktory powoluje si¢ na rozwigzania
rOwnowazne opisane przez Zamawiajacego, jest zobowiazany wykazaé, ze oferowane
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10.

11.

12.

przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane spetniaja wymagania okreslone przez
Zamawiajacego. Obowigzek Wykonawcy wykazania réwnowazno$ci produktu jest
obowiazkiem wynikajacym z ustawy, ktory moze by¢ speliony w jakikolwiek sposob
pozwalajacy Zamawiajacemu jednoznacznie stwierdzi¢ zgodno$¢ oferowanych w ofercie
produktow z wymaganiami okreslonymi w SIWZ, co winno zosta¢ wykazane na etapie
sktadnia ofert zawierajacych produkty réwnowazne.

Wykonawca w ramach ustalonego wynagrodzenia ryczattowego wykona opracowania,
wymienione w SIWZ oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot.
Wykonawca zobowiazany jest do stosowania materiatdw i wyrobow budowlanych
zgodnych z wymogami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot, wprowadzonych do obrotu zgodnie
z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami. Zastosowane materialy powinny
by¢ w I gatunku (najwyzszej jakosci), a zamontowane urzadzenia wyprodukowane w roku
wbudowania, o udokumentowanym pochodzeniu.

Przed wbudowaniem wyrobow Wykonawca jest zobowigzany wystapi¢ z wnioskiem
o zatwierdzenie wyrobu i uzyska¢ akceptacje Nadzoru Inwestorskiego na materiat (wzor
whniosku opracuje Wykonawca w konsultacji z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego).

Do Wpykonawcy nalezy przygotowanie i utrzymanie placu i zaplecza budowy,
a w szczego6lnosci dozor.

Na wniosek Wykonawcy i za pisemna zgoda Zamawiajacego moga by¢ dokonane zmiany
technologii wykonania robot. W tym przypadku Wykonawca zobowiazany jest
do przedstawienia projektu zamiennego, zawierajacego Opis proponowanych zmian,
rysunki i wyceng kosztow. Projekt taki wymaga akceptacji Nadzoru i nadzoru autorskiego.
Wykonawca w ramach ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia zorganizuje plac
budowy wlasnym staraniem i zapewni ochrone mienia, warunki BHP i P.POZ. oraz
utrzymywac¢ bedzie porzadek na budowie. Ewentualne wszelkie szkody wyrzadzone
w trakcie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca usunie w trybie pilnym na wilasny
koszt, a po zakonczeniu realizacji robot doprowadzi plac budowy do stanu zgodnego
z przeznaczeniem. Plac budowy powinien by¢ czysty i uporzadkowany, bez odpadow
zbednych do prowadzenia robdt. Likwidacja placu budowy oraz doprowadzenie terenu
do stanu pierwotnego (petnego uporzadkowania) obciaza Wykonawcg.

Wykonawca w miejscach robot sasiadujacych z innymi branzami zobowiazany jest
zachowac szczegdlng ostroznosc.

Wykonawca zobowiazany jest do takiego prowadzenia robot, aby nie wystapity
uszkodzenia obiektow i infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i nie
podlegajacych przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy. W
przypadku wystapienia uszkodzen tych obiektow Ilub infrastruktury, Wykonawca
zobowigzany jest do naprawy uszkodzen lub odtworzenia tych obiektow lub
infrastruktury.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia wykona wlasnym staraniem zasilanie placu
budowy w energi¢ elektryczna 1 wodg, na warunkach uzgodnionych z gestorami tych
mediow; Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ udostgpnienia Wykonawcy medidw obecnie
podiaczonych do budynku (energia elektryczna, woda i kanalizacja sanitarna), na
korzystanie z ktorych Zamawiajacy posiada umowy pod warunkiem, ze Wykonawca
najpozniej w dniu odbioru koncowego rozliczy si¢ finansowo z Zamawiajacym ze zuzycia
mediow, a w przypadku braku takiego rozliczenia Zamawiajacy potraci z ostatniej faktury
nalezno$¢ z tytulu zuzytych medidw), jesli Wykonawca robdt zwiazanych z
zagospodarowaniem terenu rowniez bgdzie korzysta¢ z mediow dostepnych w budynku
obaj Wykonawcy zobowigzani sa do zatozenia podlicznikéw na wtasny koszt.
Wykonawca zobowiazany jest zorganizowaé plac budowy zgodnie z wymogami
wlasciwe] gospodarki odpadami oraz w sposdb zapewniajacy ochrong powietrza

38



Znak sprawy: RSSA.271.44.2017
wRealizacja robot budowlanych w ramach przebudowy budynku na siedzibe Urzedu Gminy Stawno”

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym takze przez zastosowanie sprawnego
1 wlasciwie eksploatowanego sprzgtu oraz najmniej uciazliwej akustycznie technologii
prowadzenia robot.
Wykonawca, jezeli uzna za konieczne, zapewni ochrong¢ mienia znajdujacego sig
na placu budowy, Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za mienie Wykonawcy.
Wykonawca zobowiazany jest do zagospodarowania odpadéw budowlanych
wytworzonych w trakcie prac zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Wykonawca dokona obowiazkowych zawiadomien gestorow sieci, wynikajacych
z uzgodnien do projektu budowlanego.
Wykonawca jest zobowiazany do poinformowania Wtascicieli sasiednich posesji
0 utrudnieniach i ograniczeniach w dojezdzie na 2 dni przed planowanym terminem
wykonywania robot.
W przypadku koniecznosci skorzystania z cudzej nieruchomosci do wykonania prac
przygotowawczych Iub robot budowlanych Wykonawca obowiazany jest przed ich
rozpoczeciem uzgodni¢ przewidywany sposob, zakres 1 terminy Kkorzystania
z sasiedniej nieruchomosci z jej wiascicielem, a po zakonczeniu robot wykonawca
obowiazany jest naprawi¢ szkody powstate w wyniku korzystania z sasiedniej
nieruchomosci oraz sporzadzi¢ stosowny protokot zejscia z dzialki z jej whascicielem.
Wykonawca zabezpieczy budowe przed mozliwoscia poniesienia szkody, spowodowanej
przez dziatania osob trzecich, a w przypadku jej wystapienia zobowiazany bedzie
do naprawienia szkody 1 jej ewentualnych skutkow.
Wykonawca zapewni ubezpieczenie prac budowlanych, w imieniu  Swoim
i Zamawiajacego, na okres od daty rozpoczecia robot do terminu odbioru koncowego
przedmiotu zamdwienia lub do czasu usunigcia wad i usterek, stwierdzonych w trakcie
odbioru koncowego — w zaleznosci od tego, ktory pozniej si¢ konczy.
Jezeli Wykonawca nie przedstawi zadanej polisy i dokumentéw ubezpieczeniowych,
Zamawiajacy moze zawrze¢ umowe ubezpieczeniowa, optacajac sktadki ubezpieczeniowe
z kwot naleznych Wykonawcy.
Wykonawca zobowiazany jest do naprawy uszkodzen uzbrojenia podziemnego terenu,
(urzadzenia takie jak przylacza i sieci wod.-kan., gazowe, c.o0., kable energetyczne,
telefoniczne i inne), znajdujacego si¢ na terenie budowy, zarowno uwidocznionego jak
1 nie uwidocznionego na przekazanych przez Zamawiajacego planach uzbrojenia
podziemnego terenu oraz drog w ramach ustalonego wynagrodzenia. Wykonawca
zobowiazany jest bezzwlocznie zawiadomi¢ Nadzor i Zamawiajacego o ewentualnym
fakcie ich uszkodzenia.
Wykonawca robot w miejscach sasiadujacych z istniejaca zabudowa zobowigzany jest
do prowadzenia robo6t ze szczegdlna ostroznoscia.
Wykonawca prace przy substancji zabytkowej tj. polichromiach, sztukaterii, podlogach
zabytkowych oraz stolarce okiennej i drzwiowej zobowiazany jest prowadzi¢ ze
szczegollng ostroznoscia. W przypadku uszkodzenia, usunigcie szkody w calosci obciazy
Wykonawce. Jesli charakterystyka prac wymaga ingerencji w substancje zabytkowa
nalezy prace wykonywac po ustaleniu ich zakresu z Kierownikiem Budowy 1 Nadzorem.
Wykonawca w ramach ustalonego wynagrodzenia zobowiazany jest do:
1) zapewnienia bezpiecznego przejscia pieszego i dojazdu uzytkownikom posesji,
stuzbom komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym,
2) prowadzenia realizacji robot w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo budynkow
I urzadzen oraz wilasciwe warunki eksploatacyjne dla obiektow zlokalizowanych
w sasiedztwie placu budowy, w tym takze drog dojazdowych zlokalizowanych w tym
rejonie,
3) prowadzenia realizacji robot w taki sposob, aby nie wystapity uszkodzenia obiektow
i infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i nie podlegajacych
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przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy; w przypadku
wystapienia uszkodzen tych obiektow lub infrastruktury, Wykonawca zobowiazany
jest do naprawy uszkodzen lub odtworzenia tych obiektow lub infrastruktury.

Wykonawca zobowiazany jest pisemnie zgltosi¢ Nadzorowi roboty ulegajace zakryciu lub

zanikajace oraz proby i odbiory techniczne do dokonania odbioru i ponie$¢ wszelkie

koszty z tym zwiazane.

Wykonawca zobowigzany jest wykonywa¢  wszystkie  polecenia  Nadzoru

1 Zamawiajacego wydawane zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami

uUmowy.

Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia Nadzorowi, Zamawiajacemu i wszystkim

osobom upowaznionym przez nich, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego,

dostepu do placu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwiazku z umowa beda
wykonywane.

Wykonawca zobowiazany jest zawiadomi¢ Nadzor i Zamawiajacego o wszelkich

zmianach w harmonogramie realizacji robot.

Procedura odbiorow czgsciowych 1 koncowego:

1) Wykonawca zgtasza gotowo$¢ do odbioru czesciowego lub koncowego w formie
pisemnej Zamawiajacemu 1 Nadzorowi zalaczajac do zgloszenia dokumenty
odbiorowe dla wykonanego zakresu prac (m.in. certyfikaty, instrukcje, atesty na
wbudowane materiaty, protokoty pomiaréw i sprawdzen, rysunki zamienne wzglgdem
dokumentacji projektowej). W zgloszeniu Wykonawca przedstawia zestawienie robot
zglaszanych do odbioru.

2) W przypadku odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest rowniez do
zgloszenia gotowosci do odbioru przedmiotu zamdwienia poprzez dokonanie wpisu do
dziennika budowy przez kierownika budowy.

3) Nadzor i Zamawiajacy dokonuja sprawdzenia dokumentacji odbiorowej w terminie
7 dni od dnia zgloszenia gotowo$ci do odbioru czegsciowego i 14 dni od dnia
zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego.

4) Jesli w trakcie sprawdzania wykazane zostana bledy, braki lub niedoktadnosci
Zamawiajacy zglosi je Wykonawcy, ktory musi w terminie 7 dni kalendarzowych je
poprawi¢ 1 ponownie dostarczy¢ do Nadzoru i Zamawiajacego. Zamawiajacy moze
wyznaczy¢ spotkanie w sprawie omowienia brakow dokumentacji odbiorowe;.
Przekroczenie tego terminu uznane zostanie przez Zamawiajacego za niespelnienie
warunkéw umowy w zakresie terminu zgloszenia gotowosci do odbioru i stanowié
bedzie podstawe do zastosowania postanowien umownych w zakresie kar za
opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w przypadku odbioru koncowego lub
odrzucenie zgloszenia o gotowosci do odbioru czgsciowego w przypadku pozostatych
odbiorow czgsciowych.

5) Nadzor i Zamawiajacy ponownie dokonuja sprawdzenia poprawionej przez
Wykonawce dokumentacji odbiorowej. Dostarczenie niekompletnej lub obarczonej
btedami dokumentacji odbiorowej zostanie potraktowane przez Zamawiajacego w ten
sam sposob, jak przekroczenie terminu uzupetnienia brakéw w dokumentacji.

6) Po potwierdzeniu kompletnosci dokumentacji odbiorowej Zamawiajacy wyznaczy
termin rozpoczecia czynnosci odbiorowych.

7) Je$li w toku odbiorow czesciowych Komisja powolana przez Zamawiajacego
stwierdzi braki lub usterki, Wykonawca zobowiazany jest do ich usunigcia w ciagu
siedmiu dni. Podczas odbioru koncowego zamawiajacemu przyshuguja uprawnienia,
o ktorych mowa w ust. 29

8) Za zakonczenie czynnosci odbiorowych uznaje si¢ podpisany bez uwag protokot
odbioru.
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Wykonawca zobowiazany jest do sporzadzenia kompletu materiatow dla PINB w Stawnie

w zakresie robot Wykonawcy celem uzyskania przez Zamawiajacego pozwolenia na

uzytkowanie. Wyzej wymienione dokumenty Wykonawca winien dostarczy¢ Nadzorowi

tacznie z dokumentami odbiorowymi.

Do pisemnego powiadomienia 0 gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu

zamowienia o ktorym mowa w ust. 25 pkt 1 Wykonawca zobowiazany jest dotaczy¢

wymagane dokumenty odbiorowe, rownocze$nie do Zamawiajacego (1 komplet) i

Nadzoru (1 komplet), w sktad ktorych wchodzi¢ beda:

1) oswiadczenie Kierownika rob6t o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego
z dokumentacja projektowa, zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy Prawo budowlane,
pozwoleniem na budowe oraz obowiazujacymi przepisami,

2) oswiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

3) protokoty badan i sprawdzen, pomiary i ekspertyzy,

4) protokoty z odbiorow technicznych,

5) projekt powykonawczy uwzgledniajacy dokonane zmiany w trakcie budowy,
potwierdzone przez Kierownika budowy, Nadzor oraz projektanta wraz
ze szczegdtowym zestawieniem tych zmian (rysunki zamienne nalezy dostarczy¢
Zamawiajacemu w dwoch egzemplarzach),

6) zestawienie wbudowanych materiatbw wraz z dokumentami potwierdzajacymi
wprowadzenie do obrotu zgodnie z obowiazujacymi przepisami potwierdzone przez
Nadzor,

7) dokumentacja powykonawcza z przeprowadzonych prac konserwatorskich
i restauratorskich przy zabytku;

8) inne dokumenty wynikajace z uzgodnien branzowych, specyfikacji technicznych
i SIWZ warunkujace odbior koficowy i oddanie przedmiotu zamowienia do uzytku.
Podpisanie protokotu odbioru koncowego nastgpuje wraz z podpisaniem przez

Wykonawce gwarancji, ktorej tres¢ stanowi zatacznik nr 6 do niniejszej umowy.

Zamawiajacemu z tytulu stwierdzonych w trakcie odbioru koncowego wad i usterek

przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) moze odmoéwi¢ odbioru przedmiotu umowy, wyznaczajac termin usunigcia wad
i usterek,

2) moze dokona¢ odbioru przedmiotu umowy, wyznaczajac termin usunigcia wad
i usterek,

3) jezeli wady i usterki nie nadaja si¢ do usunigcia, ale nie uniemozliwiaja uzytkowania
przedmiotu zamoéwienia zgodnie z przeznaczeniem, moze obnizy¢ wynagrodzenie
nalezne Wykonawcy;,

4) jezeli wady i usterki uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu zaméwienia zgodnie
z przeznaczeniem lub stanowia zagrozenie uzytkowania, moze odstapi¢ od umowy bez
wynagrodzenia dla Wykonawcy lub zada¢ wykonania przedmiotu zamoéwienia po raz
drugi lub zleci¢ jego wykonanie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy - z tego
uprawnienia Zamawiajacy moze skorzystac¢ po bezskutecznym uptywie wyznaczonego
terminu usuniecia wad i usterek,

5) stwierdzone usterki nalezy usuna¢ w terminie do siedmiu dni,

6) jezeli po wyznaczonym terminie, powyzej siedmiu dni usterki nie zostaty naprawione,
Zamawiajacy odmowi odbioru, a Wykonawca zobowiazany zostanie do zaptaty kar
umownych z tytutu nieterminowego wykonania robot.

W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiazany jest do udzialu w

przeprowadzanych przegladach oraz do usuwania stwierdzonych w trakcie tych

przegladow wad i usterek.

35. Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawcg zobowiazan z tytutu udzielonej gwarancji

bedzie protokot z ostatniego przegladu w okresie gwarancji, do ktoérego przeprowadzenia
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Nadzor zobowiazany jest najpozniej na 60 dni kalendarzowych przed uptywem okresu
gwarancji, stwierdzajacych brak wad i usterek lub protokét z usunigcia wad i usterek
stwierdzonych podczas tego przegladu.

§8

1. Roboty bedace przedmiotem niniejszej umowy beda wykonywane przez Wykonawce
w nast¢pujacych terminach:

a) termin rozpoczecia — po przekazaniu placu budowy,
b) termin zakonczenia — 140 dni od dnia przekazania placu budowy.

2. W dniu zawarcia niniejszej umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu dokumenty
wymagane do zawiadomienia wlasciwego organu w trybie okreslonym w art. 41 ustawy
Prawo budowlane tj. o§wiadczenia kierownika robot o podjeciu obowiazkéw wraz z
aktualnymi zaswiadczeniami o przynaleznosci do Okrggowej Izby Inzynierow
Budownictwa i stwierdzeniem przygotowania zawodowego.

3. Przed rozpoczeciem realizacji robot Wykonawca sporzadzi plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), w ktérym nalezy
uwzgledni¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi dla wszystkich robot objetych
dokumentacja.

§9
1. Za wykonywanie robot bedacych przedmiotem niniejszej umowy Wykonawcy
przystuguje wynagrodzenie ryczaltowe:
Warto$¢ netto calego zamoOwienia: ..........ocooeiviiiiiiiiiiiiiiniinnen ,

VAT - ... OO z1,
Warto$¢ brutto calego zamoéwienia: ........ccoevviniiiiiiiiiiiiiiiiiiinnnnn zl,
N (010 1) (-

2. Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje calo$¢ robot
wykonanych przez Wykonawceg oraz podwykonawcow.

3. Stawki do kosztorysowania ujete w kosztorysie ofertowym nie beda indeksowane
I nie moga ulec zmianie do konca budowy.

4. Podstawg obliczania kosztow ewentualnych robdot dodatkowych stanowi¢ bedzie
kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyj$ciowe
do kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny
jednostkowe pracy sprzgtu i materiatow zaproponowanych przez Wykonawcg, ale nie
wigksze niz S$rednie ceny SEKOCENBUD dla kwartalu poprzedzajacego termin
wykonania robot budowlanych.

5. Rozliczenie ewentualnych robdt zamiennych nastapi opracowanym na podstawie projektu
zamiennego kosztorysem réznicowym, ktory stanowi¢ bedzie rdznice pomigdzy
kosztorysem ofertowym dla robdot podstawowych a kosztorysem robdt zamiennych.
Kosztorys zamienny nalezy opracowac¢ na zasadach okreslonych dla kosztorysu robot
dodatkowych. O koniecznosci wykonania robot zamiennych zamawiajacy pisemnie
powiadamia wykonawcg. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma
sporzadza kosztorys réznicowy. Po sprawdzeniu przez inspektora nadzoru kosztorysu
réznicowego oraz po jego zatwierdzeniu przez Zamawiajacego strony dokonaja zmiany
umowy.

6. Wynagrodzenie okre§lone w ust. 1 niniejszego paragrafu, obejmuje cato$¢ kosztow
zwiazanych z realizacja przedmiotu umowy 1 nie podlega zmianie w trakcie jej
wykonywania.
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Wykonawcy poza kwota wynagrodzenia, okreslona w ust. 1 niniejszego paragrafu,
nie przystuguja zadne roszczenia majatkowe wobec Zamawiajacego z tytulu wykonania
przedmiotu umowy.

§10
Whynagrodzenie bedzie wyptacone na podstawie faktur czeSciowych w nastepujacy
sposob:

1) w roku 2018: nie wigcej niz cztery faktury: dwie faktury cze$ciowe, faktura po
odbiorze koncowym oraz faktura po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie, na
taczna kwote¢ pozostata do wyptaty wynagrodzenia.

Do ptatnosci bgda uwzgledniane tylko pozycje =z zestawienia rzeczowo -
finansowego wykonane w 100%. Faktur¢ czgSciowa Wykonawca wystawi po
podpisaniu protokotu odbioru czgsciowego robdt bez uwag przez Komisje powotana
przez  Zamawiajacego. Komisja wariantowo moze dopusci¢ wykonanie pozycji
z zestawienia rzeczowo - finansowego w mniejszym zakresie w przypadku, gdy
wykonanie jej w 100% jest nieuzasadnione technologicznie, z zaznaczeniem, ze
zaawansowanie pozycji nie moze by¢ mniejsze niz 90%. W tym przypadku Komisja
okresli bazujac na kosztorysie ofertowym warto$¢ zrealizowanych prac.

Faktura wystawiona po podpisaniu protokotu odbioru koncowego robot bez uwag przez
Komisj¢ nie moze by¢ nizsza niz kwota 20 % wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym
mowa w § 9 ust. 1 niniejszej umowy.

Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastapi w oparciu o faktur¢ koncowa
wystawiona po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie, ktérej warto§¢ wyniesie 5%
warto$ci zaméwienia.

Termin ptatno$ci wynosi: 30 dni po otrzymaniu faktury.

Forma platnos$ci: przelew na konto bankowe Wykonawcey: ...........ooooviiiiiiiiiin.
W przypadku nieterminowej platnosci Wykonawcy przystuguja odsetki za opdznienie.
Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie dowodow zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom. Dowodami sa tacznie: dowody zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom (kopie dokumentéw zaptaty) wraz z
o$wiadczeniami wszystkich podwykonawcow o nie zaleganiu Wykonawcy z platno$ciami
w zakresie regulowanym umowami 0 podwykonawstwo na dzieh wystawienia
o$wiadczenia stanowiace zatacznik nr 9 do umowy. O$wiadczenia podwykonawcow
wystawiane sa nie wczesniej niz 3 dni przed data wystawienia faktury przez Wykonawce.
W przypadku gdy podwykonawca o$§wiadcza, ze Wykonawca zalega z platnosciami —
o$wiadczenie winno zawiera rowniez kwotg naleznego nieoptaconego wynagrodzenia.
Wraz z faktura Wykonawca kazdorazowo przedktada Zamawiajacemu zbiorcze
zestawienie stanu rozliczenia podwykonawcami, a w przypadkach dalszych
podwykonawcow roéwniez zestawienia sporzadzone przez swoich podwykonawcow.
Zestawienie winno zawiera¢ co najmniej: wykaz wszystkich uméw o podwykonawstwo,
warto$¢ wynagrodzenia ustalonych tymi umowami, kwoty wynagrodzenia juz optaconego
z datami ich zaptaty oraz kwoty wynagrodzenia pozostalego do optacenia z
przewidywanymi terminami platnosci.

W  przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcg wszystkich o$wiadczen
podwykonawcow, o ktorych mowa w ust. 8 lub przedstawienia tych os$wiadczen
zawierajacych informacj¢ o zaleganiu Wykonawcy z platno$ciami Zamawiajacy
wstrzymuje kwote naleznego wynagrodzenia w czgsci rownej sumie kwot wynikajacych z
nie przedstawionych dowodow zaptaty — chyba, ze Wykonawca wykaze, ze wbrew
oswiadczeniu podwykonawcy uregulowat nalezne ptatnosci.

Zamawiajacy dokonuje  bezposredniej zaplaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéory zawart
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11.

12.

13.

14.

15.

zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa

roboty budowlane, lub ktory zawart przedlozona zamawiajacemu umowg o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢

od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamoOwienia. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 9 dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sa roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z

oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwic¢

Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 9.

Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia

doreczenia tej informac;ji.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 12,

Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo,

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
ptatnos$¢ si¢ nalezy, albo,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zapftaty.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy  Zamawiajacy potraca  kwote  wyptaconego  wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgodg.

Wykonawcy przystuguje prawo wystawieniu przy fakturowaniu dyspozycji o dokonaniu

przez Zamawiajacego bezposredniej zaplaty wskazanym podwykonawcom we wskazanej

wysokosci. Dokonywanie bezposrednich zaptat w oparciu o dobrowolne dyspozycje

Wykonawcy nie stanowi podstawy do odstapienia od umowy.

§11

Nadzoér upowazniony jest do wykonania w zastgpstwie Zamawiajacego obowiazkow
zwiazanych z nadzorem inwestorskim we wszystkich branzach, niezbgdnych do realizacji
robdt w nastgpujacym zakresie:

1) weryfikacji dokumentacji projektowej;

2) nadzoru inwestorskiego nad realizacja robot budowlanych zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi, pozwoleniem na budoweg oraz przepisami
art. 25 i 26 ustawy - Prawo budowlane i innymi obowigzujacymi przepisami;

3) udzialu w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy;

4) zawiadomienia wlasciwych organdw oraz projektanta sprawujacego nadzor autorski,
przed rozpoczgciem roboOt, o zamiarze rozpoczgcia robot budowlanych wraz
z pisemnym o$wiadczeniem kierownika budowy i inspektorow nadzoru o przyjeciu
obowigzkow;

5) koordynacji pomigdzy Wykonawca robdt, a Zamawiajacym w  zakresie
wykonywanych prac;

6) zatwierdzania zrodla wytwarzania lub zamawiania materiatdéw przez Wykonawcg oraz
probek tych materiatow;
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7) nadzoru nad zapewnieniem bezpieczenstwa i przestrzegania przepisow p. pozarowych,
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony zabytkow przez wszystkich uczestnikow
procesu inwestycyjnego, w rozumieniu wymagan stawianych przez prawo budowlane
1 inne obowiazujace przepisy;

8) przygotowania razem z Wykonawca robot, w uzgodnieniu z Zamawiajacym,
dokumentacji dla rob6t zaniechanych, dodatkowych i zamiennych wyniktych w toku
realizacji przedsigwzigcia;

9) organizowania i udzialu minimum raz w miesiagcu w roboczych naradach
koordynacyjnych w sprawie prowadzonych robot z udzialem Zamawiajacego,
Wykonawcy i1 innych niezbgdnych instytucji;

10) udzialu w odbiorach prac inwestycyjnych oraz udzial w probach i odbiorach
technicznych;

11) dokonywania odbioru robdt budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych;

12) sprawdzania ilosci i jako$ci robot w trakcie ich wykonywania i po ich wykonaniu,
wbudowywanych materialéw 1 wyrobow, a w szczegdlnosci zapobieganie stosowaniu
materiatbw i wyrobow wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie;

13) potwierdzania faktycznie wykonanych robdt;

14) sprawdzenia w trakcie realizacji robot dokonanego przez Wykonawce wytyczenia
robot oraz rzednych terenu;

15) weryfikacji i zatwierdzanie harmonograméw robodt, a takze projektow organizacji
robot, opracowanych przez Wykonawce oraz ich aktualizacje;

16) kontrolowania terminowosci wykonania robot objetych dokumentacja w stosunku
do harmonogramu realizacji robot w zakresie rzeczowym i finansowym oraz
sygnalizowania ewentualnych op6znien w realizacji harmonogramu;

17) sprawdzenia  kalkulacji  szczegotowych lub  kosztorysow  powykonawczych
przedktadanych przez Wykonawce robot;

18) kontrolowania usunigcia przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych w czasie
budowy i przy odbiorze rob6t oraz powiadamianie Zamawiajacego o usunigciu wad
I usterek;

19) udziatu w czynnosciach zwiazanych z odbiorami czg$ciowymi, odbiorem koncowym
| ostatecznym;

20) kontrolowania prawidtowos$ci prowadzenia dziennika budowy;

21) nadzorowania kompletnosci i poprawnosci sporzadzenia przez kierownika budowy
dokumentacji powykonawczej;

22) przygotowania materiatow do zawiadomienia o zakonczeniu budowy w PINB;

23) przeprowadzenia w okresie gwarancji, udzielonej przez Wykonawce robot,
przegladow przy udziale Wykonawcy, Zamawiajacego wraz ze spisaniem protokotu,
okreslajacego stwierdzone wady 1 usterki, sposob oraz termin ich usunigcia.

§12
Jako Kierownika budowy wyznacza sig: ...........c.ccoeviiuinennen..
Jako Kierownika robOt wyznacza sig: ............cevvvvenniiennnnn.
Jako koordynatora w zakresie obowiazkow umownych ze strony Zamawiajacego
R 7/721 T2 Ty 22 S U
Jako koordynatora w zakresie obowiazkéw umownych ze strony Wykonawcy wyznacza
]
Wykonawca nie moze wprowadza¢ zmian przedstawicieli, wymienionych w niniejszym
paragrafie, bez uzyskania wczesniejszej pisemnej zgody Zamawiajacego, ktory moze na
taka zmiang nie wyrazi¢ zgody, powotujac sig¢ na warunki niniejszej umowy.
Wykonawca zobowiazany jest z wlasnej inicjatywy zapewni¢ zastepstwo w przypadkach:
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1) $mierci, choroby lub wypadku ktéregokolwiek z przedstawicieli,
2) jezeli jest konieczne zastapienie ktoregokolwiek z przedstawicieli z innych przyczyn,
niz wymienione w punkcie 1), ktore nie sq zalezne od Wykonawcy.

7. W przypadku, gdy zachodzi koniecznos¢ zmiany ktoregokolwiek z przedstawicieli
Wykonawcy, proponowana osoba musi posiada¢ co najmniej rownowazne kwalifikacje
I doswiadczenie.

8. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany kierownika budowy, jezeli uzna, ze
dotychczasowy kierownik budowy nie wykonuje swoich obowiazkow wynikajacych
Z Umowy.

9. O zmianie koordynatora w zakresie obowiazkéw umownych ze strony Zamawiajacego
Wykonawca poinformowany zostanie odrgbnym pismem.

§13
1. Strony ustalaja, ze w razie niewykonania lub nienalezytegd wykonania umowy

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne z nastepujacych tytutow:

1) za odstapienie od umowy przez ktorakolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1
umowy;,

2) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki,

3) za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy,
za kazdy dzien przerwy,

4) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub ostatecznym,
czyli po uplynigciu oOkresu gwarancji w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwloki, liczonej od dnia
wyznaczonego na usunigcie wad,

5) kazdorazowo za brak zaplaty lub nieterminowa zaptat¢ wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwloki, liczony od dnia
wymagalno$ci  wynagrodzenia naleznego  podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom,

6) kazdorazowo za nieprzedlozenie do  zaakceptowania  projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany
w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

7) kazdorazowo za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

8) kazdorazowo za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

9) kazdorazowo za wprowadzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na teren
budowy bez zgody Zamawiajacego w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 9 ust. 1 umowy,

10) za niezlozenie przez wykonawceg, podwykonawceg lub dalszego podwykonawce
o$wiadczenia o zatrudnieniu pracownikow na podstawie umowy o pracg, w wysokosci
2 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

2. Zamawiajacy placi Wykonawcy kary umowne za odstapieniec od umowy przez
ktérakolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 20 %
wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w § 9 ust. 1 umowy.
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3.

Jezeli szkoda rzeczywista bedzie wyzsza niz kara umowna, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do dochodzenia odszkodowania przekraczajacego kar¢ umowna,
po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do naprawienia szkody.

W szczegdlnych przypadkach kazda ze stron moze odstapi¢ od naliczania kar lub odsetek
ustawowych stronie przeciwnej w celu polubownego zatatwienia sprawy.

Kara umowna moze by¢ potracana z wynagrodzenia Wykonawcy.

§14
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 %
ceny catkowite] podanej w ofercie, czyli KWOt€ .......cccccoevviiiiiiniieiiiniicieeieee, zt

wformie ...

Zabezpieczenie bedzie wykorzystywane na pokrycie ewentualnych roszczen finansowych

Zamawiajacego w stosunku do Wykonawcy z tytulu niewykonania lub nienalezytego

wykonania umowy, w szczego6lnosci:

1) zastosowania kar umownych,

2) poniesienia przez Zamawiajacego kosztoOw zastgpczego usunigcia wad w okresie
rekojmi za wady,

3) poniesienia strat i szkdd przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy,

4) roszczen stron trzecich w stosunku do Zamawiajacego powstaltych z winy
Wykonawcy.

Zamawiajacy zwroci kwote stanowiaca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia

wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

Kwotg¢ stanowiaca 30% wysokoS$ci zabezpieczenia Zamawiajacy pozostawi

na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady

Kwota, o ktérej mowa w pkt 4 zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uplywie

okresu rekojmi za wady.

W przypadku gdyby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy mialo inng forme¢ niz

pieniadz, woéwczas Wykonawca, przed uplywem 30 dni od wykonania zamoéwienia

i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane przedstawi nowy dokument

zabezpieczenia  nalezytego  wykonania umowy  stanowiacy 30% = wartoSci

dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (o ile dotychczasowy

dokument nie =zawiera automatycznej klauzuli zmniejszajacej wartos¢ tego

zabezpieczenia).

§15
Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na roboty stanowiace przedmiot umowy
na OoKres ................. miesigcy od dnia odebrania przez Zamawiajacego robot

budowlanych i podpisania ( bez uwag ) protokotu koncowego.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady Zamawiajacy ma prawo do:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia — odmowy odbioru przedmiotu umowy do czasu
usunigcia wad, wyznaczajac termin na ich usunigcie. W przypadku, gdy Wykonawca
uchyla si¢ od ich usunigcia, Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad podmiotowi
trzeciemu 1 pokry¢ koszt ich usunigcia ze $§rodkéw wniesionych na zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w § 14 umowy, a gdy koszt usunigcia
przewyzszy kwote wniesionego zobowiagzania Wykonawca jest zobowiazany pokry¢
roéznice bez dodatkowego wezwania.

2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, to:

a) gdy wady umozliwiaja prawidlowe uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem — Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie
Wykonawcy,
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b) gdy wady uniemozliwiaja prawidlowe uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem — Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi.

3. Wykonawca jest zobowiazany do pisemnego zawiadomienia inspektora nadzoru
1 Zamawiajacego o usunigciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu do odbioru
zakwestionowanego przedmiotu odbioru.

4. W przypadku zwloki w terminie naprawy wad stwierdzonych podczas odbioru
Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kary umowne, o ktorych mowa w § 13 ust. 1 pkt. 4
umowy.

5. Jezeli w ramach gwarancji jakosci, Wykonawca usunal wadg istotna, termin gwarancji
biegnie na nowo od chwili usuni¢cia wady. W pozostatych przypadkach termin gwarancji
ulega przedluzeniu o czas, w ktorym wada byta usuwana. Zarzut z tytutu gwarancji
jakosci Zamawiajacy moze podnies¢ po uptywie termindéw okreslonych w niniejszym
paragrafie, jezeli przed ich uptywem zawiadomil Wykonawce 0 wadzie.

§16
1. Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od umowy w nastgpujacych przypadkach (co nie
pociaga za soba obowiazku zaptaty kary umownej przez Zamawiajacego):

1) jezeli Wykonawca nie podjat wykonywania obowiazkéw wynikajacych z niniejszej
umowy lub przerwal ich wykonywanie 1 pomimo pisemnego wezwania
Zamawiajacego umowy nie wykonuje,

2) jezeli Wykonawca wykonuje swoje obowiazki w sposOb nienalezyty i pomimo
pisemnego wezwania przez Zamawiajacego nie zmienit sposobu wykonywania tych
obowiazkow,

3) postawienia Wykonawcy w stan likwidacji lub upadtosci,

4) w razie wystapienia istotnych okolicznosci powodujacych, ze wykonanie niniejszej
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢
W momencie jej zawarcia, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie
1 miesiaca od powziecia wiadomosci 0 powyzszych okolicznosciach.

§17
1. W przypadku, o ktorym mowa w § 16 ust. 1 pkt 4 umowy, Wykonawca moze zada¢
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czg¢$ci umowy o zamowienie publiczne
oraz zwrotu gwarancji nalezytego wykonania umowy. Wykonawca zobowiazany jest do:
1) sporzadzenia, przy udziale Nadzoru i Zamawiajacego, protokotu inwentaryzacji robot
do tego czasu wykonanych,
2) zabezpieczenia przerwanych robot na koszt Zamawiajacego.
2. W razie odstapienia od umowy przez Wykonawce, zobowiazany jest on do:
1) sporzadzenia, przy udziale Nadzoru i Zamawiajacego, protokotu inwentaryzacji robot
do tego czasu wykonanych,
2) zabezpieczenia przerwanych robot na swoj koszt.

§18
1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany postanowienh umowy na
podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz.
1579), ktore zostana wyrazone w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznoS$ci
1 moga nastapi¢ wylacznie w nastgpujacych sytuacjach:
1) W zakresie zmiany terminu i kosztow realizacji przedmiotu umowy w przypadku:
a) wystapienia okolicznosci, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy w szczegolnosci:
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2)

3)

4)

5)

— zmiany spowodowane nieprzewidzianymi warunkami realizacji, tj. warunkami
geologicznymi, archeologicznymi lub  terenowymi, jak: niewypaty
1 niewybuchy, niezinwentaryzowane lub btednie zinwentaryzowane obiekty
objete ochrong konserwatorska

— zmiany bedace nastgpstwem wstrzymania robot przez Zamawiajacego;

— zmiany bedace nastgpstwem koniecznos$ci usunigcia btedow lub wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania
1 odbioru robot;

— zmiany begdace nastgpstwem dzialania organdéw administracji 1 innych
podmiotdow o kompetencjach zblizonych do organdow administracji,
w szczegdlnosci eksploatatorow infrastruktury oraz wiascicieli gruntow pod
inwestycjg;

— niedostepnosci na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
przetargowej lub specyfikacji technicznej wykonania i1 odbioru robdt
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku materialow
lub urzadzen;

— zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatno$ci na rzecz
Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiajacego umowy
o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczacych realizacji projektu;

b) koniecznosci ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty
zaniechane) lub wykonania zamowien dodatkowych lub zamiennych, nieobjetych
umowa podstawowa niezbg¢dnych do jej prawidlowego wykonania, wplywajacych
na termin wykonania robdt objetych umowa podstawowa,

C) wstrzymania przez Zamawiajacego wykonywania robot,

d) aktualizacji rozwiazan projektowych z uwagi na postgp technologiczny.

W zakresie zmiany powszechnie obowiazujacych przepisOw prawa podatkowego w

takim zakresie, aby w razie wzrostu obciazen podatkowych nie uleglta wzrostowi

kwota brutto wynagrodzenia, za§ w przypadku obnizenia naleznosci podatkowych,
aby kwota brutto zostala zmniejszona o nominalna rownowarto§¢ pomniejszenia
naleznos$ci podatkowych Wykonawcy.

W zakresie zmiany kierownika robot branzowych, przedstawionego/ych w ofercie —

jedynie za uprzednia pisemna zgoda Zamawiajacego. W przypadku zmiany

kierownika robot branzowych — nowy kierownik robdt branzowych musi spetniac
wymagania okres$lone w ofercie dla powyzszych osob.

W zakresie zmiany Koordynatora w zakresie obowiazkow umownych ze strony

Zamawiajacego

Wystapienia zdarzen sity wyzszej jako zdarzenia zewngtrzne, niemozliwego do

przewidzenia 1 niemozliwego do zapobieZenia.

2. We wszystkich przypadkach okreslonych w ust. 2 pkt. 1, termin realizacji moze ulec
przedluzeniu, nie dluzej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci.

3. Warunkiem dokonania zmian, o ktorych mowa w ust. 2, jest ztozenie wniosku przez
strong inicjujaca zmiang zawierajacego:

1)
2)
3)

4)

opis propozycji zmiany,

uzasadnienie zmiany,

obliczenie kosztow zmiany zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie, jezeli zmiana
bedzie miata wptyw na wynagrodzenie Wykonawcy,

opis wplywu zmiany na harmonogram realizacji oraz termin wykonania umowy.

4. Podstawa obliczenia kosztéw zmiany, o ktore] mowa w ust. 4 pkt. 3 w przypadku gdy
zmiany bgda wynika¢ ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych
wykonania odbioru robdt, stanowi projekt zamienny oraz kosztorys ofertowy opracowany
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10.

11.

na podstawie cen jednostkowych lub dane wyj$ciowe do kosztorysowania przyjete do
sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzetu
1 materiatow zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie wigksze niz $rednie ceny
SEKOCENBUD dla kwartalu poprzedzajacego termin wykonania rob6ot budowlanych.

Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ roboty dodatkowe.
Podstawe obliczania kosztow ewentualnych robdt dodatkowych stanowi¢ bedzie
kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe do
kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny
jednostkowe pracy sprzetu i materiatow zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie
wigksze niz $rednie ceny SEKOCENBUD dla kwartalu poprzedzajacego termin
wykonania rob6t budowlanych.

Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowiazany jest wykonaé roboty zamienne
(w stosunku do robdt przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robdt
zamiennych nastapi kosztorysem roznicowym, ktory stanowi¢ bedzie roéznicg pomigdzy
kosztorysem ofertowym dla robdt podstawowych, a kosztorysem robot zamiennych.
Kosztorys zamienny nalezy opracowaé na zasadach okreslonych dla kosztorysu robot
dodatkowych. O konieczno$ci wykonania robot zamiennych zamawiajacy pisemnie
powiadamia wykonawcg. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma
sporzadza kosztorys réznicowy.

Roboty zamienne i dodatkowe moga by¢ takze wykonane na wniosek Wykonawcy po
uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajacym, gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do
prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi na dzien
odbioru robdt przepisami, wykonania przedmiotu zaméwienia wedlug zasad jak dla robodt
zamiennych na zadanie Zamawiajacego.

Przewiduje si¢ takze mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy
(roboty zaniechane), w sytuacji gdy wykonanie danych robdt bedzie zbedne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu zamowienia.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego na skutek
wprowadzenia robot zamiennych oraz ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
umowy (roboty zaniechane), bez wynagrodzenia i odszkodowania dla Wykonawcy
w oparciu o protokdt koniecznosci na podstawie kosztorysu roznicowego przy
jednoczesnym zachowaniu tych samych cen 1 wskaznikow.

Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedtuzenia terminu wykonania umowy
1 zwigkszenia wynagrodzenia, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy
naruszeniem umowy przez Wykonawce — w takim przypadku koszty dodatkowe zwigzane
takimi zmianami ponosi Wykonawca.

Powyzsze zmiany nie moga by¢ niekorzystne dla Zamawiajacego.

§19

Ewentualne spory rozstrzygane beda przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

1.

§20
W okresie gwarancji Wykonawca zobowiazany jest do pissmnego powiadomienia o:
1) zmianie siedziby lub nazwy firmy,
2) zmianie 0sob reprezentujacych,
3) ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy,
4) wszczeciu postepowania uktadowego, w ktorym uczestniczy Wykonawca,
5) ogloszeniu likwidacji,
6) zawieszeniu dziatalnoSci.
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2. Nie wykonanie przez Wykonawce obowiazku z ust. 1 pkt. 1 i 2 skutkuje skutecznoscia

dziatah Zamawiajacego dokonanych wzglgdem os6b lub skierowanych na adres

wynikajacy z dotychczasowych danych zawartych w umowie.

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego zbywaé zadnych wierzytelnosci

§ 21

wynikajacych z niniejszej umowy, w tym roéwniez odsetek za zwloke.

§ 22

Umowg sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

§23

Integralng cz¢$¢ niniejszej umowy stanowia:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamoéwienia — Zatacznik nr 1 do umowy;
oferta Wykonawcy — Zatacznik nr 2 do umowy;

kosztorys ofertowy — Zatacznik nr 3 do umowy;

dokumentacja projektowa — Zatacznik nr 4 do umowy;

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t — Zatacznik nr 5 do umowy;
gwarancja — Zatacznik nr 6 do umowy;

gwarancja bankowa/ubezpieczeniowa — Zatacznik nr 7 do umowy;
harmonogram rzeczowo — finansowy — Zatacznik nr 8 do umowy;
oswiadczenie podwykonawcy — Zatacznik nr 9 do umowy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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no

Zalacznik nr 6 do umowy

GWARANCJA

VVYKONBWCA. ...ttt sttt ettt et e s e b et e st e sbeeteene e s beebeeneenreenseene e
zapewnia, ze przedmiot umowy polegajacy na wykonaniu roboty budowlanej pn.
»Realizacja prac budowlanych w ramach przebudowy budynku na siedzib¢ Urzedu
Gminy Stawno” zostal wykonany nalezycie, zgodnie z dokumentacja projektowa, wiedza
I sztuka budowlana.

Wykonawca gwarantuje dobra jakos¢ wykonanego przedmiotu powyzszej umowy.

W razie stwierdzenia w okresie udzielonej gwarancji, ktore wynosza
................... miesiecy od dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy od Wykonawcy,
wad i usterek w wykonanym przedmiocie umowy, Wykonawca zobowiazuje sig je usunaé
na swoj koszt niezwlocznie po wezwaniu do ich usunigcia.

Ustalenie wad i usterek nastapi protokolarnie z udziatem obu stron umowy oraz Nadzoru
i uzytkownika w trakcie przegladu, ktorego termin wyznacza Nadzor.

Protokoét, okreslajacy stwierdzone wady i usterki oraz sposob i termin ich usunigCia,
zostanie spisany przez Nadzor.

Sporzadzenie protokotu bez udziatlu zawiadomionego Wykonawcy ma taki sam walor jak
protokot sporzadzony z udzialem Wykonawcy.

Protokoét stanowi wezwanie Wykonawcey do usunigcia wad i usterek w okreslonym w tym
protokole terminie.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie okreslonym w protokole
Zamawiajacemu przystuguje prawo wykonania zastgpczego na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Podpis 0s6b uprawnionych do sktadania o§wiadczen
woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczatka / pieczatki
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Zalacznik Nr 7 do umowy

GWARANCJA BANKOWA / UBEZPIECZENIOWA

Bank/ Zaklad

Z SICAZIDA W ..ottt ettt ettt re s zwany dalej
,,Gwarantem”,
VAT e Lol A (1ol 1) TP PP

(nazwa, adres i NIP wnioskodawcy)

(zwanego dalej ,,Wykonawca”), wylonionego jako Wykonawca w postgpowaniu
0 udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
................................................... prowadzonym przez Gming Stawno z siedzibg przy
ul. M. Curie - Sklodowskiej 9, 76-100 Stawno, NIP 499-05236-66, (zwana dalej
Zamawiajacym), niniejszym o$wiadcza, iz dokona zaplaty za Wykonawce wszelkich jego
zobowiagzan pieni¢znych wynikajacych z niewykonania lub z nienalezytego wykonania
umowy o realizacj¢ zamdwienia, o ktorym wyzej mowa.

I Gwarant zobowiazuje si¢ zaplaci¢ Zamawiajacemu, nicodwotalnie i bezwarunkowo,
na pierwsze wezwanie, wszelkie zobowiazania pienigzne Wnioskodawcy (wraz z odsetkami
za Zwloke) do KWOLY: ....covvviiiiiiiieieceeeee e PLN (stownie: ......cccceevveviieniieiieeiieienne
ztotych) powstate w wyniku niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce
umowy zawarte] z Zamawiajacym dnia ...l 0 numerze
.................................. NA WYKONANIC .. .\etitiit it

Suma gwarancyjna, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim ulega ograniczeniu do
wysokosci 30%, w sytuacji gdy zobowiazanie Wykonawcy wobec Zamawiajacego wynika
z rekojmi za wady.

Il. Zaptata z tytulu gwarancji nastapi niezwlocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 30 dni
od daty otrzymania przez Gwaranta pierwszego pisemnego wezwania od Zamawiajacego,
z o$wiadczeniem, ze Wykonawca nie wywiazat si¢ ze swych zobowiazah. Zaptata nastapi
przelewem, na konto bankowe Zamawiajacego wskazane w wezwaniu.

I1. Wszelkie roszczenia Zamawiajacy musi zglosi¢ Gwarantowi w formie pisemnej do
dnia wygasnigcia gwarancji.

Wezwania i1 oswiadczenia Zamawiajacego dla osiagnigcia skuteczno$ci musza zostaé
przestane Gwarantowi listem poleconym.

Wezwanie bedzie skuteczne jezeli w chwili jego nadania w placowce pocztowej
operatora wyznaczonego nie uplynat jeszcze termin waznosci udzielonej gwarancji.

V. Gwarancja obowiazuje od dnia .........cccceceeiienine 1 wygasa z dniem uptywu
odpowiedzialno$ci Wykonawcy z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

Gwarant zobowiazuje si¢ takze, iz na pisemny wniosek Wykonawcy, dokona przedtuzenia
waznos$ci niniejsze] gwarancji o okres jaki bedzie niezbgdny do dokonania ostatecznego,
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bezusterkowego odbioru wykonania przedmiotu umowy pomigdzy Wykonawca i
Zamawiajacym..

V. Po wygasnigciu niniejszej gwarancji lub z chwila, kiedy dtuzej nie bedzie potrzebna,
Zamawiajacy dokona jej zwrotu Gwarantowi.

VI.  Prawa Zamawiajacego wynikajace z niniejszej gwarancji nie podlegaja cesji na rzecz
osoby trzeciej.

VIl. Niniejsza Gwarancja zostata sporzadzona i bgdzie interpretowana zgodnie z prawem
polskim.

Piecz¢¢ urzgdowa i podpisy osob dziatajacych w imieniu Gwaranta*

(miejscowos¢)

* Gwarancja musi by¢ podpisana przez osoby upowaznione do reprezentowania Banku / Zakladu.
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Zalacznik Nr 8 do umowy

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

Lp.

Elementy i rodzaje robét

Wartos¢

Termin

netto

brutto realizacji platnosci

Czes¢ I - roboty konserwatorsko - budowlane

Razem czg¢$¢ I — roboty konserwatorsko - budowlane

1. ROBOTY ZABEZPIECZAJACE
2 ROBOTY KONSERWATORSKIE
) WEWNETRZNE
21 Zabezpieczenie $cian z polichromiami
o $ciennymi
Malowanie w kolorze dobranym do
2.2. kolorystyki polichromii $ciennych $cian
klatki schodowej - pom. DO1
2.3. Deski podtogowe-renowacja
23.1 Parter
2.3.2 I Pigtro
2.3.3 II Pigtro
Klatka schodowa - renowacja podestow,
234 .
stopni , balustrad
2.35 Klatka schodowa- roboty budowlane
2351 Rozbidrki
Oktadzina biegdéw i podestow od spodu
2.35.2
ptyta g/k
3 STOLARKA OKIENNA |
' DRZWIOWA
3.1 Drzwi wewngtrzne wspotczesne
4. REMONT WERANDY
4.1. Roboty rozbidrkowe
492 Docieplenie dachu i §cian werandy +
' malowanie
4.3 Wymiana deskowania zewngtrznego
4.4 Podtoze i posadzka
5. ROBOTY BUDOWLANE
5.1 PIWNICA
511 Roboty rozbiorkowe
512 Uzupetnienie $cian i $cianek
5.1.3 Tynki oktadziny $cian i malowanie
5.14 Podtoza i posadzki
5.2 PARTER
521 Roboty rozbiérkowe
522 Elementy konstrukcyjne - nadproze
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stalowe

5.2.3 Tynki, oktadziny $cian, malowanie,

524 Wyposaienie tazienki dla
niepelnoprawnych

525 Podtoza i posadzki

5.3 I PIETRO

5.3.1. Roboty rozbiérkowe

5.3.2. Tynki, oktadziny $cian i malowanie

5.3.1. Podloza i posadzki

5.4. IT PIETRO

541 Roboty rozbidrkowe

542 Sufity podwieszone, Scianki dziatowe,
schodki

5.4.2.1. Sufity podwieszane

54.2.2. Scianki dzialowe

5.4.2.3. Schody na poddasze

543 Tynki, oktadziny $cian i malowanie

544 Podtoza i posadzki

5.5 ROBOTY ROZNE

551 Wentylacja pomieszczen

55.2 Okna oddymiajace

55.3 Okno podawcze

554 Parapety

6 ROBOTY ZEWNETRZNE

6.1 Wejscie glowne w elewacji potudniowej

6.1.1 Taras TO1 nad wej$ciem gtownym
Remont wejscia gtownego- sufit, stupy

6.1.2 (bez $ciany z elewacja z cegly
klinkierowej)

6.2 Wejscie w elewacji wschodniej

Cze$é 11— Inne V

Razem Cze¢$¢ |1 — Inne

1.

2. e

Razem cala wartos$¢ inwestycji

U"W czeéci Il — inne Wykonawca moze wpisa¢ inne wydatki, ktorych Zamawiajacy nie przewidzial
W pomocniczym przedmiarze robot, nalezy jednak szczegdtowo opisaé, czego dotycza te wydatki.

Podpis wykonawcy
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Zalacznik Nr 9 do umowy

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Dotyczy zadania: ,, Realizacja robot budowlanych w ramach przebudowy budynku na siedzibe
Urzedu Gminy Stawno”

Ja (My) nizej podpisany(i), bedacy nalezycie umocowany do reprezentowania
Podwykonawcy:

(firma Podwykonawcy)
Niniejszym o$wiadczam (y), ze:
1. Wszelkie roszczenia Podwykonawcy 0 wynagrodzenie Z UMOWY NI ........cccccvveveereeseesieennennns
zdnia ..o, 0 roboty budowlane: ..o
.................................................................................................... zawarta z:

(firma Wykonawcy)
wymagalne w catosci / czgéci* do dnia zlozenia niniejszego o$wiadczenia zostaty
zaspokojone przez Wykonawce w pelnej wysokosci.
2. Do dnia ztozenia niniejszego oswiadczenia zafakturowano kwotg ...........ccccooevvniiiiinnnens 7t
DIULEO, STOWILIE: ..vvviiiiiiiiiiiiiieee e e e e e s s s bbb e e e s e e e st s st bt e bareeeeessennns 71
1 stanowi ona biezace rozliczenie wynagrodzenia Podwykonawcy przystugujacego na
podstawie umowy wskazanej w pkt 1.
3. Migedzy Podwykonawca, a Wykonawca nie istnieje zaden spor, ktory skutkuje lub moze
skutkowaé powstaniem lub zmiang roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaplate
wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane.
4. W konsekwencji uregulowania wynagrodzenia w pelnej wysokosci Podwykonawca
niniejszym zapewnia Inwestora jakim jest Gmina Stawno, ze nie bedzie w przysztosci
dochodzit jakichkolwiek nalezno$ci zwiazanych z zaptata wynagrodzenia.
5.Ponadto o$wiadczam(y), ze nie byto dalszych podwykonawcow/ byli dalsi podwykonawcy*
przy realizacji w/w zadania:

Data, piecze¢ i podpisy 0sob uprawnionych
do reprezentacji Podwykonawcy

*wiasciwe podkresli¢
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Zalacznik Nr 5 do SIWZ

NAZWA WYKONAWCY.......ecveeiieiiie ittt ste e st e te et estaeste e aesse e beaseeaseesteenseasaenneenseaneeenee e

AAIES WYKONAWCY ...ttt bbbttt bbbt b bttt b e

OSWIADCZENIE

Na potrzeby postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego, pn. ,,Realizacja prac
budowlanych w ramach przebudowy budynku na siedzib¢ Urz¢gdu Gminy Slawno”
prowadzonego przez Gming Stawno o$§wiadczam, co nastepuje:

1.

2.

nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 24 ust 1 ustawy Pzp;
nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp;

*zachodza w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postgpowania na podstawie art.
............. ustawy Pzp (poda¢ majaca zastosowanie podstawe wykluczenia sposrod
wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).
Jednoczeénie o§wiadczam, ze w zwiazku z ww. okolicznos$cia, na podstawie art. 24 ust. 8
ustawy Pzp podjatem nastgpujace srodki naprawcze:

*nastgpujacy/e podmiot/y, na ktorego/ych zasoby powotuje si¢ w niniejszym
postepowaniu, tj.:

nie podlega/ja wykluczeniu z postgpowania o udzielenie zamowienia;

*nastgpujacy/e podmiot/y, bedacy/e podwykonawca/ami:

nie podlega/a wykluczeniu z postgpowania o udzielenie zamowienia;

spelniam warunki udzialu w postgpowaniu okreslone przez zamawiajacego w specyfikacji
istotnych warunkow zamowienia.

*w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, okreslonych przez
zamawiajacego w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, polegam na zasobach
nastgpujacego/ych podmiotu/ow:
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8. wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach sa aktualne i zgodne z
prawda oraz zostaly przedstawione z pelna §wiadomoscia konsekwencji wprowadzenia
zamawiajacego w blad przy przedstawianiu informacji.

9. zapoznaliSmy si¢ z warunkami realizacji zamdwienia publicznego oraz przyjmujemy
je do realizacji bez zastrzezen.

10. zapoznalismy si¢ ze specyfikacja istotnych warunkow zamowienia, nie wnosimy do niej
uwag ani zastrzezen

11. zapoznalismy si¢ z formularzem projektu umowy (Zalacznik nr 4 do SIWZ)
1 nie wnosimy do niego zastrzezen.

12. zdobylismy wszelkie mozliwe informacje w celu nalezytego przygotowania oferty, w tym
okreslenia ceny naszej oferty.

13. udzielimy wszelkich mozliwych wyjasnien dotyczacych ztozonej przez nas oferty.

Podpis wykonawcy

MiejscowosC 1 data: .......eeveeeviiiiiiinieiiieniee

*niepotrzebne skresli¢
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