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R0zDZIAL |. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO ORAZ MIEJSCA, W KTORYCH
ZOSTALO ZAMIESZCZONE OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU.

1.

Postepowanie o udzielanie zamowienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu

nieograniczonego o wartosci zamowienia nie przekraczajacej kwoty okreslonej

w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z

2018 r., poz. 1986 z pdzn. zm.) zwanej dalej ustawa oraz aktow wykonawczych do

ustawy.

Postepowanie bedzie prowadzone w oparciu 0:

a) ustawe z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2018,
poz. 1986 z p6zn. zm.), zwanej dalej ustawa;

b) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajow
dokumentow, jakich moze zada¢ zamawiajagcy od wykonawcy w postepowaniu o
udzielenie zamowienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 z pdzn. zm.), zwane dalej
rozporzadzeniem Ministra Rozwoju;

c) Ustawe z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z
pézn. zm.).

Miejsce publikacji ogloszenia o przetargu:

a) Biuletyn Zamowien Publicznych;

b) strona internetowa Zamawiajacego — http://ug.slawno.ibip.pl/

C) tablica ogloszen w siedzibie Zamawiajacego.

RozDZIAL |1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

1.

2.

3.

Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie roboty budowlanej pn. ,,Budowa zbiorczej
sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudowg uje¢cia wody poprzez wybudowanie
nowej studni i przebudowe istniejacej w m. Slawsko w Gminie Slawno — roboty
pozostale do wykonania” zlokalizowanej w miejscowosci Stawsko, gmina Stawno,
zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane i rozporzadzeniami wykonawczymi oraz
uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie zrealizowanej sieci wodociaggowej 1 kanalizacji
sanitarnej w m. Stawsko.

Na przedmiot zamoéwienia skladaja si¢ 2 czeSci:

—  Czgs¢ I obejmujacej budowe kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami w m. Stawsko,
gm. Stawno i podzielono je na dwa zadania.

—  Czgs$¢ Il obejmuje budowe sieci wodociggowej wraz z przylaczami.

Inwestycja realizowana jest w ramach operacji typu ,,Gospodarka wodno — $ciekowa”
w ramach poddziatania ,,Wsparcie inwestycji zwigzanych z tworzeniem, ulepszaniem
lub rozbudowa wszystkich rodzajéw matej infrastruktury, w tym inwestycji w energi¢
odnawialng 1 w oszczgdzanie energii” objetego Programem Rozwoju Obszaréw Wiejskich
na lata 2014-2020.

4. Przedmiot zamowienia okresla:

— dokumentacja projektowa budowlano — wykonawcza budowy sieci kanalizacji
sanitarnej 1 wodociggowe] wraz z przylagczami w m. Stawsko, gm. Stawno;

— dokumentacja budowlana — wykonawcza zjazdu z drogi powiatowej nr 0541Z
Postomino — Stawno — dz. nr 381/3 do przepompowni $ciekow na dz. nr 547
w m. Stawsko, gmina Stawno, projekt wykonawczy sieci kanalizacji sanitarnej i
wodociggowej wraz z przytaczami w m. Stawsko, gm. Stawno — zakres robot
budowlanych pozostatych do wykonania zgodnie z pozwoleniem na budowe nr
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490/2014 z dnia 24.09.2014 oraz pdzn. zmiang BS.6740.13.2017.VII z dnia
10.01.2017 r,;

— Warunki gruntowo — wodne opisane zostaly roéwniez w opracowaniu:
,DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO wraz z opinia
geotechniczng z okre$lenia warunkow gruntowo - wodnych dla tematu: "Budowa
zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudowa ujgcia wody poprzez
wbudowanie nowej studni przebudowe istniejacej w m. Stawsko w gminie
Stawno (uzupekienie).";

— specyfikacje techniczne z uwzglednieniem zapiséw SIWZ.

5. Zmiana zakresu przedmiotu zamowienia W stosunku do projektu budowlanego —
dokumentacji budowlanej, parametrow rownowaznosci dla produktow, dla ktorych
w dokumentacji budowlanej uzyto nazw wlasnych oraz inne uwagi i zastrzezenia
dotyczace przedmiotu zmowienia zostaly zawarte w Zalaczniku nr 2 do SIWZ
»Informacje dotyczace realizacji zamdwienia. Zmiany w stosunku do dokumentacji
budowlanej oraz parametry rownowaznosci”.

Czesé¢ 1 obejmuje budowe kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami w m. Slawsko,
gm. Stawno i podzielono je na dwa zadania.

Zadanie 1 obejmuje:

1)

2)

Budowe zlewni PS3 w sktad ktorej wchodzi:

Kanalizacja sanitarna ttoczna wykonana z rur PE o $rednicy zewngtrznej 110 mm
dhugosci 706,50 m, na odcinku od przepompowni PS3 do granicy obrebu Stawsko.
Kanalizacja sanitarna grawitacyjna sie¢ wykonana z rur PVC o $rednicy zewnetrznej
200 mm dhugosci 1 506,0 m oraz sie¢ wykonana z rur PVC o $rednicy zewngtrznej
160 mm dhtugosci 414,00 m wraz z studnig przeptywomierza.

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna — przytacza sie¢ wykonana z rur PVC o $rednicy
zewnetrznej 160 mm dlugosci 638,80 m.

Wykonanie robot drogowych.

Budowe przepompowni PS3 (przepompownia typu przejezdnego). Wybudowano
skorupe zbiornika przepompowni w 2018 r. nalezy przepompownie wyposazyé
i wykonaé zagospodarowanie terenu.

Zadanie 2 obejmuje:

1)

Budowe zlewni PS1 w sktad ktdérej wchodzi:

— Kanalizacja sanitarna tloczna wykonana z rur PE o $rednicy zewngtrznej 90 mm
dhugosci 294,50 m.

— Kanalizacja sanitarna grawitacyjna sie¢ wykonana z rur PVC o $rednicy
zewngetrzne] 200 mm dhugosci 932,50 m oraz sie¢ wykonana z rur PVC o $rednicy
zewnetrznej 160 mm dlugosci 194,00 m.

— Kanalizacja sanitarna grawitacyjna — przytacza sie¢ wykonana z rur PVC
0 $rednicy zewnetrznej 160 mm dhugosci 260,10 m.

— Wykonanie robot drogowych.

2) Budowe zlewni PS2 w sktad ktorej wehodzi:

— Kanalizacja sanitarna tloczna wykonana z rur PE o $rednicy zewngtrznej 90 mm
dtugosci 68,50 m.
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— Kanalizacja sanitarna grawitacyjna sie¢ wykonana z rur PVC o S$rednicy
zewnetrznej 160 mm dlugosci 8,5 m

3) Budowg zlewni PS4 w sktad ktdrej wchodzi:
— Kanalizacja sanitarna ttoczna wykonana z rur PE o $rednicy zewnetrznej 90 mm
dtugosci 9,00 m.
— Kanalizacja sanitarna grawitacyjna — przylacza sie¢ wykonana z rur PVC
0 $rednicy zewnetrznej 160 mm dtugosci 12,0 m.

4) Budowg zlewni PS5 w sktad ktérej wchodzi:
— Kanalizacja sanitarna grawitacyjna — przylacza sie¢ wykonana z rur PVC
0 $rednicy zewngtrznej 160 mm dlugosci 1,5 m.

5) Budowe przepompowni PS1 wraz z kontenerem do dawkowania reagenta oraz droga

dojazdowa.
6) Budowe przepompowni PS2. Wybudowano skorupg zbiornika przepompowni w

2018 r. nalezy przepompownie wyposazy¢ 1 wykonaé¢ zagospodarowanie terenu.

7) Budowe przepompowni PS4 wraz z kontenerem do dawkowania reagenta oraz droga
dojazdowa. Wybudowano skorupe zbiornika przepompowni w 2018 r. nalezy
przepompownie wyposazy¢ i wykonaé zagospodarowanie terenu.

8) Budowe przepompowni PS5 (typu przejezdnego). Wybudowano skorupe zbiornika
przepompowni w2018 r. nalezy przepompownie wyposazy¢ 1  wykonaé
zagospodarowanie terenu.

Cze¢s¢ 11 obejmuje budowe sieci wodociagowej wraz z przylaczami w sklad ktorej
wchodzi:
1) Sie¢ wodociggowa wykonana z rur ci$nieniowych HDPE-100 SDR17 PN10 o $rednicy:

— DN 110 x 6,6 mm — 2 064,00 m,

— DN 90 x 5,4 mm - 169,50 m,

— DN 63 x 3,8 mm — 258,00 m,

— DN 50 x 3,0 mm — 194,00 m,

— DN32x2,0mm-57,5m.

2) Przyltacza i instalacje podziemne wykonane z rur cisnieniowych HDPE-100 SDR17 PN10:
— DN90x5,4mm-62,50m,
— DNB50x3,0mm-127,50 m,
— DN40x2,4mm—174,50 m,
— DN 32x2,0mm-852,00 m.

3) Studnie wodomierzowe — 129 szt.

Prowadzenie robdt na budowie:
a) Za sposob wykonania prac przez Wykonawce odpowiedzialny bedzie wyznaczony
przez niego Kierownik Budowy.
b) Wykonawca przed przystapieniem do realizacji robdét zobowiazany
jest do sporzadzenia harmonogramu rzeczowego z podzialem tygodniowym
| przekazanie go Zamawiajacemu do akceptacji.
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6. Inne wymagania Zamawiajacego wobec Wykonawcy w ramach ustalonego
wynagrodzenia:

1)

2)

3)

4)

5)
6)

7)

8)

9)

przylacza kanalizacji sanitarnej i wodociaggowej nalezy zrealizowaé¢ do granicy
dzialki lub do studni kanalizacji sanitarnej lub wodomierzowej znajdujacej
si¢ przy granicy dzialki. Przylacza zapewniajace dostep do kanalizacji sanitarnej
i wodociggowej dla wiecej niz jednego odbiorcy sieci nalezy zrealizowaé
do punktu rozdzialu. Przylacza nalezy zrealizowaé zgodnie z projektem
wykonawczym oraz szacunkowym zestawieniem dlugosci przylaczy, w tym 129
studni wodomierzowych. Pozostaly zakres przylaczy okreslony w dokumentacji
projektowej zostal wylaczony z przedmiotu zamowienia;
roboty nalezy przeprowadzi¢ w taki sposéb, aby po przeprowadzeniu odbioru
robot czesci I, zadania 1 zamodwienia umozliwi¢ uzytkowanie wykonanej
kanalizacji.
na odcinkach kanalizacji ttocznej tC20-tC29 i grawitacyjnej SC20-Sc33 dokonano
zmiany tras, ktore przebiegaja po istniejacym wodociggu. Zmiany zostaty
zaakceptowane przez Nadzor autorski. Dlatego w I etapie robdt nalezy dokonczy¢
roboty budowlane na wybudowanym w 2018 r. wodociagu, nalezy dokonczy¢
uzbrojenie sieci, wlaczy¢ ja do_eksploatacji. A w nastepnej kolejnosci mozna
wykonywaé¢ roboty budowlane przy kanalizacji sanitarnej. wykorzystujac
do dyspozycji miejsce po istniejacym wodociagu;
Przed przystapieniem do realizacji sieci kanalizacji sanitarnej na danym odcinku sieci
nalezy wykona¢ na powyzszym odcinku sie¢ wodociggowa celem umozliwienia
mieszkancom wilaczenia do nowej sieci wodociggowej przed rozpoczeciem prac
ziemnych zwigzanych z realizacja kanalizacji sanitarnej. Wykonawca zobowigzany
bedzie do sporzadzenia harmonogramu realizacji sieci wodociggowej z wskazaniem
planowanego przetaczenia poszczegdlnych posesji do zrealizowanych przez siebie
przytaczy wodociggowych.
przedmiot zamowienia obejmuje odtworzenie nawierzchni po przeprowadzonych
pracach;
Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z realizacja zadania (w tym koszty
odszkodowan za uprawy rolne, koszty zajecia pasa drogowego, itp.);
zgodnie z uzgodnieniami nr ZArch.K.5152.133.2014.MJ z dnia 12.03.2014 r.
wydanymi przez Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkow w Szczecinie zobowigzuje
si¢ Wykonawcg do:
e Zlecenia przeprowadzenia interwencyjnych prac archeologicznych
wyspecjalizowanej jednostce badawczej (osobie prawnej lub fizycznej).
e Uuzyskania stosownego pozwolenia Zachodniopomorskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw na prowadzenie badan archeologicznych.
e Prowadzenia prac ziemnych zwigzanych z realizacja inwestycji pod nadzorem
archeologa.
Wykonawca wykonana zgloszenia wodnoprawne na prowadzenie trwatego
odwodnienia wykopu, zgodnie z art. 394 ust. 1 punkt. 5. Prawa wodnego;
Sposob pracy pomp w przepompowniach nalezy potwierdzi¢ z Inspektorem Nadzoru
| Zamawiajagcym oraz na podstawie obserwacji pracy pomp przy pelnym obcigzeniu
uktadu;

10) opinie, uzgodnienia i zatgczniki uzyskane na etapie projektu uznaje si¢ za wigzace

I zobowigzuje si¢ Wykonawce do wypetniania zawartych w nich ustalen i warunkow;

11) Wykonawca w ramach powyzszego zadania musi zrealizowaé wszystkie niezbedne

proby, plukania, badania zakonczone stosownym protokotem zgodnie z dokumentacja
projektowa wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej;
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12)na dzien odbioru Wykonawca dostarczy inwentaryzacje geodezyjng zatwierdzong
przez wlasciwy osrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej;

13) Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia kompletu materialéw dla PINB
w Stawnie oraz uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie;

14) Wykonawca jest zobowigzany do poinformowania Wtascicieli sasiednich posesji
0 utrudnieniach i ograniczeniach w dojezdzie na 2 dni przed planowanym terminem
wykonywania robot;

15)w przypadku koniecznosci skorzystania z cudzej nieruchomosci do wykonania
prac przygotowawczych lub robét budowlanych Wykonawca obowigzany jest przed
ich rozpoczeciem uzgodni¢ przewidywany sposob, zakres i terminy korzystania
z sasiedniej nieruchomosci z jej wiascicielem, a po zakonczeniu robdt wykonawca
obowigzany jest naprawi¢ szkody powstale w wyniku korzystania z sgsiedniej
nieruchomosci,

16) przed wejsciem na teren prywatnych dzialek nalezy spisa¢ z WiaScicielem
nieruchomosci protokédt wejscia na dziatke oraz protokoét zejscia z dziatki po realizacji
wszystkich prac;

17) Wykonawca zapewni obstuge geodezyjna konieczng do wykonywania robot.

18)w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia punktow osnowy Wykonawca
jest zobowigzany do ich odtworzenia przez uprawnionego geodete;

19) przed wbudowaniem wyrobéw Wykonawca jest zobowigzany wystapic
z wnioskiem o zatwierdzenie wyrobu i uzyska¢ akceptacje Nadzoru
Inwestorskiego na material (wzoér wniosku opracuje Wykonawca w konsultacji
z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego);

20) przed przystapieniem do realizacji robot nalezy wystapi¢ z wnioskiem o zajecie pasa
drogowego;

21)do Wykonawcy nalezy przygotowanie i utrzymanie placu i zaplecza budowy,
a w szczeg6lnosci jego dozor,

22) Wykonawca zlikwiduje plac budowy na wiasny koszt i doprowadzi teren
do nalezytego stanu;

23) Wykonawca robot w miejscach sgsiadujacych z istniejacg zabudowa zobowigzany jest
do prowadzenia robot ze szczeg6lng ostroznoscig. Wykonawca przed zlozeniem oferty
zobowigzany jest do przeprowadzenia wizji terenowej celem zapoznania
si¢ Z istniejgcg zabudowa,;

24) Wykonawca zobowigzany jest do takiego prowadzenia robdt, aby nie wystapily
uszkodzenia obiektéw 1 infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy 1 nie
podlegajacych przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy.
W przypadku wystgpienia uszkodzen tych obiektow lub infrastruktury, Wykonawca
zobowigzany jest do naprawy uszkodzen Iub odtworzenia tych obiektow
lub infrastruktury;

25) Wykonawca w ramach wynagrodzenia wykona wilasnym staraniem zasilanie placu
budowy w energig¢ elektryczng i wode, na warunkach uzgodnionych z gestorami tych
medidw; Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ udostgpnienia Wykonawcy mediow
obecnie podtaczonych do budynku (energia elektryczna, woda 1 kanalizacja sanitarna),
na korzystanie z ktorych Zamawiajacy posiada umowy, pod warunkami: zatozenia
podlicznikow na wtasny koszt oraz najpdzniej w dniu odbioru koncowego rozliczenia
si¢ finansowo z Administratorem sieci ze zuzycia mediow, a w przypadku braku
takiego rozliczenia Zamawiajacy potraci z ostatniej faktury Wykonawcy nalezno$¢
Z tytulu zuzytych mediow;

26) Wykonawca, jezeli uzna za konieczne, zapewni ochron¢ mienia znajdujgcego
si¢ na placu budowy, Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za mienie
Wykonawcy;
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27) Wykonawca zobowigzany jest zorganizowa¢ plac budowy zgodnie z wymogami

wlasciwe] gospodarki odpadami oraz w sposéb zapewniajacy ochrong powietrza
atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym takze przez zastosowanie
sprawnego 1 wlasciwie eksploatowanego sprzetu oraz najmniej ucigzliwej akustycznie
technologii prowadzenia robot;

28) Wykonawca zobowigzany jest do zagospodarowania odpadow budowlanych zgodnie

z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami;

29) W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostaly wskazane znaki towarowe,

patenty lub pochodzenie materiatlow i1 urzadzen, Zamawiajacy dopuszcza oferowanie
materiatow 1 urzadzen rownowaznych, pod warunkiem, ze zagwarantuja one
uzyskanie parametréw technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od zatozonych
w dokumentacji. W przypadku projektowanych rozwigzan systemowych Wykonawca
zobowigzany jest do zastosowania odpowiadajacych rozwigzan systemowych.

7. Informacje dotyczace wynagrodzenia i gwarancji:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

W ofercie Wykonawca okre§la wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie robot
opisanych w zalaczonej dokumentacji projektowej, STWIOR i SIWZ.

Wykonawca w wynagrodzeniu ryczattowym musi uwzgledni¢ wszystkie koszty
wykonania robot okres§lonych w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, a takze koszty wynikajace
z zapisow SIWZ.

W przypadku wynagrodzenia ryczatltowego przedmiar robdt nie determinuje zakresu
prac objetych przedmiotem zamoéwienia. Zawarte w przedmiarze robot zestawienia
majg jedynie zobrazowac¢ skale robot budowlanych i pomdc w oszacowaniu kosztow
inwestycji, wobec czego jest on wytacznie dokumentem pomocniczym.

Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest wykonaé roboty
dodatkowe. Podstawe obliczania kosztow ewentualnych robdt dodatkowych stanowic
bedzie kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane
wyj$ciowe do kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego
Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzetu i materialdow zaproponowanych przez
Wykonawce, ale nie wigksze niz srednie ceny SEKOCENBUD dla kwartalu
poprzedzajacego termin wykonania rob6dt budowlanych.

Na zadanie Zamawiajagcego Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty zamienne
(w stosunku do robot przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robot
zamiennych nastgpi kosztorysem roznicowym, ktory stanowi¢ bedzie roznice
pomigdzy kosztorysem ofertowym dla robot podstawowych, a kosztorysem robot
zamiennych. Kosztorys zamienny nalezy opracowa¢ na zasadach okreslonych
dla kosztorysu robot dodatkowych. O konieczno$ci wykonania robot zamiennych
zamawiajacy pisemnie powiadamia wykonawce. Wykonawca w terminie 7 dni od daty
otrzymania tego pisma sporzadza kosztorys rdznicowy.

Roboty zamienne mogg by¢ takze wykonane na wniosek Wykonawcy po uprzednim
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego gdy wykonanie tych robot begdzie niezbedne
do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi
na dzien odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu umowy wedlug zasad
jak dla robot zamiennych na zgdanie Zamawiajgcego.

Przewiduje si¢ takze mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy
(roboty zaniechane), w sytuacji gdy wykonanie danych robdt bedzie zbedne
do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi
na dzien odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego na skutek
wprowadzenia robot zamiennych oraz ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
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umowy (roboty zaniechane), bez wynagrodzenia i odszkodowania dla Wykonawcy
w oparciu o protokot koniecznosci na podstawie kosztorysu roéznicowego przy
jednoczesnym zachowaniu tych samych cen i wskaznikow.

9) Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania.

10) Na podstawie art. 29 ust. 3a. ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce os6b wykonujacych
wszelkie czynnosci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie na podstawie umowy
oprace. W zwigzku zpowyzszym wymog ten dotyczy osob, ktore wykonujg
czynno$ci bezposrednio zwigzane w wykonywaniem robot, czyli tzw. pracownikow
fizycznych. Wymog nie dotyczy wigc, miedzy innymi osob: kierujacych budowa,
dostawcow materiatdéw budowlanych.

11) W zwigzku z powyzszym wykonawca w odniesieniu do swoich pracownikow musi
przed rozpocze¢ciem wykonywania czynno$ci przez te osoby przedstawié pisemne
oswiadczenie w zakresie okreslonym w ust. 10. W odniesieniu do podwykonawcow
lub dalszych podwykonawcéw pisemne oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, w zakresie okreslonym w ust. 10, nalezy przedlozy¢ wraz z kopia
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo.

12) Wymagany minimalny okres gwarancji na wykonany przedmiot zamoéwienia wynosi
36 miesiecy od dnia odebrania przez Zamawiajacego robot budowlanych i podpisania
(bez uwag) protokotu koncowego. Zamawiajacy wymaga by okres r¢kojmi byt rowny
okresowi udzielonej gwarancji. Gwarancja obejmuje obiekt z wyposazeniem, czyli
wszystkimi zamontowanymi przez Wykonawce urzadzeniami oraz elementy
infrastruktury.

8. Inne informacje:

Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materialdw 1 urzadzen przedstawionych
w ofercie przetargowej, pod warunkiem ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajacego.
Beda to np. okolicznosci: powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez
Zamawiajacego na eksploatacje 1 konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,
powodujace poprawienie parametrow technicznych, wynikajace z aktualizacji rozwigzan
z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujacych przepiséw. Zmiany musza
zosta¢ zaakceptowane przez Nadzor Autorski 1 Nadzor Inwestorski.

Wskazane jest, aby Wykonawca dokonal wizji lokalnej miejsca roboty budowlanej,
w celu uzyskania informacji niezbednych do przygotowania oferty oraz zawarcia
umowy i wykonania zamowienia. Koszty wizji lokalnej poniesie Wykonawca.

Wspolny Slownik Zamowien (CPV):

45.00.00.00-7 - Roboty budowlane

45.23.31.20-6 - Roboty w zakresie budowy drog

45.23.13.00-8 - Roboty budowlane w =zakresie budowy wodociggéw 1 rurociggow
do odprowadzania $ciekow

45.33.00.00-9 - Roboty instalacyjne wodno — kanalizacyjne i sanitarne

45.23.21.50-8 - Roboty w zakresie rurociaggdéw do przesytu wody

45.23.24.00-6 - Roboty budowlane w zakresie kanatow $ciekowych

45.23.24.23-3 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni $ciekow

RozDpZIAL |11. ZAMOWIENIA CZESCIOWE ORAZ INFORMACJA O OFERCIE WARIANTOWEJ.
1. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czgsciowych.
2. Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.


https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-budowlane-w-zakresie-budowy-wodociagow-i-rurociagow-do-odprowadzania-sciekow-6660
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-w-zakresie-rurociagow-do-przesylu-wody-6673
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-budowlane-w-zakresie-kanalow-sciekowych-6690
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-budowlane-w-zakresie-przepompowni-sciekow-6696
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RozDZIAL V. ZAMOWIENIA POLEGAJACE NA POWTORZENIU PODOBNYCH USLUG LUB
ROBOT BUDOWLANYCH.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ udzielenia zamdwien polegajacych na powtdrzeniu
podobnych robdt budowlanych zgodnych z przedmiotem zamowienia podanym powyze;.

R0OZDZIAL V. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA.
Termin realizacji zamowienia:
Czesc 1

Zadanie 1

a) termin rozpoczgcia — W dniu podpisania umowy;

b) termin zakonczenia — nie pdzniej niz do dnia 15.03.2020 .,
Zadanie 2

a) termin rozpoczecia — W dniu podpisania umowy;

b) termin zakonczenia — do dnia 20.04.2020 r.,

Czes¢ 11
a) termin rozpoczecia — W dniu podpisania umowy;
b) termin zakonczenia — do dnia 20.04.2020 .,

ROZDZIAL V1. INFORMACJA O PODWYKONAWCACH.

1. Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez wykonawce
kluczowych cze$ci zamowienia.

2. Zamawiajacy zada wskazania czg¢$ci zamdwienia, ktorych wykonanie zamierza powierzy¢
podwykonawcom i podania przez Wykonawcow firm podwykonawcow.

3. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu
wykazania spetniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktdérego zasoby
wykonawca powotywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

RoOzZDZIAL VII. WYKONAWCY WSPOLNIE UBIEGAJACY SIE O ZAMOWIENIE.
1. Wykonawcy wspélnie ubiegajacy sie o0 zamowienie:

—ponosza solidarng odpowiedzialno$§¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzania;

—musza  ustanowi¢  Pelnomocnika ~ Wykonawcow  wystepujacych  wspolnie
do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego
albo reprezentowania w postegpowaniu 1 zawarcia umowy w sprawie zamodwienia.
Przyjmuje si¢, ze pelnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje petnomocnictwo
do po$wiadczenia za zgodnos$¢ z oryginatem wszystkich dokumentow;

—pelnomocnictwo musi jednoczesnie wynika¢ z umowy lub z innej czynno$ci prawnej,
mie¢ form¢ pisemng, fakt ustanowienia Pelnomocnika musi wynika¢ z zalaczonych
do oferty dokumentow, wszelka korespondencja prowadzona bgdzie z Pelnomocnikiem;

—przed zawarciem umowy o niniejsze zamowienie publiczne, jezeli oferta konsorcjum
zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiajacy moze wezwac do przedstawienia
umowy regulujacej wspotprace tych Wykonawcow.

2. Oferta wspoélna, skladana przez dwoch lub wiecej Wykonaweéw powinna spelniaé
nastepujace wymagania:

1) musi by¢ zgodna z postanowieniami SIWZ;
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2) sposob sktadania dokumentéw w przypadku sktadania oferty wspolnej:
a) dokumenty wspélne, takie jak:
— oferta (Zalacznik nr 1 do SIWZ);
— potencjal kadrowy (Zalacznik nr 3 do SIWZ);
— wykaz wykonanych robot budowlanych (Zalacznik Nr 4 do SIWZ);
— dokumenty potwierdzajace, ze roboty te zostaly wykonane nalezycie;
— os$wiadczenie wypehienia obowigzkow informacyjnych przewidzianych w art.
13 lub art. 14 RODO (Zalacznik nr 7 do SIWZ);
podpisuja wszyscy czlonkowie konsorcjum lub Pelnomocnik (Lider) w imieniu calego
konsorcjum.
b) dokumenty, takie jak:
— oswiadczenie o spelnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu i braku podstaw
do wykluczenia (Zalacznik nr 6 do SIWZ);
— o$wiadczenie o przynaleznos$ci lub braku przynaleznosci do grupy kapitatlowej;
— dowody, ze powigzania z innym wykonawcg nie prowadza do zakldcenia
konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamdwienia;
sklada kazdy z partneréw konsorcjum w imieniu swojej firmy.

Rozpziar VIII. WYKONAWCA MAJACY SIEDZIBE LUB MIEJSCE ZAMIESZKANIA POZA
TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

Wykonawca majacy siedzib¢ lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej sktada dokumenty zgodnie z przepisami rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow.

RozpziAr. 1X. WALUTA W JAKIEJ BEDA PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIAZANE
Z REALIZACJA NINIEJSZEGO ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO.

Wszelkie rozliczenia zwigzane z realizacja niniejszego zamoOwienia dokonywane beda
w walucie polskiej.

RozpziAL X. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ SPOSOB DOKONYWANIA OCENY
SPELNIENIA TYCH WARUNKOW.
1. O udzielenie zamowienia mogg ubiega¢ si¢ Wykonawcy:

1) nie podlegajacy wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 24 ust 1 ustawy Pzp;

2) nie podlegajacy wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 24 ust 5 ustawy Pzp:

a) w stosunku do ktorego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sad uktadzie w
postgpowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli
przez likwidacje jego majatku lub sad zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie
art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. — Prawo restrukturyzacyjne (t.j.: Dz.
U. z 2019 r. poz. 243 z pozniejszymi zmianami) lub ktoérego upadtos¢ ogtoszono, z
wyjatkiem wykonawcy, ktory po ogloszeniu upadtosci zawart uktad zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli przez likwidacj¢ majatku upadlego, chyba Ze sad zarzadzit likwidacje
jego majatku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. — Prawo
upadtosciowe (t.J. Dz. U. z 2019 r. poz. 498 z pdzniejszymi zmianami);

b) ktory w sposob zawiniony powaznie naruszyl obowigzki zawodowe, co podwaza
jego uczciwos¢, w szczegoOlnosci gdy wykonawca w wyniku zamierzonego
dziatania lub razacego niedbalstwa nie wykonat lub nienalezycie wykonat
zamdwienie, co zamawiajacy jest w stanie wykaza¢ za pomoca stosownych
srodkow dowodowych;
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3)

c)

d)

9)

h)

jezeli wykonawca lub osoby, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp,
uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostajg w relacjach okreslonych w
art. 17 ust. 1 pkt 2—4 ustawy Pzp z:
— zamawiajacym,
— o0sobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiajacego,
— czlonkami komisji przetargowe;,
— osobami, ktore zlozyly oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 17 ust. 2a ustawy
Pzp,
chyba ze jest mozliwe zapewnienie bezstronno$ci po stronie zamawiajacego w
inny sposob niz przez wykluczenie wykonawcy z udziatlu w postepowaniu;
ktory, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie wykonat albo nienalezycie wykonat
w istotnym stopniu wczesniejsza umowe¢ w sprawie zamowienia publicznego lub
umowe koncesji, zawartg z zamawiajacym, o ktéorym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4
ustawy Pzp, co doprowadzilo do rozwigzania umowy lub zasadzenia
odszkodowania;
bedacego osoba fizyczng, ktorego prawomocnie skazano za wykroczenie
przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko srodowisku, jezeli za
jego popelnienie wymierzono kar¢ aresztu, ograniczenia wolnosci lub kare
grzywny nie nizszg niz 3.000,00 zlotych (stownie: trzy tysigce ztotych 00/100);
jezeli urzedujacego cztonka jego organu zarzadzajacego lub nadzorczego,
wspolnika spotki w spotce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w
spotce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie
skazano za wykroczenie, o ktorym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp;
wobec ktorego wydano ostateczng decyzje administracyjng o naruszeniu
obowigzkow wynikajacych z przepisdéw prawa pracy, prawa ochrony srodowiska
lub przepiséw o zabezpieczeniu spolecznym, jezeli wymierzono ta decyzja kare
pieniezna nie nizszg niz 3.000,00 ztotych (stownie: trzy tysiace ztotych 00/100);
ktory naruszyt obowigzki dotyczace platnosci podatkow, optat lub skiadek na
ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, co zamawiajacy jest w stanie wykazaé za
pomoca stosownych $rodkéw dowodowych, z wyjatkiem przypadku, o ktérym
mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 15 ustawy Pzp, chyba ze wykonawca dokonat ptatnosci
naleznych podatkow, optat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne
wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarl wigzace porozumienie w Sprawie
splaty tych naleznosci;

spetniajgcy warunki udziatu w postepowaniu okreslone w SIWZ i w art. 22 ustawy
Pzp, tj.:

a)

b)

posiadajacy kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreslonej
dzialalnosci zawodowej, tj.:

Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktorych spetnienie
wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ w sposob szczegdlny. Ocena spelniania
warunku udzialu w postepowaniu Wykonawcéw zostanie dokonana w oparciu
o zasad¢ spetnia — nie speinia na podstawie o§wiadczenia zalaczonego do oferty,
zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajagcego W niniejszym
postepowaniu;

znajdujacy si¢ w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniajacej
prawidlowe wykonanie zamoéwienia, tj.:

Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktorych spetnienie
wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ w sposob szczegdlny. Ocena spelniania
warunku udziatu w postepowaniu Wykonawcdéw zostanie dokonana w oparciu
o zasade spetnia — nie spelnia na podstawie o$wiadczenia zataczonego do oferty,
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zgodnie z wymaganiami okre$lonymi przez Zamawiajacego W niniejszym

postepowaniu;

C) posiadajacy zdolnosci techniczne lub zawodowe zapewniajace prawidlowe
wykonanie zamowienia, tj.:

— Wykonawca musi wykaza¢ wykonanie, tj. zakonczenie (rozpoczgcie mogto
nastagpi¢ wczesniej) w ciggu ostatnich pieciu lat przed uplywem terminu
sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym
okresie conajmniej 2 (dwoch) robot budowlanych polegajacych na
wybudowaniu sieci wodociggowej lub kanalizacyjnej o warto$ci nie mniejszej
niz 2 000.000,00 zt (brutto) tacznie, z podaniem ich rodzaju, wartos$ci, daty,
miejsca wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych roboty te zostaly wykonane
na formularzu lub w oparciu o formularz stanowigcy Zalacznik Nr 4 do SIWZ.
Dokument nalezy zlozy¢ wraz z dowodami dot. najwazniejszych robot,
okreslajacymi, czy roboty te zostaly wykonane nalezycie, w szczegdlnosci
zawierajagce informacje o tym czy roboty zostaly wykonane zgodnie z
przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukonczone;

— Wykonawca musi wykaza¢ na formularzu lub w oparciu o formularz
stanowigcy Zatacznik nr 3 do SIWZ, Zze dysponuje:

» ] osobg posiadajgcg uprawnienia budowlane bez ograniczen w zakresie
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci sieci instalacji
wodociggowych i kanalizacyjnych i kierowata robotami budowlanymi
na stanowisku Kierownika Budowy przy realizacji zadania
odpowiadajacego zakresem przedmiotowi zamdwienia na co najmniej
jednej robocie budowlanej, w ciggu ostatnich pigciu lat liczac od daty
wszczecia niniejszego postgpowania o wartosci robdt nie mniejszej niz
500.000,00 zt (stownie: pigcset tysiecy ztotych 00/100) (brutto);

* | osobag posiadajaca uprawnienia budowlane w zakresie kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci drogowej;

— Ocena spehienia warunku udzialu w postgpowaniu WykonawcoOw zostanie
dokonana w oparciu o zasade spetnia — nie spetnia na podstawie oswiadczen
1 dokumentow zatagczonych do oferty, zgodnie z wymaganiami okreslonymi
przez Zamawiajacego w niniejszym postgpowaniu.

2. Do oferty wykonawca dofacza aktualne na dzien sktadania ofert o§wiadczenie w zakresie
wskazanym przez zamawiajacego w ogloszeniu o zamowieniu i specyfikacji istotnych
warunkow zamoéwienia. Informacje zawarte w o$wiadczeniu stanowig wstepne
potwierdzenie, ze wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udzialu
W postepowaniu.

3. Zamawiajacy moze wezwaé wykonawce, ktorego oferta zostata najwyzej oceniona, do
ztozenia w wyznaczonym, nie krotszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzien ztozenia
oswiadczen lub dokumentow potwierdzajacych okolicznosci, o ktorych mowa w art. 25
ust. 1 ustawy Pzp.

4. Jezeli wykonawca nie ztozyl o§wiadczenia, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp.,
o$wiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych okolicznos$ci, o ktérych mowa w art. 25
ust. 1 ustawy Pzp., lub innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia
postgpowania, o§wiadczenia lub dokumenty sg niekompletne, zawieraja btedy lub budza
wskazane przez zamawiajgcego watpliwosci, zamawiajacy wzywa do ich zlozenia,
uzupehienia lub poprawienia lub do udzielania wyjasnieh w terminie przez siebie
wskazanym, chyba ze mimo ich zlozenia, uzupehienia lub poprawienia lub udzielenia
wyjasnien oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne bytoby uniewaznienie
postepowania.
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5.

10.

11.

12.

Jezeli wykonawca nie zlozyl wymaganych petnomocnictw albo ztozyl wadliwe
pelnomocnictwa, zamawiajacy wzywa do ich zlozenia w terminie przez siebie
wskazanym, chyba ze mimo ich zlozenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo
konieczne bytoby uniewaznienie postegpowania.
Zamawiajacy wzywa takze, w wyznaczonym przez siebie terminie, do ztozenia wyjasnien
dotyczacych oswiadczen lub dokumentéw, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp..
Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu
polega¢ na zdolnos$ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z nim
stosunkow prawnych.
Wykonawca, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw, musi
udowodni¢ Zamawiajacemu, ze realizujagc zamowienie, bedzie dysponowat niezbednymi
zasobami tych podmiotéw, w szczegdlnosci przedstawiajac zobowigzanie tych podmiotow
do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobéw na potrzeby realizacji zamdwienia.
W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub
do$wiadczenia, wykonawcy moga polega¢ na zdolnos$ciach innych podmiotow, jesli
podmioty te zrealizujg roboty budowlane lub ustugi, do realizacji ktérych te zdolnosci sg
wymagane.
Wykonawca, ktory polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotdw,
odpowiada solidarnie z podmiotem, ktory zobowiazat si¢ do udostepnienia zasobow, za
szkode poniesiong przez zamawiajacego powstala wskutek nieudostepnienia tych
zasobow, chyba ze za nieudostgpnienie zasobodw nie ponosi winy.
Jezeli zdolno$ci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu, o ktorym mowa w ust. 7, nie potwierdzaja spetnienia przez wykonawce
warunkoéw udzialu w postepowaniu lub zachodza wobec tych podmiotow podstawy
wykluczenia, zamawiajacy zada, aby wykonawca w terminie okre§lonym przez
zamawiajacego:
1) zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowigzal si¢ do osobistego wykonania odpowiedniej czg¢$ci zamdwienia, jezeli
wykaze zdolno$ci techniczne lub zawodowe lub sytuacj¢ finansowa lub ekonomiczna,
o ktorych mowa w ust. 1.
Zamawiajacy zastosuje procedure okreslong w art. 24 aa ustawy — Prawo zamowien
publicznych, zgodnie z ktorg dokona oceny ofert pod katem przestanek odrzucenia oferty
na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy oraz kryteriow oceny ofert opisanych w SIWZ.
Nastepnie wytgcznie w odniesieniu do Wykonawcy, ktorego oferta zastanie oceniona jako
najkorzystniejsza dokona oceny podmiotowej Wykonawcy, tj. zbada o$wiadczenie
wstepne, a nastgpnie zazada przedtozenia dokumentoéw w trybie art. 26 ust. 1 ustawy.

RozpziAr. XI. WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW, POTWIERDZAJACYCH SPELNIANIE
WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA.

1.

Zamawiajacy w celu potwierdzenia okolicznosci, o ktorych mowa w art. 25 ust 1 ustawy

Pzp moze wezwa¢ wykonawce, ktorego oferta zostata najwyzej oceniona do ztozenia

W wyznaczonym, nie krotszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzien ztozenia

nastepujacych dokumentow:

1) Wykaz wykonanych minimum 2 (dwodch) robot budowlanych odpowiadajacych swoim
rodzajem i wartos$cig robotom stanowigcym przedmiot zaméwienia na formularzu lub
w oparciu o formularz stanowigcy Zatgcznik Nr 4 do SIWZ.
Dokument nalezy ztozy¢ wraz z dowodami dot. najwazniejszych robot, okreslajagcymi,
czy roboty te zostaly wykonane nalezycie, w szczegodlnosci zawierajace informacje
0 tym czy roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego
1 prawidlowo ukonczone.
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2) Wykaz osob, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamoéwienia sporzadzony na
formularzu lub w oparciu o formularz stanowigcy Zatacznik nr 3 do SIWZ.

2. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji
z otwarcia ofert, przekazuje zamawiajagcemu o$wiadczenie o przynaleznosci lub braku
przynalezno$ci do tej samej grupy kapitalowej, o ktéorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23
ustawy Pzp. Wraz ze zlozeniem o$wiadczenia, wykonawca moze przedstawi¢ dowody,
ze powigzania z innym wykonawca nie prowadza do zakldcenia konkurencji
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia.

RozpziAr XI1. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM.
1. Przystgpujac do niniejszego postepowania kazdy Wykonawca zobowigzany jest wnie§¢
wadium w wysokosci — 50.000,00 zk (stownie: pieédziesiat tysigcy ztotych 00/100).

2. Wadium mozna wnie$¢ w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.
3. Wykonawca zobowigzany jest wnie$¢ wadium przed uptywem terminu sktadania ofert.
4. Wadium w pienigdzu nalezy wnie$¢ na konto Zamawiajacego:

Bank Spoldzielczy Stawno Nr 50 9317 0002 0000 3131 2000 0030
z dopiskiem ,,Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w Stawsku”

5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniagdzu za termin wniesienia uznaje si¢ chwilg
uznania kwoty na rachunku Zamawiajgcego.

6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niz pienigdz — oryginal dokumentu
potwierdzajacego wniesienie wadium nalezy zlozy¢ przed uplywem terminu sktadania
ofert w siedzibie Zamawiajacego: Urzad Gminy w Stawnie, ul. M.C. Sklodowskiej 9,
76-100 Stawno — w Sekretariacie, pokdj nr 10 (Zamawiajacy w tym przypadku nie zada
zalaczenia potwierdzenia wniesienia wadium do oferty).

7. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposob inny niz okre$lony w SIWZ spowoduje

wykluczenie Wykonawcy, a jego oferta zostanie odrzucona na podstawie stosownych

przepisow.

Zamawiajacy dokonuje zwrotu wadium zgodnie z postanowieniami art. 46 ustawy Pzp.

9. Wadium wniesione w pienigdzu, Zamawiajacy zwroci wraz z odsetkami wynikajacymi
z umowy rachunku bankowego, na ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszone
o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
wskazany przez Wykonawcg.

10. Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach okreslonych w art. 46
ustawy Pzp.

o

RozpziAr XI11. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA.

1. Wykonawca sktadajac ofert¢ pozostaje nig zwigzany przez okres 30 dni liczac od dnia
uptywu terminu sktadania ofert.

2. Zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu zwigzania
oferta, zwroci¢ si¢ do Wykonawcow o wyrazenie zgody na przedtuzenie tego terminu
0 oznaczony okres, nie dtuzszy jednak niz 60 dni.

Rozpziar. XIV. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO
ZWYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN 1 DOKUMENTOW, A TAKZE
WSKAZANIE OSOBY UPRAWNIONEJ DO POROZUMIEWANIA SIE Z \WYKONAWCAMI.
1. W niniejszym postgpowaniu wszelkie o$wiadczenia, wnioski (w tym zapytania
o wyjasnienie SIWZ), zawiadomienia oraz informacje przekazywane bedg w formie:
1) pisemnej,
2) faksem (59 810 67 00),
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3) przy wykorzystaniu poczty elektronicznej (sekretariat@gminaslawno.pl),
przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna za posrednictwem operatora
pocztowego w rozumieniu przepisdéw ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. — Prawo
pocztowe, osobiscie lub za posrednictwem postanca.
2. Forma pisemna wymagana jest do:
1) zlozenia oferty wraz z zatgcznikami,
2) powiadomienia Zamawiajgcego o wycofaniu oferty,
3) uzupehienia oswiadczen i dokumentow potwierdzajagcych spetnianie warunkow
udzialu w postgpowaniu,
4) zlozenia przez WykonawcOw Zamawiajgcemu wyjasnien dotyczacych tresci
ztozonych ofert.
3. Zamawiajacy nie wyraza zgody na skladanie oferty przy uzyciu Srodkéw
komunikacji elektronicznej.
4. Wykonawca moze zwréci¢ si¢ (pisemnie, faksem, za posrednictwem poczty
elektronicznej) do Zamawiajacego o przekazanie papierowej wersji SIWZ.
5. Wskazanie 0os6b uprawnionych do porozumiewania si¢ z Wykonawcami:
Mateusz Drop (tel. 59 810 67 01).
Daria Anna Dawid — Nowacka (tel. 59 810 66 50).

RozpziAL XV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.

1. Opakowanie i adresowanie oferty.
Oferte nalezy umiesci¢ w zaklejonym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta)
zaadresowanym i opisanym

Nadawca: Pelna nazwa i dokladny adres Wykonawcy (ulica, numer lokalu, miejscowosc,
numer kodu pocztowego) — (dopuszcza si¢ czytelny odcisk pieczeci).

Adresat: Urzad Gminy Slawno, ul. M.C. Sklodowskiej 9, 76-100 Slawno
»Budowa zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudowq uje¢cia wody poprzez

wybudowanie nowej studni i przebudowe istniejacej w m. Stawsko w Gminie Slawno -
roboty pozostale do wykonania.”

NIE OTWIERAC PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT
tj. 10.06.2019 r. godz. 10.00

Uwaga
Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosSci za zdarzenia wynikajace z nieprawidlowego

oznakowania opakowania lub braku ktorejkolwiek informacji podanej w niniejszym
punkcie.

2. Podpisy.
Oferta i o§wiadczenia musza by¢ podpisane przez:

1) osobe/osoby upowaznione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym
| zaciggania zobowigzan w wysokosci odpowiadajacej cenie oferty zgodnie z danymi
ujawnionymi w KRS - rejestrze przedsiebiorcow albo w ewidencji dziatalnosci
gospodarczej,

2) osobe/osoby posiadajace Pelnomocnictwo.

3. Pelnomocnictwo:

1) w przypadku, gdy oferte podpisuje osoba posiadajaca Pelnomocnictwo musi ono

zawieraC zakres umocowania,
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2) w przypadku zlozenia kserokopii pelnomocnictwa — musi ono by¢ potwierdzone
~ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM™:
a) przez osobe udzielajaca pelnomocnictwa,
b) przez osobg¢ upowazniong do podpisania oferty lub
C) przez notariusza.
W takim przypadku, Zamawiajacy moze zazgda¢ do wgladu oryginatu lub notarialnie
potwierdzonej kopii pelnomocnictwa.
4. Forma dokumentow.

1) Dokumenty dotaczone do oferty zostang przedstawione w formie:

a) oryginalow: oferta, potencjal techniczny, wykaz prac powierzonych
podwykonawcom, o§wiadczenie, kosztorys ofertowy;
b) oryginatow lub kserokopii (pozostate dokumenty).

2) dokumenty ztozone w formie kserokopii musza by¢ opatrzone oznaczeniem
,ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM” i podpisane przez osobg/osoby uprawnione,
(podpis z imienng pieczgcig lub czytelny podpis imieniem i nazwiskiem wraz z
pieczecia firmy),

3) w przypadku dokumentow lub o$wiadczen sporzadzonych w jezykach obcych nalezy
dotaczy¢ thumaczenie na jezyk polski podpisane przez Wykonawcg.

5. Informacje pozostale:

1) Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty,

2) Wykonawca moze zlozy¢ tylko jedna oferte przygotowang wedlug wymagan
okreslonych w niniejszej SIWZ,

3) Oferta musi by¢ sporzadzona:

a) w jezyku polskim,

b) w formie pisemnej,

C) pismem maszynowym lub inng trwalg i czytelng technika.
6. Zaleca sie, aby:

1) ewentualne poprawki i skre§lenia lub zmiany w tekscie oferty (i w zatgcznikach do
oferty) byly parafowane przez osob¢ upowazniong do reprezentowania Wykonawcy
lub posiadajaca Pelnomocnictwo,

2) kazda zapisana strona oferty (wraz z zatacznikami do oferty) byta ponumerowana,

3) Kkartki oferty byty spiete

4) oferta zostala opracowana na wzorze lub wg wzoru zataczonego do specyfikacji (wzor
stanowi Zalacznik nr 1 do SIWZ) — niezastosowanie wzoru podanego przez
Zamawiajacego nie spowoduje odrzucenia oferty (jednak Wykonawca musi zawrzec
w swojej ofercie wszystkie dane wymagane przez Zamawiajacego).

7. Zmiana / wycofanie oferty:

1) zgodnie z art. 84 ustawy Pzp. Wykonawca moze przed uplywem terminu sktadania
ofert zmieni¢ lub wycofa¢ oferte,

2) wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty nalezy pisemnie powiadomic
Zamawiajacego, przed uplywem terminu sktadania ofert

3) pismo nalezy ztozy¢ zgodnie z opisem podanym w rozdziale 15 pkt 1 niniejszej SIWZ
oznaczajac odpowiednio ,,ZMIANA OFERTY”/,,WYCOFANIE OFERTY”,

4) do pisma o wycofaniu oferty musi by¢ zataczony dokument, z ktéorego wynika prawo
osoby podpisujacej informacj¢ do reprezentowania Wykonawcy.

8. Oferty zlozone po terminie.
Oferte ztozong po terminie sktadania ofert Zamawiajacy zatrzymuje w dokumentacji
zamoOwienia publicznego.

9. Zawarto$¢ oferty:

1) Formularz oferty — Zalacznik nr 1 do SIWZ — zawierajacy kosztorys ofertowy
sporzadzony metodg uproszczong,;
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2) Oswiadczenie o spetnianiu warunkow udziatlu w postgpowaniu i braku podstaw do
wykluczenia — Zalaceznik nr 6 do SIWZ;

3) Oswiadczenie wypelienia obowigzkow informacyjnych przewidzianych w art. 13
lub art. 14 RODO — Zalacznik nr 7 do SIWZ.

RozZDZIAL XVI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKLADANIA 1 OTWARCIA OFERT.

1. Oferte nalezy zlozy¢ w sekretariacie Urzedu Gminy Stawno, ul. M. Curie -
Sklodowskiej 9, 76-100 Stawno w terminie do dnia 10 czerwca 2019 r., do godz. 9.30.

2. Ztozona oferta zostanie zarejestrowana (dzien, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.

3. Otwarcie ofert nastapi w Urzedzie Gminy Stawno, ul. M. Curie — Sklodowskiej 9,
76-100 Stawno, pokoj nr 55 dnia 10 czerwca 2019 r. o godz. 10.00.

4. Wykonawcy moga by¢ obecni przy otwieraniu ofert.

Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda kwote, jaka zamierza

przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia.

6. Otwierajac oferty Zamawiajacy poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawcow, ktorzy
ztozyli oferty a takze informacje dotyczace cen.

7. Informacje, o ktorych mowa w pkt 5 i 6 przekazuje si¢ niezwlocznie Wykonawcom,
ktérzy nie byli przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

8. UWAGA - za termin zlozenia oferty przyjmuje si¢ date i godzing wptywu oferty pod
wskazany powyzej adres, a nie date i godzing jej wystania przez Wykonawce (np.
przesytka pocztowa lub kurierska).

o

RozpziAL XVII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY.

1. Wykonawca powinien dokona¢ wyceny wszystkich elementow  zwigzanych

z przedmiotem zamoéwienia opisanym w SIWZ z uwzglednieniem wszelkich kosztow,

optat i podatkéw zgodnie z obowigzujacymi przepisami wraz z podatkiem VAT.

Ceny w ofercie muszg by¢ podane do dwoch miejsc po przecinku.

3. Ceny w ofercie musza zawiera¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotowego
zamoOwienia.

no

RozpziAr XVIII. OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE KIEROWAL SIE PRZY
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIOW | SPOSOBU OCENY
OFERT.

Kryterium Waga kryterium

Cena oferty 60 %

Okres obowiazywania gwarancji 20 %
(nie krétszy niz 36 miesiecy i nie dluzszy niz 60 miesiecy)

Wysokos¢é kary umownej 20 %
(nie mniej niz 0,2 % i nie wiecej niz 0,5 %)

Lacznie 100 %

1. Maksymalna liczba punktow w danym kryterium réwna jest okre§lonej wadze kryterium
w %.
2. Ocena laczna stanowi sume¢ punktow uzyskanych w ramach wszystkich kryteriow.
Uzyskana liczba punktow zaokraglona bedzie do drugiego miejsca po przecinku.
3. Przyznawanie liczby punkéw poszczegdélnym ofertom bedzie sie odbywaé
wg nastepujacych zasad:
a) Cena oferty.
Ocenie zostanie poddana cena brutto oferty obliczona przez Wykonawce zgodnie
z przepisami prawa — podana w Formularzu oferty (stanowigcym Zalgcznik
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nr 1 do SIWZ). Liczba punktoéw, ktora mozna uzyska¢ w tym kryterium zostanie
obliczona wg wzoru:

najnizsza cena brutto spos$rod ztozonych ofert
liczba PUNKIOW = == mmmm e m oo e oo X 60 pkt.

cena brutto oferty ocenianej

b) Okres obowigzywania gwarancji.

Okres obowigzywania gwarancji na realizowane roboty budowlane nie krotszy niz 36
miesiecy i nie dluzszy niz 60 miesiecy od dnia odebrania przez Zamawiajacego robot
budowlanych 1 podpisania (bez uwag) protokotu koncowego. Zamawiajacy dokona
stosownego obliczenia na podstawie wypelnionego Formularza oferty (stanowigcego
Zatacznik nr 1 do SIWZ) i ztozonej w nim deklaracji Wykonawcy o dlugosci okresu
obowigzywania gwarancji. Liczba punktow, jaka mozna uzyska¢ w tym kryterium
zostanie obliczona na podstawie ponizszego wzoru:

Go - Gmin
G = —mmmmmmmmme e x 20 pkt
Gm = Gmin

gdzie:

G - wartos$¢ punktowa, jakg uzyskata oferta w kryterium okres obowigzywania gwarancji;
Gmin - minimalny okres obowigzywania gwarancji (36 miesiecy);

G, - okres obowigzywania gwarancji w ofercie badanej;

G,, - najdtuzszy okres obowigzywania gwarancji sposrod ztozonych ofert.

c) Wysokos$¢ kary umownej.
Wysoko$¢ kary umownej za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy nie nizsza niz
0,2% 1 nie wyzsza niz 0,5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1
umowy za kazdy dzien zwloki. Zamawiajacy dokona stosownego obliczenia na
podstawie wypelnionego Formularza oferty (stanowigcego Zatacznik nr 1 do SIWZ) i
ztozonej w nim deklaracji Wykonawcy o wysokosci kary umownej. Liczba punktow,
ktora mozna uzyska¢ w tym kryterium zostanie obliczona wg wzoru:

wysokos$¢ kary umownej w ofercie ocenianej x 100

liczba punktow = e e L e LS X 20 pkt.

SRl

10.

najwyzsza kara umowna sposrod ztozonych ofert x 100

ZamoOwienie zostanie udzielone Wykonawcy, ktory uzyska najwyzsza liczbe punktow
w wyniku oceny oferty. W przypadku ofert z taka sama liczba punktéw wybrana zostanie
oferta z najnizsza ceng.

Szczegbdlowe badanie 1 ocena ofert odbedzie si¢ w czesci niejawne;.

Komisja Przetargowa sprawdzi czy oferta spelnia warunki i wymogi ustawy i SIWZ.

W toku badania i oceny ofert Zamawiajacy moze zada¢ udzielenia przez wykonawcow
wyjasnien dotyczacych tresci ztozonych przez nich ofert.

Na podstawie kryteriow oceny ofert Zamawiajacy bedzie oceniat kazdg sposrdd ofert nie
podlegajacych odrzuceniu i wybierze oferte najkorzystniejsza.

Zamawiajacy odrzuci oferte, jezeli zajdzie co najmniej jedna z przestanek wymienionych
w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp.

O wyborze oferty Zamawiajagcy zawiadomi niezwlocznie wszystkich Wykonawcow,
ktérzy ubiegali si¢ o udzielenie zamdwienia, podajac nazwe Wykonawcy, ktorego oferte
wybrano, jego siedzibe i ceng oferty.
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11. Jezeli Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana, uchyla si¢ od zawarcia umowy

w sprawie zamoéwienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, zamawiajacy wybierze ofert¢ najkorzystniejsza sposrod
pozostatych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, ze zachodzg
przestanki, o ktorych mowa w art. 93 ust. 1 Prawa zamo6wien publicznych.

R0zZDZIAL X1 X. UNIEWAZNIENIE POSTEPOWANIA.

1.

2.

Zamawiajacy uniewazni postgpowanie o udzielenie zamoéwienia w przypadkach

okreslonych w art. 93 ustawy Pzp.

O uniewaznieniu postegpowania o udzielenie zamoOwienia Zamawiajacy zawiadomi

réwnoczes$nie wszystkich Wykonawcow, ktorzy:

1) ubiegali si¢ o udzielenie zaméwienia — w przypadku uniewaznienia postgpowania
przed uptywem terminu sktadania ofert,

2) ztozyli oferty — w przypadku uniewaznienia postgpowania po uplywie terminu
sktadania ofert

- podajac uzasadnienie faktyczne i prawne.

W przypadku uniewaznienia postgpowania o udzielenie zamowienia z przyczyn lezacych

po stronie Zamawiajacego, Wykonawcom, ktorzy zlozyli oferty nie podlegajace

odrzuceniu, przystuguje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztéw uczestnictwa

w postepowaniu, w szczegolnosci kosztow przygotowania oferty.

W przypadku uniewaznienia postgpowania o udzielenie zaméwienia Zamawiajacy

na wniosek Wykonawcy, ktory ubiegat si¢ o udzielenie zamdwienia, zawiadamia ¢o

o wszczeciu kolejnego postepowania, ktore dotyczy tego samego przedmiotu zamoéwienia

lub obejmuje ten sam przedmiot zamdwienia.

Rozpziar. XX. INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE ZOSTANA DOPEENIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO.

1.

2.

W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiajacy poinformuje
Wykonawce o terminie zawarcia umowy.

Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostala wybrana, uchyla si¢ od zawarcia umowy
w sprawie zamowienia publicznego, Zamawiajacy wybierze ofert¢ najkorzystniejsza
sposrod pozostatych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, ze zachodza
przestanki, o ktorych mowa w art. 93 ustawy Pzp.

RozbziAL. XXI. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA
UMOWY.

1.

Wykonawca zamoéwienia zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 10% ceny catkowitej podanej w ofercie, przed
podpisaniem umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wnoszone wedlug wyboru

Wykonawcy w jednej lub w kilku nastepujacych formach:

1) w pienigdzu przelewem na konto zamawiajacego;

2) w poreczeniach bankowych lub porgczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym Ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym,;

3) gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych na formularzu lub w oparciu
o formularz stanowiacy Zalacznik Nr 7 do umowy;

4) poregczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczosci.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w

formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy — Prawo zamowien publicznych.
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4.

5.

Zamawiajacy zwroci kwote stanowigca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

Kwotg stanowigca 30%  wysokosci zabezpieczenia Zamawiajacy pozostawi
na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady.

Kwota, o ktorej mowa w pkt. 5 zostanie zwrocona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie
okresu rekojmi za wady.

Poreczenia bankowe, gwarancje bankowe 1 ubezpieczeniowe, poreczenia udzielane przez
podmioty, o ktéorych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci muszg nieodwolalnie
I bezwarunkowo zobowigzywaé Poreczyciela lub Gwaranta do zaptaty kwoty pieni¢zne;j
na pierwsze wezwanie Zamawiajacego.

W przypadku gdyby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy miato inng forme niz
pieniagdz, wowczas Wykonawca, przed uplywem 30 dni od wykonania zamowienia
1 uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane przedstawi nowy dokument
zabezpieczenia  nalezytego  wykonania umowy  stanowigcy 30% = wartosci
dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (o ile dotychczasowy
dokument nie =zawiera automatycznej klauzuli zmniejszajacej warto$¢ tego
zabezpieczenia).

Rozbpziar. XXII. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO.

1.

2.

Istotne postanowienia umowy zawarte zostaly w projekcie umowy Zalgacznik nr 5 do
SIWZ.
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany postanowien umowy
na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych, ktore zostang wyrazone
w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewazno$ci i moga nastapi¢ wylacznie
W nastgpujacych sytuacjach:
1) W zakresie zmiany terminu i kosztow realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

a) wystgpienia okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia

umowy w szczegolnosci:

— zmiany spowodowane nieprzewidzianymi  warunkami realizacji, w
szczegolnosci warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi,
jak:  niewypaly 1 niewybuchy, niezinwentaryzowane lub blednie
zinwentaryzowane obiekty objete ochrong konserwatorska;

— zmiany bgdace nastgpstwem wstrzymania robot przez Zamawiajacego;

— zmiany bedace nastepstwem konieczno$ci usuniecia btedoéw lub wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania
1 odbioru robot;

— zmiany bedace nastgpstwem dziatania organow administracji 1 innych
podmiotéw o kompetencjach zblizonych do organéw administracji publicznej,
w szczegllnosci eksploatatoréw infrastruktury oraz wiascicieli gruntow pod
inwestycje;

— niedostgpnosci na rynku materialéw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
przetargowej lub specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robdt
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku materialow
lub urzadzen;

— zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiajagcego umowy
o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczacych realizacji projektu;
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b) koniecznosci ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty
zaniechane) lub wykonania zaméwien dodatkowych lub zamiennych, nieobjetych
umowa podstawowa niezbednych do jej prawidlowego wykonania, wplywajacych
na termin wykonania rob6t objetych umowa podstawowa,

C) wstrzymania przez Zamawiajacego wykonywania robot,

d) aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny.

2) W zakresie zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa podatkowego w
takim zakresie, aby w razie wzrostu obcigzen podatkowych nie ulegta wzrostowi
kwota brutto wynagrodzenia, za§ w przypadku obnizenia naleznosci podatkowych,
aby kwota brutto zostata zmniejszona o nominalng réwnowarto§¢ pomniejszenia
naleznosci podatkowych Wykonawcy.

3) W zakresie zmiany kierownika budowy/kierownikow robot branzowych,
przedstawionego/ych w ofercie — jedynie za wuprzedniag pisemng zgoda
Zamawiajacego. W przypadku zmiany kierownika budowy/kierownikow robot
branzowych — nowy kierownik budowy/kierownicy robot branzowych musza spetniaé
wymagania okres$lone w ofercie dla powyzszych osob.

4) W zakresie zamiany Koordynatora w zakresie obowigzkéw umownych ze strony
Zamawiajacego

5) Wystgpienia zdarzen sity wyzszej jako zdarzenia zewnetrzne, niemozliwego do
przewidzenia i niemozliwego do zapobiezenia.

3. We wszystkich przypadkach okreslonych w ust. 2 pkt. 1, termin realizacji moze ulec
przedtuzeniu, nie dtuzej jednak niz o czas trwania tych okoliczno$ci.

4. Warunkiem dokonania zmian, o ktorych mowa w ust. 2, jest ztozenie wniosku przez
strong inicjujgcg zmiang zawierajacego:

1) opis propozycji zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) obliczenie kosztow zmiany zgodnie z zasadami okresSlonymi w umowie, jezeli zmiana
bedzie miata wptyw na wynagrodzenie Wykonawcy,

4) opis wptywu zmiany na harmonogram realizacji oraz termin wykonania umowy.

5. Podstawg obliczenia kosztow zmiany, o ktorej mowa w ust. 4 pkt. 3 w przypadku gdy
zmiany beda wynika¢ ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych
wykonania odbioru robdt, stanowi projekt zamienny oraz kosztorys ofertowy opracowany
na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe do kosztorysowania przyjete do
sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzetu i
materiatlow zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie wigksze niz $rednie ceny
SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajacego termin wykonania rob6t budowlanych.

6. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty dodatkowe.
Podstawg obliczania kosztéw ewentualnych robot dodatkowych stanowié¢ bedzie
kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjSciowe do
kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny
jednostkowe pracy sprzetu i materiatow zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie
wigksze niz $rednie ceny SEKOCENBUD dla kwartalu poprzedzajacego termin
wykonania rob6t budowlanych.

7. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest wykonaé roboty zamienne (w
stosunku do robot przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robdt
zamiennych nastapi kosztorysem roznicowym, ktory stanowi¢ bedzie roéznice pomiedzy
kosztorysem ofertowym dla robdt podstawowych, a kosztorysem robot zamiennych.
Kosztorys zamienny nalezy opracowaé na zasadach okreslonych dla kosztorysu robot
dodatkowych. O koniecznosci wykonania robot zamiennych zamawiajacy pisemnie
powiadamia wykonawce. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma
sporzadza kosztorys réznicowy.
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8. Roboty zamienne i dodatkowe moga by¢ takze wykonane na wniosek Wykonawcy po
uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajacym, gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru robdt przepisami, wykonania przedmiotu zamédwienia wedlug zasad jak dla robot
zamiennych na zadanie Zamawiajacego.

9. Przewiduje si¢ mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty
zaniechane), w sytuacji gdy wykonanie danych robdt bedzie zbedne do prawidtowego, tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robot
przepisami, wykonania przedmiotu zamowienia.

10. Zamawiajagcy =zastrzega Sobie prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego na skutek
wprowadzenia robdt zamiennych oraz ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
umowy (roboty zaniechane), bez wynagrodzenia i odszkodowania dla Wykonawcy
w oparciu o protokdét konieczno$ci na podstawie kosztorysu rdéznicowego przy
jednoczesnym zachowaniu tych samych cen i wskaznikow.

11. Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedluzenia terminu wykonania umowy i
zwiekszenia wynagrodzenia, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem
umowy przez Wykonawce — w takim przypadku koszty dodatkowe zwigzane takimi
zmianami ponosi Wykonawca.

12. Powyzsze zmiany nie moga by¢ niekorzystne dla Zamawiajacego.

13. Poza przypadkami opisanymi w niniejszym rozdziale, zmiana umowy moze nastgpi¢ w
przypadkach przewidzianych w art. 144 ust. 1 pkt. 2 — 6 ustawy prawo zamowien
publicznych.

RozpziAr. XXIII. INNE INFORMACJE.
Nie przewiduje si¢:
1) zawarcia umowy ramowej,
2) ustanowienia dynamicznego systemu zakupow,
3) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Rozpziar. XXIV. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSLUGUJACYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA.

Wykonawcom, ktorych interes prawny w uzyskaniu zamowienia doznat lub moze dozna¢
uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiajgcego przepisOw ustawy, przepisow
wykonawczych jak tez postanowien niniejsze] SIWZ przystuguja Srodki ochrony prawnej
przewidziane w Dziale VI (art. 179-183) ustawy Prawo zamowien publicznych.

R0OZDZIAL XXV. INFORMACJA O OCHRONIE | PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust 1-3 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz.
U. UE L z 2016 r. Nr 119 poz. 1 i z 2018 r. Nr 127 poz. 2), zwanym dalej ,,RODO”
informujemy, ze:

1. administratorem danych osobowych jest Gmina Stawno — Urzad Gminy Stawno, 76-100
Stawno, ul. M. C. Sktodowskiej 9, tel. 59 810 67 10,
e-mail: sekretariat@gminaslawno.pl;

2. we wszelkich sprawach zwigzanych z ochrong danych osobowych mozna kontaktowac
si¢ z inspektorem danych osobowych, e-mail: odo@gminaslawno.pl, tel. 59 810 67 14
lub na adres wskazany powyzej;

3. dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
przeprowadzenia postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego pn. ,,Budowa
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zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudowa uje¢cia wody poprzez

wybudowanie nowej studni i przebudowe istniejgcej w m. Stawsko w Gminie Stawno

— roboty pozostale do wykonania.” RSSA.271.20.2019, prowadzonym w trybie

przetargu nieograniczonego oraz jego realizacji;

4. dane osobowe moga zosta¢ przekazane / powierzone osobom lub podmiotom, ktéorym
udost¢pniona zostanie dokumentacja postgpowania przetargowego w oparciu o art. 8 oraz
art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z
2018 r. poz. 1986), dalej ,,ustawa Pzp” oraz podmiotom, ktére na mocy obowigzujacych
przepisbw prawa moga dokonywaé oceny, weryfikacji i kontroli prowadzonego
postepowania i realizacji zadania, w tym w szczegdlnosci dokumentacji zwigzanej z
pozyskiwaniem $rodkéw finansowych pochodzacych z budzetu panstwa i Unii
Europejskiej

5. dane osobowe nie bedg przekazywane poza teren Polski / UE / Europejskiego Obszaru
Gospodarczego.

6. dane osobowe beda przechowywane przez okres wynikajacy z obowigzujacych termindow
archiwizacji, w tym w szczeg6lnosci w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z 2018 r. poz. 149 i
650), ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. 0 narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.
U.z2018r., poz. 217, 650, 357 i 398) oraz ustawy Pzp;

7. obowiazek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym okreslonym w
przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udzialem w postepowaniu o udzielenie zamdowienia
publicznego, a konsekwencje ich niepodania wynikaja z ustawy Pzp;

8. w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposob
zautomatyzowany, o ktérym mowa w art. 22 RODO;

9. osoba, ktoérej dane dotycza ma prawo do:

1) dostepu do danych na podstawie art. 15 RODO;

2) sprostowania danych zgodnie z zapisami art. 16 RODO;

3) zadania ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 RODO z
wyjatkiem przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze $rodkow ochrony
prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na
wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego;
— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzgedu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza
przepisy RODO;

10. osoba, ktorej dane dotycza nie ma prawa do:

1) usunigcia danych osobowych w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. B, d i e RODO;

2) przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO;

3) sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO,
gdyz podstawg przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO.

UWAGI:

Informacja o Finansowaniu

Inwestycja realizowana jest w ramach poddzialania ,,Wsparcie inwestycji zwigzanych
z tworzeniem, ulepszaniem Ilub rozbudowg wszystkich rodzajow malej infrastruktury,
w tym inwestycji w energi¢ odnawialng i w oszczedzanie energii”, typ operacji ,,Gospodarka
wodno — sciekowa” — Program Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014 — 2020, Europejski
Fundusz Rolny na rzecz Obszaréw Wiejskich.
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Zalacznik nr 1 do SIWZ

Piecze¢ firmowa Wykonawcy

FORMULARZ OFERTY

Gmina Slawno
ul. M. Curie - Sklodowskiej 9
76-100 Slawno

OFERTA

Odpowiadajac na ogloszenie dotyczace przetargu nicograniczonego pn.. ,,Budowa
zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudowa ujecia wody poprzez
wybudowanie nowej studni i przebudowe istniejacej w m. Stawsko w Gminie Stawno —
roboty pozostale do wykonania.”, oferujemy wykonanie przedmiotu zaméwienia zgodnie
z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia za ceng:

Warto$¢ netto catego zamOwienia: ..........oovviiiiniiiiiiiiieiieiiiaiaeean, 7t
VAT - ... b P zh

Warto$¢ brutto calego zamowienia :......ccceeevviiiiniiiniiiiiiiiiiiiiiiiniinn 7k
N (0107 3 [
w tym:

1. CZESC I

WartoS€ Netto: ......ovviiiiii i zt
VAT - .......... OO zk

WartoS€ Prutto c..eeeeeineeeeeeeeeeerrnneeeeeecensnnnnneccens 71

S OWNIE: o

1.1. ZADANIE 1

WartoS€ Netto: ......vviiiiiiiiiii e, z1
VAT - ... OO 7k

WartoSE brutto :...ceeeeveiineeeeeeeeennnneeeecceceennnnncnes z1
SHOWIIE: et

1.2. ZADANIE 2

WartoSC Netto: .....vvvviiiiiiiii i, z1
VAT - .......... b zk

WartoSE Brutto :..eeeeeiierreeeeeeeeernneeeeecccessnnenccnns z1

S OWNIE: ..t

2.CZESC 11

WartoSC Netto: .....ooviiiiiiii i z1
VAT - ... P S 7k

WartoSC€ Prutto t.eeeeeiineneeeeeeeeerrreneeeeeececsnnnnncccens 71
SIOWNIE: .

25



Znak sprawy: RSSA.271.20.2019
»Budowa zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudows ujecia wody poprzez wybudowanie nowej studni i przebudowe
istniejacej w m. Stawsko w Gminie Stawno — roboty pozostale do wykonania”

*Cena oferty brutto jest cengq ostateczng obejmujqgcq wszystkie koszty i sktadniki zwigzane
Z realizacjg zamowienia w tym podatek VAT.

Okres obowigzywania gwarancCji ..................... miesiecy (nie krotszy niz 36 miesigcy
i nie dtuzszy niz 60 miesigcy).

Wysokos$¢ kary umownej za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy wynosi .............. %
(nie mniej niz 0,2 % 1 nie wigcej niz 0,5 %) wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w § 9 ust.
1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwloki.

Nazwa i adres podmiotu skladajacego oferte:

NUMEK TEIETONU ..o
INUMEE FAKSUL ...ttt
B-MAUL ..
1. Kwota przedstawiona w ofercie zostata okre§lona na podstawie projektu budowlanego,
treSci SIWZ oraz dokumentow zataczonych do SIWZ i zawiera wszystkie koszty
zwigzane z realizacja zaméwienia.
2. Oswiadczamy, ze:
1) zapoznaliSmy si¢ z warunkami podanymi przez Zamawiajacego w SIWZ
I nie wnosimy do nich zadnych zastrzezen,
2) uzyskaliSmy wszelkie niezbedne informacje do przygotowania oferty i wykonania
zamoOwienia.
3) akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu
zamoOwienia podany przez Zamawiajacego,
4)  uwazamy si¢ za zwigzanych niniejszg oferta przez 30 dni od dnia uptywu terminu
sktadania ofert.
3. W przypadku udzielenia nam zamodwienia zobowigzujemy si¢ do zawarcia umowy
W miejscu 1 terminie wskazanym przez Zamawiajacego.
4. Oferta zostata zlozonana .......................... stronach.
5. Do oferty dotaczono:
»Kosztorys ofertowy sporzadzony metodg uproszczong.

»Os$wiadczenie wypelnienia obowigzkéw informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art.
14 RODO

......................................................................... ,
B et e e e ,
B e e ,
B et e e ,

Podpis 0sob uprawnionych do sktadania swiadczen woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczgtka / pieczqtki
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Zalacznik nr 2 do SIWZ

Informacje dotyczace realizacji zaméwienia.

Zmiany w stosunku do dokumentacji budowlanej oraz parametry rownowaznosci.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Zgodnie z opracowanym badaniem podloza gruntowego w miejscowosci Stawsko,
gmina Stawno wystepujg proste i ztozone warunki gruntowo - wodne. Z uwagi na
rozleglos¢ inwestycji wzdhuz trasy projektowanej sieci warunki te moga si¢ miejscami
zmienia¢ 1 odbiega¢ od przedstawionych w zalagczonych badaniach podioza
gruntowego, co Wykonawca powinien uwzgledni¢ przy sporzadzeniu oferty.

Zwraca si¢ rOwniez uwage na wystepowanie wody gruntowej oraz liczne jej sgczenia
utrudniajacej prowadzenie glgbszych prac ziemnych. W zataczonych do postepowania
przedmiarach wskazano tylko orientacyjng ilo§¢ prac odwodnieniowych. Kierownik
Budowy musi dostosowac sposob odwodniania wykopu do rzeczywistych warunkow
na budowie. Oferta Wykonawcy musi obejmowac wszystkie koszty zwigzane z
zabezpieczeniem wykopow oraz ich odwodnienia w czasie prowadzenia prac.
Kolumny napowietrzajaco — odpowietrzajace oraz pluczaco spustowe dostarczone
muszg zosta¢ z zaslepkami umozliwiajacymi demontaz armatury i zaSlepienie
kroécodw w celu konserwacji lub wymiany armatury.

Dla studzienek posadowionych w terenie nieutwardzonym SCrl, SP1, KP2, KN4
nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie studni poprzez zabudowanie kregu betonowego
srednicy 1000 mm i wysokosci 500 mm nad studnig.

Kominki wentylacyjnie nalezy dostarczy¢ 1 zamontowaé¢ W  wykonaniu
z stali nierdzewnej — zmiana wzgledem dokumentacji projektowej.

Szafy sterownicze nalezy przygotowa¢ do wspotdziatania z systemem monitoringu
pracujagcym na oczyszczalni $ciekéw w Stawnie zgodnie z wytycznymi administratora
oczyszczalni §ciekéw stanowigcymi zatacznik do postgpowania przetargowego;
Wykonawca w ramach prac realizowanych zobowigzany bedzie do dostarczenia
reagenta w ilo$ci umozliwiajacej jednorazowe napetnienie wszystkich dostarczonych
przez Wykonawcg zbiornikow stacji dozowania do pelna.

Wszystkie skrzynki do zasuw oraz skrzynki przy hydrantach zabudowaé
prefabrykowanymi opaskami betonowymi.

Po realizacji prac zwigzanych z siecig kanalizacji sanitarnej nalezy sie¢ przeptukac
i poda¢ inspekcji TV wraz z sporzadzeniem wykresu ukazujacego spadki
na kanalizacji.

Na kro¢cach naptywowych na przepompownie zabudowac deflektory.

Studnie rozprezne wyposazy¢ dodatkowo w dwa kominki wentylacyjne fi 110 z
filtrem antyodorowym.

W studniach z przeptywomierzem przewidzie¢ zabudowe rury wentylacyjnej
wykonanej z stali kwasoodpornej oraz stopni ztazowych. W dnie studni wykonac
rzapie umozliwiajaca odpompowanie ewentualnych odciekow.

Przy przeprowadzaniu prac w poblizu drzew Wykonawca jest zobowigzany
do ich zabezpieczenia poprzez odeskowanie, a prace ziemne w poblizu korzeni drzew
nalezy wykona¢ recznie.

Zbiornik przepompowni PS3 wbudowano z odchyleniem od pionu, przed
rozpoczeciem  montazu  wyposazenia  przepompowni  nalezy  dokladnie
zinwentaryzowa¢ odchylenie przepompowni.

W ramach prac nalezy odtworzy¢ 7 punktow osnowy geodezyjnej, zostaly one
zniszczone przez Wykonawce w roku 2018 podczas prowadzonych prac;
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

Dna zbiornikow przepompowni nalezy na budowie nadla¢ betonem o grubos¢
warstwy 20 cm oraz skosy wysokosci nie nizszej niz 30 cm z wykonaniem zaglebienia
(rzapi) umozliwiajacej odpompowanie zbiornika;

Na zbiornikach PS2, PS3 i PS5 zamontowano wtazy zeliwne sferoidalne fi 800 mm
klasy D400.

Szafki przylaczeniowe dla przepompowni PS2 1 PS5 nalezy doktadnie
zinwentaryzowac¢, w przypadku ich posadowienia na dziatkach prywatnych nalezy je
przestawi¢ w dziatki drogowe, zgodnie z planem zagospodarowania terenu
powyzszych przepompowni.

Od trojnika zabudowanego na dzialce nr 513 obr. ewid. Stawsko, gmina Stawno
nalezy wykona¢ odnoge z rurociggu fi 110 dlugosci 2,0 mb do dziatki nr 729 obr.
ewid. Stawsko, gmina Stawno. Koncoéwke nalezy zaslepi¢ poprzez zabudowanie
kotierza stalowego wraz z prefabrykowang zaslepka.

Studnie przy przepompowni PS4 tj. 2 studnie betonowe Dn1200 oraz jedna studnie
PVC400 nalezy nadbudowa¢ do  rzednej  projektowanego  zgodnie
z zagospodarowaniem terenu przepompowni PS4.

W ramach prac nalezy zamontowaé oznaczenie armatury i wyposazenia (zasuw i
hydrantow) sieci wodociagowej zrealizowanej przez Wykonawce w roku 2018 oraz
zabudowywanej w ramach biezacego postgpowania.

Przed wlaczeniem do eksploatacji poszczegdlnych odcinkow sieci wodociagowej i
kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ ich ptukanie i czyszczenie oraz w przypadku
sieci wodociggowej dezynfekcje 1 badanie jakosci wody. Powyzsze dotyczy rowniez
sieci zrealizowanych przez Wykonawce w roku 2018.

W przypadku prowadzenia robdt ziemnych w rejonie pasa drogowego nalezy
po przeprowadzonych pracach grunt zaggsci¢ uzyskujac stopien zageszczenia I¢>1.
W przypadku natrafienia na grunt niezaggszczany nalezy go wymieni¢. W ofercie
nalezy przewidzie¢ wykonanie minimum 3 sztuk badan stopnia zaggszczenia gruntu
na kazde 100 m zrealizowanej sieci wodociggowej i1 kanalizacji sanitarnej, miejsce
wykonania badania zostanie wskazane przez Inspektora Nadzoru.

Tabela opisujgca parametry rownowaznosci dla zaprojektowanych urzadzen:

Lp.

Nazwa materialu

Przyklad
materialu (lub Miejsce

material wystepowania
réwnowazny)

Parametry ré6wnowaznosci

Czujnik
przeptywomierza
elektromagnetycz

nego

Przeptywomierz elektromagnetyczny:
-obudowa i kotnierze ze stali weglowej z pokryta
dwusktadnikowa powtoka epoksydowa, grubosc¢

kategoria C4 wg 1SO 12944-2; Szczelna, odporna
mechanicznie
calkowicie spawana konstrukcja;

SIEMENS Sie¢ kanalizacyjna | w_yk_%adzina N?R wzmocniona specjalng siatka ze
DN100 typu toczna stali nierdzewnej;
MAG5100W - rura pomiarowa ze stali nierdzewnej AlSI 304
(1.4301);

- skrzynka zaciskowa z poliamidu;

- doktadnos$¢ pomiarowa: 0,2% lub 0,4% wartosci
mierzonej w zalezno$ci od zastosowanego
przetwornika;

- przetwornik pomiarowy przeptywomierza w wersji
rozlacznej;
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- elektrody pomiarowe, detekcji pustego rurociggu
oraz uziemiajgce wykonane z materiatu bardziej
odpornego na media agresywne niz stal nierdzewna

Kompaktowy zestaw z membranowa pompa dozujaca
z napedem z regulacja predkosci (silnik krokowy) i
inteligentnym elektronicznym uktadem sterujacym.
Glowica dozujaca sktada si¢ z:

- wytrzymatej, uniwersalnej i odpornej chemicznie
membrany z PTFE.

- Zaworoéw z podwojnymi kulkami

- Zaworu odpowietrzajacego dla tatwego
uruchomienia.

Tryby pracy:

- Reczny w ml/h, I/h lub gph.

- Impulsowy w ml/impuls (z funkcja pamigci)

- Analogowy 0/4-20 mA (skalowalny).

- Impulsowe sterowanie dawka w ml, 1 lub gal.

- Czasowe sterowanie dawkg (Przekaznik czasowy,

cykliczny lub tygodniowy).

Zesp6t dozujacy tvo: DDA 7.5-16 - Sterowanie Fieldbus DP (Genibus przystosowany do
typ: DDA 7.5-16 yp: i Przepompownie | Profibus E-box).
AR-PP/E/C-F- o .
AR-PP/E/C-F- 31U2U2EG Sciekow Inne cechy:
31U2U2FG - Autoodpowietrzanie pompy podczas stanu czuwania
zapobiega zapowietrzaniu.
- Wyswietlacz informacji serwisowych.
- Wejscia/ wyj$cia sygnatu:
- Wejscie impulsowe, analogowe 0/4-20 mA,
zewngtrzne wyt.
- Wejscie niskiego poziomu lub pusty zbiornik.
- Dwa bezpotencjalowe wyjscia przekaznika dla maks.
30 V AC/DC (konfigurowane, np. alarm, sygnat
skoku, pompa dozuje, przekaznik czasowy itp.)
- Wyjscie analogowe 0/4-20 mA.
Techniczne:
- Max. Flow: 7.51/h
- Max. flow in slow mode 50%: 3.75 I/h
- Max. flow in slow mode 25%: 1.88 I/h
- Min flow: 2,5 ml/h
- Turn-down ratio:  1:3000
Zestaw
montazowy dle} typ: SD 6/9 Przepompownie | Zestaw montazowy dla pompy dozujacej z czujnikiem
pompy dozujace;j z PP/E/C Sciekbw poziomu
czujnikiem
poziomu
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Zuraw

typu ZKM 350-
2200/1650

Przepompownie
sciekow

Zurawie do obstugi urzadzen zlewniach,
przepompowniach i oczyszczalniach $ciekow. Zuraw
sktadany stuzy do pionowego podnoszenia lub
opuszczania oraz poziomego przemieszczania (obrot
kolumny zurawia wokot osi pionowej) tadunkow,
ktorych cigzar nie przekracza 150-350 dN (150-350
kG). Zuraw przeznaczony jest do pracy w warunkach
malej intensywnoS$ci odpowiadajacej grupie natezenia
pracy Al.

Temperatura otoczenia, podczas pracy zurawia, moze
wynosi¢ od - 200 do + 400 C. Wilgotnos¢ wzgledna
wystepujaca w miejscu pracy moze wynosi¢ do 95%.
Zurawie nie s3 przeznaczone do pracy w srodowisku
agresywnym lub wybuchowym.

Forma dozoru technicznego - dozér uproszczony.
Zuraw nie podlega zgtoszeniu i odbiorowi
technicznemu przez Inspektorat Dozoru
Technicznego.

Parametry:

» UdZzwig maksymalny (od - do) 150 — 250 kG

* Wysieg (od - do) 0,65-1,5m

* Wysoko$¢ maks. podnoszenia 1,0 - 2,2m

* Kat obrotu 360 stopnie

* Wysoko$¢ catkowita zurawia 1,5 - 2,5 m

* Wymiary gabarytowe 1,65 x 0,45 x 0,2 m

« Srednica liny 5 mm

» Dhugo$¢ liny (standard) 10 m

» Maksymalna dtugos¢ liny 12 m

* Glgbokos¢ opuszczania (lina 10m) 6 m ponizej
poziomu posadowienia

* Zakonczenie liny hak lub szekla

* Masa zurawia bez podstawy 43 kg

* Obcigzenie minimalne dla zadziatania hamulca 10
kG

Przeptywomierze
bateryjne

MAG 8000

Sie¢ wodociggowa

Przeptywomierz elektromagnetyczny bateryjny:

- czujnik przeptywomierza z przetwornikiem w wersji
kompaktowej;

- obudowa przetwornika ze stali nierdzewnej (AlSI
316) z mosieznym dnem;

- stopien ochrony obudowy IP68/NE MAG6P;

- doktadno$¢ pomiaru od 0,2%, pomiar
dwukierunkowy;

- alstyczno$¢ zasilania wewnetrzny lub zewnetrzny
pakiet baterii;

- dodatkowe moduty komunikacyjne

Pompa

SEV.80.80.40.2.
51D

Przepompownia
PS1

Pompa zatapialna do $ciekow:

- parametry i moc Q=5,97 dm3/s, H=18,74 m, P=4,0
kw

- pompy z wolnym przelotem rownym co najmniej
$rednicy rurociagu

- piony ttoczne oraz prowadnice pomp ze stali
kwasoodpornej AlSI304;

- potaczenia kablowe ze stali nierdzewnej z
wypehieniem poliuretanowym,;

- krotki wat silnika;

- podwojne mechaniczne uszczelnienie watu;

- wymienny perscien biezny;

- plaszcz silnika ze stali nierdzewnej;

- pierscien zaciskowy ze stali nierdzewnej
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Pompa

SEV.80.80.15.4.
50D

Przepompownia
PS2

Pompa zatapialna do $ciekow:

- parametry i moc Q=7,46 dm3/s; H=8,23 m; P=1,5
kw

- pompy z wolnym przelotem réwnym co najmnie;j
$rednicy rurociagu;

- z wirnikami typu ,,vortex”’;

- piony ttoczne oraz prowadnice pomp ze stali
kwasoodpornej AISI1304;

- polaczenia kablowe ze stali nierdzewnej z
wypetnieniem poliuretanowym,;

- krotki wat silnika;

- podwdjne mechaniczne uszczelnienie watu;

- wymienny pierscien biezny;

- ptaszcz silnika ze stali nierdzewnej;

- pier§cien zaciskowy ze stali nierdzewne;j

Pompa

SEV.80.80.110.2
51D

Przepompownia
PS3

Pompa zatapialna do $ciekdéw:

- parametry i moc Q=6,79 dm3/s; H=41,15 m; P=11,0
kW;

- pompy z wolnym przelotem rownym co najmniej
$rednicy rurociagu;

- Z wirnikami typu ,,vortex”;

- piony tloczne oraz prowadnice pomp ze stali
kwasoodpornej AlSI304;

- polaczenia kablowe ze stali nierdzewnej z
wypetnieniem poliuretanowym;

- krotki wat silnika;

- podwdjne mechaniczne uszczelnienie watu;

- wymienny pier$cien biezny;

- plaszcz silnika ze stali nierdzewnej;

- pier§cien zaciskowy ze stali nierdzewne;j

Pompa

SEV.80.80.75.2.
51D

Przepompownia
PS4

Pompa zatapialna do $ciekow:

- parametry i moc Q=8,00 dm3/s; H=29,70 m; P=7,5
kW;

- pompy z wolnym przelotem réwnym co hajmniej
$rednicy rurociagu;

- piony tloczne oraz prowadnice pomp ze stali
kwasoodpornej AlSI304;

- polaczenia kablowe ze stali nierdzewnej z
wypetnieniem poliuretanowym,;

- krotki wat silnika;

- podwojne mechaniczne uszczelnienie watu;

- wymienny pierscien biezny;

- plaszcz silnika ze stali nierdzewnej;

- pierScien zaciskowy ze stali nierdzewne;j
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Wodomierza
skrzydetkowego

JS 2.5 DN20
Qn=2,5m3/h

Sie¢ wodociaggowa

Wodomierz przeznaczonego do pomiaru przepltywu i
objetosci wody o temperaturze do 30°C Iub 50°C lub
wody cieptej o temperaturze do 90°C przez instalacje
zamknigtg o pelnym przeplywie strumienia, przy
maksymalnym ci$nieniu roboczym do 16 bar (PN16).
Zabudowa w przewodach (rurociagach) poziomych z
liczydtem skierowanym ku goérze (H) oraz pionowych
lub poziomych z liczydtem skierowanym w bok (V).
Wodomierze z niskim liczydlem o§miobgbenkowym
(IP65), z zabezpieczeniem antymagnetycznym, z
korpusem mosi¢znym oraz przystosowane s3 do pracy
w systemach zdalnego przekazywania danych (AMR).

Klasa metrologiczna (MID):
Woda zimna R160 — H; R63 -V,

Cechy produktu:

- Odpornos¢ na silne zewngtrzne pole magnetyczne
- Przystosowanie do montazu: naktadki radiowej do
komunikacji

- Liczydto hermetyczne (o podwyzszonej szczelnosci)
odporne na zaparowanie

- Blokada obrotu mechanizmu zliczajacego, przy
obrocie o kat wigkszy niz 360°

- Zabezpieczenie przed mechaniczng ingerencja
zewnetrzng

- Zabezpieczenie ograniczajace skutki zamarzania
wody

- Dwustronnie tozyskowany wirnik

- Kréciec wyjsciowy korpusu wodomierza
przystosowany jest do opcjonalnego zamontowania
zaworka zwrotnego

11

Zwrotny
antyskazeniowy

typ EA DN25

Sie¢ wodociagowa

Zawor zwrotny antyskazeniowy:

- korpus kohierzowy z zeliwa sferoidalnego EN-GJS
400-15 (DN50-DN200) z mosiadzu metoda kucia
(DN15-DN50) i zabezpieczony powtoka
antykorozyjna na bazie zywicy epoksydowe;j,
minimum 250 mikronéw wg normy PN-EN 1SO
12944-5:20009;

- $ruby taczace pokrywe z korpusem ocynkowane,
wpuszczone i zabezpieczone masa zalewowa;

- zamknigcie grzynbkowe zamykane sprezyng"

12

Zawor zwrotny
kolanowy typu
Szuster

SZUSTER

Stacja uzdatniania
wody i sie¢
kanalizacyjna

Zawor zwrotny kolanowy spetniajacy nastepujace
parametry:

* Pelne otwarcie zaworu przy przeptywie 0,7 m/s

« Staty wspotczynnik oporow miejscowych dla danej
predkosci.

* Cisnienie nominalne: PN 1,0 MPa lub PN 1,6 MPa
» Temperatura czynnika: maksymalnie 40°C
(chwilowo do 60°C)

» Malowanie farba epoksydowa o grubosci warstwy
200 um, RAL 5015

* Polaczenie koierzowe: PN-EN 1092-2

» Wymagania i badania: PN-EN 12050-4

* Atest PZH do wody pitnej

13

Kostka brukowa

typu POLBRUK

Zagospodarowanie
przepompowni
sciekow

Kostka betonowa prostokatna o wymiarach 20 x 10
cm o grubo$ci 8 cm
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Przepompownie

Wymiary: 800 x 600 x 300 mm, stopien ochron IP66,
szafa wyposazona w drzwi wewnetrzne

18 | Szafa sterownicza FIBOX S przystosowane do montazu aparatury sterowniczej,
sciekow . . . .
wyposazona w ptyte montazowa, wejscie kabli
poprzez dtawiki w dolnej czesci szafy.
Graficzny o przekatnej minimum 3.8”, ekran
dotykowy o rozdzielczosci 200x80 pikseli,
model HMI Przepompownie | wyposazony w port RS232/RS485 z obstuga
19| Panel operatorski ST0512.f|rmy sciekow protokotu ModBus RTU, gniazdo Mini USB oraz
Schneider . .
USB, montowany na elewacji drzwi wewnetrznych
szafy sterowniczej.
Plywaki dla . . -
o . Maja przekazywac sygnat suchobieg i alarm tak by
sygnalizacji Przepompownie : . X .
20 . MAC-3 S zwarcie stykow ptywakow sygnalizowalo stan
stanow sciekow
alarmowy.
alarmowych
21 Sonda model SG-25S Przepompownie | Ma przekazywac¢ sygnat analogowy w przedziale 4-20
hydrostatyczna firmy Aplisens Sciekow mA z informacja o poziomie $ciekow
. Pozwala na tadowanie akumulatora i stabilizacje
Modut Przepompownie L o .
22 MT-101_UPS P napigcia wyj$ciowego , przeznaczony do wspolpracy z
telemetryczny sciekow
modulem telemetrycznym
Modut Przepompownie | Pozwala na samoczynne startowanie w przypadku
23 MT-101 L L S
telemetryczny sciekow zaniku i powrotu zasilania.
Wytacznik Przenompownie Zestawienie zabezpieczen wraz z parametrami
24 nadmiarowo-— typ C60N éiiek% réwnowaznos$ci:F1 — C16A 3P,F2— C1A 1P,F3 - C2A
pradowy W 1P,F4 — C2A 1P, F5— C3A 1P, F8 — B16A 3P,
Maja mie¢ prad nastawowy 8-12A oraz posiadac
25 | Wymemiki | WsLWS2GVa-| praepompownie | RN K oy wyzvalacs
silnikowe ME63 Sciekow WY Y y Yy

termiczny (0 6-1 x In), zadziatanie wytacznika
powoduje odciecie jednoczesnie trzech faz.
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Zalacznik nr 3 do SIWZ

POTENCJAL KADROWY
OSOBY ZDOLNE DO WYKONANIA ZAMOWIENIA

INAZWE WYKONAWCY ...ttt bbbt b bbbttt n b
AArES WYKONAWCY ...ttt bbbt n bbb

NUumer telefonU ........oooveeeeee e NUMET FAX e

Oswiadczam/-y, ze w wykonywaniu zamowienia bedg uczestniczy¢ nastepujace osoby:

Doswiadczenie zawodowe,
Zakres wykonywanych e odpoyvledme_t_j(_) POWIErzanej Podstawa
. L . Kwalifikacje zawodowe, roli/ funkcji i w zakresie .
Nazwisko czynnosci oraz ; L. dysponowania
Soo posiadane odpowiadajacym
Lp. | iimig, adres proponowana rola RN . . AP przez
. ; L Uprawnienia przedmiotowi zaméwienia,
e-mail (funkcja) w realizacji . . Wykonawce
L. (podaé nazwy, adres, warto$¢
zamoOwienia A . dang osoba
i inwestora realizowanych
inwestycji)
Uprawnienia do
kierowania robotami
1 budowlanymi bez
' ograniczen w zakresie
instalacji wodociggowych
i kanalizacyjnych
Uprawnienia do
5 kierowania robotami
' budowlanymi w
specjalnosci drogowej
............................... o [ TR

Podpis 0sob uprawnionych do sktadania swiadczen woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczqgtka / pieczqtki
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Zalacznik nr 4 do SIWZ

WYKAZ WYKONANYCH ROBOT BUDOWLANYCH
NAZWEA WYKONAWCY ...ttt b kbbbt n et
AdIES WYKONAWCY .. eiiiiiiiiiieiieiit ettt ettt ettt et saae e bt e s e e esaesaaeesseessseesbeeanbeesaneabeesseeanneens
Numer telefonu .......ccccoevvieieieeec NUMET TAX c.viiiiiieciee e
Wykaz wykonanych robot budowlanych odpowiadajacych swoim rodzajem i wartoscia

robotom stanowigcym przedmiot zamdowienia.

Calkowita Termin realizacji ustugi
wartoéé brutto Nazwa Zamawiajacego, adres,
Lp. Nazwa zamoéwienia tugi w PLN telefon, osoba do kontaktu
ustugl w Data Data
rozpoczecia | zakonczenia
1.
2.

Podpis osob uprawnionych do sktadania swiadczen woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczqgtka / pieczqtki
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Zalacznik nr 5 do SIWZ
UMOWA Nr ....... /2019

zawartaw dniu ............oceiiiiiiiiin. 2019 r. pomiedzy:

Gming Stawno — Urzad Gminy Slawno z siedzibg przy ul. Marii Curie — Sktodowskiej 9,
76 — 100 Stawno, NIP 499-052-36-66, reprezentowang przez Wojta — Ryszarda Stachowiaka
(zwang dalej ,,Zamawiajacym”),

Z S1edZIDg W .o , NIP o,
FEPIEZENTOWANYIM PIZEZ ... ettt ettt et ettt e e e e e et e e e e e aaeee e e eeeannans
(zwanym dalej ,,Wykonawcg”),

w wyniku postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego zostata zawarta umowa o nastgpujacej tresci:

§1

1. Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie roboty budowlanej pn. ,,Budowa zbiorczej
sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudowq uje¢cia wody poprzez wybudowanie
nowej studni i przebudowe istniejacej w m. Slawsko w Gminie Slawno — roboty
pozostale do wykonania” zlokalizowanej w miejscowosci Stawsko, gmina Stawno,
zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane i rozporzadzeniami wykonawczymi oraz
uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie zrealizowanej sieci wodociggowej 1 kanalizacji
sanitarnej w m. Stawsko.

2. Na przedmiot zamdwienia sktadaja si¢ 2 czgsci:
— cze$¢ 1 obejmujacej budowe kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami w m. Stawsko,
gm. Stawno i podzielono je na dwa zadania,
—  cze$¢ 11 obeymuje budowe sieci wodociagowej wraz z przylaczami.

3. Inwestycja realizowana jest w ramach operacji typu ,,Gospodarka wodno — $ciekowa”
w ramach poddziatania ,,Wsparcie inwestycji zwigzanych z tworzeniem, ulepszaniem
lub rozbudowa wszystkich rodzajéw matej infrastruktury, w tym inwestycji w energi¢
odnawialng 1 w oszczgdzanie energii” objetego Programem Rozwoju Obszaréw Wiejskich
na lata 2014-2020.

4. Przedmiot zamdwienia okres$la:

— dokumentacja projektowa budowlano — wykonawcza budowy sieci kanalizacji
sanitarnej 1 wodociggowej wraz z przylagczami w m. Stawsko, gm. Stawno;

— dokumentacja budowlana — wykonawcza zjazdu z drogi powiatowej nr 0541Z
Postomino — Stawno — dz. nr 381/3 do przepompowni $ciekdw na dz. nr 547 w m.
Stawsko, gmina Stawno;

— projekt wykonawczy sieci kanalizacji sanitarnej 1 wodociggowe] wraz z
przytaczami w m. Stawsko, gm. Stawno — zakres robot budowlanych pozostatych
do wykonania zgodnie z pozwoleniem na budowe nr 490/2014 z dnia 24.09.2014
oraz p6zn. zmiang BS.6740.13.2017.VII z dnia 10.01.2017 r.;

— Warunki gruntowo — wodne opisane zostaly rowniez w opracowaniu:
,DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO wraz z opinig
geotechniczng z okre$lenia warunkow gruntowo - wodnych dla tematu: "Budowa
zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudowa ujecia wody poprzez
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wbudowanie nowej studni przebudowe istniejacej] w m. Stawsko w gminie
Stawno (uzupehienie).";
— specyfikacje techniczne z uwzglednieniem zapiséw SIWZ;
5. Zmiana zakresu przedmiotu zaméwienia w stosunku do projektu budowlanego —
dokumentacji budowlanej, parametrow rownowaznosci dla produktow, dla ktorych
w dokumentacji budowlanej uzyto nazw wlasnych oraz inne uwagi i zastrzezenia
dotyczace przedmiotu zmowienia zostaty zawarte w Zalaczniku nr 2 do SIWZ
»Informacje dotyczace realizacji zamdéwienia. Zmiany w stosunku do dokumentacji
budowlanej oraz parametry rownowazno$ci”.

Cze$¢ 1 obejmuje budowe kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami w m. Slawsko,
gm. Stawno i podzielono je na dwa zadania.

Zadanie 1 obejmuje:

1) Budowe zlewni PS3 w sktad ktorej wehodzi:

— Kanalizacja sanitarna tloczna wykonana z rur PE o $rednicy zewngtrznej 110 mm
dhugosci 706,50 m, na odcinku od przepompowni PS3 do granicy obrebu Stawsko.

— Kanalizacja sanitarna grawitacyjna sie¢ wykonana z rur PVC o $rednicy zewnetrznej
200 mm dhugosci 1 506,0 m oraz sie¢ wykonana z rur PVC o $rednicy zewngtrznej
160 mm dtugosci 414,00 m wraz z studnig przeplywomierza.

— Kanalizacja sanitarna grawitacyjna — przylacza sie¢ wykonana z rur PVC o $rednicy
zewnetrznej 160 mm dlugosci 638,80 m.

—  Wykonanie rob6t drogowych.

2) Budowe przepompowni PS3 (przepompownia typu przejezdnego). Wybudowano
skorupe zbiornika przepompowni w 2018 r. nalezy przepompownie wyposazy¢
i wykonaé zagospodarowanie terenu.

Zadanie 2 obejmuje:

1) Budowe zlewni PS1 w sktad ktorej wchodzi:

— Kanalizacja sanitarna tloczna wykonana z rur PE o $rednicy zewnetrznej 90 mm
dtugosci 294,50 m.

— Kanalizacja sanitarna grawitacyjna sie¢ wykonana z rur PVC o S$rednicy
zewngtrznej 200 mm dtugosci 932,50 m oraz sie¢ wykonana z rur PVC o $rednicy
zewngetrznej 160 mm dlugosci 194,00 m.

— Kanalizacja sanitarna grawitacyjna — przylacza sie¢ wykonana z rur PVC
0 $rednicy zewngtrznej 160 mm dlugosci 260,10 m.

— Wykonanie rob6t drogowych.

2) Budowe zlewni PS2 w sktad ktorej wchodzi:
— Kanalizacja sanitarna tloczna wykonana z rur PE o $rednicy zewngtrznej 90 mm
dtugosci 68,50 m.
— Kanalizacja sanitarna grawitacyjna sie¢ wykonana z rur PVC o $rednicy
zewnetrzne] 160 mm dlugosci 8,5 m

3) Budowg zlewni PS4 w sktad ktdrej wehodzi:
— Kanalizacja sanitarna tloczna wykonana z rur PE o $rednicy zewngtrznej 90 mm
dhugosci 9,00 m.
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— Kanalizacja sanitarna grawitacyjna — przylacza sie¢ wykonana z rur PVC
0 $rednicy zewngtrznej 160 mm dlugosci 12,0 m.

4) Budowg zlewni PS5 w sktad ktérej wchodzi:
— Kanalizacja sanitarna grawitacyjna — przylacza sie¢ wykonana z rur PVC
0 $rednicy zewnetrznej 160 mm dtugosci 1,5 m.

5) Budowe przepompowni PS1 wraz z kontenerem do dawkowania reagenta oraz droga
dojazdowa.

6) Budowe przepompowni PS2. Wybudowano skorupe¢ zbiornika przepompowni w 2018
r. nalezy przepompownie wyposazy¢ i wykonaé zagospodarowanie terenu.

7) Budowe przepompowni PS4 wraz z kontenerem do dawkowania reagenta oraz droga
dojazdowa. Wybudowano skorupe zbiornika przepompowni w 2018 r. nalezy
przepompownie wyposazy¢ i wykonaé zagospodarowanie terenu.

8) Budowe przepompowni PS5 (typu przejezdnego). Wybudowano skorupe zbiornika
przepompowni w2018 r. nalezy przepompownie wyposazy¢ 1 wykonaé
zagospodarowanie terenu.

Czes$¢ 11 obejmuje budowe sieci wodociagowej wraz z przylaczami w sklad ktorej
wchodzi:
1) Sie¢ wodociggowa wykonana z rur ci§nieniowych HDPE-100 SDR17 PN10 o $rednicy:

— DN 110 x 6,6 mm — 2 064,00 m,

— DN90x5,4mm-169,50 m,

— DN 63 x 3,8 mm — 258,00 m,

— DN 50 x 3,0 mm — 194,00 m,

— DN32x20mm-57,5m.

2) Przylacza i instalacje podziemne wykonane z rur ci$nieniowych HDPE-100 SDR17 PN10:
— DN 90 x5,4mm-62,50m,
— DN 50 x 3,0 mm - 127,50 m,
— DN 40x 2,4 mm— 174,50 m,
— DN 32x2,0mm—852,00 m.

3) Studnie wodomierzowe — 129 szt.

Prowadzenie robot na budowie:
C) Za sposob wykonania prac przez Wykonawce odpowiedzialny bedzie wyznaczony
przez niego Kierownik Budowy.
d) Wykonawca przed przystapieniem do realizacji robot zobowigzany
jest do sporzadzenia harmonogramu rzeczowego z podzialem tygodniowym
| przekazanie go Zamawiajacemu do akceptacji.

5. Inne wymagania Zamawiajacego wobec Wykonawcy w ramach ustalonego
wynagrodzenia:

1) przylacza kanalizacji sanitarnej i wodociaggowej nalezy zrealizowaé¢ do granicy
dzialki lub do studni kanalizacji sanitarnej lub wodomierzowej znajdujacej
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2)

3)

4)

5)
6)

7)

8)

9)

si¢ przy granicy dzialki. Przylacza zapewniajace dostep do kanalizacji sanitarnej

i wodociggowej dla wiecej niz jednego odbiorcy sieci nalezy zrealizowaé

do punktu rozdzialu. Przylacza nalezy zrealizowaé zgodnie z projektem

wykonawczym oraz szacunkowym zestawieniem dlugosci przylaczy, w tym 129

studni wodomierzowych. Pozostaly zakres przylaczy okreslony w dokumentacji

projektowej zostal wylaczony z przedmiotu zamowienia;

roboty nalezy przeprowadzi¢ w taki sposéb, aby po przeprowadzeniu odbioru

robot czesci I, zadania 1 zamodwienia umozliwi¢ uzytkowanie wykonanej

kanalizacji.

na odcinkach kanalizacji ttocznej tC20-tC29 i grawitacyjnej SC20-Sc33 dokonano

zmiany tras, ktore przebiegaja po istniejacym wodociggu. Zmiany zostaty

zaakceptowane przez Nadzor autorski. Dlatego w I etapie robdt nalezy dokonczy¢

roboty budowlane na wybudowanym w 2018 r. wodociagu, nalezy dokonczy¢

uzbrojenie sieci, wlaczy¢ ja do_eksploatacji. A w nastepnej kolejnosci mozna

wykonywaé¢ roboty budowlane przy kanalizacji sanitarnej. wykorzystujac

do dyspozycji miejsce po istniejacym wodociagu;

Przed przystapieniem do realizacji sieci kanalizacji sanitarnej na danym odcinku sieci

nalezy wykona¢ na powyzszym odcinku sie¢ wodociggowa celem umozliwienia

mieszkancom wilaczenia do nowej sieci wodociggowej przed rozpoczeciem prac

ziemnych zwigzanych z realizacja kanalizacji sanitarnej. Wykonawca zobowigzany

bedzie do sporzadzenia harmonogramu realizacji sieci wodociggowej z wskazaniem

planowanego przetaczenia poszczegdlnych posesji do zrealizowanych przez siebie

przytaczy wodociggowych.

przedmiot zamowienia obejmuje odtworzenie nawierzchni po przeprowadzonych

pracach;

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z realizacja zadania (w tym koszty

odszkodowan za uprawy rolne, koszty zaj¢cia pasa drogowego, itp.);

zgodnie z uzgodnieniami nr ZArch.K.5152.133.2014.MJ z dnia 12.03.2014 .

wydanymi przez Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkow w Szczecinie zobowigzuje

si¢ Wykonawcg do:

e Zlecenia przeprowadzenia interwencyjnych prac archeologicznych
wyspecjalizowanej jednostce badawczej (osobie prawnej lub fizycznej).

e uzyskania stosownego pozwolenia Zachodniopomorskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw na prowadzenie badan archeologicznych przed

e Prowadzenia prac ziemnych zwigzanych z realizacja inwestycji pod nadzorem
archeologa.

Wykonawca wykonana zgloszenia wodnoprawne na prowadzenie trwaltego

odwodnienia wykopu, zgodnie z art. 394 ust. 1 punkt. 5. Prawa wodnego;

sposob pracy pomp w przepompowniach nalezy potwierdzi¢ z Inspektorem Nadzoru

| Zamawiajagcym oraz na podstawie obserwacji pracy pomp przy pelnym obcigzeniu

uktadu;

10) opinie, uzgodnienia i zalgczniki uzyskane na etapie projektu uznaje si¢ za wigzace

I zobowigzuje si¢ Wykonawce do wypehiania zawartych w nich ustalen i warunkow;

11) Wykonawca w ramach powyzszego zadania musi zrealizowaé wszystkie niezbedne

proby, plukania, badania zakonczone stosownym protokotem zgodnie z dokumentacja
projektowa wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej;

12) Wykonawca zapewni obshuge geodezyjng konieczng do wykonywania robot.
13)w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia punktow osnowy Wykonawca

jest zobowiazany do ich odtworzenia przez uprawnionego geodete;
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6.

=

14) przed przystapieniem do realizacji robot nalezy wystapi¢ z wnioskiem o zajecie pasa
drogowego;

Informacje dotyczace zatrudnienia:

1) Na podstawie art. 29 ust. 3a. ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce osob wykonujacych
wszelkie czynno$ci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie na podstawie umowy 0
prace. W zwigzku z powyzszym wymog ten dotyczy osob, ktore wykonujg czynnosci
bezposrednio zwigzane w wykonywaniem robot, czyli tzw. pracownikow fizycznych.
Wymog nie dotyczy wiec, migdzy innymi osob: kierujacych budowsg, dostawcow
materiatéw budowlanych.

2) W zwigzku z powyzszym wykonawca w odniesieniu do swoich pracownikéw musi
przed rozpoczeciem wykonywania czynno$ci przez te osoby przedstawi¢ pisemne
oswiadczenie w zakresie okreslonym w ust. 10. W odniesieniu do podwykonawcow
lub dalszych podwykonawcéw pisemne oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, w zakresie okreslonym w ust. 10, nalezy przedlozy¢ wraz z kopia
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo.

§3
Ustala si¢ termin protokolarnego przekazania placéw budowy na dzien .......................
W dniu przekazania placow budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy komplet
dokumentacji projektowej.

§4
Wykonawca o$wiadcza, iz upewnit si¢ co do prawidtowosci i kompletnosci ztozonej
do przetargu oferty oraz zgodnosci wyceny ofertowej z ustaleniami SIWZ.
Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznat si¢ z warunkami realizacji i dokumentacja projektowa
oraz nie wnosi do nich zastrzezen i uwag.

§5
Przy pomocy podwykonawcow Wykonawca wykona nastepujacy zakres robot:

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane

zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, jest obowigzany do przediozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, a takze
projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgod¢ Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za konsekwencje wynikajace z zawartej
umowy o podwykonawstwo i jej postanowien. Nie wywigzywanie si¢ podwykonawcy
z zawartej umowy lub inne zdarzenia zwigzane z jej realizacja nie maja wplywu na
zobowigzania Wykonawcy wobec Zamawiajacego.
Zamawiajacy, w terminie 10 dni od otrzymania projektu umowy, zglasza pisemne
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo nie spelniajacej wymagan
okreslonych w ust. 6.
Niezgloszenie  pisemnych  zastrzezen do  przedlozonego  projektu  umowy
o podwykonawstwo, w terminie, o ktorym mowa w ust. 4, uwaza si¢ za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajacego.
Wymaga si¢, aby w umowie o podwykonawstwo zawarte byty nast¢pujgce postanowienia:
1) termin zapltaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia
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dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlanej;

2) podwykonawca, lub dalszy podwykonawca zobowigzuje si¢ do niezwlocznego
informowania pisemnie Zamawiajagcego o fakcie nieotrzymania wynagrodzenia
od Wykonawcy (lub podwykonawcy) za wykonane prace po uptywie 10 dni od dnia,
od ktérego uptywa umowny termin platnosci — pod rygorem zwolnienia
Zamawiajacego z odpowiedzialnos$ci za zaptate wynagrodzenia za zakres zamowienia
wykonanego przez Podwykonawce;

3) strony umowy ustalajg, ze na zaplate ustalonego wynagrodzenia nic majg wplywu
rozliczenia i zdarzenia zwigzane z innymi zawartymi przez strony kontraktami;

4) Wykonawca nie moze wstrzymywa¢ podwykonawcy odbioru robot lub ich
rozliczanego fragmentu jesli te same roboty zostaty odebrane i przyjete do rozliczenia
przez Zamawiajgcego;,

5) zakres robot powierzony Podwykonawcom;

6) kwote wynagrodzenia za powierzony zakres robot — kwoty za poszczegélne prace
(pozycje kosztorysowe) nie moga by¢ wyzsze niz ceny podane w ofercie Wykonawcy;

7) oswiadczenia Podwykonawcy, iz w przypadku ewentualnego zatrzymania kwoty
zabezpieczenia przez Wykonawce, kwota ta stanowi wylgcznie wewngetrzne
zobowigzanie miedzy Wykonawca a Podwykonawca 1 w przypadku nie zwrdcenia tej
kwoty przez Wykonawce, Podwykonawca nie bedzie dochodzil roszczen z tego tytutu
wobec Zamawiajacego;

8) obowigzek Podwykonawcy o niezwlocznym informowaniu Zamawiajgcego O
nienalezytym wykonywaniu umowy o podwykonawstwo przez Wykonawce, w
szczegolnosci o nieterminowej zaptacie wynagrodzenia;

9) obowigzek Podwykonawcy do zatrudnienia na podstawie umowy o prace w
rozumieniu przepisoOw ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z
2018 r, poz. 917 z pozn. zm.) wszystkich oséb, ktéore wykonuja czynnosci
bezposrednio zwigzane w wykonywaniem robot, czyli tzw. pracownikoéw fizycznych.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedklada zamawiajagcemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem kopie¢ zawarte]
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.

9. Wykonawca przedlozy wraz z projektem umowy z Podwykonawca odpis z Krajowego
Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub inny wlasciwy dokument z uwagi na status
prawny Podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienia osOb zawierajacych umowe w
imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania.

10.Zamawiajacy, w terminie 10 dni, zglasza pisemny sprzeciw do umowy
0 podwykonawstwo niezgodnej z zaakceptowanym uprzednio projektem umowy lub
w przypadku nie uwzglednienia zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 4 w zakresie wymagan
okreslonych w ust. 6 oraz wzywa Wykonawce (lub podwykonawce) do niezwlocznego
doprowadzenia do jej zmiany — pod rygorem nie wyrazenia zgody na wykonywanie robot
przez podwykonawce. Nie doprowadzenie do zmiany umowy powoduje, ze umowa
o podwykonawstwo zawarta zostata bez zgody Zamawiajacego w rozumieniu art. 647 § 2
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny.

11.Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 10 dni, uwaza si¢ za akceptacje umowy
przez Zamawiajacego.

12.Wykonawca przedktada kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem
sa dostawy lub ustugi o warto$ci nie mniejszej niz 20.000 zt (stownie: dwadzie$cia tysiecy
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ztotych 00/100). W przypadkach uméw niezgodnych z wymaganiami Zamawiajacego
wzywa on Wykonawc¢ do wprowadzenia stosownych zmian.

13.Przepisy ust. 3 — 11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umoéw o podwykonawstwo.

14.Inne przepisy art. 143 b ustawy stosuje si¢ odpowiednio.

15.Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcy jak za swoje wilasne.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku podwykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

16.Rozwigzanie umowy z podwykonawca wymaga powiadomienia w formie pisemnej
Zamawiajacego oraz przedtozenia rozliczenia dotychczas wykonanych robot.

17.Zatrudnienie dodatkowego podwykonawcy, zmiana podwykonawcy lub zmiana zakresu
prac powierzonych podwykonawcom mozliwa jest wylacznie po uzyskaniu pisemnej
zgody Zamawiajacego.

§6
1. Nadzor Inwestorski nad realizacjg przedmiotu zamowienia sprawowac beda:
@) e ,
D)

N

. Zamawiajacy udostepni Nadzorowi Inwestorskiemu kopi¢ niniejszej umowy wraz
kosztorysem ofertowym, a takze kopie uméw z podwykonawcami do wykorzystania dla
celow wiasciwego prowadzenia nadzoru.

§7

1. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania roboét, stanowigcych przedmiot umowy,
zgodnie z dokumentacja projektows, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlanych, postanowieniami SIWZ oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, przepisami Prawa budowlanego i obowigzujacymi w tym zakresie normami
technicznymi, przepisami BHP oraz o ochronie P.POZ.

2. Wykonawca, ktéry powoluje si¢ na rozwigzania rOwnowazne opisane przez
Zamawiajacego, jest zobowigzany wykaza¢, ze oferowany przez niego przedmiot
zamoOwienia, spelnia wymagania okreslone przez Zamawiajacego. Obowigzek
Wykonawcy wykazania rownowaznosci przedmiotu zamowienia jest obowigzkiem
wynikajacym z ustawy, ktory moze by¢ spelniony w sposdb pozwalajacy Zamawiajacemu
jednoznacznie stwierdzi¢ zgodno$¢ oferowanych w ofercie produktéw z wymaganiami
okreslonymi w SIWZ.

3. Wykonawca w ramach ustalonego wynagrodzenia ryczaltowego wykona opracowania,
wymienione w SIWZ oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot.

4. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania materiatow i wyrobéw budowlanych
zgodnych z wymogami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania 1 odbioru robdt, wprowadzonych do obrotu zgodnie
z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami. Zastosowane materialy powinny
by¢ w I gatunku (najwyzszej jakosci), a zamontowane urzadzenia wyprodukowane w roku
wbudowania, o udokumentowanym pochodzeniu.

5. Przed wbudowaniem wyrobow Wykonawca jest zobowigzany wystapi¢ z wnioskiem
o zatwierdzenie wyrobu i1 uzyskaé akceptacje Nadzoru Inwestorskiego na material (wzor
whniosku opracuje Wykonawca w konsultacji z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego).

6. Do Wykonawcy nalezy przygotowanie i utrzymanie placu i zaplecza budowy,
a w szczegolnosci dozor.

7. Na wniosek Wykonawcy i za pisemng zgodg Zamawiajagcego moga by¢ dokonane zmiany
technologii wykonania rob6t. W tym przypadku Wykonawca zobowigzany jest
do przedstawienia projektu zamiennego, zawierajacego Opis proponowanych zmian,
rysunki i wyceng kosztow. Projekt taki wymaga akceptacji Nadzoru i nadzoru autorskiego.

8. Wykonawca w ramach ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia zorganizuje plac

budowy wiasnym staraniem i zapewni ochron¢ mienia, warunki BHP i P.POZ. oraz
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15.

16.
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18.

19.

20.

utrzymywac¢ bedzie porzadek na budowie. Ewentualne wszelkie szkody wyrzadzone
w trakcie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca usunie w trybie pilnym na wlasny
koszt, a po zakonczeniu realizacji robot doprowadzi plac budowy do stanu zgodnego
z przeznaczeniem. Plac budowy powinien by¢ czysty i uporzadkowany, bez odpadow
zbednych do prowadzenia robdt. Likwidacja placu budowy oraz doprowadzenie terenu
do stanu pierwotnego (petnego uporzadkowania) obcigza Wykonawcg.

Wykonawca zobowigzany jest do takiego prowadzenia robdt, aby nie wystapity
uszkodzenia obiektow 1 infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i1 nie
podlegajacych przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy. W
przypadku wystapienia uszkodzen tych obiektow lub infrastruktury, Wykonawca
zobowigzany jest do naprawy uszkodzen lub odtworzenia tych obiektow lub
infrastruktury.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia wykona wilasnym staraniem zasilanie placu
budowy w energi¢ elektryczng i wodg, na warunkach uzgodnionych z gestorami tych
mediow;

Wykonawca zobowigzany jest zorganizowaé plac budowy zgodnie z wymogami
wlasciwej gospodarki odpadami oraz w sposodb zapewniajacy ochrong powietrza
atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym takze przez zastosowanie sprawnego
1 wlasciwie eksploatowanego sprzetu oraz najmniej ucigzliwej akustycznie technologii
prowadzenia robot.

Wykonawca, jezeli uzna za konieczne, zapewni ochron¢ mienia znajdujacego si¢
na placu budowy, Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest do zagospodarowania odpadéw budowlanych
wytworzonych w trakcie prac zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Wykonawca dokona obowigzkowych zawiadomien gestorow sieci, wynikajacych
z uzgodnien do projektu budowlanego.

Wykonawca jest zobowigzany do poinformowania Wtascicieli sasiednich posesji
0 utrudnieniach i ograniczeniach w dojezdzie na 2 dni przed planowanym terminem
wykonywania robot.

W przypadku koniecznosci skorzystania z cudzej nieruchomosci do wykonania prac
przygotowawczych lub robdt budowlanych Wykonawca obowigzany jest przed ich
rozpoczgciem uzgodni¢ przewidywany sposob, zakres i terminy korzystania
z sasiedniej nieruchomosci z jej wiascicielem, a po zakonczeniu robot wykonawca
obowigzany jest naprawi¢ szkody powstate w wyniku korzystania z sasiedniej
nieruchomosci oraz sporzadzi¢ stosowny protokot zejscia z dzialki z jej whascicielem.
Wykonawca zabezpieczy budowg przed mozliwosciag poniesienia szkody, spowodowanej
przez dziatania osob trzecich, a w przypadku jej wystgpienia zobowigzany bedzie
do naprawienia szkody 1 jej ewentualnych skutkow.

Wykonawca zapewni ubezpieczenie prac budowlanych, w imieniu  Swoim
1 Zamawiajacego, na okres od daty rozpoczgcia robot do terminu odbioru koncowego
przedmiotu zamowienia lub do czasu usuniecia wad i usterek, stwierdzonych w trakcie
odbioru koncowego — w zaleznosci od tego, ktory pozniej sie konczy.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi zgdanej polisy i dokumentéw ubezpieczeniowych,
Zamawiajacy moze zawrze¢ umowe ubezpieczeniows, optacajac sktadki ubezpieczeniowe
z kwot naleznych Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do naprawy uszkodzen uzbrojenia podziemnego terenu,
(urzadzenia takie jak przylacza i sieci wod.-kan., gazowe, c.0., kable energetyczne,
telefoniczne 1 inne), znajdujacego si¢ na terenie budowy, zarowno uwidocznionego jak
1 nie uwidocznionego na przekazanych przez Zamawiajacego planach uzbrojenia
podziemnego terenu oraz drég w ramach ustalonego wynagrodzenia. Wykonawca
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zobowigzany jest bezzwlocznie zawiadomi¢ Nadzor i Zamawiajacego o ewentualnym

fakcie ich uszkodzenia.

Wykonawca rob6t w miejscach sasiadujacych z istniejaca zabudowa zobowigzany jest

do prowadzenia robo6t ze szczegdlng ostroznoscia.

Wykonawca w ramach ustalonego wynagrodzenia zobowiazany jest do:

1) zapewnienia bezpiecznego przejscia pieszego i dojazdu uzytkownikom posesji,
stuzbom komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym,

2) prowadzenia realizacji robot w sposob zapewniajagcy bezpieczenstwo budynkow
I urzadzen oraz wlasciwe warunki eksploatacyjne dla obiektow zlokalizowanych
w sasiedztwie placu budowy, w tym takze droég dojazdowych zlokalizowanych w tym
rejonie,

3) prowadzenia realizacji robot w taki sposob, aby nie wystapity uszkodzenia obiektow
I infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i nie podlegajacych
przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy; w przypadku
wystapienia uszkodzen tych obiektow lub infrastruktury, Wykonawca zobowigzany
jest do naprawy uszkodzen lub odtworzenia tych obiektow lub infrastruktury.

Wykonawca zobowigzany jest pisemnie zgltosi¢ Nadzorowi roboty ulegajace zakryciu lub

zanikajace oraz proby i odbiory techniczne do dokonania odbioru i ponies¢ wszelkie

koszty z tym zwigzane.

Wykonawca  zobowigzany jest wykonywa¢  wszystkie  polecenia  Nadzoru

1 Zamawiajacego wydawane zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami

umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia Nadzorowi, Zamawiajagcemu i wszystkim

osobom upowaznionym przez nich, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego,

dostepu do placu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwiagzku z umowga beda
wykonywane.

Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Nadzér i Zamawiajacego o wszelkich

zmianach w harmonogramie realizacji robot.

Wykonawca zobowigzany jest do informowania wilascicieli urzadzen obcych (np. gaz,

woda, kable energetyczne, kanalizacja itp.) o zamiarze prowadzenia robot w ich

sasiedztwie.

Procedura odbioréw czgsciowych i koncowego:

1) Wykonawca zglasza gotowos¢ do odbioru czesciowego lub koncowego w formie
pisemnej Zamawiajacemu 1 Nadzorowi zalaczajac do zgloszenia dokumenty
odbiorowe dla wykonanego zakresu prac (m.in. certyfikaty, instrukcje, atesty na
wbudowane materialy, protokoly pomiardéw i sprawdzen, rysunki zamienne wzgledem
dokumentacji projektowej). W zgloszeniu Wykonawca przedstawia zestawienie robot
zgltaszanych do odbioru bazujac na harmonogramie rzeczowo — finansowym.

2) W przypadku odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest rowniez do
zgloszenia gotowosci do odbioru przedmiotu zamdéwienia poprzez dokonanie wpisu do
dziennika budowy przez kierownika budowy.

3) Nadzor i Zamawiajacy dokonuja sprawdzenia dokumentacji odbiorowej w terminie
7 dni od dnia zgloszenia gotowo$ci do odbioru czgsciowego i1 14 dni od dnia
zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego.

4) Jesli w trakcie sprawdzania wykazane zostang btedy, braki lub niedoktadnos$ci
Zamawiajacy zglosi je Wykonawcy, ktory musi w terminie 7 dni kalendarzowych je
poprawi¢ 1 ponownie dostarczy¢ do Nadzoru i Zamawiajacego. Zamawiajacy moze
wyznaczy¢ spotkanie w sprawie omowienia brakow dokumentacji odbiorowe;.
Przekroczenie tego terminu uznane zostanie przez Zamawiajgcego za niespeinienie
warunkow umowy w zakresie terminu zgloszenia gotowosci do odbioru i stanowi¢
bedzie podstawe do zastosowania postanowien umownych w zakresie kar za
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opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w przypadku odbioru koncowego lub
odrzucenie zgtoszenia o gotowosci do odbioru czgsciowego w przypadku pozostatych
odbiorow czgsciowych.

5) Nadzor i Zamawiajacy ponownie dokonujg sprawdzenia poprawionej przez
Wykonawce dokumentacji odbiorowej. Dostarczenie niekompletnej lub obarczonej
btedami dokumentacji odbiorowej zostanie potraktowane przez Zamawiajgcego w ten
sam sposob, jak przekroczenie terminu uzupetnienia brakéw w dokumentacji.

6) Po potwierdzeniu kompletnosci dokumentacji odbiorowej Zamawiajgcy wyznaczy
termin rozpoczecia czynnosci odbiorowych.

7) JeSli w toku odbiorow czesciowych Komisja powolana przez Zamawiajgcego
stwierdzi braki lub usterki, Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia w ciggu
siedmiu dni.

8) Za zakonczenie czynnosci odbiorowych uznaje si¢ podpisany bez uwag protokot
odbioru.

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia kompletu materiatow dla PINB w Stawnie

celem uzyskania pozwolenia na uzytkowanie; ktore winien dostarczy¢ Nadzorowi tacznie

z dokumentami odbiorowymi, o ktérych mowa w ustepie 28 i 30 niniejszego paragrafu.

Do pisemnego powiadomienia o gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu

zamoOwienia o ktorym mowa w ust. 28 pkt 1 Wykonawca zobowigzany jest dotaczyc

wymagane dokumenty odbiorowe, réwnocze$nie do Zamawiajacego (1 komplet) i

Nadzoru (1 komplet), w sktad ktérych wchodzi¢ beda:

1) oswiadczenie Kierownika rob6t o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego
z dokumentacja projektowa, zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy Prawo budowlane,
pozwoleniem na budowe oraz obowigzujacymi przepisami,

2) oswiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

3) protokoty badan i sprawdzen, pomiary i ekspertyzy,

4) protokoty z odbioroéw technicznych,

5) projekt powykonawczy uwzgledniajgcy dokonane zmiany w trakcie budowy,
potwierdzone przez Kierownika budowy, Nadzor oraz projektanta wraz
ze szczegOtowym zestawieniem tych zmian (rysunki zamienne nalezy dostarczy¢
Zamawiajagcemu w dwoch egzemplarzach) 1 ewentualnie dokumentacje dodatkowa
sporzadzong w trakcie realizacji umowy (np. projekty technologiczne, warsztatowe,
rusztowan, organizacji ruchu z datami 1 godzinami wprowadzenia lub likwidacji itp.),

6) zestawienie wbudowanych materiatbw wraz z dokumentami potwierdzajacymi
wprowadzenie do obrotu zgodnie z obowigzujacymi przepisami potwierdzone przez
Nadzor,

7) inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza zatwierdzona przez wiasciwy osrodek
geodezyjny z uwzglednieniem aktualizacji uzytkéw gruntowych, potwierdzong przez
wilasciwy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w 2 egz,

8) spis zawartosci z numeracjg stron,

9) inne dokumenty wynikajace z uzgodnien branzowych, specyfikacji technicznych
I SIWZ warunkujace odbior koncowy i oddanie przedmiotu zamowienia do uzytku.
Podpisanie protokotu odbioru koncowego nastepuje wraz z podpisaniem przez

Wykonawce gwarancji, ktorej tres¢ stanowi zatgcznik nr 6 do niniejszej umowy.

W okresie udzielonej rgkojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do udzialu

w przeprowadzanych przegladach oraz do usuwania stwierdzonych w trakcie tych

przegladow wad 1 usterek.

Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawce¢ zobowigzan z tytutu udzielonej rekojmi i

gwarancji bedzie protokot z ostatniego przegladu w okresie rekojmi 1 gwarancji, do

ktérego przeprowadzenia Nadzor zobowigzany jest najpdzniej na 60 dni kalendarzowych
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przed uptywem okresu r¢kojmi i gwarancji, stwierdzajacych brak wad 1 usterek lub
protokoét z usunigeia wad 1 usterek stwierdzonych podczas tego przegladu.

§8
1. Roboty bedace przedmiotem niniejszej umowy beda wykonywane przez Wykonawce
w nastepujacych terminach:

Czesc 1

Zadanie 1

a) termin rozpoczecia — W dniu podpisania umowy;

b) termin zakonczenia — nie pdzniej niz do dnia 15.03.2019 r.,
Zadanie 2

a) termin rozpoczecia — w dniu podpisania umowy;

b) termin zakonczenia — do dnia 20.04.2020 r.,

Czesé 11
a) termin rozpoczecia — W dniu podpisania umowy;
b) termin zakonczenia — do dnia 20.04.2020 .,

2. W dniu zawarcia niniejszej umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu dokumenty
wymagane do zawiadomienia wlasciwego organu w trybie okreslonym w art. 41 ustawy
Prawo budowlane tj. o$§wiadczenia kierownika robot o podj¢ciu obowigzkéw wraz z
aktualnymi zaswiadczeniami o przynaleznosci do Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa i stwierdzeniem przygotowania zawodowego.

3. Przed rozpoczeciem realizacji robot Wykonawca sporzadzi plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), w ktorym nalezy
uwzgledni¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi dla wszystkich robot objetych
dokumentacja.

§9

1. Za wykonywanie robot bedacych przedmiotem niniejszej umowy Wykonawcy

przystluguje wynagrodzenie ryczaltowe:

Wartos$¢ netto calego zamowienia: ..........ocooviiiiiiiiiiiiiiiii e, VA1
VAT - ... U zt

N (017 11 (=
w tym:

1.CZESC1

WartoSC Netto: ......ovviviiii i z1

VAT - ... P S 7k

SIOWNIE: ..t
1.1. ZADANIE 1
WartoS€ netto: .......ooiiiniii i, 7k
VAT - ... T 71

N3 ()0 1V (S
1.2. ZADANIE 2
WartoSC NEtLO: .ottt e zt
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VAT - .......... 0 71
S OWNIE: e

2. CZESC I
WartoSC NETEO: ..ttt e e, zt
VAT - ... N zt

S OWNIE: o oo

2. Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje catos¢ robot
wykonanych przez Wykonawce oraz podwykonawcow.

3. Stawki do kosztorysowania ujete w kosztorysie ofertowym nie beda indeksowane
I nie mogg ulec zmianie do konca budowy.

4. Podstawe obliczania kosztéw ewentualnych robot dodatkowych stanowi¢ bedzie
kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe
do kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny
jednostkowe pracy sprzetu i1 materialdw zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie
wigksze niz $rednie ceny SEKOCENBUD dla kwartalu poprzedzajacego termin
wykonania rob6t budowlanych.

5. Rozliczenie ewentualnych robdt zamiennych nastgpi opracowanym na podstawie projektu
zamiennego kosztorysem roznicowym, ktory stanowi¢ bedzie rdznice pomiedzy
kosztorysem ofertowym dla robdt podstawowych a kosztorysem robdt zamiennych.
Kosztorys zamienny nalezy opracowa¢ na zasadach okreslonych dla kosztorysu robot
dodatkowych. O konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych zamawiajacy pisemnie
powiadamia wykonawcg. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma
sporzadza kosztorys réznicowy. Po sprawdzeniu przez inspektora nadzoru kosztorysu
réznicowego oraz po jego zatwierdzeniu przez Zamawiajacego strony dokonajg zmiany
umowy.

6. Wynagrodzenie okre§lone w ust. 1 niniejszego paragrafu, obejmuje cato$¢ kosztow
zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy i nie podlega zmianie w trakcie jej
wykonywania.

7. Wykonawcy poza kwota wynagrodzenia, okreslong w ust. 1 niniejszego paragrafu,
nie przystuguja Zzadne roszczenia majatkowe wobec Zamawiajacego z tytulu wykonania
przedmiotu umowy.

§10

1. Wynagrodzenie bedzie wyptacone na podstawie faktur czeSciowych w nastepujacy
sposob:

1) maksymalnie po trzy platnosci w kazdym zadaniu realizacji robot budowlanych dla
czesci I oraz cztery platnosci dla czgsci II z uwzglednieniem postanowien ust.2 (z
zaznaczeniem, ze w 2019 roku za cz¢$¢ I nie wiecej niz 2 700 000,00 zt a za czes¢ 11
nie wiecej niz 1 900 000,00 zt);

2) po odbiorze koncowym, na tgczng kwote pozostalg do wyptaty wynagrodzenia po
potracenia kwoty wyptaconej Wykonawcy z § 10 ust. 1 pkt 1.

2. Do ptatnosci beda uwzgledniane tylko pozycje 2z zestawienia rzeczowo -
finansowego wykonane w 100%. Fakture¢ cze¢sciowa Wykonawca wystawi po
podpisaniu protokotu odbioru czgsciowego robot bez uwag przez Komisje powotang
przez  Zamawiajacego. Komisja wariantowo moze dopusci¢ wykonanie pozycji
z zestawienia rzeczowo - finansowego w mniejszym zakresie w przypadku, gdy
wykonanie jej w 100% jest nieuzasadnione technologicznie, z zaznaczeniem, ze
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zaawansowanie pozycji nie moze by¢ mniejsze niz 90%. W tym przypadku Komisja
okresli bazujgc na kosztorysie ofertowym warto$¢ zrealizowanych prac.
Faktura wystawiona po podpisaniu protokotu odbioru koncowego robot bez uwag przez
Komisje nie moze by¢ nizsza niz kwota 20 % catego wynagrodzenia Wykonawcy, 0
ktéorym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej umowy.
Przy ptatnosciach za cze$¢ 1, zadanie I minimalny zakres praz wykonanych na sieci
podlegajacy odbiorowi czesciowemu wynosi 0,5 km. sieci przelaczonej do uruchomionej
sieci kanalizacji sanitarnej. Nalezy przez to rozumie¢, ze aby sie¢ kanalizacyjna zlewni
PS3 podlegata odbiorowi cze$ciowemu przy zakonczeniu wszystkich prac na odcinku
0,5 km z jednoczesnym uruchomieniem przepompowni $ciekéw i zakonczeniem prac przy
kolektorze tlocznym tak, aby bylo mozliwe odebranie §ciekow i przepompownie ich do
oczyszczalni $ciekow w Stawnie.
Przy ptatnosciach dla czgsci II zaméwienia minimalny zakres prac wykonanych na sieci
podlegajacy odbiorowi czesciowemu wynosi 1,0 km.
Platnos¢ Wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonana w terminie 30 dni liczonych od
dnia dostarczenia poprawnie wystawionej faktury VAT wraz z wymaganym kompletem
dokumentéw. Zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub uslugi oraz
partnerstwie publiczno — prywatny, Wykonawca uprawniony pozostaje do przekazania dla
Zamawiajacego  ustrukturyzowanych  faktur  elektronicznych  przestanych  za
posrednictwem platformy o ktérej mowa w w/w ustawie.
Forma platnos$ci: przelew na konto bankowe Wykonawcey: ..........cooeoviiiiiiiiinn.
Fakture nalezy wystawi¢ na nastepujace dane:

NABYWCA:

Gmina Stawno ul. M. C. Sklodowskiej 9, 76-100 Stawno
NIP: 499- 052-36-66.
PLATNIK - ODBIORCA:
Urzad Gminy Stawno ul. M. C. Sklodowskiej 9, 76-100 Stawno.
W przypadku nieterminowe;j ptatnosci Wykonawcy przystuguja odsetki za opdznienie.

. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawce do realizacji zamowienia Podwykonawcow,

Wykonawca zobowigzany jest zalaczy¢ kazdorazowo do wystawionych przez siebie

faktur:

1) dokumentow potwierdzajacych dokonanie platnosci na rzecz Podwykonawcow lub
ztozenie przez nich oswiadczen odnos$nie braku jakichkolwiek roszczen wobec
Wykonawey z tytulu ptatnosci naleznych w zwigzku z zawartymi Umowami o
podwykonawstwo na formularzu stanowigcym zatacznik nr 9 do umowy;

2) kopi¢ faktur VAT lub rachunkow wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajacego lub zgtoszonych Podwykonawcoéw 1 dalszych podwykonawcéw za
wykonane przez nich roboty, dostawy czy ushugi.

Oswiadczenia podwykonawcow wystawiane sg nie wczesniej niz 3 dni przed data

wystawienia faktury przez Wykonawce.

W przypadku gdy podwykonawca oswiadcza, ze Wykonawca zalega z ptatno$ciami —

o$wiadczenie winno zawiera rowniez kwotg naleznego nieoplaconego wynagrodzenia.

Wraz z fakturg Wykonawca kazdorazowo przedktada Zamawiajagcemu zbiorcze

zestawienie stanu rozliczenia podwykonawcami, a w przypadkach dalszych

podwykonawcow rdwniez zestawienia sporzadzone przez swoich podwykonawcow.

Zestawienie winno zawiera¢ co najmniej: wykaz wszystkich uméw o podwykonawstwo,

warto$¢ wynagrodzenia ustalonych tymi umowami, kwoty wynagrodzenia juz optaconego

z datami ich zaptaty oraz kwoty wynagrodzenia pozostalego do oplacenia z

przewidywanymi terminami ptatnosci.
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W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce wszystkich o$wiadczen

podwykonawcow, o ktorych mowa w ust. 10 lub przedstawienia tych os$wiadczen

zawierajacych informacj¢ o zaleganiu Wykonawcy z platno$ciami Zamawiajacy

wstrzymuje kwote naleznego wynagrodzenia w czesci roéwnej sumie kwot wynikajacych z

nie przedstawionych dowodéw zaptaty — chyba, ze Wykonawca wykaze, ze wbrew

oswiadczeniu podwykonawcy uregulowat nalezne ptatnosci.

Zamawiajacy  dokonuje  bezposredniej zaplaty = wymagalnego  wynagrodzenia

przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart

zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane, Ilub ktory zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢

od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawcg zamoOwienia. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 15 dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajacemu pos§wiadczonej za zgodnos¢ z

oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwié

Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 15.

Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia

doregczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktéorych mowa w ust. 14

Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty albo,

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
platnos$¢ si¢ nalezy, albo,

3) dokona¢ bezposredniej zapltaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢
takiej zaptaty.

W  przypadku dokonania bezposredniej =zaplaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy  Zamawiajagcy  potraca  kwot¢  wyplaconego = wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Wykonawcy przystuguje prawo wystawienia przy fakturowaniu dyspozycji o dokonaniu

przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty wskazanym podwykonawcom we wskazanej

wysokosci. Dokonywanie bezposrednich zaptat w oparciu o dobrowolne dyspozycje

Wykonawcy nie stanowi podstawy do odstagpienia od umowy.

§11

Nadzoér upowazniony jest do wykonania w zastgpstwie Zamawiajacego obowigzkow
zwigzanych z nadzorem inwestorskim we wszystkich branzach, niezbednych do realizacji
robot w nastepujacym zakresie:

1) weryfikacji dokumentacji projektowej;

2) nadzoru inwestorskiego nad realizacja robdt budowlanych zgodnie z dokumentacja
projektows, specyfikacjami technicznymi, pozwoleniem na budowe¢ oraz przepisami
art. 251 26 ustawy - Prawo budowlane i innymi obowigzujacymi przepisami;

3) udzialu w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy;
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4) zawiadomienia wlasciwych organdéw oraz projektanta sprawujacego nadzor autorski,
przed rozpoczeciem robot, o zamiarze rozpoczgcia robot budowlanych wraz
z pisemnym oswiadczeniem kierownika budowy i inspektoréw nadzoru o przyjeciu
obowiazkow;

5) koordynacji pomigdzy Wykonawca robdt, a Zamawiajacym w  zakresie
wykonywanych prac;

6) zatwierdzania zrodta wytwarzania lub zamawiania materiatdéw przez Wykonawce oraz
probek tych materiatow;

7) nadzoru nad zapewnieniem bezpieczenstwa i przestrzegania przepisow p. pozarowych,
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przez wszystkich uczestnikbw procesu
inwestycyjnego, w rozumieniu wymagan stawianych przez prawo budowlane i inne
obowigzujace przepisy;

8) przygotowania razem z Wykonawcg robot, w uzgodnieniu z Zamawiajgcym,
dokumentacji dla robét zaniechanych, dodatkowych i zamiennych wyniktych w toku
realizacji przedsigwzigcia,

9) organizowania i udzialu minimum raz w miesigcu w roboczych naradach
koordynacyjnych w sprawie prowadzonych robdt z udzialem Zamawiajacego,
Wykonawcy i innych niezbednych instytucji;

10) udzialu w odbiorach prac inwestycyjnych oraz udzial w probach i odbiorach
technicznych;

11) dokonywania odbioru robdt budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych;

12) sprawdzania ilosci i jakosci robot w trakcie ich wykonywania i po ich wykonaniu,
wbudowywanych materialow i wyrobow, a w szczegdlnosci zapobieganie stosowaniu
materialdow 1 wyrobow wadliwych 1 niedopuszczonych do obrotu i1 stosowania
w budownictwie;

13) potwierdzania faktycznie wykonanych robot;

14) sprawdzenia w trakcie realizacji robot dokonanego przez Wykonawce wytyczenia
robdt oraz rzgdnych terenu;

15) weryfikacji i zatwierdzanie harmonogramow robot, a takze projektow organizacji
robot, opracowanych przez Wykonawce oraz ich aktualizacje;

16) kontrolowania terminowosci wykonania robot objetych dokumentacjag w stosunku
do harmonogramu realizacji robot w zakresie rzeczowym 1 finansowym oraz
sygnalizowania ewentualnych op6znien w realizacji harmonogramu;

17) sprawdzenia  kalkulacji  szczegétowych lub  kosztorysow powykonawczych
przedktadanych przez Wykonawcg robot;

18) kontrolowania usuni¢cia przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych w czasie
budowy 1 przy odbiorze robdt oraz powiadamianie Zamawiajgcego o usunigciu wad
i usterek;

19) udziatlu w czynnosciach zwigzanych z odbiorami cze¢$ciowymi, odbiorem koncowym
| ostatecznym;

20) kontrolowania prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy;

21) nadzorowania kompletnosci i poprawnosci sporzadzenia przez kierownika budowy
dokumentacji powykonawczej;

22) przygotowania materiatlow do zawiadomienia o zakonczeniu budowy w PINB;

23) przeprowadzenia w okresie gwarancji, udzielonej przez Wykonawce robot,
przegladéw przy udziale Wykonawcy, Zamawiajacego wraz ze spisaniem protokotu,
okreslajacego stwierdzone wady 1 usterki, sposob oraz termin ich usunigcia.

§12
1. Jako Kierownika budowy wyznacza si¢: ................ccevviinennn..
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2.

3.

Jako koordynatora w zakresie obowigzkéw umownych ze strony Zamawiajacego

R 7/721 T2 T2 3 U=

Jako koordynatora w zakresie obowigzkoéw umownych ze strony Wykonawcy wyznacza

] 1=

Wykonawca nie moze wprowadzi¢ zmiany kierownika budowy, bez uzyskania

wczesniejszej pisemnej zgody Zamawiajacego, ktory moze na taka zmiang nie wyrazié

zgody, powotujac si¢ na warunki niniejszej umowy i SIWZ.

Wykonawca zobowiazany jest z wlasnej inicjatywy zapewni¢ zastepstwo w przypadkach:

1) $mierci, choroby lub wypadku ktoregokolwiek z przedstawicieli,

2) jezeli jest konieczne zastgpienie ktoregokolwiek z przedstawicieli z innych przyczyn,
niz wymienione w punkcie 1), ktore nie s zalezne od Wykonawcy.

W przypadku, gdy zachodzi konieczno$¢ zmiany ktoregokolwiek z przedstawicieli

Wykonawcy, proponowana osoba musi posiada¢ co najmniej rownowazne kwalifikacje

I doswiadczenie.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany kierownika budowy, jezeli uzna, ze

dotychczasowy kierownik budowy nie wykonuje swoich obowigzkow wynikajacych

Z UMOoWy.

O zmianie koordynatora w zakresie obowiagzkéw umownych ze strony Zamawiajacego

Wykonawca poinformowany zostanie odrgbnym pismem.

§13
Strony ustalaja, ze w razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne z nastepujacych tytutow:
1) za odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1
umowy,

2) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci ................ % (nie mniej
niz 0,2 %) wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy dzien
zwloki,

3) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub ostatecznym,
czyli po uplynigciu okresu gwarancji w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwloki, liczonej od dnia
wyznaczonego na usuni¢cie wad,

4) za zwlok¢ w usunigciu wad stwierdzonych w trakcie trwania gwarancji lub r¢kojmi w
wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy
dzien zwtoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

5) kazdorazowo za brak zaplaty lub nieterminowsg zaplate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczony od dnia
wymagalno$ci  wynagrodzenia naleznego  podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom,

6) kazdorazowo za nieprzedlozenie do  zaakceptowania  projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

7) kazdorazowo za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem Kkopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

8) kazdorazowo za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy,
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9) kazdorazowo za wprowadzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na teren
budowy bez zgody Zamawiajgcego w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, o
ktérym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

10)za nieztozenie przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
o$wiadczenia o zatrudnieniu pracownikow na podstawie umowy o pracg, w wysokosci
0,2 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

Jezeli szkoda rzeczywista bedzie wyzsza niz kara umowna, Zamawiajacy bedzie

uprawniony do dochodzenia odszkodowania przekraczajacego kar¢ umowna,

po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do naprawienia szkody.

Kara umowna moze by¢ potracana z wynagrodzenia Wykonawcy.

Ztozenie o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy powinno nastgpi¢ w terminie dwoch

miesi¢cy od dnia zaistnienia przyczyn uzasadniajacych odstgpienie od umowy w formie

pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego os$wiadczenia i powinno zawieraé
uzasadnienie.

§ 14
Wykonawca wniodst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 %
ceny catkowitej podanej w ofercie, czyli KWOte .....ccccooviiviiiiiiiniiiiiieiecieeee e 7t

wformie ...

Zabezpieczenie bedzie wykorzystywane na pokrycie ewentualnych roszczen finansowych

Zamawiajacego w stosunku do Wykonawcy z tytulu niewykonania lub nienalezytego

wykonania umowy, w szczegolnosci:

1) zastosowania kar umownych,

2) poniesienia przez Zamawiajacego kosztoOw zastepczego usunigcia wad w okresie
rekojmi za wady,

3) poniesienia strat i szkdd przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy,

4) roszczen stron trzecich w stosunku do Zamawiajacego powstatych z winy
Wykonawcy.

Zamawiajacy zwrdci kwote stanowigca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia

wykonania zamdwienia 1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

Kwote stanowigca 30%  wysokoSci zabezpieczenia Zamawiajacy pozostawi

na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady

Kwota, o ktérej mowa w pkt 4 zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uplywie

okresu rekojmi za wady.

W przypadku gdyby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy mialo inng forme niz

pieniagdz, wéwczas Wykonawca, przed uptywem 30 dni od wykonania zamowienia

1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane przedstawi nowy dokument

zabezpieczenia  nalezytego  wykonania umowy  stanowigcy  30% = wartos$ci

dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (o ile dotychczasowy

dokument nie =zawiera automatycznej klauzuli zmniejszajacej; wartos¢ tego

zabezpieczenia).

§15
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na roboty stanowigce przedmiot umowy
na okres ................. miesieccy od dnia odebrania przez Zamawiajacego robot

budowlanych i podpisania ( bez uwag ) protokotu koncowego.

Strony uzgodnity, iz okres uprawnien przystugujacych Zamawiajgcemu z tytutu rekojmi

WYNOSI .....onvennn. miesiecy od dnia odebrania przez Zamawiajacego robot budowlanych

1 podpisania ( bez uwag ) protokotu koncowego.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady Zamawiajacy ma prawo do:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia — odmowy odbioru przedmiotu umowy do czasu
usunigcia wad, wyznaczajac 7-dniowy termin na ich usunigcie. W uzasadnionych
przypadkach Zamawiajacy moze wydtuzy¢ termin na usuniecie wad. W przypadku,
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gdy Wykonawca uchyla si¢ od ich usunigcia, Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad

podmiotowi trzeciemu 1 pokry¢ koszt ich usunigcia ze $srodkoéw wniesionych na
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w § 14 umowy, a gdy
koszt usunig¢cia przewyzszy kwote wniesionego zobowigzania Wykonawca jest
zobowigzany pokry¢ réznice bez dodatkowego wezwania.

2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to:

a) gdy wady umozliwiaja prawidlowe uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem — Zamawiajagcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie
Wykonawcy,

b) gdy wady uniemozliwiajg prawidlowe uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem — Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi.

4. Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia inspektora nadzoru
I Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz do zgdania wyznaczenia terminu do odbioru
zakwestionowanego przedmiotu odbioru.

5. W przypadku zwloki w terminie naprawy wad stwierdzonych podczas odbioru
Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kary umowne, o ktorych mowa w § 13 ust. 1 pkt. 3
umowy.

6. Jezeli w ramach rekojmi za wady lub gwarancji jakosci, Wykonawca usunat wadg istotna,
termin r¢kojmi lub gwarancji biegnie na nowo od chwili usunigcia wady.
W pozostatych przypadkach termin rgkojmi lub gwarancji ulega przedtuzeniu o czas,
w ktorym wada byla usuwana. Zarzut z tytutu rekojmi za wady oraz gwarancji jakosci
Zamawiajacy moze podnie$¢ po uptywie terminéw okreslonych w niniejszym paragrafie,
jezeli przed ich uptywem zawiadomit Wykonawce 0 wadzie.

§16
Zamawiajacemu przyshuguje prawo do odstgpienia od umowy bez jakichkolwiek roszczen
Wykonawcy, w przypadkach, gdy w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznos$ci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a Zamawiajacy odstapi od umowy w terminie 30 dni
od powzigcia wiadomosci o tych okolicznos$ciach.

§17
W przypadku, o ktorym mowa w § 16 umowy, Wykonawca moze zada¢ wynagrodzenia
naleznego mu z tytulu wykonania czg¢éci umowy o zamoéwienie publiczne oraz zwrotu
gwarancji nalezytego wykonania umowy. Wykonawca zobowigzany jest do:
1) sporzadzenia, przy udziale Nadzoru i Zamawiajgcego, protokotu inwentaryzacji robot
do tego czasu wykonanych,
2) zabezpieczenia przerwanych robot na koszt Zamawiajacego.

§18
1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany postanowien umowy na
podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz.
1986 z pozn. zm.), ktore zostang wyrazone w formie pisemnego aneksu pod rygorem
niewaznosci 1 mogg nastgpi¢ wytacznie w nastgpujacych sytuacjach:
1) W zakresie zmiany terminu i kosztow realizacji przedmiotu umowy w przypadku:
a) wystgpienia okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy w szczegolnosci:
— zmiany spowodowane nieprzewidzianymi  warunkami realizacji, w
szczegolnosci warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi,
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2)

3)

4)

5)

jak:  niewypaly 1 niewybuchy, niezinwentaryzowane lub bfednie
zinwentaryzowane obiekty objete ochrong konserwatorska

— zmiany bg¢dace nastgpstwem wstrzymania robot przez Zamawiajgcego;

— zmiany bgdace nastepstwem koniecznosci usunigcia bledéw lub wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robot;

— zmiany begdace nastgpstwem dzialania organéw administracji i1 innych
podmiotow o kompetencjach zblizonych do organdéw administracji,
w szczegblnosci eksploatatoréow infrastruktury oraz wiascicieli gruntow pod
inwestycje;

— niedostgpnosci na rynku materialéw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
przetargowej lub specyfikacji technicznej wykonania i1 odbioru robot
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku materialow
lub urzadzen;

— zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatno$ci na rzecz
Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiajacego umowy
o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczacych realizacji projektu;

b) koniecznosci ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty
zaniechane) lub wykonania zaméwien dodatkowych lub zamiennych, nieobjetych
umowa podstawowa niezbednych do jej prawidlowego wykonania, wptywajacych
na termin wykonania robdt objetych umowa podstawowa,

C) wstrzymania przez Zamawiajacego wykonywania robot,

d) aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny.

W zakresie zmiany powszechnie obowigzujacych przepisOw prawa podatkowego w

takim zakresie, aby w razie wzrostu obcigzen podatkowych nie uleglta wzrostowi

kwota brutto wynagrodzenia, za§ w przypadku obnizenia naleznosci podatkowych,
aby kwota brutto zostata zmniejszona o nominalng réwnowarto§¢ pomniejszenia
nalezno$ci podatkowych Wykonawcy.

W zakresie zmiany kierownika robot branzowych, przedstawionego/ych w ofercie —

jedynie za uprzedniag pisemna zgoda Zamawiajacego. W przypadku zmiany

kierownika robot branzowych — nowy kierownik robdt branzowych musi spetniac
wymagania okres$lone w ofercie dla powyzszych osob.

W zakresie zmiany Koordynatora w zakresie obowigzkow umownych ze strony

Zamawiajacego

Wystapienia zdarzen silty wyzszej jako zdarzenia zewngtrzne, niemozliwego do

przewidzenia 1 niemozliwego do zapobieZenia.

2. We wszystkich przypadkach okreslonych w ust. 1 pkt. 1, termin realizacji moze ulec
przedluzeniu, nie dluzej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci.

3. Warunkiem dokonania zmian, o ktorych mowa w ust. 1, jest ztozenie wniosku przez
strong inicjujacg zmiang zawierajacego:

1)
2)
3)

4)

opis propozycji zmiany,

uzasadnienie zmiany,

obliczenie kosztow zmiany zgodnie z zasadami okre§lonymi w umowie, jezeli zmiana
bedzie miata wptyw na wynagrodzenie Wykonawcy,

opis wptywu zmiany na harmonogram realizacji oraz termin wykonania umowy.

4. Podstawg obliczenia kosztow zmiany, o ktorej mowa w ust. 1 pkt. 1 w przypadku gdy
zmiany beda wynika¢ ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych
wykonania odbioru robdt, stanowi projekt zamienny oraz kosztorys ofertowy opracowany
na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjSciowe do kosztorysowania przyjete do
sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzetu i
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10.

11.
12.

materiatdw zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie wigksze niz $rednie ceny
SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajgcego termin wykonania robot budowlanych.
Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty dodatkowe.
Podstawe obliczania kosztéw ewentualnych robot dodatkowych stanowi¢ bedzie
kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe do
kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny
jednostkowe pracy sprzgtu i materiatdw zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie
wicksze niz $rednie ceny SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajacego termin
wykonania robot budowlanych.
Na zadanie Zamawiajagcego Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty zamienne
(w stosunku do robot przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robot
zamiennych nastgpi kosztorysem roznicowym, ktory stanowi¢ bedzie roznice pomiedzy
kosztorysem ofertowym dla robdt podstawowych, a kosztorysem robot zamiennych.
Kosztorys zamienny nalezy opracowa¢ na zasadach okreslonych dla kosztorysu robot
dodatkowych. O konieczno$ci wykonania robot zamiennych zamawiajacy pisemnie
powiadamia wykonawce. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma
sporzadza kosztorys réznicowy.
Roboty zamienne i dodatkowe moga by¢ takze wykonane na wniosek Wykonawcy po
uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajacym, gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru robdt przepisami, wykonania przedmiotu zaméwienia wedlug zasad jak dla robot
zamiennych na zadanie Zamawiajacego.
Przewiduje si¢ takze mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy
(roboty zaniechane), w sytuacji gdy wykonanie danych robdét bedzie zbedne do
prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu zamowienia.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego na skutek
wprowadzenia robot zamiennych oraz ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
umowy (roboty zaniechane), bez wynagrodzenia i odszkodowania dla Wykonawcy
w oparciu o protokdét koniecznosci na podstawie kosztorysu rodznicowego przy
jednoczesnym zachowaniu tych samych cen 1 wskaznikéw.
Wykonaweca nie bedzie uprawniony do zadnego przedtuzenia terminu wykonania umowy
1 zwigkszenia wynagrodzenia, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy
naruszeniem umowy przez Wykonawce — w takim przypadku koszty dodatkowe zwigzane
takimi zmianami ponosi Wykonawca.
Powyzsze zmiany nie moga by¢ niekorzystne dla Zamawiajacego.
Poza przypadkami opisanymi w niniejszym paragrafie, zmiana umowy moze nastgpi¢ w
przypadkach przewidzianych w art. 144 ust. 1 pkt. 2 — 6 ustawy prawo zamoéwien
publicznych.

§19

Ewentualne spory rozstrzygane beda przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

1.

§ 20

W okresie gwarancji Wykonawca zobowiazany jest do pisemnego powiadomienia o:
1) zmianie siedziby lub nazwy firmy,

2) zmianie 0s6b reprezentujacych,

3) ogloszeniu upadtosci Wykonawcy,

4) wszczgciu postgpowania uktadowego, w ktorym uczestniczy Wykonawca,

5) ogtoszeniu likwidacji,

6) zawieszeniu dziatalnosci.

55



Znak sprawy: RSSA.271.20.2019
»Budowa zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudows ujecia wody poprzez wybudowanie nowej studni i przebudowe
istniejacej w m. Stawsko w Gminie Stawno — roboty pozostale do wykonania”

2. Nie wykonanie przez Wykonawce obowiazku z ust. 1 pkt. 1 i 2 skutkuje skutecznos$cia
dziatan Zamawiajacego dokonanych wzgledem oso6b Iub skierowanych na adres
wynikajacy z dotychczasowych danych zawartych w umowie.

§21
Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajagcego zbywac¢ zadnych wierzytelnosSci
wynikajacych z niniejszej umowy, w tym réwniez odsetek za zwloke.

§22
Umowe¢ sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze
dla Zamawiajacego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

§23
Integralng cz¢$¢ niniejszej umowy stanowig:
1) Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia — Zalgcznik nr 1 do umowy;
2) oferta Wykonawcy — Zatacznik nr 2 do umowy;
3) kosztorys ofertowy — Zatacznik nr 3 do umowy;
4) dokumentacja projektowa — Zatgcznik nr 4 do umowy;
5) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot — Zatgcznik nr 5 do umowy;
6) gwarancja — Zatacznik nr 6 do umowy;
7) gwarancja bankowa/ubezpieczeniowa — Zatacznik nr 7 do umowy;
8) harmonogram rzeczowo — finansowy — Zatgcznik nr 8 do umowy;
9) oswiadczenie podwykonawcy — Zatgcznik nr 9 do umowy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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N

Zalacznik nr 6 do umowy

GWARANCJA

VVYKONBWCA. ...ttt sttt ettt s ettt b e et et e st e sbeeteeneesbeebeeneenre e neenne e
zapewnia, ze przedmiot umowy polegajacy na wykonaniu roboty budowlanej pn.
»Budowa zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudowa ujecia wody
poprzez wybudowanie nowej studni i przebudowe istniejacej w m. Stawsko w Gminie
Stawno — roboty pozostale do wykonania” zostal wykonany nalezycie, zgodnie z
dokumentacja projektows, wiedzg i sztukag budowlana.

Wykonawca gwarantuje dobra jakos¢ wykonanego przedmiotu powyzszej umowy.

W razie stwierdzenia w okresie udzielonej rekojmi i gwarancji za wady, ktore wynoszg
........ miesiecy od dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy od Wykonawcy, wad i
usterek w wykonanym przedmiocie umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ je usunaé¢ na
swoj koszt niezwlocznie po wezwaniu do ich usuniecia.

Ustalenie wad i usterek nastgpi protokolarnie z udziatem obu stron umowy oraz Nadzoru
I uzytkownika w trakcie przegladu, ktorego termin wyznacza Nadzor.

Protokot, okreslajacy stwierdzone wady i usterki oraz sposob i termin ich usunigcCia,
zostanie spisany przez Nadzor.

Sporzadzenie protokotu bez udzialu zawiadomionego Wykonawcy ma taki sam walor jak
protokot sporzadzony z udziatem Wykonawcy.

Protokot stanowi wezwanie Wykonawcy do usuniecia wad i usterek w okreslonym w tym
protokole terminie.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie okreslonym w protokole
Zamawiajagcemu przystuguje prawo wykonania zastgpczego na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Podpis 0sob uprawnionych do sktadania o§wiadczen
woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczatka / pieczatki
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Zalacznik Nr 7 do umowy

GWARANCJA BANKOWA / UBEZPIECZENIOWA

Bank/ Zaktad

Z SIEAZIDG W .ot zwany dalej
,,Gwarantem”,
dZ1ataJaC N ZICCEMIC ......viiiiieiiieiie ettt ettt e ae et e e esbeesabe e ee et e nneeenees

(nazwa, adres i NIP wnioskodawcy)

(zwanego dalej ,,Wykonawca”), wytonionego jako Wykonawca w postgpowaniu
o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
................................................... prowadzonym przez Gmin¢ Stawno z siedzibg przy
ul. M. Curie - Sklodowskiej 9, 76-100 Stawno, NIP 499-05236-66, (zwana dalej
Zamawiajgcym), niniejszym o$wiadcza, iz dokona zaplaty za Wykonawce wszelkich jego
zobowigzan pieni¢znych wynikajacych z niewykonania lub z nienalezytego wykonania
umowy o realizacje zamowienia, o ktorym wyzej mowa.

I Gwarant zobowigzuje si¢ zaptaci¢ Zamawiajagcemu, nieodwotalnie i bezwarunkowo,
na pierwsze wezwanie, wszelkie zobowigzania pienigzne Wnioskodawcy (wraz z odsetkami
za Zwloke) do KWOLY: ...ccovvevieiiieiiecieeeee e, PLN (stownie: ......cccccovevvvvvrienieciieeeee.
ztotych) powstale w wyniku niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce
umowy zawarte] z Zamawiajgcym dnia ... 0 numerze
.................................. NA WYKONANIE ....vviietii e

Suma gwarancyjna, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim ulega ograniczeniu do
wysokosci 30%, w sytuacji gdy zobowigzanie Wykonawcy wobec Zamawiajgcego wynika
z rekojmi za wady.

Il. Zaptata z tytulu gwarancji nastapi niezwlocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 30 dni
od daty otrzymania przez Gwaranta pierwszego pisemnego wezwania od Zamawiajgcego,
z o$wiadczeniem, ze Wykonawca nie wywiazat si¢ ze swych zobowigzan. Zaplata nastapi
przelewem, na konto bankowe Zamawiajagcego wskazane w wezwaniu.

I1l.  Wszelkie roszczenia Zamawiajacy musi zglosi¢c Gwarantowi w formie pisemnej do
dnia wygasnigcia gwarancji.

Wezwania i o§wiadczenia Zamawiajacego dla osiggniecia skutecznosci muszg zostaé
przestane Gwarantowi listem poleconym.

Wezwanie bedzie skuteczne jezeli w chwili jego nadania w placowce pocztowej
operatora wyznaczonego nie uptynat jeszcze termin waznosci udzielonej gwarancji.

V. Gwarancja obowigzuje od dnia .........cccceceeveeieenee. 1 wygasa z dniem uptywu
odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
oraz odpowiedzialno$ci Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady.

Gwarant zobowigzuje si¢ takze, iz na pisemny wniosek Wykonawcy, dokona
przedtuzenia waznosci niniejszej gwarancji o okres jaki bedzie niezbedny do dokonania

58



Znak sprawy: RSSA.271.20.2019
»Budowa zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudows ujecia wody poprzez wybudowanie nowej studni i przebudowe
istniejacej w m. Stawsko w Gminie Stawno — roboty pozostale do wykonania”

ostatecznego, bezusterkowego odbioru wykonania przedmiotu umowy pomigdzy Wykonawca
1 Zamawiajgcym.

V. Po wygasnieciu niniejszej gwarancji lub z chwila, kiedy dtuzej nie bedzie potrzebna,
Zamawiajacy dokona jej zwrotu Gwarantowi.

VI.  Prawa Zamawiajacego wynikajace z niniejszej gwarancji nie podlegaja cesji na rzecz
osoby trzeciej.

VIIl. Niniejsza Gwarancja zostata sporzadzona i bedzie interpretowana zgodnie z prawem
polskim.

Pieczg¢ urzedowa i podpisy osob dziatajacych w imieniu Gwaranta*

(miejscowos¢)

* Gwarancja musi by¢ podpisana przez osoby upowaznione do reprezentowania Banku / Zaktadu.
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Zalacznik Nr 8 do umowy

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

Lp. Elementy i rodzaje robét Wartosé Wartosé Termin
netto brutto realizacji

Razem cze$¢ 1

w tym: Zadanie 1

1. Zlewnia PS3

1.1 Kanalizacja sanitarna tloczna wykonana z
rur PE o Srednicy 110 mm dlugosci 619 m

1.1.1. Roboty ziemne

1.1.2. Roboty montazowe

1.1.3. Studnia z przeplywomierzem

1.2. Kanalizacja sanitarna tloczna wykonana z

rur PE o $rednicy 110 mm dlugosci 87,5 m —
roboty uzupelniajace

1.2.1. Roboty ziemne

12.2. Roboty montazowe

123. Studnia z przeptywomierzem

1.3. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna sieé

wykonana z rur PVC 200 mm dlugos$ci
1503,00 m, sie¢ wykonana z rur PVC 160
dlugosci 414,00 m oraz przylacza kanalizacji
sanitarnej z rur PVC 160 dlugosci 639 m

131 Roboty ziemne

1.3.2 Roboty montazowe

133 Roboty drogowe

1.34. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna —przytacza
1.3.4.1. Roboty ziemne

1.34.2. Roboty montazowe

1.3.43. Roboty drogowe

14. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna sieé

wykonana z rur PVC 200 mm dlugosci 3,00
m, - roboty uzupelniajace

1.4.1 Roboty ziemne

1.4.2 Roboty montazowe

1.4.3. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna —przytacza

1.4.3.1. Roboty ziemne

1.4.3.2. Roboty montazowe

2. Przepompownia PS3

2.1, Roboty montazowe

2.2. Zagospodarowanie przepompowni

2.3. Roboty elektryczne

w tym: Zadanie 2

8l Zlewnia PS1

3.1. Kanalizacja sanitarna tloczna wykonana
Z rur PE o $rednicy 90 mm dlugosci 294,50

3.1.1. Roboty ziemne
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3.1.2. Roboty montazowe

3.2. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna sie¢
wykonana z rur PVC 200 mm dlugosci
932,50 m, sie¢ wykonana z rur PVC 160
dlugosci 194,00 m oraz przylacza kanalizacji
sanitarnej z rur PVC 160 dlugosci 260,00 m

321 Roboty ziemne

3.22 Roboty montazowe

3.2.3. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna —przytacza

3.2.3.1. Roboty ziemne

3.23.2. Roboty montazowe

4. Przepompownia PS1

4.1. Roboty ziemne

4.2, Roboty montazowe

4.3. Zagospodarowanie przepompowni
wraz z droga dojazdowa

4.4. Kontener z instalacja do dawkowania
reagenta

4.5. Roboty elektryczne

5. Zlewnia PS2

5.1. Kanalizacja sanitarna tloczna wykonana z
rur PE o $rednicy 90 mm dlugosci 68,50

5.1.1. Roboty ziemne

5.1.2. Roboty montazowe

5.2. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna sieé
wykonana z rur PVC 160 mm dlugos$ci 8,5 m

521 Roboty ziemne

5.2.2 Roboty montazowe

6. Przepompownia PS2

6.1. Roboty montazowe

6.2. Zagospodarowanie przepompowni
wraz z droga dojazdowa

6.3. Kontener z instalacja do dawkowania
reagenta

6.4. Roboty elektryczne

7. Zlewnia PS4

7.1 Kanalizacja sanitarna tloczna wykonana z
rur PE o $rednicy 90 mm dhugosci 9,00

7.1.1. Roboty ziemne

7.1.2. Roboty montazowe

7.2. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna
przylacza kanalizacji sanitarnej z rur PVC
160 dlugosci 12,00 m - roboty uzupelniajace.

7.2.1. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna —przytacza

7.2.1.1. Roboty ziemne

7.2.1.2. Roboty montazowe

8. Przepompownia PS4

8.1. Roboty montazowe

8.2. Zagospodarowanie przepompowni
wraz z droga dojazdowa

8.3. Kontener z instalacja do dawkowania
reagenta

8.4. Roboty elektryczne

9. Zlewnia PS5

9.1. Kanalizacja sanitarna tloczna wykonana z
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rur PE o $rednicy 90 mm dlugosci 63,50 m,-
roboty uzupehiajace

9.1.1. Roboty ziemne
9.1.2. Roboty montazowe
9.2 Kanalizacja sanitarna grawitacyjna sie¢

przylacza wykonana z rur PVC 160 dlugosci
1,0 m, - roboty uzupelniajace

9.2.1 Roboty ziemne

9.2.2 Roboty montazowe

10. Przepompownia PS5

10.1. Roboty montazowe

10.2. Zagospodarowanie przepompowni
10.3. Roboty elektryczne

Razem cze$¢ 11

11. Sie¢ wodociagowa

11.1 Roboty ziemne

11.2 Roboty montazowe

11.3 Roboty drogowe

12. Sie¢ wodociagowa - roboty uzupelniajace

121 Roboty ziemne

12.2 Roboty montazowe

13. Przylacza wodociagowe

13.1. Roboty ziemne

12.2. Roboty montazowe

14. Przylacza wodociggowe - roboty
uzupelniajace

14.1 Roboty ziemne

14.2 Roboty montazowe

14.3 Roboty dodatkowe

14.

15

RAZEM:

Y W czesci Il — inne Wykonawca moze wpisa¢ inne wydatki, ktorych Zamawiajacy nie przewidziat

w pomocniczym przedmiarze robot, nalezy jednak szczegdtowo opisaé, czego dotycza te wydatki.

Podpis wykonawcy
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Zalacznik Nr 9 do umowy

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Dotyczy zadania: ,,Budowa zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudowa
ujecia wody poprzez wybudowanie nowej studni i przebudowe istniejgcej w m. Stawsko
w Gminie Stawno — roboty pozostale do wykonania”

Ja  (My) nizej podpisany(i), bedacy nalezycie umocowany do reprezentowania
Podwykonawcy:

(firma Podwykonawcy)
Niniejszym oswiadczam (y), ze:
1. Wszelkie roszczenia Podwykonawcy 0 wynagrodzenie Z UMOWY NI ........cccooererereresieeneennes
zdnia ..o, 0 roboty budowlane: ............coooiiiii
.................................................................................................... zawarta z:

(firma Wykonawcy)
wymagalne w catosci / cze$ci* do dnia zlozenia niniejszego o$wiadczenia zostaty
zaspokojone przez Wykonawce w petnej wysokosci.
2. Do dnia ztozenia niniejszego o$wiadczenia zafakturowano kwote ............cocevvveiiiiinnene 7
Brutto, STOWNIE: ..oooooiiiiiiiiii 7t
1 stanowi ona biezace rozliczenie wynagrodzenia Podwykonawcy przystugujacego na
podstawie umowy wskazanej w pkt 1.
3. Migdzy Podwykonawca, a Wykonawca nie istnieje zaden spor, ktory skutkuje lub moze
skutkowa¢ powstaniem lub zmiang roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaptate
wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane.
4. W konsekwencji uregulowania wynagrodzenia w pelnej wysokosci Podwykonawca
niniejszym zapewnia Inwestora jakim jest Gmina Stawno, ze nie bedzie w przysztosci
dochodzit jakichkolwiek naleznos$ci zwigzanych z zaplatag wynagrodzenia.
5.Ponadto o$wiadczam(y), ze nie byto dalszych podwykonawcow/ byli dalsi podwykonawcy*
przy realizacji w/w zadania:

Data, pieczeé i podpisy 0sob uprawnionych
do reprezentacji Podwykonawcy

*wiasciwe podkresli¢
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Zalacznik Nr 6 do SIWZ

NAZWA WYKONAWCY.......eeitieiiiiiie ettt sttt sttt sbeesae s b e s be et e aneesbeenteas e e sbeenbeeneeneee e

AAIES WYKONMAWCY......ccueeeeieiteeite ettt est e st e ste et e sta e te st e s seeteestesaeeteeseeabeesbeaneesseeseaneesseenteenneenee e

OSWIADCZENIE

Na potrzeby postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego, pn. ,,Budowa zbiorczej
sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudowa ujecia wody poprzez wybudowanie
nowej studni i przebudowe istniejacej w m. Slawsko w Gminie Slawno — roboty
pozostale do wykonania” prowadzonego przez Gming Stawno o§wiadczam, co nastepuje:

1. nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 24 ust 1 ustawy Pzp;
2. nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp;

3. *zachodza w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postgpowania na podstawie art.
............. ustawy Pzp (poda¢ majaca zastosowanie podstawe wykluczenia sposrod
wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).
Jednoczeénie oswiadczam, ze w zwigzku z ww. okolicznos$cig, na podstawie art. 24 ust. 8
ustawy Pzp podjatem nast¢pujace srodki naprawcze:

4. *nastgpujacy/e podmiot/y, na ktoérego/ych zasoby powotuje¢ si¢ w niniejszym
postepowaniu, tj.:

nie podlega/ja wykluczeniu z postgpowania o udzielenie zamowienia;

5. “*nastepujacy/e podmiot/y, bedacy/e podwykonawca/ami:

nie podlega/a wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamowienia;

6. spetniam warunki udziatlu w postepowaniu okreslone przez zamawiajacego w specyfikacji
istotnych warunkow zamowienia.

7. *w celu wykazania speilniania warunkow udzialu w postepowaniu, okreslonych przez

zamawiajacego w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, polegam na zasobach
nastepujacego/ych podmiotu/6w:
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8. wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach sg aktualne i zgodne z
prawda oraz zostaty przedstawione z pelng $wiadomoscig konsekwencji wprowadzenia
zamawiajgcego w btad przy przedstawianiu informacji.

9. zapoznaliSmy si¢ z warunkami realizacji zamdwienia publicznego oraz przyjmujemy
je do realizacji bez zastrzezen.

10. zapoznalismy si¢ ze specyfikacja istotnych warunkow zaméwienia, nie wnosimy do niej
uwag ani zastrzezen

11. zapoznalismy si¢ z formularzem projektu umowy (Zalacznik nr 5 do SIWZ)
1 nie wnosimy do niego zastrzezen.

12. zdobylismy wszelkie mozliwe informacje w celu nalezytego przygotowania oferty, w tym
okreslenia ceny naszej oferty.

13. udzielimy wszelkich mozliwych wyjasnien dotyczacych ztozonej przez nas oferty.

Podpis wykonawcy

MiejscowosC 1 data: .......eeveeeniiiiiinieniienee

*niepotrzebne skresli¢
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Zalacznik nr 7 do SIWZ

Oswiadczenia wypelnienia obowiazkow informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 144 RODO

Oswiadczam, ze wypetitem obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego 1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L z 2016 r. Nr 119 poz. 11z 2018 r.
Nr 127 poz. 2) wobec 0sob fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio
pozyskatem w celu ubiegania si¢ o udzielenie zamdwienia publicznego w niniejszym

postgpowaniu.

Podpis wykonawcy

MiejscowosSE 1 data: .....oeeeevvereneenienieieciene
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