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R0zDZzIAL |. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO ORAZ MIEJSCA, W KTORYCH
ZOSTALO ZAMIESZCZONE OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU.

1.

Postepowanie o udzielanie zamowienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu

nieograniczonego o wartosci zamowienia nie przekraczajacej kwoty okreslonej

w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z

2018 r., poz. 1986 z pdzn. zm.) zwanej dalej ustawa oraz aktow wykonawczych do

ustawy.

Postepowanie bedzie prowadzone w oparciu 0:

a) ustawe z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2018,
poz. 1986 z p6zn. zm.), zwanej dalej ustawa;

b) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajow
dokumentow, jakich moze zada¢ zamawiajagcy od wykonawcy w postepowaniu o
udzielenie zamowienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 z pdzn. zm.), zwane dalej
rozporzadzeniem Ministra Rozwoju;

c) Ustawe z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z
pézn. zm.).

Miejsce publikacji ogloszenia o przetargu:

a) Biuletyn Zamowien Publicznych;

b) strona internetowa Zamawiajacego — http://ug.slawno.ibip.pl/

C) tablica ogloszen w siedzibie Zamawiajacego.

RozDZIAL |1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

1.

Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie roboty budowlanej pn. ,,Budowa zbiorczej
sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociagowej w m. Sltawsko w Gminie Stawno —
roboty pozostale do wykonania — Etap 1” zlokalizowanej w miejscowosci Stawsko,
gmina Stawno, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane i rozporzadzeniami
wykonawczymi oraz uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie zrealizowanej sieci
wodociagowej 1 kanalizacji sanitarnej w m. Stawsko, gmina Stawno.

2. Na przedmiot zamoéwienia skladajg sie 2 czesci:

—  Czes¢ I obeymujacej budowe kanalizacji sanitarnej wraz z przylagczami w m. Stawsko,
gm. Stawno 1 podzielono je na dwa zadania.
—  Czgs¢ Il obejmuje budowe sieci wodociagowej wraz z przytaczami.

3. Przedmiot zamowienia okresla:

— dokumentacja projektowa budowlano — wykonawcza budowy sieci kanalizacji
sanitarnej 1 wodociggowej wraz z przylaczami w m. Stawsko, gm. Stawno;

— dokumentacja budowlana — wykonawcza zjazdu z drogi powiatowej nr 05417
Postomino — Stawno — dz. nr 381/3 do przepompowni $ciekow na dz. nr 547
w m. Stawsko, gmina Stawno, projekt wykonawczy sieci kanalizacji sanitarnej i
wodociggowe] wraz z przylagczami w m. Slawsko, gm. Stawno — zakres robot
budowlanych pozostatych do wykonania zgodnie z pozwoleniem na budowg nr
490/2014 z dnia 24.09.2014 oraz po6zn. zmiang BS.6740.13.2017.VII z dnia
10.01.2017 r,;

— Warunki gruntowo — wodne opisane zostaly rdéwniez w opracowaniu:
,DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO wraz z opinig
geotechniczng z okre$lenia warunkow gruntowo - wodnych dla tematu: "Budowa
zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudowa ujecia wody poprzez
wbudowanie nowej studni przebudowe istniejacej w m. Stawsko w gminie
Stawno (uzupehienie).";
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— specyfikacje techniczne z uwzglednieniem zapiséw SIWZ.

4. Zmiana zakresu przedmiotu zamoéwienia w stosunku do projektu budowlanego —
dokumentacji budowlanej, parametréw roéwnowaznosci dla produktow, dla ktorych
w dokumentacji budowlanej uzyto nazw wilasnych oraz inne uwagi i1 zastrzezenia
dotyczace przedmiotu zmodwienia zostalty zawarte w Zalaczniku nr 2 do SIWZ
,Informacje dotyczace realizacji zamoOwienia. Zmiany w stosunku do dokumentacji
budowlanej oraz parametry rownowaznosci”.

Cze$¢ 1 obejmuje budowe kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami w m. Slawsko,
gm. Stawno i podzielono je na dwa zadania.

Zadanie 1 obejmuje:

Zlewnie PS3 tj. sie¢ kanalizacji sanitarnej oraz przylacza od miejscowosci Slawno
do studni SC157.

1) Budowe zlewni PS3 w sktad ktorej wchodzi:

— Kanalizacja sanitarna ttoczna wykonana z rur PE o $rednicy zewngtrznej 110 mm
dhugosci 706,50 m, na odcinku od przepompowni PS3 do granicy obrebu Stawsko.

— Kanalizacja sanitarna grawitacyjna sie¢ wykonana z rur PVC o §rednicy zewnetrznej
200 mm dilugosci 728,50 m oraz sie¢ wykonana z rur PVC o $rednicy zewnetrznej 160
mm dtugosci 215,00 m wraz z studnig przeptywomierza.

— Kanalizacja sanitarna grawitacyjna — przytacza sie¢ wykonana z rur PVC o $rednicy
zewnetrznej 160 mm dtugosci 305,30 m.

—  Wykonanie rob6t drogowych.

2) Budowe¢ przepompowni PS3 (przepompownia typu przejezdnego). Wybudowano
skorupe zbiornika przepompowni w 2018 r. nalezy przepompownie wyposazyé
i wykonaé zagospodarowanie terenu.

Zadanie 2 obejmuje:
1) Budowe zlewni PS4 w sktad ktorej wchodzi:
— Kanalizacja sanitarna tloczna wykonana z rur PE o $rednicy zewnetrznej 90 mm
dtugosci 9,00 m.
— Kanalizacja sanitarna grawitacyjna — przytacza sie¢ wykonana z rur PVC
0 $rednicy zewngtrznej 160 mm dlugosci 12,0 m.

2) Budowe zlewni PS5 w sktad ktérej wehodzi:
— Kanalizacja sanitarna grawitacyjna — przylacza sie¢ wykonana z rur PVC
0 srednicy zewnetrznej 160 mm dtugosci 1,5 m.

3) Budowg przepompowni PS4 wraz z kontenerem do dawkowania reagenta oraz droga
dojazdowa. Wybudowano skorupe zbiornika przepompowni w 2018 r. nalezy
przepompownie wyposazy¢ 1 wykonaé zagospodarowanie terenu.

4) Budowe¢ przepompowni PS5 (typu przejezdnego). Wybudowano skorupe¢ zbiornika
przepompowni w2018 r. nalezy przepompownie wyposazy¢ 1  wykonaé
zagospodarowanie terenu.
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Cze§é

Il obejmuje budowe sieci wodociagowej wraz z przylaczami w sklad ktorej

wchodzi:

Sie¢ wodociggowa oraz przylacza wodociggowe od miejscowosci Stawno do punktu
W14 (trojnik wraz z zasuwami DN100) oraz odcinek do W1 do W14 (odcinek do hydroforni).

1) Sie¢ wodociagowa wykonana z rur ci$§nieniowych HDPE-100 SDR17 PN10 o srednicy:

DN 110 x 6,6 mm — 4545 m,
DN 90 x 5,4 mm — 17,50 m.

2) Przylacza i instalacje podziemne wykonane z rur ci$nieniowych HDPE-100 SDR17 PN10:

DN 90 x 5,4 mm — 54,00 m,
DN 50 x 3,0 mm — 39,00 m,
DN 40 x 2,4 mm — 51,30 m,
DN 32 x 2,0 mm — 336,0 m.

3) Studnie wodomierzowe — 71 szt.

Prowadzenie robdt na budowie:

a) Za sposob wykonania prac przez Wykonawce odpowiedzialny bedzie wyznaczony
przez niego Kierownik Budowy.

b) Wykonawca przed przystapieniem do realizacji robot zobowigzany
jest do sporzadzenia harmonogramu rzeczowego z podzialem tygodniowym
| przekazanie go Zamawiajacemu do akceptacji.

5. Inne wymagania Zamawiajacego wobec Wykonawcy w ramach ustalonego
wynagrodzenia:

1)

2)

3)

4)

przylacza kanalizacji sanitarnej i wodociagowej nalezy zrealizowaé¢ do granicy
dzialki lub do studni kanalizacji sanitarnej lub wodomierzowej znajdujacej
si¢ przy granicy dzialki. Przylacza zapewniajace dostep do kanalizacji sanitarnej
i wodociagowej dla wiecej niz jednego odbiorcy sieci nalezy zrealizowaé
do punktu rozdzialu. Przylacza nalezy zrealizowaé zgodnie z projektem
wykonawczym oraz szacunkowym zestawieniem dlugosci przylaczy, w tym 71
studni wodomierzowych. Pozostaly zakres przylaczy okreslony w dokumentacji
projektowej zostal wylaczony z przedmiotu zamowienia;

roboty nalezy przeprowadzi¢ w taki sposob, aby po przeprowadzeniu odbioru
robot czesci I, zadania 1 zamowienia umozliwi¢ uzytkowanie wykonanej
kanalizacji.

na odcinkach kanalizacji ttocznej tC20-tC29 i grawitacyjnej SC20-SC33 dokonano
zmiany tras, ktore przebiegaja po istniejagcym wodociggu. Zmiany zostaly
zaakceptowane przez Nadzor autorski. Dlatego w I etapie robét nalezy dokonczy¢
roboty budowlane na wybudowanym w 2018 r. wodociagu, nalezy dokonczy¢
uzbrojenie sieci, wlaczy¢ ja do eksploatacji. A w nastepnej kolejnosci mozna
wykonywaé¢ roboty budowlane przy kanalizacji sanitarnej, wykorzystujac
do dyspozycji miejsce po istniejacym wodociagu;

przed przystapieniem do realizacji sieci kanalizacji sanitarnej na danym odcinku sieci
nalezy wykona¢ na powyzszym odcinku sie¢ wodociggowa celem umozliwienia
mieszkancom wiaczenia do nowej sieci wodociggowej przed rozpoczgciem prac
ziemnych zwigzanych z realizacja kanalizacji sanitarnej. Wykonawca zobowigzany
bedzie do sporzadzenia harmonogramu realizacji sieci wodociggowej z wskazaniem
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planowanego przelaczenia poszczegdlnych posesji do zrealizowanych przez siebie
przytaczy wodociggowych oraz przylaczy kanalizacji sanitarne;.

5) przedmiot zamowienia obejmuje odtworzenie nawierzchni po przeprowadzonych
pracach;

6) Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z realizacja zadania (w tym koszty
odszkodowan za uprawy rolne, koszty zajecia pasa drogowego, itp.);

7) zgodnie z uzgodnieniami nr ZArch.K.5152.133.2014.MJ z dnia 12.03.2014 .
wydanymi przez Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkow w Szczecinie zobowigzuje
si¢ Wykonawce do:

e Zlecenia przeprowadzenia interwencyjnych prac archeologicznych
wyspecjalizowanej jednostce badawczej (osobie prawnej lub fizycznej).

e uzyskania stosownego pozwolenia Zachodniopomorskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw na prowadzenie badan archeologicznych.

e Prowadzenia prac ziemnych zwigzanych z realizacja inwestycji pod nadzorem
archeologa.

8) Wykonawca wykonana zgloszenia wodnoprawne na prowadzenie trwalego
odwodnienia wykopu, zgodnie z art. 394 ust. 1 punkt. 5. Prawa wodnego;

9) sposob pracy pomp w przepompowniach nalezy potwierdzi¢ z Inspektorem Nadzoru
| Zamawiajacym oraz na podstawie obserwacji pracy pomp przy pelnym obcigzeniu
uktadu;

10) opinie, uzgodnienia i zalaczniki uzyskane na etapie projektu uznaje si¢ za wigzace
I zobowigzuje si¢ Wykonawce do wypetniania zawartych w nich ustalen i warunkow;

11) Wykonawca w ramach powyzszego zadania musi zrealizowaé wszystkie niezbedne
proéby, ptukania, badania zakonczone stosownym protokotem zgodnie z dokumentacja
projektowa wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej;

12)na dzien odbioru Wykonawca dostarczy inwentaryzacje geodezyjng zatwierdzong
przez wiasciwy osrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej;

13) Wykonawca zobowiagzany jest do sporzadzenia kompletu materiatdow dla PINB
w Stawnie oraz uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie na zrealizowane w pierwszym
etapie sieci;

14) Wykonawca jest zobowigzany do poinformowania Wtiascicieli sasiednich posesji
0 utrudnieniach i ograniczeniach w dojezdzie na 2 dni przed planowanym terminem
wykonywania robot;

15)w przypadku koniecznosci skorzystania z cudzej nieruchomosci do wykonania
prac przygotowawczych lub rob6t budowlanych Wykonawca obowigzany jest przed
ich rozpoczgciem uzgodni¢ przewidywany sposob, zakres i terminy korzystania
z sasiedniej nieruchomosci z jej wihascicielem, a po zakonczeniu robot wykonawca
obowigzany jest naprawi¢ szkody powstale w wyniku korzystania z sgsiedniej
nieruchomosci,

16) przed wejsciem na teren prywatnych dziatek nalezy spisa¢ z Wlascicielem
nieruchomosci protokoét wejscia na dziatke oraz protokot zejscia z dziatki po realizacji
wszystkich prac;

17) Wykonawca zapewni obstuge geodezyjng konieczng do wykonywania robot.

18)w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia punktow osnowy Wykonawca
jest zobowiazany do ich odtworzenia przez uprawnionego geodete;

19) przed wbudowaniem wyrobéw Wykonawca jest zobowigzany wystapié¢
z wnioskiem o zatwierdzenie wyrobu i uzyska¢ akceptacje Nadzoru
Inwestorskiego na material (wzor wniosku opracuje Wykonawca w konsultacji
z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego);
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20) przed przystapieniem do realizacji robot nalezy wystapi¢ z wnioskiem o zajecie pasa
drogowego;

21)do Wykonawcy nalezy przygotowanie i utrzymanie placu i zaplecza budowy,
a w szczeg6lnosci jego dozor,

22) Wykonawca zlikwiduje plac budowy na wlasny koszt i doprowadzi teren
do nalezytego stanu;

23) Wykonawca robot w miejscach sgsiadujacych z istniejgca zabudowa zobowigzany jest
do prowadzenia robot ze szczeg6lng ostroznoscig. Wykonawca przed zlozeniem oferty
zobowigzany jest do przeprowadzenia wizji terenowej celem zapoznania
si¢ Z istniejgcg zabudowa,;

24) Wykonawca zobowigzany jest do takiego prowadzenia robot, aby nie wystapity
uszkodzenia obiektéw 1 infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy 1 nie
podlegajacych przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy.
W przypadku wystgpienia uszkodzen tych obiektow lub infrastruktury, Wykonawca
zobowigzany jest do naprawy uszkodzen Iub odtworzenia tych obiektow
lub infrastruktury;

25) Wykonawca w ramach wynagrodzenia wykona wilasnym staraniem zasilanie placu
budowy w energie elektryczng i wode, na warunkach uzgodnionych z gestorami tych
medidw; Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ udostepnienia Wykonawcy mediow
obecnie podiaczonych do budynku (energia elektryczna, woda i kanalizacja sanitarna),
na korzystanie z ktorych Zamawiajacy posiada umowy, pod warunkami: zalozenia
podlicznikow na wlasny koszt oraz najp6zniej w dniu odbioru koncowego rozliczenia
si¢ finansowo z Administratorem sieci ze zuzycia mediow, a w przypadku braku
takiego rozliczenia Zamawiajacy potraci z ostatniej faktury Wykonawcy nalezno$¢
Z tytulu zuzytych mediow;

26) Wykonawca, jezeli uzna za konieczne, zapewni ochron¢ mienia znajdujacego
si¢ naplacu budowy, Zamawiajagcy nie ponosi odpowiedzialno$ci za mienie
Wykonawcy;

27) Wykonawca zobowigzany jest zorganizowa¢ plac budowy zgodnie z wymogami
wlasciwej gospodarki odpadami oraz w sposdb zapewniajacy ochrong powietrza
atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym takze przez zastosowanie
sprawnego 1 wlasciwie eksploatowanego sprzg¢tu oraz najmniej ucigzliwej akustycznie
technologii prowadzenia robot;

28) Wykonawca zobowiazany jest do zagospodarowania odpadow budowlanych zgodnie
z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami;

29) W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostaty wskazane znaki towarowe,
patenty lub pochodzenie materialow 1 urzadzen, Zamawiajacy dopuszcza oferowanie
materialdbw 1 urzadzen réwnowaznych, pod warunkiem, ze zagwarantuja one
uzyskanie parametrow technicznych 1 eksploatacyjnych nie gorszych od zatozonych
w dokumentacji. W przypadku projektowanych rozwiagzan systemowych Wykonawca
zobowigzany jest do zastosowania odpowiadajgcych rozwigzan systemowych.

6. Informacje dotyczace wynagrodzenia i gwarancji:

1) W ofercie Wykonawca okresla wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie robot
opisanych w SIWZ, zatagczonej dokumentacji projektowej i STWIOR.

2) Wykonawca w wynagrodzeniu ryczaltowym musi uwzgledni¢ wszystkie koszty
wykonania robot okres§lonych w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, a takze koszty wynikajace
z zapisOw SIWZ.

3) W przypadku wynagrodzenia ryczalttowego przedmiar robot nie determinuje zakresu
prac objetych przedmiotem zamoéwienia. Zawarte w przedmiarze robot zestawienia
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

maja jedynie zobrazowac skal¢ robot budowlanych i pomoc w oszacowaniu kosztow
inwestycji, wobec czego jest on wytgcznie dokumentem pomocniczym.

Na zadanie Zamawiajagcego Wykonawca zobowigzany jest wykonaé roboty
dodatkowe. Podstawe obliczania kosztow ewentualnych robot dodatkowych stanowié
bedzie kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane
wyjsciowe do kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego
Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzgtu i materiatow zaproponowanych przez
Wykonawce, ale nie wigksze niz $rednie ceny SEKOCENBUD dla kwartalu
poprzedzajacego termin wykonania robdt budowlanych.

Na zadanie Zamawiajagcego Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty zamienne
(w stosunku do robdt przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robot
zamiennych nastgpi kosztorysem roznicowym, ktory stanowi¢ bedzie roznice
pomigdzy kosztorysem ofertowym dla robot podstawowych, a kosztorysem robot
zamiennych. Kosztorys zamienny nalezy opracowa¢ na zasadach okreslonych
dla kosztorysu robot dodatkowych. O konieczno$ci wykonania robdt zamiennych
zamawiajacy pisemnie powiadamia wykonawce. Wykonawca w terminie 7 dni od daty
otrzymania tego pisma sporzadza kosztorys rdznicowy.

Roboty zamienne mogg by¢ takze wykonane na wniosek Wykonawcy po uprzednim
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego gdy wykonanie tych robot begdzie niezbedne
do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi
na dzien odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu umowy wedlug zasad
jak dla robot zamiennych na zgdanie Zamawiajacego.

Przewiduje si¢ takze mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy
(roboty zaniechane), w sytuacji gdy wykonanie danych robot bedzie zbedne
do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi
na dzien odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego na skutek
wprowadzenia rob6t zamiennych oraz ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
umowy (roboty zaniechane), bez wynagrodzenia i odszkodowania dla Wykonawcy
w oparciu o protokot koniecznosci na podstawie kosztorysu rdznicowego przy
jednoczesnym zachowaniu tych samych cen 1 wskaznikow.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania.

10) Na podstawie art. 29 ust. 3a. ustawy Pzp Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia przez

wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce osob wykonujacych
wszelkie czynnosci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie na podstawie umowy
oprace. W zwigzku zpowyzszym wymoOg ten dotyczy osoéb, ktore wykonuja
czynnosci bezposrednio zwigzane w wykonywaniem robot, czyli tzw. pracownikow
fizycznych. Wymog nie dotyczy wigc, migdzy innymi osob: kierujacych budowa,
dostawcow materiatdéw budowlanych.

11) W zwiazku z powyzszym wykonawca w odniesieniu do swoich pracownikow musi

przed rozpoczgciem wykonywania czynnosci przez te osoby przedstawi¢ pisemne
o$wiadczenie w zakresie okreslonym w ust. 10. W odniesieniu do podwykonawcow
lub dalszych podwykonawcow pisemne oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, w zakresie okreslonym w ust. 10, nalezy przedlozy¢ wraz z kopia
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo.

12) Wymagany minimalny okres gwarancji na wykonany przedmiot zamoéwienia wynosi

36 miesiecy od dnia odebrania przez Zamawiajacego robot budowlanych i podpisania
(bez uwag) protokotu koncowego. Zamawiajacy wymaga by okres r¢kojmi byt rowny
okresowi udzielonej gwarancji. Gwarancja obejmuje obiekt z wyposazeniem, czyli
wszystkimi  zamontowanymi przez Wykonawce urzadzeniami oraz elementy
infrastruktury.
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7.

Inne informacje:

Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materialow i urzadzen przedstawionych
w ofercie przetargowej, pod warunkiem ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajacego.
Beda to np. okolicznosci: powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez
Zamawiajacego na eksploatacje 1 konserwacj¢ wykonanego przedmiotu umowy,
powodujace poprawienie parametrow technicznych, wynikajgce z aktualizacji rozwigzan
z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujacych przepiséw. Zmiany muszg
zosta¢ zaakceptowane przez Nadzor Autorski 1 Nadzor Inwestorski.

Wskazane jest, aby Wykonawca dokonal wizji lokalnej miejsca roboty budowlanej,
w celu uzyskania informacji niezbednych do przygotowania oferty oraz zawarcia
umowy i wykonania zamowienia. Koszty wizji lokalnej poniesie Wykonawca.

Wspolny Slownik Zamowien (CPV):

45.00.00.00-7 - Roboty budowlane,

45.33.00.00-9 - Roboty instalacyjne wodno — kanalizacyjne i sanitarne,

45.23.13.00-8 - Roboty budowlane w =zakresie budowy wodociggéw 1 rurociggow
do odprowadzania $ciekow,

45.23.21.50-8 - Roboty w zakresie rurociggéw do przesytu wody,

45.23.24.00-6 - Roboty budowlane w zakresie kanatéw $ciekowych,

45.23.24.23-3 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni §ciekow,

45.23.31.20-6 - Roboty w zakresie budowy drog.

RozDZIAL |11. ZAMOWIENIA CZESCIOWE ORAZ INFORMACJA O OFERCIE WARIANTOWEJ.
1. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czgsciowych.
2. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

RozpziAL V. ZAMOWIENIA POLEGAJACE NA POWTORZENIU PODOBNYCH USLUG LUB
ROBOT BUDOWLANYCH.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ udzielenia zamdwien polegajacych na powtdrzeniu
podobnych robdt budowlanych zgodnych z przedmiotem zamowienia podanym powyze;j.

R0zZDZ1AL. V. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA.
Termin realizacji zamowienia:

a) termin rozpoczecia —w dniu podpisania umowy,
b) termin zakonczenia — nie pdzniej niz do dnia 30.06.2020 r.

RozDZ1AL V1. INFORMACJA O PODWYKONAWCACH.

1.

2.

Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez wykonawce
kluczowych czeséci zamowienia.

Zamawiajacy zada wskazania cze$ci zamowienia, ktorych wykonanie zamierza powierzy¢
podwykonawcom i1 podania przez Wykonawcow firm podwykonawcow.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powolywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu
wykazania spelniania warunkéw udziatu w postgpowaniu, wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ zamawiajagcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie speinia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby
wykonawca powotywal si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamdwienia.

RozDpZIAL VII. WYKONAWCY WSPOLNIE UBIEGAJACY SIE O ZAMOWIENIE.

1.

Wykonawcy wspolnie ubiegajacy si¢ 0 zamowienie:


https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-budowlane-w-zakresie-budowy-wodociagow-i-rurociagow-do-odprowadzania-sciekow-6660
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-w-zakresie-rurociagow-do-przesylu-wody-6673
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-budowlane-w-zakresie-kanalow-sciekowych-6690
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-budowlane-w-zakresie-przepompowni-sciekow-6696
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—ponosza solidarng odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzania;

—muszg  ustanowi¢  Pelnomocnika ~ Wykonawcow — wystepujacych  wspdlnie
do reprezentowania ich w postegpowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego
albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamoOwienia.
Przyjmuje si¢, ze pelnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pelnomocnictwo
do poswiadczenia za zgodno$¢ z oryginatlem wszystkich dokumentow;

—pelnomocnictwo musi jednoczesnie wynika¢ z umowy lub z innej czynnosci prawne;j,
mie¢ forme¢ pisemna, fakt ustanowienia Petnomocnika musi wynikaé z zalaczonych
do oferty dokumentow, wszelka korespondencja prowadzona bgdzie z Pelnomocnikiem;

—przed zawarciem umowy o niniejsze zamowienie publiczne, jezeli oferta konsorcjum
zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiajacy moze wezwac do przedstawienia
umowy regulujacej wspotprace tych Wykonawcow.

2. Oferta wspoélna, skladana przez dwoch lub wiecej Wykonawcéw powinna spelniaé
nastepujace wymagania:

1) musi by¢ zgodna z postanowieniami SIWZ;

2) sposéb sktadania dokumentow w przypadku sktadania oferty wspolne;j:

a) dokumenty wspdlne, takie jak:
— oferta (Zalacznik nr 1 do SIWZ);
— potencjat kadrowy (Zalacznik nr 3 do SIWZ);
— wykaz wykonanych robot budowlanych (Zalacznik Nr 4 do SIWZ);
— dokumenty potwierdzajace, ze roboty te zostaly wykonane nalezycie;
— o$wiadczenie wypelnienia obowiazkéw informacyjnych przewidzianych w art.
13 lub art. 14 RODO (Zalacznik nr 7 do SIWZ);
podpisuja wszyscy czlonkowie konsorcjum lub Pelnomocnik (Lider) w imieniu calego
konsorcjum.
b) dokumenty, takie jak:
— oswiadczenie o spelnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu i braku podstaw
do wykluczenia (Zalacznik nr 6 do SIWZ);
— o$wiadczenie o przynaleznos$ci lub braku przynaleznosci do grupy kapitatlowe;j;
— dowody, ze powigzania z innym wykonawca nie prowadza do zakldcenia
konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamdwienia;
sklada kazdy z partneréw konsorcjum w imieniu swojej firmy.

RozpziAar. VIII. WYKONAWCA MAJACY SIEDZIBE LUB MIEJSCE ZAMIESZKANIA POZA
TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

Wykonawca majacy siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej sktada dokumenty zgodnie z przepisami rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow.

Rozpziar |1X. WALUTA W JAKIEJ BEDA PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIAZANE
Z REALIZACJA NINIEJSZEGO ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO.

Wszelkie rozliczenia zwigzane z realizacja niniejszego zamoéwienia dokonywane beda
w walucie polskiej.

ROZDZIAL X. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ SPOSOB DOKONYWANIA OCENY
SPELNIENIA TYCH WARUNKOW.
1. O udzielenie zamoéwienia moga ubiegac si¢ Wykonawcy:

1) nie podlegajacy wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 24 ust 1 ustawy Pzp;

2) nie podlegajacy wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 24 ust 5 ustawy Pzp:
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a)

b)

d)

9)

h)

w stosunku do ktorego otwarto likwidacjg, w zatwierdzonym przez sad uktadzie w
postepowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli
przez likwidacje¢ jego majatku lub sad zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie
art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. — Prawo restrukturyzacyjne (t.j.: Dz.
U. z 2019 r. poz. 243 z podzniejszymi zmianami) lub ktoérego upadtos¢ ogtoszono, z
wyjatkiem wykonawcy, ktory po ogloszeniu upadtosci zawart uktad zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli uklad nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli przez likwidacje majatku upadtego, chyba ze sad zarzadzit likwidacje
jego majatku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. — Prawo
upadtosciowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 498 z p6zniejszymi zmianami);
ktéry w sposob zawiniony powaznie naruszyt obowigzki zawodowe, co podwaza
jego uczciwosé, w szczegdlnosci gdy wykonawca w wyniku zamierzonego
dzialania lub razacego niedbalstwa nie wykonal lub nienalezycie wykonat
zamoOwienie, co zamawiajacy jest w stanie wykaza¢ za pomocg stosownych
srodkéw dowodowych;
jezeli wykonawca lub osoby, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp,
uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostaja w relacjach okre§lonych w
art. 17 ust. 1 pkt 2—4 ustawy Pzp z:
— zamawiajacym,
— 0sobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiajacego,
— czlonkami komisji przetargowe;,
— osobami, ktore zlozyly oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 17 ust. 2a ustawy
Pzp,
chyba ze jest mozliwe zapewnienie bezstronnos$ci po stronie zamawiajacego w
inny sposob niz przez wykluczenie wykonawcy z udzialu w postepowaniu;
ktéry, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie wykonat albo nienalezycie wykonat
w istotnym stopniu wczesniejsza umowe w sprawie zamowienia publicznego lub
umowg¢ koncesji, zawartg z zamawiajacym, o ktérym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4
ustawy Pzp, co doprowadzilo do rozwigzania umowy lub zasadzenia
odszkodowania;
bedacego osobag fizyczng, ktoérego prawomocnie skazano za wykroczenie
przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko srodowisku, jezeli za
jego popeklienie wymierzono kare¢ aresztu, ograniczenia wolnosci lub kare
grzywny nie nizsza niz 3.000,00 ztotych (stownie: trzy tysiace ztotych 00/100);
jezeli urzedujacego cztonka jego organu zarzadzajacego lub nadzorczego,
wspoélnika spotki w spotce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w
spotce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie
skazano za wykroczenie, o ktorym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp;
wobec ktorego wydano ostateczng decyzje administracyjng o naruszeniu
obowigzkow wynikajacych z przepisow prawa pracy, prawa ochrony srodowiska
lub przepiséw o zabezpieczeniu spolecznym, jezeli wymierzono ta decyzja kare
pieniezna nie nizszg niz 3.000,00 ztotych (stownie: trzy tysiace ztotych 00/100);
ktory naruszyt obowigzki dotyczace platnosci podatkow, optat lub skiadek na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, co zamawiajacy jest w stanie wykaza¢ za
pomoca stosownych §rodkéw dowodowych, z wyjatkiem przypadku, o ktoérym
mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 15 ustawy Pzp, chyba ze wykonawca dokonat ptatnosci
naleznych podatkow, oplat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne
wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarl wigzace porozumienie w Sprawie
sptaty tych naleznosci,
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3) spelniajacy warunki udziatu w postgpowaniu okreslone w SIWZ i w art. 22 ustawy
Pzp, tj.:
a) posiadajacy kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreslonej

b)

dzialalno$ci zawodowej, tj.:

Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktérych spetnienie

wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ w sposob szczegdlny. Ocena spelniania

warunku udzialu w postgpowaniu Wykonawcow zostanie dokonana w oparciu

o zasade spetnia — nie spelnia na podstawie o§wiadczenia zatgczonego do oferty,

zgodnie z wymaganiami okreSlonymi przez Zamawiajagcego W niniejszym

postepowaniu;

znajdujacy si¢ w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniajacej

prawidlowe wykonanie zamoéwienia, tj.:

Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktérych spetnienie

wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ w sposob szczegdlny. Ocena spelniania

warunku udzialu w postgpowaniu Wykonawcdéw zostanie dokonana w oparciu

o zasad¢ spelnia — nie spelnia na podstawie o$wiadczenia zatgczonego do oferty,

zgodnie z wymaganiami okre§lonymi przez Zamawiajacego w niniejSzym

postepowaniu;

posiadajacy zdolnosci techniczne lub zawodowe zapewniajace prawidlowe

wykonanie zaméwienia, tj.:

— Wykonawca musi wykaza¢ wykonanie, tj. zakonczenie (rozpoczgcie mogto
nastapi¢ wczesniej) w ciggu ostatnich pieciu lat przed uplywem terminu
sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalno$ci jest krotszy — w tym
okresie conajmniej 2 (dwoch) robot budowlanych polegajacych na
wybudowaniu sieci wodociggowej lub kanalizacyjnej o warto$ci nie mniejszej
niz 2 000.000,00 zt (brutto) tacznie, z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty,
miejsca wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych roboty te zostaty wykonane
na formularzu lub w oparciu o formularz stanowigcy Zatacznik Nr 4 do SIWZ.
Dokument nalezy zlozy¢ wraz z dowodami dot. najwazniejszych robot,
okreslajacymi, czy roboty te zostaly wykonane nalezycie, w szczegdlnosci
zawierajagce informacje o tym czy roboty zostaly wykonane zgodnie z
przepisami prawa budowlanego 1 prawidtowo ukonczone;

— Wykonawca musi wykaza¢ na formularzu lub w oparciu o formularz
stanowigcy Zatacznik nr 3 do SIWZ, ze dysponuje:

e | osobg posiadajagca uprawnienia budowlane bez ograniczen w zakresie
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci sieci instalacji
wodociggowych i kanalizacyjnych i kierowata robotami budowlanymi na
stanowisku Kierownika Budowy przy realizacji zadania odpowiadajacego
zakresem przedmiotowi zamowienia na co najmniej jednej robocie
budowlanej, w ciggu ostatnich pieciu lat liczac od daty wszczecia
niniejszego postgpowania o wartosci robot nie mniejszej niz 500.000,00 zt
(stownie: piecset tysiecy ztotych 00/100) (brutto);

e 1 osoba posiadajaca uprawnienia budowlane w zakresie kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci drogowej;

— Ocena spehienia warunku udzialu w postgpowaniu WykonawcoOw zostanie
dokonana w oparciu o zasad¢ spetnia — nie spelnia na podstawie o$wiadczen
1 dokumentow zalaczonych do oferty, zgodnie z wymaganiami okre§lonymi
przez Zamawiajgcego w niniejszym postepowaniu.

2. Do oferty wykonawca dofacza aktualne na dzien sktadania ofert o§wiadczenie w zakresie
wskazanym przez zamawiajacego w ogloszeniu o zaméwieniu i specyfikacji istotnych
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10.

11.

12.

warunkéw zamowienia. Informacje zawarte w o$wiadczeniu stanowia wstepne
potwierdzenie, ze wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udziatu
W postepowaniu.
Zamawiajgcy moze wezwaé wykonawce, ktorego oferta zostata najwyzej oceniona, do
ztozenia w wyznaczonym, nie krotszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzien ztozenia
oswiadczen lub dokumentow potwierdzajacych okolicznosci, o ktorych mowa w art. 25
ust. 1 ustawy Pzp.
Jezeli wykonawca nie ztozyl o§wiadczenia, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp.,
oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych okolicznosci, o ktéorych mowa w art. 25
ust. 1 ustawy Pzp., lub innych dokumentow niezbednych do przeprowadzenia
postepowania, o$wiadczenia lub dokumenty sa niekompletne, zawieraja btedy lub budza
wskazane przez zamawiajgcego watpliwosci, zamawiajacy wzywa do ich zlozenia,
uzupehienia lub poprawienia lub do udzielania wyjasnien w terminie przez siebie
wskazanym, chyba ze mimo ich zlozenia, uzupehienia lub poprawienia lub udzielenia
wyjasnien oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne bytoby uniewaznienie
postepowania.
Jezeli wykonawca nie zlozyl wymaganych petnomocnictw albo ztozyl wadliwe
pelnomocnictwa, zamawiajacy wzywa do ich zlozenia w terminie przez siebie
wskazanym, chyba ze mimo ich zlozenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo
konieczne bytoby uniewaznienie postgpowania.
Zamawiajacy wzywa takze, w wyznaczonym przez siebie terminie, do ztozenia wyjasnien
dotyczacych oswiadczen lub dokumentow, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp..
Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udzialu w postgpowaniu
polega¢ na zdolno$ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z nim
stosunkéw prawnych.
Wykonawca, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotow, musi
udowodni¢ Zamawiajacemu, ze realizujagc zamowienie, bedzie dysponowat niezbg¢dnymi
zasobami tych podmiotéw, w szczegolnosci przedstawiajac zobowigzanie tych podmiotow
do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobdéw na potrzeby realizacji zamowienia.
W odniesieniu do warunkow dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, wykonawcy moga polega¢ na zdolnosciach innych podmiotéw, jesli
podmioty te zrealizujg roboty budowlane lub ustugi, do realizacji ktérych te zdolnosci sa
wymagane.
Wykonawca, ktory polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotow,
odpowiada solidarnie z podmiotem, ktory zobowiazatl si¢ do udostepnienia zasobow, za
szkode poniesiong przez zamawiajgcego powstata wskutek nieudostgpnienia tych
zasobow, chyba Ze za nieudostgpnienie zasobow nie ponosi winy.
Jezeli zdolno$ci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu, o ktérym mowa w ust. 7, nie potwierdzaja spelnienia przez wykonawce
warunkow udzialu w postgpowaniu lub zachodzg wobec tych podmiotéw podstawy
wykluczenia, zamawiajacy zada, aby wykonawca w terminie okreSlonym przez
zamawiajacego:
1) zastgpil ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowigzal si¢ do osobistego wykonania odpowiedniej cze$ci zamodwienia, jezeli
wykaze zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacje finansowg lub ekonomiczna,
o ktérych mowa w ust. 1.
Zamawiajacy zastosuje procedure okreslong w art. 24 aa ustawy — Prawo zamowien
publicznych, zgodnie z ktorg dokona oceny ofert pod katem przestanek odrzucenia oferty
na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy oraz kryteriow oceny ofert opisanych w SIWZ.
Nastepnie wylgcznie w odniesieniu do Wykonawcy, ktorego oferta zastanie oceniona jako

13



Znak sprawy: RSSA.271.24.2019
,»Budowa zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociagowej w m. Stawsko w Gminie Slawno — roboty pozostale do wykonania
—Etap 1”7

najkorzystniejsza dokona oceny podmiotowej Wykonawcy, tj. zbada o$wiadczenie
wstepne, a nastgpnie zazada przedtozenia dokumentow w trybie art. 26 ust. 1 ustawy.

RozpziAL XI. WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW, POTWIERDZAJACYCH SPELNIANIE

WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA.

1. Zamawiajacy w celu potwierdzenia okolicznosci, o ktorych mowa w art. 25 ust 1 ustawy
Pzp moze wezwaé¢ wykonawce, ktorego oferta zostata najwyzej oceniona do zlozenia
W wyznaczonym, nie krotszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzien ztozenia
nastgpujacych dokumentow:

1) Wykaz wykonanych minimum 2 (dwodch) robot budowlanych odpowiadajacych swoim
rodzajem i1 wartoscig robotom stanowigcym przedmiot zamowienia na formularzu lub
w oparciu o formularz stanowigcy Zatgcznik Nr 4 do SIWZ.
Dokument nalezy ztozy¢ wraz z dowodami dot. najwazniejszych robdt, okreslajacymi,
czy roboty te zostaly wykonane nalezycie, w szczegdlnosci zawierajgce informacje
o tym czy roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego
1 prawidtowo ukonczone.

2) Wykaz 0sob, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia sporzadzony na
formularzu lub w oparciu o formularz stanowigcy Zatacznik nr 3 do SIWZ.

2. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji
z otwarcia ofert, przekazuje zamawiajagcemu o$wiadczenie o przynalezno$ci lub braku
przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23
ustawy Pzp. Wraz ze zlozeniem o$wiadczenia, wykonawca moze przedstawi¢ dowody,
ze powigzania z innym wykonawcg nie prowadza do =zaklocenia konkurencji
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia.

RozpziAr XI1. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM.
1. Przystgpujac do niniejszego postgpowania kazdy Wykonawca zobowigzany jest wnie§¢
wadium w wysokosci — 20.000,00 zt (stownie: dwadzie$cia tysigcy ztotych 00/100).

2. Wadium mozna wnie$¢ w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.
3. Wykonawca zobowigzany jest wnie$¢ wadium przed uplywem terminu sktadania ofert.
4. Wadium w pienigdzu nalezy wnie$¢ na konto Zamawiajacego:

Bank Spoldzielczy Stawno Nr 50 9317 0002 0000 3131 2000 0030
z dopiskiem ,,Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w Stawsku — Etap 1”

5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniagdzu za termin wniesienia uznaje si¢ chwile
uznania kwoty na rachunku Zamawiajgcego.

6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niz pieniadz — oryginal dokumentu
potwierdzajacego wniesienie wadium nalezy zlozy¢ przed uptywem terminu sktadania
ofert w siedzibie Zamawiajacego: Urzad Gminy w Stawnie, ul. M.C. Sktodowskiej 9,
76-100 Stawno — w Sekretariacie, pokdj nr 10 (Zamawiajacy w tym przypadku nie zada
zalaczenia potwierdzenia wniesienia wadium do oferty).

7. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposob inny niz okreslony w SIWZ spowoduje

wykluczenie Wykonawcy, a jego oferta zostanie odrzucona na podstawie stosownych

przepisow.

Zamawiajacy dokonuje zwrotu wadium zgodnie z postanowieniami art. 46 ustawy Pzp.

9. Wadium wniesione w pienigdzu, Zamawiajacy zwroci wraz z odsetkami wynikajgcymi
z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone
o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigedzy na rachunek
wskazany przez Wykonawcg.

o
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10. Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach okreslonych w art. 46
ustawy Pzp.

RozpzIAL XI11. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA.

1. Wykonawca skladajac oferte pozostaje nig zwigzany przez okres 30 dni liczac od dnia
uptywu terminu sktadania ofert.

2. Zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uplywem terminu zwigzania
ofertg, zwroci¢ sie¢ do Wykonawcow o wyrazenie zgody na przedtuzenie tego terminu
0 oznaczony okres, nie dtuzszy jednak niz 60 dni.

Rozpziar. XIV. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO
Z\WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN 1 DOKUMENTOW, A TAKZE
WSKAZANIE OSOBY UPRAWNIONEJ DO POROZUMIEWANIA SIE Z WWYKONAWCAMI.
1. W niniejszym postepowaniu wszelkie oswiadczenia, wnioski (w tym zapytania
0 wyjasnienie SIWZ), zawiadomienia oraz informacje przekazywane beda w formie:
1) pisemnej,
2) faksem (59 810 67 00),
3) przy wykorzystaniu poczty elektronicznej (sekretariat@gminaslawno.pl),
przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna za posrednictwem operatora
pocztowego W rozumieniu przepisow ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. — Prawo
pocztowe, osobiscie lub za posrednictwem postanca.
2. Forma pisemna wymagana jest do:
1) zlozenia oferty wraz z zalacznikami,
2) powiadomienia Zamawiajgcego o wycofaniu oferty,
3) uzupehienia o$wiadczen i dokumentdw potwierdzajacych spetlnianie warunkow
udziatu w postepowaniu,
4) zlozenia przez WykonawcOw Zamawiajgcemu wyjasnien dotyczacych tresci
ztozonych ofert.
3. Zamawiajacy nie wyraza zgody na skladanie oferty przy uzyciu Srodkéw
komunikacji elektronicznej.
4. Wykonawca moze zwroci¢é si¢ (pisemnie, faksem, za posrednictwem poczty
elektronicznej) do Zamawiajgcego o przekazanie papierowej wersji SIWZ.
5. Wskazanie os6b uprawnionych do porozumiewania si¢ z Wykonawcami:
Mateusz Drop (tel. 59 810 67 01).
Daria Anna Dawid — Nowacka (tel. 59 810 66 50).

RozpziAt. XV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.

1. Opakowanie i adresowanie oferty.
Ofert¢ nalezy umiesci¢ w zaklejonym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta)
zaadresowanym i opisanym

Nadawca: Pelna nazwa i doktadny adres Wykonawcy (ulica, numer lokalu, miejscowos¢,
numer kodu pocztowego) — (dopuszcza si¢ czytelny odcisk pieczeci).

Adresat: Urzad Gminy Stawno, ul. M.C. Sklodowskiej 9, 76-100 Stawno

»Budowa zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociagowej w m. Stawsko
w Gminie Stawno — roboty pozostale do wykonania — Etap 1”

NIE OTWIERAC PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT
tj. 23.07.2019 r. godz. 10.00
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Uwaga

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zdarzenia wynikajgce z nieprawidlowego
oznakowania opakowania lub braku ktorejkolwiek informacji podanej w niniejszym
punkcie.

2. Podpisy.
Oferta i o§wiadczenia muszg by¢ podpisane przez:

1) osobe/osoby upowaznione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym
| zaciggania zobowigzan w wysoko$ci odpowiadajgcej cenie oferty zgodnie z danymi
ujawnionymi w KRS - rejestrze przedsiebiorcow albo w ewidencji dziatalno$ci
gospodarczej,

2) osobe/osoby posiadajace Pelnomocnictwo.

3. Pelnomocnictwo:

1) w przypadku, gdy oferte podpisuje osoba posiadajaca Pelnomocnictwo musi ono
zawlera¢ zakres umocowania,

2) w przypadku zlozenia kserokopii pelnomocnictwa — musi ono by¢ potwierdzone
~ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM”:

a) przez osobe udzielajaca pelnomocnictwa,
b) przez osobe upowazniong do podpisania oferty lub
C) przez notariusza.
W takim przypadku, Zamawiajacy moze zazada¢ do wgladu oryginatu lub notarialnie
potwierdzonej kopii petnomocnictwa.
4. Forma dokumentow.

1) Dokumenty dotaczone do oferty zostang przedstawione w formie:

a) oryginatow: oferta, potencjal techniczny, wykaz prac powierzonych
podwykonawcom, oswiadczenie, kosztorys ofertowy;
b) oryginatow lub kserokopii (pozostate dokumenty).

2) dokumenty ztozone w formie kserokopii musza by¢ opatrzone oznaczeniem
,ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM” i podpisane przez osobg/osoby uprawnione,
(podpis z imienng pieczecia lub czytelny podpis imieniem i nazwiskiem wraz z
pieczgciag firmy),

3) w przypadku dokumentdéw lub o§wiadczen sporzadzonych w jezykach obcych nalezy
dotaczy¢ thumaczenie na jezyk polski podpisane przez Wykonawce.

5. Informacje pozostale:

1) Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty,

2) Wykonawca moze zlozy¢ tylko jedna oferte przygotowana wedlug wymagan
okreslonych w niniejszej SIWZ,

3) Oferta musi by¢ sporzadzona:

a) wjezyku polskim,

b) w formie pisemnej,

C) pismem maszynowym lub inng trwalg i czytelng technika.
6. Zaleca sig, aby:

1) ewentualne poprawki i skre§lenia lub zmiany w tekscie oferty (i w zaltgcznikach do
oferty) byly parafowane przez osob¢ upowazniong do reprezentowania Wykonawcy
lub posiadajacg Pelnomocnictwo,

2) kazda zapisana strona oferty (wraz z zatacznikami do oferty) byta ponumerowana,

3) kartki oferty byly spiete

4) oferta zostala opracowana na wzorze lub wg wzoru zataczonego do specyfikacji (wzor
stanowi Zalacznik nr 1 do SIWZ) — niezastosowanie wzoru podanego przez
Zamawiajacego nie spowoduje odrzucenia oferty (jednak Wykonawca musi zawrze¢
W swojej ofercie wszystkie dane wymagane przez Zamawiajgcego).
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7.

Zmiana / wycofanie oferty:
1) zgodnie z art. 84 ustawy Pzp. Wykonawca moze przed uptywem terminu sktadania
ofert zmieni¢ lub wycofaé oferte,
2) wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty nalezy pisemnie powiadomié
Zamawiajacego, przed uplywem terminu sktadania ofert
3) pismo nalezy ztozy¢ zgodnie z opisem podanym w rozdziale 15 pkt 1 niniejszej SIWZ
oznaczajac odpowiednio ,,ZMIANA OFERTY”/,,WYCOFANIE OFERTY”,
4) do pisma o wycofaniu oferty musi by¢ zalgczony dokument, z ktérego wynika prawo
osoby podpisujacej informacje do reprezentowania Wykonawcy.
Oferty zlozone po terminie.
Oferte ztozong po terminie sktadania ofert Zamawiajacy zatrzymuje w dokumentacji
zamoOwienia publicznego.
Zawartos¢ oferty:
1) Formularz oferty — Zalacznik nr 1 do SIWZ — zawierajgcy kosztorys ofertowy
sporzadzony metoda uproszczong,
2) Oswiadczenie o spetnianiu warunkow udzialu w postepowaniu i braku podstaw do
wykluczenia — Zalacznik nr 6 do SIWZ;
3) Oswiadczenie wypehienia obowigzkéw informacyjnych przewidzianych w art. 13
lub art. 14 RODO - Zalacznik nr 7 do SIWZ.

RozpzZIAL. XVI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKEADANIA I OTWARCIA OFERT.

1.

2.
3.

&

Oferte nalezy zlozy¢ w sekretariacie Urzedu Gminy Stawno, ul. M. Curie -
Sklodowskiej 9, 76-100 Stawno w terminie do dnia 23 lipca 2019 r., do godz. 9.30.
Ztozona oferta zostanie zarejestrowana (dzien, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.
Otwarcie ofert nastapi W Urzgdzie Gminy Stawno, ul. M. Curie — Sktodowskiej 9,
76-100 Stawno, pokéj nr 55 dnia 23 lipca 2019 r. o godz. 10.00.

Wykonawcy moga by¢ obecni przy otwieraniu ofert.

Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda kwote, jaka zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia.

Otwierajac oferty Zamawiajacy poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawcow, ktorzy
zlozyli oferty a takze informacje dotyczace cen.

Informacje, o ktérych mowa w pkt 5 1 6 przekazuje si¢ niezwlocznie Wykonawcom,
ktorzy nie byli przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

UWAGA - za termin zlozenia oferty przyjmuje si¢ dat¢ i godzing wptywu oferty pod
wskazany powyze] adres, a nie date i godzine jej wyslania przez Wykonawce (np.
przesytka pocztowa lub kurierska).

Rozbpz1AL. XVI1I1. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY.

1.

N

Wykonawca powinien dokona¢é wyceny wszystkich elementdow zwigzanych
z przedmiotem zamoéwienia opisanym w SIWZ z uwzglednieniem wszelkich kosztow,
oplat i podatkow zgodnie z obowiazujacymi przepisami wraz z podatkiem VAT.

Ceny w ofercie musza by¢ podane do dwdch miejsc po przecinku.

Ceny w ofercie muszg zawiera¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotowego
zamdwienia.
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RozpziAL XVIII. OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE KIEROWAL SIE PRZY
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIOW | SPOSOBU OCENY
OFERT.

Kryterium Waga kryterium
Cena oferty 60 %
Okres obowigzywania gwarancji 20 %
(nie krétszy niz 36 miesiecy i nie dluzszy niz 60 miesiecy)
Wysokos$¢é kary umownej 20 %
(nie mniej niz 0,2 % i nie wiecej niz 0,5 %)
Lacznie 100 %

1. Maksymalna liczba punktéw w danym kryterium réwna jest okreslonej wadze kryterium
w %.
2. Ocena laczna stanowi sum¢ punktow uzyskanych w ramach wszystkich kryteriow.
Uzyskana liczba punktow zaokraglona bedzie do drugiego miejsca po przecinku.
3. Przyznawanie liczby punkéw poszczegbélnym ofertom bedzie si¢ odbywac
wg nastepujacych zasad:
a) Cena oferty.
Ocenie zostanie poddana cena brutto oferty obliczona przez Wykonawce zgodnie
z przepisami prawa — podana w Formularzu oferty (stanowigcym Zalacznik
nr 1 do SIWZ). Liczba punktéw, ktorg mozna uzyska¢ w tym kryterium zostanie
obliczona wg wzoru:
najnizsza cena brutto sposrod ztozonych ofert
liczba pUNKIOW = =m-mmmmmmm oo X 60 pkt.
cena brutto oferty ocenianej

b) Okres obowigzywania gwarancji.

Okres obowigzywania gwarancji na realizowane roboty budowlane nie krotszy niz 36
miesiecy i nie dluzszy niz 60 miesiecy od dnia odebrania przez Zamawiajacego robot
budowlanych 1 podpisania (bez uwag) protokotu koncowego. Zamawiajacy dokona
stosownego obliczenia na podstawie wypelnionego Formularza oferty (stanowigcego
Zatacznik nr 1 do SIWZ) 1 ztozonej w nim deklaracji Wykonawcy o dlugos$ci okresu
obowigzywania gwarancji. Liczba punktow, jaka mozna uzyska¢ w tym kryterium
zostanie obliczona na podstawie ponizszego wzoru:

Go - Gmin

G = - x 20 pkt
Gm - Gmin

gdzie:
G - wartos$¢ punktowa, jakg uzyskata oferta w kryterium okres obowigzywania gwarancji;

G

G, - okres obowigzywania gwarancji w ofercie badanej;

min -~ Minimalny okres obowigzywania gwarancji (36 miesigcy);

G,, - najdluzszy okres obowigzywania gwarancji sposrod ztozonych ofert.
c) Wysokos¢ kary umownej.
Wysoko$¢ kary umownej za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy nie nizsza niz

0,2% 1 nie wyzsza niz 0,5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1
umowy za kazdy dzien zwloki. Zamawiajacy dokona stosownego obliczenia na
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podstawie wypetnionego Formularza oferty (stanowigcego Zatacznik nr 1 do SIWZ) i
ztozonej w nim deklaracji Wykonawcy o wysokosci kary umownej. Liczba punktow,
ktérg mozna uzyska¢ w tym kryterium zostanie obliczona wg wzoru:

wysokos¢ kary umownej w ofercie ocenianej x 100
liczba punktow = e x 20 pkt.
najwyzsza kara umowna sposrdd ztozonych ofert x 100

4. Zamoéwienie zostanie udzielone Wykonawcy, ktory uzyska najwyzsza liczbe punktow
w wyniku oceny oferty. W przypadku ofert z taka sama liczbg punktéw wybrana zostanie
oferta z najnizsza ceng.

Szczegbdlowe badanie 1 ocena ofert odbedzie si¢ w czesci niejawne;.

Komisja Przetargowa sprawdzi czy oferta spelnia warunki i wymogi ustawy i SIWZ.

7. W toku badania i oceny ofert Zamawiajacy moze zada¢ udzielenia przez wykonawcow
wyjasnien dotyczacych tresci ztozonych przez nich ofert.

8. Na podstawie kryteriow oceny ofert Zamawiajacy bedzie oceniat kazdg sposrod ofert nie
podlegajacych odrzuceniu i wybierze oferte najkorzystniejsza.

9. Zamawiajacy odrzuci oferte, jezeli zajdzie co najmniej jedna z przestanek wymienionych
w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp.

10. O wyborze oferty Zamawiajacy zawiadomi niezwlocznie wszystkich Wykonawcow,
ktérzy ubiegali si¢ o udzielenie zamdwienia, podajac nazwe Wykonawcy, ktorego oferte
wybrano, jego siedzibe i ceng oferty.

11. Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostatla wybrana, uchyla si¢ od zawarcia umowy
w sprawie zamoOwienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, zamawiajacy wybierze ofert¢ najkorzystniejsza sposrod
pozostalych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, Zze zachodza
przestanki, o ktorych mowa w art. 93 ust. 1 Prawa zamo6wien publicznych.

oo

Ro0zZDZIAL XIX. UNIEWAZNIENIE POSTEPOWANIA.

1. Zamawiajacy uniewazni postgpowanie o udzielenie zamoéwienia w przypadkach
okreslonych w art. 93 ustawy Pzp.

2. O uniewaznieniu postgpowania o udzielenie zamoéwienia Zamawiajacy zawiadomi
rownoczesnie wszystkich Wykonawcow, ktorzy:

1) ubiegali si¢ o udzielenie zamowienia — w przypadku uniewaznienia postepowania
przed uptywem terminu sktadania ofert,

2) ztozyli oferty — w przypadku uniewaznienia postgpowania po uptywie terminu
sktadania ofert

- podajac uzasadnienie faktyczne i prawne.

3. W przypadku uniewaznienia postgpowania o udzielenie zamowienia z przyczyn lezacych
po stronie Zamawiajacego, Wykonawcom, ktérzy ztozyli oferty nie podlegajace
odrzuceniu, przystuguje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztow uczestnictwa
w postgpowaniu, w szczegolnosci kosztow przygotowania oferty.

4. W przypadku uniewaznienia postgpowania o udzielenie zamoéwienia Zamawiajacy
na wniosek Wykonawcy, ktory ubiegat si¢ o udzielenie zamdwienia, zawiadamia ¢O
o wszczeciu kolejnego postepowania, ktére dotyczy tego samego przedmiotu zamowienia
lub obejmuje ten sam przedmiot zamdwienia.

Rozpziar. XX. INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE ZOSTANA DOPEENIONE PO

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO.

1. W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiajacy poinformuje
Wykonawce o terminie zawarcia umowy.
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2.

Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostala wybrana, uchyla si¢ od zawarcia umowy
w sprawie zamoOwienia publicznego, Zamawiajacy wybierze oferte najkorzystniejsza
sposrdd pozostatych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, ze zachodza
przestanki, o ktorych mowa w art. 93 ustawy Pzp.

Rozpziar XXI. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA
UMOWY.

1.

Wykonawca zamoéwienia zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 10% ceny catkowitej podanej w ofercie, przed
podpisaniem umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wnoszone wedlug wyboru

Wykonawcy w jednej lub w kilku nastepujacych formach:

1) w pienigdzu przelewem na konto zamawiajacego;

2) w poreczeniach bankowych lub porgczeniach spoétdzielczej kasy oszczednos$ciowo-
kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym:;

3) gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych na formularzu lub w oparciu
o formularz stanowiacy Zalacznik Nr 7 do umowy;

4) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsi¢biorczosci.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w

formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy — Prawo zamowien publicznych.

Zamawiajacy zwroci kwote stanowigca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia

wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

Kwotg stanowigca 30%  wysokosci zabezpieczenia Zamawiajacy pozostawi

na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady.

Kwota, o ktorej mowa w pkt. 5 zostanie zwrdcona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie

okresu r¢kojmi za wady.

Poreczenia bankowe, gwarancje bankowe 1 ubezpieczeniowe, porgczenia udzielane przez

podmioty, o ktorych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.

o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczo$ci muszg nieodwotalnie

1 bezwarunkowo zobowigzywac¢ Poreczyciela lub Gwaranta do zaptaty kwoty pienig¢zne;j

na pierwsze wezwanie Zamawiajacego.

W przypadku gdyby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy mialo inng forme niz

pieniagdz, wéwczas Wykonawca, przed uptywem 30 dni od wykonania zamowienia

1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane przedstawi nowy dokument

zabezpieczenia  nalezytego  wykonania umowy  stanowigcy  30% = wartoSci

dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (o ile dotychczasowy
dokument nie =zawiera automatycznej klauzuli zmniejszajacej; wartos¢ tego
zabezpieczenia).

Rozpziar. XXII. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO.

1.

2.

Istotne postanowienia umowy zawarte zostatly w projekcie umowy Zalacznik nr 5 do
SIwz.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmiany postanowien umowy
na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, ktore zostang wyrazone
w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewazno$ci i moga nastapi¢ wylacznie
W nastepujacych sytuacjach:

1) W zakresie zmiany terminu i kosztow realizacji przedmiotu umowy w przypadku:
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2)

3)

4)

5)

a) wystapienia okolicznosci, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy w szczegolnosci:

— zmiany spowodowane nieprzewidzianymi  warunkami realizacji, w
szczegbdlnosci warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi,
jak:  niewypaty 1 niewybuchy, niezinwentaryzowane Ilub blednie
zinwentaryzowane obiekty objete ochrong konserwatorska;

— zmiany bedgce nastepstwem wstrzymania robdt przez Zamawiajacego;

— zmiany bg¢dace nastepstwem koniecznosci usuniecia btedow lub wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania
1 odbioru robot;

— zmiany bedace nastgpstwem dzialania organéw administracji 1 innych
podmiotéw o kompetencjach zblizonych do organéw administracji publicznej,
w szczegdlnosci eksploatatoréw infrastruktury oraz wiascicieli gruntow pod
inwestycje;

— niedostgpnosci na rynku materialéw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
przetargowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku materiatow
lub urzadzen;

— zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatno$ci na rzecz
Wykonawcy na skutek zmian zawarte] przez Zamawiajacego Umowy
o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczacych realizacji projektu;

b) koniecznosci ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty
zaniechane) lub wykonania zamowien dodatkowych lub zamiennych, nicobjetych
umowa podstawowa niezbednych do jej prawidtowego wykonania, wptywajacych
na termin wykonania robdt objetych umowa podstawowa,

C) wstrzymania przez Zamawiajacego wykonywania robot,

d) aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny.

W zakresie zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa podatkowego w

takim zakresie, aby w razie wzrostu obcigzen podatkowych nie ulegta wzrostowi

kwota brutto wynagrodzenia, za§ w przypadku obnizenia naleznosci podatkowych,
aby kwota brutto zostala zmniejszona o nominalng rownowarto$¢ pomniejszenia
nalezno$ci podatkowych Wykonawcy.

W zakresie zmiany kierownika budowy/kierownikdw robot branzowych,

przedstawionego/ych w ofercie — jedynie za wuprzednig pisemng zgoda

Zamawiajacego. W przypadku zmiany kierownika budowy/kierownikéw robot

branzowych — nowy kierownik budowy/kierownicy robot branzowych muszg spetniaé

wymagania okres$lone w ofercie dla powyzszych osob.

W zakresie zamiany Koordynatora w zakresie obowigzkéw umownych ze strony

Zamawiajacego

Wystapienia zdarzen sity wyzszej jako zdarzenia zewngtrzne, niemozliwego do

przewidzenia 1 niemozliwego do zapobieZenia.

3. We wszystkich przypadkach okreSlonych w ust. 2 pkt. 1, termin realizacji moze ulec
przedluzeniu, nie dluzej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci.

4. Warunkiem dokonania zmian, o ktorych mowa w ust. 2, jest ztozenie wniosku przez
strong inicjujacg zmiang zawierajacego:

1)
2)
3)

4)

opis propozycji zmiany,

uzasadnienie zmiany,

obliczenie kosztow zmiany zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie, jezeli zmiana
bedzie miata wptyw na wynagrodzenie Wykonawcy,

opis wpltywu zmiany na harmonogram realizacji oraz termin wykonania umowy.
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5.

10.

11.

12.
13.

Podstawg obliczenia kosztow zmiany, o ktorej mowa w ust. 4 pkt. 3 w przypadku gdy
zmiany beda wynika¢ ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych
wykonania odbioru robét, stanowi projekt zamienny oraz kosztorys ofertowy opracowany
na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjSciowe do kosztorysowania przyjete do
sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzgtu i
materiatow zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie wigksze niz $rednie ceny
SEKOCENBUD dla kwartalu poprzedzajacego termin wykonania robot budowlanych.

Na zadanie Zamawiajagcego Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty dodatkowe.
Podstawe obliczania kosztow ewentualnych robot dodatkowych stanowi¢ bedzie
kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe do
kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny
jednostkowe pracy sprzetu i materiatow zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie
wigksze niz $rednie ceny SEKOCENBUD dla kwartalu poprzedzajacego termin
wykonania rob6t budowlanych.

Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest wykonaé roboty zamienne (w
stosunku do robot przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robot
zamiennych nastgpi kosztorysem roznicowym, ktéry stanowi¢ bedzie roéznicg pomigdzy
kosztorysem ofertowym dla robdt podstawowych, a kosztorysem robdt zamiennych.
Kosztorys zamienny nalezy opracowaé na zasadach okreslonych dla kosztorysu robot
dodatkowych. O konieczno$ci wykonania robot zamiennych zamawiajacy pisemnie
powiadamia wykonawce. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma
sporzadza kosztorys réznicowy.

Roboty zamienne i dodatkowe moga by¢ takze wykonane na wniosek Wykonawcy po
uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajacym, gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do
prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru robodt przepisami, wykonania przedmiotu zamowienia wedtug zasad jak dla robot
zamiennych na zadanie Zamawiajacego.

Przewiduje si¢ mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty
zaniechane), w sytuacji gdy wykonanie danych rob6t bedzie zbedne do prawidlowego, t;.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robot
przepisami, wykonania przedmiotu zamowienia.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego na skutek
wprowadzenia robot zamiennych oraz ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
umowy (roboty zaniechane), bez wynagrodzenia i odszkodowania dla Wykonawcy
w oparciu o protokdt koniecznosci na podstawie kosztorysu roznicowego przy
jednoczesnym zachowaniu tych samych cen 1 wskaznikow.

Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedtuzenia terminu wykonania umowy i
zwigkszenia wynagrodzenia, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem
umowy przez Wykonawce — w takim przypadku koszty dodatkowe zwigzane takimi
zmianami ponosi Wykonawca.

Powyzsze zmiany nie mogg by¢ niekorzystne dla Zamawiajacego.

Poza przypadkami opisanymi w niniejszym rozdziale, zmiana umowy moze nastapi¢ w
przypadkach przewidzianych w art. 144 ust. 1 pkt. 2 — 6 ustawy prawo zamowien
publicznych.

RozpZIAL XXIII. INNE INFORMACJE.
Nie przewiduje sig¢:

1) zawarcia umowy ramowej,
2) ustanowienia dynamicznego systemu zakupow,
3) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
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Rozpziar. XXIV. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSLUGUJACYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA.

Wykonawcom, ktorych interes prawny w uzyskaniu zamowienia doznat lub moze doznaé
uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisOw ustawy, przepisow
wykonawczych jak tez postanowien niniejszej SIWZ przystuguja $rodki ochrony prawnej
przewidziane w Dziale VI (art. 179-183) ustawy Prawo zamowien publicznych.

RozDZIAL XXV. INFORMACJA O OCHRONIE | PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust 1-3 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz.
U. UE L z 2016 r. Nr 119 poz. 1 i z 2018 r. Nr 127 poz. 2), zwanym dalej ,,RODO”
informujemy, ze:

1. administratorem danych osobowych jest Gmina Stawno — Urzad Gminy Stawno, 76-100
Stawno, ul. M. C. Sktodowskiej 9, tel. 59 810 67 10,
e-mail: sekretariat@gminaslawno.pl;

2. we wszelkich sprawach zwigzanych z ochrong danych osobowych mozna kontaktowac
si¢ z inspektorem danych osobowych, e-mail: odo@gminaslawno.pl, tel. 59 810 67 14
lub na adres wskazany powyzej;

3. dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
przeprowadzenia postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego pn. ,,Budowa
zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociagowej w m. Stawsko w Gminie
Stawno — roboty pozostale do wykonania — Etap 1” RSSA.271.24.2019, prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego oraz jego realizacji;

4. dane osobowe moga zosta¢ przekazane / powierzone osobom lub podmiotom, ktéorym
udostepniona zostanie dokumentacja postepowania przetargowego w oparciu o art. 8 oraz
art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z
2018 r. poz. 1986), dalej ,,ustawa Pzp” oraz podmiotom, ktére na mocy obowigzujacych
przepisbw prawa moga dokonywa¢ oceny, weryfikacji 1 kontroli prowadzonego
postepowania 1 realizacji zadania, w tym w szczeg6élnosci dokumentacji zwigzane] z
pozyskiwaniem S$rodkéw finansowych pochodzacych z budzetu panstwa i1 Unii
Europejskiej

5. dane osobowe nie bedg przekazywane poza teren Polski / UE / Europejskiego Obszaru
Gospodarczego.

6. dane osobowe beda przechowywane przez okres wynikajacy z obowigzujacych terminéw
archiwizacji, w tym w szczegdlnosci w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z 2018 r. poz. 149 i
650), ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.
U.z2018r., poz. 217, 650, 357 i 398) oraz ustawy Pzp;

7. obowigzek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym okreslonym w
przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem w postgpowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego, a konsekwencje ich niepodania wynikajg z ustawy Pzp;

8. w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposob
zautomatyzowany, o ktorym mowa w art. 22 RODO;

9. osoba, ktérej dane dotycza ma prawo do:

1) dostepu do danych na podstawie art. 15 RODO,;

2) sprostowania danych zgodnie z zapisami art. 16 RODO;

3) zadania ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 RODO z
wyjatkiem przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze $rodkéw ochrony
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prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na
wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego;
— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza
przepisy RODO;
10. osoba, ktorej dane dotycza nie ma prawa do:
1) usuni¢cia danych osobowych w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. B, d i e RODO;
2) przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;
3) sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO,
gdyz podstawg przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ i e RODO.
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Zalacznik nr 1 do SIWZ

Piecze¢ firmowa Wykonawcy

FORMULARZ OFERTY

Gmina Slawno
ul. M. Curie - Sklodowskiej 9
76-100 Slawno

OFERTA

Odpowiadajac na ogloszenie dotyczace przetargu nicograniczonego pn.. ,,Budowa
zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociagowej w m. Slawsko w Gminie
Stawno — roboty pozostale do wykonania — Etap 17, oferujemy wykonanie przedmiotu
zaméOwienia zgodnie zwymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia za ceng:

Warto$¢ netto catego zamOwienia: ..........oovviiiiniiiiiiiiieiieiiiaiaeean, 7t
VAT - ... b P zh

Warto$¢ brutto calego zamowienia :......ccceeevviiiiniiiniiiiiiiiiiiiiiiiniinn 7k
N (0107 3 [
w tym:

1. CZESC 1

WartoSC NEttO: ....vvviiiiiii i z1
VAT - ... OO e z1

WartoSC€ Drutto ceeeeeeiieneeeeeeeeirirneeeeeecesenneccccens z1
SHOWNIE: Lo

1.1. ZADANIE 1

WartoSE netto: .....ovvvviiiii 71
VAT - .......... b Y z1

WartoSE Drutto teeeeeeeeenieeeeeeeeneeeeeeeeeeeeeeeeeeeeenneen z1
SIOWNIE: o

1.2. ZADANIE 2

WartoSE netto: .....ovvviiiii 71
VAT - .......... b Y z1

WartoSE Drutto t.eeeeeeeinieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeenneen z1
SIOWNIE: o

2. CZESC I

WartoS€ netto: .......ooviniiiiii i z1
VAT - .......... b 71

WartoSE Brutto c..cceiiiiieeeiiiiiiiiennneeteeeensennacsccen z1
SHOWNIE: L
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*Cena oferty brutto jest ceng ostateczng obejmujgcq wszystkie koszty i sktadniki zwigzane
Z realizacjg zamowienia w tym podatek VAT.

Okres obowigzywania gwarancCji ..................... miesi¢cy (nie krotszy niz 36 miesigcy
i nie dtuzszy niz 60 miesigcy).

Wysokos$¢ kary umownej za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy wynosi .............. %
(nie mniej niz 0,2 % 1 nie wigcej niz 0,5 %) wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust.
1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwloki.

Nazwa i adres podmiotu skladajacego oferte:

NUMEK TEIETONU ..o
INUMEE FAKSUS ...ttt
B-MAUL ..
1. Kwota przedstawiona w ofercie zostata okre$lona na podstawie projektu budowlanego,
treSci SIWZ oraz dokumentow zalagczonych do SIWZ i zawiera wszystkie koszty
zwigzane z realizacja zaméwienia.
2. Oswiadczamy, ze:
1) zapoznaliSmy si¢ z warunkami podanymi przez Zamawiajacego w SIWZ
I nie wnosimy do nich zadnych zastrzezen,
2) uzyskaliSmy wszelkie niezb¢dne informacje do przygotowania oferty i wykonania
zamoOwienia.
3) akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu
zamoOwienia podany przez Zamawiajacego,
4)  uwazamy si¢ za zwigzanych niniejsza oferta przez 30 dni od dnia uptywu terminu
sktadania ofert.
3. W przypadku udzielenia nam zamodwienia zobowigzujemy si¢ do zawarcia umowy
W miejscu 1 terminie wskazanym przez Zamawiajacego.
4. Oferta zostata zlozonana .......................... stronach.
5. Do oferty dotaczono:
»Kosztorys ofertowy sporzadzony metodg uproszczong.

»Oswiadczenie wypelienia obowigzkow informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art.
14 RODO

B e e ,
B e e ,
B e e ,
B e e ,

Podpis 0sob uprawnionych do sktadania swiadczen woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczgtka / pieczqtki
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Zalacznik nr 2 do SIWZ

Informacje dotyczace realizacji zaméwienia.

Zmiany w stosunku do dokumentacji budowlanej oraz parametry rownowaznosci.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Zgodnie z opracowanym badaniem podloza gruntowego w miejscowosci Stawsko,
gmina Stawno wystepujg proste i ztozone warunki gruntowo - wodne. Z uwagi
narozleglos¢ inwestycji wzdluz trasy projektowanej sieci warunki te moga
si¢ miejscami zmienia¢ i odbiega¢ od przedstawionych w zatgczonych badaniach
podtoza gruntowego, co Wykonawca powinien uwzgledni¢ przy sporzadzeniu oferty.
Zwraca si¢ rOwniez uwage na wystepowanie wody gruntowej oraz liczne jej sgczenia
utrudniajacej prowadzenie glgbszych prac ziemnych. W zataczonych do postepowania
przedmiarach wskazano tylko orientacyjng ilos¢ prac odwodnieniowych. Kierownik
Budowy musi dostosowac sposob odwodniania wykopu do rzeczywistych warunkow
na budowie. Oferta Wykonawcy musi obejmowaé wszystkie koszty zwigzane
z zabezpieczeniem wykopow oraz ich odwodnienia w czasie prowadzenia prac.
Kolumny napowietrzajaco — odpowietrzajace oraz pluczaco spustowe dostarczone
muszg zosta¢ z zaslepkami umozliwiajacymi demontaz armatury i zaSlepienie
kroécodw w celu konserwacji lub wymiany armatury.

Dla studzienek posadowionych w terenie nieutwardzonym SCrl, SP1, KP2, KN4
nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie studni poprzez zabudowanie kregu betonowego
srednicy 1000 mm i wysokosci 500 mm nad studnig.

Kominki wentylacyjnie nalezy dostarczy¢ 1 zamontowaé¢ W  wykonaniu
z stali nierdzewnej — zmiana wzgledem dokumentacji projektowej.

Szafy sterownicze nalezy przygotowa¢ do wspotdziatania z systemem monitoringu
pracujagcym na oczyszczalni $ciekéw w Stawnie zgodnie z wytycznymi administratora
oczyszczalni §ciekow stanowiagcymi zatgcznik do postepowania przetargowego;
Wykonawca w ramach prac realizowanych zobowigzany bedzie do dostarczenia
reagenta w ilo$ci umozliwiajacej jednorazowe napetnienie wszystkich dostarczonych
przez Wykonawcg zbiornikow stacji dozowania do pelna.

Wszystkie skrzynki do zasuw oraz skrzynki przy hydrantach zabudowac
prefabrykowanymi opaskami betonowymi.

Po realizacji prac zwigzanych z siecig kanalizacji sanitarnej nalezy sie¢ przeptukac
i poda¢ inspekcji TV wraz z sporzadzeniem wykresu ukazujacego spadki
na kanalizacji.

Na kro¢cach naptywowych na przepompownie zabudowac deflektory.

Studnie rozprezne wyposazy¢ dodatkowo w dwa kominki wentylacyjne fi 110 z
filtrem antyodorowym.

W studniach z przeptywomierzem przewidzie¢ zabudowe rury wentylacyjnej
wykonanej z stali kwasoodpornej oraz stopni ztazowych. W dnie studni wykonaé
rzapie umozliwiajaca odpompowanie ewentualnych odciekow.

Przy przeprowadzaniu prac w poblizu drzew Wykonawca jest zobowigzany
do ich zabezpieczenia poprzez odeskowanie, a prace ziemne w poblizu korzeni drzew
nalezy wykona¢ recznie.

Zbiornik przepompowni PS3 wbudowano z odchyleniem od pionu, przed
rozpoczeciem  montazu  wyposazenia  przepompowni  nalezy  dokladnie
zinwentaryzowa¢ odchylenie przepompowni.

W ramach prac nalezy odtworzy¢ 7 punktow osnowy geodezyjnej, zostaly one
zniszczone przez Wykonawce w roku 2018 podczas prowadzonych prac;
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Dna zbiornikow przepompowni nalezy na budowie nadla¢ betonem o grubos¢
warstwy 20 cm oraz skosy wysokosci nie nizszej niz 30 cm z wykonaniem zaglebienia
(rzagpi) umozliwiajacej odpompowanie zbiornika;

Na zbiornikach PS3 i PS5 zamontowano wiazy zeliwne sferoidalne fi 800 mm klasy
D400.

Szafke przytaczeniowg dla przepompowni PS5 nalezy doktadnie zinwentaryzowaé, w
przypadku jej posadowienia na dzialce prywatnych nalezy jg przestawi¢ w dziatke
drogows, zgodnie z planem zagospodarowania terenu powyzSzej przepompowni.

Od trojnika zabudowanego na dzialce nr 513 obr. ewid. Stawsko, gmina Stawno
nalezy wykona¢ odnoge z rurociggu fi 110 dtugosci 2,0 mb do dziatki nr 729 obr.
ewid. Stawsko, gmina Stawno. Koncowke nalezy zaslepi¢ poprzez zabudowanie
kotnierza stalowego wraz z prefabrykowang zaslepka.

Studnie przy przepompowni PS4 tj. 2 studnie betonowe Dn1200 oraz jedna studnie
PVC400 nalezy nadbudowa¢ do  rzednej  projektowanego  zgodnie
z zagospodarowaniem terenu przepompowni PS4.

W ramach prac nalezy zamontowaé oznaczenie armatury i wyposazenia (zasuw i
hydrantow) sieci wodociggowej zrealizowanej przez Wykonawce w roku 2018 oraz
zabudowywanej w ramach biezgcego postgpowania.

Przed wilaczeniem do eksploatacji poszczegdlnych odcinkdéw sieci wodociggowej i
kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac¢ ich ptlukanie i czyszczenie oraz w przypadku
sieci wodociggowej dezynfekcje i badanie jakosci wody. Powyzsze dotyczy rowniez
sieci zrealizowanych przez Wykonawce w roku 2018.

W przypadku prowadzenia robot ziemnych w rejonie pasa drogowego nalezy
po przeprowadzonych pracach grunt zagesci¢ uzyskujac stopien zageszczenia [¢>1.
W przypadku natrafienia na grunt niezageszczany nalezy go wymieni¢. W ofercie
nalezy przewidzie¢ wykonanie minimum 3 sztuk badan stopnia zagg¢szczenia gruntu
na kazde 100 m zrealizowanej sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej, miejsce
wykonania badania zostanie wskazane przez Inspektora Nadzoru.

Tabela opisujaca parametry rownowaznosci dla zaprojektowanych urzadzen:

Lp.

Nazwa materialu

Przyklad
materialu (lub Miejsce

material wystepowania
réwnowazny)

Parametry réwnowaznosci

Czujnik
przeptywomierza
elektromagnetycz

Przeptywomierz elektromagnetyczny:

-obudowa i kohierze ze stali weglowej z pokryta
dwusktadnikowa powtoka epoksydowa, grubosé
powtoki min. 150 pm, odpornos¢ czujnika na korozje:
kategoria C4 wg 1SO 12944-2; Szczelna, odporna
mechanicznie

catkowicie spawana konstrukcja;

- wyktadzina NBR wzmocniona specjalng siatkg ze
DN100 typu Sie¢ kanalizacyjna | stali nierdzgwnej; o _
MAG5100W tloczna - rura pqmlarowa ze stali nierdzewnej AlSI 304
nego (1.4301);

- skrzynka zaciskowa z poliamidu;

- doktadnos$¢ pomiarowa: 0,2% lub 0,4% wartoSci
mierzonej w zaleznosci od zastosowanego
przetwornika;

- przetwornik pomiarowy przeptywomierza w wersji
roztacznej;

- elektrody pomiarowe, detekcji pustego rurociggu

SIEMENS
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oraz uziemiajgce wykonane z materiatu bardziej
odpornego na media agresywne niz stal nierdzewna

Zespot dozujacy
typ: DDA 7.5-16
AR-PP/E/C-F-
31U2U2FG

typ: DDA 7.5-16
AR-PP/E/C-F-
31U2U2FG

Przepompownie
Sciekow

Kompaktowy zestaw z membranowg pompa dozujaca
z napgdem z regulacja predkosci (silnik krokowy) i
inteligentnym elektronicznym uktadem sterujacym.
Glowica dozujaca sktada si¢ z:

- wytrzymatej, uniwersalnej i odpornej chemicznie
membrany z PTFE.

- Zaworow z podwojnymi kulkami

- Zaworu odpowietrzajacego dla tatwego
uruchomienia.

Tryby pracy:

- Reczny w ml/h, I/h lub gph.

- Impulsowy w ml/impuls (z funkcjg pamigci)

- Analogowy 0/4-20 mA (skalowalny).

- Impulsowe sterowanie dawka w ml, 1 lub gal.

- Czasowe sterowanie dawka (Przekaznik czasowy,
cykliczny lub tygodniowy).

- Sterowanie Fieldbus DP (Genibus przystosowany do
Profibus E-box).

Inne cechy:

- Autoodpowietrzanie pompy podczas stanu czuwania
zapobiega zapowietrzaniu.

- Wyswietlacz informacji serwisowych.

- Wejscia/ wyjécia sygnatu:

- Wejscie impulsowe, analogowe 0/4-20 mA,
zewnetrzne wyt.

- Wejscie niskiego poziomu lub pusty zbiornik.

- Dwa bezpotencjalowe wyjscia przekaznika dla maks.
30 V AC/DC (konfigurowane, np. alarm, sygnat
skoku, pompa dozuje, przekaznik czasowy itp.)

- Wyjscie analogowe 0/4-20 mA.
Techniczne:

- Max. Flow: 7.51/h

- Max. flow in slow mode 50%:
- Max. flow in slow mode 25%:
- Min flow: 2,5 ml/h

- Turn-down ratio:  1:3000

3.751/h
1.881/h

Zestaw
montazowy dla
pompy dozujacej z
czujnikiem
poziomu

typ: SD 6/9
PP/E/C

Przepompownie
sciekow

Zestaw montazowy dla pompy dozujacej z czujnikiem
poziomu
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Zuraw

typu ZKM 350-
2200/1650

Przepompownie
sciekow

Zurawie do obstugi urzadzen zlewniach,
przepompowniach i oczyszczalniach $ciekow. Zuraw
sktadany stuzy do pionowego podnoszenia lub
opuszczania oraz poziomego przemieszczania (obrot
kolumny zurawia wokot osi pionowej) tadunkow,
ktorych cigzar nie przekracza 150-350 dN (150-350
kG). Zuraw przeznaczony jest do pracy w warunkach
malej intensywnoS$ci odpowiadajacej grupie natezenia
pracy Al.

Temperatura otoczenia, podczas pracy zurawia, moze
wynosi¢ od - 200 do + 400 C. Wilgotno$¢ wzgledna
wystepujaca w miejscu pracy moze wynosi¢ do 95%.
Zurawie nie s3 przeznaczone do pracy w srodowisku
agresywnym lub wybuchowym.

Forma dozoru technicznego - dozér uproszczony.
Zuraw nie podlega zgtoszeniu i odbiorowi
technicznemu przez Inspektorat Dozoru
Technicznego.

Parametry:

» UdZzwig maksymalny (od - do) 150 — 250 kG

* Wysieg (od - do) 0,65-1,5m

* Wysoko$¢ maks. podnoszenia 1,0 - 2,2m

* Kat obrotu 360 stopnie

* Wysoko$¢ catkowita zurawia 1,5 - 2,5 m

* Wymiary gabarytowe 1,65 x 0,45 x 0,2 m

« Srednica liny 5 mm

* Dtugos¢ liny (standard) 10 m

» Maksymalna dtugos¢ liny 12 m

* Glgbokos¢ opuszczania (lina 10m) 6 m ponizej
poziomu posadowienia

* Zakonczenie liny hak lub szekla

* Masa zurawia bez podstawy 43 kg

* Obcigzenie minimalne dla zadziatania hamulca 10
kG

Przeptywomierze
bateryjne

MAG 8000

Sie¢ wodociggowa

Przeptywomierz elektromagnetyczny bateryjny:

- czujnik przeptywomierza z przetwornikiem w wersji
kompaktowej;

- obudowa przetwornika ze stali nierdzewnej (AlSI
316) z mosieznym dnem;

- stopien ochrony obudowy IP68/NE MAG6P;

- doktadno$¢ pomiaru od 0,2%, pomiar
dwukierunkowy;

- alstyczno$¢ zasilania wewnetrzny lub zewnetrzny
pakiet baterii;

- dodatkowe moduty komunikacyjne

Pompa

SEV.80.80.110.2
51D

Przepompownia
PS3

Pompa zatapialna do $ciekow:

- parametry i moc Q=6,79 dm3/s; H=41,15 m; P=11,0
kW;

- pompy z wolnym przelotem réwnym co najmniej
$rednicy rurociagu;

- z wirnikami typu ,,vortex”;

- piony tloczne oraz prowadnice pomp ze stali
kwasoodpornej AlSI304;

- potgczenia kablowe ze stali nierdzewnej z
wypehieniem poliuretanowym,;

- krotki wat silnika;

- podwojne mechaniczne uszczelnienie watu;

- wymienny pierscien biezny;

- plaszcz silnika ze stali nierdzewnej;

- pier$cien zaciskowy ze stali nierdzewnej
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Pompa

SEV.80.80.75.2.
51D

Przepompownia
PS4

Pompa zatapialna do $ciekow:

- parametry i moc Q=8,00 dm3/s; H=29,70 m; P=7,5
kw;

- pompy z wolnym przelotem réwnym co najmniej
$rednicy rurociagu;

- piony ttoczne oraz prowadnice pomp ze stali
kwasoodpornej AISI1304;

- potgczenia kablowe ze stali nierdzewnej z
wypehieniem poliuretanowym;

- krotki wat silnika;

- podwdjne mechaniczne uszczelnienie watu;

- wymienny pierscien biezny;

- ptaszcz silnika ze stali nierdzewne;;

- pier§cien zaciskowy ze stali nierdzewnej

Wodomierza
skrzydetkowego

JS 2.5 DN20
Qn=2,5m3/h

Sie¢ wodociggowa

Wodomierz przeznaczonego do pomiaru przeptywu i
objetosci wody o temperaturze do 30°C lub 50°C lub
wody cieptej o temperaturze do 90°C przez instalacje
zamknieta o pelnym przeptywie strumienia, przy
maksymalnym ci$nieniu roboczym do 16 bar (PN16).
Zabudowa w przewodach (rurociggach) poziomych z
liczydtem skierowanym ku gorze (H) oraz pionowych
lub poziomych z liczydlem skierowanym w bok (V).
Wodomierze z niskim liczydlem o$miobebenkowym
(IP65), z zabezpieczeniem antymagnetycznym, z
korpusem mosi¢znym oraz przystosowane s3 do pracy
w systemach zdalnego przekazywania danych (AMR).

Klasa metrologiczna (MID):
Woda zimna R160 — H; R63 -V,

Cechy produktu:

- Odpornos¢ na silne zewngtrzne pole magnetyczne
- Przystosowanie do montazu: naktadki radiowej do
komunikacji

- Liczydlo hermetyczne (o podwyzszonej szczelnosci)
odporne na zaparowanie

- Blokada obrotu mechanizmu zliczajacego, przy
obrocie o kat wigkszy niz 360°

- Zabezpieczenie przed mechaniczng ingerencja
zewngtrzna

- Zabezpieczenie ograniczajace skutki zamarzania
wody

- Dwustronnie tozyskowany wirnik

- Kréciec wyjsciowy korpusu wodomierza
przystosowany jest do opcjonalnego zamontowania
zaworka zwrotnego

Zawor zwrotny
antyskazeniowy

typ EA DN25

Sie¢ wodociagowa

Zawor zwrotny antyskazeniowy:

- korpus kohierzowy z zeliwa sferoidalnego EN-GJS
400-15 (DN50-DN200) z mosiadzu metoda kucia
(DN15-DN50) i zabezpieczony powtoka
antykorozyjna na bazie zywicy epoksydowe;j,
minimum 250 mikronéw wg normy PN-EN 1SO
12944-5:2009;

- $ruby taczace pokrywe z korpusem ocynkowane,
wpuszczone i zabezpieczone masg zalewowa;

- zamknigcie grzynbkowe zamykane sprezyng"
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Zawor zwrotny

Stacja uzdatniania

Zawor zwrotny kolanowy spelniajacy nastepujace
parametry:

* Pelne otwarcie zaworu przy przeptywie 0,7 m/s

» Staty wspotczynnik oporow miejscowych dla danej
predkosci.

* Cisnienie nominalne: PN 1,0 MPa lub PN 1,6 MPa

10 kolanowy typu SZUSTER wody i sie¢ *» Temperatura czynnika: maksymalnie 40°C
Szuster kanalizacyjna (chwilowo do 60°C)
» Malowanie farba epoksydowa o grubosci warstwy
200 um, RAL 5015
* Potaczenie kotnierzowe: PN-EN 1092-2
* Wymagania i badania: PN-EN 12050-4
* Atest PZH do wody pitnej
Zagospodarowanie .
11 | Kostka brukowa | typu POLBRUK przepompowni Kostka beto’n(.)wa prostokatna o wymiarach 20 x 10
s 1x cm o grubosci 8 cm
sciekow
Wymiary: 800 x 600 x 300 mm, stopien ochron IP66,
Przenompownie szafa wyposazona w drzwi wewngtrzne
12 | Szafa sterownicza FIBOX p . p przystosowane do montazu aparatury sterowniczej,
sciekow . . . .
wyposazona w ptyte montazowa, wejscie kabli
poprzez dtawiki w dolnej czgsci szafy.
Graficzny o przekatnej minimum 3.8”, ekran
model HMI dotykowy o rozdzielczo$ci 200x80 pikseli,
. . Przepompownie | wyposazony w port RS232/RS485 z obstuga
13 | Panel operatorski | STO512 firmy sciekow protokotu ModBus RTU, gniazdo Mini USB oraz
Schneider . .
USB, montowany na elewacji drzwi wewngtrznych
szafy sterowniczej.
Ptywaki dla . , -
o . Maja przekazywaé sygnat suchobieg i alarm tak by
sygnalizacji Przepompownie . ; , .
14 ; MAC-3 IS zwarcie stykow plywakoéw sygnalizowato stan
stanéw sciekow
alarmowy.
alarmowych
15 Sonda model SG-25S Przepompownie | Ma przekazywa¢ sygnat analogowy w przedziale 4-20
hydrostatyczna firmy Aplisens sciekow mA z informacja o poziomie $ciekow
. Pozwala na tadowanie akumulatora i stabilizacje
Modut Przepompownie L o .
16 MT-101_UPS S napigcia wyj$ciowego , przeznaczony do wspolpracy z
telemetryczny Sciekow
modulem telemetrycznym
Modut Przepompownie | Pozwala na samoczynne startowanie w przypadku
17 MT-101 o o L
telemetryczny sciekow zaniku i powrotu zasilania.
Wylacznik Przenompownie Zestawienie zabezpieczen wraz z parametrami
18 | nadmiarowo— typ C60N é‘liek'zw rownowaznosci:F1 — C16A 3P,F2— C1A 1P,F3 — C2A
pradowy 1P,F4 — C2A 1P, F5— C3A 1P, F8 — B16A 3P,
Maja mie¢ prad nastawowy 8-12A oraz posiadac
Wytaczniki WS1, WS2 GV3-| Przepompownie naSt¢PuJ acy uk%ad. zabezpieczet: Wyzwalacz
19 R L zwarciowy ustawiony na state, nastawiony wyzwalacz
silnikowe MEG3 sciekow

termiczny (0 6-1 x In), zadziatanie wytacznika
powoduje odciecie jednoczesnie trzech faz.
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Nazwa Wykonawcy
Adres Wykonawcy

Numer telefonu

Oswiadczam/-y, ze w wykonywaniu zamowienia bedg uczestniczy¢ nastepujace osoby:

Zalacznik nr 3 do SIWZ

POTENCJAL KADROWY
OSOBY ZDOLNE DO WYKONANIA ZAMOWIENIA

Doswiadczenie zawodowe,
odpowiednie do powierzanej

. Zakres Wyk,or.lywanych Kwalifikacje zawodowe, roli/ funkcji i w zakresie Podstawa .
Nazwisko czynnosci oraz ; L. dysponowania
S posiadane odpowiadajacym
Lp. | iimig, adres proponowana rola RN . . AP przez
. . .. Uprawnienia przedmiotowi zamowienia,
e-mail (funkcja) w realizacji . ¥ Wykonawce
L. (podaé nazwy, adres, warto$¢
zamoOwienia A . dang osoba
i inwestora realizowanych
inwestycji)
Uprawnienia do
kierowania robotami
1 budowlanymi bez
' ograniczen w zakresie
instalacji wodociggowych
i kanalizacyjnych
Uprawnienia do
2 kierowania robotami
' budowlanymi w
specjalnosci drogowej
............................... o [ TR

Podpis 0sob uprawnionych do skladania swiadczen woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczqgtka / pieczqtki
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Zalacznik nr 4 do SIWZ

WYKAZ WYKONANYCH ROBOT BUDOWLANYCH
NAZWEA WYKONAWCY ...ttt bbbttt n et s
AdIES WYKONAWCY ... eiiiiiiiiiiiiieiiteieeste ettt ettt e et saae e bt e s eteeseesaaeesseessseesbeeanbeesaseabeesseeanneens
Numer telefonu .......cccoveieeiiiee e NUMET FAX 1.viiiiiie e
Wykaz wykonanych robot budowlanych odpowiadajacych swoim rodzajem i wartos$cia

robotom stanowigcym przedmiot zamdéwienia.

Calkowita Termin realizacji ustugi

wartoéé brutto Nazwa Zamawiajacego, adres,

Lp. Nazwa zamoéwienia . telefon, osoba do kontaktu
ushugi w PLN Data Data
rozpoczecia | zakonczenia
1.
2.

Podpis osob uprawnionych do sktadania swiadczen woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczqtka / pieczqtki
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Zalacznik nr 5 do SIWZ
UMOWA Nr ....... /2019

zawartaw dniu ............oceiiiiiiiiin. 2019 r. pomiedzy:

Gming Stawno — Urzad Gminy Slawno z siedzibg przy ul. Marii Curie — Sktodowskiej 9,
76 — 100 Stawno, NIP 499-052-36-66, reprezentowang przez Wojta — Ryszarda Stachowiaka
(zwang dalej ,,Zamawiajacym”),

Z S1edZIDg W .o , NIP o,
FEPIEZENTOWANYIM PIZEZ .. .eeeettt ettt et ettt et e et e et e et e et e e e e e eeannnns
(zwanym dalej ,,Wykonawcg”),

w wyniku postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1
1. Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie roboty budowlanej pn. ,,Budowa zbiorczej
sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociagowej w m. Sltawsko w Gminie Stawno —
roboty pozostale do wykonania — Etap 1” zlokalizowanej w miejscowosci Stawsko,
gmina Stawno, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane i rozporzadzeniami
wykonawczymi oraz uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie zrealizowanej sieci
wodociagowej 1 kanalizacji sanitarnej w m. Stawsko.

2. Na przedmiot zamowienia sktadaja si¢ 2 czgsci:
— cze$¢ 1 obejmujacej budowe kanalizacji sanitarnej wraz z przylgczami w m. Stawsko,
gm. Stawno i podzielono je na dwa zadania,
—  cz¢s$¢ 11 obejmuje budowe sieci wodociggowej wraz z przytaczami.

3. Przedmiot zamowienia okresla:

— dokumentacja projektowa budowlano — wykonawcza budowy sieci kanalizacji
sanitarnej 1 wodociggowej wraz z przytaczami w m. Stawsko, gm. Stawno;

— dokumentacja budowlana — wykonawcza zjazdu z drogi powiatowej nr 05417
Postomino — Stawno — dz. nr 381/3 do przepompowni $ciekow na dz. nr 547
w m. Stawsko, gmina Stawno, projekt wykonawczy sieci kanalizacji sanitarnej 1
wodociagowej wraz z przylagczami w m. Stawsko, gm. Stawno — zakres robot
budowlanych pozostatych do wykonania zgodnie z pozwoleniem na budowe nr
490/2014 z dnia 24.09.2014 oraz po6zn. zmiang BS.6740.13.2017.VII z dnia
10.01.2017 r,;

— Warunki gruntowo — wodne opisane zostaly roéwniez w opracowaniu:
,DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO wraz z opinig
geotechniczng z okre$lenia warunkow gruntowo - wodnych dla tematu: "Budowa
zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudowa ujecia wody poprzez
wbudowanie nowej studni przebudowe istniejacej w m. Stawsko w gminie
Stawno (uzupehienie).";

— specyfikacje techniczne z uwzglednieniem zapiséw SIWZ.

4. Zmiana zakresu przedmiotu zamoOwienia w stosunku do projektu budowlanego -

dokumentacji budowlanej, parametrow rownowaznosci dla produktow, dla ktorych
w dokumentacji budowlanej uzyto nazw wlasnych oraz inne uwagi i1 zastrzezenia
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dotyczace przedmiotu zmodwienia zostaly zawarte w Zalaczniku nr 2 do SIWZ
,Informacje dotyczace realizacji zamoOwienia. Zmiany w stosunku do dokumentacji
budowlanej oraz parametry rownowaznosci”.

Cze$¢ 1 obejmuje budowe kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami w m. Slawsko,
gm. Stawno i podzielono je na dwa zadania.

Zadanie 1 obejmuje:
Zlewnie PS3 tj. sie¢ kanalizacji sanitarnej oraz przylacza od miejscowosci Slawno
do studni SC157.

1) Budowe zlewni PS3 w sktad ktérej wehodzi:

— Kanalizacja sanitarna ttoczna wykonana z rur PE o $rednicy zewngtrznej 110 mm
dhugosci 706,50 m, na odcinku od przepompowni PS3 do granicy obrebu Stawsko.

— Kanalizacja sanitarna grawitacyjna sie¢ wykonana z rur PVC o $§rednicy zewng¢trznej
200 mm dlugosci 728,50 m oraz sie¢ wykonana z rur PVC o $rednicy zewnetrznej 160
mm dhugosci 215,00 m wraz z studnig przeptywomierza.

— Kanalizacja sanitarna grawitacyjna — przytacza sie¢ wykonana z rur PVC o $rednicy
zewnetrznej 160 mm dlugosci 305,30 m.

—  Wykonanie rob6t drogowych.

2) Budowe przepompowni PS3 (przepompownia typu przejezdnego). Wybudowano
skorupe zbiornika przepompowni w 2018 r. nalezy przepompownie wyposazyc
i wykonaé zagospodarowanie terenu.

Zadanie 2 obejmuje:
1) Budowe zlewni PS4 w sktad ktorej wehodzi:
— Kanalizacja sanitarna tloczna wykonana z rur PE o $rednicy zewngtrznej 90 mm
dhugosci 9,00 m.
— Kanalizacja sanitarna grawitacyjna — przytacza sie¢ wykonana z rur PVC
0 $rednicy zewngtrznej 160 mm dlugosci 12,0 m.

2) Budowe zlewni PS5 w sktad ktérej wehodzi:
— Kanalizacja sanitarna grawitacyjna — przylacza sie¢ wykonana z rur PVC
0 srednicy zewnetrznej 160 mm dtugosci 1,5 m.

3) Budowg przepompowni PS4 wraz z kontenerem do dawkowania reagenta oraz droga
dojazdowa. Wybudowano skorupe zbiornika przepompowni w 2018 r. nalezy
przepompownie wyposazy¢ 1 wykonaé zagospodarowanie terenu.

4) Budowe¢ przepompowni PS5 (typu przejezdnego). Wybudowano skorup¢ zbiornika
przepompowni w2018 r. nalezy przepompownie wyposazy¢ 1  wykonaé
zagospodarowanie terenu.

Czes¢ 11 obejmuje budowe sieci wodociagowej wraz z przylaczami w sklad ktorej
wchodzi:

Sie¢ wodociggowa oraz przylacza wodociggowe od miejscowosci Stawno do punktu
W14 (trojnik wraz z zasuwami wraz z zasuwami DN100) wraz z odcinkiem do W1
do W14 (odcinek do hydroforni).
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1) Sie¢ wodociggowa wykonana z rur ci$nieniowych HDPE-100 SDR17 PN10 o
$rednicy:

DN 110 x 6,6 mm — 4545 m,

DN 90 x 5,4 mm — 17,50 m.

2) Przylacza i instalacje podziemne wykonane z rur cisnieniowych HDPE-100
SDR17 PN10:

DN 90 x 5,4 mm — 54,00 m,

DN 50 x 3,0 mm — 39,00 m,

DN 40 x 2,4 mm - 51,30 m,

DN 32 x 2,0 mm — 336,0 m.

3) Studnie wodomierzowe — 71 szt.

Prowadzenie robot na budowie:

C) Za sposob wykonania prac przez Wykonawce odpowiedzialny bedzie wyznaczony
przez niego Kierownik Budowy.

d) Wykonawca przed przystapieniem do realizacji robét zobowiagzany
jest do sporzadzenia harmonogramu rzeczowego z podzialem tygodniowym
i przekazanie go Zamawiajacemu do akceptacji.

5. Inne wymagania Zamawiajacego wobec Wykonawcy w ramach ustalonego
wynagrodzenia:

1)

2)

3)

4)

przylacza kanalizacji sanitarnej i wodociagowej nalezy zrealizowaé¢ do granicy
dzialki lub do studni kanalizacji sanitarnej lub wodomierzowej znajdujacej
si¢ przy granicy dzialki. Przylacza zapewniajace dostep do kanalizacji sanitarnej
i wodociggowej dla wiecej niz jednego odbiorcy sieci nalezy zrealizowaé
do punktu rozdzialu. Przylacza nalezy zrealizowaé zgodnie z projektem
wykonawczym oraz szacunkowym zestawieniem dlugosci przylaczy, w tym 71
studni wodomierzowych. Pozostaly zakres przylaczy okreslony w dokumentacji
projektowej zostal wylaczony z przedmiotu zamowienia;

roboty nalezy przeprowadzi¢ w taki sposob, aby po przeprowadzeniu odbioru
robot czesci I, zadania 1 zaméwienia umozliwi¢ uzytkowanie wykonanej Sieci
kanalizacji sanitarnej oraz wodociagowej;

na odcinkach kanalizacji ttocznej tC20-tC29 i grawitacyjnej SC20-SC33 dokonano
zmiany tras, ktore przebiegaja po istniejagcym wodociggu. Zmiany zostaly
zaakceptowane przez Nadzor autorski. Dlatego w 1 etapie robét nalezy dokonczy¢
roboty budowlane na wybudowanym w 2018 r. wodociagu, nalezy dokonczyé
uzbrojenie sieci, wlaczy¢ ja do eksploatacji. A w nastepnej kolejnosci mozna
wykonywaé¢ roboty budowlane przy kanalizacji sanitarnej, wykorzystujac
do dyspozycji miejsce po istniejacym wodociagu;

Przed przystapieniem do realizacji sieci kanalizacji sanitarnej na danym odcinku sieci
nalezy wykona¢ na powyzszym odcinku sie¢ wodociggowa celem umozliwienia
mieszkancom wiaczenia do nowej sieci wodociggowej przed rozpoczgciem prac
ziemnych zwigzanych z realizacja kanalizacji sanitarnej. Wykonawca zobowigzany
bedzie do sporzadzenia harmonogramu realizacji sieci wodociggowej z wskazaniem
planowanego przelaczenia poszczegdlnych posesji do zrealizowanych przez siebie
przytaczy wodociggowych.
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6.

5) przedmiot zamowienia obejmuje odtworzenie nawierzchni po przeprowadzonych
pracach;

6) Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z realizacja zadania (w tym koszty
odszkodowan za uprawy rolne, koszty zajecia pasa drogowego, itp.);

7) zgodnie z uzgodnieniami nr ZArch.K.5152.133.2014.MJ z dnia 12.03.2014 .
wydanymi przez Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkow w Szczecinie zobowigzuje
si¢ Wykonawce do:

e Zlecenia przeprowadzenia interwencyjnych prac archeologicznych
wyspecjalizowanej jednostce badawczej (osobie prawnej lub fizycznej).

e uzyskania stosownego pozwolenia Zachodniopomorskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw na prowadzenie badan archeologicznych przed

e Prowadzenia prac ziemnych zwigzanych z realizacja inwestycji pod nadzorem
archeologa.

8) Wykonawca wykonana zgloszenia wodnoprawne na prowadzenie trwalego
odwodnienia wykopu, zgodnie z art. 394 ust. 1 punkt. 5. Prawa wodnego;

9) sposob pracy pomp w przepompowniach nalezy potwierdzi¢ z Inspektorem Nadzoru
I Zamawiajacym oraz na podstawie obserwacji pracy pomp przy pelnym obcigzeniu
uktadu;

10) opinie, uzgodnienia i zalgczniki uzyskane na etapie projektu uznaje si¢ za wigzace
I zobowigzuje si¢ Wykonawce do wypelniania zawartych w nich ustalen i warunkow;

11) Wykonawca w ramach powyzszego zadania musi zrealizowaé wszystkie niezbedne
proéby, ptukania, badania zakonczone stosownym protokotem zgodnie z dokumentacja
projektowa wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej;

12) Wykonawca zapewni obstuge geodezyjna konieczng do wykonywania robot.

13)w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia punktow osnowy Wykonawca
jest zobowigzany do ich odtworzenia przez uprawnionego geodete;

14) przed przystapieniem do realizacji robot nalezy wystapi¢ z wnioskiem o zajecie pasa
drogowego;

Informacje dotyczace zatrudnienia:

1) Na podstawie art. 29 ust. 3a. ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce oso6b wykonujacych
wszelkie czynnosci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie na podstawie umowy o
prace. W zwigzku z powyzszym wymog ten dotyczy osob, ktore wykonuja czynnosci
bezposrednio zwigzane w wykonywaniem robot, czyli tzw. pracownikow fizycznych.
Wymoég nie dotyczy wigc, miedzy innymi osob: kierujgcych budowsg, dostawcow
materialéw budowlanych.

2) W zwiazku z powyzszym wykonawca w odniesieniu do swoich pracownikow musi
przed rozpoczeciem wykonywania czynno$ci przez te osoby przedstawi¢ pisemne
oswiadczenie w zakresie okreslonym w ust. 10. W odniesieniu do podwykonawcow
lub dalszych podwykonawcow pisemne oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, w zakresie okreslonym w ust. 10, nalezy przedtozy¢ wraz z kopia
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo.

§3

1. Ustala si¢ termin protokolarnego przekazania placow budowy na dzien .......................
2. W dniu przekazania placow budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy komplet

dokumentacji projektowej.

§4

1. Wykonawca o$wiadcza, iz upewnit si¢ co do prawidlowosci 1 kompletnosci ztozonej
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do przetargu oferty oraz zgodnosci wyceny ofertowej z ustaleniami SIWZ.
2. Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat si¢ z warunkami realizacji i dokumentacja projektowa
oraz nie wnosi do nich zastrzezen i uwag.

§5
1. Przy pomocy podwykonawcoéw Wykonawca wykona nastepujacy zakres robot:

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, a takze
projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

3. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za konsekwencje wynikajace z zawartej
umowy o podwykonawstwo 1 jej postanowien. Nie wywigzywanie si¢ podwykonawcy
z zawartej umowy lub inne zdarzenia zwigzane z jej realizacja nie maja wplywu na
zobowigzania Wykonawcy wobec Zamawiajacego.

4. Zamawiajacy, w terminie 10 dni od otrzymania projektu umowy, zglasza pisemne
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo nie spelniajacej wymagan
okreslonych w ust. 6.

5. Niezgtoszenie  pisemnych  zastrzezen do  przedtozonego  projektu  umowy
o podwykonawstwo, w terminie, o ktéorym mowa w ust. 4, uwaza si¢ za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajacego.

6. Wymaga si¢, aby w umowie o podwykonawstwo zawarte byly nastepujace postanowienia:
1) termin =zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlanej;

2) podwykonawca, lub dalszy podwykonawca zobowigzuje si¢ do niezwlocznego
informowania pisemnie Zamawiajagcego o fakcie nieotrzymania wynagrodzenia
od Wykonawcy (lub podwykonawcy) za wykonane prace po uptywie 10 dni od dnia,
od ktorego uplywa umowny termin platnosci — pod rygorem zwolnienia
Zamawiajacego z odpowiedzialnos$ci za zaptate wynagrodzenia za zakres zamowienia
wykonanego przez Podwykonawcg;

3) strony umowy ustalajg, ze na zaptate ustalonego wynagrodzenia nie maja wplywu
rozliczenia i zdarzenia zwigzane z innymi zawartymi przez strony kontraktami;

4) Wykonawca nie moze wstrzymywa¢ podwykonawcy odbioru robot lub ich
rozliczanego fragmentu jesli te same roboty zostaty odebrane i przyjete do rozliczenia
przez Zamawiajacego;

5) zakres robo6t powierzony Podwykonawcom,;

6) kwote wynagrodzenia za powierzony zakres robot — kwoty za poszczegélne prace
(pozycje kosztorysowe) nie moga by¢ wyzsze niz ceny podane w ofercie Wykonawcy;

7) oswiadczenia Podwykonawcy, iz w przypadku ewentualnego zatrzymania kwoty
zabezpieczenia przez Wykonawce, kwota ta stanowi wylacznie wewngtrzne
zobowigzanie migdzy Wykonawcg a Podwykonawca 1 w przypadku nie zwrdcenia tej
kwoty przez Wykonawce, Podwykonawca nie bedzie dochodzit roszczen z tego tytutu
wobec Zamawiajacego;
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8) obowigzek Podwykonawcy o niezwlocznym informowaniu Zamawiajacego O
nienalezytym wykonywaniu umowy o podwykonawstwo przez Wykonawce, w
szczegolnosci o nieterminowej zaptacie wynagrodzenia;

9) obowigzek Podwykonawcy do zatrudnienia na podstawie umowy o prace w
rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z
2018 r., poz. 917 z pdzn. zm.) wszystkich osob, ktore wykonujg czynnosci
bezposrednio zwigzane w wykonywaniem robot, czyli tzw. pracownikow fizycznych.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajagcemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.

9. Wykonawca przedtozy wraz z projektem umowy z Podwykonawca odpis z Krajowego
Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub inny wilasciwy dokument z uwagi na status
prawny Podwykonawcy, potwierdzajgcy uprawnienia osOb zawierajgcych umowe w
imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania.

10.Zamawiajacy, w terminie 10 dni, zglasza pisemny sprzeciw do umowy
0 podwykonawstwo niezgodnej z zaakceptowanym uprzednio projektem umowy lub
w przypadku nie uwzglednienia zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 4 w zakresie wymagan
okreslonych w ust. 6 oraz wzywa Wykonawce (lub podwykonawceg) do niezwlocznego
doprowadzenia do jej zmiany — pod rygorem nie wyrazenia zgody na wykonywanie robot
przez podwykonawce. Nie doprowadzenie do zmiany umowy powoduje, ze umowa
o podwykonawstwo zawarta zostata bez zgody Zamawiajacego w rozumieniu art. 647 § 2
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny.

11.Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 10 dni, uwaza si¢ za akceptacje umowy
przez Zamawiajacego.

12.Wykonawca przedktada kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem
sg dostawy lub ustugi o warto$ci nie mniejszej niz 20.000 zi (stownie: dwadziescia tysiecy
ztotych 00/100). W przypadkach uméw niezgodnych z wymaganiami Zamawiajacego
wzywa on Wykonawce do wprowadzenia stosownych zmian.

13.Przepisy ust. 3 — 11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umoéw o podwykonawstwo.

14.Inne przepisy art. 143 b ustawy stosuje si¢ odpowiednio.

15.Wykonawca odpowiada za dziatania 1 zaniechania podwykonawcy jak za swoje wiasne.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku podwykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

16.Rozwigzanie umowy z podwykonawca wymaga powiadomienia w formie pisemne;j
Zamawiajacego oraz przedtozenia rozliczenia dotychczas wykonanych robot.

17.Zatrudnienie dodatkowego podwykonawcy, zmiana podwykonawcy lub zmiana zakresu
prac powierzonych podwykonawcom mozliwa jest wylacznie po uzyskaniu pisemnej
zgody Zamawiajacego.

§6
1. Nadzér Inwestorski nad realizacja przedmiotu zamoéwienia sprawowac beda:
@) et ,
D)

2. Zamawiajacy udostepni Nadzorowi Inwestorskiemu kopi¢ niniejszej umowy wraz
kosztorysem ofertowym, a takze kopie uméw z podwykonawcami do wykorzystania dla
celow wlasciwego prowadzenia nadzoru.

§7

1. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robét, stanowigcych przedmiot umowy,
zgodnie z dokumentacja projektows, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlanych, postanowieniami SIWZ oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki
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budowlanej, przepisami Prawa budowlanego i obowigzujacymi w tym zakresie normami
technicznymi, przepisami BHP oraz o ochronie P.POZ.

Wykonawca, ktéry powoluje si¢ na rozwigzania réwnowazne opisane przez
Zamawiajacego, jest zobowigzany wykaza¢, ze oferowany przez niego przedmiot
zamOwienia, spelnia wymagania okre§lone przez Zamawiajacego. Obowigzek
Wykonawcy wykazania réwnowaznosci przedmiotu zamoOwienia jest obowigzkiem
wynikajacym z ustawy, ktory moze by¢ spetniony w sposdb pozwalajacy Zamawiajacemu
jednoznacznie stwierdzi¢ zgodno$¢ oferowanych w ofercie produktéw z wymaganiami
okreslonymi w SIWZ.

Wykonawca w ramach ustalonego wynagrodzenia ryczattowego wykona opracowania,
wymienione w SIWZ oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot.
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania materiatdw i wyrobow budowlanych
zgodnych z wymogami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania 1 odbioru robdt, wprowadzonych do obrotu zgodnie
z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami. Zastosowane materialy powinny
by¢ w I gatunku (najwyzszej jakosci), a zamontowane urzadzenia wyprodukowane w roku
wbudowania, o udokumentowanym pochodzeniu.

Przed wbudowaniem wyrobéw Wykonawca jest zobowigzany wystapi¢ z wnioskiem
o zatwierdzenie wyrobu i uzyska¢ akceptacje Nadzoru Inwestorskiego na materiat (wzor
whniosku opracuje Wykonawca w konsultacji z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego).

Do Wykonawcy nalezy przygotowanie i utrzymanie placu i zaplecza budowy,
a w szczego6lnosci dozor.

Na wniosek Wykonawcy i za pisemna zgoda Zamawiajacego moga by¢ dokonane zmiany
technologii wykonania robot. W tym przypadku Wykonawca zobowigzany jest
do przedstawienia projektu zamiennego, zawierajacego Opis proponowanych zmian,
rysunki i wyceng kosztow. Projekt taki wymaga akceptacji Nadzoru i nadzoru autorskiego.

8. Wykonawca w ramach ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia zorganizuje plac

10.

11.

12.

budowy wlasnym staraniem i zapewni ochrone mienia, warunki BHP i P.POZ. oraz
utrzymywac¢ bedzie porzadek na budowie. Ewentualne wszelkie szkody wyrzadzone
w trakcie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca usunie w trybie pilnym na wilasny
koszt, a po zakonczeniu realizacji robot doprowadzi plac budowy do stanu zgodnego
z przeznaczeniem. Plac budowy powinien by¢ czysty i uporzadkowany, bez odpadow
zbednych do prowadzenia robdt. Likwidacja placu budowy oraz doprowadzenie terenu
do stanu pierwotnego (petnego uporzadkowania) obcigza Wykonawce.

Wykonawca zobowigzany jest do takiego prowadzenia robot, aby nie wystgpity
uszkodzenia obiektow i infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i nie
podlegajacych przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy. W
przypadku wystgpienia uszkodzen tych obiektow Ilub infrastruktury, Wykonawca
zobowigzany jest do naprawy uszkodzen lub odtworzenia tych obiektow lub
infrastruktury.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia wykona wlasnym staraniem zasilanie placu
budowy w energi¢ elektryczng i wodg, na warunkach uzgodnionych z gestorami tych
medidow;

Wykonawca zobowigzany jest zorganizowaé plac budowy zgodnie z wymogami
wlasciwej gospodarki odpadami oraz w sposdb zapewniajacy ochrone powietrza
atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym takze przez zastosowanie sprawnego
1 wlasciwie eksploatowanego sprzetu oraz najmniej ucigzliwej akustycznie technologii
prowadzenia robot.

Wykonawca, jezeli uzna za konieczne, zapewni ochron¢ mienia znajdujacego sie
na placu budowy, Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za mienie Wykonawcy.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Wykonawca zobowigzany jest do zagospodarowania odpadéw budowlanych
wytworzonych w trakcie prac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Wykonawca dokona obowigzkowych zawiadomien gestorow sieci, wynikajacych
z uzgodnien do projektu budowlanego.
Wykonawca jest zobowigzany do poinformowania Wtascicieli sasiednich posesji
0 utrudnieniach i ograniczeniach w dojezdzie na 2 dni przed planowanym terminem
wykonywania robot.
W przypadku koniecznosci skorzystania z cudzej nieruchomosci do wykonania prac
przygotowawczych lub robdot budowlanych Wykonawca obowigzany jest przed ich
rozpoczeciem uzgodni¢ przewidywany sposob, zakres 1 terminy Kkorzystania
z sasiedniej nieruchomosci z jej wiascicielem, a po zakonczeniu robot wykonawca
obowigzany jest naprawi¢ szkody powstale w wyniku korzystania z sasiedniej
nieruchomosci oraz sporzadzi¢ stosowny protokot zejscia z dzialki z jej whascicielem.
Wykonawca zabezpieczy budowe przed mozliwoscig poniesienia szkody, spowodowanej
przez dziatania osob trzecich, a w przypadku jej wystapienia zobowigzany bedzie
do naprawienia szkody 1 jej ewentualnych skutkow.
Wykonawca zapewni ubezpieczenie prac budowlanych, w imieniu  Swoim
1 Zamawiajacego, na okres od daty rozpoczg¢cia robdt do terminu odbioru koncowego
przedmiotu zamdwienia lub do czasu usunig¢cia wad i usterek, stwierdzonych w trakcie
odbioru koncowego — w zaleznosci od tego, ktory pozniej si¢ konczy.
Jezeli Wykonawca nie przedstawi zgdanej polisy i dokumentéw ubezpieczeniowych,
Zamawiajacy moze zawrze¢ umowe ubezpieczeniowa, optacajac sktadki ubezpieczeniowe
z kwot naleznych Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest do naprawy uszkodzen uzbrojenia podziemnego terenu,
(urzadzenia takie jak przytacza i sieci wod.-kan., c.0., kable energetyczne, telefoniczne i
inne), znajdujacego sie na terenie budowy, zarowno uwidocznionego jak i nie
uwidocznionego na przekazanych przez Zamawiajacego planach uzbrojenia podziemnego
terenu oraz dr6g w ramach ustalonego wynagrodzenia. Wykonawca zobowigzany jest
bezzwtocznie zawiadomi¢ Nadzor 1 Zamawiajacego o ewentualnym fakcie ich
uszkodzenia.

Wykonawca robot w miejscach sgsiadujacych z istniejaca zabudowa zobowigzany jest

do prowadzenia robot ze szczeg6lng ostroznos$cia.

Wykonawca w ramach ustalonego wynagrodzenia zobowiazany jest do:

1) zapewnienia bezpiecznego przejscia pieszego i dojazdu uzytkownikom posesji,
stuzbom komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym,

2) prowadzenia realizacji robot w sposoOb zapewniajacy bezpieczenstwo budynkow
I urzadzen oraz wilasciwe warunki eksploatacyjne dla obiektow zlokalizowanych
w sasiedztwie placu budowy, w tym takze drog dojazdowych zlokalizowanych w tym
rejonie,

3) prowadzenia realizacji robot w taki sposob, aby nie wystapity uszkodzenia obiektow
I infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i nie podlegajacych
przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy; w przypadku
wystgpienia uszkodzen tych obiektow lub infrastruktury, Wykonawca zobowigzany
jest do naprawy uszkodzen lub odtworzenia tych obiektow lub infrastruktury.

Wykonawca zobowigzany jest pisemnie zgtosi¢ Nadzorowi roboty ulegajace zakryciu lub

zanikajace oraz proby i odbiory techniczne do dokonania odbioru i ponies¢ wszelkie

koszty z tym zwigzane.

Wykonawca zobowigzany jest wykonywa¢  wszystkie  polecenia  Nadzoru

1 Zamawiajacego wydawane zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami

umowy.
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25.

26.

27.

28.

29.

30.

Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia Nadzorowi, Zamawiajacemu i wszystkim
osobom upowaznionym przez nich, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego,
dostepu do placu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwiazku z umowga beda
wykonywane.

Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Nadzor i Zamawiajacego o wszelkich

zmianach w harmonogramie realizacji robot.

Wykonawca zobowigzany jest do informowania wlascicieli urzadzen obcych (np. gaz,

woda, kable energetyczne, kanalizacja itp.) o zamiarze prowadzenia robot w ich

sasiedztwie.

Procedura odbiorow czgsciowych i koncowego:

1) Wykonawca zglasza gotowos¢ do odbioru czgsciowego lub koncowego w formie
pisemnej Zamawiajagcemu 1 Nadzorowi zalaczajac do zgloszenia dokumenty
odbiorowe dla wykonanego zakresu prac (m.in. certyfikaty, instrukcje, atesty na
wbudowane materiaty, protokoty pomiaréw i sprawdzen, rysunki zamienne wzglgdem
dokumentacji projektowej). W zgloszeniu Wykonawca przedstawia zestawienie robot
zglaszanych do odbioru bazujac na harmonogramie rzeczowo — finansowym.

2) W przypadku odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest rowniez do
zgloszenia gotowos$ci do odbioru przedmiotu zamdwienia poprzez dokonanie wpisu do
dziennika budowy przez kierownika budowy.

3) Nadzor i Zamawiajacy dokonujg sprawdzenia dokumentacji odbiorowej w terminie
7 dni od dnia zgloszenia gotowosci do odbioru czesciowego i 14 dni od dnia
zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego.

4) Jesli w trakcie sprawdzania wykazane zostang btedy, braki lub niedoktadnos$ci
Zamawiajacy zglosi je Wykonawcy, ktory musi w terminie 7 dni kalendarzowych je
poprawi¢ i ponownie dostarczy¢ do Nadzoru i Zamawiajgcego. Zamawiajacy moze
wyznaczy¢ spotkanie w sprawie omoéwienia brakéw dokumentacji odbiorowe;.
Przekroczenie tego terminu uznane zostanie przez Zamawiajacego za niespetnienie
warunkow umowy w zakresie terminu zgloszenia gotowosci do odbioru i stanowié
bedzie podstawe do zastosowania postanowien umownych w zakresie kar za
opoznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w przypadku odbioru konicowego lub
odrzucenie zgloszenia o gotowosci do odbioru czesciowego w przypadku pozostatych
odbiorow czgsciowych.

5) Nadzor i Zamawiajacy ponownie dokonuja sprawdzenia poprawionej przez
Wykonawce dokumentacji odbiorowej. Dostarczenie niekompletnej lub obarczonej
btedami dokumentacji odbiorowej zostanie potraktowane przez Zamawiajgcego w ten
sam sposob, jak przekroczenie terminu uzupetnienia brakéw w dokumentacji.

6) Po potwierdzeniu kompletnosci dokumentacji odbiorowej Zamawiajacy wyznaczy
termin rozpoczgcia czynnosci odbiorowych.

7) Jesli w toku odbiorow czesciowych Komisja powolana przez Zamawiajacego
stwierdzi braki lub usterki, Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia w ciagu
siedmiu dni.

8) Za zakonczenie czynno$ci odbiorowych uznaje si¢ podpisany bez uwag protokot
odbioru.

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia kompletu materialow dla PINB w Stawnie

celem uzyskania pozwolenia na uzytkowanie; ktore winien dostarczy¢ Nadzorowi tacznie

z dokumentami odbiorowymi, o ktérych mowa w ustepie 28 i 30 niniejszego paragrafu.

Do pisemnego powiadomienia 0 gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu

zamoOwienia o ktorym mowa w ust. 28 pkt 1 Wykonawca zobowigzany jest dotaczyc

wymagane dokumenty odbiorowe, réwnoczesnie do Zamawiajacego (1 komplet) 1

Nadzoru (1 komplet), w sktad ktorych wchodzi¢ beda:
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31.

32.

33.

1) oswiadczenie Kierownika robot o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego
z dokumentacja projektows, zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy Prawo budowlane,
pozwoleniem na budowg oraz obowiazujacymi przepisami,

2) oswiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

3) protokoty badan i sprawdzen, pomiary i ekspertyzy,

4) protokoty z odbioroéw technicznych,

5) projekt powykonawczy uwzgledniajacy dokonane zmiany w trakcie budowy,
potwierdzone przez Kierownika budowy, Nadzor oraz projektanta wraz
ze szczegdtowym zestawieniem tych zmian (rysunki zamienne nalezy dostarczy¢
Zamawiajacemu w dwoch egzemplarzach) i ewentualnie dokumentacje dodatkowa
sporzadzong w trakcie realizacji umowy (np. projekty technologiczne, warsztatowe,
rusztowan, organizacji ruchu z datami i godzinami wprowadzenia lub likwidacji itp.),

6) zestawienie wbudowanych materiatbw wraz z dokumentami potwierdzajacymi
wprowadzenie do obrotu zgodnie z obowigzujacymi przepisami potwierdzone przez
Nadzor,

7) inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg zatwierdzong przez wiasciwy o$rodek
geodezyjny z uwzglednieniem aktualizacji uzytkow gruntowych, potwierdzong przez
wlasciwy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej 1 Kartograficzne; w 2 egz,

8) spis zawarto$ci z numeracja stron,

9) inne dokumenty wynikajace z uzgodnien branzowych, specyfikacji technicznych
I SIWZ warunkujace odbior koncowy i oddanie przedmiotu zamowienia do uzytku.
Podpisanie protokotu odbioru koncowego nastepuje wraz z podpisaniem przez

Wykonawce gwarancji, ktorej tres¢ stanowi zatgcznik nr 6 do niniejszej umowy.

W okresie udzielonej r¢kojmi 1 gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do udziatu

w przeprowadzanych przegladach oraz do usuwania stwierdzonych w trakcie tych

przegladow wad 1 usterek.

Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawcg zobowigzan z tytulu udzielonej rekojmi i

gwarancji bedzie protokot z ostatniego przegladu w okresie rekojmi i gwarancji, do

ktorego przeprowadzenia Nadzor zobowigzany jest najpdzniej na 60 dni kalendarzowych
przed uptywem okresu rgkojmi i gwarancji, stwierdzajacych brak wad 1 usterek lub
protokot z usuniecia wad 1 usterek stwierdzonych podczas tego przegladu.

§8
Roboty bedace przedmiotem niniejszej umowy beda wykonywane przez Wykonawce
w nastepujacych terminach:
a) termin rozpoczecia — W dniu podpisania umowy,
b) termin zakonczenia — nie pdzniej niz do dnia 30.06.2020 r.

2. W dniu zawarcia niniejszej umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu dokumenty

wymagane do zawiadomienia wlasciwego organu w trybie okreslonym w art. 41 ustawy
Prawo budowlane tj. o$§wiadczenia kierownika rob6t o podjgciu obowigzkow wraz z
aktualnymi zaswiadczeniami o przynaleznosci do Okrggowej Izby Inzynierow
Budownictwa i stwierdzeniem przygotowania zawodowego.
Przed rozpoczgciem realizacji robot Wykonawca sporzadzi plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), w ktorym nalezy
uwzgledni¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi dla wszystkich robot objetych
dokumentacja.

§9
Za wykonywanie robot bedacych przedmiotem niniejszej umowy Wykonawcy
przystuguje wynagrodzenie ryczattowe:
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1) Warto$¢ netto catego zamOwienia: ...........oovvivriiiiniinineiiiiiineienennn, zt

2) VAT - .......... Y07 e, zt

3) Wartos$¢ brutto calego zamowienia: ........cccecveiieiniiniieiieiniiniieciecnssnnn zk

A)  SHOWIIC: ..\ttt

5) wtym:

a) CZESCI
b) Warto$€ netto: .......o.ovviiiiiiiii i 7k
c) VAT - ........... Q00 e zt
d) Warto$€ brutto: ......ccceeeeeeenerinreeeenereneenecencenecnnnn 7k
€) SIOWNIE: ..\ttt
f) wtym:
e ZADANIE 1
®  Warto$€ Netto: .....oouviieiiii i zt
o VAT - .......... 000 7t

WartoS$€ brutto: ....cocvvueiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiien 7k

STOWNIE: ..o

ZADANIE 2

WartoS€ netto: .....oo.vvuiiiiii 7

VAT - .. Y00 i zt

WartoS€ brutto: .....ovveeiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiicnen. 7k

STOWNIE: . o.eei

g) CZESCII

h) Warto$§€ netto: .........oovvviiiiiiiiii e, zt

i) VAT - ........... Q00 e zt

J) Warto$€ brutto: .....cceveeeiniieiieiiiniieciecnrinsencecnnn zt

K) SIoWNie: ..o

2. Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje cato$¢ robot
wykonanych przez Wykonawce oraz podwykonawcow.

3. Stawki do kosztorysowania ujete w kosztorysie ofertowym nie bedg indeksowane
I nie moga ulec zmianie do konca budowy.

4. Podstawe obliczania kosztéw ewentualnych robot dodatkowych stanowi¢ bedzie
kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe
do kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny
jednostkowe pracy sprzetu i materialdow zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie
wigksze niz S$rednie ceny SEKOCENBUD dla kwartalu poprzedzajacego termin
wykonania rob6t budowlanych.

5. Rozliczenie ewentualnych robot zamiennych nastgpi opracowanym na podstawie projektu
zamiennego kosztorysem roznicowym, ktory stanowié bedzie roznice pomiedzy
kosztorysem ofertowym dla robdt podstawowych a kosztorysem robdt zamiennych.
Kosztorys zamienny nalezy opracowa¢ na zasadach okreslonych dla kosztorysu robot
dodatkowych. O konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych zamawiajacy pisemnie
powiadamia wykonawce. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma
sporzadza kosztorys réznicowy. Po sprawdzeniu przez inspektora nadzoru kosztorysu
réznicowego oraz po jego zatwierdzeniu przez Zamawiajacego strony dokonajg zmiany
UMowy.

6. Wynagrodzenie okre§lone w ust. 1 niniejszego paragrafu, obejmuje catos¢ kosztow
zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy i nie podlega zmianie w trakcie jej

wykonywania.
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7.

~

Wykonawey poza kwota wynagrodzenia, okreslong w ust. 1 niniejszego paragrafu,
nie przystuguja zadne roszczenia majatkowe wobec Zamawiajacego z tytutu wykonania
przedmiotu umowy.

§10

Whynagrodzenie bedzie wyptacone na podstawie faktur cze$ciowych w nastepujacy

sposob:

1) maksymalnie po trzy platnosci w kazdym zadaniu realizacji robot budowlanych dla
czesci | oraz cztery platnosci dla czesci I z uwzglednieniem postanowien ust.2 (z
zaznaczeniem, ze w 2019 roku za cz¢$¢ I nie wigeej niz 660 000,00 zt a za czgs¢ 11 nie
wiecej niz 540 000,00 zt);

2) po odbiorze koncowym, na tgczng kwote pozostala do wyptaty wynagrodzenia po
potracenia kwoty wyptaconej Wykonawcy z § 10 ust. 1 pkt 1.

Do pfatnosci begda uwzgledniane tylko pozycje 2z zestawienia rzeczowo -

finansowego wykonane w 100%. Fakture czg¢sciowa Wykonawca wystawi po

podpisaniu protokotu odbioru czgsciowego robdt bez uwag przez Komisje powotang
przez  Zamawiajacego. Komisja wariantowo moze dopusci¢ wykonanie pozycji

z zestawienia rzeczowo - finansowego w mniejszym zakresie w przypadku, gdy

wykonanie jej w 100% jest nieuzasadnione technologicznie, z zaznaczeniem, Zze

zaawansowanie pozycji nie moze by¢ mniejsze niz 90%. W tym przypadku Komisja
okresli bazujac na kosztorysie ofertowym warto$¢ zrealizowanych prac.

Faktura wystawiona po podpisaniu protokotu odbioru koncowego rob6t bez uwag przez

Komisje nie moze by¢ nizsza niz kwota 20% calego wynagrodzenia Wykonawcy, 0

ktéorym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej umowy.

Przy platnosciach za czg$¢ I, zadanie I minimalny zakres praz wykonanych na sieci

podlegajacy odbiorowi czesciowemu wynosi 0,5 km. sieci przetaczonej do uruchomione;j

sieci kanalizacji sanitarnej. Nalezy przez to rozumieé, ze aby sie¢ kanalizacyjna zlewni

PS3 podlegata odbiorowi czesciowemu przy zakonczeniu wszystkich prac na odcinku

0,5 km z jednoczesnym uruchomieniem przepompowni $ciekdéw 1 zakonczeniem prac przy

kolektorze tlocznym tak, aby bylo mozliwe odebranie $ciekow i przepompownie ich do

oczyszczalni §ciekoéw w Stawnie.

Przy ptlatnosciach dla czesci I zamowienia minimalny zakres prac wykonanych na sieci

podlegajacy odbiorowi czesciowemu wynosi 1,0 km.

Platno$¢ Wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonana w terminie 30 dni liczonych od

dnia dostarczenia poprawnie wystawionej faktury VAT wraz z wymaganym kompletem

dokumentow. Zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu

w zamOwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz

partnerstwie publiczno — prywatny, Wykonawca uprawniony pozostaje do przekazania dla

Zamawiajacego  ustrukturyzowanych  faktur  elektronicznych  przestanych za

posrednictwem platformy o ktorej mowa w w/w ustawie.

Forma platnos$ci: przelew na konto bankowe Wykonawcey: ..........coovvviiiiiiiiiinn.

Fakture nalezy wystawi¢ na nastepujace dane:

NABYWCA:

Gmina Stawno ul. M. C. Sktodowskiej 9, 76-100 Stawno
NIP: 499- 052-36-66.
PLATNIK - ODBIORCA:
Urzad Gminy Stawno ul. M. C. Sktodowskiej 9, 76-100 Stawno.
W przypadku nieterminowej ptatnosci Wykonawcy przystuguja odsetki za opdznienie.

. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawce do realizacji zamowienia Podwykonawcow,

Wykonawca zobowigzany jest zataczy¢ kazdorazowo do wystawionych przez siebie
faktur:
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

1) dokumentéw potwierdzajacych dokonanie ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub
ztozenie przez nich os$wiadczen odnosnie braku jakichkolwiek roszczen wobec
Wykonawcy z tytulu ptatnosci naleznych w zwigzku z zawartymi Umowami o
podwykonawstwo na formularzu stanowigcym zatacznik nr 9 do umowy;

2) kopi¢ faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajacego lub zgloszonych Podwykonawcoéw 1 dalszych podwykonawcéw za
wykonane przez nich roboty, dostawy czy ushugi.

Oswiadczenia podwykonawcow wystawiane s3 nie wczesniej niz 3 dni przed datg

wystawienia faktury przez Wykonawcg.

W przypadku gdy podwykonawca o$§wiadcza, ze Wykonawca zalega z ptatno$ciami —

oswiadczenie winno zawiera rowniez kwote naleznego nieoptaconego wynagrodzenia.

Wraz z faktura Wykonawca kazdorazowo przedktada Zamawiajagcemu zbiorcze

zestawienie stanu rozliczenia podwykonawcami, a w przypadkach dalszych

podwykonawcow roéwniez zestawienia sporzadzone przez swoich podwykonawcow.

Zestawienie winno zawiera¢ co najmniej: wykaz wszystkich uméw o podwykonawstwo,

warto$¢ wynagrodzenia ustalonych tymi umowami, kwoty wynagrodzenia juz optaconego

z datami ich zaptaty oraz kwoty wynagrodzenia pozostalego do optacenia z

przewidywanymi terminami ptatnos$ci.

W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcg wszystkich o$wiadczen

podwykonawcow, o ktérych mowa w ust. 10 lub przedstawienia tych o$wiadczen

zawierajacych informacj¢ o zaleganiu Wykonawcy z platno$ciami Zamawiajacy

wstrzymuje kwote naleznego wynagrodzenia w czgsci rownej sumie kwot wynikajacych z

nie przedstawionych dowodéw zaptaty — chyba, ze Wykonawca wykaze, ze wbrew

oswiadczeniu podwykonawcy uregulowat nalezne platnosci.

Zamawiajacy dokonuje  bezposredniej zaplaty = wymagalnego  wynagrodzenia

przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart

zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa

roboty budowlane, lub ktéry zawarl przedlozong zamawiajagcemu umowe o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢

od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 15 dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z

oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwic

Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 15.

Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia

dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 14

Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo,

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
ptatnosc¢ si¢ nalezy, albo,
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3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zapfaty.

19. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy  Zamawiajagcy  potraca  kwote  wyplaconego  wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

20. Wykonawcy przystuguje prawo wystawienia przy fakturowaniu dyspozycji o dokonaniu
przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty wskazanym podwykonawcom we wskazanej
wysokosci. Dokonywanie bezposrednich zaptat w oparciu o dobrowolne dyspozycje
Wykonawcy nie stanowi podstawy do odstgpienia od umowy.

§11
Nadzoér upowazniony jest do wykonania w zastgpstwie Zamawiajacego obowigzkow
zwigzanych z nadzorem inwestorskim we wszystkich branzach, niezbednych do realizacji
robot w nastepujacym zakresie:

1) weryfikacji dokumentacji projektowej;

2) nadzoru inwestorskiego nad realizacjg robot budowlanych zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi, pozwoleniem na budowg¢ oraz przepisami
art. 25 i 26 ustawy - Prawo budowlane i innymi obowigzujacymi przepisami;

3) udzialu w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy;

4) zawiadomienia wlasciwych organdéw oraz projektanta sprawujacego nadzor autorski,
przed rozpoczgciem robot, o zamiarze rozpoczecia robdt budowlanych wraz
z pisemnym oswiadczeniem kierownika budowy i inspektoréw nadzoru o przyjeciu
obowiazkow;

5) koordynacji pomiedzy Wykonawcg robdt, a Zamawiajagcym w  zakresie
wykonywanych prac;

6) zatwierdzania zrodta wytwarzania lub zamawiania materiatdéw przez Wykonawce oraz
probek tych materiatow;

7) nadzoru nad zapewnieniem bezpieczenstwa i przestrzegania przepisow p. pozarowych,
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przez wszystkich uczestnikow procesu
inwestycyjnego, w rozumieniu wymagan stawianych przez prawo budowlane i inne
obowigzujace przepisy;

8) przygotowania razem z Wykonawcg robot, w uzgodnieniu z Zamawiajgcym,
dokumentacji dla robot zaniechanych, dodatkowych i zamiennych wyniktych w toku
realizacji przedsiewzigcia;

9) organizowania i udzialu minimum raz w miesigcu w roboczych naradach
koordynacyjnych w sprawie prowadzonych robot z udzialem Zamawiajacego,
Wykonawcy i innych niezbednych instytucji;

10) udzialu w odbiorach prac inwestycyjnych oraz udzial w probach i odbiorach
technicznych;

11) dokonywania odbioru robdot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych;

12) sprawdzania ilo$ci i jakosci robot w trakcie ich wykonywania i po ich wykonaniu,
wbudowywanych materialéw 1 wyrobow, a w szczegdlnosci zapobieganie stosowaniu
materialdow 1 wyrobow wadliwych 1 niedopuszczonych do obrotu i1 stosowania
w budownictwie;

13) potwierdzania faktycznie wykonanych robdt;

14) sprawdzenia w trakcie realizacji robot dokonanego przez Wykonawce wytyczenia
robdt oraz rzgdnych terenu;

15) weryfikacji i zatwierdzanie harmonogramow robot, a takze projektow organizacji
robodt, opracowanych przez Wykonawce oraz ich aktualizacje;
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16) kontrolowania terminowosci wykonania robo6t objetych dokumentacja w stosunku
do harmonogramu realizacji robot w zakresie rzeczowym i finansowym oraz
sygnalizowania ewentualnych op6znien w realizacji harmonogramu;

17) sprawdzenia  kalkulacji  szczegotowych lub  kosztorysow  powykonawczych
przedktadanych przez Wykonawce robot;

18) kontrolowania usuni¢cia przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych w czasie
budowy i przy odbiorze robot oraz powiadamianie Zamawiajacego o usuni¢ciu wad
I usterek;

19) udziatu w czynnos$ciach zwigzanych z odbiorami czgsciowymi, odbiorem koncowym
| ostatecznym;

20) kontrolowania prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy;

21) nadzorowania kompletno$ci i poprawnosci sporzadzenia przez kierownika budowy
dokumentacji powykonawczej;

22) przygotowania materialow do zawiadomienia o zakonczeniu budowy w PINB;

23) przeprowadzenia w okresie gwarancji, udzielonej przez Wykonawcg robot,
przegladow przy udziale Wykonawcy, Zamawiajacego wraz ze spisaniem protokotu,
okreslajacego stwierdzone wady i usterki, sposob oraz termin ich usunigcia.

§12

Jako Kierownika budowy wyznacza sig: ...........c..cccveiiuinennen..
Jako koordynatora w zakresie obowigzkéw umownych ze strony Zamawiajacego
R 74 0 T o2 S S
Jako koordynatora w zakresie obowigzkéw umownych ze strony Wykonawcy wyznacza
5
Wykonawca nie moze wprowadzi¢ zmiany kierownika budowy, bez uzyskania
wczesniejszej pisemnej zgody Zamawiajacego, ktory moze na takg zmiang nie wyrazié
zgody, powotujac si¢ na warunki niniejszej umowy i SIWZ.
Wykonawca zobowigzany jest z wlasnej inicjatywy zapewni¢ zastepstwo w przypadkach:
1) $mierci, choroby lub wypadku ktoregokolwiek z przedstawicieli,
2) jezeli jest konieczne zastapienie ktoregokolwiek z przedstawicieli z innych przyczyn,

niz wymienione w punkcie 1), ktore nie sa zalezne od Wykonawcy.
W przypadku, gdy zachodzi koniecznos¢ zmiany ktoregokolwiek z przedstawicieli
Wykonawcy, proponowana osoba musi posiada¢ co najmniej rownowazne kwalifikacje
i doswiadczenie.
Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany kierownika budowy, jezeli uzna, ze
dotychczasowy kierownik budowy nie wykonuje swoich obowiazkéw wynikajacych
Z UMowy.
O zmianie koordynatora w zakresie obowigzkow umownych ze strony Zamawiajacego
Wykonawca poinformowany zostanie odrgbnym pismem.

§13

Strony ustalaja, ze w razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne z nastgpujacych tytutow:

1) za odstgpienie od umowy przez ktorgkolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1
pkt. 3 umowy,

2) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci ................ % (nie mniej
niz 0,2 %) wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 pkt. 3 umowy, za kazdy
dzien zwloki,

3) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub ostatecznym,
czyli po uplynigciu oOkresu gwarancji w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto,
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o ktorym mowa w § 9 ust. 1 pkt. 3 umowy, za kazdy dzien zwloki, liczonej od dnia
wyznaczonego na usuni¢cie wad,

4) za zwloke¢ w usunieciu wad stwierdzonych w trakcie trwania gwarancji lub rekojmi w
wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 pkt. 3 umowy, za
kazdy dzien zwloki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

5) kazdorazowo za brak zaplaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 pkt. 3 umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczony od
dnia wymagalno$ci wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom,

6) kazdorazowo za nieprzedlozenie do  zaakceptowania  projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 pkt. 3 umowy,

7) kazdorazowo za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 9 ust. 1 pkt. 3 umowy,

8) kazdorazowo za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

9) kazdorazowo za wprowadzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na teren
budowy bez zgody Zamawiajacego w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w § 9 ust. 1 pkt. 3 umowy,

10) za niezlozenie przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
o$wiadczenia o zatrudnieniu pracownikow na podstawie umowy o pracg, w wysokosci
0,2 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 pkt. 3 umowy,

Jezeli szkoda rzeczywista bedzie wyzsza niz kara umowna, Zamawiajacy bedzie

uprawniony do dochodzenia odszkodowania przekraczajagcego kar¢ umowna,

po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do naprawienia szkody.

Kara umowna moze by¢ potracana z wynagrodzenia Wykonawcy.

Ztozenie os$wiadczenia o odstgpieniu od umowy powinno nastgpi¢ w terminie dwoch

miesigcy od dnia zaistnienia przyczyn uzasadniajacych odstapienie od umowy w formie

pisemne] pod rygorem niewazno$ci takiego o$wiadczenia 1 powinno zawierac
uzasadnienie.

§ 14
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 %
ceny catkowitej podanej w ofercie, czyli KWoOte .......cccooviiviiiiiiiiiiiiiiieeeeeies 7t

wformie ...

Zabezpieczenie bedzie wykorzystywane na pokrycie ewentualnych roszczen finansowych

Zamawiajacego w stosunku do Wykonawcy z tytulu niewykonania lub nienalezytego

wykonania umowy, w szczegdlnosci:

1) zastosowania kar umownych,

2) poniesienia przez Zamawiajacego kosztOw zastepczego usunigcia wad w okresie
rekojmi za wady,

3) poniesienia strat i szkdd przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy,

4) roszczen stron trzecich w stosunku do Zamawiajacego powstaltych z winy
Wykonawcy.

Zamawiajacy zwrdci kwote stanowigca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia

wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

Kwote stanowigca 30%  wysokosSci  zabezpieczenia Zamawiajacy  pozostawi

na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady

Kwota, o ktorej mowa w pkt 4 zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uplywie

okresu rekojmi za wady.
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6. W przypadku gdyby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy miato inng forme niz
pieniagdz, wowczas Wykonawca, przed uptywem 30 dni od wykonania zamoOwienia
1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane przedstawi nowy dokument
zabezpieczenia  nalezytego  wykonania umowy  stanowigcy  30% = wartos$ci
dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (o ile dotychczasowy
dokument nie =zawiera automatycznej klauzuli zmniejszajacej wartos¢ tego
zabezpieczenia).

§15
1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na roboty stanowigce przedmiot umowy
na okres ................. miesieccy od dnia odebrania przez Zamawiajgcego robot

budowlanych i podpisania ( bez uwag ) protokotu koncowego.

2. Strony uzgodnity, iz okres uprawnien przystugujacych Zamawiajgcemu z tytutu rgkojmi
WYNOSI ............... miesi¢cy od dnia odebrania przez Zamawiajacego robot budowlanych
1 podpisania ( bez uwag ) protokotu koncowego.

3. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady Zamawiajacy ma prawo do:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usuni¢cia — odmowy odbioru przedmiotu umowy do czasu
usuni¢cia wad, wyznaczajac 7-dniowy termin na ich usunigcie. W uzasadnionych
przypadkach Zamawiajacy moze wydtuzy¢ termin na usunigcie wad. W przypadku,
gdy Wykonawca uchyla si¢ od ich usunigcia, Zamawiajagcy moze zleci¢ usunig¢cie wad
podmiotowi trzeciemu i pokry¢ koszt ich usunigcia ze $rodkoéw wniesionych na
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w § 14 umowy, a gdy
koszt usunigecia przewyzszy kwote wniesionego zobowigzania Wykonawca jest
zobowigzany pokry¢ réznice bez dodatkowego wezwania.

2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to:

a) gdy wady umozliwiaja prawidlowe uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem — Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie
Wykonawcy,

b) gdy wady uniemozliwiaja prawidlowe uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem — Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi.

4. Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia inspektora nadzoru
1 Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu do odbioru
zakwestionowanego przedmiotu odbioru.

5. W przypadku zwloki w terminie naprawy wad stwierdzonych podczas odbioru
Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kary umowne, o ktorych mowa w § 13 ust. 1 pkt. 3
umowy.

6. Jezeli w ramach rekojmi za wady lub gwarancji jakosci, Wykonawca usunagt wadg istotna,
termin r¢kojmi lub gwarancji biegnie na nowo od chwili usunigcia wady.
W pozostatych przypadkach termin rekojmi lub gwarancji ulega przedtuzeniu o czas,
w ktérym wada byta usuwana. Zarzut z tytutu rekojmi za wady oraz gwarancji jakoS$ci
Zamawiajacy moze podnie$¢ po uptywie terminéw okreslonych w niniejszym paragrafie,
jezeli przed ich uptywem zawiadomit Wykonawce 0 wadzie.

§16
Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy bez jakichkolwiek roszczen
Wykonawcy, w przypadkach, gdy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a Zamawiajacy odstapi od umowy w terminie 30 dni
od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.
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§17

W przypadku, o ktorym mowa w § 16 umowy, Wykonawca moze zgda¢ wynagrodzenia
naleznego mu z tytulu wykonania czgéci umowy o zamdwienie publiczne oraz zwrotu
gwarancji nalezytego wykonania umowy. Wykonawca zobowigzany jest do:

1) sporzadzenia, przy udziale Nadzoru i Zamawiajgcego, protokotu inwentaryzacji robot
do tego czasu wykonanych,
2) zabezpieczenia przerwanych robot na koszt Zamawiajacego.

§18

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany postanowien UMOWY na
podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz.
1986 z pozn. zm.), ktore zostang wyrazone w formie pisemnego aneksu pod rygorem
niewaznosci 1 moga nastapi¢ wyltacznie w nastepujacych sytuacjach:

1) W zakresie zmiany terminu i kosztow realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

a) wystgpienia okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia

umowy w szczegolnosci:

2)

3)

b)

c)
d)

zmiany spowodowane nieprzewidzianymi  warunkami  realizacji, w
szczegolnosci warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi,
jak: niewypaly 1 niewybuchy, niezinwentaryzowane lub blednie
zinwentaryzowane obiekty objete ochrong konserwatorska

zmiany begdace nastgpstwem wstrzymania robot przez Zamawiajacego;

zmiany bedace nastepstwem konieczno$ci usunigcia btedéw lub wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania
1 odbioru robét;

zmiany bedace nastgpstwem dziatania organdéw administracji 1 innych
podmiotdow o kompetencjach zblizonych do organdw administracji,
w szczegblnosci eksploatatoréw infrastruktury oraz wiascicieli gruntow pod
inwestycje;

niedostepnosci na rynku materiatéw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
przetargowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru roboét
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku materialow
lub urzadzen;

zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania platnosci na rzecz
Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiajagcego umowy
o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczacych realizacji projektu;

koniecznosci ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty
zaniechane) lub wykonania zaméwien dodatkowych lub zamiennych, nieobjetych
umowg podstawowga niezbednych do jej prawidtowego wykonania, wplywajacych
na termin wykonania robdt objetych umowa podstawowa,

wstrzymania przez Zamawiajacego wykonywania robot,

aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny.

W zakresie zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa podatkowego w
takim zakresie, aby w razie wzrostu obcigzen podatkowych nie ulegta wzrostowi
kwota brutto wynagrodzenia, za§ w przypadku obnizenia naleznos$ci podatkowych,
aby kwota brutto zostata zmniejszona o nominalng réwnowarto$¢ pomniejszenia
nalezno$ci podatkowych Wykonawcy.

W zakresie zmiany kierownika robot branzowych, przedstawionego/ych w ofercie —
jedynie za uprzednig pisemng zgoda Zamawiajagcego. W przypadku zmiany
kierownika robot branzowych — nowy kierownik robot branzowych musi spetniaé
wymagania okreslone w ofercie dla powyzszych osob.
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4) W zakresie zmiany Koordynatora w zakresie obowigzkow umownych ze strony
Zamawiajacego

5) Wystgpienia zdarzen sity wyzszej jako zdarzenia zewnetrzne, niemozliwego do
przewidzenia i niemozliwego do zapobiezenia.

2. We wszystkich przypadkach okreslonych w ust. 1 pkt. 1, termin realizacji moze ulec
przedtuzeniu, nie dtuzej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci.

3. Warunkiem dokonania zmian, o ktorych mowa w ust. 1, jest zlozenie wniosku przez
stron¢ inicjujgcg zmiang zawierajacego:

1) opis propozycji zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) obliczenie kosztéw zmiany zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie, jezeli zmiana
bedzie miata wplyw na wynagrodzenie Wykonawcy,

4) opis wptywu zmiany na harmonogram realizacji oraz termin wykonania umowy.

4. Podstawg obliczenia kosztow zmiany, o ktorej mowa w ust. 1 pkt. 1 w przypadku gdy
zmiany beda wynika¢ ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych
wykonania odbioru robdt, stanowi projekt zamienny oraz kosztorys ofertowy opracowany
na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe do kosztorysowania przyjete do
sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzetu i
materialdw zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie wicksze niz $rednie ceny
SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajacego termin wykonania robdt budowlanych.

5. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ roboty dodatkowe.
Podstawe obliczania kosztow ewentualnych robdt dodatkowych stanowi¢ bedzie
kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych Iub dane wyjsciowe do
kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny
jednostkowe pracy sprzgtu i materiatdw zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie
wicksze niz $rednie ceny SEKOCENBUD dla kwartalu poprzedzajacego termin
wykonania robot budowlanych.

6. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty zamienne
(w stosunku do robot przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robot
zamiennych nastapi kosztorysem roznicowym, ktory stanowi¢ bedzie roéznice pomiedzy
kosztorysem ofertowym dla robdt podstawowych, a kosztorysem robot zamiennych.
Kosztorys zamienny nalezy opracowac¢ na zasadach okreslonych dla kosztorysu robot
dodatkowych. O koniecznosci wykonania robot zamiennych zamawiajacy pisemnie
powiadamia wykonawce. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma
sporzadza kosztorys réznicowy.

7. Roboty zamienne i dodatkowe moga by¢ takze wykonane na wniosek Wykonawcy po
uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajacym, gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do
prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujagcymi na dzien
odbioru robdt przepisami, wykonania przedmiotu zamowienia wedtug zasad jak dla robot
zamiennych na zadanie Zamawiajacego.

8. Przewiduje si¢ takze mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy
(roboty zaniechane), w sytuacji gdy wykonanie danych robot bedzie zbedne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej 1 obowigzujgcymi na dzien
odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu zaméwienia.

9. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu rzeczOwego na skutek
wprowadzenia robot zamiennych oraz ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
umowy (roboty zaniechane), bez wynagrodzenia i odszkodowania dla Wykonawcy
w oparciu o protokdét koniecznosci na podstawie kosztorysu roznicowego przy
jednoczesnym zachowaniu tych samych cen 1 wskaznikéw.

10. Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedluzenia terminu wykonania umowy
1 zwigkszenia wynagrodzenia, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy
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naruszeniem umowy przez Wykonawce — w takim przypadku koszty dodatkowe zwigzane
takimi zmianami ponosi Wykonawca.

11. Powyzsze zmiany nie moga by¢ niekorzystne dla Zamawiajacego.

12. Poza przypadkami opisanymi w niniejszym paragrafie, zmiana umowy moze nastgpi¢ w
przypadkach przewidzianych w art. 144 ust. 1 pkt. 2 — 6 ustawy prawo zamoéwien
publicznych.

§19
Ewentualne spory rozstrzygane beda przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§20
1. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia o:
1) zmianie siedziby lub nazwy firmy,
2) zmianie 0s6b reprezentujacych,
3) ogloszeniu upadtosci Wykonawcy,
4) wszczeciu postgpowania uktadowego, w ktorym uczestniczy Wykonawca,
5) ogtoszeniu likwidacji,
6) zawieszeniu dziatalnosci.
2. Nie wykonanie przez Wykonawce obowigzku z ust. 1 pkt. 1 i 2 skutkuje skutecznoscia
dziatlan Zamawiajacego dokonanych wzgledem os6b lub skierowanych na adres
wynikajacy z dotychczasowych danych zawartych w umowie.

§21
Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego zbywaé zadnych wierzytelnosci
wynikajacych z niniejszej umowy, w tym rowniez odsetek za zwloke.

§22
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze
dla Zamawiajacego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

§23
Integralng cz¢$¢ niniejszej umowy stanowig:
1) Specyfikacja Istotnych Warunkow Zaméwienia — Zatacznik nr 1 do umowy;
2) oferta Wykonawcy — Zatacznik nr 2 do umowy;
3) kosztorys ofertowy — Zatgcznik nr 3 do umowy;
4) dokumentacja projektowa — Zatacznik nr 4 do umowy;
5) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot — Zatgcznik nr 5 do umowy;
6) gwarancja — Zatacznik nr 6 do umowy;
7) gwarancja bankowa/ubezpieczeniowa — Zatacznik nr 7 do umowy;
8) harmonogram rzeczowo — finansowy — Zatacznik nr 8 do umowy;
9) oswiadczenie podwykonawcy — Zatacznik nr 9 do umowy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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no

Zalacznik nr 6 do umowy

GWARANCJA

VVYKONBWCA. ...ttt ettt s ettt h e bt et e me e sbe et e e st e sbeebeeneenreenbeene e
zapewnia, ze przedmiot umowy polegajacy na wykonaniu roboty budowlanej pn.
»Budowa zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej w m. Stawsko w
Gminie Slawno — roboty pozostale do wykonania — Etap 1” zostat wykonany nalezycie,
zgodnie z dokumentacja projektowa, wiedza i sztuka budowlana.

Wykonawca gwarantuje dobra jakos¢ wykonanego przedmiotu powyzszej umowy.

W razie stwierdzenia w okresie udzielonej rekojmi i gwarancji za wady, ktore wynoszg
........ miesiecy od dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy od Wykonawcy, wad i
usterek w wykonanym przedmiocie umowy, Wykonawca zobowiazuje si¢ je usunaé na
swoj koszt niezwtocznie po wezwaniu do ich usuniecia.

Ustalenie wad i usterek nastapi protokolarnie z udziatem obu stron umowy oraz Nadzoru
i uzytkownika w trakcie przegladu, ktorego termin wyznacza Nadzor.

Protokoét, okreslajacy stwierdzone wady i usterki oraz sposob i termin ich usunigcCia,
zostanie spisany przez Nadzor.

Sporzadzenie protokotu bez udziatlu zawiadomionego Wykonawcy ma taki sam walor jak
protokot sporzadzony z udzialem Wykonawcy.

Protokot stanowi wezwanie Wykonawcy do usunigcia wad i usterek w okreslonym w tym
protokole terminie.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie okreslonym w protokole
Zamawiajgcemu przystuguje prawo wykonania zastgpczego na koszt i ryzyko

Wykonawcy.

Podpis 0s6b uprawnionych do skfadania o§wiadczen
woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczatka / pieczatki
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Zalacznik Nr 7 do umowy

GWARANCJA BANKOWA / UBEZPIECZENIOWA

Bank/ Zaktad

Z SIEAZIDG W . zwany dalej
,,Gwarantem”,
dZ1ataJaC N ZICCEMIC ......viiiiieiiieiie ettt ettt ettt e te e e eesbeesabeensaesbeesneeenees

(nazwa, adres i NIP wnioskodawcy)

(zwanego dalej ,,Wykonawcg”), wylonionego jako Wykonawca w postepowaniu
o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
................................................... prowadzonym przez Gming Stawno z siedzibg przy
ul. M. Curie - Sklodowskiej 9, 76-100 Stawno, NIP 499-05236-66, (zwana dalej
Zamawiajgcym), niniejszym o$wiadcza, iz dokona zaplaty za Wykonawce wszelkich jego
zobowigzan pieni¢znych wynikajacych z niewykonania lub z nienalezytego wykonania
umowy o realizacje zamowienia, o ktorym wyzej mowa.

I Gwarant zobowigzuje si¢ zaptaci¢ Zamawiajagcemu, nieodwotalnie i bezwarunkowo,
na pierwsze wezwanie, wszelkie zobowigzania pienigzne Wnioskodawcy (wraz z odsetkami
za Zwloke) do KWOLY: ...ccoviviiiiiieiieiecieeeeee e PLN (stownie: .......cccovvniiiiinniieiienine,
ztotych) powstate w wyniku niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce
umowy zawarte] z Zamawiajagcym dnia ...l 0  numerze
.................................. NA WYKONANIE ....vviietii e

Suma gwarancyjna, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim ulega ograniczeniu do
wysokosci 30%, w sytuacji gdy zobowigzanie Wykonawcy wobec Zamawiajagcego wynika
z rekojmi za wady.

Il. Zaptata z tytulu gwarancji nastapi niezwlocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 30 dni
od daty otrzymania przez Gwaranta pierwszego pisemnego wezwania od Zamawiajacego,
z o$wiadczeniem, ze Wykonawca nie wywigzatl si¢ ze swych zobowigzan. Zaplata nastapi
przelewem, na konto bankowe Zamawiajagcego wskazane w wezwaniu.

I1l.  Wszelkie roszczenia Zamawiajacy musi zglosi¢ Gwarantowi w formie pisemnej do
dnia wygasnigcia gwarancji.

Wezwania i1 o§wiadczenia Zamawiajacego dla osiggnigcia skutecznos$ci musza zostaé
przestane Gwarantowi listem poleconym.

Wezwanie bedzie skuteczne jezeli w chwili jego nadania w placowce pocztowej
operatora wyznaczonego nie uplynat jeszcze termin waznosci udzielonej gwarancji.

V. Gwarancja obowigzuje od dnia .........cccceceeveeieenee. 1 wygasa z dniem uptywu
odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
oraz odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rgkojmi za wady.

Gwarant zobowigzuje si¢ takze, iz na pisemny wniosek Wykonawcy, dokona
przedtuzenia waznosci niniejszej gwarancji o okres jaki bedzie niezbedny do dokonania
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ostatecznego, bezusterkowego odbioru wykonania przedmiotu umowy pomigdzy Wykonawca
1 Zamawiajgcym.

V. Po wygasnieciu niniejszej gwarancji lub z chwila, kiedy dluzej nie bedzie potrzebna,
Zamawiajacy dokona jej zwrotu Gwarantowi.

VI.  Prawa Zamawiajacego wynikajace z niniejszej gwarancji nie podlegaja cesji na rzecz
osoby trzeciej.

VIIl. Niniejsza Gwarancja zostata sporzadzona i bedzie interpretowana zgodnie z prawem
polskim.

Pieczg¢ urzedowa i podpisy osob dziatajacych w imieniu Gwaranta*

(miejscowos¢)

* Gwarancja musi by¢ podpisana przez osoby upowaznione do reprezentowania Banku / Zaktadu.
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Zalacznik Nr 8 do umowy

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

Lp. Elementy i rodzaje robot Wartos$¢ Wartos$¢ Termin
netto brutto realizacji

Razem cze$¢ 1

w tym: Zadanie 1

1. Zlewnia PS3

1.1. Kanalizacja sanitarna tloczna wykonana z
rur PE o $rednicy 110 mm dlugosci 619 m

1.1.1. Roboty ziemne

1.1.2. Roboty montazowe

1.2. Kanalizacja sanitarna tloczna wykonana z

rur PE o0 $rednicy 110 mm dlugosci 87,5 m —
roboty uzupelniajace

1.2.1. Roboty ziemne
1.2.2. Roboty montazowe
1.3. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna sie¢

wykonana z rur PVC 200 mm dlugosci 725,5
m, sie¢ wykonana z rur PVC 160 dlugosci
215,00 m oraz przylacza Kkanalizacji
sanitarnej z rur PVC 160 dlugosci 253,5 m

131 Roboty ziemne

1.3.2 Roboty montazowe

133 Roboty drogowe

1.34. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna —przytacza
1.34.1. Roboty ziemne

1.34.2. Roboty montazowe

1.3.43. Roboty drogowe

1.4. Roboty dodatkowe

15. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna sieé

wykonana z rur PVC 200 mm dlugosci 3,00
m, - roboty uzupelniajace

151 Roboty ziemne

152 Roboty montazowe

1.5.3. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna —przytacza

15.3.1. Roboty ziemne

15.3.2. Roboty montazowe

2. Przepompownia PS3

2.1, Roboty montazowe

2.2. Zagospodarowanie przepompowni

2.3. Roboty elektryczne

w tym: Zadanie 2

3. Zlewnia PS4

3.1 Kanalizacja sanitarna tloczna wykonana z
rur PE o $rednicy 90 mm dlugosci 9,00

3.1.1. Roboty ziemne

3.1.2. Roboty montazowe

3.2 Kanalizacja sanitarna grawitacyjna

przylacza kanalizacji sanitarnej z rur PVC
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160 dlugosci 12,00 m - roboty uzupelniajace.

3.2.1. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna przytacza

3.2.1.1. Roboty ziemne

3212 Roboty montazowe

4. Przepompownia PS4

4.1. Roboty montazowe

4.2, Zagospodarowanie przepompowni
wraz z droga dojazdowa

4.3. Kontener z instalacja do dawkowania
reagenta

4.4, Roboty elektryczne

5. Zlewnia PS5

5.1. Kanalizacja sanitarna tloczna wykonana z
rur PE o $rednicy 90 mm dlugosci 63,50 m,-
roboty uzupelniajace

5.1.1. Roboty ziemne

5.1.2. Roboty montazowe

6.2. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna sieé
przylacza wykonana z rur PVC 160 dlugosci
1,0 m, - roboty uzupelniajace

6.2.1 Roboty ziemne

6.2.2 Roboty montazowe

7. Przepompownia PS5

7.1. Roboty montazowe

7.2. Zagospodarowanie przepompowni

7.3. Roboty elektryczne

Razem cze$¢ 11

8. Sie¢ wodociagowa

8.1 Roboty ziemne

8.2 Roboty montazowe

8.3 Roboty drogowe

9. Sie¢ wodociagowa - roboty uzupehiajace

9.1 Roboty ziemne

9.2 Roboty montazowe

10. Przylacza wodociagowe

10.1. Roboty ziemne

10.2. Roboty montazowe

11. Przylacza wodociagowe - roboty
uzupelniajace

11.1 Roboty ziemne

11.2 Roboty montazowe

12. Roboty dodatkowe

13.

14,

RAZEM: | |

Y W czesci Il — inne Wykonawca moze wpisaé inne wydatki, ktorych Zamawiajacy nie przewidziat
w pomocniczym przedmiarze robdt, nalezy jednak szczegoétowo opisaé, czego dotycza te wydatki.

Podpis wykonawcy
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Zalacznik Nr 9 do umowy

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Dotyczy zadania: ,,Budowa zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociagowej w
m. Stawsko w Gminie Stawno — roboty pozostale do wykonania — Etap 1”

Ja (My) nizej podpisany(i), bedacy nalezycie umocowany do reprezentowania
Podwykonawcy:

(firma Podwykonawcy)
Niniejszym o$wiadczam (y), ze:
1. Wszelkie roszczenia Podwykonawcy 0 wynagrodzenie Z UMOWY NI ........cccovveveerieieesieernenns
zdnia .o 0 roboty budowlane: ...... ..o
.................................................................................................... zawarta z:

(firma Wykonawcy)
wymagalne w catosci / czeSci* do dnia zlozenia niniejszego os$wiadczenia zostaly
zaspokojone przez Wykonawce w pelnej wysokosci.
2. Do dnia ztozenia niniejszego oswiadczenia zafakturowano kwote ...........ccccoeevniiiiinnnns 7t
DIULEO, STOWILIE: ..ooiiiiiiiiiiiiiiii e r e e e e s s st e e e e s e e e st s sbbbabareeeeeessnnns 71
i stanowi ona biezace rozliczenie wynagrodzenia Podwykonawcy przystugujacego na
podstawie umowy wskazanej w pkt 1.
3. Migdzy Podwykonawca, a Wykonawcg nie istnieje zaden spor, ktory skutkuje lub moze
skutkowaé powstaniem lub zmiang roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaptate
wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane.
4. W konsekwencji uregulowania wynagrodzenia w pelnej wysokosci Podwykonawca
niniejszym zapewnia Inwestora jakim jest Gmina Stawno, ze nie bedzie w przysztosci
dochodzit jakichkolwiek nalezno$ci zwigzanych z zaptata wynagrodzenia.
5.Ponadto o$wiadczam(y), ze nie byto dalszych podwykonawcow/ byli dalsi podwykonawcy*
przy realizacji w/w zadania:

Data, pieczeé i podpisy 0sob uprawnionych
do reprezentacji Podwykonawcy

*wlasciwe podkresli¢
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Zalacznik Nr 6 do SIWZ

NAZWA WYKONAWCY.......eetieiiiiiie ettt sttt ettt et e st e steesee st e sbeeseesneenbeeneeaseenbeenbeeneeanee e

AAIES WYKONMAWCY......ccuee ittt eee sttt e st e ste et e s e e te st e s be e beestesae e teeseeabeenbeaneesseeeeaneesneenteaneensee e

OSWIADCZENIE

Na potrzeby postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego, pn. ,,Budowa zbiorczej
sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociaggowej w m. Slawsko w Gminie Slawno —
roboty pozostale do wykonania — Etap 1” prowadzonego przez Gming Stawno o§wiadczam,
CO nastepuje:

1. nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust 1 ustawy Pzp;
2. nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp;

3. *zachodza w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postgpowania na podstawie art.
............. ustawy Pzp (poda¢ majaca zastosowanie podstawe wykluczenia sposrod
wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).
Jednoczesnie o§wiadczam, ze w zwigzku z ww. okolicznos$cia, na podstawie art. 24 ust. 8
ustawy Pzp podjatem nast¢pujace srodki naprawcze:

4. *nastepujacy/e podmiot/y, na ktorego/ych zasoby powoluj¢ si¢ w niniejszym
postepowaniu, tj.:

nie podlega/ja wykluczeniu z postgpowania o udzielenie zamowienia;

5. “*nastepujacy/e podmiot/y, bedacy/e podwykonawca/ami:

nie podlega/a wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamowienia;

6. spetniam warunki udziatlu w postepowaniu okreslone przez zamawiajacego w specyfikacji
istotnych warunkow zamowienia.

7. *w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, okreslonych przez

zamawiajacego w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, polegam na zasobach
nastepujacego/ych podmiotu/6w:
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8. wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach sg aktualne i zgodne z
prawda oraz zostaty przedstawione z pelng $wiadomoscig konsekwencji wprowadzenia
zamawiajacego w blad przy przedstawianiu informacji.

9. zapoznaliSmy si¢ z warunkami realizacji zamdwienia publicznego oraz przyjmujemy
je do realizacji bez zastrzezen.

10. zapoznalismy si¢ ze specyfikacja istotnych warunkow zamowienia, nie wnosimy do niej
uwag ani zastrzezen

11. zapoznalismy si¢ z formularzem projektu umowy (Zalacznik nr 5 do SIWZ)
1 nie wnosimy do niego zastrzezen.

12. zdobylismy wszelkie mozliwe informacje w celu nalezytego przygotowania oferty, w tym
okreslenia ceny naszej oferty.

13. udzielimy wszelkich mozliwych wyjasnien dotyczacych ztozonej przez nas oferty.

Podpis wykonawcy

MiejscowosC 1 data: .......eeveeeniiiiiinieniienee

*niepotrzebne skresli¢
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Zalacznik nr 7 do SIWZ

Oswiadczenia wypelnienia obowiazkow informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 144 RODO

Oswiadczam, ze wypetitem obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L z 2016 r. Nr 119 poz. 11z 2018 r.
Nr 127 poz. 2) wobec 0sob fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio
pozyskatem w celu ubiegania si¢ o udzielenie zamdwienia publicznego w niniejszym

postgpowaniu.

Podpis wykonawcy

MiejscowosSE 1 data: .....oeeeevvereneenienieieciene
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