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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

S - OO \ANMAGANIA OGOLNE

Określenia podstawowe

Inżynier -- osoba wyznaczona przez Zamawiającego. upoważniona do nadzoru nad realizacją Robót i do
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę. upoważniona do kierowania Robotami i do

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy

Rejestr obmiarów - akceptowany przez inżyniera rejestr z ponumerowanymi stronami. służący do
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie

dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera.

Laboratorium -- laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektowe i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera.

Polecenie Inżyniera -- wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera w formie pisemnej
dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy

Projektant -- uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej.
Slepy kosztorys - wykaz Robót z podaniem ich ilości(przedmiar) w kolejności technologicznej ich
wykonania

1. WSTĘP
1 .1 . Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i
odbioru robót w ramach zadania: Remont budynku świetlicy w Wrześnicy w ramach zadania: opracowanie

dokumentacji projektowej i termomodernizacji świetlic w Gminie Sławno.

1 .2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robót wymienionych w p.l.l

1 .3 Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w n/n ST obejmują wymagania wspólne dla robót objętych niżej wymienionymi ST
S-01 Roboty instalacyjne i montażowe dla instalacji sanitarnej.

1 .4. Ogólne wymagania dotyczące Robót

Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z dokumentacją budowlana w zakresie zgodnym z
przedmiarem robót. Wszelkie wątpliwości dotyczące zakresu robót, jakości materiałów czy sposobu

wykonania poszczególnych elementów zamówienia należy rozstrzygnąć przed złożeniem oferty
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przetargowej.

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z
Dokumentacją Projektowe. ST i poleceniami Inżyniera.

1 .4.1 . Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz l egz. Dokumentacji

Projektowej i Specyfikacji Technicznej .

1 .4.2. Dokumentacja Projektowa

Przetargowa Dokumentacja Projektowa będzie zawierać

- Elektroniczne wersje projektu remontowanego obiektu

Przedmiary robót

1 .4.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektowe i ST
Dokumentacja Projektowa. Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez

Inżyniera Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są

obowiązujące dla Wykonawcy. tak jakby zawarte były w całej dokumentacji

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a o ich

wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W
przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykonane

Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektowe i ST

Dane określone w Dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów

budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami. a rozrzuty tych
cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji

W przypadku gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektowe lub ST

i wpłynie to na niezadawalającą jakość elementu budowli. to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione

innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1 .4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji

budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót.

Wykonawca dostarczy. zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające. w tym
ogrodzenia. poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze. dozorców. wszelkie inne środki niezbędne
do ochrony Robót. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że

jest włączony w cenę umowną
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1 .4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca
hpd7io

podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących

ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla

osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych

w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na:

1) Lokalizację baz, warsztatów. magazynów, składowisk i dróg dojazdowych

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością
powstania pożaru itp

1 .4.6. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat
realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.

1 .4.4. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez

uprawnioną jednostkę. jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na
środowisko

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste). mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań

technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy. Zamawiający powinien
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli
Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami. a ich użycie
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający

1 .4.5. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na terenie budowy i za urządzenia podziemne. takie
jak rurociągi. kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz. będących właścicielami tych urządzeń,
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potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń
w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego
rodzaju Robót. które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i innych urządzeń na Terenie

Budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego

uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz
będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw-
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiającego.

2.MATERIAŁY

2.1 . Zródła uzyskania materiałów

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów
przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego

źródła wytwarzania. zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. Zatwierdzenie partii materiałów z danego
źródła nie oznacza automatycznie. że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania. że materiały uzyskane z
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu
}<nhnt

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest

zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty. wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z
dostarczeniem materiałów do Robót

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni. aby tymczasowo składowane materiały. do czasu gdy będą one potrzebne do

Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i były
dostępne do kontroli przez Inżyniera

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych

z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.
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2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy

bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych
materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie
przewartościowany przez Inżyniera.

Każdy rodzaj Robót. w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju

materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 2
tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań
prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany
bez zgodylnżyniera

3.SPRZĘT

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu. który nie spowoduje

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z
ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie

organizacji Robót zaakceptowanym przez Inżynieral w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach
sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami
określonymi w Dokumentacji Projektowej. ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym umową.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi
jego użytkowania

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami

Jakikolwiek sprzęt. maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy
zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót.

4.TRANSPORT

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie

materiałów/sprzętu na iz terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz co do
przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał

Inżyniera.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu. które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w
Dokumentacji Projektowej. ST i wskazaniach Inżyniera. w terminie przewidzianym umową.
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środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte
przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg
publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco. na własny koszt. wszelkie zanieczyszczenia spowodowane

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość

zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót. za ich zgodność z Dokumentacją Projektowe

wymaganiami ST. PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inżyniera.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie
wytoczenia Robót i przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte
na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i

wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i Robót. rozrzuty
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości. wyniki
badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważana kwestię. Polecenia Inżyniera będą

wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę. pod

groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca

6.KONTROLAJAKOSCIROBOT

6.1 . Program zapewnienia jakości(PZJ)
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inżyniera programu

zapewnienia jakości. w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót. możliwości

techniczne. kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektowe,

ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera

6.2. Zasady kontroli jakości Robót

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem. aby osiągnąć założoną

jakość Robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni

odpowiedni system kontroli. włączając personel. laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia
niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz Robót.

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością

zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji

Projektowej i ST.
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Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone. Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny. aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową.

Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa. że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm

określających procedury badań

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek,
opartych na zasadzie. że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym
prawdopodobieństwem wytypowane do badań

Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.

Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które

budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub

ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku

stwierdzenia usterekl w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku.
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST. można stosować wytyczne krajowe.
albo inne procedury. zaakceptowane przez Inżyniera

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i

terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich
wyniki do akceptacji Inżyniera

r'
6.5. Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej
jednak nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. i zapewniona mu będzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów

Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy. Jeżeli

wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne. to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci

niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie

na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektowe i ST. W takim

przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną

7



gminie dawno

przez Wykonawcę

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały. które posiadają

certyfikat na znak bezpieczeństwa. wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi

określonymi na podstawie Polskich Norm. aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów

technicznych, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

Polską Normą lub

aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów. dla których nie ustanowiono Polskiej Normy. jeżeli
nie są objęte certyfikacji określoną w pkt 1 . i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej

1 . W przypadku materiałów. dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST. każda partia dostarczona

do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

2 . Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez

Wykonawcę Inżynierowi
3 . Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Rejestr Obmiarów

Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z
elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych

w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów.

(2) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów. orzeczenia o

jakości materiałów. recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót
Powinny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera.

(3) Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się. oprócz wymienionych w pkt (1)-(2). następujące dokumenty:

pozwolenie na realizację zadania budowlanego.

protokoły przekazania Terenu Budowy
umoxó/y cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

protokoły odbioru Robót.

protokoły narad i ustaleń,

korespondencję na budowie.

(4) Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe

8
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odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla
Inżyniera i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją
Projektowe i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie
obmierzanych Robót io terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem
Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym Kosztorysle lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich
Robót. Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inżyniera na piśmie

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z czystością wymaganą do celu ustalonej płatności

na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i
Inżyniera.

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów

Obmiar robót i ilości materiałów, dokonywany będzie w jednostkach przyjętych w kosztorysie
inwestorskim i przedmiarze robót

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane

przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia

te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót. a także w

przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach.

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót

podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały
ijednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami

umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie
oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z inżynierem

8.0DBIOR ROBOT

W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru

9
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a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu

b) odbiorowi częściowemu.

c) odbiorowi wstępnemu

d) odbiorowi końcowemu

8.1 . Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości

wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót.

Odbioru Robót dokonuje Inżynier.

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i

jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie. jednak nie później

niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet

wyników badań laboratoryjnych iw oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją
Projektowe. ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego

Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier

8.3. Odbiór wstępny Robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich

ilości, jakości i wartości
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez

Wykonawcę powiadomienłem na piśmie o tym fakcie Inżyniera

Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności

Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie
przedłożonych dokumentów. wyników badań i pomiarów. oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robót

z Dokumentacją Projektowe i ST
W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu. zwłaszcza w zakresie wykonania Robót
uzupełniających i Robót poprawkowych

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających w

warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych. komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin
odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektowe i ST z uwzględnieniem
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo. komisja
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dokona potrąceń. oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań
przyjętych w Dokumentach Umownych

8.3.1 . Dokumenty do odbioru wstępnego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru

ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty

1 . Dokumentację Projektowe podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową. jeśli
została sporządzona w trakcie realizacji Umowy

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne)

3. Recepty i ustalenia technologiczne

4. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia

5. Rejestry Obmiarów(oryginały).

6. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych. zgodnie z ST

7. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST

8. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów

załączonych do dokumentów odbioru. wykonanych zgodnie z ST i PZJ

9. Rysunki(dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii

telefonicznej. energetycznej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru
lO.Instrukcje eksploatacyjne

W przypadku gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe

do odbioru ostatecznego. komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego Robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru
ustalonego przez Zamawiającego

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja

/F
8.4. Odbiór końcowy

Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych

przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.3. ,,Odbiór wstępny Robót'

Opracował:

mgr inż. Mał1l;dęta Roszkowska
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l Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

1 .1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST-SOI

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót sanitarnych związanych z remontem polegającym na wymianie instalacji c.o. oraz

na zamontowaniu nowych baterii umywalkowych, w ramach robót budowlanych związanych z
termomodernizacją przedmiotowego.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej ST-SOI

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie l .l .

1.3 Zakres robót objętychspecyfikacją techniczną

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu wykonanie:

a) Instalacjiwody

W zakres robót wchodzą:
- zamontowanie nowych baterii umywalkowych

b) instalacji centralnego ogrzewania,

W zakres robót wchodzą:
ułożenie rurociągów

zamocowanie grzejników w pomieszczeniach.

montaż armatury,odcinająco-regulującej

próby szczelnościinstalacji,

usunięcie ewentualnych usterek

płukanie instalacji,

wykonanie izolacji termicznych,

regulacja instalacji

str. l
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1 .4 Podstawowe określenia

Podstawowe określenia dotyczące instalacji są zgodne z normami branżowymi oraz
Polskimi Normami.

Trasa prowadzenia instalacji - pas płaszczyzny obiektu lub przestrzeni, której osią symetrii jest

linia prosta, łamana lub falista, łącząca dwa lub więcej elementów

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do
stosowania w budownictwie, wydana przez upoważniona jednostkę.

Certyfikat zgodności - działanie trzeciej strony wykazujące, że zapewniono odpowiedni stopień

zaufania, iż należycie zidentyfikowany wyrób. proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub

właściwymi przepisami prawnymi.

Deklaracja zgodności - oświadczenie dostawcy, stwierdzające na jego wyłączną

odpowiedzialność, że wyrób, proces, lub usługa są zgodne z normą lub aprobatą techniczną.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami

i uzupełnieniami w trakcie realizacji robót(budowy).

Odbiór instalacji -- zespół czynności mających na celu sprawdzenie czy instalacje zostały

wykonane zgodnie z STW iO i warunkami technicznymi.

Instalacja centralnego ogrzewania wodna, systemu zamkniętego - instalacja, której

przestrzeń wodna nie ma swobodnego połączenia z atmosferą i jest zabezpieczona zgodnie z PN-

B-02414.Ciśnienie próbne -- ciśnienie próby hydraulicznej, jakiemu poddaje się armaturę

elementy przewodów, urządzenia w celu sprawdzenia szczelności.

Naczynie wzbiorcze przeponowe - zbiornik ciśnieniowy z elastyczna przeponą oddzielającą

przestrzeń wodną od przestrzeni gazowej, przejmujący zmianę objętości wody w zładzie
spowodowane zmianami jej temperatury.

Kompensacja naturalna - umożliwienie każdemu odcinkowi rur rozszerzanie się bez ograniczeń

w wyniku zmiany kierunku prowadzenia i właściwe rozmieszczenie punktów stałych.

Palnik nadmuchowy (wentylatorowy) - palnik podający w sposób wymuszony paliwo i powietrze

niezbędne do spalania paliwa.

Przewód wody grzejnej - rurociąg wraz z uzbrojeniem, służący do obiegu wody grzejnej zarówno

w instalacji c.o. jak i instalacji zasilania nagrzewnic.

Grzejnik -- urządzenie służące do przekazywania ciepła do pomieszczenia w instalacji c.o..

Zawór grzejnikowy termostatyczny - zawór grzejnikowy z nastawą wstępną i głowice

termostatyczną. montowany na gałązce zasilającej grzejnika, Zawór grzejnikowy powrotny - zawór

odcinający montowany na gałązce powrotnej grzejnika.

str. 2
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1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność ze
Specyfikacjami Technicznymi. Dokumentacją Projektowe, a także z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych - zeszyt nr 6, z WTWiO instalacji wodociągowych -
zeszyt nr 7. Wszystkie opracowania w/w COBRTI INSTAL Warszawa. Wszelkie prace instalacyjne

należy prowadzić pod stałym nadzorem technicznym z zachowaniem obowiązujących przepisów

bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowych, ruchu drogowego i innych przepisów
obowiązującego prawa.

Przy robotach należy spełnić następujące warunki:

- zgłosić Inwestorowi z wyprzedzeniem fakt przystąpienia do robót w celu ustalenia zakresu i
czasu robót.

- przygotować miejsce pracy zapewniające odpowiednie warunki BHP, wy- dać polecenie na
pracę i zorganizować nadzór.

2. Materiały

Wszystkie elementy i materiały do budowy instalacji grzewczej, wody użytkowej. muszą
spełniać wymagania techniczne COBRTI INSTAL i odpowiadać Polskim Normom.

Zamiennie można stosować inne materiały (nie gorsze od wytypowanych), ale w uzgodnieniu

z projektantem danej instalacji.

2.1 Wymagania ogólne

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały muszą być zgodne z normami PN i BN
oraz muszą posiadać zaświadczenia o jakości, atesty, deklaracje zgodności i certyfikaty.

2.1.1 Instalacja ciepłej wody użytkowej

- wymiana istniejących baterii umywalkowych na nowe bezdotykowe baterie umywalkowe z

zaworem mieszającym i uchwytem regulującym temperaturę zasilana 6 v baterią litową.

Wyposażone w filtry siatkowe. zawory zwrotne oraz technologię autofocus sensor, dzięki której nie

wymaga jakichkolwiek regulacji przy instalacji. regulator przepływu (6 1/min) umożliwia małe

zużycie wody.

2.1.2 Instalacja c.o

Instalacje mają być wykonane z
str. 3
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rury i kształtki z polietylenu PE-RT zgodnie z normą PN-EN IS0 22391-2:2010

rury i ksztahki stalowe ze szwem przewodowe PN74244 wg PN-74/H-74244

zawory termostatyczne wbudowane w grzejnik typu VK3 z nastawą wstępną oraz głowice
termostatyczne,

zestawy przyłączeniowe grzejnikowe ,

automatyczne odpowietrzniki firmy Oventrop 015 mm lub Taco z zaworem stopowym

i odcinającym zgodnie z częścią graficzną projektu wykonawczego lub równoważne

otuliny izolacyjne np. z pianki poliuretanowej lub Termaflex Pur firmy Thermafłex lub
równoważne o grubościach w zależności od średnicy zgodnie z RMI z dn. 12.04.2002 r. ,,w

sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie"

2.2 Armatura

a) instalacja c.o:

W skład systemu wchodzą:

- zawory do obsługi i regulacyjne;

- wszystkie niezbędne urządzenia kontrolne;

- urządzenia odpowietrzające i spustowe.

- uchwyty z tworzywa sztucznego i metalowe z amortyzacja

Instalację c.o. należy wyposażyć w armaturę odcinającą. regulacyjną. odpowietrzającą

i spustową. Miejsca montażu armatury pokazano na rysunkach. Przy montażu przestrzegać

wytycznych producenta.

2.3 Grzejniki

Odbiornikami ciepła w instalacji będą grzejniki stalowe płytowe. Podłączenie grzejników od

dołu grzejnika. Grzejniki płytowe z podejściem dolnym wyposażone będą w wbudowany zawór

termostatyczny typu VK3 z nastawą wstępną oraz głowice termostatyczną. W pomieszczeniu kotłowni

należy zamontować grzejnik z podłączeniem bocznym. Grzejniki płytowe z podejściem bocznym

wyposażone będą w zawór grzejnikowy termostatyczny oraz zawór powrotny z nastawą wstępną

montowany na gałęzi powrotnej.

2.4 lzolacjacieplna

Punkt5.5
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2.5 odbiór materiałów na budowie

Wyżej wymienione materiały należy dostarczyć na budowę ze świadectwami jakości,
certyfikatami, deklaracjami zgodności, instrukcjami obsługi i kartami gwarancyjnymi. Dostarczone

materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi

technicznymi wytwórcy. Przeprowadzić oględziny stanu materiałów (pęknięcia, ubytki, zgniecenia).

Materiały uszkodzone, zarysowane, pęknięte nie nadają się do montażu i należy je usunąć z placu
budowy.

2.6 Składowanie materiałów

Zawory. rury. izolacle

Materiały należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych przystosowanych do tego

celu, suchych, przewietrzanych i oświetlonych. Składwanie materiałów i urządzeń winno odbywać

się w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu łub pogorszeniu jakości i właściwości

technicznych na skutek wpływów atmosferycznych lub czynników fizyko- chemicznych. Należy

zachowywać wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania
w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.

Rury przewodowe

rury należy przechowywać w położeniu poziomym na płaskim, równym podłożu, w sposób

gwarantujący ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz
spełnienie wymagań bhp.

rury o różnych średnicach składowaćodrębnie

nie dopuszczać do zrzucania rur,

niedopuszczalne jest ciągnięcie wiązek lub rur,

zachować szczególna ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach zewnętrznych.

kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki kleje. środki do czyszczenia i odtłuszczania, farby

itp.) powinny być składowane w sposób uporządkowany, z zachowaniem wyżej omówionych
środków ostrożności,

należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie przeciwpożarowe substancji

łatwopalnych, jakimi są rozpuszczalniki i kleje.

W miarę możności przewody przechowywać i transportować w opakowaniach fabrycznych.
ctr L.
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Nie dopuszczać do zrzucania elementów. Niedopuszczalne jest również wleczenie pojedynczych

rur, wiązek lub kręgów po podłożu.

Transport powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne końce

wystające poza skrzynie ładunkową nie były dłuższe niż l m.

Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, kleje, środki do czyszczenia i odtłuszczania) powinny

być składowane w sposób uporządkowany w workach z folii, w zacienionych miejscach

z zachowaniem wyżej omówionych środków ostrożności.

Elementy z tworzyw sztucznych chronić należy przed długotrwałą ekspozycją słoneczną

i nadmiernym nagrzewanłem od źródeł ciepła.

Armatura i urządzenia

Armatura powinna być przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed
wpływami atmosferycznymi i czynnikami powodującymi korozję. Należy je przechowywać

w opakowaniach fabrycznych.

3. Sprzęt

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt montażowy musi być w pełni sprawny,

dostosowany do technologii i warunków wykonywanych robót, oraz wymogów wynikających z

racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

Stan techniczny, ilość i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie
zzasadami podanymi w dokumentacji projektowej, wskazaniach Inspektora nadzoru,
w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót powinien być
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Sprzęt będzie spełniał normy ochrony
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.

Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania.

3.2 Sprzęt dorobót montażowych

W zależności od potrzeb i przyjętej technologii robót, Wykonawca zapewni następujący

sprzęt montażowy:
str.6
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samochód dostawczy do 0,9t,

samochód skrzyniowy do 5t.

zestaw acetylenowo-tlenowy

wiertnice, szlifierki, wiertnice diamentowe, wiertarki

rusztowania przejezdne, przesuwne i stałe

nożyce do cięcia

szlifierka kątowa

zestaw pompowy do prób ciśnieniowych

drobne narzędzia monterskie blacharsko-ślusarskie

rusztowanie przesuwne warszawskie

Sprzęt montażowy i środki transportu musza być w pełni sprawne i dostosowane do

technologii i warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich
wykorzystania na budowie.

4.

4.1

Transport

Ogólne wymagania dotyczącetransportu

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu. które nie wpłyną

niekorzystnie na właściwości przewożonych materiałów. Srodki transportowe winny być
dostosowane do rodzaju przewożonych materiałów (np: samochód skrzyniowy kryty, otwarty).

Materiały w czasie transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem i
uszkodzeniem. Niektóre materiały należy transportować w skrzynkach (armatura), oryginalnych
fabrycznych opakowaniach.

Wykonawca na bieżąco będzie usuwać na własny koszt zanieczyszczenia dróg publicznych oraz
dojazdów do terenu budowy spowodowane przez jego środki transportowe.

Zaleca się dostarczenie materiałów na stanowisko pracy bezpośrednio przed ich zastosowaniem w

celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu budowy.

4.2 Transport i odbiórmateriałów,wyrobów,urządzeń

Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem

str. 7
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l przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów.

Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka

transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznejwyrobu.

Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać a szczególną ostrożność należy zachować

przy przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze około 0'C i niższej.

. przyjęcie materiałów (w tym również elementów konstrukcji. urządzeń i maszyn) do magazynu

na budowie powinno być poprzedzone jakościowym i ilościowym odbiorem tych materiałów.

Odbioru i przyjęcia można dokonać w zakładzie produkcyjnym dostawcy, w punkcie zdawczo-

odbiorczym itp., w magazynie budowy lub bezpośrednio na budowie,

. przedsiębiorstwo wykonawcze jest zobowiązane dostarczać na budowę wyroby i materiały
nowe (tzn. nieużywane). Materiały używane mogą być stosowane wyłącznie za pisemną zgodą

inwestora lub jego upoważnionego przedstawiciela.

e parametry techniczne materiałów i wyrobów powinny być zgodne z wymaganiami podanymi

w projekcie technicznym i powinny odpowiadać wymaganiom obowiązujących norm (PN lub
BN) oraz mniejszych warunków technicznych. Jeśli w projekcie lub kosztorysie przy określonym

materiale, wyrobie lub urządzeniu podany jest numer katalogowy, to dostarczony na budowę

wy- rób powinien ściśle odpowiadać opisowi katalogowemu,

e materiały i wyroby o zbliżonych, lecz nie identycznych, jak podano w projekcie lub kosztorysie,

parametrach można zastosować na budowie wyłącznie za pisemną zgodą projektanta i
inwestora lub jego upełnomocnionego przedstawiciela.

e materiały, wyroby i urządzenia, dla których wymaga się świadectw jakości, należy dostarczać

wraz ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi lub protokołami odbioru technicznego.

Przy odbiorze materiałów należy zwrócić uwagę na zgodność stanu faktycznego z dowodami
dostawy. świadectwa jakości, karty gwarancyjne, certyfikaty, protokoły wewnętrznego odbioru

technicznego itp. dokumenty materiałowe należy starannie przechowywać w magazynie wraz

z materiałem, a po wydaniu materiału z magazynu w kierownictwie robót (budowy).

e dostarczone na miejsce składowania (budowę) materiały i urządzenia należy sprawdzić pod

względem kompletności i zgodności z danymi wytwórcy, przeprowadzić oględziny stanu

opakowań materiałów, części składowych urządzeń i kompletnych urządzeń. Należy również

wyrywkowo sprawdzić jakość wykonania, stwierdzić brak uszkodzeń, w tym spowodowanych

korozją itp.

e w przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na

jakość wykonania robót materiały i elementy uaądzeń należy przed ich wbudowaniem poddać
badaniom określonym przez kierownictwo (dozór techniczny) robot.

str. 8
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Urządzenia i armatura mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób
zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zabezpieczy przewożone wyroby przed przesuwaniem i przetaczaniem pod
wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. Urządzenia i armaturę należy

przewozić w opakowaniach fabrycznych.

5. Wykonanie robót

5.1 Uwagi ogólne

Przy wykonywaniu robot ogólnobudowlanych związanych pomocniczo z wykonawstwem
robot instalacyjnych należy przestrzegać wymagań podanych w WTWiO, tom l.

Przy wykonywaniu robot instalacyjnych należy przestrzegać wymagań podanych w WTWiO -

zeszyt nr6,7

Montaż konstrukcji stalowych będących konstrukcjami wsporczymi lub osłonowymi urządzeń w

tym również spawanie i zabezpieczanie przed korozją, należy wykonywać w sposób podany w
WTWiO. tom lll.

5.1.1 Ustanowienie kierownika budowy

Inwestor nie będący osobą fizyczną jest obowiązany do ustanowienia kierownika budowy.

Ustanowienie kierownika budowy w przypadku inwestycji dokonywanych przez osoby fizyczne jest

wymagane dla budów, dla których konieczne jest uzyskanie zezwolenia na ich prowadzenie.
W przypadku, gdy na budowie występują instalacyjne roboty budowlano-montażowe dla ich
prowadzenia ustanawia się kierownika robot o odpowiednich kwalifika- cjach w danej specjalności
robot, w tym i dla robót instalacyjnych.

Kierownik budowy (robot) powinien wpisać w dzienniku budowy (robót) oświadczenie o podjęciu

swej funkcji.

5.1.2 Prowadzenie dziennika budowy robót

Przy wykonywaniu robót, dla których wymagane jest ustanowienie kierownika budowy

(robót), jak to podano wyżej w p. 5.1 .1., obowiązkowe jest prowadzenie dziennika budowy (robót).

Dziennik robót instalacyjnych wykonywanych w ramach podwykonawstwa powinien być
prowadzony w na- wiązaniu do dziennika budowy prowadzonego przez kierownictwo generalnego

wykonawcy. W przypadku niezależnego, bezpośredniego wykonawstwa robot instalacyjnych

str. 9
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dziennik robot jest równoznaczny z dziennikiem budowy. Dziennik ten po zakończeniu robot

należy dołączyć do dziennika budowy danego obiektu.

Dziennik budowy (robót) jest przeznaczony do zapisu przebiegu robot i wydarzeń na budowle oraz

okoliczności zachodzących w toku wykonywania robot. Dziennik budowy stanowi urzędowy

dokument i jest wydawany przez właściwy organ administracji państwowej. Zapisy w dzienniku

budo- wy (robot) powinny być dokonywane na bieżąco i chronologicznie. Każdy zapis powinien
być opatrzony datą i podpisem osoby dokonującej zapisu z podaniem imienia i nazwiska.
stanowiska służbowego oraz nazwy reprezentowanej instytucji. Z każdym zapisem powinna być

zaznajomiona kompetentna osoba, której zapis dotyczy, co powinno być potwierdzone podpisem

tej osoby.

Prawo do dokonywania zapisów w dzienniku budowy (robót) przysługuje kierownikom budowy
i kierownikom robot oraz następującym osobom, w granicach ich kompetencji określonej

aktualnymi przepisami:

pracownikom właściwych organów państwowego nadzoru budowlanego oraz innych organów

w zakresie ich uprawnień i obowiązków w przestrzeganiu przepisów na budowie

majstrom.

upoważnionym przedstawicielom inwestora i osobom pełniącym nadzór autorski,

pracownikom kontroli technicznej wykonawcy

pracownikom służbybhp.

przedstawicielom organów nadrzędnych i inspekcyjnych inwestora i wykonawcy,

osobom wchodzącym w skład personelu wykonawcy na budowie (nie wymienionym wyżej), ale

tylko w zakresie bezpieczeństwa wykonywania robot.

Za prawidłowe prowadzenie dziennika budowy (robot) i jego przechowywanie

odpowiedzialny jest kierownik budowy. Przez cały czas prowadzenia ro- bot należy przechowywać

dokumenty stanowiące podstawę ich wykonania oraz udostępniać te dokumenty i dziennik budowy

uprawnionym organom.

5.2 Roboty przygotowawcze

Wykonawca wytyczy i oznaczy miejsca prowadzenia instalacji i montażu urządzeń

otwory dla prowadzenia kanałów wykonać podczas pracmontażowych,

wszystkie roboty budowlane, typu przekucia, kucie bruzd itp. wykonywać ręcznie przy użyciu

sprzętu mechanicznego .

zamurowanie bruzd i otworów z przewodami instalacyjnymi po przeprowadzeniu prób i

podpisaniu stosownych protokołów
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5.3 ogólny opis instalacji

5.3.1 Instalacja wody

Zaprojektowano wymianę istniejących baterii umywalkowych na nowe bezdotykowe baterie

umywalkowe z zaworem mieszającym i uchwytem regulującym temperaturę zasilana 6 v baterią

itową Wyposażone w filtry siatkowe, zawory zwrotne oraz technologię autofocus sensor, dzięki
której nie wymaga jakichkolwiek regulacji przy instalacji. regulator przepływu (6 1/min) umożliwia

małe zużycie wody.

Ciepła woda użytkowa do celów sanitarnych wytwarzana jest w podgrzewaczach elektrycznych.

5.3.2 Instalacjac.o

Opracowanie zakłada całkowitą wymianę rur, grzejników, armatury regulacyjnej,

odcinającej, odwadniającej i odpowietrzającej oraz izolację termiczną przewodów. Przewiduje się

jedynie wykorzystanie istniejących trzech grzejników płytowych i nagrzewnicy wodnej.

Projektuje się ogrzewanie wodne o parametrach pracy instalacji 80/60'C w układzie

dwururowym i obiegami wymuszonymi pracą pomp w węźle cieplnym. Obliczeniową temperaturę
powietrza zewnętrznego przyjęto dla l-szej strefy klimatycznej. ti.-16'C zgodnie z PN-82/B-02403.

obliczeniowe temperatury pomieszczeń w budynku zgodnie z PN-82/B-02402. Współczynniki

przenikania ciepła ,,K" dla przegród budowlanych obliczono wg PN-EN IS0 6946, straty ciepła wg
PN-EN 1 2431 ,,Obliczanie projektowanego obciążenia cieplnego"

Obliczenia cieplne wykonano bazując na wskazaniach audytu energetycznego dla
budynków szkoły i przyjmując docieplenie przegród zewnętrznych i inne zabiegi
termomodernizacji dla obiektu budowlanego.

Całkowite zapotrzebowanie na ciepło budynku po

obejmuje docieplenie budynków wg odrębnego opracowania):

Całkowita projektowane obciążenie cieplne 50,13 kW, z

gaewczego.

Straty ciśnienia w instalacji: Hdysp= 30 kPa.

termomodernizacji(termomodernizacja

uwzględnieniem sprawności systemu

5.4 Roboty montażowe

5.4.1 Instalacja c.o

Technologia układania przewodów powinna zapewniać utrzymanie trasy i spadków
str. ll
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zgodnie z dokumentacją techniczną. W najniższych punktach instalacji zamontować korki
spustowe, a w najwyższych odpowietrzniki automatyczne. Rurociągi należy montować w
uchwytach z tworzyw sztucznych lub wykonanych ze stali ocynkowanej galwanicznie i najwyższej

jakości gumy odpornej na starzenie i warunki termiczne. Rozstaw uchwytów wg zaleceń
producenta rur.

Piony należy łączyć do rurociągów poziomych za pośrednictwem podejść o długości poziomego

ramienia, zgodnie z dokumentacją rysunkowy. Przy zmianie kierunku przewodu zastosować
kolana gładkie. Grzejniki należy montować poziomo, równolegle do powierzchni ściany. Odstęp

grzejnika od ściany 5cm, od podłogi 10-15 cm. Grzejniki należy ustawić na wspornikach oraz

przymocować do ściany uchxrvytami.

Grzejniki powinny być wypoziomowane i zawieszone w płaszczyźnie równoległej do

ściany budynku. Pod oknami umieszczać grzejniki tak by pionowa oś grzejnika pokrywała się z

osią okna. Mocowania do ścian za pomocą zestawów znajdujących się w komplecie z
grzejnikiem.

Wyjścia przewodów z nadposadzki do grzejnika zabezpieczyć łukami prowadzącymi.

Grzejniki wieszać w opakowaniu ochronnym w celu zabezpieczenia ich przed zabrudzeniem

i uszkodzeniem podczas prowadzenia prac wykończeniowych.

Montaż urządzeń

montaż grzejników płytowych

5.5 Izolacja cieplna

5.5.1 Instalacia c.o

Wszystkie fragmenty instalacji prowadzone w pomieszczeniach zaizolować termicznie

otulinami thermaflex (grubości zgodnie z opisem technicznym). lzolaqe powinny mieć szczelne

połączenia wzdłużne i poprzeczne. Montować zgodnie z instrukcjami producenta \Aryrobu.

Wszelkie elementy pomocnicze do montażu powinny być odporne na temperaturę min 80'C.
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22-35 mm

35-1 00 mm

30mm

równa średnicy wewnętrznej

Roboty izolacyjne rozpoczynać po zakończeniu montażu przewodów i urządzeń,
przeprowadzeniu prób szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni

przeznaczonych do zaizolowania, oraz po potwierdzeniu prawidłowości. Izolację przewodów
wykonać zgodnie z PN-B- 02421

5.6 Tuleje osłonowe rur

Tuleje osłonowe rur należy stosować przy przechodzeniu przez ściany i stropy. Tuleje
pozwalają na niewielkie przemieszczenia i wydłużeni rur, które przez nie przechodzą oraz
pozwalają na łatwe wyjscie lub wymianę rury. Tuleje przechodzące przez strop powinny wystawać

20mm ponad powierzchnię wykończonej podłogi.

Tuleje poziome mają się kończyć równo z wykończona ścianą.

Pionowe tuleje dla rur przechodzących przez płyty stropowe należy zalać używając nie-kurczliwej
zaprawy, o składzie według zaleceń producenta.

Należy zwrócić uwagę na zapewnienie wodoszczelności każdego przejścia przez podłogęl

Wykonawca jest odpowiedzialny za szczelność wodną tych przejść. Po zaizolowaniu przewody

prowadzone po wierzchu przegród zaizolować i obudować płytami GK-2.

6. Kontrola jakości robót

6.1 Kontrola jakości wykonania instalacji

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania

przez Inspektora nadzoru, programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi zamierzony

sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektowe

Kontrolę wykonuje się przez

sprawdzenie jakości materiałów i urządzeń użytych do budowy instalacji,

sprawdzenie zamontowanych urządzeń i orurowania z projektem

sprawdzenie jakości wybranych robót i ich zgodności z warunkami w technicznymi
str. 13
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sprawdzenie kwalifikacji monterów i wykonania robót na podstawie zapisu w dzienniku budowy,

oraz oględziny zewnętrzne wykonania lutów

kontrolę wykonania izolacji cieplnej zgodnie z PN-B-02421

sprawdzenie szczelności instalacji

sprawdzenie rysunków powykonawczych przedłożonych przez wykonawcę

sprawdzenie usunięcia wszystkich wad

sprawdzić możliwość przesuwania się rurociągów po na skutek wydłużeń cieplnych

przeprowadzenie badań ruchu próbnego i pomiarów w zakresie umożliwiającym stwierdzenie.

czy urządzenia instalacje i wykonane roboty budowlano-montażowe odpowiadają warunkom

technicznym,

przeprowadzenie rozruchu indywidualnych urządzeń i podzespołów wg DTR producenta

6.2 Sprawdzenie wykonanych prac

Celem sprawdzenia kompletności wykonanych prac jest wykazanie, że w pełni wykonano

wszystkie prace związane z montażem instalacji oraz stwierdzenie zgodności ich wykonania
z projektem oraz z obowiązującymi przepisami i zasadami technicznymi. W ramach tego etapu

prac odbiorowych należy przeprowadzić następujące działania:

1) Porównanie wszystkich elementów wykonanej instalacji ze specyfikacja projektowe. zarówno
w zakresie materiałów. jak i ilości oraz, jeśli jest to konieczne, w zakresie właściwości i części

zamiennychl

2) Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z obowiązującymi przepisami oraz z zasadami
technicznymil

3) Sprawdzenie dostępności dla obsługi Instalacji ze względu na działanie, czyszczenie
i konserwacjęt

4) Sprawdzenie czystości instalacji;

5) Sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji.

W szczególności należy wykonać następujące badania

6.2.1 Instalacjac.o

Próbę szczelności należy przeprowadzać zgodnie z wymaganiami zawartymi w
.Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociągów z rur z tworzyw sztucznych". Po

zamontowaniu. należy całą instalację poddać próbie ciśnieniowej na zimno na ciśnienie 0,2 MPa.

Następnie przepłukać całą instalację dwukrotnie. Minimalna prędkość strumienia wody płuczą-

cej to 1,5 m/s. Po ostatecznym zakończeniu prac tl. zamontowaniu głowic termostatycznych

Poznań,lipiec 2016
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wykonać próbę na gorąco z regulacją parametrów pracy w czasie 72 godz

7. Odbiór robót

7.1 ogólne zasady odbioru robót

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektowe, specyfikacja
techniczną i jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.

7.2 Od bió rinsta la cjiwewnętrzn ej

8.2.1 0dbioryczęściowe

Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy urządzeń instalacji, które zanikają

wwyniku postępu robót, jak np. wykonanie bruzd, przebić, wykopów oraz inne, których
sprawdzenie jest niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego.

Każdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego powinien być sporządzony protokół
dokonany zapis w dzienniku budowy.

Odbiorowi częściowemu podlegają

wytyczenie trasy instalacji

układka rurociągów i montaż armatury iurządzeń

próby szczelności

próby rozruchowe

Badania szczelności na zimno nie wolno przeprowadzać przy temperaturze niższej niż 0'C.
Badania wykonywać przed zakrycie, malowaniem i izolowaniem przewodów.

Jeżeli z postępu robót wynika konieczność zakrycia fragmentu instalacji, to badanie należy
wykonać odrębnie dla tego fragmentu. Próbę szczelności wykonywać przy odłączonych

naczyniach wzbiorczych i zaworach bezpieczeństwa.

Wykonać rozruch przy parametrach roboczych instalacji w ciągu 72 godzin Podczas badań
Wykonawcą przedkłada dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami w stosunku do

projektu z odpowiednimi akceptacja- mi tych zmian.

str. 15
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8.2.2 odbiór końcowy

Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedłożyć protokoły odbiorów częściowych i

prób szczelności, a także sprawdzić zgodność stanu istniejącego z dokumentacją projektowe (po

uwzględnieniu udokumentowanych odstępstw), z warunkami technicznymi, wymaganiami ST.

oraz innymi odpowiednimi normami przedmiotowymi.

Odbiorowi końcowemu podlega:

sprawdzenie użycia właściwych materiałów i urządzeńl

sprawdzenie prawidłowości wykonania połączeńl

sprawdzenie prawidłowości wykonania uchwytów przewodów oraz odległości między nimi

sprawdzenie prawidłowości kompensacji wydłużeń rurociągów:

sprawdzenie prawidłowości regulacji instalacji;

sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego ( polegające na

sprawdzeniu protokołów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych częściowych)l

badanie szczelności całości instalacjit

badanie parametrów techniczno -- eksploatacyjnych instalacji;

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokołu,

szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz
członków komisji przeprowadzającej badania.

Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne,
jeżeli wszystkie wymagania (w tym badanie dokumentacji i szczelności całej instalacji) zostały

spełnione. Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione.

należy ocenić jego wpływ na stopień sprawności działania instalacji i w zależności od tego określić

konieczne dalsze postępowanie.

8.2.3 Przekazanie do eksploatacji, rękojmia

przekazanie obiektu do eksploatacji polega na przekazaniu całości robot (w tym
i instalacyjnych) wykonanych w obiekcie po przeprowadzeniu rozruchu technologicznego (jeśli

taki jest przewidziany), po odbiorze końcowym i stwierdzeniu usunięcia wad i usterek oraz

wykonania zaleceń.

przekazanie obiektu do eksploatacji zamawiającemu (użytkownikowi) nie zwalnia

wykonawcy od usunięcia ewentualnych wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym i

istotnych usterek zgłoszonych przez użytkownika w okresie trwania rękojmi, tl. w okresie

gwarancyjnym,
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termin usunięcia wad i usterek w ramach rękojmi wyznacza Inwestor w porozumieniu
z Wykonawcą

W przypadku niedotrzymania przez wykonawcę robot i zobowiązań wynikających z
rękojmi zamawiający ma prawo do stosowania kar umownych i do odszkodowania,

- ogólne obowiązujące przepisy dotyczące rękojmi, kar umownych i odszkodowań powinny być

zgodne z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

8.2.4 Dokumentacja powykonawcza

Dokumentację powykonawczą powinien stanowić zbiór dokumentów wymaganych przy
pracach komisji powołanej do przeprowadzenia odbioru końcowego. Rodzaj i liczba wymaganych

dokumentów zależy od specjalności robot. Poszczególne składniki dokumentacji powykonawczel

powinny być przygotowane przez uczestników procesu inwestycyjnego, każdy w zakresie swoich

obowiązków i kompetencji. Przedstawiciel inwestora (zamawiającego), jako czynnik koordynujący

całość przygotowania dokumentacji powykonawczej, powinien potwierdzić jej zgodność ze
stanem faktycznym.

Techniczną dokumentację powykonawczą stanowi zaktualizowany - po wykonaniu robot

projekt wykonawczy, uzupełniony niezbędnymi nowymi lub dodatkowymi rysunkami, komplet

protokołów prób montażowych, świadectw jakości materiałów, maszyn. urządzeń i aparatów
(karty gwarancyjne) dostarczonych przez wykonawcę robot oraz instrukcja eksploatacji

wykonanej instalacji lub zainstalowanych urządzeń. W przypadku gdy obiekt podlegający
odbiorowi przeszedł rozruch technologiczny, jego protokół stanowi również jeden z dokumentów

technicznej dokumentacji powykonawczej. W razie potrzeby dokumentacja powinna być
uzupełniona wykazem dodatkowych urządzeń lub części zamiennych przekazywanych

użytkownikowi. Prawna dokumentacja powykonawcza powinna obejmować:

zaktualizowane dokumenty prawne, dokumenty, które powstały w czasie trwania wykonywanych

robot. dotyczące nowych zagadnień, dziennik budowy, protokoły ewentualnych odbiorców

częściowych, korespondencję mającą istotne znaczenie dla prac komisji odbioru końcowego oraz

inne dokumenty w zakresie zależnym od charakteru i specjalności robot, niezbędne w
późniejszym eksploatowaniu obiektu.

8. Podstawa płatności

8.1 Cena jednostki obmiarowej

Płatności za wykonaną i odebrana instalację należy przyjmować na podstawie obmiaru
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i oceny jakości wykonanych Robót

Ceny jednostkowe obejmują

prace pomiarowe i przygotowawcze.

oznakowanie robót,

zakup, dostawę i montaż wszystkich niezbędnych materiałów

przekucia i przewierty przez przegrody

ułożenie przewodów wraz z uzbrojeniem na instalacji

mocowanie przewodów

dodatek za prace na wysokości

wykonanie izolacji termicznej

wykonanie prób.

wykonanie rozruchu z regulacją instalacji

wykonanie dokumentacji powykonawczej .

dostosowanie kolorystyki i estetyki do wymagań architektonicznych

przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej

dokumentacja powykonawcza. instrukcja obsługi

dla grzejników i innych urządzeń cena jednostkowa obejmuje:

- rury przyłączane

Rurociąg - rura wraz ze wszystkimi niezbędnymi kształtkami, złączkami, elementami

przyłączeniowymi, uszczelnieniami

Armatura -- armatura wraz ze wszystkimi niezbędnymi elementami przyłączeniowymi,

uszczelnieniami, połączeniami

9. Przepisy

9.1 Normy

1. PN-80/H 74244. Rury stalowe instalacyjne t=1 00'C PN=0.6MPa.

2 PN-76/8860-01/01 . Uchwyty do rurociągów pionowych i poziomych.

3 BN-69/8864-24. Wsporniki do rur z blachy i stali kształtowej.

4 PN-64/B-10400. Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.

Wymagania i badania przy odbiorze

5. PN-B-02421. Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń.
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Wymagania i badania przy odbiorze. Heating and

6. PN-EN ISO 12241. luty 2001. Izolacja cieplna wyposażenia budynków i instalacji

przemysłowych. Zasady obliczania.

7. PN-91/B-02420. Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewać wodnych. Wymagania.

8. PN-93/C-04607. Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości

wody. Water in heating systemu

9. PN - 70/H - 97051 ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali. stalowa i żeliwa do

malowania. Ogólne wytyczne

10. PN -- 71/H -- 97053 ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne
wytyczna

11. PN -- 79/H -- 97070 ochrona przed korozją. Pokrycia lakierowe. Wytyczne ogólne

12 PN - 77/M - 34030 Izolacja cieplna urządzeń energetycznych. Wymagania i badania

13 PN - EN 1505: 2001 Wentylacja budynków. Przewody proste l kształtki wentylacyjne z blachy

o przekroju prostokątnym - wymiary

14 PN - B-0141 1 : 1 999 Wentylacja i klimatyzacja - Terminologia

15. PN -- B-03434: 1 999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe

- wymagania i badania

16. PN - B-03434: 1 999 Wentylacja -- Przewody wentylacyjne - Szczelność - wymagania i badania

17. PN-96/B-76001 - Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badania.

l& PN - B-76002: 1 976 Wentylacja - Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych

blaszanych

19. PN -- EN 1751: 2002 Wentylacja budynków. Urządzenia wentylacyjne końcowe. Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacylnych i zamykających

Z). PN - EN 1886: 2001 Wentylacja budynków - centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -
Własności mechaniczne EVN 12097: 1997 Wentylacja budynków - sieć przewodów -
wymagania dotyczące części składowych sieci przewodów ułatwiających konserwację sieci

przewodów

21. PN - EN 12220: 2001 Wentylacja budynków

Z.PN -- EN 12236: 2003 Wentylacja budynków. Podwieszenia i podpory przewodów

wentylacyjnych. Wymagania wytrzymałościowe

23. PN -- EN 1 2589: 2002 Wentylacja w budynkach. Nawiewniki i wywiewniki

24 PN-94/IS0-5221 - Rozprowadzenie i rozdział powietrza. Metody pomiaru przepływu strumienia

powietrza w przewodzie.

25. PN-78/B03421 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego

w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi.

Z. PN-76/B03420 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego.

/'
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27. PN-73/B-03431 - Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

Z. PN-78/B-10440 - Wentylaqa mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania

przy odbiorze.

Z). PN-83/B-03430 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszka- nia zbiorowego

i użyteczności publicznej.Wymagania

11). PN / 74 / H - 74200 Rury stalowe czarne

31. PN-80/H-74219 SWW-0461 Wymagania dla rur stalowych czarnych bez szwu łączonych

przez spawanie gazowe

12. PN-B-02414 0grzewnictwo i ciepłownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewania wodnych

systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.- Wymagania.

B. PN-B-02421 0grzewnictwo i ciepłownictwo -- Izolacja cieplna przewodów, ar- matury i
urzadzen.- Wymagania i badania odbiorcze

U:. PN-92/M-34503 Gazociągi i instalacje gazownicze. Próby rurociągów. \

9.2 Przepisy prawne

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Dz.U. 47/2003

2 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków

technicznych. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 75/2002.

3 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r., w sprawie ogólnych

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Dz.U. 1 29/97
4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 16.06.2003 r., w
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Dz.U.
121/2003.

5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 r., w sprawie bezpieczeństwa i

higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych. Dz.U. 80/99.
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