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SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA

Przedmiot zamowienia:

wZagospodarowanie terenu bylego podworka folwarcznego
w Kwasowie w kierunku zalozenia parkowego oraz przebudowa
dréog wewnetrznych na dzialkach nr 8, 113 i 226 — montaz lawek
i pojemnikow na odpady”

Nazwa Zamawiajacego:

Gmina Stawno
REGON: 770979909
NIP: 499-052-36-66
Adres: ul. M. C. Sktodowskiej 9, 76 — 100 Stawno
Strona internetowa: www.gminaslawno.pl
Strona prowadzonego postepowania:
http://ug.slawno.ibip.pl/public/?id=228508&catalog=379173
Godziny urzgdowania: poniedziatki: 8.00 — 16.00, od wtorku do piagtku: 7.00 — 15.00
Jednostka prowadzaca postgpowanie:
Urzad Gminy Stawno
ul. M. C. Sktodowskiej 9
76 — 100 Stawno
E-mail: sekretariat@gminaslawno.pl
Adres skrzynki ePUAP: /gminaslawno/skrytka
Nr telefonu: 0 59 810 67 10
Nr faksu: 0 59 810 67 00

ZATWIERDZAM

Ryszard Stachowiak — Wéjt Gminy Stawno

Stawno, dnia 15 lutego 2021 r.


http://www.gminaslawno.pl/
http://ug.slawno.ibip.pl/public/?id=228508&catalog=379173
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SPIS TRESCI

Rozdzial 1. Tryb udzielenia zaméwienia publicznego oraz miejsca, w ktorych zostato
zamieszczone ogloszenie o zamowieniu.

Rozdzial I1. Informacja dotyczgca mozliwosci prowadzenia negocjacji.

Rozdzial I11. Opis przedmiotu zamdwienia.

Rozdzial IV. Termin wykonania zamdwienia.

Rozdzial V. Zamowienia cze$ciowe oraz informacja o ofercie wariantowe;.

Rozdzial VI. Zamoéwienia podobne.

Rozdzial VII. Informacja o podwykonawcach.

Rozdzial VIII. Wykonawcy wspoélnie ubiegajacy si¢ o zamowienie.

Rozdzial IX. Wykonawca majacy siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium
rzeczpospolitej polskiej.

Rozdzial X. Waluta w jakiej beda prowadzone rozliczenia zwigzane z realizacja niniejszego
zamowienia publicznego.

Rozdzial XI. Podstawy wykluczenia z postgpowania.

Rozdzial XII. Warunki udzialu w postepowaniu oraz sposdb dokonywania oceny spelnienia
tych warunkow.

Rozdzial XIII. Podmiotowe $rodki dowodowe.

Rozdzial XIV. Wymagania dotyczace wadium.

Rozdzial XV. Termin zwigzania oferta.

Rozdzial XVI. Informacje o $rodkach komunikacji elektronicznej, przy uzyciu ktoérych
zamawiajacy bedzie komunikowal si¢ z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach
technicznych i organizacyjnych sporzadzania, wysylania i odbierania korespondencji
elektroniczne;j.

Rozdzial XVII. Informacje o sposobie komunikowania si¢ zamawiajacego z wykonawcami
w inny sposob niz przy uzyciu srodkow komunikacji elektronicznej, w przypadku zaistnienia
jednej z sytuacji okreslonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69 ustawy Pzp.

Rozdzial XVIII. Opis sposobu przygotowania oferty.

Rozdzial XIX. Wymog lub mozliwos¢ ztozenia ofert w postaci katalogow elektronicznych
lub dotaczenia katalogdéw elektronicznych do oferty, w sytuacji okreslonej w art. 93 ustawy
Pzp.

Rozdzial XX. Sposéb oraz termin sktadania ofert.

Rozdzial XXI. Termin otwarcia ofert.

Rozdzial XXII. Opis sposobu obliczania ceny.

Rozdzial XXIII. Opis kryteriow oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriow i sposobu
oceny ofert.

Rozdzial XXIV. Uniewaznienie postepowania.

Rozdzial XXYV. Informacje o formalnos$ciach, jakie zostang dopetnione po wyborze oferty w
celu zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego.

Rozdzial XXVI. Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Rozdzial XXVII. Istotne postanowienia umowy w sprawie zamdwienia publicznego.
Rozdzial XXVIII. Inne informacje.

Rozdzial XXIX. Pouczenie o §rodkach ochrony prawnej przystugujacych wykonawcom.
Rozdzial XXX. Informacja o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych.
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R0zZDZIAL |. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO ORAZ MIEJSCA, W KTORYCH
ZOSTALO ZAMIESZCZONE OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU.

1.

Postepowanie o udzielanie zamoOwienia publicznego prowadzone jest w trybie

podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo

zamoOwien publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019 z p6zn. zm.) zwanej dalej ustawa Pzp

oraz aktow wykonawczych do tej ustawy.

Miejsce publikacji ogltoszenia o zamdwieniu:

a) Biuletyn Zamowien Publicznych;

b) strona prowadzonego postgpowania:
http://ug.slawno.ibip.pl/public/?id=228508&catalog=379173.

ROZDZIAL |1. INFORMACJA DOTYCZACA MOZLIWOSCI PROWADZENIA NEGOCJACJI.
Zamawiajacy nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z mozliwoscig prowadzenia
negocjacji.

RozDpzIAL I11. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

1.

Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie roboty budowlanej pn. ,,Zagospodarowanie
terenu bylego podworka folwarcznego w Kwasowie w kierunku zalozenia parkowego
oraz przebudowa dréog wewnetrznych na dzialkach nr 8, 113 i 226 — montaz lawek
i pojemnikéw na odpady”:
1) Zadanie |
Zagospodarowanie terenu bylego podwoérka folwarcznego w Kwasowie w kierunku
zalozenia parkowego,
2) Zadanie Il
Przebudowa drég wewngtrznych na dziatkach nr 81, 113 i 226 — montaz tawek
1 pojemnikoéw na odpady na dziatkach nr 81 1226 — 5 tawek oraz 4 kosze na odpady.
Przedmiot zamodwienia okresla dokumentacja projektowa budowlana:
,Budowa obiektow malej architektury wraz z utwardzeniem terenu, remontem
istniejacych zbiornikow wodnych, zagospodarowaniem zieleni przy palacu oraz
Swietlicy wiejskiej w Kwasowie”, z uwzglgednieniem zapisow SWZ.
Zakres przedmiotu zamowienia OBEJMUJE:
1) Zadanie I:
a) wykonanie sieci §ciezek spacerowych i parkingu dla samochodow,
b) wykonanie oswietlenia i instalacji elektrycznej,
€) wykonanie wiaty integracyjnej wraz montazem 3 sztuk tawostotow,
d) wykonanie i montaz pergoli drewnianej podwojnej — trejazu,
e) montaz 4 pergoli metalowych dla r6z pngcych — tzw. bram rézanych,
f) budowa ogrodzenia stawu p.poz.
g) dostawa i montaz matej architektury tj. tawki (10 szt.), kosze (6 szt.),
h) montaz fontanny ptywajacej w zbiorniku ziemnym wraz z oprzyrzadowaniem i
instalacjg elektryczng zasilajacg oraz sterujaca,
1) wykonanie odwodnienia w postaci liniowego drenazu w miejscu otwartego rowu
wraz ze studniami rewizyjnymi,
J) regulacj¢ wysokosci studni instalacji sanitarnej wraz z wymiang pokrywy
k) wykonanie trawnikow trawiastych (3880 m?) i trawnikow — tak kwietnych (470
m?) — przygotowanie nawierzchni humusu poprzez zerwanie wierzchniej warstwy
darni grubosci ok. 8-10 cm, poddanej wczesniej zabiegowi chemicznego
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o

zniszczenia roslinnosci 1 zlozenie humusu w pryzme, mechaniczne wyrdwnanie
nawierzchni,
) wykonanie korytowania gr. 25 cm pod nawierzchnie klombow 304 m?.

Uwaga: Wykonawca zobowigzany jest do opracowania projektu wykonawczego dla
instalacji oswietlenia zewnetrznego oraz prgylgcza wraz z szafg sterowniczg
urzqgdzenia fontanny plywajgcej. Dokumentacje wykonawczg sporzqdzong przez
osoby posiadajgce uprawnienia w zakresie instalacji elektrycznych naleZy
przedtoZyé do zatwierdzenia Nadzorowi Inwestorskiemu branzy elektrycznej.

2) Zadanie II:

a) dostawa i montaz 5 fawek w miejscach wskazanych przez Zamawiajacego przy
drogach na dz. nr 81,113 i 226 w Kwasowie. Lawki identyczne jak na zadaniu I.

b) dostawa i montaz 3 koszy na odpady w miejscach wskazanych przez
Zamawiajacego przy drogach na dz. nr 81,113 i 226 w Kwasowie. Kosze
identyczne jak na zadaniu I.

UWAGA - zakres zaméwienia NIE OBEJMUJE nastepujacych robét zawartych

w dokumentacji projektowej:

1) naprawy i przebudowy zbiornika przeciwpozarowego wraz z mnichem, z wylaczeniem
ogrodzenia,

2) budowy przepustu doprowadzajacego wode do stawu ziemnego,

3) budowy przepustu odprowadzajacego wode ze zbiornika ppoz.

4) budowy podestu z kostki wraz ze schodami do zbiornika ppoz. przy
poludniowo-wschodnim narozniku zbiornika,

5) zagospodarowania stawu ziemnego,

6) dostawy sadzonek kwiatow, bylin i drzew,

7) sadzenia roélin kwietnych, bylin i drzew, w tym nasadzen roslinnoéci wodnej,
bagiennej w obrebie zbiornikow wodnych,

8) dostawy i montazu obrzezy klomboéw kwiatowych,

9) dostawy i rozlozenia — $cidtkowania kompostem z kory sosnowej oraz humusu
nawierzchni klomboéw,

10) dostawy i wysiewu nawozu wielosktadnikowego,

11) zaktadanie trawnikow: utozenia siatki przeciw kretom na nawierzchni trawnika oraz
przykrycia siatki warstwg humusu, recznego profilowania nawierzchni trawnikow,
spulchnienie gleby glebogryzarka,

12)dostawy i siewu nasion mieszanek traw i mieszanki roslin kwitngcych, watowania
trawnika, chemicznego zwalczenia roslinnosci.

UWAGA — niewykorzystany grunt z korytowania nalezy wywiez¢ na odleglos¢ 1 km.

UWAGA - inwestor udostepni kamien do wykonania zabrukoéw, $ciekéw i narzutu

kamiennego wokol stawu, skladowany przy palacu w Kwasowie oraz na terenie

PSZOK w Warszkowie.

UWAGA - do SWZ zalaczono zamienny opis techniczny do projektu budowlanego,

stanowiacy zalacznik nr 8 do SWZ.

Szczegotowy opis i zakres rzeczowy robot budowlanych przedstawiono w dokumentacji

projektowej obejmujacej:

1) projekt budowlany;

2) zamienny opis techniczny stanowigcy zatgcznik nr 8 do SWZ;
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10.

11.

3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych;
4) badania geotechniczne;
5) decyzje i uzgodnienia zataczone do dokumentacji przetargowe;j.

Dokumenty te powinny by¢ wykorzystane do wlasciwego przygotowania oferty.

Przedmiary robot zalaczone do dokumentacji przetargowej jest elementem
pomocniczym, nie jest podstawa wyceny robot przez Wykonawce. Za podstawe do
wyceny nalezy uznaé projekt budowlany, Specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz uwagi zawarte w SWZ.

Zamawiajacy zastrzega, ze dzialy kosztorysu ofertowego sporzadzonego przez
Wykonawce powinny odpowiada¢ dzialom harmonogramu rzeczowo — finansowego
stanowigcego zatacznik nr 8 do umowy.

Kompletna dokumentacja projektowa stanowi zalacznik do postepowania przetargowego.

Na podstawie art. 131 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga aby Wykonawca
dokonal wizji lokalnej miejsca roboty budowlanej, w celu uzyskania informacji
niezbednych do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania
zamowienia. Koszty wizji lokalnej poniesie Wykonawca. Zamawiajacy na wniosek
Wykonawcy udostepni mu obiekt na czas przeprowadzenia wizji. W przypadku
nie dokonania przez Wykonawce wizji lokalnej oferta tego Wykonawcy zostanie
odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 18 ustawy Pzp.

Prowadzenie robot na budowie:

1) Za spos6b wykonania prac przez Wykonawce odpowiedzialny bedzie wyznaczony
przez niego kierownik budowy.

2) Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania i przedtozenia Zamawiajacemu
harmonogramu prac.

Inne wymagania Zamawiajacego wobec Wykonawcy w ramach ustalonego

wynagrodzenia:

1) przed wbudowaniem wyrobow Wykonawca jest zobowigzany wystapi¢ z wnioskiem
o zatwierdzenie wyrobu 1 uzyska¢ akceptacj¢ Nadzoru Inwestorskiego na materiat
(wzor wniosku opracuje Wykonawca w konsultacji z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego);

2) do Wykonawcy nalezy przygotowanie i utrzymanie placu i zaplecza budowy,
a w szczeg6lnosci jego dozor;

3) Wykonawca zlikwiduje plac budowy na wlasny koszt i doprowadzi teren
do nalezytego stanu;

4) Wykonawca robot w miejscach sgsiadujacych z istniejacg zabudowa zobowigzany jest
do prowadzenia robot ze szczegdlng ostroznoscia;

5) Wykonawca zobowigzany jest do takiego prowadzenia robodt, aby nie wystgpity
uszkodzenia obiektow 1 infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy 1 nie
podlegajacych przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy.
W przypadku wystapienia uszkodzen tych obiektow lub infrastruktury, Wykonawca
zobowigzany jest do naprawy uszkodzen lub odtworzenia tych obiektow
lub infrastruktury;
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12.

6)

7)

8)

9)

Wykonawca w ramach wynagrodzenia wykona wtasnym staraniem zasilanie placu
budowy w energi¢ elektryczng i wode, na warunkach uzgodnionych z gestorami tych
mediow;

Wykonawca, jezeli uzna za konieczne, zapewni ochron¢ mienia znajdujacego si¢
na placu budowy, Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy;
Wykonawca zobowigzany jest zorganizowa¢ plac budowy zgodnie z wymogami
wlasciwe] gospodarki odpadami oraz w sposob zapewniajacy ochrong powietrza
atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym takze przez zastosowanie
sprawnego 1 wlasciwie eksploatowanego sprzg¢tu oraz najmniej ucigzliwej akustycznie
technologii prowadzenia robot;

Wykonawca zobowigzany jest do zagospodarowania odpadéw budowlanych zgodnie
z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami,

10) w przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostaly wskazane Polskie lub

Europejskie Normy, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materialow i
urzadzen, Zamawiajacy dopuszcza oferowanie materialow 1 urzadzen
rownowaznych, pod warunkiem, ze zagwarantujg one uzyskanie parametrow
technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od zalozonych w dokumentacji; w
przypadku projektowanych rozwigzan systemowych Wykonawca zobowiazany
jest do zastosowania odpowiadajacych rozwigzan systemowych.

Informacje dotyczace wynagrodzenia i gwarancji:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

W ofercie Wykonawca okre$la wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie robot
opisanych w zatgczonej dokumentacji projektowej, STWIOR i SWZ.

Wykonawca w wynagrodzeniu ryczaltowym musi uwzgledni¢ wszystkie koszty
wykonania robot okre§lonych w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, a takze koszty wynikajgce
z zapisow SWZ.

W przypadku wynagrodzenia ryczattowego przedmiar robdt nie determinuje zakresu
prac objetych przedmiotem zamoéwienia. Zawarte w przedmiarze robot zestawienia
majg jedynie zobrazowac skale robot budowlanych 1 pomoc w oszacowaniu kosztow
inwestycji, wobec czego jest on wytacznie dokumentem pomocniczym.

Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty
dodatkowe. Podstawe obliczania kosztoéw ewentualnych robot dodatkowych stanowic¢
bedzie kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane
wyjsciowe do kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego
Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzgtu i materiatow zaproponowanych przez
Wykonawce, ale nie wigksze niz $rednie ceny SEKOCENBUD dla kwartalu
poprzedzajacego termin wykonania robot budowlanych.

Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty zamienne
(w stosunku do robot przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robot
zamiennych nastapi kosztorysem réznicowym, ktory stanowi¢ bedzie rdznice
pomiedzy kosztorysem ofertowym dla robot podstawowych, a kosztorysem robot
zamiennych. Kosztorys zamienny nalezy opracowa¢ na zasadach okreslonych dla
kosztorysu robdt dodatkowych. O koniecznosci wykonania robo6t zamiennych
zamawiajacy pisemnie powiadamia wykonawce. Wykonawca w terminie 7 dni od daty
otrzymania tego pisma sporzadza kosztorys roznicowy.

Roboty zamienne mogg by¢ takze wykonane na wniosek Wykonawcy po uprzednim
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do
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prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu umowy wedlug zasad jak dla robot
zamiennych na zadanie Zamawiajgcego.

7) Przewiduje si¢ takze mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy
(roboty zaniechane), w sytuacji gdy wykonanie danych robot bedzie zbedne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreslonego w punkcie 1
niniejszego paragrafu.

8) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego na skutek
wprowadzenia rob6t zamiennych oraz ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
umowy (roboty zaniechane), bez wynagrodzenia i odszkodowania dla Wykonawcy
w oparciu o protokét konieczno$ci na podstawie kosztorysu roznicowego przy
jednoczesnym zachowaniu tych samych cen i1 wskaznikow.

9) Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania.

10) Na podstawie art. 96 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce przy realizacji zamowienia 1 osoby bezrobotnej w rozumieniu art. 2
ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1409 z pézn. zm.) lub wlasciwych
przepisach panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, w ktéorym Wykonawca ma siedzib¢ lub miejsce
zamieszkania.

11) Wyzej wskazane osoby powinny by¢ zatrudnione w terminie nie dhuzszym niz 21 dni
od daty zawarcia umowy na realizacj¢ zamoOwienia, nieprzerwanie przez caty okres
trwania tej umowy.

12) W przypadku rozwigzania stosunku pracy/umowy cywilnoprawnej albo wygasnigcia
stosunku pracy/umowy cywilnoprawnej przed zakonczeniem okresu trwania umowy,
Wykonawca bgdzie obowigzany w ciggu 21 dni zatrudni¢ na to miejsce inng osobg o
tym samym statusie.

13) Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia umowy wskazanej w ust. 11 i na kazde
zadanie Zamawiajacego bedzie zobowigzany przedstawi¢c Zamawiajagcemu
oSwiadczenia potwierdzajace zatrudnienie osoOb objetych klauzulg przy realizacji
zamdwienia oraz zanonimizowane kopie umow o prace, uméw cywilnoprawnych tych
0sob.

14)W przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamowienia wymagane] przez
Zamawiajacego liczby os6b wymienionych w ust. 10 Iub nieprzedstawienia
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentow, o ktérych mowa w ust. 13 wykonawca
zaptaci zamawiajagcemu kar¢ umowng w wysokosci minimalnego wynagrodzenia za
pracg, o ktorym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za pracg, obowigzujacego na dzieh dokonania
naruszenia. Kara umowna bedzie naliczana za kazdy miesigc, w ktorym wykonawca
nie wypelni zobowigzania.

15) Zamawiajacy moze odstagpi¢ od naliczania kary umownej w przypadku, gdy
Wykonawca wykaze, ze przedstawil zgloszenie ofert pracy powiatowemu urzgdowi
pracy (albo odpowiedniemu organowi zajmujacemu Ww panstwie, w ktorym
wykonawca ma miejsce zamieszkania lub siedzibg), a niezatrudnienie osoby nastgpito
z przyczyn nielezacych po jego stronie. Za przyczyn¢ nielezaca po stronie
Wykonawcy uznany bedzie w szczegdlnosci brak na obszarze, w ktorym jest
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realizowane zamowienie i w okresie jego realizacji wymaganych oséb bezrobotnych,

zdolnych do wykonywania zamowienia lub odmowa podj¢cia pracy przez taka osobg.

16) Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia przez
wykonawce, podwykonawce Ilub dalszego podwykonawce o0s6b wykonujacych
wszelkie czynnosci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie na podstawie umowy o
pracg. W zwigzku z powyzszym wymog ten dotyczy osob, ktdére wykonuja czynnosci
bezposrednio zwigzane w wykonywaniem roboét, czyli tzw. pracownikow fizycznych.
Wymog nie dotyczy wigc, migdzy innymi osob: kierujacych budowa, dostawcoéw

materiatlow budowlanych.

17) W zwiazku z powyzszym wykonawca w odniesieniu do swoich pracownikow musi
przed rozpoczgciem wykonywania czynno$ci przez te osoby przedstawié pisemne
oswiadczenie w zakresie okreslonym w ust. 16. W odniesieniu do podwykonawcow
lub dalszych podwykonawcéw pisemne oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, w zakresie okre§lonym w ust. 16, nalezy przedtozy¢ wraz z kopia

umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo.

18) Wykonawca na kazde zgdanie Zamawiajacego bedzie zobowigzany przedstawic
Zamawiajacemu o$wiadczenia potwierdzajace zatrudnienie osob, objetych klauzula
wskazang w ust. 16, przy realizacji zamowienia oraz zanonimizowane kopie uméw o

pracg, umow cywilnoprawnych tych osob.

19) Wymagany okres gwarancji na wykonany przedmiot zamowienia wynosi minimum 36
miesiecy od dnia odebrania przez Zamawiajacego robot budowlanych i podpisania
(bez uwag) protokotu koncowego. Zamawiajacy wymaga by okres rgkojmi byt rowny
okresowi udzielonej gwarancji. Gwarancja obejmuje obiekt z wyposazeniem, czyli
wszystkimi  zamontowanymi przez Wykonawce urzadzeniami oraz elementy

infrastruktury.
13. Inne informacje:

Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatow 1 urzadzen przedstawionych
w ofercie przetargowej, pod warunkiem Ze zmiany te b¢da korzystne dla Zamawiajacego.
Beda to np. okolicznosci: powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez
Zamawiajacego na eksploatacje 1 konserwacj¢ wykonanego przedmiotu umowy,
powodujace poprawienie parametrow technicznych, wynikajace z aktualizacji rozwigzan z
uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowiazujacych przepisow. Zmiany musza

zosta¢ zaakceptowane przez Nadzor Inwestorski.

Wspoélny Stownik Zamowien (CPV):
45.00.00.00-7 Roboty budowlane

ROZDZIAL |V. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA.

Termin realizacji zamdwienia:

1. termin rozpoczg¢cia — po podpisaniu umowy z Wykonawcg i przekazaniu placu budowy,
2. termin zakonczenia — 105 dni od dnia przekazania placu budowy.

ROZDZIAL V. ZAMOWIENIA CZESCIOWE ORAZ INFORMACJA O OFERCIE WARIANTOWE.J.
1. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czgsciowych.
2. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.
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ROZDZIAL VI. ZAMOWIENIA PODOBNE.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwosci udzielenia zamowien polegajacych na powtdrzeniu
podobnych robot budowlanych zgodnych z przedmiotem zamowienia podanym powyze;.

Ro0zDZIAL VII. INFORMACJA O PODWYKONAWCACH.

1. Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez wykonawce
kluczowych cz¢$ci zamowienia.

2. Zamawiajacy zada wskazania czg¢sci zamowienia, ktoérych wykonanie zamierza powierzy¢
podwykonawcom i podania przez Wykonawcow firm podwykonawcow.

3. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy, w celu wykazania
spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu, wykonawca jest obowigzany wykazac
zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktéorego zasoby wykonawca
powotywal si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.

RozpzZIAL VIII. WYKONAWCY WSPOLNIE UBIEGAJACY SIE O ZAMOWIENIE.
1. Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie 0 zamowienie:

—ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzania;

—musza ustanowi¢  Pelnomocnika ~ Wykonawcow — wystepujacych  wspolnie
do reprezentowania ich w postegpowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego
albo reprezentowania w postgpowaniu 1 zawarcia umowy w sprawie zamowienia.
Przyjmuje si¢, ze pelnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pelnomocnictwo
do poswiadczenia za zgodno$¢ z oryginalem wszystkich dokumentow;

—pelnomocnictwo musi jednoczesnie wynika¢ z umowy lub z innej czynnosci prawne;,
mie¢ forme¢ pisemng, fakt ustanowienia Pelnomocnika musi wynika¢ z zalaczonych
do oferty dokumentow, wszelka korespondencja prowadzona bedzie z Pelnomocnikiem;

—przed zawarciem umowy o niniejsze zamoOwienie publiczne, jezeli oferta konsorcjum
zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiajagcy moze wezwac do przedstawienia
umowy regulujacej wspotprace tych Wykonawcow.

2. Oferta wspoélna, skladana przez dwoch lub wiecej Wykonawcéw powinna spelniaé
nast¢pujace wymagania:

1) musi by¢ zgodna z postanowieniami SWZ,;

2) sposob sktadania dokumentow w przypadku sktadania oferty wspolne;j:

a) dokumenty wspélne, takie jak:
— oferta (Zalacznik nr 1 do SWZ);
— potencjat kadrowy (Zalgacznik nr 2 do SWZ);
— wykaz wykonanych robot budowlanych (Zalacznik Nr 3 do SWZ);
— dokumenty potwierdzajace, ze roboty te zostaty wykonane nalezycie;
— o$wiadczenie wypelnienia obowigzkéw informacyjnych przewidzianych w art.
13 lub art. 14 RODO (Zalacznik nr 6 do SWZ);
— o$wiadczenie o spehlianiu okreslonych przez Zamawiajacego warunkow
wynikajacych z art. 94 ust. 1 Pzp (Zalacznik nr 7 do SWZ2);,
podpisuja wszyscy czionkowie konsorcjum lub Pelnomocnik (Lider) w imieniu calego
konsorcjum.
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b) dokumenty, takie jak:
— os$wiadczenie o spelnianiu warunkéw udzialu w postgpowaniu i braku podstaw
do wykluczenia (Zalacznik nr 5 do SWZ2);
sklada kazdy z partneréw konsorcjum w imieniu swojej firmy.

5 Fundusze Rzeczpospolita P Unia Europejska

RozDZIAL |IX. WYKONAWCA MAJACY SIEDZIBE LUB MIEJSCE ZAMIESZKANIA POZA
TERYTORIUM RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

Wykonawca majacy siedzib¢ lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej sktada dokumenty zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i
Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych $rodkéw dowodowych oraz
innych dokumentéw lub o§wiadczen, jakich moze zada¢ zamawiajacy od Wykonawcy (Dz. U.
z 2020 r. poz. 2415).

Rozpziar. X. WALUTA W JAKIEJ BEDA PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIAZANE
Z REALIZACJA NINIEJSZEGO ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO.

Wszelkie rozliczenia zwigzane z realizacja niniejszego zamodwienia dokonywane beda
w walucie polskiej.

Ro0zDZIAL XI. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA.
1. O udzielenie zamoéwienia mogg ubiega¢ si¢ Wykonawcy:
1) nie podlegajacy wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 108 ust 1 ustawy Pzp;
2) nie podlegajacy wykluczeniu z postegpowania na podstawie art. 109 ust 1 ustawy Pzp;
a) ktory naruszyl obowigzki dotyczace ptatnosci podatkow, optat lub sktadek na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, z wyjatkiem przypadku, o ktorym mowa

w art. 108 ust. 1 pkt 3, chyba ze wykonawca odpowiednio przed uptywem terminu

do skladania wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu albo przed

uptywem terminu sktadania ofert dokonal ptatnosci naleznych podatkow, optat lub
sktadek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub
grzywnami lub zawart wigzace porozumienie w sprawie splaty tych naleznosci;

b) ktory naruszyt obowigzki w dziedzinie ochrony $rodowiska, prawa socjalnego lub
prawa pracy:

— bedacego osoba fizyczng skazanego prawomocnie za przestgpstwo przeciwko
srodowisku, o ktorym mowa w rozdziale XXII Kodeksu karnego lub za
przestepstwo przeciwko prawom osob wykonujacych prace zarobkowa, o
ktéorym mowa w rozdziale XXVIII Kodeksu karnego, lub za odpowiedni czyn
zabroniony okreslony w przepisach prawa obcego;

— bedacego osobg fizyczng prawomocnie ukaranego za wykroczenie przeciwko
prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko $rodowisku, jezeli za jego
popelnienie wymierzono kare aresztu, ograniczenia wolnosci lub karg
grzywny;,

— wobec ktorego wydano ostateczng decyzje administracyjng o naruszeniu
obowiazkow wynikajacych z prawa ochrony $rodowiska, prawa pracy lub
przepisow o zabezpieczeniu spolecznym, jezeli wymierzono ta decyzja karg
pieni¢zna;

c) jezeli urzedujacego czlonka jego organu zarzadzajacego lub nadzorczego,

wspoélnika spotki w spotce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w

spotce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie
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d)

f)

9)

h)

)

skazano za przestgpstwo lub ukarano za wykroczenie, o ktorym mowa w pkt 2 lit.
alub b;

w stosunku do ktérego otwarto likwidacje, ogltoszono upadtos¢, ktorego aktywami
zarzadza likwidator lub sad, zawart uktad z wierzycielami, ktérego dziatalnos¢
gospodarcza jest zawieszona albo znajduje si¢ on w innej tego rodzaju sytuacji
wynikajacej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczgcia
tej procedury;

ktéry w sposob zawiniony powaznie naruszyt obowiazki zawodowe, co podwaza
jego uczciwosé, w szczegdlnosci gdy wykonawca w wyniku zamierzonego
dzialania lub razacego niedbalstwa nie wykonal lub nienalezycie wykonat
zaméOwienie, co zamawiajacy jest w stanie wykaza¢ za pomoca stosownych
dowodow;

jezeli wystepuje konflikt interesow w rozumieniu art. 56 ust. 2, ktdérego nie mozna
skutecznie wyeliminowac¢ w inny sposéb niz przez wykluczenie wykonawcy;
ktéry, z przyczyn lezacych po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie
wykonal lub nienalezycie wykonal albo dlugotrwale nienalezycie wykonywat
istotne zobowigzanie wynikajagce z wczesniejszej umowy w sprawie zamoOwienia
publicznego lub umowy koncesji, co doprowadzilo do wypowiedzenia lub
odstapienia od umowy, odszkodowania, wykonania zast¢pczego lub realizacji
uprawnien z tytutu rekojmi za wady;

ktory w wyniku zamierzonego dziatania lub razacego niedbalstwa wprowadzit
zamawiajagcego w blad przy przedstawianiu informacji, Zze nie podlega
wykluczeniu, spelnia warunki udziatu w postgpowaniu lub kryteria selekcji, co
moglo mie¢ istotny wplyw na decyzje podejmowane przez zamawiajacego w
postepowaniu o udzielenie zamodwienia, lub ktéry zatait te informacje lub nie jest
w stanie przedstawi¢ wymaganych podmiotowych srodkéw dowodowych;

ktory bezprawnie wptywal lub probowal wplywaé na czynnos$ci zamawiajacego
lub probowat pozyska¢ lub pozyskat informacje poufne, mogace da¢ mu przewage
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia,

ktory w wyniku lekkomys$lnosci lub niedbalstwa przedstawil informacje
wprowadzajace w blad, co moglo mie¢ istotny wptyw na decyzje podejmowane
przez zamawiajacego w postepowaniu o udzielenie zamowienia.

2. Wykonawca moze zosta¢ wykluczony przez Zamawiajgcego na kazdym etapie

postepowania o udzielenie zamowienia.

Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okoliczno$ciach okreslonych w art. 108 ust. 1 pkt

1,21 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 2-5 i 7-10, jezeli udowodni Zamawiajagcemu, ze speknit

facznie nastepujace przestanki:

1) naprawil lub zobowiazat si¢ do naprawienia szkody wyrzadzonej przestgpstwem,
wykroczeniem lub swoim nieprawidlowym postepowaniem, w tym poprzez
zados$¢uczynienie pieni¢zne;

2) wyczerpujaco wyjasnit fakty i okolicznos$ci zwigzane z przestepstwem, wykroczeniem
lub swoim nieprawidlowym postgpowaniem oraz spowodowanymi przez nie
szkodami, aktywnie wspotpracujac odpowiednio z wlasciwymi organami, w tym
organami $cigania, lub zamawiajacym;

3) podjat konkretne S$rodki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla
zapobiegania dalszym przestgpstwom, wykroczeniom lub nieprawidlowemu
postepowaniu, w szczegolnosci:

3.

11
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a) zerwal wszelkie powigzania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za
nieprawidlowe postepowanie wykonawcy,

b) zreorganizowat personel,

c) wdrozyt system sprawozdawczos$ci i kontroli,

d) utworzyt struktury audytu wewnegtrznego do monitorowania przestrzegania
przepiséw, wewnetrznych regulacji lub standardow,

e) wprowadzil wewnetrzne regulacje dotyczace odpowiedzialnosci i odszkodowan za
nieprzestrzeganie przepisow, wewnetrznych regulacji lub standardow.

4. Zamawiajacy ocenia, czy podjete przez Wykonawce czynnosci, o ktorych mowa w ust. 3,
sa wystarczajace do wykazania jego rzetelnoSci, uwzgledniajac wagg 1 szczegdlne
okolicznos$ci czynu wykonawcy. Jezeli podjete przez Wykonawce czynnosci, o ktorych
mowa w ust. 3, nie s3 wystarczajace do wykazania jego rzetelno$ci, Zamawiajacy
wyklucza wykonawce.

RozpziAL X11. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ SPOSOB DOKONYWANIA OCENY

SPELNIENIA TYCH WARUNKOW.

1. O udzielenie zamo6wienia mogg ubiegac si¢ Wykonawcy spetniajacy warunki udzialu w
postepowaniu okreslone w SWZ i w art. 112 ustawy Pzp:

1.

2.

3.

posiadajacy zdolnosci do wystepowania w obrocie gospodarczym, tj.:
Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktorych spehienie
wykonawca zobowigzany jest wykazaé w sposob szczegolny. Ocena spelniania
warunku udzialu w postgpowaniu  Wykonawcoéw zostanie dokonana w oparciu
o zasade spelnia — nie spelnia na podstawie oswiadczenia zalagczonego do oferty,
zgodnie z wymaganiami okreSlonymi przez Zamawiajacego W niniejszym
postepowaniu;

posiadajacy uprawnienia do prowadzenia okre§lonej dzialalno$ci gospodarczej
lub zawodowej, o ile wynika to z odrebnych przepisow, tj.:

O zamowienie mogg ubiegac si¢ wylacznie Wykonawcy majacy status zaktadu pracy
chronionej, spdtdzielnie socjalne oraz inni wykonawcy, ktorych gtéwnym celem lub
gléwnym celem dziatalnosci ich wyodrebnionych organizacyjnie jednostek, ktore beda
realizowaly zamoOwienie, jest spoleczna i zawodowa integracja 0sOb spotecznie
marginalizowanych, w_ktérych co najmniej 30% pracownikow stanowig osoby
bezrobotne w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. 0
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1409, z p6zn.
zm.) lub wilasciwych przepisach panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub
miejsce zamieszkania, a zatrudnienie tych os6b w podmiocie nastgpito nie wezesniej
niz 24 miesigce od dnia wskazanego jako dzien sktadania ofert w niniejszym
postepowaniu. Warunek musi by¢ spelniony réwniez w calym okresie realizacji
zamowienia. Ocena spelniania warunku udzialu w postepowaniu  Wykonawcow
zostanie dokonana w oparciu o zasad¢ spelnia — nie spelnia na podstawie
o$wiadczenia zalaczonego do oferty, zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez
Zamawiajacego w niniejszym postepowaniu;

znajdujacy si¢ w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniajacej prawidlowe
wykonanie zaméwienia, tj.:

Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktorych spetnienie
wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ w sposob szczegdlny. Ocena spelniania
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warunku udziatu w postepowaniu  Wykonawcoéw zostanie dokonana w oparciu

o zasade spetnia — nie spetnia na podstawie oswiadczenia zatgczonego do oferty,

zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajgcego W niniejszym

postepowaniu,
4. posiadajacy zdolnoSci techniczne lub zawodowe zapewniajacej prawidlowe
wykonanie zamo6wienia, tj.:

a) Wykonawca musi wykaza¢ wykonanie, tj. zakonczenie (rozpoczecie mogto
nastgpi¢ wczesniej) w ciggu ostatnich pigciu lat przed uptywem terminu sktadania
ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnoSci jest krotszy — w tym okresie
co najmniej 1 (jednej) roboty budowlanej odpowiadajacej swoim zakresem
przedmiotowi zamodwienia o warto$ci robot budowlanych nie mniejszej
niz 50.000,00 zt (slownie: pieédziesiat tysigecy zlotych 00/100) (brutto),
Z podaniem jej rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania i podmiotéw, na rzecz
ktorych roboty te zostaly wykonane na formularzu lub w oparciu o formularz
stanowigcy Zatacznik Nr 2 do SWZ. Dokument nalezy ztozy¢ wraz z dowodami
dot. najwazniejszych robot, okres$lajacymi, czy roboty te zostaly wykonane
nalezycie, w szczeg6lnosci zawierajace informacje o tym czy roboty zostaly
wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukonczone;

b) Wykonawca musi wykaza¢ na formularzu lub w oparciu o formularz stanowiagcy
Zalacznik nr 3 do SWZ, ze dysponuje 1 osobg posiadajacg uprawnienia
do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci drogowej;

c) Ocena spelnienia warunku udzialu w postgpowaniu wykonawcOéw zostanie
dokonana w oparciu o zasad¢ speilnia — nie spetnia na podstawie oswiadczen
1 dokumentow zataczonych do oferty, zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez
Zamawiajacego w niniejszym postepowaniu.

RozpziAL. X111. PODMIOTOWE SRODKI DOWODOWE.

1.

2.
3.

Do oferty Wykonawca dolgcza oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spetnianiu

warunkow udzialu w postgpowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiajacego.

Wzor os$wiadczenia, o ktorym mowa w ust. 1 stanowi Zatacznik nr 5 do SWZ.

Oswiadczenie, o ktorym mowa w ust. 1, stanowi dowdd potwierdzajacy brak podstaw

wykluczenia, spetnianie warunkow udzialu w postepowaniu na dzien skladania ofert,

tymczasowo zastgpujacy wymagane przez Zamawiajgcego podmiotowe S$rodki
dowodowe.

Zamawiajacy wezwie Wykonawce, ktorego oferta zostala najwyzej oceniona, do zlozenia

W wyznaczonym, nie krotszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzien ztozenia

podmiotowych srodkow dowodowych, o ktorych mowa w art. 273 ustawy Pzp.

Zamawiajagcy w celu potwierdzenia, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spetnia

warunki udziatu w postepowaniu zada ztozenia przez Wykonawce, ktorego oferta zostata

najwyzej oceniona, nastepujacych podmiotowych $rodkéw dowodowych aktualnych na
dzien ztozenia:

1) Oswiadczenie o spelnianiu  okre§lonych przez Zamawiajgcego warunkow
wynikajacych z art. 94 ust. 1 Pzp na formularzu lub w oparciu o formularz stanowiacy
Zatacznik Nr 7 do SWZ.

2) Wykaz wykonanych minimum 1 (jednej) roboty budowlanej odpowiadajacej swoim
rodzajem i1 warto$cig robotom stanowigcym przedmiot zamdwienia na formularzu lub
w oparciu o formularz stanowigcy Zatacznik Nr 2 do SWZ. Dokument nalezy ztozy¢
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10.

11.

12.

wraz z dowodami dot. najwazniejszych robot, okreslajagcymi, czy roboty te zostaty
wykonane nalezycie, w szczeg6lnos$ci zawierajagce informacje 0 tym czy roboty
zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukonczone.
3) Wykaz osob, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia sporzadzony na
formularzu lub w oparciu o formularz stanowiacy Zatacznik nr 3 do SWZ.
Jezeli Wykonawca nie ztozyt o§wiadczenia, o ktorym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp,
podmiotowych $srodkow dowodowych, o ktorych mowa w art. 273 ustawy Pzp, innych
dokumentéw lub o$wiadczen niezbednych do przeprowadzenia postgpowania,
oswiadczenia lub dokumenty sg niekompletne lub zawieraja bledy, Zamawiajacy wzywa
Wykonawce odpowiednio do ich ztozenia, poprawienia lub uzupehienia lub do udzielania
wyjasnien w terminie przez siebie wskazanym, chyba ze mimo ich ztozenia, uzupehienia,
poprawienia lub udzielenia wyjasnien oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo
konieczne bytoby uniewaznienie postgpowania.
Jezeli wykonawca nie zlozyl wymaganych petnomocnictw albo ztozyl wadliwe
pelnomocnictwa, zamawiajacy wzywa do ich zlozenia w terminie przez siebie
wskazanym, chyba ze mimo ich zlozenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo
konieczne bytoby uniewaznienie postgpowania.
Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udzialu w postgpowaniu
polega¢ na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej podmiotéw udostepniajacych zasoby, niezaleznie od charakteru prawnego
taczacych go z nimi stosunkoéw prawnych.
Wykonawca, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw, musi
udowodni¢ Zamawiajacemu, ze realizujagc zamowienie, bedzie dysponowat niezbednymi
zasobami tych podmiotow, w szczegolno$ci przedstawiajac zobowigzanie tych podmiotow
do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobow na potrzeby realizacji zamdwienia
lub inny podmiotowy S$rodek dowodowy potwierdzajacy, ze Wykonawca realizujac
zamoOwienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotow.
W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub
do$wiadczenia, wykonawcy mogg polega¢ na zdolnosciach podmiotéw udostepniajgcych
zasoby, jesli podmioty te wykonaja roboty budowlane lub ustugi, do realizacji ktorych te
zdolnosci s3 wymagane.
Podmiot, ktory zobowigzal si¢ do udostepnienia zasobow, odpowiada solidarnie z
Wykonawcg, ktory polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkode
poniesiong przez Zamawiajacego powstatg wskutek nieudostgpnienia tych zasobow, chyba
ze za nieudostepnienie zasobow podmiot ten nie ponosi winy.
Jezeli zdolno$ci techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu
udostegpniajacego zasoby nie potwierdzajg spetniania przez Wykonawcewarunkow udziatu
w postepowaniu lub zachodza wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiajacy
zada, aby Wykonawca w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego zastgpit ten podmiot
innym podmiotem lub podmiotami albo wykazal, ze samodzielnie spelnia warunki udziatu
W postepowaniu.

RozDbZIAL XIV. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM.

1.

2.
3.

Przystepujac do niniejszego postepowania kazdy Wykonawca zobowigzany jest wnie$¢
wadium w wysokosci — 2.000,00 z1 (stownie: dwa tysigce ztotych 00/100).

Wadium mozna wnie$¢ w formach przewidzianych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.
Wykonawca zobowigzany jest wnies¢ wadium przed uptywem terminu sktadania ofert.
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4. Wadium w pienigdzu nalezy wnie$¢ na konto Zamawiajgcego:

Bank Spéldzielczy Stawno Nr 50 9317 0002 0000 3131 2000 0030
z dopiskiem ,,Zagospodarowanie terenu przy palacu w Kwasowie”

5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniagdzu za termin wniesienia uznaje si¢ chwilg
uznania kwoty na rachunku Zamawiajgcego.

6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niz pieniadz — Wykonawca
przekazuje Zamawiajacemu oryginal dokumentu w postaci elektronicznej.

7. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposob inny niz okreslony w SWZ skutkowato

bedzie odrzuceniem oferty Wykonawcy.

Zamawiajacy dokonuje zwrotu wadium zgodnie z postanowieniami art. 98 ustawy Pzp.

9. Zamawiajacy zwraca wadium wniesione w pienigdzu wraz z odsetkami wynikajacymi
z umowy rachunku bankowego, na ktorym byto ono przechowywane, pomniejszone
0 koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieni¢dzy
na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcg.

10. Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach okreslonych w art. 98
ustawy Pzp.

©o

ROzZDZIAL XV. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA,.

1. Wykonawca jest zwigzany oferta od dnia uptywu terminu sktadania ofert do dnia
1 kwietnia 2021 r.

2. W przypadku gdy wybor najkorzystniejszej oferty nie nastgpi przed uptywem terminu
zwigzania oferta okreslonego w SWZ, Zamawiajacy przed uptywem terminu zwigzania
oferta zwraca si¢ jednokrotnie do Wykonawcdéw o wyrazenie zgody na przedtuzenie tego
terminu o wskazany przez niego okres, nie dluzszy niz 30 dni.

3. Przedhuzenie terminu zwigzania oferta, o ktdrym mowa w ust. 2, wymaga zlozenia przez
Wykonawce pisemnego o$wiadczenia o wyrazeniu zgody na przedluzenie terminu
zwigzania oferta.

4. W przypadku gdy Zamawiajacy zada wniesienia wadium, przedtuzenie terminu zwigzania
oferta, o ktdrym mowa w ust. 2, nastepuje wraz z przedtuzeniem okresu waznosci wadium
albo, jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedluzony okres
zwigzania oferta.

RozpZzZ1AL XVI. INFORMACJE O SRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UZYCIU
KTORYCH ZAMAWIAJACY BEDZIE KOMUNIKOWAL SIE Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE
O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH SPORZADZANIA, WYSYLANIA
| ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ.

1. W postegpowaniu o udzielenie zamdéwienia komunikacja miedzy Zamawiajacym, a
Wykonawcami odbywa si¢ przy uzyciu miniPortalu, ktéry dostepny jest pod adresem:
https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz ePUAP-u dostepnego pod adresem:
https://epuap.gov.pl/wps/portal.

2. Wykonawca zamierzajacy wzig¢ udzial w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia
publicznego, musi posiada¢ konto na ePUAP. Wykonawca posiadajacy konto na ePUAP
ma dostep do nastepujacych formularzy: ,,Formularz do zlozenia, zmiany, wycofania
oferty lub wniosku” oraz do ,,Formularza do komunikacji”.
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3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysytania i odbierania dokumentéw
elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentow i o$wiadczen oraz informacji
przekazywanych przy ich uzyciu opisane zostalty w Regulaminie korzystania z systemu
miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy ustug administracji
publicznej (ePUAP).

4. Maksymalny rozmiar plikow przesytanych za posrednictwem dedykowanych formularzy:
»Formularz zlozenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i , Formularza do
komunikacji” wynosi 150 MB.

5. Za dat¢ przekazania oferty, wnioskow, zawiadomien, dokumentow elektronicznych,
oswiadczen lub elektronicznych kopii dokumentow lub o$wiadczen oraz innych
informacji przyjmuje si¢ date ich przekazania na ePUAP.

6. Zamawiajacy W Rozdziale | podaje link do strony postepowania. Dane postepowanie
mozna wyszuka¢ rowniez na Liscie wszystkich postgpowan w miniPortalu klikajac
wczesniej opcje ,,Dla Wykonawcow™ lub ze strony gltéwnej z zaktadki Postepowania.

7. Zamawiajacy wyznacza nastgpujace osoby do komunikowania si¢ z Wykonawcami:

1) Michat Zejglic (tel. 59 810 67 01).
2) Daria Anna Dawid — Nowacka (tel. 59 810 67 15).
3) Marta Rosenkiewicz — Jozwiak (tel. 59 810 67 07).

E Fundusze Rzeczpospolita P Unia Europejska

Rozpziar. XVII. INFORMACJE O SPOSOBIE KOMUNIKOWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO
Z WYKONAWCAMI W INNY SPOSOB NIZ PRZY UZYCIU SRODKOW KOMUNIKACJI
ELEKTRONICZNEJ, W PRZYPADKU ZAISTNIENIA JEDNEJ Z SYTUACJI OKRESLONYCH W ART. 65
UST. 1, ART. 66 1 ART. 69.

Zamawiajacy nie przewiduje komunikowania si¢ z wykonawcami w inny sposob niz przy
uzyciu srodkow komunikacji elektroniczne;.

RozpziAL XVII1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

1. Wykonawca sklada ofert¢ za posrednictwem ,Formularza do zlozenia, zmiany,

wycofania oferty lub wniosku” dostepnego na ePUAP i udostgpnionego rowniez na

miniPortalu. Funkcjonalno$¢ do zaszyfrowania oferty przez Wykonawce jest dostgpna dla

Wykonawcdéw na miniPortalu, w szczegotach danego postgpowania. W formularzu oferty

Wykonawca zobowigzany jest poda¢ adres skrzynki ePUAP, na ktorym prowadzona

bedzie korespondencja zwigzana z postepowaniem.

Ofertg nalezy sporzadzi¢ w jezyku polskim.

3. Oferte sktada si¢, pod rygorem niewaznosci, w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

4. Sposob ztozenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany zostat w ,Instrukecji
uzytkownika”, dostepnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/.

5. Jezeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy uzyciu $rodkéw komunikacji
elektronicznej, zawierajg informacje stanowigce tajemnicg przedsigbiorstwa w rozumieniu
przepisoOw ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.
U. z 2020 r. poz. 1913 z p6zn. zm.), Wykonawca, w celu utrzymania w poufnosci tych
informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z

N

jednoczesnym  zaznaczeniem  polecenia  ,Zalagcznik  stanowigcy  tajemnicg
przedsigbiorstwa”, a nastepnie wraz z plikami stanowigcymi jawng czg$¢ nalezy ten plik
zaszyfrowac.
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6.

~

Do oferty nalezy dolaczy¢ oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spelnianiu
warunkow udziatu w postepowaniu lub kryteridéw selekcji, w zakresie wskazanym w
SWzZ, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym, a nastepnie zaszyfrowaé wraz z plikami stanowigcymi
oferte.

Oferta moze by¢ ztozona tylko do uptywu terminu sktadania ofert.

Wykonawca moze przed uplywem terminu do sktadania ofert wycofa¢ ofert¢ za
posrednictwem ,,Formularza do zlozenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”
dostepnego na ePUAP i udostepnionego rowniez na miniPortalu. Sposob wycofania oferty
zostal opisany w ,,Instrukcji uzytkownika” dostepnej na miniPortalu.

Wykonawca po uplywie terminu do sktadania ofert nie moze skutecznie dokona¢ zmiany
ani wycofa¢ ztozonej oferty.

RozpziAr. XIX. WYMOG LUB MOZLIWOSC ZELOZENIA OFERT W POSTACI KATALOGOW
ELEKTRONICZNYCH LUB DOELACZENIA KATALOGOW ELEKTRONICZNYCH DO OFERTY, W
SYTUACJI OKRESLONEJ W ART. 93 USTAWY PZP

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ dotaczenia katalogéw elektronicznych do sktadanej
oferty.

R0zZDZIAL XX. SPOSOB ORAZ TERMIN SKE.ADANIA OFERT.

1.

Hw

Wykonawca sktada oferte za posrednictwem ,Formularza do zlozenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku” dostgpnego na ePUAP i udostepnionego réwniez na
miniPortalu. Funkcjonalno$¢ do zaszyfrowania oferty przez Wykonawce jest dostgpna dla
Wykonawcdw na miniPortalu, w szczegotach danego postgpowania. W formularzu oferty
Wykonawca zobowigzany jest poda¢ adres skrzynki ePUAP, na ktérym prowadzona
bedzie korespondencja zwigzana z postgpowaniem.

Ofert¢ wraz z wymaganymi zatgcznikami nalezy zlozy¢ w terminie W terminie do dnia
2 marca 2021 roku, do godz. 09.30.

Wykonawca moze zlozy¢ tylko jedng oferte.

Zamawiajacy odrzuci ofert¢ ztozona po terminie sktadania ofert.

Wykonawca moze przed uptywem terminu do skladania ofert wycofa¢ oferte za
posrednictwem ,,Formularza do zlozenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”
dostgpnego na ePUAP 1 udostepnionego rowniez na miniPortalu. Sposdb wycofania oferty
zostal opisany w ,,Instrukcji uzytkownika” dostgpnej na miniPortalu.

Wykonawca po uptywie terminu do skladania ofert nie moze wycofa¢ ztozonej oferty.
Wykonawca po uptywie terminu do sktadania ofert nie moze skutecznie dokona¢ zmiany
ani wycofa¢ ztozonej oferty.

RozpziAL. XXI1. TERMIN OTWARCIA OFERT.

1.
2.

Otwarcie ofert nastgpi w dniu 2 marca 2021 roku, o godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastgpuje poprzez uzycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostepnego
po zalogowaniu w zaktadce Deszyfrowanie na miniPortalu i nastgpuje poprzez wskazanie
pliku do odszyfrowania.

Niezwlocznie po otwarciu ofert Zamawiajagcy udostgpni na stronie internetowej
prowadzonego postepowania informacje o:
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1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej
dziatalno$ci gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawcow, ktorych oferty
zostaly otwarte;

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

RozDz1AL XXI1. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY.

1.

N

Wykonawca powinien dokona¢ wyceny wszystkich elementow zwigzanych
Z przedmiotem zamowienia opisanym w SWZ z uwzglednieniem wszelkich kosztow,
optat i podatkow zgodnie z obowigzujacymi przepisami wraz z podatkiem VAT.

Ceny w ofercie musza by¢ podane do dwdch miejsc po przecinku.

Ceny w ofercie muszg zawiera¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotowego
zamoOwienia.

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci zmiany wynagrodzenia w okresie trwania
umowy.

Rozpziar. XXIIl. OPIS KRYTERIOW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH
KRYTERIOW I SPOSOBU OCENY OFERT.

Kryterium Waga kryterium

Cena oferty 60 %
Okres obowiazywania gwarancji 30 %
(nie krotszy niz 36 miesiecy i nie dluzszy niz 60 miesiecy)
Termin platnosci faktury (nie krotszy niz 7 dni i nie

. .. . 10 %
dhuzszy niz 30 dni)
Lacznie 100 %

Maksymalna liczba punktow w danym kryterium réwna jest okre§lonej wadze kryterium
w %.

Ocena laczna stanowi sume¢ punktow uzyskanych w ramach wszystkich kryteriow.
Uzyskana liczba punktow zaokraglona bedzie do drugiego miejsca po przecinku.
Przyznawanie liczby punkow poszczegdlnym ofertom bedzie si¢ odbywa¢ wedtug
nastepujacych zasad:

a) Cena oferty.

Ocenie zostanie poddana cena brutto oferty obliczona przez Wykonawce zgodnie z
przepisami prawa — podana w Formularzu oferty (stanowigcym Zatacznik nr 1 do
SWZ). Liczba punktow, ktéra mozna uzyska¢ w tym kryterium zostanie obliczona
wedtug wzoru:

najnizsza cena brutto sposrod ztozonych ofert
liczba pUNKIOW = =m-mmmmmmm oo x 60 pkt.

cena brutto oferty ocenianej

b) Okres obowigzywania gwarancji.
Okres obowigzywania gwarancji na realizowane roboty budowlane nie krotszy niz 36
miesiecy 1 nie dluzszy niz 60 miesiecy od dnia odebrania przez Zamawiajacego robot
budowlanych 1 podpisania (bez uwag) protokotu koncowego. Zamawiajacy dokona
stosownego obliczenia na podstawie wypelnionego Formularza oferty (stanowigcego
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Zatgcznik nr 1 do SWZ) i ztozonej w nim deklaracji Wykonawcy o dtugosci okresu
obowigzywania gwarancji. Liczba punktow, jaka mozna uzyska¢ w tym kryterium
zostanie obliczona na podstawie ponizszego wzoru:

Go - Gmin
G = e x 30 pkt

Gm - Gmin
gdzie:
G - warto$¢ punktowa, jakg uzyskata oferta w kryterium okres obowigzywania gwarancji;
G, - minimalny okres obowigzywania gwarancji (36 miesiecy);
G, - okres obowigzywania gwarancji w ofercie badanej;
G,, - najdluzszy okres obowigzywania gwarancji sposrdd ztozonych ofert.

c) Termin platnosci faktury.
Termin platnosci nie krotszy niz 7 dni i nie dtuzszy niz 30 dni od dnia przedtozenia
Zamawiajacemu prawidlowo wystawionej faktury VAT. Zamawiajacy dokona
stosownego obliczenia na podstawie wypetnionego formularza oferty (stanowigcego
zalacznik nr 1 do SWZ) 1 ztozonej w nim deklaracji Wykonawcy o terminie platnosci.
Liczba punktoéw, jaka mozna uzyska¢ w tym kryterium zostanie obliczona na
podstawie ponizszego WZzoru:

termin ptatnosci w ofercie oceniane;j

liczba punktow = e e -- x 10 pkt.

11.

12.

najdtuzszy termin ptatnosci sposrod zlozonych ofert

Zamowienie zostanie udzielone Wykonawcy, ktory uzyska najwyzsza liczbe punktow
w wyniku oceny oferty.

Jezeli nie mozna wybra¢ najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, ze dwie lub wigcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny 1 innych kryteriow oceny ofert, Zamawiajacy wybiera
sposrdd tych ofert ofertg, ktora otrzymata najwyzsza oceng¢ w kryterium o najwyzszej
wadze.

Jezeli oferty otrzymaty taka sama ocen¢ w kryterium o najwyzszej wadze, Zamawiajacy
wybiera ofert¢ z najnizsza ceng.

Jezeli nie mozna dokona¢ wyboru oferty w sposdb, o ktérym mowa w ust. 6,
Zamawiajacy wzywa Wykonawcow, ktorzy zlozyli te oferty, do zlozenia w terminie
okreslonym przez Zamawiajacego ofert dodatkowych zawierajacych nowa ceng.
Wykonawcy, skfadajgc oferty dodatkowe, nie moga oferowa¢ cen wyzszych niz
zaoferowane w uprzednio ztozonych przez nich ofertach.

Komisja Przetargowa sprawdzi czy oferta spetnia warunki i wymogi ustawy Pzp i SWZ.

. W toku badania i oceny ofert Zamawiajacy moze zada¢ udzielenia przez Wykonawcow

wyjasnien dotyczacych tresci ztozonych przez nich ofert.

Na podstawie kryteriow oceny ofert Zamawiajacy bedzie oceniat kazda sposrod ofert nie
podlegajacych odrzuceniu i wybierze oferte najkorzystniejszg.

Zamawiajacy odrzuci ofertg, jezeli zajdzie co najmniej jedna z przestanek wymienionych
w art. 226 ust. 1 ustawy Pzp.
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13.

14.

Niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy informuje rownoczesnie

Wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty, podajac uzasadnienie faktyczne i prawne, o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podajac nazwe albo imi¢ i nazwisko, siedzibe albo
miejsce zamieszkania, jezeli jest miejscem wykonywania dziatalno$ci wykonawcy,
ktorego ofert¢ wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca
zamieszkania, jezeli sg miejscami wykonywania dziatalno$ci Wykonawcow, ktérzy
ztozyli oferty, a takze punktacje przyznang ofertom w kazdym kryterium oceny ofert i
faczng punktacje;

2) Wykonawcach, ktorych oferty zostaly odrzucone.

Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla si¢ od

zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego lub nie wnosi wymaganego

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajagcy moze dokona¢ ponownego
badania i oceny ofert sposrdéd ofert pozostatych w postepowaniu Wykonawcdéw oraz
wybraé najkorzystniejsza oferte albo uniewaznic¢ postgpowanie.

RozDZ1AL XXIV. UNIEWAZNIENIE POSTEPOWANIA.

1.

2.

Zamawiajacy uniewazni postegpowanie o udzielenie zamowienia w przypadkach
okreslonych w art. 255 i 256 ustawy Pzp.

O uniewaznieniu postgpowania o udzielenie zamdéwienia Zamawiajacy zawiadamia
rownoczesnie Wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty podajac uzasadnienie faktyczne i
prawne.

W przypadku uniewaznienia postgpowania o udzielenie zamowienia z przyczyn lezacych
po stronie Zamawiajacego, Wykonawcom, ktorzy zlozyli oferty niepodlegajace
odrzuceniu, przystuguje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztow uczestnictwa w tym
postepowaniu, w szczeg6lnosci kosztow przygotowania oferty.

W przypadku uniewaznienia postgpowania o udzielenie zaméwienia Zamawiajacy
niezwlocznie zawiadamia Wykonawcow, ktorzy ubiegali si¢ o udzielenie zamowienia w
tym postepowaniu, o wszczgciu kolejnego postepowania, ktére dotyczy tego samego
przedmiotu zamdwienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamoéwienia.

RozpziAr. XXV. INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE ZOSTANA DOPELNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO.

1.

2.

W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiajacy poinformuje
Wykonawcg o terminie i miejscu zawarcia umowy.

Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla si¢ od
zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego lub nie wnosi wymaganego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy moze dokona¢ ponownego
badania 1 oceny ofert sposréd ofert pozostalych w postepowaniu WykonawcoéOw oraz
wybra¢ najkorzystniejsza oferte albo uniewaznic¢ postgpowanie.

Rozpziar. XXVI. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA
UMOWY.

1.

Wykonawca zaméwienia zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie, przed
podpisaniem umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wnoszone wedlug wyboru
Wykonawcy w jednej lub w kilku nastepujacych formach:
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1) w pienigdzu przelewem na konto Zamawiajgcego;

2) w poreczeniach bankowych Iub porgczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym;

3) gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych na formularzu lub w oparciu
o formularz stanowigcy Zalacznik Nr 7 do umowy;

4) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczosci.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy w formach wymienionych w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp.

Zamawiajacy zwroci kwote stanowigca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia

wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

Kwote stanowigca 30% wysokosci zabezpieczenia Zamawiajagcy pozostawi na

zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji.

Kwota, o ktérej mowa w pkt. 5 zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uplywie

okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

Porgczenia bankowe, gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe, porgczenia udzielane przez

podmioty, o ktérych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.

o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczo$ci musza nieodwolalnie

I bezwarunkowo zobowigzywa¢ Porgczyciela lub Gwaranta do zaplaty kwoty pienigznej

na pierwsze wezwanie Zamawiajacego.

W przypadku gdyby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy mialo inng forme niz

pieniagdz, wéwczas Wykonawca, przed uptywem 30 dni od wykonania zamowienia

1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane przedstawi nowy dokument

zabezpieczenia  nalezytego  wykonania umowy  stanowigcy  30% = wartoSci

dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (o ile dotychczasowy
dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszajacej warto$¢ tego
zabezpieczenia).

Rozpziar. XXVII. [ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO.

1.

2.

Istotne postanowienia umowy zawarte zostalty w projekcie umowy Zalacznik nr 4 do
SWZ.
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany postanowien umowy
na podstawie art. 455 ustawy Pzp, ktore zostang wyrazone W formie pisemnego aneksu
pod rygorem niewaznosci i moga nastapi¢ wytacznie w nastgpujacych sytuacjach:
1) W zakresie zmiany terminu i kosztow realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

a) wystapienia okolicznosci, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia

umowy w szczegolnosci:

— zmiany spowodowane nieprzewidzianymi  warunkami realizacji, w
szczegbdlnosci warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi,
jak:  niewypalty 1 niewybuchy, niezinwentaryzowane Ilub blednie
zinwentaryzowane obiekty objete ochrong konserwatorska

— zmiany bedace nastepstwem wstrzymania robot przez Zamawiajacego;

— zmiany bedace nastepstwem koniecznosci usunigcia btedow lub wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania
1 odbioru robot;
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— zmiany bedace nastepstwem dziatania organdw administracji 1 innych
podmiotéw o kompetencjach zblizonych do organéw administracji publicznej,
w szczegblnosci eksploatatorow infrastruktury oraz wiascicieli gruntow pod
inwestycje;

— niedostgpnosci na rynku materiatéw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
przetargowej lub specyfikacji technicznej wykonania i1 odbioru robot
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku materialow
lub urzadzen;

— zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania platnosci na rzecz
Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiajacego uUmowy
o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczacych realizacji projektu;

b) koniecznosci ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty
zaniechane) lub wykonania zaméwien dodatkowych lub zamiennych, nieobjetych
umowa podstawowg niezbednych do jej prawidtowego wykonania, wpltywajacych
na termin wykonania robdt objetych umowa podstawowa,

C) wstrzymania przez Zamawiajacego wykonywania robot,

d) aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny.

2) W zakresie zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa podatkowego w
takim zakresie, aby w razie wzrostu obcigzen podatkowych nie uleglta wzrostowi
kwota brutto wynagrodzenia, za§ w przypadku obnizenia naleznosci podatkowych,
aby kwota brutto zostata zmniejszona o nominalng réwnowarto$¢ pomniejszenia
nalezno$ci podatkowych Wykonawcy.

3) W zakresie zmiany kierownika budowy/kierownikow robot branzowych,
przedstawionego/ych w ofercie — jedynie za uprzednia pisemng zgoda
Zamawiajacego. W przypadku zmiany kierownika budowy/kierownikéw robot
branzowych — nowy kierownik budowy/kierownicy robdt branzowych musza spetnia¢
wymagania okreslone w ofercie dla powyzszych osob.

4) W zakresie zamiany Koordynatora w zakresie obowigzkéw umownych ze strony
Zamawiajacego

5) Wystapienia zdarzen sity wyzszej jako zdarzenia zewngtrzne, niemozliwego do
przewidzenia 1 niemozliwego do zapobiezenia.

3. We wszystkich przypadkach okreslonych w ust. 2 pkt. 1, termin realizacji moze ulec
przedtuzeniu, nie dluzej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci.

4. Warunkiem dokonania zmian, o ktorych mowa w ust. 2, jest zlozenie wniosku przez
strong inicjujgcg zmiang zawierajacego:

1) opis propozycji zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) obliczenie kosztow zmiany zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie, jezeli zmiana
bedzie miata wptyw na wynagrodzenie Wykonawcy,

4) opis wptywu zmiany na harmonogram realizacji oraz termin wykonania umowy.

5. Podstawg obliczenia kosztow zmiany, o ktorej mowa w ust. 4 pkt. 3 w przypadku gdy
zmiany bgda wynika¢ ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych
wykonania odbioru robdt, stanowi projekt zamienny oraz kosztorys ofertowy opracowany
na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe do kosztorysowania przyjete do
sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzetu i
materialow zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie wigksze niz $rednie ceny
SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajacego termin wykonania robot budowlanych.
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6. Na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ roboty dodatkowe.
Podstawe obliczania kosztow ewentualnych robot dodatkowych stanowi¢ bedzie
kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe do
kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny
jednostkowe pracy sprzetu i materiatow zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie
wigksze niz $rednie ceny SEKOCENBUD dla kwartalu poprzedzajacego termin
wykonania rob6t budowlanych.

7. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest wykonaé roboty zamienne (w
stosunku do robot przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robot
zamiennych nastapi kosztorysem roznicowym, ktéry stanowi¢ bedzie roéznicg pomigdzy
kosztorysem ofertowym dla robdt podstawowych, a kosztorysem robdt zamiennych.
Kosztorys zamienny nalezy opracowaé na zasadach okreslonych dla kosztorysu robot
dodatkowych. O konieczno$ci wykonania robot zamiennych zamawiajacy pisemnie
powiadamia wykonawce. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma
sporzadza kosztorys réznicowy.

8. Roboty zamienne i dodatkowe moga by¢ takze wykonane na wniosek Wykonawcy po
uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajacym, gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do
prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru robdt przepisami, wykonania przedmiotu zaméwienia wedlug zasad jak dla robodt
zamiennych na zadanie Zamawiajacego.

9. Przewiduje si¢ mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty
zaniechane), w sytuacji gdy wykonanie danych robdt bedzie zbedne do prawidlowego, tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujagcymi na dzien odbioru robot
przepisami, wykonania przedmiotu zamdwienia.

10. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego na skutek
wprowadzenia robot zamiennych oraz ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
umowy (roboty zaniechane), bez wynagrodzenia i odszkodowania dla Wykonawcy
w oparciu o protokdét koniecznosci na podstawie kosztorysu roznicowego przy
jednoczesnym zachowaniu tych samych cen 1 wskaznikow.

11. Wykonawca nie bgdzie uprawniony do zadnego przedtuzenia terminu wykonania umowy i
zwigkszenia wynagrodzenia, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem
umowy przez Wykonawce — w takim przypadku koszty dodatkowe zwigzane takimi
zmianami ponosi Wykonawca.

12. Powyzsze zmiany nie moga by¢ niekorzystne dla Zamawiajacego.

13. Poza przypadkami opisanymi w niniejszym rozdziale, zmiana umowy moze nastgpi¢ w
przypadkach przewidzianych w art. 455 ust. 1 pkt. 2 — 4 i ust. 2 ustawy Pzp.

RoOzZDpZIAL XXVIII. INNE INFORMACJE.
Nie przewiduje si¢:
1) zawarcia umowy ramowej,
2) ustanowienia dynamicznego systemu zakupow,
3) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Rozpziar. XXIX. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSLUGUJACYCH
WYKONAWCOM.

Wykonawcom, ktorych interes prawny w uzyskaniu zamdéwienia doznal lub moze doznac
uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisOw ustawy, przepisow
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wykonawczych jak tez postanowien niniejszej SWZ przystuguja Srodki ochrony prawnej
przewidziane w Dziale 1X (art. 505-590) ustawy Pzp.

ROZDZIAL XXX. INFORMACJA O OCHRONIE | PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust 1-3 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz.
U. UE L z 2016 r. Nr 119 poz. 1 1 z 2018 r. Nr 127 poz. 2), zwanym dalej ,,RODO”
informujemy, ze:

1. administratorem danych osobowych jest Gmina Stawno — Urzad Gminy Stawno, 76-100
Stawno, ul. M. C. Sktodowskiej 9, tel. +48 59 810 67 10,
e-mail: sekretariat@gminaslawno.pl;

2. we wszelkich sprawach zwigzanych z ochrong danych osobowych mozna kontaktowaé
si¢ z inspektorem danych osobowych, e-mail: odo@gminaslawno.pl, tel. 59 810 67 14
lub na adres wskazany powyzej;

3. dane osobowe przetwarzane bgda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
przeprowadzenia postgpowania o udzielenie zamoOwienia publicznego  pn.
»Zagospodarowanie terenu bylego podworka folwarcznego w Kwasowie w kierunku
zalozenia parkowego oraz przebudowa drég wewnetrznych na dzialkach nr 8, 113
I 226 — montaz lawek i pojemnikéw na odpady” RSSA.271.5.2021, prowadzonym w
trybie przetargu nieograniczonego oraz jego realizacji;

4. dane osobowe moga zosta¢ przekazane / powierzone osobom lub podmiotom, ktérym
udostgpniona zostanie dokumentacja postgpowania przetargowego w oparciu o art. 18,
19, 74, 75 i 76 ustawy Pzp oraz podmiotom, ktore na mocy obowigzujacych przepisow
prawa moga dokonywaé¢ oceny, weryfikacji i kontroli prowadzonego post¢powania i
realizacji zadania, w tym w szczeg6lnosci dokumentacji zwigzanej z pozyskiwaniem
srodkéw finansowych pochodzacych z budzetu panstwa i Unii Europejskie;j;

5. dane osobowe nie bedg przekazywane poza teren Polski / UE / Europejskiego Obszaru
Gospodarczego;

6. dane osobowe beda przechowywane przez okres wynikajacy z obowigzujacych terminow
archiwizacji, w tym w szczegdlnosci w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 2320 z pdzn. zm.),
ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z
2020 r. poz. 164 z pdzn. zm.) oraz ustawy Pzp;

7. obowiazek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym okreslonym w
przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udzialem w postgpowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego, a konsekwencje ich niepodania wynikajg z ustawy Pzp;

8. w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposob
zautomatyzowany, o ktdrym mowa w art. 22 RODO;

9. osoba, ktérej dane dotycza ma prawo do:

1) dostepu do danych na podstawie art. 15 RODO;

2) sprostowania danych zgodnie z zapisami art. 16 RODO;

3) zadania ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 RODO z
wyjatkiem przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze $rodkow ochrony
prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na
wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego;
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— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzgedu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza
przepisy RODO;
10. osoba, ktorej dane dotyczg nie ma prawa do:

1) usunigcia danych osobowych w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. B, d i e RODO;

2) przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO;

3) sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO, gdyz
podstawa przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ i e RODO.

UWAGI:

Informacja o Finansowaniu

Niniejsze zamowienie wspotfinansowane jest ze $rodkow Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 O$ priorytetowa 9 ,,Infrastruktura
publiczna”, dzialanie 9.3 ,Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej
1 spolecznej ubogich spolecznosci i obszarow miejskich 1 wiejskich” w zwiazku z realizacja
projektu  , Kompleksowe odtworzenie  funkcji  spotecznych, infrastrukturalnych
1 przestrzennych rewitalizowanego obszaru wsi Kwasowo”.
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Zalacznik nr 1 do SWZ

Piecze¢ firmowa Wykonawcy

FORMULARZ OFERTY

Gmina Slawno
ul. M. Curie — Sklodowskiej 9
76-100 Slawno

OFERTA

Odpowiadajac na ogtoszenie dotyczgace przetargu nieograniczonego pn.: ,,Zagospodarowanie
terenu bylego podworka folwarcznego w Kwasowie w kierunku zalozenia parkowego
oraz przebudowa drég wewnetrznych na dzialkach nr 8, 113 i 226 — montaz lawek
i pojemnikéw na odpady” oferujemy wykonanie przedmiotu zamowienia zgodnie
z wymogami zawartymi w Specyfikacji Warunkow Zamowienia za ceng:

Wartos¢ netto zamoOwienia: .........ovvvvviiieiiiiiiieeeinnnnn. z1,

VAT - ... OO z1,

Warto$¢ brutto zamoOwienia: .......ccceiiiiineiiiiiiiiinneceeceennnn z1,

N (0411 (=
w tym:

Zadanie |

Warto$¢ netto ZamoOwIenia: ........oovvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, zt,

VAT - ... OO z1,

Wartos¢ brutto zamowienia: .......cccceviiiiiiiiiniieiieieeinnnnn z1,

N (041 (S
Zadanie 11

Warto$¢ netto ZamoOwIenia: ........ooovvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, zt,

VAT - ... OO z1,

Wartos$¢ brutto zamowienia: ......coceeviiiinniiiiiniiiiinniecannnnn Zh

N (0107 1) [ S

*Cena oferty brutto jest cenq ostateczng obejmujgcq wszystkie koszty i sktadniki zwigzane
Z realizacjq zamowienia w tym podatek VAT.

Okres obowigzywania gwarancji: ..................... miesiecy (nie krotszy niz 36 miesiecy 1 nie
dtuzszy niz 60 miesigcy).

Termin ptatno$ci faktury: .................. dni (nie krotszy niz 7 dni i nie dtuzszy niz 30 dni).
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Nazwa i adres podmiotu skladajacego oferte:

N UM EE B BT ONU: e ettt e e e e e e e e e e e e e e e e e ee e eaeneeas

UM TAKSU e,

1.

2.

3.
4.

Oswiadczamy, ze:

1) zapoznaliSmy si¢ z warunkami podanymi przez Zamawiajacego w SWZ i nie wnosimy
do nich zadnych zastrzezen,

2) uzyskalismy wszelkie niezbedne informacje do przygotowania oferty i wykonania
zaméOwienia.

3) akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu
zamoOwienia podany przez Zamawiajacego,

4) uwazamy si¢ za zwigzanych niniejszg ofertg od dnia uptywu terminu sktadania ofert
do dnia wskazanego w Rozdziale XV ust. 1.

W przypadku udzielenia nam zamoéwienia zobowigzujemy si¢ do zawarcia umowy

w miejscu 1 terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

Oferta zostata zlozonana .......................... stronach.

Do oferty dotagczono:

»>Kosztorys ofertowy sporzadzony metodg uproszczong.
»Oswiadczenie wypetnienia obowigzkow informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art.

14 RODO.

B e ,
B e ,
B e ,
B e ,
B e e ,

Podpis/-y 0séb uprawnionych do skiadania swiadczen
woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczgtka imienna /
pieczqtki
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Zalacznik nr 2 do SWZ

WYKAZ WYKONANYCH ROBOT BUDOWLANYCH

NAZWA VWYKONAWCY ....veeieieiieiieeiie ettt te et e e st steeteasaesaeeteesaeateeneeaneesneesaesneenneeneens
AdIeS WYKONAWCY .. .oiiiiiiieiiiecee ettt e et e et eeaae e e teeeeaaeeeaaeesssaeessneeessseeesnsaeennsreeans

Numer telefonu ......ooooeeeeeee e NUMET TAX oo

Wykaz wykonanych rob6t budowlanych odpowiadajacych swoim rodzajem i wartoScig

robotom stanowigcym przedmiot zamowienia.

Calkowita Termin realizacji ustugi
Nazwa Zamawiajacego, adres,

wartos¢ brutto telefon, osoba do kontaktu

ushugi w PLN Data Data
rozpoczecia zakonczenia

Nazwa zaméwienia

Podpis 0sob uprawnionych do sktadania swiadczen woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczgtka / pieczqtki
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Nazwa Wykonawcy
Adres Wykonawcy

Zaktacznik nr 3 do SWZ

POTENCJAL KADROWY
OsSOBY ZDOLNE DO WYKONANIA ZAMOWIENIA

Numer telefonu ........cccccveveeeene...

Oswiadczam/-y, ze w wykonywaniu zamowienia bedg uczestniczy¢ nastepujace osoby:

Doswiadczenie zawodowe,
odpowiednie do powierzanej

. Zakres wyk,or.lywanych Kwalifikacje zawodowe, roli/ funkcji i w zakresie Podstawa .
Nazwisko czynnosci oraz ; s . dysponowania
ce . posiadane odpowiadajacym
Lp. | iimie, adres proponowana rola . . . S przez
. - o Uprawnienia przedmiotowi zaméwienia,
e-mail (funkcja) w realizacji . - Wykonawce
L. (poda¢ nazwy, adres, warto$¢
zamoOwienia A . dana osoba
i inwestora realizowanych
inwestycji)
Uprawnienia do
kierowania robotami
1. .
budowlanymi
w specjalnosci drogowe;j
............................... o [ TR

Podpis 0séb uprawnionych do skiadania swiadczeri woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczqtka / pieczqtki
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Zalacznik nr 4 do SWZ
UMOWA Nr ....... /2021

zawartawdniu .............oceeiiiiiiinn.. 2021 r. pomigdzy:

Gming Stawno — Urzad Gminy Slawno z siedzibg przy ul. M. Curie — Sktodowskiej 9,
76-100 Stawno, NIP: 499-052-36-66, reprezentowang przez Wojta Gminy Stawno — Ryszarda
Stachowiaka, (zwang dalej ,,Zamawiajacym”),

Z S1edZIDG W .o G, NIP o,
[EPIEZENtOWANYIM PIZEZ vuvvrnernerrnreneesneeneesneesnssnessnssssssnessnssssssnssssssnsssnssnsssnssnnssnnes
(zwanym dalej ,,Wykonawcg”),

w wyniku postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego przeprowadzonego w trybie
podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1 zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiotem zamoOwienia jest wykonanie roboty budowlanej pn. ,,Zagospodarowanie
terenu bylego podworka folwarcznego w Kwasowie w kierunku zalozenia parkowego
oraz przebudowa drog wewnetrznych na dzialkach nr 8, 113 i 226 — montaz lawek
i pojemnikow na odpady”:
1) Zadanie I:
Zagospodarowanie terenu bytego podwoérka folwarcznego w Kwasowie w kierunku
zatozenia parkowego,
2) Zadanie Il
Przebudowa drog wewngtrznych na dziatkach nr 81, 113 i 226 — montaz tawek
i pojemnikow na odpady na dziatkach nr 81 i 226 — 5 tawek oraz 4 kosze na odpady.

§2
1. Przedmiot zamdéwienia okresla dokumentacja projektowa budowlana:
,Budowa obiektow malej architektury wraz z utwardzeniem terenu, remontem
istniejacych zbiornikow wodnych, zagospodarowaniem zieleni przy palacu oraz
swietlicy wiejskiej w Kwasowie”, z uwzglednieniem zapisow SWZ.
2. Zakres przedmiotu zamoéwienia OBEJMUJE:
1) Zadanie I:
a) wykonanie sieci $ciezek spacerowych i parkingu dla samochodow,
b) wykonanie o$wietlenia i instalacji elektrycznej,
c) wykonanie wiaty integracyjnej wraz montazem 3 sztuk fawostotow,
d) wykonanie i montaz pergoli drewnianej podwojnej — trejazu,
e) montaz 4 pergoli metalowych dla r6z pnacych — tzw. bram rézanych,
f) budowa ogrodzenia stawu p.poz.
g) dostawa i montaz matej architektury tj. fawki (10 szt.), kosze (6 szt.),
h) montaz fontanny ptywajacej w zbiorniku ziemnym wraz z oprzyrzadowaniem i
instalacjg elektryczng zasilajaca oraz sterujaca,
1) wykonanie odwodnienia w postaci liniowego drenazu w miejscu otwartego rowu
wraz ze studniami rewizyjnymi,
J) regulacje wysokosci studni instalacji sanitarnej wraz z wymiang pokrywy
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o

k) wykonanie trawnikow trawiastych (3880 m®) i trawnikéw — lak kwietnych (470
m?) — przygotowanie nawierzchni humusu poprzez zerwanie wierzchniej warstwy
darni grubosci ok. 8-10 cm, poddanej wczesniej zabiegowi chemicznego
zniszczenia roslinno$ci i zlozenie humusu w pryzme, mechaniczne wyréwnanie

nawierzchni,
) wykonanie korytowania gr. 25 cm pod nawierzchnie klomboéw 304 m?.
2) Zadanie Il:

a) dostawa i montaz 5 tawek w miejscach wskazanych przez Zamawiajacego przy
drogach na dz. nr 81,113 i 226 w Kwasowie. Lawki identyczne jak na zadaniu 1.

b) dostawa i montaz 3 koszy na odpady w miejscach wskazanych przez
Zamawiajacego przy drogach na dz. nr 81,113 i 226 w Kwasowie. Kosze
identyczne jak na zadaniu |.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania projektu wykonawczego dla instalacji

oswietlenia zewnetrznego oraz przylacza wraz z szafg sterowniczg urzadzenia fontanny

ptywajacej. Dokumentacje wykonawcza sporzadzona przez osoby posiadajace
uprawnienia w zakresie instalacji elektrycznych nalezy przedtozy¢ do zatwierdzenia

Nadzorowi Inwestorskiemu branzy elektryczne;.

Zakres zamowienia NIE OBEJMUIJE nastepujacych robdt zawartych w dokumentacji

projektowej:

1) naprawy i przebudowy zbiornika przeciwpozarowego wraz z mnichem, z wylgczeniem
ogrodzenia,

2) budowy przepustu doprowadzajacego wode do stawu ziemnego,

3) budowy przepustu odprowadzajagcego wodg ze zbiornika ppoz.

4) budowy podestu z kostki wraz ze schodami do zbiornika ppoz. przy
potudniowo-wschodnim narozniku zbiornika,

5) zagospodarowania stawu ziemnego,

6) dostawy sadzonek kwiatow, bylin i drzew,

7) sadzenia ro$lin kwietnych, bylin i drzew, w tym nasadzen ro$linnosci wodnej,
bagiennej w obrebie zbiornikéw wodnych,

8) dostawy i montazu obrzezy klomboéw kwiatowych,

9) dostawy i roztozenia — S$cidtkowania kompostem z kory sosnowej oraz humusu
nawierzchni klombow,

10) dostawy i wysiewu nawozu wielosktadnikowego,

11) zaktadanie trawnikow: utozenia siatki przeciw kretom na nawierzchni trawnika oraz
przykrycia siatki warstwg humusu, recznego profilowania nawierzchni trawnikow,
spulchnienie gleby glebogryzarka,

12)dostawy i siewu nasion mieszanek traw i mieszanki roslin kwitnacych, watowania
trawnika, chemicznego zwalczenia roslinnosci.

Niewykorzystany grunt z korytowania nalezy wywiez¢ na odleglos$¢ 1 km.

Zamawiajacy udostepni kamien do wykonania zabrukow, $ciekow i narzutu kamiennego

wokot  stawu, skladowany przy patacu w Kwasowie oraz na terenie PSZOK

w Warszkowie.

Szczegotowy opis 1 zakres rzeczowy robot budowlanych przedstawiono w dokumentacji

projektowej:

1) Projekt budowlany,

2) Zamienny opis techniczny stanowiacy zatacznik nr 8 do SWZ,

3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
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8.
9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

4) Badania geotechniczne,
5) Decyzje i uzgodnienia zalgczone do dokumentacji przetargowe;.
Kompletna dokumentacja projektowa stanowi zatgcznik do postgpowania przetargowego.
Prowadzenie rob6t na budowie:
1) Za sposob wykonania prac przez Wykonawce odpowiedzialny be¢dzie wyznaczony
przez niego kierownik budowy.
2) Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania i przedlozenia Zamawiajagcemu
harmonogramu prac.
Na podstawie art. 96 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce przy realizacji zamdwienia 1 osoby bezrobotnej w rozumieniu art. 2 ust. 1
pkt. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1409, z p6ézn. zm.) lub wilasciwych przepisach panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w ktorym
Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania.
Wyzej wskazane osoby powinny by¢ zatrudnione w terminie nie dluzszym niz 21 dni od
daty zawarcia umowy na realizacj¢ zamowienia, nieprzerwanie przez caty okres trwania
tej umowy.
W przypadku rozwigzania stosunku pracy/umowy cywilnoprawnej albo wygasnigcia
stosunku pracy/umowy cywilnoprawnej przed zakonczeniem okresu trwania umowy,
Wykonawca bgdzie obowigzany w ciggu 21 dni zatrudni¢ na to miejsce inng osobg o tym
samym statusie.
Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia umowy wskazanej w ust. 11 i na kazde
zadanie Zamawiajacego bedzie zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajagcemu oswiadczenia
potwierdzajace zatrudnienie osob objetych klauzulg przy realizacji zamdwienia oraz
zanonimizowane kopie umow o prace, uméw cywilnoprawnych tych oséb.
Na podstawie art. 95 ust. 1. ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce os6b wykonujacych wszelkie
czynno$ci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie na podstawie umowy o prace. W
zwiazku z powyzszym wymog ten dotyczy osob, ktore wykonuja czynnosci bezposrednio
zwigzane w wykonywaniem robot, czyli tzw. pracownikow fizycznych. Wymodg nie
dotyczy wigc, miedzy innymi oséb: kierujacych budowg, dostawcdéw materiatlow
budowlanych.
W zwiazku z powyzszym wykonawca w odniesieniu do swoich pracownikoéw musi przed
rozpoczeciem wykonywania czynnosci przez te osoby przedstawi¢ pisemne o$wiadczenie
w zakresie okre§lonym w ust. 14. W odniesieniu do podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcdw pisemne oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w
zakresie okreslonym w ust. 14, nalezy przedlozy¢ wraz z kopia umowy o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo.
Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego bedzie zobowigzany przedstawié
Zamawiajagcemu o$wiadczenia potwierdzajace zatrudnienie osob, objetych klauzula
wskazang w ust. 14, przy realizacji zamdwienia oraz zanonimizowane kopie umow o
prace, umow cywilnoprawnych tych osob.

§3

1. Ustala si¢ termin protokolarnego przekazania placu budowy na dziefi .......................
2. W dniu przekazania placu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy komplet

dokumentacji projektowej.
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§4
1. Wykonawca oswiadcza, iz upewnil si¢ co do prawidlowosci i kompletnosci zlozonej
do przetargu oferty oraz zgodnosci wyceny ofertowej z ustaleniami SWZ.
2. Wykonawca oswiadcza, iz zapoznal si¢ z warunkami realizacji i dokumentacja projektowsa
oraz nie wnosi do nich zastrzezen i uwag.

§5
1. Przy pomocy podwykonawcoéw Wykonawca wykona nastepujacy zakres robot:

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany do przediozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, a takze
projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dofaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

3. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za konsekwencje wynikajace z zawarte]
umowy o podwykonawstwo i jej postanowien. Nie wywigzywanie si¢ podwykonawcy
z zawartej umowy lub inne zdarzenia zwigzane z jej realizacja nie maja wplywu na
zobowigzania Wykonawcy wobec Zamawiajacego.

4. Zamawiajacy, W terminie 10 dni od otrzymania projektu umowy, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo
nie spetniajacej wymagan okreslonych w ust. 6.

5. Niezgloszenie  pisemnych  zastrzezen do  przedtozonego  projektu  umowy
o podwykonawstwo, w terminie, o ktorym mowa w ust. 4, uwaza si¢ za akceptacj¢
projektu umowy przez Zamawiajacego.

6. Wymaga si¢, aby termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy przewidziany w umowie 0 podwykonawstwo nie byt dtuzszy niz 30 dni
od dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlane;.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedklada zamawiajagcemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawarte]
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.

9. Wykonawca przedtozy wraz z projektem umowy z Podwykonawca odpis z Krajowego
Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub inny wlasciwy dokument z uwagi na status
prawny Podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienia osOb zawierajacych umowe w
imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania.

10.Zamawiajacy, w terminie 10 dni, zglasza pisemny sprzeciw do umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane niezgodnej z
zaakceptowanym uprzednio projektem umowy lub w przypadku nie uwzglgdnienia
zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 4 w zakresie wymagan okreslonych w ust. 6 oraz
wzywa Wykonawce (lub podwykonawce) do niezwtocznego doprowadzenia do jej zmiany
— pod rygorem nie wyrazenia zgody na wykonywanie robot przez podwykonawce.
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11.Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 10 dni, uwaza si¢ za akceptacje umowy
przez Zamawiajacego.

12.Wykonawca przedktada kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem
sg dostawy lub ustugi o warto$ci nie mniejszej niz 20.000 zt (stownie: dwadziescia tysigcy
ztotych 00/100). W przypadkach uméw niezgodnych z wymaganiami Zamawiajacego
wzywa on Wykonawc¢ do wprowadzenia stosownych zmian.

13.Przepisy ust. 3 — 11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umoéw o podwykonawstwo.

14.Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcy jak za swoje wlasne.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku podwykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

15.Rozwigzanie umowy z podwykonawca wymaga powiadomienia w formie pisemnej
Zamawiajacego oraz przedtozenia rozliczenia dotychczas wykonanych robot.

16.Zatrudnienie dodatkowego podwykonawcy, zmiana podwykonawcy lub zmiana zakresu
prac powierzonych podwykonawcom mozliwa jest wylacznie po uzyskaniu pisemnej
zgody Zamawiajacego.

§6
1. Nadzo6r nad realizacja przedmiotu zamowienia sprawowac beda:
@) e ,
D)

N

. Zamawiajacy udostepni Nadzorowi kopi¢ niniejszej umowy wraz kosztorysem ofertowym,
a takze kopie umoéw z podwykonawcami do wykorzystania dla celow wlasciwego
prowadzenia nadzoru.

§7

1. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robét, stanowigcych przedmiot umowy,
zgodnie z dokumentacja projektows, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlanych, postanowieniami SWZ oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, przepisami Prawa budowlanego i obowigzujacymi w tym zakresie normami
technicznymi, przepisami BHP oraz o ochronie P.POZ.

2. Wykonawca, ktory powoluje si¢ na rozwigzania rownowazne opisane przez
Zamawiajacego, jest zobowigzany wykaza¢, ze oferowany przez niego przedmiot
zamoOwienia, spelnia wymagania okreslone przez Zamawiajacego. Obowigzek
Wykonawcy wykazania rownowaznosci przedmiotu zamowienia jest obowigzkiem
wynikajacym z ustawy, ktory moze by¢ spelniony w sposdb pozwalajacy Zamawiajagcemu
jednoznacznie stwierdzi¢ zgodno$¢ oferowanych w ofercie produktow z wymaganiami
okreslonymi w SWZ.

3. Wykonawca w ramach ustalonego wynagrodzenia ryczaltowego wykona opracowania,
wymienione w SWZ oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot.

4. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania materiatow i wyrobéw budowlanych
zgodnych z wymogami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania 1 odbioru robdt, wprowadzonych do obrotu zgodnie
z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami. Zastosowane materialy powinny
by¢ w I gatunku (najwyzszej jakosci), a zamontowane urzadzenia wyprodukowane w roku
wbudowania, o udokumentowanym pochodzeniu.

5. Przed wbudowaniem wyrobow Wykonawca jest zobowigzany wystapi¢ z wnioskiem

o zatwierdzenie wyrobu i uzyska¢ akceptacje Nadzoru Inwestorskiego na material (wzor

whniosku opracuje Wykonawca w konsultacji z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego).
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6.

7.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Do Wykonawcy nalezy przygotowanie 1 utrzymanie placu i zaplecza budowy,
a w szczego6lnosci dozor.

Na wniosek Wykonawcy i za pisemna zgoda Zamawiajacego moga by¢ dokonane zmiany
technologii wykonania robot. W tym przypadku Wykonawca zobowigzany jest
do przedstawienia projektu zamiennego, zawierajacego oOpis proponowanych zmian,
rysunki i wyceng kosztow. Projekt taki wymaga akceptacji Nadzoru i nadzoru autorskiego.
Wykonawca w ramach ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia zorganizuje plac
budowy wlasnym staraniem i zapewni ochrone mienia, warunki BHP i P.POZ. oraz
utrzymywac¢ bedzie porzadek na budowie. Ewentualne wszelkie szkody wyrzadzone
w trakcie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca usunie w trybie pilnym na wilasny
koszt, a po zakonczeniu realizacji robot doprowadzi plac budowy do stanu zgodnego
z przeznaczeniem. Plac budowy powinien by¢ czysty i uporzadkowany, bez odpadow
zbednych do prowadzenia robot. Likwidacja placu budowy oraz doprowadzenie terenu
do stanu pierwotnego (petnego uporzadkowania) obcigza Wykonawcg.

Wykonawca w miejscach robot sgsiadujacych z innymi branzami zobowigzany jest
zachowac szczeg6lng ostroznos¢.

Wykonawca zobowigzany jest do takiego prowadzenia robdt, aby nie wystapity
uszkodzenia obiektéw i infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i nie
podlegajacych przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy.
W przypadku wystapienia uszkodzen tych obiektow lub infrastruktury, Wykonawca
zobowigzany jest do naprawy uszkodzen lub odtworzenia tych obiektow lub
infrastruktury.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia wykona wilasnym staraniem zasilanie placu
budowy w energi¢ elektryczng 1 wodg, na warunkach uzgodnionych z gestorami tych
mediow.

Wykonawca zobowigzany jest zorganizowaé plac budowy zgodnie z wymogami
wlasciwe] gospodarki odpadami oraz w sposdb zapewniajacy ochrong powietrza
atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym takze przez zastosowanie sprawnego
1 wlasciwie eksploatowanego sprzetu oraz najmniej ucigzliwej akustycznie technologii
prowadzenia robot.

Wykonawca, jezeli uzna za konieczne, zapewni ochron¢ mienia znajdujacego si¢
na placu budowy, Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za mienie Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest do zagospodarowania odpadéw budowlanych
wytworzonych w trakcie prac zgodnie z obowiagzujacymi przepisami.

Wykonawca dokona obowigzkowych zawiadomien gestorow sieci, wynikajacych
z uzgodnien do projektu budowlanego.

Wykonawca jest zobowigzany do poinformowania Wtascicieli sasiednich posesji
0 utrudnieniach i ograniczeniach w dojezdzie na 2 dni przed planowanym terminem
wykonywania robot.

W przypadku koniecznosci skorzystania z cudzej nieruchomosci do wykonania prac
przygotowawczych lub robdt budowlanych Wykonawca obowigzany jest przed ich
rozpoczeciem uzgodni¢ przewidywany sposob, zakres 1 terminy Kkorzystania
z sasiedniej nieruchomosci z jej wiascicielem, a po zakonczeniu robot wykonawca
obowigzany jest naprawi¢ szkody powstale w wyniku korzystania z sasiedniej
nieruchomosci oraz sporzadzi¢ stosowny protokot zejscia z dzialki z jej wlascicielem.
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Wykonawca zabezpieczy budowe przed mozliwoscig poniesienia szkody, spowodowanej
przez dziatania osob trzecich, a w przypadku jej wystapienia zobowigzany bedzie
do naprawienia szkody 1 jej ewentualnych skutkow.

Wykonawca zapewni ubezpieczenie prac budowlanych, w imieniu  Swoim

1 Zamawiajacego, na okres od daty rozpoczecia robot do terminu odbioru koncowego

przedmiotu zamowienia lub do czasu usuniecia wad i usterek, stwierdzonych w trakcie

odbioru koncowego — w zaleznosci od tego, ktory pozniej sie konczy.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi zadanej polisy i dokumentoéw ubezpieczeniowych,

Zamawiajgcy moze zawrze¢ umowe ubezpieczeniows, optacajac sktadki ubezpieczeniowe

z kwot naleznych Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do naprawy uszkodzen uzbrojenia podziemnego terenu,

(urzadzenia takie jak przytacza i sieci wod.-kan., gazowe, c.o., kable energetyczne,

telefoniczne i inne), znajdujacego si¢ na terenie budowy, zarowno uwidocznionego jak

i nie uwidocznionego na przekazanych przez Zamawiajgcego planach uzbrojenia

podziemnego terenu oraz drog w ramach ustalonego wynagrodzenia. Wykonawca

zobowigzany jest bezzwlocznie zawiadomi¢ Nadzor i Zamawiajacego o ewentualnym
fakcie ich uszkodzenia.

Wykonawca rob6t w miejscach sasiadujacych z istniejaca zabudowa zobowigzany jest

do prowadzenia robot ze szczegdlng ostroznoscia.

Wykonawca w ramach ustalonego wynagrodzenia zobowiazany jest do:

1) zapewnienia bezpiecznego przejscia pieszego i dojazdu uzytkownikom posesji,
stuzbom komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym,

2) prowadzenia realizacji robdt w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo budynkow
I urzadzen oraz wilasciwe warunki eksploatacyjne dla obiektow zlokalizowanych
w sasiedztwie placu budowy, w tym takze drog dojazdowych zlokalizowanych w tym
rejonie,

3) prowadzenia realizacji robot w taki sposob, aby nie wystapity uszkodzenia obiektow
i infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i nie podlegajacych
przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy; w przypadku
wystapienia uszkodzen tych obiektow lub infrastruktury, Wykonawca zobowigzany
jest do naprawy uszkodzen lub odtworzenia tych obiektow lub infrastruktury.

Wykonawca zobowigzany jest pisemnie zgtosi¢ Nadzorowi roboty ulegajace zakryciu lub

zanikajace oraz proby i odbiory techniczne do dokonania odbioru i ponie$¢ wszelkie

koszty z tym zwigzane.

Wykonawca  zobowigzany jest wykonywa¢  wszystkie polecenia  Nadzoru

1 Zamawiajacego wydawane zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami

umowy.

Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia Nadzorowi, Zamawiajacemu i wszystkim

o0sobom upowaznionym przez nich, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego,

dostepu do placu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwiazku z umowg beda
wykonywane.

Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Nadzor i Zamawiajacego o wszelkich

zmianach w harmonogramie realizacji robot.

Wykonawca zobowigzany jest do spetniania okreslonych przez Zamawiajacego warunkoéw

wynikajacych z art. 94 ust. 1 ustawy Pzp przez caly okres obowigzywania niniejszej

umowy.
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29. Wykonawca zobowigzany jest do przekazywania Zamawiajacemu przy kazdej ptatnosci
oswiadczen potwierdzajacych realizowanie warunkéw, o ktorych mowa w ust. 28.

30. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania na kazde wezwanie Zamawiajgcego
dokumentdéw potwierdzajacych spetnienie warunkow, o ktérych mowa w ust. 28.

31. Procedura odbioru koncowego i odbiorow czgsciowych:

1) Wykonawca zglasza gotowos¢ do odbioru koncowego w formie pisemnej
Zamawiajacemu 1 Nadzorowi zatgczajac do zgltoszenia dokumenty odbiorowe.

2) W przypadku odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest rowniez do
zgloszenia gotowosci do odbioru przedmiotu zamowienia poprzez dokonanie wpisu do
dziennika budowy przez kierownika budowy.

3) Nadzor i Zamawiajacy dokonujg sprawdzenia dokumentacji odbiorowej w terminie
14 dni od dnia zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego.

4) Jesli w trakcie sprawdzania wykazane zostang bledy, braki lub niedoktadnosci
Zamawiajacy zglosi je Wykonawcy, ktory musi w terminie 7 dni kalendarzowych je
poprawi¢ i ponownie dostarczy¢ do Nadzoru i Zamawiajacego. Zamawiajacy moze
wyznaczy¢ spotkanie w sprawie omodwienia brakow dokumentacji odbiorowe;.
Przekroczenie tego terminu uznane zostanie przez Zamawiajacego za niespetnienie
warunkéw umowy w zakresie terminu zgloszenia gotowosci do odbioru i stanowié
bedzie podstawe do zastosowania postanowien umownych w zakresie kar za
opoznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w przypadku odbioru koncowego lub
odrzucenie zgloszenia o gotowosci do odbioru czgsciowego w przypadku pozostatych
odbiorow czgsciowych.

5) Nadzor i Zamawiajacy ponownie dokonujg sprawdzenia poprawionej przez
Wykonawce dokumentacji odbiorowej. Dostarczenie niekompletnej lub obarczonej
btedami dokumentacji odbiorowej zostanie potraktowane przez Zamawiajgcego w ten
sam sposob, jak przekroczenie terminu uzupetnienia brakéw w dokumentacji.

6) Po potwierdzeniu kompletnosci dokumentacji odbiorowej Zamawiajacy wyznaczy
termin rozpoczecia czynnosci odbiorowych.

7) Jesli w toku odbiorow czesciowych Komisja powolana przez Zamawiajacego
stwierdzi braki lub usterki, Wykonawca zobowigzany jest do ich usunig¢cia w ciagu
siedmiu dni.

8) Za zakonczenie czynno$ci odbiorowych uznaje si¢ podpisany bez uwag protokot
odbioru.

32. Do pisemnego powiadomienia 0 gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu
zamoOwienia, o ktorym mowa w ust. 31 pkt. 1 Wykonawca zobowigzany jest dotaczyc
wymagane dokumenty odbiorowe, rownoczesnie do Zamawiajacego (1 komplet)
i Nadzoru (1 komplet), w sktad ktorych wchodzi¢ beda:

1) oswiadczenie Kierownika robdt o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego
z dokumentacja projektowa, zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy Prawo budowlane,
pozwoleniem na budowg oraz obowiazujacymi przepisami,

2) oswiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

3) protokoty badan i sprawdzen, pomiary i ekspertyzy,

4) protokoty z odbioréw technicznych,

5) projekt powykonawczy uwzgledniajagcy dokonane zmiany w trakcie budowy,
potwierdzone przez Kierownika budowy, Nadzér oraz projektanta wraz
ze szczegdtowym zestawieniem tych zmian (rysunki zamienne nalezy dostarczy¢
Zamawiajacemu w dwoch egzemplarzach),
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33.

34.

35.

6) zestawienie wbudowanych materiatow wraz z dokumentami potwierdzajacymi
wprowadzenie do obrotu zgodnie z obowigzujacymi przepisami potwierdzone przez
Nadzér,

7) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza podpisana przez uprawnionego geodete
1 ztozona we wiasciwym osrodku geodezyjnym,

8) inne dokumenty wynikajace z uzgodnien branzowych, specyfikacji technicznych
i SWZ warunkujace odbioér koncowy i oddanie przedmiotu zaméwienia do uzytku.
Podpisanie protokotu odbioru koncowego nastepuje wraz z podpisaniem przez

Wykonawce gwarancji, ktorej tres¢ stanowi zatacznik nr 6 do niniejszej umowy.

W okresie udzielonej rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do udziatu

w przeprowadzanych przegladach oraz do usuwania stwierdzonych w trakcie tych

przegladow wad i usterek.

Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawce zobowigzan z tytutu udzielonej r¢gkojmi i

gwarancji bedzie protokot z ostatniego przegladu w okresie rgkojmi i gwarancji,

do ktorego przeprowadzenia Nadzor zobowigzany jest najpozniej na 30 dni
kalendarzowych przed uptywem okresu rgkojmi i gwarancji, stwierdzajacych brak wad

i usterek lub protokot z usuniecia wad i usterek stwierdzonych podczas tego przegladu.

§8
Roboty bedace przedmiotem niniejszej umowy beda wykonywane przez Wykonawce
w nastgpujacych terminach:
1) termin rozpoczgcia — PO podpisaniu umowy z Wykonawcg i przekazaniu placu
budowy,
2) termin zakonczenia — 105 dni od dnia przekazania placu budowy.

2. W dniu zawarcia niniejszej umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumenty

wymagane do zawiadomienia wlasciwego organu w trybie okreslonym w art. 41 ustawy
Prawo budowlane tj. o§wiadczenia kierownika robot o podj¢ciu obowigzkéw wraz z
aktualnymi zaswiadczeniami o przynaleznosci do Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa i stwierdzeniem przygotowania zawodowego.
Przed rozpoczgciem realizacji robot Wykonawca sporzadzi plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), w ktéorym nalezy
uwzgledni¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi dla wszystkich robot objetych
dokumentacja.

§9
Za wykonywanie robot bedacych przedmiotem niniejszej umowy Wykonawcy
przystuguje wynagrodzenie ryczattowe:

Wartos$¢ netto calego zamdwienia: ...........ccooevviiiiiiiiiiiiiiiinn. ,

VAT - ... OO z1,

Warto$¢ brutto calego zamowienia: ......cocevvviiiiiiiniiiiiiiniiiniinnn 7k,

SHOWIIE: ..t e

Wynagrodzenie ustalone w wust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje cato$¢ robot
wykonanych przez Wykonawce oraz podwykonawcow.

Stawki do kosztorysowania ujete w kosztorysie ofertowym nie beda indeksowane
I nie mogg ulec zmianie do konca budowy.
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4.

o

Podstawe obliczania kosztéw ewentualnych robot dodatkowych stanowi¢ bedzie
kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe
do kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny
jednostkowe pracy sprzegtu i materiatdw zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie
wicksze niz $rednie ceny SEKOCENBUD dla kwartalu poprzedzajacego termin
wykonania robot budowlanych.
Rozliczenie ewentualnych robdt zamiennych nastgpi opracowanym na podstawie projektu
zamiennego kosztorysem réznicowym, ktory stanowi¢ bedzie réznicg pomiedzy
kosztorysem ofertowym dla robot podstawowych a kosztorysem robot zamiennych.
Kosztorys zamienny nalezy opracowaé na zasadach okreslonych dla kosztorysu robot
dodatkowych. O konieczno$ci wykonania robot zamiennych zamawiajacy pisemnie
powiadamia wykonawce. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma
sporzadza kosztorys réznicowy. Po sprawdzeniu przez inspektora nadzoru kosztorysu
réznicowego oraz po jego zatwierdzeniu przez Zamawiajacego strony dokonaja zmiany
uUmowy.
Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu, obejmuje catos¢ kosztow
zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy i nie podlega zmianie w trakcie jej
wykonywania.
Wykonawcy poza kwota wynagrodzenia, okreslong w ust. 1 niniejszego paragrafu,
nie przystuguja zadne roszczenia majatkowe wobec Zamawiajacego z tytutu wykonania
przedmiotu umowy.
§10

Whynagrodzenie bedzie wyptacone na podstawie faktur czeSciowych w nastgpujacy
sposob: faktury czesciowe — nie wigcej niz jedna faktura miesigcznie oraz faktura
koncowa po odbiorze koncowym.
Do ptatnosci beda uwzgledniane tylko pozycje z zestawienia rzeczowo — finansowego
wykonane w 100%. Faktur¢ cze¢$ciowa Wykonawca wystawi po podpisaniu protokotu
odbioru czgsciowego robot bez uwag przez Komisj¢ powotana przez Zamawiajacego.
Komisja wariantowo moze dopusci¢c wykonanie pozycji z zestawienia rzeczowo —
finansowego w mniejszym zakresie w przypadku, gdy wykonanie jej w 100% jest
nieuzasadnione technologicznie, z zaznaczeniem, ze zaawansowanie pozycji nie moze by¢
mniejsze niz 90%. W tym przypadku Komisja okresli bazujac na kosztorysie ofertowym
warto$¢ zrealizowanych prac.
Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastapi w oparciu o faktur¢ koncowa
wystawiong po podpisaniu protokotu odbioru koncowego robot bez uwag, ktorej wartos¢
wyniesie nie mnie niz 5% warto$ci zamowienia.
Platno$¢ Wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonana w terminie .............. dni
liczonych od dnia dostarczenia poprawnie wystawionej faktury VAT wraz z wymaganym
kompletem dokumentéw. Zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi
oraz partnerstwie publiczno — prywatny, Wykonawca uprawniony pozostaje do
przekazania dla Zamawiajacego ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przestanych
za posrednictwem platformy, o ktérej mowa w w/w ustawie.
Forma ptatnosci: przelew na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze.
Fakture nalezy wystawi¢ na nastgpujace dane:

NABYWCA:

Gmina Stawno ul. M. C. Sklodowskiej 9, 76-100 Stawno
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

NIP: 499- 052-36-66.
PLATNIK — ODBIORCA:
Urzad Gminy Stawno ul. M. C. Sktodowskiej 9, 76-100 Stawno.

W przypadku nieterminowej platnosci Wykonawcy przystuguja odsetki za opdznienie.

W przypadku zatrudnienia przez Wykonawce do realizacji zamowienia Podwykonawcéow,

Wykonawca zobowigzany jest zataczy¢é kazdorazowo do wystawionych przez siebie

faktur:

1) dokumentéw potwierdzajacych dokonanie ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub
ztozenie przez nich oswiadczen odnosnie braku jakichkolwiek roszczen wobec
Wykonawcy z tytulu platno$ci naleznych w zwigzku z zawartymi umowami 0
podwykonawstwo na formularzu stanowigcym zalacznik nr 9 do umowy;

2) kopi¢ faktur VAT lub rachunkow wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajacego lub zgloszonych Podwykonawcéw i dalszych podwykonawcoéw za
wykonane przez nich roboty, dostawy czy ustugi.

Oswiadczenia podwykonawcoéw wystawiane sa nie wczesniej niz 3 dni przed data

wystawienia faktury przez Wykonawcg.

W przypadku gdy podwykonawca o$wiadcza, ze Wykonawca zalega z platnosciami —

oswiadczenie winno zawiera rowniez kwote naleznego nieoplaconego wynagrodzenia.

Wraz z faktura Wykonawca kazdorazowo przedkltada Zamawiajacemu zbiorcze

zestawienie stanu rozliczenia podwykonawcami, a w przypadkach dalszych

podwykonawcow roéwniez zestawienia sporzadzone przez swoich podwykonawcow.

Zestawienie winno zawiera¢ co najmniej: wykaz wszystkich umoéw o podwykonawstwo,

warto$¢ wynagrodzenia ustalonych tymi umowami, kwoty wynagrodzenia juz optaconego

z datami ich zaptaty oraz kwoty wynagrodzenia pozostalego do oplacenia z

przewidywanymi terminami ptatnosci.

W  przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce wszystkich o$wiadczen

podwykonawcow, o ktorych mowa w ust. 9 lub przedstawienia tych o$wiadczen

zawierajacych informacj¢ o zaleganiu Wykonawcy z platno$ciami Zamawiajacy

wstrzymuje kwote naleznego wynagrodzenia w czesci réwnej sumie kwot wynikajacych z

nie przedstawionych dowodow zaptaty — chyba, ze Wykonawca wykaze, ze wbrew

oswiadczeniu podwykonawcy uregulowat nalezne ptatnosci.

Zamawiajacy  dokonuje  bezpo$redniej zaplaty wymagalnego  wynagrodzenia

przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéory zawart

zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane, Ilub ktéory zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢

od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 13 dotyczy wyltacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sa roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z

oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwié

Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 16.
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16.

17.

18.

Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia

dore¢czenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 15

Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo,

2) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
ptatnos¢ si¢ nalezy, albo,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢
takiej zapftaty.

W  przypadku dokonania bezposredniej =zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy  Zamawiajagcy  potraca  kwot¢  wyplaconego = wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgodg.

Wykonawcy przystuguje prawo wystawienia przy fakturowaniu dyspozycji o dokonaniu

przez Zamawiajacego bezposredniej zaplaty wskazanym podwykonawcom we wskazanej

wysokosci. Dokonywanie bezposrednich zaptat w oparciu o dobrowolne dyspozycje

Wykonawecy nie stanowi podstawy do odstgpienia od umowy.

§11

Nadzor upowazniony jest do wykonania w zastepstwie Zamawiajacego obowigzkow
zwigzanych z nadzorem inwestorskim we wszystkich branzach, niezbgdnych do realizacji
robot w nastepujacym zakresie:

1) weryfikacji dokumentacji projektowej;

2) nadzoru inwestorskiego nad realizacjg robot budowlanych zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi, pozwoleniem na budowg¢ oraz przepisami
art. 251 26 ustawy - Prawo budowlane i innymi obowigzujacymi przepisami;

3) udziatu w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy;

4) zawiadomienia wlasciwych organow oraz projektanta sprawujgcego nadzor autorski,
przed rozpoczgciem robdt, o zamiarze rozpoczgcia robdt budowlanych wraz
z pisemnym os$wiadczeniem kierownika budowy 1 inspektorow nadzoru o przyjeciu
obowiazkow;

5) koordynacji pomigdzy Wykonawcg robot, a Zamawiajgcym w  zakresie
wykonywanych prac;

6) zatwierdzania zrodla wytwarzania lub zamawiania materialow przez Wykonawce oraz
probek tych materialow;

7) nadzoru nad zapewnieniem bezpieczenstwa i przestrzegania przepisow p. pozarowych,
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony zabytkow przez wszystkich uczestnikow
procesu inwestycyjnego, w rozumieniu wymagan stawianych przez prawo budowlane
1 inne obowigzujace przepisy;

8) przygotowania razem z Wykonawca robot, w uzgodnieniu z Zamawiajacym,
dokumentacji dla robdt zaniechanych, dodatkowych 1 zamiennych wyniktych w toku
realizacji przedsiewzigcia;
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9) organizowania i udzialu minimum raz w miesigcu w roboczych naradach
koordynacyjnych w sprawie prowadzonych robot z udzialem Zamawiajacego,
Wykonawcy i1 innych niezbednych instytucji;

10)udzialu w odbiorach prac inwestycyjnych oraz udziat w probach i odbiorach
technicznych;

11) dokonywania odbioru rob6t budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych;

12)sprawdzania ilosci i jakos$ci robot w trakcie ich wykonywania i po ich wykonaniu,
wbudowywanych materialow i wyrobow, a w szczeg6lnosci zapobieganie stosowaniu
materiatow 1 wyrobow wadliwych 1 niedopuszczonych do obrotu 1 stosowania
w budownictwie;

13) potwierdzania faktycznie wykonanych robot;

14)sprawdzenia w trakcie realizacji robot dokonanego przez Wykonawcg wytyczenia
robot oraz rzgdnych terenu,

15) weryfikacji i zatwierdzanie harmonogramow robot, a takze projektow organizacji
robot, opracowanych przez Wykonawce oraz ich aktualizacje;

16) kontrolowania terminowosci wykonania robot objetych dokumentacjag w stosunku
do harmonogramu realizacji robot w zakresie rzeczowym 1 finansowym oraz
sygnalizowania ewentualnych op6znien w realizacji harmonogramu;

17)sprawdzenia kalkulacji  szczegdélowych lub  kosztorysow powykonawczych
przedktadanych przez Wykonawce robot;

18) kontrolowania usunigcia przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych w czasie
budowy i przy odbiorze robot oraz powiadamianie Zamawiajacego o usuni¢ciu wad
I usterek;

19)udziatu w czynnosciach zwigzanych z odbiorami czg¢§ciowymi, odbiorem koncowym
| ostatecznym;

20) kontrolowania prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy;

21)nadzorowania kompletno$ci i poprawno$ci sporzadzenia przez kierownika budowy
dokumentacji powykonawczej;

22) przygotowania materiatdw do zawiadomienia o zakonczeniu budowy w PINB;

23)przeprowadzenia w okresie gwarancji, udzielonej przez Wykonawce robot,
przegladow przy udziale Wykonawcy, Zamawiajacego wraz ze spisaniem protokotu,
okreslajacego stwierdzone wady 1 usterki, sposdb oraz termin ich usuniecia.

§12

Jako Kierownika budowy wyznacza sig: .............cccevveennnnn..
Jako Kierownika robot wyznacza si€: .............ccoeeveieniinnnnn.
Jako koordynatora w zakresie obowigzkdw umownych ze strony Zamawiajgcego
N A 74 1 L 1oy TS S
Jako koordynatora w zakresie obowigzkow umownych ze strony Wykonawcy wyznacza
] 1
Wykonawca nie moze wprowadzi¢ zmiany kierownika budowy, bez uzyskania
wczesniejszej pisemnej zgody Zamawiajacego, ktory moze na taka zmiang nie wyrazié
zgody, powotujac si¢ na warunki niniejszej umowy i SWZ.
Wykonawca zobowiazany jest z wlasnej inicjatywy zapewni¢ zastepstwo w przypadkach:
1) $mierci, choroby lub wypadku ktoregokolwiek z przedstawicieli,
2) jezeli jest konieczne zastapienie ktoregokolwiek z przedstawicieli z innych przyczyn,

niz wymienione w punkcie 1), ktore nie sg zalezne od Wykonawcy.
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7. W przypadku, gdy zachodzi konieczno$¢ zmiany ktoregokolwiek z przedstawicieli
Wykonawcy, proponowana osoba musi posiada¢ co najmniej rownowazne kwalifikacje
I doswiadczenie.

8. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany kierownika budowy, jezeli uzna, ze
dotychczasowy kierownik budowy nie wykonuje swoich obowigzkoéw wynikajacych
Z Umowy.

9. O zmianie koordynatora w zakresie obowigzkéw umownych ze strony Zamawiajgcego
Wykonawca poinformowany zostanie odr¢gbnym pismem.

E Fundusze Rzeczpospolita P Unia Europejska

§13
1. Strony ustalaja, ze w razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne z nastepujacych tytutow:

1) za odstgpienie od umowy przez ktorgkolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1
umowy;,

2) za zwltok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa W § 9 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwloki,

3) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub ostatecznym,
czyli po uptynigciu okresu gwarancji w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczonej od dnia
wyznaczonego na usuni¢cie wad,

4) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych w trakcie trwania gwarancji lub rekojmi w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy
dzien zwtoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

5) kazdorazowo za brak zaptaty lub nieterminowg zaplate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwloki, liczony od dnia
wymagalnosci  wynagrodzenia  naleznego  podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom,

6) kazdorazowo za nieprzedlozenie do  zaakceptowania projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

7) kazdorazowo za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem Kkopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

8) kazdorazowo za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

9) kazdorazowo za wprowadzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na teren
budowy bez zgody Zamawiajgcego W wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o
ktéorym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

10)za nieztozenie przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
o$wiadczenia o zatrudnieniu pracownikow na podstawie umowy o pracg, w wysokosci
0,2% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

11)w przypadku stwierdzenia naruszenia przez wykonawce ktoregokolwiek z warunkow
wynikajacych z art. 94 ust. 1 ustawy Pzp, o ktorych mowa w § 7 ust. 28, wykonawca
bedzie zobowigzany do zaplacenia Zamawiajacemu kary umownej, w wysokosci 1%
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wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety
miesigc niedotrzymania tych warunkow.

12) w przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamoOwienia wymaganej przez
Zamawiajacego liczby o0s6b wymienionych w § 2 ust. 10 lub nieprzedstawienia
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentéw, o ktorych mowa w ust. 13 Wykonawca
zaplaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng w wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za
prace, o ktorym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za pracg, obowigzujacego na dzien dokonania
naruszenia, za kazdy miesigc, w ktorym Wykonawca nie wypeini zobowigzania.

2. Laczna wysoko$¢ kar umownych naliczonych Wykonawcy przez Zamawiajacego nie
moze przekroczy¢ 20 % kwoty wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1
umowy.

3. Zamawiajacy moze odstapi¢ od naliczania kary umownej okreslonej w ust. 1 pkt. 12 w
przypadku, gdy Wykonawca wykaze, ze przedstawil zgloszenie ofert pracy powiatowemu
urzedowi pracy (albo odpowiedniemu organowi zajmujacemu w panstwie, w ktérym
wykonawca ma miejsce zamieszkania lub siedzibe), a niezatrudnienie osoby nastapito z
przyczyn nielezacych po jego stronie. Za przyczyne nielezacg po stronie Wykonawcy
uznany bedzie w szczegolnosci brak na obszarze, w ktorym jest realizowane zamowienie i
w okresie jego realizacji wymaganych oséb bezrobotnych, zdolnych do wykonywania
zamowienia lub odmowa podjecia pracy przez takg osobe.

4. Jezeli szkoda rzeczywista bedzie wyzsza niz kara umowna, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do dochodzenia odszkodowania przekraczajagcego kar¢ umowna,
po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do naprawienia szkody.

5. W szczegblnych przypadkach kazda ze stron moze odstapi¢ od naliczania kar lub odsetek
ustawowych stronie przeciwnej w celu polubownego zatatwienia sprawy.

6. Kara umowna moze by¢ potragcana z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 14
1. Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny
catkowitej podanej w ofercie, czyli KWOte ........cceeviiiiiiiniiiniiiieeieeeeee, zt w formie

2. Zabezpieczenie bedzie wykorzystywane na pokrycie ewentualnych roszczen finansowych
Zamawiajacego w stosunku do Wykonawcy z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy, w szczegdlnosci:

1) zastosowania kar umownych,

2) poniesienia przez Zamawiajacego kosztow zastgpczego usuniecia wad w okresie
rekojmi za wady,

3) poniesienia strat i szkod przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy,

4) roszczen stron trzecich w stosunku do Zamawiajagcego powstalych z winy
Wykonawcy.

3. Zamawiajacy zwroci kwote stanowigca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia
wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

4. Kwote stanowigca 30% wysoko$ci zabezpieczenia Zamawiajagcy pozostawi na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rgkojmi za wady.

5. Kwota, o ktorej] mowa w pkt. 4 zostanie zwrdocona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie
okresu rgkojmi za wady.
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6. W przypadku gdyby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy miato inng forme niz

pieniadz, wowczas Wykonawca, przed uptywem 30 dni od wykonania zamoéwienia
1 uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane przedstawi nowy dokument
zabezpieczenia  nalezytego  wykonania umowy  stanowigcy 30% = wartosci
dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (o ile dotychczasowy
dokument nie =zawiera automatycznej klauzuli zmniejszajace] warto$¢ tego
zabezpieczenia).

§15
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na roboty stanowigce przedmiot umowy
na okres ................. miesiccy od dnia odebrania przez Zamawiajacego robot

budowlanych i podpisania ( bez uwag ) protokotu koncowego.

Strony uzgodnily, iz okres uprawnien przystugujacych Zamawiajacemu z tytutu rekojmi

WYNOSI ...uvtnenn . miesiecy od dnia odebrania przez Zamawiajacego robot budowlanych

1 podpisania ( bez uwag ) protokotu koncowego.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady Zamawiajacy ma prawo do:

1) jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia — odmowy odbioru przedmiotu umowy do czasu
usuni¢cia wad, wyznaczajac 7-dniowy termin na ich usunigcie. W uzasadnionych
przypadkach Zamawiajacy moze wydluzy¢ termin na usunigcie wad. W przypadku,
gdy Wykonawca uchyla si¢ od ich usunigcia, Zamawiajacy moze zleci¢ usuni¢cie wad
podmiotowi trzeciemu i pokry¢ koszt ich usunigcia ze §rodkéw wniesionych na
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 14 umowy, a gdy
koszt usunigcia przewyzszy kwot¢ wniesionego zobowigzania Wykonawca jest
zobowigzany pokry¢ rdznice bez dodatkowego wezwania.

2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, to:

a) gdy wady umozliwiaja prawidlowe uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem — Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie
Wykonawcy,

b) gdy wady uniemozliwiaja prawidlowe uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem — Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi.

Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia inspektora nadzoru

1 Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu do odbioru

zakwestionowanego przedmiotu odbioru.

W przypadku zwloki w terminie naprawy wad stwierdzonych podczas odbioru

Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kary umowne, o ktorych mowa w § 13 ust. 1 pkt. 4

UMowy.

Jezeli w ramach rekojmi za wady lub gwarancji jakosci, Wykonawca usungt wadg istotna,

termin r¢gkojmi lub gwarancji biegnie na nowo od chwili usunigcia wady.

W pozostatych przypadkach termin rekojmi lub gwarancji ulega przedtuzeniu o czas,

w ktérym wada byta usuwana. Zarzut z tytutu rekojmi za wady oraz gwarancji jakosci

Zamawiajacy moze podnie$¢ po uptywie terminéw okreslonych w niniejszym paragrafie,

jezeli przed ich uptywem zawiadomit Wykonawce 0 wadzie.

§16

Zamawiajacemu przysluguje prawo do odstgpienia od umowy bez jakichkolwiek roszczen
Wykonawcy, w przypadkach, gdy w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznos$ci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
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przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a Zamawiajgcy odstapi od umowy w terminie 30 dni
od powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach.

§17

W przypadku, o ktorym mowa w § 16 umowy, Wykonawca moze zada¢ wynagrodzenia
naleznego mu z tytulu wykonania czgéci umowy o zaméwienie publiczne oraz zwrotu
gwarancji nalezytego wykonania umowy. Wykonawca zobowigzany jest do:
1) sporzadzenia, przy udziale Nadzoru i Zamawiajacego, protokotu inwentaryzacji robot
do tego czasu wykonanych,
2) zabezpieczenia przerwanych robét na koszt Zamawiajgcego.

§18

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany postanowien umowy
na podstawie art. 455 ustawy Pzp, ktore zostang wyrazone w formie pisemnego aneksu
pod rygorem niewaznosci i moga nastapi¢ wytacznie w nastgpujacych sytuacjach:

1) W zakresie zmiany terminu i kosztow realizacji przedmiotu umowy w przypadku:
a) wystapienia okolicznosci, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy w szczegolnosci:

b)

c)
d)

zmiany spowodowane nieprzewidzianymi  warunkami realizacji, w
szczegolnosci warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi,
jak:  niewypaly 1 niewybuchy, niezinwentaryzowane lub bfednie
zinwentaryzowane obiekty objete ochrong konserwatorska

zmiany bedgce nastepstwem wstrzymania robot przez Zamawiajacego;

zmiany bedace nastepstwem koniecznosci usuniecia btedow lub wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania
1 odbioru robét;

zmiany bedace nastgpstwem dzialania organdéw administracji 1 innych
podmiotéw o kompetencjach zblizonych do organéw administracji publicznej,
w szczeg6Olnosci eksploatatorow infrastruktury oraz witascicieli gruntow pod
inwestycje;

niedostepnosci na rynku materiatlow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
przetargowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku materialow
lub urzadzen;

zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiajagcego umowy
o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczacych realizacji projektu;

koniecznosci ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty

zaniechane) lub wykonania zaméwien dodatkowych lub zamiennych, nieobjetych

umowg podstawowa niezbednych do jej prawidtowego wykonania, wptywajacych

na termin wykonania robdt objetych umowa podstawowa,

wstrzymania przez Zamawiajacego wykonywania robot,

aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny.

2) W zakresie zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa podatkowego w
takim zakresie, aby w razie wzrostu obcigzen podatkowych nie uleglta wzrostowi
kwota brutto wynagrodzenia, za§ w przypadku obnizenia naleznos$ci podatkowych,
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aby kwota brutto zostala zmniejszona o nominalng réwnowarto$¢ pomniejszenia
naleznosci podatkowych Wykonawcy.

3) W zakresic zmiany kierownika budowy/kierownikow robot branzowych,
przedstawionego/ych w ofercie — jedynie za wuprzednig pisemng zgoda
Zamawiajacego. W przypadku zmiany kierownika budowy/kierownikow robot
branzowych — nowy kierownik budowy/kierownicy robo6t branzowych musza spetnia¢
wymagania okreslone w ofercie dla powyzszych osob.

4) W zakresie zamiany Koordynatora w zakresie obowigzkéw umownych ze strony
Zamawiajacego.

5) Wystgpienia zdarzen sity wyzszej jako zdarzenia zewnetrzne, niemozliwego do
przewidzenia i niemozliwego do zapobiezenia.

2. We wszystkich przypadkach okreslonych w ust. 1 pkt. 1, termin realizacji moze ulec
przedtuzeniu, nie dtuzej jednak niz o czas trwania tych okoliczno$ci.

3. Warunkiem dokonania zmian, o ktérych mowa w ust. 1, jest zlozenie wniosku przez
strong inicjujacg zmiang zawierajacego:

1) opis propozycji zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) obliczenie kosztoéw zmiany zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie, jezeli zmiana
bedzie miata wptyw na wynagrodzenie Wykonawcy,

4) opis wptywu zmiany na harmonogram realizacji oraz termin wykonania umowy.

4. Podstawg obliczenia kosztow zmiany, o ktorej mowa w ust. 3 pkt. 3 w przypadku gdy
zmiany beda wynikaé ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych
wykonania odbioru robét, stanowi projekt zamienny oraz kosztorys ofertowy opracowany
na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe do kosztorysowania przyjete do
sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzetu i
materiatdw zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie wigksze niz $rednie ceny
SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajacego termin wykonania robot budowlanych.

5. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty dodatkowe.
Podstawe obliczania kosztéw ewentualnych robot dodatkowych stanowi¢ bedzie
kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe do
kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny
jednostkowe pracy sprzetu i materialdow zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie
wigksze niz S$rednie ceny SEKOCENBUD dla kwartalu poprzedzajacego termin
wykonania rob6t budowlanych.

6. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest wykonac roboty zamienne (w
stosunku do robdt przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robot
zamiennych nastgpi kosztorysem réznicowym, ktory stanowi¢ bedzie réznice pomigdzy
kosztorysem ofertowym dla robdt podstawowych, a kosztorysem robdt zamiennych.
Kosztorys zamienny nalezy opracowa¢ na zasadach okre§lonych dla kosztorysu robot
dodatkowych. O koniecznosci wykonania robot zamiennych zamawiajacy pisemnie
powiadamia wykonawce. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma
sporzadza kosztorys roznicowy.

7. Roboty zamienne i1 dodatkowe mogg by¢ takze wykonane na wniosek Wykonawcy po
uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajacym, gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujagcymi na dzien
odbioru robdt przepisami, wykonania przedmiotu zamowienia wedtug zasad jak dla robot
zamiennych na zadanie Zamawiajgcego.

E Fundusze Rzeczpospolita P Unia Europejska
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8. Przewiduje si¢ mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty
zaniechane), w sytuacji gdy wykonanie danych rob6t bedzie zbedne do prawidlowego, tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej 1 obowigzujagcymi na dzien odbioru robot
przepisami, wykonania przedmiotu zaméwienia.

9. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego na skutek
wprowadzenia robdt zamiennych oraz ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
umowy (roboty zaniechane), bez wynagrodzenia i odszkodowania dla Wykonawcy
w oparciu o protokdt koniecznosci na podstawie kosztorysu roéznicowego przy
jednoczesnym zachowaniu tych samych cen 1 wskaznikow.

10. Wykonawca nie begdzie uprawniony do zadnego przedtuzenia terminu wykonania umowy i
zwigkszenia wynagrodzenia, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem
umowy przez Wykonawcg — w takim przypadku koszty dodatkowe zwigzane takimi
zmianami ponosi Wykonawca.

11. Powyzsze zmiany nie mogg by¢ niekorzystne dla Zamawiajacego.

12. Poza przypadkami opisanymi w niniejszym rozdziale, zmiana umowy moze nastgpi¢ w
przypadkach przewidzianych w art. 455 ust. 1 pkt. 2 — 4 i ust. 2 ustawy Pzp.

§19
Ewentualne spory rozstrzygane beda przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§20
1. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia o:
1) zmianie siedziby lub nazwy firmy,
2) zmianie 0sob reprezentujacych,
3) ogloszeniu upadtosci Wykonawcy,
4) wszczeciu postegpowania uktadowego, w ktorym uczestniczy Wykonawca,
5) ogloszeniu likwidaciji,
6) zawieszeniu dziatalnosci.
2. Nie wykonanie przez Wykonawce obowigzku z ust. 1 pkt. 1 i 2 skutkuje skuteczno$cia
dzialah Zamawiajacego dokonanych wzgledem os6b lub skierowanych na adres
wynikajacy z dotychczasowych danych zawartych w umowie.

§21
Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego zbywaé zadnych wierzytelnosci
wynikajacych z niniejszej umowy, w tym rowniez odsetek za zwtoke.

§ 22
Umowg sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

§23
Integralng cze$¢ niniejszej umowy stanowia:
1) Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia — Zatgcznik nr 1 do umowy;
2) oferta Wykonawcy — Zatacznik nr 2 do umowy;
3) kosztorys ofertowy — Zatgcznik nr 3 do umowy;
4) dokumentacja projektowa — Zatacznik nr 4 do umowy;
5) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot — Zatacznik nr 5 do umowy;
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6) gwarancja — Zatacznik nr 6 do umowy;

7) gwarancja bankowa/ubezpieczeniowa — Zatacznik nr 7 do umowy;
8) harmonogram rzeczowo — finansowy — Zatgcznik nr 8 do umowy;
9) oswiadczenie podwykonawcy — Zatgcznik nr 9 do umowy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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N

Zalacznik nr 6 do umowy

GWARANCJA

VVYKONMAWCE. ...t bbb b bbbttt b bbb e
zapewnia, ze przedmiot umowy polegajacy na wykonaniu roboty budowlanej pn.
»Zagospodarowanie terenu bylego podworka folwarcznego w Kwasowie w kierunku
zalozenia oraz przebudowa drog wewnetrznych na dzialkach nr 8, 113 i 226 -
montaz lawek i pojemnikéw na odpady” zostal wykonany nalezycie, zgodnie
z dokumentacja projektowa, wiedzga i sztukg budowlana.

Wykonawca gwarantuje dobra jakos¢ wykonanego przedmiotu powyzszej umowy.

W razie stwierdzenia w okresie udzielonej r¢kojmi i gwarancji za wady, kKtére wynoszg
........ miesi¢cy od dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy od Wykonawcy, wad i
usterek w wykonanym przedmiocie umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ je usunaé¢ na
swoj koszt niezwlocznie po wezwaniu do ich usuniecia.

Ustalenie wad i usterek nastgpi protokolarnie z udziatem obu stron umowy oraz Nadzoru
I uzytkownika w trakcie przegladu, ktorego termin wyznacza Nadzor.

Protokot, okreslajacy stwierdzone wady i usterki oraz sposob i termin ich usunigcCia,
zostanie spisany przez Nadzor.

Sporzadzenie protokotu bez udziatu zawiadomionego Wykonawcy ma taki sam walor jak
protokot sporzadzony z udziatem Wykonawcy.

Protokot stanowi wezwanie Wykonawcy do usuniecia wad i usterek w okreslonym w tym
protokole terminie.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie okreslonym w protokole
Zamawiajgcemu przystuguje prawo wykonania zastgpczego na koszt i ryzyko

Wykonawcy.

Podpis 0s6b uprawnionych do sktadania o§wiadczen
woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczatka / pieczatki
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Zalacznik nr 7 do umowy

GWARANCJA BANKOWA / UBEZPIECZENIOWA

Bank/ Zaktad

Z SICAZIDG W ..ottt ettt ettt ettt reere s zwany dalej
,,Gwarantem”,
dZ1ataJaC N ZICCEMIE ......eeiiiieiiieiie et ettt ettt et s

(nazwa, adres i NIP wnioskodawcy)

(zwanego dalej ,,Wykonawca”), wytonionego jako Wykonawca w postgpowaniu
o udzielenie zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniCzonego na
................................................... prowadzonym przez Gming Stawno z siedzibg przy
ul. M. Curie - Sklodowskiej 9, 76-100 Stawno, NIP 499-05236-66, (zwana dalej
Zamawiajagcym), niniejszym o$wiadcza, iz dokona zaplaty za Wykonawce wszelkich jego
zobowigzan pieni¢znych wynikajacych z niewykonania lub z nienalezytego wykonania
umowy o realizacj¢ zamowienia, o ktorym wyzej mowa.

l. Gwarant zobowiazuje si¢ zaplaci¢ Zamawiajagcemu, nieodwotalnie 1 bezwarunkowo,
na pierwsze wezwanie, wszelkie zobowigzania pieni¢gzne Wnioskodawcy (wraz z odsetkami
za Zwloke) do KWoty: ...ooovivieeiiiieee e PLN (stowni€: ......cooovvveviieiiieeiieeiens
ztotych) powstale w wyniku niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce
umowy zawarte] z Zamawiajagcym dnia ... 0 numerze
.................................. NA WYKONANIE ..ot e

Suma gwarancyjna, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim ulega ograniczeniu do
wysokosci 30%, w sytuacji gdy zobowigzanie Wykonawcy wobec Zamawiajgcego wynika
z rekojmi za wady.

Il. Zaptata z tytulu gwarancji nastapi niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 30 dni
od daty otrzymania przez Gwaranta pierwszego pisemnego wezwania od Zamawiajacego,
z o$wiadczeniem, ze Wykonawca nie wywiazat si¢ ze swych zobowigzan. Zaplata nastapi
przelewem, na konto bankowe Zamawiajacego wskazane w wezwaniu.

I1l.  Wszelkie roszczenia Zamawiajacy musi zglosi¢ Gwarantowi w formie pisemnej do
dnia wygasnigcia gwarancji.

Wezwania i1 oswiadczenia Zamawiajacego dla osiggnigcia skuteczno$ci muszg zostaé
przestane Gwarantowi listem poleconym.

Wezwanie bedzie skuteczne jezeli w chwili jego nadania w placowce pocztowej
operatora wyznaczonego nie uptynat jeszcze termin waznosci udzielonej gwarancji.
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V. Gwarancja obowigzuje od dnia .........cccceceverveenne. 1 wygasa z dniem uptywu
odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
oraz odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytulu rgkojmi za wady.

Gwarant zobowigzuje si¢ takze, iz na pisemny wniosek Wykonawcy, dokona
przedluzenia wazno$ci niniejszej gwarancji o okres jaki bedzie niezbedny do dokonania
ostatecznego, bezusterkowego odbioru wykonania przedmiotu umowy pomigdzy Wykonawca
1 Zamawiajgcym.

V. Po wygasnieciu niniejszej gwarancji lub z chwila, kiedy dtuzej nie bedzie potrzebna,
Zamawiajacy dokona jej zwrotu Gwarantowi.

VI.  Prawa Zamawiajacego wynikajace z niniejszej gwarancji nie podlegaja cesji na rzecz
osoby trzeciej.

VIl. Niniejsza Gwarancja zostata sporzadzona i bgdzie interpretowana zgodnie z prawem
polskim.

Pieczg¢ urzgdowa i1 podpisy 0sob dziatajacych w imieniu Gwaranta*

(miejscowosé)

* Gwarancja musi by¢ podpisana przez osoby upowaznione do reprezentowania Banku / Zaktadu.
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Zalacznik nr 8 do umowy

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

. . ) Wartos¢ Termin
Lp. Elementy i rodzaje robot

netto brutto realizacji

Razem — zadanie |

1. | Utwardzenie terenu z kostki betonowej

1.1 | Sciezki spacerowe z kostki trapezowej

1.2 | Sciezki spacerowe z kostki betonowej prostokatnej

1.3 | Parking z droga manewrowa

2. | Mala architektura

2.1 | Wiata integracyjna

2.2 | Pergole — bramy rozane /4szt./

2.3 | Pergola podwdjna - trejaz

2.4 | Lawki /10szt./

2.5 | Kosze /6 szt./

3. | O$wietlenie i instalacja elektryczna

Budowa ogrodzenia stawu p.poz

Fontanna plywajaca wraz z przylaczem i sterowaniem

Zielen niska — trawnik — przygotowanie gleby

Klomby — korytowanie

Roboty towarzyszace - drenaz odwadniajacy ze studniami

Roboty towarzyszace - regulacja wysokosci studni instalacji
sanitarnej wraz z wymiang pokrywy

© |[RH[|[ 1|

10. | Dokumentacja geodezyjna powykonawcza

Razem — zadanie 11

1. |Dostawa i montaz lawek

2. | Dostawa i montaz koszy

Razem — inne?

1. | Inne roboty

Razem cala warto$¢ inwestycji

Y Wykonawca  moze  wpisa¢  inne  wydatki, ktorych ~ Zamawiajacy nie  przewidziat

w pomocniczym przedmiarze robot, nalezy jednak szczegdélowo opisac, czego dotycza te wydatki.

Podpis wykonawcy
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Zalacznik nr 9 do umowy

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Dotyczy zadania: ,Zagospodarowanie terenu bylego podworka folwarcznego
w Kwasowie w kierunku zalozenia parkowego oraz przebudowa drog wewnetrznych na
dzialkach nr 8, 113 i 226 — montaz lawek i pojemnikéw na odpady”

Ja  (My) nizej podpisany(i), bedacy nalezycie umocowany do reprezentowania
Podwykonawcy:

(firma Podwykonawcy)
Niniejszym o$wiadczam (y), ze:
1. Wszelkie roszczenia Podwykonawcy 0 wynagrodzenie Z UMOWY NI ......ccvevvveveveerieeeesieennens
zdnia ...coooeeiiiii, o roboty budowlane: ...
.................................................................................................... zawarta z:

(firma Wykonawcy)
wymagalne w calosci / czeSci* do dnia zlozenia niniejszego oswiadczenia zostaly
zaspokojone przez Wykonawce w petnej wysokosci.
2. Do dnia ztozenia niniejszego o$wiadczenia zafakturowano Kwotg ..........cccceeceeveevienicncnne zt
DIULEO, STOWIIE: ...oeiiiiiiiii e ettt e e e e e e e e ete e e e e eeaaaaeeeeennes zi
1 stanowi ona biezace rozliczenie wynagrodzenia Podwykonawcy przystugujacego na
podstawie umowy wskazanej w pkt 1.
3. Miedzy Podwykonawca, a Wykonawca nie istnieje zaden spor, ktory skutkuje lub moze
skutkowaé powstaniem lub zmiang roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaptate
wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane.
4. W konsekwencji uregulowania wynagrodzenia w pelnej wysokosci Podwykonawca
niniejszym zapewnia Inwestora jakim jest Gmina Stawno, Ze nie bedzie w przysztosci
dochodzit jakichkolwiek nalezno$ci zwigzanych z zaptata wynagrodzenia.
5.Ponadto o$wiadczam(y), ze nie bylo dalszych podwykonawcéw/ byli dalsi podwykonawcy*
przy realizacji w/w zadania:

Data, piecze¢ i podpisy 0sob uprawnionych
do reprezentacji Podwykonawcy
*wiasciwe podkresli¢
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Zalacznik nr 5 do SWZ

INAZWE WYKONAWCY ...ttt ettt bbbt e bbb bt ane e

AAIES WYKONAWCY ....e.vveiieieeieeteeste et etee st este et esta e te e este e teasaesseesseeneesteeteanaesseebeaneesreenteaneesneenan

OSWIADCZENIE

Na potrzeby postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego, pn. ,,Zagospodarowanie
terenu bylego podworka folwarcznego w Kwasowie w kierunku zalozenia parkowego
oraz przebudowa drog wewnetrznych na dzialkach nr 8, 113 i 226 — montaz lawek
i pojemnikéw na odpady” prowadzonego przez Gming Stawno o$wiadczam, co nastepuje:

1. nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 108 ust 1 ustawy Pzp;
2. nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy Pzp;

3. *zachodza w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postgpowania na podstawie art.
...................... ustawy Pzp (poda¢ majaca zastosowanie podstawe wykluczenia sposrod
wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 51 6 lub art. 109 ust. 1 pkt. 2-10 ustawy Pzp).
Jednoczesnie oswiadczam, ze w zwigzku z ww. okoliczno$cia, na podstawie art. 110 ust. 2
ustawy Pzp podjatem nast¢pujace srodki naprawcze:

4. *nastgpujacy/e podmiot’y, na ktéorego/ych zasoby powotuje si¢ w niniejszym
postepowanil, tj.:

nie podlega/ja wykluczeniu z postgpowania o udzielenie zamowienia;

5. “*nastgpujacy/e podmiot/y, bedacy/e podwykonawca/ami:

nie podlega/a wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamowienia;

6. spetniam warunki udziatu w postepowaniu okreslone przez zamawiajgcego w specyfikacji
warunkoéw zamowienia.
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7. *w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, okreslonych przez
zamawiajgcego w specyfikacji warunkow zamoOwienia, polegam na zasobach
nastepujacego/ych podmiotu/ow:

W nastepujacym zakresie:

8. wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach sg aktualne 1 zgodne z
prawda oraz zostaly przedstawione z pelng §wiadomos$cig konsekwencji wprowadzenia
zamawiajacego w blad przy przedstawianiu informacji.

9. zapoznaliSmy si¢ z warunkami realizacji zamdwienia publicznego oraz przyjmujemy
je do realizacji bez zastrzezen.

10. zapoznali$my si¢ ze specyfikacja warunkow zamowienia, nie wnosimy do niej uwag ani
zastrzezen

11. zapoznalismy si¢ z formularzem projektu umowy (Zalacznik nr 4 do SWZ) i nie
wnosimy do niego zastrzezen.

12. zdobylismy wszelkie mozliwe informacje w celu nalezytego przygotowania oferty, w tym
okreslenia ceny naszej oferty.

13. udzielimy wszelkich mozliwych wyjasnien dotyczacych zlozonej przez nas oferty.

................ o

MiejscowosC 1 data: .......eeeeveeviieiienieiiieeee,

*niepotrzebne skresli¢
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Zalacznik nr 6 do SWZ

Oswiadczenia wypelnienia obowiazkow informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Oswiadczam, ze wypetitem obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych
1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogblne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L z 2016 r. Nr 119 poz. 1 iz 2018 r.
Nr 127 poz. 2)wobec os6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio
pozyskatem w celu ubiegania si¢ o udzielenie zamowienia publicznego w niniejszym

postepowaniu.

Podpis wykonawcy

MiejscowosC i data: .......oceveeereeneiesiinireeenenn
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wewnetrznych na dziatkach nr 8, 113 i 226 — monta tawek i pojemnikéw na odpady”

5 Fundusze Rzeczpospolita P Unia Europejska

Zalacznik nr 7 do SWZ

Oswiadczenie o spelnianiu warunkow okreslonych przez Zamawiajacego
wynikajacych z art. 94 ust. 1 ustawy Pzp

NAZWA WYKONAWCY.......eeveeiiieiiesieeie et steeste et teete st sta e teese e te e te e s e s aeeaeeseesreesteensessaeeeaneenreeneeanes
AAIES WYKONAWCY......ccuveeeieitieiteeie st steete st e ste et e s ta e teest e s seeteestesae e teeseeabeenteaneesseeteaneesseenteenreenee e

Oswiadczam, ze:

1. posiadam status zakladu pracy chronionej / prowadze¢ dziatalnos¢ obejmujaca spoteczng i
zawodowa integracje osob bedacych czlonkami grup spotecznie marginalizowanych /
moja wyodrgbniona organizacyjne jednostka: ...,

prowadzi dzialalno$¢ obejmujaca spoleczng i1 zawodowa integracje osob bedacych
cztonkami grup spotecznie marginalizowanych*;

2. wsrdod pracownikow, ktorych zatrudniam, ponad 30% stanowig osoby bezrobotne w
rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1409, z pdzn. zm.) lub wlasciwych
przepisach panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, w ktorym Wykonawca ma siedzib¢ lub miejsce zamieszkania, a
zatrudnienie tych osob nastapito nie wezesniej niz 24 miesiace od dnia wskazanego jako
dzien sktadania ofert w niniejszym postgpowaniu;

3. wsrod pracownikéw zatrudnionych przez moja jednostke organizacyjng: .....................

ponad 30% stanowig osoby bezrobotne w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20
kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020 r. poz.
1409, z p6zn. zm.) lub wlasciwych przepisach panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej
lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w ktorym Wykonawca ma siedzibg lub
miejsce zamieszkania, a zatrudnienie tych osob nastapilo nie wezesniej niz 24 miesiace od
dnia wskazanego jako dzien sktadania ofert w niniejszym postgpowaniu*.

Mi€JSCOWOSCE 1 dAA: .ooviiiiiiiiiiicciccieiiiiiis e
Podpis wykonawcy
*niepotrzebne skresli¢
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