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ROZDZIAŁ I. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ORAZ MIEJSCA, W KTÓRYCH 

ZOSTAŁO ZAMIESZCZONE OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.  
1. Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie 

podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 1129 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp 

oraz aktów wykonawczych do tej ustawy. 

2. Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 

a) Biuletyn Zamówień Publicznych; 

b) strona prowadzonego postępowania: 

http://ug.slawno.ibip.pl/public/catalog/?id=236075&idCatalog=394401 

na której udostępniane będą również zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne 

dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia. 

 

ROZDZIAŁ II. INFORMACJA DOTYCZĄCA MOŻLIWOŚCI PROWADZENIA NEGOCJACJI. 
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia 

negocjacji. 

 

ROZDZIAŁ III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej i sieci 

wodociągowej w m. Sławsko, Pomiłowo, Wrześnica oraz Bobrowiczki w gminie 

Sławno, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane i rozporządzeniami 

wykonawczymi oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie zrealizowanych sieci 

wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.  

2. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 4 części:  
1) Część nr 1 Budowa zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. 

Sławsko w Gminie Sławno – roboty pozostałe do wykonania. 

2) Część nr 2 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – 

tłocznej wraz z przyłączami  w m. Pomiłowo, w Gminie Sławno. 

3) Część nr 3 Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków 

i przyłączami w m. Wrześnica, gm. Sławno, woj. Zachodniopomorskie.  

4) Część nr 4 Budowa sieci i przyłączy kanalizacji ściekowej, sieci i przyłączy 

wodociągowych w m. Bobrowiczki, gm. Sławno.  

 

2.1.  Część  nr 1 Budowa zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej 

w m. Sławsko w Gminie Sławno – roboty pozostałe do wykonania. 

 

2.1.1. Przedmiot zamówienia podzielony został na dwa etapy realizacji 

inwestycji:  

1) Etap I – realizacja zlewni ścieków PS3 (z zadania nr 1) do dnia 31 czerwca 

2022 r.  

2) Etap II – realizacja zlewni ścieków PS1 i PS2 (z zadania nr 1) oraz sieci 

wodociągowej (zadanie 2) 250 dni od dnia podpisania umowy. Odbiór Etapu 

drugiego nie wcześniej niż 15 listopada 2022 r. 

 

2.1.2. Przedmiot zamówienia określa: 

1) dokumentacja projektowa budowlano – wykonawcza budowy sieci kanalizacji 

sanitarnej i wodociągowej wraz z przyłączami w m. Sławsko, gm. Sławno; 

2) Warunki gruntowo – wodne opisane zostały również w opracowaniu: 

„DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO wraz z opinią 

geotechniczną z określenia warunków gruntowo - wodnych dla tematu: „Budowa 

http://ug.slawno.ibip.pl/public/catalog/?id=236075&idCatalog=394401
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zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową ujęcia wody poprzez 

wbudowanie nowej studni przebudowę istniejącej w m. Sławsko w gminie Sławno 

(uzupełnienie).”; 

3) specyfikacje techniczne z uwzględnieniem zapisów SWZ; 

4) Projekt wykonawczy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z 

przyłączami w m. Sławsko, gm. Sławno – zakres robót budowlanych pozostałych 

do wykonania zgodnie z pozwoleniem na budowę. 

 

2.1.3. Zmiana zakresu przedmiotu zamówienia w stosunku do projektu budowlanego – 

dokumentacji budowlanej, parametrów równoważności dla produktów, dla których 

w dokumentacji budowlanej użyto nazw własnych oraz inne uwagi i zastrzeżenia 

dotyczące przedmiotu zmówienia zostały zawarte w Załączniku nr 2a do SIWZ 

„Informacje dotyczące realizacji zamówienia. Zmiany w stosunku do dokumentacji 

budowlanej oraz parametry równoważności”. 

 

2.1.4. Część nr 1 podzielono na dwa zadania: 

1) Zadanie 1 obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami; 

2) Zadanie 2 obejmuje budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami. 

 

2.1.4.1.  Zadanie 1 obejmuje: 

 

Zlewnie PS3 tj. sieć kanalizacji sanitarnej oraz przyłącza od studni SC157 w 

kierunku zlewni PS1 i PS2 wraz z tymi zlewniami.  

 

1) Budowę zlewni PS3 w skład której wchodzi: 

a) Kanalizacja sanitarna grawitacyjna sieć wykonana z rur PVC o średnicy 

zewnętrznej 200 mm długości 777,5 m oraz sieć wykonana z rur PVC o średnicy 

zewnętrznej 160 mm długości 199,00 m. 

b) Kanalizacja sanitarna grawitacyjna – przyłącza sieć wykonana z rur PVC 

o średnicy zewnętrznej 160 mm długości 385,5 m. 

c) Wykonanie robót drogowych.  

 

2) Budowę zlewni PS1 w skład której wchodzi: 

a) Przepompownia ścieków PS1 

b) Kanalizacja sanitarna tłoczna wykonana z rur PE o średnicy zewnętrznej 90 mm 

długości 294,5 m.  

c) Kanalizacja sanitarna grawitacyjna sieć wykonana z rur PVC o średnicy 

zewnętrznej  200 mm długości 932,5 m oraz sieć wykonana z rur PVC o średnicy 

zewnętrznej 160 mm długości 194,00 m.  

d) Kanalizacja sanitarna grawitacyjna – przyłącza sieć wykonana z rur PVC 

o średnicy zewnętrznej 160 mm długości 260,0 m. 

e) Wykonanie robót drogowych.  

 

3) Zlewnia PS1, odcinek SA-26- SA37.  

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna sieć wykonana z rur PVC o średnicy 

zewnętrznej 200 mm od studni SA26 do studni SA37 długości 376,00 m. 

Przy realizacji powyższego odcinka sieci należy wykonać przyłącza kanalizacji 

sanitarnej do granicy działek przyległych do działek drogowych w których 

realizowana będzie kanalizacji sanitarna. Łącznie należy przewidzieć wykonanie 

14 przyłączy z rur PVC 160 mm o długości średniej 4 m. Powyższego odcinka 



Znak sprawy: RSSA.271.2.2022 

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Gminy Sławno” 

 5 

sieci kanalizacji sanitarnej nie uwzględniono w załączonych do postępowania 

przedmiarach. 

 

4) Budowę zlewni PS2 w skład której wchodzi: 

a) Wykonanie wyposażenia przepompowni ścieków, wykonie próby szczelności, 

realizację zagospodarowania terenu przepompowni oraz wykonanie robót 

elektrycznych.  

b) Kanalizacja sanitarna tłoczna wykonana z rur PE o średnicy zewnętrznej 90 mm 

długości 68,5 m.  

c) Kanalizacja sanitarna grawitacyjna sieć wykonana z rur PVC o średnicy 

zewnętrznej 160 mm długości 8,5 m.  

 

Uwaga: Budowę przepompowni PS2 (typu przejezdnego). W roku 2018 

wybudowano skorupę zbiornika przepompowni, należy przepompownie 

wyposażyć i wykonać zagospodarowanie terenu. 

 

2.1.4.2.  Zadanie 2 obejmuje: budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w 

skład której wchodzi:  

 

Sieć wodociągowa oraz przyłącza wodociągowe od punktu W14 (trójnik wraz z 

zasuwami DN100) w kierunku miejscowości Staniewice - Postomino. 

 

1) Sieć wodociągowa wykonana z rur ciśnieniowych HDPE-100 SDR17 PN10 

o średnicy: 

a) DN 110 x 6,6 mm – 1 609,5 m; 

b) DN 90 x 5,4 mm – 152,0 m; 

c) Studnia pomiarowa wraz z wyposażeniem –szt.1. 

 

2) Przyłącza wykonane z rur ciśnieniowych HDPE-100 SDR17 PN10 

o średnicy: 

a) DN 50 x 3,0 mm – 88,5 m; 

b) DN 40 x 2,4 mm – 112,7 m; 

c) DN 32 x 2,0 mm – 485,0m. 

 

3) Studnie wodomierzowe – 58 szt.  

 

4) Sieć wodociągowa od punktu w458 wraz z przyłączami. 

Sieć wodociągowa DN 110 x 6,6 mm – 309,0 m, od punktu w458 do 

wysokości połowy działki  nr 284/4 obr ewd. Sławsko, gm. Sławno (punktu 

między projektowanymi studniami kanalizacji sanitarnej SA35 i SA34). 

Przy realizacji powyższego odcinka sieci należy wykonać przyłącza 

wodociągowe do granicy działek przyległych do działek drogowych w których 

realizowana będzie sieć wodociągowa. Łącznie należy przewidzieć wykonanie 

11 przyłączy z rur DN32 x 2,0 mm o długości średniej 4 m. Powyższego 

odcinka sieci wodociągowej nie uwzględniono w załączonych do postępowania 

przedmiarach. 

 

2.1.5. Szczegółowe wymagania Zamawiającego dla części nr 1 wobec 

Wykonawcy w ramach ustalonego wynagrodzenia: 

1) przyłącza kanalizacji sanitarnej i wodociągowej należy zrealizować do 

granicy działki lub do studni kanalizacji sanitarnej lub wodomierzowej 
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znajdującej się przy granicy działki. Przyłącza zapewniające dostęp do 

kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla więcej niż jednego odbiorcy sieci 

należy zrealizować do punktu rozdziału. Przyłącza należy zrealizować 

zgodnie z projektem wykonawczym w tym 58 studni wodomierzowych. 

Pozostały zakres przyłączy określony w dokumentacji projektowej został 

wyłączony z przedmiotu zamówienia; 

2) roboty należy przeprowadzić w taki sposób, aby po przeprowadzeniu 

odbioru robót Zadania  2, Części 1 zamówienia umożliwić użytkowanie 

wykonanej kanalizacji; 

3) przed przystąpieniem do realizacji sieci kanalizacji sanitarnej na danym 

odcinku sieci należy wykonać na powyższym odcinku sieć wodociągową 

celem umożliwienia mieszkańcom włączenia do nowej sieci wodociągowej 

przed rozpoczęciem prac ziemnych związanych z realizacją kanalizacji 

sanitarnej; 

4) zbiornik przepompowni należy wykonać z jego dociążeniem przed wyporem 

wody gruntowej; 

5) przedmiot zamówienie obejmuje wykonie płukania i dezynfekcji sieci 

wykonanych w roku 2018,  włączanych do eksploatacji w ramach prowadzonych 

prac instalacyjnych; 

6) zgodnie z uzgodnieniami nr ZArch.K.5152.133.2014.MJ z dnia 12.03.2014 r. 

wydanymi przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie 

zobowiązuje się Wykonawcę do:  

a) Zlecenia przeprowadzenia interwencyjnych prac archeologicznych 

wyspecjalizowanej jednostce badawczej (osobie prawnej lub fizycznej). 

b) uzyskania stosownego pozwolenia Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków na prowadzenie badań archeologicznych. 

c) Prowadzenia prac ziemnych związanych z realizacją inwestycji pod nadzorem 

archeologa. 

7) sposób pracy pomp w przepompowniach należy potwierdzić z Zamawiającym, 

Inspektorem Nadzoru i Administratorem sieci oraz na podstawie obserwacji 

pracy pomp przy pełnym obciążeniu układu; 

8) Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia kompletu materiałów dla PINB 

w Sławnie oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie na zrealizowane w roku 

2018 sieci włączane do realizowanej kanalizacji i sieci wodociągowej;  

 

2.2. Część nr 2 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – 

tłocznej wraz z przyłączami  w m. Pomiłowo, w Gminie Sławno. 

 

2.2.1. Przedmiot zamówienia określa: 

1) opinia z badań podłoża gruntowego dla potrzeb projektowanej budowy sieci 

wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Pomiłowo, działka nr 1/1, 9, 219, 29, 

gmina Sławno; 

2) dokumentacja budowlano – wykonawcza budowa sieci wodociągowej 

i kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej wraz z przyłączami dz. nr 1/1; 

9; 219; 29. 

3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych sieci 

wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków 

i przyłączami.   

 

2.2.2. Zmiana zakresu przedmiotu zamówienia w stosunku do projektu budowlanego – 

dokumentacji budowlanej, parametrów równoważności dla produktów, dla których 
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w dokumentacji budowlanej użyto nazw własnych oraz inne uwagi i zastrzeżenia 

dotyczące przedmiotu zmówienia zostały zawarte w Załączniku nr 2b do SIWZ 

„Informacje dotyczące realizacji zamówienia. Zmiany w stosunku do dokumentacji 

budowlanej oraz parametry równoważności”. 

 

2.2.3. Część nr 2 obejmuje: 

1) sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC SN8 de 200 x 5,9 mm – 924,50 m; 

2) sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej PE 100 SDR 17 de 110/6,6  - 10,50 m; 

3) przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur PVC SN8 de 160 x 4,7- 97,50 m; 

4) przepompownie ścieków z wyposażeniem – 1 szt.; 

5) sieć wodociągową z rur PE 100 SDR 17 de 90 x 5,4 mm  (509,80 – 190 (odcinek 

zrealizowany w roku 2018)) - 319,8 m; 

6) przyłącza wodociągowe z rur PE 100 SDR 11 de 32 x 3,0 mm (96,00 – 

19 (odcinek zrealizowany w roku 2018) – 77 m. 

 

Uwaga: W roku 2018 zrealizowano odcinek sieci wodociągowej: z PE100 SDR 17  

fi 90x5,4mm PN10 kl. SDR17 o długości łącznej L = 190 m od punktu wł 1 – P1 – 

Z1- Tr1 – P2 – Tr2 – P3 do HP2 wraz z przyłączami i podejściami do granicy 

podejściami dz. nr 9, obr. ewid. Pomiłowo, gmina Sławno. 

 

2.2.4. Szczegółowe wymagania Zamawiającego dla części nr 2 wobec Wykonawcy 

w ramach ustalonego wynagrodzenia: 

1) zbiornik przepompowni należy wykonać z jego dociążeniem przed 

wyporem wody gruntowej; 

2) Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzenia harmonogramu realizacji 

sieci wodociągowej z wskazaniem planowanego przełączenia poszczególnych 

posesji do zrealizowanych przez siebie przyłączy wodociągowych oraz 

przyłączy kanalizacji sanitarnej; 

3) przedmiot zamówienia obejmuje odtworzenie nawierzchni po 

przeprowadzonych pracach, istniejąca drogę szutrową należy po 

przeprowadzonych pracach odtworzyć porze ułożenie 5 cm warstwy piasku 

oraz 15 cm z kruszywa typu C90/3 ze skały litej o szerokości 3,5 m; 

4) sposób pracy pomp w przepompowni należy potwierdzić z Zamawiającym, 

Inspektorem Nadzoru i Administratorem sieci oraz na podstawie obserwacji 

pracy pomp przy pełnym obciążeniu układu; 

5) Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia kompletu materiałów dla PINB 

w Sławnie oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. 

 

2.3. Część nr 3 Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków i 

przyłączami w m. Wrześnica, gm. Sławno, woj. Zachodniopomorskie.  

 

2.3.1. Przedmiot zamówienia określa: 

1) dokumentacja projektowa, budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią 

ścieków i przyłączami  m. Wrześnica, gm. Sławno, woj. Zachodniopomorskie.  

2) dokumentacja badań podłoża gruntowego oraz opinia geotechniczna określająca 

warunki gruntowo-wodne na działce nr 443/3 dla inwestycji polegającej 

na budowie przepompowni  ścieków w miejscowości Wrześnica.  

3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych: wymagania 

ogólne, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, roboty odwodnieniowe, roboty 

betonowe, roboty montażowe, roboty drogowe, instalacje elektroenergetyczne, 

ogrodzenie.    
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2.3.2. Zmiana zakresu przedmiotu zamówienia w stosunku do projektu budowlanego – 

dokumentacji budowlanej, parametrów równoważności dla produktów, dla których 

w dokumentacji budowlanej użyto nazw własnych oraz inne uwagi i zastrzeżenia 

dotyczące przedmiotu zmówienia zostały zawarte w Załączniku nr 2c do SIWZ. 

 

2.3.3. Część nr 3 obejmuje: 

1) sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC SN8 de 200 x 5,9 mm – 484,9 m; 

2) przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur PVC SN8 de 160 x 4,7 mm – 229,3 m; 

3) sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej PE 100 SDR 17 RC de 90  - 94,30 m; 

4) przepompownie ścieków z wyposażeniem – 1 szt. Przepompownie ścieków należy 

posadowić w odległości 8 m od studni S1 powyższe umożliwi posadowienie studni 

w gruncie mniej nawodnionym co znacznie ułatwi prowadzenie prac; 

5) odtworzenie nawierzchni po przeprowadzonych pracach. Po przeprowadzonych 

pracach instalacyjnych należy odtworzyć nawierzchnię poprzez wykonanie podsypki 

piaskowej (grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm), podbudowy z kruszywa 

naturalnego  0 - 31,5 mm (warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm) ułożenie 

płyt wielootworowych zdemontowanych przed rozpoczęciem prac.   

 

2.3.4. Szczegółowe wymagania Zamawiającego dla części nr 3 wobec Wykonawcy 

w ramach ustalonego wynagrodzenia: 

1) zbiornik przepompowni należy wykonać z jego dociążeniem przed wyporem 

wody gruntowej; 

2) sposób pracy pomp w przepompowni należy potwierdzić z Zamawiającym, 

Inspektorem Nadzoru i Administratorem sieci oraz na podstawie obserwacji pracy 

pomp przy pełnym obciążeniu układu; 

3) Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia kompletu materiałów dla PINB 

w Sławnie oraz złożyć zawiadomienie o zakończeniu prac. 

 

2.4. Część  nr 4 Budowa sieci i przyłączy kanalizacji ściekowej, sieci i przyłączy 

wodociągowych w m. Bobrowiczki, gm. Sławno.  

 

2.4.1. Przedmiot zamówienia określa: 

1) dokumentacja projektowa budowlano – wykonawcza budowa sieci i przyłączy 

kanalizacji ściekowej, sieci przyłączy wodociągowych w m. Bobrowiczki gm. 

Sławno.  

2) dokumentacja geotechniczna z badań podłoża gruntowego dla potrzeb budowy 

drogi dojazdowej do Sławieńskiej Strefy Ekonomicznej wraz z budową sieci 

wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. Bobrowiczki, działka nr  1096/6, 1238, 

93/19, 160/3, 181/1, 177/7, 177/5, 170/7, 170/8, 171/4, 170/10 gmina Sławno, 

powiat Sławieński, województwo zachodniopomorskie.  

3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  

 

2.4.2. Zmiana zakresu przedmiotu zamówienia w stosunku do projektu budowlanego – 

dokumentacji budowlanej, parametrów równoważności dla produktów, dla których 

w dokumentacji budowlanej użyto nazw własnych oraz inne uwagi i zastrzeżenia 

dotyczące przedmiotu zmówienia zostały zawarte w Załączniku nr 2d do SIWZ. 

 

2.4.3. Część nr 4 obejmuje: 

1) odcinek sieci wodociągowej od punktu W7 DN/OD 110 z rur PE100 SDR17 PN10, 

L=897,30 - 403,40 (odcinek sieci zrealizowany w roku 2020) = 493,9  [m];  
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Uwaga: Zrealizowany w roku 2020 odcinek od punktu W1 – W 7 zakończono zasuwą 

kołnierzową przy rozbudowie wodociągu należy nawiązać się do kołnierza powyższej 

zasuwy. 

2) odcinek sieci wodociągowej DN/ID 80 z rur ŻEL, L=9,86 [m]; 

3) odcinki przyłączy wodociągowych DN/OD 90 z rur PE100 SDR17 PN10, 

L=45,30[m]; 

4) odcinek sieci kanalizacji ściekowej grawitacyjnej DN/OD 200x5,9mm, z rur PVC SN8 

lite, L=312,70 [m]; 

5) odcinek przyłączy kanalizacji ściekowej grawitacyjnej DN 200x5,9mm, z rur PVC 

SN8 lite, L=46,30 [m]. 

 

2.4.4.  Szczegółowe wymagania Zamawiającego dla części nr 4 wobec Wykonawcy 

w ramach ustalonego wynagrodzenia: 
1) Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia kompletu materiałów dla PINB 

w Sławnie oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie; 

2) Zgodnie z uzgodnieniami nr ZArch.K.5183.302.2019.EK z dnia 9.08.2019 r. 

wydanymi przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie 

zobowiązuje się Wykonawcę do:  

a) Zlecenia przeprowadzenia interwencyjnych prac archeologicznych 

wyspecjalizowanej jednostce badawczej (osobie prawnej lub fizycznej). 

b) uzyskania stosownego pozwolenia Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków na prowadzenie badań archeologicznych. 

c) Prowadzenia prac ziemnych związanych z realizacją inwestycji pod nadzorem 

archeologa. 

  

3. Dotyczy wszystkich części: 

1) Prowadzenie robót na budowie: 

a) Za sposób wykonania prac przez Wykonawcę odpowiedzialny będzie wyznaczony 

przez niego Kierownik Budowy.  

b) Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji robót zobowiązany 

jest do sporządzenia harmonogramu rzeczowego z podziałem tygodniowym 

i przekazanie go Zamawiającemu do akceptacji. 

2) Inne wymagania Zamawiającego wobec Wykonawcy w ramach ustalonego 

wynagrodzenia: 

a) przed wbudowaniem wyrobów Wykonawca jest zobowiązany wystąpić 

z wnioskiem o zatwierdzenie wyrobu i uzyskać akceptacje Nadzoru 

Inwestorskiego na materiał (wzór wniosku opracuje Wykonawca w 

konsultacji z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego); 
b) Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzenia harmonogramu realizacji sieci 

wodociągowej z wskazaniem planowanego przełączenia poszczególnych posesji 

do zrealizowanych przez siebie przyłączy wodociągowych oraz przyłączy 

kanalizacji sanitarnej; 

c) Zamawiający wymaga przy realizacji inwestycji stosowania kruszywa typu 

C90/3 ze skały litej; 

d) studnie PVC oraz studnie betonowe należy zamówić i zamontować wraz 

z systemowymi żelbetowymi pierścieniami odciążającymi; 

e) przedmiot zamówienia obejmuje odtworzenie nawierzchni po przeprowadzonych 

pracach;  

f) Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z realizacją zadania (w tym 

koszty odszkodowań za uprawy rolne, koszty zajęcia pasa drogowego, itp.); 
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g) Wykonawca wykonana zgłoszenia wodnoprawne na prowadzenie trwałego 

odwodnienia wykopu, zgodnie z art. 394 ust. 1 punkt. 5. Prawa wodnego; 

h) opinie, uzgodnienia i załączniki uzyskane na etapie projektu uznaje się za wiążące 

i zobowiązuje się Wykonawcę do wypełniania zawartych w nich ustaleń i 

warunków; 

i) Wykonawca w ramach powyższego zadania musi zrealizować wszystkie niezbędne 

próby, płukania, badania zakończone stosownym protokołem zgodnie z 

dokumentacją projektową wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej; 

j) na dzień odbioru Wykonawca dostarczy inwentaryzacje geodezyjną zatwierdzoną  

przez właściwy ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej; 

k) Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Właścicieli sąsiednich posesji                   

o utrudnieniach i ograniczeniach w dojeździe na 2 dni przed planowanym 

terminem wykonywania robót; 

l) w przypadku konieczności skorzystania z cudzej nieruchomości do wykonania 

prac przygotowawczych lub robót budowlanych Wykonawca obowiązany jest 

przed ich rozpoczęciem uzgodnić przewidywany sposób, zakres i terminy 

korzystania z sąsiedniej nieruchomości z jej właścicielem, a po zakończeniu robót 

wykonawca obowiązany jest naprawić szkody powstałe w wyniku korzystania z 

sąsiedniej nieruchomości; 

m) przed wejściem na teren prywatnych działek należy spisać z Właścicielem 

nieruchomości protokół wejścia na działkę oraz protokół zejścia z działki po 

realizacji wszystkich prac;  

n) Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną konieczną do wykonywania robót;  

o) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia punktów osnowy Wykonawca 

jest zobowiązany do ich odtworzenia przez uprawnionego geodetę;  

p) przed przystąpieniem do realizacji robót należy wystąpić z wnioskiem o zajecie 

pasa drogowego; 

q) do Wykonawcy należy przygotowanie i utrzymanie placu i zaplecza budowy,  

a w szczególności jego dozór; 

r) Wykonawca zlikwiduje plac budowy na własny koszt i doprowadzi teren 

do należytego stanu; 

s) Wykonawca robót w miejscach sąsiadujących z istniejącą zabudową zobowiązany 

jest do prowadzenia robót ze szczególną ostrożnością. Wykonawca przed 

złożeniem oferty zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji terenowej celem 

zapoznania się z istniejącą zabudową; 

t) Wykonawca zobowiązany jest do takiego prowadzenia robót, aby nie wystąpiły 

uszkodzenia obiektów i infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i 

nie podlegających przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu 

budowy.  

W przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub infrastruktury, 

Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych 

obiektów lub infrastruktury; 

u) Wykonawca w ramach wynagrodzenia wykona własnym staraniem zasilanie placu 

budowy w energię elektryczną i wodę, na warunkach uzgodnionych z gestorami 

tych mediów; Zamawiający dopuszcza możliwość udostępnienia Wykonawcy 

mediów obecnie podłączonych do budynku (energia elektryczna, woda i 

kanalizacja sanitarna), na korzystanie z których Zamawiający posiada umowy, pod 

warunkami: założenia podliczników na własny koszt oraz najpóźniej w dniu 

odbioru końcowego rozliczenia się finansowo z Administratorem sieci ze zużycia 

mediów, a w przypadku braku takiego rozliczenia Zamawiający potrąci z ostatniej 

faktury Wykonawcy należność z tytułu zużytych mediów; 
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v) Wykonawca, jeżeli uzna za konieczne, zapewni ochronę mienia znajdującego 

się na placu budowy, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie 

Wykonawcy; 

w) Wykonawca zobowiązany jest zorganizować plac budowy zgodnie z wymogami 

właściwej gospodarki odpadami oraz w sposób zapewniający ochronę powietrza 

atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym także przez zastosowanie 

sprawnego i właściwie eksploatowanego sprzętu oraz najmniej uciążliwej 

akustycznie technologii prowadzenia robót; 

x) Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania odpadów budowlanych 

zgodnie  

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami; 

y) w przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane Polskie lub 

Europejskie Normy, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów i 

urządzeń, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń 

równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów 

technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji; 

w przypadku projektowanych rozwiązań systemowych Wykonawca 

zobowiązany jest do zastosowania odpowiadających rozwiązań systemowych.  

3) Informacje dotyczące wynagrodzenia i gwarancji: 

a) W związku z współfinansowaniem zamówienia ze środków pochodzących z 

Rządowego Funduszu „Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych”, 

Wykonawca zapewni finansowanie inwestycji w części nie pokrytej udziałem 

własnym Zamawiającego na czas poprzedzający wypłatę z Promesy 

udzielonej Zamawiającemu przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach 

programu Polski Ład, z zastrzeżeniem, że zapłata wynagrodzenia w całości 

nastąpi zgodnie z postanowieniami umowy – w terminie nie dłuższym niż 35 

dni od dnia odbioru końcowego Inwestycji przez Zamawiającego. 

b) W ofercie Wykonawca określa wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie robót 

opisanych w załączonej dokumentacji projektowej, STWIOR i SWZ. 

c) Wykonawca w wynagrodzeniu ryczałtowym musi uwzględnić wszystkie koszty 

wykonania robót określonych w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, a także koszty wynikające       

z zapisów SWZ.  

d) W przypadku wynagrodzenia ryczałtowego przedmiar robót nie determinuje 

zakresu prac objętych przedmiotem zamówienia. Zawarte w przedmiarze robót 

zestawienia mają jedynie zobrazować skalę robót budowlanych i pomóc w 

oszacowaniu kosztów inwestycji, wobec czego jest on wyłącznie dokumentem 

pomocniczym. 

e) Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty 

dodatkowe. Podstawę obliczania kosztów ewentualnych robót dodatkowych 

stanowić będzie kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych 

lub dane wyjściowe do kosztorysowania przyjęte do sporządzenia kosztorysu 

ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzętu i materiałów 

zaproponowanych przez Wykonawcę, ale nie większe niż średnie ceny 

SEKOCENBUD dla kwartału poprzedzającego termin wykonania robót 

budowlanych. 

f) Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty 

zamienne (w stosunku do robót przewidzianych w projekcie). Rozliczenie 

ewentualnych robót zamiennych nastąpi kosztorysem różnicowym, który stanowić 

będzie różnicę pomiędzy kosztorysem ofertowym dla robót podstawowych, a 

kosztorysem robót zamiennych. Kosztorys zamienny należy opracować na 
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zasadach określonych dla kosztorysu robót dodatkowych. O konieczności 

wykonania robót zamiennych zamawiający pisemnie powiadamia wykonawcę. 

Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma sporządza kosztorys 

różnicowy. 

g) Roboty zamienne mogą być także wykonane na wniosek Wykonawcy po 

uprzednim zaakceptowaniu przez Zamawiającego, gdy wykonanie tych robót 

będzie niezbędne do prawidłowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i 

obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu 

umowy według zasad jak dla robót zamiennych na żądanie Zamawiającego. 

h) Przewiduje się także możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu 

umowy (roboty zaniechane), w sytuacji, gdy wykonanie danych robót będzie 

zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i 

obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu 

umowy określonego w punkcie 1 niniejszego paragrafu. 

i) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego na skutek 

wprowadzenia robót zamiennych oraz ograniczenia zakresu rzeczowego 

przedmiotu umowy (roboty zaniechane), bez wynagrodzenia i odszkodowania dla 

Wykonawcy w oparciu o protokół konieczności na podstawie kosztorysu 

różnicowego przy jednoczesnym zachowaniu tych samych cen i wskaźników.   

j) Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z realizacją zadania. 

k) Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez 

wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób wykonujących 

wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o 

pracę. W związku z powyższym wymóg ten dotyczy osób, które wykonują 

czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem robót, czyli tzw. 

pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy więc, między innymi osób: 

kierujących budową, dostawców materiałów budowlanych.  

l) W związku z powyższym wykonawca w odniesieniu do swoich pracowników musi 

przed rozpoczęciem wykonywania czynności przez te osoby przedstawić pisemne 

oświadczenie w zakresie określonym w ust. 3 pkt. 3 lit. k. W odniesieniu do 

podwykonawców lub dalszych podwykonawców pisemne oświadczenie 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w zakresie określonym w ust. 3 pkt. 

3 lit. k, należy przedłożyć wraz z kopią umowy o podwykonawstwo lub dalsze 

podwykonawstwo. 

m) Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego będzie zobowiązany przedstawić 

Zamawiającemu oświadczenia potwierdzające zatrudnienie osób, objętych 

klauzulą wskazaną w ust. 3 pkt. 3 lit. k, przy realizacji zamówienia oraz 

poświadczone za zgodność z oryginałem kopie umów o pracę tych osób. 

n) Wymagany okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia wynosi 

minimum 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót 

budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego. Zamawiający 

wymaga by okres rękojmi był równy okresowi udzielonej gwarancji. Gwarancja 

obejmuje obiekt z wyposażeniem, czyli wszystkimi zamontowanymi przez 

Wykonawcę urządzeniami oraz elementy infrastruktury. 

4) Inne informacje: 

Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów i urządzeń 

przedstawionych w ofercie przetargowej, pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne 

dla Zamawiającego. Będą to np. okoliczności: powodujące obniżenie kosztu 

ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatacje i konserwację wykonanego 

przedmiotu umowy, powodujące poprawienie parametrów technicznych, wynikające z 



Znak sprawy: RSSA.271.2.2022 

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Gminy Sławno” 

 13 

aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących 

przepisów. Zmiany muszą zostać zaakceptowane przez Nadzór Inwestorski. 

5) Na podstawie art. 131 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający wymaga aby Wykonawca 

dokonał wizji lokalnej miejsca roboty budowlanej, w celu uzyskania informacji 

niezbędnych do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania 

zamówienia. Koszty wizji lokalnej poniesie Wykonawca. Zamawiający na 

wniosek Wykonawcy udostępni mu obiekt na czas przeprowadzenia wizji. W 

przypadku nie dokonania przez Wykonawcę wizji lokalnej oferta tego 

Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 18 ustawy Pzp. 

6) Na podstawie art. 310 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość 

unieważnienia postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć 

na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostaną przyznane. 

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 

45.00.00.00-7 - Roboty budowlane, 

45.33.00.00-9 - Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne, 

45.23.13.00-8  - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów 

do odprowadzania ścieków,  

45.23.21.50-8 - Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody, 

45.23.24.00-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych, 

45.23.24.23-3 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków, 

45.23.31.20-6 - Roboty w zakresie budowy dróg. 

 

ROZDZIAŁ IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA I WARUNKI PŁATNOŚCI. 

1. Termin realizacji zamówienia: 

1) Część nr 1 – Budowa zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. 

Sławsko w Gminie Sławno – roboty pozostałe do wykonania: 

a) termin rozpoczęcia – w dniu podpisania umowy; 

b) termin zakończenia – 250 dni od dnia podpisania umowy, z zastrzeżeniem 

poniżej wskazanych terminów realizacji poszczególnych etapów: 

 termin zakończenia Etapu I – realizacja zlewni ścieków PS3 (z zadania nr 1) 

do dnia 31 czerwca 2022 r.; 

 termin zakończenia Etapu II – realizacja zlewni ścieków PS1 i PS2 (z zadania 

nr 1) oraz sieci wodociągowej (zadanie 2) – 250 dni od dnia podpisania 

umowy. Odbiór Etapu II nie wcześniej niż 15 listopada 2022 r.; 

2) Część nr 2 – Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – 

tłocznej wraz z przyłączami  w m. Pomiłowo, w Gminie Sławno: 

a) termin rozpoczęcia – w dniu podpisania umowy; 

b) termin zakończenia – 250 dni od dnia podpisania umowy. Odbiór nie wcześniej 

niż 15 listopada 2022 r.; 

3) Część nr 3 – Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków i 

przyłączami w m. Wrześnica, gm. Sławno, woj. Zachodniopomorskie: 

a) termin rozpoczęcia – w dniu podpisania umowy; 

b) termin zakończenia – 250 dni od dnia podpisania umowy. Odbiór nie wcześniej 

niż 15 listopada 2022 r.; 

4) Część nr 4 – Budowa sieci i przyłączy kanalizacji ściekowej, sieci i przyłączy 

wodociągowych w m. Bobrowiczki, gm. Sławno: 

a) termin rozpoczęcia – w dniu podpisania umowy; 

b) termin zakończenia – 250 dni od dnia podpisania umowy. Odbiór nie wcześniej 

niż 15 listopada 2022 r. 
 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-budowlane-w-zakresie-budowy-wodociagow-i-rurociagow-do-odprowadzania-sciekow-6660
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-w-zakresie-rurociagow-do-przesylu-wody-6673
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-budowlane-w-zakresie-kanalow-sciekowych-6690
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-budowlane-w-zakresie-przepompowni-sciekow-6696
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2. Warunki płatności: 

1) Wykonawca zapewni finansowanie inwestycji w części nie pokrytej udziałem 

własnym Zamawiającego na czas poprzedzający wypłatę z Promesy udzielonej 

Zamawiającemu przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach programu Polski 

Ład, z zastrzeżeniem, że zapłata wynagrodzenia w całości nastąpi zgodnie z 

postanowieniami umowy – w terminie nie dłuższym niż 35 dni od dnia odbioru 

końcowego zamówienia przez Zamawiającego. 

2) Wynagrodzenie Wykonawcy będzie wypłacane w następujący sposób:  

a) Część nr 1: 

 Zaliczka na poczet wynagrodzenia Wykonawcy, wypłacana przez 

Zamawiającego, w wysokości 5 % wartości brutto wynagrodzenia wykonawcy, 

płatna w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy z Wykonawcą, na 

podstawie prawidłowo wystawionej zaliczkowej faktury VAT; 

 Etap I – realizacja zlewni ścieków PS3 (z zadania nr 1): 

 Wynagrodzenie będzie wypłacone na podstawie faktur częściowych nie 

więcej niż jedna faktura na miesiąc. 

 Do  płatności  będą  uwzględniane  tylko  pozycje  z  zestawienia  rzeczowo 

– finansowego wykonane  w  100%. Fakturę  częściową  Wykonawca  

wystawi  po  podpisaniu protokołu odbioru  częściowego  robót  bez  uwag  

przez  Komisję  powołaną  przez  Zamawiającego. Komisja wariantowo 

może dopuścić wykonanie pozycji z  zestawienia   rzeczowo – finansowego 

w mniejszym zakresie w przypadku, gdy wykonanie jej w 10 % jest 

nieuzasadnione technologicznie, z zaznaczeniem, że zaawansowanie 

pozycji nie  może być mniejsze niż 90%.  

 Suma faktur częściowych nie może przekroczyć 25% wartości 

wynagrodzenia brutto za całą część nr 1 określonego w ofercie 

przetargowej Wykonawcy. 

 Rozliczenie zaliczki nastąpi w ramach Etapu I. 

 Etap II – realizacja zlewni ścieków PS1 i PS2 (z zadania nr 1) oraz sieci 

wodociągowej (zadanie 2): 

 Wynagrodzenie będzie wypłacone na podstawie faktur częściowych w 

następujący sposób: faktury częściowe – nie więcej niż jedna faktura na 

miesiąc oraz faktura końcowa po odbiorze końcowym. 

 Do  płatności  będą  uwzględniane  tylko  pozycje  z  zestawienia  rzeczowo 

- finansowego wykonane  w  100%. Fakturę  częściową  Wykonawca  

wystawi  po  podpisaniu protokołu odbioru  częściowego  robót  bez  uwag  

przez  Komisję  powołaną  przez  Zamawiającego. Komisja wariantowo 

może dopuścić wykonanie pozycji z  zestawienia   rzeczowo – finansowego 

w mniejszym zakresie w przypadku, gdy wykonanie jej w 10 % jest 

nieuzasadnione technologicznie, z zaznaczeniem, że zaawansowanie 

pozycji nie  może być mniejsze niż 90%.  

 Suma faktur częściowych nie może przekroczyć 20% wartości 

wynagrodzenia brutto za całą część nr 1 określonego w ofercie 

przetargowej Wykonawcy. 

 Zlewnia PS1, odcinek SA26- SA37 oraz sieć wodociągowa od punktu 

w458 wraz z przyłączami podlegać będą wyłącznie odbiorowi końcowemu 

robót.  

 Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę 

końcową wystawioną po sporządzeniu przez Zamawiającego protokołu 

odbioru końcowego robót.  
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 Zamawiający zastrzega sobie prawo do zobowiązania Wykonawcy do 

ewentualnego wystawienia 2 faktur końcowych z możliwością określenia 

podziału wartości wynagrodzenia na tych fakturach. Faktura końcowa 

będzie opłacona w ramach realizacji promesy Banku Gospodarstwa 

Krajowego z Rządowego Funduszu „Polski Ład: Program Inwestycji 

Strategicznych”. 

b) Część nr 2, 3 i 4: 

 Zaliczka na poczet wynagrodzenia Wykonawcy, wypłacana przez 

Zamawiającego, w wysokości 5 % wartości brutto wynagrodzenia wykonawcy, 

płatna w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy z Wykonawcą, na 

podstawie prawidłowo wystawionej zaliczkowej faktury VAT; 

 Nie ma możliwości realizacji płatności częściowych. 

 Wynagrodzenie będzie wypłacone na podstawie faktury końcowej wystawionej 

po sporządzeniu przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego robót.  

 Zamawiający zastrzega sobie prawo do zobowiązania Wykonawcy do 

ewentualnego wystawienia 2 faktur końcowych z możliwością określenia 

podziału wartości wynagrodzenia na tych fakturach. Faktura końcowa będzie 

opłacona w ramach realizacji promesy Banku Gospodarstwa Krajowego z 

Rządowego Funduszu „Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych”. 

 

ROZDZIAŁ V. ZAMÓWIENIA CZĘŚCIOWE ORAZ INFORMACJA O OFERCIE WARIANTOWEJ. 
1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Dopuszczalne jest składanie ofert   

zarówno na jedną jak i więcej części. 

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

ROZDZIAŁ VI. ZAMÓWIENIA PODOBNE. 
Zamawiający dopuszcza możliwości udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu 

podobnych robót budowlanych zgodnych z przedmiotem zamówienia podanym powyżej. 

 

ROZDZIAŁ VII. INFORMACJA O PODWYKONAWCACH. 
1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę 

kluczowych części zamówienia. 

2. Zamawiający żąda wskazania części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcom i podania przez Wykonawców firm podwykonawców. 

3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ustawy, w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać 

zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie 

spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca 

powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

ROZDZIAŁ VIII. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O ZAMÓWIENIE. 

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie: 

 ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

zobowiązania; 

 muszą ustanowić Pełnomocnika Wykonawców występujących wspólnie                         

do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego            

albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. 

Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo         

do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów; 
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 pełnomocnictwo musi jednocześnie wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, 

mieć formę pisemną, fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych            

do oferty dokumentów, wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem; 

 przed zawarciem umowy o niniejsze zamówienie publiczne, jeżeli oferta konsorcjum 

zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może wezwać do przedstawienia 

umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

2. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców powinna spełniać 

następujące wymagania: 

1) musi być zgodna z postanowieniami SWZ;  

2) sposób składania dokumentów w przypadku składania oferty wspólnej: 

a) dokumenty wspólne, takie jak:  

 oferta (Załącznik nr 1 do SWZ); 

 potencjał kadrowy (Załącznik nr 3 do SWZ);  

 wykaz wykonanych robót budowlanych (Załącznik Nr 4 do SWZ);  

 dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie;  

 oświadczenie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 

13 lub art. 14 RODO (Załącznik nr 7 do SWZ); 

podpisują wszyscy członkowie konsorcjum lub Pełnomocnik (Lider) w imieniu całego 

konsorcjum. 

b) dokumenty, takie jak:  

 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw 

do wykluczenia (Załącznik nr 6 do SWZ); 

składa każdy z partnerów konsorcjum w imieniu swojej firmy. 

 

ROZDZIAŁ IX. WYKONAWCA MAJĄCY SIEDZIBĘ LUB MIEJSCE ZAMIESZKANIA POZA 

TERYTORIUM RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ. 
Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej składa dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i 

Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz 

innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 2415). 

 

ROZDZIAŁ X. WALUTA W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIĄZANE                             

Z REALIZACJĄ NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 
Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą 

w walucie polskiej.  

 

ROZDZIAŁ XI. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA. 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy: 

1) nie podlegający wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust 1 ustawy Pzp; 

2) nie podlegający wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust 1 ustawy Pzp; 

a) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa 

w art. 108 ust. 1 pkt 3, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu 

do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed 

upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub 

składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub 

grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

b) który naruszył obowiązki w dziedzinie ochrony środowiska, prawa socjalnego lub 

prawa pracy: 
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 będącego osobą fizyczną skazanego prawomocnie za przestępstwo przeciwko 

środowisku, o którym mowa w rozdziale XXII Kodeksu karnego lub za 

przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, o 

którym mowa w rozdziale XXVIII Kodeksu karnego, lub za odpowiedni czyn 

zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 

 będącego osobą fizyczną prawomocnie ukaranego za wykroczenie przeciwko 

prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego 

popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę 

grzywny; 

 wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu 

obowiązków wynikających z prawa ochrony środowiska, prawa pracy lub 

przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę 

pieniężną; 

c) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, 

wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w 

spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie 

skazano za przestępstwo lub ukarano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 2 lit. 

a lub b; 

d) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami 

zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność 

gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji 

wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia 

tej procedury; 

e) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa 

jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego 

działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał 

zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych 

dowodów; 

f) jeżeli występuje konflikt interesów w rozumieniu art. 56 ust. 2, którego nie można 

skutecznie wyeliminować w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy; 

g) który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie 

wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał 

istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia 

publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub 

odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji 

uprawnień z tytułu rękojmi za wady; 

h) który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega 

wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, co 

mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest 

w stanie przedstawić wymaganych podmiotowych środków dowodowych; 

i) który bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na czynności zamawiającego 

lub próbował pozyskać lub pozyskał informacje poufne, mogące dać mu przewagę 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

j) który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 

wprowadzające w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane 

przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

2. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie 

postępowania o udzielenie zamówienia. 
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3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 

1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 2-5 i 7-10, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił 

łącznie następujące przesłanki: 

1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, 

wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez 

zadośćuczynienie pieniężne; 

2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem 

lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie 

szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym 

organami ścigania, lub zamawiającym; 

3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla 

zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu 

postępowaniu, w szczególności: 

a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za 

nieprawidłowe postępowanie wykonawcy, 

b) zreorganizował personel, 

c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli, 

d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania 

przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów, 

e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za 

nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów. 

4. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 3, 

są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne 

okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wwykonawcę czynności, o których 

mowa w ust. 3, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający 

wyklucza wykonawcę. 

 

ROZDZIAŁ XII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW.   

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki udziału w 

postępowaniu określone w  SWZ i w art. 112 ustawy Pzp:  

1) posiadający zdolności do występowania w obrocie gospodarczym, tj.: 

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie 

wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania warunku 

udziału w postępowaniu Wykonawców zostanie dokonana w oparciu o zasadę spełnia – 

nie spełnia na podstawie oświadczenia załączonego do oferty, zgodnie z wymaganiami 

określonymi przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu; 

2) posiadający uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, tj.: 
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie 

wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania warunku 

udziału w postępowaniu Wykonawców zostanie dokonana w oparciu o zasadę spełnia – 

nie spełnia na podstawie oświadczenia załączonego do oferty, zgodnie z wymaganiami 

określonymi przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu; 

3) znajdujący się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej prawidłowe 

wykonanie zamówienia, tj.:  
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie 

wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania warunku 

udziału w postępowaniu Wykonawców zostanie dokonana w oparciu            o zasadę 

spełnia – nie spełnia na podstawie oświadczenia załączonego do oferty, zgodnie z 

wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu; 
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4) posiadający zdolności techniczne lub zawodowe zapewniającej prawidłowe 

wykonanie zamówienia, tj.: 
a) Wykonawca musi wykazać wykonanie, tj. zakończenie (rozpoczęcie mogło nastąpić 

wcześniej) w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:  

 Część nr 1 – co najmniej 2 (dwóch) robót budowlanych polegających na 

wybudowaniu sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej o wartości robót 

budowlanych nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł brutto, z podaniem jej rodzaju, 

wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały 

wykonane na formularzu lub w oparciu o formularz stanowiący Załącznik Nr 4 do 

SWZ. Dokument należy złożyć wraz z dowodami dot. najważniejszych robót, 

określającymi, czy roboty te zostały wykonane należycie, w szczególności 

zawierające informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami 

prawa budowlanego i prawidłowo ukończone; 

 Część nr 2, 3 i 4 – co najmniej 2 (dwóch) robót budowlanych polegających na 

wybudowaniu sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej o wartości robót 

budowlanych nie mniejszej niż 500.000,00 zł brutto, z podaniem jej rodzaju, 

wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały 

wykonane na formularzu lub w oparciu o formularz stanowiący Załącznik Nr 4 do 

SWZ. Dokument należy złożyć wraz z dowodami dot. najważniejszych robót, 

określającymi, czy roboty te zostały wykonane należycie, w szczególności 

zawierające informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami 

prawa budowlanego i prawidłowo ukończone; 

b) Wykonawca musi wykazać na formularzu lub w oparciu o formularz stanowiący 

Załącznik nr 3 do SWZ, że dysponuje: 

 Część nr 1 – 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w 

zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności sieci instalacji 

wodociągowych i kanalizacyjnych oraz kierowała robotami budowlanymi na 

stanowisku Kierownika Budowy przy realizacji zadania odpowiadającego 

zakresem przedmiotowi zamówienia na co najmniej jednej robocie budowlanej, 

w ciągu ostatnich pięciu lat licząc od daty wszczęcia niniejszego postępowania o 

wartości robót nie mniejszej niż 500.000,00 zł brutto; 

 Część nr 2, 3 i 4 – 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w 

zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności sieci instalacji 

wodociągowych i kanalizacyjnych oraz kierowała robotami budowlanymi na 

stanowisku Kierownika Budowy przy realizacji zadania odpowiadającego 

zakresem przedmiotowi zamówienia na co najmniej jednej robocie budowlanej, 

w ciągu ostatnich pięciu lat licząc od daty wszczęcia niniejszego postępowania o 

wartości robót nie mniejszej niż 300.000,00 zł brutto; 

a) Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu wykonawców zostanie dokonana 

w oparciu o zasadę spełnia – nie spełnia na podstawie oświadczeń i dokumentów 

załączonych do oferty, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w 

niniejszym postępowaniu. 
 

ROZDZIAŁ XIII. PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE. 
1. Do oferty Wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego. 

2. Wzór oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 stanowi Załącznik nr 6 do SWZ. 

3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw 

wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, 
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tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki 

dowodowe. 

4. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia 

w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia 

podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 273 ustawy Pzp. 

5. Zamawiający w celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia 

warunki udziału w postępowaniu żąda złożenia przez Wykonawcę, którego oferta została 

najwyżej oceniona, następujących podmiotowych środków dowodowych aktualnych na 

dzień złożenia: 

1) Wykaz wykonanych minimum 2 (dwóch) robót budowlanych odpowiadających swoim 

rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia na formularzu lub 

w oparciu o formularz stanowiący Załącznik Nr 4 do SWZ. Dokument należy złożyć 

wraz z dowodami dot. najważniejszych robót, określającymi, czy roboty te zostały 

wykonane należycie, w szczególności zawierające informacje o tym czy roboty 

zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. 

2) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia sporządzony na 

formularzu lub w oparciu o formularz stanowiący Załącznik nr 3 do SWZ. 

6. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, 

podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 273 ustawy Pzp, innych 

dokumentów lub oświadczeń niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, 

oświadczenia lub dokumenty są niekompletne lub zawierają błędy, Zamawiający wzywa 

Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia lub do udzielania 

wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia, 

poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo 

konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

7. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe 

pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie 

wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo 

konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

8. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 

polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego 

łączących go z nimi stosunków prawnych. 

9. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi 

udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 

zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów 

do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia 

lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując 

zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 

10. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających 

zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te 

zdolności są wymagane. 

11. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z 

Wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę 

poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba 

że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy. 

12. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu 

udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcęwarunków udziału 

w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający 

żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot 
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innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału 

w postępowaniu. 

 

ROZDZIAŁ XIV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM. 
1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść 

wadium w wysokości: 
1) Cześć nr 1 – 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100); 

2) Cześć nr 2 – 7.000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100); 

3) Cześć nr 3 – 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100); 

4) Cześć nr 4 – 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100). 

2. Wadium można wnieść w formach przewidzianych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp. 

3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 

4. Wadium w pieniądzu należy wnieść na konto Zamawiającego:  

 

Bank Spółdzielczy Sławno Nr 50 9317 0002 0000 3131 2000 0030 

z dopiskiem „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej – Część nr ……” 

 

5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu za termin wniesienia uznaje się chwilę 

uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 

6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz – Wykonawca 

przekazuje Zamawiającemu oryginał dokumentu w postaci elektronicznej. 
7. Niewniesienie wadium w terminie lub w sposób inny niż określony w SWZ skutkowało 

będzie odrzuceniem oferty Wykonawcy. 

8. Zamawiający dokonuje zwrotu wadium zgodnie z postanowieniami art. 98 ustawy Pzp.  

9. Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi        

z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone          

o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy 

na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 

10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach określonych w art. 98 

ustawy Pzp. 

 

ROZDZIAŁ XV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. 
1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia               

5 marca 2022 r. 
2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu 

związania ofertą określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania 

ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego 

terminu o wskazany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. 

3. Przedłużenie terminu związania oferta, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez 

Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu 

związania ofertą. 

4. W przypadku gdy Zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania 

ofertą, o którym mowa w ust. 2, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium 

albo jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres 

związania ofertą. 
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ROZDZIAŁ XVI. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU 

KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE 

O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA                

I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ. 
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a 

Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: 

https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz ePUAP-u dostępnego pod adresem: 

https://epuap.gov.pl/wps/portal. 

2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP 

ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania 

oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.  

3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów 

elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji 

przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu 

miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji 

publicznej (ePUAP). 

4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: 

„Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do 

komunikacji” wynosi 150 MB. 

5. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, 

oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych 

informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. 

6. Zamawiający w Rozdziale I podaje link do strony postępowania. Dane postępowanie 

można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając 

wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania. 

7. Zamawiający wyznacza następujące osoby do komunikowania się z Wykonawcami: 

1) Mateusz Drop (tel. 59 810 67 01). 

2) Daria Anna Dawid – Nowacka (tel. 59 810 67 15). 

3) Marta Rosenkiewicz – Jóźwiak (tel. 59 810 67 07). 

 

ROZDZIAŁ XVII. INFORMACJE O SPOSOBIE KOMUNIKOWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO                 

Z WYKONAWCAMI W INNY SPOSÓB NIŻ PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI 

ELEKTRONICZNEJ, W PRZYPADKU ZAISTNIENIA JEDNEJ Z SYTUACJI OKREŚLONYCH W ART. 65 

UST. 1, ART. 66 I ART. 69. 

Zamawiający nie przewiduje komunikowania się z wykonawcami w inny sposób niż przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

 

ROZDZIAŁ XVIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY. 
1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, 

wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na 

miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla 

Wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty 

Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona 

będzie korespondencja związana z postępowaniem. 

2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. 

3. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

4. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji 

użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/.  

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
https://miniportal.uzp.gov.pl/
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5. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 1913 z późn. zm.), Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych 

informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z 

jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę 

przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik 

zaszyfrować. 

6. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie wskazanym w 

SWZ, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi 

ofertę. 

7. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert. 

8. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za 

pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” 

dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty 

został opisany w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na miniPortalu. 

9. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany 

ani wycofać złożonej oferty. 

 

ROZDZIAŁ XIX. WYMÓG LUB MOŻLIWOŚĆ ZŁOŻENIA OFERT W POSTACI KATALOGÓW 

ELEKTRONICZNYCH LUB DOŁĄCZENIA KATALOGÓW ELEKTRONICZNYCH DO OFERTY, W 

SYTUACJI OKREŚLONEJ W ART. 93 USTAWY PZP 

Zamawiający dopuszcza możliwość dołączenia katalogów elektronicznych do składanej 

oferty. 

 

ROZDZIAŁ XX. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT. 

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, 

wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na 

miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla 

Wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty 

Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona 

będzie korespondencja związana z postępowaniem. 

2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie w terminie do dnia    

3 lutego 2022 roku, do godz. 09.30. 

3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

4. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert. 

5. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za 

pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” 

dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty 

został opisany w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na miniPortalu. 

6. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może wycofać złożonej oferty. 

7. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany 

ani wycofać złożonej oferty. 

 

ROZDZIAŁ XXI. TERMIN OTWARCIA OFERT. 
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 3 lutego 2022 roku, o godz. 10.00. 

2. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego 

po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie 

pliku do odszyfrowania. 
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3. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informacje o:  

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 

działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty 

zostały otwarte; 

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

 

ROZDZIAŁ XXII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY. 
1. Wykonawca powinien dokonać wyceny wszystkich elementów związanych                       

z przedmiotem zamówienia opisanym w SWZ z uwzględnieniem wszelkich kosztów, 

opłat i podatków zgodnie z obowiązującymi przepisami wraz z podatkiem VAT.  

2. Ceny w ofercie muszą być podane do dwóch miejsc po przecinku. 

3. Ceny w ofercie muszą zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotowego 

zamówienia. 

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmiany wynagrodzenia w okresie trwania 

umowy. 

 

ROZDZIAŁ XXIII. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH 

KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT. 
 

Kryterium Waga kryterium 

Cena oferty 60 % 

Okres obowiązywania gwarancji  

(nie krótszy niż 36 miesięcy i nie dłuższy niż 60 miesięcy) 
40 % 

Łącznie 100 % 
 

1. Maksymalna liczba punktów w danym kryterium równa jest określonej wadze kryterium 

w %. 

2. Ocena łączna stanowi sumę punktów uzyskanych w ramach wszystkich kryteriów. 

Uzyskana liczba punktów zaokrąglona będzie do drugiego miejsca po przecinku. 

3. Przyznawanie liczby punków poszczególnym ofertom będzie się odbywać według 

następujących zasad: 

 

a) Cena oferty. 

Ocenie zostanie poddana cena brutto oferty obliczona przez Wykonawcę zgodnie z 

przepisami prawa – podana w Formularzu oferty (stanowiącym Załącznik nr 1 do 

SWZ).  Liczba punktów, którą można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona 

według wzoru: 

najniższa cena brutto spośród złożonych ofert 

liczba punktów =   ------------------------------------------------------------  x 60 pkt. 

cena brutto oferty ocenianej 

 

b) Okres obowiązywania gwarancji. 

Okres obowiązywania gwarancji na realizowane roboty budowlane nie krótszy niż 36 

miesięcy i nie dłuższy niż 60 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót 

budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego. Zamawiający dokona 

stosownego obliczenia na podstawie wypełnionego Formularza oferty (stanowiącego 

Załącznik nr 1 do SWZ) i złożonej w nim deklaracji Wykonawcy o długości okresu 

obowiązywania gwarancji. Liczba punktów, jaką można uzyskać w tym kryterium 

zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:  
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              Go - Gmin 

G = ----------------------- x 40 pkt 

    Gm - Gmin 

gdzie: 

G - wartość punktowa, jaką uzyskała oferta w kryterium okres obowiązywania gwarancji; 

minG - minimalny okres obowiązywania gwarancji (36 miesięcy); 

oG - okres obowiązywania gwarancji w ofercie badanej; 

mG - najdłuższy okres obowiązywania gwarancji spośród złożonych ofert. 

 

4. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów  

w wyniku oceny oferty.  

5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera 

spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej 

wadze. 

6. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający 

wybiera ofertę z najniższą ceną. 

7. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ust. 6, 

Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie 

określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. 

8. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż 

zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach. 

9. Komisja Przetargowa sprawdzi czy oferta spełnia warunki i wymogi ustawy Pzp i SWZ. 

10. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców 

wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 

11. Na podstawie kryteriów oceny ofert Zamawiający będzie oceniał każdą spośród ofert nie 

podlegających odrzuceniu i wybierze ofertę najkorzystniejszą. 

12. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli zajdzie co najmniej jedna z przesłanek wymienionych 

w art. 226 ust. 1 ustawy Pzp. 

13. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający informuje równocześnie 

Wykonawców, którzy złożyli oferty, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, o: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo 

miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, 

którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca 

zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy 

złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i 

łączną punktację; 

2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone. 

14. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może dokonać ponownego 

badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców oraz 

wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie. 

 

ROZDZIAŁ XXIV. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA. 
1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia w przypadkach 

określonych w art. 255 i 256 ustawy Pzp. 

2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia 

równocześnie Wykonawców, którzy złożyli oferty podając uzasadnienie faktyczne i 

prawne. 



Znak sprawy: RSSA.271.2.2022 

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Gminy Sławno” 

 26 

3. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących 

po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające 

odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w tym 

postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty. 

4. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający 

niezwłocznie zawiadamia Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia w 

tym postępowaniu, o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego 

przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia. 

 

ROZDZIAŁ XXV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE ZOSTANĄ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 
1. W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje 

Wykonawcę o terminie i miejscu zawarcia umowy. 

2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może dokonać ponownego 

badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców oraz 

wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie. 

 

ROZDZIAŁ XXVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 

UMOWY. 

1. Wykonawca zamówienia zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie, przed 

podpisaniem umowy. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru 

Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 

1) w pieniądzu przelewem na konto Zamawiającego; 

2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

3) gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych na formularzu lub w oparciu              

o formularz stanowiący Załącznik Nr 7 do umowy; 

4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości. 

3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy w formach wymienionych w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp. 

4. Zamawiający zwróci kwotę stanowiąca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia 

wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

5. Kwotę stanowiącą 30% wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na 

zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji. 

6. Kwota, o której mowa w pkt. 5 zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie 

okresu rękojmi za wady lub gwarancji. 

7. Poręczenia bankowe, gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe, poręczenia udzielane przez 

podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.                      

o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości muszą nieodwołalnie                       

i bezwarunkowo zobowiązywać Poręczyciela lub Gwaranta do zapłaty kwoty pieniężnej 

na pierwsze wezwanie Zamawiającego. 

8. W przypadku gdyby zabezpieczenie należytego wykonania umowy miało inną formę niż 

pieniądz, wówczas Wykonawca, przed upływem 30 dni od wykonania zamówienia                     

i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane przedstawi nowy dokument 
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zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowiący 30% wartości 

dotychczasowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (o ile dotychczasowy 

dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszającej wartość tego 

zabezpieczenia). 

 

ROZDZIAŁ XXVII. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO. 
1. Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w projekcie umowy Załącznik nr 5 do 

SWZ. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień umowy                    

na podstawie art. 455 ustawy Pzp, które zostaną wyrażone w formie pisemnego aneksu 

pod rygorem nieważności i mogą nastąpić wyłącznie w następujących sytuacjach: 

1) W zakresie zmiany terminu i kosztów realizacji przedmiotu umowy w przypadku: 

a) wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia     

umowy w szczególności: 

 zmiany spowodowane nieprzewidzianymi warunkami realizacji, w 

szczególności warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, 

jak: niewypały i niewybuchy, niezinwentaryzowane lub błędnie 

zinwentaryzowane obiekty objęte ochroną konserwatorską 

 zmiany będące następstwem wstrzymania robót przez Zamawiającego; 

 zmiany będące następstwem konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia 

zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania                         

i odbioru robót; 

 zmiany będące następstwem działania organów administracji i innych 

podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji publicznej,                              

w szczególności eksploatatorów infrastruktury oraz właścicieli gruntów pod 

inwestycję;  

 niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji 

przetargowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku materiałów 

lub urządzeń; 

 zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz 

Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy                                  

o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu lub 

innych regulacji dotyczących dofinansowania projektu wydawanych przez 

podmioty trzecie; 

b) konieczności ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty 

zaniechane) lub wykonania zamówień dodatkowych lub zamiennych, nieobjętych 

umową podstawową niezbędnych do jej prawidłowego wykonania, wpływających 

na termin wykonania robót objętych umową podstawową, 

c) wstrzymania przez Zamawiającego wykonywania robót, 

d) aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny. 

2) W zakresie zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa podatkowego w 

takim zakresie, aby w razie wzrostu obciążeń podatkowych nie uległa wzrostowi 

kwota brutto wynagrodzenia, zaś w przypadku obniżenia należności podatkowych, 

aby kwota brutto została zmniejszona o nominalną równowartość pomniejszenia 

należności podatkowych Wykonawcy. 

3) W zakresie zmiany kierownika budowy/kierowników robót branżowych, 

przedstawionego/ych w ofercie – jedynie za uprzednią pisemną zgodą 

Zamawiającego. W przypadku zmiany kierownika budowy/kierowników robót 



Znak sprawy: RSSA.271.2.2022 

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Gminy Sławno” 

 28 

branżowych – nowy kierownik budowy/kierownicy robót branżowych muszą spełniać 

wymagania określone w ofercie dla powyższych osób. 

4) W zakresie zamiany Koordynatora w zakresie obowiązków umownych ze strony 

Zamawiającego 

5) Wystąpienia zdarzeń siły wyższej jako zdarzenia zewnętrzne, niemożliwego do 

przewidzenia i niemożliwego do zapobieżenia. 

3. We wszystkich przypadkach określonych w ust. 2 pkt. 1, termin realizacji może ulec 

przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o czas trwania tych okoliczności. 

4. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 2, jest złożenie wniosku przez 

stronę inicjującą zmianę zawierającego: 

1) opis propozycji zmiany, 

2) uzasadnienie zmiany, 

3) obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w umowie, jeżeli zmiana 

będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy, 

4) opis wpływu zmiany na harmonogram realizacji oraz termin wykonania umowy. 

5. Podstawą obliczenia kosztów zmiany, o której mowa w ust. 4 pkt. 3 w przypadku gdy 

zmiany będą wynikać ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych 

wykonania odbioru robót, stanowi projekt zamienny oraz kosztorys ofertowy opracowany 

na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjściowe do kosztorysowania przyjęte do 

sporządzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzętu i 

materiałów zaproponowanych przez Wykonawcę, ale nie większe niż średnie ceny 

SEKOCENBUD dla kwartału poprzedzającego termin wykonania robót budowlanych. 

6. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty dodatkowe. 

Podstawę obliczania kosztów ewentualnych robót dodatkowych stanowić będzie 

kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjściowe do 

kosztorysowania przyjęte do sporządzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny 

jednostkowe pracy sprzętu i materiałów zaproponowanych przez Wykonawcę, ale nie 

większe niż średnie ceny SEKOCENBUD dla kwartału poprzedzającego termin 

wykonania robót budowlanych. 

7. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty zamienne (w 

stosunku do robót przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robót 

zamiennych nastąpi kosztorysem różnicowym, który stanowić będzie różnicę pomiędzy 

kosztorysem ofertowym dla robót podstawowych, a kosztorysem robót zamiennych. 

Kosztorys zamienny należy opracować na zasadach określonych dla kosztorysu robót 

dodatkowych. O konieczności wykonania robót zamiennych zamawiający pisemnie 

powiadamia wykonawcę. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma 

sporządza kosztorys różnicowy. 

8. Roboty zamienne i dodatkowe mogą być także wykonane na wniosek Wykonawcy po 

uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do 

prawidłowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień 

odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu zamówienia według zasad jak dla robót 

zamiennych na żądanie Zamawiającego. 

9. Przewiduje się możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty 

zaniechane), w sytuacji, gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego, tj. 

zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót 

przepisami, wykonania przedmiotu zamówienia. 

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego na skutek 

wprowadzenia robót zamiennych oraz ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu 

umowy (roboty zaniechane), bez wynagrodzenia i odszkodowania dla Wykonawcy              

w oparciu o protokół konieczności na podstawie kosztorysu różnicowego przy 

jednoczesnym zachowaniu tych samych cen i wskaźników.   
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11. Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnego przedłużenia terminu wykonania umowy i 

zwiększenia wynagrodzenia, jeżeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem 

umowy przez Wykonawcę – w takim przypadku koszty dodatkowe związane takimi 

zmianami ponosi Wykonawca. 

12. Powyższe zmiany nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego. 

13. Poza przypadkami opisanymi w niniejszym rozdziale, zmiana umowy może nastąpić w 

przypadkach przewidzianych w art. 455 ust. 1 pkt. 2 – 4 i ust. 2 ustawy Pzp. 

 

ROZDZIAŁ XXVIII. INNE INFORMACJE. 
Nie przewiduje się: 

1) zawarcia umowy ramowej, 

2) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, 

3) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 

 

ROZDZIAŁ XXIX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCOM. 
Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać 

uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przepisów 

wykonawczych jak też postanowień niniejszej SWZ przysługują środki ochrony prawnej 

przewidziane w Dziale IX (art. 505-590) ustawy Pzp. 

 

ROZDZIAŁ XXX. INFORMACJA O OCHRONIE I PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH.  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust 1-3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. 

U. UE L z 2016 r. Nr 119 poz. 1 i z 2018 r. Nr 127 poz. 2), zwanym dalej „RODO” 

informujemy, że: 

1. administratorem danych osobowych jest Gmina Sławno – Urząd Gminy Sławno, 76-100 

Sławno, ul. M. C. Skłodowskiej 9, tel. +48 59 810 67 10,  

e-mail: sekretariat@gminaslawno.pl; 

2. we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować 

się z inspektorem danych osobowych, e-mail: odo@gminaslawno.pl, tel. 59 810 67 14 

lub na adres wskazany powyżej; 

3. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa sieci 

kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Gminy Sławno” 

RSSA.271.2.2022, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego oraz jego 

realizacji; 

4. dane osobowe mogą zostać przekazane / powierzone osobom lub podmiotom, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania przetargowego w oparciu o art. 18, 

19, 74, 75 i 76 ustawy Pzp oraz podmiotom, które na mocy obowiązujących przepisów 

prawa mogą dokonywać oceny, weryfikacji i kontroli prowadzonego postępowania i 

realizacji zadania, w tym w szczególności dokumentacji związanej z pozyskiwaniem 

środków finansowych pochodzących z budżetu państwa i Unii Europejskiej; 

5. dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Polski / UE / Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego; 

6. dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązujących terminów 

archiwizacji, w tym w szczególności w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 

Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 2320 z późn. zm.), 

mailto:sekretariat@gminaslawno.pl
mailto:odo@gminaslawno.pl
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ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 

2020 r. poz. 164 z późn. zm.) oraz ustawy Pzp; 

7. obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w 

przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, a konsekwencje ich niepodania wynikają z ustawy Pzp;   

8. w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, o którym mowa w art. 22 RODO; 

9. osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

1) dostępu do danych na podstawie art. 15 RODO; 

2) sprostowania danych zgodnie z zapisami art. 16 RODO; 

3) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 RODO z 

wyjątkiem przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony 

prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na 

ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego; 

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy RODO; 

10. osoba, której dane dotyczą nie ma prawa do: 

1) usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. B, d i e RODO; 

2) przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

3) sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO, gdyż 

podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO. 

 

 

UWAGI:  

Informacja o Finansowaniu  
Niniejsze zamówienie współfinansowane jest: 

1) ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 

2020 poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub 

rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię 

odnawialną i w oszczędzanie energii”, typ operacji „Gospodarka wodno-ściekowa” w 

związku z realizacją projektu „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej oraz sieci 

wodociągowej w miejscowości Sławsko w Gminie Sławno”; 

2) ze środków Rządowego Funduszu „Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych” w 

związku z realizacją projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej 

na terenie Gminy Sławno”. 

W związku z współfinansowaniem zamówienia ze środków pochodzących z Rządowego 

Funduszu „Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych”, Wykonawca zapewni 

finansowanie inwestycji w części nie pokrytej udziałem własnym Zamawiającego na czas 

poprzedzający wypłatę z Promesy udzielonej Zamawiającemu przez Bank 

Gospodarstwa Krajowego w ramach programu Polski Ład, z zastrzeżeniem, że zapłata 

wynagrodzenia w całości nastąpi zgodnie z postanowieniami umowy – w terminie nie 

dłuższym niż 35 dni od dnia odbioru końcowego Inwestycji przez Zamawiającego. 
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Załącznik nr 1 do SWZ 
 

 

Pieczęć firmowa Wykonawcy 

 

FO RM U LA R Z O F ERTY  
    

Gmina Sławno 

ul. M. Curie – Skłodowskiej 9  

76-100 Sławno  

          

OFERTA 
 

Odpowiadając na ogłoszenie dotyczące zamówienia pn.: „Budowa sieci kanalizacji 

sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Gminy Sławno” oferujemy wykonanie 

przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Warunków 

Zamówienia za cenę: 

 

 

Część nr 1: 

Wartość netto zamówienia: ………………………………….. zł, 

VAT  -  ……….. %: …………….… zł, 

Wartość brutto zamówienia: ………………………………….. zł, 

Słownie: ………………………………………………………………………………………, 

 

*Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane 

z realizacją zamówienia w tym podatek VAT. 
 

Okres obowiązywania gwarancji: ………………... miesięcy (nie krótszy niż 36 miesięcy i nie 

dłuższy niż 60 miesięcy). 

 

 

Część nr 2: 

Wartość netto zamówienia: ………………………………….. zł, 

VAT  -  ……….. %: …………….… zł, 

Wartość brutto zamówienia: ………………………………….. zł, 

Słownie: ………………………………………………………………………………………, 

 

*Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane 

z realizacją zamówienia w tym podatek VAT. 
 

Okres obowiązywania gwarancji: ………………... miesięcy (nie krótszy niż 36 miesięcy i nie 

dłuższy niż 60 miesięcy). 

 

 

Część nr 3: 

Wartość netto zamówienia: ………………………………….. zł, 

VAT  -  ……….. %: …………….… zł, 

Wartość brutto zamówienia: ………………………………….. zł, 

Słownie: ………………………………………………………………………………………, 
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*Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane 

z realizacją zamówienia w tym podatek VAT. 
 

Okres obowiązywania gwarancji: ………………... miesięcy (nie krótszy niż 36 miesięcy i nie 

dłuższy niż 60 miesięcy). 

 

 

Część nr 4: 

Wartość netto zamówienia: ………………………………….. zł, 

VAT  -  ……….. %: …………….… zł, 

Wartość brutto zamówienia: ………………………………….. zł, 

Słownie: ………………………………………………………………………………………, 

 

*Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane 

z realizacją zamówienia w tym podatek VAT. 
 

Okres obowiązywania gwarancji: ………………... miesięcy (nie krótszy niż 36 miesięcy i nie 

dłuższy niż 60 miesięcy). 

 

Nazwa i adres podmiotu składającego ofertę: 

...................................................................................................................................................... 

NIP .......................................................   REGON .................................................................... 

Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję: 

...................................................................................................................................................... 

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym: 

...................................................................................................................................................... 

Numer telefonu:  ........................................................................................................................ 

Numer faksu: ............................................................................................................................. 

e-mail .......................................................................................................................................... 

 

1. Oświadczamy, że: 

1) zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w SWZ i nie wnosimy 

do nich żadnych zastrzeżeń, 

2) uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania 

zamówienia. 

3) akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu 

zamówienia podany przez Zamawiającego, 

4) uważamy się za związanych niniejszą ofertą od dnia upływu terminu składania ofert 

do dnia wskazanego w Rozdziale XV ust. 1. 

2. W przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy  

w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

3. Oferta została złożona na …………………….. stronach. 

4. Do oferty dołączono: 

Kosztorys ofertowy sporządzony metodą uproszczoną. 

Oświadczenie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 

14 RODO. 

………………………………………………………………., 

………………………………………………………………., 
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………………………………………………………………., 

………………………………………………………………., 

………………………………………………………………., 

………………………………………………………………., 

………………………………………………………………., 

………………………………………………………………., 

………………………………………………………………., 

 

 

 

 

 

 

..............................., dn. .........................                ............................................................... 
Podpis/-y osób uprawnionych do  składania świadczeń 

woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka imienna / 
pieczątki 
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Załącznik nr 2a do SWZ 

 

Uwagi dotyczące realizacji zamówienia.  

Zmiany w stosunku do dokumentacji budowlanej. 

 

Część nr 1. Budowa zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej            

w m. Sławsko w Gminie Sławno – roboty pozostałe do wykonania. 

 

1. Zgodnie z opracowanym badaniem podłoża gruntowego w miejscowości Sławsko, 

gmina Sławno występują proste i złożone warunki gruntowo -  wodne.  Z uwagi 

na rozległość inwestycji wzdłuż trasy projektowanej sieci warunki te mogą 

się miejscami zmieniać i odbiegać od przedstawionych w załączonych badaniach 

podłoża gruntowego, co Wykonawca powinien uwzględnić przy sporządzeniu oferty.   

2. Zwraca się również uwagę na występowanie wody gruntowej oraz liczne jej sączenia 

utrudniającej prowadzenie głębszych prac ziemnych. W załączonych do postępowania 

przedmiarach wskazano tylko orientacyjną ilość prac odwodnieniowych. Kierownik 

Budowy musi dostosować sposób odwodniania wykopu  do rzeczywistych warunków 

na budowie. Oferta Wykonawcy musi obejmować wszystkie koszty związane 

z zabezpieczeniem wykopów oraz ich odwodnienia w czasie prowadzenia prac. 

3. Kolumny napowietrzająco – odpowietrzające oraz płucząco spustowe dostarczone 

muszą zostać z zaślepkami umożliwiającymi demontaż armatury i zaślepienie 

króćców w celu  konserwacji lub wymiany armatury.  

4. Dla studzienek posadowionych w terenie nieutwardzonym KN5  należy przewidzieć 

wykonie utwardzenia z kamienia łupanego o wymiarach ok. 15 x 15 cm  kamiennego 

szerokości 1,0 m. 

5. Kominki wentylacyjnie należy dostarczyć i zamontować w wykonaniu 

z stali nierdzewnej (grubość ścianki min 2 mm). – zmiana względem dokumentacji 

projektowej.  
6. Opis wymagań dla hydrantów: siedzisko zaworu z mosiądzu odpornego 

na odcynkowanie, automatyczne odwodnienie, zintegrowany zawór powietrzny 

z mosiądzu, głowica hydrantu i kolumna podziemna pokryte zewnętrznie 

i wewnętrznie powłoką z farb epoksydowych, możliwość obrotu kolumny nadziemnej 

wraz z głowicą o 360°, rura połączeniowa trzpienia wykonana ze stali nierdzewnej. 

Po montażu hydrantu należy wykonać próbę wydajności hydrantu.  

7. Szafy sterownicze należy przygotować do współdziałania z systemem monitoringu 

pracującym na oczyszczalni ścieków w Sławnie zgodnie z wytycznymi administratora 

oczyszczalni ścieków stanowiącymi załącznik do postępowania przetargowego; 

8. Wykonawca w ramach prac realizowanych zobowiązany będzie do dostarczenia 

reagenta w ilości umożliwiającej jednorazowe napełnienie wszystkich dostarczonych 

przez Wykonawcę zbiorników stacji dozowania do pełna. 

9. Wszystkie skrzynki do zasuw oraz skrzynki przy hydrantach zabudować 

prefabrykowanymi opaskami betonowymi. 

10. Po realizacji prac związanych z siecią kanalizacji sanitarnej należy sieć przepłukać 

i podać inspekcji TV wraz z sporządzeniem wykresu ukazującego spadki 

na kanalizacji.  

11. Na króćcach napływowych na przepompownie zabudować deflektory.  

12. Studnie rozprężne wyposażyć dodatkowo w dwa kominki wentylacyjne fi 110 

z filtrem antyodorowym.   

13. W studniach z przepływomierzem przewidzieć zabudowę rury wentylacyjnej 

wykonanej z stali kwasoodpornej oraz stopni złazowych. W dnie studni wykonać 

rząpie umożliwiającą odpompowanie ewentualnych odcieków. 
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14. Przy przeprowadzaniu prac w pobliżu drzew Wykonawca jest zobowiązany 

do ich zabezpieczenia poprzez odeskowanie, a prace ziemne w pobliżu korzeni drzew 

należy wykonać ręcznie. 

15. Zbiornik przepompowni PS2 wbudowany w roku 2018, przed rozpoczęciem montażu 

wyposażenia przepompowni należy dokładnie wyczyścić z nagromadzonych 

zanieczyszczeń i zinwentaryzować przed montażem technologii przepompowni. 

16. Dna zbiorników przepompowni należy na budowie nadlać betonem o grubość warstwy 

20 cm oraz skosy wysokości nie niższej niż 30 cm z wykonaniem zagłębienia (rząpi) 

umożliwiającej odpompowanie zbiornika;  

17. W ramach prac należy zamontować oznaczenie armatury i wyposażenia (zasuw 

i hydrantów)  sieci wodociągowej zrealizowanej przez Wykonawcę w roku 2018 oraz 

zabudowywanej w ramach bieżącego postępowania. 

18. Przed włączeniem do eksploatacji poszczególnych odcinków sieci wodociągowej 

i kanalizacji sanitarnej należy wykonać ich płukanie i czyszczenie oraz w przypadku 

sieci wodociągowej dezynfekcję i badanie jakości wody. Powyższe dotyczy również 

sieci zrealizowanych przez Wykonawcę w roku 2018. 

19. W przypadku prowadzenia robót ziemnych w rejonie pasa drogowego należy 

po przeprowadzonych pracach grunt zagęścić uzyskując stopień zagęszczenia Id≥1. 

W przypadku natrafienia na grunt niezagęszczany należy go wymienić. W ofercie 

należy przewidzieć wykonanie minimum 3 sztuk badań stopnia zagęszczenia gruntu 

na każde 100 m zrealizowanej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, miejsce 

wykonania badania zostanie wskazane przez Inspektora Nadzoru. 

20. Tabela opisująca parametry równoważności dla zaprojektowanych urządzeń:  

 

Lp. Nazwa materiału  

Przykład materiału 

(lub materiał 

równoważny) 

Miejsce 

występowania 
Parametry równoważności  



Znak sprawy: RSSA.271.2.2022 

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Gminy Sławno” 

 36 

1 

Zespół dozujący 

typ: DDA 7.5-16 

AR-PP/E/C-F-

31U2U2FG 

typ: DDA 7.5-16 

AR-PP/E/C-F-

31U2U2FG 

Przepompownia 

ścieków 

Kompaktowy zestaw z membranową pompą 

dozującą z napędem z regulacją prędkości (silnik 

krokowy) i inteligentnym elektronicznym układem 

sterującym. 

Głowica dozująca składa się z: 

- wytrzymałej, uniwersalnej i odpornej chemicznie 

membrany z PTFE. 

- Zaworów z podwójnymi kulkami 

- Zaworu odpowietrzającego dla łatwego 

uruchomienia. 

Tryby pracy: 

- Ręczny w ml/h, I/h lub gph. 

- Impulsowy w ml/impuls (z funkcją pamięci) 

- Analogowy 0/4-20 mA (skalowalny). 

- Impulsowe sterowanie dawką w ml, l lub gal. 

- Czasowe sterowanie dawką (Przekaźnik czasowy, 

cykliczny lub tygodniowy). 

- Sterowanie Fieldbus DP (Genibus przystosowany 

do Profibus E-box). 

Inne cechy: 

- Autoodpowietrzanie pompy podczas stanu 

czuwania zapobiega zapowietrzaniu. 

- Wyświetlacz informacji serwisowych. 

- Wejścia/ wyjścia sygnału: 

- Wejście impulsowe, analogowe 0/4-20 mA, 

zewnętrzne wył. 

- Wejście niskiego poziomu lub pusty zbiornik. 

- Dwa bezpotencjałowe wyjścia przekaźnika dla 

maks. 30 V AC/DC (konfigurowane, np. alarm, 

sygnał skoku, pompa dozuje, przekaźnik czasowy 

itp.) 

- Wyjście analogowe 0/4-20 mA. 

Techniczne: 

- Max. Flow:    7.5 l/h 

- Max. flow in slow mode 50%:    3.75 l/h 

- Max. flow in slow mode 25%:    1.88 l/h 

- Min flow:    2,5 ml/h 

- Turn-down ratio:    1:3000 

2 

Zestaw 

montażowy dla 

pompy dozującej 

z czujnikiem 

poziomu 

typ: SD 6/9 PP/E/C 
Przepompownie 

ścieków 

Zestaw montażowy dla pompy dozującej z 

czujnikiem poziomu 
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3 Żuraw 
typu  ZKM 350-

2200/1650 

Przepompownie 

ścieków 

Żurawie do obsługi urządzeń zlewniach, 

przepompowniach i oczyszczalniach ścieków. 

Żuraw składany służy do pionowego podnoszenia 

lub opuszczania oraz poziomego przemieszczania 

(obrót kolumny żurawia wokół osi pionowej) 

ładunków, których ciężar nie przekracza 150-350 

dN (150-350 kG). Żuraw przeznaczony jest do 

pracy w warunkach małej intensywności 

odpowiadającej grupie natężenia pracy A1. 

Temperatura otoczenia, podczas pracy żurawia, 

może wynosić od - 20o do + 40o C. Wilgotność 

względna występująca w miejscu pracy może 

wynosić do 95%. Żurawie nie są przeznaczone do 

pracy w środowisku agresywnym lub 

wybuchowym. 

Forma dozoru technicznego - dozór uproszczony. 

Żuraw nie podlega zgłoszeniu i odbiorowi 

technicznemu przez Inspektorat Dozoru 

Technicznego. 

Parametry: 

• Udźwig maksymalny (od - do)  150 – 250 kG 

• Wysięg (od - do) 0,65 - 1,5 m 

• Wysokość maks. podnoszenia 1,0 - 2,2m 

• Kąt obrotu 360 stopnie 

• Wysokość całkowita żurawia 1,5 - 2,5 m 

• Wymiary gabarytowe 1,65 x 0,45 x 0,2 m 

• Średnica liny 5 mm 

• Długość liny (standard) 10 m 

• Maksymalna długość liny 12 m 

• Głębokość opuszczania (lina 10m) 6 m poniżej 

poziomu posadowienia 

• Zakończenie liny hak lub szekla 

• Masa żurawia bez podstawy 43 kg 

• Obciążenie minimalne dla zadziałania hamulca 10 

kG 

4 
Przepływomierze 

bateryjne 
MAG 8000 Sieć wodociągowa 

Przepływomierz elektromagnetyczny bateryjny: 

 - czujnik przepływomierza z przetwornikiem w 

wersji kompaktowej; 

 - obudowa przetwornika ze stali nierdzewnej (AISI 

316) z mosiężnym dnem; 

 - stopień ochrony obudowy IP68/NE MA6P; 

 - dokładność pomiaru od 0,2%, pomiar 

dwukierunkowy; 

 - alstyczność zasilania wewnętrzny lub zewnętrzny 

pakiet baterii; 

 - dodatkowe moduły komunikacyjne 

5 Pompa SEV.80.80.40.2.51D 
Przepompownia 

PS1 

Pompa zatapialna do ścieków: 

- parametry i moc Q=5,97 dm3/s; H=18,74  m; 

P=4,0 kW; 

- pompy z wolnym przelotem równym co najmniej 

średnicy rurociągu; 

- z wirnikami typu „vortex”; 

- piony tłoczne oraz prowadnice pomp ze stali 

kwasoodpornej AISI304; 

- połączenia kablowe ze stali nierdzewnej z 

wypełnieniem poliuretanowym; 

- krótki wał silnika; 

- podwójne mechaniczne uszczelnienie wału; 

- wymienny pierścień bieżny; 

- płaszcz silnika ze stali nierdzewnej; 

- pierścień zaciskowy ze stali nierdzewnej 
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6 Pompa SEV.80.80.15.4.50D 
Przepompownia 

PS2 

Pompa zatapialna do ścieków: 

 - parametry i moc Q=7,46 dm3/s; H=8,23 m; 

P=1,5 kW; 

- pompy z wolnym przelotem równym co najmniej 

średnicy rurociągu; 

- piony tłoczne oraz prowadnice pomp ze stali 

kwasoodpornej AISI304; 

- połączenia kablowe ze stali nierdzewnej z 

wypełnieniem poliuretanowym; 

- krótki wał silnika; 

- podwójne mechaniczne uszczelnienie wału; 

- wymienny pierścień bieżny; 

- płaszcz silnika ze stali nierdzewnej; 

- pierścień zaciskowy ze stali nierdzewnej 

7 
Wodomierz 

skrzydełkowy 

JS 2.5 DN20 

Qn=2,5m3/h 
Sieć wodociągowa 

Wodomierz przeznaczonego do pomiaru przepływu 

i objętości wody o temperaturze do 30°C lub 50°C 

lub wody ciepłej o temperaturze do 90°C przez 

instalację zamkniętą o pełnym przepływie 

strumienia, przy maksymalnym ciśnieniu roboczym 

do 16 bar (PN16). Zabudowa w przewodach 

(rurociągach) poziomych z liczydłem skierowanym 

ku górze (H) oraz pionowych lub poziomych z 

liczydłem skierowanym w bok (V). Wodomierze z 

niskim liczydłem ośmiobębenkowym (IP65), z 

zabezpieczeniem antymagnetycznym, z korpusem 

mosiężnym oraz przystosowane są do pracy w 

systemach zdalnego przekazywania danych 

(AMR). 

  

Klasa metrologiczna (MID): 

Woda zimna R160 – H; R63 – V, 

  

Cechy produktu: 

- Odporność na silne zewnętrzne pole magnetyczne 

- Przystosowanie do montażu: nakładki radiowej do 

komunikacji 

- Liczydło hermetyczne (o podwyższonej 

szczelności) odporne na zaparowanie 

- Blokada obrotu mechanizmu zliczającego, przy 

obrocie o kąt większy niż 360° 

- Zabezpieczenie przed mechaniczną ingerencją 

zewnętrzną 

- Zabezpieczenie ograniczające skutki zamarzania 

wody 

- Dwustronnie łożyskowany wirnik 

- Króciec wyjściowy korpusu wodomierza 

przystosowany jest do opcjonalnego zamontowania 

zaworka zwrotnego 

8 
Zawór zwrotny 

antyskażeniowy 
typ EA DN25 Sieć wodociągowa 

Zawór zwrotny antyskażeniowy: 

 - korpus kołnierzowy z żeliwa sferoidalnego EN-

GJS 400-15 (DN50-DN200) z mosiądzu metodą 

kucia (DN15-DN50) i zabezpieczony powłoką 

antykorozyjną na bazie żywicy epoksydowej, 

minimum 250 mikronów wg normy PN-EN ISO 

12944-5:2009; 

 - śruby łączące pokrywę z korpusem ocynkowane, 

wpuszczone i zabezpieczone masą zalewową; 

 - zamknięcie grzynbkowe zamykane sprężyną" 



Znak sprawy: RSSA.271.2.2022 

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Gminy Sławno” 

 39 

9 

Zawór zwrotny 

kolanowy typu 

Szuster 

SZUSTER Sieć kanalizacyjna 

Zawór zwrotny kolanowy spełniający następujące 

parametry: 

• Pełne otwarcie zaworu przy przepływie 0,7 m/s 

• Stały współczynnik oporów miejscowych dla 

danej prędkości. 

• Ciśnienie nominalne: PN 1,0 MPa lub PN 1,6 

MPa 

• Temperatura czynnika: maksymalnie 40°C 

(chwilowo do 60°C) 

• Malowanie farbą epoksydową o grubości warstwy 

200 μm, RAL 5015 

• Połączenie kołnierzowe: PN-EN 1092-2 

• Wymagania i badania: PN-EN 12050-4 

• Atest PZH do wody pitnej 

10 Kostka brukowa typu POLBRUK 

Zagospodarowanie 

przepompowni 

ścieków 

Kostka betonowa prostokątna o wymiarach 20 x 10 

cm o grubości 8 cm 

11 Szafa sterownicza FIBOX 
Przepompownie 

ścieków 

Wymiary: 800 x 600 x 300 mm, stopień ochron 

IP66, szafa wyposażona w drzwi wewnętrzne 

przystosowane do montażu aparatury sterowniczej, 

wyposażona w płytę montażową, wejście kabli 

poprzez dławiki w dolnej części szafy. 

12 Panel operatorski 

model  HMI 

STO512 firmy 

Schneider 

Przepompownie 

ścieków 

Graficzny o przekątnej minimum 3.8”, ekran 

dotykowy o rozdzielczości 200x80 pikseli, 

wyposażony w port RS232/RS485 z obsługą 

protokołu ModBus RTU, gniazdo Mini USB oraz 

USB, montowany na elewacji drzwi wewnętrznych 

szafy sterowniczej. 

13 

Pływaki dla 

sygnalizacji 

stanów 

alarmowych 

MAC-3 
Przepompownie 

ścieków 

Mają przekazywać sygnał suchobieg i alarm tak by 

zwarcie styków pływaków sygnalizowało stan 

alarmowy. 

14 
Sonda 

hydrostatyczna 

model SG-25S 

firmy Aplisens 

Przepompownie 

ścieków 

Ma przekazywać sygnał analogowy w przedziale 4-

20 mA z informacją o poziomie ścieków 

15 
Moduł 

telemetryczny 
MT-101_UPS 

Przepompownie 

ścieków 

Pozwala na ładowanie akumulatora i stabilizację 

napięcia wyjściowego , przeznaczony do 

współpracy z modułem telemetrycznym 

16 
Moduł 

telemetryczny 
MT-101 

Przepompownie 

ścieków 

Pozwala na samoczynne startowanie w przypadku 

zaniku i powrotu zasilania. 

17 

Wyłącznik 

nadmiarowo– 

prądowy 

typ C60N 
Przepompownie 

ścieków 

Zestawienie zabezpieczeń wraz z parametrami 

równoważności:F1 – C16A 3P,F2– C1A 1P,F3 – 

C2A 1P,F4 – C2A 1P, F5– C3A 1P, F8 – B16A 3P, 

18 
Wyłączniki 

silnikowe 

WS1, WS2 GV3-

ME63 

Przepompownie 

ścieków 

Mają mieć prąd nastawowy 8-12A oraz posiadać 

następujący układ zabezpieczeń: wyzwalacz 

zwarciowy ustawiony na stałe, nastawiony 

wyzwalacz termiczny (0 6-1 x In), zadziałanie 

wyłącznika powoduje odcięcie jednocześnie trzech 

faz. 
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Załącznik nr 2b do SWZ 

 

Uwagi dotyczące realizacji zamówienia.  

Zmiany w stosunku do dokumentacji budowlanej. 

 

Część nr 2. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej 

wraz z przyłączami  w m. Pomiłowo, w Gminie Sławno. 

 

1. Zgodnie z opracowanym badaniem podłoża gruntowego w miejscowości Pomiłowo, 

gmina Sławno występują złożone warunki gruntowo -  wodne.  Z uwagi na rozległość 

inwestycji wzdłuż trasy projektowanej sieci warunki te mogą się miejscami zmieniać 

i odbiegać od przedstawionych w załączonych badaniach podłoża gruntowego, 

co Wykonawca powinien uwzględnić przy sporządzeniu oferty.   

2. Zwraca się również uwagę na występowanie wody gruntowej utrudniającej 

prowadzenie głębszych prac ziemnych. W załączonych do postępowania przedmiarach 

wskazano tylko orientacyjną ilość prac odwodnieniowych. Kierownik Budowy musi 

dostosować sposób odwodniania wykopu  do rzeczywistych warunków na budowie. 

Oferta Wykonawcy musi obejmować wszystkie koszty związane z zabezpieczeniem 

wykopów oraz ich odwodnienia w czasie prowadzenia prac. 

3. Kominki wentylacyjnie należy dostarczyć i zamontować w wykonaniu 

z stali nierdzewnej (grubość ścianki min 2 mm).  

4. Opis wymagań dla hydrantów: siedzisko zaworu z mosiądzu odpornego 

na odcynkowanie, automatyczne odwodnienie, zintegrowany zawór powietrzny 

z mosiądzu, głowica hydrantu i kolumna podziemna pokryte zewnętrznie 

i wewnętrznie powłoką z farb epoksydowych, możliwość obrotu kolumny nadziemnej 

wraz z głowicą o 360°, rura połączeniowa trzpienia wykonana ze stali nierdzewnej. 

Po montażu hydrantu należy wykonać próbę wydajności hydrantu.  

5. Szafy sterownicze należy przygotować do współdziałania z systemem monitoringu 

pracującym na oczyszczalni ścieków w Sławnie zgodnie z wytycznymi administratora 

oczyszczalni ścieków stanowiącymi załącznik do postępowania przetargowego; 

6. Wszystkie skrzynki do zasuw oraz skrzynki przy hydrantach zabudować 

prefabrykowanymi opaskami betonowymi. 

7. Po realizacji prac związanych z siecią kanalizacji sanitarnej należy sieć przepłukać 

i podać inspekcji TV wraz z sporządzeniem wykresu ukazującego spadki 

na kanalizacji.  

8. Na króćcu napływowym na przepompownie zabudować deflektor.  

9. Przy przeprowadzaniu prac w pobliżu drzew Wykonawca jest zobowiązany 

do ich zabezpieczenia poprzez odeskowanie, a prace ziemne w pobliżu korzeni drzew 

należy wykonać ręcznie. 

10. Dno zbiornika przepompowni należy przegłębić i na budowie nadlać betonem 

o grubość warstwy 20 cm oraz skosy wysokości nie niższej niż 30 cm z wykonaniem 

zagłębienia (rząpi) umożliwiającej odpompowanie zbiornika;  

11. W ramach prac należy zamontować oznaczenie armatury i wyposażenia (zasuw 

i hydrantów)  sieci wodociągowej zrealizowanej przez Wykonawcę. 

12. Przed włączeniem do eksploatacji poszczególnych odcinków sieci wodociągowej 

i kanalizacji sanitarnej należy wykonać ich płukanie i czyszczenie oraz w przypadku 

sieci wodociągowej dezynfekcję i badanie jakości wody.  

13. W przypadku prowadzenia robót ziemnych w rejonie pasa drogowego należy 

po przeprowadzonych pracach grunt zagęścić uzyskując stopień zagęszczenia 

Id≥1. W przypadku natrafienia na grunt niezagęszczany należy go wymienić. 

W ofercie należy przewidzieć wykonanie minimum 3 sztuk badań stopnia 
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zagęszczenia gruntu na każde 100 m zrealizowanej sieci wodociągowej i kanalizacji 

sanitarnej, miejsce wykonania badania zostanie wskazane przez Inspektora Nadzoru. 

14. Tabela opisująca parametry równoważności dla zaprojektowanych urządzeń:  

 

Lp. Nazwa materiału  

Przykład 

materiału (lub 

materiał 

równoważny) 

Miejsce 

występowania 
Parametry równoważności  

1 Żuraw  
Przepompownia 

ścieków 

Żurawie do obsługi urządzeń zlewniach, 

przepompowniach i oczyszczalniach ścieków. Żuraw 

składany służy do pionowego podnoszenia lub 

opuszczania oraz poziomego przemieszczania (obrót 

kolumny żurawia wokół osi pionowej) ładunków, 

których ciężar nie przekracza 150-350 dN (150-350 

kG). Żuraw przeznaczony jest do pracy w warunkach 

małej intensywności odpowiadającej grupie natężenia 

pracy A1. 

Temperatura otoczenia, podczas pracy żurawia, może 

wynosić od - 20o do + 40o C. Wilgotność względna 

występująca w miejscu pracy może wynosić do 95%. 

Żurawie nie są przeznaczone do pracy w środowisku 

agresywnym lub wybuchowym. 

Forma dozoru technicznego - dozór uproszczony. 

Żuraw nie podlega zgłoszeniu i odbiorowi 

technicznemu przez Inspektorat Dozoru 

Technicznego. 

Parametry: 

• Udźwig maksymalny (od - do)  150 – 250 kG 

• Wysięg (od - do) 0,65 - 1,5 m 

• Wysokość maks. podnoszenia 1,0 - 2,2m 

• Kąt obrotu 360 stopnie 

• Wysokość całkowita żurawia 1,5 - 2,5 m 

• Wymiary gabarytowe 1,65 x 0,45 x 0,2 m 

• Średnica liny 5 mm 

• Długość liny (standard) 10 m 

• Maksymalna długość liny 12 m 

• Głębokość opuszczania (lina 10m) 6 m poniżej 

poziomu posadowienia 

• Zakończenie liny hak lub szekla 

• Masa żurawia bez podstawy 43 kg 

• Obciążenie minimalne dla zadziałania hamulca 10 

kG 

2 Pompa FZV.3.82 Przepompownia  

Pompa zatapialna do ścieków: 

- parametry i moc Q=90 m3/h;  H=8,4  m; P=4,0 kW; 

- pompy z wolnym przelotem równym co najmniej 

średnicy rurociągu; 

- z wirnikami typu „vortex”; 

- piony tłoczne oraz prowadnice pomp ze stali 

kwasoodpornej AISI304; 

- połączenia kablowe ze stali nierdzewnej z 

wypełnieniem poliuretanowym; 

- krótki wał silnika; 

- podwójne mechaniczne uszczelnienie wału; 

- wymienny pierścień bieżny; 

- płaszcz silnika ze stali nierdzewnej; 

- pierścień zaciskowy ze stali nierdzewnej 

3 Szafa sterownicza FIBOX 
Przepompownie 

ścieków 

Wymiary: 800 x 600 x 300 mm, stopień ochron IP66, 

szafa wyposażona w drzwi wewnętrzne 

przystosowane do montażu aparatury sterowniczej, 

wyposażona w płytę montażową, wejście kabli 
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poprzez dławiki w dolnej części szafy. 

4 Panel operatorski 

model  HMI 

STO512 firmy 

Schneider 

Przepompownie 

ścieków 

Graficzny o przekątnej minimum 3.8”, ekran 

dotykowy o rozdzielczości 200x80 pikseli, 

wyposażony w port RS232/RS485 z obsługą 

protokołu ModBus RTU, gniazdo Mini USB oraz 

USB, montowany na elewacji drzwi wewnętrznych 

szafy sterowniczej. 

5 

Pływaki dla 

sygnalizacji 

stanów 

alarmowych 

MAC-3 
Przepompownie 

ścieków 

Mają przekazywać sygnał suchobieg i alarm tak by 

zwarcie styków pływaków sygnalizowało stan 

alarmowy. 

6 
Sonda 

hydrostatyczna 

model SG-25S 

firmy Aplisens 

Przepompownie 

ścieków 

Ma przekazywać sygnał analogowy w przedziale 4-20 

mA z informacją o poziomie ścieków 

7 
Moduł 

telemetryczny 
MT-101_UPS 

Przepompownie 

ścieków 

Pozwala na ładowanie akumulatora i stabilizację 

napięcia wyjściowego , przeznaczony do współpracy z 

modułem telemetrycznym 

8 
Moduł 

telemetryczny 
MT-101 

Przepompownie 

ścieków 

Pozwala na samoczynne startowanie w przypadku 

zaniku i powrotu zasilania. 

9 

Wyłącznik 

nadmiarowo– 

prądowy 

typ C60N 
Przepompownie 

ścieków 

Zestawienie zabezpieczeń wraz z parametrami 

równoważności:F1 – C16A 3P,F2– C1A 1P,F3 – C2A 

1P,F4 – C2A 1P, F5– C3A 1P, F8 – B16A 3P, 

10 
Wyłączniki 

silnikowe 

WS1, WS2 GV3-

ME63 

Przepompownie 

ścieków 

Mają mieć prąd nastawowy 8-12A oraz posiadać 

następujący układ zabezpieczeń: wyzwalacz 

zwarciowy ustawiony na stałe, nastawiony wyzwalacz 

termiczny (0 6-1 x In), zadziałanie wyłącznika 

powoduje odcięcie jednocześnie trzech faz. 
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Załącznik nr 2c do SWZ 

 

Uwagi dotyczące realizacji zamówienia.  

Zmiany w stosunku do dokumentacji budowlanej. 

 

Część nr 3. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków i przyłączami 

m. Wrześnica, gm. Sławno, woj. Zachodniopomorskie. 

 

1. Zgodnie z opracowanym badaniem podłoża gruntowego w miejscowości Wrześnica, 

gmina Sławno występują złożone warunki gruntowo -  wodne.  Z uwagi na rozległość 

inwestycji wzdłuż trasy projektowanej sieci warunki te mogą się miejscami zmieniać 

i odbiegać od przedstawionych w załączonych badaniach podłoża gruntowego, 

co Wykonawca powinien uwzględnić przy sporządzeniu oferty.   

2. Zwraca się również uwagę na występowanie wody gruntowej utrudniającej 

prowadzenie głębszych prac ziemnych. W załączonych do postępowania przedmiarach 

wskazano tylko orientacyjną ilość prac odwodnieniowych. Kierownik Budowy musi 

dostosować sposób odwodniania wykopu  do rzeczywistych warunków na budowie. 

Oferta Wykonawcy musi obejmować wszystkie koszty związane z zabezpieczeniem 

wykopów oraz ich odwodnienia w czasie prowadzenia prac. 

3. Kominki wentylacyjnie należy dostarczyć i zamontować w wykonaniu 

z stali nierdzewnej (grubość ścianki min 2 mm).  

4. Szafy sterownicze należy przygotować do współdziałania z systemem monitoringu 

pracującym na oczyszczalni ścieków w Sławnie zgodnie z wytycznymi administratora 

oczyszczalni ścieków stanowiącymi załącznik do postępowania przetargowego; 

5. Po realizacji prac związanych z siecią kanalizacji sanitarnej należy sieć przepłukać 

i podać inspekcji TV wraz z sporządzeniem wykresu ukazującego spadki 

na kanalizacji.  

6. Na króćcu napływowym na przepompownie zabudować deflektor.  

7. Przy przeprowadzaniu prac w pobliżu drzew Wykonawca jest zobowiązany 

do ich zabezpieczenia poprzez odeskowanie, a prace ziemne w pobliżu korzeni drzew 

należy wykonać ręcznie. 

8. Dno zbiornika przepompowni należy przegłębić i na budowie nadlać betonem 

o grubość warstwy 20 cm oraz skosy wysokości nie niższej niż 30 cm z wykonaniem 

zagłębienia (rząpi) umożliwiającej odpompowanie zbiornika;  

9. W przypadku prowadzenia robót ziemnych w rejonie pasa drogowego należy 

po przeprowadzonych pracach grunt zagęścić uzyskując stopień zagęszczenia 

Id≥1. W przypadku natrafienia na grunt niezagęszczany należy go wymienić. 

W ofercie należy przewidzieć wykonanie minimum 3 sztuk badań stopnia 

zagęszczenia gruntu na każde 100 m zrealizowanej sieci wodociągowej i kanalizacji 

sanitarnej, miejsce wykonania badania zostanie wskazane przez Inspektora Nadzoru. 

10. Tabela opisująca parametry równoważności dla zaprojektowanych urządzeń:  

 

Lp. Nazwa materiału  

Przykład 

materiału (lub 

materiał 

równoważny) 

Miejsce 

występowania 
Parametry równoważności  
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1 Żuraw  
Przepompownia 

ścieków 

Żurawie do obsługi urządzeń zlewniach, 

przepompowniach i oczyszczalniach ścieków. Żuraw 

składany służy do pionowego podnoszenia lub 

opuszczania oraz poziomego przemieszczania (obrót 

kolumny żurawia wokół osi pionowej) ładunków, 

których ciężar nie przekracza 150-350 dN (150-350 

kG). Żuraw przeznaczony jest do pracy w warunkach 

małej intensywności odpowiadającej grupie natężenia 

pracy A1. 

Temperatura otoczenia, podczas pracy żurawia, może 

wynosić od - 20o do + 40o C. Wilgotność względna 

występująca w miejscu pracy może wynosić do 95%. 

Żurawie nie są przeznaczone do pracy w środowisku 

agresywnym lub wybuchowym. 

Forma dozoru technicznego - dozór uproszczony. 

Żuraw nie podlega zgłoszeniu i odbiorowi 

technicznemu przez Inspektorat Dozoru 

Technicznego. 

Parametry: 

• Udźwig maksymalny (od - do)  150 – 250 kG 

• Wysięg (od - do) 0,65 - 1,5 m 

• Wysokość maks. podnoszenia 1,0 - 2,2m 

• Kąt obrotu 360 stopnie 

• Wysokość całkowita żurawia 1,5 - 2,5 m 

• Wymiary gabarytowe 1,65 x 0,45 x 0,2 m 

• Średnica liny 5 mm 

• Długość liny (standard) 10 m 

• Maksymalna długość liny 12 m 

• Głębokość opuszczania (lina 10m) 6 m poniżej 

poziomu posadowienia 

• Zakończenie liny hak lub szekla 

• Masa żurawia bez podstawy 43 kg 

• Obciążenie minimalne dla zadziałania hamulca 10 

kG 

2 Pompa ABS-Sulzer Przepompownia  

Pompa zatapialna do ścieków: 

- parametry i moc Q=5,0 l/s;  H=5,5 mH2O;  

P=2,4 kW; 

- pompy z wolnym przelotem równym co najmniej 

średnicy rurociągu; 

- z wirnikami typu „vortex”; 

- piony tłoczne oraz prowadnice pomp ze stali 

kwasoodpornej AISI304; 

- połączenia kablowe ze stali nierdzewnej z 

wypełnieniem poliuretanowym; 

- krótki wał silnika; 

- podwójne mechaniczne uszczelnienie wału; 

- wymienny pierścień bieżny; 

- płaszcz silnika ze stali nierdzewnej; 

- pierścień zaciskowy ze stali nierdzewnej 

3 Szafa sterownicza FIBOX 
Przepompownie 

ścieków 

Wymiary: 800 x 600 x 300 mm, stopień ochron IP66, 

szafa wyposażona w drzwi wewnętrzne 

przystosowane do montażu aparatury sterowniczej, 

wyposażona w płytę montażową, wejście kabli 

poprzez dławiki w dolnej części szafy. 

4 Panel operatorski 

model  HMI 

STO512 firmy 

Schneider 

Przepompownie 

ścieków 

Graficzny o przekątnej minimum 3.8”, ekran 

dotykowy o rozdzielczości 200x80 pikseli, 

wyposażony w port RS232/RS485 z obsługą 

protokołu ModBus RTU, gniazdo Mini USB oraz 

USB, montowany na elewacji drzwi wewnętrznych 

szafy sterowniczej. 
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5 

Pływaki dla 

sygnalizacji 

stanów 

alarmowych 

MAC-3 
Przepompownie 

ścieków 

Mają przekazywać sygnał suchobieg i alarm tak by 

zwarcie styków pływaków sygnalizowało stan 

alarmowy. 

6 
Sonda 

hydrostatyczna 

model SG-25S 

firmy Aplisens 

Przepompownie 

ścieków 

Ma przekazywać sygnał analogowy w przedziale 4-20 

mA z informacją o poziomie ścieków 

7 
Moduł 

telemetryczny 
MT-101_UPS 

Przepompownie 

ścieków 

Pozwala na ładowanie akumulatora i stabilizację 

napięcia wyjściowego , przeznaczony do współpracy z 

modułem telemetrycznym 

8 
Moduł 

telemetryczny 
MT-101 

Przepompownie 

ścieków 

Pozwala na samoczynne startowanie w przypadku 

zaniku i powrotu zasilania. 

9 

Wyłącznik 

nadmiarowo– 

prądowy 

typ C60N 
Przepompownie 

ścieków 

Zestawienie zabezpieczeń wraz z parametrami 

równoważności:F1 – C16A 3P,F2– C1A 1P,F3 – C2A 

1P,F4 – C2A 1P, F5– C3A 1P, F8 – B16A 3P, 

10 
Wyłączniki 

silnikowe 

WS1, WS2 GV3-

ME63 

Przepompownie 

ścieków 

Mają mieć prąd nastawowy 8-12A oraz posiadać 

następujący układ zabezpieczeń: wyzwalacz 

zwarciowy ustawiony na stałe, nastawiony wyzwalacz 

termiczny (0 6-1 x In), zadziałanie wyłącznika 

powoduje odcięcie jednocześnie trzech faz. 
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Załącznik nr 2d do SWZ 

 

Uwagi dotyczące realizacji zamówienia.  

Zmiany w stosunku do dokumentacji budowlanej. 

 

Część nr 4. Budowa sieci i przyłączy kanalizacji ściekowej, sieci i przyłączy 

wodociągowych w m. Bobrowiczki, gm. Sławno. 

 

1. Opis wymagań dla hydrantów: siedzisko zaworu z mosiądzu odpornego 

na odcynkowanie, automatyczne odwodnienie, zintegrowany zawór powietrzny 

z mosiądzu, głowica hydrantu i kolumna podziemna pokryte zewnętrznie 

i wewnętrznie powłoką z farb epoksydowych, możliwość obrotu kolumny nadziemnej 

wraz z głowicą o 360°, rura połączeniowa trzpienia wykonana ze stali nierdzewnej. 

Po montażu hydrantu należy wykonać próbę wydajności hydrantu; 

2. Wszystkie skrzynki do zasuw oraz skrzynki przy hydrantach zabudować 

prefabrykowanymi opaskami betonowymi. 

3. Po realizacji prac związanych z siecią kanalizacji sanitarnej należy sieć przepłukać 

i podać inspekcji TV wraz z sporządzeniem wykresu ukazującego spadki 

na kanalizacji; 

4. Przy przeprowadzaniu prac w pobliżu drzew Wykonawca jest zobowiązany 

do ich zabezpieczenia poprzez odeskowanie, a prace ziemne w pobliżu korzeni drzew 

należy wykonać ręcznie; 

5. W ramach prac należy zamontować oznaczenie armatury i wyposażenia (zasuw 

i hydrantów)  sieci wodociągowej zrealizowanej przez Wykonawcę; 

6. Przed włączeniem do eksploatacji poszczególnych odcinków sieci wodociągowej 

i kanalizacji sanitarnej należy wykonać ich płukanie i czyszczenie oraz w przypadku 

sieci wodociągowej dezynfekcję i badanie jakości wody; 

7. W przypadku prowadzenia robót ziemnych w rejonie pasa drogowego należy 

po przeprowadzonych pracach grunt zagęścić uzyskując stopień zagęszczenia 

Id≥1. W przypadku natrafienia na grunt niezagęszczany należy go wymienić. 

W ofercie należy przewidzieć wykonanie minimum 3 sztuk badań stopnia 

zagęszczenia gruntu na każde 100 m zrealizowanej sieci wodociągowej i kanalizacji 

sanitarnej, miejsce wykonania badania zostanie wskazane przez Inspektora Nadzoru. 
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Załącznik nr 3 do SWZ 

PO T E NC J A Ł K A DR O W Y  

OS O BY ZDO LN E DO  W Y K O N A NI A ZA M Ó W I E NI A  
 

 

Nazwa Wykonawcy .....................................................................................................................  

Adres  Wykonawcy ......................................................................................................................  

Numer telefonu .................................................... Numer fax ..................................................... 

 

Oświadczam/-y, że w wykonywaniu zamówienia będą uczestniczyć następujące osoby: 

 

 

Lp. 

Nazwisko  

i imię, adres  

e-mail 

Zakres wykonywanych 

czynności oraz 

proponowana rola 

(funkcja) w realizacji 

zamówienia 

Kwalifikacje zawodowe, 

posiadane 

Uprawnienia* 

 

Doświadczenie zawodowe, 

odpowiednie do powierzanej 

roli/ funkcji i w zakresie 

odpowiadającym 

przedmiotowi zamówienia, 

(podać nazwy, adres, wartość  

i inwestora realizowanych 

inwestycji) 

Podstawa 

dysponowania 

przez 

Wykonawcę  

daną osobą 

1.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Uprawnienia budowlane 

bez ograniczeń w zakresie 

kierowania robotami 

budowlanymi w 

specjalności sieci instalacji                 

wodociągowych i 

kanalizacyjnych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..............................., dn. .........................          ................................................................... 
Podpis osób uprawnionych do składania świadczeń woli 

w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki 
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Załącznik nr 4 do SWZ 

 

WY K A Z  W Y K O N A N Y C H  R O B Ó T B U D O W L A N Y C H  

 
 

Nazwa  Wykonawcy .................................................................................................................... 

 

Adres  Wykonawcy …................................................................................................................. 

 

Numer telefonu   ............................................. Numer fax .......................................................... 

 

 

Wykaz wykonanych robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem i wartością 

robotom stanowiącym przedmiot zamówienia. 

 

 

Lp. 

 

Nazwa zamówienia 

Całkowita 

wartość  brutto 

usługi w PLN 

Termin  realizacji usługi  

Nazwa Zamawiającego, adres, 

telefon, osoba do kontaktu 

 Data 

rozpoczęcia 

Data 

zakończenia 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

..............................., dn. .........................  ................................................................... 
    Podpis osób uprawnionych do składania świadczeń woli      

w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki 
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Załącznik nr 5 do SWZ 

 

(Niniejszy projekt umowy zawiera zapisy dla wszystkich części przedmiotu zamówienia, ale 

ostatecznie umowy zostaną sporządzone osobno dla każdej z czterech części przedmiotu 

zamówienia. Zamawiający kolorem czerwonym oznaczył miejsca, w których treść umowy 

będzie różna zależnie od tego, jaką część zamówienia będzie obejmowała.) 

 

UMOWA Nr …... /2021 
 

zawarta w dniu ………………………… 2021 r. pomiędzy:  

Gminą Sławno – Urząd Gminy Sławno z siedzibą przy ul. M. Curie – Skłodowskiej 9,      

76-100 Sławno, NIP: 499-052-36-66, reprezentowaną przez Wójta Gminy Sławno – Ryszarda 

Stachowiaka, (zwaną dalej „Zamawiającym”), 

a  

……………………………………………………………………………………………..…… 

z siedzibą w …………………………………………………., NIP ………………………..... 

reprezentowanym przez ………………………………………………………………………...        

(zwanym dalej „Wykonawcą”),  
 

w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie 

podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 została zawarta umowa o następującej treści:  
 

§ 1 
 

(Umowy sporządzone zostaną osobno dla każdej z czterech części przedmiotu zamówienia,         

a ostateczna treść § 1 umowy dotyczyła będzie wyłącznie części, na którą złożona została 

oferta Wykonawcy.) 
 

Część nr 1: 

„1. Przedmiotem zamówienia jest „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej 

na terenie Gminy Sławno” – Cześć nr 1, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane i 

rozporządzeniami wykonawczymi oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie 

zrealizowanych sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. 

2. Niniejsze zamówienie współfinansowane jest: 

1) ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 

2020 poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub 

rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię 

odnawialną i w oszczędzanie energii”, typ operacji „Gospodarka wodno-ściekowa” w 

związku z realizacją projektu „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej oraz sieci 

wodociągowej w miejscowości Sławsko w Gminie Sławno”; 

2) ze środków Rządowego Funduszu „Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych” w 

związku z realizacją projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci 

wodociągowej na terenie Gminy Sławno”.” 
 

Część nr 2, 3 i 4: 

„1. Przedmiotem zamówienia jest „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej 

na terenie Gminy Sławno” – Cześć nr ………, zgodnie z przepisami ustawy Prawo 

budowlane i rozporządzeniami wykonawczymi oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie 

zrealizowanych sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. 
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2. Niniejsze zamówienie współfinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu „Polski 

Ład: Program Inwestycji Strategicznych” w związku z realizacją projektu „Budowa sieci 

kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Gminy Sławno”.” 
 

§ 2 
 

(Umowy sporządzone zostaną osobno dla każdej z czterech części przedmiotu zamówienia,         

a ostateczna treść § 2 umowy dotyczyła będzie wyłącznie części, na którą złożona została 

oferta Wykonawcy.) 
 

Część nr 1: 

„1. Przedmiot zamówienia podzielony został na dwa etapy realizacji inwestycji:  

1) Etap I – realizacja zlewni ścieków PS3 (z zadania nr 1) do dnia 31 czerwca 2022 

r.  

2) Etap II – realizacja zlewni ścieków PS1 i PS2 (z zadania nr 1) oraz sieci 

wodociągowej (zadanie 2) 250 dni od dnia podpisania umowy. Odbiór Etapu 

drugiego nie wcześniej niż 15 listopada 2022 r. 

2. Przedmiot zamówienia określa: 

1) dokumentacja projektowa budowlano – wykonawcza budowy sieci kanalizacji 

sanitarnej i wodociągowej wraz z przyłączami w m. Sławsko, gm. Sławno; 

2) Warunki gruntowo – wodne opisane zostały również w opracowaniu: 

„DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO wraz z opinią 

geotechniczną z określenia warunków gruntowo - wodnych dla tematu: „Budowa 

zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową ujęcia wody poprzez 

wbudowanie nowej studni przebudowę istniejącej w m. Sławsko w gminie Sławno 

(uzupełnienie).”; 

3) specyfikacje techniczne z uwzględnieniem zapisów SWZ; 

4) Projekt wykonawczy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z przyłączami w 

m. Sławsko, gm. Sławno – zakres robót budowlanych pozostałych do wykonania 

zgodnie z pozwoleniem na budowę. 

3. Zmiana zakresu przedmiotu zamówienia w stosunku do projektu budowlanego – 

dokumentacji budowlanej, parametrów równoważności dla produktów, dla których 

w dokumentacji budowlanej użyto nazw własnych oraz inne uwagi i zastrzeżenia 

dotyczące przedmiotu zmówienia zostały zawarte w Załączniku nr 2a do SIWZ 

„Informacje dotyczące realizacji zamówienia. Zmiany w stosunku do dokumentacji 

budowlanej oraz parametry równoważności”. 

4. Część nr 1 podzielono na dwa zadania: 

1) Zadanie 1 obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami; 

2) Zadanie 2 obejmuje budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami. 

5.  Zadanie 1 obejmuje – zlewnie PS3 tj. sieć kanalizacji sanitarnej oraz przyłącza 

od studni SC157 w kierunku zlewni PS1 i PS2 wraz z tymi zlewniami: 

1) Budowę zlewni PS3 w skład której wchodzi: 

a) Kanalizacja sanitarna grawitacyjna sieć wykonana z rur PVC o średnicy 

zewnętrznej 200 mm długości 777,5 m oraz sieć wykonana z rur PVC o średnicy 

zewnętrznej 160 mm długości 199,00 m. 

b) Kanalizacja sanitarna grawitacyjna – przyłącza sieć wykonana z rur PVC 

o średnicy zewnętrznej 160 mm długości 385,5 m. 

c) Wykonanie robót drogowych.  

2) Budowę zlewni PS1 w skład której wchodzi: 

a) Przepompownia ścieków PS1 

b) Kanalizacja sanitarna tłoczna wykonana z rur PE o średnicy zewnętrznej 90 mm 

długości 294,5 m.  
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c) Kanalizacja sanitarna grawitacyjna sieć wykonana z rur PVC o średnicy 

zewnętrznej  200 mm długości 932,5 m oraz sieć wykonana z rur PVC o średnicy 

zewnętrznej 160 mm długości 194,00 m.  

d) Kanalizacja sanitarna grawitacyjna – przyłącza sieć wykonana z rur PVC 

o średnicy zewnętrznej 160 mm długości 260,0 m. 

e) Wykonanie robót drogowych.  

3) Zlewnia PS1, odcinek SA-26- SA37.  

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna sieć wykonana z rur PVC o średnicy zewnętrznej 

200 mm od studni SA26 do studni SA37 długości 376,00 m. Przy realizacji 

powyższego odcinka sieci należy wykonać przyłącza kanalizacji sanitarnej do granicy 

działek przyległych do działek drogowych w których realizowana będzie kanalizacji 

sanitarna. Łącznie należy przewidzieć wykonanie 14 przyłączy z rur PVC 160 mm o 

długości średniej 4 m. Powyższego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej nie 

uwzględniono w załączonych do postępowania przedmiarach. 

4) Budowę zlewni PS2 w skład której wchodzi: 

a) Wykonanie wyposażenia przepompowni ścieków, wykonie próby szczelności, 

realizację zagospodarowania terenu przepompowni oraz wykonanie robót 

elektrycznych.  

b) Kanalizacja sanitarna tłoczna wykonana z rur PE o średnicy zewnętrznej 90 mm 

długości 68,5 m.  

c) Kanalizacja sanitarna grawitacyjna sieć wykonana z rur PVC o średnicy 

zewnętrznej 160 mm długości 8,5 m.  

5) Uwaga: Budowę przepompowni PS2 (typu przejezdnego). W roku 2018 

wybudowano skorupę zbiornika przepompowni, należy przepompownie 

wyposażyć i wykonać zagospodarowanie terenu. 

6.  Zadanie 2 obejmuje: budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w skład której 

wchodzi – sieć wodociągowa oraz przyłącza wodociągowe od punktu W14 (trójnik wraz 

z zasuwami DN100) w kierunku miejscowości Staniewice - Postomino. 

1) Sieć wodociągowa wykonana z rur ciśnieniowych HDPE-100 SDR17 PN10 

o średnicy: 

a) DN 110 x 6,6 mm – 1 609,5 m; 

b) DN 90 x 5,4 mm – 152,0 m; 

c) Studnia pomiarowa wraz z wyposażeniem – szt. 1. 

2) Przyłącza wykonane z rur ciśnieniowych HDPE-100 SDR17 PN10 o średnicy: 

a) DN 50 x 3,0 mm – 88,5 m; 

b) DN 40 x 2,4 mm – 112,7 m; 

c) DN 32 x 2,0 mm – 485,0m. 

3) Studnie wodomierzowe – 58 szt.  

4) Sieć wodociągowa od punktu w458 wraz z przyłączami – sieć wodociągowa DN 

110 x 6,6 mm – 309,0 m, od punktu w458 do wysokości połowy działki  nr 284/4 obr 

ewd. Sławsko, gm. Sławno (punktu między projektowanymi studniami kanalizacji 

sanitarnej SA35 i SA34). Przy realizacji powyższego odcinka sieci należy wykonać 

przyłącza wodociągowe do granicy działek przyległych do działek drogowych w 

których realizowana będzie sieć wodociągowa. Łącznie należy przewidzieć 

wykonanie 11 przyłączy z rur DN32 x 2,0 mm o długości średniej 4 m. Powyższego 

odcinka sieci wodociągowej nie uwzględniono w załączonych do postępowania 

przedmiarach. 

7. Szczegółowe wymagania Zamawiającego dla części nr 1 wobec Wykonawcy 

w ramach ustalonego wynagrodzenia: 

1) przyłącza kanalizacji sanitarnej i wodociągowej należy zrealizować do granicy 

działki lub do studni kanalizacji sanitarnej lub wodomierzowej znajdującej 
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się przy granicy działki. Przyłącza zapewniające dostęp do kanalizacji sanitarnej 

i wodociągowej dla więcej niż jednego odbiorcy sieci należy zrealizować 

do punktu rozdziału. Przyłącza należy zrealizować zgodnie z projektem 

wykonawczym w tym 58 studni wodomierzowych. Pozostały zakres przyłączy 

określony w dokumentacji projektowej został wyłączony z przedmiotu 

zamówienia; 

2) roboty należy przeprowadzić w taki sposób, aby po przeprowadzeniu odbioru 

robót Zadania  2, Części 1 zamówienia umożliwić użytkowanie wykonanej 

kanalizacji; 

3) przed przystąpieniem do realizacji sieci kanalizacji sanitarnej na danym odcinku 

sieci należy wykonać na powyższym odcinku sieć wodociągową celem 

umożliwienia mieszkańcom włączenia do nowej sieci wodociągowej przed 

rozpoczęciem prac ziemnych związanych z realizacją kanalizacji sanitarnej; 

4) zbiornik przepompowni należy wykonać z jego dociążeniem przed wyporem 

wody gruntowej; 

5) przedmiot zamówienie obejmuje wykonie płukania i dezynfekcji sieci wykonanych 

w roku 2018,  włączanych do eksploatacji w ramach prowadzonych prac 

instalacyjnych; 

6) zgodnie z uzgodnieniami nr ZArch.K.5152.133.2014.MJ z dnia 12.03.2014 r. 

wydanymi przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie zobowiązuje 

się Wykonawcę do:  

a) Zlecenia przeprowadzenia interwencyjnych prac archeologicznych 

wyspecjalizowanej jednostce badawczej (osobie prawnej lub fizycznej). 

b) uzyskania stosownego pozwolenia Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków na prowadzenie badań archeologicznych. 

c) Prowadzenia prac ziemnych związanych z realizacją inwestycji pod nadzorem 

archeologa. 

7) sposób pracy pomp w przepompowniach należy potwierdzić z Zamawiającym, 

Inspektorem Nadzoru i Administratorem sieci oraz na podstawie obserwacji pracy 

pomp przy pełnym obciążeniu układu; 

8) Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia kompletu materiałów dla PINB 

w Sławnie oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie na zrealizowane w roku 2018 

sieci włączane do realizowanej kanalizacji i sieci wodociągowej. 

8. Prowadzenie robót na budowie: 

1) Za sposób wykonania prac przez Wykonawcę odpowiedzialny będzie wyznaczony 

przez niego Kierownik Budowy.  

2) Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji robót zobowiązany 

jest do sporządzenia harmonogramu rzeczowego z podziałem tygodniowym 

i przekazanie go Zamawiającemu do akceptacji. 

9. Dotyczy wszystkich części. Inne wymagania Zamawiającego wobec Wykonawcy 

w ramach ustalonego wynagrodzenia: 

1) przed wbudowaniem wyrobów Wykonawca jest zobowiązany wystąpić 

z wnioskiem o zatwierdzenie wyrobu i uzyskać akceptacje Nadzoru 

Inwestorskiego na materiał (wzór wniosku opracuje Wykonawca w konsultacji 

z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego); 
2) Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzenia harmonogramu realizacji sieci 

wodociągowej z wskazaniem planowanego przełączenia poszczególnych posesji do 

zrealizowanych przez siebie przyłączy wodociągowych oraz przyłączy kanalizacji 

sanitarnej; 

3) Zamawiający wymaga przy realizacji inwestycji stosowania kruszywa typu C90/3 

ze skały litej. 
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4) studnie PVC oraz studnie betonowe należy zamówić i zamontować wraz 

z systemowymi żelbetowymi pierścieniami odciążającymi; 

5) przedmiot zamówienia obejmuje odtworzenie nawierzchni po przeprowadzonych 

pracach;  

6) Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z realizacją zadania (w tym koszty 

odszkodowań za uprawy rolne, koszty zajęcia pasa drogowego, itp.); 

7) Wykonawca wykonana zgłoszenia wodnoprawne na prowadzenie trwałego 

odwodnienia wykopu, zgodnie z art. 394 ust. 1 punkt. 5. Prawa wodnego; 

8) opinie, uzgodnienia i załączniki uzyskane na etapie projektu uznaje się za wiążące 

i zobowiązuje się Wykonawcę do wypełniania zawartych w nich ustaleń i warunków; 

9) Wykonawca w ramach powyższego zadania musi zrealizować wszystkie niezbędne 

próby, płukania, badania zakończone stosownym protokołem zgodnie z dokumentacją 

projektową wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej; 

10) na dzień odbioru Wykonawca dostarczy inwentaryzacje geodezyjną zatwierdzoną  

przez właściwy ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej; 

11) Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Właścicieli sąsiednich posesji                   

o utrudnieniach i ograniczeniach w dojeździe na 2 dni przed planowanym terminem 

wykonywania robót; 

12) w przypadku konieczności skorzystania z cudzej nieruchomości do wykonania 

prac przygotowawczych lub robót budowlanych Wykonawca obowiązany jest przed 

ich rozpoczęciem uzgodnić przewidywany sposób, zakres i terminy korzystania                             

z sąsiedniej nieruchomości z jej właścicielem, a po zakończeniu robót wykonawca 

obowiązany jest naprawić szkody powstałe w wyniku korzystania z sąsiedniej 

nieruchomości; 

13) przed wejściem na teren prywatnych działek należy spisać z Właścicielem 

nieruchomości protokół wejścia na działkę oraz protokół zejścia z działki po realizacji 

wszystkich prac;  

14) Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną konieczną do wykonywania robót;  

15) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia punktów osnowy Wykonawca 

jest zobowiązany do ich odtworzenia przez uprawnionego geodetę;  

16) przed przystąpieniem do realizacji robót należy wystąpić z wnioskiem o zajecie pasa 

drogowego; 

17) do Wykonawcy należy przygotowanie i utrzymanie placu i zaplecza budowy,  

a w szczególności jego dozór; 

18) Wykonawca zlikwiduje plac budowy na własny koszt i doprowadzi teren 

do należytego stanu; 

19) Wykonawca robót w miejscach sąsiadujących z istniejącą zabudową zobowiązany jest 

do prowadzenia robót ze szczególną ostrożnością. Wykonawca przed złożeniem oferty 

zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji terenowej celem zapoznania 

się z istniejącą zabudową; 

20) Wykonawca zobowiązany jest do takiego prowadzenia robót, aby nie wystąpiły 

uszkodzenia obiektów i infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i nie 

podlegających przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy.  

W przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub infrastruktury, Wykonawca 

zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów 

lub infrastruktury; 

21) Wykonawca w ramach wynagrodzenia wykona własnym staraniem zasilanie placu 

budowy w energię elektryczną i wodę, na warunkach uzgodnionych z gestorami tych 

mediów; Zamawiający dopuszcza możliwość udostępnienia Wykonawcy mediów 

obecnie podłączonych do budynku (energia elektryczna, woda i kanalizacja sanitarna), 

na korzystanie z których Zamawiający posiada umowy, pod warunkami: założenia 



Znak sprawy: RSSA.271.2.2022 

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Gminy Sławno” 

 54 

podliczników na własny koszt oraz najpóźniej w dniu odbioru końcowego rozliczenia 

się finansowo z Administratorem sieci ze zużycia mediów, a w przypadku braku 

takiego rozliczenia Zamawiający potrąci z ostatniej faktury Wykonawcy należność 

z tytułu zużytych mediów; 

22) Wykonawca, jeżeli uzna za konieczne, zapewni ochronę mienia znajdującego 

się na placu budowy, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie 

Wykonawcy; 

23) Wykonawca zobowiązany jest zorganizować plac budowy zgodnie z wymogami 

właściwej gospodarki odpadami oraz w sposób zapewniający ochronę powietrza 

atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym także przez zastosowanie 

sprawnego i właściwie eksploatowanego sprzętu oraz najmniej uciążliwej akustycznie 

technologii prowadzenia robót; 

24) Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania odpadów budowlanych zgodnie  

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami; 

25) w przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane Polskie lub 

Europejskie Normy, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów i 

urządzeń, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń 

równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów 

technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji; w 

przypadku projektowanych rozwiązań systemowych Wykonawca zobowiązany 

jest do zastosowania odpowiadających rozwiązań systemowych.  

10. Na podstawie art. 95 ust. 1. ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez 

wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób wykonujących wszelkie 

czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. W 

związku z powyższym wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio 

związane w wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie 

dotyczy więc, między innymi osób: kierujących budową, dostawców materiałów 

budowlanych. 

11. W związku z powyższym wykonawca w odniesieniu do swoich pracowników musi przed 

rozpoczęciem wykonywania czynności przez te osoby przedstawić pisemne oświadczenie 

w zakresie określonym w ust. 10. W odniesieniu do podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców pisemne oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w 

zakresie określonym w ust. 10, należy przedłożyć wraz z kopią umowy o 

podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo. 

12. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego będzie zobowiązany przedstawić 

Zamawiającemu oświadczenia potwierdzające zatrudnienie osób, objętych klauzulą 

wskazaną w ust. 10, przy realizacji zamówienia oraz poświadczone za zgodność z 

oryginałem kopie umów o pracę tych osób.” 
 

Część nr 2: 

„1. Przedmiot zamówienia określa: 
1) opinia z badań podłoża gruntowego dla potrzeb projektowanej budowy sieci 

wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Pomiłowo, działka nr 1/1, 9, 219, 29, gmina 

Sławno; 

2) dokumentacja budowlano – wykonawcza budowa sieci wodociągowej i kanalizacji 

sanitarnej grawitacyjno – tłocznej wraz z przyłączami dz. nr 1/1; 9; 219; 29. 

3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych sieci wodociągowej 

oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków i przyłączami.   

2. Zmiana zakresu przedmiotu zamówienia w stosunku do projektu budowlanego – 

dokumentacji budowlanej, parametrów równoważności dla produktów, dla których 

w dokumentacji budowlanej użyto nazw własnych oraz inne uwagi i zastrzeżenia 
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dotyczące przedmiotu zmówienia zostały zawarte w Załączniku nr 2b do SIWZ 

„Informacje dotyczące realizacji zamówienia. Zmiany w stosunku do dokumentacji 

budowlanej oraz parametry równoważności”. 

3. Część nr 2 obejmuje: 

1) sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC SN8 de 200 x 5,9 mm – 924,50 m; 

2) sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej PE 100 SDR 17 de 110/6,6 – 10,50 m; 

3) przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur PVC SN8 de 160 x 4,7 – 97,50 m; 

4) przepompownie ścieków z wyposażeniem – 1 szt.; 

5) sieć wodociągową z rur PE 100 SDR 17 de 90 x 5,4 mm  (509,80 – 190 (odcinek 

zrealizowany w roku 2018)) - 319,8 m; 

6) przyłącza wodociągowe z rur PE 100 SDR 11 de 32 x 3,0 mm (96,00 – 19 (odcinek 

zrealizowany w roku 2018) – 77 m. 

4. Uwaga: W roku 2018 zrealizowano odcinek sieci wodociągowej: z PE100 SDR 17  

fi 90x5,4mm PN10 kl. SDR17 o długości łącznej L = 190 m od punktu wł 1 – P1 – Z1- 

Tr1 – P2 – Tr2 – P3 do HP2 wraz z przyłączami i podejściami do granicy podejściami 

dz. nr 9, obr. ewid. Pomiłowo, gmina Sławno. 

5. Szczegółowe wymagania Zamawiającego dla części nr 2 wobec Wykonawcy 

w ramach ustalonego wynagrodzenia: 

1) zbiornik przepompowni należy wykonać z jego dociążeniem przed wyporem 

wody gruntowej; 

2) Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzenia harmonogramu realizacji sieci 

wodociągowej z wskazaniem planowanego przełączenia poszczególnych posesji do 

zrealizowanych przez siebie przyłączy wodociągowych oraz przyłączy kanalizacji 

sanitarnej; 

3) przedmiot zamówienia obejmuje odtworzenie nawierzchni po przeprowadzonych 

pracach, istniejąca drogę szutrową należy po przeprowadzonych pracach 

odtworzyć porze ułożenie 5 cm warstwy piasku oraz 15 cm z kruszywa typu 

C90/3 ze skały litej o szerokości 3,5 m; 

4) sposób pracy pomp w przepompowni należy potwierdzić z Zamawiającym, 

Inspektorem Nadzoru i Administratorem sieci oraz na podstawie obserwacji pracy 

pomp przy pełnym obciążeniu układu; 

5) Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia kompletu materiałów dla PINB 

w Sławnie oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. 

6. Prowadzenie robót na budowie: 

1) Za sposób wykonania prac przez Wykonawcę odpowiedzialny będzie wyznaczony 

przez niego Kierownik Budowy.  

2) Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji robót zobowiązany 

jest do sporządzenia harmonogramu rzeczowego z podziałem tygodniowym 

i przekazanie go Zamawiającemu do akceptacji. 

7. Dotyczy wszystkich części. Inne wymagania Zamawiającego wobec Wykonawcy 

w ramach ustalonego wynagrodzenia: 

1) przed wbudowaniem wyrobów Wykonawca jest zobowiązany wystąpić 

z wnioskiem o zatwierdzenie wyrobu i uzyskać akceptacje Nadzoru 

Inwestorskiego na materiał (wzór wniosku opracuje Wykonawca w konsultacji 

z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego); 
2) Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzenia harmonogramu realizacji sieci 

wodociągowej z wskazaniem planowanego przełączenia poszczególnych posesji do 

zrealizowanych przez siebie przyłączy wodociągowych oraz przyłączy kanalizacji 

sanitarnej; 

3) Zamawiający wymaga przy realizacji inwestycji stosowania kruszywa typu C90/3 

ze skały litej. 
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4) studnie PVC oraz studnie betonowe należy zamówić i zamontować wraz 

z systemowymi żelbetowymi pierścieniami odciążającymi; 

5) przedmiot zamówienia obejmuje odtworzenie nawierzchni po przeprowadzonych 

pracach;  

6) Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z realizacją zadania (w tym koszty 

odszkodowań za uprawy rolne, koszty zajęcia pasa drogowego, itp.); 

7) Wykonawca wykonana zgłoszenia wodnoprawne na prowadzenie trwałego 

odwodnienia wykopu, zgodnie z art. 394 ust. 1 punkt. 5. Prawa wodnego; 

8) opinie, uzgodnienia i załączniki uzyskane na etapie projektu uznaje się za wiążące 

i zobowiązuje się Wykonawcę do wypełniania zawartych w nich ustaleń i warunków; 

9) Wykonawca w ramach powyższego zadania musi zrealizować wszystkie niezbędne 

próby, płukania, badania zakończone stosownym protokołem zgodnie z dokumentacją 

projektową wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej; 

10) na dzień odbioru Wykonawca dostarczy inwentaryzacje geodezyjną zatwierdzoną  

przez właściwy ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej; 

11) Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Właścicieli sąsiednich posesji                   

o utrudnieniach i ograniczeniach w dojeździe na 2 dni przed planowanym terminem 

wykonywania robót; 

12) w przypadku konieczności skorzystania z cudzej nieruchomości do wykonania 

prac przygotowawczych lub robót budowlanych Wykonawca obowiązany jest przed 

ich rozpoczęciem uzgodnić przewidywany sposób, zakres i terminy korzystania                             

z sąsiedniej nieruchomości z jej właścicielem, a po zakończeniu robót wykonawca 

obowiązany jest naprawić szkody powstałe w wyniku korzystania z sąsiedniej 

nieruchomości; 

13) przed wejściem na teren prywatnych działek należy spisać z Właścicielem 

nieruchomości protokół wejścia na działkę oraz protokół zejścia z działki po realizacji 

wszystkich prac;  

14) Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną konieczną do wykonywania robót;  

15) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia punktów osnowy Wykonawca 

jest zobowiązany do ich odtworzenia przez uprawnionego geodetę;  

16) przed przystąpieniem do realizacji robót należy wystąpić z wnioskiem o zajecie pasa 

drogowego; 

17) do Wykonawcy należy przygotowanie i utrzymanie placu i zaplecza budowy,  

a w szczególności jego dozór; 

18) Wykonawca zlikwiduje plac budowy na własny koszt i doprowadzi teren 

do należytego stanu; 

19) Wykonawca robót w miejscach sąsiadujących z istniejącą zabudową zobowiązany jest 

do prowadzenia robót ze szczególną ostrożnością. Wykonawca przed złożeniem oferty 

zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji terenowej celem zapoznania 

się z istniejącą zabudową; 

20) Wykonawca zobowiązany jest do takiego prowadzenia robót, aby nie wystąpiły 

uszkodzenia obiektów i infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i nie 

podlegających przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy.  

W przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub infrastruktury, Wykonawca 

zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów 

lub infrastruktury; 

21) Wykonawca w ramach wynagrodzenia wykona własnym staraniem zasilanie placu 

budowy w energię elektryczną i wodę, na warunkach uzgodnionych z gestorami tych 

mediów; Zamawiający dopuszcza możliwość udostępnienia Wykonawcy mediów 

obecnie podłączonych do budynku (energia elektryczna, woda i kanalizacja sanitarna), 

na korzystanie z których Zamawiający posiada umowy, pod warunkami: założenia 
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podliczników na własny koszt oraz najpóźniej w dniu odbioru końcowego rozliczenia 

się finansowo z Administratorem sieci ze zużycia mediów, a w przypadku braku 

takiego rozliczenia Zamawiający potrąci z ostatniej faktury Wykonawcy należność 

z tytułu zużytych mediów; 

22) Wykonawca, jeżeli uzna za konieczne, zapewni ochronę mienia znajdującego 

się na placu budowy, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie 

Wykonawcy; 

23) Wykonawca zobowiązany jest zorganizować plac budowy zgodnie z wymogami 

właściwej gospodarki odpadami oraz w sposób zapewniający ochronę powietrza 

atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym także przez zastosowanie 

sprawnego i właściwie eksploatowanego sprzętu oraz najmniej uciążliwej akustycznie 

technologii prowadzenia robót; 

24) Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania odpadów budowlanych zgodnie  

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami; 

25) w przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane Polskie lub 

Europejskie Normy, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów i 

urządzeń, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń 

równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów 

technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji; w 

przypadku projektowanych rozwiązań systemowych Wykonawca zobowiązany 

jest do zastosowania odpowiadających rozwiązań systemowych.  

8. Na podstawie art. 95 ust. 1. ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez 

wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób wykonujących wszelkie 

czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. W 

związku z powyższym wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio 

związane w wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie 

dotyczy więc, między innymi osób: kierujących budową, dostawców materiałów 

budowlanych. 

9. W związku z powyższym wykonawca w odniesieniu do swoich pracowników musi przed 

rozpoczęciem wykonywania czynności przez te osoby przedstawić pisemne oświadczenie 

w zakresie określonym w ust. 8. W odniesieniu do podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców pisemne oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w 

zakresie określonym w ust. 8, należy przedłożyć wraz z kopią umowy o podwykonawstwo 

lub dalsze podwykonawstwo. 

10. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego będzie zobowiązany przedstawić 

Zamawiającemu oświadczenia potwierdzające zatrudnienie osób, objętych klauzulą 

wskazaną w ust. 8, przy realizacji zamówienia oraz poświadczone za zgodność z 

oryginałem kopie umów o pracę tych osób.” 
 

Część nr 3: 

„1. Przedmiot zamówienia określa: 
1) dokumentacja projektowa, budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią 

ścieków i przyłączami  m. Wrześnica, gm. Sławno, woj. Zachodniopomorskie.  

2) dokumentacja badań podłoża gruntowego oraz opinia geotechniczna określająca 

warunki gruntowo-wodne na działce nr 443/3 dla inwestycji polegającej na budowie 

przepompowni  ścieków w miejscowości Wrześnica.  

3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych: wymagania ogólne, 

roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, roboty odwodnieniowe, roboty betonowe, roboty 

montażowe, roboty drogowe, instalacje elektroenergetyczne, ogrodzenie.    

2. Zmiana zakresu przedmiotu zamówienia w stosunku do projektu budowlanego – 

dokumentacji budowlanej, parametrów równoważności dla produktów, dla których 
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w dokumentacji budowlanej użyto nazw własnych oraz inne uwagi i zastrzeżenia 

dotyczące przedmiotu zmówienia zostały zawarte w Załączniku nr 2c do SIWZ. 

3. Część nr 3 obejmuje: 

1) sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC SN8 de 200 x 5,9 mm – 484,9 m; 

2) przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur PVC SN8 de 160 x 4,7 mm – 229,3 m; 

3) sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej PE 100 SDR 17 RC de 90  - 94,30 m; 

4) przepompownie ścieków z wyposażeniem – 1 szt. Przepompownie ścieków należy 

posadowić w odległości 8 m od studni S1 powyższe umożliwi posadowienie studni 

w gruncie mniej nawodnionym co znacznie ułatwi prowadzenie prac.  

5) odtworzenie nawierzchni po przeprowadzonych pracach. Po przeprowadzonych 

pracach instalacyjnych należy odtworzyć nawierzchnię poprzez wykonanie podsypki 

piaskowej (grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm), podbudowy z kruszywa 

naturalnego  0 - 31,5 mm (warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm) ułożenie 

płyt wielootworowych zdemontowanych przed rozpoczęciem prac.   

4. Szczegółowe wymagania Zamawiającego dla części nr 3 wobec Wykonawcy 

w ramach ustalonego wynagrodzenia: 

1) zbiornik przepompowni należy wykonać z jego dociążeniem przed wyporem 

wody gruntowej; 

2) sposób pracy pomp w przepompowni należy potwierdzić z Zamawiającym, 

Inspektorem Nadzoru i Administratorem sieci oraz na podstawie obserwacji pracy 

pomp przy pełnym obciążeniu układu; 

3) Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia kompletu materiałów dla PINB 

w Sławnie oraz złożyć zawiadomienie o zakończeniu prac. 

5. Prowadzenie robót na budowie: 

1) Za sposób wykonania prac przez Wykonawcę odpowiedzialny będzie wyznaczony 

przez niego Kierownik Budowy.  

2) Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji robót zobowiązany 

jest do sporządzenia harmonogramu rzeczowego z podziałem tygodniowym 

i przekazanie go Zamawiającemu do akceptacji. 

6. Dotyczy wszystkich części. Inne wymagania Zamawiającego wobec Wykonawcy 

w ramach ustalonego wynagrodzenia: 

1) przed wbudowaniem wyrobów Wykonawca jest zobowiązany wystąpić 

z wnioskiem o zatwierdzenie wyrobu i uzyskać akceptacje Nadzoru 

Inwestorskiego na materiał (wzór wniosku opracuje Wykonawca w konsultacji 

z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego); 
2) Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzenia harmonogramu realizacji sieci 

wodociągowej z wskazaniem planowanego przełączenia poszczególnych posesji do 

zrealizowanych przez siebie przyłączy wodociągowych oraz przyłączy kanalizacji 

sanitarnej; 

3) Zamawiający wymaga przy realizacji inwestycji stosowania kruszywa typu C90/3 

ze skały litej. 

4) studnie PVC oraz studnie betonowe należy zamówić i zamontować wraz 

z systemowymi żelbetowymi pierścieniami odciążającymi; 

5) przedmiot zamówienia obejmuje odtworzenie nawierzchni po przeprowadzonych 

pracach;  

6) Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z realizacją zadania (w tym koszty 

odszkodowań za uprawy rolne, koszty zajęcia pasa drogowego, itp.); 

7) Wykonawca wykonana zgłoszenia wodnoprawne na prowadzenie trwałego 

odwodnienia wykopu, zgodnie z art. 394 ust. 1 punkt. 5. Prawa wodnego; 

8) opinie, uzgodnienia i załączniki uzyskane na etapie projektu uznaje się za wiążące 

i zobowiązuje się Wykonawcę do wypełniania zawartych w nich ustaleń i warunków; 
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9) Wykonawca w ramach powyższego zadania musi zrealizować wszystkie niezbędne 

próby, płukania, badania zakończone stosownym protokołem zgodnie z dokumentacją 

projektową wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej; 

10) na dzień odbioru Wykonawca dostarczy inwentaryzacje geodezyjną zatwierdzoną  

przez właściwy ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej; 

11) Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Właścicieli sąsiednich posesji                   

o utrudnieniach i ograniczeniach w dojeździe na 2 dni przed planowanym terminem 

wykonywania robót; 

12) w przypadku konieczności skorzystania z cudzej nieruchomości do wykonania 

prac przygotowawczych lub robót budowlanych Wykonawca obowiązany jest przed 

ich rozpoczęciem uzgodnić przewidywany sposób, zakres i terminy korzystania                             

z sąsiedniej nieruchomości z jej właścicielem, a po zakończeniu robót wykonawca 

obowiązany jest naprawić szkody powstałe w wyniku korzystania z sąsiedniej 

nieruchomości; 

13) przed wejściem na teren prywatnych działek należy spisać z Właścicielem 

nieruchomości protokół wejścia na działkę oraz protokół zejścia z działki po realizacji 

wszystkich prac;  

14) Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną konieczną do wykonywania robót;  

15) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia punktów osnowy Wykonawca 

jest zobowiązany do ich odtworzenia przez uprawnionego geodetę;  

16) przed przystąpieniem do realizacji robót należy wystąpić z wnioskiem o zajecie pasa 

drogowego; 

17) do Wykonawcy należy przygotowanie i utrzymanie placu i zaplecza budowy,  

a w szczególności jego dozór; 

18) Wykonawca zlikwiduje plac budowy na własny koszt i doprowadzi teren 

do należytego stanu; 

19) Wykonawca robót w miejscach sąsiadujących z istniejącą zabudową zobowiązany jest 

do prowadzenia robót ze szczególną ostrożnością. Wykonawca przed złożeniem oferty 

zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji terenowej celem zapoznania 

się z istniejącą zabudową; 

20) Wykonawca zobowiązany jest do takiego prowadzenia robót, aby nie wystąpiły 

uszkodzenia obiektów i infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i nie 

podlegających przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy.  

W przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub infrastruktury, Wykonawca 

zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów 

lub infrastruktury; 

21) Wykonawca w ramach wynagrodzenia wykona własnym staraniem zasilanie placu 

budowy w energię elektryczną i wodę, na warunkach uzgodnionych z gestorami tych 

mediów; Zamawiający dopuszcza możliwość udostępnienia Wykonawcy mediów 

obecnie podłączonych do budynku (energia elektryczna, woda i kanalizacja sanitarna), 

na korzystanie z których Zamawiający posiada umowy, pod warunkami: założenia 

podliczników na własny koszt oraz najpóźniej w dniu odbioru końcowego rozliczenia 

się finansowo z Administratorem sieci ze zużycia mediów, a w przypadku braku 

takiego rozliczenia Zamawiający potrąci z ostatniej faktury Wykonawcy należność 

z tytułu zużytych mediów; 

22) Wykonawca, jeżeli uzna za konieczne, zapewni ochronę mienia znajdującego 

się na placu budowy, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie 

Wykonawcy; 

23) Wykonawca zobowiązany jest zorganizować plac budowy zgodnie z wymogami 

właściwej gospodarki odpadami oraz w sposób zapewniający ochronę powietrza 

atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym także przez zastosowanie 
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sprawnego i właściwie eksploatowanego sprzętu oraz najmniej uciążliwej akustycznie 

technologii prowadzenia robót; 

24) Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania odpadów budowlanych zgodnie  

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami; 

25) w przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane Polskie lub 

Europejskie Normy, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów i 

urządzeń, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń 

równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów 

technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji; w 

przypadku projektowanych rozwiązań systemowych Wykonawca zobowiązany 

jest do zastosowania odpowiadających rozwiązań systemowych.  

7. Na podstawie art. 95 ust. 1. ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez 

wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób wykonujących wszelkie 

czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. W 

związku z powyższym wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio 

związane w wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie 

dotyczy więc, między innymi osób: kierujących budową, dostawców materiałów 

budowlanych. 

8. W związku z powyższym wykonawca w odniesieniu do swoich pracowników musi przed 

rozpoczęciem wykonywania czynności przez te osoby przedstawić pisemne oświadczenie 

w zakresie określonym w ust. 7. W odniesieniu do podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców pisemne oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w 

zakresie określonym w ust. 7, należy przedłożyć wraz z kopią umowy o podwykonawstwo 

lub dalsze podwykonawstwo. 

9. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego będzie zobowiązany przedstawić 

Zamawiającemu oświadczenia potwierdzające zatrudnienie osób, objętych klauzulą 

wskazaną w ust. 7, przy realizacji zamówienia oraz poświadczone za zgodność z 

oryginałem kopie umów o pracę tych osób.” 
 

Część nr 4: 

„1. Przedmiot zamówienia określa: 
1) dokumentacja projektowa budowlano – wykonawcza budowa sieci i przyłączy 

kanalizacji ściekowej, sieci przyłączy wodociągowych w m. Bobrowiczki gm. 

Sławno.  

2) dokumentacja geotechniczna z badań podłoża gruntowego dla potrzeb budowy drogi 

dojazdowej do Sławieńskiej Strefy Ekonomicznej wraz z budową sieci wodociągowej 

i kanalizacji sanitarnej. Bobrowiczki, działka nr  1096/6, 1238, 93/19, 160/3, 181/1, 

177/7, 177/5, 170/7, 170/8, 171/4, 170/10 gmina Sławno, powiat Sławieński, 

województwo zachodniopomorskie.  

3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  

2. Zmiana zakresu przedmiotu zamówienia w stosunku do projektu budowlanego – 

dokumentacji budowlanej, parametrów równoważności dla produktów, dla których 

w dokumentacji budowlanej użyto nazw własnych oraz inne uwagi i zastrzeżenia 

dotyczące przedmiotu zmówienia zostały zawarte w Załączniku nr 2d do SIWZ. 

3. Część nr 4 obejmuje: 

1) odcinek sieci wodociągowej od punktu W7 DN/OD 110 z rur PE100 SDR17 PN10, 

L=897,30 - 403,40 (odcinek sieci zrealizowany w roku 2020) = 493,9  [m];  

Uwaga: Zrealizowany w roku 2020 odcinek od punktu W1 – W 7 zakończono zasuwą 

kołnierzową przy rozbudowie wodociągu należy nawiązać się do kołnierza powyższej 

zasuwy.  

2) odcinek sieci wodociągowej DN/ID 80 z rur ŻEL, L=9,86 [m]; 
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3) odcinki przyłączy wodociągowych DN/OD 90 z rur PE100 SDR17 PN10, L=45,30[m] 

4) odcinek sieci kanalizacji ściekowej grawitacyjnej DN/OD 200x5,9mm, z rur PVC SN8 

lite, L=312,70 [m]; 

5) odcinek przyłączy kanalizacji ściekowej grawitacyjnej DN 200x5,9mm, z rur PVC 

SN8 lite, L=46,30 [m]; 

4.  Szczegółowe wymagania Zamawiającego dla części nr 4 wobec Wykonawcy 

w ramach ustalonego wynagrodzenia: 
1) Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia kompletu materiałów dla PINB 

w Sławnie oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie; 

2) Zgodnie z uzgodnieniami nr ZArch.K.5183.302.2019.EK z dnia 9.08.2019 r. 

wydanymi przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie zobowiązuje 

się Wykonawcę do:  

a) Zlecenia przeprowadzenia interwencyjnych prac archeologicznych 

wyspecjalizowanej jednostce badawczej (osobie prawnej lub fizycznej). 

b) uzyskania stosownego pozwolenia Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków na prowadzenie badań archeologicznych. 

c) Prowadzenia prac ziemnych związanych z realizacją inwestycji pod nadzorem 

archeologa. 

5. Prowadzenie robót na budowie: 

1) Za sposób wykonania prac przez Wykonawcę odpowiedzialny będzie wyznaczony 

przez niego Kierownik Budowy.  

2) Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji robót zobowiązany 

jest do sporządzenia harmonogramu rzeczowego z podziałem tygodniowym 

i przekazanie go Zamawiającemu do akceptacji. 

6. Dotyczy wszystkich części. Inne wymagania Zamawiającego wobec Wykonawcy 

w ramach ustalonego wynagrodzenia: 

1) przed wbudowaniem wyrobów Wykonawca jest zobowiązany wystąpić 

z wnioskiem o zatwierdzenie wyrobu i uzyskać akceptacje Nadzoru 

Inwestorskiego na materiał (wzór wniosku opracuje Wykonawca w konsultacji 

z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego); 
2) Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzenia harmonogramu realizacji sieci 

wodociągowej z wskazaniem planowanego przełączenia poszczególnych posesji do 

zrealizowanych przez siebie przyłączy wodociągowych oraz przyłączy kanalizacji 

sanitarnej; 

3) Zamawiający wymaga przy realizacji inwestycji stosowania kruszywa typu C90/3 

ze skały litej. 

4) studnie PVC oraz studnie betonowe należy zamówić i zamontować wraz 

z systemowymi żelbetowymi pierścieniami odciążającymi; 

5) przedmiot zamówienia obejmuje odtworzenie nawierzchni po przeprowadzonych 

pracach;  

6) Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z realizacją zadania (w tym koszty 

odszkodowań za uprawy rolne, koszty zajęcia pasa drogowego, itp.); 

7) Wykonawca wykonana zgłoszenia wodnoprawne na prowadzenie trwałego 

odwodnienia wykopu, zgodnie z art. 394 ust. 1 punkt. 5. Prawa wodnego; 

8) opinie, uzgodnienia i załączniki uzyskane na etapie projektu uznaje się za wiążące 

i zobowiązuje się Wykonawcę do wypełniania zawartych w nich ustaleń i warunków; 

9) Wykonawca w ramach powyższego zadania musi zrealizować wszystkie niezbędne 

próby, płukania, badania zakończone stosownym protokołem zgodnie z dokumentacją 

projektową wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej; 

10) na dzień odbioru Wykonawca dostarczy inwentaryzacje geodezyjną zatwierdzoną  

przez właściwy ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej; 
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11) Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Właścicieli sąsiednich posesji                   

o utrudnieniach i ograniczeniach w dojeździe na 2 dni przed planowanym terminem 

wykonywania robót; 

12) w przypadku konieczności skorzystania z cudzej nieruchomości do wykonania 

prac przygotowawczych lub robót budowlanych Wykonawca obowiązany jest przed 

ich rozpoczęciem uzgodnić przewidywany sposób, zakres i terminy korzystania                             

z sąsiedniej nieruchomości z jej właścicielem, a po zakończeniu robót wykonawca 

obowiązany jest naprawić szkody powstałe w wyniku korzystania z sąsiedniej 

nieruchomości; 

13) przed wejściem na teren prywatnych działek należy spisać z Właścicielem 

nieruchomości protokół wejścia na działkę oraz protokół zejścia z działki po realizacji 

wszystkich prac;  

14) Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną konieczną do wykonywania robót;  

15) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia punktów osnowy Wykonawca 

jest zobowiązany do ich odtworzenia przez uprawnionego geodetę;  

16) przed przystąpieniem do realizacji robót należy wystąpić z wnioskiem o zajecie pasa 

drogowego; 

17) do Wykonawcy należy przygotowanie i utrzymanie placu i zaplecza budowy,  

a w szczególności jego dozór; 

18) Wykonawca zlikwiduje plac budowy na własny koszt i doprowadzi teren 

do należytego stanu; 

19) Wykonawca robót w miejscach sąsiadujących z istniejącą zabudową zobowiązany jest 

do prowadzenia robót ze szczególną ostrożnością. Wykonawca przed złożeniem oferty 

zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji terenowej celem zapoznania 

się z istniejącą zabudową; 

20) Wykonawca zobowiązany jest do takiego prowadzenia robót, aby nie wystąpiły 

uszkodzenia obiektów i infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i nie 

podlegających przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy.  

W przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub infrastruktury, Wykonawca 

zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów 

lub infrastruktury; 

21) Wykonawca w ramach wynagrodzenia wykona własnym staraniem zasilanie placu 

budowy w energię elektryczną i wodę, na warunkach uzgodnionych z gestorami tych 

mediów; Zamawiający dopuszcza możliwość udostępnienia Wykonawcy mediów 

obecnie podłączonych do budynku (energia elektryczna, woda i kanalizacja sanitarna), 

na korzystanie z których Zamawiający posiada umowy, pod warunkami: założenia 

podliczników na własny koszt oraz najpóźniej w dniu odbioru końcowego rozliczenia 

się finansowo z Administratorem sieci ze zużycia mediów, a w przypadku braku 

takiego rozliczenia Zamawiający potrąci z ostatniej faktury Wykonawcy należność 

z tytułu zużytych mediów; 

22) Wykonawca, jeżeli uzna za konieczne, zapewni ochronę mienia znajdującego 

się na placu budowy, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie 

Wykonawcy; 

23) Wykonawca zobowiązany jest zorganizować plac budowy zgodnie z wymogami 

właściwej gospodarki odpadami oraz w sposób zapewniający ochronę powietrza 

atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym także przez zastosowanie 

sprawnego i właściwie eksploatowanego sprzętu oraz najmniej uciążliwej akustycznie 

technologii prowadzenia robót; 

24) Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania odpadów budowlanych zgodnie  

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami; 
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25) w przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane Polskie lub 

Europejskie Normy, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów i 

urządzeń, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń 

równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów 

technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji; w 

przypadku projektowanych rozwiązań systemowych Wykonawca zobowiązany 

jest do zastosowania odpowiadających rozwiązań systemowych.  

7. Na podstawie art. 95 ust. 1. ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez 

wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób wykonujących wszelkie 

czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. W 

związku z powyższym wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio 

związane w wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie 

dotyczy więc, między innymi osób: kierujących budową, dostawców materiałów 

budowlanych. 

8. W związku z powyższym wykonawca w odniesieniu do swoich pracowników musi przed 

rozpoczęciem wykonywania czynności przez te osoby przedstawić pisemne oświadczenie 

w zakresie określonym w ust. 7. W odniesieniu do podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców pisemne oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w 

zakresie określonym w ust. 7, należy przedłożyć wraz z kopią umowy o podwykonawstwo 

lub dalsze podwykonawstwo. 

9. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego będzie zobowiązany przedstawić 

Zamawiającemu oświadczenia potwierdzające zatrudnienie osób, objętych klauzulą 

wskazaną w ust. 7, przy realizacji zamówienia oraz poświadczone za zgodność z 

oryginałem kopie umów o pracę tych osób.” 
 

§ 3 

1. Ustala się termin protokolarnego przekazania placu budowy na dzień …………………….. 

2. W dniu przekazania placu budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy komplet 

dokumentacji projektowej. 

§ 4 

1. Wykonawca oświadcza, iż upewnił się co do prawidłowości i kompletności złożonej  

do przetargu oferty oraz zgodności wyceny ofertowej z ustaleniami SWZ. 

2. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z warunkami realizacji i dokumentacją projektową 

oraz nie wnosi do nich zastrzeżeń i uwag. 
 

§ 5 

1. Przy pomocy podwykonawców Wykonawca wykona następujący zakres robót: 

……………………………………………………………………………………….............

................................................................................................................................................. 

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, a także 

projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 

obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści 

zgodnej z projektem umowy. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za konsekwencje wynikające z zawartej 

umowy o podwykonawstwo i jej postanowień. Nie wywiązywanie się podwykonawcy                 

z zawartej umowy lub inne zdarzenia związane z jej realizacją nie mają wpływu na 

zobowiązania Wykonawcy wobec Zamawiającego. 

4. Zamawiający, w terminie 10 dni od otrzymania projektu umowy, której przedmiotem są 

roboty budowlane zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności zastrzeżenia do 

projektu umowy o podwykonawstwo: 
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1) nie spełniającej wymagań określonych w ust. 6; 

2) gdy nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia; 

3) zawiera ona postanowienia kształtujące prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie 

kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w 

sposób dla podwykonawcy mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, 

ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a 

Wykonawcą. 

5. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 

podwykonawstwo, w terminie, o którym mowa w ust. 4, uważa się za akceptację projektu 

umowy przez Zamawiającego. 

6. Wymaga się, aby termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie był dłuższy niż 30 dni 

od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 

rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy roboty budowlanej. 

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada zamawiającemu poświadczona za zgodność z oryginałem kopię zawartej 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni 

od dnia jej zawarcia. 

8. Wykonawca przedłoży wraz z projektem umowy z Podwykonawcą odpis z Krajowego 

Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub inny właściwy dokument z uwagi na status 

prawny Podwykonawcy, potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę w 

imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania. 

9. Zamawiający, w terminie 10 dni, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 

niezgodnej z zaakceptowanym uprzednio projektem umowy lub w przypadku nie 

uwzględnienia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 4 oraz wzywa Wykonawcę (lub 

podwykonawcę) do niezwłocznego doprowadzenia do jej zmiany – pod rygorem nie 

wyrażenia zgody na wykonywanie robót przez podwykonawcę. 

10. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 10 dni, uważa się za akceptację umowy 

przez Zamawiającego. 

11. Wykonawca przedkłada kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem 

są dostawy lub usługi o wartości nie mniejszej niż 50.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy 

złotych 00/100), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. W przypadkach umów 

niezgodnych z wymaganiami Zamawiającego określonymi w ust. 6, Zamawiający wzywa 

do zamiany umowy pod rygorem naliczania kary umownej. 

12. Przepisy ust. 3 – 11 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo. 

13. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawcy jak za swoje własne. 

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku podwykonawcy 

będzie traktowana jako przerwa z przyczyn zależnych od Wykonawcy. 

14. Rozwiązanie umowy z podwykonawcą wymaga powiadomienia w formie pisemnej 

Zamawiającego oraz przedłożenia rozliczenia dotychczas wykonanych robót. 

15. Zatrudnienie dodatkowego podwykonawcy, zmiana podwykonawcy lub zmiana zakresu 

prac powierzonych podwykonawcom możliwa jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej 

zgody Zamawiającego. 

§ 6 

1. Nadzór nad realizacją przedmiotu zamówienia sprawować będą: 

a) ……………………………………………….., 

b) ……………………………………………….. 
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2. Zamawiający udostępni Nadzorowi kopię niniejszej umowy wraz kosztorysem ofertowym, 

a także kopie umów z podwykonawcami do wykorzystania dla celów właściwego 

prowadzenia nadzoru. 

§ 7 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót, stanowiących przedmiot umowy, 

zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru 

robót budowlanych, postanowieniami SWZ oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki 

budowlanej, przepisami Prawa budowlanego i obowiązującymi w tym zakresie normami 

technicznymi, przepisami BHP oraz o ochronie P.POŻ. 

2. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez 

Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot 

zamówienia, spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Obowiązek 

Wykonawcy wykazania równoważności przedmiotu zamówienia jest obowiązkiem 

wynikającym z ustawy, który może być spełniony w sposób pozwalający Zamawiającemu 

jednoznacznie stwierdzić zgodność oferowanych w ofercie produktów z wymaganiami 

określonymi w SWZ. 

3. Wykonawca w ramach ustalonego wynagrodzenia ryczałtowego wykona opracowania, 

wymienione w SWZ oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania materiałów i wyrobów budowlanych 

zgodnych z wymogami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót, wprowadzonych do obrotu zgodnie                                

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Zastosowane materiały powinny  

być w I gatunku (najwyższej jakości), a zamontowane urządzenia wyprodukowane w roku 

wbudowania, o udokumentowanym pochodzeniu. 

5. Przed wbudowaniem wyrobów Wykonawca jest zobowiązany wystąpić z wnioskiem  

o zatwierdzenie wyrobu i uzyskać akceptacje Nadzoru Inwestorskiego na materiał (wzór 

wniosku opracuje Wykonawca w konsultacji z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego). 

6. Do Wykonawcy należą koszty obsługi geodezyjnej inwestycji. 

7. Do Wykonawcy należy przygotowanie i utrzymanie placu i zaplecza budowy,  

a w szczególności dozór.  

8. Na wniosek Wykonawcy i za pisemną zgodą Zamawiającego mogą być dokonane zmiany 

technologii wykonania robót. W tym przypadku Wykonawca zobowiązany jest  

do przedstawienia projektu zamiennego, zawierającego opis proponowanych zmian, 

rysunki i wycenę kosztów. Projekt taki wymaga akceptacji Nadzoru i nadzoru autorskiego. 

9. Wykonawca w ramach ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia zorganizuje plac 

budowy własnym staraniem i zapewni ochronę mienia, warunki BHP i P.POŻ. oraz 

utrzymywać będzie porządek na budowie. Ewentualne wszelkie szkody wyrządzone  

w trakcie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca usunie w trybie pilnym na własny 

koszt, a po zakończeniu realizacji robót doprowadzi plac budowy do stanu zgodnego  

z przeznaczeniem. Plac budowy powinien być czysty i uporządkowany, bez odpadów 

zbędnych do prowadzenia robót. Likwidacja placu budowy oraz doprowadzenie terenu  

do stanu pierwotnego (pełnego uporządkowania) obciąża Wykonawcę. 

10. Wykonawca w miejscach robót sąsiadujących z innymi branżami zobowiązany jest 

zachować szczególną ostrożność. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do takiego prowadzenia robót, aby nie wystąpiły 

uszkodzenia obiektów i infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i nie 

podlegających przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy.                     

W przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub infrastruktury, Wykonawca 

zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub 

infrastruktury. 
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12. Wykonawca w ramach wynagrodzenia wykona własnym staraniem zasilanie placu 

budowy w energię elektryczną i wodę, na warunkach uzgodnionych z gestorami tych 

mediów. 

13. Wykonawca zobowiązany jest zorganizować plac budowy zgodnie z wymogami 

właściwej gospodarki odpadami oraz w sposób zapewniający ochronę powietrza 

atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym także przez zastosowanie sprawnego 

i właściwie eksploatowanego sprzętu oraz najmniej uciążliwej akustycznie technologii 

prowadzenia robót. 

14. Wykonawca, jeżeli uzna za konieczne, zapewni ochronę mienia znajdującego się  

na placu budowy, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy. 

15. Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania odpadów budowlanych 

wytworzonych w trakcie prac zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

16. Wykonawca dokona obowiązkowych zawiadomień gestorów sieci, wynikających  

z uzgodnień do projektu budowlanego. 

17. Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Właścicieli sąsiednich posesji                   

o utrudnieniach i ograniczeniach w dojeździe na 2 dni przed planowanym terminem 

wykonywania robót. 

18. W przypadku konieczności skorzystania z cudzej nieruchomości do wykonania prac 

przygotowawczych lub robót budowlanych Wykonawca obowiązany jest przed ich 

rozpoczęciem uzgodnić przewidywany sposób, zakres i terminy korzystania                             

z sąsiedniej nieruchomości z jej właścicielem, a po zakończeniu robót wykonawca 

obowiązany jest naprawić szkody powstałe w wyniku korzystania z sąsiedniej 

nieruchomości oraz sporządzić stosowny protokół zejścia z działki z jej właścicielem. 

19. Wykonawca zabezpieczy budowę przed możliwością poniesienia szkody, spowodowanej 

przez działania osób trzecich, a w przypadku jej wystąpienia zobowiązany będzie  

do naprawienia szkody i jej ewentualnych skutków. 

20. Wykonawca zapewni ubezpieczenie prac budowlanych, w imieniu Swoim                                   

i Zamawiającego, na okres od daty rozpoczęcia robót do terminu odbioru końcowego 

przedmiotu zamówienia lub do czasu usunięcia wad i usterek, stwierdzonych w trakcie 

odbioru końcowego – w zależności od tego, który później się kończy. 

21. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi żądanej polisy i dokumentów ubezpieczeniowych, 

Zamawiający może zawrzeć umowę ubezpieczeniową, opłacając składki ubezpieczeniowe 

z kwot należnych Wykonawcy. 

22. Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń uzbrojenia podziemnego terenu, 

(urządzenia takie jak przyłącza i sieci wod.-kan., gazowe, c.o., kable energetyczne, 

telefoniczne i inne), znajdującego się na terenie budowy, zarówno uwidocznionego jak                  

i nie uwidocznionego na przekazanych przez Zamawiającego planach uzbrojenia 

podziemnego terenu oraz dróg w ramach ustalonego wynagrodzenia. Wykonawca 

zobowiązany jest bezzwłocznie zawiadomić Nadzór i Zamawiającego o ewentualnym 

fakcie ich uszkodzenia. 

23. Wykonawca robót w miejscach sąsiadujących z istniejącą zabudową zobowiązany jest  

do prowadzenia robót ze szczególną ostrożnością. 

24. Wykonawca w ramach ustalonego wynagrodzenia zobowiązany jest do: 

1) zapewnienia bezpiecznego przejścia pieszego i dojazdu użytkownikom posesji, 

służbom komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym, 

2) prowadzenia realizacji robót w sposób zapewniający bezpieczeństwo budynków                    

i urządzeń oraz właściwe warunki eksploatacyjne dla obiektów zlokalizowanych                 

w sąsiedztwie placu budowy, w tym także dróg dojazdowych zlokalizowanych w tym 

rejonie, 

3) prowadzenia realizacji robót w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia obiektów                 

i infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i nie podlegających 
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przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy; w przypadku 

wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub infrastruktury, Wykonawca zobowiązany 

jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub infrastruktury. 

25. Wykonawca zobowiązany jest pisemnie zgłosić Nadzorowi roboty ulegające zakryciu lub 

zanikające oraz próby i odbiory techniczne do dokonania odbioru i ponieść wszelkie 

koszty z tym związane. 

26. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać wszystkie polecenia Nadzoru                                      

i Zamawiającego wydawane zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami 

umowy. 

27. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia Nadzorowi, Zamawiającemu i wszystkim 

osobom upoważnionym przez nich, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego, 

dostępu do placu budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty w związku z umową będą 

wykonywane. 

28. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Nadzór i Zamawiającego o wszelkich 

zmianach w harmonogramie realizacji robót. 

29. Procedura odbioru końcowego i odbiorów częściowych: 

1) Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru końcowego w formie pisemnej 

Zamawiającemu i Nadzorowi załączając do zgłoszenia dokumenty odbiorowe. 

2) W przypadku odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest również do 

zgłoszenia gotowości do odbioru przedmiotu zamówienia poprzez dokonanie wpisu do 

dziennika budowy przez kierownika budowy. 

3) Nadzór i Zamawiający dokonują sprawdzenia dokumentacji odbiorowej w terminie  

14 dni od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego. 

4) Jeśli w trakcie sprawdzania wykazane zostaną błędy, braki lub niedokładności 

Zamawiający zgłosi je Wykonawcy, który musi w terminie 7 dni kalendarzowych je 

poprawić i ponownie dostarczyć do Nadzoru i Zamawiającego. Zamawiający może 

wyznaczyć spotkanie w sprawie omówienia braków dokumentacji odbiorowej. 

Przekroczenie tego terminu uznane zostanie przez Zamawiającego za niespełnienie 

warunków umowy w zakresie terminu zgłoszenia gotowości do odbioru i stanowić 

będzie podstawę do zastosowania postanowień umownych w zakresie kar za 

opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w przypadku odbioru końcowego lub 

odrzucenie zgłoszenia o gotowości do odbioru częściowego w przypadku pozostałych 

odbiorów częściowych.  

5) Nadzór i Zamawiający ponownie dokonują sprawdzenia poprawionej przez 

Wykonawcę dokumentacji odbiorowej. Dostarczenie niekompletnej lub obarczonej 

błędami dokumentacji odbiorowej zostanie potraktowane przez Zamawiającego w ten 

sam sposób, jak przekroczenie terminu uzupełnienia braków w dokumentacji. 

6) Po potwierdzeniu kompletności dokumentacji odbiorowej Zamawiający wyznaczy 

termin rozpoczęcia czynności odbiorowych. 

7) Jeśli w toku odbiorów częściowych Komisja powołana przez Zamawiającego 

stwierdzi braki lub usterki, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w ciągu 

siedmiu dni.  

8) Za zakończenie czynności odbiorowych uznaje się podpisany protokół odbioru 

końcowego przez strony umowy. Sporządzenie przez Zamawiającego protokołu 

odbioru końcowego jest równoznaczne z wykonaniem inwestycji. 

30. Do pisemnego powiadomienia o gotowości do odbioru końcowego przedmiotu 

zamówienia, o którym mowa w ust. 29 pkt. 1 Wykonawca zobowiązany jest dołączyć 

wymagane dokumenty odbiorowe, równocześnie do Zamawiającego (1 komplet) i 

Nadzoru (1 komplet), w skład których wchodzić będą: 
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1) oświadczenie Kierownika robót o zgodności wykonania obiektu budowlanego                    

z dokumentacją projektową, zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, 

pozwoleniem na budowę oraz obowiązującymi przepisami, 

2) oświadczenie o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, 

3) protokoły badań i sprawdzeń, pomiary i ekspertyzy, 

4) protokoły z odbiorów technicznych, 

5) projekt powykonawczy uwzględniający dokonane zmiany w trakcie budowy, 

potwierdzone przez Kierownika budowy, Nadzór oraz projektanta wraz  

ze szczegółowym zestawieniem tych zmian (rysunki zamienne należy dostarczyć 

Zamawiającemu w dwóch egzemplarzach), 

6) zestawienie wbudowanych materiałów wraz z dokumentami potwierdzającymi 

wprowadzenie do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami potwierdzone przez 

Nadzór, 

7) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza podpisana przez uprawnionego geodetę              

i zatwierdzona przez właściwy ośrodek geodezyjny, 

8) inne dokumenty wynikające z uzgodnień branżowych, specyfikacji technicznych                      

i SWZ warunkujące odbiór końcowy i oddanie przedmiotu zamówienia do użytku. 

31. Podpisanie protokołu odbioru końcowego następuje wraz z podpisaniem przez 

Wykonawcę gwarancji, której treść stanowi załącznik nr 6 do niniejszej umowy. 

32. W okresie udzielonej rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do udziału                  

w przeprowadzanych przeglądach oraz do usuwania stwierdzonych w trakcie tych 

przeglądów wad i usterek. 

33. Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawcę zobowiązań z tytułu udzielonej rękojmi i 

gwarancji będzie protokół z ostatniego przeglądu w okresie rękojmi i gwarancji,  

do którego przeprowadzenia Nadzór zobowiązany jest najpóźniej na 30 dni 

kalendarzowych przed upływem okresu rękojmi i gwarancji, stwierdzających brak wad  

i usterek lub protokół z usunięcia wad i usterek stwierdzonych podczas tego przeglądu. 
 

§ 8 
 

(Umowy sporządzone zostaną osobno dla każdej z czterech części przedmiotu zamówienia,         

a ostateczna treść § 8 umowy dotyczyła będzie wyłącznie części, na którą złożona została 

oferta Wykonawcy.) 
 

1. Roboty będące przedmiotem niniejszej umowy będą wykonywane przez Wykonawcę  

w następujących terminach:  
 

Część nr 1: 
„1) termin rozpoczęcia – w dniu podpisania umowy, 

2) termin zakończenia – 250 dni od dnia podpisania umowy, z zastrzeżeniem poniżej 

wskazanych terminów realizacji poszczególnych etapów: 

a) termin zakończenia Etapu I – realizacja zlewni ścieków PS3 (z zadania nr 1) do dnia 

31 czerwca 2022 r.  
b) termin zakończenia Etapu II – realizacja zlewni ścieków PS1 i PS2 (z zadania nr 1) 

oraz sieci wodociągowej (zadanie 2) – 250 dni od dnia podpisania umowy. Odbiór 

Etapu II nie wcześniej niż 15 listopada 2022 r.   
 

Część nr 2, 3 i 4: 
„1) termin rozpoczęcia – w dniu podpisania umowy, 

2) termin zakończenia – 250 dni od dnia podpisania umowy. Odbiór nie wcześniej niż 15 

listopada 2022 r.” 
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2. W dniu zawarcia niniejszej umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty 

wymagane do zawiadomienia właściwego organu w trybie określonym w art. 41 ustawy 

Prawo budowlane tj. oświadczenia kierownika robót o podjęciu obowiązków wraz z 

aktualnymi zaświadczeniami o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów 

Budownictwa i stwierdzeniem przygotowania zawodowego. 

3. Przed rozpoczęciem realizacji robót Wykonawca sporządzi plan bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku 

w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), w którym należy 

uwzględnić zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi dla wszystkich robót objętych 

dokumentacją. 

§ 9 

1. Za wykonywanie robót będących przedmiotem niniejszej umowy Wykonawcy 

przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe:  

Wartość netto zamówienia: ………………………………….. zł, 

VAT  -  ……….. %: …………….… zł, 

Wartość brutto zamówienia: ………………………………….. zł, 

Słownie: ……………………………………………………………………………………, 

2. Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje całość robót 

wykonanych przez Wykonawcę oraz podwykonawców. 

3. Stawki do kosztorysowania ujęte w kosztorysie ofertowym nie będą indeksowane  

i nie mogą ulec zmianie do końca budowy. 

4. Podstawę obliczania kosztów ewentualnych robót dodatkowych stanowić będzie 

kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjściowe  

do kosztorysowania przyjęte do sporządzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny 

jednostkowe pracy sprzętu i materiałów zaproponowanych przez Wykonawcę, ale nie 

większe niż średnie ceny SEKOCENBUD dla kwartału poprzedzającego termin 

wykonania robót budowlanych. 

5. Rozliczenie ewentualnych robót zamiennych nastąpi opracowanym na podstawie projektu 

zamiennego kosztorysem różnicowym, który stanowić będzie różnicę pomiędzy 

kosztorysem ofertowym dla robót podstawowych a kosztorysem robót zamiennych. 

Kosztorys zamienny należy opracować na zasadach określonych dla kosztorysu robót 

dodatkowych. O konieczności wykonania robót zamiennych zamawiający pisemnie 

powiadamia wykonawcę. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma 

sporządza kosztorys różnicowy. Po sprawdzeniu przez inspektora nadzoru kosztorysu 

różnicowego oraz po jego zatwierdzeniu przez Zamawiającego strony dokonają zmiany 

umowy. 

6. Wynagrodzenie określone w ust. 1 niniejszego paragrafu, obejmuje całość kosztów 

związanych z realizacją przedmiotu umowy i nie podlega zmianie w trakcie jej 

wykonywania. 

7. Wykonawcy poza kwotą wynagrodzenia, określoną w ust. 1 niniejszego paragrafu,  

nie przysługują żadne roszczenia majątkowe wobec Zamawiającego z tytułu wykonania 

przedmiotu umowy. 

§ 10 
 

(Umowy sporządzone zostaną osobno dla każdej z czterech części przedmiotu zamówienia,         

a ostateczna treść § 10 umowy dotyczyła będzie wyłącznie części, na którą złożona została 

oferta Wykonawcy.) 
 

1. Wykonawca oświadcza, iż zapewni finansowanie inwestycji w części nie pokrytej 

udziałem własnym Zamawiającego na czas poprzedzający wypłatę z Promesy udzielonej 
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Zamawiającemu przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach programu Polski Ład, z 

zastrzeżeniem, że zapłata wynagrodzenia w całości nastąpi zgodnie z postanowieniami 

umowy – w terminie nie dłuższym niż 35 dni od dnia odbioru końcowego zamówienia 

przez Zamawiającego. 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie wypłacane w następujący sposób:  

1) Zaliczka na poczet wynagrodzenia Wykonawcy, wypłacana przez Zamawiającego, w 

wysokości 5 % wartości brutto wynagrodzenia wykonawcy, płatna w terminie 7 dni od 

dnia podpisania umowy z Wykonawcą, na podstawie prawidłowo wystawionej 

zaliczkowej faktury VAT; 
 

Część nr 1: 
„2) Etap I – realizacja zlewni ścieków PS3 (z zadania nr 1): 

a) Wynagrodzenie będzie wypłacone na podstawie faktur częściowych nie więcej niż 

jedna faktura na miesiąc. 

b) Do  płatności  będą  uwzględniane  tylko  pozycje  z  zestawienia  rzeczowo - 

finansowego wykonane  w  100%. Fakturę  częściową  Wykonawca  wystawi  po  

podpisaniu protokołu odbioru  częściowego  robót  bez  uwag  przez  Komisję  

powołaną  przez  Zamawiającego. Komisja wariantowo może dopuścić wykonanie 

pozycji z  zestawienia   rzeczowo – finansowego w mniejszym zakresie w przypadku, 

gdy wykonanie jej w 10 % jest nieuzasadnione technologicznie, z zaznaczeniem, że 

zaawansowanie pozycji nie  może być mniejsze niż 90%.  

c) Suma faktur częściowych nie może przekroczyć 25% wartości wynagrodzenia 

brutto za całą część nr 1 określonego w ofercie przetargowej Wykonawcy. 
d) Rozliczenie zaliczki nastąpi w ramach Etapu I. 

3) Etap II – realizacja zlewni ścieków PS1 i PS2 (z zadania nr 1) oraz sieci wodociągowej 

(zadanie 2): 

a) Wynagrodzenie będzie wypłacone na podstawie faktur częściowych w następujący 

sposób: faktury częściowe – nie więcej niż jedna faktura na miesiąc oraz faktura 

końcowa po odbiorze końcowym. 

b) Do  płatności  będą  uwzględniane  tylko  pozycje  z  zestawienia  rzeczowo - 

finansowego wykonane  w  100%. Fakturę  częściową  Wykonawca  wystawi  po  

podpisaniu protokołu odbioru  częściowego  robót  bez  uwag  przez  Komisję  

powołaną  przez  Zamawiającego. Komisja wariantowo może dopuścić wykonanie 

pozycji z  zestawienia   rzeczowo – finansowego w mniejszym zakresie w przypadku, 

gdy wykonanie jej w 10 % jest nieuzasadnione technologicznie, z zaznaczeniem, że 

zaawansowanie pozycji nie  może być mniejsze niż 90%.  

c) Suma faktur częściowych nie może przekroczyć 20% wartości wynagrodzenia 

brutto za całą część nr 1 określonego w ofercie przetargowej Wykonawcy. 
d) Zlewnia PS1, odcinek SA26- SA37 oraz sieć wodociągowa od punktu w458 wraz z 

przyłączami podlegać będą wyłącznie odbiorowi końcowemu robót.  

e) Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową 

wystawioną po sporządzeniu przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego 

robót. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zobowiązania Wykonawcy do 

ewentualnego wystawienia 2 faktur końcowych z możliwością określenia podziału 

wartości wynagrodzenia na tych fakturach. Faktura końcowa będzie opłacona  w 

ramach realizacji promesy Banku Gospodarstwa Krajowego z Rządowego Funduszu 

„Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych”, a Wykonawca zobowiązany jest 

wykonać powyższe zobowiązanie i wystawić faktury zgodne z żądaniem 

Zamawiającego w terminie, o którym mowa w § 11 ust. 2 umowy.” 
 

Część nr 2, 3 i 4: 
„2) Nie ma możliwości realizacji płatności częściowych. 



Znak sprawy: RSSA.271.2.2022 

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Gminy Sławno” 

 71 

3) Wynagrodzenie będzie wypłacone na podstawie faktury końcowej wystawionej 

po sporządzeniu przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego robót.  

4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zobowiązania Wykonawcy do ewentualnego 

wystawienia 2 faktur końcowych z możliwością określenia podziału wartości 

wynagrodzenia na tych fakturach. Faktura końcowa będzie opłacona w ramach realizacji 

promesy Banku Gospodarstwa Krajowego z Rządowego Funduszu „Polski Ład: Program 

Inwestycji Strategicznych”, a Wykonawca zobowiązany jest wykonać powyższe 

zobowiązanie i wystawić faktury zgodne z żądaniem Zamawiającego w terminie, o 

którym mowa w § 11 ust. 2 umowy.” 

§ 11 
1. Płatność Wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonana w terminie 30 dni liczonych od 

dnia dostarczenia poprawnie wystawionej faktury VAT wraz z wymaganym kompletem 

dokumentów. Zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu 

w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz 

partnerstwie publiczno – prywatny, Wykonawca uprawniony pozostaje do przekazania dla 

Zamawiającego ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przesłanych za 

pośrednictwem platformy, o której mowa w w/w ustawie. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia i doręczenia faktury/faktur końcowych w 

terminie 3 dni od dnia sporządzenia przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego. 

3. Forma płatności: przelew na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze. 

4. Fakturę należy wystawić na następujące dane: 

NABYWCA:  

Gmina Sławno ul. M. C. Skłodowskiej 9, 76-100 Sławno 

NIP: 499- 052-36-66. 

PŁATNIK – ODBIORCA:  

Urząd Gminy Sławno ul. M. C. Skłodowskiej 9, 76-100 Sławno. 

5. W przypadku nieterminowej płatności Wykonawcy przysługują odsetki za opóźnienie. 

6. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę do realizacji zamówienia Podwykonawców, 

Wykonawca zobowiązany jest załączyć każdorazowo do wystawionych przez siebie 

faktur: 

1) dokumentów potwierdzających dokonanie płatności na rzecz Podwykonawców lub 

złożenie przez nich oświadczeń odnośnie braku jakichkolwiek roszczeń wobec 

Wykonawcy z tytułu płatności należnych w związku z zawartymi umowami o 

podwykonawstwo na formularzu stanowiącym załącznik nr 9 do umowy; 

2) kopię faktur VAT lub rachunków wystawionych przez zaakceptowanych przez 

Zamawiającego lub zgłoszonych Podwykonawców i dalszych podwykonawców za 

wykonane przez nich roboty, dostawy czy usługi. 

7. Oświadczenia podwykonawców wystawiane są nie wcześniej niż 3 dni przed datą 

wystawienia faktury przez Wykonawcę.  

8. W przypadku, gdy podwykonawca oświadcza, że Wykonawca zalega z płatnościami – 

oświadczenie winno zawiera również kwotę należnego nieopłaconego wynagrodzenia.  

9. Wraz z fakturą Wykonawca każdorazowo przedkłada Zamawiającemu zbiorcze 

zestawienie stanu rozliczenia podwykonawcami, a w przypadkach dalszych 

podwykonawców również zestawienia sporządzone przez swoich podwykonawców. 

Zestawienie winno zawierać co najmniej: wykaz wszystkich umów o podwykonawstwo, 

wartość wynagrodzenia ustalonych tymi umowami, kwoty wynagrodzenia już opłaconego 

z datami ich zapłaty oraz kwoty wynagrodzenia pozostałego do opłacenia z 

przewidywanymi terminami płatności. 

10. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich oświadczeń 

podwykonawców, o których mowa w ust. 9 lub przedstawienia tych oświadczeń 
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zawierających informację o zaleganiu Wykonawcy z płatnościami Zamawiający 

wstrzymuje kwotę należnego wynagrodzenia w części równej sumie kwot wynikających z 

nie przedstawionych dowodów zapłaty – chyba, że Wykonawca wykaże, że wbrew 

oświadczeniu podwykonawcy uregulował należne płatności. 

11. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się 

od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę zamówienia. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne 

wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

12. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 11 dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 

oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

13. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić 

Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 11. 

Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia 

doręczenia tej informacji. 

14. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 13 

Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo, 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy, albo, 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty. 

15. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia  

z wynagrodzenia należnego wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

16. Wykonawcy przysługuje prawo wystawienia przy fakturowaniu dyspozycji o dokonaniu 

przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty wskazanym podwykonawcom we wskazanej 

wysokości. Dokonywanie bezpośrednich zapłat w oparciu o dobrowolne dyspozycje 

Wykonawcy nie stanowi podstawy do odstąpienia od umowy. 
 

§ 12  

Nadzór upoważniony jest do wykonania w zastępstwie Zamawiającego obowiązków 

związanych z nadzorem inwestorskim we wszystkich branżach, niezbędnych do realizacji 

robót w następującym zakresie: 

1) weryfikacji dokumentacji projektowej; 

2) nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych zgodnie z dokumentacją 

projektową, specyfikacjami technicznymi, pozwoleniem na budowę oraz przepisami art. 

25 i 26 ustawy - Prawo budowlane i innymi obowiązującymi przepisami; 

3) udziału w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy; 

4) zawiadomienia właściwych organów oraz projektanta sprawującego nadzór autorski, 

przed rozpoczęciem robót, o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych wraz  
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z pisemnym oświadczeniem kierownika budowy i inspektorów nadzoru o przyjęciu 

obowiązków; 

5) koordynacji pomiędzy Wykonawcą robót, a Zamawiającym w zakresie wykonywanych 

prac;  

6) zatwierdzania źródła wytwarzania lub zamawiania materiałów przez Wykonawcę oraz 

próbek tych materiałów; 

7) nadzoru nad zapewnieniem bezpieczeństwa i przestrzegania przepisów p. pożarowych, 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony zabytków przez wszystkich uczestników 

procesu inwestycyjnego, w rozumieniu wymagań stawianych przez prawo budowlane i 

inne obowiązujące przepisy; 

8) przygotowania razem z Wykonawcą robót, w uzgodnieniu z Zamawiającym, 

dokumentacji dla robót zaniechanych, dodatkowych i zamiennych wynikłych w toku 

realizacji przedsięwzięcia; 

9) organizowania i udziału minimum raz w miesiącu w roboczych naradach 

koordynacyjnych w sprawie prowadzonych robót z udziałem Zamawiającego, 

Wykonawcy i innych niezbędnych instytucji; 

10) udziału w odbiorach prac inwestycyjnych oraz udział w próbach i odbiorach 

technicznych;  

11) dokonywania odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających; 

12) sprawdzania ilości i jakości robót w trakcie ich wykonywania i po ich wykonaniu, 

wbudowywanych materiałów i wyrobów, a w szczególności zapobieganie stosowaniu 

materiałów i wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania                          

w budownictwie; 

13) potwierdzania faktycznie wykonanych robót; 

14) sprawdzenia w trakcie realizacji robót dokonanego przez Wykonawcę wytyczenia robót 

oraz rzędnych terenu; 

15) weryfikacji i zatwierdzanie harmonogramów robót, a także projektów organizacji robót, 

opracowanych przez Wykonawcę oraz ich aktualizacje;  

16) kontrolowania terminowości wykonania robót objętych dokumentacją w stosunku  

do harmonogramu realizacji robót w zakresie rzeczowym i finansowym oraz 

sygnalizowania ewentualnych opóźnień w realizacji harmonogramu; 

17) sprawdzenia kalkulacji szczegółowych lub kosztorysów powykonawczych 

przedkładanych przez Wykonawcę robót; 

18) kontrolowania usunięcia przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych w czasie budowy 

i przy odbiorze robót oraz powiadamianie Zamawiającego o usunięciu wad i usterek; 

19) udziału w czynnościach związanych z odbiorami częściowymi, odbiorem końcowym i 

ostatecznym; 

20) kontrolowania prawidłowości prowadzenia dziennika budowy; 

21) nadzorowania kompletności i poprawności sporządzenia przez kierownika budowy 

dokumentacji powykonawczej; 

22) przygotowania materiałów do zawiadomienia o zakończeniu budowy w PINB; 

23) przeprowadzenia w okresie gwarancji, udzielonej przez Wykonawcę robót, przeglądów 

przy udziale Wykonawcy, Zamawiającego wraz ze spisaniem protokołu, określającego 

stwierdzone wady i usterki, sposób oraz termin ich usunięcia. 
 

§ 13 

1. Jako Kierownika budowy wyznacza się: …………………………  

2. Jako Kierownika robót wyznacza się: …………………………  

3. Jako koordynatora w zakresie obowiązków umownych ze strony Zamawiającego 

wyznacza się: ……………………………………………….………………………………  
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4. Jako koordynatora w zakresie obowiązków umownych ze strony Wykonawcy wyznacza 

się: ……………………………………………….………………………………….………  

5. Wykonawca nie może wprowadzić zmiany kierownika budowy, bez uzyskania 

wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego, który może na taką zmianę nie wyrazić 

zgody, powołując się na warunki niniejszej umowy i SWZ. 

6. Wykonawca zobowiązany jest z własnej inicjatywy zapewnić zastępstwo w przypadkach: 

1) śmierci, choroby lub wypadku któregokolwiek z przedstawicieli, 

2) jeżeli jest konieczne zastąpienie któregokolwiek z przedstawicieli z innych przyczyn, 

niż wymienione w punkcie 1), które nie są zależne od Wykonawcy. 

7. W przypadku, gdy zachodzi konieczność zmiany któregokolwiek z przedstawicieli 

Wykonawcy, proponowana osoba musi posiadać co najmniej równoważne kwalifikacje  

i doświadczenie. 

8. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany kierownika budowy, jeżeli uzna, że 

dotychczasowy kierownik budowy nie wykonuje swoich obowiązków wynikających  

z umowy.  

9. O zmianie koordynatora w zakresie obowiązków umownych ze strony Zamawiającego 

Wykonawca poinformowany zostanie odrębnym pismem.  
 

§ 14 
 

(Umowy sporządzone zostaną osobno dla każdej z czterech części przedmiotu zamówienia,         

a ostateczna treść § 14 umowy dotyczyła będzie wyłącznie części, na którą złożona została 

oferta Wykonawcy.) 
 

1. Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z następujących tytułów:  

1) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1 

umowy, 

2) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, 

o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, 

3) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub ostatecznym, 

czyli po upłynięciu okresu gwarancji w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto,  

o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia 

wyznaczonego na usunięcie wad, 

4) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w trakcie trwania gwarancji lub rękojmi w 

wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy, za każdy 

dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 

5) każdorazowo za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,1% wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia 

wymagalności wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom, 

6) każdorazowo za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy                           

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany 

w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy, 

7) każdorazowo za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto, 

o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy, 

8) każdorazowo za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto, o którym 

mowa w § 9 ust. 1 umowy, 
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9) każdorazowo za wprowadzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na teren 

budowy bez zgody Zamawiającego w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o 

którym mowa w § 9 ust. 1 umowy, 

10) za niezłożenie przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 

oświadczenia o zatrudnieniu pracowników na podstawie umowy o pracę, w wysokości 

0,05% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy, 
 

Część nr 1: 
„11) za niezłożenie przez wykonawcę faktur końcowych zgodnie z nałożonym przez 

Zamawiającego zobowiązaniem opisanym w § 10 ust. 2 pkt. 3 lit. e umowy, w wysokości 0,1 

% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki ponad 

termin przedłożenia faktur końcowych wynikający z § 11 ust. 2 umowy,” 
 

Część nr 2, 3 i 4: 
„11) za niezłożenie przez wykonawcę faktur końcowych zgodnie z nałożonym przez 

Zamawiającego zobowiązaniem opisanym w § 10 ust. 2 pkt. 4 umowy, w wysokości 0,1 % 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki ponad 

termin przedłożenia faktur końcowych wynikający z § 11 ust. 2 umowy,” 
 

12) za niezłożenie przez wykonawcę faktury końcowej w terminie o którym mowa w § 11 

ust. 2 umowy, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1 

umowy, za każdy dzień zwłoki. 

2. Łączna wysokość kar umownych naliczonych Wykonawcy przez Zamawiającego nie 

może przekroczyć 20 % kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1 

umowy. 

3. Zamawiający uprawniony pozostaje do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania 

przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych, 

wynikających z Kodeksu Cywilnego.  

§ 15 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny 

całkowitej podanej w ofercie, czyli kwotę ....................................................... zł w formie 

…………………………….. 

2. Zabezpieczenie będzie wykorzystywane na pokrycie ewentualnych roszczeń finansowych 

Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy, w szczególności: 

1) zastosowania kar umownych, 

2) poniesienia przez Zamawiającego kosztów zastępczego usunięcia wad w okresie 

rękojmi za wady, 

3) poniesienia strat i szkód przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, 

4) roszczeń stron trzecich w stosunku do Zamawiającego powstałych z winy 

Wykonawcy. 

3. Zamawiający zwróci kwotę stanowiąca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia 

wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

4. Kwotę stanowiącą 30% wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na 

zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 

5. Kwota, o której mowa w pkt. 4 zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie 

okresu rękojmi za wady. 

6. W przypadku, gdyby zabezpieczenie należytego wykonania umowy miało inną formę niż 

pieniądz, wówczas Wykonawca, przed upływem 30 dni od wykonania zamówienia                         

i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane przedstawi nowy dokument 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowiący 30% wartości 

dotychczasowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (o ile dotychczasowy 
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dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszającej wartość tego 

zabezpieczenia). 

§ 16 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na roboty stanowiące przedmiot umowy 

na okres …………….. miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót 

budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego. 

2. Strony uzgodniły, iż okres uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu rękojmi 

wynosi ………..…. miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych               

i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.  

3. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady Zamawiający ma prawo do: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia – odmowy odbioru przedmiotu umowy do czasu 

usunięcia wad, wyznaczając 7-dniowy termin na ich usunięcie. W uzasadnionych 

przypadkach Zamawiający może wydłużyć termin na usunięcie wad. W przypadku, 

gdy Wykonawca uchyla się od ich usunięcia, Zamawiający może zlecić usunięcie wad 

podmiotowi trzeciemu i pokryć koszt ich usunięcia ze środków wniesionych na 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 14 umowy, a gdy 

koszt usunięcia przewyższy kwotę wniesionego zobowiązania Wykonawca jest 

zobowiązany pokryć różnicę bez dodatkowego wezwania. 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to: 

a) gdy wady umożliwiają prawidłowe użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie                           

z przeznaczeniem – Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie 

Wykonawcy, 

b) gdy wady uniemożliwiają prawidłowe użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie           

z przeznaczeniem – Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania 

przedmiotu odbioru po raz drugi. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia inspektora nadzoru                          

i Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu do odbioru 

zakwestionowanego przedmiotu odbioru. 

5. W przypadku zwłoki w terminie naprawy wad stwierdzonych podczas odbioru 

Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne, o których mowa w § 14 ust. 1 pkt. 3 

umowy. 

6. Jeżeli w ramach rękojmi za wady lub gwarancji jakości, Wykonawca usunął wadę istotną, 

termin rękojmi lub gwarancji biegnie na nowo od chwili usunięcia wady.                             

W pozostałych przypadkach termin rękojmi lub gwarancji ulega przedłużeniu o czas,                     

w którym wada była usuwana. Zarzut z tytułu rękojmi za wady oraz gwarancji jakości 

Zamawiający może podnieść po upływie terminów określonych w niniejszym paragrafie, 

jeżeli przed ich upływem zawiadomił Wykonawcę o wadzie.  
 

§ 17 

Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez jakichkolwiek roszczeń 

Wykonawcy, w przypadkach, gdy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a Zamawiający odstąpi od umowy w terminie 30 dni 

od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 
 

§ 18 

W przypadku, o którym mowa w § 17 umowy, Wykonawca może żądać wynagrodzenia 

należnego mu z tytułu wykonania części umowy o zamówienie publiczne oraz zwrotu 

gwarancji należytego wykonania umowy. Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) sporządzenia, przy udziale Nadzoru i Zamawiającego, protokołu inwentaryzacji robót 

do tego czasu wykonanych, 

2) zabezpieczenia przerwanych robót na koszt Zamawiającego. 
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§ 19 

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień umowy                    

na podstawie art. 455 ustawy Pzp, które zostaną wyrażone w formie pisemnego aneksu 

pod rygorem nieważności i mogą nastąpić wyłącznie w następujących sytuacjach: 

1) W zakresie zmiany terminu i kosztów realizacji przedmiotu umowy w przypadku: 

a) wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia     

umowy w szczególności: 

 zmiany spowodowane nieprzewidzianymi warunkami realizacji, w 

szczególności warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, 

jak: niewypały i niewybuchy, niezinwentaryzowane lub błędnie 

zinwentaryzowane obiekty objęte ochroną konserwatorską 

 zmiany będące następstwem wstrzymania robót przez Zamawiającego; 

 zmiany będące następstwem konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia 

zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania                         

i odbioru robót; 

 zmiany będące następstwem działania organów administracji i innych 

podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji publicznej,                              

w szczególności eksploatatorów infrastruktury oraz właścicieli gruntów pod 

inwestycję;  

 niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji 

przetargowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku materiałów 

lub urządzeń; 

 zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz 

Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy                                  

o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu lub 

innych regulacji dotyczących dofinansowania projektu wydawanych przez 

podmioty trzecie; 

b) konieczności ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty 

zaniechane) lub wykonania zamówień dodatkowych lub zamiennych, nieobjętych 

umową podstawową niezbędnych do jej prawidłowego wykonania, wpływających 

na termin wykonania robót objętych umową podstawową, 

c) wstrzymania przez Zamawiającego wykonywania robót, 

d) aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny. 

2) W zakresie zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa podatkowego w 

takim zakresie, aby w razie wzrostu obciążeń podatkowych nie uległa wzrostowi 

kwota brutto wynagrodzenia, zaś w przypadku obniżenia należności podatkowych, 

aby kwota brutto została zmniejszona o nominalną równowartość pomniejszenia 

należności podatkowych Wykonawcy. 

3) W zakresie zmiany kierownika budowy/kierowników robót branżowych, 

przedstawionego/ych w ofercie – jedynie za uprzednią pisemną zgodą 

Zamawiającego. W przypadku zmiany kierownika budowy/kierowników robót 

branżowych – nowy kierownik budowy/kierownicy robót branżowych muszą spełniać 

wymagania określone w ofercie dla powyższych osób. 

4) W zakresie zamiany Koordynatora w zakresie obowiązków umownych ze strony 

Zamawiającego. 

5) Wystąpienia zdarzeń siły wyższej jako zdarzenia zewnętrzne, niemożliwego do 

przewidzenia i niemożliwego do zapobieżenia. 

2. We wszystkich przypadkach określonych w ust. 1 pkt. 1, termin realizacji może ulec 

przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o czas trwania tych okoliczności. 
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3. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 1, jest złożenie wniosku przez 

stronę inicjującą zmianę zawierającego: 

1) opis propozycji zmiany, 

2) uzasadnienie zmiany, 

3) obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w umowie, jeżeli zmiana 

będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy, 

4) opis wpływu zmiany na harmonogram realizacji oraz termin wykonania umowy. 

4. Podstawą obliczenia kosztów zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt. 3 w przypadku gdy 

zmiany będą wynikać ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych 

wykonania odbioru robót, stanowi projekt zamienny oraz kosztorys ofertowy opracowany 

na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjściowe do kosztorysowania przyjęte do 

sporządzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzętu i 

materiałów zaproponowanych przez Wykonawcę, ale nie większe niż średnie ceny 

SEKOCENBUD dla kwartału poprzedzającego termin wykonania robót budowlanych. 

5. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty dodatkowe. 

Podstawę obliczania kosztów ewentualnych robót dodatkowych stanowić będzie 

kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjściowe do 

kosztorysowania przyjęte do sporządzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny 

jednostkowe pracy sprzętu i materiałów zaproponowanych przez Wykonawcę, ale nie 

większe niż średnie ceny SEKOCENBUD dla kwartału poprzedzającego termin 

wykonania robót budowlanych. 

6. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty zamienne (w 

stosunku do robót przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robót 

zamiennych nastąpi kosztorysem różnicowym, który stanowić będzie różnicę pomiędzy 

kosztorysem ofertowym dla robót podstawowych, a kosztorysem robót zamiennych. 

Kosztorys zamienny należy opracować na zasadach określonych dla kosztorysu robót 

dodatkowych. O konieczności wykonania robót zamiennych zamawiający pisemnie 

powiadamia wykonawcę. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma 

sporządza kosztorys różnicowy. 

7. Roboty zamienne i dodatkowe mogą być także wykonane na wniosek Wykonawcy po 

uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do 

prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień 

odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu zamówienia według zasad jak dla robót 

zamiennych na żądanie Zamawiającego. 

8. Przewiduje się możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty 

zaniechane), w sytuacji, gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego, tj. 

zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót 

przepisami, wykonania przedmiotu zamówienia. 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego na skutek 

wprowadzenia robót zamiennych oraz ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu 

umowy (roboty zaniechane), bez wynagrodzenia i odszkodowania dla Wykonawcy              

w oparciu o protokół konieczności na podstawie kosztorysu różnicowego przy 

jednoczesnym zachowaniu tych samych cen i wskaźników.   

10. Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnego przedłużenia terminu wykonania umowy i 

zwiększenia wynagrodzenia, jeżeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem 

umowy przez Wykonawcę – w takim przypadku koszty dodatkowe związane takimi 

zmianami ponosi Wykonawca. 

11. Powyższe zmiany nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego. 

12. Poza przypadkami opisanymi w niniejszym rozdziale, zmiana umowy może nastąpić w 

przypadkach przewidzianych w art. 455 ust. 1 pkt. 2 – 4 i ust. 2 ustawy Pzp. 
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§ 20  

1. Strony umowy zobowiązują się do poddania mediacjom ewentualnych sporów 

wynikających z niniejszej umowy przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii 

Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. W sytuacji, w której strony nie dojdą do porozumienia na drodze mediacji spór 

rozstrzygany będzie przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.  
 

§ 21  

1. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia o: 

1) zmianie siedziby lub nazwy firmy, 

2) zmianie osób reprezentujących, 

3) ogłoszeniu upadłości Wykonawcy, 

4) wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca, 

5) ogłoszeniu likwidacji, 

6) zawieszeniu działalności. 

2. Niewykonanie przez Wykonawcę obowiązku z ust. 1 pkt. 1 i 2 skutkuje skutecznością 

działań Zamawiającego dokonanych względem osób lub skierowanych na adres 

wynikający z dotychczasowych danych zawartych w umowie. 
 

§ 22 

Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego zbywać żadnych wierzytelności 

wynikających z niniejszej umowy.  

§ 23 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.  
 

§ 24 

Integralną część niniejszej umowy stanowią:  

1) Specyfikacja Warunków Zamówienia – Załącznik nr 1 do umowy; 

2) oferta Wykonawcy – Załącznik nr 2 do umowy; 

3) kosztorys ofertowy – Załącznik nr 3 do umowy; 

4) dokumentacja projektowa – Załącznik nr 4 do umowy; 

5) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – Załącznik nr 5 do umowy; 

6) gwarancja – Załącznik nr 6 do umowy; 

7) gwarancja bankowa/ubezpieczeniowa – Załącznik nr 7 do umowy; 

8) harmonogram rzeczowo – finansowy – Załącznik nr 8 do umowy; 

9) oświadczenie podwykonawcy – Załącznik nr 9 do umowy. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:      WYKONAWCA: 
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Załącznik nr 6 do umowy 
 

 

GWARANCJA 

 
1. Wykonawca............................................................................................................................. 

zapewnia, że przedmiot umowy polegający na wykonaniu roboty budowlanej pn. 

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Gminy Sławno” 

– Część nr ……… został wykonany należycie, zgodnie z dokumentacją projektową, 

wiedzą i sztuką budowlaną. 

2. Wykonawca gwarantuje dobrą jakość wykonanego przedmiotu powyższej umowy. 

3. W razie stwierdzenia w okresie udzielonej rękojmi i gwarancji za wady, które wynoszą              

…..… miesięcy od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy od Wykonawcy, wad i 

usterek w wykonanym przedmiocie umowy, Wykonawca zobowiązuje się je usunąć na 

swój koszt niezwłocznie po wezwaniu do ich usunięcia. 

4. Ustalenie wad i usterek nastąpi protokolarnie z udziałem obu stron umowy oraz Nadzoru           

i użytkownika w trakcie przeglądu, którego termin wyznacza Nadzór. 

5. Protokół, określający stwierdzone wady i usterki oraz sposób i termin ich usunięcia, 

zostanie spisany przez Nadzór. 

6. Sporządzenie protokołu bez udziału zawiadomionego Wykonawcy ma taki sam walor jak 

protokół sporządzony z udziałem Wykonawcy. 

7. Protokół stanowi wezwanie Wykonawcy do usunięcia wad i usterek w określonym w tym 

protokole terminie. 

8. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie określonym w protokole 

Zamawiającemu przysługuje prawo wykonania zastępczego na koszt i ryzyko 

Wykonawcy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..............................., dn. .........................                ............................................................... 
Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń 

woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki 
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Załącznik nr 7 do umowy 

 

GWARANCJA BANKOWA / UBEZPIECZENIOWA  

NR ……………….. 
 

Bank/ Zakład 

……............................................................................................................................................ 
(nazwa banku/zakładu) 

 

z siedzibą w .............................................................................................................. zwany dalej 

„Gwarantem”, 

działając na zlecenie ..................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 
(nazwa, adres i NIP wnioskodawcy) 

(zwanego dalej „Wykonawcą”), wyłonionego jako Wykonawca w postępowaniu                             

o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 

…………………………………………………………………………………………………...

……………………………………..……. prowadzonym przez Gminę Sławno z siedzibą przy 

ul. M. Curie - Skłodowskiej 9, 76-100 Sławno, NIP 499-05236-66, (zwaną dalej 

Zamawiającym), niniejszym oświadcza, iż dokona zapłaty za Wykonawcę wszelkich jego 

zobowiązań pieniężnych wynikających z niewykonania lub z nienależytego wykonania 

umowy o realizację zamówienia, o którym wyżej mowa. 

 

I. Gwarant zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu, nieodwołalnie i bezwarunkowo, 

na pierwsze wezwanie, wszelkie zobowiązania pieniężne Wnioskodawcy (wraz z odsetkami 

za zwłokę) do kwoty: ................................................. PLN (słownie: ......................................... 

...................................................................................................................................................... 

złotych) powstałe w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę 

umowy zawartej z Zamawiającym dnia ……………………… o numerze 

……………………………. na wykonanie …………………………………………………… 

 Suma gwarancyjna, o której mowa w zdaniu poprzednim ulega ograniczeniu do 

wysokości 30%, w sytuacji gdy zobowiązanie Wykonawcy wobec Zamawiającego wynika               

z rękojmi za wady. 

 

II. Zapłata z tytułu gwarancji nastąpi niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni 

od daty otrzymania przez Gwaranta pierwszego pisemnego wezwania od Zamawiającego,               

z oświadczeniem, że Wykonawca nie wywiązał się ze swych zobowiązań. Zapłata nastąpi 

przelewem, na konto bankowe Zamawiającego wskazane w wezwaniu. 

 

III. Wszelkie roszczenia Zamawiający musi zgłosić Gwarantowi w formie pisemnej do 

dnia wygaśnięcia gwarancji. 

Wezwania i oświadczenia Zamawiającego  dla osiągnięcia skuteczności muszą zostać 

przesłane Gwarantowi listem poleconym. 

Wezwanie będzie skuteczne jeżeli w chwili jego nadania w placówce pocztowej 

operatora wyznaczonego nie upłynął jeszcze termin ważności udzielonej gwarancji. 

 

IV. Gwarancja obowiązuje od dnia ............................... i wygasa z dniem upływu 

odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy 

oraz odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady. 

Gwarant zobowiązuje się także, iż na pisemny wniosek Wykonawcy, dokona 

przedłużenia ważności niniejszej gwarancji o okres jaki będzie niezbędny do dokonania 
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ostatecznego, bezusterkowego odbioru wykonania przedmiotu umowy pomiędzy Wykonawcą 

i Zamawiającym. 

 

V. Po wygaśnięciu niniejszej gwarancji lub z chwilą, kiedy dłużej nie będzie potrzebna, 

Zamawiający dokona jej zwrotu Gwarantowi. 

 

VI. Prawa Zamawiającego wynikające z niniejszej gwarancji nie podlegają cesji na rzecz 

osoby trzeciej. 

 

VII. Niniejsza Gwarancja została sporządzona i będzie interpretowana zgodnie z prawem 

polskim. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieczęć urzędowa i podpisy osób działających w imieniu Gwaranta* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

......................................, dnia ...................................... 
                 (miejscowość) 

 

* Gwarancja musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Banku / Zakładu. 
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Załącznik nr 8 do umowy 

 

Część nr 1 

 

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY 

 

Budowa zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej  

w m. Sławsko w Gminie Sławno – roboty pozostałe do wykonania 

 

Lp. Elementy i rodzaje robót Wartość 

netto 

Wartość 

brutto 

Termin 

realizacji 

Zadanie 1. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Sławsko, 

gm. Sławno. 

Razem Zadanie  1    

1. Zlewnia PS1 (Etap II)    
1.1. Kanalizacja sanitarna tłoczna     
1.1.1. Roboty ziemne     

1.1.2. Roboty montażowe     

1.2. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna sieć     
1.2.1. Roboty ziemne     
1.2.1.1. Roboty ziemne pierwsze 500 m sieci grawitacyjnej     

1.2.1.2. Roboty ziemne pozostałe 432,5 m sieci grawitacyjnej    

1.2.2 Roboty montażowe     
1.2.2.1. Roboty montażowe pierwsze 500 m sieci grawitacyjnej     

1.2.2.2. Roboty montażowe  pozostałe 432,5 m sieci grawitacyjnej    

1.3. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna - 

przyłącza 
   

1.3.1 Roboty ziemne     
1.3.2 Roboty montażowe     

2. Zlewnia PS3 (Etap I)     
2.1. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna sieć     
2.1.1. Roboty ziemne     
2.1.1.1. Roboty ziemne pierwsze 400 m sieci grawitacyjnej     

2.1.1.2. Roboty ziemne pozostałe 377,5 m sieci grawitacyjnej    

2.1.2. Roboty montażowe     
2.1.2.1. Roboty montażowe pierwsze 400 m sieci grawitacyjnej     

2.1.2.2. Roboty montażowe  pozostałe 377,5 m sieci grawitacyjnej    

2.1.3. Roboty drogowe    
2.2. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna - 

przyłącza 
   

2.2.1 Roboty ziemne     
2.2.2 Roboty montażowe     
2.2.3. Roboty drogowe    

3. Przepompownia PS1  (Etap II)    
3.1. Roboty ziemne     
3.2. Roboty montażowe     
3.3. Zagospodarowanie przepompowni wraz z 

drogą dojazdową  
   

3.4. Kontener z instalacją do dawkowania 

reagenta  
   

3.5. Roboty Elektryczne     

4. Zlewnia PS2 (Etap II)     
4.1. Kanalizacja sanitarna tłoczna     
4.1.1. Roboty ziemne     
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4.1.2. Roboty montażowe     

4.2. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna sieć     
4.2.1. Roboty ziemne     
4.2.2 Roboty montażowe     

5. Przepompownia PS2 – uzupełnienie 

(Etap II)  

   

5.1. Roboty montażowe     
5.2. Zagospodarowanie przepompowni     
5.3. Roboty Elektryczne     

6. Zlewnia PS1, odcinek SA26- SA37 

(Etap II) 

   

Zadanie 2. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami 

Razem zadanie 2 (Etap II)     

7. Sieć wodociągowa  (Etap II)     
7.1 Roboty ziemne     
7.1.1. Roboty ziemne pierwsze 500 m sieci     

7.1.2. Roboty ziemne następne 500  m sieci     

7.1.3. Roboty ziemne pozostałe 609,5 m sieci     

7.2 Roboty montażowe     
7.2.1. Roboty montażowe pierwsze 500 m sieci     

7.2.2. Roboty montażowe następne 500  m sieci     

7.2.3. Roboty montażowe  pozostałe 609,5 m sieci     

8. Przyłącza wodociągowe (Etap II)     
8.1 Roboty ziemne     
8.1.1. Roboty ziemne pierwsze 200 m     

8.1.2. Roboty ziemne następne 200  m     

8.1.3. Roboty ziemne pozostałe 286,2 m     

8.2 Roboty montażowe     
8.2.1. Roboty ziemne pierwsze 200 m     

8.2.2. Roboty ziemne następne 200  m     

8.2.3. Roboty ziemne pozostałe 286,2 m     

9. Roboty drogowe  (Etap II)     

10. Sieć wodociągowa od punktu w458 

wraz z przyłączami (Etap II) 

   

Zadanie 3. Inne 

11.     

12.     

RAZEM:    

 

1) 
W części III – inne Wykonawca może wpisać inne wydatki, których Zamawiający nie przewidział  

w pomocniczym przedmiarze robót, należy jednak szczegółowo opisać, czego dotyczą te wydatki.  
 

 

 

 

........................................................... 
      Podpis wykonawcy 
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Część nr 2 

 

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY 

 

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjno 

 – tłocznej wraz z przyłączami  w m. Pomiłowo, w Gminie Sławno 

 

Lp. Elementy i rodzaje robót Wartość 

netto 

Wartość 

brutto 

Termin 

realizacji 

Zadanie 1. 

ETAP 1. Sieć wodociągowa i kanalizacyjna (teren z zabudową mieszkaniową) 

Razem Etap 1    

1. Wodociąg – roboty montażowe      

2. Wodociąg – roboty ziemne      

3. Kanalizacja sanitarne – roboty montażowe      

4. Kanalizacja sanitarne – roboty ziemne      

ETAP 2. Sieć wodociągowa i kanalizacyjna (pozostała sieć kanalizacji  sanitarnej)  

Razem Etap 2    

5. Kanalizacja sanitarne – roboty montażowe      

6. Kanalizacja sanitarne – roboty ziemne      

7. Pompownia ścieków – roboty montażowe     
8. Pompownia ścieków – roboty ziemne    
9. Pompownia ścieków – zagospodarowanie 

terenu 

   

Zadanie 2. Inne 

10.     

11.     

RAZEM:    

 

1) 
W części III – inne Wykonawca może wpisać inne wydatki, których Zamawiający nie przewidział  

w pomocniczym przedmiarze robót, należy jednak szczegółowo opisać, czego dotyczą te wydatki.  
 

 

 

 

........................................................... 
      Podpis wykonawcy 
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Część nr 3 

 

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY 

 

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków  

i przyłączami w m. Wrześnica, gm. Sławno, woj. Zachodniopomorskie 

 

Lp. Elementy i rodzaje robót Wartość 

netto 

Wartość 

brutto 

Termin 

realizacji 

Zadanie 1. 

Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Wrześnica  

Razem Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Wrześnica    

1. Kanały grawitacyjne sieć     
1.1. Kanały grawitacyjne  pierwsze 200 m sieci      

1.2. Kanały grawitacyjne  pozostałe 284,9  m sieci     

2. Kanały grawitacyjne przyłącza       

3. Rurociąg tłoczny       

4. Przepompownia ścieków       

5 Branża elektryczna zasilanie przepompowni 

ścieków 

   

Zadanie 2. Inne 

6.     

7.     

RAZEM:    

 

1) 
W części III – inne Wykonawca może wpisać inne wydatki, których Zamawiający nie przewidział  

w pomocniczym przedmiarze robót, należy jednak szczegółowo opisać, czego dotyczą te wydatki.  
 

 

 

 

........................................................... 
      Podpis wykonawcy 
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Część nr 4 

 

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY 

 

Budowa sieci i przyłączy kanalizacji ściekowej, sieci  

i przyłączy wodociągowych w m. Bobrowiczki, gm. Sławno 

 

Lp. Elementy i rodzaje robót Wartość 

netto 

Wartość 

brutto 

Termin 

realizacji 

Zadanie 1. 

Sieć wodociągowa i kanalizacyjna 

Razem Sieć wodociągowa i kanalizacyjna    

1. Wodociąg - roboty montażowe      

2. Wodociąg - roboty ziemne        

3. Kanalizacja sanitarna – roboty montażowe        

4. Kanalizacja sanitarna – roboty ziemne        

Zadanie 2. Inne 

6.     

7.     

RAZEM:    

 

1) 
W części III – inne Wykonawca może wpisać inne wydatki, których Zamawiający nie przewidział  

w pomocniczym przedmiarze robót, należy jednak szczegółowo opisać, czego dotyczą te wydatki.  
 

 

 

 

........................................................... 
      Podpis wykonawcy 
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Załącznik nr 9 do umowy 

 

OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY 

Dotyczy zadania: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie 

Gminy Sławno” – Część nr …... 
 

Ja (My) niżej podpisany(i), będący należycie umocowany do reprezentowania 

Podwykonawcy: 
 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

(firma Podwykonawcy) 

Niniejszym oświadczam (y), że: 

1. Wszelkie roszczenia Podwykonawcy o wynagrodzenie z umowy nr ...................................... 

z dnia ............................ o roboty budowlane: ………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………. zawarta z:  

……………………………………………………………………..…………………………… 

(firma Wykonawcy) 

wymagalne w całości / części* do dnia złożenia niniejszego oświadczenia zostały 

zaspokojone przez Wykonawcę w pełnej wysokości. 

2. Do dnia złożenia niniejszego oświadczenia zafakturowano kwotę .................................... zł 

brutto, słownie: ........................................................................................................................ zł 

i stanowi ona bieżące rozliczenie wynagrodzenia Podwykonawcy przysługującego na 

podstawie umowy wskazanej w pkt 1. 

3. Między Podwykonawcą, a Wykonawcą nie istnieje żaden spór, który skutkuje lub może 

skutkować powstaniem lub zmianą roszczeń Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zapłatę 

wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane. 

4. W konsekwencji uregulowania wynagrodzenia w pełnej wysokości Podwykonawca 

niniejszym zapewnia Inwestora jakim jest Gmina Sławno, że nie będzie w przyszłości 

dochodził jakichkolwiek należności związanych z zapłatą wynagrodzenia.  

5.Ponadto oświadczam(y), że nie było dalszych podwykonawców/ byli dalsi podwykonawcy*  

przy realizacji w/w zadania: 

1) ……………………………………………………………………………………………… 

2) ……………………………………………………………………………………………… 

 

............................................................... 
Data, pieczęć i podpisy osób uprawnionych  

do reprezentacji Podwykonawcy 

*właściwe podkreślić 
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Załącznik nr 6 do SWZ 
 

 

Nazwa wykonawcy ...................................................................................................................... 

 

 

Adres wykonawcy ........................................................................................................................ 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, pn. „Budowa sieci 

kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Gminy Sławno” prowadzonego 

przez Gminę Sławno oświadczam, co następuje: 

 

1. nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust 1 ustawy Pzp; 

 

2. nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy Pzp; 

 

3. *zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 

……………….... ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród 

wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6 lub art. 109 ust. 1 pkt. 2-10 ustawy Pzp). 

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 

ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:  

………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………..…... 

…………………………………………………………………………………………….… 

…………………………………………………………………………………………….… 

 

4. *następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym 

postępowaniu, tj.:  

………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………..…... 

…………………………………………………………………………………………….… 

…………………………………………………………………………………………….… 

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia; 

 

5. *następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: 

………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………..…... 

…………………………………………………………………………………………….… 

…………………………………………………………………………………………….… 

nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia; 

 

6. spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w specyfikacji 

warunków zamówienia. 

 

7. *w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 

zamawiającego w specyfikacji warunków zamówienia, polegam na zasobach 

następującego/ych podmiotu/ów:  
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……………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………..…...

…………………………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………………….… 

w następującym zakresie: 

………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………..…... 

…………………………………………………………………………………………….… 

…………………………………………………………………………………………….… 

 

8. wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z 

prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

9. zapoznaliśmy się z warunkami realizacji zamówienia publicznego oraz przyjmujemy       

je do realizacji bez zastrzeżeń. 

 

10. zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia, nie wnosimy do niej uwag ani 

zastrzeżeń 

 

11. zapoznaliśmy się z formularzem projektu umowy (Załącznik nr 5 do SWZ) i nie 

wnosimy do niego zastrzeżeń. 

 

12. zdobyliśmy wszelkie możliwe informacje w celu należytego przygotowania oferty, w tym 

określenia ceny naszej oferty. 

 

13. udzielimy wszelkich możliwych wyjaśnień dotyczących złożonej przez nas oferty. 

 

 

 

 

 

........................................................... 
      Podpis wykonawcy 

 

Miejscowość i data: ........................................  
 

 

*niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 7 do SWZ 
 

 

 

 

 

 

Oświadczenia wypełnienia obowiązków informacyjnych  

przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO  

 

 

 

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L z 2016 r. Nr 119 poz. 1 i z 2018 r. 

Nr 127 poz. 2)wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu. 

 

 

 

 

 

........................................................... 
      Podpis wykonawcy 

 
Miejscowość i data: ........................................  


