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R0zDZI1AL |. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO ORAZ MIEJSCA, W KTORYCH
ZOSTALO ZAMIESZCZONE OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU.

1.

Postepowanie o udzielanie zamoOwienia publicznego prowadzone jest w trybie

podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo

zamoOwien publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 1129 z p6zn. zm.) zwanej dalej ustawa Pzp

oraz aktow wykonawczych do tej ustawy.

Miejsce publikacji ogltoszenia o zamdwieniu:

a) Biuletyn Zamowien Publicznych;

b) strona prowadzonego post¢powania:
http://ug.slawno.ibip.pl/public/catalog/?id=236075&idCatalog=394401
na ktorej udostgpniane beda rowniez zmiany i wyjasnienia tresci SWZ oraz inne
dokumenty zamodwienia bezposrednio zwigzane z postgpowaniem o udzielenie
zamoOwienia.

RozDpZzIAL |]. INFORMACJA DOTYCZACA MOZLIWOSCI PROWADZENIA NEGOCJACJI.
Zamawiajacy nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z mozliwoscig prowadzenia
negocjacji.

RozDZIAL I11. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

1.

Przedmiotem zamowienia jest budowa zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej i sieci

wodociagowej w m. Slawsko, Pomilowo, Wrzesnica oraz Bobrowiczki w gminie

Stawno, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane i rozporzadzeniami

wykonawczymi oraz uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie zrealizowanych sieci

wodociggowe;j i kanalizacji sanitarne;j.

Przedmiot zaméwienia podzielony jest na 4 czeSci:

1) Czesé nr 1 Budowa zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej w m.
Stawsko w Gminie Stawno — roboty pozostate do wykonania.

2) Cze$¢ nr 2 Budowa sieci wodociggowej i1 kanalizacji sanitarnej grawitacyjno —
tlocznej wraz z przytaczami w m. Pomitlowo, w Gminie Stawno.

3) Czes¢ nr 3 Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownig Sciekow
| przytaczami w m. Wrze$nica, gm. Stawno, woj. Zachodniopomorskie.

4) Czes¢ nr 4 Budowa sieci i przylaczy kanalizacji $ciekowej, sieci i przylaczy
wodociggowych w m. Bobrowiczki, gm. Stawno.

2.1. Cze$¢ nr 1 Budowa zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociagowej
w m. Stawsko w Gminie Stawno — roboty pozostale do wykonania.

2.1.1. Przedmiot zamowienia podzielony zostal na dwa etapy realizacji
inwestycji:

1) Etap | — realizacja zlewni $ciekow PS3 (z zadania nr 1) do dnia 31 czerwca
2022 r.

2) Etap Il - realizacja zlewni $ciekow PS1 i PS2 (z zadania nr 1) oraz sieci

wodociagowej (zadanie 2) 250 dni od dnia podpisania umowy. Odbiér Etapu
drugiego nie wczeSniej niz 15 listopada 2022 r.

2.1.2. Przedmiot zamowienia okresla:
1) dokumentacja projektowa budowlano — wykonawcza budowy sieci kanalizacji
sanitarnej 1 wodociggowej wraz z przytagczami w m. Stawsko, gm. Stawno;
2) Warunki gruntowo - wodne opisane =zostaly roéwniez w opracowaniu:
,DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO wraz z opinig
geotechniczng z okres$lenia warunkéw gruntowo - wodnych dla tematu: ,,Budowa
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3)
4)

2.1.3.

2.14.

zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudowa ujgcia wody poprzez
wbudowanie nowej studni przebudowg istniejacej w m. Stawsko w gminie Stawno
(uzupetnienie).”;

specyfikacje techniczne z uwzglednieniem zapisow SWZ;

Projekt wykonawczy sieci kanalizacji sanitarnej i1 wodociggowe] wraz z
przytaczami w m. Stawsko, gm. Stawno — zakres robdt budowlanych pozostatych
do wykonania zgodnie z pozwoleniem na budowe.

Zmiana zakresu przedmiotu zaméwienia w stosunku do projektu budowlanego —
dokumentacji budowlanej, parametrow rownowaznosci dla produktow, dla ktérych
w dokumentacji budowlanej uzyto nazw wlasnych oraz inne uwagi i zastrzezenia
dotyczace przedmiotu zmowienia zostaly zawarte w Zalaczniku nr 2a do SIWZ
,Informacje dotyczace realizacji zamoéwienia. Zmiany w stosunku do dokumentacji
budowlanej oraz parametry rownowaznos$ci”.

Cze¢$¢ nr 1 podzielono na dwa zadania:

1) Zadanie 1 obejmuje budowg kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami;
2) Zadanie 2 obejmuje budowe sieci wodociggowej wraz z przytaczami.

2.1.4.1. Zadanie 1 obejmuje:

Zlewnie PS3 tj. sie¢ kanalizacji sanitarnej oraz przylacza od studni SC157 w
kierunku zlewni PS1 i PS2 wraz z tymi zlewniami.

1)
a)
b)

c)
2)

Budowe zlewni PS3 w sktad ktdrej wchodzi:

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna sie¢ wykonana z rur PVC o S$rednicy
zewnetrznej 200 mm dlugosci 777,5 m oraz sie¢ wykonana z rur PVC o $rednicy
zewnetrznej 160 mm dhugosci 192,00 m.

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna — przylacza sie¢ wykonana z rur PVC
0 $rednicy zewnetrznej 160 mm dlugosci 304,5 m.

Wykonanie robo6t drogowych.

Budowe zlewni PS1 w sktad ktorej wchodzi:

Przepompownia $ciekow PS1

Kanalizacja sanitarna ttoczna wykonana z rur PE o $rednicy zewngtrznej 90 mm
dtugosci 294 m.

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna sie¢ wykonana z rur PVC o S$rednicy
zewngtrznej 200 mm dlugosci 1059,5 m oraz sie¢ wykonana z rur PVC 0
srednicy zewnetrznej 160 mm dtugosci 191 m.

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna — przylacza sie¢ wykonana z rur PVC
0 $rednicy zewngtrznej 160 mm dlugosci 225 m.

Wykonanie robdt drogowych.

Zlewnia PS1, odcinek SA-26- SA37.

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna sie¢ wykonana z rur PVC o $rednicy
zewngetrzne] 200 mm od studni SA26 do studni SA37 dhlugosci 376,00 m.
Przy realizacji powyzszego odcinka sieci nalezy wykona¢ przylacza kanalizacji
sanitarnej do granicy dzialek przylegtych do dziatek drogowych w ktorych
realizowana bedzie kanalizacji sanitarna. L3cznie nalezy przewidzie¢ wykonanie
14 przytaczy z rur PVC 160 mm o dtugosci $redniej 4 m. Powyzszego odcinka
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4)
a)

b)

sieci kanalizacji sanitarnej nie uwzglgdniono w zalaczonych do postgpowania
przedmiarach.

Budowg zlewni PS2 w sktad ktérej wchodzi:

Wykonanie wyposazenia przepompowni $ciekéw, wykonie proby szczelnosci,
realizacj¢ zagospodarowania terenu przepompowni oraz wykonanie robot
elektrycznych.

Kanalizacja sanitarna tloczna wykonana z rur PE o $rednicy zewngtrznej 90 mm
dtugosci 68,5 m.

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna sie¢ wykonana z rur PVC o S$rednicy
zewngtrznej 160 mm dtugosci 9 m.

Uwaga: Budowe przepompowni PS2 (typu przejezdnego). W roku 2018
wybudowano skorupe zbiornika przepompowni, nalezy przepompownie
wyposazy¢ i wykonaé zagospodarowanie terenu.

2.1.4.2. Zadanie 2 obejmuje: budowe sieci wodociagowej wraz z przylaczami w
sklad ktorej wchodzi:

Sie¢ wodociggowa oraz przylacza wodociggowe od punktu W14 (trojnik wraz z
zasuwami DN100) w kierunku miejscowosci Staniewice - Postomino.

1)

Sie¢ wodociagowa wykonana z rur ciSnieniowych HDPE-100 SDR17 PN10

0 Srednicy:

2)

a) DN 110x 6,6 mm—1591,5m;

b) DN 90 x 54 mm—123,5m;

c) DN63x3,8mm-—1455m;

d) DN 50 x 3,0 mm—189,5m;

e) DN 40x 2,4 mm—45m;

f) Studnia pomiarowa wraz z wyposazeniem — Szt. 1.

Przylacza wykonane z rur ciSnieniowych HDPE-100 SDR17 PN10

0 Srednicy:

3)

4)

a) DN50x3,0mm-35m;
b) DN 40 x 2,4 mm —88,5m;
c) DN 32x 2,0 mm—465,5m.

Studnie wodomierzowe — 56 szt.

Sie¢ wodociagowa od punktu w458 wraz z przylaczami.

Sie¢ wodociggowa DN 110 x 6,6 mm — 309,0 m, od punktu w458 do
wysokosci polowy dziatki nr 284/4 obr. ewd. Stawsko, gm. Stawno (punktu
miedzy projektowanymi studniami kanalizacji sanitarnej SA35 1 SA34).
Przy realizacji powyzszego odcinka sieci nalezy wykonaé przylacza
wodociggowe do granicy dziatek przylegtych do dziatek drogowych w ktorych
realizowana bedzie sie¢ wodociggowa. Lacznie nalezy przewidzie¢ wykonanie
11 przytaczy z rur DN32 x 2,0 mm o dlugosci $redniej 4 m. Powyzszego
odcinka sieci wodociagowej nie uwzglgdniono w zataczonych do postepowania
przedmiarach.
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2.15.

Szczegétowe wymagania Zamawiajacego dla czeSci nr 1 wobec

Wykonawcy w ramach ustalonego wynagrodzenia:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

przylacza Kkanalizacji sanitarnej i wodociagowej nalezy zrealizowaé do
granicy dzialki lub do studni kanalizacji sanitarnej lub wodomierzowej
znajdujacej sie przy granicy dzialki. Przylacza zapewniajace dostep do
kanalizacji sanitarnej i wodociagowej dla wig¢cej niz jednego odbiorcy sieci
nalezy zrealizowa¢ do punktu rozdzialu. Przylacza nalezy zrealizowad
zgodnie z projektem wykonawczym w tym 58 studni wodomierzowych.
Pozostaly zakres przylaczy okreslony w dokumentacji projektowej zostal
wylaczony z przedmiotu zamowienia;
roboty nalezy przeprowadzi¢ w taki sposéb, aby po przeprowadzeniu
odbioru robot Zadania 2, CzeSci 1 zamdéwienia umozliwi¢ uzytkowanie
wykonanej kanalizacji;
przed przystapieniem do realizacji sieci kanalizacji sanitarnej na danym
odcinku sieci nalezy wykona¢ na powyzszym odcinku sie¢ wodociagowa
celem umozliwienia mieszkancom wlaczenia do nowej sieci wodociggowej
przed rozpocze¢ciem prac ziemnych zwigzanych z realizacja kanalizacji
sanitarnej;
zbiornik przepompowni nalezy wykona¢ z jego docigzeniem przed wyporem
wody gruntowej;
przedmiot zamowienie obejmuje wykonie ptukania i dezynfekcji sieci
wykonanych w roku 2018, wiaczanych do eksploatacji w ramach prowadzonych
prac instalacyjnych;
zgodnie z uzgodnieniami nr ZArch.K.5152.133.2014.MJ z dnia 12.03.2014 .
wydanymi przez Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkbw w Szczecinie
zobowigzuje si¢ Wykonawce do:
a)Zlecenia  przeprowadzenia interwencyjnych  prac  archeologicznych
wyspecjalizowanej jednostce badawczej (osobie prawnej lub fizycznej).
b)uzyskania stosownego pozwolenia Zachodniopomorskiego Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow na prowadzenie badan archeologicznych.
c) Prowadzenia prac ziemnych zwigzanych z realizacja inwestycji pod nadzorem
archeologa.
sposob pracy pomp w przepompowniach nalezy potwierdzi¢ z Zamawiajacym,
Inspektorem Nadzoru i Administratorem sieci oraz na podstawie obserwacji
pracy pomp przy pelnym obciazeniu uktadu;
Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia kompletu materialow dla PINB
w Stawnie oraz uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie na zrealizowane w roku
2018 sieci wlagczane do realizowanej kanalizacji 1 sieci wodociggowej;

2.2. Czes$¢ nr 2 Budowa sieci wodociaggowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjno —
tlocznej wraz z przylaczami w m. Pomilowo, w Gminie Stawno.

2.2.1.Przedmiot zamdowienia okresla:

1) opinia z badan podtoza gruntowego dla potrzeb projektowanej budowy sieci
wodociggowej i kanalizacji sanitarnej Pomilowo, dziatka nr 1/1, 9, 219, 29,
gmina Stawno;

2) dokumentacja budowlano — wykonawcza budowa sieci wodociggowe;j
I kanalizacji sanitarnej grawitacyjno — ttocznej wraz z przyltaczami dz. nr 1/1;
9; 219; 29.
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3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych sieci

wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownig Sciekow
| przytaczami.

2.2.2.7Zmiana zakresu przedmiotu zamoéwienia w stosunku do projektu budowlanego —
dokumentacji budowlanej, parametrow rownowaznosci dla produktow, dla ktérych
w dokumentacji budowlanej uzyto nazw wlasnych oraz inne uwagi i zastrzezenia
dotyczace przedmiotu zmowienia zostaty zawarte w Zalaczniku nr 2b do SIWZ
,Informacje dotyczace realizacji zamoOwienia. Zmiany w stosunku do dokumentacji
budowlanej oraz parametry rownowaznosci”.

2.2.3.Cze$¢é nr 2 obejmuje:

1)
2)
3)
4)
5)

6)

sie¢ kanalizacji sanitarnej z rur PVC SN8 de 200 x 5,9 mm — 924,50 m;

sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej PE 100 SDR 17 de 110/6,6 - 10,50 m;
przytacza kanalizacji sanitarnej z rur PVC SN8 de 160 x 4,7- 97,50 m;
przepompownie $ciekdw z wyposazeniem — 1 Szt.;

sie¢ wodociggowa z rur PE 100 SDR 17 de 90 x 5,4 mm (509,80 — 190 (odcinek
zrealizowany w roku 2018)) - 319,8 m;

przytacza wodociggowe z rur PE 100 SDR 11 de 32 x 3,0 mm (96,00 —
19 (odcinek zrealizowany w roku 2018) — 77 m.

Uwaga: W roku 2018 zrealizowano odcinek sieci wodociagowej: z PE100 SDR 17

fi 90x5.4mm PN10 kl. SDR17 o dlugosci lacznej L. = 190 m od punktu wi 1 — P1 —

Z1- Trl — P2 — Tr2 — P3 do HP2 wraz z przvlaczami i podejsciami do granicy

podejsciami dz. nr 9, obr. ewid. Pomilowo, gmina Slawno.

2.2.4.Szczegolowe wymagania Zamawiajacego dla czesci nr 2 wobec Wykonawcy
w ramach ustalonego wynagrodzenia:

1)

2)

3)

4)

5)

2.3. Czesé

zbiornik przepompowni nalezy wykona¢ z jego dociazeniem przed
wyporem wody gruntowej;

Wykonawca zobowigzany bedzie do sporzadzenia harmonogramu realizacji
siect wodociggowe] z wskazaniem planowanego przelaczenia poszczegdlnych
posesji do zrealizowanych przez siebie przylaczy wodociggowych oraz
przytaczy kanalizacji sanitarnej;

przedmiot zamowienia obejmuje odtworzenie nawierzchni po
przeprowadzonych pracach, istniejaca droge szutrowa nalezy po
przeprowadzonych pracach odtworzy¢ porze ulozenie S cm warstwy piasku
oraz 15 cm z kruszywa typu C90/3 ze skaly litej o szerokosci 3,5 m;

sposob pracy pomp w przepompowni nalezy potwierdzi¢ z Zamawiajacym,
Inspektorem Nadzoru i Administratorem sieci oraz na podstawie obserwacji
pracy pomp przy pelnym obcigzeniu uktadu;

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia kompletu materiatow dla PINB
w Stawnie oraz uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

nr 3 Budowa Kkanalizacji sanitarnej wraz z przepompownia Sciekow i

przylaczami w m. Wrzesnica, gm. Stawno, woj. Zachodniopomorskie.

2.3.1. Przedmiot zamdwienia okresla:
1) dokumentacja projektowa, budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownia
sciekow 1 przytagczami m. Wrzesnica, gm. Stawno, woj. Zachodniopomorskie.
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2.3.2.

2.33.
1)
2)
3)
4)

5)

2.34.

2) dokumentacja badan podloza gruntowego oraz opinia geotechniczna okreslajaca
warunki gruntowo-wodne na dzialce nr 443/3 dla inwestycji polegajacej
na budowie przepompowni $ciekdéw w miejscowosci Wrzesnica.

3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych: wymagania
ogolne, roboty rozbiorkowe, roboty ziemne, roboty odwodnieniowe, roboty
betonowe, roboty montazowe, roboty drogowe, instalacje elektroenergetyczne,
ogrodzenie.

Zmiana zakresu przedmiotu zamowienia w stosunku do projektu budowlanego —
dokumentacji budowlanej, parametrow rownowaznosci dla produktow, dla ktérych
w dokumentacji budowlanej uzyto nazw wiasnych oraz inne uwagi i zastrzezenia
dotyczace przedmiotu zméwienia zostaly zawarte w Zalaczniku nr 2¢ do SIWZ.

Cze$¢ nr 3 obejmuje:

sie¢ kanalizacji sanitarnej z rur PVC SN8 de 200 x 5,9 mm — 484,9 m;

przylacza kanalizacji sanitarnej z rur PVC SN8 de 160 x 4,7 mm — 229,3 m;

sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej PE 100 SDR 17 RC de 90 - 94,30 m;
przepompownie $ciekOw z wyposazeniem — 1 szt. Przepompownie $ciekoOw nalezy
posadowi¢ w odlegtosci 8 m od studni S1 powyzsze umozliwi posadowienie studni
W gruncie mniej nawodnionym co znacznie utatwi prowadzenie prac;

odtworzenie nawierzchni po przeprowadzonych pracach. Po przeprowadzonych
pracach instalacyjnych nalezy odtworzy¢ nawierzchni¢ poprzez wykonanie podsypki
piaskowe] (grubos¢ warstwy po zageszczeniu 5 cm), podbudowy z kruszywa
naturalnego O - 31,5 mm (warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 20 cm) utozenie
ptyt wielootworowych zdemontowanych przed rozpoczeciem prac.

Szczegotowe wymagania Zamawiajacego dla czesci nr 3 wobec Wykonawcy
w ramach ustalonego wynagrodzenia:

1) zbiornik przepompowni nalezy wykona¢ z jego dociazeniem przed wyporem

wody gruntowej;

2) sposOb pracy pomp w przepompowni nalezy potwierdzi¢c z Zamawiajgcym,

Inspektorem Nadzoru i Administratorem sieci oraz na podstawie obserwacji pracy
pomp przy pelnym obcigzeniu uktadu;

3) Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia kompletu materiatow dla PINB

2.4.

24.1.

2.4.2.

w Stawnie oraz zlozy¢ zawiadomienie o zakonczeniu prac.

Czes¢ nr 4 Budowa sieci i przylaczy kanalizacji Sciekowej, sieci i przylaczy
wodociaggowych w m. Bobrowiczki, gm. Stawno.

Przedmiot zamowienia okresla:

1) dokumentacja projektowa budowlano — wykonawcza budowa sieci i przylaczy
kanalizacji $ciekowej, sieci przylaczy wodociggowych w m. Bobrowiczki gm.
Stawno.

2) dokumentacja geotechniczna z badan podloza gruntowego dla potrzeb budowy
drogi dojazdowej do Stawienskiej Strefy Ekonomicznej wraz z budowa sieci
wodociggowej 1 kanalizacji sanitarnej. Bobrowiczki, dziatka nr 1096/6, 1238,
93/19, 160/3, 181/1, 177/7, 177/5, 170/7, 170/8, 171/4, 170/10 gmina Stawno,
powiat Stawienski, wojewodztwo zachodniopomorskie.

3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

Zmiana zakresu przedmiotu zamoOwienia w stosunku do projektu budowlanego —
dokumentacji budowlanej, parametrow réwnowaznosci dla produktow, dla ktérych
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2.4.3.
1)

2)
3)

4)

5)

w dokumentacji budowlanej uzyto nazw wilasnych oraz inne uwagi i zastrzezenia
dotyczace przedmiotu zmoéwienia zostaty zawarte w Zalaczniku nr 2d do SIWZ.

Cze$¢ nr 4 obejmuje:

odcinek sieci wodociggowej od punktu W7 DN/OD 110 z rur PE100 SDR17 PNI10,
L=897,30 - 403,40 (odcinek sieci zrealizowany w roku 2020) = 493,9 [m];

Uwaga: Zrealizowany w roku 2020 odcinek od punktu W1 — W 7 zakonczono zasuwg
kolierzowg przy rozbudowie wodociagu nalezy nawigzaé si¢ do kotnierza powyzszej
zasuwy.

odcinek sieci wodociaggowej DN/ID 80 z rur ZEL, L=9,86 [m];

odcinki przylaczy wodociggowych DN/OD 90 z rur PE100 SDR17 PNIO,
L=45,30[m];

odcinek sieci kanalizacji Sciekowej grawitacyjnej DN/OD 200x5,9mm, z rur PVC SN8
lite, L=312,70 [m];

odcinek przylaczy kanalizacji Sciekowej grawitacyjnej DN 200x5,9mm, z rur PVC
SNB8 lite, L=46,30 [m].

2.4.4. Szczegélowe wymagania Zamawiajacego dla czesci nr 4 wobec Wykonawcy

w ramach ustalonego wynagrodzenia:

1) Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia kompletu materiatow dla PINB
w Stawnie oraz uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie;

2) Zgodnie z uzgodnieniami nr ZArch.K.5183.302.2019.EK z dnia 9.08.2019 r.
wydanymi przez Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkow w Szczecinie
zobowigzuje si¢ Wykonawce do:

a) Zlecenia  przeprowadzenia interwencyjnych  prac  archeologicznych
wyspecjalizowanej jednostce badawczej (osobie prawnej lub fizycznej).

b) uzyskania stosownego pozwolenia Zachodniopomorskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow na prowadzenie badan archeologicznych.

c) Prowadzenia prac ziemnych zwigzanych z realizacja inwestycji pod nadzorem
archeologa.

3. Dotyczy wszystkich czeSci:

1)

2)

Prowadzenie robot na budowie:

a) Za sposob wykonania prac przez Wykonawce odpowiedzialny bedzie wyznaczony
przez niego Kierownik Budowy.

b) Wykonawca przed przystapieniem do realizacji robot zobowigzany
jest do sporzadzenia harmonogramu rzeczowego z podzialem tygodniowym
i przekazanie go Zamawiajacemu do akceptacji.

Inne wymagania Zamawiajacego wobec Wykonawey w ramach ustalonego

wynagrodzenia:

a) przed wbudowaniem wyrobéw Wykonawca jest zobowigzany wystapié
zwnioskiem o0 zatwierdzenie wyrobu i uzyskaé¢ akceptacje Nadzoru
Inwestorskiego na material (wzor wniosku opracuje Wykonawca w
konsultacji z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego);

b) Wykonawca zobowigzany bedzie do sporzadzenia harmonogramu realizacji sieci
wodociggowej z wskazaniem planowanego przetaczenia poszczegdlnych poses;ji
do zrealizowanych przez siebie przylaczy wodociggowych oraz przylaczy
kanalizacji sanitarnej;

C) Zamawiajacy wymaga przy realizacji inwestycji stosowania kruszywa typu
C90/3 ze skaly litej;
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d)
e)
f)

9)
h)

)
K)

studnie PVC oraz studnie betonowe nalezy zaméwi¢ i zamontowaé wraz
Z systemowymi zelbetowymi pierscieniami odciazajacymi;

przedmiot zamdwienia obejmuje odtworzenie nawierzchni po przeprowadzonych
pracach;

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania (w tym
koszty odszkodowan za uprawy rolne, koszty zajecia pasa drogowego, itp.);
Wykonawca wykonana zgloszenia wodnoprawne na prowadzenie trwatego
odwodnienia wykopu, zgodnie z art. 394 ust. 1 punkt. 5. Prawa wodnego;

opinie, uzgodnienia i zalaczniki uzyskane na etapie projektu uznaje si¢ za wigzace
I zobowigzuje si¢ Wykonawcg do wypelniania zawartych w nich ustalen i
warunkow;

Wykonawca w ramach powyzszego zadania musi zrealizowac wszystkie niezbedne
proby, ptlukania, badania zakonczone stosownym protokotem zgodnie =z
dokumentacjg projektowa wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej;

na dzien odbioru Wykonawca dostarczy inwentaryzacje geodezyjng zatwierdzong
przez wlasciwy osrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej;

Wykonawca jest zobowigzany do poinformowania Wtascicieli sasiednich posesji
0 utrudnieniach i ograniczeniach w dojezdzie na 2 dni przed planowanym
terminem wykonywania robot;

w przypadku koniecznosci skorzystania z cudzej nieruchomosci do wykonania
prac przygotowawczych lub robot budowlanych Wykonawca obowigzany jest
przed ich rozpoczeciem uzgodni¢ przewidywany sposob, zakres 1 terminy
korzystania z sgsiedniej nieruchomosci z jej wlascicielem, a po zakonczeniu robot
wykonawca obowiazany jest naprawi¢ szkody powstate w wyniku korzystania z
sasiedniej nieruchomosci;

m) przed wejsciem na teren prywatnych dzialek nalezy spisa¢ z Wtlascicielem

n)
0)

P)
q)

Y

nieruchomos$ci protokot wejscia na dzialkg oraz protokot zejScia z dzialtki po
realizacji wszystkich prac;

Wykonawca zapewni obstuge geodezyjna konieczna do wykonywania robot;

w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia punktéw osnowy Wykonawca
jest zobowigzany do ich odtworzenia przez uprawnionego geodete;

przed przystapieniem do realizacji robot nalezy wystapi¢ z wnioskiem o zajecie
pasa drogowego;

do Wykonawcy nalezy przygotowanie 1 utrzymanie placu 1 zaplecza budowy,
a w szczegolnosci jego dozor;

Wykonawca zlikwiduje plac budowy na wlasny koszt i doprowadzi teren
do nalezytego stanu;

Wykonawca robot w miejscach sagsiadujacych z istniejacg zabudowa zobowigzany
jest do prowadzenia robot ze szczegdlng ostroznosciag. Wykonawca przed
zlozeniem oferty zobowigzany jest do przeprowadzenia wizji terenowej celem
zapoznania si¢ Z istniejaca zabudows;

Wykonawca zobowigzany jest do takiego prowadzenia robot, aby nie wystgpity
uszkodzenia obiektow i infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i
nie podlegajacych przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu
budowy.

W  przypadku wystgpienia uszkodzen tych obiektow lub infrastruktury,
Wykonawca zobowigzany jest do naprawy uszkodzen lub odtworzenia tych
obiektow lub infrastruktury;

Wykonawca w ramach wynagrodzenia wykona wtasnym staraniem zasilanie placu
budowy w energie elektryczng i wode, na warunkach uzgodnionych z gestorami
tych mediow; Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ udostgpnienia Wykonawcy

10
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3)

y)

mediow obecnie podiaczonych do budynku (energia elektryczna, woda i
kanalizacja sanitarna), na korzystanie z ktérych Zamawiajacy posiada umowy, pod
warunkami: zalozenia podlicznikéw na wilasny koszt oraz najpozniej w dniu
odbioru koncowego rozliczenia si¢ finansowo z Administratorem sieci ze zuzycia
mediéw, a w przypadku braku takiego rozliczenia Zamawiajacy potraci z ostatniej
faktury Wykonawcy nalezno$¢ z tytutu zuzytych mediow;

Wykonawca, jezeli uzna za konieczne, zapewni ochron¢ mienia znajdujgcego
si¢ na placu budowy, Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za mienie
Wykonawcy;

Wykonawca zobowigzany jest zorganizowaé plac budowy zgodnie z wymogami
wlasciwe] gospodarki odpadami oraz w sposob zapewniajacy ochron¢ powietrza
atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym takze przez zastosowanie
sprawnego 1 wlasciwie eksploatowanego sprzetu oraz najmniej ucigzliwej
akustycznie technologii prowadzenia robot;

Wykonawca zobowigzany jest do zagospodarowania odpadow budowlanych
zgodnie

z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami,

w przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostaly wskazane Polskie lub
Europejskie Normy, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materialow i
urzadzen, Zamawiajacy dopuszcza oferowanie materialow i urzadzen
réwnowaznych, pod warunkiem, Ze zagwarantujg one uzyskanie parametrow
technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od zalozonych w dokumentacji;
w przypadku projektowanych rozwiazan systemowych Wykonawca
zobowiazany jest do zastosowania odpowiadajacych rozwiazan systemowych.

Informacje dotyczace wynagrodzenia i gwarancji:

a)

b)

d)

W zwiazku z wspoHinansowaniem zamowienia ze Srodkéw pochodzacych z
Rzadowego Funduszu ,Polski Lad: Program Inwestycji strategicznych”,
Wykonawca zapewni finansowanie inwestycji w czesci nie pokrytej udzialem
wlasnym Zamawiajacego na czas poprzedzajacy wyplate¢ z Promesy
udzielonej Zamawiajacemu przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach
programu Polski Lad, z zastrzezeniem, ze zaplata wynagrodzenia w calosci
nastapi zgodnie z postanowieniami umowy — w terminie nie dluzszym niz 35
dni od dnia odbioru koncowego Inwestycji przez Zamawiajacego.

W ofercie Wykonawca okresla wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie robot
opisanych w zatgczonej dokumentacji projektowej, STWIOR i SWZ.

Wykonawca w wynagrodzeniu ryczattowym musi uwzgledni¢ wszystkie koszty
wykonania robot okreslonych w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, a takze koszty wynikajace
z zapisOw SWZ.

W przypadku wynagrodzenia ryczattowego przedmiar robdt nie determinuje
zakresu prac objetych przedmiotem zamodwienia. Zawarte w przedmiarze robot
zestawienia maja jedynie zobrazowal skale robdt budowlanych i pomoc w
oszacowaniu kosztow inwestycji, wobec czego jest on wylacznie dokumentem
pomocniczym.

Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty
dodatkowe. Podstawe¢ obliczania kosztow ewentualnych robot dodatkowych
stanowi¢ bedzie kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych
lub dane wyjsciowe do kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu
ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzetu 1 materiatow
zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie wigksze niz $rednie ceny

11



Znak sprawy: RSSA.271.2.2022
wBudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej na terenie Gminy Stawno”

9)

h)

SEKOCENBUD dla kwartalu poprzedzajacego termin wykonania robot
budowlanych.

Na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty
zamienne (w stosunku do robdt przewidzianych w projekcie). Rozliczenie
ewentualnych robot zamiennych nastgpi kosztorysem réznicowym, ktory stanowic
bedzie roznice pomigdzy kosztorysem ofertowym dla robdt podstawowych, a
kosztorysem robot zamiennych. Kosztorys zamienny nalezy opracowa¢ na
zasadach okreslonych dla kosztorysu robdt dodatkowych. O koniecznos$ci
wykonania robot zamiennych zamawiajacy pisemnie powiadamia wykonawce.
Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma sporzadza kosztorys
rOZnicowy.

Roboty zamienne moga by¢ takze wykonane na wniosek Wykonawcy po
uprzednim zaakceptowaniu przez Zamawiajacego, gdy wykonanie tych robot
bedzie niezbedne do prawidlowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujacymi na dzien odbioru robdt przepisami, wykonania przedmiotu
umowy wedtug zasad jak dla rob6t zamiennych na zadanie Zamawiajgcego.
Przewiduje si¢ takze mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
umowy (roboty zaniechane), w sytuacji, gdy wykonanie danych robot bedzie
zbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z =zasadami wiedzy technicznej 1
obowigzujacymi na dzien odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu
umowy okreslonego w punkcie 1 niniejszego paragrafu.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego na skutek
wprowadzenia robdt zamiennych oraz ograniczenia zakresu rzeczowego
przedmiotu umowy (roboty zaniechane), bez wynagrodzenia i odszkodowania dla
Wykonawcy w oparciu o protokot koniecznosci na podstawie kosztorysu
réznicowego przy jednoczesnym zachowaniu tych samych cen 1 wskaznikow.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z realizacja zadania.

Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce osob wykonujacych
wszelkie czynnos$ci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie na podstawie umowy o
prace. W zwiazku z powyzszym wymog ten dotyczy osob, ktore wykonuja
czynnosci bezposrednio zwigzane w wykonywaniem robdt, czyli tzw.
pracownikow fizycznych. Wymdg nie dotyczy wigc, migdzy innymi o0soOb:
kierujacych budowa, dostawcow materiatow budowlanych.

W zwigzku z powyzszym wykonawca w odniesieniu do swoich pracownikow musi
przed rozpoczg¢ciem wykonywania czynnosci przez te osoby przedstawi¢ pisemne
o$wiadczenie w zakresie okresSlonym w ust. 3 pkt. 3 lit. k. W odniesieniu do
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow pisemne o$wiadczenie
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w zakresie okreslonym w ust. 3 pkt.
3 lit. k, nalezy przedtozy¢ wraz z kopig umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo.

m) Wykonawca na kazde zgdanie Zamawiajacego bedzie zobowigzany przedstawic

Zamawiajacemu oswiadczenia potwierdzajace zatrudnienie oséb, objetych
klauzulag wskazang w ust. 3 pkt. 3 lit. k, przy realizacji zamdéwienia oraz
poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie umow o prace tych osob.
Wymagany okres gwarancji na wykonany przedmiot zamoOwienia wynosi
minimum 36 miesiecy od dnia odebrania przez Zamawiajacego robot
budowlanych i podpisania (bez uwag) protokotu koncowego. Zamawiajacy
wymaga by okres r¢kojmi byt rowny okresowi udzielonej gwarancji. Gwarancja
obejmuje obiekt z wyposazeniem, czyli wszystkimi zamontowanymi przez
Wykonawce urzadzeniami oraz elementy infrastruktury.
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4) Inne informacje:

Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materialow 1 urzadzen
przedstawionych w ofercie przetargowej, pod warunkiem, ze zmiany te bedg korzystne
dla Zamawiajacego. Beda to np. okolicznosci: powodujace obnizenie kosztu
ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje 1 konserwacje wykonanego
przedmiotu umowy, powodujace poprawienie parametrow technicznych, wynikajace z
aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujacych
przepiséw. Zmiany musza zosta¢ zaakceptowane przez Nadzor Inwestorski.

5) Na podstawie art. 131 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga aby Wykonawca
dokonal wizji lokalnej miejsca roboty budowlanej, w celu uzyskania informacji
niezbednych do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania
zamoOwienia. Koszty wizji lokalnej poniesie Wykonawca. Zamawiajacy na
wniosek Wykonawcy udostepni mu obiekt na czas przeprowadzenia wizji. W
przypadku nie dokonania przez Wykonawce wizji lokalnej oferta tego
Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 18 ustawy Pzp.

6) Na podstawie art. 310 ustawy Pzp Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢
uniewaznienia postepowania, jesli Srodki publiczne, ktére zamierzal przeznaczy¢
na sfinansowanie calosci lub czeSci zamowienia nie zostang przyznane.

Wspolny Stownik Zamowien (CPV):

45.00.00.00-7 - Roboty budowlane,

45.33.00.00-9 - Roboty instalacyjne wodno — kanalizacyjne i sanitarne,

45.23.13.00-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw 1 rurociggow
do odprowadzania $ciekow,

45.23.21.50-8 - Roboty w zakresie rurociggdéw do przesytu wody,

45.23.24.00-6 - Roboty budowlane w zakresie kanatow $ciekowych,

45.23.24.23-3 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni §ciekow,

45.23.31.20-6 - Roboty w zakresie budowy drog.

ROZDZIAL V. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA I WARUNKI PLATNOSCI.
1. Termin realizacji zamdéwienia:
1) Czesé nr 1 — Budowa zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej w m.
Stawsko w Gminie Stawno — roboty pozostate do wykonania:
a) termin rozpoczecia —w dniu podpisania umowy;
b) termin zakonczenia — 250 dni od dnia podpisania umowy, z zastrzezeniem
ponizej wskazanych terminow realizacji poszczegdlnych etapow:

- termin zakonczenia Etapu | — realizacja zlewni $ciekéw PS3 (z zadania nr 1)
do dnia 31 czerwca 2022 r.;
- termin zakonczenia Etapu Il — realizacja zlewni sciekow PS1 i PS2 (z zadania

nr 1) oraz sieci wodociggowej (zadanie 2) — 250 dni od dnia podpisania
umowy. Odbior Etapu II nie wczesniej niz 15 listopada 2022 r.;
2) Cze$é nr 2 — Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjno —
ttocznej wraz z przytaczami w m. Pomitowo, w Gminie Stawno:
a) termin rozpoczecia — W dniu podpisania umowy;
b) termin zakonczenia — 250 dni od dnia podpisania umowy. Odbior nie wcze$niej
niz 15 listopada 2022 r.;
3) Czes¢ nr 3 — Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownig $ciekow |
przytagczami W m. Wrze$nica, gm. Stawno, woj. Zachodniopomorskie:
a) termin rozpoczgcia — W dniu podpisania umowy;
b) termin zakonczenia — 250 dni od dnia podpisania umowy. Odbior nie wczesniej
niz 15 listopada 2022 r.;
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4) Czes¢ nr 4 — Budowa sieci i przylaczy kanalizacji $ciekowej, sieci i przytaczy
wodociggowych w m. Bobrowiczki, gm. Stawno:
a) termin rozpoczecia — W dniu podpisania umowy;
b) termin zakonczenia — 250 dni od dnia podpisania umowy. Odbior nie wczesniej
niz 15 listopada 2022 r.

2. Warunki platnosci:

1) Wykonawca zapewni finansowanie inwestycji w czeSci nie pokrytej udziatem
wlasnym Zamawiajagcego na czas poprzedzajacy wyptate z Promesy udzielonej
Zamawiajacemu przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach programu Polski
Lad, z zastrzezeniem, ze zaplata wynagrodzenia w calo$ci nastgpi zgodnie z
postanowieniami umowy — w terminie nie dluzszym niz 35 dni od dnia odbioru
koncowego zamowienia przez Zamawiajgcego.

2) Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie wyptacane w nastepujacy sposob:

a) Czes¢nr 1:

Zaliczka na poczet wynagrodzenia Wykonawcy, wyplacana przez

Zamawiajacego, w wysokosci 5 % wartosci brutto wynagrodzenia wykonawcy,

ptatna w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy z Wykonawcg, na

podstawie prawidtowo wystawionej zaliczkowej faktury VAT;

— Etap | —realizacja zlewni $ciekow PS3 (z zadania nr 1):

Wynagrodzenie bedzie wyptacone na podstawie faktur czgsciowych nie
wiecej niz jedna faktura na miesigc.

Do platnosci bedg uwzgledniane tylko pozycje z zestawienia rzeczowo
— finansowego wykonane w 100%. Faktur¢ czeSciowa Wykonawca
wystawi po podpisaniu protokotu odbioru cze$ciowego robot bez uwag
przez Komisj¢ powotang przez Zamawiajacego. Komisja wariantowo
moze dopusci¢ wykonanie pozycji z zestawienia rzeczowo — finansowego
w mniejszym zakresie w przypadku, gdy wykonanie jej w 10 % jest
nieuzasadnione technologicznie, z zaznaczeniem, ze zaawansowanie
pozycji nie moze by¢ mniejsze niz 90%.

Suma faktur cze¢sciowych nie moze przekroczy¢ 25% wartoSci
wynagrodzenia brutto za cala cze$é¢ nr 1 okreslonego w ofercie
przetargowej Wykonawcy.

Rozliczenie zaliczki nastapit w ramach Etapu I.

Etap Il — realizacja zlewni Sciekow PS1 1 PS2 (z zadania nr 1) oraz sieci
wodociggowej (zadanie 2):

Wynagrodzenie bedzie wyptacone na podstawie faktur czeSciowych w
nastepujacy sposob: faktury czeSciowe — nie wiecej niz jedna faktura na
miesigc oraz faktura koncowa po odbiorze koncowym.

Do ptatnosci beda uwzgledniane tylko pozycje z zestawienia rzeczowo
- finansowego wykonane w 100%. Fakture¢ czgsciowa Wykonawca
wystawi po podpisaniu protokotu odbioru cze$ciowego robot bez uwag
przez Komisj¢ powotang przez Zamawiajacego. Komisja wariantowo
moze dopusci¢ wykonanie pozycji z zestawienia rzeczowo — finansowego
w mniejszym zakresie w przypadku, gdy wykonanie jej w 10 % jest
nieuzasadnione technologicznie, z zaznaczeniem, ze zaawansowanie
pozycji nie moze by¢ mniejsze niz 90%.

Suma faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 20% wartoSci
wynagrodzenia brutto za cala czes¢ nr 1 okreslonego w ofercie
przetargowej Wykonawcy.
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Zlewnia PS1, odcinek SA26- SA37 oraz sie¢ wodociggowa od punktu
w458 wraz z przytaczami podlega¢ beda wylacznie odbiorowi koncowemu
robot.

Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastapi w oparciu o fakture
koncowa wystawiong po sporzadzeniu przez Zamawiajacego protokotu
odbioru koncowego robot.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zobowigzania Wykonawcy do
ewentualnego wystawienia 2 faktur koncowych z mozliwoscia okreslenia
podzialu wartosci wynagrodzenia na tych fakturach. Faktura koncowa
bedzie oplacona w ramach realizacji promesy Banku Gospodarstwa
Krajowego z Rzadowego Funduszu ,Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych”.

b) Czesénr2,3i4:

Zaliczka na poczet wynagrodzenia Wykonawcy, wyplacana przez
Zamawiajgcego, w wysokosci 5 % warto$ci brutto wynagrodzenia wykonawcy,
ptatna w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy z Wykonawcg, na
podstawie prawidtowo wystawionej zaliczkowej faktury VAT;

— Nie ma mozliwosci realizacji ptatnosci czeSciowych.

— Wynagrodzenie bedzie wyptacone na podstawie faktury koncowej wystawionej
po sporzadzeniu przez Zamawiajacego protokotu odbioru koncowego robot.

— Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zobowigzania Wykonawcy do
ewentualnego wystawienia 2 faktur koncowych z mozliwosciag okreslenia
podziatu warto$ci wynagrodzenia na tych fakturach. Faktura koncowa bedzie
optacona w ramach realizacji promesy Banku Gospodarstwa Krajowego z
Rzadowego Funduszu ,,Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych”.

ROZDZIAL V. ZAMOWIENIA CZESCIOWE ORAZ INFORMACJA O OFERCIE WARIANTOWEJ.
1. Zamawiajacy dopuszcza skladanie ofert czesciowych. Dopuszczalne jest sktadanie ofert

zarowno na jedna jak 1 wigcej czesci.

2. Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.

ROZDZIAL VI. ZAMOWIENIA PODOBNE.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwosci udzielenia zamowien polegajacych na powtorzeniu
podobnych robdt budowlanych zgodnych z przedmiotem zamowienia podanym powyze;j.

RozpziAL VII. INFORMACJA O PODWYKONAWCACH.

1.

2.

Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez wykonawce
kluczowych czeSci zamowienia.

Zamawiajacy zada wskazania cze$ci zamowienia, ktorych wykonanie zamierza powierzy¢
podwykonawcom i podania przez Wykonawcow firm podwykonawcow.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktoérego zasoby
wykonawca powolywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy, w celu wykazania
spelniania warunkow udzialu w postepowaniu, wykonawca jest obowigzany wykazaé
zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie
spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca
powolywatl si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

ROzZDZIAL VIII. WYKONAWCY WSPOLNIE UBIEGAJACY SIE O ZAMOWIENIE.
1. Wykonawcy wspolnie ubiegajacy si¢ 0 zamowienie:
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—ponosza solidarng odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzania;

—muszg  ustanowi¢  Pelnomocnika ~ Wykonawcow — wystepujacych  wspdlnie
do reprezentowania ich w postegpowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego
albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamoOwienia.
Przyjmuje si¢, ze pelnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pelnomocnictwo
do poswiadczenia za zgodno$¢ z oryginatem wszystkich dokumentows;

—pelnomocnictwo musi jednoczesnie wynika¢ z umowy lub z innej czynnos$ci prawnej,
mie¢ form¢ pisemng, fakt ustanowienia Pelnomocnika musi wynika¢ z zalaczonych
do oferty dokumentéw, wszelka korespondencja prowadzona bedzie z Pelnomocnikiem;

—przed zawarciem umowy o niniejsze zamdwienie publiczne, jezeli oferta konsorcjum
zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiajacy moze wezwaé do przedstawienia
umowy regulujacej wspotprace tych Wykonawcow.

2. Oferta wspoélna, skladana przez dwoch lub wiecej Wykonaweéw powinna spelniaé
nastepujgce wymagania:

1) musi by¢ zgodna z postanowieniami SWZ;

2) sposob sktadania dokumentow w przypadku sktadania oferty wspolne;j:

a) dokumenty wspolne, takie jak:
— oferta (Zalacznik nr 1 do SWZ);
— potencjat kadrowy (Zalacznik nr 3 do SWZ2);
— wykaz wykonanych rob6t budowlanych (Zalacznik Nr 4 do SWZ);
— dokumenty potwierdzajace, ze roboty te zostatly wykonane nalezycie;
— os$wiadczenie wypelnienia obowigzkow informacyjnych przewidzianych w art.
13 lub art. 14 RODO (Zalacznik nr 7 do SWZ);
podpisuja wszyscy czlonkowie konsorcjum lub Pelnomocnik (Lider) w imieniu calego
konsorcjum.
b) dokumenty, takie jak:
— os$wiadczenie o spelnianiu warunkow udzialu w postgpowaniu i braku podstaw
do wykluczenia (Zalacznik nr 6 do SWZ);
sklada kazdy z partneréw konsorcjum w imieniu swojej firmy.

RozpZIAL |X. WYKONAWCA MAJACY SIEDZIBE LUB MIEJSCE ZAMIESZKANIA POZA
TERYTORIUM RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

Wykonawca majacy siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej sktada dokumenty zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i
Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych srodkow dowodowych oraz
innych dokumentéw lub o§wiadczen, jakich moze zada¢ zamawiajacy od Wykonawcy (Dz. U.
z 2020 1. poz. 2415).

Rozpziar. X. WALUTA W JAKIEJ BEDA PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIAZANE
Z REALIZACJA NINIEJSZEGO ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO.

Wszelkie rozliczenia zwigzane z realizacjg niniejszego zamoéwienia dokonywane bedg
w walucie polskiej.

Rozpziar XI. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA.
1. O udzielenie zamoéwienia mogg ubiegac si¢ Wykonawcy:
1) nie podlegajacy wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 108 ust 1 ustawy Pzp;
2) nie podlegajacy wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 109 ust 1 ustawy Pzp;
a) ktory naruszyt obowiazki dotyczace platnosci podatkow, optat lub sktadek na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, z wyjatkiem przypadku, o ktorym mowa
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b)

d)

9)

h)

w art. 108 ust. 1 pkt 3, chyba ze wykonawca odpowiednio przed uptywem terminu

do sktadania wnioskoéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu albo przed

uptywem terminu sktadania ofert dokonat ptatnosci naleznych podatkéw, optat lub
sktadek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub
grzywnami lub zawart wigzace porozumienie w sprawie sptaty tych naleznosci;
ktory naruszyt obowigzki w dziedzinie ochrony $rodowiska, prawa socjalnego lub
prawa pracy:

— bedacego osoba fizyczng skazanego prawomocnie za przestepstwo przeciwko
srodowisku, o ktorym mowa w rozdziale XXII Kodeksu karnego lub za
przestepstwo przeciwko prawom osob wykonujacych prace zarobkowa, o
ktorym mowa w rozdziale XXVIII Kodeksu karnego, lub za odpowiedni czyn
zabroniony okreslony w przepisach prawa obcego;

— bedacego osobg fizyczng prawomocnie ukaranego za wykroczenie przeciwko
prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko $rodowisku, jezeli za jego
popetlnienie wymierzono kar¢ aresztu, ograniczenia wolnosci lub kare
grzywny,

— wobec ktérego wydano ostateczng decyzje administracyjng o naruszeniu
obowigzkow wynikajacych z prawa ochrony $rodowiska, prawa pracy lub
przepisow o zabezpieczeniu spotecznym, jezeli wymierzono ta decyzja kare
pieni¢zna;

jezeli urzedujacego cztonka jego organu zarzadzajacego lub nadzorczego,
wspolnika spotki w spolce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w
spotce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie
skazano za przestgpstwo lub ukarano za wykroczenie, o ktorym mowa w pkt 2 lit.
a lub b;
w stosunku do ktérego otwarto likwidacje, ogloszono upadtosé, ktorego aktywami
zarzadza likwidator lub sad, zawart uktad z wierzycielami, ktorego dziatalno$¢
gospodarcza jest zawieszona albo znajduje si¢ on w innej tego rodzaju sytuacji
wynikajacej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczecia
tej procedury;
ktory w sposob zawiniony powaznie naruszyl obowiazki zawodowe, co podwaza
jego uczciwosé, w szczegdlnosci gdy wykonawca w wyniku zamierzonego
dziatania lub razacego niedbalstwa nie wykonal lub nienalezycie wykonat
zamoOwienie, co zamawiajacy jest w stanie wykaza¢ za pomocg stosownych
dowodow;
jezeli wystepuje konflikt interesOw w rozumieniu art. 56 ust. 2, ktdérego nie mozna
skutecznie wyeliminowa¢ w inny sposob niz przez wykluczenie wykonawcy;
ktory, z przyczyn lezacych po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie
wykonal lub nienalezycie wykonal albo dilugotrwale nienalezycie wykonywat
istotne zobowigzanie wynikajagce z wczesniejszej umowy w sprawie zamowienia
publicznego lub umowy koncesji, co doprowadzilo do wypowiedzenia lub
odstgpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastgpczego lub realizacji
uprawnien z tytutu rekojmi za wady;

ktéry w wyniku zamierzonego dziatania lub razacego niedbalstwa wprowadzit

zamawiajagcego w blad przy przedstawianiu informacji, Zze nie podlega

wykluczeniu, spelnia warunki udziatu w postgpowaniu lub kryteria selekcji, co

moglo mie¢ istotny wplyw na decyzje podejmowane przez zamawiajagcego w

postepowaniu o udzielenie zamowienia, lub ktéry zatait te informacje lub nie jest

w stanie przedstawi¢ wymaganych podmiotowych srodkéw dowodowych;
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2.

3.

1) ktory bezprawnie wptywal lub probowat wplywaé na czynno$ci zamawiajacego
lub probowat pozyska¢ lub pozyskat informacje poufne, mogace da¢ mu przewage
w postepowaniu o udzielenie zamowienia;

J) ktory w wyniku lekkomys$lnosci lub niedbalstwa przedstawil informacje
wprowadzajace w btad, co moglo mie¢ istotny wplyw na decyzje podejmowane
przez zamawiajacego w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia.

Wykonawca moze =zosta¢ wykluczony przez Zamawiajgcego na kazdym etapie

postepowania o udzielenie zamowienia.

Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznosciach okreslonych w art. 108 ust. 1 pkt

1,215 lub art. 109 ust. 1 pkt 2-5 i 7-10, jezeli udowodni Zamawiajacemu, ze spetnit

lacznie nastepujace przestanki:

1) naprawil lub zobowigzat si¢ do naprawienia szkody wyrzadzonej przestgpstwem,
wykroczeniem lub swoim nieprawidlowym postepowaniem, w tym poprzez
zado$¢uczynienie pieni¢zne;

2) wyczerpujaco wyjasnit fakty i okoliczno$ci zwigzane z przestepstwem, wykroczeniem
lub swoim nieprawidlowym postepowaniem oraz spowodowanymi przez nie
szkodami, aktywnie wspotpracujac odpowiednio z wlasciwymi organami, w tym
organami $cigania, lub zamawiajacym;

3) podjat konkretne $rodki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla
zapobiegania dalszym przestgpstwom, wykroczeniom lub nieprawidlowemu
postgpowaniu, w szczegdlnosci:

a) zerwal wszelkie powigzania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za
nieprawidlowe postepowanie wykonawcy,

b) zreorganizowat personel,

c) wdrozyt system sprawozdawczosci i kontroli,

d) utworzyt struktury audytu wewngtrznego do monitorowania przestrzegania
przepiséw, wewnetrznych regulacji lub standardow,

e) wprowadzit wewngetrzne regulacje dotyczace odpowiedzialnosci i odszkodowan za
nieprzestrzeganie przepisow, wewnetrznych regulacji lub standardow.

Zamawiajacy ocenia, czy podjete przez Wykonawceg czynnosci, o ktorych mowa w ust. 3,

sa wystarczajace do wykazania jego rzetelnoSci, uwzgledniajac wage 1 szczegdlne

okolicznosci czynu wykonawcy. Jezeli podjete przez Wwykonawce czynnosci, o ktorych
mowa W ust. 3, nie sa wystarczajace do wykazania jego rzetelno$ci, Zamawiajacy
wyklucza wykonawce.

RozDZIAL XII. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ SPOSOB DOKONYWANIA OCENY
SPEENIENIA TYCH WARUNKOW.

O udzielenie zamdwienia mogg ubiega¢ si¢ Wykonawcy spetniajgcy warunki udziatu w
postepowaniu okreslone w SWZ i w art. 112 ustawy Pzp:

1)

2)

posiadajacy zdolnosci do wystepowania w obrocie gospodarczym, tj.:

Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktorych spehienie
wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ w sposob szczegdlny. Ocena speiniania warunku
udziatu w postepowaniu Wykonawcow zostanie dokonana w oparciu o zasadg spelnia —
nie speinia na podstawie o§wiadczenia zataczonego do oferty, zgodnie z wymaganiami
okreslonymi przez Zamawiajgcego w niniejszym postgpowaniu;

posiadajacy uprawnienia do prowadzenia okreslonej dzialalnosci gospodarczej lub
zawodowej, o ile wynika to z odrebnych przepisow, tj.:

Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktorych speinienie
wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ w sposob szczegdlny. Ocena spetniania warunku
udziatu w postgpowaniu Wykonawcdw zostanie dokonana w oparciu o zasade spelnia —
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3)

4)

nie spelnia na podstawie o$wiadczenia zalaczonego do oferty, zgodnie z wymaganiami

okreslonymi przez Zamawiajgcego w niniejszym postgpowaniu;

znajdujacy si¢ w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniajacej prawidlowe

wykonanie zamowienia, tj.:

Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktorych speinienie

wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ w sposob szczegdlny. Ocena speiniania warunku

udziatu w postgpowaniu Wykonawcodw zostanie dokonana w oparciu o zasadg¢

spelnia — nie spelnia na podstawie o$wiadczenia zataczonego do oferty, zgodnie z

wymaganiami okre§lonymi przez Zamawiajgcego w niniejszym postepowaniu;

posiadajacy zdolnosci techniczne lub zawodowe zapewniajacej prawidlowe
wykonanie zamoéwienia, tj.:

a) Wykonawca musi wykaza¢ wykonanie, tj. zakonczenie (rozpoczgcie mogto nastgpic
wczesniej) w ciggu ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu skladania ofert, a
jezeli okres prowadzenia dziatalnos$ci jest krotszy — w tym okresie:

— Cze$¢ nr 1 — co najmniej 2 (dwoch) robot budowlanych polegajacych na
wybudowaniu sieci wodociggowej lub kanalizacyjnej o warto$ci robot
budowlanych nie mniejszej niz 1.000.000,00 zt brutto, z podaniem jej rodzaju,
warto$ci, daty, miejsca wykonania i podmiotéw, na rzecz ktorych roboty te zostaly
wykonane na formularzu lub w oparciu o formularz stanowigcy Zatacznik Nr 4 do
SWZ. Dokument nalezy ztozy¢ wraz z dowodami dot. najwazniejszych robdt,
okreslajacymi, czy roboty te zostaly wykonane nalezycie, w szczegdlnosci
zawierajace informacje 0 tym czy roboty zostaty wykonane zgodnie z przepisami
prawa budowlanego i prawidtowo ukonczone;

— Cze$¢ nr 2, 3 i 4 — co najmniej 2 (dwoch) robot budowlanych polegajacych na
wybudowaniu sieci wodociggowej lub kanalizacyjnej o warto$ci robdt
budowlanych nie mniejszej niz 500.000,00 zt brutto, z podaniem jej rodzaju,
wartos$ci, daty, miejsca wykonania i podmiotdéw, na rzecz ktorych roboty te zostaly
wykonane na formularzu lub w oparciu o formularz stanowiagcy Zalacznik Nr 4 do
SWZ. Dokument nalezy zlozy¢ wraz z dowodami dot. najwazniejszych robot,
okreslajacymi, czy roboty te zostaly wykonane nalezycie, w szczegdlnosci
zawierajace informacje o tym czy roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami
prawa budowlanego i1 prawidtowo ukonczone;

b) Wykonawca musi wykaza¢ na formularzu lub w oparciu o formularz stanowigcy
Zatacznik nr 3 do SWZ, ze dysponuje:

— Cze$¢ nr 1 — 1 osobg posiadajgcg uprawnienia budowlane bez ograniczeh w
zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci sieci instalacji
wodociggowych 1 kanalizacyjnych oraz kierowata robotami budowlanymi na
stanowisku Kierownika Budowy przy realizacji zadania odpowiadajacego
zakresem przedmiotowi zamoOwienia na co najmniej jednej robocie budowlanej,
W ciggu ostatnich pieciu lat liczac od daty wszczecia niniejszego postgpowania o
wartosci robot nie mniejszej niz 500.000,00 zt brutto;

— Czesé nr 2, 314 -1 osobg posiadajaca uprawnienia budowlane bez ograniczen w
zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci sieci instalacji
wodociggowych 1 kanalizacyjnych oraz kierowata robotami budowlanymi na
stanowisku Kierownika Budowy przy realizacji zadania odpowiadajacego
zakresem przedmiotowi zamowienia na co najmniej jednej robocie budowlanej,
W ciggu ostatnich pieciu lat liczac od daty wszczecia niniejszego postgpowania o
wartosci robot nie mniejszej niz 300.000,00 zt brutto;

a) Ocena spetnienia warunku udzialu w postepowaniu wykonawcoéw zostanie dokonana
w oparciu o zasad¢ spelnia — nie spetnia na podstawie o$§wiadczen i dokumentow

19



Znak sprawy: RSSA.271.2.2022
wBudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej na terenie Gminy Stawno”

zatgczonych do oferty, zgodnie z wymaganiami okre§lonymi przez Zamawiajagcego w
niniejszym postepowaniu.

RozbpziAL XI1l. PODMIOTOWE SRODKI DOWODOWE.

1.

2.
3.

10.

Do oferty Wykonawca dotgcza oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spetnianiu
warunkow udziatu w postepowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiajacego.
Wzor o$wiadczenia, o ktorym mowa w ust. 1 stanowi Zatgcznik nr 6 do SWZ.
Oswiadczenie, o ktorym mowa w ust. 1, stanowi dowod potwierdzajacy brak podstaw
wykluczenia, spetnianie warunkow udzialu w postepowaniu na dzien skladania ofert,
tymczasowo zastepujagcy wymagane przez Zamawiajagcego podmiotowe S$rodki
dowodowe.
Zamawiajacy wezwie Wykonawce, ktorego oferta zostata najwyzej oceniona, do zlozenia
W wyznaczonym, nie krotszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzieh zlozenia
podmiotowych §rodkow dowodowych, o ktorych mowa w art. 273 ustawy Pzp.
Zamawiajagcy w celu potwierdzenia, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spetnia
warunki udziatu w postepowaniu zada ztozenia przez Wykonawce, ktorego oferta zostata
najwyzej oceniona, nastepujacych podmiotowych $rodkéw dowodowych aktualnych na
dzien ztozenia:
1) Wykaz wykonanych minimum 2 (dwdch) robot budowlanych odpowiadajgcych swoim
rodzajem 1 wartos$cig robotom stanowigcym przedmiot zamowienia na formularzu lub
w oparciu o formularz stanowigcy Zatacznik Nr 4 do SWZ. Dokument nalezy ztozy¢
wraz z dowodami dot. najwazniejszych robodt, okreslajacymi, czy roboty te zostaty
wykonane nalezycie, w szczegélno$ci zawierajagce informacje 0 tym czy roboty
zostaty wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukonczone.
2) Wykaz osob, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia sporzadzony na
formularzu lub w oparciu o formularz stanowigcy Zatacznik nr 3 do SWZ.
Jezeli Wykonawca nie ztozyt oswiadczenia, o ktorym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp,
podmiotowych $rodkow dowodowych, 0 ktorych mowa w art. 273 ustawy Pzp, innych
dokumentow lub o$wiadczen niezbednych do przeprowadzenia post¢powania,
o$wiadczenia lub dokumenty sa niekompletne lub zawieraja btedy, Zamawiajacy wzywa
Wykonawce odpowiednio do ich zlozenia, poprawienia lub uzupetienia lub do udzielania
wyjasnien w terminie przez siebie wskazanym, chyba Zze mimo ich zlozenia, uzupetnienia,
poprawienia lub udzielenia wyjasnien oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo
konieczne bytoby uniewaznienie postgpowania.
Jezeli wykonawca nie zlozyt wymaganych pelmomocnictw albo zlozyl wadliwe
pelnomocnictwa, zamawiajacy wzywa do ich zlozenia w terminie przez siebie
wskazanym, chyba ze mimo ich zlozenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo
konieczne bytoby uniewaznienie postgpowania.
Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu
polega¢ na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej podmiotéw udostepniajagcych zasoby, niezaleznie od charakteru prawnego
taczacych go z nimi stosunkoéw prawnych.
Wykonawca, ktéry polega na zdolno$ciach lub sytuacji innych podmiotoéw, musi
udowodni¢ Zamawiajacemu, ze realizujac zamowienie, bedzie dysponowat niezbgdnymi
zasobami tych podmiotéw, w szczegdlnosci przedstawiajgc zobowigzanie tych podmiotow
do oddania mu do dyspozycji niezb¢ednych zasobéw na potrzeby realizacji zamdwienia
lub inny podmiotowy $rodek dowodowy potwierdzajacy, ze Wykonawca realizujac
zamowienie, bedzie dysponowal niezbednymi zasobami tych podmiotow.
W odniesieniu do warunkow dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, wykonawcy moga polega¢ na zdolno$ciach podmiotéw udostgpniajacych
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zasoby, jesli podmioty te wykonaja roboty budowlane Iub ustugi, do realizacji ktorych te
zdolno$ci s3 wymagane.

11. Podmiot, ktory zobowigzal si¢ do udostepnienia zasobow, odpowiada solidarnie z
Wykonawca, ktory polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkode
poniesiong przez Zamawiajgcego powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobow, chyba
ze za nieudostgpnienie zasobéw podmiot ten nie ponosi winy.

12. Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu
udostepniajacego zasoby nie potwierdzajg spetniania przez Wykonawcgwarunkow udziatu
w postepowaniu lub zachodzg wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiajacy
zada, aby Wykonawca w terminie okreslonym przez Zamawiajacego zastgpit ten podmiot
innym podmiotem lub podmiotami albo wykazat, ze samodzielnie spelnia warunki udziatu
W postepowaniu.

RozpzZ1AL XIV. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM.
1. Przystepujac do niniejszego postepowania kazdy Wykonawca zobowigzany jest wnie$¢

wadium w wysokoSci:

1) Czes$¢ nr 1 —50.000,00 zt (stownie: piecdziesiat tysigey ztotych 00/100);

2) Czes¢ nr 2 — 7.000,00 zl (stownie: siedem tysiecy ztotych 00/100);

3) Czes¢ nr 3 —10.000,00 zk (stownie: dziesie¢ tysigey ztotych 00/100);

4) Czes$¢ nr 4 —5.000,00 zk (stownie: pigc tysigcy ztotych 00/100).
2. Wadium mozna wnie$¢ w formach przewidzianych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.
3. Wykonawca zobowigzany jest wnie$s¢ wadium przed uplywem terminu sktadania ofert.
4. Wadium w pienigdzu nalezy wnie$¢ na konto Zamawiajacego:

Bank Spéldzielczy Stawno Nr 50 9317 0002 0000 3131 2000 0030
z dopiskiem ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej — Czes¢ nr ...... ”

5. W przypadku wadium wnoszonego w pienigdzu za termin wniesienia uznaje si¢ chwile
uznania kwoty na rachunku Zamawiajacego.

6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niz pieniadz — Wykonawca
przekazuje Zamawiajacemu oryginal dokumentu w postaci elektronicznej.

7. Niewniesienie wadium w terminie lub w sposéb inny niz okreslony w SWZ skutkowato

bedzie odrzuceniem oferty Wykonawcy.

Zamawiajacy dokonuje zwrotu wadium zgodnie z postanowieniami art. 98 ustawy Pzp.

9. Zamawiajacy zwraca wadium wniesione w pienigdzu wraz z odsetkami wynikajgcymi
z umowy rachunku bankowego, na ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszone
o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy
na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcg.

10. Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach okreslonych w art. 98
ustawy Pzp.

©o

R0zZDZIAL XV. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA.

1. Wykonawca jest zwigzany oferta od dnia uptywu terminu sktadania ofert do dnia
5 marca 2022 r.

2. W przypadku gdy wybor najkorzystniejszej oferty nie nastgpi przed uplywem terminu
zwigzania oferta okreslonego w SWZ, Zamawiajacy przed uplywem terminu zwigzania
ofertag zwraca si¢ jednokrotnie do Wykonawcoéw o wyrazenie zgody na przedluzenie tego
terminu o wskazany przez niego okres, nie dtuzszy niz 30 dni.

3. Przedluzenie terminu zwigzania oferta, o ktdrym mowa w ust. 2, wymaga zlozenia przez
Wykonawce pisemnego oswiadczenia o wyrazeniu zgody na przedluzenie terminu
zwigzania oferta.
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4. W przypadku gdy Zamawiajacy zada wniesienia wadium, przedluzenie terminu zwigzania
ofert, o ktérym mowa w ust. 2, nastgpuje wraz z przedtuzeniem okresu waznosci wadium
albo jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedluzony okres
zwigzania ofertg.

ROZDZIAL XVI. INFORMACJE O SRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UZYCIU
KTORYCH ZAMAWIAJACY BEDZIE KOMUNIKOWAL SIE Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE
O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH SPORZADZANIA, WYSYLANIA
| ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ.

1. W postepowaniu o udzielenie zamoéwienia komunikacja miedzy Zamawiajacym, a
Wykonawcami odbywa si¢ przy uzyciu miniPortalu, ktory dostepny jest pod adresem:
https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz ePUAP-u dostepnego pod adresem:
https://epuap.gov.pl/wps/portal.

2. Wykonawca zamierzajagcy wzig¢ udzial w postgpowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego, musi posiada¢ konto na ePUAP. Wykonawca posiadajacy konto na ePUAP
ma dostep do nastgpujacych formularzy: ,,Formularz do zloZenia, zmiany, wycofania
oferty lub wniosku” oraz do ,,Formularza do komunikacji”.

3. Wymagania techniczne 1 organizacyjne wysylania 1 odbierania dokumentow
elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentéw i os$wiadczen oraz informacji
przekazywanych przy ich uzyciu opisane zostaly w Regulaminie korzystania z systemu
miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy ustug administracji
publicznej (ePUAP).

4. Maksymalny rozmiar plikow przesytanych za posrednictwem dedykowanych formularzy:
»Formularz zlozenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i , Formularza do
komunikacji” wynosi 150 MB.

5. Za dat¢ przekazania oferty, wnioskow, zawiadomien, dokumentow elektronicznych,
o$wiadczen lub elektronicznych kopii dokumentéw lub o$wiadczen oraz innych
informacji przyjmuje si¢ dat¢ ich przekazania na ePUAP.

6. Zamawiajacy W Rozdziale | podaje link do strony postepowania. Dane postgpowanie
mozna wyszuka¢ rowniez na LiScie wszystkich postgpowan w miniPortalu klikajac
wczesniej opcj¢ ,,Dla Wykonawcow™ lub ze strony gtownej z zaktadki Postepowania.

7. Zamawiajacy wyznacza nastepujace osoby do komunikowania si¢ z Wykonawcami:

1) Mateusz Drop (tel. 59 810 67 01).
2) Daria Anna Dawid — Nowacka (tel. 59 810 67 15).
3) Marta Rosenkiewicz — Jozwiak (tel. 59 810 67 07).

Rozpziar. XVII. INFORMACJE O SPOSOBIE KOMUNIKOWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO
Z WYKONAWCAMI W INNY SPOSOB NIZ PRZY UZYCIU SRODKOW KOMUNIKACJI
ELEKTRONICZNEJ, W PRZYPADKU ZAISTNIENIA JEDNEJ Z SYTUACJI OKRESLONYCH W ART. 65
UST. 1, ART. 66 I ART. 69.

Zamawiajacy nie przewiduje komunikowania si¢ z wykonawcami w inny sposob niz przy
uzyciu srodkow komunikacji elektroniczne;.

RozpzIAL XVIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

1. Wykonawca sklada ofert¢ za posrednictwem ,Formularza do zlozenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku” dostepnego na ePUAP i udostgpnionego rowniez na
miniPortalu. Funkcjonalnos¢ do zaszyfrowania oferty przez Wykonawce jest dostepna dla
Wykonawcoéw na miniPortalu, w szczegotach danego postgpowania. W formularzu oferty
Wykonawca zobowiagzany jest poda¢ adres skrzynki ePUAP, na ktorym prowadzona
bedzie korespondencja zwigzana z postegpowaniem.

2. Oferte nalezy sporzadzi¢ w jezyku polskim.
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3.

4.

~

Oferte sktada si¢, pod rygorem niewaznosci, w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Sposéb ztozenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany zostal w ,Instrukcji
uzytkownika”, dostepnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/.

Jezeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy uzyciu S$rodkow komunikacji
elektronicznej, zawieraja informacje stanowiace tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu
przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.
U. z 2020 r. poz. 1913 z p6zn. zm.), Wykonawca, w celu utrzymania w poufnosci tych
informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z
jednoczesnym  zaznaczeniem  polecenia  ,Zalacznik  stanowigcy  tajemnicg
przedsigbiorstwa”, a nastepnie wraz z plikami stanowigcymi jawng cze$¢ nalezy ten plik
zaszyfrowac.

Do oferty nalezy dolaczy¢ oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spelnianiu
warunkow udziatu w postgpowaniu lub kryteriow selekcji, w zakresie wskazanym w
SWz, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym, a nastepnie zaszyfrowaé wraz z plikami stanowigcymi
oferte.

Oferta moze by¢ ztozona tylko do uptywu terminu sktadania ofert.

Wykonawca moze przed uplywem terminu do skladania ofert wycofaé ofert¢ za
posrednictwem ,,Formularza do zlozenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”
dostgpnego na ePUAP i udostgpnionego roéwniez na miniPortalu. Sposob wycofania oferty
zostal opisany w ,,Instrukcji uzytkownika” dostepnej na miniPortalu.

Wykonawca po uplywie terminu do sktadania ofert nie moze skutecznie dokona¢ zmiany
ani wycofa¢ ztozonej oferty.

RozpziAr. XIX. WYMOG LUB MOZLIWOSC ZLOZENIA OFERT W POSTACI KATALOGOW
ELEKTRONICZNYCH LUB DOEACZENIA KATALOGOW ELEKTRONICZNYCH DO OFERTY, W
SYTUACJI OKRESLONEJ W ART. 93 USTAWY PZP

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ dotaczenia katalogéw elektronicznych do sktadanej
oferty.

R0zZDZ1AL. XX. SPOSOB ORAZ TERMIN SKE.ADANIA OFERT.

1.

~ow

Wykonawca sktada oferte za posrednictwem ,Formularza do zlozenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku” dostepnego na ePUAP i udostgpnionego rowniez na
miniPortalu. Funkcjonalno$¢ do zaszyfrowania oferty przez Wykonawce jest dostgpna dla
Wykonawcdéw na miniPortalu, w szczegotach danego postepowania. W formularzu oferty
Wykonawca zobowigzany jest poda¢ adres skrzynki ePUAP, na ktéorym prowadzona
bedzie korespondencja zwigzana z postgpowaniem.

Oferte wraz z wymaganymi zalacznikami nalezy zlozy¢ w terminie W terminie do dnia
3 lutego 2022 roku, do godz. 09.30.

Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte.

Zamawiajacy odrzuci oferte ztozong po terminie sktadania ofert.

Wykonawca moze przed uplywem terminu do sktadania ofert wycofa¢ ofert¢ za
posrednictwem ,,Formularza do zlozenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”
dostepnego na ePUAP i udostgpnionego rdwniez na miniPortalu. Sposéb wycofania oferty
zostat opisany w ,,Instrukcji uzytkownika” dostepnej na miniPortalu.

Wykonawca po uptywie terminu do sktadania ofert nie moze wycofa¢ ztoZzonej oferty.
Wykonawca po uptywie terminu do sktadania ofert nie moze skutecznie dokona¢ zmiany
ani wycofa¢ ztozonej oferty.
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RozpzIAL XXI. TERMIN OTWARCIA OFERT.

1.
2.

Otwarcie ofert nastgpi w dniu 3 lutego 2022 roku, o godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastgpuje poprzez uzycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostepnego

po zalogowaniu w zaktadce Deszyfrowanie na miniPortalu i nastepuje poprzez wskazanie

pliku do odszyfrowania.

Niezwlocznie po otwarciu ofert Zamawiajacy udostepni na stronie internetowej

prowadzonego postepowania informacje o:

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej
dziatalnos$ci gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawcow, ktorych oferty
zostaly otwarte;

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

RozpziAL XXII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY.

1.

no

Wykonawca powinien dokona¢ wyceny wszystkich elementow zwigzanych
Z przedmiotem zamoOwienia opisanym w SWZ z uwzglednieniem wszelkich kosztow,
optat i podatkéw zgodnie z obowigzujacymi przepisami wraz z podatkiem VAT.

Ceny w ofercie muszg by¢ podane do dwoch miejsc po przecinku.

Ceny w ofercie muszg zawiera¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotowego
zamédwienia.

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci zmiany wynagrodzenia w okresie trwania
UMOoWy.

Rozbpziar. XXIIl. OrPIS KRYTERIOW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH
KRYTERIOW I SPOSOBU OCENY OFERT.

Kryterium Waga kryterium
Cena oferty 60 %
Okres obowiazywania gwarancji 40 %
(nie krotszy niz 36 miesiecy i nie dluzszy niz 60 miesiecy)
Lacznie 100 %

Maksymalna liczba punktow w danym kryterium rowna jest okreslonej wadze kryterium
w %.

Ocena taczna stanowi sume¢ punktéw uzyskanych w ramach wszystkich kryteriow.
Uzyskana liczba punktow zaokraglona bedzie do drugiego miejsca po przecinku.
Przyznawanie liczby punkow poszczegdlnym ofertom bedzie si¢ odbywaé wedtug
nastgpujacych zasad:

a) Cena oferty.

Ocenie zostanie poddana cena brutto oferty obliczona przez Wykonawce zgodnie z
przepisami prawa — podana w Formularzu oferty (stanowigcym Zatacznik nr 1 do
SWZ). Liczba punktéw, ktéra mozna uzyska¢ w tym kryterium zostanie obliczona
wedtug wzoru:

najnizsza cena brutto sposrdd ztozonych ofert
liczba pUNKIOW =  ===mmemmmmm e s e X 60 pkt.

cena brutto oferty ocenianej

b) Okres obowigzywania gwarancji.
Okres obowigzywania gwarancji na realizowane roboty budowlane nie krétszy niz 36
miesi¢cy 1 nie dluzszy niz 60 miesiecy od dnia odebrania przez Zamawiajgcego robot
budowlanych i1 podpisania (bez uwag) protokotu koncowego. Zamawiajacy dokona
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11.

12.

13.

14.

stosownego obliczenia na podstawie wypelionego Formularza oferty (stanowigcego
Zatacznik nr 1 do SWZ) i ztozonej w nim deklaracji Wykonawcy o dtugosci okresu
obowigzywania gwarancji. Liczba punktéw, jakg mozna uzyska¢ w tym kryterium
zostanie obliczona na podstawie ponizszego wzoru:

gdzie:

G - warto$¢ punktowa, jaka uzyskata oferta w kryterium okres obowigzywania gwarancji;

G

G, - okres obowigzywania gwarancji w ofercie badanej;

min - Minimalny okres obowigzywania gwarancji (36 miesigcy);

G,, - najdluzszy okres obowigzywania gwarancji spo$rod ztozonych ofert.

Zamowienie zostanie udzielone Wykonawcy, ktory uzyska najwyzsza liczbe punktow
w wyniku oceny oferty.

Jezeli nie mozna wybra¢ najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, ze dwie lub wigcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteridw oceny ofert, Zamawiajacy wybiera
sposrod tych ofert oferte, ktora otrzymala najwyzsza ocen¢ w kryterium o najwyzszej
wadze.

Jezeli oferty otrzymaty taka sama ocen¢ w kryterium o najwyzszej wadze, Zamawiajacy
wybiera ofert¢ z najnizszg cena.

Jezeli nie mozna dokona¢ wyboru oferty w sposob, o ktérym mowa w ust. 6,
Zamawiajacy wzywa Wykonawcow, ktorzy ztozyli te oferty, do zlozenia w terminie
okreslonym przez Zamawiajacego ofert dodatkowych zawierajacych nowa ceng.
Wykonawcy, skfadajgc oferty dodatkowe, nie moga oferowa¢ cen wyzszych niz
zaoferowane w uprzednio ztozonych przez nich ofertach.

Komisja Przetargowa sprawdzi czy oferta spetnia warunki i wymogi ustawy Pzp i SWZ.

. W toku badania i oceny ofert Zamawiajacy moze zada¢ udzielenia przez Wykonawcow

wyjasnien dotyczacych tresci ztozonych przez nich ofert.

Na podstawie kryteriow oceny ofert Zamawiajacy bedzie oceniat kazda sposrod ofert nie

podlegajacych odrzuceniu i wybierze oferte najkorzystniejsza.

Zamawiajacy odrzuci ofertg, jezeli zajdzie co najmniej jedna z przestanek wymienionych

w art. 226 ust. 1 ustawy Pzp.

Niezwtlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy informuje rdwnoczesnie

Wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty, podajac uzasadnienie faktyczne 1 prawne, o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podajac nazwe albo imi¢ i nazwisko, siedzibe albo
miejsce zamieszkania, jezeli jest miejscem wykonywania dziatalno$ci wykonawcy,
ktorego oferte wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca
zamieszkania, jezeli s3 miejscami wykonywania dziatalnosci Wykonawcow, ktorzy
ztozyli oferty, a takze punktacje przyznang ofertom w kazdym kryterium oceny ofert i
faczng punktacje;

2) Wykonawcach, ktorych oferty zostaly odrzucone.

Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla si¢ od

zawarcia umowy Ww sprawie zamoOwienia publicznego lub nie wnosi wymaganego

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy moze dokona¢ ponownego
badania i oceny ofert sposrdéd ofert pozostatych w postepowaniu Wykonawcdéw oraz
wybra¢ najkorzystniejszg oferte albo uniewazni¢ postepowanie.
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RozpzIAL XXIV. UNIEWAZNIENIE POSTEPOWANIA.

1.

2.

Zamawiajacy uniewazni postegpowanie o udzielenie zamodwienia w przypadkach
okreslonych w art. 255 i 256 ustawy Pzp.

O uniewaznieniu postgpowania o udzielenie zamdéwienia Zamawiajacy zawiadamia
rownoczesnie Wykonawcow, ktorzy zlozyli oferty podajac uzasadnienie faktyczne i
prawne.

W przypadku uniewaznienia postgpowania o udzielenie zamowienia z przyczyn lezacych
po stronie Zamawiajacego, Wykonawcom, ktorzy zlozyli oferty niepodlegajace
odrzuceniu, przystuguje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztéw uczestnictwa w tym
postepowaniu, w szczegolnosci kosztow przygotowania oferty.

W przypadku uniewaznienia postgpowania o udzielenie zamowienia Zamawiajacy
niezwlocznie zawiadamia Wykonawcow, ktorzy ubiegali si¢ o udzielenie zamowienia w
tym postepowaniu, o wszczeciu kolejnego postepowania, ktore dotyczy tego samego
przedmiotu zamowienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamowienia.

RozpziAr. XXV. INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE ZOSTANA DOPELNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO.

1.

2.

W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiajacy poinformuje
Wykonawce o terminie i miejscu zawarcia umowy.

Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla sie od
zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego lub nie wnosi wymaganego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy moze dokona¢ ponownego
badania 1 oceny ofert sposréd ofert pozostalych w postepowaniu WykonawcoéOw oraz
wybra¢ najkorzystniejsza oferte albo uniewaznic¢ postepowanie.

RozpziAL. XXVI. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA
UMOWY.

1.

Wykonawca zaméwienia zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie, przed
podpisaniem umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wnoszone wedlug wyboru

Wykonawcy w jednej lub w kilku nastepujacych formach:

1) w pienigdzu przelewem na konto Zamawiajacego;

2) w porgczeniach bankowych Iub porgczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym,;

3) gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych na formularzu lub w oparciu
o formularz stanowigcy Zalacznik Nr 7 do umowy;

4) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczosci.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy w formach wymienionych w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp.

Zamawiajacy zwroci kwotg stanowigca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia

wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

Kwote stanowigca 30% wysokosci zabezpieczenia Zamawiajacy pozostawi Na

zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji.

Kwota, o ktorej mowa w pkt. 5 zostanie zwrocona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie

okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

Poreczenia bankowe, gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe, por¢czenia udzielane przez

podmioty, o ktorych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.
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o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci musza nieodwolalnie
I bezwarunkowo zobowigzywaé Poreczyciela lub Gwaranta do zaptaty kwoty pieni¢zne;j
na pierwsze wezwanie Zamawiajgcego.

W przypadku gdyby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy mialo inng forme¢ niz
pieniagdz, wowczas Wykonawca, przed uptywem 30 dni od wykonania zamoOwienia
1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane przedstawi nowy dokument
zabezpieczenia  nalezytego  wykonania umowy  stanowigcy 30% = wartosci
dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (o ile dotychczasowy
dokument nie =zawiera automatycznej klauzuli zmniejszajacej wartos¢ tego
zabezpieczenia).

Rozbpziar. XXVII. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO.

1.

2.

Istotne postanowienia umowy zawarte zostaly w projekcie umowy Zalacznik nr 5 do
SWz.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany postanowien umowy
na podstawie art. 455 ustawy Pzp, ktore zostang wyrazone W formie pisemnego aneksu
pod rygorem niewaznosci i moga nastapi¢ wytacznie w nastgpujacych sytuacjach:

1) W zakresie zmiany terminu i kosztow realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

a) wystgpienia okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy w szczegolnosci:

— zmiany spowodowane nieprzewidzianymi  warunkami realizacji, w
szczegbdlnosci warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi,
jak: niewypaly 1 niewybuchy, niezinwentaryzowane lub blednie
Zinwentaryzowane obiekty objete ochrong konserwatorska

— zmiany bedace nastepstwem wstrzymania robot przez Zamawiajacego;

— zmiany bedgce nastepstwem koniecznosci usunigcia bledow lub wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania
1 odbioru robot;

— zmiany bedace nastgpstwem dzialania organéw administracji 1 innych
podmiotow o kompetencjach zblizonych do organdéw administracji publicznej,
w szczegblnosci eksploatatorow infrastruktury oraz wiascicieli gruntow pod
inwestycje;

— niedostgpno$ci na rynku materiatéw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
przetargowej lub specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robot
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku materiatow
lub urzadzen;

— zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiajagcego umowy
o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczacych realizacji projektu lub
innych regulacji dotyczacych dofinansowania projektu wydawanych przez
podmioty trzecie;

b) koniecznosci ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty
zaniechane) lub wykonania zaméwien dodatkowych lub zamiennych, nieobjetych
umowg podstawowg niezbednych do jej prawidtowego wykonania, wplywajacych
na termin wykonania robdt objetych umowa podstawowa,

C) wstrzymania przez Zamawiajagcego wykonywania robot,

d) aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny.

2) W zakresie zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa podatkowego w
takim zakresie, aby w razie wzrostu obcigzen podatkowych nie uleglta wzrostowi
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kwota brutto wynagrodzenia, za§ w przypadku obnizenia nalezno$ci podatkowych,
aby kwota brutto zostala zmniejszona o nominalng réwnowarto$¢ pomniejszenia
nalezno$ci podatkowych Wykonawcy.

3) W zakresie zmiany kierownika budowy/kierownikow robot branzowych,
przedstawionego/ych w ofercie — jedynie za wuprzednig pisemng zgoda
Zamawiajacego. W przypadku zmiany kierownika budowy/kierownikéw robot
branzowych — nowy kierownik budowy/kierownicy robot branzowych muszg spetniac¢
wymagania okreslone w ofercie dla powyzszych osob.

4) W zakresie zamiany Koordynatora w zakresie obowigzkéw umownych ze strony
Zamawiajacego

5) Wystgpienia zdarzen sily wyzszej jako zdarzenia zewnetrzne, niemozliwego do
przewidzenia i niemozliwego do zapobiezenia.

3. We wszystkich przypadkach okreslonych w ust. 2 pkt. 1, termin realizacji moze ulec
przedtuzeniu, nie dtuzej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci.

4. Warunkiem dokonania zmian, o ktorych mowa w ust. 2, jest zlozenie wniosku przez
strong inicjujgcg zmiang zawierajacego:

1) opis propozycji zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) obliczenie kosztow zmiany zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie, jezeli zmiana
bedzie miata wplyw na wynagrodzenie Wykonawcy,

4) opis wptywu zmiany na harmonogram realizacji oraz termin wykonania umowy.

5. Podstawg obliczenia kosztow zmiany, o ktorej mowa w ust. 4 pkt. 3 w przypadku gdy
zmiany b¢da wynikaé ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych
wykonania odbioru robdt, stanowi projekt zamienny oraz kosztorys ofertowy opracowany
na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe do kosztorysowania przyjete do
sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzetu i
materiatow zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie wigksze niz $rednie ceny
SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajacego termin wykonania robot budowlanych.

6. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty dodatkowe.
Podstawe obliczania kosztow ewentualnych robot dodatkowych stanowi¢ bedzie
kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe do
kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny
jednostkowe pracy sprzetu i materialdow zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie
wigksze niz S$rednie ceny SEKOCENBUD dla kwartalu poprzedzajacego termin
wykonania robot budowlanych.

7. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty zamienne (w
stosunku do robot przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robot
zamiennych nastgpi kosztorysem roznicowym, ktory stanowi¢ bedzie réznice pomiedzy
kosztorysem ofertowym dla robdt podstawowych, a kosztorysem robdt zamiennych.
Kosztorys zamienny nalezy opracowaé na zasadach okre$lonych dla kosztorysu robot
dodatkowych. O konieczno$ci wykonania robot zamiennych zamawiajacy pisemnie
powiadamia wykonawcg. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma
sporzadza kosztorys roznicowy.

8. Roboty zamienne i dodatkowe mogg by¢ takze wykonane na wniosek Wykonawcy po
uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajacym, gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do
prawidlowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru robdt przepisami, wykonania przedmiotu zamowienia wedtug zasad jak dla robot
zamiennych na zadanie Zamawiajacego.

9. Przewiduje si¢ mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty
zaniechane), w sytuacji, gdy wykonanie danych rob6t bedzie zbedne do prawidtowego, tj.
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zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujagcymi na dzien odbioru robot
przepisami, wykonania przedmiotu zamdwienia.

10. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego na skutek
wprowadzenia robdt zamiennych oraz ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
umowy (roboty zaniechane), bez wynagrodzenia i odszkodowania dla Wykonawcy
w oparciu o protokdét koniecznosci na podstawie kosztorysu roznicowego przy
jednoczesnym zachowaniu tych samych cen i wskaznikow.

11. Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedtuzenia terminu wykonania umowy i
zwigkszenia wynagrodzenia, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem
umowy przez Wykonawce — w takim przypadku koszty dodatkowe zwigzane takimi
zmianami ponosi Wykonawca.

12. Powyzsze zmiany nie moga by¢ niekorzystne dla Zamawiajacego.

13. Poza przypadkami opisanymi w niniejszym rozdziale, zmiana umowy moze nastgpi¢ w
przypadkach przewidzianych w art. 455 ust. 1 pkt. 2 — 4 i ust. 2 ustawy Pzp.

RoOzZDZIAL XXVIII. INNE INFORMACJE.
Nie przewiduje si¢:
1) zawarcia umowy ramowej,
2) ustanowienia dynamicznego systemu zakupow,
3) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Rozpziar. XXIX. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSLUGUJACYCH
WYKONAWCOM.

Wykonawcom, ktorych interes prawny w uzyskaniu zamdéwienia doznal lub moze doznad
uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisOw ustawy, przepisow
wykonawczych jak tez postanowien niniejszej SWZ przystuguja Srodki ochrony prawnej
przewidziane w Dziale IX (art. 505-590) ustawy Pzp.

RozpzZIAL XXX. INFORMACJA O OCHRONIE | PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust 1-3 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz.
U. UE L z 2016 r. Nr 119 poz. 1 1 z 2018 r. Nr 127 poz. 2), zwanym dalej ,,RODO”
informujemy, ze:

1. administratorem danych osobowych jest Gmina Stawno — Urzad Gminy Stawno, 76-100
Stawno, ul. M. C. Sktodowskiej 9, tel. +48 59 810 67 10,
e-mail: sekretariat@gminaslawno.pl;

2. we wszelkich sprawach zwigzanych z ochrong danych osobowych mozna kontaktowaé
si¢ z inspektorem danych osobowych, e-mail: odo@gminaslawno.pl, tel. 59 810 67 14
lub na adres wskazany powyzej;

3. dane osobowe przetwarzane bgda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
przeprowadzenia postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego pn. ,,Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej i sieci wodociaggowej na terenie Gminy Slawno”
RSSA.271.2.2022, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego oraz jego
realizacji;

4. dane osobowe moga zosta¢ przekazane / powierzone osobom lub podmiotom, ktorym
udostepniona zostanie dokumentacja postgpowania przetargowego w oparciu o art. 18,
19, 74, 75 i 76 ustawy Pzp oraz podmiotom, ktore na mocy obowigzujacych przepisow
prawa mogg dokonywa¢ oceny, weryfikacji i kontroli prowadzonego post¢powania i
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realizacji zadania, w tym w szczego6lnosci dokumentacji zwigzanej z pozyskiwaniem
srodkéw finansowych pochodzacych z budzetu panstwa i Unii Europejskie;j;

5. dane osobowe nic bedg przekazywane poza teren Polski / UE / Europejskiego Obszaru
Gospodarczego;

6. dane osobowe beda przechowywane przez okres wynikajacy z obowigzujacych termindéw
archiwizacji, w tym w szczego6lnosci w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 2320 z pdzn. zm.),
ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. 0 narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z
2020 r. poz. 164 z p6zn. zm.) oraz ustawy Pzp;

7. obowiazek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym okreslonym w
przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udzialem w post¢powaniu o udzielenie zamowienia
publicznego, a konsekwencje ich niepodania wynikaja z ustawy Pzp;

8. w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposob
zautomatyzowany, o ktorym mowa w art. 22 RODO;

9. osoba, ktorej dane dotycza ma prawo do:

1) dostepu do danych na podstawie art. 15 RODO;

2) sprostowania danych zgodnie z zapisami art. 16 RODO;

3) zadania ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 RODO z
wyjatkiem przechowywania, W celu zapewnienia korzystania ze $rodkéw ochrony
prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na
wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego;
— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, Ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza
przepisy RODO;

10. osoba, ktorej dane dotycza nie ma prawa do:

1) usunigcia danych osobowych w zwiazku z art. 17 ust. 3 lit. B, d i e RODO;

2) przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO;

3) sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO, gdyz
podstawg przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ i e RODO.

UWAGI:

Informacja o Finansowaniu

Niniejsze zamowienie wspotfinansowane jest:

1) ze srodkéw Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarow Wiejskich, Program Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014 —
2020 poddzialanie ,,Wsparcie inwestycji zwiazanych z tworzeniem, ulepszaniem lub
rozbudowa wszystkich rodzajow matej infrastruktury, w tym inwestycji w energi¢
odnawialng 1 w oszczg¢dzanie energii”, typ operacji ,,Gospodarka wodno-§ciekowa” w
zwigzku z realizacjg projektu ,,Budowa systemu kanalizacji sanitarnej oraz sieci
wodociggowej w miejscowosci Stawsko w Gminie Stawno”;

2) ze srodkéw Rzadowego Funduszu ,,Polski t.ad: Program Inwestycji Strategicznych” w
zwigzku z realizacja projektu ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej
na terenie Gminy Stawno”.

W zwigzku z wspolfinansowaniem zamowienia ze Srodkow pochodzacych z Rzadowego

Funduszu ,,Polski Lad: Program Inwestycji strategicznych”, Wykonawca zapewni

finansowanie inwestycji w czeSci nie pokrytej udzialem wlasnym Zamawiajacego na czas

poprzedzajacy wyplate z Promesy udzielonej Zamawiajacemu przez Bank

Gospodarstwa Krajowego w ramach programu Polski Lad, z zastrzezeniem, ze zaplata

wynagrodzenia w calos$ci nastapi zgodnie z postanowieniami umowy — w terminie nie

dluzszym niz 35 dni od dnia odbioru koncowego Inwestycji przez Zamawiajacego.
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Zalacznik nr 1 do SWZ

Piecze¢ firmowa Wykonawcy
FORMULARZ OFERTY

Gmina Slawno
ul. M. Curie — Sklodowskiej 9
76-100 Stawno

OFERTA

Odpowiadajgc na ogloszenie dotyczace zamoéOwienia pn.: ,,Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej i sieci wodociagowej na terenie Gminy Slawno” oferujemy wykonanie
przedmiotu zamowienia zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Warunkow
ZamoOwienia za ceng:

Czes¢ nr 1:

WartoS¢ netto zamOwienia: .............ooeeiiiiiieiiinineainn.... z1,

VAT - ... S z1,

WartoS$¢ brutto ZamoOwieniaz .....c.eeeeeiiiiieeeeeeiiiiineneeeceennes z1,

N (0104 1) (S ,

*Cena oferty brutto jest cenq ostateczng obejmujgcq wszystkie koszty i sktadniki zwigzane
Z realizacjg zamowienia w tym podatek VAT.

Okres obowigzywania gwarancji: ..................... miesiecy (nie krétszy niz 36 miesiecy 1 nie
dtuzszy niz 60 miesiecy).

Czesé nr 2:

Warto$¢ netto ZamoOwIenia: ........oovvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, zt,

VAT - ... b YU 71,

WartoS$¢ brutto Zamowienia: .......cceeevviineeeeeeeiinneneeeceennns z1,

N (01 1) (= ,

*Cena oferty brutto jest cenq ostateczng obejmujgcq wszystkie koszty i sktadniki zwigzane
Z realizacjq zamowienia w tym podatek VAT.

Okres obowigzywania gwarancji: ..................... miesi¢cy (nie krotszy niz 36 miesiecy 1 nie
dtuzszy niz 60 miesigcy).

Czes¢ nr 3:

Warto$¢ netto ZamoOwWIENIa: .......ovvvuviiiiiiiiiiiieeeeennnnnn, z1,

VAT - ... U zt,

Warto$¢ brutto zZamoOwienia: .......cceeviiinneeiiieiiiinnnneecceennns z1,

N (017 1§ (<3S ,
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*Cena oferty brutto jest cenq ostateczng obejmujgcq wszystkie koszty i sktadniki zwigzane
Z realizacjq zamowienia w tym podatek VAT.

Okres obowigzywania gwarancji: ..................... miesi¢cy (nie krotszy niz 36 miesiecy i nie
dtuzszy niz 60 miesigcy).

Czesé nr 4:

Warto$C netto ZamOWIENIA: ......vvviniiiieeiiiiieeeeennnnnns z1,

VAT - ... OO 71,

Warto$¢ brutto ZamoOwienia: ......c.ceeeviiineeeieeeiinnnnceeeceennns z1,

N (011715 (=S ,

*Cena oferty brutto jest ceng ostateczng obejmujgcq wszystkie koszty i skladniki zwigzane
Z realizacjg zamowienia w tym podatek VAT.

Okres obowigzywania gwarancji: ..................... miesiecy (nie krotszy niz 36 miesigey i nie
dtuzszy niz 60 miesigcy).

Nazwa i adres podmiotu skladajacego oferte:

N U T B O  ONU . .ottt nnnan
UM TAKSU e

1. Oswiadczamy, Ze:

1) zapoznaliSmy si¢ z warunkami podanymi przez Zamawiajacego w SWZ i nie wnosimy
do nich zadnych zastrzezen,
2) uzyskalismy wszelkie niezbedne informacje do przygotowania oferty i wykonania
zamdwienia.
3) akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu
zamoOwienia podany przez Zamawiajacego,
4) uwazamy si¢ za zwigzanych niniejszg ofertg od dnia uptywu terminu sktadania ofert
do dnia wskazanego w Rozdziale XV ust. 1.
2. W przypadku udzielenia nam zamowienia zobowigzujemy si¢ do zawarcia umowy
w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiajacego.
3. Oferta zostata ztozonana .......................... stronach.
4. Do oferty dotaczono:
»Kosztorys ofertowy sporzadzony metodg uproszczong.

»Oswiadczenie wypelnienia obowigzkow informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art.
14 RODO.
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B e e ,
B e ,
B e ,
B e ,
B e ,
B et e ,
B et e ,

Podpis/-y oséb uprawnionych do sktadania swiadczen
woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczgtka imienna /
pieczqtki
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Czesé

Zalacznik nr 2a do SWZ

Uwagi dotyczace realizacji zamowienia.
Zmiany w stosunku do dokumentacji budowlanej.

nr 1. Budowa zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociagowej

w m. Slawsko w Gminie Slawno — roboty pozostale do wykonania.

1.

10.

11.
12.

13.

Zgodnie z opracowanym badaniem podioza gruntowego w miejscowosci Stawsko,
gmina Stawno wystepuja proste i ztozone warunki gruntowo - wodne. Z uwagi
narozleglos¢ inwestycji wzdluz trasy projektowanej sieci warunki te moga
si¢ miejscami zmienia¢ 1 odbiega¢ od przedstawionych w zalaczonych badaniach
podioza gruntowego, co Wykonawca powinien uwzgledni¢ przy sporzadzeniu oferty.
Zwraca si¢ rowniez uwage na wystepowanie wody gruntowej oraz liczne jej sgczenia
utrudniajacej prowadzenie glgbszych prac ziemnych. W zalgczonych do postgpowania
przedmiarach wskazano tylko orientacyjng ilo§¢ prac odwodnieniowych. Kierownik
Budowy musi dostosowa¢ sposdb odwodniania wykopu do rzeczywistych warunkéw
na budowie. Oferta Wykonawcy musi obejmowaé wszystkie koszty zwigzane
z zabezpieczeniem wykopow oraz ich odwodnienia w czasie prowadzenia prac.
Kolumny napowietrzajgco — odpowietrzajace oraz pluczaco spustowe dostarczone
muszg zosta¢ z zaslepkami umozliwiajagcymi demontaz armatury i zaSlepienie
kro¢cow w celu konserwacji lub wymiany armatury.

Dla studzienek posadowionych w terenie nieutwardzonym KN5 nalezy przewidzie¢
wykonie utwardzenia z kamienia tupanego o wymiarach ok. 15 x 15 cm kamiennego
szerokosci 1,0 m.

Kominki wentylacyjnie nalezy dostarczy¢ 1 zamontowa¢ w wykonaniu
z stali nierdzewnej (grubo$¢ $cianki min 2 mm). — zmiana wzgledem dokumentacji
projektowej.

Opis wymagan dla hydrantow: siedzisko zaworu z mosiadzu odpornego
na odcynkowanie, automatyczne odwodnienie, zintegrowany zawoOr powietrzny
zmosigdzu, glowica hydrantu 1 kolumna podziemna pokryte zewngtrznie
I wewnetrznie powtoka z farb epoksydowych, mozliwo$¢ obrotu kolumny nadziemne;j
wraz z gltowica o 360°, rura potagczeniowa trzpienia wykonana ze stali nierdzewne;.
Po montazu hydrantu nalezy wykona¢ probg wydajnosci hydrantu.

Szafy sterownicze nalezy przygotowaé do wspotdziatania z systemem monitoringu
pracujacym na oczyszczalni Sciekow w Stawnie zgodnie z wytycznymi administratora
oczyszczalni §ciekow stanowigcymi zatacznik do postepowania przetargowego;
Wykonawca w ramach prac realizowanych zobowigzany bedzie do dostarczenia
reagenta w ilosci umozliwiajacej jednorazowe napetnienie wszystkich dostarczonych
przez Wykonawce zbiornikdw stacji dozowania do petna.

Wszystkie skrzynki do zasuw oraz skrzynki przy hydrantach zabudowaé
prefabrykowanymi opaskami betonowymi.

Po realizacji prac zwigzanych z siecig kanalizacji sanitarnej nalezy sie¢ przeptukaé
i poda¢ inspekcji TV wraz z sporzadzeniem wykresu ukazujacego spadki
na kanalizacji.

Na kré¢cach naptywowych na przepompownie zabudowac deflektory.

Studnie rozprgzne wyposazy¢ dodatkowo w dwa kominki wentylacyjne fi 110
z filtrem antyodorowym.

W studniach z przeptywomierzem przewidzie¢ zabudowe rury wentylacyjnej
wykonanej z stali kwasoodpornej oraz stopni ztazowych. W dnie studni wykonaé
rzapie umozliwiajaca odpompowanie ewentualnych odciekow.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

Przy przeprowadzaniu prac w poblizu drzew Wykonawca jest zobowigzany
do ich zabezpieczenia poprzez odeskowanie, a prace ziemne w poblizu korzeni drzew
nalezy wykonac¢ recznie.

Zbiornik przepompowni PS2 wbudowany w roku 2018, przed rozpoczgciem montazu
wyposazenia przepompowni nalezy doktadnie wyczy$ci¢ z nagromadzonych
zanieczyszczen i zinwentaryzowac przed montazem technologii przepompowni.

Dna zbiornikéw przepompowni nalezy na budowie nadla¢ betonem o grubo$¢ warstwy
20 cm oraz skosy wysokosci nie nizszej niz 30 cm z wykonaniem zaglebienia (rzapi)
umozliwiajacej odpompowanie zbiornika;

W ramach prac nalezy zamontowaé oznaczenie armatury i wyposazenia (zasuw
| hydrantow) sieci wodociggowej zrealizowanej przez Wykonawce w roku 2018 oraz
zabudowywanej w ramach biezacego postgpowania.

Przed wlaczeniem do eksploatacji poszczegdlnych odcinkéw sieci wodociggowe;j
I kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac¢ ich ptukanie i czyszczenie oraz w przypadku
sieci wodociggowej dezynfekcje 1 badanie jakosci wody. Powyzsze dotyczy rowniez
sieci zrealizowanych przez Wykonawce w roku 2018.

W przypadku prowadzenia robdt ziemnych w rejonie pasa drogowego nalezy
po przeprowadzonych pracach grunt zaggsci¢ uzyskujac stopien zageszczenia [¢>1.
W przypadku natrafienia na grunt niezageszczany nalezy go wymieni¢. W ofercie
nalezy przewidzie¢ wykonanie minimum 3 sztuk badan stopnia zaggszczenia gruntu
na kazde 100 m zrealizowanej sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej, miejsce
wykonania badania zostanie wskazane przez Inspektora Nadzoru.

20. Tabela opisujaca parametry rownowaznosci dla zaprojektowanych urzadzen:
Przyklad materialu -
. . Miejsce . L,
Lp. | Nazwa materialu (lub materiat . Parametry rownowaznosci
, . wystepowania
roéwnowazny)
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Kompaktowy zestaw z membranowg pompg
dozujaca z napedem z regulacja predkosci (silnik
krokowy) i inteligentnym elektronicznym uktadem
sterujacym.

Glowica dozujaca sktada si¢ z:

- wytrzymatej, uniwersalnej i odpornej chemicznie
membrany z PTFE.

- Zaworow z podwojnymi kulkami

- Zaworu odpowietrzajacego dla tatwego
uruchomienia.

Tryby pracy:

- Reczny w ml/h, I/h lub gph.

- Impulsowy w ml/impuls (z funkcja pamigci)

- Analogowy 0/4-20 mA (skalowalny).

- Impulsowe sterowanie dawka w ml, 1 lub gal.

- Czasowe sterowanie dawkg (Przekaznik czasowy,
cykliczny lub tygodniowy).

Zespot dozujacy typ: DDA 7.5-16 - Sterowanie Fieldbus DP (Genibus przystosowany
typ: DDA 7.5-16 AI.Q—PP IE /é—F— Przepompownia | do Profibus E-box).
AR-PP/E/C-F- 31U2U2EG sciekow Inne cechy:
31U2U2FG - Autoodpowietrzanie pompy podczas stanu
czuwania zapobiega zapowietrzaniu.
- Wyswietlacz informacji serwisowych.
- Wejscia/ wyjscia sygnatu:
- Wejscie impulsowe, analogowe 0/4-20 mA,
zewnetrzne wyt.
- Wejscie niskiego poziomu lub pusty zbiornik.
- Dwa bezpotencjalowe wyjscia przekaznika dla
maks. 30 V AC/DC (konfigurowane, np. alarm,
sygnal skoku, pompa dozuje, przekaznik czasowy
itp.)
- Wyjscie analogowe 0/4-20 mA.
Techniczne:
- Max. Flow: 7.51/h
- Max. flow in slow mode 50%: 3.75 I/h
- Max. flow in slow mode 25%: 1.88 I/h
- Min flow: 2,5ml/h
- Turn-down ratio:  1:3000
Zestaw
montazowy dla . . L
pompy dozujacej | typ: SD 6/9 PP/E/C Przepqmpowme Zes_ta_w_montazc_)wy dla pompy dozujacej z
7 czujnikiem sciekow czujnikiem poziomu
poziomu
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Zuraw

typu ZKM 350-
2200/1650

Przepompownie
Sciekow

Zurawie do obstugi urzadzen zlewniach,
przepompowniach i oczyszczalniach $ciekow.
Zuraw sktadany stuzy do pionowego podnoszenia
lub opuszczania oraz poziomego przemieszczania
(obrot kolumny zurawia wokot osi pionowej)
fadunkow, ktorych cigzar nie przekracza 150-350
dN (150-350 kG). Zuraw przeznaczony jest do
pracy w warunkach matej intensywnosci
odpowiadajacej grupie natezenia pracy Al.
Temperatura otoczenia, podczas pracy zurawia,
moze wynosi¢ od - 200 do + 400 C. Wilgotno$¢
wzgledna wystepujaca w miejscu pracy moze
wynosié do 95%. Zurawie nie s przeznaczone do
pracy w srodowisku agresywnym lub
wybuchowym.

Forma dozoru technicznego - dozér uproszczony.
Zuraw nie podlega zgtoszeniu i odbiorowi
technicznemu przez Inspektorat Dozoru
Technicznego.

Parametry:

» Udzwig maksymalny (od - do) 150 — 250 kG

* Wysieg (od - do) 0,65 -1,5m

* Wysoko$¢ maks. podnoszenia 1,0 - 2,2m

* Kat obrotu 360 stopnie

* Wysoko$¢ catkowita zurawia 1,5 - 2,5 m

* Wymiary gabarytowe 1,65 x 0,45 x 0,2 m

« Srednica liny 5 mm

* Dlugos¢ liny (standard) 10 m

» Maksymalna dtugos¢ liny 12 m

* Glgbokos¢ opuszczania (lina 10m) 6 m ponizej
poziomu posadowienia

* Zakonczenie liny hak lub szekla

» Masa zurawia bez podstawy 43 kg

* Obcigzenie minimalne dla zadziatania hamulca 10
kG

Przeptywomierze
bateryjne

MAG 8000

Sie¢ wodociggowa

Przeptywomierz elektromagnetyczny bateryjny:

- czujnik przeptywomierza z przetwornikiem w
wersji kompaktowej;

- obudowa przetwornika ze stali nierdzewnej (AlSI
316) z mosigznym dnem;

- stopien ochrony obudowy IP68/NE MAG6P;

- doktadno$¢ pomiaru od 0,2%, pomiar
dwukierunkowy;

- alstyczno$¢ zasilania wewnetrzny lub zewngtrzny
pakiet baterii;

- dodatkowe moduly komunikacyjne

Pompa

SEV.80.80.40.2.51D

Przepompownia
ps1

Pompa zatapialna do $ciekow:

- parametry i moc Q=5,97 dm3/s; H=18,74 m;
P=4,0 kW;

- pompy z wolnym przelotem réwnym co najmniej
$rednicy rurociagu;

- z wirnikami typu ,,vortex”;

- piony tloczne oraz prowadnice pomp ze stali
kwasoodpornej AlSI304;

- polaczenia kablowe ze stali nierdzewnej z
wypehieniem poliuretanowym;

- krétki wat silnika;

- podwdjne mechaniczne uszczelnienie watu;

- Wymienny pierscien biezny;

- plaszcz silnika ze stali nierdzewnej;

- pierScien zaciskowy ze stali nierdzewne;j
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Pompa

SEV.80.80.15.4.50D

Przepompownia
PS2

Pompa zatapialna do $ciekow:

- parametry i moc Q=7,46 dm3/s; H=8,23 m;
P=1,5 kW;

- pompy z wolnym przelotem rownym co najmniej
$rednicy rurociagu;

- piony ttoczne oraz prowadnice pomp ze stali
kwasoodpornej AISI304;

- polaczenia kablowe ze stali nierdzewnej z
wypetnieniem poliuretanowym,;

- krotki wat silnika;

- podwdjne mechaniczne uszczelnienie watu;
- wymienny pier$cien biezny;

- plaszcz silnika ze stali nierdzewnej;

- pierécien zaciskowy ze stali nierdzewnej

Wodomierz
skrzydetkowy

JS 2.5 DN20
Qn=2,5m3/h

Sie¢ wodociagowa

Wodomierz przeznaczonego do pomiaru przeptywu
i objetosci wody o temperaturze do 30°C Iub 50°C
lub wody cieptej o temperaturze do 90°C przez
instalacje zamknietg o petnym przeptywie
strumienia, przy maksymalnym ci$nieniu roboczym
do 16 bar (PN16). Zabudowa w przewodach
(rurociggach) poziomych z liczydtem skierowanym
ku gorze (H) oraz pionowych lub poziomych z
liczydlem skierowanym w bok (V). Wodomierze z
niskim liczydtem o§miobgbenkowym (IP65), z
zabezpieczeniem antymagnetycznym, z korpusem
mosi¢znym oraz przystosowane sg do pracy w
systemach zdalnego przekazywania danych
(AMR).

Klasa metrologiczna (MID):
Woda zimna R160 — H; R63 -V,

Cechy produktu:

- Odpornos¢ na silne zewngtrzne pole magnetyczne
- Przystosowanie do montazu: naktadki radiowej do
komunikacji

- Liczydto hermetyczne (o podwyzszonej
szczelno$ei) odporne na zaparowanie

- Blokada obrotu mechanizmu zliczajacego, przy
obrocie o kat wigkszy niz 360°

- Zabezpieczenie przed mechaniczng ingerencja
zewngtrzna

- Zabezpieczenie ograniczajace skutki zamarzania
wody

- Dwustronnie tozyskowany wirnik

- Krociec wyjéciowy korpusu wodomierza
przystosowany jest do opcjonalnego zamontowania
zaworka zwrotnego

Zawor zwrotny
antyskazeniowy

typ EA DN25

Sie¢ wodociggowa

Zawor zwrotny antyskazeniowy:

- korpus kolierzowy z zeliwa sferoidalnego EN-
GJS 400-15 (DN50-DN200) z mosigdzu metoda
kucia (DN15-DN50) i zabezpieczony powtoka
antykorozyjna na bazie zywicy epoksydowe;j,
minimum 250 mikronéw wg normy PN-EN 1SO
12944-5:20009;

- Sruby taczace pokrywe z korpusem ocynkowane,
wpuszczone i zabezpieczone masa zalewowa;

- zamknigcie grzynbkowe zamykane spre¢zyna”
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Zawor zwrotny

Zawor zwrotny kolanowy spelniajacy nastepujace
parametry:

* Pelne otwarcie zaworu przy przeptywie 0,7 m/s
» Staty wspotczynnik oporow miejscowych dla
danej predkoscei.

» Cisnienie nominalne: PN 1,0 MPa lub PN 1,6
MPa

9 kOIagZOJ\S?e:ypu SZUSTER Sie¢ kanalizacyjna |, Temperatura czynnika: maksymalnie 40°C
(chwilowo do 60°C)
» Malowanie farba epoksydowa o grubosci warstwy
200 um, RAL 5015
* Potaczenie kotnierzowe: PN-EN 1092-2
» Wymagania i badania: PN-EN 12050-4
* Atest PZH do wody pitnej
Zagospodarowanie .
10 | Kostka brukowa typu POLBRUK przepompowni Kostka beto’n(.)wa prostokatna o wymiarach 20 x 10
s 1a cm o grubosci 8 cm
sciekow
Wymiary: 800 x 600 x 300 mm, stopien ochron
Przenompownie IP66, szafa wyposazona w drzwi wewnetrzne
11 | Szafa sterownicza FIBOX p . p przystosowane do montazu aparatury sterowniczej,
sciekow . . L .
wyposazona w ptyte montazowa, wejscie kabli
poprzez dtawiki w dolnej czesci szafy.
Graficzny o przekatnej minimum 3.8”, ekran
dotykowy o rozdzielczo$ci 200x80 pikseli,
model HMI Przepompownie | wyposazony w port RS232/RS485 z obstuga
12 | Panel operatorski STOSlz.f"my sciekow protokotu ModBus RTU, gniazdo Mini USB oraz
Schneider .. .
USB, montowany na elewacji drzwi wewngtrznych
szafy sterowniczej.
Plywaki dla Maja przekazywac sygnat suchobieg i alarm tak b
sygnalizacji Przepompownie Ja p “ywac Sysl c8 y
13 . MAC-3 PSS zwarcie stykow plywakow sygnalizowato stan
stanow sciekow
alarmowy.
alarmowych
14 Sonda model SG-25S Przepompownie | Ma przekazywac sygnat analogowy w przedziale 4-
hydrostatyczna firmy Aplisens Sciekow 20 mA z informacja o poziomie $ciekOw
. Pozwala na tadowanie akumulatora i stabilizacjg
Modut Przepompownie L o
15 MT-101_UPS S napigcia wyj$ciowego , przeznaczony do
telemetryczny sciekow ,
wspotpracy z modutem telemetrycznym
Modut Przepompownie | Pozwala na samoczynne startowanie w przypadku
16 MT-101 L P S
telemetryczny sciekow zaniku i powrotu zasilania.
Wylacznik Przenompownie Zestawienie zabezpieczen wraz z parametrami
17 nadmiarowo— typ C60N éF::iekFc)’)w réwnowaznosci:F1 — C16A 3P,F2— C1A 1P,F3 -
pradowy C2A 1P,F4 — C2A 1P, F5— C3A 1P, F8 — B16A 3P,
Maja mie¢ prad nastawowy 8-12A oraz posiadac
nastepujacy uktad zabezpieczen: wyzwalacz
18 Wylaczniki WS1, WS2 GV3- Przepompownie | zwarciowy ustawiony na state, nastawiony
silnikowe MEG3 sciekow wyzwalacz termiczny (0 6-1 x In), zadziatanie

wytacznika powoduje odcigcie jednoczesnie trzech
faz.
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Zalacznik nr 2b do SWZ

Uwagi dotyczace realizacji zamowienia.
Zmiany w stosunku do dokumentacji budowlanej.

Czesé nr 2. Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej srawitacyjno — tlocznej

wraz z przylaczami w m. Pomilowo, w Gminie Slawno.

1.

©o

10.

11.

12.

13.

Zgodnie z opracowanym badaniem podtoza gruntowego w miejscowosci Pomitowo,
gmina Stawno wystepuja ztozone warunki gruntowo - wodne. Z uwagi na rozlegtos¢
inwestycji wzdhuz trasy projektowanej sieci warunki te moga si¢ miejscami zmieniac¢
I odbiega¢ od przedstawionych w zalagczonych badaniach podtoza gruntowego,
co Wykonawca powinien uwzgledni¢ przy sporzadzeniu oferty.

Zwraca si¢ roéwniez uwage na wystepowanie wody gruntowej utrudniajgcej
prowadzenie glebszych prac ziemnych. W zatagczonych do postgpowania przedmiarach
wskazano tylko orientacyjng ilo§¢ prac odwodnieniowych. Kierownik Budowy musi
dostosowac sposdb odwodniania wykopu do rzeczywistych warunkéw na budowie.
Oferta Wykonawcy musi obejmowacé wszystkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem
wykopow oraz ich odwodnienia w czasie prowadzenia prac.

Kominki wentylacyjnie nalezy dostarczy¢ 1 zamontowa¢ w  wykonaniu
z stali nierdzewnej (grubos¢ Scianki min 2 mm).

Opis wymagan dla hydrantéw: siedzisko zaworu 2z mosigdzu odpornego
na odcynkowanie, automatyczne odwodnienie, zintegrowany zawor powietrzny
z mosigdzu, glowica hydrantu i kolumna podziemna pokryte zewngtrznie
I wewnetrznie powtokg z farb epoksydowych, mozliwo$¢ obrotu kolumny nadziemne;j
wraz z glowica o 360°, rura polaczeniowa trzpienia wykonana ze stali nierdzewne;.
Po montazu hydrantu nalezy wykona¢ probg wydajnosci hydrantu.

Szafy sterownicze nalezy przygotowa¢ do wspoéldziatania z systemem monitoringu
pracujacym na oczyszczalni $ciekoéw w Stawnie zgodnie z wytycznymi administratora
oczyszczalni sciekow stanowigcymi zalgcznik do postgpowania przetargowego;
Wszystkie skrzynki do zasuw oraz skrzynki przy hydrantach zabudowaé
prefabrykowanymi opaskami betonowymi.

Po realizacji prac zwigzanych z siecig kanalizacji sanitarnej nalezy sie¢ przeptukaé
i poda¢ inspekcji TV wraz z sporzadzeniem wykresu ukazujacego spadki
na kanalizacji.

Na kro¢cu naptywowym na przepompownie zabudowac deflektor.

Przy przeprowadzaniu prac w poblizu drzew Wykonawca jest zobowigzany
do ich zabezpieczenia poprzez odeskowanie, a prace ziemne w poblizu korzeni drzew
nalezy wykona¢ recznie.

Dno zbiornika przepompowni nalezy przeglebi¢ 1 na budowie nadla¢ betonem
0 grubos$¢ warstwy 20 cm oraz skosy wysokosci nie nizszej niz 30 cm z wykonaniem
zaglebienia (rzgpi) umozliwiajgcej odpompowanie zbiornika;

W ramach prac nalezy zamontowaé oznaczenie armatury i wyposazenia (zasuw
I hydrantow) sieci wodociggowej zrealizowanej przez Wykonawce.

Przed wilaczeniem do eksploatacji poszczegélnych odcinkéw sieci wodociggowej
| kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac¢ ich ptukanie i czyszczenie oraz w przypadku
sieci wodociggowej dezynfekcje 1 badanie jakosci wody.

W przypadku prowadzenia robdt ziemnych w rejonie pasa drogowego nalezy
po przeprowadzonych pracach grunt zagesci¢ uzyskujac stopien zageszczenia
1i>1. W przypadku natrafienia na grunt niezaggszczany nalezy go wymienic.
W ofercie nalezy przewidzie¢ wykonanie minimum 3 sztuk badan stopnia
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zaggszczenia gruntu na kazde 100 m zrealizowanej sieci wodociggowej i kanalizacji
sanitarnej, miejsce wykonania badania zostanie wskazane przez Inspektora Nadzoru.
14. Tabela opisujaca parametry rownowaznosci dla zaprojektowanych urzadzen:

Lp.

Nazwa materialu

Przyklad
materialu (lub
material
rownowazny)

Miejsce
wystepowania

Parametry r6wnowaznosci

Zuraw

Przepompownia
sciekow

Zurawie do obshugi urzadzen zlewniach,
przepompowniach i oczyszczalniach $ciekow. Zuraw
sktadany stuzy do pionowego podnoszenia lub
opuszczania oraz poziomego przemieszczania (obrot
kolumny zurawia wokot osi pionowej) tadunkow,
ktorych cigzar nie przekracza 150-350 dN (150-350
kG). Zuraw przeznaczony jest do pracy w warunkach
malej intensywnos$ci odpowiadajacej grupie natezenia
pracy Al.

Temperatura otoczenia, podczas pracy zurawia, moze
wynosi¢ od - 200 do + 400 C. Wilgotno$¢ wzgledna
wystepujaca w miejscu pracy moze wynosi¢ do 95%.
Zurawie nie s3 przeznaczone do pracy w srodowisku
agresywnym lub wybuchowym.

Forma dozoru technicznego - dozér uproszczony.
Zuraw nie podlega zgtoszeniu i odbiorowi
technicznemu przez Inspektorat Dozoru
Technicznego.

Parametry:

» Udzwig maksymalny (od - do) 150 — 250 kG

* Wysieg (od - do) 0,65 -1,5m

* Wysoko$¢ maks. podnoszenia 1,0 - 2,2m

* Kat obrotu 360 stopnie

* Wysoko$¢ catkowita zurawia 1,5 - 2,5 m

* Wymiary gabarytowe 1,65 x 0,45 x 0,2 m

« Srednica liny 5 mm

* Dlugos¢ liny (standard) 10 m

» Maksymalna dlugos¢ liny 12 m

* Glgbokos¢ opuszczania (lina 10m) 6 m ponizej
poziomu posadowienia

* Zakonczenie liny hak lub szekla

» Masa zurawia bez podstawy 43 kg

* Obcigzenie minimalne dla zadziatania hamulca 10

kG

Pompa

FZV.3.82

Przepompownia

Pompa zatapialna do $ciekow:

- parametry i moc Q=90 m3/h; H=8,4 m; P=4,0 kW,
- pompy z wolnym przelotem réwnym co najmniej
$rednicy rurociggu;

- z wirnikami typu ,,vortex”;

- piony ttoczne oraz prowadnice pomp ze stali
kwasoodpornej AlSI1304;

- polaczenia kablowe ze stali nierdzewnej z
wypehieniem poliuretanowym;

- krétki wat silnika;

- podwdjne mechaniczne uszczelnienie watu;

- wymienny pierscien biezny;

- plaszcz silnika ze stali nierdzewnej;

- pierScien zaciskowy ze stali nierdzewne;j

Szafa sterownicza

FIBOX

Przepompownie
scickow

Wymiary: 800 x 600 x 300 mm, stopien ochron IP66,
szafa wyposazona w drzwi wewnetrzne
przystosowane do montazu aparatury sterowniczej,
wyposazona w ptyte montazowa, wejscie kabli
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poprzez dtawiki w dolnej czesci szafy.

Graficzny o przekatnej minimum 3.8”, ekran
dotykowy o rozdzielczo$ci 200x80 pikseli,

model HMI .
. . Przepompownie | wyposazony w port RS232/RS485 z obstuga
4 | Panel operatorski STO512.f"my sciekdw protokotu ModBus RTU, gniazdo Mini USB oraz
Schneider . .
USB, montowany na elewacji drzwi wewnetrznych
szafy sterowniczej.
Plywaki dla Maja przekazywac sygnal suchobieg i alarm tak b
sygnalizacji Przepompownie Ja b “ywar Syen: '°8 y
5 , MAC-3 S zwarcie stykow ptywakow sygnalizowalo stan
stanow sciekow
alarmowy.
alarmowych
6 Sonda model SG-25S Przepompownie | Ma przekazywac¢ sygnat analogowy w przedziale 4-20
hydrostatyczna firmy Aplisens sciekow mA z informacja o poziomie $ciekow
. Pozwala na tadowanie akumulatora i stabilizacj¢
Modut Przepompownie L o \
7 MT-101_UPS L napiecia wyjsciowego , przeznaczony do wspotpracy z
telemetryczny sciekow
modulem telemetrycznym
Modut Przepompownie | Pozwala na samoczynne startowanie w przypadku
8 MT-101 N L .
telemetryczny sciekow zaniku i powrotu zasilania.
Wylacznik Przenompownie Zestawienie zabezpieczen wraz z parametrami
9 nadmiarowo— typ C60N éFz:iekI()’)w réwnowaznosci:F1 — C16A 3P,F2— C1A 1P,F3 — C2A
pradowy 1P,F4 — C2A 1P, F5- C3A 1P, F8 — B16A 3P,
Maja mie¢ prad nastawowy 8-12A oraz posiadac
o | Wykemiki | WS1,WS2GV3-| Przepompownie | MSIEPUACY “ltdad. ZabeZp‘foen: Wtyz".“alacz |
silnikowe ME63 ccickdw zwarciowy ustawiony na stale, nastawiony wyzwalacz

termiczny (0 6-1 x In), zadziatanie wytacznika
powoduje odcigcie jednoczesdnie trzech faz.
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Zalacznik nr 2c do SWZ

Uwagi dotyczace realizacji zamowienia.
Zmiany w stosunku do dokumentacji budowlanej.

Czesé nr 3. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownia $ciekow i przylaczami

m. Wrze$nica, sm. Slawno, woj. Zachodniopomorskie.

1.

Zgodnie z opracowanym badaniem podtoza gruntowego w miejscowosci Wrzesnica,
gmina Stawno wystepuja ztozone warunki gruntowo - wodne. Z uwagi na rozlegtos¢
inwestycji wzdhuz trasy projektowanej sieci warunki te moga si¢ miejscami zmieniac¢
I odbiega¢ od przedstawionych w zalaczonych badaniach podtoza gruntowego,
co Wykonawca powinien uwzgledni¢ przy sporzadzeniu oferty.

Zwraca si¢ rowniez uwage na wystepowanie wody gruntowej utrudniajacej
prowadzenie glebszych prac ziemnych. W zatagczonych do postgpowania przedmiarach
wskazano tylko orientacyjng ilo§¢ prac odwodnieniowych. Kierownik Budowy musi
dostosowac sposdb odwodniania wykopu do rzeczywistych warunkéw na budowie.
Oferta Wykonawcy musi obejmowaé wszystkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem
wykopow oraz ich odwodnienia w czasie prowadzenia prac.

Kominki wentylacyjnie nalezy dostarczy¢ 1 zamontowa¢ w  wykonaniu
z stali nierdzewnej (grubos¢ Scianki min 2 mm).

Szafy sterownicze nalezy przygotowaé do wspotdziatania z systemem monitoringu
pracujacym na oczyszczalni Sciekdw w Stawnie zgodnie z wytycznymi administratora
oczyszczalni $ciekow stanowigcymi zatacznik do postepowania przetargowego;

Po realizacji prac zwigzanych z siecig kanalizacji sanitarnej nalezy sie¢ przeptukac
i poda¢ inspekcji TV wraz z sporzadzeniem wykresu ukazujacego spadki
na kanalizacji.

Na kro¢cu naptywowym na przepompownie zabudowac deflektor.

Przy przeprowadzaniu prac w poblizu drzew Wykonawca jest zobowigzany
do ich zabezpieczenia poprzez odeskowanie, a prace ziemne w poblizu korzeni drzew
nalezy wykona¢ recznie.

Dno zbiornika przepompowni nalezy przeglebi¢ 1 na budowie nadla¢ betonem
0 grubo$¢ warstwy 20 cm oraz skosy wysokos$ci nie nizszej niz 30 cm z wykonaniem
zaglebienia (rzapi) umozliwiajgcej odpompowanie zbiornika;

W przypadku prowadzenia roboét ziemnych w rejonie pasa drogowego nalezy
po przeprowadzonych pracach grunt zagesci¢ uzyskujgc stopien zageszczenia
l¢>1. W przypadku natrafienia na grunt niezageszczany nalezy go wymieniC.
W ofercie nalezy przewidzie¢ wykonanie minimum 3 sztuk badan stopnia
zaggszczenia gruntu na kazde 100 m zrealizowanej sieci wodociggowej 1 kanalizacji
sanitarnej, miejsce wykonania badania zostanie wskazane przez Inspektora Nadzoru.

10. Tabela opisujgca parametry rownowaznosci dla zaprojektowanych urzadzen:

Lp.

Przyklad
. materialu (lub Miejsce , L,
Nazwa materiatu . . Parametry rOwnowaznosci
material wyst¢powania
réwnowazny)
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Zuraw

Przepompownia
sciekow

Zurawie do obstugi urzadzen zlewniach,
przepompowniach i oczyszczalniach $ciekow. Zuraw
sktadany stuzy do pionowego podnoszenia lub
opuszczania oraz poziomego przemieszczania (obrot
kolumny zurawia wokot osi pionowej) tadunkow,
ktorych cigzar nie przekracza 150-350 dN (150-350
kG). Zuraw przeznaczony jest do pracy w warunkach
malej intensywnos$ci odpowiadajacej grupie natezenia
pracy Al.

Temperatura otoczenia, podczas pracy zurawia, moze
wynosi¢ od - 200 do + 400 C. Wilgotno$¢ wzgledna
wystepujaca w miejscu pracy moze wynosi¢ do 95%.
Zurawie nie s3 przeznaczone do pracy w $rodowisku
agresywnym lub wybuchowym.

Forma dozoru technicznego - dozér uproszczony.
Zuraw nie podlega zgtoszeniu i odbiorowi
technicznemu przez Inspektorat Dozoru
Technicznego.

Parametry:

» Udzwig maksymalny (od - do) 150 — 250 kG

* Wysieg (od - do) 0,65 -1,5m

* Wysoko$¢ maks. podnoszenia 1,0 - 2,2m

* Kat obrotu 360 stopnie

* Wysoko$¢ catkowita zurawia 1,5 - 2,5 m

* Wymiary gabarytowe 1,65 x 0,45 x 0,2 m

« Srednica liny 5 mm

* Dlugos¢ liny (standard) 10 m

» Maksymalna dtugos¢ liny 12 m

* Glgbokos¢ opuszczania (lina 10m) 6 m ponizej
poziomu posadowienia

» Zakonczenie liny hak lub szekla

» Masa zurawia bez podstawy 43 kg

* Obcigzenie minimalne dla zadziatania hamulca 10
kG

Pompa

ABS-Sulzer

Przepompownia

Pompa zatapialna do $ciekow:

- parametry i moc Q=5,0 I/s; H=5,5 mH20;
P=2,4 kW;

- pompy z wolnym przelotem réwnym co najmniej
$rednicy rurociagu;

- z wirnikami typu ,,vortex”;

- piony tloczne oraz prowadnice pomp ze stali
kwasoodpornej AlSI304;

- polaczenia kablowe ze stali nierdzewnej z
wypetnieniem poliuretanowym,;

- krétki wat silnika;

- podwdjne mechaniczne uszczelnienie walu;
- wymienny pierscien biezny;

- ptaszcz silnika ze stali nierdzewnej;

- pierScien zaciskowy ze stali nierdzewne;j

Szafa sterownicza

FIBOX

Przepompownie
sciekow

Wymiary: 800 x 600 x 300 mm, stopien ochron IP66,
szafa wyposazona w drzwi wewngetrzne
przystosowane do montazu aparatury sterowniczej,
wyposazona w plyte montazowa, wejscie kabli
poprzez dtawiki w dolnej czesci szafy.

Panel operatorski

model HMI
STO512 firmy
Schneider

Przepompownie
sciekow

Graficzny o przekatnej minimum 3.8, ekran
dotykowy o rozdzielczo$ci 200x80 pikseli,
wyposazony w port RS232/RS485 z obstuga
protokotu ModBus RTU, gniazdo Mini USB oraz
USB, montowany na elewacji drzwi wewngtrznych
szafy sterowniczej.
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Piywal.ﬂ dlﬁ - Maja przekazywac sygnat suchobieg i alarm tak by
sygnalizacji Przepompownie . ; \ .
5 . MAC-3 N zwarcie stykow ptywakow sygnalizowalo stan
stanow sciekow
alarmowy.
alarmowych
6 Sonda model SG-25S Przepompownie | Ma przekazywac¢ sygnat analogowy w przedziale 4-20
hydrostatyczna firmy Aplisens sciekow mA z informacjg o poziomie $ciekow
. Pozwala na tadowanie akumulatora i stabilizacj¢
Modut Przepompownie L s .
7 MT-101_UPS IS napigcia wyj§ciowego , przeznaczony do wspolpracy z
telemetryczny sciekow
modulem telemetrycznym
Modut Przepompownie | Pozwala na samoczynne startowanie w przypadku
8 MT-101 R o L
telemetryczny Sciekow zaniku i powrotu zasilania.
Wylacznik Przenompownie Zestawienie zabezpieczen wraz z parametrami
9 nadmiarowo— typ C60N s}iiek%w réwnowaznosci:F1 — C16A 3P,F2— C1A 1P,F3 - C2A
pradowy 1P,F4 — C2A 1P, F5—- C3A 1P, F8 — B16A 3P,
Maja mie¢ prad nastawowy 8-12A oraz posiadaé
Wylaczniki | WS1, WS2 GV3-| Przepompownie | Pastepuiacy uklad zabezpieczen: wyzwalacz
10 A S zwarciowy ustawiony na state, nastawiony wyzwalacz
silnikowe MEG3 sciekow

termiczny (0 6-1 x In), zadziatanie wytacznika
powoduje odcigcie jednoczesnie trzech faz.
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Zalacznik nr 2d do SWZ

Uwagi dotyczace realizacji zamowienia.
Zmiany w stosunku do dokumentacji budowlanej.

Czes¢ nr 4. Budowa sieci i przylaczy kanalizacji Sciekowej, sieci i przylaczy

wodociagowych w m. Bobrowiczki, sm. Slawno.

1.

Opis wymagan dla hydrantow: siedzisko zaworu 2z mosigdzu odpornego
na odcynkowanie, automatyczne odwodnienie, zintegrowany zawdr powietrzny
Z mosigdzu, glowica hydrantu 1 kolumna podziemna pokryte zewngtrznie
I wewnetrznie powtoka z farb epoksydowych, mozliwo$¢ obrotu kolumny nadziemne;j
wraz z glowicg o 360°, rura polaczeniowa trzpienia wykonana ze stali nierdzewne;.
Po montazu hydrantu nalezy wykonaé probe wydajnosci hydrantu;

Wszystkie skrzynki do zasuw oraz skrzynki przy hydrantach zabudowaé
prefabrykowanymi opaskami betonowymi.

Po realizacji prac zwigzanych z siecig kanalizacji sanitarnej nalezy sie¢ przeptukac
i poda¢ inspekcji TV wraz z sporzadzeniem wykresu ukazujacego spadki
na kanalizacji;

Przy przeprowadzaniu prac w poblizu drzew Wykonawca jest zobowigzany
do ich zabezpieczenia poprzez odeskowanie, a prace ziemne w poblizu korzeni drzew
nalezy wykona¢ r¢cznie;

W ramach prac nalezy zamontowal oznaczenie armatury i wyposazenia (zasuw
I hydrantow) sieci wodociggowej zrealizowanej przez Wykonawce;

Przed wilaczeniem do eksploatacji poszczegdlnych odcinkéw sieci wodociggowej
| kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac¢ ich ptukanie i czyszczenie oraz w przypadku
sieci wodociggowej dezynfekcje 1 badanie jakoSci wody;

W przypadku prowadzenia robét ziemnych w rejonie pasa drogowego nalezy
po przeprowadzonych pracach grunt zagesci¢ uzyskujac stopien zageszczenia
1i>1. W przypadku natrafienia na grunt niezaggszczany nalezy go wymieniC.
W ofercie nalezy przewidzie¢ wykonanie minimum 3 sztuk badan stopnia
zageszczenia gruntu na kazde 100 m zrealizowanej sieci wodociggowej 1 kanalizacji
sanitarnej, miejsce wykonania badania zostanie wskazane przez Inspektora Nadzoru.
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Nazwa Wykonawcy
Adres Wykonawcy

Numer telefonu

Oswiadczam/-y, ze w wykonywaniu zamdowienia beda uczestniczy¢ nastgpujace osoby:

Zalacznik nr 3 do SWZ

POTENCJAL KADROWY
OSOBY ZDOLNE DO WYKONANIA ZAMOWIENIA

Doswiadczenie zawodowe,

odpowiednie do powierzanej

. Zakres Wyk’o r'1ywanych Kwalifikacje zawodowe, roli/ funkcji i w zakresie Podstawa_
Nazwisko czynnosci oraz : L. dysponowania
S posiadane odpowiadajacym
Lp.| iimie, adres proponowana rola RN - ) T, przez
. - L Uprawnienia przedmiotowi zamoéwienia,
e-mail (funkcja) w realizacji . . Wykonawce
PR (podaé nazwy, adres, warto$¢
zamoOwienia . . dana osoba
i inwestora realizowanych
inwestycji)
Uprawnienia budowlane
bez ograniczen W zakresie
kierowania robotami
1. budowlanymi w
specjalnosci sieci instalacji
wodociggowych i
kanalizacyjnych
............................... AN

Podpis 0sob uprawnionych do sktadania swiadczen woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczqgtka / pieczqtki
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Zalacznik nr 4 do SWZ

WYKAZ WYKONANYCH ROBOT BUDOWLANYCH

NAZWa WYKONAWCY ......oeiiiieiiieiiiiiiesie e
Adres WYKONAWCY .....ccouiiiiiiiiiiiiiiciie e

Numer telefonu ... Numer fax ......ccccceeeee.

Wykaz wykonanych rob6t budowlanych odpowiadajacych swoim

robotom stanowigcym przedmiot zamowienia.

rodzajem 1 wartoscia

Calkowita Termin realizacji ustugi

wartos¢ brutto

Nazwa Zamawiajacego, adres,

Lp. Nazwa zamoéwienia . telefon, osoba do kontaktu
ushugi w PLN Data Data
rozpoczecia zakonczenia
1.
2.

Podpis osob uprawnionych do sktadania swiadczen woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczqtka / pieczqtki
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Zalacznik nr 5 do SWZ

(Niniejszy projekt umowy zawiera zapisy dla wszystkich czesci przedmiotu zamowienia, ale
ostatecznie umowy zostang sporzqdzone osobno dla kazdej z czterech czesci przedmiotu
zamowienia. Zamawiajgcy kolorem czerwonym oznaczyl miejsca, w ktorych tres¢ umowy
bedzie rozna zaleznie od tego, jakq czes¢ zamowienia bedzie obejmowala.)

UMOWA Nr ...... /2021

zawarta wdniu ...........cooiiiiiiiie 2021 r. pomiedzy:

Gming Slawno — Urzad Gminy Stawno z siedzibg przy ul. M. Curie — Sktodowskiej 9,
76-100 Stawno, NIP: 499-052-36-66, reprezentowana przez Wojta Gminy Stawno — Ryszarda
Stachowiaka, (zwang dalej ,,Zamawiajgcym”),

Z S1edzZIDa W .o , NIP
FEPIEZENTOWANYIM PIZEZ uuuererrieressnnesseesssseesssssssssssssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssses
(zwanym dalej ,,Wykonawcg”),

w wyniku postepowania o udzielenie zamowienia publicznego przeprowadzonego w trybie
podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 zostata zawarta umowa o nastgpujace;j tresci:

§1

(Umowy sporzgdzone zostang osobno dla kazdej z czterech czesci przedmiotu zamowienia,
a ostateczna tres¢ § 1 umowy dotyczyta bedzie wylgcznie czesci, na ktorq ztoZona zostata
oferta Wykonawcy.)

Czesé nr 1:
,1. Przedmiotem zamowienia jest ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej
na terenie Gminy Stawno” — Cze$¢ nr 1, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane i
rozporzadzeniami ~ wykonawczymi oraz uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie
zrealizowanych sieci wodociagowe;j i kanalizacji sanitarnej.
2. Niniejsze zaméwienie wspotfinansowane jest:
1) ze $rodkow Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszaréw Wiejskich, Program Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 2014 —
2020 poddziatanie ,,Wsparcie inwestycji zwigzanych z tworzeniem, ulepszaniem lub
rozbudowa wszystkich rodzajow malej infrastruktury, w tym inwestycji w energie
odnawialng 1 w oszczedzanie energii”, typ operacji ,,Gospodarka wodno-$ciekowa” w
zwigzku z realizacjg projektu ,,Budowa systemu kanalizacji sanitarnej oraz sieci
wodociggowej w miejscowosci Stawsko w Gminie Stawno”;
2) ze srodkow Rzgdowego Funduszu ,,Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych” w
zwigzku z realizacja projektu ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i Sieci

29 9

wodociggowej na terenie Gminy Stawno”.

Czes¢nr2,3i4:

,»1. Przedmiotem zamowienia jest ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowe;j
na terenie Gminy Stawno” — Cze$¢ nr ......... , zgodnie z przepisami ustawy Prawo
budowlane i rozporzadzeniami wykonawczymi oraz uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie
zrealizowanych sieci wodociggowej 1 kanalizacji sanitarne;.
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2. Niniejsze zamowienie wspotfinansowane jest ze srodkow Rzadowego Funduszu ,,Polski
Lad: Program Inwestycji Strategicznych” w zwigzku z realizacja projektu ,,Budowa sieci

2 9

kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej na terenie Gminy Stawno”.

§2

(Umowy sporzgdzone zostang osobno dla kazdej z czterech czesci przedmiotu zamowienia,
a ostateczna tres¢ § 2 umowy dotyczyla bedzie wylgcznie czesci, na ktorg ztozona zostata
oferta Wykonawcy.)

Czesénr 1:
»1. Przedmiot zaméwienia podzielony zostal na dwa etapy realizacji inwestycji:

1) Etap | - realizacja zlewni $ciekéw PS3 (z zadania nr 1) do dnia 31 czerwca 2022
r.

2) Etap Il — realizacja zlewni $ciekow PS1 i PS2 (z zadania nr 1) oraz sieci
wodociagowej (zadanie 2) 250 dni od dnia podpisania umowy. Odbiér Etapu
drugiego nie wczesniej niz 15 listopada 2022 r.

2. Przedmiot zaméwienia okresla:

1) dokumentacja projektowa budowlano — wykonawcza budowy sieci kanalizacji
sanitarnej i wodociggowej wraz z przytagczami w m. Stawsko, gm. Stawno;

2) Warunki gruntowo — wodne opisane zostaly rowniez w opracowaniu:
,DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO wraz z opinia
geotechniczng z okreslenia warunkéw gruntowo - wodnych dla tematu: ,,Budowa
zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudowa ujecia wody poprzez
wbudowanie nowej studni przebudowe istniejacej w m. Stawsko w gminie Stawno
(uzupekienie).”;

3) specyfikacje techniczne z uwzglednieniem zapisow SWZ;

4) Projekt wykonawczy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociaggowej wraz z przytaczami w
m. Stawsko, gm. Stawno — zakres robot budowlanych pozostalych do wykonania
zgodnie z pozwoleniem na budowg.

3. Zmiana zakresu przedmiotu zaméwienia w stosunku do projektu budowlanego —
dokumentacji budowlanej, parametrow rownowaznosci dla produktow, dla ktorych

w dokumentacji budowlanej uzyto nazw wlasnych oraz inne uwagi 1 zastrzezenia

dotyczace przedmiotu zmowienia zostaly zawarte w Zalaczniku nr 2a do SIWZ

»~Informacje dotyczace realizacji zamowienia. Zmiany w stosunku do dokumentacji

budowlanej oraz parametry rdwnowaznos$ci”.

4. Czes$¢ nr 1 podzielono na dwa zadania:

1) Zadanie 1 obejmuje budowg kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami;

2) Zadanie 2 obejmuje budowe sieci wodociggowej wraz z przytaczami.

5. Zadanie 1 obejmuje — zlewnie PS3 tj. sie¢ kanalizacji sanitarnej oraz przylacza
od studni SC157 w kierunku zlewni PS1 i PS2 wraz z tymi zlewniami:

1) Budowg zlewni PS3 w sktad ktérej wchodzi:

a) Kanalizacja sanitarna grawitacyjna sie¢ wykonana z rur PVC o $rednicy
zewngetrznej 200 mm dtugosci 777,5 m oraz sie¢ wykonana z rur PVC o $rednicy
zewngtrznej 160 mm dtugosci 192,00 m.

b) Kanalizacja sanitarna grawitacyjna — przytacza sie¢ wykonana z rur PVC
0 $rednicy zewnetrznej 160 mm dlugosci 304,5 m.

c) Wykonanie robot drogowych.

2) Budowg zlewni PS1 w sktad ktérej wehodzi:

a) Przepompownia Sciekow PS1
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3)

4)

5)

b) Kanalizacja sanitarna ttoczna wykonana z rur PE o $rednicy zewngtrznej 90 mm
dtugosci 294 m.

¢) Kanalizacja sanitarna grawitacyjna sie¢ wykonana z rur PVC o S$rednicy
zewngtrznej 200 mm dlugosci 1059,5 m oraz sie¢ wykonana z rur PVC o
srednicy zewngtrznej 160 mm dlugosci 191 m.

d) Kanalizacja sanitarna grawitacyjna — przylacza sie¢ wykonana z rur PVC
0 $rednicy zewnetrznej 160 mm dtugosci 225 m.

e) Wykonanie rob6t drogowych.

Zlewnia PS1, odcinek SA-26- SA37.

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna sie¢ wykonana z rur PVC o $rednicy zewngtrznej
200 mm od studni SA26 do studni SA37 diugosci 376,00 m. Przy realizacji
powyzszego odcinka sieci nalezy wykona¢ przytacza kanalizacji sanitarnej do granicy
dziatek przylegltych do dzialek drogowych w ktorych realizowana bedzie kanalizacji
sanitarna. Lacznie nalezy przewidzie¢ wykonanie 14 przytaczy z rur PVC 160 mm o
dlugos$ci $redniej 4 m. Powyzszego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej nie
uwzgledniono w zatagczonych do postgpowania przedmiarach.

Budowe zlewni PS2 w sktad ktérej wchodzi:

a) Wykonanie wyposazenia przepompowni $ciekow, wykonie proby szczelnosci,
realizacje zagospodarowania terenu przepompowni oraz wykonanie robodt
elektrycznych.

b) Kanalizacja sanitarna ttoczna wykonana z rur PE o $rednicy zewngtrznej 90 mm
dhugosci 68,5 m.

c) Kanalizacja sanitarna grawitacyjna sie¢ wykonana z rur PVC o $rednicy
zewnetrznej 160 mm dlugosci 9 m.

Uwaga: Budowe przepompowni PS2 (typu przejezdnego). W roku 2018

wybudowano skorupe zbiornika przepompowni, nalezy przepompownie
wyposazy¢ i wykonaé zagospodarowanie terenu.

6. Zadanie 2 obejmuje: budowe sieci wodociaggowej wraz z przylaczami w sklad ktérej
wchodzi — sie¢ wodociggowa oraz przyltacza wodociagowe od punktu W14 (trojnik wraz
z zasuwami DN100) w kierunku miejscowosci Staniewice - Postomino.

1)

2)

3)
4)

Sie¢ wodociggowa wykonana z rur ciSnieniowych HDPE-100 SDR17 PN10
0 Srednicy:

a) DN 110x6,6 mm—1591,5m;

b) DN 90 x 5,4 mm—123,5m;

c) DN63x3,8mm-1455m,;

d) DN50x 3,0 mm—189,5m;

e) DN40x2,4mm—45m;

f) Studnia pomiarowa wraz z wyposazeniem — Szt. 1.

Przylacza wykonane z rur ci$nieniowych HDPE-100 SDR17 PN10 o §rednicy:

a) DN50x3,0mm-35m;

b) DN 40x 2,4 mm—88,5m;

c) DN 32x2,0mm-4655m.

Studnie wodomierzowe — 56 szt.

Sie¢ wodociggowa od punktu w458 wraz z przylaczami — sie¢ wodociggowa DN
110 x 6,6 mm — 309,0 m, od punktu w458 do wysokosci polowy dziatki nr 284/4 obr
ewd. Stawsko, gm. Stawno (punktu miedzy projektowanymi studniami kanalizacji
sanitarnej SA35 i SA34). Przy realizacji powyzszego odcinka sieci nalezy wykonac
przytacza wodociggowe do granicy dziatek przylegtych do dziatek drogowych w
ktorych realizowana bedzie sie¢ wodociggowa. tacznie nalezy przewidzied
wykonanie 11 przylaczy z rur DN32 x 2,0 mm o dtugosci $redniej 4 m. Powyzszego
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odcinka sieci wodociggowej nie uwzgledniono w zalaczonych do postepowania
przedmiarach.
7. Szczegélowe wymagania Zamawiajacego dla czesci nr 1 wobec Wykonawcy

w ramach ustalonego wynagrodzenia:

1) przylacza kanalizacji sanitarnej i wodociagowej nalezy zrealizowaé do granicy
dzialki lub do studni kanalizacji sanitarnej lub wodomierzowej znajdujacej
sie przy granicy dzialki. Przylacza zapewniajace dostep do kanalizacji sanitarnej
i wodociggowej dla wiecej niz jednego odbiorcy sieci nalezy zrealizowaé
do punktu rozdzialu. Przylacza nalezy zrealizowa¢ zgodnie z projektem
wykonawczym w tym 58 studni wodomierzowych. Pozostaly zakres przylaczy
okreslony w dokumentacji projektowej zostal wylaczony z przedmiotu
zamoOwienia;

2) roboty nalezy przeprowadzi¢ w taki sposob, aby po przeprowadzeniu odbioru
robot Zadania 2, CzeSci 1 zamoéwienia umozliwi¢ uzytkowanie wykonanej
kanalizacji;

3) przed przystapieniem do realizacji sieci kanalizacji sanitarnej na danym odcinku
sieci nalezy wykona¢ na powyzszym odcinku sie¢ wodociagowa celem
umozliwienia mieszkancom wlaczenia do nowej sieci wodociagowej przed
rozpocz¢ciem prac ziemnych zwigzanych z realizacja kanalizacji sanitarnej;

4) zbiornik przepompowni nalezy wykonaé z jego dociazeniem przed wyporem
wody gruntowej;

5) przedmiot zaméwienie obejmuje wykonie ptukania i dezynfekcji sieci wykonanych
wroku 2018, wlaczanych do eksploatacji w ramach prowadzonych prac
instalacyjnych;

6) zgodnie z uzgodnieniami nr ZArch.K.5152.133.2014.MJ z dnia 12.03.2014 .
wydanymi przez Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Szczecinie zobowigzuje
si¢ Wykonawcg do:

a) Zlecenia przeprowadzenia interwencyjnych prac archeologicznych
wyspecjalizowanej jednostce badawczej (osobie prawnej lub fizycznej).

b) uzyskania stosownego pozwolenia Zachodniopomorskiego Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkéw na prowadzenie badan archeologicznych.

€) Prowadzenia prac ziemnych zwigzanych z realizacjg inwestycji pod nadzorem
archeologa.

7) sposOb pracy pomp w przepompowniach nalezy potwierdzi¢ z Zamawiajacym,
Inspektorem Nadzoru i Administratorem sieci oraz na podstawie obserwacji pracy
pomp przy pelnym obcigzeniu uktadu;

8) Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia kompletu materiatbw dla PINB
w Stawnie oraz uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie na zrealizowane w roku 2018
sieci wiaczane do realizowanej kanalizacji i sieci wodociggowe;.

8. Prowadzenie robo6t na budowie:

1) Za sposob wykonania prac przez Wykonawce odpowiedzialny bedzie wyznaczony
przez niego Kierownik Budowy.

2) Wykonawca przed przystapieniem do realizacji robét zobowiazany
jest do sporzadzenia harmonogramu rzeczowego z podzialem tygodniowym
| przekazanie go Zamawiajacemu do akceptacji.

9. Dotyczy wszystkich cze$ci. Inne wymagania Zamawiajacego wobec Wykonawcy

w ramach ustalonego wynagrodzenia:

1) przed wbudowaniem wyrobow Wykonawca jest zobowigzany wystapic
z wnioskiem o zatwierdzenie wyrobu i uzyska¢ akceptacje Nadzoru
Inwestorskiego na material (wzor wniosku opracuje Wykonawca w Kkonsultacji
z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego);
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2) Wykonawca zobowigzany bedzie do sporzadzenia harmonogramu realizacji sieci
wodociggowej z wskazaniem planowanego przetaczenia poszczegdlnych posesji do
zrealizowanych przez siebie przylaczy wodociggowych oraz przytaczy kanalizacji
sanitarnej;

3) Zamawiajacy wymaga przy realizacji inwestycji stosowania kruszywa typu C90/3
ze skaly litej.

4) studnie PVC oraz studnie betonowe nalezy zaméwi¢ i zamontowaé¢ wraz
Z systemowymi Zelbetowymi pierscieniami odciazajacymi;

5) przedmiot zamoOwienia obejmuje odtworzenie nawierzchni po przeprowadzonych
pracach;

6) Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania (w tym koszty
odszkodowan za uprawy rolne, koszty zajecia pasa drogowego, itp.);

7) Wykonawca wykonana zgloszenia wodnoprawne na prowadzenie trwalego
odwodnienia wykopu, zgodnie z art. 394 ust. 1 punkt. 5. Prawa wodnego;

8) opinie, uzgodnienia i zataczniki uzyskane na etapie projektu uznaje si¢ za wigzace
I zobowigzuje si¢ Wykonawce do wypelniania zawartych w nich ustalen i warunkow;

9) Wykonawca w ramach powyzszego zadania musi zrealizowa¢ wszystkie niezbedne
proéby, ptukania, badania zakonczone stosownym protokotem zgodnie z dokumentacja
projektowa wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej;

10)na dzien odbioru Wykonawca dostarczy inwentaryzacje geodezyjna zatwierdzong
przez wlasciwy osrodek dokumentaciji geodezyinej i kartograficznej;

11) Wykonawca jest zobowigzany do poinformowania Wtascicieli sasiednich posesji
0 utrudnieniach i ograniczeniach w dojezdzie na 2 dni przed planowanym terminem
wykonywania robot;

12)w przypadku koniecznosci skorzystania z cudzej nieruchomosci do wykonania
prac przygotowawczych lub robdt budowlanych Wykonawca obowigzany jest przed
ich rozpoczgciem uzgodni¢ przewidywany sposob, zakres i terminy korzystania
z sasiedniej nieruchomosci z jej wiascicielem, a po zakonczeniu robdt wykonawca
obowigzany jest naprawi¢ szkody powstate w wyniku korzystania z sasiedniej
nieruchomosci;

13)przed wejsciem na teren prywatnych dziatek nalezy spisa¢ z Wlascicielem
nieruchomosci protokot wejscia na dziatke oraz protokot zejscia z dziatki po realizacji
wszystkich prac;

14) Wykonawca zapewni obstuge geodezyjng konieczng do wykonywania robot;

15)w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia punktow osnowy Wykonawca
jest zobowigzany do ich odtworzenia przez uprawnionego geodete;

16) przed przystgpieniem do realizacji robot nalezy wystapi¢ z wnioskiem o zajecie pasa
drogowego;

17)do Wykonawcy nalezy przygotowanie i utrzymanie placu i zaplecza budowy,
a w szczegolnosci jego dozor;

18) Wykonawca zlikwiduje plac budowy na wlasny koszt i doprowadzi teren
do nalezytego stanu;

19) Wykonawca robot w miejscach sasiadujacych z istniejacg zabudowa zobowigzany jest
do prowadzenia robot ze szczeg6lng ostroznoscig. Wykonawca przed zlozeniem oferty
zobowigzany jest do przeprowadzenia wizji terenowej celem zapoznania
si¢ Z istniejacg zabudows;

20) Wykonawca zobowigzany jest do takiego prowadzenia robot, aby nie wystapity
uszkodzenia obiektéw 1 infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy 1 nie
podlegajacych przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy.
W przypadku wystapienia uszkodzen tych obiektéw lub infrastruktury, Wykonawca

53



Znak sprawy: RSSA.271.2.2022
wBudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej na terenie Gminy Stawno”

10.

11.

12.

zobowigzany jest do naprawy uszkodzen Iub odtworzenia tych obiektow
lub infrastruktury;

21) Wykonawca w ramach wynagrodzenia wykona wlasnym staraniem zasilanie placu
budowy w energig¢ elektryczna i wode, na warunkach uzgodnionych z gestorami tych
medidow; Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ udostepnienia Wykonawcy mediow
obecnie podtaczonych do budynku (energia elektryczna, woda i kanalizacja sanitarna),
na korzystanie z ktorych Zamawiajacy posiada umowy, pod warunkami: zatozenia
podlicznikow na wlasny koszt oraz najp6zniej w dniu odbioru konicowego rozliczenia
si¢ finansowo z Administratorem sieci ze zuzycia mediow, a w przypadku braku
takiego rozliczenia Zamawiajacy potraci z ostatniej faktury Wykonawcy naleznos¢
Z tytulu zuzytych mediow;

22) Wykonawca, jezeli uzna za konieczne, zapewni ochron¢ mienia znajdujacego
si¢ na placu budowy, Zamawiajagcy nie ponosi odpowiedzialno$ci za mienie
Wykonawcy;

23) Wykonawca zobowigzany jest zorganizowaé¢ plac budowy zgodnie z wymogami
wlasciwej gospodarki odpadami oraz w sposdb zapewniajacy ochron¢ powietrza
atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym takze przez zastosowanie
sprawnego 1 wlasciwie eksploatowanego sprzetu oraz najmniej uciazliwej akustycznie
technologii prowadzenia robot;

24) Wykonawca zobowigzany jest do zagospodarowania odpadéw budowlanych zgodnie
z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami;

25)w przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostaly wskazane Polskie lub
Europejskie Normy, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materialéw i
urzadzen, Zamawiajacy dopuszcza oferowanie materialow 1 urzadzen
réwnowaznych, pod warunkiem, Ze zagwarantuja one uzyskanie parametréw
technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od zalozonych w dokumentacji; w
przypadku projektowanych rozwiazan systemowych Wykonawca zobowiazany
jest do zastosowania odpowiadajacych rozwigzan systemowych.

Na podstawie art. 95 ust. 1. ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez

wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce os6b wykonujacych wszelkie

czynno$ci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie na podstawie umowy o prace. W

zwiazku z powyzszym wymog ten dotyczy osob, ktore wykonujg czynnosci bezposrednio

zwigzane w wykonywaniem robot, czyli tzw. pracownikow fizycznych. Wymog nie
dotyczy wiec, migdzy innymi osob: kierujacych budowg, dostawcow materiatdéw
budowlanych.

W zwigzku z powyzszym wykonawca w odniesieniu do swoich pracownikéw musi przed

rozpoczg¢ciem wykonywania czynnosci przez te osoby przedstawi¢ pisemne o$wiadczenie

w zakresie okreslonym w ust. 10. W odniesieniu do podwykonawcoéw lub dalszych

podwykonawcoéw pisemne oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w

zakresie okreSlonym w ust. 10, nalezy przedlozy¢é wraz z kopia umowy o

podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo.

Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego bedzie zobowigzany przedstawic

Zamawiajagcemu oswiadczenia potwierdzajace zatrudnienie osob, objetych klauzula

wskazang w ust. 10, przy realizacji zaméwienia oraz poswiadczone za zgodno$¢ z

oryginatem kopie umow o prace tych osob.”

Czes¢ nr 2:

”1-

Przedmiot zamowienia okresla:

1) opinia z badan podloza gruntowego dla potrzeb projektowanej budowy sieci
wodociggowej 1 kanalizacji sanitarnej Pomitowo, dziatka nr 1/1, 9, 219, 29, gmina
Stawno;
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2) dokumentacja budowlano — wykonawcza budowa sieci wodociggowej i kanalizacji
sanitarnej grawitacyjno — ttocznej wraz z przyltaczami dz. nr 1/1; 9; 219; 29.

3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych sieci wodociggowe;j
oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownia Sciekow i przyltaczami.

2. Zmiana zakresu przedmiotu zamowienia w stosunku do projektu budowlanego —
dokumentacji budowlanej, parametréw réwnowaznosci dla produktéow, dla ktérych
w dokumentacji budowlanej uzyto nazw wilasnych oraz inne uwagi i1 zastrzezenia
dotyczace przedmiotu zmoéwienia zostaly zawarte w Zalaczniku nr 2b do SIWZ
,Informacje dotyczace realizacji zamoOwienia. Zmiany w stosunku do dokumentacji
budowlanej oraz parametry rownowaznosci”.

3. Czesé nr 2 obejmuje:

1) sie¢ kanalizacji sanitarnej z rur PVC SN8 de 200 x 5,9 mm — 924,50 m;

2) sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej PE 100 SDR 17 de 110/6,6 — 10,50 m;

3) przyltacza kanalizacji sanitarnej z rur PVC SN8 de 160 x 4,7 — 97,50 m;

4) przepompownie $ciekOw z wyposazeniem — 1 Szt.;

5) sie¢ wodociggowa z rur PE 100 SDR 17 de 90 x 5,4 mm (509,80 — 190 (odcinek
zrealizowany w roku 2018)) - 319,8 m;

6) przytacza wodociggowe z rur PE 100 SDR 11 de 32 x 3,0 mm (96,00 — 19 (odcinek
zrealizowany w roku 2018) — 77 m.

4. Uwaga: W roku 2018 zrealizowano odcinek sieci wodociagowej: z PE100 SDR 17
fi 90x5.4mm PN10 kl. SDR17 o dlugosci lacznej L. = 190 m od punktu wi 1 —P1 — Z1-
Trl — P2 —Tr2 — P3 do HP2 wraz z przylaczami i podej$ciami do granicy podejs$ciami
dz. nr 9, obr. ewid. Pomilowo, gmina Slawno.

5. Szczegélowe wymagania Zamawiajacego dla czesci nr 2 wobec Wykonawcy
w ramach ustalonego wynagrodzenia:

1) zbiornik przepompowni nalezy wykona¢ z jego dociazeniem przed wyporem
wody gruntowej;

2) Wykonawca zobowigzany bedzie do sporzadzenia harmonogramu realizacji sieci
wodociggowej z wskazaniem planowanego przetaczenia poszczegdlnych posesji do
zrealizowanych przez siebie przylaczy wodociggowych oraz przylaczy kanalizacji
sanitarnej;

3) przedmiot zamowienia obejmuje odtworzenie nawierzchni po przeprowadzonych
pracach, istniejaca droge szutrowa nalezy po przeprowadzonych pracach
odtworzy¢ porze ulozenie 5 cm warstwy piasku oraz 15 cm z kruszywa typu
C90/3 ze skaly litej o szerokosci 3,5 m,;

4) sposob pracy pomp w przepompowni nalezy potwierdzi¢c z Zamawiajgcym,
Inspektorem Nadzoru i Administratorem sieci oraz na podstawie obserwacji pracy
pomp przy pelnym obcigzeniu uktadu;

5) Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia kompletu materiatbw dla PINB
w Stawnie oraz uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

6. Prowadzenie rob6t na budowie:

1) Za sposob wykonania prac przez Wykonawce odpowiedzialny bedzie wyznaczony
przez niego Kierownik Budowy.

2) Wykonawca przed przystapieniem do realizacji robot zobowiazany
jest do sporzadzenia harmonogramu rzeczowego z podzialem tygodniowym
i przekazanie go Zamawiajacemu do akceptacji.

7. Dotyczy wszystkich cze$ci. Inne wymagania Zamawiajacego wobec Wykonawcy
w ramach ustalonego wynagrodzenia:

1) przed wbudowaniem wyrobow Wykonawca jest zobowiazany wystapié
z wnioskiem o zatwierdzenie wyrobu i uzyska¢ akceptacje Nadzoru
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Inwestorskiego na material (wzér wniosku opracuje Wykonawca w konsultacji
z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego);

2) Wykonawca zobowigzany bedzie do sporzadzenia harmonogramu realizacji sieci
wodociggowej z wskazaniem planowanego przetaczenia poszczegdlnych posesji do
zrealizowanych przez siebie przytaczy wodociggowych oraz przylaczy kanalizacji
sanitarnej;

3) Zamawiajacy wymaga przy realizacji inwestycji stosowania kruszywa typu C90/3
ze skaly litej.

4) studnie PVC oraz studnie betonowe nalezy zaméwi¢ i zamontowaé¢ wraz
Z systemowymi Zelbetowymi pierscieniami odciazajacymi;

5) przedmiot zamowienia obejmuje odtworzenie nawierzchni po przeprowadzonych
pracach;

6) Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania (w tym koszty
odszkodowan za uprawy rolne, koszty zajecia pasa drogowego, itp.);

7) Wykonawca wykonana zgloszenia wodnoprawne na prowadzenie trwatego
odwodnienia wykopu, zgodnie z art. 394 ust. 1 punkt. 5. Prawa wodnego;

8) opinie, uzgodnienia i zataczniki uzyskane na etapie projektu uznaje si¢ za wigzace
I zobowigzuje si¢ Wykonawce do wypelniania zawartych w nich ustalen i warunkow;

9) Wykonawca w ramach powyzszego zadania musi zrealizowa¢ wszystkie niezbedne
proéby, ptukania, badania zakonczone stosownym protokotem zgodnie z dokumentacja
projektowg wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej;

10)na dzien odbioru Wykonawca dostarczy inwentaryzacje geodezyjna zatwierdzong
przez wlasciwy o$rodek dokumentacji geodezyinej i1 kartograficznej;

11) Wykonawca jest zobowigzany do poinformowania Wtascicieli sasiednich posesji
0 utrudnieniach i ograniczeniach w dojezdzie na 2 dni przed planowanym terminem
wykonywania robot;

12)w przypadku koniecznosci skorzystania z cudzej nieruchomosci do wykonania
prac przygotowawczych lub robdt budowlanych Wykonawca obowigzany jest przed
ich rozpoczgciem uzgodni¢ przewidywany sposob, zakres i terminy korzystania
z sasiedniej nieruchomosci z jej wiascicielem, a po zakonczeniu robdt wykonawca
obowigzany jest naprawi¢ szkody powstate w wyniku korzystania z sasiedniej
nieruchomosci;

13)przed wejsciem na teren prywatnych dziatek nalezy spisa¢ z Wlascicielem
nieruchomosci protokot wejscia na dziatke oraz protokot zejscia z dziatki po realizacji
wszystkich prac;

14) Wykonawca zapewni obstuge geodezyjng konieczng do wykonywania robot;

15)w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia punktow osnowy Wykonawca
jest zobowigzany do ich odtworzenia przez uprawnionego geodete;

16) przed przystagpieniem do realizacji robot nalezy wystapi¢ z wnioskiem o zajecie pasa
drogowego;

17)do Wykonawcy nalezy przygotowanie i utrzymanie placu i zaplecza budowy,
a w szczegolnosci jego dozor;

18) Wykonawca zlikwiduje plac budowy na wlasny koszt i doprowadzi teren
do nalezytego stanu;

19) Wykonawca robot w miejscach sasiadujacych z istniejacg zabudowa zobowigzany jest
do prowadzenia robot ze szczeg6lng ostroznoscig. Wykonawca przed zlozeniem oferty
zobowigzany jest do przeprowadzenia wizji terenowej celem zapoznania
si¢ Z istniejacg zabudows;

20) Wykonawca zobowigzany jest do takiego prowadzenia robot, aby nie wystapity
uszkodzenia obiektow i infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i nie
podlegajacych przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy.
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10.

W przypadku wystgpienia uszkodzen tych obiektow lub infrastruktury, Wykonawca
zobowigzany jest do naprawy uszkodzen Iub odtworzenia tych obiektow
lub infrastruktury;

21) Wykonawca w ramach wynagrodzenia wykona wlasnym staraniem zasilanie placu
budowy w energie¢ elektryczng i wode, na warunkach uzgodnionych z gestorami tych
mediow; Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ udostepnienia Wykonawcy mediow
obecnie podtaczonych do budynku (energia elektryczna, woda i1 kanalizacja sanitarna),
na korzystanie z ktorych Zamawiajacy posiada umowy, pod warunkami: zatozenia
podlicznikow na wilasny koszt oraz najpdzniej w dniu odbioru koncowego rozliczenia
si¢ finansowo z Administratorem sieci ze zuzycia mediow, a w przypadku braku
takiego rozliczenia Zamawiajacy potraci z ostatniej faktury Wykonawcy naleznos$¢
Z tytulu zuzytych mediow;

22) Wykonawca, jezeli uzna za konieczne, zapewni ochron¢ mienia znajdujgcego
si¢ naplacu budowy, Zamawiajagcy nie ponosi odpowiedzialno$ci za mienie
Wykonawcy;

23) Wykonawca zobowigzany jest zorganizowaé plac budowy zgodnie z wymogami
wlasciwej gospodarki odpadami oraz w sposdb zapewniajacy ochron¢ powietrza
atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym takze przez zastosowanie
sprawnego 1 wlasciwie eksploatowanego sprzetu oraz najmniej ucigzliwej akustycznie
technologii prowadzenia robot;

24) Wykonawca zobowigzany jest do zagospodarowania odpadéw budowlanych zgodnie
z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami;

25)w przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostaly wskazane Polskie lub
Europejskie Normy, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materialow i
urzadzen, Zamawiajacy dopuszcza oferowanie materialow i urzadzen
rownowaznych, pod warunkiem, ze zagwarantuja one uzyskanie parametréw
technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od zalozonych w dokumentacji; w
przypadku projektowanych rozwiazan systemowych Wykonawca zobowigzany
jest do zastosowania odpowiadajacych rozwiazan systemowych.

Na podstawie art. 95 ust. 1. ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez

wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce oséb wykonujacych wszelkie

czynnosci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie na podstawie umowy o prace. W

zwigzku z powyzszym wymog ten dotyczy osob, ktdre wykonuja czynno$ci bezposrednio

zwigzane w wykonywaniem robot, czyli tzw. pracownikow fizycznych. Wymog nie
dotyczy wigc, miedzy innymi osob: kierujacych budowa, dostawcow materialow
budowlanych.

W zwiazku z powyzszym wykonawca w odniesieniu do swoich pracownikoéw musi przed

rozpoczeciem wykonywania czynnosci przez te osoby przedstawi¢ pisemne o$wiadczenie

w zakresie okreslonym w ust. 8. W odniesieniu do podwykonawcow lub dalszych

podwykonawcoéw pisemne o$wiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w

zakresie okreslonym w ust. 8, nalezy przedlozy¢ wraz z kopig umowy o podwykonawstwo

lub dalsze podwykonawstwo.

Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego bedzie zobowigzany przedstawic

Zamawiajacemu oswiadczenia potwierdzajagce zatrudnienie osoOb, objetych klauzulg

wskazang w ust. 8, przy realizacji zamdOwienia oraz poswiadczone za zgodno$¢ z

oryginatem kopie umow o prace tych osob.”

Czesé nr 3:

»l.

Przedmiot zamodwienia okresla:
1) dokumentacja projektowa, budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownig
sciekow 1 przylaczami m. Wrze$nica, gm. Stawno, woj. Zachodniopomorskie.
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2) dokumentacja badan podloza gruntowego oraz opinia geotechniczna okreslajaca
warunki gruntowo-wodne na dziatce nr 443/3 dla inwestycji polegajacej na budowie
przepompowni $ciekdw w miejscowosci Wrzesnica.

3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych: wymagania ogolne,
roboty rozbidérkowe, roboty ziemne, roboty odwodnieniowe, roboty betonowe, roboty
montazowe, roboty drogowe, instalacje elektroenergetyczne, ogrodzenie.

2. Zmiana zakresu przedmiotu zamowienia w stosunku do projektu budowlanego —
dokumentacji budowlanej, parametréw réwnowaznosci dla produktéow, dla ktérych
w dokumentacji budowlanej uzyto nazw wilasnych oraz inne uwagi i1 zastrzezenia
dotyczace przedmiotu zmoéwienia zostaty zawarte w Zalaczniku nr 2¢ do SIWZ.

3. Czesé nr 3 obejmuje:

1) sie¢ kanalizacji sanitarnej z rur PVC SN8 de 200 x 5,9 mm — 484,9 m;

2) przytgcza kanalizacji sanitarnej z rur PVC SN8 de 160 x 4,7 mm — 229,3 m;

3) sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej PE 100 SDR 17 RC de 90 - 94,30 m;

4) przepompownie $cieckow z wyposazeniem — 1 szt. Przepompownie $ciekow nalezy
posadowi¢ w odlegtosci 8 m od studni S1 powyzsze umozliwi posadowienie studni
W gruncie mniej nawodnionym co znacznie utatwi prowadzenie prac.

5) odtworzenie nawierzchni po przeprowadzonych pracach. Po przeprowadzonych
pracach instalacyjnych nalezy odtworzy¢ nawierzchni¢ poprzez wykonanie podsypki
piaskowej (grubos¢ warstwy po zageszczeniu 5 cm), podbudowy z kruszywa
naturalnego O - 31,5 mm (warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 20 cm) utozenie
ptyt wielootworowych zdemontowanych przed rozpoczeciem prac.

4. Szczegolowe wymagania Zamawiajacego dla czesci nr 3 wobec Wykonawcy
w ramach ustalonego wynagrodzenia:

1) zbiornik przepompowni nalezy wykonaé¢ z jego dociazeniem przed wyporem
wody gruntowej;

2) sposOb pracy pomp w przepompowni nalezy potwierdzi¢ z Zamawiajacym,
Inspektorem Nadzoru i Administratorem sieci oraz na podstawie obserwacji pracy
pomp przy pelnym obcigzeniu uktadu;

3) Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia kompletu materiatow dla PINB
W Stawnie oraz ztozy¢ zawiadomienie o zakonczeniu prac.

5. Prowadzenie robéot na budowie:

1) Za sposob wykonania prac przez Wykonawce odpowiedzialny bedzie wyznaczony
przez niego Kierownik Budowy.

2) Wykonawca przed przystapieniem do realizacji robét zobowiazany
jest do sporzadzenia harmonogramu rzeczowego z podzialem tygodniowym
i przekazanie go Zamawiajacemu do akceptacji.

6. Dotyczy wszystkich cze$ci. Inne wymagania Zamawiajacego wobec Wykonawcy
w ramach ustalonego wynagrodzenia:

1) przed wbudowaniem wyrobow Wykonawca jest zobowiazany wystapié¢
z wnioskiem o zatwierdzenie wyrobu i uzyska¢ akceptacje Nadzoru
Inwestorskiego na material (wzor wniosku opracuje Wykonawca w konsultacji
z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego);

2) Wykonawca zobowigzany bedzie do sporzadzenia harmonogramu realizacji sieci
wodociggowej z wskazaniem planowanego przetaczenia poszczegdlnych posesji do
zrealizowanych przez siebie przylaczy wodociggowych oraz przylaczy kanalizacji
sanitarnej;

3) Zamawiajacy wymaga przy realizacji inwestycji stosowania kruszywa typu C90/3
ze skaly litej.

4) studnie PVC oraz studnie betonowe nalezy zamoéwi¢ i zamontowaé¢ wraz
z systemowymi Zelbetowymi pierscieniami odciazajacymi;
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5) przedmiot zamowienia obejmuje odtworzenie nawierzchni po przeprowadzonych
pracach;

6) Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania (w tym koszty
odszkodowan za uprawy rolne, koszty zajecia pasa drogowego, itp.);

7) Wykonawca wykonana zgloszenia wodnoprawne na prowadzenie trwalego
odwodnienia wykopu, zgodnie z art. 394 ust. 1 punkt. 5. Prawa wodnego;

8) opinie, uzgodnienia i zalgczniki uzyskane na etapie projektu uznaje si¢ za wigzace
I zobowigzuje si¢ Wykonawce do wypelniania zawartych w nich ustalen i warunkow;

9) Wykonawca w ramach powyzszego zadania musi zrealizowa¢ wszystkie niezbedne
proby, plukania, badania zakonczone stosownym protokotem zgodnie z dokumentacja
projektowa wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej;

10)na dzien odbioru Wykonawca dostarczy inwentaryzacje geodezyjng zatwierdzong
przez wlasciwy o$rodek dokumentacji geodezyinej i kartograficzne;j;

11) Wykonawca jest zobowigzany do poinformowania Wtascicieli sasiednich posesji
0 utrudnieniach i ograniczeniach w dojezdzie na 2 dni przed planowanym terminem
wykonywania robot;

12)w przypadku koniecznosci skorzystania z cudzej nieruchomosci do wykonania
prac przygotowawczych lub robdt budowlanych Wykonawca obowigzany jest przed
ich rozpoczgciem uzgodni¢ przewidywany sposob, zakres i terminy korzystania
z sasiedniej nieruchomosci z jej wiascicielem, a po zakonczeniu robdt wykonawca
obowigzany jest naprawi¢ szkody powstate w wyniku korzystania z sasiedniej
nieruchomosci;

13)przed wejsciem na teren prywatnych dziatek nalezy spisa¢ z Wrlascicielem
nieruchomosci protokot wejscia na dziatke oraz protokot zejécia z dziatki po realizacji
wszystkich prac;

14) Wykonawca zapewni obstuge geodezyjng konieczng do wykonywania robot;

15)w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia punktow osnowy Wykonawca
jest zobowigzany do ich odtworzenia przez uprawnionego geodete;

16) przed przystapieniem do realizacji robot nalezy wystapi¢ z wnioskiem o zajecie pasa
drogowego;

17)do Wykonawcy nalezy przygotowanie i utrzymanie placu i zaplecza budowy,
a w szczego6lnosci jego dozor;

18) Wykonawca zlikwiduje plac budowy na wilasny koszt i doprowadzi teren
do nalezytego stanu;

19) Wykonawca robot w miejscach sgsiadujacych z istniejacg zabudowa zobowigzany jest
do prowadzenia robot ze szczeg6lng ostroznoscig. Wykonawca przed zlozeniem oferty
zobowigzany jest do przeprowadzenia wizji terenowej celem zapoznania
si¢ Z istniejacg zabudows;

20) Wykonawca zobowigzany jest do takiego prowadzenia robot, aby nie wystapity
uszkodzenia obiektéw 1 infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy 1 nie
podlegajacych przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy.
W przypadku wystapienia uszkodzen tych obiektow lub infrastruktury, Wykonawca
zobowigzany jest do naprawy uszkodzen Iub odtworzenia tych obiektow
lub infrastruktury;

21) Wykonawca w ramach wynagrodzenia wykona wlasnym staraniem zasilanie placu
budowy w energig¢ elektryczng i wode, na warunkach uzgodnionych z gestorami tych
medidw; Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ udostgpnienia Wykonawcy mediow
obecnie podtaczonych do budynku (energia elektryczna, woda i kanalizacja sanitarna),
na korzystanie z ktorych Zamawiajacy posiada umowy, pod warunkami: zatozenia
podlicznikow na wtlasny koszt oraz najpdzniej w dniu odbioru koncowego rozliczenia
si¢ finansowo z Administratorem sieci ze zuzycia mediow, a w przypadku braku
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takiego rozliczenia Zamawiajacy potraci z ostatniej faktury Wykonawcy naleznos¢
Z tytulu zuzytych mediow;

22) Wykonawca, jezeli uzna za konieczne, zapewni ochrone mienia znajdujgcego
si¢ na placu budowy, Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za mienie
Wykonawcy;

23) Wykonawca zobowigzany jest zorganizowaé plac budowy zgodnie z wymogami
wlasciwe] gospodarki odpadami oraz w sposdb zapewniajgcy ochrong¢ powietrza
atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym takze przez zastosowanie
sprawnego 1 wlasciwie eksploatowanego sprz¢tu oraz najmniej ucigzliwej akustycznie
technologii prowadzenia robot;

24) Wykonawca zobowigzany jest do zagospodarowania odpadéw budowlanych zgodnie
z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami;

25)w przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostaly wskazane Polskie lub
Europejskie Normy, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materialow i
urzadzen, Zamawiajacy dopuszcza oferowanie materialow i urzadzen
réownowaznych, pod warunkiem, Ze zagwarantuja one uzyskanie parametréow
technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od zalozonych w dokumentacji; w
przypadku projektowanych rozwiazan systemowych Wykonawca zobowiazany
jest do zastosowania odpowiadajacych rozwigzan systemowych.

7. Na podstawie art. 95 ust. 1. ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce osob wykonujacych wszelkie
czynno$ci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie na podstawie umowy o pracg. W
zwigzku z powyzszym wymog ten dotyczy osob, ktoére wykonuja czynno$ci bezposrednio
zwigzane w wykonywaniem robdt, czyli tzw. pracownikow fizycznych. Wymog nie
dotyczy wiec, miedzy innymi osob: kierujacych budowa, dostawcow materialow
budowlanych.

8. W zwiazku z powyzszym wykonawca w odniesieniu do swoich pracownikéw musi przed
rozpoczeciem wykonywania czynnosci przez te osoby przedstawi¢ pisemne oswiadczenie
w zakresie okreslonym w ust. 7. W odniesieniu do podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow pisemne o§wiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w
zakresie okreslonym w ust. 7, nalezy przedtozy¢ wraz z kopia umowy o podwykonawstwo
lub dalsze podwykonawstwo.

9. Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego bedzie zobowigzany przedstawic
Zamawiajacemu oswiadczenia potwierdzajagce zatrudnienie o0sob, objetych klauzulg
wskazang w ust. 7, przy realizacji zamdOwienia oraz poswiadczone za zgodno$¢ z
oryginatem kopie umow o prace tych osob.”

Czesé nr 4:
»1. Przedmiot zamowienia okresla:

1) dokumentacja projektowa budowlano — wykonawcza budowa sieci i przylaczy
kanalizacji S$ciekowej, sieci przylaczy wodociggowych w m. Bobrowiczki gm.
Stawno.

2) dokumentacja geotechniczna z badan podtoza gruntowego dla potrzeb budowy drogi
dojazdowej do Stawienskiej Strefy Ekonomicznej wraz z budowg sieci wodociggowe;j
i kanalizacji sanitarnej. Bobrowiczki, dziatka nr 1096/6, 1238, 93/19, 160/3, 181/1,
177/7, 177/5, 170/7, 170/8, 171/4, 170/10 gmina Stawno, powiat Stawienski,
wojewodztwo zachodniopomorskie.

3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

2. Zmiana zakresu przedmiotu zaméwienia w stosunku do projektu budowlanego —
dokumentacji budowlanej, parametrow roéwnowaznosci dla produktow, dla ktorych
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w dokumentacji budowlanej uzyto nazw wlasnych oraz inne uwagi i zastrzezenia
dotyczace przedmiotu zmoéwienia zostaty zawarte w Zalaczniku nr 2d do SIWZ.
3. Czesé nr 4 obejmuje:

1) odcinek sieci wodociggowej od punktu W7 DN/OD 110 z rur PE100 SDR17 PN10,
L=897,30 - 403,40 (odcinek sieci zrealizowany w roku 2020) = 493,9 [m];

Uwaga: Zrealizowany w roku 2020 odcinek od punktu W1 — W 7 zakonczono zasuwa
kotierzowg przy rozbudowie wodociggu nalezy nawigza¢ si¢ do kotnierza powyzszej
zasuwy.

2) odcinek sieci wodociagowej DN/ID 80 z rur ZEL, L=9,86 [m];

3) odcinki przytaczy wodociggowych DN/OD 90 z rur PE100 SDR17 PN10, L=45,30[m]

4) odcinek sieci kanalizacji $ciekowej grawitacyjnej DN/OD 200x5,9mm, z rur PVC SN8
lite, L=312,70 [m];

5) odcinek przylaczy kanalizacji $cickowej grawitacyjnej DN 200x5,9mm, z rur PVC
SNB8 lite, L=46,30 [m];

4. Szczegélowe wymagania Zamawiajacego dla czeSci nr 4 wobec Wykonawcy

w ramach ustalonego wynagrodzenia:

1) Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia kompletu materiatdow dla PINB
w Stawnie oraz uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie;

2) Zgodnie z uzgodnieniami nr ZArch.K.5183.302.2019.EK z dnia 9.08.2019 .
wydanymi przez Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkow w Szczecinie zobowiazuje
si¢ Wykonawcg do:

a) Zlecenia przeprowadzenia interwencyjnych prac archeologicznych
wyspecjalizowanej jednostce badawczej (osobie prawnej lub fizycznej).
b) uzyskania stosownego pozwolenia Zachodniopomorskiego Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkdw na prowadzenie badan archeologicznych.
€) Prowadzenia prac ziemnych zwigzanych z realizacja inwestycji pod nadzorem
archeologa.
5. Prowadzenie robéot na budowie:

1) Za sposob wykonania prac przez Wykonawce odpowiedzialny bedzie wyznaczony
przez niego Kierownik Budowy.

2) Wykonawca przed przystapieniem do realizacji robét zobowiazany
jest do sporzadzenia harmonogramu rzeczowego z podzialem tygodniowym
i przekazanie go Zamawiajacemu do akceptacji.

6. Dotyczy wszystkich cze$ci. Inne wymagania Zamawiajacego wobec Wykonawcy

w ramach ustalonego wynagrodzenia:

1) przed wbudowaniem wyrobow Wykonawca jest zobowiazany wystapié¢
z wnioskiem o zatwierdzenie wyrobu i wuzyska¢ akceptacje Nadzoru
Inwestorskiego na material (wzor wniosku opracuje Wykonawca w konsultacji
z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego);

2) Wykonawca zobowigzany bedzie do sporzadzenia harmonogramu realizacji sieci
wodociggowej z wskazaniem planowanego przetaczenia poszczegdlnych posesji do
zrealizowanych przez siebie przylaczy wodociggowych oraz przylaczy kanalizacji
sanitarnej;

3) Zamawiajacy wymaga przy realizacji inwestycji stosowania kruszywa typu C90/3
ze skaly litej.

4) studnie PVC oraz studnie betonowe nalezy zaméwi¢ i zamontowaé¢ wraz
z systemowymi Zelbetowymi pierscieniami odciazajacymi;

5) przedmiot zamowienia obejmuje odtworzenie nawierzchni po przeprowadzonych
pracach;

6) Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania (w tym koszty
odszkodowan za uprawy rolne, koszty zajecia pasa drogowego, itp.);
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7) Wykonawca wykonana zgloszenia wodnoprawne na prowadzenie trwalego
odwodnienia wykopu, zgodnie z art. 394 ust. 1 punkt. 5. Prawa wodnego;

8) opinie, uzgodnienia i zalgczniki uzyskane na etapie projektu uznaje si¢ za wigzace
I zobowigzuje si¢ Wykonawce do wypelniania zawartych w nich ustalen i warunkow;

9) Wykonawca w ramach powyzszego zadania musi zrealizowa¢ wszystkie niezbedne
proby, plukania, badania zakonczone stosownym protokotem zgodnie z dokumentacja
projektowa wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej;

10)na dzien odbioru Wykonawca dostarczy inwentaryzacje geodezyjng zatwierdzong
przez wlasciwy osrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej;

11) Wykonawca jest zobowigzany do poinformowania Wtascicieli sasiednich posesji
0 utrudnieniach i ograniczeniach w dojezdzie na 2 dni przed planowanym terminem
wykonywania robot;

12)w przypadku koniecznosci skorzystania z cudzej nieruchomosci do wykonania
prac przygotowawczych lub robdt budowlanych Wykonawca obowigzany jest przed
ich rozpoczgciem uzgodni¢ przewidywany sposob, zakres i terminy korzystania
z sasiedniej nieruchomosci z jej wiascicielem, a po zakonczeniu robdt wykonawca
obowigzany jest naprawi¢ szkody powstate w wyniku korzystania z sasiedniej
nieruchomosci;

13)przed wejsciem na teren prywatnych dziatek nalezy spisa¢ z Wiascicielem
nieruchomosci protokédt wejscia na dziatke oraz protokédt zej$cia z dziatki po realizacji
wszystkich prac;

14) Wykonawca zapewni obstuge geodezyjng konieczng do wykonywania robot;

15)w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia punktow osnowy Wykonawca
jest zobowigzany do ich odtworzenia przez uprawnionego geodete;

16) przed przystgpieniem do realizacji robot nalezy wystapi¢ z wnioskiem o zajecie pasa
drogowego;

17)do Wykonawcy nalezy przygotowanie i utrzymanie placu i zaplecza budowy,
a w szczegoOlnosci jego dozor;

18) Wykonawca zlikwiduje plac budowy na wilasny koszt i doprowadzi teren
do nalezytego stanu;

19) Wykonawca robot w miejscach sgsiadujacych z istniejacg zabudowa zobowigzany jest
do prowadzenia robot ze szczeg6lng ostroznoscig. Wykonawca przed zlozeniem oferty
zobowigzany jest do przeprowadzenia wizji terenowej celem zapoznania
si¢ Z istniejacg zabudows;

20) Wykonawca zobowigzany jest do takiego prowadzenia robot, aby nie wystapily
uszkodzenia obiektéw 1 infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy 1 nie
podlegajacych przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy.
W przypadku wystapienia uszkodzen tych obiektow lub infrastruktury, Wykonawca
zobowigzany jest do naprawy uszkodzen Iub odtworzenia tych obiektow
lub infrastruktury;

21) Wykonawca w ramach wynagrodzenia wykona wilasnym staraniem zasilanie placu
budowy w energig¢ elektryczng i wode, na warunkach uzgodnionych z gestorami tych
medidw; Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ udostgpnienia Wykonawcy mediow
obecnie podtaczonych do budynku (energia elektryczna, woda 1 kanalizacja sanitarna),
na korzystanie z ktorych Zamawiajacy posiada umowy, pod warunkami: zatozenia
podlicznikow na wtlasny koszt oraz najpdzniej w dniu odbioru koncowego rozliczenia
si¢ finansowo z Administratorem sieci ze zuzycia mediow, a w przypadku braku
takiego rozliczenia Zamawiajacy potraci z ostatniej faktury Wykonawcy nalezno$¢
Z tytulu zuzytych mediow;
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22) Wykonawca, jezeli uzna za konieczne, zapewni ochron¢ mienia znajdujacego
si¢ na placu budowy, Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za mienie
Wykonawcy;

23) Wykonawca zobowigzany jest zorganizowaé plac budowy zgodnie z wymogami
wlasciwe] gospodarki odpadami oraz w sposdb zapewniajacy ochrong powietrza
atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym takze przez zastosowanie
sprawnego 1 wlasciwie eksploatowanego sprzetu oraz najmniej ucigzliwej akustycznie
technologii prowadzenia robot;

24) Wykonawca zobowigzany jest do zagospodarowania odpadéw budowlanych zgodnie
z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami;

25)w przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostaly wskazane Polskie lub
Europejskie Normy, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materialow i
urzadzen, Zamawiajacy dopuszcza oferowanie materialow 1 urzadzen
réownowaznych, pod warunkiem, Ze zagwarantuja one uzyskanie parametrow
technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od zalozonych w dokumentacji; w
przypadku projektowanych rozwiazan systemowych Wykonawca zobowiazany
jest do zastosowania odpowiadajacych rozwigzan systemowych.

7. Na podstawie art. 95 ust. 1. ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce oséb wykonujacych wszelkie
czynno$ci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie na podstawie umowy o pracg. W
zwigzku z powyzszym wymog ten dotyczy osob, ktoére wykonuja czynno$ci bezposrednio
zwigzane w wykonywaniem robot, czyli tzw. pracownikoéw fizycznych. Wymodg nie
dotyczy wiec, miedzy innymi osOb: kierujacych budowa, dostawcow materialow
budowlanych.

8. W zwiazku z powyzszym wykonawca w odniesieniu do swoich pracownikow musi przed
rozpoczeciem wykonywania czynnosci przez te osoby przedstawi¢ pisemne o$wiadczenie
w zakresie okreslonym w ust. 7. W odniesieniu do podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow pisemne o§wiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w
zakresie okreslonym w ust. 7, nalezy przedtozy¢ wraz z kopiag umowy o podwykonawstwo
lub dalsze podwykonawstwo.

9. Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego bedzie zobowigzany przedstawic
Zamawiajacemu oswiadczenia potwierdzajagce zatrudnienie o0sob, objetych klauzulg
wskazang w ust. 7, przy realizacji zamdwienia oraz po$wiadczone za zgodno$¢ z
oryginatem kopie umow o prace tych osob.”

§3
1. Ustala si¢ termin protokolarnego przekazania placu budowy na dzien ..........................
2. W dniu przekazania placu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy komplet
dokumentacji projektowe;j.
§4
1. Wykonawca oswiadcza, iz upewnit si¢ co do prawidtowosci i kompletnosci ztozonej
do przetargu oferty oraz zgodnosci wyceny ofertowej z ustaleniami SWZ.
2. Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat si¢ z warunkami realizacji i dokumentacja projektowsa
oraz nie wnosi do nich zastrzezen i uwag.

§5
1. Przy pomocy podwykonawcoéw Wykonawca wykona nastepujacy zakres robot:

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
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budowlane, jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, a takze

projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest

obowigzany dotaczy¢ zgod¢ Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

3. Wykonawca ponosi petlng odpowiedzialno$¢ za konsekwencje wynikajace z zawartej
umowy 0 podwykonawstwo i jej postanowien. Nie wywigzywanie si¢ podwykonawcy
z zawarte]j umowy lub inne zdarzenia zwigzane z jej realizacjag nie maja wplywu na
zobowigzania Wykonawcy wobec Zamawiajacego.

4. Zamawiajacy, w terminie 10 dni od otrzymania projektu umowy, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo:

1) nie spetniajacej wymagan okreslonych w ust. 6;

2) gdy nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia;

3) zawiera ona postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie
kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyplaty wynagrodzenia, w
sposob dla podwykonawcy mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawarte] migdzy Zamawiajacym a
Wykonawca.

5. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy 0
podwykonawstwo, w terminie, o ktdrym mowa w ust. 4, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu
umowy przez Zamawiajacego.

6. Wymaga si¢, aby termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie byt dtuzszy niz 30 dni
od dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlane;.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedklada zamawiajagcemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawarte]
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.

8. Wykonawca przedtozy wraz z projektem umowy z Podwykonawcg odpis z Krajowego
Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub inny wlasciwy dokument z uwagi na status
prawny Podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienia osob zawierajacych umowe w
imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania.

9. Zamawiajacy, w terminie 10 dni, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
niezgodnej z zaakceptowanym uprzednio projektem umowy lub w przypadku nie
uwzglednienia zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 4 oraz wzywa Wykonawce (lub
podwykonawce) do niezwlocznego doprowadzenia do jej zmiany — pod rygorem nie
wyrazenia zgody na wykonywanie robot przez podwykonawce.

10.Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 10 dni, uwaza si¢ za akceptacje umowy
przez Zamawiajacego.

11.Wykonawca przedktada kopi¢ zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem
sg dostawy lub ustugi o warto$ci nie mniejszej niz 50.000 zi (stownie: dwadziescia tysiecy
ztotych 00/100), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. W przypadkach umoéow
niezgodnych z wymaganiami Zamawiajacego okreslonymi w ust. 6, Zamawiajacy wzywa
do zamiany umowy pod rygorem naliczania kary umownej.

12.Przepisy ust. 3 — 11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umoéw o podwykonawstwo.
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13.Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcy jak za swoje wiasne.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku podwykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

14.Rozwigzanie umowy z podwykonawcg wymaga powiadomienia w formie pisemnej

Zamawiajacego oraz przedtozenia rozliczenia dotychczas wykonanych robot.

15.Zatrudnienie dodatkowego podwykonawcy, zmiana podwykonawcy lub zmiana zakresu

[EEN

N

prac powierzonych podwykonawcom mozliwa jest wylacznie po uzyskaniu pisemnej
zgody Zamawiajacego.

§6
. Nadzor nad realizacjg przedmiotu zamowienia sprawowac beda:
) et ,
D)

. Zamawiajacy udostepni Nadzorowi kopi¢ niniejszej umowy wraz kosztorysem ofertowym,

a takze kopie umoéw z podwykonawcami do wykorzystania dla celow wilasciwego
prowadzenia nadzoru.

§7
Wykonawca zobowiagzany jest do wykonania robot, stanowigcych przedmiot umowy,
zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlanych, postanowieniami SWZ oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, przepisami Prawa budowlanego i obowigzujacymi w tym zakresie normami
technicznymi, przepisami BHP oraz o ochronie P.POZ.
Wykonawca, ktéry powoluje si¢ na rozwigzania réwnowazne opisane przez
Zamawiajacego, jest zobowiazany wykazaé, ze oferowany przez niego przedmiot
zamoOwienia, spelnia wymagania okre$lone przez Zamawiajacego. Obowigzek
Wykonawcy wykazania rownowazno$ci przedmiotu zamdwienia jest obowigzkiem
wynikajacym z ustawy, ktory moze by¢ spetniony w sposodb pozwalajacy Zamawiajacemu
jednoznacznie stwierdzi¢ zgodno$¢ oferowanych w ofercie produktow z wymaganiami
okreslonymi w SWZ.
Wykonawca w ramach ustalonego wynagrodzenia ryczattowego wykona opracowania,
wymienione w SWZ oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot.
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania materiatdw i wyrobow budowlanych
zgodnych z wymogami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania 1 odbioru robo6t, wprowadzonych do obrotu zgodnie
z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami. Zastosowane materialy powinny
by¢ w I gatunku (najwyzszej jakosci), a zamontowane urzadzenia wyprodukowane w roku
wbudowania, o udokumentowanym pochodzeniu.
Przed wbudowaniem wyrobow Wykonawca jest zobowigzany wystapi¢ z wnioskiem
o zatwierdzenie wyrobu i uzyska¢ akceptacje Nadzoru Inwestorskiego na material (wzor
whniosku opracuje Wykonawca w konsultacji z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego).
Do Wykonawcy nalezg koszty obstugi geodezyjnej inwestycji.
Do Wpykonawcy nalezy przygotowanie 1 utrzymanie placu i1 zaplecza budowy,
a w szczegoOlnosci dozor.
Na wniosek Wykonawcy i za pisemna zgoda Zamawiajacego moga by¢ dokonane zmiany
technologii wykonania robot. W tym przypadku Wykonawca zobowigzany jest
do przedstawienia projektu zamiennego, zawierajacego opis proponowanych zmian,
rysunki i wycene kosztow. Projekt taki wymaga akceptacji Nadzoru i nadzoru autorskiego.
Wykonawca w ramach ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia zorganizuje plac
budowy wlasnym staraniem i zapewni ochrone mienia, warunki BHP i P.POZ. oraz
utrzymywac¢ bedzie porzadek na budowie. Ewentualne wszelkie szkody wyrzadzone
w trakcie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca usunie w trybie pilnym na wtasny
koszt, a po zakonczeniu realizacji robot doprowadzi plac budowy do stanu zgodnego
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10.

11

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

z przeznaczeniem. Plac budowy powinien by¢ czysty i uporzadkowany, bez odpadow
zbednych do prowadzenia robdt. Likwidacja placu budowy oraz doprowadzenie terenu
do stanu pierwotnego (pelnego uporzadkowania) obcigza Wykonawcg.

Wykonawca w miejscach robot sgsiadujacych z innymi branzami zobowigzany jest
zachowac¢ szczegdlng ostroznos¢.

. Wykonawca zobowigzany jest do takiego prowadzenia robot, aby nie wystapity

uszkodzenia obiektow 1 infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i1 nie
podlegajacych przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy.
W przypadku wystgpienia uszkodzen tych obiektow lub infrastruktury, Wykonawca
zobowigzany jest do naprawy uszkodzen lub odtworzenia tych obiektow lub
infrastruktury.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia wykona wilasnym staraniem zasilanie placu
budowy w energi¢ elektryczng i wode, na warunkach uzgodnionych z gestorami tych
mediow.

Wykonawca zobowigzany jest zorganizowaé plac budowy zgodnie z wymogami
wlasciwej gospodarki odpadami oraz w sposoéb zapewniajacy ochrong powietrza
atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym takze przez zastosowanie sprawnego
1 wlasciwie eksploatowanego sprzetu oraz najmniej ucigzliwej akustycznie technologii
prowadzenia robot.

Wykonawca, jezeli uzna za konieczne, zapewni ochron¢ mienia znajdujacego si¢
na placu budowy, Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za mienie Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest do zagospodarowania odpadéw budowlanych
wytworzonych w trakcie prac zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Wykonawca dokona obowigzkowych zawiadomien gestorow sieci, wynikajacych
z uzgodnien do projektu budowlanego.

Wykonawca jest zobowigzany do poinformowania Wtascicieli sasiednich posesji
0 utrudnieniach i ograniczeniach w dojezdzie na 2 dni przed planowanym terminem
wykonywania robot.

W przypadku koniecznosci skorzystania z cudzej nieruchomosci do wykonania prac
przygotowawczych lub robdt budowlanych Wykonawca obowigzany jest przed ich
rozpoczgciem uzgodni¢ przewidywany sposob, zakres i terminy korzystania
z sasiedniej nieruchomosci z jej wiascicielem, a po zakonczeniu robot wykonawca
obowigzany jest naprawi¢ szkody powstate w wyniku korzystania z sasiedniej
nieruchomosci oraz sporzadzi¢ stosowny protokot zejscia z dzialki z jej whascicielem.
Wykonawca zabezpieczy budowg przed mozliwosciag poniesienia szkody, spowodowanej
przez dziatania osob trzecich, a w przypadku jej wystgpienia zobowigzany bedzie
do naprawienia szkody 1 jej ewentualnych skutkow.

Wykonawca zapewni ubezpieczenie prac budowlanych, w imieniu  Swoim
1 Zamawiajacego, na okres od daty rozpoczgcia robot do terminu odbioru koncowego
przedmiotu zamowienia lub do czasu usuniecia wad i usterek, stwierdzonych w trakcie
odbioru koncowego — w zaleznosci od tego, ktory pozniej sie konczy.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi zadanej polisy i dokumentéw ubezpieczeniowych,
Zamawiajacy moze zawrze¢ umowe ubezpieczeniows, optacajac sktadki ubezpieczeniowe
z kwot naleznych Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do naprawy uszkodzen uzbrojenia podziemnego terenu,
(urzadzenia takie jak przylacza i sieci wod.-kan., gazowe, c.0., kable energetyczne,
telefoniczne 1 inne), znajdujacego si¢ na terenie budowy, zarowno uwidocznionego jak
i nie uwidocznionego na przekazanych przez Zamawiajagcego planach uzbrojenia
podziemnego terenu oraz drég w ramach ustalonego wynagrodzenia. Wykonawca
zobowigzany jest bezzwlocznie zawiadomi¢ Nadzor i Zamawiajgcego o ewentualnym
fakcie ich uszkodzenia.
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23.

24.

25.

26.

217.

28.

29.

Wykonawca rob6t w miejscach sagsiadujacych z istniejaca zabudowa zobowigzany jest

do prowadzenia robot ze szczegdlng ostroznoscia.

Wykonawca w ramach ustalonego wynagrodzenia zobowiazany jest do:

1) zapewnienia bezpiecznego przejscia pieszego i dojazdu uzytkownikom posesji,
stuzbom komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym,

2) prowadzenia realizacji robdt w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo budynkow
I urzadzen oraz wilasciwe warunki eksploatacyjne dla obiektow zlokalizowanych
w sasiedztwie placu budowy, w tym takze drog dojazdowych zlokalizowanych w tym
rejonie,

3) prowadzenia realizacji robdt w taki sposob, aby nie wystapity uszkodzenia obiektow
i infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i nie podlegajacych
przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy; w przypadku
wystgpienia uszkodzen tych obiektow lub infrastruktury, Wykonawca zobowigzany
jest do naprawy uszkodzen lub odtworzenia tych obiektow lub infrastruktury.

Wykonawca zobowigzany jest pisemnie zgtosi¢ Nadzorowi roboty ulegajace zakryciu lub

zanikajace oraz proby i odbiory techniczne do dokonania odbioru i ponie$¢ wszelkie

koszty z tym zwigzane.

Wykonawca  zobowigzany jest wykonywa¢  wszystkie polecenia  Nadzoru

i Zamawiajacego wydawane zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami

umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia Nadzorowi, Zamawiajacemu i wszystkim

osobom upowaznionym przez nich, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego,

dostepu do placu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z umowga beda
wykonywane.

Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Nadzér i Zamawiajacego o wszelkich

zmianach w harmonogramie realizacji robot.

Procedura odbioru koncowego i odbioréw czesciowych:

1) Wykonawca zglasza gotowos¢ do odbioru koncowego w formie pisemne;j
Zamawiajacemu i Nadzorowi zataczajac do zgloszenia dokumenty odbiorowe.

2) W przypadku odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest rowniez do
zgloszenia gotowosci do odbioru przedmiotu zamdwienia poprzez dokonanie wpisu do
dziennika budowy przez kierownika budowy.

3) Nadzor i Zamawiajacy dokonujg sprawdzenia dokumentacji odbiorowej w terminie
14 dni od dnia zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego.

4) Jesli w trakcie sprawdzania wykazane zostang bledy, braki lub niedoktadnosci
Zamawiajacy zglosi je Wykonawcy, ktory musi w terminie 7 dni kalendarzowych je
poprawi¢ 1 ponownie dostarczy¢ do Nadzoru i Zamawiajacego. Zamawiajacy moze
wyznaczy¢ spotkanie w sprawie omowienia brakéw dokumentacji odbiorowe;.
Przekroczenie tego terminu uznane zostanie przez Zamawiajacego za niespetnienie
warunkéw umowy w zakresie terminu zgloszenia gotowosci do odbioru i stanowié
bedzie podstawe do zastosowania postanowien umownych w zakresie kar za
opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w przypadku odbioru koncowego lub
odrzucenie zgtoszenia o gotowosci do odbioru czgsciowego w przypadku pozostatych
odbioréw czesciowych.

5) Nadzor i Zamawiajacy ponownie dokonuja sprawdzenia poprawionej przez
Wykonawce dokumentacji odbiorowej. Dostarczenie niekompletnej lub obarczonej
btedami dokumentacji odbiorowej zostanie potraktowane przez Zamawiajacego w ten
sam sposob, jak przekroczenie terminu uzupehienia brakéw w dokumentacji.

6) Po potwierdzeniu kompletnosci dokumentacji odbiorowej Zamawiajacy wyznaczy
termin rozpoczgcia czynnosci odbiorowych.
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30.

31.

32.

33.

7) Jesli w toku odbiorow czesciowych Komisja powolana przez Zamawiajacego
stwierdzi braki lub usterki, Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia w ciggu
siedmiu dni.

8) Za zakonczenie czynno$ci odbiorowych uznaje si¢ podpisany protokot odbioru
koncowego przez strony umowy. Sporzadzenie przez Zamawiajacego protokotu
odbioru koncowego jest rownoznaczne z wykonaniem inwestycji.

Do pisemnego powiadomienia 0 gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu

zamoOwienia, o ktorym mowa w ust. 29 pkt. 1 Wykonawca zobowigzany jest dotaczyc

wymagane dokumenty odbiorowe, rownocze$nie do Zamawiajacego (1 komplet) i

Nadzoru (1 komplet), w sktad ktérych wchodzi¢ beda:

1) oswiadczenie Kierownika robot o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego
z dokumentacja projektows, zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy Prawo budowlane,
pozwoleniem na budowe oraz obowigzujacymi przepisami,

2) oswiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

3) protokoty badan i sprawdzen, pomiary i ekspertyzy,

4) protokoty z odbioréw technicznych,

5) projekt powykonawczy uwzgledniajacy dokonane zmiany w trakcie budowy,
potwierdzone przez Kierownika budowy, Nadzor oraz projektanta wraz
ze szczegdtowym zestawieniem tych zmian (rysunki zamienne nalezy dostarczy¢
Zamawiajacemu w dwodch egzemplarzach),

6) zestawienie wbudowanych materiatbw wraz z dokumentami potwierdzajacymi
wprowadzenie do obrotu zgodnie z obowigzujacymi przepisami potwierdzone przez
Nadzér,

7) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza podpisana przez uprawnionego geodete
| zatwierdzona przez wtasciwy osrodek geodezyjny,

8) inne dokumenty wynikajace z uzgodnien branzowych, specyfikacji technicznych
I SWZ warunkujace odbiér koncowy i oddanie przedmiotu zamoéwienia do uzytku.
Podpisanie protokotu odbioru koncowego nastepuje wraz z podpisaniem przez

Wykonawce gwarancji, ktorej tre$¢ stanowi zatgcznik nr 6 do niniejszej umowy.

W okresie udzielonej rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do udziatu

w przeprowadzanych przegladach oraz do usuwania stwierdzonych w trakcie tych

przegladow wad i usterek.

Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawce zobowigzan z tytutu udzielonej rekojmi i

gwarancji bedzie protokot z ostatniego przegladu w okresie rgkojmi i gwarancji,

do ktorego przeprowadzenia Nadzor zobowigzany jest najpozniej na 30 dni
kalendarzowych przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji, stwierdzajacych brak wad

i usterek lub protokot z usuniecia wad i usterek stwierdzonych podczas tego przegladu.

§8

(Umowy sporzgdzone zostang osobno dla kazdej z czterech czesci przedmiotu zamowienia,
a ostateczna tres¢ § 8§ umowy dotyczyta bedzie wylgcznie czesci, na ktorg ztoZona zostata
oferta Wykonawcy.)

1.

Roboty bedace przedmiotem niniejszej] umowy beda wykonywane przez Wykonawce
w nastepujacych terminach:

Czesé nr 1:
,»1) termin rozpoczecia — w dniu podpisania umowy,

2)

termin zakonczenia — 250 dni od dnia podpisania umowy, z zastrzezeniem ponizej
wskazanych termindw realizacji poszczegdlnych etapow:
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a) termin zakonczenia Etapu | — realizacja zlewni §ciekow PS3 (z zadania nr 1) do dnia
31 czerwca 2022 r.

b) termin zakonczenia Etapu II — realizacja zlewni $ciekow PS1 i PS2 (z zadania nr 1)
oraz sieci wodociaggowej (zadanie 2) — 250 dni od dnia podpisania umowy. Odbior
Etapu Il nie wezesniej niz 15 listopada 2022 r.

Czesénr2, 3i4:

,»1) termin rozpoczgcia — W dniu podpisania umowy,

2) termin zakonczenia — 250 dni od dnia podpisania umowy. Odbior nie wcze$niej niz 15
listopada 2022 r.”

2. W dniu zawarcia niniejszej umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu dokumenty
wymagane do zawiadomienia wlasciwego organu w trybie okreslonym w art. 41 ustawy
Prawo budowlane tj. o§wiadczenia kierownika robot o podjgciu obowigzkéw wraz z
aktualnymi zaswiadczeniami o przynaleznosci do Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa i stwierdzeniem przygotowania zawodowego.

3. Przed rozpoczeciem realizacji robot Wykonawca sporzadzi plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), w ktérym nalezy
uwzgledni¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi dla wszystkich robot objetych
dokumentacja.

§9

1. Za wykonywanie robot bedacych przedmiotem niniejszej umowy Wykonawcy
przystuguje wynagrodzenie ryczaltowe:

Warto$¢ netto ZamOwienia: ............cevueveeinieeeinneeaannnn.n. z1,

VAT - ... Y07 e, z,
WartoS$¢ brutto zamoOwienia: ........ceviiiiieiiiiiiiiinnnneeceennan z,
S OWIII . . ,

2. Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje cato$¢ robot
wykonanych przez Wykonawce oraz podwykonawcow.

3. Stawki do kosztorysowania ujete w kosztorysie ofertowym nie beda indeksowane
I nie moga ulec zmianie do konca budowy.

4. Podstawe obliczania kosztow ewentualnych robot dodatkowych stanowi¢ bedzie
kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe
do kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny
jednostkowe pracy sprzetu i materiatow zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie
wigksze niz $rednie ceny SEKOCENBUD dla kwartalu poprzedzajacego termin
wykonania robot budowlanych.

5. Rozliczenie ewentualnych robdt zamiennych nastapi opracowanym na podstawie projektu
zamiennego kosztorysem roznicowym, ktory stanowi¢ bedzie roznice pomiedzy
kosztorysem ofertowym dla robdt podstawowych a kosztorysem robdt zamiennych.
Kosztorys zamienny nalezy opracowaé na zasadach okre$lonych dla kosztorysu robot
dodatkowych. O konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych zamawiajacy pisemnie
powiadamia wykonawcg. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma
sporzadza kosztorys rdéznicowy. Po sprawdzeniu przez inspektora nadzoru kosztorysu
réznicowego oraz po jego zatwierdzeniu przez Zamawiajacego strony dokonajg zmiany
UMowy.

6. Wynagrodzenie okre§lone w ust. 1 niniejszego paragrafu, obejmuje cato$¢ kosztow
zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy i nie podlega zmianie w trakcie jej

wykonywania.
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7. Wykonawcy poza kwota wynagrodzenia, okreslong w ust. 1 niniejszego paragrafu,
nie przystuguja zadne roszczenia majatkowe wobec Zamawiajacego z tytulu wykonania
przedmiotu umowy.

§10

(Umowy sporzqdzone zostang osobno dla kazdej z czterech czesci przedmiotu zamowienia,
a ostateczna tres¢ § 10 umowy dotyczyta bedzie wylgcznie czesci, na ktorg ztoZzona zostata
oferta Wykonawcy.)

1. Wykonawca os$wiadcza, iz zapewni finansowanie inwestycji w cze$ci nie pokrytej
udziatem wtasnym Zamawiajgcego na czas poprzedzajacy wyplate z Promesy udzielonej
Zamawiajacemu przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach programu Polski Lad, z
zastrzezeniem, ze zaplata wynagrodzenia w cato$ci nastapi zgodnie z postanowieniami
umowy — w terminie nie dluzszym niz 35 dni od dnia odbioru koncowego zamowienia
przez Zamawiajacego.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie wyptacane w nastgpujacy sposob:

1) Zaliczka na poczet wynagrodzenia Wykonawcy, wyptacana przez Zamawiajacego, w
wysokosci 5 % wartosci brutto wynagrodzenia wykonawcy, ptatna w terminie 7 dni od
dnia podpisania umowy z Wykonawca, na podstawie prawidtowo wystawionej
zaliczkowej faktury VAT,

Czesé nr 1:
,»2) Etap | — realizacja zlewni $ciekdw PS3 (z zadania nr 1):

a) Wynagrodzenie bedzie wyplacone na podstawie faktur czg¢$ciowych nie wigcej niz
jedna faktura na miesigc.

b) Do ptatnosci beda uwzgledniane tylko pozycje z zestawienia rzeczowo -
finansowego wykonane w 100%. Faktur¢ czgSciowa Wykonawca wystawi po
podpisaniu protokotu odbioru czeSciowego robdt bez uwag przez Komisje
powolang przez Zamawiajagcego. Komisja wariantowo moze dopusci¢ wykonanie
pozycji z zestawienia rzeczowo — finansowego w mniejszym zakresie w przypadku,
gdy wykonanie jej w 10 % jest nieuzasadnione technologicznie, z zaznaczeniem, ze
zaawansowanie pozycji nie moze by¢ mniejsze niz 90%.

c) Suma faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 25% warto$ci wynagrodzenia
brutto za cala czes$¢ nr 1 okreslonego w ofercie przetargowej Wykonawcy.

d) Rozliczenie zaliczki nastgpi w ramach Etapu I.

3) Etap Il — realizacja zlewni $ciekow PS1 i PS2 (z zadania nr 1) oraz sieci wodociggowej

(zadanie 2):

a) Wynagrodzenie bedzie wyplacone na podstawie faktur czeSciowych w nastepujacy
sposob: faktury czeSciowe — nie wigcej niz jedna faktura na miesigc oraz faktura
koncowa po odbiorze koncowym.

b) Do ptatnosci beda uwzgledniane tylko pozycje z zestawienia rzeczowo -
finansowego wykonane w 100%. Fakture czesciowg Wykonawca wystawi po
podpisaniu protokotu odbioru czgSciowego robot bez uwag przez Komisje
powolang przez Zamawiajagcego. Komisja wariantowo moze dopusci¢ wykonanie
pozycji z zestawienia rzeczowo — finansowego w mniejszym zakresie w przypadku,
gdy wykonanie jej w 10 % jest nieuzasadnione technologicznie, z zaznaczeniem, ze
zaawansowanie pozycji nie moze by¢ mniejsze niz 90%.

Cc) Suma faktur czeSciowych nie moze przekroczy¢ 20% wartosci wynagrodzenia
brutto za calg czesé nr 1 okreslonego w ofercie przetargowej Wykonawcy.

d) Zlewnia PS1, odcinek SA26- SA37 oraz sie¢ wodociggowa od punktu w458 wraz z
przylaczami podlega¢ beda wytacznie odbiorowi koncowemu robot.
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e) Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastgpi w oparciu o fakture koncowa
wystawiong po sporzadzeniu przez Zamawiajacego protokotu odbioru koncowego
robot. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zobowigzania Wykonawcy do
ewentualnego wystawienia 2 faktur koncowych z mozliwoscig okreslenia podziatu
wartosci wynagrodzenia na tych fakturach. Faktura koncowa bedzie optacona w
ramach realizacji promesy Banku Gospodarstwa Krajowego z Rzadowego Funduszu
,Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych”, a Wykonawca zobowigzany jest
wykona¢ powyzsze zobowigzanie 1 wystawi¢ faktury zgodne =z zadaniem
Zamawiajacego w terminie, o ktorym mowa w § 11 ust. 2 umowy.”

Czes¢nr2,3i4:

,»2) Nie ma mozliwosci realizacji ptatnosci czesciowych.

3)

4)

Hw

o

Wynagrodzenie bedzie wyptacone na podstawie faktury koncowej wystawionej
po sporzadzeniu przez Zamawiajacego protokotu odbioru koncowego robot.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zobowigzania Wykonawcy do ewentualnego
wystawienia 2 faktur koncowych z mozliwoscia okreslenia podzialu wartosci
wynagrodzenia na tych fakturach. Faktura koncowa bedzie optacona w ramach realizacji
promesy Banku Gospodarstwa Krajowego z Rzadowego Funduszu ,,Polski Lad: Program
Inwestycji  Strategicznych”, a Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ powyzsze
zobowigzanie i wystawi¢ faktury zgodne z zadaniem Zamawiajgcego w terminie, o
ktérym mowa w § 11 ust. 2 umowy.”
§11

Platno$¢ Wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonana w terminie 30 dni liczonych od
dnia dostarczenia poprawnie wystawionej faktury VAT wraz z wymaganym kompletem
dokumentéw. Zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamoOwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie publiczno — prywatny, Wykonawca uprawniony pozostaje do przekazania dla
Zamawiajacego  ustrukturyzowanych  faktur  elektronicznych  przestanych za
posrednictwem platformy, o ktérej mowa w w/w ustawie.
Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia 1 dorgczenia faktury/faktur koncowych w
terminie 3 dni od dnia sporzadzenia przez Zamawiajacego protokotu odbioru koncowego.
Forma ptatnosci: przelew na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze.
Fakturg nalezy wystawi¢ na nastepujace dane:

NABYWCA:

Gmina Stawno ul. M. C. Sktodowskiej 9, 76-100 Stawno

NIP: 499- 052-36-66.

PLATNIK — ODBIORCA:

Urzad Gminy Stawno ul. M. C. Sklodowskiej 9, 76-100 Stawno.

W przypadku nieterminowej ptatnosci Wykonawcy przystuguja odsetki za opdznienie.

W przypadku zatrudnienia przez Wykonawce do realizacji zaméwienia Podwykonawcow,

Wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢ kazdorazowo do wystawionych przez siebie

faktur:

1) dokumentéw potwierdzajacych dokonanie ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub
ztozenie przez nich o$wiadczen odno$nie braku jakichkolwiek roszczen wobec
Wykonawcy z tytutu ptatnosci naleznych w zwigzku z zawartymi umowami O
podwykonawstwo na formularzu stanowigcym zatacznik nr 9 do umowy;

2) kopi¢ faktur VAT lub rachunkow wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajacego lub zgloszonych Podwykonawcéw i dalszych podwykonawcoéw za
wykonane przez nich roboty, dostawy czy ustugi.
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7.

8.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Oswiadczenia podwykonawcoéw wystawiane sa nie wczesniej niz 3 dni przed data

wystawienia faktury przez Wykonawcg.

W przypadku, gdy podwykonawca oswiadcza, ze Wykonawca zalega z platnoSciami —

o$wiadczenie winno zawiera rowniez kwote naleznego nieoptaconego wynagrodzenia.

Wraz z faktura Wykonawca kazdorazowo przedklada Zamawiajgcemu zbiorcze

zestawienie stanu rozliczenia podwykonawcami, a w przypadkach dalszych

podwykonawcow rowniez zestawienia sporzadzone przez swoich podwykonawcow.

Zestawienie winno zawiera¢ co najmniej: wykaz wszystkich umow o podwykonawstwo,

warto$¢ wynagrodzenia ustalonych tymi umowami, kwoty wynagrodzenia juz optaconego

z datami ich zaplaty oraz kwoty wynagrodzenia pozostatego do optacenia z

przewidywanymi terminami ptatnosci.

W  przypadku nieprzedstawienia przez ~Wykonawce wszystkich o$wiadczen

podwykonawcow, o ktorych mowa w ust. 9 lub przedstawienia tych o$wiadczen

zawierajacych informacj¢ o zaleganiu Wykonawcy z platno$ciami Zamawiajacy

wstrzymuje kwote naleznego wynagrodzenia w cze$ci rownej sumie kwot wynikajacych z

nie przedstawionych dowodéw zaptaty — chyba, ze Wykonawca wykaze, ze wbrew

oswiadczeniu podwykonawcy uregulowat nalezne platnosci.

Zamawiajacy dokonuje  bezposredniej zaplaty wymagalnego  wynagrodzenia

przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart

zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa

roboty budowlane, lub ktéry zawarl przedlozong zamawiajagcemu umowe o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢

od obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia. Bezposrednia zaptata obejmuje wyltacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 11 dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z

oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwic

Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 11.

Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia

dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktéorych mowa w ust. 13

Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo,

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
ptatnosc¢ sie nalezy, albo,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢
takiej zapfaty.

W  przypadku dokonania bezposredniej =zaplaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy  Zamawiajagcy  potraca  kwote  wyplaconego = wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Wykonawcy przystuguje prawo wystawienia przy fakturowaniu dyspozycji o dokonaniu

przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty wskazanym podwykonawcom we wskazanej
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wysokosci. Dokonywanie bezposrednich zaptat w oparciu o dobrowolne dyspozycje
Wykonawcy nie stanowi podstawy do odstgpienia od umowy.

§12

Nadzoér upowazniony jest do wykonania w zastepstwie Zamawiajgcego obowigzkow

zwigzanych z nadzorem inwestorskim we wszystkich branzach, niezb¢dnych do realizacji

robot w nastepujacym zakresie:

1) weryfikacji dokumentacji projektowej;

2) nadzoru inwestorskiego nad realizacjg robdot budowlanych zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi, pozwoleniem na budowe oraz przepisami art.
25 i 26 ustawy - Prawo budowlane i innymi obowigzujgcymi przepisami;

3) udzialu w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy;

4) zawiadomienia wlasciwych organow oraz projektanta sprawujgcego nadzor autorski,
przed rozpoczgciem robot, o zamiarze rozpoczg¢cia robdt budowlanych wraz
z pisemnym o$wiadczeniem kierownika budowy i inspektoréw nadzoru o przyjeciu
obowigzkow;

5) koordynacji pomi¢dzy Wykonawcg robot, a Zamawiajagcym w zakresie wykonywanych
prac;

6) zatwierdzania zrodla wytwarzania lub zamawiania materiatdw przez Wykonawce oraz
probek tych materialow;

7) nadzoru nad zapewnieniem bezpieczenstwa i przestrzegania przepisOw p. pozarowych,
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony zabytkow przez wszystkich uczestnikow
procesu inwestycyjnego, w rozumieniu wymagan stawianych przez prawo budowlane i
inne obowigzujace przepisy;

8) przygotowania razem z Wykonawca robot, w uzgodnieniu z Zamawiajagcym,
dokumentacji dla robot zaniechanych, dodatkowych 1 zamiennych wyniktych w toku
realizacji przedsigwzigcia,

9) organizowania 1 wudzialu minimum raz w miesigcu W roboczych naradach
koordynacyjnych w sprawie prowadzonych rob6t z wudzialem Zamawiajacego,
Wykonawcy 1 innych niezbednych instytucji;

10) udziatu w odbiorach prac inwestycyjnych oraz udziat w probach i odbiorach
technicznych;

11) dokonywania odbioru rob6t budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych;

12) sprawdzania ilosci i jako$ci robot w trakcie ich wykonywania i po ich wykonaniu,
wbudowywanych materialow 1 wyrobow, a w szczegdlnosci zapobieganie stosowaniu
materiatow 1 wyrobéw wadliwych 1 niedopuszczonych do obrotu 1 stosowania
w budownictwie;

13) potwierdzania faktycznie wykonanych robot;

14) sprawdzenia w trakcie realizacji robot dokonanego przez Wykonawce wytyczenia robot
oraz rzednych terenu,

15) weryfikacji i zatwierdzanie harmonograméw robot, a takze projektéw organizacji robot,
opracowanych przez Wykonawcg oraz ich aktualizacje;

16) kontrolowania terminowo$ci wykonania robot objetych dokumentacja w stosunku
do harmonogramu realizacji robdt w zakresie rzeczowym 1 finansowym oraz
sygnalizowania ewentualnych opdznien w realizacji harmonogramu;

17)sprawdzenia  kalkulacji  szczegdélowych  lub  kosztorysow  powykonawczych
przedktadanych przez Wykonawcg robot;

18) kontrolowania usuni¢cia przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych w czasie budowy
1 przy odbiorze robdt oraz powiadamianie Zamawiajacego o usuni¢ciu wad 1 usterek;

19) udzialu w czynnosciach zwigzanych z odbiorami cze¢$ciowymi, odbiorem koncowym i
ostatecznym,;
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20) kontrolowania prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy;

21) nadzorowania kompletno$ci i poprawno$ci sporzadzenia przez kierownika budowy
dokumentacji powykonawczej;

22) przygotowania materialow do zawiadomienia o zakonczeniu budowy w PINB,;

23) przeprowadzenia w okresie gwarancji, udzielonej przez Wykonawce robot, przegladow
przy udziale Wykonawcy, Zamawiajacego wraz ze spisaniem protokotu, okreslajacego
stwierdzone wady i usterki, Sposob oraz termin ich usunigcia.

§13

1. Jako Kierownika budowy wyznacza sig: ................cevvvenennn..

Jako Kierownika robOt wyznacza si€: ............ccoeveiniiennnnn.

3. Jako koordynatora w =zakresie obowigzkow umownych ze strony Zamawiajacego
A7 T2 T2 3 U

4. Jako koordynatora w zakresie obowigzkéw umownych ze strony Wykonawcy wyznacza
] =

5. Wykonawca nie moze wprowadzi¢ zmiany kierownika budowy, bez uzyskania
wczesniejszej pisemnej zgody Zamawiajacego, ktory moze na takg zmiang nie wyrazié
zgody, powotujac si¢ na warunki niniejszej umowy i SWZ.

6. Wykonawca zobowigzany jest z wlasnej inicjatywy zapewni¢ zastepstwo w przypadkach:
1) $mierci, choroby lub wypadku ktoregokolwiek z przedstawicieli,
2) jezeli jest konieczne zastgpienie ktoregokolwiek z przedstawicieli z innych przyczyn,

niz wymienione w punkcie 1), ktore nie sa zalezne od Wykonawcy.

7. W przypadku, gdy zachodzi koniecznos$¢ zmiany ktoregokolwiek z przedstawicieli
Wykonawcy, proponowana osoba musi posiada¢ co najmniej rownowazne kwalifikacje
i doswiadczenie.

8. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany kierownika budowy, jezeli uzna, ze
dotychczasowy kierownik budowy nie wykonuje swoich obowiazkéw wynikajacych
Z Umowy.

9. O zmianie koordynatora w zakresie obowigzkéw umownych ze strony Zamawiajacego
Wykonawca poinformowany zostanie odrgbnym pismem.

no

§14

(Umowy sporzqdzone zostang osobno dla kazdej z czterech czesci przedmiotu zamowienia,
a ostateczna tres¢ § 14 umowy dotyczyta bedzie wylgcznie czesci, na ktorg ztozona zostata
oferta Wykonawcy.)

1. Strony ustalaja, Zze w razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne z nastepujacych tytutow:

1) za odstapienie od umowy przez ktorgkolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1
umowy;,

2) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwloki,

3) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub ostatecznym,
czyli po uptynigciu okresu gwarancji w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwloki, liczonej od dnia
wyznaczonego na usuni¢cie wad,

4) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych w trakcie trwania gwarancji lub rekojmi w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy
dzien zwtoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunig¢cie wad,
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5) kazdorazowo za brak zaptaty lub nieterminowag zaplate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwloki, liczony od dnia
wymagalno$ci  wynagrodzenia naleznego  podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom,

6) kazdorazowo za nieprzedtozenie do  zaakceptowania  projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany
w wysokos$ci 0,05% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. I umowy,

7) kazdorazowo za nieprzedlozenie po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem Kkopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto,
0 ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

8) kazdorazowo za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto, o ktorym
mowa w § 9 ust. 1 umowy,

9) kazdorazowo za wprowadzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na teren
budowy bez zgody Zamawiajagcego w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o
ktérym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

10)za nieztozenie przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
oswiadczenia o zatrudnieniu pracownikow na podstawie umowy o pracg, w wysokos$ci
0,05% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

Czesé nr 1:

,»11) za niezlozenie przez wykonawce faktur koncowych zgodnie z natlozonym przez
Zamawiajacego zobowigzaniem opisanym w § 10 ust. 2 pkt. 3 lit. e umowy, w wysokosci 0,1
% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki ponad
termin przedlozenia faktur koncowych wynikajacy z § 11 ust. 2 umowy,”

Czes¢ nr2,3i4:

,»11) za niezlozenie przez wykonawce faktur koncowych zgodnie z natozonym przez
Zamawiajacego zobowigzaniem opisanym w § 10 ust. 2 pkt. 4 umowy, w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki ponad
termin przedlozenia faktur koncowych wynikajacy z § 11 ust. 2 umowy,”

12) za nieztozenie przez wykonawce faktury koncowej w terminie o ktorym mowa w § 11
ust. 2 umowy, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1
umowy, za kazdy dzien zwtoki.

2. Laczna wysoko$¢ kar umownych naliczonych Wykonawcy przez Zamawiajacego nie
moze przekroczy¢ 20 % kwoty wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1
Umowy.

3. Zamawiajacy uprawniony pozostaje do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania
przenoszacego wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach og6lnych,
wynikajacych z Kodeksu Cywilnego.

§ 15
1. Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny
catkowitej podanej w ofercie, CZyli KWOLE ......ccccveviieieniieiiiiecieie e zt w formie

2. Zabezpieczenie bedzie wykorzystywane na pokrycie ewentualnych roszczen finansowych
Zamawiajacego w stosunku do Wykonawcy z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy, w szczego6lnosci:

1) zastosowania kar umownych,
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2) poniesienia przez Zamawiajacego kosztow zastgpczego usuniecia wad w okresie
rekojmi za wady,
3) poniesienia strat i szkod przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy,
4) roszczen stron trzecich w stosunku do Zamawiajacego powstaltych z winy
Wykonawcy.
3. Zamawiajacy zwrdci kwote stanowigca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.
4. Kwote stanowigca 30% wysokosci zabezpieczenia ZamawiajaCy pozostawi na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady.
5. Kwota, o ktérej mowa w pkt. 4 zostanie zwrdcona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie
okresu rgkojmi za wady.
6. W przypadku, gdyby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy miato inng forme niz
pieniagdz, wowczas Wykonawca, przed uptywem 30 dni od wykonania zamoOwienia
1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane przedstawi nowy dokument
zabezpieczenia  nalezytego  wykonania umowy  stanowigcy 30% = wartosci
dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (o ile dotychczasowy
dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszajacej wartos¢ tego
zabezpieczenia).

§ 16
1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na roboty stanowigce przedmiot umowy
na okres ................. miesiecy od dnia odebrania przez Zamawiajacego robot

budowlanych i podpisania (bez uwag) protokotu koncowego.

2. Strony uzgodnity, iz okres uprawnien przystugujacych Zamawiajacemu z tytutu rekojmi
WYNOST +.evvneeens miesi¢cy od dnia odebrania przez Zamawiajacego robdt budowlanych
1 podpisania (bez uwag) protokotu koncowego.

3. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady Zamawiajacy ma prawo do:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia — odmowy odbioru przedmiotu umowy do czasu
usuni¢cia wad, wyznaczajac 7-dniowy termin na ich usunigcie. W uzasadnionych
przypadkach Zamawiajacy moze wydtuzy¢ termin na usunigcie wad. W przypadku,
gdy Wykonawca uchyla si¢ od ich usuni¢cia, Zamawiajacy moze zleci¢ usuni¢cie wad
podmiotowi trzeciemu i pokry¢ koszt ich usunigcia ze $rodkow wniesionych na
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w § 14 umowy, a gdy
koszt usunigcia przewyzszy kwot¢ wniesionego zobowigzania Wykonawca jest
zobowigzany pokry¢ rdznice bez dodatkowego wezwania.

2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, to:

a) gdy wady umozliwiaja prawidlowe uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem — Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie
Wykonawcy,

b) gdy wady uniemozliwiaja prawidlowe uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem — Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi.

4. Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia inspektora nadzoru
1 Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu do odbioru
zakwestionowanego przedmiotu odbioru.

5. W przypadku zwiloki w terminie naprawy wad stwierdzonych podczas odbioru
Zamawiajgcy naliczy Wykonawcy kary umowne, o ktorych mowa w § 14 ust. 1 pkt. 3
UMowy.

6. Jezeli w ramach rekojmi za wady lub gwarancji jakosci, Wykonawca usungt wadg istotna,
termin r¢gkojmi lub gwarancji biegnie na nowo od chwili usunigcia wady.
W pozostatych przypadkach termin rekojmi lub gwarancji ulega przediuzeniu o czas,
w ktérym wada byta usuwana. Zarzut z tytutu rekojmi za wady oraz gwarancji jakosci
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Zamawiajacy moze podnie$¢ po uptywie terminéw okreslonych w niniejszym paragrafie,
jezeli przed ich uptywem zawiadomit Wykonawce 0 wadzie.

§17

Zamawiajacemu przyshuguje prawo do odstgpienia od umowy bez jakichkolwiek roszczen
Wykonawcy, w przypadkach, gdy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a Zamawiajacy odstgpi od umowy w terminie 30 dni
od powzigcia wiadomosci o tych okolicznos$ciach.

§18

W przypadku, o ktorym mowa w § 17 umowy, Wykonawca moze zada¢ wynagrodzenia
naleznego mu z tytulu wykonania cz¢$Ci umowy o zamowienie publiczne oraz zwrotu
gwarancji nalezytego wykonania umowy. Wykonawca zobowigzany jest do:
1) sporzadzenia, przy udziale Nadzoru i Zamawiajacego, protokotu inwentaryzacji robot
do tego czasu wykonanych,
2) zabezpieczenia przerwanych rob6t na koszt Zamawiajacego.

§19

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany postanowienh umowy
na podstawie art. 455 ustawy Pzp, ktore zostang wyrazone w formie pisemnego aneksu
pod rygorem niewaznosci i moga nastapi¢ wytacznie w nastgpujacych sytuacjach:

1) W zakresie zmiany terminu i kosztow realizacji przedmiotu umowy w przypadku:
a) wystgpienia okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy w szczegolnosci:

b)

zmiany spowodowane nieprzewidzianymi  warunkami realizacji, w
szczegOlnosci warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi,
jak:  niewypaly 1 niewybuchy, niezinwentaryzowane lub bfednie
zinwentaryzowane obiekty objete ochrong konserwatorska

zmiany bedace nastgpstwem wstrzymania robot przez Zamawiajacego;

zmiany bedace nastepstwem koniecznosci usunigcia btedow lub wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania
1 odbioru robét;

zmiany bedace nastgpstwem dzialania organow administracji i innych
podmiotow o kompetencjach zblizonych do organdéw administracji publicznej,
w szczeg6lnosci eksploatatorow infrastruktury oraz witascicieli gruntow pod
inwestycje;

niedostgpnosci na rynku materiatdéw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
przetargowej lub specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robdt
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku materiatow
lub urzadzen;

zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiajgcego umowy
o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczacych realizacji projektu lub
innych regulacji dotyczacych dofinansowania projektu wydawanych przez
podmioty trzecie;

konieczno$ci ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty
zaniechane) lub wykonania zaméwien dodatkowych lub zamiennych, nieobjetych
umowg podstawowg niezbednych do jej prawidtowego wykonania, wplywajacych
na termin wykonania robdt objetych umowa podstawowa,
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C) wstrzymania przez Zamawiajacego wykonywania robot,
d) aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny.

2) W zakresie zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa podatkowego w
takim zakresie, aby w razie wzrostu obcigzen podatkowych nie uleglta wzrostowi
kwota brutto wynagrodzenia, za§ w przypadku obnizenia naleznos$ci podatkowych,
aby kwota brutto zostala zmniejszona o nominalng réwnowarto$¢ pomniejszenia
nalezno$ci podatkowych Wykonawcy.

3) W zakresie zmiany kierownika budowy/kierownikow robot branzowych,
przedstawionego/ych w ofercie — jedynie za wuprzedniag pisemng zgoda
Zamawiajacego. W przypadku zmiany kierownika budowy/kierownikéw robot
branzowych — nowy kierownik budowy/kierownicy robot branzowych musza spetniac¢
wymagania okreslone w ofercie dla powyzszych osob.

4) W zakresie zamiany Koordynatora w zakresie obowigzkéw umownych ze strony
Zamawiajacego.

5) Wystgpienia zdarzen sity wyzszej jako zdarzenia zewngtrzne, niemozliwego do
przewidzenia i niemozliwego do zapobiezenia.

2. We wszystkich przypadkach okreslonych w ust. 1 pkt. 1, termin realizacji moze ulec
przedtuzeniu, nie dtuzej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci.

3. Warunkiem dokonania zmian, o ktorych mowa w ust. 1, jest zlozenie wniosku przez
strong inicjujacg zmian¢ zawierajacego:

1) opis propozycji zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) obliczenie kosztow zmiany zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie, jezeli zmiana
bedzie miata wptyw na wynagrodzenie Wykonawcy,

4) opis wptywu zmiany na harmonogram realizacji oraz termin wykonania umowy.

4. Podstawg obliczenia kosztow zmiany, o ktorej mowa w ust. 3 pkt. 3 w przypadku gdy
zmiany beda wynikaé ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych
wykonania odbioru robdt, stanowi projekt zamienny oraz kosztorys ofertowy opracowany
na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe do kosztorysowania przyjete do
sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzetu i
materiatdw zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie wigksze niz $rednie ceny
SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajacego termin wykonania robdt budowlanych.

5. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest wykonaé roboty dodatkowe.
Podstawe obliczania kosztéw ewentualnych robot dodatkowych stanowi¢ bedzie
kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe do
kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny
jednostkowe pracy sprzetu i materialdbw zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie
wigksze niz S$rednie ceny SEKOCENBUD dla kwartalu poprzedzajacego termin
wykonania robot budowlanych.

6. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty zamienne (w
stosunku do robdt przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robot
zamiennych nastgpi kosztorysem réznicowym, ktory stanowi¢ bedzie réznice pomigdzy
kosztorysem ofertowym dla robdt podstawowych, a kosztorysem robdt zamiennych.
Kosztorys zamienny nalezy opracowa¢ na zasadach okre§lonych dla kosztorysu robot
dodatkowych. O konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych zamawiajacy pisemnie
powiadamia wykonawce. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma
sporzadza kosztorys roznicowy.

7. Roboty zamienne i1 dodatkowe moga by¢ takze wykonane na wniosek Wykonawcy po
uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajacym, gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujagcymi na dzien
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10.

11.
12.

odbioru robdt przepisami, wykonania przedmiotu zamowienia wedtug zasad jak dla robot
zamiennych na zagdanie Zamawiajacego.

Przewiduje si¢ mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty
zaniechane), w sytuacji, gdy wykonanie danych robét bedzie zbedne do prawidtowego, tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej 1 obowigzujagcymi na dzien odbioru robot
przepisami, wykonania przedmiotu zaméwienia.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego na skutek
wprowadzenia robdt zamiennych oraz ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
umowy (roboty zaniechane), bez wynagrodzenia i odszkodowania dla Wykonawcy
w oparciu o protokdt koniecznosci na podstawie kosztorysu roznicowego przy
jednoczesnym zachowaniu tych samych cen 1 wskaznikow.

Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przediuzenia terminu wykonania umowy i
zwigkszenia wynagrodzenia, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem
umowy przez Wykonawcg — w takim przypadku koszty dodatkowe zwigzane takimi
zmianami ponosi Wykonawca.

Powyzsze zmiany nie mogg by¢ niekorzystne dla Zamawiajacego.

Poza przypadkami opisanymi w niniejszym rozdziale, zmiana umowy moze nastgpi¢ w
przypadkach przewidzianych w art. 455 ust. 1 pkt. 2 — 4 i ust. 2 ustawy Pzp.

§ 20
Strony umowy zobowigzuja si¢ do poddania mediacjom ewentualnych sporow
wynikajacych z niniejszej umowy przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.
W sytuacji, w ktoérej strony nie dojda do porozumienia na drodze mediacji spor
rozstrzygany bedzie przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§21
W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do pissmnego powiadomienia o:
1) zmianie siedziby lub nazwy firmy,
2) zmianie 0sOb reprezentujacych,
3) ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy,
4) wszczeciu postgpowania uktadowego, w ktorym uczestniczy Wykonawca,
5) ogtloszeniu likwidacji,
6) zawieszeniu dziatalnosci.
Niewykonanie przez Wykonawce obowigzku z ust. 1 pkt. 1 1 2 skutkuje skutecznoscia
dziatan Zamawiajagcego dokonanych wzgledem os6b Ilub skierowanych na adres
wynikajacy z dotychczasowych danych zawartych w umowie.

§22

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego zbywaé zadnych wierzytelnosSci
wynikajacych z niniejszej umowy.

§ 23

Umowg sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

§ 24

Integralng cze$¢ niniejszej umowy stanowia:

1) Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia — Zatgcznik nr 1 do umowy;
2) oferta Wykonawcy — Zatacznik nr 2 do umowy;

3) kosztorys ofertowy — Zatgcznik nr 3 do umowy;

4) dokumentacja projektowa — Zatacznik nr 4 do umowy;
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5)
6)
7)
8)
9)

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt — Zatgcznik nr 5 do umowy;
gwarancja — Zatacznik nr 6 do umowy;

gwarancja bankowa/ubezpieczeniowa — Zatgcznik nr 7 do umowy;
harmonogram rzeczowo — finansowy — Zatacznik nr 8 do umowy;
oswiadczenie podwykonawcy — Zatacznik nr 9 do umowy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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N

Zalacznik nr 6 do umowy

GWARANCJA

VVYKOMABWEA. ... vttt ettt et et e e s e st e e te e s e e e ae e teeneesneete e st e saeenteeneenneenteenee e
zapewnia, ze przedmiot umowy polegajacy na wykonaniu roboty budowlanej pn.
»Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociaggowej na terenie Gminy Stawno”
— Cze$é nr ......... zostal wykonany nalezycie, zgodnie z dokumentacja projektowa,
wiedzg i sztukg budowlana.

Wykonawca gwarantuje dobra jakos¢ wykonanego przedmiotu powyzszej umowy.

W razie stwierdzenia w okresie udzielonej rekojmi i gwarancji za wady, ktore wynoszg
........ miesi¢cy od dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy od Wykonawcy, wad i
usterek w wykonanym przedmiocie umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ je usunaé¢ na
swoj koszt niezwlocznie po wezwaniu do ich usuniecia.

Ustalenie wad i usterek nastgpi protokolarnie z udziatem obu stron umowy oraz Nadzoru
I uzytkownika w trakcie przegladu, ktorego termin wyznacza Nadzor.

Protokot, okreslajacy stwierdzone wady i usterki oraz sposob i termin ich usunigcCia,
zostanie spisany przez Nadzor.

Sporzadzenie protokotu bez udzialu zawiadomionego Wykonawcy ma taki sam walor jak
protokot sporzadzony z udziatem Wykonawcy.

Protokot stanowi wezwanie Wykonawcy do usuniecia wad i usterek w okreslonym w tym
protokole terminie.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie okreslonym w protokole
Zamawiajgcemu przystuguje prawo wykonania zastgpczego na koszt i ryzyko

Wykonawcy.

Podpis 0sob uprawnionych do sktadania o§wiadczen
woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczatka / pieczatki
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Zalacznik nr 7 do umowy

GWARANCJA BANKOWA / UBEZPIECZENIOWA

Bank/ Zaktad

Z SICAZIDG W .ottt ettt ettt e ettt e b e aaeaeenaaeneenres zwany dalej
,»Gwarantem”,
dZ1ataJaC N ZICCEMIE ...o..viiiiieiiieiie ettt ettt eesbeesabeenbaesbe e srreenees

(nazwa, adres i NIP wnioskodawcy)

(zwanego dalej ,,Wykonawca”), wylonionego jako Wykonawca w postepowaniu
0 udzielenie zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
................................................... prowadzonym przez Gming Stawno z siedzibg przy
ul. M. Curie - Sklodowskiej 9, 76-100 Stawno, NIP 499-05236-66, (zwang dalej
Zamawiajacym), niniejszym o$wiadcza, iz dokona zaplaty za Wykonawce wszelkich jego
zobowigzan pieni¢znych wynikajacych z niewykonania lub z nienalezytego wykonania
umowy o realizacj¢ zamdwienia, o ktorym wyzej mowa.

l. Gwarant zobowiazuje si¢ zaplaci¢ Zamawiajagcemu, nieodwotalnie 1 bezwarunkowo,
na pierwsze wezwanie, wszelkie zobowigzania pieni¢zne Wnioskodawcy (wraz z odsetkami
za zwloke) do KwWoty: ..cocevviiiiiiiee PLN (stownie: .......cccocveviiniiiiiiiiiecenne,
ztotych) powstale w wyniku niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce
umowy zawartej z Zamawiajagcym dnia ... 0 numerze
.................................. NA WYKONANIC ...ttt

Suma gwarancyjna, o ktorej mowa w zdaniu poprzednim ulega ograniczeniu do
wysokosci 30%, w sytuacji gdy zobowigzanie Wykonawcy wobec Zamawiajacego wynika
z rgkojmi za wady.

Il. Zaptata z tytulu gwarancji nastgpi niezwlocznie, lecz nie pozniej niz w terminie 30 dni
od daty otrzymania przez Gwaranta pierwszego pisemnego wezwania od Zamawiajacego,
z o$wiadczeniem, ze Wykonawca nie wywigzat si¢ ze swych zobowigzan. Zaplata nastapi
przelewem, na konto bankowe Zamawiajacego wskazane w wezwaniu.

I1l.  Wszelkie roszczenia Zamawiajacy musi zglosi¢ Gwarantowi w formie pisemnej do
dnia wygasnigcia gwarancji.

Wezwania i o§wiadczenia Zamawiajacego dla osiggniecia skutecznosci muszg zostaé
przestane Gwarantowi listem poleconym.

Wezwanie bedzie skuteczne jezeli w chwili jego nadania w placowce pocztowej
operatora wyznaczonego nie uptynat jeszcze termin waznosci udzielonej gwarancji.

V. Gwarancja obowigzuje od dnia .........ccceceeveeieennee. 1 wygasa z dniem uplywu
odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
oraz odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rgkojmi za wady.

Gwarant zobowiazuje si¢ takze, iz na pisemny wniosek Wykonawcy, dokona
przedluzenia wazno$ci niniejszej gwarancji o okres jaki bedzie niezbedny do dokonania
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ostatecznego, bezusterkowego odbioru wykonania przedmiotu umowy pomigdzy Wykonawca
1 Zamawiajacym.

V. Po wygasnigciu niniejszej gwarancji lub z chwila, kiedy dluzej nie begdzie potrzebna,
Zamawiajgcy dokona jej zwrotu Gwarantowi.

VI.  Prawa Zamawiajgcego wynikajgce z niniejszej gwarancji nie podlegaja cesji na rzecz
osoby trzeciej.

VIl. Niniejsza Gwarancja zostata sporzadzona i bedzie interpretowana zgodnie z prawem
polskim.

Pieczgé¢ urzgdowa i podpisy 0sob dziatajacych w imieniu Gwaranta*

(miejscowos¢)

* Gwarancja musi by¢ podpisana przez osoby upowaznione do reprezentowania Banku / Zakladu.
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Zalacznik nr 8 do umowy
Czesé nr 1
HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

Budowa zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociaggowej
w m. Stawsko w Gminie Slawno — roboty pozostale do wykonania

Lp. Elementy i rodzaje robét Wartos¢ Wartosé Termin
netto brutto realizacji

Zadanie 1. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami w m. Slawsko,

gm. Slawno.

Razem Zadanie 1

1. Zlewnia PS1 (Etap I1)

1.1. Kanalizacja sanitarna tloczna

1.1.1. Roboty ziemne

1.1.2. Roboty montazowe

1.2. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna sie¢

1.2.1. Roboty ziemne

1.2.1.1. Roboty ziemne pierwsze 500 m sieci grawitacyjnej

1.2.1.2. Roboty ziemne pozostate 432,5 m sieci grawitacyjnej

122 Roboty montazowe

1.2.2.1. Roboty montazowe pierwsze 500 m sieci grawitacyjnej

1.2.2.2. Roboty montazowe pozostate 432,5 m sieci grawitacyjnej

1.3. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna -
przylacza

131 Roboty ziemne

132 Roboty montazowe

2. Zlewnia PS3 (Etap I)

2.1 Kanalizacja sanitarna grawitacyjna sie¢

2.1.1. Roboty ziemne

2.1.1.1. Roboty ziemne pierwsze 400 m sieci grawitacyjnej

2.1.1.2. Roboty ziemne pozostate 377,5 m sieci grawitacyjnej

2.1.2. Roboty montazowe

2.1.2.1. Roboty montazowe pierwsze 400 m sieci grawitacyjnej

2.1.2.2. Roboty montazowe pozostate 377,5 m sieci grawitacyjnej

2.1.3. Roboty drogowe

2.2. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna -
przylacza

221 Roboty ziemne

222 Roboty montazowe

2.2.3. Roboty drogowe

g Przepompownia PS1 (Etap I1)

3.1. Roboty ziemne

3.2. Roboty montazowe

3.3. Zagospodarowanie przepompowni wraz z
droga dojazdowa

3.4. Kontener z instalacja do dawkowania
reagenta

3.5. Roboty Elektryczne

4. Zlewnia PS2 (Etap I1)

4.1, Kanalizacja sanitarna tloczna

4.1.1. Roboty ziemne
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4.1.2. Roboty montazowe

4.2, Kanalizacja sanitarna grawitacyjna sie¢

4.2.1. Roboty ziemne

422 Roboty montazowe

5. Przepompownia PS2 — uzupelnienie
(Etap II)

5.1. Roboty montazowe

5.2. Zagospodarowanie przepompowni

5.3. Roboty Elektryczne

6. Zlewnia PS1, odcinek SA26- SA37
(Etap I1)

Zadanie 2. Budowa sieci wodociagowej wraz z przylaczami

Razem zadanie 2 (Etap Il)

7. Sie¢ wodociggowa (Etap II)

7.1 Roboty ziemne

7.1.1. Roboty ziemne pierwsze 500 m sieci

7.1.2. Roboty ziemne nastgpne 500 m sieci

7.13. Roboty ziemne pozostate 609,5 m sieci

7.2 Roboty montazowe

7.2.1. Roboty montazowe pierwsze 500 m sieci

7.2.2. Roboty montazowe nastgpne 500 m sieci

7.2.3. Roboty montazowe pozostate 609,5 m sieci

8. Przylacza wodociagowe (Etap I1)

8.1 Roboty ziemne

8.1.1. Roboty ziemne pierwsze 200 m

8.1.2. Roboty ziemne nastgpne 200 m

8.1.3. Roboty ziemne pozostate 286,2 m

8.2 Roboty montazowe

8.2.1. Roboty ziemne pierwsze 200 m

8.2.2. Roboty ziemne nastgpne 200 m

8.2.3. Roboty ziemne pozostate 286,2 m

9. Roboty drogowe (Etap I1)

10. Sie¢ wodociagowa od punktu w458
wraz z przylaczami (Etap I1)

Zadanie 3. Inne

11.

12.

RAZEM: | |

Y w czesci III — inne Wykonawca moze wpisaé inne wydatki, ktérych Zamawiajacy nie przewidziat
w pomocniczym przedmiarze robot, nalezy jednak szczegdtowo opisaé, czego dotycza te wydatki.

Podpis wykonawcy
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Czesé nr 2
HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjno
— tlocznej wraz z przylaczami w m. Pomilowo, w Gminie Stawno

Lp. Elementy i rodzaje robét Wartos¢ Wartos¢ Termin
netto brutto realizacji

Zadanie 1.

ETAP 1. Sie¢ wodociagowa i kanalizacyjna (teren z zabudowa mieszkaniow3a)

Razem Etap 1

1. Wodociag — roboty montazowe

2. Wodociag — roboty ziemne

3. Kanalizacja sanitarne — roboty montazowe
4, Kanalizacja sanitarne — roboty ziemne

ETAP 2. Sie¢ wodociaggowa i kanalizacyjna (pozostala sie¢ kanalizacji sanitarnej)

Razem Etap 2

5. Kanalizacja sanitarne — roboty montazowe

6. Kanalizacja sanitarne — roboty ziemne

7. Pompownia $ciekow — roboty montazowe

8. Pompownia $ciekow — roboty ziemne

9. Pompownia $ciekow — zagospodarowanie
terenu

Zadanie 2. Inne

10.

11.

RAZEM: | |

Y W czesci Il — inne Wykonawca moze wpisa¢é inne wydatki, ktorych Zamawiajacy nie przewidziat
w pomocniczym przedmiarze robot, nalezy jednak szczegdotowo opisaé, czego dotycza te wydatki.

Podpis wykonawcy
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Czesé nr 3
HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownia Sciekow
i przylaczami w m. Wrzesnica, gm. Stawno, woj. Zachodniopomorskie

Lp. Elementy i rodzaje robét Wartos¢ Wartos¢ Termin
netto brutto realizacji

Zadanie 1.

Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Wrze$nica

Razem Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Wrzes$nica

1. Kanaly grawitacyjne sie¢

1.1. Kanaty grawitacyjne pierwsze 200 m sieci

1.2. Kanaty grawitacyjne pozostate 284,9 m sieci

2. Kanaty grawitacyjne przylacza

3. Rurociag ttoczny

4. Przepompownia $ciekow

5 Branza elektryczna zasilanie przepompowni
sciekow

Zadanie 2. Inne

6.

7.

RAZEM: | |

Y w czesci III — inne Wykonawca moze wpisa¢ inne wydatki, ktorych Zamawiajacy nie przewidziat
w pomocniczym przedmiarze robot, nalezy jednak szczegdtowo opisaé, czego dotycza te wydatki.

Podpis wykonawcy

87



Znak sprawy: RSSA.271.2.2022
wBudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej na terenie Gminy Stawno”

Czes¢nr 4
HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

Budowa sieci i przylaczy kanalizacji Sciekowej, sieci
| przylaczy wodociagowych w m. Bobrowiczki, gm. Stawno

Lp. Elementy i rodzaje robét Wartos¢ Wartos¢ Termin
netto brutto realizacji

Zadanie 1.

Sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna

Razem Sie¢ wodociagowa i kanalizacyjna

1. Wodociag - roboty montazowe

2. Wodociag - roboty ziemne

3. Kanalizacja sanitarna — roboty montazowe
4, Kanalizacja sanitarna — roboty ziemne
Zadanie 2. Inne

6.

7.

RAZEM: | |

Y W czesci III — inne Wykonawca moze wpisa¢ inne wydatki, ktorych Zamawiajacy nie przewidziat
w pomocniczym przedmiarze robot, nalezy jednak szczegdotowo opisaé, czego dotycza te wydatki.

Podpis wykonawcy
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Zalacznik nr 9 do umowy

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Dotyczy zadania: ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociaggowej na terenie
Gminy Stawno” — Czes¢ nr ......

Ja  (My) nizej podpisany(i), bedacy nalezycie umocowany do reprezentowania
Podwykonawcy:

(firma Podwykonawcy)
Niniejszym o$wiadczam (y), ze:
1. Wszelkie roszczenia Podwykonawcy 0 wynagrodzenie Z UMOWY NI ......ccveeeveevevieerieseesieennens
2dnia .o 0 roboty budowlane: .............cooiiiiiiiiii
.................................................................................................... zawarta z:

(firma Wykonawcy)
wymagalne w catosci / cze$ci* do dnia zlozenia niniejszego o$wiadczenia zostaty
zaspokojone przez Wykonawce w petnej wysokosci.
2. Do dnia ztozenia niniejszego oswiadczenia zafakturowano kwotg ..........ccceceeviiiiienins 7t
DIULEO, STOWILIE: ..vvviiiiiiiiiiiiieeee ettt ettt e e e e e et ea et e e e e e e s sssaataeeeeeeessesnns 71
1 stanowi ona biezace rozliczenie wynagrodzenia Podwykonawcy przystugujacego na
podstawie umowy wskazanej w pkt 1.
3. Miedzy Podwykonawca, a Wykonawca nie istnieje zaden spor, ktory skutkuje lub moze
skutkowaé powstaniem lub zmiang roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaptate
wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane.
4. W konsekwencji uregulowania wynagrodzenia w pelnej wysokosci Podwykonawca
niniejszym zapewnia Inwestora jakim jest Gmina Slawno, Ze nie bedzie w przysztosci
dochodzit jakichkolwiek nalezno$ci zwigzanych z zaptata wynagrodzenia.
5.Ponadto o$wiadczam(y), ze nie bylo dalszych podwykonawcow/ byli dalsi podwykonawcy*
przy realizacji w/w zadania:

Data, pieczeé i podpisy 0sob uprawnionych
do reprezentacji Podwykonawcy
*wiasciwe podkresli¢
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Zalacznik nr 6 do SWZ

INAZWE WYKONAWCY ...ttt bbbttt e bbb bttt ene e

AAIES WYKONAWCY ....e.vveiieieeieeteeste et etee st este et esta e te e este e teasaesseesseeneesteeteanaesseebeaneesreenteaneesneenan

OSWIADCZENIE

Na potrzeby postegpowania o udzielenie zamdwienia publicznego, pn. ,,Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej na terenie Gminy Slawno” prowadzonego
przez Gming Stawno o§wiadczam, co nastepuje:

1. nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 108 ust 1 ustawy Pzp;
2. nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy Pzp;

3. *zachodza w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postegpowania na podstawie art.
...................... ustawy Pzp (poda¢ majaca zastosowanie podstawe wykluczenia sposrod
wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 6 lub art. 109 ust. 1 pkt. 2-10 ustawy Pzp).
Jednoczesnie oswiadczam, ze w zwigzku z ww. okoliczno$cia, na podstawie art. 110 ust. 2
ustawy Pzp podjatem nast¢pujace srodki naprawcze:

4. *nastgpujacy/e podmiot/y, na ktoérego/ych zasoby powotuje¢ si¢ w niniejszym
postepowaniu, tj.:

nie podlega/ja wykluczeniu z postgpowania o udzielenie zamowienia;

5. “*nastgpujacy/e podmiot/y, bedacy/e podwykonawca/ami:

nie podlega/a wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamowienia;

6. spetniam warunki udziatlu w postepowaniu okreslone przez zamawiajgcego w specyfikacji
warunkéw zamowienia.

7. *w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, okreslonych przez

zamawiajgcego w specyfikacji warunkow zamoOwienia, polegam na zasobach
nastepujacego/ych podmiotu/6w:
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8. wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach sg aktualne i zgodne z
prawda oraz zostaly przedstawione z petng $wiadomoscig konsekwencji wprowadzenia
zamawiajgcego w btad przy przedstawianiu informacji.

9. zapoznaliSmy si¢ z warunkami realizacji zamoéwienia publicznego oraz przyjmujemy
je do realizacji bez zastrzezen.

10. zapoznalis$my si¢ ze specyfikacjg warunkow zamdwienia, nie wnosimy do niej uwag ani
zastrzezen

11. zapoznalismy si¢ z formularzem projektu umowy (Zalacznik nr 5 do SWZ) i nie
wnosimy do niego zastrzezen.

12. zdobylismy wszelkie mozliwe informacje w celu nalezytego przygotowania oferty, w tym
okreslenia ceny naszej oferty.

13. udzielimy wszelkich mozliwych wyjasnien dotyczacych ztoZzonej przez nas oferty.

Podpis wykonawcy

MiejscowosC 1 data: .......eeeeeevieiiiinieiiieniee

*niepotrzebne skresli¢
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Zalacznik nr 7 do SWZ

Oswiadczenia wypelnienia obowigzkow informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Oswiadczam, ze wypehitem obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego 1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L z 2016 r. Nr 119 poz. 11z 2018 r.
Nr 127 poz. 2)wobec osob fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio
pozyskalem w celu ubiegania si¢ o udzielenie zamoéwienia publicznego w niniejszym

postepowaniu.

Podpis wykonawcy

MiejscowosE 1 data: .....oeeeeeverereenieneieciene
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