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SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA

Przedmiot zamowienia:

» lermomodernizacja wraz z przebudowa budynkow uzytecznosci
publicznej na terenie Gminy Stawno”

Nazwa Zamawiajacego:

Gmina Slawno
REGON: 770979909
NIP: 499-052-36-66
Adres: ul. M. C. Sktodowskiej 9, 76 — 100 Stawno
Strona internetowa: www.gminaslawno.pl
Strona prowadzonego postgpowania:
http://ug.slawno.ibip.pl/public/catalog/?id=236075&idCatalog=395148
Godziny urzedowania: poniedzialki: 8.00 —16.00, od wtorku do pigtku: 7.00 — 15.00
Jednostka prowadzaca postepowanie:
Urzad Gminy Stawno
ul. M. C. Sktodowskiej 9
76 — 100 Stawno
E-mail: sekretariat@gminaslawno.pl
Adres skrzynki ePUAP: /gminaslawno/skrytka
Nr telefonu: 0 59 810 67 10
Nr faksu: 0 59 810 67 00

ZATWIERDZAM

Ryszard Stachowiak — Wéjt Gminy Stawno

Stawno, dnia 16 lutego 2022 .


http://www.gminaslawno.pl/
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SPIS TRESCI

Rozdzial 1. Tryb udzielenia zamdwienia publicznego oraz miejsca, w ktorych zostato
zamieszczone ogloszenie o zamowieniu.

Rozdzial I1. Informacja dotyczaca mozliwos$ci prowadzenia negocjacji.

Rozdziatl I11. Opis przedmiotu zamodwienia.

Rozdzial IV. Termin wykonania zamowienia i warunki ptatnosci.

Rozdzial V. Zamo6wienia cze¢sciowe oraz informacja o ofercie wariantowe;.

Rozdzial VI. Zamo6wienia podobne.

Rozdzial VII. Informacja o podwykonawcach.

Rozdzial VIII. Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy si¢ o zamowienie.

Rozdzial IX. Wykonawca majacy siedzib¢ lub miejsce zamieszkania poza terytorium
rzeczpospolitej polskiej.

Rozdzial X. Waluta w jakiej beda prowadzone rozliczenia zwigzane z realizacja niniejszego
zamowienia publicznego.

Rozdzial XI. Podstawy wykluczenia z postgpowania.

Rozdzial XII. Warunki udzialu w postepowaniu oraz sposob dokonywania oceny spelnienia
tych warunkow.

Rozdzial XIII. Podmiotowe $rodki dowodowe.

Rozdzial XIV. Wymagania dotyczace wadium.

Rozdzial XV. Termin zwigzania oferta.

Rozdzial XVI. Informacje o srodkach komunikacji elektronicznej, przy uzyciu ktorych
zamawiajacy bedzie komunikowal si¢ z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach
technicznych 1 organizacyjnych sporzadzania, wysylania 1 odbierania korespondencji
elektroniczne;j.

Rozdzial XVII. Informacje o sposobie komunikowania si¢ zamawiajacego z wykonawcami
Ww inny sposob niz przy uzyciu srodkow komunikacji elektronicznej, w przypadku zaistnienia
jednej z sytuacji okreslonych w art. 65 ust. 1, art. 66 1 art. 69 ustawy Pzp.

Rozdzial XVIII. Opis sposobu przygotowania oferty.

Rozdzial XIX. Wymog lub mozliwo$¢ ztozenia ofert w postaci katalogéw elektronicznych
lub dotaczenia katalogow elektronicznych do oferty, w sytuacji okreslonej w art. 93 ustawy
Pzp.

Rozdzial XX. Sposob oraz termin sktadania ofert.

Rozdzial XXI. Termin otwarcia ofert.

Rozdzial XXII. Opis sposobu obliczania ceny.

Rozdzial XXIII. Opis kryteriow oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriéw i sposobu
oceny ofert.

Rozdzial XXIV. Uniewaznienie postgpowania.

Rozdzial XXV. Informacje o formalnosciach, jakie zostang dopelnione po wyborze oferty w
celu zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego.

Rozdzial XXVI. Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Rozdzial XXVII. Istotne postanowienia umowy w sprawie zaméwienia publicznego.
Rozdzial XXVIII. Inne informacje.

Rozdzial XXIX. Pouczenie o srodkach ochrony prawnej przystugujacych wykonawcom.
Rozdzial XXX. Informacja o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych.
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R0zDZIAL |. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO ORAZ MIEJSCA, W KTORYCH
ZOSTALO ZAMIESZCZONE OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU.

1.

Postgpowanie o udzielanie zamowienia publicznego prowadzone jest w trybie

podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo

zaméwien publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 1129 z pézn. zm.) zwanej dalej ustawa Pzp

oraz aktow wykonawczych do tej ustawy.

Miejsce publikacji ogloszenia o zamdwieniu:

a) Biuletyn Zamoéwien Publicznych;

b) strona prowadzonego postgpowania:
http://ug.slawno.ibip.pl/public/catalog/?id=236075&idCatalog=395148
na ktérej udostepniane beda réwniez zmiany i wyjasnienia treSci SWZ oraz inne
dokumenty zamodwienia bezposrednio zwigzane z postepowaniem o udzielenie
zamoOwienia.

ROZDZIAL |1. INFORMACJA DOTYCZACA MOZLIWOSCI PROWADZENIA NEGOCJACJI.
Zamawiajacy nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z mozliwo$cig prowadzenia
negocjacji.

RozDpzIAL I11. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

1.

Przedmiotem zamowienia jest termomodernizacja wraz z przebudowa budynkow

uzytecznos$ci publicznej na terenie Gminy Stawno, zgodnie z przepisami ustawy Prawo

budowlane i rozporzadzeniami wykonawczymi, z uwzglednieniem zapisow SWZ oraz

uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektow.

Przedmiot zaméwienia podzielony jest na 5 czesci:

1) Czesé¢ nr 1 Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej we Wrzesnicy wraz z
budowg kotlowni na bazie pompy ciepta oraz instalacja fotowoltaiczna.

2) Cze$é nr 2 Termomodernizacja wraz z rozbudowg budynku $wietlicy w miejscowosci
Bobrowiczki.

3) Cze$¢ nr 3 Termomodernizacja i remont budynku $§wietlicy wiejskiej w Tokarach.

4) Cze$¢ nr 4 Termomodernizacja wraz z przebudowa budynku $wietlicy w Brzesciu.

5) Cze$¢é nr 5 Termomodernizacja $§wietlicy wiejskiej w Warszkowie wraz z budowag
instalacji fotowoltaicznej.

2.1. Cze$¢ nr 1 Termomodernizacja budynku Szkoly Podstawowej we Wrzesnicy
wraz z budowg kotlowni na bazie pompy ciepla oraz instalacja fotowoltaiczng.

2.1.1. Lokalizacja: dz. nr 259 obreb ewidencyjny Wrzes$nica, Gmina Stawno.

2.1.2. Przedmiot zamoéwienia okresla dokumentacja projektowa budowlano —
wykonawcza termomodernizacji wraz z przebudowa budynku Szkotly
Podstawowe] we Wrzesnicy oraz przebudowy kottowni na paliwo state na
instalacje pompy ciepta, z uwzglednieniem zapisow SWZ.

2.1.3. Przedmiot zamowienia podzielony zostat na nastepujace zadania:

Zadanie | — Termomodernizacja budynku:

1.
2.
3.

Roboty rozbiorkowe.

Wymiana zewngtrznej stolarki drzwiowej w cz. E.

Wymiana stolarki okiennej (okna: O3 — 4szt., O2 — 4 szt., O6 — 4 szt., O1EI30 — 1 szt., O1
— 1 szt.) i zewngtrznej stolarki drzwiowej w pozostatych czesciach.
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4. Wykonanie izolacji termicznej i hydroizolacji $cian zewngtrznych fundamentowych wraz
z wykonaniem elewacji w cz. E.

5. Wykonanie izolacji termicznej i hydroizolacji $cian zewngtrznych fundamentowych wraz
z wykonaniem elewacji w pozostatych cz¢sciach.

6. Wykonanie izolacji termicznej stropu pod dachem w cz. A, B budynku i skoséw pod
dachem.

7. Docieplenie stropodachu petnego w cz. C, D.

8. Wymiana pokrycia dachowego w cz. A, B.

9. Remont kominéw ponad dachem w cz. A, B, C.

10. Wykonanie instalacji energooszcz¢dnego oswietlenia ogolnego.

11. Demontaz i budowa nowej instalacji c.o.

12. Wymiana instalacji CWU, wody zimnej i cyrkulacji.

13. Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej.

14. Wymiana instalacji elektrycznej o$wietleniowej LED z automatyka wlaczania i
wylaczania o§wietlenia.

15. Montaz baterii czasowych umywalkowych z mieszaczem cieplej wody.

16. Montaz licznikéw wytworzonego ciepta na potrzeby centralnego ogrzewania, ciepta
technologicznego i cieptej wody uzytkowe;.

Roboty  WYLACZONE 7 ZAKRESU ZAMOWIENIA ujete w__dokumentacji
budowlanej:

a) Wymiana stolarki okiennej w cz. E, A, B (istniejace okna PVC).

b) Docieplenie posadzek i wykonanie nowych podtoég na gruncie w cz. A, B, C, D, E.

c) Wyburzenie i ponowne wykonanie $cian dzialowych.

Zadanie 1l — Przebudowa kotlowni weglowej na kotlownie ze zrédlem ciepla w postaci
pompy ciepla z dolnym zrédlem — sondy glebinowe oraz budowa _instalacji
fotowoltaicznej:

1. Demontaz wyposazenia starej kottowni weglowe;.

Wykonanie dolnego Zrddla ciepta w postaci sond glebinowych.

Prace budowlane wewnatrz kotlowni.

Dostawa 1 montaz pomp ciepta waz z elementami technologii kottowni.

Roboty elektryczne.

Budowa instalacji fotowoltaicznej — dostawa i montaz instalacji fotowoltaicznej o mocy
3 kWp wraz z wykonaniem projektu wykonawczego montazu — szczegdty techniczne oraz
wymagania dotyczace zadania zawarte sa w zalgczniku nr 2f do SWZ pn. ,,Panele
fotowoltaiczne. Wymagania techniczne.”.

7. Pozostate roboty.

ok wm

Zadanie 111 — Roboty budowlane pozostale — towarzyszace:

1. Naprawa wiezby dachowej wraz z obrobkami blacharskimi w cz. A, B.

2. Montaz zadaszen systemowych nad wej$ciami.

3. Wymiana rynien i rur spustowych w cz. A, B, Ci D.

4. Demontaz krat okiennych.

5. Wyk. opaski wokot budynku.

6. Wykonanie 2 klamr stalowych zabezpieczajacych peknigcia §cian w cz. E budynku, /w

dok. budowlanej zaprojektowano 4 klamry — 2 klamry wylgczono z zakresu zaméowienia,
zostaly wezesniej wykonane/.
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7. Demontaz istniejacego zadaszenia betonowego nad wejsciem w cz. C.
8. Wykonanie pozostatych robdt elektrycznych: instalacja elektryczna wtykowa i
przeciwprzepigciowa, WLZ i inne.
9. Wykonanie o$§wietlenia ewakuacyjnego.
10. Wykonanie instalacji odgromowej.
11. Pozostate roboty ujete w dok. budowlane;.
12. Roboty nie ujete w dokumentacji budowlanej objete przedmiotem zamoéwienia:

1) Demontaz stalowego komina kotlowni:

a) opracowanie dokumentacji rozbiorki komina 1 przedstawienie nadzorowi
inwestorskiemu do zatwierdzenia,

b) demontaz komina stalowego fundamentu komina,

C) wywoz i utylizacj¢ odpaddéw powstalych w trakcie demontaz: tj. ztomu, popiotow,
sadzy, gruzu betonowego i innych.

2) Naprawa nawierzchni tynkow i malowanie $cian pomieszczen i korytarzy — zakres
zamoOwienia powigksza si¢ o naprawe tynkow i malowanie wszystkich pomieszczen na
I 1 II pietrze (malowanie parteru zostalo uwzglednione w dokumentacji projektowej)
wraz ze szpachlowaniem wszystkich $cian:

a) sufity —ok. 570 m?

b) éciany — ok. 1345 m? (pierwsze i drugie pictro bez parteru, ktéry zostal
uwzgledniony w dokumentacji projektowej).

Zakres robot:

a) naprawa nawierzchni Scian i sufitow.

b) malowanie $cian do wysokosci 1,4 m z uzyciem farby ceramicznej. Kolorystyka
do uzgodnienia z Zamawiajacym na etapie wykonawstwa;

€) malowanie $cian i sufitbw powyzej powierzchni pokrytej farba ceramiczng
farbami lateksowymi.

3) Wykonanie opraw_oswietleniowych wraz z przylaczeniem do sieci elektrycznej
nad drzwiami wejSciowymi — dostawa i montaz opraw o$wietleniowych LED
zewnetrznych nad drzwiami wejsciowymi D2, D3, D4, D5 z wbudowanym
czujnikiem ruchu i zmierzchu — tacznie 4 szt. Lampy — obudowa ze stopu aluminium
lub stali szlachetnej. IP 44 /min./.

4) QObrébki blacharskie i wymiana orynnowania i rur spustowych w cz. E — nalezy
zastosowac rynny o $r. 150 cm z blachy ocynkowanej, pokrytej powloka organiczng
—analogicznie jak wcz. A, B, C i D.

5) Zadaszenia nad wejsciem gléwnym — wykonanie:

a) demontaz dotychczasowego zadaszenia,

b) dostawa i montaz nowego zadaszenia wykonanego ze szklanych ptyt klejonych na
zawiasach wykonanych ze stali nierdzewnej. Zadaszenie powinno posiada¢ rynne
wewnetrzng, ktoéra bedzie sprowadza¢ wode opadowa przy Scianie budynku na
ziemi¢. Zadaszenie powinno by¢ wyrobem systemowym. Konkretny model
zadaszenia nalezy ustali¢ z Zamawiajagcym na etapie wykonawstwa.

6) Wymiana kanalizacji deszczowej zbiorczej wokoél budynku — orientacyjny przebieg
kanalizacji deszczowej naszkicowano na szkicu zatagczonym do SWZ. Zakres:

a) kolektor kanalizacji deszczowej DN 200, rury PVC SN8 lite, dt. 100m, studzienki
PVC 425mm z wlazem typu lekkiego klasy A15 z zeliwa — 7 kompletow;

b) kolektor kanalizacji deszczowej DN 160mm PVC SN8 lity, taczna dhugos¢ —
65m.

C) montaz zeliwnych czyszczakdéw kanalizacji deszczowe;j.

E Fundusze Rzeczpospolita P Unia Europejska
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7) Dostawa i montaz baterii umywalkowych czasowych.

8) Wykonanie hydrantu zewnetrznego ogrodowego, podziemnego wraz z_siecia
wodociagowa doprowadzajaca wode. Z instalacji wodnej za wodomierzem z
pomieszczenia pompy ciepta nalezy wyprowadzi¢ instalacje do podlewania terenu — 5
m instalacji PE 32 zakonczonej hydrantem ogrodowym. Instalacj¢ wykonaé¢ w sposéb
umozliwiajagcy montaz wodomierza ogrodowego oraz spuszczenie wody w okresie
zimowym. Parametry hydrantu: hydrant zeliwny, podziemny, system
samoodwodnienia po zamkni¢ciu zaworu.

E Fundusze Rzeczpospolita P Unia Europejska

Zadanie 1V — Wykonanie zaluzji fasadowych na $cianie zachodniej cz. E budynku:
a) Zadanie obejmuje wykonanie projektu wykonawczego oraz wykonanie montazu zaluzji
zewnetrznych fasadowych w otworach okiennych — I pigtro, budynek E, §ciana zachodnia

— 7 sztuk — okna O12.

b) Zakres robot:

1) wykonanie dokumentacji montazowej oraz projektu zasilania zaluzji zewnetrznych
fasadowych;

2) wykonanie dostawy i montazu zaluzji zewnetrznych na w/w oknach.

c) Wymagania dla zaluzji zewngtrznych:

1) lamela w ksztalcie litery C, o szeroko$ci 80 mm +/- 5mm);

2) zaluzje lakierowane proszkowo w kolorze RAL 9006;

3) prowadnice podtynkowe;

4) kaseta w systemie cieptego montazu, podtynkowa;

5) ptynne sterowanie katem pochytu lameli;

6) ptynne sterowanie opuszczaniem zaluzji (potozenie posrednie);

7) konstrukcja aluminiowa;

8) system sterowania — jeden wiacznik w kazdej sali, ktory steruje wszystkimi zaluzjami
W pomieszczeniu jednoczesnie;

9) naped elektryczny;

10) uktad zaluzji zewngtrznych powinien posiada¢ czujnik wiatru i nastonecznienia —
sterowanie centralne — samoczynne zastanianie zaluzji przy silnym nastonecznieniu
oraz samoczynne zwijanie rolet przy silnym wietrze;

11) system sterowania umozliwia automatyczne sterowanie — sktadanie zaluzji w sytuacji
silnego wiatru lub odpowiednio niskiego nastonecznienia oraz automatyczne
zastanianie okien w przypadku odpowiednio wysokiego nastonecznienia. System musi
zaktada¢ mozliwo$¢ recznego sterowania zaluzjami w kazdym pomieszczeniu,
niezaleznie od zaprogramowanego automatycznego sterowania,;

12) instalacje¢ elektryczng zaluzji zewngtrznych nalezy prowadzi¢ podtynkowo, bruzdy po
trasach kablowych nalezy zaszpachlowa¢ i wygtadzi¢, bez malowania;

13) zaluzje fasadowe powinny spelnia¢ warunki norm EN 1090 — 1 : 2009 + Al : 2011,
EN 13659 : 2004 + A1 : 2008 oraz posiada¢ certyfikat CE;

14) montaz tablicy rozdzielczej dla instalacji zaluzji zewnetrznych;

15)wykonanie przez Wykonawcg wszelkich prob, sprawdzen, pomiaréw, badan,
ekspertyz, regulacji i rozruchu, pozwalajacych na eksploatacje instalacji;

16) sporzadzenie instrukcji obstugi i eksploatacji urzadzen;

d) Wykonawca zobowiazuje si¢ przekaza¢ dokumentacj¢ na montaz instalacji

Zamawiajacemu w sklad ktérej bedzie wchodzié:

1) projekt montazu, projekt musi sktada¢ si¢ minimum z dwoch branz elektrycznej i
architektonicznej (pokazujacej szczegdét montazu zaluzji w elewacji);
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2)

Liczba egz. dokumentow: 2 kompletow + 1 egz. w wersji elektronicznej w formie
,pdf” 1, dwg” lub kompatybilne;.

Opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Liczba egz. dokumentéw: - 1 egz. + 1 egz. zapisany w wersji elektronicznej w formie
»pdf”).

2.1.4. Szczegolowy opis robét budowlanych oraz uwagi dotyczace zaméwienia
zostaly umieszczone w_zalacznikach nr 2a do SWZ pn. ..Uwagi dotyczgce
realizacji zamowienia. Zmiany w stosunku do dokumentacji budowlanej.” oraz
2f do SWZ pn. ,, Panele fotowoltaiczne. Wymagania techniczne.”.

2.1.5. Szczegdélowy  opis i  zakres  rzeczowy  robot  budowlanych
»lermomodernizacja wraz z przebudowa budynku Szkoly Podstawowej we
Wrzesnicy” oraz ,,Przebudowa kottowni na paliwo stale na instalacj¢ pompy
ciepla” zawieraja:

1) Projekty budowlano — wykonawcze:
a) branza architektoniczna;
b) branza elektryczna;
C) branza sanitarna;
d) branza konstrukcyjna;
2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
3) Ogodlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych —
roboty og6lnobudowlane.
4) Decyzje i uzgodnienia zalgczone do dokumentacji przetargowe;j.

Dokumenty te powinny by¢ wykorzystane do Sporzadzenia kosztorysu
ofertowego i zestawienia rzeczowo — finansowego (Zalacznik nr 8 do umowy).

Przedmiar robot zalaczony do dokumentacji jest elementem pomocniczym,
nalezy go zweryfikowa¢ z SWZ i nie jest podstawa wyceny robét przez
Wykonawce. Za podstawe do wyceny nalezy uzna¢ projekt budowlano —
wykonawczy, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz uwagi zawarte w SWZ i zalacznikach nr 2a do SWZ pn.
»Uwagi dotyczgce realizacji zamowienia. Zmiany w stosunku do dokumentacji
budowlanej.” oraz 2f do SWZ pn. ,Panele fotowoltaiczne. Wymagania
techniczne.”.

W zwiazku ze zmianami wprowadzonymi do SWZ i zalacznika nr 2a w dniu
16.02.2022 r. Zamawiajacy informuje, Ze przedmiary robdt zalaczone do
dokumentacji nalezy zweryfikowa¢ pod kontem ich zgodnos$ci ze
zmienionym opisem przedmiotu zamoéwienia.

Zamawiajacy zastrzega, ze dzialy kosztorysu ofertowego sporzadzonego przez
Wykonawce powinny odpowiada¢ dzialom harmonogramu rzeczowo —
finansowego stanowigcego zalacznik nr 8§ do umowy.
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Kompletna dokumentacja projektowa stanowi zalacznik do niniejszego
postepowania.

2.1.6. Plac budowy nalezy oddzieli¢ od funkcjonujacej Szkoty Podstawowej, w taki
sposob aby uniemozliwi¢ na niego wstep dzieciom i osobom niepozadanym.
2.1.7. Wykonawca nie moze ograniczy¢ dostepu do budynku Szkoty Podstawowej,

ktora bedzie funkcjonowata przez cze$¢ okresu trwania budowy — do 27 maja
2022 .
2.1.8. Harmonogram udostepniania budynku szkoly do realizacji robot:
1) Zamawiajacy zaktada funkcjonowanie szkoty do dnia 27 maja 2022 roku.
2) Etapy udostepniania obiektu do realizacji robot:

a) Etap | —od 1 kwietnia 2022 roku Zamawiajacy przekaze cz. E budynku.
Wykonawca bedzie mogl realizowac roboty budowlane w cz. E pod
warunkiem zapewnienia warunkéw do realizacji zajec¢ lekcyjnych w cz. A
I B, zabezpieczenia terenu chodnika prowadzacego do boiska ,,orlik” oraz
zapewnienia funkcjonowania kottowni.

b) Etap Il — od 30 kwietnia 2022r. (tj. od konca okresu grzewczego)
udostepnienie dla Wykonawcy cz. C (kottownia).

c) Etap Il — od 30 maja 2022 udostgpniony zostanie caly budynek szkoty
wraz z otaczajacym terenem. W miesigcu czerwcu nie bedg realizowane
zadne zajgcCia oraz na jej terenie nie bedg przebywali pracownicy szkoty.

3) Na czas realizacji robot w okresie od przekazania sanitariatow
zlokalizowanych w cz. E Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ na
wlasny koszt kontener sanitarny przystosowany dla uczniow.

4) Termin zakonczenia — 148 dni od dnia 1 kwietnia 2022 r. z zalozeniem
etapowego konczenia prac i odbioru robot, tak aby szkola mogla
rozpoczac realizacje zajec¢ od dnia 1 wrzesnia 2022 roku.

2.2. Czes¢ nr 2 Termomodernizacja wraz z rozbudowa budynku Swietlicy w
miejscowosci Bobrowiczki.

2.2.1. Lokalizacja: dz. nr 349/2 obr¢b ewidencyjny Bobrowiczki, Gmina Stawno.

2.2.2. Szczegotowy przedmiot zamowienia okre§la dokumentacja projektowa
budowlano — wykonawcza rozbudowy wraz z przebudowa budynku $wietlicy
wiejskiej w miejscowosci Bobrowiczki, z uwzglednieniem zapisow SWZ.

2.2.3. Zakres zamo6wienia obejmuje migdzy innymi:

Zadanie | — Roboty budowlane — rozbudowa:

CoNoaRLNE

Roboty ziemne.

Fundament i $ciany fundamentowe.
Roboty murowe parteru.

Roboty posadzkowe.

Wigzba dachowa i roboty dekarskie.
Stolarka okienna i drzwiowa.
Roboty wykonczeniowe.

Elewacja.

Chodniki.
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10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.

Instalacja cieptej 1 zimnej wody.

Kanalizacja wewnetrzna.

Centralne ogrzewanie.

Przytacze wodociggowe.

Przyltacze kanalizacji sanitarne;.

Instalacje elektryczne fotowoltaiczne — dostawa i montaz instalacji fotowoltaicznej o
mocy 5,92 kWp wraz z wykonaniem projektu wykonawczego montazu — szczegoty
techniczne oraz wymagania dotyczace zadania zawarte s3 w zalaczniku nr 2f do SWZ
pn. ,Panele fotowoltaiczne. Wymagania techniczne.”.

Instalacja odgromowa, potgczenia wyréwnawcze.

Badania i pomiary elektryczne.

Instalacja elektryczna.

Pozostate roboty ujete w dok. budowlane;.

Roboty WYLACZONE 7 ZAKRESU ZAMOWIENIA ujete w dokumentacji

budowlanej:

1.
2.

Montaz drzwi wewngtrznych pomie¢dzy pomieszczeniem 03 1 04.
Wykonanie podtogi z ptyty OSB na stropie drewnianym.

Zadanie Il — Roboty pozostale — nie ujete w dokumentacji budowlanej objete

przedmiotem zamowienia:

1.

Montaz wycieraczek seratowanych 1 gumowo-szczotkowych -przy drzwiach
wejsciowych. Nalezy zamontowaé wycieraczke seratowang cynkowang ogniowo O
szerokos$ci 2 m i dtugosci 1 m (na zewnatrz) oraz gumowo szczotkowg 0 szerokosci 2 m i
dtugosci ok. 1 m (wewnatrz budynku) — facznie 2 szt. wycieraczek seratowanych 1 2 szt.
wycieraczek gumowo — szczotkowych. Wycieraczki wtopione w ptytke podtogi i kostke
betonowa.

Dostawa 1 montaz opraw oswietleniowych zewngtrznych z wbudowanym czujnikiem
ruchu — 3 szt. /wejscie D7, wejscie D6, poinocna elewacja Swietlicy wraz z wykonaniem
sieci elektrycznej. Obudowa lamp stalowa lub ze stopu aluminium, IP 44 /min./.
Wykonanie przytaczy: wodnego, kanalizacji sanitarnej i elektryczne dla wyparzarko-
zmywarki — pom. O4.

Malowanie $cian 1 sufitu pomieszczen ,starej” czesci Swietlicy wraz z remontem
nierownosci wszystkich $cian i sufitu. Sciany do wys. 1,40 malowane farba ceramiczna.
Wymiana Zrddet oswietlenia na zrodta LED w ,,starej” czesci Swietlicy.Parametry lamp —
analogicznie do lamp stosownych w nowej cz. §wietlicy — oprawy w sali gldwnej i
korytarzu — 10 szt., oprawy w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych — 3 szt.
Wykonanie opaski z kostki betonowej szer. 50 cm, dookota calego obiektu. Kostka gr. 6
cm, kolorystyka zgodna z pozostatymi utwardzeniami.

Docieplenie $cian ,,starej” czesci §wietlicy styropianem gr.10 cm na warstwie isniejacej
warstwy styropianu na elewacji wraz z wykonaniem elewacji. Materiaty 1 technologia
robot analogicznie do rozbudowywanej czesci §wietlicy.

Docieplenie stropu wetng mineralng stropu nad ,,starg czescig §wietlicy. Welna mineralna
grubosci 20 cm o wlasciwosciach analogicznie jak w cz. rozbudowywanej.

Wykonanie hydrantu zewnetrznego ogrodowego, podziemnego wraz z siecig
wodociggowa doprowadzajaca wode. Z instalacji wodnej za wodomierzem z budynku
nalezy wyprowadzi¢ instalacj¢ do podlewania terenu — 6 m instalacji PE 32 zakonczonej
hydrantem ogrodowym. Instalacj¢ wykona¢ w spos6b umozliwiajacy montaz wodomierza
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ogrodowego oraz spuszczenie wody w okresie zimowym. Parametry hydrantu: hydrant
zeliwny, podziemny, system samoodwodnienia po zamknigciu zaworu.

2.2.4. Szczegolowy opis robét budowlanych oraz uwagi dotyczace zamdéwienia
zostaly umieszczone w_zalacznikach nr 2b do SWZ pn. ..Uwagi dotyczgce
realizacji zamowienia. Zmiany w stosunku do dokumentacji budowlanej.” oraz
2f do SWZ pn. ,, Panele fotowoltaiczne. Wymagania techniczne.”.

2.2.5. Szczegotowy opis i zakres rzeczowy robéot budowlanych ,,Rozbudowa wraz z
przebudowa budynku s$wietlicy wiejskiej w miejscowosci Bobrowiczki”
zawieraja:

1) Projekt budowlano — wykonawczy:
a) branza architektoniczno - budowlana;
b) branza elektryczna;
C) branza sanitarna;
d) branza konstrukcyjna;
2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
3) Ogdlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych —
roboty og6lnobudowlane.
4) Decyzje i uzgodnienia zalgczone do dokumentacji przetargowe;.

Dokumenty te powinny by¢ wykorzystane do sporzadzenia kosztorysu
ofertowego i zestawienia rzeczowo — finansowego (Zalacznik nr 8 do umowy).

Przedmiar robot zalaczony do dokumentacji jest elementem pomocniczym,
nalezy go zweryfikowa¢ z SWZ i nie jest podstawa wyceny robodt przez
Wykonawce. Za podstawe do wyceny nalezy uzna¢ projekt budowlano —
wykonawczy, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz uwagi zawarte w SWZ i zalacznikach nr 2b do SWZ pn.
»Uwagi dotyczgce realizacji zamoéwienia. Zmiany w stosunku do dokumentacji
budowlanej.” oraz 2f do SWZ pn. ,Panele fotowoltaiczne. Wymagania
techniczne.”.

W zwiazku ze zmianami wprowadzonymi do SWZ i zalacznika nr 2b w dniu
16.02.2022 r. Zamawiajacy informuje, ze przedmiary robot zalaczone do
dokumentacji nalezy zweryfikowa¢ pod kontem ich zgodnos$ci ze
zmienionym opisem przedmiotu zamoéwienia.

Zamawiajacy zastrzega, ze dziaty kosztorysu ofertowego sporzadzonego przez
Wykonawce powinny odpowiada¢ dzialom harmonogramu rzeczowo —
finansowego stanowigcego zatgcznik nr 8 do umowy.

Kompletna dokumentacja projektowa stanowi zalacznik do niniejszego
postepowania.

2.3. Czes¢ nr 3 Termomodernizacja i remont budynku Swietlicy wiejskiej w
Tokarach.
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2.3.1. Lokalizacja: dz. nr 22 obr¢b ewidencyjny Tokary, Gmina Stawno.

2.3.2. Przedmiot zamowienia okresla dokumentacja projektowa budowlano —
wykonawcza przebudowa, remont i termomodernizacja budynku $wietlicy
wiejskiej w Tokarach, z uwzglednieniem zapisow SWZ.

2.3.3. Zakres zamdéwienia obejmuje miedzy innymi:

1) Roboty rozbidrkowe.

2) Wykonanie $cianek dzialowych w pomieszczeniu klatki schodowe;.

3) Wykonanie termoizolacji i hydroizolacji $cian zewnetrznych.

4) Ocieplenie stropéw nad mieszkaniem na poddaszu.

5) Ocieplenie potaci dachu.

6) Wymiana pokrycia dachowego.

7) Remont konstrukcji wigzby dachowej.

8) Rozbiorka istniejacej i wykonanie nowej podlogi na gruncie w
pomieszczeniu klatki schodowe;j.

9) Remont powierzchni podtog, Scian i sufitow w swietlicy.

10) Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej.

11) Wykonanie opaski wokot budynku.

12) Wykonanie utwardzenia terenu.

13) Remont komina, wykonanie wytazu dachowego i tawy kominiarskie;.

14) Wykonanie podtogi na gruncie w pomieszczeniach 0.02., 0.03., 0.07.

15) Roboty malarskie wraz ze szpachlowaniem lokalnych ubytkéw, wymiana
parapetow wew., wykonanie iniekcji Scian w pomieszczeniach: 0.01, 0.04,
0.05, 0.06 i 0.08.

16) Pozostate roboty ujete w dok. budowlane;j.

2.3.4. Roboty wylaczone z zakresu zaméwienia ujete w projekcie budowlanym
/roboty juz zrealizowane/:

1) Wymiana instalacji sanitarnych i elektrycznych.

2) Rozbiorka wiatrotapu.

3) Roboty budowlane wewnetrzne w pomieszczeniach 0.01, 0.04, 0.05, 0.06 i
0.08 (zakres zamowienia obejmuje roboty malarskie wraz ze szpachlowaniem
lokalnych ubytkow, wykonaniem iniekcji $cian oraz wymiane Stolarki
okiennej wraz z parapetami).

4) Wzmocnienie fundamentow.

5) Rozbiorka i wykonanie nowej podlogi na gruncie w pomieszczeniach 0.01,
0.04, 0.05, 0.06 i1 0.08.

6) Roboty budowlane wewnatrz w pomieszczeniach 0.01, 0.04, 0.05, 0.06 i 0.08
z wylaczeniem robot malarskich, naprawy tynkow, wymiany parapetow wew.
Iniekcji Scian.

7) Montaz wspomagania mechanicznego wentylacji.

8) Wydzielenie tazienki w mieszkaniu na poddaszu.

9) Wykonanie komina wentylacyjnego.

10) Wymiana drzwi zewngtrznych do kotlowni oraz drzwi wewnetrznych D5.

2.3.5. Roboty nie ujete w dokumentacji budowlanej objete przedmiotem
zaméwienia:

1) Wymiana 6 szt. okien na parterze obiektu oraz 4 szt. na pierwszym pigtrze.
Wymiary okien, zgodnie z dokumentacja projektowa, okna wyposazone w
nawiewniki higrosterowane z mozliwo$cia zamknigcia nawiewnika, w
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kolorze biatym, ze szprosami dzielacymi okno na 6 rownych pdl (jeden
szpros pionowy i dwa poziome — (zgodnie ze szkicem zatagczonym do SWZ).

2) Wykonanie wylazu dachowego, tawy kominiarskiej oraz cieplego wytazu
strychowego (A < 0,9 W/m?K ). Wytaz strychowy ze schodami rozktadanymi
nalezy zamontowa¢ w miejscu istniejacego wytazu strychowego. Wylaz
dachowy i fawe kominiarskg nalezy umiesci¢ w poblizu komina dymowego,
tak aby zapewni¢ dostep do komina.

3) Montaz wycieraczek seratowanych i gumowo szczotkowych - przy drzwiach
wejsciowych do pomieszczenia 0.04. nalezy zamontowal wycieraczke
seratowang cynkowang ogniowo O szerokosci 2 m 1 dlugosci 1 m (na
zewnatrz) oraz gumowo szczotkowag O szeroko$ci 2 m i dlugosci 1 m
(wewnatrz budynku). Wycieraczki wtopione w ptytke 1 kostke betonowa.

4) Montaz opraw o$wietleniowych zewngtrznych z wbudowanym czujnikiem
ruchu. Lokalizacja opraw — nad drzwiami wejsciowymi do pomieszczenia
0.04, 0.02, 0.01 i na Scianie wschodniej — tacznie 4 szt. Obudowa lamp
stalowa lub ze stopu aluminium, IP 44 /min./.

5) Wykonanie opaski z kostki betonowej i utwardzenia terenu. Wokét budynku
nalezy wykona¢ opaske betonowa szerokosci 50 cm z kostki betonowej gr. 6
cm.

6) Utwardzenie terenu wykona¢ z kostki 3-elemntowej typu starobruk, kostka
bez fazy. Wzor i kolor kostki do uzgodnienia z Zamawiajacym na etapie
wykonawstwa.

2.3.6. Szczegolowy opis robot budowlanych oraz uwagi dotyczace zamdwienia
zostaly umieszczone w_zalaczniku nr 2c do SWZ pn. ..Uwagi dotyczgce
realizacji zamdwienia. Zmiany w stosunku do dokumentacji budowlanej.”

2.3.7. Szczegbltowy opis i zakres rzeczowy robot budowlanych ,,Przebudowa, remont
1 termomodernizacja budynku swietlicy wiejskiej w Tokarach” zawieraja:

1) Projekt budowlano — wykonawczy:

a) branza architektoniczna;
b) branza elektryczna;

C) branza sanitarna;

d) branza konstrukcyjna;

2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

3) Ogodlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych —
roboty og6lnobudowlane.

4) Decyzje i uzgodnienia zalaczone do dokumentacji przetargowe;.

Dokumenty te powinny by¢ wykorzystane do sporzadzenia kosztorysu
ofertowego i zestawienia rzeczowo — finansowego (Zalacznik nr 8 do umowy).

Przedmiar roboét zalaczony do dokumentacji jest elementem pomocniczym,
nalezy go zweryfikowa¢ z SWZ i nie jest podstawa wyceny robdt przez
Wykonawce. Za podstawe do wyceny nalezy uznaé¢ projekt budowlano —
wykonawczy, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz uwagi zawarte w SWZ i zalaczniku nr 2¢ do SWZ pn.
»Uwagi dotyczgce realizacji zamowienia. Zmiany w stosunku do dokumentacji
budowlanej.”
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W zwiazku ze zmianami wprowadzonymi do SWZ i zalacznika nr 2c w dniu
16.02.2022 r. Zamawiajacy informuje, ze przedmiary robot zalaczone do
dokumentacji _nalezy zweryfikowa¢ pod kontem ich zgodno$ci ze
zmienionym opisem przedmiotu zamoéwienia.

Zamawiajacy zastrzega, ze dzialy kosztorysu ofertowego sporzadzonego przez
Wykonawce powinny odpowiada¢ dzialom harmonogramu rzeczowo —
finansowego stanowigcego zatgcznik nr 8 do umowy.

Kompletna dokumentacja projektowa stanowi zalacznik do niniejszego
postepowania.

2.4. Czes¢ nr 4 Termomodernizacja wraz z przebudowa budynku Swietlicy w
Brzesciu.

2.4.1. Lokalizacja: dz. nr 98 obr¢b ewidencyjny Brzesciu, Gmina Stawno.

2.4.2. Przedmiot zamowienia okresla dokumentacja projektowa budowlano —
wykonawcza przebudowy wraz ze zmiang sposobu uzytkowania budynku
swietlicy wiejskiej w Brzesciu z 2016 roku oraz dokumentacja — PROJEKT
ZAMIENNY z 2021 roku, z uwzglgdnieniem zapisow SWZ.

2.4.3. Przedmiot zamo6wienia podzielony zostat na nast¢pujace zadania:

Zadanie | — Termomodernizacja budynku:

1.

2.
3.
4

oo

B2 ©o o~

Roboty rozbidrkowe.

Docieplenie $cian zewnetrznych i fundamentowych wraz z wykonaniem elewacji i attyki.
Wykonanie izolacji termicznej dachu.

Demontaz starej podtogi na §wietlicy /pom. 0/01/ wraz z dociepleniem 1 montazem nowej
posadzki.

Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta.

Wymiana o$wietlenia na energooszczgdne — LED wraz z wykonaniem instalacji
elektrycznej o§wietleniowe;.

Demontaz istniejacej instalacji 1 wykonanie instalacji centralnego ogrzewania.

Wymiana okien w piwnicy — 2 szt.

Wymiana drzwi zewngtrznych — 2 sztuki /do zaplecza D1 i wejsciowe na korytarz DS8/.

. Montaz licznikow wytworzonego ciepta na potrzeby centralnego ogrzewania i cieplej

wody uzytkowe;.

Roboty  WYLACZONE Z ZAKRESU ZAMOWIENIA ujete w dokumentacji

budowlanej — ocieplenie stropu piwnic od dotu metoda natrysku.

Zadanie Il — Przebudowa kotlowni weglowej na kotlownie z kotlem na pellet oraz

budowa instalacji fotowoltaicznej:

1

2.
3.
4.

Demontaz instalacji kottowni weglowe;.

Dostawa i montaz kotta na pellet wraz z montazem technologii.

Roboty budowlane towarzyszace przebudowie kottowni.

Budowa instalacji fotowoltaicznej — dostawa i montaz instalacji fotowoltaicznej o mocy
2 kWp wraz z wykonaniem projektu wykonawczego montazu — szczegdty techniczne oraz
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wymagania dotyczgce zadania zawarte s3 w zalgczniku nr 2f do SWZ pn. ,,Panele
fotowoltaiczne. Wymagania techniczne.”.

Zadanie 111 — Roboty pozostale:

BOoo~NoR~WNE

11.
. Odtworzenie istniejgcych schodow.
13.

14.
15.
16.
17.
18.

Roboty rozbidrkowe.

Opaska wokot budynku.

Wykonanie $cian dzialowych z gazobetonu.

Wykonanie tynkow, gtadzi i oktadzin $ciennych.

Wykonanie malowania wszystkich pomieszczen.

Wykonanie sufitow podwieszanych.

Wykonanie nowych otworéw i montaz nowych okien i drzwi.
Wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej.

Wykonanie instalacji c.w.u i z.w.u.

. Wykonanie instalacji elektrycznych gniazd wtykowych i ochrony przeciwporazeniowej z

rozdzielnicg RE.
Wykonanie podjazdu dla 0séb niepetnosprawnych.

Dostawa 1 montaz daszkéw systemowych — 3 sztuki oraz wykonanie daszku nad wejSciem

do piwnicy.

Wykonanie orynnowania i rur spustowych.

Wykonanie instalacji odgromowe;j.

Montaz baterii czasowych umywalkowych z mieszaczem cieplej wody.

Pozostate roboty ujete w dok. budowlane;.

Roboty nie ujete w dokumentacji budowlanej objete przedmiotem zamoéwienia:

1) Konserwacja stalowej kratownicy sufitu.

2) Wykonanie kanalizacji deszczowej — rury spustowe wiaczyé do kanalizacji
deszczowe]. W zwigzku z powyzszym nalezy dodatkowo wykona¢ montaz 30 m rur
PVC litych 160 mm, jeden trdjnik 45 ° o $rednicy 160 mm, 3 sztuk kolana 45° o
srednicy 160 mm, 2 sztuk czyszczakow systemowych w kolorze rury
spustowej kanalizacji deszczowej PVC z sitkami o $rednicy 110 wraz redukcjami PVC
160 na 110 mm. Kanalizacj¢ nalezy zrealizowa¢ na glebokosci ok. 0,5 m od poziomu
terenu, na zakonczeniu realizowanego kolektora zastosowaé zasuwe¢ burzowg PVC
DN160. Na wlaczeniu instalacji odwodnienia piwnicy nalezy zrealizowaé studzienke
PVC425 wykonczong typowym wlazem typu lekkiego. Zgodnie z rysunkiem
zalaczonym do dokumentacji.

3) Wykonanie drenazu odwadniajacego pod podloga w piwnicy wraz z remontem
studni odwadniajace — zakres robot:

a) usunigcie warstwy ziemi gr. ok 30 cm pod calg powierzchnig piwnic,

b) odpowiednie wyprofilowanie podtoza (wykonanie zaglebien w gruncie pod rurg
drenarska),

C) ulozenie geowldkniny : gramatura 150g/m2,

d) wykonanie podsypki ze zwiru frakcji 2-16 mm, grubosci 10 cm,

e) ulozenie rur drenarskich $rednicy 100 mm z oplotem wtoknem kokosowym lub
otulinie z polipropylenu w rozstawie 1,5 m, dlugos¢ drenazu lacznie 38 m, w
zalgczeniu do SWZ szkic,

f) remont istniejacej studni na potrzeby drenazu — w ramach prac nalezy wymienié
studnie na nowg wykonang z krggu betonowego o Srednicy wewnetrznej 50 cm.
Dno studni wykona¢ z przeglebieniem 40 cm -ponizej doptywu z rur drenarskich
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Zwienczenie studni stanowi¢ ma pokrywa z stali nierdzewnej. Studnie wyposazy¢
w pompe zatapiang z pltywakiem. Parametry pompy: wydajno$¢ maksymalna
[/min] 300, wysoko$¢ podnoszenia maksymalna [m] 12, jednofazowym silnikiem
230V, zeliwna konstrukcja pompy. Przewod tloczny od pompy wykona¢ z rury PE
DN32 SDR 11 i wpia¢ do wykonywanej instalacji kanalizacji deszczowej. Pompg
podiaczy¢ do instalacji elektrycznej poprzez niezalezne zabezpieczanie
réznicowopradowe,

g) wiaczenie rur drenarskich do istniejacej studni,

h) zasypanie systemu drenazowego zwirem frakcji 2-16 mm,

i) ulozenie folii PE 0,3 mm w dwdch warstwach,

j) wykonanie pozostatych warstw podtogowych zgodnie z projektem budowlanym.

4) Montaz wycieraczek seratowanych — wycieraczki stalowe, cynkowane ogniowo, 0
szerokosci 130cm 1 dlugosci 100 cm (na zewnatrz) oraz gumowo Sszczotkowych
szeroko$ci 130 1 dlugosci 120cm (wewnatrz budynku) — tacznie 2 szt. wycieraczek
seratowanych i 2 szt. wycieraczek gumowo — szczotkowych.

5) Montaz umywalki /pom. 0/07/ oraz zlew techniczny w pom. kotlowni wraz z
rozbudowg instalacji wodnej i kanalizacji sanitarnej w celu ich przytaczenia.

6) Wymiana drzwi zew. D1i — /od strony poétnocnej/ — parametr jak dla drzwi D8.-
przeszklenie ok. 40 % pow. drzwi.

Zadanie 1V — Zagospodarowanie terenu:

1. Wykonanie instalacji o$wietlenia zewnetrznego wraz z lampami zewnetrznymi na
elewacji budynku. Zadanie obejmuje wykonanie instalacji oraz montaz na elewacji
budynku 7 lamp LED, /nad wejsciami — 4 szt. podjazd dla NPS — 2 szt. pin.-zach. rog
budynku — 1 szt. Lampy z wbudowanymi czujkami ruchu i zmierzchu. Obudowa lamp
stalowa lub ze stopu aluminium, IP 44 /min./.

2. Wykonanie hydrantu zewnetrznego ogrodowego, podziemnego wraz z siecia
wodociggowa doprowadzajaca wode. Z instalacji wodnej za wodomierzem z
pomieszczenia piwnicy nalezy wyprowadzi¢ instalacje do podlewania terenu — 6 m
instalacji PE 32 zakonczonej hydrantem ogrodowym. Instalacje wykona¢ w sposob
umozliwiajacy montaz wodomierza ogrodowego oraz spuszczenie wody w okresie
zimowym. Parametry hydrantu: hydrant zeliwny, podziemny, system samoodwodnienia
po zamknigciu zaworu.

2.4.4. Szczegélowy opis robot budowlanych oraz uwagi dotyczace wszystkich 3
zadan zostaly umieszczone w_zalacznikach nr 2d do SIWZ pn. ..Uwagi
dotyczgce realizacji _zamowienia. Zmiany w _stosunku do dokumentaciji
budowlanej.” oraz 2f do SWZ pn. , Panele fotowoltaiczne. Wymagania
techniczne.”.

2.4.5. Szczegdlowy opis i zakres rzeczowy robot budowlanych ,,Przebudowa wraz ze
zmiang sposobu uzytkowania budynku $wietlicy wiejskiej w Brzesciu ”
zawieraja:

1) Projekt budowlano — wykonawczy:
a) branza architektoniczno - budowlana;
b) branza elektryczna;
C) branza sanitarna;
d) branza konstrukcyjna;
2) Projekt budowlany zamienny.
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3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych.

4) Ogolna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych —
roboty ogolnobudowlane.

5) Audyt energetyczny.

6) Decyzje i uzgodnienia zatagczone do dokumentacji przetargowe;.

Dokumenty te powinny by¢ wykorzystane do sporzadzenia kosztorysu
ofertowego i zestawienia rzeczowo — finansowego (Zalacznik nr 8 do umowy).

Przedmiar robét zalaczony do dokumentacji jest elementem pomocniczym,
nalezy go zweryfikowa¢ z SWZ i nie jest podstawa wyceny robdt przez
Wykonawce. Za podstawe do wyceny nalezy uznaé¢ projekt budowlano —
wykonawczy, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz uwagi zawarte w SWZ i zalgcznikach nr 2d do SWZ pn.
»Uwagi dotyczgce realizacji zamowienia. Zmiany w stosunku do dokumentacji
budowlanej.” oraz 2f do SWZ pn. ,Panele fotowoltaiczne. Wymagania
techniczne.”.

W zwiazKku ze zmianami wprowadzonymi do SWZ i zalacznika nr 2d w dniu
16.02.2022 r. Zamawiajacy informuje, ze przedmiary robot zalaczone do
dokumentacji _nalezy zweryfikowa¢ pod kontem ich zgodno$ci ze
zmienionym opisem przedmiotu zamoéwienia.

Zamawiajacy zastrzega, ze dziaty kosztorysu ofertowego sporzadzoneg0o przez
Wykonawce powinny odpowiada¢ dzialom harmonogramu rzeczowo —
finansowego stanowiacego zatacznik nr 8 do umowy.

Kompletna dokumentacja projektowa stanowi zalacznik do niniejszego
postepowania.

2.5. Czes¢ nr 5 Termomodernizacja $wietlicy wiejskiej w Warszkowie wraz z
budowag instalacji fotowoltaiczne;j.

2.5.1. Lokalizacja: dz. nr 773/9, 774/1 obreb ewidencyjny Warszkowo, Gmina
Stawno.

2.5.2. Przedmiot zamowienia okresla dokumentacja projektowa budowlano —
wykonawcza przebudowy, wraz z termomodernizacja $wietlicy wiejskiej w
Warszkowie oraz dokumentacja budowy zewnetrznej i wewnetrznej instalacji
gaz PE de 32 mm dla budynku S$wietlicy wiejskiej w m. Warszkowo, z
uwzglednieniem zapisow SWZ.

2.5.3. Przedmiot zamowienia podzielony zostat na nastepujace zadania:

Zadanie nr | — Termomodernizacja budynku:

1. Roboty rozbiorkowe.

2. Roboty ziemne — fundamentowe.

3. Wykonanie pokrycia dachowego bez orynnowania.
4. Ocieplenie stropu i wykonanie sufitu podwieszanego.
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Wymiana posadzek z dociepleniem.

Wymiana stolarki drzwiowej zewnetrznej i okiennej.

Ocieplenie $cian zewngtrznych i fundamentéw z wykonaniem elewacji.

Wymiana instalacji oswietlenia elektrycznego na o$wietlenie energooszczedne LED.
Wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepla wraz z zasilaniem instalacji
wentylacyjnej dla sali 0.17.

10. Montaz licznikéw wytworzonego ciepla na potrzeby centralnego ogrzewania i cieplej
wody uzytkowe;.

©ooNo O

Zadanie 1l _— Budowa _instalacji _fotowoltaicznej — dostawa i montaz instalacji
fotowoltaicznej o mocy 3 kWp wraz z wykonaniem projektu wykonawczego montazu —
szczegoty techniczne oraz wymagania dotyczace zadania zawarte sa w zalgczniku nr 2f do
SWZ pn. ,,Panele fotowoltaiczne. Wymagania techniczne.”.

Zadanie 111 — Roboty pozostale:
Wykonanie $cianek dzialowych.
Rozbioérka komina.
Wykonanie przytacza gazowego.
Wykonanie montazu kotla gazowego oraz podejs¢ do kuchenek gazowych.
Wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej.
Wykonanie instalacji C.O. w pomieszczeniu 0.17 i 0.1.
Instalacje c.w.u.
Wykonanie orynnowania i rur spustowych.
Wykonanie instalacji odgromowej.
0. Montaz baterii czasowych umywalkowych z mieszaczem cieplej wody.
1. Wykonanie pozostatych instalacji elektrycznych (gniazda wtykowe, rozdzielnica glowna 1
inne).
12. Wymiana drzwi wewng¢trznych.
13. Pozostate roboty ujete w dok. budowlane;.
14. Roboty nie ujete w dokumentacji budowlanej objete przedmiotem zamowienia:
1) Wykonanie opaski z kostki betonowej.
2) Wykonanie nowej podlogi na gruncie w pomieszczeniu 0.1, 0.2, 0.12, 0.14 wraz z
dociepleniem i izolacjami.
3) Wykonanie nowej podlogi na gruncie w pomieszczeniu 0.17 wraz z dociepleniem i
izolacjami.
4) Schody zewnetrzne do wejScia D1 — skucie istniejacej oktadziny schodow,
wykonanie nowej oktadziny z ptyt z betonu plukanego z frakcjg kamienia 5-10 mm.
5) Wykonanie nowych tynkéw w pomieszczeniu 0.1, zgodnie z technologia opisang w
projekcie i wykonanie na nich lamperii do wys. 1,4 m z tynku mozaikowego.
6) Remont powierzchni wszystkich S$cian wewnetrznych i sufitow wraz z ich
dwukrotnym malowaniem, w tym do wysokosci 1,4 m z uzyciem farby ceramiczne;.
7) Wymiana wszystkich parapetéw wewnetrznych i zewnetrznych — parapety
zewnetrzne nalezy wykonacé z ptytki klinkierowej z kapinosem, natomiast wewnetrzne
z konglomeratu.
8) Wymiana cze$ci okien nie ujetych w dokumentacji budowlanej — okna O1 — 2 szt.,
okna O3 — 2 szt., okna O4 — 1 szt.(okno podawcze wewngetrzne).

RRO0oo~NoOhkwdE

17



Europejskie Pomorze Europejski Fundusz
- Polska % Zachodnie

Program Regionalny Rozwoju Regionalnego

E Fundusze Rzeczpospolita P Unia Europejska

Znak sprawy: RSSA.271.4.2022
» Termomodernizacja wraz z przebudowq budynkow uZytecznosci publicznej na terenie Gminy Stawno”

9) Wymiana drzwi zewnetrznych: D1 — 1 szt, D8 — 2 szt, D7 — 1 szt. Drzwi
aluminiowe w kolorze RAL 7016. Drzwi D8 — 1 sztuka z przeszkleniem na 40% pow.
wsp. przenikania ciepta ponizej 1.3 W/m?K.

10) Wymiana drzwi wewnetrznych D2, na drzwi wewngtrzne dwuskrzydiowe
aluminiowe o szeroko$ci 140 cm wraz z wykonaniem nowego nadproza systemowego.
Kolor RAL 7016.

11) Odtworzenie instalacji kanalizacji deszczowej zewnetrznej:

a) montaz 13 czyszczakow kanalizacji deszczowej /czyszczaki z osadnikiem i
sitkiem przeznaczone do zabudowy w opasce z kostki betonowej/,

b) wymiana 115 m kolektora deszczowego kanalizacji /rury PVC SN8 — lite, DN 160
mm/.

c) montaz 2 studni PVC 400; studnie zwienczone wtazem zeliwnym przystosowanym
do montazu w jezdni D400. Kolektor nalezy wiaczy¢ do istniejacej kanalizacji
deszczowej zgodnie z zatacznikiem do SWZ. Zakres przedstawia szkic instalacji
deszczowej, stanowigcy zatgcznik do SWZ.

12) Przebudowa zewnetrznej instalacji zimnej wody wraz z dostawa i montazem
hydrantu zewnetrznego — wodomierz nalezy zabudowaé w studni (zabudowaé
studni¢ wraz z kompletnym wyposazeniem) przed budynkiem zgodnie z zalgcznikiem
nr 1 do SWIZ oraz doprowadzi¢ poprzez pomieszczenia lacznie — 9 m rurociggu /rury
— PE40PN16 SDR11/. Wykonanie instalacji hydrantu ogrodowego zewnetrznego — z
wykonanej studni wodomierzowej nalezy wyprowadzi¢ instalacje do podlewania
terenu — 17,5 m instalacji PE 32 zakonczonej hydrantem ogrodowym. Instalacje
wykona¢ w sposob umozliwiajacy montaz wodomierza ogrodowego oraz spuszczenie
wody w okresie zimowym. Przebieg zgodnie zatgcznikiem do SWIZ. Parametry
hydrantu: hydrant zeliwny, podziemny, system samoodwodnienia po zamknigciu
Zaworu.

13)Wykonanie wentylacji grawitacyjnej przez strop i poszycie dachu dla
projektowanego pomieszczenia 0.11 /WC dla osoby niepetnosprawnej/ oraz
pomieszczenia 0.5. Na przewodzie nalezy zamontowaé wentylator zataczony od
wlacznika Swiatel. Przewodd wentylacyjny ocieplony welng mineralna.

14)Wymiana instalacji zimnej wody na odcinku pomieszczenia 01 — 11 mb oraz w
pomieszczeniach sanitarnych 0.3, 0.4, 0.5, 0.11. Dla wskazanych pomieszczen nalezy
zrealizowac instalacje cieplej wody uzytkowe;:

a) pom. 0.11 - 1 podgrzewacz;

b) pom. 0.3, 0.4, 0.5 — 1 wspolny, przeptywowy podgrzewacz wody;

c) parametry: ciepta woda od 1.8 I/min, ilos¢ wody wyptywajacej o temperaturze
(38°C) 2.4 I/min, przytacze state, moc: 4,5 kW, napigcie/czestotliwos¢ 230 V/ 50
Hz/ zabezpieczenie 20 A, klasa ochrony 1P24D.

15) Montaz zlewu gospodarczego stalowego z bateria cieplej i zimnej wody oraz
dodatkowego punktow czerpania wody ciepltej i zimnej zlokalizowanego w $cianie.
Wykona¢ nalezy instalacje doprowadzajaca wode zakrytg w $cianie — pom 0.6.

16) Montaz kominéw wentylacji grawitacyjnej DN160 — 4 sztuki zamykane
przepustnicami elektrycznymi w przypadku wlaczenia centrali wentylacyjnej.
Rozmieszczenie kominkéw wentylacyjnych zakre§lono na rysunku nr 1 zalaczonego
do SWZ. Lokalizacja pom. 0.17 /sala /.

17)Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania opartej na grzejnikach stalowych -
plytowych w pom. 0.17i 0.1.
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a) Montaz przewodow w projektowanej posadzce. Instalacje zrealizowaé na osobnym
obiegu grzewczym zasilanym poprzez zestaw pompowy z zaworem mieszajgcym.
Sterowanie pompg obiegowa za pomocg serownika z podzialem godzinowym i
tygodniowym umieszczonym w sali. Komunikacje miedzy serownikiem a pompa
realizowac za pomoca przewodu elektrycznego.

b) Dodatkowy grzejnik pom. 0.1 /korytarz/.

C) Zakres projektu zawiera szkic stanowiacy zatacznik do dokumentacji.

d) Parametry instalacji:

grzejniki: CV21 wysokosci 600, dtugosci 2000, moc grzewcza 2680 WATV-v —
6 szt.;

CV 21, podejscie dolne, wysokos¢ 900, dtugos¢ 900, moc grzewcza 1675 WAT
—1szt;

przewody grzewcze: wykonane z rur typu PE-X/AL./PE-X 25x2,5 mm,
202,25 mm oraz 16x2 mm. do ogrzewania grzejnikowego, temperatura
awaryjna 100°C, temperatura robocza 80°C. Rury uktada¢ w otulinie grubos¢
izolacji min. 6 mm, wierzchnia warstwa izolacji wykonana ze wzmocnionego
polietylenu w kolorze czerwonym lub niebieskim, posiadajaca wlasciwosci
powstrzymujace dyfuzje pary wodnej, co jest ochrong rur przed roszeniem i
korozja - w zwigzku z bardzo malg chtonno$cig wody otuliny praktycznie nie
nasigkaja woda. Wykonawca opracuje i przedstawi do zatwierdzenia przez
nadzor inwestorski projekt wykonawczy instalacji.

18) Oswietlenie zewnetrzne — montaz dodatkowych lamp na elewacji w ilosci 7 szt.
Nalezy wykonaé instalacje elektryczng zasilajacg zrodta §wiatta. Lampy zalaczane
systemem czujnika ruchu i zmierzchu. Obudowa lamp stalowa lub ze stopu
aluminium, IP 44 /min./.

Roboty WYLACZONE Z ZAKRESU ZAMOWIENIA ujete w dokumentacji

budowlanej — wymiana WLZ.

2.5.4. Szczegélowy opis robot budowlanych oraz uwagi dotyczace zamowienia

zostaly umieszczone w zalaczniku nr 2e do SIWZ pn. ..Uwagi dotyczgce
realizacji zamowienia. Zmiany w stosunku do dokumentacji budowlanej.” oraz
2f do SWZ pn. ,, Panele fotowoltaiczne. Wymagania techniczne.”.

2.5.5. Szczegdlowy opis i zakres rzeczowy robot budowlanych ,,Przebudowa wraz z

termomodernizacjag $wietlicy wiejskiej w Warszkowie” oraz ,,Budowa
zewngetrznej 1 wewnetrznej instalacji gaz PE de 32 mm dla budynku $wietlicy
wiejskiej w m. Warszkowo” zawieraja:
1) Projekt budowlano — wykonawczy:
a) branza architektoniczna;
b) branza elektryczna;
C) branza sanitarna;
d) branza konstrukcyjna;
2) Projekt budowlany zamienny.
3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych.
4) Ogolna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych —
roboty og6lnobudowlane.
5) Decyzje i uzgodnienia zataczone do dokumentacji przetargowe;.
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Dokumenty te powinny by¢ wykorzystane do sporzadzenia kosztorysu
ofertowego i zestawienia rzeczowo — finansowego (Zatacznik nr 8 do umowy).

Dokumentacja zalaczona do postepowania nie zawiera przedmiaru.
Wykonawca musi sam wykonaé obmiar. Za podstawe do wyceny nalezy
uzna¢ projekt budowlano - wykonawczy, Specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz uwagi zawarte w SWZ i
zalaczniku nr 2e do SWZ pn. ,,Uwagi dotyczgce realizacji zamowienia.
Zmiany w stosunku do dokumentacji budowlanej.” oraz 2f do SWZ pn.
»Panele fotowoltaiczne. Wymagania techniczne.”.

W zwiazku ze zmianami wprowadzonymi do SWZ i zalacznika nr 2e w dniu
16.02.2022 r. Zamawiajacy _informuje, ze \Wykonawca powinien
zweryfikowaé wykonany obmiar pod kontem jego zgodnoS$ci ze zmienionym
opisem przedmiotu zamowienia.

Zamawiajacy zastrzega, ze dzialy kosztorysu ofertowego sporzadzonego przez
Wykonawce powinny odpowiada¢ dzialom harmonogramu rzeczowo —
finansowego stanowigcego zalacznik nr 8§ do umowy.

Kompletna dokumentacja projektowa stanowi zalacznik do niniejszego
postepowania.

3. Uwagi dotyczace wszystKich cze§ci zamowienia:

1) Prowadzenie robot na budowie:

2)

a)
b)

Plac budowy nalezy ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z przepisami prawa
budowlanego.

Za sposob wykonania prac przez Wykonawce odpowiedzialny bedzie wyznaczony
przez niego Kierownik Budowy.

Inne wymagania Zamawiajacego wobec Wykonawcy w ramach ustalonego
wynagrodzenia:

a)

b)

przed wbudowaniem wyrobow Wykonawca jest zobowigzany wystgpic
Z wnioskiem o zatwierdzenie wyrobu i wuzyska¢ akceptacje Nadzoru
Inwestorskiego na material (wzor wniosku opracuje Wykonawca w
konsultacji z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego);

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z realizacja zadania (w tym
koszty zajecia pasa drogowego, itp.);

opinie, uzgodnienia i zalaczniki uzyskane na etapie projektu uznaje si¢ za wigzace
i zobowigzuje si¢ Wykonawce do wypelniania zawartych w nich ustalen i
warunkow;

Wykonawca w ramach powyzszego zadania musi zrealizowac¢ wszystkie niezbedne
proby, plukania, badania zakoficzone stosownym protokotem zgodnie z
dokumentacjg projektowg wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej;

do zgloszenia zakonczenia robot Wykonawca dostarczy inwentaryzacje
geodezyjng zatwierdzong przez wilasciwy osrodek dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej oraz pozwolenie na uzytkowanie;
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f)

9)

h)
i)
)
K)

1)

Wykonawca jest zobowigzany do poinformowania Wtascicieli sgsiednich posesji
0 utrudnieniach i ograniczeniach w dojezdzie na 2 dni przed planowanym
terminem wykonywania robot;

w przypadku koniecznosci skorzystania z cudzej nieruchomosci do wykonania
prac przygotowawczych lub robot budowlanych Wykonawca obowigzany jest
przed ich rozpoczeciem uzgodni¢ przewidywany sposob, zakres i terminy
korzystania z sasiedniej nieruchomosci z jej wiascicielem, a po zakonczeniu robot
wykonawca obowigzany jest naprawi¢ szkody powstale w wyniku korzystania z
sasiedniej nieruchomosci;

przed wejsciem na teren prywatnych dzialek nalezy spisaé z Wtlascicielem
nieruchomos$ci protokot wejscia na dziatke oraz protokol zejscia z dziatki po
realizacji wszystkich prac;

Wykonawca zapewni obstuge geodezyjna konieczng do wykonywania robot;

w przypadku zniszczenia lub wuszkodzenia punktow osnowy Wykonawca
jest zobowigzany do ich odtworzenia przez uprawnionego geodete;

do Wykonawcy nalezy przygotowanie i utrzymanie placu i zaplecza budowy,
a w szczeg6lnosci jego dozor;

Wykonawca zlikwiduje plac budowy na wilasny koszt i doprowadzi teren
do nalezytego stanu;

m) Wykonawca robdt w miejscach sgsiadujacych z istniejacg zabudowa zobowigzany

P)

q)

jest do prowadzenia robot ze szczeg6lng ostroznoscig. Wykonawca przed
ztozeniem oferty zobowigzany jest do przeprowadzenia wizji terenowej celem
zapoznania si¢ Z istniejgcg zabudowa;

Wykonawca zobowigzany jest do takiego prowadzenia robodt, aby nie wystapity
uszkodzenia obiektow 1 infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy 1
nie podlegajacych przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu
budowy.

W przypadku wystgpienia uszkodzen tych obiektéw lub infrastruktury,
Wykonawca zobowigzany jest do naprawy uszkodzen lub odtworzenia tych
obiektow lub infrastruktury;

Wykonawca w ramach wynagrodzenia wykona wlasnym staraniem zasilanie placu
budowy w energie elektryczng i wode, na warunkach uzgodnionych z gestorami
tych medidow; Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ udostgpnienia Wykonawcy
mediow obecnie podiaczonych do budynku (energia elektryczna, woda i
kanalizacja sanitarna), na korzystanie z ktorych Zamawiajacy posiada umowy, pod
warunkami: zatozenia podlicznikdbw na wlasny koszt oraz najpdzniej w dniu
odbioru koncowego rozliczenia si¢ finansowo z Administratorem sieci ze zuzycia
mediéw, a w przypadku braku takiego rozliczenia Zamawiajacy potraci z ostatniej
faktury Wykonawcy nalezno$¢ z tytutu zuzytych mediow;

Wykonawca, jezeli uzna za konieczne, zapewni ochron¢ mienia znajdujacego
si¢ na placu budowy, Zamawiajagcy nie ponosi odpowiedzialnoSci za mienie
Wykonawcy;

Wykonawca zobowigzany jest zorganizowac plac budowy zgodnie z wymogami
wiasciwej gospodarki odpadami oraz w sposob zapewniajacy ochrong powietrza
atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym takze przez zastosowanie
sprawnego 1 wlasciwie eksploatowanego sprzetu oraz najmniej ucigzliwej
akustycznie technologii prowadzenia robdt;
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Y
s)

Wykonawca zobowigzany jest do zagospodarowania odpadow budowlanych
zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami;

w przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostaly wskazane Polskie lub
Europejskie Normy, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materialow i
urzadzen, Zamawiajacy dopuszcza oferowanie materialow i urzadzen
rownowaznych, pod warunkiem, ze zagwarantuja one uzyskanie parametrow
technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od zalozonych w dokumentacji;
w przypadku projektowanych rozwigzan systemowych Wykonawca
zobowiazany jest do zastosowania odpowiadajacych rozwiazan systemowych.

3) Informacje dotyczace wynagrodzenia i gwarancji:

a)

b)

d)

f)

9)

W zwiazku z wspoHinansowaniem zamowienia ze Srodkéow pochodzacych z
Rzadowego Funduszu ,Polski Lad: Program Inwestycji strategicznych”,
Wykonawca zapewni finansowanie inwestycji w czesci nie pokrytej udzialem
wlasnym Zamawiajacego na czas poprzedzajacy wyplate z Promesy
udzielonej Zamawiajacemu przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach
programu Polski Lad, z zastrzezeniem, Ze zaplata wynagrodzenia w caloSci
nastapi zgodnie z postanowieniami umowy — w terminie nie dluzszym niz 35
dni od dnia odbioru koncowego Inwestycji przez Zamawiajgcego.

W ofercie Wykonawca okre$la wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie robot
opisanych w zatgczonej dokumentacji projektowej, STWIOR i SWZ.

Wykonawca w wynagrodzeniu ryczattowym musi uwzgledni¢ wszystkie koszty
wykonania robot okreslonych w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, a takze koszty wynikajace
z zapisow SWZ.

W przypadku wynagrodzenia ryczattowego przedmiar robdt nie determinuje
zakresu prac objetych przedmiotem zamdwienia. Zawarte w przedmiarze robot
zestawienia maja jedynie zobrazowac skale robdt budowlanych 1 pomoc w
oszacowaniu kosztow inwestycji, wobec czego jest on wyltacznie dokumentem
pomocniczym.

Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty
dodatkowe. Podstawe obliczania kosztow ewentualnych robot dodatkowych
stanowi¢ bedzie kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych
lub dane wyjsciowe do kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu
ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzetu 1 materiatow
zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie wigksze niz $rednie ceny
SEKOCENBUD dla kwartalu poprzedzajacego termin wykonania robot
budowlanych.

Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty
zamienne (w stosunku do robdt przewidzianych w projekcie). Rozliczenie
ewentualnych robot zamiennych nastapi kosztorysem réznicowym, ktdry stanowié
bedzie roéznice pomigdzy kosztorysem ofertowym dla robdt podstawowych, a
kosztorysem robot zamiennych. Kosztorys zamienny nalezy opracowa¢ na
zasadach okreslonych dla kosztorysu robdt dodatkowych. O koniecznosci
wykonania robot zamiennych zamawiajacy pisemnie powiadamia wykonawce.
Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma sporzadza kosztorys
réznicowy.

Roboty zamienne moga by¢ takze wykonane na wniosek Wykonawcy po
uprzednim zaakceptowaniu przez Zamawiajacego, gdy wykonanie tych robot
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4)

5)

bedzie niezbedne do prawidlowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujacymi na dzien odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu
umowy wedtug zasad jak dla rob6t zamiennych na zadanie Zamawiajgcego.

h) Przewiduje si¢ takze mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
umowy (roboty zaniechane), w sytuacji, gdy wykonanie danych robot bedzie
zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujacymi na dzien odbioru robdt przepisami, wykonania przedmiotu
umowy okreslonego w punkcie 1 niniejszego paragrafu.

1) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego na skutek
wprowadzenia robot zamiennych oraz ograniczenia zakresu rzeczowego
przedmiotu umowy (roboty zaniechane), bez wynagrodzenia i odszkodowania dla
Wykonawcy w oparciu o protokot koniecznosci na podstawie kosztorysu
réznicowego przy jednoczesnym zachowaniu tych samych cen i wskaznikow.

J) Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z realizacja zadania.

k) Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce osob wykonujacych
wszelkie czynno$ci wechodzace w tzw. koszty bezposrednie na podstawie umowy o
prace. W zwiazku z powyzszym wymog ten dotyczy osob, ktore wykonuja
czynnos$ci bezposrednio zwigzane w wykonywaniem robot, czyli tzw.
pracownikow fizycznych. Wymog nie dotyczy wigc, miedzy innymi o0sob:
kierujacych budowa, dostawcow materiatow budowlanych.

1) W zwigzku z powyzszym wykonawca w odniesieniu do swoich pracownikéw musi
przed rozpoczg¢ciem wykonywania czynnosci przez te osoby przedstawi¢ pisemne
o$wiadczenie w zakresie okresSlonym w ust. 3 pkt. 3 lit. k. W odniesieniu do
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow pisemne os$wiadczenie
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w zakresie okreslonym w ust. 3 pkt.
3 lit. k, nalezy przedtozy¢ wraz z kopig umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo.

m) Wykonawca na kazde zgdanie Zamawiajacego bedzie zobowigzany przedstawic
Zamawiajacemu o$wiadczenia potwierdzajace zatrudnienie o0sob, objetych
klauzulg wskazang w ust. 3 pkt. 3 lit. k, przy realizacji zamoéwienia oraz
poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie umow o pracg tych osob.

n) Wymagany okres gwarancji na wykonany przedmiot zamowienia wynosi
minimum 36 miesigcy od dnia odebrania przez Zamawiajacego r1obot
budowlanych i podpisania (bez uwag) protokotu koncowego. Zamawiajacy
wymaga by okres rekojmi byt rowny okresowi udzielonej gwarancji. Gwarancja
obejmuje obiekt z wyposazeniem, czyli wszystkimi zamontowanymi przez
Wykonawce urzadzeniami oraz elementy infrastruktury.

Inne informacje:

Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatow 1 urzadzen

przedstawionych w ofercie przetargowej, pod warunkiem, ze zmiany te beda

korzystne dla Zamawiajacego. Beda to np. okolicznosci: powodujace obnizenie kosztu
ponoszonego przez Zamawiajagcego na eksploatacje 1 konserwacje wykonanego

przedmiotu umowy, powodujace poprawienie parametréw technicznych, wynikajace z

aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowiazujacych

przepiséw. Zmiany muszg zosta¢ zaakceptowane przez Nadzor Inwestorski.

Na podstawie art. 131 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga aby Wykonawca

dokonal wizji lokalnej miejsca roboty budowlanej, w celu uzyskania informacji
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6)

niezbednych do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania
zamowienia. Koszty wizji lokalnej poniesie Wykonawca. Zamawiajacy na
wniosek Wykonawcy udostepni mu obiekt na czas przeprowadzenia wizji. W
przypadku nie dokonania przez Wykonawce wizji lokalnej oferta tego
Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 18 ustawy Pzp.
Na podstawie art. 310 ustawy Pzp Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢
uniewaznienia post¢gpowania, jesli Srodki publiczne, ktore zamierzal przeznaczy¢
na sfinansowanie calo$ci lub cze$ci zamowienia nie zostang przyznane.

Wspolny Slownik Zamoéwien (CPV):

45.00.00.00-7 — Roboty budowlane,

45.40.00.00-1 — Roboty wykonczeniowe W zakresie obiektow budowlanych,
45.43.00.00-0 — Pokrywanie podtog i $cian,

45.44.00.00-3 — Roboty malarskie i szklarskie,

45.45.00.00-6 — Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate,
45.32.00.00-6 — Roboty izolacyjne,

45.33.00.00-9 — Roboty instalacyjne wodno — kanalizacyjne i sanitarne,
45.31.00.00-3 — Roboty instalacyjne elektryczne.

R0zZDZIAL V. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA I WARUNKI PLATNOSCI.
1. Termin realizacji zamowienia:

1)

2)

3)

4)

1)

Cze$¢ nr 1 — Termomodernizacja budynku Szkoly Podstawowej we Wrzesnicy

wraz z budowg kotlowni na bazie pompy ciepla oraz instalacja fotowoltaiczng:

a) termin rozpoczecia —w dniu przekazania placu budowy, tj. 1 kwietnia 2022 r.;

b) termin zakonczenia — 148 dni od dnia przekazania placu budowy, tj. 1 kwietnia
2022 r. Odbior nie wczesniej niz 15 wrzesnia 2022 r.;

Czes¢ nr 2 — Termomodernizacja wraz z rozbudowa budynku Swietlicy w

miejscowosci Bobrowiczki:

a) termin rozpoczecia — W dniu podpisania umowy;

b) termin zakonczenia — 180 dni od dnia podpisania umowy. Odbior nie wczesniej
niz 15 wrzesnia 2022 r.;

Czes¢ nr 3 — Termomodernizacja i remont budynku Swietlicy wiejskiej w

Tokarach:

a) termin rozpoczgcia — W dniu podpisania umowy;

b) termin zakonczenia — 180 dni od dnia podpisania umowy. Odbior nie wczesniej
niz 15 wrzesnia 2022 r.;

Cze$¢ nr 4 — Termomodernizacja wraz z przebudowa budynku Swietlicy w

Brzesciu:

a) termin rozpoczecia — W dniu podpisania umowy;

b) termin zakonczenia — 180 dni od dnia podpisania umowy. Odbior nie wcze$niej
niz 15 wrzesnia 2022 r.

Cze$¢ nr 5 — Termomodernizacja Swietlicy wiejskiej w Warszkowie wraz z

budowg instalacji fotowoltaicznej:

C) termin rozpoczgcia — W dniu podpisania umowy;

d) termin zakonczenia — 180 dni od dnia podpisania umowy. Odbidr nie wczesniej
niz 15 wrzesnia 2022 r.

2. WarunKki platnosci:
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1) Wykonawca zapewni finansowanie inwestycji w cze$ci nie pokrytej udzialem
wlasnym Zamawiajacego na czas poprzedzajacy wyptate z Promesy udzielonej
Zamawiajacemu przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach programu Polski
Lad, z zastrzezeniem, ze zaplata wynagrodzenia w caloSci nastagpi zgodnie z
postanowieniami umowy — w terminie nie dluzszym niz 35 dni od dnia odbioru
koncowego zamowienia przez Zamawiajgcego.

2) Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie wyptacane w nastepujacy sposob:

a)

b)

Czes¢ nr 1 — Termomodernizacja budynku Szkoly Podstawowej we
Wrzesnicy wraz z budowa kotlowni na bazie pompy ciepla oraz instalacja
fotowoltaiczna:

Zaliczka na poczet wynagrodzenia Wykonawcy, wyplacana przez
Zamawiajacego, w wysokosci 5 % wartosci brutto wynagrodzenia wykonawcy,
ptatna w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy z Wykonawca, na
podstawie prawidtowo wystawionej zaliczkowej faktury VAT;

Rozliczenie zaliczki nastapi w ramach ptatnosci za Zadanie I,

Whynagrodzenie bedzie wyptacone na podstawie faktur czg¢sciowych w
nastepujacy sposob: faktury czegsciowe — nie wiecej niz jedna faktura na
miesigc oraz faktura koncowa po odbiorze koncowym,;

Do ptatnosci beda uwzgledniane tylko pozycje z zestawienia rzeczowo —
finansowego wykonane w 100%. Fakture czeSciowa Wykonawca wystawi
po podpisaniu protokotu odbioru czeSciowego robdt bez uwag przez
Komisj¢ powotang przez Zamawiajacego. Komisja wariantowo moze
dopusci¢ wykonanie pozycji z zestawienia  rzeczowo — finansowego w
mniejszym zakresie w przypadku, gdy wykonanie jej w 10 % jest
nieuzasadnione technologicznie, z zaznaczeniem, ze zaawansowanie pozycji
nie moze by¢ mniejsze niz 90%;

Suma faktur cze¢sciowych w ramach Zadania I nie moze przekroczy¢
2.300.000,00 zt;

Suma faktur cz¢sciowych w ramach Zadania Il nie moze przekroczy¢
785.000,00 zt;

Suma faktur cz¢sciowych w ramach Zadania III nie moze przekroczy¢
270.000,00 zi;

Pozostala warto§¢ wynagrodzenia brutto okreSlonego w ofercie
przetargowej Wykonawcy (tj. pozostala warto$¢ za Zadanie I, II i 111,
calkowita wartos¢ za Zadanie IV) zostanie wyplacona po odbiorze
koncowym;

Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastapi w oparciu o fakture
koncowa wystawiona po sporzadzeniu przez Zamawiajacego protokotu
odbioru koncowego robot;

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zobowigzania Wykonawcy do
ewentualnego wystawienia 2 faktur koncowych z mozliwoscia okreslenia
podzialu warto$ci wynagrodzenia na tych fakturach. Faktura koncowa bedzie
optacona w ramach realizacji promesy Banku Gospodarstwa Krajowego z
Rzadowego Funduszu ,,Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych”.

Czes¢ nr 2 — Termomodernizacja wraz z rozbudowa budynku Swietlicy w

miejscowosci Bobrowiczki:
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Zaliczka na poczet wynagrodzenia Wykonawcy, wyplacana przez
Zamawiajacego, w wysokosci 5 % wartosci brutto wynagrodzenia wykonawcy,
ptatna w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy z Wykonawcg, na
podstawie prawidlowo wystawionej zaliczkowej faktury VAT,

Rozliczenie zaliczki nastapi w ramach ptatnosci za Zadanie I,

Whynagrodzenie bedzie wyptacone na podstawie faktur czesciowych w
nastepujacy sposob: faktury czeSciowe — nie wiecej niz jedna faktura na
miesigc oraz faktura koncowa po odbiorze koncowym,;

Do ptatnosci beda uwzgledniane tylko pozycje z zestawienia rzeczowo —
finansowego wykonane w 100%. Fakture czesciowa Wykonawca wystawi
po podpisaniu protokotu odbioru czeSciowego robot bez uwag przez
Komisje powotang przez Zamawiajacego. Komisja wariantowo moze
dopusci¢ wykonanie pozycji z zestawienia  rzeczowo — finansowego w
mniejszym zakresie w przypadku, gdy wykonanie jej w 10 % jest
nieuzasadnione technologicznie, z zaznaczeniem, ze zaawansowanie pozycji
nie moze by¢ mniejsze niz 90%;

Suma faktur czeSciowych w ramach Zadania I nie moze przekroczy¢
270.000,00 z1;

Suma faktur cze¢sciowych w ramach Zadania Il nie moze przekroczy¢
54.000,00 zk;

Pozostala wartos¢ wynagrodzenia brutto okreSlonego w ofercie
przetargowej Wykonawcy (tj. pozostala warto$¢ za Zadanie I i I1) zostanie
wyplacona po odbiorze koncowym;

Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastapi w oparciu o fakture
koncowa wystawiona po sporzadzeniu przez Zamawiajacego protokotu
odbioru koncowego robot;

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zobowigzania Wykonawcy do
ewentualnego wystawienia 2 faktur koncowych z mozliwosciag okreslenia
podziatu warto$ci wynagrodzenia na tych fakturach. Faktura koncowa bedzie
optacona w ramach realizacji promesy Banku Gospodarstwa Krajowego z
Rzadowego Funduszu ,,Polski L.ad: Program Inwestycji Strategicznych”.

Czes¢ nr 3 — Termomodernizacja i remont budynku Swietlicy wiejskiej w

Tokarach:

Zaliczka na poczet wynagrodzenia Wykonawcy, wyplacana przez
Zamawiajacego, w wysokosci 5 % warto$ci brutto wynagrodzenia wykonawcy,
ptatna w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy z Wykonawcg, na
podstawie prawidlowo wystawionej zaliczkowej faktury VAT,

Rozliczenie zaliczki nastagpi w ramach ptatnosci koncowej;

Nie ma mozliwosci realizacji ptatnosci czesciowych.

Wynagrodzenie bedzie wyptacone na podstawie faktury koncowej wystawionej
po sporzadzeniu przez Zamawiajacego protokotu odbioru koncowego robot.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zobowigzania Wykonawcy do
ewentualnego wystawienia 2 faktur koncowych z mozliwoscig okreslenia
podzialu warto$ci wynagrodzenia na tych fakturach. Faktura koncowa begdzie
oplacona w ramach realizacji promesy Banku Gospodarstwa Krajowego z
Rzadowego Funduszu ,,Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych”.
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d) Cze$¢ nr 4 Termomodernizacja wraz z przebudowa budynku $wietlicy w
Brzesciu:

Zaliczka na poczet wynagrodzenia Wykonawcy, wyplacana przez
Zamawiajacego, w wysokosci 5 % warto$ci brutto wynagrodzenia wykonawcy,
ptatna w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy z Wykonawcg, na
podstawie prawidlowo wystawionej zaliczkowej faktury VAT,

Rozliczenie zaliczki nastapi w ramach ptatnosci za Zadanie I,

Whynagrodzenie bedzie wyptacone na podstawie faktur czeSciowych w
nastepujacy sposob: faktury czesciowe — nie wigcej niz jedna faktura na
miesigc oraz faktura koncowa po odbiorze koncowym,;

Do ptatnosci beda uwzgledniane tylko pozycje z zestawienia rzeczowo —
finansowego wykonane w 100%. Fakture czesciowa Wykonawca wystawi
po podpisaniu protokotu odbioru czeSciowego robot bez uwag przez
Komisje powotang przez Zamawiajacego. Komisja wariantowo moze
dopusci¢ wykonanie pozycji z zestawienia  rzeczowo — finansowego w
mniejszym zakresie w przypadku, gdy wykonanie jej w 10 % jest
nieuzasadnione technologicznie, z zaznaczeniem, ze zaawansowanie pozycji
nie moze by¢ mniejsze niz 90%;

Suma faktur czeSciowych w ramach Zadania I nie moze przekroczy¢
380.000,00 zt;

Suma faktur cze¢sciowych w ramach Zadania II nie moze przekroczy¢
56.000,00 zk;

Suma faktur cz¢sciowych w ramach Zadania III nie moze przekroczy¢
110.000,00 zi;

Pozostala warto§¢ wynagrodzenia brutto okreSlonego w ofercie
przetargowej Wykonawcy (tj. pozostala warto$¢ za Zadanie I, 11 i IlI,
calkowita wartos¢ za Zadanie IV) zostanie wyplacona po odbiorze
koncowym;

Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastapi w oparciu o fakture
koncowa wystawiona po sporzadzeniu przez Zamawiajacego protokotu
odbioru koncowego robot;

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zobowigzania Wykonawcy do
ewentualnego wystawienia 2 faktur koncowych z mozliwosciag okreslenia
podzialu warto$ci wynagrodzenia na tych fakturach. Faktura koncowa bedzie
optacona w ramach realizacji promesy Banku Gospodarstwa Krajowego z
Rzadowego Funduszu ,,Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych”.

Czesé nr 5 — Termomodernizacja Swietlicy wiejskiej w Warszkowie wraz z

budowa instalacji fotowoltaicznej:

Zaliczka na poczet wynagrodzenia Wykonawcy, wyplacana przez
Zamawiajacego, w wysokosci 5 % warto$ci brutto wynagrodzenia wykonawcy,
ptatna w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy z Wykonawca, na
podstawie prawidlowo wystawionej zaliczkowej faktury VAT;

Rozliczenie zaliczki nastapi w ramach platnosci za Zadanie I,

Wynagrodzenie bedzie wyptacone na podstawie faktur czgsciowych w
nastgpujacy sposob: faktury czgSciowe — nie wiecej niz jedna faktura na
miesigc oraz faktura koncowa po odbiorze koncowym;
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Do platnosci beda uwzgledniane tylko pozycje z zestawienia rzeczowo —
finansowego wykonane w 100%. Faktur¢ czg¢$ciowa Wykonawca wystawi
po podpisaniu protokotu odbioru czg¢sciowego robot bez uwag przez
Komisje powotang przez Zamawiajacego. Komisja wariantowo moze
dopusci¢ wykonanie pozycji z zestawienia  rzeczowo — finansowego w
mniejszym zakresie w przypadku, gdy wykonanie jej w 10 % jest
nieuzasadnione technologicznie, z zaznaczeniem, ze zaawansowanie pozycji
nie moze by¢ mniejsze niz 90%;

Suma faktur czeSciowych w ramach Zadania I nie moze przekroczy¢
640.000,00 z1;

Suma faktur cze$ciowych w ramach Zadania II nie moze przekroczy¢
45.000,00 zk;

Suma faktur czeSciowych w ramach Zadania III nie moze przekroczy¢
100.000,00 zk;

Pozostala warto$¢ wynagrodzenia brutto okreslonego w ofercie
przetargowej Wykonawcy (tj. pozostala warto$¢ za Zadanie I, 11 i 111)
zostanie wyplacona po odbiorze koncowym;

Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastagpi w oparciu o fakture
koncowa wystawiong po sporzadzeniu przez Zamawiajacego protokotu
odbioru koncowego robot;

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zobowigzania Wykonawcy do
ewentualnego wystawienia 2 faktur koncowych z mozliwosciag okreslenia
podziatu warto$ci wynagrodzenia na tych fakturach. Faktura koncowa bedzie
optacona w ramach realizacji promesy Banku Gospodarstwa Krajowego z
Rzadowego Funduszu ,,Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych”.

ROZDZIAL V. ZAMOWIENIA CZESCIOWE ORAZ INFORMACJA O OFERCIE WARIANTOWE.J.

1. Zamawiajacy dopuszcza sktadanie ofert czgsciowych. Dopuszczalne jest sktadanie ofert
zardwno na jedng jak 1 wigcej czesci.

2. Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.

RozDpZIAL VI. ZAMOWIENIA PODOBNE.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosci udzielenia zaméwien polegajacych na powtdrzeniu
podobnych robot budowlanych zgodnych z przedmiotem zamowienia podanym powyze;.

R0OzDZIAL VII. INFORMACJA O PODWYKONAWCACH.

1. Zamawiajacy nie zastrzega obowiagzku osobistego wykonania przez wykonawce
kluczowych czeséci zamowienia.

Zamawiajacy zada wskazania cze$ci zamowienia, ktorych wykonanie zamierza powierzy¢
podwykonawcom i podania przez Wykonawcow firm podwykonawcow.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powolywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy, w celu wykazania
spetniania warunkow udzialu w postgpowaniu, wykonawca jest obowigzany wykazac
zamawiajagcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie
spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca
powotywal si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.

2.

3.
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ROzZDZIAL VIII. WYKONAWCY WSPOLNIE UBIEGAJACY SIE O ZAMOWIENIE.
1. Wykonawcy wspolnie ubiegajacy sie 0 zamowienie:

—ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzania;

—muszg  ustanowi¢  Pelnomocnika ~ Wykonawcow — wystepujacych  wspdlnie
do reprezentowania ich w postegpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego
albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamoOwienia.
Przyjmuje si¢, ze pelnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pelnomocnictwo
do poswiadczenia za zgodno$¢ z oryginatem wszystkich dokumentows;

—pelnomocnictwo musi jednoczesnie wynika¢ z umowy lub z innej czynnosci prawne;j,
mie¢ form¢ pisemna, fakt ustanowienia Pelnomocnika musi wynika¢ z zalaczonych
do oferty dokumentow, wszelka korespondencja prowadzona bedzie z Pelnomocnikiem;

—przed zawarciem umowy o niniejsze zamdwienie publiczne, jezeli oferta konsorcjum
zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiajacy moze wezwaé do przedstawienia
umowy regulujacej wspotprace tych Wykonawcow.

2. Oferta wspoélna, skladana przez dwoch lub wiecej Wykonawcéw powinna spelniaé
nastepujace wymagania:

1) musi by¢ zgodna z postanowieniami SWZ,;

2) sposob sktadania dokumentow w przypadku sktadania oferty wspolne;j:

a) dokumenty wspélne, takie jak:
— oferta (Zalacznik nr 1 do SWZ);
— potencjat kadrowy (Zalacznik nr 3 do SWZ);
— wykaz wykonanych robdt budowlanych (Zalacznik Nr 4 do SWZ);
— dokumenty potwierdzajace, Ze roboty te zostaty wykonane nalezycie;
— os$wiadczenie wypelnienia obowigzkow informacyjnych przewidzianych w art.
13 lub art. 14 RODO (Zalacznik nr 7 do SWZ2);
podpisuja wszyscy czlonkowie konsorcjum lub Pelnomocnik (Lider) w imieniu calego
konsorcjum.
b) dokumenty, takie jak:
— os$wiadczenie o spelnianiu warunkow udzialu w postgpowaniu i braku podstaw
do wykluczenia (Zalacznik nr 6 do SWZ);
sklada kazdy z partneréw konsorcjum w imieniu swojej firmy.

RozpzIAL |X. WYKONAWCA MAJACY SIEDZIBE LUB MIEJSCE ZAMIESZKANIA POZA
TERYTORIUM RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

Wykonawca majgcy siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej sktada dokumenty zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i
Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych srodkow dowodowych oraz
innych dokumentéw lub o§wiadczen, jakich moze zada¢ zamawiajacy od Wykonawcy (Dz. U.
z 2020 1. poz. 2415).

Rozpziar. X. WALUTA W JAKIEJ BEDA PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIAZANE
Z REALIZACJA NINIEJSZEGO ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO.

Wszelkie rozliczenia zwigzane z realizacjg niniejszego zamoOwienia dokonywane beda
w walucie polskiej.
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RozpziAr XI. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA.

1. O udzielenie zamoéwienia moga ubiegac si¢ Wykonawcy:
1) nie podlegajacy wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 108 ust 1 ustawy Pzp;
2) nie podlegajacy wykluczeniu z postegpowania na podstawie art. 109 ust 1 ustawy Pzp;

a)

b)

d)

9)

ktory naruszyt obowigzki dotyczace platnosci podatkow, optat lub sktadek na

ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, z wyjatkiem przypadku, o ktérym mowa

w art. 108 ust. 1 pkt 3, chyba ze wykonawca odpowiednio przed uptywem terminu

do sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu albo przed

uptywem terminu sktadania ofert dokonal ptatnosci naleznych podatkow, optat lub
sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub
grzywnami lub zawart wigzace porozumienie w sprawie splaty tych naleznosci;
ktéry naruszyl obowigzki w dziedzinie ochrony $rodowiska, prawa socjalnego lub
prawa pracy:

— bedacego osoba fizyczng skazanego prawomocnie za przestepstwo przeciwko
srodowisku, o ktorym mowa w rozdziale XXII Kodeksu karnego lub za
przestepstwo przeciwko prawom osob wykonujacych prace zarobkows, o
ktérym mowa w rozdziale XXVIII Kodeksu karnego, lub za odpowiedni czyn
zabroniony okreslony w przepisach prawa obcego;

— bedacego osobg fizyczng prawomocnie ukaranego za wykroczenie przeciwko
prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko $rodowisku, jezeli za jego
popetnienie wymierzono kare¢ aresztu, ograniczenia wolnosci lub kare
grzywny;

— wobec ktorego wydano ostateczng decyzj¢ administracyjng o naruszeniu
obowiazkoéw wynikajacych z prawa ochrony Srodowiska, prawa pracy lub
przepisOw o zabezpieczeniu spotecznym, jezeli wymierzono t3 decyzjg kare
pienie¢zna;

jezeli urzedujacego cztonka jego organu zarzadzajacego lub nadzorczego,

wspolnika spotki w spolce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w

spotce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie

skazano za przestgpstwo lub ukarano za wykroczenie, o ktorym mowa w pkt 2 lit.

alub b;

w stosunku do ktérego otwarto likwidacje, ogloszono upadlosé, ktorego aktywami

zarzadza likwidator lub sad, zawart uktad z wierzycielami, ktorego dziatalnos¢

gospodarcza jest zawieszona albo znajduje si¢ on w innej tego rodzaju sytuacji
wynikajacej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczgcia
tej procedury;

ktory w sposob zawiniony powaznie naruszyt obowigzki zawodowe, co podwaza

jego uczciwos¢, w szczegoOlnosci gdy wykonawca w wyniku zamierzonego

dziatania lub razacego niedbalstwa nie wykonat lub nienalezycie wykonat
zamowienie, co zamawiajacy jest w stanie wykaza¢ za pomoca stosownych
dowodow;

jezeli wystepuje konflikt interesow w rozumieniu art. 56 ust. 2, ktérego nie mozna

skutecznie wyeliminowa¢ w inny sposob niz przez wykluczenie wykonawcy;

ktory, z przyczyn lezacych po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie
wykonat lub nienalezycie wykonal albo dilugotrwale nienalezycie wykonywat
istotne zobowigzanie wynikajace z wczesniejszej umowy w sprawie zamdwienia
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2.

3.

publicznego lub umowy koncesji, co doprowadzilo do wypowiedzenia lub
odstgpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastepczego lub realizacji
uprawnien z tytulu rekojmi za wady;

h) ktory w wyniku zamierzonego dziatania lub razacego niedbalstwa wprowadzit
zamawiajagcego W blad przy przedstawianiu informacji, ze nie podlega
wykluczeniu, spetnia warunki udziatu w postgpowaniu lub kryteria selekcji, co
moglo mie¢ istotny wplyw na decyzje podejmowane przez zamawiajacego w
postepowaniu o udzielenie zamowienia, lub ktéry zatait te informacje lub nie jest
w stanie przedstawi¢ wymaganych podmiotowych srodkow dowodowych;

i) ktory bezprawnie wptywat lub probowal wplywaé na czynno$ci zamawiajgcego
lub probowat pozyskaé lub pozyskat informacje poufne, mogace da¢ mu przewage
w postepowaniu o udzielenie zamowienia;

j) ktory w wyniku lekkomys$lnosci lub niedbalstwa przedstawil informacje
wprowadzajace w blad, co moglo mie¢ istotny wptyw na decyzje podejmowane
przez zamawiajacego w postepowaniu o udzielenie zamowienia.

Wykonawca moze zosta¢ wykluczony przez Zamawiajacego na kazdym etapie

postepowania o udzielenie zamdwienia.

Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznosciach okreslonych w art. 108 ust. 1 pkt

1,215 lub art. 109 ust. 1 pkt 2-5 i 7-10, jezeli udowodni Zamawiajagcemu, ze spetnit

facznie nastepujace przestanki:

1) naprawil lub zobowigzat si¢ do naprawienia szkody wyrzadzonej przestgpstwem,
wykroczeniem lub swoim nieprawidlowym postgpowaniem, w tym poprzez
zados$¢uczynienie pienigzne;

2) wyczerpujaco wyjasnit fakty i okoliczno$ci zwigzane z przestepstwem, wykroczeniem
lub swoim nieprawidlowym postgpowaniem oraz spowodowanymi przez nie
szkodami, aktywnie wspoOlpracujac odpowiednio z wlasciwymi organami, w tym
organami Scigania, lub zamawiajacym;

3) podjat konkretne $rodki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla
zapobiegania dalszym przestepstwom, wykroczeniom lub nieprawidlowemu
postepowaniu, w szczegdlnosci:

a) zerwal wszelkie powigzania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za
nieprawidlowe postepowanie wykonawcy,

b) zreorganizowat personel,

c) wdrozyl system sprawozdawczos$ci i kontroli,

d) utworzyt struktury audytu wewnegtrznego do monitorowania przestrzegania
przepiséw, wewnetrznych regulacji lub standardow,

e) wprowadzil wewnetrzne regulacje dotyczace odpowiedzialnosci i odszkodowan za
nieprzestrzeganie przepisow, wewnetrznych regulacji lub standardow.

Zamawiajacy ocenia, czy podjete przez Wykonawce czynnosci, o ktorych mowa w ust. 3,

sa wystarczajace do wykazania jego rzetelno$ci, uwzgledniajac wage 1 szczegdlne

okolicznosci czynu wykonawcy. Jezeli podjete przez Wwykonawce czynnosci, o ktorych
mowa w ust. 3, nie sa wystarczajace do wykazania jego rzetelnosci, Zamawiajacy
wyklucza wykonawce.

RozpzIAL XII. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ SPOSOB DOKONYWANIA OCENY
SPELNIENIA TYCH WARUNKOW.

O udzielenie zamoéwienia moga ubiega¢ si¢ Wykonawcy speiniajacy warunki udzialu w
postepowaniu okreslone w SWZ i w art. 112 ustawy Pzp:

1) posiadajacy zdolnosci do wystepowania w obrocie gospodarczym, tj.:
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2)

3)

4)

Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktorych spelnienie

wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ w sposob szczegdlny. Ocena spetniania warunku

udzialu w postepowaniu Wykonawcow zostanie dokonana w oparciu o zasade spetnia —
nie spetnia na podstawie oswiadczenia zatagczonego do oferty, zgodnie z wymaganiami
okreslonymi przez Zamawiajgcego w niniejszym postepowaniu;

posiadajacy uprawnienia do prowadzenia okreslonej dzialalnosci gospodarczej lub

zawodowej, o ile wynika to z odrebnych przepisow, tj.:

Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktorych spetnienie

wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ w sposob szczegdlny. Ocena spetniania warunku

udziatu w postgpowaniu Wykonawcdw zostanie dokonana w oparciu o zasade speinia —
nie speinia na podstawie o$§wiadczenia zataczonego do oferty, zgodnie z wymaganiami
okreslonymi przez Zamawiajgcego w niniejszym postepowaniu;

znajdujacy si¢ w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniajacej prawidlowe

wykonanie zaméwienia, tj.:

Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktorych spelnienie

wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ w sposob szczeg6lny. Ocena spelniania warunku

udzialu w postepowaniu Wykonawcow zostanie dokonana w oparciu o zasade

spelnia — nie spelnia na podstawie o$wiadczenia zataczonego do oferty, zgodnie z

wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajacego w niniejszym postepowaniu;

posiadajacy zdolno$ci techniczne lub zawodowe zapewniajacej prawidlowe
wykonanie zamowienia, tj.:

a) Wykonawca musi wykaza¢ wykonanie, tj. zakonczenie (rozpoczecie moglto nastgpic
wczesniej) w ciggu ostatnich pieciu lat przed uplywem terminu sktadania ofert, a
jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie:

— Cze$¢ nr 1 — co najmniej 2 (dwoch) robot budowlanych odpowiadajacych swoim
rodzajem przedmiotowi zamoéwienia o wartosci robdt budowlanych nie mniejszej
niz 1.500.000,00 zt brutto, z podaniem jej rodzaju, wartosci, daty, miejsca
wykonania i podmiotéw, na rzecz ktérych roboty te zostaly wykonane na
formularzu lub w oparciu o formularz stanowigcy Zalacznik Nr 4 do SWZ.
Dokument nalezy zlozy¢ wraz z dowodami dot. najwazniejszych robot,
okreslajacymi, czy roboty te zostaly wykonane nalezycie, w szczegdlnosci
zawierajace informacje o tym czy roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami
prawa budowlanego i1 prawidtowo ukonczone;

— Cze$¢ nr 2 i 3 — co najmniej 2 (dwodch) robot budowlanych odpowiadajacych
swoim rodzajem przedmiotowi zamowienia o wartosci robot budowlanych nie
mniejszej niz 100.000,00 zt brutto, z podaniem jej rodzaju, warto$ci, daty, miejsca
wykonania i podmiotéw, na rzecz ktérych roboty te zostaly wykonane na
formularzu lub w oparciu o formularz stanowigcy Zatacznik Nr 4 do SWZ.
Dokument nalezy zlozy¢ wraz z dowodami dot. najwazniejszych robot,
okreslajacymi, czy roboty te zostaly wykonane nalezycie, w szczegodlnosci
zawierajace informacje o tym czy roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami
prawa budowlanego i prawidtowo ukonczone;

— Cze$¢ nr 4 — co najmniej 2 (dwoch) robdt budowlanych odpowiadajacych swoim
rodzajem przedmiotowi zamowienia o warto$ci robot budowlanych nie mniejszej
niz 500.000,00 zt brutto, z podaniem jej rodzaju, wartosci, daty, miejsca
wykonania i podmiotéw, na rzecz ktérych roboty te zostaly wykonane na
formularzu lub w oparciu o formularz stanowigcy Zalacznik Nr 4 do SWZ.
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Dokument nalezy ztozy¢é wraz z dowodami dot. najwazniejszych robot,
okreslajagcymi, czy roboty te zostaly wykonane nalezycie, w szczegolnosci
zawierajace informacje o tym czy roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami
prawa budowlanego i prawidtowo ukonczone;

— Cze$¢ nr 5 — co najmniej 2 (dwoch) robot budowlanych odpowiadajacych swoim
rodzajem przedmiotowi zamowienia o warto$ci robot budowlanych nie mniejszej
niz 700.000,00 zt brutto, z podaniem jej rodzaju, wartosci, daty, miejsca
wykonania i podmiotéw, na rzecz ktorych roboty te zostaly wykonane na
formularzu lub w oparciu o formularz stanowigcy Zatgcznik Nr 4 do SWZ.
Dokument nalezy ztozy¢é wraz z dowodami dot. najwazniejszych robot,
okreslajacymi, czy roboty te zostaly wykonane nalezycie, w szczegdlno$ci
zawierajace informacje o tym czy roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami
prawa budowlanego i1 prawidtowo ukonczone;

b) Wykonawca musi wykaza¢ na formularzu lub w oparciu o formularz stanowigcy
Zatacznik nr 3 do SWZ, ze dysponuje:

— Czesénrl, 2, 4i15- 1 osobg posiadajacg uprawnienia budowlane bez ograniczen
w zakresie Kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno —
budowlanej;

— Czesé nr 3 — 1 osobg posiadajaca uprawnienia budowlane w zakresie kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej;

c) Ocena spelnienia warunku udzialu w postgpowaniu wykonawcow zostanie dokonana
w oparciu o zasade spelnia — nie spelnia na podstawie oswiadczen 1 dokumentow
zataczonych do oferty, zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajacego w
niniejszym postepowaniu.

RozpziAL. X11l. PODMIOTOWE SRODKI DOWODOWE.

1.

2.
3.

Do oferty Wykonawca dotagcza oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spetnianiu
warunkow udzialu w postgpowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiajacego.
Wzbr o§wiadczenia, o ktorym mowa w ust. 1 stanowi Zatagcznik nr 6 do SWZ.
Oswiadczenie, o ktorym mowa w ust. 1, stanowi dowdd potwierdzajacy brak podstaw
wykluczenia, spetnianie warunkéw udzialu w postepowaniu na dzien sktadania ofert,
tymczasowo zastepujacy wymagane przez Zamawiajagcego podmiotowe S$rodki
dowodowe.
Zamawiajacy wezwie Wykonawce, ktorego oferta zostata najwyzej oceniona, do zlozenia
W wyznaczonym, nie krotszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzieh zlozenia
podmiotowych srodkow dowodowych, o ktorych mowa w art. 273 ustawy Pzp.
Zamawiajacy w celu potwierdzenia, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spetnia
warunki udziatu w postepowaniu zada ztozenia przez Wykonawce, ktorego oferta zostata
najwyzej oceniona, nastepujacych podmiotowych srodkow dowodowych aktualnych na
dzien zlozenia:
1) Wykaz wykonanych minimum 2 (dwdch) robot budowlanych odpowiadajgcych swoim
rodzajem 1 warto$cig robotom stanowigcym przedmiot zamowienia na formularzu lub
w oparciu o formularz stanowiacy Zatacznik Nr 4 do SWZ. Dokument nalezy ztozy¢
wraz z dowodami dot. najwazniejszych robot, okreslajacymi, czy roboty te zostaly
wykonane nalezycie, w szczeg6lno$ci zawierajace informacje 0 tym czy roboty
zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukonczone.
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10.

11.

12.

2) Wykaz osob, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia sporzadzony na
formularzu lub w oparciu o formularz stanowiacy Zatacznik nr 3 do SWZ.
Jezeli Wykonawca nie ztozyt o§wiadczenia, o ktorym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp,
podmiotowych $srodkow dowodowych, o ktorych mowa w art. 273 ustawy Pzp, innych
dokumentéw lub o$wiadczen niezbednych do przeprowadzenia postgpowania,
oswiadczenia lub dokumenty sg niekompletne lub zawierajg bledy, Zamawiajacy wzywa
Wykonawce odpowiednio do ich ztozenia, poprawienia lub uzupetnienia lub do udzielania
wyjasnien w terminie przez siebie wskazanym, chyba ze mimo ich ztozenia, uzupetnienia,
poprawienia lub udzielenia wyjasnien oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo
konieczne bytoby uniewaznienie postegpowania.
Jezeli wykonawca nie zlozyl wymaganych petlnomocnictw albo ztozyl wadliwe
pelnomocnictwa, zamawiajacy wzywa do ich zloZzenia w terminie przez siebie
wskazanym, chyba ze mimo ich zlozenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo
konieczne bytoby uniewaznienie postgpowania.
Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udzialu w postgpowaniu
polega¢ na zdolno$ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej podmiotéw udostepniajacych zasoby, niezaleznie od charakteru prawnego
taczacych go z nimi stosunkéw prawnych.
Wykonawca, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw, musi
udowodni¢ Zamawiajacemu, ze realizujac zamowienie, bedzie dysponowat niezb¢dnymi
zasobami tych podmiotéw, w szczegdlnosci przedstawiajac zobowigzanie tych podmiotow
do oddania mu do dyspozycji niezb¢dnych zasobow na potrzeby realizacji zamowienia
lub inny podmiotowy $rodek dowodowy potwierdzajacy, ze Wykonawca realizujac
zamowienie, bedzie dysponowal niezbednymi zasobami tych podmiotow.
W odniesieniu do warunkow dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub
do$wiadczenia, wykonawcy moga polega¢ na zdolnos$ciach podmiotéw udostepniajacych
zasoby, jesli podmioty te wykonaja roboty budowlane lub ustugi, do realizacji ktorych te
zdolnos$ci sa wymagane.
Podmiot, ktory zobowigzal si¢ do udostgpnienia zasoboéw, odpowiada solidarnie z
Wykonawcg, ktory polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkode
poniesiong przez Zamawiajacego powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobow, chyba
ze za nieudostgpnienie zasobéw podmiot ten nie ponosi winy.
Jezeli zdolno$ci techniczne lub zawodowe, Sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu
udostepniajacego zasoby nie potwierdzajg spetniania przez Wykonawcgwarunkow udziatu
w postepowaniu lub zachodza wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiajacy
zada, aby Wykonawca w terminie okreslonym przez Zamawiajacego zastgpit ten podmiot
innym podmiotem lub podmiotami albo wykazat, ze samodzielnie spelnia warunki udziatu
W postepowaniu.

Rozpziar XI1V. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM.

1.

2.

Przystepujac do niniejszego postgpowania kazdy Wykonawca zobowigzany jest wnies¢
wadium w wysokosci:

1) Czes¢ nr 1 —50.000,00 zk (stownie: pigédziesiat tysiecy ztotych 00/100);

2) Czes¢ nr 2 —4.000,00 zt (stownie: cztery tysigcy ztotych 00/100);

3) Czes¢ nr 3 — 2.000,00 zt (stownie: dwa tysigce ztotych 00/100);

4) Czes$¢ nr 4 —10.000,00 z1 (stownie: dziesig¢ tysigcy ztotych 00/100);

5) Czes$¢ nr 5 —15.000,00 zt (stownie: pigtnascie tysiecy ztotych 00/100).

Wadium mozna wnie$¢ w formach przewidzianych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.
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3. Wykonawca zobowigzany jest wnie$¢ wadium przed uplywem terminu sktadania ofert.
4, Wadium w pienigdzu nalezy wnie$¢ na konto Zamawiajgcego:

5 Fundusze Rzeczpospolita P Unia Europejska

Bank Spéldzielczy Stawno Nr 50 9317 0002 0000 3131 2000 0030
z dopiskiem ,,Termomodernizacja budynkow uzytecznosci publicznej — Cze$¢ nr ...... ”

5. W przypadku wadium wnoszonego w pienigdzu za termin wniesienia uznaje si¢ chwile
uznania kwoty na rachunku Zamawiajgcego.

6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niz pieniadz — Wykonawca
przekazuje Zamawiajacemu oryginal dokumentu w postaci elektronicznej.

7. Niewniesienie wadium w terminie lub w sposéb inny niz okreslony w SWZ skutkowato
bedzie odrzuceniem oferty Wykonawcy.

8. Zamawiajacy dokonuje zwrotu wadium zgodnie z postanowieniami art. 98 ustawy Pzp.

9. Zamawiajacy zwraca wadium wniesione w pieniagdzu wraz z odsetkami wynikajacymi
Zz umowy rachunku bankowego, na ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszone
o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy
na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcg.

10. Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach okreslonych w art. 98
ustawy Pzp.

R0ZDZIAL XV. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA.

1. Wykonawca jest zwigzany oferta od dnia uptywu terminu skladania ofert do dnia
26 marca 2022 r.

2. W przypadku gdy wybor najkorzystniejszej oferty nie nastgpi przed uplywem terminu
zwigzania oferta okreslonego w SWZ, Zamawiajacy przed uplywem terminu zwigzania
ofertg zwraca si¢ jednokrotnie do Wykonawcoéw o wyrazenie zgody na przedluzenie tego
terminu o wskazany przez niego okres, nie dtuzszy niz 30 dni.

3. Przedhluzenie terminu zwigzania oferta, o ktérym mowa w ust. 2, wymaga ztozenia przez
Wykonawce pisemnego os$wiadczenia o wyrazeniu zgody na przedluzenie terminu
zwigzania oferta.

4. W przypadku gdy Zamawiajacy zada wniesienia wadium, przedtuzenie terminu zwigzania
oferta, o ktérym mowa w ust. 2, nastepuje wraz z przedluzeniem okresu waznosci wadium
albo jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedluzony okres
zwigzania oferta.

RozDpZIAL XVI. INFORMACJE O SRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UZYCIU
KTORYCH ZAMAWIAJACY BEDZIE KOMUNIKOWAL SIE Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE
O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH | ORGANIZACYIJNYCH SPORZADZANIA, WYSYLANIA
| ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ.

1. W postgpowaniu o udzielenie zamdéwienia komunikacja migdzy Zamawiajacym, a
Wykonawcami odbywa si¢ przy uzyciu miniPortalu, ktory dostepny jest pod adresem:
https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz ePUAP-u dostepnego pod adresem:
https://epuap.gov.pl/wps/portal.

2. Wykonawca zamierzajacy wzia¢ udziat w postepowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego, musi posiada¢ konto na ePUAP. Wykonawca posiadajacy konto na ePUAP
ma dostep do nastgpujacych formularzy: ,,Formularz do zlozenia, zmiany, wycofania
oferty lub wniosku” oraz do ,,Formularza do komunikacji”.
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3.

Wymagania techniczne 1 organizacyjne wysytania 1 odbierania dokumentoéw
elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentow 1 o$wiadczen oraz informacji
przekazywanych przy ich uzyciu opisane zostaly w Regulaminie korzystania z systemu
miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy ustug administracji
publicznej (ePUAP).

Maksymalny rozmiar plikow przesytanych za posrednictwem dedykowanych formularzy:
»Formularz zlozenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i ,,Formularza do
komunikacji” wynosi 150 MB.

Za date przekazania oferty, wnioskoéw, zawiadomien, dokumentéw elektronicznych,
oswiadczen lub elektronicznych kopii dokumentéw lub o$wiadczen oraz innych
informacji przyjmuje si¢ date ich przekazania na ePUAP.

Zamawiajacy W Rozdziale | podaje link do strony postepowania. Dane postgpowanie
mozna wyszuka¢ rowniez na Liscie wszystkich postepowan w miniPortalu klikajac
wczesniej opcj¢ ,,Dla Wykonawcow™ lub ze strony gtéwnej z zaktadki Postgpowania.
Zamawiajacy wyznacza nastepujace osoby do komunikowania si¢ z Wykonawcami:

1) Bartosz Satata (tel. 59 810 67 01).

2) Daria Anna Dawid — Nowacka (tel. 59 810 67 15).

3) Marta Rosenkiewicz — Jozwiak (tel. 59 810 67 07).

Rozpziar. XVII. INFORMACJE O SPOSOBIE KOMUNIKOWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO
Z WYKONAWCAMI W INNY SPOSOB NIZ PRZY UZYCIU SRODKOW KOMUNIKACJI
ELEKTRONICZNEJ, W PRZYPADKU ZAISTNIENIA JEDNEJ Z SYTUACJI OKRESLONYCH W ART. 65
UST. 1, ART. 66 1 ART. 69.

Zamawiajacy nie przewiduje komunikowania si¢ z wykonawcami w inny sposob niz przy
uzyciu srodkow komunikacji elektroniczne;.

RozbpziAL. XVII1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

1.

N

Wykonawca sklada ofert¢ za posrednictwem ,Formularza do zlozenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku” dostepnego na ePUAP i udostgpnionego rowniez na
miniPortalu. Funkcjonalno$¢ do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcg jest dostepna dla
Wykonawcoéw na miniPortalu, w szczegotach danego postgpowania. W formularzu oferty
Wykonawca zobowigzany jest poda¢ adres skrzynki ePUAP, na ktorym prowadzona
bedzie korespondencja zwigzana z postgpowaniem.

Oferte nalezy sporzadzi¢ w jezyku polskim.

Ofert¢ sktada sie, pod rygorem niewaznosci, w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Sposéb ztozenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany zostal w ,Instrukcji
uzytkownika”, dostepnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/.

Jezeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy uzyciu Srodkéw komunikacji
elektronicznej, zawierajg informacje stanowigce tajemnicg przedsigbiorstwa w rozumieniu
przepisoOw ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.
U. z 2020 r. poz. 1913 z p6zn. zm.), Wykonawca, w celu utrzymania w poufnosci tych
informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z

jednoczesnym  zaznaczeniem  polecenia  ,Zalacznik  stanowigcy  tajemnicg
przedsigbiorstwa”, a nastepnie wraz z plikami stanowigcymi jawng cze$¢ nalezy ten plik
zaszyfrowac.

Do oferty nalezy dofaczy¢ oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spelnianiu
warunkéw udzialu w postgpowaniu lub kryteriow selekcji, w zakresie wskazanym w
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SWz, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym, a nastepnie zaszyfrowa¢ wraz z plikami stanowigcymi
oferte.

Oferta moze by¢ ztozona tylko do uptywu terminu sktadania ofert.

Wykonawca moze przed uptywem terminu do skladania ofert wycofa¢ ofertg za
posrednictwem ,,Formularza do zlozenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”
dostepnego na ePUAP i udostepnionego rowniez na miniPortalu. Sposoéb wycofania oferty
zostal opisany w ,,Instrukcji uzytkownika” dostepnej na miniPortalu.

Wykonawca po uptywie terminu do sktadania ofert nie moze skutecznie dokona¢ zmiany
ani wycofa¢ ztozonej oferty.

Rozpziar XIX. WYMOG LUB MOZLIWOSC ZLOZENIA OFERT W POSTACI KATALOGOW
ELEKTRONICZNYCH LUB DOLACZENIA KATALOGOW ELEKTRONICZNYCH DO OFERTY, W
SYTUACJI OKRESLONEJ W ART. 93 USTAWY PZP

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ dotaczenia katalogow elektronicznych do sktadanej
oferty.

R0zZDZIAL XX. SPOSOB ORAZ TERMIN SKEADANIA OFERT.

1.

Hw

Wykonawca sktada oferte za posrednictwem ,Formularza do zlozenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku” dostgpnego na ePUAP 1 udostgpnionego rowniez na
miniPortalu. Funkcjonalno$¢ do zaszyfrowania oferty przez Wykonawce jest dostepna dla
Wykonawcodw na miniPortalu, w szczegotach danego postgpowania. W formularzu oferty
Wykonawca zobowigzany jest poda¢ adres skrzynki ePUAP, na ktorym prowadzona
bedzie korespondencja zwigzana z postgpowaniem.

Ofert¢ wraz z wymaganymi zalgcznikami nalezy ztozy¢ w terminie W terminie do dnia
24 lutego 2022 roku, do godz. 09.30.

Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte.

Zamawiajacy odrzuci oferte¢ ztozona po terminie skladania ofert.

Wykonawca moze przed uptywem terminu do skladania ofert wycofa¢ oferte za
posrednictwem ,,Formularza do zlozenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”
dostgpnego na ePUAP 1 udostgpnionego rowniez na miniPortalu. Sposéb wycofania oferty
zostal opisany w ,,Instrukcji uzytkownika” dostgpnej na miniPortalu.

Wykonawca po uptywie terminu do sktadania ofert nie moze wycofa¢ zlozonej oferty.
Wykonawca po uptywie terminu do sktadania ofert nie moze skutecznie dokonaé¢ zmiany
ani wycofa¢ ztozonej oferty.

RozpziAr. XXI1. TERMIN OTWARCIA OFERT.

1.
2.

3.

Otwarcie ofert nastgpi w dniu 24 lutego 2022 roku, o godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastgpuje poprzez uzycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostepnego

po zalogowaniu w zaktadce Deszyfrowanie na miniPortalu i nastepuje poprzez wskazanie

pliku do odszyfrowania.

Niezwlocznie po otwarciu ofert Zamawiajacy udostgpni na stronie internetowej

prowadzonego postepowania informacje o:

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej
dziatalnos$ci gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawcow, ktorych oferty
zostaly otwarte;

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
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RozDz1AL XXI1. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY.

1.

N

Wykonawca powinien dokona¢ wyceny wszystkich elementéw  zwigzanych
Z przedmiotem zamowienia opisanym w SWZ z uwzglednieniem wszelkich kosztow,
optat i podatkow zgodnie z obowigzujacymi przepisami wraz z podatkiem VAT.

Ceny w ofercie musza by¢ podane do dwdch miejsc po przecinku.

Ceny w ofercie muszg zawiera¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotowego
zamoOwienia.

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci zmiany wynagrodzenia w okresie trwania
umowy.

Rozpziar. XXIIl. OPIS KRYTERIOW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH
KRYTERIOW I SPOSOBU OCENY OFERT.

Kryterium Waga kryterium
Cena oferty 60 %
Okres obowigzywania gwarancji 40 %
(nie krétszy niz 36 miesiecy i nie dluzszy niz 60 miesiecy) 0
Lacznie 100 %

Maksymalna liczba punktéw w danym kryterium réwna jest okreslonej wadze kryterium
w %.
Ocena taczna stanowi sume¢ punktéw uzyskanych w ramach wszystkich kryteriow.
Uzyskana liczba punktow zaokraglona bedzie do drugiego miejsca po przecinku.
Przyznawanie liczby punkow poszczegdlnym ofertom bedzie si¢ odbywaé wedtug
nastgpujacych zasad:
a) Cena oferty.
Ocenie zostanie poddana cena brutto oferty obliczona przez Wykonawce zgodnie z
przepisami prawa — podana w Formularzu oferty (stanowigcym Zatacznik nr 1 do
SWZ). Liczba punktow, ktora mozna uzyska¢ w tym kryterium zostanie obliczona
wedtug wzoru:
najnizsza cena brutto spos$rod ztozonych ofert
liczba PUNKLOW = ==-mmmm oo e X 60 pkt.
cena brutto oferty ocenianej

b) Okres obowigzywania gwarancji.

Okres obowigzywania gwarancji na realizowane roboty budowlane nie krotszy niz 36
miesiecy 1 nie dtuzszy niz 60 miesigcy od dnia odebrania przez Zamawiajacego robot
budowlanych 1 podpisania (bez uwag) protokotu koncowego. Zamawiajacy dokona
stosownego obliczenia na podstawie wypetnionego Formularza oferty (stanowigcego
Zatgcznik nr 1 do SWZ) i zlozonej w nim deklaracji Wykonawcy o dtugosci okresu
obowigzywania gwarancji. Liczba punktdow, jaka mozna uzyska¢ w tym kryterium
zostanie obliczona na podstawie ponizszego wzoru:

G = x 40 pkt

gdzie:
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11.

12.

13.

14.

G - warto$¢ punktowa, jaka uzyskata oferta w kryterium okres obowigzywania gwarancji;
G,,i, - minimalny okres obowigzywania gwarancji (36 miesiecy);

G, - okres obowigzywania gwarancji w ofercie badanej;

G, - najdtuzszy okres obowigzywania gwarancji spo$rod ztozonych ofert.

ZamoéOwienie zostanie udzielone Wykonawcy, ktory uzyska najwyzsza liczbe punktow
w wyniku oceny oferty.

Jezeli nie mozna wybra¢ najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, ze dwie lub wigcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriow oceny ofert, Zamawiajacy wybiera
sposrod tych ofert oferte, ktora otrzymala najwyzsza ocen¢ w kryterium o najwyzszej
wadze.

Jezeli oferty otrzymaty taka sama ocen¢ w kryterium o najwyzszej wadze, Zamawiajacy
wybiera ofert¢ z najnizszg cena.

Jezeli nie mozna dokona¢ wyboru oferty w sposob, o ktérym mowa w ust. 6,
Zamawiajacy wzywa Wykonawcow, ktorzy zlozyli te oferty, do zlozenia w terminie
okreslonym przez Zamawiajacego ofert dodatkowych zawierajacych nowa ceng.
Wykonawcy, sktadajac oferty dodatkowe, nie moga oferowa¢ cen wyzszych niz
zaoferowane w uprzednio zlozonych przez nich ofertach.

Komisja Przetargowa sprawdzi czy oferta spetnia warunki i wymogi ustawy Pzp i SWZ.

. W toku badania i oceny ofert Zamawiajacy moze zada¢ udzielenia przez Wykonawcow

wyjasnien dotyczacych tresci ztozonych przez nich ofert.

Na podstawie kryteriow oceny ofert Zamawiajacy bedzie oceniat kazda sposrod ofert nie

podlegajacych odrzuceniu 1 wybierze oferte najkorzystniejsza.

Zamawiajacy odrzuci ofertg, jezeli zajdzie co najmniej jedna z przestanek wymienionych

w art. 226 ust. 1 ustawy Pzp.

Niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy informuje rOwnoczesnie

Wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty, podajac uzasadnienie faktyczne i prawne, o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podajac nazwe albo imi¢ i nazwisko, siedzibe albo
miejsce zamieszkania, jezeli jest miejscem wykonywania dziatalnosci wykonawcy,
ktorego oferte wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca
zamieszkania, jezeli sa3 miejscami wykonywania dziatalnosci Wykonawcow, ktorzy
ztozyli oferty, a takze punktacje przyznang ofertom w kazdym kryterium oceny ofert i
faczng punktacje;

2) Wykonawcach, ktorych oferty zostaly odrzucone.

Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla si¢ od

zawarcia umowy Ww sprawie zamoOwienia publicznego lub nie wnosi wymaganego

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajagcy moze dokona¢ ponownego
badania i oceny ofert sposrdéd ofert pozostatych w postepowaniu Wykonawcdéw oraz
wybra¢ najkorzystniejszg oferte albo uniewazni¢ postepowanie.

Rozpziar. XXIV. UNIEWAZNIENIE POSTEPOWANIA.

1.

2.

Zamawiajagcy uniewazni postepowanie o udzielenic zamowienia w przypadkach
okreslonych w art. 255 i 256 ustawy Pzp.

O uniewaznieniu postgpowania o udzielenie zaméwienia Zamawiajgcy zawiadamia
réwnocze$nie Wykonawcow, ktorzy zlozyli oferty podajac uzasadnienie faktyczne i
prawne.
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3.

W przypadku uniewaznienia postgpowania o udzielenie zamowienia z przyczyn lezacych
po stronie Zamawiajgcego, Wykonawcom, ktorzy zlozyli oferty niepodlegajace
odrzuceniu, przystuguje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztoéw uczestnictwa w tym
postepowaniu, w szczegdlnosci kosztow przygotowania oferty.

W przypadku uniewaznienia postgpowania o udzielenie zaméwienia Zamawiajacy
niezwlocznie zawiadamia Wykonawcow, ktorzy ubiegali si¢ o udzielenie zamowienia w
tym postepowaniu, o wszczeciu kolejnego postgpowania, ktére dotyczy tego samego
przedmiotu zamowienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamowienia.

Rozpziar. XXV. INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE ZOSTANA DOPELNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO.

1.

2.

W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiajacy poinformuje
Wykonawcg o terminie i miejscu zawarcia umowy.

Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla sie od
zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego lub nie wnosi wymaganego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy moze dokona¢ ponownego
badania i oceny ofert sposréd ofert pozostalych w postepowaniu WykonawcoéOw oraz
wybra¢ najkorzystniejszg oferte albo uniewazni¢ postgpowanie.

RozpziAr XXVI. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA

UMOWY.

1. Wykonawca zamowienia zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie, przed
podpisaniem umowy.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wnoszone wedlug wyboru
Wykonawcy w jednej lub w kilku nastepujacych formach:

1) w pienigdzu przelewem na konto Zamawiajacego;

2) w porgczeniach bankowych lub porgczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym;

3) gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych na formularzu lub w oparciu
o formularz stanowiagcy Zalacznik Nr 7 do umowy;

4) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczosci.

3. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w formach wymienionych w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp.

4. Zamawiajacy zwroci kwote stanowiaca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

5. Kwote stanowigca 30% wysokosci zabezpieczenia Zamawiajacy pozostawi Na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji.

6. Kwota, o ktorej mowa w pkt. 5 zostanie zwrdcona nie podzniej niz w 15 dniu po uptywie
okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

7. Porgczenia bankowe, gwarancje bankowe 1 ubezpieczeniowe, poreczenia udzielane przez

podmioty, o ktorych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci musza nieodwolalnie
I bezwarunkowo zobowigzywaé Poreczyciela lub Gwaranta do zaptaty kwoty pieni¢zne;j
na pierwsze wezwanie Zamawiajacego.
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8. W przypadku gdyby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy miato inng forme¢ niz

pieniagdz, wowczas Wykonawca, przed uptywem 30 dni od wykonania zamoOwienia
1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane przedstawi nowy dokument
zabezpieczenia  nalezytego  wykonania umowy  stanowigcy  30%  wartosci
dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (o ile dotychczasowy
dokument nie =zawiera automatycznej klauzuli zmniejszajacej wartos¢ tego
zabezpieczenia).

RozpziAr. XXVII. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO.

1.

2.

Istotne postanowienia umowy zawarte zostaly w projekcie umowy Zalacznik nr 5 do
SWz.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany postanowien umowy
na podstawie art. 455 ustawy Pzp, ktore zostang wyrazone W formie pisemnego aneksu
pod rygorem niewaznosci i moga nastapi¢ wytacznie w nastgpujacych sytuacjach:

1) W zakresie zmiany terminu i kosztow realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

a) wystgpienia okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy w szczegolnosci:

— zmiany spowodowane nieprzewidzianymi  warunkami realizacji, w
szczegblnosci warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi,
jak:  niewypaly 1 niewybuchy, niezinwentaryzowane lub blednie
zinwentaryzowane obiekty obj¢te ochrong konserwatorskg

— zmiany bedace nastepstwem wstrzymania robot przez Zamawiajacego;

— zmiany bedace nastepstwem koniecznosci usuni¢cia btedow lub wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania
1 odbioru robot;

— zmiany bedace nastgpstwem dziatania organdw administracji i1 innych
podmiotéw o kompetencjach zblizonych do organéw administracji publicznej,
w szczegllnosci eksploatatoréw infrastruktury oraz wiascicieli gruntow pod
inwestycje;

— niedostgpnosci na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
przetargowej lub specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robot
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku materialow
lub urzadzen;

— zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiajagcego umowy
o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczacych realizacji projektu lub
innych regulacji dotyczacych dofinansowania projektu wydawanych przez
podmioty trzecie;

b) koniecznosci ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty
zaniechane) lub wykonania zaméwien dodatkowych lub zamiennych, nieobjetych
umowg podstawowa niezbednych do jej prawidtowego wykonania, wptywajacych
na termin wykonania robdt objetych umowa podstawowa,

C) wstrzymania przez Zamawiajagcego wykonywania robot,

d) aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny.

2) W zakresie zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa podatkowego w
takim zakresie, aby w razie wzrostu obcigzen podatkowych nie ulegta wzrostowi

41



rorrsmey I Posi ¥ Zachoanie Rozwaj Regionainege
Znak sprawy: RSSA.271.4.2022
» Termomodernizacja wraz z przebudowq budynkow uZytecznosci publicznej na terenie Gminy Stawno”
kwota brutto wynagrodzenia, za§ w przypadku obnizenia naleznosci podatkowych,
aby kwota brutto zostala zmniejszona o nominalng réwnowarto$¢ pomniejszenia
naleznosci podatkowych Wykonawcy.

3) W zakresic zmiany kierownika budowy/kierownikow robot branzowych,
przedstawionego/ych w ofercie — jedynie za wuprzednig pisemng zgoda
Zamawiajacego. W przypadku zmiany kierownika budowy/kierownikow robot
branzowych — nowy kierownik budowy/kierownicy robo6t branzowych musza spetniaé
wymagania okreslone w ofercie dla powyzszych osob.

4) W zakresie zamiany Koordynatora w zakresie obowigzkéw umownych ze strony
Zamawiajacego

5) Wystgpienia zdarzen sity wyzszej jako zdarzenia zewnetrzne, niemozliwego do
przewidzenia i niemozliwego do zapobiezenia.

3. We wszystkich przypadkach okreslonych w ust. 2 pkt. 1, termin realizacji moze ulec
przedtuzeniu, nie dtuzej jednak niz o czas trwania tych okoliczno$ci.

4. Warunkiem dokonania zmian, o ktorych mowa w ust. 2, jest ztozenie wniosku przez
strong inicjujacg zmiang zawierajacego:

1) opis propozycji zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) obliczenie kosztow zmiany zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie, jezeli zmiana
bedzie miata wptyw na wynagrodzenie Wykonawcy,

4) opis wptywu zmiany na harmonogram realizacji oraz termin wykonania umowy.

5. Podstawa obliczenia kosztow zmiany, o ktdrej mowa w ust. 4 pkt. 3 w przypadku gdy
zmiany beda wynika¢ ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych
wykonania odbioru roboét, stanowi projekt zamienny oraz kosztorys ofertowy opracowany
na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjSciowe do kosztorysowania przyjete do
sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzetu i
materiatlow zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie wigksze niz $rednie ceny
SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajacego termin wykonania robdt budowlanych.

6. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty dodatkowe.
Podstawg obliczania kosztéw ewentualnych robot dodatkowych stanowi¢ bedzie
kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe do
kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny
jednostkowe pracy sprzetu i materiatow zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie
wigksze niz $rednie ceny SEKOCENBUD dla kwartalu poprzedzajacego termin
wykonania robot budowlanych.

7. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest wykonaé roboty zamienne (w
stosunku do robot przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robdt
zamiennych nastapi kosztorysem roéznicowym, ktory stanowi¢ bedzie roéznice pomiedzy
kosztorysem ofertowym dla robdt podstawowych, a kosztorysem robot zamiennych.
Kosztorys zamienny nalezy opracowaé na zasadach okreslonych dla kosztorysu robot
dodatkowych. O koniecznosci wykonania robot zamiennych zamawiajacy pisemnie
powiadamia wykonawcg. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma
sporzadza kosztorys réznicowy.

8. Roboty zamienne i dodatkowe moga by¢ takze wykonane na wniosek Wykonawcy po
uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajacym, gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do
prawidlowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru robdt przepisami, wykonania przedmiotu zamowienia wedlug zasad jak dla robot
zamiennych na zadanie Zamawiajacego.

E Fundusze Rzeczpospolita P Unia Europejska
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9. Przewiduje si¢ mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty
zaniechane), w sytuacji, gdy wykonanie danych rob6t bedzie zbedne do prawidtowego, tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robot
przepisami, wykonania przedmiotu zamowienia.

10. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego na skutek
wprowadzenia robot zamiennych oraz ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
umowy (roboty zaniechane), bez wynagrodzenia i odszkodowania dla Wykonawcy
w oparciu o protokdt koniecznosci na podstawie kosztorysu roznicowego przy
jednoczesnym zachowaniu tych samych cen i wskaznikow.

11. Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedtuzenia terminu wykonania umowy i
zwigkszenia wynagrodzenia, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem
umowy przez Wykonawce — w takim przypadku koszty dodatkowe zwigzane takimi
zmianami ponosi Wykonawca.

12. Powyzsze zmiany nie mogg by¢ niekorzystne dla Zamawiajacego.

13. Poza przypadkami opisanymi w niniejszym rozdziale, zmiana umowy moze nastgpi¢ w
przypadkach przewidzianych w art. 455 ust. 1 pkt. 2 — 4 i ust. 2 ustawy Pzp.

RozpZIAEL XXVIII. INNE INFORMACJE.
Nie przewiduje si¢:
1) zawarcia umowy ramowej,
2) ustanowienia dynamicznego systemu zakupow,
3) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Rozpziar. XXIX. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSLUGUJACYCH
WYKONAWCOM.

Wykonawcom, ktorych interes prawny w uzyskaniu zamdéwienia doznat lub moze doznac
uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisOw ustawy, przepisow
wykonawczych jak tez postanowien niniejszej SWZ przystuguja $rodki ochrony prawnej
przewidziane w Dziale 1X (art. 505-590) ustawy Pzp.

RozpziAL XXX. INFORMACJA O OCHRONIE | PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust 1-3 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz.
U. UE L z 2016 r. Nr 119 poz. 1 i z 2018 r. Nr 127 poz. 2), zwanym dalej ,,RODO”
informujemy, ze:

1. administratorem danych osobowych jest Gmina Stawno — Urzad Gminy Stawno, 76-100
Stawno, ul. M. C. Sktodowskiej 9, tel. +48 59 810 67 10,
e-mail: sekretariat@gminaslawno.pl;

2. we wszelkich sprawach zwigzanych z ochrong danych osobowych mozna kontaktowaé
si¢ z inspektorem danych osobowych, e-mail: odo@gminaslawno.pl, tel. 59 810 67 14
lub na adres wskazany powyzej;

3. dane osobowe przetwarzane bgda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
przeprowadzenia postgpowania o udzielenie zamoéwienia  publicznego  pn.
» Termomodernizacja wraz z przebudowa budynkow uzyteczno$ci publicznej na
terenie Gminy Slawno” RSSA.271.4.2022, prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego oraz jego realizacji;
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4. dane osobowe mogg zosta¢ przekazane / powierzone osobom lub podmiotom, ktorym
udostgpniona zostanie dokumentacja postepowania przetargowego w oparciu o art. 18,
19, 74, 75 i 76 ustawy Pzp oraz podmiotom, ktore na mocy obowigzujacych przepisow
prawa mogg dokonywaé oceny, weryfikacji i kontroli prowadzonego post¢powania i
realizacji zadania, w tym w szczeg6lnosci dokumentacji zwigzanej z pozyskiwaniem
srodkow finansowych pochodzacych z budzetu panstwa i Unii Europejskiej;

5. dane osobowe nie bedg przekazywane poza teren Polski / UE / Europejskiego Obszaru
Gospodarczego;

6. dane osobowe beda przechowywane przez okres wynikajacy z obowigzujacych terminéw
archiwizacji, w tym w szczegdlnosci w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 2320 z pdézn. zm.),
ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. 0 narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z
2020 r. poz. 164 z pdzn. zm.) oraz ustawy Pzp;

7. obowiazek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym okreslonym w
przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udzialem w postgpowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego, a konsekwencje ich niepodania wynikaja z ustawy Pzp;

8. w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposob
zautomatyzowany, o ktorym mowa w art. 22 RODO;

9. osoba, ktoérej dane dotycza ma prawo do:

1) dostepu do danych na podstawie art. 15 RODO,;

2) sprostowania danych zgodnie z zapisami art. 16 RODO;

3) zadania ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 RODO z
wyjatkiem przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze $rodkéw ochrony
prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na
wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego;
— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza
przepisy RODO;

10. osoba, ktorej dane dotycza nie ma prawa do:

1) usunigcia danych osobowych w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. B, d i e RODO;

2) przenoszenia danych osobowych, o ktéorym mowa w art. 20 RODO;

3) sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO, gdyz
podstawa przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ i e RODO.

UWAGI:

Informacja o Finansowaniu

Niniejsze zamowienie wspotfinansowane jest:

1) ze $rodkoéw Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Zachodniopomorskiego na lata
2014-2020 O$ priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna, Dziatanie 2.5 Modernizacja
energetyczna obiektow uzyteczno$ci publicznej w zwigzku z realizacja projektu
,Kompleksowa modernizacja energetyczna budynkow uzytecznosci publicznej w gminie
Stawno”.

2) ze srodkoéw Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewoddztwa Zachodniopomorskiego na lata
2014-2020 O$ priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna, Dziatanie 2.10 zwigkszenie
wykorzystania zrodet odnawialnych w zwigzku z realizacja projektu ,.Budowa,
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rozbudowa i modernizacja jednostek wytwarzajacych energi¢ elektryczng i cieplng z OZE
w budynkach uzytecznos$ci publicznej, w tym z niezbedng infrastrukturg przytaczeniowa
do sieci dystrybucyjnych na terenie Gminy Stawno”.

3) ze s$rodkow Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarow Wiegjskich, Program Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014 —
2020 dziatanie ,,Podstawowe ustugi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, typ operacji
»Inwestycje w obiekty petniace funkcje kulturalne” w zwiazku z realizacja projektu
,Rozbudowa $wietlicy w miejscowosci Bobrowiczki w gminie Stawno”;

4) ze $rodkow Rzadowego Funduszu ,,Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych”
w zwigzku z realizacjg projektu ,, Termomodernizacja wraz z przebudowa budynkow
uzyteczno$ci publicznej na terenie Gminy Stawno”.

E Fundusze Rzeczpospolita P Unia Europejska

W zwigzku z wspolfinansowaniem zaméwienia ze Srodkow pochodzacych z Rzagdowego
Funduszu ,Polski Lad: Program Inwestycji strategicznych”, Wykonawca zapewni
finansowanie inwestycji w czesci nie pokrytej udzialem wlasnym Zamawiajacego na czas
poprzedzajacy wyplate z Promesy wudzielonej Zamawiajacemu przez Bank
Gospodarstwa Krajowego w ramach programu Polski Lad, z zastrzezeniem, ze zaplata
wynagrodzenia w caloSci nastapi zgodnie z postanowieniami umowy — w terminie
nie dluzszym niz 35 dni od dnia odbioru koncowego Inwestycji przez Zamawiajacego.

Z. uwagi na fakt, iz Zamowienie jest finansowanie ze Srodkow Rzadowego Funduszu
»Polski FLad: Program Inwestycji Strategicznych”, Zamawiajacy informuje¢
iz warunkiem uzyskanie dofinansowania przez Zamawiajacego jest udzielenia
zamoOwienia na kazde Zadania obj¢te postepowaniem.

W przypadku, gdy Zamawiajacy nie udzieli zamowienia chociazby na jedno Zadanie
objete postepowaniem o udzielenie zaméwienia publicznego, zamawiajacy zgodnie
z art. ustawy 310 Pzp, uniewazni cale postepowanie, albowiem nie udzielenie
zamoOwienia na jedno z zadan objetych postepowaniem, jest r6wnoznaczne z nie
przyznaniem Srodkow publicznych na realizacj¢ zadania.
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Zalacznik nr 1 do SWZ

Piecze¢¢ firmowa Wykonawcy

FORMULARZ OFERTY

Gmina Slawno
ul. M. Curie — Sklodowskiej 9
76-100 Stawno

OFERTA

Odpowiadajgc na ogloszenie dotyczgce zamodwienia pn.. ,, Termomodernizacja wraz z
przebudowa budynkéw uzytecznosci publicznej na terenie Gminy Stawno” oferujemy
wykonanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji
Warunkéw Zamodwienia za ceng:

Czesé nr 1:

WartoS¢ netto zamOwienia: .............oovviiiiiiiiinineainn.... z1,

VAT - ... O z1,

WartoS$¢ brutto zamoOwienia: ......c.cceeviiiiinniiiiiiiiinnneenccennn z,

N3 ()1 1 (< ,

*Cena oferty brutto jest cenq ostateczng obejmujgcq wszystkie koszty i sktadniki zwigzane
Z realizacjg zamowienia w tym podatek VAT,

Okres obowigzywania gwarancji: ..................... miesiecy (nie krétszy niz 36 miesigcy i nie
dtuzszy niz 60 miesiecy).

Czesé nr 2:

Warto$¢ netto ZamoOwiIenia: ........ooovvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, zt,

VAT - ... OO z1,

WartoS$¢ brutto Zamowienia: ......cceeeeviiinnneeeeeeeinneneeeceennns z1,

N (017 1) (= ,

*Cena oferty brutto jest cenq ostateczng obejmujgcq wszystkie koszty i skladniki zwigzane
Z realizacjq zamowienia w tym podatek VAT.

Okres obowigzywania gwarancji: ..................... miesi¢cy (nie krotszy niz 36 miesiecy 1 nie
dtuzszy niz 60 miesigcy).

Cze$é nr 3:
Warto$C netto ZamOWIENIA: .....ovvviviniiieeeeiiiiieeeeeennss z1,
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VAT - ... U z1,
WartoS$¢ brutto Zamowienia: .....c.eeeeeiiiiineeeeeiiiinneneeeceennen z1,
N (017 1) (=P ,

*Cena oferty brutto jest cenq ostateczng obejmujgcq wszystkie koszty i sktadniki zwigzane
Z realizacjg zamowienia W tym podatek VAT.

Okres obowigzywania gwarancji: ..................... miesi¢cy (nie krotszy niz 36 miesigcy i nie
dtuzszy niz 60 miesigcy).

Czesé nr 4:

Warto$C netto ZamOWIENIA: .....ovvvvnneeiiieeiiiieeeeeeannnn, z1,

VAT - ... b YU 71,

Warto$¢ brutto Zamowienia: .......cceeviiineneeeeeeiinnneeeccennns z1,

N (01411 (ST ,

*Cena oferty brutto jest ceng ostateczng obejmujgcq wszystkie koszty i sktadniki zwigzane
Z realizacjg zamowienia w tym podatek VAT.

Okres obowigzywania gwarancji: ..................... miesiecy (nie krétszy niz 36 miesigcy i nie
dtuzszy niz 60 miesigcy).

Czes¢ nr 5:

WartoS$¢ netto ZamOwienia: ............covueeeeinnieeainneeaannnn... z1,

VAT - ... O z1,

WartoS$¢ brutto zamoOwienia: ........ceviiiiieiiiiiiiiinnnneeceennan z,

SO III . i ,

*Cena oferty brutto jest cenq ostateczng obejmujgcq wszystkie koszty i sktadniki zwigzane
Z realizacjg zamowienia w tym podatek VAT,

Okres obowigzywania gwarancji: ..................... miesiecy (nie krotszy niz 36 miesigcy i nie
dtuzszy niz 60 miesiecy).

Nazwa i adres podmiotu skladajacego oferte:

N U EE B O  ONU . ettt nemnnnnn
NUIMEE TAKSU: et
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1. Oswiadczamy, ze:

1) zapoznali$my si¢ z warunkami podanymi przez Zamawiajacego w SWZ i nie wnosimy
do nich zadnych zastrzezen,
2) uzyskalismy wszelkie niezbedne informacje do przygotowania oferty i wykonania
zamoOwienia.
3) akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu
zamoOwienia podany przez Zamawiajacego,
4) uwazamy si¢ za zwigzanych niniejszg oferta od dnia uptywu terminu sktadania ofert
do dnia wskazanego w Rozdziale XV ust. 1.
2. W przypadku udzielenia nam zamowienia zobowigzujemy si¢ do zawarcia umowy
w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiajacego.
3. Oferta zostata ztozonana .......................... stronach.
4. Do oferty dotaczono:
»Kosztorys ofertowy sporzadzony metoda uproszczona.
»Os$wiadczenie wypetnienia obowigzkow informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art.
14 RODO.

B e et e e e e e e R
B e e et e, .
B e e et e, .
B e e et e, .
B 4 et ettt ettt ettt R
B e e e e R
B e e e e R
B e e e R
B e e e e R
............................... o [ TR

Podpis/-y 0séb uprawnionych do sktadania swiadczen
woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczgtka imienna /
pieczqtki
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Zalacznik nr 2a do SWZ

Uwagi dotyczace realizacji zamowienia.
Zmiany w stosunku do dokumentacji budowlanej.

Cze$¢ nr 1. Termomodernizacja budynku Szkoly Podstawowej we WrzeSnicy wraz z
budowa kotlowni na bazie pompyv ciepla oraz instalacja fotowoltaiczna.

W _zwiazku ze zmianami wprowadzonymi do SWZ i niniejszego zalacznika w_dniu
16.02.2022 r. Zamawiajacy informuje, ze przedmiary robét zalaczone do dokumentacji
nalezy zweryfikowa¢ pod kontem ich zgodnos$ci ze zmienionym opisem przedmiotu
zamowienia.

1. Docieplenie przegrod:

1) Wymagany wspoétczynnik przenikania ciepta:
a) dla okien Upa < 0,9 W/m?K;
b) dla drzwi zewnetrznych Upax < 1,3W/m2K;
C) styropian podtogowy A <0,031 W/m?K;
d) styropian elewacyjny A < 0,031 W/m?K;
e) welna mineralna A < 0,033 W/m?K;
f) styropapa A < 0,031 W/m’K.

2) Grubo$¢ warstwy styropianu — $cian¢ zachodnig budynku E nalezy ociepli¢
styropianem gr. 20 cm, pozostale Sciany ociepli¢ styropianem gr. 15 cm.

2. Sciany — $ciany do wysokosci 1,6 m $ciany nalezy malowaé z uzyciem farby ceramiczne;.
Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajacym na etapie wykonawstwa.

3. Dach:

1) Pokrycie dachu wykona¢ z dachoéwki ceramicznej angobowanej z gwarancjg
producenta min. 35 lat. Dachowka typu ,,marsylka”.

2) Obrobki blacharskie i system rynnowy powinien by¢é wykonany z blachy
ocynkowanej, pokrytej powloka organiczng.

3) Jako wiatroizolacje nalezy zastosowa¢ membrane dachowg o gramaturze min. 180
g/m2.

4) Kominki wentylacyjne dachu wykona¢ jako systemowe kominki dachowe, w kolorze
dachu.

5) Czyszczaki podrynnowe nalezy wykonac jako zeliwne.

4. Stolarka:

1) Montaz stolarki okiennej nalezy wykona¢ w technologii cieplego montazu, z uzyciem
tzw. ,,cieplych parapetow” oraz ta§m uszczelniajgcych.

2) Parapety zewngtrzne nalezy wykonac z ptytki klinkierowej parapatowe z kapinosem —
kolor do uzgodnienia z Zamawiajagcym na etapie wykonawstwa.

3) Parapety wewnetrzne nalezy wykona¢ z konglomeratu — kolor do uzgodnienia z
Zamawiajacym na etapie wykonawstwa.

4) Utylizacja stolarki drzwiowej i okiennej po stronie Wykonawcy;
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5) Wszystkie drzwi zewngtrzne nalezy wyposazyé w samozamykacze przystosowane do
uzytku zewnetrznego.
6) Drzwi zewnetrzne w kolorze 7016.

5. Elewacja, roboty zewnetrzne:

1) Wykonanie izolacji pionowej fundamentow (przeciwwilgociowej) - izolacje
przeciwwilgociowa nalezy wykonac z dyspersyjnej masy asfaltowo — kauczukowej w
3 warstwach — warstwa podktadowa + 2 warstwy wlasciwe.

2) lIzolacje¢ S$ciany fundamentowej nalezy wykonaé¢ ze styropianu fundamentowego
hydrofobizowanego gr. 12 cm.

3) Wszystkie materialty wykorzystane do wykonania wyprawy elewacyjnej powinny
stanowi¢ system konkretnego producenta wyrobéw budowlanych.

4) Tynk elewacyjny wykonac¢ jako tynk silikatowo — silikonowy barwiony w masie.

5) Kolorystyka elewacji — do uzgodnienia z Zamawiajagcym na etapie wykonawstwa.

6) Z zakresu zamowienia wylaczone jest wykonanie dwoch klamr stalowych na
naroznikach sali gimnastycznej — klamry zostaly wcze$niej wykonane przez
Zamawiajacego.

7) Dookota budynku nalezy wykona¢ opaske betonowa szerokosci 50 cm z kostki
betonowej gr. 6 cm — nie jak wskazano w projekcie opaske z podsypki zwirowe;.
Wzor 1 kolor kostki do uzgodnienia z Zamawiajacym na etapie wykonawstwa.

6. Branza sanitarna. Instalacja centralnego ogrzewania.

1) W uktadzie sterowania pompami obiegowymi nalezy przewidzie¢ osobne sterowanie
dla pomp obiegowych budynku szkoty oraz budynku sali gimnastycznej. Pompy
sterowane maja by¢ poprzez zamontowanie sterownikow programowalnych w miejscu
wskazanym przez zamawiajacego. Komunikacja miedzy uktadem pompowym a
sterownikiem musi by¢ poprzez zastosowanie kabla.

2) W technologii maszynowni pomp ciepta nalezy przyja¢ wykonanie izolacji pur z
ptaszczem PVC.

3) Dla wszystkich pomieszczen nalezy zrealizowaé ogrzewanie grzejnikowe, zgodnie z
pierwotng dokumentacja. Powyzsza zmiana nie zostala uwzglgdniona w przedmiarach
(w przedmiarach uwzgledniono ogrzewanie podtogowe). Nalezy w wlasnym zakresie
nanie$¢ zmiany do kalkulacji ofertowe.

4) Instalacje centralnego ogrzewania nalezy przystosowaé¢ do pracy na zrodle ciepta
W postaci pompy ciepta, zgodnie z dokumentacja na przebudowe kottowni na paliwo
state na instalacje pomp ciepla. W zwiazku z powyzszym przed realizacja systemu
ogrzewania nalezy wykona¢ obliczenia majace na celu dostosowanie zaprojektowane;j
instalacji grzewczej (zaprojektowanej na wysoki parametr grzewczy) na niski
parametr grzewczy pompy ciepta COP 3,0 BO/WS55. Zmianie podlega¢ bedzie
orurowanie instalacji grzewczej (zgodnie z  wykonanymi  obliczeniami
hydraulicznymi) oraz same zrodia ciepta w postaci grzejnikow.

7. Wentylacja mechaniczna.

1) Zamawiajacy rezygnuje z wentylacji kanatowej w pomieszczeniu sali gimnastyczne;.
Wentylacje zrealizowa¢ nalezy w oparciu o dwie centrale wentylacyjne o
nastepujacych parametrach. Jedno urzadzenie bedzie wdmuchiwane §wieze powietrze
oraz usuwa¢ w ilosci 1200 m3/h, moc nagrzewnic wentylacyjnych do 6,2 kW.
Wymiennik ciepta o sprawnos$ci min. 80 %. Urzadzenie nalezy wyposazy¢ w czujnik
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8.

CO2, czujnik ruchu, automatyczny bypass umozliwiajacy podczas cieptych dni
doprowadzenie w nocy chtodnego, $wiezego powietrza, ktore zapobiega szybkiemu
nagrzaniu si¢ pomieszczenia w ciggu dnia. W celu zasilenia urzadzenia w energi¢
elektryczng nalezy doprowadzi¢ do niego przewod elektryczny (podtynkowo) wraz z
zamontowaniem rozdzielni natynkowej wyposazonej w wytacznik nadpradowy.

2) Centrale wentylacyjne po ich zamontowaniu nalezy zabezpieczy¢ poprzez wykonanie
krat stalowych. Kraty nalezy wykona¢ w taki sposéb aby mozliwe byto serwisowanie
oraz biezaca eksplantacja central (np. wymiana filtrow).

3) Wszystkie elementy sterowania oraz czujniki nalezy zabezpieczyé przed
uszkodzeniem mechanicznym poprzez ich zabudowanie kratg.

4) Dla zaprojektowanego uktadu wentylacji N2W2 nalezy przewidzie¢ montaz rewizji
kanatowych umozliwiajacy czyszczenie kanatow. Parametry centrali N2W2. Strumien
powierza nawiewanego/wywiewanego 1000/600 m3/h, moc nagrzewnicy 7,0 kW,
Moc elektryczna 1,1 kW, ciezar okoto 360 kg.

5) W ramach prac nalezy uruchomi¢ kazde zamontowane urzadzenie oraz przeprowadzié
szkolenie dla personelu wskazanego przez Zamawiajacego (nalezy spisa¢ protokot z
uruchomienia oraz szkolenia).

Dolne zrédlo ciepla — wymagania dla instalacji dolnego zrodta, zakres prac obejmuje:

1) wykonanie proby echa termalnego metoda TRT - interpretacje Testu Reakcji
Termicznej;

2) wykonanie analizy geoenergetyczng dolnego zrodia;

3) wykonanie dokumentacji powykonawczej na wykonane prace oraz dokumentacji
dozorowej wymaganej przez Urzad Dozoru Technicznego;

4) wykonanie rejestracji pompy ciepta zgodnie z ustawg z dnia 15 maja 2015 r.
0 substancjach zubozajacych warstwe ozonowa oraz o niektorych fluorowanych
gazach cieplarnianych;

5) Odwierty - z uwagi na szacunkowy charakter doboru ilosci odwiertow, w celu
zoptymalizowania ich ilo$ci po wykonaniu pierwszego odwiertu nalezy wykonac
analiz¢ przewierconych skal, charakterystyki dynamiki wdd podziemnych
poszczegbdlnych poziomdéw wodono$nych, wykonac karotaz temperaturowy odwiertu,
oraz wykona¢ badanie TRT. Powyzsze dane postuza do korekty ilosci 1 glebokosci
odwiertow;

6) Zgodnie z opracowana dokumentacja robot geologicznych Wykonawca zobowigzany
jest do poboru probek 1 ich przechowania do czasu przyjecia dokumentacji
geologicznej powykonawczej przez Zamawiajacego.

Oswietlenie:

1) Wymagania wzgledem nate¢zenia oSwietlenia:
a) dla ciaggéw komunikacyjnych i magazynow nalezy uzyskaé natezenie Swiatta na
poziomie min. 100 Ix;
b) dla tazienek, jadalni i pomieszczen technicznych nalezy uzyskaé¢ natezenie Swiatla
na poziomie min. 200 Ix;
c) dla kuchni, gabinetéw i sal lekcyjnych nalezy uzyskaé¢ natezenie $wiatla na
poziomie min. 500 Ix.
2) Sterowanie o$wietleniem (wszystkie pomieszczenia za wyjatkiem sali
gimnastycznej!!):
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a)

b)

nalezy opracowac i zastosowa¢ uklad oszczedzania energii — tacznie zrddet Swiatta
czujnikiem obecnos$ci z pomiarem oswietlenia od §wiatla naturalnego. Zastosowac
czujniki z regulacja strefy czuto$ci, czasu i nat¢zenia o$wietlenia wyposazone w
mozliwos¢ potautomatycznego tgczenia oswietlenia za pomocg przyciskow;

na korytarzach i klatkach schodowych, pom. gospodarczych nalezy stosowaé
czujniki master-slave;

W pomieszczeniach biurowych (pom. 0.28, 2.8, 1.10, 1.11, 1.12), towarzyszacych:
(pom. 0.11, 0.1, 0.2, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7; toalety od 0.22, 0.23, 0.24, 0.25 i
gospodarczych 0.10, 0.21, 1.1, 1.4, 2.10; korytarze: 0.10, 0.14, 0.15, 0.20, 0.27,
1.8,1.9,21,209;

w salach lekcyjnych ( pom. 0.12, 0.13, 0.17, 0.18, 1.1, 1.3, 1.6, 1.7, 1.14, 2.11,
2.12) stosowac czujniki dwukanatowe, 1aczace o§wietlenie w strefach (przy oknie i
dalej od okna).

wszystkie czujniki (za wyjatkiem czujnikow w toaletach) wyposazy¢ w sterowanie
pétautomatyczne, za pomocg przyciskow. Uktad przedstawia schemat zataczony
do dokumentacji.
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Zalacznik nr 2b do SWZ

Uwagi dotyczace realizacji zamowienia.
Zmiany w stosunku do dokumentacji budowlanej.

Cze$é nr 2. Termomodernizacja wraz z rozbudowa budynku $§wietlicy w miejscowosci

Bobrowiczki.

W zwiazku ze zmianami wprowadzonymi do SWZ i niniejszego zalacznika w dniu

16.02.2022 r. Zamawiajacy informuje, ze przedmiary robot zalaczone do dokumentacji

nalezy zweryfikowaé¢ pod kontem ich zgodno$ci ze zmienionym opisem przedmiotu

zamowienia.

no

10.

11.

12.
13.

Wymagany wspotczynnik przenikania ciepta:

1) dla okien Upax < 0,9 W/m’K;

2) dla drzwi zewngtrznych Upmax < 1,3W/m2K;

3) styropian podlogowy A < 0,031 W/m?K;

4) styropian elewacyjny A < 0,031 W/m’K;

5) welna mineralna A < 0,033 W/m?K.

Jako styropian podlogowy nalezy stosowac styropian EPS 100.

Ocieplenie stropu wykona¢ welng mineralng w 2 warstwach ulozonych ,,na krzyz’” o
facznej grubosci 30 cm. Projekt zaktada grubos¢ 20 cm.

Ocieplenie  $ciany fundamentowej wykona¢ ze styropianu fundamentowego
hydrofobizowanego, ktory nad ziemig nalezy wykonczy¢ tynkiem mozaikowym.

Montaz stolarki okiennej nalezy wykona¢ w technologii cieptego montazu, z uzyciem tzw.
»cieptych parapetow” oraz tasm uszczelniajacych.

Drzwi wewnetrzne D2 nalezy wykona¢ w miejsce okna podawczego, pomigdzy pom. 02 i
04, tym samym odstepuje si¢ od montazu okna podawczego.

Drzwi zewnetrzne D6 nalezy wykonac¢ tej samej wysokosci co drzwi D7 — 210 cm.

Drzwi zewngtrzne wykona¢ jako drzwi aluminiowe, z przeszkleniemi szproSami.
Kolorystyke, uktad drzwi 1 uklad szprosow ustali¢ z Zamawiajagcym na etapie
wykonawstwa.

Parametry drzwi wewnetrznych:

1) rama z drewna iglastego;

2) wypehienie plastrem miodu;

3) strukturg wierzchnig skrzydta stanowi okleina drewnopodobna;

4) drzwi wyposazone w klamkg oraz wktadke patentows;

5) drzwi do tazienki wyposazone w podcigcie wentylacyjne;

6) osScieznice regulowane MDF.

Parapety zewnetrzne nalezy wykona¢ z ptytki klinkierowej — kolor do uzgodnienia z
Zamawiajacym na etapie wykonawstwa.

Parapety wewnetrzne nalezy wykona¢ z konglomeratu — kolor do uzgodnienia z
Zamawiajacym na etapie wykonawstwa.

Utylizacja stolarki drzwiowej i okiennej po stronie Wykonawcy.

Pokrycie dachu wykona¢ z blachodachowki z gwarancja producenta min. 35 lat. Kolor i
wzor blachodachowki ustali¢ z Zamawiajacym na etapie wykonawstwa.

53



E Fundusze Rzeczpospolita P Unia Europejska

Europejskie Pomorze Europejski Fundusz
- Polska % Zachodnie

Program Regionalny Rozwoju Regionalnego

Znak sprawy: RSSA.271.4.2022
» Termomodernizacja wraz z przebudowq budynkow uZytecznosci publicznej na terenie Gminy Stawno”

14.

15.
16.

17.

18.
19.
20.
21.

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

32.
33.

Obrobki blacharskie i system rynnowy powinien by¢ wykonany z blachy ocynkowane;j,
pokrytej powlokg organiczna.

Jako wiatroizolacje¢ nalezy zastosowa¢ membrang dachowg o gramaturze min. 180 g/m2.
Strop i konstrukcja dachu wraz taceniem powinna zosta¢ wykonana z drewna
impregnowanego $rodkiem grzybobojczym i owadobdjczym.

Kominki wentylacyjne dachu wykona¢ jako systemowe kominki dachowe, w kolorze
blachodachéwki.

Sciany nosne nalezy realizowaé z gazobetonu odmiany 600.

Na potaczeniu starego i nowego budynku nalezy wykona¢ dylatacje.

Na tynkach cem.-wap. nalezy wykona¢ gtadZz w dwoch warstwach.

Wykonanie izolacji pionowej fundamentéw (przeciwwilgociowej) — izolacje
przeciwwilgociowa nalezy wykona¢ z dyspersyjnej masy asfaltowo — kauczukowej w 3
warstwach — warstwa podktadowa + 2 warstwy wlasciwe.

Izolacje poziomg fundament — $ciana fundamentowa oraz $ciana fundamentowa- $ciana z
gazobetonu wykona¢ z dwoch warstw papy termozgrzewalne;.

Wszystkie materiaty wykorzystane do izolacji termicznej $ciany powinny stanowic
system konkretnego producenta wyrobow budowlanych.

Tynk elewacyjny wykona¢ jako tynk silikatowo — silikonowy barwiony w masie.
Kolorystyka elewacji — do uzgodnienia z Zamawiajacym na etapie wykonawstwa.

Do wysokosci 1,4 m $ciany nalezy malowac z uzyciem farby ceramicznej. Kolorystyka do
uzgodnienia z Zamawiajacym na etapie wykonawstwa.

Podloge z terakoty nalezy wykona¢ z ptytek o wymiarach ok. 50x50 cm.

Sufit podwieszany wykonac¢ zgodnie z systemem wybranego producenta.

Strop nalezy ociepli¢ wetng mineralng gr. 30 cm — 20 cm pomigdzy belkami drewnianymi
1 10 cm pod stelaz sufitu podwieszanego.

Izolacje pozioma podtogi na parterze obiektu nalezy wykonac¢ z folii PE gr. 0,3 mm.
Warstwe chudego betonu nalezy wykona¢ gr. 10 cm — nie jak wskazano w projekcie 8 cm.
Muszle ustepowe bezkotnierzowe nalezy wykona¢ jako wiszace na stelazu systemowym.
Do realizacji instalacji kanalizacji sanitarnej stosowac¢ wyltacznie rury PVC lite SN 8.
Oswietlenie toalet i gosp. /pom. 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.11/ - nalezy zastosowaé system
automatycznego wiaczania 1 wylaczania o$wietlenia opartego na czujkach ruchu, z
mozliwo$cig zmiany nastawy czasu $wiecenia zrodet Swiatta.
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Zalacznik nr 2¢ do SWZ

Uwagi dotyczace realizacji zamowienia.
Zmiany w stosunku do dokumentacji budowlanej.

Czes$¢ nr 3. Termomodernizacja i remont budynku Swietlicy wiejskiej w Tokarach.

W zwiazku ze zmianami wprowadzonymi do SWZ i niniejszeqo zalacznika w dniu

16.02.2022 r. Zamawiajacy informuje, Zze przedmiary robot zalaczone do dokumentaciji

nalezy zweryfikowa¢ pod kontem ich zgodno$ci ze zmienionym opisem przedmiotu

zamowienia.

© ®

11.

12.

13.

14.

Wymagany wspotczynnik przenikania ciepta:

1) dla okien Upax < 0,9 W/m?K;

2) dla drzwi zewngetrznych Upax < 1,3W/m?K;

3) styropian podlogowy A < 0,031 W/m?K;

4) styropian elewacyjny A < 0,031 W/m?K;

5) welna mineralna A < 0,033 W/m?K.

Izolacje $cian zewnetrznych wykonaé¢ ze styropianu grubosci zgodnie z dokumentacja
projektowa.

Izolacje termiczng stropu nad mieszkaniem 1 dachu wykona¢ z welny mineralnej gr. 30
cm.

Zamawiajacy we wlasnym zakresie wykonat izolacje termiczng i1 przeciwwilgociowg wraz
ze wzmocnieniem fundamentu do poziomu 10 cm powyzej gruntu. Istniejaca izolacje
nalezy przedluzy¢ do wysokosci projektowanej. Dodatkowo istniejaca izolacj¢ nalezy
odkopac i przebudowac zgodnie z zatacznikiem pn. izolacja fundamentu.

Ocieplenie  $ciany fundamentowej wykonaé ze styropianu fundamentowego
hydrofobizowanego, ktory nad ziemig nalezy wykonczy¢ tynkiem moziakowym;.
Wykonanie izolacji pionowej fundamentéw (przeciwwilgociowej) — izolacje
przeciwwilgociowa nalezy wykona¢ z dyspersyjnej masy asfaltowo — kauczukowej w 3
warstwach — warstwa podktadowa + 2 warstwy wlasciwe.

Wszystkie materiaty wykorzystane do wykonania wyprawy elewacyjnej powinny
stanowi¢ system konkretnego producenta wyrobow budowlanych.

Tynk elewacyjny wykona¢ jako tynk silikatowo — silikonowy barwiony w masie.
Kolorystyka elewacji — do uzgodnienia z Zamawiajagcym na etapie wykonawstwa.

. Montaz stolarki okiennej nalezy wykona¢ w technologii cieptego montazu, z uzyciem tzw.

,cieptych parapetow” oraz tasm uszczelniajacych.

Parapety zewnetrzne nalezy wykona¢ z ptytki klinkierowej — kolor do uzgodnienia z
Zamawiajacym na etapie wykonawstwa.

Parapety wewnetrzne nalezy wykona¢ z konglomeratu — kolor do uzgodnienia z
Zamawiajacym na etapie wykonawstwa.

Zamawiajacy wskaze elementy stolarki drzwiowej i okiennej, ktore nalezy zdemontowaé
1 przekaza¢ Inwestorowi. Pozostate elementy stolarki drzwiowej i1 okiennej Wykonawca
zutylizuje na wlasny koszt.

Zdemontowane rynny i rury spustowe wraz z hakami i obejmami nalezy zdemontowac i
przekaza¢ Zamawiajagcemu.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.
22.

23.

24.

25.

Drzwi zewnetrzne wykonaé jako drzwi stalowe. Kolorystyka i uktad drzwi tozsamy z
istniejgcymi drzwiami do kottowni (kolor ral 7016, drzwi z przetloczeniami).

Stolarka drzwiowa zewnetrzna podlegajaca wymianie: drzwi do pomieszczenia 0.02, 0.04.
1 pomiedzy pomieszczeniami 0.04. 1 0.05. Drzwi nalezy wyposazy¢ w samozamykacze.
Projektowany komin wentylacyjny w pomieszczeniu 0.01 zostal zakonczony pod
konstrukcja dachu. Komin nalezy wyprowadzi¢ ponad dach ocieplong rurg spiro i
zakonczy¢ systemowymi kominkami dachowymi w kolorze dachu.

Istniejgcy komin murowany nalezy wyremontowac¢ po przez rozebranie czgsci wystajacej
ponad dach i wymurowanie jej na nowo z cegly klinkierowej pelnej — kolor do
uzgodnienia z Zamawiajacym na etapie wykonawstwa.

Pokrycie dachu wykona¢ z dachowki ceramicznej angobowanej z gwarancjg producenta
min. 35 lat. Dachowka typu ,,karpiowka”, koloru czerwonego, uktadana w karpig tuske.
Obrobki blacharskie i system rynnowy powinien by¢ wykonany z blachy ocynkowane;j,
pokrytej powtoka organiczng.

Jako wiatroizolacj¢ nalezy zastosowaé¢ membrang dachowg o gramaturze min. 180 g/m2.
Konstrukcja dachu wraz taceniem powinna zosta¢ wykonana z drewna impregnowanego
srodkiem grzybobojczym i owadobdjczym.

Kominki wentylacyjne dachu wykona¢ jako systemowe kominki dachowe, w kolorze
dachu.

Do wysokosci 1,4 m $ciany nalezy malowac z uzyciem farby ceramicznej. Kolorystyka do
uzgodnienia z Zamawiajacym na etapie wykonawstwa.

Nalezy wykona¢ kominek wentylacyjny dla pionu kanalizacji sanitarne;j.
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Zalacznik nr 2d do SWZ

Uwagi dotyczace realizacji zamowienia.
Zmiany w stosunku do dokumentacji budowlanej.

Czes¢ nr 4. Termomodernizacja wraz z przebudowa budynku §wietlicy w Brze$ciu.

W zwiazku ze zmianami wprowadzonymi do SWZ i niniejszeqo zalacznika w_dniu
16.02.2022 r. Zamawiajacy informuje, Ze przedmiary robot zalaczone do dokumentacji
nalezy zwervfikowa¢ pod kontem ich zgodno$ci ze zmienionym opisem przedmiotu
zamowienia.

1. Roboty termomodernizacyjne:

1) Wymagany wspotczynnik przenikania ciepta:
a) dla okien Upa < 0,9 W/m?K;
b) dla drzwi zewngtrznych Upax < 1,3W/m2K;
c) styropian podtogowy A < 0,031 W/m?K;
d) styropian elewacyjny A < 0,031 W/m’K.

2) Przy dociepleniu $cian zewngtrznych zastosowac styropian elewacyjny gr. 15 cm.

3) Wszystkie materiaty wykorzystane do wykonania wyprawy elewacyjnej powinny
stanowi¢ system konkretnego producenta wyrobdéw budowlanych.

2. Stolarka:
1) Montaz stolarki okiennej nalezy wykona¢ w technologii cieptego montazu, z uzyciem
tzw. ,,cieplych parapetow” oraz taSm uszczelniajacych.
2) W drzwiach zewnetrznych D1 oraz D8 nalezy wykonaé przeszklenie wielkosci ok.
50% powierzchni drzwi.
3) Utylizacja stolarki drzwiowej i okiennej po stronie Wykonawcy.

3. Dach i sufit:

1) W ramach remontu stropu nalezy wykona¢ konserwacje stalowej kratownicy w cz. sali

0/01. Zakres:

a) usunigcie wszelkich nieczyto$ci,

b) wyczyszczenie szczotkami stalowymi — usunigcie luznych warstw farby i rdzy,
€) malowanie catej pow. kratownicy farbg antykorozyjna,

d) malowanie kratownicy farbg ftalowa wierzchnig do metalu.

2) Wymiana pokrycia dachu obejmuje demontaz i utylizacj¢ dotychczasowej nawierzchni
dachu z papy asfaltowej.

3) W pom. $wietlicy 0/01 zmiana technologii wykonania sufitu — sufit w sali 0.17 nalezy
wykona¢ jako sufity podwieszane na ruszcie krzyzowym dwupoziomowym, z
poszyciem pojedynczym, zgodnie z system wybranego producenta — nie jak wskazano
w dokumentacji jako sufity kasetonowe.

4) Sufit podwieszany w piwnicy i na parterze obiektu nalezy wykona¢ zgodnie z
systemem wybranego producenta.

5) Kominki wentylacyjne dachu wykona¢ jako systemowe kominki dachowe, w kolorze
czarnym.
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6) Czyszczaki podrynnowe nalezy wykonac¢ jako zeliwne.

7) Obrobki blacharskie, orynnowanie i rury spustowe wykona¢ z blachy ocynkowanej,

pokrytej powtoka organiczng.

4. Sciany_wewnetrzne - do wysokosci 1,4 m $ciany nalezy malowa¢ z uzyciem farby
ceramicznej. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajacym na etapie wykonawstwa.

5. Podlogi i posadzki:

1) Izolacj¢ pozioma podtogi na parterze obiektu nalezy wykona¢ z folii PE gr. 0,5 mm,
nie jak wskazano w projekcie z papy.

2) lIzolacje termiczng podtogi na parterze wykonaé ze styropianu podlogowego EPS 100
gr. 10 cm, ukladanego w dwoch warstwach na przektadke. Projektowang rdznice
poziomoéw nalezy zredukowaé po przez wykonanie warstwy zageszczonego piasku.

3) W pomieszczeniu 0/01 /$wietlica/ podtoge nalezy wykonaé¢ z paneli winylowych nie
jak przewidziano w projekcie z desek. Parametry paneli:

a) sposob montazu — klejone do posadzki;

b) grubos$¢ — min. 2,50mm; grubo$¢ warstwy $cieralnej — min. 0,55 mm;
c) klasa uzytecznosci 31, 32, 33;

d) wymiary panelu: ok. 18x120cm. S;

e) sposob utozenia paneli — do uzgodnienia z Zamawiajacym.

6. Sciany i elewacija:

1) Tynk elewacyjny wykonac jako tynk silikatowo — silikonowy barwiony w masie.

2) Kolorystyka elewacji — do uzgodnienia z Zamawiajacym na etapie wykonawstwa.

3) Attyka — opierzenia attyki wykona¢ z blachy ocynkowanej, pokrytej powloka
organiczng.

4) Parapety zewnetrzne nalezy wykonaé z ptytki klinkierowej z kapinosem, kolor do
uzgodnienia z Zamawiajacym na etapie wykonawstwa.

5) Zadaszenia podwieszane nad wejsciem- wykonane ze szklanych ptyt klejonych na
zawiesiach wykonanych ze stali nierdzewnej. Zadaszenie powinno posiada¢ rynne
wewnetrzng, ktora bedzie sprowadza¢ wode opadowa przy Scianie budynku na ziemig.
Zadaszenie powinno by¢ wyrobem systemowym. Konkretny model zadaszenia nalezy
ustali¢ z Zamawiajgcym na etapie wykonawstwa.

6) W ramach zadania przebudowy schodéw przy wyjsciu péinocnym nalezy wykonaé 2
porecze W technologii cynkowania ogniowego i malowania proszkowego w kolorze
RAL 7016 o dt. 200 cm.

7) Porg¢cze podjazdu dla NSP oraz schodow zewnetrznych wykona¢ w technologii
cynkowania ogniowego i malowania proszkowego w kolorze RAL 7016.

8) Schody do piwnicy nalezy odtworzy¢ z wykorzystaniem stopni z betonu plukanego —
kolor do uzgodnienia z Zamawiajacym na etapie wykonawstwa.

9) Pozostate schody zewnetrzne, podjazd dla oséb niepetnosprawnych oraz utwardzenia
terenu wraz z opaska nalezy wykona¢ z wykorzystaniem zestawu kostek betonowych
o réznych formatach np. (30x30, 30x15, 15x15 cm) lub z plyt betonowych
barwionych. Kolor oraz konkretny model kostki betonowej do uzgodnienia z
Zamawiajacym na etapie wykonawstwa.

10)Izolacje przeciwwodna fundamentéw nalezy wykona¢ jako polciezka z
wykorzystaniem rozwigzania systemowego konkretnego producenta.
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11)Izolacj¢ termiczng fundamentow wykona¢ ze styropianu fundamentowego
hydrofobizowanego.

7. Wentylacia — Zamawiajacy wprowadza zmiang¢ zaprojektowanej instalacji wentylacji
mechanicznej najednostke wentylacyjng z odzyskiem ciepta typu bezkanatowego.
Dostarcza¢ ona bedzie §wieze powietrze oraz usuwaé¢ w ilosci 1000 mh . Urzadzenie
wykorzystujace wymiennik krzyzowy ciepla odzyskujac ciepto z powietrza usuwanego,
wyposazone w automatyke z programatorem tygodniowym, czerpnia od wyrzutni na
$cianie oddalona min. 1,5m od siebie. Dodatkowo rekuperator wyposazony w czujnik
CO2, czujnik ruchu, automatyczny bypass umozliwiajagcy podczas ciepltych dni
doprowadzenie w nocy chlodnego, $wiezego powietrza, ktére zapobiega szybkiemu
nagrzaniu si¢ pomieszczenia w ciggu dnia. Wymiennik ciepta o sprawnosci min 85%,
urzadzenie przystosowane do montazu podsufitowego.

8. Instalacje wodno-kanalizacyjne:

1) Do realizacji instalacji kanalizacji sanitarnej podposadzkowej stosowaé wylgcznie rury
PVC lite SN 8.

2) W pomieszczeniu -1/5 znajduje si¢ studnia chlonna, ktérag w ramach zamoéwienia
nalezy wyremontowaé. Zakres prac — zamontowanie studni betonowej o $rednicy
DN500 mm wyposazonej w pokrywe ze stali nierdzewnej, w studni zabudowac¢ nalezy
pompke z pltywakiem o wydajno$ci max. 150 I/min, wysokos$ci podnoszenia 7,5m,
konstrukcji zeliwowo — stalowej, ktoéra wlaczona zostanie do realizowanej przy
budynku kanalizacji deszczowej. Przewod tloczny z pompki do kanalizacji wykona¢ z
rur PE32.

9. Kotlownia i inst. grzewcza:

1) Wymagania dotyczace zaprojektowanego kotta na pellet: zakres mocy kotta: 25-30
kW, rodzaj kotta — z automatycznym podawaniem paliwa, paliwo biomasa w postaci
sprasowanego granulatu drzewnego typu pellet, material wymiennika - stal kottowa o
gr. 6 mm, elementy kotla oraz paleniska stal nierdzewna 1.4301, sprawno$¢ >90 %,
klasa kotta — 5 (najwyzsza, wg PN-EN 303-5:2012), wyposazenie — sterownik,
wentylator (system kontroli przeplywu powietrza, palnik (modut sterujacy praca
palnika, grzatka do rozpalania, mechanizm ruszt ruchomych, fotokomoérka — czujnik
ognia, czujnik temp. podajnika), palnik z przodu kotta, termometr, szuflada
popielnicowa, zawor bezpieczenstwa, czujnik temperatury spalin, ogranicznik
temperatury bezpieczenstwa, system automatycznego odpopielania kotta, wezownica
schtadzajaca kotta, regulacja - wyswietlacz, obstuga pomp (c.o., dodatkowa 1,
dodatkowa 2), obsluga zaworu mieszajacego, czujnik pogodowy, regulator pokojowy
(komunikacja za posrednictwem kabla), modul internetowy, Kociol ze zbiornikiem
pelletu 400 I.

2) Lacznie w technologii kottowni nalezy przewidzie¢ montaz 4 pomp obiegowych.
Pompe c.o. zasilajaca instalacje grzejnikdw ptytowych, pompe zasilajagca akumulator
ciepta, pompe¢ zasilajaca zbiornik cieptej wody uzytkowej (powyzsze pompy nalezy
zamontowa¢ na rozdzielaczu przy kotle) oraz pompe na rozdzielaczu instalacji
ogrzewania podtogowego pomieszczeni 0/03 kuchni oraz 0/06 1 0/05 toalet.
Dodatkowo, w ramach zamowienia nalezy wykona¢ w technologii kotlowni
montaz dodatkowego zbiornika — akumulatora ciepla o poj. 500 |. Zbiornik
ocieplony /ocieplenie producenta zbiornika/.
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10.

3) W technologii kottowni w celu zabezpieczenia kotta przed wzrostem temperatury
nalezy wykona¢ naczynie przelewowe z przelewem do kanalizacji sanitarne;j.

4) Zbiornik cieptej wody uzytkowej nalezy wilaczy¢ do kotla na pellet. W zwiagzku
Z powyzszym zbiornik nalezy wyposazy¢ wezownice oraz uktad pompowy wilaczony
w uktad technologiczny kotta.  Zbiornik wyposazony musi zosta¢ w grzatke
elektryczna.

5) Izolacje rurociggéw nalezy wykona¢ rowniez na zimnej wodzie uzytkowej.

6) Zbiornik na ciepta wode uzytkowa nalezy zamontowac¢ w pomieszczeniu kottowni.

7) W pomieszczeniu 0/03 kuchennym oraz 0/06 i 0/05 toalet nalezy wykonaé ogrzewanie
podlogowe w zwiazku zpowyzszym dla powyzszej petli nalezy dostarczy¢ i
zamontowac osobny rozdzielacz z termostatem ograniczajacym temperatur¢ czynnika
grzewczego oraz pompka obiegowa wymuszajaca przeplyw w petli przy zamknigtym
doplywie czynnika.

8) Przed rozpoczgciem robdt Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i
przedstawienia do zatwierdzenia przez nadzor inwestorski, projektu budowlanego
wykonawczego ogrzewania podtogowego.

Pozostale:

1) Wszystkie lampy zewnetrzne powinny posiadac¢ czujniki ruchu wbudowane w lampg.

2) Oswietlenie — pom. toalet. magazynek przy kuchni i przy toalecie, pom. 0/07 — w
ramach budowy inst. o§wietlenia nalezy wykona¢ system automatycznego wiaczania i
wylaczania o$wietlenia z zastosowaniem czasowego wlacznika i czujnika ruchu
montowanego jako oddzielne urzadzenie.

3) Muszle ustepowe bezkolierzowe nalezy wykona¢ jako wiszace na stelazu
systemowym.

60



Fundusze . \ Unia Europejska
Europejskie scz)?SCkZaDOSPOIIta 'ﬁ' Pomorze Europejski Fundusz
- % Zachodnie

Program Regionalny

Rozwoju Regionalnego

Znak sprawy: RSSA.271.4.2022
» Termomodernizacja wraz z przebudowq budynkow uZytecznosci publicznej na terenie Gminy Stawno”

Zalacznik nr 2e do SWZ

Uwagi dotyczace realizacji zamowienia.
Zmiany w stosunku do dokumentacji budowlanej.

Czes¢ nr 5. Termomodernizacja Swietlicy wiejskiej w Warszkowie wraz z budowa
instalacji fotowoltaicznej.

W _zwiazku ze zmianami wprowadzonymi do SWZ i mniejszego zalacznika w_dniu
16.02.2022 r. Zamawiajacy informuje, ze \Wykonawca powinien zweryfikowaé
wykonany obmiar pod kontem jego zgodno$ci ze zmienionym opisem przedmiotu
zamowienia.

1. Prace termomodernizacyjne:

1) Wymagany wspotczynnik przenikania ciepta:
a) dla okien Upax < 0,9 W/m’K;

b) dla drzwi zewngtrznych Upax < 1,3W/m2K;
C) styropian podtogowy A <0,031 W/m’K;
d) styropian elewacyjny A < 0,031 W/m?K;

e) welna mineralna A < 0,033 W/m?K.

2) Przy dociepleniu $cian zewngtrznych nalezy zastosowac styropian o gr. 15 cm.

3) Izolacje termiczng stropodachu wykona¢ z welny mineralnej gr. 30 cm.

4) Docieplenia stropu nalezy wykona¢ w 2 warstwach ,na krzyz”. Ocieplenie
stropodachu nalezy wykona¢ na calym obiekcie — nie jak btednie wskazano w opisie
technicznym tylko w pomieszczeniu 0.17.

5) Ocieplenie $ciany fundamentowej wykona¢ ze styropianu fundamentowego
hydrofobizowanego, ktéry nad ziemig nalezy wykonczy¢ tynkiem mozaikowym.

6) Wykonanie izolacji pionowej fundamentow (przeciwwilgociowej) — izolacje
przeciwwilgociowg nalezy wykona¢ z dyspersyjnej masy asfaltowo — kauczukowej w
3 warstwach — warstwa podktadowa + 2 warstwy wlasciwe.

7) Wszystkie materialy wykorzystane do wykonania wyprawy elewacyjnej Sciany
powinny stanowi¢ system konkretnego producenta wyrobow budowlanych.

2. Elewacija i Sciany wewnetrzne:

1) Tynk elewacyjny wykonac jako tynk silikatowo — silikonowy barwiony w masie.

2) Kolorystyka elewacji — do uzgodnienia z Zamawiajacym na etapie wykonawstwa.

3) Parapety wewngtrzne nalezy wykonaé¢ z konglomeratu — kolor do uzgodnienia z
Zamawiajacym na etapie wykonawstwa.

4) Parapety zewnetrzne nalezy wykonac z ptytki klinkierowej z kapinosem — kolor do
uzgodnienia z Zamawiajacym na etapie wykonawstwa.

5) Nowe zadaszenie systemowe dostarczy¢ jako podwieszane wykonane ze szklanych
ptyt klejonych na zawiesiach wykonanych ze stali nierdzewnej. Zadaszenie powinno
posiada¢ rynn¢ wewnetrzng, ktora bedzie sprowadza¢ wode opadowa przy $cianie
budynku na ziemi¢. Zadaszenie powinno by¢ wyrobem systemowym. Konkretny
model zadaszenia nalezy ustali¢ z Zamawiajgcym na etapie wykonawstwa.
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6)

Do wysokosci 1,4 m S$ciany wewngtrzne nalezy malowaé z uzyciem farby
ceramicznej. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajacym na etapie wykonawstwa.

3. Stolarka:

1)

2)
3)

4)
5)
6)

Montaz stolarki okiennej nalezy wykona¢ w technologii cieptego montazu, z uzyciem
tzw. ,,cieplych parapetow” oraz tasm uszczelniajacych.

Utylizacja stolarki okiennej i drzwiowej po stronie Wykonawcy.

Drzwi zewnetrzneDnl- 1szt. oraz D8- 1 szt. wykona¢ jako drzwi aluminiowe, z
przeszkleniem i szprosami. Kolorystyke, uktad drzwi i uklad szproséw ustali¢ z
Zamawiajacym na etapie wykonawstwa.

Drzwi zewngtrzne nalezy wyposazy¢ w samozamykacze.

Okna montowane nalezy wyposazy¢ w nawiewniki higrosterowane.

Parametry drzwi wewngtrznych:

a) rama z drewna iglastego;

b) wypelnienie plastrem miodu;

) strukture wierzchnig skrzydta stanowi okleina drewnopodobna;

d) drzwi wyposazone w klamke oraz wktadke patentowa;

e) drzwi do tazienki wyposazone w podcigcie wentylacyjne;

f) oscieznice regulowane MDF.

4. Dach i sufit:

1)

2)

3)

4)

5)
6)

7)

Pokrycie dachu wykona¢ z blachodachowki z gwarancja producenta min. 35 lat. Kolor
1 wzor blachodachowki ustali¢ z Zamawiajagcym na etapie wykonawstwa.

Utylizacja starego pokrycia dachowego z plyt azbestowo-cementowych /eternit/ oraz
warstwy izolacji termicznej stropu w postaci trocin drewnianych nalezy uja¢ do
zakresu zamowienia- nalezy wkalkulowa¢ do oferty Wykonawcy.

Obrobki blacharskie i system rynnowy powinien by¢ wykonany z blachy
ocynkowanej, pokrytej powtoka organiczng.

Sufity w sali 0.17 nalezy wykona¢ jako sufity podwieszane na ruszcie krzyzowym
dwupoziomowym, z poszyciem pojedynczym, zgodnie z system wybranego
producenta — nie jak wskazano w dokumentacji jako sufity kasetonowe.

Jako wiatroizolacje nalezy zastosowa¢ membran¢ dachowa o gramaturze min. 180
g/m2.

Kominki wentylacyjne dachu wykona¢ jako systemowe kominki dachowe, w kolorze
dachu.

Czyszczaki podrynnowe nalezy wykonac¢ jako zeliwne.

5. Posadzki i podlogi:

1)

Podtoge na gruncie nalezy wykona¢ w nastepujacym uktadzie warstw:

a) podsypka piaskowa gr. 10 cm;

b) chudy beton gr. 10 cm;

c) folia budowlana gr. 0,5 mm;

d) styropian podtogowy gr. 5 cm w dwodch warstwach uktadanych naprzemiennie, A <
0,031 W/m’K;

e) folia budowlana gr. 0,5 mm;

f) posadzka cementowa zbrojona wtoknem PP;

g) panele winylowe — pom. 0.2, 0.17 — parametry paneli:
— sposob montazu — klejone do posadzki;
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6.

grubo$¢ — min. 2,50mm; grubos¢ warstwy $cieralnej — min. 0,55 mm;

klasa uzytecznosci 31, 32, 33;

wymiary panelu: ok. 18x120cm. S;

sposoOb utozenia paneli — do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

h) parametry techniczne terakoty:
— rodzaj plytek — podiogowe;
— antypos$lizgowo$¢ — R10;
— klasa $cieralno$ci — IV.
1) Podtogg z terakoty nalezy wykonac z ptytek o wymiarach ok. 30x30 cm.

2) Przed wykonaniem nowej podtogi w pom. 0.17 istniejaca scen¢ nalezy zdemontowac i
odtworzy¢ po wykonaniu podlogi na cato$ci pomieszczenia. Zamowienie obejmuje
montaz nowych desek podtogowych na scen¢ deska sosnowa gr. 32mm, montaz na
pioro i wpust. Wykonczenie podtogi — bejca /kolor do uzgodnienia z Zamawiajacym/,
lakier bezbarwny mat. Zamowienie zaktada powtdérne wykorzystanie do montazu
konstrukcji no$nej sceny.

Wentylacja — dla pomieszczenia nalezy sali wiejskiej 0,17 nalezy zrealizowaé instalacje
wentylacji mechanicznej sktadajacej si¢ z dwoch central wentylacyjnych typu
bezkanalowego. Jedna centrala dostarcza¢ bedzie $wieze powietrze oraz je usuwaé w
ilosci 1000 m3/h. Urzadzenie wykorzystujace wymiennik krzyzowy ciepta odzyskujac
ciepto z powietrza usuwanego, wyposazone w automatyke z programatorem tygodniowy;,
czerpnia od wyrzutni na $cianie oddalona min. 1,5m od siebie. Dodatkowo rekuperator
wyposazony w czujnik CO2, czujnik ruchu, automatyczny bypass umozliwiajacy podczas
cieptych dni doprowadzenie w nocy chlodnego, $wiezego powietrza, ktore zapobiega
szybkiemu nagrzaniu si¢ pomieszczenia w ciggu dnia. Wymiennik ciepta o sprawnosci
min 85%, urzadzenie przystosowane do montazu podsufitowego.

Kotlownia i instalacja c.0. — W zwigzku z mozliwos$cig wlaczenia sali wiejskiej do sieci
gazowej Zamowienie zaktada odstgpienie z realizacji aranzacji pomieszczenia 0.14 oraz
0.13 godnie z zatwierdzonym projektem. Istniejacy na obiekcje kociot olejowy zastapiony
zostanie dwufunkcyjnym kotlem gazowy. W zataczeniu do SWZ projekt wewngtrzne;j
instalacji gazowej. W ramach zamowienia nalezy dostarczy¢ i zamontowac kocil gazowy
dla instalacji c.o oraz c.w.u. kocil nalezy podiagczy¢ do instalacji zgodnie z schematem
kotta zatagczonym do jego DTR.

Prace sanitarka:

1) W ramach prac nalezy odtworzy¢ instalacj¢ kanalizacji deszczowej dla budynku.
Zamontowaé 13 czyszczakow kanalizacji deszczowej 1 utozy¢ 115 m kolektora
deszczowego kanalizacji oraz zamontowa¢ dwie studnie PVC 400 zwigczone wtazem
zeliwnym przystosowanym do montazu w jezdni D400 . Kolektor nalezy witaczy¢ do
istniejacej kanalizacji deszczowej zgodnie z zatgcznikiem do SWZ

2) W ramach prac nalezy przebudowac instalacj¢ zimnej wody do budynku. Wodomierz
nalezy zabudowa¢ w studni (zabudowa¢ studni¢ wraz z kompletnym wyposazeniem)
przed budynkiem zgodnie z zalgcznikiem do SWZ oraz doprowadzi¢ poprzez
pomieszczenia tgcznie — 9 m rurociagu.

3) Z wykonanej studni wodomierzowej nalezy wyprowadzi¢ instalacje do podlewania
terenu. 17,5 m instalacji PE 32 zakonczonej hydrantem ogrodowym. Instalacje
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wykona¢ w sposdb umozliwiajacy montaz wodomierza ogrodowego oraz spuszczenie
wody W okresie zimowym. Przebieg zgodnie zatgcznikiem do SWZ.

4) Dla projektowanego pomieszczenia 0.11 wc dla osoby niepelnosprawnej oraz
pomieszczenia 0.5 nalezy wykona¢ wentylacje przez poszycie dachowe, na
przewodzie nalezy zamontowac¢ wentylator zatagczony od wiacznika $wiatet.

5) Nalezy wykona¢ wymiang instalacji zimnej wody przebiegajgcej przez pomieszczenie
01 — 11 mb oraz w pomieszczeniach sanitarnych 0.3, 0.4, 0.5 oraz 0.11. Dla
wskazanych pomieszczen nalezy zrealizowaé instalacje cieptej wody uzytkowej. Dla
pomieszczenia 0.11 jeden podgrzewacz oraz jeden podgrzewacz dla 0.3, 0.4 oraz 0.5.

6) W ramach prac nalezy zmieni¢ aranzacje pomieszczen 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 — podziat
pomieszczen zrealizowa¢ zgodnie zatgcznikiem do SWZ.

7) W pomieszczeniu 0.6 nalezy wykona¢ zlew techniczny (niski) do napetniania wiadra.

8) W oknach pomieszczenia Sali wiejskiej nalezy wykona¢ nawiewniki hydroserowalne
— 6 sztuk. Przeplyw powietrza zawiera si¢ w przedziale od 7 do 28 m?/h.

9) Nalezy zmieni¢ lokalizacje grzejnika w pomieszczeniu 0.1, grzejnik nalezy
zamontowac¢ przy drzwiach wejsciowych do korytarza.

9. OSwietlenie:

1) Oprawy oswietleniowe zewngtrzne powinny posiadaé¢ czujnik ruchu wbudowany w
lampe.

2) Oswietlenie toalet i gosp. /pom. 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.11/ - nalezy zastosowac system
automatycznego wilaczania 1 wylaczania o$wietlenia opartego na czujkach ruchu, z
mozliwo$cig zmiany nastawy czasu Swiecenia zrodet swiatla. Czujki ruchu stanowic
beda oddzielne urzadzenie.

10. Pozostale — muszle ustepowe — nalezy zastosowac¢ muszle bezkotnierzowe.
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1.

3.

Zalacznik nr 2f do SWZ

Panele fotowoltaiczne. Wymagania techniczne.

Zadanie obejmuje nastepujace roboty:

1) wykonanie dokumentacji montazowej;

2) wykonanie dostawy i montazu zgodnie z warunkami wykonania i odbioru robot
instalacji fotowoltaicznych wraz z uporzadkowaniem terenu po wykonanych
montazach;

3) montaz licznika energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych zrodet energii
W celu umozliwienia monitorowania energii powstalej z OZE;

4) wykonanie przez Wykonawce wszelkich prob, sprawdzen, pomiaréw, badan,
ekspertyz, regulacji i rozruchu, pozwalajacych na eksploatacj¢ instalacji;

5) po =zainstalowaniu mikroinstalacji Wykonawca zobowigzany jest w imieniu
Zamawiajacego powiadomi¢ o tym fakcie dystrybutora sieci energetycznej
(ENERGA-OPERATOR  S.A.) poprzez zlozenie zgloszenia  przylaczenia
mikroinstalacji, nie poézniej niz w terminie 30 dni przed dniem planowanego
przytaczenia mikroinstalacji do sieci i uzyskania potwierdzenia przyjecia zgloszenia,

6) sporzadzenie instrukcji obstugi i eksploatacji urzadzen;

7) przeprowadzenia  indywidualnych  szkolen  uzytkownikow  mikroinstalacji
fotowoltaicznej wraz z przekazaniem instrukcji obstugi i eksploatacji wszystkim
uzytkownikom.

Wykonawca zobowigzuje si¢ przekaza¢ dokumentacje na montaz instalacji

Zamawiajacemu w sklad ktorych bedzie wchodzié:

1) Projekt montazu oddzielne dla kazdej z lokalizacji, projekt musi sktada¢ si¢ minimum
z dwoch branz elektrycznej 1 konstrukcyjne;j;

Liczba egz. dokumentow: 2 kompletow + 1 egz. w wersji elektronicznej w formie
,»pdf” 1,,dwg” lub kompatybilne;j.

2) Opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Liczba egz. dokumentow: 1 egz. + 1 egz. zapisany w wersji elektronicznej w formie
»pdf”).

Wymagania jakoSciowe dla konstrukcji montazowych:

1) Z uwagi na instalacj¢ konstrukcji dla paneli na dachach nalezy opracowac ekspertyze
przez osoby do tego uprawnione, ktora bedzie miata na celu sprawdzenie wszystkich
istotnych elementéw konstrukcyjnych na dodatkowe obcigzenia wywotane poprzez
montaz instalacji fotowoltaicznej.

2) W przypadku stosowania roznych materiatow konstrukcyjnych doboru nalezy dokonaé
W sposob uniemozliwiajacy korozje kontaktowa w punktach tgczenia materiatow.

3) Konstrukcje winny by¢ wykonane z wysokojakosciowych stopow aluminium.

4) Do potaczen s$rubowych stosowaé wylacznie Sruby i nakretki oraz podktadki
wykonane ze stali nierdzewnej.

5) Minimum 10 lat gwarancji obejmujacej wady materialowe oraz zabezpieczenie
antykorozyjne.
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4. Wymagania jakosSciowe dla modulow fotowoltaicznych:

1) Na etapie produkcji moduty PV winny by¢ poddane w 100 % kontroli wydajnosci oraz
pomiarow izolacji wedtug normy norma IEC 61215/61730).

2) Parametry moduldéw oraz ich komponenty winny spelnia¢ wymagania norm
potwierdzonych stosownymi certyfikatami, ktore wraz z zalacznikami winny by¢
dostarczone po zakonczeniu zadania: EN 61730 - 1 Ocena bezpieczenstwa modutu
fotowoltaicznego (PV) Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace konstrukcji; EN 61730 - 2
Ocena bezpieczenstwa modutu fotowoltaicznego (PV) Cze$¢ 2: Wymagania dotyczace
badan; EN 61215 Moduly fotowoltaiczne (PV) z krzemu krystalicznego do
zastosowan naziemnych kwalifikacja konstrukcji i1 aprobata typu; EN 62108
Testowanie modutow fotowoltaicznych (PV) w korozyjnym Srodowisku mgtly solne;j;
EN 50521 Ziacza elektryczne do zastosowan w systemach fotowoltaicznych -
wymagania bezpieczenstwa i badania.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przebadania na koszt Wykonawcy przy uzyciu

kamery termowizyjnej wszystkich paneli fotowoltaicznych po ich zainstalowaniu i

uruchomieniu, celem wykrycia mikropgknie¢ w ogniwach. W przypadku wykrycia

mikropeknie¢ w ogniwach Wykonawca dokona wymiany uszkodzonych paneli na wlasny
koszt.

5. Kryteria jakosciowe doboru paneli PV:

1) moc nie mniejsza niz 260Wp,

2) zbudowany z krzemu polikrystalicznego lub monokrystalicznego,

3) wylacznie dodatnia tolerancja mocy,

4) sprawnos$¢ nie mniejsza niz 15%,

5) wolne od efektu PID, Klasa A,

6) wspolczynnik wypetnienia (z ang. fillfactor) >0,7,

7) puszka przytaczeniowa z min. 3 diodami bypasowymi,

8) powierzchnia antyrefleksyjna,

9) gwarancja spadku mocy na poziomie do 5% przez pierwsze 5 lat i nie wigcej niz
0,69% rocznie przez pozostate 20 lat, (przy zachowaniu liniowego spadku mocy),

10) spadek wspotczynnika sprawnosci wraz z promieniowaniem (1000 — 200 W /m2) <
4%,

11) serwis gwarancyjny producenta paneli zapewniony na terenie instalacji,

12) panel wyprodukowany w roku jego instalacji i pierwszego uruchomienia,

13) panel spetniajacy normy IEC61215 i [EC61730,

14) gwarancja na wady ukryte i wytrzymato$¢ mechaniczng min. 12 lat.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przebadania wybidrczo ok. 5% paneli

fotowoltaicznych dostarczonych dla kazdego z obiektow (zadan), w ktérych ma by¢

wykonywany przedmiot zamdwienia, w celu potwierdzenia ich parametrow technicznych.

W przypadku zlecenia takich badan beda one wykonane w niezaleznym laboratorium na

koszt Wykonawcy. Panele nie speiniajagce wymagan Wykonawca wymieni na wiasny

koszt.

6. Kryteria jakoSciowe doboru inwerterow:
1) ,,europejska” sprawnos¢ nie mniejsza niz 95%,
2) dobrany z uwzglednieniem klimatu charakterystycznego dla terenu inwestycji,
3) moc kompletu inwerteréw dobrana w granicach 90 — 105% sumarycznej mocy
znamionowej instalacji,
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7.

8.

4)

5)
6)
7)
8)

dobor ,liczba paneli na string” z uwzglednieniem zakresu napigciowego (DC)
pracy inwertera napig¢ciowego,

minimum 5 lat gwarancji producenta oraz serwis gwarancyjny,

maksymalne napiecie wejsciowe DC — minimum 480V,

komunikacja Bluetooth®, WLAN,

inwerter ma by¢ inwerterem trojfazowym lub jednofazowym.

Wymagania dla okablowania

1)
2)
3)
4)

przewody gietkie miedziane jednozylowe,

przewody odporne na dziatanie promieniowania UV,

przewody w podwojnej izolacji,

dobdr przewodow w taki sposob, aby strata przy mocy maksymalnej na drodze panel-
inwerter-przytacze nN wynosita nie wigcej niz 1%.

Wymagania dla aparatury systemu monitoringu oraz wizualizacji:

1)
2)
3)

4)

5)

Monitorowanie parametréw pracy systemu PV,

Stosowac urzadzenia dedykowane dla stosowanych inwerterow fotowoltaicznych,

Wymagane podstawowe funkcjonalnosci:

a) komunikacja bezprzewodowa z inwerterami,

b) serwer sieciowy zaimplementowany w urzadzeniu,

c) archiwizacja danych na no$niku wymiennym,

d) wizualizacja on — linie przez internet lub bluetooth podstawowych parametrow
pracy systemu PV.

Dopuszcza si¢ wykorzystanie systemOw monitoringu wbudowanych w inwerter

fotowoltaiczny.

Niezaleznie od systemu monitoringu nalezy stosowac liczniki tzw. ,,Zielonej energii”

instalowane na zaciskach inwerterow fotowoltaicznych legalizowane oraz

dostosowane do plombowania.
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Zalacznik nr 3 do SWZ

POTENCJAL KADROWY
OSOBY ZDOLNE DO WYKONANIA ZAMOWIENIA

INAZWE WYKONAWCY ...ttt bbbttt bbbttt n e
AArES WYKONAWCY ...ttt bbbttt bbb bbb

NUumer telefonU ........oooeeeeeee e NUMET FAX e

Oswiadczam/-y, ze w wykonywaniu zamowienia bedg uczestniczy¢ nastepujace osoby:

Doswiadczenie zawodowe,
Zakres wykonywanych e odpoyvlednle_t_j(_) POWIErzanej Podstawa
. . . Kwalifikacje zawodowe, roli/ funkcji i w zakresie .
Nazwisko czynnosci oraz : .. . .| dysponowania
s . posiadane odpowiadajacym przedmiotowi
Lp. | iimie, adres proponowana rola RN A przez
. - L Uprawnienia zamoOwienia,
e-mail (funkcja) w realizacji . .. | Wykonawce
P (podaé nazwy, adres, warto$¢
zamOwienia A . dang osoba
i inwestora realizowanych
inwestycji)
Uprawnienia budowlane
(czgs¢nr1,2,415 —bez
1 ograniczen) W zakresie
' kierowania robotami
budowlanymi w specjalno$ci
konstrukcyjno — budowlanej
............................... AN

Podpis 0s6b uprawnionych do skfadania swiadczer woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczgtka / pieczqtki
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Zalacznik nr 4 do SWZ

WYKAZ WYKONANYCH ROBOT BUDOWLANYCH

NAZWEA WYKONAWCY ...ttt b bbb bbb
AdIES WYKONAWCY ... eeiiiiiiiiiiiieiieeieecie ettt eite sttt sae e bt e s eaeesaesaaessseessseenseessseenseessseensaennseens

Numer telefonu ... NUMEE TAX oo,

Wykaz wykonanych robot budowlanych odpowiadajacych swoim rodzajem i wartoscia

robotom stanowigcym przedmiot zamowienia.

Calkowita Termin realizacji ustugi
warto$¢ brutto

Lp. Nazwa zamoéwienia . telefon, osoba do kontaktu
ushugi w PLN Data Data
rozpoczecia zakonczenia
1.
2.

Podpis osob uprawnionych do sktadania swiadczen woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczqtka / pieczqtki
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Zalacznik nr 5 do SWZ

(Niniejszy projekt umowy zawiera zapisy dla wszystkich czesci przedmiotu zamowienia, ale
ostatecznie umowy zostang sporzgdzone osobno dla kazdej z pieciu czesci przedmiotu
zamowienia. Zamawiajgcy kolorem czerwonym oznaczyl miejsca, w ktorych tres¢ umowy
bedzie rozna zaleznie od tego, jakq czes¢ zamowienia bedzie obejmowalta.)

UMOWA Nr ....... /2022

zawarta wdniu ..........oooiiiiiiii 2022 r. pomiedzy:

Gming Slawno — Urzad Gminy Slawno z siedziba przy ul. M. Curie — Sklodowskiej 9,
76-100 Stawno, NIP: 499-052-36-66, reprezentowang przez Wojta Gminy Stawno — Ryszarda
Stachowiaka, (zwang dalej ,,Zamawiajacym”),

Z S1edZIDg W .o G, NIP
FEPIEZENTOWANYIM PIZEZ uuuuurrreeressnnesseesssseesssssssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssss
(zwanym dalej ,,Wykonawcg”),

w wyniku postepowania o udzielenie zamowienia publicznego przeprowadzonego w trybie
podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 zostala zawarta umowa o nastgpujacej tresci:

§1

(Umowy sporzqdzone zostang osobno dla kazdej z pieciu czesci przedmiotu zamowienia,
a ostateczna tres¢ § 1 umowy dotyczyla bedzie wylqcznie czesci, na ktorg ztozona zostata
oferta Wykonawcy.)

Czesénr1,4i5:

»l. Przedmiotem zamoéwienia jest ,,Termomodernizacja wraz z przebudowa budynkow
uzyteczno$ci publicznej na terenie Gminy Stawno” — Cze$¢ nr ...... , Zgodnie z przepisami
ustawy Prawo budowlane i rozporzadzeniami wykonawczymi z uwzglednieniem zapisow
SWZ oraz uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektow.

2. Niniejsze zamowienie wspotinansowane jest:

1) ze s$rodkow Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 O$ priorytetowa II Gospodarka
niskoemisyjna, Dzialanie 2.5 Modernizacja energetyczna obiektow uzyteczno$ci
publicznej w zwiagzku z realizacja projektu ,,Kompleksowa modernizacja energetyczna
budynkow uzytecznosci publicznej w gminie Stawno”;

2) ze s$rodkéw Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 O$ priorytetowa II Gospodarka
niskoemisyjna, Dziatanie 2.10 zwigkszenie wykorzystania zrodet odnawialnych w
zwigzku z realizacja projektu ,,Budowa, rozbudowa i modernizacja jednostek
wytwarzajacych energi¢ elektryczng 1 cieplng z OZE w budynkach uzyteczno$ci
publicznej, w tym z niezbedng infrastrukturg przylaczeniowa do sieci dystrybucyjnych
na terenie Gminy Stawno”;
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3) ze srodkéw Rzadowego Funduszu ,,Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych” w
zwiazku z realizacja projektu ,, Termomodernizacja wraz z przebudowa budynkoéw

2% 9

uzyteczno$ci publicznej na terenie Gminy Stawno”.

Czesé nr 2:
»1. Przedmiotem zamoOwienia jest ,, Termomodernizacja wraz z przebudowa budynkow
uzytecznosci publicznej na terenie Gminy Stawno” — Cze$¢ nr 2, zgodnie z przepisami ustawy
Prawo budowlane i rozporzadzeniami wykonawczymi z uwzglednieniem zapisow SWZ oraz
uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektow.
3. Niniejsze zamdowienie wspotfinansowane jest:
1) ze $rodkow Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszaréw Wiejskich, Program Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014 —
2020 dziatanie ,,Podstawowe ustugi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, typ
operacji ,,Inwestycje w obiekty petnigce funkcje kulturalne” w zwigzku z realizacja
projektu ,,Rozbudowa swietlicy w miejscowosci Bobrowiczki w gminie Stawno”;
2) ze $srodkow Rzadowego Funduszu ,,Polski L.ad: Program Inwestycji Strategicznych” w
zwigzku z realizacja projektu ,,Termomodernizacja wraz z przebudowa budynkow

2 9

uzytecznos$ci publicznej na terenie Gminy Stawno”.

Czesé nr 3:

,»1. Przedmiotem zamowienia jest ,,Termomodernizacja wraz z przebudowa budynkow

uzytecznosci publicznej na terenie Gminy Stawno” — Czes¢ nr 3, zgodnie z przepisami ustawy

Prawo budowlane i rozporzadzeniami wykonawczymi z uwzglednieniem zapisow SWZ oraz

uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektow.

2. Niniejsze zamoOwienie wspotfinansowane jest ze srodkow Rzadowego Funduszu ,,Polski
Lad: Program Inwestycji Strategicznych” w zwiazku 2z realizacja projektu
»lermomodernizacja wraz z przebudowa budynkéw uzyteczno$ci publicznej na terenie

2% 99

Gminy Stawno”.

§2

(Umowy sporzgdzone zostang osobno dla kazdej z pieciu czesci przedmiotu zamowienia,
a ostateczna tres¢ § 2 umowy dotyczyta bedzie wylgcznie czesci, na ktorq ztozona zostala
oferta Wykonawcy.)

Czesénr 1:

1. Przedmiotem zamoéwienia jest termomodernizacja budynku Szkoly Podstawowej we

Wrzednicy wraz z budowa kottowni na bazie pompy ciepta oraz instalacja fotowoltaiczng.

2. Lokalizacja: dz. nr 259 obreb ewidencyjny Wrzesnica, Gmina Stawno.

3. Przedmiot zamowienia okresla dokumentacja projektowa budowlano — wykonawcza
termomodernizacji wraz z przebudowg budynku Szkoty Podstawowej we Wrzes$nicy oraz
przebudowy kotlowni na paliwo stale na instalacj¢ pompy ciepta, z uwzglednieniem
zapisow SWZ.

4. Przedmiot zamowienia podzielony zostat na nastepujace zadania:

1) Zadanie | — Termomodernizacja budynku:
a) Roboty rozbiorkowe.
b) Wymiana zewnetrznej stolarki drzwiowej w cz. E.
c) Wymiana stolarki okiennej (okna: O3 — 4szt., 02 — 4 szt., 06 — 4 szt., O1EI30 — 1
szt., O1 — 1 szt.) i zewngtrzne;j stolarki drzwiowej w pozostatych czesciach.
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2)

3)

4)

d)
€)
f)

9)
h)
i)
)
K)
1)

Wykonanie izolacji  termicznej 1 hydroizolacji $cian  zewngtrznych
fundamentowych wraz z wykonaniem elewacji w cz. E.

Wykonanie izolacji  termicznej 1 hydroizolacji  $cian  zewngtrznych
fundamentowych wraz z wykonaniem elewacji w pozostatych czesciach.
Wykonanie izolacji termicznej stropu pod dachem w cz. A, B budynku i skosow
pod dachem.

Docieplenie stropodachu pelnego w cz. C, D.

Wymiana pokrycia dachowego w cz. A, B.

Remont kominéw ponad dachem w cz. A, B, C.

Wykonanie instalacji energooszczednego oswietlenia ogdlnego.

Demontaz i budowa nowej instalacji c.o.

Wymiana instalacji CWU, wody zimnej i cyrkulacji.

m) Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej.

n)

0)
P)

Wymiana instalacji elektrycznej o$wietleniowej LED z automatyka wlaczania i
wylgczania o§wietlenia.

Montaz baterii czasowych umywalkowych z mieszaczem cieptej wody.

Montaz licznikéw wytworzonego ciepta na potrzeby centralnego ogrzewania,
ciepta technologicznego i cieptej wody uzytkowe;j.

Roboty WYLACZONE Z ZAKRESU ZAMOWIENIA ujete w_dokumentaciji

budowlanej:

a)
b)

c)

Wymiana stolarki okiennej w cz. E, A, B (istniejace okna PVC).
Docieplenie posadzek i wykonanie nowych podidg na gruncie w cz. A, B, C, D, E.
Wyburzenie i ponowne wykonanie §cian dziatowych.

Zadanie 11 — Przebudowa kotlowni weglowej na kotlownie ze zrédlem ciepla w

postaci pompy ciepla z dolnym zrédlem — sondy glebinowe oraz budowa

instalacji fotowoltaicznej:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

9)

Demontaz wyposazenia starej kottowni weglowe;.

Wykonanie dolnego Zrddia ciepta w postaci sond glebinowych.

Prace budowlane wewnatrz kottlowni.

Dostawa i montaz pomp ciepla waz z elementami technologii kottowni.

Roboty elektryczne.

Budowa instalacji fotowoltaicznej — dostawa i montaz instalacji fotowoltaicznej o
mocy 3 kWp wraz z wykonaniem projektu wykonawczego montazu — szczegoty
techniczne oraz wymagania dotyczace zadania zawarte s3 w zalaczniku nr 2f do
SWZ pn. ,,Panele fotowoltaiczne. Wymagania techniczne.”.

Pozostate roboty.

Zadanie 111 — Roboty budowlane pozostale — towarzyszace:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Naprawa wiezby dachowej wraz z obrobkami blacharskimi w cz. A i B.

Montaz zadaszen systemowych nad wejsciami.

Wymiana rynien i rur spustowych w cz. A, B, Ci D.

Demontaz krat okiennych.

Wyk. opaski wokdét budynku.

Wykonanie 2 klamr stalowych zabezpieczajacych peknigcia Scian w cz. E
budynku, /w dok. budowlanej zaprojektowano 4 klamry — 2 klamry wytaczono z
zakresu zamowienia, zostaty wczesniej wykonane/.
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g) Demontaz istniejacego zadaszenia betonowego nad wejsciem w cz. C.

h) Wykonanie pozostatych robot elektrycznych: instalacja elektryczna wtykowa i
przeciwprzepigciowa, WLZ i inne.

Wykonanie o$wietlenia ewakuacyjnego.

Wykonanie instalacji odgromowe;j.

Pozostate roboty ujete w dok. budowlanej.

Roboty nie ujete w dokumentacji budowlanej objete przedmiotem
zamOwienia:

i)
)
k)
1)

a)

Demontaz stalowego komina kotlowni:
— opracowanie dokumentacji rozbiorki komina i przedstawienie nadzorowi
inwestorskiemu do zatwierdzenia,

— demontaz komina stalowego fundamentu komina,
— wywoz 1 utylizacj¢ odpadéw powstatych w trakcie demontaz: tj. ztomu,
popiotow, sadzy, gruzu betonowego i innych.

b) Naprawa nawierzchni tynkéw i malowanie §cian pomieszczen i korytarzy

d)

— zakres zamowienia powicksza si¢ o naprawe tynkow i malowanie wszystkich
pomieszczen na I i II pigtrze (malowanie parteru zostalo uwzglednione w
dokumentacji projektowej) wraz ze szpachlowaniem wszystkich $cian:

— sufity — ok. 570 m%;

— §ciany — ok. 1345 m? (pierwsze i drugie pietro bez parteru, ktory zostat
uwzgledniony w dokumentacji projektowe;j).

Zakres robot:

— naprawa nawierzchni $cian 1 sufitow.

— malowanie $cian do wysokosci 1,4 m z uzyciem farby ceramiczne;.
Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajagcym na etapie wykonawstwa;

— malowanie $cian i sufitow powyzej powierzchni pokrytej farba ceramiczng
farbami lateksowymi.

Wykonanie opraw__oswietleniowych wraz z przylaczeniem do _sieci

elektryczne] nad drzwiami wejSciowymi — dostawa 1 montaz opraw

oswietleniowych LED zewnetrznych nad drzwiami wej$ciowymi D2, D3, D4,

D5 z wbudowanym czujnikiem ruchu i zmierzchu — tacznie 4 szt. Lampy-

obudowa ze stopu aluminium lub stali szlachetnej. IP 44 /min./.

Obrdébki blacharskie i wymiana orynnowania i rur spustowych w cz. E —

nalezy zastosowa¢ rynny o $r. 150 cm z blachy ocynkowanej, pokrytej

powtoka organiczng — analogicznie jak w cz. A, B, C i D.

Zadaszenia nad wej$ciem gléwnym — wykonanie:

— demontaz dotychczasowego zadaszenia,

— dostawa i montaz nowego zadaszenia wykonanego ze szklanych ptyt
klejonych na zawiasach wykonanych ze stali nierdzewnej. Zadaszenie
powinno posiada¢ rynn¢ wewnetrzng, ktéra bedzie sprowadzaé wode
opadowa przy S$cianie budynku na ziemi¢. Zadaszenie powinno by¢
wyrobem systemowym. Konkretny model zadaszenia nalezy ustali¢ z
Zamawiajacym na etapie wykonawstwa.

Wymiana kanalizacji deszczowej zbiorczej wokol budynku — orientacyjny

przebieg kanalizacji deszczowej naszkicowano na szkicu zatagczonym do SWZ.

Zakres:
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— kolektor kanalizacji deszczowej DN 200, rury PVC SN8 lite, dt. 100m,
studzienki PVC 425mm z wlazem typu lekkiego klasy Al5 z zeliwa — 7
kompletow;

— kolektor kanalizacji deszczowej DN 160mm PVC SNS8 lity, laczna
dtugos¢ — 65 m;

— montaz zeliwnych czyszczakdéw kanalizacji deszczowe;.

g) Dostawa i montaz baterii umywalkowych czasowych.

h) Wykonanie hydrantu zewnetrznego ogrodowego, podziemnego wraz z
siecia _wodociagowa doprowadzajaca wode. Z instalacji wodnej za
wodomierzem z pomieszczenia pompy ciepta nalezy wyprowadzi¢ instalacjg
do podlewania terenu — 5 m instalacji PE 32 zakonczonej hydrantem
ogrodowym. Instalacje wykona¢ w sposéb umozliwiajacy montaz wodomierza
ogrodowego oraz spuszczenie wody w okresie zimowym. Parametry
hydrantu: hydrant zeliwny, podziemny, system samoodwodnienia po
zamknieciu zaworu.

5) Zadanie IV _— Wykonanie zaluzji fasadowych na $cianie zachodniej cz. E

budynku:

a)

b)

Zadanie obejmuje wykonanie projektu wykonawczego oraz wykonanie montazu

zaluzji zewnetrznych fasadowych w otworach okiennych — I pietro, budynek E,

$ciana zachodnia — 7 sztuk — okna O12.

Zakres robot:

— wykonanie dokumentacji montazowej oraz projektu zasilania Zaluzji
zewngtrznych fasadowych;

— wykonanie dostawy 1 montazu zaluzji zewngetrznych na w/w oknach.

Wymagania dla zaluzji zewnetrznych:

— lamela w ksztatcie litery C, o szerokosci 80 mm +/- 5Smm;

— zaluzje lakierowane proszkowo w kolorze RAL 9006;

— prowadnice podtynkowe;

— kaseta w systemie cieptego montazu, podtynkowa;

— plynne sterowanie katem pochytu lameli;

— plynne sterowanie opuszczaniem zaluzji (potozenie posrednie);

— konstrukcja aluminiowa;

— system sterowania — jeden wiacznik w kazdej sali, ktory steruje wszystkimi
zaluzjami w pomieszczeniu jednoczes$nie;

— naped elektryczny;
— uklad zaluzji zewngtrznych powinien posiada¢ czujnik wiatru i nastonecznienia
— sterowanie centralne — samoczynne zaslanianie zaluzji przy silnym

nastonecznieniu oraz samoczynne zwijanie rolet przy silnym wietrze;

— system sterowania umozliwia automatyczne sterowanie — sktadanie zaluzji w
sytuacji silnego wiatru lub odpowiednio niskiego nastonecznienia oraz
automatyczne zastanianie okien w przypadku odpowiednio wysokiego
nastonecznienia. System musi zaklada¢ mozliwo$¢ rgcznego sterowania
zaluzjami w kazdym pomieszczeniu, niezaleznie od zaprogramowanego
automatycznego sterowania;
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— instalacje elektryczng zaluzji zewngtrznych nalezy prowadzi¢ podtynkowo,
bruzdy po trasach kablowych nalezy zaszpachlowaé¢ i1 wygladzi¢, bez
malowania;

— zaluzje fasadowe powinny spetnia¢ warunki norm EN 1090 — 1 : 2009 + Al :
2011, EN 13659 : 2004 + A1 : 2008 oraz posiada¢ certyfikat CE;

— montaz tablicy rozdzielczej dla instalacji zaluzji zewnetrznych;

— wykonanie przez Wykonawce wszelkich prob, sprawdzen, pomiaréw, badan,
ekspertyz, regulacji i rozruchu, pozwalajacych na eksploatacje instalacji;

— sporzadzenie instrukcji obstugi i eksploatacji urzadzen;

d) Wykonawca zobowiazuje si¢ przekaza¢ dokumentacj¢e na montaz instalacji

Zamawiajacemu w sklad ktorej bedzie wchodzié:

— projekt montazu, projekt musi sklada¢ si¢ minimum z dwoch branz
elektrycznej i architektonicznej (pokazujacej szczegoét montazu zaluzji w
elewacji);

Liczba egz. dokumentow: 2 kompletéw + 1 egz. w wersji elektronicznej w
formie ,,pdf” 1i,,dwg” lub kompatybilne;j.

— Opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

Liczba egz. dokumentow: - 1 egz. + 1 egz. zapisany w wersji elektronicznej w
formie ,,pdf”).

5. Szczegolowy opis robét budowlanych oraz uwagi dotyczace zamdwienia zostaly
umieszczone w_ zalacznikach nr_2a do SWZ pn. ..Uwagi dotyczgce realizacji
zamowienia. Zmiany w stosunku _do _dokumentacji budowlanej.” oraz 2f do SWZ pn.
wPanele fotowoltaiczne. Wymagania techniczne.”.

6. Szczegdlowy opis i zakres rzeczowy robot budowlanych ,,Termomodernizacja wraz z
przebudowa budynku Szkoly Podstawowej we Wrzesnicy” oraz ,Przebudowa
kottowni na paliwo stale na instalacj¢ pompy ciepta” zawieraja:

1) Projekt budowlano — wykonawczy:
a) branza architektoniczna;
b) branza elektryczna;
C) branza sanitarna;
d) branza konstrukcyjna;
2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych.
3) Ogodlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych — roboty
ogo6lnobudowlane.
4) Decyzje i uzgodnienia zatgczone do dokumentacji przetargowe;.

7. Plac budowy nalezy oddzieli¢ od funkcjonujacej Szkoty Podstawowej, w taki sposob aby
uniemozliwi¢ na niego wstgp dzieciom i osobom niepozadanym.

8. Wykonawca nie moze ograniczy¢ dostgpu do budynku Szkoty Podstawowej, ktora bedzie
funkcjonowata przez cze$¢ okresu trwania budowy — do 27 maja 2022 r.

9. Harmonogram udostepniania budynku szkoly do realizacji robét:

1) Zamawiajacy zaktada funkcjonowanie szkoty do dnia 27 maja 2022 roku.
2) Etapy udostepniania obiektu do realizacji robot:
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a)

b)

c)

Etap | — od 1 kwietnia 2022 roku Zamawiajacy przekaze cz. E budynku.
Wykonawca bgdzie mogt realizowa¢ roboty budowlane w cz. E pod warunkiem
zapewnienia warunkéw do realizacji zajg¢ lekcyjnych w cz. A i B, zabezpieczenia
terenu  chodnika prowadzgcego do boiska ,orlik” oraz zapewnienia
funkcjonowania kottowni.

Etap Il — od 30 kwietnia 2022r. (tj. od konca okresu grzewczego) udost¢pnienie
dla Wykonawcy cz. C (kottownia).

Etap Il — od 30 maja 2022 udostgpniony zostanie caly budynek szkoly wraz z
otaczajacym terenem. W miesigcu czerwcu nie beda realizowane zadne zajecia
oraz na jej terenie nie bedg przebywali pracownicy szkoty.

3) Na czas realizacji robot w okresie od przekazania sanitariatow zlokalizowanych
w cz. E Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ na wlasny koszt Kkontener
sanitarny przystosowany dla uczniow.

4) Termin zakonczenia — 148 dni od dnia 1 kwietnia 2022 r. z zalozeniem etapowego
konczenia prac i odbioru robdt, tak aby szkola mogla rozpoczac realizacje zajec
od dnia 1 wrzesnia 2022 roku.”

Czesé nr 2:

,,1. Przedmiotem zamowienia jest termomodernizacja wraz z rozbudowg budynku $wietlicy w

miejscowosci Bobrowiczki.

2. Lokalizacja: dz. nr 349/2 obreb ewidencyjny Bobrowiczki, Gmina Stawno.

3. Szczegodtowy przedmiot zamoéwienia okresla dokumentacja projektowa budowlano —
wykonawcza rozbudowy wraz z przebudowa budynku $§wietlicy wiejskiej w miejscowosci
Bobrowiczki, z uwzglednieniem zapisow SWZ.

4. Przedmiotem zamoéwienia podzielony zostat na nastgpujace zadania:

1) Zadanie | — Roboty budowlane — rozbudowa:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)
h)
i)
)
K)
1)

Roboty ziemne.

Fundament i §ciany fundamentowe.
Roboty murowe parteru.

Roboty posadzkowe.

Wigzba dachowa 1 roboty dekarskie.
Stolarka okienna i drzwiowa.
Roboty wykonczeniowe.

Elewacja.

Chodniki.

Instalacja cieptej 1 zimnej wody.
Kanalizacja wewnetrzna.

Centralne ogrzewanie.

m) Przytacze wodociagowe.

n)
0)

Przytacze kanalizacji sanitarne;.

Instalacje elektryczne fotowoltaiczne — dostawa i montaz instalacji fotowoltaicznej
o mocy 5,92 kWp wraz z wykonaniem projektu wykonawczego montazu —
szczegbly techniczne oraz wymagania dotyczace zadania zawarte sg w zalgczniku
nr 2f do SWZ pn. ,,Panele fotowoltaiczne. Wymagania techniczne.”.

Instalacja odgromowa, polaczenia wyréwnawcze.

Badania i pomiary elektryczne.

Instalacja elektryczna.
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2)

3)

s)

Pozostate roboty ujete w dok. budowlane;.

Roboty WYEACZONE 7 ZAKRESU ZAMOWIENIA ujete w dokumentaciji

budowlanej:

a)

Montaz drzwi wewngtrznych pomie¢dzy pomieszczeniem 03 1 04.

b) Wykonanie podtogi z ptyty OSB na stropie drewnianym.

Zadanie |l — Roboty pozostale — nie ujete w dokumentacji budowlanej objete

przedmiotem zamowienia:

a)

b)

9)

h)

Montaz wycieraczek seratowanych i gumowo-szczotkowych -przy drzwiach
wejsciowych. Nalezy zamontowaé wycieraczke seratowang cynkowana ogniowo
0 szerokosci 2 m i dlugosci 1 m (na zewnatrz) oraz gumowo szczotkowa 0
szerokosci 2 m i dlugosci ok. 1 m (wewnatrz budynku) — tacznie 2 szt.
wycieraczek seratowanych i 2 szt. wycieraczek gumowo - szczotkowych.
Wycieraczki wtopione w ptytke podtogi i kostke betonowa.

Dostawa 1 montaz opraw o$wietleniowych zewnetrznych z wbudowanym
czujnikiem ruchu — 3 szt. /wejscie D7, wejscie D6, potnocna elewacja Swietlicy
wraz z wykonaniem sieci elektrycznej. Obudowa lamp stalowa lub ze stopu
aluminium, IP 44 /min./.

Wykonanie przylaczy: wodnego, kanalizacji sanitarnej 1 elektryczne dla
wyparzarko-zmywarki — pom. O4.

Malowanie $cian i sufitu pomieszczen ,,starej” czg¢sci swietlicy wraz z remontem
nierownosci wszystkich $cian i sufitu. Sciany do wys. 1,40 malowane farba
ceramiczna.

Wymiana zrodet oswietlenia na zrodta LED w ,,starej” czesci Swietlicy.Parametry
lamp — analogicznie do lamp stosownych w nowej cz. §wietlicy — oprawy w sali
gtownej 1 korytarzu — 10 szt., oprawy w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych
- 3 szt.

Wykonanie opaski z kostki betonowej szer. 50 cm, dookota catego obiektu. Kostka
gr. 6 cm, kolorystyka zgodna z pozostatymi utwardzeniami.

Docieplenie $cian ,,starej” czegsci $wietlicy styropianem gr. 10 cm na warstwie
isniejacej warstwy styropianu na elewacji wraz z wykonaniem elewacji. Materiaty
1 technologia robdt analogicznie do rozbudowywanej czgsci swietlicy.

Docieplenie stropu welng mineralng stropu nad ,,starg czes$cig §wietlicy. Wetna
mineralna  grubosci 20 cm o wlasciwos$ciach analogicznie jak w cz.
rozbudowywanej.

Wykonanie hydrantu zewngtrznego ogrodowego, podziemnego wraz z siecig
wodociggowa doprowadzajaca wodg. Z instalacji wodnej za wodomierzem z
budynku nalezy wyprowadzi¢ instalacje do podlewania terenu — 6 m instalacji PE
32 zakonczonej hydrantem ogrodowym. Instalacj¢ wykona¢é w sposob
umozliwiajgcy montaz wodomierza ogrodowego oraz spuszczenie wody w okresie
zimowym. Parametry hydrantu: hydrant zeliwny, podziemny, system
samoodwodnienia po zamknigciu zaworu.

5. Szczegolowy opis robot budowlanvch oraz uwagi dotyczace zamowienia zostaly

umieszczone w zalacznikach nr 2b do SWZ pn. ..Uwaqi dotyczace realizacji

zamowienia. Zmiany w stosunku do dokumentacji budowlanej.” oraz 2f do SWZ pn.

»Panele fotowoltaiczne. Wymagania techniczne.”.
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6. Szczegdlowy opis i zakres rzeczowy robot budowlanych ,,Rozbudowa wraz z przebudowa
budynku $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Bobrowiczki” zawieraja:
1) Projekt budowlano — wykonawczy:
a) branza architektoniczno - budowlana;
b) branza elektryczna;
C) branza sanitarna;
d) branza konstrukcyjna;
2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych.
3) Ogolna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych — roboty
ogolnobudowlane.
4) Decyzje i uzgodnienia zatgczone do dokumentacji przetargowe;j.”

Czesé nr 3:

,»1. Przedmiotem zamowienia jest termomodernizacja i remont budynku $wietlicy wiejskiej w

Tokarach.

2. Lokalizacja: dz. nr 22 obrgb ewidencyjny Tokary, Gmina Stawno.

3. Przedmiot zamoéwienia okre$la dokumentacja projektowa budowlano — wykonawcza
przebudowa, remont i termomodernizacja budynku S$wietlicy wiejskiej w Tokarach, z
uwzglednieniem zapisow SWZ.

4. Zakres zamdOwienia obejmuje miedzy innymi:

1) Roboty rozbiorkowe.

2) Wykonanie $cianek dziatowych w pomieszczeniu klatki schodowe;.

3) Wykonanie termoizolacji i hydroizolacji $cian zewnetrznych.

4) Ocieplenie stropéw nad mieszkaniem na poddaszu.

5) Ocieplenie potaci dachu.

6) Wymiana pokrycia dachowego.

7) Remont konstrukcji wiezby dachowe;.

8) Rozbidrka istniejgcej i wykonanie nowej podlogi na gruncie w pomieszczeniu klatki
schodowej.

9) Remont powierzchni podtog, $cian i sufitow w Swietlicy.

10) Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej.

11) Wykonanie opaski wokot budynku.

12) Wykonanie utwardzenia terenu.

13) Remont komina, wykonanie wytazu dachowego i fawy kominiarskiej.

14) Wykonanie podtogi na gruncie w pomieszczeniach 0.02., 0.03., 0.07.

15) Roboty malarskie wraz ze szpachlowaniem lokalnych ubytkéw, wymiana parapetow
wew., wykonanie iniekcji §cian w pomieszczeniach: 0.01, 0.04, 0.05, 0.06 1 0.08.

16) Pozostale roboty ujete w dok. budowlane;.

5. Roboty wylaczone z zakresu zaméwienia ujete w projekcie budowlanym /roboty juz
zrealizowane/:

1) Wymiana instalacji sanitarnych i elektrycznych.

2) Rozbidrka wiatrotapu.

3) Roboty budowlane wewnetrzne w pomieszczeniach 0.01, 0.04, 0.05, 0.06 i 0.08
(zakres zamoOwienia obejmuje jedynie roboty malarskie wraz ze szpachlowaniem
lokalnych ubytkow, wykonaniem iniekcji $cian oraz wymiang stolarki okiennej wraz z
parapetami).

4) Wzmocnienie fundamentow.
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5) Rozbidrka i wykonanie nowej podtogi na gruncie w pomieszczeniach 0.01, 0.04, 0.05,
0.06 i 0.08.

6) Roboty budowlane wewnatrz w pomieszczeniach 0.01, 0.04, 0.05, 0.06 i 0.08 z
wylgczeniem robot malarskich, naprawy tynkow, wymiany parapetow wew. Iniekcji
$cian.

7) Montaz wspomagania mechanicznego wentylacji.

8) Wydzielenie tazienki w mieszkaniu na poddaszu.

9) Wykonanie komina wentylacyjnego.

10) Wymiana drzwi zewngetrznych do kottowni oraz drzwi wewnetrznych DS5.

6. Roboty nie ujete w dokumentacji budowlanej objete przedmiotem zaméwienia:

1) Wymiana 6 szt. okien na parterze obiektu oraz 4 szt. na pierwszym pigtrze. Wymiary
okien, zgodnie z dokumentacja projektowa, okna wyposazone w nawiewniki
higrosterowane z mozliwo$cig zamknigecia nawiewnika, w kolorze bialym, ze
szprosami dzielagcymi okno na 6 rownych po6l (jeden szpros pionowy i dwa poziome —
(zgodnie ze szkicem zatagczonym do SWZ).

2) Wykonanie wgflazu dachowego, tawy kominiarskiej oraz cieptego wylazu strychowego
(A <0,9 W/m°K ). Wylaz strychowy ze schodami rozktadanymi nalezy zamontowa¢ w
miejscu istniejagcego wytazu strychowego. Wytaz dachowy 1 tawe¢ kominiarska nalezy
umiesci¢ w poblizu komina dymowego, tak aby zapewni¢ dostep do komina.

3) Montaz wycieraczek seratowanych i gumowo szczotkowych - przy drzwiach
wejsciowych do pomieszczenia 0.04. nalezy zamontowaé wycieraczke seratowang
cynkowang ogniowo 0 szeroko$ci 2 m i dtugosci 1 m (na zewnatrz) oraz gumowo
szczotkowg 0 szerokosci 2 m i dlugosci 1 m (wewnatrz budynku). Wycieraczki
wtopione w plytke i kostke betonowa.

4) Montaz opraw oswietleniowych zewnetrznych z wbudowanym czujnikiem ruchu.
Lokalizacja opraw — nad drzwiami wejsciowymi do pomieszczenia 0.04, 0.02, 0.01 i
na $cianie wschodniej — tgcznie 4 szt. Obudowa lamp stalowa lub ze stopu aluminium,
IP 44 /min./.

5) Wykonanie opaski z kostki betonowej i utwardzenia terenu. Wokét budynku nalezy
wykona¢ opaske betonowg szerokosci 50 cm z kostki betonowej gr. 6 cm.

6) Utwardzenie terenu wykona¢ z kostki 3-elemntowej typu starobruk, kostka bez fazy.
Wz6r 1 kolor kostki do uzgodnienia z Zamawiajacym na etapie wykonawstwa.

7. Szczegélowy opis robot budowlanych oraz uwagi dotyczace zamowienia zostaly
umieszczone w zalaczniku nr 2c do SWZ pn. ..Uwagi dotyczgce realizacji zamowienia.
Zmiany w stosunku do dokumentacji budowlanej. ”

8. Szczegélowy opis 1 zakres rzeczowy robot budowlanych ,,Przebudowa, remont
1 termomodernizacja budynku swietlicy wiejskiej w Tokarach” zawieraja:

1) Projekt budowlano — wykonawczy:

a) branza architektoniczna;
b) branza elektryczna;

C) branza sanitarna;

d) branza konstrukcyjna;

2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych.

3) Ogolna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych — roboty
ogolnobudowlane.

4) Decyzje i uzgodnienia zatagczone do dokumentacji przetargowe;j.”
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Czesé nr 4:

,,1. Przedmiotem zamoéwienia jest termomodernizacja wraz z przebudowa budynku $wietlicy

w Brzesciu.

2. Lokalizacja: dz. nr 98 obreb ewidencyjny Brzesciu, Gmina Stawno.

3. Przedmiot zamoéwienia okre$la dokumentacja projektowa budowlano — wykonawcza
przebudowy wraz ze zmiang sposobu uzytkowania budynku $wietlicy wiejskiej w
Brzesciu z 2016 roku oraz dokumentacja — PROJEKT ZAMIENNY z 2021 roku, z
uwzglednieniem zapisow SWZ.

4. Przedmiot zamdwienia podzielony zostal na nastepujace zadania:

1) Zadanie | — Termomodernizacja budynku:

a) Roboty rozbiorkowe.

b) Docieplenie $cian zewnetrznych i fundamentowych wraz z wykonaniem elewacji i
attyki.

c) Wykonanie izolacji termicznej dachu.

d) Demontaz starej podtogi na $wietlicy /pom. 0/01/ wraz z dociepleniem i montazem
nowej posadzki.

e) Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta.

f) Wymiana o$wietlenia na energooszczgdne — LED wraz z wykonaniem instalacji
elektrycznej o§wietleniowe;.

g) Demontaz istniejacej instalacji i wykonanie instalacji centralnego ogrzewania.

h) Wymiana okien w piwnicy — 2 szt.

1) Wymiana drzwi zewnetrznych — 2 sztuki /do zaplecza D1 i wejsciowe na korytarz
D8l.

J) Montaz licznikow wytworzonego ciepta na potrzeby centralnego ogrzewania i
cieptej wody uzytkowe;.

2) Roboty WYLACZONE Z ZAKRESU ZAMOWIENIA ujete w dokumentacji
budowlanej — ocieplenie stropu piwnic od dotu metoda natrysku.

3) Zadanie Il — Przebudowa kotlowni weglowej na kotlownie z kotlem na pelet oraz
budowa instalacji fotowoltaicznej:

a) Demontaz instalacji kottowni weglowe;.

b) Dostawa i montaz kotla na pelet wraz z montazem technologii.

c) Roboty budowlane towarzyszace przebudowie kottowni.

d) Budowa instalacji fotowoltaicznej — dostawa i montaz instalacji fotowoltaicznej o
mocy 2 kWp wraz z wykonaniem projektu wykonawczego montazu — szczegdtly
techniczne oraz wymagania dotyczace zadania zawarte s3 w zalaczniku nr 2f do
SWZ pn. ,,Panele fotowoltaiczne. Wymagania techniczne.”.

4) Zadanie Il — Roboty pozostale:
a) Roboty rozbiorkowe.
b) Opaska wokot budynku.
€) Wykonanie $cian dzialowych z gazobetonu.
d) Wykonanie tynkow, gtadzi i oktadzin $ciennych.
e) Wykonanie malowania wszystkich pomieszczen.
f) Wykonanie sufitow podwieszanych.
g) Wykonanie nowych otworéw i montaz nowych okien i drzwi.
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h)
i)
)
k)
1)

Wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej.

Wykonanie instalacji c.w.u i z.w.u.

Wykonanie instalacji  elektrycznych  gniazd  wtykowych i  ochrony
przeciwporazeniowej z rozdzielnicg RE.

Wykonanie podjazdu dla os6b niepetnosprawnych.

Odtworzenie istniejagcych schodow.

m) Dostawa i montaz daszkéw systemowych — 3 sztuki oraz wykonanie daszku nad

n)
0)
p)
q)
r

wejsciem do piwnicy.

Wykonanie orynnowania i rur spustowych.

Wykonanie instalacji odgromowe;j.

Montaz baterii czasowych umywalkowych z mieszaczem cieptej wody.

Pozostate roboty ujete w dok. budowlane;j.

Roboty nie ujete w dokumentacji budowlanej objete przedmiotem

zamowienia:

— Konserwacja stalowej kratownicy sufitu.

— Wykonanie kanalizacji deszczowej — rury spustowe wiaczy¢ do kanalizacji
deszczowej. W zwigzku z powyzszym nalezy dodatkowo wykona¢ montaz 30
m rur PVC litych 160 mm, jeden trdjnik 45 ° o $rednicy 160 mm, 3 sztuk
kolana 45° o $rednicy 160 mm, 2 sztuk czyszczakdéw systemowych w kolorze
rury spustowej kanalizacji deszczowej PVC z sitkami o $rednicy 110 wraz
redukcjami PVC 160 na 110 mm. Kanalizacj¢ nalezy zrealizowaé¢ na
glebokosci ok. 0,5 m od poziomu terenu, na zakonczeniu realizowanego
kolektora zastosowa¢ zasuwe burzowa PVC DN160. Na wiaczeniu instalacji
odwodnienia piwnicy nalezy zrealizowa¢ studzienke PVC425 wykonczong
typowym wtazem typu lekkiego. Zgodnie z rysunkiem zatgczonym do
dokumentaciji.

— Wykonanie drenazu odwadniajacego pod podloga w piwnicy wraz z
remontem studni odwadniajace — zakres robot: usuni¢cie warstwy ziemi gr.
ok 30 cm pod cata powierzchnig piwnic; odpowiednie wyprofilowanie podtoza
(wykonanie zaglgbien w gruncie pod rure drenarska); utozenie geowtokniny :
gramatura 150g/m2; wykonanie podsypki ze zwiru frakcji 2-16 mm, grubosci
10 cm; ulozenie rur drenarskich $rednicy 100 mm z oplotem wloknem
kokosowym lub otulinie z polipropylenu w rozstawie 1,5 m, dlugo$¢ drenazu
facznie 38 m, w zalaczeniu do SWZ szkic, remont istniejacej studni na
potrzeby drenazu — w ramach prac nalezy wymieni¢ studnie na nowa
wykonang z kregu betonowego o $rednicy wewnetrznej 50 cm. Dno studni
wykona¢ z przeglgbieniem 40 cm — ponizej doptywu z rur drenarskich
Zwienczenie studni stanowi¢ ma pokrywa z stali nierdzewnej. Studnie
wyposazy¢ w pompe¢ zatapiang z ptywakiem. Parametry pompy: wydajnos¢
maksymalna [l/min] 300, wysoko$¢ podnoszenia maksymalna [m] 12,
jednofazowym silnikiem 230 V, Zeliwna konstrukcja pompy. Przewdd ttoczny
od pompy wykona¢ z rury PE DN32 SDR 11 i wpigé do wykonywanej
instalacji kanalizacji deszczowej. Pompe¢ podiaczy¢ do instalacji elektrycznej
poprzez niezalezne zabezpieczanie rdéznicowopragdowe; wilaczenie rur
drenarskich do istniejacej studni; zasypanie systemu drenazowego zwirem
frakcji 2-16 mm; utozenie folii PE 0,3 mm w dwodch warstwach; wykonanie
pozostatych warstw podtogowych zgodnie z projektem budowlanym.
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— Montaz wycieraczek seratowanych — wycieraczki stalowe, cynkowane
ogniowo, o szerokosci 130cm i dtugosci 100 cm (na zewnatrz) oraz gumowo
szczotkowych szerokosci 130 1 dtugosci 120cm (wewnatrz budynku) — tgcznie
2 szt. wycieraczek seratowanych 1 2 szt. wycieraczek gumowo —
szczotkowych,

— Montaz umywalki /pom. 0/07/ oraz zlew techniczny w pom. kotlowni wraz
z rozbudows instalacji wodnej i kanalizacji sanitarnej w celu ich przylaczenia.

— Wymiana drzwi zew. D1i — /od strony poinocnej/ — parametr jak dla drzwi
D8.- przeszklenie ok. 40 % pow. drzwi.

5) Zadanie IV — Zagospodarowanie terenu:

a)

b)

Wykonanie instalacji o§wietlenia zewnetrznego wraz z lampami zewngtrznymi
na elewacji budynku. Zadanie obejmuje wykonanie instalacji oraz montaz na
elewacji budynku 7 lamp LED, /nad wejSciami — 4 szt. podjazd dla NPS — 2 szt.
pin.-zach. r6g budynku — 1 szt. Lampy z wbudowanymi czujkami ruchu i
zmierzchu. Obudowa lamp stalowa lub ze stopu aluminium, IP 44 /min./,
Wykonanie hydrantu zewnetrznego ogrodowego, podziemnego wraz z siecia
wodociagowa doprowadzajaca wode. Z instalacji wodnej za wodomierzem z
pomieszczenia piwnicy nalezy wyprowadzi¢ instalacje do podlewania terenu — 6 m
instalacji PE 32 zakonczonej hydrantem ogrodowym. Instalacje wykona¢ w sposob
umozliwiajacy montaz wodomierza ogrodowego oraz spuszczenie wody w okresie
zimowym. Parametry hydrantu: hydrant Zeliwny, podziemny, system
samoodwodnienia po zamknigciu zaworu.

5. Szczegolowy opis robot budowlanvch oraz uwagi dotyczace wszystkich 3 zadan

zostaly umieszczone w zalacznikach nr 2d do SIWZ pn. ..Uwagi dotyczace realizacji

zamowienia. Zmiany w stosunku do dokumentacji budowlanej.” oraz 2f do SWZ pn.

wPanele fotowoltaiczne. Wymagania techniczne.”.

6. Szczegdlowy opis 1 zakres rzeczowy robot budowlanych ,,Przebudowa wraz ze zmiang
sposobu uzytkowania budynku swietlicy wiejskiej w Brzesciu ” zawieraja:
1) Projekt budowlano — wykonawczy:

2)
3)
4)

5)
6)

a)

branza architektoniczno - budowlana;

b) branza elektryczna;

c)

branza sanitarna;

d) branza konstrukcyjna;

Projekt budowlany zamienny.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Ogolna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych — roboty
ogo6lnobudowlane.

Audyt energetyczny.

Decyzje i uzgodnienia zatagczone do dokumentacji przetargowej.”

Czesé nr 5:

,,1. Przedmiotem zamowienia jest termomodernizacja swietlicy wiejskiej w Warszkowie wraz

z budowg instalacji fotowoltaiczne;.

2. Lokalizacja: dz. nr 773/9, 774/1 obr¢b ewidencyjny Warszkowo, Gmina Stawno.

3. Przedmiot zamoéwienia okre$la dokumentacja projektowa budowlano — wykonawcza
przebudowy, wraz z termomodernizacjg S$wietlicy wiejskiej w Warszkowie oraz
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dokumentacja budowy zewnetrznej i wewnetrznej instalacji gaz PE de 32 mm dla
budynku $wietlicy wiejskiej w m. Warszkowo, Z uwzglednieniem zapisow SWZ.
4. Przedmiot zamdwienia podzielony zostal na nastepujace zadania:

1) Zadanie nr | — Termomodernizacja budynku:

2)

3)

a)
b)
c)
d)
e)
f)

9)
h)

i)
)

Roboty rozbidrkowe.

Roboty ziemne — fundamentowe.

Wykonanie pokrycia dachowego bez orynnowania.

Ocieplenie stropu i wykonanie sufitu podwieszanego.

Wymiana posadzek z dociepleniem.

Wymiana stolarki drzwiowej zewnetrznej i okiennej.

Ocieplenie $cian zewnetrznych i fundamentow z wykonaniem elewacji.

Wymiana instalacji o$wietlenia elektrycznego na os$wietlenie energooszczedne
LED.

Wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepla wraz z zasilaniem
instalacji wentylacyjnej dla sali 0.17.

Montaz licznikow wytworzonego ciepta na potrzeby centralnego ogrzewania i
cieplej wody uzytkowe;.

Zadanie 1l — Budowa instalacji_fotowoltaiczne] — dostawa i montaz instalacji

fotowoltaicznej o mocy 3 kWp wraz z wykonaniem projektu wykonawczego montazu
— szczegoty techniczne oraz wymagania dotyczace zadania zawarte sg w zalaczniku
nr 2f do SWZ pn. ,,Panele fotowoltaiczne. Wymagania techniczne.”.

Zadanie |11 — Roboty pozostale:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)
h)
i)
j)
K)

1)

Wykonanie $cianek dzialowych.

Rozbidrka komina.

Wykonanie przytacza gazowego.

Wykonanie montazu kotta gazowego oraz podej$¢ do kuchenek gazowych.
Wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej.

Wykonanie instalacji C.O. w pomieszczeniu 0.17 i 0.1.

Instalacje c.w.u.

Wykonanie orynnowania i rur spustowych.

Wykonanie instalacji odgromowej.

Montaz baterii czasowych umywalkowych z mieszaczem cieptej wody.
Wykonanie pozostatych instalacji elektrycznych (gniazda wtykowe, rozdzielnica
gléwna 1 inne).

Wymiana drzwi wewngtrznych.

m) Pozostate roboty ujete w dok. budowlane;j.

n)

Roboty nie ujete w__dokumentacji budowlanej objete przedmiotem

zamowienia:

— Woykonanie opaski z kostki betonowej.

— Wykonanie nowej podlogi na gruncie w pomieszczeniu 0.1, 0.2, 0.12, 0.14
wraz z dociepleniem i izolacjami.

— WyKkonanie nowej podlogi na gruncie w pomieszczeniu 0.17 wraz z
dociepleniem i izolacjami.
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Schody zewnetrzne do wejscia D1 — skucie istniejacej oktadziny schodéw,
wykonanie nowej okladziny z ptyt z betonu ptukanego z frakcja kamienia 5-10
mm.

Wykonanie nowych tynkéw w pomieszczeniu 0.1, zgodnie z technologia
opisang w projekcie i wykonanie na nich lamperii do wys. 1,4 m z tynku
mozaikowego.

Remont powierzchni wszystkich $cian wewnetrznych i sufitéw wraz z ich
dwukrotnym malowaniem, w tym do wysokosci 1,4 m z uzyciem farby
ceramicznej.

Wymiana wszystkich parapetow wewnetrznych i zewnetrznych — parapety
zewnetrzne nalezy wykonaé z ptytki klinkierowej z kapinosem, natomiast
wewnetrzne z konglomeratu.

Wymiana cze$ci okien nie ujetych w dokumentacji budowlanej — okna O1 —
2 szt., okna O3 — 2 szt., okna O4 — 1 szt.(okno podawcze wewnetrzne).
Wymiana drzwi zewnetrznych: D1 — 1 szt., D8 — 2 szt., D7 — 1 szt. Drzwi
aluminiowe w kolorze RAL 7016. Drzwi D8 — 1 sztuka z przeszkleniem na
40% pow. wsp. przenikania ciepta ponizej 1.3 W/m’K.

Wymiana drzwi wewnetrznych D2, na drzwi wewngetrzne dwuskrzydtowe
aluminiowe o szerokosci 140 cm wraz z wykonaniem nowego nadproza
systemowego. Kolor RAL 7016.

Odtworzenie instalacji kanalizacji deszczowej zewnetrznej: montaz 13
czyszczakoéw kanalizacji deszczowe] /czyszczaki z osadnikiem 1 sitkiem
przeznaczone do zabudowy w opasce z kostki betonowej/; wymiana 115 m
kolektora deszczowego kanalizacji /rury PVC SN8 — lite, DN 160 mm/;
montaz 2 studni PVC 400; studnie zwieficzone wlazem zeliwnym
przystosowanym do montazu w jezdni D400. Kolektor nalezy witaczy¢ do
istniejacej kanalizacji deszczowej zgodnie z zatacznikiem do SWZ. Zakres
przedstawia szkic instalacji deszczowej, stanowigcy zatagcznik do SWZ.
Przebudowa zewnetrznej instalacji zimnej wody wraz z dostawa i
montazem hydrantu zewnetrznego — wodomierz nalezy zabudowac w studni
(zabudowa¢ studni¢ wraz z kompletnym wyposazeniem) przed budynkiem
zgodnie z zalacznikiem nr 1 do SWIZ oraz doprowadzi¢ poprzez
pomieszczenia facznie — 9 m rurociggu /rury — PE40PN16 SDR11/. Wykonanie
instalacji hydrantu ogrodowego zewngtrznego — z wykonanej studni
wodomierzowej nalezy wyprowadzi¢ instalacj¢ do podlewania terenu — 17,5 m
instalacji PE 32 zakonczonej hydrantem ogrodowym. Instalacj¢ wykona¢ w
sposob umozliwiajacy montaz wodomierza ogrodowego oraz spuszczenie
wody w okresie zimowym. Przebieg zgodnie zalacznikiem do SWIZ.
Parametry hydrantu: hydrant zeliwny, podziemny, system samoodwodnienia
po zamknigciu zaworu.

Wykonanie wentylacji grawitacyjnej przez strop i poszycie dachu dla
projektowanego pomieszczenia 0.11 /WC dla osoby niepetnosprawnej/ oraz
pomieszczenia 0.5. Na przewodzie nalezy zamontowa¢ wentylator zalaczony
od wiagcznika §wiatel. Przewod wentylacyjny ocieplony weing mineralng.
Wymiana instalacji zimnej wody na odcinku pomieszczenia 01 — 11 mb
oraz w pomieszczeniach sanitarnych 0.3, 0.4, 0.5, 0.11. Dla wskazanych
pomieszczen nalezy zrealizowa¢ instalacje cieptej wody uzytkowej: pom. 0.11
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- 1 podgrzewacz; pom. 0.3, 0.4, 0.5 — 1 wspolny, przeptywowy podgrzewacz
wody; parametry: ciepta woda od 1.8 1/min, ilo§¢ wody wyptywajacej o
temperaturze (38°C) 2.4 1/min, przylacze state, moc: 4,5 kW,
napiecie/czestotliwos¢ 230 V/ 50 Hz/ zabezpieczenie 20 A, klasa ochrony
IP24D.

— Montaz zlewu gospodarczego stalowego z baterig cieplej i zimnej wody
oraz dodatkowego punktéw czerpania wody cieptej 1 zimnej zlokalizowanego
w §cianie. Wykona¢ nalezy instalacje doprowadzajacg wodg zakryta w $cianie
— pom 0.6.

— Montaz kominéw wentylacji grawitacyjnej DN160 — 4 sztuki zamykane
przepustnicami elektrycznymi w przypadku wiaczenia centrali wentylacyjne;.
Rozmieszczenie kominkéw wentylacyjnych zakre$§lono na rysunku nr 1
zatgczonego do SWZ. Lokalizacja pom. 0.17 /sala /.

— Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania opartej na grzejnikach
stalowych — plytowych w pom. 0.17 i 0.1 — montaz przewodow w
projektowanej posadzce. Instalacje zrealizowaé na osobnym obiegu
grzewczym zasilanym poprzez zestaw pompowy z zaworem mieszajgcym.
Sterowanie pompg obiegowa za pomocg serownika z podziatem godzinowym i
tygodniowym umieszczonym w sali. Komunikacj¢ migdzy serownikiem a
pompa realizowa¢ za pomocg przewodu elektrycznego; Dodatkowy grzejnik
pom. 0.1 /korytarz/; Zakres projektu zawiera szkic stanowigcy zatacznik do
dokumentacji; Parametry instalacji: grzejniki: CV21 wysokosci 600, dtugosci
2000, moc grzewcza 2680 WATV-v — 6 szt.; CV 21, podejscie dolne, wysokos¢
900, dtugos¢ 900, moc grzewcza 1675 WAT — 1 szt.; przewody grzewcze:
wykonane z rur typu PE-X/AL./PE-X 25x2,5 mm, 20x2,25 mm oraz 16x2 mm.
do ogrzewania grzejnikowego, temperatura awaryjna 100°C, temperatura
robocza 80°C. Rury uktada¢ w otulinie grubos¢ izolacji min. 6 mm,
wierzchnia warstwa izolacji wykonana ze wzmocnionego polietylenu w
kolorze czerwonym lub niebieskim, posiadajaca wilasciwosci powstrzymujace
dyfuzj¢ pary wodnej, co jest ochrong rur przed roszeniem 1 korozjg - w
zwigzku z bardzo matg chlonnos$cia wody otuliny praktycznie nie nasigkaja
woda. Wykonawca opracuje i przedstawi do zatwierdzenia przez nadzor
inwestorski projekt wykonawczy instalacji.

— Oswietlenie zewnetrzne — montaz dodatkowych lamp na elewacji w ilosci
7 szt. Nalezy wykona¢ instalacje elektryczng zasilajacg zrodla swiatta. Lampy
zalaczane systemem czujnika ruchu i zmierzchu. Obudowa lamp stalowa lub
ze stopu aluminium, IP 44 /min./.

4) Roboty WYLACZONE Z ZAKRESU ZAMOWIENIA ujete w_dokumentacji
budowlanej — wymiana WLZ.

5. Szczegélowy opis robot budowlanych oraz uwagi dotyczace zamdwienia zostaty
umieszczone w_ zalaczniku nr_2e do SIWZ pn. ..Uwagi dotyczgce realizacji
zamowienia. Zmiany w stosunku do dokumentacji budowlanej.” oraz 2f do SWZ pn.
wPanele fotowoltaiczne. Wymagania techniczne.”.

6. Szczegélowy opis i zakres rzeczowy robot budowlanych ,Przebudowa wraz z
termomodernizacjg $wietlicy wiejskiej w Warszkowie” oraz ,,Budowa zewngtrznej i
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wewnetrznej instalacji gaz PE de 32 mm dla budynku $wietlicy wiejskiej w m.
Warszkowo” zawieraja:
1) Projekt budowlano — wykonawczy:
a) branza architektoniczna;
b) branza elektryczna;
C) branza sanitarna;
d) branza konstrukcyjna;
2) Projekt budowlany zamienny.
3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
4) Ogodlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych — roboty
ogo6lnobudowlane.
5) Decyzje i uzgodnienia zatgczone do dokumentacji przetargowej.”

§3

E Fundusze Rzeczpospolita P Unia Europejska

1. Prowadzenie robdt na budowie:

1) Plac budowy nalezy ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

2) Za sposob wykonania prac przez Wykonawce odpowiedzialny bedzie wyznaczony
przez niego Kierownik Budowy.

2. Inne wymagania Zamawiajgcego wobec Wykonawcy w ramach ustalonego
wynagrodzenia:

1) przed wbudowaniem wyrobéw Wykonawca jest zobowigzany wystapi¢ z wnioskiem o
zatwierdzenie wyrobu i uzyska¢ akceptacje Nadzoru Inwestorskiego na materiat (wzor
whniosku opracuje Wykonawca w konsultacji z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego);

2) Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania (w tym koszty
zajgcia pasa drogowego, itp.);

3) opinie, uzgodnienia i zalgczniki uzyskane na etapie projektu uznaje si¢ za wigzace
I zobowigzuje si¢ Wykonawcg do wypehiania zawartych w nich ustalen i warunkow;

4) Wykonawca w ramach powyzszego zadania musi zrealizowaé wszystkie niezbedne
proby, plukania, badania zakonczone stosownym protokotem zgodnie z dokumentacja
projektowa wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej;

5) do zgloszenia zakonczenia robot Wykonawca dostarczy inwentaryzacje geodezyjng
zatwierdzong przez wilasciwy osrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz
pozwolenie na uzytkowanie;

6) Wykonawca jest zobowigzany do poinformowania Wtascicieli sgsiednich posesji
0 utrudnieniach i ograniczeniach w dojezdzie na 2 dni przed planowanym terminem
wykonywania robot;

7) w przypadku koniecznosci skorzystania z cudzej nieruchomosci do wykonania
prac przygotowawczych lub robdt budowlanych Wykonawca obowigzany jest przed
ich rozpoczgciem uzgodni¢ przewidywany sposob, zakres i terminy korzystania z
sgsiedniej nieruchomosci z jej wlascicielem, a po zakonczeniu robot wykonawca
obowigzany jest naprawi¢ szkody powstatle w wyniku korzystania z sasiedniej
nieruchomosci;

8) przed wejSciem na teren prywatnych dziatek nalezy spisa¢ z Wtascicielem
nieruchomosci protokét wejscia na dziatke oraz protokot zejscia z dziatki po realizacji
wszystkich prac;

9) Wykonawca zapewni obstuge geodezyjng konieczng do wykonywania robot;

10)w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia punktow osnowy Wykonawca
jest zobowigzany do ich odtworzenia przez uprawnionego geodete;
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3.

11)do Wykonawcy nalezy przygotowanie i utrzymanie placu i zaplecza budowy,
a w szczegoOlnosci jego dozor;

12) Wykonawca zlikwiduje plac budowy na wlasny koszt i doprowadzi teren
do nalezytego stanu;

13) Wykonawca robot w miejscach sgsiadujacych z istniejacg zabudowa zobowigzany jest
do prowadzenia robot ze szczeg6lng ostroznoscig. Wykonawca przed zlozeniem oferty
zobowigzany jest do przeprowadzenia wizji terenowej celem zapoznania
si¢ Z istniejacg zabudowa;

14) Wykonawca zobowigzany jest do takiego prowadzenia robdt, aby nie wystapity
uszkodzenia obiektéw 1 infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy 1 nie
podlegajacych przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy.
W przypadku wystapienia uszkodzen tych obiektow lub infrastruktury, Wykonawca
zobowigzany jest do naprawy uszkodzen Iub odtworzenia tych obiektow
lub infrastruktury;

15) Wykonawca w ramach wynagrodzenia wykona wlasnym staraniem zasilanie placu
budowy w energie¢ elektryczng i wode, na warunkach uzgodnionych z gestorami tych
medidw; Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ udostgpnienia Wykonawcy mediow
obecnie podtaczonych do budynku (energia elektryczna, woda i kanalizacja sanitarna),
na korzystanie z ktorych Zamawiajacy posiada umowy, pod warunkami: zalozenia
podlicznikow na wlasny koszt oraz najp6zniej w dniu odbioru koncowego rozliczenia
si¢ finansowo z Administratorem sieci ze zuzycia mediow, a w przypadku braku
takiego rozliczenia Zamawiajacy potraci z ostatniej faktury Wykonawcy nalezno$¢
z tytutu zuzytych mediow;

16) Wykonawca, jezeli uzna za konieczne, zapewni ochron¢ mienia znajdujgcego
si¢ na placu budowy, Zamawiajagcy nie ponosi odpowiedzialno$ci za mienie
Wykonawcy;

17) Wykonawca zobowigzany jest zorganizowa¢ plac budowy zgodnie z wymogami
wlasciwej gospodarki odpadami oraz w sposob zapewniajacy ochrone powietrza
atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym takze przez zastosowanie
sprawnego 1 wlasciwie eksploatowanego sprzg¢tu oraz najmniej ucigzliwej akustycznie
technologii prowadzenia robdt;

18) Wykonawca zobowigzany jest do zagospodarowania odpadow budowlanych zgodnie z
obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami;

19)w przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostaly wskazane Polskie lub
Europejskie Normy, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materialow 1 urzadzen,
Zamawiajacy dopuszcza oferowanie materiatow 1 urzadzen réwnowaznych, pod
warunkiem, ze zagwarantuja one uzyskanie parametréw technicznych i
eksploatacyjnych nie gorszych od zalozonych w dokumentacji; w przypadku
projektowanych rozwigzan systemowych Wykonawca zobowigzany jest do
zastosowania odpowiadajacych rozwigzan systemowych.

Informacje dotyczace wynagrodzenia i gwarancji:

1) W zwigzku z wspotfinansowaniem zamoéwienia ze $rodkéw pochodzacych z
Rzadowego Funduszu ,,Polski Lad: Program Inwestycji strategicznych”, Wykonawca
zapewni finansowanie inwestycji w cze$ci nie pokrytej udzialem wlasnym
Zamawiajacego na czas poprzedzajacy wyptate z Promesy udzielonej Zamawiajacemu
przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach programu Polski Lad, z
zastrzezeniem, ze zaptata wynagrodzenia w cato$ci nastgpi zgodnie z postanowieniami
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umowy — w terminie nie dtuzszym niz 35 dni od dnia odbioru koncowego Inwestycji
przez Zamawiajacego.

2) Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce osob wykonujacych
wszelkie czynnosci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie na podstawie umowy o
prace. W zwigzku z powyzszym wymog ten dotyczy osob, ktore wykonujg czynnosci
bezposrednio zwigzane w wykonywaniem robot, czyli tzw. pracownikow fizycznych.
Wymog nie dotyczy wiec, migdzy innymi osoéb: kierujacych budowsg, dostawcoéw
materialéw budowlanych.

3) W zwiazku z powyzszym wykonawca w odniesieniu do swoich pracownikéw musi
przed rozpocze¢ciem wykonywania czynno$ci przez te osoby przedstawi¢ pisemne
o$wiadczenic w zakresie okreslonym w ust. 3 pkt. 2. W odniesieniu do
podwykonawcow  lub  dalszych  podwykonawcoéw  pisemne  oswiadczenie
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w zakresie okreslonym w ust. 3 pkt. 2,
nalezy przedlozy¢ wraz z kopia umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo.

4) Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego bedzie zobowigzany przedstawic
Zamawiajacemu o$wiadczenia potwierdzajace zatrudnienie osob, objetych klauzulg
wskazang w ust. 3 pkt. 2, przy realizacji zamowienia oraz po$§wiadczone za zgodno$¢
z oryginalem kopie uméw o prace tych osob.

Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatow i urzadzen przedstawionych

w ofercie przetargowej, pod warunkiem, ze zmiany te b¢dg korzystne dla Zamawiajacego.

Beda to np. okolicznosci: powodujace obnizenie kosztu ponoszoneg0 przez

Zamawiajacego na eksploatacje 1 konserwacj¢ wykonanego przedmiotu umowy,

powodujace poprawienie parametrow technicznych, wynikajace z aktualizacji rozwigzan z

uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowiazujacych przepisow. Zmiany musza

zosta¢ zaakceptowane przez Nadzor Inwestorski.

§4

. Ustala si¢ termin protokolarnego przekazania placu budowy na dzien ..........................
. W dniu przekazania placu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy komplet

dokumentacji projektowej.

§5

. Wykonawca o$wiadcza, iz upewnit si¢ co do prawidtowosci i kompletnosci ztozonej

do przetargu oferty oraz zgodnosci wyceny ofertowej z ustaleniami SWZ.

. Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat si¢ z warunkami realizacji i dokumentacja projektowsa

oraz nie wnosi do nich zastrzezen i uwag.

§6

. Przy pomocy podwykonawcow Wykonawca wykona nastepujacy zakres robot:

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane

zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, a takze
projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.
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3. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za konsekwencje wynikajace z zawartej

umowy 0 podwykonawstwo i jej postanowien. Nie wywigzywanie si¢ podwykonawcy

z zawartej umowy lub inne zdarzenia zwigzane z jej realizacja nie maja wplywu na

zobowigzania Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

4. Zamawiajacy, w terminie 10 dni od otrzymania projektu umowy, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo:

1) nie spelniajgcej wymagan okreslonych w ust. 6;

2) gdy nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia,

3) zawiera ona postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie
kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyplaty wynagrodzenia, w
sposob dla podwykonawcy mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej mi¢dzy Zamawiajagcym a
Wykonawca.

. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy O
podwykonawstwo, w terminie, o ktorym mowa w ust. 4, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu
umowy przez Zamawiajacego.

. Wymaga si¢, aby termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy przewidziany w umowie 0 podwykonawstwo nie byt dtuzszy niz 30 dni
od dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlanej.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedklada zamawiajagcemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem kopie¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.

. Wykonawca przedtozy wraz z projektem umowy z Podwykonawca odpis z Krajowego
Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub inny wilasciwy dokument z uwagi na status
prawny Podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienia osOb zawierajacych umowe w
imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania.

. Zamawiajacy, w terminie 10 dni, zglasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
niezgodnej z zaakceptowanym uprzednio projektem umowy lub w przypadku nie
uwzglednienia zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 4 oraz wzywa Wykonawce (lub
podwykonawce) do niezwlocznego doprowadzenia do jej zmiany — pod rygorem nie
wyrazenia zgody na wykonywanie robot przez podwykonawcg.

10.Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 10 dni, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy

przez Zamawiajacego.

11.Wykonawca przedktada kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem

sg dostawy lub ustugi o warto$ci nie mniejszej niz 50.000 zt (stownie: dwadziescia tysigcy

ztotych 00/100), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. W przypadkach umow
niezgodnych z wymaganiami Zamawiajacego okreslonymi w ust. 6, Zamawiajacy Wzywa
do zamiany umowy pod rygorem naliczania kary umownej.

12.Przepisy ust. 3 — 11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

13.Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcy jak za swoje wiasne.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku podwykonawcy

bedzie traktowana jako przerwa z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.
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14.Rozwigzanie umowy z podwykonawca wymaga powiadomienia w formie pisemnej

Zamawiajacego oraz przedtozenia rozliczenia dotychczas wykonanych robot.

15.Zatrudnienie dodatkowego podwykonawcy, zmiana podwykonawcy lub zmiana zakresu

N

prac powierzonych podwykonawcom mozliwa jest wylacznie po uzyskaniu pisemnej
zgody Zamawiajacego.

§7
. Nadzor nad realizacjg przedmiotu zamowienia sprawowac beda:
) et ,
D)

. Zamawiajacy udostepni Nadzorowi kopi¢ niniejszej umowy wraz kosztorysem ofertowym,

a takze kopie umow z podwykonawcami do wykorzystania dla celow wilasciwego
prowadzenia nadzoru.

§8
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robot, stanowigcych przedmiot umowy,
zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlanych, postanowieniami SWZ oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, przepisami Prawa budowlanego i obowiazujacymi w tym zakresie normami
technicznymi, przepisami BHP oraz o ochronie P.POZ.
Wykonawca, ktéry powoluje si¢ na rozwigzania réwnowazne opisane przez
Zamawiajacego, jest zobowiazany wykazaé, ze oferowany przez niego przedmiot
zamoOwienia, spelnia wymagania okreslone przez Zamawiajacego. Obowigzek
Wykonawcy wykazania rownowazno$ci przedmiotu zamodwienia jest obowigzkiem
wynikajacym z ustawy, ktory moze by¢ spetniony w sposodb pozwalajacy Zamawiajacemu
jednoznacznie stwierdzi¢ zgodno$¢ oferowanych w ofercie produktow z wymaganiami
okreslonymi w SWZ.
Wykonawca w ramach ustalonego wynagrodzenia ryczattowego wykona opracowania,
wymienione w SWZ oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot.
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania materiatow i wyrobéw budowlanych
zgodnych z wymogami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot oraz SWZ, wprowadzonych do obrotu zgodnie
z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami. Zastosowane materialy powinny
by¢ w I gatunku (najwyzszej jakosci), a zamontowane urzadzenia wyprodukowane w roku
wbudowania, o udokumentowanym pochodzeniu.
Przed wbudowaniem wyrobow Wykonawca jest zobowigzany wystapi¢ z wnioskiem
o zatwierdzenie wyrobu i uzyska¢ akceptacje Nadzoru Inwestorskiego na material (wzor
whniosku opracuje Wykonawca w konsultacji z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego).
Do Wykonawcy nalezg koszty obstugi geodezyjnej inwestycji.
Do Wpykonawcy nalezy przygotowanie 1 utrzymanie placu i1 zaplecza budowy,
a w szczego6lnosci dozor.
Na wniosek Wykonawcy i za pisemna zgoda Zamawiajacego moga by¢ dokonane zmiany
technologii wykonania robot. W tym przypadku Wykonawca zobowigzany jest
do przedstawienia projektu zamiennego, zawierajacego opis proponowanych zmian,
rysunki i wycene kosztow. Projekt taki wymaga akceptacji Nadzoru i nadzoru autorskiego.
Wykonawca w ramach ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia zorganizuje plac
budowy wlasnym staraniem i zapewni ochrone mienia, warunki BHP i P.POZ. oraz
utrzymywac¢ bedzie porzadek na budowie. Ewentualne wszelkie szkody wyrzadzone
w trakcie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca usunie w trybie pilnym na wtasny
koszt, a po zakonczeniu realizacji robot doprowadzi plac budowy do stanu zgodnego
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

z przeznaczeniem. Plac budowy powinien by¢ czysty i uporzadkowany, bez odpadow
Zbednych do prowadzenia roboét. Likwidacja placu budowy oraz doprowadzenie terenu
do stanu pierwotnego (petnego uporzadkowania) obcigza Wykonawcg.

Wykonawca zobowigzany jest do takiego prowadzenia robdt, aby nie wystgpity
uszkodzenia obiektéw i infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i nie
podlegajacych przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy.
W przypadku wystapienia uszkodzen tych obiektow lub infrastruktury, Wykonawca
zobowigzany jest do naprawy uszkodzen lub odtworzenia tych obiektow lub
infrastruktury.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia wykona wlasnym staraniem zasilanie placu
budowy w energi¢ elektryczng i wodg, na warunkach uzgodnionych z gestorami tych
mediow.

Wykonawca zobowigzany jest zorganizowaé plac budowy zgodnie z wymogami
wlasciwej gospodarki odpadami oraz w sposdb zapewniajacy ochrone powietrza
atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym takze przez zastosowanie sprawnego
1 wlasciwie eksploatowanego sprzetu oraz najmniej ucigzliwej akustycznie technologii
prowadzenia robot.

Wykonawca, jezeli uzna za konieczne, zapewni ochron¢ mienia znajdujacego si¢
na placu budowy, Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest do zagospodarowania odpadow budowlanych
wytworzonych w trakcie prac zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Wykonawca dokona obowigzkowych zawiadomien gestorow sieci, wynikajacych
z uzgodnien do projektu budowlanego.

Wykonawca jest zobowigzany do poinformowania Wtascicieli sgsiednich posesji
o utrudnieniach i ograniczeniach w dojezdzie na 2 dni przed planowanym terminem
wykonywania robot.

W przypadku koniecznosci skorzystania z cudzej nieruchomosci do wykonania prac
przygotowawczych lub robot budowlanych Wykonawca obowigzany jest przed ich
rozpoczeciem uzgodni¢ przewidywany sposob, zakres 1 terminy korzystania
z sasiedniej nieruchomosci z jej wiascicielem, a po zakonczeniu robdot wykonawca
obowigzany jest naprawi¢ szkody powstale w wyniku korzystania z sasiedniej
nieruchomosci oraz sporzadzi¢ stosowny protokot zejscia z dziatki z jej wiascicielem.
Wykonawca zabezpieczy budowg przed mozliwoscia poniesienia szkody, spowodowanej
przez dziatania osob trzecich, a w przypadku jej wystapienia zobowigzany bedzie
do naprawienia szkody 1 jej ewentualnych skutkow.

Wykonawca zapewni ubezpieczenie prac budowlanych, w imieniu Swoim
i Zamawiajgcego, na okres od daty rozpoczecia robot do terminu odbioru koncowego
przedmiotu zamowienia lub do czasu usuniecia wad i usterek, stwierdzonych w trakcie
odbioru koncowego — w zaleznosci od tego, ktory pozniej sig konczy.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi zadanej polisy i dokumentéw ubezpieczeniowych,
Zamawiajgcy moze zawrze¢ umowe ubezpieczeniows, optacajac sktadki ubezpieczeniowe
z kwot naleznych Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do naprawy uszkodzen uzbrojenia podziemnego terenu,
(urzadzenia takie jak przylacza i sieci wod.-kan., gazowe, c.o., kable energetyczne,
telefoniczne i inne), znajdujacego sie na terenie budowy, zarowno uwidocznionego jak
1 nie uwidocznionego na przekazanych przez Zamawiajacego planach uzbrojenia
podziemnego terenu oraz drég w ramach ustalonego wynagrodzenia. Wykonawca
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22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

zobowigzany jest bezzwlocznie zawiadomi¢ Nadzor i Zamawiajacego o ewentualnym

fakcie ich uszkodzenia.

Wykonawca rob6t w miejscach sasiadujacych z istniejaca zabudowa zobowigzany jest

do prowadzenia robot ze szczegdlng ostroznoscia.

Wykonawca w ramach ustalonego wynagrodzenia zobowiazany jest do:

1) zapewnienia bezpiecznego przejscia pieszego i dojazdu uzytkownikom posesji,
stuzbom komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym,

2) prowadzenia realizacji robdt w sposob zapewniajaCy bezpieczenstwo budynkow
I urzadzen oraz wilasciwe warunki eksploatacyjne dla obiektow zlokalizowanych
w sasiedztwie placu budowy, w tym takze drog dojazdowych zlokalizowanych w tym
rejonie,

3) prowadzenia realizacji robot w taki sposob, aby nie wystapity uszkodzenia obiektow
I infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i nie podlegajacych
przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy; w przypadku
wystapienia uszkodzen tych obiektow lub infrastruktury, Wykonawca zobowiagzany
jest do naprawy uszkodzen lub odtworzenia tych obiektow lub infrastruktury.

Wykonawca zobowigzany jest pisemnie zgltosi¢ Nadzorowi roboty ulegajace zakryciu lub

zanikajace oraz proby i odbiory techniczne do dokonania odbioru i ponies¢ wszelkie

koszty z tym zwigzane.

Wykonawca zobowigzany jest wykonywa¢  wszystkie  polecenia  Nadzoru

1 Zamawiajacego wydawane zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami

umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia Nadzorowi, Zamawiajgcemu i wszystkim

osobom upowaznionym przez nich, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego,

dostepu do placu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z umowga beda
wykonywane.

Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Nadzor i Zamawiajacego o wszelkich

zmianach w harmonogramie realizacji robot.

Procedura odbioru koncowego 1 odbiorow czesciowych:

1) Wykonawca zglasza gotowos¢ do odbioru koncowego w formie pisemne;j
Zamawiajagcemu i Nadzorowi zatgczajac do zgtoszenia dokumenty odbiorowe.

2) W przypadku odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest rowniez do
zgltoszenia gotowosci do odbioru przedmiotu zamoéwienia poprzez dokonanie wpisu do
dziennika budowy przez kierownika budowy.

3) Nadzor i Zamawiajacy dokonujg sprawdzenia dokumentacji odbiorowej w terminie
5 dni roboczych od dnia zgtoszenia gotowos$ci do odbioru koncowego.

4) Jesli w trakcie sprawdzania wykazane zostang btedy, braki lub niedoktadnos$ci
Zamawiajacy zglosi je Wykonawcy, ktory musi w je terminie 5 dni kalendarzowych
poprawi¢ 1 ponownie dostarczy¢ do Nadzoru i Zamawiajacego. Zamawiajacy moze
wyznaczy¢ spotkanie w sprawie omowienia brakow dokumentacji odbiorowe;.
Przekroczenie tego terminu uznane zostanie przez Zamawiajacego za niespelnienie
warunkow umowy w zakresie terminu zgtoszenia gotowosci do odbioru i stanowi¢
bedzie podstawe do zastosowania postanowien umownych w zakresie kar za
opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w przypadku odbioru koncowego lub
odrzucenie zgloszenia o gotowosci do odbioru czesciowego w przypadku pozostatych
odbiorow czgsciowych.

5) Nadzor i Zamawiajacy ponownie dokonujg sprawdzenia poprawionej przez
Wykonawce dokumentacji odbiorowej. Dostarczenie niekompletnej lub obarczonej
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29.

30.

31.

32.

btedami dokumentacji odbiorowej zostanie potraktowane przez Zamawiajacego w ten
sam sposob, jak przekroczenie terminu uzupehienia brakéw w dokumentac;ji.

6) Po potwierdzeniu kompletnosci dokumentacji odbiorowej Zamawiajacy wyznaczy
termin rozpoczecia czynnosci odbiorowych.

7) Jesli w toku odbiorow czesciowych Komisja powolana przez Zamawiajacego
stwierdzi braki lub usterki, Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia w ciggu
siedmiu dni.

8) Za zakonczenie czynno$ci odbiorowych uznaje si¢ podpisany protokot odbioru
koncowego przez strony umowy. Sporzadzenie przez Zamawiajacego protokolu
odbioru koncowego jest rownoznaczne z wykonaniem inwestycji.

Do pisemnego powiadomienia 0 gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu

zaméOwienia, o ktorym mowa w ust. 28 pkt. 1 Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢

wymagane dokumenty odbiorowe, rownoczesnie do Zamawiajacego (1 komplet) i

Nadzoru (1 komplet), w sktad ktorych wehodzi¢ beda:

1) oswiadczenie Kierownika Budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego
z dokumentacja projektows, zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy Prawo budowlane,
pozwoleniem na budowg oraz obowiazujacymi przepisami,

2) oswiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

3) protokoty badan i sprawdzen, pomiary i ekspertyzy,

4) protokoty z odbiorow technicznych,

5) projekt powykonawczy uwzgledniajacy dokonane zmiany w trakcie budowy,
potwierdzone przez Kierownika budowy, Nadzér oraz projektanta wraz
ze szczegotowym zestawieniem tych zmian (rysunki zamienne nalezy dostarczy¢
Zamawiajacemu w dwoch egzemplarzach),

6) zestawienie wbudowanych materiatbw wraz z dokumentami potwierdzajacymi
wprowadzenie do obrotu zgodnie z obowigzujacymi przepisami potwierdzone przez
Nadzér,

7) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza podpisana przez uprawnionego geodete
I zatwierdzona przez wlasciwy osrodek geodezyjny,

8) pozwolenie na uzytkowanie,

9) inne dokumenty wynikajace z uzgodnien branzowych, specyfikacji technicznych
I SWZ warunkujace odbiér koncowy i oddanie przedmiotu zamoéwienia do uzytku.
Podpisanie protokolu odbioru koncowego nastepuje wraz z podpisaniem przez

Wykonawce gwarancji, ktorej tres¢ stanowi zatgcznik nr 6 do niniejszej umowy.

W okresie udzielonej rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do udziatu

w przeprowadzanych przegladach oraz do usuwania stwierdzonych w trakcie tych

przegladow wad i usterek.

Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawce zobowigzan z tytutu udzielonej rekojmi i

gwarancji bedzie protokot z ostatniego przegladu w okresie rgkojmi i gwarancji,

do ktorego przeprowadzenia Nadzor zobowigzany jest najpozniej na 30 dni
kalendarzowych przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji, stwierdzajacych brak wad

i usterek lub protokot z usuniecia wad i usterek stwierdzonych podczas tego przegladu.

§9

(Umowy sporzqdzone zostang osobno dla kazdej z pieciu czesci przedmiotu zamowienia,
a ostateczna tres¢ § 9 umowy dotyczyta bedzie wylqcznie czesci, na ktorg ztozona zostata
oferta Wykonawcy.)
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1. Roboty bedace przedmiotem niniejszej umowy beda wykonywane przez Wykonawce
w nastepujacych terminach:

Czes¢ nr 1:

,»1) termin rozpoczgcia — w dniu przekazania placu budowy, tj. 1 kwietnia 2022 r.;

2) termin zakonczenia — 148 dni od dnia przekazania placu budowy, tj. 1 kwietnia 2022 r.
Odbior nie wczesniej niz 15 wrzesnia 2022 r.”

Czesénr2,3,4i15:

,»1) termin rozpoczgcia — W dniu podpisania umowy;

2) termin zakonczenia — 180 dni od dnia podpisania umowy. Odbiér nie wcze$niej niz 15
wrze$nia 2022 r.”

2. W dniu zawarcia niniejszej umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumenty
wymagane do zawiadomienia wlasciwego organu w trybie okreslonym w art. 41 ustawy
Prawo budowlane tj. o$wiadczenia kierownika robot o podj¢ciu obowigzkéw wraz z
aktualnymi zaswiadczeniami o przynaleznosci do Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa i stwierdzeniem przygotowania zawodowego.

3. Przed rozpoczgciem realizacji robot Wykonawca sporzadzi plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), w ktéorym nalezy
uwzgledni¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi dla wszystkich robot objetych
dokumentacja.

§ 10

1. Za wykonywanie robdt bedacych przedmiotem niniejszej umowy Wykonawcy

przystuguje wynagrodzenie ryczaltowe:

Warto$¢ netto zamOwienia: ...........ooevieiiiiiiiiiinieneannnn. 7k,

VAT - ... Y zt,

WartoS$¢ brutto zamoOwienia: ......c.ooeviiiiineiiiiiiiiinneeeeceennan z,

N3 ()1 1 (< U ,

2. Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje catos¢ robot
wykonanych przez Wykonawce oraz podwykonawcow.

3. Stawki do kosztorysowania ujete w kosztorysie ofertowym nie bedg indeksowane
I nie moga ulec zmianie do konca budowy.

4. Podstawe obliczania kosztow ewentualnych robot dodatkowych stanowi¢ bedzie
kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe
do kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny
jednostkowe pracy sprzetu i materiatow zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie
wigksze niz $rednie ceny SEKOCENBUD dla kwartalu poprzedzajacego termin
wykonania robot budowlanych.

5. Rozliczenie ewentualnych robdt zamiennych nastapi opracowanym na podstawie projektu
zamiennego kosztorysem roznicowym, ktory stanowi¢ bedzie roznice pomiedzy
kosztorysem ofertowym dla robdt podstawowych a kosztorysem robdt zamiennych.
Kosztorys zamienny nalezy opracowaé na zasadach okre$lonych dla kosztorysu robot
dodatkowych. O konieczno$ci wykonania robot zamiennych zamawiajacy pisemnie
powiadamia wykonawceg. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma
sporzadza kosztorys rdéznicowy. Po sprawdzeniu przez inspektora nadzoru kosztorysu
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réznicowego oraz po jego zatwierdzeniu przez Zamawiajacego strony dokonajg zmiany
Umowy.

6. Wynagrodzenie okre§lone w ust. 1 niniejszego paragrafu, obejmuje cato$¢ kosztéw
zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy i1 nie podlega zmianie w trakcie jej
wykonywania.

7. Wykonawcy poza kwotag wynagrodzenia, okreslong w ust. 1 niniejszego paragrafu,
nie przystuguja zadne roszczenia majatkowe wobec Zamawiajacego z tytulu wykonania
przedmiotu umowy.

5 Fundusze Rzeczpospolita P Unia Europejska

§11

(Umowy sporzqdzone zostang osobno dla kazdej z pieciu czesci przedmiotu zamowienia,
a ostateczna tres¢ § 11 umowy dotyczyta bedzie wylgcznie czesci, na ktorg ztozona zostata
oferta Wykonawcy.)

1. Wykonawca o$wiadcza, iz zapewni finansowanie inwestycji w czeSci nie pokrytej
udzialem wlasnym Zamawiajacego na czas poprzedzajacy wyplate z Promesy udzielonej
Zamawiajacemu przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach programu Polski Lad, z
zastrzezeniem, ze zaplata wynagrodzenia w catosci nastapi zgodnie z postanowieniami
umowy — w terminie nie dtuzszym niz 35 dni od dnia odbioru koncowego zaméwienia
przez Zamawiajacego.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie wyptacane w nastepujacy sposob:

1) Zaliczka na poczet wynagrodzenia Wykonawcy, wyplacana przez Zamawiajacego, w
wysokosci 5 % wartosci brutto wynagrodzenia wykonawcy, ptatna w terminie 7 dni od
dnia podpisania umowy z Wykonawca, na podstawie prawidlowo wystawionej
zaliczkowej faktury VAT,

Czesé nr 1:

,»2) Rozliczenie zaliczki nastagpi w ramach platnosci za Zadanie I;

3) Wynagrodzenie bedzie wyplacone na podstawie faktur czeSciowych w nastepujacy
sposoOb: faktury czesciowe — nie wigcej niz jedna faktura na miesigc oraz faktura koncowa
po odbiorze koncowym,;

4) Do platnoéci beda uwzgledniane tylko pozycje z zestawienia rzeczowo —
finansowego wykonane w 100%. Fakture¢ cze¢sciowa Wykonawca wystawi po
podpisaniu protokotu odbioru czesciowego robot bez uwag przez Komisje powotang
przez Zamawiajgcego. Komisja wariantowo moze dopusci¢ wykonanie pozycji z
zestawienia rzeczowo — finansowego w mniejszym zakresie w przypadku, gdy
wykonanie jej w 10 % jest nieuzasadnione technologicznie, z zaznaczeniem, zZe
zaawansowanie pozycji nie moze by¢ mniejsze niz 90%;

5) Suma faktur czeSciowych w ramach Zadania | nie moze przekroczy¢ 2.300.000,00 zi.

6) Suma faktur czeSciowych w ramach Zadania II nie moze przekroczy¢ 785.000,00 zi.

7) Suma faktur czeSciowych w ramach Zadania I1I nie moze przekroczy¢ 270.000,00 z1.

8) Pozostala wartos¢ wynagrodzenia brutto okreslonego w ofercie przetargowej
Wykonawcy (tj. pozostala warto$¢ za Zadanie I, II i IIT oraz calkowita wartos¢ za
Zadanie 1V) zostanie wyplacona po odbiorze koncowym.

9) Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastgpi w oparciu o fakture koncowa
wystawiong po sporzadzeniu przez Zamawiajacego protokotu odbioru koncowego robot;

10) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zobowigzania Wykonawcy do ewentualnego
wystawienia 2 faktur koncowych z mozliwoscig okreslenia podzialu wartosci
wynagrodzenia na tych fakturach. Faktura koncowa bedzie optacona w ramach realizacji
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promesy Banku Gospodarstwa Krajowego z Rzadowego Funduszu ,,Polski L.ad: Program
Inwestycji  Strategicznych”, a Wykonawca zobowigzany jest wykonaé powyzsze
zobowigzanie i wystawi¢ faktury zgodne z zadaniem Zamawiajacego W terminie,
o ktorym mowa w § 12 ust. 2 umowy.”

Czesé nr 2:
,»2) Rozliczenie zaliczki nastapi w ramach ptatnosci za Zadanie I;

3)

4)

5)
6)
7)
8)

9)

Whynagrodzenie bedzie wyptacone na podstawie faktur czg¢Sciowych w nast¢pujacy
sposob: faktury czesciowe — nie wiecej niz jedna faktura na miesigc oraz faktura koncowa
po odbiorze koncowym,;

Do platnosci beda uwzgledniane tylko pozycje =z =zestawienia rzeczowo —
finansowego wykonane w 100%. Faktur¢ cze¢Sciowa Wykonawca wystawi po
podpisaniu protokotu odbioru czg¢sciowego robot bez uwag przez Komisje powotang
przez Zamawiajacego. Komisja wariantowo moze dopusci¢ wykonanie pozycji z
zestawienia rzeczowo — finansowego w mniejszym zakresie w przypadku, gdy
wykonanie jej w 10 % jest nieuzasadnione technologicznie, z zaznaczeniem, ze
zaawansowanie pozycji nie moze by¢ mniejsze niz 90%;

Suma faktur cz¢Sciowych w ramach Zadania I nie moze przekroczy¢ 270.000,00 zl;
Suma faktur cze¢Sciowych w ramach Zadania II nie moze przekroczy¢ 54.000,00 zl;
Pozostala wartos¢ wynagrodzenia brutto okreSlonego w ofercie przetargowej
Wykonawcy (tj. pozostala warto$¢ za Zadanie I i II) zostanie wyplacona po odbiorze
koncowym;

Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastapi w oparciu o fakture koncowa
wystawiong po sporzadzeniu przez Zamawiajacego protokotu odbioru koncowego robot;
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zobowigzania Wykonawcy do ewentualnego
wystawienia 2 faktur koncowych z mozliwoscia okreslenia podziatu wartosci
wynagrodzenia na tych fakturach. Faktura koncowa bedzie optacona w ramach realizacji
promesy Banku Gospodarstwa Krajowego z Rzagdowego Funduszu ,,Polski Lad: Program
Inwestycji Strategicznych”, a Wykonawca zobowigzany jest wykonaé¢ powyzsze
zobowigzanie i wystawi¢ faktury zgodne z zgdaniem Zamawiajacego w terminie,
o ktorym mowa w § 12 ust. 2 umowy.”

Czesé nr 3:
»2) Rozliczenie zaliczki nastagpi w ramach platnosci koncowe;;

3)
4)

5)

Nie ma mozliwosci realizacji ptatnosci cze¢sciowych.

Wynagrodzenie bedzie wyptacone na podstawie faktury koncowej wystawionej
po sporzadzeniu przez Zamawiajacego protokotu odbioru koncowego robot.

Zamawiajagcy zastrzega sobie prawo do zobowigzania Wykonawcy do ewentualnego
wystawienia 2 faktur koncowych z mozliwoéciag okreslenia podziatu wartosci
wynagrodzenia na tych fakturach. Faktura koncowa bedzie optacona w ramach realizacji
promesy Banku Gospodarstwa Krajowego z Rzadowego Funduszu ,,Polski Lad: Program
Inwestycji  Strategicznych”, a Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ powyzsze
zobowigzanie i wystawi¢ faktury zgodne z zadaniem Zamawiajacego W terminie, o
ktorym mowa w § 12 ust. 2 umowy.”

Czesé nr 4:
,»2) Rozliczenie zaliczki nastapi w ramach ptatnosci za Zadanie I;
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3)

4)

5)
6)
7)
8)

9

Whynagrodzenie bedzie wyptacone na podstawie faktur cze$ciowych w nastepujacy
sposoOb: faktury czeSciowe — nie wigcej niz jedna faktura na miesigc oraz faktura koncowa
po odbiorze koncowym,

Do pfatnosci beda uwzgledniane tylko pozycje =z zestawienia rzeczowo —
finansowego wykonane w 100%. Faktur¢ cze¢sciowa Wykonawca wystawi po
podpisaniu protokotu odbioru czesciowego robot bez uwag przez Komisje powotang
przez Zamawiajacego. Komisja wariantowo moze dopusci¢ wykonanie pozycji z
zestawienia rzeczowo — finansowego w mniejszym zakresie w przypadku, gdy
wykonanie jej w 10 % jest nieuzasadnione technologicznie, z zaznaczeniem, ze
zaawansowanie pozycji nie moze by¢ mniejsze niz 90%;

Suma faktur cze¢Sciowych w ramach Zadania I nie moze przekroczy¢ 380.000,00 zi.
Suma faktur cz¢sciowych w ramach Zadania II nie moze przekroczy¢ 56.000,00 z1.
Suma faktur cze¢Sciowych w ramach Zadania I1I nie moze przekroczy¢ 110.000,00 zi.
Pozostala warto$¢ wynagrodzenia brutto okreSlonego w ofercie przetargowej
Wykonawcy (tj. pozostala wartos¢ za Zadanie I, II i Ill oraz calkowita wartos¢ za
Zadanie IV) zostanie wyplacona po odbiorze koncowym.

Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastagpi w oparciu o faktur¢ koncowa
wystawiong po sporzadzeniu przez Zamawiajacego protokotu odbioru koncowego robot;

10) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zobowigzania Wykonawcy do ewentualnego

wystawienia 2 faktur koncowych z mozliwoscia okreslenia podziatu warto$ci
wynagrodzenia na tych fakturach. Faktura koncowa bedzie optacona w ramach realizacji
promesy Banku Gospodarstwa Krajowego z Rzadowego Funduszu ,,Polski Lad: Program
Inwestycji Strategicznych”, a Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ powyzsze
zobowigzanie 1 wystawi¢ faktury zgodne z zadaniem Zamawiajacego w terminie,
o ktorym mowa w § 12 ust. 2 umowy.”

Czesé nr S:
,»2) Rozliczenie zaliczki nastagpi w ramach platnosci za Zadanie I,

3)

4)

5)
6)
7)
8)

9)

Wynagrodzenie bedzie wyptacone na podstawie faktur czeSciowych w nastgpujacy
sposoOb: faktury czesciowe — nie wigcej niz jedna faktura na miesigc oraz faktura koncowa
po odbiorze koncowym,;

Do platnosci beda uwzgledniane tylko pozycje =z zestawienia [IZeCZOWO —
finansowego wykonane w 100%. Fakture cze¢sciowa Wykonawca wystawi po
podpisaniu protokotu odbioru czesciowego robot bez uwag przez Komisje powotang
przez Zamawiajacego. Komisja wariantowo moze dopusci¢ wykonanie pozycji z
zestawienia rzeczowo — finansowego w mniejszym zakresie w przypadku, gdy
wykonanie jej w 10 % jest nieuzasadnione technologicznie, z zaznaczeniem, ze
zaawansowanie pozycji nie moze by¢ mniejsze niz 90%;

Suma faktur cze¢Sciowych w ramach Zadania I nie moze przekroczy¢ 640.000,00 z1.
Suma faktur cze¢Sciowych w ramach Zadania II nie moze przekroczy¢ 45.000,00 zi.
Suma faktur cze¢Sciowych w ramach Zadania III nie moze przekroczy¢ 100.000,00 zi.
Pozostala warto§¢ wynagrodzenia brutto okreSlonego w ofercie przetargowej
Wykonawcey (tj. pozostala wartos¢ za Zadanie I, II i III) zostanie wyplacona po
odbiorze koncowym.

Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastapi w oparciu o faktur¢ koncowa
wystawiong po sporzadzeniu przez Zamawiajacego protokotu odbioru koncowego robot;

10) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zobowigzania Wykonawcy do ewentualnego

wystawienia 2 faktur koncowych z mozliwoscig okre§lenia podzialu wartosci
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w

o

10.

wynagrodzenia na tych fakturach. Faktura koncowa bedzie optacona w ramach realizacji

promesy Banku Gospodarstwa Krajowego z Rzagdowego Funduszu ,,Polski Lad: Program

Inwestycji Strategicznych”, a Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ powyzsze

zobowigzanie 1 wystawi¢ faktury zgodne z zadaniem Zamawiajacego w terminie,

o ktérym mowa w § 12 ust. 2 umowy.”

§12

Ptatnos¢ Wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonana w terminie 30 dni liczonych od

dnia dostarczenia poprawnie wystawionej faktury VAT wraz z wymaganym kompletem

dokumentéw. Zgodnie z ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu

w zamoOwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz

partnerstwie publiczno — prywatny, Wykonawca uprawniony pozostaje do przekazania dla

Zamawiajacego  ustrukturyzowanych  faktur  elektronicznych  przestanych  za

posrednictwem platformy, o ktérej mowa w w/w ustawie.

Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia i dorgczenia faktury/faktur koncowych w

terminie 3 dni od dnia sporzadzenia przez Zamawiajacego protokotu odbioru koncowego.

Forma ptatnosci: przelew na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze.

Fakture nalezy wystawi¢ na nastepujace dane:

NABYWCA:

Gmina Stawno ul. M. C. Sklodowskiej 9, 76-100 Stawno

NIP: 499- 052-36-66.

PLATNIK — ODBIORCA:

Urzad Gminy Stawno ul. M. C. Sklodowskiej 9, 76-100 Stawno.

W przypadku nieterminowej ptatnosci Wykonawcy przystuguja odsetki za opdznienie.

W przypadku zatrudnienia przez Wykonawce do realizacji zaméwienia Podwykonawcow,

Wykonawca zobowigzany jest zataczy¢ kazdorazowo do wystawionych przez siebie

faktur:

1) dokumentéw potwierdzajacych dokonanie ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub
ztozenie przez nich o$wiadczen odnosnie braku jakichkolwiek roszczen wobec
Wykonawcy z tytutu ptatnosci naleznych w zwigzku z zawartymi umowami o
podwykonawstwo na formularzu stanowigcym zatacznik nr 9 do umowy;

2) kopi¢ faktur VAT lub rachunkow wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajacego lub zgtoszonych Podwykonawcéw i1 dalszych podwykonawcow za
wykonane przez nich roboty, dostawy czy ustugi.

Oswiadczenia podwykonawcéw wystawiane sa nie wczesniej niz 3 dni przed data

wystawienia faktury przez Wykonawce.

W przypadku, gdy podwykonawca o$wiadcza, ze Wykonawca zalega z platnosciami —

oswiadczenie winno zawiera rowniez kwotg naleznego nieoptaconego wynagrodzenia.

Wraz z faktura Wykonawca kazdorazowo przedklada Zamawiajagcemu zbiorcze

zestawienie stanu rozliczenia podwykonawcami, a w przypadkach dalszych

podwykonawcoéw réwniez zestawienia sporzadzone przez swoich podwykonawcow.

Zestawienie winno zawiera¢ co najmniej: wykaz wszystkich uméw o podwykonawstwo,

warto$¢ wynagrodzenia ustalonych tymi umowami, kwoty wynagrodzenia juz optaconego

z datami ich zaptaty oraz kwoty wynagrodzenia pozostalego do optacenia z

przewidywanymi terminami ptatnosci.

W przypadku nieprzedstawienia przez ~Wykonawce wszystkich os$wiadczen

podwykonawcoéw, o ktorych mowa w ust. 9 lub przedstawienia tych o$wiadczen

zawierajacych informacj¢ o zaleganiu Wykonawcy z platnosciami Zamawiajacy

wstrzymuje kwote naleznego wynagrodzenia w czg¢$ci rownej sumie kwot wynikajacych z
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

nie przedstawionych dowodéw zaptaty — chyba, ze Wykonawca wykaze, ze wbrew

oswiadczeniu podwykonawcy uregulowat nalezne ptatnosci.

Zamawiajacy  dokonuje  bezposredniej zaplaty wymagalnego  wynagrodzenia

przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéory zawart

zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane, Ilub ktory zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢

od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawcg zamoOwienia. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 11 dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z

oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajagcy jest obowigzany umozliwié

Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktéorych mowa w ust. 11.

Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia

dore¢czenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 13

Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezpos$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo,

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
platnos$¢ si¢ nalezy, albo,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢
takiej zaplaty.

W przypadku dokonania bezposredniej =zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy  Zamawiajagcy  potraca  kwot¢  wyplaconego = wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Wykonawcy przystuguje prawo wystawienia przy fakturowaniu dyspozycji o dokonaniu

przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty wskazanym podwykonawcom we wskazanej

wysokosci. Dokonywanie bezposrednich zaptat w oparciu o dobrowolne dyspozycje

Wykonawcy nie stanowi podstawy do odstagpienia od umowy.

§13

Nadzor upowazniony jest do wykonania w zastepstwie Zamawiajgcego obowigzkow
zwigzanych z nadzorem inwestorskim we wszystkich branzach, niezb¢dnych do realizacji
robot w nastepujacym zakresie:

1)
2)

3)

weryfikacji dokumentacji projektowej;

nadzoru inwestorskiego nad realizacjg robdot budowlanych zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi, pozwoleniem na budowe¢ oraz przepisami art.
25 i 26 ustawy - Prawo budowlane i innymi obowigzujgcymi przepisami;

udzialu w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy;
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4) zawiadomienia wlasciwych organow oraz projektanta sprawujacego nadzor autorski,
przed rozpoczeciem robdt, o zamiarze rozpoczgcia robot budowlanych wraz
z pisemnym o$wiadczeniem kierownika budowy i inspektoréw nadzoru o przyjeciu
obowiazkow;

5) koordynacji pomigdzy Wykonawca robot, a Zamawiajacym w zakresie wykonywanych
prac;

6) zatwierdzania zrodla wytwarzania lub zamawiania materiatow przez Wykonawce oraz
probek tych materiatow;

7) nadzoru nad zapewnieniem bezpieczenstwa i przestrzegania przepisdOw p. pozarowych,
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony zabytkéw przez wszystkich uczestnikow
procesu inwestycyjnego, w rozumieniu wymagan stawianych przez prawo budowlane i
inne obowigzujace przepisy;

8) przygotowania razem z Wykonawcg robot, w uzgodnieniu z Zamawiajgcym,
dokumentacji dla robo6t zaniechanych, dodatkowych i zamiennych wynikltych w toku
realizacji przedsigwzigcia,

9) organizowania 1 wudzialu minimum raz w miesigcu w roboczych naradach
koordynacyjnych w sprawie prowadzonych robot z udzialem Zamawiajacego,
Wykonawcy 1 innych niezbgdnych instytucji;

10)udzialu w odbiorach prac inwestycyjnych oraz udziat w probach i odbiorach
technicznych;

11) dokonywania odbioru robdt budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych;

12) sprawdzania ilosci i jakosci robdt w trakcie ich wykonywania i po ich wykonaniu,
wbudowywanych materiatdw 1 wyrobow, a w szczegdlnosci zapobieganie stosowaniu
materiatbw 1 wyrobéow wadliwych 1 niedopuszczonych do obrotu 1 stosowania
w budownictwie;

13) potwierdzania faktycznie wykonanych robot;

14) sprawdzenia w trakcie realizacji robot dokonanego przez Wykonawce wytyczenia robot
oraz rzednych terenu,

15) weryfikacji i zatwierdzanie harmonogramow robot, a takze projektow organizacji robot,
opracowanych przez Wykonawce oraz ich aktualizacje;

16) kontrolowania terminowo$ci wykonania robot objetych dokumentacja w  stosunku
do harmonogramu realizacji robdt w zakresie rzeczowym 1 finansowym oraz
sygnalizowania ewentualnych op6znien w realizacji harmonogramu;

17) sprawdzenia  kalkulacji  szczegblowych  lub  kosztorysow  powykonawczych
przedkladanych przez Wykonawce robot;

18) kontrolowania usunigcia przez Wykonawceg wad i usterek stwierdzonych w czasie budowy
i przy odbiorze robot oraz powiadamianie Zamawiajgcego o usunig¢ciu wad i usterek;

19) udziatu w czynnosciach zwigzanych z odbiorami cze$ciowymi, odbiorem koncowym i
ostatecznym,;

20) kontrolowania prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy;

21) nadzorowania kompletnosci i poprawnosci sporzadzenia przez kierownika budowy
dokumentacji powykonawczej;

22) przygotowania materialow do zawiadomienia o zakonczeniu budowy w PINB;

23) przeprowadzenia w okresie gwarancji, udzielonej przez Wykonawce robot, przegladow
przy udziale Wykonawcy, Zamawiajgcego wraz ze spisaniem protokotu, okreslajacego
stwierdzone wady i usterki, sposdb oraz termin ich usunigcia.
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1.
2.
3.

§14

Jako Kierownika budowy wyznacza sig: .............ccvvvviennnnn...
Jako Kierownika robot wyznacza si€: .............cceevvveniannnn.
Jako koordynatora w zakresie obowigzkdw umownych ze strony Zamawiajgcego
N A 74 1 L Loy S S
Jako koordynatora w zakresie obowigzkoéw umownych ze strony Wykonawcy wyznacza
]
Wykonawca nie moze wprowadzi¢ zmiany kierownika budowy, bez uzyskania
wczesniejszej pisemnej zgody Zamawiajacego, ktory moze na taka zmiang nie wyrazié
zgody, powotujac si¢ na warunki niniejszej umowy i SWZ.
Wykonawca zobowiazany jest z wlasnej inicjatywy zapewni¢ zastepstwo w przypadkach:
1) $mierci, choroby lub wypadku ktoregokolwiek z przedstawicieli,
2) jezeli jest konieczne zastgpienie ktoregokolwiek z przedstawicieli z innych przyczyn,

niz wymienione w punkcie 1), ktore nie sg zalezne od Wykonawcy.
W przypadku, gdy zachodzi koniecznos¢ zmiany ktéregokolwiek z przedstawicieli
Wykonawcy, proponowana osoba musi posiada¢ co najmniej rownowazne kwalifikacje
I doswiadczenie.
Zamawiajacy moze zazagda¢ od Wykonawcy zmiany kierownika budowy, jezeli uzna, ze
dotychczasowy kierownik budowy nie wykonuje swoich obowigzkéw wynikajacych
Z UMmowy.
O zmianie koordynatora w zakresie obowigzkéw umownych ze strony Zamawiajacego
Wykonawca poinformowany zostanie odrgbnym pismem.

§ 15

(Umowy sporzqdzone zostang osobno dla kazdej z pieciu czesci przedmiotu zamowienia,
a ostateczna tres¢ § 15 umowy dotyczyta bedzie wylgcznie czesci, na ktorg ztozona zostata
oferta Wykonawcy.)

1.

Strony wustalaja, ze w razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne z nastepujacych tytutow:

1) za odstgpienie od umowy przez ktorgkolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 10 ust. 1
umowy;,

2) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 10 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwloki,

3) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub ostatecznym,
czyli po uptynieciu okresu gwarancji w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 10 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwloki, liczonej od dnia
wyznaczonego na usuni¢cie wad,

4) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych w trakcie trwania gwarancji lub rekojmi w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 10 ust. 1 umowy, za
kazdy dzien zwtoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

5) kazdorazowo za brak zaptaty lub nieterminowg zaplate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczony od dnia
wymagalno$ci  wynagrodzenia naleznego  podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom,
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6) kazdorazowo za nieprzedtozeniec do  zaakceptowania  projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany
w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 umowy,

7) kazdorazowo za nieprzedlozenie po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem Kkopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto,
0 ktorym mowa w § 10 ust. 1 umowy,

8) kazdorazowo za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto, o ktorym
mowa w § 10 ust. 1 umowy,

9) kazdorazowo za wprowadzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na teren
budowy bez zgody Zamawiajgcego w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o
ktérym mowa w § 10 ust. 1 umowy,

10)za nieztozenie przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
oswiadczenia o zatrudnieniu pracownikow na podstawie umowy o pracg, w wysokos$ci
0,05% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 10 ust. 1 umowy,

Czesénrl 4i5:

»11) za nieztozenie przez wykonawce faktur koncowych zgodnie z natozonym przez
Zamawiajacego zobowiagzaniem opisanym w § 11 ust. 2 pkt. 10 umowy, w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 10 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki ponad
termin przedltozenia faktur koncowych wynikajacy z § 12 ust. 2 umowy,”

Czes$é nr 2:

»11) za nieztozenie przez wykonawce faktur koncowych zgodnie z natozonym przez
Zamawiajacego zobowigzaniem opisanym w § 11 ust. 2 pkt. 9 umowy, w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 10 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki ponad
termin przedtozenia faktur koncowych wynikajacy z § 12 ust. 2 umowy,”

Czesé nr 3:

»11) za nieztozenie przez wykonawce faktur koncowych zgodnie z natozonym przez
Zamawiajacego zobowigzaniem opisanym w § 11 ust. 2 pkt. 5 umowy, w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 10 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki ponad
termin przedlozenia faktur koncowych wynikajacy z § 12 ust. 2 umowy,”

12) za nieztozenie przez wykonawce faktury koncowej w terminie o ktorym mowa w § 12
ust. 2 umowy, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 10 ust.
1 umowy, za kazdy dzien zwtoki.

2. Laczna wysoko$¢ kar umownych naliczonych Wykonawcy przez Zamawiajacego nie
moze przekroczy¢ 20 % kwoty wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 10 ust. 1
Umowy.

3. Zamawiajacy uprawniony pozostaje do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania
przenoszacego wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach og6lnych,
wynikajacych z Kodeksu Cywilnego.

§ 16
1. Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny
catkowitej podanej w ofercie, CzZyli KWOLE ......ccccveeiieieriieiiiieneeieeeeeeeie s zt w formie
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2.

Zabezpieczenie bedzie wykorzystywane na pokrycie ewentualnych roszczen finansowych

Zamawiajacego w stosunku do Wykonawcy z tytulu niewykonania lub nienalezytego

wykonania umowy, w szczego6lnosci:

1) zastosowania kar umownych,

2) poniesienia przez Zamawiajacego kosztow zastgpczego usuniecia wad w okresie
rekojmi za wady,

3) poniesienia strat i szkod przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy,

4) roszczen stron trzecich w stosunku do Zamawiajgcego powstaltych z winy
Wykonawcy.

Zamawiajacy zwroci kwote stanowigca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia

wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

Kwote stanowigca 30% wysokosci zabezpieczenia Zamawiajacy pozostawi na

zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady.

Kwota, o ktérej mowa w pkt. 4 zostanie zwrocona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie

okresu rekojmi za wady.

W przypadku, gdyby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy miato inng forme niz

pienigdz, woéwczas Wykonawca, przed uplywem 30 dni od wykonania zamoéwienia

1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane przedstawi nowy dokument

zabezpieczenia  nalezytego  wykonania umowy  stanowigcy 30%  wartosci

dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (o ile dotychczasowy

dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszajacej wartos¢ tego

zabezpieczenia).

§17
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na roboty stanowigce przedmiot umowy
na okres ................. miesiecy od dnia odebrania przez Zamawiajacego robot

budowlanych i podpisania (bez uwag) protokotu koncowego.

Strony uzgodnity, iz okres uprawnien przystugujacych Zamawiajacemu z tytutu rekojmi

WYNOSI «..uvnenen . miesiecy od dnia odebrania przez Zamawiajacego robot budowlanych

1 podpisania (bez uwag) protokotu koncowego.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady Zamawiajacy ma prawo do:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia — odmowy odbioru przedmiotu umowy do czasu
usuni¢cia wad, wyznaczajac 7-dniowy termin na ich usunigcie. W uzasadnionych
przypadkach Zamawiajacy moze wydluzy¢ termin na usuni¢cie wad. W przypadku,
gdy Wykonawca uchyla si¢ od ich usuniecia, Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad
podmiotowi trzeciemu 1 pokry¢ koszt ich usunigcia ze $srodkéw wniesionych na
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w § 16 umowy, a gdy
koszt usunigcia przewyzszy kwote wniesionego zobowigzania Wykonawca jest
zobowigzany pokry¢ réznice bez dodatkowego wezwania.

2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usuniecia, to:

a) gdy wady umozliwiaja prawidlowe uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem — Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie
Wykonawcy,

b) gdy wady uniemozliwiajg prawidlowe uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem — Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi.

Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia inspektora nadzoru

I Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz do zgdania wyznaczenia terminu do odbioru

zakwestionowanego przedmiotu odbioru.
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5. W przypadku zwloki w terminie naprawy wad stwierdzonych podczas odbioru
Zamawiajgcy naliczy Wykonawcy kary umowne, o ktorych mowa w § 15 ust. 1 pkt. 3
umowy.

6. Jezeli w ramach rekojmi za wady lub gwarancji jako$ci, Wykonawca usungt wadg istotna,
termin r¢kojmi  lub gwarancji biegnie na nowo od chwili usunigcia wady.
W pozostatych przypadkach termin r¢kojmi lub gwarancji ulega przedtuzeniu o czas,
w ktorym wada byla usuwana. Zarzut z tytutu rekojmi za wady oraz gwarancji jakosci
Zamawiajacy moze podnies¢ po uptywie termindow okre§lonych w niniejszym paragrafie,
jezeli przed ich uptywem zawiadomit Wykonawce 0 wadzie.

§18
Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy bez jakichkolwiek roszczen
Wykonawcy, w przypadkach, gdy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a Zamawiajacy odstapi od umowy w terminie 30 dni
od powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach.

§ 19

W przypadku, o ktorym mowa w § 18 umowy, Wykonawca moze zada¢ wynagrodzenia

naleznego mu z tytulu wykonania czg¢éci umowy o zamodwienie publiczne oraz zwrotu

gwarancji nalezytego wykonania umowy. Wykonawca zobowigzany jest do:

1) sporzadzenia, przy udziale Nadzoru i Zamawiajacego, protokotu inwentaryzacji robot do
tego czasu wykonanych,

2) zabezpieczenia przerwanych robot na koszt Zamawiajacego.

E Fundusze Rzeczpospolita P Unia Europejska

§20
1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany postanowieh umowy
na podstawie art. 455 ustawy Pzp, ktore zostang wyrazone w formie pisemnego aneksu
pod rygorem niewaznosci i moga nastapi¢ wytacznie W nastgpujacych sytuacjach:
1) W zakresie zmiany terminu i kosztow realizacji przedmiotu umowy w przypadku:
a) wystapienia okolicznosci, ktoérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy w szczegolnosci:

— zmiany spowodowane nieprzewidzianymi  warunkami realizacji, w
szczegbdlnosci warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi,
jak:  niewypaly 1 niewybuchy, niezinwentaryzowane lub btednie
zinwentaryzowane obiekty objete ochrong konserwatorska

— zmiany bedace nastepstwem wstrzymania robot przez Zamawiajacego;

— zmiany bedace nastepstwem koniecznos$ci usuni¢cia bledow lub wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania
1 odbioru robot;

— zmiany bedace nastgpstwem dziatania organdw administracji i innych
podmiotéw o kompetencjach zblizonych do organéw administracji publicznej,
w szczegllnosci eksploatatoréw infrastruktury oraz wiascicieli gruntow pod
inwestycje;

— niedostgpnosci na rynku materiatdéw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
przetargowej lub specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robdt
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku materiatow
lub urzadzen;
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— zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania platnosci na rzecz
Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiajagcego umowy
o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczacych realizacji projektu lub
innych regulacji dotyczacych dofinansowania projektu wydawanych przez
podmioty trzecie;

b) koniecznosci ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty
zaniechane) lub wykonania zamowien dodatkowych lub zamiennych, nieobjetych
umowa podstawowa niezbednych do jej prawidlowego wykonania, wplywajacych
na termin wykonania rob6t objetych umowa podstawowa,

C) wstrzymania przez Zamawiajacego wykonywania robot,

d) aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny.

2) W zakresie zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa podatkowego w
takim zakresie, aby w razie wzrostu obcigzen podatkowych nie uleglta wzrostowi
kwota brutto wynagrodzenia, za§ w przypadku obnizenia naleznosci podatkowych,
aby kwota brutto zostata zmniejszona o nominalng réwnowarto$¢ pomniejszenia
naleznosci podatkowych Wykonawcy.

3) W zakresie zmiany kierownika budowy/kierownikow robot branzowych,
przedstawionego/ych w ofercie — jedynie za wuprzednig pisemng zgoda
Zamawiajacego. W przypadku zmiany kierownika budowy/kierownikéw robot
branzowych — nowy kierownik budowy/kierownicy robot branzowych musza spetniaé
wymagania okres$lone w ofercie dla powyzszych osob.

4) W zakresie zamiany Koordynatora w zakresie obowigzkéw umownych ze strony
Zamawiajacego.

5) Wystgpienia zdarzen sity wyzszej jako zdarzenia zewnegtrzne, niemozliwego do
przewidzenia 1 niemozliwego do zapobieZenia.

2. We wszystkich przypadkach okreslonych w ust. 1 pkt. 1, termin realizacji moze ulec
przedtuzeniu, nie dtuzej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci.

3. Warunkiem dokonania zmian, o ktéorych mowa w ust. 1, jest ztozenie wniosku przez
strong inicjujacg zmiang zawierajacego:

1) opis propozycji zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) obliczenie kosztoéw zmiany zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie, jezeli zmiana
bedzie miata wptyw na wynagrodzenie Wykonawcy,

4) opis wptywu zmiany na harmonogram realizacji oraz termin wykonania umowy.

4. Podstawg obliczenia kosztow zmiany, o ktorej mowa w ust. 3 pkt. 3 w przypadku gdy
zmiany beda wynika¢ ze zmiany dokumentacji projektowej lub specytfikacji technicznych
wykonania odbioru robdt, stanowi projekt zamienny oraz kosztorys ofertowy opracowany
na podstawie cen jednostkowych lub dane wyj$ciowe do kosztorysowania przyje¢te do
sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzetu i
materiatlow zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie wigksze niz $rednie ceny
SEKOCENBUD dla kwartalu poprzedzajacego termin wykonania robot budowlanych.

5. Na zadanie Zamawiajagcego Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ roboty dodatkowe.
Podstawe obliczania kosztow ewentualnych robdt dodatkowych stanowi¢ bedzie
kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe do
kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny
jednostkowe pracy sprzetu i materiatow zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie
wigksze niz $rednie ceny SEKOCENBUD dla kwartalu poprzedzajacego termin
wykonania robot budowlanych.
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6.

10.

11.
12.

Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest wykonac roboty zamienne (w
stosunku do robot przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robot
zamiennych nastgpi kosztorysem roznicowym, ktory stanowié¢ bedzie réznice pomigdzy
kosztorysem ofertowym dla robot podstawowych, a kosztorysem robot zamiennych.
Kosztorys zamienny nalezy opracowa¢ na zasadach okreslonych dla kosztorysu robot
dodatkowych. O konieczno$ci wykonania robot zamiennych zamawiajgcy pisemnie
powiadamia wykonawce. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma
sporzadza kosztorys rdéznicowy.

Roboty zamienne i dodatkowe moga by¢ takze wykonane na wniosek Wykonawcy po
uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajacym, gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do
prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru robdt przepisami, wykonania przedmiotu zaméwienia wedlug zasad jak dla robot
zamiennych na zagdanie Zamawiajacego.

Przewiduje si¢ mozliwos$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty
zaniechane), w sytuacji, gdy wykonanie danych robét bedzie zbedne do prawidtowego, tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujagcymi na dzien odbioru robodt
przepisami, wykonania przedmiotu zaméwienia.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego na skutek
wprowadzenia robdt zamiennych oraz ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
umowy (roboty zaniechane), bez wynagrodzenia i odszkodowania dla Wykonawcy
w oparciu o protokoél konieczno$ci na podstawie kosztorysu rdznicowego przy
jednoczesnym zachowaniu tych samych cen 1 wskaznikow.

Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedtuzenia terminu wykonania umowy i
zwigkszenia wynagrodzenia, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem
umowy przez Wykonawce — w takim przypadku koszty dodatkowe zwigzane takimi
zmianami ponosi Wykonawca.

Powyzsze zmiany nie mogg by¢ niekorzystne dla Zamawiajacego.

Poza przypadkami opisanymi w niniejszym rozdziale, zmiana umowy moze nastapi¢ w
przypadkach przewidzianych w art. 455 ust. 1 pkt. 2 — 4 i ust. 2 ustawy Pzp.

§21
Strony umowy zobowigzuja si¢ do poddania mediacjom ewentualnych sporow
wynikajacych z niniejszej umowy przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.
W sytuacji, w ktoérej strony nie dojda do porozumienia na drodze mediacji spor
rozstrzygany bedzie przez sad wilasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§22
W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia o:
1) zmianie siedziby lub nazwy firmy,
2) zmianie 0sOb reprezentujacych,
3) ogloszeniu upadtosci Wykonawcy,
4) wszczeciu postepowania uktadowego, w ktorym uczestniczy Wykonawca,
5) ogloszeniu likwidacji,
6) zawieszeniu dziatalnosci.
Niewykonanie przez Wykonawce obowigzku z ust. 1 pkt. 1 1 2 skutkuje skutecznos$cia
dziatah Zamawiajacego dokonanych wzgledem os6b lub skierowanych na adres
wynikajacy z dotychczasowych danych zawartych w umowie.
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§23

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajagcego zbywac¢ zadnych wierzytelnosSci
wynikajacych z niniejszej umowy.

§24

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

§ 25

Integralng cze$¢ niniejszej umowy stanowia:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia — Zatacznik nr 1 do umowy;

oferta Wykonawcy — Zatacznik nr 2 do umowy;

kosztorys ofertowy — Zatacznik nr 3 do umowy;

dokumentacja projektowa — Zalgcznik nr 4 do umowy;

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t — Zalgcznik nr 5 do umowy;
gwarancja — Zatacznik nr 6 do umowy;

gwarancja bankowa/ubezpieczeniowa — Zatacznik nr 7 do umowy;
harmonogram rzeczowo — finansowy — Zatacznik nr 8 do umowy;
oswiadczenie podwykonawcy — Zatacznik nr 9 do umowy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zalacznik nr 6 do umowy

GWARANCJA

VVYKONMAWCE. ...ttt bbbt bttt n bbbt
zapewnia, ze przedmiot umowy polegajacy na wykonaniu roboty budowlanej pn.
»Termomodernizacja wraz z przebudowa budynkow uzytecznosci publicznej na
terenie Gminy Slawno” — Cze$¢ nr ......... zostal wykonany nalezycie, zgodnie z
dokumentacja projektows, wiedzg i sztuka budowlana.

Wykonawca gwarantuje dobra jakos¢ wykonanego przedmiotu powyzszej umowy.

W razie stwierdzenia w okresie udzielonej rekojmi i gwarancji za wady, ktore wynosza
........ miesi¢cy od dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy od Wykonawcy, wad i
usterek w wykonanym przedmiocie umowy, Wykonawca zobowiazuje si¢ je usunaé na
swoj koszt niezwlocznie po wezwaniu do ich usunigcia.

Ustalenie wad i usterek nastgpi protokolarnie z udziatem obu stron umowy oraz Nadzoru
i uzytkownika w trakcie przegladu, ktorego termin wyznacza Nadzor.

Protokoét, okreslajacy stwierdzone wady i usterki oraz sposob i termin ich usunigcia,
zostanie spisany przez Nadzor.

Sporzadzenie protokotu bez udzialu zawiadomionego Wykonawcy ma taki sam walor jak
protokot sporzadzony z udziatem Wykonawcy.

Protokot stanowi wezwanie Wykonawcy do usuniecia wad i usterek w okreslonym w tym
protokole terminie.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie okreslonym w protokole
Zamawiajgcemu przystuguje prawo wykonania zastgpczego na koszt i ryzyko

Wykonawcy.

Podpis 0s6b uprawnionych do sktadania o§wiadczen
woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczatka / pieczatki
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Zalacznik nr 7 do umowy

GWARANCJA BANKOWA / UBEZPIECZENIOWA

Bank/ Zaktad

Z SIEAZIDG W .o zwany dalej
,,Gwarantem”,
dZ1ataJaC N ZICCEMIC ......viiiiieiiieiie ettt ettt e s et eabeesbeesabeensaesbeenneeennes

(nazwa, adres i NIP wnioskodawcy)

(zwanego dalej ,,Wykonawca”), wytonionego jako Wykonawca w postgpowaniu
o udzielenie zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
................................................... prowadzonym przez Gming Stawno z siedzibg przy
ul. M. Curie - Sklodowskiej 9, 76-100 Stawno, NIP 499-05236-66, (zwana dalej
Zamawiajagcym), niniejszym o$wiadcza, iz dokona zaplaty za Wykonawce wszelkich jego
zobowigzan pieni¢znych wynikajacych z niewykonania lub z nienalezytego wykonania
umowy o realizacje zamowienia, o ktorym wyzej mowa.

l. Gwarant zobowigzuje si¢ zaplaci¢ Zamawiajagcemu, niecodwotalnie i bezwarunkowo,
na pierwsze wezwanie, wszelkie zobowiazania pieni¢zne Wnioskodawcy (wraz z odsetkami
za Zwloke) do KWoty: ..oovvvvieiiiiieee e PLN (stowni€: ......coovvvveviieiiieeieeeiens
ztotych) powstale w wyniku niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce
umowy  zawarte] z Zamawiajagcym dnia ... 0 numerze
.................................. NA WYKONANIE ...evii e

Suma gwarancyjna, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim ulega ograniczeniu do
wysokosci 30%, w sytuacji gdy zobowigzanie Wykonawcy wobec Zamawiajgcego wynika
z rekojmi za wady.

Il. Zaptata z tytulu gwarancji nastapi niezwlocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 30 dni
od daty otrzymania przez Gwaranta pierwszego pisemnego wezwania od Zamawiajacego,
z o$wiadczeniem, ze Wykonawca nie wywigzat si¢ ze swych zobowigzan. Zaplata nastapi
przelewem, na konto bankowe Zamawiajacego wskazane w wezwaniu.

I1l.  Wszelkie roszczenia Zamawiajacy musi zglosi¢ Gwarantowi w formie pisemnej do
dnia wygasnigcia gwarancji.

Wezwania i1 o§wiadczenia Zamawiajacego dla osiggniecia skutecznosci muszg zostaé
przestane Gwarantowi listem poleconym.

Wezwanie bedzie skuteczne jezeli w chwili jego nadania w placowce pocztowej
operatora wyznaczonego nie uptynat jeszcze termin waznosci udzielonej gwarancji.

109



Fundusze . Unia Europejska
Europejskie gcz)fsckzapospo“ta 'ﬁ' pOI’ﬂOI’_ZG Europejski Fundusz
Program Regionalny - ‘t‘.‘ Zachodnie Rozwoju Regionalnego

Znak sprawy: RSSA.271.4.2022
» Termomodernizacja wraz z przebudowq budynkow uZytecznosci publicznej na terenie Gminy Stawno”

V. Gwarancja obowigzuje od dnia ..........cccoeeeiiennns 1 wygasa z dniem uptywu
odpowiedzialno$ci Wykonawcy z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
oraz odpowiedzialno$ci Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady.

Gwarant zobowigzuje si¢ takze, iz na pisemny wniosek Wykonawcy, dokona
przedtuzenia waznosci niniejszej gwarancji o okres jaki bedzie niezbedny do dokonania
ostatecznego, bezusterkowego odbioru wykonania przedmiotu umowy pomi¢dzy Wykonawca
1 Zamawiajacym.

V. Po wygasnigciu niniejszej gwarancji lub z chwila, kiedy dluzej nie begdzie potrzebna,
Zamawiajacy dokona jej zwrotu Gwarantowi.

VI.  Prawa Zamawiajacego wynikajace z niniejszej gwarancji nie podlegaja cesji na rzecz
osoby trzeciej.

VIl. Niniejsza Gwarancja zostata sporzadzona i bgdzie interpretowana zgodnie z prawem
polskim.

Pieczec urzgdowa i podpisy osob dziatajacych w imieniu Gwaranta*

(miejscowosc)

* Gwarancja musi by¢ podpisana przez osoby upowaznione do reprezentowania Banku / Zaktadu.
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Czesénr 1

Zalacznik nr 8 do umowy

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

Termomodernizacja budynku Szkoly Podstawowej we Wrze$nicy
wraz z budowa kotlowni na bazie pompy ciepla oraz instalacja fotowoltaiczna.

. . Wartos¢
Lp. Elementy i rodzaje robot artose
netto brutto
l. ZADANIE | - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
1. Roboty rozbiorkowe
2. Wymiana zewngtrznej stolarki drzwiowej w cz. E
3 Wymiana stolarki okiennej (okna: O3 — 4szt., O2 — 4 szt.,
' 06 — 4 szt., O1EI30 — 1 szt., O1 — 1 szt) i zewnetrznej
stolarki drzwiowej w pozostatych czesciach
4 Wykonanie izolacji termicznej i hydroizolacji $cian
' zewnetrznych fundamentowych wraz z wykonaniem
elewacji w cz. E
5 Wykonanie izolacji termicznej i hydroizolacji $cian
' zewnetrznych fundamentowych wraz z wykonaniem
elewacji w pozostatych cze$ciach
6. Wykonanie izolacji termicznej stropu pod dachem w cz. A,
B budynku i skoséw pod dachem
[£ Docieplenie stropodachu pelnego w cz. C, D
8. Wymiana pokrycia dachowego w cz. A, B
9. Remont kominéw ponad dachem w cz. A, B, C
10. | Wykonanie instalacji energooszczednego oswietlenia
ogb6lnego
11. Demontaz i budowa nowej instalacji c.o.
12 Wymiana instalacji CWU, wody zimnej i cyrkulacji
13 Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej
14. | Wymiana instalacji elektrycznej oswietleniowej LED z
automatyka wlaczania i wylgczania o§wietlenia
15. Montaz baterii czasowych umywalkowych z mieszaczem
cieplej wody
16 Montaz licznikéw wytworzonego ciepta na potrzeby

centralnego ogrzewania, ciepta technologicznego i cieptej
wody uzytkowej

ZADANIE |l — PRZEBUDOWA KOTELOWNI
WEGLOWEJ NA KOTLOWNIE ZE ZRODLEM
CIEPLA W POSTACI POMPY CIEPLA Z DOLNYM
ZRODLEM - SONDY GEEBINOWE ORAZ
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BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

1. Demontaz wyposazenia starej kottowni weglowej

2. Wykonanie dolnego Zrodta ciepta w postaci sond
glebinowych

3. Prace budowlane wewnatrz kotlowni

4, Dostawa i montaz pomp ciepta waz z elementami
technologii kottowni

5. Roboty elektryczne

6. Dostawa i montaz instalacji fotowoltaicznej o mocy 3 kWp

[£ Pozostate roboty

m ZADANIE 11l - ROBOTY BUDOWLANE
) POZOSTALE - TOWARZYSZACE

1. Naprawa wigzby dachowej wraz z obrobkami blacharskimi
wcz. A B

2. Montaz zadaszen systemowych nad wej$ciami

3. Wymiana rynien i rur spustowych wtymw cz. A,B,CiD

4. Demontaz krat okiennych

5.

Wyk. opaski wokoét budynku

Wykonanie 2 klamr stalowych zabezpieczajacych

6. pekniecia $cian w cz. E budynku, /w dok. budowlanej
zaprojektowano 4 klamry - 2 klamry wytaczono z zakresu
zamoOwienia, zostaly wczesniej wykonane/

7. Demontaz istniejacego zadaszenia betonowego nad
wejsciem w cz. C

Remont kominéw ponad dachem w cz. A, B, C

9. Wykonanie pozostatych roboét elektrycznych: instalacja
elektryczna wtykowa i przeciwprzepigciowa, WLZ i inne

10. Wykonanie o$wietlenia ewakuacyjnego
11. Wykonanie instalacji odgromowej
12 Pozostate roboty ujete w dok. budowlane;j
13- | Inne roboty nie ujete w dok. budowlanej:
1) Demontaz stalowego komina kottowni
2) Naprawa nawierzchni tynkow i malowanie Scian
pomieszczen i korytarzy
3) Wykonanie opraw o$wietleniowych wraz z przyltaczeniem
do sieci elektrycznej nad drzwiami wejsciowymi
4) Obrobki blacharskie i wymiana orynnowania i rur

spustowych w cz. E
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5) Zadaszenia nad wejSciem gtéwnym

6) Wymiana kanalizacji deszczowej zbiorczej wokot budynku
7) Dostawa i montaz baterii umywalkowych czasowych

8) Wykonanie hydrantu zewngtrznego ogrodowego,

podziemnego wraz z siecig wodociaggowa doprowadzajaca
wode

ZADANIE IV - WYKONANIE ZALUZJI
V. FASADOWYCH NA SCIANIE ZACHODNIEJCZ. E

BUDYNKU
V. INNE
i T TP
2. e
3

Razem cala wartos¢ inwestycji

Y W czesci V — inne Wykonawca moze wpisaé inne wydatki, ktorych Zamawiajacy nie przewidziat
w pomocniczym przedmiarze robot, nalezy jednak szczegdtowo opisaé, czego dotycza te wydatki.

Podpis wykonawcy
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Czesé nr 2

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

Termomodernizacja wraz z rozbudowg budynku $wietlicy w miejscowosci Bobrowiczki

Lp. Elementy i rodzaje robot nettowarméébrutto
l. ZADANIE | - ROBOTY BUDOWLANE - ROZBUDOWA
1. Roboty ziemne

2. Fundament i $§ciany fundamentowe

3. Roboty murowe parteru

4, Roboty posadzkowe

5. WieZzba dachowa i roboty dekarskie

6. Stolarka okienna i drzwiowa

7. Roboty wykonczeniowe

8. Elewacja

9. Chodniki

10. | Instalacja cieptej i zimnej wody

11. | Kanalizacja wewngtrzna

12. | Centralne ogrzewanie

13. | Przylacze wodociggowe

14. | Przylacze kanalizacji sanitarnej

15. | Instalacje elektryczne fotowoltaiczne

16. |Instalacja odgromowa, potaczenia wyrownawcze

17. | Badania i pomiary elektryczne

18. | Instalacja elektryczna

19. | Pozostale roboty ujete w dok. budowlane;j

I1. |ZADANIE Il —ROBOTY POZOSTALE

1. Montaz wycieraczek sera tonowych i gumowo-szczotkowych

114



Fundusze .
el Rzeczpospolita L@
E:)H'ODEJS.'(IQ - Polska g 'll pOI’ﬂOF_ZG
gram Regionalny % Zachodnie

Znak sprawy: RSSA.271.4.2022
» Termomodernizacja wraz z przebudowq budynkow uZytecznosci publicznej na terenie Gminy Stawno”

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

5 Dostawa i montaz opraw o$wietleniowych zewnetrznych z
' wbudowanym czujnikiem ruchu — 3 szt.
3 Wykonanie przylaczy: wodnego, kanalizacji sanitarnej i
' elektryczne dla wyparzarko-zmywarki — pom. O4
4 Malowanie §cian i sufitu pomieszczen starej cz. §wietlicy wraz
' z remontem nierownosci $cian
5 Wymiana zrodet o$wietlenia na zrédta LED w starej czgsci
' swietlicy
6. Wykonanie opaski z kostki betonowej szer. 50 cm
7 Wykonanie docieplenia wraz z elewacjg Scian ,,starej” czes$ci
' swietlicy
8. Dacieplenie stropu ,,starej” czesci swietlicy
Wykonanie hydrantu zewngtrznego ogrodowego,
9. podziemnego wraz z siecig wodociggowa doprowadzajaca
wodg
I11. | INNE
1
2.
K T
Razem cala wartos¢ inwestycji

Y W czesci Il — inne Wykonawca moze wpisa¢ inne wydatki, ktorych Zamawiajacy nie przewidziat
W pomocniczym przedmiarze robot, nalezy jednak szczegdtowo opisaé, czego dotycza te wydatki.

Podpis wykonawcy
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Czesé nr 3
HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

Termomodernizacja i remont budynku swietlicy wiejskiej w Tokarach

Wartosé
Lp. Elementy i rodzaje robot artose
netto brutto
. ROBOTY TERMOMODERNIZACYJNE
1. Roboty rozbiérkowe
5 Wykonanie $cianek dziatlowych w pomieszczeniu klatki
' schodowej
3. Wykonanie termoizolacji i hydroizolacji §cian zewngtrznych
4, Ocieplenie stropow nad mieszkaniem na poddaszu
5. Ocieplenie potaci dachu
6. Wymiana pokrycia dachowego
7. Remont konstrukcji wigzby dachowe;j
8 Rozbiodrka istniejacej i wykonanie nowej podtogi na gruncie
' w pomieszczeniu klatki schodowej
9. Remont powierzchni podtog, Scian i sufitow w swietlicy
10. Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej

11. Wykonanie opaski wokot budynku

12. Wykonanie utwardzenia terenu

Remont komina, wykonanie wytazu dachowego i fawy

13. A
kominiarskiej
14 Wykonanie podtogi na gruncie w pomieszczeniach 0.02.,
' 0.03, 0.07
Roboty malarskie wraz ze szpachlowaniem lokalnych
15. ubytkow, wymiana parapetéw wew., wykonanie iniekcji

$cian w pomieszczeniach: 0.01, 0.04, 0.05, 0.06 1 0.08

16. Pozostate roboty ujete w dok. budowlanej

1. ROBOTY DODATKOWE
Wymiana 6 szt. okien na parterze obiektu oraz 4 szt. na

L pierwszym pigtrze.
5 Wykonanie wytazu dachowego, tawy kominiarskiej oraz
' cieptego wytazu strychowego (A < 0,9 W/m’K ).
3. Montaz wycieraczek seratowanych i gumowo szczotkowych
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4 Montaz opraw o§wietleniowych zewnetrznych z
' wbudowanym czujnikiem ruchu.

5. Wykonanie opaski z kostki betonowej i utwardzenia terenu
1. INNE

L

2.

Razem cala warto$¢ inwestycji

) W czeéci III — inne Wykonawca moze wpisa¢ inne wydatki, ktorych Zamawiajacy nie przewidziat
w pomocniczym przedmiarze robot, nalezy jednak szczegdtowo opisaé, czego dotycza te wydatki.

Podpis wykonawcy

117



Fundusze .
el Rzeczpospolita g
gram Regionalny % Zachodnie

Znak sprawy: RSSA.271.4.2022
» Termomodernizacja wraz z przebudowq budynkow uZytecznosci publicznej na terenie Gminy Stawno”

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Czes¢nr 4

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

Termomodernizacja wraz z przebudowa budynku Swietlicy w BrzeSciu

Warto$¢
Lp. Elementy i rodzaje robot artose
netto brutto
l. ZADANIE | - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
1. | Roboty rozbiorkowe.
, |Docieplenie §cian zewngtrznych i fundamentowych wraz z
" | wykonaniem elewacji i attyki.
3. | Wykonanie izolacji termicznej dachu.
4 Demontaz starej podtogi na $wietlicy /pom. 0/01/ wraz z
" | dociepleniem i montazem nowej posadzki.
5 Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem
" |ciepta.
6 Wymiana o§wietlenia na energooszczgdne — LED wraz z
" | wykonaniem instalacji elektrycznej o§wietleniowe;.
7 Demontaz istniejacej instalacji i wykonanie instalacji
" | centralnego ogrzewania.
8. | Wymiana okien w piwnicy — 2 szt.
9 Wymiana drzwi zewngtrznych — 2 sztuki /do zaplecza D1 i
" | wejsciowe na korytarz D§/.
Montaz licznikéw wytworzonego ciepta na potrzeby
10. L8 . .
centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej.
ZADANIE Il - PRZEBUDOWA KOTL.OWNI
T WEGLOWEJ NA KOTLOWNIE Z KOTLEM NA
: PELET ORAZ BUDOWA INSTALACJI
FOTOWOLTAICZNEJ
1. Demontaz instalacji kottowni weglowe;j.
5 Dostawa i montaz kotla na pellet wraz z montazem
' technologii.
3. Roboty budowlane towarzyszace przebudowie kottowni.
4. Dostawa i montaz instalacji fotowoltaicznej 2 kWp.
m ZADANIE 11l - ROBOTY POZOSTALE I
) TOWARZYSZACE
1. | Roboty rozbiorkowe.
2. | Opaska wokot budynku.
3. | Wykonanie $cian dzialowych z gazobetonu.
4. | Wykonanie tynkow, gladzi i oktadzin §ciennych.
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5. | Wykonanie malowania wszystkich pomieszczen.

6. | Wykonanie sufitow podwieszanych.

Wykonanie nowych otworéw i montaz nowych okien i
drzwi.

8. | Wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej.

9. | Wykonanie instalacji c.w.u i z.w.u.

Wykonanie instalacji elektrycznych gniazd wtykowych i

10. ochrony przeciwporazeniowej z rozdzielnica RE.

11. | Wykonanie podjazdu dla 0s6b niepetnosprawnych.

12. | Odtworzenie istniejacych schodow.

Dostawa i montaz daszkéw systemowych — 3 sztuki oraz

13. wykonanie daszku nad wejsciem do piwnicy.

14. | Wykonanie orynnowania i rur spustowych.

15. | Wykonanie instalacji odgromowe;j.

Montaz baterii czasowych umywalkowych z mieszaczem

16. cieplej wody.

17. | Pozostate roboty ujete w dok. budowlanej

Roboty dodatkowe nie ujete w dokumentacji
budowlanej

18.

1) |Konserwacja stalowej kratownicy sufitu.

2) | Wykonanie kanalizacji deszczowej

Wykonanie drenazu odwadniajgcego pod podloga w

3) piwnicy wraz z remontem studni odwadniajgce;j.

4) | Montaz wycieraczek seratowanych.

Montaz umywalki /pom. 0/07/ oraz zlew techniczny w pom.

5) kottowni

6) | Wymiana drzwi zew. D1i

V. ZADANIE IV - ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1. | Wykonanie instalacji oswietlenia zewngtrznego

Whykonanie hydrantu zewnetrznego ogrodowego,
2. | podziemnego wraz z siecig wodociggowg doprowadzajacg
wode

V. INNE
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Razem cala warto$¢ inwestycji

U"W czeéci V — inne Wykonawca moze wpisaé inne wydatki, ktérych Zamawiajacy nie
w pomocniczym przedmiarze robot, nalezy jednak szczegdtowo opisaé, czego dotycza te wydatki.

Podpis wykonawcy

przewidziat
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Czesé nr 5

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY
Termomodernizacja $wietlicy wiejskiej w Warszkowie

wraz z budowa instalacji fotowoltaicznej

Wartosé
Lp. Elementy i rodzaje robot artose
netto brutto
. ZADANIE | - ROBOTY TERMOMODERNIZACYJNE
1. Roboty rozbiorkowe
2. Roboty ziemne — fundamentowe
3. Wykonanie pokrycia dachowego bez orynnowania
4. Ocieplenie stropu i wykonanie sufitu podwieszanego
5. Wymiana posadzek z dociepleniem
6. Wymiana stolarki drzwiowej zewnetrznej i okiennej
7 Ocieplenie $cian zewngtrznych i fundamentow z
' wykonaniem elewacji
8 Wymiana instalacji o$wietlenia elektrycznego na
' o$wietlenie energooszczgdne LED
9 Wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta
' wraz z zasilaniem instalacji wentylacyjnej dla sali 0.17
10 Montaz licznikéw wytworzonego ciepta na potrzeby
‘| centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej
I ZADANIE Il - BUDOWA INSTALACJI
' FOTOWOLTAICZNEJ
1. ZADANIE 111 - ROBOTY POZOSTALE
1. | Wykonanie §cianek dzialowych
2. |Rozbiodrka komina
3. | Wykonanie przylacza gazowego
4 Wykonanie wewnetrznej instalacji gazowej oraz wykonanie
" | montazu kotla gazowego oraz podejs¢ do kuchenek gazowych
5. | Wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej
6. | Wykonanie instalacji C.O. w pomieszczeniu 0.17i 0.1
7. | Instalacje c.w.u.
8. | Wykonanie orynnowania i rur spustowych
9. | Wykonanie instalacji odgromowej
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10.

Montaz baterii czasowych umywalkowych z mieszaczem
cieplej wody

11

Wykonanie pozostatych instalacji elektrycznych (gniazda

‘| wtykowe, rozdzielnica gtowna i inne)

12.| Wymiana drzwi wewngtrznych

13.| Pozostate roboty ujete w dok. budowlanej

14.| Roboty nie ujete w dokumentacji budowlanej

1) | Wykonanie opaski z kostki betonowej

2) Wykonanie nowej podiogi na gruncie w pomieszczeniu 0.1,
0.2,0.12,0.14

3) | Wykonanie nowej podtogi na gruncie w pomieszczeniu 0.17

4) | Schody zewnetrzne do wejscia D1- remont

5) | Wykonanie nowych tynkow w pomieszczeniu 0. 1

6) | Remont powierzchni wszystkich $cian wewngtrznych i sufitow

7) | Wymiana wszystkich parapetoéw wewngtrznych i zewnetrznych
Wymiana cze$ci okien nie ujetych w dokumentacji budowlanej

8) |- okna O1 — 2 szt., okna O3 — 2 szt., okna O4 — 1 szt.(okno
podawcze wewngtrzne)

9) Wymiana drzwi zewngtrznych: D1 — 1 szt., D8 —2 szt.,, D7 -1
Szt.

10) Wymiana drzwi wewngtrznych D2

11) Odtworzenie instalacji kanalizacji deszczowej zewngtrznej

12) Przebudowa zewnetrznej instalacji zimnej wody z montazem
hydrantu ogrodowego

13) Wykonanie wentylacji grawitacyjnej przez strop i poszycie
dachu dla projektowanego pomieszczenia 0.11
Wymiana instalacji zimnej wody na odcinku pomieszczenia

14) 01, pom. montaz instalacji cieptej wody na bazie 2
podgrzewaczy w pom. 0.3, 0.4, 0.5, 0.11

15) Montaz zlewu gospodarczego stalowego z baterig -pom. 0.6
Montaz kominoéw wentylacji grawitacyjnej DN160 — 4 sztuki -

16)
pom. 0.17 /sala /

17) Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania — pom. 0.17,0.1

18) Oswietlenie zewngtrzne — montaz dodatkowych lamp na
elewacji w ilosci 7 szt.

V. INNE
Lo
2. |
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Razem cala warto$¢ inwestycji

)W czgéci IV — inne Wykonawca moze wpisa¢ inne wydatki, ktorych Zamawiajacy nie
w pomocniczym przedmiarze robot, nalezy jednak szczegdtowo opisaé, czego dotycza te wydatki.

Podpis wykonawcy

przewidziat
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Zalacznik nr 9 do umowy

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Dotyczy zadania: ,, Termomodernizacja wraz z przebudowa budynkow uzytecznoSci
publicznej na terenie Gminy Stawno” — Czesé nr ......

Ja  (My) nizej podpisany(i), bedacy nalezycie umocowany do reprezentowania
Podwykonawcy:

(firma Podwykonawcy)
Niniejszym o$wiadczam (y), ze:
1. Wszelkie roszczenia Podwykonawcy 0 wynagrodzenie z UMOWY NI .......cceoervenerenenenennenns
zdnia .o 0 roboty budowlane: ..............coiiiiiiiiii
.................................................................................................... zawarta z:

(firma Wykonawcy)
wymagalne w catosci / czeSci* do dnia zlozenia niniejszego os$wiadczenia zostaly
zaspokojone przez Wykonawce w pelnej wysokosci.
2. Do dnia ztozenia niniejszego o$wiadczenia zafakturowano kKwote .........cccccoceevervienicnnenne zt
DIULEO, STOWIIE: ...ooiiiiiiiii e e e et e e e et e e e e eta e e e e eeaataeeeeeanees zi
I stanowi ona biezace rozliczenie wynagrodzenia Podwykonawcy przyslugujacego na
podstawie umowy wskazanej w pkt 1.
3. Migdzy Podwykonawca, a Wykonawca nie istnieje zaden spor, ktory skutkuje lub moze
skutkowaé¢ powstaniem lub zmiang roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaplate
wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane.
4. W konsekwencji uregulowania wynagrodzenia w pelnej wysokosci Podwykonawca
niniejszym zapewnia Inwestora jakim jest Gmina Stawno, ze nie bedzie w przysztosci
dochodzit jakichkolwiek nalezno$ci zwigzanych z zaptata wynagrodzenia.
5.Ponadto o$wiadczam(y), ze nie bylo dalszych podwykonawcow/ byli dalsi podwykonawcy*
przy realizacji w/w zadania:

Data, pieczeé i podpisy 0sob uprawnionych
do reprezentacji Podwykonawcy
*wiasciwe podkresli¢
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Zalacznik nr 6 do SWZ

NAZWA WYKONAWCY .....eoiiiiiiieciie et ste et et st e et e beeteasaesaaesteestesteeaeeneesneenreennennes

AAIES WYKONAWCY ...ttt bbbt bbbt bbbt e b e bt e bbb

OSWIADCZENIE

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, pn. ,,Termomodernizacja
wraz z przebudowa budynkoéw uzytecznoSci publicznej na terenie Gminy Slawno”
prowadzonego przez Gming Stawno o$§wiadczam, co nastgpuje:

1. nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 108 ust 1 ustawy Pzp;
2. nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy Pzp;

3. *zachodza w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postgpowania na podstawie art.
...................... ustawy Pzp (poda¢ majaca zastosowanie podstawe wykluczenia sposrod
wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 51 6 lub art. 109 ust. 1 pkt. 2-10 ustawy Pzp).
Jednoczesnie oswiadczam, ze w zwigzku z ww. okoliczno$cia, na podstawie art. 110 ust. 2
ustawy Pzp podjatem nastepujace srodki naprawcze:

4. *nastgpujacy/e podmiot/y, na ktéorego/ych zasoby powotuje si¢ w niniejszym
postepowaniu, tj.:

nie podlega/ja wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamowienia;

5. *nastepujacy/e podmiot/y, bedacy/e podwykonawca/ami:

nie podlega/a wykluczeniu z postgpowania o udzielenie zamowienia;

6. spetniam warunki udziatu w postgpowaniu okreslone przez zamawiajacego w specyfikacji
warunkow zamowienia.
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7. *w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, okreslonych przez
zamawiajgcego w specyfikacji warunkow zamoOwienia, polegam na zasobach
nastepujacego/ych podmiotu/ow:

W nastepujacym zakresie:

8. wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach sg aktualne 1 zgodne z
prawda oraz zostaly przedstawione z pelng §wiadomoscia konsekwencji wprowadzenia
zamawiajacego w blad przy przedstawianiu informacji.

9. zapoznaliSmy si¢ z warunkami realizacji zamoéwienia publicznego oraz przyjmujemy
je do realizacji bez zastrzezen.

10. zapoznalis$my si¢ ze specyfikacjg warunkow zamdwienia, nie wnosimy do niej uwag ani
zastrzezen

11. zapoznali$my si¢ z formularzem projektu umowy (Zalacznik nr 5 do SWZ) i nie
wnosimy do niego zastrzezen.

12. zdobylismy wszelkie mozliwe informacje w celu nalezytego przygotowania oferty, w tym
okreslenia ceny naszej oferty.

13. udzielimy wszelkich mozliwych wyjasnien dotyczacych ztozonej przez nas oferty.

................ o

MiejscowosC 1 data: .......oeeeveeviieiienieciieee,

*niepotrzebne skresli¢
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Zalacznik nr 7 do SWZ

Oswiadczenia wypelnienia obowigzkéw informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 144 RODO

Oswiadczam, ze wypehitem obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego 1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L z 2016 r. Nr 119 poz. 1 1z 2018 r.
Nr 127 poz. 2)wobec os6éb fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio
pozyskatem w celu ubiegania si¢ o udzielenie zamowienia publicznego w niniejszym

postepowaniu.

Podpis wykonawcy

MiejsScowosE 1 data: .....coevrveeriiirieieiciiiienens
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