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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW
ZAMOWIENIA

Przedmiot zamowienia:

»Przebudowa budynku bylej szkoly podstawowej, polozonego na dzialce
nr 209 i 210/2 w obrebie ewidencyjnym Gwiazdowo gmina Stawno,
na przedszkole”

Nazwa Zamawiajacego:
Gmina Slawno
REGON: 770979909
NIP: 499-052-36-66
Adres: ul. M. C. Sktodowskiej 9, 76 — 100 Stawno
Strona internetowa: www.gminaslawno.pl
Godziny urzedowania: poniedziatki: 8.00 — 16.00, od wtorku do piatku : 7.00 - 15.00
Jednostka prowadzaca postgpowanie:
Urzad Gminy Stawno
ul. M. C. Sktodowskiej 9
76 — 100 Stawno
Nr telefonu: 059 810 67 10
Nr faksu: 059 810 67 00

ZATWIERDZAM

Ryszard Stachowiak — Wéjt Gminy Stawno

Stawno, dnia 5 lutego 2013 r.
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R0zDZIAL |. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO ORAZ MIEJSCA, W KTORYCH
ZOSTALO ZAMIESZCZONE OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU.

1. Postgpowanie o udzielanie zamdéwienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu

nieograniczonego o wartoSci zamowienia nie przekraczajacej kwoty okreslonej

w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jedn.

Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pdzniejszymi zmianami), zwanej dalej ustawa oraz

aktow wykonawczych do ustawy.

Postepowanie bedzie prowadzone w oparciu:

1) Ustaweg z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien publicznych (tekst jedn. Dz. U.
z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pdzn. zm.), zwanej dalej ustawa;

2) Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajow
dokumentow, jakich moze zada¢ zamawiajacy od wykonawcow, oraz form, w jakich
te dokumenty moga by¢ sktadane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226 poz. 1817 z pdzn. zm.);

3) Ustawe z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93
z pozniejszymi zmianami).

Miejsce publikacji ogtoszenia o przetargu:

1) Biuletyn Zamowien Publicznych;

2) strona internetowa Zamawiajacego — Www.gminaslawno.pl;

3) tablica ogloszen w siedzibie Zamawiajacego.

RozDZIAL |1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie robot budowlanych przeprowadzanych przez
Gming Stawno z podzialem na nastgpujace czgsci:

Czegs¢ 1. ,,Przebudowa budynku szkoly wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czeSci

pomieszczen szkoly na przedszkole oraz termomodernizacja budynku polozonego na
dzialce 209 i 210/2 w obrebie ewidencyjnym Gwiazdowo, gm. Stawno”, wykonywana
przez Gming Stawno (Kod CPV: 45.00.00.00-7 Roboty budowlane, 45.26.27.00-8
Przebudowa budynku), zgodnie z przepisami art. 25 i 26 ustawy — Prawo budowlane.

Czese 1I: ,,Przebudowa czesci piwnicy na kotlowni¢ na paliwo stale wraz z instalacja c. 0.

dla mieszkania oraz remont instalacji elektrycznej w czesci mieszkalnej w budynku
polozonym na dzialce 209 w obre¢bie ewidencyjnym Gwiazdowo, gmina Slawno”,
wykonywane przez Gming Stawno (Kod CPV: 45.00.00.00-7 Roboty budowlane,
45.26.27.00-8 Przebudowa budynku), zgodnie z przepisami art. 25 i 26 ustawy — Prawo
budowlane.

Zakres rzeczowy robot budowlanych dla poszczegoélnych czegsci, bedacych przedmiotem
niniejszego postgpowania obejmuje:

Czesc Ik

1. ,,Przebudowa budynku szkoly wraz ze zmiana sposobu uzytkowania czg¢sci pomieszczen

szkoty na przedszkole oraz termomodernizacja budynku polozonego na dziatce 209
i 210/2 w obrebie ewidencyjnym Gwiazdowo, gm. Stawno”, obejmuje przebudowe
budynku szkoty w Gwiazdowie o powierzchni uzytkowej catkowitej (po przebudowie)
rownej 786,66 m? oraz kubaturze 3555,53 m® w zakres ktorej wehodza:
e Roboty ogélnobudowlane:

1) Roboty rozbidrkowe.

2) Roboty ziemne i przygotowawcze.

3) Betonowanie ze zbrojeniem.

4) Roboty murowe.


http://www.gminaslawno.pl/
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5) Tynkowanie.

6) Roboty malarskie.

7) Stolarka okienna i drzwiowa.

8) Posadzki i podiogi.

9) Roboty w zakresie chodnikow.

10) Roboty izolacyjne.

11) Bezspoinowe systemy ocieplania $cian budynkow.

12) Ocieplenie pokry¢ dachowych.

e Roboty instalacyjne wod.- kan., c. o.:

1) Montaz instalacji centralnego ogrzewania z kotlownia gazowa propan (bez
pomieszczen poddasza budynku)

2) Montaz instalacji wod.- kan. z przylaczami wod.-kan. i przydomowa
oczyszczalnia biologiczna.

3) Instalacja zbiornikowa gazu propan.

e Roboty elektryczne:

1) Instalacja o$wietlenia pomieszczen (bez poddasza budynku oraz pomieszczen
parterunr:1.1; 1.12.; 1.13; 1.14

2) Instalacja gniazd wtykowych ogodlnego przeznaczenia (bez poddasza budynku
oraz pomieszczen parteru nr:1.1; 1.12.; 1.13; 1.14

3) Instalacja odgromowa.

2. Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w postaci ogrodzenia panelowego o tacznej dtugosci
130 m o nastgpujacych parametrach:

- panele z drutu stalowego zgrzewanego z zastosowaniem wzdluznych
przetloczen,
- $rednica drutéw poziomych/pionowych: @ 5mm
- panele zabezpieczone anty korozyjnie w postaci cynkowania ogniowego
1 malowania proszkowego /kolor zielen/,
- wysokos¢ plotu z podmuréwka - 1,50 m
- podmuréwka z elementéw betonowych prefabrykowanych

e Wykonanie bramy panelowej dwuskrzydtowej o szerokosci min. 3m
dopasowanej ksztattem do ogrodzenia panelowego.

e Wykonanie furtki panelowej o szerokosci 1200 mm dopasowanej ksztattem do
ogrodzenia panelowego.
Projekt budowlany nie zawiera ogrodzenia placu zabaw.

3. Zamontowanie przy wejsciu do budynku (przed wiatrotapem) wycieraczki systemowej ze
stali ocynkowanej. Montaz we wnece 0 wym. 1500 mm x 600 mm i wysokosci 35 mm.

4. Montaz wycieraczki w wiatrotapie, wykonanej z gumy naturalnej (grubosci 12 mm)
I wymiarach zewnetrznych 700 mm x1000 mm, z gestymi kolcami. Wycieraczka
zamontowana w zabetonowanej ramie z katownikow aluminiowych. Wierzch
wycieraczki nalezy zlicowac z wierzchem posadzki.

Czes¢ II:

1. ,,Przebudowa czgsci piwnicy na kotlowni¢ na paliwo state wraz z instalacja c. 0. dla
mieszkania oraz remont instalacji elektrycznej w czesci mieszkalnej w budynku
potozonym na dziatce 209 1 210/2 w obrgbie ewidencyjnym Gwiazdowo, gmina Stawno”
obejmujaca przebudowe czesci budynku o powierzchni uzytkowej 152,17 m? oraz
kubaturze 380,43 m®, w zakres ktorej wehodza:



V1.
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e Roboty ogdlnobudowlane:
1) Roboty rozbidrkowe.
2) Roboty ziemne.
3) Naprawa schodéw w piwnicy.
4) Posadzka piwnica.
5) Sciany piwnicy — wzmocnienie i zabezpieczenie przed wilgocia.
6) Sciany piwnicy — wykonczeniowka.
7) Sciany parter — wykonczeniowka.
8) Strop parter — wykonczeniowka.
9) Strop piwnica — wykonczeniowka.
10) Uzupehienie posadzki na parterze.
11) Przemurowanie kominow.

e Roboty instalacyjne c. o.:
1) Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z kottem na paliwo

state.

e Roboty elektryczne:
1) Demontaz instalacji elektrycznych.
2) Rozdzielnica gtéwna oraz WLZ.
3) Instalacja o$wietleniowa.
4) Instalacja gniazd wtykowych.
5) Badania odbiorcze.

Opis roboty budowlanej stanowia projekty budowlane:

1. ,,Przebudowa budynku szkoly wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czeSci
pomieszczen szkoly na przedszkole oraz termomodernizacja budynku”,

2. ,,Przebudowa cze$ci piwnicy na kotlowni¢ na paliwo stale wraz z instalacja c.o.
dla mieszkania, budynku szkoly z cze¢Scia mieszkalng”,

3. ,Remont instalacji elektrycznej w czeSci mieszkalnej budynku szkoly
w Gwiazdowie”,

na przebudowe budynku potozonym na dzialce 209 i 210/2 w obregbie ewidencyjnym
Gwiazdowo, gm. Stawno, a takze specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz przedmiary robdt stanowiace element pomocniczy przy sporzadzaniu
kosztorysu ofertowego i harmonogramu rzeczowo — finansowego (Zatacznik nr 7 do
SIWZ). Kompletna dokumentacja dostgpna jest na stronie internetowej Zamawiajacego.

Roboty budowlane w poszczegdlnych etapach beda wykonywane w nastepujacych
terminach:

termin rozpoczg¢cia — dzien podpisania umowy,

termin zakonczenia — 31.07.2013.

W ofercie Wykonawca okresla wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie rob6t opisanych
w zataczonej dokumentacji projektowe;.

Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z ww. dokumentacja projektowa oraz

z uwzglednieniem nastgpujacych uwag:

1. Przy przeprowadzaniu prac w poblizu drzew Wykonawca jest zobowigzany do ich
zabezpieczenia poprzez odeskowanie, a prace ziemne w poblizu korzeni drzew nalezy
wykonac recznie.

2. Wykonawca robdt w miejscach sasiadujacych z istniejaca zabudowa zobowiazany jest
do prowadzenia robot ze szczegdlna ostroznoscia.
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VIL.

VIIL.

3. Wykonawca zlikwiduje plac budowy na wilasny koszt i doprowadzi teren do
nalezytego stanu.

4. Wykonawca zobowiazany jest do takiego prowadzenia robot, aby nie wystapily
uszkodzenia obiektow i infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i nie
podlegajacych przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy;
w przypadku wystapienia uszkodzen tych obiektéw lub infrastruktury, Wykonawca
zobowiazany jest do naprawy uszkodzen lub odtworzenia tych obiektow lub
infrastruktury.

5. Wykonawca zobowiazany jest zglosi¢ zamiar rozpoczegcia robot wiasciwym gestorom
sieci, ktorzy dokonywali uzgodnien dokumentacji.

6. Wykonawca w ramach wynagrodzenia optaci zasilanie placu budowy w energig
elektryczna i wodeg na warunkach uzgodnionych z gestorami tych mediow.

7. Wykonawca jest zobowiazany do poinformowania Wtascicieli sasiednich posesji
0 utrudnieniach i ograniczeniach w dojezdzie na 7 dni przed planowanym terminem
wykonywania robot.

8. W przypadku koniecznosci skorzystania z cudzej nieruchomosci do wykonania prac
przygotowawczych lub robot budowlanych Wykonawca obowiazany jest przed ich
rozpoczeciem uzgodni¢ przewidywany sposob, zakres 1 terminy korzystania
z sasiedniej nieruchomosci z jej wiascicielem, a po zakonczeniu robdt wykonawca
obowiazany jest naprawi¢ szkody powstate w wyniku korzystania z sasiedniej
nieruchomosci.

9. Wykonawca zapewni obstuge geodezyjna konieczna przy wykonywaniu robot
objetych pozwoleniem na budowe.

10. Wykonawca zobowiazany jest zorganizowa¢ plac budowy zgodnie z wymogami
wlasciwej gospodarki odpadami oraz w sposdb zapewniajacy ochrong powietrza
atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym takze przez zastosowanie
sprawnego 1 wlasciwie eksploatowanego sprzetu oraz najmniej uciazliwej akustycznie
technologii prowadzenia robot.

11. Wykonawca zobowigzany jest do zagospodarowania odpadéw budowlanych
wytworzonych w trakcie prac oraz prowadzenia ich ewidencji i uzyskania decyzji
zatwierdzajacej program gospodarki odpadami.

12. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostaly wskazane znaki towarowe,
patenty lub pochodzenie materiatéw i urzadzen Zamawiajacy dopuszcza oferowanie
materiatdw 1 urzadzen réwnowaznych, pod warunkiem, Ze zagwarantuja one
uzyskanie parametrow technicznych 1 eksploatacyjnych nie gorszych od zatozonych
w dokumentaciji.

13. Wykonawca umozliwi funkcjonowanie dotychczasowej kotlowni celem ogrzewania
mieszkania do dnia 15.04.2013 r. wlacznie.

Wymagany okres gwarancji na wykonany przedmiot zamoOwienia Wwynosi
36 miesigcy od dnia odebrania przez Zamawiajacego robot budowlanych
i podpisania (bez uwag) protokotu koncowego. Zamawiajacy wymaga by okres rekojmi
byt réwny okresowi udzielonej gwarancji.

Wskazane jest, aby Wykonawca dokonal wizji lokalnej miejsca roboty budowlanej,
w celu uzyskania informacji niezbgdnych do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy
1 wykonania zamowienia. Koszty wizji lokalnej poniesie Wykonawca.

Wspoélny Slownik Zamowien (CPV):

45.00.00.00-7 Roboty budowlane
45.26.27.00-8 Przebudowa budynku
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ROZDZIAL |1]. ZAMOWIENIA CZESCIOWE ORAZ INFORMACJA O OFERCIE WARIANTOWEJ.
1. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czg¢sciowych.
2. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

RozDZIAL IV. ZAMOWIENIA UZUPEENIAJACE.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ udzielenia zamowienia uzupetiajacego o wartosci nie
przekraczajacej 10 % warto$ci zamowienia podstawowego.

R0OZDZIAL V. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA.
Termin realizacji zamdowienia: od podpisania umowy do dnia 31.07.2013 r.

RozpzZIAL V1. INFORMACJA O PODWYKONAWCACH.

1.

2.

Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawcg w ofercie czgSci zamowienia, ktora
zamierza powierzy¢ do wykonania podwykonawcom.

Do zawarcia przez Wykonawc¢ umowy o roboty budowlane z podwykonawca jest
wymagana zgoda Zamawiajacego. Jezeli Zamawiajacy, w terminie 14 dni od
przedstawienia mu przez Wykonawce umowy z podwykonawca, wraz z czgscia
dokumentacji dotyczaca wykonania robot okreslonych w umowie lub projekcie, nie zgtosi
na pisSmie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sig, ze wyrazil zgod¢ na zawarcie umowy.
Zamawiajacy 1 Wykonawca ponosza solidarna odpowiedzialno$¢ za zaplatg
wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcg.

Wykonawca roboét bedzie ponosit petna odpowiedzialno§¢ wobec Zamawiajacego i 0sob
trzecich za prace wykonane przez podwykonawcow.

Do uzyskania zgody Zamawiajacego na zawarcie umowy z podwykonawca wymagane
jest ztozenie aktualnego odpisu z wilasciwego rejestru, wystawionego nie wczesniej niz
6 miesigcy przed terminem zawarcia Umowy.

Zaptata za roboty wykonane przez podwykonawcow nastapi na podstawie dostarczonych
przez podwykonawcow potwierdzen przelewoéw od Wykonawcy robot oraz pisemnych
o$wiadczen podwykonawcow, ze na biezaco otrzymuja wynagrodzenie od Wykonawcy.

Ro0zDZIAL VII. WYKONAWCY WSPOLNIE UBIEGAJACY SIE O ZAMOWIENIE.

1.

Wykonawcy wspolnie ubiegajacy si¢ 0 zamowienie:

—ponosza solidarna odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowiazania;

—musza ustanowi¢  Pelnomocnika ~ Wykonawcow  wystepujacych  wspdlnie
do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego
albo reprezentowania w postgpowaniu 1 zawarcia umowy w sprawie zamoOwienia.
Przyjmuje sig, ze pelnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pelnomocnictwo
do poswiadczenia za zgodno$¢ z oryginalem wszystkich dokumentow;

—petnomocnictwo musi jednoczes$nie wynika¢ z umowy lub z innej czynnos$ci prawne;,
mie¢ forme¢ pisemna, fakt ustanowienia Petnomocnika musi wynika¢ z zalaczonych
do oferty dokumentéw, wszelka korespondencja prowadzona bgdzie z Pelnomocnikiem;

—przed zawarciem umowy o niniejsze zamowienie publiczne, jezeli oferta konsorcjum
zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiajacy moze wezwac¢ do
przedstawienia umowy regulujacej wspolpracg tych Wykonawcow.

Oferta wspolna, skladana przez dwoch lub wigcej Wykonawcow powinna spelnia¢

nastepujace wymagania:

1) musi by¢ zgodna z postanowieniami SIWZ;

2) sposob sktadania dokumentow w przypadku sktadania oferty wspolne;j:

a) dokumenty wspélne, takie jak:
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oferta (Zalacznik nr 1 do SIWZ);

wykaz wykonanych robot budowlanych (Zalacznik Nr 2 do SIWZ);
dokumenty potwierdzajace, ze roboty te zostaty wykonane nalezycie;

potencjat kadrowy ( Zalacznik nr 3 do SIWZ);

oswiadczenia potwierdzajace, ze osoby, ktéore beda uczestniczyc
w wykonywaniu zamoéwienia, posiadaja wymagane uprawnienia;

wykaz prac powierzonych podwykonawcom (Zalacznik Nr 4 do SIWZ);
zaakceptowany wzor umowy (Zalacznik Nr 5 do SIWZ);

o$wiadczenie o spelnianiu warunkow udziatu w postgpowaniu i braku podstaw
do wykluczenia (Zalacznik nr 6 do SIWZ);

harmonogram rzeczowo — finansowy (Zalacznik nr 7 do SIWZ);

podpisuja wszyscy czlonkowie konsorcjum lub Pelnomocnik (Lider) w imieniu calego

konsorcjum.

b) dokumenty, takie jak:

zaswiadczenie wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego oraz wilasciwego
oddzialu Zaktadu Ubezpieczen Spolecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Spotecznego, potwierdzajacych odpowiednio,
ze Wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkow oraz skladek na
ubezpieczenie zdrowotne lub spoleczne, Iub zaswiadczen, ze uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zaleglych
ptatnosci lub wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji wlasciwego organu —
wystawionych nie wczesniej niz 3 miesiace przed uplywem terminu sktadania
ofert;

informacj¢ banku lub spoéldzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej,
w  ktorych wykonawca posiada rachunek, potwierdzajaca wysokosc
posiadanych $rodkow finansowych lub zdolno$¢ kredytowa wykonawcy,
wystawiong nie wczesniej niz 3 miesiace przed uptywem terminu sktadania
ofert;

sprawozdanie finansowe albo jego cz¢$¢, a jezeli podlega ono badaniu przez
biegltego rewidenta zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowosci, rowniez
z opinia odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego czesci, a w
przypadku Wykonawcdédw niezobowiazanych do sporzadzania sprawozdania
finansowego, inne dokumenty okreslajace zobowiazania 1 naleznosci za rok
2011, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy, to za ten okres;

sklada kazdy z partneréw konsorcjum w imieniu swojej firmy.

RozpziAr. VIII. WYKONAWCA MAJACY SIEDZIBE LUB MIEJSCE ZAMIESZKANIA POZA

TERYTORIUM RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

1. Wykonawca majacy siedzibg lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolite]
Polskiej sktada dokumenty zgodnie z przepisami rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow
Z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajéw dokumentdéw, jakich moze zada¢ Zamawiajacy
od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty moga by¢ sktadane (Dz. U. Nr 87,

poz. 605).

2. Jezeli Wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, sktada
dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w ktorym ma siedzibg¢ lub miejsce
zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, ze:

1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadtosci,

2) nie zalega z uiszczaniem podatkow, optat, sktadek na ubezpieczenie spoteczne
1 zdrowotne albo, ze wuzyskal przewidziane prawem zwolnienie odroczenie
lub rozlozenie na raty zaleglych ptatnosci lub wstrzymanie w calosci wykonania
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3)

decyzji wlasciwego organu,
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si¢ 0 zamowienie.

3. Jezeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzibg
lub miejsce zamieszkania, nic wydaje si¢ dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 2,
zastgpuje si¢ je dokumentem zawierajacym o$wiadczenie ztozone przed notariuszem,
wlasciwym organem sadowym administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego
lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w ktérym
Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania.

Rozpziar 1X. WALUTA W JAKIEJ BEDA PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIAZANE
Z REALIZACJA NINIEJSZEGO ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO.

Wszelkie rozliczenia zwiazane z realizacja niniejszego zamoéwienia dokonywane beda
w walucie polskiej.

RozpzZIAL X. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ SPOSOB DOKONYWANIA OCENY

SPELNIENIA TYCH WARUNKOW.

1. O udzielenie zamdwienia moga ubiegaé si¢ Wykonawcy, nie wykluczeni z postepowania
na podstawie art. 24, oraz spelniajacy warunki okreslone w SIWZ i w art. 22 ust. 1
pkt. 1 — 4 ustawy Pzp, tj.:

1)

2)

3)

4)

posiadaja uprawnienia do wykonywania okreSlonej w przedmiocie zamowienia
dzialalno$ci lub czynnosci tj.:

Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktorych spetnienie
Wykonawca zobowiazany jest wykaza¢ w sposob szczegodlny. Ocena spelniania
warunku udzialu w postgpowaniu  WykonawcoOw zostanie dokonana w oparciu
o zasad¢ spelnia — nie spelnia na podstawie o$wiadczenia zalaczonego do oferty,
zgodnie z wymaganiami okre§lonymi przez Zamawiajacego W niniejszym
postepowaniu;

posiadaja niezbedna wiedze i doswiadczenie tj.:

Wykonawca musi wykaza¢ wykonanie, tj. zakonczenie (rozpoczgcie moglo nastapic
wczesniej) w ciagu ostatnich pigciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a
jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie co najmniej 2
(dwoch) robot budowlanych polegajacych na wybudowaniu lub przebudowaniu
budynku uzyteczno$ci publicznej (zdefiniowanego w rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Dz. U. Nr 75, poz. 690
z p6zniejszymi zmianami) 0 wartosci brutto nie mniejszej niz 750.000,00 zt (brutto)
kazda, z podaniem ich wartosci, przedmiotu oraz daty i miejsca wykonania na
formularzu lub w oparciu o formularz stanowiacy Zalacznik Nr 2 do SIWZ.
Dokument nalezy ztozy¢ wraz z referencjami. Ocena spetnienia warunku udziatu w
postepowaniu Wykonawcow zostanie dokonana w oparciu o zasad¢ spetnia — nie
spelnia na podstawie oswiadczen 1 dokumentow zalaczonych do oferty, zgodnie z
wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajacego w niniejszym postgpowaniu;
dysponuja potencjalem technicznym tj.:

Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktérych spetnienie
Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ w sposob szczegdlny. Ocena speiniania
warunku udzialu w postgpowaniu Wykonawcow zostanie dokonana w oparciu o
zasade speinia — nie spelnia na podstawie oswiadczenia zataczonego do oferty,
zgodnie z wymaganiami okre§lonymi przez Zamawiajacego W niniejszym
postepowaniu;

dysponuja osobami zdolnymi do wykonania zamowienia tj.:
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Wykonawca musi wykaza¢ na formularzu lub w oparciu o formularz stanowiacy

Zatacznik nr 3 do SIWZ, zZe dysponuje osobami posiadajacymi uprawnienia

budowlane bez ograniczen w zakresie kierowania robotami budowlanymi

W nastepujacych specjalnosciach:

a) konstrukcyjno-budowlanej — 1 osoba;

b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych — 1 0soba;

c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i wurzadzen elektrycznych
I elektroenergetycznych — 1 osoba.

Dokument nalezy ztozy¢ wraz z o$wiadczeniami potwierdzajacymi, ze osoby, ktore

beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamdwienia, posiadaja wymagane uprawnienia.

Ocena spelnienia warunku udziatu w postepowaniu Wykonawcdw zostanie dokonana

w oparciu o zasad¢ spelnia — nie spelnia na podstawie o$wiadczen i dokumentow

zataczonych do oferty, zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajacego w

niniejszym postgpowaniu;

5) znajduja si¢ w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie
zamoOwienia tj.:

a) Wykonawca musi wykazac, ze posiada $rodki finansowe lub zdolno$¢ kredytowa
w wysokosci tacznej minimum 500.000,00 zt;

b) Wykonawca musi wykaza¢ wskaznik biezacej ptynnosci finansowej za ostatni rok
obrotowy, tj. za rok 2011, a w przypadku gdy okres dziatalno$ci jest krotszy,
to w tym okresie, ktory nie jest nizszy od 1,1. Zamawiajacy informuje, iz wzor na
obliczenie wskaznika biezacej ptynno$ci finansowej (dalej w skrocie WBPF),
dla potrzeb oceny spetienia warunku udzialu w postgpowaniu jest nastepujacy:
WBPF = Aktywa biezace/podzielone przez/ Pasywa biezace, gdzie Aktywa
biezace to aktywa obrotowe pomniejszone o nalezno$ci z tytutu dostaw 1 ustug
0 okresie splaty powyzej 12 miesiecy oraz pomniejszone o krotkoterminowe
rozliczenia migdzyokresowe, a Pasywa biezace to zobowiazania krétkoterminowe
pomniejszone o zobowiazania z tytulu dostaw i ustug o okresie wymagalnosci
powyzej 12 miesigcy oraz powigkszone o rezerwy krétkoterminowe
1 krotkoterminowe rozliczenia migdzyokresowe;

c) Ocena spelnienia warunku udzialu w postgpowaniu Wykonawcoéw zostanie
dokonana w oparciu o zasad¢ speilnia — nie spetnia na podstawie oswiadczen
1 dokumentoéw zalaczonych do oferty, zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez
Zamawiajacego w niniejszym postepowaniu;

6) nie podlegaja wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy — Prawo
zamowien publicznych.

2. Zamawiajacy wezwie Wykonawcow, ktorzy w okreslonym terminie nie zlozyli
dokumentow potwierdzajacych spetnianie warunkéw udzialu w postgpowaniu lub, ktorzy
ztozyli dokumenty zawierajace btedy, do ich uzupelienia w wyznaczonym terminie
chyba, ze mimo ich uzupekienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne
byloby uniewaznienie postgpowania.

3. Wykonawca moze polega¢ na wiedzy i doswiadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamowienia lub zdolno$ciach finansowych innych podmiotow
(niezaleznie od charakteru prawnego laczacych go z nimi stosunkow). Wykonawca
w takiej sytuacji zobowiazany jest udowodni¢ Zamawiajacemu, iz bgdzie dysponowat
zasobami niezbgdnymi do realizacji zamowienia.

RozpziAr. XI. WYKAZ DOKUMENTOW, JAKIE MAJA DOSTARCZYC WYKONAWCY W CELU
POTWIERDZENIA UDZIALU W POSTEPOWANIU.

10



Znak sprawy: RSSA.271.4.2013
»Przebudowa budynku bylej szkoly podstawowej, poloionego na dzialce nr 209 i 210/2 w obrebie ewidencyjnym Gwiazdowo, gmina Stawno, na przedszkole”

1.

&

10.

11.

12.
13.

Wykaz wykonanych minimum 2 (dwodch) robot budowlanych odpowiadajacych swoim
rodzajem i warto$cia robotom stanowiacym przedmiot zaméwienia na formularzu lub w
oparciu o formularz stanowiacy Zalacznik Nr 2 do SIWZ.

Dokument nalezy zlozy¢ wraz z referencjami.

Wykaz oséb, ktore bgda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia sporzadzony na
formularzu lub w oparciu o formularz stanowiacy Zalgcznik nr 3 do SIWZ.

Dokument nalezy ztozy¢ wraz z oswiadczeniami potwierdzajacymi, ze osoby, ktore beda
uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia, posiadaja wymagane uprawnienia.

Wykaz prac powierzonych podwykonawcom na formularzu lub w oparciu o formularz
stanowiacy Zalacznik nr 4 do SIWZ.

Zaakceptowany wzor umowy — Zalgeznik nr 5 do SIWZ.

Oswiadczenie o spelnianiu warunkéw udzialu w postgpowaniu i braku podstaw do
wykluczenia — Zalacznik nr 6 do SIWZ.

Zaswiadczenie wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajace, ze wykonawca
nie zalega z optacaniem podatkow lub zaswiadczenie, ze uzyskal przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych ptatnosci lub wstrzymanie
w calo$ci wykonania decyzji wlasciwego organu — wystawione nie wczesniej niz
3 miesiace przed uplywem terminu sktadania ofert.

Zaswiadczenie wlasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego potwierdzajace, ze wykonawca nie zalega
z optacaniem skladek na ubezpieczenie zdrowotne i spoleczne, lub potwierdzenie, ze
uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych
ptatnosci lub wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji wlasciwego organu — wystawione
nie wezesniej niz 3 miesiace przed uptywem terminu sktadania ofert.

Informacje banku lub spoéldzielczej kasy oszczedno$ciowo — kredytowej, w ktorych
wykonawca posiada rachunek gtéwny, potwierdzajaca wysoko$é posiadanych srodkow
finansowych lub zdolno$¢ kredytowa wykonawcy, wystawiona nie wczesniej niz
3 miesiace przed uplywem terminu sktadania ofert.

Sprawozdanie finansowe albo jego czes¢, a jezeli podlega ono badaniu przez biegltego
rewidenta zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowosci, réwniez z opinia odpowiednio o
badanym sprawozdaniu albo jego czg¢sci, a w przypadku Wykonawcow niezobowiazanych
do sporzadzania sprawozdania finansowego, inne dokumenty okres$lajace zobowiazania i
naleznosci za rok 2011, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy, to za ten
okres.

Harmonogram rzeczowo — finansowy na formularzu lub w oparciu o formularz
stanowiacy Zalgcznik nr 7 do SIWZ.

Kosztorys ofertowy z podaniem wysokosci cen jednostkowych czynnikéw produkcji oraz
innych kosztow.

Dowdd wniesienia wadium.

W przypadku korzystania z dos§wiadczenia 1 wiedzy, zdolnosci finansowej, potencjatu
technicznego czy kadrowego innych podmiotow — pisemne zobowiazanie innych
podmiotéw lub inny dokument wykazujacy i potwierdzajacy, ze wykonawca jest
uprawniony do korzystania 1 bedzie korzysta¢ z zasobow tych podmiotow przy
wykonywaniu zamdwienia, stanowiacego przedmiot postgpowania.

RozpziAL XI1. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM.

1.

N

Przystgpujac do niniejszego postepowania kazdy Wykonawca zobowiazany jest wnie$¢
wadium w wysokosci 20.000,00 zt (stownie ztotych: dwadziescia tysiecy ztotych
00/100).

Wadium mozna wnie$§¢ w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.
Wykonawca zobowiazany jest wnies¢ wadium przed uptywem terminu sktadania ofert.
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4.

10.

11.

Wadium w pieniadzu nalezy wnie$¢ na konto Zamawiajacego:

Bank Spoldzielczy Stawno Nr 50 9317 00020000 3131 2000 0030
z dopiskiem ,Wadium na przebudowe szkoly w Gwiazdowie”

W przypadku wadium wnoszonego w pieniadzu za termin wniesienia uznaje si¢ chwilg
uznania kwoty na rachunku Zamawiajacego.

Kopig przelewu nalezy zataczy¢ do oferty.

W przypadku wniesienia wadium w formie innej niz pieniadz — oryginal dokumentu
potwierdzajacego wniesienie wadium nalezy zlozy¢ przed uplywem terminu sktadania
ofert w siedzibie Zamawiajacego: Urzad Gminy w Stawnie, ul. M.C. Sklodowskiej 9,
76-100 Stawno — w Kasie Urzedu, pokdj nr 12 (Zamawiajacy w tym przypadku nie zada
zalaczenia potwierdzenia wniesienia wadium do oferty).

Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposéb inny niz okreslony w SIWZ spowoduje
wykluczenie Wykonawcy, a jego oferta zostanie odrzucona na podstawie stosownych
przepisow.

Zamawiajacy dokonuje zwrotu wadium zgodnie z postanowieniami art. 46 ustawy Prawo
zamowien publicznych.

Wadium wniesione w pieniadzu, Zamawiajacy zwrdci wraz z odsetkami wynikajacymi
z umowy rachunku bankowego, na ktorym byto ono przechowywane, pomniejszone
0 koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek
Wykonawcy.

Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach okreslonych w art. 46
ust. 5 ustawy — Prawo zamowien publicznych.

Ro0zZDZIAL XI1l. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA.

1.

2.

Wykonawca sktadajac ofert¢ pozostaje nia zwiazany przez okres 30 dni liczac od dnia
uptywu terminu sktadania ofert.

W uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu zwiazania
oferta, Zamawiajacy moze tylko raz zwroci¢ si¢ do Wykonawcow o wyrazenie zgody
na przedluzenie tego terminu o oznaczony okres, nie dtuzszy jednak niz 60 dni.

RozpziAr. XIV. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN I DOKUMENTOW, A TAKZE
WSKAZANIE OSOBY UPRAWNIONEJ DO POROZUMIEWANIA SIE Z WWYKONAWCAMI.

1.

W niniejszym postgpowaniu wszelkie o$wiadczenia, wnioski (w tym zapytania

o wyjasnienie SIWZ), zawiadomienia oraz informacje przekazywane beda w formie:

- pisemnej,

- faksem (59 810 67 00)

przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.

Zamawiajacy nie dopuszcza porozumiewania si¢ droga elektroniczna.

Forma pisemna wymagana jest do:

1) zlozenia oferty wraz z zatacznikami,

2) powiadomienia Zamawiajacego o wycofaniu oferty,

3) uzupelnienia o$wiadczen i1 dokumentow potwierdzajacych spelnianie warunkow
udziatu w postgpowaniu,

4) zlozenia przez Wykonawcow Zamawiajacemu wyjasnien dotyczacych tresci
ztozonych ofert, (rowniez faks z potwierdzeniem nadania pisma listem poleconym).

12
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3. Jezeli Zamawiajacy lub Wykonawca przekazuja korespondencjg za pomoca faksu — kazda
ze stron na zadanie drugiej niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania — podstawa art.
27 ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych.

4. Wykonawca moze zwraca¢ si¢ pisemnie do Zamawiajacego o wyjasnienie tresci SIWZ.
Zamawiajacy niezwlocznie udzieli wyjasnien, chyba, ze prosba o wyjasnienie tresci SIWZ
wptynie na mniej niz 2 dni przed terminem sktadania ofert.

5. W szczegdlnie uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy ma prawo zmiany tresci
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia, z wylaczeniem kryteriow oceny ofert
oraz warunkow udzialu w postgpowaniu oraz sposobu oceny ich spetniania. Zmiana moze
nastapi¢ w kazdym czasie, przed uplywem terminu do sktadania ofert. W przypadku
wprowadzenia takiej zmiany, informacja otym zostanie zamieszczona na stronie
internetowej Zamawiajacego — Www.gminaslawno.pl oraz niezwlocznie przekazana
wszystkim Wykonawcom, ktorzy pobrali papierowa wersj¢ SIWZ.

6. Wskazanie os6b uprawnionych do porozumiewania si¢ z Wykonawcami:

Janina Czg$cik — Kierownik Referatu Inwestycji i Infrastruktury Komunalnej Urzedu
Gminy w Stawnie (tel. 59-810- 67-01).

Andrzej Kazmierczyk — Inspektor ds. Inwestycji i Remontow Urzgdu Gminy w Stawnie
(tel. 59-810- 67-01).

RozpziIAL XV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.

1. Opakowanie i adresowanie oferty.
Ofertg nalezy umiesci¢ w zaklejonym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta)
zaadresowanym i opisanym

Nadawca: Pelna nazwa i dokladny adres Wykonawcy (ulica, numer lokalu, miejscowosc,
numer kodu pocztowego) — (dopuszcza si¢ czytelny odcisk pieczeci).

Adresat: Urzad Gminy Slawno ul. M.C. Sklodowskiej 9, 76-100 Slawno

»Przebudowa budynku bylej szkoly podstawowej, polozonego na dzialce nr 209 i 210/2
w obrebie Gwiazdowo, gmina Stawno, na przedszkole”

NIE OTWIERAC PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT
tj. 22.02.2013 r. godz. 10.00

Uwaga

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zdarzenia wynikajace z nieprawidlowego
oznakowania opakowania lub braku ktoérejkolwiek informacji podanej w niniejszym
punkcie.

2. Podpisy.
Oferta 1 oswiadczenia musza by¢ podpisane przez:

1) osobg¢/osoby upowaznione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie
prawnym i zaciagania zobowiazan w wysokosci odpowiadajacej cenie oferty
zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS - rejestrze przedsigbiorcOw
albo w ewidencji dziatalno$ci gospodarczej,

2) osobe¢/osoby posiadajace Pelnomocnictwo.

3. Pelnomocnictwo:

1)  w przypadku, gdy ofert¢ podpisuje osoba posiadajaca Pelnomocnictwo musi ono

zawiera¢ zakres umocowania,
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2) w przypadku zlozenia kserokopii pelnomocnictwa — musi ono by¢
potwierdzone ,,ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM”:
a) przez osobg udzielajaca pelnomocnictwa,
b)  przez osobe upowazniong do podpisania oferty lub
C) przez notariusza.
W takim przypadku, Zamawiajacy moze zazada¢ do wgladu oryginatu lub
notarialnie potwierdzonej kopii pelnomocnictwa.
4. Forma dokumentow.

1) Dokumenty dotaczone do oferty zostang przedstawione w formie:

a) oryginaléw; oferta, potencjal techniczny, wykaz prac powierzonych
podwykonawcom, oswiadczenie, kosztorys ofertowy;
b) oryginalow lub kserokopii (pozostale dokumenty);

2) dokumenty zlozone w formie kserokopii musza by¢ opatrzone oznaczeniem
.ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM” i podpisane przez osobg/osoby
uprawnione, (podpis z imienna pieczecia lub czytelny podpis imieniem
I nazwiskiem wraz z pieczgcia firmy),

3) wprzypadku dokumentéw lub oswiadczen sporzadzonych w jezykach obcych
nalezy dotaczy¢ ttumaczenie na jezyk polski podpisane przez Wykonawcg.

5. Informacje pozostate:

1)  Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwiazane z przygotowaniem i ztozeniem
oferty,

2) Wykonawca moze zlozy¢ tylko jedna oferte przygotowana wedlug wymagan
okreslonych w niniejszej SIWZ,

3)  Oferta musi by¢ sporzadzona:

a) w jezyku polskim,

b) w formie pisemnej,

C) pismem maszynowym lub inna trwalq i czytelna technika.
6. Zaleca sig, aby:

1) ewentualne poprawki i skreslenia lub zmiany w tekscie oferty (i w zatacznikach do
oferty) byty parafowane przez osobg upowazniong do reprezentowania Wykonawcy
lub posiadajaca Pelnomocnictwo,

2) kazda zapisana strona oferty (wraz z zatacznikami do oferty) byta ponumerowana,

3) kartki oferty byty spicte

4) oferta zostala opracowana na wzorze lub wg wzoru zataczonego do specyfikacji
(wzor stanowi Zalacznik nr 1 do SIWZ) - niezastosowanie wzoru podanego przez
Zamawiajacego nie spowoduje odrzucenia oferty (jednak Wykonawca musi
zawrze¢ w swojej ofercie wszystkie dane wymagane przez Zamawiajacego).

7. Zmiana / wycofanie oferty:

1) zgodnie z art. 84 ustawy Wykonawca moze przed uptywem terminu sktadania
ofert zmieni¢ lub wycofa¢ ofertg,

2) 0 wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty nalezy pisemnie
powiadomi¢ Zamawiajacego, przed uptywem terminu,

3) pismo nalezy ztozy¢ zgodnie z opisem podanym w rozdziale 15 pkt 1 niniejszej
SIWZ  oznaczajac  odpowiednio ,,ZMIANA  OFERTY”/,WYCOFANIE
OFERTY”,

4)  do pisma o wycofaniu oferty musi by¢ zataczony dokument, z ktérego wynika
prawo osoby podpisujacej informacj¢ do reprezentowania Wykonawcy.

8. Zwrot oferty bez otwierania.
Oferte ztozong po terminie sktadania ofert Zamawiajacy zwréci bez otwierania.
9. Zawarto$¢ oferty:
» Formularz oferty — Zalacznik nr 1 do SIWZ;

14



Znak sprawy: RSSA.271.4.2013
»Przebudowa budynku bylej szkoly podstawowej, poloionego na dzialce nr 209 i 210/2 w obrebie ewidencyjnym Gwiazdowo, gmina Stawno, na przedszkole”

vV V V V

vV VY

Wykaz wykonanych robét budowlanych — Zalacznik nr 2 do SIWZ;

Dokumenty potwierdzajace, ze roboty te zostaly wykonane nalezycie;

Potencjal kadrowy — Zalacznik nr 3 do SIWZ;

Oswiadczenia potwierdzajace, ze osoby, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu
zamdwienia, posiadaja wymagane uprawnienia;

Wykaz prac powierzonych podwykonawcom — Zalacznik nr 4 do SIWZ;
Zaakceptowany wzor umowy — Zalgcznik nr 5 do SIWZ;

Oswiadczenie o spetnianiu warunkow udzialu w postepowaniu i braku podstaw do
wykluczenia — Zalacznik nr 6 do SIWZ;

Harmonogram rzeczowo — finansowy — Zalacznik Nr 7 do SIWZ

Zaswiadczenie wiasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajace, ze
wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkow lub zaswiadczenie, ze uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych
ptatnosci lub wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji wilasciwego organu —
wystawione nie wczesniej niz 3 miesiace przed uptywem terminu sktadania ofert;
Zaswiadczenie wlasciwego oddziatu Zakladu Ubezpieczen Spolecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajace, ze wykonawca nie zalega z
optacaniem sktadek na ubezpieczenie zdrowotne i spoleczne, lub potwierdzenie, ze
uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty
zaleglych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wlasciwego organu
— wystawione nie wczesniej niz 3 miesiace przed uplywem terminu sktadania ofert;
Informacja banku lub spotdzielczej kasy oszczednosciowo — kredytowej, w ktorych
wykonawca posiada rachunek, potwierdzajaca wysoko$¢ posiadanych s$rodkow
finansowych lub zdolno$¢ kredytowa wykonawcy, wystawiong nie wczesniej niz 3
miesiace przed uptywem terminu sktadania ofert;

Sprawozdanie finansowe albo jego czgs¢, a jezeli podlega ono badaniu przez biegtego
rewidenta zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowos$ci, réwniez z opinia
odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego cze$ci, a w przypadku Wykonawcodw
niezobowiazanych do sporzadzania sprawozdania finansowego, inne dokumenty
okreslajace zobowiazania i naleznosci za rok 2011, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy, to za ten okres;

Kosztorys ofertowy, z podaniem wysokosci cen jednostkowych czynnikow produkcji
oraz innych kosztow;

Dowdd wniesienia wadium,;

W przypadku korzystania z doswiadczenia i wiedzy, zdolnosci finansowej, potencjatu
technicznego czy kadrowego innych podmiotéw — pisemne zobowigzanie innych
podmiotow lub inny dokument wykazujacy 1 potwierdzajacy, ze wykonawca jest
uprawniony do korzystania i bedzie korzysta¢ z zasobow tych podmiotéw przy
wykonywaniu zamowienia, stanowiacego przedmiot postgpowania.

RozpziAL XVI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKEADANIA | OTWARCIA OFERT.

Oferte nalezy zlozy¢ w sekretariacie Urzedu Gminy Stawno, ul. M. Curie -
Sklodowskiej 9, 76-100 Stawno w terminie do dnia 22.02.2013 roku, do godz. 09.30.
Ztozona oferta zostanie zarejestrowana (dzien, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.
Otwarcie ofert nastapi w budynku Zamawiajacego jak wyzej pokd) nr 55 (Sala
konferencyjna Rady Gminy) dnia 22.02.2013 r. o0 godz. 10.00.

Wykonawcy moga by¢ obecni przy otwieraniu ofert.

Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda kwotg, jaka zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia.

Otwierajac oferty Zamawiajacy poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawcow, ktorzy
ztozyli oferty a takze informacje dotyczace cen.

1.

2.
3.

B
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7. Informacje, o ktérych mowa w pkt 5 1 6 przekazuje si¢ niezwtocznie Wykonawcom,
ktorzy nie byli przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

8. UWAGA - za termin zlozenia oferty przyjmuje si¢ dat¢ i godzing wplywu oferty
do Zamawiajacego, a nie date¢ i godzing jej wystania przez Wykonawce (np. przesyltka
pocztowa lub kurierska).

RozpZIAL XVII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY.

1. Wykonawca zobowiazany jest do okreslenia ceny ryczattowej oferty netto, podatku VAT

oraz ceny brutto ogoétem przedmiotu zaméwienia /czesci 11 I zamowienia/ w Zalaczniku

nr 1 do SIWZ.

Ceny w ofercie musza by¢ podane do dwdch miejsc po przecinku.

3. Ceny w ofercie musza zawiera¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotowej
ushugi.

4, Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci zmiany wynagrodzenia w okresie trwania
umowy.

N

RozpziAr. XVIIl. OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE KIEROWAL SIE

PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIOW | SPOSOBU

OCENY OFERT.

1. Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena.

2. Zamawiajacy dokona oceny ofert wedtug nastepujacych kryteridow i ich procentowego
znaczenia w skali 100 punktowej:

KRYTERIUM OCENY ZNACZENIE MAKSYMALNA LICZBA
PUNKTOW
CENA OFERTY (C) 100% 100

3. Ocena ofert w zakresie przedstawionych w tabeli kryteriow zostanie dokonana wedtug
nastepujacej zasady:

cena oferty {brutto} najnizsza
C= x 100 pkt
cena {brutto} oferty badanej

Maksymalna taczna liczba punktow jaka moze uzyskaé¢ Wykonawca wynosi — 100 pkt

4. Szczegodtowe badanie i ocena ofert odbedzie sig¢ w czgsci niejawne;.
5. Komisja Przetargowa sprawdzi czy oferta spetnia warunki i wymogi ustawy i SIWZ.
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiajacy moze zada¢ udzielenia przez wykonawcow

wyjasnien dotyczacych tresci ztozonych przez nich ofert.

7. Na podstawie kryteridow oceny ofert, o ktorych mowa w punkcie 1 1 2 Zamawiajacy bedzie

ocenial kazda sposrod ofert nie podlegajacych odrzuceniu 1 wybierze ofertg

najkorzystniejsza.

Najkorzystniejsza oferta bedzie oferta, ktora uzyska najwigksza ilo§¢ punktow.

9. Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji migedzy Zamawiajacym a Wykonawca
dotyczacych ztozonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w tresci ztozonej
oferty.

10. Zamawiajacy poprawi oczywiste omylki pisarskie oraz omytki rachunkowe w obliczeniu
ceny, niezwlocznie zawiadamiajac o tym wszystkich wykonawcow, ktorzy ztozyli oferte.

11. Zamawiajacy poprawia omylki rachunkowe w obliczeniu ceny w nastgpujacy sposob:

o
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11.

12.

13.

14.

Zamawiajacy odrzuci ofertg, jezeli:

1) jest niezgodna z ustawa

2) jej tres¢ nie odpowiada tresci SIWZ,

3) jej ztozenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisoOw
0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

4) zawiera razaco niska cen¢ w stosunku do przedmiotu zamowienia,

5) zostala ztozona przez wykonawcg wykluczonego z udzialu w postgpowaniu
o udzielenie zamowienia,

6) wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodzil si¢ na
poprawienie omytki rachunkowej w obliczeniu ceny,

7) jest niewazna na podstawie odregbnych przepisow.

Jezeli dwie lub wigcej ofert uzyska taka sama ilo$¢ punktow, Zamawiajacy wezwie

wykonawcow, ktorzy zlozyli te oferty, do zlozenia w terminie okreslonym przez

zamawiajacego ofert dodatkowych. Wykonawcy, sktadajac oferty dodatkowe, nie moga

zaoferowaé cen wyzszych niz zaoferowane w ztozonych ofertach.

O wyborze oferty Zamawiajacy zawiadomi niezwlocznie wszystkich Wykonawcow,

ktérzy ubiegali si¢ o udzielenie zamoéwienia, podajac nazwg Wykonawcy, ktorego oferte

wybrano, jego siedzibg i ceng oferty.

Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana, uchyla si¢ od zawarcia umowy w

sprawie zamoOwienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy, zamawiajacy wybierze ofert¢ najkorzystniejsza sposrod pozostatych

ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, ze zachodza przestanki, o ktérych

mowa w art. 93 ust. 1 Prawa zamowien publicznych.

Ro0zDZIAL X1 X. UNIEWAZNIENIE POSTEPOWANIA.

1.

Zamawiajacy uniewazni postgpowanie o udzielenie zamowienia, jezeli:

1) nie ztozono zadnej oferty nie podlegajacej odrzuceniu,

2) cena najkorzystniejszej oferty przewyzszy kwote, ktora zamawiajacy przeznaczyt na
sfinansowanie zamoéwienia,

3) w przypadkach o ktorych mowa w art. 91 ust. 5 ustawy zostaly ztozone oferty
dodatkowe o takiej samej cenie,

4) wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze prowadzenie postgpowania lub
realizacja zaméOwienia nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo
wczesniej przewidzied,

5) postgpowanie obarczone jest wada uniemozliwiajaca zawarcie waznej umowy.

O uniewaznieniu postgpowania o udzielenie zamoéwienia Zamawiajacy zawiadomi

rownoczesnie wszystkich Wykonawcow, ktorzy:

1) ubiegali si¢ o udzielenie zamowienia — w przypadku uniewaznienia postgpowania
przed uptywem terminu sktadania ofert,

2) zlozyli oferty — w przypadku uniewaznienia postgpowania po uptywie terminu
sktadania ofert

- podajac uzasadnienie faktyczne i prawne.

W przypadku uniewaznienia postgpowania o udzielenie zamowienia z przyczyn lezacych

po stronie Zamawiajacego, Wykonawcom, ktorzy zlozyli oferty nie podlegajace

odrzuceniu, przystuguje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztéw uczestnictwa w

postgpowaniu, w szczegdlnosci kosztow przygotowania oferty.

W przypadku uniewaznienia postgpowania o udzielenie zamoOwienia Zamawiajacy na

wniosek Wykonawcy, ktory ubiegal si¢ o wudzielenie zamodwienia, zawiadamia

o wszczeciu kolejnego postgpowania, ktére dotyczy tego samego przedmiotu zamowienia

lub obejmuje ten sam przedmiot zamdwienia.
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RozDziAr. XX. INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE ZOSTANA DOPELNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO.

1.

2.

W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiajacy poinformuje
Wykonawce o terminie i miejscu zawarcia umowy.

Wykonawca najpozniej w dniu zawarcia umowy przedstawi Zamawiajacemu oplacone
ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci
zwiazanej z przedmiotem zamdwienia na kwotg nie mniejsza niz 1.000.000,00 zt.

Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana, uchyla si¢ od zawarcia umowy w
sprawie zamdwienia publicznego, Zamawiajacy wybierze ofert¢ najkorzystniejsza sposrod
pozostalych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, ze zachodza
przestanki, o ktorych mowa w art. 93 ust. 1 Prawa zamowien publicznych.

RozpziAL XXI. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA
UMOWY.

1.

Wykonawca zobowiazany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 10 % ceny catkowitej podanej w ofercie, przed podpisaniem
umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢é wnoszone wedlug wyboru

Wykonawcy w jednej lub w kilku nastgpujacych formach:

1) w pieniadzu przelewem na konto zamawiajacego;

2) w porgczeniach bankowych lub porgczeniach spoétdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym ze zobowiazanie kasy jest zawsze zobowiazaniem pieni¢znym;

3) gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych na formularzu lub w oparciu
o formularz stanowiacy Zalacznik Nr 8 do umowy;

4) porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczosci.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy — Prawo zamowien

publicznych.

Zamawiajacy zwroci kwote stanowiaca 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia

wykonania zamdwienia 1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

Kwotg stanowiaca 30 % wysokosci zabezpieczenia Zamawiajacy pozostawi na

zabezpieczenie roszczen z tytulu gwarancji.

Kwota, o ktorej mowa w pkt. 4 zostanie zwrdcona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie

okresu gwarancji.

Porgczenia bankowe, gwarancje bankowe 1 ubezpieczeniowe, porgczenia udzielane przez

podmioty, o ktorych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.

o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci musza nieodwotalnie

1 bezwarunkowo zobowiazywa¢ Porgczyciela lub Gwaranta do zaptaty kwoty pienigzne;j

na pierwsze wezwanie Zamawiajacego.

W przypadku gdyby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy miato inna formeg niz

pieniadz, wowczas Wykonawca, przed uptywem 30 dni od wykonania zamdéwienia

I uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane przedstawi nowy dokument

zabezpieczenia  nalezytego  wykonania umowy  stanowiacy 30% = wartosci

dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (o ile dotychczasowy
dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszajacej warto$¢ tego
zabezpieczenia).
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RozpziAL  XXII. [ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA

PUBLICZNEGO.

1. Istotne postanowienia umowy zawarte zostaly w projekcie umowy Zalacznik nr 5 do
SIWZ.

2. Jezeli Wykonawca, ktoérego oferta zostala wybrana, uchyla si¢ od zawarcia umowy
w sprawie zamoOwienia publicznego, zamawiajacy wybierze ofert¢ najkorzystniejsza
sposrod pozostatych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, ze zachodza
przestanki, o ktorych mowa w art. 93 ust. 1 Prawa zamowien publicznych.

3. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy
w zakresie:

1) obowiazkéw Wykonawcy okreslonych szczegdtowo w opisie przedmiotu zamowienia,

2) wystapienia zdarzen okreslanych jako ,sita wyzsza”, ktorych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili podpisania niniejszej umowy i ktore nie wynikaja z winy zadnej
ze stron,

3) postanowien niniejszej umowy bedacych konsekwencjami zmian organizacyjnych
w Urzedzie Gminy,

4) zmiany przepisow prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy,

5) zmiany dotyczacej 0sob kluczowych dla realizacji umowy oraz 0sob reprezentujacych
strony, z uwagi na niezalezne od stron okolicznosci (tj. choroba, wypadki losowe,
nieprzewidziane zmiany organizacyjne),

6) zmian teleadresowych stron umowy okreslonych w niniejszej umowie.

4. Powyzsze zmiany nie moga by¢ niekorzystne dla Zamawiajacego.

RozpzIAL XXIII. INNE INFORMACJE.
Nie przewiduje sig:
1) zawarcia umowy ramowej,
2) ustanowienia dynamicznego systemu zakupow,
3) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

RozpziAr. XXIV. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSLUGUJACYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA.

Wykonawcom, ktérych interes prawny w uzyskaniu zaméwienia doznat lub moze doznac
uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisOw ustawy, przepisow
wykonawczych jak tez postanowien niniejsze] SIWZ przystuguja $Srodki ochrony prawnej
przewidziane w Dziale VI (art. 179-183) ustawy Prawo zamdowien publicznych.
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Zalacznik nr 1 do SIWZ

Piecze¢ firmowa Wykonawcy

FORMULARZ OFERTY

Gmina Slawno
ul. M. Curie - Sklodowskiej 9
76-100 Stawno

OFERTA

Odpowiadajac na ogloszenie dotyczace przetargu nieograniczonego na: ,,Przebudowe
budynku bylej szkoly podstawowej, polozonego na dzialce nr 209 i 210/2 w obrebie
ewidencyjnym Gwiazdowo, gm. Slawno, na przedszkole” oferujemy wykonanie
przedmiotu zamowienia zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia za ceng:

Zadanie ogdlem:

WartoSE netto: ......ooviiii 7k
VAT - ... b YU 7k

WartoSE brutto :..cceeeiiveiiiniiiiiniiiiineiciinerecinnnscnn 7k
W tym:

Czese It

WartoSE netto: ......ooviiii i 7k
VAT - ... b YU 7k

WartoSE brutto t.oceiieieiiiiiiiiiinnniieieiiinnnecccccnn z1
Czesce II:

WartoS€ netto: .......oooiviiiiii 7k
VAT - ... O 7k

WartoSE brutto :..cceeeiiveiiniiiiiniiiiinniciinnsecsnnnscnn 7k

*Cena oferty brutto jest cenq ostatecznq obejmujqcq wszystkie koszty i skladniki zwiqzane
Z realizacjq zamowienia w tym podatek VAT.

Nazwa i adres podmiotu skladajacego oferte:

N UM B BT ONU . e
N U T IEE TAKSU L vttt ettt ennnnnnnnnnen
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1. Oswiadczamy, ze:
1) zapoznaliSmy si¢ z warunkami podanymi przez Zamawiajacego w SIWZ
I nie wnosimy do nich zadnych zastrzezen,
2) uzyskalismy wszelkie niezbgdne informacje do przygotowania oferty i wykonania
zamdwienia.
3) akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu
zamoOwienia podany przez Zamawiajacego,
4) uwazamy si¢ za zwigzanych niniejsza oferta przez 30 dni od dnia uplywu terminu
sktadania ofert.
2. W przypadku udzielenia nam zamoOwienia zobowiazujemy si¢ do zawarcia umowy
W miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiajacego.
3. Oferta zostata ztozonana .......................... stronach.
4. Do oferty dolaczono (nalezy dotaczy¢ dokumenty w kolejnosci wskazanej
w Rozdziale XV. pkt. 9 SIWZ) :

B e e, ,
B e, ,
B e, ,
N ,
N ,
N ,
N ,
P ,
B e, ,
B e e, ,

Podpis/-y 0séb uprawnionych do sktadania swiadczen
woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczqtka imienna
/ pieczqtki
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Zalacznik nr 2 do SIWZ

WYKAZ WYKONANYCH ROBOT BUDOWLANYCH
NAZWE WYKONAWCY ...ttt ettt bbbttt bbb
AdIES WYKONAWCY .. .eeuiiiiiieiiieiieeit ettt ettt ettt e et e e e esbeesaaeesbeessseesbeeanbeesaeeanbeesbeeanneens
Numer telefonu ... NUMET FAX 1.viiieiie e

Wykaz wykonanych min. 2 rob6t budowlanych odpowiadajacych swoim rodzajem i wartoscia
robotom stanowiagcym przedmiot zamdwienia.

Calkowita Termin realizacji ushugi
warto§é brutto Nazwa Zamawiajacego, adres,
Lp. Nazwa zamoOwienia tugi w PLN telefon, osoba do kontaktu
usiugl w Data Data
rozpoczecia | zakonczenia
1.
2.

Podpis 0sob uprawnionych do sktadania swiadczen woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczqtka / pieczqtki
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Zalacznik nr 3 do SIWZ

POTENCJAL KADROWY
OSOBY ZDOLNE DO WYKONANIA ZAMOWIENIA

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Numer telefonu ... NUMEE TaX oo

Oswiadczam/-y, ze w wykonywaniu zamowienia beda uczestniczy¢ nastgpujace osoby:

Zakres Doswiadczenie
Kwalifikacje |zawodowe, odpowiednie | Podstawa
wykonywanych ; Lo .

. zawodowe, do powierzanej roli/  |dysponowania
. s e CZynnosci oraz - s o -
Lp.| Nazwisko iimig posiadane funkcji i w zakresie przez
proponowana rola NN N

- .__..| Uprawnienia odpowiadajacym Wykonawce

(funkcja) w realizacji - .
P przedmiotowi dang osobg

zamowienia T
zamowienia,

* Nalezy dolqczy¢ oswiadczenia potwierdzajqce, ze osoby, ktore bedq uczestniczy¢é w wykonywaniu zamowienia, posiadajq wymagane
uprawnienia.

Kierownikiem budowy bedzie: ...........coouiiriiiiii e

Oswiadczamy, ze:
osoby, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia posiadaja wymagane
przepisami prawa uprawnienia — okreslone w Rozdziale X SIWZ — w specjalnosci
wlasciwej do powierzonej funkcji/stanowiska i w zakresie odpowiadajacym
rzedmiotowi zamowienia.
) bedziemy dysponowali osobami wymienionymi W poz. ............... wykazu, na dowod
CZEEO AOTACZAMY.....eieiiiieeiiie ettt e e te e e ae e et e e e aae e e neeesnneeenaseeenes
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Jnie dysponujemy osobami wymienionymi w poz. ............... wykazu, lecz polegajac na
osobach zdolnych do wykonania zamowienia innych podmiotow, bedziemy
dysponowa¢ tymi osobami, na potwierdzenie czego, zataczamy pisemne zobowiazanie
tych podmiotow do oddania nam do dyspozycji tych osob na okres ich udzialu w
wykonywaniu zamowienia, zawierajace takze list¢ osob, ktére zostana nam
udostepnione.

nastepujace podmioty, za pomoca ktorych wykazujemy spelnianie warunku
dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia, beda braty udziat w
realizacji czgsci zamowienia (i zakres czynnosci, ktore zobowiazuja si¢ wykonaé w
zamoOwieniu):

*) niepotrzebne skresli¢

Podpis 0sob uprawnionych do skladania swiadczen woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczqtka / pieczqtki
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Nazwa Wykonawcy

Zalacznik nr 4 do SIWZ

WYKAZ PRAC POWIERZONYCH PODWYKONAWCOM

AIES WYKONAWCY .. .ciiiiiiiiieeiieecieeeeitee ettt e ettt e et e e ste e e s teeessbeeesbaeessseesnssaesssseessseeessseesnsseesansees
Numer telefonu ... NUMEF faX ..o
Lp. Opis i zakres robot przewidzianych do realizacji przez podwykonawcow

Podpis 0s6b uprawnionych do sktadania os§wiadczen
woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczatka / pieczatki
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Zalacznik nr S do SIWZ
UMOWA Nr ...... /2013

zawarta W dniu .........ccoevvieeiiienieeeee e 2013 r. w Stawnie pomigdzy:

Gming Stawno z siedziba przy ul. Marii Curie — Sktodowskiej 9, 76 — 100 Stawno,
NIP 499-052-36-66, reprezentowana przez Wojta — Ryszarda Stachowiaka (zwana w dalszej
tresci umowy "Zamawiajacym"),

Z S1EAZIDA W ..o G, NIP o,
FEPIEZENTOWANYIM PIZEZ «uuuerrriierennnassreessseenssssecsssssssssssessssssssssssssssssssnsssscsssssnnans
(zwanym w dalszej tresci umowy "Wykonawca"),

W wyniku postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego: ,,Przebudowa
budynku bylej szkoly podstawowej, polozonego na dzialce nr 209 i 210/2 w obre¢bie
ewidencyjnym Gwiazdowo, gmina Slawno na przedszkole”, przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego zostala zawarta umowa o nastgpujacej tresci:

§1
Przedmiotem umowy jest wykonanie roboty budowlanej ,,Przebudowa budynku bytej
szkoly podstawowej, potozonego na dzialce nr 209 i 210/2 w obrgbie ewidencyjnym
Gwiazdowo gmina Stawno na przedszkole”, z podziatem na nastgpujace czgsci:
1. Cze$¢ I: ,,Przebudowa budynku szkoly wraz ze zmiana sposobu uzytkowania czesSci
pomieszczen szkoly na przedszkole oraz termomodernizacja budynku polozonego na
dzialce 209 i 210/2 w obrebie ewidencyjnym Gwiazdowo, gm. Slawno”, wykonywana
przez Gming Stawno (Kod CPV :45000000-7 Roboty budowlane, 45262700-8 Przebudowa
budynku, 45262800-9 Rozbudowa budynku), zgodnie z przepisami art. 25 i 26 ustawy —
Prawo budowlane;
2. Czes¢ 1I: ,,Przebudowa czeSci piwnicy na kotlowni¢ na paliwo stale wraz
z instalacja c. o. dla mieszkania oraz remont instalacji elektrycznej w czesci mieszkalnej
w budynku polozonym na dzialce 209 i 210/2 w obrebie ewidencyjnym Gwiazdowo,
gmina Slawno”, wykonywane przez Gming Stawno (Kod CPV: 45000000-7 Roboty
budowlane, 45262700-8 Przebudowa budynku), zgodnie z przepisami art. 25 i 26 ustawy —
Prawo budowlane.
§2
l. Zakres rzeczowy robot budowlanych dla poszczegdlnych czesci, bedacych
przedmiotem niniejszego postgpowania obejmuje:

Czesc It

1. ,,Przebudowa budynku szkoty wraz ze zmiana sposobu uzytkowania czg$ci pomieszczen
szkoty na przedszkole oraz termomodernizacja budynku potozonego na dziatce 209 i 210/2
w obrebie ewidencyjnym Gwiazdowo, gm. Stawno”, obejmuje przebudowe budynku szkoty
w Gwiazdowie o powierzchni uzytkowej catkowitej ( po przebudowie ) réwnej 786,66 m?
oraz kubaturze 3555,53 m® w zakres ktorej wehodza:

o Roboty ogélnobudowlane:

1) Roboty rozbiorkowe.

2) Roboty ziemne i przygotowawcze.

3) Betonowanie ze zbrojeniem.

4) Roboty murowe.

5) Tynkowanie.
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6) Roboty malarskie.

7) Stolarka okienna i drzwiowa.

8) Posadzki i podtogi.

9) Roboty w zakresie chodnikow.

10) Roboty izolacyjne.

11) Bezspoinowe systemy ocieplania $cian budynkow.

12) Ocieplenie pokry¢ dachowych.

. Roboty instalacyjne wod.-kan., c. 0.:

1) Montaz instalacji centralnego ogrzewania z kotlownia gazowa propan (bez

pomieszczen poddasza budynku)
2) Montaz instalacji wod.-kan. z przylaczami wod.-kan. i przydomowa oczyszczalnia

biologiczna.

3) Instalacja zbiornikowa gazu propan.

J Roboty elektryczne:

1) Instalacja o$wietlenia pomieszczen (bez pomieszczen poddasza budynku oraz
pomieszczen parteru nr: 1.1; 1.12; 1.13; 1.14).

2) Instalacja gniazd wtykowych ogoélnego przeznaczenia (bez pomieszczen poddasza
budynku oraz pomieszczen parteru nr: 1.1; 1.12; 1.13; 1.14).

3) Instalacja odgromowa.

2. Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w postaci ogrodzenia paneclowego o tacznej

dhugosci 130 m o nastgpujacych parametrach:

- panele z drutu stalowego zgrzewanego z zastosowaniem wzdtuznych przettoczen,

- §rednica drutéw poziomych/pionowych: @ Smm

- panele zabezpieczone anty korozyjnie w postaci cynkowania ogniowego i malowania
proszkowego /kolor zielen/,

- wysokos¢ plotu z podmuréwka - 1,50 m

- podmuréwka z elementoéw betonowych prefabrykowanych

o Wykonanie bramy panelowej dwuskrzydtowej o szerokosci min. 3m dopasowanej
ksztattem do ogrodzenia panelowego.
o Wykonanie furtki panelowej o szerokosci 1200 mm dopasowanej ksztattem do

ogrodzenia panelowego.
Projekt budowlany nie zawiera ogrodzenia placu zabaw.

3. Zamontowanie przy wejsciu do budynku (przed wiatrotapem) wycieraczki systemowej
ze stali ocynkowanej. Montaz we wnece 0 wym. 1500x600 mm i wysokosci 35mm.

4. Montaz wycieraczki w wiatrotapie, wykonanej z gumy naturalnej (grubosci 12 mm)
i wymiarach zewnetrznych 700 x1000 mm, z gestymi kolcami. Wycieraczka zamontowana w
zabetonowanej ramie z katownikow aluminiowych. Wierzch wycieraczki nalezy zlicowa¢ z
wierzchem posadzki.

Czes¢ II:

,»Przebudowa czesSci piwnicy na kottownie na paliwo state wraz z instalacja c.o. dla
mieszkania oraz remont instalacji elektrycznej w czgsci mieszkalnej w budynku potozonym
na dzialce 209 w obrgbie ewidencyjnym Gwiazdowo, gmina Stawno” obejmujaca
przebudowe czesci budynku o powierzchni uzytkowej 290,87 m? oraz kubaturze 1785,01 m®,
w zakres ktérej wchodza:

) Roboty ogblnobudowlane:

1) Roboty rozbidrkowe.
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2) Roboty ziemne.

3) Naprawa schodow w piwnicy.

4) Posadzka piwnica.

5) Sciany piwnicy — wzmocnienie i zabezpieczenie przed wilgocia.
6) Sciany piwnicy — wykonczeniowka.

7) Sciany parter — wykofczeniowka.

8) Strop parter — wykonczeniowka.

9) Strop piwnica — wykonczeniowka.
10)  Uzupehienie posadzki na parterze.
11)  Przemurowanie kominow.

. Roboty instalacyjne c.o.:
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotlem na paliwo state.

J Roboty elektryczne:

1) Demontaz instalacji elektrycznych.
2) Rozdzielnica gtowna oraz WLZ.
3) Instalacja o$wietleniowa.

4) Instalacja gniazd wtykowych.

5) Badania odbiorcze.

Il. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania i przekazania Zamawiajacemu przedmiotu
zamoOwienia, okre$lonego w § 1 niniejszej umowy, zgodnie z otrzymana dokumentacja
projektowa:

1. ,,Przebudowa budynku szkoly wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czeSci
pomieszczen szkoly na przedszkole oraz termomodernizacja budynku”,

2. ,,Przebudowa czesci piwnicy na kotlowni¢ na paliwo stale wraz z instalacja c.o. dla
mieszkania, budynku szkoly z cze¢$cia mieszkalng”,

3. ,Remont instalacji elektrycznej w czeSci mieszkalnej budynku szkoly
w Gwiazdowie”

na przebudowe budynku polozonym na dziatce 209 1 210/2 w obregbie ewidencyjnym
Gwiazdowo, gm. Stawno , a takze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot,
kosztorysem ofertowym, postanowieniami SIWZ oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, a takze do usunigcia wszystkich wad 1 usterek, ktore wystapia w okresie
udzielonej przez Wykonawce gwarancji.

Ill. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do dokonania wymaganych czynno$ci, zwigzanych
z przygotowaniem do realizacji robdt, w tym do przekazania placu budowy i dokumentacji
projektowe] oraz odebrania robot 1 zaplaty wynagrodzenia, ustalonego wedlug zasad
okreslonych w niniejszej umowie.

§3

1. Ustala sie termin protokolarnego przekazania placu budowy na dzien
........................... . (nie pozniej niz na 5 dni kalendarzowych po dacie zawarcia
umowy.

2. W dniu przekazania placu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy komplet
dokumentacji projektowej wraz ostatecznymi decyzjami pozwolen na budowe,
zarejestrowanymi dziennikami budow 1 zawiadomieniami wlasciwego organu
0 rozpoczeciu robot.

§4

1. Wykonawca o$wiadcza, iz upewnit si¢ co do prawidlowosci i kompletnosci zlozonej do
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przetargu oferty oraz zgodnosci wyceny ofertowej z ustaleniami SIWZ.
2. Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznat si¢ z warunkami realizacji i dokumentacja projektowa
oraz nie wnosi do nich zastrzezen i uwag.

§5
1. Przy pomocy podwykonawcow Wykonawca wykona nastepujacy zakres robot:

2. Wykonawca kazdorazowo zobowiazany jest do uzyskania zgody Zamawiajacego na
zawarcie umowy z Podwykonawca.

3. Jezeli Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcg¢ umowy
z podwykonawca, wraz z czg$cia dokumentacji dotyczaca wykonania robodt okreslonych w
umowie lub projekcie, nie zglosi na pisSmie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza si¢, ze
wyrazil zgod¢ na zawarcie umowy. Zawierajacy umowe¢ z podwykonawca oraz
Zamawiajacy 1 Wykonawca ponosza solidarna odpowiedzialno$¢ za zaplatg
wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawce.

4. Wykonawca zobowiazany jest do nie zawierania umowy z podwykonawca w razie
zgloszenia przez Zamawiajacego pisemnego sprzeciwu lub zastrzezen w terminie 14 dni
od przedstawienia tej umowy lub jej projektu Zamawiajacemu.

5. Odmowa przez Zamawiajacego zgody na zawarcie przez Wykonawcg UMOwWY
z podwykonawca nie moze stanowi¢ podstawy do zadania przedluzenia terminu
wykonania robdt i terminu zgloszenia gotowos$ci do odbioru robét, a takze zmiany
wynagrodzenia za wykonanie robot, stanowiacych przedmiot niniejszej umowy.

6. Wykonywanie robdt przez podwykonawce nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
i zobowiazan wynikajacych z niniejszej umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za
dziatania 1 zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli, pracownikéow lub osob,
ktorymi przy wykonaniu zobowiazania si¢ on postuzyl, jak za swoje whasne.

7. Do uzyskania zgody Zamawiajacego na zawarcie umowy z podwykonawca wymagane
jest zlozenie aktualnego odpisu z wlasciwego rejestru, wystawionego nie wczesniej niz
6 miesigcy przed terminem zawarcia umowy.

8. Zaptata za roboty wykonane przez podwykonawcdw nastapi na podstawie dostarczonych
przez podwykonawcdéw potwierdzen przelewéw od Wykonawcy oraz pisemnych
o$wiadczen podwykonawcow, ze na biezaco otrzymuja wynagrodzenie od Wykonawcy.

§6
1. W imieniu Zamawiajacego nadzor inwestorski nad realizacja przedmiotu niniejszej
UMOWY SPrAwOWaC DEAZIC......cocuiruiiiiiiiiiiiicieneceeceeee e zwany w dalszej
cze$Sci umowy Nadzorem.
2. Przedstawicielami Nadzoru w zakresie nadzoru inwestorskiego sa:
1) inspektor z uprawnieniami budowlanymi w specjalno$ci  konstrukcyjno-

2) inspektor z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczen w specjalno$ci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen cieplnych wentylacyjnych, gazowych
wodociagowych 1 kanalizacyjnych: ....... ..o,

3) inspektor z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjne;j

3. Zamawiajacy udostepni Nadzorowi kopig niniejszej umowy wraz kosztorysem ofertowym

oraz harmonogramem realizacji i fakturowania, a takze kopie umow z podwykonawcami
do wykorzystania dla celéw wlasciwego prowadzenia nadzoru.
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10.

11.

12.

13.

§7
Wykonawca zobowiazany jest sporzadzi¢ harmonogram realizacji robét i fakturowania
wpisujac wartosci pozycji zakresu robot w cenach netto. W harmonogramie tym elementy
wyszczegdlnione w harmonogramie rzeczowo — finansowym (zatacznik nr 2 do umowy)
musza stanowi¢ wyodrebnione pozycje.
Wykonawca zobowiazany jest do wykonania robét, stanowiacych przedmiot umowy,
zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlanych, postanowieniami SIWZ oraz zasadami wiedzy technicznej 1 sztuki
budowlanej, przepisami Prawa budowlanego i obowiazujacymi w tym zakresie normami
technicznymi, przepisami BHP oraz o ochronie P.POZ.
Wykonawca w ramach ustalonego wynagrodzenia ryczaltowego wykona opracowania,
wymienione w SIWZ oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot.
Wykonawca zobowiazany jest do stosowania materiatow i wyrobéw budowlanych
zgodnych z wymogami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania 1 odbioru robdt, wprowadzonych do obrotu zgodnie
z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami. Zastosowane materialty powinny by¢
w | gatunku (najwyzszej jakosci), a zamontowane urzadzenia wyprodukowane roku
wbudowania, o udokumentowanym pochodzeniu.
Na wniosek Wykonawcy i za pisemna zgoda Zamawiajacego moga by¢ dokonane zmiany
technologii wykonania robot. W tym przypadku Wykonawca zobowiazany jest do
przedstawienia projektu zamiennego, zawierajacego opis proponowanych zmian, rysunki
I wyceng kosztow. Projekt taki wymaga akceptacji Nadzoru i nadzoru autorskiego.
Wykonawca w ramach ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia zorganizuje plac
budowy wlasnym staraniem i zapewni ochrone mienia, warunki BHP i P.POZ. oraz
utrzymywac¢ bedzie porzadek na budowie. Ewentualne wszelkie szkody wyrzadzone
w trakcie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca usunie w trybie pilnym na wilasny
koszt, a po zakonczeniu realizacji robot doprowadzi plac budowy do stanu zgodnego
z przeznaczeniem. Plac budowy powinien by¢ czysty i uporzadkowany, bez odpadow
Zbednych do prowadzenia rob6t. Likwidacja placu budowy oraz doprowadzenie terenu do
stanu pierwotnego ( petnego uporzadkowania) obciaza Wykonawcg.
Wykonawca w ramach ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia optaci zasilanie
placu budowy w energie elektryczna i wode, na warunkach uzgodnionych z gestorami
tych mediow.
Wykonawca umozliwi funkcjonowanie kotlowni dotychczasowej celem ogrzewania
mieszkania do dnia 15.04.2013 r. wlacznie.
Wykonawca dokona obowiazkowych zawiadomien gestorow sieci o rozpoczeciu robot
budowlanych , wynikajacych z uzgodnien do projektu budowlanego.
Wykonawca zabezpieczy budoweg przed mozliwoscia poniesienia szkody, spowodowanej
przez dzialania osob trzecich, a w przypadku jej wystapienia zobowiazany bedzie do
naprawienia szkody i jej ewentualnych skutkow.
Wykonawca zapewni ubezpieczenie prac budowlanych, w imieniu Swoim
1 Zamawiajacego, na okres od daty rozpoczgcia robot do terminu odbioru koncowego
przedmiotu zaméwienia lub do czasu usunigcia wad i usterek, stwierdzonych w trakcie
odbioru koncowego — w zaleznosci od tego, ktory pozniej si¢ Konczy.
Jezeli Wykonawca nie przedstawi zadanej polisy 1 dokumentow ubezpieczeniowych,
Zamawiajacy moze zawrze¢ umowe ubezpieczeniowa, optacajac sktadki ubezpieczeniowe
z kwot naleznych Wykonawcy.
Wykonawca w ramach ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia zapewni wlasnym
staraniem obstuge geodezyjna konieczna przy wykonywaniu robot objetych pozwoleniem
na budowe.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Wykonawca w ramach ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia zapewni optacenie

kosztow pracy kierownika budowy.

Wykonawca zobowiazany jest do naprawy uszkodzen uzbrojenia podziemnego terenu,

(urzadzenia takie jak przytacza i sieci wod.-kan., gazowe, c. 0., kable energetyczne,

telefoniczne i inne), znajdujacego si¢ na terenie budowy, zardowno uwidocznionego jak

i nie uwidocznionego na przekazanych przez Zamawiajacego planach uzbrojenia

podziemnego terenu w ramach ustalonego wynagrodzenia. Wykonawca zobowiazany jest

bezzwlocznie zawiadomi¢ Nadzor 1 Zamawiajacego o ewentualnym fakcie ich
uszkodzenia.

Wykonawca w ramach ustalonego wynagrodzenia zobowiazany jest do:

1) prowadzenia realizacji robot w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo budynkow
I urzadzen oraz wilasciwe warunki eksploatacyjne dla obiektow zlokalizowanych
w sasiedztwie placu budowy, w tym takze drég dojazdowych zlokalizowanych w tym
rejonie,

2) prowadzenia realizacji robot w sposOb zapewniajacy bezpieczenstwo 0séb
zamieszkujacych i przebywajacych w terenie oraz ochrong mienia,

3) prowadzenia realizacji robot w taki sposob, aby nie wystapity uszkodzenia obiektow
i infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i nie podlegajacych
przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy; w przypadku
wystapienia uszkodzen tych obiektéw lub infrastruktury, Wykonawca zobowiazany
jest do naprawy uszkodzen lub odtworzenia tych obiektow lub infrastruktury.

Wykonawca zobowiazany jest pisemnie zgtosi¢ Nadzorowi roboty ulegajace zakryciu lub

zanikajace oraz proby i odbiory techniczne do dokonania odbioru i ponie$¢ wszelkie

koszty z tym zwiazane.

Wykonawca zobowiazany jest wykonywaé¢  wszystkie  polecenia  Nadzoru

1 Zamawiajacego wydawane zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami

umowy.

Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia Nadzorowi, Zamawiajacemu i wszystkim

osobom upowaznionym przez nich, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego,

dostepu do placu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwiazku z umowa beda
wykonywane.

Wykonawca zobowiazany jest zawiadomi¢ Nadzor i Zamawiajacego o wszelkich

zmianach w harmonogramie realizacji robot.

Wykonawca zobowiazany jest do zgloszenia zakonczenia realizacji przedmiotu

zamoOwienia oraz do zgloszenia gotowosci do odbioru przedmiotu zamdéwienia poprzez

dokonanie wpisu do dziennika budowy przez kierownika budowy oraz pisemne
powiadomienie Nadzoru i Zamawiajacego.

Wykonawca zobowiazany jest do sporzadzenia kompletu materiatow dla PINB w Stawnie

celem uzyskania przez Zamawiajacego odpowiednio pozwolenia na uzytkowanie lub

ztozenia zawiadomienia o zakonczeniu budowy, ktore winien dostarczy¢ Nadzorowi
tacznie z dokumentami odbiorowymi, o ktorych mowa w ustepie 27 niniejszego
paragrafu.

Do pisemnego powiadomienia 0 gotowosci do odbioru przedmiotu zamowienia

Wykonawca zobowiazany jest dotaczy¢ wymagane dokumenty odbiorowe, rownoczesnie

do Zamawiajacego (1 komplet) i Nadzoru (2 komplety we wczesniej uzgodnionym

z Nadzorem uktadzie dostosowanym do wymogow Uzytkownikow), w sktad ktérych

wchodzi¢ beda:

1) oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego
z dokumentacja projektowa, zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy Prawo budowlane,
pozwoleniem na budowg oraz obowiazujacymi przepisami,

2) oswiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,
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24.

25.

26.

217.

28.

29.

3) protokoty badan i sprawdzen, pomiary i ekspertyzy,

4) protokoty z odbioréw technicznych,

5) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,

6) projekt powykonawczy uwzgledniajacy dokonane zmiany w trakcie budowy,
potwierdzone przez Kierownika budowy, Nadzor oraz projektanta wraz ze
szczegOdlowym zestawieniem tych zmian,

7) instrukcje wymaganych konserwacji w okresie gwarancji obiektu,

8) zestawienie wbudowanych materiatow wraz z dokumentami potwierdzajacymi
wprowadzenie do obrotu zgodnie z obowiazujacymi przepisami potwierdzone przez
Nadzor,

9) zestawienie ilosci wykonanych robot,

10) dziennik budowy,

11)inne dokumenty wynikajace z uzgodnien branzowych, specyfikacji technicznych
I SIWZ warunkujace odbior koncowy i oddanie przedmiotu zamowienia do uzytku.

Dokumenty odbiorowe, wymagane od Wykonawcy na dzien zgloszenia gotowosci do

odbioru, a w ktorych Nadzor lub Zamawiajacy stwierdzi btedy lub niedoktadnosci, musza

zosta¢ w nieprzekraczalnym terminie 7 dni kalendarzowych poprawione i ponownie
dostarczone do Nadzoru i Zamawiajacego. Przekroczenie tego terminu uznane bedzie za
niespelnienie warunkéw umowy w zakresie terminu zgloszenia gotowosci do odbioru

i stanowi¢ bedzie podstawe do zastosowania postanowien umownych w zakresie kar za

opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy.

Potwierdzenie gotowosci do odbioru przez Nadzor nastapi po stwierdzeniu kompletnosci

I poprawnosci sporzadzonych przez Wykonawcg dokumentow odbiorowych.

Podpisanie protokotu odbioru koncowego nastepuje wraz z podpisaniem przez

Wykonawcg gwarancji, ktorej tres¢ stanowi zatacznik nr 7 do niniejszej umowy.

Zamawiajacemu z tytutu stwierdzonych w trakcie odbioru koncowego wad i usterek

przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) Zamawiajacy moze odmoéwi¢ odbioru przedmiotu umowy, wyznaczajac termin
usuniecia wad i usterek,

2) Zamawiajacy moze dokona¢ odbioru przedmiotu umowy, wyznaczajac termin
usuniecia wad i usterek,

3) jezeli wady i usterki nie nadaja si¢ do usuniecia, ale nie uniemozliwiaja uzytkowania
przedmiotu zamdwienia zgodnie z przeznaczeniem, moze obnizy¢ wynagrodzenie
nalezne Wykonawcy,

4) jezeli wady i usterki uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu zaméwienia zgodnie
z przeznaczeniem lub stanowia zagrozenie uzytkowania, moze odstapi¢ od umowy bez
wynagrodzenia dla Wykonawcy lub zada¢ wykonania przedmiotu zamowienia po raz
drugi lub zleci¢ jego wykonanie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy - z tego
uprawnienia Zamawiajacy moze skorzystac¢ po bezskutecznym uptywie wyznaczonego
terminu usuniecia wad i usterek,

5) stwierdzone usterki nalezy usuna¢ w terminie do siedmiu dni,

6) jezeli po wyznaczonym terminie, powyzej siedmiu dni usterki nie zostaty naprawione,
Zamawiajacy odmowi odbioru.

W okresie udzielonej rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowiazany jest do udziatu
w przeprowadzanych przegladach oraz do usuwania stwierdzonych w trakcie tych
przegladow wad i usterek.

Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawce zobowiazan z tytulu udzielonej
rekojmi i gwarancji bedzie protokot z ostatniego przegladu w okresie rekojmi i gwarancji,
do ktorego przeprowadzenia Zamawiajacy zobowiazany jest najpézniej na 14 dni
kalendarzowych przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji, stwierdzajacych brak wad i
usterek lub protokot z usunigcia wad i usterek stwierdzonych podczas tego przegladu.
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30. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania kosztorysu powykonawczego
1 przedtozenia go Zamawiajacemu zgloszenia zakonczenia budowy.

§8

1. Roboty bedace przedmiotem niniejszej umowy beda wykonywane przez Wykonawce
w nast¢pujacych terminach:
1) rozpoczecie robOt W dNill ......ccveeveeieeeienieeieeieeeeieeeens
2) zakonczenie robot tacznie ze zgltoszeniem gotowosci do odbioru do dnia 31.07.2013 r.

2. W dniu zawarcia niniejszej umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu dokumenty
wymagane do zawiadomienia wlasciwego organu w trybie okreslonym w art. 41 ustawy
Prawo budowlane tj. oswiadczenia kierownika budowy i kierownikow robdt o podjeciu
obowiazkow wraz z aktualnymi zaswiadczeniami o przynaleznos$ci do Okrggowej Izby
Inzynier6w Budownictwa i stwierdzeniem przygotowania zawodowego.

3. Przed rozpoczeciem realizacji robot Wykonawca uzyska stosowne pozwolenia w zakresie
gospodarki odpadami, wynikajace z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz.
U. Nr 39 poz. 251 z 2007r z pdzniejszymi zmianami) - pozwolenie na transport,
wytwarzanie, rozbiorke, odzysk i unieszkodliwianie.

4. Przed rozpoczeciem realizacji robot Wykonawca sporzadzi plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), w ktérym nalezy
uwzgledni¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi dla wszystkich robot objetych
dokumentacja.

§9

1. Za wykonywanie ushig bedacych przedmiotem niniejszej umowy Wykonawcy
przystuguje wynagrodzenie ryczattowe:
Wartos¢ zadania ogolem:

WartoSE netto: ..., 7k
VAT - ... %: 7k
WartoSE brutto tooceiieiieiiiiiiiiiineniiiieiiiinncecccnn 71
] (1)1 1) (PPN 71
W tym:

Czesc I

WartoSE Netto: .....ovviiiiiii i 7k
VAT - .......... b YU 7k

WartoSE brutto t.ccoiieeiiiiiiiiiiiinneiiiieiiiennnnesccennn z1
Czesce II:

WartoS€ netto: .......oooniiiiii 7k
VAT - ... O 7k

WartoSE brutto :..cceeeviveeieniiiiiniiiiineicicesecsnnsnns 7k

2. Wynagrodzenie ustalone w wust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje calo$¢ robot
wykonanych przez Wykonawcg oraz podwykonawcow.

3. Stawki do kosztorysowania ujgte w kosztorysie ofertowym nie beda indeksowane i nie
moga ulec zmianie do konca budowy.

4. Podstawe obliczania kosztow ewentualnych robdt dodatkowych stanowi¢ bedzie
kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe do
kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny
jednostkowe pracy sprzgtu i materiatow zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie
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no

No o

wigksze niz $rednie ceny SEKOCENBUD dla kwartalu poprzedzajacego termin
wykonania rob6t budowlanych.

Rozliczenie ewentualnych robot zamiennych nastapi opracowanym na podstawie projektu
zamiennego  kosztorysem réznicowym, ktory stanowi¢ bedzie rdznice pomiedzy
kosztorysem ofertowym dla robot podstawowych a kosztorysem robot zamiennych.
Kosztorys zamienny nalezy opracowa¢ na zasadach okreslonych dla kosztorysu robot
dodatkowych. O koniecznosci wykonania robot zamiennych zamawiajacy pisemnie
powiadamia wykonawce. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma
sporzadza kosztorys réznicowy. Po sprawdzeniu przez inspektora nadzoru kosztorysu
réznicowego oraz po jego zatwierdzeniu przez Zamawiajacego strony dokonaja zmiany
umowy.

Podziat robot na pozycje podlegajace fakturowaniu ustala harmonogram realizacji robot
1 fakturowania, stanowiacy zalacznik nr 3 do niniejszej umowy.

§10
Wynagrodzenie bgdzie wyptacane w okresie realizacji zadania fakturami czg¢§ciowymi na
podstawie czesciowych protokoldw odbioru oraz na podstawie rozliczenia koncowego.
Wynagrodzenie bedzie wyplacane zgodnie z harmonogramem realizacji 1 fakturowania.
Harmonogram realizacji i fakturowania moze zawiera¢ maksymalnie po dwie ptatnosci
dla kazdej czgsci realizacji robot budowlanych z zastrzezeniem, ze pierwsza platnos¢ nie
przekroczy 40 % naleznego wynagrodzenia dla kazdej czesci.
Robota budowlana bedaca przedmiotem umowy bedzie rozliczana na podstawie faktur
wystawionych przez Wykonawcg.
Termin ptatnosci wynosi: 30 dni po otrzymaniu faktury.
Forma ptatnosci: przelew na konto bankowe Wykonawcy: ..............c.coooiiiiiniinnn
W przypadku nieterminowej platnosci Wykonawcy przystuguja odsetki ustawowe za
kazdy dzien zwtoki w zaplacie.
Platnos$ci na rzecz Podwykonawcy nie moga przekroczy¢ wynagrodzenia ustalonego
w umowie zawartej pomiedzy Wykonawca, a Podwykonawca.

§11
Nadzor upowazniony jest do wykonania w zastgpstwie Zamawiajacego obowiazkow

zwigzanych z nadzorem inwestorskim we wszystkich branzach, niezbgdnych do realizacji
robdt w nastgpujacym zakresie:

1) weryfikacji dokumentacji projektowej;

2) nadzoru inwestorskiego nad realizacja robot budowlanych zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi, pozwoleniem na budowg oraz przepisami
art. 251 26 ustawy - Prawo budowlane i innymi obowiazujacymi przepisami;

3) udziatu w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy;

4) zawiadomienia wlasciwych organow oraz projektanta sprawujacego nadzor autorski,
co najmniej na 7 dni przed rozpoczg¢ciem robdt, o zamiarze rozpoczgcia robot
budowlanych wraz z pisemnym o$wiadczeniem kierownika budowy i inspektorow
nadzoru o przyjgciu obowiazkow;

5) koordynacji pomiedzy Wykonawca robot, a Zamawiajacym w  zakresie
wykonywanych prac;

6) zatwierdzania zrodta wytwarzania lub zamawiania materiatow przez Wykonawcg oraz
probek tych materialow;

7) nadzoru nad zapewnieniem bezpieczenstwa i przestrzegania przepisow p. pozarowych,
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony zabytkéw przez wszystkich uczestnikow
procesu inwestycyjnego, w rozumieniu wymagan stawianych przez prawo budowlane
1 inne obowiazujace przepisy;
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N

8) przygotowania razem z Wykonawca robot, w uzgodnieniu z Zamawiajacym,
dokumentacji dla robot zaniechanych, dodatkowych 1 zamiennych wyniktych w toku
realizacji przedsigwzigcia;

9) organizowania i udzialu minimum raz w miesiagcu W roboczych naradach
koordynacyjnych w sprawie prowadzonych robdt z udzialem Zamawiajacego,
Wykonawcy i innych niezbednych instytucji;

10)udzialu w odbiorach prac inwestycyjnych oraz udzial w probach i odbiorach
technicznych;

11) dokonywania odbioru robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych;

12) sprawdzania ilosci i jako$ci robot w trakcie ich wykonywania i po ich wykonaniu,
wbudowywanych materiatow i wyrobow, a w szczegdlnoSci zapobieganie stosowaniu
materiatow 1 wyrobow wadliwych 1 niedopuszczonych do obrotu 1 stosowania
w budownictwie;

13) potwierdzania faktycznie wykonanych robot;

14)sprawdzenia w trakcie realizacji robot dokonanego przez Wykonawcg wytyczenia
robot oraz rzednych terenu,

15) weryfikacji i zatwierdzanie harmonogramoéw robot, a takze projektow organizacji
robot, opracowanych przez Wykonawce oraz ich aktualizacje;

16) kontrolowania terminowo$ci wykonania robdt objetych dokumentacja w stosunku do
harmonogramu realizacji robot i fakturowania w zakresie rzeczowym 1 finansowym
oraz sygnalizowania ewentualnych op6znien w realizacji harmonogramu,

17)sprawdzenia  kalkulacji  szczegblowych Iub  kosztorysow  powykonawczych
przedktadanych przez Wykonawcg robot;

18) kontrolowania usunigcia przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych w czasie
budowy i przy odbiorze robot oraz powiadamianie Zamawiajacego o usunigciu wad
I usterek;

19)udzialu w czynnosciach zwiazanych z odbiorami czgsciowymi, odbiorem koncowym
| ostatecznym;

20) kontrolowania prawidlowosci prowadzenia dziennika budowy;

21)nadzorowania kompletnosci i poprawnosci sporzadzenia przez kierownika budowy
dokumentacji powykonawczej;

22) przygotowania materialow do zawiadomienia o zakonczeniu budowy w PINB;

23)przeprowadzenia w okresiec gwarancji, udzielonej przez Wykonawce robot,
przegladéw przy udziale Wykonawcy, Zamawiajacego wraz ze spisaniem protokotu,
okreslajacego stwierdzone wady 1 usterki, sposob oraz termin ich usunigcia;

24)w przypadku nieterminowego usuwania przez Wykonawcg wad i usterek,
przygotowanie Zamawiajacemu danych, niezbednych do naliczania kar umownych
z tego tytutu;

25)w przypadku nie usunigcia wad i usterek przez Wykonawce zadania, przygotowanie
Zamawiajacemu danych niezbgdnych do  przeprowadzenia postgpowania
przetargowego na wybor wykonawcy zastepczego usunigcia wad 1 usterek (w tym
przedmiar robot i1 kosztorys inwestorski) oraz nadzér nad tymi pracami i dokonanie
ich odbioru.

§12

Kierownikami robot z ramienia Wykonawcy beda:

1) branza budowlana: ......... ...

2) branza eleKtryCzZNa: ........ovine ittt

3) branza SANITAINA: ... ...oviiniit ittt e

Jako koordynatora pracy (Kierownika budowy) wyznacza sig: .............ccoeevveninnnnn...

Jako koordynatora w zakresie obowiazkow umownych ze strony Zamawiajacego

A 7/721 T2 Ty 22 S U
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4.

Wykonawca nie moze wprowadza¢ zmian przedstawicieli, wymienionych w niniejszym

paragrafie, bez uzyskania wczesniejszej pisemnej zgody Zamawiajacego, ktory moze na

taka zmiang nie wyrazi¢ zgody, powotujac si¢ na warunki niniejszej umowy.

Wykonawca zobowiazany jest z wlasnej inicjatywy zapewni¢ zastepstwo w przypadkach:

1) $mierci, choroby lub wypadku ktoregokolwiek z przedstawicieli,

2) jezeli jest konieczne zastapienie ktoregokolwiek z przedstawicieli z innych przyczyn,
niz wymienione w punkcie 1), ktore nie sa zalezne od Wykonawcy.

W przypadku, gdy zachodzi konieczno$¢ zmiany ktoregokolwiek z przedstawicieli

Wykonawcy, proponowana osoba musi posiada¢ co najmniej rownowazne kwalifikacje

i doswiadczenie.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany kierownika budowy lub kierownika

robot budowlanych, jezeli uzna, ze dotychczasowy kierownik budowy lub kierownik

robot budowlanych nie wykonuje swoich obowiazkdéw wynikajacych z umowy.

§13

Strony ustalaja, Zze w razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy odszkodowania w formie kar umownych

z nastgpujacych tytutéw:

1) za zwloke¢ w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto,
o ktorym m owa W § 9 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki,

2) za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy za
kazdy dzien przerwy,

3) za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stroniec Wykonawcy w wysokosci
20 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy.

Jezeli szkoda rzeczywista bedzie wyzsza niz kara umowna, Zamawiajacy bedzie

uprawniony do dochodzenia odszkodowania przekraczajacego kar¢ umowna,

po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do naprawienia szkody.

W szczegblnych przypadkach kazda ze stron moze odstapi¢ od naliczania kar lub odsetek

ustawowych stronie przeciwnej w celu polubownego zatatwienia sprawy.

Kara umowna moze by¢ potracana z wynagrodzenia za roboty budowlane.

§14
Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 %
ceny catkowite] podanej w ofercie, czyli KWOLQ.......ccooooimiiiniiiiiiiniiiiieieeieeee 7t
wformie ...

Oryginal dokumentu potwierdzajacego wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy musi by¢ dostarczony do Zamawiajacego przed podpisaniem umowy.
Zamawiajacy zwrdci kwotg stanowiaca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamdwienia 1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

Kwotg stanowiaca 30% wysokosci zabezpieczenia Zamawiajacy pozostawi na
zabezpieczenie roszczen z tytulu gwarancji.

Kwota, o ktorej mowa w pkt. 10 zostanie zwrdcona nie poézniej niz w 15 dniu po uptywie
okresu gwarancji.

W przypadku gdyby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy mialo inna forme niz
pieniadz, wowczas Wykonawca, przed uplywem 30 dni od wykonania zamowienia
1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane przedstawi nowy dokument
zabezpieczenia  nalezytego  wykonania umowy  stanowiacy 30% = wartos$ci
dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (o ile dotychczasowy
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dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszajacej wartos¢ tego
zabezpieczenia).

7. W przypadku nieusunigcia przez Wykonawce wad i usterek w terminie wyznaczonym
podczas przegladu w okresie rekojmi i gwarancji, Zamawiajacy ma prawo do oplacenia
zastepczego wykonania robot, zwigzanych z usunigciem tych wad i usterek, z czegsci
zabezpieczenia, o ktorej mowa w pkt 10 niniejszego paragrafu.

§ 15
1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na roboty stanowiace przedmiot
umowy na okres 36 miesi¢cy od dnia odebrania przez Zamawiajacego robdt budowlanych
1 podpisania (bez uwag) protokotu koncowego.
2. Strony uzgodnilty, iz okres uprawnien przystugujacych Zamawiajacemu z tytutu
rekojmi  wynosi 36 miesi¢cy od dnia odebrania przez Zamawiajacego robot budowlanych
1 podpisania (bez uwag) protokotu koncowego.

§ 16
1. Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od umowy w nastgpujacych przypadkach:

1) jezeli Wykonawca nie podjal wykonywania obowiazkéw wynikajacych z niniejszej
umowy lub przerwal ich wykonywanie i pomimo pisemnego wezwania
Zamawiajacego umowy nie wykonuje,

2) jezeli Wykonawca wykonuje swoje obowiazki w sposOb nienalezyty i pomimo
pisemnego wezwania przez Zamawiajacego nie zmienit sposobu wykonywania tych
obowiazkow,

3) postawienia Wykonawcy w stan likwidacji lub upadtosci,

4) w razie wystapienia istotnych okolicznosci powodujacych, ze wykonanie niniejszej
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢
W momencie jej zawarcia, Zamawiajacy moze 0dstapi¢ od umowy w terminie 1
miesiaca od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.

§17
1. W przypadku, o ktorym mowa w § 16 pkt 4 umowy, Wykonawca moze zadac
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czg$ci umowy o zamowienie publiczne
oraz zwrotu gwarancji nalezytego wykonania umowy. Wykonawca zobowiazany jest do:
1) sporzadzenia, przy udziale Nadzoru i Zamawiajacego, protokotu inwentaryzacji robot
do tego czasu wykonanych,
2) zabezpieczenia przerwanych robot na koszt Zamawiajacego.
2. W razie odstapienia od umowy przez Wykonawce, zobowiazany jest on do:
1) sporzadzenia, przy udziale Nadzoru i Zamawiajacego, protokotu inwentaryzacji robot
do tego czasu wykonanych,
2) zabezpieczenia przerwanych robot na swoj koszt.

§18
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu cywilnego o ile przepisy ustawy — Prawo Zamoéwien Publicznych nie stanowia
inaczej.

§ 19
Ewentualne spory rozstrzygane beda przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§ 20

1. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiazany jest do pisemnego powiadomienia o:
1) zmianie siedziby lub nazwy firmy,
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2)
3)
4)
5)
6)

zmianie 0sob reprezentujacych,
ogloszeniu upadtosci Wykonawcy,
wszczeciu postgpowania uktadowego, w ktorym uczestniczy Wykonawca,
ogtoszeniu likwidacji,
zawieszeniu dziatalnosci.
§21

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego zbywaé zadnych wierzytelnosci
wynikajacych z niniejszej umowy, w tym réwniez odsetek za zwtoke.

§ 22

Umowg sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
kazdej ze stron.

§ 23

Integralng czg$¢ niniejszej umowy stanowia:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia — Zatacznik nr 1 do umowy;
oferta Wykonawcy — Zatacznik nr 2 do umowy;

harmonogram realizacji i fakturowania — Zatacznik nr 3 do umowy;

kosztorys ofertowy — Zatacznik nr 4 do umowy;

dokumentacja projektowa — Zalacznik nr 5 do umowy;

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t — Zalacznik nr 6 do umowy;
gwarancja — Zatacznik nr 7 do umowy;

gwarancja bankowa/ubezpieczeniowa — Zatacznik nr 8 do umowy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zalacznik Nr 6 do SIWZ

INAZWE WYKONAWCY ...tttk bbbttt bt bbbt b bt b e

AAIES WYKONAWCY......c.veetieieeieeteeste e stte e e te et e s ta e te et este e teaseesseeseeneesseeteassesseessaaneesteesseeneenneenns

OSWIADCZENIE

Niniejszym oswiadczamy, ze spelniamy warunki udzialu w postgpowaniu o udzielenie
zamowienia, pn.:

»Przebudowa budynku bylej szkoly podstawowe] polozonego na dzialce nr 209 i 210/2,
w obre¢bie ewidencyjnym Gwiazdowo, gmina Stawno na przedszkole”

1. Posiadamy uprawnienia niezbedne do wykonania zamdwienia.

2. Posiadamy niezbe¢dna wiedzg i doswiadczenie oraz dysponujemy potencjatem technicznym
i 0sobami zdolnymi do wykonania zamoéwienia.

3. Znajdujemy si¢ w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie
zamoOwienia.

4. Nie podlegamy wykluczeniu z post¢gpowania o udzielenie zamowienia na podstawie art. 24
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo zamoéwien publicznych (tekst jednolity Dz.
U. z2010r. Nr 113, poz.759 z p6zn. zm.).

Ponadto o$wiadczamy, ze:

1. ZapoznaliSmy si¢ z warunkami realizacji zamowienia publicznego oraz przyjmujemy
je do realizacji bez zastrzezen.

2. ZapoznaliSmy si¢ ze Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ),
nie wnosimy do niej uwag ani zastrzezen

3. Zapoznalismy si¢ z formularzem projektu umowy (Zalacznik nr 5 do SIWZ)
1 nie wnosimy do niego zastrzezen.

4. Zdobylismy wszelkich mozliwych informacji w celu nalezytego przygotowania oferty,
W tym okreslenia ceny naszej oferty.

5. Udzielimy wszelkich mozliwych wyjasnien dotyczacych zlozonej przez nas oferty.

Podpis wykonawcy

MiejscowosC 1 data: ........cceeeveeeveveeeeiieienieinns
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(piecze¢c¢ adresowa Wykonawcy)

Zalacznik Nr 7 do SIWZ

HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY
»Przebudowa budynku bylej szkoly podstawowej, polozonego na dzialce
nr 209 i 210/2 w obrebie ewidencyjnym Gwiazdowo, gmina Stawno, na przedszkole”

l.p | elementy i rodzaje robot Warto$¢ netto | Wartos$¢ Termin
brutto realizacji

CZESC I

1.
Termomodernizacja budynku

1.1 | Roboty ziemne

1.2 | Dach — czg$¢ parterowa

1.3 | Ocieplenie dachu — czegs¢
dwukondygnacyjna

1.4 | Ocieplenie §cian zewngtrznych i
elewacja

2. Przebudowa budynku wraz ze
zmiang sposobu uzytkowania czesci
pomieszczen szkoly na przedszkole

2.1 | Rozbidrka

2.2 | Roboty ziemne

2.3 | Fundamenty pod kominy

2.4 | Wzmocnienie fundamentow

2.5 | Naprawa schodow od strony elewacji
zachodniej

2.6 | Zasypanie piwnicy pod czgscia
jednokondygnacyjna

2.7 | Posadzka parter

2.8 | Parter —$ciany

2.9 | Sciany piwnica - wykonczeniowka

2.10 | Sciany parter - wykonczeniowka

2.11 | Strop

2.12 | Kominy

2.13 | Rynny i rury spustowe

2.14 | Stolarka

2.15 | Chodniki

2.16 | Droga p. poz.

2.17 | Zielen

2.18 | Przylacze wodociggowe

2.19 | Drenaz odwadniajacy

2.20 | Przylacze kanalizacji deszczowej

2.21 | Przylacze kanalizacji sanitarnej

2.22 | Montaz zbiornika gazu propan

2.23 | Technologia kotlowni gazowe;j
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2.24 | Instalacje wodociagowe i cieplej wody

2.25 | Wewnetrzna kanalizacja sanitarna

2.26 | Instalacja centralnego ogrzewania

2.27 | Demontaz instalacji elektrycznych

2.28 | Rozdzielnica gléwna oraz WLZ do
przepompowni $ciekdw

2.29 | Przeciwpozarowy wytacznik pradu

2.30 | Instalacja o$wietleniowa

2.31 | Instalacja gniazd wtykowych

2.32 | Instalacja odgromowa

2.33 | Badania odbiorcze

2.34 | Ogrodzenie panelowe placu zabaw

2.35 | Montaz wycieraczek
CZESC II

1. Przebudowa czesci piwnicy na
paliwo stale wraz z instalacjg c. o.
dla mieszkania

1.1 | Instalacja c. o.

1.2 | Rozbidrka

1.3 | Roboty ziemne

1.4 | Schody piwnica

1.5 | Posadzka piwnica

1.6 | Sciany piwnicy — wzmocnienie i
zabezpieczenie przed wilgocia

1.7 | Sciany piwnica — wykonczeniowka

1.8 | Strop - piwnica

1.9 | Posadzka parter

1.10 | Kominy

2. Remont instalacji elektrycznej
w czeSci mieszkalnej

2.1 | Demontaz instalacji elektrycznych

2.2 | Rozdzielnica gtéwna oraz WLZ

2.3 | Instalacja oswietleniowa

2.4 | Instalacja gniazd wtykowych

2.5 | Badania odbiorcze

2.6 | Sciany parter

2.7 | Strop parter

Razem
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HARMONOGRAM REALIZACJI | FAKTUROWANIA

Zalacznik Nr 3 do umowy

»Przebudowa budynku bylej szkoly podstawowej, polozonego na dzialce nr 209 i 210/2
w obre¢bie ewidencyjnym Gwiazdowo, gmina Stawno na przedszkole”

I.p | elementy i rodzaje robot Warto$¢ netto | Wartos$¢ Termin
brutto realizacji

CZESC I

1.
Termomodernizacja budynku

1.1 | Roboty ziemne

1.2 | Dach — czg$¢ parterowa

1.3 | Ocieplenie dachu — czegs¢
dwukondygnacyjna

1.4 | Ocieplenie §cian zewngtrznych i
elewacja

2. Przebudowa budynku wraz ze
zmiang sposobu uzytkowania czesci
pomieszczen szkoly na przedszkole

2.1 | Rozbidrka

2.2 | Roboty ziemne

2.3 | Fundamenty pod kominy

2.4 | Wzmocnienie fundamentow

2.5 | Naprawa schodow od strony elewacji
zachodniej

2.6 | Zasypanie piwnicy pod czgscia
jednokondygnacyjna

2.7 | Posadzka parter

2.8 | Parter —$ciany

2.9 | Sciany piwnica - wykonczeniowka

2.10 | Sciany parter - wykonczeniowka

2.11 | Strop

2.12 | Kominy

2.13 | Rynny i rury spustowe

2.14 | Stolarka

2.15 | Chodniki

2.16 | Droga p. poz.

2.17 | Zielen

2.18 | Przylacze wodociggowe

2.19 | Drenaz odwadniajacy

2.20 | Przylacze kanalizacji deszczowej

2.21 | Przylacze kanalizacji sanitarnej

2.22 | Montaz zbiornika gazu propan

2.23 | Technologia kotlowni gazowe;j
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2.24 | Instalacje wodociagowe i cieplej wody

2.25 | Wewnetrzna kanalizacja sanitarna

2.26 | Instalacja centralnego ogrzewania

2.27 | Demontaz instalacji elektrycznych

2.28 | Rozdzielnica gléwna oraz WLZ do
przepompowni $ciekdw

2.29 | Przeciwpozarowy wytacznik pradu

2.30 | Instalacja o$wietleniowa

2.31 | Instalacja gniazd wtykowych

2.32 | Instalacja odgromowa

2.33 | Badania odbiorcze

2.34 | Ogrodzenie panelowe placu zabaw

2.35 | Montaz wycieraczek
CZESC II

1. Przebudowa czesci piwnicy na
paliwo stale wraz z instalacjg c. o.
dla mieszkania

1.1 | Instalacja c. o.

1.2 | Rozbidrka

1.3 | Roboty ziemne

1.4 | Schody piwnica

1.5 | Posadzka piwnica

1.6 | Sciany piwnicy — wzmocnienie i
zabezpieczenie przed wilgocia

1.7 | Sciany piwnica — wykonczeniowka

1.8 | Strop - piwnica

1.9 | Posadzka parter

1.10 | Kominy

2. Remont instalacji elektrycznej
w czeSci mieszkalnej

2.1 | Demontaz instalacji elektrycznych

2.2 | Rozdzielnica gtéwna oraz WLZ

2.3 | Instalacja oswietleniowa

2.4 | Instalacja gniazd wtykowych

2.5 | Badania odbiorcze

2.6 | Sciany parter

2.7 | Strop parter

Razem
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Zalacznik nr 7 do umowy

GWARANCJA

LT 0 4 U o SRR
zapewnia, ze przedmiot umowy polegajacy na wykonaniu roboty budowlanej
»Przebudowa budynku szkoly podstawowej, potozonego na dziatce nr 209 i 210/2
w obrebie ewidencyjnym Gwiazdowo, gm. Stawno, na przedszkole” zostal wykonany
nalezycie, zgodnie z dokumentacja projektowa, wiedza i sztuka budowlana.

Wykonawca gwarantuje dobra jakos¢ wykonanego przedmiotu powyzszej umowy.

W razie stwierdzenia w okresie udzielonej rekojmi i gwarancji za wady, ktéra wynosi
36 miesiccy od dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy od Wykonawcy, wad
I usterek w wykonanym przedmiocie umowy, Wykonawca zobowiazuje sig¢ je usunaé na
swoj koszt niezwlocznie po wezwaniu do ich usunigcia.

Ustalenie wad i usterek nastapi protokolarnie z udziatem obu stron umowy oraz Nadzoru
i uzytkownika w trakcie przegladu, ktorego termin wyznacza Nadzor.

Protokoét, okreslajacy stwierdzone wady i usterki oraz sposob i termin ich usunigCia,
zostanie spisany przez Nadzor.

Sporzadzenie protokotu bez udzialu zawiadomionego Wykonawcy ma taki sam walor jak
protokot sporzadzony z udzialem Wykonawcy.

Protokoét stanowi wezwanie Wykonawcy do usunigcia wad i usterek w okreslonym w tym
protokole terminie.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie okreslonym w protokole
Zamawiajacemu przystuguje prawo wykonania zastepczego na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Podpis 0sob uprawnionych do sktadania o$§wiadczen
woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczatka / pieczatki
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Zalacznik Nr 8 do umowy

GWARANCJA BANKOWA / UBEZPIECZENIOWA

Bank/ Zaktad

Z SIEAZIDA W .t zwany dalej
,,Gwarantem”,
dZ1ataJaC NA ZIECENIE ...c.viiieiiiiiiiiee e

(nazwa, adres i NIP wnioskodawcy)

( zwanego dalej ,,Wykonawca” ), wylonionego jako Wykonawca w postgpowaniu
o udzielenie zamodwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
................................................... prowadzonym przez Gming Stawno z siedzibg przy
ul. M. Curie - Sklodowskiej 9, 76-100 Stawno, NIP 499-05236-66, ( zwana dalej
Zamawiajacym ), niniejszym udziela poreczenia, iz dokona zaplaty za Wykonawce
wszelkich jego zobowiazan pieni¢znych wynikajacych z nienalezytego wykonania umowy
o realizacj¢ zamowienia, o ktérym wyzej mowa.

l. Gwarant zobowiazuje si¢ zaptaci¢ Zamawiajacemu, nieodwotalnie i bezwarunkowo
wszelkie zobowiazania pienigzne Wnioskodawcy ( wraz z odsetkami za zwloke ) do kwoty:
..................................................... PLN ( SFOWNIE: .oiviiviiiiiiecieceeeeeee e
.................................................................................................................................. zlotych )
powstate w wyniku nienalezytego wykonania przez Wykonawcg umowy z Zamawiajacym.

Suma gwarancyjna, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim ulega ograniczeniu do
wysokosci 30%, w sytuacji gdy zobowiazanie Wykonawcy wobec Zamawiajacego wynika
z gwarancji jako$ci wykonania inwestycji.

. Zaptata z tytutu gwarancji nastapi niezwlocznie, lecz nie p6zniej niz w terminie 7 dni
od daty otrzymania przez Gwaranta pierwszego pisemnego wezwania od Zamawiajacego,
z oswiadczeniem, ze Wnioskodawca nie wywiazal si¢ ze swych zobowiazan.

1. Wszelkie roszczenia Zamawiajacy musi zglosi¢ Gwarantowi w formie pisemnej do
dnia wygasnigcia gwarancji.

Wezwania i o$wiadczenia Zamawiajacego dla osiagnigcia skutecznos$ci musza zostac
przestane Gwarantowi listem poleconym.

Wezwanie bedzie skuteczne jezeli w chwili jego nadania nie uplynal jeszcze termin
wazno$ci udzielonej gwarancji.

IV.  Gwarancja obowigzuje od dnia ... I wygasa z dniem uplywu
gwarancji udzielonej Zamawiajacemu przez Wykonawcg w zakresie nalezytego
funkcjonowania wykonanej inwestycji.

Gwarant zobowiazuje si¢ takze, iz na pisemny wniosek Wykonawcy, dokona
przedtuzenia wazno$ci niniejszej gwarancji 0 okres jaki bgdzie niezbedny do dokonania
ostatecznego, bezusterkowego odbioru wykonania przedmiotu umowy pomigdzy
Wykonawca, a Zamawiajacym.
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V. Po wygasnigciu niniejszej gwarancji lub z chwila, kiedy juz dluzej nie bedzie
potrzebna, Zamawiajacy dokona jej zwrotu Gwarantowi.

VI.  Prawa Zamawiajacego wynikajace z niniejszej gwarancji nie podlegaja cesji na rzecz
osoby trzeciej.

VIIl. Niniejsza Gwarancja zostata sporzadzona i bgdzie interpretowana zgodnie z prawem
polskim.

Piecze¢ urzedowa i podpisy 0sob dziatajacych w imieniu Gwaranta*

(miejscowosc)
* Gwarancja musi by¢ podpisana przez osoby upowaznione do reprezentowania Banku / Zaktadu.
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