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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW
ZAMOWIENIA

Przedmiot zamowienia:

»Przebudowa i rozbudowa budynku OSP Wrzesnica wraz z infrastrukturg
techniczng, zbiornikiem bezodplywowym, na dzialce nr 243, w obr¢bie
ewidencyjnym Wrzesnica, gmina Stawno”

Nazwa Zamawiajacego:
Gmina Slawno
REGON: 770979909
NIP: 499-052-36-66
Adres: ul. M. C. Sktodowskiej 9, 76 — 100 Stawno
Strona internetowa: www.gminaslawno.pl
Godziny urzedowania: poniedziatki: 8.00 — 16.00, od wtorku do piatku : 7.00 - 15.00
Jednostka prowadzaca postgpowanie:
Urzad Gminy Stawno
ul. M. C. Sktodowskiej 9
76 — 100 Stawno
Nr telefonu: 059 810 67 10
Nr faksu: 059 810 67 00

ZATWIERDZAM

Ryszard Stachowiak — Wéjt Gminy Stawno

Stawno, dnia 11 lutego 2013 r.
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R0ZDZIAL |. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO ORAZ MIEJSCA, W KTORYCH
ZOSTALO ZAMIESZCZONE OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU.

1. Postgpowanie o udzielanie zaméwienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego o wartosci zamodwienia nie przekraczajacej kwoty okreslonej
w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jedn.
Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pdzniejszymi zmianami), zwanej dalej ustawa oraz

aktow wykonawczych do ustawy.
2. Postepowanie bedzie prowadzone w oparciu:

1) Ustawe z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien publicznych (tekst jedn. Dz. U.

z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p6zn. zm.), zwanej dalej ustawa;

2) Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministroéw z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajow
dokumentow, jakich moze zada¢ zamawiajacy od wykonawcow, oraz form, w jakich

te dokumenty moga by¢ sktadane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226 poz. 1817 z pdzn. zm.);

3) Ustawe z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93

z pdzniejszymi zmianami).
3. Migjsce publikacji ogloszenia o przetargu:
1) Biuletyn Zamowien Publicznych;
2) strona internetowa Zamawiajacego — WWw.gminaslawno.pl;
3) tablica ogloszen w siedzibie Zamawiajacego.

RozpZIAL |1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.
Przedmiotem zamowienia jest wykonanie roboty budowlanej pn. ,Przebudowa i
rozbudowa budynku OSP Wrzesnica wraz z infrastruktura techniczna, zbiornikiem
bezodptywowym, na dziatce nr 243, w obrgbie ewidencyjnym Wrzesnica, gmina Stawno”,
wykonywanej przez Gming Stawno (Kod CPV: 45.00.00.00-7 Roboty budowlane,
45.26.27.00-8 Przebudowa budynku, 45.26.28.00-9 Rozbudowa budynku), zgodnie z
przepisami art. 25 i 26 ustawy — Prawo budowlane.
Zakres rzeczowy roboty budowlanej, bedacej przedmiotem niniejszego postgpowania:
1. ,,Przebudowa i rozbudowa budynku OSP WrzeSnica wraz z infrastruktura
techniczng, zbiornikiem bezodplywowym, na dzialce nr 243, w obre¢bie
ewidencyjnym WrzeSnica, gmina Slawno” obejmujaca, przebudoweg i rozbudowe
budynku OSP we Wrzesnicy o powierzchni uzytkowej catkowitej (po rozbudowie) rowne;j
142,63 m? oraz kubaturze 1202 m® w zakres ktorych wchodza
¢ Roboty ogdlnobudowlane:
1) Roboty ziemne.
2) Roboty konstrukcyjne.
3) Roboty murowe.
4) Roboty z plyt gipsowo-kartonowych.
5) Roboty blacharskie i dekarskie.
6) Montaz stolarki okiennej i drzwiowej.
7) Roboty tynkarskie.
8) Roboty elewacyjne.
9) Roboty rozbiorkowe.
10) Roboty ciesielskie.
¢ Roboty instalacyjne wod-kan, CO:
1) Montaz rurociagow.
2) Montaz armatury.
3) Montaz urzadzen sanitarnych.
4) Badania instalacji.
5) Woykonanie izolacji termicznej.


http://www.gminaslawno.pl/

Znak sprawy: RSSA.271.7.2013
»Przebudowa i rozbudowa budynku OSP Wirzesnica wraz 7z infrastrukturq techniczng, zbiornikiem bezodplywowym, na dzialce nr 243, w obrebie
ewidencyjnym Wrzesnica, gmina Stawno”

VI.

6) Regulacja dziatania instalacji.

7) Montaz kotlowni na paliwo stale.
¢ Roboty instalacyjne elektryczne:

1) WLZ przelicznikowy.

2) Tablice rozdzielcze i WLZ-ty.

3) Oswietlenie ogdlne i gniazd wtykowych.

4) Oswietlenie zewngtrzne budynku.

5) Oswietlenie awaryjne.

6) Odgromowa i uziemiajaca.

7) Ochrony przeciwporazeniowe;.

8) Ochrony przeciwprzepigciowe;j.

9) Ochrony przet¢zeniowe;j.

Opis roboty budowlanej stanowi projekt budowlany ,,Przebudowa i rozbudowa

budynku OSP Wrzesnica wraz z infrastruktura techniczna, przylaczem

wodociaggowym, zbiornikiem bezodplywowym na nieczystosci plynne”, a takze
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz przedmiar robot

stanowiacy element pomocniczy przy sporzadzaniu kosztorysu ofertowego i

harmonogramu rzeczowo - finansowego (Ztacznik nr 7 do SIWZ). Kompletna

dokumentacja projektowa dostgpna jest na stronie internetowej Zamawiajacego.

Roboty budowlane w poszczegdlnych etapach beda wykonywane w nastepujacych

terminach:

termin rozpoczegcia — dzien podpisania umowy,

termin zakonczenia — 4 miesiace od dnia podpisania umowy.

W ofercie Wykonawca okres$la wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie rob6t opisanych

w zataczonej dokumentacji projektowe;.

Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z ww. dokumentacja projektowa oraz

z uwzglednieniem nast¢pujacych uwag:

1. Przy przeprowadzaniu prac w poblizu drzew Wykonawca jest zobowiazany do ich
zabezpieczenia poprzez odeskowanie, a prace ziemne w poblizu korzeni drzew nalezy
wykonac rgcznie.

2. Wykonawca robot w miejscach sasiadujacych z istniejaca zabudowa zobowiazany jest
do prowadzenia robot ze szczegdlna ostroznoscia.

3. Wykonawca zlikwiduje plac budowy na wilasny koszt i doprowadzi teren do
nalezytego stanu.

4. Wykonawca zobowiazany jest do takiego prowadzenia robot, aby nie wystapity
uszkodzenia obiektéw i infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i nie
podlegajacych przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy;
w przypadku wystapienia uszkodzen tych obiektow lub infrastruktury, Wykonawca
zobowiazany jest do naprawy uszkodzen lub odtworzenia tych obiektow lub
infrastruktury.

5. Wykonawca zobowiazany jest zglosi¢ zamiar rozpoczgcia robdt wiasciwym gestorom
sieci, ktorzy dokonywali uzgodnien dokumentacji.

6. Wykonawca w ramach wynagrodzenia optaci zasilanie placu budowy w energi¢
elektryczna i wodg na warunkach uzgodnionych z gestorami tych mediow.

7. Wykonawca jest zobowiazany do poinformowania Wtascicieli sasiednich posesji
0 utrudnieniach i ograniczeniach w dojezdzie na 7 dni przed planowanym terminem
wykonywania robot.

8. W przypadku koniecznosci skorzystania z cudzej nieruchomosci do wykonania prac
przygotowawczych lub robot budowlanych Wykonawca obowiazany jest przed ich
rozpoczeciem uzgodni¢ przewidywany sposob, zakres 1 terminy korzystania



VI.

VII.
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z sasiedniej nieruchomosci z jej wiascicielem, a po zakonczeniu robot wykonawca
obowiazany jest naprawi¢ szkody powstale w wyniku korzystania z sasiedniej
nieruchomosci.

9. Wykonawca zapewni obstuge geodezyjna konieczna przy wykonywaniu robot
objetych pozwoleniem na budowe.

10. Wykonawca zobowiazany jest zorganizowa¢ plac budowy zgodnie z wymogami
wlasciwe] gospodarki odpadami oraz w sposdb zapewniajacy ochrong powietrza
atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym takze przez zastosowanie
sprawnego 1 wlasciwie eksploatowanego sprzetu oraz najmniej uciazliwej akustycznie
technologii prowadzenia robot.

11. Wykonawca zobowiazany jest do zagospodarowania odpadéw budowlanych
wytworzonych w trakcie prac oraz prowadzenia ich ewidencji i uzyskania decyzji
zatwierdzajacej program gospodarki odpadami.

12. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostaly wskazane znaki towarowe,
patenty lub pochodzenie materiatow i urzadzen Zamawiajacy dopuszcza oferowanie
materialdbw 1 urzadzen réwnowaznych, pod warunkiem, ze zagwarantuja one
uzyskanie parametrow technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od zatozonych
w dokumentacji.

Wymagany okres gwarancji na wykonany przedmiot zamoOwienia Wwynosi

36 miesigcy od dnia odebrania przez Zamawiajacego robdt budowlanych

i podpisania (bez uwag) protokotu koncowego. Zamawiajacy wymaga by okres rekojmi

byt rowny okresowi udzielonej gwarancji.

Wskazane jest, aby Wykonawca dokonat wizji lokalnej miejsca roboty budowlane;j,

w celu uzyskania informacji niezb¢dnych do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy

1 wykonania zaméwienia. Koszty wizji lokalnej poniesie Wykonawca.

Wspolny Slownik Zamowien (CPV)

45.00.00.00-7 Roboty budowlane
45.26.27.00-8 Przebudowa budynku
45.26.28.00-9 Rozbudowa budynku

ROZDZIAL | 1]. ZAMOWIENIA CZESCIOWE ORAZ INFORMACJA O OFERCIE WARIANTOWEJ.
1. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czgsciowych.
2. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

ROZDZIAL | V. ZAMOWIENIA UZUPELNIAJACE.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ udzielenia zamowienia uzupetniajacego o warto$ci nie
przekraczajacej 10 % warto$ci zamowienia podstawowego zgodnie z opisem przedmiotu
zamoOwienia podanym powyze;.

ROZDZIAL V. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA.

Termin realizacji zamowienia:

- termin rozpoczegcia — dzien podpisania umowy,

- termin zakonczenia — 4 miesiace od dnia podpisania umowy.

RozpziAL V1. INFORMACJA O PODWYKONAWCACH.

1.

2.

Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawcg w ofercie czg$ci zamoOwienia, ktora
zamierza powierzy¢ do wykonania podwykonawcom.

Do zawarcia przez Wykonawcg umowy o roboty budowlane z podwykonawca jest
wymagana zgoda Zamawiajacego. Jezeli Zamawiajacy, w terminie 14 dni od
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przedstawienia mu przez Wykonawc¢ umowy z podwykonawca, wraz z cze$cia
dokumentacji dotyczaca wykonania robot okreslonych w umowie lub projekcie, nie zgtosi
na pismie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza si¢, ze wyrazil zgod¢ na zawarcie umowy.
Zamawiajacy 1 Wykonawca ponosza solidarna odpowiedzialno$§¢ za zaplatg
wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawce.

3. Wykonawca rob6t bedzie ponosit pelna odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego 1 0sob
trzecich za prace wykonane przez podwykonawcow.

4. Do uzyskania zgody Zamawiajacego na zawarcie umowy z podwykonawca wymagane
jest ztozenie aktualnego odpisu z wiasciwego rejestru, wystawionego nie wczesniej niz
6 miesigcy przed terminem zawarcia Umowy.

5. Zaptata za roboty wykonane przez podwykonawcow nastapi na podstawie dostarczonych
przez podwykonawcow potwierdzen przelewoéw od Wykonawcy robot oraz pisemnych
oswiadczen podwykonawcdw, ze na biezaco otrzymuja wynagrodzenie od Wykonawcy.

RozpzIAL VII. WYKONAWCY WSPOLNIE UBIEGAJACY SIE O ZAMOWIENIE.
1. Wykonawcy wspolnie ubiegajacy si¢ 0 zamowienie:

—ponosza solidarna odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowiazania;

—musza ustanowi¢  Pelnomocnika ~ Wykonawcow  wystgpujacych  wspdlnie
do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego
albo reprezentowania w postgpowaniu 1 zawarcia umowy w sprawie zamodwienia.
Przyjmuje sig, ze pelnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pelnomocnictwo
do poswiadczenia za zgodno$¢ z oryginalem wszystkich dokumentow;

— pelnomocnictwo musi jednocze$nie wynika¢ z umowy lub z innej czynnos$ci prawnej,
mie¢ form¢ pisemna, fakt ustanowienia Petnomocnika musi wynika¢ z zataczonych
do oferty dokumentow, wszelka korespondencja prowadzona bgdzie z Pelnomocnikiem,;

—przed zawarciem umowy o niniejsze zamoOwienie publiczne, jezeli oferta konsorcjum
zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiajacy moze wezwaé do
przedstawienia umowy regulujacej wspotpracg tych Wykonawcow.

2. Oferta wspdlna, skladana przez dwéch lub wigcej Wykonaweéw powinna spelniaé
nastepujace wymagania:

1) musi by¢ zgodna z postanowieniami SIWZ;

2) sposob sktadania dokumentow w przypadku sktadania oferty wspodlne;j:

a) dokumenty wspélne, takie jak:
— oferta (Zalacznik nr 1 do SIWZ);
— wykaz wykonanych robot budowlanych (Zalacznik Nr 2 do SIWZ);
— dokumenty potwierdzajace, ze ustugi te zostaty wykonane nalezycie;
— potencjat kadrowy ( Zalacznik nr 3 do SIWZ);
— oS$wiadczenia potwierdzajace, ze osoby, ktore beda uczestniczyc
w wykonywaniu zamowienia, posiadaja wymagane uprawnienia;
— wykaz prac powierzonych podwykonawcom (Zalacznik Nr 4 do SIWZ);
— zaakceptowany wzor umowy (Zalacznik Nr 5 do SIWZ);
— o$wiadczenie o spetnianiu warunkoéw udziatu w postepowaniu i braku podstaw
do wykluczenia (Zalacznik nr 6 do SIWZ);
— harmonogram rzeczowo — finansowy (Zalacznik nr 7 do SIWZ);
podpisuja wszyscy czlonkowie konsorcjum lub Pelnomocnik ( Lider ) w imieniu calego
konsorcjum.
b) dokumenty, takie jak:
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— zaswiadczenie wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego oraz wiasciwego
oddziatu Zakladu Ubezpieczeh Spolecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Spotecznego, potwierdzajacych odpowiednio,
ze Wykonawca nie =zalega z optacaniem podatkéw oraz sktadek na
ubezpieczenie zdrowotne lub spoteczne, lub zaswiadczen, ze wuzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych
ptatnosci lub wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji wlasciwego organu —
wystawionych nie wczesniej niz 3 miesiace przed uptywem terminu sktadania
ofert;

— informacj¢ banku Iub spotdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytoweyj,
w ktorych wykonawca posiada rachunek, potwierdzajaca wysoko$¢
posiadanych $rodkéw finansowych lub zdolno$¢ kredytowa wykonawcy,
wystawiong nie wczesniej niz 3 miesiace przed uplywem terminu sktadania
ofert;

— sprawozdanie finansowe albo jego cz¢$¢, a jezeli podlega ono badaniu przez
bieglego rewidenta zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowosci, réwniez
z opinia odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego czgsci, a w
przypadku Wykonawcoéw niezobowiazanych do sporzadzania sprawozdania
finansowego, inne dokumenty okreslajace zobowiazania i naleznosci za rok
2011, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy, to za ten okres;

sklada kazdy z partneréw konsorcjum w imieniu swojej firmy.

RozpziAar. VIII. WYKONAWCA MAJACY SIEDZIBE LUB MIEJSCE ZAMIESZKANIA POZA
TERYTORIUM RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ.
1. Wykonawca majacy siedzibg lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej sktada dokumenty zgodnie z przepisami rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow
z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajow dokumentow, jakich moze zada¢ Zamawiajacy
od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty moga by¢ sktadane (Dz. U. Nr 87,
poz. 605).

2. Jezeli Wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, sktada
dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w ktorym ma siedzibg lub miejsce
zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, Ze:

1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci,

2) nie zalega z uiszczaniem podatkow, optat, sktadek na ubezpieczenie spoteczne
1 zdrowotne albo, ze wuzyskal przewidziane prawem zwolnienie odroczenie
lub roztozenie na raty zaleglych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania
decyzji wlasciwego organu,

3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si¢ 0 zamowienie.

3. Jezeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzibg
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje si¢ dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 2,
zastgpuje si¢ je dokumentem zawierajacym o$wiadczenie ztozone przed notariuszem,
wlasciwym organem sadowym administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego
lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w ktorym
Wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania.
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RozpziAL. |1X. WALUTA W JAKIEJ BEDA PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIAZANE
Z REALIZACJA NINIEJSZEGO ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO.

Wszelkie rozliczenia zwiazane z realizacja niniejszego zamoéwienia dokonywane beda
w walucie polskiej.

Rozpz1AL X. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ SPOSOB DOKONYWANIA OCENY

SPELNIENIA TYCH WARUNKOW.

1. O udzielenie zamdwienia moga ubiegaé si¢ Wykonawcy, nie wykluczeni z postegpowania
na podstawie art. 24, oraz spelniajacy warunki okre$§lone w SIWZ i w art. 22 ust. 1
pkt. 1 — 4 ustawy Pzp, tj.:

1)

2)

3)

4)

posiadaja uprawnienia do wykonywania okreslonej w przedmiocie zamowienia
dzialalno$ci lub czynnosci tj.:
Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktorych spetienie
Wykonawca zobowiazany jest wykaza¢ w sposob szczegodlny. Ocena spelniania
warunku udzialu w postgpowaniu Wykonawcow zostanie dokonana w oparciu
o zasad¢ spelnia — nie spelnia na podstawie o$wiadczenia zalaczonego do oferty,
zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajacego W niniejszym
postepowaniu;
posiadaja niezbedna wiedze i do§wiadczenie tj.:
Wykonawca musi wykaza¢ wykonanie, tj. zakonczenia (rozpoczgcie moglo nastapic
wczesniej) w ciagu ostatnich pigeiu lat przed uplywem terminu skladania ofert, a
jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie co najmniej 2
(dwoch) robot budowlanych polegajacych na wybudowaniu lub przebudowaniu
budynku uzyteczno$ci publicznej (zdefiniowanego w rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Dz. U. Nr 75, poz. 690
z p6zniejszymi zmianami) o wartosci nie mniejszej niz 250.000,00 zt (brutto) kazda, z
podaniem ich warto$ci, przedmiotu oraz daty i miejsca wykonania na formularzu lub
w oparciu 0 formularz stanowiacy Zalacznik Nr 2 do SIWZ. Dokument nalezy ztozy¢
wraz z referencjami. Ocena spetlnienia warunku udzialu w postgpowaniu
Wykonawcoéw zostanie dokonana w oparciu o zasadg spetnia — nie spelnia na
podstawie o$§wiadczen i dokumentow zataczonych do oferty, zgodnie z wymaganiami
okreslonymi przez Zamawiajacego w niniejszym postgpowaniu;
dysponuja potencjalem technicznym tj.:
Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktorych spetnienie
Wykonawca zobowiazany jest wykaza¢ w sposob szczegdlny. Ocena spelniania
warunku udzialu w postgpowaniu Wykonawcow zostanie dokonana w oparciu o
zasade speinia — nie spelnia na podstawie oswiadczenia zalaczonego do oferty,
zgodnie z wymaganiami okreSlonymi przez Zamawiajacego W niniejszym
postgpowaniu;
dysponujg osobami zdolnymi do wykonania zamoéwienia tj.:
Wykonawca musi wykaza¢ na formularzu lub w oparciu o formularz stanowiacy
Zatacznik nr 3 do SIWZ, Ze dysponuje osobami posiadajacymi uprawnienia
budowlane bez ograniczen w zakresie Kkierowania robotami budowlanymi
W nastgpujacych specjalnosciach:
a) konstrukcyjno-budowlanej — 1 osoba;
b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych — 1 0soba;
c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 wurzadzen elektrycznych
I elektroenergetycznych — 1 osoba.
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Dokument nalezy ztozy¢ wraz z o$wiadczeniami potwierdzajacymi, ze osoby, ktore

beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamdwienia, posiadaja wymagane uprawnienia.

Ocena spelnienia warunku udziatu w postepowaniu Wykonawcdw zostanie dokonana

w oparciu o zasad¢ spelnia — nie spelnia na podstawie o§wiadczen i dokumentow

zataczonych do oferty, zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajacego W

niniejszym postgpowaniu;

5) znajduja si¢ w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie
zamoOwienia tj.:

a) Wykonawca musi wykazaé, ze posiada $rodki finansowe lub zdolno$¢ kredytowa
w wysokosci tacznej minimum 250.000,00 zt;

b) Wykonawca musi wykaza¢ wskaznik biezacej ptynnosSci finansowej za ostatni rok
obrotowy, tj. za rok 2011, a w przypadku gdy okres dziatalnosci jest krotszy,
to w tym okresie, ktory nie jest nizszy od 1,1. Zamawiajacy informuje, iz wzér na
obliczenie wskaznika biezacej ptynnosci finansowej (dalej w skrocie WBPF),
dla potrzeb oceny spetlienia warunku udziatlu w postepowaniu jest nastgpujacy:
WBPF = Aktywa biezace/podzielone przez/ Pasywa biezace, gdzie Aktywa
biezace to aktywa obrotowe pomniejszone o naleznosci z tytutu dostaw i ustug
0 okresie splaty powyzej 12 miesiecy oraz pomniejszone o krotkoterminowe
rozliczenia migdzyokresowe, a Pasywa biezace to zobowiazania krétkoterminowe
pomniejszone o zobowiazania z tytulu dostaw i ustug o okresie wymagalnosci
powyzej 12 miesigcy oraz powigkszone o rezerwy krétkoterminowe
1 krotkoterminowe rozliczenia migdzyokresowe;

€) Ocena spelnienia warunku udzialu w postgpowaniu Wykonawcoéw zostanie
dokonana w oparciu o zasad¢ speitnia — nie speilnia na podstawie oswiadczen
1 dokumentow zataczonych do oferty, zgodnie z wymaganiami okre§lonymi przez
Zamawiajacego w niniejszym postgpowaniu;

6) nie podlegaja wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy — Prawo
zamowien publicznych.

2. Zamawiajacy wezwie Wykonawcoéw, ktorzy w okreslonym terminie nie zlozyli
dokumentow potwierdzajacych spetnianie warunkéw udzialu w postgpowaniu lub, ktorzy
ztozyli dokumenty zawierajace btedy, do ich uzupelienia w wyznaczonym terminie
chyba, ze mimo ich uzupelnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne
byloby uniewaznienie postgpowania.

3. Wykonawca moze polega¢ na wiedzy i do§wiadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zaméwienia lub zdolno$ciach finansowych innych podmiotow
(niezaleznie od charakteru prawnego laczacych go z nimi stosunkow). Wykonawca
w takiej sytuacji zobowiazany jest udowodni¢ Zamawiajacemu, iz bgdzie dysponowat
zasobami niezbgdnymi do realizacji zamoOwienia.

RozpziAr. XI. WYKAZ DOKUMENTOW, JAKIE MAJA DOSTARCZYC WYKONAWCY W CELU

POTWIERDZENIA UDZIALU W POSTEPOWANIU.

1. Wykaz wykonanych minimum 2 (dwoch) rob6t budowlanych odpowiadajacych swoim
rodzajem i warto$cia robotom stanowiacym przedmiot zaméwienia na formularzu lub w
oparciu o formularz stanowiacy Zalacznik Nr 2 do SIWZ.

Dokument nalezy ztozy¢ wraz z referencjami.

2. Wykaz osoéb, ktéore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia sporzadzony na
formularzu lub w oparciu o formularz stanowiacy Zalgcznik nr 3 do SIWZ.

Dokument nalezy ztozyé wraz z oSwiadczeniami potwierdzajacymi, ze osoby, ktore beda
uczestniczy¢ w wykonywaniu zamdwienia, posiadaja wymagane uprawnienia.
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3.

4.

10.

11.

12.
13.

Wykaz prac powierzonych podwykonawcom na formularzu lub w oparciu o formularz
stanowiacy Zalacznik nr 4 do SIWZ.

Zaakceptowany wzor umowy — Zalaceznik nr 5 do SIWZ.

Oswiadczenie o spelnianiu warunkéw udzialu w postgpowaniu i braku podstaw do
wykluczenia — Zalacznik nr 6 do SIWZ.

Zaswiadczenie wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajace, ze wykonawca
nie zalega z optacaniem podatkéw lub zaswiadczenie, ze uzyskatl przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zaleglych ptatno$ci lub wstrzymanie
w calosci wykonania decyzji wlasciwego organu — wystawione nie wczesniej niz
3 miesiace przed uptywem terminu sktadania ofert.

Zaswiadczenie wiasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego potwierdzajace, ze wykonawca nie zalega
Z optacaniem sktadek na ubezpieczenie zdrowotne i spoteczne, lub potwierdzenie, ze
uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych
platnosci lub wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji wlasciwego organu — wystawione
nie wczesniej niz 3 miesiace przed uptywem terminu sktadania ofert.

Informacje banku lub spoéldzielczej kasy oszczedno$ciowo — kredytowej, w ktorych
wykonawca posiada rachunek glowny, potwierdzajaca wysoko$¢ posiadanych $rodkéw
finansowych lub zdolno§¢ kredytowa wykonawcy, wystawiona nie wcze$niej niz
3 miesiace przed uptywem terminu sktadania ofert.

Sprawozdanie finansowe albo jego czg$¢, a jezeli podlega ono badaniu przez biegtego
rewidenta zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowosci, réwniez z opiniag odpowiednio o
badanym sprawozdaniu albo jego czg$ci, a w przypadku Wykonawcdw niezobowiazanych
do sporzadzania sprawozdania finansowego, inne dokumenty okreslajace zobowiazania i
naleznosci za rok 2011, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy, to za ten
okres.

Harmonogram rzeczowo - finansowy na formularzu lub w oparciu o formularz
stanowiacy Zalacznik nr 7 do SIWZ.

Kosztorys ofertowy z podaniem wysokos$ci cen jednostkowych czynnikow produkcji oraz
innych kosztow.

Dowdd wniesienia wadium.

W przypadku korzystania z doswiadczenia i wiedzy, zdolnosci finansowej, potencjatu
technicznego czy kadrowego innych podmiotow — pisemne zobowiazanie innych
podmiotow lub inny dokument wykazujacy i potwierdzajacy, ze wykonawca jest
uprawniony do Korzystania i bedzie korzysta¢ z zasobow tych podmiotow przy
wykonywaniu zamowienia, stanowiacego przedmiot postgpowania.

RozbZIAL XI1. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM.

1.

2.
3.
4

Przystepujac do niniejszego postgpowania kazdy Wykonawca zobowiazany jest wnie$¢
wadium w wysokosci 6.000,00 zl (stownie zlotych: sze$¢ tysiecy ztotych 00/100).
Wadium mozna wnie$§¢ w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.
Wykonawca zobowigzany jest wnie§¢ wadium przed uplywem terminu sktadania ofert.
Wadium w pieniadzu nalezy wnie$¢ na konto Zamawiajacego:

Bank Spoldzielczy Stawno Nr 50 9317 00020000 3131 2000 0030
z dopiskiem ,,Wadium na przebudowe¢ OSP Wrze$nica”

W przypadku wadium wnoszonego w pieniadzu za termin wniesienia uznaje si¢ chwile

uznania kwoty na rachunku Zamawiajacego.
Kopig przelewu nalezy zalaczy¢ do oferty.

10
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7.

10.

11.

W przypadku wniesienia wadium w formie innej niz pieniadz — oryginal dokumentu
potwierdzajacego wniesienie wadium nalezy zlozy¢ przed uplywem terminu sktadania
ofert w siedzibie Zamawiajacego: Urzad Gminy w Stawnie, ul. M.C. Sktodowskiej 9,
76-100 Stawno — w Kasie Urzedu, pokdj nr 12 (Zamawiajacy w tym przypadku nie zada
zalaczenia potwierdzenia wniesienia wadium do oferty).

Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposéb inny niz okreslony w SIWZ spowoduje
wykluczenie Wykonawcy, a jego oferta zostanie odrzucona na podstawie stosownych
przepisow.

Zamawiajacy dokonuje zwrotu wadium zgodnie z postanowieniami art. 46 ustawy Prawo
zamowien publicznych.

Wadium wniesione w pieniadzu, Zamawiajacy zwroci wraz z odsetkami wynikajacymi
z umowy rachunku bankowego, na ktorym byto ono przechowywane, pomniejszone
o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.

Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach okre$lonych w art. 46
ust. 5 ustawy — Prawo zamowien publicznych.

Ro0zZDZIAL XI1l. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA.

1.

2.

Wykonawca sktadajac ofert¢ pozostaje nia zwiazany przez okres 30 dni liczac od dnia
uptywu terminu sktadania ofert.

W uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu zwiazania
oferta, Zamawiajacy moze tylko raz zwréci¢ si¢ do Wykonawcoéw o wyrazenie zgody
na przedtuzenie tego terminu o oznaczony okres, nie dluzszy jednak niz 60 dni.

RozpziAr. XIV. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN I DOKUMENTOW, A TAKZE
WSKAZANIE OSOBY UPRAWNIONEJ DO POROZUMIEWANIA SIE Z WWYKONAWCAMI.

1.

W niniejszym postgpowaniu wszelkie o$wiadczenia, wnioski (w tym zapytania

o wyjasnienie SIWZ), zawiadomienia oraz informacje przekazywane beda w formie:

- pisemnej,

- faksem (59 810 67 00)

przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.

Zamawiajacy nie dopuszcza porozumiewania si¢ drogg elektroniczng.

Forma pisemna wymagana jest do:

1) zlozenia oferty wraz z zatacznikami,

2) powiadomienia Zamawiajacego o wycofaniu oferty,

3) uzupelnienia o$wiadczen i dokumentéw potwierdzajacych spetnianie warunkow
udziatu w postgpowaniu,

4) zlozenia przez Wykonawcéw Zamawiajacemu wyjasnien dotyczacych tresci
ztozonych ofert, (rowniez faks z potwierdzeniem nadania pisma listem poleconym).
Jezeli Zamawiajacy lub Wykonawca przekazuja korespondencj¢ za pomoca faksu — kazda
ze stron na zadanie drugiej niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania — podstawa art.

27 ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych.

Wykonawca moze zwraca¢ si¢ pisemnie do Zamawiajacego o wyjasnienie tresci SIWZ.
Zamawiajacy niezwlocznie udzieli wyjasnien, chyba, ze prosba o wyjasnienie tresci SIWZ
wplynie na mniej niz 2 dni przed terminem sktadania ofert.

W szczegolnie uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy ma prawo zmiany tresci
Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia, z wylaczeniem kryteriow oceny ofert
oraz warunkow udzialu w postgpowaniu oraz sposobu oceny ich spetniania. Zmiana moze
nastapi¢ w kazdym czasie, przed uplywem terminu do sktadania ofert. W przypadku

11
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wprowadzenia takiej zmiany, informacja otym zostanie zamieszczona na stronie
internetowej Zamawiajacego — wWww.gminaslawno.pl oraz niezwlocznie przekazana
wszystkim Wykonawcom, ktorzy pobrali papierowa wersje SIWZ.

6. Wskazanie os6b uprawnionych do porozumiewania si¢ z Wykonawcami:
Janina Cze$cik — Kierownik Referatu Inwestycji i Infrastruktury Komunalnej Urze¢du
Gminy w Stawnie (tel. 59-810- 67-01).
Andrzej Kazmierczyk — Inspektor ds. Inwestycji i Remontow Urzedu Gminy w Stawnie
(tel. 59-810- 67-01).

RozpziAL. XV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.

1. Opakowanie i adresowanie oferty.
Oferte nalezy umieséci¢c w zaklejonym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta)
zaadresowanym i opisanym

Nadawca: Petna nazwa i doktadny adres Wykonawcy (ulica, numer lokalu, miejscowosc,
numer kodu pocztowego) — (dopuszcza si¢ czytelny odcisk pieczeci).

Adresat: Urzad Gminy Slawno ul. M.C. Sklodowskiej 9, 76-100 Slawno

»Przebudowa i rozbudowa budynku OSP Wrzes$nica wraz z infrastrukturg techniczna,
zbiornikiem bezodplywowym, na dzialce nr 243, w obre¢bie ewidencyjnym Wrzesnica,
gmina Slawno”

NIE OTWIERAC PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT
tj. 26.02.2013 r. godz. 10.00

Uwaga

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnos$ci za zdarzenia wynikajgce z nieprawidlowego
oznakowania opakowania lub braku ktorejkolwiek informacji podanej w niniejszym
punkcie.

2. Podpisy.
Oferta i os§wiadczenia musza by¢ podpisane przez:

1) osobg¢/osoby upowaznione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie
prawnym i zaciggania zobowiazan w wysokosci odpowiadajacej cenie oferty
zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS - rejestrze przedsigbiorcoOw
albo w ewidencji dziatalno$ci gospodarczej,

2)  osobe¢/osoby posiadajace Pelnomocnictwo.

3. Pelnomocnictwo:

1)  w przypadku, gdy ofert¢ podpisuje osoba posiadajaca Pelnomocnictwo musi ono
zawiera¢ zakres umocowania,

2) w przypadku zlozenia kserokopii pelnomocnictwa — musi ono by¢
potwierdzone ,,ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM”™:

a) przez osobg udzielajaca pelnomocnictwa,
b) przez osobg upowazniong do podpisania oferty lub
C) przez notariusza.
W takim przypadku, Zamawiajacy moze zazada¢ do wgladu oryginatu lub
notarialnie potwierdzonej kopii pelnomocnictwa.
4. Forma dokumentéw.
1) Dokumenty dotaczone do oferty zostana przedstawione w formie:
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2)

3)

a) oryginaléw; oferta, potencjal techniczny, wykaz prac powierzonych
podwykonawcom, oswiadczenie, kosztorys ofertowy;

b) oryginalow lub kserokopii (pozostale dokumenty);

dokumenty zlozone w formie kserokopii musza by¢ opatrzone oznaczeniem

.ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM” i podpisane przez osobg/osoby

uprawnione, (podpis z imienng pieczgcia lub czytelny podpis imieniem

| nazwiskiem wraz z pieczecia firmy),

w przypadku dokumentow lub oswiadczen sporzadzonych w jezykach obcych

nalezy dotaczy¢ ttumaczenie na jezyk polski podpisane przez Wykonawcg.

5. Informacje pozostale:

1)
2)

3)

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwiazane z przygotowaniem i ztozeniem
oferty,

Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedna oferte przygotowana wedlug wymagan
okreslonych w niniejszej SIWZ,

Oferta musi by¢ sporzadzona:

a) w jezyku polskim,

b) w formie pisemnej,

C) pismem maszynowym lub inna trwalq i czytelna technika.

6. Zaleca sig, aby:
1) ewentualne poprawki i skreslenia lub zmiany w tekscie oferty (i w zatacznikach do

2)
3)
4)

oferty) byty parafowane przez osobg upowazniong do reprezentowania Wykonawcy
lub posiadajaca Pelnomocnictwo,

kazda zapisana strona oferty (wraz z zatacznikami do oferty) byta ponumerowana,
kartki oferty byty spigte

oferta zostala opracowana na wzorze lub wg wzoru zataczonego do specyfikacji
(wzor stanowi Zalacznik nr 1 do SIWZ) - niezastosowanie wzoru podanego przez
Zamawiajacego nie spowoduje odrzucenia oferty (jednak Wykonawca musi
zawrze¢ w Swojej ofercie wszystkie dane wymagane przez Zamawiajacego).

7. Zmiana / wycofanie oferty:

1)
2)

3)

4)

zgodnie z art. 84 ustawy Wykonawca moze przed uplywem terminu sktadania
ofert zmieni¢ lub wycofaé ofertg,

o wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty nalezy pisemnie
powiadomi¢ Zamawiajacego, przed uptywem terminu,

pismo nalezy ztozy¢ zgodnie z opisem podanym w rozdziale 15 pkt 1 niniejsze;j
SIWZ  oznaczajac  odpowiednio ,,ZMIANA  OFERTY”/,WYCOFANIE
OFERTY”,

do pisma o wycofaniu oferty musi by¢ zalaczony dokument, z ktorego wynika
prawo osoby podpisujacej informacj¢ do reprezentowania Wykonawcy.

8. Zwrot oferty bez otwierania.
Oferte ztozong po terminie sktadania ofert Zamawiajacy zwroci bez otwierania.
9. Zawarto$¢ oferty:
» Formularz oferty — Zalacznik nr 1 do SIWZ;

YV V V V

Wykaz wykonanych robét budowlanych — Zalacznik nr 2 do SIWZ;

Dokumenty potwierdzajace, ze ustugi te zostaly wykonane nalezycie;

Potencjal kadrowy — Zalacznik nr 3 do SIWZ;

Oswiadczenia potwierdzajace, ze osoby, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu

zamoOwienia, posiadaja wymagane uprawnienia;

Y Vv

Wykaz prac powierzonych podwykonawcom — Zalacznik nr 4 do SIWZ;
Zaakceptowany wzor umowy — Zalgcznik nr 5 do SIWZ;
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> Os$wiadczenie o spetnianiu warunkéw udzialu w postepowaniu i braku podstaw do
wykluczenia — Zalacznik nr 6 do SIWZ;

» Harmonogram rzeczowo — finansowy — Zalacznik Nr 7 do SIWZ

> Zaswiadczenie wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajace, ze
wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkow lub zaswiadczenie, ze uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zaleglych
ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wilasciwego organu —
wystawione nie wczesniej niz 3 miesiace przed uptywem terminu sktadania ofert;

» Zaswiadczenie wilasciwego oddzialu Zakladu Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego potwierdzajace, ze wykonawca nie zalega z
optacaniem skladek na ubezpieczenie zdrowotne i spolteczne, lub potwierdzenie, ze
uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty
zalegltych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wtasciwego organu
— wystawione nie wczesniej niz 3 miesiace przed uptywem terminu sktadania ofert;

> Informacja banku lub spétdzielczej kasy oszczednosciowo — kredytowej, w ktorych
wykonawca posiada rachunek, potwierdzajaca wysokos¢ posiadanych $rodkoéw
finansowych lub zdolno$¢ kredytowa wykonawcy, wystawiong nie wczesniej niz 3
miesiace przed uptywem terminu sktadania ofert;

> Sprawozdanie finansowe albo jego czgs$¢, a jezeli podlega ono badaniu przez biegtego
rewidenta zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowos$ci, réwniez z opinia
odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego cze$ci, a w przypadku Wykonawcodw
niezobowiazanych do sporzadzania sprawozdania finansowego, inne dokumenty
okreslajace zobowiazania i naleznosci za rok 2011, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy, to za ten okres;

> Kosztorys ofertowy, z podaniem wysokosci cen jednostkowych czynnikéw produkcji
oraz innych kosztow;

> Dowdd wniesienia wadium;

> W przypadku korzystania z doswiadczenia i wiedzy, zdolno$ci finansowej, potencjatu
technicznego czy kadrowego innych podmiotow — pisemne zobowiazanie innych
podmiotow lub inny dokument wykazujacy 1 potwierdzajacy, ze wykonawca jest
uprawniony do korzystania i1 bgdzie korzysta¢ z zasobow tych podmiotéw przy
wykonywaniu zamowienia, stanowiacego przedmiot postgpowania.

RozpZIAL. XVI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKEADANIA | OTWARCIA OFERT.

1.

2.
3.

B

Oferte nalezy zlozy¢ w sekretariacie Urzedu Gminy Stawno, ul. M. Curie -
Sklodowskiej 9, 76-100 Stawno w terminie do dnia 26.02.2013 roku, do godz. 09.30.
Ztozona oferta zostanie zarejestrowana (dzien, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.
Otwarcie ofert nastapi w budynku Zamawiajacego jak wyzej pokd) nr 55 (Sala
konferencyjna Rady Gminy) dnia 26.02.2013 r. o0 godz. 10.00.

Wykonawcy moga by¢ obecni przy otwieraniu ofert.

Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda kwotg, jaka zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia.

Otwierajac oferty Zamawiajacy poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawcow, ktorzy
ztozyli oferty a takze informacje dotyczace cen.

Informacje, o ktérych mowa w pkt 5 i 6 przekazuje si¢ niezwlocznie Wykonawcom,
ktérzy nie byli przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

UWAGA - za termin zloZenia oferty przyjmuje si¢ dat¢ i godzing wplywu oferty
do Zamawiajacego, a nie date i godzing jej wystania przez Wykonawce (np. przesylka
pocztowa lub kurierska).
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RozpziAr. XVII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY.

1. Wykonawca zobowiazany jest do okreslenia ceny ryczattowej oferty netto, podatku VAT
oraz ceny brutto przedmiotu zamowienia W Zalaczniku nr 1 do SIWZ,

2. Ceny w ofercie musza by¢ podane do dwoch miejsc po przecinku.

3. Ceny w ofercie musza zawiera¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotowej
ushugi.

4, Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci zmiany wynagrodzenia w okresie trwania
umowy.

RozpziAr. XVIIl. OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE KIEROWAL SIE

PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIOW | SPOSOBU

OCENY OFERT.

1. Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena.

2. Zamawiajacy dokona oceny ofert wedtug nastepujacych kryteridow i ich procentowego
znaczenia w skali 100 punktowej:

KRYTERIUM OCENY ZNACZENIE MAKSYMALNA LICZBA
PUNKTOW
CENA OFERTY (C) 100% 100

3. Ocena ofert w zakresie przedstawionych w tabeli kryteriow zostanie dokonana wedlug
nastepujacej zasady:

cena oferty {brutto} najnizsza
C= x 100 pkt
cena {brutto} oferty badanej

Maksymalna taczna liczba punktdéw jaka moze uzyskaé Wykonawca wynosi — 100 pkt

e

Szczegotowe badanie i ocena ofert odbedzie si¢ w czg$ci niejawne;.

Komisja Przetargowa sprawdzi czy oferta spetnia warunki 1 wymogi ustawy i SIWZ.

6. W toku badania i oceny ofert Zamawiajacy moze zada¢ udzielenia przez wykonawcow
wyjasnien dotyczacych tresci ztozonych przez nich ofert.

7. Na podstawie kryteriow oceny ofert, o ktorych mowa w punkcie 1 i 2 Zamawiajacy bedzie

ocenial kazda sposrod ofert nie podlegajacych odrzuceniu 1 wybierze oferte

najkorzystniejsza.

Najkorzystniejsza oferta bedzie oferta, ktora uzyska najwigksza ilos¢ punktow.

9. Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji migdzy Zamawiajacym a Wykonawca
dotyczacych zlozonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w tresci zlozonej
oferty.

10. Zamawiajacy poprawi oczywiste omyiki pisarskie oraz omytki rachunkowe w obliczeniu
ceny, niezwlocznie zawiadamiajac o tym wszystkich wykonawcow, ktorzy ztozyli oferte.

11. Zamawiajacy poprawia omylki rachunkowe w obliczeniu ceny w nastgpujacy sposob:

11. Zamawiajacy odrzuci ofertg, jezeli:

1) jest niezgodna z ustawa

2) jej tres¢ nie odpowiada tresci SIWZ,

3) jej zlozenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisow
0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

4) zawiera razaco niska cen¢ w stosunku do przedmiotu zamdwienia,

o

©o
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12.

13.

14.

5) zostala zlozona przez wykonawce wykluczonego z udzialu w postepowaniu
0 udzielenie zamowienia,

6) wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodzit si¢ na
poprawienie omytki rachunkowej w obliczeniu ceny,

7) jest niewazna na podstawie odrebnych przepisow.

Jezeli dwie lub wigcej ofert uzyska taka sama ilo§¢ punktéw, Zamawiajacy wezwie

wykonawcow, ktorzy ztozyli te oferty, do zlozenia w terminie okreslonym przez

zamawiajacego ofert dodatkowych. Wykonawcy, sktadajac oferty dodatkowe, nie moga

zaoferowac cen wyzszych niz zaoferowane w ztozonych ofertach.

O wyborze oferty Zamawiajacy zawiadomi niezwlocznie wszystkich Wykonawcow,

ktorzy ubiegali si¢ o udzielenie zamowienia, podajac nazwe¢ Wykonawcy, ktorego oferte

wybrano, jego siedzibg i ceng oferty.

Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostala wybrana, uchyla si¢ od zawarcia umowy w

sprawie zamdwienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy, zamawiajacy wybierze ofert¢ najkorzystniejsza sposrod pozostatych

ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, ze zachodza przestanki, o ktérych

mowa w art. 93 ust. 1 Prawa zamo6wien publicznych.

Ro0zDZIAL X1 X. UNIEWAZNIENIE POSTEPOWANIA.

1.

Zamawiajacy uniewazni post¢gpowanie o udzielenie zamdwienia, jezeli:

1) nie ztozono zadnej oferty nie podlegajacej odrzuceniu,

2) cena najkorzystniejszej oferty przewyzszy kwotg, ktora zamawiajacy przeznaczyl na
sfinansowanie zamowienia,

3) w przypadkach o ktorych mowa w art. 91 ust. 5 ustawy zostaly zlozone oferty
dodatkowe o takiej samej cenie,

4) wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze prowadzenie postgpowania lub
realizacja zamdwienia nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo
wczesniej przewidziec,

5) postgpowanie obarczone jest wada uniemozliwiajaca zawarcie waznej umowy.

O uniewaznieniu postgpowania o udzielenie zamoOwienia Zamawiajacy zawiadomi

réwnoczes$nie wszystkich Wykonawcow, ktorzy:

1) ubiegali si¢ o udzielenie zamoéwienia — w przypadku uniewaznienia post¢gpowania
przed uptywem terminu sktadania ofert,

2) ztozyli oferty — w przypadku uniewaznienia postgpowania po uptywie terminu
sktadania ofert

- podajac uzasadnienie faktyczne 1 prawne.

W przypadku uniewaznienia postgpowania o udzielenie zamowienia z przyczyn lezacych

po stronie Zamawiajacego, Wykonawcom, ktorzy ztozyli oferty nie podlegajace

odrzuceniu, przystuguje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztow uczestnictwa w

postgpowaniu, w szczegolnosci kosztow przygotowania oferty.

W przypadku uniewaznienia postgpowania o udzielenie zamowienia Zamawiajacy na

wniosek Wykonawcy, ktory ubiegat si¢ o udzielenie zamodwienia, zawiadamia

o wszczegciu kolejnego postgpowania, ktore dotyczy tego samego przedmiotu zamowienia

lub obejmuje ten sam przedmiot zamowienia.

Rozpziar. XX. INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE ZOSTANA DOPELNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO.

1.

W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiajacy poinformuje
Wykonawce o terminie i miejscu zawarcia umowy.
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2.

Wykonawca najp6zniej w dniu zawarcia umowy przedstawi Zamawiajacemu oplacone
ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci
zwiazanej z przedmiotem zamowienia na kwotg nie mniejsza niz 250.000,00 zt.

Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana, uchyla si¢ od zawarcia umowy w
sprawie zamdwienia publicznego, Zamawiajacy wybierze oferte najkorzystniejsza sposrod
pozostalych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, ze zachodza
przestanki, o ktorych mowa w art. 93 ust. 1 Prawa zamowien publicznych.

RozpziAL XXI. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA
UMOWY.

1.

Wykonawca zobowiazany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 10 % ceny catkowitej podanej w ofercie, przed podpisaniem
umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wnoszone wedlug wyboru

Wykonawcy w jednej lub w kilku nastepujacych formach:

1) w pieniadzu przelewem na konto zamawiajacego;

2) w porgczeniach bankowych lub porgczeniach spoétdzielczej kasy oszczedno$ciowo-
kredytowej, z tym ze zobowiazanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym;

3) gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych na formularzu lub w oparciu
o formularz stanowiacy Zalacznik Nr 8 do umowy;

4) porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczosci.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy — Prawo zamoéwien

publicznych.

Zamawiajacy zwroci kwote stanowiaca 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia

wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

Kwotg stanowiaca 30 % wysokosci zabezpieczenia Zamawiajacy pozostawi na

zabezpieczenie roszczen z tytulu gwarancji.

Kwota, o ktérej mowa w pkt. 4 zostanie zwrocona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie

okresu gwarancji.

Porgczenia bankowe, gwarancje bankowe 1 ubezpieczeniowe, porgczenia udzielane przez

podmioty, o ktérych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.

0 utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci musza nieodwotalnie

1 bezwarunkowo zobowiazywa¢ Porgczyciela lub Gwaranta do zaptaty kwoty pienigznej

na pierwsze wezwanie Zamawiajacego.

W przypadku gdyby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy miato inng forme niz

pieniadz, wowczas Wykonawca, przed uptywem 30 dni od wykonania zamdwienia

1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane przedstawi nowy dokument

zabezpieczenia  nalezytego  wykonania umowy  stanowiacy 30% = wartosci

dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (o ile dotychczasowy
dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszajacej wartos¢ tego
zabezpieczenia).

Rozpziar. XXII. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO.

1.

Istotne postanowienia umowy zawarte zostaly w projekcie umowy Zalacznik nr 5 do
SIWZ.
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2. Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostala wybrana, uchyla si¢ od zawarcia umowy
w sprawie zamoOwienia publicznego, zamawiajacy wybierze ofert¢ najkorzystniejsza
sposrdd pozostatych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, ze zachodza
przestanki, o ktorych mowa w art. 93 ust. 1 Prawa zamo6wien publicznych.

3. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy
w zakresie:

1) obowiazkéw Wykonawcy okreslonych szczegdtowo w opisie przedmiotu zamdwienia,

2) wystapienia zdarzen okre$lanych jako ,sita wyzsza”, ktorych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili podpisania niniejszej umowy i ktére nie wynikaja z winy zadnej
ze stron,

3) postanowien niniejszej umowy bedacych konsekwencjami zmian organizacyjnych
w Urzedzie Gminy,

4) zmiany przepisOw prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy,

5) zmiany dotyczacej 0sob kluczowych dla realizacji umowy oraz 0sob reprezentujacych
strony, z uwagi na niezalezne od stron okolicznos$ci (tj. choroba, wypadki losowe,
nieprzewidziane zmiany organizacyjne),

6) zmian teleadresowych stron umowy okreslonych w niniejszej umowie.

4. Powyzsze zmiany nie moga by¢ niekorzystne dla Zamawiajacego.

RozpzZIAL XXII1. INNE INFORMACJE.
Nie przewiduje sig:
1) zawarcia umowy ramowej,
2) ustanowienia dynamicznego systemu zakupow,
3) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

RozpziAr. XXIV. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSLUGUJACYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA.

Wykonawcom, ktérych interes prawny w uzyskaniu zamoéwienia doznat lub moze doznaé
uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisOw ustawy, przepisow
wykonawczych jak tez postanowien niniejszej SIWZ przystuguja srodki ochrony prawnej
przewidziane w Dziale VI (art. 179-183) ustawy Prawo zamowien publicznych.
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Zalacznik nr 1 do SIWZ

Piecze¢ firmowa Wykonawcy

FORMULARZ OFERTY

Gmina Slawno
ul. M. Curie - Sklodowskiej 9
76-100 Stawno

OFERTA

Odpowiadajac na ogloszenie dotyczace przetargu nieograniczonego na: ,,Przebudowe i
rozbudowe¢ budynku OSP Wrze$nica wraz z infrastruktura techniczng, zbiornikiem
bezodplywowym, na dzialce nr 243, w obrebie ewidencyjnym Wrze$nica, gmina Stawno”
oferuyjemy wykonanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie z wymogami zawartymi
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia za ceng:

WartoSC NEttO: .ottt zt
VAT - ........... O 71
WArtoSC DIrutto cu.eeeeereieneeiieeeeeeenneeeeeesecssnencnaecnes zl

*Cena oferty brutto jest cenq ostatecznq obejmujqcq wszystkie koszty i sktadniki zwiqzane
Z realizacjq zamowienia w tym podatek VAT.

Nazwa i adres podmiotu skladajacego oferte:

UM B T ONU . e
N UI T FAK U T vttt ettt m s s m s msmmmnnemnnnmnnnnnnn

1. Os$wiadczamy, ze:
1) zapoznaliSmy si¢ z warunkami podanymi przez Zamawiajacego w SIWZ
I nie wnosimy do nich zadnych zastrzezen,
2) uzyskalismy wszelkie niezbedne informacje do przygotowania oferty i wykonania
zamoOwienia.
3) akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu
zamoOwienia podany przez Zamawiajacego,
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4) uwazamy si¢ za zwiazanych niniejsza oferta przez 30 dni od dnia uptywu terminu
sktadania ofert.
2. W przypadku udzielenia nam zamodwienia zobowiazujemy si¢ do zawarcia umowy
w miejscu 1 terminie wskazanym przez Zamawiajacego.
3. Oferta zostala ztozonana ..................... ... stronach.
4. Do oferty dolaczono (nalezy dotaczy¢ dokumenty w kolejnosci wskazanej
w Rozdziale XV. pkt. 9 SIWZ) :

B et ,
B et ,
B e ,
B et ,
B et ,
B et ,
B et ,
B e ,
B et ,
B et ,

Podpis/-y oséb uprawnionych do sktadania swiadczen
woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczqtka imienna
/ pieczqtki
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Zalacznik nr 2 do SIWZ

WYKAZ WYKONANYCH ROBOT BUDOWLANYCH

NAZWA WYKONAWCY ....oeeieiieieiecie sttt te ettt sttt et e s be e ste et e staesteesaesseesteenneaneenreeneeas
AdIES WYKONAWCY .. .cuiiiiiiiiieciie et eetee ettt ettt e et e e st eesate e e abeeeaseeensseeesabe e e nnb e e e nbbeeenreennnes
Numer telefonu ..., NUMET X 1.teiiiiiiiieee s

Wykaz wykonanych min. 2 rob6t budowlanych odpowiadajacych swoim rodzajem i wartoscia
robotom stanowiacym przedmiot zamdéwienia.

Calkowita Termin realizacji ustugi
wartosé brutto Nazwa Zamawiajacego, adres,
Lp. | Nazwa zaméwienia tusi w PLN telefon, osoba do kontaktu
ustugl w Data Data
rozpoczecia | zakonczenia
1.
2.

Podpis 0sob uprawnionych do sktadania swiadczen woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczqtka / pieczqtki
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Zalacznik nr 3 do SIWZ

POTENCJAL KADROWY
OSOBY ZDOLNE DO WYKONANIA ZAMOWIENIA

INAZWE WYKONAWCY ......eeiiiiieiiiieite ettt ettt e bbbt b et nn bbb
AArES WYKONAWCY ...ttt bbbttt bbbttt ettt ettt

NUumer telefonU ........oooeeeeeeee e NUMET FAX oo

Oswiadczam/-y, ze w wykonywaniu zamowienia beda uczestniczy¢ nastepujace osoby:

Doswiadczenie
Zakres Kwalifikacje zawqdovx_/e, Podstawa
wykonywanych odpowiednie do .
- zawodowe, . S dysponowania
s e . czynnosci oraz . powierzanej roli/
Lp.| Nazwisko iimig posiadane . - przez
proponowana rola 2 | funkcji i w zakresie
- .__..| Uprawnienia sy Wykonawce
(funkcja) w realizacji odpowiadajacym
P . . dana osoba
zamoéwienia przedmiotowi
zamoOwienia,

Uprawnienia do
kierowania robotami
budowlanymi w
specjalnosci
konstrukcyjno-
budowlanej

Uprawnienia do
kierowania robotami
budowlanymi w
specjalnosci
2 instalacyjnej w zakresie

) sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazow
ych, wodociagowych
i kanalizacyjnych

Uprawnienia do
kierowania robotami
budowlanymi w
specjalnosci
3. instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

* Nalezy dolqczy¢ oswiadczenia potwierdzajqce, ze osoby, ktore bedq uczestniczy¢é w wykonywaniu zamowienia, posiadajq wymagane
uprawnienia.

Kierownikiem budowy bedzie: ....... ..o
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Oswiadczamy, ze:
osoby, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia posiadaja wymagane
przepisami prawa uprawnienia — okreslone w Rozdziale X SIWZ — w specjalno$ci
wlasciwej do powierzonej funkcji/stanowiska i w zakresie odpowiadajacym
rzedmiotowi zamowienia.

) bedziemy dysponowali osobami wymienionymi w poz. ............... wykazu, na dowod
CZEEO AOTACZAMY.....eeeeiiii e e et e et e e e aae e e taeeesaeessaeessseeesaseeenns
“nie dysponujemy osobami wymienionymi w poz. ............... wykazu, lecz polegajac na

osobach zdolnych do wykonania zaméwienia innych podmiotow, bedziemy
dysponowac tymi osobami, na potwierdzenie czego, zataczamy pisemne zobowiazanie
tych podmiotow do oddania nam do dyspozycji tych oséb na okres ich udzialu w
wykonywaniu zamoOwienia, zawierajace takze list¢ osob, ktore zostana nam
udostepnione.

“nastepujace podmioty, za pomoca ktorych wykazujemy spelnianie warunku
dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia, beda braly udziat w
realizacji czesci zamowienia (i zakres czynnosci, ktore zobowiazuja si¢ wykonaé w
zamdwieniu):

*) niepotrzebne skresli¢

Podpis 0sob uprawnionych do sktadania Swiadczer woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczqtka / pieczqtki
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Nazwa Wykonawcy

Zalacznik nr 4 do SIWZ

WYKAZ PRAC POWIERZONYCH PODWYKONAWCOM

AdIES WYKONAWCY .. .eoiiiiiiiiiieiieeit ettt ettt ettt e et e e teeease e ateesbeesssesnseessaeenseesssesnseennseenes
Numer telefonu ... NUMET FaX ..o
Lp. Opis i zakres robot przewidzianych do realizacji przez podwykonawcow

Podpis 0s6b uprawnionych do sktadania o§wiadczen

woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczatka / pieczatki

24




Znak sprawy: RSSA.271.7.2013
»Przebudowa i rozbudowa budynku OSP Wirzesnica wraz 7z infrastrukturq techniczng, zbiornikiem bezodplywowym, na dzialce nr 243, w obrebie
ewidencyjnym Wrzesnica, gmina Stawno”

Zalacznik nr 5 do SIWZ
UMOWA Nr ...... /2013

Zzawarta W dnil .........ccoooceeveiieeeiieeeie e 2013 r. w Stawnie pomiedzy:

Gmina Slawno z siedziba przy ul. Marii Curie — Sklodowskiej 9, 76 — 100 Stawno,
NIP 499-052-36-66, reprezentowana przez Wojta — Ryszarda Stachowiaka (zwana w dalszej
tre$ci umowy "Zamawiajacym"),

Z S1edZIDA W oo S NIP o,
FEPrEZENTOWANYIM PIZEZ uueeeerreeerinnseeteesseenssseeesessesssssttcsssssssssssscsssssssssssosssssnnses
(zwanym w dalszej tresci umowy "Wykonawca"),

W wyniku postepowania o udzielenic zamowienia publicznego przeprowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego zostala zawarta umowa o nastgpujacej tresci:

§1
Przedmiotem umowy jest wykonanie roboty budowlanej: ,,Przebudowa i rozbudowa
budynku OSP Wrzesnica wraz z infrastruktura techniczng, zbiornikiem
bezodplywowym, na dzialce nr 243, w obrebie ewidencyjnym Wrzesnica, gmina
Stawno”, zlecanej przez Gming Stawno ( Kod CPV: 45.00.00.00-7 Roboty budowlane,
45.26.27.00-8 Przebudowa budynku, 45.26.28.00-9 Rozbudowa budynku ), zgodnie
z przepisami art. 25 i 26 ustawy — Prawo budowlane.

§2
|. Zakres rzeczowy roboty budowlanej, bgdacej przedmiotem niniejszego postgpowania:
1. ,,Przebudowa i rozbudowa budynku OSP WrzeSnica wraz z infrastrukturg
techniczng, zbiornikiem bezodplywowym, na dzialce nr 243, w obre¢bie ewidencyjnym
Wrzesnica, gmina Slawno” obejmujaca, przebudowe i1 rozbudowe budynku OSP we
Wrzesnicy o powierzchni uzytkowej catkowitej (po rozbudowie) rownej 142,63 m? oraz
kubaturze 1202 m® w zakres ktorych wchodza:
e Roboty ogdélnobudowlane:
1) Roboty ziemne.
2) Roboty konstrukcyjne.
3) Roboty murowe.
4) Roboty z plyt gipsowo-kartonowych.
5) Roboty blacharskie i dekarskie.
6) Montaz stolarki okiennej i drzwiowe;j.
7) Roboty tynkarskie.
8) Roboty elewacyjne.
9) Roboty rozbiorkowe.
10) Roboty ciesielskie.
¢ Roboty instalacyjne wod-kan, CO:
1) Montaz rurociagow.
2) Montaz armatury.
3) Montaz urzadzen sanitarnych.
4) Badania instalacji.
5) Wykonanie izolacji termicznej.
6) Regulacja dziatania instalacji.
7) Montaz kottowni na paliwo state.
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¢ Roboty instalacyjne elektryczne:
1) WLZ przelicznikowy.
2) Tablice rozdzielcze i WLZ-ty.
3) Oswietlenie ogdlne i gniazd wtykowych.
4) Oswietlenie zewngtrzne budynku.
5) Oswietlenie awaryjne.
6) Odgromowa i uziemiajaca.
7) Ochrony przeciwporazeniowej.
8) Ochrony przeciwprzepigciowe;j.
9) Ochrony przet¢zeniowe;j.
Il. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania i przekazania Zamawiajacemu przedmiotu
zamoOwienia, okre$lonego w § 1 niniejszej umowy, zgodnie z otrzymana dokumentacja
projektowa ,,Przebudowa i rozbudowa budynku OSP Wrzesnica wraz z infrastrukturg
techniczng, przylaczem wodociagowym, zbiornikiem bezodplywowym na nieczystosci
plynne”, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt, postanowieniami SIWZ
oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, a takze do usunigcia wszystkich wad

i usterek, ktore wystapia w okresie udzielonej przez Wykonawceg gwarancji.

I1l. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do dokonania wymaganych czynnosci, zwiazanych

z przygotowaniem do realizacji robdt, w tym do przekazania placu budowy i dokumentacji

projektowej oraz odebrania robot i zaplaty wynagrodzenia, ustalonego wedlug zasad

okreslonych w niniejszej umowie.
§3

1. Ustala si¢ termin protokolarnego przekazania placu budowy na dzien
........................... . (nie pozniej niz na 5 dni kalendarzowych po dacie zawarcia
umowy.

. W dniu przekazania placu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy komplet
dokumentacji projektowej wraz ostatecznymi decyzjami pozwolen na budowe,
zarejestrowanymi dziennikami budow 1 zawiadomieniami wlasciwego organu
0 rozpoczeciu robot.

N

§4
1. Wykonawca o$wiadcza, 1z upewnit si¢ co do prawidtowosci 1 kompletnosci zlozonej do
przetargu oferty oraz zgodnosci wyceny ofertowej z ustaleniami SIWZ.
2. Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznat si¢ z warunkami realizacji i dokumentacja projektowa
oraz nie wnosi do nich zastrzezen i uwag.

§5
1. Przy pomocy podwykonawcow Wykonawca wykona nastgpujacy zakres robot:

2. Wykonawca kazdorazowo zobowiazany jest do uzyskania zgody Zamawiajacego na
zawarcie umowy z Podwykonawca.

3. Jezeli Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcg umowy
z podwykonawca, wraz z czg$cia dokumentacji dotyczaca wykonania robdt okreslonych w
umowie lub projekcie, nie zgtosi na pismie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sig, ze
wyrazit zgod¢ na zawarcie umowy. Zawierajacy umowg z podwykonawca oraz
Zamawiajacy 1 Wykonawca ponosza solidarna odpowiedzialno$¢ za zaplatg
wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcg.
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4. Wykonawca zobowiazany jest do nie zawierania umowy z podwykonawca w razie
zgloszenia przez Zamawiajacego pisemnego sprzeciwu lub zastrzezen w terminie 14 dni
od przedstawienia tej umowy lub jej projektu Zamawiajacemu.

5. Odmowa przez Zamawiajacego zgody na zawarcie przez Wykonawcg umowy
z podwykonawca nie moze stanowi¢ podstawy do zadania przedluzenia terminu
wykonania robdt i terminu zgloszenia gotowos$ci do odbioru robét, a takze zmiany
wynagrodzenia za wykonanie robot, stanowiacych przedmiot niniejszej umowy.

6. Wykonywanie robdt przez podwykonawce nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
I zobowiazan wynikajacych z niniejszej umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za
dziatania 1 zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli, pracownikéw lub 0sob,
ktoérymi przy wykonaniu zobowiazania si¢ on postuzyt, jak za swoje wlasne.

7. Do uzyskania zgody Zamawiajacego na zawarcie umowy z podwykonawca wymagane
jest ztozenie aktualnego odpisu z wlasciwego rejestru, wystawionego nie wczesniej niz
6 miesigcy przed terminem zawarcia umowy.

8. Zaplata za roboty wykonane przez podwykonawcoéw nastapi na podstawie dostarczonych
przez podwykonawcéw potwierdzen przelewow od Wykonawcy oraz pisemnych
oswiadczen podwykonawcow, ze na biezaco otrzymuja wynagrodzenie od Wykonawcy.

§6
1. W imieniu Zamawiajacego nadzor inwestorski nad realizacja przedmiotu niniejszej
UMOWY SPrawowac DEAZIC........ceeveeieieieieieciccieeeee e zwany w dalszej
czesci umowy Nadzorem.
2. Przedstawicielami Nadzoru w zakresie nadzoru inwestorskiego sa:
1) inspektor z uprawnieniami budowlanymi w  specjalno$ci  konstrukcyjno-

2) inspektor z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i wurzadzen cieplnych wentylacyjnych, gazowych
wodociagowych i kanalizacyjnych: ............oooiiiiiiiiii

3) inspektor z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej

3. Zamawiajacy udostepni Nadzorowi kopig niniejszej umowy wraz kosztorysem ofertowym
oraz harmonogramem realizacji i fakturowania, a takze kopie umow z podwykonawcami
do wykorzystania dla celéw wlasciwego prowadzenia nadzoru.

§7

1. Wykonawca zobowiazany jest sporzadzi¢ harmonogram realizacji robot i fakturowania
wpisujac wartosci pozycji zakresu robot w cenach netto. W harmonogramie tym elementy
wyszczegblnione w harmonogramie rzeczowo — finansowym (zatacznik nr 2 do umowy)
musza stanowi¢ wyodrebnione pozycije.

2. Wykonawca zobowiazany jest do wykonania robét, stanowiacych przedmiot umowy,
zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlanych, postanowieniami SIWZ oraz zasadami wiedzy technicznej 1 sztuki
budowlanej, przepisami Prawa budowlanego i obowiazujacymi w tym zakresie normami
technicznymi, przepisami BHP oraz o ochronie P.POZ.

3. Wykonawca w ramach ustalonego wynagrodzenia ryczattowego wykona opracowania,
wymienione w SIWZ oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot.

4. Wykonawca zobowiazany jest do stosowania materialow 1 wyroboéw budowlanych
zgodnych z wymogami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania 1 odbioru robdt, wprowadzonych do obrotu zgodnie
z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami. Zastosowane materialy powinny by¢
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

w | gatunku (najwyzszej jakosci), a zamontowane urzadzenia wyprodukowane w roku
wbudowania, o udokumentowanym pochodzeniu.
Na wniosek Wykonawcy i za pisemna zgoda Zamawiajacego moga by¢ dokonane zmiany
technologii wykonania robot. W tym przypadku Wykonawca zobowiazany jest do
przedstawienia projektu zamiennego, zawierajacego opis proponowanych zmian, rysunki
I wyceng kosztow. Projekt taki wymaga akceptacji Nadzoru i nadzoru autorskiego.
Wykonawca w ramach ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia zorganizuje plac
budowy wilasnym staraniem i zapewni ochrone mienia, warunki BHP i P.POZ. oraz
utrzymywac¢ bedzie porzadek na budowie. Wszelkie ewentualne szkody wyrzadzone
w trakcie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca usunie w trybie pilnym na wilasny
koszt, a po zakonczeniu realizacji robot doprowadzi plac budowy do stanu zgodnego
z przeznaczeniem. Plac budowy powinien by¢ czysty i uporzadkowany, bez odpadow
Zbednych do prowadzenia robét. Likwidacja placu budowy oraz doprowadzenie terenu do
stanu pierwotnego ( pelnego uporzadkowania) obciaza Wykonawcg.
Wykonawca w ramach ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia optaci zasilanie
placu budowy w energi¢ elektryczna i wodg, na warunkach uzgodnionych z gestorami
tych mediow.
Wykonawca dokona obowiazkowych zawiadomien gestorow sieci o rozpoczgciu robot
budowlanych , wynikajacych z uzgodnien do projektu budowlanego.
Wykonawca zabezpieczy budoweg przed mozliwoscia poniesienia szkody, spowodowanej
przez dziatania osob trzecich, a w przypadku jej wystapienia zobowiazany bedzie do
naprawienia szkody i jej ewentualnych skutkdw.
Wykonawca ubezpieczy obiekt, na ktérym prowadzone sa prace budowlane od
ewentualnych szkdéd oraz w zakresie odpowiedzialnos$ci cywilnej w stosunku do 0sob
trzecich, na okres od daty rozpoczecia robot do terminu odbioru koncowego przedmiotu
zamoOwienia lub do czasu usunigcia wad i usterek, stwierdzonych w trakcie odbioru
koncowego.
Jezeli Wykonawca nie przedstawi zadanej polisy i dokumentdw ubezpieczeniowych,
Zamawiajacy moze zawrze¢ umowe ubezpieczeniowa, optacajac sktadki ubezpieczeniowe
z kwot naleznych Wykonawcy.
Wykonawca w ramach ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia zapewni wlasnym
staraniem obstuge geodezyjna konieczna przy wykonywaniu robot objetych pozwoleniem
na budowe.
Wykonawca w ramach ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia zapewni optacenie
kosztow pracy kierownika budowy.
Wykonawca zobowiazany jest do naprawy uszkodzen uzbrojenia podziemnego terenu,
(urzadzenia takie jak przytacza i sieci wod.-kan., gazowe, c. 0., kable energetyczne,
telefoniczne i inne), znajdujacego si¢ na terenie budowy, zardowno uwidocznionego jak
1 nie uwidocznionego na przekazanych przez Zamawiajacego planach uzbrojenia
podziemnego terenu w ramach ustalonego wynagrodzenia. Wykonawca zobowiazany jest
bezzwtocznie zawiadomi¢ Nadzor 1 Zamawiajacego o ewentualnym fakcie ich
uszkodzenia.
Wykonawca w ramach ustalonego wynagrodzenia zobowiazany jest do:
1) prowadzenia realizacji robot w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo budynkow
I urzadzen oraz wilasciwe warunki eksploatacyjne dla obiektow zlokalizowanych
w sasiedztwie placu budowy, w tym takze drog dojazdowych zlokalizowanych w tym
rejonie,
2) prowadzenia realizacji robOot w sposOb zapewniajacy bezpieczenstwo 0séb
zamieszkujacych i przebywajacych w terenie oraz ochrone mienia,
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

3) prowadzenia realizacji robot w taki sposob, aby nie wystapity uszkodzenia obiektow
I infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i nie podlegajacych
przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy; w przypadku
wystapienia uszkodzen tych obiektow lub infrastruktury, Wykonawca zobowiazany
jest do naprawy uszkodzen lub odtworzenia tych obiektow lub infrastruktury.

Wykonawca zobowiazany jest pisemnie zgtosi¢ Nadzorowi roboty ulegajace zakryciu lub

zanikajace oraz proby i odbiory techniczne do dokonania odbioru i ponie$¢ wszelkie

koszty z tym zwiazane.

Wykonawca zobowiazany jest wykonywaé¢  wszystkie  polecenia  Nadzoru

1 Zamawiajacego wydawane zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami

umowy.

Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia Nadzorowi, Zamawiajacemu i wszystkim

osobom upowaznionym przez nich, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego,

dostepu do placu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwiazku z umowa beda
wykonywane.

Wykonawca zobowiazany jest zawiadomi¢ Nadzor i Zamawiajacego o wszelkich

zmianach w harmonogramie realizacji robot.

Wykonawca zobowiazany jest do zgloszenia zakonczenia realizacji przedmiotu

zamowienia oraz do zgloszenia gotowosci do odbioru przedmiotu zamowienia poprzez

dokonanie wpisu do dziennika budowy przez kierownika budowy oraz pisemne
powiadomienie Nadzoru i Zamawiajacego.

Wykonawca zobowiazany jest do sporzadzenia kompletu materiatéw dla PINB w Stawnie

celem uzyskania przez Zamawiajacego odpowiednio pozwolenia na uzytkowanie lub

zlozenia zawiadomienia o zakonczeniu budowy, ktore winien dostarczy¢ Nadzorowi
tacznie z dokumentami odbiorowymi, o ktérych mowa w ustepie 22 niniejszego
paragrafu.

Do pisemnego powiadomienia 0 gotowosci do odbioru przedmiotu zamodwienia

Wykonawca zobowiazany jest dotaczy¢ wymagane dokumenty odbiorowe, rownoczesnie

do Zamawiajacego (1 komplet) i Nadzoru (2 komplety we wczesniej uzgodnionym

z Nadzorem uktadzie dostosowanym do wymogdéw Uzytkownikow), w sktad ktorych

wchodzi¢ beda:

1) oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego
z dokumentacja projektowa, zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy Prawo budowlane,
pozwoleniem na budowg oraz obowiazujacymi przepisami,

2) oswiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

3) protokoty badan i sprawdzen, pomiary i ekspertyzy,

4) protokoty z odbiorow technicznych,

5) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,

6) projekt powykonawczy uwzgledniajacy dokonane zmiany w trakcie budowy,
potwierdzone przez Kierownika budowy, Nadzor oraz projektanta wraz ze
szczegotowym zestawieniem tych zmian,

7) instrukcje wymaganych konserwacji w okresie gwarancji obiektu,

8) zestawienie wbudowanych materiatbw wraz z dokumentami potwierdzajacymi
wprowadzenie do obrotu zgodnie z obowiazujacymi przepisami potwierdzone przez
Nadzor,

9) zestawienie ilosci wykonanych robét,

10) dziennik budowy,

11)inne dokumenty wynikajace z uzgodnien branzowych, specyfikacji technicznych
I SIWZ warunkujace odbior konicowy i oddanie przedmiotu zaméwienia do uzytku.
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Dokumenty odbiorowe, wymagane od Wykonawcy na dzien zgloszenia gotowosci do
odbioru, a w ktorych Nadzor lub Zamawiajacy stwierdzi bledy lub niedoktadnosci, musza
zosta¢ w nieprzekraczalnym terminie 7 dni kalendarzowych poprawione i ponownie
dostarczone do Nadzoru i Zamawiajacego. Przekroczenie tego terminu uznane bedzie za
niespelnienic warunkéw umowy w zakresie terminu zgloszenia gotowosci do odbioru

I stanowi¢ bedzie podstawe do zastosowania postanowien umownych w zakresie kar za

op6znienie w wykonaniu przedmiotu umowy.

Potwierdzenie gotowosci do odbioru przez Nadzor nastapi po stwierdzeniu kompletnosci

I poprawnosci sporzadzonych przez Wykonawce dokumentéw odbiorowych.

Podpisanie protokotu odbioru koncowego nastgpuje wraz z podpisaniem przez

Wykonawce gwarancji, ktorej tre$¢ stanowi zatacznik nr 7 do niniejszej umowy.

Zamawiajacemu z tytutlu stwierdzonych w trakcie odbioru koncowego wad i usterek

przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru przedmiotu umowy, wyznaczajac termin
usuniecia wad i usterek,

2) Zamawiajacy moze dokona¢ odbioru przedmiotu umowy, wyznaczajac termin
usuniecia wad i usterek,

3) jezeli wady i usterki nie nadaja si¢ do usunigcia, ale nie uniemozliwiaja uzytkowania
przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem, moze 0bnizy¢ wynagrodzenie
nalezne Wykonawcy,

4) jezeli wady i usterki uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu zaméwienia zgodnie
z przeznaczeniem lub stanowia zagrozenie uzytkowania, moze odstapi¢ od umowy bez
wynagrodzenia dla Wykonawcy lub zada¢ wykonania przedmiotu zamowienia po raz
drugi lub zleci¢ jego wykonanie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy - z tego
uprawnienia Zamawiajacy moze skorzysta¢ po bezskutecznym uptywie wyznaczonego
terminu usuniecia wad i usterek,

5) stwierdzone usterki nalezy usunaé¢ w terminie do siedmiu dni,

6) jezeli po wyznaczonym terminie, powyzej siedmiu dni usterki nie zostaty naprawione,
Zamawiajacy odmowi odbioru.

W okresie udzielonej rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowiazany jest do udziatu
w przeprowadzanych przegladach oraz do usuwania stwierdzonych w trakcie tych
przegladow wad i usterek.

Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawcg zobowiazan z tytutu udzielonej
rekojmi i gwarancji bedzie protokot z ostatniego przegladu w okresie rekojmi i gwarancji,
do ktorego przeprowadzenia Zamawiajacy zobowiazany jest najpozniej na 14 dni
kalendarzowych przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji, stwierdzajacych brak wad i
usterek lub protokot z usunigcia wad i usterek stwierdzonych podczas tego przegladu.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania kosztorysu powykonawczego
1 przedtozenia go Zamawiajacemu najpozniej przy zgltoszeniu zakonczenia budowy.

§8
Roboty bedace przedmiotem niniejszej umowy beda wykonywane przez Wykonawce
w nastgpujacych terminach:
1) rozpoczgcie TobOt W dNill ....c.eeveeeiiiiieieieiee e
2) zakonczenie robot w terminie 4 miesi¢cy od dnia podpisania umowy.

2. W dniu zawarcia niniejszej umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu dokumenty

wymagane do zawiadomienia wlasciwego organu w trybie okreslonym w art. 41 ustawy
Prawo budowlane tj. oswiadczenia kierownika budowy i kierownikéw robdt o podjgciu
obowiazkow wraz z aktualnymi zaswiadczeniami o przynalezno$ci do Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa 1 stwierdzeniem przygotowania zawodowego.
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Przed rozpoczeciem realizacji robét Wykonawca uzyska stosowne pozwolenia w zakresie
gospodarki odpadami, wynikajace z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz.
U. Nr 39 poz. 251 z 2007r z pdzniejszymi zmianami) - pozwolenie na transport,
wytwarzanie, rozbiorke, odzysk i unieszkodliwianie.
Przed rozpoczeciem realizacji robot Wykonawca sporzadzi plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), w ktorym nalezy
uwzgledni¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi dla wszystkich robot objetych
dokumentacja.

§9
Za wykonywanie ustug bedacych przedmiotem niniejszej umowy Wykonawcy
przystuguje wynagrodzenie ryczattowe:

WartoSE netto: ...t 7k

VAT - ... b YU 7k

WartoSE brutto :..ceeeeiieeiiiiiiineiiiiieieiinereceennsenn 7k

] (017 11T 7k

Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje cato$¢ robot
wykonanych przez Wykonawcg oraz podwykonawcow.

Stawki do kosztorysowania ujgte w kosztorysie ofertowym nie beda indeksowane i nie
moga ulec zmianie do konca budowy.

Podstaweg obliczania kosztow ewentualnych rob6t dodatkowych stanowi¢ bedzie
kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe do
kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny
jednostkowe pracy sprzg¢tu i materiatow zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie
wigksze niz $rednie ceny SEKOCENBUD dla kwartalu poprzedzajacego termin
wykonania robot budowlanych.

Rozliczenie ewentualnych robot zamiennych nastapi opracowanym na podstawie projektu
zamiennego  kosztorysem roznicowym, ktory stanowi¢ bedzie roznice pomiedzy
kosztorysem ofertowym dla robot podstawowych a kosztorysem robdt zamiennych.
Kosztorys zamienny nalezy opracowa¢ na zasadach okre$lonych dla kosztorysu robot
dodatkowych. O konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych zamawiajacy pisemnie
powiadamia wykonawceg. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma
sporzadza kosztorys réznicowy. Po sprawdzeniu przez inspektora nadzoru kosztorysu
réznicowego oraz po jego zatwierdzeniu przez Zamawiajacego strony dokonaja zmiany
umowy.

Podzial robdt na pozycje podlegajace fakturowaniu ustala harmonogram realizacji robot
1 fakturowania, stanowiacy zalacznik nr 3 do niniejszej umowy.

§10
Wynagrodzenie zostanie wyplacone w catosci po dokonaniu odbioru koncowego zadania.
Robota budowlana bedaca przedmiotem umowy bedzie rozliczona na podstawie faktur
wystawionych przez Wykonawcg.
Termin ptatnosci wynosi: 30 dni po otrzymaniu faktury.
Forma ptatnos$ci: przelew na konto bankowe Wykonawcy: .............cooooviiiiiiininnnnnn.
W przypadku nieterminowej platnosci Wykonawcy przysluguja odsetki ustawowe za
kazdy dzien zwloki w zaptacie.
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6. Platnosci na rzecz Podwykonawcy nie moga przekroczy¢ wynagrodzenia ustalonego
w umowie zawartej pomiedzy Wykonawca, a Podwykonawca.

§11
Nadzor upowazniony jest do wykonania w zastgpstwie Zamawiajacego obowiazkow
zwiazanych z nadzorem inwestorskim we wszystkich branzach, niezbednych do realizacji
robot w nastepujacym zakresie:

1) weryfikacji dokumentacji projektowej;

2) nadzoru inwestorskiego nad realizacja robot budowlanych zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi, pozwoleniem na budoweg oraz przepisami
art. 25 i 26 ustawy - Prawo budowlane i innymi obowiazujacymi przepisami;

3) udzialu w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy;

4) zawiadomienia wlasciwych organow oraz projektanta sprawujacego nadzor autorski,
co najmniej na 7 dni przed rozpoczeciem roboOt, o zamiarze rozpoczecia robot
budowlanych wraz z pisemnym o$wiadczeniem kierownika budowy i inspektorow
nadzoru o przyjgciu obowiazkow;

5) koordynacji pomiedzy Wykonawca robot, a Zamawiajacym W zakresie
wykonywanych prac;

6) zatwierdzania zrodta wytwarzania lub zamawiania materiatow przez Wykonawcg oraz
probek tych materiatow;

7) nadzoru nad zapewnieniem bezpieczenstwa i przestrzegania przepisow p. pozarowych,
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony zabytkéw przez wszystkich uczestnikow
procesu inwestycyjnego, w rozumieniu wymagan stawianych przez prawo budowlane
1 inne obowiazujace przepisy;

8) przygotowania razem z Wykonawca robot, w uzgodnieniu z Zamawiajacym,
dokumentacji dla robdt zaniechanych, dodatkowych i zamiennych wyniktych w toku
realizacji przedsigwzigcia,

9) organizowania i udzialu minimum raz w miesiagcu W roboczych naradach
koordynacyjnych w sprawie prowadzonych robdt z udzialem Zamawiajacego,
Wykonawcy 1 innych niezbgdnych instytucji,

10)udzialu w odbiorach prac inwestycyjnych oraz udzial w probach i odbiorach
technicznych;

11) dokonywania odbioru robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych;

12) sprawdzania iloéci i jako$ci robot w trakcie ich wykonywania i po ich wykonaniu,
wbudowywanych materiatow i wyrobow, a w szczegdlnosci zapobieganie stosowaniu
materiatdw 1 wyrobow wadliwych 1 niedopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie;

13) potwierdzania faktycznie wykonanych robot;

14)sprawdzenia w trakcie realizacji robot dokonanego przez Wykonawce wytyczenia
robdt oraz rzgdnych terenu;

15) weryfikacji i zatwierdzanie harmonogramow robot, a takze projektow organizacji
robot, opracowanych przez Wykonawcg oraz ich aktualizacje;

16) kontrolowania terminowo$ci wykonania robdt objetych dokumentacja w stosunku do
harmonogramu realizacji rob6t i1 fakturowania w zakresie rzeczowym i finansowym
oraz sygnalizowania ewentualnych op6znien w realizacji harmonogramu,

17)sprawdzenia kalkulacji  szczegdélowych lub  kosztorysow powykonawczych
przedktadanych przez Wykonawce robot;

18) kontrolowania usunigcia przez Wykonawcg wad i usterek stwierdzonych w czasie
budowy 1 przy odbiorze robdt oraz powiadamianie Zamawiajacego o usunigciu wad
I usterek;
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no

19)udzialu w czynno$ciach zwiazanych z odbiorami czg¢$ciowymi, odbiorem koncowym
| ostatecznym,;

20) kontrolowania prawidtowo$ci prowadzenia dziennika budowy;

21)nadzorowania kompletnosci i poprawnosci sporzadzenia przez kierownika budowy
dokumentacji powykonawczej;

22) przygotowania materiatdw do zawiadomienia o zakonczeniu budowy w PINB;

23)przeprowadzenia w okresic gwarancji, udzielonej przez Wykonawce robot,
przegladéw przy udziale Wykonawcy, Zamawiajacego wraz ze spisaniem protokotu,
okreslajacego stwierdzone wady i usterki, sposdb oraz termin ich usunigcia,

24)w przypadku nieterminowego usuwania przez Wykonawcg wad 1 usterek,
przygotowanie Zamawiajacemu danych, niezbednych do naliczania kar umownych
z tego tytutu;

25)w przypadku nie usunigcia wad i usterek przez Wykonawce zadania, przygotowanie
Zamawiajacemu  danych niezbednych do przeprowadzenia  postgpowania
przetargowego na wybdr wykonawcy zastgpczego usunigcia wad i1 usterek (w tym
przedmiar robdt i kosztorys inwestorski) oraz nadzor nad tymi pracami i dokonanie
ich odbioru.

§12

Kierownikami robot z ramienia Wykonawcy beda:

1) branza BUdOWIANA: ...

2) branza eleKtryCzna: ... ....ouiniit it

3) branza SANITAINA: .......eitit e

Jako koordynatora pracy (Kierownika budowy) wyznacza si€: ............oevvvvevininnnn..

Jako koordynatora w zakresie obowiazkow umownych ze strony Zamawiajacego

R 74 0 T o2 S

Wykonawca nie moze wprowadza¢ zmian przedstawicieli, wymienionych w niniejszym

paragrafie, bez uzyskania wczesniejszej pisemnej zgody Zamawiajacego, ktory moze na

taka zmiang nie wyrazi¢ zgody, powotujac si¢ na warunki niniejszej umowy.

Wykonawca zobowiazany jest z wlasnej inicjatywy zapewni¢ zastepstwo w przypadkach:

1) $mierci, choroby lub wypadku ktoregokolwiek z przedstawicieli,

2) jezeli jest konieczne zastapienie ktoregokolwiek z przedstawicieli z innych przyczyn,
niz wymienione w punkcie 1), ktore nie sa zalezne od Wykonawcy.

W przypadku, gdy zachodzi koniecznos¢ zmiany ktoregokolwiek z przedstawicieli

Wykonawcy, proponowana osoba musi posiada¢ co najmniej rownowazne kwalifikacje

i doswiadczenie.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany kierownika budowy lub kierownika

robdt budowlanych, jezeli uzna, ze dotychczasowy kierownik budowy lub kierownik

robot budowlanych nie wykonuje swoich obowiazkéw wynikajacych z umowy.

§13

Strony ustalaja, Zze w razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy odszkodowania w formie kar umownych

z nastgpujacych tytutow:

1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto,
o ktérym m owa W § 9 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki,

2) za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy za
kazdy dzien przerwy,

3) za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokos$ci
20 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy.
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2. Jezeli szkoda rzeczywista bedzie wyzsza niz kara umowna, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do dochodzenia odszkodowania przekraczajacego kar¢ umowna,
po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do naprawienia szkody.

3. Kara umowna moze by¢ potracana z wynagrodzenia za roboty budowlane.

§ 14
1. Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 %
ceny catkowite] podanej w ofercie, Czyli KWOtQ.......cccoovviiiiiiniiieiiinieeiieeieeene 7t

wformie ...

2. Oryginat dokumentu potwierdzajacego wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy musi by¢ dostarczony do Zamawiajacego przed podpisaniem umowy.

3. Zamawiajacy zwroci kwote stanowiaca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

4. Kwotg stanowiaca 30% wysokosci zabezpieczenia Zamawiajacy pozostawi na
zabezpieczenie roszczen z tytutu gwarancji.

5. Kwota, o ktorej mowa w pkt. 10 zostanie zwrdcona nie poézniej niz w 15 dniu po uptywie
okresu gwarancji.

6. W przypadku gdyby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy miato inna forme niz
pieniadz, wowczas Wykonawca, przed uptywem 30 dni od wykonania zamowienia
1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane przedstawi nowy dokument
zabezpieczenia  nalezytego  wykonania umowy  stanowiacy 30% = wartosci
dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (o ile dotychczasowy
dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszajacej warto$¢ tego
zabezpieczenia).

7. W przypadku nieusunigcia przez Wykonawce wad i usterek w terminie wyznaczonym
podczas przegladu w okresie rekojmi i gwarancji, Zamawiajacy ma prawo do oplacenia
zastgpczego wykonania robot, zwiazanych z usunigciem tych wad i usterek, z czesci
zabezpieczenia, o ktorej mowa w pkt 4 niniejszego paragrafu.

§ 15
1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na roboty stanowiace przedmiot
umowy na okres 36 miesi¢cy od dnia odebrania przez Zamawiajacego robot budowlanych
1 podpisania (bez uwag) protokotu koncowego.
2. Strony uzgodnity, iz okres uprawnien przystugujacych Zamawiajacemu z tytutu
rekojmi  wynosi 36 miesigcy od dnia odebrania przez Zamawiajacego robot budowlanych
1 podpisania (bez uwag) protokotu koncowego.

§ 16
Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od umowy w nastgpujacych przypadkach:

1) jezeli Wykonawca nie podjal wykonywania obowiazkéw wynikajacych z niniejszej
umowy lub przerwat ich wykonywanie i pomimo pisemnego wezwania
Zamawiajacego umowy nie wykonuje,

2) jezeli Wykonawca wykonuje swoje obowiazki w sposob nienalezyty i pomimo
pisemnego wezwania przez Zamawiajacego nie zmienil sposobu wykonywania tych
obowiazkow,

3) postawienia Wykonawcy w stan likwidacji lub upadtosci,

4) w razie wystapienia istotnych okolicznosci powodujacych, ze wykonanie niniejszej
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidziec
W momencie jej zawarcia, Zamawiajacy moze o0dstapi¢ od umowy w terminie
1 miesiaca od powzigcia wiadomosci 0 powyzszych okolicznosciach.
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§17

1. W przypadku, o ktorym mowa w § 16 pkt 4 umowy, Wykonawca moze zadac
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cze$ci umowy o zamowienie publiczne
oraz zwrotu gwarancji nalezytego wykonania umowy. Wykonawca zobowiazany jest do:
1) sporzadzenia, przy udziale Nadzoru i Zamawiajacego, protokotu inwentaryzacji robot

do tego czasu wykonanych,
2) zabezpieczenia przerwanych robét na koszt Zamawiajacego.

2. W razie odstapienia od umowy przez Wykonawcg, zobowigzany jest on do:

1) sporzadzenia, przy udziale Nadzoru i Zamawiajacego, protokotu inwentaryzacji robot
do tego czasu wykonanych,
2) zabezpieczenia przerwanych robot na swoj koszt.

3. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawceg i nie dokonania przez niego
zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 2 niniejszego paragrafu Zamawiajacy
wykonana zabezpieczenie na Koszt i ryzyko Wykonawcy, a koszty zabezpieczenia moze
potraci¢ z ptatnosci przystugujacej Wykonawcy.

§18
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu cywilnego o ile przepisy ustawy — Prawo Zamowien Publicznych nie stanowia
inaczej.

§19
Ewentualne spory rozstrzygane beda przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§ 20
W okresie gwarancji Wykonawca zobowiazany jest do pissmnego powiadomienia o:
1) zmianie siedziby lub nazwy firmy,
2) zmianie 0sOb reprezentujacych,
3) ogloszeniu upadtosci Wykonawcy,
4) wszczeciu postepowania uktadowego, w ktorym uczestniczy Wykonawca,
5) ogloszeniu likwidacji,
6) zawieszeniu dziatalnosci.
§21
Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego zbywaé zadnych wierzytelnosci
wynikajacych z niniejszej umowy, w tym rowniez odsetek za zwloke.

§22
Umowg sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
kazdej ze stron.
§ 23
Integralng czgs$¢ niniejszej umowy stanowia:
1) Specyfikacja Istotnych Warunkow Zaméwienia — Zatacznik nr 1 do umowy;
2) oferta Wykonawcy — Zatacznik nr 2 do umowy;
3) harmonogram realizacji i fakturowania — Zatacznik nr 3 do umowy;
4) kosztorys ofertowy — Zatacznik nr 4 do umowy;
5) dokumentacja projektowa — Zatacznik nr 5 do umowy;
6) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot — Zatacznik nr 6 do umowy;
7) gwarancja — Zatacznik nr 7 do umowy;
8) gwarancja bankowa/ubezpieczeniowa — Zatacznik nr 8 do umowy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zalacznik Nr 6 do SIWZ

NAZWA WYKONAWCY ......ccvieiiiiieiiie it sie et te et e teetesse e beesteaseesaaesteeneeebeeteaneesneesreennennes

AAIES WYKONAWCY ...ttt bbb bbbttt e et bbbt eneeneas

OSWIADCZENIE

Niniejszym os$wiadczamy, ze spelniamy warunki udzialu w postgpowaniu o udzielenie
zamoOwienia, pn.:

»Przebudowa i rozbudowa budynku OSP Wrzes$nica wraz z infrastrukturg techniczna,
zbiornikiem bezodplywowym, na dzialce nr 243, w obre¢bie ewidencyjnym Wrzesnica,
gmina Slawno”

=

Posiadamy uprawnienia niezbgdne do wykonania zamowienia.

2. Posiadamy niezbedna wiedzg i doswiadczenie oraz dysponujemy potencjatem technicznym
1 osobami zdolnymi do wykonania zamowienia.

3. Znajdujemy si¢ w sytuacji ckonomicznej 1 finansowej zapewniajacej wykonanie
zamoOwienia.

4. Nie podlegamy wykluczeniu z post¢gpowania o udzielenie zamowienia na podstawie art. 24

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz.

U. z2010r. Nr 113, poz.759 z p6zn. zm.).

Ponadto o$wiadczamy, ze:

1. ZapoznaliSmy si¢ z warunkami realizacji zamowienia publicznego oraz przyjmujemy
je do realizacji bez zastrzezen.

2. ZapoznaliSmy si¢ ze Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ),
nie wnosimy do niej uwag ani zastrzezen

3. Zapoznalismy si¢ z formularzem projektu umowy (Zalacznik nr 5 do SIWZ)
1 nie wnosimy do niego zastrzezen.

4. Zdobylismy wszelkich mozliwych informacji w celu nalezytego przygotowania oferty,
W tym okreslenia ceny naszej oferty.

5. Udzielimy wszelkich mozliwych wyjasnien dotyczacych ztozonej przez nas oferty.

Podpis wykonawcy

MiejscowosSC 1 data: ....coeevvveeeeiieeiee e,
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Zalacznik Nr 7 do SIWZ

HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY
»Przebudowa i rozbudowa budynku OSP WrzeSnica wraz z infrastrukturg

ewidencyjnym Wrzesnica, gmina Stawno”

techniczng, zbiornikiem bezodplywowym, na dzialce nr 243, w obre¢bie

I.p | elementy i rodzaje robot Warto$¢ netto | Wartos¢ Termin
brutto realizacji

1. Wzmocnienie istniejacych
fundamentow + izolacja

2. Dobudéwka fundamentowanie, F1

3. Roboty murowe dobudowki i
nadmurowanie czgsci istniejacej

4. Wience, podciagi, trzpienie na calym
obiekcie

5. Wigzba dachowa z pokryciem

6. Kominy

7. Scianki wewnetrzne (fundamenty,
wyburzenia, zamurowania)

8. Stropy i izolacje

9. Posadzki cato$¢

10. | Stolarka otworowa

11. | Elewacja

12. | Przytacza wod-kan i zbiornik
bezodptywowy

13. | Instalacja wod-kan

14. | Zasilenie od stupa nr 114/2 1 od stojaka
dachowego do szafki licznikowej

15. | Montaz i dostawa rozdzielnicy RG 1
tablicy w kottowni

16. | Montaz przewodow i osprzg¢tu
instalacyjnego

17. | Instalacja odgromowa — potaczenia
wyrownawcze

18. | Pomiary

Razem
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HARMONOGRAM REALIZACJI | FAKTUROWANIA

Zalacznik Nr 3 do umowy

»Przebudowa i rozbudowa budynku OSP Wrzesnica wraz z infrastrukturag

ewidencyjnym Wrzesnica, gmina Stawno”

techniczng, zbiornikiem bezodplywowym, na dzialce nr 243, w obre¢bie

l.p | elementy i rodzaje robot Warto$¢ netto | Wartos$¢ Termin
brutto realizacji

1. Wzmocnienie istniejacych
fundamentow + izolacja

2. Dobudéwka fundamentowanie, F1

3. Roboty murowe dobudowki 1
nadmurowanie czegsci istniejacej

4, Wience, podciagi, trzpienie na catym
obiekcie

5. Wigzba dachowa z pokryciem

6. Kominy

7. Scianki wewnetrzne (fundamenty,
wyburzenia, zamurowania)

8. Stropy i izolacje

9. Posadzki catos$¢

10. | Stolarka otworowa

11. | Elewacja

12. | Przylacza wod-kan i zbiornik
bezodplywowy

13. | Instalacja wod-kan

14. | Zasilenie od stupa nr 114/2 i od stojaka
dachowego do szafki licznikowej

15. | Montaz 1 dostawa rozdzielnicy RG 1
tablicy w kottowni

16. | Montaz przewodow 1 osprzgtu
instalacyjnego

17. | Instalacja odgromowa — potaczenia
wyrownawcze

18. | Pomiary

Razem
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N

Zalacznik nr 7 do umowy

GWARANCJA

LAY L0 4 U OSSR
zapewnia, ze przedmiot umowy polegajacy na wykonaniu roboty budowlanej
,Przebudowa i rozbudowa budynku OSP Wrzesnica wraz z infrastruktura techniczna, na
dziatce nr 243, w obrgbie ewidencyjnym Wrzesnica, gmina Stawno” zostat wykonany
nalezycie, zgodnie z dokumentacja projektowa, wiedza i sztuka budowlana.

Wykonawca gwarantuje dobra jakos¢ wykonanego przedmiotu powyzszej umowy.

W razie stwierdzenia w okresie udzielonej rekojmi i gwarancji za wady, ktéra wynosi
36 miesiecy od dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy od Wykonawcy, wad
i usterek w wykonanym przedmiocie umowy, Wykonawca zobowiazuje si¢ je usunaé na
swoj koszt niezwlocznie po wezwaniu do ich usunigcia.

Ustalenie wad i usterek nastapi protokolarnie z udziatem obu stron umowy oraz Nadzoru
I uzytkownika w trakcie przegladu, ktorego termin wyznacza Nadzor.

Protokot, okreslajacy stwierdzone wady i usterki oraz sposob i termin ich usunigcia,
zostanie spisany przez Nadzor.

Sporzadzenie protokotu bez udzialu zawiadomionego Wykonawcy ma taki sam walor jak
protokot sporzadzony z udziatem Wykonawcy.

Protokot stanowi wezwanie Wykonawcy do usuniecia wad i usterek w okreslonym w tym
protokole terminie.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie okreslonym w protokole
Zamawiajacemu przysluguje prawo wykonania zastgpczego na koszt i1 ryzyko
Wykonawcy.

Podpis 0s6b uprawnionych do sktadania o§wiadczen
woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczatka / pieczatki
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Zalacznik Nr 8 do umowy

GWARANCJA BANKOWA / UBEZPIECZENIOWA

Bank/ Zaktad

Z SICAZIDA W ..ottt ettt te e ae e e nre s zwany dalej
,,Gwarantem”,
dZ1ataJAC NA ZICCEIIE ...eovviiiiiiii it e et b e e et e e e be e e annes

(nazwa, adres i NIP wnioskodawcy)

( zwanego dalej ,,Wykonawca” ), wylonionego jako Wykonawca w postgpowaniu
0o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
................................................... prowadzonym przez Gming Stawno z siedziba przy
ul. M. Curie - Sktodowskiej 9, 76-100 Stawno, NIP 499-05236-66, ( zwana dalej
Zamawiajacym ), niniejszym udziela poreczenia, iz dokona zaplaty za Wykonawce
wszelkich jego zobowiazan pienigznych wynikajacych z nienalezytego wykonania umowy
o realizacje zamoOwienia, o ktérym wyzej mowa.

l. Gwarant zobowiazuje si¢ zaptaci¢ Zamawiajacemu, nieodwotalnie i bezwarunkowo
wszelkie zobowiazania pieniezne Wnioskodawcy ( wraz z odsetkami za zwloke ) do kwoty:
..................................................... PLN ( STOWNIE: oo
.................................................................................................................................. ztotych )
powstate w wyniku nienalezytego wykonania przez Wykonawce umowy z Zamawiajacym.

Suma gwarancyjna, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim ulega ograniczeniu do
wysokosci 30%, w sytuacji gdy zobowiazanie Wykonawcy wobec Zamawiajacego wynika
z gwarancji jako$ci wykonania inwestycji.

. Zaptata z tytutu gwarancji nastapi niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 7 dni
od daty otrzymania przez Gwaranta pierwszego pisemnego wezwania od Zamawiajacego,
z o$wiadczeniem, ze Wnioskodawca nie wywiazal si¢ ze swych zobowiazan.

I1l.  Wszelkie roszczenia Zamawiajacy musi zglosi¢c Gwarantowi w formie pisemnej do
dnia wygasnigcia gwarancji.

Wezwania i oswiadczenia Zamawiajacego dla osiagnigcia skuteczno$ci musza zostaé
przestane Gwarantowi listem poleconym.

Wezwanie bgdzie skuteczne jezeli w chwili jego nadania nie uplynat jeszcze termin
waznosci udzielonej gwarancji.

IV.  Gwarancja obowiazuje od dnia ... i wygasa z dniem uplywu
gwarancji udzielonej Zamawiajacemu przez Wykonawcg w zakresie nalezytego
funkcjonowania wykonanej inwestycji.

Gwarant zobowiazuje si¢ takze, iz na pisemny wniosek Wykonawcy, dokona
przedtuzenia wazno$ci niniejszej gwarancji 0 okres jaki bedzie niezbedny do dokonania
ostatecznego, bezusterkowego odbioru wykonania przedmiotu umowy pomigdzy
Wykonawca, a Zamawiajacym.
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V. Po wygasnigciu niniejszej gwarancji lub z chwila, kiedy juz dluzej nie bedzie
potrzebna, Zamawiajacy dokona jej zwrotu Gwarantowi.

VI.  Prawa Zamawiajacego wynikajace z niniejszej gwarancji nie podlegaja cesji na rzecz
osoby trzeciej.

VIl. Niniejsza Gwarancja zostata sporzadzona i bgdzie interpretowana zgodnie z prawem

polskim.
Pieczg¢ urzedowa i podpisy 0sob dziatajacych w imieniu Gwaranta*

(miejscowosc)

* Gwarancja musi by¢ podpisana przez osoby upowaznione do reprezentowania Banku / Zaktadu.
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