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ZATWIERDZAM

Ryszard Stachowiak — Wéjt Gminy Stawno

Stawno, dnia 9 czerwca 2015.
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R0zDZIAL |. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO ORAZ MIEJSCA, W KTORYCH
ZOSTALO ZAMIESZCZONE OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU.

1.

Postgpowanie o udzielanie zamowienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu

nieograniczonego o wartoSci zamowienia nie przekraczajacej kwoty okreSlonej

w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst

jedn. Dz. U. z 2013 r, poz. 907 z pdézn. zm.) zwanej dalej ustawa oraz aktow

wykonawczych do ustawy.

Postepowanie bedzie prowadzone w oparciu:

a) ustawg z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamoéwien publicznych (tekst jedn.
Dz. U. z 2013, poz. 907 z pdzn. zm.), zwanej dalej ustawa;

b) Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie
rodzajéw dokumentow, jakich moze zada¢ Zamawiajacy od wykonawcy, oraz form,
w jakich te dokumenty moga by¢ sktadane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231), zwanego dalej
rozporzadzeniem Prezesa Rady Ministrow;

c) Ustawe z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121
z poézn. zm.).

Miejsce publikacji ogloszenia o przetargu:

a) Biuletyn Zamowien Publicznych;

b) strona internetowa Zamawiajacego — Www.gminaslawno.pl;

C) tablica ogloszen w siedzibie Zamawiajacego.

RozpZIAL |1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie roboty budowlanej pn. ,,Przebudowa drogi gminnej
nr 170052Z w miejscowosci Janiewice wraz z odwodnieniem, utwardzenie poboczy w
miejscowosci Wrzesnica oraz utozenie ptyt wielootworowych w miejscowosci Letowo”,
wykonywanej przez Gming Stawno (Kod CPV: 45.00.00.00-7), zgodnie z przepisami ustawy
Prawo budowlane oraz rozporzadzen wykonawczych.

Zakres rzeczowy robot budowlanych, bgdacej przedmiotem niniejszego postgpowania
obejmuje:

Zadanie |
»Przebudowa drogi gminnej nr 170052Z w miejscowosci Janiewice wraz z
odwodnieniem”, obejmujaca przebudowe drogi gminnej gruntowej

o dtugosci 1379,18 m:

1) Roboty pomiarowe.

2) Wycinka drzew z wywozem.

3) Wykonanie rowéw odwadniajacych.

4) Wykonanie mechanicznego korytowania.

5) Wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku.

6) Wykonanie nawierzchni z kruszywa granitowego tamanego, stabilizowanego
mechanicznie o frakcji 0-31,5 mm.

7) Wykonanie zjazdéw indywidualnych.

Zadanie 11

»Utwardzenie poboczy w miejscowo$ci Wrze$nica” obejmujaca wykonanie:

1) Wykonanie koryta oraz utwardzenie poboczy warstwa z granitowego kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm o grubos$ci warstwy 10 cm na
powierzchni 646,5 m?.

2) Scinanie poboczy o tacznej objetosci 65,6 m’.

3) Odtworzenie rowdw poprzez odspojenie i wywéz 115,2 m® gruntu.


http://www.gminaslawno.pl/
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4) Budowa nowych rowow o lacznej objgtosci gruntu 29,19 m3.

Zadanie 111

»UlozZenie plyt wielootworowych w Letowie” obejmujaca wykonanie:

1) \N%/konanie koryta i utozenie nawierzchni z ptyt wielootworowych na powierzchni 424
m* (106mx4m) o wymiarach pojedynczej ptyty 1,0x0,75x0,12 m na podsypce
piaskowej o grubosci 10 cm

2) Wykonanie nawierzchni poboczy z granitowego kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0-31,5 mm o grubosci warstwy 10 cm na powierzchni 148,4 m? (2 x
0,7m x 106m).

Uwaga! (dotyczy wszystkich zadan)

1) Utwardzenie poboczy we Wrzesnicy oraz w Legtowie nalezy wykonac¢ w takiej samej
technologii oraz z kruszywa o takich samych wtasciwo$ciach jak kruszywo uzyte do
wykonania nawierzchni drogi w zadaniu I zaméwienia.

2) Plyty wielootworowe musza posiada¢ deklaracje zgodnosci z norma PN-EN
1339:2005

3) Minimalna klasa betonu, z ktorego wykonano ptyty - C20/25.

4) Nierownos$ci podtuzne i poprzeczne nawierzchni nie powinny przekracza¢ 1,0 cm.
Nalezy mierzy¢ je 2-metrowa tata. Szerokos$¢ nawierzchni 1 poboczy nie moze roznic¢
si¢ od szeroko$ci projektowanej o wigcej niz 5 cm. Dopuszczalne odchytki od
projektowanej grubo$ci podsypki 1 poboczy nie powinny przekracza¢ 1,0 cm.

5) Nawierzchnig na Zadaniu I nalezy uktada¢ uktadarka do nawierzchni o maksymalnej
szeroko$ci roboczej minimum 4,5 m oraz mocy 140 KM.

6) Plyty wielootworowe na Zadaniu III nalezy obsypa¢ piaskiem.

7) Dla poboczy na zadaniu Il oraz dla podsypki i nawierzchni poboczy na zadaniu IlI
bedzie wymagany wskaznik zageszczenia réwny 1,0.

Szczegotowy opis roboty budowlanej zawartej w zadaniu I zamowienia stanowi projekt

budowlany ,,Przebudowa drogi gminnej nr 170052Z w miejscowosci Janiewice wraz z

odwodnieniem”, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz

przedmiar robdt stanowiacy element pomocniczy przy sporzadzaniu kosztorysu
ofertowego i harmonogramu rzeczowo — finansowego ( Zatacznik nr 7 do SIWZ ).

Kompletna dokumentacja projektowa dostgpna jest na stronie internetowej

Zamawiajacego.

Podstawa do wyceny robot ujetych w zadaniu II zamdwienia jest przedmiar robot

,Utwardzenie poboczy w miejscowosci Wrzesnica” oraz postanowienia SIWZ.

Podstawa do wyceny robot ujetych w zadaniu Il zamdéwienia jest przedmiar robot

,»Ulozenie ptyt wielootworowych w Letowie” wraz z zalaczonym przekrojem

poprzecznym oraz postanowieniami SIWZ.

Roboty budowlane beda wykonywane w nastgpujacych terminach:

termin rozpoczgcia — dzien podpisania umowy, termin zakonczenia — 31.08.2015 .

W ofercie Wykonawca okresla wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie robdt opisanych

w zataczonej dokumentacji projektowe;.

Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z ww. dokumentacja projektowa oraz

z uwzglednieniem nastgpujacych uwag:

1. Przy przeprowadzaniu prac w poblizu drzew Wykonawca jest zobowigzany do ich
zabezpieczenia poprzez odeskowanie, a prace ziemne w poblizu korzeni drzew nalezy
wykonac re¢cznie.

2. Wykonawca zlikwiduje plac budowy na wlasny koszt i doprowadzi teren do
nalezytego stanu.
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13.

Wykonawca rob6t w miejscach sasiadujacych z istniejaca zabudowa zobowiazany jest
do prowadzenia robot ze szczegdlna ostroznoscia.

Wykonawca zobowiazany jest do takiego prowadzenia robot, aby nie wystapilty
uszkodzenia obiektéw i infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i nie
podlegajacych przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy.
W przypadku wystapienia uszkodzen tych obiektow lub infrastruktury, Wykonawca
zobowiazany jest do naprawy uszkodzen lub odtworzenia tych obiektow lub
infrastruktury.

Wykonawca jest zobowiazany do poinformowania Wtascicieli sasiednich posesji
0 utrudnieniach i ograniczeniach w dojezdzie na 7 dni przed planowanym terminem
wykonywania robot.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia wykona wlasnym staraniem zasilanie placu
budowy w energi¢ elektryczna i wodg, na warunkach uzgodnionych z gestorami tych
mediow.

Wykonawca zapewni obstugg geotechniczna i geodezyjna tacznie z geodezyjnym
wytyczeniem i inwentaryzacja powykonawcza nad realizacja robot.

Wykonawca zobowiazany jest zorganizowa¢ plac budowy zgodnie z wymogami
wlasciwej gospodarki odpadami oraz w sposdb zapewniajacy ochrong powietrza
atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym takze przez zastosowanie
sprawnego 1 wlasciwie eksploatowanego sprzgtu oraz najmniej uciazliwej akustycznie
technologii prowadzenia robot.

Wykonawca zobowiazany jest do zagospodarowania odpadow budowlanych
wytworzonych w trakcie prac oraz prowadzenia ich ewidencji i uzyskania decyzji
zatwierdzajacej program gospodarki odpadami.

W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostaly wskazane znaki towarowe,
patenty lub pochodzenie materiatow 1 urzadzen, Zamawiajacy dopuszcza oferowanie
materialdw 1 urzadzen réwnowaznych, pod warunkiem, ze zagwarantuja one
uzyskanie parametrow technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od zatozonych
w dokumentacji.

Na zadanie zamawiajacego wykonawca zobowiazany jest wykona¢ roboty zamienne
(w stosunku do robot przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robot
zamiennych nastapi kosztorysem rdéznicowym, ktéry stanowi¢ bedzie roznicg
pomiedzy kosztorysem ofertowym dla robdt podstawowych, a kosztorysem robdt
zamiennych. Kosztorys zamienny nalezy opracowa¢ na zasadach okreslonych dla
kosztorysu robot dodatkowych. O koniecznosci wykonania robot zamiennych
Zamawiajacy pisemnie powiadamia wykonawcg. Wykonawca w terminie 7 dni od
daty otrzymania tego pisma sporzadza kosztorys roznicowy.

Roboty zamienne moga by¢ takze wykonane na wniosek Wykonawcy po uprzednim
uzgodnieniu z Zamawiajacym, wedlug zasad jak dla robot zamiennych na zadanie
Zamawiajacego.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwiazane z realizacja zadania.

Wymagany okres gwarancji na wykonany przedmiot zamowienia Wwynosi
36 miesigcy od dnia odebrania przez Zamawiajacego robot budowlanych
1 podpisania (bez uwag) protokotu koncowego. Zamawiajacy wymaga by okres
rekojmi byt rowny okresowi udzielonej gwarancji.

Wskazane jest, aby Wykonawca dokonal wizji lokalnej miejsca roboty budowlane;j,
w celu uzyskania informacji niezbednych do przygotowania oferty oraz zawarcia
umowy i wykonania zaméwienia. Koszty wizji lokalnej poniesie Wykonawca.
UWAGA: do nawierzchni oraz do utwardzenia poboczy we Wrze$nicy nalezy
zastosowac kruszywo granitowe.
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Wspolny Slownik Zamowien (CPV)
45.00.00.00-7 Roboty budowlane
45.23.31.20-6 Roboty w zakresie budowy drog

ROZDZIAL | 1]. ZAMOWIENIA CZESCIOWE ORAZ INFORMACJA O OFERCIE WARIANTOWEJ.
1. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czesciowych.
2. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

ROZDZIAL | V. ZAMOWIENIA UZUPELNIAJACE.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ udzielenia zamdwienia uzupekniajacego o wartosci nie
przekraczajacej 10 % warto$ci zamoéwienia podstawowego zgodnie z opisem przedmiotu
zamoOwienia podanym powyze;j.

ROZDZIAL V. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA.
Termin realizacji zamowienia:
a) termin rozpoczecia — od dnia podpisania umowy;
b) termin zakonczenia — do dnia 31.08.2015 .

ROZDZIAL V1. INFORMACJA O PODWYKONAWCACH.
Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce w ofercie czg§ci zamowienia, ktora zamierza
powierzy¢ do wykonania podwykonawcom.

RoOzZDZIAL VII. WYKONAWCY WSPOLNIE UBIEGAJACY SIE O ZAMOWIENIE.
1. Wykonawcy wspoélnie ubiegajacy si¢ 0 zamowienie:

—ponosza solidarna odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowiazania;

—musza  ustanowi¢  Pelnomocnika ~ Wykonawcow  wystgpujacych  wspolnie
do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego
albo reprezentowania w postgpowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamoOwienia.
Przyjmuje sig, ze pelmomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pelnomocnictwo
do po$wiadczenia za zgodnos$¢ z oryginatem wszystkich dokumentow;

—pelnomocnictwo musi jednoczesnie wynika¢ z umowy lub z innej czynno$ci prawnej,
mie¢ formg pisemna, fakt ustanowienia Pelnomocnika musi wynika¢ z zalaczonych
do oferty dokumentow, wszelka korespondencja prowadzona bedzie z Pelnomocnikiem;

—przed zawarciem umowy o niniejsze zamoOwienie publiczne, jezeli oferta konsorcjum
zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiajacy moze wezwac do przedstawienia
umowy regulujacej wspotprace tych Wykonawcow.

2. Oferta wspélna, skladana przez dwéch lub wiecej Wykonawcow powinna spelniaé
nastepujace wymagania:

1) musi by¢ zgodna z postanowieniami SIWZ;

2) sposob sktadania dokumentow w przypadku sktadania oferty wspdlne;j:

a) dokumenty wspélne, takie jak:
— oferta (Zalacznik nr 1 do SIWZ);
— wykaz wykonanych robot budowlanych (Zalacznik Nr 2 do SIWZ);
— dokumenty potwierdzajace, ze roboty te zostalty wykonane nalezycie;
— potencjal kadrowy (Zalgcznik nr 3 do SIWZ);
— o$wiadczenie potwierdzajace, ze osoby, ktére beda uczestniczyc
w wykonywaniu zamowienia, posiadaja wymagane uprawnienia;
— wykaz prac powierzonych podwykonawcom (Zalacznik Nr 4 do SIWZ);
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— o$wiadczenie o spetlnianiu warunkow udziatu w postgpowaniu i braku podstaw
do wykluczenia (Zalgcznik nr 6 do SIWZ);

— harmonogram rzeczowy (Zalacznik nr 7 do SIWZ);

— potencjat techniczny (Zalacznik nr 9 do SIWZ).

podpisuja wszyscy czlonkowie konsorcjum lub Pelnomocnik (Lider) w imieniu calego
konsorcjum.
b) dokumenty, takie jak:

— zaswiadczenie wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego oraz wilasciwego
oddziatu Zakladu Ubezpieczeh Spolecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Spotecznego, potwierdzajacych odpowiednio,
ze Wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkéw oraz sktadek na
ubezpieczenie zdrowotne lub spoleczne, Iub zaswiadczen, ze uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych
ptatnosci lub wstrzymanie w calo$ci wykonania decyzji wlasciwego organu —
wystawionych nie wczesniej niz 3 miesiace przed uptywem terminu sktadania
ofert;

— informacje¢ banku Ilub spotdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej,
w ktorych wykonawca posiada rachunek, potwierdzajaca wysokosc
posiadanych $rodkow finansowych lub zdolno$¢ kredytowa wykonawcy,
wystawiong nie wczesniej niz 3 miesiace przed uptywem terminu sktadania
ofert;

— sprawozdanie finansowe w czgsci, a jezeli podlega ono badaniu przez bieglego
rewidenta zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowo$ci, roéwniez z opinia
odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego czeSci, a w przypadku
Wykonawcoéw niezobowiazanych do sporzadzania sprawozdania finansowego,
inne dokumenty okreslajace zobowiazania i naleznosci za rok 2013, a jezeli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy, to za ten okres;

— os$wiadczenie o przynaleznosci lub braku przynalezno$ci do grupy kapitatowe;j
(Zalacznik Nr 8 do SIWZ);

— w przypadku przynalezno$ci do grupy kapitatlowej listg podmiotéw nalezacych
do tej samej grupy kapitatowej;

sklada kazdy z partneréw konsorcjum w imieniu swojej firmy.

RozpziAr. VIII. WYKONAWCA MAJACY SIEDZIBE LUB MIEJSCE ZAMIESZKANIA POZA
TERYTORIUM RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

Wykonawca majacy siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej sktada dokumenty zgodnie z przepisami rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow.

RozpziAr. X, WALUTA W JAKIEJ BEDA PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIAZANE
Z REALIZACJA NINIEJSZEGO ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO.

Wszelkie rozliczenia zwiazane z realizacja niniejszego zamoéwienia dokonywane begda
w walucie polskiej.

RozpziAL X. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ SPOSOB DOKONYWANIA OCENY

SPELNIENIA TYCH WARUNKOW.

2. O udzielenie zamowienia moga ubiegac si¢ Wykonawcy, nie wykluczeni z postegpowania
na podstawie art. 24, oraz spelniajacy warunki okre§lone w SIWZ i w art. 22 ust. 1
pkt. 1 — 4 ustawy Pzp, tj.:

1) posiadaja uprawnienia do wykonywania okre$lonej w przedmiocie zaméwienia
dzialalnoSci lub czynnoSci tj.:
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2)

3)

4)

5)

Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktorych spetnienie

Wykonawca zobowiazany jest wykaza¢ w sposob szczego6lny. Ocena spelniania

warunku udzialu w postgpowaniu Wykonawcdéw zostanie dokonana w oparciu

o zasadg spelnia — nie spelnia na podstawie oswiadczenia zalaczonego do oferty,

zgodnie z wymaganiami okreSlonymi przez Zamawiajacego W niniejszym

postepowaniu;

posiadaja niezbedna wiedze¢ i doswiadczenie tj.:

Wykonawca musi wykaza¢ wykonanie, tj. zakonczenie (rozpoczecie moglo nastapic

wczesniej) w ciagu ostatnich pigeiu lat przed uptywem terminu skladania ofert,

a jezeli okres prowadzenia dziatalno$ci jest krotszy — w tym okresie co najmniej

2 (dwéch) robdt budowlanych polegajacych na wybudowaniu lub przebudowaniu

drogi, odpowiadajacych swoim rodzajem przedmiotowi zamowienia o wartosci nie

mniejszej niz 350.000,00 zt (brutto) kazda, z podaniem ich warto$ci, przedmiotu oraz
daty 1 miejsca wykonania na formularzu lub w oparciu o formularz stanowiacy

Zatacznik Nr 2 do SIWZ. Dokument nalezy ztozy¢ wraz z dowodami dot.

najwazniejszych robot, okreslajacymi, czy roboty te zostaly wykonane w sposéb

nalezyty oraz wskazujacymi, czy zostaly wykonane zgodnie z zasadami sztuki

budowlanej i prawidlowo ukonczone. Ocena speilnienia warunku udzialu w

postepowaniu Wykonawcow zostanie dokonana w oparciu o zasadeg spetnia — nie

spelnia na podstawie o$wiadczen 1 dokumentéw zalaczonych do oferty, zgodnie

z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajacego w niniejszym postgpowaniu,

dysponujg potencjalem technicznym tj.:

Wykonawca musi wykazaé, iz posiada co najmniej jedna uktadarke do nawierzchni

o maksymalnej szerokosci roboczej minimum 4,5 m oraz mocy 140 KM. Ocena

spetniania warunku udzialu w postgpowaniu Wykonawcdéw zostanie dokonana

w oparciu o zasade spelnia — nie spelnia na podstawie o$wiadczen i dokumentow

zataczonych do oferty, zgodnie z wymaganiami okre$lonymi przez Zamawiajacego

W niniejszym postgpowaniu;

dysponuja osobami zdolnymi do wykonania zamowienia tj.:

Wykonawca musi wykaza¢ na formularzu lub w oparciu o formularz stanowiacy

Zatacznik nr 3 do SIWZ, Ze dysponuje osoba posiadajaca uprawnienia budowlane bez

ograniczen W zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci drogowe;.

Dokument nalezy ztozy¢ wraz z os$wiadczeniem potwierdzajacym, ze osoby, ktore

beda uczestniczy¢é w wykonywaniu zamowienia, posiadaja wymagane uprawnienia.

Ocena spetnienia warunku udziatu w postgpowaniu Wykonawcodw zostanie dokonana

w oparciu o zasadg spelnia — nie spetnia na podstawie oswiadczen i dokumentow

zalaczonych do oferty, zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajacego

W niniejszym postgpowaniu;

znajdujg si¢ w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie

zamoOwienia tj.:

a) Wykonawca musi wykaza¢, ze posiada $rodki finansowe lub zdolno$¢ kredytowa
w wysokosci tacznej minimum 300.000,00 zt;

b) Wykonawca musi wykaza¢ wskaznik biezacej ptynnosci finansowej za ostatni rok
obrotowy, tj. za rok 2013, a w przypadku gdy okres dzialalno$ci jest krotszy,
to w tym okresie, ktory nie jest nizszy od 1,1. Zamawiajacy informuje, iz wzor
na obliczenie wskaznika biezacej ptynnosci finansowej (dalej w skrocie WBPF),
dla potrzeb oceny spetlienia warunku udziatlu w postepowaniu jest nastgpujacy:
WBPF = Aktywa biezace/podzielone przez/ Pasywa biezace, gdzie Aktywa
biezace to aktywa obrotowe pomniejszone o naleznosci z tytulu dostaw 1 ustug o
okresie splaty powyzej 12 miesigcy oraz pomniejszone o krotkoterminowe
rozliczenia migdzyokresowe, a Pasywa biezace to zobowiazania krotkoterminowe
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pomniejszone o zobowigzania z tytulu dostaw i1 uslug o okresie wymagalnos$ci
powyze] 12 miesiecy oraz powigkszone o rezerwy kréotkoterminowe i
krétkoterminowe rozliczenia migdzyokresowe;
€) Ocena spelienia warunku udzialu w postgpowaniu Wykonawcow zostanie
dokonana w oparciu o zasadg speilnia — nie spelnia na podstawie oswiadczen i
dokumentow zataczonych do oferty, zgodnie z wymaganiami okre§lonymi przez
Zamawiajacego w niniejszym postgpowaniu;
6) nie podlegaja wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy — Prawo
zamoOwien publicznych.
Zamawiajacy wezwie Wykonawcow, ktorzy w okreSlonym terminie nie zlozyli
dokumentéw potwierdzajacych spetnianie warunkow udzialu w postgpowaniu lub, ktérzy
ztozyli dokumenty zawierajace btedy, do ich uzupelienia w wyznaczonym terminie
chyba, ze mimo ich uzupelnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne
byloby uniewaznienie postgpowania.
Wykonawca moze polega¢ na wiedzy i doswiadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamoéwienia, zdolno$ciach finansowych lub ekonomicznych
innych podmiotow, niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z nimi stosunkow.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowigzany jest udowodni¢ zamawiajacemu, iz bedzie
dysponowal tymi =zasobami w trakcie realizacji zamoéwienia, w szczegolnosci
przedstawiajac w tym celu pisemne zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do
dyspozycji niezbednych zasobow na potrzeby wykonania zamowienia.
Zgodnie z zapisami art. 26 ust. 2e. podmiot, ktory zobowigzal si¢ do udostgpnienia
zasobow zgodnie z art. 26 ust. 2b, odpowiada solidarnie z wykonawca za szkodg
Zamawiajacego powstala wskutek nieudostgpnienia tych zasobow, chyba ze za
nieudostgpnienie zasobdw nie ponosi winy.

RozpziAr. XI. WYKAZ DOKUMENTOW, JAKIE MAJA DOSTARCZYC WYKONAWCY W CELU
POTWIERDZENIA UDZIALU W POSTEPOWANIU.

1.

Wykaz wykonanych minimum 2 (dwoch) robot budowlanych odpowiadajacych swoim
rodzajem 1 warto$cia robotom stanowiacym przedmiot zamowienia na formularzu lub w
oparciu o formularz stanowiacy Zalgcznik Nr 2 do SIWZ.

Dokument nalezy zlozy¢ wraz z dowodami dot. najwazniejszych robdt, okreslajacymi,
czy roboty te zostaly wykonane w sposob nalezyty oraz wskazujacymi, czy zostaly
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczone.

Wykaz o0sob, ktéore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia sporzadzony na
formularzu lub w oparciu o formularz stanowiacy Zalacznik nr 3 do SIWZ.

Dokument nalezy zlozy¢ wraz z oSwiadczeniem potwierdzajacym, ze osoby, ktore beda
uczestniczy¢ w wykonywaniu zamdéwienia, posiadaja wymagane uprawnienia.

Wykaz prac powierzonych podwykonawcom na formularzu lub w oparciu o formularz
stanowiacy Zalacznik nr 4 do SIWZ — jesli dotyczy.

Oswiadczenie o speilnianiu warunkow udzialu w postgpowaniu i1 braku podstaw do
wykluczenia — Zalacznik nr 6 do SIWZ.

Oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do grupy kapitalowe; —
Zakacznik Nr 8 do SIWZ.

Wykaz narzedzi, wyposazenia zaktadu i urzadzen technicznych dostepnych wykonawcy
robot budowlanych w celu wykonania zamowienia wraz z informacja o podstawie do
dysponowania tymi zasobami na formularzu lub w oparciu o formularz stanowiacy
Zalacznik nr 9 do SIWZ;

W przypadku przynaleznosci do grupy kapitatowej listg podmiotow nalezacych do tej
samej grupy kapitatowe;j.
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8.

10.

11.

12.

Zaswiadczenie wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajace, ze wykonawca
nie zalega z optacaniem podatkéw lub zaswiadczenie, ze uzyskal przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych ptatnosci lub wstrzymanie w
catosci wykonania decyzji wlasciwego organu — wystawione nie wczesniej niz 3 miesiace
przed uptywem terminu sktadania ofert.

Zaswiadczenie wiasciwego oddzialu Zakladu Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajace, ze wykonawca nie zalega
z oplacaniem sktadek na ubezpieczenie zdrowotne i spoteczne, lub potwierdzenie,
ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zalegtych
platnosci lub wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji wlasciwego organu — wystawione
nie wczesniej niz 3 miesiace przed uptywem terminu sktadania ofert.

Informacj¢ banku lub spotdzielczej kasy oszczednosciowo — kredytowej, w ktorych
wykonawca posiada rachunek glowny, potwierdzajaca wysokos¢ posiadanych srodkow
finansowych lub zdolnos¢ kredytowa wykonawcy, wystawiona nie wczesnie] niz
3 miesiace przed uptywem terminu sktadania ofert.

Sprawozdanie finansowe w czesci, a jezeli podlega ono badaniu przez biegtego rewidenta
zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowosci, rowniez z opinia odpowiednio o badanym
sprawozdaniu albo jego czgsci, a w przypadku Wykonawcow niezobowiazanych do
sporzadzania sprawozdania finansowego, inne dokumenty okres$lajace zobowiazania i
naleznosci za rok 2013, a jezeli okres prowadzenia dziatalno$ci jest krotszy, to za ten
okres.

W przypadku korzystania z wiedzy i doswiadczenia, potencjatu technicznego, osobach
zdolnych do wykonania zamodwienia, zdolno$ciach finansowych lub ekonomicznych
innych podmiotéw — pisemne zobowiazanie innych podmiotow lub inny dokument
wykazujacy i potwierdzajacy, ze wykonawca jest uprawniony do korzystania i bedzie
korzysta¢ z zasobow tych podmiotdw przy wykonywaniu zamoéwienia, stanowigcego
przedmiot postgpowania.

RozDZIAL XI1. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM.

1.

2.
3.
4

10

Przystgpujac do niniejszego postgpowania kazdy Wykonawca zobowiazany jest wnie$¢
wadium w wysokosci — 10.000,00 zk (stownie: dziesigé tysiecy ztotych 00/100).

Wadium mozna wnie$¢ w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.
Wykonawca zobowigzany jest wnie$¢ wadium przed uptywem terminu sktadania ofert.
Wadium w pieniadzu nalezy wnie$¢ na konto Zamawiajacego:

Bank Spoldzielczy Stawno Nr 50 9317 00020000 3131 2000 0030
z dopiskiem ,,Wadium na przebudowe drogi gminnej”

W przypadku wadium wnoszonego w pieniadzu za termin wniesienia uznaje si¢ chwile
uznania kwoty na rachunku Zamawiajacego.

Kopig przelewu nalezy zalaczy¢ do oferty.

W przypadku wniesienia wadium w formie innej niz pieniagdz — oryginal dokumentu
potwierdzajacego wniesienie wadium nalezy zlozy¢ przed uplywem terminu skladania
ofert w siedzibie Zamawiajacego: Urzad Gminy w Stawnie, ul. M.C. Sktodowskiej 9,
76-100 Stawno — w Sekretariacie, pokdj nr 10 (Zamawiajacy w tym przypadku nie zada
zalaczenia potwierdzenia wniesienia wadium do oferty).

Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposob inny niz okreslony w SIWZ spowoduje
wykluczenie Wykonawcy, a jego oferta zostanie odrzucona na podstawie stosownych
przepisow.

Zamawiajacy dokonuje zwrotu wadium zgodnie z postanowieniami art. 46 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych.
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10. Wadium wniesione w pieniadzu, Zamawiajacy zwroci wraz z odsetkami wynikajacymi
z umowy rachunku bankowego, na ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszone
o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek
Wykonawcy.

11. Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach okreslonych w art. 46
ustawy — Prawo zamoéwien publicznych.

RozpzIAL XI11. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA.

1. Wykonawca skladajac ofert¢ pozostaje nia zwiazany przez okres 30 dni liczac od dnia
uptywu terminu sktadania ofert.

2. W uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu zwiazania
oferta, Zamawiajacy moze tylko raz zwréci¢ si¢ do Wykonawcoéw o wyrazenie zgody
na przediuzenie tego terminu o oznaczony okres, nie dtuzszy jednak niz 60 dni.

Rozpziar. XIV. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO
Z\WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN I DOKUMENTOW, A TAKZE
WSKAZANIE OSOBY UPRAWNIONEJ DO POROZUMIEWANIA SIE Z WWYKONAWCAMI.
1. W niniejszym postgpowaniu wszelkie o$wiadczenia, wnioski (w tym zapytania
o wyjasnienie SIWZ), zawiadomienia oraz informacje przekazywane beda w formie:
- pisemnej,
- faksem (59 810 67 00)
przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.
Zamawiajacy nie dopuszcza porozumiewania si¢ droga elektroniczna.
2. Forma pisemna wymagana jest do:
1) zlozenia oferty wraz z zatacznikami,
2) powiadomienia Zamawiajacego o wycofaniu oferty,
3) uzupelnienia o$wiadczen i dokumentow potwierdzajacych spetnianie warunkow
udziatu w postgpowaniu,
4) zlozenia przez Wykonawcoéw Zamawiajacemu wyjasnien dotyczacych treéci
ztozonych ofert, (réwniez faks z potwierdzeniem nadania pisma listem poleconym).
3. Jezeli Zamawiajacy lub Wykonawca przekazuja korespondencij¢ za pomoca faksu — kazda
ze stron na zadanie drugiej niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania — podstawa art.
27 ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych.
4. Wykonawca moze zwrdci¢ si¢ (pisemnie, faksem) do Zamawiajacego o przekazanie
papierowej wersji SIWZ.
5. Wskazanie os6b uprawnionych do porozumiewania si¢ z Wykonawcami:
Daria Anna Dawid — Nowacka (tel. 59 810 67 16),
Michat Zejglic (tel. 59 810 67 01).

RozZDZIAL XV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.

1. Opakowanie i adresowanie oferty.
Ofertg nalezy umie$ci¢ w zaklejonym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta)
zaadresowanym i opisanym

11
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Nadawca: Pelna nazwa i dokladny adres Wykonawcy (ulica, numer lokalu, miejscowosc,
numer kodu pocztowego) — (dopuszcza si¢ czytelny odcisk pieczeci).

Adresat: Urzad Gminy Stawno, ul. M.C. Sklodowskiej 9, 76-100 Stawno

»Przebudowa drogi gminnej nr 1700527 w miejscowosci Janiewice
wraz z odwodnieniem, utwardzenie poboczy w miejscowosci Wrzesnica
oraz ulozenie plyt wielootworowych w miejscowosci Letowo”

NIE OTWIERAC PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT
tj. 24.06.2015 r. godz. 9.45

Uwaga

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zdarzenia wynikajace z nieprawidlowego
oznakowania opakowania lub braku ktorejkolwiek informacji podanej w niniejszym
punkcie.

2. Podpisy.
Oferta 1 o§wiadczenia musza by¢ podpisane przez:

1) osobg¢/osoby upowaznione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie
prawnym i zaciagania zobowiazan w wysoko$ci odpowiadajacej cenie oferty
zgodnie zdanymi ujawnionymi w KRS - rejestrze przedsigbiorcow
albo w ewidencji dziatalno$ci gospodarczej,

2) osobe¢/osoby posiadajace Pelnomocnictwo.

3. Pelnomocnictwo:

1)  w przypadku, gdy ofert¢ podpisuje osoba posiadajaca Pelnomocnictwo musi ono
zawiera¢ zakres umocowania,

2) w przypadku zlozenia kserokopii pelnomocnictwa — musi ono by¢
potwierdzone ,,ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM™:

a)  przez osobg udzielajaca pelnomocnictwa,
b)  przez osobg upowazniong do podpisania oferty lub
C) przez notariusza.
W takim przypadku, Zamawiajacy moze zazada¢ do wgladu oryginatu Iub
notarialnie potwierdzonej kopii pelnomocnictwa.
4. Forma dokumentow.

1) Dokumenty dotaczone do oferty zostana przedstawione w formie:

a) oryginaléw; oferta, potencjal techniczny, wykaz prac powierzonych
podwykonawcom, o§wiadczenie, kosztorys ofertowy;
b) oryginaléw lub kserokopii (pozostale dokumenty);

2) dokumenty zlozone w formie kserokopii musza by¢ opatrzone oznaczeniem
.ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM” i podpisane przez osobe/osoby
uprawnione, (podpis z imienng pieczgcia lub czytelny podpis imieniem
I nazwiskiem wraz z pieczgcia firmy),

3) wprzypadku dokumentow lub oswiadczen sporzadzonych w jezykach obcych
nalezy dotaczy¢ ttumaczenie na jezyk polski podpisane przez Wykonawcg.

5. Informacje pozostale:

1) Wpykonawca ponosi wszelkie koszty zwiazane z przygotowaniem i zlozeniem
oferty,

2)  Wykonawca moze zlozy¢ tylko jedna oferte przygotowana wedlug wymagan
okreslonych w niniejszej SIWZ,

3)  Oferta musi by¢ sporzadzona:

12
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a) w jezyku polskim,
b) w formie pisemnej,
C) pismem maszynowym lub inng trwalq i czytelna technika.

6. Zaleca sig, aby:

1) ewentualne poprawki i skre§lenia lub zmiany w tekscie oferty (i w zatacznikach do
oferty) byly parafowane przez osob¢ upowazniona do reprezentowania Wykonawcy
lub posiadajaca Pelnomocnictwo,

2) kazda zapisana strona oferty (wraz z zatacznikami do oferty) byta ponumerowana,

3) kartki oferty byly spigte

4) oferta zostala opracowana na wzorze lub wg wzoru zataczonego do specyfikacji
(wzor stanowi Zalgcznik nr 1 do SIWZ) — niezastosowanie wzoru podanego przez
Zamawiajacego nie spowoduje odrzucenia oferty (jednak Wykonawca musi zawrze¢
W swojej ofercie wszystkie dane wymagane przez Zamawiajacego).

7. Zmiana / wycofanie oferty:

1) zgodnie z art. 84 ustawy Wykonawca moze przed uplywem terminu sktadania
ofert zmieni¢ lub wycofa¢ oferte,

2) o wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty nalezy pisemnie
powiadomi¢ Zamawiajacego, przed uplywem terminu,

3) pismo nalezy ztozy¢ zgodnie z opisem podanym w rozdziale 15 pkt 1 niniejszej
SIWZ oznaczajac odpowiednio ,,ZMIANA OFERTY”/,, WY COFANIE OFERTY”,

4) do pisma o wycofaniu oferty musi by¢ zataczony dokument, z ktorego wynika
prawo osoby podpisujacej informacj¢ do reprezentowania Wykonawcy.

8. Zwrot oferty bez otwierania.

Oferte ztozona po terminie sktadania ofert Zamawiajacy zwrdci bez otwierania.

9. Zawarto$¢ oferty:

>

YV V V VYV

Formularz oferty — Zalacznik nr 1 do SIWZ;

Wykaz wykonanych robot budowlanych — Zalgceznik nr 2 do SIWZ;;

Dokumenty potwierdzajace, ze roboty te zostaly wykonane nalezycie;

Potencjat kadrowy — Zalacznik nr 3 do SIWZ;

Oswiadczenie potwierdzajace, Zze osoby, ktore beda uczestniczy¢é w wykonywaniu
zamoOwienia, posiadaja wymagane uprawnienia;

Wykaz prac powierzonych podwykonawcom — Zalacznik nr 4 do SIWZ — jedli
dotyczy;

Oswiadczenie o spetnianiu warunkow udziatu w postgpowaniu i braku podstaw do
wykluczenia — Zalacznik nr 6 do SIWZ;

Harmonogram rzeczowo — finansowy — Zalacznik Nr 7 do SIWZ;;

Oswiadczenie o przynalezno$ci lub braku przynaleznosci do grupy kapitatowej —
Zalacznik Nr 8 do SIWZ;

W przypadku przynaleznosci do grupy kapitatowej listg podmiotéw nalezacych do tej
samej grupy kapitatowe;;

Potencjal techniczny — Zalgcznik nr 9 do SIWZ;

Zaswiadczenie wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajace, ze
wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkow lub zaswiadczenie, ze uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zaleglych
ptatnosci lub wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji wlasciwego organu —
wystawione nie wczesniej niz 3 miesiace przed uptywem terminu sktadania ofert;
Zaswiadczenie wilasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajace, ze wykonawca nie zalega z
optacaniem skladek na ubezpieczenie zdrowotne 1 spoteczne, lub potwierdzenie, ze
uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty
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zaleglych ptatno$ci lub wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji wtasciwego organu
— wystawione nie wczesniej niz 3 miesiace przed uptywem terminu sktadania ofert;

> Informacja banku lub spoétdzielczej kasy oszczednosciowo — kredytowej, w ktorych
wykonawca posiada rachunek, potwierdzajaca wysoko$¢ posiadanych $rodkow
finansowych lub zdolno$¢ kredytowa wykonawcy, wystawiona nie wczesniej niz 3
miesiace przed uptywem terminu sktadania ofert;

» Sprawozdanie finansowe w czgsci, a jezeli podlega ono badaniu przez bieglego
rewidenta zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowos$ci, rowniez z opinia
odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego cz¢sci, a w przypadku Wykonawcow
niezobowiazanych do sporzadzania sprawozdania finansowego, inne dokumenty
okreslajace zobowiazania i naleznosci za rok 2013, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy, to za ten okres;

> Kosztorys ofertowy, z podaniem wysokos$ci cen jednostkowych czynnikéw produkcji
oraz innych kosztow;

> Dowod wniesienia wadium;

> W przypadku korzystania z wiedzy i do§wiadczenia, potencjatu technicznego, osobach
zdolnych do wykonania zaméwienia, zdolno$ciach finansowych Iub ekonomicznych
innych podmiotéw — pisemne zobowiazanie innych podmiotéw lub inny dokument
wykazujacy 1 potwierdzajacy, ze wykonawca jest uprawniony do korzystania i bgdzie
korzysta¢ z zasoboéw tych podmiotow przy wykonywaniu zamowienia, stanowiacego
przedmiot postepowania.

RozpzZIAL. XVI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKEADANIA I OTWARCIA OFERT.

1.

N

Oferte nalezy zlozy¢ w sekretariacie Urzedu Gminy Stawno, ul. M. Curie -
Sklodowskiej 9, 76-100 Stawno w terminie dodnia 24 czerwca 2015 roku,
do godz. 09.30.

Ztozona oferta zostanie zarejestrowana (dzien, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.
Otwarcie ofert nastapi w Urzedzie Gminy Stawno, ul. M. Curie — Sktodowskiej 9,
76-100 Stawno, pokoj nr 55 dnia 24 czerwca 2015 r. 0 godz. 10.00.

Wykonawcy moga by¢ obecni przy otwieraniu ofert.

Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda kwotg, jaka zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia.

Otwierajac oferty Zamawiajacy poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawcow, ktorzy
ztozyli oferty a takze informacje dotyczace cen.

Informacje, o ktorych mowa w pkt 5 i 6 przekazuje si¢ niezwlocznie Wykonawcom,
ktorzy nie byli przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

UWAGA - za termin zlozenia oferty przyjmuje si¢ dat¢ i godzing wptywu oferty pod
wskazany powyzej adres, a nie dat¢ i1 godzing jej wystania przez Wykonawce (np.
przesytka pocztowa lub kurierska).

Rozbpz1AL. XVII1. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY.

1.

N
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Wykonawca powinien dokona¢ wyceny wszystkich elementdow zwiazanych
z przedmiotem zamoéwienia opisanym w SIWZ z uwzglednieniem wszelkich kosztow,
optat i podatkéw zgodnie z obowiazujacymi przepisami wraz z podatkiem VAT.

Ceny w ofercie musza by¢ podane do dwoch miejsc po przecinku.

Ceny w ofercie musza zawiera¢ wszystkie koszty zwiazane z realizacja przedmiotowego
zamoOwienia.

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci zmiany wynagrodzenia w okresie trwania
umowy.
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RozpzIAL XVIII. OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE KIEROWAL SIE PRZY
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIOW | SPOSOBU OCENY

OFERT.
Kryterium Waga kryterium
Cena oferty 90 %
Okres obowiazywania gwarancji (nie krotszy niz 60 10 %
miesiecy)
Lacznie 100 %
1. Maksymalna liczba punktow w danym kryterium rowna jest okreslonej wadze kryterium

w %.

Ocena taczna stanowi sume¢ punktéw uzyskanych w ramach wszystkich kryteriow.
Uzyskana liczba punktow zaokraglona bedzie do drugiego miejsca po przecinku.
Przyznawanie liczby punkéw poszczegdlnym ofertom bedzie si¢ odbywaé wg
nastepujacych zasad:

a) Cena oferty.

Ocenie zostanie poddana cena brutto oferty obliczona przez Wykonawce zgodnie z
przepisami prawa — podana w Formularzu oferty (stanowiacym Zatacznik nr 1 do
SIWZ). Liczba punktow, ktora mozna uzyska¢ w tym kryterium zostanie obliczona
wg wzoru:

najnizsza cena brutto spos$rod ztozonych ofert
liczba PUNKIOW = =--mmmmmmm o m oo x 90 pkt.

cena brutto oferty ocenianej

b) Okres obowiazywania gwarancji.

Okres obowiazywania gwarancji na realizowane roboty budowlane nie krotszy niz 60
miesigcy od dnia odebrania przez Zamawiajacego robdt budowlanych 1 podpisania
(bez uwag) protokolu koncowego. Zamawiajacy dokona stosownego obliczenia na
podstawie wypetnionego Formularza oferty (stanowiacego Zatacznik nr 1 do SIWZ) i
ztozonej w nim deklaracji Wykonawcy o dlugosci okresu obowiazywania gwarancji.
Liczba punktdéw, jaka mozna uzyska¢ w tym kryterium zostanie obliczona na
podstawie ponizszego wzoru:

okres obowiazywania gwarancji w ofercie ocenianej

liczba punktow = m e e e -- --- X 10 pkt.

oo

najdtuzszy okres obowiazywania gwarancji sposrod ztozonych ofert

Zamowienie zostanie udzielone Wykonawcy, ktéry uzyska najwyzsza liczbg punktow w
wyniku oceny oferty. W przypadku ofert z taka sama liczba punktoéw wybrana zostanie
oferta z najnizsza cena.

Szczegolowe badanie i ocena ofert odbedzie si¢ w czg$ci niejawne;.

Komisja Przetargowa sprawdzi czy oferta speinia warunki i wymogi ustawy i SIWZ.

W toku badania i oceny ofert Zamawiajacy moze zada¢ udzielenia przez wykonawcow
wyjasnien dotyczacych tresci ztozonych przez nich ofert.

Na podstawie kryteriow oceny ofert Zamawiajacy bedzie oceniat kazda sposrod ofert nie
podlegajacych odrzuceniu i wybierze oferte najkorzystniejsza.
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9. O wyborze oferty Zamawiajacy zawiadomi niezwlocznie wszystkich Wykonawcow,
ktorzy ubiegali si¢ o udzielenie zamowienia, podajac nazwe¢ Wykonawcy, ktorego oferte
wybrano, jego siedzibg i ceng oferty.

R0zZDZIAL XIX. UNIEWAZNIENIE POSTEPOWANIA.

1. Zamawiajacy uniewazni postgpowanie o udzielenie zaméwienia w przypadkach
okreslonych w art. 93 ustawy.

2. O uniewaznieniu postgpowania o udzielenie zamoéwienia Zamawiajacy zawiadomi
roéwnoczes$nie wszystkich Wykonawcow, ktorzy:

1) ubiegali si¢ o udzielenie zaméwienia — w przypadku uniewaznienia postgpowania
przed uptywem terminu sktadania ofert,

2) zlozyli oferty — w przypadku uniewaznienia postgpowania po uplywie terminu
sktadania ofert

- podajac uzasadnienie faktyczne i prawne.

3. W przypadku uniewaznienia postgpowania o udzielenie zamowienia z przyczyn lezacych
po stronie Zamawiajacego, Wykonawcom, ktérzy ztozyli oferty nie podlegajace
odrzuceniu, przystuguje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztéw uczestnictwa
w postgpowaniu, w szczegolnosci kosztow przygotowania oferty.

4. W przypadku uniewaznienia postgpowania o udzielenie zamdOwienia Zamawiajacy na
wniosek Wykonawcy, ktory ubiegal si¢ o udzielenie zamoéwienia, zawiadamia
o wszczeciu kolejnego postepowania, ktore dotyczy tego samego przedmiotu zamoéwienia
lub obejmuje ten sam przedmiot zamoéwienia.

RozpziAr. XX. INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE ZOSTANA DOPELNIONE PO

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO.

1. W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiajacy poinformuje
Wykonawce o terminie i miejscu zawarcia umowy.

2. Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostala wybrana, uchyla si¢ od zawarcia umowy
w sprawie zamoOwienia publicznego, Zamawiajacy wybierze ofert¢ najkorzystniejsza
sposrod pozostatych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, ze zachodza
przestanki, o ktorych mowa w art. 93 ust. 1 Prawa zamowien publicznych.

RozbziAL. XXI. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA

UMOWY.

1. Wykonawca zamowienia zobowiazany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 10 % ceny catkowitej podanej w ofercie, przed
podpisaniem umowy.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wnoszone wedlug wyboru
Wykonawcy w jednej lub w kilku nastepujacych formach:

1) w pieniadzu przelewem na konto zamawiajacego;

2) w porgczeniach bankowych lub porgczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym ze zobowiazanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym,;

3) gwarancjach bankowych Ilub ubezpieczeniowych na formularzu lub w oparciu
0 formularz stanowiacy Zalacznik Nr 8 do umowy;;

4) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczosci.

3. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy — Prawo zamowien
publicznych.
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4.

5.

Zamawiajacy zwroci kwotg stanowiaca 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

Kwote stanowiaca 30 % wysokosci zabezpieczenia Zamawiajacy pozostawi na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady.

Kwota, o ktérej mowa w pkt. 5 zostanie zwrocona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie
okresu regkojmi za wady.

Porgczenia bankowe, gwarancje bankowe 1 ubezpieczeniowe, porgczenia udzielane przez
podmioty, o ktéorych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczo$§ci musza nieodwotalnie
1 bezwarunkowo zobowiazywa¢ Porgczyciela lub Gwaranta do zaptaty kwoty pieni¢znej
na pierwsze wezwanie Zamawiajacego.

W przypadku gdyby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy miato inng formg niz
pieniadz, wowczas Wykonawca, przed uptywem 30 dni od wykonania zamowienia
1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane przedstawi nowy dokument
zabezpieczenia  nalezytego  wykonania umowy  stanowiacy 30% = wartosci
dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (o ile dotychczasowy
dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszajacej wartos¢ tego
zabezpieczenia).

Rozbpziar. XXII. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO.

1.

2.

Istotne postanowienia umowy zawarte zostaly w projekcie umowy Zalacznik nr 5 do

SIWZ.

Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostala wybrana, uchyla si¢ od zawarcia umowy

w sprawie zamdwienia publicznego, zamawiajacy wybierze oferte najkorzystniejsza

sposrod pozostatych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, ze zachodza

przestanki, o ktorych mowa w art. 93 ust. 1 Prawa zamo6wien publicznych.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmiany postanowien umowy

na podstawie art. 144 ustawy Prawo zamowien publicznych, ktore zostana wyrazone w

formie pisemnego aneksu pod rygorem niewazno$ci i moga nastapi¢ wylacznie w

nastgpujacych sytuacjach:

1) W zakresie zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy przypadku:

a) wystapienia  okolicznosci  niezaleznych od  Wykonawcy  skutkujacych
niemozliwoscia dotrzymania terminu okreslonego w Rozdziale V,

b) koniecznosci wykonania zaméwien dodatkowych lub zamiennych, nieobjetych
umow3a podstawowa niezbgdnych do jej prawidlowego wykonania, wplywajacych
na termin wykonania rob6t objetych umowa podstawowa,

C) wstrzymania przez Zamawiajacego wykonywania robot,

d) aktualizacji rozwiazan projektowych z uwagi na postep technologiczny.

2) W zakresie zmiany powszechnie obowiazujacych przepisow prawa podatkowego
w takim zakresie, aby w razie wzrostu obcigzen podatkowych nie ulegta wzrostowi
kwota brutto wynagrodzenia, za§ w przypadku obnizenia naleznosci podatkowych,
aby kwota brutto zostala zmniejszona o nominalna réwnowartos¢ pomniejszenia
naleznosci podatkowych Wykonawcy.

3) W zakresie zmiany kierownika budowy/kierownikow robdt branzowych,
przedstawionego/ych w ofercie — jedynie za wuprzednia pisemna zgoda
Zamawiajacego. W przypadku zmiany kierownika budowy/kierownikéw robot
branzowych — nowy kierownik budowy/kierownicy robdt branzowych musza spetniaé
wymagania okreslone w ofercie dla powyzszych osob.

4) Wystapienia zdarzen sily wyzszej jako zdarzenia zewngtrzne, niemozliwego do
przewidzenia i nie mozliwego do zapobiezenia.
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4. We wszystkich przypadkach okreslonych w ust. 3 pkt. 1, termin realizacji moze ulec
przedtuzeniu, nie dtuzej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci.

5. Warunkiem dokonania zmian, o ktorych mowa w ust. 3, jest ztozenie wniosku przez
strong inicjujaca zmiang zawierajacego:

1) opis propozycji zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) obliczenie kosztow zmiany zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie, jezeli zmiana
bedzie miata wplyw na wynagrodzenie Wykonawcy,

4) opis wptywu zmiany na harmonogram realizacji i fakturowania oraz termin wykonania
umowy.

6. Podstawa obliczenia kosztow zamiany, o ktorej mowa w ust. 5 pkt. 3, w przypadku gdy
zmiany beda wynika¢ ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych
wykonania odbioru robét, stanowi projekt zamienny oraz kosztorys ofertowy opracowany
na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe do kosztorysowania przyjete do
sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzetu i
materiatow zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie wigksze niz $rednie ceny
SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajacego termin wykonania robdt budowlanych.

7. Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedtuzenia terminu wykonania umowy i
zwigkszenia wynagrodzenia, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem
umowy przez Wykonawce — w takim przypadku koszty dodatkowe zwigzane takimi
zmianami ponosi Wykonawca.

8. Powyzsze zmiany nie moga by¢ niekorzystne dla Zamawiajacego.

RozpziAr. XXIII. INNE INFORMACJE.
Nie przewiduje sig:
1) zawarcia umowy ramowej,
2) ustanowienia dynamicznego systemu zakupow,
3) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

RozpziAr. XXIV. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSLUGUJACYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA.

Wykonawcom, ktorych interes prawny w uzyskaniu zamowienia doznat lub moze dozna¢
uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisOw ustawy, przepisow
wykonawczych jak tez postanowien niniejsze] SIWZ przystuguja $rodki ochrony prawnej
przewidziane w Dziale VI (art. 179-183) ustawy Prawo zamowien publicznych.
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Zalacznik nr 1 do SIWZ

Piecze¢ firmowa Wykonawcy

FORMULARZ OFERTY

Gmina Slawno
ul. M. Curie - Sklodowskiej 9
76-100 Stawno

OFERTA

Odpowiadajac na ogloszenie dotyczace przetargu nicograniczonego na: ,,Przebudowa drogi
gminnej nr 170052Z w miejscowosci Janiewice wraz z odwodnieniem, utwardzenie
poboczy w miejscowosci WrzesSnica oraz ulozenie plyt wielootworowych w miejscowosci
Letowo” oferujemy wykonanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie z wymogami zawartymi
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia za ceng:

Warto$¢ netto calego zamowienia: .............cooeieiiiiiiiiiiii

VAT - ... Y0l e, zt

Warto$¢ brutto calego zamowienia: .........c..coeveviiiiiiiiiiininnnnn zt

STOWIIIE! ..o
w tym:

Zadanie | - ,,Przebudowa drogi gminnej”,

Warto$¢ netto za Zadanie I: ...
VAT - b zt

Warto$¢ brutto Zadania I: ..o, zt
Zadanie Il - ,,Utwardzenie poboczy w miejscowosci Wrzesnica”

Warto$¢ netto za Zadanie Il ...,
VAT - U 7k

Wartos¢ brutto Zadania Il: ..........ccoooviiiiiiiiiiiieen, 7t

Zadanie Il - ,,Utozenie ptyt wielootworowych w tetowie”

Warto$¢ netto za Zadanie IIL: ...t
VAT - i, b 71

Wartos$¢ brutto Zadania ITl: ..., 7k

Okres gwarancji ..................... miesigcy.

*Cena oferty brutto jest cenq ostatecznq obejmujqcq wszystkie koszty i sktadniki zwiqzane
Z realizacjq zamowienia w tym podatek VAT.

Nazwa i adres podmiotu skladajacego oferte:
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Adres, na ktory Zamawiajacy powinien przesylaé¢ ewentualng korespondencje:

NUMET TRIEFONU: ..o
NUMEE TAKSUS ..ot
BIMAT ..o
1. Kwota przedstawiona w ofercie zostata okreslona na podstawie projektu budowlanego i
zawiera wszystkie koszty zwiazane z realizacja zamédwienia.
2. Oswiadczamy, ze:
1) zapoznaliSmy si¢ z warunkami podanymi przez Zamawiajacego w SIWZ
I nie wnosimy do nich zadnych zastrzezen,
2) uzyskaliSmy wszelkie niezbedne informacje do przygotowania oferty i wykonania
zamoOwienia.
3) akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu
zamdwienia podany przez Zamawiajacego,
4) uwazamy si¢ za zwiazanych niniejsza oferta przez 30 dni od dnia uptywu terminu
sktadania ofert.
3. W przypadku udzielenia nam zamoéwienia zobowigzujemy si¢ do zawarcia umowy
W miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiajacego.
4. Oferta zostala ztozonana .......................... stronach.
5. Do oferty dotaczono dokumenty wskazane w Rozdziale XV. pkt. 9 SIWZ:
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> Kosztorys ofertowy, z podaniem wysokosci cen jednostkowych czynnikéw produkcji
oraz innych kosztow;
» Harmonogram rzeczowo — finansowy — Zatacznik Nr 7 do SIWZ,

>
B e ,
N ,
B e, ,
B e ,
B e, ,
B e ,
B e, ,
B e ,

Podpis/-y 0séb uprawnionych do skiadania swiadczen
woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczqtka imienna /
pieczqtki
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Zalacznik nr 2 do SIWZ

WYKAZ WYKONANYCH ROBOT BUDOWLANYCH

NAZWA VWYKONAWCY .....veeeieiieiieeiie ettt ste ettt et e s taebeasaesteeteaneesbeeneeaneesnaesnesneenneeneens
AdIES WYKONAWCY .. .eiiiiiiiciie ettt e et e et e e e eae e e et eeesaeeesseesssaeesssseesaseeesssaeennsreeans
Numer telefonu ..o, NUMET X 1.viiiiiiiieiee s

Wykaz wykonanych min. 2 robdét budowlanych odpowiadajacych swoim rodzajem i
wartoscia robotom stanowiacym przedmiot zamowienia.

Calkowita Termin realizacji ustugi
warto$¢ brutto

Lp. | Nazwa zaméwienia PLN telefon, osoba do kontaktu
w Data Data
rozpoczecia | zakonczenia
1.
2.

Podpis 0sob uprawnionych do sktadania swiadczen woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczqtka / pieczqtki
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Nazwa Zamawiajacego, adres,
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Zalacznik nr 3 do SIWZ

POTENCJAL KADROWY
OsSOBY ZDOLNE DO WYKONANIA ZAMOWIENIA

NAZWE WYKONAWCY ...ttt b bbbttt n b ene e
AAIES WYKONAWCY .....eviiiiiiteciie ettt ettt et e st e st esba et e e saestaeteeneesse e teaseesreeseanseaneenrens
NUumer telefonu .......ccooceevveieiiiie e NUMET FaX .o

Oswiadczam/-y, ze w wykonywaniu zamoOwienia beda uczestniczy¢ nastepujace osoby:

Doswiadczenie
Zakres Kwalifikacje zaW(_)dovye, Podstawa
wykonywanych odpowiednie do .
.. zawodowe, . S dysponowania
e czynnosci oraz . powierzanej roli/
Lp.| Nazwisko iimig posiadane - . przez
proponowana rola 2| funkcji i w zakresie
- .__..| Uprawnienia s Wykonawce
(funkcja) w realizacji odpowiadajacym
P . . dana osoba
zamoéwienia przedmiotowi
zamowienia,

Uprawnienia do
kierowania robotami
budowlanymi w
specjalnosci drogowe;j

Kierownikiem budowy bQdzie: ..........ooveiiiiiiii i

Oswiadczamy, ze:
osoby, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia posiadaja wymagane
przepisami prawa uprawnienia — okreslone w Rozdziale X SIWZ — w specjalnosci
wlasciwej do powierzonej funkcji/stanowiska i w zakresie odpowiadajacym przedmiotowi
zamoOwienia.

Podpis 0sob uprawnionych do sktadania swiadczen woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczqtka / pieczqtki
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Zalacznik nr 4 do SIWZ

WYKAZ PRAC POWIERZONYCH PODWYKONAWCOM

NAZWA WYKONAWCY .....veeeieiieiiieiie ettt ste ettt staestesna e s taesteasaesbaeseaneesseeeesnaesreenneenseas
AAIES WYKONAWCY ....ocviiiiiiieiieciieete ettt ettt ettt et ettt te et e eteeteeaaeeseeseeasesssenseensesseenseas

Numer telefonu ........oooeeeeeeee e Numer fax

Lp. Opis i zakres robot przewidzianych do realizacji przez podwykonawcow

Podpis 0s6b uprawnionych do sktadania os§wiadczen
woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczatka / pieczatki
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Zalacznik nr 5 do SIWZ
UMOWA Nr ....... /2015

zawartaw dniu ............oceiiiiiiiiin. 2015 r. pomigdzy:

Gmina Slawno z siedziba przy ul. Marii Curie — Sklodowskiej 9, 76 — 100 Stawno,
NIP 499-052-36-66, reprezentowana przez Wojta — Ryszarda Stachowiaka (zwana dalej
»Zamawiajacym”),

Z S1IEAZIDA W oo G, NIP L,
FEPIEZENTOWANYIM PIZEZ ...ttt ettt ettt et ettt et et e et e et e e e e e eeanaans
(zwanym dalej ,,Wykonawca”),

w wyniku postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiotem zamowienia jest wykonanie robdt budowlanych przeprowadzanych przez
Gming Stawno polegajacych na przebudowie drogi gminnej nr 170052Z w miejscowosci
Janiewice wraz z odwodnieniem (Kod CPV: 45.00.00.00-7 Roboty budowlane, 45.23.31.20-6
Roboty w zakresie budowy drég) zgodnie z przepisami art. 25 i 26 ustawy — Prawo
budowlane oraz utwardzenie poboczy w miejscowosci Wrzesnica 1 ulozenie plyt
wielootworowych w miejscowosci Legtowo.
§2
1. Zakres rzeczowy roboty budowlanej przedstawia projekt budowlany: ,,Przebudowa drogi
gminnej nr 170052Z w miejscowosci Janiewice wraz z odwodnieniem, utwardzenie
poboczy w miejscowosci WrzeSnica oraz ulozenie plyt wielootworowych w
miejscowosci Letowo” i obejmuje m.in.:

Zadanie |
»Przebudowa drogi gminnej nr 170052Z w miejscowosci Janiewice wraz z
odwodnieniem”, obejmujaca przebudowe drogi gminne;j gruntowej

o dtugosci 1379,18 m:

1) Roboty pomiarowe.

2) Wycinka drzew z wywozem.

3) Wykonanie rowow odwadniajacych.

4) Wykonanie mechanicznego korytowania.

5) Wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku.

6) Wykonanie nawierzchni z kruszywa granitowego famanego, stabilizowanego
mechanicznie o frakcji 0-31,5 mm.

7) Wykonanie zjazdow indywidualnych.

Zadanie 11

»Utwardzenie poboczy w miejscowosci Wrzesnica” obejmujaca wykonanie:

1) Wykonanie koryta oraz utwardzenie poboczy warstwa z granitowego kruszywa
famanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm o grubosci warstwy 10 cm na
powierzchni 646,5 m?.

2) Scinanie poboczy o tacznej objetosci 65,6 m’.

3) Odtworzenie rowdw poprzez odspojenie i wywéz 115,2 m® gruntu.

4) Budowa nowych rowow o tacznej objetosci gruntu 29,19 m3.
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Zadanie 111

»UlozZenie plyt wielootworowych w Letowie” obejmujaca wykonanie:

1) \N%/konanie koryta i utozenie nawierzchni z ptyt wielootworowych na powierzchni 424
m* (106mx4m) o wymiarach pojedynczej ptyty 1,0x0,75x0,12 m na podsypce
piaskowej o grubosci 10 cm

2) Wykonanie nawierzchni poboczy z granitowego kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0-31,5 mm o grubosci warstwy 10 cm na powierzchni 148,4 m?® (2 x
0,7m x 106m).

Uwagal!

1) Utwardzenie poboczy we Wrzesnicy oraz w Legtowie nalezy wykonac¢ w takiej samej
technologii oraz z kruszywa o takich samych wtasciwo$ciach jak kruszywo uzyte do
wykonania nawierzchni drogi w zadaniu I zaméwienia.

2) Plyty wielootworowe musza posiada¢ deklaracje zgodnosci z norma PN-EN
1339:2005

3) Minimalna klasa betonu, z ktoérego wykonano ptyty - C20/25.

4) Nierownos$ci podtuzne i poprzeczne nawierzchni nie powinny przekracza¢ 1,0 cm.
Nalezy mierzy¢ je 2-metrowa tata. Szerokos$¢ nawierzchni 1 poboczy nie moze roznic¢
si¢ od szeroko$ci projektowanej o wigcej niz 5 cm. Dopuszczalne odchytki od
projektowanej grubos$ci podsypki 1 poboczy nie powinny przekracza¢ 1,0 cm.

5) Nawierzchnig na Zadaniu I nalezy uktada¢ uktadarka do nawierzchni o maksymalnej
szeroko$ci roboczej minimum 4,5 m oraz mocy 140 KM.

6) Plyty wielootworowe na Zadaniu III nalezy obsypa¢ piaskiem.

7) Dla poboczy na zadaniu Il oraz dla podsypki i nawierzchni poboczy na zadaniu IlI
bedzie wymagany wskaznik zageszczenia réwny 1,0.

2. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania i przekazania Zamawiajacemu przedmiotu
zamowienia, okre§lonego w § 1 1 2 niniejszej umowy, zgodnie z otrzymana dokumentacja
projektowa: ,,Przebudowa drogi gminnej nr 170052Z w miejscowosci Janiewice wraz
z odwodnieniem”, przedmiarami robot ,,Utwardzenie poboczy w miejscowosci
Wrzeénica” 1 ,,Ulozenie plyt wielootworowych w Legtowie” wraz z zalaczonym
przekrojem poprzecznym oraz postanowieniami SIWZ.

3. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do dokonania wymaganych czynnosci, zwiazanych
z przygotowaniem do realizacji rob6t, w tym do przekazania placu budowy
1 dokumentacji projektowej oraz odebrania robodt, 1 zaptaty wynagrodzenia, ustalonego
wedlug zasad okre$lonych w niniejszej umowie.

§3
1. Ustala si¢ termin protokolarnego przekazania placu budowy na dzien
............................ (nie pozniej niz na 5 dni kalendarzowych po dacie zawarcia
umowy.)
2. W dniu przekazania placu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy komplet
dokumentacji projektowej wraz z dziennikiem budowy.

§4
1. Wykonawca o$wiadcza, iz upewnit si¢ co do prawidtowosci 1 kompletnosci zlozonej do
przetargu oferty oraz zgodnos$ci wyceny ofertowej z ustaleniami SIWZ.
2. Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznal si¢ z warunkami realizacji i dokumentacja projektowa
oraz nie wnosi do nich zastrzezen i uwag.
§5

1. Zamawiajacy dopuszcza wykonanie robot przy pomocy podwykonawcow.
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2. Przy pomocy podwykonawcow Wykonawca wykona nastepujacy zakres robot:

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, jest obowiazany do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiazany dolaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy:.

4. Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za konsekwencje wynikajace z zawartej
umowy o podwykonawstwo i jej postanowien. Nie wywiazywanie si¢ podwykonawcy
z zawarte]j umowy lub inne zdarzenia zwiazane z jej realizacja nie maja wplywu na
zobowiazania Wykonawcy wobec Zamawiajacego.

5. Zamawiajacy, w terminie 10 dni od otrzymania projektu umowy, zglasza pisemne
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo nie spelniajacej wymagan
okreslonych w ust. 7.

6. Nie zgloszenie pisemnych =zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, w terminie, o ktorym mowa w ust. 5, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu
umowy przez Zamawiajacego.

7. Wymaga sig, aby w umowie o podwykonawstwo zawarte byly nastgpujace postanowienia:
1) termin =zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlanej;

2) podwykonawca, lub dalszy podwykonawca zobowiazuje si¢ do niezwlocznego
informowania pisemnie Zamawiajacego o fakcie nieotrzymania wynagrodzenia od
Wykonawcy (lub podwykonawcy) za wykonane prace po uptywie 10 dni od dnia, od
ktorego uplywa umowny termin ptatnosci — pod rygorem zwolnienia Zamawiajacego z
odpowiedzialnosci za zaplatg wynagrodzenia za zakres zamowienia wykonanego przez
Podwykonawcg;

3) strony umowy ustalaja, ze na zaptat¢ ustalonego wynagrodzenia nie maja wpltywu
rozliczenia i zdarzenia zwiazane z innymi zawartymi przez strony kontraktami;

4) Wykonawca nie moze wstrzymywaé podwykonawcy odbioru robot lub ich
rozliczanego fragmentu jesli te same roboty zostaly odebrane i przyj¢te do rozliczenia
przez Zamawiajacego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajacemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem kopig zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.

9. Zamawiajacy, w terminie 10 dni, zglasza pisemny sprzeciw do umowy O
podwykonawstwo niezgodnej z zaakceptowanym uprzednio projektem umowy lub w
przypadku nie uwzglednienia zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 5 w zakresie wymagan
okreslonych w ust. 7 oraz wzywa Wykonawce (lub podwykonawceg) do niezwlocznego
doprowadzenia do jej zmiany — pod rygorem nie wyrazenia zgody na wykonywanie robot
przez podwykonawcg. Nie doprowadzenie do zmiany umowy powoduje, ze umowa o
podwykonawstwo zawarta zostata bez zgody Zamawiajacego w rozumieniu art. 647 § 2
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny.

10.Nie zgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 10 dni, uwaza si¢ za akceptacje umowy
przez Zamawiajacego.
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11.Wykonawca przedktada kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem
sa dostawy lub ustugi o wartosci nie mniejszej niz 50.000 zt. W przypadkach uméw
niezgodnych z wymaganiami Zamawiajacego wzywa on Wykonawce do wprowadzenia
stosownych zmian.

12.Przepisy ust. 3 — 11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umoéw o podwykonawstwo.

13.Inne przepisy art. 143 b ustawy stosuje si¢ odpowiednio.

§6

1. W imieniu Zamawiajacego nadzér inwestorski nad realizacja przedmiotu niniejszej
UMOWY SPrawOWaC DEAZIC.......ccveeviieiiiiceieeiieie et zwany w dalszej
czesci umowy Nadzorem.

2. Przedstawicielem Nadzoru w zakresie nadzoru inwestorskiego jest inspektor z
uprawnieniami budowlanymi w specjalno$ci drogowej: ..........ocoviiiiiiiiiiiiiiinninnn,

3. Zamawiajacy udostepni Nadzorowi kopi¢ niniejszej umowy wraz kosztorysem ofertowym
oraz harmonogramem realizacji i fakturowania, a takze kopie umoéw z podwykonawcami
do wykorzystania dla celow wlasciwego prowadzenia nadzoru.

§7

1. Wykonawca zobowiazany jest sporzadzi¢ harmonogram realizacji robot i fakturowania
wpisujac wartosci pozycji zakresu robot w cenach netto. W harmonogramie tym elementy
wyszczegdlnione w harmonogramie rzeczowo — finansowym (zatacznik nr 2 do umowy)
musza stanowi¢ wyodrgbnione pozycje.

2. Wykonawca zobowiazany jest do wykonania roboét, stanowiacych przedmiot umowy,
zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlanych, postanowieniami SIWZ oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, przepisami Prawa budowlanego i obowiazujacymi w tym zakresie normami
technicznymi, przepisami BHP oraz o ochronie P.POZ.

3. Wykonawca w ramach ustalonego wynagrodzenia ryczaltowego wykona opracowania,
wymienione w SIWZ oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét.

4. Wykonawca zobowiazany jest do stosowania materiatow 1 wyroboéw budowlanych
zgodnych z wymogami okreslonymi w dokumentacji projektowej 1 specyfikacji
technicznej wykonania 1 odbioru robo6t, wprowadzonych do obrotu zgodnie
z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami. Zastosowane materialy powinny by¢
w I gatunku (najwyzszej jako$ci), a zamontowane urzadzenia wyprodukowane w roku
wbudowania, o udokumentowanym pochodzeniu.

5. Na wniosek Wykonawcy i za pisemna zgoda Zamawiajacego moga by¢ dokonane zmiany
technologii wykonania robot. W tym przypadku Wykonawca zobowiazany jest
do przedstawienia projektu zamiennego, zawierajacego opis proponowanych zmian,
rysunki 1 wyceng kosztow. Projekt taki wymaga akceptacji Nadzoru 1 nadzoru autorskiego.

6. Wykonawca w ramach ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia zorganizuje plac
budowy wlasnym staraniem i zapewni ochrone mienia, warunki BHP i P.POZ. oraz
utrzymywaé bedzie porzadek na budowie. Ewentualne wszelkie szkody wyrzadzone
w trakcie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca usunie w trybie pilnym na wiasny
koszt, a po zakonczeniu realizacji robot doprowadzi plac budowy do stanu zgodnego
z przeznaczeniem. Plac budowy powinien by¢ czysty i uporzadkowany, bez odpaddéw
zbednych do prowadzenia robot. Likwidacja placu budowy oraz doprowadzenie terenu do
stanu pierwotnego ( pelnego uporzadkowania) obciaza Wykonawcg.

7. Wykonawca w ramach ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia zapewni wlasnym
staraniem zasilanie placu budowy w energi¢ elektryczna i wode, na warunkach
uzgodnionych z gestorami tych mediow.
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Wykonawca dokona obowiazkowych zawiadomien gestorow sieci, wynikajacych

z uzgodnien do projektu budowlanego.

Wykonawca zabezpieczy budoweg przed mozliwoscia poniesienia szkody, spowodowanej

przez dziatania oséb trzecich, a w przypadku jej wystapienia zobowiazany bedzie

do naprawienia szkody i jej ewentualnych skutkow.

Wykonawca zapewni ubezpieczenie prac budowlanych, w imieniu Swoim

1 Zamawiajacego, na okres od daty rozpoczgcia robdt do terminu odbioru koncowego

przedmiotu zamowienia lub do czasu usunigcia wad 1 usterek, stwierdzonych w trakcie

odbioru koncowego — w zaleznosci od tego, ktory pdzniej si¢ konczy.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi zadanej polisy 1 dokumentdéw ubezpieczeniowych,

Zamawiajacy moze zawrze¢ umowe ubezpieczeniowa, optacajac sktadki ubezpieczeniowe

z kwot naleznych Wykonawcy.

Wykonawca w ramach ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia zapewni wlasnym

staraniem obsluge geodezyjna (lacznie z geodezyjnym wytyczeniem i1 inwentaryzacja

powykonawcza) i geotechniczna w trakcie budowy.

Wykonawca w ramach ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia zapewni optacenie

kosztow pracy kierownika budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do naprawy uszkodzen uzbrojenia podziemnego terenu,

(urzadzenia takie jak przylacza i sieci wod.-kan., gazowe, c.o., kable energetyczne,

telefoniczne 1 inne), znajdujacego si¢ na terenie budowy, zardwno uwidocznionego jak

i nie uwidocznionego na przekazanych przez Zamawiajacego planach uzbrojenia

podziemnego terenu oraz eclementow torowiska oraz drog w ramach ustalonego

wynagrodzenia. Wykonawca zobowigzany jest bezzwlocznie zawiadomi¢ Nadzor

1 Zamawiajacego o ewentualnym fakcie ich uszkodzenia.

Wykonawca w ramach ustalonego wynagrodzenia zobowiazany jest do:

1) zapewnienia bezpiecznego przejscia pieszego i dojazdu uzytkownikom poses;ji,
stuzbom komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym,

2) prowadzenia realizacji robot w sposOb zapewniajacy bezpieczenstwo budynkow
i urzadzen oraz wilasciwe warunki eksploatacyjne dla obiektow zlokalizowanych
w sasiedztwie placu budowy, w tym takze drog dojazdowych zlokalizowanych w tym
rejonie,

3) prowadzenia realizacji robot w taki sposob, aby nie wystapity uszkodzenia obiektéw
1 infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i1 nie podlegajacych
przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy; w przypadku
wystapienia uszkodzen tych obiektow lub infrastruktury, Wykonawca zobowiazany
jest do naprawy uszkodzen lub odtworzenia tych obiektow lub infrastruktury.

Wykonawca zobowigzany jest pisemnie zglosi¢ Nadzorowi roboty ulegajace zakryciu lub

zanikajace oraz proby i odbiory techniczne do dokonania odbioru i ponie$¢ wszelkie

koszty z tym zwiazane.

Wykonawca  zobowiazany jest ~wykonywa¢  wszystkie polecenia  Nadzoru

1 Zamawiajacego wydawane zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami

umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia Nadzorowi, Zamawiajacemu i wszystkim

osobom upowaznionym przez nich, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego,

dostepu do placu budowy 1 do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwiazku z umowa beda
wykonywane.

Wykonawca zobowiazany jest zawiadomi¢ Nadzor 1 Zamawiajacego o wszelkich

zmianach w harmonogramie realizacji robot.

Wykonawca zobowiazany jest do zgloszenia zakonczenia realizacji przedmiotu

zamowienia oraz do zgloszenia gotowosci do odbioru przedmiotu zamowienia poprzez
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dokonanie wpisu do dziennika budowy przez kierownika budowy oraz pisemne

powiadomienie Nadzoru i Zamawiajacego.

Wykonawca zobowiazany jest do sporzadzenia kompletu materiatéw dla PINB w Stawnie

celem uzyskania przez Zamawiajacego odpowiednio pozwolenia na uzytkowanie lub

ztozenia zawiadomienia o zakonczeniu budowy, ktére winien dostarczy¢ Nadzorowi
tacznie z dokumentami odbiorowymi, o ktorych mowa w ustepie 23 niniejszego
paragrafu.

Do pisemnego powiadomienia o gotowosci do odbioru przedmiotu zamoOwienia

Wykonawca zobowiazany jest dotaczy¢ wymagane dokumenty odbiorowe, rownoczesnie

do Zamawiajacego (1 komplet) i Nadzoru (2 komplety we wczesniej uzgodnionym

z Nadzorem uktadzie dostosowanym do wymogéw Uzytkownikéw), w sktad ktorych

wchodzi¢ beda:

1) oswiadczenie Kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego
z dokumentacja projektowa, zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy Prawo budowlane oraz
obowiazujacymi przepisami,

2) oswiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

3) protokoty badan i sprawdzen, pomiary i ekspertyzy,

4) protokoty z odbiorow technicznych,

5) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,

6) projekt powykonawczy uwzgledniajacy dokonane zmiany w trakcie budowy,
potwierdzone przez Kierownika budowy, Nadzér oraz projektanta wraz ze
szczegotowym zestawieniem tych zmian,

7) zestawienie wbudowanych materiatow wraz z dokumentami potwierdzajacymi
wprowadzenie do obrotu zgodnie z obowiazujacymi przepisami potwierdzone przez
Nadzor,

8) zestawienie ilo$ci wykonanych robot,

9) dziennik budowy,

10)inne dokumenty wynikajace z uzgodnien branzowych, specyfikacji technicznych
I SIWZ warunkujace odbior koncowy i oddanie przedmiotu zamowienia do uzytku.

Dokumenty odbiorowe, wymagane od Wykonawcy na dzieh zgloszenia gotowos$ci do

odbioru, a w ktorych Nadzoér lub Zamawiajacy stwierdzi bigdy lub niedoktadnosci, musza

zosta¢ w nieprzekraczalnym terminie 7 dni kalendarzowych poprawione i ponownie
dostarczone do Nadzoru i Zamawiajacego. Przekroczenie tego terminu uznane bedzie za
niespetnienie warunkéw umowy w zakresie terminu zgloszenia gotowosci do odbioru

1 stanowi¢ bgdzie podstawe do zastosowania postanowien umownych w zakresie kar za

op6znienie w wykonaniu przedmiotu umowy.

Potwierdzenie gotowosci do odbioru przez Nadzor nastapi po stwierdzeniu kompletnosci

1 poprawnosci sporzadzonych przez Wykonawcg dokumentéw odbiorowych.

Podpisanie protokotu odbioru koncowego nastgpuje wraz z podpisaniem przez

Wykonawce gwarancji, ktorej tres¢ stanowi zatacznik nr 7 do niniejszej umowy.

Zamawiajacemu z tytutu stwierdzonych w trakcie odbioru koncowego wad i1 usterek

przystuguja nastgpujace uprawnienia:

1) moze odmowi¢ odbioru przedmiotu umowy, wyznaczajac termin usuni¢cia wad
I usterek,

2) moze dokona¢ odbioru przedmiotu umowy, wyznaczajac termin usuni¢cia wad
I usterek,

3) jezeli wady i usterki nie nadaja si¢ do usunigcia, ale nie uniemozliwiaja uzytkowania
przedmiotu zamdéwienia zgodnie z przeznaczeniem, moze obnizy¢ wynagrodzenie
nalezne Wykonawcy,

4) jezeli wady i usterki uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu zaméwienia zgodnie
z przeznaczeniem lub stanowia zagrozenie uzytkowania, moze odstapi¢ od umowy bez
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wynagrodzenia dla Wykonawcy lub zada¢ wykonania przedmiotu zamdwienia po raz
drugi lub zleci¢ jego wykonanie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy - z tego
uprawnienia Zamawiajacy moze skorzysta¢ po bezskutecznym uptywie wyznaczonego
terminu usuniecia wad i usterek,

5) stwierdzone usterki nalezy usuna¢ w terminie do siedmiu dni,

6) jezeli po wyznaczonym terminie, powyzej siedmiu dni usterki nie zostaly naprawione,
Zamawiajacy odméwi odbioru, a Wykonawca zobowiazany zostanie do zaptaty kar
umownych z tytutu nieterminowego wykonania robot.

W okresie udzielonej rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowiazany jest do udziatu

w przeprowadzanych przegladach oraz do usuwania stwierdzonych w trakcie tych

przegladéw wad i usterek.

Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawceg zobowiazan z tytutu udzielonej rekojmi i
gwarancji bedzie protokédt z ostatniego przegladu w okresie rekojmi i gwarancji, do
ktorego przeprowadzenia Nadzor zobowiazany jest najpdzniej na 60 dni kalendarzowych
przed uptywem okresu rgkojmi i gwarancji, stwierdzajacych brak wad i usterek lub
protokoét z usunigcia wad 1 usterek stwierdzonych podczas tego przegladu.

Wykonawca zobowiazany jest do wykonania kosztorysu powykonawczego i przedtozenia
go Zamawiajacemu zgloszenia zakonczenia budowy.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwiazane z realizacja zadania.

§8
Roboty bgdace przedmiotem niniejszej umowy bgda wykonywane przez Wykonawceg w
nastgpujacych terminach:
1) rozpoczecie robot od dnia podpisania umowy
2) zakonczenie robot ze zgloszeniem gotowosci do odbioru do dnia 31.08.2015 .

2. W dniu zawarcia niniejszej umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu dokumenty

30

wymagane do zawiadomienia whasciwego organu w trybie okreslonym w art. 41 ustawy
Prawo budowlane tj. oswiadczenia kierownika budowy i kierownikéw robot o podjgciu
obowiazkow wraz z aktualnymi zaswiadczeniami o przynaleznosci do Okrggowej Izby
Inzynierow Budownictwa 1 stwierdzeniem przygotowania zawodowego.
Przed rozpoczeciem realizacji robot Wykonawca uzyska stosowne pozwolenia w zakresie
gospodarki odpadami, wynikajace z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz. U.
z 2013 r. poz. 21) - pozwolenie na transport, wytwarzanie, rozbiorkeg, odzysk
i unieszkodliwianie.
Przed rozpoczeciem realizacji robot Wykonawca sporzadzi plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), w ktérym nalezy
uwzgledni¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi dla wszystkich robo6t objetych
dokumentacja.

§9
Za wykonywanie robdot budowlanych bedacych przedmiotem niniejszej umowy
Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie ryczaltowe:

Warto$¢ netto calego zamowienia: ........coovevviniiiiiiiiniiiiiiiiniennnn

VAT - ... Y00 e zt

Wartos$¢ brutto catego zamowienia: ...........oovviiiiiiiiiiiiiiiinnn. 7t

SEOWIIIE: L.
w tym:
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Zadanie | - ,,Przebudowa drogi gminnej”,

Warto$¢ netto za Zadanie It ... ...,
VAT - i, b Y z1

Warto$¢ brutto Zadanial: ..o zt

Zadanie Il - ,,Utwardzenie poboczy w miejscowos$ci Wrzesnica”
Wartos$¢ netto za Zadanie IL: ..o
VAT - P 7t

Wartos$¢ brutto Zadania Il: .............ocoviiiiiiiiiiiiiiin, zt

Zadanie 111 - ,,Ulozenie plyt wielootworowych w Letowie”

Warto$¢ netto za Zadanie IIL: ...t
VAT - i, b Y z1

Warto$¢ brutto Zadania IIl: ...........oooiiiiiiiiie zt

Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje cato$¢ robdt
wykonanych przez Wykonawce oraz podwykonawcow.
Stawki do kosztorysowania ujete w kosztorysie ofertowym nie beda indeksowane i nie
moga ulec zmianie do konca budowy.
Podstawe obliczania kosztow ewentualnych robdt dodatkowych stanowi¢ bedzie
kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych Iub dane wyjsciowe do
kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny
jednostkowe pracy sprzetu i materiatdw zaproponowanych przez Wykonawceg, ale nie
wigksze niz $rednie ceny SEKOCENBUD dla kwartalu poprzedzajacego termin
wykonania robot budowlanych.
Rozliczenie ewentualnych robdt zamiennych nastapi opracowanym na podstawie projektu
zamiennego kosztorysem roznicowym, ktory stanowi¢ bedzie roznice pomigdzy
kosztorysem ofertowym dla robdt podstawowych a kosztorysem robdt zamiennych.
Kosztorys zamienny nalezy opracowaé na zasadach okreslonych dla kosztorysu robot
dodatkowych. O konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych zamawiajacy pisemnie
powiadamia wykonawceg. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma
sporzadza kosztorys roéznicowy. Po sprawdzeniu przez inspektora nadzoru kosztorysu
réznicowego oraz po jego zatwierdzeniu przez Zamawiajacego strony dokonaja zmiany
UMowy.
Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu, obejmuje cato$¢ kosztow
zwiazanych z realizacja przedmiotu umowy i nie podlega zmianie w trakcie jej
wykonywania.
Wykonawcy poza kwota wynagrodzenia, okreslona w ust. 1 niniejszego paragrafu, nie
przystuguja zadne roszczenia majatkowe wobec Zamawiajacego z tytulu wykonania
przedmiotu umowy.

§10
Wynagrodzenie bgdzie wyptacone po wykonaniu catosci zadania na podstawie protokotu
odbioru koncowego oraz trzech wyodrebnionych faktur dla zadania |, zadania Il i zadania
M.
Termin ptatnosci wynosi: 30 dni po otrzymaniu faktury.
Forma ptatnosci: przelew na konto bankowe Wykonawey: ..........oooiiiiiiiinin.
W przypadku nieterminowej ptatnosci Wykonawcy przystuguja odsetki ustawowe za
kazdy dzien zwtoki w zaplacie.
Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom 1 dalszym podwykonawcom. Dowodami sa tacznie: dowody zaptaty
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wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom (kopie dokumentéw zaplaty) wraz z
oswiadczeniami wszystkich podwykonawcdéw o nie zaleganiu Wykonawcy z ptatno$ciami
w zakresie regulowanym umowami o podwykonawstwo na dzien wystawienia
oswiadczenia. Oswiadczenia podwykonawcoOw wystawiane sa nie wczesniej niz 3 dni
przed data wystawienia faktury przez Wykonawce. W przypadku gdy podwykonawca
oswiadcza, ze Wykonawca zalega z platnosciami — o§wiadczenie winno zawiera rOwniez
kwote naleznego nieoptaconego wynagrodzenia. Wraz z faktura Wykonawca
kazdorazowo przedklada Zamawiajacemu zbiorcze zestawienie stanu rozliczenia
podwykonawcami, a w przypadkach dalszych podwykonawcow rowniez zestawienia
sporzadzone przez swoich podwykonawcow. Zestawienie winno zawiera¢ co najmniej:
wykaz wszystkich uméw o podwykonawstwo, warto§¢ wynagrodzenia ustalonych tymi
umowami, kwoty wynagrodzenia juz oplaconego z datami ich zaplaty oraz kwoty
wynagrodzenia pozostatego do optacenia z przewidywanymi terminami ptatnosci.

W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce wszystkich o$wiadczen

podwykonawcow, o ktéorych mowa w ust. 5 lub przedstawienia tych os$wiadczen

zawierajacych informacj¢ o zaleganiu Wykonawcy z platnosciami Zamawiajacy

wstrzymuje kwote naleznego wynagrodzenia w czg$ci rownej sumie kwot wynikajacych z

nie przedstawionych dowodow zaptaty — chyba, ze Wykonawca wykaze, ze wbrew

oswiadczeniu podwykonawcy uregulowat nalezne platnosci.

Zamawiajacy dokonuje  bezposredniej zaplaty = wymagalnego  wynagrodzenia

przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl

zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa

roboty budowlane, lub ktéry zawarl przedlozona zamawiajacemu umowg o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢

od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamoOwienia. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Wynagrodzenie, 0 ktorym mowa w ust. 6 dotyczy wyltacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sa roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z

oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwié

Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 6.

Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia

dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawceg uwag, o ktorych mowa w ust. 9, Zamawiajacy

moze:

1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaplaty albo,

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwot¢ potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos$¢ si¢ nalezy, albo,

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z

wynagrodzenia naleznego wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgodg.



Znak sprawy: RSSA.271.13.2015
»Przebudowa drogi gminnej nr 170052Z w miejscowosci Janiewice wraz z odwodnieniem, utwardzenie peboczy w miejscowosci Wrzesnica
oraz uloZenie plyt wielootworowych w miejscowosci Letowo”

12. Wykonawcy przystuguje prawo wystawieniu przy fakturowaniu dyspozycji o dokonaniu
przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty wskazanym podwykonawcom we wskazanej
wysokosci. Dokonywanie bezposrednich zaptat w oparciu o dobrowolne dyspozycje
Wykonawcy nie stanowi podstawy do odstapienia od umowy.

§11
Nadzoér upowazniony jest do wykonania w zastgpstwie Zamawiajacego obowiazkoéw
zwiazanych z nadzorem inwestorskim we wszystkich branzach, niezbgdnych do realizacji
robot w nastepujacym zakresie:

1) weryfikacji dokumentacji projektowej;

2) nadzoru inwestorskiego nad realizacja robot budowlanych zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi, pozwoleniem na budowg oraz przepisami
art. 25 i 26 ustawy - Prawo budowlane i innymi obowiazujacymi przepisami;

3) udziatu w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy;

4) zawiadomienia wlasciwych organow oraz projektanta sprawujacego nadzor autorski,
co najmniej na 7 dni przed rozpoczgciem robdt, o zamiarze rozpoczgcia robot
budowlanych wraz z pisemnym o$wiadczeniem kierownika budowy i inspektorow
nadzoru o przyjeciu obowiazkow;

5) koordynacji pomigdzy Wykonawca robot, a Zamawiajacym w  zakresie
wykonywanych prac;

6) zatwierdzania zrodta wytwarzania lub zamawiania materiatow przez Wykonawcg oraz
probek tych materialow;

7) nadzoru nad zapewnieniem bezpieczenstwa i przestrzegania przepisow p. pozarowych,
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony zabytkow przez wszystkich uczestnikow
procesu inwestycyjnego, w rozumieniu wymagan stawianych przez prawo budowlane
1 inne obowiazujace przepisy;

8) przygotowania razem z Wykonawca robOt, w uzgodnieniu z Zamawiajacym,
dokumentacji dla rob6t zaniechanych, dodatkowych i zamiennych wyniktych w toku
realizacji przedsigwzigcia,

9) organizowania i udzialu minimum raz w miesiagcu W roboczych naradach
koordynacyjnych w sprawie prowadzonych robdt z udzialem Zamawiajacego,
Wykonawcy 1 innych niezbgdnych instytucji;

10)udziatu w odbiorach prac inwestycyjnych oraz udziat w probach i odbiorach
technicznych;

11) dokonywania odbioru robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych;

12) sprawdzania ilosci i jako$ci robot w trakcie ich wykonywania i po ich wykonaniu,
wbudowywanych materiatow 1 wyrobow, a w szczegdlnos$ci zapobieganie stosowaniu
materiatow 1 wyrobow wadliwych 1 niedopuszczonych do obrotu 1 stosowania
w budownictwie;

13) potwierdzania faktycznie wykonanych robot;

14)sprawdzenia w trakcie realizacji robot dokonanego przez Wykonawce wytyczenia
robot oraz rzednych terenu,

15) weryfikacji i zatwierdzanie harmonograméw robot, a takze projektow organizacji
roboét, opracowanych przez Wykonawce oraz ich aktualizacje;

16) kontrolowania terminowo$ci wykonania robot objetych dokumentacja w stosunku do
harmonogramu realizacji robot 1 fakturowania w zakresie rzeczowym 1 finansowym
oraz sygnalizowania ewentualnych op6znien w realizacji harmonogramu,

17)sprawdzenia kalkulacji  szczegdélowych lub  kosztorysow powykonawczych
przedktadanych przez Wykonawcg robot;
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18) kontrolowania usunigcia przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych w czasie
budowy 1 przy odbiorze robdt oraz powiadamianie Zamawiajacego o usunigciu wad
I usterek;

19)udziatlu w czynno$ciach zwiazanych z odbiorami czg¢$ciowymi, odbiorem koncowym
| ostatecznym;

20) kontrolowania prawidtowo$ci prowadzenia dziennika budowy;

21)nadzorowania kompletnosci i poprawnosci sporzadzenia przez kierownika budowy
dokumentacji powykonawczej;

22)przeprowadzenia w okresie gwarancji, udzielonej przez Wykonawcg robot,
przegladow przy udziale Wykonawcy, Zamawiajacego wraz ze spisaniem protokotu,
okreslajacego stwierdzone wady 1 usterki, sposdb oraz termin ich usunigcia.

§12

Jako Kierownika budowy wyznacza si€: .............cceevvveennnnn..

Jako koordynatora w zakresie obowiazkéw umownych ze strony Zamawiajacego

R 7/721 T2 T2 3 U P

Wykonawca nie moze wprowadza¢ zmian przedstawicieli, wymienionych w niniejszym

paragrafie, bez uzyskania wczesniejszej pisemnej zgody Zamawiajacego, ktory moze na

taka zmiang nie wyrazi¢ zgody, powotujac sig¢ na warunki niniejszej umowy.

Wykonawca zobowiazany jest z wlasnej inicjatywy zapewni¢ zastepstwo w przypadkach:

1) $mierci, choroby lub wypadku ktoregokolwick z przedstawicieli,

2) jezeli jest konieczne zastapienie ktoregokolwiek z przedstawicieli z innych przyczyn,
niz wymienione w punkcie 1), ktore nie sa zalezne od Wykonawcy.

W przypadku, gdy zachodzi koniecznos¢ zmiany ktoregokolwiek z przedstawicieli

Wykonawcy, proponowana osoba musi posiada¢ co najmniej rownowazne kwalifikacje i

doswiadczenie.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany kierownika budowy, jezeli uzna, ze

dotychczasowy kierownik budowy nie wykonuje swoich obowiazkoéw wynikajacych z

umowy.

§13

Strony wustalaja, ze w razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne z nastgpujacych tytutow:

1) za odstapienie od umowy rzez ktorakolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1
umowy;,

2) za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto,
o ktorym m owa w § 9 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki,

3) za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. I umowy za
kazdy dzien przerwy,

4) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub ostatecznym,
czyli po uplynigciu okresu gwarancji w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwloki, liczonej od dnia
wyznaczonego na usunigcie wad,

5) za brak zaptaty lub nieterminowa zaptat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto, o ktorym
mowa W § 9 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtloki, liczony od dnia wymagalnosci
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

6) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 2 %
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy,
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7) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 9 ust. 1 umowy,

8) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokos$ci
2 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy.

2. Zamawiajacy placi Wykonawcy kary umowne za odstapienie od umowy przez
ktérakolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 20 %
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy.

3. Jezeli szkoda rzeczywista bedzie wyzsza niz kara umowna, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do dochodzenia odszkodowania przekraczajacego kar¢ umowna,
po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do naprawienia szkody.

4. W szczeg6lnych przypadkach kazda ze stron moze odstapi¢ od naliczania kar lub odsetek
ustawowych stronie przeciwnej w celu polubownego zatatwienia sprawy.

5. Kara umowna moze by¢ potracana z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 14
1. Wykonawca wnibst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 %
ceny catkowite] podanej w ofercie, czyli KWotg ........cooooriiiiiiiiiiiiiiiiie e 7t

wformie ...

2. Zabezpieczenie bedzie wykorzystywane na pokrycie ewentualnych roszczen finansowych
Zamawiajacego w stosunku do Wykonawcy z tytutu:
1) zastosowania kar umownych,
2) poniesienia przez Zamawiajacego kosztow zastgpczego usunigcia wad w okresie

rekojmi,
3) poniesienia strat i szkod przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy,
4) roszczen stron trzecich w stosunku do Zamawiajacego powstaltych z winy
Wykonawcy.

3. Zamawiajacy zwr6ci kwote stanowiaca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

4. Kwotg stanowiaca 30% wysokosSci zabezpieczenia Zamawiajacy pozostawi na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady.

5. Kwota, o ktorej] mowa w pkt 4 zostanie zwrocona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie
okresu rekojmi za wady.

6. W przypadku gdyby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy mialo inng forme¢ niz
pieniadz, wéwczas Wykonawca, przed uptywem 30 dni od wykonania zamowienia
I uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane przedstawi nowy dokument
zabezpieczenia  nalezytego  wykonania umowy  stanowiacy 30% = wartoSci
dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (o ile dotychczasowy
dokument nie zawiera automatycznej Klauzuli zmniejszajacej warto$¢ tego
zabezpieczenia).

§ 15
1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na roboty stanowiace przedmiot umowy
na okres ................. miesigcy od dnia odebrania przez Zamawiajacego robot

budowlanych i podpisania ( bez uwag ) protokotu koncowego.
2. Strony uzgodnity, iz okres uprawnien przystugujacych Zamawiajacemu z tytulu rekojmi
WYNOSI .....onvennn. miesigcy od dnia odebrania przez Zamawiajacego robot budowlanych
1 podpisania ( bez uwag ) protokotu koncowego.
3. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostana stwierdzone wady Zamawiajacy ma prawo do:
1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia — odmowy odbioru przedmiotu umowy do czasu
usunigcia wad, wyznaczajac termin na ich usunigcie. W przypadku, gdy Wykonawca
uchyla si¢ od ich usunigcia, Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad podmiotowi
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trzeciemu 1 pokry¢ koszt ich usunigcia ze $§rodkéw wniesionych na zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 14 umowy, a gdy koszt usunigcia
przewyzszy kwote wniesionego zobowiazania Wykonawca jest zobowiazany pokry¢
roznicg bez dodatkowego wezwania.
2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, to:
a) gdy wady umozliwiaja prawidlowe uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem — Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie
Wykonawcy,
b) gdy wady uniemozliwiaja prawidlowe uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem — Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi.
Wykonawca jest zobowiazany do pisemnego zawiadomienia inspektora nadzoru
1 Zamawiajacego o usunigciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu do odbioru
zakwestionowanego przedmiotu odbioru.
W przypadku zwloki w terminie naprawy wad stwierdzonych podczas odbioru
Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kary umowne, o ktérych mowa w § 13 ust. 1 pkt. 4
umowy:.
Jezeli w ramach r¢kojmi za wady lub gwarancji jakosci, Wykonawca usunat wadg istotna,
termin r¢kojmi  lub gwarancji biegnie na nowo od chwili usunigcia wady.
W pozostatych przypadkach termin rgkojmi lub gwarancji ulega przedluzeniu o czas,
w ktérym wada byta usuwana. Zarzut z tytutu r¢gkojmi za wady oraz gwarancji jakosci
Zamawiajacy moze podnies¢ po uptywie terminéw okreslonych w niniejszym paragrafie,
jezeli przed ich uptywem zawiadomit Wykonawce 0 wadzie.

§ 16

Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od umowy w nastgpujacych przypadkach (co nie pociaga za
soba obowiazku zaptaty kary umownej przez Zamawiajacego):

36

1) jezeli Wykonawca nie podjat wykonywania obowiazkéw wynikajacych z niniejszej
umowy lub przerwal ich wykonywanie 1 pomimo pisemnego wezwania
Zamawiajacego umowy nie wykonuje,

2) jezeli Wykonawca wykonuje swoje obowiazki w sposob nienalezyty i pomimo
pisemnego wezwania przez Zamawiajacego nie zmienit sposobu wykonywania tych
obowigzkow,

3) postawienia Wykonawcy w stan likwidacji lub upadtosci,

4) w razie wystapienia istotnych okolicznosci powodujacych, ze wykonanie niniejszej
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidziec
W momencie jej zawarcia, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 1
miesiaca od powziecia wiadomosci 0 powyzszych okolicznosciach.

§17
W przypadku, o ktorym mowa w § 16 ust. 1 pkt 4 umowy, Wykonawca moze zadac¢
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czg$ci umowy o zamowienie publiczne
oraz zwrotu gwarancji nalezytego wykonania umowy. Wykonawca zobowiazany jest do:
1) sporzadzenia, przy udziale Nadzoru i Zamawiajacego, protokolu inwentaryzacji robot
do tego czasu wykonanych,
2) zabezpieczenia przerwanych robot na koszt Zamawiajacego.
W razie odstapienia od umowy przez Wykonawce, zobowiazany jest on do:
1) sporzadzenia, przy udziale Nadzoru i Zamawiajacego, protokolu inwentaryzacji robot
do tego czasu wykonanych,
2) zabezpieczenia przerwanych rob6t na swoj koszt.
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1.

§18

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany postanowien umowy na

podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, ktore zostana wyrazone

w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewazno$ci i moga nastapi¢ wytacznie

w nastepujacych sytuacjach:

1) W zakresie zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy przypadku:

a) wystapienia  okoliczno$ci  niezaleznych od  Wykonawcy  skutkujacych
niemozliwoscia dotrzymania terminu okreslonego w Rozdziale V,

b) koniecznosci wykonania zaméwien dodatkowych lub zamiennych, nieobjgtych
umowa podstawowa niezbednych do jej prawidtowego wykonania, wplywajacych
na termin wykonania robdt objetych umowa podstawowa,

C) wstrzymania przez Zamawiajacego wykonywania robot,

d) aktualizacji rozwiazan projektowych z uwagi na postgp technologiczny.

2) W zakresic zmiany powszechnie obowiazujacych przepisow prawa podatkowego
w takim zakresie, aby w razie wzrostu obciazen podatkowych nie ulegta wzrostowi
kwota brutto wynagrodzenia, za§ w przypadku obnizenia naleznosci podatkowych,
aby kwota brutto zostala zmniejszona o nominalng réwnowarto$¢ pomniejszenia
naleznosci podatkowych Wykonawcy.

3) W zakresie zmiany kierownika budowy/kierownikow robot branzowych,
przedstawionego/ych w ofercie — jedynie za uprzednia pisemna zgoda
Zamawiajacego. W przypadku zmiany kierownika budowy/kierownikéw robot
branzowych — nowy kierownik budowy/kierownicy robot branzowych musza spetniaé
wymagania okreslone w ofercie dla powyzszych osob.

4) Wystapienia zdarzen sity wyzszej jako zdarzenia zewngtrzne, niemozliwego do
przewidzenia i nie mozliwego do zapobiezenia.

We wszystkich przypadkach okreslonych w ust. 1 pkt. 1, termin realizacji moze ulec

przedtuzeniu, nie dtuzej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci.

Warunkiem dokonania zmian, o ktérych mowa w ust. 1, jest zloZzenie wniosku przez

strong inicjujaca zmiang zawierajacego:

1) opis propozycji zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) obliczenie kosztow zmiany zgodnie z zasadami okresSlonymi w umowie, jezeli zmiana
bedzie miata wplyw na wynagrodzenie Wykonawcy,

4) opis wptywu zmiany na harmonogram realizacji oraz termin wykonania umowy.

Podstawa obliczenia kosztow zamiany, o ktorej mowa w ust. 3 pkt. 3, w przypadku gdy

zmiany beda wynika¢ ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych

wykonania odbioru robdt, stanowi projekt zamienny oraz kosztorys ofertowy opracowany
na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe do kosztorysowania przyjgte do
sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzetu

1 materialow zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie wigksze niz $rednie ceny

SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajacego termin wykonania robot budowlanych.

Wykonawca nie bgdzie uprawniony do zadnego przedtuzenia terminu wykonania umowy i

zwigkszenia wynagrodzenia, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem

umowy przez Wykonawcg — w takim przypadku koszty dodatkowe zwiazane takimi
zmianami ponosi Wykonawca.
§19

Ewentualne spory rozstrzygane be¢da przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§ 20

1. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiazany jest do pisemnego powiadomienia o:

1) zmianie siedziby lub nazwy firmy,
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2) zmianie 0sOb reprezentujacych,
3) ogloszeniu upadtosci Wykonawcy,
4) wszczeciu postgpowania uktadowego, w ktorym uczestniczy Wykonawca,
5) ogloszeniu likwidacji,
6) zawieszeniu dziatalnosci.
2. Nie wykonanie przez Wykonawce obowiazku z ust. 1 pkt. 1 i 2 skutkuje skutecznoscia
dziatlan Zamawiajacego dokonanych wzgledem os6b Ilub skierowanych na adres
wynikajacy z dotychczasowych danych zawartych w umowie.

§21
Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego zbywaé zadnych wierzytelnosci
wynikajacych z niniejszej umowy, w tym rowniez odsetek za zwtoke.

§22
Umowg sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
kazdej ze stron.
§23
Integralna czg$¢ niniejszej umowy stanowia:
1) Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia — Zalacznik nr 1 do umowy;
2) oferta Wykonawcy — Zatacznik nr 2 do umowy;
3) harmonogram realizacji— Zatacznik nr 3 do umowy;
4) kosztorys ofertowy — Zatacznik nr 4 do umowy;
5) dokumentacja projektowa — Zalacznik nr 5 do umowy;
6) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t — Zatacznik nr 6 do umowy;
7) gwarancja — Zatacznik nr 7 do umowy;
8) gwarancja bankowa/ubezpieczeniowa — Zatacznik nr 8 do umowy;

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zalacznik Nr 3 do umowy

(piecze¢c¢ adresowa Wykonawcy)

HARMONOGRAM REALIZACJI
»Przebudowa drogi gminnej nr 1700527 w miejscowosci Janiewice
wraz z odwodnieniem, utwardzenie poboczy w miejscowosci Wrzesnica
oraz ulozenie plyt wielootworowych w miejscowosci L¢towo”

Lp. | Elementy i rodzaje robot Warto$¢ netto | Wartos$¢ Termin
brutto realizacji

1. Zadanie | - Przebudowa drogi gminnej

1.1 | Roboty pomiarowe

1.2 | Wycinka drzew

1.3 | Rowy

1.4 | Podbudowa i nawierzchnia

1.5 | Zjazdy

2. Zadanie Il - Utwardzenie poboczy w

miejscowosci Wrzesnica

3. Zadanie 111 — UtoZenie piyt
wielootworowych w miejscowosci
Letowo

Razem

39




Znak sprawy: RSSA.271.13.2015
wPrzebudowa drogi gminnej nr 170052Z w miejscowosci Janiewice wraz z odwodnieniem, utwardzenie poboczy w miejscowosci Wizesnica
oraz uloZenie plyt wielootworowych w miejscowosci Letowo”

N

40

Zalacznik nr 7 do umowy

GWARANCJA

VVYKONBWCA. ...ttt ettt s ettt h e bt et e me e sbe et e e st e sbeebeeneenreenbeene e
zapewnia, ze przedmiot umowy polegajacy na wykonaniu roboty budowlanej
»~Przebudowa drogi gminnej nr 170052Z w miejscowosci Janiewice Wwraz
z odwodnieniem, utwardzenie poboczy w miejscowosci Wrzesnica oraz utozenie plyt
wielootworowych w miejscowosci Lgtowo” zostal wykonany nalezycie, zgodnie
z dokumentacja projektowa, wiedza i sztuka budowlana.

Wykonawca gwarantuje dobra jakos¢ wykonanego przedmiotu powyzszej umowy.

W razie stwierdzenia w okresie udzielonej re¢kojmi i gwarancji za wady, ktéra wynosi
................... miesigcy od dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy od Wykonawcy,
wad i usterek w wykonanym przedmiocie umowy, Wykonawca zobowiazuje si¢ je usunac
na swoj koszt niezwlocznie po wezwaniu do ich usunigcia.

Ustalenie wad i usterek nastapi protokolarnie z udziatem obu stron umowy oraz Nadzoru
I uzytkownika w trakcie przegladu, ktorego termin wyznacza Nadzor.

Protokot, okreslajacy stwierdzone wady i usterki oraz sposob i termin ich usunigcCia,
zostanie spisany przez Nadzor.

Sporzadzenie protokotu bez udziatu zawiadomionego Wykonawcy ma taki sam walor jak
protokot sporzadzony z udziatem Wykonawcy.

Protokot stanowi wezwanie Wykonawcy do usunigcia wad i usterek w okreslonym w tym
protokole terminie.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie okreslonym w protokole
Zamawiajacemu przystuguje prawo wykonania zastgpczego na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Podpis 0s6b uprawnionych do sktadania o§wiadczen
woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczatka / pieczatki
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Zalacznik Nr 8 do umowy

GWARANCJA BANKOWA / UBEZPIECZENIOWA

Bank/ Zaktad

Z SICAZIDA W .ottt ettt ettt ettt ea e ae e b e e b e e aaeaeenaeeneenrens zwany dalej
,»Gwarantem”,
dZiatajac NA ZIBCENIE ......oeiii s

(nazwa, adres i NIP wnioskodawcy)

(zwanego dalej ,,Wykonawca”), wylonionego jako Wykonawca w postgpowaniu
o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
................................................... prowadzonym przez Gming Stawno z siedziba przy
ul. M. Curie - Sklodowskiej 9, 76-100 Stawno, NIP 499-05236-66, (zwanag dalej
Zamawiajacym), niniejszym o$wiadcza, iz dokona zaplaty za Wykonawce wszelkich jego
zobowiagzan pieni¢znych wynikajacych z niewykonania lub z nienalezytego wykonania
umowy o realizacj¢ zamdwienia, o ktorym wyzej mowa.

l. Gwarant zobowiazuje si¢ zaplaci¢ Zamawiajacemu, nieodwotalnie i bezwarunkowo,
na pierwsze wezwanie, wszelkie zobowiazania pieniezne Wnioskodawcy (wraz z odsetkami
za Zwloke) do KWOLY: ...ccovvviiiiiiiieieceeee e PLN (stownie: ......cccceevvevieeiieiieeiieienne
ztotych) powstate w wyniku niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce
umowy zawarte] z Zamawiajacym dnia ...l 0  numerze
.................................. NA WYKONANIE ....vvei e

Suma gwarancyjna, o ktoérej mowa w zdaniu poprzednim ulega ograniczeniu do
wysokosci 30%, w sytuacji gdy zobowiazanie Wykonawcy wobec Zamawiajacego wynika
z rekojmi za wady.

Il. Zaptata z tytutu gwarancji nastapi niezwlocznie, lecz nie pézniej niz w terminie 30 dni
od daty otrzymania przez Gwaranta pierwszego pisemnego wezwania od Zamawiajacego,
z o$wiadczeniem, ze Wykonawca nie wywiazat si¢ ze swych zobowiazah. Zaptata nastapi
przelewem, na konto bankowe Zamawiajacego wskazane w wezwaniu.

I1. Wszelkie roszczenia Zamawiajacy musi zglosi¢ Gwarantowi w formie pisemnej do
dnia wygasnigcia gwarancji.

Wezwania 1 o§wiadczenia Zamawiajacego dla osiagnigcia skuteczno$ci musza zostaé
przestane Gwarantowi listem poleconym.

Wezwanie bedzie skuteczne jezeli w chwili jego nadania w placowce pocztowej
operatora wyznaczonego nie uptynat jeszcze termin waznosci udzielonej gwarancji.

V. Gwarancja obowiazuje od dnia .........cccceceeveeieenee. 1 wygasa z dniem uptywu
odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
oraz odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady.

Gwarant zobowiazuje si¢ takze, iz na pisemny wniosek Wykonawcy, dokona
przedtuzenia wazno$ci niniejszej gwarancji o okres jaki bgdzie niezbgdny do dokonania
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ostatecznego, bezusterkowego odbioru wykonania przedmiotu umowy pomigdzy Wykonawca
1 Zamawiajacym.

V. Po wygasnigciu niniejszej gwarancji lub z chwila, kiedy dtuzej nie bgdzie potrzebna,
Zamawiajacy dokona jej zwrotu Gwarantowi.

VI.  Prawa Zamawiajacego wynikajace z niniejszej gwarancji nie podlegaja cesji na rzecz
osoby trzeciej.

VIIl. Niniejsza Gwarancja zostata sporzadzona i bgdzie interpretowana zgodnie z prawem
polskim.

Pieczg¢ urzgdowa i podpisy osob dziatajacych w imieniu Gwaranta*

(miejscowosc)

* Gwarancja musi by¢ podpisana przez osoby upowaznione do reprezentowania Banku / Zaktadu.
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Zalacznik Nr 6 do SIWZ

NAZWA WYKONAWCY.......eetieiiiiiie ettt sttt ettt et e st e steesee st e sbeeseesneenbeeneeaseenbeenbeeneeanee e

AAIES WYKONAWCY......ccuveeuieitieiteeie st et et e st e ste e s ta e te st e s beeteestesaeesteeseesbeesbeaneesseenteenteaneenneeneenee e

OSWIADCZENIE

Niniejszym oswiadczamy, ze spelniamy warunki udzialu w postgpowaniu o udzielenie
zamoOwienia, pn.:

»Przebudowa drogi gminnej nr 170052Z w miejscowos$ci Janiewice
wraz z odwodnieniem, utwardzenie poboczy w miejscowosci Wrzesnica
oraz ulozenie plyt wielootworowych w miejscowosci Letowo”

1. Posiadamy uprawnienia niezbedne do wykonania zamdwienia.

2. Posiadamy niezbe¢dna wiedzg i doswiadczenie oraz dysponujemy potencjatem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamowienia.

3. Znajdujemy si¢ w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie
zamoOwienia.

4. Nie podlegamy wykluczeniu z post¢gpowania o udzielenie zamowienia na podstawie art. 24
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz.
U.z 2013 r., poz. 907 z pézn. zm.).

Ponadto o$wiadczamy, ze:

1. ZapoznaliSmy si¢ z warunkami realizacji zamowienia publicznego oraz przyjmujemy
je do realizacji bez zastrzezen.

2. ZapoznaliSmy si¢ ze Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia (SIWZ),
nie wnosimy do niej uwag ani zastrzezen

3. Zapoznalismy si¢ z formularzem projektu umowy (Zalacznik nr 5 do SIWZ)
1 nie wnosimy do niego zastrzezen.

4. Zdobylismy wszelkich mozliwych informacji w celu nalezytego przygotowania oferty,
W tym okreslenia ceny naszej oferty.

5. Udzielimy wszelkich mozliwych wyjasnien dotyczacych ztoZzonej przez nas oferty.

Podpis wykonawcy

MiejscowosC 1 data: ....c.eeveiriiiiiieiiiniiiienen
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Zalacznik Nr 7 do SIWZ

(piecze¢c¢ adresowa Wykonawcy)

HARMONOGRAM RZECZOWY
»Przebudowa drogi gminnej nr 1700527 w miejscowosci Janiewice
wraz z odwodnieniem, utwardzenie poboczy w miejscowosci Wrzesnica
oraz ulozenie plyt wielootworowych w miejscowosci L¢towo”

Lp. | Elementy i rodzaje robot Warto$¢ netto | Wartos$¢ Termin
brutto realizacji

1. Zadanie | - Przebudowa drogi gminnej

1.1 | Roboty pomiarowe

1.2 | Wycinka drzew

1.3 | Rowy

1.4 | Podbudowa i nawierzchnia

1.5 | Zjazdy

2. Zadanie Il - Utwardzenie poboczy w

miejscowosci Wrzesnica

3. Zadanie 111 — UlozZenie piyt
wielootworowych w miejscowosci
Letowo

Razem
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Zalacznik nr 8 do SIWZ

NAZWA WYKONAWCY.......eeiuieiiiiiie ittt te et ste e s b be e e s seeste e aesse e beeseesseesteeseeasaenneeneeaneeenee e

AAIES WYKONAWCY ...ttt bbbttt b bbbttt b e bbb

OSWIADCZENIE

o przynaleznosci lub braku przynaleznos$ci do grupy kapitalowej, skladane w trybie
art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo Zamowien Publicznych

Przystepujac do postgpowania prowadzonego W trybie przetargu nieograniczonego
pn.: ,Przebudowa drogi gminnej nr 170052Z w miejscowosci Janiewice wraz z
odwodnieniem, utwardzenie poboczy w miejscowosci Wrzesnica oraz ulozenie plyt
wielootworowych w miejscowosci Letowo” przedktadam/my informacje o:

1) przynaleznos$ci do grupy kapitatowej:*

2) braku przynalezno$ci do grupy kapitatowej™*

(podpis osob/y uprawnionych/ej do sktadania
oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy)

* niepotrzebne skresli¢

Uwagal
W przypadku ztozenia o$wiadczenia o przynaleznosci do grupy kapitalowej Wykonawca obligatoryjnie
zobowiazany jest zataczy¢ do oferty wykaz podmiotow nalezacych do grupy kapitatowej do ktorej przynalezy.
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Zalacznik nr 9 do SIWZ

POTENCJAL TECHNICZNY

Nazwa Wykonawcy
Adres Wykonawcy

NUumer telefonU ........ooooeeeee e

Opis rodzg]u urzq_dzema, W_yma}gana Wiasny/dzierzawiony
numer rejestracyjny lub min. liczba
. — od kogo
numer fabryczny jednostek
Uktadarka nawierzchni min. 1
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