Stawno, dnia 10 listopada 2015 r.

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU PUBLICZNYM
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA SWIADCZENIE USLUG W ZAKRESIE
NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJA WYKONANIA I W OKRESIE GWARANCJI
ROZBUDOWY SZKOLY PODSTAWOWEJ I BUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ W ZUKOWIE,
GMINA SELAWNO

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

l. 1) NAZWA | ADRES: Gmina Stawno, ul. M. C. Sktodowskiej 9, 76-100 Stawno, woj. zachodniopomorskie,
tel. 059 8106229, faks 059 8107526.
e Adres strony internetowej zamawiajacego: www.gminaslawno.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorzadowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

IL.1) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

IL1.1) Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego: Swiadczenie ustug w zakresie nadzoru
inwestorskiego nad realizacja wykonania i w okresie gwarancji rozbudowy Szkoty Podstawowej i budowy sali
gimnastycznej w Zukowie, gmina Stawno.

I1.1.2) Rodzaj zamoéwienia: ustugi.

I1.1.4) Okreslenie przedmiotu oraz wielko$ci lub zakresu zaméwienia: 1. Przedmiotem zamoéwienia jest
$wiadczenie uslug w zakresie nadzoru inwestorskiego nad realizacja wykonania i w okresie gwarancji
Rozbudowy Szkoly Podstawowej i budowy sali gimnastycznej w Zukowie, gmina Stawno. II. Obowiazki
inspektora nadzoru inwestorskiego. 1. Wykonawca petni¢ bedzie funkcj¢ inspektora nadzoru inwestorskiego we
wszystkich wymaganych Prawem Budowlanym branzach w zakresie robot budowlanych w trakcie realizacji
przedsigwzigcia inwestycyjnego oraz peti¢ bgdzie funkcjg¢ inspektora nadzoru inwestorskiego w okresie
gwarancji po odbiorze roboty budowlanej, a w szczegdlnosci w specjalnoéciach: konstrukcyjno - budowlanej;
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych; instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen c.o., wentylacyjnych, wodociagowych i kanalizacyjnych; telekomunikacyjnej; drogowej. 2. Prawa oraz
obowiazki, jakie przystuguja i ciaza na inspektorze nadzoru, okresla ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.). 3. Ponadto inspektor bedzie zobowiazany do: 1)
dokonywania wizytacji i sprawdzenia placu budowy roboét nie rzadziej niz dwa razy tygodniu podczas realizacji
rob6t oraz kontrolowania realizacji przez Wykonawcg roboty budowlanej, potwierdzanych wpisem w dzienniku
budowy, w przypadku robdt ciaglych stalego nadzoru nad robotami; 2) weryfikacji dokumentacji projektowe;j i
proponowania ewentualnych zmian, ktore musza by¢ zaakceptowane przez Nadzoér Autorski i Zamawiajacego;
3) nadzoru inwestorskiego nad realizacja robdt budowlanych zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi, pozwoleniami na budowe oraz przepisami art. 25 i 26 ustawy - Prawo budowlane i
innymi obowiazujacymi przepisami; 4) udzialu w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy; 5) zawiadomienia
wlasciwych organdéw oraz projektanta sprawujacego nadzor autorski, co najmniej na 7 dni przed rozpoczeciem
robdt, o zamiarze rozpoczecia robot budowlanych wraz z pisemnym o$wiadczeniem kierownika budowy i
inspektorow nadzoru o przyjeciu obowiazkdow; 6) koordynacji pomiedzy Wykonawca robot, a Zamawiajacym w
zakresie wykonywanych prac; 7) zatwierdzania zrodla wytwarzania i zamawiania kazdego z materialow oraz ich
probek zglaszanych przez wniosek do wbudowania przez Wykonawce robdt (wniosek zostanie opracowany
przez Wykonawcg robot w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru); 8) nadzoru nad zapewnieniem bezpieczenstwa i
przestrzegania przepisOw p. pozarowych, bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony zabytkow przez
wszystkich uczestnikdéw procesu inwestycyjnego, w rozumieniu wymagan stawianych przez prawo budowlane i
inne obowiazujace przepisy; 9) przygotowania, w uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca Robot,
dokumentacji dla rob6t zaniechanych, dodatkowych i zamiennych wyniktych w toku realizacji przedsigwzigcia,
10) sporzadzania protokotéw koniecznosci dla robot zaniechanych, dodatkowych i zamiennych; 11) sprawdzenia
kosztoryséw i kalkulacji szczegdtowych dla roboét zaniechanych, zamiennych i dodatkowych przedktadanych
przez Wykonawcg robot; 12) organizowania i udzialu minimum raz w miesiacu w roboczych naradach
koordynacyjnych w sprawie prowadzonych robot z udzialem Zamawiajacego, Wykonawcy i innych niezbednych
instytucji, sporzadzania protokotu z narady; 13) udzialu w odbiorach prac inwestycyjnych oraz udziatu w
probach i odbiorach technicznych; 14) dokonywania odbioru rob6t budowlanych ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych; 15) sprawdzania ilosci i jakosci robdt w trakcie ich wykonywania i po ich wykonaniu,



wbudowywanych materialow i wyrobow, a w szczegdlnosci zapobieganie stosowaniu materialow i wyrobow
wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie; 16) potwierdzania faktycznie
wykonanych robdt; 17) sprawdzenia w trakcie realizacji robot dokonanego przez Wykonawce wytyczenia robot
oraz rzednych terenu; 18) weryfikacji i zatwierdzania harmonogramow roboét, a takze projektéw organizacji
robét, opracowanych przez Wykonawce oraz ich aktualizacje; 19) kontrolowania usunigcia przez Wykonawce
wad i usterek stwierdzonych w czasie budowy i przy odbiorze robot oraz powiadamianie Zamawiajacego o
usuni¢ciu wad i usterek; 20) udzialu w czynno$ciach zwiazanych z odbiorami czg¢$ciowymi, odbiorem
koncowym i ostatecznym; 21) kontrolowania prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy; 22) nadzorowania
kompletnosci i poprawnosci sporzadzenia przez kierownika budowy dokumentacji powykonawczej; 23)
przeprowadzenia w okresie gwarancji, udzielonej przez Wykonawcg robot, przegladow przy udziale
Wykonawcy, Zamawiajacego wraz ze spisaniem protokotu, okreslajacego stwierdzone wady i usterki, sposob
oraz termin ich usunigcia; 24) nadzoru nad przygotowaniem materiatdw do uzyskania pozwolenia na
Uzytkowanie obiektu; 25) biezaca wspolprace z Zamawiajacym - Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do
kontroli procesu inwestycyjnego, uzyskiwania bezposrednich informacji i danych co do postgpu prac i robot
budowlanych; 26) opracowywania opinii dotyczacych wad i usterek przedmiotu niniejszego zamowienia wraz z
proponowanym terminem ich usunigcia oraz wnioskowanie obnizenia wynagrodzenia za wady i usterki uznane
jako nie nadajace si¢ do usunigcia; 27) kontrolowania usunigcia przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych
w czasie budowy i przy odbiorze robot oraz powiadamianiec Zamawiajacego o usunigciu wad i usterek; 28)
prowadzenia wszystkich innych spraw, nie wymienionych powyzej, a zwiazanych z prowadzeniem robot
inwestycyjnych, ktére wynikaja z przepisow Prawa budowlanego oraz aktow prawnych wykonawczych; 29)
sporzadzania raportu miesigcznego z postgpu prac zawierajacego opis wykonanych robot i dokumentacje
zdjeciowa. III. Etapowanie inwestycji: 1. Nie obowigzuje opisane w dokumentacji projektowej etapowanie
inwestycji. 2. Zamowienie bedzie wykonywane przez Wykonawcg robot w dwoch etapach. 1) Etap 1:
Wykonanie stanu surowego zamknigtego z ociepleniem zewngtrznym i wykonanie instalacji C.O. budynku C i
budynku B bez pomieszczen tacznika 0.27, 0.28, 0.29, 0.30, ktére sa projektowane w miejscu budynku A2 -
sanitariat (rozpoczgcie rozbidrki 1.03.2017 r.). Za stan surowy zamkni¢ty Zamawiajacy uwaza wykonanie
przegrod zewnetrznych, stropodachu, dachu i warstw izolacji, tak by mozliwe bylo wykonanie badan
termowizyjnych. Etap 1 wykonawca ma wykona¢ do 15.12.2016 r. i rozpoczaé ogrzewanie budynku w celu jego
osuszenia. 2) Etap 2: Wykonanie pozostatych prac zakresu zamdéwienia m.in. roboty instalacyjne sanitarne,
instalacyjne elektryczne, teletechniczne, wykonczeniowe, drogowe i uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie do
31.07.2017 r. IV. Informacje o obickcie: 1. Obiekt zostat zaprojektowany jako budynek energooszczedny: praca
uktadow, urzadzen i instalacji bedzie monitorowana po oddaniu obiektu do uzytkowania. 2. Budynek cze$ci
dydaktycznej - konstrukcja mieszana, szkieletowo-$cienna zelbetowa. Szkielet zelbetowy z wypeklieniem z
bloczkéw gazobetonowych. 3. Lacznik - konstrukcja stupowa zelbetowa. Szkielet zelbetowy z wypelnieniem z
bloczkéw gazobetonowych. 4. Budynek sali gimnastycznej - konstrukcja szkieletowa zelbetowa. Szkielet
zelbetowy z wypelnieniem z bloczkéw gazobetonowych. Konstrukcja no$na dachu: dzwigary z drewna
klejonego i ptatwie drewniane oparte na stupach zelbetowych. 5. Posadowienie obiektu: bezposrednie na tawach
i stopach fundamentowych. 6. Jako zasilanie centralnego ogrzewania, zasilanie nagrzewnic wentylacyjnych i
cieptej wody uzytkowej pompa ciepta z zespotem sond gruntowych. W budynku, w wydzielonych
pomieszczeniach zaprojektowano wentylacj¢ mechaniczng obstugiwana przez centrale wentylacyjne. 7. Oprocz
podstawowych instalacji elektrycznych zaprojektowano roéwniez instalacje standardu KNX oraz instalacje
teletechniczne i teleinformatyczne. 8. Charakterystyczne parametry budynku: 1) kubatura: 10 516,5 m3 2)
powierzchnia zabudowy: 1 905,79 m2 3) powierzchnia uzytkowa: 2 295,71 m2 4) ilo$¢ kondygnacji: 2
kondygnacje nadziemne w cz¢sci dydaktycznej, 5) 1 kondygnacja nadziemna w sali gimnastycznej i faczniku. V.
Zamawiajacy uzyskat decyzje pozwolenia na budowe: 1) nr 220/2013 z dnia 16.05.2013 r., 2) nr 535/2014 z dnia
21.10.2014 r. w sprawie zmiany pozwolenia na budowg 3) nr 220/2013, 4) nr 311/2015 z dnia 17.07.2015 r. w
sprawie zmiany pozwolenia na budoweg 5) nr 220/2013 i 535/2013. Powyzsze decyzje zatwierdzaja: 1) Projekt
budowlany na rozbudowe budynku szkoty Podstawowej w miejscowosci Zukowo, dziatka nr 116/4 obreb
Zukowo, gmina Stawno z grudnia 2012 r.; 2) Zamienny projekt architektoniczno-budowlany pn. Rozbudowa
budynku Szkoty Podstawowej w miejscowosci Zukowo, dziatka nr 116/4, 539, 252, obreb Zukowo, gmina
Stawno z lipca 2014 r.; 3) Zamienny projekt architektoniczno-budowlany pn. Rozbudowa budynku Szkoty
Podstawowej w miejscowosci Zukowo, dziatka nr 116/4, 539, 252, obreb Zukowo, gmina Stawno oraz zamienny
projekt zagospodarowania dziatki nr 116/4, 539, 252, obreb Zukowo, gmina Stawno z czerwca 2015 r. VL
Szczegotowy opis i zakres rzeczowy robot budowlanych Rozbudowa Szkoty Podstawowej i budowa sali
gimnastycznej w Zukowie, gmina Stawno zawieraja: 1. Projekt budowlany na rozbudowe budynku szkoty
Podstawowej w miejscowosci Zukowo, dziatka nr 116/4 obreb Zukowo, gmina Stawno z grudnia 2012 r.; 2.
Zamienny projekt architektoniczno-budowlany pn. Rozbudowa budynku Szkoly Podstawowej w miejscowosci
Zukowo, dziatka nr 116/4, 539, 252, obreb Zukowo, gmina Stawno z lipca 2014 r.; 3. Projekt budowlany
zamienny Rozbudowa budynku szkoty podstawowej w miejscowosci Zukowo, Gmina Stawno z czerwca 2015 r.:
1) Dokumentacja formalno-prawna; 2) Projekt zamienny budynku i zagospodarowania terenu; 3) Instalacje



sanitarne zewngtrzne; 4) Dolne zrodlo ciepta - pompa ciepta; 5) Instalacje sanitarne wewngtrzne; 6) Instalacje
elektryczne wewnetrzne. 4. Projekt wykonawczy zamienny Rozbudowa budynku Szkoty Podstawowej w
miejscowosci Zukowo, Gmina Stawno z czerwca 2015 r.: 1) Tom 1 - Architektura i projekt drogowy; 2) Tom 2 -
Konstrukcja; 3) Tom 3 - Instalacje sanitarne, instalacje elektryczne, instalacje niskopradowe. 5. Projekt prac
geologicznych dla wykonania 27 otworéw dla wykorzystania ciepla ziemi na terenie dziatki nr 116/4 w
miejscowosci Zukowo; 6. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych: 1) Ogdlna
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych - roboty ogdlnobudowlane; 2) Ogdlna
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych - roboty drogowe; 3) Ogolna specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych - instalacje sanitarne zewngtrzne; 4) Ogodlna specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych - instalacje sanitarne, dolne zrédlo ciepta; 5) Ogolna
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych - instalacje sanitarne wewngtrzne; 6) Ogolna
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych - instalacje elektryczne; 7) Ogélna specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych - instalacje teleinformatyczne; 8) Ogolna specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych - instalacje teletechniczne. Kompletna dokumentacja
projektowa i skany decyzji dostgpne sa na stronie internetowej Zamawiajacego. VII. Inne roboty wykonywane
przez Wykonawce robot, ktorych nie obejmuje dokumentacja projektowa, a ktére podlegaja Nadzorowi
Inwestorskiemu: 1. montaz konstrukcji do pionowego podnoszenia i opuszczania kotary grodzacej z napgdem
elektrycznym, sterowanej zdalnie pilotem, dzielacej salg gimnastyczna na dwie rowne czgsci, mocowanej
bezposrednio do dzwigara oraz montaz kotary siatkowo-tkaninowej nieprzezroczystej; 2. montaz tablicy biatej w
sali komputerowej 1.14. Tablica z wierzchnia powtoka akrylowo-poliestrowa o grubosci 25 mikrondéw (powloka
ceramiczna o grubosci 40 mikronéw) z rama wykonana z ceownika aluminiowego w kolorze naturalnym,
wykonczona bezpiecznymi naroznikami z tworzywa. Wymiary: min. 340x100 cm. 3. montaz tablic szkolnych w
salach lekcyjnych zgodnie z dokumentacja projektowa. Tablice kredowe sucho $cieralne z powloka akrylowo-
poliestrowa o grubo$ci 25 mikronow (powloka ceramiczna grubosci 40 mikronéw). Wymiary: min. 340x100 cm;
4. wykonanie planu ewakuacji budynku oraz wyposazenia budynku w wymagane projektem i przepisami prawa
srodki ochrony przeciwpozarowej i oznaczenia ewakuacyjne; 5. wykonanie badan termowizyjnych (kontroli
jakosci prac budowlanych) przegrod zewngtrznych zgodnie z norma europejska PN-EN 13187 Wiasciwosci
cieplne budynkéw - Jakosciowa detekcja wad cieplnych w obudowie budynku - metoda podczerwieni po
zakonczeniu etapu 1 (badanie w odpowiednich warunkach atmosferycznych) i sporzadzenia raportu przez firme
zewnetrzna (firma musi zostaé zaakceptowana przez Zamawiajacego); 6. sporzadzenie Swiadectwa
charakterystyki energetycznej budynku zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce
energetycznej budynkow (Dz. U. z 2014 r., poz. 1200 z p6zn. zm.) i Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku
lub czeéci budynku oraz §wiadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 376); 7. wykonanie
instrukcji uzytkowania obiektu w oparciu o zastosowane urzadzenia i dokonanie przeszkolenia personelu szkoty
oraz zapewnienie kontroli wynikow i regulacji systemu. Wykonawca jest zobowiazany dokona¢ pelnej integracji
umozliwiajacej odczyt poboru energii zgodnie z wytycznymi Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu
Ochrony Srodowiska Efektywnego Wykorzystania energii LEMUR Energooszczedne Budynki Uzytecznosci
Publicznej; 8. uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie dla obiektu po wykonaniu calosci zakresu robot
budowlanych; 9. zapewnienie obstugi geotechnicznej i geodezyjnej nad realizacja robot tacznie z geodezyjnym
wytyczeniem i inwentaryzacja powykonawcza. VIII. Realizacja robot budowlanych, objetych przedmiotem
zamowienia w zakresie petnienia funkcji nadzoru inwestorskiego, odbywata si¢ bedzie na podstawie umowy,
ktora Zamawiajacy zawrze z Wykonawcami robot budowlanych, wytonionymi w wyniku odrgbnego
postepowania w przetargach nieograniczonych o warto$ci ponizej 5.000.000,00 euro. IX. Wskazane jest, aby
Wykonawca ustugi dokonat wizji lokalnej miejsca roboty budowlanej, w celu uzyskania informacji niezbednych
do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamoéwienia. Koszty wizji lokalnej poniesie
Wykonawca.

11.1.5)

przewiduje si¢ udzielenie zaméwien uzupelniajacych:

e  Okreslenie przedmiotu oraz wielkoS$ci lub zakresu zaméwien uzupelniajacych

e Zamawiajacy nie przewiduje mozliwos¢ udzielenia zamdwien uzupehiajacych

11.1.6) Wspolny Stownik Zaméwien (CPV): 71.50.00.00-3, 71.52.00.00-9, 71.24.70.00-1.

I1.1.7) Czy dopuszcza si¢ zlozenie oferty cze¢Sciowej: nie.

I1.1.8) Czy dopuszcza si¢ zlozenie oferty wariantowej: nie.

I1.2) CZAS TRWANIA ZAMOWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakofczenie: 31.07.2017.



SEKCJA I1I: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM |
TECHNICZNYM
111.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Przystepujac do niniejszego postgpowania kazdy Wykonawca
zobowiazany jest wnies¢ wadium w wysokosci 8.000,00 zt (stownie zlotych: osiem tysigcy zlotych i
00/100). 2. Wadium mozna wnie$§¢ w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. 3. Wykonawca
zobowiazany jest wnie$§¢ wadium przed uptywem terminu sktadania ofert. 4. Wadium w pieniadzu nalezy
wnie$¢ na konto Zamawiajacego: Bank Spotdzielczy Stawno Nr 50 9317 0002 0000 3131 2000 0030 z
dopiskiem Wadium na $wiadczenie ustug w zakresie nadzoru inwestorskiego. 5. W przypadku wadium
wnoszonego Ww pieniadzu za termin wniesienia uznaje si¢ chwilg uznania kwoty na rachunku
Zamawiajacego. 6. Kopig przelewu nalezy zataczy¢ do oferty. 7. W przypadku wniesienia wadium w formie
innej niz pieniadz - oryginat dokumentu potwierdzajacego wniesienie wadium nalezy zlozy¢ przed uplywem
terminu sktadania ofert w siedzibie Zamawiajacego: Urzad Gminy w Stawnie, ul. M.C. Sktodowskiej 9, 76-
100 Stawno - w Sekretariacie, pokoj nr 10 (Zamawiajacy w tym przypadku nie zada zalaczenia
potwierdzenia wniesienia wadium do oferty). 8. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposéb inny niz
okreslony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy, a jego oferta zostanie odrzucona na podstawie
stosownych przepisoéw. 9. Zamawiajacy dokonuje zwrotu wadium zgodnie z postanowieniami art. 46 ustawy
Prawo zamowien publicznych. 10. Wadium wniesione w pieniadzu, Zamawiajacy zwrdci wraz z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy. 11.
Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach okreslonych w art. 46 ustawy - Prawo
zamoOwien publicznych..

I11.3) WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPELNIANIA TYCH WARUNKOW

I11.3.1) Uprawnienia do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub czynnosci, jezeli przepisy prawa
nakladaja obowigzek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku
o Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktorych spetnienie Wykonawca
zobowiazany jest wykazaé w sposob szczegélny. Ocena spelniania warunku udzialu w
postepowaniu Wykonawcoéw zostanie dokonana w oparciu o zasade speinia - nie spetnia na
podstawie os$wiadczenia zalaczonego do oferty, zgodnie z wymaganiami okre§lonymi przez
Zamawiajacego w niniejszym postgpowaniu
I11.3.2) Wiedza i doswiadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku
o Wykonawca musi wykaza¢, ze wykonal w okresie ostatnich trzech lat, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy, w tym okresie z podaniem przedmiotu oraz daty i miejsca wykonania na
formularzu Iub w oparciu o formularz stanowiacy Zatacznik Nr 2 do SIWZ: a) jednej ustugi
polegajace na $wiadczeniu ustlug nadzoru inwestorskiego o warto$ci ustugi nie mniejszej niz
200.000,00 zt (brutto) nad realizacja robot budowlanych polegajacych na wybudowaniu lub
przebudowaniu budynku =z systemem wentylacji mechanicznej, systemem ogrzewania
niskotemperaturowego zasilanego pompa ciepta z sondami gruntowymi; oraz b) jednej uslugi
polegajace na $wiadczeniu ustug nadzoru inwestorskiego nad realizacja rob6t budowlanych
polegajacych na wybudowaniu lub przebudowaniu budynku z systemem wentylacji mechanicznej,
systemem ogrzewania niskotemperaturowego zasilanego pompa ciepta z sondami gruntowymi o
warto$ci robot nie mniejszej niz 5.000.000,00 zt (brutto). Dokument nalezy zltozy¢ wraz z
dokumentami potwierdzajacymi, ze usluga zostala wykonana lub jest wykonywana nalezycie.
Ocena spetnienia warunku udziatu w postgpowaniu Wykonawcoéw zostanie dokonana w oparciu o
zasadg spelnia - nie spelnia na podstawie o§wiadczen i dokumentéw zalaczonych do oferty,
zgodnie z wymaganiami okre§lonymi przez Zamawiajacego w niniejszym postgpowaniu
111.3.3) Potencjal techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku
o Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktérych spetnienie Wykonawca
zobowigzany jest wykazaé w sposdb szczegélny. Ocena speiniania warunku udzialu w
postepowaniu Wykonawcow zostanie dokonana w oparciu o zasade spetnia - nie spelnia na
podstawie o$wiadczenia zalaczonego do oferty, zgodnie z wymaganiami okre§lonymi przez
Zamawiajacego w niniejszym postgpowaniu



e II1.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamowienia
Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku

o

Wykonawca musi wykaza¢ na formularzu lub w oparciu o formularz stanowiacy Zatacznik nr 3 do
SIWZ, ze dysponuje osobami posiadajacymi uprawnienia budowlane do pelnienia nadzoru
inwestorskiego w nastepujacych specjalno$ciach: a) konstrukcyjno - budowlanej - 1 osoba, ktora
posiada do$wiadczenie w petnieniu nadzoru budowy lub przebudowy co najmniej dwoch, w ciagu
ostatnich pigciu lat liczac od daty wszczgcia niniejszego postgpowania budynkoéw uzytecznosci
publicznej o warto$ci robot budowlanych nie mniejszej niz 5.000.000,00 zt (brutto) kazdy, z czego
kazdy z nich wymagal uzyskania pozwolenia na uzytkowanie i pozwolenie to uzyskano, b)
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych - 1 osoba, ktora posiada
doswiadczenie przy petnieniu nadzoru budowy lub przebudowy co najmniej dwoch, w ciagu
ostatnich pigciu lat liczac od daty wszczgcia niniejszego postgpowania budynkoéw kazdy z
systemem sterowania i nadzoru urzadzen elektrycznych instalowanych w budynku o wartosci robot
budowlanych nie mniejszej niz 2.000.000,00 zt (brutto) kazdy, z czego kazdy z nich wymagat
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie i pozwolenie to uzyskano, c) instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji 1 urzadzen c.o., wentylacyjnych, wodociagowych i kanalizacyjnych - 1 osoba, ktéra
posiada do$wiadczenie przy peklieniu nadzoru budowy lub przebudowy co najmniej dwoch, w
ciagu ostatnich pigciu lat liczac od daty wszczgcia niniejszego postgpowania budynkow z instalacja
ogrzewania podlogowego zasilana pompa ciepla z sondami gruntowymi i systemem wentylacji
mechanicznej o warto$ci robot budowlanych nie mniejszej niz 2.000.000,00 zt (brutto) kazdy, z
czego kazdy z nich wymagat uzyskania pozwolenia na uzytkowanie i pozwolenie to uzyskano, d)
telekomunikacyjnej - 1 osoba posiadajaca doswiadczenie przy pelieniu funkcji inspektora nadzoru
co najmniej dwdch, w ciagu ostatnich pigciu lat liczac od daty wszczgcia niniejszego postgpowania
budynkéw z instalacja teletechniczna i teleinformatyczna o wartosci robot budowlanych nie
mniejszej niz 2.000.000,00 zt (brutto) kazdy z czego kazdy z nich wymagat uzyskania pozwolenia
na uzytkowanie i pozwolenie to uzyskano; e) drogowej - 1 osoba posiadajaca doswiadczenie przy
petnieniu funkcji inspektora nadzoru co najmniej dwoch, w ciagu ostatnich pigciu lat liczac od daty
wszczgcia niniejszego postgpowania robot drogowych. Dokumenty nalezy zlozy¢ wraz z
oswiadczeniem potwierdzajacym, ze osoby, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia,
posiadaja wymagane uprawnienia. Ocena spelnienia warunku udzialu w postgpowaniu
Wykonawcdw zostanie dokonana w oparciu o zasadg spetnia - nie spetnia na podstawie o§wiadczen
i dokumentoéw zataczonych do oferty, zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajacego
W niniejszym postepowaniu

e |11.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku

@)

Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktorych spetnienie Wykonawca
zobowiazany jest wykazaé w sposob szczegélny. Ocena spelniania warunku udzialu w
postepowaniu Wykonawcow zostanie dokonana w oparciu o zasadg spelnia - nie spetnia na
podstawie o$wiadczenia zalaczonego do oferty, zgodnie z wymaganiami okreSlonymi przez
Zamawiajacego w niniejszym postgpowaniu

I11.4) INFORMACJA O OSWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJA DOSTARCZYC
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W
POSTEPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1

USTAWY

e III.4.1) W zakresie wykazania spelniania przez wykonawce¢ warunkéw, o ktérych mowa w art. 22 ust.
1 ustawy, oprocz oswiadczenia o spelnianiu warunkoéw udzialu w postgpowaniu nalezy przedlozy¢:

wykaz wykonanych, a w przypadku $wiadczen okresowych lub ciaglych rowniez
wykonywanych, glownych dostaw lub uslug, w okresie ostatnich trzech lat przed uptywem
terminu skladania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu, a jezeli
okres prowadzenia dzialalnos$ci jest krotszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartosci,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotéw, na rzecz ktorych dostawy lub ustugi zostaty
wykonane, oraz zalaczeniem dowodow, czy zostaly wykonane lub sa wykonywane nalezycie;
wykaz o0s6b, ktére beda uczestniczyé w wykonywaniu zamdwienia, w szczegodlnosci
odpowiedzialnych za $wiadczenie ustug, kontrole jakosci lub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, do$wiadczenia i
wyksztalcenia niezbgdnych do wykonania zamowienia, a takze zakresu wykonywanych przez
nie czynnosci, oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami;

oswiadczenie, ze osoby, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia, posiadaja
wymagane uprawnienia, jezeli ustawy nakladaja obowiazek posiadania takich uprawnien;



e 111.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
nalezy przedlozy¢:
e o$wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
e II1.4.4) Dokumenty dotyczace przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej
e lista podmiotow nalezacych do tej samej grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw albo informacji o tym, Ze nie nalezy do
grupy kapitatowej;

SEKCJA 1V: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zaméwienia: przetarg nieograniczony.
1V.2) KRYTERIA OCENY OFERT

1V.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria zwiazane z przedmiotem zamowienia:
e 1.Cena-95
e 2. Liczba wizyt na budowie w ciagu tygodnia (nie mniej niz 2 wizyty) - 5

1V.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje si¢ istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktérej dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowien umowy oraz okreslenie warunkéw zmian

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo§¢ dokonania zmiany postanowien umowy na podstawie art. 144 ustawy
Prawo zamowien publicznych, ktére zostana wyrazone w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci i
moga nastapi¢ wylacznie w nastgpujacych sytuacjach: 1) zmiany terminu wykonania umowy, w przypadku: a)
wystapienia okoliczno$ci, ktoérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, b) wstrzymanie
realizacji przedmiotu umowy przez Zamawiajacego nie wynikajace z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
c) wyrazenia zgody przez Zamawiajacego na skrocenie lub przedtuzenie terminu realizacji, 2) w zakresie zmiany
wynagrodzenia, zwlaszcza w sytuacji zmiany stawki obowiazujacego podatku od towarow i ustug (VAT). 2.
Warunkiem dokonania zmian, o ktorych mowa w ust. 1, jest ztozenie wniosku przez strong inicjujaca zmiang
zawierajacego: 1) opis propozycji zmiany, 2) uzasadnienie zmiany, 3) obliczenie kosztow zmiany zgodnie z
zasadami okre$lonymi w umowie, jezeli zmiana bgdzie miata wpltyw na wynagrodzenie Wykonawcy, 4) opis
wplywu zmiany na harmonogram realizacji i fakturowania oraz termin wykonania umowy. 3. Wykonawca nie
bedzie uprawniony do zadania przedluzenia terminu wykonania umowy i zwigkszenia wynagrodzenia, jezeli
zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy przez Wykonawce - w takim przypadku koszty
dodatkowe zwiazane takimi zmianami ponosi Wykonawca. 4. Powyzsze zmiany nie moga by¢ niekorzystne dla
Zamawiajacego

1V.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

1V.4.1) Adres strony internetowej, na ktorej jest dostepna specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia:
http://ug.slawno.ibip.pl

Specyfikacje istotnych warunkéw zamowienia mozna uzyska¢ pod adresem: Urzad Gminy Stawno, ul. M.
C. Sktodowskiej 9, 76 - 100 Stawno, pok. 63.

IV.4.4) Termin skladania wnioskow o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu lub ofert: 24.11.2015
godzina 09:00, miejsce: Urzad Gminy w Stawnie, ul. M. C. Sktodowskiej 9, 76-100 Stawno, pok. 10 -
sekretariat.

IV.4.5) Termin zwigzania ofertg: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sktadania ofert).

1V.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczace finansowania projektu/programu ze $rodkéw Unii
Europejskiej: .

IV.4.17) Czy przewiduje si¢ uniewaznienie postepowania o udzielenie zaméwienia, w przypadku
nieprzyznania $rodkow pochodzacych z budzetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajacych zwrotowi
srodkéw z pomocy udzielonej przez panstwa czlonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA), ktore mialy by¢ przeznaczone na sfinansowanie calosci lub cze¢$ci zaméwienia: nie



