Znak sprawy: RSSA.271.30.2015
wSwiadczenie ustug w zakresie nadzoru inwestorskiego nad realizacjq wykonania i w okresie gwarancji rozbudowy Szkoly Podstawowej
i budowy sali gimnastycznej w Zukowie, gmina Stawno”

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW
ZAMOWIENIA

Przedmiot zamowienia:

»Swiadczenie ustug w zakresie nadzoru inwestorskiego nad realizacja
wykonania i w okresie gwarancji rozbudowy Szkoly Podstawowej
i budowy sali gimnastycznej w Zukowie, gmina Slawno”

Nazwa Zamawiajacego:
Gmina Slawno
REGON: 770979909
NIP: 499-052-36-66
Adres: ul. M. C. Sktodowskiej 9, 76 — 100 Stawno
Strona internetowa: www.gminaslawno.pl
Godziny urzedowania: poniedziatki: 8.00 — 16.00, od wtorku do piatku : 7.00 - 15.00
Jednostka prowadzaca postepowanie:
Urzad Gminy Stawno
ul. M. C. Sktodowskiej 9
76 — 100 Stawno
Nr telefonu: 059 810 67 10
Nr faksu: 059 810 67 00

ZATWIERDZAM

Ryszard Stachowiak — Wéjt Gminy Stawno

Stawno, dnia 10 listopada 2015 r.
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SPIS TRESCI

Rozdzial 1. Tryb udzielenia zamdwienia publicznego oraz miejsca, w ktorych zostato
zamieszczone ogloszenie 1 zamdwieniu.

Rozdzial I1. Opis przedmiotu zamowienia.

Rozdzial I1I. Zamoéwienia czg$ciowe oraz informacja o ofercie wariantowe;.
Rozdzial IV. Zamowienia uzupetniajace.

Rozdzial V. Termin wykonania zaméwienia.

Rozdzial VI. Informacja o podwykonawcach.

Rozdzial VII. Wykonawcy wspolnie ubiegajacy si¢ o zamowienie.

Rozdzial VIII. Wykonawca majacy siedzibg lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej.

Rozdzial IX. Waluta w jakiej beda prowadzone rozliczenia zwiazane z realizacja niniejszego
zamowienia publicznego.

Rozdzial X. Warunki udzialu w postgpowaniu oraz sposob dokonywania oceny spelnienia
tych warunkow.

Rozdzial XI. Wykaz dokumentow, jakie maja dostarczy¢ Wykonawcy w celu potwierdzenia
udzialu w postgpowaniu.

Rozdzial XII. Wymagania dotyczace wadium.
Rozdzial XIII. Termin zwigzania oferta.

Rozdzial XIV. Informacje o sposobie porozumiewania si¢ Zamawiajacego z Wykonawcami
oraz przekazywania dokumentow, a takze wskazanie osoby uprawnionej do porozumiewania
si¢ z Wykonawcami.

Rozdzial XV. Opis sposobu przygotowania ofert.
Rozdzial XVI. Miejsce oraz termin skladania i otwarcia ofert.
Rozdzial XVII. Opis sposobu obliczania ceny.

Rozdzial XVIII. Opis kryteriow, ktorymi Zamawiajacy bedzie kierowat si¢ przy wyborze
oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriow 1 sposobu oceny ofert.

Rozdzial XIX. Uniewaznienie postgpowania.

Rozdzial XX. Informacje o formalno$ciach, jakie zostana dopeinione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego.

Rozdzial XXI. Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Rozdzial XXII. Istotne postanowienia umowy w sprawie zamowienia publicznego.
Rozdzial XXIII. Inne informacje.

Rozdzial XXIV. Pouczenie o s$rodkach ochrony prawnej przystugujacych Wykonawcy
w toku postepowania o udzielenie zamowienia.
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ROZDZIAL |. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO ORAZ MIEJSCA, W KTORYCH
ZOSTALO ZAMIESZCZONE OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU.
1. Postgpowanie o udzielanie zamowienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego o wartosci zamowienia nie przekraczajacej kwoty okreSlonej
w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst
jedn. Dz. U. z 2013 r, poz. 907 z pdézn. zm.) zwanej dalej ustawa oraz aktow
wykonawczych do ustawy.
2. Postepowanie bedzie prowadzone w oparciu:
a) ustawe z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamoéwien publicznych (tekst jedn.
Dz. U. 22013, poz. 907 z p6zn. zm.), zwanej dalej ustawa;
b) Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie
rodzajow dokumentdw, jakich moze zada¢ Zamawiajacy od wykonawcy, oraz form,
w jakich te dokumenty moga by¢ sktadane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231 z pdzn. zm.),
zwanego dalej rozporzadzeniem Prezesa Rady Ministrow;
c) Ustawe z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121
z p6zn. zm.).
3. Miejsce publikacji ogloszenia o przetargu:
a) Biuletyn Zamoéwien Publicznych;
b) strona internetowa Zamawiajacego — Www.gminaslawno.pl;
C) tablica ogloszen w siedzibie Zamawiajacego.

ROZDZIAL 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

I.  Przedmiotem zaméwienia jest $wiadczenie ustug w zakresie nadzoru inwestorskiego nad
realizacja wykonania i w okresie gwarancji ,,Rozbudowy Szkoly Podstawowej i budowy
sali gimnastycznej w Zukowie, gmina Stawno”.

Il.  Obowiazki inspektora nadzoru inwestorskiego.

1. Wykonawca pelni¢ bedzie funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego we wszystkich
wymaganych Prawem Budowlanym branzach w zakresie robdt budowlanych w trakcie
realizacji przedsigwzigcia inwestycyjnego oraz penic¢ bedzie funkcj¢ inspektora nadzoru
inwestorskiego w okresie gwarancji po odbiorze roboty budowlanej, a w szczegolnosci w
specjalnosciach: konstrukcyjno — budowlanej; instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych; instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen c.o.,
wentylacyjnych, wodociagowych i kanalizacyjnych; telekomunikacyjnej; drogowej.

2. Prawa oraz obowiazki, jakie przystuguja i ciaza na inspektorze nadzoru, okresla ustawa z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.).

3. Ponadto inspektor bedzie zobowiazany do:

1) dokonywania wizytacji i sprawdzenia placu budowy robdt nie rzadziej niz dwa razy tygodniu
podczas realizacji robdt oraz kontrolowania realizacji przez Wykonawcg roboty budowlanej,
potwierdzanych wpisem w dzienniku budowy, w przypadku robét ciaglych statego nadzoru nad
robotami;

2) weryfikacji dokumentacji projektowej i proponowania ewentualnych zmian, ktore
musza by¢ zaakceptowane przez Nadzor Autorski 1 Zamawiajacego;

3) nadzoru inwestorskiego nad realizacja robot budowlanych zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi, pozwoleniami na budowe oraz przepisami
art. 25 i 26 ustawy — Prawo budowlane i innymi obowiazujacymi przepisami;

4) udzialu w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy;

5) zawiadomienia wlasciwych organéw oraz projektanta sprawujacego nadzor autorski,
co najmniej na 7 dni przed rozpoczgciem robdt, o zamiarze rozpoczgcia robot
budowlanych wraz z pisemnym o$wiadczeniem kierownika budowy i inspektorow
nadzoru o przyjeciu obowiazkow;,


http://www.gminaslawno.pl/
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6) koordynacji pomiedzy Wykonawca robot, a Zamawiajacym w zakresie
wykonywanych prac;

7) zatwierdzania zrodla wytwarzania i zamawiania kazdego z materialow oraz ich probek
zglaszanych przez wniosek do wbudowania przez Wykonawce robdt (wniosek
zostanie opracowany przez Wykonawce robot w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru);

8) nadzoru nad zapewnieniem bezpieczenstwa i przestrzegania przepisow p. pozarowych,
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony zabytkow przez wszystkich uczestnikow
procesu inwestycyjnego, w rozumieniu wymagan stawianych przez prawo budowlane
1 inne obowiazujace przepisy;

9) przygotowania, w uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca Robdt, dokumentacji
dla robot zaniechanych, dodatkowych i zamiennych wyniktych w toku realizacji
przedsigwzigcia;

10) sporzadzania protokotow konieczno$ci dla robot zaniechanych, dodatkowych i
zamiennych;

11)sprawdzenia kosztorysow i kalkulacji szczegdtowych dla robot zaniechanych,
zamiennych i dodatkowych przedktadanych przez Wykonawcg robot;

12)organizowania i udzialu minimum raz w miesiacu w roboczych naradach
koordynacyjnych w sprawie prowadzonych robdt z udzialem Zamawiajacego,
Wykonawcy 1 innych niezbgdnych instytucji, sporzadzania protokotu z narady;

13)udzialu w odbiorach prac inwestycyjnych oraz udzialu w probach i odbiorach
technicznych;

14) dokonywania odbioru robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych;

15) sprawdzania ilo$ci i jakosci robot w trakcie ich wykonywania i po ich wykonaniu,
wbudowywanych materialow i wyrobow, a w szczegdlnosci zapobieganie stosowaniu
materialdow 1 wyrobow wadliwych 1 niedopuszczonych do obrotu i1 stosowania
w budownictwie;

16) potwierdzania faktycznie wykonanych robot;

17)sprawdzenia w trakcie realizacji robot dokonanego przez Wykonawcg wytyczenia
robot oraz rzednych terenu;

18) weryfikacji i zatwierdzania harmonograméw robot, a takze projektow organizacji
robot, opracowanych przez Wykonawcg oraz ich aktualizacje;

19) kontrolowania usunigcia przez Wykonawcg wad i usterek stwierdzonych w czasie
budowy 1 przy odbiorze robdt oraz powiadamianie Zamawiajacego o usunigciu wad
i usterek;

20)udzialu w czynnosciach zwiazanych z odbiorami czegsciowymi, odbiorem koncowym
| ostatecznym;

21) kontrolowania prawidlowosci prowadzenia dziennika budowy;

22)nadzorowania kompletnosci i poprawnosci sporzadzenia przez kierownika budowy
dokumentacji powykonawczej;

23)przeprowadzenia w okresie gwarancji, udzielonej przez Wykonawcg robot,
przegladow przy udziale Wykonawcy, Zamawiajacego wraz ze spisaniem protokotu,
okreslajacego stwierdzone wady 1 usterki, sposdb oraz termin ich usunigcia;

24)nadzoru nad przygotowaniem materialtdow do uzyskania pozwolenia na Uzytkowanie
obiektu;

25)biezaca wspotprace z Zamawiajacym — Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do
kontroli procesu inwestycyjnego, uzyskiwania bezposrednich informacji i danych co
do postepu prac i robot budowlanych;

26) opracowywania opinii dotyczacych wad i usterek przedmiotu niniejszego zamoéwienia
wraz z proponowanym terminem ich usunigcia oraz wnioskowanie obnizenia
wynagrodzenia za wady i usterki uznane jako nie nadajace si¢ do usunigcia;
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27) kontrolowania usunigcia przez Wykonawce wad i usterek Stwierdzonych w czasie
budowy i przy odbiorze robdt oraz powiadamianie Zamawiajacego o usunigciu wad i
usterek;

28) prowadzenia wszystkich innych spraw, nie wymienionych powyzej, a zwiazanych
z prowadzeniem robdt inwestycyjnych, ktore wynikaja z przepisow Prawa
budowlanego oraz aktow prawnych wykonawczych;

29) sporzadzania raportu miesiecznego z postgpu prac zawierajacego opis wykonanych
robot i dokumentacj¢ zdjeciowa.

Etapowanie inwestycji:

Nie obowiazuje opisane w dokumentacji projektowej etapowanie inwestycji.

ZamoOwienie bedzie wykonywane przez Wykonawce robot w dwoch etapach.

1) Etap 1: Wykonanie stanu surowego zamknig¢tego z ociepleniem zewngtrznym i
wykonanie instalacji C.O. budynku C i budynku B bez pomieszczen "tacznika" 0.27,
0.28, 0.29, 0.30, ktore sa projektowane w miejscu budynku A2 - sanitariat
(rozpoczecie rozbiorki 1.03.2017 r.). Za stan surowy zamknigty Zamawiajacy uwaza
wykonanie przegrod zewnetrznych, stropodachu, dachu i warstw izolacji, tak by
mozliwe byto wykonanie badan termowizyjnych. Etap 1 wykonawca ma wykona¢ do
15.12.2016 r. i rozpoczaé ogrzewanie budynku w celu jego osuszenia.

2) Etap 2: Wykonanie pozostatych prac zakresu zamowienia m.in. roboty instalacyjne
sanitarne, instalacyjne elektryczne, teletechniczne, wykonczeniowe, drogowe i
uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie do 31.07.2017 r.

Informacje o obiekcie:

Obiekt zostal zaprojektowany jako budynek energooszczedny: praca uktadow, urzadzen i

instalacji bedzie monitorowana po oddaniu obiektu do uzytkowania.

Budynek czgsci dydaktycznej - konstrukcja mieszana, szkieletowo-scienna zelbetowa.

Szkielet zelbetowy z wypetieniem z bloczkéw gazobetonowych.

Lacznik - konstrukcja stupowa zelbetowa. Szkielet zelbetowy z wypelnieniem z bloczkoéw

gazobetonowych.

Budynek sali gimnastycznej - konstrukcja szkieletowa zelbetowa. Szkielet zelbetowy z

wypetnieniem z bloczkow gazobetonowych. Konstrukcja nosna dachu: dzwigary z drewna

klejonego 1 ptatwie drewniane oparte na stupach zelbetowych.

Posadowienie obiektu: bezposrednie na tawach i stopach fundamentowych.

Jako zasilanie centralnego ogrzewania, zasilanie nagrzewnic wentylacyjnych 1 cieplej

wody uzytkowej pompa ciepla z zespotem sond gruntowych. W budynku, w

wydzielonych pomieszczeniach zaprojektowano wentylacj¢ mechaniczna obslugiwana

przez centrale wentylacyjne.

Oprécz podstawowych instalacji elektrycznych zaprojektowano rowniez instalacje

standardu KNX oraz instalacje teletechniczne i teleinformatyczne.

Charakterystyczne parametry budynku:

1) kubatura: 10 516,5 m3

2) powierzchnia zabudowy: 1 905,79 m2

3) powierzchnia uzytkowa: 2 295,71 m2

4) ilo$¢ kondygnacji: 2 kondygnacje nadziemne w cz¢sci dydaktycznej,

5) 1 kondygnacja nadziemna w sali gimnastycznej i taczniku.

Zamawiajacy uzyskatl decyzje pozwolenia na budowg:

1) nr 220/2013 z dnia 16.05.2013 r.,

2) nr 535/2014 z dnia 21.10.2014 r. w sprawie zmiany pozwolenia na budowe

3) nr220/2013,

4) nr311/2015 z dnia 17.07.2015 r. w sprawie zmiany pozwolenia na budowe

5) nr220/2013 i 535/2013.
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Powyzsze decyzje zatwierdzaja:

1) "Projekt budowlany na rozbudowg¢ budynku szkoty Podstawowej w miejscowosci
Zukowo, dziatka nr 116/4 obreb Zukowo, gmina Stawno" z grudnia 2012 r.;

2) Zamienny projekt architektoniczno-budowlany pn. "Rozbudowa budynku Szkoty
Podstawowej w miejscowoséci Zukowo, dziatka nr 116/4, 539, 252, obreb Zukowo,
gmina Stawno" z lipca 2014 r.;

3) Zamienny projekt architektoniczno-budowlany pn. "Rozbudowa budynku Szkoty
Podstawowej w miejscowosci Zukowo, dziatka nr 116/4, 539, 252, obreb Zukowo,
gmina Stawno oraz zamienny projekt zagospodarowania dziatki nr 116/4, 539, 252,
obreb Zukowo, gmina Stawno" z czerwca 2015 r.

Szczegdblowy opis 1 zakres rzeczowy robot budowlanych "Rozbudowa Szkoty

Podstawowej i budowa sali gimnastycznej w Zukowie, gmina Stawno" zawieraja:

1. "Projekt budowlany na rozbudowe¢ budynku szkoty Podstawowej w miejscowosci
Zukowo, dziatka nr 116/4 obreb Zukowo, gmina Stawno" z grudnia 2012 r.;

2. Zamienny projekt architektoniczno-budowlany pn. "Rozbudowa budynku Szkoty
Podstawowej w miejscowosci Zukowo, dziatka nr 116/4, 539, 252, obreb Zukowo, gmina
Stawno" z lipca 2014 r.;

3. Projekt budowlany zamienny "Rozbudowa budynku szkoly podstawowej w miejscowosci
Zukowo, Gmina Stawno" z czerwca 2015 r.:

1) Dokumentacja formalno-prawna;

2) Projekt zamienny budynku i zagospodarowania terenu;

3) Instalacje sanitarne zewngtrzne;

4) Dolne zrédlo ciepta - pompa ciepla;

5) Instalacje sanitarne wewngtrzne;

6) Instalacje elektryczne wewngtrzne.

4. Projekt wykonawczy zamienny "Rozbudowa budynku Szkoly Podstawowej w
miejscowosci Zukowo, Gmina Stawno" z czerwca 2015 r.:

1) Tom 1 - Architektura i projekt drogowy;

2) Tom 2 - Konstrukcja;

3) Tom 3 - Instalacje sanitarne, instalacje elektryczne, instalacje niskopradowe.

5. Projekt prac geologicznych dla wykonania 27 otworéw dla wykorzystania ciepta ziemi na
terenie dziatki nr 116/4 w miejscowosci Zukowo;

6. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych:

1) Ogodlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych - roboty
ogolnobudowlane;

2) Ogolna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych - roboty
drogowe;

3) Ogolna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych - instalacje
sanitarne zewngtrzne;

4) Ogolna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych - instalacje
sanitarne, dolne zrodio ciepta;

5) Ogolna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych - instalacje
sanitarne wewnetrzne;

6) Ogodlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych - instalacje
elektryczne;

7) Ogolna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych - instalacje
teleinformatyczne;

8) Ogolna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych - instalacje
teletechniczne.
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VIL.

VIII.

Kompletna dokumentacja projektowa i skany decyzji dostgpne sa na stronie internetowe;j
Zamawiajacego.

Inne roboty wykonywane przez Wykonawce robot, ktorych nie obejmuje dokumentacja
projektowa, a ktére podlegaja Nadzorowi Inwestorskiemu:

montaz konstrukcji do pionowego podnoszenia i opuszczania kotary grodzacej z napedem
elektrycznym, sterowanej zdalnie pilotem, dzielacej salg¢ gimnastycznga na dwie rowne
czesci, mocowanej bezposrednio do dzwigara oraz montaz kotary Siatkowo-tkaninowej
nieprzezroczystej;

montaz tablicy biatej w sali komputerowej 1.14. Tablica z wierzchnia powloka akrylowo-
poliestrowa o grubosci 25 mikronow (powloka ceramiczna o grubosci 40 mikronow)
z rama wykonana z ceownika aluminiowego w kolorze naturalnym, wykonczona
bezpiecznymi naroznikami z tworzywa. Wymiary: min. 340x100 cm.

montaz tablic szkolnych w salach lekcyjnych zgodnie z dokumentacja projektowa. Tablice
kredowe sucho $cieralne z powloka akrylowo-poliestrowa o grubosci 25 mikronow
(powtoka ceramiczna grubosci 40 mikronow). Wymiary: min. 340x100 cm,;

wykonanie planu ewakuacji budynku oraz wyposazenia budynku w wymagane projektem
i przepisami prawa $rodki ochrony przeciwpozarowej i 0znaczenia ewakuacyjne;
wykonanie badan termowizyjnych (kontroli jakosci prac budowlanych) przegrod
zewngtrznych zgodnie z norma europejska PN-EN 13187 'Wiasciwosci cieplne budynkow
— Jakosciowa detekcja wad cieplnych w obudowie budynku - metoda podczerwieni' po
zakonczeniu etapu 1 (badanie w odpowiednich warunkach atmosferycznych) i
sporzadzenia raportu przez firme¢ zewngtrzna (firma musi zosta¢ zaakceptowana przez
Zamawiajacego);

sporzadzenie Swiadectwa charakterystyki energetycznej budynku zgodnie z ustawa z dnia
29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkow (Dz. U. z 2014 r., poz.
1200 z pézn. zm.) i Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego
2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub
czgsci budynku oraz $wiadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. z 2015 r., poz.
376);

wykonanie instrukcji uzytkowania obiektu w oparciu o zastosowane urzadzenia i
dokonanie przeszkolenia personelu szkoty oraz zapewnienie kontroli wynikoéw 1 regulacji
systemu. Wykonawca jest zobowigzany dokona¢ pelnej integracji umozliwiajacej odczyt
poboru energii zgodnie z wytycznymi Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu
Ochrony Srodowiska Efektywnego Wykorzystania energii LEMUR Energooszczedne
Budynki Uzytecznosci Publicznej;

uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie dla obiektu po wykonaniu catosci zakresu robot
budowlanych;

zapewnienie obstugi geotechnicznej i geodezyjnej nad realizacja robdt tacznie z
geodezyjnym wytyczeniem 1 inwentaryzacja powykonawcza.

Realizacja robot budowlanych, objetych przedmiotem zaméwienia w zakresie petnienia
funkcji nadzoru inwestorskiego, odbywata si¢ bedzie na podstawie umowy, ktora
Zamawiajacy zawrze z Wykonawcami robot budowlanych, wytonionymi w wyniku
odrebnego postgpowania w przetargach nieograniczonych o wartosci ponizej 5.000.000,00
euro.

Wskazane jest, aby Wykonawca ustugi dokonat wizji lokalnej miejsca roboty budowlane;,
w celu uzyskania informacji niezbgdnych do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy
i wykonania zaméwienia. Koszty wizji lokalnej poniesie Wykonawca.

Wspoélny Slownik Zamowien (CPV):

71.50.00.00-3 — ustugi zwiazane z budownictwem,
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71.52.00.00-9 — ustugi nadzoru budowlanego,
71.24.70.00-1 — nadz6r nad robotami budowlanymi.

ROZDZIAL | 1]. ZAMOWIENIA CZESCIOWE ORAZ INFORMACJA O OFERCIE WARIANTOWEJ.
1. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czesciowych.
2. Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.

ROZDZIAL | V. ZAMOWIENIA UZUPELNIAJACE.
Zamawiajacy hie przewiduje mozliwo$¢ udzielenia zaméwien uzupetiajacych.

ROZDZIAL V. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA.
1. Wstegpny termin realizacji zamowienia w okresie realizacji robot tacznie uzyskaniem
decyzji pozwolenia na uzytkowanie i odbiorami koncowymi: do 31.07.2017 r.

2. W przypadku zmiany terminu czynnosci odbiorowych przedtuza si¢ termin pelnienia
nadzoru inwestorskiego do czasu dokonania odbioru koncowego oraz w okresie udzielonej
przez Wykonawce gwarancji. Zmiany tych termindw nie wymagaja sporzadzenia aneksu
do umowy.

RozDpZIAL VI. INFORMACJA O PODWYKONAWCACH.
Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce w ofercie czg§ci zamowienia, ktdra zamierza
powierzy¢ do wykonania podwykonawcom.

Ro0zDZIAL VII. WYKONAWCY WSPOLNIE UBIEGAJACY SIE O ZAMOWIENIE.
1. Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy si¢ o zamowienie:

—ponosza solidarna odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowiazania;

—musza ustanowi¢  Pelnomocnika =~ Wykonawcéw  wystgpujacych  wspolnie
do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego
albo reprezentowania w post¢gpowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia.
Przyjmuje sig¢, ze pelnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pelnomocnictwo
do poswiadczenia za zgodno$¢ z oryginatem wszystkich dokumentow;

—petnomocnictwo musi jednocze$nie wynika¢ z umowy lub z innej czynnosci prawne;,
mie¢ forme pisemna, fakt ustanowienia Pelnomocnika musi wynika¢ z zalaczonych
do oferty dokumentow, wszelka korespondencja prowadzona bgdzie z Pelnomocnikiem;

—przed zawarciem umowy 0 niniejsze zamowienie publiczne, jezeli oferta konsorcjum
zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiajacy moze wezwac do przedstawienia
umowy regulujacej wspotpracg tych Wykonawcow.

2. Oferta wspdélna, skladana przez dwéch lub wiecej Wykonawcow powinna spelniaé
nastepujace wymagania:

1) musi by¢ zgodna z postanowieniami SIWZ;

2) sposob sktadania dokumentow w przypadku sktadania oferty wspolne;j:

a) dokumenty wspélne, takie jak:
— oferta (Zalacznik nr 1 do SIWZ);
— wykaz wykonanych ustug (Zalacznik Nr 2 do SIWZ);
— dokumenty potwierdzajace, ze ustugi te zostaty wykonane nalezycie;
— potencjat kadrowy (Zalacznik nr 3 do SIWZ);
— oS$wiadczenie potwierdzajace, ze osoby, ktore beda uczestniczyc
w wykonywaniu zamowienia, posiadaja wymagane uprawnienia;
— wykaz prac powierzonych podwykonawcom (Zalacznik Nr 4 do SIWZ);
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— o$wiadczenie o spetnianiu warunkow udziatu w postgpowaniu i braku podstaw
do wykluczenia (Zalacznik nr 6 do SIWZ);
podpisuja wszyscy czlonkowie konsorcjum lub Pelnomocnik (Lider) w imieniu calego
konsorcjum.
b) dokumenty, takie jak:
— o$wiadczenie o przynalezno$ci lub braku przynaleznosci do grupy kapitatlowej
(Zalacznik Nr 7 do SIWZ);
— w przypadku przynaleznosci do grupy kapitatowej listg podmiotéw nalezacych
do tej samej grupy kapitatowe;;
sklada kazdy z partneréw konsorcjum w imieniu swojej firmy.

Rozpziar VIII. WYKONAWCA MAJACY SIEDZIBE LUB MIEJSCE ZAMIESZKANIA POZA
TERYTORIUM RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

Wykonawca majacy siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej sktada dokumenty zgodnie z przepisami rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow.

Rozpziar. 1X. WALUTA W JAKIEJ BEDA PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIAZANE
Z REALIZACJA NINIEJSZEGO ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO.

Wszelkie rozliczenia zwiazane z realizacja niniejszego zamowienia dokonywane beda
w walucie polskiej.

Ro0zDZIAL X. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ SPOSOB DOKONYWANIA OCENY

SPELNIENIA TYCH WARUNKOW.

1. O udzielenie zamowienia moga ubiegac¢ si¢ Wykonawcy, nie wykluczeni z postgpowania
na podstawie art. 24, oraz spetniajacy warunki okreslone w SIWZ i w art. 22 ust. 1
pkt. 1 — 4 ustawy Pzp, tj.:

1) posiadaja uprawnienia do wykonywania okreslonej w przedmiocie zaméwienia
dzialalnosci lub czynnosci tj.:

Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktérych spetnienie

Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ w sposob szczegdlny. Ocena spetniania

warunku udzialu w postgpowaniu  Wykonawcoéw zostanie dokonana w oparciu

o zasad¢ speilnia — nie spelnia na podstawie o$wiadczenia zataczonego do oferty,

zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajacego W niniejszym

postepowaniu;
2) posiadaja niezbedna wiedze i doswiadczenie tj.:

Wykonawca musi wykazaé, ze wykonat w okresie ostatnich trzech lat, a jezeli okres

prowadzenia dziatalnosci jest krotszy, w tym okresie z podaniem przedmiotu oraz daty

1 miejsca wykonania na formularzu lub w oparciu o formularz stanowiacy Zatacznik

Nr 2 do SIWZ:

a) jednej ustugi polegajace na §wiadczeniu ustug nadzoru inwestorskiego o wartosci
ustugi nie mniejszej niz 200.000,00 zt (brutto) nad realizacja robot budowlanych
polegajacych na wybudowaniu lub przebudowaniu budynku 2z systemem
wentylacji mechanicznej, systemem ogrzewania niskotemperaturowego zasilanego
pompa ciepta z sondami gruntowymi;
oraz

b) jednej ushugi polegajace na $wiadczeniu ustug nadzoru inwestorskiego nad
realizacja robot budowlanych polegajacych na wybudowaniu lub przebudowaniu
budynku z systemem wentylacji mechanicznej, systemem ogrzewania
niskotemperaturowego zasilanego pompa ciepta z sondami gruntowymi o wartosci
robot nie mniejszej niz 5.000.000,00 zt (brutto).
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3)

4)

Dokument nalezy ztozy¢ wraz z dokumentami potwierdzajacymi, ze usluga zostata
wykonana lub jest wykonywana nalezycie. Ocena spelnienia warunku udzialu w
postegpowaniu Wykonawcoéw zostanie dokonana w oparciu o zasade spelnia — nie

spelnia na podstawie o$wiadczen i dokumentow zalaczonych do oferty, zgodnie z

wymaganiami okre$lonymi przez Zamawiajacego w niniejszym post¢powaniu;

dysponuja potencjalem technicznym ¢j.:

Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktorych speinienie

Wykonawca zobowiazany jest wykazaé w sposob szczegdlny. Ocena spelniania

warunku udzialu w postgpowaniu Wykonawcoéw zostanie dokonana w oparciu o

zasadg spelnia — nie spelnia na podstawie os$wiadczenia zalaczonego do oferty,

zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajacego W niniejszym
postepowaniu;

dysponuja osobami zdolnymi do wykonania zamdwienia tj.:

Wykonawca musi wykaza¢ na formularzu lub w oparciu o formularz stanowiacy

Zatacznik nr 3 do SIWZ, ze dysponuje osobami posiadajacymi uprawnienia

budowlane do pelnienia nadzoru inwestorskiego w nastgpujacych specjalnosciach:

a) konstrukcyjno — budowlanej — 1 osoba, ktora posiada doswiadczenie w petnieniu
nadzoru budowy lub przebudowy co najmniej dwdch, w ciagu ostatnich pigciu lat
liczac od daty wszczecia niniejszego postgpowania budynkow uzytecznosci
publicznej o wartosci robot budowlanych nie mniejszej niz 5.000.000,00 zt
(brutto) kazdy, z czego kazdy z nich wymagal uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie i pozwolenie to uzyskano,

b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych — 1 osoba,
ktora posiada doswiadczenie przy petlnieniu nadzoru budowy lub przebudowy co
najmniej dwoch, w ciagu ostatnich pigciu lat liczac od daty wszczecia niniejszego
postegpowania budynkow kazdy z systemem sterowania i nadzoru urzadzen
elektrycznych instalowanych w budynku o warto$ci robot budowlanych nie
mniejszej niz 2.000.000,00 zt (brutto) kazdy, z czego kazdy z nich wymagat
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie i pozwolenie to uzyskano,

c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen c.0., wentylacyjnych,
wodociaggowych i kanalizacyjnych — 1 osoba, ktéra posiada do§wiadczenie przy
pelieniu nadzoru budowy lub przebudowy co najmniej dwoch, w ciagu ostatnich
pigciu lat liczac od daty wszczecia niniejszego postgpowania budynkéw z
instalacja ogrzewania podtogowego zasilang pompa ciepta z sondami gruntowymi
I systemem wentylacji mechanicznej o wartosci robot budowlanych nie mniejszej
niz 2.000.000,00 zt (brutto) kazdy, z czego kazdy z nich wymagat uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie i pozwolenie to uzyskano,

d) telekomunikacyjnej — 1 osoba posiadajaca doswiadczenie przy pehieniu funkcji
inspektora nadzoru co najmniej dwoch, w ciagu ostatnich pigciu lat liczac od daty
Wszczgeia niniejszego postgpowania budynkoéw z instalacja teletechniczng 1
teleinformatyczna o warto$ci robot budowlanych nie mniejszej niz 2.000.000,00 zt
(brutto) kazdy z czego kazdy z nich wymagal uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie i pozwolenie to uzyskano;

e) drogowej — 1 osoba posiadajaca doswiadczenie przy petnieniu funkcji inspektora
nadzoru co najmniej dwoch, w ciagu ostatnich pigciu lat liczac od daty wszczecia
niniejszego postgpowania robot drogowych.

Dokumenty nalezy ztozy¢ wraz z o$wiadczeniem potwierdzajacym, ze osoby, ktore

beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia, posiadaja wymagane uprawnienia.

Ocena spetnienia warunku udziatu w postgpowaniu Wykonawcow zostanie dokonana

w oparciu o zasadg spelnia — nie spetnia na podstawie o$wiadczen i dokumentow
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zataczonych do oferty, zgodnie z wymaganiami okreSlonymi przez Zamawiajacego
W niniejszym postgpowaniu;
5) znajduja si¢ w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie
zamoOwienia tj.:
Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktorych speinienie
Wykonawca zobowiazany jest wykazaé w sposob szczegdlny. Ocena spelniania
warunku udzialu w postgpowaniu  Wykonawcoéw zostanie dokonana w oparciu
o zasade speinia — nie spetlnia na podstawie o$wiadczenia zataczonego do oferty,
zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajacego W niniejszym
postepowaniu;
6) nie podlegaja wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy — Prawo
zamoOwien publicznych.
Zamawiajacy wezwie Wykonawcow, ktorzy w okreslonym terminie nie zlozyli
dokumentoéw potwierdzajacych spenianie warunkow udzialu w postgpowaniu lub, ktorzy
ztozyli dokumenty zawierajace btedy, do ich uzupelienia w wyznaczonym terminie
chyba, ze mimo ich uzupelienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne
byloby uniewaznienie postgpowania.
Wykonawca moze polega¢ na wiedzy i doswiadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamowienia, zdolno$ciach finansowych lub ekonomicznych
innych podmiotow, niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z nimi stosunkow.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowigzany jest udowodni¢ zamawiajacemu, iz bedzie
dysponowal tymi zasobami w trakcie realizacji zamoéwienia, w szczegolnosci
przedstawiajac w tym celu pisemne zobowiazanie tych podmiotéw do oddania mu do
dyspozycji niezbednych zasobow na potrzeby wykonania zamdowienia.
Zgodnie z zapisami art. 26 ust. 2e. podmiot, ktory zobowigzal si¢ do udostgpnienia
zasobow zgodnie z art. 26 ust. 2b, odpowiada solidarnie z wykonawca za szkodg
Zamawiajacego powstala wskutek nieudostgpnienia tych zasobdw, chyba ze za
nieudostgpnienie zasobdw nie ponosi winy.

RozpziAr XI. WYKAZ DOKUMENTOW, JAKIE MAJA DOSTARCZYC WYKONAWCY W CELU
POTWIERDZENIA UDZIALU W POSTEPOWANIU.

1.

Wykaz wykonania dwoch ushug sporzadzony na formularzu lub w oparciu o formularz
stanowiacy Zalacznik Nr 2 do SIWZ.

Dokument nalezy ztozy¢ wraz z dokumentami potwierdzajacymi, ze ustuga zostala
wykonana lub jest wykonywane nalezycie.

Wykaz osob, ktore beda uczestniczy¢é w wykonywaniu zaméwienia sporzadzony na
formularzu lub w oparciu o formularz stanowiacy Zalacznik nr 3 do SIWZ.

Dokument nalezy zlozy¢ wraz z o$wiadczeniem potwierdzajacym, ze osoby, ktore beda
uczestniczy¢ w wykonywaniu zamoéwienia, posiadaja wymagane uprawnienia.

Wykaz prac powierzonych podwykonawcom sporzadzony na formularzu lub w oparciu o
formularz stanowiacy Zalacznik nr 4 do SIWZ — jesli dotyczy.

Oswiadczenie o spetnianiu warunkéw udzialu w postgpowaniu i braku podstaw do
wykluczenia na formularzu lub w oparciu o formularz stanowiacy Zalacznik nr 6 do
SIWZ.

Oswiadczenie o przynaleznosSci lub braku przynalezno$ci do grupy kapitalowej na
formularzu lub w oparciu o formularz stanowiacy Zalacznik Nr 7 do SIWZ;

W przypadku przynaleznosci do grupy kapitatowej liste podmiotow nalezacych do tej
samej grupy kapitatowej;

W przypadku korzystania z wiedzy i doswiadczenia, potencjatu technicznego, osobach
zdolnych do wykonania zaméwienia, zdolno$ciach finansowych lub ekonomicznych
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innych podmiotow — pisemne zobowiazanie innych podmiotoéw lub inny dokument
wykazujacy i potwierdzajacy, ze wykonawca jest uprawniony do korzystania i bedzie
korzysta¢ z zasobow tych podmiotéw przy wykonywaniu zamoéwienia, stanowiacego
przedmiot post¢gpowania.

RozDzZ1AL XI1. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM.

1. Przystepujac do niniejszego postgpowania kazdy Wykonawca zobowiazany jest wnies¢
wadium w wysokosci 8.000,00 zt (stownie ztotych: osiem tysigcy ztotych i 00/100).

2. Wadium mozna wnie$¢ w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.

3. Wykonawca zobowigzany jest wnies¢ wadium przed uptywem terminu sktadania ofert.

4. Wadium w pieniadzu nalezy wnie$¢ na konto Zamawiajacego:

Bank Spéldzielczy Stawno Nr 50 9317 0002 0000 3131 2000 0030
z dopiskiem ,,Wadium na §wiadczenie ustug w zakresie nadzoru inwestorskiego”

5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniadzu za termin wniesienia uznaje si¢ chwile
uznania kwoty na rachunku Zamawiajacego.

6. Kopig¢ przelewu nalezy zalaczy¢ do oferty.

7. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niz pieniagdz — oryginal dokumentu
potwierdzajacego wniesienie wadium nalezy zlozy¢ przed uplywem terminu sktadania
ofert w siedzibie Zamawiajacego: Urzad Gminy w Slawnie, ul. M.C. Sktodowskiej 9,
76-100 Stawno — w Sekretariacie, pokdj nr 10 (Zamawiajacy w tym przypadku nie zada
zalaczenia potwierdzenia wniesienia wadium do oferty).

8. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposob inny niz okreslony w SIWZ spowoduje
wykluczenie Wykonawcy, a jego oferta zostanie odrzucona na podstawie stosownych
przepisow.

9. Zamawiajacy dokonuje zwrotu wadium zgodnie z postanowieniami art. 46 ustawy Prawo
zamowien publicznych.

10. Wadium wniesione w pieniadzu, Zamawiajacy zwrdci wraz z odsetkami wynikajacymi
z umowy rachunku bankowego, na ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszone
0 koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieni¢dzy na rachunek
Wykonawcy.

11. Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach okreslonych w art. 46
ustawy — Prawo zamoéwien publicznych.

Ro0zDZIAL XI1l. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA.

1. Wykonawca sktadajac oferte pozostaje nia zwiazany przez okres 30 dni liczac od dnia
uplywu terminu sktadania ofert.

2. W uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu zwigzania
oferta, Zamawiajacy moze tylko raz zwroci¢ si¢ do Wykonawcow o wyrazenie zgody
na przedtuzenie tego terminu o oznaczony okres, nie dtuzszy jednak niz 60 dni.

Rozpziar. XIV. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO
ZWYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN 1 DOKUMENTOW, A TAKZE
WSKAZANIE OSOBY UPRAWNIONEJ DO POROZUMIEWANIA SIE Z \WWYKONAWCAMI.
1. W niniejszym postgpowaniu wszelkie os$wiadczenia, wnioski (w tym zapytania
o wyjasnienie SIWZ), zawiadomienia oraz informacje przekazywane beda w formie:
- pisemnej,
- faksem (59 810 67 00)
przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.
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Zamawiajacy nie dopuszcza porozumiewania si¢ droga elektroniczna.
2. Forma pisemna wymagana jest do:
1) zlozenia oferty wraz z zalacznikami,
2) powiadomienia Zamawiajacego o wycofaniu oferty,
3) uzupelnienia o$wiadczen i dokumentow potwierdzajacych spetnianie warunkow
udzialu w postepowaniu,
4) zlozenia przez Wykonawcow Zamawiajacemu wyjasnien dotyczacych tresci
ztozonych ofert, (réwniez faks z potwierdzeniem nadania pisma listem poleconym).
3. Jezeli Zamawiajacy lub Wykonawca przekazuja korespondencj¢ za pomoca faksu — kazda
ze stron na zadanie drugiej niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania — podstawa art.
27 ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych.
4. Wskazanie osob uprawnionych do porozumiewania si¢ z Wykonawcami:
Daria Anna Dawid — Nowacka (tel. 59 810 67 16),
Anna Kowalczyk (tel. 59 810 67 01).

RozpziAt. XV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.

1. Opakowanie i adresowanie oferty.
Oferte nalezy umiesci¢ w zaklejonym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta)
zaadresowanym i opisanym:

Nadawca: Pelna nazwa i dokladny adres Wykonawcy (ulica, numer lokalu, miejscowosc,
numer kodu pocztowego) — (dopuszcza si¢ czytelny odcisk pieczeci).

Adresat: Urzad Gminy Stawno, ul. M.C. Sklodowskiej 9, 76-100 Stawno

~Swiadczenie ushug w zakresie nadzoru inwestorskiego nad realizacja wykonania
I w okresie gwarancji rozbudowy Szkoly Podstawowej i budowy sali gimnastycznej
w Zukowie, gmina Slawno”

NIE OTWIERAC PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT
tj. 24.11.2015 r. godz. 09.30

Uwaga
Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zdarzenia wynikajace z nieprawidlowego

oznakowania opakowania lub braku ktorejkolwiek informacji podanej w niniejszym
punkcie.

2. Podpisy.
Oferta 1 o§wiadczenia musza by¢ podpisane przez:

1) osobg/osoby upowaznione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie
prawnym i zaciagania zobowiazan w wysoko$ci odpowiadajacej cenie oferty
zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS - rejestrze przedsigbiorcow
albo w ewidencji dziatalnos$ci gospodarczej,

2) osobg/osoby posiadajace Pelnomocnictwo.

3. Pelnomocnictwo:

1)  w przypadku, gdy ofert¢ podpisuje osoba posiadajaca Pelnomocnictwo musi ono
zawiera¢ zakres umocowania,

2) w przypadku zlozenia kserokopii pelnomocnictwa — musi ono by¢
potwierdzone ,,ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM”:

a) przez osobg udzielajaca pelnomocnictwa,
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b)  przez osobeg upowazniong do podpisania oferty lub

C)  przez notariusza.

W takim przypadku, Zamawiajacy moze zazada¢ do wgladu oryginatu lub
notarialnie potwierdzonej kopii pelnomocnictwa.

4. Forma dokumentow.

1)

2)

3)

Dokumenty dotaczone do oferty zostang przedstawione w formie:

a) oryginaléw; oferta, potencjal techniczny, wykaz prac powierzonych
podwykonawcom, o$wiadczenie, kosztorys ofertowy;

b) oryginalow lub kserokopii (pozostale dokumenty);

dokumenty zlozone w formie kserokopii muszg by¢ opatrzone oznaczeniem

.ZAZGODNOSC Z ORYGINALEM” i podpisane przez osobg/osoby

uprawnione, (podpis z imienng pieczgcia lub czytelny podpis imieniem

I nazwiskiem wraz z pieczecia firmy),

w przypadku dokumentow lub o$wiadczen sporzadzonych w jezykach obcych

nalezy dotaczy¢ ttumaczenie na jezyk polski podpisane przez Wykonawcg.

5. Informacje pozostate:

1)
2)

3)

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwiazane z przygotowaniem i zloZeniem
oferty,

Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedna oferte przygotowana wedlug wymagan
okreslonych w niniejszej SIWZ,

Oferta musi by¢ sporzadzona:

a) w jezyku polskim,

b) w formie pisemnej,

C) pismem maszynowym lub inna trwalq i czytelna technika.

6. Zaleca sig, aby:
1) ewentualne poprawki i skre§lenia lub zmiany w tekscie oferty (i w zatacznikach do

2)
3)
4)

oferty) byly parafowane przez osobg upowazniona do reprezentowania Wykonawcy
lub posiadajaca Pelnomocnictwo,

kazda zapisana strona oferty (wraz z zatacznikami do oferty) byta ponumerowana,
kartki oferty byty spigte

oferta zostala opracowana na wzorze lub wg wzoru zalaczonego do specyfikacji
(wz6r stanowi Zalacznik nr 1 do SIWZ) - niezastosowanie wzoru podanego przez
Zamawiajacego nie spowoduje odrzucenia oferty (jednak Wykonawca musi zawrze¢
w swojej ofercie wszystkie dane wymagane przez Zamawiajacego).

7. Zmiana / wycofanie oferty:

1)
2)
3)

4)

zgodnie z art. 84 ustawy Wykonawca moze przed uptywem terminu sktadania
ofert zmieni¢ lub wycofac oferte,

o wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty nalezy pisemnie
powiadomi¢ Zamawiajacego, przed uptywem terminu,

pismo nalezy ztozy¢ zgodnie z opisem podanym w rozdziale 15 pkt 1 niniejszej
SIWZ oznaczajac odpowiednio ,,ZMIANA OFERTY”/,,WYCOFANIE OFERTY”,
do pisma o wycofaniu oferty musi by¢ zataczony dokument, z ktéorego wynika
prawo osoby podpisujacej informacj¢ do reprezentowania Wykonawcy.

8. Zwrot oferty bez otwierania.
Oferte ztozong po terminie sktadania ofert Zamawiajacy zwroci bez otwierania.
9. Zawarto$¢ oferty:
» Formularz oferty — Zalacznik nr 1 do SIWZ;
> Wykaz wykonanych ustug — Zalacznik nr 2 do SIWZ;
> Dokumenty potwierdzajace, ze ustugi te zostaly wykonane nalezycie;
> Potencjat kadrowy — Zalacznik nr 3 do SIWZ;
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> Os$wiadczenie potwierdzajace, ze osoby, ktére beda uczestniczy¢ w wykonywaniu
zamoOwienia, posiadaja wymagane uprawnienia;

> Wykaz prac powierzonych podwykonawcom — Zalacznik nr 4 do SIWZ — jesli
dotyczy;

» Os$wiadczenie o spetnianiu warunkow udzialu w postepowaniu i braku podstaw do
wykluczenia — Zalacznik nr 6 do SIWZ;

» Os$wiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do grupy kapitalowej —
Zalacznik Nr 7 do SIWZ;

> W przypadku przynaleznosci do grupy kapitatlowe;j liste podmiotow nalezacych do tej
samej grupy kapitatowe;;

> Dowdd wniesienia wadium,;

> W przypadku korzystania z wiedzy i doswiadczenia, potencjatu technicznego, osobach
zdolnych do wykonania zaméwienia, zdolnosciach finansowych lub ekonomicznych
innych podmiotow — pisemne zobowiazanie innych podmiotow lub inny dokument
wykazujacy 1 potwierdzajacy, ze wykonawca jest uprawniony do korzystania i bedzie
korzysta¢ z zasobdéw tych podmiotow przy wykonywaniu zamowienia, stanowiacego
przedmiot postgpowania.

Rozbpz1AL. XVI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKEADANIA | OTWARCIA OFERT.

1.

no

&

Oferte nalezy zlozy¢ w sekretariacie Urzedu Gminy Stawno, ul. M. Curie -
Sklodowskiej 9, 76-100 Stawno w terminie do dnia 24 listopada 2015 roku, do godz.
09.00.

Ztozona oferta zostanie zarejestrowana (dzien, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.
Otwarcie ofert nastapi w Urzedzie Gminy Stawno, ul. M. Curie - Sklodowskiej 9,
76-100 Stawno, pokdj nr 55 dnia 24 listopada 2015 r. o godz. 09.30.

Wykonawcy moga by¢ obecni przy otwieraniu ofert.

Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda kwotg, jaka zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia.

Otwierajac oferty Zamawiajacy poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawcow, ktorzy
ztozyli oferty a takze informacje dotyczace cen.

Informacje, o ktorych mowa w pkt 5 1 6 przekazuje si¢ niezwlocznie Wykonawcom,
ktorzy nie byli przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

UWAGA - za termin zlozenia oferty przyjmuje si¢ dat¢ i godzing wptywu oferty pod
wskazany powyzej adres, a nie dat¢ i godzing jej wystania przez Wykonawceg (np.
przesytka pocztowa lub kurierska).

Rozbpz1AL. XVII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY.

1.

N

Wykonawca powinien dokona¢é wyceny wszystkich elementdow zwiazanych
z przedmiotem zamoéwienia opisanym W SIWZ z uwzglednieniem wszelkich kosztow,
optat 1 podatkéw zgodnie z obowiazujacymi przepisami wraz z podatkiem VAT.

Ceny w ofercie musza by¢ podane do dwdch miejsc po przecinku.

Ceny w ofercie musza zawiera¢ wszystkie koszty zwiazane z realizacja przedmiotowego
zamoOwienia.

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci zmiany wynagrodzenia W oKresie trwania
umowy.
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RozDpZIAL XVIII. OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE KIEROWAL SIE PRZY
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIOW | SPOSOBU OCENY
OFERT.

Kryterium Waga kryterium

Cena oferty 95 %

Liczba wizyt na budowie w ciagu tygodnia (nie mniej niz 5 0%
2 Wizyty)

Lacznie 100 %

Maksymalna liczba punktéw w danym kryterium réwna jest okreslonej wadze kryterium
w %.

Ocena taczna stanowi sumg punktow uzyskanych w ramach wszystkich kryteriow.
Uzyskana liczba punktow zaokraglona bedzie do drugiego miejsca po przecinku.
Przyznawanie liczby punkow poszczegdlnym ofertom bedzie si¢ odbywaé wg
nastepujacych zasad:

a) Cena oferty.
Ocenie zostanie poddana cena brutto oferty obliczona przez Wykonawce zgodnie
Z przepisami prawa — podana w Formularzu oferty (stanowiacym Zatacznik nr 1
do SIWZ). Liczba punktow, ktora mozna uzyska¢ w tym kryterium zostanie obliczona
wg Wzoru:

najnizsza cena brutto spos$rod ztozonych ofert
liczba punktOw =  ----=-m-mmmmmmmm oo m-mmmmmmenenes X 95 pkt.
cena brutto oferty ocenianej

b) Liczba wizyt na budowie w ciagu tygodnia.
Liczba wizyt na budowie w ciagu tygodnia (nie mniej niz 2 wizyty) potwierdzona
wpisami w dzienniku budowy. Zamawiajacy dokona stosownego obliczenia
na podstawie wypelnionego Formularza oferty (stanowiacego Zalacznik nr 1
do SIWZ) i ztozonej w nim deklaracji Wykonawcy o liczbie jego wizyt na budowie
w ciagu tygodnia. Liczba punktow, jaka mozna uzyska¢ w tym kryterium zostanie
obliczona na podstawie ponizszego wzoru:

liczba wizyt na budowie w ciagu tygodnia w ofercie ocenianej

liczba punktow = e e e e x 5 pkt.

SRl

najwigksza liczba wizyt na budowie w ciagu tygodnia sposrod ztozonych ofert

Zamowienie zostanie udzielone Wykonawcy, ktory uzyska najwyzsza liczbg punktéw w
wyniku oceny oferty. W przypadku ofert z taka sama liczba punktéw wybrana zostanie
oferta z najnizsza cena.

Szczegbdlowe badanie 1 ocena ofert odbgdzie si¢ w czgsci niejawne;.

Komisja Przetargowa sprawdzi czy oferta spelnia warunki i wymogi ustawy i SIWZ.

W toku badania i oceny ofert Zamawiajacy moze zada¢ udzielenia przez wykonawcow
wyjasnien dotyczacych tresci ztozonych przez nich ofert.

Na podstawie kryteriéw oceny ofert Zamawiajacy bedzie oceniat kazda sposrod ofert nie
podlegajacych odrzuceniu i wybierze ofert¢ najkorzystniejsza.

Zamawiajacy odrzuci ofertg, jezeli:

1) jest niezgodna z ustawa
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10.

11.

2) jej tres¢ nie odpowiada tresci SIWZ,

3) jej zlozenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisow
0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

4) zawiera razaco niska cen¢ w stosunku do przedmiotu zamowienia,

5) zostala zlozona przez wykonawce wykluczonego z udzialu w postepowaniu
o udzielenie zamowienia,

6) zawiera bledy w obliczeniu ceny,

7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodzit si¢ na
poprawienie omytki rachunkowej w obliczeniu ceny,

8) jest niewazna na podstawie odrebnych przepisow.

O wyborze oferty Zamawiajacy zawiadomi niezwlocznie wszystkich Wykonawcow,

ktérzy ubiegali si¢ o udzielenie zaméwienia, podajac nazwg Wykonawcy, ktorego oferte

wybrano, jego siedzibg i ceng oferty.

Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostala wybrana, uchyla si¢ od zawarcia umowy w

sprawie zaméwienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy, zamawiajacy wybierze oferte najkorzystniejsza sposrod pozostatych

ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, ze zachodza przestanki, o ktorych

mowa w art. 93 ust. 1 Prawa zamowien publicznych.

Ro0zZDZIAL XIX. UNIEWAZNIENIE POSTEPOWANIA.

1.

2.

Zamawiajacy uniewazni postgpowanie o udzielenie zamowienia w przypadkach

okreslonych w art. 93 ustawy.

O uniewaznieniu postgpowania o udzielenie zamdéwienia Zamawiajacy zawiadomi

réwnoczes$nie wszystkich Wykonawcow, ktorzy:

1) ubiegali si¢ o udzielenie zamdéwienia — w przypadku uniewaznienia postgpowania
przed uptywem terminu sktadania ofert,

2) ztozyli oferty — w przypadku uniewaznienia postgpowania po uptywie terminu
sktadania ofert

- podajac uzasadnienie faktyczne i prawne.

W przypadku uniewaznienia postgpowania o udzielenie zamowienia z przyczyn lezacych

po stronie Zamawiajacego, Wykonawcom, ktérzy ztozyli oferty nie podlegajace

odrzuceniu, przystuguje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztow uczestnictwa

w postgpowaniu, w szczegolnosci kosztow przygotowania oferty.

W przypadku uniewaznienia postgpowania o udzielenie zamowienia Zamawiajacy na

wniosek Wykonawcy, ktory ubiegal si¢ o wudzielenie zamoéwienia, zawiadamia

o wszczegciu kolejnego postgpowania, ktore dotyczy tego samego przedmiotu zamowienia

lub obejmuje ten sam przedmiot zamowienia.

RozDziAar. XX. INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE ZOSTANA DOPELNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO.

1.

2.

W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiajacy poinformuje
Wykonawce o terminie i miejscu zawarcia umowy.
Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu
dokumenty potwierdzajace doswiadczenie inspektor6w nadzoru we wszystkich
specjalno$ciach:
1) dokumenty potwierdzajace uprawnienia budowlane do petienia funkcji inspektorow
nadzoru budowlanego bez ograniczen w specjalnosci:
a) konstrukcyjno — budowlanej;
b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych;
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2)
3)

4)

5)

6)

7)

c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen c. 0., wentylacyjnych,
wodociagowych i kanalizacyjnych,;
d) telekomunikacyjnej;
e) drogowej;
zaswiadczenia o przynaleznos$ci do izby budowlanej;
dokumenty potwierdzajace pehnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego bez
ograniczen w specjalno$ci konstrukcyjno — budowlanej na budowie lub przebudowie
co najmniej dwoch, w ciagu ostatnich pigciu lat liczac od daty wszczgcia niniejszego
postgpowania budynkéw uzytecznosci publicznej o wartosci robdt budowlanych nie
mniejszej niz 5.000.000,00 zt (brutto) kazdy, z czego kazdy z nich wymagat uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie i pozwolenie to uzyskano;
dokumenty potwierdzajace peknienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen
elektrycznych na budowie lub przebudowie co najmniej dwoch, w ciagu ostatnich
pieciu lat liczac od daty wszczecia niniejszego postgpowania budynkow kazdy z
systemem sterowania i nadzoru urzadzen elektrycznych instalowanych w budynku o
warto$ci robot budowlanych nie mniejszej niz 2.000.000,00 zt (brutto) kazdy, z czego
kazdy z nich wymagal uzyskania pozwolenia na uzytkowanie i pozwolenie to
uzyskano;
dokumenty potwierdzajace pelnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen c. o.,
wentylacyjnych, wodociagowych i kanalizacyjnych na budowie lub przebudowie co
najmniej dwoch, w ciagu ostatnich pigciu lat liczac od daty wszczgcia niniejszego
postepowania budynkow z instalacja ogrzewania podlogowego zasilana pompa ciepta
z sondami gruntowymi i systemem wentylacji mechanicznej o warto$ci robot
budowlanych nie mniejszej niz 2.000.000,00 zt (brutto) kazdy, z czego kazdy z nich
wymagat uzyskania pozwolenia na uzytkowanie i pozwolenie to uzyskano;
dokumenty potwierdzajace petnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego bez
ograniczen w specjalnosci telekomunikacyjnej na budowie lub przebudowie co
najmniej dwoch, w ciagu ostatnich pigciu lat liczac od daty wszczgcia niniejszego
postgpowania budynkéw z instalacja teletechniczna i teleinformatyczna o wartosci
robot budowlanych nie mniejszej niz 2.000.000,00 zt (brutto) kazdy z czego kazdy z
nich wymagal uzyskania pozwolenia na uzytkowanie i pozwolenie to uzyskano;
dokumenty potwierdzajace pelnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego bez
ograniczen w specjalnosci drogowej na budowie lub przebudowie co najmniej dwoch,
w ciagu ostatnich pigciu lat liczac od daty wszczgcia niniejszego postgpowania robot
drogowych.

RozpziAL. XXI. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA
UMOWY.
Zamawiajacy nie wymaga wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

RozpziAL  XXIl. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO.

Istotne postanowienia umowy zawarte zostaty w projekcie umowy Zalacznik nr 5 do
SIWZ.

Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostala wybrana, uchyla si¢ od zawarcia umowy
w sprawie zamoOwienia publicznego, zamawiajacy wybierze ofert¢ najkorzystniejsza
sposrdd pozostatych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, ze zachodza

1.

2.

przestanki, o ktorych mowa w art. 93 ust. 1 Prawa zamowien publicznych.
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3. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany postanowien umowy
na podstawie art. 144 ustawy Prawo zamowien publicznych, ktore zostana wyrazone
w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewazno$ci i moga nastapi¢ wylacznie
w nastepujacych sytuacjach:

1) zmiany terminu wykonania umowy, w przypadku:
a) wystapienia okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
uUmowy,
b) wstrzymanie realizacji przedmiotu umowy przez Zamawiajacego nie wynikajace z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
C) wyrazenia zgody przez Zamawiajacego na skrocenie lub przedhuzenie terminu
realizacji,
2) w zakresie zmiany wynagrodzenia, zwlaszcza w sytuacji zmiany stawki
obowiazujacego podatku od towardéw i1 ustug (VAT).

4. Warunkiem dokonania zmian, o ktorych mowa w ust. 3, jest zlozenie wniosku przez
strong inicjujaca zmiang zawierajacego:

1) opis propozycji zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) obliczenie kosztoéw zmiany zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie, jezeli zmiana
bedzie miata wptyw na wynagrodzenie Wykonawcy,

4) opis wptywu zmiany na harmonogram realizacji i fakturowania oraz termin wykonania
Umowy.

5. Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadania przedluzenia terminu wykonania umowy i
zwigkszenia wynagrodzenia, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem
umowy przez Wykonawce — w takim przypadku koszty dodatkowe zwigzane takimi
zmianami ponosi Wykonawca.

6. Powyzsze zmiany nie moga by¢ niekorzystne dla Zamawiajacego.

RozpzZIAL XXII1. INNE INFORMACJE.
Nie przewiduje sig:
1) zawarcia umowy ramowej,
2) ustanowienia dynamicznego systemu zakupow,
3) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

RozpziAr. XXIV. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSELUGUJACYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA.

Wykonawcom, ktorych interes prawny w uzyskaniu zamowienia doznat lub moze dozna¢
uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisOw ustawy, przepisow
wykonawczych jak tez postanowien niniejszej SIWZ przystuguja srodki ochrony prawnej
przewidziane w Dziale VI (art. 179-183) ustawy Prawo zamowien publicznych.
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Zalacznik nr 1 do SIWZ

Piecze¢ firmowa Wykonawcy

FORMULARZ OFERTY

Gmina Slawno
ul. M. Curie - Sklodowskiej 9
76-100 Stawno

OFERTA

Odpowiadajac na ogloszenie dotyczace przetargu nicograniczonego pn.: ,,Swiadczenie ustug
w zakresie nadzoru inwestorskiego nad realizacja wykonania i w okresie gwarancji
Rozbudowy Szkoly Podstawowej i budowy sali gimnastycznej w Zukowie, gmina
Stawno” oferujemy wykonanie przedmiotu zamowienia zgodnie z wymogami zawartymi
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia za ceng:

Warto$C netto ZamOWIENIA: ......vvvenneeiiieeiiiiiieeeeeannnn, z1,

VAT - ... b YU 71,
WartoS$¢ brutto ZamoOwieniaz .....cceveeiiiiiineeeeeeeiiinnneeeeeennns z1,

N3 ()17 11 (S

*Cena oferty brutto jest cenq ostateczngq obejmujqcq wszystkie koszty i skladniki zwiqzane
Z realizacjq zamowienia w tym podatek VAT.

Liczba wizyt na budowie w ciagu tygodnia (nie mniej Niz 2 wizyty) ...........ccc.evnenne.

Nazwa i adres podmiotu skladajacego oferte:

N U BT B O  ONU . .ottt nnnnn

UM TAKSU e

1. Kwota przedstawiona w ofercie zostala okreslona na podstawie projektu budowlanego i
zawiera wszystkie koszty zwiazane z realizacja zamowienia.
2. Oswiadczamy, ze:
1) zapoznaliSmy si¢ z warunkami podanymi przez Zamawiajacego w SIWZ
i nie wnosimy do nich zadnych zastrzezen,
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2) uzyskalismy wszelkie niezbgdne informacje do przygotowania oferty i wykonania
zamoOwienia.
3) akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu
zamdwienia podany przez Zamawiajacego,
4) uwazamy si¢ za zwigzanych niniejsza oferta przez 30 dni od dnia uplywu terminu
sktadania ofert.
3. W przypadku udzielenia nam zamoéwienia zobowigzujemy si¢ do zawarcia umowy
w miejscu 1 terminie wskazanym przez Zamawiajacego.
4. Oferta zostata ztozonana .......................... stronach.
5. Do oferty dotaczono dokumenty wskazane w Rozdziale XV. pkt. 9 SIWZ:

)
B et ,
B e ,
B e ,
B e ,
B e ,

Podpis/-y 0séb uprawnionych do skltadania $wiadczen
woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczqtka imienna /
pieczqtki
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Zalacznik nr 2 do SIWZ

WYKAZ WYKONANYCH USLUG

NAZWA WYKONAWCY .....veeiieiieiiieiie ettt ettt st e s ta et e asaesaeeteaneesteeneeaneesraesnesneenneaneens

AdIES WYKONAWCY .. .eiiiiiiiciie ettt e et e et e e e eae e e et eeesaeeesseesssaeesssseesaseeesssaeennsreeans

Numer telefonu ......ooooeeee e Numer fax

Wykaz wykonania ustugi nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi o warto$ci
ustugi minimum 200.000,00 zt (brutto).

Lp.

Nazwa zamowienia

Calkowita
warto$¢ ushugi
brutto w PLN

Termin realizacji ustugi

Data
rozpoczecia

Data
zakonczenia

Nazwa Zamawiajacego, adres,
telefon, osoba do kontaktu

Wykaz wykonania ustugi nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi o wartosci
robot budowlanych minimum 5.000.000,00 zt (brutto).

Lp.

Nazwa zamowienia

Calkowita

wartos$¢ robot
budowlanych
brutto w PLN

Termin realizacji robot

Data
rozpoczecia

Data
zakonczenia

Nazwa Zamawiajacego, adres,
telefon, osoba do kontaktu

Podpis/-y 0séb uprawnionych do sktadania $wiadczen woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczqtka imienna / pieczqtki
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Nazwa Wykonawcy
Adres Wykonawcy

Numer telefonu

Zalacznik nr 3 do SIWZ

POTENCJAL KADROWY
OsSOBY ZDOLNE DO WYKONANIA ZAMOWIENIA

Oswiadczam/-y, ze w wykonywaniu zamdwienia begda uczestniczy¢ nastgpujace osoby:

Lp.

Nazwisko i
imig

Zakres wykonywanych
czynnosci oraz
proponowana rola
(funkcja) w realizacji
zaméwienia

Kwalifikacje zawodowe,
posiadane
Uprawnienia*

Doswiadczenie zawodowe,
odpowiednie do powierzanej
roli/ funkcji i w zakresie
odpowiadajacym
przedmiotowi zaméwienia,
(podaé nazwy, adres, i
inwestora realizowanych
inwestycji)

Podstawa
dysponowania
przez

Wykonawce¢ dang

osoba

Uprawnienia do nadzoru
nad robotami w
specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej

Uprawnienia do nadzoru
nad robotami w
specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i
kanalizacyjnych

Uprawnienia do nadzoru
nad robotami w
specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

Uprawnienia do nadzoru
nad robotami
telekomunikacyjnymi

23




Znak sprawy: RSSA.271.30.2015
wSwiadczenie ustug w zakresie nadzoru inwestorskiego nad realizacjq wykonania i w okresie gwarancji rozbudowy Szkoly Podstawowej
i budowy sali gimnastycznej w Zukowie, gmina Stawno”

Uprawnienia do nadzoru
nad robotami drogowymi

Kierownikiem zespotu bedzie: ..........oouiiriiiii e

Oswiadczamy, ze:
osoby, ktére beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia posiadaja wymagane
przepisami prawa uprawnienia — okreslone w Rozdziale X SIWZ — w specjalnosci
wlasciwej do powierzonej funkcji/stanowiska 1 w zakresie odpowiadajacym przedmiotowi
zamdwienia.

Podpis 0sob uprawnionych do sktadania swiadczen woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczqtka / pieczqtki
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Zalacznik nr 4 do SIWZ

WYKAZ PRAC POWIERZONYCH PODWYKONAWCOM

NAZWA WYKONAWCY .....veevieiieiiieiie ettt sttt e ae e taetessaesteeteaneesteeneesnaesneannesneenneaneens
AdIES WYKONAWCY ... oiiiiiiieiiiecee ettt ettt e e eeta e e sstae e sasaeesasaeesssaeesssaeeasseeensseeennsseeanes

Numer telefonu ........ooooeeeeeeeeee e Numer fax

Lp. Opis i zakres robot przewidzianych do realizacji przez podwykonawcow

Podpis/-y 0séb uprawnionych do sktadania $wiadczen woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczqtka imienna / pieczqtki
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Zalacznik nr 5 do SIWZ
UMOWA Nr ....... /2015

zawartaw dniu ...........oooeeiiiiiiiinn.. 2014 r. pomiedzy:

Gmina Slawno z siedziba przy ul. Marii Curie — Sklodowskiej 9, 76 — 100 Stawno,
NIP 499-052-36-66, reprezentowana przez Wojta — Ryszarda Stachowiaka (zwana dalej
»Zamawiajacym”),

Z S1edziba W ..o, , NIP oo,
FEPIEZENTOWANYM PIZEZ uuueeerreeeeiinnsseeeeessseessserecsssnssssssecssssssssssssssssssssssssccssssnnes
(zwanym dalej ,,Wykonawca”),

w wyniku postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego zostata zawarta umowa o nastgpujacej tresci:

§1

1. ,Zamawiajacy” zleca, a ,,Wykonawca” zobowiazuje si¢ do sprawowania nadzoru
inwestorskiego nad realizacja wykonania i w okresie gwarancji robdt budowlanych we
wszystkich wymaganych Prawem budowlanym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz.
1409 ze zm.) branzach, a w szczegdlnoSci w specjalnosciach: konstrukcyjno —
budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i wurzadzeh -elektrycznych,
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen c. o., wentylacyjnych, wodociagowych
i kanalizacyjnych, telekomunikacyjnej, drogowej, przedsigwzigcia inwestycyjnego pn.
"Rozbudowa Szkoty Podstawowej i budowa sali gimnastycznej w Zukowie, gmina
Stawno".

2. Prawa oraz obowiazki, jakie przystuguja i ciaza na inspektorze nadzoru, okresla ustawa z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.).

3. Ponadto inspektor bedzie zobowiazany do:

1) dokonywania wizytacji i sprawdzenia placu budowy robot nie rzadziej niz dwa razy
tygodniu podczas realizacji robot oraz kontrolowania realizacji przez Wykonawce
roboty budowlanej, potwierdzanych wpisem w dzienniku budowy, w przypadku robot
ciagglych stalego nadzoru nad robotami;

2) weryfikacji dokumentacji projektowej i proponowania ewentualnych zmian, ktore
musza by¢ zaakceptowane przez Nadzor Autorski 1 Zamawiajacego;

3) nadzoru inwestorskiego nad realizacja robot budowlanych zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi, pozwoleniami na budowg oraz przepisami
art. 25 i 26 ustawy - Prawo budowlane i innymi obowiazujacymi przepisami;

4) udzialu w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy;

5) zawiadomienia wlasciwych organdow oraz projektanta sprawujacego nadzor autorski,
co najmniej na 7 dni przed rozpoczgciem robot, o zamiarze rozpoczgcia robot
budowlanych wraz z pisemnym o$wiadczeniem kierownika budowy i inspektoréw
nadzoru o przyjeciu obowiazkow;

6) koordynacji pomigdzy Wykonawca robdt, a Zamawiajacym w  zakresie
wykonywanych prac;

7) zatwierdzania zrodta wytwarzania i zamawiania kazdego z materiatow oraz ich probek
zglaszanych przez wniosek do wbudowania przez Wykonawcg robot (wniosek
zostanie opracowany przez Wykonawce robot w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru);

8) nadzoru nad zapewnieniem bezpieczenstwa i przestrzegania przepiséw p. pozarowych,
bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz ochrony zabytkow przez wszystkich uczestnikow
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procesu inwestycyjnego, w rozumieniu wymagan stawianych przez prawo budowlane
1 inne obowiazujace przepisy;

9) przygotowania, w uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca Robot, dokumentacji
dla robdt zaniechanych, dodatkowych i zamiennych wyniklych w toku realizacji
przedsigwzigcia;

10) sporzadzania protokolow koniecznosci dla robot zaniechanych, dodatkowych i
zamiennych;

11) sprawdzenia kosztorysow 1 kalkulacji szczegotowych dla robdt zaniechanych,
zamiennych i1 dodatkowych przedktadanych przez Wykonawce robét;

12) organizowania 1 udzialu minimum raz w miesiacu w roboczych naradach
koordynacyjnych w sprawie prowadzonych robdt z udzialem Zamawiajacego,
Wykonawcy 1 innych niezbednych instytucji, sporzadzania protokotu z narady;

13) udzialu w odbiorach prac inwestycyjnych oraz udzialu w probach i odbiorach
technicznych;

14) dokonywania odbioru robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych;

15) sprawdzania ilo$ci i jako$ci robot w trakcie ich wykonywania i po ich wykonaniu,
wbudowywanych materialow 1 wyrobow, a w szczego6lnosci zapobieganie stosowaniu
materialdow 1 wyrobow wadliwych i1 niedopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie;

16) potwierdzania faktycznie wykonanych robat;

17) sprawdzenia w trakcie realizacji rob6t dokonanego przez Wykonawcg wytyczenia
robot oraz rzednych terenu,

18) weryfikacji i zatwierdzania harmonograméw roboét, a takze projektow organizacji
robot, opracowanych przez Wykonawce oraz ich aktualizacje;

19) kontrolowania usunigcia przez Wykonawcg wad i usterek stwierdzonych w czasie
budowy i przy odbiorze robdt oraz powiadamianie Zamawiajacego o usunigciu wad
I usterek;

20) udziatu w czynno$ciach zwiazanych z odbiorami czg¢$ciowymi, odbiorem koncowym
I ostatecznym;

21) kontrolowania prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy;

22) nadzorowania kompletnosci i poprawnosci sporzadzenia przez kierownika budowy
dokumentacji powykonawczej;

23) przeprowadzenia w okresie gwarancji, udzielonej przez Wykonawce robot,
przegladow przy udziale Wykonawcy, Zamawiajacego wraz ze spisaniem protokotu,
okreslajacego stwierdzone wady 1 usterki, sposob oraz termin ich usunigcia;

24) nadzoru nad przygotowaniem materialtdow do uzyskania pozwolenia na Uzytkowanie
obiektu;

25) biezaca wspotpracg z Zamawiajacym - Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do
kontroli procesu inwestycyjnego, uzyskiwania bezposrednich informacji 1 danych co
do postgpu prac i robot budowlanych;

26) opracowywania opinii dotyczacych wad i usterek przedmiotu niniejszego zamowienia
wraz z proponowanym terminem ich usunigcia oraz wnioskowanie obnizenia
wynagrodzenia za wady 1 usterki uznane jako nie nadajace si¢ do usunigcia;

27) kontrolowania usunigcia przez Wykonawceg wad 1 usterek stwierdzonych w czasie
budowy i1 przy odbiorze robot oraz powiadamianie Zamawiajacego o usunig¢ciu wad i
usterek;

28) prowadzenia wszystkich innych spraw, nie wymienionych powyzej, a zwiazanych
z prowadzeniem robot inwestycyjnych, ktéore wynikaja z przepisow Prawa
budowlanego oraz aktéw prawnych wykonawczych;
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29) sporzadzania raportu miesigcznego z postepu prac zawierajacego opis wykonanych

robot i dokumentacje¢ zdjeciowa.

§2

1. Etapowanie inwestycji:

2.

1)
2)

Nie obowiazuje opisane w dokumentacji projektowej etapowanie inwestycji.

Zamowienie bedzie wykonywane przez Wykonawcg robot w dwoch etapach.

a) Etap 1: Wykonanie stanu surowego zamknig¢tego z ociepleniem zewngtrznym i
wykonanie instalacji C.O. budynku C i budynku B bez pomieszczen "lacznika"
0.27, 0.28, 0.29, 0.30, ktore sa projektowane w miejscu budynku A2 - sanitariat
(rozpoczecie rozbiorki 1.03.2017 r.). Za stan surowy zamknigty Zamawiajacy
uwaza wykonanie przegréd zewngtrznych, stropodachu, dachu i warstw izolacji,
tak by mozliwe bylo wykonanie badan termowizyjnych. Etap 1 wykonawca ma
wykonac¢ do 15.12.2016 r. 1 rozpocza¢ ogrzewanie budynku w celu jego osuszenia.

b) Etap 2: Wykonanie pozostatych prac zakresu zamowienia m.in. roboty instalacyjne
sanitarne, instalacyjne elektryczne, teletechniczne, wykonczeniowe, drogowe i
uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie do 31.07.2017 .

Informacje o obiekcie:

1)
2)
3)
4)

5)
6)

7)

8)

Obiekt zostal zaprojektowany jako budynek energooszczedny: praca uktadow,
urzadzen 1 instalacji bgdzie monitorowana po oddaniu obiektu do uzytkowania.
Budynek czgsci dydaktycznej - konstrukcja mieszana, szkieletowo-scienna Zelbetowa.
Szkielet zelbetowy z wypetieniem z bloczkéw gazobetonowych.

Lacznik - konstrukcja stupowa zelbetowa. Szkielet zelbetowy z wypelnieniem z
bloczkoéw gazobetonowych.

Budynek sali gimnastycznej - konstrukcja szkieletowa zelbetowa. Szkielet zelbetowy z
wypehieniem z bloczkéw gazobetonowych. Konstrukcja no$na dachu: dzwigary z
drewna klejonego i ptatwie drewniane oparte na stupach zelbetowych.

Posadowienie obiektu: bezposrednie na tawach i stopach fundamentowych.

Jako zasilanie centralnego ogrzewania, zasilanie nagrzewnic wentylacyjnych i cieple;
wody uzytkowej pompa ciepla z zespotem sond gruntowych. W budynku, w
wydzielonych pomieszczeniach zaprojektowano wentylacj¢ mechaniczna obstugiwana
przez centrale wentylacyjne.

Oprécz podstawowych instalacji elektrycznych zaprojektowano rowniez instalacje
standardu KNX oraz instalacje teletechniczne i teleinformatyczne.

Charakterystyczne parametry budynku:

a) kubatura: 10 516,5 m3

b) powierzchnia zabudowy: 1 905,79 m2

C) powierzchnia uzytkowa: 2 295,71 m2

d) ilos¢ kondygnacji: 2 kondygnacje nadziemne w czgsci dydaktyczne;j,

e) 1 kondygnacja nadziemna w sali gimnastycznej i taczniku.

Zamawiajacy uzyskat decyzje pozwolenia na budowe:

1)
2)
3)
4)
5)

nr 220/2013 z dnia 16.05.2013 r.,

nr 535/2014 z dnia 21.10.2014 r. w sprawie zmiany pozwolenia na budowe
nr 220/2013,

nr 311/2015 z dnia 17.07.2015 r. w sprawie zmiany pozwolenia na budowg
nr 220/2013 i 535/2013.

Powyzsze decyzje zatwierdzaja:

1)

"Projekt budowlany na rozbudowe¢ budynku szkoty Podstawowej w miejscowosci
Zukowo, dziatka nr 116/4 obreb Zukowo, gmina Stawno" z grudnia 2012 r.;
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2)

3)

Zamienny projekt architektoniczno-budowlany pn. "Rozbudowa budynku Szkoty
Podstawowej w miejscowosci Zukowo, dziatka nr 116/4, 539, 252, obreb Zukowo,
gmina Stawno" z lipca 2014 r.;

Zamienny projekt architektoniczno-budowlany pn. "Rozbudowa budynku Szkoty
Podstawowej w miejscowoséci Zukowo, dziatka nr 116/4, 539, 252, obreb Zukowo,
gmina Slawno oraz zamienny projekt zagospodarowania dziatki nr 116/4, 539, 252,
obreb Zukowo, gmina Stawno" z czerwca 2015 .

5. Szczegotowy opis 1 zakres rzeczowy robot budowlanych "Rozbudowa Szkoly
Podstawowej i budowa sali gimnastycznej w Zukowie, gmina Stawno" zawieraja:

1)

2)

3)

4)
5)

6)

7)

8)

"Projekt budowlany na rozbudowe¢ budynku szkoty Podstawowej w miejscowosci

Zukowo, dziatka nr 116/4 obreb Zukowo, gmina Stawno" z grudnia 2012 r.;

Zamienny projekt architektoniczno-budowlany pn. "Rozbudowa budynku Szkoty

Podstawowej w miejscowoséci Zukowo, dziatka nr 116/4, 539, 252, obreb Zukowo,

gmina Stawno" z lipca 2014 r.;

Projekt budowlany zamienny "Rozbudowa budynku szkoty podstawowej w

miejscowosci Zukowo, Gmina Stawno" z czerwca 2015 .:

Dokumentacja formalno-prawna;

Projekt zamienny budynku i zagospodarowania terenu;

a) Instalacje sanitarne zewngtrzne,

b) Dolne zrodto ciepta - pompa ciepta;

c) Instalacje sanitarne wewnetrzne;

d) Instalacje elektryczne wewngtrzne.

Projekt wykonawczy zamienny "Rozbudowa budynku Szkoty Podstawowej w

miejscowoséci Zukowo, Gmina Stawno" z czerwca 2015 r.:

a) Tom 1 - Architektura i projekt drogowy;

b) Tom 2 - Konstrukcja;

c) Tom 3 - Instalacje sanitarne, instalacje elektryczne, instalacje niskopradowe.

Projekt prac geologicznych dla wykonania 27 otwordw dla wykorzystania ciepla ziemi

na terenie dziatki nr 116/4 w miejscowosci Zukowo;

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych:

a) Ogolna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych - roboty
ogblnobudowlane;

b) Ogolna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych - roboty
drogowe;

c) Ogodlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych
instalacje sanitarne zewngtrzne;

d) Ogodlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych
instalacje sanitarne, dolne zrodto ciepla;

e) Ogodlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych
instalacje sanitarne wewngtrzne;

f) Ogodlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych
instalacje elektryczne;

g) Ogodlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych
instalacje teleinformatyczne;

h) Ogodlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych
instalacje teletechniczne.

6. Inne roboty wykonywane przez Wykonawce robot, ktéorych nie obejmuje
dokumentacja projektowa, a ktore podlegaja Nadzorowi Inwestorskiemu:

1)

montaz konstrukcji do pionowego podnoszenia 1 opuszczania kotary grodzacej z
napgdem elektrycznym, sterowanej zdalnie pilotem, dzielacej sal¢ gimnastyczna na
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dwie rowne czesci, mocowanej bezposrednio do dzwigara oraz montaz kotary
siatkowo-tkaninowej nieprzezroczystej;

2) montaz tablicy bialej w sali komputerowej 1.14. Tablica z wierzchnia powloka
akrylowo-poliestrowa o grubosci 25 mikronéw (powloka ceramiczna o grubosci
40 mikronéw) z rama wykonana z ceownika aluminiowego w kolorze naturalnym,
wykonczona bezpiecznymi naroznikami z tworzywa, wymiary: min. 340x100 cm.;

3) montaz tablic szkolnych w salach lekcyjnych zgodnie z dokumentacja projektowa.
Tablice kredowe sucho S$cieralne z powtoka akrylowo-poliestrowa o grubosci
25 mikronoéw (powtoka ceramiczna grubosci 40 mikronéw). Wymiary: min. 340x100
cm;

4) wykonanie planu ewakuacji budynku oraz wyposazenia budynku w wymagane
projektem 1 przepisami prawa $rodki ochrony przeciwpozarowej i1 oznaczenia
ewakuacyjne;

5) wykonanie badan termowizyjnych (kontroli jakosci prac budowlanych) przegrod
zewnetrznych zgodnie z norma europejska PN-EN 13187 '"Wiasciwosci cieplne
budynkéw - Jakosciowa detekcja wad cieplnych w obudowie budynku - metoda
podczerwieni' po zakonczeniu etapu 1 (badanie w odpowiednich warunkach
atmosferycznych) i sporzadzenia raportu przez firm¢ zewngtrzng (firma musi zostaé
zaakceptowana przez Zamawiajacego);

6) sporzadzenie Swiadectwa charakterystyki energetycznej budynku zgodnie z ustawa z
dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkéw (Dz. U. z 2014 r.,
poz. 1200 z pdézn. zm.) i Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej
budynku lub cze$ci budynku oraz $wiadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. z
2015 ., poz. 376);

7) wykonanie instrukcji uzytkowania obiektu w oparciu o zastosowane urzadzenia i
dokonanie przeszkolenia personelu szkoly oraz zapewnienie kontroli wynikoéw i
regulacji systemu. Wykonawca jest zobowiazany dokona¢ petnej integracji
umozliwiajacej odczyt poboru energii zgodnie z wytycznymi Programu
Priorytetowego  Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska Efektywnego
Wykorzystania energii LEMUR Energooszczedne Budynki Uzyteczno$ci Publicznej;

8) uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie dla obiektu po wykonaniu catosci zakresu robot
budowlanych;

9) obstugi geotechniczna i geodezyjna nad realizacja robdt tacznie z geodezyjnym
wytyczeniem 1 inwentaryzacja powykonawcza.

§3

1. Ustala sig termin petnienia nadzoru nad realizacja robot budowlanych tacznie z odbiorem
koncowym 1i rozliczeniem do dnia 31 lipca 2017 roku i w okresie gwarancji (zgodnie z
oferta Wykonawcy robot lecz nie mniej niz 5 lat).

2. W przypadku zmiany terminu czynno$ci odbiorowych w stosunku do okreslonego
w ust. 1, przedluza si¢ termin pelnienia nadzoru inwestorskiego do czasu dokonania
odbioru koncowego oraz w okresie udzielonej przez Wykonawce robdt gwarancji.

3. Zmiany tych terminéw nie wymagaja sporzadzenia aneksu.

§4
1. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 i § 2, Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie ryczaltowe na podstawie ztozonej 1 zaakceptowane] przez
Zamawiajacego oferty w wysokosci:
Warto$€ netto: ....o.vvvveiiiiii i zt,
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N -

VAT - ... Y07 e zt,

Warto$€ brutto t.......coooveiiiiii zt,

S O ML, ..
Minimalna liczbe wizyt na budowie w ciaggu tygodnia ustalono na ............. — bedzie

ona potwierdzana wpisami w dzienniku budowy.

§5

W czasie pelnienia nadzoru inwestorskiego wynagrodzenie bedzie wyptacane

Wykonawcy na podstawie faktur cz¢sciowych proporcjonalnie do wartosci wykonanych

robot budowlanych nie czg$ciej niz raz na kwartat do wysokosci tacznej nie wigcej niz 70

% warto$ci wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

Faktura koncowa obejmowa¢ bedzie 30 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 4 ust. 1

niniejszej umowy.

Ptatnos¢ za fakture koncowa dokonywana bedzie w nastgpujacy sposob:

1) 20 % wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 4 ust. 1 niniejszej umowy, wyptacone
zostanie po dokonaniu odbioru koncowego catosci zakresu robot bedacych
przedmiotem zamoéwienia.

2) 10 % wynagrodzenia stanowi¢ bedzie zabezpieczenie nalezytego wykonania robot,
ktore zostanie zwolnione po uplywie okresu gwarancji, a takze usunigciu wad i
usterek prze Wykonawce robot budowlanych.

Zatrzymane S$rodki pienigzne z tytulu nalezytego wykonania robdt budowlanych

zdeponowane zostana na wyodrgbnionym oprocentowanym rachunku bankowym

Zamawiajacego i zwolnione zostana po uplywie okresu gwarancji.

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy bedzie ptatne

w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury wraz z zataczonym raportem miesigcznym

z postgpu robot objetych nadzorem.

§ 6

. Zamawiajacy dopuszcza wykonywanie zamowienia przy pomocy podwykonawcow.
. Przy pomocy podwykonawcow Wykonawca wykona nastepujacy zakres robot:

§7

1. Ustala si¢ kary umowne w nastgpujacych wypadkach i wysoko$ciach:

1) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowna za odstapienie od umowy przez
Wykonawce wskutek okolicznosci, za ktore odpowiada Zamawiajacy - w wysokosci
10% wynagrodzenia umownego;

2) Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna:

a) za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego wskutek okoliczno$ci, za ktore
odpowiada Wykonawca — w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego,

b) za zwlok¢ w wykonaniu umowy — W wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego
za t¢ pracg za kazdy dzien zwtoki,

C) za potwierdzenie odbioru robét faktycznie niewykonanych — w wysokosci 150%
wartos$ci brutto tych robot.

2. Powyzsze kary umowne nie wylaczaja mozliwosci dochodzenia przez Zamawiajacego,

jak 1 przez Wykonawce odszkodowania przewyzszajacego ich wysoko$¢ az do wysokosci
faktycznie poniesionej szkody.

3. Zamawiajacy jest zobowiazany zaplaci¢ wykonawcy odsetki ustawowe za kazdy dzien

op6znienia w uregulowaniu wynagrodzenia.

4. W szczegolnych przypadkach kazda ze stron moze odstapi¢ od naliczania kar lub odsetek

ustawowych stronie przeciwnej w celu polubownego zatatwienia sprawy.
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§8

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w przypadku wykonywania umowy przez
Wykonawce W sposob niezgodny z obowiazujacymi przepisami, lub w przypadku
niezgodno$ci z postanowieniami umowy.

1.

§9
Inspektorami nadzoru z ramienia Wykonawcy ustugi w ramach niniejszej umowy beda:
1) branza konstrukcyjno —budowlana: ...............cooiiiiiiiii
2) Dranza SANIAIMA: .........c.oiiriirt ittt ettt et et et et et
3) branza eleKIryCzNa: ... .....ouiuiitit it e
4) branza teleKOmMUNIKACYJNA: ... ..ottt
5) Dranza drO@OWa: .......ouriet ittt ettt e e e e e
Jako koordynatora pracy inspektorow nadzoru (Kierownika zespotu) wyznacza sig:
Jako koordynatora w zakresie obowiazkéw umownych ze strony Zamawiajacego
R 2721 T2 Ty 22 3 U=
Wykonawca nie moze wprowadza¢ zmian przedstawicieli, wymienionych w niniejszym
paragrafie, bez uzyskania wczesniejszej pisemnej zgody Zamawiajacego, ktory moze na
taka zmiang nie wyrazi¢ zgody, powotujac sig¢ na warunki niniejszej umowy.
Wykonawca zobowiazany jest z wlasnej inicjatywy zapewni¢ zastepstwo w przypadkach:
1) $mierci, choroby lub wypadku ktoregokolwiek z przedstawicieli,
2) jezeli jest konieczne zastapienie ktoregokolwiek z przedstawicieli z innych przyczyn,
niz wymienione w punkcie 1), ktore nie sa zalezne od Wykonawcy.
W przypadku, gdy zachodzi koniecznos¢ zmiany ktoregokolwiek z przedstawicieli
Wykonawcy, proponowana osoba musi posiada¢ co najmniej rownowazne kwalifikacje i
doswiadczenie.
Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany inspektora nadzoru poszczeg6élnych
branz, jezeli uzna, ze dotychczasowy inspektor nadzoru nie wykonuje swoich
obowiazkow wynikajacych z umowy.
§ 10
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany postanowien UMOWY
na podstawie art. 144 ustawy Prawo zamodwien publicznych, ktore zostana wyrazone
w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznos$ci i moga nastapi¢ wylacznie
w nastepujacych sytuacjach:
1) zmiany terminu wykonania umowy, w przypadku:
a) wystapienia okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy,
b) wstrzymanie realizacji przedmiotu umowy przez Zamawiajacego nie wynikajace z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
C) wyrazenia zgody przez Zamawiajacego na skrocenie lub przedluzenie terminu
realizacji,
2) w zakresie zmiany wynagrodzenia, zwlaszcza w sytuacji zmiany stawki
obowiazujacego podatku od towardéw i ustug (VAT).
Warunkiem dokonania zmian, o ktorych mowa w ust. 3, jest zlozenie wniosku przez
strong inicjujaca zmiang zawierajacego:
1) opis propozycji zmiany,
2) uzasadnienie zmiany,
3) obliczenie kosztow zmiany zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie, jezeli zmiana
bedzie miata wptyw na wynagrodzenie Wykonawcy,
4) opis wptywu zmiany na harmonogram realizacji i fakturowania oraz termin wykonania
umowy.
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3. Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadania przedluzenia terminu wykonania umowy i
zwigkszenia wynagrodzenia, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem
umowy przez Wykonawce — w takim przypadku koszty dodatkowe zwiazane takimi
zmianami ponosi Wykonawca.

4. Powyzsze zmiany nie moga by¢ niekorzystne dla Zamawiajacego.

§11
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu cywilnego o ile przepisy ustawy — Prawo Zamoéwien Publicznych nie stanowia
inaczej.

§12
Ewentualne spory rozstrzygane beda przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§13
Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego zbywac jakichkolwiek wierzytelnosci
wynikajacych z niniejszej umowy.

§ 14
Umowg sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zalacznik Nr 6 do SIWZ

INAZWE WYKONAWCY ......cieiiieiietesieete ettt bbbkt b bbbt b e ene e

AAIES WYKONAWCY ....e.vveiieieeieeteeste et etee st este et esta e te e este e teasaesseesseeneesteeteanaesseebeaneesreenteaneesneenan

OSWIADCZENIE

Niniejszym o$wiadczamy, ze spelniamy warunki udzialu w postgpowaniu o udzielenie
zamowienia, pn.:

~Swiadczenie uslug w zakresie nadzoru inwestorskiego nad realizacja rozbudowy szkoly
i budowy sali gimnastycznej w Zukowie, gmina Stawno”

1. Posiadamy uprawnienia niezb¢dne do wykonania zamowienia.

2. Posiadamy niezbedna wiedz¢ i1 doswiadczenie oraz dysponujemy potencjatem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamdwienia.

3. Znajdujemy si¢ w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej] wykonanie
zamoOwienia.

4. Nie podlegamy wykluczeniu z postgpowania o udzielenie zamowienia na podstawie
art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo zamoOwien publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2013, poz. 907 z p6zn. zm.).

Ponadto o$wiadczamy, ze:

1. ZapoznaliSmy si¢ z warunkami realizacji zamowienia publicznego oraz przyjmujemy
je do realizacji bez zastrzezen.

2. ZapoznaliSmy si¢ ze Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamoéwienia (SIWZ),
nie wnosimy do niej uwag ani zastrzezen

3. Zapoznalismy si¢ z formularzem projektu umowy (Zalacznik nr 5 do SIWZ)
1 nie wnosimy do niego zastrzezen.

4. Zdobylismy wszelkich mozliwych informacji w celu nalezytego przygotowania oferty,
W tym okreslenia ceny naszej oferty.

5. Udzielimy wszelkich mozliwych wyjasnien dotyczacych ztoZzonej przez nas oferty.

Podpis/-y 0séb uprawnionych do sktadania $wiadczen woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczqtka imienna / pieczqtki

MiejscowosC 1 data: ....ocveevveeveerienieeiienierieeene
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Zalacznik nr 7 do SIWZ

NAZWA WYKONAWCY. ... .eevieiiiiiie ittt sttt sttt ettt s te e te s e s beesbesseesbeeneeeseesbeenbeaneenreeneennes
AAIES WYKONAWCY......ccuveeeieitieite ettt e ste et steeste e s te e te e st e s se e beestesae e teeseesbeesbeaseesseeseeneeateenteenreenee e

OSWIADCZENIE

o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do grupy kapitalowej, skladane w trybie
art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo Zamowien Publicznych

Przystepujac do postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
pn.: ,Swiadczenie uslug w zakresie nadzoru inwestorskiego nad realizacja rozbudowy
szkoly i budowy sali gimnastycznej w Zukowie, gmina Slawno” przedktadam/my

informacjg o:

1) przynaleznos$ci do grupy kapitatowej:*

2) braku przynalezno$ci do grupy kapitatowej™*

(podpis osob/y uprawnionych/ej do sktadania
oSwiadczen woli w imieniu Wykonawcy)

* niepotrzebne skresli¢

Uwagal
W przypadku zlozenia o$wiadczenia o przynaleznosci do grupy kapitatlowej Wykonawca obligatoryjnie
zobowiazany jest zalaczy¢ do oferty wykaz podmiotdw nalezacych do grupy kapitatlowej do ktdrej przynalezy.
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