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SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  

 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: II 

Punkt: 4) 

 

W ogłoszeniu jest: Przedmiot zamówienia składa się z dwóch zadań: Zadanie I. „Przebudowa drogi 

wewnętrznej na działkach nr 1, 785/4 i 801 w miejscowości Warszkowo” 1. Zakres rzeczowy roboty budowlanej 

przedstawia projekt budowlano-wykonawczy: „Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach nr 785/4 w 

miejscowości Warszkowo”. Zakres zamówienia przedstawia dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik do 

SIWZ oraz zapisy SIWZ, obejmuje on m.in.: 1) roboty pomiarowe – geodezyjne wytyczenie i wykonanie 

inwentaryzacji powykonawczej – dł. 0,21 km, 2) roboty rozbiórkowe – zgodnie projektem budowlano-

wykonawczym oraz z tab. 1, stanowiącą załącznik do dokumentacji projektowej 3) roboty ziemne – zgodnie z 

projektem budowlano-wykonawczym oraz z tab. 2, stanowiącą załącznik do dokumentacji projektowej 4) 

regulację 5 studzienek kanalizacji sanitarnej 5) wykonanie warstwy odsączającej z piasku o gr. warstwy 10 cm 

pod chodnik, zjazdy i jezdnię 6) wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm 2,5 MPa o gr. 

warstwy 15 cm pod jezdnię 7) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o gr. warstwy 15 cm i 20 cm pod 

chodnik, zjazdy i jednię 8) wykonanie warstwy wiążącej jezdni z AC16P o gr. 7 cm 9) wykonanie nawierzchni 

jezdni z AC11S o gr. 5 cm 10) wykonanie nawierzchni zjazdów i chodnika z kostki betonowej o gr. 8 cm na 

podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3 cm 11) budowa krawężników betonowych o wymiarach 15x22 oraz 

15x30 cm na ławach betonowych z betonu C12/15 12) budowa obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na 

ławach betonowych z betonu C12/15 13) wykonanie nawierzchni z rozebranych drogowych płyt betonowych 

pełnych na warstwie odsączającej z piasku o gr. warstwy 15 cm 14) roboty porządkowe 15) budowa oświetlenia 

ulicznego, w tym: a) ułożenie kabla linii oświetleniowej b) ułożenie rur ochronnych c) montaż uziomów i szafek 

oświetleniowych i kablowych d) montaż słupów o wysokości 6 m z oprawami LED i osprzętem – 8 kpl e) 

wykonanie pomiarów i badań 16) budowa kanalizacji deszczowej, w tym: a) budowa studni rewizyjnej Dn 1200 

b) budowa wpustów deszczowych Dn 500 – 4 szt. c) budowa kanałów Dn0,30 PCV d) budowa przykanalików 

Dn0,15 PCV 2. Uwagi: 1) Ostateczną wersję projektu przedstawia projekt wykonawczy, w którym naniesione są 

nieistotne, w odniesieniu do prawa budowlanego zmiany względem projektu budowlanego. 2) Betonowe płyty 

drogowe pełne niewykorzystane przy budowie nawierzchni na zadaniu I należy przeznaczyć na budowę 

nawierzchni, objętą zadaniem II. 3) Kostkę betonową z rozbiórki zjazdu należy przekazać właścicielowi posesji. 

4) Pozostałe materiały rozbiórkowe należy złożyć na działce nr 56 w miejscowości Warszkowo (500 m). 3. 

Elementy nieobjęte zamówieniem: 1) Wykonanie nasadzeń drzew 2) Wykonanie trawników dywanowych. 

Należy wykonać jedynie warstwę humusu, bez obsiewania trawą. Zadanie II. Wykonanie utwardzenia drogi na 

dz. nr 1 płytami drogowymi z rozbiórki 1. Zakres rzeczowy roboty budowlanej przedstawiają zapisy SIWZ oraz 

plan sytuacyjny stanowiący Załącznik nr 6 do SIWZ i obejmuje: 1) Rozbiórkę nawierzchni z betonowych 

podkładów betonowych – 90,65 m2 2) Budowa nowych rowów o głębokości 40 cm, szerokości dna 30 cm oraz 

nachyleniu skarp 1:1,5 – łączna długość 61 m 3) Korytowanie podłoża pod nawierzchnię z płyt na głębokość 25 

cm – 230 m2 4) Profilowanie i zagęszczanie walcem o ciężarze min. 7 t nawierzchni drogi – 230 m2 5) 



Wykonanie podsypki z piasku o grubości warstwy 10 cm - 230 m2 6) Wykonanie nawierzchni z betonowych 

płyt drogowych pełnych pochodzących z rozbiórki drogi objętej robotami na Zadaniu I – 230 m2 2. Uwagi: 1) 

Materiał do wykonania podsypki z piasku zgodny z wymaganiami jak dla zadania I. 2) Warstwę z piasku należy 

zagęścić do wskaźnika zagęszczenia równego 1,0. 3) Równość płyt mierzona łatą 5 metrową – 1 cm. 4) 

Dokładne miejsce wbudowania płyt zostanie wyznaczone przy przekazaniu placu budowy. 5) Urobek z kopania 

rowów należy przewieźć na działkę nr 56 w miejscowości Warszkowo (500 m). 3. Do SIWZ został 

zamieszczony przedmiar robót „Wykonanie utwardzenia drogi na dz. nr 1 płytami drogowymi z rozbiórki” 

stanowiący element pomocniczy przy sporządzeniu oferty. Dotyczy obu zadań: Roboty budowlane należy 

wykonać zgodnie z ww. dokumentacją projektową oraz z uwzględnieniem następujących uwag: 1. Wykonawca 

powinien zapoznać się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji przed rozpoczęciem jakichkolwiek 

prac mogących mieć na nie wpływ. 2. Na dzień odbioru Wykonawca dostarczy inwentaryzacje geodezyjną 

zatwierdzoną przez właściwy ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. 3. Przed wbudowaniem 

wyrobów należy uzyskać pisemną akceptację Inspektora Nadzoru na ich zastosowanie. 4. Przy przeprowadzaniu 

prac w pobliżu drzew Wykonawca jest zobowiązany do ich zabezpieczenia poprzez odeskowanie, a prace 

ziemne w pobliżu korzeni drzew należy wykonać ręcznie. 5. Wykonawca robót w miejscach sąsiadujących z 

istniejącą zabudową zobowiązany jest do prowadzenia robót ze szczególną ostrożnością. 6. Wykonawca 

zobowiązany jest do takiego prowadzenia robót, aby nie wystąpiły uszkodzenia obiektów i infrastruktury, 

zlokalizowanych na terenie placu budowy i nie podlegających przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem 

placu budowy; w przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub infrastruktury, Wykonawca zobowiązany 

jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub infrastruktury. 7. Wykonawca w ramach 

wynagrodzenia opłaci zasilanie placu budowy w energię elektryczną i wodę na warunkach uzgodnionych z 

gestorami tych mediów. 8. Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Właścicieli sąsiednich posesji o 

utrudnieniach i ograniczeniach w dojeździe na 2 dni przed planowanym terminem wykonywania robót. 9. W 

przypadku konieczności skorzystania z cudzej nieruchomości do wykonania prac przygotowawczych lub robót 

budowlanych Wykonawca obowiązany jest przed ich rozpoczęciem uzgodnić przewidywany sposób, zakres i 

terminy korzystania z sąsiedniej nieruchomości z jej właścicielem, a po zakończeniu robót wykonawca 

obowiązany jest naprawić szkody powstałe w wyniku korzystania z sąsiedniej nieruchomości. 10. Wykonawca 

zapewni obsługę geodezyjną konieczną do wykonywania robót. 11. Wykonawca zobowiązany jest zorganizować 

plac budowy zgodnie z wymogami właściwej gospodarki odpadami oraz w sposób zapewniający ochronę 

powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym także przez zastosowanie sprawnego i właściwie 

eksploatowanego sprzętu oraz najmniej uciążliwej akustycznie technologii prowadzenia robót. 12. W przypadku, 

gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów i 

urządzeń, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że 

zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w 

dokumentacji. 13. Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania odpadów budowlanych wytworzonych w 

trakcie prac oraz prowadzenia ich ewidencji i uzyskania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami. 

14. Wykonawca zlikwiduje plac budowy na własny koszt i doprowadzi teren do należytego stanu. 15. Na 

żądanie Zamawiającego wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty zamienne (w stosunku do robót 

przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robót zamiennych nastąpi kosztorysem różnicowym, 

który stanowić będzie różnicę pomiędzy kosztorysem ofertowym dla robót podstawowych, a kosztorysem robót 

zamiennych. Kosztorys zamienny należy opracować na zasadach określonych dla kosztorysu robót 

dodatkowych. O konieczności wykonania robót zamiennych zamawiający pisemnie powiadamia wykonawcę. 

Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma sporządza kosztorys różnicowy. 16. Roboty 

zamienne mogą być także wykonane na wniosek wykonawcy po uprzednim uzgodnieniu z zamawiającym, 

według zasad jak dla robót zamiennych na żądanie zamawiającego. 17. W przypadku zniszczenia lub 

uszkodzenia punktów osnowy Wykonawca jest zobowiązany do ich odtworzenia przez uprawnionego geodetę. 

18. Ewentualne podane w opisach nazwy własne nie mają na celu naruszenie art. 29 i 7 oraz 30 ust. 4 ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), a mają jedynie 

za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający 

dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu technologicznego, 

wydajnościowego i funkcjonalnego założonego w projekcie. Wszystkie ewentualne nazwy własne i marki 

handlowe elementów budowlanych, systemów, urządzeń i wyposażanie zawarte w SIWZ oraz dokumentacji 

projektowej, zostały użyte w celu sprecyzowania oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. 

Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert, w których poszczególne urządzenia bądź materiały 

wymienione w dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót mogą być zastąpione urządzeniami bądź 

materiałami równoważnymi. Poprzez pojęcie materiałów i urządzeń równoważnych należy rozumieć materiały 

gwarantujące realizację robót zgodnie z projektem oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych nie 

gorszych od założonych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru oraz 

przedmiarze robót. Równoważne produkty i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie 

z obowiązującym prawem. Wykonawca, który zaoferuje produkty oraz urządzenia równoważne wymagające 



zmiany posiadanych decyzji, będzie musiał w ramach wykonania zamówienia w imieniu Zamawiającego, 

uzyskać wymagane decyzje własnym staraniem i kosztem, gwarantując jednocześnie wykonanie zamówienia w 

terminie wynikającym z SIWZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez 

Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane 

spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Obowiązek Wykonawcy wykazania równoważności 

produktu jest obowiązkiem wynikającym z ustawy, który może być spełniony w jakikolwiek sposób 

pozwalający Zamawiającemu jednoznacznie stwierdzić zgodność oferowanych w ofercie produktów z 

wymaganiami określonymi w SIWZ, co winno zostać wykazane na etapie składnia ofert zawierających produkty 

równoważne. 19. Na podstawie art. 29 ust. 3a. zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty 

bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. W związku z powyższym wymóg ten dotyczy osób, które wykonują 

czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie 

dotyczy więc, między innymi osób: kierujących budową, dostawców materiałów budowlanych. 20. W związku z 

powyższym wykonawca w odniesieniu do swoich pracowników musi przed rozpoczęciem wykonywania 

czynności przez te osoby przedstawić Zamawiającemu kopie umów o pracę oraz zgłoszeń ZUS-owskich 

potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W odniesieniu do podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców kopie umów o pracę oraz zgłoszeń ZUS-owskich potwierdzonych za zgodność z oryginałem 

przez Wykonawcę należy przedłożyć wraz kopią umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo 

jednak nie później niż przed rozpoczęciem wykonywania czynności przez te osoby. W tym celu Wykonawca 

zobowiązany jest do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z 

przepisami o ochronie danych osobowych. Bez spełnienia tych wymogów osoby nie będą wpuszczane na plac 

budowy, a więc nie będą mogły wykonywać pracy z winy Wykonawcy. 21. Wykonawca zobowiązuje się, że 

Pracownikami świadczącymi roboty budowlane będą osoby, które nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym. 

22. O każdej zmianie personalnej osób wymienionych w ust. 20 Wykonawca zobowiązany jest poinformować 

Zamawiającego. Wykonawca będzie mógł wprowadzić na budowę nowe osoby dopiero po dokonaniu zmiany u 

Zamawiającego. 23. Zmiany, o których mowa w ust. 22 wymagają przedłożenia Zamawiającemu, nowych umów 

o pracę lub pracę tymczasową oraz zgłoszeń ZUS-owskich potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez 

Wykonawcę. 24. Zamawiającemu w każdym momencie realizacji umowy przysługuje prawo do skontrolowania 

spełniania wymagań przez wykonawcę w zakresie określonym ust. 19 i 20. Kontrola dopuszcza zarówno wymóg 

złożenia przez Wykonawcę stosownego oświadczenia jak również przedłożenia dokumentów w postaci 

zawartych umów o pracę w oryginale do wglądu oraz dokumentów potwierdzających zgłoszenia pracownika do 

ZUS. Sankcje z tytułu naruszenia tych wymogów określone są w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 4 

do SIWZ. Wskazane jest, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsc prowadzenia robót budowlanych, w 

celu uzyskania informacji niezbędnych do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. 

Koszty wizji lokalnej poniesie Wykonawca. 

 

W ogłoszeniu powinno być: Przedmiot zamówienia składa się z dwóch zadań: Zadanie I. „Przebudowa drogi 

wewnętrznej na działkach nr 1, 785/4 i 801 w miejscowości Warszkowo” 1. Zakres rzeczowy roboty budowlanej 

przedstawia projekt budowlano-wykonawczy: „Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach nr 785/4 w 

miejscowości Warszkowo”. Zakres zamówienia przedstawia dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik do 

SIWZ oraz zapisy SIWZ, obejmuje on m.in.: 1) roboty pomiarowe – geodezyjne wytyczenie i wykonanie 

inwentaryzacji powykonawczej – dł. 0,21 km, 2) roboty rozbiórkowe – zgodnie projektem budowlano-

wykonawczym oraz z tab. 1, stanowiącą załącznik do dokumentacji projektowej 3) roboty ziemne – zgodnie z 

projektem budowlano-wykonawczym oraz z tab. 2, stanowiącą załącznik do dokumentacji projektowej 4) 

regulację studzienek kanalizacji sanitarnej 5) wykonanie warstwy odsączającej z piasku pod chodnik, zjazdy i 

jezdnię 6) wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm 2,5 MPa pod jezdnię 7) wykonanie 

podbudowy z kruszywa łamanego pod chodnik, zjazdy i jednię 8) wykonanie warstwy wiążącej jezdni z AC16P 

9) wykonanie nawierzchni jezdni z AC11S 10) wykonanie nawierzchni zjazdów i chodnika z kostki betonowej o 

gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 11) budowa krawężników betonowych na ławach betonowych z 

betonu C12/15 12) budowa obrzeży betonowych na ławach betonowych z betonu C12/15 13) wykonanie 

nawierzchni z rozebranych drogowych płyt betonowych pełnych na warstwie odsączającej z piasku 14) roboty 

porządkowe 15) budowa oświetlenia ulicznego, w tym: a) ułożenie kabla linii oświetleniowej b) ułożenie rur 

ochronnych c) montaż uziomów i szafek oświetleniowych i kablowych d) montaż słupów z oprawami LED i 

osprzętem e) wykonanie pomiarów i badań 16) budowa kanalizacji deszczowej, w tym: a) budowa studni 

rewizyjnej b) budowa wpustów deszczowych c) budowa kanałów PCV d) budowa przykanalików PCV 2. 

Uwagi: 1) Ostateczną wersję projektu przedstawia projekt wykonawczy, w którym naniesione są nieistotne, w 

odniesieniu do prawa budowlanego zmiany względem projektu budowlanego. 2) Betonowe płyty drogowe pełne 

niewykorzystane przy budowie nawierzchni na zadaniu I należy przeznaczyć na budowę nawierzchni, objętą 

zadaniem II. 3) Kostkę betonową z rozbiórki zjazdu należy przekazać właścicielowi posesji. 4) Pozostałe 

materiały rozbiórkowe należy złożyć na działce nr 56 w miejscowości Warszkowo (500 m). 3. Elementy 



nieobjęte zamówieniem: 1) Wykonanie nasadzeń drzew 2) Wykonanie trawników dywanowych. Należy 

wykonać jedynie warstwę humusu, bez obsiewania trawą. Zadanie II. Wykonanie utwardzenia drogi na dz. nr 1 

płytami drogowymi z rozbiórki 1. Zakres rzeczowy roboty budowlanej przedstawiają zapisy SIWZ oraz plan 

sytuacyjny stanowiący Załącznik nr 6 do SIWZ i obejmuje: 1) Rozbiórkę nawierzchni z betonowych podkładów 

betonowych – 90,65 m2 2) Budowa nowych rowów o głębokości 40 cm, szerokości dna 30 cm oraz nachyleniu 

skarp 1:1,5 – łączna długość 61 m 3) Korytowanie podłoża pod nawierzchnię z płyt na głębokość 25 cm – 230 

m2 4) Profilowanie i zagęszczanie walcem o ciężarze min. 7 t nawierzchni drogi – 230 m2 5) Wykonanie 

podsypki z piasku o grubości warstwy 10 cm - 230 m2 6) Wykonanie nawierzchni z betonowych płyt drogowych 

pełnych pochodzących z rozbiórki drogi objętej robotami na Zadaniu I – 230 m2 2. Uwagi: 1) Materiał do 

wykonania podsypki z piasku zgodny z wymaganiami jak dla zadania I. 2) Warstwę z piasku należy zagęścić do 

wskaźnika zagęszczenia równego 1,0. 3) Równość płyt mierzona łatą 5 metrową – 1 cm. 4) Dokładne miejsce 

wbudowania płyt zostanie wyznaczone przy przekazaniu placu budowy. 5) Urobek z kopania rowów należy 

przewieźć na działkę nr 56 w miejscowości Warszkowo (500 m). 3. Do SIWZ został zamieszczony przedmiar 

robót „Wykonanie utwardzenia drogi na dz. nr 1 płytami drogowymi z rozbiórki” stanowiący element 

pomocniczy przy sporządzeniu oferty. Dotyczy obu zadań: Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z ww. 

dokumentacją projektową oraz z uwzględnieniem następujących uwag: 1. Wykonawca powinien zapoznać się z 

umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac mogących mieć na 

nie wpływ. 2. Na dzień odbioru Wykonawca dostarczy inwentaryzacje geodezyjną zatwierdzoną przez właściwy 

ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. 3. Przed wbudowaniem wyrobów należy uzyskać pisemną 

akceptację Inspektora Nadzoru na ich zastosowanie. 4. Przy przeprowadzaniu prac w pobliżu drzew Wykonawca 

jest zobowiązany do ich zabezpieczenia poprzez odeskowanie, a prace ziemne w pobliżu korzeni drzew należy 

wykonać ręcznie. 5. Wykonawca robót w miejscach sąsiadujących z istniejącą zabudową zobowiązany jest do 

prowadzenia robót ze szczególną ostrożnością. 6. Wykonawca zobowiązany jest do takiego prowadzenia robót, 

aby nie wystąpiły uszkodzenia obiektów i infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i nie 

podlegających przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy; w przypadku wystąpienia 

uszkodzeń tych obiektów lub infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub 

odtworzenia tych obiektów lub infrastruktury. 7. Wykonawca w ramach wynagrodzenia opłaci zasilanie placu 

budowy w energię elektryczną i wodę na warunkach uzgodnionych z gestorami tych mediów. 8. Wykonawca 

jest zobowiązany do poinformowania Właścicieli sąsiednich posesji o utrudnieniach i ograniczeniach w 

dojeździe na 2 dni przed planowanym terminem wykonywania robót. 9. W przypadku konieczności skorzystania 

z cudzej nieruchomości do wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych Wykonawca obowiązany 

jest przed ich rozpoczęciem uzgodnić przewidywany sposób, zakres i terminy korzystania z sąsiedniej 

nieruchomości z jej właścicielem, a po zakończeniu robót wykonawca obowiązany jest naprawić szkody 

powstałe w wyniku korzystania z sąsiedniej nieruchomości. 10. Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną 

konieczną do wykonywania robót. 11. Wykonawca zobowiązany jest zorganizować plac budowy zgodnie z 

wymogami właściwej gospodarki odpadami oraz w sposób zapewniający ochronę powietrza atmosferycznego 

przed zanieczyszczeniem, w tym także przez zastosowanie sprawnego i właściwie eksploatowanego sprzętu oraz 

najmniej uciążliwej akustycznie technologii prowadzenia robót. 12. W przypadku, gdy w dokumentacji 

projektowej zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów i urządzeń, Zamawiający 

dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie 

parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji. 13. Wykonawca 

zobowiązany jest do zagospodarowania odpadów budowlanych wytworzonych w trakcie prac oraz prowadzenia 

ich ewidencji i uzyskania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami. 14. Wykonawca zlikwiduje 

plac budowy na własny koszt i doprowadzi teren do należytego stanu. 15. Na żądanie Zamawiającego 

wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty zamienne (w stosunku do robót przewidzianych w projekcie). 

Rozliczenie ewentualnych robót zamiennych nastąpi kosztorysem różnicowym, który stanowić będzie różnicę 

pomiędzy kosztorysem ofertowym dla robót podstawowych, a kosztorysem robót zamiennych. Kosztorys 

zamienny należy opracować na zasadach określonych dla kosztorysu robót dodatkowych. O konieczności 

wykonania robót zamiennych zamawiający pisemnie powiadamia wykonawcę. Wykonawca w terminie 7 dni od 

daty otrzymania tego pisma sporządza kosztorys różnicowy. 16. Roboty zamienne mogą być także wykonane na 

wniosek wykonawcy po uprzednim uzgodnieniu z zamawiającym, według zasad jak dla robót zamiennych na 

żądanie zamawiającego. 17. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia punktów osnowy Wykonawca jest 

zobowiązany do ich odtworzenia przez uprawnionego geodetę. 18. Ewentualne podane w opisach nazwy własne 

nie mają na celu naruszenie art. 29 i 7 oraz 30 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań 

jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod 

warunkiem spełnienia tego samego poziomu technologicznego, wydajnościowego i funkcjonalnego założonego 

w projekcie. Wszystkie ewentualne nazwy własne i marki handlowe elementów budowlanych, systemów, 

urządzeń i wyposażanie zawarte w SIWZ oraz dokumentacji projektowej, zostały użyte w celu sprecyzowania 

oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie 



ofert, w których poszczególne urządzenia bądź materiały wymienione w dokumentacji projektowej oraz 

przedmiarze robót mogą być zastąpione urządzeniami bądź materiałami równoważnymi. Poprzez pojęcie 

materiałów i urządzeń równoważnych należy rozumieć materiały gwarantujące realizację robót zgodnie z 

projektem oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru oraz przedmiarze robót. Równoważne produkty i 

urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem. Wykonawca, 

który zaoferuje produkty oraz urządzenia równoważne wymagające zmiany posiadanych decyzji, będzie musiał 

w ramach wykonania zamówienia w imieniu Zamawiającego, uzyskać wymagane decyzje własnym staraniem i 

kosztem, gwarantując jednocześnie wykonanie zamówienia w terminie wynikającym z SIWZ. Wykonawca, 

który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że 

oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez 

Zamawiającego. Obowiązek Wykonawcy wykazania równoważności produktu jest obowiązkiem wynikającym z 

ustawy, który może być spełniony w jakikolwiek sposób pozwalający Zamawiającemu jednoznacznie stwierdzić 

zgodność oferowanych w ofercie produktów z wymaganiami określonymi w SIWZ, co winno zostać wykazane 

na etapie składnia ofert zawierających produkty równoważne. 19. Na podstawie art. 29 ust. 3a. zamawiający 

wymaga zatrudnienia przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób wykonujących 

wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. W związku z 

powyższym wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem 

robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy więc, między innymi osób: kierujących budową, 

dostawców materiałów budowlanych. 20. W związku z powyższym wykonawca w odniesieniu do swoich 

pracowników musi przed rozpoczęciem wykonywania czynności przez te osoby przedstawić Zamawiającemu 

kopie umów o pracę oraz zgłoszeń ZUS-owskich potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

W odniesieniu do podwykonawców lub dalszych podwykonawców kopie umów o pracę oraz zgłoszeń ZUS-

owskich potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę należy przedłożyć wraz kopią umowy o 

podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo jednak nie później niż przed rozpoczęciem wykonywania 

czynności przez te osoby. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracowników zgody na 

przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Bez spełnienia tych 

wymogów osoby nie będą wpuszczane na plac budowy, a więc nie będą mogły wykonywać pracy z winy 

Wykonawcy. 21. Wykonawca zobowiązuje się, że Pracownikami świadczącymi roboty budowlane będą osoby, 

które nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym. 22. O każdej zmianie personalnej osób wymienionych w ust. 

20 Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego. Wykonawca będzie mógł wprowadzić na 

budowę nowe osoby dopiero po dokonaniu zmiany u Zamawiającego. 23. Zmiany, o których mowa w ust. 22 

wymagają przedłożenia Zamawiającemu, nowych umów o pracę lub pracę tymczasową oraz zgłoszeń ZUS-

owskich potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 24. Zamawiającemu w każdym 

momencie realizacji umowy przysługuje prawo do skontrolowania spełniania wymagań przez wykonawcę w 

zakresie określonym ust. 19 i 20. Kontrola dopuszcza zarówno wymóg złożenia przez Wykonawcę stosownego 

oświadczenia jak również przedłożenia dokumentów w postaci zawartych umów o pracę w oryginale do wglądu 

oraz dokumentów potwierdzających zgłoszenia pracownika do ZUS. Sankcje z tytułu naruszenia tych wymogów 

określone są w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. Wskazane jest, aby Wykonawca 

dokonał wizji lokalnej miejsc prowadzenia robót budowlanych, w celu uzyskania informacji niezbędnych do 

przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty wizji lokalnej poniesie 

Wykonawca. 

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: IV 

Punkt: 6.2) 

 

W ogłoszeniu jest: Data: 25/10/2016, godzina: 09:30, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu            

na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje                   

z ogłoszeniem): nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski         

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > polski. 

 

W ogłoszeniu powinno być: Data: 28/10/2016, godzina: 09:30, Skrócenie terminu składania wniosków,            

ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje 

z ogłoszeniem): nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski        

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > polski. 


