Ogtoszenie nr 500055451-N-2017 z dnia 08-11-2017 r.

Gmina Stawno: Realizacja robot elektrycznych i teletechnicznych w ramach przebudowy
budynku na siedzibg¢ Urzedu Gminy Stawno

OGLOSZENIE O UDZIELENIU ZAMOWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogloszenia:
obowigzkowe
Ogloszenie dotyczy:
zamoOwienia publicznego
Zamowienie dotyczy projektu lub programu wspolinansowanego ze Srodkow Unii
Europejskiej
nie
Zamoéwienie bylo przedmiotem ogloszenia w Biuletynie Zamoéwien Publicznych:
tak
Numer ogloszenia: 588247 N-2017
Ogloszenie o zmianie ogloszenia zostalo zamieszczone w Biuletynie Zamowien
Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA | ADRES:

Gmina Stawno, Krajowy numer identyfikacyjny 77097990900000, ul. M. C. Sktodowskiej 9,
76-100 Stawno, woj. zachodniopomorskie, panstwo Polska, tel. 598 106 229, e-mail
sekretariat@gminaslawno.pl, faks 598 107 526.

Adres strony internetowej (url): http://ug.slawno.ibip.pl/

1.2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO:

Administracja samorzadowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

I1.1) Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajacego:

Realizacja robdt elektrycznych i teletechnicznych w ramach przebudowy budynku na siedzibg
Urzg¢du Gminy Stawno

Numer referencyjnyjezeli dotyczy):

RSSA.271.31.2017

I1.2) Rodzaj zamowienia:

Roboty budowlane

I1.3) Krotki opis przedmiotu zaméwienia (wielkos¢, zakres, rodzaj i ilos¢ dostaw, ustug lub
robot budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagan ) a W przypadku
partnerstwa innowacyjnego - okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
ustuge lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamowienia jest wykonanie roboty budowlanej pn. ,,Realizacja robot
elektrycznych i teletechnicznych w ramach przebudowy budynku na siedzibg Urzgdu Gminy
Stawno” zlokalizowanego na ul. I Putku Utanéw 11 dz. nr 335, 61/1 obreb ewidencyjny
Stawno nr 002, Miasto Stawno, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane
1 rozporzadzeniami wykonawczymi oraz wspoipraca z Zamawiajacym w uzyskaniu
pozwolenia na uzytkowanie obiektu w zakresie robot Wykonawcy. 2. Przedmiot zamowienia
okresla dokumentacja projektowa budowlano — wykonawcza remontu i przebudowy willi
Schultza w Slawnie wraz ze zmiana sposobu uzytkowania oraz rozbidrka i budowa



elementow zagospodarowania terenu wraz z uwzglednieniem zapisow SIWZ. Zakres
przedmiotu zamoOwienia okreslony w dokumentacji projektowej obejmujace roboty
elektryczne 1 teletechniczne begdace przedmiotem zamodwienia: 1) Prace rozbidrkowe: a)
demontaz istniejacych instalacji, w tym rowniez demontaz z elewacji zewnetrznej instalacji
elektrycznej — m.in. przewody elektryczne, lampa, dzwonek. 2) Instalacje elektryczne
i teletechniczne: a) rozdzielnica gldéwna budynku RG.B wraz z pozostatymi rozdzielnicami; b)
instalacje odbiorcze ogdlne (o$wietleniowe podstawowe i awaryjne, gniazd wtyczkowych); c)
instalacja o$wietleniowa zewnetrzna na budynku; d) instalacje elektryczna kotlowni; e)
instalacja Systemu Sygnalizacji Pozaru SSP; f) instalacja oddymiana klatki schodowej; Q)
instalacja LAN; h) instalacja SSWIiN. UWAGA: Zakres Wykonawcy dla instalacji
uktadanych w bruzdach obejmuje rowniez uzupetienie bruzd do lica $ciany ceglanej (bez
grubos$ci tynku). 3. Z zakresu prac objetych projektem budowlano - wykonawczym wytacza
sig: 1) instalacje elektryczna zewngtrzng naziemna i na shupach o§wietleniowych. 4. Roboty
budowlane objete przedmiotem zamoOwienia lecz nie ujete w dokumentacji projektowej: 1)
drzwi do archiwum DWO06 A[NT-09] i drzwi do serwerowni wyposazone zostana w zamek
elektroniczny z ewidencja wejs¢ 1 wyjs¢ w zakresie Wykonawcy robot elektrycznych
i teletechnicznych bedzie doprowadzenie niezbednych instalacji; 2) zasilenie do podno$nika
dla niepetlnosprawnych przy wejsciu gtéwnym do budynku; 3) dostawg i montaz dwodch
dodatkowych opraw na tarasie T02 (pod weranda), typ oprawy Z2a (jak pod tarasem TO1).
5. W ramach realizacji zamowienia Wykonawca zobowiazany jest do: 1) wykonywania prac
ze szczegoOlna ostroznos$cia przy elementach objgtych ochronng 2) wykonywania czynno$ci
serwisowych 1 eksploatacyjnych oraz wymaganych przegladow okresowych wszystkich
zamontowanych urzadzen przez caly okres trwania gwarancji (liczony od dnia podpisania
protokotu odbioru koncowego zamowienia bez uwag); 3) wykonania instrukcji uzytkowania
obiektu w oparciu o zastosowane urzadzenia i dokonanie przeszkolenia personelu Urzedu
Gminy; 4) pomocy Zamawiajacemu w uzyskania pozwolenia na uzytkowanie dla obiektu w
zakresie robot Wykonawcy po wykonaniu catosci zakresu robot budowlanych objetych
pozwoleniem na budowg. 6. Zmiany w stosunku do dokumentacji projektowej: 1)
W pomieszczeniach B07 i C04 Zamawiajacy rezygnuje z zaprojektowanego oswietlenia.
W zamian za zaprojektowane oprawy nalezy doprowadzi¢ przewdd zasilajacy do Zyrandoli
zabytkowych ktore dostarczy Zamawiajacy. Pom. B07 — 1 zyrandol, pom. C04 - 2 zyrandole.
2) Ostateczna lokalizacje¢ gniazd elektrycznych i teletechnicznych Wykonawca zobowiazany
jest uzgodni¢ z Zamawiajacym w trakcie trwania robdt budowlanych. 7. Etapowanie
inwestycji: 1) Zakres Etapu I: wykonanie prac rozbiorkowych, wykonanie rozdzielnicy
gléwnej budynku, utozenie catosci okablowania wewnetrznego branzy elektrycznej
i teletechnicznej, w tym rdwniez systemu sygnalizacji wlamania i1 napadu, systemu
sygnalizacji pozarowej, oddymiana klatki schodowej, wykonanie calosci instalacji
elektrycznej kottowni. 2) Zakres Etapu II to pozostate prace okreslone w projekcie, a nie
objete zakresem Etapu I w tym: montaz osprzetu elektrycznego 1 teletechnicznego (m.in..
oprawy os$wietleniowe, gniazda, czujki, sygnalizatory, klapy), gléowny punkt dystrybucyjny,
oswietlenie zewnetrzne budynku (wraz z okablowaniem), cato$¢ pomiaréw 1 prob, instrukcja
uzytkowania obiektu 1 szkolenie personelu. Uwaga: Zamawiajacy na chwilg¢ obecna nie
planuje montazu kotta gazowego, dlatego cato$¢ prac w kottowni nalezy wykonaé zgodnie
z projektem, jednak bez podlaczenia samego kotta. 8. Informacje o obiekcie: 1) Przedmiot
zamoOwienia obejmuje remont budynku zabytkowej Willi Schultza potozonej przy ul. I Pultku
Utanow 11 w Slawnie, figurujacej w wykazie zabytkow nieruchomych wyznaczonych przez
WKZ do wojewddzkiej ewidencji zabytkow. 2) Jest to budynek wielobrylowy
trzykondygnacyjny z nieuzytkowa czwarta kondygnacja poddasza, calkowicie
podpiwniczony. Budynek zalozony na planie prostokata z potaczona z korpusem
o$mioboczna wieza. 3) Budynek wzniesiony zostal w technologii tradycyjnej murowanej



z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie wapiennej lub wapienno — cementowej, na
fundamentach z kamienia 1 cegly ceramicznej peinej. 4) Bryla budynku jest wykonczona
dachem wielospadowym, krytym dachowka ceramiczna karpiéwka ktadziona w podwdjna
koronkeg. 5) Powierzchnia zabudowy 307,93 m2; powierzchnia catkowita 1316,95m2,
powierzchnia wewngtrzna 952,19m2; powierzchnia uzytkowa 726,14 m2; kubatura brutto
1417 m3. 9. Szczegotowy opis 1 zakres rzeczowy robdt budowlanych ,,Realizacja prac
konserwatorskich, remont i przebudowa Willi Schultza w Stawnie, pozwalajaca na zmiang
sposobu uzytkowania na siedzibe Urzedu Gminy Stawno” zawieraja: 1) Projekt budowlano —
wykonawczy: opracowanie wielobranzowe; branza elektryczna; branza drogowa — wytaczona
w calosci z zakresu; branza wod. — kan., ogrzewania oraz gazu. 2) Specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robot budowlanych: a) Ogodlna specyfikacja techniczna wykonania
1 odbioru rob6t budowlanych — roboty ogolnobudowlane; b) Ogolna specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru rob6t budowlanych — roboty sanitarne; c) Ogolna specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — instalacje elektryczne. 3) Ekspertyza
techniczna z zakresu ochrony przeciwpozarowej remontu i przebudowy willi Schultza w
Stawnie wraz ze zmiana sposobu uzytkowania budynku na Urzad Gminy Stawno. 4) Badania
Konserwatorskie, Program Prac Konserwatorskich na potrzeby remontu i adaptacji
zabytkowej willi Schultza w Stawnie z sierpnia 2016 r. 5) Decyzje 1 uzgodnienia zalaczone do
dokumentacji przetargowej. Dokumenty te powinny by¢ wykorzystane do sporzadzenia
kosztorysu ofertowego i zestawienia rzeczowo — finansowego (Zatacznik nr 8 do SIWZ).
Przedmiar robot zalaczony do dokumentacji przetargowej jest elementem pomocniczym, nie
jest podstawa wyceny robot przez Wykonawcg. Za podstawg do wyceny nalezy uzna¢ projekt
budowlano - wykonawczy, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdot budowlanych
oraz uwagi zawarte w SIWZ. Kompletna dokumentacja projektowa opisana w tym punkcie
dostgpna jest na stronie internetowej Zamawiajacego. 10. Prowadzenie robot na budowie: 1)
Zamawiajacy informuje, ze cato$¢ prac objetych dokumentacja projektowa zostata podzielona
na odrgbne czgsci. Oznacza to, ze Zamawiajacy nie przekaze calego placu budowy jednemu
Wykonawcy. 2) Wykonawcy poszczegdlnych czgsci przedmiot zamowienia zmuszeni sa do
wspotpracy w celu jego realizacji oraz dzielenia terenu budowy (budynku). 3) Zamawiajacy
dysponuje jednym pozwoleniem na budowe¢ na realizacj¢ prac wewnatrz budynku
1 wykonanie zagospodarowania terenu. Kierownikiem calej budowy bedzie kierownik
budowy z ramienia Zamawiajacego. Za wykonanie prac przez Wykonawcg odpowiedzialny
bedzie wyznaczony przez niego kierownik robot. 4) Harmonogram prac przygotuje
Wykonawca, w konsultacji z Kierownikiem Budowy. Podlega on jednak ostatecznemu
zatwierdzeniu przez Kierownika Budowy 1 zalezny jest od koordynacji poszczegolnych branz.
5) Wykonawca robot w miejscach sasiadujacych z elementami zabytkowymi w budynku
zobowiazany jest do prowadzenia robdt ze szczegdlna ostroznoscia, a w przypadku
wystapienia konieczno$ci naruszenia substancji zabytkowej uzyska¢ zgod¢ Nadzoru
Inwestorskiego na wykonanie takich prac. W przypadku uszkodzenia zabytkowych
elementow na skutek samodzielnych decyzji Wykonawcy zostanie on obciazony kosztami ich
naprawy. 6) Teren dziatki z wytaczeniem budynku przekazany zostanie Wykonawcy robot
zwigzanych z zagospodarowaniem terenu. Wykonawca robot zewngtrznych przy
zagospodarowaniu terenu zobowiazany zostanie do zapewnienia dostgpu pracownikom
Wykonawcy do budynku oraz umozliwienia wykonania dostaw materiatéw do budynku.
Wykonawca planujac termin dostaw wymagajacych dojazdu bezposrednio do budynku
zobowiazany jest ustala¢ je z Wykonawca robdt zagospodarowania terenu i1 akceptowaé
postgp prac robot zagospodarowania terenu, tj. np. akceptowac brak mozliwosci dojazdu do
budynku przez pewne okresy czasu (kilku dni lub tydzien). Przerwy w dojezdzie do budynku,
krotsze niz tydzien czasu, nie moga by¢ podstawa zadania przedtuzenia terminu realizacji
robot przez Wykonawcg. 11. Inne wymagania Zamawiajacego wobec Wykonawcy w ramach



ustalonego wynagrodzenia: 1) przed wbudowaniem wyrobow Wykonawca jest zobowiazany
wystapi¢ z wnioskiem o zatwierdzenie wyrobu i uzyska¢ akceptacje Nadzoru Inwestorskiego
na materiat (wzér wniosku opracuje Wykonawca w konsultacji z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego); 2) do Wykonawcy nalezy przygotowanie i utrzymanie placu i zaplecza
budowy, a w szczegdlnosci ich dozér; 3) Wykonawca zlikwiduje plac budowy na wilasny
koszt 1 doprowadzi teren do nalezytego stanu; 4) Wykonawca robdt w miejscach
sasiadujacych z istniejaca zabudowa zobowiazany jest do prowadzenia robot ze szczegdlna
ostroznoscia; 5) Wykonawca robot w miejscach sasiadujacych z elementami zabytkowymi w
budynku zobowiazany jest do prowadzenia robdt ze szczegdlna ostroznoscia, a w przypadku
wystapienia konieczno$ci naruszenia substancji zabytkowej uzyska¢ zgode Nadzoru
Inwestorskiego na wykonanie takich prac. W przypadku uszkodzenia zabytkowych
elementéw na skutek samodzielnych decyzji Wykonawcy zostanie on obcigzony kosztami ich
naprawy; 6) Wykonawca zobowiazany jest do takiego prowadzenia robodt, aby nie wystapity
uszkodzenia obiektow 1 infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i nie
podlegajacych przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy. W przypadku
wystapienia uszkodzen tych obiektow lub infrastruktury, Wykonawca zobowigzany jest do
naprawy uszkodzen lub odtworzenia tych obiektéw lub infrastruktury; 7) Wykonawca
w ramach wynagrodzenia wykona wlasnym staraniem zasilanie placu budowy w energig
elektryczna i wodg, na warunkach uzgodnionych z gestorami tych mediow; Zamawiajacy
dopuszcza mozliwo$¢ udostgpnienia Wykonawcy mediow obecnie podtaczonych do budynku
(energia elektryczna, woda i kanalizacja sanitarna), na korzystanie z ktérych Zamawiajacy
posiada umowy, pod warunkami: zatozenia podlicznikéw na wtasny koszt oraz najpdzniej w
dniu odbioru koncowego rozliczenia si¢ finansowo z Zamawiajacym ze zuzycia mediow, a w
przypadku braku takiego rozliczenia Zamawiajacy potraci z ostatniej faktury Wykonawcy
naleznos¢ z tytulu zuzytych mediow); 8) Wykonawca, jezeli uzna za konieczne, zapewni
ochrong¢ mienia znajdujacego si¢ na placu budowy, Zamawiajacy nie ponosi
odpowiedzialno$ci za mienie Wykonawcy; 9) Wykonawca zobowiazany jest zorganizowac
plac budowy zgodnie z wymogami wlasciwej gospodarki odpadami oraz w sposob
zapewniajacy ochrong¢ powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym takze
przez zastosowanie sprawnego 1 wlasciwie eksploatowanego sprz¢tu oraz najmniej uciazliwej
akustycznie technologii prowadzenia robot; 10) Wykonawca zobowiazany jest do
zagospodarowania odpadow budowlanych zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie
przepisami; 11) W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostaly wskazane znaki
towarowe, patenty lub pochodzenie materiatow 1 urzadzen, Zamawiajacy dopuszcza
oferowanie materialdéw 1 urzadzen roéwnowaznych, pod warunkiem, ze zagwarantuja one
uzyskanie parametrow technicznych i1 eksploatacyjnych nie gorszych od zatozonych w
dokumentacji. W przypadku projektowanych rozwiazan systemowych Wykonawca
zobowiazany jest do zastosowania odpowiadajacych rozwiazan systemowych. 12. Informacje
dotyczace wynagrodzenia 1 gwarancji: 1) W ofercie Wykonawca okresla wynagrodzenie
ryczaltowe za wykonanie robot opisanych w zataczonej dokumentacji projektowej, STWIOR
1 SIWZ. 2) Wykonawca w wynagrodzeniu ryczattowym musi uwzgledni¢ wszystkie koszty
wykonania rob6t okreslonych w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych
wykonania 1 odbioru robdt budowlanych, a takze koszty wynikajace z zapisow SIWZ. 3)
W przypadku wynagrodzenia ryczattowego przedmiar robot nie determinuje zakresu prac
objetych przedmiotem zamoOwienia. Zawarte w przedmiarze robot zestawienia maja jedynie
zobrazowaé skalg robot budowlanych i pomoc w oszacowaniu kosztow inwestycji, wobec
czego jest on wylacznie dokumentem pomocniczym. 4) Na zadanie Zamawiajacego
Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ roboty dodatkowe. Podstawe obliczania kosztéw
ewentualnych robdt dodatkowych stanowi¢ bedzie kosztorys ofertowy opracowany na
podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe do kosztorysowania przyjgte do



sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzgtu
1 materialbw zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie wigksze niz S$rednie ceny
SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajacego termin wykonania robdt budowlanych. 5) Na
zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ roboty zamienne (w
stosunku do robot przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych rob6t zamiennych
nastapi kosztorysem réznicowym, ktory stanowi¢ bedzie roznicg pomiedzy kosztorysem
ofertowym dla robot podstawowych, a kosztorysem rob6ét zamiennych. Kosztorys zamienny
nalezy opracowa¢ na zasadach okreslonych dla kosztorysu robdt dodatkowych.
O konieczno$ci wykonania robdt zamiennych zamawiajacy pisemnie powiadamia
wykonawce. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma sporzadza
kosztorys roéznicowy. 6) Roboty zamienne moga by¢ takze wykonane na wniosek
Wykonawcy po uprzednim zaakceptowaniu przez Zamawiajacego gdy wykonanie tych robot
bedzie niezbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z =zasadami wiedzy technicznej
1 obowigzujacymi na dzien odbioru robdt przepisami, wykonania przedmiotu umowy wedtug
zasad jak dla robdt zamiennych na Zzadanie Zamawiajacego. 7) Przewiduje si¢ takze
mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane),
w sytuacji gdy wykonanie danych robot bedzie zbedne do prawidlowego, tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi na dzien odbioru robdt przepisami,
wykonania przedmiotu umowy okreslonego w punkcie 1 niniejszego paragrafu. 8)
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego na skutek
wprowadzenia robot zamiennych oraz ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy
(roboty zaniechane), bez wynagrodzenia i odszkodowania dla Wykonawcy w oparciu
o protokol konieczno$ci na podstawie kosztorysu roéznicowego przy jednoczesnym
zachowaniu tych samych cen i wskaznikéw. 9) Wykonawca poniesie wszystkie koszty
zwiazane z realizacja zadania. 10) Wymagany okres gwarancji na wykonany przedmiot
zamdOwienia wynosi minimum 36 miesi¢gcy od dnia odebrania przez Zamawiajacego robot
budowlanych i podpisania (bez uwag) protokotu koncowego. Zamawiajacy wymaga by okres
rgkojmi byt roéwny okresowi udzielonej gwarancji. Gwarancja obejmuje obiekt
z wyposazeniem, czyli wszystkimi zamontowanymi przez Wykonawceg urzadzeniami oraz
elementy infrastruktury. 13. Prace =zastrzezone do samodzielnego wykonania przez
Wykonawce, tj. prace, ktérych wykonania nie moze powierzy¢ podwykonawcom: 1)
instalacje kablowe elektryczne wraz z osprzg¢tem, 2) montaz rozdzielnicy elektrycznej. 14.
Inne informacje: Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materialow 1 urzadzen
przedstawionych w ofercie przetargowej, pod warunkiem ze zmiany te bgda korzystne dla
Zamawiajacego. Beda to np. okolicznosci: powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez
Zamawiajacego na eksploatacje 1 konserwacje wykonanego przedmiotu umowy, powodujace
poprawienie parametréw technicznych, wynikajace z aktualizacji rozwiazan z uwagi na
postgp technologiczny lub zmiany obowiazujacych przepisow. Zmiany musza zostac
zaakceptowane przez Nadzor Autorski 1 Nadzor Inwestorski. Wskazane jest, aby Wykonawca
dokonat wizji lokalnej miejsca roboty budowlanej, w celu uzyskania informacji niezbgdnych
do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamoéwienia. Koszty wizji
lokalnej poniesie Wykonawca. Zamawiajacy na wniosek Wykonawcy udostgpni mu obiekt na
czas przeprowadzenia wizji.

I1.4) Informacja o czeSciach zamowienia:
Zamowienie bylo podzielone na cze¢sci:
nie

I1.5) Gléwny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45310000-3, 45300000-0



SEKCJA 1lI: PROCEDURA

I11.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

Przetarg nieograniczony

I11.2) Ogloszenie dotyczy zakonczenia dynamicznego systemu zakupow
nie

111.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMOWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMOWIENIA: 30/10/2017

IV.2) Calkowita wartos¢ zamdéwienia

Warto$¢ bez VAT 556084.01

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2

w tym:

liczba otrzymanych ofert od matych i $rednich przedsigbiorstw: 2

liczba otrzymanych ofert od wykonawcéw z innych panstw cztonkowskich Unii
Europejskiej: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawcéw z panstw niebedacych cztonkami Unii
Europejskiej: 0

liczba ofert otrzymanych droga elektroniczng: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA
Zamowienie zostato udzielone wykonawcom wspdlnie ubiegajacym si¢ o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: EkoWodrol Spotka z ograniczona odpowiedzialno$cia
Email wykonawcy:

Adres pocztowy: ul. Stowianska 13, 75-846 Koszalin

Kod pocztowy: 75-846

Miejscowos¢: Koszalin

Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest malym/$rednim przedsigbiorca:

tak

Wykonawca pochodzi z innego panstwa cztonkowskiego Unii Europejskie;j:

nie

Wykonawca pochodzi z innego panstwa nie bedacego cztonkiem Unii Europejskie;j:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOSCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIZSZA I NAJWYZSZA CENA/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/warto$¢ umowy 683983.33

Oferta z najnizsza cena/kosztem 683983.33

Oferta z najwyzsza cena/kosztem 691212.44

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czg$ci zamdwienia
podwykonawcy/podwykonawcom

tak



Warto$¢ lub procentowa cz¢$¢ zamdwienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom:

IVV.8) Informacje dodatkowe:

czg$¢ robot teletechnicznych

1V.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMOWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI
BEZ OGLOSZENIA, ZAMOWIENIA Z WOLNEJ REKI ALBO ZAPYTANIA O
CENE

IVV.9.1) Podstawa prawna

Postegpowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

I1VV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Nalezy poda¢ uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjasni¢, dlaczego
udzielenie zamdwienia jest zgodne z przepisami.



