



Inwestycja realizowana jest w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii", typ operacji "Gospodarka wodno - ściekowa" - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Obszarów Wiejskich

Znak sprawy: RSSA.271.43.2017

„Budowa zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową ujęcia wody poprzez wybudowanie nowej studni i przebudowę istniejącej w m. Sławsko w Gminie Sławno”

Sławno, dnia 04 stycznia 2018 r.

ZAWIADOMIENIE

Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową ujęcia wody poprzez wybudowanie nowej studni i przebudowę istniejącej w m. Sławsko w Gminie Sławno”.

Podstawą prawną unieważnienia postępowania jest art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), który stanowi: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty”.

Uzasadnieniem faktycznym unieważnienia postępowania jest fakt, iż w przedmiotowym postępowaniu złożone zostały trzy oferty następujących Wykonawców:

- DOMAR Kazimierz Domaracki, Tatów 3, 76-039 Biesiekierz, na kwotę: 10.216.280,46 zł (słownie: dziesięć milionów dwieście szesnaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt złotych 46/100) w tym dla Zadania 1 na kwotę 6.796.535,37 brutto (słownie: sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset trzydzieści pięć złotych 37/100), dla Zadania 2 na kwotę 3.419.745,09 zł brutto (słownie: trzy miliony czterysta dziewiętnaście tysięcy siedemset czterdzieści pięć złotych 09/100), okres obowiązywania gwarancji – 60 miesięcy, wysokość kary umownej 0,5 % całości wynagrodzenia.
- MAZUR Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych, Łozienica, ul. Prosta 26, 72-100 Goleniów, na kwotę: 8.954.149,45 zł (słownie: osiem milionów dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące sto czterdzieści dziewięć złotych 45/100) w tym: dla Zadania 1 na kwotę 5.727.349,70 zł brutto (słownie: pięć milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy trzysta czterdzieści dziewięć złotych 00/100), dla Zadania 2 na kwotę 3.226.799,75 zł brutto (słownie: trzy miliony dwieście dwadzieścia sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 75/100), okres obowiązywania gwarancji – 60 miesięcy, wysokość kary umownej 0,5 % całości wynagrodzenia.
- Przedsiębiorstwo HYDROGEOBUDOWA Sp. z o.o., ul. Koszalińska 60, 76-100 Sławno, na kwotę: 11.598.900,00 zł (słownie: jedenaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset złotych 00/100) w tym: dla Zadania 1 na kwotę 8.425.500,00 zł brutto (słownie: osiem milionów czterysta dwadzieścia pięć tysięcy pięćset złotych 00/100), dla Zadania 2 na kwotę 3.173.400,00 zł brutto (słownie: trzy miliony sto siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta złotych 00/100), okres obowiązywania gwarancji – 60 miesięcy, wysokość kary umownej 0,5 % całości wynagrodzenia.

których cena przekraczała kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. dla Zadania 1 kwotę 3.700.000,00 zł brutto (słownie: trzy miliony siedemset tysięcy złotych 00/100), dla Zadania 2 kwotę 1.150.000,00 zł brutto (słownie: jeden milion sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

Ponadto Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację zamówienia objętego przedmiotowym postępowaniem do ceny oferty najkorzystniejszej. Mając powyższe na uwadze istnieje uzasadnienie do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Zup. Wójta

Artur Ciróg
Z-ca Wójta