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1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest usuniecie kolizji sieci telefonicznej z projektowanag
przebudowg drogi gminnej w miejscowosciach Bobrowice 1 Bobrowiczki w gm. Stawno.

1.2. Podstawy opracowania
— Warunki techniczne Orange Polska SA
— Notatka stuzbowa uzupetniajgca warunki techniczne
— Projekt Budowlany na przebudowg drogi
— Dane paszportyzacyjne z DE i ZD Szczecin
— Inwentaryzacja stanu istniejgcego
— Ustalenia projektanta
— Normy 1 obowigzujace instrukcje

1.3. Zakres rzeczowy
Projekt wykonawczy obejmuije:

m. Bobrowice

- przestawienie stupéw drewnianych szt. 1

- ulozenie rury DVKY75 L -120m
- ulozenie wstawki kablowej 50x4x0,5 w rurze L -122m
- ulozenie wstawki kablowej 10x4x0,5 w rurze L- 58m
- ulozenie wstawki kablowej 5x4x0,5 w rurze L- 56m

1.4. Podstawowe normy
Przy realizacji zadania majg zastosowanie normy:
- BN-88/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci kablowe
- ZN-96/TP S.A. - 015 Rury polietylenowe RPP
- ZN-96/TP S.A.-018 Rury polietylenowe przepustowe HDPE
- ZN-96/TP S.A. - 027 Telekomunikacyjne sieci kablowe o zytach metalowych

1.5. Uzgodnienia

Przebudowe kolizyjnych tras kabli uzgodniono w ZUDP Stawno na planszy zbiorczej
Projektu Budowlanego na przebudowe drogi.

Projekt podlega opiniowaniu w Orange Polska SA.

1.6. Powiazania z innymi opracowaniami

Przedstawione opracowanie ma $ciste powigzanie z PB na przebudowe drogi.
Przebudowa kabli w sieci kablowej jest przedmiotem niniejszego Projektu
Wykonawczego.

1.7. Wykonawca robot
Wykonanie przebudowy wg tego projektu nalezy zleci¢ jednej z firm wymienionych
w WT w punkcie nr 10, wykonujacych roboty teletechniczne.
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2. CZESC TECHNICZNA

2.1. Stan istniejacy

W miejscowosci Bobrowice 1 czesciowo Bobrowiczkach istniejg waskie drogi gminne
typu zwirowego 1 brukowego.
Projektowana jest budowa drég asfaltowych o szerokos$ci Sm z chodnikami.
Wzdhuz istniejacych drog przebiegajg kable sieci telefoniczne;.
W Bobrowicach sie¢ wykonana jest kablami ziemnymi do stupéw kablowych, od ktorych
wykonane sg przylacza do abonentéow kablami napowietrznymi.
Sie¢ rozdzielcza wykonana jest od przetacznicy w szafie reduktora RLA wspotpracujgcego
z CA Stawno. Z nowa jezdnig koliduje cze$¢ stupow telefonicznych 1 odcinki kabli
ziemnych. Inwestycje podzielono na dwa etapy - ich zakres przedstawiono na mapie
orientacyjnej.

2.2. Projektowane rozwigzania

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w notatce stluzbowej z wlascicielem tej sieci, tj.
Orange Polska SA, projektuje si¢ przebudowe kolizyjnych odcinkow sieci z wyniesieniem
poza projektowane jezdnie i zabezpieczenie ich dodatkowo rurami.

2.2.1. Charakterystyka kolizji i sposob jej usuniecia

» Kolizjanr 1 -przy N33do N37,rys. Lark. 1i2
Na tuku projektowanej drogi znajda si¢ kable telefoniczne 50x4x0,5 - 120m i 10x4x0,5 -
66m z odgalezieniem do shupa kablowego oraz 5x4x0,5 - 56m. Przy budynku N33 kabel
50x4 1 10x4 kolidujg z kraweznikiem nowej drogi.

Sposob usuniecia kolizji

W nowym chodniku utozy¢ rure DVK75 - 120m 1 wciggna¢ do niej wstawki kablowe
wg rys. 1 ark. 2 i wykona¢ ztacza przelotowe w punkcie A i B oraz odgalezienie do stupa
przy N37.

Przy budynku N33 zabezpieczy¢ kable rurg dwudzielng A120PS na odcinku 15m.

» Kolizjanr 2 - przy N22, rys. 2 ark. 1
Istniejacy stup wsporczy dla kabli przylagczy napowietrznych znajdzie si¢ w
projektowanym chodniku.

Sposob usuniecia kolizji
Kolizyjny stup przesuna¢ o 0,5m poza projektowany chodnik, wykorzystujac istniejgce
zapasy kabli na sgsiednim stupie kablowym.

Uwagi ogdlne dotyczace przebudowanych tras kabli.

Kable i rury uktada¢ na glgbokosci minimum 60cm i oznaczy¢ tasma PCV100 koloru
pomaranczowego , uktadang w potowie gltebokosci rowu kablowego.

Miejsce ztgczy kabli oznaczy¢ stupkami oznaczeniowymi SO.
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2.3. Pomiary elektryczne

Na kablach przebudowywanych ich dtugosci nie ulegly zmianom, jedynie doszly
dodatkowe zfacza.

Na tych kablach wykona¢ pomiary pragdem stalym rezystancji p¢tli i izolacji zyt.

2.4. Uwagi koncowe
Projektowany zakres prac wykona¢ zgodnie z projektem, przepisami prawa
budowlanego 1 wymienionymi normami z zachowaniem przepisow BHP w tym zakresie.

2.4.1. Wytyczne dla inwestora
1. Koszt przebudowy kolizyjnych odcinkéw sieci ponosi inwestor budowy drogi.
2. Wykonanie prac zleci¢ firmie specjalizujacej si¢ w robotach teletechnicznych.

2.3.2. Wytyczne dla wykonawcy

1. Przestrzegac zalecen i uwag zawartych w protokole ZUDP oraz w Warunkach
Technicznych.

2. Przebudowa tras kabli podlega wytyczeniu przez uprawnionego geodete oraz
Inwentaryzacji przebudowanych tras. Kable wylaczone z eksploatacji zaznaczy¢ na
mapach jako nieczynne.

3. Przebudowg kolizji wykonac¢ po rozpoczgciu robot drogowych | po wytyczeniu miejsc

kolizji.

Dokona¢ odbioru wykonanych robot z udziatem przedstawiciela Orange Polska SA.

Jeden egzemplarz dokumentacji powykonawczej z plansza inwentaryzacji geodezyjne;j

przekaza¢ do wiasciciela sieci Orange Polska SA.

S

Strona - 5/5



Czesc 3.

LAt ACZNIKI



Orange Polska S.A. tukasz Figat

PD Pracownie Inzynierskie SOCHA sp. z 0.0.
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT . ul. Chodkiewicza 15
Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury 85-065 Bydgoszcz

i Obstugi Klienta w Olsztynie
Adres do korespondenciji:
ul. Wyzwolenia 70 71-510 Szczecin

Szczecin, 19 listopada 2018

Numer pisma:  58994/TTISIOU/P/2018

Temat: warunki techniczne na przebudowe sieci Orange Polska S.A. w zwigzku z realizacja zadania pn. " Przebudowa drogi
gminnej nr 170031Z wraz z drogg wewngtrzng potozong na dziatkach nr 303, 64, 65, 65/1, 318 obreb 0001 Bobrowice w
Bobrowicach "

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo dotyczgce projektowanej realizacji zadania pn. * Przebudowa drogi gminnej nr 170031Z wraz z
droga wewnetrzng potozong na dziatkach nr 303, 64, 65, 65/1, 318 obreb 0001 Bobrowice w Bobrowicach " informujemy, ze
projektowana inwestycja koliduje z istniejgcg doziemng siecig teletechniczng eksploatowang przez ORANGE POLSKA
S.A. (zwana dalej ,OPL"). W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan istniejacy, opracowacé projekt i
wykonad przetozenie istnigjgcych urzgdzen telekomunikacyjnych wehodzacych w kolizie z projektowang inwestycija,
zwracajac szczegding uwage na normatywne odlegtosci w zakresie zblizen i skrzyzowan elementdw uzbrojenia terenu.
Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1.

Orange Polska Spotka Akeyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Pr.

Xl Wydziat

Wykonad przetozenie, poza obszar projektowanej inwestycii , kabli doziemnych miedzianych. Wszystkie prace
zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
techniczno-budowlanymi oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z pdzn. zmianami);

W migjscach skrzyzowar z jezdnig lub chodnikiem infrastrukture telekomunikacyjng nalezy zabezpieczyd rurg
ochronng grubogcienng przez catg szerokosé jezdni. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowac
poziom ram studni do projektowanej niwelaty.

Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem whasnogci OPL i bedzie zgtaszane organom
$cigania .

Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny byé wykonane tak aby w wyniku realizacji przefozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszto do zwigkszenia wartosci urzgdzen i zachowane zostang
dotychczasowe wiasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzgdzen.

Ponadto informujemy, ze na obszarze objgtym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobieristwo wystgpowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone roznice pomigdzy danymi otrzymanymi
7 OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwiocznie zglosic do OPL, uzgodni¢ z wiascicielem urzgdzen
teletechnicznych (sieci).

Lokalizacje w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzi¢ za pomocg poprzecznych
przekopdw kontrolnych. W sposdb widoczny, wytyczyé i oznakowad przebiegi infrastruktury telekomunikacyjne;j.
W przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej nienaniesionej na planie,
nalezy jg zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomié przedstawiciela OPL Dostarczanie i Serwis Usiug,
Obstuga Techniczna Klienta w Szczecinie; oraz inspektora nadzoru.

przez Sad Rej y dla m.st.
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10.

11.

12.

Realizacja powyzszych prac moze odbywac si¢ na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas Narady
Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego i kopii
projektu budowlanego w czedci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie zgodnosci z oryginatem.
Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + ptyta CD) prosze sktadac
do zatwierdzenia w Dziale Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w Szczecinie ul. Wyzwolenia 70.
Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii petnej dokumentacji
budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
swiattowodowych zostang udzielone w Dziale Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Olsztynie
(sprawe prowadzi Krzysztof Kacalski tel.914220395). Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania
wizji lokalnej w terenie;

Roboty budowlano — montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowacé po uzyskaniu
zgody w OPL na prace planowe oraz zleci¢ wytacznie firmie specjalizujgcej sie w robotach teletechnicznych,
ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

Firma Partnerska SPRINT Sp. z 0.0. O/Szczecin (ul. Heyki 27C, 70-631 Szczecin, tel. 91 485 50 00), ktéra
kompleksowo konserwuije infrastrukture telekomunikacyjng stanowigca wtasnosé TP, posiada certyfikaty 1ISO
9001 gwarantujgce wysoka jakosé prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.
Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Barttomieja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), kidra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz TP, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka jakos¢ prac
oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych;

Firma Partnerska ATEM - Polska Sp. z o.0. (ul. kuzycka 2, 81-537 Gdynia, tel. 58 662 29 12), ktdra
kompleksowo konserwuije infrastrukture telekomunikacyjng stanowigcg wiasnosé TP, posiada certyfikaty ISO
9001 gwarantujgce wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych;
Informujemy, ze prace zwigzane z przetgczeniem czynnych kabli miedzianych i swiattowodowych, majacych
bezposredni wptyw na jakos¢ dostarczanych przez OPL ustug, moze zrealizowaé wytgcznie wskazana powyzej
firma.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z

budowa lub przebudows sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, kiéry w okresie ostatnich 24
miesiecy wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci
OPL lub z ktérym w tym okresie OPL rozwigzata taka umowe lub odstapita od niej z winy tego wykonawacy.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdinodci w wyniku niedotrzymania wymagan i
warunkdow okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce petnymi kosztami naprawy oraz
odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajgcymi z
zawartych przez OPL uméw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

kaczna wysokosc roszezen OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze sigga¢ nawet kwoty kilkuset tysiecy
Ziotych polskich.

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktdrych dotyczg niniejsze warunki techniczne pisemnie
wystgpi¢ z wyprzedzeniem co najmnigj 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzor wiascicielski i formalne
przekazanie infrastrukiury do przetozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzadzajg protokdt przekazania
infrastruktury do przetozenia. Zasady wykonywania przez OPL odptatnego nadzoru wiascicielskiego i odbioru
koricowego, cennik oraz wzdér wniosku 0 nadzdr wiascicielski  wskazano na  stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i zasobach
wspdinych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wniosek nalezy kierowac na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury

ul. Wyzwolenia 70

71°-510 Szczecin

e-mail: DISU.RNWUUIlISzcz@orange.cxom




W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac nalezy
powiadomié z wyprzedzeniem 30 dni roboczych, wniosek nalezy skierowad na adres:

Orange Polska S.A.

Ewidencja i Standardy Infrastruktury

Wydziat/Dziat Ewidencii i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze 2-Wroctaw

ul. Os. Przyjazni 116

61-685 Poznan

e-mail: EiSI.OPTOprace_planoweWROCEAW®@orange.com

13. Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wiasnoscig OPL  nalezy spetnic wymaog
znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjng zawierajgcg dane Inwestora i kontakt, nazwe firmy
realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej tablicy nastgpuje na
zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zatgcznik do warunkéw technicznych.

14, Zakoriczone prace zwigzane z przebudowg infrastruktury OPL nalezy zgtosi¢ do odbioru komdrkom wskazanym
w punkcie 12 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.

15.  Inwestor po zakorczeniu prac zwrdci OPL przetozong infrastrukture telekomunikacyjng oraz przekaze:

e komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF na
adres wskazany w punkcie 7 Warunkéw na 5 dni przed planowanym odbiorem prac .

e szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodete i
okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacjg geodezyjng wprowadzong do
zasobdw geodezyjnych starostwa powiatowego.

e Z czynnosci przekazania przetozonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzony zostanie
protokét odbioru technicznego,

e Protokét odbioru technicznego winien by¢ podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:
Inwestora, Wykonawcy i przedstawiciela OPL

16. Ninigjsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie
mozliwoéé zmiany zajetodci kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w zwigzku
z prowadzong dziatalnoécig operacyjna. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygasnieciu waznosci warunkéw, nalezy wystapié¢ do OPL o ich prolongate badZz wystawienie
nowych.

17. Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwarancji na
okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego przetozonej infrastruktury
telekomunikacyjnej.

Integraing cze$é warunkdw technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zatgeznik do
warunkéw technicznych. Podmiot wystepujgcy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkéw technicznych
zobowigzany jest do zapoznania sig i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji dla ktdrej warunki
techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostgpne sg réwniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dziatan inwestycyjnych moga znajdowac sig elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedgce pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone sg
przywieszkami Kkoloru czerwonego, zawierajgcymi informacijg o wystgpowaniu napiecia niebezpiecznego. W
dokumentacji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci  wystepowania na trasie/w relacji
projektowanego zasobu, elementow infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i koniecznosci zachowania
szczegdinych srodkéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi. Osoby przystepujgce do wykonywania
prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktdrych wystepujg napigcia niebezpieczne, powinny
posiadaé aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg do przestrzegania Instrukeji BHP.

Z powaZaAiem/ Py SO
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KrzysZtof Kacalski Pyneto dnig " °11-23

Sta}r/szy specjalista ds. Zasobdéw Infrastruktury



Znak: PW 116/2018
NOTATKA SLUZBOWA

Sporzadzona w dniu : 18-12-2018

W sprawie:  uzupelnienie warunkow technicznych WT-58994/TTISIOU/P/2018 na
przebudowe kabli sieci telefonicznej kolidujacej z przebudowa drogi gminne;j
170031 w Bobrowicach

Pomiedzy:

1. Mirostaw Olczyk - Orange Szczecin
) 2. Mariusz Lyczak - Biuro Ustug Technicznych ELTEL S.C.
Ustalenia:

Z projektowang przebudowg drogi Bobrowice - Bobrowiczki wystepuja kolizje z
istniejgcy siecig telefoniczng jak nizej:
— W Bobrowiczkach istniejacy stupek kablowy 1C/7(61-70)bs i ztagcze na kablu 25x4 znajduja
si¢ w nowej jezdni,
— Shupek kablowy 1C/7(61-70) as, obok budynku N22 takze znajdzie si¢ w nowej jezdni, a
kabel 5x4 1 2x2 w kierunku budynku N16A bgda pod nowa jezdnig na odcinku okoto 60m.
W Bobrowicach z nowa jezdnig kolidujg kable 2x2 1 3x2 przytaczy do budynkéw N171 18, a 2
stupy telefoniczne znajdg si¢ w §rodku nowego chodnika.
W poszerzonej jezdni bedzie trasa kabla 50x4x0,5 w kierunku Ryszczewka oraz kabel 10x4
1 5x4 zasilajacy 2 stupy kablowe.

Uzgodnienia:

1) W Bobrowiczkach kolizyjny stupek kablowy 1C/7(61-70)bs wraz ze ztagczem na kablu 25x4
przebudowaé poza nowg jezdnig. .
Stupek kablowy 1C/7(61-70)as przebudowaé poza nowy chodnik, a kolizyjne kable 5x4 i
2x2 przetozy¢ poza nowg jezdni¢ i ostoni¢ rura.

2) W Bobrowicach 2 stupy telefoniczne przesunaé¢ poza nowy chodnik, a kable przytaczy do
budynkéw N17 1 16 przetozy¢ w nowy chodnik w ostonie rur HDPE 40.

Trase kolizyjnych kabli 50x4, 10x4 1 5x4 przebudowac poza jezdni¢ i ostoni¢ rurg w nowym

chodniku

Na tym notatke zakonczono i podpisano.

Miw
{
Wydzi ménia Uslug

1.1 Infrastrukiury. 3-SZ6ZRGHE « oo vevererrrieneirnineennnes

BIURO/ UstUG TECHNICZNYCH
| || ELTEL SC.

mgriinz. Mariusz tyczak



Zatnr 3

Zestawienie materiatlow podstawowych
na przebudowe kolizji sieci telefonicznej w Bobrowicach

Jedn.

Lp Wyszczegblnienie Miar | llos¢ Uwagi
1. |Rura DVR 75 m 120

2. |Kabel XzZTKMXpw 50x4x0,5 m 122

3. |Kabel XzZTKMXpw 10x4x0,5 m 58

4. |Kabel XzZTKMXpw 5x4x0,5 m 56

5. |Ostona XAGA 500-55/12-300-PO szt 2

6. |Ostona XAGA 500-43/8-150-PO szt 2

7. |Ostona XAGA 500-43/8-150-PO szt 1

8. |taczniki zyt UY-2 szt 480

9. |Tasma ostrzegawcza PCV Pomaranczowa m 120

—
©

Stupek oznaczeniowy SO szt 2
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ZAMAWIAJACY: Gmina Stawno
ul. M. Curie-Sklodowskiej 9
76-100 Stawno

WYKONAWCA:
Pracownie Inzynierskie SOCHA sp. z 0.0.

L ]
e -sochq
85-065 Bydgoszcz

Nr Zlecenia: Nazwa zadania:
Przebudowa drogi gminnej nr 1700312 wraz z droga wewnetrzna polozona
71/2017 na dziatkach nr 303, 64, 65, 65/1, 318 obreb 0001 Bobrowice w Bobrowicach
Data Obiekt:
‘e Droga gminna nr 1700317, 1700322, 1700332
grudzien 2018 .

Skala: Temat 7

1:500 PROJEKT SIECI UZBROJENIA TEREN}J I‘
Faza: | Branza: | Projektowat

i&\k\ Nrrys.: | ark.
5 Ly 1/2
%/}

PW  [TELEKOM oo

Sprawdzit:
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Zakres:

Kabel 50x4x0,5 —-122m
Kabel 10x4x0,5 - 58m od
Kabel 5x4x0,5 - 56m REA
Rura DVK75 —120m
N33
SO
N
zpP zp  P-ktA
A N
I [ <)
| I
| o
I
s
Rura DVK75 1 Q
120 |
s0xdx0,5 | X > 10x4x0,5 N36
58m
N35 122m | |
ZR
E2C/25 —té
I
N37 5x4x05 | | |
Przetozy¢ do | . 5x4x0,5
nowego zfacza | | 56m
X X |
I
I
I
| )
SO N Yo o
ZP ZP P-kt B
Ryszczewko 50x4x0,5
Kolizja nr 1
n
2|5
SN Schemat przebudowy trasy kolizyjnych
n . . . .
kabli telefonicznych poza nowa jezdnie
miedzy budynkiem N33-37
E2C/21 ZAMAWIAJACY: Gmina Stawno
ul. M. Curie-Sktodowskiej 9
76-100 Stawno
WYKONAWCA:
Pracownie Inzynierskie SOCHA sp. z 0.0. )
ul. Chodkiewicza 15 SOChO
85-065 Bydgoszcz
Nr zlecenia: Nazwa zadania:
Przebudowa drogi gminnej nr 170031Z wraz z drogq wewnetrzng potozong
71/2017 na dziatkach nr 303, 64, 65, 65/1, 318 obreb 0001 Bobrowice w Bobrowicach
[Data: Obiekt: .
grudzieri 2018 Droga gminna nr 1700312, 170032Z, 1700332
| Skat: Temat PROJEKT SIECI UZBROJENIA TERENU
Faza: Branza | Projektowat: Mariusz Lyczak . ‘ Nrrys: —ark.
W speciainocs teekomunikacia A
PW  [FELEKOM Opracowat: Dominik Chlopecki
| Sprawdzt | Ma’f‘]‘i’f%}‘ﬁfzakk RN 1|22
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42.60
przestawienie stupa

na skraj chodnika

6/

/ 405 . ~N NAal/
ZAMAWIAJACY: Gmina Stawno
ul. M. Curie-Sktodowskiej 9
76-100 Stawno
WYKONAWCA:

Pracownie Inzynierskie SOCHA sp. z 0.0.

=
ul. Chodkiewicza 15 B So c h 0
85-065 Bydgoszcz

Nr zlecenia: Nazwa zadania:
Przebudowa drogi gminnej nr 170031Z wraz z drogg wewngtrzng potozong
71/2017 na dziatkach nr 303, 64, 65, 65/1, 318 obreb 0001 Bobrowice w Bobrowicach
Data: Obiekt: )
o Droga gminna nr 1700312, 170032Z, 1700332
grudzien 2018
Skala: 1:250 Temat: PROJEKT SIECI UZBROJENIA TERENU
- ],
. . i . Mariusz Lyczak ,1 i
Faza: Branza: Projektowat: 0066/96/U Nrrys.: | ark.
w specjalnosci telekomunikacja S |
TELEKOM .
PW Opracowat: Dominik Chiopecki \
Sprawdzit Marian £yczak 'y 2 |1/1
w specjalnosci telekomunikacja = >
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