Fundusze . Unia Europejska
EUI'OPEjSkIe Sé?sckzapospo“ta 'ﬂ' Pomor_ze Europejski Fundusz
Program Regionalny - ‘1‘ Zachodnie Rozwoju Regionalnego

Znak sprawy: RSSA.271.20.2020
»Budowa Przedszkola Gminnego w Bobrowicach, gmina Stawno”

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW
ZAMOWIENIA

Przedmiot zamowienia:

»Budowa Przedszkola Gminnego w Bobrowicach, gmina Stawno”

Nazwa Zamawiajacego:

Gmina Slawno
REGON: 770979909
NIP: 499-052-36-66
Adres: ul. M. C. Sktodowskiej 9, 76 — 100 Stawno
Strona internetowa: www.gminaslawno.pl
Godziny urzegdowania: poniedziatki: 8.00 — 16.00, od wtorku do piatku : 7.00 - 15.00
Jednostka prowadzaca postgpowanie:
Urzad Gminy Stawno
ul. M. C. Sktodowskiej 9
76 — 100 Stawno
Nr telefonu: 059 810 67 10
Nr faksu: 059 810 67 00

ZATWIERDZAM

Ryszard Stachowiak — Wojt Gminy Stawno

wOJT
(-) Ryszard Stachowiak

Stawno, dnia 27 sierpnia 2020 r.
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SPIS TRESCI

Rozdzial 1. Tryb udzielenia zamdwienia publicznego oraz miejsca, w ktorych zostato
zamieszczone ogloszenie 0 zamowieniu.

Rozdzial I1. Opis przedmiotu zamowienia.

Rozdzial I1I. Zamoéwienia cze$ciowe oraz informacja o ofercie wariantowe;.

Rozdzial IV. Zamoéwienia polegajace na powtérzeniu podobnych ushug lub robot
budowlanych.

Rozdzial V. Termin wykonania zamdwienia.
Rozdzial VI. Informacja o podwykonawcach.
Rozdzial VII. Wykonawcy wspolnie ubiegajacy si¢ o zamowienie.

Rozdzial VIII. Wykonawca majacy siedzib¢ lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskie;j.

Rozdzial IX. Waluta w jakiej beda prowadzone rozliczenia zwigzane z realizacja niniejszego
zamowienia publicznego.

Rozdzial X. Warunki udzialu w postepowaniu oraz sposdb dokonywania oceny spelnienia
tych warunkow.
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Rozdzial XII. Wymagania dotyczace wadium.
Rozdzial XIII. Termin zwigzania oferts.
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oraz przekazywania dokumentow, a takze wskazanie osoby uprawnionej do porozumiewania
si¢ z Wykonawcami.

Rozdzial XV. Opis sposobu przygotowania ofert.
Rozdzial XVI. Miejsce oraz termin sktadania i otwarcia ofert.
Rozdzial XVII. Opis sposobu obliczania ceny.

Rozdzial XVIII. Opis kryteriow, ktérymi Zamawiajacy bedzie kierowat si¢ przy wyborze
oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriow i1 sposobu oceny ofert.

Rozdzial XIX. Uniewaznienie postgpowania.

Rozdzial XX. Informacje o formalno$ciach, jakie zostang dopetnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego.

Rozdzial XXI. Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Rozdzial XXII. Istotne postanowienia umowy w sprawie zamowienia publicznego.
Rozdzial XXIII. Inne informacje.

Rozdzial XXIV. Pouczenie o $rodkach ochrony prawnej przyshugujacych Wykonawcy
w toku postgpowania o udzielenie zamowienia.

Rozdzial XXYV. Informacja o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych.
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R0zZDZIAL |. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO ORAZ MIEJSCA, W KTORYCH
ZOSTALO ZAMIESZCZONE OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU.

1.

Postepowanie o udzielanie zamoéwienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu

nieograniczonego o wartosci zamowienia nie przekraczajacej kwoty okreSlonej

w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z

2019 r., poz. 1843 z pdzn. zm.) zwanej dalej ustawa oraz aktow wykonawczych do

ustawy.

Postepowanie bedzie prowadzone w oparciu O:

a) ustawe z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2019,
poz. 1843 z p6zn. zm.), zwanej dalej ustawa;

b) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajow
dokumentéw, jakich moze zada¢ zamawiajacy od wykonawcy w postgpowaniu o
udzielenie zamoéwienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 z pdézn. zm.), zwane dalej
rozporzadzeniem Ministra Rozwoju,

c) Ustawe z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025).

Miejsce publikacji ogloszenia o przetargu:

a) Biuletyn Zamowien Publicznych;

b) strona internetowa Zamawiajacego — http://ug.slawno.ibip.pl/

C) tablica ogloszen w siedzibie Zamawiajacego.

RozDZIAL |1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

1.

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie roboty budowlanej pn. ,,Budowa Przedszkola
Gminnego w Bobrowicach, gmina Skawno” zlokalizowanej na dz. nr 242/2 obreb
ewidencyjny Bobrowice, Gmina Stawno, zgodnie z opracowang dokumentacjg projektowa
oraz przepisami ustawy Prawo budowlane i rozporzadzeniami wykonawczymi.
Przedmiot zamoéwienia okre$la dokumentacja projektowa budowlano — wykonawcza
budowy Przedszkola Gminnego w Bobrowicach, gmina Stawno, z uwzglednieniem
zapisoOw SIWZ.
Szczegbtowy opis i1 zakres rzeczowy robot budowlanych ,,Budowy Przedszkola
Gminnego w Bobrowicach, gmina Stawno” zawierajg:
1) Projekt Budowlany:
a) Dokumentacja formalno — prawna,
b) Architektura,
c) Konstrukcja,
d) Drogi,
e) Instalacje Sanitarne,
f) Instalacje Elektryczne.
2) Projekt Wykonawczy:
a) Architektura:
— Zestawienie przegrdd pionowych i poziomych,
— Zestawienie powierzchni wraz z materiatami wyk. Podtogi, $cian, sufitow,
— Lista materialowa,
— Projekt wykonawczy zagospodarowania terenu,
— Projekt wykonawczy budynku przedszkola, wiaty gospodarczej,
— Projekt wykonawczy zestawienia, detale architektoniczne, wnetrza.
b) Konstrukcja, Projekt Wykonawczy przedszkola, wiaty gospodarczej,
c) Drogi, Projekt Wykonawczy Drogowy,



Europejskie Pomorze Europejski Fundusz
Program Regionalny - Polska ‘1" Zachodnie Rozwoju Regionalnego

Znak sprawy: RSSA.271.20.2020
»Budowa Przedszkola Gminnego w Bobrowicach, gmina Stawno”

E Fundusze Rzeczpospolita P Unia Europejska

d) Instalacje sanitarne:

— Projekt przebudowy sieci wodociggowej, przylacza wody i zewnetrznych
instalacji sanitarnych,

— Projekt wykonawczy instalacji sanitarnych wewngtrznych.

e) Instalacje elektryczne, Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych
zewngtrznych i wewngtrznych,

f) Instalacji niskopradowych, Projekt wykonawczy instalacji niskoprgdowych
zewngtrznych i wewngtrznych,

3) Projekt wykonawczy — Rewizja A. Architektura, konstrukcja, inst. sanitarne, inst.
elektryczne.

4) Projekt robot geologicznych na wykonanie otworow wiertniczych dla zabudowy
wymiennikow gruntowych w celu wykorzystania ciepta ziemi dla potrzeb
ogrzewania budynku przedszkola na terenie dziatki nr 242/2, obrgb 0001
w Bobrowicach;

5) Specyfikacje:

a) Specyfikacja ogbélnobudowlana ogodlna,

b) Specyfikacja ogdlnobudowlana szczegotowa,

c) Specyfikacja techniczna drogowa,

d) Specyfikacja techniczna instalacje sanitarne zewngtrze,

e) Specyfikacja techniczna instalacje sanitarne wewnetrzne,

f) Specyfikacja techniczna instalacje elektryczne zewnetrzne i wewnetrzne,

g) Specyfikacja techniczna instalacje niskopragdowe zewnetrzne i wewnetrzne.

4. Charakterystyka budynku.
Budynek przedszkola gminnego w Bobrowicach to obiekt
jednokondygnacyjny niepodpiwniczony, sktadajacy si¢ z dwoch takich samych,
przesunietych wzgledem siebie prostopadiosciennych bryt o dwuspadowych dachach
potaczonych centralnie zlokalizowanym holem gtéwnym. Sciany na tawach
fundamentowych, shupy zelbetowe prostokatne o zmiennej szeroko$ci, na stopach
fundamentowych. Sciany trojwarstwowe, murowane z bloczkéw silikatowych o grubosci
24 cm, izolacja termiczna z systemowej welny mineralnej do fasad wentylowanych
0 grubosci 15 cm, pustka powietrzna 3 cm, okladzina elewacyjna cegla klinkierowa
0 grubosci 12 cm. Dachy dwuspadowe o kacie nachylenia potaci 40°. Wigzba dachowa
z kratownic drewnianych (dzwigaréw) poszycie wykonane z dachowki ceramiczne;.
Instalacje:  kanalizacyjna, wodociggowa, deszczowa, wentylacja mechaniczna
z odzyskiem ciepta, centralnego ogrzewani, cieplej wody uzytkowej, elektryczna,
teletechniczna, fotowoltaiki. Zrodtem ciepta jest pompa ciepta z gruntowym, pionowym
wymiennikiem ciepla (sondy gruntowe o dtugosci 100 mb.).
Dane liczbowe dotyczace przedmiotu inwestycji:
1) Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku 605 m?,
2) Powierzchnia uzytkowa projektowanego budynku w tym: 515,41 m?,
3) Kubatura— 3447 m®.
5. Przedmiot zaméwienia obejmuje nastepujace roboty budowlane:

1) Roboty budowlane:
a) Stan zero;
b) Stan surowy:
—  Sciany;
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— Konstrukcje zelbetowe 1 betonowe;
— Dach —konstrukcja, pokrycie, obrobki blacharskie;
Stolarka okienna i drzwiowa —zewngtrzna;
— Elewacje;
c) Stan wykonczeniowy wewnetrzny;
— Tynki i elementy z ptyt GK, oktadziny — Sciany;
— Tynki i elementy z ptyt GK, oktadziny — Sufity;
— Roboty malarskie;
— Stolarka drzwiowa — Wewnegtrzne;
— Podloza i posadzki;
— Elementy Kowalsko — Slusarskie;
— Wyposazenie wewngtrzne;

2) Drogi - zjazd z drogi krajowej DK-6.

3) Instalacje sanitarne wewnetrzne:
a) Instalacja wodociggowa;
b) Instalacja hydrantowa;
C) Zestawy wodomierzowe;
d) Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej;
e) Wewngtrzna instalacja kanalizacji deszczoweyj;
f) Instalacja centralnego ogrzewania,
g) Instalacja centralnego ogrzewania podtogowego;
h) Wentylacja mechaniczna;
1) Zasilanie central wentylacyjnych;
J)  Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji;

4) Instalacje sanitarne zewnetrzne:
a) Pionowy gruntowy wymiennik ciepta;
b) Zewngtrzna kanalizacja sanitarna — tylko wyjscie z budynku na odlegtos¢ 2 m.
od budynku;

c) Przylacze wodociggowe;

5) Instalacja elektryczna wewnetrzna:

a) Instalacja wewnetrzna;
— Koryta kablowe;
— Tablice rozdzielcze;
— Kable i przewody;
— Oswietlenie 1 osprzet elektroinstalacyjny;
— Instalacja odgromowsa;

Potaczenia wyréwnawcze;
b) Uk%adanle linii kablowych nN;
c) Fotowoltaika;

6) Teletechnika:
a) Instalacja sygnalizacji pozaru;
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b) System sygnalizacji wlamania;
c) System telewizji dozorowej;
d) Naglosnienie;

e) Okablowanie strukturalne;

f) Przylacze telekomunikacyjne;

7) Adaptacja pomieszczenia jadalni na sale zajec.

8) Zamoéwienie nie obejmuje ponizszych prac:

a) Wykonania zewngtrznego tarasu oraz wiaty;

b) Wykonania rob6t przygotowawczych: rozbiorki dotychczasowego placu zabaw,
wycinki drzew i krzewdw, usunigcia warstwy humusu;

c) Instalacji zewngtrznej kanalizacji sanitarnej (instalacje wewngtrzng nalezy
wyprowadzi¢ z budynku na odlegto$¢ 2 mb. i pozostawié¢ zaslepiona systemowym
korkiem);

d) Instalacji wodociggowej ogrodowej (instalacje nalezy wyprowadzi¢ z budynku
| rOwniez zaslepic;

e) Instalacji kanalizacji deszczowej zewnetrznej;

f) Instalacji elektrycznej oswietlenia zewngtrznego;

g) Budowy drég, chodnikow, parkingow, schodow zewnetrznych;

h) Zagospodarowania terenu, zieleni, ogrodu sensorycznego, placu zabaw,
ogrodzenia;

UWAGA nr 1: Zamawiajacy w zalaczniku nr 2 do SIWZ zawarl uwagi dotyczace
realizacji zamowienia. Zmiany w stosunku do dokumentacji budowlane;j.

UWAGA nr 2: Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, Ze zamdwienie zostalo
podzielone, na co najmniej 2 czeSci. Na budowie beda realizowane rownolegle w 2021
roku roboty wylaczone z niniejszego zamowienia (zgodnie z punktem 1V, podpunktem
8). SWIZ. W trakcie realizacji robot, przez co najmniej dwoch wykonawcow,
Zamawiajacy wyznaczy koordynatora robot. Koordynatorem robot bedzie
przedstawiciel Zamawiajacego.

UWAGA nr 3: Wykonawca zobowigzany jest do Scistej wspolpracy z Zamawiajacym
w trakcie procedury zgloszenia i pozwolenia na uzytkowania w typ sporzadzenia
dokumentacji odbiorowej do pozwolenia na uzytkowanie w realizowanym przez siebie
zakresie.

UWAGA nr 4: Wykonawca zapewni mozliwos¢ oraz wyraza zgode na Kkorzystanie
W trakcie realizacji budowy na korzystanie przez innych wykonawcow ze zjazdu z drogi
krajowej i czasowej drogi wewnetrznej zrealizowanej na czas budowy.

UWAGA nr 5: Wykonawca wydzieli i ogrodzi wlasne zaplecze budowy.

UWAGA nr 6: W miejsce zaprojektowanej instalacji fotowoltaicznej o mocy okoto 6,5
kWp, nalezy dostarczy¢ instalacje fotowoltaiczna o mocy min. 12 kWp.
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Schemat oraz poszczegolne podzespoly instalacji nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym
przed wbudowaniem.

6.

~

Etapowanie inwestycji. Zamoéwienie nalezy wykona¢ w dwoch etapach:

1) Etap 1: Wykonanie stanu surowego zamknietego z ociepleniem zewngtrznym. Za stan
surowy zamknigty Zamawiajacy uwaza wykonanie przegrod zewnetrznych,
stropodachu, dachu 1 warstw izolacji, tak by mozliwe bylo wykonanie badan
termowizyjnych. Etap 1 nalezy wykonac¢ do 26.02.2021 r.

2) Etap 2: Wykonanie pozostatych prac zakresu zamowienia do 31.07.2021 r.

Plac budowy nalezy ogrodzi¢ i oznakowac¢ zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

Prowadzenie robo6t na budowie:

1) za sposob wykonania prac przez Wykonawce odpowiedzialny bedzie wyznaczony
przez niego kierownik budowy;

2) wykonawca zobowigzany jest do przygotowania i przedlozenia Zamawiajagcemu
harmonogramu prac.

Inne wymagania Zamawiajacego wobec Wykonawcy w ramach ustalonego

wynagrodzenia:

1) przed wbudowaniem wyrobow Wykonawca jest zobowigzany wystgpi¢ z wnioskiem
0 zatwierdzenie wyrobu i uzyska¢ akceptacje Nadzoru Inwestorskiego na materiat
(wzor wniosku opracuje Wykonawca w konsultacji z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego);

2) zapewnienia wykonania planu ewakuacji budynku oraz wyposazenia budynku
w wymagane projektem 1 przepisami prawa S$rodki ochrony przeciwpozarowej
I 0znaczenia ewakuacyjne;

3) zapewnienia wykonania badan termowizyjnych (kontroli jakosci prac budowlanych)
przegrod zewngtrznych zgodnie z norma europejska PN-EN 13187 'Wiasciwosci
cieplne budynkow — Jakosciowa detekcja wad cieplnych w obudowie budynku -
metoda podczerwieni' po zakonczeniu etapu 1 (badanie w odpowiednich warunkach
atmosferycznych) i1 sporzadzenia raportu przez firme¢ zewnetrzng (firma musi zostaé
zaakceptowana przez Zamawiajgcego);

4) sporzadzenia Swiadectwa charakterystyki energetycznej budynku zgodnie
z ustawg z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkow
(Dz.U.2020.213 t.j. z dnia 2020.02.11) i Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania
charakterystyki energetycznej budynku lub czgéci budynku oraz $wiadectw
charakterystyki energetycznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 376);

5) wykonywania czynnosci serwisowych i eksploatacyjnych oraz wymaganych
przegladow okresowych wszystkich zamontowanych urzadzeh przez trzy lata
(liczone od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego zaméwienia bez uwag);

6) po zainstalowaniu mikroinstalacji Wykonawca zobowigzany jest w imieniu
Zamawiajacego powiadomi¢ o tym fakcie dystrybutora sieci energetycznej
(ENERGA-OPERATOR S.A.) poprzez zlozenie zgloszenia przytaczenia
mikroinstalacji, nie po6zniej niz w terminie 30 dni przed dniem planowanego
przylaczenia mikroinstalacji do sieci 1 uzyskania potwierdzenia przyjecia zgloszenia;

7) Wykonawca sporzadzeni instrukcje obstugi i eksploatacji zamontowanych urzadzen
wraz z wskazaniem czynno$ci serwisowych i eksploatacyjnych (okreslajac czas ich
przeprowadzenia);
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8) Wykonawca przeprowadzeni indywidualne szkolenia uzytkownika w zakresie
zamontowanych urzadzen.

9) do Wykonawcy nalezy przygotowanie i utrzymanie placu i zaplecza budowy,
a w szczeg6lnosci jego dozor;

10) Wykonawca zlikwiduje plac budowy na witasny koszt i doprowadzi teren
do nalezytego stanu;

11) Wykonawca robot w miejscach sgsiadujacych z istniejacg zabudows zobowigzany
jest do prowadzenia robdt ze szczegdlng ostroznoscia;

12) Wykonawca zobowigzany jest do takiego prowadzenia robdt, aby nie wystgpity
uszkodzenia obiektow i infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy
i nie podlegajacych przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy.
W przypadku wystapienia uszkodzen tych obiektow lub infrastruktury, Wykonawca
zobowigzany jest do naprawy uszkodzen lub odtworzenia tych obiektow lub
infrastruktury;

13) Wykonawca w ramach wynagrodzenia wykona wlasnym staraniem zasilanie placu
budowy w energie elektryczng i wode, na warunkach uzgodnionych z gestorami tych
medidw;

14) Wykonawca, jezeli uzna za konieczne, zapewni ochron¢ mienia znajdujacego si¢ na
placu budowy, Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za mienie Wykonawcy;

15) Wykonawca zobowigzany jest zorganizowac¢ plac budowy zgodnie z wymogami
wiasciwej gospodarki odpadami oraz w sposdb zapewniajacy ochrong powietrza
atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym takze przez zastosowanie
sprawnego 1 wlasciwie eksploatowanego sprzgtu oraz najmniej ucigzliwej
akustycznie technologii prowadzenia robot;

16) Wykonawca zobowigzany jest do zagospodarowania odpadow budowlanych zgodnie
z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami,

17) w przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostaly wskazane znaki
towarowe, patenty lub pochodzenie materialéw i urzadzen, Zamawiajacy
dopuszcza oferowanie materialow i urzadzen rownowaznych, pod warunkiem,
Zze zagwarantujg one uzyskanie parametrow technicznych i eksploatacyjnych
nie gorszych od zalozonych w dokumentacji; w przypadku projektowanych
rozwigzan systemowych Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania
odpowiadajacych rozwiazan systemowych.

10. Informacje dotyczace wynagrodzenia i gwarancji:

1) W ofercie Wykonawca okresla wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie robot
opisanych w zataczonej dokumentacji projektowej, STWIOR i SIWZ.

2) Wykonawca w wynagrodzeniu ryczaltowym musi uwzgledni¢ wszystkie koszty
wykonania robot okreslonych w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, a takze koszty wynikajace
z zapisow SIWZ.

3) W przypadku wynagrodzenia ryczaltowego przedmiar robot nie determinuje zakresu
prac objetych przedmiotem zamoéwienia. Zawarte w przedmiarze robdt zestawienia
majg jedynie zobrazowac skale robot budowlanych i poméc w oszacowaniu kosztow
inwestycji, wobec czego jest on wylacznie dokumentem pomocniczym.

4) Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty
dodatkowe. Podstawe¢ obliczania kosztow ewentualnych robot dodatkowych stanowié
bedzie kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane
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5)

6)

7)

8)

9)

wyjsciowe do kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego
Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzetu i materiatow zaproponowanych przez
Wykonawce, ale nie wigksze niz $rednie ceny SEKOCENBUD dla kwartalu
poprzedzajacego termin wykonania robot budowlanych.

Na zadanie Zamawiajagcego Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty zamienne
(w stosunku do robdt przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robot
zamiennych nastagpi kosztorysem roznicowym, ktory stanowi¢ bedzie roznice
pomigdzy kosztorysem ofertowym dla robot podstawowych, a kosztorysem robot
zamiennych. Kosztorys zamienny nalezy opracowa¢ na zasadach okre$lonych dla
kosztorysu robot dodatkowych. O konieczno$ci wykonania robot zamiennych
zamawiajacy pisemnie powiadamia wykonawce. Wykonawca w terminie 7 dni od daty
otrzymania tego pisma sporzadza kosztorys rdznicowy.

Roboty zamienne mogg by¢ takze wykonane na wniosek Wykonawcy po uprzednim
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu umowy wedlug zasad jak dla robot
zamiennych na zgdanie Zamawiajacego.

Przewiduje si¢ takze mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy
(roboty zaniechane), w sytuacji gdy wykonanie danych robot bedzie zbedne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreslonego w punkcie
1 niniejszego paragrafu.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego na skutek
wprowadzenia rob6t zamiennych oraz ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
umowy (roboty zaniechane), bez wynagrodzenia i odszkodowania dla Wykonawcy
w oparciu o protokot koniecznosci na podstawie kosztorysu rdznicowego przy
jednoczesnym zachowaniu tych samych cen 1 wskaznikow.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania.

10) Na podstawie art. 29 ust. 3a. ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez

wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce os6b wykonujacych
wszelkie czynnosci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie na podstawie umowy
oprace. W zwigzku zpowyzszym wymoédg ten dotyczy osob, ktore wykonujg
czynno$ci bezposrednio zwigzane w wykonywaniem robot, czyli tzw. pracownikow
fizycznych. Wymog nie dotyczy wigc, miedzy innymi osob: kierujagcych budowa,
dostawcow materialow budowlanych.

11) W zwiazku z powyzszym wykonawca w odniesieniu do swoich pracownikéw musi

przed rozpoczgciem wykonywania czynno$ci przez te osoby przedstawi¢ pisemne
oswiadczenie w zakresie okreSlonym w ust. 10. W odniesieniu do podwykonawcow
lub dalszych podwykonawcéw pisemne oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, w zakresie okreslonym w ust. 10, nalezy przedtozy¢é wraz z kopia
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo.

12) Wymagany minimalny okres gwarancji na wykonany przedmiot zamoéwienia wynosi

36 miesiecy od dnia odebrania przez Zamawiajacego robot budowlanych i podpisania
(bez uwag) protokotu koncowego. Zamawiajacy wymaga by okres r¢kojmi byt rowny
okresowi udzielonej gwarancji. Gwarancja obejmuje obiekt z wyposazeniem, czyli
wszystkimi  zamontowanymi przez Wykonawce urzadzeniami oraz elementy
infrastruktury.
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13)Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajacemu polise OC Wykonawcy z tytulu prowadzenia dziatalno$ci
gospodarczej w zakresie robot na kwotg nie nizszg niz 4 min zt, obowigzujaca
przez caly okres realizacji umowy o udzielenie zamodwienia publicznego,
zabezpieczajacag roszczenia Zamawiajgcego 1 osob trzecich, mogace powstaé w
mieniu Zamawiajacego 1 osob trzecich, w zwigzku z realizacja przedmiotu
zamoOwienia.
11. Inne informacje:
Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatow 1 urzadzen przedstawionych
w ofercie przetargowej, pod warunkiem ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajacego.
Beda to np. okolicznosci: powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez
Zamawiajacego na cksploatacje 1 konserwacj¢ wykonanego przedmiotu umowy,
powodujace poprawienie parametréw technicznych, wynikajace z aktualizacji rozwigzan
z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujacych przepisow. Zmiany musza
zosta¢ zaakceptowane przez Nadzor Autorski 1 Nadzor Inwestorski.

Wskazane jest, aby Wykonawca dokonal wizji lokalnej miejsca roboty budowlanej,
w celu uzyskania informacji niezbednych do przygotowania oferty oraz zawarcia
umowy i wykonania zaméwienia. Koszty wizji lokalnej poniesie Wykonawca.

Wspolny Slownik Zamowien (CPV):
45.00.00.00-7 — Roboty budowlane
45.40.00.00-1 — Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektoéw budowlanych.
45.44.00.00-3 — Roboty malarskie i szklarskie
45.43.00.00-0 — Pokrywanie podtog i §cian
45.45.00.00-6 — Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45.32.00.00-6 — Roboty izolacyjne
45.26.00.00-7 — Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych
45.33.00.00-9 — Roboty instalacyjne wodno — kanalizacyjne i sanitarne
45.33.11.00-7 — Instalowanie centralnego ogrzewania
45.31.00.00-3 — Roboty instalacyjne elektryczne

RozDpZIAL |11. ZAMOWIENIA CZESCIOWE ORAZ INFORMACJA O OFERCIE WARIANTOWEJ.
1. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czgsciowych.
2. Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.

RozpzIAL V. ZAMOWIENIA POLEGAJACE NA POWTORZENIU PODOBNYCH USLUG LUB
ROBOT BUDOWLANYCH.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ udzielenia zamowien polegajacych na powtdrzeniu
podobnych robot budowlanych zgodnych z przedmiotem zamowienia podanym powyze;j.

ROZDZIAL V. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA.
Termin realizacji zamowienia:
1) termin rozpoczgcia — po podpisaniu umowy z Wykonawcg i przekazaniu placu budowy;
2) termin zakonczenia:
a) Zakonczenie Etapu 1 do 26.02.2021 .
b) Zakonczenie pozostatych robodt catosci przedmiotu zamowienia 31.07.2021 r.
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Ro0zDZIAL V1. INFORMACJA O PODWYKONAWCACH.

1. Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez wykonawce
kluczowych czg$ci zamowienia.

2. Zamawiajacy zada wskazania czg¢éci zamdwienia, ktdrych wykonanie zamierza powierzy¢
podwykonawcom i podania przez Wykonawcow firm podwykonawcow.

3. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie, na zasadach okre§lonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu
wykazania spelniania warunkow udzialu w postepowaniu, wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.

RozpzIAL VII. WYKONAWCY WSPOLNIE UBIEGAJACY SIE O ZAMOWIENIE.
1. Wykonawcy wspolnie ubiegajacy sie 0 zamowienie:

—ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzania;

—musza ustanowi¢  Pelnomocnika ~ Wykonawcow  wystepujacych  wspolnie
do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego
albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamoOwienia.
Przyjmuje si¢, ze pelnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje petnomocnictwo
do poswiadczenia za zgodno$¢ z oryginatlem wszystkich dokumentow;

—pelnomocnictwo musi jednoczesnie wynika¢ z umowy lub z innej czynno$ci prawnej,
mie¢ form¢ pisemna, fakt ustanowienia Pelnomocnika musi wynika¢ z zalaczonych
do oferty dokumentow, wszelka korespondencja prowadzona begdzie z Pelnomocnikiem;

—przed zawarciem umowy o niniejsze zamowienie publiczne, jezeli oferta konsorcjum
zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiajacy moze wezwac do przedstawienia
umowy regulujacej wspotprace tych Wykonawcow.

2. Oferta wspoélna, skladana przez dwoch lub wiecej Wykonaweéw powinna spelniaé
nastepujgce wymagania:

1) musi by¢ zgodna z postanowieniami SIWZ;

2) sposob sktadania dokumentow w przypadku sktadania oferty wspolne;j:

a) dokumenty wspélne, takie jak:
— oferta (Zalacznik nr 1 do SIWZ);
— potencjal kadrowy (Zalacznik nr 3 do SIWZ);
— wykaz wykonanych robot budowlanych (Zalacznik Nr 4 do SIWZ);
— dokumenty potwierdzajace, ze roboty te zostaly wykonane nalezycie;
— os$wiadczenie wypethienia obowigzkow informacyjnych przewidzianych w art.
13 lub art. 14 RODO (Zalacznik nr 7 do SIWZ);
podpisuja wszyscy czlonkowie konsorcjum lub Pelnomocnik (Lider) w imieniu calego
konsorcjum.
b) dokumenty, takie jak:
— os$wiadczenie o spelnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu i braku podstaw
do wykluczenia (Zalgcznik nr 6 do SIWZ);
— os$wiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do grupy kapitatowe;;
— dowody, ze powigzania z innym wykonawcg nie prowadza do zaklocenia
konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamowienia;
sklada kazdy z partneréw konsorcjum w imieniu swojej firmy.
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Rozpziar. VIII. WYKONAWCA MAJACY SIEDZIBE LUB MIEJSCE ZAMIESZKANIA POZA
TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

Wykonawca majacy siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej sktada dokumenty zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra Rozwoju.

Rozpziar 1X. WALUTA W JAKIEJ BEDA PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIAZANE
Z REALIZACJA NINIEJSZEGO ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO.

Wszelkie rozliczenia zwigzane z realizacja niniejszego zamowienia dokonywane beda
w walucie polskiej.

ROZDZIAL X. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ SPOSOB DOKONYWANIA OCENY
SPELNIENIA TYCH WARUNKOW.
1. O udzielenie zamowienia moga ubiegac si¢ Wykonawcy:

1) nie podlegajacy wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust 1 ustawy Pzp;

2) nie podlegajacy wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 24 ust 5 ustawy Pzp:

a) w stosunku do ktérego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sad uktadzie w
postgpowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli
przez likwidacje jego majatku lub sad zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie
art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. — Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z
2016 r. poz. 1574 z pozniejszymi zmianami) lub ktorego upadto$é ogloszono, z
wyjatkiem wykonawcy, ktory po ogtoszeniu upadtosci zawart uktad zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli przez likwidacje majatku upadiego, chyba Ze sad zarzadzil likwidacje
jego majatku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. — Prawo
upadtos$ciowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 2171, z pézniejszymi zmianami);

b) ktéry w sposob zawiniony powaznie naruszyt obowiazki zawodowe, co podwaza
jego uczciwosé, w szczegdlnosci gdy wykonawca w wyniku zamierzonego
dziatania lub razacego niedbalstwa nie wykonal lub nienalezycie wykonat
zamoOwienie, co zamawiajacy jest w stanie wykaza¢ za pomocg stosownych
srodkow dowodowych;

C) jezeli wykonawca lub osoby, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 14, uprawnione do
reprezentowania wykonawcy pozostajag w relacjach okreslonych w art. 17 ust. 1
pkt 24 z:

— zamawiajacym,

— osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiajacego,

— czlonkami komisji przetargowe;,

— osobami, ktére zlozyly o§wiadczenie, o ktorym mowa w art. 17 ust. 2a

chyba Ze jest mozliwe zapewnienie bezstronnosci po stronie zamawiajacego w
inny sposob niz przez wykluczenie wykonawcy z udzialu w postepowaniu;

d) ktory, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie wykonat albo nienalezycie wykonat
w istotnym stopniu wczesniejszg umowe¢ w sprawie zamowienia publicznego lub
umowe koncesji, zawartg z zamawiajacym, o ktorym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4,
co doprowadzito do rozwigzania umowy lub zasadzenia odszkodowania;

e) bedacego osobg fizyczng, ktorego prawomocnie skazano za wykroczenie
przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko §rodowisku, jezeli za
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3)

9)

h)

jego popehlienie wymierzono kare¢ aresztu, ograniczenia wolnosci lub kare
grzywny nie nizszg niz 3.000,00 zlotych (stownie: trzy tysigce ztotych 00/100);
jezeli urzedujacego cztonka jego organu zarzadzajacego lub nadzorczego,
wspolnika spotki w spolce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w
spotce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie
skazano za wykroczenie, o ktorym mowa w pkt 5;

wobec ktorego wydano ostateczng decyzj¢ administracyjng o naruszeniu
obowigzkow wynikajacych z przepisoéw prawa pracy, prawa ochrony srodowiska
lub przepiséw o zabezpieczeniu spotecznym, jezeli wymierzono tg decyzja kare
pieniezna nie nizsza niz 3.000,00 ztotych (stownie: trzy tysiace ztotych 00/100);
ktéry naruszyl obowigzki dotyczace ptatnosci podatkow, optat lub sktadek na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, co zamawiajacy jest w stanie wykazaé za
pomoca stosownych $rodkéw dowodowych, z wyjatkiem przypadku, o ktorym
mowa w ust. 1 pkt 15, chyba ze wykonawca dokonal ptatnosci naleznych
podatkow, optat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne wraz z
odsetkami lub grzywnami lub zawart wigzace porozumienie w sprawie sptaty tych
naleznosci;

spetniajacy warunki udziatu w postgpowaniu okreslone w SIWZ i w art. 22 ustawy
Pzp, tj.:

a)

b)

posiadajacy kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreslonej

dzialalnosci zawodowej, tj.:

Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktorych spetnienie

wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ w sposob szczegdlny. Ocena spelniania

warunku udzialu w postepowaniu Wykonawcéw zostanie dokonana w oparciu

o zasade spelnia — nie spetnia na podstawie o$wiadczenia zalaczonego do oferty,

zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajacego w niniejszym

postepowaniu;

znajdujacy sie w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniajacej

prawidlowe wykonanie zaméwienia, tj.:

Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktorych spetnienie

wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ w sposob szczegodlny. Ocena speiniania

warunku udzialu w postepowaniu Wykonawcdéw zostanie dokonana w oparciu

o zasade spetnia — nie spelnia na podstawie o$wiadczenia zataczonego do oferty,

zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajacego w niniejszym

postepowaniu;

posiadajacy zdolnosci techniczne lub zawodowe zapewniajace prawidlowe

wykonanie zamowienia, tj.:

— Wykonawca musi wykaza¢ wykonanie, tj. zakonczenie (rozpoczgcie mogto
nastgpi¢ wczesniej) w ciggu ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu
sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym
okresie co najmniej 2 (dwoch) robot budowlanych odpowiadajacych swoim
rodzajem przedmiotowi zaméwienia o warto$ci nie mniejszej niz 1.000.000,00
zt (brutto) kazda, z podaniem jej rodzaju, warto$ci, daty, miejsca wykonania
i podmiotow, na rzecz ktdrych roboty te zostaty wykonane na formularzu lub w
oparciu o formularz stanowigcy Zalgcznik Nr 4 do SIWZ. Dokument nalezy
ztozy¢ wraz z dowodami dot. najwazniejszych robot, okreslajacymi, czy roboty
te zostalty wykonane nalezycie, w szczegolnosci zawierajgce informacje o tym
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czy roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego

1 prawidtowo ukonczone;

— Wykonawca musi wykaza¢ na formularzu lub w oparciu o formularz
stanowiagcy Zatacznik nr 3 do SIWZ, ze dysponuje:

e 1 osoba posiadajaca uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej,
ktora posiada minimum 5 letnie doswiadczenie w pelieniu funkcji
kierownika robot/budowy na co najmniej jednej robocie budowlanej, w
ciggu ostatnich pigciu lat liczac od daty wszczecia niniejszego
postgpowania, polegajacej na budowie lub przebudowie budynku
uzyteczno$ci publicznej o warto$ci robdt nie mniejszej niz 1.000.000,00 zt
(brutto);

e 1 osoba posiadajaca uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci sanitarnej w zakresie w zakresie sieci,
instalacji 1 urzadzen c¢. 0., wentylacyjnych, wodociggowych
i kanalizacyjnych;

e 1 osoba posiadajaca uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci elektrycznej;

— Ocena spetnienia warunku udzialu w postgpowaniu Wykonawcdéw zostanie
dokonana w oparciu o zasade¢ spetnia — nie spetnia na podstawie o$wiadczen

1 dokumentow zataczonych do oferty, zgodnie z wymaganiami okreslonymi

przez Zamawiajacego w niniejszym postepowaniu.

2. Do oferty wykonawca dolfacza aktualne na dzien sktadania ofert o§wiadczenie w zakresie
wskazanym przez zamawiajacego w ogloszeniu o zamoéwieniu i specyfikacji istotnych
warunkow zamoéwienia. Informacje zawarte w o$wiadczeniu stanowig wstepne
potwierdzenie, ze wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udziatu
W postepowaniu.

3. Zamawiajacy moze wezwaé wykonawce, ktorego oferta zostata najwyzej oceniona, do
ztozenia w wyznaczonym, nie krotszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzien ztozenia
oswiadczen lub dokumentow potwierdzajacych okolicznosci, o ktorych mowa w art. 25
ust. 1 ustawy Pzp.

4. Jezeli wykonawca nie ztozyl o§wiadczenia, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp.,
oswiadczen lub dokumentow potwierdzajacych okolicznosci, o ktorych mowa w art. 25
ust. 1 ustawy Pzp., lub innych dokumentéw niezb¢dnych do przeprowadzenia
postepowania, oswiadczenia lub dokumenty sg niekompletne, zawieraja biedy lub budza
wskazane przez zamawiajacego watpliwosci, zamawiajacy wzywa do ich zlozenia,
uzupetnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjasnien w terminie przez siebie
wskazanym, chyba ze mimo ich zloZenia, uzupehienia lub poprawienia lub udzielenia
wyjasnien oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne bytoby uniewaznienie
postepowania.

5. Jezeli wykonawca nie zlozyl wymaganych pelnomocnictw albo zlozyl wadliwe
pelnomocnictwa, zamawiajacy wzywa do ich zlozenia w terminie przez siebie
wskazanym, chyba ze mimo ich zlozenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo
konieczne bytoby uniewaznienie postgpowania.

6. Zamawiajacy wzywa takze, w wyznaczonym przez siebie terminie, do ztozenia wyjasnien
dotyczacych oswiadczen lub dokumentow, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp..
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7.

10.

11.

12.

Wykonawca moze w celu potwierdzenia speiniania warunkéw udziatu w postepowaniu
polega¢ na zdolno$ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotow, niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z nim
stosunkow prawnych.
Wykonawca, ktéory polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotoéw, musi
udowodni¢ Zamawiajacemu, ze realizujagc zamowienie, bedzie dysponowal niezbednymi
zasobami tych podmiotow, w szczegolnosci przedstawiajgc zobowigzanie tych podmiotow
do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobdéw na potrzeby realizacji zamowienia.
W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, wykonawcy moga polega¢ na zdolnosciach innych podmiotow, jesli
podmioty te zrealizuja roboty budowlane lub ustugi, do realizacji ktorych te zdolnosci sg
wymagane.
Wykonawca, ktory polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotow,
odpowiada solidarnie z podmiotem, ktory zobowigzat si¢ do udostepnienia zasobow, za
szkod¢ poniesiong przez zamawiajacego powstala wskutek nieudostepnienia tych
zasobow, chyba ze za nieudostgpnienie zasobdéw nie ponosi winy.
Jezeli zdolno$ci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu, o ktorym mowa w ust. 7, nie potwierdzaja spelnienia przez wykonawce
warunkow udzialu w postepowaniu lub zachodza wobec tych podmiotoéw podstawy
wykluczenia, zamawiajacy zada, aby wykonawca w terminie okre§lonym przez
zamawiajacego:
1) zastgpil ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowigzal si¢ do osobistego wykonania odpowiedniej czeSci zamoOwienia, jezeli
wykaze zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacje finansowa lub ekonomiczna,
o ktérych mowa w ust. 1.
Zamawiajacy zastosuje procedur¢ okreslong w art. 24 aa ustawy — Prawo zamowien
publicznych, zgodnie z ktérag dokona oceny ofert pod katem przestanek odrzucenia oferty
na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy oraz kryteriow oceny ofert opisanych w SIWZ.
Nastepnie wylacznie w odniesieniu do Wykonawcy, ktorego oferta zastanie oceniona jako
najkorzystniejsza dokona oceny podmiotowe] Wykonawcy, tj. zbada o$wiadczenie
wstepne, a nast¢pnie zazada przedtozenia dokumentéw w trybie art. 26 ust. 1 ustawy.

RozpzIAL X]. WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW, POTWIERDZAJACYCH SPELNIANIE
WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA.

1.

Zamawiajacy w celu potwierdzenia okolicznos$ci, o ktérych mowa w art. 25 ust 1 ustawy

Pzp moze wezwaé¢ wykonawce, ktorego oferta zostala najwyzej oceniona do ztozenia

W wyznaczonym, nie krotszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzieh zlozenia

nastepujacych dokumentow:

1) Wykaz wykonania minimum 2 (dwoch) robot budowlanych odpowiadajacej swoim
rodzajem 1 warto$cig robotom stanowigcym przedmiot zamowienia na formularzu lub
w oparciu o formularz stanowigcy Zatgcznik Nr 4 do SIWZ.
Dokument nalezy ztozy¢ wraz z dowodami dot. najwazniejszych robdt, okreslajacymi,
czy roboty te zostaly wykonane nalezycie, w szczegdlnosci zawierajace informacje
0 tym czy roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego
1 prawidlowo ukonczone.

2) Wykaz osob, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia sporzadzony na
formularzu lub w oparciu o formularz stanowiagcy Zatgcznik nr 3 do SIWZ.
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2.

Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji
z otwarcia ofert, przekazuje zamawiajacemu o$wiadczenie o przynalezno$ci lub braku
przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23
ustawy Pzp. Wraz ze zlozeniem o$wiadczenia, wykonawca moze przedstawi¢ dowody,
7ze powigzania z innym wykonawcg nie prowadza do zaklocenia konkurencji
W postepowaniu o udzielenie zaméwienia.

RozDzZ1AL XI1. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM.

1.

2.
3.
4

10.

Przystepujac do niniejszego postepowania kazdy Wykonawca zobowigzany jest wnie$¢
wadium w wysokosci — 60.000,00 z} (stownie: szeS¢dziesiat tysigcy ztotych 00/100).
Wadium mozna wnie$¢ w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.
Wykonawca zobowigzany jest wnie$¢ wadium przed uptywem terminu sktadania ofert.
Wadium w pienigdzu nalezy wnie$¢ na konto Zamawiajacego:

Bank Spéldzielczy Stawno Nr 50 9317 0002 0000 3131 2000 0030
z dopiskiem ,,Budowa Przedszkola Gminnego w Bobrowicach”

W przypadku wadium wnoszonego w pienigdzu za termin wniesienia uznaje si¢ chwile
uznania kwoty na rachunku Zamawiajacego.

W przypadku wniesienia wadium w formie innej niz pieniadz — oryginal dokumentu
potwierdzajacego wniesienie wadium nalezy zlozy¢ przed uplywem terminu sktadania
ofert w siedzibie Zamawiajacego: Urzad Gminy w Stawnie, ul. M.C. Sklodowskiej 9,
76-100 Stawno — w Sekretariacie, pokoj nr 10 (Zamawiajacy w tym przypadku nie zada
zalaczenia potwierdzenia wniesienia wadium do oferty).

Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposob inny niz okreslony w SIWZ spowoduje
wykluczenie Wykonawcy, a jego oferta zostanie odrzucona na podstawie stosownych
przepisow.

Zamawiajacy dokonuje zwrotu wadium zgodnie z postanowieniami art. 46 ustawy Pzp.
Wadium wniesione w pienigdzu, Zamawiajacy zwrdoci wraz z odsetkami wynikajacymi
z umowy rachunku bankowego, na ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszone
o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
wskazany przez Wykonawce.

Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach okreslonych w art. 46
ustawy Pzp.

Ro0zDZIAL XI11. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA.

1.

2.

Wykonawca sktadajac ofertg¢ pozostaje nig zwigzany przez okres 30 dni liczac od dnia
uplywu terminu sktadania ofert.

Zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu zwigzania
ofertg, zwroci¢ si¢ do Wykonawcow o wyrazenie zgody na przedluzenie tego terminu
0 oznaczony okres, nie dtuzszy jednak niz 60 dni.

Rozpziar. XIV. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO
ZWYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN 1 DOKUMENTOW, A TAKZE
WSKAZANIE OSOBY UPRAWNIONEJ DO POROZUMIEWANIA SIE Z \WYKONAWCAMI.

1.

W niniejszym postgpowaniu wszelkie oswiadczenia, wnioski (w tym zapytania
o wyjasnienie SIWZ), zawiadomienia oraz informacje przekazywane bedg w formie:
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- pisemnej,
- faksem (59 810 67 00),
- przy wykorzystaniu poczty elektronicznej (sekretariat@gminaslawno.pl),
przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna za posrednictwem operatora
pocztowego w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. — Prawo
pocztowe, osobiscie lub za posrednictwem postanca.
2. Forma pisemna wymagana jest do:
1) zlozenia oferty wraz z zalacznikami,
2) powiadomienia Zamawiajgcego o wycofaniu oferty,
3) uzupehienia oswiadczen i dokumentow potwierdzajacych speilnianie warunkow
udziatu w postepowaniu,
4) zlozenia przez WykonawcOw Zamawiajgcemu wyjasnien dotyczacych tresci
ztozonych ofert.
3. Zamawiajacy nie wyraza zgody na skladanie oferty przy uzyciu Srodkéw
komunikacji elektronicznej.
4. Wykonawca moze zwroci¢ si¢ (pisemnie, faksem, za posrednictwem poczty
elektronicznej) do Zamawiajacego o przekazanie papierowej wersji SIWZ.
5. Wskazanie os6b uprawnionych do porozumiewania si¢ z Wykonawcami:
Mateusz Drop (tel. 59 810 67 01).
Daria Anna Dawid — Nowacka (tel. 59 810 67 15).

RozpziAt. XV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.

1. Opakowanie i adresowanie oferty.
Ofert¢ nalezy umie$ci¢ w zaklejonym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta)
zaadresowanym i opisanym

Nadawca: Pelna nazwa i doktadny adres Wykonawcy (ulica, numer lokalu, miejscowos¢,
numer kodu pocztowego) — (dopuszcza sie¢ czytelny odcisk pieczeci).

Adresat: Urzad Gminy Stawno, ul. M.C. Sklodowskiej 9, 76-100 Stawno
wBudowa Przedszkola Gminnego w Bobrowicach, gmina Stawno”

NIE OTWIERAC PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT
tj. 04.09.2020 r. godz. 10.00

Uwaga
Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zdarzenia wynikajace z nieprawidlowego

oznakowania opakowania lub braku ktorejkolwiek informacji podanej w niniejszym
punkcie.

2. Podpisy.
Oferta 1 o§wiadczenia muszg by¢ podpisane przez:
1) osobe/osoby upowaznione do reprezentowania WWykonawcy w obrocie prawnym
I zaciggania zobowigzan w wysokosci odpowiadajacej cenie oferty zgodnie z danymi
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ujawnionymi w KRS — rejestrze przedsiebiorcoéw albo w ewidencji dziatalno$ci
gospodarczej,

2) osobeg/osoby posiadajace Pelnomocnictwo.

3. Pelnomocnictwo:

1) w przypadku, gdy oferte podpisuje osoba posiadajaca Pelnomocnictwo musi ono

zawiera¢ zakres umocowania,

2) w przypadku zlozenia kserokopii pelnomocnictwa — musi ono by¢ potwierdzone
-ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM”:

a) przez osobe udzielajaca pelnomocnictwa,
b) przez osobg upowazniong do podpisania oferty lub
C) przez notariusza.
W takim przypadku, Zamawiajacy moze zazada¢ do wgladu oryginatu lub notarialnie
potwierdzonej kopii petnomocnictwa.
4. Forma dokumentow.

1) Dokumenty dotaczone do oferty zostang przedstawione w formie:

a) Oryginatéw: oferta, potencjal techniczny, wykaz prac powierzonych
podwykonawcom, oswiadczenie, kosztorys ofertowy;
b) oryginatow lub kserokopii (pozostate dokumenty);

2) dokumenty ztozone w formie kserokopii muszg by¢ opatrzone oznaczeniem
ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM” i podpisane przez osobe/osoby uprawnione,
(podpis z imienng pieczgcia lub czytelny podpis imieniem i nazwiskiem wraz z
pieczecig firmy),

3) w przypadku dokumentdéw lub o$wiadczen sporzadzonych w jezykach obcych nalezy
dotaczy¢ thumaczenie na jezyk polski podpisane przez Wykonawcg.

5. Informacje pozostale:

1) Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty,

2) Wykonawca moze zlozy¢ tylko jedna oferte przygotowana wedlug wymagan
okreslonych w niniejszej SIWZ,

3) Oferta musi by¢ sporzadzona:

a) w jezyku polskim,

b) w formie pisemnej,

C) pismem maszynowym lub inng trwalg i czytelng technika.
6. Zaleca sie, aby:

1) ewentualne poprawki i skre§lenia lub zmiany w tekscie oferty (i w zatacznikach do
oferty) byly parafowane przez osob¢ upowazniong do reprezentowania Wykonawcy
lub posiadajacg Pelnomocnictwo,

2) kazda zapisana strona oferty (wraz z zatacznikami do oferty) byta ponumerowana,

3) kartki oferty byty spigte

4) oferta zostala opracowana na wzorze lub wg wzoru zalaczonego do specyfikacji
(wz6r stanowi Zalacznik nr 1 do SIWZ) — niezastosowanie wzoru podanego przez
Zamawiajacego nie spowoduje odrzucenia oferty (jednak Wykonawca musi zawrze¢
W swojej ofercie wszystkie dane wymagane przez Zamawiajacego).

7. Zmiana/ wycofanie oferty:

1) zgodnie z art. 84 ustawy Pzp. Wykonawca moze przed uptywem terminu sktadania
ofert zmieni¢ lub wycofa¢ oferte,

2) o wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty nalezy pisemnie powiadomic¢
Zamawiajacego, przed uptywem terminu sktadania ofert
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3) pismo nalezy zlozy¢ zgodnie z opisem podanym w rozdziale 15 pkt 1 niniejszej
SIWZ oznaczajac odpowiednio ,,ZMIANA OFERTY”/,, WYCOFANIE OFERTY”,
4) do pisma o wycofaniu oferty musi by¢ zatgczony dokument, z ktérego wynika prawo
osoby podpisujacej informacj¢ do reprezentowania Wykonawcy.
Oferty zlozone po terminie.
Oferte ztozong po terminie sktadania ofert Zamawiajacy zatrzymuje w dokumentacji
zamoOwienia publicznego.
Zawartos¢ oferty:
1) Formularz oferty — Zalacznik nr 1 do SIWZ — zawierajagcy kosztorys ofertowy
sporzadzony metoda uproszczona,
2) Os$wiadczenie o spetnianiu warunkow udziatu w postepowaniu i braku podstaw do
wykluczenia — Zalgcznik nr 6 do SIWZ.
3) Oswiadczenie wypelnienia obowiazkow informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub
art. 14 RODO — Zalacznik nr 7 do SIWZ.

RozpzZIAL. XVI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKEADANIA I OTWARCIA OFERT.

1.

2.
3.

o &

Oferte nalezy zlozy¢ w sekretariacie Urzedu Gminy Stawno, ul. M. Curie -
Sklodowskiej 9, 76-100 Stawno w terminie do dnia 4 wrzesnia 2020 r., do godz. 9.30.
Ztozona oferta zostanie zarejestrowana (dzien, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.
Otwarcie ofert nastapi W Urzgdzie Gminy Stawno, ul. M. Curie — Sklodowskiej 9,
76-100 Stawno, pokéj nr 55 dnia 4 wrzesnia 2020 r. 0 godz. 10.00.

Wykonawcy moga by¢ obecni przy otwieraniu ofert.

Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda kwote, jaka zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia.

Otwierajac oferty Zamawiajacy poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawcow, ktorzy
zlozyli oferty a takze informacje dotyczace cen.

Informacje, o ktorych mowa w pkt 5 i 6 przekazuje si¢ niezwlocznie Wykonawcom,
ktorzy nie byli przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

UWAGA - za termin zlozenia oferty przyjmuje si¢ dat¢ i godzing wptywu oferty pod
wskazany powyze] adres, a nie date i godzine jej wystania przez Wykonawce (np.
przesytka pocztowa lub kurierska).

Rozbpz1AL. XVI1I. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY.

1.

N

Wykonawca powinien dokona¢ wyceny wszystkich elementow zwigzanych
z przedmiotem zamodwienia opisanym w SIWZ z uwzglednieniem wszelkich kosztow,
optat i podatkow zgodnie z obowigzujacymi przepisami wraz z podatkiem VAT.

Ceny w ofercie musza by¢ podane do dwdch miejsc po przecinku.

Ceny w ofercie muszg zawiera¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotowego
zamdwienia.
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RozpziAr. XVIII. OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE KIEROWAL SIE PRZY
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIOW | SPOSOBU OCENY
OFERT.

Kryterium Waga kryterium
Cena oferty 60 %
Okres obowigzywania gwarancji 30 %
(nie krétszy niz 36 miesiecy i nie dhluzszy niz 60 miesiecy)
Wysokos$¢ kary umownej 10 %
(nie mniej niz 0,2 % i nie wiecej niz 0,5 %)
Lacznie 100 %

1. Maksymalna liczba punktéw w danym kryterium réwna jest okreslonej wadze kryterium
w %.
2. Ocena laczna stanowi sumg¢ punktow uzyskanych w ramach wszystkich kryteriow.
Uzyskana liczba punktow zaokraglona bedzie do drugiego miejsca po przecinku.
3. Przyznawanie liczby punkéw poszczegdlnym ofertom bedzie si¢ odbywac
wg nastepujacych zasad:
a) Cena oferty.
Ocenie zostanie poddana cena brutto oferty obliczona przez Wykonawce zgodnie
z przepisami prawa — podana w Formularzu oferty (stanowigcym Zalacznik
nr 1 do SIWZ). Liczba punktow, ktora mozna uzyska¢ w tym kryterium zostanie
obliczona wg wzoru:

najnizsza cena brutto spos$rdd ztozonych ofert
liczba punktow = ------- mme e e e X 60 pkt.
cena brutto oferty ocenianej

b) Okres obowigzywania gwarancji.
Okres obowigzywania gwarancji na realizowane roboty budowlane nie krotszy niz 36
miesiecy i nie dluzszy niz 60 miesiecy od dnia odebrania przez Zamawiajacego robot
budowlanych i1 podpisania (bez uwag) protokotu koncowego. Zamawiajacy dokona
stosownego obliczenia na podstawie wypelnionego Formularza oferty (stanowigcego
Zatacznik nr 1 do SIWZ) 1 ztozonej w nim deklaracji Wykonawcy o dlugosci okresu
obowigzywania gwarancji. Liczba punktow, jaka mozna uzyska¢ w tym kryterium
zostanie obliczona na podstawie ponizszego wzoru:
Go - Gmin
G = e x 30 pkt

Gm - Gmin
gdzie:

G - wartos¢ punktowa, jakg uzyskata oferta w kryterium okres obowigzywania gwarancji;
Gmin - minimalny okres obowigzywania gwarancji (36 miesigcy);
G, - okres obowigzywania gwarancji w ofercie badanej;

G,, - najdluzszy okres obowigzywania gwarancji sposrod ztozonych ofert.
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c) Wysokos¢ kary umownej.
Wysoko$¢ kary umownej za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy nie nizsza niz
0,2% 1 nie wyzsza niz 0,5% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1
umowy za kazdy dzien zwloki. Zamawiajacy dokona stosownego obliczenia na
podstawie wypelnionego Formularza oferty (stanowigcego Zatgcznik nr 1 do SIWZ) i
ztozonej w nim deklaracji Wykonawcy o wysokos$ci kary umowne;j. Liczba punktow,
ktorg mozna uzyskaé¢ w tym kryterium zostanie obliczona wg wzoru:

wysoko$¢ kary umownej w ofercie ocenianej x 100

liczba punktow = e en LS e x 10 pkt.

SRl

10.

11.

najwyzsza kara umowna sposrdd ztozonych ofert x 100

Zamowienie zostanie udzielone Wykonawcy, ktory uzyska najwyzsza liczbg punktow
w wyniku oceny oferty. W przypadku ofert z taka samga liczba punktow wybrana zostanie
oferta z najnizsza ceng.

Szczegolowe badanie i ocena ofert odbedzie si¢ w czgsci niejawne;.

Komisja Przetargowa sprawdzi czy oferta spetnia warunki i wymogi ustawy 1 SIWZ.

W toku badania 1 oceny ofert Zamawiajacy moze zadac¢ udzielenia przez wykonawcow
wyjasnien dotyczacych tresci ztozonych przez nich ofert.

Na podstawie kryteriow oceny ofert Zamawiajacy bedzie ocenial kazda sposrod ofert nie
podlegajacych odrzuceniu i wybierze oferte najkorzystniejsza.

Zamawiajacy odrzuci oferte, jezeli zajdzie co najmniej jedna z przestanek wymienionych
w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp.

O wyborze oferty Zamawiajacy zawiadomi niezwlocznie wszystkich Wykonawcow,
ktorzy ubiegali si¢ o udzielenie zamdwienia, podajac nazwe Wykonawcy, ktorego oferte
wybrano, jego siedzibe i cen¢ oferty.

Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostala wybrana, uchyla si¢ od zawarcia umowy
w sprawie zamoOwienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, zamawiajacy wybierze ofert¢ najkorzystniejsza sposrod
pozostatych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, ze zachodza
przestanki, o ktorych mowa w art. 93 ust. 1 Prawa zamowien publicznych.

RozpziAr X1 X. UNIEWAZNIENIE POSTEPOWANIA.

1.

2.

Zamawiajacy uniewazni postgpowanie o udzielenie zamodwienia w przypadkach

okreslonych w art. 93 ustawy Pzp.

O uniewaznieniu postegpowania o udzielenie zamowienia Zamawiajacy zawiadomi

roéwnoczes$nie wszystkich Wykonawcow, ktorzy:

1) ubiegali si¢ o udzielenie zamdéwienia — w przypadku uniewaznienia postgpowania
przed uptywem terminu sktadania ofert,

2) ztozyli oferty — w przypadku uniewaznienia postgpowania po uptywie terminu
sktadania ofert

- podajac uzasadnienie faktyczne i1 prawne.

W przypadku uniewaznienia postgpowania o udzielenie zamowienia z przyczyn lezacych

po stronie Zamawiajacego, Wykonawcom, ktorzy ztozyli oferty nie podlegajace

odrzuceniu, przysluguje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztoéw uczestnictwa

w postgpowaniu, w szczegolnosci kosztow przygotowania oferty.
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4.

W przypadku uniewaznienia postgpowania o udzielenie zamoOwienia Zamawiajacy
na wniosek Wykonawcy, ktory ubiegal si¢ o udzielenie zamodwienia, zawiadamia Qo
o wszczeciu kolejnego postepowania, ktore dotyczy tego samego przedmiotu zamoéwienia
lub obejmuje ten sam przedmiot zamdwienia.

RozpziAr. XX. INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE ZOSTANA DOPEENIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO.

1.

2.

W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiajacy poinformuje
Wykonawce o terminie zawarcia umowy.

Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu
polis¢ OC Wykonawcy z tytutu prowadzenia dziatalno$ci gospodarczej w zakresie robot
na kwote¢ nie nizszg niz 4 mln zl, obowigzujaca przez caty okres realizacji umowy o
udzielenie zamowienia publicznego, zabezpieczajaca roszczenia Zamawiajacego i 0sob
trzecich, mogace powsta¢ w mieniu Zamawiajacego i 0sOb trzecich, w zwigzku z
realizacja przedmiotu zamowienia.

Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostala wybrana, uchyla si¢ od zawarcia umowy
w sprawie zamOwienia publicznego, Zamawiajacy wybierze oferte¢ najkorzystniejsza
sposrod pozostatych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, ze zachodza
przestanki, o ktérych mowa w art. 93 ustawy Pzp.

Rozpziar XXI. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA

UMOWY.

1. Wykonawca zamoéwienia zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie, przed
podpisaniem umowy.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wnoszone wedhug wyboru
Wykonawcy w jednej lub w kilku nastepujacych formach:

1) w pienigdzu przelewem na konto zamawiajacego;

2) w porgczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczednoSciowo-
kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym;

3) gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych na formularzu lub w oparciu
o formularz stanowiacy Zalacznik Nr 7 do umowy;

4) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczosci.

3. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy — Prawo zamoéwien
publicznych.

4. Zamawiajacy zwrdci kwote stanowigca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

5. Kwote stanowigca 30% wysokosci zabezpieczenia Zamawiajacy pozostawi
na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady.

6. Kwota, o ktorej mowa w pkt. 5 zostanie zwrdcona nie poézniej niz w 15 dniu po uptywie
okresu rekojmi za wady.

7. Poreczenia bankowe, gwarancje bankowe 1 ubezpieczeniowe, poreczenia udzielane przez

podmioty, o ktorych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci musza nieodwotalnie
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1 bezwarunkowo zobowigzywa¢ Poreczyciela lub Gwaranta do zaptaty kwoty pieni¢zne;j
na pierwsze wezwanie Zamawiajacego.

W przypadku gdyby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy miato inng forme niz
pieniadz, wowczas Wykonawca, przed uptywem 30 dni od wykonania zamowienia
1 uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane przedstawi nowy dokument
zabezpieczenia  nalezytego  wykonania umowy  stanowigcy 30% = wartosci
dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (o ile dotychczasowy
dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszajacej wartos¢ tego
zabezpieczenia).

Rozbpziar. XXII. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO.

1.

2.

Istotne postanowienia umowy zawarte zostaly w projekcie umowy Zalacznik nr 5 do
SIWZ.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany postanowien umowy
na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych, ktore zostang wyrazone
w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewazno$ci i moga nastgpi¢ wylacznie
W nastgpujacych sytuacjach:

1) W zakresie zmiany terminu i kosztow realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

a) wystgpienia okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy w szczegolnosci:

— zmiany  spowodowane  nieprzewidzianymi  warunkami realizacji,
w  szczegOlnosci  warunkami  geologicznymi, archeologicznymi  lub
terenowymi, jak: niewypaly i niewybuchy, niezinwentaryzowane lub btednie
zinwentaryzowane obiekty objete ochrong konserwatorska

— zmiany begdace nastepstwem wstrzymania robot przez Zamawiajacego;

— zmiany bedace nastepstwem konieczno$ci usuniecia btedoéw lub wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robét;

— zmiany bedace nastgpstwem dzialania organéw administracji 1 innych
podmiotow o kompetencjach zblizonych do organéw administracji publicznej,
w szczegllnosci eksploatatoréw infrastruktury oraz wiascicieli gruntow pod
inwestycje;

— niedostgpnosci na rynku materialéw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
przetargowej lub specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robot
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku materiatow
lub urzadzen;

— zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiajagcego umowy
o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczacych realizacji projektu;

b) konieczno$ci ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty
zaniechane) lub wykonania zaméwien dodatkowych lub zamiennych, nieobjetych
umowg podstawowg niezbednych do jej prawidtowego wykonania, wplywajacych
na termin wykonania robdt objetych umowa podstawowa,

C) wstrzymania przez Zamawiajgcego wykonywania robot,

d) aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny.
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2) W zakresie zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa podatkowego w
takim zakresie, aby w razie wzrostu obcigzen podatkowych nie ulegta wzrostowi
kwota brutto wynagrodzenia, zaS§ w przypadku obnizenia nalezno$ci podatkowych,
aby kwota brutto zostala zmniejszona o nominalng réwnowarto$¢ pomniejszenia
nalezno$ci podatkowych Wykonawcy.

3) W zakresie zmiany kierownika budowy/kierownikow robot branzowych,
przedstawionego/ych w ofercie — jedynie za wuprzedniag pisemng zgoda
Zamawiajacego. W przypadku zmiany kierownika budowy/kierownikéw robot
branzowych — nowy kierownik budowy/kierownicy robot branzowych muszg spetniac
wymagania okreslone w ofercie dla powyzszych osob.

4) W zakresie zamiany Koordynatora w zakresie obowigzkéw umownych ze strony
Zamawiajacego

5) Wystapienia zdarzen sity wyzszej jako zdarzenia zewngtrzne, niemozliwego do
przewidzenia i niemozliwego do zapobiezenia.

3. We wszystkich przypadkach okreslonych w ust. 2 pkt. 1, termin realizacji moze ulec
przedtuzeniu, nie dtuzej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci.

4. Warunkiem dokonania zmian, o ktorych mowa w ust. 2, jest ztozenie wniosku przez
strong inicjujgcg zmiang zawierajacego:

1) opis propozycji zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) obliczenie kosztow zmiany zgodnie z zasadami okre§lonymi w umowie, jezeli zmiana
bedzie miata wplyw na wynagrodzenie Wykonawcy,

4) opis wptywu zmiany na harmonogram realizacji oraz termin wykonania Umowy.

5. Podstawg obliczenia kosztow zmiany, o ktorej mowa w ust. 4 pkt. 3 w przypadku gdy
zmiany beda wynika¢ ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych
wykonania odbioru robdt, stanowi projekt zamienny oraz kosztorys ofertowy opracowany
na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe do kosztorysowania przyjete do
sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzetu i
materiatdw zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie wigksze niz $rednie ceny
SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajacego termin wykonania robot budowlanych.

6. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ roboty dodatkowe.
Podstawe obliczania kosztow ewentualnych robot dodatkowych stanowi¢ bedzie
kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe do
kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny
jednostkowe pracy sprzetu i materialdow zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie
wigksze niz S$rednie ceny SEKOCENBUD dla kwartalu poprzedzajacego termin
wykonania robot budowlanych.

7. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty zamienne (w
stosunku do robdt przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robot
zamiennych nastgpi kosztorysem roznicowym, ktory stanowi¢ bedzie réznice pomiedzy
kosztorysem ofertowym dla robdt podstawowych, a kosztorysem robot zamiennych.
Kosztorys zamienny nalezy opracowaé na zasadach okre$lonych dla kosztorysu robot
dodatkowych. O konieczno$ci wykonania robot zamiennych zamawiajacy pisemnie
powiadamia wykonawcg. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma
sporzadza kosztorys roznicowy.

8. Roboty zamienne i dodatkowe moga by¢ takze wykonane na wniosek Wykonawcy po
uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajacym, gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do
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prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru robdt przepisami, wykonania przedmiotu zaméwienia wedtug zasad jak dla robot
zamiennych na zadanie Zamawiajacego.

9. Przewiduje si¢ mozliwos$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty
zaniechane), w sytuacji gdy wykonanie danych robét bedzie zbedne do prawidlowego, tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robot
przepisami, wykonania przedmiotu zamowienia.

10. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego na skutek
wprowadzenia rob6t zamiennych oraz ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
umowy (roboty zaniechane), bez wynagrodzenia i odszkodowania dla Wykonawcy
w oparciu o protokét konieczno$ci na podstawie kosztorysu roéznicowego przy
jednoczesnym zachowaniu tych samych cen i wskaznikow.

11. Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedtuzenia terminu wykonania umowy i
zwigkszenia wynagrodzenia, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem
umowy przez Wykonawce — w takim przypadku koszty dodatkowe zwigzane takimi
zmianami ponosi Wykonawca.

12. Powyzsze zmiany nie moga by¢ niekorzystne dla Zamawiajacego.

13. Poza przypadkami opisanymi w niniejszym paragrafie, zmiana umowy moze nastgpi¢ w
przypadkach przewidzianych w art. 144 ust. 1 pkt. 2 — 6 ustawy prawo zamoéwien
publicznych.

RozpzIAL XXII1. INNE INFORMACJE.
Nie przewiduje sig¢:
1) zawarcia umowy ramowej,
2) ustanowienia dynamicznego systemu zakupow,
3) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

RozpziAr. XXIV. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSLUGUJACYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA.

Wykonawcom, ktorych interes prawny w uzyskaniu zamowienia doznat lub moze doznaé
uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisOw ustawy, przepisow
wykonawczych jak tez postanowien niniejszej SIWZ przystuguja srodki ochrony prawnej
przewidziane w Dziale VI (art. 179-183) ustawy Prawo zamowien publicznych.

R0OZDZIAL XXV. INFORMACJA O OCHRONIE | PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust 1-3 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz.
U. UE L z 2016 r. Nr 119 poz. 1 1 z 2018 r. Nr 127 poz. 2), zwanym dalej ,,RODO”
informujemy, ze:
1. administratorem danych osobowych jest Gmina Stawno — Urzad Gminy Stawno, 76-100
Stawno, ul. M. C. Sktodowskiej 9, tel. 59 810 67 10,
e-mail: sekretariat@gminaslawno.pl;
2. we wszelkich sprawach zwigzanych z ochrong danych osobowych mozna kontaktowac
si¢ z inspektorem danych osobowych, e-mail: odo@gminaslawno.pl, tel. 59 810 67 14
lub na adres wskazany powyzej;
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3. dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
przeprowadzenia postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego pn. ,,Budowa
Przedszkola Gminnego w Bobrowicach, gmina Slawno” RSSA.271.18.2020,
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego oraz jego realizacji;

4. dane osobowe moga zosta¢ przekazane / powierzone osobom lub podmiotom, ktérym
udostepniona zostanie dokumentacja postepowania przetargowego w oparciu o art. 8 oraz
art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z
2018 r. poz. 1986), dalej ,,ustawa Pzp” oraz podmiotom, ktére na mocy obowigzujacych
przepisOow prawa moga dokonywac¢ oceny, weryfikacji 1 kontroli prowadzonego
postgpowania i realizacji zadania, w tym w szczegdlnosci dokumentacji zwigzanej z
pozyskiwaniem $rodkéw finansowych pochodzacych z budzetu panstwa i1 Unii
Europejskiej

5. dane osobowe nie beda przekazywane poza teren Polski / UE / Europejskiego Obszaru
Gospodarczego.

6. dane osobowe beda przechowywane przez okres wynikajacy z obowigzujacych terminéw
archiwizacji, w tym w szczego6lnosci w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257,z 2018 r. poz. 149 i
650), ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.
U.z2018r., poz. 217, 650, 357 i 398) oraz ustawy Pzp;

7. obowiazek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym okreslonym w
przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem w postgpowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego, a konsekwencje ich niepodania wynikajg z ustawy Pzp;

8. w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie bgda podejmowane w sposob
zautomatyzowany, o ktorym mowa w art. 22 RODO;

9. osoba, ktorej dane dotyczg ma prawo do:

1) dostepu do danych na podstawie art. 15 RODO;

2) sprostowania danych zgodnie z zapisami art. 16 RODO;

3) zadania ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 RODO z
wyjatkiem przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze $rodkéw ochrony
prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na
wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub panstwa czlonkowskiego;
— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza
przepisy RODO;

10. osoba, ktorej dane dotycza nie ma prawa do:

1) usunigcia danych osobowych w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. B, d i e RODO;

2) przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO;

3) sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO,
gdyz podstawa przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO.

UWAGI:

Informacja o Finansowaniu

Niniejsze zamowienie wspotfinansowane jest ze $rodkow Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 O$ priorytetowa 9 ,,Infrastruktura
publiczna”, dziatanie 9.3 ,,Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej
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1 spotecznej ubogich spotecznosci 1 obszarow miejskich 1 wiejskich” w zwigzku z realizacja
projektu  ,Kompleksowe odtworzenie  funkcji  spotecznych, infrastrukturalnych
1 przestrzennych rewitalizowanego obszaru wsi Bobrowice”.
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Zalacznik nr 1 do SIWZ

Piecze¢ firmowa Wykonawcy

FORMULARZ OFERTY

Gmina Slawno
ul. M. Curie - Sklodowskiej 9
76-100 Slawno

OFERTA

Odpowiadajac na ogloszenie dotyczace przetargu nieograniczonego pn.. ,,Budowa
Przedszkola Gminnego w Bobrowicach, gmina Stawno”, oferujemy wykonanie przedmiotu
zamoOwienia zgodnie z wymogami zawartymi Ww Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia za ceng:

Warto$¢ netto catego zamOwWienie: ..........ovviiiiniiiiiiiiieiieiiiaeaeenan, 7t

VAT - ... U zt

Warto$¢ brutto calego zamowienia: .......cceeevvviiiniiiniiiiiiiiniiiiniiinicnn 7k

N2 (0114 01 L

*Cena oferty brutto jest ceng ostateczng obejmujgcq wszystkie koszty i sktadniki zwigzane
Z realizacjg zamowienia w tym podatek VAT.

Okres obowigzywania gwarancCjli ..................... miesiecy (nie krétszy niz 36 miesigcy
i nie dtuzszy niz 60 miesigcy).

Wysoko$¢ kary umownej za zwtok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy Wynosi ........ % (nie
mniej niz 0,2 % 1 nie wigcej niz 0,5 %) wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1
umowy za kazdy dziefn zwtoki.

Nazwa i adres podmiotu skladajacego oferte:

O 18 a1 G =) 1] 0] 0 LU LA TR TRTTTRTRRRTRTRT
UM TAKSU: e
[ 0 1 L=V 1 IR TRURTRRRRRRRR

1. Kwota przedstawiona w ofercie zostata okreslona na podstawie projektu budowlanego 1
zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zamowienia.
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2. Oswiadczamy, ze:
1) zapoznaliSmy si¢ z warunkami podanymi przez Zamawiajagcego w SIWZ
I nie wnosimy do nich zadnych zastrzezen,
2) uzyskali$my wszelkie niezbedne informacje do przygotowania oferty i wykonania
zamoOwienia.
3) akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu
zamdwienia podany przez Zamawiajacego,
4) uwazamy si¢ za zwigzanych niniejszg ofertg przez 30 dni od dnia uptywu terminu
sktadania ofert.
3. W przypadku udzielenia nam zamoéwienia zobowigzujemy si¢ do zawarcia umowy
W miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiajacego.
4. Oferta zostala ztozonana .......................... stronach.
5. Do oferty dotaczono:
»Kosztorys ofertowy sporzadzony metodg uproszczona.

»Os$wiadczenie wypelnienia obowigzkéw informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art.
14 RODO

Podpis 0sob uprawnionych do sktadania swiadczen woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczqtka / pieczqtk
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10.

11.

Zalacznik nr 2 do SIWZ

Uwagi dotyczace realizacji zamowienia.
Zmiany w stosunku do dokumentacji budowlanej.

Zaprojektowang jadanie nalezy przystosowa¢ do petlienia funkcji sali zaje¢, zgodnie z
zalaczona dokumentacja zamienng. Projekt wykonawczy — Rewizja A. Architektura,
konstrukcja, inst. sanitarne, inst. elektryczne.

Przy wytyczeniu budynku nalezy dokltadnie zinwentaryzowaé przebieg istniejacej sieci

wodociggowe;.

Instalacje wyciggowa dla pomieszczenia 0.10 (kuchnia) oraz 0.11(zmywalnia) nalezy

podlaczy¢ do instalacji wyciagowej pomieszczenia 0.16 (WC dla niepelnosprawnych).

Zaprojektowany wentylator o 1wydajnosci 100 m3/h nalezy zastapi¢ wentylatorem o

wydajnosci 220 m3/h.

Pom. 0.24 — toaleta ogrodowa:

1) Drzwi zewngtrzne wykonaé¢ z przeszkleniem, ok. 70 % powierzchni skrzydta
drzwiowego, szyba matowa, zamkniecie drzwi od wewnatrz na wysokos$ci ok. 170 cm
uniemozliwiajace zamknigcie si¢ od wewnatrz dziecka;

2) W pomieszczeniu wykona¢ podwdjny ustep i umywalke dla osob dorostych wraz z
wykonaniem przytaczen do sieci wod-kan.

Odwierty - z uwagi na szacunkowy charakter doboru ilosci odwiertow, w celu

zoptymalizowania ich ilo$ci po wykonaniu pierwszego odwiertu nalezy wykona¢ analizg

przewierconych skal, charakterystyki dynamiki wod podziemnych poszczegdlnych
poziomoéw wodonos$nych, wykona¢ karotaz temperaturowy odwiertu, oraz wykonaé
badanie TRT. Powyzsze dane postuzg do korekty ilosci 1 glebokosci odwiertow.

Rozliczenie ilosci odwiertow nastagpi na podstawie ceny jednostkowej wskazanej

w ofercie Wykonawcy, przy czym Zamawiajacy na etapie opracowywania SIWZ szacuje,

1z ilo§¢ odwiertow koniecznych do wykonania nie przekroczy 12 sztuk.

W ramach prac nalezy wykona¢ proby echa termalnego metodg TRT - interpretacj¢ Testu

Reakcji  Termicznej, analiz¢ geoenergetyczng dolnego zrodlta, dokumentacje

powykonawczom na wykonane prace oraz dokumentacji dozorowej wymaganej przez

Urzad Dozoru Technicznego, wykonanie rejestracji pompy ciepta zgodnie z ustawg z dnia

15 maja 2015 r. o substancjach zubozajagcych warstwe ozonowg oraz o niektérych

fluorowanych gazach cieplarnianych.

Zgodnie z opracowanymi dokumentacjami robot geologicznych Wykonawca

zobowigzany jest do poboru probek i ich przechowania do czasu przyjecia dokumentacji

geologicznej powykonawczej przez Zamawiajacego.

Przy realizacji dolnego zrodta nalezy zastosowa¢ tasmy ostrzegawcze nad wszystkimi

zabudowanymi rurociggami.

Odcinek kolektoréw dolnego zrodia miedzy budynkiem a studnig zbiorcza zrealizowac

w linii prostej bez kolan.

Centrale wentylacyjne nalezy dostarczy¢ w wymiennikiem krzyzowym. Na etapie

akceptacji centrali przed wbudowaniem nalezy potwierdzi¢ aranzacje pomieszczen

central z uwzglednieniem rzeczywistych ich wymiarow.

Kanalizacj¢ wewnetrzng w budynku nalezy wyprowadzi¢ 2 m od budynku i zamkna¢

systemowym korkiem wraz z pozostawieniem ,,$wiatka” w terenie.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Po realizacji $cian fundamentowych nalezy =zasypa¢ wykop uzyskujac stopien
zageszczenia = 1,0. Stopien zageszczenia nalezy potwierdzi¢ poprzez przeprowadzenie
stosowych badan z udzialem przedstawiciela Inwestora.

Nalezy zmieni¢ obudowe $wietlika (rys A 3.2.) tak, aby usprawni¢ przeptyw powietrza i
wyeliminowa¢ ,,martwe pole” za obudowa.

Podziat okien trasowych OIl, O4 nalezy uzgodni¢ z Zamawiajagcym na etapie
zatwierdzania wniosku materiatowego.

Instalacje wody do podlewania zieleni nalezy wyprowadzi¢ 2 m od budynku
I zakorkowac systemowym korkiem.

Do realizacji instalacji kanalizacji sanitarnej podposadzkowej stosowaé wytacznie rury
PVC lite SN 8.

Zgodnie z zamieszczonym w dokumentacji schematem technologicznym pompy ciepta
instalacje nalezy przystosowa¢ do chtodzenia budynku latem.

Sterowanie ogrzewaniem podtogowym — komunikacja. Na rozdzielaczach zasilajacych
nalezy wbudowa¢ zawory regulacyjne do kazdej petli grzewczej,  wyposazone
w sitowniki  sterowane przez termostaty umieszczony w  poszczegOlnych
pomieszczeniach (salach zaje¢). Pozwalajace na ustawienie zgdanej temperatur w
pomieszczeniu. W kazdym pomieszczeniu obstugiwanym przez ogrzewanie podlogowe
winien znajdowac si¢ taki termostat.

Zamieszczony do dokumentacji schemat technologiczny pompy ciepta wskazuje na ilo$¢
sygnatow sczytywanych przez sterownik pompy ciepta. Sposob sterowani nalezy
uzgodni¢ z Zamawiajacy na etapie akceptacji urzadzenia.

Przy realizacji sytemu wentylacji mechanicznej na kanatach wentylacyjnych nalezy
zabudowaé rewizje umozliwiajace czyszczenie kanalow. W realizowanym suficie
podwieszanym nalezy uwzgledni¢ rewizje umozliwiajace dostep do rewizji systemu
wentylacji.

Panele sterowania dla central wentylacyjnych nalezy zabudowa¢ w pomieszczeniach
pod antresolami tak, aby biezace ustawienie central bylo mozliwe bez wchodzenia
do pomieszczen technicznych z wbudowanymi urzadzeniami. Lokalizacj¢ sterownikow
nalezy ustali¢ z Zamawiajacym na etapie zatwierdzania urzadzen.

Uwagi do projektowanej fotowoltaiki. Przedmiot zamowienia obejmuje:

1) Wymagania jakosciowe dla konstrukcji montazowych:

a) W przypadku stosowania réznych materiatow konstrukcyjnych doboru nalezy
dokona¢ w sposob uniemozliwiajacy korozje kontaktowa w punktach laczenia
materialow.

b) Konstrukcje winny by¢ wykonane z wysokojako$ciowych stopow aluminium.

c) Do potaczen Srubowych stosowaé wylacznie $ruby i nakretki oraz podktadki
wykonane ze stali nierdzewnej.

d) Elementy narazone na kradziez przykrecac za pomoca $rub uniemozliwiajacych ich
odkregcenie.

e) Minimum 10 lat gwarancji obejmujacej wady materialowe oraz zabezpieczenie
antykorozyjne.

f) Gwarancja realizowana przez przedstawiciela majacego siedzibe na terenie Polski.

2) Wymagania jakosciowe dla modutow fotowoltaicznych:

a) Na etapie produkcji moduty PV winny by¢ poddane w 100 % kontroli wydajnosci
oraz pomiarow izolacji wedlug normy norma IEC 61215/61730).

b) Parametry modutow oraz ich komponenty winny spelnia¢ wymagania norm
potwierdzonych stosownymi certyfikatami, ktore wraz z zatagcznikami winny by¢
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3)

4)

5)

dostarczone po zakonczeniu zadania: EN 61730 - 1 Ocena bezpieczenstwa modutu
fotowoltaicznego (PV) Czegs¢ 1: Wymagania dotyczace konstrukcji; EN 61730 - 2
Ocena bezpieczenstwa modutu fotowoltaicznego (PV) Cze$¢ 2: Wymagania
dotyczace badan; EN 61215 Moduty fotowoltaiczne (PV) z krzemu krystalicznego
do zastosowan naziemnych kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu; EN 50521
Z1gcza elektryczne do zastosowan w systemach fotowoltaicznych - wymagania
bezpieczenstwa 1 badania. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przebadania na
koszt Wykonawcy przy uzyciu kamery termowizyjnej wszystkich paneli
fotowoltaicznych po ich zainstalowaniu 1 uruchomieniu, celem wykrycia
mikropeknie¢ w ogniwach. W przypadku wykrycia mikropgknie¢ w ogniwach
Wykonawca dokona wymiany uszkodzonych paneli na wtasny koszt.

Kryteria jakosciowe doboru paneli PV:

a) moc nie mniejsza niz 255 Wp,

b) zbudowany z krzemu polikrystalicznego lub monokrystalicznego,

€) wylacznie dodatnia tolerancja mocy,

d) sprawno$¢ nie mniejsza niz 15%,

e) wolne od efektu PID, Klasa A,

f) wspotczynnik wypetnienia (z ang. fill factor) >0,7,

0) puszka przytagczeniowa z min. 3 diodami bypasowymi,

h) powierzchnia antyrefleksyjna,

1) gwarancja spadku mocy na poziomie do 5% przez pierwsze 5 lat i nie wigcej niz
0,69% rocznie przez pozostate 20 lat, (przy zachowaniu liniowego spadku mocy),

j) spadek wspotczynnika sprawnosci wraz z promieniowaniem (1000 — 200 W /m?)
< 4%,

k) serwis gwarancyjny producenta paneli zapewniony na terenie instalacji,

I) panel wyprodukowany w roku jego instalacji i pierwszego uruchomienia,

m)panel spetniajacy normy EN62108 lub IEC 61701.

n) gwarancja mechaniczna; min 25 lat.

0) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przebadania wybidrczo ok. 5% paneli
fotowoltaicznych  dostarczonych w celu potwierdzenia ich parametrow
technicznych. W przypadku zlecenia takich badan begda one wykonane w
niezaleznym laboratorium na koszt Wykonawcy. Panele nie spetniajace wymagan
Wykonawca wymieni na wlasny koszt.

Kryteria jako$ciowe doboru inwerterow:

a) sprawno$¢ nie mniejsza niz 97,5%,

b) dobrany z uwzglgdnieniem klimatu charakterystycznego dla terenu inwestycji,

¢) moc kompletu inwerterow dobrana w granicach 95 - 105% mocy instalacji,

d) dobor "liczba paneli na string" z uwzglgdnieniem zakresu napigciowego (DC) pracy
inwertera i sumy napigcia DC paneli w warunkach NOCT w taki sposob, by
warto§¢ sumaryczna napigcia paneli zawierala si¢ w 65 - 75% zakresu
napigciowego inwertera,

e) minimum 5 lat gwarancji producenta oraz serwis gwarancyjny na terenie Polski,

f) napigcie wejsciowe DC do 1000V,

g) komunikacja Bluetooth® WLAN,

h) inwerter musi by¢ inwerterem trojfazowym.

Wymagania dla okablowania

a) przewody gictkie miedziane jednozytowe,

b) przewody odporne na dziatanie promieniowania UV,
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) przewody w podwojnej izolacji,

d)

dobor przewodow w taki sposob, aby strata przy mocy maksymalnej na drodze
panel-inwerter-przytacze nN wynosita nie wigcej niz 1%.

6) Wymagania dla aparatury systemu monitoringu oraz wizualizacji:

a)
c)
d)

Monitorowanie parametréw pracy systemu PV,

Stosowac urzadzenia dedykowane dla stosowanych inwerterow fotowoltaicznych,

Wymagane podstawowe funkcjonalnosci:

— komunikacja bezprzewodowa z inwerterami,

— serwer sieciowy zaimplementowany w urzadzeniu,

— archiwizacja danych na no$niku wymiennym,

— wizualizacja on — line przez internet lub bluetooth podstawowych parametrow
pracy systemu PV.
Dopuszcza si¢ wykorzystanie systemow monitoringu wbudowanych w inwerter
fotowoltaiczny.
Niezaleznie od systemu monitoringu nalezy stosowac liczniki tzw. ,,Zielonej
energii” instalowane na zaciskach inwerteréw fotowoltaicznych.
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Nazwa Wykonawcy
Adres Wykonawcy

Numer telefonu

Oswiadczam/-y, ze w wykonywaniu zamowienia beda uczestniczy¢ nastepujace osoby:

Zalacznik nr 3 do SIWZ

POTENCJAL KADROWY
OSOBY ZDOLNE DO WYKONANIA ZAMOWIENIA

Lp.

Nazwisko
i imie, adres
e-mail

Zakres wykonywanych
czynnosci oraz
proponowana rola
(funkcja) w realizacji
zaméwienia

Kwalifikacje zawodowe,
posiadane
Uprawnienia*

Doswiadczenie zawodowe,
odpowiednie do powierzanej
roli/ funkcji i w zakresie
odpowiadajacym
przedmiotowi zamoéwienia,
(podaé nazwy, adres, warto$¢
i inwestora realizowanych
inwestycji)

Podstawa
dysponowania
przez
Wykonawce
dang osobg

Uprawnienia do
kierowania robotami
budowlanymi w
specjalnosci
konstrukcyjno-
budowlanej

Uprawnienia do
kierowania robotami
budowlanymi w
specjalnosci elektrycznej

Uprawnienia do
kierowania robotami
budowlanymi
w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych,
wodociggowych
i kanalizacyjnych

Podpis 0séb uprawnionych do sktadania swiadczen woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczqtka / pieczqtki
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Zalacznik nr 4 do SIWZ

WYKAZ WYKONANYCH ROBOT BUDOWLANYCH
NAZWEA WYKONAWCY ...ttt b bbbttt b e
AdIes WYKONAWCY .. ..ouiiiiiiiiiiiiieii bbbt
Numer telefonu ..o, NUMET FaX 1.
Wykaz wykonanych robot budowlanych odpowiadajacych swoim rodzajem i wartoscia

robotom stanowigcym przedmiot zamdwienia.

Calkowita Termin realizacji ustugi

wartoéé brutto Nazwa Zamawiajacego, adres,

Lp. Nazwa zamoéwienia . telefon, osoba do kontaktu
ushugi w PLN Data Data
rozpoczecia | zakonczenia
1.
2.

Podpis 0sob uprawnionych do sktadania swiadczen woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczqtka / pieczqtki
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Zalacznik nr 5 do SIWZ
UMOWA Nr ....... /2020

zawartaw dniu ............oceiiiiiiiiin. 2020 r. pomiedzy:

Gming Stawno — Urzad Gminy Slawno z siedzibg przy ul. Marii Curie — Sktodowskiej 9,
76 — 100 Stawno, NIP 499-052-36-66, reprezentowang przez Wojta — Ryszarda Stachowiaka
(zwang dalej ,,Zamawiajacym”),

Z S1edzZIDg W .o , NIP
FEPIEZENTOWANYIM PIZEZ .. .veeittt ettt ettt ettt e e e et e e e e e e e e e e eaaeeeeeeeeannnnns
(zwanym dalej ,,Wykonawcg”),

w wyniku postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego zostata zawarta umowa o nast¢pujacej tresci:

§1
1. Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie roboty budowlanej pn. ,,Budowa Przedszkola
Gminnego w Bobrowicach, gmina Slawno” zlokalizowanej na dz. nr 242/2 obrgb
ewidencyjny Bobrowice, Gmina Stawno, zgodnie z opracowang dokumentacjg projektowa
oraz przepisami ustawy Prawo budowlane i rozporzadzeniami wykonawczymi.

§2
1. Przedmiot zamowienia okresla dokumentacja projektowa budowlano — wykonawcza
budowy Przedszkola Gminnego w Bobrowicach, gmina Stawno, z uwzglednieniem
zapisoOw SIWZ.
2. Szczegdlowy opis i1 zakres rzeczowy robdot budowlanych ,,.Budowy Przedszkola
Gminnego w Bobrowicach, gmina Stawno” zawierajg:
1) Projekt Budowlany:
a) Dokumentacja formalno — prawna,
b) Architektura,
¢) Konstrukcja,
d) Drogi,
e) Instalacje Sanitarne,
f) Instalacje Elektryczne.
2) Projekt Wykonawczy:
a) Architektura:
— Zestawienie przegrod pionowych 1 poziomych,
— Zestawienie powierzchni wraz z materiatami wyk. Podtogi, Scian, sufitow,
— Lista materialowa,
— Projekt wykonawczy zagospodarowania terenu,
— Projekt wykonawczy budynku przedszkola, wiaty gospodarczej,
— Projekt wykonawczy zestawienia, detale architektoniczne, wnetrza.
b) Konstrukcja, Projekt Wykonawczy przedszkola, wiaty gospodarczej,
c) Drogi, Projekt Wykonawczy Drogowy,
d) Instalacje sanitarne:
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— Projekt przebudowy sieci wodociggowej, przylacza wody i zewnetrznych
instalacji sanitarnych,
— Projekt wykonawczy instalacji sanitarnych wewngtrznych.
e) Instalacje elektryczne, Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych zewngtrznych
1 wewngtrznych,
f) Instalacji niskopradowych, Projekt wykonawczy instalacji niskopradowych
zewngtrznych i wewngtrznych.

3) Projekt wykonawczy — Rewizja A. Architektura, konstrukcja, inst. sanitarne, inst.
elektryczne.

4) Projekt robot geologicznych na wykonanie otworow wiertniczych dla zabudowy
wymiennikow gruntowych w celu wykorzystania ciepta ziemi dla potrzeb ogrzewania
budynku przedszkola na terenie dziatki nr 242/2, obreb 0001 w Bobrowicach;

5) Specyfikacje;

a) Specyfikacja ogblnobudowlana ogélna,

b) Specyfikacja ogblnobudowlana szczegdtowa,

c) Specyfikacja techniczna drogowa,

d) Specyfikacja techniczna instalacje sanitarne zewngtrze,

e) Specyfikacja techniczna instalacje sanitarne wewnetrzne,

f) Specyfikacja techniczna instalacje elektryczne zewnetrzne i wewnetrzne,

g) Specyfikacja techniczna instalacje niskopradowe zewnetrzne i wewng¢trzne.
3. Charakterystyka budynku.

Budynek przedszkola gminnego w Bobrowicach to obiekt

jednokondygnacyjny niepodpiwniczony, sktadajagcy si¢ z dwoch takich samych,

przesunigtych wzgledem siebie prostopadiosciennych bryt o dwuspadowych dachach
polaczonych centralnie zlokalizowanym holem gléwnym. Sciany na lawach
fundamentowych, stupy Zelbetowe prostokatne o zmiennej szeroko$ci, na stopach
fundamentowych. Sciany trojwarstwowe, murowane z bloczkow silikatowych o grubosci

24 cm, izolacja termiczna z systemowej welny mineralnej do fasad wentylowanych

0 grubosci 15 cm, pustka powietrzna 3 cm, okladzina elewacyjna cegla klinkierowa

0 grubo$ci 12 cm. Dachy dwuspadowe o kacie nachylenia potaci 40°. Wigzba dachowa

z kratownic drewnianych (dzwigaréw) poszycie wykonane z dachéwki ceramiczne;.

Instalacje:  kanalizacyjna, wodociggowa, deszczowa, wentylacja mechaniczna

z odzyskiem ciepta, centralnego ogrzewani, cieptej wody uzytkowej, elektryczna,

teletechniczna, fotowoltaiki. Zrodtem ciepta jest pompa ciepta z gruntowym, pionowym

wymiennikiem ciepta (sondy gruntowe o dlugosci 100 mb.).

Dane liczbowe dotyczace przedmiotu inwestycji:

1) Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku 605 m?,

2) Powierzchnia uzytkowa projektowanego budynku w tym: 515,41 m?,

3) Kubatura — 3447 m®.

4. Przedmiot zamowienia obejmuje nastepujace roboty budowlane:

1) Roboty budowlane:

a) Stan zero;
b) Stan surowy:
Sciany;
— Konstrukcje zelbetowe i betonowe;
Dach —konstrukcja, pokrycie, obrobki blacharskie;
Stolarka okienna i drzwiowa —zewngtrzna;
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— Elewacje;
c) Stan wykonczeniowy wnetrzny;
— Tynki i elementy z ptyt GK, oktadziny — Sciany;
— Tynki i elementy z ptyt GK, oktadziny — Sufity;
— Roboty malarskie;
— Stolarka drzwiowa — Wewnetrzne;
— Podtoza i posadzki;
— Elementy Kowalsko — Slusarskie;
— Wyposazenie wewngtrzne.
2) Drogi - Zjazd z drogi krajowej DK-6.
3) Instalacje sanitarne wewnetrzne:
a) Instalacja wodociggowa;
b) Instalacja hydrantowa;
c) Zestawy wodomierzowe;
d) Wewng¢trzna instalacja kanalizacji sanitarnej;
e) Wewng¢trzna instalacja kanalizacji deszczoweyj;
f) Instalacja centralnego ogrzewania;
g) Instalacja centralnego ogrzewania podtogowego;
h) Wentylacja mechaniczna;
1) Zasilanie central wentylacyjnych;
j) Woykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzaciji.
4) Instalacje sanitarne zewnetrzne:
a) Pionowy gruntowy wymiennik ciepta;
b) Zewngtrzna kanalizacja sanitarna — tylko wyjscie z budynku na odlegto$¢ 2 m.
od budynku;
€) Przytacze wodociggowe.
5) Instalacja elektryczna wewnetrzna:
a) Instalacja wewnetrzna;
— Koryta kablowe;
— Tablice rozdzielcze;
— Kable i przewody;
— Oswietlenie 1 osprzet elektroinstalacyjny;
— Instalacja odgromowa;
Potaczenia wyrownawcze.
b) Uk%adanle linii kablowych nN;
¢) Fotowoltaika.
6) Teletechnika:
a) Instalacja sygnalizacji pozaru;
b) System sygnalizacji wlamania;
c) System telewizji dozorowej;
d) Naglosnienie;
e) Okablowanie strukturalne;
f) Przylacze telekomunikacyjne.
7) Adaptacja pomieszczenia jadalni na sale zajec.
8) Zamoéwienie nie obejmuje ponizszych prac:
a) Wykonania zewngtrznego tarasu oraz wiaty;
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b) Wykonania robot przygotowawczych: rozbiorki dotychczasowego placu zabaw,
wycinki drzew i1 krzewdw, usuni¢cia warstwy humusu;

c) Instalacji zewngtrznej kanalizacji sanitarnej (instalacje wewngtrzng nalezy
wyprowadzi¢ z budynku na odlegto$¢ 2 mb. i pozostawi¢ zaslepiona systemowym
korkiem);

d) Instalacji wodociggowej ogrodowej (instalacj¢ nalezy wyprowadzi¢ z budynku
I robwniez zaslepic;

e) Instalacji kanalizacji deszczowej zewngtrznej;

f) Instalacji elektrycznej o§wietlenia zewngtrznego;

g) Budowy drog, chodnikow, parkingdow, schodéw zewnetrznych;

h) Zagospodarowania terenu, zieleni, ogrodu sensorycznego, placu zabaw,
ogrodzenia.

UWAGA nr 1: Zamawiajacy w zalaczniku nr 2 do SIWZ zawarl uwagi dotyczace
realizacji zamowienia. Zmiany w stosunku do dokumentacji budowlane;j.

UWAGA nr 2: Wykonawca przyjmuje do wiadomoSci, ze zamoéwienie zostalo
podzielone, na co najmniej 2 czeSci. Na budowie beda realizowane rownolegle w 2021
roku roboty wylaczone z niniejszego zamowienia (zgodnie z punktem IV, podpunktem
8). SWIZ. W trakcie realizacji robdt, przez co najmniej dwoéch wykonawcow,
Zamawiajacy wyznaczy koordynatora robdt. Koordynatorem robot bedzie
przedstawiciel Zamawiajacego.

UWAGA nr 3: Wykonawca zobowigzany jest do Scistej wspélpracy z Zamawiajacym
W trakcie procedury zgloszenia i pozwolenia na uzytkowania w typ sporzadzenia
dokumentacji odbiorowej do pozwolenia na uzytkowanie w realizowanym przez siebie
zakresie.

UWAGA nr 4: Wykonawca zapewni mozliwo$¢ oraz wyraza zgode¢ na Kkorzystanie
w trakcie realizacji budowy na korzystanie przez innych wykonawcow ze zjazdu z drogi
krajowej i czasowej drogi wewnetrznej zrealizowanej na czas budowy.

UWAGA nr 5: Wykonawca wydzieli i ogrodzi wlasne zaplecze budowy.

UWAGA nr 6: W miejsce zaprojektowanej instalacji fotowoltaicznej o mocy okolo 6,5
kWp, nalezy dostarczy¢ instalacje fotowoltaiczng o mocy min. 12 kWp.
Schemat oraz poszczegolne podzespoly instalacji nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym
przed wbudowaniem.

5. Etapowanie inwestycji. Zamoéwienie nalezy wykona¢ w dwoch etapach:

1) Etap 1: Wykonanie stanu surowego zamknigtego z ociepleniem zewng¢trznym. Za stan
surowy zamknigty Zamawiajagcy uwaza wykonanie przegrod zewngtrznych,
stropodachu, dachu i warstw izolacji, tak by mozliwe byto wykonanie badan
termowizyjnych. Etap 1 nalezy wykona¢ do 26.02.2021 r.

2) Etap 2: Wykonanie pozostatych prac zakresu zamowienia do 31.07.2021 r.

6. Plac budowy nalezy ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z przepisami prawa budowlanego.
7. Prowadzenie robdt na budowie:
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1)

2)

za sposOb wykonania prac przez Wykonawce odpowiedzialny bedzie wyznaczony
przez niego kierownik budowy;

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania i przedlozenia Zamawiajacemu
harmonogramu prac.

8. Inne wymagania Zamawiajacego wobec Wykonawcy w ramach ustalonego
wynagrodzenia:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

zapewnienia wykonania planu ewakuacji budynku oraz wyposazenia budynku
w wymagane projektem 1 przepisami prawa S$rodki ochrony przeciwpozarowej
i 0znaczenia ewakuacyjne;

zapewnienia wykonania badan termowizyjnych (kontroli jako$ci prac budowlanych)
przegréd zewnetrznych zgodnie z normg europejska PN-EN 13187 'Wtasciwosci
cieplne budynkow — Jakosciowa detekcja wad cieplnych w obudowie budynku -
metoda podczerwieni' po zakonczeniu etapu 1 (badanie w odpowiednich warunkach
atmosferycznych) i sporzadzenia raportu przez firm¢ zewngtrzng (firma musi zostac
zaakceptowana przez Zamawiajacego);

sporzadzenia Swiadectwa charakterystyki energetycznej budynku zgodnie
z ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkow
(Dz.U.2020.213 t.j. z dnia 2020.02.11) i Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki
energetycznej budynku 1lub cze$ci budynku oraz $wiadectw charakterystyki
energetycznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 376);

wykonywania czynnosSci serwisowych i eksploatacyjnych oraz wymaganych
przegladow okresowych wszystkich zamontowanych urzadzen przez trzy lata
(liczone od dnia podpisania protokolu odbioru koncowego zamoéwienia bez
uwag);

po zainstalowaniu mikroinstalacji Wykonawca zobowigzany jest w imieniu
Zamawiajacego powiadomi¢ o tym fakcie dystrybutora sieci energetycznej
(ENERGA-OPERATOR S.A.) poprzez zlozenie zgloszenia  przylaczenia
mikroinstalacji, nie pdzniej niz w terminie 30 dni przed dniem planowanego
przylaczenia mikroinstalacji do sieci 1 uzyskania potwierdzenia przyjecia zgloszenia;
Wykonawca sporzadzeni instrukcje obstugi i eksploatacji zamontowanych urzadzen
wraz z wskazaniem czynnos$ci serwisowych 1 eksploatacyjnych (okreslajac czas ich
przeprowadzenia);

Wykonawca przeprowadzeni indywidualne szkolenia uzytkownika w zakresie
zamontowanych urzadzen;

9. Informacje dotyczace wynagrodzenia i gwarancji:

1)

2)

3)

W ofercie Wykonawca okre$la wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie robot
opisanych w zatgczonej dokumentacji projektowej, STWIOR i1 SIWZ.

Wykonawca w wynagrodzeniu ryczattowym musi uwzgledni¢ wszystkie koszty
wykonania robot okre§lonych w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, a takze koszty wynikajace
z zapisOw SIWZ.

W przypadku wynagrodzenia ryczaltowego przedmiar robdt nie determinuje zakresu
prac objetych przedmiotem zaméwienia. Zawarte w przedmiarze robot zestawienia
maj3a jedynie zobrazowac skal¢ robot budowlanych i pomoc w oszacowaniu kosztow
inwestycji, wobec czego jest on wytgcznie dokumentem pomocniczym.
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4)

5)

6)

7)

8)

9)
10)

11)

Na zadanie Zamawiajagcego Wykonawca zobowigzany jest wykonaé¢ roboty
dodatkowe. Podstawe obliczania kosztow ewentualnych robot dodatkowych stanowié
bedzie kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane
wyjsciowe do kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego
Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzgtu i materiatow zaproponowanych przez
Wykonawce, ale nie wigksze niz $rednie ceny SEKOCENBUD dla kwartalu
poprzedzajacego termin wykonania robdt budowlanych.

Na zadanie Zamawiajagcego Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty zamienne
(w stosunku do robdt przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robot
zamiennych nastgpi kosztorysem roznicowym, ktory stanowi¢ bedzie roznice
pomigdzy kosztorysem ofertowym dla robot podstawowych, a kosztorysem robot
zamiennych. Kosztorys zamienny nalezy opracowaé na zasadach okreslonych dla
kosztorysu robot dodatkowych. O konieczno$ci wykonania robot zamiennych
zamawiajacy pisemnie powiadamia wykonawce. Wykonawca w terminie 7 dni od daty
otrzymania tego pisma sporzadza kosztorys réznicowy.

Roboty zamienne mogg by¢ takze wykonane na wniosek Wykonawcy po uprzednim
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego gdy wykonanie tych robot bedzie niezbgdne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej 1 obowigzujacymi na dzien
odbioru rob6t przepisami, wykonania przedmiotu umowy wedtug zasad jak dla robot
zamiennych na zgdanie Zamawiajacego.

Przewiduje si¢ takze mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy
(roboty zaniechane), w sytuacji gdy wykonanie danych robo6t bedzie zbgdne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej 1 obowigzujgcymi na dzien
odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu umowy okre§lonego w punkcie 1
niniejszego paragrafu.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego na skutek
wprowadzenia robot zamiennych oraz ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
umowy (roboty zaniechane), bez wynagrodzenia i odszkodowania dla Wykonawcy
w oparciu o protokot koniecznosci na podstawie kosztorysu rdznicowego przy
jednoczesnym zachowaniu tych samych cen i wskaznikow.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania.

Na podstawie art. 29 ust. 3a. ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce o0s6b wykonujacych
wszelkie czynnosci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie na podstawie umowy o
prace. W zwigzku z powyzszym wymog ten dotyczy oséb, ktore wykonuja czynnosci
bezposrednio zwigzane w wykonywaniem roboét, czyli tzw. pracownikow fizycznych.
Wymoég nie dotyczy wiec, miedzy innymi osob: kierujacych budowa, dostawcow
materialdow budowlanych.

W zwigzku z powyzszym wykonawca w odniesieniu do swoich pracownikéw musi
przed rozpoczgciem wykonywania czynno$ci przez te osoby przedstawi¢ pisemne
oswiadczenie w zakresie okreslonym w ust. 10. W odniesieniu do podwykonawcow
lub dalszych podwykonawcéw pisemne oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, w zakresie okreslonym w ust. 10, nalezy przedtozy¢ wraz z kopia
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo.

§3

1. Ustala si¢ termin protokolarnego przekazania placu budowy nadzief ..........................
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2. W dniu przekazania placu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy komplet
dokumentacji projektowej.
§4
. Wykonawca o$wiadcza, iz upewnit si¢ co do prawidtowosci i kompletnosci ztozonej
do przetargu oferty oraz zgodnosci wyceny ofertowej z ustaleniami SIWZ.
. Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat si¢ z warunkami realizacji i dokumentacja projektowsg
oraz nie wnosi do nich zastrzezen i uwag.

§5
. Przy pomocy podwykonawcow Wykonawca wykona nastepujacy zakres robot:

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, jest obowigzany do przediozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, a takze
projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za konsekwencje wynikajace z zawartej
umowy o podwykonawstwo i jej postanowien. Nie wywigzywanie si¢ podwykonawcy
z zawartej umowy lub inne zdarzenia zwigzane z jej realizacja nie maja wplywu na
zobowigzania Wykonawcy wobec Zamawiajacego.

. Zamawiajacy, w terminie 10 dni od otrzymania projektu umowy, zglasza pisemne
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo nie spetniajacej wymagan
okreslonych w ust. 6.

. Niezgtoszenie  pisemnych  zastrzezen do  przedtozonego  projektu  umowy
o podwykonawstwo, w terminie, o ktorym mowa w ust. 4, uwaza si¢ za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajacego.

. Wymaga sie¢, aby w umowie o podwykonawstwo zawarte byly nastepujace postanowienia:
1) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlanej;

2) podwykonawca, lub dalszy podwykonawca zobowigzuje si¢ do niezwlocznego
informowania pisemnie Zamawiajacego o fakcie nieotrzymania wynagrodzenia
od Wykonawcy (lub podwykonawcy) za wykonane prace po uptywie 10 dni od dnia,
od ktérego uptywa umowny termin platnosci — pod rygorem zwolnienia
Zamawiajacego z odpowiedzialnosci za zaptate wynagrodzenia za zakres zamdwienia
wykonanego przez Podwykonawceg;

3) strony umowy ustalajg, ze na zaplate ustalonego wynagrodzenia nie majg wplywu
rozliczenia i zdarzenia zwigzane z innymi zawartymi przez strony kontraktami;

4) Wykonawca nie moze wstrzymywa¢ podwykonawcy odbioru robot lub ich
rozliczanego fragmentu jesli te same roboty zostaty odebrane i przyjete do rozliczenia
przez Zamawiajgcego;,

5) zakres robot powierzony Podwykonawcom;

6) kwote wynagrodzenia za powierzony zakres robot — kwoty za poszczegdlne prace
(pozycje kosztorysowe) nie moga by¢ wyzsze niz ceny podane w ofercie Wykonawcy;
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7) oswiadczenia Podwykonawcy, iz w przypadku ewentualnego zatrzymania kwoty
zabezpieczenia przez Wykonawce, kwota ta stanowi wylacznie wewngtrzne
zobowigzanie mi¢dzy Wykonawca a Podwykonawca 1 w przypadku nie zwrodcenia tej
kwoty przez Wykonawce, Podwykonawca nie bedzie dochodzit roszczen z tego tytutu
wobec Zamawiajacego;

8) obowigzek Podwykonawcy o niezwlocznym informowaniu Realizatora Umowy o
nienalezytym wykonywaniu umowy o podwykonawstwo przez Wykonawce, w
szczegolnosci o nieterminowej zaptacie wynagrodzenia;

9) obowigzek Podwykonawcy do zatrudnienia na podstawie umowy o prace w
rozumieniu przepisoOw ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z
2016 r., poz. 1666 z p6zn. zm.) wszystkich osob wykonujacych w toku realizacji
zamOwienia prace wykonywane wysitkiem fizycznym objete przedmiotem
zamoOwienia;

10) obowigzek podwykonawcy kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego, w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego nie krotszym niz 6 dni roboczych, do przedtozenia
Zamawiajacemu 1 Wykonawcy listy wszystkich pracownikéw zatrudnionych do
wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem umowy podwykonawczej
wraz z potwierdzeniem ich zgloszenia do ubezpieczenia spotecznego, wzglednie kopii
umow o prace. W tym celu Podwykonawca zobowigzany jest do uzyskania od
pracownikow zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o
ochronie danych osobowych.

Wykonawca, podwykonaweca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane

przedkitada zamawiajacemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.

Wykonawca przedtozy wraz z projektem umowy z Podwykonawca odpis z Krajowego

Rejestru Sagdowego Podwykonawcy lub inny wiasciwy dokument z uwagi na status prawny

Podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienia osOb zawierajacych umowg¢ w imieniu

Podwykonawcy do jego reprezentowania.

Zamawiajacy, w terminie 10 dni, zglasza pisemny sprzeciw do umowy

0 podwykonawstwo niezgodnej z zaakceptowanym uprzednio projektem umowy lub

w przypadku nie uwzglednienia zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 4 w zakresie wymagan

okreslonych w ust. 6 oraz wzywa Wykonawce (lub podwykonawce) do niezwlocznego

doprowadzenia do jej zmiany — pod rygorem nie wyrazenia zgody na wykonywanie robot
przez podwykonawce. Nie doprowadzenie do zmiany umowy powoduje, ze umowa

o podwykonawstwo zawarta zostata bez zgody Zamawiajacego w rozumieniu art. 647 § 2

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 10 dni, uwaza si¢ za akceptacje umowy

przez Zamawiajacego.

Wykonawca przedktada kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem

sg dostawy lub uslugi o wartos$ci nie mniejszej niz 20.000 zt (stownie: dwadziescia tysigcy

ztotych 00/100). W przypadkach uméw niezgodnych z wymaganiami Zamawiajacego
wzywa on Wykonawce do wprowadzenia stosownych zmian.

. Przepisy ust. 3 — 11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umow o podwykonawstwo.
. Inne przepisy art. 143 b ustawy stosuje si¢ odpowiednio.
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14. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcy jak za swoje wiasne.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku podwykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

15. Rozwigzanie umowy z podwykonawcg wymaga powiadomienia w formie pisemnej

Realizatora Umowy oraz przedtozenia rozliczenia dotychczas wykonanych robét.

16. Zatrudnienie dodatkowego podwykonawcy, zmiana podwykonawcy lub zmiana zakresu

1.

N

prac powierzonych podwykonawcom mozliwa jest wylacznie po uzyskaniu pisemnej
zgody Zamawiajacego.

§6
Nadzoér nad realizacjg przedmiotu zamowienia sprawowac beda:
@) e ,
D)

Zamawiajacy udostepni Nadzorowi kopig¢ niniejszej umowy wraz kosztorysem ofertowym,
a takze kopie umoéw z podwykonawcami do wykorzystania dla celow wlasciwego
prowadzenia nadzoru.

§7
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robot, stanowigcych przedmiot umowy,
zgodnie z dokumentacja projektows, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlanych, postanowieniami SIWZ oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, przepisami Prawa budowlanego i obowigzujacymi w tym zakresie normami
technicznymi, przepisami BHP oraz o ochronie P.POZ.
Wykonawca, ktéry powoluje si¢ na rozwigzania réwnowazne opisane przez
Zamawiajacego, jest zobowigzany wykaza¢, ze oferowany przez niego przedmiot
zamoOwienia, spelnia wymagania okreslone przez Zamawiajacego. Obowigzek
Wykonawcy wykazania rownowaznosci przedmiotu zamowienia jest obowigzkiem
wynikajacym z ustawy, ktory moze by¢ spelniony w sposob pozwalajacy Zamawiajacemu
jednoznacznie stwierdzi¢ zgodno$¢ oferowanych w ofercie produktow z wymaganiami
okreslonymi w SIWZ.
Wykonawca w ramach ustalonego wynagrodzenia ryczattowego wykona opracowania,
wymienione w SIWZ oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét.
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania materiatow i wyroboéw budowlanych
zgodnych z wymogami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania 1 odbioru robdt, wprowadzonych do obrotu zgodnie
z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami. Zastosowane materialy powinny
by¢ w I gatunku (najwyzszej jakosci), a zamontowane urzadzenia wyprodukowane w roku
wbudowania, o udokumentowanym pochodzeniu.
Przed wbudowaniem wyrobow Wykonawca jest zobowigzany wystgpi¢ z wnioskiem
o zatwierdzenie wyrobu i1 uzyska¢ akceptacje Nadzoru Inwestorskiego na materiat (wzor
whniosku opracuje Wykonawca w konsultacji z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego).
Do Wpykonawcy nalezy przygotowanie 1 utrzymanie placu i1 zaplecza budowy,
a w szczegoOlnosci dozor.
Na wniosek Wykonawcy i za pisemna zgoda Zamawiajacego moga by¢ dokonane zmiany
technologii wykonania robot. W tym przypadku Wykonawca zobowigzany jest
do przedstawienia projektu zamiennego, zawierajacego opis proponowanych zmian,
rysunki i wycene kosztow. Projekt taki wymaga akceptacji Nadzoru i nadzoru autorskiego.
Wykonawca w ramach ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia zorganizuje plac
budowy wlasnym staraniem i zapewni ochrone mienia, warunki BHP i P.POZ. oraz
utrzymywac¢ bedzie porzadek na budowie. Ewentualne wszelkie szkody wyrzadzone
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20.

w trakcie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca usunie w trybie pilnym na wilasny
koszt, a po zakonczeniu realizacji robot doprowadzi plac budowy do stanu zgodnego
z przeznaczeniem. Plac budowy powinien by¢ czysty i uporzadkowany, bez odpadow
zbednych do prowadzenia robét. Likwidacja placu budowy oraz doprowadzenie terenu
do stanu pierwotnego (petnego uporzadkowania) obcigza Wykonawcg.

Wykonawca zobowigzany jest do takiego prowadzenia robdt, aby nie wystapity
uszkodzenia obiektow i infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i nie
podlegajacych przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy. W
przypadku wystgpienia uszkodzen tych obiektow lub infrastruktury, Wykonawca
zobowigzany jest do naprawy uszkodzen lub odtworzenia tych obiektow lub
infrastruktury.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia wykona wlasnym staraniem zasilanie placu
budowy w energi¢ elektryczng i wodg, na warunkach uzgodnionych z gestorami tych
mediow;

Wykonawca zobowigzany jest zorganizowaé plac budowy zgodnie z wymogami
wiasciwej gospodarki odpadami oraz w sposodb zapewniajacy ochrone powietrza
atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym takze przez zastosowanie sprawnego
1 wlasciwie eksploatowanego sprzetu oraz najmniej ucigzliwej akustycznie technologii
prowadzenia robot.

Wykonawca, jezeli uzna za konieczne, zapewni ochron¢ mienia znajdujacego si¢
na placu budowy, Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest do zagospodarowania odpadéw budowlanych
wytworzonych w trakcie prac zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Wykonawca dokona obowigzkowych zawiadomien gestorow sieci, wynikajacych
z uzgodnien do projektu budowlanego.

Wykonawca jest zobowigzany do poinformowania Wtascicieli sgsiednich posesji
o utrudnieniach i ograniczeniach w dojezdzie na 2 dni przed planowanym terminem
wykonywania robot.

W przypadku koniecznosci skorzystania z cudzej nieruchomosci do wykonania prac
przygotowawczych lub rob6t budowlanych Wykonawca obowigzany jest przed ich
rozpoczeciem uzgodni¢ przewidywany sposob, zakres 1 terminy korzystania
z sasiedniej nieruchomosci z jej wiascicielem, a po zakonczeniu robdot wykonawca
obowigzany jest naprawi¢ szkody powstale w wyniku korzystania z sasiedniej
nieruchomosci oraz sporzadzi¢ stosowny protokot zejscia z dzialki z jej wlascicielem.
Wykonawca zapewni OC z tytutu prowadzenia dziatalno$ci gospodarczej w zakresie robot
na kwotg nie nizsza niz 4 min zl, obowiazujaca przez caly okres realizacji umowy o
udzielenie zamdwienia publicznego, zabezpieczajaca roszczenia Zamawiajgcego 1 0sob
trzecich, mogace powsta¢c w mieniu Zamawiajagcego 1 0sOb trzecich, w zwigzku z
realizacjg przedmiotu zamowienia.

Wykonawca zapewni ubezpieczenie prac budowlanych, w imieniu Swoim
1 Zamawiajacego, na okres od daty rozpoczecia robot do terminu odbioru koncowego
przedmiotu zamowienia lub do czasu usuniecia wad i usterek, stwierdzonych w trakcie
odbioru koncowego — w zaleznosci od tego, ktory pozniej si¢ konczy.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi zadanej polisy i dokumentoéw ubezpieczeniowych,
Zamawiajgcy moze zawrze¢ umowe ubezpieczeniows, optacajac sktadki ubezpieczeniowe
z kwot naleznych Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do naprawy uszkodzen uzbrojenia podziemnego terenu,
(urzadzenia takie jak przylacza i sieci wod.-kan., gazowe, c.o., kable energetyczne,
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24,

25.
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telefoniczne i inne), znajdujacego si¢ na terenie budowy, zarowno uwidocznionego jak

i nie uwidocznionego na przekazanych przez Zamawiajgcego planach uzbrojenia

podziemnego terenu oraz drog w ramach ustalonego wynagrodzenia. Wykonawca

zobowigzany jest bezzwlocznie zawiadomi¢ Nadzor i Zamawiajgcego o ewentualnym
fakcie ich uszkodzenia.

Wykonawca robot w miejscach sgsiadujacych z istniejagcg zabudowa zobowigzany jest

do prowadzenia robot ze szczegdlng ostroznoscia.

Wykonawca w ramach ustalonego wynagrodzenia zobowiazany jest do:

1) prowadzenia realizacji roboét w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo budynkow
I urzadzen oraz wilasciwe warunki eksploatacyjne dla obiektow zlokalizowanych
w sasiedztwie placu budowy, w tym takze drog dojazdowych zlokalizowanych w tym
rejonie,

2) prowadzenia realizacji robot w taki sposob, aby nie wystapity uszkodzenia obiektow
i infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i nie podlegajacych
przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy; w przypadku
wystapienia uszkodzen tych obiektow lub infrastruktury, Wykonawca zobowigzany
jest do naprawy uszkodzen lub odtworzenia tych obiektow lub infrastruktury.

Wykonawca zobowigzany jest pisemnie zgtosi¢ Nadzorowi roboty ulegajace zakryciu lub

zanikajace oraz proby i odbiory techniczne do dokonania odbioru i ponies¢ wszelkie

koszty z tym zwigzane.

Wykonawca  zobowigzany jest wykonywa¢  wszystkie polecenia  Nadzoru

1 Zamawiajacego wydawane zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami

umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia Nadzorowi, Zamawiajgcemu i wszystkim

osobom upowaznionym przez nich, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego,

dostepu do placu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z umowga beda
wykonywane.

Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Nadzér i Zamawiajacego o wszelkich

zmianach w harmonogramie realizacji robot.

Wykonawca zobowigzany jest do informowania wlascicieli urzadzen obcych (np. gaz,

woda, kable energetyczne, kanalizacja itp.) o zamiarze prowadzenia robdot w ich

sagsiedztwie.

Procedura odbiorow czgsciowych i koncowego:

1) Wykonawca zgtasza gotowos$¢ do odbioru czgsciowego lub koncowego w formie
pisemnej Zamawiajacemu 1 Nadzorowi zalaczajac do zgloszenia dokumenty
odbiorowe dla wykonanego zakresu prac (m.in. certyfikaty, instrukcje, atesty na
wbudowane materialy, protokoty pomiarow 1 sprawdzen, rysunki zamienne wzgledem
dokumentacji projektowej). W zgloszeniu Wykonawca przedstawia zestawienie robot
zglaszanych do odbioru bazujac na harmonogramie rzeczowo — finansowym.

2) W przypadku odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest rowniez do
zgltoszenia gotowosci do odbioru przedmiotu zaméwienia poprzez dokonanie wpisu do
dziennika budowy przez kierownika budowy.

3) Nadzor i Zamawiajacy dokonujg sprawdzenia dokumentacji odbiorowej w terminie
7 dni od dnia zgloszenia gotowos$ci do odbioru cze$ciowego i 14 dni od dnia
zgltoszenia gotowosci do odbioru koncowego.

4) Jesli w trakcie sprawdzania wykazane zostang bledy, braki lub niedoktadnosci
Zamawiajacy zglosi je Wykonawcy, ktory musi w terminie 7 dni kalendarzowych je
poprawi¢ i ponownie dostarczy¢ do Nadzoru i Zamawiajacego. Zamawiajacy moze
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30.

wyznaczy¢ spotkanie w sprawie omowienia brakow dokumentacji odbiorowe;.
Przekroczenie tego terminu uznane zostanie przez Zamawiajgcego za niespelnienie
warunkéw umowy w zakresie terminu zgloszenia gotowosci do odbioru i stanowié
bedzie podstawe do zastosowania postanowien umownych w zakresie kar za
opo6znienie w wykonaniu przedmiotu umowy w przypadku odbioru koncowego lub
odrzucenie zgloszenia o gotowosci do odbioru czesciowego w przypadku pozostatych
odbiorow czgsciowych.

5) Nadzor i Zamawiajacy ponownie dokonujg sprawdzenia poprawionej przez
Wykonawce dokumentacji odbiorowej. Dostarczenie niekompletnej lub obarczonej
btedami dokumentacji odbiorowej zostanie potraktowane przez Zamawiajacego w ten
sam sposob, jak przekroczenie terminu uzupetnienia brakéw w dokumentacji.

6) Po potwierdzeniu kompletnosci dokumentacji odbiorowej Zamawiajacy wyznaczy
termin rozpoczgcia czynnosci odbiorowych.

7) Jesli w toku odbiorow cze$ciowych Komisja powotana przez Zamawiajacego
stwierdzi braki lub usterki, Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia w ciggu
siedmiu dni. Podczas odbioru koncowego zamawiajagcemu przystuguja uprawnienia,
o ktorych mowa w ust. 25

8) Za zakonczenie czynnosci odbiorowych uznaje si¢ podpisany bez uwag protokot
odbioru.

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia kompletu materiatéw dla PINB w Stawnie.

Wyzej wymienione dokumenty Wykonawca winien dostarczy¢ Nadzorowi.

Do pisemnego powiadomienia o gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu

zamoOwienia o ktorym mowa w ust. 28 pkt 1 Wykonawca zobowigzany jest dotaczyc

wymagane dokumenty odbiorowe, rownocze$nie do Zamawiajacego (1 komplet) i

Nadzoru (1 komplet), w sktad ktorych wchodzi¢ beda:

1) oswiadczenie Kierownika robot o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego
z dokumentacja projektowa, zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy Prawo budowlane,
pozwoleniem na budowe oraz obowigzujacymi przepisami,

2) oswiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

3) protokoty badan i sprawdzen, pomiary i ekspertyzy,

4) protokoty z odbiorow technicznych,

5) projekt powykonawczy uwzgledniajacy dokonane zmiany w trakcie budowy,
potwierdzone przez Kierownika budowy, Nadzér oraz projektanta wraz
ze szczegOtowym zestawieniem tych zmian (rysunki zamienne nalezy dostarczy¢
Zamawiajagcemu w dwoch egzemplarzach) 1 ewentualnie dokumentacje dodatkowa
sporzadzong w trakcie realizacji umowy (np. projekty technologiczne, warsztatowe,
rusztowan, organizacji ruchu z datami i godzinami wprowadzenia lub likwidacji itp.),

6) zestawienie wbudowanych materiatbw wraz z dokumentami potwierdzajacymi
wprowadzenie do obrotu zgodnie z obowigzujacymi przepisami potwierdzone przez
Nadzor,

7) inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza zatwierdzong przez wilasciwy osrodek
geodezyjny z uwzglednieniem aktualizacji uzytkow gruntowych, potwierdzong przez
wlasciwy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej 1 Kartograficzne; w 2 egz,

8) charakterystyke energetyczna,

9) spis zawarto$ci z numeracjg stron,

10) inne dokumenty wynikajace z uzgodnien branzowych, specyfikacji technicznych
I SIWZ warunkujace odbior koncowy i oddanie przedmiotu zamowienia do uzytku.
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31. Podpisanie protokotu odbioru koncowego nastepuje wraz z podpisaniem przez
Wykonawce gwarancji, ktorej tres$¢ stanowi zatacznik nr 6 do niniejszej umowy.

32. W okresie udzielonej rgkojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do udziatu
w przeprowadzanych przegladach oraz do usuwania stwierdzonych w trakcie tych
przegladow wad i usterek.

33. Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawce zobowigzan z tytutu udzielonej rekojmi
I gwarancji bedzie protokot z ostatniego przegladu w okresie rekojmi i gwarancji,
do ktorego przeprowadzenia Nadzor zobowigzany jest najpozniej na 60 dni
kalendarzowych przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji, stwierdzajacych brak wad
i usterek lub protokot z usuniecia wad i usterek stwierdzonych podczas tego przegladu.

§8

Roboty bedace przedmiotem niniejszej umowy beda wykonywane przez Wykonawce

W nastgpujacych terminach:

1) termin rozpoczgcia — po podpisaniu umowy z Wykonawca i przekazaniu placu
budowy;

2) termin zakonczenia:

a) Zakonczenie Etapu 1 do 26.02.2021 r.
b) Zakonczenie pozostatych robot catosci przedmiotu zaméwienia do 31.07.2021 r.

2. W dniu zawarcia niniejszej umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu dokumenty
wymagane do zawiadomienia whasciwego organu w trybie okreslonym w art. 41 ustawy
Prawo budowlane tj. o$wiadczenia kierownika robot o podj¢ciu obowigzkéw wraz z
aktualnymi zaswiadczeniami o przynaleznosci do Okrggowej Izby Inzynierow
Budownictwa i stwierdzeniem przygotowania zawodowego.

3. Przed rozpoczeciem realizacji robot Wykonawca sporzadzi plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), w ktérym nalezy
uwzgledni¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi dla wszystkich robot objetych
dokumentacja.

=

§9

1. Za wykonywanie robot bedacych przedmiotem niniejszej umowy Wykonawcy

przystuguje wynagrodzenie ryczattowe:

Warto$¢ netto catego zamOwienia: ..........ooeviiiiniiiiiiiiiiiiiii e, zt,

VAT —.......... Q00 e zt,

Wartos¢ brutto calego zamowienia: ......ccceeeveiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiin ,

N3 ()1 1V (S ,

2. Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje catos¢ robot
wykonanych przez Wykonawce oraz podwykonawcow.

3. Stawki do kosztorysowania ujete w kosztorysie ofertowym nie beda indeksowane
I nie moga ulec zmianie do konca budowy.

4. Podstawe obliczania kosztow ewentualnych robot dodatkowych stanowi¢ bedzie
kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe
do kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny
jednostkowe pracy sprzetu i materiatow zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie
wigksze niz $rednie ceny SEKOCENBUD dla kwartalu poprzedzajacego termin
wykonania rob6t budowlanych.
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5.

o &

Rozliczenie ewentualnych robot zamiennych nastgpi opracowanym na podstawie projektu
zamiennego kosztorysem roznicowym, ktory stanowi¢ bedzie rdznice pomiedzy
kosztorysem ofertowym dla robdt podstawowych a kosztorysem robdt zamiennych.
Kosztorys zamienny nalezy opracowa¢ na zasadach okreslonych dla kosztorysu robot
dodatkowych. O koniecznosci wykonania robot zamiennych zamawiajacy pisemnie
powiadamia wykonawceg. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma
sporzadza kosztorys réznicowy. Po sprawdzeniu przez inspektora nadzoru kosztorysu
roznicowego oraz po jego zatwierdzeniu przez Zamawiajacego strony dokonajg zmiany
umowy.
Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu, obejmuje calo$¢ kosztow
zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy i nie podlega zmianie w trakcie jej
wykonywania.
Wykonawcy poza kwota wynagrodzenia, okreslong w ust. 1 niniejszego paragrafu,
nie przystuguja zadne roszczenia majatkowe wobec Zamawiajacego z tytulu wykonania
przedmiotu umowy.

§10
Whynagrodzenie bedzie wyptacone na podstawie faktur cze$ciowych w nastepujacy
sposob: faktury czeSciowe — nie wigcej niz jedna faktura miesigcznie oraz faktura po
odbiorze koncowym.
Do pflatnosci beda uwzgledniane tylko pozycje =z zestawienia rzeczowo -
finansowego wykonane w 100%. Faktur¢ cze¢sciowa Wykonawca wystawi po
podpisaniu protokotu odbioru czesciowego robot bez uwag przez Komisj¢ powotang
przez Zamawiajgcego. Komisja wariantowo moze dopusci¢ wykonanie pozycji Z
zestawienia  rzeczowo - finansowego w mniejszym zakresie w przypadku, gdy
wykonanie jej w 100% jest nieuzasadnione technologicznie, z zaznaczeniem, ze
zaawansowanie pozycji nie moze by¢ mniejsze niz 90%. W tym przypadku Komisja
okresli bazujac na kosztorysie ofertowym warto$¢ zrealizowanych prac.
Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastapi w oparciu o faktur¢ koncowa
wystawiong po podpisaniu protokotu odbioru koncowego robot bez uwag, ktorej wartosé
wyniesie nie mnie niz 5% wartosci zamowienia.
Zamawiajacy w roku 2020 zaptaci Wykonawcy nie wigcej niz 1.100.000,00 brutto.
Platnos¢ Wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonana w terminie 30 dni liczonych od
dnia dostarczenia poprawnie wystawionej faktury VAT wraz z wymaganym kompletem
dokumentéw. Zgodnie z ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamoOwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie publiczno — prywatny, Wykonawca uprawniony pozostaje do przekazania dla
Zamawiajacego  ustrukturyzowanych  faktur  elektronicznych  przestanych za
posrednictwem platformy o ktorej mowa w w/w ustawie.
Forma ptatnosci: przelew na konto bankowe Wykonawey: ...........c.ooviiiiiiiiiiniinnn.
Fakture nalezy wystawi¢ na nastepujace dane:
NABYWCA:

Gmina Stawno ul. M. C. Sktodowskiej 9, 76-100 Stawno

NIP: 499- 052-36-66.

PLATNIK — ODBIORCA:

Urzad Gminy Stawno ul. M. C. Sktodowskiej 9, 76-100 Stawno.

W przypadku nieterminowej ptatnosci Wykonawcy przystuguja odsetki za opdznienie.
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

W przypadku zatrudnienia przez Wykonawce do realizacji zaméwienia Podwykonawcow,
Wykonawca zobowigzany jest zataczy¢ kazdorazowo do wystawionych przez siebie
faktur:

1) dokumentéw potwierdzajagcych dokonanie ptatnosci na rzecz PodwykonawcoéHw lub
ztozenie przez nich o$wiadczen odno$nie braku jakichkolwiek roszczen wobec
Wykonawcy z tytulu ptatno$ci naleznych w zwigzku z zawartymi Umowami o
podwykonawstwo na formularzu stanowigcym zatacznik nr 9 do umowy;

2) kopie faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajacego lub zgloszonych Podwykonawcéw i dalszych podwykonawcoéw za
wykonane przez nich roboty, dostawy czy ustugi.

Oswiadczenia podwykonawcow wystawiane sg nie wczesniej niz 3 dni przed data

wystawienia faktury przez Wykonawcg.

W przypadku gdy podwykonawca o$§wiadcza, ze Wykonawca zalega z platnosciami —

o$wiadczenie winno zawiera rowniez kwote naleznego nieoptaconego wynagrodzenia.

Wraz z faktura Wykonawca kazdorazowo przedkltada Zamawiajacemu zbiorcze

zestawienie stanu rozliczenia podwykonawcami, a w przypadkach dalszych

podwykonawcow rowniez zestawienia sporzadzone przez swoich podwykonawcow.

Zestawienie winno zawiera¢ co najmniej: wykaz wszystkich umow o podwykonawstwo,

warto$¢ wynagrodzenia ustalonych tymi umowami, kwoty wynagrodzenia juz optaconego

z datami ich zaptaty oraz kwoty wynagrodzenia pozostalego do optacenia z

przewidywanymi terminami ptatnosci.

W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce wszystkich o$wiadczen

podwykonawcow, o ktorych mowa w ust. 10 lub przedstawienia tych o$wiadczen

zawierajacych informacj¢ o zaleganiu Wykonawcy z platno$ciami Zamawiajacy

wstrzymuje kwote naleznego wynagrodzenia w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z

nie przedstawionych dowodow zaptaty — chyba, ze Wykonawca wykaze, ze wbrew

oswiadczeniu podwykonawcy uregulowat nalezne ptatnosci.

Zamawiajacy  dokonuje  bezpo$redniej zaplaty = wymagalnego  wynagrodzenia

przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart

zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa

roboty budowlane, Ilub ktéory zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢

od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 15 dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sa roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z

oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwié

Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 15.

Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia

dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 16

Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaplaty albo,
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2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
pltatnos¢ si¢ nalezy, albo,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢
takiej zapftaty.

18. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy  Zamawiajagcy  potraca  kwote  wyptaconego  wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgodg.

19. Wykonawcy przystuguje prawo wystawienia przy fakturowaniu dyspozycji o dokonaniu
przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty wskazanym podwykonawcom we wskazanej
wysokosci. Dokonywanie bezposrednich zaptat w oparciu o dobrowolne dyspozycje
Wykonawcy nie stanowi podstawy do odstapienia od umowy.

§11

Nadzoér upowazniony jest do wykonania w zastgpstwie Zamawiajacego obowigzkow

zwigzanych z nadzorem inwestorskim we wszystkich branzach, niezbednych do realizacji

robot w nastepujacym zakresie:

1) weryfikacji dokumentacji projektowej;

2) nadzoru inwestorskiego nad realizacjg robdt budowlanych zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi, pozwoleniem na budow¢ oraz przepisami art.
25 1 26 ustawy - Prawo budowlane i innymi obowiazujgcymi przepisami;

3) udzialu w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy;

4) zawiadomienia wlasciwych organow oraz projektanta sprawujgcego nadzor autorski,
przed rozpoczgciem robot, o zamiarze rozpoczecia robot budowlanych wraz
z pisemnym oswiadczeniem kierownika budowy 1 inspektorow nadzoru o przyjeciu
obowiazkow;

5) koordynacji pomiedzy Wykonawca robot, a Zamawiajacym w zakresie wykonywanych
prac;

6) zatwierdzania zrodla wytwarzania lub zamawiania materiatow przez Wykonawce oraz
probek tych materialow;

7) nadzoru nad zapewnieniem bezpieczenstwa i przestrzegania przepisOw p. pozarowych,
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przez wszystkich uczestnikdw procesu inwestycyjnego, w
rozumieniu wymagan stawianych przez prawo budowlane 1 inne obowigzujace przepisy;

8) przygotowania razem z Wykonawcg robot, w uzgodnieniu z Zamawiajacym,
dokumentacji dla robot zaniechanych, dodatkowych 1 zamiennych wyniktych w toku
realizacji przedsigwzigcia,

9) organizowania 1 udzialu minimum raz w miesigcu w roboczych naradach
koordynacyjnych w sprawie prowadzonych robot z wudzialem Zamawiajacego,
Wykonawcy 1 innych niezbednych instytucji;

10) udzialu w odbiorach prac inwestycyjnych oraz udziat w probach i1 odbiorach
technicznych;

11) dokonywania odbioru robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych;

12) sprawdzania ilosci i jako$ci robdt w trakcie ich wykonywania i po ich wykonaniu,
wbudowywanych materialow 1 wyrobow, a w szczegdlnosci zapobieganie stosowaniu
materiatow 1 wyrobéw wadliwych 1 niedopuszczonych do obrotu 1 stosowania
w budownictwie;
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13) potwierdzania faktycznie wykonanych robot;

14) sprawdzenia w trakcie realizacji robot dokonanego przez Wykonawce wytyczenia robot
oraz rz¢dnych terenu;

15) weryfikacji i zatwierdzanie harmonogramow robot, a takze projektow organizacji robot,
opracowanych przez Wykonawce oraz ich aktualizacje;

16) kontrolowania terminowo$ci wykonania robot objetych dokumentacja w  stosunku
do harmonogramu realizacji robdt w zakresie rzeczowym 1 finansowym oraz
sygnalizowania ewentualnych op6znien w realizacji harmonogramu;

17) sprawdzenia  kalkulacji  szczegblowych  lub  kosztorysow  powykonawczych
przedktadanych przez Wykonawce robot;

18) kontrolowania usuni¢cia przez Wykonawceg wad i usterek stwierdzonych w czasie budowy
1 przy odbiorze robot oraz powiadamianie Zamawiajacego o usuni¢ciu wad i
usterek;

19) udziatu w czynno$ciach zwigzanych z odbiorami czgsciowymi, odbiorem koncowym 1
ostatecznym,;

20) kontrolowania prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy;

21) nadzorowania kompletnosci i poprawnosci sporzadzenia przez kierownika budowy
dokumentacji powykonawczej;

22) przygotowania materialow do zawiadomienia o zakonczeniu budowy w PINB;

23) przeprowadzenia w okresie gwarancji, udzielonej przez Wykonawce robot, przegladow
przy udziale Wykonawcy, Zamawiajgcego wraz ze spisaniem protokotu, okreslajacego
stwierdzone wady i usterki, Sposob oraz termin ich usunigcia.

§12

Jako Kierownika budowy wyznacza sig: .............ccevvvvenninnn..

2. Jako koordynatora w zakresie obowigzkéw umownych ze strony Zamawiajacego
R 7/721 12Ty 22 S U

3. Jako koordynatora w zakresie obowigzkéw umownych ze strony Wykonawcy wyznacza
] 1=

4. Wykonawca nie moze wprowadzi¢ zmiany kierownika budowy, bez uzyskania
wczesniejszej pisemnej zgody Zamawiajacego, ktory moze na takg zmiang nie wyrazié
zgody, powotujac sie na warunki niniejszej umowy i SIWZ.

5. Wykonawca zobowigzany jest z wlasnej inicjatywy zapewni¢ zastepstwo w przypadkach:
1) $mierci, choroby lub wypadku ktéregokolwiek z przedstawicieli,
2) jezeli jest konieczne zastgpienie ktoregokolwiek z przedstawicieli z innych przyczyn,

niz wymienione w punkcie 1), ktore nie s zalezne od Wykonawcy.

6. W przypadku, gdy zachodzi konieczno$¢ zmiany ktoregokolwiek z przedstawicieli
Wykonawcy, proponowana osoba musi posiada¢ co najmniej rownowazne kwalifikacje
I doswiadczenie.

7. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany kierownika budowy, jezeli uzna, ze
dotychczasowy kierownik budowy nie wykonuje swoich obowigzkow wynikajacych
Z UMowy.

8. O zmianie koordynatora w zakresie obowigzkéw umownych ze strony Zamawiajacego
Wykonawca poinformowany zostanie odrgbnym pismem.

=

§13
1. Strony ustalaja, ze w razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne z nastepujacych tytutow:
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1) za odstgpienie od umowy przez ktorgkolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1
umowy;,

2) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci ..... % (nie mniej niz 0,2%)
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwloki,

3) za zwloke w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub ostatecznym,
czyli po uplynigciu Okresu gwarancji w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczonej od dnia
wyznaczonego na usuni¢cie wad,

4) za zwlok¢ w usuni¢ciu wad stwierdzonych w trakcie trwania gwarancji lub r¢kojmi w
wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy
dzien zwtoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

5) kazdorazowo za brak zaplaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczony od dnia
wymagalnosci  wynagrodzenia  naleznego  podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom,

6) kazdorazowo za nieprzedlozenie do  zaakceptowania  projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany
w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

7) kazdorazowo za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem Kkopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

8) kazdorazowo za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

9) kazdorazowo za wprowadzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na teren
budowy bez zgody Zamawiajagcego w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto, o ktorym
mowa w § 9 ust. 1 umowy,

10)za niezlozenie przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
o$wiadczenia o zatrudnieniu pracownikéw na podstawie umowy o prace, w wysokosci
2 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

3. Jezeli szkoda rzeczywista bedzie wyzsza niz kara umowna, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do dochodzenia odszkodowania przekraczajagcego kar¢ umowng,
po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do naprawienia szkody.

4. W szczegblnych przypadkach kazda ze stron moze odstapi¢ od naliczania kar lub odsetek
ustawowych stronie przeciwnej w celu polubownego zatatwienia sprawy.

5. Kara umowna moze by¢ potragcana z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 14
1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny
catkowitej podane;] w ofercie, czyli KWOte ...ccoovrviiiiiiiiiiiieee e zt

wformie ...

2. Zabezpieczenie bedzie wykorzystywane na pokrycie ewentualnych roszczen finansowych
Zamawiajacego w stosunku do Wykonawcy z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy, w szczegdlnosci:

1) zastosowania kar umownych,
2) poniesienia przez Zamawiajacego kosztoOw zastepczego usunigcia wad w okresie
rekojmi za wady,
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3) poniesienia strat i szkdd przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy,

4) roszczen stron trzecich w stosunku do Zamawiajagcego powstaltych z winy
Wykonawcy.

Zamawiajacy zwroci kwote stanowigca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia

wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

Kwote stanowigca 30%  wysokos$ci zabezpieczenia Zamawiajacy pozostawi

na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady.

Kwota, o ktorej mowa w pkt 4 zostanie zwrocona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie

okresu rekojmi za wady.

W przypadku gdyby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy mialo inng forme¢ niz

pienigdz, woéwczas Wykonawca, przed uplywem 30 dni od wykonania zamoéwienia

1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane przedstawi nowy dokument

zabezpieczenia  nalezytego  wykonania umowy  stanowigcy 30% = wartosci

dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (o ile dotychczasowy

dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszajacej warto$¢ tego

zabezpieczenia).

§15
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na roboty stanowiace przedmiot umowy
na okres ................. miesiecy od dnia odebrania przez Zamawiajacego robot

budowlanych i podpisania ( bez uwag ) protokotu koncowego.

Strony uzgodnily, iz okres uprawnien przystugujacych Zamawiajacemu z tytutu rekojmi

WYNOSi ............... miesiecy od dnia odebrania przez Zamawiajacego robot budowlanych

1 podpisania ( bez uwag ) protokotu koncowego.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady Zamawiajacy ma prawo do:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia — odmowy odbioru przedmiotu umowy do czasu
usuni¢cia wad, wyznaczajac 7-dniowy termin na ich usunigcie. W uzasadnionych
przypadkach Zamawiajacy moze wydhuzy¢ termin na usuni¢cie wad. W przypadku,
gdy Wykonawca uchyla si¢ od ich usunigcia, Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad
podmiotowi trzeciemu 1 pokry¢ koszt ich usunigcia ze srodkoOw wniesionych na
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w § 14 umowy, a gdy
koszt usunigcia przewyzszy kwote wniesionego zobowigzania Wykonawca jest
zobowigzany pokry¢ rdéznice bez dodatkowego wezwania.

2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to:

a) gdy wady umozliwiaja prawidlowe uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem — Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie
Wykonawcy,

b) gdy wady uniemozliwiajg prawidlowe uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem — Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi.

Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia inspektora nadzoru

1 Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu do odbioru

zakwestionowanego przedmiotu odbioru.

W przypadku zwloki w terminie naprawy wad stwierdzonych podczas odbioru

Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kary umowne, o ktéorych mowa w § 13 ust. 1 pkt. 4

Umowy.

Jezeli w ramach rekojmi za wady lub gwarancji jakosci, Wykonawca usunat wadg istotna,

termin rgkojmi  lub gwarancji biegnie na nowo od chwili usunigcia wady.

W pozostatych przypadkach termin rekojmi lub gwarancji ulega przedtuzeniu o czas,
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w ktorym wada byla usuwana. Zarzut z tytutu rekojmi za wady oraz gwarancji jakosci
Zamawiajacy moze podnies¢ po uptywie termindow okre§lonych w niniejszym paragrafie,
jezeli przed ich uptywem zawiadomit Wykonawce 0 wadzie.

§16
Zamawiajacemu przyshuguje prawo do odstgpienia od umowy bez jakichkolwiek roszczen
Wykonawcy, w przypadkach, gdy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a Zamawiajacy odstapi od umowy w terminie 30 dni
od powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach.

§17
1. W przypadku, o ktorym mowa w § 16 umowy, Wykonawca moze zada¢ wynagrodzenia
naleznego mu z tytulu wykonania czesci umowy o zamoéwienie publiczne oraz zwrotu
gwarancji nalezytego wykonania umowy. Wykonawca zobowigzany jest do:
1) sporzadzenia, przy udziale Nadzoru i Zamawiajacego, protokotu inwentaryzacji robot
do tego czasu wykonanych,
2) zabezpieczenia przerwanych robot na koszt Zamawiajgcego.
2. W razie odstagpienia od umowy przez Wykonawce, zobowigzany jest on do:
1) sporzadzenia, przy udziale Nadzoru i Zamawiajacego, protokotu inwentaryzacji robot
do tego czasu wykonanych,
2) zabezpieczenia przerwanych robot na swoj koszt.

§18
1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany postanowienh umowy na
podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz.
1843), ktore zostang wyrazone w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci i
moga nastapi¢ wylacznie w nastepujacych sytuacjach:
1) W zakresie zmiany terminu i kosztow realizacji przedmiotu umowy w przypadku:
a) wystapienia okolicznosci, ktoérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy w szczegolnosci:

— zmiany spowodowane nieprzewidzianymi  warunkami realizacji, w
szczegblnosci warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi,
jak:  niewypalty 1 niewybuchy, niezinwentaryzowane Ilub blednie
zinwentaryzowane obiekty objete ochrong konserwatorska

— zmiany bedace nastgpstwem wstrzymania robot przez Zamawiajacego;

— zmiany bedace nastepstwem konieczno$ci usunigcia btedow lub wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania
1 odbioru robot;

— zmiany bedace nastgpstwem dziatania organdow administracji 1 innych
podmiotow o kompetencjach zblizonych do organdw administracji,
w szczeg6lnosci eksploatatorow infrastruktury oraz witascicieli gruntow pod
inwestycje;

— niedostgpnosci na rynku materialow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
przetargowej lub specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robot
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku materiatow
lub urzadzen;
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— zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy na skutek zmian zawarte] przez Zamawiajacego Umowy
o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczacych realizacji projektu;

b) koniecznosci ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty
zaniechane) lub wykonania zamowien dodatkowych lub zamiennych, nieobjetych
umowa podstawowa niezbednych do jej prawidlowego wykonania, wplywajacych
na termin wykonania rob6t objetych umowa podstawowa,

C) wstrzymania przez Zamawiajacego wykonywania robot,

d) aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny.

2) W zakresie zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa podatkowego w
takim zakresie, aby w razie wzrostu obcigzen podatkowych nie ulegta wzrostowi
kwota brutto wynagrodzenia, za§ w przypadku obnizenia naleznosci podatkowych,
aby kwota brutto zostata zmniejszona o nominalng réwnowarto$¢ pomniejszenia
naleznosci podatkowych Wykonawcy.

3) W zakresie zmiany kierownika robot branzowych, przedstawionego/ych w ofercie —
jedynie za uprzednig pisemng zgoda Zamawiajacego. W przypadku zmiany
kierownika robot branzowych — nowy kierownik robot branzowych musi spetnia¢
wymagania okreslone w ofercie dla powyzszych osob.

4) W zakresie zmiany Koordynatora w zakresie obowigzkow umownych ze strony
Zamawiajacego

5) Wystapienia zdarzen sity wyzszej jako zdarzenia zewngtrzne, niemozliwego do
przewidzenia 1 niemozliwego do zapobiezenia.

2. We wszystkich przypadkach okreslonych w ust. 1 pkt. 1, termin realizacji moze ulec
przedtuzeniu, nie dluzej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci.

3. Warunkiem dokonania zmian, o ktérych mowa w ust. 1, jest ztozenie wniosku przez
strong inicjujgcg zmiang zawierajacego:

1) opis propozycji zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) obliczenie kosztow zmiany zgodnie z zasadami okre§lonymi w umowie, jezeli zmiana
bedzie miata wplyw na wynagrodzenie Wykonawcy,

4) opis wptywu zmiany na harmonogram realizacji oraz termin wykonania umowy.

4. Podstawg obliczenia kosztow zmiany, o ktoérej mowa w ust. 3 pkt. 3 w przypadku gdy
zmiany beda wynikaé¢ ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych
wykonania odbioru robdt, stanowi projekt zamienny oraz kosztorys ofertowy opracowany
na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe do kosztorysowania przyjete do
sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzetu
1 materialow zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie wigksze niz $rednie ceny
SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajacego termin wykonania robot budowlanych.

5. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty dodatkowe.
Podstawe obliczania kosztéw ewentualnych robot dodatkowych stanowi¢ bedzie
kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyj$ciowe do
kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny
jednostkowe pracy sprzetu i materialdow zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie
wigksze niz S$rednie ceny SEKOCENBUD dla kwartalu poprzedzajacego termin
wykonania robot budowlanych.

6. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty zamienne
(w stosunku do robot przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robot
zamiennych nastgpi kosztorysem roznicowym, ktory stanowi¢ bedzie réznice pomiedzy
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10.

11.
12.

kosztorysem ofertowym dla robdt podstawowych, a kosztorysem robot zamiennych.
Kosztorys zamienny nalezy opracowa¢ na zasadach okreslonych dla kosztorysu robot
dodatkowych. O konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych zamawiajacy pisemnie
powiadamia wykonawce¢. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma
sporzadza kosztorys réznicowy.
Roboty zamienne i dodatkowe moga by¢ takze wykonane na wniosek Wykonawcy po
uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajacym, gdy wykonanie tych rob6t bedzie niezbedne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien
odbioru robdt przepisami, wykonania przedmiotu zaméwienia wedlug zasad jak dla robot
zamiennych na zadanie Zamawiajacego.
Przewiduje si¢ takze mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy
(roboty zaniechane), w sytuacji gdy wykonanie danych robdt bedzie zbedne do
prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu zamowienia.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego na skutek
wprowadzenia robdt zamiennych oraz ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
umowy (roboty zaniechane), bez wynagrodzenia i odszkodowania dla Wykonawcy
w oparciu o protokét konieczno$ci na podstawie kosztorysu roznicowego przy
jednoczesnym zachowaniu tych samych cen i wskaznikow.
Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedluzenia terminu wykonania umowy
1 zwigkszenia wynagrodzenia, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy
naruszeniem umowy przez Wykonawce — w takim przypadku koszty dodatkowe zwigzane
takimi zmianami ponosi Wykonawca.
Powyzsze zmiany nie moga by¢ niekorzystne dla Zamawiajacego.
Poza przypadkami opisanymi w niniejszym paragrafie, zmiana umowy moze nastgpi¢ w
przypadkach przewidzianych w art. 144 ust. 1 pkt. 2 — 6 ustawy prawo zamoéwien
publicznych.

§19

Ewentualne spory rozstrzygane beda przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§20
W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do pissmnego powiadomienia o:
1) zmianie siedziby lub nazwy firmy,
2) zmianie 0s6b reprezentujacych,
3) ogloszeniu upadtosci Wykonawcy,
4) wszczeciu postgpowania uktadowego, w ktorym uczestniczy Wykonawca,
5) ogtoszeniu likwidacji,
6) zawieszeniu dziatalnosci.
Nie wykonanie przez Wykonawce obowigzku z ust. 1 pkt. 1 i 2 skutkuje skutecznoscia
dziatah Zamawiajacego dokonanych wzgledem os6b lub skierowanych na adres
wynikajacy z dotychczasowych danych zawartych w umowie.

§21

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego zbywaé zadnych wierzytelno$ci
wynikajacych z niniejszej umowy, w tym rowniez odsetek za zwtoke.
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§22
Umowg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

§ 23
Integralng cz¢$¢ niniejszej umowy stanowig:
1) Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia — Zalgcznik nr 1 do umowy;
2) oferta Wykonawcy — Zatacznik nr 2 do umowy;
3) kosztorys ofertowy — Zatacznik nr 3 do umowy;
4) dokumentacja projektowa — Zatgcznik nr 4 do umowy;
5) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot — Zatgcznik nr 5 do umowy;
6) gwarancja — Zatacznik nr 6 do umowy;
7) gwarancja bankowa/ubezpieczeniowa — Zatacznik nr 7 do umowy;
8) harmonogram rzeczowo — finansowy — Zatgcznik nr 8 do umowy;
9) oswiadczenie podwykonawcy — Zatgcznik nr 9 do umowy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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N

Zalacznik nr 6 do umowy

GWARANCJA

VVYKONMAWCE. ...ttt bbbt bbb bbb e
zapewnia, ze przedmiot umowy polegajacy na wykonaniu roboty budowlanej pn.
»Budowa Przedszkola Gminnego w Bobrowicach, gmina Stawno” zostal wykonany
nalezycie, zgodnie z dokumentacja projektows, wiedzg i sztuka budowlana.

Wykonawca gwarantuje dobra jakos¢ wykonanego przedmiotu powyzszej umowy.

W razie stwierdzenia w okresie udzielonej r¢kojmi i gwarancji za wady, ktore wynoszg
......... miesiecy od dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy od Wykonawcy, wad i
usterek w wykonanym przedmiocie umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ je usunaé¢ na
swoj koszt niezwlocznie po wezwaniu do ich usuniecia.

Ustalenie wad i usterek nastgpi protokolarnie z udziatem obu stron umowy oraz Nadzoru
I uzytkownika w trakcie przegladu, ktorego termin wyznacza Nadzor.

Protokot, okreslajacy stwierdzone wady i usterki oraz sposob i termin ich usunigcCia,
zostanie spisany przez Nadzor.

Sporzadzenie protokotu bez udzialu zawiadomionego Wykonawcy ma taki sam walor jak
protokot sporzadzony z udziatem Wykonawcy.

Protokot stanowi wezwanie Wykonawcy do usuniecia wad i usterek w okreslonym w tym
protokole terminie.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie okreslonym w protokole
Zamawiajgcemu przystuguje prawo wykonania zastgpczego na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Podpis 0s6b uprawnionych do sktadania os§wiadczen
woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczatka / pieczatki
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Zalacznik Nr 7 do umowy

GWARANCJA BANKOWA / UBEZPIECZENIOWA

Bank/ Zaktad

Z SIEAZIDG W ittt zwany dalej
,,Gwarantem”,
dZ1ataJaC N ZICCEMIC ......viiiiieiiieiie ettt ettt e s et eabeesbeesabeensaesbeenneeennes

(nazwa, adres i NIP wnioskodawcy)

(zwanego dalej ,,Wykonawcg”), wylonionego jako Wykonawca w postgpowaniu
o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
................................................... prowadzonym przez Gming Stawno z siedzibg przy
ul. M. Curie - Sklodowskiej 9, 76-100 Stawno, NIP 499-05236-66, (zwana dalej
Zamawiajagcym), niniejszym o$wiadcza, iz dokona zaplaty za Wykonawce wszelkich jego
zobowigzan pieni¢znych wynikajacych z niewykonania lub z nienalezytego wykonania
umowy o realizacj¢ zamowienia, o ktorym wyzej mowa.

l. Gwarant zobowiazuje si¢ zaplaci¢ Zamawiajagcemu, nieodwotalnie 1 bezwarunkowo,
na pierwsze wezwanie, wszelkie zobowiazania pieni¢zne Wnioskodawcy (wraz z odsetkami
za Zwloke) do KWoty: ..oovvvvieiiiiieee e PLN (stowni€: .......ccoooviiiiiiiiiiiiieeiieens
ztotych) powstale w wyniku niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce
umowy  zawarte] z Zamawiajagcym dnia ... 0 numerze
.................................. NA WYKONANIE ...vviii e

Suma gwarancyjna, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim ulega ograniczeniu do
wysokosci 30%, w sytuacji gdy zobowigzanie Wykonawcy wobec Zamawiajgcego wynika
z rekojmi za wady.

Il. Zaptata z tytulu gwarancji nastapi niezwlocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 30 dni
od daty otrzymania przez Gwaranta pierwszego pisemnego wezwania od Zamawiajacego,
z o$wiadczeniem, ze Wykonawca nie wywigzat si¢ ze swych zobowigzan. Zaplata nastapi
przelewem, na konto bankowe Zamawiajacego wskazane w wezwaniu.

I1l.  Wszelkie roszczenia Zamawiajacy musi zglosi¢ Gwarantowi w formie pisemnej do
dnia wygasnigcia gwarancji.

Wezwania i1 oswiadczenia Zamawiajacego dla osiggniecia skutecznosci muszg zostaé
przestane Gwarantowi listem poleconym.

Wezwanie bedzie skuteczne jezeli w chwili jego nadania w placowce pocztowej
operatora wyznaczonego nie uptynat jeszcze termin waznosci udzielonej gwarancji.
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V. Gwarancja obowigzuje od dnia ..........cccoeeeiiennns 1 wygasa z dniem uptywu
odpowiedzialno$ci Wykonawcy z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
oraz odpowiedzialno$ci Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady.

Gwarant zobowigzuje si¢ takze, iz na pisemny wniosek Wykonawcy, dokona
przedtuzenia waznosci niniejszej gwarancji o okres jaki bedzie niezbedny do dokonania
ostatecznego, bezusterkowego odbioru wykonania przedmiotu umowy pomi¢dzy Wykonawca
1 Zamawiajacym.

V. Po wygasnigciu niniejszej gwarancji lub z chwilg, kiedy dtuzej nie bedzie potrzebna,
Zamawiajacy dokona jej zwrotu Gwarantowi.

VI.  Prawa Zamawiajacego wynikajace z niniejszej gwarancji nie podlegaja cesji na rzecz
osoby trzeciej.

VIIl.  Niniejsza Gwarancja zostata sporzadzona i bedzie interpretowana zgodnie z prawem
polskim.

Pieczgé¢ urzgdowa i1 podpisy 0sob dziatajacych w imieniu Gwaranta*

(miejscowosc)

* Gwarancja musi by¢ podpisana przez osoby upowaznione do reprezentowania Banku / Zaktadu.
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Zalacznik Nr 8 do umowy

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

. . B Wartos¢
Lp. Elementy i rodzaje roboét
netto brutto
Razem cze$é I- Roboty budowlane
1. Stan zero
2. Stan surowy:
2.1. | Sciany;

2.2. | Konstrukcje zelbetowe i betonowe;

2.3. | Dach —konstrukcja, pokrycie, obrobki blacharskie;
2.4. | Stolarka okienna i drzwiowa —zewnetrzna;

2.5. | Elewacje;

3. Stan wykonczeniowy wewnetrzny;

3.1. | Tynki i elementy z ptyt GK, oktadziny — Sciany;
3.2. | Tynki i elementy z ptyt GK, oktadziny — Sufity;
3.3. | Roboty malarskie;

3.4. | Stolarka drzwiowa — Wewnetrzne,

3.5. | Podtoza i posadzki;

3.6. |Elementy Kowalsko — Slusarskie;

3.7. | Wyposazenie wewnetrzne,

Razem czes¢ I - Zjazd z drogi krajowej DK-6.
4. | Zjazd z drogi krajowej DK-6.

Razem cze¢$¢ 111 - Instalacje sanitarne wewnetrzne:

Instalacja wodociggowa;

Instalacja hydrantowa;

Zestawy wodomierzowe;

Wewngtrzna instalacja kanalizacji sanitarnej;

9. Wewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej;
10. | Instalacja centralnego ogrzewania;

11. |Instalacja centralnego ogrzewania podlogowego;
12. | Wentylacja mechaniczna;

13. | Zasilanie central wentylacyjnych;

14. | Gorne zrodlo ciepla;

Razem cze$¢ IV — Instalacje sanitarne zewnetrzne:
15. | Pionowy gruntowy wymiennik ciepta;
Zewnetrzna kanalizacja sanitarna — tylko wyjscie z budynku
16. . .
na odlegto$¢ 2 m od budynku;
17. | Przylacze wodociggowe;

Razem cze$¢ V - Instalacja elektryczna wewnetrzna:

18. |Instalacja wewnetrzna;

18.1. | Koryta kablowe;

18.2. | Tablice rozdzielcze;

18.3. | Kable i przewody;

18.4. | Oswietlenie i osprzet elektroinstalacyjny;
18.5. | Instalacja odgromowa;

18.6. | Polgczenia wyrownawcze;

18.7. | Pomiary

19. | Ukladanie linii kablowych nN;

20. | Fotowoltaika;
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Razem cze$¢ VI - Teletechnika:

21. | Instalacja sygnalizacji pozaru,
22. | System sygnalizacji wlamania;
23. | System telewizji dozorowej;
24. | Nagltosnienie;

25. | Okablowanie strukturalne;

26. | Przylacze telekomunikacyjne;

Razem cze¢$¢ VII - Adaptacja pomieszczenia jadalni na sale zajeé.

27 | Adaptacja pomieszczenia jadalni na sale zajec.
Razem Cze$¢ VIII — Inne

L o

2. |

Razem cala wartos$¢ inwestycji

Y W czeéci II — inne Wykonawca moze wpisaé inne wydatki, ktérych Zamawiajacy nie przewidziat
w pomocniczym przedmiarze robot, nalezy jednak szczegdtowo opisaé, czego dotycza te wydatki.

Podpis wykonawcy
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Zalacznik Nr 9 do umowy

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Dotyczy zadania: ,,Budowa Przedszkola Gminnego w Bobrowicach, gmina Stawno”
Ja  (My) nizej podpisany(i), bedacy nalezycie umocowany do reprezentowania
Podwykonawcy:

(firma Podwykonawcy)
Niniejszym o$wiadczam (y), ze:
1. Wszelkie roszczenia Podwykonawcy 0 wynagrodzenie Z UMOWY NI ........ccccoveveereeieesieereennes
zdnia .o 0 roboty budowlane: ...
.................................................................................................... zawarta z:

(firma Wykonawcy)
wymagalne w caloSci / czg$ci* do dnia zlozZenia niniejszego o$wiadczenia zostaty
zaspokojone przez Wykonawce w petnej wysokosci.
2. Do dnia ztoZenia niniejszego o$wiadczenia zafakturowano kwote .........c..ccoccvviiiiiininne zt
Brutto, STOWNIE: ..cooooiiiiiiiii zt
1 stanowi ona biezace rozliczenie wynagrodzenia Podwykonawcy przystugujacego na
podstawie umowy wskazanej w pkt 1.
3. Migdzy Podwykonawca, a Wykonawcg nie istnieje zaden spor, ktory skutkuje Iub moze
skutkowa¢ powstaniem lub zmiang roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaplate
wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane.
4. W konsekwencji uregulowania wynagrodzenia w pelnej wysokosci Podwykonawca
niniejszym zapewnia Inwestora jakim jest Gmina Stawno, ze nie bgdzie w przysztosci
dochodzit jakichkolwiek nalezno$ci zwigzanych z zaptata wynagrodzenia.
5.Ponadto o$wiadczam(y), ze nie byto dalszych podwykonawcow/ byli dalsi podwykonawcy*
przy realizacji w/w zadania:

Data, pieczec i podpisy 0sob uprawnionych
do reprezentacji Podwykonawcy

*wlasciwe podkresli¢
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Zalacznik nr 6 do SIWZ

NAZWA WYKONAWCY.......eeivieiiiitie ittt sie et ste et este e e s seesteesaesseesbeesteaneesteesseasaesaeenseaneennee e

AAIES WYKONAWCY ...ttt bbbttt b et b bttt n b e

OSWIADCZENIE

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamowienia publicznego, pn. ,,Budowa Przedszkola
Gminnego w Bobrowicach, gmina Slawno” prowadzonego przez Gming Stawno
oswiadczam, co nastepuje:

1.

2.

3.

nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust 1 ustawy Pzp;
nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp;

*zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postgpowania na podstawie art.
............. ustawy Pzp (poda¢ majaca zastosowanie podstawe wykluczenia sposrod
wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).
Jednoczes$nie oswiadczam, ze w zwigzku z ww. okolicznos$cig, na podstawie art. 24 ust. 8
ustawy Pzp podjatem nastgpujace srodki naprawcze:

*nastgpujacy/e podmiot/y, na ktorego/ych zasoby powotuje sie¢ w niniejszym
postepowaniu, tj.:

nie podlega/ja wykluczeniu z postgpowania o udzielenie zamowienia;

*nastgpujacy/e podmiot/y, bedacy/e podwykonawca/ami:

nie podlega/a wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamowienia;

spelniam warunki udzialu w postgpowaniu okreslone przez zamawiajgcego w specyfikacji
istotnych warunkow zamowienia.
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7. *w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, okreslonych przez
zamawiajgcego w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, polegam na zasobach
nastepujacego/ych podmiotu/ow:

8. wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach sg aktualne 1 zgodne z
prawda oraz zostaly przedstawione z pelng §wiadomos$cig konsekwencji wprowadzenia
zamawiajacego w blad przy przedstawianiu informacji.

9. zapoznaliSmy si¢ z warunkami realizacji zamoéwienia publicznego oraz przyjmujemy
je do realizacji bez zastrzezen.

10. zapoznalismy si¢ ze specyfikacjg istotnych warunkow zamoéwienia, nie wnosimy do niej
uwag ani zastrzezen

11. zapoznali$my si¢ z formularzem projektu umowy (Zalacznik nr 5 do SIWZ)
1 nie wnosimy do niego zastrzezen.

12. zdobylismy wszelkie mozliwe informacje w celu nalezytego przygotowania oferty, w tym
okreslenia ceny naszej oferty.

13. udzielimy wszelkich mozliwych wyjasnien dotyczacych ztozonej przez nas oferty.

Podpis wykonawcy

MiejscowosC 1 data: .....cceevveiviriiiiiiiiicieee

*niepotrzebne skresli¢
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Zalacznik nr 7 do SIWZ

Oswiadczenia wypelnienia obowiazkow informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Oswiadczam, ze wypehitem obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych
I W sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L z 2016 r. Nr 119 poz. 11z 2018 r.
Nr 127 poz. 2) wobec 0séb fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio
pozyskalem w celu ubiegania si¢ o udzielenie zamowienia publicznego w niniejszym

postepowaniu.

Podpis wykonawcy

MiejscowosCE 1 data: .....coceververeevenecnceencnennene

67



