

Znak sprawy: RSSA.271.20.2020

„Budowa Przedszkola Gminnego w Bobrowicach, gmina Sławno”

Sławno, dnia 27.08.2020 r.

Sprostowanie do dokumentacji

1. Zgodnie zapisami SIWZ z zakresu zamówienia zostały usunięte prace budowlane związane z zagospodarowaniem terenu oraz oświetleniem zewnętrznym. W opublikowanej dokumentacji błędnie załączono przedmiary uwzględniające powyższe prace. Zamawiający wprowadza korektę załączonych przedmiarów usuwając z przedmiaru robót budowlanych dział nr 2 Zagospodarowanie terenu oraz z przedmiaru branży elektrycznej dział nr 3. Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego.
2. W SIWZ dokonano zmiany Załącznika nr 8 do umowy Harmonogram rzeczowo-finasowy w następującym zakresie:
 - 1) wiersz nr 14:
było: „Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji”
jest: „Górne źródło ciepła”;
 - 2) po wierszu 18.6 dodano wiersz 18.7. Pomiary.

WÓJT
(-) Ryszard Stachowiak