
 
Znak sprawy: RSSA.271.24.2020 

„Odtworzenie zabytkowej przestrzeni publicznej w osi widokowej zabytkowego pałacu, odtworzenie terenów zieleni wraz z infrastrukturą – 

część I – przebudowa zbiorników wodnych” 

 

 

1 

 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYC H WARUNKÓW 
ZAMÓWIENIA  

 

 

 

Przedmiot zamówienia: 
 

„Odtworzenie zabytkowej przestrzeni publicznej w osi 

widokowej zabytkowego pałacu, odtworzenie terenów 

zieleni wraz z infrastrukturą – część I – przebudowa zbiorników wodnych” 

 

 

 

 

Nazwa Zamawiającego: 
 

Gmina Sławno 
REGON: 770979909 

NIP: 499-052-36-66 

Adres:  ul. M. C. Skłodowskiej 9, 76 – 100 Sławno 

Strona internetowa: www.gminaslawno.pl 
Godziny urzędowania: poniedziałki:  8.00 – 16.00, od wtorku do piątku : 7.00 - 15.00 

Jednostka prowadząca postępowanie: 
Urząd Gminy Sławno 

ul. M. C. Skłodowskiej 9 

76 – 100 Sławno 

Nr telefonu: 059 810 67 10 

Nr faksu: 059 810 67 00 

 

 

 

ZATWIERDZAM 
 

Z up. WÓJTA 

 

(-) Artur Ciróg 

Z-CA WÓJTA 

 

 

 
Sławno, dnia 25 września 2020 r. 

  



 
Znak sprawy: RSSA.271.24.2020 

„Odtworzenie zabytkowej przestrzeni publicznej w osi widokowej zabytkowego pałacu, odtworzenie terenów zieleni wraz z infrastrukturą – 

część I – przebudowa zbiorników wodnych” 

 

 

2 

S P I S  T R E Ś C I  

Rozdział I. Tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których zostało 
zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu. 
Rozdział II. Opis przedmiotu zamówienia. 
Rozdział III. Zamówienia częściowe oraz informacja o ofercie wariantowej. 
Rozdział IV. Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych usług lub robót 
budowlanych. 

Rozdział V. Termin wykonania zamówienia. 
Rozdział VI. Informacja o podwykonawcach. 

Rozdział VII. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie. 
Rozdział VIII. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

Rozdział IX. Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego 
zamówienia publicznego. 
Rozdział X. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełnienia 
tych warunków.   
Rozdział XI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

Rozdział XII. Wymagania dotyczące wadium. 
Rozdział XIII. Termin związania ofertą. 
Rozdział XIV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 

oraz przekazywania  dokumentów, a także wskazanie osoby uprawnionej do porozumiewania 

się z Wykonawcami. 

Rozdział XV. Opis sposobu przygotowania ofert. 

Rozdział XVI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

Rozdział XVII. Opis sposobu obliczania ceny. 

Rozdział XVIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze 
oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 
Rozdział XIX. Unieważnienie postępowania. 

Rozdział XX. Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty                    
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
Rozdział XXI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
Rozdział XXII. Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
Rozdział XXIII. Inne informacje. 

Rozdział XXIV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy                    
w toku postępowania o udzielenie zamówienia.  
Rozdział XXV. Informacja o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych. 



 
Znak sprawy: RSSA.271.24.2020 

„Odtworzenie zabytkowej przestrzeni publicznej w osi widokowej zabytkowego pałacu, odtworzenie terenów zieleni wraz z infrastrukturą – 

część I – przebudowa zbiorników wodnych” 

 

 

3 

ROZDZIAŁ I. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ORAZ MIEJSCA, W KTÓRYCH 
ZOSTAŁO ZAMIESZCZONE OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.  
1. Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej                        
w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 
2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą oraz aktów wykonawczych do 

ustawy. 

2. Postępowanie będzie prowadzone w oparciu o:  

a) ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, 

poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą; 
b) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 z późn. zm.), zwane dalej 
rozporządzeniem Ministra Rozwoju; 

c) Ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025). 

3. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu: 
a) Biuletyn Zamówień Publicznych; 
b) strona internetowa Zamawiającego – http://ug.slawno.ibip.pl/ 

c) tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. 
 

ROZDZIAŁ II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie roboty budowlanej pn. „Odtworzenie 

zabytkowej przestrzeni publicznej w osi widokowej zabytkowego pałacu, 
odtworzenie terenów zieleni wraz z infrastrukturą – część I – przebudowa 

zbiorników wodnych”, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane  i 

rozporządzeniami wykonawczymi. 
2. Przedmiot zamówienia określa dokumentacja projektowa budowlana „Budowa 

utwardzenia ścieżek spacerowych wraz z zagospodarowaniem zielenią. Budowa 

wiaty integracyjnej, ławek, koszy, pergoli. Remont zbiornika p.poż. wraz z budową 
schodów i ogrodzenia. Remont i konserwacja stawu ziemnego. Budowa lamp 

oświetleniowych wraz z instalacją elektryczną”, z uwzględnieniem zapisów SIWZ.  
3. Zakres przedmiotu zamówienia nie obejmuje wszystkich elementów zawartych w 

projekcie a jedynie przebudowę zbiorników wodnych wraz z infrastrukturą, tj.: 
1) naprawę i przebudowę zbiornika przeciwpożarowego, w tym: 

 wyczyszczenie zbiornika oraz wykonanie skarpy ziemnej, 

 czyszczenie i naprawę muru kamiennego, 

 wykonanie wewnętrznej skarpy glinianej, 
 wykonanie zabruku kamiennego przy wlotach wody – 2 sztuki, 

 remont – budowę mnicha spiętrzającego wodę wraz z fragmentem ściany zbiornika, 

 utwardzenie placu do czerpania wody wraz ze schodami, 

 wykonanie drabinki bezpieczeństwa, 
 wykonanie rynsztoku z kamienia okrągłego doprowadzającego wodę do zbiornika 

p.poż. od drogi wojewódzkiej, 
 budowę przepustu dł. 3 m i śr. 600 mm przy wylocie wody ze zbiornika (za mnichem) 

i zasypanie go piaskiem; 

2) zagospodarowanie stawu ziemnego jako elementu założenia parkowego: 
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 wyczyszczenie i wywiezienie namułu, z uformowaniem dna i skarp, 
 usunięcie żywopłotu oraz stalowego ogrodzenia w pasie między stawem ziemnym a 

drogą do pałacu, 

 remont mnicha piętrzącego wodę wraz z montażem zastawek i siatki, 
 wyłożenie dna i skarp piaskiem, geowłókniną i folią dwuwarstwową przeznaczoną do 

zbiorników wodnych, 
 wyłożenie dna zbiornika warstwą piasku o grubości 5-7 cm – dodatkowa warstwa 

piasku ułożona na folii dwuwarstwowej, 
 wykonanie przepustu z wlotem betonowym oraz kamiennego rynsztoku 

doprowadzającego wodę, 
 napełnienie zbiornika czystą wodą z sieci wodociągowej lub innego ujęcia do 

maksymalnego poziomu, 

 wykonanie narzutu kamiennego wokół zbiornika, 
 wykonanie skarpy wokół zbiornika z ziemi urodzajnej – pas o szerokości 2 m od 

krawędzi lustra wody. 
4. UWAGA – zamówienie nie obejmuje montażu fontanny pływającej wraz z 

oprzyrządowaniem. 

5. UWAGA – zamówienie nie obejmuje nasadzeń roślinności wodnej, bagiennej w 
obrębie zbiorników. 

6. UWAGA – zamówienie nie obejmuje wykonania ogrodzenia zbiornika. 

7. UWAGA – niewykorzystany grunt z korytowania należy wywieźć na odległość 1 km. 

8. UWAGA – inwestor udostępni kamień do wykonania zabruków, ścieków i narzutu 
kamiennego wokół stawu, składowany przy pałacu w Kwasowie oraz na terenie 
PSZOK w Warszkowie.  

9. UWAGA – do SIWZ załączono zamienny opis techniczny do projektu budowlanego, 

stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ. 

10. Szczegółowy opis i zakres rzeczowy robót budowlanych przedstawiono w dokumentacji 

projektowej obejmującej: 
1) Projekt budowlany,  

2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 
3) Decyzje i uzgodnienia załączone do dokumentacji przetargowej. 

Dokumenty te powinny być wykorzystane do  właściwego przygotowania oferty.   
Przedmiary robót załączone do dokumentacji przetargowej jest elementem pomocniczym, 

nie jest podstawą wyceny robót przez Wykonawcę. Za podstawę do wyceny należy uznać 
projekt budowlany, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

uwagi zawarte w SIWZ. 

Kompletna dokumentacja projektowa stanowi załącznik do postępowania przetargowego. 

11. Prowadzenie robót na budowie: 
1) Za sposób wykonania prac przez Wykonawcę odpowiedzialny będzie wyznaczony 

przez niego kierownik budowy.  

2) Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i przedłożenia Zamawiającemu 
harmonogramu prac. 

12. Inne wymagania Zamawiającego wobec Wykonawcy w ramach ustalonego 
wynagrodzenia: 
1) przed wbudowaniem wyrobów Wykonawca jest zobowiązany wystąpić z wnioskiem  

o zatwierdzenie wyrobu i uzyskać akceptację Nadzoru Inwestorskiego na materiał 
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(wzór wniosku opracuje Wykonawca w konsultacji z Inspektorem Nadzoru 

Inwestorskiego); 

2) do Wykonawcy należy przygotowanie i utrzymanie placu i zaplecza budowy,  
a w szczególności jego dozór; 

3) Wykonawca zlikwiduje plac budowy na własny koszt i doprowadzi teren do 
należytego stanu; 

4) Wykonawca robót w miejscach sąsiadujących z istniejącą zabudową zobowiązany jest 
do prowadzenia robót ze szczególną ostrożnością; 

5) Wykonawca zobowiązany jest do takiego prowadzenia robót, aby nie wystąpiły 
uszkodzenia obiektów i infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i nie 

podlegających przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy.  
W przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub infrastruktury, Wykonawca 
zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub 
infrastruktury; 

6) Wykonawca w ramach wynagrodzenia wykona własnym staraniem zasilanie placu 
budowy w energię elektryczną i wodę, na warunkach uzgodnionych z gestorami tych 

mediów; 
7) Wykonawca, jeżeli uzna za konieczne, zapewni ochronę mienia znajdującego się na 

placu budowy, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy; 
8) Wykonawca zobowiązany jest zorganizować plac budowy zgodnie z wymogami 

właściwej gospodarki odpadami oraz w sposób zapewniający ochronę powietrza 
atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym także przez zastosowanie 

sprawnego i właściwie eksploatowanego sprzętu oraz najmniej uciążliwej akustycznie 
technologii prowadzenia robót; 

9) Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania odpadów budowlanych zgodnie  

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami; 
10) w przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane Polskie lub 

Europejskie Normy, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów i urządzeń, 
Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod 
warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i 
eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji; w przypadku 

projektowanych rozwiązań systemowych Wykonawca zobowiązany jest do 
zastosowania odpowiadających rozwiązań systemowych.  

13. Informacje dotyczące wynagrodzenia i gwarancji: 
1) W ofercie Wykonawca określa wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie robót 

opisanych w załączonej dokumentacji projektowej, STWIOR i SIWZ. 
2) Wykonawca w wynagrodzeniu ryczałtowym musi uwzględnić wszystkie koszty 

wykonania robót określonych w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, a także koszty wynikające       
z zapisów SIWZ.  

3) W przypadku wynagrodzenia ryczałtowego przedmiar robót nie determinuje zakresu 
prac objętych przedmiotem zamówienia. Zawarte w przedmiarze robót zestawienia 
mają jedynie zobrazować skalę robót budowlanych i pomóc w oszacowaniu kosztów 
inwestycji, wobec czego jest on wyłącznie dokumentem pomocniczym. 

4) Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty 

dodatkowe. Podstawę obliczania kosztów ewentualnych robót dodatkowych stanowić 
będzie kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane 
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wyjściowe do kosztorysowania przyjęte do sporządzenia kosztorysu ofertowego 
Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzętu i materiałów zaproponowanych przez 
Wykonawcę, ale nie większe niż średnie ceny SEKOCENBUD dla kwartału 
poprzedzającego termin wykonania robót budowlanych. 

5) Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty zamienne 
(w stosunku do robót przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robót 
zamiennych nastąpi kosztorysem różnicowym, który stanowić będzie różnicę 
pomiędzy kosztorysem ofertowym dla robót podstawowych, a kosztorysem robót 
zamiennych. Kosztorys zamienny należy opracować na zasadach określonych dla 
kosztorysu robót dodatkowych. O konieczności wykonania robót zamiennych 
zamawiający pisemnie powiadamia wykonawcę. Wykonawca w terminie 7 dni od daty 
otrzymania tego pisma sporządza kosztorys różnicowy. 

6) Roboty zamienne mogą być także wykonane na wniosek Wykonawcy po uprzednim 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do  
prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień 
odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy według zasad jak dla robót 
zamiennych na żądanie Zamawiającego. 

7) Przewiduje się także możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy 
(roboty zaniechane), w sytuacji gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do 
prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień 
odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy określonego w punkcie 1 
niniejszego paragrafu. 

8) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego na skutek 
wprowadzenia robót zamiennych oraz ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu 

umowy (roboty zaniechane), bez wynagrodzenia i odszkodowania dla Wykonawcy              

w oparciu o protokół konieczności na podstawie kosztorysu różnicowego przy 
jednoczesnym zachowaniu tych samych cen i wskaźników.   

9) Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z realizacją zadania.  
10) Na podstawie art. 29 ust. 3a. ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez 

wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób wykonujących 
wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o 
pracę. W związku z powyższym wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności 
bezpośrednio związane w wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. 
Wymóg nie dotyczy więc, między innymi osób: kierujących budową, dostawców 
materiałów budowlanych.  

11) W związku z powyższym wykonawca w odniesieniu do swoich pracowników musi 
przed rozpoczęciem wykonywania czynności przez te osoby przedstawić pisemne 
oświadczenie w zakresie określonym w ust. 10. W odniesieniu do podwykonawców 
lub dalszych podwykonawców pisemne oświadczenie podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy, w zakresie określonym w ust. 10, należy przedłożyć wraz z kopią 
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo. 

12) Wymagany okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia wynosi minimum 36 

miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania 
(bez uwag) protokołu końcowego. Zamawiający wymaga by okres rękojmi był równy 
okresowi udzielonej gwarancji. Gwarancja obejmuje obiekt z wyposażeniem, czyli 

wszystkimi zamontowanymi przez Wykonawcę urządzeniami oraz elementy 
infrastruktury. 
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14. Inne informacje: 

Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów i urządzeń  przedstawionych 
w ofercie przetargowej, pod warunkiem że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. 
Będą to np. okoliczności: powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez 
Zamawiającego na eksploatacje i konserwację wykonanego przedmiotu umowy, 
powodujące poprawienie parametrów technicznych, wynikające z aktualizacji rozwiązań z 
uwagi na postęp technologiczny lub zmiany  obowiązujących przepisów. Zmiany muszą 
zostać zaakceptowane przez Nadzór Inwestorski. 
 

Wskazane jest, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca roboty budowlanej, w 

celu uzyskania informacji niezbędnych do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i 

wykonania zamówienia. Koszty wizji lokalnej poniesie Wykonawca. Zamawiający na 
wniosek Wykonawcy udostępni mu obiekt na czas przeprowadzenia wizji. 
 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
45.00.00.00-7 Roboty budowlane 

 

ROZDZIAŁ III. ZAMÓWIENIA CZĘŚCIOWE ORAZ INFORMACJA O OFERCIE WARIANTOWEJ. 
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 

ROZDZIAŁ IV. ZAMÓWIENIA POLEGAJĄCE NA POWTÓRZENIU PODOBNYCH USŁUG LUB 

ROBÓT BUDOWLANYCH. 
Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu 
podobnych robót budowlanych zgodnych z przedmiotem zamówienia podanym powyżej. 
 

ROZDZIAŁ V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. 

Termin realizacji zamówienia: 
1. termin rozpoczęcia – po podpisaniu umowy z Wykonawcą i przekazaniu placu budowy, 
2. termin zakończenia – do dnia 30 listopada 2020 r. 
 

ROZDZIAŁ VI. INFORMACJA O PODWYKONAWCACH. 
1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę 

kluczowych części zamówienia. 
2. Zamawiający żąda wskazania części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcom i podania przez Wykonawców firm podwykonawców. 
3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany 
wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca 
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 
wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

ROZDZIAŁ VII. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O ZAMÓWIENIE. 

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie: 
 ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

zobowiązania; 
 muszą ustanowić Pełnomocnika Wykonawców występujących wspólnie                                        

do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. 
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Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo                                          
do poświadczenia za zgodność z  oryginałem wszystkich dokumentów; 

 pełnomocnictwo musi jednocześnie wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, 
mieć formę pisemną, fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych            
do oferty dokumentów, wszelka korespondencja prowadzona będzie z 
Pełnomocnikiem; 

 przed zawarciem umowy o niniejsze zamówienie publiczne, jeżeli oferta konsorcjum 
zostanie wybrana  jako najkorzystniejsza, Zamawiający może wezwać do 
przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

2. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców powinna spełniać 
następujące wymagania: 
1) musi być zgodna z postanowieniami SIWZ;  
2) sposób składania dokumentów w przypadku składania oferty wspólnej: 

a) dokumenty wspólne, takie jak:  
 oferta (Załącznik nr 1 do SIWZ); 
 potencjał kadrowy (Załącznik nr 2 do SIWZ);  

 wykaz wykonanych robót budowlanych (Załącznik Nr 3 do SIWZ);  

 dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie;  
 oświadczenie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 

13 lub art. 14 RODO (Załącznik nr 6 do SIWZ); 

podpisują wszyscy członkowie konsorcjum lub Pełnomocnik (Lider) w imieniu całego 
konsorcjum. 

b) dokumenty, takie jak:  

 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw 

do wykluczenia (Załącznik nr 5 do SIWZ); 

 oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej; 
 dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 
składa każdy z partnerów konsorcjum w imieniu swojej firmy. 
 

ROZDZIAŁ VIII. WYKONAWCA MAJĄCY SIEDZIBĘ LUB MIEJSCE ZAMIESZKANIA POZA 

TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. 
Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej składa dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów. 
 

ROZDZIAŁ IX. WALUTA W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIĄZANE                              
Z REALIZACJĄ NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą 
w walucie polskiej. 
 

ROZDZIAŁ X. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW.   
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy: 

1) nie podlegający wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 ustawy Pzp; 

2) nie podlegający wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 5 ustawy Pzp: 

a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w 
postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli 
przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie 
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art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j.: Dz. 

U. z 2019 r. poz. 243 z późniejszymi zmianami) lub którego upadłość ogłoszono, z 
wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony 
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia 
wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację 
jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo 

upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 498 z późniejszymi zmianami); 
b) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa 

jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego 
działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał 
zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych 
środków dowodowych; 

c) jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp, 

uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w 
art. 17 ust. 1 pkt 2–4 ustawy Pzp z: 

 zamawiającym, 
 osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego, 
 członkami komisji przetargowej, 
 osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a ustawy 

Pzp, 

chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w 
inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

d) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał 
w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub 
umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 

ustawy Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia 
odszkodowania; 

e) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie 

przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za 
jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę 
grzywny nie niższą niż 3.000,00 złotych (słownie: trzy tysiące złotych 00/100); 

f) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, 
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w 
spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie 

skazano za wykroczenie, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp; 

g) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu 
obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska 
lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę 
pieniężną nie niższą niż 3.000,00 złotych (słownie: trzy tysiące złotych 00/100); 

h) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za 
pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym 
mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 15 ustawy Pzp, chyba że wykonawca dokonał płatności 
należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 
wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie 

spłaty tych należności; 
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3) spełniający warunki udziału w postępowaniu określone w  SIWZ i w art. 22 ustawy 

Pzp, tj.:  

a) posiadający kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej 
działalności zawodowej, tj.: 
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie 
wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania 
warunku udziału w postępowaniu Wykonawców zostanie dokonana w oparciu                      
o zasadę spełnia – nie spełnia na podstawie oświadczenia załączonego do oferty, 
zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w niniejszym 
postępowaniu; 

b) znajdujący się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej 
prawidłowe wykonanie zamówienia, tj.:  
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie 
wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania 
warunku udziału w postępowaniu Wykonawców zostanie dokonana w oparciu            
o zasadę spełnia – nie spełnia na podstawie oświadczenia załączonego do oferty, 

zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w niniejszym 
postępowaniu; 

c) posiadający zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające prawidłowe 
wykonanie zamówienia, tj.: 

 Wykonawca musi wykazać wykonanie, tj. zakończenie (rozpoczęcie mogło 
nastąpić wcześniej) w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie co najmniej 1 (jednej) roboty budowlanej odpowiadającej swoim 
zakresem przedmiotowi zamówienia o wartości robót budowlanych nie 

mniejszej niż 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) 
(brutto), z podaniem jej rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i 

podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane na formularzu lub w 

oparciu o formularz stanowiący Załącznik Nr 2 do SIWZ. Dokument należy 
złożyć wraz z dowodami dot. najważniejszych robót, określającymi, czy roboty 
te zostały wykonane należycie, w szczególności zawierające informacje o tym 

czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i 

prawidłowo ukończone; 
 Wykonawca musi wykazać na formularzu lub w oparciu o formularz 

stanowiący Załącznik nr 3 do SIWZ, że dysponuje 1 osobą posiadającą 
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej lub hydrotechnicznej; 

 Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu wykonawców zostanie 
dokonana w oparciu o zasadę spełnia – nie spełnia na podstawie oświadczeń          
i dokumentów załączonych do oferty, zgodnie z wymaganiami określonymi 

przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu. 
2. Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie 

wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne 
potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału                    
w postępowaniu. 
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3. Zamawiający może wezwać wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do 

złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia 
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 
ust. 1 ustawy Pzp. 

4. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp., 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 
ust. 1 ustawy Pzp., lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia 
postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą 
wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, 
uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie 
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia 
wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 
postępowania. 

5. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe 
pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie 
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo 

konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 
6. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień 

dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp..  

7. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 
stosunków prawnych. 

8. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi 
udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów 
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

9. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli 
podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są 
wymagane. 

10. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za 
szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych 
zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

11. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, 
podmiotu, o którym mowa w ust. 7, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę 
warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy 
wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez 
zamawiającego: 
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli 
wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, 
o których mowa w ust. 1. 

12. Zamawiający zastosuje procedurę określoną w art. 24 aa ustawy – Prawo zamówień 
publicznych, zgodnie z którą dokona oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty 
na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy oraz kryteriów oceny ofert opisanych w SIWZ. 
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Następnie wyłącznie w odniesieniu do Wykonawcy, którego oferta zastanie oceniona jako 
najkorzystniejsza dokona oceny podmiotowej Wykonawcy, tj. zbada oświadczenie 
wstępne, a następnie zażąda przedłożenia dokumentów w trybie art. 26 ust. 1 ustawy.  

 

ROZDZIAŁ XI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA. 
1. Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust 1 ustawy 

Pzp może wezwać wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia  
w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia 
następujących dokumentów: 
1) Wykaz wykonanych minimum 1 (jednej) roboty budowlanej odpowiadającej swoim 

rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia na formularzu lub 
w oparciu o formularz stanowiący Załącznik Nr 2 do SIWZ. 

Dokument należy złożyć wraz z dowodami dot. najważniejszych robót, określającymi, 
czy roboty te zostały wykonane należycie, w szczególności zawierające informacje      
o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego              
i prawidłowo ukończone. 

2) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia sporządzony na 
formularzu lub w oparciu o formularz stanowiący Załącznik nr 3 do SIWZ.  

2. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji                               

z otwarcia ofert, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 
ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody,    
że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji                                            
w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

ROZDZIAŁ XII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM. 
1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść 

wadium w wysokości – 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100). 
2. Wadium można wnieść w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. 
3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 
4. Wadium w pieniądzu należy wnieść na konto Zamawiającego:  

 

Bank Spółdzielczy Sławno Nr 50 9317 0002 0000 3131 2000 0030 

z dopiskiem „Przebudowa stawów w Kwasowie” 

 

5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu za termin wniesienia uznaje się chwilę 
uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 

6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz – oryginał dokumentu 

potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania 
ofert w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Sławnie, ul. M.C. Skłodowskiej 9,     
76-100 Sławno – w Sekretariacie, pokój nr 10 (Zamawiający w tym przypadku nie żąda 
załączenia potwierdzenia wniesienia wadium do oferty). 

7. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób inny niż  określony w SIWZ spowoduje 

wykluczenie Wykonawcy, a jego oferta zostanie odrzucona na podstawie stosownych 

przepisów. 
8. Zamawiający dokonuje zwrotu wadium zgodnie z postanowieniami art. 46 ustawy Pzp.  
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9. Wadium wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi              
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone                  
o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 
wskazany przez Wykonawcę. 

10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach określonych w art. 46 
ustawy Pzp. 

 

ROZDZIAŁ XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. 
1. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc od dnia 

upływu terminu składania ofert. 
2. Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania 

ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu       
o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

 

ROZDZIAŁ XIV. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE 
WSKAZANIE OSOBY UPRAWNIONEJ DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. 
1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski (w tym zapytania                          

o wyjaśnienie SIWZ), zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą w formie: 
- pisemnej, 

- faksem (59 810 67 00), 

- przy wykorzystaniu poczty elektronicznej (sekretariat@gminaslawno.pl), 

przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna za pośrednictwem operatora 
pocztowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo 

pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca.  

2. Forma pisemna wymagana jest do: 
1) złożenia oferty wraz z załącznikami, 
2) powiadomienia Zamawiającego o wycofaniu oferty, 
3) uzupełnienia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu, 
4) złożenia przez Wykonawców Zamawiającemu wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert. 
3. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie oferty przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej. 
4. Wykonawca może zwrócić się (pisemnie, faksem, za pośrednictwem poczty 

elektronicznej) do Zamawiającego o przekazanie papierowej wersji SIWZ.  

5. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:  
Michał Zejglic (tel. 59 810 67 01). 

Daria Anna Dawid – Nowacka (tel. 59 810 67 15). 

 

ROZDZIAŁ XV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT. 

1. Opakowanie i adresowanie oferty. 

Ofertę należy umieścić w zaklejonym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) 
zaadresowanym i opisanym 
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Nadawca: Pełna nazwa i dokładny adres Wykonawcy (ulica, numer lokalu, miejscowość, numer kodu 
pocztowego) – (dopuszcza się czytelny odcisk pieczęci). 
 

Adresat:           Urząd Gminy Sławno, ul. M.C. Skłodowskiej 9, 76-100 Sławno 
 

„Odtworzenie zabytkowej przestrzeni publicznej w osi widokowej zabytkowego pałacu, odtworzenie 
terenów zieleni wraz z infrastrukturą – część I – przebudowa zbiorników wodnych” 

 

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT 

tj. 12 października 2020 r. godz. 10.00 

 

Uwaga 

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprawidłowego 
oznakowania opakowania lub braku którejkolwiek informacji podanej w niniejszym 
punkcie. 
 

2. Podpisy. 

Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez: 
1) osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie 

prawnym i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty 
zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS – rejestrze przedsiębiorców albo 
w ewidencji działalności gospodarczej, 

2) osobę/osoby posiadające Pełnomocnictwo.  

3. Pełnomocnictwo: 
1) w przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba posiadająca Pełnomocnictwo musi ono 

zawierać zakres umocowania, 
2) w przypadku złożenia kserokopii pełnomocnictwa – musi ono być 

potwierdzone „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM”: 
a) przez osobę udzielającą pełnomocnictwa, 
b) przez osobę upoważnioną do podpisania oferty lub  

c) przez notariusza.  

W takim przypadku, Zamawiający może zażądać do wglądu oryginału lub 
notarialnie potwierdzonej kopii pełnomocnictwa. 

4. Forma dokumentów. 
1) Dokumenty  dołączone do oferty zostaną przedstawione w formie: 

a) Oryginałów: oferta, potencjał techniczny, wykaz prac powierzonych 

podwykonawcom, oświadczenie, kosztorys ofertowy; 

b) oryginałów lub kserokopii (pozostałe dokumenty); 
2) dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone oznaczeniem 

„ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” i podpisane przez osobę/osoby 
uprawnione, (podpis z imienną pieczęcią lub czytelny podpis imieniem 
i nazwiskiem wraz z pieczęcią firmy), 

3) w przypadku dokumentów lub oświadczeń sporządzonych w językach obcych 
należy dołączyć tłumaczenie na język polski podpisane przez Wykonawcę. 

5. Informacje pozostałe: 
1) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 

oferty, 
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2) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań 
określonych w niniejszej SIWZ, 

3) Oferta musi być sporządzona: 
a) w języku polskim,  
b) w formie pisemnej,  

c) pismem maszynowym lub inną trwałą i czytelną techniką. 
6. Zaleca się, aby: 

1) ewentualne poprawki i skreślenia lub zmiany w tekście oferty (i w załącznikach do 
oferty) były parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy 
lub posiadającą Pełnomocnictwo, 

2) każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była ponumerowana, 

3) kartki oferty były spięte  
4) oferta została opracowana na wzorze lub wg wzoru załączonego do specyfikacji 

(wzór stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ) – niezastosowanie wzoru podanego przez 

Zamawiającego nie spowoduje odrzucenia oferty (jednak Wykonawca musi zawrzeć 
w swojej ofercie wszystkie dane wymagane przez Zamawiającego). 

7. Zmiana / wycofanie oferty: 

1) zgodnie z art. 84 ustawy Pzp. Wykonawca może przed upływem terminu składania 

ofert zmienić lub wycofać ofertę, 
2) o wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty należy pisemnie 

powiadomić Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert 
3) pismo należy złożyć zgodnie z opisem podanym w rozdziale 15 pkt 1 niniejszej 

SIWZ oznaczając odpowiednio „ZMIANA OFERTY”/„WYCOFANIE OFERTY”, 
4) do pisma o wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika 

prawo osoby podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy. 
8. Oferty złożone po terminie. 

Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający zatrzymuje w dokumentacji 

zamówienia publicznego.  

9. Zawartość oferty: 
 Formularz oferty – Załącznik nr 1 do SIWZ – zawierający kosztorys ofertowy 

sporządzony metodą uproszczoną; 

 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do 

wykluczenia – Załącznik nr 5 do SIWZ; 

 Oświadczenie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 
art. 14 RODO – Załącznik nr 6 do SIWZ. 

 

ROZDZIAŁ XVI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. 

1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Sławno, ul. M. Curie - 

Skłodowskiej 9, 76-100 Sławno w terminie do dnia 12 października 2020 r., do godz. 

9.30. 

2. Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer. 
3. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy Sławno, ul. M. Curie – Skłodowskiej 9,                         

76-100 Sławno, pokój nr 55 dnia 12 października 2020 r. o godz. 10.00. 

4. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert. 

5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
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6. Otwierając oferty Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy 
złożyli oferty a także informacje dotyczące cen. 

7. Informacje, o których mowa w pkt 5 i 6 przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, 

którzy nie byli przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 
8. UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty pod 

wskazany powyżej adres, a nie datę i godzinę jej wysłania przez Wykonawcę (np. 
przesyłką pocztową lub kurierską). 

 

ROZDZIAŁ XVII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY. 
1. Wykonawca powinien dokonać wyceny wszystkich elementów związanych                                          

z przedmiotem zamówienia opisanym w SIWZ z uwzględnieniem wszelkich kosztów, 
opłat i podatków zgodnie z obowiązującymi przepisami wraz z podatkiem VAT.  

2. Ceny w ofercie muszą być podane do dwóch miejsc po przecinku. 
3. Ceny w ofercie muszą zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotowego 

zamówienia. 
 

ROZDZIAŁ XVIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI  ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY 
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY 

OFERT. 
 

Kryterium Waga kryterium 

Cena oferty 60 % 

Okres obowiązywania gwarancji  
(nie krótszy niż 36 miesięcy i nie dłuższy niż 60 miesięcy) 30 % 

Wysokość kary umownej 
(nie wyższa niż 0,3% i nie niższa niż 0,1 % kwoty 
wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy) 

10 % 

Łącznie 100 % 

 

1. Maksymalna liczba punktów w danym kryterium równa jest określonej wadze kryterium 
w %. 

2. Ocena łączna stanowi sumę punktów uzyskanych w ramach wszystkich kryteriów. 
Uzyskana liczba punktów zaokrąglona będzie do drugiego miejsca po przecinku. 

3. Przyznawanie liczby punków poszczególnym ofertom będzie się odbywać wg 

następujących zasad: 
 

a) Cena oferty. 

Ocenie zostanie poddana cena brutto oferty obliczona przez Wykonawcę zgodnie                        
z przepisami prawa – podana w Formularzu oferty (stanowiącym Załącznik nr 1 do 

SIWZ). Liczba punktów, którą można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona wg 
wzoru: 

najniższa cena brutto spośród złożonych ofert 
liczba punktów =   ------------------------------------------------------------  x 60 pkt. 

cena brutto oferty ocenianej 

 

b) Okres obowiązywania gwarancji. 
Okres obowiązywania gwarancji na realizowane roboty budowlane nie krótszy niż 36 

miesięcy i nie dłuższy niż 60 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót 
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budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego. Zamawiający dokona 
stosownego obliczenia na podstawie wypełnionego Formularza oferty (stanowiącego 
Załącznik nr 1 do SIWZ) i złożonej w nim deklaracji Wykonawcy o długości okresu 
obowiązywania gwarancji. Liczba punktów, jaką można uzyskać w tym kryterium 
zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:  
 

              Go - Gmin 

G = ----------------------- x 30 pkt 

    Gm - Gmin 
gdzie: 

G - wartość punktowa, jaką uzyskała oferta w kryterium okres obowiązywania gwarancji; 

minG - minimalny okres obowiązywania gwarancji (36 miesięcy); 

oG - okres obowiązywania gwarancji w ofercie badanej; 

mG - najdłuższy okres obowiązywania gwarancji spośród złożonych ofert. 

 

c) Wysokość kary umownej za zwłokę w realizacji zamówienia. 

Wysokość kary umownej za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy nie niższa niż 0,1% 

i nie wyższa niż 0,3% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy za 
każdy dzień zwłoki. Zamawiający dokona stosownego obliczenia na podstawie 

wypełnionego Formularza oferty (stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ) i złożonej w 
nim deklaracji Wykonawcy o wysokości kary umownej. Liczba punktów, którą można 
uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona wg wzoru: 

 

       najwyższa kara (w %) 

liczba punktów = -------------------------------------------------- x 10 pkt. 

      najniższa kara (w %) 
 

4. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów  
w wyniku oceny oferty. W przypadku ofert z taką samą liczbą punktów wybrana zostanie 

oferta z najniższą ceną. 
5. Szczegółowe badanie i ocena ofert odbędzie się w części niejawnej. 
6. Komisja Przetargowa sprawdzi czy oferta spełnia warunki i wymogi ustawy i SIWZ. 
7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawców 

wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 
8. Na podstawie kryteriów oceny ofert Zamawiający będzie oceniał każdą spośród ofert nie 

podlegających odrzuceniu i wybierze ofertę najkorzystniejszą. 
9. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli zajdzie co najmniej jedna z przesłanek wymienionych 

w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp. 

10. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkich Wykonawców, 
którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając nazwę Wykonawcy, którego ofertę 
wybrano, jego siedzibę i cenę oferty. 

11. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy  
w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród 
pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą 
przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. 
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ROZDZIAŁ XIX. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA. 
1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia w przypadkach 

określonych w art. 93 ustawy Pzp. 

2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi 
równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy: 
1) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania 

przed upływem terminu składania ofert, 
2) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu 

składania ofert  
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

3. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących 
po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty nie podlegające 
odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa                        

w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty. 
4. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający  

na wniosek Wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia go                                

o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia 
lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia. 

 

ROZDZIAŁ XX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE ZOSTANĄ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 

1. W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje 
Wykonawcę o terminie zawarcia umowy. 

2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy                    
w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą 
spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą 
przesłanki, o których mowa w art. 93 ustawy Pzp. 

 

ROZDZIAŁ XXI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 

UMOWY. 
1. Wykonawca zamówienia zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie, przed 
podpisaniem umowy. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru 
Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 
1) w pieniądzu przelewem na konto zamawiającego; 
2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 
3) gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych na formularzu lub w oparciu              

o formularz stanowiący Załącznik Nr 7 do umowy; 

4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości. 
3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień 
publicznych. 
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4. Zamawiający zwróci kwotę stanowiąca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia 

wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 
5. Kwotę stanowiącą 30% wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi  

na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 

6. Kwota, o której mowa w pkt. 5 zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie 
okresu rękojmi za wady. 

7. Poręczenia bankowe, gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe, poręczenia udzielane przez 
podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.                      

o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości muszą nieodwołalnie                       
i bezwarunkowo zobowiązywać Poręczyciela lub Gwaranta do zapłaty kwoty pieniężnej 
na pierwsze wezwanie Zamawiającego. 

8. W przypadku gdyby zabezpieczenie należytego wykonania umowy miało inną formę niż 
pieniądz, wówczas Wykonawca, przed upływem 30 dni od wykonania zamówienia                     
i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane przedstawi nowy dokument 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowiący 30% wartości 
dotychczasowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (o ile dotychczasowy 
dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszającej wartość tego 
zabezpieczenia). 

 

ROZDZIAŁ XXII. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO. 
1. Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w projekcie umowy Załącznik nr 4                       

do SIWZ. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień umowy                                  

na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, które zostaną wyrażone 
w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności i mogą nastąpić wyłącznie                           
w następujących sytuacjach: 
1) W zakresie zmiany terminu i kosztów realizacji przedmiotu umowy w przypadku: 

a) wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia     

umowy w szczególności: 
 zmiany spowodowane nieprzewidzianymi warunkami realizacji, w 

szczególności warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, 

jak: niewypały i niewybuchy, niezinwentaryzowane lub błędnie 
zinwentaryzowane obiekty objęte ochroną konserwatorską 

 zmiany będące następstwem wstrzymania robót przez Zamawiającego; 
 zmiany będące następstwem konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia 

zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania                         

i odbioru robót; 
 zmiany będące następstwem działania organów administracji i innych 

podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji publicznej,                              

w szczególności eksploatatorów infrastruktury oraz właścicieli gruntów pod 
inwestycję;  

 niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji 
przetargowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku materiałów 
lub urządzeń; 
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 zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz 
Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy                                  
o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu; 

b) konieczności ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty 

zaniechane) lub wykonania zamówień dodatkowych lub zamiennych, nieobjętych 
umową podstawową niezbędnych do jej prawidłowego wykonania, wpływających 
na termin wykonania robót objętych umową podstawową, 

c) wstrzymania przez Zamawiającego wykonywania robót, 
d) aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny. 

2) W zakresie zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa podatkowego w 
takim zakresie, aby w razie wzrostu obciążeń podatkowych nie uległa wzrostowi 
kwota brutto wynagrodzenia, zaś w przypadku obniżenia należności podatkowych, 
aby kwota brutto została zmniejszona o nominalną równowartość pomniejszenia 
należności podatkowych Wykonawcy. 

3) W zakresie zmiany kierownika budowy/kierowników robót branżowych, 
przedstawionego/ych w ofercie – jedynie za uprzednią pisemną zgodą 
Zamawiającego. W przypadku zmiany kierownika budowy/kierowników robót 
branżowych – nowy kierownik budowy/kierownicy robót branżowych muszą spełniać 
wymagania określone w ofercie dla powyższych osób. 

4) W zakresie zamiany Koordynatora w zakresie obowiązków umownych ze strony 
Zamawiającego 

5) Wystąpienia zdarzeń siły wyższej jako zdarzenia zewnętrzne, niemożliwego do 
przewidzenia i niemożliwego do zapobieżenia. 

3. We wszystkich przypadkach określonych w ust. 2 pkt. 1, termin realizacji może ulec 
przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o czas trwania tych okoliczności. 

4. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 2, jest złożenie wniosku przez 
stronę inicjującą zmianę zawierającego: 
1) opis propozycji zmiany, 

2) uzasadnienie zmiany, 

3) obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w umowie, jeżeli zmiana 
będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy, 

4) opis wpływu zmiany na harmonogram realizacji oraz termin wykonania umowy. 
5. Podstawą obliczenia kosztów zmiany, o której mowa w ust. 4 pkt. 3 w przypadku gdy 

zmiany będą wynikać ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych 

wykonania odbioru robót, stanowi projekt zamienny oraz kosztorys ofertowy opracowany 
na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjściowe do kosztorysowania przyjęte do 
sporządzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzętu i 
materiałów zaproponowanych przez Wykonawcę, ale nie większe niż średnie ceny 
SEKOCENBUD dla kwartału poprzedzającego termin wykonania robót budowlanych. 

6. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty dodatkowe. 
Podstawę obliczania kosztów ewentualnych robót dodatkowych stanowić będzie 
kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjściowe do 
kosztorysowania przyjęte do sporządzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny 
jednostkowe pracy sprzętu i materiałów zaproponowanych przez Wykonawcę, ale nie 
większe niż średnie ceny SEKOCENBUD dla kwartału poprzedzającego termin 
wykonania robót budowlanych. 
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7. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty zamienne (w 
stosunku do robót przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robót 
zamiennych nastąpi kosztorysem różnicowym, który stanowić będzie różnicę pomiędzy 
kosztorysem ofertowym dla robót podstawowych, a kosztorysem robót zamiennych. 
Kosztorys zamienny należy opracować na zasadach określonych dla kosztorysu robót 
dodatkowych. O konieczności wykonania robót zamiennych zamawiający pisemnie 
powiadamia wykonawcę. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma 
sporządza kosztorys różnicowy. 

8. Roboty zamienne i dodatkowe mogą być także wykonane na wniosek Wykonawcy po 

uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do  
prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień 
odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu zamówienia według zasad jak dla robót 
zamiennych na żądanie Zamawiającego. 

9. Przewiduje się możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty 
zaniechane), w sytuacji gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego, tj. 
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót 
przepisami, wykonania przedmiotu zamówienia. 

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego na skutek 
wprowadzenia robót zamiennych oraz ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu 
umowy (roboty zaniechane), bez wynagrodzenia i odszkodowania dla Wykonawcy              

w oparciu o protokół konieczności na podstawie kosztorysu różnicowego przy 
jednoczesnym zachowaniu tych samych cen i wskaźników.   

11. Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnego przedłużenia terminu wykonania umowy i 
zwiększenia wynagrodzenia, jeżeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem 
umowy przez Wykonawcę – w takim przypadku koszty dodatkowe związane takimi 
zmianami ponosi Wykonawca. 

12. Powyższe zmiany nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego. 
13. Poza przypadkami opisanymi w niniejszym rozdziale, zmiana umowy może nastąpić w 

przypadkach przewidzianych w art. 144 ust. 1 pkt. 2 – 6 ustawy prawo zamówień 

publicznych. 

 

ROZDZIAŁ XXIII. INNE INFORMACJE. 
Nie przewiduje się: 

1) zawarcia umowy ramowej, 

2) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, 
3) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 

 

ROZDZIAŁ XXIV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. 
Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać 
uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przepisów 
wykonawczych jak też postanowień niniejszej SIWZ przysługują środki ochrony prawnej 
przewidziane w Dziale VI (art. 179-183) ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 

ROZDZIAŁ XXV. INFORMACJA O OCHRONIE I PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust 1-3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  
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w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. 
U. UE L z 2016 r. Nr 119 poz. 1 i z 2018 r. Nr 127 poz. 2), zwanym dalej „RODO” 
informujemy, że: 
1. administratorem danych osobowych jest Gmina Sławno – Urząd Gminy Sławno, 76-100 

Sławno, ul. M. C. Skłodowskiej 9, tel. 59 810 67 10,  

e-mail: sekretariat@gminaslawno.pl; 

2. we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować 
się z inspektorem danych osobowych, e-mail: odo@gminaslawno.pl, tel. 59 810 67 14 

lub na adres wskazany powyżej; 

3. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Odtworzenie 

zabytkowej przestrzeni publicznej w osi widokowej zabytkowego pałacu, 
odtworzenie terenów zieleni wraz z infrastrukturą – część I – przebudowa 

zbiorników wodnych” RSSA.271.24.2020, prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego oraz jego realizacji; 

4. dane osobowe mogą zostać przekazane / powierzone osobom lub podmiotom, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania przetargowego w oparciu o art. 8 oraz 
art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 
2018 r. poz. 1986), dalej „ustawa Pzp” oraz podmiotom, które na mocy obowiązujących 
przepisów prawa mogą dokonywać oceny, weryfikacji i kontroli prowadzonego 
postępowania i realizacji zadania, w tym w szczególności dokumentacji związanej z 
pozyskiwaniem środków finansowych pochodzących z budżetu państwa i Unii 
Europejskiej 

5. dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Polski / UE / Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego. 

6. dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązujących terminów 
archiwizacji, w tym w szczególności w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z 2018 r. poz. 149 i 

650), ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. 

U. z 2018 r., poz. 217, 650, 357 i 398) oraz ustawy Pzp; 

7. obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w 
przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego, a konsekwencje ich niepodania wynikają z ustawy Pzp;   

8. w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, o którym mowa w art. 22 RODO; 

9. osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 
1) dostępu do danych na podstawie art. 15 RODO; 
2) sprostowania danych zgodnie z zapisami art. 16 RODO; 

3) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 RODO z 
wyjątkiem przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony 
prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na 

ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego; 
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 
przepisy RODO; 

10. osoba, której dane dotyczą nie ma prawa do: 

mailto:sekretariat@gminaslawno.pl
mailto:odo@gminaslawno.pl
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1) usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. B, d i e RODO; 

2) przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
3) sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO, 

gdyż podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO. 
 

UWAGI:  

Informacja o Finansowaniu  
Niniejsze zamówienie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 9 „Infrastruktura 
publiczna”, działanie 9.3 „Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej                  
i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich” w związku z realizacją 
projektu „Kompleksowe odtworzenie funkcji społecznych, infrastrukturalnych                         

i przestrzennych rewitalizowanego obszaru wsi Kwasowo”. 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 
 

 

 

Pieczęć firmowa Wykonawcy 

 

FORMULARZ OFERTY  
      

Gmina Sławno 

ul. M. Curie - Skłodowskiej 9  
76-100 Sławno                                              

          

 

OFERTA 
 

Odpowiadając na ogłoszenie dotyczące przetargu nieograniczonego pn.: 

„Odtworzenie zabytkowej przestrzeni publicznej w osi widokowej zabytkowego pałacu, 
odtworzenie terenów zieleni wraz z infrastrukturą – część I – przebudowa zbiorników 
wodnych”, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi 

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: 
 

Wartość netto: …………………………………….….. zł 
VAT  -  ……….. %: …………….… zł 
Wartość brutto :………..……………………………... zł 
Słownie: ……………………………………………………………………………………… 

 

*Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane 
z realizacją zamówienia w tym podatek VAT. 

 

Okres obowiązywania gwarancji ………………... miesięcy (nie krótszy niż 36 miesięcy i nie 

dłuższy niż 60 miesięcy). 

 

Wysokość kary umownej: ……. % (nie wyższa niż 0,3% i nie niższa niż 0,1 % kwoty brutto 

wynagrodzenia). 

 

Nazwa i adres podmiotu składającego ofertę: 
...................................................................................................................................................... 

NIP .......................................................   REGON .................................................................... 

Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję: 
...................................................................................................................................................... 

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym: 
...................................................................................................................................................... 

Numer telefonu:  ........................................................................................................................ 

Numer faksu: ............................................................................................................................. 

e-mail .......................................................................................................................................... 
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1. Kwota przedstawiona w ofercie została określona na podstawie projektu budowlanego, 

treści SIWZ oraz dokumentów załączonych do SIWZ i zawiera wszystkie koszty 

związane z realizacją zamówienia. 
2. Oświadczamy, że: 

1) zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w SIWZ 
i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń, 

2) uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania 

zamówienia. 
3) akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu 

zamówienia podany przez Zamawiającego, 
4) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu 

składania ofert. 
3. W przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy  

w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

4. Oferta została złożona na …………………….. stronach. 
5. Do oferty dołączono: 

Kosztorys ofertowy sporządzony metodą uproszczoną. 

Oświadczenie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 
14 RODO  

………………………………………………………………., 
………………………………………………………………., 
……………………………………………………………….,  
………………………………………………………………., 
………………………………………………………………., 
………………………………………………………………., 
………………………………………………………………., 
………………………………………………………………., 
………………………………………………………………., 
………………………………………………………………., 
 

 

 

 

..............................., dn. .........................             ............................................................... 
Podpis osób uprawnionych do składania świadczeń woli 

w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

WY K A Z  W Y K O N A N Y C H  R O B Ó T B U D O W L A N Y C H  
 

Nazwa  Wykonawcy .................................................................................................................... 

 

Adres  Wykonawcy …................................................................................................................. 
 

Numer telefonu   ............................................. Numer fax .......................................................... 

 

Wykaz wykonanych robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem i wartością 

robotom stanowiącym przedmiot zamówienia. 

 

Lp. 

 

Nazwa zamówienia 

Całkowita 

wartość  brutto 

usługi w PLN 

Termin  realizacji usługi  

Nazwa Zamawiającego, adres, 
telefon, osoba do kontaktu 

 Data 

rozpoczęcia 

Data 

zakończenia 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

..............................., dn. .........................  ................................................................... 
    Podpis osób uprawnionych do składania świadczeń woli      

w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 

PO T E NC J A Ł  K A DR O W Y  
OS O B Y Z DO L N E  DO  W Y K O N A NI A Z A M Ó W I E NI A  

 

 

Nazwa Wykonawcy .....................................................................................................................  

Adres  Wykonawcy ......................................................................................................................  

Numer telefonu .................................................... Numer fax ..................................................... 

 

Oświadczam/-y, że w wykonywaniu zamówienia będą uczestniczyć następujące osoby: 
 

 

Lp. 

Nazwisko  

i imię, adres  

e-mail 

Zakres wykonywanych 

czynności oraz 
proponowana rola 

(funkcja) w realizacji 

zamówienia 

Kwalifikacje zawodowe, 

posiadane 

Uprawnienia* 

 

Doświadczenie zawodowe, 

odpowiednie do powierzanej 

roli/ funkcji i w zakresie 

odpowiadającym 
przedmiotowi zamówienia, 

(podać nazwy, adres, wartość  

i inwestora realizowanych 

inwestycji) 

Podstawa 

dysponowania 

przez 

Wykonawcę  
daną osobą 

1.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Uprawnienia do 

kierowania robotami 

budowlanymi w 

specjalności 
konstrukcyjno-

budowlanej/ 

hydrotechnicznej 

 

 

 

 

 

 

 

 

..............................., dn. .........................          ................................................................... 
Podpis osób uprawnionych do składania świadczeń woli 

w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 

UMOWA Nr …... /2020 

 

zawarta w dniu ………………………… 2020 r. pomiędzy:  
Gminą Sławno – Urząd Gminy Sławno z siedzibą przy ul. Marii Curie – Skłodowskiej 9,   
76 – 100 Sławno, NIP 499-052-36-66, reprezentowaną przez Wójta – Ryszarda Stachowiaka  

(zwaną dalej „Zamawiającym”), 
a  

……………………………………………………………………………………………..…… 

z siedzibą w …………………………………………………., NIP ………………………..... 
reprezentowanym przez ………………………………………………………………………...        
(zwanym dalej „Wykonawcą”),  
 

w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego została zawarta umowa o następującej treści:  

 

§ 1 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie roboty budowlanej pn. „Odtworzenie zabytkowej 

przestrzeni publicznej w osi widokowej zabytkowego pałacu, odtworzenie terenów 
zieleni wraz z infrastrukturą – część I – przebudowa zbiorników wodnych”, zgodnie z 

przepisami ustawy Prawo budowlane i rozporządzeniami wykonawczymi. 
§ 2 

1. Przedmiot zamówienia określa dokumentacja projektowa budowlana „Budowa 

utwardzenia ścieżek spacerowych wraz z zagospodarowaniem zielenią. Budowa 

wiaty integracyjnej, ławek, koszy, pergoli. Remont zbiornika p.poż. wraz z budową 
schodów i ogrodzenia. Remont i konserwacja stawu ziemnego. Budowa lamp 

oświetleniowych wraz z instalacją elektryczną”, z uwzględnieniem zapisów SIWZ.  
2. Zakres przedmiotu zamówienia nie obejmuje wszystkich elementów zawartych w 

projekcie a jedynie przebudowę zbiorników wodnych wraz z infrastrukturą, tj.: 
1) naprawę i przebudowę zbiornika przeciwpożarowego, w tym: 

 wyczyszczenie zbiornika oraz wykonanie skarpy ziemnej, 

 czyszczenie i naprawę muru kamiennego, 

 wykonanie wewnętrznej skarpy glinianej, 
 wykonanie zabruku kamiennego przy wlotach wody – 2 sztuki, 

 remont – budowę mnicha spiętrzającego wodę wraz z fragmentem ściany zbiornika, 

 utwardzenie placu do czerpania wody wraz ze schodami, 

 wykonanie drabinki bezpieczeństwa, 
 wykonanie rynsztoku z kamienia okrągłego doprowadzającego wodę do zbiornika 

p.poż. od drogi wojewódzkiej, 
 budowę przepustu dł. 3 m i śr. 600 mm przy wylocie wody ze zbiornika (za mnichem) 

i zasypanie go piaskiem; 

2) zagospodarowanie stawu ziemnego jako elementu założenia parkowego: 
 wyczyszczenie i wywiezienie namułu, z uformowaniem dna i skarp, 
 usunięcie żywopłotu oraz stalowego ogrodzenia w pasie między stawem ziemnym a 

drogą do pałacu, 

 remont mnicha piętrzącego wodę wraz z montażem zastawek i siatki, 
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 wyłożenie dna i skarp piaskiem, geowłókniną i folią dwuwarstwową przeznaczoną do 
zbiorników wodnych, 

 wyłożenie dna zbiornika warstwą piasku o grubości 5-7 cm – dodatkowa warstwa 

piasku ułożona na folii dwuwarstwowej, 
 wykonanie przepustu z wlotem betonowym oraz kamiennego rynsztoku 

doprowadzającego wodę, 
 napełnienie zbiornika czystą wodą z sieci wodociągowej lub innego ujęcia do 

maksymalnego poziomu, 

 wykonanie narzutu kamiennego wokół zbiornika, 
 wykonanie skarpy wokół zbiornika z ziemi urodzajnej – pas o szerokości 2 m od 

krawędzi lustra wody. 
3. UWAGA – zamówienie nie obejmuje montażu fontanny pływającej wraz z 

oprzyrządowaniem. 

4. UWAGA – zamówienie nie obejmuje nasadzeń roślinności wodnej, bagiennej w 
obrębie zbiorników. 

5. UWAGA – zamówienie nie obejmuje wykonania ogrodzenia zbiornika. 

6. UWAGA – niewykorzystany grunt z korytowania należy wywieźć na odległość 1 km. 

7. UWAGA – inwestor udostępni kamień do wykonania zabruków, ścieków i narzutu 
kamiennego wokół stawu, składowany przy pałacu w Kwasowie oraz na terenie 
PSZOK w Warszkowie.  

8. Szczegółowy opis i zakres rzeczowy robót budowlanych przedstawiono w dokumentacji 

projektowej: 

1) Projekt budowlany branży drogowej,  
2) Zamienny opis techniczny stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ, 

3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 
4) Decyzje i uzgodnienia załączone do dokumentacji przetargowej. 

9. Kompletna dokumentacja projektowa stanowi załącznik do postępowania przetargowego. 
10. Prowadzenie robót na budowie: 

1) Za sposób wykonania prac przez Wykonawcę odpowiedzialny będzie wyznaczony 
przez niego kierownik budowy. 

2) Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i przedłożenia Zamawiającemu 
harmonogramu prac. 

11. Na podstawie art. 29 ust. 3a. ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez 
wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób wykonujących wszelkie 
czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. W 
związku z powyższym wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio 
związane w wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie 
dotyczy więc, między innymi osób: kierujących budową, dostawców materiałów 
budowlanych. 

12. W związku z powyższym wykonawca w odniesieniu do swoich pracowników musi przed 
rozpoczęciem wykonywania czynności przez te osoby przedstawić pisemne oświadczenie 
w zakresie określonym w ust. 8. W odniesieniu do podwykonawców lub dalszych 
podwykonawców pisemne oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w 
zakresie określonym w ust. 8, należy przedłożyć wraz z kopią umowy o 
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo. 
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§ 3 

1. Ustala się termin protokolarnego przekazania placu budowy na dzień ………………….. 

2. W dniu przekazania placu budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy komplet 
dokumentacji projektowej. 

§ 4 

1. Wykonawca oświadcza, iż upewnił się co do prawidłowości i kompletności złożonej  
do przetargu oferty oraz zgodności wyceny ofertowej z ustaleniami SIWZ. 

2. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z warunkami realizacji i dokumentacją projektową 
oraz nie wnosi do nich zastrzeżeń i uwag. 

 

§ 5 

1. Przy pomocy podwykonawców Wykonawca wykona następujący zakres robót: 
……………………………………………………………………………………….............
................................................................................................................................................. 

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, a także 
projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 

obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści 
zgodnej z projektem umowy. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za konsekwencje wynikające z zawartej 
umowy o podwykonawstwo i jej postanowień. Nie wywiązywanie się podwykonawcy                 
z zawartej umowy lub inne zdarzenia związane z jej realizacją nie mają wpływu na 
zobowiązania Wykonawcy wobec Zamawiającego. 

4. Zamawiający, w terminie 10 dni od otrzymania projektu umowy, zgłasza pisemne 
zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo nie spełniającej wymagań 
określonych w ust. 6. 

5. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy  
o podwykonawstwo, w terminie, o którym mowa w ust. 4, uważa się za akceptację 
projektu umowy przez Zamawiającego. 

6. Wymaga się, aby w umowie o podwykonawstwo zawarte były następujące postanowienia: 
1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 
doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 

rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy roboty budowlanej; 

2) podwykonawca, lub dalszy podwykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego 
informowania pisemnie Zamawiającego o fakcie nieotrzymania wynagrodzenia  

od Wykonawcy (lub podwykonawcy) za wykonane prace po upływie 10 dni od dnia, 
od którego upływa umowny termin płatności – pod rygorem zwolnienia 

Zamawiającego z odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia za zakres zamówienia 
wykonanego przez Podwykonawcę; 

3) strony umowy ustalają, że na zapłatę ustalonego wynagrodzenia nie mają wpływu 
rozliczenia i zdarzenia związane z innymi zawartymi przez strony kontraktami; 

4) Wykonawca nie może wstrzymywać podwykonawcy odbioru robót lub ich 
rozliczanego fragmentu jeśli te same roboty zostały odebrane i przyjęte do rozliczenia 
przez Zamawiającego; 
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5) zakres robót powierzony Podwykonawcom; 
6) kwotę wynagrodzenia za powierzony zakres robót – kwoty za poszczególne prace 

(pozycje  kosztorysowe) nie mogą być wyższe niż ceny podane w ofercie Wykonawcy; 

7) oświadczenia Podwykonawcy, iż w przypadku ewentualnego zatrzymania kwoty 
zabezpieczenia przez Wykonawcę, kwota ta stanowi wyłącznie wewnętrzne 
zobowiązanie między Wykonawcą a Podwykonawcą i w przypadku nie zwrócenia tej 
kwoty przez Wykonawcę, Podwykonawca nie będzie dochodził roszczeń z tego tytułu 
wobec Zamawiającego; 

8) obowiązek Podwykonawcy o niezwłocznym informowaniu Realizatora Umowy o 
nienależytym wykonywaniu umowy o podwykonawstwo przez Wykonawcę, w 
szczególności o nieterminowej zapłacie wynagrodzenia; 

9) obowiązek Podwykonawcy do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w 
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 

2018 r., poz. 917 z późn. zm.) wszystkich osób, które wykonują czynności 
bezpośrednio związane w wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. 

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada zamawiającemu poświadczona za zgodność z oryginałem kopię zawartej 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni 
od dnia jej zawarcia. 

9. Wykonawca przedłoży wraz z projektem umowy z Podwykonawcą odpis z Krajowego 
Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub inny właściwy dokument z uwagi na status 
prawny Podwykonawcy, potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę w 
imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania. 

10. Zamawiający, w terminie 10 dni, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy  
o podwykonawstwo niezgodnej z zaakceptowanym uprzednio projektem umowy lub  

w przypadku nie uwzględnienia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 4 w zakresie wymagań 
określonych w ust. 6 oraz wzywa Wykonawcę (lub podwykonawcę) do niezwłocznego 
doprowadzenia do jej zmiany – pod rygorem nie wyrażenia zgody na wykonywanie robót 
przez podwykonawcę. Nie doprowadzenie do zmiany umowy powoduje, że umowa 

o podwykonawstwo zawarta została bez zgody Zamawiającego w rozumieniu art. 647 § 2 
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. 

11. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 10 dni, uważa się za akceptację umowy 
przez Zamawiającego. 

12. Wykonawca przedkłada kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem 
są dostawy lub usługi o wartości nie mniejszej niż 20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy 
złotych 00/100). W przypadkach umów niezgodnych z wymaganiami Zamawiającego 
wzywa on Wykonawcę do wprowadzenia stosownych zmian. 

13. Przepisy ust. 3 – 11 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo. 
14. Inne przepisy art. 143 b ustawy stosuje się odpowiednio. 
15. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawcy jak za swoje własne. 

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku podwykonawcy 
będzie traktowana jako przerwa z przyczyn zależnych od Wykonawcy. 

16. Rozwiązanie umowy z podwykonawcą wymaga powiadomienia w formie pisemnej 
Realizatora Umowy oraz przedłożenia rozliczenia dotychczas wykonanych robót. 
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17. Zatrudnienie dodatkowego podwykonawcy, zmiana podwykonawcy lub zmiana zakresu 

prac powierzonych podwykonawcom możliwa jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej 
zgody Zamawiającego. 

§ 6 

1. Nadzór nad realizacją przedmiotu zamówienia sprawować będą: 
a) ……………………………………………….., 
b) ……………………………………………….. 

2. Zamawiający udostępni Nadzorowi kopię niniejszej umowy wraz kosztorysem ofertowym, 

a także kopie umów z podwykonawcami do wykorzystania dla celów właściwego 
prowadzenia nadzoru. 

§ 7 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót, stanowiących przedmiot umowy, 

zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru 

robót budowlanych, postanowieniami SIWZ oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki 
budowlanej, przepisami Prawa budowlanego i obowiązującymi w tym zakresie normami 

technicznymi, przepisami BHP oraz o ochronie P.POŻ. 

2. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez 
Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot 
zamówienia, spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Obowiązek 
Wykonawcy wykazania równoważności przedmiotu zamówienia jest obowiązkiem 
wynikającym z ustawy, który może być spełniony w sposób pozwalający Zamawiającemu 
jednoznacznie stwierdzić zgodność oferowanych w ofercie produktów z wymaganiami 
określonymi w SIWZ. 

3. Wykonawca w ramach ustalonego wynagrodzenia ryczałtowego wykona opracowania, 
wymienione w SIWZ oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania materiałów i wyrobów budowlanych 
zgodnych z wymogami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót, wprowadzonych do obrotu zgodnie                                
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Zastosowane materiały powinny  
być w I gatunku (najwyższej jakości), a zamontowane urządzenia wyprodukowane w roku 

wbudowania, o udokumentowanym pochodzeniu. 

5. Przed wbudowaniem wyrobów Wykonawca jest zobowiązany wystąpić z wnioskiem  
o zatwierdzenie wyrobu i uzyskać akceptacje Nadzoru Inwestorskiego na materiał (wzór 
wniosku opracuje Wykonawca w konsultacji z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego). 

6. Do Wykonawcy należy przygotowanie i utrzymanie placu i zaplecza budowy,  
a w szczególności dozór.  

7. Na wniosek Wykonawcy i za pisemną zgodą Zamawiającego mogą być dokonane zmiany 

technologii wykonania robót. W tym przypadku Wykonawca zobowiązany jest  

do przedstawienia projektu zamiennego, zawierającego opis proponowanych zmian, 

rysunki i wycenę kosztów. Projekt taki wymaga akceptacji Nadzoru i nadzoru autorskiego. 
8. Wykonawca w ramach ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia zorganizuje plac 

budowy własnym staraniem i zapewni ochronę mienia, warunki BHP i P.POŻ. oraz 

utrzymywać będzie porządek na budowie. Ewentualne wszelkie szkody wyrządzone  

w trakcie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca usunie w trybie pilnym na własny 
koszt, a po zakończeniu realizacji robót doprowadzi plac budowy do stanu zgodnego  
z przeznaczeniem. Plac budowy powinien być czysty i uporządkowany, bez odpadów 
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zbędnych do prowadzenia robót. Likwidacja placu budowy oraz doprowadzenie terenu  
do stanu pierwotnego (pełnego uporządkowania) obciąża Wykonawcę. 

9. Wykonawca w miejscach robót sąsiadujących z innymi branżami zobowiązany jest 
zachować szczególną ostrożność. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do takiego prowadzenia robót, aby nie wystąpiły 
uszkodzenia obiektów i infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i nie 

podlegających przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy. W 
przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub infrastruktury, Wykonawca 
zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub 

infrastruktury. 

11. Wykonawca w ramach wynagrodzenia wykona własnym staraniem zasilanie placu 
budowy w energię elektryczną i wodę, na warunkach uzgodnionych z gestorami tych 

mediów. 

12. Wykonawca zobowiązany jest zorganizować plac budowy zgodnie z wymogami 
właściwej gospodarki odpadami oraz w sposób zapewniający ochronę powietrza 
atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym także przez zastosowanie sprawnego 

i właściwie eksploatowanego sprzętu oraz najmniej uciążliwej akustycznie technologii 
prowadzenia robót. 

13. Wykonawca, jeżeli uzna za konieczne, zapewni ochronę mienia znajdującego się  
na placu budowy, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy. 

14. Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania odpadów budowlanych 
wytworzonych w trakcie prac zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

15. Wykonawca dokona obowiązkowych zawiadomień gestorów sieci, wynikających  

z uzgodnień do projektu budowlanego. 

16. Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Właścicieli sąsiednich posesji                   

o utrudnieniach i ograniczeniach w dojeździe na 2 dni przed planowanym terminem 

wykonywania robót. 
17. W przypadku konieczności skorzystania z cudzej nieruchomości do wykonania prac 

przygotowawczych lub robót budowlanych Wykonawca obowiązany jest przed ich 

rozpoczęciem uzgodnić przewidywany sposób, zakres i terminy korzystania                             
z sąsiedniej nieruchomości z jej właścicielem, a po zakończeniu robót wykonawca 
obowiązany jest naprawić szkody powstałe w wyniku korzystania z sąsiedniej 

nieruchomości oraz sporządzić stosowny protokół zejścia z działki z jej właścicielem. 
18. Wykonawca zabezpieczy budowę przed możliwością poniesienia szkody, spowodowanej 

przez działania osób trzecich, a w przypadku jej wystąpienia zobowiązany będzie  

do naprawienia szkody i jej ewentualnych skutków. 
19. Wykonawca zapewni ubezpieczenie prac budowlanych, w imieniu Swoim                                   

i Zamawiającego, na okres od daty rozpoczęcia robót do terminu odbioru końcowego 

przedmiotu zamówienia lub do czasu usunięcia wad i usterek, stwierdzonych w trakcie 

odbioru końcowego – w zależności od tego, który później się kończy. 

20. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi żądanej polisy i dokumentów ubezpieczeniowych, 
Zamawiający może zawrzeć umowę ubezpieczeniową, opłacając składki ubezpieczeniowe 

z kwot należnych Wykonawcy. 

21. Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń uzbrojenia podziemnego terenu, 

(urządzenia takie jak przyłącza i sieci wod.-kan., gazowe, c.o., kable energetyczne, 

telefoniczne i inne), znajdującego się na terenie budowy, zarówno uwidocznionego jak                  
i nie uwidocznionego na przekazanych przez Zamawiającego planach uzbrojenia 
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podziemnego terenu oraz dróg w ramach ustalonego wynagrodzenia. Wykonawca 
zobowiązany jest bezzwłocznie zawiadomić Nadzór i Zamawiającego o ewentualnym 

fakcie ich uszkodzenia. 

22. Wykonawca robót w miejscach sąsiadujących z istniejącą zabudową zobowiązany jest  
do prowadzenia robót ze szczególną ostrożnością. 

23. Wykonawca w ramach ustalonego wynagrodzenia zobowiązany jest do: 

1) zapewnienia bezpiecznego przejścia pieszego i dojazdu użytkownikom posesji, 

służbom komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym, 

2) prowadzenia realizacji robót w sposób zapewniający bezpieczeństwo budynków                    
i urządzeń oraz właściwe warunki eksploatacyjne dla obiektów zlokalizowanych                 

w sąsiedztwie placu budowy, w tym także dróg dojazdowych zlokalizowanych w tym 
rejonie, 

3) prowadzenia realizacji robót w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia obiektów                 
i infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i nie podlegających 

przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy; w przypadku 

wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub infrastruktury, Wykonawca zobowiązany 

jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub infrastruktury. 

24. Wykonawca zobowiązany jest pisemnie zgłosić Nadzorowi roboty ulegające zakryciu lub 

zanikające oraz próby i odbiory techniczne do dokonania odbioru i ponieść wszelkie 

koszty z tym związane. 

25. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać wszystkie polecenia Nadzoru                                      

i Zamawiającego wydawane zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami 
umowy. 

26. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia Nadzorowi, Zamawiającemu i wszystkim 
osobom upoważnionym przez nich, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego, 

dostępu do placu budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty w związku z umową będą 
wykonywane. 

27. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Nadzór i Zamawiającego o wszelkich 
zmianach w harmonogramie realizacji robót. 

28. Procedura odbioru końcowego: 
1) Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru końcowego w formie pisemnej 

Zamawiającemu i Nadzorowi załączając do zgłoszenia dokumenty  odbiorowe. 
2) W przypadku odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest również do 

zgłoszenia gotowości do odbioru przedmiotu zamówienia poprzez dokonanie wpisu do 
dziennika budowy przez kierownika budowy. 

3) Nadzór i Zamawiający dokonują sprawdzenia dokumentacji odbiorowej w terminie  
14 dni od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego. 

4) Jeśli w trakcie sprawdzania wykazane zostaną błędy, braki lub niedokładności 

Zamawiający zgłosi je Wykonawcy, który musi w terminie 7 dni kalendarzowych je 
poprawić i ponownie dostarczyć do Nadzoru i Zamawiającego. Zamawiający może 
wyznaczyć spotkanie w sprawie omówienia braków dokumentacji odbiorowej. 

Przekroczenie tego terminu uznane zostanie przez Zamawiającego za niespełnienie 
warunków umowy w zakresie terminu zgłoszenia gotowości do odbioru i stanowić 
będzie podstawę do zastosowania postanowień umownych w zakresie kar za 

opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w przypadku odbioru końcowego lub 
odrzucenie zgłoszenia o gotowości do odbioru częściowego w przypadku pozostałych 
odbiorów częściowych.  
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5) Nadzór i Zamawiający ponownie dokonują sprawdzenia poprawionej przez 
Wykonawcę dokumentacji odbiorowej. Dostarczenie niekompletnej lub obarczonej 

błędami dokumentacji odbiorowej zostanie potraktowane przez Zamawiającego w ten 
sam sposób, jak przekroczenie terminu uzupełnienia braków w dokumentacji. 

6) Po potwierdzeniu kompletności dokumentacji odbiorowej Zamawiający wyznaczy 
termin rozpoczęcia czynności odbiorowych. 

7) Jeśli w toku odbiorów częściowych Komisja powołana przez Zamawiającego 
stwierdzi braki lub usterki, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w ciągu 
siedmiu dni. Podczas odbioru końcowego zamawiającemu przysługują uprawnienia,  
o których mowa w ust. 32. 

8) Za zakończenie czynności odbiorowych uznaje się podpisany bez uwag protokół 
odbioru. 

29. Do pisemnego powiadomienia o gotowości do odbioru końcowego przedmiotu 
zamówienia  o którym mowa w ust. 28 pkt 1 Wykonawca zobowiązany jest dołączyć 
wymagane dokumenty odbiorowe, równocześnie do Zamawiającego (1 komplet)               
i Nadzoru (1 komplet), w skład których wchodzić będą: 

1) oświadczenie Kierownika robót o zgodności wykonania obiektu budowlanego                    

z dokumentacją projektową, zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, 

pozwoleniem na budowę oraz obowiązującymi przepisami, 

2) oświadczenie o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, 

3) protokoły badań i sprawdzeń, pomiary i ekspertyzy, 

4) protokoły z odbiorów technicznych, 
5) projekt powykonawczy uwzględniający dokonane zmiany w trakcie budowy, 

potwierdzone przez Kierownika budowy, Nadzór oraz projektanta wraz  
ze szczegółowym zestawieniem tych zmian (rysunki zamienne należy dostarczyć 
Zamawiającemu w dwóch egzemplarzach), 

6) zestawienie wbudowanych materiałów wraz z dokumentami potwierdzającymi 

wprowadzenie do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami potwierdzone przez 

Nadzór, 
7) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza podpisana przez uprawnionego geodetę, 

8) inne dokumenty wynikające z uzgodnień branżowych, specyfikacji technicznych                      

i SIWZ warunkujące odbiór końcowy i oddanie przedmiotu zamówienia do użytku. 

30. Podpisanie protokołu odbioru końcowego następuje wraz z podpisaniem przez 

Wykonawcę gwarancji, której treść stanowi załącznik nr 6 do niniejszej umowy. 

32. W okresie udzielonej rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do udziału                  
w przeprowadzanych przeglądach oraz do usuwania stwierdzonych w trakcie tych 

przeglądów wad i usterek. 
33. Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawcę zobowiązań z tytułu udzielonej rękojmi    

i gwarancji będzie protokół z ostatniego przeglądu w okresie rękojmi i gwarancji,  

do którego przeprowadzenia Nadzór zobowiązany jest najpóźniej na 60 dni 

kalendarzowych przed upływem okresu rękojmi i gwarancji, stwierdzających brak wad  

i usterek lub protokół z usunięcia wad i usterek stwierdzonych podczas tego przeglądu. 
 

§ 8 

1. Roboty będące przedmiotem niniejszej umowy będą wykonywane przez Wykonawcę  
w następujących terminach:  
1) termin rozpoczęcia – po przekazaniu placu budowy, 
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2) termin zakończenia – do dnia 30 listopada 2020 r. 

2. W dniu zawarcia niniejszej umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty 

wymagane do zawiadomienia właściwego organu w trybie określonym w art. 41 ustawy 

Prawo budowlane tj. oświadczenia kierownika robót o podjęciu obowiązków wraz z 
aktualnymi zaświadczeniami o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów 
Budownictwa  i stwierdzeniem przygotowania zawodowego. 

3. Przed rozpoczęciem realizacji robót Wykonawca sporządzi plan bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku 

w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), w którym należy 

uwzględnić zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi dla wszystkich robót objętych 

dokumentacją. 

§ 9 

1. Za wykonywanie robót będących przedmiotem niniejszej umowy Wykonawcy 

przysługuje  wynagrodzenie ryczałtowe:  
Wartość netto całego zamówienia: ………………………………….., 
VAT  -  ……….. %: …………….… zł, 
Wartość brutto całego zamówienia: ………………………………….. zł, 
Słownie: ……………………………………………………………………………………. 

2. Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje całość robót 
wykonanych przez Wykonawcę oraz podwykonawców. 

3. Stawki do kosztorysowania ujęte w kosztorysie ofertowym nie będą indeksowane  
i nie mogą ulec zmianie do końca budowy. 

4. Podstawę obliczania kosztów ewentualnych robót dodatkowych stanowić będzie 
kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjściowe  
do kosztorysowania przyjęte do sporządzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny 
jednostkowe pracy sprzętu i materiałów zaproponowanych przez Wykonawcę, ale nie 
większe niż średnie ceny SEKOCENBUD dla kwartału poprzedzającego termin 
wykonania robót budowlanych. 

5. Rozliczenie ewentualnych robót zamiennych nastąpi opracowanym na podstawie projektu 

zamiennego kosztorysem różnicowym, który stanowić będzie różnicę pomiędzy 
kosztorysem ofertowym dla robót podstawowych a kosztorysem robót zamiennych. 
Kosztorys zamienny należy opracować na zasadach określonych dla kosztorysu robót 
dodatkowych. O konieczności wykonania robót zamiennych zamawiający pisemnie 

powiadamia wykonawcę. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma 
sporządza kosztorys różnicowy. Po sprawdzeniu przez inspektora nadzoru kosztorysu 
różnicowego oraz po jego zatwierdzeniu przez Zamawiającego strony dokonają zmiany 
umowy. 

6. Wynagrodzenie określone w ust. 1 niniejszego paragrafu, obejmuje całość kosztów 
związanych z realizacją przedmiotu umowy i nie podlega zmianie w trakcie jej 
wykonywania. 

7. Wykonawcy poza kwotą wynagrodzenia, określoną w ust. 1 niniejszego paragrafu,  
nie przysługują żadne roszczenia majątkowe wobec Zamawiającego z tytułu wykonania 
przedmiotu umowy. 

§ 10 

1. Wynagrodzenie będzie wypłacone na podstawie faktury po zakończeniu procedury 
odbiorowej i podpisaniu bez uwag protokołu odbioru końcowego. 
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2. Płatność Wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonana w terminie 30 dni liczonych od 

dnia dostarczenia poprawnie wystawionej faktury VAT wraz z wymaganym kompletem 

dokumentów. Zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu 
w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz 
partnerstwie publiczno – prywatny, Wykonawca uprawniony pozostaje do przekazania dla 

Zamawiającego ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przesłanych za 
pośrednictwem platformy, o której mowa w w/w ustawie. 

3. Forma płatności: przelew na konto bankowe Wykonawcy: ……………………………... 
4. Fakturę należy wystawić na następujące dane: 

NABYWCA:  

Gmina Sławno ul. M. C. Skłodowskiej 9, 76-100 Sławno 

NIP: 499- 052-36-66. 

PŁATNIK – ODBIORCA:  

Urząd Gminy Sławno ul. M. C. Skłodowskiej 9, 76-100 Sławno. 
5. W przypadku nieterminowej płatności Wykonawcy przysługują odsetki za opóźnienie. 
6. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę do realizacji zamówienia Podwykonawców, 

Wykonawca zobowiązany jest załączyć każdorazowo do wystawionych przez siebie 

faktur: 

1) dokumentów potwierdzających dokonanie płatności na rzecz Podwykonawców lub 
złożenie przez nich oświadczeń odnośnie braku jakichkolwiek roszczeń wobec 
Wykonawcy z tytułu płatności należnych w związku z zawartymi Umowami o 
podwykonawstwo na formularzu stanowiącym załącznik nr 9 do umowy; 

2) kopię faktur VAT lub rachunków wystawionych przez zaakceptowanych przez 
Zamawiającego lub zgłoszonych Podwykonawców i dalszych podwykonawców za 
wykonane przez nich roboty, dostawy czy usługi. 

7. Oświadczenia podwykonawców wystawiane są nie wcześniej niż 3 dni przed datą 
wystawienia faktury przez Wykonawcę.  

8. W przypadku gdy podwykonawca oświadcza, że Wykonawca zalega z płatnościami – 

oświadczenie winno zawiera również kwotę należnego nieopłaconego wynagrodzenia.  
9. Wraz z fakturą Wykonawca każdorazowo przedkłada Zamawiającemu zbiorcze 

zestawienie stanu rozliczenia podwykonawcami, a w przypadkach dalszych 

podwykonawców również zestawienia sporządzone przez swoich podwykonawców. 
Zestawienie winno zawierać co najmniej: wykaz wszystkich umów o podwykonawstwo, 
wartość wynagrodzenia ustalonych tymi umowami, kwoty wynagrodzenia już opłaconego 
z datami ich zapłaty oraz kwoty wynagrodzenia pozostałego do opłacenia z 
przewidywanymi terminami płatności. 

10. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę wszystkich oświadczeń 
podwykonawców, o których mowa w ust. 10 lub przedstawienia tych oświadczeń 
zawierających informację o zaleganiu Wykonawcy z płatnościami Zamawiający 
wstrzymuje kwotę należnego wynagrodzenia w części równej sumie kwot wynikających z 
nie przedstawionych dowodów zapłaty – chyba, że Wykonawca wykaże, że wbrew 
oświadczeniu podwykonawcy uregulował należne płatności. 

11. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o 
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podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się 
od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę zamówienia. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne 
wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

12. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 15 dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 
oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

13. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić 
Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 15. 

Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia 
doręczenia tej informacji. 

14. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 14 

Zamawiający może: 
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo, 
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
płatność się należy, albo, 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 
takiej zapłaty. 

15. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia  
z wynagrodzenia należnego wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

16. Wykonawcy przysługuje prawo wystawienia przy fakturowaniu dyspozycji o dokonaniu 

przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty wskazanym podwykonawcom we wskazanej 
wysokości. Dokonywanie bezpośrednich zapłat w oparciu o dobrowolne dyspozycje 
Wykonawcy nie stanowi podstawy do odstąpienia od umowy. 

 

§ 11  
Nadzór upoważniony jest do wykonania w zastępstwie Zamawiającego obowiązków 
związanych z nadzorem inwestorskim we wszystkich branżach, niezbędnych do realizacji 
robót w następującym zakresie: 

1) weryfikacji dokumentacji projektowej; 

2) nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych zgodnie z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi, pozwoleniem na budowę oraz przepisami 
art. 25 i 26 ustawy - Prawo budowlane i innymi obowiązującymi przepisami; 

3) udziału w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy; 

4) zawiadomienia właściwych organów oraz projektanta sprawującego nadzór autorski, 
przed rozpoczęciem robót, o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych wraz  
z pisemnym oświadczeniem kierownika budowy i inspektorów nadzoru o przyjęciu 
obowiązków; 

5) koordynacji pomiędzy Wykonawcą robót, a Zamawiającym w zakresie 
wykonywanych prac;  
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6) zatwierdzania źródła wytwarzania lub zamawiania materiałów przez Wykonawcę oraz 
próbek tych materiałów; 

7) nadzoru nad zapewnieniem bezpieczeństwa i przestrzegania przepisów p. pożarowych, 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony zabytków przez wszystkich uczestników 
procesu inwestycyjnego, w rozumieniu wymagań stawianych przez prawo budowlane 
i inne obowiązujące przepisy; 

8) przygotowania razem z Wykonawcą robót, w uzgodnieniu z Zamawiającym, 
dokumentacji dla robót zaniechanych, dodatkowych i zamiennych wynikłych w toku 
realizacji przedsięwzięcia; 

9) organizowania  i udziału minimum raz w miesiącu w roboczych naradach 
koordynacyjnych w sprawie prowadzonych robót z udziałem Zamawiającego, 
Wykonawcy i innych niezbędnych instytucji; 

10) udziału w odbiorach prac inwestycyjnych oraz udział w próbach i odbiorach 
technicznych;  

11) dokonywania odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających; 
12) sprawdzania ilości i jakości robót w trakcie ich wykonywania i po ich wykonaniu, 

wbudowywanych materiałów i wyrobów, a w szczególności zapobieganie stosowaniu 
materiałów i wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania                          
w budownictwie; 

13) potwierdzania faktycznie wykonanych robót; 
14) sprawdzenia w trakcie realizacji robót dokonanego przez Wykonawcę wytyczenia 

robót oraz rzędnych terenu; 

15) weryfikacji i zatwierdzanie harmonogramów robót, a także projektów organizacji 
robót, opracowanych przez Wykonawcę oraz ich aktualizacje;  

16) kontrolowania terminowości wykonania robót objętych dokumentacją w stosunku  
do harmonogramu realizacji robót w zakresie rzeczowym i finansowym oraz 
sygnalizowania ewentualnych opóźnień w realizacji harmonogramu; 

17) sprawdzenia kalkulacji szczegółowych lub kosztorysów powykonawczych 
przedkładanych przez Wykonawcę robót; 

18) kontrolowania usunięcia przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych w czasie 
budowy i przy odbiorze robót oraz powiadamianie Zamawiającego o usunięciu wad                
i usterek; 

19) udziału w czynnościach związanych z odbiorami częściowymi, odbiorem końcowym       
i ostatecznym; 

20) kontrolowania prawidłowości prowadzenia dziennika budowy; 
21) nadzorowania kompletności i poprawności sporządzenia przez kierownika budowy 

dokumentacji powykonawczej; 

22) przygotowania materiałów do zawiadomienia o zakończeniu budowy w PINB; 
23) przeprowadzenia w okresie gwarancji, udzielonej przez Wykonawcę robót, 

przeglądów przy udziale Wykonawcy, Zamawiającego wraz ze spisaniem protokołu, 
określającego stwierdzone wady i usterki, sposób oraz termin ich usunięcia. 

 

§ 12 

1. Jako Kierownika budowy wyznacza się: …………………………  
2. Jako Kierownika robót wyznacza się: …………………………  
3. Jako koordynatora w zakresie obowiązków umownych ze strony Zamawiającego 

wyznacza się: ……………………………………………….………………………………  
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4. Jako koordynatora w zakresie obowiązków umownych ze strony Wykonawcy wyznacza 
się: ……………………………………………….………………………………….………  

5. Wykonawca nie może wprowadzić zmiany kierownika budowy, bez uzyskania 

wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego, który może na taką zmianę nie wyrazić 
zgody, powołując się na warunki niniejszej umowy i SIWZ. 

6. Wykonawca zobowiązany jest z własnej inicjatywy zapewnić zastępstwo w przypadkach: 

1) śmierci, choroby lub wypadku któregokolwiek z przedstawicieli, 
2) jeżeli jest konieczne zastąpienie któregokolwiek z przedstawicieli z innych przyczyn, 

niż wymienione w punkcie 1), które nie są zależne od Wykonawcy. 

7. W przypadku, gdy zachodzi konieczność zmiany któregokolwiek z przedstawicieli 
Wykonawcy, proponowana osoba musi posiadać co najmniej równoważne kwalifikacje  

i doświadczenie. 

8. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany kierownika budowy, jeżeli uzna, że 
dotychczasowy kierownik budowy nie wykonuje swoich obowiązków wynikających  
z umowy.  

9. O zmianie koordynatora w zakresie obowiązków umownych ze strony Zamawiającego 
Wykonawca poinformowany zostanie odrębnym pismem.  
 

§ 13 

1. Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z następujących tytułów:  
1) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy w wysokości  20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1 
umowy, 

2) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości … % wynagrodzenia brutto, 

o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, 
3) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub ostatecznym, 

czyli po upłynięciu okresu gwarancji w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto,  

o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia 

wyznaczonego na usunięcie wad, 
4) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w trakcie trwania gwarancji lub rękojmi w 

wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy, za każdy 
dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 

5) każdorazowo za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,1 % wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia 
wymagalności wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom, 

6) każdorazowo za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy                           
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany 

w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy, 
7) każdorazowo za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto,   

o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy, 

8) każdorazowo za  brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty 

w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy, 
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9) każdorazowo za wprowadzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na teren 

budowy bez zgody Zamawiającego w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, o 

którym mowa w § 9 ust. 1 umowy, 

10) za niezłożenie przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 
oświadczenia o zatrudnieniu pracowników na podstawie umowy o pracę, w wysokości 
0,2 % wynagrodzenia brutto,  o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy, 

3. Jeżeli szkoda rzeczywista będzie wyższa niż kara umowna, Zamawiający będzie 
uprawniony do dochodzenia odszkodowania przekraczającego karę umowną,                  
po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do naprawienia szkody.  

4. W szczególnych przypadkach każda ze stron może odstąpić od naliczania kar lub odsetek 
ustawowych stronie przeciwnej w celu polubownego załatwienia sprawy. 

5. Kara umowna może być potrącana z wynagrodzenia Wykonawcy. 
 

§ 14 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny 

całkowitej podanej w ofercie, czyli kwotę ....................................................... zł w formie 

…………………………….. 
2. Zabezpieczenie będzie wykorzystywane na pokrycie ewentualnych roszczeń finansowych 

Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy, w szczególności: 
1) zastosowania kar umownych, 

2) poniesienia przez Zamawiającego kosztów zastępczego usunięcia wad w okresie 
rękojmi za wady, 

3) poniesienia strat i szkód przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, 
4) roszczeń stron trzecich w stosunku do Zamawiającego powstałych z winy 

Wykonawcy. 

3. Zamawiający zwróci kwotę stanowiąca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia 
wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

4. Kwotę stanowiącą 30% wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na 

zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 

5. Kwota, o której mowa w pkt 4 zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie 
okresu rękojmi za wady. 

6. W przypadku gdyby zabezpieczenie należytego wykonania umowy miało inną formę niż 
pieniądz, wówczas Wykonawca, przed upływem 30 dni od wykonania zamówienia                         
i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane przedstawi nowy dokument 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowiący 30% wartości 
dotychczasowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (o ile dotychczasowy 
dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszającej wartość tego 
zabezpieczenia). 

§ 15 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na roboty stanowiące przedmiot umowy 

na okres …………….. miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót 
budowlanych i podpisania ( bez uwag ) protokołu końcowego. 

2. Strony uzgodniły, iż okres uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu rękojmi  

wynosi ………..…. miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych               
i podpisania ( bez uwag ) protokołu końcowego.  

3. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady Zamawiający ma prawo do: 
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1) jeżeli wady nadają się do usunięcia – odmowy odbioru przedmiotu umowy do czasu 

usunięcia wad, wyznaczając 7-dniowy termin na ich usunięcie. W uzasadnionych 
przypadkach Zamawiający może wydłużyć termin na usunięcie wad. W przypadku, 

gdy Wykonawca uchyla się od ich usunięcia, Zamawiający może zlecić usunięcie wad 
podmiotowi trzeciemu i pokryć koszt ich usunięcia ze środków wniesionych na 
zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 14 umowy, a gdy 
koszt usunięcia przewyższy kwotę wniesionego zobowiązania Wykonawca jest 
zobowiązany pokryć różnicę bez dodatkowego wezwania. 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to: 
a) gdy wady umożliwiają prawidłowe użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie                           

z przeznaczeniem – Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie 
Wykonawcy, 

b) gdy wady uniemożliwiają prawidłowe użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie           
z przeznaczeniem – Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania 
przedmiotu odbioru po raz drugi. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia inspektora nadzoru                          
i Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu do odbioru 
zakwestionowanego przedmiotu odbioru. 

5. W przypadku zwłoki w terminie naprawy wad stwierdzonych podczas odbioru 
Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne, o których mowa w § 13 ust. 1 pkt. 4 
umowy. 

6. Jeżeli w ramach rękojmi za wady lub gwarancji jakości, Wykonawca usunął wadę istotną, 
termin rękojmi lub gwarancji biegnie na nowo od chwili usunięcia wady.                             
W pozostałych przypadkach termin rękojmi lub gwarancji ulega przedłużeniu o czas,                      
w którym wada była usuwana. Zarzut z tytułu rękojmi za wady oraz gwarancji jakości 
Zamawiający może podnieść po upływie terminów określonych w niniejszym paragrafie, 
jeżeli przed ich upływem zawiadomił Wykonawcę o wadzie.  

 

§ 16 

Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez jakichkolwiek roszczeń 

Wykonawcy, w przypadkach, gdy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności 
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a Zamawiający odstąpi od umowy w terminie 30 dni 
od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

 

§ 17 

W przypadku, o którym mowa w  § 16 umowy, Wykonawca może żądać wynagrodzenia 

należnego mu z tytułu wykonania części umowy o zamówienie publiczne oraz zwrotu 
gwarancji należytego wykonania umowy. Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) sporządzenia, przy udziale Nadzoru i Zamawiającego, protokołu inwentaryzacji robót 
do tego czasu wykonanych, 

2) zabezpieczenia przerwanych robót na koszt Zamawiającego. 
 

§ 18 

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień umowy                   

na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, które zostaną wyrażone 
w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności i mogą nastąpić wyłącznie            
w następujących sytuacjach: 
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1) W zakresie zmiany terminu i kosztów realizacji przedmiotu umowy w przypadku: 
a) wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia     

umowy w szczególności: 
 zmiany spowodowane nieprzewidzianymi warunkami realizacji, w 

szczególności warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, 
jak: niewypały i niewybuchy, niezinwentaryzowane lub błędnie 
zinwentaryzowane obiekty objęte ochroną konserwatorską 

 zmiany będące następstwem wstrzymania robót przez Zamawiającego; 
 zmiany będące następstwem konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia 

zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania                         

i odbioru robót; 
 zmiany będące następstwem działania organów administracji i innych 

podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji publicznej,                              

w szczególności eksploatatorów infrastruktury oraz właścicieli gruntów pod 

inwestycję;  
 niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji 

przetargowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku materiałów 
lub urządzeń; 

 zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz 
Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy                                  
o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu; 

b) konieczności ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty 

zaniechane) lub wykonania zamówień dodatkowych lub zamiennych, nieobjętych 
umową podstawową niezbędnych do jej prawidłowego wykonania, wpływających 
na termin wykonania robót objętych umową podstawową, 

c) wstrzymania przez Zamawiającego wykonywania robót, 
d) aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny. 

2) W zakresie zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa podatkowego w 
takim zakresie, aby w razie wzrostu obciążeń podatkowych nie uległa wzrostowi 
kwota brutto wynagrodzenia, zaś w przypadku obniżenia należności podatkowych, 
aby kwota brutto została zmniejszona o nominalną równowartość pomniejszenia 
należności podatkowych Wykonawcy. 

3) W zakresie zmiany kierownika budowy/kierowników robót branżowych, 
przedstawionego/ych w ofercie – jedynie za uprzednią pisemną zgodą 
Zamawiającego. W przypadku zmiany kierownika budowy/kierowników robót 
branżowych – nowy kierownik budowy/kierownicy robót branżowych muszą spełniać 
wymagania określone w ofercie dla powyższych osób. 

4) W zakresie zamiany Koordynatora w zakresie obowiązków umownych ze strony 
Zamawiającego 

5) Wystąpienia zdarzeń siły wyższej jako zdarzenia zewnętrzne, niemożliwego do 
przewidzenia i niemożliwego do zapobieżenia. 

2. We wszystkich przypadkach określonych w ust. 1 pkt. 1, termin realizacji może ulec 
przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o czas trwania tych okoliczności. 

3. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 1, jest złożenie wniosku przez 
stronę inicjującą zmianę zawierającego: 
1) opis propozycji zmiany, 
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2) uzasadnienie zmiany, 

3) obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w umowie, jeżeli zmiana 
będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy, 

4) opis wpływu zmiany na harmonogram realizacji oraz termin wykonania umowy. 
4. Podstawą obliczenia kosztów zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt. 3 w przypadku gdy 

zmiany będą wynikać ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych 
wykonania odbioru robót, stanowi projekt zamienny oraz kosztorys ofertowy opracowany 
na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjściowe do kosztorysowania przyjęte do 
sporządzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzętu i 
materiałów zaproponowanych przez Wykonawcę, ale nie większe niż średnie ceny 
SEKOCENBUD dla kwartału poprzedzającego termin wykonania robót budowlanych. 

5. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty dodatkowe. 
Podstawę obliczania kosztów ewentualnych robót dodatkowych stanowić będzie 
kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjściowe do 

kosztorysowania przyjęte do sporządzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny 
jednostkowe pracy sprzętu i materiałów zaproponowanych przez Wykonawcę, ale nie 
większe niż średnie ceny SEKOCENBUD dla kwartału poprzedzającego termin 
wykonania robót budowlanych. 

6. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty zamienne (w 
stosunku do robót przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robót 
zamiennych nastąpi kosztorysem różnicowym, który stanowić będzie różnicę pomiędzy 
kosztorysem ofertowym dla robót podstawowych, a kosztorysem robót zamiennych. 
Kosztorys zamienny należy opracować na zasadach określonych dla kosztorysu robót 
dodatkowych. O konieczności wykonania robót zamiennych zamawiający pisemnie 
powiadamia wykonawcę. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma 

sporządza kosztorys różnicowy. 
7. Roboty zamienne i dodatkowe mogą być także wykonane na wniosek Wykonawcy po 

uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do  
prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień 
odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu zamówienia według zasad jak dla robót 
zamiennych na żądanie Zamawiającego. 

8. Przewiduje się możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty 

zaniechane), w sytuacji gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego, tj. 
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót 
przepisami, wykonania przedmiotu zamówienia. 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego na skutek 

wprowadzenia robót zamiennych oraz ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu 
umowy (roboty zaniechane), bez wynagrodzenia i odszkodowania dla Wykonawcy              

w oparciu o protokół konieczności na podstawie kosztorysu różnicowego przy 
jednoczesnym zachowaniu tych samych cen i wskaźników.   

10. Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnego przedłużenia terminu wykonania umowy i 
zwiększenia wynagrodzenia, jeżeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem 
umowy przez Wykonawcę – w takim przypadku koszty dodatkowe związane takimi 
zmianami ponosi Wykonawca. 

11. Powyższe zmiany nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego. 
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12. Poza przypadkami opisanymi w niniejszym rozdziale, zmiana umowy może nastąpić w 

przypadkach przewidzianych w art. 144 ust. 1 pkt. 2 – 6 ustawy prawo zamówień 

publicznych. 

§ 19  
Ewentualne spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

 

§ 20  
1. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia o: 

1) zmianie siedziby lub nazwy firmy, 

2) zmianie osób reprezentujących, 

3) ogłoszeniu upadłości Wykonawcy, 

4) wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca, 
5) ogłoszeniu likwidacji, 
6) zawieszeniu działalności. 

2. Nie wykonanie przez Wykonawcę obowiązku z ust. 1 pkt. 1 i 2 skutkuje skutecznością 
działań Zamawiającego dokonanych względem osób lub skierowanych na adres 
wynikający z dotychczasowych danych zawartych w umowie. 

 

§ 21 

Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego zbywać żadnych wierzytelności 
wynikających z niniejszej umowy, w tym również odsetek za zwłokę.  

 

§ 22 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.  
 

§ 23 

Integralną część niniejszej umowy stanowią:  
1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Załącznik nr 1 do umowy; 
2) oferta Wykonawcy – Załącznik nr 2 do umowy; 
3) kosztorys ofertowy – Załącznik nr 3 do umowy; 

4) dokumentacja projektowa – Załącznik nr 4 do umowy; 

5) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – Załącznik nr 5 do umowy; 

6) gwarancja – Załącznik nr 6 do umowy; 

7) gwarancja bankowa/ubezpieczeniowa – Załącznik nr 7 do umowy; 

8) harmonogram rzeczowo – finansowy – Załącznik nr 8 do umowy; 

9) oświadczenie podwykonawcy – Załącznik nr 9 do umowy. 
 

 

ZAMAWIAJĄCY:      WYKONAWCA: 
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Załącznik nr 6 do umowy 

 

 

GWARANCJA 

 
1. Wykonawca............................................................................................................................. 

zapewnia, że przedmiot umowy polegający na wykonaniu roboty budowlanej pn. 

„Odtworzenie zabytkowej przestrzeni publicznej w osi widokowej zabytkowego 

pałacu, odtworzenie terenów zieleni wraz z infrastrukturą – część I – przebudowa 

zbiorników wodnych” został wykonany należycie, zgodnie z dokumentacją projektową, 

wiedzą i sztuką budowlaną. 

2. Wykonawca gwarantuje dobrą jakość wykonanego przedmiotu powyższej umowy. 

3. W razie stwierdzenia w okresie udzielonej rękojmi i gwarancji za wady, które wynoszą              

…..… miesięcy od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy od Wykonawcy, wad i 

usterek w wykonanym przedmiocie umowy, Wykonawca zobowiązuje się je usunąć na 

swój koszt niezwłocznie po wezwaniu do ich usunięcia. 

4. Ustalenie wad i usterek nastąpi protokolarnie z udziałem obu stron umowy oraz Nadzoru           
i użytkownika w trakcie przeglądu, którego termin wyznacza Nadzór. 

5. Protokół, określający stwierdzone wady i usterki oraz sposób i termin ich usunięcia, 

zostanie spisany przez Nadzór. 
6. Sporządzenie protokołu bez udziału zawiadomionego Wykonawcy ma taki sam walor jak 

protokół sporządzony z udziałem Wykonawcy. 
7. Protokół stanowi wezwanie Wykonawcy do usunięcia wad i usterek w określonym w tym 

protokole terminie. 

8. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie określonym w protokole 

Zamawiającemu przysługuje prawo wykonania zastępczego na koszt i ryzyko 

Wykonawcy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..............................., dn. .........................                ............................................................... 
Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń 

woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki 
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Załącznik nr 7 do umowy 

 

GWARANCJA BANKOWA / UBEZPIECZENIOWA  

NR ……………….. 
 

Bank/ Zakład 

……............................................................................................................................................ 
(nazwa banku/zakładu) 

 

z siedzibą w .............................................................................................................. zwany dalej 

„Gwarantem”, 
działając na zlecenie ..................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 

(nazwa, adres i NIP wnioskodawcy) 

(zwanego dalej „Wykonawcą”), wyłonionego jako Wykonawca w postępowaniu                             
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 
…………………………………………………………………………………………………...
……………………………………..……. prowadzonym przez Gminę Sławno z siedzibą przy 
ul. M. Curie - Skłodowskiej 9, 76-100 Sławno, NIP 499-05236-66, (zwaną dalej 
Zamawiającym), niniejszym oświadcza, iż dokona zapłaty za Wykonawcę wszelkich jego 

zobowiązań pieniężnych wynikających z niewykonania lub z nienależytego wykonania 

umowy o realizację zamówienia, o którym wyżej mowa. 
 

I. Gwarant zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu, nieodwołalnie i bezwarunkowo, 
na pierwsze wezwanie, wszelkie zobowiązania pieniężne Wnioskodawcy (wraz z odsetkami 
za zwłokę) do kwoty: ................................................. PLN (słownie: ......................................... 
...................................................................................................................................................... 

złotych) powstałe w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę 
umowy zawartej z Zamawiającym dnia ……………………… o numerze 
……………………………. na wykonanie …………………………………………………… 

 Suma gwarancyjna, o której mowa w zdaniu poprzednim ulega ograniczeniu do 
wysokości 30%, w sytuacji gdy zobowiązanie Wykonawcy wobec Zamawiającego wynika               
z rękojmi za wady. 
 

II. Zapłata z tytułu gwarancji nastąpi niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni 
od daty otrzymania przez Gwaranta pierwszego pisemnego wezwania od Zamawiającego,               
z oświadczeniem, że Wykonawca nie wywiązał się ze swych zobowiązań. Zapłata nastąpi 
przelewem, na konto bankowe Zamawiającego wskazane w wezwaniu. 
 

III. Wszelkie roszczenia Zamawiający musi zgłosić Gwarantowi w formie pisemnej do 

dnia wygaśnięcia gwarancji. 
Wezwania i oświadczenia Zamawiającego  dla osiągnięcia skuteczności muszą zostać 

przesłane Gwarantowi listem poleconym. 
Wezwanie będzie skuteczne jeżeli w chwili jego nadania w placówce pocztowej 

operatora wyznaczonego nie upłynął jeszcze termin ważności udzielonej gwarancji. 
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IV. Gwarancja obowiązuje od dnia ............................... i wygasa z dniem upływu 
odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy 
oraz odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady. 

Gwarant zobowiązuje się także, iż na pisemny wniosek Wykonawcy, dokona 
przedłużenia ważności niniejszej gwarancji o okres jaki będzie niezbędny do dokonania 
ostatecznego, bezusterkowego odbioru wykonania przedmiotu umowy pomiędzy Wykonawcą 
i Zamawiającym. 
 
V. Po wygaśnięciu niniejszej gwarancji lub z chwilą, kiedy dłużej nie będzie potrzebna, 
Zamawiający dokona jej zwrotu Gwarantowi. 
 

VI. Prawa Zamawiającego wynikające z niniejszej gwarancji nie podlegają cesji na rzecz 
osoby trzeciej. 

 

VII. Niniejsza Gwarancja została sporządzona i będzie interpretowana zgodnie z prawem 
polskim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieczęć urzędowa i podpisy osób działających w imieniu Gwaranta* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

......................................, dnia ...................................... 
                 (miejscowość) 
 

* Gwarancja musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Banku / Zakładu. 
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Załącznik nr 8 do umowy 

 

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY 

 

Lp. Elementy i rodzaje robót 
Wartość Termin 

netto brutto realizacji płatności 
Razem – remont zbiornika 

przeciwpożarowego 
    

1. 
Roboty dotyczące odtworzenia 
zbiornika /czyszczenie, remont muru, 

skarpa, itp../ 
    

2. 
Odtworzenie mnicha, drabinka 

bezpieczeństwa 
    

3. Utwardzony punkt czerpania wody     

4. Rynsztok kamienny , wloty kamienne     

5. Przepust     

Razem – remont i konserwacja stawu 

ziemnego 
    

1. 
Zagospodarowanie zbiornika - roboty 

zimne, wykonanie skarp i izolacji dna 
    

2. 
Usunięcie żywopłotu oraz stalowego 

ogrodzenia w pasie między stawem 
ziemnym a drogą do pałacu 

    

3. Remont mnicha     

4. 
Przepust doprowadzający wodę z rowem 
i wlotem kamiennym 

    

Razem – inne1)
     

1. Inne roboty nie ujęte w przedmiarze     

Razem cała wartość inwestycji     
 

1) Wykonawca może wpisać inne wydatki, których Zamawiający nie przewidział  
w pomocniczym przedmiarze robót, należy jednak szczegółowo opisać, czego dotyczą te wydatki.  

 

 

 

........................................................... 
      Podpis wykonawcy 

  



 
Znak sprawy: RSSA.271.24.2020 

„Odtworzenie zabytkowej przestrzeni publicznej w osi widokowej zabytkowego pałacu, odtworzenie terenów zieleni wraz z infrastrukturą – 

część I – przebudowa zbiorników wodnych” 
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Załącznik nr 9 do umowy 

 

OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY 

Dotyczy zadania: „Odtworzenie zabytkowej przestrzeni publicznej w osi widokowej 

zabytkowego pałacu, odtworzenie terenów zieleni wraz z infrastrukturą – część I – 

przebudowa zbiorników wodnych” 
 

Ja (My) niżej podpisany(i), będący należycie umocowany do reprezentowania 

Podwykonawcy: 

 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

(firma Podwykonawcy) 

Niniejszym oświadczam (y), że: 
1. Wszelkie roszczenia Podwykonawcy o wynagrodzenie z umowy nr ...................................... 

z dnia ............................ o roboty budowlane: ………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………. zawarta z:  

……………………………………………………………………..……………………………
………………………………………………………………………………………………….. 

(firma Wykonawcy) 

wymagalne w całości / części* do dnia złożenia niniejszego oświadczenia zostały 
zaspokojone przez Wykonawcę w pełnej wysokości. 
2. Do dnia złożenia niniejszego oświadczenia zafakturowano kwotę .................................... zł 
brutto, słownie: ........................................................................................................................ zł 
i stanowi ona bieżące rozliczenie wynagrodzenia Podwykonawcy przysługującego na 
podstawie umowy wskazanej w pkt 1. 

3. Między Podwykonawcą, a Wykonawcą nie istnieje żaden spór, który skutkuje lub może 
skutkować powstaniem lub zmianą roszczeń Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zapłatę 
wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane. 

4. W konsekwencji uregulowania wynagrodzenia w pełnej wysokości Podwykonawca 
niniejszym zapewnia Inwestora jakim jest Gmina Sławno, że nie będzie w przyszłości 
dochodził jakichkolwiek należności związanych z zapłatą wynagrodzenia.  
5.Ponadto oświadczam(y), że nie było dalszych podwykonawców/ byli dalsi podwykonawcy*  

przy realizacji w/w zadania: 

1) ……………………………………………………………………………………………… 

2) ……………………………………………………………………………………………… 

 

 

............................................................... 
Data, pieczęć i podpisy osób uprawnionych  
do reprezentacji Podwykonawcy 

*właściwe podkreślić 



 
Znak sprawy: RSSA.271.24.2020 

„Odtworzenie zabytkowej przestrzeni publicznej w osi widokowej zabytkowego pałacu, odtworzenie terenów zieleni wraz z infrastrukturą – 

część I – przebudowa zbiorników wodnych” 
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Załącznik nr 5 do SIWZ 

 

Nazwa wykonawcy....................................................................................................................... 

 

 

Adres wykonawcy......................................................................................................................... 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 
 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, pn. „Odtworzenie 

zabytkowej przestrzeni publicznej w osi widokowej zabytkowego pałacu, odtworzenie 
terenów zieleni wraz z infrastrukturą – część I – przebudowa zbiorników wodnych” 

prowadzonego przez Gminę Sławno oświadczam, co następuje: 
 

1. nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 ustawy Pzp; 
 

2. nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp; 
 

3. *zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 
…………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród 
wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). 

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 
ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:  
………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………..…... 
…………………………………………………………………………………………….… 

…………………………………………………………………………………………….… 

 

4. *następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym 
postępowaniu, tj.:  
………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………..…... 
…………………………………………………………………………………………….… 

…………………………………………………………………………………………….… 

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia; 
 

5. *następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: 
………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………..…... 
…………………………………………………………………………………………….… 

…………………………………………………………………………………………….… 

nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia; 
 

6. spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. 
 



 
Znak sprawy: RSSA.271.24.2020 

„Odtworzenie zabytkowej przestrzeni publicznej w osi widokowej zabytkowego pałacu, odtworzenie terenów zieleni wraz z infrastrukturą – 

część I – przebudowa zbiorników wodnych” 
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7. *w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 
zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, polegam na zasobach 

następującego/ych podmiotu/ów:  
……………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..…...
…………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………….… 

w następującym zakresie: 
………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………..…... 
…………………………………………………………………………………………….… 

…………………………………………………………………………………………….… 

 

8. wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z 
prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

9. zapoznaliśmy się z warunkami realizacji zamówienia publicznego oraz przyjmujemy       
je do realizacji bez zastrzeżeń. 

 

10. zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy do niej 

uwag ani zastrzeżeń 

 

11. zapoznaliśmy się z formularzem projektu umowy (Załącznik nr 4 do SIWZ)                    

i nie wnosimy do niego zastrzeżeń. 

 

12. zdobyliśmy wszelkie możliwe informacje w celu należytego przygotowania oferty, w tym 

określenia ceny naszej oferty. 
 

13. udzielimy wszelkich możliwych wyjaśnień dotyczących złożonej przez nas oferty. 
 

 

 

 

 

 

 

........................................................... 
      Podpis wykonawcy 

 

Miejscowość i data: ........................................  
 

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić 

 



 
Znak sprawy: RSSA.271.24.2020 

„Odtworzenie zabytkowej przestrzeni publicznej w osi widokowej zabytkowego pałacu, odtworzenie terenów zieleni wraz z infrastrukturą – 

część I – przebudowa zbiorników wodnych” 
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Załącznik nr 6 do SIWZ 
 

 

 

 

 

 

Oświadczenia wypełnienia obowiązków informacyjnych  
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO  

 

 

 

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L z 2016 r. Nr 119 poz. 1 i z 2018 r. 

Nr 127 poz. 2) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu. 

 

 

 

 

 

........................................................... 
      Podpis wykonawcy 

 
Miejscowość i data: ........................................  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ 
  

ZAMIENNY OPIS TECHNICZNY DO 
 

projektu architektoniczno – budowlanego 
wg opracowania indywidualnego 

 
 
1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 
 

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie byłego podwórka folwarcznego w osi 
zabytkowego pałacu w Kwasowie w kierunku założenia parkowego poprzez realizację 
robót: 

- budowa utwardzenia ścieżek spacerowych i parkingu samochodowego, 
- urządzenie terenów zielonych: trawników trawiastych oraz łąk kwietnych, 
- wykonanie klombów kwiatowych i roślin ozdobnych,  
- nasadzenia drzew, 
- budowa wiaty integracyjnej, ławek, koszy, pergoli,  
- remont istniejącego zbiornika p.poż. wraz z budową schodów , ogrodzenia, remontem – 

budową mnicha wodnego, 
- zagospodarowanie istniejącego stawu ziemnego wraz z montażem fontanny pływającej, 
- budowa lamp oświetleniowych wraz z instalacją elektryczną, 
- roboty towarzyszące /budowa przepustu, wykonanie kamiennych rynsztoków, regulacja 

wysokości studni instalacji sanitarnej wraz z wymiana pokrywy,  
- rozbiórka ogrodzenia i żywopłotu pomiędzy stawem ziemnym a drogą do pałacu, 
- wykonanie drenażu ze studniami rewizyjnymi, itp. 

 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA  
Inwestycję zaprojektowano w oparciu o miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzenne: 
 

- Uchwała Nr XIII/83/96 Rady Gminy Sławno z dnia 26 marca 1996 r. 
 

- Uchwała Nr XXXIX/350/2013 Rady Gminy Sławno z dnia 19 grudnia 2013 r. 
 

- Uchwały Nr L/440/2014 Rady Gminy Sławno z dnia 30 października 2014 r. 
 

- Uchwała Nr XXVII/202/2016 Rady Gminy Sławno z dnia 7 września 2016 r. 

 

3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA  
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany „Budowa obiektów małej 
architektury wraz z utwardzeniem terenu, remontem istniejących zbiorników wodnych, 
zagospodarowaniem zieleni przy pałacu oraz świetlicy wiejskiej w Kwasowie na terenie 
działek nr ew. 194/16, 194/18, 194/19, 194/20, 194/21, 194/23, 194/28, 194/29, 
194/30, 194/38 obręb Kwasowo, gmina Sławno”. 
 



 
 
4. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU  

Teren stanowi obszar byłej zabudowy gospodarczej (zdegradowane po byłym PGR, 
wcześniej założenie folwarczne) częściowo zagospodarowany  przy świetlicy wiejskiej.             
W bliskim sąsiedztwie występują budynki tj.  zabytkowy pałac, budynek świetlicy, 
budynki mieszkalne, boisko sportowe, teren gospodarstwa rolnego. Na terenie 
występują dwa zbiorniki wodne oraz rowy. Teren jest uzbrojony w przyłącza 
energetyczne i wodno-kanalizacyjne. Dojazd do terenu inwestycji realizowany będzie                
z drogi publicznej – drogi wojewódzkiej nr 205 (działka nr ew. 229 obręb Kwasowo), 
zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie analizowanego obszaru. 
 

5. PRZEZNACZENIE, FUNKCJA I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO  
Projektowane obiekty i urządzenia przeznaczone są dla pełnienia funkcji rekreacyjnej,            
w tym dodatkowo zbiornik wodny pełni funkcję przeciwpożarową, a staw funkcję 
retencyjną i zagospodarowania wód opadowych. 

 
6. FORMA ARCHITEKTONICZNA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU  

Formę architektoniczną dostosowano do regionalnej architektury w zakresie skali, bryły, 
użytych materiałów elewacyjnych oraz kształtów i pokrycia dachów. Planowana 
zabudowa oraz zagospodarowanie będą rekomponować układ zespołu pałacowo-
folwarcznego. Zagospodarowanie terenu zostanie uzupełnione o obiekty małej 
architektury (niekubaturowe),  nie kontrastujące z zabytkowym charakterem zespołu 
pałacowo-folwarcznego. 

 
7. PROJEKTOWANE PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ 

ZAGOSPODAROWANIA TERENU WYNIKAJĄCE Z MPZP  
Obiekt przystosowano do warunków określonych w miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego, projektując zgodnie z zakresem kształtowania zabudowy, komunikacji                    
i infrastruktury, ochrony środowiska i zdrowia ludzi, ochrony dziedzictwa kulturowego                     
i zabytków oraz ochrony interesów osób trzecich.  
Dostosowano elementy i materiały wykończenia (detali), a także kolorystykę obiektów do 
lokalnych warunków zabudowy. Obiekty zaprojektowano jako wolnostojące, zgodnie                       
z przepisami budowlanymi i szczegółowymi. Budowle zaprojektowano przy uwzględnieniu 
istniejących warunków lokalizacyjnych, gruntowo – wodnych i uzbrojenia terenu, 
wkomponowując obiekty w istniejący krajobraz, rzeźbę terenu i otaczającą zabudowę .  
Rzędne posadowienia wiaty:  
poziom posadzki przyziemia +/- 0,00 - 58,60 m n.p.m. [Kr]  
poziom terenu przy wejściu do wiaty - 58,55 m n.p.m. [Kr]  
Szerokość elewacji frontowej wiaty wynosi – 5,50 m.  
Wysokość górnej krawędzi okapu od poziomu przyległego terenu – 2,50 m.  
Wysokość zabudowy od poziomu przyległego terenu do kalenicy wynosi 4,13 m. 
Zaprojektowano dach wielospadowy, o nachyleniu połaci wynoszącym 26,5°.  
Powierzchnia zabudowy wiaty integracyjnej wyniesie 21,85 m2 < 10% pow. działki.  



Nawierzchnie utwardzone zaprojektowano z elementów drobnowymiarowych (kostka 
brukowa typu „starobruk”).  
Wody opadowe z powierzchni dachów, jako czyste niewymagające oczyszczania, projektuje 
się odprowadzić powierzchniowo po terenie w obrębie działek inwestycyjnych. Powierzchnia 
biologicznie czynna (zielona) wokół budowli zapewnia wystarczającą chłonność (absorbcję) 
wód opadowych do gruntu. 
 
8. PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE KOMUNIKACJI  

I INFRASTRUKTURY 
 
Dojazd do działek realizowany jest z drogi publicznej wojewódzkiej nr 205 (działka nr ew. 229 
obręb Kwasowo) zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie analizowanego obszaru.  
Zaprojektowano osiem miejsc postojowych na samochody osobowe na terenie 
utwardzonym, w granicach działek Inwestora o wymiarach min. 2,50 × 5,00 m.  
Zaopatrzenie w wodę – nie dotyczy.  
Zaopatrzenie w energię elektryczną – przewidziano w oparciu o istniejącą instalację 
wewnętrzną.  
Odprowadzenie ścieków sanitarnych – nie dotyczy.  
Wody opadowe projektuje się odprowadzić powierzchniowo po terenie w obrębie działek 
inwestycyjnych.  
Gromadzenie odpadów komunalnych zaprojektowano w szczelnych pojemnikach V = 110 l 
umiejscowionych w koszach na śmieci. Wywóz odpadów za pośrednictwem 
koncesjonowanej firmy na zorganizowane składowisko odpadów.  
Zaopatrzenie w ciepło – nie dotyczy. 
 
9. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 
 

9.1 Dane ogólne 
 
Budowle i obiekty małej architektury zaprojektowano jako wolnostojące, w technologii 
tradycyjnej – drewnianej, drewniano-stalowej i stalowej (wiata, pergole).  
 

9.2 Podstawowe materiały konstrukcyjne 
 

- beton konstrukcyjny B-20 [C16/20],  
- beton wyrównawczy B-10 [C8/10],  
- stal zbrojeniowa: zbrojenie główne A-III (34GS) oraz A-IIIN (RB500W), zbrojenie 
rozdzielcze A-I (St3S),  
- drewno konstrukcyjne C27. 
 

9.3 Założenia przyjęte do projektowania 

 
 poziom wód gruntowych znajduje się poniżej poziomu posadowienia fundamentów,  
 max. obliczeniowe jednostkowe obciążenie podłoża pod fundament qmax = 0,15 

MPa,  
 przyjęto proste warunki gruntowe i pierwszą kategorię geotechniczną zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 
1998 r. (Dz. U. Nr 126, poz. 831), 

 strefa przymarzania gruntu Hz = 1,0 m,  
 strefa obciążenie wiatrem II wg PN-EN 1991-1-4,  
 strefa obciążenia śniegiem III wg PN-EN 1991-1-3,  



 strefa klimatyczna I wg PN-EN 12831. 

 
10. BUDOWA UTWARDZENIA ŚCIEŻEK SPACEROWYCH ORAZ PARKINGU I MIEJSCE 
CZERPANIA WODY 
  
10.1 Dane ogólne 
Projektuje się utwardzenie terenu w postaci ciągów – ścieżek spacerowych, miejsc 
postojowych oraz utwardzenia z kostki przy zbiorniku ppoż. 
 Parametry: 
- szerokość ciągów pieszych - 2,0 m,  
- wymiary miejsc postojowych - 2,5 x 5 m (8 miejsc),  
- droga manewrowa 3,2x16m. 
 
10.2 Przekroje konstrukcyjne 
1) ścieżki spacerowe: 
-    6cm  - kostka brukowa betonowa trapezowa o 4-5 różnych wymiarach kostek, 

bezfazowa (kolor szary, dwa paski szerokości 2 kostek przy obrzeżach w 
kolorze grafitowym) 

-    3 cm  - podsypka cementowo-piaskowa 1:4,  
- 10 cm  - podbudowa z kruszywa C90/3,  
- 10 cm  - warstwa odsączająca z piasku średniego CBR ≥ 25%, k ≥ 8 m/dobę, gr. 10 cm 
 
Łuki i linie krzywe chodnika ułożone z kostki bez jej cięcia z wykorzystaniem trapezowej 
formy kostki oraz różnych jej wymiarów. 
Przykładowy sposób ułożenia   
 

 
2) ścieżki spacerowe na odcinku wymagającym wymiany gruntu /w sąsiedztwie zbiornika 

ziemnego – szczegółowy zakres na mapie/ - należy wymienić rodzimy grunt na głębokość 
ok. 30 cm zastępując warstwą piasku lub pospółki o gr.  30 cm!!! 

 
3) ścieżki z kostki betonowej prostokątnej (dojście od chodnika przy drodze wojewódzkiej 

do placu utwardzonego przy świetlicy) i utwardzenie oraz schody przy zbiorniku ppoż.: 
-   6 cm  - kostka brukowa betonowa szara, prostopadłościenna, fazowana,  
-   3 cm  - podsypka cementowo-piaskowa 1:4,  
-  10 cm - podbudowa z kruszywa C90/3,  
-  10 cm - warstwa odsączająca z piasku średniego CBR ≥ 25%, k ≥ 8 m/dobę,  
4) miejsca postojowe wraz z drogą manewrową: 
-   8 cm - kostka typu „starobruk” betonowa szara, prostopadłościenna, bezfazowa,             

o trzech różnych wymiarach kostek, 
-   3 cm  - podsypka cementowo-piaskowa 1:4, 
-  20 cm - podbudowa z kruszywa C90/3, gr. 20 cm 
-  15 cm  - warstwa odsączająca z piasku średniego CBR ≥ 25%, k ≥ 8 m/dobę. 
 



 
11.  PRZEBUDOWA I REMONT ISTNIEJĄCEGO ZBIORNIKA P.POŻ. 

 

Projektuje się remont istniejącego zbiornika wodnego o funkcji p.poż. poprzez konserwację 
jego ścian, uzupełnienie kamienia, zaprawy (ilość oszacować w trakcie wizji terenowej). 
Remont obejmuje: 
1) Oczyszczenie ziemnego dna o powierzchni ok. 735,0 m2 z osadów o gr. ok. 70 cm                   

i wyrównanie dna; wykonanie skarpy od strony ulicy, z ustabilizowaniem faszynowym 
płotkiem. 

2) Czyszczenie i naprawa muru kamiennego;  
- uzupełnienie brakujących kamieni i fug; 
-  zabezpieczenie podstawy muru poprzez usypanie od wewnątrz wału z gliny (0,25m3/mb); 
glinę należy zagęścić, wał ustabilizować geokratą o wys. 8-10 cm (1m2/mb) wypełnioną 
mieszanką humusu i gliny.  
- Na glinianym wale należy wykonać nasadzenia niskiej roślinności szuwarowej w geokracie:  
kosaćce, tatarak, manna mielec, marek szerokolistny, pałka wodna, itp. 

Zadaniem roślinności wodnej jest zabezpieczenie skarpy oraz naturalne oczyszczanie wody.  
3) Wymiana istniejącego mnicha piętrzącego wodę /Kd/ – budowa nowego wraz z częścią 

ściany zbiornika. 
- Istniejący mnich jest w złym stanie technicznym. Projekt zakłada jego rozbiórką wraz  z 

częścią muru kamiennego oraz budowę nowego mnicha z fragmentem muru o konstrukcji 
żelbetowej - zgodnie z rysunkiem technicznym. 

- Mnich i ścianę należy wykonać w technologii żelbetowej z betonu C25/30. Wymiary 
mnicha 1,3x1,3 m, dł. ściany ok. 2,5 m (gr. 20 cm). Całość na ławach żelbetowych. Połączenie 
z istniejącymi ścianami za pomocą uszczelek bentonitowych.  

Projektuje się 2 zastawki z desek dębowych gr.32 mm (deski łączone na pióro-wpust) na 
prowadnicach z kątowników ze stali nierdzewnej, kratkę zatrzymującą nieczystości od strony 
zbiornika oraz pokrywę zabezpieczającą mnich od góry o wymiarach 115x115 cm zamykaną 
na kłódkę. Wszystkie elementy metalowe ze stali nierdzewnej.  

Na wyjściu z mnicha zamontować rurę HDPE śr. 600 mm dł. 3 m na ławie żwirowej  
gr. 25 cm. Przepust zasypać piaskiem i zagęścić. Nad przepustem zaprojektowano ścieżkę 
spacerową zgodnie z projektem zagospodarowania. 
Remont nie wpływa na zmianę parametrów użytkowych zbiornika ani na kształtowanie 
stosunków wodnych w zbiorniku.  
4) W ramach wyposażenia dodatkowego zaprojektowano betonowe schody zejściowe 
(z kostki brukowej betonowej i obrzeży betonowych 8x30 cm) do zbiornika. 
5) Zejście bezpieczeństwa drabinowe ze stali nierdzewnej – zgodnie z rysunkiem 
technicznym. 
6) Utwardzenie stanowiska czerpania wody – p.poż. /zgodnie z rysunkiem 
technicznym/. 
7) Ogrodzenie zbiornika - ogrodzenie ażurowe, systemowe o wymiarach segmentu              
2,5 × 1,5 m (zgodnie z rysunkiem szczegółowym). Wzdłuż wschodniej krawędzi zbiornika (od 
drogi wojewódzkiej) należy wykonać podmurówkę ogrodzenia z kamienia polnego na ławie 
betonowej (kamień inwestora).  
8) Budowa rynsztoku kamiennego doprowadzającego wodę - od strony istniejącego 
chodnika przy drodze wojewódzkiej do zbiornika należy wykonać rynsztok z kamienia 
polnego na ławie betonowej zgodnie z zagospodarowaniem terenu i rysunkiem 
szczegółowym. Kamień udostępni inwestor. Długość rynsztoku ok. 11 m, szerokość 0,55 m. 



9) Wykonanie wlotów wody z kolektorów doprowadzających wodę. Wloty w postaci 
rynsztoków kamiennych /kamień inwestora/. Kamień na ławie betonowej. Wymiary                
150 cm x 70 cm 

W wyniku prac nie przewiduje się zmian charakterystycznych parametrów zbiornika 
wodnego. 

 
 

12.  PRZEBUDOWA I REMONT ISTNIEJĄCEGO STAWU ZIEMNEGO  
Projektuje się remont istniejącego stawu ziemnego o funkcji retencyjno-rekreacyjnej. 
W wyniku prac nie przewiduje się zmian charakterystycznych parametrów zbiornika 
wodnego. 

Zakres robót: 
1) oczyszczenie zbiornika z zakrzaczeń, roślinności o powierzchni ok. 990 m2, oczyszczeniu 

dna z osadów o gr. ok. 70-100 cm; 
2) wyprofilowanie dna i skarp, usunięcie korzeni, kamieni mogących uszkodzić folię; na 

skarpach zbiornika należy utworzyć dwie półki na roślinność zgodnie z przekrojami 
poprzecznymi. 

3) wykonanie  zabruku wlotu południowego (5 m2) 
4) remont mnicha w miejscu wylotu wody ze zbiornik, /montaż prowadnic 2 zastawek                

i kraty, montaż 2 zastawek z desek dębowych gr 32-35 mm, łączonych na pióro i wpust, 
montaż pokrywy zabezpieczającej mnich, zamykanej na kłódkę/ Wszystkie elementy 
stalowe wykonane ze stali nierdzewnej. Prowadnice zamontować na podkładach 
bentonitowych i dostosować do istniejącego pochylenia ścian mnicha.  

5) wyłożenie dna i skarp warstwą piasku gr. 5 cm; 
6) wyłożenie geowłókniny  o gramaturze min. 200g/m2 
7) ułożeniu folii z PVC dwuwarstwowej do stawów wodnych o gr. min. 1,1 mm; 
8) wykonanie zasypki folii warstwą piasku o gr. 7 cm; 
9) montaż fontanny pływającej wraz z zasilaniem (przyłącze poprowadzić od szafki 

zlokalizowanej przy świetlicy) o następujących parametrach: 
a) fontanna pływająca, przymocowana do kotwy zlokalizowanej na dnie stawu; 
b) silnik pompy o mocy do 250 W, 
c) przepływ wody min. 10 000 litrów wody/godzinę; 
d) konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej; 
e) konstrukcja zapewniająca pace w temp do -15 st. C; 
f) funkcja elektronicznej regulacji natężenia przepływu wody- płynna zmiana obrazu 

wodnego; 
g) funkcja automatycznego wyłączenia/blokady włączenia pompy w przypadku braku 

wody; 
h) funkcja dynamicznego zwiększania i zmniejszania wysokości słupa wody; 
i) zestaw wyposażony w sterowalne gniazda umożliwiające funkcje inteligentnego 

sterowania natężeniem przepływu wody, oświetlenia, programowania czasu pracy 
poszczególnych gniazd; regulacja systemu za pomocą dostarczonej z urządzeniem 
aplikacji przy użyciu smartfona; 

j) słup wody podświetlony oświetleniem LED: 
- ilość źródeł światła min 3 szt. 
- kolory typ RGB, 
- lampy zespolone z fontanną, 

k) minimum 2 wymienne dysze tworzące słup wody w postaci: 



- słup wody złożony z min. 30 strumieni na min. 3 poziomach, minimalna wysokość 
słupa wody – 3,5 m, minimalna szerokość słupa wody – 2,5 m  
- typ „wulkan” 

l) napięcie znamionowe 220-240V 
m) kabel zasilający zespolony z urządzeniem, zatopiony na dnie stawu; 
n) gwarancja min. 5 lat. 

 
13. ROBOTY TOWARZYSZĄCE 
13.1 Przebudowa studni kanalizacji sanitarnej 

Przy zbiorniku znajduje się studnia kanalizacji sanitarnej. Istniejącą pokrywę betonowa o 
śr. zewnętrznej 140 cm należy wymienić na pokrywę betonową z włazem żeliwnym i 
obniżyć korpus studni do rzędnej trawnika. 

13.2 Budowa przepustu doprowadzającego wodę do stawu ziemnego 
Należy przebudować południowy wlot do zbiornika poprzez wykonanie przepustu HDPE 
dł. 8 m i śr. 400 mm, na ławie żwirowej gr. 25 cm. Przepust zasypać piaskiem i zagęścić. 
Nad przepustem zaprojektowano ścieżkę spacerową zgodnie z projektem 
zagospodarowania. Na wlocie przepustu zamontować ściankę czołową systemową, 
wylot wyłożyć kamieniem polnym na podsypce cementowo piaskowej (5 m2). Kamień 
inwestora. 

13.3 Wykonanie drenażu odwadniającego (wraz ze studniami 315 mm) część terenu 
wzdłuż drogi prowadzącej do pałacu 
Drenaż z rur perforowanych fi 110. Szczegóły na rysunku technicznym. 

 
14. ZIELEŃ NISKA: 

 
14.1 Trawniki trawiaste 
 
Projektuje się zagospodarowanie terenu w postaci trawników trawiastych /3880 m2/. 
 
Trawniki należy założyć na bazie gleby urodzajnej w miejscu zakładania trawników oraz 
humusu złożonego na pryzmie na miejscu budowy. 
Zakres i kolejność robót: 
1/ Chemiczna likwidacja roślinności – termin: należy wykonać przed rozpoczęciem robót 
budowlanych; 
2/ Ziemia urodzajna pochodząca z korytowania i robót ziemnych, wierzchnia warstwa 
istniejących nawierzchni chemicznie pozbawiona roślinności  starannie odsortowana                        
i złożona na pryzmach; ziemia na pryzmach musi przejść kilkutygodniowy proces 
humusowania;  
3/ Przygotowanie nawierzchni do zakładania trawników:  
- wyrównanie terenu gleby urodzajnej, 
- usunięcie kamieni, korzeni, itp. 
- ręczne profilowanie nawierzchni trawników, spulchnienie gleby glebogryzarką na głębokość 
15 cm;  
- wyrównanie nawierzchni mechanicznie, następnie grabienie; 
- rozłożenie siatki przeciw kretom z wykonaniem zakładek na łączeniach na szer. 10 cm; 
parametry siatki: materiał polipropylen lub inne tworzywo sztuczne; powierzchnia oczka 
max. 200mm2, gramatura min. 34 g/m2.  
- rozwiezienie z pryzmy urodzajnej gleby i humusu i ręcznie rozplantowanie gleby na siatce – 
warstwa gleby o miąższości 5-8 cm. 
- siew nawozu wieloskładnikowego granulowanego w ilości 3 kg /100m2; nawóz dedykowany 
przy zakładaniu trawników; razem zastosować ok. 150kg nawozu.  



- skład nawozu: N(13do15) P(5do8) K(15-20) + MgO(4-6) + SO3( 20do 22); mikroelementy: 
bor, miedź, żelazo, mangan, molibden, cynk, magnez, siarka. 
- wymieszanie nawozu z glebą oraz wyrównanie nawierzchni grabiami. 
 
Ważne: Prace związane z układaniem warstwy gleby na siatce p. kretom należy wykonać 
lekkim sprzętem lub taczkami w celu zapobieżenia zniekształcenia lub zniszczenia 
skuteczności siatki! 
- siew trawy i wymieszanie nasion z glebą, 
-  wałowanie trawnika. 
 
Mieszanka traw uniwersalna z przeznaczeniem na trawniki intensywnie użytkowane, norma 
siewu 40m2 z 1 kg nasion mieszanki traw.  
 
14.2 Trawnik - łąka kwietna 

Projektuje się zagospodarowanie terenu zielenią niską w postaci łąk kwietnych /470 m2/. 
- łąki kwietne należy założyć na bazie gleby urodzajnej w miejscu jej założenia oraz humusu 
złożonego na pryzmie na miejscu budowy. 
Zakres i kolejność robót: 
1/ chemiczna likwidacja roślinności – termin: należy wykonać przed rozpoczęciem robót 
budowlanych; 
2/ przygotowanie nawierzchni do zakładania łąki:  
- wyrównanie terenu gleby urodzajnej,  
- usunięcie kamieni, korzeni, itp. 
- ręczne profilowanie nawierzchni trawników, spulchnienie gleby glebogryzarką na głębokość 
15 cm;  
- odłogowanie na okres 15 dni w celu doprowadzenia do wzejścia chwastów, 
- powtórna uprawa glebogryzarką, bronowanie, wyrównanie nawierzchni, grabienie, 
-   siew mieszanki nasion roślin jednorocznych i wieloletnich kwiatów, ziół wieloletnich; 
dawka siewu wg instrukcji na opakowaniu nasion. 
- wymieszanie nasion z glebą oraz wyrównanie nawierzchni grabiami drucianymi, wałowanie 
wałem ręcznym. 
 
14.3 Klomby kwiatowe 
Łączna powierzchnia klombów - 304 m2. 
 

Projektuje się utworzenie klombów – stref urządzonych zielenią ozdobną (krzewy, 
byliny) w punktowych owalnych przestrzeniach trawnikowych otoczonych opaską 
trawnikową z tworzywa (wys. min. 8 cm i szerokości podstawy min. 8 cm, ciężar min.               
0,7 kg/ mb). 
 
 
Wykonanie klombów: 
- wybranie  ziemi nieurodzajnej na głębokość 25 cm, 
- wywóz ziemi nieurodzajnej z powierzchni, 
- nawiezienie gleby urodzajnej z możliwością wykorzystania istniejącej- urodzajnej gleby;  
-  dostarczenie ziemi ogrodniczej uniwersalnej do roślin ozdobnych w ilości 12 m3; rozsypanie 
ziemi ogrodniczej na glebę /dostarczona od kwalifikowanego producenta podłoży 
ogrodniczych/; 
- siew nawozów wieloskładnikowych; 
- przekopanie i wymieszanie gleby do głębokości 25 cm;  
- wyrównanie ziemi grabiami;  
- ułożenie obrzeży klombów , ustabilizowanie w gruncie szpilkami; 



- sadzenie roślin; 
- ściółkowanie nawierzchni klombów kompostem z kory sosnowej lub ziemią ogrodniczą. 
Klomby zlokalizowane na powierzchni trawników należy wydzielić obrzeżem trawnikowym  
Cechy obrzeży: Obrzeża o wysokości 100 mm z tworzywa sztucznego /polietylen/ z podstawą 
umożliwiającą stabilny montaż i zakotwienie podstawy w gruncie minimum 2 trzpieniami na 
1 mb. Trzpienie z tworzywa sztucznego. Obrzeże z możliwością trwałego łączenia lub 
rozłączania systemowych elementów. Konstrukcja obrzeży umożliwiająca tworzenie 
nieregularnej fali lub okręgu. Grubość ścianki min. 5 mm.  
Certyfikaty: 

 Zakładowa kontrola produkcji: Instytut Techniki Budowlanej - ITB 
 Deklaracja zgodności z normą: PN-EN 13251:2014 +A1:2015 
 Deklaracja właściwości użytkowych CE 

Łączna długość obrzeży – 400 mb. 
  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

15.  BUDOWA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY – WIATY INTEGRACYJNEJ, 
ŁAWEK, KOSZY, PERGOLI  

 

15.1  Wiata integracyjna 
 

Projektuje się wiatę drewnianą o funkcji integracyjnej. Wiata o powierzchni 21,85 m2. Wiata 
posadowiona na betonowych stopach fundamentowych 30×30×70 cm za pomocą kotew 
stalowych. Konstrukcja wiaty zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi. 
Projektuje się montaż pod wiatą trzech ławostołów drewnianych o następujących 
wymiarach: 
- długość – 175-180 cm 
- szerokość całego zestawu – 150-160 cm 
- grubość desek – 4,0 -4,5 cm. 
  Drewno na ławostoły impregnowane. 

Drewno na wiatę strugane impregnowane ciśnieniowo. 
Jakość impregnacji -  klasa nie niższa niż NP3. Drewno poddawane impregnacji ciśnieniowej 

nie może mieć wilgotności względnej większej niż 23%. Ilość wtłoczonego impregnatu w 1 
m3 drewna musi odpowiadać wskazaniom producenta impregnatu dla III i IV klasy 
zagrożenia. Stosowany preparat musi posiadać wszelkie dokumenty dopuszczające do 
użytkowania na terenie państw wspólnoty Unii Europejskiej. Drewno należy pomalować 
dwukrotnie preparatem barwiącym w kolorze jasny brąz/dąb. Deski użyte do deskowania 
połaci dachowej pomalować tylko od dołu. Penetracja barwnika w drewnie nie może być 
mniejsza niż klasy NP2 w rozumieniu normy EN 351-1:2009.  
15.2 Ławki – 10 sztuk 
 
- typ: ławki historyczne nawiązujące do XIX wiecznych wzorów; z oparciem i żeliwnymi 
podłokietnikami; 



- materiał: konstrukcja nośna i podłokietniki żeliwna, malowana na kolor RAL 7021; siedzisko 
i oparcie drewniane, impregnowane, malowane lakierobejcą na kolor uzgodniony z 
zamawiającym; 
- wymiary: długość siedziska w zakresie: 190-220; 
- system montażu – przykręcane do betonowego, prefabrykowanego fundamentu przy 
użyciu śrub nierdzewnych 

  
Przykładowa wizualizacja ławki  

 
15.3 Kosze na śmieci – 6 sztuk 

 
- konstrukcja nośna z żeliwa i stali, zabezpieczona antykorozyjnie; 
- pojemność pojemnika na odpady – min. 60 litrów, z daszkiem; 
- stopa oraz daszek ze stopu żeliwnego, 
- kolor jednolity RAL 7021; 
- montaż do betonowego fundamentu przy użyciu śrub nierdzewnych.    
15.4 Pergola podwójna – 1 szt. 

 
Projektuje się pergole o konstrukcji drewnianej o długości ok. 18 m i wysokości 2,25 m, 

posadowioną na betonowych stopach fundamentowych 25×25×50 cm za pomocą kotew 
stalowych. Konstrukcja zgodnie z rysunkami technicznymi. 

Drewno strugane impregnowane ciśnieniowo. 
Jakość impregnacji -  klasa nie niższa niż NP3. Drewno poddawane impregnacji ciśnieniowej 

nie może mieć wilgotności względnej większej niż 23%. Ilość wtłoczonego impregnatu w 1 
m3 drewna musi odpowiadać wskazaniom producenta impregnatu dla III i IV klasy 
zagrożenia. Stosowany preparat musi posiadać wszelkie dokumenty dopuszczające do 
użytkowania na terenie państw wspólnoty Unii Europejskiej. Drewno należy pomalować 
dwukrotnie preparatem barwiącym w kolorze jasny brąz/dąb. Deski użyte do deskowania 
połaci dachowej pomalować tylko od dołu. Penetracja barwnika w drewnie nie może być 
mniejsza niż klasy NP2 w rozumieniu normy EN 351-1:2009. 

 
15.5 Pergole  – „bramy” - 4 szt. 

 
Projektuje się pergole w kształcie „bram” o konstrukcji stalowej , malowane; 
- mocna i stabilna konstrukcja do zastosowań do przestrzeni publicznej.  
- wymiary: szer. 2,10-2,30 m, długości 0,60-0,80 m, wysokości 2,20-2,40 m, posadowione 

na betonowych stopach; 
- stylistyka bram nawiązująca do XIX wiecznych rozwiązań parkowych. 
 Ściany bram wypełnione kratą z profili stalowych o polach o pow. ok. 0,5 m2. Konstrukcja 

nawiązująca do przedstawionych przykładów w formie prostego, łukowego sklepienia . 
 



   
Przykładowe pergole - bramy różane 
 
 

16. OŚWIETLENIE I INSTALACJA ELEKTRYCZNA 
 
Projektuje się budowę sieci oświetleniowej – instalacji elektrycznej poprowadzonej z szafki 

przy świetlicy wiejskiej oraz 15 punktów oświetleniowych w postaci lamp parkowych. 
- styl parkowy, stylizowane na lampy XIX wieczne lampy gazowe /wg wzoru/;  
- konstrukcja słupa - stop aluminium w stylizowanej formie, wysokość słupa 4-4,5 m.  
- latarnia: klosz okrągły z poliwęglanu, konstrukcja stalowa/aluminium;  
- źródło światła LED, moc: 35-40 W, barwa – 3000K; 
- klasa ochronności - I; IP cz. elektrycznej i optycznej- 65;  
- montaż na systemowym fundamencie. 

  
Wzór latarni i lampy. 
 
 
 



Montaż słupa na systemowym fundamencie. Miejsce montażu przy gruncie wyłożone kostką 
betonową trapezową tożsamą z kostką stosowaną na chodniku. Utwardzenie terenu w 
postaci kolistej obwódki złożonej z 3 rzędów kostki. Nie należy stosować cięcia kostki. 
Podbudowa – tożsama z podbudową chodnika. Zewnętrzne kostki ułożone na betonie. 

 
Zaprojektowano instalację elektryczną zasilającą nn. 0,4 kV do projektowanych lamp. 

Zasilanie projektowanych urządzeń w energię elektryczną odbywać się będzie z istniejącego 
złącza przy świetlicy. Instalacje od RG do słupów wykonać jest kablem typu YAKXS 5×16 mm2 
żo 0,6/1kV w układzie sieciowym TN-S. Do lamp oświetleniowych o mocy ok. 50 W???  
Projektuje się instalację z przewodów YAKXS 5×16 mm2 żo 0,6/1kV w wykopie na głębokości 
0,9 m poniżej ostatecznego poziomu terenu. Projektowany kabel należy ułożyć w wykopie 
kablowym na 10 cm podsypce i przykryć 10 cm nasypką z przesianego piasku, po czym kabel 
przykryć 15 cm warstwą z rodzimego gruntu bez kamieni gruzu itp. Następnie ułożyć folię 
ostrzegawczą koloru niebieskiego i zasypać wykop kablowy gruntem rodzimym zagęszczając i 
wyrównując teren na trasie ułożonego kabla. Kabel należy układać w temperaturze otoczenia 
powyżej 0°C. Maksymalny promień gięcia kabla nie może być mniejszy niż 10-cio krotna 
zewnętrzna średnica kabla. Przy wejściach do fundamentów, kabel należy zabezpieczyć rurą 
ochronną typu DVR i SRS ϕ 75 mm zabezpieczając jej końce przed zamuleniem pianką 
montażową.  

Projektuje się uziemienie wszystkich urządzeń wykonane dookoła terenu osi widokowej 
zabytkowego pałacu w Kwasowie. Słupy krańcowe uziemić pogrążając uziomy szpilkowe o 
długości 4,5m uzyskując oporność uziomu poniżej 10 Ω. Uziomy połączyć ze słupami 
krańcowymi układając na dnie wykopu przed podsypką bednarkę stalową ocynkowaną 
20×4mm. Wszystkie słupy uziemić układając na dnie wykopu przed podsypką drut stalowy 
DFe/Zn ϕ 6mm, mocując go do zacisków PE poszczególnych słupów. Drut połączyć 
galwanicznie z wybudowanymi uziomami szpilkowymi słupów krańcowych oraz istniejącym 
uziomem. 

 Wyłącznik główny znajduje się w istniejącej rozdzielnicy w budynku świetlicy na działce nr 
ew. 194/16 stanowiącej własność Inwestora. Rozdzielnice wyposażyć w wyłączniki 
instalacyjne S191 oraz wyłącznik przeciwporażeniowy różnicowoprądowy P300. Oprócz 
przedstawionej ochrony od porażeń przed dotykiem bezpośrednim, jaką jest izolacja i 
budowa zastosowanych materiałów oraz urządzeń, należy zastosować dodatkowy środek 
ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym przy dotyku pośrednim i bezpośrednim, 
oraz zabezpieczający skutki uszkodzenia urządzeń, w tym możliwość powstania pożaru – 
samoczynne wyłączenie zasilenia wyłącznik różnicowo prądowy 30mA w układzie TN-S. Dla 
wszystkich obwodów przyjęto dopuszczalny czas wyłączenia 0,4 s. Instalację ochrony od 
porażeń wykonać zgodnie z PN-IEC-60364-4-41 i PN-IEC-60464-4-47.  

 
 



Układ instalacji oświetlenia wyposażyć w automatyczny wyłącznik oświetlenia w porze 
dziennej. 

Na czterech lampach należy zamontować czujniki ruchu. 
 
Przy stawie ziemnym należy zlokalizować szafkę sterowniczą fontanny, do której należy 

poprowadzić przyłącze od szafki przy świetlicy wiejskiej. 
 
 

17. WARUNKI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANO - MONTAŻOWYCH 
 
Montaż konstrukcji na fundamentach powinien rozpocząć się nie wcześniej niż 14 dni od 

daty zabetonowania uchwytów kotwiących lub śrub. 
 

18.  WYTYCZNE ROBÓT BUDOWLANYCH I DEMONTAŻOWYCH 
 
  Teren,  na  którym  prowadzone  będą  prace  budowlane,  powinien  być  ogrodzony i  

oznakowany  w  sposób  zabezpieczający  osoby  niezatrudnione  na  budowie  przed  
wejściem na teren obiektu.  
  Roboty  budowlane  winny  być  prowadzone  pod  nadzorem  osoby  uprawnionej do 

wykonywania robót budowlanych.  
  Pracownicy  zatrudnieni  przy  budowie  powinni  być  zapoznani  z  kolejnością  robót   
i przeszkoleni w zakresie bezpiecznych metod budownictwa. 
 Pracowników zatrudnionych przy budowie należy wyposażyć w indywidualne środki 

ochrony BHP (kaski, szelki bezpieczeństwa, rękawice, okulary ochronne itp.). 
  Odpady i materiały drobnicowe należy usuwać na bieżąco poza rejon robót, do 

kontenerów, w sposób zabezpieczający przed pyleniem. Roboty budowlane należy 
wykonywać z zachowaniem maksimum ostrożności, należy przestrzegać przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach budowlanych, a w szczególności:  

- stosować odpowiednie narzędzia i sprzęt, 
- stosować urządzenia zabezpieczające i ochronne, 
- stosować środki zabezpieczające pracowników, 
- zapewnić bezpieczeństwo publiczne. 
 
19. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW 

OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA 
ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SĄSIEDNIE 

 
a) zapotrzebowanie i jakość wody oraz ilość, jakość i sposób odprowadzania ścieków  

Nie dotyczy. 

b) emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym pyłowych i płynnych oraz zapachów, z podaniem 
ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się Nie dotyczy. 

c) rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów 
 
W  czasie  użytkowania  budowli  i  obiektów  wytwarzane  będą  odpady  komunalne  
w ilości ok. 50 dm3/m-c. Gromadzenie odpadów komunalnych zaprojektowano w 
szczelnych pojemnikach V = 110 l umiejscowionych w koszach na śmieci. Wywóz odpadów 
za pośrednictwem koncesjonowanej firmy na zorganizowane składowisko odpadów. 
 
Na etapie budowy powstać mogą odpady budowlane. Głównym składnikiem odpadów 

budowlanych będzie gruz betonowy, ceglany i ceramiczny. Poza odpadami budowlanymi 
powstaną odpady opakowaniowe. 



d) właściwości akustyczne oraz emisja drgań, a także promieniowania, w szczególności 
jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich 
parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się 

 
Ze  względu  na  projektowane  rozwiązania  technologiczne  oraz  funkcjonalno  – 

użytkowe, a także z uwagi na charakterystykę użytkowania i wyposażenia, budowle nie będą 
źródłem istotnego hałasu. Właściwości akustyczne przegród budowlanych spełniają 
obowiązujące normy. Obecnie emisja hałasu dla zabudowy zagrodowej zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 roku zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2012 Nr 0 
poz. 1109 ze zm.) nie powinna przekraczać w porze dziennej (przedział czasu odniesienia 
równy 8 najmniej korzystnym godzinom dnia kolejno po sobie następującym) – 55 dB oraz w 
porze nocnej (przedział czasu odniesienia równy 1 najmniej korzystnej godzinie nocy) – 45 
dB. Ponadto inwestycja nie będzie wytwarzać innych uciążliwości, tj. emisji drgań, a także 
promieniowania, w szczególności jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych 
zakłóceń.  

W związku z powyższym projektuje się dopuszczalny poziom hałasu: pora dnia – 55 dB, 
pora nocy – 45 dB. 

e) wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym 
glebę oraz wody powierzchniowe i podziemne 
 
W związku z projektowaną inwestycją nie zachodzi konieczność wycinki drzew. W 
przypadku wycinki drzew nieprzewidzianych w projekcie należy stosować się do ustawy z 
dnia 16 kwietna 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz. 880 ze zm.). 
Inwestycja nie będzie źródłem znaczących oddziaływań związanych z emisją do powietrza, 
wody i gleby, nie będzie też powodować istotnego hałasu, wibracji, zakłóceń elektrycznych i 
promieniowania, które mogłyby oddziaływać na osoby trzecie. W związku z projektowaną 
inwestycją nie nastąpi pozbawienie dostępu do drogi publicznej osób trzecich. 
Projektowana inwestycja nie wpłynie na ograniczenie dostępu do światła dla terenów 
sąsiednich, a także na pozbawienie możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii 
elektrycznej i cieplnej oraz ze środków łączności i innej infrastruktury technicznej. 
 
Uwaga: 
 
Przyjęte w projekcie architektoniczno - budowlanym rozwiązania przestrzenne, 
funkcjonalne i techniczne wykazują ograniczenie lub eliminację wpływu obiektu 
budowlanego na środowisko przyrodnicze i inne obiekty budowlane oraz zdrowie i życie 
ludzi, zgodnie z odrębnymi przepisami. Przedmiotowa inwestycja nie zalicza się do 
przedsięwzięć mogących potencjalnie, czy też znacząco oddziaływać na środowisko, 
objętych rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397 ze 
zm.). 

20. ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ  
Nie dotyczy z uwagi na charakter przedsięwzięcia. 
 
 
 

 



21. ANALIZA MOŻLIWOŚCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA, 
WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA 
WENERGIĘICIEPŁO  

Nie dotyczy z uwagi na charakter przedsięwzięcia. 
 
22. OPINIA GEOTECHNICZNA - Warunki gruntowe i kategoria obiektu (§4 ust. 1) 
 

Opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i 
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych 
warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012, poz. 463). 

 
Na podstawie badań geotechnicznych na terenie w strefie posadowienia obiektu 
stwierdzono występowanie piasków średnioziarnistych oraz na głębszych warstwach 
iłów, nie stwierdzono wody gruntowej. Stwierdza się przydatność gruntów na potrzeby 
projektowanego obiektu ustalając: 

- warunki gruntowe: proste warunki gruntowe (§4 ust. 2).
 

- kategoria geotechniczna obiektu budowlanego: pierwsza kategoria geotechniczna               
(§4 ust. 2).  

 Do projektu dołączono dokumentację geotechniczną zawierającą przekroje otworów 
wykonanych przy brzegu obu stawów oraz nad projektowanym przepustem przed wlotem do 
stawu ziemnego.   
23. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ BUDYNKU  

Nie dotyczy. 
24. OCHRONA ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU 
 

Zakres planowanej inwestycji oraz sposób jej funkcjonowania nie wiąże się z 
możliwością wywoływania znaczących emisji do środowiska przekraczających 
obowiązujące normy. Materiały i elementy wykończenia dostosowano do otaczającego 
krajobrazu i otoczenia. Obiekt wkomponowany jest w istniejąca rzeźbę terenu.  

 
25. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU  

Na podstawie art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane oraz 
poniższej podstawy prawnej określono obszar oddziaływania projektowanej 
inwestycji.  

 
Podstawa prawna 
 

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz.U. z 
2013 roku, poz. 267 ze zm.),  
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz.U. z 2013 roku, poz. 1409 ze 
zm.),  
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania 
obiektów budowlanych (Dz.U. z 2012 roku, poz. 463),  
Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (t.j.: Dz.U. z 2013 roku, poz. 1235 ze zm.),  
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j.: Dz.U. z 2013 roku, 
poz. 1232 ze zm.),  



Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j.: Dz.U. z 2015 roku, poz. 
1651),  
Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j.: Dz.U. 2015r., 
poz. 2126),  

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j.: Dz.U. 2015r., 460 ze zm.),  
Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady 
(t.j.: Dz.U. 2015r., poz. 2120)  

Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (t.j.: Dz.U. 2014r., 1512 ze zm.),  
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j.: Dz. U. z 2015r., poz. 469 ze zm.),  
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (t.j.: Dz.U. z 2013r., poz. 1393 ze zm.),  
Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (t.j.: Dz.U. z 2015r., poz. 1297). 

Obszar odziaływania 
 

Z uwagi na przedmiot, skalę, funkcję oraz lokalizację projektowanego obiektu obszar 
oddziaływania obiektu mieścić się będzie w granicach działek nr ew. 194/16, 194/18, 
194/19, 194/20, 194/21, 194/23, 194/28, 194/29, 194/30 i 194/38 obręb Kwasowo 
(gm. Sławno). Zakres planowanej inwestycji oraz sposób jej funkcjonowania nie wiąże się 
z możliwością wywoływania emisji do środowiska przekraczających obowiązujące normy. 
Ponadto inwestycja nie będzie też powodować hałasu, wibracji, zakłóceń elektrycznych i 
promieniowania, które mogłyby oddziaływać na osoby trzecie. W związku z 
projektowaną inwestycją nie nastąpi pozbawienie dostępu do drogi 
publicznej osób trzecich. Projektowana inwestycja nie wpłynie na ograniczenie dostępu 
do światła dla terenów sąsiednich, a także na pozbawienie możliwości korzystania z 
wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze środków łączności i innej 
infrastruktury technicznej. Przyjęte w projekcie architektoniczno – budowlanym  
rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne wykazują ograniczenie lub eliminację 
wpływu obiektu budowlanego na środowisko przyrodnicze i inne obiekty budowlane oraz 
zdrowie i życie ludzi, zgodnie z odrębnymi przepisami. Przedmiotowa inwestycja nie zalicza 
się do przedsięwzięć mogących potencjalnie, czy też znacząco oddziaływać na środowisko, 
objętych rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j.: Dz. U. z 2010 roku, Nr 
213 poz. 1397 ze zm.). 

 
 
26. UWAGI I ZALECENIA  

1. Wszystkie wbudowane materiały powinny posiadać poświadczenie o zgodności                
z atestem.  

2. Minimalna otulina zbrojenia konstrukcyjnego wynosi 5,0 cm dla fundamentów  
i 3,0 cm dla elementów nadziemnych konstrukcji.  

3. Wszelkie zmiany bądź odstępstwa od projektu należy uzgodnić z projektantem.  
4. Przestrzegać i stosować warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano 

- montażowych.  
5. Podczas prowadzenia prac przestrzegać bezwzględnie przepisów BHP oraz innych 

warunków zawartych w odpowiednich normach i wytycznych.  
6. Prace prowadzić pod kierownictwem osób posiadających odpowiednie 

uprawnienia.  



7. Prace budowlane należy wykonywać zgodnie z dokumentacją techniczną i sztuką 
budowlaną oraz obowiązującymi normami i wymaganiami technicznymi.  

8. Wszystkie  roboty  muszą  być  wytyczone  przez  uprawnionego  geodetę  budowy  
w porozumieniu z projektantem - inspektorem nadzoru.  

9. Po zakończeniu robót należy sporządzić geodezyjny pomiar powykonawczy 
zrealizowanego obiektu.  

10. Projekt budowlany jest objęty prawem autorskim. Wszelkie kopiowanie, 
powielanie i dokonywanie zmian w projekcie jest niedozwolone. 

 
 
 
 

Projektował: 
 

 


