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ZAKRES   PROJEKTU 

 

1 . Demontaż słupów  ŻN linii napowietrznej nn 0.4kV szt.2   

2.  Montaż i stawianie słupów  N10,5/10 linii napowietrznej nn 0,4kV szt 2 

3. Regulacja naciągów linii napowietrznej AL. 4x50mm2 +25 mm2 130m 

4. Demontaż i montaż oprawy oświetleniowej na wysięgniku  szt. 1 
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OPIS TECHNICZNY 

 

I. Podstawa  opracowania. 

-zlecenie i  uzgodnienia z Inwestorem; 

-wypis i wyrys  z planu miejscowego; 

-aktualne  mapy  sytuacyjno wysokościowe; 

-warunki  usunięcia kolizji  kabli energetycznych 

-obowiązujące  normy  i  przepisy (PN-E-05100-1) 

-wizja lokalna. 

 

2.  Zakres i cel projektu. 

Zadaniem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie przebudowy kolidującej linii 0,4kV z 

projektowaną  drogą gminną w miejscowości Warszkowo . Projekt  przewiduje przestawienie z 

wymianą żerdzi dwóch słupów  linii  NN 0,4kV  znajdujących się za blisko projektowanej drogi .  

Projekt uzgodniono w   ENERGA Oddział Słupsk. 

 

3.  Przebudowa kolidującej linii  NN0,4kV   

Przebudowa linii napowietrznej nn 0,4kV obejmuje: 

- wymianę  istniejącego słupa nr 36 bliźniaczego narożnego z żerdzi ŻN na słup N10,5/10 z 

pojedyńczej żerdzi wirowanej zlokalizowanego bliżej granicy pasa drogowego. 

- wymianę słupa nr 35 narożnego rozkracznego z żerdzi ŻN na słup N10/10  z pojedyńczej żerdzi 

wirowanej zlokalizowanego bliżej granicy pasa drogowego.  

- regulację naciągu istniejących gołych przewodów 4xAL50mm2+AL25mm2 z ewentualnym ich 

przedłużeniem na słupie krańcowym dla odgałęzienia. 

- Demontaż i ponowny montaż oprawy oświetleniowej na wysięgniku oraz odłączenie i ponowne 

podłączenie dwóch przyłączy wykonanych przewodem izolowanym. 

Projektowane słupy dobrano wg katalogu -Elprojekt- Lnn dla żerdzi wirowanych typu E w  układzie 

naprzemianległym przewodów. 



3.1  Parametry linii 
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Przewody : - 4x AL50mm2 + 25mm2 przyjęto naprężenia obliczeniowe przewodów 6 daN/mm2 

Strefa klimatyczna ze zwiększoną szadzią 

Maksymalna rozpiętość przęseł do 45m zachowano. 

3.2 Dobór i posadowienie słupów 

Projektowane słupy wykonać z żerdzi wirowanych E . Dobrano słup typu N10,5/12  z pojedyńczą 

żerdzią wirowaną o długości 10m i dopuszczalnym obciążeniu 1000daN wg albumu Elprojektu dla linii 

napowietrznych z przewodami gołymi na żerdziach wirowanych i w układzie naprzemianległym 

przewodów. 

 Z uwagi na nierównomierny rozkład sił od naciągów przewodów wypadkową siłę wyznaczono 

metodą graficzną z uwzględnieniem siły parcia wiatru na słup i oprawę  oświetleniową , która 

wyniesie Fnw1= 840daN , Fnw2= 650daN. 

Dla słupów żerdzi wirowanych dobrano ustój U1 tj. posadowienie  żerdzi przy użyciu jednej szt. płyty 

ustojowej U-85.  

 Całość prac wykonać  zgodnie z normami PN-E-05100 oraz wymienionymi albumami LNN. Zachować 

wymagane odległości przy zbliżeniach i skrzyżowaniu z drogą.  Projektowana inwestycja nie narusza 

istniejącego środowiska, nie wymaga wycinki drzew ani krzewów. Wszelkie prace w obrysie koron 

drzew i krzewów muszą być wykonywane ręcznie z zachowaniem maksymalnej liczby korzeni. W celu 

niedopuszczenia do przesuszenia systemu korzeniowego wykopy przy drzewach i krzewach 

zasypywać w jak najkrótszym czasie. Zabrania się manewrowania sprzętem ciężkim pod koronami 

drzew przy krzewach. W przypadku prowadzenia robót w okresie wegetacyjnym drzewa i krzewu po 

zasypaniu wykopów należy obficie podlać. Roboty ziemne w pobliżu drzew i krzewów mogą być 

prowadzone wyłącznie w sposób nie szkodzący drzewom i krzewom .Należy zachować naturalny 

układ warstw glebowych. Po zakończeniu prac ziemnych teren przywrócić do stanu poprzedniego. 

Po  wykonaniu robót montażowych  należy  wykonać  niezbędne pomiary elektryczne  oraz      zgłosić  

uprawnionemu  geodecie  w celu  zinwentaryzowania wykonanych robót. 

 

4.  Uwagi  końcowe 

Prace ziemne i na linii napowietrznej należy wykonać  ze szczególna ostrożnością  po dopuszczeniu 

do robót przez właściciela linii napowietrznej Spółkę Energa . 

Rzędne posadowienia istniejącego uzbrojenia terenu sprawdzić przed przystąpieniem do robót .  

Należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń określonych w uwagach protokółu ZUD. 
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Roboty montażowe i odbiór wykonać  zgodnie  z obowiązującymi przepisami w tym zakresie .  

 

 

INFORMACJA  DO  PLANU  BIOZ 

 

Wykonanie  robót elektrycznych  linii napowietrznej  0,4kV . 

Zgodnie z ustawą  Prawo Budowlane Dz. U. Nr 106, 1126, art. 21a ust.4 informacja dotycząca 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia , uwzględniającego specyfikę obiektu budowlanego oraz warunki 

prowadzenia robót. Obowiązek sporządzenia przed rozpoczęciem budowy planu "bioz" spoczywa na 

kierowniku budowy. Szczegółowy zakres i forma planu "bioz" musi odpowiadać  Rozporządzeniu 

Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r nr 120 poz. 126.  

 

1. Zakres robót  budowlanych i kolejność realizacji 

Zakres robót: 

- odkopanie i demontaż istniejących słupów  

- wykopy  i montaż nowych słupów 

- wykonanie regulacji naciągów przewodów linii nn 0,4kV 

- montaż oprawy oświetleniowej i przyłącza 

Kolejność realizacji robót typowa dla specyfiki robót elektrycznych montażowych linii napowietrznych 

0,4kV  winna być dostosowana do prowadzenia robót przy zachowaniu ograniczonego ruchu  

pojazdów i pieszych. 

2.  Wykaz istniejących  obiektów  budowlanych: 

- chodniki z  uzbrojeniem 

- kable 0,4 kV 

-kanalizacja sanitarna i wodociąg 

- istniejące budynki gospodarcze 

3. Elementy które mogą stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

- ruch pojazdów i pieszy 

- istniejące uzbrojenie  
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- i projektowane roboty 

- skrzyżowanie linii  0,4kV z drogą  

- -  wykonywanie wykopów pod słupy 

- praca na wysokości z udziałem podnośnika koszowego  

- prace przy czynnych liniach napowietrznych 0,4kV 

Roboty przy istniejącym uzbrojeniu i w jego sąsiedztwie należy prowadzić zgodnie z warunkami 

podanymi przez właścicieli sieci lub zarządzającymi tym uzbrojeniem. Roboty w pasie drogowym 

winne być prowadzone zgodnie z decyzją zarządcy drogi. 

4. Przewidywane  zagrożenia  występujące  podczas  robót  budowlanych  

Zagrożenia typowe dla robót elektrycznych na liniach  napowietrznych. Ruch drogowy kołowy i pieszy   

w sąsiedztwie robót w przypadku nieodpowiedniego zabezpieczenia robót. Zagrożenie jest 

obustronne – roboty stanowią zagrożenie dla ruchu  pieszych  , a ruch pieszych zagrożenie dla robót. 

Należy tez liczyć się z możliwościami odkopania uzbrojenia podziemnego nie naniesionego na mapę 

lub naniesionego niedokładnie.     

5. Sposób  prowadzenia  instruktażu pracowników  przed  przystąpieniem  do  robót. 

Szkolenie BHP wymagane dla robót elektrycznych i zabezpieczenia robót prowadzonych w drogach.  

W trakcie robót informować o istniejącym uzbrojeniu podziemnym i innych niewidocznych 

elementach.  Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy.  W szczególności Wykonawca ma obowiązek  zadbać aby personel nie 

wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych.  Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia  

zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

6.  Środki  techniczne  i  organizacyjne  zapobiegające  niebezpieczeństwom. 

Typowe dla robót drogowych oraz opisane wyżej dla  wykonania robót  drogowych pod ruchem . 

7.  Obszar  oddziaływania  robót. 

Obszar oddziaływania  obiektu ogranicza się  do terenu prowadzenia robót budowlanych oraz 

obszarów podlegających wytyczeniom w trakcie trwania robót. 

 

 

Opracował  inż. Tadeusz Połoczański 


