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OGŁOSZENIE DOTYCZY:  
Ogłoszenia o zamówieniu  

 

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU  

Numer: 601097-N-2020  

Data: 22/10/2020  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Gmina Sławno, Krajowy numer identyfikacyjny 77097990900000, ul. M. C. Skłodowskiej  9,  

76-100  Sławno, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 59 8106229,  

e-mail sekretariat@gminaslawno.pl, faks 59 8107526. 

Adres strony internetowej (url): http://ug.slawno.ibip.pl/  

 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  

II.1) Tekst, który należy zmienić:  

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: II 

Punkt: 4 

 

W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn.: Zadanie I - 

„Przebudowa drogi gminnej nr 170025Z w miejscowości Warszkowo wraz z odwodnieniem – 

Odcinek A”, Zadanie II - „Przebudowa drogi gminnej nr 170025Z w miejscowości Warszkowo wraz z 

odwodnieniem – Odcinek B”, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane i rozporządzeniami 

wykonawczymi. 2. Przedmiot zamówienia określają załączone do SIWZ dokumentacje projektowe 

budowlano – wykonawcze: 1) Zadanie I: - Projekt budowlano-wykonawczy „Przebudowa drogi 

gminnej nr 170025Z w miejscowości Warszkowo wraz z odwodnieniem”, w zakresie dz. nr 801, 55, 

56 i 134, obr. Warszkowo, gmina Sławno, – Projekt Stałej Organizacji Ruchu, w zakresie dz. nr 896 i 

897, obr. Warszkowo, gmina Sławno 2) Zadanie II: - Projekt budowlano-wykonawczy „Przebudowa 

drogi gminnej nr 170025Z w miejscowości Warszkowo wraz z odwodnieniem”, w zakresie dz. nr 896 

i 897, obr. Warszkowo, gmina Sławno, – Projekt Stałej Organizacji Ruchu, w zakresie dz. nr 896 i 

897, obr. Warszkowo, gmina Sławno , z uwzględnieniem zapisów SIWZ. 3. Zakres przedmiotu 

zamówienia obejmuje: 1) Zadanie I Przebudowę odcinków dróg (numeracja zgodna z projektem 

budowlanym): a) odcinek I o dł. 628,60 m b) odcinek II o dł. 212,33 m c) odcinek IV o dł. 64,51 m 

obejmującą wymianę konstrukcji nawierzchni z bruku kamiennego i kruszywa na bitumiczną (wraz z 

warstwami podbudowy) oraz budowę chodników, parkingów i zjazdów z odwodnieniem (wraz 

robotami towarzyszącymi), w tym m.in.: - roboty przygotowawcze, ziemne i rozbiórkowe (rozebranie 

istniejącej jezdni z bruku kamiennego), - wykonanie zjazdów z kostki betonowej i asfaltu, - 

wykonanie chodnika z kostki betonowej, - wykonanie jezdni bitumicznej, - wykonanie parkingów z 

kostki betonowej i kamiennej, - wykonanie humusowania terenów zielonych, - wykonanie 

oznakowania pionowego i poziomego, - budowa kanalizacji deszczowej. 2) Zadanie II Przebudowę 

odcinka drogi (numeracja zgodna z projektem budowlanym): a) odcinek III o dł. 223,42 m obejmującą 

wymianę konstrukcji nawierzchni z kruszywa na bitumiczną (wraz z warstwami podbudowy) oraz 

budowę parkingów i zjazdów z odwodnieniem (wraz robotami towarzyszącymi), w tym m.in.: - roboty 

przygotowawcze i ziemne, - wykonanie zjazdów z kostki betonowej i asfaltu, - wykonanie jezdni 

bitumicznej, - wykonanie parkingów z kostki betonowej, - wykonanie humusowania terenów 

zielonych, - wykonanie oznakowania, - budowa kanalizacji deszczowej wraz z wylotem do rowu. 4. 

UWAGA (dotyczy obu zadań) – do SIWZ dołączono załącznik graficzny (załącznik nr 7 do SIWZ) 

przedstawiający zakres poszczególnych zadań. 5. UWAGA (dotyczy obu zadań) – grunt z 

korytowania i wykopów oraz materiały z rozbiórki, tj. płytki betonowe, krawężniki betonowe i 

kamienne oraz bruk kamienny należy przewieźć na działkę nr 56, obręb Warszkowo (odległość ok. 0,5 

km). Krawężniki kamienne należy ułożyć na paletach i spiąć stalową taśmą. 6. UWAGA (dotyczy obu 

zadań) – bruk kamienny z rozbiórki przed złożeniem na placu składowym Zamawiającego należy 

przesiać i oczyścić. Część bruku z rozbiórki należy wykorzystać do budowy zatok parkingowych. 7. 



UWAGA (dotyczy zadania I) – jezdnia na odcinku I od km 0+000,00 do km 0+022,00 została 

wykonana w poprzednim etapie inwestycji. 8. UWAGA (dotyczy obu zadań) – do SIWZ dołączono 

załączniki graficzne (załączniki nr 8.1-8.4 do SIWZ), przedstawiający dodatkowe elementy nieujęte w 

projekcie kanalizacji deszczowej wraz z ich zestawieniem stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ. 9. 

UWAGA (dotyczy obu zadań) – teren zielony wykonać jedynie w zakresie ułożenia warstwy humusu 

gr. 10 cm oraz dostawy nasion trawy (1kg/50m2); zamówienie nie obejmuje siewu trawy. 10. 

UWAGA (dotyczy obu zadań) – Wykonawca dokona wymiany starych hydrantów (5 szt.). 11. 

UWAGA (dotyczy obu zadań) – zaprojektowane studnie należy wyposażyć w pierścienie odciążające. 

12. UWAGA (dotyczy obu zadań) – z uwagi na rozległość inwestycji, wzdłuż trasy projektowanej 

kanalizacji deszczowej warunki gruntowo-wodne mogą się miejscami zmieniać i odbiegać od 

przedstawionych w dokumentacji. 13. UWAGA (dotyczy obu zadań) – na podstawie uzgodnień nr 

ZArch. K.5152.133.2014.MJ z dnia 12.03.2014 r. wydanych przez Wojewódzki Urząd Konserwatora 

Zabytków w Szczecinie zobowiązuje się Wykonawcę do uzyskania stosownego pozwolenia 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i przeprowadzenie interwencyjnych prac archeologicznych 

oraz prowadzenia prac ziemnych pod nadzorem archeologa. 14. UWAGA (dotyczy obu zadań) – 

Wykonawca, w przypadku wystąpienia konieczności wykona zgłoszenia wodnoprawne na 

prowadzenie trwałego odwodnienia wykopu, zgodnie z art. 394 ust. 1 punkt 5 Prawa wodnego. 15. 

UWAGA (dotyczy obu zadań) – po realizacji sieci kanalizacji deszczowej należy wykonać inspekcję 

TV wraz z wykresem obrazującym spadki na wykonanej sieci. 16. UWAGA (dotyczy obu zadań) – 

Wykonawca przez cały okres prowadzenia robót zapewni możliwość przejazdu oraz możliwość 

zawracania autobusom dojeżdżającym do szkoły podstawowej. 17. Szczegółowy opis i zakres 

rzeczowy robót budowlanych przedstawiono w dokumentacjach projektowych: 1) Projekt budowlano 

– wykonawczy w branży drogowej, sanitarnej, teletechnicznej i energetycznej 2) Projekt Stałej 

Organizacji Ruchu, 3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 4) Decyzje i 

uzgodnienia załączone do dokumentacji przetargowej. Dokumenty te powinny być wykorzystane do 

właściwego przygotowania oferty. Przedmiary robót załączone do dokumentacji przetargowej są 

elementem pomocniczym, nie jest podstawą wyceny robót przez Wykonawcę. Za podstawę do 

wyceny należy uznać projekt budowlano-wykonawczy, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz uwagi zawarte w SIWZ. Zamawiający zastrzega, że działy kosztorysu 

ofertowego sporządzonego przez Wykonawcę powinny odpowiadać działom harmonogramu rzeczowo 

– finansowego stanowiącego załącznik nr 8 do umowy. Kompletna dokumentacja projektowa stanowi 

załącznik do postępowania przetargowego. 18. Wykonawca opracuje projekt i wprowadzi tymczasową 

organizację ruchu. 19. Prowadzenie robót na budowie: 1) Za sposób wykonania prac przez 

Wykonawcę odpowiedzialny będzie wyznaczony przez niego kierownik budowy. 2) Wykonawca 

zobowiązany jest do przygotowania i przedłożenia Zamawiającemu harmonogramu prac. 20. Inne 

wymagania Zamawiającego wobec Wykonawcy w ramach ustalonego wynagrodzenia: 1) przed 

wbudowaniem wyrobów Wykonawca jest zobowiązany wystąpić z wnioskiem o zatwierdzenie 

wyrobu i uzyskać akceptacje Nadzoru Inwestorskiego na materiał (wzór wniosku opracuje 

Wykonawca w konsultacji z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego); 2) do Wykonawcy należy 

przygotowanie i utrzymanie placu i zaplecza budowy, a w szczególności jego dozór; 3) Wykonawca 

zlikwiduje plac budowy na własny koszt i doprowadzi teren do należytego stanu; 4) Wykonawca robót 

w miejscach sąsiadujących z istniejącą zabudową zobowiązany jest do prowadzenia robót ze 

szczególną ostrożnością; 5) Wykonawca zobowiązany jest do takiego prowadzenia robót, aby nie 

wystąpiły uszkodzenia obiektów i infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i nie 

podlegających przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy. W przypadku 

wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy 

uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub infrastruktury; 6) Wykonawca w ramach 

wynagrodzenia wykona własnym staraniem zasilanie placu budowy w energię elektryczną i wodę, na 

warunkach uzgodnionych z gestorami tych mediów; 7) Wykonawca, jeżeli uzna za konieczne, 

zapewni ochronę mienia znajdującego się na placu budowy, Zamawiający nie ponosi 

odpowiedzialności za mienie Wykonawcy; 8) Wykonawca zobowiązany jest zorganizować plac 

budowy zgodnie z wymogami właściwej gospodarki odpadami oraz w sposób zapewniający ochronę 

powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym także przez zastosowanie sprawnego i 

właściwie eksploatowanego sprzętu oraz najmniej uciążliwej akustycznie technologii prowadzenia 

robót; 9) Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania odpadów budowlanych zgodnie z 



obowiązującymi w tym zakresie przepisami; 10) Wykonawca zobowiązany jest do opracowania 

Programu zapewnienia jakości i przekazania go Zamawiającemu i Nadzorowi przed rozpoczęciem 

robót. 11) Wykonawca zobowiązany jest do opracowania Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i 

przekazania go Zamawiającemu i Nadzorowi przed rozpoczęciem robót. 12) W przypadku, gdy w 

dokumentacji projektowej zostały wskazane Polskie lub Europejskie Normy, znaki towarowe, patenty 

lub pochodzenie materiałów i urządzeń, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń 

równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i 

eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji. W przypadku projektowanych 

rozwiązań systemowych Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania odpowiadających rozwiązań 

systemowych. 13) Należy wykonać badanie stopnia zagęszczenia sieci na każde 50 m wykonanej sieci 

kanalizacji deszczowej. 14) Należy wykonać inwentaryzację wszystkich przecinanych istniejących 

sieci kanalizacji deszczowej w obrębie inwestycji. 15) Przed wejściem na teren prywatnych działek 

należy spisać z właścicielem nieruchomości protokół wejścia na działkę oraz protokół zejścia z działki 

po realizacji wszystkich prac. 16) W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia punktów osnowy 

Wykonawca jest zobowiązany do ich odtworzenia przez uprawnionego geodetę. 21. Informacje 

dotyczące wynagrodzenia i gwarancji: 1) W ofercie Wykonawca określa wynagrodzenie ryczałtowe za 

wykonanie robót opisanych w załączonej dokumentacji projektowej, STWIOR i SIWZ. 2) 

Wykonawca w wynagrodzeniu ryczałtowym musi uwzględnić wszystkie koszty wykonania robót 

określonych w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych, a także koszty wynikające z zapisów SIWZ. 3) W przypadku wynagrodzenia 

ryczałtowego przedmiar robót nie determinuje zakresu prac objętych przedmiotem zamówienia. 

Zawarte w przedmiarze robót zestawienia mają jedynie zobrazować skalę robót budowlanych i pomóc 

w oszacowaniu kosztów inwestycji, wobec czego jest on wyłącznie dokumentem pomocniczym. 4) Na 

żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty dodatkowe. Podstawę 

obliczania kosztów ewentualnych robót dodatkowych stanowić będzie kosztorys ofertowy 

opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjściowe do kosztorysowania przyjęte do 

sporządzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzętu i materiałów 

zaproponowanych przez Wykonawcę, ale nie większe niż średnie ceny SEKOCENBUD dla kwartału 

poprzedzającego termin wykonania robót budowlanych. 5) Na żądanie Zamawiającego Wykonawca 

zobowiązany jest wykonać roboty zamienne (w stosunku do robót przewidzianych w projekcie). 

Rozliczenie ewentualnych robót zamiennych nastąpi kosztorysem różnicowym, który stanowić będzie 

różnicę pomiędzy kosztorysem ofertowym dla robót podstawowych, a kosztorysem robót zamiennych. 

Kosztorys zamienny należy opracować na zasadach określonych dla kosztorysu robót dodatkowych. O 

konieczności wykonania robót zamiennych zamawiający pisemnie powiadamia wykonawcę. 

Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma sporządza kosztorys różnicowy. 6) 

Roboty zamienne mogą być także wykonane na wniosek Wykonawcy po uprzednim zaakceptowaniu 

przez Zamawiającego gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z 

zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania 

przedmiotu umowy według zasad jak dla robót zamiennych na żądanie Zamawiającego. 7) Przewiduje 

się także możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane), w 

sytuacji gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami 

wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu 

umowy określonego w punkcie 1 niniejszego paragrafu. 8) Zamawiający zastrzega sobie prawo 

zmniejszenia zakresu rzeczowego na skutek wprowadzenia robót zamiennych oraz ograniczenia 

zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane), bez wynagrodzenia i odszkodowania dla 

Wykonawcy w oparciu o protokół konieczności na podstawie kosztorysu różnicowego przy 

jednoczesnym zachowaniu tych samych cen i wskaźników. 9) Wykonawca poniesie wszystkie koszty 

związane z realizacją zadania. 10) Wymagany okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia 

wynosi minimum 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i 

podpisania (bez uwag) protokołu końcowego. Zamawiający wymaga by okres rękojmi był równy 

okresowi udzielonej gwarancji. Gwarancja obejmuje obiekt z wyposażeniem, czyli wszystkimi 

zamontowanymi przez Wykonawcę urządzeniami oraz elementy infrastruktury. 3. Inne informacje: 

Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie 

przetargowej, pod warunkiem że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Będą to np. 

okoliczności: powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatacje i 



konserwację wykonanego przedmiotu umowy, powodujące poprawienie parametrów technicznych, 

wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących 

przepisów. Zmiany muszą zostać zaakceptowane przez Nadzór Autorski i Nadzór Inwestorski. 

Wskazane jest, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca roboty budowlanej, w celu uzyskania 

informacji niezbędnych do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. 

Koszty wizji lokalnej poniesie Wykonawca. Zamawiający na wniosek Wykonawcy udostępni mu 

obiekt na czas przeprowadzenia wizji.  

 

W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn.: 

Zadanie I - „Przebudowa drogi gminnej nr 170025Z w miejscowości Warszkowo wraz z 

odwodnieniem – Odcinek A”, Zadanie II - „Przebudowa drogi gminnej nr 170025Z w miejscowości 

Warszkowo wraz z odwodnieniem – Odcinek B”, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane i 

rozporządzeniami wykonawczymi. 2. Przedmiot zamówienia określają załączone do SIWZ 

dokumentacje projektowe budowlano – wykonawcze: 1) Zadanie I: - Projekt budowlano-wykonawczy 

„Przebudowa drogi gminnej nr 170025Z w miejscowości Warszkowo wraz z odwodnieniem”, w 

zakresie dz. nr 801, 55, 56 i 134, obr. Warszkowo, gmina Sławno, – Projekt Stałej Organizacji Ruchu, 

w zakresie dz. nr 896 i 897, obr. Warszkowo, gmina Sławno 2) Zadanie II: - Projekt budowlano-

wykonawczy „Przebudowa drogi gminnej nr 170025Z w miejscowości Warszkowo wraz z 

odwodnieniem”, w zakresie dz. nr 896 i 897, obr. Warszkowo, gmina Sławno, – Projekt Stałej 

Organizacji Ruchu, w zakresie dz. nr 896 i 897, obr. Warszkowo, gmina Sławno , z uwzględnieniem 

zapisów SIWZ. 3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) Zadanie I Przebudowę odcinków dróg 

(numeracja zgodna z projektem budowlanym): a) odcinek I o dł. 628,60 m b) odcinek II o dł. 212,33 

m c) odcinek IV o dł. 64,51 m obejmującą wymianę konstrukcji nawierzchni z bruku kamiennego i 

kruszywa na bitumiczną (wraz z warstwami podbudowy) oraz budowę chodników, parkingów i 

zjazdów z odwodnieniem (wraz robotami towarzyszącymi), w tym m.in.: - roboty przygotowawcze, 

ziemne i rozbiórkowe (rozebranie istniejącej jezdni z bruku kamiennego), - wykonanie zjazdów z 

kostki betonowej i asfaltu, - wykonanie chodnika z kostki betonowej, - wykonanie jezdni bitumicznej, 

- wykonanie parkingów z kostki betonowej i kamiennej, - wykonanie humusowania terenów 

zielonych, - wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, - budowa kanalizacji deszczowej. 2) 

Zadanie II Przebudowę odcinka drogi (numeracja zgodna z projektem budowlanym): a) odcinek III o 

dł. 223,42 m obejmującą wymianę konstrukcji nawierzchni z kruszywa na bitumiczną (wraz z 

warstwami podbudowy) oraz budowę parkingów i zjazdów z odwodnieniem (wraz robotami 

towarzyszącymi), w tym m.in.: - roboty przygotowawcze i ziemne, - wykonanie zjazdów z kostki 

betonowej i asfaltu, - wykonanie jezdni bitumicznej, - wykonanie parkingów z kostki betonowej, - 

wykonanie humusowania terenów zielonych, - wykonanie oznakowania, - budowa kanalizacji 

deszczowej wraz z wylotem do rowu. 4. UWAGA (dotyczy obu zadań) – do SIWZ dołączono 

załącznik graficzny (załącznik nr 7 do SIWZ) przedstawiający zakres poszczególnych zadań. 5. 

UWAGA (dotyczy obu zadań) – grunt z korytowania i wykopów oraz materiały z rozbiórki, tj. płytki 

betonowe, krawężniki betonowe i kamienne oraz bruk kamienny należy przewieźć na działkę nr 56, 

obręb Warszkowo (odległość ok. 0,5 km). Krawężniki kamienne należy ułożyć na paletach i spiąć 

stalową taśmą. 6. UWAGA (dotyczy obu zadań) – bruk kamienny z rozbiórki przed złożeniem na 

placu składowym Zamawiającego należy przesiać i oczyścić. Część bruku z rozbiórki należy 

wykorzystać do budowy zatok parkingowych. 7. UWAGA (dotyczy zadania I) – jezdnia na odcinku I 

od km 0+000,00 do km 0+022,00 została wykonana w poprzednim etapie inwestycji. 8. UWAGA 

(dotyczy obu zadań) – do SIWZ dołączono załączniki graficzne (załączniki nr 8.1-8.4 do SIWZ), 

przedstawiający dodatkowe elementy nieujęte w projekcie kanalizacji deszczowej wraz z ich 

zestawieniem stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ. 9. UWAGA (dotyczy obu zadań) – teren zielony 

wykonać jedynie w zakresie ułożenia warstwy humusu gr. 10 cm oraz dostawy nasion trawy 

(1kg/50m2); zamówienie nie obejmuje siewu trawy. 10. UWAGA (dotyczy obu zadań) – Wykonawca 

dokona wymiany starych hydrantów (5 szt.). 11. UWAGA (dotyczy obu zadań) – zaprojektowane 

studnie należy wyposażyć w pierścienie odciążające. 12. UWAGA (dotyczy obu zadań) – z uwagi na 

rozległość inwestycji, wzdłuż trasy projektowanej kanalizacji deszczowej warunki gruntowo-wodne 

mogą się miejscami zmieniać i odbiegać od przedstawionych w dokumentacji. 13. UWAGA (dotyczy 

obu zadań) – na podstawie uzgodnień nr ZArch.K.5152.83.2011.MJ z dnia 18.04.2011 r. wydanych 

przez Wojewódzki Urząd Konserwatora Zabytków w Szczecinie zobowiązuje się Wykonawcę do 



uzyskania stosownego pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i przeprowadzenie 

interwencyjnych prac archeologicznych oraz prowadzenia prac ziemnych pod nadzorem archeologa. 

14. UWAGA (dotyczy obu zadań) – Wykonawca, w przypadku wystąpienia konieczności wykona 

zgłoszenia wodnoprawne na prowadzenie trwałego odwodnienia wykopu, zgodnie z art. 394 ust. 1 

punkt 5 Prawa wodnego. 15. UWAGA (dotyczy obu zadań) – po realizacji sieci kanalizacji 

deszczowej należy wykonać inspekcję TV wraz z wykresem obrazującym spadki na wykonanej sieci. 

16. UWAGA (dotyczy obu zadań) – Wykonawca przez cały okres prowadzenia robót zapewni 

możliwość przejazdu oraz możliwość zawracania autobusom dojeżdżającym do szkoły podstawowej. 

17. Szczegółowy opis i zakres rzeczowy robót budowlanych przedstawiono w dokumentacjach 

projektowych: 1) Projekt budowlano – wykonawczy w branży drogowej, sanitarnej, teletechnicznej i 

energetycznej 2) Projekt Stałej Organizacji Ruchu, 3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru 

robót budowlanych, 4) Decyzje i uzgodnienia załączone do dokumentacji przetargowej. Dokumenty te 

powinny być wykorzystane do właściwego przygotowania oferty. Przedmiary robót załączone do 

dokumentacji przetargowej są elementem pomocniczym, nie jest podstawą wyceny robót przez 

Wykonawcę. Za podstawę do wyceny należy uznać projekt budowlano-wykonawczy, Specyfikacje 

techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz uwagi zawarte w SIWZ. Zamawiający 

zastrzega, że działy kosztorysu ofertowego sporządzonego przez Wykonawcę powinny odpowiadać 

działom harmonogramu rzeczowo – finansowego stanowiącego załącznik nr 8 do umowy. Kompletna 

dokumentacja projektowa stanowi załącznik do postępowania przetargowego. 18. Wykonawca 

opracuje projekt i wprowadzi tymczasową organizację ruchu. 19. Prowadzenie robót na budowie: 1) 

Za sposób wykonania prac przez Wykonawcę odpowiedzialny będzie wyznaczony przez niego 

kierownik budowy. 2) Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i przedłożenia 

Zamawiającemu harmonogramu prac. 20. Inne wymagania Zamawiającego wobec Wykonawcy w 

ramach ustalonego wynagrodzenia: 1) przed wbudowaniem wyrobów Wykonawca jest zobowiązany 

wystąpić z wnioskiem o zatwierdzenie wyrobu i uzyskać akceptacje Nadzoru Inwestorskiego na 

materiał (wzór wniosku opracuje Wykonawca w konsultacji z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego); 

2) do Wykonawcy należy przygotowanie i utrzymanie placu i zaplecza budowy, a w szczególności 

jego dozór; 3) Wykonawca zlikwiduje plac budowy na własny koszt i doprowadzi teren do należytego 

stanu; 4) Wykonawca robót w miejscach sąsiadujących z istniejącą zabudową zobowiązany jest do 

prowadzenia robót ze szczególną ostrożnością; 5) Wykonawca zobowiązany jest do takiego 

prowadzenia robót, aby nie wystąpiły uszkodzenia obiektów i infrastruktury, zlokalizowanych na 

terenie placu budowy i nie podlegających przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu 

budowy. W przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub infrastruktury, Wykonawca 

zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub infrastruktury; 6) 

Wykonawca w ramach wynagrodzenia wykona własnym staraniem zasilanie placu budowy w energię 

elektryczną i wodę, na warunkach uzgodnionych z gestorami tych mediów; 7) Wykonawca, jeżeli 

uzna za konieczne, zapewni ochronę mienia znajdującego się na placu budowy, Zamawiający nie 

ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy; 8) Wykonawca zobowiązany jest zorganizować 

plac budowy zgodnie z wymogami właściwej gospodarki odpadami oraz w sposób zapewniający 

ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym także przez zastosowanie 

sprawnego i właściwie eksploatowanego sprzętu oraz najmniej uciążliwej akustycznie technologii 

prowadzenia robót; 9) Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania odpadów budowlanych 

zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami; 10) Wykonawca zobowiązany jest do 

opracowania Programu zapewnienia jakości i przekazania go Zamawiającemu i Nadzorowi przed 

rozpoczęciem robót. 11) Wykonawca zobowiązany jest do opracowania Planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia i przekazania go Zamawiającemu i Nadzorowi przed rozpoczęciem robót. 12) W 

przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane Polskie lub Europejskie Normy, znaki 

towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów i urządzeń, Zamawiający dopuszcza oferowanie 

materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów 

technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji. W przypadku 

projektowanych rozwiązań systemowych Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania 

odpowiadających rozwiązań systemowych. 13) Należy wykonać badanie stopnia zagęszczenia sieci na 

każde 50 m wykonanej sieci kanalizacji deszczowej. 14) Należy wykonać inwentaryzację wszystkich 

przecinanych istniejących sieci kanalizacji deszczowej w obrębie inwestycji. 15) Przed wejściem na 

teren prywatnych działek należy spisać z właścicielem nieruchomości protokół wejścia na działkę oraz 



protokół zejścia z działki po realizacji wszystkich prac. 16) W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia 

punktów osnowy Wykonawca jest zobowiązany do ich odtworzenia przez uprawnionego geodetę. 21. 

Informacje dotyczące wynagrodzenia i gwarancji: 1) W ofercie Wykonawca określa wynagrodzenie 

ryczałtowe za wykonanie robót opisanych w załączonej dokumentacji projektowej, STWIOR i SIWZ. 

2) Wykonawca w wynagrodzeniu ryczałtowym musi uwzględnić wszystkie koszty wykonania robót 

określonych w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych, a także koszty wynikające z zapisów SIWZ. 3) W przypadku wynagrodzenia 

ryczałtowego przedmiar robót nie determinuje zakresu prac objętych przedmiotem zamówienia. 

Zawarte w przedmiarze robót zestawienia mają jedynie zobrazować skalę robót budowlanych i pomóc 

w oszacowaniu kosztów inwestycji, wobec czego jest on wyłącznie dokumentem pomocniczym. 4) Na 

żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty dodatkowe. Podstawę 

obliczania kosztów ewentualnych robót dodatkowych stanowić będzie kosztorys ofertowy 

opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjściowe do kosztorysowania przyjęte do 

sporządzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzętu i materiałów 

zaproponowanych przez Wykonawcę, ale nie większe niż średnie ceny SEKOCENBUD dla kwartału 

poprzedzającego termin wykonania robót budowlanych. 5) Na żądanie Zamawiającego Wykonawca 

zobowiązany jest wykonać roboty zamienne (w stosunku do robót przewidzianych w projekcie). 

Rozliczenie ewentualnych robót zamiennych nastąpi kosztorysem różnicowym, który stanowić będzie 

różnicę pomiędzy kosztorysem ofertowym dla robót podstawowych, a kosztorysem robót zamiennych. 

Kosztorys zamienny należy opracować na zasadach określonych dla kosztorysu robót dodatkowych. O 

konieczności wykonania robót zamiennych zamawiający pisemnie powiadamia wykonawcę. 

Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma sporządza kosztorys różnicowy. 6) 

Roboty zamienne mogą być także wykonane na wniosek Wykonawcy po uprzednim zaakceptowaniu 

przez Zamawiającego gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z 

zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania 

przedmiotu umowy według zasad jak dla robót zamiennych na żądanie Zamawiającego. 7) Przewiduje 

się także możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane), w 

sytuacji gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami 

wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu 

umowy określonego w punkcie 1 niniejszego paragrafu. 8) Zamawiający zastrzega sobie prawo 

zmniejszenia zakresu rzeczowego na skutek wprowadzenia robót zamiennych oraz ograniczenia 

zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane), bez wynagrodzenia i odszkodowania dla 

Wykonawcy w oparciu o protokół konieczności na podstawie kosztorysu różnicowego przy 

jednoczesnym zachowaniu tych samych cen i wskaźników. 9) Wykonawca poniesie wszystkie koszty 

związane z realizacją zadania. 10) Wymagany okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia 

wynosi minimum 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i 

podpisania (bez uwag) protokołu końcowego. Zamawiający wymaga by okres rękojmi był równy 

okresowi udzielonej gwarancji. Gwarancja obejmuje obiekt z wyposażeniem, czyli wszystkimi 

zamontowanymi przez Wykonawcę urządzeniami oraz elementy infrastruktury. 3. Inne informacje: 

Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie 

przetargowej, pod warunkiem że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Będą to np. 

okoliczności: powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatacje i 

konserwację wykonanego przedmiotu umowy, powodujące poprawienie parametrów technicznych, 

wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących 

przepisów. Zmiany muszą zostać zaakceptowane przez Nadzór Autorski i Nadzór Inwestorski. 

Wskazane jest, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca roboty budowlanej, w celu uzyskania 

informacji niezbędnych do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. 

Koszty wizji lokalnej poniesie Wykonawca. Zamawiający na wniosek Wykonawcy udostępni mu 

obiekt na czas przeprowadzenia wizji.  
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