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Remont pomieszczen socjalnych na pietrze budynku dla potrzeb Swietlicy
Srodowiskowej - mieszkanie wspomagane - treningowe w miejscowosci

NAZWAINWESTYCJ: Gwiazdowo nr 43 na dziatce 209.

INWESTOR: Gmina Miasta Stawno, ul. Marii Curie Sktodowskiej 9, 76-100 Stawno

Gwiazdowo nr 43 gm. Stawno

TEREN OBJETY Dziatka nr 209 obreb Gwiazdowo

INWESTYCJA Nr jednostki ew. 321302 1
STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY - TECHNICZNY
BRANZA: KONSTRUKCJA
~ |MGR INZ. MACIEJ BURGLIN
PROJEKTOWAL: ' " 1or. POM/0131/POOK/09
_ MGR INZ. MARCIN BARTOS
SPRAWDZIL: | 1 ior. POMIO112/POOK/13

Gdansk, grudzien 2020 r.

Biuro projektowe KREMER GRAF mgr inz. Sebastian Kremer | Al Gen. J. Hallera 14, 80-401 Gdarisk
Tel..58-380-31-14 | NIP583-247-14-51 | www.kremergraf.com.pl



z

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

l. UPRAWNIENIA, ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZB
IIl. CZESC OPISOWA
Ill. INFORMACJA DO PLANU BIOZ

IV. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Biuro projektowe KREMER GRAF mgr inz. Sebastian Kremer | Al Gen. J. Hallera 14, 80-401 Gdarisk
Tel..58-380-31-14 | NIP583-247-14-51 | www.kremergraf.com.pl



I3

I. UPRAWNIENIA, ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZB
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-XPI-WIY-RDM *

Pan Marcin Bartos o numerze ewidencyjnym POM/B0O/0273/13

adres zamieszkania Rychnowy 1 b, 77-300 Cztuchow

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-08-01 do 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-29 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewadniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby InZzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 MNr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektranicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rdwnowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby InZynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtaiciwej Okregowej lzby InZynierdw
Budownictwa.

IZA ZGODNOSC I
Z ORYGINALEM
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-LTC-5SK-QZS *

Pan Maciej Marian Burglin o numerze ewidencyjnym POM/B0O/0137/08

adres zamieszkania ul. Al. Brzozowa 24 A/2, 89-600 Chojnice

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-03-01 do 2021-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-12 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym 2aswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sige z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

IZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

Biuro projektowe KREMER GRAF mgr inz. Sebastian Kremer | Al. Gen. J. Hallera 14, 80-401 Gdarisk
Tel..58-380-31-14 | NIP583-247-14-51 | www.kremergraf.com.pl
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Il. CZESC OPISOWA

ROBOTY ROZBIORKOWE

1.0 PRACE PRZYGOTOWAWCZE

- Przed przystapieniem do robot trzeba przeprowadzi¢ doktadne badanie konstrukcji i stanu technicznego poszczegélnych
elementow sktadowych budynku, rozeznac jego otoczenie, ustali¢ metode rozbiérki, opracowaé harmonogram robét rozbidrkowych.

- Nalezy rozezna¢ konstrukcje poszczegdlnych elementéw, ich potaczenia miedzy sobg oraz stopien zniszczenia, aby mozna
byto dobra¢ wtasciwy sposob rozbiérki. Na podstawie ogledzin ustala sie kolejnos¢ robédt i sposoby ich wykonania.

- Dobor metody rozbiérki - metode wykonywania prac dobra¢ w zaleznosci od warunkow i rozmiaréw rozbiorki oraz od tego
czy materiat uzyskany w pracach rozbiérkowych ma by¢ powtornie wykorzystany.

- Przy robotach rozbiérkowych na wysokosci powyzej 4m nalezy zabezpieczy¢ robotnikow pasami. Ogolnie metody rozbiorki
dzieli sie na: reczne, mechaniczne ( miotami pneumatycznymi, pitami tarczowymi lub linowymi do betonu, urzadzeniami
rozpierajgcymi itp. ), przy uzyciu materiatéw wybuchowych. Odzysk materiatéw jest mozliwy tylko przy rozbidrce recznej i uzyciu
jedynie lekkich narzedzi mechanicznych. Gdy rezygnuje sie z odzysku materiatéw, rozbiorke przeprowadza sie przy uzyciu
urzadzen i maszyn budowlanych.

Wyklucza si¢ zastosowanie metody rozbiorki przy uzyciu materiatdow wybuchowych w wiw obiekcie.

2.0 SPRZET

Roboty mogg by¢ wykonywane mechanicznie badz recznie. Roboty mozna wykonywaC przy uzyciu sprzetu
zaakceptowanego przez Inspektora.

3.0 TRANSPORT

Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora, w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Wywozony gruz, elementy konstrukcji nalezy umieszczaé réwnomiernie na cate
powierzchni tadunkowej, zabezpieczone przed spadaniem, przesuwaniem oraz nadmiernym pyleniem - w sposob nie zagrazajacy
innym uzytkownikom drog.

4.0 WYKONANIE ROBOT
4.1 WARUNKI OGOLNE ROZBIORKI

-UWAGA! Przed rozpoczeciem prac rozbiorkowych nalezy sprawdzi¢ stan fundamentéw budynku i wykona¢ prace
zwigzane z podbiciem fundamentow.

-Z uwagi na mozliwos¢ przecigzenia, zabrania sie wykorzystywania stropow, klatek schodowych i rusztowarn do
sktadowania materiatdw rozbiorkowych. Materiat rozbiérkowy powinien by¢ usuwany bezpos$rednio po rozbiérce, bez gromadzenia
go na stropie lub rusztowaniu. Przemieszczanie materiatow rozbidrkowych po stropie moze odbywac sie jedynie po dodatkowych
podktadach drewnianych.

-Niedopuszczalne jest usuwanie materiatéw rozbidrkowych z poszczegdlnych kondygnacji przez zrzut bezpo$redni. nalezy
stosowac specjalne zsypy do gruzu.

-Nie wolno obala¢ $cian i stupdw przez podkopywanie lub podcinanie.

Biuro projektowe KREMER GRAF mgr inz. Sebastian Kremer | Al Gen. J. Hallera 14, 80-401 Gdarisk
Tel..58-380-31-14 | NIP583-247-14-51 | www.kremergraf.com.pl
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4.2. OPIS | KOLEJNOSC PRAC ROZBIORKOWYCH

Uwaga! Kolejnos¢ wykonania rob6t ma sprawdzi¢ i finalnie okresli¢ kierownik robot na etapie rozpoczecia prac, we
wspotpracy z inspektorem nadzoru po przeprowadzeni analizy warunkéw pogodowych.

- Zabezpieczenie terenu rozbiorki.
Po zabezpieczeniu terenu budowy oraz budynkow sasiednich a takze odtaczeniu instalacji dochodzacych do segmentow
przeznaczonych do rozbiérki mozna przystapi¢ do prac rozbiérkowych po wykonaniu prac zwigzanych z podbiciem fundamentow.

- Przygotowanie pomieszczen do rozbiorki.
Pomieszczenia czesci budynku przeznaczonych do rozbiérki nalezy oprézni¢ z urzadzen, mebli, odcietych i odtaczonych
instalacji.

- Demontaz elementéw zewnetrznych.
Prace nalezy zacza¢ od demontazu elementéw zewnetrznych, ktére nie wplywajg na zmiang schematu statycznego
budynku takich jak barierki, elementy stalowe na $cianach itp.

- Rozbidrka s$cianek dziatowych

Przed rozbiérkg $cianek dziatowych trzeba sprawdzi€, czy nie podtrzymujg one ptyty stropowej lub wykonaniu
odpowiedniego wzmocnienia. Scianke obcigzona mozna rozebra¢ dopiero po rozebraniu spoczywajacego na niej stropu. Rozbidrke
$cian dziatowych murowanych rozpocza¢ od skucia tynku a nastepnie kolejno warstwami od géry do poziomu podtogi zdejmowac
elementy $cienne, z ktorych zostaty wykonane. Prace wykonywa¢ z podestéw lub lekkich przesuwnych rusztowan najpierw na
wyzszych kondygnacjach, potem na nizszych. Murowanych Scian nie wolno przewracac na strop, poniewaz moze to spowodowac
zarwanie stropu. Materiat z rozbiérki nalezy sukcesywnie usuwac by nie zalegat na powierzchni i dodatkowo nie obcigzat stropdw.
Rozbidrke $cian lub ich elementow mozna wykonywaé recznie lub za pomocg maszyn. Mur z cegty petnej (lub bloczkdw) mozna
rozbieraé recznie, kilofami odbijajac poszczegdlne cegly ( lub bloczki). Sciany z pustakéw nie daja sie tak rozbieraé, bo pustaki sie
krusza. Przy stabej zaprawie mozna je zdejmowac, stosujgc przecinaki.

Jezeli mur jest niepewny i silnie obcigzony, to nalezy przed wykuciem bruzd podstemplowaé konstrukcje ponad projektowanym
otworem.

Wybijanie otworu:

-usung¢ warstwy tynku a nastepnie rozebrac Sciany murowane z elementéw matogabarytowych
-§ciany mozna rozbiera¢ recznie lub mechanicznie po spetnieniu odpowiednich wymagar BHP
-rozbiodrke rozpoczyna¢ od gory po jednej warstwie

-zachowac szczegoing ostrozno$¢ przy scianach, ktére pozostaja.

- Odtworzenie lub wybicie otworéw drzwiowych w istniejacych $cianach (poszerzenie istniejacych)

Kolejno$¢ robot podczas przebijania otworu w $cianie:

a) podstemplowa¢ konstrukcje ponad projektowanym otworem,

b)  wykona¢ trasowanie Sciany w miejscu projektowanego otworu,

C) nad gérng krawedzig projektowanego otworu wykona¢ bruzde, najpierw z jednej strony, uwzgledniajac dtugo$¢ oparcia

belki po obu stronach projektowanego otworu,

d)  oczysci¢ bruzde i zmoczy¢ jej powierzchnie zaczynem cementowym,

e)  wstawic belke, podklinowa¢ kawatkami cegly i wypemi¢ bruzdy zaprawa cementowa,

f) wykonac¢ bruzde z drugiej strony,

g)  osadzi¢ drugq belke,

h)  po uptywie 3+4 dni, gdy zaprawa osiggnie juz odpowiednig wytrzymatos$¢, wybi¢ otwér pod belkami,

i) wykoriczy¢ krawedzie otworu i boki belek, przez szpadtowanie i obrzucenie zaprawa.
Jezeli mur jest niepewny i silnie obcigzony, to nalezy przed wykuciem bruzd podstemplowac¢ konstrukcje ponad projektowanym
otworem.

Wybijanie otworu:
-usuna¢ warstwy tynku a nastepnie rozebra¢ $ciany murowane z elementéw matogabarytowych
-Sciany mozna rozbierac recznie lub mechanicznie po spetnieniu odpowiednich wymagarn BHP

Biuro projektowe KREMER GRAF mgr inz. Sebastian Kremer | Al Gen. J. Hallera 14, 80-401 Gdarisk
Tel..58-380-31-14 | NIP583-247-14-51 | www.kremergraf.com.pl
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-rozbioérke rozpoczynaé od gory po jednej warstwie
-zachowa¢ szczegoing ostrozno$¢ przy Scianach, ktére pozostaja.

Do wykonania nowego nadproza zaleca sie wykorzystanie nadprozy prefabrykowanych SBN.

50 SEGREGACJA ODPADOW, TRANSPORT, UTYLIZACJA

W czasie prowadzenia prac rozbiérkowych materiaty nalezy segregowac i oddzielac te, ktére moga by¢ wykorzystywane jako
surowce wtorne.

Dla kazdego z materiatow rozbiorkowych nalezy dokonaé indywidualnej oceny stanu technicznego elementu w uzgodnieniu
z Kierownikiem Budowy oraz Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

Transport gruzu prowadzi¢ na biezaco w miare postepu robdt rozbiérkowych. Wywoz samochodami ciezarowymi
samowytadowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem w czasie jazdy.

Opracowali: Branza: Imie i nazwisko Uprawnienia: Podpis:
Upr.: POM/0131/POOK/09
Projektant Konstrukcja mgr inz. MACIEJ BURGLIN do projektowania bez ogr. w

spec. konstr.

. Upr.: POM/0112/POOK/13
Projektant spr. Konstrukcja mgr inz. MARCIN BARTOS do projektowania bez ogr. w

spec. konstr.

Grudzien 2020

Biuro projektowe KREMER GRAF mgr inz. Sebastian Kremer | Al Gen. J. Hallera 14, 80-401 Gdarisk
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1.0. CZESC OGOLNA.
1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA. OPIS TECHNICZNY

Przedmiotem opracowania jest projekt inwestycji o nazwie: ) )
Remont pomieszczen socjalnych na pietrze budynku dla potrzeb Swietlicy Srodowiskowej - mieszkanie
wspomagane - treningowe w miejscowosci Gwiazdowo nr 43 na dziatce 209.

adres zamierzenia budowlanego:
Gwiazdowo nr 43 gm. Stawno
Dziatka nr 209 obreb Gwiazdowo
Nr jednostki ew. 321302 1

Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje:

a) projekt Remont wskazanych pomieszczen w budynku uzyteczno$ci publicznej w miejscowosci Gwiazdowo, w zakresie branzy
konstrukcyjne;.

2.0. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE
2.1. NADPROZA DRZWIOWE

Nadproza zaprojektowano z prefabrykowanych sprezonych belek SBN wysokoSci
120mm oraz 72mm i szerokosci 11,5 cm z betonu C40/50 (B50), ktdre pracujg jak belki
wolnopodparte. Nadproza SBN uktada sie w ilosci 3 szt. na Scianie 40 cm lub 1 sztuki na Scianie
12 cm. Zaleca sie wykonanie podparcia nadproza w Srodku rozpietosci. Podczas montazu
nadproza strunobetonowego nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na oznakowanie gornej o o
ptaszczyzny prefabrykatu. Nadproze zamontowane g¢orng ptaszczyzng do dotu nie
przeniesie zadnych obcigzen i nie spetni swych zadan. Zbrojenie musi znajdowac sie w dolngj = m
czesci nadproza. W przypadku nadprozy znajdujgcych sie bezposrednio pod wiericem elementy \ P
stropowe powinny by¢ oparte na stemplach.

Nadproza SBN zapewniajg wyzszg wytrzymato$¢ od tradycyjnych nadprozy L-19

120

28,5 |12

Dlugosé Dopuszczalne obcigzenie qd [kN/m]

nadproza SBN 72 SBN 120 L-19
1,00 24,59 52,22 22,62
1,20 15,63 41,68 22,62
1,50 10,77 34,66 20,74
1,80 6,79 25,42 13,86
2,10 4,63 17,51 9,90
2,40 3,33 12,74 7,77
2,70 2,48 9,65 6,95
3,00 1,9 7,52 6,36
3,30 1,49 6,01 5,64
3,60 - 4,88 R
3,90 - 4,03
4,20 - 3,36

Charakterystyczne wiasciwo$ci nadproza SBN 120

Wykona¢ zgodnie z rysunkiem wykonawczym oraz z projektem branzy architektura.

Opracowali: Branza: Imie i nazwisko Uprawnienia: Podpis:
Upr.: POM/0131/POOK/09
Projektant Konstrukcja mgr inz. MACIEJ BURGLIN do projektowania bez ogr. w

spec. konstr.

) Upr.: POM/0112/POOK/13
Projektant spr. Konstrukcja mgr inz. MARCIN BARTOS do projektowania bez ogr. w
spec. konstr.

Biuro projektowe KREMER GRAF mgr inz. Sebastian Kremer | Al Gen. J. Hallera 14, 80-401 Gdarisk
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Grudzien 2020
lll. INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA W CZASIE BUDOWY

NAZWA _ Remont pomieszczen socjalnych na pigtrze budynku dla potrzeb Swietlicy

INWESTYCJI Srodowiskowej - mieszkanie wspomagane - treningowe w miejscowosci Gwiazdowo
nr 43 na dziatce 209.

INWESTOR Gmina Miasta Stawno, ul. Marii Curie Sktodowskiej 9, 76-100 Stawno

ADRES DQV\;i;lde\glggnr ;3 gn& §iav(\ilno
INWESTYCJI Zlatka nr onre wiazaowo

Nr jednostki ew. 321302 1

Oswiadczam, iz niniejszy projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

AUTOR PROJEKTU

BRANZA

IMIE | NAZWISKO ZAKRES | NUMER UPRAWNIEN PODPIS

ELETRYCZNA

UPRAWNIENIA BUDOWLANE W
SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNEJ
NR POM/0112/POOK/13

MGR INZ. MARCIN BARTOS

SPRAWDZAJACY PROJEKT

BRANZA

IMIE | NAZWISKO ZAKRES | NUMER UPRAWNIEN PODPIS

ELETRYCZNA

. UPRAWNIENIA BUDOWLANE W
MGR INZ. MACIEJ BURGLIN SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNEJ
NR POM/0131/POOK/09

Gdansk, grudzien 2020 .

Biuro projektowe KREMER GRAF mgr inz. Sebastian Kremer | Al Gen. J. Hallera 14, 80-401 Gdarisk
Tel..58-380-31-14 | NIP583-247-14-51 | www.kremergraf.com.pl
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INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA W CZASIE BUDOWY
Przed rozpoczeciem robét kierownik budowy jest zobowigzany zapewnié sporzadzenie planu bezpieczenistwa i ochrony
zdrowia zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakresu rodzajow robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi, uwzgledniajac nastepujace uwagi:

1. Zakres robét dla zamierzenia budowlanego.

1. Prace porzadkowe i przygotowawcze

2. Roboty rozbiérkowe/demontazowe,

3. Roboty budowlane,

4. Roboty instalacyjne,

5. Roboty wykoriczeniowe,

6. Roboty montazowe,

7. Roboty porzadkowe,

2. Kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych robét.

Realizacja robdt powinna odbywaé sie wedtug nastepujacej kolejnosci:

1. Prace porzadkowe i przygotowawcze

2. Roboty rozbiérkowe/demontazowe,

3. Roboty budowlane,

4. Roboty instalacyjne,

5. Roboty wykoriczeniowe,

6. Roboty montazowe,

7. Roboty porzadkowe,

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Na terenie znajduje sie przedmiotowy budynek szkolny oraz petna infrastruktura techniczna i drogowa.
4. Elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nie dotyczy.

5. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych.

- zagrozenie zwigzane z pracg na wysokosci - upadki z wysoko$ci, mozliwo$¢ przecigzenia rusztowan nadmierng iloscia materiatow,

uszkodzenie ciata przez spadajace elementy,

- zatrucia substancjami chemicznymi podczas robét malarskich,

- uszkodzenia oczu substancjami pylastymi,

- okaleczenie przy postugiwaniu sie narzedziami mechanicznymi,

- porazenie pradem.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do roboét.

Wszyscy pracownicy przed przystapieniem do prac budowlanych powinni sig¢ zapozna¢ z Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,
0 czym pisemnie poswiadczajg na sporzadzone; liscie dotgczonej do Planu. Dodatkowo kierownik budowy powinien ustnie poinformowac¢ o
niebezpieczenstwach pracownikéw bezposrednio przed rozpoczeciem danych robat.

7. Wskazanie srodkoéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét
budowlanych w strefach zagrozenia zdrowia.

Prace rozbiérkowe i wykoriczeniowe na wysokosci - stosowac zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci np. balustrady ochronne,
pasy ochronne z linkg; rusztowania nalezy zabezpieczy¢ w sposéb umozliwiajacy ich przesuwanie i zapewni¢ im nalezytg wytrzymato$¢
uwzgledniajac sktadowanie na nich materiatdéw i narzedzi.

Rusztowania powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm.

Wchodzenie i schodzenie z rusztowar powinno odbywac si¢ w miejscach do tego przeznaczonych.

Materiaty budowlane oraz materialy pochodzace z rozbiérki sktadowa¢ w sposéb bezpieczny w wyznaczonych do tego celu miejscach.

Materiaty budowlane powinny odpowiada¢ normom i posiadaé odpowiednie certyfikaty; uzywaé sprzetu i narzedzi sprawnych,
posiadajacych odpowiednie i aktualne atesty i dopuszczenia do stosowania.

Prace przy instalacjach elektrycznych prowadzi¢ zgodnie z wymogami.

Pracownicy powinni byé wyposazenie w odziez, obuwie i rekawice ochronne.

Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP i sztukg budowlana, pod statym nadzorem technicznym.

Teren prowadzenia robét budowlanych oznakowac.

Uzywac¢ sprzetu i narzedzi sprawnych, posiadajacych odpowiednie i aktualne atesty i dopuszczenia do stosowania.

Prace nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem technicznym.

mgr inz. Marcin Barto$

Biuro projektowe KREMER GRAF mgr inz. Sebastian Kremer | Al Gen. J. Hallera 14, 80-401 Gdarisk
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IV. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Gdansk, grudzien 2020 r.

Oswiadczenie Projektanta

] Oswiadczam, ze projekt; ,Remont pomieszczen socjalnych na pigtrze budynku dla potrzeb Swietlicy
Srodowiskowej - mieszkanie wspomagane - treningowe w miejscowosci Gwiazdowo nr 43 na dziatce 209.”
sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

mgr inz. Marcin Barto$
nr upr. Upr.. POM/0131/POOK/09

Oswiadczenie Sprawdzajacego

] Oswiadczam, ze projekt: ,Remont pomieszczen socjalnych na pigtrze budynku dla potrzeb Swietlicy
Srodowiskowej - mieszkanie wspomagane - treningowe w miejscowosci Gwiazdowo nr 43 na dziatce 209.”
sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

mgr inz. Maciej Burglin
Upr.: POM/0112/POOK/13

Biuro projektowe KREMER GRAF mgr inz. Sebastian Kremer | Al Gen. J. Hallera 14, 80-401 Gdarisk
Tel..58-380-31-14 | NIP583-247-14-51 | www.kremergraf.com.pl



