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SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA

Przedmiot zamowienia:

» lermomodernizacja wraz z przebudowa budynkow uzytecznosci
publicznej na terenie Gminy Stawno”

Nazwa Zamawiajacego:

Gmina Slawno
REGON: 770979909
NIP: 499-052-36-66
Adres: ul. M. C. Sktodowskiej 9, 76 — 100 Stawno
Strona internetowa: www.gminaslawno.pl
Strona prowadzonego postgpowania:
http://ug.slawno.ibip.pl/public/catalog/?id=236075&idCatalog=395148
Godziny urzedowania: poniedzialki: 8.00 —16.00, od wtorku do pigtku: 7.00 — 15.00
Jednostka prowadzaca postepowanie:
Urzad Gminy Stawno
ul. M. C. Sktodowskiej 9
76 — 100 Stawno
E-mail: sekretariat@gminaslawno.pl
Adres skrzynki ePUAP: /gminaslawno/skrytka
Nr telefonu: 0 59 810 67 10
Nr faksu: 0 59 810 67 00

ZATWIERDZAM

Ryszard Stachowiak — Wéjt Gminy Stawno

Stawno, dnia 26 stycznia 2022 r.


http://www.gminaslawno.pl/
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SPIS TRESCI

Rozdzial 1. Tryb udzielenia zamdwienia publicznego oraz miejsca, w ktorych zostato
zamieszczone ogloszenie o zamowieniu.

Rozdzial I1. Informacja dotyczaca mozliwos$ci prowadzenia negocjacji.

Rozdziatl I11. Opis przedmiotu zamodwienia.

Rozdzial I'V. Termin wykonania zamowienia i warunki ptatnosci.

Rozdzial V. Zamo6wienia cze¢sciowe oraz informacja o ofercie wariantowe;.

Rozdzial VI. Zamo6wienia podobne.

Rozdzial VII. Informacja o podwykonawcach.

Rozdzial VIII. Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy si¢ o zamowienie.

Rozdzial IX. Wykonawca majacy siedzib¢ lub miejsce zamieszkania poza terytorium
rzeczpospolitej polskiej.

Rozdzial X. Waluta w jakiej beda prowadzone rozliczenia zwigzane z realizacja niniejszego
zamowienia publicznego.

Rozdzial XI. Podstawy wykluczenia z postepowania.

Rozdzial XII. Warunki udzialu w postepowaniu oraz sposob dokonywania oceny spelnienia
tych warunkow.

Rozdzial XIII. Podmiotowe $rodki dowodowe.

Rozdzial XIV. Wymagania dotyczace wadium.

Rozdzial XV. Termin zwigzania oferta.

Rozdzial XVI. Informacje o s$rodkach komunikacji elektronicznej, przy uzyciu ktorych
zamawiajacy bedzie komunikowal si¢ z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach
technicznych 1 organizacyjnych sporzadzania, wysylania 1 odbierania korespondencji
elektroniczne;j.

Rozdzial XVII. Informacje o sposobie komunikowania si¢ zamawiajacego z wykonawcami
Ww inny sposob niz przy uzyciu srodkow komunikacji elektronicznej, w przypadku zaistnienia
jednej z sytuacji okreslonych w art. 65 ust. 1, art. 66 1 art. 69 ustawy Pzp.

Rozdzial XVIII. Opis sposobu przygotowania oferty.

Rozdzial XIX. Wymog lub mozliwo$¢ ztozenia ofert w postaci katalogéw elektronicznych
lub dotaczenia katalogow elektronicznych do oferty, w sytuacji okreslonej w art. 93 ustawy
Pzp.

Rozdzial XX. Sposob oraz termin sktadania ofert.

Rozdzial XXI. Termin otwarcia ofert.

Rozdzial XXII. Opis sposobu obliczania ceny.

Rozdzial XXIII. Opis kryteriow oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriéw i sposobu
oceny ofert.

Rozdzial XXIV. Uniewaznienie postgpowania.

Rozdzial XXV. Informacje o formalnosciach, jakie zostang dopelnione po wyborze oferty w
celu zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego.

Rozdzial XXVI. Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Rozdzial XXVII. Istotne postanowienia umowy w sprawie zaméowienia publicznego.
Rozdzial XXVIII. Inne informacje.

Rozdzial XXIX. Pouczenie o srodkach ochrony prawnej przystugujacych wykonawcom.
Rozdzial XXX. Informacja o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych.
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R0zDZIAL |. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO ORAZ MIEJSCA, W KTORYCH
ZOSTALO ZAMIESZCZONE OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU.

1.

Postgpowanie o udzielanie zamowienia publicznego prowadzone jest w trybie

podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo

zaméwien publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 1129 z pézn. zm.) zwanej dalej ustawa Pzp

oraz aktow wykonawczych do tej ustawy.

Miejsce publikacji ogloszenia o zamdwieniu:

a) Biuletyn Zamoéwien Publicznych;

b) strona prowadzonego postgpowania:
http://ug.slawno.ibip.pl/public/catalog/?id=236075&idCatalog=395148
na ktérej udostepniane beda réwniez zmiany i wyjasnienia treSci SWZ oraz inne
dokumenty zamodwienia bezposrednio zwigzane z postepowaniem o udzielenie
zamowienia.

ROZDZIAL |1. INFORMACJA DOTYCZACA MOZLIWOSCI PROWADZENIA NEGOCJACJI.
Zamawiajacy nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z mozliwo$cig prowadzenia
negocjacji.

RozDpzIAL I11. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

1.

Przedmiotem zamowienia jest termomodernizacja wraz z przebudowa budynkow

uzytecznos$ci publicznej na terenie Gminy Stawno, zgodnie z przepisami ustawy Prawo

budowlane i rozporzadzeniami wykonawczymi, z uwzglednieniem zapisow SWZ oraz

uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektow.

Przedmiot zaméwienia podzielony jest na 5 czesci:

1) Czesé¢ nr 1 Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej we Wrzesnicy wraz z
budowg kotlowni na bazie pompy ciepta oraz instalacja fotowoltaiczna.

2) Cze$é nr 2 Termomodernizacja wraz z rozbudowg budynku $wietlicy w miejscowosci
Bobrowiczki.

3) Cze$¢ nr 3 Termomodernizacja i remont budynku $§wietlicy wiejskiej w Tokarach.

4) Cze$¢ nr 4 Termomodernizacja wraz z przebudowa budynku $wietlicy w Brzesciu.

5) Cze$¢é nr 5 Termomodernizacja $§wietlicy wiejskiej w Warszkowie wraz z budowag
instalacji fotowoltaicznej.

2.1. Cze$¢ nr 1 Termomodernizacja budynku Szkoly Podstawowej we Wrzesnicy
wraz z budowg kotlowni na bazie pompy ciepla oraz instalacja fotowoltaiczng.

2.1.1. Lokalizacja: dz. nr 259 obreb ewidencyjny Wrzes$nica, Gmina Stawno.

2.1.2. Przedmiot zamoéwienia okresla dokumentacja projektowa budowlano —
wykonawcza termomodernizacji wraz z przebudowa budynku Szkotly
Podstawowe] we Wrze$nicy oraz przebudowy kotlowni na paliwo stale na
instalacje pompy ciepta, z uwzglednieniem zapisow SWZ.

2.1.3. Przedmiot zamowienia podzielony zostat na nastepujace zadania:

Zadanie | — Termomodernizacja budynku:

1.

Roboty rozbiorkowe.

2. Wymiana stolarki okiennej i zewng¢trznej stolarki drzwiowej w cz. E.
3. Wymiana stolarki okiennej i zewnetrznej stolarki drzwiowej w pozostatych czesciach.
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4. Wykonanie izolacji termicznej i hydroizolacji $cian zewngtrznych fundamentowych wraz
z wykonaniem elewacji w cz. E.

5. Wykonanie izolacji termicznej i hydroizolacji $cian zewngtrznych fundamentowych wraz
z wykonaniem elewacji w pozostatych cz¢sciach.

6. Wykonanie izolacji termicznej stropu pod dachem w cz. A, B budynku i skoséow pod
dachem.

7. Docieplenie posadzek i wykonanie nowych podtég na gruncie w cz. E.

8. Docieplenie posadzek 1 wykonanie nowych podtog na gruncie w pozostatych czesciach.

9. Docieplenie stropodachu petnego w cz. C, D.

10. Wymiana pokrycia dachowego w cz. A, B.

11. Remont kominéw ponad dachem w cz. A, B, C.

12. Wykonanie instalacji energooszczgdnego oswietlenia ogdlnego.

13. Demontaz i budowa nowej instalacji c.o.

14. Wymiana instalacji CWU, wody zimnej i cyrkulacji.

15. Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej.

16. Wymiana instalacji elektrycznej o$wietleniowej LED z automatyka wlaczania 1
wylaczania o§wietlenia.

17. Montaz baterii czasowych umywalkowych z mieszaczem cieplej wody.

18. Montaz licznikéw wytworzonego ciepta na potrzeby centralnego ogrzewania, ciepta
technologicznego i cieptej wody uzytkowe;.

Zadanie 11 — Przebudowa kotlowni weglowej na kotlowni¢ ze zrédlem ciepla w _postaci

pompy ciepla z dolnym 7Zrédlem — sondy glebinowe oraz budowa instalacji

fotowoltaicznej:

1.

ook wn

7.

Demontaz wyposazenia starej kottowni weglowe;.

Wykonanie dolnego Zrddla ciepta w postaci sond glebinowych.

Prace budowlane wewnatrz kottowni.

Dostawa 1 montaz pomp ciepta waz z elementami technologii kottowni.

Roboty elektryczne.

Budowa instalacji fotowoltaicznej — dostawa i montaz instalacji fotowoltaicznej o mocy
3 kWp wraz z wykonaniem projektu wykonawczego montazu — szczegdty techniczne oraz
wymagania dotyczace zadania zawarte s3 w zalaczniku nr 2f do SWZ pn. ,,Panele
fotowoltaiczne. Wymagania techniczne.”.

Pozostate roboty.

Zadanie |11 — Roboty budowlane pozostale — towarzyszace:

ook wdE

©o

Naprawa wiezby dachowej wraz z obrébkami blacharskimi w cz. A, B.

Montaz zadaszen systemowych nad wej$ciami.

Wymiana rynien i rur spustowych w cz. A, B, Ci D.

Demontaz krat okiennych.

Wyk. opaski wokét budynku.

Wykonanie 2 klamr stalowych zabezpieczajacych peknigcia $cian w cz. E budynku, /w
dok. budowlanej zaprojektowano 4 klamry — 2 klamry wylaczono z zakresu zamowienia,
zostaly wczesniej wykonane/.

Demontaz istniejgcego zadaszenia betonowego nad wejsciem w cz. C.

Czes$ciowy demontaz $cian dziatowych w cz. E.

Wykonanie pozostalych robdt elektrycznych: instalacja elektryczna wtykowa i
przeciwprzepigciowa, WLZ i inne.
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10. Wykonanie oswietlenia ewakuacyjnego.

11. Wykonanie instalacji odgromowej.

12. Pozostate roboty ujete w dok. budowlane;.

13. Roboty nie ujete w dokumentacji budowlanej objete przedmiotem zamowienia:

1) Demontaz stalowego komina kotlowni:

a) opracowanie dokumentacji rozbiorki komina i przedstawienic nadzorowi
inwestorskiemu do zatwierdzenia,
b) demontaz komina stalowego fundamentu komina,
C) wywoz i utylizacje odpadow powstatych w trakcie demontaz: tj. ztomu, popiotow,
sadzy, gruzu betonowego i innych.
2) Wymiana podlég na pierwszym i drugim pietrze budynku w cz. A, B:

a) podtoga na stropie drewnianym (pom. 1.6, 1.7, 1.4, 1.5, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12) —
zakres robot:

usunigcie 1 utylizacja starych warstw podlogowych wykladzin, ptyt
pil$niowych;

wykonanie nadbitki belek stropowych, celem wypoziomowania podtogi;
utozenie welny mineralnej akustycznej, gr. 10 cm, pomiedzy belki stropowe;
montaz ptyty OSB gr. 22 mm na przektadkach izolacyjnych;

montaz plyty OSB gr. 8 mm poprzecznie do ptyty gr. 22 mm wraz
ze szpachlowaniem taczen;

wykonanie podlogi z wyktadziny PCV grubosci min. 2mm, odpornosci na
scieranie min. P, klasy min. 33, antyposlizgowos¢ — DS. Kolor wyktadziny do
uzgodnienia z Zamawiajacym na etapie wykonawstwa;

wykonanie listew przysciennych PCV;

b) podtoga na stropie betonowym (budynek szkoty cz. B, E: pom. 1.1, 1.2, 1.3 oraz
czes¢ E —pigtro: pom. 1.8, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14) — zakres robot:

usunigcie 1 utylizacja starych warstw podtogowych — wyktadziny;

gruntowanie podioza gruntem gleboko penetrujagcym,;

wykonanie wylewki samopoziomujacej;

wykonanie podlogi z wyktadziny PCV grubosci min. 2mm, odporno$ci na
Scieranie min. P, klasy min. 33, antypos$lizgowos¢ — DS. Kolor wykladziny do
uzgodnienia z Zamawiajacym na etapie wykonawstwa;

wykonanie listew przysciennych PCV.

3) Wymiana drzwi wewnetrznych prowadzacych do sal — wymiana 27 sztuk drzwi

wewnetrznych do sal i pomieszczen (projekt budowlany przewiduje wymiang 20 szt.
drzwi do wymiany!!!). Wszystkie drzwi wewnetrzne (27 szt. dodatkowe + 20 szt. z
projektu) nalezy wykona¢ wedlug ponizszych parametrow:
a) rama z drewna iglastego;
b) wypetnienie z ptyty MDF;
c) strukture wierzchnig skrzydta stanowi okleina;
d) drzwi wyposazone w klamke oraz wktadke patentowa;
e) drzwi do tazienki wyposazone w podcigcie wentylacyjne;
f) oscieznice regulowane MDF.
4) Wymiana drzwi pomiedzy pom. 0.14 i 0.15 (1 szt.) przedsionek wejscia gléwnego

— parametry drzwi: aluminiowe, z przeszkleniem ok. 70 % powierzchni, wyposazone
w samozamykacz i pochwyt. Drzwi nawigzujace wymiarami i wygladem do gtéwnych
drzwi wejsciowych do szkoty. Kolor ral 7016.
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5)

6)

7)

8)

9

Renowacja balustrad schodowych stalowych na 2 Kklatkach schodowych -

oczyszczenie balustrad ze powlok starej farby i pomalowac¢ farbg do metalu — kolor do

uzgodnienia z Zamawiajacym na etapie wykonawstwa.

Montaz wycieraczek seratowanych i gumowo szczotkowych przy drzwiach

wejsciowych D2, D4, DS — od strony zewngtrznej nalezy zamontowaé wycieraczke

seratonowang cynkowang ogniowo 0 szerokosci 2 m i dtugosci 1 m (na zewnatrz) oraz

gumowo szczotkowa O szerokosci 2 m i dlugosci 1 m (wewnatrz budynku).

Wycieraczki wtopione w podtoge i nawierzchnie z kostki betonowej.

Naprawa nawierzchni tynkéw i malowanie $cian pomieszczen i korytarzy — zakres

zamoOwienia powigksza si¢ o naprawe tynkow 1 malowanie wszystkich pomieszczen na

I i IT pietrze (malowanie parteru zostatlo uwzglednione w dokumentacji projektowe;j)

wraz ze szpachlowaniem wszystkich $cian:

a) sufity —ok. 570 m?%

b) $ciany — ok. 1345 m? (pierwsze i drugie pictro bez parteru, ktory zostal
uwzgledniony w dokumentacji projektowej).

Zakres robot:

a) naprawa nawierzchni $cian i sufitow.

b) malowanie $cian do wysoko$ci 1,4 m z uzyciem farby ceramicznej. Kolorystyka
do uzgodnienia z Zamawiajacym na etapie wykonawstwa;

c) malowanie S$cian i sufitow powyzej powierzchni pokrytej farba ceramiczng
farbami lateksowymi.

Wykonanie opraw_oswietleniowych wraz z przylaczeniem do sieci elektrycznej

nad drzwiami_ wejsciowymi — dostawa 1 montaz opraw o$wietleniowych LED

zewngtrznych nad drzwiami wejSciowymi D2, D3, D4, D5 z wbudowanym

czujnikiem ruchu i zmierzchu — tacznie 4 szt. Lampy — obudowa ze stopu aluminium

lub stali szlachetnej. IP 44 /min./.

Obrdbki blacharskie i wymiana orynnowania i rur spustowych w cz. E — nalezy

zastosowac rynny o $r. 150 cm. tytanowo-cynkowe — analogicznie jak w cz. A, B, C i

D

10) Zadaszenia nad wejsciem gléwnym — wykonanie:

a) demontaz dotychczasowego zadaszenia,

b) dostawa i montaz nowego zadaszenia wykonanego ze szklanych ptyt klejonych na
zawiasach wykonanych ze stali nierdzewnej. Zadaszenie powinno posiada¢ rynng
wewngtrzng, ktora bedzie sprowadza¢ wode opadowa przy Scianie budynku na
ziemi¢. Zadaszenie powinno by¢ wyrobem systemowym. Konkretny model
zadaszenia nalezy ustali¢ z Zamawiajacym na etapie wykonawstwa.

11) Adaptacja pomieszczenia magazynu opalu /pom. 0.1 i 0.3/ przy dotychczasowej

kotlowni na pomieszczenie uzytkowe:

a) wyburzenie $ciany wewnetrznej dziatlowej, wydzielajgcej wejscie od strony
wschodniej;

b) usuniecie istniejagcych schodow i posadzek betonowych;

¢) wykonanie posadzki analogicznie jak przy posadzkach na parterze w cz. A, B
zawartych w dokumentacji budowlanej;

d) zbicie tynkow i wykonanie nowych cementowo — wapiennych oraz wykonanie
warstwy gladzi na $cianach 1 suficie;

e) malowanie $cian i sufitu; §ciany malowane farba ceramiczng kolory jasnoszarego;

f) wykonanie kanalizacji wodnej i sanitarnej wraz ze zlewem technicznym,
umywalka i kranem czerpania wody zimnej i cieplej;
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g) wykonanie oktadziny z ptytek Sciennych na $cianach w sgsiedztwie zlewu i
umywalki na pow. 4 m?;

h) wykonanie wentylacji grawitacyjnej wychodzacej przez strop oraz wentylacji
mechanicznej;

1) wykonanie instalacji elektrycznej wraz z o$wietleniem — 6 zrodet §wiatta LED;
parametry o$wietlenia na poziomie min. 500 Ix; 6 gniazd elektrycznych
zlokalizowanych na wszystkich $cianach;

j) dostawa i montaz 3 okien na wzor okien O1;

k) wykonanie ogrzewania podlogowego (przed realizacja nalezy wykonaé projekt
wykonawczy i przedstawi¢ nadzorowi do zatwierdzenia).

12)Wymiana instalacji kanalizacji sanitarnej podposadzkowe] oraz pionoéw
kanalizacyjnych — zakres prac zawiera szkic zatagczony do SWZ. Zakres:

a) wymiana 3 pionoéw kanalizacji sanitarnej (P1,P2,P3); piony nalezy wyprowadzi¢
ponad dach budynku zgodnie z warunkami technicznymi;

b) wykona¢ 2 wiaczenia do istniejacych studzienek kan. Sanitarne;;

c) utozy¢ 29,5 m rur PVC 200mm, 6 m rur PVC 160 mm, 31,5 m rur PVC 110 mm.;

d) w ramach prac nalezy wlaczy¢ wszystkie urzadzenia sanitarne do wykonywanej
sieci.

13) Wymiana kanalizacji deszczowej zbiorczej wokél budynku — orientacyjny przebieg
kanalizacji deszczowej naszkicowano na szkicu zatagczonym do SWZ. Zakres:

a) kolektor kanalizacji deszczowej DN 200, rury PVC SNS lite, dt. 100m, studzienki
PVC 425mm z wtazem typu lekkiego klasy A15 z zeliwa — 7 kompletow;

b) kolektor kanalizacji deszczowej DN 160mm PVC SNB8 lity, taczna dtugos¢ —
65m.

€) montaz zeliwnych czyszczakow kanalizacji deszczowe.

14) Wykonanie bialego _montazu, w tym dostawa i montaz umywalek, pisuarow,
ustepoéw bezkotnierzowych, baterii umywalkowych czasowych.

15) Wykonanie hyvdrantu_zewnetrznego ogrodowego, podziemnego wraz z_siecia
wodociagowa doprowadzajaca wode. Z instalacji wodnej za wodomierzem z
pomieszczenia pompy ciepla nalezy wyprowadzi¢ instalacj¢ do podlewania terenu — 5
m instalacji PE 32 zakonczonej hydrantem ogrodowym. Instalacje wykona¢ w sposéb
umozliwiajacy montaz wodomierza ogrodowego oraz spuszczenie wody w okresie
zimowym. Parametry hydrantu: hydrant zeliwny, podziemny, system
samoodwodnienia po zamknigciu zaworu.

Zadanie 1V — Wykonanie zaluzji fasadowych w cz. Poludniowej cz. A, B i poludniowo —

zachodniej — cz. E budynku:

a)

b)

Zadanie obejmuje wykonanie projektu wykonawczego oraz wykonanie montazu 19 szt.

zaluzji zewnetrznych fasadowych w otworach okiennych:

1) parter — 4 sztuki — okna O5,

2) I pietro — 4 sztuki — okna 05, 4 sztuki — ok. na O1, 7 sztuk — okna 012,

Zakres robot:

1) wykonanie dokumentacji montazowej oraz projektu zasilania zaluzji zewnetrznych
fasadowych;

2) wykonanie dostawy i montazu zaluzji zewnetrznych na w/w oknach.

Wymagania dla zaluzji zewngtrznych:

1) lamela w ksztalcie litery C, o szeroko$ci 80 mm +/- 5mm);

2) zaluzje lakierowane proszkowo w kolorze RAL 9006;
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3) prowadnice podtynkowe;

4) kaseta w systemie cieptego montazu, podtynkowa;

5) ptynne sterowanie katem pochytu lameli;

6) ptynne sterowanie opuszczaniem zaluzji (potozenie posrednie);

7) konstrukcja aluminiowa;

8) system sterowania — jeden wigcznik w kazdej sali, ktory steruje wszystkimi zaluzjami
W pomieszczeniu jednoczesnie;

9) naped elektryczny;

10)uktad zaluzji zewngtrznych powinien posiada¢ czujnik wiatru i nasltonecznienia —
sterowanie centralne — samoczynne zastanianie zaluzji przy silnym nastonecznieniu
oraz samoczynne zwijanie rolet przy silnym wietrze;

11) system sterowania umozliwia automatyczne sterowanie — sktadanie zaluzji w sytuacji
silnego wiatru lub odpowiednio niskiego nastonecznienia oraz automatyczne
zastanianie okien w przypadku odpowiednio wysokiego nastonecznienia. System musi
zaklada¢ mozliwos¢ recznego sterowania zaluzjami w kazdym pomieszczeniu,
niezaleznie od zaprogramowanego automatycznego sterowania;

12) instalacje¢ elektryczng zaluzji zewngtrznych nalezy prowadzi¢ podtynkowo, bruzdy po
trasach kablowych nalezy zaszpachlowa¢ i wygtadzi¢, bez malowania;

13) zaluzje fasadowe powinny spelnia¢ warunki norm EN 1090 — 1 : 2009 + Al : 2011,
EN 13659 : 2004 + A1 : 2008 oraz posiada¢ certyfikat CE;

14) montaz tablicy rozdzielczej dla instalacji zaluzji zewnetrznych;

15)wykonanie przez Wykonawce wszelkich prob, sprawdzen, pomiaréw, badan,
ekspertyz, regulacji i rozruchu, pozwalajacych na eksploatacje instalacji;

16) sporzadzenie instrukcji obstugi i eksploatacji urzadzen;

d) Wykonawca zobowiazuje si¢ przekaza¢ dokumentacj¢e na montaz instalacji

Zamawiajacemu w sklad ktorej bedzie wchodzié:

1) projekt montazu, projekt musi sktada¢ si¢ minimum z dwoch branz elektrycznej i
architektonicznej (pokazujacej szczegdét montazu zaluzji w elewacji);

Liczba egz. dokumentow: 2 kompletow + 1 egz. w wersji elektronicznej w formie
,»pdf” 1,,dwg” lub kompatybilne;j.

2) Opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Liczba egz. dokumentéw: - 1 egz. + 1 egz. zapisany w wersji elektronicznej w formie
»pdf”).
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2.1.4. Szczegolowy opis robét budowlanych oraz uwagi dotyczace zaméwienia
zostaly umieszczone w_zalacznikach nr 2a do SWZ pn. ..Uwagi dotyczgce
realizacji zamowienia. Zmiany w stosunku do dokumentacji budowlanej.” oraz
2f do SWZ pn. ,, Panele fotowoltaiczne. Wymagania techniczne.”.

2.1.5. Szczegdélowy  opis i  zakres  rzeczowy  robot  budowlanych
» lermomodernizacja wraz z przebudowa budynku Szkoly Podstawowej we
Wrzesnicy” oraz ,,Przebudowa kotlowni na paliwo state na instalacje pompy
ciepta” zawieraja:

1) Projekty budowlano — wykonawcze:
a) branza architektoniczna;
b) branza elektryczna;
C) branza sanitarna;
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d) branza konstrukcyjna;

2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

3) Ogodlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych —
roboty og6lnobudowlane.

4) Decyzje i uzgodnienia zalgczone do dokumentacji przetargowe;.

Dokumenty te powinny by¢ wykorzystane do sporzadzenia kosztorysu
ofertowego i zestawienia rzeczowo — finansowego (Zalacznik nr 8 do umowy).

Przedmiar robét zalaczony do dokumentacji jest elementem pomocniczym,
nalezy go zweryfikowa¢ z SWZ i nie jest podstawa wyceny robdt przez
Wykonawce. Za podstawe do wyceny nalezy uznaé¢ projekt budowlano —
wykonawczy, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz uwagi zawarte w SWZ i zalacznikach nr 2a do SWZ pn.
»Uwagi dotyczqce realizacji zamowienia. Zmiany w stosunku do dokumentacji
budowlanej.” oraz 2f do SWZ pn. ,Panele fotowoltaiczne. Wymagania
techniczne.”.

Zamawiajacy zastrzega, ze dziaty kosztorysu ofertowego sporzadzonego przez
Wykonawce powinny odpowiada¢ dzialom harmonogramu rzeczowo —
finansowego stanowigcego zalacznik nr 8§ do umowy.

Kompletna dokumentacja projektowa stanowi zalacznik do niniejszego
postepowania.

2.1.6. Plac budowy nalezy oddzieli¢ od funkcjonujacej Szkoty Podstawowej, w taki
sposOb aby uniemozliwi¢ na niego wstgp dzieciom 1 osobom niepozgdanym.
2.1.7. Wykonawca nie moze ograniczy¢ dostepu do budynku Szkoty Podstawowej,

ktéra bedzie funkcjonowata przez cze$¢ okresu trwania budowy — do 27 maja
2022 r.
2.1.8. Harmonogram udostepniania budynku szkoly do realizacji robot:
1) Zamawiajacy zaktada funkcjonowanie szkoty do dnia 27 maja 2022 roku.
2) Etapy udostepniania obiektu do realizacji robot:

a) Etap I — od 1 kwietnia 2022 roku Zamawiajacy przekaze cz. E budynku.
Wykonawca bedzie mogt realizowa¢ roboty budowlane w cz. E pod
warunkiem zapewnienia warunkéw do realizacji zaje¢ lekcyjnych w cz. A
i B, zabezpieczenia terenu chodnika prowadzacego do boiska ,,orlik” oraz
zapewnienia funkcjonowania kottowni.

b) Etap Il — od 30 kwietnia 2022r. (tj. od konca okresu grzewczego)
udostepnienie dla Wykonawcy cz. C (kottownia).
c) Etap Il — od 30 maja 2022 udostepniony zostanie caly budynek szkoty

wraz z otaczajacym terenem. W miesigcu czerwcu nie beda realizowane
zadne zajgcia oraz na jej terenie nie beda przebywali pracownicy szkoty.
3) Na czas realizacji robot w okresie od przekazania sanitariatow
zlokalizowanych w cz. E Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ na
wlasny koszt kontener sanitarny przystosowany dla uczniow.
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4) Termin zakonczenia — 148 dni od dnia 1 kwietnia 2022 r. z zalozeniem
etapowego konczenia prac i odbioru robdt, tak aby szkola mogla
rozpocza¢ realizacje zaje¢ od dnia 1 wrzesnia 2022 roku.

2.2. Czes¢ nr 2 Termomodernizacja wraz z rozbudowa budynku S$wietlicy w
miejscowosci Bobrowiczki.

2.2.1. Lokalizacja: dz. nr 349/2 obr¢b ewidencyjny Bobrowiczki, Gmina Stawno.

2.2.2. Szczegblowy przedmiot zamoOwienia okresla dokumentacja projektowa
budowlano — wykonawcza rozbudowy wraz z przebudowa budynku $wietlicy
wiejskiej w miejscowosci Bobrowiczki, z uwzglednieniem zapisow SWZ.

2.2.3. Zakres zamowienia obejmuje mi¢dzy innymi:

Zadanie | — Roboty budowlane — rozbudowa:

CoNoOA~WNE

16.
17.
18.
19.

Roboty ziemne.

Fundament i $ciany fundamentowe.
Roboty murowe parteru.

Roboty posadzkowe.

Wigzba dachowa i roboty dekarskie.
Stolarka okienna i drzwiowa.
Roboty wykonczeniowe.

Elewacja.

Chodniki.

. Instalacja cieptej 1 zimnej wody.

. Kanalizacja wewngtrzna.

. Centralne ogrzewanie.

. Przytacze wodociagowe.

. Przytacze kanalizacji sanitarne;.

. Instalacje elektryczne fotowoltaiczne — dostawa i montaz instalacji fotowoltaicznej o

mocy 5,92 kWp wraz z wykonaniem projektu wykonawczego montazu — szczegély
techniczne oraz wymagania dotyczace zadania zawarte s3 w zalaczniku nr 2f do SWZ
pn. ,,Panele fotowoltaiczne. Wymagania techniczne.”.

Instalacja odgromowa, potaczenia wyrownawcze.

Badania i pomiary elektryczne.

Instalacja elektryczna.

Pozostale roboty ujete w dok. budowlane;.

Roboty  WYLACZONE Z ZAKRESU ZAMOWIENIA ujete w dokumentacji

budowlanej:

1.
2.

Montaz drzwi wewngtrznych pomiedzy pomieszczeniem 03 i 04.
Wykonanie podlogi z ptyty OSB na stropie drewnianym.

Zadanie Il — Roboty pozostale — nie ujete w dokumentacji budowlanej objete
przedmiotem zamowienia:

1.

Montaz wycieraczek seratowanych 1 gumowo-szczotkowych -przy drzwiach
wejsciowych. Nalezy zamontowal wycieraczke seratowang cynkowang ogniowo O
szerokosci 2 m i dlugoséci 1 m (na zewnatrz) oraz gumowo szczotkowg 0 szerokos$ci 2 m i

10
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dhugosci ok. 1 m (wewnatrz budynku) — tacznie 2 szt. wycieraczek seratowanych i 2 szt.
wycieraczek gumowo — szczotkowych. Wycieraczki wtopione w ptytke podtogi i kostke
betonowa.

Dostawa 1 montaz opraw oswietleniowych zewnetrznych z wbudowanym czujnikiem
ruchu — 3 szt. /wejécie D7, wejscie D6, poinocna elewacja Swietlicy wraz z wykonaniem
sieci elektrycznej. Obudowa lamp stalowa lub ze stopu aluminium, IP 44 /min./.
Wykonanie przylaczy: wodnego, kanalizacji sanitarnej i elektryczne dla wyparzarko-
zmywarki — pom. O4.

Malowanie $cian 1 sufitu pomieszczen ,starej” czesci $wietlicy wraz z remontem
nieréwnosci wszystkich $cian i sufitu. Sciany do wys. 1,40 malowane farba ceramiczna.
Wymiana zrédel o§wietlenia na zrodta LED w ,,starej” czeSci $wietlicy.Parametry lamp —
analogicznie do lamp stosownych w nowej cz. $§wietlicy — oprawy w sali gléwnej 1
korytarzu — 10 szt., oprawy w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych — 3 szt.
Wykonanie opaski z kostki betonowej szer. 50 cm, dookota catego obiektu. Kostka gr. 6
cm, kolorystyka zgodna z pozostatymi utwardzeniami.

Docieplenie $cian ,,starej” czesci Swietlicy styropianem gr.10 cm na warstwie isniejacej
warstwy styropianu na elewacji wraz z wykonaniem elewacji. Materiaty i technologia
robot analogicznie do rozbudowywanej czesci §wietlicy.

Docieplenie stropu welng mineralng stropu nad ,,starg czg$cig $wietlicy. Welna mineralna
grubosci 20 cm o whasciwos$ciach analogicznie jak w cz. rozbudowywanej.

Wykonanie hydrantu zewngtrznego ogrodowego, podziemnego wraz 2z siecig
wodociggowa doprowadzajaca wode. Z instalacji wodnej za wodomierzem z budynku
nalezy wyprowadzi¢ instalacje do podlewania terenu — 6 m instalacji PE 32 zakonczonej
hydrantem ogrodowym. Instalacj¢ wykona¢ w sposdb umozliwiajacy montaz wodomierza
ogrodowego oraz spuszczenie wody w okresie zimowym. Parametry hydrantu: hydrant
zeliwny, podziemny, system samoodwodnienia po zamknigciu zaworu.

2.2.4. Szczegolowy opis robét budowlanych oraz uwagi dotyczace zamdwienia
zostaly umieszczone w_zalacznikach nr 2b do SWZ pn. .,Uwagi dotyczgce
realizacji zamowienia. Zmiany w stosunku do dokumentacji budowlanej.” oraz
2f do SWZ pn. ,, Panele fotowoltaiczne. Wymagania techniczne.”.

2.2.5. Szczegblowy opis i zakres rzeczowy robot budowlanych ,,Rozbudowa wraz z
przebudowa budynku $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Bobrowiczki”
zawieraja:

1) Projekt budowlano — wykonawczy:
a) branza architektoniczno - budowlana;
b) branza elektryczna;
C) branza sanitarna;
d) branza konstrukcyjna;
2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
3) Ogodlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych —
roboty og6lnobudowlane.
4) Decyzje i uzgodnienia zatgczone do dokumentacji przetargowej.

Dokumenty te powinny by¢ wykorzystane do sporzadzenia kosztorysu
ofertowego i zestawienia rzeczowo — finansowego (Zalacznik nr 8 do umowy).
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Przedmiar robot zalaczony do dokumentacji jest elementem pomocniczym,
nalezy go zweryfikowaé¢ z SWZ i nie jest podstawa wyceny robét przez
Wykonawce. Za podstawe do wyceny nalezy uznaé projekt budowlano —
wykonawczy, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz uwagi zawarte w SWZ i zalacznikach nr 2b do SWZ pn.
LUwagi dotyczgce realizacji zamowienia. Zmiany w stosunku do dokumentacji
budowlanej.” oraz 2f do SWZ pn. ,,Panele fotowoltaiczne. Wymagania
techniczne.”.

Zamawiajacy zastrzega, ze dzialy kosztorysu ofertowego sporzadzonego przez
Wykonawce powinny odpowiada¢ dzialom harmonogramu rzeczowo -—
finansowego stanowigcego zalacznik nr 8§ do umowy.

Kompletna dokumentacja projektowa stanowi zalacznik do niniejszego
postepowania.

2.3. Cz¢$¢ nr 3 Termomodernizacja i remont budynku Swietlicy wiejskiej w

Tokarach.

2.3.1. Lokalizacja: dz. nr 22 obr¢b ewidencyjny Tokary, Gmina Stawno.
2.3.2. Przedmiot zamodwienia okre§la dokumentacja projektowa budowlano —

wykonawcza przebudowa, remont i termomodernizacja budynku $wietlicy
wiejskiej w Tokarach, z uwzglednieniem zapisow SWZ.

2.3.3. Zakres zamowienia obejmuje mi¢dzy innymi:

1) Roboty rozbiorkowe.

2) Wykonanie $cianek dzialowych w pomieszczeniu klatki schodowe;.

3) Wykonanie termoizolacji i hydroizolacji §cian zewngtrznych.

4) Ocieplenie stropo6w nad mieszkaniem na poddaszu.

5) Ocieplenie potaci dachu.

6) Wymiana pokrycia dachowego.

7) Remont konstrukcji wigzby dachowe;.

8) Rozbiorka istniejagcej 1 wykonanie nowej podlogi na gruncie w
pomieszczeniu klatki schodowej.

9) Remont powierzchni podiog, $cian i sufitow w swietlicy.

10) Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej.

11) Wykonanie opaski wokot budynku.

12) Wykonanie utwardzenia terenu.

13) Remont komina, wykonanie wytazu dachowego i tawy kominiarskie;.

14) Wykonanie podtogi na gruncie w pomieszczeniach 0.02., 0.03., 0.07.

15) Roboty malarskie wraz ze szpachlowaniem lokalnych ubytkéw, wymiana
parapetow wew., wykonanie iniekcji Scian w pomieszczeniach: 0.01, 0.04,
0.05, 0.06 1 0.08.

16) Pozostate roboty ujete w dok. budowlane;.

2.3.4. Roboty wylaczone z zakresu zaméwienia ujete w projekcie budowlanym

/roboty juz zrealizowane/:
1) Wymiana instalacji sanitarnych i elektrycznych.
2) Rozbiorka wiatrotapu.

12
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3)

4)
5)

6)
7)

8)
9)

Roboty budowlane wewnetrzne w pomieszczeniach 0.01, 0.04, 0.05, 0.06 i
0.08 (zakres zamowienia obejmuje roboty malarskie wraz ze szpachlowaniem
lokalnych ubytkéw, wykonaniem iniekcji §cian oraz wymiang¢ stolarki
okiennej wraz z parapetami).

Wzmocnienie fundamentow.

Rozbiorka i wykonanie nowej podlogi na gruncie w pomieszczeniach 0.01,
0.04, 0.05, 0.06 i 0.08.

Roboty budowlane wewnatrz w pomieszczeniach 0.01, 0.04, 0.05, 0.06 1 0.08
z wylaczeniem robot malarskich, naprawy tynkow, wymiany parapetow wew.
Iniekcji $cian.

Montaz wspomagania mechanicznego wentylacji.

Wydzielenie tazienki w mieszkaniu na poddaszu.

Wykonanie komina wentylacyjnego.

10) Wymiana drzwi zewngtrznych do kotlowni oraz drzwi wewnetrznych D5.
2.3.5. Roboty nie ujete w_dokumentacji budowlane] objete przedmiotem

zamowienia:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Wymiana 6 szt. okien na parterze obiektu oraz 4 szt. na pierwszym pigtrze.
Wymiary okien, zgodnie z dokumentacja projektowa, okna wyposazone w
nawiewniki higrosterowane z mozliwos$cig zamkni¢cia nawiewnika, w
kolorze biatym, ze szprosami dzielagcymi okno na 6 rownych pél (jeden
szpros pionowy i dwa poziome — (zgodnie ze szkicem zatgczonym do SWZ).
Wykonanie wytazu dachowego, tawy kominiarskiej oraz cieptego wylazu
strychowego (A < 0,9 W/m’K ). Wytaz strychowy ze schodami rozktadanymi
nalezy zamontowa¢ w miejscu istniejagcego wylazu strychowego. Wylaz
dachowy 1 fawe kominiarska nalezy umiesci¢ w poblizu komina dymowego,
tak aby zapewni¢ dostep do komina.

Montaz wycieraczek seratowanych i gumowo szczotkowych - przy drzwiach
wejSciowych do pomieszczenia 0.04. nalezy zamontowaé wycieraczke
seratowang cynkowang ogniowo O szeroko$ci 2 m i dlugosci 1 m (na
zewnatrz) oraz gumowo szczotkowa O szeroko$ci 2 m i dlugosci 1 m
(wewnatrz budynku). Wycieraczki wtopione w ptytke i kostke betonowa.
Montaz opraw o$wietleniowych zewngtrznych z wbudowanym czujnikiem
ruchu. Lokalizacja opraw — nad drzwiami wejsciowymi do pomieszczenia
0.04, 0.02, 0.01 i na Scianie wschodniej — tacznie 4 szt. Obudowa lamp
stalowa lub ze stopu aluminium, IP 44 /min./.

Wykonanie opaski z kostki betonowej 1 utwardzenia terenu. Wokot budynku
nalezy wykona¢ opaske betonowg szerokosci 50 cm z kostki betonowej oraz
utwardzenie wejsScia wraz z placem przed wejsciem do budynku z kostki
betonowej gr. 6 cm. Lacznie utwardzenie wraz z opaska — 200 m2 — (zgodnie
ze szkicem zataczonym do SWZ).

Utwardzenie terenu wykonaé zgodnie z zalgcznikiem pn. ,,utwardzenie
terenu”, z kostki 3-elemntowej typu starobruk, kostka bez fazy. Wzér i1 kolor
kostki do uzgodnienia z Zamawiajgcym na etapie wykonawstwa.

2.3.6. Szczegolowy opis robot budowlanych oraz uwagi dotyczace zamoéwienia

zostaly umieszezone w zalaczniku nr 2c do SWZ pn. ..Uwagi dotyczgce

realizacji zamowienia. Zmiany w stosunku do dokumentacji budowlanej.”

2.3.7. Szczegotowy opis i zakres rzeczowy robot budowlanych ,,Przebudowa, remont
i termomodernizacja budynku $wietlicy wiejskiej w Tokarach” zawieraja:
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1) Projekt budowlano — wykonawczy:
a) branza architektoniczna;
b) branza elektryczna;
C) branza sanitarna;
d) branza konstrukcyjna;
2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
3) Ogodlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych —
roboty og6lnobudowlane.
4) Decyzje i uzgodnienia zalgczone do dokumentacji przetargowe;.

Dokumenty te powinny by¢ wykorzystane do sporzadzenia kosztorysu
ofertowego i zestawienia rzeczowo — finansowego (Zalacznik nr 8 do umowy).

Przedmiar robot zalaczony do dokumentacji jest elementem pomocniczym,
nalezy go zweryfikowa¢ z SWZ i nie jest podstawa wyceny robdt przez
Wykonawce. Za podstawe do wyceny nalezy uznaé¢ projekt budowlano —
wykonawczy, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz uwagi zawarte w SWZ i zalaczniku nr 2¢ do SWZ pn.
»Uwagi dotyczgce realizacji zamowienia. Zmiany w stosunku do dokumentacji
budowlanej.”

Zamawiajacy zastrzega, ze dziaty kosztorysu ofertowego sporzadzonego przez
Wykonawce powinny odpowiada¢ dzialom harmonogramu rzeczowo —
finansowego stanowiacego zatacznik nr 8 do umowy.

Kompletna dokumentacja projektowa stanowi zalacznik do niniejszego
postepowania.

2.4. Czes¢ nr 4 Termomodernizacja wraz z przebudowa budynku Swietlicy w

Brzesciu.

2.4.1. Lokalizacja: dz. nr 98 obreb ewidencyjny Brzesciu, Gmina Stawno.
2.4.2. Przedmiot zamowienia okresla dokumentacja projektowa budowlano —

wykonawcza przebudowy wraz ze zmiang sposobu uzytkowania budynku
swietlicy wiejskiej w Brzesciu z 2016 roku oraz dokumentacja — PROJEKT
ZAMIENNY z 2021 roku, z uwzglgdnieniem zapisow SWZ.

2.4.3. Przedmiot zamowienia podzielony zostat na nastepujace zadania:

Zadanie | — Termomodernizacja budynku:

asrLONE

Roboty rozbiorkowe.

Docieplenie $cian zewnetrznych i fundamentowych wraz z wykonaniem elewacji i attyki.
Wykonanie izolacji termicznej dachu.

Ocieplenie stropu piwnic od dolu metoda natrysku.

Demontaz starej podtogi na swietlicy /pom. 0/01/ wraz z dociepleniem 1 montazem nowej
posadzki.

Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta.
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7. Wymiana os$wietlenia na energooszczedne — LED wraz z wykonaniem instalacji
elektrycznej oswietleniowe;.

8. Demontaz istniejacej instalacji i wykonanie instalacji centralnego ogrzewania.

9. Wymiana okien w piwnicy — 2 szt.

10. Wymiana drzwi zewnetrznych — 2 sztuki /do zaplecza D1 i wej$ciowe na korytarz D§/.

11. Montaz licznikow wytworzonego ciepta na potrzeby centralnego ogrzewania i cieptej
wody uzytkowe;.

Zadanie Il — Przebudowa kotlowni_weglowej na kotlownie z kotlem na pellet oraz

budowa instalacji fotowoltaicznej:

1

2.
3.
4.

Demontaz instalacji kottowni weglowe;.

Dostawa i montaz kotta na pellet wraz z montazem technologii.

Roboty budowlane towarzyszace przebudowie kottowni.

Budowa instalacji fotowoltaicznej — dostawa i montaz instalacji fotowoltaicznej o mocy
2 kWp wraz z wykonaniem projektu wykonawczego montazu — szczegdty techniczne oraz
wymagania dotyczace zadania zawarte s3 w zalaczniku nr 2f do SWZ pn. ,,Panele
fotowoltaiczne. Wymagania techniczne.”.

Zadanie 111 — Roboty pozostale:

BOoo~NoOThwWDE

14.
15.
16.
17.
18.

Roboty rozbiorkowe.

Opaska wokot budynku.

Wykonanie $cian dzialowych z gazobetonu.

Wykonanie tynkow, gladzi 1 oktadzin Sciennych.

Wykonanie malowania wszystkich pomieszczen.

Wykonanie sufitow podwieszanych.

Wykonanie nowych otworéw 1 montaz nowych okien i drzwi.
Wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej.

Wykonanie instalacji c.w.u i z.w.u.

. Wykonanie instalacji elektrycznych gniazd wtykowych 1 ochrony przeciwporazeniowej z

rozdzielnicag RE.

. Wykonanie podjazdu dla os6b niepelnosprawnych.
. Odtworzenie istniejacych schodow.
. Dostawa 1 montaz daszkéw systemowych — 3 sztuki oraz wykonanie daszku nad wej$ciem

do piwnicy.

Wykonanie orynnowania i rur spustowych.

Wykonanie instalacji odgromowej.

Montaz baterii czasowych umywalkowych z mieszaczem cieptej wody.

Pozostate roboty ujete w dok. budowlane;.

Roboty nie ujete w dokumentacji budowlanej objete przedmiotem zaméwienia:

1) Konserwacja stalowej kratownicy sufitu.

2) Wykonanie kanalizacji deszczowej — rury spustowe wigczy¢ do kanalizacji
deszczowej. W zwiazku z powyzszym nalezy dodatkowo wykona¢ montaz 30 m rur
PVC litych 160 mm, jeden trojnik 45 ° o $rednicy 160 mm, 3 sztuk kolana 45° o
srednicy 160 mm, 2 sztuk czyszczakow systemowych w kolorze rury
spustowej kanalizacji deszczowej PVC z sitkami o $rednicy 110 wraz redukcjami PVC
160 na 110 mm. Kanalizacj¢ nalezy zrealizowa¢ na gtebokosci ok. 0,5 m od poziomu
terenu, na zakonczeniu realizowanego kolektora zastosowa¢ zasuwe¢ burzowa PVC
DN160. Na wiaczeniu instalacji odwodnienia piwnicy nalezy zrealizowa¢ studzienke

15



Fundusze . \ Unia Europejska
Europejskie scz)?SCkZaDOSPOIIta 'ﬁ' Pomorze Europejski Fundusz
- %" Zachodnie

Program Regionalny Rozwoju Regionalnego

Znak sprawy: RSSA.271.4.2022
» Termomodernizacja wraz z przebudowq budynkow uZytecznosci publicznej na terenie Gminy Stawno”

3)

4)

5)

6)

PVC425 wykonczong typowym wlazem typu lekkiego. Zgodnie z rysunkiem

zataczonym do dokumentacji.

Wykonanie drenazu odwadniajacego pod podloga w piwnicy wraz z remontem

studni odwadniajace — zakres robot:

a) Uusunigcie warstwy ziemi gr. ok 30 cm pod calg powierzchnig piwnic,

b) odpowiednie wyprofilowanie podloza (wykonanie zaglebien w gruncie pod rurg
drenarsk3),

c) ulozenie geowldkniny : gramatura 150g/m2,

d) wykonanie podsypki ze zwiru frakcji 2-16 mm, grubosci 10 cm,

e) ulozenie rur drenarskich $rednicy 100 mm z oplotem witdknem kokosowym lub
otulinie z polipropylenu w rozstawie 1,5 m, dlugo$¢ drenazu tacznie 38 m, w
zalaczeniu do SWZ szkic,

f) remont istniejacej studni na potrzeby drenazu — w ramach prac nalezy wymienié
studnie na nowa wykonang z kregu betonowego o $rednicy wewnetrznej 50 cm.
Dno studni wykona¢ z przeglebieniem 40 cm -ponizej doptywu z rur drenarskich
Zwienczenie studni stanowi¢ ma pokrywa z stali nierdzewne;j. Studnie wyposazy¢
w pompe¢ zatapiang z ptywakiem. Parametry pompy: wydajno$¢ maksymalna
[/min] 300, wysoko$¢ podnoszenia maksymalna [m] 12, jednofazowym silnikiem
230V, zeliwna konstrukcja pompy. Przewod ttoczny od pompy wykona¢ z rury PE
DN32 SDR 11 i wpia¢ do wykonywanej instalacji kanalizacji deszczowej. Pompe
podtaczy¢é do instalacji elektrycznej poprzez niezalezne zabezpieczanie
réznicowopradowe,

g) wlaczenie rur drenarskich do istniejacej studni,

h) zasypanie systemu drenazowego zwirem frakcji 2-16 mm,

1) ulozenie folii PE 0,3 mm w dwoch warstwach,

J) wykonanie pozostatych warstw podtogowych zgodnie z projektem budowlanym.

Montaz wycieraczek seratowanych — wycieraczki stalowe, cynkowane ogniowo, 0

szeroko$ci 130cm 1 dlugosci 100 cm (na zewnatrz) oraz gumowo szczotkowych

szerokos$ci 130 i dlugosci 120cm (wewnatrz budynku) — tacznie 2 szt. wycieraczek
seratowanych i 2 szt. wycieraczek gumowo — szczotkowych.

Montaz umywalki /pom. 0/07/ oraz zlew techniczny w pom. kotlowni wraz z

rozbudowg instalacji wodnej 1 kanalizacji sanitarnej w celu ich przytaczenia.

Wymiana drzwi zew. D1i — /od strony poétnocnej/ — parametr jak dla drzwi D8.-

przeszklenie ok. 40 % pow. drzwi.

Zadanie 1V — Zagospodarowanie terenu:

1. Dostawa i montaz ogrodzenia o dlugosci. 220 mb, w tym bramy wjazdowej 2-
skrzydtowej o szer. 450 cm i 2 furtek o szer. 120 cm. Parametry ogrodzenia:

1)
2)
3)
4)

5)

6)

ogrodzenie typu panelowego 3D (z przettoczeniem), drut o $rednicy 4 mm, wym.
oczek 50x200 i 50x50 mm z tolerancja +/- 1%, prety zgrzewane;

wysoko$¢ panelu 145-155c¢m, bez podmurdéwki;

montaz shupéw zgodnie z instrukcja producenta;

system montazu paneli przy uzyciu hakow (nie nalezy stosowaé mocowan w postaci
obejm!);

panele, stlupy oraz inne elementy stalowe ogrodzenia zabezpieczone przed korozja
poprzez cynkowane ogniowe lub galwaniczne, wykonane zgodnie z normg PN-EN
10223-7:2013-05; malowane poliestrowo — proszkowo; kolor RAL 7016 - antracyt;
stupy w przekroju czworokatne, montaz panelu i stupka;
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2.

3.

7) elementy stalowe ogrodzenia malowane poliestrowo (proszkowo).

Wykonanie utwardzenia terenu w postaci — ciggow pieszych, drogi wewngtrznej,
parkingow. Szczegdlowy zakres i opis roboty zawarty jest w zataczniku do SWZ.
Wykonanie instalacji oSwietlenia zewnetrznego wraz z lampami zewng¢trznymi na
elewacji budynku. Zadanie obejmuje wykonanie instalacji oraz montaz na elewacji
budynku 7 lamp LED, /nad wejSciami — 4 szt. podjazd dla NPS — 2 szt. pin.-zach. rog
budynku — 1 szt. Lampy z wbudowanymi czujkami ruchu i zmierzchu. Obudowa lamp
stalowa lub ze stopu aluminium, IP 44 /min./.

Wykonanie hydrantu zewnetrznego ogrodowego, podziemnego wraz z siecia
wodociagowa doprowadzajaca wode. Z instalacji wodnej za wodomierzem z
pomieszczenia piwnicy nalezy wyprowadzi¢ instalacje do podlewania terenu — 6 m
instalacji PE 32 zakonczonej hydrantem ogrodowym. Instalacj¢ wykonaé w sposob
umozliwiajacy montaz wodomierza ogrodowego oraz spuszczenie wody w okresie
zimowym. Parametry hydrantu: hydrant Zeliwny, podziemny, system samoodwodnienia
po zamknigciu zaworu.

2.4.4. Szczegolowy opis robot budowlanych oraz uwagi dotyczace wszystkich 3
zadan zostaly umieszczone w_zalacznikach nr 2d do SIWZ pn. ..Uwagi
dotyczgce realizacji _zamowienia. Zmiany w_stosunku do dokumentacji
budowlanej.” oraz 2f do SWZ pn. , Panele fotowoltaiczne. Wymagania
techniczne.”.

2.4.5. Szczegbtowy opis i zakres rzeczowy robot budowlanych ,,Przebudowa wraz ze
zmiang sposobu uzytkowania budynku $wietlicy wiejskiej w Brzesciu ”
zawieraja:

1) Projekt budowlano — wykonawczy:
a) branza architektoniczno - budowlana;
b) branza elektryczna;
C) branza sanitarna;
d) branza konstrukcyjna;
2) Projekt budowlany zamienny.
3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych.
4) Ogoblna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych —
roboty og6lnobudowlane.
5) Audyt energetyczny.
6) Decyzje i uzgodnienia zataczone do dokumentacji przetargowe;.

Dokumenty te powinny by¢ wykorzystane do sporzadzenia kosztorysu
ofertowego i zestawienia rzeczowo — finansowego (Zalacznik nr 8 do umowy).

Przedmiar robot zalaczony do dokumentacji jest elementem pomocniczym,
nalezy go zweryfikowa¢ z SWZ i nie jest podstawa wyceny robdt przez
Wykonawce. Za podstawe do wyceny nalezy uznaé¢ projekt budowlano —
wykonawczy, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz uwagi zawarte w SWZ i zalacznikach nr 2d do SWZ pn.
»Uwagi dotyczqce realizacji zamowienia. Zmiany w stosunku do dokumentacji
budowlanej.” oraz 2f do SWZ pn. ,,Panele fotowoltaiczcne. Wymagania
techniczne.”.
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Zamawiajacy zastrzega, ze dzialy kosztorysu ofertowego sporzadzonego przez
Wykonawce powinny odpowiada¢ dziatom harmonogramu rzeczowo —
finansowego stanowigcego zatgcznik nr 8 do umowy.

Kompletna dokumentacja projektowa stanowi zalacznik do niniejszego
postepowania.

2.5. Cze$¢ nr 5 Termomodernizacja Swietlicy wiejskiej w Warszkowie wraz z
budowgq instalacji fotowoltaicznej.

2.5.1. Lokalizacja: dz. nr 773/9, 774/1 obreb ewidencyjny Warszkowo, Gmina
Stawno.

2.5.2. Przedmiot zamowienia okresla dokumentacja projektowa budowlano —
wykonawcza przebudowy, wraz z termomodernizacja $wietlicy wiejskiej] w
Warszkowie oraz dokumentacja budowy zewnetrznej i wewnetrznej instalacji
gaz PE de 32 mm dla budynku s$wietlicy wiejskiecj w m. Warszkowo, z
uwzglednieniem zapisow SWZ.

2.5.3. Przedmiot zamo6wienia podzielony zostat na nast¢pujace zadania:

Zadanie nr | — Termomodernizacja budynku:

CoNoOAWNE

[EEN
o

Roboty rozbiorkowe.

Roboty ziemne — fundamentowe.

Wykonanie pokrycia dachowego bez orynnowania.

Ocieplenie stropu i wykonanie sufitu podwieszanego.

Wymiana posadzek z dociepleniem.

Wymiana stolarki drzwiowej zewnetrznej i okiennej.

Ocieplenie $cian zewngtrznych i fundamentdw z wykonaniem elewacji.

Wymiana instalacji oswietlenia elektrycznego na o§wietlenie energooszczedne LED.
Wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta wraz z zasilaniem instalacji
wentylacyjnej dla sali 0.17.

. Montaz licznikow wytworzonego ciepta na potrzeby centralnego ogrzewania i cieplej

wody uzytkowej.

Zadanie 1l — Budowa _instalacji fotowoltaicznej — dostawa i montaz instalacji

fotowoltaicznej o mocy 3 kWp wraz z wykonaniem projektu wykonawczego montazu —
szczegOly techniczne oraz wymagania dotyczace zadania zawarte sg w zalaczniku nr 2f do
SWZ pn. ,,Panele fotowoltaiczne. Wymagania techniczne.”.

Zadanie |11 — Roboty pozostale:

1.

N Ok wN

Wykonanie $cianek dziatowych.

Rozbidrka komina.

Wykonanie przylacza gazowego.

Wykonanie montazu kotla gazowego oraz podejs¢ do kuchenek gazowych.
Wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej.

Wykonanie instalacji C.O. w pomieszczeniu 0.17 i 0.1.

Instalacje c.w.u.

Wykonanie orynnowania i rur spustowych.
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9.
10.
11.

12.
13.
14.

Wykonanie instalacji odgromowe;j.

Montaz baterii czasowych umywalkowych z mieszaczem cieptej wody.

Wykonanie pozostatych instalacji elektrycznych (gniazda wtykowe, rozdzielnica gtowna i

inne).

Wymiana drzwi wewnetrznych.

Pozostale roboty ujete w dok. budowlane;.

Roboty nie ujete w dokumentacji budowlanej objete przedmiotem zamowienia:

1) Wykonanie opaski z kostki betonowe;j.

2) Wykonanie nowej podlogi na gruncie w pomieszczeniu 0.1, 0.2, 0.12, 0.14 wraz z
dociepleniem i izolacjami.

3) Wykonanie nowej podlogi na gruncie w pomieszczeniu 0.17 wraz z dociepleniem i
izolacjami.

4) Schody zewnetrzne do wejScia D1 — skucie istniejacej oktadziny schodow,
wykonanie nowej oktadziny z ptyt z betonu plukanego z frakcja kamienia 5-10 mm.

5) Wykonanie nowych tynkéw w pomieszczeniu 0.1, zgodnie z technologia opisang w
projekcie i wykonanie na nich lamperii do wys. 1,4 m z tynku mozaikowego.

6) Remont powierzchni wszystkich $cian wewnetrznych i sufitow wraz z ich
dwukrotnym malowaniem, w tym do wysokosci 1,4 m z uzyciem farby ceramiczne;.

7) Wymiana wszystkich parapetéw wewnetrznych i zewnetrzmych — parapety
zewnetrzne nalezy wykonacé z ptytki klinkierowej z kapinosem, natomiast wewnetrzne
z konglomeratu.

8) Wymiana czeSci okien nie ujetych w dokumentacji budowlanej — okna O1 — 2 szt.,
okna O3 — 2 szt., okna O4 — 1 szt.(okno podawcze wewnetrzne).

9) Wymiana drzwi zewnetrznych: D1 — 1 szt, D8 — 2 szt, D7 — 1 szt. Drzwi
aluminiowe w kolorze RAL 7016. Drzwi D8 — 1 sztuka z przeszkleniem na 40% pow.
wsp. przenikania ciepta ponizej 1.3 W/m’K.

10) Wymiana drzwi wewnetrznych D2, na drzwi wewngtrzne dwuskrzydlowe
aluminiowe o szerokosci 140 cm wraz z wykonaniem nowego nadproza systemowego.
Kolor RAL 7016.

11) Odtworzenie instalacji kanalizacji deszczowej zewnetrznej:

a) montaz 13 czyszczakow kanalizacji deszczowej /czyszczaki z osadnikiem i
sitkiem przeznaczone do zabudowy w opasce z kostki betonowej/,

b) wymiana 115 m kolektora deszczowego kanalizacji /rury PVC SN8 — lite, DN 160
mm/.

c) montaz 2 studni PVC 400; studnie zwienczone wtazem zeliwnym przystosowanym
do montazu w jezdni D400. Kolektor nalezy wiaczy¢ do istniejacej kanalizacji
deszczowej zgodnie z zatgcznikiem do SWZ. Zakres przedstawia szkic instalacji
deszczowej, stanowigcy zatacznik do SWZ.

12) Przebudowa zewnetrznej instalacji zimnej wody wraz z dostawa i montazem
hydrantu zewnetrznego — wodomierz nalezy zabudowaé¢ w studni (zabudowaé
studni¢ wraz z kompletnym wyposazeniem) przed budynkiem zgodnie z zatgcznikiem
nr 1 do SWIZ oraz doprowadzi¢ poprzez pomieszczenia tgcznie — 9 m rurociagu /rury
— PE40PN16 SDR11/. Wykonanie instalacji hydrantu ogrodowego zewnetrznego — Z
wykonanej studni wodomierzowej nalezy wyprowadzi¢ instalacj¢ do podlewania
terenu — 17,5 m instalacji PE 32 zakonczonej hydrantem ogrodowym. Instalacje
wykona¢ w sposob umozliwiajacy montaz wodomierza ogrodowego oraz spuszczenie
wody w okresie zimowym. Przebieg zgodnie zalgcznikiem do SWIZ. Parametry
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hydrantu: hydrant zeliwny, podziemny, system samoodwodnienia po zamknigciu

Zaworu.

13)Wykonanie wentylacji grawitacyjnej przez strop i poszycie dachu dla
projektowanego pomieszczenia 0.11 /WC dla osoby niepetnosprawnej/ oraz
pomieszczenia 0.5. Na przewodzie nalezy zamontowaé wentylator zataczony od
wlacznika swiatet. Przewod wentylacyjny ocieplony welng mineralna.

14) Wymiana instalacji zimnej wody na odcinku pomieszczenia 01 — 11 mb oraz w
pomieszczeniach sanitarnych 0.3, 0.4, 0.5, 0.11. Dla wskazanych pomieszczen nalezy
zrealizowac instalacje cieptej wody uzytkowe;:

a) pom. 0.11 - 1 podgrzewacz;

b) pom. 0.3, 0.4, 0.5 — 1 wspolny, przeptywowy podgrzewacz wody;

c) parametry: ciepta woda od 1.8 I/min, ilo§¢ wody wyptywajacej o temperaturze
(38°C) 2.4 I/min, przytacze state, moc: 4,5 kW, napiecie/czestotliwos¢ 230 V/ 50
Hz/ zabezpieczenie 20 A, klasa ochrony 1P24D.

15) Montaz zlewu gospodarczego stalowego z bateria cieplej i zimnej wody oraz
dodatkowego punktéw czerpania wody cieplej 1 zimnej zlokalizowanego w $cianie.
Wykona¢ nalezy instalacje doprowadzajaca wode zakrytag w §cianie — pom 0.6.

16) Montaz kominéw wentylacji grawitacyjnej DN160 — 4 sztuki zamykane
przepustnicami elektrycznymi w przypadku wilaczenia centrali wentylacyjne;j.
Rozmieszczenie kominkow wentylacyjnych zakreslono na rysunku nr 1 zalaczonego
do SWZ. Lokalizacja pom. 0.17 /sala /.

17) Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania opartej na grzejnikach stalowych -
plytowych w pom. 0.17i 0.1.

a) Montaz przewodow w projektowanej posadzce. Instalacje zrealizowac na osobnym
obiegu grzewczym zasilanym poprzez zestaw pompowy z zaworem mieszajacym.
Sterowanie pompa obiegowa za pomoca serownika z podzialem godzinowym i
tygodniowym umieszczonym w sali. Komunikacj¢ miedzy serownikiem a pompa
realizowac za pomoca przewodu elektrycznego.

b) Dodatkowy grzejnik pom. 0.1 /korytarz/.

c) Zakres projektu zawiera szkic stanowigcy zatacznik do dokumentacji.

d) Parametry instalacji:

— grzejniki: CV21 wysokosci 600, dtugosci 2000, moc grzewcza 2680 WATV-v —
6 szt.;

— CV 21, podejscie dolne, wysokos¢ 900, dlugos¢ 900, moc grzewcza 1675 WAT
—1szt.;

— przewody grzewcze: wykonane z rur typu PE-X/AL./PE-X 25x2,5 mm,
20x2,25 mm oraz 16x2 mm. do ogrzewania grzejnikowego, temperatura
awaryjna 100°C, temperatura robocza 80°C. Rury uktada¢ w otulinie grubos¢
izolacji min. 6 mm, wierzchnia warstwa izolacji wykonana ze wzmocnionego
polietylenu w kolorze czerwonym lub niebieskim, posiadajacg wtasciwosci
powstrzymujace dyfuzje pary wodnej, co jest ochrong rur przed roszeniem i
korozjg - w zwigzku z bardzo matg chtonnosciag wody otuliny praktycznie nie
nasigkaja woda. Wykonawca opracuje i przedstawi do zatwierdzenia przez
nadzér inwestorski projekt wykonawczy instalacji.

18) Oswietlenie zewnetrzne — montaz dodatkowych lamp na elewacji w ilosci 7 szt.
Nalezy wykona¢ instalacj¢ elektryczng zasilajacg zrodia $wiatta. Lampy zalaczane
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systemem czujnika ruchu i zmierzchu. Obudowa lamp stalowa lub ze stopu
aluminium, IP 44 /min./.

Roboty WYLACZONE Z ZAKRESU ZAMOWIENIA ujete w dokumentacji
budowlanej: wymiana WLZ.

2.5.4. Szczegolowy opis robot budowlanych oraz uwagi dotyczace zamdwienia
zostaly umieszczone w_zalaczniku nr 2e do SIWZ pn. ..Uwagi dotyczgce
realizacji zamowienia. Zmiany w stosunku do dokumentacji budowlanej.” oraz
2f do SWZ pn. ,, Panele fotowoltaiczne. Wymagania techniczne.”.

2.5.5. Szczegodtowy opis i zakres rzeczowy robot budowlanych ,,Przebudowa wraz z
termomodernizacja $wietlicy wiejskiej w Warszkowie” oraz ,,Budowa
zewngtrznej i wewnetrznej instalacji gaz PE de 32 mm dla budynku $wietlicy
wiejskiej] w m. Warszkowo” zawieraja:

1) Projekt budowlano — wykonawczy:
a) branza architektoniczna;
b) branza elektryczna;
C) branza sanitarna;
d) branza konstrukcyjna;
2) Projekt budowlany zamienny.
3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych.
4) Ogolna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych —
roboty ogélnobudowlane.
5) Decyzje i uzgodnienia zatgczone do dokumentacji przetargowe;.

Dokumenty te powinny by¢é wykorzystane do sporzadzenia kosztorysu
ofertowego i zestawienia rzeczowo — finansowego (Zalacznik nr 8 do umowy).

Dokumentacja zalaczona do postepowania nie zawiera przedmiaru.
Wykonawca musi sam wykona¢ obmiar. Za podstawe¢ do wyceny nalezy
uznaé¢ projekt budowlano - wykonawczy, Specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz uwagi zawarte w SWZ i
zalaczniku nr 2e do SWZ pn. ,,Uwagi dotyczgce realizacji zamowienia.
Zmiany w stosunku do dokumentacji budowlanej.” oraz 2f do SWZ pn.
» Panele fotowoltaiczne. Wymagania techniczne.”.

Zamawiajacy zastrzega, ze dzialy kosztorysu ofertowego sporzadzonego przez
Wykonawce powinny odpowiada¢ dzialom harmonogramu rzeczowo -—
finansowego stanowigcego zatgcznik nr 8 do umowy.

Kompletna dokumentacja projektowa stanowi zalacznik do niniejszego
postepowania.

3. Uwagi dotyczace wszystkich czesci zamowienia:
1) Prowadzenie robot na budowie:
a) Plac budowy nalezy ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z przepisami prawa
budowlanego.
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2)

b)

Za sposob wykonania prac przez Wykonawcg odpowiedzialny bedzie wyznaczony
przez niego Kierownik Budowy.

Inne wymagania Zamawiajacego wobec Wykonawcy w ramach ustalonego
wynagrodzenia:

a)

b)

f)

9)

h)
i)
)
K)

1)

przed wbudowaniem wyrobow Wykonawca jest zobowiazany wystapic
Z wnioskiem o zatwierdzenie wyrobu i wuzyska¢ akceptacje Nadzoru
Inwestorskiego na material (wzor wniosku opracuje Wykonawca w
konsultacji z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego);

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z realizacja zadania (w tym
koszty zajecia pasa drogowego, itp.);

opinie, uzgodnienia i zalgczniki uzyskane na etapie projektu uznaje si¢ za wigzace
i zobowigzuje si¢ Wykonawce do wypelniania zawartych w nich ustalen i
warunkow;

Wykonawca w ramach powyzszego zadania musi zrealizowac¢ wszystkie niezb¢dne
proby, plukania, badania zakoficzone stosownym protokotem zgodnie z
dokumentacja projektowa wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej;

do zgloszenia zakonczenia robot Wykonawca dostarczy inwentaryzacje
geodezyjng zatwierdzong przez wilasciwy osrodek dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej oraz pozwolenie na uzytkowanie;

Wykonawca jest zobowigzany do poinformowania Wtascicieli sasiednich posesji
0 utrudnieniach i ograniczeniach w dojezdzie na 2 dni przed planowanym
terminem wykonywania robot;

w przypadku koniecznosci skorzystania z cudzej nieruchomosci do wykonania
prac przygotowawczych lub robdt budowlanych Wykonawca obowigzany jest
przed ich rozpoczeciem uzgodni¢ przewidywany sposob, zakres i terminy
korzystania z sgsiedniej nieruchomosci z jej wlascicielem, a po zakonczeniu robot
wykonawca obowiazany jest naprawi¢ szkody powstate w wyniku korzystania z
sgsiedniej nieruchomosci;

przed wejSciem na teren prywatnych dzialek nalezy spisa¢ z Wilascicielem
nieruchomosci protokot wejscia na dzialkg oraz protokot zejScia z dziatki po
realizacji wszystkich prac;

Wykonawca zapewni obstuge geodezyjna konieczng do wykonywania robot;

w przypadku zniszczenia Iub uszkodzenia punktow osnowy Wykonawca
jest zobowigzany do ich odtworzenia przez uprawnionego geodete;

do Wykonawcy nalezy przygotowanie i utrzymanie placu 1 zaplecza budowy,
a w szczeg6lnosci jego dozor;

Wykonawca zlikwiduje plac budowy na wlasny koszt i doprowadzi teren
do nalezytego stanu;

m) Wykonawca robot w miejscach sgsiadujgcych z istniejgcg zabudowg zobowigzany

jest do prowadzenia robot ze szczegdlng ostroznoscia. Wykonawca przed
zlozeniem oferty zobowigzany jest do przeprowadzenia wizji terenowej celem
zapoznania si¢ Z iStniejaca zabudows;

Wykonawca zobowigzany jest do takiego prowadzenia robdt, aby nie wystapily
uszkodzenia obiektow i infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i
nie podlegajacych przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu
budowy.

W  przypadku wystapienia uszkodzen tych obiektéw lub infrastruktury,
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3)

0)

p)

q)

Wykonawca zobowigzany jest do naprawy uszkodzen lub odtworzenia tych
obiektow lub infrastruktury;

Wykonawca w ramach wynagrodzenia wykona wtasnym staraniem zasilanie placu
budowy w energie elektryczng i wode, na warunkach uzgodnionych z gestorami
tych medidow; Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ udostgpnienia Wykonawcy
mediéw obecnie podigczonych do budynku (energia elektryczna, woda i
kanalizacja sanitarna), na korzystanie z ktorych Zamawiajacy posiada umowy, pod
warunkami: zalozenia podlicznikow na witasny koszt oraz najpdzniej w dniu
odbioru koncowego rozliczenia si¢ finansowo z Administratorem sieci ze zuzycia
mediéw, a w przypadku braku takiego rozliczenia Zamawiajacy potraci z ostatniej
faktury Wykonawcy naleznos¢ z tytutu zuzytych mediow;

Wykonawca, jezeli uzna za konieczne, zapewni ochron¢ mienia znajdujacego
si¢ na placu budowy, Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie
Wykonawcy;

Wykonawca zobowigzany jest zorganizowa¢ plac budowy zgodnie z wymogami
wiasciwej gospodarki odpadami oraz w sposodb zapewniajacy ochrone powietrza
atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym takze przez zastosowanie
sprawnego 1 wlasciwie eksploatowanego sprzetu oraz najmniej ucigzliwej
akustycznie technologii prowadzenia robot;

Wykonawca zobowigzany jest do zagospodarowania odpadow budowlanych
zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami,

w przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostaly wskazane Polskie lub
Europejskie Normy, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materialow i
urzadzen, Zamawiajacy dopuszcza oferowanie materialow i urzadzen
rownowaznych, pod warunkiem, zZe zagwarantuja one uzyskanie parametrow
technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od zalozonych w dokumentacji;
w przypadku projektowanych rozwiazan systemowych Wykonawca
zobowiazany jest do zastosowania odpowiadajacych rozwiazan systemowych.

Informacje dotyczace wynagrodzenia i gwarancji:

a)

b)

d)

W zwiazku z wspoHinansowaniem zamowienia ze Srodkéow pochodzacych z
Rzadowego Funduszu ,,Polski YLad: Program Inwestycji strategicznych”,
Wykonawca zapewni finansowanie inwestycji w cz¢sci nie pokrytej udzialem
wlasnym Zamawiajacego na czas poprzedzajacy wyplate z Promesy
udzielonej Zamawiajacemu przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach
programu Polski Lad, z zastrzezeniem, ze zaplata wynagrodzenia w caloSci
nastapi zgodnie z postanowieniami umowy — w terminie nie dluzszym niz 35
dni od dnia odbioru koncowego Inwestycji przez Zamawiajacego.

W ofercie Wykonawca okresla wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie robot
opisanych w zataczonej dokumentacji projektowej, STWIOR i SWZ.

Wykonawca w wynagrodzeniu ryczattowym musi uwzgledni¢ wszystkie koszty
wykonania robdt okreslonych w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, a takze koszty wynikajace
z zapisoOw SWZ.

W przypadku wynagrodzenia ryczaltowego przedmiar robdt nie determinuje
zakresu prac objetych przedmiotem zamoOwienia. Zawarte w przedmiarze robot
zestawienia maja jedynie zobrazowaé skale robot budowlanych i poméc w
oszacowaniu kosztéw inwestycji, wobec czego jest on wylacznie dokumentem
pomocniczym.
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€)

9)

h)

)
k)

Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty
dodatkowe. Podstawe¢ obliczania kosztow ewentualnych robot dodatkowych
stanowi¢ bedzie kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych
lub dane wyjsciowe do kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu
ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzetu i materialow
zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie wigksze niz S$rednie ceny
SEKOCENBUD dla kwartalu poprzedzajacego termin wykonania robot
budowlanych.

Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty
zamienne (w stosunku do robot przewidzianych w projekcie). Rozliczenie
ewentualnych robdt zamiennych nastgpi kosztorysem réznicowym, ktory stanowic
bedzie roznice pomigdzy kosztorysem ofertowym dla robdt podstawowych, a
kosztorysem robot zamiennych. Kosztorys zamienny nalezy opracowaé na
zasadach okre$lonych dla kosztorysu robdt dodatkowych. O koniecznosci
wykonania rob6t zamiennych zamawiajacy pisemnie powiadamia wykonawce.
Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma sporzadza kosztorys
réznicowy.

Roboty zamienne moga by¢ takze wykonane na wniosek Wykonawcy po
uprzednim zaakceptowaniu przez Zamawiajacego, gdy wykonanie tych robot
bedzie niezbedne do prawidlowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujacymi na dzien odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu
umowy wedtug zasad jak dla rob6t zamiennych na zagdanie Zamawiajacego.
Przewiduje si¢ takze mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
umowy (roboty zaniechane), w sytuacji, gdy wykonanie danych robdt bedzie
zbgdne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej 1
obowigzujacymi na dzien odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu
umowy okreslonego w punkcie 1 niniejszego paragrafu.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego na skutek
wprowadzenia robot zamiennych oraz ograniczenia zakresu rzeczowego
przedmiotu umowy (roboty zaniechane), bez wynagrodzenia i odszkodowania dla
Wykonawcy w oparciu o protokot koniecznosci na podstawie kosztorysu
réznicowego przy jednoczesnym zachowaniu tych samych cen i wskaznikow.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania.

Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce osob wykonujacych
wszelkie czynno$ci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie na podstawie umowy o
prace. W zwigzku z powyzszym wymog ten dotyczy osob, ktore wykonuja
czynno$ci bezposrednio zwigzane w wykonywaniem robot, czyli tzw.
pracownikow fizycznych. Wymog nie dotyczy wigc, migdzy innymi 0sOb:
kierujacych budowa, dostawcoé6w materialdéw budowlanych.

W zwigzku z powyzszym wykonawca w odniesieniu do swoich pracownikdéw musi
przed rozpoczeciem wykonywania czynnos$ci przez te osoby przedstawi¢ pisemne
o$wiadczenie w zakresie okreSlonym w ust. 3 pkt. 3 lit. k. W odniesieniu do
podwykonawcoéw lub  dalszych podwykonawcow pisemne oswiadczenie
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w zakresie okreslonym w ust. 3 pkt.
3 lit. k, nalezy przedtozy¢ wraz z kopig umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo.
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4)

5)

6)

m) Wykonawca na kazde zgdanie Zamawiajacego bedzie zobowigzany przedstawic
Zamawiajagcemu os$wiadczenia potwierdzajagce zatrudnienie o0séb, objetych
klauzulg wskazang w ust. 3 pkt. 3 lit. k, przy realizacji zamoéwienia oraz
poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie umow o pracg tych osob.

n) Wymagany okres gwarancji na wykonany przedmiot zaméwienia Wwynosi
minimum 36 miesiecy od dnia odebrania przez Zamawiajgcego robot
budowlanych i podpisania (bez uwag) protokolu koncowego. Zamawiajacy
wymaga by okres rekojmi byt rowny okresowi udzielonej gwarancji. Gwarancja
obejmuje obiekt z wyposazeniem, czyli wszystkimi zamontowanymi przez
Wykonawce urzadzeniami oraz elementy infrastruktury.

Inne informacje:

Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materialdbw 1 urzadzen

przedstawionych w ofercie przetargowej, pod warunkiem, ze zmiany te beda

korzystne dla Zamawiajacego. Beda to np. okolicznosci: powodujace obnizenie kosztu
ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje i konserwacje wykonanego

przedmiotu umowy, powodujace poprawienie parametréw technicznych, wynikajace z

aktualizacji rozwigzan z uwagi na postgp technologiczny lub zmiany obowigzujacych

przepisow. Zmiany muszg zosta¢ zaakceptowane przez Nadzor Inwestorski.

Na podstawie art. 131 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga aby Wykonawca

dokonal wizji lokalnej miejsca roboty budowlanej, w celu uzyskania informacji

niezbednych do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania
zamoOwienia. Koszty wizji lokalnej poniesie Wykonawca. Zamawiajacy na

wniosek Wykonawcy udostepni mu obiekt na czas przeprowadzenia wizji. W

przypadku nie dokonania przez Wykonawce wizji lokalnej oferta tego

Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 18 ustawy Pzp.

Na podstawie art. 310 ustawy Pzp Zamawiajacy przewiduje mozliwosé

uniewaznienia post¢powania, jesli Srodki publiczne, ktore zamierzal przeznaczy¢

na sfinansowanie calosci lub cze¢$ci zamowienia nie zostana przyznane.

Wspolny Slownik Zamowien (CPV):

45.00.00.00-7 — Roboty budowlane,

45.40.00.00-1 — Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektoéw budowlanych,
45.43.00.00-0 — Pokrywanie podtog i $cian,

45.44.00.00-3 — Roboty malarskie i szklarskie,

45.45.00.00-6 — Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate,
45.32.00.00-6 — Roboty izolacyjne,

45.33.00.00-9 — Roboty instalacyjne wodno — kanalizacyjne i sanitarne,
45.31.00.00-3 — Roboty instalacyjne elektryczne.

R0zDZIAL V. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA I WARUNKI PLATNOSCI.
1. Termin realizacji zamowienia:

1)

2)

Cze$¢ nr 1 — Termomodernizacja budynku Szkoly Podstawowej we Wrze$nicy

wraz z budowg kotlowni na bazie pompy ciepla oraz instalacja fotowoltaiczng:

a) termin rozpoczgcia —w dniu przekazania placu budowy, tj. 1 kwietnia 2022 r.;

b) termin zakonczenia — 148 dni od dnia przekazania placu budowy, tj. 1 kwietnia
2022 r. Odbiodr nie wczesniej niz 15 wrzesnia 2022 r;

Cze$¢ nr 2 — Termomodernizacja wraz z rozbudowa budynku s$wietlicy w

miejscowosci Bobrowiczki:
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2.

3)

4)

1)

a) termin rozpoczecia — W dniu podpisania umowy;

b) termin zakonczenia — 180 dni od dnia podpisania umowy. Odbior nie wczesniej
niz 15 wrzesnia 2022 r.;

Cze$¢ nr 3 — Termomodernizacja i remont budynku S$wietlicy wiejskiej w

Tokarach:

a) termin rozpoczecia — W dniu podpisania umowy;

b) termin zakonczenia — 180 dni od dnia podpisania umowy. Odbior nie wczesniej
niz 15 wrzesnia 2022 r.;

Czes¢ nr 4 — Termomodernizacja wraz z przebudowg budynku swietlicy w

Brzes$ciu:

a) termin rozpoczecia — W dniu podpisania umowy;

b) termin zakonczenia — 180 dni od dnia podpisania umowy. Odbioér nie wczes$niej
niz 15 wrzesnia 2022 r.

Cze$¢ nr 5 — Termomodernizacja Swietlicy wiejskiej w Warszkowie wraz z

budowag instalacji fotowoltaicznej:

C) termin rozpoczecia — W dniu podpisania umowy;

d) termin zakonczenia — 180 dni od dnia podpisania umowy. Odbidér nie wcze$niej
niz 15 wrzesnia 2022 r.

WarunKki platnosci:

1)

2)

Wykonawca zapewni finansowanie inwestycji w cze$ci nie pokrytej udzialem
wlasnym Zamawiajacego na czas poprzedzajacy wyptate z Promesy udzielonej
Zamawiajagcemu przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach programu Polski
Lad, z zastrzezeniem, ze zaplata wynagrodzenia w calosci nastagpi zgodnie z
postanowieniami umowy — w terminie nie dluzszym niz 35 dni od dnia odbioru
koncowego zamowienia przez Zamawiajgcego.

Whynagrodzenie Wykonawcy bedzie wyplacane w nastepujacy sposob:

a) Czes¢ nr_1 — Termomodernizacia budynku Szkoly Podstawowej we
Wrzesnicy wraz z budowa kotlowni na bazie pompy ciepla oraz instalacja
fotowoltaiczng:

— Zaliczka na poczet wynagrodzenia Wykonawcy, wyptacana przez
Zamawiajacego, w wysokosci 5 % wartosci brutto wynagrodzenia wykonawcy,
ptatna w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy z Wykonawca, na
podstawie prawidlowo wystawionej zaliczkowej faktury VAT;

— Rozliczenie zaliczki nastapi w ramach platnosci za Zadanie ;

— Wynagrodzenie bedzie wyptacone na podstawie faktur cze$ciowych w
nastepujacy sposob: faktury czgsciowe — nie wiecej niz jedna faktura na
miesigc oraz faktura koncowa po odbiorze koncowym;

— Do platnosci beda uwzgledniane tylko pozycje z zestawienia rzeczowo —
finansowego wykonane w 100%. Fakture czeSciowa Wykonawca wystawi
po podpisaniu protokotu odbioru czg¢sciowego robot bez uwag przez
Komisje powotang przez Zamawiajacego. Komisja wariantowo moze
dopusci¢ wykonanie pozycji z zestawienia  rzeczowo — finansowego w
mniejszym zakresie w przypadku, gdy wykonanie jej w 10 % jest
nieuzasadnione technologicznie, z zaznaczeniem, ze zaawansowanie pozycji
nie moze by¢ mniejsze niz 90%;

— Suma faktur czesciowych w ramach Zadania I nie moze przekroczy¢
2.300.000,00 zt;
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b)

Suma faktur cze¢sciowych w ramach Zadania Il nie moze przekroczy¢
785.000,00 zt;

Suma faktur czeSciowych w ramach Zadania III nie moze przekroczy¢
270.000,00 zi;

Pozostala wartos¢ wynagrodzenia brutto okreslonego w ofercie
przetargowej Wykonawcy (tj. pozostala warto$¢ za Zadanie I, 11 i 111,
calkowita warto§¢ za Zadanie IV) zostanie wyplacona po odbiorze
koncowym;

Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastagpi w oparciu o fakturg
koncowa wystawiong po sporzadzeniu przez Zamawiajacego protokotu
odbioru koncowego robot;

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zobowigzania Wykonawcy do
ewentualnego wystawienia 2 faktur koncowych z mozliwoscig okreslenia
podziatu warto$ci wynagrodzenia na tych fakturach. Faktura koncowa bedzie
optacona w ramach realizacji promesy Banku Gospodarstwa Krajowego z
Rzadowego Funduszu ,,Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych”.

Czes¢ nr 2 — Termomodernizacja wraz z rozbudowa budynku swietlicy w

miejscowosci Bobrowiczki:

Zaliczka na poczet wynagrodzenia Wykonawcy, wyplacana przez
Zamawiajacego, w wysokosci 5 % wartosci brutto wynagrodzenia wykonawcy,
ptatna w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy z Wykonawcg, na
podstawie prawidlowo wystawionej zaliczkowej faktury VAT;

Rozliczenie zaliczki nastapi w ramach ptatnos$ci za Zadanie I,

Wynagrodzenie bedzie wyptacone na podstawie faktur czeSciowych w
nastepujacy sposob: faktury czegsciowe — nie wiecej niz jedna faktura na
miesigc oraz faktura koncowa po odbiorze koncowym;

Do ptatnosci beda uwzgledniane tylko pozycje z zestawienia rzeczowo —
finansowego wykonane w 100%. Fakture czeSciowa Wykonawca wystawi
po podpisaniu protokotu odbioru czgsciowego robot bez uwag przez
Komisj¢ powolang przez Zamawiajacego. Komisja wariantowo moze
dopusci¢ wykonanie pozycji z zestawienia  rzeczowo — finansowego w
mniejszym zakresie w przypadku, gdy wykonanie jej w 10 % jest
nieuzasadnione technologicznie, z zaznaczeniem, ze zaawansowanie pozycji
nie moze by¢ mniejsze niz 90%;

Suma faktur czesciowych w ramach Zadania I nie moze przekroczy¢
270.000,00 zt;

Suma faktur czeSciowych w ramach Zadania Il nie moze przekroczy¢
54.000,00 zk;

Pozostala wartos¢ wynagrodzenia brutto okreslonego w ofercie
przetargowej Wykonawcy (tj. pozostala wartos$¢ za Zadanie I i 11) zostanie
wyplacona po odbiorze koncowym;

Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastagpi w oparciu o fakture
koncowa wystawiong po sporzadzeniu przez Zamawiajacego protokotu
odbioru koncowego robot;

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zobowigzania Wykonawcy do
ewentualnego wystawienia 2 faktur koncowych z mozliwoscig okreslenia
podzialu warto$ci wynagrodzenia na tych fakturach. Faktura koncowa bedzie
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c)

d)

optacona w ramach realizacji promesy Banku Gospodarstwa Krajowego z
Rzadowego Funduszu ,,Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych”.

Czes¢ nr 3 — Termomodernizacja i remont budynku Swietlicy wiejskiej w

Tokarach:

Zaliczka na poczet wynagrodzenia Wykonawcy, wyplacana przez
Zamawiajacego, w wysokosci 5 % wartosci brutto wynagrodzenia wykonawcy,
ptatna w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy z Wykonawcg, na
podstawie prawidlowo wystawionej zaliczkowej faktury VAT,

Rozliczenie zaliczki nastapi w ramach ptatnosci koncowej;

Nie ma mozliwosci realizacji ptatnosci cze¢sciowych.

Wynagrodzenie bedzie wyptacone na podstawie faktury koncowej wystawione;j
po sporzadzeniu przez Zamawiajgcego protokotu odbioru koncowego robot.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zobowigzania Wykonawcy do
ewentualnego wystawienia 2 faktur koncowych z mozliwoscig okreslenia
podziatu warto$ci wynagrodzenia na tych fakturach. Faktura koncowa bedzie
optacona w ramach realizacji promesy Banku Gospodarstwa Krajowego z
Rzadowego Funduszu ,,Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych”.

Czes¢ nr 4 Termomodernizacja wraz z przebudowa budynku Swietlicy w

Brzesciu:

Zaliczka na poczet wynagrodzenia Wykonawcy, wyplacana przez
Zamawiajacego, w wysokosci 5 % warto$ci brutto wynagrodzenia wykonawcy,
ptatna w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy z Wykonawcg, na
podstawie prawidlowo wystawionej zaliczkowej faktury VAT,

Rozliczenie zaliczki nastagpi w ramach ptatnosci za Zadanie I;

Whynagrodzenie bedzie wyptacone na podstawie faktur czeSciowych w
nastepujacy sposob: faktury czesciowe — nie wiece] niz jedna faktura na
miesigc oraz faktura koncowa po odbiorze koncowym;

Do ptatnosci beda uwzgledniane tylko pozycje z zestawienia rzeczowo —
finansowego wykonane w 100%. Faktur¢ czesciowa Wykonawca wystawi
po podpisaniu protokotu odbioru czeSciowego robdt bez uwag przez
Komisj¢ powotang przez Zamawiajacego. Komisja wariantowo moze
dopusci¢ wykonanie pozycji z zestawienia  rzeczowo — finansowego w
mniejszym zakresie w przypadku, gdy wykonanie jej w 10 % jest
nieuzasadnione technologicznie, z zaznaczeniem, ze zaawansowanie pozycji
nie moze by¢ mniejsze niz 90%;

Suma faktur cze¢sciowych w ramach Zadania I nie moze przekroczy¢
380.000,00 z1;

Suma faktur czesciowych w ramach Zadania Il nie moze przekroczy¢
56.000,00 zk;

Suma faktur cz¢sciowych w ramach Zadania III nie moze przekroczy¢
110.000,00 zi;

Pozostala wartos¢ wynagrodzenia brutto okreslonego w ofercie
przetargowej Wykonawcy (tj. pozostala warto$¢ za Zadanie I, II i Il
calkowita warto$¢ za Zadanie IV) zostanie wyplacona po odbiorze
koncowym;
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Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastapi w oparciu o fakture
koncowa wystawiong po sporzadzeniu przez Zamawiajacego protokotu
odbioru koncowego robot;

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zobowigzania Wykonawcy do
ewentualnego wystawienia 2 faktur koncowych z mozliwoscig okreslenia
podzialu warto$ci wynagrodzenia na tych fakturach. Faktura koncowa bedzie
optacona w ramach realizacji promesy Banku Gospodarstwa Krajowego z
Rzadowego Funduszu ,,Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych”.

Czes$é nr 5 — Termomodernizacja Swietlicy wiejskiej w Warszkowie wraz z

budowa instalacji fotowoltaicznej:

Zaliczka na poczet wynagrodzenia Wykonawcy, wyplacana przez
Zamawiajacego, w wysokosci 5 % wartosci brutto wynagrodzenia wykonawcy,
ptatna w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy z Wykonawca, na
podstawie prawidtowo wystawionej zaliczkowej faktury VAT;

Rozliczenie zaliczki nastapi w ramach ptatnosci za Zadanie I,

Whynagrodzenie bedzie wyptacone na podstawie faktur czgsciowych w
nastgpujacy sposob: faktury czgsciowe — nie wiecej niz jedna faktura na
miesigc oraz faktura koncowa po odbiorze koncowym,;

Do platnosci beda uwzgledniane tylko pozycje z zestawienia rzeczowo —
finansowego wykonane w 100%. Fakture czeSciowa Wykonawca wystawi
po podpisaniu protokotu odbioru czesciowego robot bez uwag przez
Komisj¢ powotang przez Zamawiajacego. Komisja wariantowo moze
dopusci¢ wykonanie pozycji z zestawienia  rzeczowo — finansowego w
mniejszym zakresie w przypadku, gdy wykonanie jej w 10 % jest
nieuzasadnione technologicznie, z zaznaczeniem, ze zaawansowanie pozycji
nie moze by¢ mniejsze niz 90%;

Suma faktur cze¢sciowych w ramach Zadania I nie moze przekroczy¢
640.000,00 z1;

Suma faktur cze¢sciowych w ramach Zadania Il nie moze przekroczy¢
45.000,00 zk;

Suma faktur cz¢sciowych w ramach Zadania III nie moze przekroczy¢
100.000,00 zk;

Pozostala warto§¢ wynagrodzenia brutto okreSlonego w ofercie
przetargowej Wykonawcy (tj. pozostala warto$¢ za Zadanie I, 11 i I11I)
zostanie wyplacona po odbiorze koncowym;

Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastagpi w oparciu o fakture
koncowa wystawiong po sporzadzeniu przez Zamawiajacego protokotu
odbioru koncowego robot;

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zobowigzania Wykonawcy do
ewentualnego wystawienia 2 faktur koncowych z mozliwoscia okreslenia
podzialu warto$ci wynagrodzenia na tych fakturach. Faktura koncowa bedzie
optacona w ramach realizacji promesy Banku Gospodarstwa Krajowego z
Rzadowego Funduszu ,,Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych”.

ROZDZIAL V. ZAMOWIENIA CZESCIOWE ORAZ INFORMACJA O OFERCIE WARIANTOWE.J.
1. Zamawiajacy dopuszcza sktadanie ofert czgsciowych. Dopuszczalne jest sktadanie ofert
zarO6wno na jedng jak 1 wiecej czesci.
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2.

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

R0OZDZIAL VI. ZAMOWIENIA PODOBNE.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosci udzielenia zaméwien polegajacych na powtdrzeniu
podobnych robot budowlanych zgodnych z przedmiotem zamowienia podanym powyze;j.

RozpzIAL VII. INFORMACJA O PODWYKONAWCACH.

1.

2.

Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez wykonawce
kluczowych cze$ci zamowienia.

Zamawiajacy zada wskazania cze$ci zamowienia, ktorych wykonanie zamierza powierzy¢
podwykonawcom i podania przez Wykonawcow firm podwykonawcow.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powolywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy, w celu wykazania
spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu, wykonawca jest obowigzany wykazac
zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby wykonawca
powotywat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamdowienia.

RoOzZDZIAL VIII. WYKONAWCY WSPOLNIE UBIEGAJACY SIE O ZAMOWIENIE.

1.

Wykonawcy wspolnie ubiegajacy si¢ 0 zamowienie:

—ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzania;

—musza  ustanowi¢  Pelnomocnika ~ Wykonawcow  wystepujacych  wspolnie
do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego
albo reprezentowania w postegpowaniu 1 zawarcia umowy w sprawie zamodwienia.
Przyjmuje si¢, ze pelnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje petnomocnictwo
do poswiadczenia za zgodnos$¢ z oryginatem wszystkich dokumentows;

— pelnomocnictwo musi jednoczesnie wynika¢ z umowy lub z innej czynno$ci prawnej,
mie¢ form¢ pisemna, fakt ustanowienia Pelnomocnika musi wynika¢ z zalaczonych
do oferty dokumentow, wszelka korespondencja prowadzona bgdzie z Pelnomocnikiem;

—przed zawarciem umowy o niniejsze zamowienie publiczne, jezeli oferta konsorcjum
zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiajacy moze wezwa¢ do przedstawienia
umowy regulujacej wspotprace tych Wykonawcow.

Oferta wspolna, skladana przez dwoch lub wi¢cej Wykonawcow powinna spelniaé

nastepujace wymagania:

1) musi by¢ zgodna z postanowieniami SWZ;

2) sposob sktadania dokumentow w przypadku sktadania oferty wspolne;j:

a) dokumenty wspolne, takie jak:
— oferta (Zalacznik nr 1 do SWZ);
— potencjat kadrowy (Zalacznik nr 3 do SWZ2);
— wykaz wykonanych robot budowlanych (Zalacznik Nr 4 do SWZ);
— dokumenty potwierdzajace, Ze roboty te zostaty wykonane nalezycie;

— o$wiadczenie wypelnienia obowigzkéw informacyjnych przewidzianych w art.
13 lub art. 14 RODO (Zalacznik nr 7 do SWZ);

podpisuja wszyscy czlonkowie konsorcjum lub Pelnomocnik (Lider) w imieniu calego
konsorcjum.

b) dokumenty, takie jak:
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— os$wiadczenie o spelnianiu warunkéw udzialu w postgpowaniu i braku podstaw
do wykluczenia (Zalacznik nr 6 do SWZ2);
sklada kazdy z partneréw konsorcjum w imieniu swojej firmy.

5 Fundusze Rzeczpospolita P Unia Europejska

RozpziAL IX. WYKONAWCA MAJACY SIEDZIBE LUB MIEJSCE ZAMIESZKANIA POZA
TERYTORIUM RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

Wykonawca majacy siedzib¢ lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej sktada dokumenty zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i
Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych srodkow dowodowych oraz
innych dokumentow lub o§wiadczen, jakich moze zada¢ zamawiajacy od Wykonawcy (Dz. U.
z 2020 r. poz. 2415).

Rozpziar. X. WALUTA W JAKIEJ BEDA PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIAZANE
Z REALIZACJA NINIEJSZEGO ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO.

Wszelkie rozliczenia zwigzane z realizacja niniejszego zamodwienia dokonywane beda
w walucie polskiej.

Ro0zDZIAL X|. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA.
1. O udzielenie zamo6wienia mogg ubiega¢ si¢ Wykonawcy:
1) nie podlegajacy wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 108 ust 1 ustawy Pzp;
2) nie podlegajacy wykluczeniu z postegpowania na podstawie art. 109 ust 1 ustawy Pzp;
a) ktory naruszyl obowiazki dotyczace ptatnosci podatkow, optat lub sktadek na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, z wyjatkiem przypadku, o ktorym mowa

w art. 108 ust. 1 pkt 3, chyba ze wykonawca odpowiednio przed uptywem terminu

do skladania wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu albo przed

uptywem terminu sktadania ofert dokonal ptatnosci naleznych podatkow, optat lub
sktadek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub
grzywnami lub zawart wigzace porozumienie w sprawie splaty tych naleznosci;

b) ktory naruszyt obowigzki w dziedzinie ochrony srodowiska, prawa socjalnego lub
prawa pracy:

— bedacego osobg fizyczng skazanego prawomocnie za przestgpstwo przeciwko
srodowisku, o ktorym mowa w rozdziale XXII Kodeksu karnego lub za
przestepstwo przeciwko prawom osob wykonujacych prace zarobkowsa, o
ktéorym mowa w rozdziale XXVIII Kodeksu karnego, lub za odpowiedni czyn
zabroniony okreslony w przepisach prawa obcego;

— bedacego osobg fizyczng prawomocnie ukaranego za wykroczenie przeciwko
prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko $rodowisku, jezeli za jego
popelnienie wymierzono kare aresztu, ograniczenia wolnosci lub karg
grzywny;,

— wobec ktorego wydano ostateczng decyzje administracyjng o naruszeniu
obowigzkow wynikajacych z prawa ochrony Srodowiska, prawa pracy lub
przepisOw o zabezpieczeniu spotecznym, jezeli wymierzono ta decyzja kare
pieni¢zna;

c) jezeli urzedujacego czlonka jego organu zarzadzajacego lub nadzorczego,

wspoélnika spotki w spotce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w

spotce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie
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d)

9)

h)

)

skazano za przestepstwo lub ukarano za wykroczenie, o ktorym mowa w pkt 2 lit.
alub b;

w stosunku do ktorego otwarto likwidacje, ogltoszono upadtosé, ktorego aktywami
zarzadza likwidator lub sad, zawart uktad z wierzycielami, ktérego dziatalnos¢
gospodarcza jest zawieszona albo znajduje si¢ on w innej tego rodzaju sytuacji
wynikajacej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczecia
tej procedury;

ktory w sposob zawiniony powaznie naruszyt obowigzki zawodowe, co podwaza
jego uczciwos¢, w szczegoOlnosci gdy wykonawca w wyniku zamierzonego
dziatania lub razacego niedbalstwa nie wykonat lub nienalezycie wykonat
zamdwienie, co zamawiajacy jest w stanie wykaza¢ za pomocg stosownych
dowodow;

jezeli wystepuje konflikt interesow w rozumieniu art. 56 ust. 2, ktérego nie mozna
skutecznie wyeliminowa¢ w inny sposob niz przez wykluczenie wykonawcy;
ktéry, z przyczyn lezacych po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie
wykonat lub nienalezycie wykonal albo dlugotrwale nienalezycie wykonywat
istotne zobowigzanie wynikajace z wczesniejszej umowy w sprawie zamowienia
publicznego lub umowy koncesji, co doprowadzilo do wypowiedzenia lub
odstapienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastgpczego lub realizacji
uprawnien z tytutu rekojmi za wady;

ktory w wyniku zamierzonego dziatania lub razacego niedbalstwa wprowadzit
zamawiajagcego w blad przy przedstawianiu informacji, ze nie podlega
wykluczeniu, spetnia warunki udzialu w postgpowaniu lub kryteria selekcji, co
moglo mie¢ istotny wplyw na decyzje podejmowane przez zamawiajacego w
postepowaniu o udzielenie zamowienia, lub ktéry zatait te informacje lub nie jest
w stanie przedstawi¢ wymaganych podmiotowych srodkéw dowodowych;

ktory bezprawnie wptywal lub probowal wplywaé na czynnosci zamawiajacego
lub probowat pozyska¢ lub pozyskat informacje poufne, mogace da¢ mu przewage
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia,

ktory w wyniku lekkomys$lnosci lub niedbalstwa przedstawil informacje
wprowadzajace w blad, co mogto mie¢ istotny wplyw na decyzje podejmowane
przez zamawiajacego w postepowaniu o udzielenie zamowienia.

2. Wykonawca moze zosta¢ wykluczony przez Zamawiajgcego na kazdym etapie

postepowania o udzielenie zamowienia.

Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznosciach okreslonych w art. 108 ust. 1 pkt

1,21 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 2-5 i 7-10, jezeli udowodni Zamawiajagcemu, ze speknit

facznie nastepujace przestanki:

1) naprawil lub zobowiazat si¢ do naprawienia szkody wyrzadzonej przestgpstwem,
wykroczeniem lub swoim nieprawidlowym postepowaniem, w tym poprzez
zados$¢uczynienie pieni¢zne;

2) wyczerpujaco wyjasnit fakty i okolicznos$ci zwigzane z przestepstwem, wykroczeniem
lub swoim nieprawidlowym postgpowaniem oraz spowodowanymi przez nie
szkodami, aktywnie wspotpracujac odpowiednio z wilasciwymi organami, w tym
organami $cigania, lub zamawiajacym;

3) podjat konkretne S$rodki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla
zapobiegania dalszym przestgpstwom, wykroczeniom lub nieprawidlowemu
postepowaniu, w szczegolnosci:

3.
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a) zerwal wszelkie powigzania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za
nieprawidlowe postgpowanie wykonawcy,
b) zreorganizowat personel,
c) wdrozyl system sprawozdawczo$ci i kontroli,
d) utworzyt struktury audytu wewngtrznego do monitorowania przestrzegania
przepisoOw, wewnetrznych regulacji lub standardow,
e) wprowadzil wewngetrzne regulacje dotyczace odpowiedzialnosci i odszkodowan za
nieprzestrzeganie przepisow, wewnetrznych regulacji lub standardow.
Zamawiajacy ocenia, czy podjete przez Wykonawcg czynnosci, o ktorych mowa w ust. 3,
sg wystarczajgce do wykazania jego rzetelnosci, uwzgledniajgc wage 1 szczegolne
okolicznosci czynu wykonawcy. Jezeli podjete przez Wwykonawce Czynnosci, o ktorych
mowa W ust. 3, nie sg wystarczajace do wykazania jego rzetelnosci, Zamawiajacy
wyklucza wykonawce.

RozDZIAL XIl. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ SPOSOB DOKONYWANIA OCENY
SPELNIENIA TYCH WARUNKOW.

O udzielenie zamoéwienia moga ubiega¢ si¢ Wykonawcy spelniajagcy warunki udzialu w
postepowaniu okreslone w SWZ i w art. 112 ustawy Pzp:

1)

2)

3)

4)

posiadajacy zdolnos$ci do wystepowania w obrocie gospodarczym, tj.:

Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktorych spelnienie

wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ w sposob szczegdlny. Ocena speiniania warunku

udzialu w postepowaniu Wykonawcodw zostanie dokonana w oparciu o zasade spetnia —
nie spetnia na podstawie o$wiadczenia zataczonego do oferty, zgodnie z wymaganiami
okreslonymi przez Zamawiajacego w niniejszym postepowaniu;

posiadajacy uprawnienia do prowadzenia okreslonej dzialalnosci gospodarczej lub

zawodowej, o ile wynika to z odrebnych przepisow, tj.:

Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktorych speiienie

wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ w sposob szczegdlny. Ocena spetniania warunku

udziatu w postgpowaniu Wykonawcdw zostanie dokonana w oparciu o zasade spelnia —
nie spelnia na podstawie o$wiadczenia zalaczonego do oferty, zgodnie z wymaganiami
okreslonymi przez Zamawiajacego w niniejszym postepowaniu;

znajdujacy si¢ w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniajacej prawidlowe

wykonanie zamowienia, tj.:

Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktorych spehienie

wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ w sposob szczegdlny. Ocena speiniania warunku

udziatu w postgpowaniu Wykonawcow zostanie dokonana w oparciu o zasade

spelnia — nie speilnia na podstawie os$wiadczenia zatgczonego do oferty, zgodnie z

wymaganiami okre$lonymi przez Zamawiajagcego w niniejszym postepowaniu;

posiadajacy zdolnosci techniczne lub zawodowe zapewniajacej prawidlowe
wykonanie zamoéwienia, tj.:

a) Wykonawca musi wykaza¢ wykonanie, tj. zakonczenie (rozpoczecie mogto nastgpic
wczesniej) w ciggu ostatnich pieciu lat przed uplywem terminu skladania ofert, a
jezeli okres prowadzenia dziatalnos$ci jest krotszy — w tym okresie:

— Czes$¢ nr 1 — co najmniej 2 (dwoch) robot budowlanych odpowiadajacych swoim
rodzajem przedmiotowi zamowienia o wartosci robot budowlanych nie mniejszej
niz 1.500.000,00 zt brutto, z podaniem jej rodzaju, wartosci, daty, miejsca
wykonania i podmiotéow, na rzecz ktorych roboty te zostaly wykonane na
formularzu lub w oparciu o formularz stanowigcy Zalgcznik Nr 4 do SWZ.
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Dokument nalezy ztozy¢é wraz z dowodami dot. najwazniejszych robot,
okreslajagcymi, czy roboty te zostaly wykonane nalezycie, w szczegolnosci
zawierajace informacje o tym czy roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami
prawa budowlanego i prawidtowo ukonczone;

Cze$¢ nr 2 1 3 — co najmniej 2 (dwoch) robot budowlanych odpowiadajacych
swoim rodzajem przedmiotowi zamowienia o wartosci robot budowlanych nie
mniejszej niz 100.000,00 zt brutto, Z podaniem jej rodzaju, wartosci, daty, miejsca
wykonania i podmiotéw, na rzecz ktorych roboty te zostaly wykonane na
formularzu lub w oparciu o formularz stanowigcy Zalacznik Nr 4 do SWZ.
Dokument nalezy ztozy¢ wraz z dowodami dot. najwazniejszych robot,
okreslajacymi, czy roboty te zostaly wykonane nalezycie, w szczegdlno$ci
zawierajace informacje o tym czy roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami
prawa budowlanego i prawidlowo ukonczone;

Cze$¢ nr 4 — co najmniej 2 (dwoch) robot budowlanych odpowiadajacych swoim
rodzajem przedmiotowi zamowienia o warto$ci robot budowlanych nie mniejszej
niz 500.000,00 zt brutto, z podaniem jej rodzaju, wartosci, daty, miejsca
wykonania i podmiotéw, na rzecz ktérych roboty te zostaly wykonane na
formularzu lub w oparciu o formularz stanowigcy Zalacznik Nr 4 do SWZ.
Dokument nalezy zlozy¢ wraz z dowodami dot. najwazniejszych robot,
okreslajacymi, czy roboty te zostaly wykonane nalezycie, w szczegdlno$ci
zawierajgce informacje o tym czy roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami
prawa budowlanego i1 prawidtowo ukonczone;

Cze$¢ nr 5 — co najmniej 2 (dwoch) robot budowlanych odpowiadajacych swoim
rodzajem przedmiotowi zamoéwienia o warto$ci robot budowlanych nie mniejszej
niz 700.000,00 zt brutto, z podaniem jej rodzaju, wartosci, daty, miejsca
wykonania i podmiotéw, na rzecz ktérych roboty te zostaly wykonane na
formularzu lub w oparciu o formularz stanowiacy Zatacznik Nr 4 do SWZ.
Dokument nalezy zlozy¢ wraz z dowodami dot. najwazniejszych robot,
okreslajacymi, czy roboty te zostaly wykonane nalezycie, w szczegdlnosci
zawierajace informacje o tym czy roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami
prawa budowlanego i1 prawidtowo ukonczone;

b) Wykonawca musi wykaza¢ na formularzu lub w oparciu o formularz stanowigcy
Zatacznik nr 3 do SWZ, ze dysponuje:

Czesé nr 1, 2,415 — 1 osobg posiadajagcg uprawnienia budowlane bez ograniczen
w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno —
budowlanej;

Cze$¢ nr 3 — 1 osobg posiadajagca uprawnienia budowlane w zakresie kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej;

¢) Ocena spetnienia warunku udzialu w postepowaniu wykonawcoéw zostanie dokonana
w oparciu o zasad¢ spelnia — nie spetnia na podstawie o$§wiadczen i dokumentow
zalaczonych do oferty, zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajacego w
niniejszym postgpowaniu.

Rozpziat X111. PODMIOTOWE SRODKI DOWODOWE.

1. Do oferty Wykonawca dotacza o$§wiadczenie o0 niepodleganiu wykluczeniu i spetnianiu
warunkow udzialu w postgpowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiajacego.

2. Wzor oswiadczenia, o ktorym mowa w ust. 1 stanowi Zalacznik nr 6 do SWZ.
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3.

10.

11.

Oswiadczenie, o ktorym mowa w ust. 1, stanowi dowod potwierdzajacy brak podstaw
wykluczenia, spetnianie warunkéw udzialu w postepowaniu na dzien skladania ofert,
tymczasowo zastepujacy wymagane przez Zamawiajacego podmiotowe Srodki
dowodowe.
Zamawiajacy wezwie Wykonawce, ktorego oferta zostata najwyzej oceniona, do ztozenia
W wyznaczonym, nie krotszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzien zlozenia
podmiotowych srodkow dowodowych, o ktorych mowa w art. 273 ustawy Pzp.
Zamawiajgcy w celu potwierdzenia, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spetnia
warunki udziatu w postepowaniu zada ztozenia przez Wykonawce, ktorego oferta zostata
najwyzej oceniona, nastepujacych podmiotowych srodkéw dowodowych aktualnych na
dzien ztozenia:
1) Wykaz wykonanych minimum 2 (dwoch) robot budowlanych odpowiadajacych swoim
rodzajem i1 wartos$cig robotom stanowigcym przedmiot zamdwienia na formularzu lub
w oparciu o formularz stanowigcy Zatacznik Nr 4 do SWZ. Dokument nalezy ztozy¢
wraz z dowodami dot. najwazniejszych robodt, okreslajacymi, czy roboty te zostaty
wykonane nalezycie, w szczegdlnos$ci zawierajace informacje 0 tym czy roboty
zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidlowo ukonczone.
2) Wykaz osob, ktore beda uczestniczyé w wykonywaniu zamowienia sporzadzony na
formularzu lub w oparciu o formularz stanowigcy Zatacznik nr 3 do SWZ.
Jezeli Wykonawca nie ztozyt o§wiadczenia, o ktorym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp,
podmiotowych srodkow dowodowych, o ktorych mowa w art. 273 ustawy Pzp, innych
dokumentéw lub o$wiadczen niezbednych do przeprowadzenia postgpowania,
oswiadczenia lub dokumenty sg niekompletne lub zawierajg btedy, Zamawiajacy wzywa
Wykonawce odpowiednio do ich ztozenia, poprawienia lub uzupetnienia lub do udzielania
wyjasnien w terminie przez siebie wskazanym, chyba ze mimo ich ztozenia, uzupetnienia,
poprawienia lub udzielenia wyjasnien oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo
konieczne bytoby uniewaznienie postepowania.
Jezeli wykonawca nie zlozyl wymaganych petnomocnictw albo ztozyl wadliwe
pelnomocnictwa, zamawiajacy wzywa do ich zlozenia w terminie przez siebie
wskazanym, chyba ze mimo ich zlozenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo
konieczne bytoby uniewaznienie postepowania.
Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu
polega¢ na zdolno$ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej podmiotéw udostgpniajacych zasoby, niezaleznie od charakteru prawnego
taczacych go z nimi stosunkéw prawnych.
Wykonawca, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw, musi
udowodni¢ Zamawiajacemu, ze realizujagc zamowienie, bedzie dysponowat niezbednymi
zasobami tych podmiotow, w szczegolno$ci przedstawiajac zobowigzanie tych podmiotow
do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobow na potrzeby realizacji zamdwienia
lub inny podmiotowy $rodek dowodowy potwierdzajacy, ze Wykonawca realizujac
zamoOwienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotow.
W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, wykonawcy mogg polega¢ na zdolnosciach podmiotéw udostgpniajacych
zasoby, jesli podmioty te wykonaja roboty budowlane Iub ustugi, do realizacji ktorych te
zdolnosci s3 wymagane.
Podmiot, ktory zobowigzal si¢ do udostgpnienia zasoboéw, odpowiada solidarnie z
Wykonawcg, ktory polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodg
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poniesiong przez Zamawiajacego powstata wskutek nieudostepnienia tych zasoboéw, chyba
ze za nieudostepnienie zasobow podmiot ten nie ponosi winy.

12. Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu
udostepniajacego zasoby nie potwierdzajg spetniania przez Wykonawcgwarunkow udziatu
w postepowaniu lub zachodza wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiajacy
zada, aby Wykonawca w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego zastgpit ten podmiot
innym podmiotem lub podmiotami albo wykazat, ze samodzielnie spetnia warunki udziatu
W postepowaniu.

RozpziAr XIV. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM.
1. Przystepujac do niniejszego postepowania kazdy Wykonawca zobowigzany jest wnies¢

wadium w wysokosci:

1) Czes¢ nr 1 —50.000,00 zt (stownie: pigédziesiat tysiecy ztotych 00/100);

2) Czes¢ nr 2 — 4.000,00 z1 (stownie: cztery tysiecy ztotych 00/100);

3) Czes¢ nr 3 — 2.000,00 zt (stownie: dwa tysigce ztotych 00/100);

4) Cze$¢ nr 4 — 10.000,00 zt (stownie: dziesie¢ tysigcy ztotych 00/100);

5) Czes¢ nr 5 —15.000,00 zt (stownie: pigtnascie tysiecy ztotych 00/100).
2. Wadium mozna wnie$¢ w formach przewidzianych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.
3. Wykonawca zobowigzany jest wnie$¢ wadium przed uplywem terminu sktadania ofert.
4. Wadium w pienigdzu nalezy wnie$¢ na konto Zamawiajacego:

Bank Spéldzielczy Stawno Nr 50 9317 0002 0000 3131 2000 0030
z dopiskiem ,,Termomodernizacja budynkéw uzytecznos$ci publicznej — Cze$¢ nr ......

5. W przypadku wadium wnoszonego w pienigdzu za termin wniesienia uznaje si¢ chwile
uznania kwoty na rachunku Zamawiajacego.

6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niz pieniadz — Wykonawca
przekazuje Zamawiajacemu oryginal dokumentu w postaci elektronicznej.

7. Niewniesienie wadium w terminie lub w sposéb inny niz okreslony w SWZ skutkowato
bedzie odrzuceniem oferty Wykonawcy.

8. Zamawiajacy dokonuje zwrotu wadium zgodnie z postanowieniami art. 98 ustawy Pzp.

9. Zamawiajacy zwraca wadium wniesione w pienigdzu wraz z odsetkami wynikajacymi
z umowy rachunku bankowego, na ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszone
o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieni¢dzy
na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcg.

10. Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach okreslonych w art. 98
ustawy Pzp.

Ro0zZDZIAL XV. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA.

1. Wykonawca jest zwigzany oferta od dnia uptywu terminu sktadania ofert do dnia
20 marca 2022 r.

2. W przypadku gdy wybodr najkorzystniejszej oferty nie nastapi przed uptywem terminu
zwigzania oferta okreslonego w SWZ, Zamawiajacy przed uptywem terminu zwigzania
ofertag zwraca si¢ jednokrotnie do Wykonawcoéw o wyrazenie zgody na przedluzenie tego
terminu o wskazany przez niego okres, nie dtuzszy niz 30 dni.

3. Przedluzenie terminu zwigzania oferta, o ktdrym mowa w ust. 2, wymaga zlozenia przez
Wykonawce pisemnego oswiadczenia o wyrazeniu zgody na przedluzenie terminu
zwigzania oferta.
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4. W przypadku gdy Zamawiajacy zada wniesienia wadium, przedtuzenie terminu zwigzania
ofertg, o ktorym mowa w ust. 2, nastepuje wraz z przedtuzeniem okresu waznosci wadium
albo jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedtuzony okres
zwigzania ofertg.

ROZDZIAL XVI. INFORMACJE O SRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UZYCIU
KTORYCH ZAMAWIAJACY BEDZIE KOMUNIKOWAL SIE Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE
O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH SPORZADZANIA, WYSYLANIA
| ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ.

1. W postepowaniu o udzielenie zamdéwienia komunikacja miedzy Zamawiajacym, a
Wykonawcami odbywa si¢ przy uzyciu miniPortalu, ktéry dostgpny jest pod adresem:
https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz ePUAP-u dostepnego pod adresem:
https://epuap.gov.pl/wps/portal.

2. Wykonawca zamierzajacy wzia¢ udziat w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego, musi posiada¢ konto na ePUAP. Wykonawca posiadajacy konto na ePUAP
ma dostgp do nastepujacych formularzy: ,,Formularz do zloZenia, zmiany, wycofania
oferty lub wniosku” oraz do ,,Formularza do komunikacji”.

3. Wymagania techniczne 1 organizacyjne wysytania 1 odbierania dokumentoéw
elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentéw i os$wiadczen oraz informacji
przekazywanych przy ich uzyciu opisane zostalty w Regulaminie korzystania z systemu
miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy ushug administracji
publicznej (ePUAP).

4. Maksymalny rozmiar plikow przesytanych za posrednictwem dedykowanych formularzy:
»Formularz zlozenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i ,,Formularza do
komunikacji” wynosi 150 MB.

5. Za datg¢ przekazania oferty, wnioskow, zawiadomien, dokumentow elektronicznych,
oswiadczen lub elektronicznych kopii dokumentéw lub o$wiadczen oraz innych
informacji przyjmuje si¢ date ich przekazania na ePUAP.

6. Zamawiajacy W Rozdziale | podaje link do strony postepowania. Dane postepowanie
mozna wyszuka¢ roéwniez na LiScie wszystkich postgpowan w miniPortalu klikajac
wczesniej opcje¢ ,,Dla Wykonawcow™ lub ze strony gtownej z zaktadki Postgpowania.

7. Zamawiajacy wyznacza nastgpujace osoby do komunikowania si¢ z Wykonawcami:

1) Bartosz Satata (tel. 59 810 67 01).
2) Daria Anna Dawid — Nowacka (tel. 59 810 67 15).
3) Marta Rosenkiewicz — Jozwiak (tel. 59 810 67 07).

Rozpziar. XVII. INFORMACJE O SPOSOBIE KOMUNIKOWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO
Z WYKONAWCAMI W INNY SPOSOB NIZ PRZY UZYCIU SRODKOW KOMUNIKACJI
ELEKTRONICZNEJ, W PRZYPADKU ZAISTNIENIA JEDNEJ Z SYTUACJI OKRESLONYCH W ART. 65
UST. 1, ART. 66 | ART. 69.

Zamawiajacy nie przewiduje komunikowania si¢ z wykonawcami w inny sposob niz przy
uzyciu srodkow komunikacji elektroniczne;.

RozpziAL XVI11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

1. Wykonawca sktada ofert¢ za posrednictwem ,Formularza do zlozenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku” dostepnego na ePUAP i udostgpnionego rowniez na
miniPortalu. Funkcjonalno$¢ do zaszyfrowania oferty przez Wykonawce jest dostepna dla
Wykonawcoéw na miniPortalu, w szczegotach danego postgpowania. W formularzu oferty

37


https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal

E Fundusze Rzeczpospolita P Unia Europejska

Europejskie Pomorze Europejski Fundusz
Program Regionalny - Polska ‘r‘.\' Zachodnie Rozwoju Regionalnego

Znak sprawy: RSSA.271.4.2022
» Termomodernizacja wraz z przebudowq budynkow uZytecznosci publicznej na terenie Gminy Stawno”

N

~

Wykonawca zobowigzany jest poda¢ adres skrzynki ePUAP, na ktérym prowadzona
bedzie korespondencja zwigzana z postgpowaniem.

Ofertg nalezy sporzadzi¢ w jezyku polskim.

Ofert¢ sktada sie, pod rygorem niewaznosci, w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Sposéb ztozenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany zostal w ,,Instrukcji
uzytkownika”, dostepnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/.

Jezeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy uzyciu S$rodkow komunikacji
elektronicznej, zawieraja informacje stanowigce tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu
przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.
U. z 2020 r. poz. 1913 z p6zn. zm.), Wykonawca, w celu utrzymania w poufnosci tych
informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z
jednoczesnym  zaznaczeniem  polecenia  ,,Zalagcznik  stanowigcy  tajemnice
przedsiebiorstwa”, a nastgpnie wraz z plikami stanowigcymi jawng cz¢$¢ nalezy ten plik
zaszyfrowac.

Do oferty nalezy dolaczy¢ o$wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spetnianiu
warunkow udziatu w postgpowaniu lub kryteriow selekcji, w zakresie wskazanym w
SWz, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym, a nast¢pnie zaszyfrowaé wraz z plikami stanowigcymi
oferte.

Oferta moze by¢ ztozona tylko do uptywu terminu sktadania ofert.

Wykonawca moze przed uplywem terminu do skladania ofert wycofa¢ oferte¢ za
posrednictwem ,,Formularza do zlozenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”
dostgpnego na ePUAP i udostgpnionego roéwniez na miniPortalu. Sposob wycofania oferty
zostal opisany w ,,Instrukcji uzytkownika” dostepnej na miniPortalu.

Wykonawca po uptywie terminu do sktadania ofert nie moze skutecznie dokona¢ zmiany
ani wycofac ztozonej oferty.

RozpziAr. XIX. WYMOG LUB MOZLIWOSC ZLOZENIA OFERT W POSTACI KATALOGOW
ELEKTRONICZNYCH LUB DOEACZENIA KATALOGOW ELEKTRONICZNYCH DO OFERTY, W
SYTUACJI OKRESLONEJ W ART. 93 USTAWY PZP

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ dotaczenia katalogéw elektronicznych do sktadanej
oferty.

Ro0zDZ1AL. XX. SPOSOB ORAZ TERMIN SKE.ADANIA OFERT.

1.

~ow

Wykonawca sktada oferte za posrednictwem ,Formularza do zlozenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku” dostgpnego na ePUAP i udostepnionego réwniez na
miniPortalu. Funkcjonalno$¢ do zaszyfrowania oferty przez Wykonawce jest dostepna dla
Wykonawcdw na miniPortalu, w szczegotach danego postepowania. W formularzu oferty
Wykonawca zobowigzany jest poda¢ adres skrzynki ePUAP, na ktérym prowadzona
bedzie korespondencja zwigzana z postgpowaniem.

Oferte wraz z wymaganymi zalacznikami nalezy zlozy¢ w terminie W terminie do dnia
18 lutego 2022 roku, do godz. 09.30.

Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte.

Zamawiajacy odrzuci oferte ztozong po terminie sktadania ofert.

Wykonawca moze przed uptywem terminu do skladania ofert wycofa¢ oferte za
posrednictwem ,,Formularza do zlozenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”
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dostepnego na ePUAP i udostgpnionego rowniez na miniPortalu. Sposéb wycofania oferty
zostal opisany w ,,Instrukcji uzytkownika” dost¢pnej na miniPortalu.

Wykonawca po uptywie terminu do sktadania ofert nie moze wycofa¢ ztozonej oferty.
Wykonawca po uplywie terminu do sktadania ofert nie moze skutecznie dokona¢ zmiany
ani wycofa¢ ztozonej oferty.

RozpzIAL XXI. TERMIN OTWARCIA OFERT.

1.
2.

Otwarcie ofert nastgpi w dniu 18 lutego 2022 roku, o godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastepuje poprzez uzycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostepnego

po zalogowaniu w zaktadce Deszyfrowanie na miniPortalu i nastepuje poprzez wskazanie

pliku do odszyfrowania.

Niezwlocznie po otwarciu ofert Zamawiajacy udostepni na stronie internetowej

prowadzonego postgpowania informacje o:

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawcow, ktorych oferty
zostaty otwarte;

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

Rozbpz1AL XXI1. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY.

1.

N

Wykonawca powinien dokona¢ wyceny wszystkich elementow zwigzanych
Z przedmiotem zamowienia opisanym w SWZ z uwzglednieniem wszelkich kosztow,
optat i podatkéw zgodnie z obowigzujacymi przepisami wraz z podatkiem VAT.

Ceny w ofercie muszg by¢ podane do dwoch miejsc po przecinku.

Ceny w ofercie muszg zawiera¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotowego
zamoOwienia.

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwo$ci zmiany wynagrodzenia w okresie trwania
umowy.

Rozpziar. XXIIl. OrPIS KRYTERIOW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH
KRYTERIOW I SPOSOBU OCENY OFERT.

Kryterium Waga kryterium

Cena oferty 60 %

Okres obowigzywania gwarancji 40 %
(nie krotszy niz 36 miesiecy i nie dhuzszy niz 60 miesiecy)

Lacznie 100 %

Maksymalna liczba punktow w danym kryterium réwna jest okreslonej wadze kryterium
w %.

Ocena laczna stanowi sumg¢ punktow uzyskanych w ramach wszystkich kryteriow.
Uzyskana liczba punktow zaokraglona bedzie do drugiego miejsca po przecinku.
Przyznawanie liczby punkow poszczegdlnym ofertom bedzie si¢ odbywa¢ wedtug
nastepujacych zasad:

a) Cena oferty.

Ocenie zostanie poddana cena brutto oferty obliczona przez Wykonawce zgodnie z
przepisami prawa — podana w Formularzu oferty (stanowigcym Zatacznik nr 1 do
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9.

10.

11.

12.

13.

SWZ). Liczba punktow, ktéra mozna uzyska¢ w tym kryterium zostanie obliczona
wedhug wzoru:

najnizsza cena brutto spos$roéd ztozonych ofert
liczba PUNKIOW = == mmmm e m o e X 60 pkt.

cena brutto oferty ocenianej

b) Okres obowigzywania gwarancji.

Okres obowigzywania gwarancji na realizowane roboty budowlane nie krétszy niz 36
miesigcy 1 nie dluzszy niz 60 miesi¢gcy od dnia odebrania przez Zamawiajacego robot
budowlanych 1 podpisania (bez uwag) protokotu koncowego. Zamawiajacy dokona
stosownego obliczenia na podstawie wypelnionego Formularza oferty (stanowigcego
Zatacznik nr 1 do SWZ) i ztozonej w nim deklaracji Wykonawcy o dlugosci okresu
obowigzywania gwarancji. Liczba punktéw, jaka mozna uzyska¢ w tym kryterium
zostanie obliczona na podstawie ponizszego wzoru:

Go - Gmin
G = e X 40 pkt
Gm - Gmin
gdzie:

G - warto$¢ punktowa, jaka uzyskata oferta w kryterium okres obowigzywania gwarancji;
G,,i, - minimalny okres obowiazywania gwarancji (36 miesiecy);

G, - okres obowigzywania gwarancji w ofercie badanej;

G,, - najdluzszy okres obowigzywania gwarancji spos$rod ztozonych ofert.

Zamoéwienie zostanie udzielone Wykonawcy, ktory uzyska najwyzsza liczbe punktow
w wyniku oceny oferty.

Jezeli nie mozna wybra¢ najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, ze dwie lub wiecej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriow oceny ofert, Zamawiajacy wybiera
sposrdd tych ofert oferte, ktéra otrzymata najwyzsza oceng¢ w kryterium o najwyzszej
wadze.

Jezeli oferty otrzymaly takg samg ocen¢ w kryterium o najwyzszej wadze, Zamawiajacy
wybiera oferte z najnizszg cena.

Jezeli nie mozna dokona¢ wyboru oferty w sposob, o ktorym mowa w ust. 6,
Zamawiajacy wzywa Wykonawcow, ktorzy zlozyli te oferty, do zloZzenia w terminie
okreslonym przez Zamawiajacego ofert dodatkowych zawierajacych nowa ceng.
Wykonawcy, sktadajac oferty dodatkowe, nie moga oferowa¢ cen wyzszych niz
zaoferowane w uprzednio ztozonych przez nich ofertach.

Komisja Przetargowa sprawdzi czy oferta spetnia warunki i wymogi ustawy Pzp i SWZ.
W toku badania i oceny ofert Zamawiajgcy moze zada¢ udzielenia przez Wykonawcow
wyjasnien dotyczacych tresci ztozonych przez nich ofert.

Na podstawie kryteriow oceny ofert Zamawiajacy bedzie oceniat kazda sposrdd ofert nie
podlegajacych odrzuceniu i wybierze oferte najkorzystniejsza.

Zamawiajacy odrzuci oferte, jezeli zajdzie co najmniej jedna z przestanek wymienionych
w art. 226 ust. 1 ustawy Pzp.

Niezwtocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy informuje rOwnoczesnie
Wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty, podajac uzasadnienie faktyczne i prawne, 0:
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1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podajac nazwe albo imig¢ i nazwisko, siedzib¢ albo
miejsce zamieszkania, jezeli jest miejscem wykonywania dziatalno$ci wykonawcy,
ktérego oferte wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca
zamieszKkania, jezeli sg miejscami wykonywania dziatalno$ci Wykonawcow, ktorzy
ztozyli oferty, a takze punktacje przyznang ofertom w kazdym kryterium oceny ofert i
faczng punktacje;

2) Wykonawcach, ktorych oferty zostaly odrzucone.

14. Jezeli Wykonawca, ktérego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla si¢ od
zawarcia umowy Ww sprawie zamoOwienia publicznego lub nie wnosi wymaganego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajagcy moze dokona¢ ponownego
badania i oceny ofert sposroéd ofert pozostalych w postepowaniu Wykonawcow oraz
wybra¢ najkorzystniejszg oferte albo uniewazni¢ postgpowanie.

RozpzIAL XXIV. UNIEWAZNIENIE POSTEPOWANIA.

1. Zamawiajacy uniewazni postepowanie o udzielenie zamdéwienia w przypadkach
okreslonych w art. 255 i 256 ustawy Pzp.

2. O uniewaznieniu postgpowania o udzielenie zamowienia Zamawiajacy zawiadamia
réwnoczesnie Wykonawcow, ktorzy zlozyli oferty podajac uzasadnienie faktyczne i
prawne.

3. W przypadku uniewaznienia postgpowania o udzielenie zamdwienia z przyczyn lezacych
po stronie Zamawiajacego, Wykonawcom, ktorzy zlozyli oferty niepodlegajace
odrzuceniu, przystuguje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztoéw uczestnictwa w tym
postepowaniu, w szczeg6lnosci kosztow przygotowania oferty.

4. W przypadku uniewaznienia postgpowania o udzielenie zamdwienia Zamawiajacy
niezwlocznie zawiadamia Wykonawcow, ktorzy ubiegali si¢ o udzielenie zamowienia w
tym postepowaniu, o wszczgciu kolejnego postepowania, ktére dotyczy tego samego
przedmiotu zamdwienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamoéwienia.

RozpziAr. XXV. INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE ZOSTANA DOPELNIONE PO

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO.

1. W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiajacy poinformuje
Wykonawcg o terminie i miejscu zawarcia umowy.

2. Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla sie od
zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego lub nie wnosi wymaganego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy moze dokona¢ ponownego
badania i oceny ofert sposréd ofert pozostatych w postgpowaniu Wykonawcoéw oraz
wybra¢ najkorzystniejszg oferte albo uniewazni¢ postgpowanie.

RozDZIAL. XXVI. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA

UMOWY.

1. Wykonawca zamoOwienia zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie, przed
podpisaniem umowy.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wnoszone wedlug wyboru
Wykonawcy w jednej lub w kilku nastepujacych formach:

1) w pienigdzu przelewem na konto Zamawiajgcego;

41



Fundusze . Unia Europejska
E EUI'ODEjSkIe RZGCZDOSPOlIta I" Pomorze Europejski Fundusz 23 i

, A
Program Regionalny - Polska ‘r‘.\' Zachodnie Rozwoju Regionalnego Kk

Znak sprawy: RSSA.271.4.2022
» Termomodernizacja wraz z przebudowq budynkow uZytecznosci publicznej na terenie Gminy Stawno”

2) w poreczeniach bankowych Iub porgczeniach spotdzielczej kasy oszczednos$ciowo-
kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym;

3) gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych na formularzu lub w oparciu
o formularz stanowigcy Zalacznik Nr 7 do umowy;

4) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczosci.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy w formach wymienionych w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp.

Zamawiajacy zwroci kwote stanowigca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia

wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

Kwote stanowigca 30% wysokosci zabezpieczenia Zamawiajacy pozostawi na

zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji.

Kwota, o ktérej mowa w pkt. 5 zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uplywie

okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

Porgczenia bankowe, gwarancje bankowe 1 ubezpieczeniowe, por¢czenia udzielane przez

podmioty, o ktérych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.

o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczo$ci musza nieodwolalnie

I bezwarunkowo zobowigzywaé Poreczyciela lub Gwaranta do zaptaty kwoty pieni¢zne;j

na pierwsze wezwanie Zamawiajacego.

W przypadku gdyby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy mialo inng forme niz

pieniagdz, wowczas Wykonawca, przed uptywem 30 dni od wykonania zamowienia

1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane przedstawi nowy dokument

zabezpieczenia  nalezytego  wykonania umowy  stanowigcy 30% = wartosci

dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (o ile dotychczasowy
dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszajacej warto$¢ tego
zabezpieczenia).

Rozpziar. XXVII. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO.

1.

2.

Istotne postanowienia umowy zawarte zostaly w projekcie umowy Zalacznik nr 5 do
SWz.
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany postanowien umowy
na podstawie art. 455 ustawy Pzp, ktore zostang wyrazone w formie pisemnego aneksu
pod rygorem niewaznosci 1 moga nastgpi¢ wytacznie w nastgpujacych sytuacjach:
1) W zakresie zmiany terminu i kosztow realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

a) wystgpienia okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia

umowy w szczegolnosci:

— zmiany spowodowane nieprzewidzianymi  warunkami realizacji, w
szczegOlnosci warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi,
jak:  niewypaly 1 niewybuchy, niezinwentaryzowane lub bfednie
zinwentaryzowane obiekty objete ochrong konserwatorska

— zmiany bedace nastepstwem wstrzymania robot przez Zamawiajacego;

— zmiany bedace nastepstwem koniecznosci usunigcia btedow lub wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania
1 odbioru robot;
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— zmiany begdace nastgpstwem dziatania organdéw administracji 1 innych
podmiotéw o kompetencjach zblizonych do organéw administracji publicznej,
w szczegdlnosci eksploatatoréw infrastruktury oraz wiascicieli gruntow pod
inwestycje;

— niedostgpnosci na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
przetargowej lub specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robot
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku materiatow
lub urzadzen;

— zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania platnosci na rzecz
Wykonawcy na skutek zmian zawarte] przez Zamawiajacego Umowy
o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczacych realizacji projektu lub
innych regulacji dotyczacych dofinansowania projektu wydawanych przez
podmioty trzecie;

b) koniecznosci ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty
zaniechane) lub wykonania zaméwien dodatkowych lub zamiennych, nieobjetych
umowa podstawowa niezbednych do jej prawidlowego wykonania, wplywajacych
na termin wykonania robdt objetych umowa podstawowa,

C) wstrzymania przez Zamawiajacego wykonywania robot,

d) aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny.

2) W zakresie zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa podatkowego w
takim zakresie, aby w razie wzrostu obcigzen podatkowych nie uleglta wzrostowi
kwota brutto wynagrodzenia, za§ w przypadku obnizenia naleznosci podatkowych,
aby kwota brutto zostala zmniejszona o nominalng réwnowarto$¢ pomniejszenia
nalezno$ci podatkowych Wykonawcy.

3) W zakresie zmiany kierownika budowy/kierownikow rob6t branzowych,
przedstawionego/ych w ofercie — jedynie za wuprzednig pisemng zgoda
Zamawiajacego. W przypadku zmiany kierownika budowy/kierownikéw robot
branzowych — nowy kierownik budowy/kierownicy robot branzowych musza spetniac¢
wymagania okreslone w ofercie dla powyzszych osob.

4) W zakresie zamiany Koordynatora w zakresie obowigzkéw umownych ze strony
Zamawiajacego

5) Wystgpienia zdarzen sity wyzszej jako zdarzenia zewnegtrzne, niemozliwego do
przewidzenia 1 niemozliwego do zapobieZenia.

3. We wszystkich przypadkach okreslonych w ust. 2 pkt. 1, termin realizacji moze ulec
przedluzeniu, nie dluzej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci.

4. Warunkiem dokonania zmian, o ktorych mowa w ust. 2, jest zlozenie wniosku przez
strong inicjujacg zmiang zawierajacego:

1) opis propozycji zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) obliczenie kosztoéw zmiany zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie, jezeli zmiana
bedzie miata wptyw na wynagrodzenie Wykonawcy,

4) opis wptywu zmiany na harmonogram realizacji oraz termin wykonania umowy.

5. Podstawg obliczenia kosztow zmiany, o ktérej mowa w ust. 4 pkt. 3 w przypadku gdy
zmiany beda wynika¢ ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych
wykonania odbioru robdt, stanowi projekt zamienny oraz kosztorys ofertowy opracowany
na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe do kosztorysowania przyjete do
sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzetu i
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10.

11.

12.
13.

materiatow zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie wigksze niz $rednie ceny
SEKOCENBUD dla kwartalu poprzedzajgcego termin wykonania robot budowlanych.

Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty dodatkowe.
Podstawe obliczania kosztéw ewentualnych robot dodatkowych stanowi¢ bedzie
kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe do
kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny
jednostkowe pracy sprzegtu i materiatdw zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie
wicksze niz $rednie ceny SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajacego termin
wykonania robot budowlanych.

Na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty zamienne (w
stosunku do robdt przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robot
zamiennych nastapi kosztorysem roznicowym, ktéry stanowi¢ bedzie roznice pomiedzy
kosztorysem ofertowym dla robdt podstawowych, a kosztorysem robdt zamiennych.
Kosztorys zamienny nalezy opracowaé na zasadach okre§lonych dla kosztorysu robot
dodatkowych. O koniecznosci wykonania rob6t zamiennych zamawiajacy pisemnie
powiadamia wykonawcg. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma
sporzadza kosztorys réznicowy.

Roboty zamienne i dodatkowe moga by¢ takze wykonane na wniosek Wykonawcy po
uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajacym, gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do
prawidtowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru robdt przepisami, wykonania przedmiotu zaméwienia wedlug zasad jak dla robot
zamiennych na zadanie Zamawiajacego.

Przewiduje si¢ mozliwos$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty
zaniechane), w sytuacji, gdy wykonanie danych rob6t bedzie zbedne do prawidtowego, tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej 1 obowigzujacymi na dzien odbioru robot
przepisami, wykonania przedmiotu zaméowienia.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego na skutek
wprowadzenia robot zamiennych oraz ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
umowy (roboty zaniechane), bez wynagrodzenia i odszkodowania dla Wykonawcy
w oparciu o protokdét koniecznosci na podstawie kosztorysu roznicowego przy
jednoczesnym zachowaniu tych samych cen 1 wskaznikéw.

Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedtuzenia terminu wykonania umowy i
zwiekszenia wynagrodzenia, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem
umowy przez Wykonawce — w takim przypadku koszty dodatkowe zwigzane takimi
zmianami ponosi Wykonawca.

Powyzsze zmiany nie moga by¢ niekorzystne dla Zamawiajacego.

Poza przypadkami opisanymi w niniejszym rozdziale, zmiana umowy moze nastgpi¢ w
przypadkach przewidzianych w art. 455 ust. 1 pkt. 2 — 4 i ust. 2 ustawy Pzp.

RozpZIAEL XXVIII. INNE INFORMACJE.
Nie przewiduje si¢:

1) zawarcia umowy ramowej,
2) ustanowienia dynamicznego systemu zakupow,
3) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
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Rozpziar. XXIX. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSLUGUJACYCH
WYKONAWCOM.

Wykonawcom, ktorych interes prawny w uzyskaniu zamowienia doznat lub moze doznaé
uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiajgcego przepisOw ustawy, przepisow
wykonawczych jak tez postanowien niniejszej SWZ przystuguja Srodki ochrony prawnej
przewidziane w Dziale 1X (art. 505-590) ustawy Pzp.

Ro0OzZDZIAL XXX. INFORMACJA O OCHRONIE | PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust 1-3 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz.
U. UE L z 2016 . Nr 119 poz. 1 i z 2018 r. Nr 127 poz. 2), zwanym dalej ,,RODO”
informujemy, ze:

1. administratorem danych osobowych jest Gmina Stawno — Urzad Gminy Stawno, 76-100
Stawno, ul. M. C. Sktodowskiej 9, tel. +48 59 810 67 10,
e-mail: sekretariat@gminaslawno.pl;

2. we wszelkich sprawach zwigzanych z ochrong danych osobowych mozna kontaktowac
si¢ z inspektorem danych osobowych, e-mail: odo@gminaslawno.pl, tel. 59 810 67 14
lub na adres wskazany powyzej;

3. dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
przeprowadzenia postgpowania o udzielenie zamoéwienia  publicznego  pn.
» lermomodernizacja wraz z przebudowa budynkéw uzytecznosci publicznej na
terenie Gminy Slawno” RSSA.271.4.2022, prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego oraz jego realizacji;

4. dane osobowe moga zosta¢ przekazane / powierzone osobom lub podmiotom, ktorym
udostepniona zostanie dokumentacja postgpowania przetargowego w oparciu o art. 18,
19, 74, 75 i 76 ustawy Pzp oraz podmiotom, ktdre na mocy obowigzujacych przepisow
prawa moga dokonywac oceny, weryfikacji i kontroli prowadzonego post¢powania i
realizacji zadania, w tym w szczegdlnosci dokumentacji zwigzanej z pozyskiwaniem
srodkow finansowych pochodzacych z budzetu panstwa i1 Unii Europejskiej;

5. dane osobowe nie bedg przekazywane poza teren Polski / UE / Europejskiego Obszaru
Gospodarczego;

6. dane osobowe beda przechowywane przez okres wynikajacy z obowigzujacych terminéw
archiwizacji, w tym w szczegdlnosci w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 2320 z pdzn. zm.),
ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z
2020 r. poz. 164 z p6zn. zm.) oraz ustawy Pzp;

7. obowiazek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym okreslonym w
przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udzialem w postgpowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego, a konsekwencje ich niepodania wynikaja z ustawy Pzp;

8. w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposob
zautomatyzowany, o ktorym mowa w art. 22 RODO;

9. osoba, ktoérej dane dotycza ma prawo do:

1) dostepu do danych na podstawie art. 15 RODO;

2) sprostowania danych zgodnie z zapisami art. 16 RODO;

3) zadania ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 RODO z
wyjatkiem przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze $rodkéw ochrony
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prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na
wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego;
— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza
przepisy RODO;
10. osoba, ktoérej dane dotycza nie ma prawa do:

1) usunigcia danych osobowych w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. B, d i e RODO;

2) przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO;

3) sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO, gdyz
podstawg przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ i e RODO.

UWAGI:

Informacja o Finansowaniu

Niniejsze zamoéwienie wspotfinansowane jest:

1) ze srodkéw Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Zachodniopomorskiego na lata
2014-2020 Os$ priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna, Dziatanie 2.5 Modernizacja
energetyczna obiektow uzytecznos$ci publicznej w zwigzku z realizacja projektu
»Kompleksowa modernizacja energetyczna budynkoéw uzyteczno$ci publicznej w gminie
Stawno”.

2) ze srodkéw Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Zachodniopomorskiego na lata
2014-2020 Os$ priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna, Dziatanie 2.10 zwigkszenie
wykorzystania zrddet odnawialnych w zwigzku z realizacja projektu ,,Budowa,
rozbudowa i modernizacja jednostek wytwarzajacych energi¢ elektryczng i cieplng z OZE
w budynkach uzytecznosci publicznej, w tym z niezbedng infrastrukturg przytaczeniowsa
do sieci dystrybucyjnych na terenie Gminy Stawno”.

3) ze srodkow Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszaréw Wiejskich, Program Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014 —
2020 dziatanie ,,Podstawowe ustugi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, typ operacji
»~Inwestycje w obiekty pehigce funkcje kulturalne” w zwigzku z realizacja projektu
,Rozbudowa $wietlicy w miejscowosci Bobrowiczki w gminie Stawno”;

4) ze $rodkow Rzadowego Funduszu ,,Polski fad: Program Inwestycji Strategicznych”
w zwigzku z realizacjg projektu ,,Termomodernizacja wraz z przebudowg budynkow
uzytecznos$ci publicznej na terenie Gminy Stawno”.

W zwigzku z wspolfinansowaniem zamowienia ze Srodkow pochodzacych z Rzadowego
Funduszu ,,Polski Lad: Program Inwestycji strategicznych”, Wykonawca zapewni
finansowanie inwestycji w czeSci nie pokrytej udzialem wlasnym Zamawiajacego na czas
poprzedzajacy wyplate z Promesy udzielonej Zamawiajacemu przez Bank
Gospodarstwa Krajowego w ramach programu Polski Lad, z zastrzezeniem, ze zaplata
wynagrodzenia w caloSci nastapi zgodnie z postanowieniami umowy — w terminie
nie dluzszym niz 35 dni od dnia odbioru koncowego Inwestycji przez Zamawiajacego.

Z uwagi na fakt, iz Zamowienie jest finansowanie ze Srodkow Rzadowego Funduszu
»Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych”, Zamawiajacy informuje
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iz warunkiem uzyskanie dofinansowania przez Zamawiajacego jest udzielenia
zamoOwienia na kazde Zadania objete postepowaniem.

W przypadku, gdy Zamawiajacy nie udzieli zamowienia chociazby na jedno Zadanie
objete postepowaniem o udzielenie zamowienia publicznego, zamawiajacy zgodnie
z art. ustawy 310 Pzp, uniewazni cale postepowanie, albowiem nie udzielenie
zamoOwienia na jedno z zadan objetych postepowaniem, jest rownoznaczne z nie
przyznaniem Srodkow publicznych na realizacje zadania.
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Zalacznik nr 1 do SWZ

Piecze¢¢ firmowa Wykonawcy

FORMULARZ OFERTY

Gmina Slawno
ul. M. Curie — Sklodowskiej 9
76-100 Stawno

OFERTA

Odpowiadajgc na ogloszenie dotyczgce zamodwienia pn.. ,, Termomodernizacja wraz z
przebudowa budynkéw uzytecznosci publicznej na terenie Gminy Slawno” oferujemy
wykonanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji
Warunkéw Zamodwienia za ceng:

Czesé nr 1:

WartoS¢ netto zamOwienia: .............oovviiiiiiiiinineainn.... z1,

VAT - ... O z1,

Warto$¢ brutto zamoOwienia: .......cceviiiiineiiiiiiiiinneeeeceennnn z,

N3 ()1 1 (< ,

*Cena oferty brutto jest cenq ostateczng obejmujgcq wszystkie koszty i sktadniki zwigzane
Z realizacjg zamowienia w tym podatek VAT,

Okres obowigzywania gwarancji: ..................... miesiecy (nie krétszy niz 36 miesiecy i nie
dtuzszy niz 60 miesiecy).

Czesé nr 2:

Warto$¢ netto ZamoOwIenia: ........ovvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, zt,

VAT - ... OO z1,

WartoS$¢ brutto Zamowienia: ......cceeeeviiinnneeeeeeeinneneeeceennns z1,

N (017 1) (= ,

*Cena oferty brutto jest cenq ostateczng obejmujgcq wszystkie koszty i sktadniki zwigzane
z realizacjg zamowienia w tym podatek VAT.

Okres obowigzywania gwarancji: ..................... miesi¢cy (nie krotszy niz 36 miesiecy 1 nie
dtuzszy niz 60 miesigcy).

Cze$é nr 3:
Warto$C netto ZamOWIENIA: .....ovvviinneiieieeiiiiieeeeeannnnn, z1,
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VAT - ... U z1,
WartoS$¢ brutto Zamowienia: .....c.eeeeiiiiieneeeeiiiirneneeeccenens z1,
N (017 1) (=P ,

*Cena oferty brutto jest cenq ostateczng obejmujgcq wszystkie koszty i sktadniki zwigzane
Z realizacjq zamowienia w tym podatek VAT.

Okres obowigzywania gwarancji: ..................... miesi¢cy (nie krotszy niz 36 miesigey i nie
dtuzszy niz 60 miesigcy).

Czesé nr 4:

Warto$C netto ZamOWIENIA: .....ovvvvnneeiiieeiiiieeeeeeannnn, z1,

VAT - ... b YU 71,

Warto$¢ brutto Zamowienia: .......cceeviiineeeeeeeinnneneecceennns z1,

N (01411 (ST ,

*Cena oferty brutto jest ceng ostateczng obejmujgcq wszystkie koszty i sktadniki zwigzane
Z realizacjg zamowienia w tym podatek VAT.

Okres obowigzywania gwarancji: ..................... miesiecy (nie krotszy niz 36 miesiecy i nie
dtuzszy niz 60 miesigcy).

Czes¢ nr 5:

Warto$¢ netto ZamOwienia: ............covuvveeinnieeeinneeaannnn... z1,

VAT - ... O z1,

WartoS$¢ brutto zamoOwienia: ........ceviiiiieiiiiiiiiinnnneeceennan z,

SO III . i ,

*Cena oferty brutto jest cenq ostateczng obejmujgcq wszystkie koszty i sktadniki zwigzane
z realizacjq zamowienia w tym podatek VAT.

Okres obowigzywania gwarancji: ..................... miesiecy (nie krotszy niz 36 miesigcy i nie
dtuzszy niz 60 miesiecy).

Nazwa i adres podmiotu skladajacego oferte:

NS 18 a1 G =) 1] 0] 0 LU LSRR T TP
NUIMEE TAKSU: et
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1. Oswiadczamy, ze:

1) zapoznali$my si¢ z warunkami podanymi przez Zamawiajacego w SWZ i nie wnosimy
do nich zadnych zastrzezen,
2) uzyskalismy wszelkie niezbedne informacje do przygotowania oferty i wykonania
zamoOwienia.
3) akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu
zamoOwienia podany przez Zamawiajacego,
4) uwazamy si¢ za zwigzanych niniejszg oferta od dnia uptywu terminu sktadania ofert
do dnia wskazanego w Rozdziale XV ust. 1.
2. W przypadku udzielenia nam zamowienia zobowigzujemy si¢ do zawarcia umowy
w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiajacego.
3. Oferta zostata ztozonana .......................... stronach.
4. Do oferty dotaczono:
»Kosztorys ofertowy sporzadzony metoda uproszczona.
»O$wiadczenie wypetienia obowiazkow informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art.
14 RODO.

B e et e e e e e e R
B e e et e, .
B e e et e, .
B e e et e, .
B 4 et ettt ettt ettt R
B e e e e R
B e e e e R
B e e e R
B e e e R
............................... o [ TR

Podpis/-y 0séb uprawnionych do sktadania swiadczen
woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczgtka imienna /
pieczqtki
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Zalacznik nr 2a do SWZ

Uwagi dotyczace realizacji zamowienia.
Zmiany w stosunku do dokumentacji budowlanej.

Cze$¢ nr 1. Termomodernizacja budynku Szkoly Podstawowej we WrzeSnicy wraz z
budowa kotlowni na bazie pompy ciepla oraz instalacja fotowoltaiczna.

1. Docieplenie przegrod:

1) Wymagany wspotczynnik przenikania ciepta:
a) dla okien Upax < 0,9 W/m?K;
b) dla drzwi zewngtrznych Upax < 1,3W/m2K;
c) styropian podtogowy A < 0,031 W/m’K;
d) styropian elewacyjny A < 0,031 W/m?K;
e) welna mineralna A < 0,033 W/m’K;
f) styropapa A < 0,031 W/m’K.

2) Grubo$¢ warstwy styropianu - 20 cm przy dociepleniu wszystkich §cian zewnetrznych

2. Podlogi:
1) Izolacjg¢ przeciwwilgociows podtogi na gruncie nalezy wykona¢ z dwoch warstw folii

budowlanej gr. 0,5 mm — nie jak wskazano w dokumentacji papy termozgrzewalnej.

2) Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie posadzki cementowej ze zbrojeniem
rozproszonym z wtokna PP, w zamian siatki stalowej wskazanej w dokumentacji.

3) Posadzka sali sportowej na jastrychu nalezy wykona¢ w nastepujacym uktadzie
warstw:

a) izolacja podtoza folig paraizolacyjng (uktadana na zaktadke),

b) warstwa elastyczna gr. 15 mm — jest to pianka poliuretanowa o wymiarze 200x100
cm, ktéra zachowuje swoje wlasciwosci elastyczne. wzdluz $cian, na calym
obwodzie, uktada si¢ jako podkiad — odcinki plyty wiorowej o szerokosci ok. 20
cmigr. 15 mm,

c) warstwa rozktadajgca obcigzenia gr. 15 mm — wykonana ze sklejki brzozowej
o wymiarze 246x58cm, laczona na systemowe pioro i wpust przy uzyciu kleju
poliuretanowego. Przy $cianach i wszystkich elementach konstrukcyjnych nalezy
zachowac¢ dylatacje ok. 15-20 mm. Calo$¢ podlogi powinno si¢ przeszlifowac a
faczenia ptyty wyszpachlowa¢ masg elastyczna,

d) wyktadzina sportowa — wyktadzina naturalna, grubosci min. 4 mm,

e) listwa przy$cienna,

f) linie boisk — nanoszone sa po catkowitym, zakonczeniu montazu podtogi,

g) catkowita wysoko$¢ systemu: 34 mm,

h) kolor jasnoszary,

i) linie malowane farbami pur, kolory: czarny — koszykowka; niebieski — siatkowka;
czerwony — pitka rgczna.

7

3. Sciany:
1) Odstepuje si¢ od wyburzenia i ponownego wykonania $cian dzialowych pomig¢dzy
pomieszczeniami:
a) 0.201i0.21,0.22,0.23,0.24,0.25,0.26,0.27,0.28;
b) 0.2210.23;
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4.

2)

c) 0.2510.26;

d) 0.271i0.28;

e) 0.11i0.12;

f) 0.11i0.8,0.9,0.10;

g) 0.10i0.13;

h) 04/03/05, 05/06/07.

W pomieszczeniach toalet 0.22 1 0.25 kabiny nalezy wydziela¢ systemowa zabudowa
HPL, odstepujac od realizacji $cian dziatowych.

3) Sciany do wysokosci 1,6 m $ciany nalezy malowaé z uzyciem farby ceramicznej.
Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajgcym na etapie wykonawstwa.

Dach:

1) Pokrycie dachu wykona¢ z dachoéwki ceramicznej angobowanej z gwarancjg

2)
3)

4)

5)

producenta min. 35 lat. Dachéwka typu ,,marsylka”.

Obrobki blacharskie i system rynnowy powinien by¢ wykonany z blachy tytan-cynk.
Jako wiatroizolacje nalezy zastosowa¢ membrang dachowa o gramaturze min. 180
g/m2.

Kominki wentylacyjne dachu wykona¢ jako systemowe kominki dachowe, w kolorze
dachu.

Czyszczaki podrynnowe nalezy wykonac¢ jako zeliwne.

Stolarka:

1)
2)
3)

4)

5)

6)

Montaz stolarki okiennej nalezy wykona¢ w technologii cieptego montazu, z uzyciem
tzw. ,,cieptych parapetow” oraz tasm uszczelniajacych.

Parapety zewnetrzne nalezy wykonac¢ z ptytki klinkierowej parapatowe z kapinosem —
kolor do uzgodnienia z Zamawiajacym na etapie wykonawstwa.

Parapety wewnetrzne nalezy wykona¢ z konglomeratu — kolor do uzgodnienia z
Zamawiajacym na etapie wykonawstwa.

Utylizacja stolarki drzwiowej 1 okiennej po stronie Wykonawcy z wyltaczeniem okien
OS - 7 sztuk/. Okna w stanie umozliwiajacym powtorne uzycie z ramami ztozy¢ na
terenie budowy — przekaza¢ zamawiajagcemu;

Wszystkie drzwi zewnetrzne nalezy wyposazy¢ w samozamykacze przystosowane do
uzytku zewnetrznego.

Drzwi zewnetrzne i zamykajace przedsionek wejécia gtownego w kolorze 7016.

Elewacja, roboty zewnetrzne:

1)

2)
3)

4)
5)
6)

Wykonanie izolacji pionowej fundamentéw (przeciwwilgociowej) — izolacje
przeciwwilgociowa nalezy wykonac z dyspersyjnej masy asfaltowo — kauczukowej w
3 warstwach — warstwa podktadowa + 2 warstwy wlasciwe.

Izolacje $ciany fundamentowej nalezy wykonac¢ ze styroduru XPS gr. 12 cm.
Wszystkie materialty wykorzystane do izolacji termicznej $ciany powinny stanowic
system konkretnego producenta wyrobow budowlanych.

Tynk elewacyjny wykona¢ jako tynk silikatowo — silikonowy barwiony w masie.
Kolorystyka elewacji — do uzgodnienia z Zamawiajacym na etapie wykonawstwa.

Z zakresu zamoOwienia wylaczone jest wykonanie dwoch klamr stalowych na
naroznikach sali gimnastycznej — klamry zostaly wczes$niej wykonane przez
Zamawiajacego.
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7) Dookota budynku nalezy wykona¢ opaske betonowa szerokosci 50 cm z kostki

betonowej gr. 6 cm — nie jak wskazano w projekcie opask¢ z podsypki zwirowe;.
Wzér i kolor kostki do uzgodnienia z Zamawiajacym na etapie wykonawstwa.

7. Branza sanitarna. Instalacja centralnego ogrzewania.
1) W uktadzie sterowania pompami obiegowymi nalezy przewidzie¢ osobne sterowanie

8.

dla pomp obiegowych budynku szkoty oraz budynku sali gimnastycznej. Pompy
sterowane maja by¢ poprzez zamontowanie sterownikow programowalnych w miejscu
wskazanym przez zamawiajacego. Komunikacja miedzy ukltadem pompowym a
sterownikiem musi by¢ poprzez zastosowanie kabla.

2) W technologii maszynowni pomp ciepla nalezy przyja¢ wykonanie izolacji pur z

ptaszczem PVC.

3) Dla pomieszczen 0.1, 0.2, 0.7, 0.17, 0.16, 0.30 /sala gimnastyczna/ wg. rys. S1/,

nalezy zaprojektowa¢ 1 wykona¢ ogrzewanie podtogowe. Rozdzielacze musza zostac
wyposazone w pompy obiegowe oraz sitowniki na kazdej petli grzewczej. Dla
kazdego pomieszczenia nalezy przewidzie¢ regulator pokojowy sterujacy
sitownikami na petlach. Dla pomieszczenia 0.2 oraz 0.1 jeden rozdzielacz, jeden
rozdzielacz dla pomieszczenia 0.17 1 0.16 /pom. potaczone/.

4) Dla pomieszczenia sali gimnastycznej nalezy zaprojektowacé ogrzewania podlogowe

Z niezaleznym ukladem sterowania. Sterowanie pomiedzy sterownikiem a
poszczegdlnymi rozdzielaczami odbywaé ma si¢ za pomoca przewodu. W sali nalezy
umie$ci¢ minimum cztery czujniki temperatury oraz minimum cztery rozdzielacze
sterujace poszczegdlnymi petlami. Rozdzielacze wyposazy¢ nalezy w sitowniki
elektryczne. Uklad zaprojektowac nalezy na osobnej pompie obiegowej ktorej praca
uzalezniona zostanie od nastaw na sterowniku.

5) Przed realizacja uktadu ogrzewania podtogowego nalezy przygotowaé projekt

wykonawczy instalacji uraz uzyskac¢ zgode zamawiajgcego na jego wykonanie.

Wentylacja mechaniczna.

1) Zamawiajacy rezygnuje z wentylacji kanatlowej w pomieszczeniu sali gimnastyczne;j.

Wentylacje zrealizowa¢ nalezy w oparciu o dwie centrale wentylacyjne o
nastepujacych parametrach. Jedno urzadzenie bedzie wdmuchiwane §wieze powietrze
oraz usuwa¢ w ilosci 1200 m3/h, moc nagrzewnic wentylacyjnych do 6,2 kW.
Wymiennik ciepta o sprawnos$ci min. 80 %. Urzadzenie nalezy wyposazy¢ w czujnik
CO2, czujnik ruchu, automatyczny bypass umozliwiajacy podczas cieptych dni
doprowadzenie w nocy chtodnego, §wiezego powietrza, ktore zapobiega szybkiemu
nagrzaniu si¢ pomieszczenia w ciggu dnia. W celu zasilenia urzadzenia w energi¢
elektryczna nalezy doprowadzi¢ do niego przewod elektryczny (podtynkowo) wraz z
zamontowaniem rozdzielni natynkowej wyposazonej w wytacznik nadpradowy.

2) Centrale wentylacyjne po ich zamontowaniu nalezy zabezpieczy¢ poprzez wykonanie

krat stalowych. Kraty nalezy wykona¢ w taki sposob aby mozliwe byto serwisowanie
oraz biezaca eksplantacja central (np. wymiana filtrow).

3) Wszystkie elementy sterowania oraz czujniki nalezy zabezpieczy¢ przed

uszkodzeniem mechanicznym poprzez ich zabudowanie krata.

4) Dla zaprojektowanego uktadu wentylacji N2W2 nalezy przewidzie¢ montaz rewizji

kanatowych umozliwiajacy czyszczenie kanatow. Parametry centrali N2W2. Strumien
powierza nawiewanego/wywiewanego 1000/600 m3/h, moc nagrzewnicy 7,0 kW,
Moc elektryczna 1,1 kW, ciezar okoto 360 kg.
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5)

W ramach prac nalezy uruchomié¢ kazde zamontowane urzadzenie oraz przeprowadzic¢
szkolenie dla personelu wskazanego przez Zamawiajgcego (nalezy spisa¢ protokoét z
uruchomienia oraz szkolenia).

9. Dolne zrédlo ciepla — wymagania dla instalacji dolnego zrodta, zakres prac obejmuje:

10.

1)

2)
3)

4)

5)

6)

1)

2)

wykonanie proby echa termalnego metoda TRT - interpretacje Testu Reakcji
Termicznej;

wykonanie analizy geoenergetyczng dolnego zrodta,

wykonanie dokumentacji powykonawczej na wykonane prace oraz dokumentacji
dozorowej wymaganej przez Urzad Dozoru Technicznego;

wykonanie rejestracji pompy ciepla zgodnie z ustawa z dnia 15 maja 2015 r.
0 substancjach zubozajacych warstwe ozonowa oraz o niektorych fluorowanych
gazach cieplarnianych;

Odwierty - z uwagi na szacunkowy charakter doboru ilosci odwiertow, w celu
zoptymalizowania ich ilosci po wykonaniu pierwszego odwiertu nalezy wykonaé
analize przewierconych skat, charakterystyki dynamiki wod podziemnych
poszczegdlnych poziomdéw wodonosnych, wykonaé karotaz temperaturowy odwiertu,
oraz wykona¢ badanie TRT. Powyzsze dane postuza do korekty ilosci 1 glebokosci
odwiertow;

Zgodnie z opracowang dokumentacjg robot geologicznych Wykonawca zobowigzany
jest do poboru probek i ich przechowania do czasu przyjecia dokumentacji
geologicznej powykonawczej przez Zamawiajgcego.

Oswietlenie:

Wymagania wzgledem nat¢zenia o§wietlenia:

a) dla ciaggéw komunikacyjnych i magazynow nalezy uzyskaé natgzenie Swiatla na
poziomie min. 100 Ix;

b) dla tazienek, jadalni i pomieszczen technicznych nalezy uzyskac natezenie $wiatta
na poziomie min. 200 Ix;

c) dla kuchni, gabinetéw i sal lekcyjnych nalezy uzyska¢ natgzenie $wiatla na
poziomie min. 500 Ix.

Sterowanie  oSwietleniem (wszystkie pomieszczenia za wyjatkiem  sali

gimnastycznej!!):

a) nalezy opracowac i zastosowac uktad oszczedzania energii — tacznie zrodet §wiatta
czujnikiem obecnosci z pomiarem oswietlenia od §wiatta naturalnego. Zastosowac
czujniki z regulacja strefy czuto$ci, czasu i nat¢zenia o$wietlenia wyposazone w
mozliwos¢ potautomatycznego tgczenia oswietlenia za pomocg przyciskow;

b) na korytarzach i klatkach schodowych, pom. gospodarczych nalezy stosowac
czujniki master-slave;

€) W pomieszczeniach biurowych (pom. 0.28, 2.8, 1.10, 1.11, 1.12), towarzyszacych:
(pom. 0.11, 0.1, 0.2, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7; toalety od 0.22, 0.23, 0.24, 0.25 i
gospodarczych 0.10, 0.21, 1.1, 1.4, 2.10; korytarze: 0.10, 0.14, 0.15, 0.20, 0.27,
1.8,1.9, 2.1, 209;

d) w salach lekcyjnych ( pom. 0.12, 0.13, 0.17, 0.18, 1.1, 1.3, 1.6, 1.7, 1.14, 2.11,
2.12) stosowac¢ czujniki dwukanatowe, taczace o§wietlenie w strefach (przy oknie 1
dalej od okna).
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e) wszystkie czujniki (za wyjatkiem czujnikow w toaletach) wyposazyé w sterowanie
potautomatyczne, za pomocg przyciskow. Uktad przedstawia schemat zataczony
do dokumentacji.
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Zalacznik nr 2b do SWZ

Uwagi dotyczace realizacji zamowienia.
Zmiany w stosunku do dokumentacji budowlanej.

Czes¢ nr 2. Termomodernizacja wraz z rozbudowa budynku Swietlicy w miejscowosci
Bobrowiczki.

1. Wymagany wspotczynnik przenikania ciepta:

1) dla okien Upmax < 0,9 W/m?K;

2) dla drzwi zewngetrznych Upax < 1,3W/m?K;

3) styropian podtogowy A <0,038 W/m’K;

4) styropian elewacyjny A < 0,038 W/m?K;

5) welna mineralnak < 0,036 W/m’K.

Jako styropian podtogowy nalezy stosowac styropian EPS 100.

3. Ocieplenie stropu wykona¢ welng mineralng w 2 warstwach utozonych ,,na krzyz’” o
facznej grubosci 30 cm. Projekt zaktada grubos¢ 20 cm.

4. Ocieplenie $ciany fundamentowej wykona¢ ze styroduru XPS, ktory nad ziemig nalezy
wykonczy¢ tynkiem mozaikowym.

5. Montaz stolarki okiennej nalezy wykona¢ w technologii cieplego montazu, z uzyciem tzw.
,»cieplych parapetow” oraz tasm uszczelniajacych.

6. Drzwi wewng¢trzne D2 nalezy wykona¢ w miejsce okna podawczego, pomiedzy pom. 02 i
04, tym samym odst¢puje si¢ od montazu okna podawczego.

7. Drzwi zewngtrzne D6 nalezy wykonac¢ tej samej wysokosci co drzwi D7 — 210 cm.

8. Drzwi zewnetrzne wykona¢ jako drzwi aluminiowe, z przeszkleniemi szprosami.
Kolorystyke, uktad drzwi 1 uklad szprosow ustali¢ z Zamawiajacym na etapie
wykonawstwa.

9. Parametry drzwi wewngtrznych:

1) rama z drewna iglastego;

2) wypetnienie plastrem miodu;

3) strukture¢ wierzchnig skrzydta stanowi okleina drewnopodobna;
4) drzwi wyposazone w klamke oraz wktadke patentowa;

5) drzwi do tazienki wyposazone w podciecie wentylacyjne;

6) oscieznice regulowane MDF.

10. Parapety zewnetrzne nalezy wykonaé z ptytki klinkierowej — kolor do uzgodnienia z
Zamawiajacym na etapie wykonawstwa.

11. Parapety wewngtrzne nalezy wykona¢ z konglomeratu — kolor do uzgodnienia z
Zamawiajacym na etapie wykonawstwa.

12. Utylizacja stolarki drzwiowej i okiennej po stronie Wykonawcy.

13. Pokrycie dachu wykona¢ z blachodachowki z gwarancja producenta min. 35 lat. Kolor i
wzdr blachodachowki ustali¢ z Zamawiajgcym na etapie wykonawstwa.

14. Obrobki blacharskie i system rynnowy powinien by¢ wykonany z blachy ocynkowanej,
pokrytej powtoka organiczng.

15. Jako wiatroizolacje nalezy zastosowa¢ membrang dachowa o gramaturze min. 180 g/m2.

16. Strop i konstrukcja dachu wraz taceniem powinna zosta¢ wykonana z drewna
impregnowanego srodkiem grzybobdjczym i owadobojczym.

17. Kominki wentylacyjne dachu wykona¢ jako systemowe kominki dachowe, w kolorze
blachodachowki.

N
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18.
19.
20.
21.

22.
23.
24,
25.
26.
217.
28.
29.
30.
31.

32.
33.

Sciany no$ne nalezy realizowaé z gazobetonu odmiany 600.

Na potaczeniu starego i nowego budynku nalezy wykona¢ dylatacje.

Na tynkach cem.-wap. nalezy wykona¢ gtadz w dwodch warstwach.

Wykonanie izolacji pionowej fundamentow (przeciwwilgociowej) — izolacje
przeciwwilgociowa nalezy wykona¢ z dyspersyjnej masy asfaltowo — kauczukowej w 3
warstwach — warstwa podktadowa + 2 warstwy wilasciwe.

Izolacj¢ pozioma fundament — $ciana fundamentowa oraz §ciana fundamentowa- $ciana z
gazobetonu wykona¢ z dwoch warstw papy termozgrzewalne;.

Wszystkie materiaty wykorzystane do izolacji termicznej $ciany powinny stanowic
system konkretnego producenta wyrobow budowlanych.

Tynk elewacyjny wykona¢ jako tynk silikatowo — silikonowy barwiony w masie.
Kolorystyka elewacji — do uzgodnienia z Zamawiajacym na etapie wykonawstwa.

Do wysokosci 1,4 m $ciany nalezy malowac¢ z uzyciem farby ceramicznej. Kolorystyka do
uzgodnienia z Zamawiajacym na etapie wykonawstwa.

Podtoge z terakoty nalezy wykona¢ z ptytek o wymiarach ok. 50x50 cm.

Sufit podwieszany wykona¢ zgodnie z systemem wybranego producenta.

Strop nalezy ociepli¢ wetng mineralng gr. 30 cm — 20 cm pomigdzy belkami drewnianymi
1 10 cm pod stelaz sufitu podwieszanego.

Izolacje pozioma podtogi na parterze obiektu nalezy wykona¢ z folii PE gr. 0,3 mm.
Warstwe chudego betonu nalezy wykona¢ gr. 10 cm — nie jak wskazano w projekcie 8 cm.
Muszle ustgpowe bezkotnierzowe nalezy wykonac jako wiszace na stelazu systemowym.
Do realizacji instalacji kanalizacji sanitarnej stosowac wytacznie rury PVC lite SN 8.
Oswietlenie toalet i gosp. /pom. 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.11/ - nalezy zastosowac¢ system
automatycznego wiaczania i wylaczania os$wietlenia opartego na czujkach ruchu, z
mozliwo$cig zmiany nastawy czasu Swiecenia zrodel Swiatla.
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Zalacznik nr 2¢ do SWZ

Uwagi dotyczace realizacji zamowienia.
Zmiany w stosunku do dokumentacji budowlanej.

Cze$¢ nr 3. Termomodernizacja i remont budynku §wietlicy wiejskiej w Tokarach.

1.

no

© ®

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Wymagany wspoétczynnik przenikania ciepta:

1) dla okien Upax < 0,9 W/m’K;

2) dla drzwi zewnetrznych Upax < 1,3W/m2K;

3) styropian podlogowy A < 0,031 W/m?K;

4) styropian elewacyjny A < 0,031 W/m’K;

5) welna mineralna A < 0,033 W/m’K.

Izolacje Scian zewnetrznych wykona¢ ze styropianu gr. 20 cm.

Izolacje termiczng stropu nad mieszkaniem i dachu wykona¢ z welny mineralnej gr. 30
cm.

Zamawiajacy we wlasnym zakresie wykonat izolacje termiczng i przeciwwilgociowg wraz
ze wzmocnieniem fundamentu do poziomu 10 cm powyzej gruntu. Istniejacg izolacje
nalezy przedluzy¢ do wysokosci projektowanej. Dodatkowo istniejaca izolacje nalezy
odkopac¢ i przebudowa¢ zgodnie z zatgcznikiem pn. izolacja fundamentu.

Ocieplenie $ciany fundamentowej wykona¢ ze styroduru XPS, ktéry nad ziemig nalezy
wykonczy¢ tynkiem moziakowym;.

Wykonanie izolacji pionowej fundamentéw (przeciwwilgociowej) — izolacje
przeciwwilgociowa nalezy wykona¢ z dyspersyjnej masy asfaltowo — kauczukowej w 3
warstwach — warstwa podktadowa + 2 warstwy wlasciwe.

Wszystkie materialty wykorzystane do izolacji termicznej $ciany powinny stanowic
system konkretnego producenta wyrobéw budowlanych.

Tynk elewacyjny wykonac jako tynk silikatowo — silikonowy barwiony w masie.
Kolorystyka elewacji — do uzgodnienia z Zamawiajagcym na etapie wykonawstwa.

. Montaz stolarki okiennej nalezy wykona¢ w technologii cieptego montazu, z uzyciem tzw.

,cieptych parapetow” oraz tasm uszczelniajacych.

Parapety zewngtrzne nalezy wykona¢ z ptytki klinkierowej — kolor do uzgodnienia z
Zamawiajacym na etapie wykonawstwa.

Parapety wewnetrzne nalezy wykona¢ z konglomeratu — kolor do uzgodnienia z
Zamawiajacym na etapie wykonawstwa.

Zamawiajacy wskaze elementy stolarki drzwiowej i okiennej, ktore nalezy zdemontowaé
1 przekaza¢ Inwestorowi. Pozostate elementy stolarki drzwiowej i1 okiennej Wykonawca
zutylizuje na wlasny koszt.

Zdemontowane rynny i rury spustowe wraz z hakami i obejmami nalezy zdemontowac i
przekaza¢ Zamawiajagcemu.

Drzwi zewnetrzne wykona¢ jako drzwi stalowe. Kolorystyka i uktad drzwi tozsamy z
istniejagcymi drzwiami do kottowni (kolor ral 7016, drzwi z przettoczeniami).

Stolarka drzwiowa zewnetrzna podlegajaca wymianie: drzwi do pomieszczenia 0.02, 0.04.
i pomiedzy pomieszczeniami 0.04. 1 0.05. Drzwi nalezy wyposazy¢ w samozamykacze.
Projektowany komin wentylacyjny w pomieszczeniu 0.01 zostal zakonczony pod
konstrukcja dachu. Komin nalezy wyprowadzi¢ ponad dach ocieplong rurg spiro i
zakonczy¢ systemowymi kominkami dachowymi w kolorze dachu.
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18.

19.

20.

21.
22.

23.

24,

25.

Istniejacy komin murowany nalezy wyremontowaé po przez rozebranie czg¢sci wystajacej
ponad dach i wymurowanie jej na nowo z cegly klinkierowej pelnej — kolor do
uzgodnienia z Zamawiajacym na etapie wykonawstwa.

Pokrycie dachu wykona¢ z dachéwki ceramicznej angobowanej z gwarancjg producenta
min. 35 lat. Dachowka typu ,,karpidéwka”, koloru czerwonego, uktadana w karpig tuske.
Obrobki blacharskie 1 system rynnowy powinien by¢ wykonany z blachy ocynkowanej,
pokrytej powtoka organiczng.

Jako wiatroizolacj¢ nalezy zastosowa¢ membrang¢ dachowa o gramaturze min. 180 g/m2.
Konstrukcja dachu wraz taceniem powinna zosta¢ wykonana z drewna impregnowanego
srodkiem grzybobojczym i owadobojczym.

Kominki wentylacyjne dachu wykona¢ jako systemowe kominki dachowe, w kolorze
dachu.

Do wysokosci 1,4 m $ciany nalezy malowac¢ z uzyciem farby ceramicznej. Kolorystyka do
uzgodnienia z Zamawiajacym na etapie wykonawstwa.

Nalezy wykona¢ kominek wentylacyjny dla pionu kanalizacji sanitarne;.
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Zalacznik nr 2d do SWZ

Uwagi dotyczace realizacji zamowienia.
Zmiany w stosunku do dokumentacji budowlanej.

Czes¢ nr 4. Termomodernizacja wraz z przebudowa budynku §wietlicy w Brze$ciu.

1. Roboty termomodernizacyjne:

1) Wymagany wspotczynnik przenikania ciepta:
a) dla okien Umax < 0,9 W/m’K;
b) dla drzwi zewngtrznych Upax < 1,3W/m2K;
c) styropian podtogowy A < 0,031 W/m?K;
d) styropian elewacyjny A < 0,031 W/m?K.

2) Przy dociepleniu $cian zewnetrznych zastosowac styropian elewacyjny gr. 20 cm.

3) Wszystkie materialy wykorzystane do izolacji termicznej Sciany powinny stanowic
system konkretnego producenta wyrobow budowlanych.

2. Stolarka:
1) Montaz stolarki okiennej nalezy wykonaé¢ w technologii cieptego montazu, z uzyciem
tzw. ,,cieplych parapetow” oraz ta§m uszczelniajacych.
2) W drzwiach zewnetrznych D1 oraz D8 nalezy wykonaé przeszklenie wielkosci ok.
50% powierzchni drzwi.
3) Utylizacja stolarki drzwiowej i okiennej po stronie Wykonawcy.

3. Dach i sufit:

1) W ramach remontu stropu nalezy wykona¢ konserwacje stalowej kratownicy w cz. sali

0/01. Zakres:

a) usuniecie wszelkich nieczytosci,

b) wyczyszczenie szczotkami stalowymi — usunigcie luznych warstw farby i rdzy,
c) malowanie catej pow. kratownicy farbg antykorozyjna,

d) malowanie kratownicy farbg ftalowg wierzchnig do metalu.

2) Wymiana pokrycia dachu obejmuje demontaz i utylizacj¢ dotychczasowej nawierzchni
dachu z papy asfaltowej.

3) W pom. $wietlicy 0/01 zmiana technologii wykonania sufitu — sufit w sali 0.17 nalezy
wykona¢ jako sufity podwieszane na ruszcie krzyzowym dwupoziomowym, z
poszyciem pojedynczym, zgodnie z system wybranego producenta — nie jak wskazano
w dokumentacji jako sufity kasetonowe.

4) Sufit podwieszany w piwnicy i na parterze obiektu nalezy wykona¢ zgodnie z
systemem wybranego producenta.

5) Kominki wentylacyjne dachu wykona¢ jako systemowe kominki dachowe, w kolorze
czarnym.

6) Czyszczaki podrynnowe nalezy wykonac¢ jako zeliwne.

4. Sciany wewnetrzne - do wysokosci 1,4 m $ciany nalezy malowaé z uzyciem farby
ceramicznej. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajacym na etapie wykonawstwa.
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5. Podlogi i posadzki:

7.

1) Izolacj¢ pozioma podtogi na parterze obiektu nalezy wykona¢ z folii PE gr. 0,5 mm,
nie jak wskazano w projekcie z papy.
2) W pomieszczeniu 0/01 /$wietlica/ podtoge nalezy wykonaé¢ z paneli winylowych nie
jak przewidziano w projekcie z desek. Parametry paneli:
a) sposob montazu — klejone do posadzki;
b) grubos¢ —min. 2,50mm; grubos¢ warstwy $cieralnej — min. 0,55 mm;
¢) klasa uzytecznosci 31, 32, 33;
d) wymiary panelu: ok. 18x120cm. S;
e) sposob utozenia paneli — do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

Sciany i elewacja:

1) Tynk elewacyjny wykonac jako tynk silikatowo — silikonowy barwiony w masie.

2) Kolorystyka elewacji — do uzgodnienia z Zamawiajacym na etapie wykonawstwa.

3) Attyka — opierzenia attyki wykona¢ z blachy tytanowo-cynkowej.

4) Parapety zewnetrzne nalezy wykonaé z ptytki klinkierowej z kapinosem, kolor do
uzgodnienia z Zamawiajgcym na etapie wykonawstwa.

5) Zadaszenia podwieszane nad wejsciem- wykonane ze szklanych ptyt klejonych na
zawiesiach wykonanych ze stali nierdzewnej. Zadaszenie powinno posiada¢ rynne
wewnetrzng, ktora bedzie sprowadza¢ wode opadowa przy $Scianie budynku na ziemig.
Zadaszenie powinno by¢ wyrobem systemowym. Konkretny model zadaszenia nalezy
ustali¢ z Zamawiajacym na etapie wykonawstwa.

6) W ramach zadania przebudowy schodéw przy wyjsciu péinocnym nalezy wykonaé 2
porecze W technologii cynkowania ogniowego i malowania proszkowego w kolorze
RAL 7016 o dt. 200 cm.

7) Porecze podjazdu dla NSP oraz schodow zewnetrznych wykona¢ w technologii
cynkowania ogniowego i malowania proszkowego w kolorze RAL 7016.

8) Schody do piwnicy nalezy odtworzy¢ z wykorzystaniem stopni z betonu ptukanego —
kolor do uzgodnienia z Zamawiajagcym na etapie wykonawstwa.

9) Pozostate schody zewnetrzne, podjazd dla osob niepetnosprawnych oraz utwardzenia
terenu wraz z opaska nalezy wykona¢ z wykorzystaniem zestawu kostek betonowych
o roznych formatach np. (30x30, 30x15, 15x15 cm) lub z plyt betonowych
barwionych. Kolor oraz konkretny model kostki betonowej do uzgodnienia z
Zamawiajacym na etapie wykonawstwa.

10)Izolacje przeciwwodng fundamentéw nalezy wykona¢ jako polciezka z
wykorzystaniem rozwigzania systemowego konkretnego producenta.

Wentylacja — Zamawiajacy wprowadza zmiang¢ zaprojektowanej instalacji wentylacji
mechanicznej na jednostke wentylacyjng z odzyskiem ciepta typu bezkanatowego.
Dostarcza¢ ona bedzie §wieze powietrze oraz usuwa¢ w ilosci 1000 m*h . Urzadzenie
wykorzystujace wymiennik krzyzowy ciepta odzyskujac ciepto z powietrza usuwanego,
wyposazone w automatyke z programatorem tygodniowym, czerpnia od wyrzutni na
Scianie oddalona min. 1,5m od siebie. Dodatkowo rekuperator wyposazony w czujnik
CO2, czujnik ruchu, automatyczny bypass umozliwiajacy podczas cieptych dni
doprowadzenie w nocy chtodnego, $wiezego powietrza, ktore zapobiega szybkiemu
nagrzaniu si¢ pomieszczenia w ciggu dnia. Wymiennik ciepta o sprawnosci min 85%,
urzadzenie przystosowane do montazu podsufitowego.
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8.

Instalacje wodno-kanalizacyjne:

1) Do realizacji instalacji kanalizacji sanitarnej podposadzkowej stosowaé wylgcznie rury

PVC lite SN 8.

2) W pomieszczeniu -1/5 znajduje si¢ studnia chlonna, ktérg w ramach zamowienia

nalezy wyremontowaé. Zakres prac — zamontowanie studni betonowej o $rednicy
DN500 mm wyposazonej w pokrywe ze stali nierdzewnej, w studni zabudowac nalezy
pompke z ptywakiem o wydajno$ci max. 150 I/min, wysokosci podnoszenia 7,5m,
konstrukcji zeliwowo — stalowej, ktora wlgczona zostanie do realizowanej przy
budynku kanalizacji deszczowej. Przewdd ttoczny z pompki do kanalizacji wykona¢ z
rur PE32.

9. Kotlownia i inst. grzewcza:
1) Wymagania dotyczace zaprojektowanego kotta na pellet: zakres mocy kotta: 25-30

kW, rodzaj kotta — z automatycznym podawaniem paliwa, paliwo biomasa w postaci
sprasowanego granulatu drzewnego typu pellet, materiat wymiennika - stal kottowa o
gr. 6 mm, elementy kotta oraz paleniska stal nierdzewna 1.4301, sprawno$¢ >90 %,
klasa kotta — 5 (najwyzsza, wg PN-EN 303-5:2012), wyposazenie — sterownik,
wentylator (system kontroli przeplywu powietrza, palnik (modul sterujacy praca
palnika, grzatka do rozpalania, mechanizm ruszt ruchomych, fotokomoérka — czujnik
ognia, czujnik temp. podajnika), palnik z przodu kotta, termometr, szuflada
popielnicowa, zawor bezpieczenstwa, czujnik temperatury spalin, ogranicznik
temperatury bezpieczenstwa, system automatycznego odpopielania kotta, wezownica
schtadzajaca kotta, regulacja - wyswietlacz, obstuga pomp (c.0., dodatkowa 1,
dodatkowa 2), obstuga zaworu mieszajacego, czujnik pogodowy, regulator pokojowy
(komunikacja za posrednictwem kabla), modul internetowy, Kociol ze zbiornikiem
pelletu 400 I.

2) Lacznie w technologii kotlowni nalezy przewidzie¢ montaz 4 pomp obiegowych.

Pompe c.o. zasilajgca instalacje grzejnikow ptytowych, pompe zasilajaca akumulator
ciepta, pompe zasilajgca zbiornik cieptej wody uzytkowej (powyzsze pompy nalezy
zamontowa¢ na rozdzielaczu przy kotle) oraz pompe na rozdzielaczu instalacji
ogrzewania podlogowego pomieszczeni 0/03 kuchni oraz 0/06 i 0/05 toalet.
Dodatkowo, w ramach zamowienia nalezy wykona¢ w technologii kotlowni
montaz dodatkowego zbiornika — akumulatora ciepla o poj. 500 |. Zbiornik
ocieplony /ocieplenie producenta zbiornika/.

3) W technologii kottowni w celu zabezpieczenia kotta przed wzrostem temperatury

nalezy wykona¢ naczynie przelewowe z przelewem do kanalizacji sanitarne;.

4) Zbiornik cieptej wody uzytkowej nalezy wilaczy¢ do kotta na pellet. W zwigzku

Z powyzszym zbiornik nalezy wyposazy¢ we¢zownice oraz uklad pompowy wlaczony
w uktad technologiczny kotta.  Zbiornik wyposazony musi zosta¢ w grzatke
elektryczna.

5) Izolacje rurociaggéw nalezy wykona¢ rowniez na zimnej wodzie uzytkowe;j.
6) Zbiornik na ciepta wodg¢ uzytkowa nalezy zamontowa¢ w pomieszczeniu kotlowni.
7) W pomieszczeniu 0/03 kuchennym oraz 0/06 i 0/05 toalet nalezy wykonaé¢ ogrzewanie

podlogowe w zwigzku zpowyzszym dla powyzszej petli nalezy dostarczy¢ i
zamontowac osobny rozdzielacz z termostatem ograniczajagcym temperatur¢ czynnika
grzewczego oraz pompka obiegowa wymuszajaca przeptyw w petli przy zamknigtym
doptywie czynnika.
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8) Przed rozpoczeciem robot Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i
przedstawienia do zatwierdzenia przez nadzér inwestorski, projektu budowlanego
wykonawczego ogrzewania podtogowego.

10. Pozostale:

1) Wszystkie lampy zewnetrzne powinny posiada¢ czujniki ruchu wbudowane w lampe.

2) Oswietlenie — pom. toalet. magazynek przy kuchni i przy toalecie, pom. 0/07 — w
ramach budowy inst. o§wietlenia nalezy wykona¢ system automatycznego wilaczania i
wylaczania o$wietlenia z zastosowaniem czasowego wiacznika i1 czujnika ruchu
montowanego jako oddzielne urzadzenie.

3) Drzwi pomigdzy pom. 0/03 a pom. 0/01 dostarczy¢ z zawiasem 180 stopni, ktory
umozliwi otwarcie drzwi w dwdch kierunkach.

4) Wyposazenie toalet w postaci podajnik papieru toalet, poj. na r¢cznik papierowy, poj.
na mydlo, $mietnik — wykonane ze stali nierdzewnej.

5) Muszle ustgpowe bezkolnierzowe nalezy wykona¢ jako wiszace na stelazu
systemowym.
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Zalacznik nr 2e do SWZ

Uwagi dotyczace realizacji zaméwienia.
Zmiany w stosunku do dokumentacji budowlanej.

Czes¢ nr 5. Termomodernizacja Swietlicy wiejskiej w Warszkowie wraz z budowa
instalacji fotowoltaicznej.

1. Prace termomodernizacyjne:

1) Wymagany wspétczynnik przenikania ciepta:
a) dla okien Upa < 0,9 W/m?K;

b) dla drzwi zewngtrznych Upax < 1,3W/m2K;
c) styropian podtogowy A < 0,031 W/m?K;
d) styropian elewacyjny A < 0,031 W/m’K;

e) welna mineralna A < 0,033 W/m’K.

2) Przy dociepleniu $cian zewnetrznych nalezy zastosowaé styropian o gr. 20 cm.

3) lzolacje termiczng stropodachu wykonaé z welny mineralnej gr. 30 cm.

4) Docieplenia stropu nalezy wykonaé w 2 warstwach ,na krzyz”. Ocieplenie
stropodachu nalezy wykona¢ na catym obiekcie — nie jak btednie wskazano w opisie
technicznym tylko w pomieszczeniu 0.17.

5) Ocieplenie $ciany fundamentowej wykona¢ ze styroduru XPS, ktory nad ziemig
nalezy wykonczy¢ tynkiem mozaikowym.

6) Wykonanie izolacji pionowej fundamentow (przeciwwilgociowej) — izolacje
przeciwwilgociowa nalezy wykonaé z dyspersyjnej masy asfaltowo — kauczukowej w
3 warstwach — warstwa podktadowa + 2 warstwy wlasciwe.

7) Wszystkie materialty wykorzystane do izolacji termicznej Sciany powinny stanowic
system konkretnego producenta wyrobéw budowlanych.

2. Elewacija i $ciany wewnetrzne:

1) Tynk elewacyjny wykona¢ jako tynk silikatowo — silikonowy barwiony w masie.

2) Kolorystyka elewacji — do uzgodnienia z Zamawiajacym na etapie wykonawstwa.

3) Parapety wewnetrzne nalezy wykonaé¢ z konglomeratu — kolor do uzgodnienia z
Zamawiajacym na etapie wykonawstwa.

4) Parapety zewnetrzne nalezy wykonac z ptytki klinkierowej z kapinosem — kolor do
uzgodnienia z Zamawiajacym na etapie wykonawstwa.

5) Nowe zadaszenie systemowe dostarczy¢ jako podwieszane wykonane ze szklanych
plyt klejonych na zawiesiach wykonanych ze stali nierdzewnej. Zadaszenie powinno
posiada¢ rynne wewnetrzna, ktora bedzie sprowadza¢ wode opadowa przy $cianie
budynku na ziemi¢. Zadaszenie powinno by¢ wyrobem systemowym. Konkretny
model zadaszenia nalezy ustali¢ z Zamawiajacym na etapie wykonawstwa.

6) Do wysokosci 1,4 m Sciany wewnetrzne nalezy malowaé z uzyciem farby
ceramicznej. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajagcym na etapie wykonawstwa.

3. Stolarka:
1) Montaz stolarki okiennej nalezy wykonaé¢ w technologii cieptego montazu, z uzyciem
tzw. ,,cieptych parapetow” oraz tasm uszczelniajacych.
2) Utylizacja stolarki okiennej i drzwiowej po stronie Wykonawcy.
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3) Drzwi zewnetrzneDnl- 1szt. oraz D8- 1 szt. wykona¢ jako drzwi aluminiowe, z
przeszkleniem 1 szprosami. Kolorystyke, uktad drzwi i1 ukfad szprosow ustali¢ z
Zamawiajagcym na etapie wykonawstwa.

4) Drzwi zewngtrzne nalezy wyposazy¢ w samozamykacze.

5) Okna montowane nalezy wyposazy¢ w nawiewniki higrosterowane.

6) Parametry drzwi wewnetrznych:

a) rama z drewna iglastego;

b) wypelnienie plastrem miodu;

¢) strukture wierzchnig skrzydla stanowi okleina drewnopodobna;
d) drzwi wyposazone w klamke oraz wktadke patentowa;

e) drzwi do tazienki wyposazone w podcigcie wentylacyjne;

f) oscieznice regulowane MDF.

4. Dach i sufit:

1) Pokrycie dachu wykonaé z blachodachowki z gwarancja producenta min. 35 lat. Kolor
1 wzor blachodachowki ustali¢ z Zamawiajacym na etapie wykonawstwa.

2) Utylizacja starego pokrycia dachowego z ptyt azbestowo-cementowych /eternit/ oraz
warstwy izolacji termicznej stropu w postaci trocin drewnianych nalezy uja¢ do
zakresu zamowienia- nalezy wkalkulowaé do oferty Wykonawcy.

3) Obrobki blacharskie i system rynnowy powinien by¢ wykonany z blachy tytanowo —
cynkoweyj.

4) Sufity w sali 0.17 nalezy wykona¢ jako sufity podwieszane na ruszcie krzyzowym
dwupoziomowym, z poszyciem pojedynczym, zgodnie z system wybranego
producenta — nie jak wskazano w dokumentacji jako sufity kasetonowe.

5) Jako wiatroizolacje nalezy zastosowa¢ membrane dachowg o gramaturze min. 180
g/m2.

6) Kominki wentylacyjne dachu wykona¢ jako systemowe kominki dachowe, w kolorze
dachu.

7) Czyszczaki podrynnowe nalezy wykonac jako zeliwne.

5. Posadzki i podlogi:
1) Podtoge na gruncie nalezy wykona¢ w nastgpujacym uktadzie warstw:
a) podsypka piaskowa gr. 10 cm;
b) chudy beton gr. 10 cm;
c) folia budowlana gr. 0,5 mm;
d) styropian podtogowy gr. 5 cm w dwdch warstwach uktadanych naprzemiennie, A <
0,031 W/m’K;
e) folia budowlana gr. 0,5 mm;
f) posadzka cementowa zbrojona wtdknem PP;
g) panele winylowe — pom. 0.2, 0.17 — parametry paneli:
— sposob montazu — klejone do posadzki;
grubo$¢ — min. 2,50mm; grubo$¢ warstwy $cieralnej — min. 0,55 mm;
klasa uzytecznosci 31, 32, 33;
wymiary panelu: ok. 18x120cm. S;
sposob utozenia paneli — do uzgodnienia z Zamawiajacym.
h) parametry techniczne terakoty:
— rodzaj plytek — podiogowe;

65



E Fundusze Rzeczpospolita P Unia Europejska

Europejskie Pomorze Europejski Fundusz
- Polska % Zachodnie

Program Regionalny Rozwoju Regionalnego

Znak sprawy: RSSA.271.4.2022
» Termomodernizacja wraz z przebudowq budynkow uZytecznosci publicznej na terenie Gminy Stawno”

6.

— antyposlizgowo$¢ — R10;
— klasa $cieralno$ci — IV.
1) Podtogg z terakoty nalezy wykona¢ z ptytek o wymiarach ok. 30x30 cm.

2) Przed wykonaniem nowej podtogi w pom. 0.17 istniejacg scen¢ nalezy zdemontowac i
odtworzy¢ po wykonaniu podtogi na calosci pomieszczenia. Zamdwienie obejmuje
montaz nowych desek podlogowych na scen¢ deska sosnowa gr. 32mm, montaz na
pioro i wpust. Wykonczenie podtogi — bejca /kolor do uzgodnienia z Zamawiajacym/,
lakier bezbarwny mat. ZamoOwienie zaklada powtorne wykorzystanie do montazu
konstrukcji no$nej sceny.

Wentylacja — dla pomieszczenia nalezy sali wiejskiej 0,17 nalezy zrealizowaé instalacje
wentylacji mechanicznej sktadajacej si¢ z dwoch central wentylacyjnych typu
bezkanalowego. Jedna centrala dostarcza¢ bedzie §wieze powietrze oraz je usuwaé w
ilosci 1000 m3/h. Urzadzenie wykorzystujace wymiennik krzyzowy ciepta odzyskujac
ciepto z powietrza usuwanego, wyposazone w automatyke z programatorem tygodniowy;,
czerpnia od wyrzutni na $cianie oddalona min. 1,5m od siebie. Dodatkowo rekuperator
wyposazony w czujnik CO2, czujnik ruchu, automatyczny bypass umozliwiajacy podczas
cieplych dni doprowadzenie w nocy chtodnego, $wiezego powietrza, ktore zapobiega
szybkiemu nagrzaniu si¢ pomieszczenia w ciggu dnia. Wymiennik ciepta o sprawnosci
min 85%, urzadzenie przystosowane do montazu podsufitowego.

Kotlownia i instalacja ¢.0. — w zwigzku z mozliwos$cig wlaczenia sali wiejskiej do sieci
gazowe] Zamowienie zaklada odstgpienie z realizacji aranzacji pomieszczenia 0.14 oraz
0.13 godnie z zatwierdzonym projektem. Istniejacy na obiekcje kociot olejowy zastapiony
zostanie dwufunkcyjnym kotlem gazowy. W zalgczeniu do SWZ projekt wewngtrznej
instalacji gazowej. W ramach zamowienia nalezy dostarczy¢ i zamontowaé kocit gazowy
dla instalacji c.o oraz c.w.u. kocil nalezy podiaczy¢ do instalacji zgodnie z schematem
kotta zalaczonym do jego DTR.

Prace sanitarka:

1) W ramach prac nalezy odtworzy¢ instalacj¢ kanalizacji deszczowej dla budynku.
Zamontowaé 13 czyszczakow kanalizacji deszczowej 1 utozy¢ 115 m kolektora
deszczowego kanalizacji oraz zamontowa¢ dwie studnie PVC 400 zwigczone wlazem
zeliwnym przystosowanym do montazu w jezdni D400 . Kolektor nalezy wiaczy¢ do
istniejacej kanalizacji deszczowej zgodnie z zatgcznikiem do SWZ

2) W ramach prac nalezy przebudowac instalacj¢ zimnej wody do budynku. Wodomierz
nalezy zabudowa¢ w studni (zabudowa¢ studni¢ wraz z kompletnym wyposazeniem)
przed budynkiem zgodnie z zalgcznikiem do SWZ oraz doprowadzi¢ poprzez
pomieszczenia tgcznie — 9 m rurociagu.

3) Z wykonanej studni wodomierzowej nalezy wyprowadzi¢ instalacje¢ do podlewania
terenu. 17,5 m instalacji PE 32 zakonczonej hydrantem ogrodowym. Instalacje
wykona¢ w sposob umozliwiajacy montaz wodomierza ogrodowego oraz spuszczenie
wody w okresie zimowym. Przebieg zgodnie zatacznikiem do SWZ.

4) Dla projektowanego pomieszczenia 0.11 wc dla osoby niepelnosprawnej oraz
pomieszczenia 0.5 nalezy wykona¢ wentylacje przez poszycie dachowe, na
przewodzie nalezy zamontowa¢ wentylator zatagczony od wiacznika §wiatet.

5) Nalezy wykona¢ wymiang instalacji zimnej wody przebiegajacej przez pomieszczenie
01 — 11 mb oraz w pomieszczeniach sanitarnych 0.3, 0.4, 0.5 oraz 0.11. Dla
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wskazanych pomieszczen nalezy zrealizowac instalacje cieptej wody uzytkowej. Dla
pomieszczenia 0.11 jeden podgrzewacz oraz jeden podgrzewacz dla 0.3, 0.4 oraz 0.5.
6) W ramach prac nalezy zmieni¢ aranzacje pomieszczen 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 — podziat
pomieszczen zrealizowaé zgodnie zatgcznikiem do SWZ.
7) W pomieszczeniu 0.6 nalezy wykona¢ zlew techniczny (niski) do napetniania wiadra.
8) W oknach pomieszczenia Sali wiejskiej nalezy wykona¢ nawiewniki hydroserowalne
— 6 sztuk. Przeplyw powietrza zawiera si¢ w przedziale od 7 do 28 m?/h.
9) Nalezy zmieni¢ lokalizacje grzejnika w pomieszczeniu 0.1, grzejnik nalezy
zamontowac¢ przy drzwiach wejsciowych do korytarza.

9. Oswietlenie:

1) Oprawy o$wietleniowe zewnetrzne powinny posiada¢ czujnik ruchu wbudowany w
lampe.

2) Oswietlenie toalet i gosp. /pom. 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.11/ - nalezy zastosowac system
automatycznego wlaczania i wylaczania o$wietlenia opartego na czujkach ruchu, z
mozliwoscig zmiany nastawy czasu $wiecenia zrodel §wiatta. Czujki ruchu stanowi¢
beda oddzielne urzadzenie.

10. Pozostale — muszle ustgpowe — nalezy zastosowac¢ muszle bezkokierzowe.
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Zalacznik nr 2f do SWZ

Panele fotowoltaiczne. Wymagania techniczne.

1. Zadanie obejmuje nastepujace roboty:

1) wykonanie dokumentacji montazowej;

2) wykonanie dostawy i montazu zgodnie z warunkami wykonania i odbioru robot
instalacji fotowoltaicznych wraz z uporzadkowaniem terenu po wykonanych
montazach;

3) montaz licznika energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych zrodet energii
w celu umozliwienia monitorowania energii powstatej z OZE;

4) wykonanie przez Wykonawce wszelkich prob, sprawdzen, pomiaréw, badan,
ekspertyz, regulacji i rozruchu, pozwalajacych na eksploatacje instalacji;

5) po =zainstalowaniu mikroinstalacji Wykonawca zobowigzany jest w imieniu
Zamawiajacego powiadomi¢ o tym fakcie dystrybutora sieci energetycznej
(ENERGA-OPERATOR S.A.) poprzez zlozenie zgloszenia  przylaczenia
mikroinstalacji, nie poézniej niz w terminie 30 dni przed dniem planowanego
przytaczenia mikroinstalacji do sieci 1 uzyskania potwierdzenia przyjecia zgloszenia,

6) sporzadzenie instrukcji obstugi i eksploatacji urzadzen;

7) przeprowadzenia  indywidualnych  szkolen  uzytkownikéw  mikroinstalacji
fotowoltaicznej wraz z przekazaniem instrukcji obstugi i eksploatacji wszystkim
uzytkownikom.

2. Wykonawca zobowiazuje sie¢ przekaza¢ dokumentacje na montaz instalacji

Zamawiajacemu w sklad ktorych bedzie wchodzié:

1) Projekt montazu oddzielne dla kazdej z lokalizacji, projekt musi sktada¢ si¢ minimum
z dwoch branz elektrycznej i konstrukcyjnej;

Liczba egz. dokumentow: 2 kompletow + 1 egz. w wersji elektronicznej w formie
,»pdf” 1,,dwg” lub kompatybilne;j.

2) Opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Liczba egz. dokumentow: 1 egz. + 1 egz. zapisany w wersji elektronicznej w formie
»pdf”).

3. Wymagania jakos$ciowe dla konstrukcji montazowych:

1) Z uwagi na instalacje konstrukcji dla paneli na dachach nalezy opracowaé ekspertyze
przez osoby do tego uprawnione, ktora bedzie miata na celu sprawdzenie wszystkich
istotnych elementéw konstrukcyjnych na dodatkowe obcigzenia wywotane poprzez
montaz instalacji fotowoltaicznej.

2) W przypadku stosowania roznych materiatow konstrukcyjnych doboru nalezy dokonaé
W sposob uniemozliwiajacy korozje¢ kontaktowa w punktach tagczenia materiatow.

3) Konstrukcje winny by¢ wykonane z wysokojakosciowych stopow aluminium.

4) Do potaczen s$rubowych stosowaé wylgcznie $ruby i nakretki oraz podktadki
wykonane ze stali nierdzewnej.

5) Minimum 10 lat gwarancji obejmujgcej wady materialowe oraz zabezpieczenie
antykorozyjne.
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4. Wymagania jakosSciowe dla modulow fotowoltaicznych:

1) Na etapie produkcji moduty PV winny by¢ poddane w 100 % kontroli wydajnos$ci oraz
pomiarow izolacji wedtug normy norma IEC 61215/61730).

2) Parametry moduléw oraz ich komponenty winny spelnia¢é wymagania norm
potwierdzonych stosownymi certyfikatami, ktore wraz z zalacznikami winny by¢
dostarczone po zakonczeniu zadania: EN 61730 - 1 Ocena bezpieczenstwa modutu
fotowoltaicznego (PV) Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace konstrukcji; EN 61730 - 2
Ocena bezpieczenstwa modutu fotowoltaicznego (PV) Cze$¢ 2: Wymagania dotyczace
badan; EN 61215 Moduly fotowoltaiczne (PV) z krzemu krystalicznego do
zastosowan naziemnych kwalifikacja konstrukcji i1 aprobata typu; EN 62108
Testowanie modutéw fotowoltaicznych (PV) w korozyjnym srodowisku mgtly solnej;
EN 50521 Ztacza elektryczne do zastosowan w systemach fotowoltaicznych -
wymagania bezpieczenstwa i badania.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przebadania na koszt Wykonawcy przy uzyciu

kamery termowizyjnej wszystkich paneli fotowoltaicznych po ich zainstalowaniu i

uruchomieniu, celem wykrycia mikropeknig¢ w ogniwach. W przypadku wykrycia

mikropeknie¢ w ogniwach Wykonawca dokona wymiany uszkodzonych paneli na wlasny
koszt.

5. Kryteria jakosciowe doboru paneli PV:

1) moc nie mniejsza niz 260Wp,

2) zbudowany z krzemu polikrystalicznego lub monokrystalicznego,

3) wylacznie dodatnia tolerancja mocy;,

4) sprawnos$¢ nie mniejsza niz 15%,

5) wolne od efektu PID, Klasa A,

6) wspolczynnik wypetnienia (z ang. fillfactor) >0,7,

7) puszka przytaczeniowa z min. 3 diodami bypasowymi,

8) powierzchnia antyrefleksyjna,

9) gwarancja spadku mocy na poziomie do 5% przez pierwsze 5 lat i nie wigcej niz
0,69% rocznie przez pozostate 20 lat, (przy zachowaniu liniowego spadku mocy),

10) spadek wspotczynnika sprawnosci wraz z promieniowaniem (1000 — 200 W /m2) <
4%,

11) serwis gwarancyjny producenta paneli zapewniony na terenie instalacji,

12) panel wyprodukowany w roku jego instalacji i pierwszego uruchomienia,

13) panel spetniajacy normy IEC61215 i [EC61730,

14) gwarancja na wady ukryte i wytrzymato$¢ mechaniczng min. 12 lat.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do przebadania wybiorczo ok. 5% paneli

fotowoltaicznych dostarczonych dla kazdego z obiektow (zadan), w ktérych ma by¢

wykonywany przedmiot zamdwienia, w celu potwierdzenia ich parametrow technicznych.

W przypadku zlecenia takich badan beda one wykonane w niezaleznym laboratorium na

koszt Wykonawcy. Panele nie speiniajagce wymagan Wykonawca wymieni na wiasny

koszt.

6. Kryteria jakoSciowe doboru inwerterow:
1) ,,europejska” sprawnos¢ nie mniejsza niz 95%,
2) dobrany z uwzglednieniem klimatu charakterystycznego dla terenu inwestycji,
3) moc kompletu inwerterow dobrana w granicach 90 — 105% sumarycznej mocy
znamionowej instalacji,

69



Fundusze . Unia Europejska )
Europejskie scz)fsckzapos')o“ta G 'ﬁ' Pomor_ze Europejski Fundusz S
Program Regionalny - -] Zachodnie Rozwoju Regionalnego i

Znak sprawy: RSSA.271.4.2022
» Termomodernizacja wraz z przebudowq budynkow uZytecznosci publicznej na terenie Gminy Stawno”

4) dobor ,liczba paneli na string” z uwzglgdnieniem zakresu napigciowego (DC)
pracy inwertera napig¢ciowego,

5) minimum 5 lat gwarancji producenta oraz serwis gwarancyjny,

6) maksymalne napigcie wejsciowe DC — minimum 480V,

7) komunikacja Bluetooth®, WLAN,

8) inwerter ma by¢ inwerterem trojfazowym lub jednofazowym.

7. Wymagania dla okablowania
1) przewody gictkie miedziane jednozytowe,
2) przewody odporne na dziatanie promieniowania UV,
3) przewody w podwojnej izolacji,
4) dobor przewodow w taki sposob, aby strata przy mocy maksymalnej na drodze panel-
inwerter-przytacze nN wynosita nie wiecej niz 1%.

8. Wymagania dla aparatury systemu monitoringu oraz wizualizacji:

1) Monitorowanie parametréw pracy systemu PV,

2) Stosowac¢ urzadzenia dedykowane dla stosowanych inwerterow fotowoltaicznych,

3) Wymagane podstawowe funkcjonalnosci:
a) komunikacja bezprzewodowa z inwerterami,
b) serwer sieciowy zaimplementowany w urzadzeniu,
c¢) archiwizacja danych na no$niku wymiennym,
d) wizualizacja on — linie przez internet lub bluetooth podstawowych parametrow

pracy systemu PV.

4) Dopuszcza si¢ wykorzystanie systemOw monitoringu wbudowanych w inwerter
fotowoltaiczny.

5) Niezaleznie od systemu monitoringu nalezy stosowac liczniki tzw. ,,Zielonej energii”
instalowane na zaciskach inwerterow fotowoltaicznych legalizowane oraz
dostosowane do plombowania.

70



Fundusze . Unia Europejska
Europejskie gcz)fsckzapospo“ta 'ﬁ' pOI’ﬂOI’_ZG Europejski Fundusz
Program Regionalny - ‘t‘.‘ Zachodnie Rozwoju Regionalnego

Znak sprawy: RSSA.271.4.2022
» Termomodernizacja wraz z przebudowq budynkow uZytecznosci publicznej na terenie Gminy Stawno”

Zalacznik nr 3 do SWZ

POTENCJAL KADROWY
OSOBY ZDOLNE DO WYKONANIA ZAMOWIENIA

INAZWE WYKONAWCY ...ttt bbbttt ettt bbb
AArES WYKONAWCY ...ttt bbbt e bbb nb e

NUumer telefonU ........oooeeeeeeeeeee e NUMET FAX e

Oswiadczam/-y, ze w wykonywaniu zamowienia beda uczestniczy¢ nastepujace osoby:

Doswiadczenie zawodowe,
Zakres wykonywanych e odpoyvlednle_t_j(_) powIerzanej Podstawa
. . . Kwalifikacje zawodowe, roli/ funkcji i w zakresie .
Nazwisko czynnosci oraz : .. . .| dysponowania
s . posiadane odpowiadajacym przedmiotowi
Lp. | iimie, adres proponowana rola RN A przez
. - L Uprawnienia zamoOwienia,
e-mail (funkcja) w realizacji . .. | Wykonawce
P (podaé nazwy, adres, warto$¢
zamOwienia A . dang osoba
i inwestora realizowanych
inwestycji)
Uprawnienia budowlane
(czgs¢nr1,2,415 —bez
1 ograniczen) W zakresie
' kierowania robotami
budowlanymi w specjalno$ci
konstrukcyjno — budowlanej
............................... AN

Podpis 0sob uprawnionych do sktadania swiadczen woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczgtka / pieczqtki
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Zalacznik nr 4 do SWZ

WYKAZ WYKONANYCH ROBOT BUDOWLANYCH

NAZWEA WYKONAWCY ...ttt b bbbttt b e
AdIES WYKONAWCY ... eeiiiiiiiiiiiieiieeieeeie ettt ettt et e saae e bt e s eaeesaesabe e sheesnbe e beeanbeesbeeenbeesbeeenneens

Numer telefonu ... NUMEE FAX oo,

Wykaz wykonanych robot budowlanych odpowiadajacych swoim rodzajem i wartoscia

robotom stanowigcym przedmiot zaméwienia.

Calkowita Termin realizacji ustugi
wartoéé brutto Nazwa Zamawiajacego, adres,
Lp. Nazwa zamoéwienia . telefon, osoba do kontaktu
P tugi w PLN
usiugl w Data Data
rozpoczecia zakonczenia
1.
2.
............................... o [ TR

Podpis osob uprawnionych do sktadania swiadczen woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczqtka / pieczqtki
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Zalacznik nr 5 do SWZ

(Niniejszy projekt umowy zawiera zapisy dla wszystkich czesci przedmiotu zamowienia, ale
ostatecznie umowy zostang sporzqdzone osobno dla kazdej z pieciu czesci przedmiotu
zamowienia. Zamawiajgcy kolorem czerwonym oznaczyl miejsca, w ktorych tres¢ umowy
bedzie rozna zaleznie od tego, jakq czes¢ zamowienia bedzie obejmowalta.)

UMOWA Nr ....... /2021

zawarta wdniu ..........oooiiiiiia 2021 r. pomiedzy:

Gming Slawno — Urzad Gminy Slawno z siedziba przy ul. M. Curie — Sklodowskiej 9,
76-100 Stawno, NIP: 499-052-36-66, reprezentowang przez Wojta Gminy Stawno — Ryszarda
Stachowiaka, (zwang dalej ,,Zamawiajacym”),

Z S1edZIDg W .o G, NIP
FEPIEZENTOWANYIM PIZEZ uuuerrrieereneensssteesssnnssssecsssssssssssssssssssassssssssssssssssssssssssssses
(zwanym dalej ,,Wykonawcg”),

w wyniku postepowania o udzielenie zamowienia publicznego przeprowadzonego w trybie
podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 zostala zawarta umowa o nastgpujacej tresci:

§1

(Umowy sporzqdzone zostang osobno dla kazdej z pieciu czesci przedmiotu zamowienia,
a ostateczna tres¢ § 1 umowy dotyczyta bedzie wylgcznie czesci, na ktorg ztozona zostata
oferta Wykonawcy.)

Czesénr1,4i5:

,»1. Przedmiotem zamowienia jest ,,Termomodernizacja wraz z przebudowa budynkéw
uzyteczno$ci publicznej na terenie Gminy Stawno” — Cze$¢ nr ...... , Zgodnie z przepisami
ustawy Prawo budowlane i rozporzadzeniami wykonawczymi z uwzglgdnieniem zapisoOw
SWZ oraz uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektow.

2. Niniejsze zamowienie wspotfinansowane jest:

1) ze s$rodkow Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 O$ priorytetowa II Gospodarka
niskoemisyjna, Dzialanie 2.5 Modernizacja energetyczna obiektow uzyteczno$ci
publicznej w zwiagzku z realizacja projektu ,,Kompleksowa modernizacja energetyczna
budynkow uzytecznosci publicznej w gminie Stawno”;

2) ze s$rodkéw Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 O$ priorytetowa II Gospodarka
niskoemisyjna, Dziatanie 2.10 zwigkszenie wykorzystania Zrodel odnawialnych w
zwigzku z realizacjg projektu ,,Budowa, rozbudowa i modernizacja jednostek
wytwarzajacych energi¢ elektryczng 1 cieplng z OZE w budynkach uzyteczno$ci
publicznej, w tym z niezbedng infrastrukturg przylaczeniowa do sieci dystrybucyjnych
na terenie Gminy Stawno”;
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3) ze srodkéw Rzadowego Funduszu ,,Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych” w
zwiazku z realizacja projektu ,, Termomodernizacja wraz z przebudowa budynkoéw

29 9

uzyteczno$ci publicznej na terenie Gminy Stawno”.

Czesé nr 2:
»1. Przedmiotem zamoOwienia jest ,, Termomodernizacja wraz z przebudowa budynkow
uzytecznosci publicznej na terenie Gminy Stawno” — Cze$¢ nr 2, zgodnie z przepisami ustawy
Prawo budowlane i rozporzadzeniami wykonawczymi z uwzglednieniem zapisow SWZ oraz
uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektow.
3. Niniejsze zamdowienie wspotfinansowane jest:
1) ze $rodkow Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarow Wiejskich, Program Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 2014 —
2020 dziatanie ,,Podstawowe ustugi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, typ
operacji ,,Inwestycje w obiekty pelnigce funkcje kulturalne” w zwigzku z realizacja
projektu ,,Rozbudowa swietlicy w miejscowosci Bobrowiczki w gminie Stawno”;
2) ze $srodkow Rzadowego Funduszu ,,Polski L.ad: Program Inwestycji Strategicznych” w
zwigzku z realizacja projektu ,,Termomodernizacja wraz z przebudowsg budynkow

2 9

uzytecznos$ci publicznej na terenie Gminy Stawno”.

Czesé nr 3:

»1. Przedmiotem zamoéwienia jest ,,Termomodernizacja wraz z przebudowa budynkow

uzytecznosci publicznej na terenie Gminy Stawno” — Czes$¢ nr 3, zgodnie z przepisami ustawy

Prawo budowlane i rozporzadzeniami wykonawczymi z uwzglednieniem zapisow SWZ oraz

uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektow.

2. Niniejsze zamOwienie wspotfinansowane jest ze srodkow Rzadowego Funduszu ,,Polski
Lad: Program Inwestycji Strategicznych” w zwigzku 2z realizacja projektu
»lermomodernizacja wraz z przebudowa budynkéw uzyteczno$ci publicznej na terenie

2% 99

Gminy Stawno”.

§2

(Umowy sporzgdzone zostang osobno dla kazdej z pieciu czesci przedmiotu zamowienia,
a ostateczna tres¢ § 2 umowy dotyczyla bedzie wylgcznie czesci, na ktorg ztozona zostata
oferta Wykonawcy.)

Czesénr 1:

1. Przedmiotem zamoéwienia jest termomodernizacja budynku Szkoly Podstawowej we

Wrzednicy wraz z budowa kottowni na bazie pompy ciepta oraz instalacja fotowoltaiczng.

2. Lokalizacja: dz. nr 259 obr¢b ewidencyjny Wrzesnica, Gmina Stawno.

3. Przedmiot zamowienia okresla dokumentacja projektowa budowlano — wykonawcza
termomodernizacji wraz z przebudowg budynku Szkoty Podstawowej we Wrzes$nicy oraz
przebudowy kotlowni na paliwo stale na instalacj¢ pompy ciepla, z uwzglednieniem
zapisow SWZ.

4. Przedmiot zamowienia podzielony zostat na nastepujace zadania:

1) Zadanie | — Termomodernizacja budynku:
a) Roboty rozbiorkowe.
b) Wymiana stolarki okiennej i zewnetrznej stolarki drzwiowej w cz. E.
c) Wymiana stolarki okiennej i zewnegtrznej stolarki drzwiowej w pozostatych
czesciach.
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2)

3)

d)
€)
f)

9)
h)

i)
)
K)
1)

Wykonanie izolacji  termicznej 1 hydroizolacji $cian  zewngtrznych
fundamentowych wraz z wykonaniem elewacji w cz. E.

Wykonanie izolacji  termicznej 1  hydroizolacji  §cian  zewngtrznych
fundamentowych wraz z wykonaniem elewacji w pozostatych czesciach.
Wykonanie izolacji termicznej stropu pod dachem w cz. A, B budynku i skosow
pod dachem.

Docieplenie posadzek i wykonanie nowych podiég na gruncie w cz. E.
Docieplenie posadzek i wykonanie nowych podldég na gruncie w pozostatych
czesciach.

Docieplenie stropodachu pelnego w cz. C, D.

Wymiana pokrycia dachowego w cz. A, B.

Remont kominéw ponad dachem w cz. A, B, C.

Wykonanie instalacji energooszczednego oswietlenia ogdlnego.

m) Demontaz i budowa nowej instalacji c.o.

n)
0)
P)

q)
y

Wymiana instalacji CWU, wody zimnej i cyrkulacji.

Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej.

Wymiana instalacji elektrycznej o$wietleniowej LED z automatyka wiaczania i
wylaczania o§wietlenia.

Montaz baterii czasowych umywalkowych z mieszaczem cieplej wody.

Montaz licznikdéw wytworzonego ciepta na potrzeby centralnego ogrzewania,
ciepla technologicznego i cieptej wody uzytkowe;j.

Zadanie Il — Przebudowa kotlowni weglowej na kotlownie ze zZréodlem ciepla w

postaci pompy ciepla z dolnym zrodlem — sondy glebinowe oraz budowa

instalacji fotowoltaicznej:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

9)

Demontaz wyposazenia starej kottowni weglowe;.

Wykonanie dolnego zrodta ciepta w postaci sond gltebinowych.

Prace budowlane wewnatrz kottlowni.

Dostawa 1 montaz pomp ciepta waz z elementami technologii kottowni.

Roboty elektryczne.

Budowa instalacji fotowoltaicznej — dostawa i montaz instalacji fotowoltaicznej o
mocy 3 kWp wraz z wykonaniem projektu wykonawczego montazu — szczegodty
techniczne oraz wymagania dotyczace zadania zawarte sg w zalaczniku nr 2f do
SWZ pn. ,,Panele fotowoltaiczne. Wymagania techniczne.”.

Pozostale roboty.

Zadanie |11 — Roboty budowlane pozostale — towarzyszace:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

9)
h)

Naprawa wiezby dachowej wraz z obrobkami blacharskimi w cz. A i B.

Montaz zadaszen systemowych nad wej$ciami.

Wymiana rynien i rur spustowych w cz. A, B, C i D.

Demontaz krat okiennych.

Wyk. opaski wokét budynku.

Wykonanie 2 klamr stalowych zabezpieczajacych peknigcia $cian w cz. E
budynku, /w dok. budowlanej zaprojektowano 4 klamry — 2 klamry wytaczono z
zakresu zamowienia, zostalty wczesniej wykonane/.

Demontaz istniejacego zadaszenia betonowego nad wejsciem w cz. C.

Czesciowy demontaz $cian dziatlowych w cz. E.
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1) Wykonanie pozostatych robot elektrycznych: instalacja elektryczna wtykowa i
przeciwprzepieciowa, WLZ i inne.

j)  Wykonanie o$§wietlenia ewakuacyjnego.

k) Wykonanie instalacji odgromowej.

I) Pozostate roboty ujete w dok. budowlane;.

m) Roboty nie ujete w__dokumentacji _budowlanej objete przedmiotem

zamowienia:
a) Demontaz stalowego komina kotlowni:

opracowanie dokumentacji rozbiorki komina i przedstawienie nadzorowi
inwestorskiemu do zatwierdzenia,

demontaz komina stalowego fundamentu komina,

wywoz 1 utylizacje odpadow powstatych w trakcie demontaz: tj. ztomu,
popiotow, sadzy, gruzu betonowego i innych.

b) Wymiana podlég na pierwszym i drugim pietrze budynku w cz. A, B:

podtoga na stropie drewnianym (pom. 1.6, 1.7, 1.4, 1.5, 2.9, 2.10, 2.11,
2.12) — zakres roboét: usunigcie i utylizacja starych warstw podtogowych
wyktadzin, ptyt pilsniowych; wykonanie nadbitki belek stropowych, celem
wypoziomowania podlogi; ulozenie welny mineralnej akustycznej, gr. 10
cm, pomiedzy belki stropowe; montaz plyty OSB gr. 22 mm na
przektadkach izolacyjnych; montaz ptyty OSB gr. 8 mm poprzecznie do
ptyty gr. 22 mm wraz ze szpachlowaniem taczen; wykonanie podlogi z
wyktadziny PCV grubo$ci min. 2mm, odpornosci na §cieranie min. P, klasy
min. 33, antyposlizgowo$¢ — DS. Kolor wyktadziny do uzgodnienia z
Zamawiajacym na etapie wykonawstwa; wykonanie listew przysciennych
PCV;

podtoga na stropie betonowym (budynek szkoty cz. B, E: pom. 1.1, 1.2,
1.3 oraz cz¢$¢ E — pietro: pom. 1.8, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14) — zakres
robdt: usunigcie 1 utylizacja starych warstw podtogowych — wyktadziny;
gruntowanie podtoza gruntem gleboko penetrujgcym; wykonanie wylewki
samopoziomujacej; wykonanie podtogi z wyktadziny PCV grubosci min. 2
mm, odporno$ci na $cieranie min. P, klasy min. 33, antypo$lizgowos$¢ —
DS. Kolor wyktadziny do uzgodnienia z Zamawiajacym na etapie
wykonawstwa; wykonanie listew przysciennych PCV.

c) Wymiana drzwi wewnetrznych prowadzacych do sal — wymiana 27 sztuk
drzwi wewnetrznych do sal i pomieszczen (projekt budowlany przewiduje
wymiang 20 szt. drzwi do wymiany!!1). Wszystkie drzwi wewnetrzne (27 szt.
dodatkowe + 20 szt. z projektu) nalezy wykona¢ wedlug ponizszych
parametrow:

d)

rama z drewna iglastego;

wypehienie z ptyty MDF;

strukture wierzchnig skrzydta stanowi okleina;

drzwi wyposazone w klamke oraz wktadke patentows;
drzwi do tazienki wyposazone w podcigcie wentylacyjne;
oscieznice regulowane MDF.

Wymiana drzwi pomiedzy pom. 0.14 i 0.15 (1 szt.) przedsionek wejscia

gléwnego — parametry drzwi: aluminiowe, z przeszkleniem ok. 70 %
powierzchni, wyposazone w samozamykacz i pochwyt. Drzwi nawigzujace
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€)

9)

h)

)

K)

wymiarami i wygladem do gtéwnych drzwi wejsciowych do szkoty. Kolor ral
7016.
Renowacja balustrad schodowych stalowych na 2 klatkach schodowych —

oczyszczenie balustrad ze powtok starej farby i pomalowa¢ farbg do metalu —
kolor do uzgodnienia z Zamawiajacym na etapie wykonawstwa.
Montaz wycieraczek seratowanych i gumowo szczotkowych przy drzwiach

wejsciowych D2, D4, DS — od strony zewngtrznej nalezy zamontowac
wycieraczke seratonowang cynkowang ogniowo 0 szerokosci 2 m i dtugosci 1
m (na zewnatrz) oraz gumowo szczotkowa 0 szerokosci 2 m i dlugosci 1 m
(wewnatrz budynku). Wycieraczki wtopione w podloge i nawierzchni¢ z
kostki betonowej.

Naprawa nawierzchni tynkow i malowanie $cian pomieszczen i korytarzy

— zakres zamowienia powicksza si¢ o naprawe tynkow i malowanie wszystkich
pomieszczen na I i II pigtrze (malowanie parteru zostalo uwzglednione w
dokumentacji projektowej) wraz ze szpachlowaniem wszystkich $cian:

— sufity — ok. 570 m%;

— Sciany — ok. 1345 m? (pierwsze 1 drugie pigtro bez parteru, ktory zostat
uwzgledniony w dokumentacji projektowe;).

Zakres robot:

— naprawa nawierzchni $cian i sufitow.

— malowanie $cian do wysokosci 1,4 m z uzyciem farby ceramiczne;.
Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajagcym na etapie wykonawstwa;

— malowanie $cian i sufitOow powyzej powierzchni pokrytej farba ceramiczng
farbami lateksowymi.

Wykonanie opraw__oswietleniowych wraz z przylaczeniem do _sieci

elektryczne] nad drzwiami wejSciowymi — dostawa 1 montaz opraw

oswietleniowych LED zewnetrznych nad drzwiami wej$ciowymi D2, D3, D4,

D5 z wbudowanym czujnikiem ruchu i zmierzchu — tacznie 4 szt. Lampy-

obudowa ze stopu aluminium lub stali szlachetnej. IP 44 /min./.

Obrobki blacharskie i wymiana orynnowania i rur spustowych w cz. E —

nalezy zastosowac rynny o $r. 150 cm. tytanowo-cynkowe — analogicznie jak

wcz. A, B,CiD.

Zadaszenia nad wej$ciem gléwnym — wykonanie:

— demontaz dotychczasowego zadaszenia,

— dostawa 1 montaz nowego zadaszenia wykonanego ze szklanych ptyt
klejonych na zawiasach wykonanych ze stali nierdzewnej. Zadaszenie
powinno posiada¢ rynn¢ wewnetrzng, ktora bedzie sprowadza¢ wode
opadowa przy S$cianie budynku na ziemi¢. Zadaszenie powinno by¢
wyrobem systemowym. Konkretny model zadaszenia nalezy ustali¢ z
Zamawiajacym na etapie wykonawstwa.

Adaptacja pomieszczenia magazynu opalu /pom. 0.1 i 0.3/ przy

dotychczasowej kotlowni na pomieszczenie uzytkowe:

— wyburzenie Sciany wewnetrznej dziatowej, wydzielajacej wejscie od strony
wschodniej;

— usunigcie istniejagcych schodow i posadzek betonowych;

— wykonanie posadzki analogicznie jak przy posadzkach na parterze w cz. A,
B zawartych w dokumentacji budowlanej;
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— zbicie tynkow 1 wykonanie nowych cementowo — wapiennych oraz
wykonanie warstwy gtadzi na $cianach i suficie;

— malowanie $cian 1 sufitu; $ciany malowane farbg ceramiczng kolory
jasnoszarego;

— wykonanie kanalizacji wodnej i sanitarnej wraz ze zlewem technicznym,
umywalkg i kranem czerpania wody zimne;j i cieplej;

— wykonanie oktadziny z ptytek Sciennych na §cianach w sasiedztwie zlewu 1
umywalki na pow. 4 m?;

— wykonanie wentylacji grawitacyjnej wychodzacej przez strop oraz
wentylacji mechanicznej;

— wykonanie instalacji elektrycznej wraz z o$wietleniem — 6 zrodet Swiatla
LED; parametry o$wietlenia na poziomie min. 500 Ix; 6 gniazd
elektrycznych zlokalizowanych na wszystkich $cianach;

— dostawa i montaz 3 okien na wzér okien Ol;

— wykonanie ogrzewania podtogowego (przed realizacjg nalezy wykonac
projekt wykonawczy i przedstawi¢ nadzorowi do zatwierdzenia).

Wymiana instalacji kanalizacji sanitarnej podposadzkowej oraz pionéw

kanalizacyjnych — zakres prac zawiera szkic zatagczony do SWZ. Zakres:

— Wwymiana 3 piondw kanalizacji sanitarnej (P1,P2,P3); piony nalezy
wyprowadzi¢ ponad dach budynku zgodnie z warunkami technicznymi;

— wykona¢ 2 wlaczenia do istniejacych studzienek kan. Sanitarne;j;

— ulozy¢ 29,5 m rur PVC 200mm, 6 m rur PVC 160 mm, 31,5 m rur PVC
110 mm,;

— w ramach prac nalezy wiaczy¢ wszystkie urzadzenia sanitarne do

wykonywanej sieci.

m) Wymiana kanalizacji deszczowej zbiorczej wokol budynku — orientacyjny

przebieg kanalizacji deszczowej naszkicowano na szkicu zatgczonym do SWZ.

Zakres:

— kolektor kanalizacji deszczowej DN 200, rury PVC SN8 lite, di. 100m,
studzienki PVC 425mm z wilazem typu lekkiego klasy Al5 z zeliwa — 7
kompletow;

— kolektor kanalizacji deszczowej DN 160mm PVC SNS8 lity, laczna
dtugos¢ — 65 m;

— montaz zeliwnych czyszczakow kanalizacji deszczowej.

n) Wykonanie bialego montazu, w tym dostawa i montaz umywalek, pisuarow,

ustepow bezkotnierzowych, baterii umywalkowych czasowych.

0) Wykonanie hydrantu zewnetrznego ogrodowego, podziemnego wraz z

siecia _wodociggowa doprowadzajaca wode. Z instalacji wodnej za
wodomierzem z pomieszczenia pompy ciepla nalezy wyprowadzi¢ instalacje
do podlewania terenu — 5 m instalacji PE 32 zakonczonej hydrantem
ogrodowym. Instalacje wykona¢ w sposéb umozliwiajagcy montaz wodomierza
ogrodowego oraz spuszczenie wody w okresie zimowym. Parametry
hydrantu: hydrant zeliwny, podziemny, system samoodwodnienia po
zamknigciu zaworu.

4) Zadanie 1V_— Wykonanie zaluzji fasadowych w_cz. Poludniowej cz. A, B i

poludniowo — zachodniej — cz. E budynku:
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a)

b)

d)

Zadanie obejmuje wykonanie projektu wykonawczego oraz wykonanie montazu

19 szt. zaluzji zewnetrznych fasadowych w otworach okiennych:

— parter — 4 sztuki — okna O5,

— I pietro — 4 sztuki — okna 05, 4 sztuki — ok. na O1, 7 sztuk — okna 012.

Zakres robot:

— wykonanie dokumentacji montazowe] oraz projektu zasilania Zzaluzji
zewnetrznych fasadowych;

— wykonanie dostawy i montazu zaluzji zewnetrznych na w/w oknach.

Wymagania dla zaluzji zewn¢trznych:

— lamela w ksztalcie litery C, o szeroko$ci 80 mm +/- 5mm;

— zaluzje lakierowane proszkowo w kolorze RAL 9006;

— prowadnice podtynkowe;

— kaseta w systemie cieptego montazu, podtynkowa;

— plynne sterowanie katem pochytu lameli;

— plynne sterowanie opuszczaniem zaluzji (potozenie posrednie);

— konstrukcja aluminiowa;

— system sterowania — jeden wiacznik w kazdej sali, ktory steruje wszystkimi
zaluzjami w pomieszczeniu jednocze$nie;

— naped elektryczny;
— uklad zaluzji zewnetrznych powinien posiada¢ czujnik wiatru i nastonecznienia
— sterowanie centralne — samoczynne =zaslanianie zaluzji przy silnym

nastonecznieniu oraz samoczynne zwijanie rolet przy silnym wietrze;

— system sterowania umozliwia automatyczne sterowanie — sktadanie zaluzji w
sytuacji silnego wiatru lub odpowiednio niskiego nastonecznienia oraz
automatyczne zastanianie okien w przypadku odpowiednio wysokiego
nastonecznienia. System musi zaktada¢ mozliwo$¢ rgcznego sterowania
zaluzjami w kazdym pomieszczeniu, niezaleznie od zaprogramowanego
automatycznego sterowania;

— instalacje elektryczng zaluzji zewnetrznych nalezy prowadzi¢ podtynkowo,
bruzdy po trasach kablowych nalezy zaszpachlowa¢ i wygtadzi¢, bez
malowania;

— zaluzje fasadowe powinny spetnia¢ warunki norm EN 1090 — 1 : 2009 + Al :
2011, EN 13659 : 2004 + A1 : 2008 oraz posiada¢ certyfikat CE;

— montaz tablicy rozdzielczej dla instalacji zaluzji zewnetrznych;

— wykonanie przez Wykonawce wszelkich prob, sprawdzen, pomiarow, badan,
ekspertyz, regulacji i rozruchu, pozwalajacych na eksploatacje instalacji;

— sporzadzenie instrukcji obstugi 1 eksploatacji urzadzen;

Wykonawca zobowiazuje si¢ przekaza¢ dokumentacje na montaz instalacji

Zamawiajacemu w sklad ktorej bedzie wchodzié:

— projekt montazu, projekt musi sktada¢ si¢ minimum z dwoch branz
elektrycznej 1 architektonicznej (pokazujacej szczegdl montazu zaluzji w
elewaciji);

Liczba egz. dokumentdéw: 2 kompletow + 1 egz. w wersji elektronicznej w
formie ,,pdf” 1i,,dwg” lub kompatybilne;j.

— Opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w
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Liczba egz. dokumentow: - 1 egz. + 1 egz. zapisany w wersji elektronicznej w
formie ,,pdf”).

5. Szczegélowy opis robot budowlanych oraz uwagi dotyczace zamowienia zostaly
umieszczone w_zalacznikach nr 2a do SWZ pn. ..Uwadi doetyczgce realizacji
zamowienia. Zmiany w stosunku do _dokumentacji budowlanej.” oraz 2f do SWZ pn.
wPanele fotowoltaiczne. Wymagania techniczne.”.

6. Szczegdlowy opis i zakres rzeczowy robdt budowlanych ,, Termomodernizacja wraz z
przebudowa budynku Szkoly Podstawowej we Wrzesnicy” oraz ,Przebudowa
kotlowni na paliwo state na instalacj¢ pompy ciepta” zawieraja:

1) Projekt budowlano — wykonawczy:

a) branza architektoniczna;

b) branza elektryczna;

C) branza sanitarna;

d) branza konstrukcyjna;

2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych.

3) Ogodlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych — roboty
ogo6lnobudowlane.

4) Decyzje i uzgodnienia zatagczone do dokumentacji przetargowe;.

7. Plac budowy nalezy oddzieli¢ od funkcjonujacej Szkoty Podstawowej, w taki sposob aby
uniemozliwi¢ na niego wstgp dzieciom 1 osobom niepozadanym.

8. Wykonawca nie moze ograniczy¢ dostgpu do budynku Szkoty Podstawowej, ktora bedzie
funkcjonowata przez cze$¢ okresu trwania budowy — do 27 maja 2022 r.

9. Harmonogram udostepniania budynku szkoly do realizacji roboét:

1) Zamawiajacy zaktada funkcjonowanie szkoty do dnia 27 maja 2022 roku.
2) Etapy udostepniania obiektu do realizacji robot:

a) Etap | — od 1 kwietnia 2022 roku Zamawiajacy przekaze cz. E budynku.
Wykonawca bedzie mogt realizowac roboty budowlane w cz. E pod warunkiem
zapewnienia warunkow do realizacji zajg¢ lekcyjnych w cz. A i B, zabezpieczenia
terenu chodnika prowadzacego do boiska ,orlik” oraz zapewnienia
funkcjonowania kottowni.

b) Etap Il — od 30 kwietnia 2022r. (tj. od konca okresu grzewczego) udostepnienie
dla Wykonawcy cz. C (kottownia).

c) Etap Il — od 30 maja 2022 udostgpniony zostanie caly budynek szkoty wraz z
otaczajagcym terenem. W miesigcu czerwcu nie beda realizowane zadne zajecia
oraz na jej terenie nie beda przebywali pracownicy szkoty.

3) Na czas realizacji robot w okresie od przekazania sanitariatow zlokalizowanych

w cz. E Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ na wlasny koszt kontener

sanitarny przystosowany dla uczniow.

4) Termin zakonczenia — 148 dni od dnia 1 kwietnia 2022 r. z zalozeniem etapowego
konczenia prac i odbioru robét, tak aby szkola mogla rozpoczac realizacje zajec
od dnia 1 wrze$nia 2022 roku.”

Czesé nr 2:
,»1. Przedmiotem zamowienia jest termomodernizacja wraz z rozbudowa budynku $wietlicy w
miejscowosci Bobrowiczki.
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2.
3.

Lokalizacja: dz. nr 349/2 obreb ewidencyjny Bobrowiczki, Gmina Stawno.

Szczegdtowy przedmiot zamoOwienia okresla dokumentacja projektowa budowlano —
wykonawcza rozbudowy wraz z przebudowa budynku $wietlicy wiejskiej w miejscowosci
Bobrowiczki, z uwzglednieniem zapisow SWZ.

Przedmiotem zamdwienia podzielony zostal na nast¢pujace zadania:

1) Zadanie | — Roboty budowlane — rozbudowa:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)
h)
i)
j)
k)
)

Roboty ziemne.

Fundament i §ciany fundamentowe.
Roboty murowe parteru.

Roboty posadzkowe.

Wigzba dachowa 1 roboty dekarskie.
Stolarka okienna i drzwiowa.
Roboty wykonczeniowe.

Elewacja.

Chodniki.

Instalacja cieptej 1 zimnej wody.
Kanalizacja wewngtrzna.

Centralne ogrzewanie.

m) Przytacze wodociggowe.

n)
0)

Przytacze kanalizacji sanitarne;.

Instalacje elektryczne fotowoltaiczne — dostawa i montaz instalacji fotowoltaicznej
o mocy 5,92 kWp wraz z wykonaniem projektu wykonawczego montazu —
szczegobty techniczne oraz wymagania dotyczace zadania zawarte sag w zalaczniku
nr 2f do SWZ pn. ,,Panele fotowoltaiczne. Wymagania techniczne.”.

Instalacja odgromowa, potaczenia wyrownawcze.

Badania i pomiary elektryczne.

Instalacja elektryczna.

Pozostale roboty ujete w dok. budowlane;.

2) Roboty WYELACZONE Z ZAKRESU ZAMOWIENIA ujete w dokumentacji
budowlanej:

a)

Montaz drzwi wewnetrznych pomigdzy pomieszczeniem 03 i 04.

b) Wykonanie podtogi z ptyty OSB na stropie drewnianym.

3) Zadanie Il — Roboty pozostale — nie ujete w dokumentacji budowlanej objete

przedmiotem zamowienia:

a)

b)

Montaz wycieraczek seratowanych i gumowo-szczotkowych -przy drzwiach
wejsciowych. Nalezy zamontowa¢ wycieraczke seratowang cynkowang ogniowo
0 szerokosci 2 m i dlugosci 1 m (na zewnatrz) oraz gumowo szczotkowa 0
szerokosci 2 m i dlugosci ok. 1 m (wewnatrz budynku) — tacznie 2 szt.
wycieraczek seratowanych i 2 szt. wycieraczek gumowo - szczotkowych.
Wycieraczki wtopione w ptytke podtogi i kostke betonowa.

Dostawa 1 montaz opraw o$wietleniowych zewng¢trznych z wbudowanym
czujnikiem ruchu — 3 szt. /wejscie D7, wejscie D6, poétnocna elewacja Swietlicy
wraz z wykonaniem sieci elektrycznej. Obudowa lamp stalowa lub ze stopu
aluminium, IP 44 /min./.
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c)
d)

9)

h)

Wykonanie przylaczy: wodnego, kanalizacji sanitarnej 1 elektryczne dla
wyparzarko-zmywarki — pom. O4.

Malowanie $cian 1 sufitu pomieszczen ,,starej” czeéci §wietlicy wraz z remontem
nierownosci wszystkich $cian i sufitu. Sciany do wys. 1,40 malowane farba
ceramiczng.

Wymiana zrodet oswietlenia na zrédta LED w ,,starej” czesci Swietlicy.Parametry
lamp — analogicznie do lamp stosownych w nowej cz. $wietlicy — oprawy w sali
glownej i korytarzu — 10 szt., oprawy w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych
- 3 szt.

Wykonanie opaski z kostki betonowej szer. 50 cm, dookota catego obiektu. Kostka
gr. 6 cm, kolorystyka zgodna z pozostatymi utwardzeniami.

Docieplenie $cian ,starej” cze$ci Swietlicy styropianem gr. 10 cm na warstwie
isniejacej warstwy styropianu na elewacji wraz z wykonaniem elewacji. Materialy
1 technologia robot analogicznie do rozbudowywanej czesci §wietlicy.

Docieplenie stropu welng mineralng stropu nad ,,starg czescig $§wietlicy. Weltna
mineralna  grubosci 20 cm o wlasciwosciach analogicznie jak w cz.
rozbudowywanej.

Wykonanie hydrantu zewnetrznego ogrodowego, podziemnego wraz z siecig
wodociggowa doprowadzajacg wode. Z instalacji wodnej za wodomierzem z
budynku nalezy wyprowadzi¢ instalacje do podlewania terenu — 6 m instalacji PE
32 zakonczonej hydrantem ogrodowym. Instalacje wykona¢ w sposob
umozliwiajacy montaz wodomierza ogrodowego oraz spuszczenie wody w okresie
zimowym. Parametry hydrantu: hydrant Zeliwny, podziemny, system
samoodwodnienia po zamknigciu zaworu.

5. Szczegolowy opis robot budowlanvch oraz uwagi dotyczace zamowienia zostaly

umieszczone w zalacznikach nr 2b do SWZ pn. ..Uwagi dotyczgce realizacji

zamowienia. Zmiany w stosunku do dokumentacji budowlanej.” oraz 2f do SWZ pn.

wPanele fotowoltaiczne. Wymagania techniczne.”.

6. Szczegdlowy opis i1 zakres rzeczowy robdt budowlanych ,,Rozbudowa wraz z przebudowa
budynku $swietlicy wiejskiej w miejscowosci Bobrowiczki” zawierajg:
1) Projekt budowlano — wykonawczy:

a)
b)
c)
d)

branza architektoniczno - budowlana;
branza elektryczna;

branza sanitarna;

branza konstrukcyjna;

2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych.

3) Ogolna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych — roboty
ogolnobudowlane.

4) Decyzje i uzgodnienia zalaczone do dokumentacji przetargowej.”

Czesé nr 3:
,,1. Przedmiotem zaméwienia jest termomodernizacja i remont budynku $wietlicy wiejskiej w

Tokarach.

2. Lokalizacja: dz. nr 22 obrgb ewidencyjny Tokary, Gmina Stawno.
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3. Przedmiot zamoéwienia okre$la dokumentacja projektowa budowlano — wykonawcza
przebudowa, remont i termomodernizacja budynku $wietlicy wiejskiej w Tokarach, z
uwzglednieniem zapisow SWZ.

4., Zakres zamowienia obejmuje migdzy innymi:

1) Roboty rozbiorkowe.

2) Wykonanie $cianek dziatowych w pomieszczeniu klatki schodowe;j.

3) Wykonanie termoizolacji i hydroizolacji §cian zewngtrznych.

4) Ocieplenie stropéw nad mieszkaniem na poddaszu.

5) Ocieplenie potaci dachu.

6) Wymiana pokrycia dachowego.

7) Remont konstrukcji wiezby dachowe;.

8) Rozbidrka istniejacej i wykonanie nowej podtogi na gruncie w pomieszczeniu Kklatki
schodowej.

9) Remont powierzchni podtog, $cian i sufitow w Swietlicy.

10) Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej.

11) Wykonanie opaski wokot budynku.

12) Wykonanie utwardzenia terenu.

13) Remont komina, wykonanie wytazu dachowego i fawy kominiarskiej.

14) Wykonanie podtogi na gruncie w pomieszczeniach 0.02., 0.03., 0.07.

15) Roboty malarskie wraz ze szpachlowaniem lokalnych ubytkéw, wymiana parapetow
wew., wykonanie iniekcji §cian w pomieszczeniach: 0.01, 0.04, 0.05, 0.06 1 0.08.

16) Pozostate roboty ujete w dok. budowlane;.

5. Roboty wylaczone z zakresu zamdéwienia ujete w projekcie budowlanym /roboty juz
zrealizowane/:

1) Wymiana instalacji sanitarnych i elektrycznych.

2) Rozbidrka wiatrotapu.

3) Roboty budowlane wewnetrzne w pomieszczeniach 0.01, 0.04, 0.05, 0.06 i 0.08
(zakres zamowienia obejmuje jedynie roboty malarskie wraz ze szpachlowaniem
lokalnych ubytkow, wykonaniem iniekcji $cian oraz wymiang stolarki okiennej wraz z
parapetami).

4) Wzmocnienie fundamentow.

5) Rozbiorka i wykonanie nowej podtogi na gruncie w pomieszczeniach 0.01, 0.04, 0.05,
0.0610.08.

6) Roboty budowlane wewnatrz w pomieszczeniach 0.01, 0.04, 0.05, 0.06 i 0.08 z
wylaczeniem robot malarskich, naprawy tynkow, wymiany parapetow wew. Iniekcji
scian.

7) Montaz wspomagania mechanicznego wentylacji.

8) Wydzielenie tazienki w mieszkaniu na poddaszu.

9) Wykonanie komina wentylacyjnego.

10) Wymiana drzwi zewngetrznych do kottowni oraz drzwi wewnetrznych DS5.

6. Roboty nie ujete w dokumentacji budowlanej objete przedmiotem zaméwienia:

1) Wymiana 6 szt. okien na parterze obiektu oraz 4 szt. na pierwszym pictrze. Wymiary
okien, zgodnie z dokumentacjg projektowa, okna wyposazone w nawiewniki
higrosterowane z mozliwoscia zamknigcia nawiewnika, w kolorze bialym, ze
szprosami dzielagcymi okno na 6 rownych po6l (jeden szpros pionowy i dwa poziome —
(zgodnie ze szkicem zatagczonym do SWZ).

2) Wykonanie wgflazu dachowego, fawy kominiarskiej oraz cieptego wytazu strychowego
(A <0,9 Wm K ). Wylaz strychowy ze schodami rozktadanymi nalezy zamontowa¢ w
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miejscu istniejacego wytazu strychowego. Wytaz dachowy i tawe kominiarska nalezy
umiesci¢ w poblizu komina dymowego, tak aby zapewni¢ dost¢p do komina.

3) Montaz wycieraczek seratowanych i gumowo szczotkowych - przy drzwiach
wejsciowych do pomieszczenia 0.04. nalezy zamontowaé wycieraczke seratowang
cynkowang ogniowo 0 Szerokosci 2 m i dlugosci 1 m (na zewnatrz) oraz gumowo
szczotkowg 0 szerokosci 2 m i dlugosci 1 m (wewnatrz budynku). Wycieraczki
wtopione w plytke i kostke betonow3.

4) Montaz opraw oswietleniowych zewnetrznych z wbudowanym czujnikiem ruchu.
Lokalizacja opraw — nad drzwiami wejsciowymi do pomieszczenia 0.04, 0.02, 0.01 i
na $cianie wschodniej — tgcznie 4 szt. Obudowa lamp stalowa lub ze stopu aluminium,
IP 44 /min./.

5) Wykonanie opaski z kostki betonowej i utwardzenia terenu. Wokoét budynku nalezy
wykona¢ opaske betonowsa szerokosci 50 cm z kostki betonowej oraz utwardzenie
wejscia wraz z placem przed wejSciem do budynku z kostki betonowej gr. 6 cm.
Lacznie utwardzenie wraz z opaska — 200 m2 — (zgodnie ze szkicem zataczonym do
SW2).

6) Utwardzenie terenu wykona¢ zgodnie z zalgcznikiem pn. ,utwardzenie terenu”, z
kostki 3-elemntowej typu starobruk, kostka bez fazy. Wzor i kolor kostki do
uzgodnienia z Zamawiajacym na etapie wykonawstwa.

7. Szczegélowy opis rob6t budowlanych oraz uwagi dotyczace zaméwienia zostaly
umieszczone w zalaczniku nr 2¢c do SWZ pn. ..Uwagi dotyczgce realizacji zamowienia.
Zmiany w stosunku do dokumentacji budowlanej.”

8. Szczegélowy opis 1 zakres rzeczowy robot budowlanych ,,Przebudowa, remont
1 termomodernizacja budynku $§wietlicy wiejskiej w Tokarach” zawieraja:

1) Projekt budowlano — wykonawczy:

a) branza architektoniczna,;
b) branza elektryczna;

C) branza sanitarna;

d) branza konstrukcyjna;

2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych.

3) Ogodlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych — roboty
ogo6lnobudowlane.

4) Decyzje i uzgodnienia zatgczone do dokumentacji przetargowe;j.”

E Fundusze Rzeczpospolita P Unia Europejska

Czesé nr 4:

,,1. Przedmiotem zamoéwienia jest termomodernizacja wraz z przebudowa budynku $wietlicy

w Brzesciu.

2. Lokalizacja: dz. nr 98 obreb ewidencyjny Brzesciu, Gmina Stawno.

3. Przedmiot zamowienia okresla dokumentacja projektowa budowlano — wykonawcza
przebudowy wraz ze zmiang sposobu uzytkowania budynku $wietlicy wiejskiej] w
Brzesciu z 2016 roku oraz dokumentacja — PROJEKT ZAMIENNY z 2021 roku, z
uwzglednieniem zapisow SWZ.

4. Przedmiot zamowienia podzielony zostat na nastepujace zadania:

1) Zadanie | — Termomodernizacja budynku:
a) Roboty rozbiorkowe.
b) Docieplenie $cian zewnetrznych i fundamentowych wraz z wykonaniem elewacji i
attyki.
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2)

3)

c)
d)

€)

f)
9)

h)
i)
)
K)

Wykonanie izolacji termicznej dachu.

Ocieplenie stropu piwnic od dotu metoda natrysku.

Demontaz starej podtogi na $wietlicy /pom. 0/01/ wraz z dociepleniem i montazem
nowej posadzki.

Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta.

Wymiana o$wietlenia na energooszczedne — LED wraz z wykonaniem instalacji
elektrycznej o§wietleniowe;.

Demontaz istniejgcej instalacji i wykonanie instalacji centralnego ogrzewania.
Wymiana okien w piwnicy — 2 szt.

Wymiana drzwi zewnetrznych — 2 sztuki /do zaplecza D1 1 wejsciowe na korytarz
D8/.

Montaz licznikow wytworzonego ciepla na potrzeby centralnego ogrzewania i
cieplej wody uzytkowe;j.

Zadanie Il — Przebudowa kotlowni weglowej na kotlownie z kotlem na pelet oraz

budowa instalacji fotowoltaicznej:

a)
b)
c)
d)

Demontaz instalacji kottowni weglowe;.

Dostawa 1 montaz kotta na pelet wraz z montazem technologii.

Roboty budowlane towarzyszace przebudowie kottowni.

Budowa instalacji fotowoltaicznej — dostawa i montaz instalacji fotowoltaicznej o
mocy 2 kWp wraz z wykonaniem projektu wykonawczego montazu — Szczegoly
techniczne oraz wymagania dotyczace zadania zawarte sa w zalgczniku nr 2f do
SWZ pn. ,,Panele fotowoltaiczne. Wymagania techniczne.”.

Zadanie |11 — Roboty pozostale:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)
h)
i)
j)
k)
)

Roboty rozbiorkowe.

Opaska wokot budynku.

Wykonanie $cian dzialowych z gazobetonu.

Wykonanie tynkéw, gladzi 1 oktadzin Sciennych.

Wykonanie malowania wszystkich pomieszczen.

Wykonanie sufitow podwieszanych.

Wykonanie nowych otwordéw i montaz nowych okien i drzwi.
Wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej.

Wykonanie instalacji c.w.u i z.w.u.

Wykonanie instalacji  elektrycznych  gniazd  wtykowych i ochrony
przeciwporazeniowej z rozdzielnica RE.

Wykonanie podjazdu dla 0s6b niepetnosprawnych.
Odtworzenie istniejacych schodow.

m) Dostawa i montaz daszkéw systemowych — 3 sztuki oraz wykonanie daszku nad

n)
0)
P)
q)
Y

wejsciem do piwnicy.

Wykonanie orynnowania i rur spustowych.

Wykonanie instalacji odgromowej.

Montaz baterii czasowych umywalkowych z mieszaczem cieptej wody.

Pozostale roboty ujete w dok. budowlane;j.

Roboty nie ujete w__dokumentacji _budowlanej objete przedmiotem
zamowienia:

— Konserwacja stalowej kratownicy sufitu.
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— Wykonanie kanalizacji deszczowej — rury spustowe wiaczy¢ do kanalizacji
deszczowej. W zwigzku z powyzszym nalezy dodatkowo wykona¢ montaz 30
m rur PVC litych 160 mm, jeden trojnik 45 © o srednicy 160 mm, 3 sztuk
kolana 45° o $rednicy 160 mm, 2 sztuk czyszczakow systemowych w kolorze
rury spustowej kanalizacji deszczowej PVC z sitkami o $rednicy 110 wraz
redukcjami PVC 160 na 110 mm. Kanalizacj¢ nalezy zrealizowaé na
glebokosci ok. 0,5 m od poziomu terenu, na zakonczeniu realizowanego
kolektora zastosowa¢ zasuwe burzowa PVC DNI160. Na wiaczeniu instalacji
odwodnienia piwnicy nalezy zrealizowa¢ studzienke PVC425 wykonczong
typowym wilazem typu lekkiego. Zgodnie z rysunkiem zatagczonym do
dokumentaciji.

— Wykonanie drenazu odwadniajacego pod podloga w piwnicy wraz z
remontem studni odwadniajace — zakres robot: usunigcie warstwy ziemi gr.
ok 30 cm pod cata powierzchnig piwnic; odpowiednie wyprofilowanie podtoza
(wykonanie zaglgbien w gruncie pod rur¢ drenarska); utozenie geowtdkniny :
gramatura 150g/m2; wykonanie podsypki ze zwiru frakcji 2-16 mm, grubo$ci
10 cm; ulozenie rur drenarskich $rednicy 100 mm z oplotem wtoknem
kokosowym lub otulinie z polipropylenu w rozstawie 1,5 m, dtugo$¢ drenazu
tacznie 38 m, w zalaczeniu do SWZ szkic, remont istniejacej studni na
potrzeby drenazu — w ramach prac nalezy wymieni¢ studnie na nowa
wykonang z krggu betonowego o $rednicy wewngtrznej 50 cm. Dno studni
wykona¢ z przeglgbieniem 40 cm — ponizej doptywu z rur drenarskich
Zwienczenie studni stanowi¢ ma pokrywa z stali nierdzewnej. Studnie
wyposazy¢ w pompe¢ zatapiang z ptywakiem. Parametry pompy: wydajnos¢
maksymalna [lI/min] 300, wysoko$¢ podnoszenia maksymalna [m] 12,
jednofazowym silnikiem 230 V, Zeliwna konstrukcja pompy. Przewod tloczny
od pompy wykona¢ z rury PE DN32 SDR 11 i wpig¢ do wykonywanej
instalacji kanalizacji deszczowej. Pompe¢ podiaczy¢ do instalacji elektrycznej
poprzez niezalezne zabezpieczanie rdéznicowopragdowe; wilaczenie rur
drenarskich do istniejacej Studni; zasypanie systemu drenazowego zwirem
frakcji 2-16 mm; utozenie folii PE 0,3 mm w dwodch warstwach; wykonanie
pozostatych warstw podlogowych zgodnie z projektem budowlanym.

— Montaz wycieraczek seratowanych — wycieraczki stalowe, cynkowane
ogniowo, 0 szerokosci 130cm i dlugosci 100 cm (na zewnatrz) oraz gumowo
szczotkowych szerokosci 130 i dlugosci 120cm (wewnatrz budynku) — facznie
2 szt. wycieraczek seratowanych 1 2 szt. wycieraczek gumowo -
szczotkowych.

— Montaz umywalki /pom. 0/07/ oraz zlew techniczny w pom. kotlowni wraz
z rozbudowq instalacji wodnej i1 kanalizacji sanitarnej w celu ich przytaczenia.

— Wymiana drzwi zew. D1i — /od strony pétnocnej/ — parametr jak dla drzwi
D8.- przeszklenie ok. 40 % pow. drzwi.

4) Zadanie IV — Zagospodarowanie terenu:
a) Dostawa i montaz ogrodzenia 0 dtugosci 220 mb, w tym bramy wjazdowej 2-
skrzydtowej o szer. 450 cm i 2 furtek o szer. 120 cm. Parametry ogrodzenia:
— ogrodzenie typu panelowego 3D (z przetloczeniem), drut o $rednicy 4 mm,
wym. oczek 50x200 i 50x50 mm z tolerancja +/- 1%, prety zgrzewane;
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b)

d)

—  wysokos¢ panelu 145-155cm, bez podmurowki;

— montaz slupoéw zgodnie z instrukcja producenta;

— system montazu paneli przy uzyciu hakow (nie nalezy stosowa¢ mocowan w
postaci obejm!!!);

— panele, stupy oraz inne elementy stalowe ogrodzenia zabezpieczone przed
korozja poprzez cynkowane ogniowe lub galwaniczne, wykonane zgodnie z
normg PN-EN 10223-7:2013-05; malowane poliestrowo — proszkowo; kolor
RAL 7016 - antracyt;

— shupy w przekroju czworokatne, montaz panelu i stupka;

— elementy stalowe ogrodzenia malowane poliestrowo (proszkowo).

Wykonanie utwardzenia terenu w postaci — ciggéw pieszych, drogi

wewngetrznej, parkingéw. Szczegdlowy zakres i opis roboty zawarty jest w

zalaczniku do SWZ.

Wykonanie instalacji o§wietlenia zewnetrznego wraz z lampami zewngetrznymi

na elewacji budynku. Zadanie obejmuje wykonanie instalacji oraz montaz na

elewacji budynku 7 lamp LED, /nad wejSciami — 4 szt. podjazd dla NPS — 2 szt.

pin.-zach. r6g budynku — 1 szt. Lampy z wbudowanymi czujkami ruchu i

zmierzchu. Obudowa lamp stalowa lub ze stopu aluminium, IP 44 /min./,

Wykonanie hydrantu zewnetrznego ogrodowego, podziemnego wraz z siecia

wodociagowa doprowadzajaca wode. Z instalacji wodnej za wodomierzem z

pomieszczenia piwnicy nalezy wyprowadzi¢ instalacje do podlewania terenu — 6 m

instalacji PE 32 zakonczonej hydrantem ogrodowym. Instalacj¢ wykona¢ w sposob

umozliwiajacy montaz wodomierza ogrodowego oraz spuszczenie wody w okresie
zimowym. Parametry hydrantu: hydrant Zeliwny, podziemny, system
samoodwodnienia po zamknigciu zaworu.

5. Szczegolowy opis robot budowlanvch oraz uwagi dotyczace wszystkich 3 zadan

zostaly umieszczone w zalacznikach nr 2d do SIWZ pn. ..Uwagi dotyczace realizacji

zamowienia. Zmiany w stosunku do dokumentacji budowlanej.” oraz 2f do SWZ pn.

wPanele fotowoltaiczne. Wymagania techniczne.”.

6. Szczegdlowy opis 1 zakres rzeczowy robot budowlanych ,,Przebudowa wraz ze zmiang
sposobu uzytkowania budynku swietlicy wiejskiej w Brzesciu ” zawieraja:
Projekt budowlano — wykonawczy:

1)

2)
3)
4)

5)
6)

a)
b)
c)
d)

branza architektoniczno - budowlana;
branza elektryczna;

branza sanitarna;

branza konstrukcyjna;

Projekt budowlany zamienny.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Ogolna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych — roboty
ogo6lnobudowlane.

Audyt energetyczny.

Decyzje i uzgodnienia zatagczone do dokumentacji przetargowej.”

Czesé nr 5:

,»1. Przedmiotem zaméwienia jest termomodernizacja swietlicy wiejskiej w Warszkowie wraz
z budowg instalacji fotowoltaicznej.

2. Lokalizacja: dz. nr 773/9, 774/1 obrgb ewidencyjny Warszkowo, Gmina Stawno.
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3. Przedmiot zamoéwienia okre$la dokumentacja projektowa budowlano — wykonawcza
przebudowy, wraz z termomodernizacja S$wietlicy wiejskiej w Warszkowie oraz
dokumentacja budowy zewnetrznej i wewnetrznej instalacji gaz PE de 32 mm dla
budynku $wietlicy wiejskiej w m. Warszkowo, z uwzglednieniem zapisow SWZ.

4. Przedmiot zamdwienia podzielony zostal na nastepujace zadania:

1) Zadanie nr | — Termomodernizacja budynku:

2)

3)

a)
b)
c)
d)
e)
f)

9)
h)

i)
)

Roboty rozbidrkowe.

Roboty ziemne — fundamentowe.

Wykonanie pokrycia dachowego bez orynnowania.

Ocieplenie stropu i wykonanie sufitu podwieszanego.

Wymiana posadzek z dociepleniem.

Wymiana stolarki drzwiowej zewnetrznej i okiennej.

Ocieplenie $cian zewngtrznych i fundamentow z wykonaniem elewacji.

Wymiana instalacji oswietlenia elektrycznego na o$wietlenie energooszczedne
LED.

Wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepla wraz z zasilaniem
instalacji wentylacyjnej dla sali 0.17.

Montaz licznikbw wytworzonego ciepta na potrzeby centralnego ogrzewania i
cieplej wody uzytkowe;.

Zadanie 11 — Budowa instalacji_fotowoltaiczne] — dostawa i montaz instalacji
fotowoltaicznej o mocy 3 kWp wraz z wykonaniem projektu wykonawczego montazu
— szczegobty techniczne oraz wymagania dotyczace zadania zawarte sa w zalaczniku
nr 2f do SWZ pn. ,,Panele fotowoltaiczne. Wymagania techniczne.”.

Zadanie |11 — Roboty pozostale:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)
h)
i)
)
k)

1)

Wykonanie $cianek dzialowych.

Rozbiorka komina.

Wykonanie przylacza gazowego.

Wykonanie montazu kotla gazowego oraz podej$¢ do kuchenek gazowych.
Wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej.

Wykonanie instalacji C.O. w pomieszczeniu 0.17 i 0.1.

Instalacje c.w.u.

Wykonanie orynnowania i rur spustowych.

Wykonanie instalacji odgromowej.

Montaz baterii czasowych umywalkowych z mieszaczem cieptej wody.
Wykonanie pozostatych instalacji elektrycznych (gniazda wtykowe, rozdzielnica
gléwna 1 inne).

Wymiana drzwi wewngtrznych.

m) Pozostate roboty ujete w dok. budowlane;j.

n)

Roboty nie ujete w__dokumentacji budowlanej objete przedmiotem

zamowienia:

— Woykonanie opaski z kostki betonowej.

— Wykonanie nowej podlogi na gruncie w pomieszczeniu 0.1, 0.2, 0.12, 0.14
wraz z dociepleniem i izolacjami.
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Wykonanie nowej podlogi na gruncie w pomieszczeniu 0.17 wraz z
dociepleniem i izolacjami.

Schody zewnetrzne do wejscia D1 — skucie istniejacej oktadziny schodow,
wykonanie nowej oktadziny z plyt z betonu ptukanego z frakcja kamienia 5-10
mm.

Wykonanie nowych tynkéw w pomieszczeniu 0.1, zgodnie z technologia
opisang w projekcie 1 wykonanie na nich lamperii do wys. 1,4 m z tynku
mozaikowego.

Remont powierzchni wszystkich $cian wewnetrznych i sufitow wraz z ich
dwukrotnym malowaniem, w tym do wysokosci 1,4 m z uzyciem farby
ceramicznej.

Wymiana wszystkich parapetow wewnetrznych i zewnetrznych — parapety
zewnetrzne nalezy wykonaé z ptytki klinkierowej z kapinosem, natomiast
wewnetrzne z konglomeratu.

Wymiana cze$ci okien nie ujetych w dokumentacji budowlanej — okna O1 —
2 szt., okna O3 — 2 szt., okna O4 — 1 szt.(okno podawcze wewnetrzne).
Wymiana drzwi zewnetrznych: D1 — 1 szt.,, D8 — 2 szt., D7 — 1 szt. Drzwi
aluminiowe w kolorze RAL 7016. Drzwi D8 — 1 sztuka z przeszkleniem na
40% pow. wsp. przenikania ciepta ponizej 1.3 W/m?K.

Wymiana drzwi wewnetrznych D2, na drzwi wewngtrzne dwuskrzydtowe
aluminiowe o szerokosci 140 cm wraz z wykonaniem nowego nadproza
systemowego. Kolor RAL 7016.

Odtworzenie instalacji kanalizacji deszczowej zewnetrznej: montaz 13
czyszczakow kanalizacji deszczowej /czyszczaki z osadnikiem 1 sitkiem
przeznaczone do zabudowy w opasce z kostki betonowej/; wymiana 115 m
kolektora deszczowego kanalizacji /rury PVC SN8 — lite, DN 160 mm/;
montaz 2 studni PVC 400; studnie zwiefczone wlazem zeliwnym
przystosowanym do montazu w jezdni D400. Kolektor nalezy wiaczy¢ do
istniejacej kanalizacji deszczowej zgodnie z zalacznikiem do SWZ. Zakres
przedstawia szkic instalacji deszczowej, stanowiacy zatacznik do SWZ.
Przebudowa zewnetrznej instalacji zimnej wody wraz z dostawg i
montazem hydrantu zewnetrznego — wodomierz nalezy zabudowaé w studni
(zabudowa¢ studni¢ wraz z kompletnym wyposazeniem) przed budynkiem
zgodnie z zalgcznikiem nr 1 do SWIZ oraz doprowadzi¢ poprzez
pomieszczenia tacznie — 9 m rurociggu /rury — PE40OPN16 SDR11/. Wykonanie
instalacji hydrantu ogrodowego zewnegtrznego — 2z wykonanej studni
wodomierzowej nalezy wyprowadzi¢ instalacj¢ do podlewania terenu — 17,5 m
instalacji PE 32 zakonczonej hydrantem ogrodowym. Instalacj¢ wykona¢ w
sposob umozliwiajacy montaz wodomierza ogrodowego oraz spuszczenie
wody w okresie zimowym. Przebieg zgodnie zalacznikiem do SWIZ.
Parametry hydrantu: hydrant zeliwny, podziemny, system samoodwodnienia
po zamknigciu zaworu.

Wykonanie wentylacji grawitacyjnej przez strop i poszycie dachu dla
projektowanego pomieszczenia 0.11 /WC dla osoby niepetnosprawnej/ oraz
pomieszczenia 0.5. Na przewodzie nalezy zamontowa¢ wentylator zatagczony
od wilacznika $wiatet. Przewo6d wentylacyjny ocieplony weing mineralng.
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— Wymiana instalacji zimnej wody na odcinku pomieszczenia 01 — 11 mb
oraz w pomieszczeniach sanitarnych 0.3, 0.4, 0.5, 0.11. Dla wskazanych
pomieszczen nalezy zrealizowaé instalacje cieptej wody uzytkowej: pom. 0.11
- 1 podgrzewacz; pom. 0.3, 0.4, 0.5 — 1 wspolny, przeptywowy podgrzewacz
wody; parametry: ciepta woda od 1.8 1/min, ilo§¢ wody wyptywajacej o
temperaturze (38°C) 2.4 1/min, przylacze state, moc: 4,5 kW,
napiecie/czestotliwos¢ 230 V/ 50 Hz/ zabezpieczenie 20 A, klasa ochrony
IP24D.

— Montaz zlewu gospodarczego stalowego z baterig cieplej i zimnej wody
oraz dodatkowego punktéw czerpania wody cieptej 1 zimnej zlokalizowanego
w $cianie. Wykona¢ nalezy instalacje doprowadzajaca wode zakryta w $cianie
— pom 0.6.

— Montaz kominé6w wentylacji grawitacyjnej DN160 — 4 sztuki zamykane
przepustnicami elektrycznymi w przypadku wiaczenia centrali wentylacyjne;.
Rozmieszczenie kominkéw wentylacyjnych zakre§lono na rysunku nr 1
zatagczonego do SWZ. Lokalizacja pom. 0.17 /sala /.

— Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania opartej na grzejnikach
stalowych — plytowych w pom. 0.17 i 0.1 — montaz przewodow w
projektowanej posadzce. Instalacje =zrealizowa¢ na osobnym obiegu
grzewczym zasilanym poprzez zestaw pompowy z zaworem mieszajacym.
Sterowanie pompg obiegowa za pomoca serownika z podziatem godzinowym 1
tygodniowym umieszczonym w sali. Komunikacj¢ migdzy serownikiem a
pompa realizowa¢ za pomocg przewodu elektrycznego; Dodatkowy grzejnik
pom. 0.1 /korytarz/; Zakres projektu zawiera szkic stanowiacy zatacznik do
dokumentacji; Parametry instalacji: grzejniki: CV21 wysokosci 600, dtugosci
2000, moc grzewcza 2680 WATV-v — 6 szt.; CV 21, podejscie dolne, wysokos¢
900, dtugos¢ 900, moc grzewcza 1675 WAT — 1 szt.; przewody grzewcze:
wykonane z rur typu PE-X/AL./PE-X 25x2,5 mm, 20x2,25 mm oraz 16x2 mm.
do ogrzewania grzejnikowego, temperatura awaryjna 100°C, temperatura
robocza 80°C. Rury uktada¢ w otulinie grubo$¢ izolacji min. 6 mm,
wierzchnia warstwa izolacji wykonana ze wzmocnionego polietylenu w
kolorze czerwonym lub niebieskim, posiadajaca wilasciwosci powstrzymujace
dyfuzj¢ pary wodnej, co jest ochrong rur przed roszeniem 1 korozja - w
zwigzku z bardzo matg chlonno$cia wody otuliny praktycznie nie nasigkaja
woda. Wykonawca opracuje i przedstawi do zatwierdzenia przez nadzor
inwestorski projekt wykonawczy instalacji.

— Oswietlenie zewnetrzne — montaz dodatkowych lamp na elewacji w ilosci
7 szt. Nalezy wykona¢ instalacj¢ elektryczng zasilajaca zrodta §wiatla. Lampy
zatgczane systemem czujnika ruchu i zmierzchu. Obudowa lamp stalowa lub
ze stopu aluminium, IP 44 /min./.

4) Roboty WYLACZONE Z ZAKRESU ZAMOWIENIA ujete w dokumentacji
budowlanej: wymiana WLZ.

5. Szczegélowy opis robot budowlanych oraz uwagi dotyczace zaméwienia zostaty
umieszczone w_ zalaczniku nr_2e do SIWZ pn. ..Uwagi dotyczgce realizacji
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zamowienia. Zmiany w stosunku do dokumentacji budowlanej.” oraz 2f do SWZ pn.
wPanele fotowoltaiczne. Wymagania techniczne.”.

6. Szczegblowy opis i zakres rzeczowy robot budowlanych ,,Przebudowa wraz z
termomodernizacjg $wietlicy wiejskiej w Warszkowie” oraz ,,Budowa zewngtrznej i
wewnetrznej instalacji gaz PE de 32 mm dla budynku $wietlicy wiejskiej w m.
Warszkowo” zawierajg:

1) Projekt budowlano — wykonawczy:
a) branza architektoniczna;
b) branza elektryczna;
C) branza sanitarna;
d) branza konstrukcyjna;
2) Projekt budowlany zamienny.
3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
4) Ogolna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych — roboty
ogo6lnobudowlane.
5) Decyzje i uzgodnienia zatgczone do dokumentacji przetargowej.”

§3

1. Prowadzenie robdt na budowie:

1) Plac budowy nalezy ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

2) Za sposob wykonania prac przez Wykonawce odpowiedzialny bedzie wyznaczony
przez niego Kierownik Budowy.

2. Inne wymagania Zamawiajacego wobec Wykonawcy wramach ustalonego
wynagrodzenia:

1) przed wbudowaniem wyrobow Wykonawca jest zobowigzany wystapi¢ z wnioskiem o
zatwierdzenie wyrobu i uzyska¢ akceptacje Nadzoru Inwestorskiego na materiat (wzor
whniosku opracuje Wykonawca w konsultacji z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego);

2) Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania (w tym koszty
zajecia pasa drogowego, itp.);

3) opinie, uzgodnienia i zalgczniki uzyskane na etapie projektu uznaje si¢ za wigzgce
I zobowigzuje si¢ Wykonawcg do wypehiania zawartych w nich ustalen i warunkow;

4) Wykonawca w ramach powyzszego zadania musi zrealizowaé wszystkie niezbedne
proby, plukania, badania zakonczone stosownym protokotem zgodnie z dokumentacja
projektowa wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej;

5) do zgloszenia zakonczenia robot Wykonawca dostarczy inwentaryzacje geodezyjng
zatwierdzong przez wlasciwy osrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz
pozwolenie na uzytkowanie;

6) Wykonawca jest zobowigzany do poinformowania Wtascicieli sgsiednich posesji
0 utrudnieniach i ograniczeniach w dojezdzie na 2 dni przed planowanym terminem
wykonywania robot;

7) w przypadku koniecznosci skorzystania z cudzej nieruchomosci do wykonania
prac przygotowawczych lub robdt budowlanych Wykonawca obowigzany jest przed
ich rozpoczgciem uzgodni¢ przewidywany sposob, zakres i terminy korzystania z
sgsiedniej nieruchomosci z jej wiascicielem, a po zakonczeniu robot wykonawca
obowigzany jest naprawi¢ szkody powstatle w wyniku korzystania z sasiedniej
nieruchomosci;
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8) przed wejsciem na teren prywatnych dzialek nalezy spisa¢ z Wtlascicielem
nieruchomosci protokot wejscia na dziatke oraz protokot zejscia z dziatki po realizacji
wszystkich prac;

9) Wykonawca zapewni obstuge geodezyjng konieczng do wykonywania robot;

10)w przypadku =zniszczenia lub uszkodzenia punktow osnowy Wykonawca
jest zobowigzany do ich odtworzenia przez uprawnionego geodete;

11)do Wykonawcy nalezy przygotowanie i utrzymanie placu i zaplecza budowy,
a w szczegolnosci jego dozor;

12) Wykonawca zlikwiduje plac budowy na wlasny koszt i doprowadzi teren
do nalezytego stanu;

13) Wykonawca robot w miejscach sgsiadujgcych z istniejacg zabudowg zobowigzany jest
do prowadzenia robot ze szczegodlng ostroznoscig. Wykonawca przed ztozeniem oferty
zobowigzany jest do przeprowadzenia wizji terenowej celem zapoznania
si¢ Z istniejacg zabudowa;

14) Wykonawca zobowigzany jest do takiego prowadzenia robdt, aby nie wystgpity
uszkodzenia obiektow i infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i nie
podlegajacych przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy.
W przypadku wystapienia uszkodzen tych obiektow lub infrastruktury, Wykonawca
zobowigzany jest do naprawy uszkodzen Ilub odtworzenia tych obiektow
lub infrastruktury;

15) Wykonawca w ramach wynagrodzenia wykona wlasnym staraniem zasilanie placu
budowy w energie¢ elektryczng i wode, na warunkach uzgodnionych z gestorami tych
medidow; Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ udostepnienia Wykonawcy mediow
obecnie podtaczonych do budynku (energia elektryczna, woda i kanalizacja sanitarna),
na korzystanie z ktorych Zamawiajacy posiada umowy, pod warunkami: zalozenia
podlicznikow na wiasny koszt oraz najpdzniej w dniu odbioru koncowego rozliczenia
si¢ finansowo z Administratorem sieci ze zuzycia mediow, a w przypadku braku
takiego rozliczenia Zamawiajacy potraci z ostatniej faktury Wykonawcy naleznos¢
z tytutu zuzytych mediow;

16) Wykonawca, jezeli uzna za konieczne, zapewni ochrong¢ mienia znajdujgcego
si¢ na placu budowy, Zamawiajagcy nie ponosi odpowiedzialno$ci za mienie
Wykonawcy;

17) Wykonawca zobowigzany jest zorganizowa¢ plac budowy zgodnie z wymogami
wlasciwej gospodarki odpadami oraz w sposdb zapewniajacy ochron¢ powietrza
atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym takze przez zastosowanie
sprawnego 1 wlasciwie eksploatowanego sprzg¢tu oraz najmniej ucigzliwej akustycznie
technologii prowadzenia robdt;

18) Wykonawca zobowigzany jest do zagospodarowania odpadow budowlanych zgodnie z
obowigzujagcymi W tym zakresie przepisami;

19)w przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostaly wskazane Polskie lub
Europejskie Normy, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materialow 1 urzadzen,
Zamawiajacy dopuszcza oferowanie materiatow 1 urzadzen réwnowaznych, pod
warunkiem, ze zagwarantuja one uzyskanie parametréw technicznych i
eksploatacyjnych nie gorszych od zalozonych w dokumentacji; w przypadku
projektowanych rozwigzan systemowych Wykonawca zobowigzany jest do
zastosowania odpowiadajacych rozwigzan systemowych.

3. Informacje dotyczace wynagrodzenia i gwarancji:
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1) W zwigzku z wspotfinansowaniem zamoéwienia ze $rodkéw pochodzacych z
Rzadowego Funduszu ,,Polski Lad: Program Inwestycji strategicznych”, Wykonawca
zapewni finansowanie inwestycji w czesci nie pokrytej udziatem wlasnym
Zamawiajacego na czas poprzedzajacy wyptate z Promesy udzielonej Zamawiajacemu
przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach programu Polski tad, z
zastrzezeniem, ze zaplata wynagrodzenia w catosci nastgpi zgodnie z postanowieniami
umowy — w terminie nie dtuzszym niz 35 dni od dnia odbioru konicowego Inwestycji
przez Zamawiajacego.

2) Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce oso6b wykonujacych
wszelkie czynnosci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie na podstawie umowy o
pracg. W zwiazku z powyzszym wymog ten dotyczy osob, ktore wykonuja czynnos$ci
bezposrednio zwigzane w wykonywaniem robot, czyli tzw. pracownikow fizycznych.
Wymog nie dotyczy wigc, migdzy innymi osob: kierujacych budowa, dostawcow
materialéw budowlanych.

3) W zwiazku z powyzszym wykonawca w odniesieniu do swoich pracownikow musi
przed rozpocze¢ciem wykonywania czynno$ci przez te osoby przedstawi¢ pisemne
o$wiadczenie w zakresie okre§lonym w ust. 3 pkt. 2. W odniesieniu do
podwykonawcow  lub  dalszych  podwykonawcoéw  pisemne  oswiadczenie
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w zakresie okreslonym w ust. 3 pkt. 2,
nalezy przedlozy¢ wraz z kopia umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo.

4) Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego bedzie zobowigzany przedstawic
Zamawiajacemu o$wiadczenia potwierdzajace zatrudnienie osob, objetych klauzulg
wskazang w ust. 3 pkt. 2, przy realizacji zamowienia oraz po$§wiadczone za zgodno$¢
z oryginatem kopie umdéw o prace tych osob.

Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatow 1 urzadzen przedstawionych

w ofercie przetargowej, pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajacego.

Beda to np. okolicznosci: powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez

Zamawiajacego na eksploatacje 1 konserwacj¢ wykonanego przedmiotu umowy,

powodujace poprawienie parametrow technicznych, wynikajace z aktualizacji rozwigzan z

uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowiazujacych przepisow. Zmiany musza

zosta¢ zaakceptowane przez Nadzor Inwestorski.

§4

. Ustala si¢ termin protokolarnego przekazania placu budowy nadzien ..........................
. W dniu przekazania placu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy komplet

dokumentacji projektowe;j.

§5

. Wykonawca o$wiadcza, iz upewnit si¢ co do prawidtowosci i kompletnosci ztozonej

do przetargu oferty oraz zgodnosci wyceny ofertowej z ustaleniami SWZ.

. Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat si¢ z warunkami realizacji i dokumentacja projektowsa

oraz nie wnosi do nich zastrzezen i uwag.

§6

. Przy pomocy podwykonawcow Wykonawca wykona nastepujacy zakres robot:
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2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, a takze
projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

3. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za konsekwencje wynikajace z zawartej

umowy o podwykonawstwo i jej postanowien. Nie wywigzywanie si¢ podwykonawcy

z zawartej umowy lub inne zdarzenia zwigzane z jej realizacja nie maja wplywu na

zobowigzania Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

4. Zamawiajacy, w terminie 10 dni od otrzymania projektu umowy, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane zglasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo:

1) nie spetniajacej wymagan okreslonych w ust. 6;

2) gdy nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;

3) zawiera ona postanowienia ksztattujace prawa i obowiagzki podwykonawcy, w zakresie
kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyplaty wynagrodzenia, w
sposob dla podwykonawcy mniej korzystny niz prawa i1 obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej migdzy Zamawiajagcym a
Wykonawca.

. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy O
podwykonawstwo, w terminie, o ktorym mowa w ust. 4, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu
umowy przez Zamawiajacego.

. Wymaga si¢, aby termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy przewidziany w umowie 0 podwykonawstwo nie byt dtuzszy niz 30 dni
od dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlanej.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedklada zamawiajagcemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.

. Wykonawca przedtozy wraz z projektem umowy z Podwykonawca odpis z Krajowego
Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub inny wilasciwy dokument z uwagi na status
prawny Podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienia osOb zawierajagcych umowe w
imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania.

. Zamawiajacy, w terminie 10 dni, zglasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosSci
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
niezgodnej z zaakceptowanym uprzednio projektem umowy lub w przypadku nie
uwzglednienia zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 4 oraz wzywa Wykonawce (lub
podwykonawce) do niezwlocznego doprowadzenia do jej zmiany — pod rygorem nie
wyrazenia zgody na wykonywanie robot przez podwykonawcg.

10.Niezgltoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 10 dni, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy

przez Zamawiajacego.

11.Wykonawca przedktada kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem

sg dostawy lub ustugi o warto$ci nie mniejszej niz 50.000 zt (stownie: dwadziescia tysigcy

ztotych 00/100), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. W przypadkach umow
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niezgodnych z wymaganiami Zamawiajacego okreslonymi w ust. 6, Zamawiajacy wzywa
do zamiany umowy pod rygorem naliczania kary umownej.

12.Przepisy ust. 3 — 11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umoéw o podwykonawstwo.

13.Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcy jak za swoje wlasne.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku podwykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

14.Rozwigzanie umowy z podwykonawca wymaga powiadomienia w formie pisemnej
Zamawiajacego oraz przedtozenia rozliczenia dotychczas wykonanych robot.

15.Zatrudnienie dodatkowego podwykonawcy, zmiana podwykonawcy lub zmiana zakresu
prac powierzonych podwykonawcom mozliwa jest wylacznie po uzyskaniu pisemnej
zgody Zamawiajacego.

§7
1. Nadzo6r nad realizacja przedmiotu zamowienia sprawowac beda:
Q) et ,
D)

N

. Zamawiajacy udostepni Nadzorowi kopi¢ niniejszej umowy wraz kosztorysem ofertowym,
a takze kopie umoéw z podwykonawcami do wykorzystania dla celow wilasciwego
prowadzenia nadzoru.

§8

1. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robodt, stanowigcych przedmiot umowy,
zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlanych, postanowieniami SWZ oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, przepisami Prawa budowlanego i obowigzujacymi w tym zakresie normami
technicznymi, przepisami BHP oraz o ochronie P.POZ.

2. Wykonawca, ktory powoluje si¢ na rozwigzania réwnowazne opisane przez
Zamawiajacego, jest zobowigzany wykazaé, ze oferowany przez niego przedmiot
zamoOwienia, spelnia wymagania okreSlone przez Zamawiajacego. Obowigzek
Wykonawcy wykazania réwnowaznos$ci przedmiotu zamoéwienia jest obowigzkiem
wynikajacym z ustawy, ktory moze by¢ spetniony w sposodb pozwalajacy Zamawiajacemu
jednoznacznie stwierdzi¢ zgodno$¢ oferowanych w ofercie produktow z wymaganiami
okreslonymi w SWZ.

3. Wykonawca w ramach ustalonego wynagrodzenia ryczattowego wykona opracowania,
wymienione w SWZ oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot.

4. Wykonawca zobowiazany jest do stosowania materiatbw i wyrobow budowlanych
zgodnych z wymogami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot oraz SWZ, wprowadzonych do obrotu zgodnie
z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami. Zastosowane materialy powinny
by¢ w | gatunku (najwyzszej jakosci), a zamontowane urzadzenia wyprodukowane w roku
wbudowania, o udokumentowanym pochodzeniu.

5. Przed wbudowaniem wyrobow Wykonawca jest zobowigzany wystapi¢ z wnioskiem
o zatwierdzenie wyrobu i uzyska¢ akceptacje Nadzoru Inwestorskiego na materiat (wzor
whniosku opracuje Wykonawca w konsultacji z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego).

6. Do Wykonawcy nalezg koszty obstugi geodezyjnej inwestycji.

7. Do Wykonawcy nalezy przygotowanie 1 utrzymanie placu i1 zaplecza budowy,
a w szczegoOlnosci dozor.

8. Na wniosek Wykonawcy i za pisemng zgoda Zamawiajacego moga by¢ dokonane zmiany

technologii wykonania robot. W tym przypadku Wykonawca zobowigzany jest
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

do przedstawienia projektu zamiennego, zawierajacego Opis proponowanych zmian,
rysunki i wycene kosztow. Projekt taki wymaga akceptacji Nadzoru i nadzoru autorskiego.
Wykonawca w ramach ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia zorganizuje plac
budowy wlasnym staraniem i zapewni ochrone mienia, warunki BHP i P.POZ. oraz
utrzymywac¢ bedzie porzadek na budowie. Ewentualne wszelkie szkody wyrzadzone
w trakcie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca usunie w trybie pilnym na wlasny
koszt, a po zakonczeniu realizacji robot doprowadzi plac budowy do stanu zgodnego
z przeznaczeniem. Plac budowy powinien by¢ czysty i uporzadkowany, bez odpadow
zbednych do prowadzenia robdt. Likwidacja placu budowy oraz doprowadzenie terenu
do stanu pierwotnego (pelnego uporzadkowania) obcigza Wykonawcg.

Wykonawca zobowigzany jest do takiego prowadzenia robot, aby nie wystapily
uszkodzenia obiektow i infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i nie
podlegajacych przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy.
W przypadku wystapienia uszkodzen tych obiektow lub infrastruktury, Wykonawca
zobowigzany jest do naprawy uszkodzen lub odtworzenia tych obiektow lub
infrastruktury.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia wykona wilasnym staraniem zasilanie placu
budowy w energi¢ elektryczng i wode, na warunkach uzgodnionych z gestorami tych
mediow.

Wykonawca zobowigzany jest zorganizowaé¢ plac budowy zgodnie z wymogami
wlasciwej gospodarki odpadami oraz w sposodb zapewniajacy ochrong powietrza
atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym takze przez zastosowanie sprawnego
1 wlasciwie eksploatowanego sprzetu oraz najmniej ucigzliwej akustycznie technologii
prowadzenia robot.

Wykonawca, jezeli uzna za konieczne, zapewni ochron¢ mienia znajdujacego si¢
na placu budowy, Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za mienie Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest do zagospodarowania odpadéw budowlanych
wytworzonych w trakcie prac zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Wykonawca dokona obowigzkowych zawiadomien gestorow sieci, wynikajacych
z uzgodnien do projektu budowlanego.

Wykonawca jest zobowigzany do poinformowania Wtascicieli sasiednich posesji
0 utrudnieniach i ograniczeniach w dojezdzie na 2 dni przed planowanym terminem
wykonywania robot.

W przypadku koniecznosci skorzystania z cudzej nieruchomosci do wykonania prac
przygotowawczych lub robdot budowlanych Wykonawca obowigzany jest przed ich
rozpoczeciem uzgodni¢ przewidywany sposob, zakres 1 terminy korzystania
z sasiedniej nieruchomosci z jej wiascicielem, a po zakonczeniu robot wykonawca
obowigzany jest naprawi¢ szkody powstale w wyniku korzystania z sasiedniej
nieruchomosci oraz sporzadzi¢ stosowny protokot zejscia z dziatki z jej wlascicielem.
Wykonawca zabezpieczy budowe przed mozliwoscia poniesienia szkody, spowodowanej
przez dziatania osob trzecich, a w przypadku jej wystapienia zobowigzany bedzie
do naprawienia szkody i jej ewentualnych skutkow.

Wykonawca zapewni ubezpieczenie prac budowlanych, w imieniu  Swoim
1 Zamawiajacego, na okres od daty rozpoczgcia robot do terminu odbioru koncowego
przedmiotu zamowienia lub do czasu usuniecia wad i usterek, stwierdzonych w trakcie
odbioru koncowego — w zaleznosci od tego, ktory pozniej si¢ konczy.
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi zadanej polisy i dokumentdéw ubezpieczeniowych,
Zamawiajgcy moze zawrze¢ umowe ubezpieczeniows, optacajac sktadki ubezpieczeniowe
z kwot naleznych Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do naprawy uszkodzen uzbrojenia podziemnego terenu,

(urzadzenia takie jak przylacza i sieci wod.-kan., gazowe, c.o., kable energetyczne,

telefoniczne i inne), znajdujacego sie na terenie budowy, zarowno uwidocznionego jak

i nie uwidocznionego na przekazanych przez Zamawiajacego planach uzbrojenia

podziemnego terenu oraz drog w ramach ustalonego wynagrodzenia. Wykonawca

zobowigzany jest bezzwlocznie zawiadomi¢ Nadzor i Zamawiajacego o ewentualnym
fakcie ich uszkodzenia.

Wykonawca rob6t w miejscach sasiadujacych z istniejaca zabudowa zobowigzany jest

do prowadzenia robot ze szczegdlng ostroznoscia.

Wykonawca w ramach ustalonego wynagrodzenia zobowiazany jest do:

1) zapewnienia bezpiecznego przejscia pieszego i dojazdu uzytkownikom posesji,
stuzbom komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym,

2) prowadzenia realizacji robot w sposOb zapewniajacy bezpieczenstwo budynkow
I urzadzen oraz wilasciwe warunki eksploatacyjne dla obiektow zlokalizowanych
w sgsiedztwie placu budowy, w tym takze drog dojazdowych zlokalizowanych w tym
rejonie,

3) prowadzenia realizacji robot w taki sposob, aby nie wystapity uszkodzenia obiektow
I infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i nie podlegajacych
przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy; w przypadku
wystapienia uszkodzen tych obiektow lub infrastruktury, Wykonawca zobowigzany
jest do naprawy uszkodzen lub odtworzenia tych obiektow lub infrastruktury.

Wykonawca zobowigzany jest pisemnie zgtosi¢ Nadzorowi roboty ulegajace zakryciu lub

zanikajace oraz proby i odbiory techniczne do dokonania odbioru i ponies¢ wszelkie

koszty z tym zwigzane.

Wykonawca zobowigzany jest wykonywa¢  wszystkie polecenia  Nadzoru

1 Zamawiajacego wydawane zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami

umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia Nadzorowi, Zamawiajgcemu i wszystkim

osobom upowaznionym przez nich, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego,

dostepu do placu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z umowga beda
wykonywane.

Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Nadzor i Zamawiajacego o wszelkich

zmianach w harmonogramie realizacji robot.

Procedura odbioru koncowego 1 odbioréw czesciowych:

1) Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru koncowego w formie pisemne;j
Zamawiajacemu 1 Nadzorowi zatgczajac do zgloszenia dokumenty odbiorowe.

2) W przypadku odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest rowniez do
zgltoszenia gotowosci do odbioru przedmiotu zamoéwienia poprzez dokonanie wpisu do
dziennika budowy przez kierownika budowy.

3) Nadzor i Zamawiajacy dokonujg sprawdzenia dokumentacji odbiorowej w terminie
5 dni roboczych od dnia zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego.

4) Jesli w trakcie sprawdzania wykazane zostang btedy, braki lub niedoktadnos$ci
Zamawiajacy zglosi je Wykonawcy, ktory musi w je terminie 5 dni kalendarzowych
poprawi¢ 1 ponownie dostarczy¢ do Nadzoru i Zamawiajacego. Zamawiajacy moze
wyznaczy¢ spotkanie w sprawie omowienia brakow dokumentacji odbiorowe;.
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29.

30.

31.

32.

Przekroczenie tego terminu uznane zostanie przez Zamawiajacego za niespetnienie
warunkéw umowy w zakresie terminu zgloszenia gotowosci do odbioru i stanowié
bedzie podstawe do zastosowania postanowien umownych w zakresie kar za
opoznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w przypadku odbioru koncowego lub
odrzucenie zgtoszenia o gotowosci do odbioru czgsciowego w przypadku pozostatych
odbiorow czesciowych.

5) Nadzor i Zamawiajacy ponownie dokonuja sprawdzenia poprawionej przez
Wykonawce dokumentacji odbiorowej. Dostarczenie niekompletnej lub obarczonej
btedami dokumentacji odbiorowej zostanie potraktowane przez Zamawiajacego w ten
sam sposob, jak przekroczenie terminu uzupehienia brakéw w dokumentac;ji.

6) Po potwierdzeniu kompletnosci dokumentacji odbiorowej Zamawiajacy wyznaczy
termin rozpoczecia czynnosci odbiorowych.

7) Jesli w toku odbiorow czesciowych Komisja powolana przez Zamawiajacego
stwierdzi braki lub usterki, Wykonawca zobowigzany jest do ich usunig¢cia w ciagu
siedmiu dni.

8) Za zakonczenie czynnosci odbiorowych uznaje si¢ podpisany protokot odbioru
koncowego przez strony umowy. Sporzadzenie przez Zamawiajacego protokotu
odbioru koncowego jest rownoznaczne z wykonaniem inwestycji.

Do pisemnego powiadomienia 0 gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu

zaméOwienia, o ktorym mowa w ust. 28 pkt. 1 Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢

wymagane dokumenty odbiorowe, rownoczesnie do Zamawiajacego (1 komplet) i

Nadzoru (1 komplet), w sktad ktorych wchodzi¢ beda:

1) oswiadczenie Kierownika Budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego
z dokumentacja projektows, zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy Prawo budowlane,
pozwoleniem na budowg oraz obowiazujacymi przepisami,

2) oswiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

3) protokoty badan i sprawdzen, pomiary i ekspertyzy,

4) protokoty z odbiorow technicznych,

5) projekt powykonawczy uwzgledniajacy dokonane zmiany w trakcie budowy,
potwierdzone przez Kierownika budowy, Nadzor oraz projektanta wraz
ze szczegotowym zestawieniem tych zmian (rysunki zamienne nalezy dostarczy¢
Zamawiajacemu w dwoch egzemplarzach),

6) zestawienie wbudowanych materiatbw wraz z dokumentami potwierdzajacymi
wprowadzenie do obrotu zgodnie z obowigzujacymi przepisami potwierdzone przez
Nadzor,

7) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza podpisana przez uprawnionego geodete
I zatwierdzona przez wiasciwy osrodek geodezyjny,

8) pozwolenie na uzytkowanie,

9) inne dokumenty wynikajagce z uzgodnien branzowych, specyfikacji technicznych
I SWZ warunkujace odbiér koncowy i oddanie przedmiotu zamoéwienia do uzytku.
Podpisanie protokotu odbioru koncowego nastepuje wraz z podpisaniem przez

Wykonawce gwarancji, ktorej tres¢ stanowi zatgcznik nr 6 do niniejszej umowy.

W okresie udzielonej rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do udziatu

w przeprowadzanych przegladach oraz do usuwania stwierdzonych w trakcie tych

przegladow wad i usterek.

Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawce zobowigzan z tytutu udzielonej rekojmi i

gwarancji bedzie protokot z ostatniego przegladu w okresie rekojmi i gwarancji,

do ktorego przeprowadzenia Nadzor zobowigzany jest najpozniej na 30 dni
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kalendarzowych przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji, stwierdzajacych brak wad
i usterek lub protokot z usuniecia wad i usterek stwierdzonych podczas tego przegladu.

§9

(Umowy sporzqdzone zostang osobno dla kazdej z pieciu czesci przedmiotu zamowienia,
a ostateczna tres¢ § 9 umowy dotyczyla bedzie wylqcznie czesci, na ktorg zloZona zostata
oferta Wykonawcy.)

1. Roboty bedace przedmiotem niniejszej umowy beda wykonywane przez Wykonawce
w nastepujacych terminach:

Czes¢ nr 1:

,»1) termin rozpoczgcia — W dniu przekazania placu budowy, tj. 1 kwietnia 2022 r.;

2) termin zakonczenia — 148 dni od dnia przekazania placu budowy, tj. 1 kwietnia 2022 r.
Odbior nie wezesniej niz 15 wrzesnia 2022 r.”

Czesénr2,3,4i15:

,»1) termin rozpoczgcia — W dniu podpisania umowy;

2) termin zakonczenia — 180 dni od dnia podpisania umowy. Odbiér nie wcze$niej niz 15
wrzesnia 2022 r.”

2. W dniu zawarcia niniejszej umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumenty
wymagane do zawiadomienia wlasciwego organu w trybie okreslonym w art. 41 ustawy
Prawo budowlane tj. o$§wiadczenia kierownika robot o podj¢ciu obowigzkéw wraz z
aktualnymi zaswiadczeniami o przynaleznosci do Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa i stwierdzeniem przygotowania zawodowego.

3. Przed rozpoczeciem realizacji robot Wykonawca sporzadzi plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), w ktéorym nalezy
uwzgledni¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi dla wszystkich robot objetych
dokumentacja.

§10

1. Za wykonywanie robdt bedacych przedmiotem niniejszej umowy Wykonawcy
przystuguje wynagrodzenie ryczattowe:

Warto$C netto ZamOWIENIA: .....vvviiiniiiieeeiiiiiiieeeeennss z1,

VAT - ... YU zt,
Warto$¢ brutto Zamowienia: .....coevviiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeennnn zi,
N3 ()17 1 (S ,

2. Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje catos¢ robot
wykonanych przez Wykonawce oraz podwykonawcow.

3. Stawki do kosztorysowania ujete w kosztorysie ofertowym nie beda indeksowane
I nie moga ulec zmianie do konca budowy.

4. Podstawe obliczania kosztow ewentualnych robot dodatkowych stanowi¢ bedzie
kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjSciowe
do kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny
jednostkowe pracy sprzetu i materiatow zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie
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wigksze niz $rednie ceny SEKOCENBUD dla kwartalu poprzedzajacego termin
wykonania robot budowlanych.
Rozliczenie ewentualnych robot zamiennych nastapi opracowanym na podstawie projektu
zamiennego kosztorysem roznicowym, ktory stanowi¢ bedzie roznice pomiedzy
kosztorysem ofertowym dla robdt podstawowych a kosztorysem robdt zamiennych.
Kosztorys zamienny nalezy opracowa¢ na zasadach okreslonych dla kosztorysu robot
dodatkowych. O konieczno$ci wykonania robot zamiennych zamawiajacy pisemnie
powiadamia wykonawceg. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma
sporzadza kosztorys réznicowy. Po sprawdzeniu przez inspektora nadzoru kosztorysu
roznicowego oraz po jego zatwierdzeniu przez Zamawiajacego strony dokonajg zmiany
umowy:.
Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu, obejmuje calo$¢ kosztow
zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy i nie podlega zmianie w trakcie jej
wykonywania.
Wykonawcy poza kwota wynagrodzenia, okreslong w ust. 1 niniejszego paragrafu,
nie przystuguja zadne roszczenia majatkowe wobec Zamawiajacego z tytulu wykonania
przedmiotu umowy.

§11

(Umowy sporzqdzone zostang osobno dla kazdej z pieciu czesci przedmiotu zamowienia,
a ostateczna tres¢ § 11 umowy dotyczyta bedzie wylgcznie czesci, na ktorg ztozona zostata
oferta Wykonawcy.)

1. Wykonawca os$wiadcza, iz zapewni finansowanie inwestycji w czgs$ci nie pokrytej

udziatem wlasnym Zamawiajacego na czas poprzedzajacy wyptate z Promesy udzielonej
Zamawiajacemu przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach programu Polski Lad, z
zastrzezeniem, ze zaptata wynagrodzenia w calo$ci nastapi zgodnie z postanowieniami
umowy — w terminie nie dtuzszym niz 35 dni od dnia odbioru koncowego zamowienia
przez Zamawiajacego.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie wyptacane w nastgpujacy sposob:

1) Zaliczka na poczet wynagrodzenia Wykonawcy, wyptacana przez Zamawiajacego, w
wysokosci 5 % wartosci brutto wynagrodzenia wykonawcy, ptatna w terminie 7 dni od
dnia podpisania umowy z Wykonawca, na podstawie prawidlowo wystawionej
zaliczkowej faktury VAT,

,»2) Rozliczenie zaliczki nastapi w ramach ptatnosci za Zadanie I;

3)

4)

5)
6)

Wynagrodzenie bedzie wyptacone na podstawie faktur czgSciowych w nastepujacy
sposob: faktury czesciowe — nie wiecej niz jedna faktura na miesigc oraz faktura koncowa
po odbiorze kohcowym;

Do platnosci beda uwzgledniane tylko pozycje z zestawienia 1zeCZOWO —
finansowego wykonane w 100%. Faktur¢ czeSciowa Wykonawca wystawi po
podpisaniu protokotu odbioru cze$ciowego robdt bez uwag przez Komisje powolang
przez Zamawiajacego. Komisja wariantowo moze dopusci¢ wykonanie pozycji z
zestawienia rzeczowo — finansowego w mniejszym zakresie w przypadku, gdy
wykonanie jej w 10 % jest nieuzasadnione technologicznie, z zaznaczeniem, ze
zaawansowanie pozycji nie moze by¢ mniejsze niz 90%;

Suma faktur czesciowych w ramach Zadania I nie moze przekroczy¢ 2.300.000,00 z1.
Suma faktur cze¢Sciowych w ramach Zadania II nie moze przekroczy¢ 785.000,00 z}.
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7)
8)

9)

Suma faktur czeSciowych w ramach Zadania I1I nie moze przekroczy¢ 270.000,00 zl.
Pozostala wartos¢ wynagrodzenia brutto okreslonego w ofercie przetargowej
Wykonawcy (tj. pozostala warto$¢ za Zadanie I, II i IIl oraz calkowita wartos¢ za
Zadanie 1V) zostanie wyplacona po odbiorze koncowym.

Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastagpi w oparciu o faktur¢ koncowa
wystawiong po sporzadzeniu przez Zamawiajacego protokotu odbioru koncowego robot;

10) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zobowigzania Wykonawcy do ewentualnego

wystawienia 2 faktur koncowych z mozliwoscig okre§lenia podzialu wartosci
wynagrodzenia na tych fakturach. Faktura koncowa bedzie optacona w ramach realizacji
promesy Banku Gospodarstwa Krajowego z Rzadowego Funduszu ,,Polski Lad: Program
Inwestycji Strategicznych”, a Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ powyzsze
zobowigzanie i wystawi¢ faktury zgodne z zadaniem Zamawiajacego W terminie,
o ktérym mowa w § 12 ust. 2 umowy.”

Czesé nr 2:
,»2) Rozliczenie zaliczki nastagpi w ramach ptatnos$ci za Zadanie I;

3)

4)

5)
6)
7)
8)

9)

Whynagrodzenie bedzie wyptacone na podstawie faktur cze$ciowych w nastepujacy
sposob: faktury cze$ciowe — nie wiecej niz jedna faktura na miesigc oraz faktura koncowa
po odbiorze koncowym;

Do platnosci beda uwzgledniane tylko pozycje =z =zestawienia rzeczowo —
finansowego wykonane w 100%. Faktur¢ cze¢Sciowa Wykonawca wystawi po
podpisaniu protokotu odbioru czg¢sciowego robot bez uwag przez Komisje powotang
przez Zamawiajacego. Komisja wariantowo moze dopusci¢ wykonanie pozycji z
zestawienia rzeczowo — finansowego w mniejszym zakresie w przypadku, gdy
wykonanie jej w 10 % jest nieuzasadnione technologicznie, z zaznaczeniem, ze
zaawansowanie pozycji nie moze by¢ mniejsze niz 90%;

Suma faktur cze¢Sciowych w ramach Zadania I nie moze przekroczy¢ 270.000,00 zi;
Suma faktur czeSciowych w ramach Zadania II nie moze przekroczy¢ 54.000,00 zl;
Pozostala wartos¢ wynagrodzenia brutto okreSlonego w ofercie przetargowej
Wykonawcy (tj. pozostala warto$¢ za Zadanie I i II) zostanie wyplacona po odbiorze
koncowym;

Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastagpi w oparciu o fakture koncowa
wystawiong po sporzadzeniu przez Zamawiajacego protokotu odbioru koncowego robot;
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zobowigzania Wykonawcy do ewentualnego
wystawienia 2 faktur koncowych z mozliwoscia okreslenia podzialu wartosci
wynagrodzenia na tych fakturach. Faktura koncowa bedzie optacona w ramach realizacji
promesy Banku Gospodarstwa Krajowego z Rzadowego Funduszu ,,Polski Lad: Program
Inwestycji  Strategicznych”, a Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ powyzsze
zobowigzanie 1 wystawi¢ faktury zgodne z zadaniem Zamawiajacego w terminie,
0 ktorym mowa w § 12 ust. 2 umowy.”

Czesé nr 3:
,»2) Rozliczenie zaliczki nastapi w ramach platnosci koncowe;;

3)
4)

5)

Nie ma mozliwosci realizacji ptatnosci czesciowych.

Wynagrodzenie bedzie wyptacone na podstawie faktury koncowej wystawionej
po sporzadzeniu przez Zamawiajgcego protokotu odbioru koncowego robot.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zobowigzania Wykonawcy do ewentualnego
wystawienia 2 faktur koncowych z mozliwoscig okreslenia podzialu wartosci
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wynagrodzenia na tych fakturach. Faktura koncowa bedzie optacona w ramach realizacji
promesy Banku Gospodarstwa Krajowego z Rzagdowego Funduszu ,,Polski fad: Program
Inwestycji Strategicznych”, a Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ powyzsze
zobowigzanie i wystawi¢ faktury zgodne z zadaniem Zamawiajagcego W terminie, 0
ktéorym mowa w § 12 ust. 2 umowy.”

Czesé nr 4:
,»2) Rozliczenie zaliczki nastagpi w ramach ptatnosci za Zadanie I;

3)

4)

5)
6)
7)
8)

9)

Whynagrodzenie bedzie wyptacone na podstawie faktur cze$ciowych w nastepujacy
sposoOb: faktury czesciowe — nie wigcej niz jedna faktura na miesigc oraz faktura koncowa
po odbiorze koncowym;

Do platnosci beda uwzgledniane tylko pozycje =z zestawienia rzeczowo —
finansowego wykonane w 100%. Faktur¢ cze¢sciowa Wykonawca wystawi po
podpisaniu protokotu odbioru cze$ciowego robdt bez uwag przez Komisj¢ powotang
przez Zamawiajacego. Komisja wariantowo moze dopusci¢ wykonanie pozycji z
zestawienia rzeczowo — finansowego w mniejszym zakresie w przypadku, gdy
wykonanie jej w 10 % jest nieuzasadnione technologicznie, z zaznaczeniem, ze
zaawansowanie pozycji nie moze by¢ mniejsze niz 90%;

Suma faktur cze¢Sciowych w ramach Zadania I nie moze przekroczy¢ 380.000,00 zi.
Suma faktur cz¢sciowych w ramach Zadania II nie moze przekroczy¢ 56.000,00 z1.
Suma faktur cze¢Sciowych w ramach Zadania I1I nie moze przekroczy¢ 110.000,00 zi.
Pozostala warto$¢ wynagrodzenia brutto okreSlonego w ofercie przetargowej
Wykonawcy (tj. pozostala warto$¢ za Zadanie I, II i 11l oraz calkowita wartos¢ za
Zadanie IV) zostanie wyplacona po odbiorze konicowym.

Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastgpi w oparciu o fakture koncowa
wystawiong po sporzadzeniu przez Zamawiajacego protokotu odbioru koncowego robot;

10) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zobowigzania Wykonawcy do ewentualnego

wystawienia 2 faktur koncowych z mozliwosciag okreslenia podziatu warto$ci
wynagrodzenia na tych fakturach. Faktura koncowa bgdzie optacona w ramach realizacji
promesy Banku Gospodarstwa Krajowego z Rzadowego Funduszu ,,Polski Lad: Program
Inwestycji  Strategicznych”, a Wykonawca zobowigzany jest wykonal powyzsze
zobowigzanie 1 wystawi¢ faktury zgodne z zadaniem Zamawiajacego w terminie,
o ktorym mowa w § 12 ust. 2 umowy.”

Czesé nr 5:
,»2) Rozliczenie zaliczki nastgpi w ramach platnosci za Zadanie [;

3)

4)

5)
6)

Whynagrodzenie bedzie wyplacone na podstawie faktur cze$ciowych w nastgpujacy
sposoOb: faktury czesciowe — nie wigcej niz jedna faktura na miesigc oraz faktura koncowa
po odbiorze koncowym,;

Do platnosci beda uwzgledniane tylko pozycje =z zestawienia rzeczowo —
finansowego wykonane w 100%. Fakture cze$ciowa Wykonawca wystawi po
podpisaniu protokotu odbioru czesciowego robot bez uwag przez Komisje powotang
przez Zamawiajacego. Komisja wariantowo moze dopusci¢ wykonanie pozycji z
zestawienia rzeczowo — finansowego w mniejszym zakresie w przypadku, gdy
wykonanie jej w 10 % jest nieuzasadnione technologicznie, z zaznaczeniem, ze
zaawansowanie pozycji nie moze by¢ mniejsze niz 90%;

Suma faktur cze¢Sciowych w ramach Zadania I nie moze przekroczy¢ 640.000,00 zi.
Suma faktur czesciowych w ramach Zadania II nie moze przekroczy¢ 45.000,00 zi.
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7)
8)

9)

Suma faktur cze¢Sciowych w ramach Zadania III nie moze przekroczy¢ 100.000,00 zi.
Pozostala warto$¢ wynagrodzenia brutto okreSlonego w ofercie przetargowej
Wykonawcy (tj. pozostala wartos¢ za Zadanie I, II i III) zostanie wyplacona po
odbiorze koncowym.

Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastagpi w oparciu o faktur¢ koncowa
wystawiong po sporzadzeniu przez Zamawiajacego protokotu odbioru koncowego robot;

10) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zobowigzania Wykonawcy do ewentualnego

~ow

o

wystawienia 2 faktur koncowych z mozliwoscig okre§lenia podzialu wartosci

wynagrodzenia na tych fakturach. Faktura koncowa bedzie optacona w ramach realizacji

promesy Banku Gospodarstwa Krajowego z Rzagdowego Funduszu ,,Polski fad: Program

Inwestycji Strategicznych”, a Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ powyzsze

zobowigzanie 1 wystawi¢ faktury zgodne z zadaniem Zamawiajacego w terminie,

o ktérym mowa w § 12 ust. 2 umowy.”

§12

Ptatnos¢ Wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonana w terminie 30 dni liczonych od

dnia dostarczenia poprawnie wystawionej faktury VAT wraz z wymaganym kompletem

dokumentéw. Zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu

w zamoOwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub uslugi oraz

partnerstwie publiczno — prywatny, Wykonawca uprawniony pozostaje do przekazania dla

Zamawiajacego  ustrukturyzowanych  faktur  elektronicznych  przestanych  za

posrednictwem platformy, o ktorej mowa w w/w ustawie.

Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia i dorgczenia faktury/faktur koncowych w

terminie 3 dni od dnia sporzadzenia przez Zamawiajacego protokotu odbioru koncowego.

Forma ptatnosci: przelew na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze.

Fakture nalezy wystawi¢ na nastepujace dane:

NABYWCA:

Gmina Stawno ul. M. C. Sktodowskiej 9, 76-100 Stawno

NIP: 499- 052-36-66.

PLATNIK — ODBIORCA:

Urzad Gminy Stawno ul. M. C. Sktodowskiej 9, 76-100 Stawno.

W przypadku nieterminowej ptatnosci Wykonawcy przystuguja odsetki za opdznienie.

W przypadku zatrudnienia przez Wykonawce do realizacji zaméwienia Podwykonawcow,

Wykonawca zobowigzany jest zataczy¢ kazdorazowo do wystawionych przez siebie

faktur:

1) dokumentéw potwierdzajacych dokonanie ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub
ztozenie przez nich o$wiadczen odno$nie braku jakichkolwiek roszczen wobec
Wykonawcy z tytutu ptatnosci naleznych w zwigzku z zawartymi umowami o
podwykonawstwo na formularzu stanowigcym zalacznik nr 9 do umowy;

2) kopi¢ faktur VAT lub rachunkow wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajacego lub zgloszonych Podwykonawcéw i dalszych podwykonawcoéw za
wykonane przez nich roboty, dostawy czy ustugi.

Oswiadczenia podwykonawcoéw wystawiane sa nie wczesniej niz 3 dni przed data

wystawienia faktury przez Wykonawcg.

W przypadku, gdy podwykonawca o$wiadcza, ze Wykonawca zalega z platnosciami —

oswiadczenie winno zawiera rowniez kwotg naleznego nieoptaconego wynagrodzenia.

Wraz z faktura Wykonawca kazdorazowo przedktada Zamawiajagcemu zbiorcze

zestawienie stanu rozliczenia podwykonawcami, a w przypadkach dalszych

podwykonawcoéw réwniez zestawienia sporzadzone przez swoich podwykonawcow.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Zestawienie winno zawiera¢ co najmniej: wykaz wszystkich uméw o podwykonawstwo,

warto$¢ wynagrodzenia ustalonych tymi umowami, kwoty wynagrodzenia juz optaconego

z datami ich zaplaty oraz kwoty wynagrodzenia pozostalego do optacenia z

przewidywanymi terminami ptatnosci.

W  przypadku nieprzedstawienia przez ~Wykonawce wszystkich o$wiadczen

podwykonawcow, o ktorych mowa w ust. 9 lub przedstawienia tych o$wiadczen

zawierajacych informacj¢ o zaleganiu Wykonawcy z platno$ciami Zamawiajacy

wstrzymuje kwote naleznego wynagrodzenia w czesci roéwnej sumie kwot wynikajacych z

nie przedstawionych dowodéw zaptaty — chyba, ze Wykonawca wykaze, ze wbrew

oswiadczeniu podwykonawcy uregulowat nalezne ptatnosci.

Zamawiajacy dokonuje  bezposredniej zaplaty wymagalnego  wynagrodzenia

przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart

zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

roboty budowlane, lub ktéry zawarl przedlozong zamawiajagcemu umowe o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢

od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 11 dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z

oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwicé

Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 11.

Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia

dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktéorych mowa w ust. 13

Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo,

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc¢ si¢ nalezy, albo,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zapfaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy  Zamawiajacy  potraca  kwote  wyplaconego = wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Wykonawcy przystuguje prawo wystawienia przy fakturowaniu dyspozycji o dokonaniu

przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty wskazanym podwykonawcom we wskazanej

wysokosci. Dokonywanie bezposrednich zaptat w oparciu o dobrowolne dyspozycje

Wykonawcy nie stanowi podstawy do odstagpienia od umowy.
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§13

Nadzoér upowazniony jest do wykonania w zastepstwie Zamawiajacego obowigzkow

zwigzanych z nadzorem inwestorskim we wszystkich branzach, niezbgdnych do realizacji

robot w nastepujacym zakresie:

1) weryfikacji dokumentacji projektowej;

2) nadzoru inwestorskiego nad realizacjg robdot budowlanych zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi, pozwoleniem na budow¢ oraz przepisami art.
25 i 26 ustawy - Prawo budowlane i innymi obowigzujgcymi przepisami;

3) udzialu w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy;

4) zawiadomienia wlasciwych organow oraz projektanta sprawujgcego nadzor autorski,
przed rozpoczgciem robot, o zamiarze rozpoczg¢cia robdt budowlanych wraz
z pisemnym o$wiadczeniem kierownika budowy i inspektoréw nadzoru o przyjeciu
obowigzkow;

5) koordynacji pomi¢dzy Wykonawcg robot, a Zamawiajagcym w zakresie wykonywanych
prac;

6) zatwierdzania zrodla wytwarzania lub zamawiania materiatdw przez Wykonawce oraz
probek tych materialow;

7) nadzoru nad zapewnieniem bezpieczenstwa i przestrzegania przepisOw p. pozarowych,
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony zabytkow przez wszystkich uczestnikow
procesu inwestycyjnego, w rozumieniu wymagan stawianych przez prawo budowlane i
inne obowigzujace przepisy;

8) przygotowania razem z Wykonawcg robot, w uzgodnieniu z Zamawiajagcym,
dokumentacji dla robdt zaniechanych, dodatkowych i zamiennych wyniktych w toku
realizacji przedsigwzigcia,

9) organizowania 1 wudzialu minimum raz w miesigcu W roboczych naradach
koordynacyjnych w sprawie prowadzonych robot z wudzialem Zamawiajacego,
Wykonawcy 1 innych niezbednych instytucji;

10) udziatu w odbiorach prac inwestycyjnych oraz udziat w probach i odbiorach
technicznych;

11) dokonywania odbioru rob6t budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych;

12) sprawdzania ilosci i jako$ci robot w trakcie ich wykonywania i po ich wykonaniu,
wbudowywanych materialow 1 wyrobow, a w szczego6lnosci zapobieganie stosowaniu
materiatow 1 wyrobéw wadliwych 1 niedopuszczonych do obrotu 1 stosowania
w budownictwie;

13) potwierdzania faktycznie wykonanych robot;

14) sprawdzenia w trakcie realizacji rob6t dokonanego przez Wykonawce wytyczenia robot
oraz rzednych terenu,

15) weryfikacji i zatwierdzanie harmonograméw robot, a takze projektéw organizacji robot,
opracowanych przez Wykonawce oraz ich aktualizacje;

16) kontrolowania terminowo$ci wykonania robot objetych dokumentacja w stosunku
do harmonogramu realizacji robot w zakresie rzeczowym i finansowym oraz
sygnalizowania ewentualnych opdznien w realizacji harmonogramu;

17) sprawdzenia  kalkulacji  szczegblowych  lub  kosztorysow  powykonawczych
przedktadanych przez Wykonawce robot;

18) kontrolowania usuniecia przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych w czasie budowy
1 przy odbiorze robdt oraz powiadamianie Zamawiajacego o usuni¢ciu wad 1 usterek;

19) udzialu w czynnosciach zwigzanych z odbiorami cze¢$ciowymi, odbiorem koncowym i
ostatecznym,;
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20) kontrolowania prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy;

21) nadzorowania kompletno$ci i poprawnos$ci sporzadzenia przez kierownika budowy
dokumentacji powykonawczej;

22) przygotowania materialow do zawiadomienia o zakonczeniu budowy w PINB;

23) przeprowadzenia w okresie gwarancji, udzielonej przez Wykonawce robot, przegladow
przy udziale Wykonawcy, Zamawiajgcego wraz ze spisaniem protokotu, okreslajacego
stwierdzone wady i usterki, sposdb oraz termin ich usunigcia.

§14

Jako Kierownika budowy wyznacza sig: .............cccevveennennn..

Jako Kierownika robdt wyznacza sig: .............ccoeevveninnnnn...

3. Jako koordynatora w zakresie obowigzkow umownych ze strony Zamawiajacego
LA 74 1L o2 B T P

4. Jako koordynatora w zakresie obowigzkow umownych ze strony Wykonawcy wyznacza
]

5. Wykonawca nie moze wprowadzi¢ zmiany kierownika budowy, bez uzyskania
wczesniejszej pisemnej zgody Zamawiajacego, ktory moze na taka zmiang nie wyrazié
zgody, powotujac sie na warunki niniejszej umowy i SWZ.

6. Wykonawca zobowiazany jest z wlasnej inicjatywy zapewni¢ zastepstwo w przypadkach:
1) $mierci, choroby lub wypadku ktoregokolwiek z przedstawicieli,
2) jezeli jest konieczne zastapienie ktoregokolwiek z przedstawicieli z innych przyczyn,

niz wymienione w punkcie 1), ktore nie sa zalezne od Wykonawcy.

7. W przypadku, gdy zachodzi koniecznos¢ zmiany ktoregokolwiek z przedstawicieli
Wykonawcy, proponowana osoba musi posiada¢ co najmniej rownowazne kwalifikacje
i doswiadczenie.

8. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany kierownika budowy, jezeli uzna, ze
dotychczasowy kierownik budowy nie wykonuje swoich obowiazkoéw wynikajacych
Z UMowy.

9. O zmianie koordynatora w zakresie obowigzkéw umownych ze strony Zamawiajacego
Wykonawca poinformowany zostanie odrgbnym pismem.

™=

§ 15

(Umowy sporzqdzone zostang osobno dla kazdej z pieciu czesci przedmiotu zamowienia,
a ostateczna tres¢ § 15 umowy dotyczyla bedzie wylqcznie czesci, na ktorg ztoZona zostala
oferta Wykonawcy.)

1. Strony ustalaja, ze w razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne z nastgpujacych tytutow:

1) za odstapienie od umowy przez ktoérakolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 10 ust. 1
umowy;,

2) za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 10 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwloki,

3) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub ostatecznym,
czyli po uptynieciu okresu gwarancji w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 10 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwloki, liczonej od dnia
wyznaczonego na usunig¢cie wad,
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4) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych w trakcie trwania gwarancji lub rekojmi w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 10 ust. 1 umowy, za
kazdy dzien zwloki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

5) kazdorazowo za brak zaptaty lub nieterminowg zaplate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczony od dnia
wymagalno$ci  wynagrodzenia naleznego  podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom,

6) kazdorazowo za nieprzedtozeniec do  zaakceptowania  projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany
w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 umowy,

7) kazdorazowo za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto,
0 ktorym mowa w § 10 ust. 1 umowy,

8) kazdorazowo za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto, o ktorym
mowa w § 10 ust. 1 umowy,

9) kazdorazowo za wprowadzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na teren
budowy bez zgody Zamawiajagcego w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o
ktéorym mowa w § 10 ust. 1 umowy,

10)za nieztozenie przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
oswiadczenia o zatrudnieniu pracownikow na podstawie umowy o pracg, w wysokosSci
0,05% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 10 ust. 1 umowy,

Czesénrl 4i5:

»11) za nieztozenie przez wykonawce faktur koncowych zgodnie z natozonym przez
Zamawiajacego zobowigzaniem opisanym w § 11 ust. 2 pkt. 10 umowy, w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 10 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki ponad
termin przedlozenia faktur koncowych wynikajacy z § 12 ust. 2 umowy,”

Czes$é nr 2:

»11) za nieztozenie przez wykonawce faktur koncowych zgodnie z natozonym przez
Zamawiajacego zobowigzaniem opisanym w § 11 ust. 2 pkt. 9 umowy, w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 10 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki ponad
termin przedtozenia faktur koncowych wynikajacy z § 12 ust. 2 umowy,”

Czesé nr 3:

»11) za nieztozenie przez wykonawce faktur koncowych zgodnie z natozonym przez
Zamawiajacego zobowigzaniem opisanym w § 11 ust. 2 pkt. 5 umowy, w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 10 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki ponad
termin przedlozenia faktur koncowych wynikajacy z § 12 ust. 2 umowy,”

12) za nieztozenie przez wykonawce faktury koncowej w terminie o ktorym mowa w § 12
ust. 2 umowy, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 10 ust.
1 umowy, za kazdy dzien zwtoki.

2. Laczna wysoko$¢ kar umownych naliczonych Wykonawcy przez Zamawiajacego nie
moze przekroczy¢ 20 % kwoty wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 10 ust. 1
umowy.

3. Zamawiajgcy uprawniony pozostaje do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania
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przenoszacego wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach og6lnych,
wynikajacych z Kodeksu Cywilnego.

§ 16
Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny
catkowitej podanej w ofercie, CZyli KWOLE ......cccvevvieiivieniieiicieieeeeeeieeeee zt w formie

Zabezpieczenie bedzie wykorzystywane na pokrycie ewentualnych roszczen finansowych

Zamawiajacego w stosunku do Wykonawcy z tytulu niewykonania lub nienalezytego

wykonania umowy, w szczegolnosci:

1) zastosowania kar umownych,

2) poniesienia przez Zamawiajacego kosztow zastgpczego usuniecia wad w okresie
rekojmi za wady,

3) poniesienia strat i szkod przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy,

4) roszczen stron trzecich w stosunku do Zamawiajacego powstalych z winy
Wykonawcy.

Zamawiajacy zwroci kwote stanowigca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia

wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

Kwote stanowigca 30% wysokosci zabezpieczenia Zamawiajacy pozostawi na

zabezpieczenie roszczen z tytutu rgkojmi za wady.

Kwota, o ktérej mowa w pkt. 4 zostanie zwrocona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie

okresu rekojmi za wady.

W przypadku, gdyby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy miato inng forme niz

pieniagdz, wéwczas Wykonawca, przed upltywem 30 dni od wykonania zamoéwienia

1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane przedstawi nowy dokument

zabezpieczenia  nalezytego  wykonania umowy  stanowigcy  30% = wartoSci

dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (o ile dotychczasowy

dokument nie =zawiera automatycznej klauzuli zmniejszajacej; wartos¢ tego

zabezpieczenia).

§17
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na roboty stanowigce przedmiot umowy
na okres ................. miesigcy od dnia odebrania przez Zamawiajacego robot

budowlanych i podpisania (bez uwag) protokotu koncowego.

Strony uzgodnity, iz okres uprawnien przystugujacych Zamawiajacemu z tytutu rekojmi

WYNOSI ...uvtneen. . miesiecy od dnia odebrania przez Zamawiajacego robot budowlanych

1 podpisania (bez uwag) protokotu koncowego.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady Zamawiajacy ma prawo do:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia — odmowy odbioru przedmiotu umowy do czasu
usuni¢cia wad, wyznaczajac 7-dniowy termin na ich usunigcie. W uzasadnionych
przypadkach Zamawiajagcy moze wydluzy¢ termin na usuni¢cie wad. W przypadku,
gdy Wykonawca uchyla si¢ od ich usuniecia, Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad
podmiotowi trzeciemu 1 pokry¢ koszt ich usunigcia ze $rodkéw wniesionych na
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w § 16 umowy, a gdy
koszt usunigcia przewyzszy kwote wniesionego zobowigzania Wykonawca jest
zobowigzany pokry¢ réznice bez dodatkowego wezwania.

2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usuniecia, to:

a) gdy wady umozliwiaja prawidlowe uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem — Zamawiajagcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie
Wykonawcy,
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b) gdy wady uniemozliwiajg prawidlowe uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem — Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od umowy lub zagda¢ wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi.

4. Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia inspektora nadzoru
1 Zamawiajagcego o usuni¢ciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu do odbioru
zakwestionowanego przedmiotu odbioru.

5. W przypadku zwloki w terminie naprawy wad stwierdzonych podczas odbioru
Zamawiajgcy naliczy Wykonawcy kary umowne, o ktorych mowa w § 15 ust. 1 pkt. 3
umowy.

6. Jezeli w ramach rekojmi za wady lub gwarancji jakosci, Wykonawca usungt wadg istotna,
termin r¢kojmi lub gwarancji biegnie na nowo od chwili usunigcia wady.
W pozostatych przypadkach termin r¢kojmi lub gwarancji ulega przedtuzeniu o czas,
w ktorym wada byla usuwana. Zarzut z tytutu rekojmi za wady oraz gwarancji jakosci
Zamawiajacy moze podnie$¢ po uptywie terminéw okreslonych w niniejszym paragrafie,
jezeli przed ich uptywem zawiadomit Wykonawce 0 wadzie.

§18
Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy bez jakichkolwiek roszczen
Wykonawcy, w przypadkach, gdy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a Zamawiajacy odstgpi od umowy w terminie 30 dni
od powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach.

§19
W przypadku, o ktorym mowa w § 18 umowy, Wykonawca moze zada¢ wynagrodzenia
naleznego mu z tytulu wykonania czgéci umowy o zamoéwienie publiczne oraz zwrotu
gwarancji nalezytego wykonania umowy. Wykonawca zobowigzany jest do:
1) sporzadzenia, przy udziale Nadzoru i Zamawiajacego, protokotu inwentaryzacji robét do
tego czasu wykonanych,
2) zabezpieczenia przerwanych robot na koszt Zamawiajacego.

E Fundusze Rzeczpospolita P Unia Europejska

§20
1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany postanowieh umowy
na podstawie art. 455 ustawy Pzp, ktore zostang wyrazone w formie pisemnego aneksu
pod rygorem niewaznosci i moga nastapi¢ wytacznie w nastgpujacych sytuacjach:
1) W zakresie zmiany terminu i kosztow realizacji przedmiotu umowy w przypadku:
a) wystapienia okolicznosci, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy w szczegolnosci:

— zmiany spowodowane nieprzewidzianymi  warunkami realizacji, w
szczegbdlnosci warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi,
jak: niewypaly 1 niewybuchy, niezinwentaryzowane lub btednie
zinwentaryzowane obiekty objete ochrong konserwatorska

— zmiany bedace nastepstwem wstrzymania robot przez Zamawiajacego;

— zmiany bedace nastepstwem koniecznosci usunigcia btedow lub wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania
1 odbioru robot;

— zmiany bedace nastgpstwem dziatania organdéw administracji 1 innych
podmiotéw o kompetencjach zblizonych do organéw administracji publicznej,

109



rogonsegorsrs [ PO ' zahoinie romen s

Znak sprawy: RSSA.271.4.2022

» Termomodernizacja wraz z przebudowq budynkow uZytecznosci publicznej na terenie Gminy Stawno”

w szczegblnosci eksploatatoréow infrastruktury oraz wiascicieli gruntow pod
inwestycje;

— niedostgpnosci na rynku materiatéw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
przetargowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku materialow
lub urzadzen;

— zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiajgcego umowy
o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczacych realizacji projektu lub
innych regulacji dotyczacych dofinansowania projektu wydawanych przez
podmioty trzecie;

b) koniecznosci ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty
zaniechane) lub wykonania zaméwien dodatkowych lub zamiennych, nieobjetych
umowa podstawowg niezbednych do jej prawidlowego wykonania, wptywajacych
na termin wykonania robdt objetych umowa podstawowa,

C) wstrzymania przez Zamawiajacego wykonywania robot,

d) aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny.

2) W zakresie zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa podatkowego w
takim zakresie, aby w razie wzrostu obcigzen podatkowych nie uleglta wzrostowi
kwota brutto wynagrodzenia, za§ w przypadku obnizenia naleznosci podatkowych,
aby kwota brutto zostata zmniejszona o nominalng réwnowarto$¢ pomniejszenia
naleznos$ci podatkowych Wykonawcy.

3) W zakresie zmiany kierownika budowy/kierownikow robot branzowych,
przedstawionego/ych w ofercie — jedynie za uprzednia pisemng zgoda
Zamawiajacego. W przypadku zmiany kierownika budowy/kierownikéw robot
branzowych — nowy kierownik budowy/kierownicy robdt branzowych musza spetnia¢
wymagania okreslone w ofercie dla powyzszych osob.

4) W zakresie zamiany Koordynatora w zakresie obowigzkéw umownych ze strony
Zamawiajacego.

5) Wystgpienia zdarzen sity wyzszej jako zdarzenia zewnetrzne, niemozliwego do
przewidzenia 1 niemozliwego do zapobiezenia.

2. We wszystkich przypadkach okreslonych w ust. 1 pkt. 1, termin realizacji moze ulec
przedtuzeniu, nie dtuzej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci.

3. Warunkiem dokonania zmian, o ktorych mowa w ust. 1, jest zlozenie wniosku przez
strong inicjujgca zmiane zawierajgcego:

1) opis propozycji zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) obliczenie kosztow zmiany zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie, jezeli zmiana
bedzie miata wplyw na wynagrodzenie Wykonawcy,

4) opis wptywu zmiany na harmonogram realizacji oraz termin wykonania umowy.

4. Podstawg obliczenia kosztow zmiany, o ktorej mowa w ust. 3 pkt. 3 w przypadku gdy
zmiany beda wynikaé ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych
wykonania odbioru robdt, stanowi projekt zamienny oraz kosztorys ofertowy opracowany
na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe do kosztorysowania przyjete do
sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzetu i
materiatéw zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie wigksze niz $rednie ceny
SEKOCENBUD dla kwartalu poprzedzajacego termin wykonania robot budowlanych.

E Fundusze Rzeczpospolita P Unia Europejska
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5.

10.

11.
12.

Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest wykonaé roboty dodatkowe.
Podstawe obliczania kosztéw ewentualnych robot dodatkowych stanowi¢ bedzie
kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe do
kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny
jednostkowe pracy sprzetu i materiatbw zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie
wicksze niz $rednie ceny SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajacego termin
wykonania robo6t budowlanych.

Na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty zamienne (w
stosunku do robdt przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robot
zamiennych nastgpi kosztorysem réznicowym, ktory stanowi¢ bedzie réznice pomigdzy
kosztorysem ofertowym dla robot podstawowych, a kosztorysem robdt zamiennych.
Kosztorys zamienny nalezy opracowaé¢ na zasadach okre§lonych dla kosztorysu robot
dodatkowych. O konieczno$ci wykonania robot zamiennych zamawiajacy pisemnie
powiadamia wykonawce. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma
sporzadza kosztorys réznicowy.

Roboty zamienne i dodatkowe moga by¢ takze wykonane na wniosek Wykonawcy po
uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajacym, gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru robdt przepisami, wykonania przedmiotu zaméwienia wedlug zasad jak dla robot
zamiennych na zgdanie Zamawiajacego.

Przewiduje si¢ mozliwos$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty
zaniechane), w sytuacji, gdy wykonanie danych robot bedzie zbedne do prawidtowego, tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej 1 obowigzujagcymi na dzien odbioru robot
przepisami, wykonania przedmiotu zaméwienia.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego na skutek
wprowadzenia robot zamiennych oraz ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
umowy (roboty zaniechane), bez wynagrodzenia i odszkodowania dla Wykonawcy
w oparciu o protokdt koniecznosci na podstawie kosztorysu roznicowego przy
jednoczesnym zachowaniu tych samych cen 1 wskaznikow.

Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedtuzenia terminu wykonania umowy i
zwigkszenia wynagrodzenia, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem
umowy przez Wykonawce — w takim przypadku koszty dodatkowe zwigzane takimi
zmianami ponosi Wykonawca.

Powyzsze zmiany nie mogg by¢ niekorzystne dla Zamawiajacego.

Poza przypadkami opisanymi w niniejszym rozdziale, zmiana umowy moze nastgpi¢ w
przypadkach przewidzianych w art. 455 ust. 1 pkt. 2 — 4 i ust. 2 ustawy Pzp.

§21
Strony umowy zobowigzuja si¢ do poddania mediacjom ewentualnych sporow
wynikajacych z niniejszej umowy przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.
W sytuacji, w ktorej strony nie dojdag do porozumienia na drodze mediacji spor
rozstrzygany bedzie przez sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§22
W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do pisesmnego powiadomienia o:
1) zmianie siedziby lub nazwy firmy,
2) zmianie 0sob reprezentujacych,
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3)
4)
5)
6)

ogloszeniu upadtosci Wykonawcy,

Wszczeciu postepowania uktadowego, w ktorym uczestniczy Wykonawca,
ogloszeniu likwidacji,

zawieszeniu dziatalnosci.

2. Niewykonanie przez Wykonawce obowigzku z ust. 1 pkt. 1 i 2 skutkuje skuteczno$cia
dziatan Zamawiajagcego dokonanych wzgledem osob lub skierowanych na adres
wynikajacy z dotychczasowych danych zawartych w umowie.

§ 23

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajagcego zbywacé zadnych wierzytelnosSci
wynikajacych z niniejszej umowy.

§ 24

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

§ 25

Integralng cz¢$¢ niniejszej umowy stanowia:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia — Zatacznik nr 1 do umowy;

oferta Wykonawcy — Zatgcznik nr 2 do umowy;

kosztorys ofertowy — Zatacznik nr 3 do umowy;

dokumentacja projektowa — Zatgcznik nr 4 do umowy;

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6dt — Zatacznik nr 5 do umowy;
gwarancja — Zatacznik nr 6 do umowy;

gwarancja bankowa/ubezpieczeniowa — Zatacznik nr 7 do umowy;
harmonogram rzeczowo — finansowy — Zatacznik nr 8 do umowy;
oswiadczenie podwykonawcy — Zatacznik nr 9 do umowy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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no

Zalacznik nr 6 do umowy

GWARANCJA

VVYKONMAWCE. ...ttt bbbkttt b bbbt et
zapewnia, ze przedmiot umowy polegajacy na wykonaniu roboty budowlanej pn.
»lermomodernizacja wraz z przebudowa budynkow uzytecznosci publicznej na
terenie Gminy Stawno” — Cze$¢ nr ......... zostal wykonany nalezycie, zgodnie z
dokumentacja projektows, wiedzg i sztuka budowlana.

Wykonawca gwarantuje dobra jakos¢ wykonanego przedmiotu powyzszej umowy.

W razie stwierdzenia w okresie udzielonej rekojmi i gwarancji za wady, Ktore wynoszg
........ miesi¢cy od dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy od Wykonawcy, wad i
usterek w wykonanym przedmiocie umowy, Wykonawca zobowiazuje si¢ je usunaé na
swoj koszt niezwlocznie po wezwaniu do ich usunigcia.

Ustalenie wad i usterek nastapi protokolarnie z udziatem obu stron umowy oraz Nadzoru
i uzytkownika w trakcie przegladu, ktorego termin wyznacza Nadzor.

Protokoét, okreslajacy stwierdzone wady i usterki oraz sposob i termin ich usunigcia,
zostanie spisany przez Nadzor.

Sporzadzenie protokotu bez udzialu zawiadomionego Wykonawcy ma taki sam walor jak
protokot sporzadzony z udziatem Wykonawcy.

Protokot stanowi wezwanie Wykonawcy do usuniecia wad i usterek w okreslonym w tym
protokole terminie.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie okreslonym w protokole
Zamawiajgcemu przystuguje prawo wykonania zastgpczego na koszt i ryzyko

Wykonawcy.

Podpis 0s6b uprawnionych do sktadania o§wiadczen
woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczatka / pieczatki
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Zalacznik nr 7 do umowy

GWARANCJA BANKOWA / UBEZPIECZENIOWA

Bank/ Zaktad

Z SICAZIDG W .ttt ettt ettt ae b e aaeaeenaeere et zwany dalej
,,Gwarantem”,
dZ1ataJaC N ZICCEMIC ......viiiiieiiieiie ettt ettt e s et eabeesbeesabeensaesbeenneeennes

(nazwa, adres i NIP wnioskodawcy)

(zwanego dalej ,,Wykonawca”), wytonionego jako Wykonawca w postgpowaniu
0o udzielenie zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
................................................... prowadzonym przez Gming Stawno z siedzibg przy
ul. M. Curie - Sklodowskiej 9, 76-100 Stawno, NIP 499-05236-66, (zwana dalej
Zamawiajgcym), niniejszym o$wiadcza, iz dokona zaplaty za Wykonawce wszelkich jego
zobowigzan pieni¢znych wynikajacych z niewykonania lub z nienalezytego wykonania
umowy o realizacje zamowienia, o ktorym wyzej mowa.

l. Gwarant zobowiazuje si¢ zaplaci¢ Zamawiajagcemu, nieodwotalnie 1 bezwarunkowo,
na pierwsze wezwanie, wszelkie zobowigzania pieni¢gzne Wnioskodawcy (wraz z odsetkami
za Zwloke) do KWoty: ..oovvvvieiiiiieee e PLN (stowni€: ......coovvvveviieiiieeieeeiens
ztotych) powstale w wyniku niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce
umowy  zawarte] z Zamawiajagcym dnia ... 0 numerze
.................................. NA WYKONANIE ....ovtii e

Suma gwarancyjna, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim ulega ograniczeniu do
wysokosci 30%, w sytuacji gdy zobowigzanie Wykonawcy wobec Zamawiajgcego wynika
z rekojmi za wady.

Il. Zaptata z tytutu gwarancji nastapi niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 30 dni
od daty otrzymania przez Gwaranta pierwszego pisemnego wezwania od Zamawiajacego,
z o$wiadczeniem, ze Wykonawca nie wywigzat si¢ ze swych zobowigzan. Zaplata nastapi
przelewem, na konto bankowe Zamawiajacego wskazane w wezwaniu.

I1l.  Wszelkie roszczenia Zamawiajacy musi zglosi¢ Gwarantowi w formie pisemnej do
dnia wygasnigcia gwarancji.

Wezwania i1 o§wiadczenia Zamawiajacego dla osiggniecia skutecznosci muszg zostaé
przestane Gwarantowi listem poleconym.

Wezwanie bedzie skuteczne jezeli w chwili jego nadania w placowce pocztowej
operatora wyznaczonego nie uptynat jeszcze termin waznosci udzielonej gwarancji.
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V. Gwarancja obowigzuje od dnia ..........cccoeeeiiennns 1 wygasa z dniem uptywu
odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
oraz odpowiedzialno$ci Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady.

Gwarant zobowigzuje si¢ takze, iz na pisemny wniosek Wykonawcy, dokona
przedtuzenia waznosci niniejszej gwarancji o okres jaki bedzie niezbgdny do dokonania
ostatecznego, bezusterkowego odbioru wykonania przedmiotu umowy pomi¢dzy Wykonawca
1 Zamawiajacym.

V. Po wygasnigciu niniejszej gwarancji lub z chwila, kiedy dluzej nie begdzie potrzebna,
Zamawiajgcy dokona jej zwrotu Gwarantowi.

VI.  Prawa Zamawiajacego wynikajace z niniejszej gwarancji nie podlegaja cesji na rzecz
osoby trzeciej.

VIl. Niniejsza Gwarancja zostata sporzadzona i bgdzie interpretowana zgodnie z prawem
polskim.

Pieczgé urzgdowa i1 podpisy 0sob dziatajacych w imieniu Gwaranta*

(miejscowosc)

* Gwarancja musi by¢ podpisana przez osoby upowaznione do reprezentowania Banku / Zaktadu.
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Czesénr 1

Zalacznik nr 8 do umowy

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

Termomodernizacja budynku Szkoly Podstawowej we Wrze$nicy
wraz z budowa kotlowni na bazie pompy ciepla oraz instalacja fotowoltaiczna.

Wartos¢
Lp. Elementy i rodzaje robot artose
netto brutto
l. ZADANIE | - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU

1. Roboty rozbiorkowe

2. Wymiana stolarki okiennej i zewnetrznej stolarki
drzwiowej w cz. E

3. Wymiana stolarki okiennej i zewnetrznej stolarki
drzwiowej w pozostatych czgéciach

4 Wykonanie izolacji termicznej i hydroizolacji $cian

' zewnetrznych fundamentowych wraz z wykonaniem

elewacji w cz. E

5 Wykonanie izolacji termicznej i hydroizolacji $cian

' zewnetrznych fundamentowych wraz z wykonaniem

elewacji w pozostatych czgsciach

6. Wykonanie izolacji termicznej stropu pod dachem w cz. A,
B budynku i skoséw pod dachem

7. Docieplenie posadzek i wykonanie nowych podidg na
grunciewcz. E

8. Docieplenie posadzek i wykonanie nowych podiog na
gruncie w pozostatych czesciach

9. Docieplenie stropodachu petnego w cz. C, D

10. Wymiana pokrycia dachowego w cz. A, B

11 Remont kominow ponad dachem w cz. A, B, C

12. | Wykonanie instalacji energooszczgdnego o$wietlenia
ogolnego

13. Demontaz i budowa nowej instalacji c.o.

14. Wymiana instalacji CWU, wody zimnej i cyrkulacji

15. Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej

16. | Wymiana instalacji elektrycznej o§wietleniowej LED z
automatyka wlaczania i wylgczania o§wietlenia

17. Montaz baterii czasowych umywalkowych z mieszaczem
cieplej wody

18 Montaz licznikéw wytworzonego ciepla na potrzeby

centralnego ogrzewania, ciepta technologicznego i cieptej
wody uzytkowej

ZADANIE Il = PRZEBUDOWA KOTEOWNI
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WEGLOWEJ NA KOTLOWNIE ZE ZRODLEM
CIEPLA W POSTACI POMPY CIEPLA Z DOLNYM
ZRODLEM - SONDY GEEBINOWE ORAZ
BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

1. Demontaz wyposazenia starej kottowni weglowej
2. Wykonanie dolnego zrodia ciepta w postaci sond
glebinowych
8. Prace budowlane wewnatrz kotlowni
4, Dostawa i montaz pomp ciepta waz z elementami
technologii kottowni
5. Roboty elektryczne
6. Dostawa i montaz instalacji fotowoltaicznej o mocy 3 kWp
[£ Pozostate roboty
m ZADANIE 11l - ROBOTY BUDOWLANE
) POZOSTALE - TOWARZYSZACE
1. Naprawa wigzby dachowej wraz z obrobkami blacharskimi
wcz. A B
2. Montaz zadaszen systemowych nad wej$ciami
3. Wymiana rynien i rur spustowych wtymw cz. A,B,CiD
4. Demontaz krat okiennych
> | Wyk. opaski wokét budynku
Wykonanie 2 klamr stalowych zabezpieczajacych
6. pekniecia §cian w cz. E budynku, /w dok. budowlanej
zaprojektowano 4 klamry - 2 klamry wytaczono z zakresu
zamoOwienia, zostaly wczesniej wykonane/
7. Demontaz istniejgcego zadaszenia betonowego nad
wejsciem w cz. C
8. Remont kominéw ponad dachem w cz. A, B, C
9. CzeSciowy demontaz $cian dzialowych w cz. E
10. Wykonanie pozostatych robot elektrycznych: instalacja
elektryczna wtykowa i przeciwprzepigciowa, WLZ i inne
11. Wykonanie o$wietlenia ewakuacyjnego
12 Wykonanie instalacji odgromowej
13. Pozostate roboty ujete w dok. budowlane;j
14| [nne roboty nie ujete w dok. budowlanej:
1) Demontaz stalowego komina kotlowni
2) Wymiana podtog na pierwszym i drugim pigtrze budynku

wcz. A B
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3) Wymiana drzwi wewnetrznych prowadzacych do sal

4) Wymiana drzwi pomigdzy pom. 0.141 0.15

5) Renowacja balustrad schodowych stalowych na 2 klatkach
schodowych

6) Montaz wycieraczek seratowanych i gumowo
szczotkowych

7) Naprawa nawierzchni tynkow i malowanie $cian
pomieszczen i korytarzy

8) Wykonanie opraw o$wietleniowych wraz z przylaczeniem
do sieci elektrycznej nad drzwiami wejsciowymi

9) Obrobki blacharskie i wymiana orynnowania i rur
spustowych w cz. E

10) Zadaszenia nad wejSciem gtéwnym

11) Adaptacja pomieszczenia magazynu opatu /pom. 0.1 i 0.3/

12) | Wymiana instalacji kanalizacji sanitarnej pod posadzkowej
oraz pionow kanalizacyjnych.

13) Wymiana kanalizacji deszczowej zbiorczej wokot budynku
14) Wykonanie biatlego montazu
15) Wykonanie hydrantu zewngetrznego ogrodowego,

podziemnego wraz z siecig wodociggowa doprowadzajaca
wode¢

ZADANIE IV - WYKONANIE ZALUZJI
IV. |FASADOWYCH W CZ. POLUDNIOWEJ CZ. A, B |
POLUDNIOWO - ZACHODNIEJ - CZ. E BUDYNKU

V. INNE

i T

2.

B

Razem cala wartos$¢ inwestycji

Y W czesei V - inne Wykonawca moze wpisa¢ inne wydatki, ktorych Zamawiajacy nie przewidziat
W pomocniczym przedmiarze robot, nalezy jednak szczegdtowo opisaé, czego dotyczg te wydatki.

Podpis wykonawcy
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HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

Termomodernizacja wraz z rozbudowg budynku $wietlicy w miejscowosci Bobrowiczki

Wartos¢
netto brutto

Lp. Elementy i rodzaje robot

l. ZADANIE | -ROBOTY BUDOWLANE - ROZBUDOWA

1. Roboty ziemne

2. Fundament i $§ciany fundamentowe

3. Roboty murowe parteru

4, Roboty posadzkowe

5. Wigzba dachowa i roboty dekarskie

6. Stolarka okienna i drzwiowa

7. Roboty wykonczeniowe

8. Elewacja

9. Chodniki

10. | Instalacja cieptej i zimnej wody

11. | Kanalizacja wewngtrzna

12. | Centralne ogrzewanie

13. | Przylacze wodociagowe

14. | Przylacze kanalizacji sanitarnej

15. | Instalacje elektryczne fotowoltaiczne

16. |Instalacja odgromowa, potaczenia wyrownawcze

17. | Badania i pomiary elektryczne

18. | Instalacja elektryczna

19. | Pozostale roboty ujete w dok. budowlane;j
1. |ZADANIE Il - ROBOTY POZOSTALE

1. Montaz wycieraczek sera tonowych i gumowo-szczotkowych
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5 Dostawa i montaz opraw o$wietleniowych zewnetrznych z
' wbudowanym czujnikiem ruchu — 3 szt.
3 Wykonanie przytaczy: wodnego, kanalizacji sanitarnej i
' elektryczne dla wyparzarko-zmywarki — pom. O4
4 Malowanie §cian i sufitu pomieszczen starej cz. §wietlicy wraz
' z remontem nierownosci $cian
5 Wymiana zrodet o$wietlenia na zrédta LED w starej czgsci
' swietlicy
6. Wykonanie opaski z kostki betonowej szer. 50 cm
7 Wykonanie docieplenia wraz z elewacjg Scian ,,starej” czes$ci
' swietlicy
8. Dacieplenie stropu ,,starej” czesci swietlicy
Wykonanie hydrantu zewngtrznego ogrodowego,
9. podziemnego wraz z siecig wodociggowa doprowadzajaca
wodg
I11. | INNE
1
2.
K T
Razem cala wartos¢ inwestycji

Y W czesci Il — inne Wykonawca moze wpisa¢ inne wydatki, ktorych Zamawiajacy nie przewidziat
W pomocniczym przedmiarze robot, nalezy jednak szczegdtowo opisaé, czego dotycza te wydatki.

Podpis wykonawcy
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Termomodernizacja i remont budynku swietlicy wiejskiej w Tokarach

Wartosé
Lp. Elementy i rodzaje robot artose
netto brutto
. ROBOTY TERMOMODERNIZACYJNE
1. Roboty rozbiérkowe
5 Wykonanie $cianek dziatlowych w pomieszczeniu klatki
' schodowej
3. Wykonanie termoizolacji i hydroizolacji §cian zewngetrznych
4, Ocieplenie stropo6w nad mieszkaniem na poddaszu
5. Ocieplenie potaci dachu
6. Wymiana pokrycia dachowego
7. Remont konstrukcji wigzby dachowe;j
8 Rozbiodrka istniejacej i wykonanie nowej podtogi na gruncie
' w pomieszczeniu klatki schodowej
9. Remont powierzchni podtdg, Scian i sufitow w swietlicy
10. Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej

11. Wykonanie opaski wokot budynku

12. Wykonanie utwardzenia terenu

Remont komina, wykonanie wytazu dachowego i tawy

13. NS
kominiarskiej
14 Wykonanie podtogi na gruncie w pomieszczeniach 0.02.,
' 0.03.,0.07
Roboty malarskie wraz ze szpachlowaniem lokalnych
15. ubytkow, wymiana parapetéw wew., wykonanie iniekcji

$cian w pomieszczeniach: 0.01, 0.04, 0.05, 0.06 i 0.08

16. Pozostate roboty ujete w dok. budowlanej

1. ROBOTY DODATKOWE
Wymiana 6 szt. okien na parterze obiektu oraz 4 szt. na

L pierwszym pigtrze.
5 Wykonanie wytazu dachowego, tawy kominiarskiej oraz
' cieptego wytazu strychowego (A < 0,9 W/m’K ).
3. Montaz wycieraczek seratowanych i gumowo szczotkowych
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4 Montaz opraw o§wietleniowych zewnetrznych z
' wbudowanym czujnikiem ruchu.

5. Wykonanie opaski z kostki betonowej i utwardzenia terenu
1. INNE

L

7

Razem cala warto$¢ inwestycji

) W czeéci III — inne Wykonawca moze wpisa¢ inne wydatki, ktorych Zamawiajacy nie przewidziat
w pomocniczym przedmiarze robot, nalezy jednak szczegdtowo opisaé, czego dotycza te wydatki.

Podpis wykonawcy
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Czes¢nr 4

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

Termomodernizacja wraz z przebudowa budynku Swietlicy w BrzeSciu

Wartos¢
Lp. Elementy i rodzaje robot artose
netto brutto
. ZADANIE | - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
1. | Roboty rozbiorkowe.
, |Docieplenie §cian zewngtrznych i fundamentowych wraz z
" | wykonaniem elewacji i attyki.
3. | Wykonanie izolacji termicznej dachu.
4. | Ocieplenie stropu piwnic od dolu metoda natrysku.
5 Demontaz starej podtogi na swietlicy /pom. 0/01/ wraz z
" | dociepleniem i montazem nowej posadzki.
6 Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem
" |ciepta.
7 Wymiana o§wietlenia na energooszczedne — LED wraz z
" | wykonaniem instalacji elektrycznej oswietleniowej.
8 Demontaz istniejacej instalacji i wykonanie instalacji
" | centralnego ogrzewania.
9. | Wymiana okien w piwnicy — 2 szt.
10 Wymiana drzwi zewnetrznych — 2 sztuki /do zaplecza D1 i
" | wejsciowe na korytarz D8/.
11 Montaz licznikéw wytworzonego ciepta na potrzeby
" | centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowe;.
ZADANIE 11 - PRZEBUDOWA KOTLOWNI
T WEGLOWEJ NA KOTLOWNIE Z KOTLEM NA
; PELET ORAZ BUDOWA INSTALACJI
FOTOWOLTAICZNEJ
1. Demontaz instalacji kottowni weglowe;.
5 Dostawa i montaz kotta na pellet wraz z montazem
' technologii.
3. Roboty budowlane towarzyszace przebudowie kottowni.
4. Dostawa i montaz instalacji fotowoltaicznej 2 kWp.
m ZADANIE 111 - ROBOTY POZOSTALE 1
) TOWARZYSZACE
1. | Roboty rozbiorkowe.
2. | Opaska wokot budynku.
3. | Wykonanie $cian dziatlowych z gazobetonu.
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4. | Wykonanie tynkow, gtadzi i oktadzin $ciennych.

5. | Wykonanie malowania wszystkich pomieszczen.

6. | Wykonanie sufitow podwieszanych.

Wykonanie nowych otworéw i montaz nowych okien i
drzwi.

8. | Wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej.

9. | Wykonanie instalacji c.w.u i z.w.u.

Wykonanie instalacji elektrycznych gniazd wtykowych i

10. ochrony przeciwporazeniowej z rozdzielnicg RE.

11. | Wykonanie podjazdu dla 0so6b niepetnosprawnych.

12. | Odtworzenie istniejacych schodow.

Dostawa i montaz daszkow systemowych — 3 sztuki oraz

13. wykonanie daszku nad wejsciem do piwnicy.

14. | Wykonanie orynnowania i rur spustowych.

15. | Wykonanie instalacji odgromowej.

Montaz baterii czasowych umywalkowych z mieszaczem

16. cieplej wody.

17. | Pozostate roboty uj¢te w dok. budowlanej

Roboty dodatkowe nie ujete w dokumentaciji
budowlanej

18.

1) | Konserwacja stalowej kratownicy sufitu.

2) | Wykonanie kanalizacji deszczowej

Wykonanie drenazu odwadniajgcego pod podloga w
piwnicy wraz z remontem studni odwadniajace;j.

3)

4) | Montaz wycieraczek seratowanych.

Montaz umywalki /pom. 0/07/ oraz zlew techniczny w pom.

5) kottowni

6) | Wymiana drzwi zew. D1i

V. ZADANIE 1V - ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1. Dostawa i montaz ogrodzenia

2. Wykonanie utwardzenia terenu

3. Wykonanie instalacji o§wietlenia zewnetrznego

4, Whykonanie hydrantu zewnetrznego ogrodowego,
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podziemnego wraz z siecig wodociggowa doprowadzajaca

wodg

V. INNE
L
R
S

Razem cala warto$¢ inwestycji

U"W czeéci V — inne Wykonawca moze wpisaé inne wydatki, ktorych Zamawiajacy nie przewidziat
w pomocniczym przedmiarze robot, nalezy jednak szczegdtowo opisaé, czego dotycza te wydatki.

Podpis wykonawcy
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Czesé nr 5

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

Termomodernizacja Swietlicy wiejskiej w Warszkowie

wraz z budowa instalacji fotowoltaicznej

. Wartos¢é
Lp. Elementy i rodzaje robot artose
netto brutto
. ZADANIE | - ROBOTY TERMOMODERNIZACYJNE
1. Roboty rozbiorkowe
2. Roboty ziemne — fundamentowe
3. Wykonanie pokrycia dachowego bez orynnowania
4. Ocieplenie stropu i wykonanie sufitu podwieszanego
5. Wymiana posadzek z dociepleniem
6. Wymiana stolarki drzwiowej zewnetrznej i okiennej
7 Ocieplenie $cian zewngtrznych i fundamentow z
' wykonaniem elewacji
8 Wymiana instalacji oswietlenia elektrycznego na
' o$wietlenie energooszczgdne LED
9 Wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta
' wraz z zasilaniem instalacji wentylacyjnej dla sali 0.17
10 Montaz licznikéw wytworzonego ciepta na potrzeby
' centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej
I ZADANIE Il - BUDOWA INSTALACJI
' FOTOWOLTAICZNEJ
1. ZADANIE 111 - ROBOTY POZOSTALE
1. | Wykonanie §cianek dzialowych
2. |Rozbiodrka komina
3. | Wykonanie przylacza gazowego
4 Wykonanie wewngtrznej instalacji gazowej oraz wykonanie
" | montazu kotla gazowego oraz podejs¢ do kuchenek gazowych
5. | Wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej
6. | Wykonanie instalacji C.O. w pomieszczeniu 0.17i 0.1
7. | Instalacje c.w.u.
8. | Wykonanie orynnowania i rur spustowych
9. | Wykonanie instalacji odgromowej
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10.

Montaz baterii czasowych umywalkowych z mieszaczem
cieptej wody

11

Wykonanie pozostatych instalacji elektrycznych (gniazda

‘| wtykowe, rozdzielnica gtowna i inne)

12.| Wymiana drzwi wewngtrznych

13.| Pozostate roboty ujete w dok. budowlane;j

14.| Roboty nie ujete w dokumentacji budowlanej

1) | Wykonanie opaski z kostki betonowej

2) Wykonanie nowej podiogi na gruncie w pomieszczeniu 0.1,
0.2,0.12,0.14

3) | Wykonanie nowej podtogi na gruncie w pomieszczeniu 0.17

4) | Schody zewnetrzne do wejscia D1- remont

5) | Wykonanie nowych tynkow w pomieszczeniu 0. 1

6) | Remont powierzchni wszystkich $cian wewngtrznych i sufitow

7) | Wymiana wszystkich parapetoéw wewngtrznych i zewnetrznych
Wymiana czgéci okien nie ujetych w dokumentacji budowlane;

8) |- okna O1 — 2 szt., okna O3 — 2 szt., okna O4 — 1 szt.(okno
podawcze wewngtrzne)

9) Wymiana drzwi zewngtrznych: D1 — 1 szt., D8 —2 szt.,, D7 -1
Szt.

10) Wymiana drzwi wewngtrznych D2

11) Odtworzenie instalacji kanalizacji deszczowej zewngtrznej

12) Przebudowa zewnetrznej instalacji zimnej wody z montazem
hydrantu ogrodowego

13) Wykonanie wentylacji grawitacyjnej przez strop i poszycie
dachu dla projektowanego pomieszczenia 0.11
Wymiana instalacji zimnej wody na odcinku pomieszczenia

14) 01, pom. montaz instalacji cieptej wody na bazie 2
podgrzewaczy w pom. 0.3, 0.4, 0.5, 0.11

15) Montaz zlewu gospodarczego stalowego z baterig -pom. 0.6
Montaz kominoéw wentylacji grawitacyjnej DN160 — 4 sztuki -

16)
pom. 0.17 /sala /

17) Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania — pom. 0.17,0.1

18) Oswietlenie zewngtrzne — montaz dodatkowych lamp na
elewacji w ilosci 7 szt.

V. INNE
Lo
2. |
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Razem cala warto$¢ inwestycji

)W czgéci IV — inne Wykonawca moze wpisa¢ inne wydatki, ktorych Zamawiajacy nie
W pomochiczym przedmiarze roboét, nalezy jednak szczegotowo opisaé, czego dotycza te wydatki.

Podpis wykonawcy

przewidzial
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Zalacznik nr 9 do umowy

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Dotyczy zadania: ,,Termomodernizacja wraz z przebudowa budynkow uzytecznoSci
publicznej na terenie Gminy Stawno” — Czesé nr ......

Ja  (My) nizej podpisany(i), bedacy nalezycie umocowany do reprezentowania
Podwykonawcy:

(firma Podwykonawcy)
Niniejszym oswiadczam (y), ze:
1. Wszelkie roszczenia Podwykonawcy 0 wynagrodzenie z UMOWY NI .......cceoervenerenenenennenns
Zdnia ..ooeveeieireee, 0 roboty budowlane: ...
.................................................................................................... zawarta z:

(firma Wykonawcy)
wymagalne w catosci / czeSci* do dnia zlozenia niniejszego os$wiadczenia zostaly
zaspokojone przez Wykonawce w petnej wysokosci.
2. Do dnia ztozenia niniejszego o$wiadczenia zafakturowano kKwote .........ccceeeeviencniicnnne zt
DIULEO, STOWIIE: ...ooiiiiiiiii e e e et e e e et e e e e eta e e e e eeaataeeeeeanees zi
1 stanowi ona biezace rozliczenie wynagrodzenia Podwykonawcy przystugujacego na
podstawie umowy wskazanej w pkt 1.
3. Miedzy Podwykonawca, a Wykonawca nie istnieje zaden spor, ktory skutkuje lub moze
skutkowaé powstaniem lub zmiang roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaptate
wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane.
4. W konsekwencji uregulowania wynagrodzenia w pelnej wysokosci Podwykonawca
niniejszym zapewnia Inwestora jakim jest Gmina Stawno, ze nie bedzie w przysztosci
dochodzit jakichkolwiek nalezno$ci zwigzanych z zaplata wynagrodzenia.
5.Ponadto o$wiadczam(y), ze nie bylo dalszych podwykonawcow/ byli dalsi podwykonawcy*
przy realizacji w/w zadania:

Data, pieczec i podpisy 0séb uprawnionych
do reprezentacji Podwykonawcy
*wiasciwe podkresli¢

129



Fundusze . \ Unia Europejska
Europejskie scz)fsckzapospo“ta 'ﬁ' Pomorze Europejski Fundusz
- %" Zachodnie

Program Regionalny

Rozwoju Regionalnego

Znak sprawy: RSSA.271.4.2022
» Termomodernizacja wraz z przebudowq budynkow uZytecznosci publicznej na terenie Gminy Stawno”

Zalacznik nr 6 do SWZ

NAZWA WYKONAWCY .....eoviiiiiiieiiie it ste et s be e te e e beenteasaesaaesaeeseesbeeaeeneesneenseaneenren

AAIES WYKONAWCY ...ttt bbbt b bt bbbttt e et b bbb b

OSWIADCZENIE

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, pn. ,, Termomodernizacja
wraz z przebudowa budynkoéw uzytecznoSci publicznej na terenie Gminy Slawno”
prowadzonego przez Gming Stawno o$§wiadczam, co nastgpuje:

1. nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 108 ust 1 ustawy Pzp;
2. nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy Pzp;

3. *zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na podstawie art.
...................... ustawy Pzp (poda¢ majaca zastosowanie podstawe wykluczenia sposrod
wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 51 6 lub art. 109 ust. 1 pkt. 2-10 ustawy Pzp).
Jednocze$nie o$wiadczam, ze w zwigzku z ww. okoliczno$cia, na podstawie art. 110 ust. 2
ustawy Pzp podjatem nastepujace srodki naprawcze:

4. *nastgpujacy/e podmiot/y, na ktéorego/ych zasoby powotuje si¢ w niniejszym
postepowaniu, tj.:

nie podlega/ja wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamowienia;

5. *nastepujacy/e podmiot/y, bedacy/e podwykonawca/ami:

nie podlega/a wykluczeniu z postgpowania o udzielenie zamowienia;

6. spetniam warunki udziatu w postgpowaniu okreslone przez zamawiajgcego w specyfikacji
warunkow zamowienia.
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7. *w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu, okreslonych przez
zamawiajgcego w specyfikacji warunkow zamoOwienia, polegam na zasobach
nastepujacego/ych podmiotu/ow:

W nastepujacym zakresie:

8. wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach sa aktualne 1 zgodne z
prawda oraz zostaly przedstawione z pelng §wiadomoscia konsekwencji wprowadzenia
zamawiajacego w blad przy przedstawianiu informacji.

9. zapoznaliSmy si¢ z warunkami realizacji zamoéwienia publicznego oraz przyjmujemy
je do realizacji bez zastrzezen.

10. zapoznalis$my si¢ ze specyfikacjg warunkow zamdwienia, nie wnosimy do niej uwag ani
zastrzezen

11. zapoznali$my si¢ z formularzem projektu umowy (Zalacznik nr 5 do SWZ) i nie
wnosimy do niego zastrzezen.

12. zdobylismy wszelkie mozliwe informacje w celu nalezytego przygotowania oferty, w tym
okreslenia ceny naszej oferty.

13. udzielimy wszelkich mozliwych wyjasnien dotyczacych ztozonej przez nas oferty.

................ o

MiejscowosC 1 data: .......oeeeveeviieiienieciieee,

*niepotrzebne skresli¢
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Zalacznik nr 7 do SWZ

Oswiadczenia wypelnienia obowiazkow informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 144 RODO

Oswiadczam, ze wypelilem obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego 1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepltywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L z 2016 r. Nr 119 poz. 1 1z 2018 r.
Nr 127 poz. 2)wobec os6éb fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio
pozyskatem w celu ubiegania si¢ o udzielenie zamdwienia publicznego w niniejszym

postepowaniu.

Podpis wykonawcy

MiejscowoSCE 1 data: .....coceeereereenienieneeieeneene
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