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SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA
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ul. I Putku Utanow 11
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Adres skrzynki ePUAP: /gminaslawno/skrytka
Nr telefonu: 0 59 810 75 26
Nr faksu: 0 59 810 75 26
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SPIS TRESCI

Rozdzial 1. Tryb udzielenia zamdéwienia publicznego oraz miejsca, w ktorych zostato
zamieszczone ogloszenie 0 zamowieniu.

Rozdzial I1. Informacja dotyczgca mozliwosci prowadzenia negocjacji.

Rozdzial I11. Opis przedmiotu zamodwienia.

Rozdzial IV. Termin wykonania zamowienia i warunki ptatnosci.

Rozdzial V. Zamowienia czgSciowe oraz informacja o ofercie wariantowe;.

Rozdzial VI. Zamoéwienia podobne.

Rozdzial VII. Informacja o podwykonawcach.

Rozdzial VIII. Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy si¢ o0 zamdowienie.

Rozdzial IX. Wykonawca majacy siedzib¢ lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej.

Rozdzial X. Waluta w jakiej beda prowadzone rozliczenia zwigzane z realizacja niniejszego
zamOwienia publicznego.

Rozdzial XI. Podstawy wykluczenia z postgpowania.

Rozdzial XII. Warunki udziatu w post¢gpowaniu oraz sposéb dokonywania oceny spetnienia
tych warunkow.

Rozdzial XIII. Podmiotowe $rodki dowodowe.

Rozdzial XIV. Wymagania dotyczace wadium.

Rozdzial XV. Termin zwigzania oferts.

Rozdzial XVI. Informacje o $rodkach komunikacji elektronicznej, przy uzyciu ktérych
zamawiajacy bedzie komunikowal si¢ z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach
technicznych 1 organizacyjnych sporzadzania, wysylania i1 odbierania korespondencji
elektronicznej.

Rozdzial XVII. Informacje 0 sposobie komunikowania si¢ zamawiajacego z wykonawcami
w inny sposob niz przy uzyciu Srodkow komunikacji elektronicznej, w przypadku zaistnienia
jednej z sytuacji okreslonych w art. 65 ust. 1, art. 66 1 art. 69 ustawy Pzp.

Rozdzial XVIII. Opis sposobu przygotowania oferty.

Rozdzial XIX. Wymog lub mozliwos¢ ztozenia ofert w postaci katalogow elektronicznych
lub dolaczenia katalogow elektronicznych do oferty, w sytuacji okreslonej w art. 93 ustawy
Pzp.

Rozdzial XX. Sposob oraz termin sktadania ofert.

Rozdzial XXI. Termin otwarcia ofert.

Rozdzial XXII. Opis sposobu obliczania ceny.

Rozdzial XXIII. Opis kryteridow oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteridéw i1 sposobu
oceny ofert.

Rozdzial XXIV. Uniewaznienie postepowania.

Rozdzial XXV. Informacje o formalnosciach, jakie zostang dopelnione po wyborze oferty w
celu zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego.

Rozdzial XXVI. Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Rozdzial XXVII. Istotne postanowienia umowy w sprawie zamdwienia publicznego.
Rozdzial XXVIII. Inne informacje.

Rozdzial XXIX. Pouczenie o §rodkach ochrony prawnej przystugujacych wykonawcom.
Rozdzial XXX. Informacja o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych.
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R0ZDZIAL |. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO ORAZ MIEJSCA, W KTORYCH
ZOSTALO ZAMIESZCZONE OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU.

1.

Postepowanie o udzielanie zamoéwienia publicznego prowadzone jest w trybie

podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo

zamoOwien publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 1129 z p6zn. zm.) zwanej dalej ustawa Pzp

oraz aktow wykonawczych do tej ustawy.

Miejsce publikacji ogtoszenia o zamowieniu:

a) Biuletyn Zaméwien Publicznych;

b) strona prowadzonego post¢powania:
http://ug.slawno.ibip.pl/public/catalog/?id=236075&idCatalog=397431
na ktorej udostgpniane beda rowniez zmiany i wyjasnienia tresci SWZ oraz inne
dokumenty zamodwienia bezposrednio zwigzane z postgpowaniem o udzielenie
zamoOwienia.

RozDZIAL |]. INFORMACJA DOTYCZACA MOZLIWOSCI PROWADZENIA NEGOCJACJI.
Zamawiajacy nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z mozliwoscig prowadzenia
negocjacji.

RozbpZzIAL 111, OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

1.

Przedmiotem zaméwienia jest termomodernizacja wraz z przebudowa budynkow

uzytecznos$ci publicznej na terenie Gminy Stawno, zgodnie z przepisami ustawy Prawo

budowlane i rozporzadzeniami wykonawczymi, z uwzglednieniem zapisow SWZ oraz

uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektow.

Przedmiot zamo6wienia podzielony jest na 5 czesci:

1) Czes¢ nr 1 Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej we Wrzesnicy wraz z
budowa kotlowni na bazie pompy ciepta oraz instalacja fotowoltaiczng.

2) Cze$¢ nr 2 Termomodernizacja wraz z rozbudowg budynku $wietlicy w miejscowosci
Bobrowiczki.

3) Cze$¢ nr 3 Termomodernizacja i remont budynku $wietlicy wiejskiej w Tokarach.

4) Cze$¢ nr 4 Termomodernizacja wraz z przebudowa budynku $wietlicy w Brzesciu.

5) Cze$¢ nr 5 Termomodernizacja $wietlicy wiejskiej w Warszkowie wraz z budowsa
instalacji fotowoltaicznej.

2.1. Cze$¢ nr 1 Termomodernizacja budynku Szkoly Podstawowej we Wrzesnicy
wraz z budowa kotlowni na bazie pompy ciepla oraz instalacja fotowoltaiczna.

2.1.1. Lokalizacja: dz. nr 259 obrgb ewidencyjny Wrzesnica, Gmina Stawno.

2.1.2. Przedmiot zamowienia okresla dokumentacja projektowa budowlano —
wykonawcza termomodernizacji wraz z przebudowa budynku Szkoty
Podstawowe] we Wrzesnicy oraz przebudowy kottowni na paliwo stale na
instalacje pompy ciepta, z uwzglednieniem zapisow SWZ.

2.1.3. Przedmiot zaméwienia podzielony zostat na nast¢pujace zadania:

Zadanie | — Termomodernizacja budynku:

1.
2.
3.

Roboty rozbidrkowe.

Wymiana zewngtrznej stolarki drzwiowej w cz. E.

Wymiana stolarki okiennej (okna: O3 — 4szt., 02 — 4 szt., O6 — 4 szt., O1EI30 — 1 szt., O1
— 1 szt.) i zewng¢trznej stolarki drzwiowej w pozostatych czesciach.
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4. Wykonanie izolacji termicznej 1 hydroizolacji §cian zewnetrznych fundamentowych wraz
z wykonaniem elewacji w cz. E.

5. Wykonanie izolacji termicznej i hydroizolacji $cian zewnetrznych fundamentowych wraz
z wykonaniem elewacji w pozostatych czgséciach.

6. Wykonanie izolacji termicznej stropu pod dachem w cz. A, B budynku i skosow pod
dachem.

7. Docieplenie stropodachu petnego w cz. C, D.

8. Wymiana pokrycia dachowego w cz. A, B.

9. Wykonanie instalacji energooszczednego oswietlenia ogdlnego.

10. Demontaz i budowa nowej instalacji c.o.

11. Wymiana instalacji CWU, wody zimnej i cyrkulacji.

12. Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej.

13. Wymiana instalacji elektrycznej o$wietleniowej LED 2z automatyka wlaczania i
wylgczania o§wietlenia.

14. Montaz baterii czasowych umywalkowych z mieszaczem cieplej wody.

15. Montaz licznikéw wytworzonego ciepta na potrzeby centralnego ogrzewania, ciepta
technologicznego i cieptej wody uzytkowe;.

Roboty  WYLACZONE 7 ZAKRESU ZAMOWIENIA ujete w__dokumentacji
budowlanej:

a) Wymiana stolarki okiennej w cz. E, A, B (istniejace okna PVC).

b) Docieplenie posadzek i wykonanie nowych podtdg na gruncie w cz. A, B, C, D, E.

c) Wyburzenie i ponowne wykonanie $cian dzialowych.

d) Wymiana stolarki drzwiowej wewngtrzne;j.

Zadanie Il — Przebudowa kotlowni weglowej na kotlowni¢ ze zrodlem ciepla w postaci
pompy ciepla z dolnym zrddlem — sondy glebinowe oraz budowa _instalacji
fotowoltaicznej:

Demontaz wyposazenia starej kottowni weglowe;.

Wykonanie dolnego zrdodta ciepta w postaci sond glebinowych.

Prace budowlane wewnatrz kottowni.

Dostawa 1 montaz pomp ciepla waz z elementami technologii kottowni.

Roboty elektryczne.

Budowa instalacji fotowoltaicznej — dostawa i montaz instalacji fotowoltaicznej o mocy
3 kWp wraz z wykonaniem projektu wykonawczego montazu — szczegoty techniczne oraz
wymagania dotyczace zadania zawarte s3 w zalaczniku nr 2f do SWZ pn. ,,Panele
fotowoltaiczne. Wymagania techniczne.”.

7. Pozostate roboty.

ok wdE

Zadanie 111 — Roboty budowlane pozostale — towarzyszace:

Naprawa wigzby dachowej wraz z obrobkami blacharskimi w cz. A, B.

Montaz zadaszen systemowych nad wejsciami.

Wymiana rynien i rur spustowych w cz. A, B, Ci D.

Demontaz krat okiennych.

Wyk. opaski wokot budynku.

Wykonanie 2 klamr stalowych zabezpieczajacych peknigcia $cian w cz. E budynku, /w
dok. budowlanej zaprojektowano 4 klamry — 2 klamry wytaczono z zakresu zamowienia,
zostaty wczesniej wykonane/.

ook owdE
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7. Demontaz istniejgcego zadaszenia betonowego nad wejsciem w cz. C.
8. Remont kominéw ponad dachem w cz. A, B, C.
9. Wykonanie pozostatych robdt elektrycznych: instalacja elektryczna wtykowa i
przeciwprzepigciowa, WLZ i inne.
10. Wykonanie o$wietlenia ewakuacyjnego.
11. Wykonanie instalacji odgromowej.
12. Pozostate roboty ujete w dok. budowlane;.
13. Roboty nie ujete w dokumentacji budowlanej objete przedmiotem zamoéwienia:

1) Demontaz stalowego komina kotlowni:

a) opracowanie dokumentacji rozbiorki komina i przedstawieniec nadzorowi
inwestorskiemu do zatwierdzenia,

b) demontaz komina stalowego fundamentu komina,

C) wywoz i utylizacj¢ odpaddéw powstatych w trakcie demontaz: tj. ztomu, popiotow,
sadzy, gruzu betonowego i innych.

2) Naprawa nawierzchni tynkow i malowanie §cian pomieszczen i korytarzy — zakres
zamoOwienia powigksza si¢ o naprawe tynkow i malowanie wszystkich pomieszczen na
I 1 II pietrze (malowanie parteru zostato uwzglednione w dokumentacji projektowe;j)
wraz ze szpachlowaniem wszystkich $cian:

a) sufity —ok. 570 m?;

b) $ciany — ok. 1345 m? (pierwsze i drugie pietro bez parteru, ktory zostat
uwzgledniony w dokumentacji projektowej).

Zakres robot:

a) naprawa nawierzchni $cian i sufitow.

b) malowanie $cian do wysokosci 1,4 m z uzyciem farby ceramicznej. Kolorystyka
do uzgodnienia z Zamawiajacym na etapie wykonawstwa;

€) malowanie $cian i sufitbw powyzej powierzchni pokrytej farba ceramiczng
farbami lateksowymi.

3) Wykonanie opraw_oswietleniowych wraz z przylaczeniem do sieci elektrycznej
nad drzwiami wejSciowymi — dostawa i montaz opraw o$wietleniowych LED
zewnetrznych nad drzwiami wejsciowymi D2, D3, D4, D5 z wbudowanym
czujnikiem ruchu i zmierzchu — tgcznie 4 szt. Lampy — obudowa ze stopu aluminium
lub stali szlachetnej. IP 44 /min./.

4) QObrébki blacharskie i wymiana orynnowania i rur spustowych w cz. E — nalezy
zastosowac rynny o $r. 150 cm z blachy ocynkowanej, pokrytej powloka organiczng
—analogicznie jak w cz. A, B, C i D.

5) Zadaszenia nad wejsciem gléwnym — wykonanie:

a) demontaz dotychczasowego zadaszenia,

b) dostawa i montaz nowego zadaszenia wykonanego ze szklanych ptyt klejonych na
zawiasach wykonanych ze stali nierdzewnej. Zadaszenie powinno posiada¢ rynng
wewnetrzng, ktoéra bedzie sprowadza¢ wode opadowa przy Scianie budynku na
ziemi¢. Zadaszenie powinno by¢ wyrobem systemowym. Konkretny model
zadaszenia nalezy ustali¢ z Zamawiajagcym na etapie wykonawstwa.

6) Wymiana kanalizacji deszczowej zbiorczej wokoél budynku — orientacyjny przebieg
kanalizacji deszczowej naszkicowano na szkicu zatagczonym do SWZ. Zakres:

a) kolektor kanalizacji deszczowej DN 200, rury PVC SN8 lite, dt. 100m, studzienki
PVC 425mm z wlazem typu lekkiego klasy A15 z zeliwa — 7 kompletow;

b) kolektor kanalizacji deszczowej DN 160mm PVC SNB8 lity, taczna dtugos¢ —
65m.
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€) montaz zeliwnych czyszczakow kanalizacji deszczowe;j.

7) Wykonanie hydrantu zewnetrznego ogrodowego, podziemnego wraz z_siecia
wodociagowa doprowadzajaca wode. Z instalacji wodnej za wodomierzem z
pomieszczenia pompy ciepta nalezy wyprowadzi¢ instalacje do podlewania terenu — 5
m instalacji PE 32 zakonczonej hydrantem ogrodowym. Instalacje wykona¢ w sposéb
umozliwiajagcy montaz wodomierza ogrodowego oraz spuszczenie wody w okresie
zimowym. Parametry hydrantu: hydrant Zeliwny, podziemny, system
samoodwodnienia po zamknigciu zaworu.
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Zadanie IV — Wykonanie zaluzji fasadowych na $cianie zachodniej cz. E budynku:
a) Zadanie obejmuje wykonanie projektu wykonawczego oraz wykonanie montazu zaluzji
zewngtrznych fasadowych w otworach okiennych — I pietro, budynek E, $ciana zachodnia
— 7 sztuk — okna O12.
b) Zakres robot:
1) wykonanie dokumentacji montazowej oraz projektu zasilania zaluzji zewnetrznych
fasadowych;
2) wykonanie dostawy i montazu zaluzji zewngtrznych na w/w oknach.
c) Wymagania dla zaluzji zewnetrznych:
1) lamela w ksztalcie litery C, o szerokosci 80 mm +/- 5mm;
2) zaluzje lakierowane proszkowo w kolorze RAL 9006;
3) prowadnice podtynkowe;
4) kaseta w systemie cieplego montazu, podtynkowa;
5) ptynne sterowanie katem pochytu lameli;
6) ptynne sterowanie opuszczaniem zaluzji (potozenie posrednie);
7) konstrukcja aluminiowa;
8) system sterowania — jeden wiacznik w kazdej sali, ktory steruje wszystkimi zaluzjami
w pomieszczeniu jednoczes$nie;
9) naped elektryczny;
10)uktad Zaluzji zewngtrznych powinien posiada¢ czujnik wiatru i nastonecznienia —
sterowanie centralne — samoczynne zastanianie zaluzji przy silnym nastonecznieniu
oraz samoczynne zwijanie rolet przy silnym wietrze;
11)system sterowania umozliwia automatyczne sterowanie — sktadanie zaluzji w sytuacji
silnego wiatru lub odpowiednio niskiego nastonecznienia oraz automatyczne
zaslanianie okien w przypadku odpowiednio wysokiego nastonecznienia. System musi
zaklada¢ mozliwos¢ recznego sterowania zaluzjami w kazdym pomieszczeniu,
niezaleznie od zaprogramowanego automatycznego sterowania,;
12) instalacje elektryczng zaluzji zewnetrznych nalezy prowadzi¢ podtynkowo, bruzdy po
trasach kablowych nalezy zaszpachlowac 1 wygtadzi¢, bez malowania;
13) zaluzje fasadowe powinny spetnia¢ warunki norm EN 1090 — 1 : 2009 + Al : 2011,
EN 13659 : 2004 + A1 : 2008 oraz posiada¢ certyfikat CE;
14) montaz tablicy rozdzielczej dla instalacji zaluzji zewnetrznych;
15)wykonanie przez Wykonawce wszelkich prob, sprawdzen, pomiaréow, badan,
ekspertyz, regulacji i rozruchu, pozwalajacych na eksploatacj¢ instalacji;
16) sporzadzenie instrukcji obstugi i eksploatacji urzadzen;
d) Wykonawca zobowigzuje si¢ przekaza¢ dokumentacje na montaz instalacji
Zamawiajacemu w sklad ktérej bedzie wchodzié:
1) projekt montazu, projekt musi sklada¢ si¢ minimum z dwoch branz elektrycznej i
architektonicznej (pokazujacej szczegdt montazu zaluzji w elewacji);
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2)

Liczba egz. dokumentow: 2 kompletow + 1 egz. w wersji elektronicznej w formie
»pdf” 1,,dwg” lub kompatybilne;.

Opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Liczba egz. dokumentéw: - 1 egz. + 1 egz. zapisany w wersji elektronicznej w formie
»pdf”).

2.1.4. Szczegolowy opis robdét budowlanych oraz uwagi dotyczace zamdéwienia
zostaly umieszczone w zalacznikach nr 2a do SWZ pn. ..Uwagi dotyczgce
realizacji zamowienia. Zmiany w stosunku do dokumentacji budowlanej.” oraz
2f do SWZ pn. ,, Panele fotowoltaiczne. Wymagania techniczne.”.

2.1.5. Szczegbtowy  opis 1  zakres  rzeczowy  robot  budowlanych
» lermomodernizacja wraz z przebudowa budynku Szkoly Podstawowej we
Wrzesnicy” oraz ,,Przebudowa kottowni na paliwo state na instalacje pompy
ciepta” zawieraja:

1) Projekty budowlano — wykonawcze:
a) branza architektoniczna;
b) branza elektryczna;
C) branza sanitarna;
d) branza konstrukcyjna;
2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
3) Ogolna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych —
roboty ogolnobudowlane.
4) Decyzje i uzgodnienia zataczone do dokumentacji przetargowe;.

Dokumenty te powinny by¢é wykorzystane do sporzadzenia kosztorysu
ofertowego i zestawienia rzeczowo — finansowego (Zalacznik nr 8 do umowy).

Przedmiar robét zalaczony do dokumentacji jest elementem pomocniczym,
nalezy go zweryfikowa¢ z SWZ i nie jest podstawa wyceny robot przez
Wykonawce. Za podstawe do wyceny nalezy uznaé projekt budowlano —
wykonawczy, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét
budowlanych oraz uwagi zawarte w SWZ i zalacznikach nr 2a do SWZ pn.
»Uwagi dotyczqce realizacji zamowienia. Zmiany w stosunku do dokumentacji
budowlanej.” oraz 2f do SWZ pn. ,,Panele fotowoltaiczne. Wymagania
techniczne.”.

Zamawiajacy zastrzega, ze dzialy kosztorysu ofertowego sporzadzonego przez
Wykonawce powinny odpowiada¢ dzialom harmonogramu rzeczowo —
finansowego stanowigcego zalacznik nr 8§ do umowy.

Kompletna dokumentacja projektowa stanowi zalacznik do niniejszego
postepowania.

2.1.6. Plac budowy nalezy oddzieli¢ od funkcjonujacej Szkoly Podstawowej, w taki
sposob aby uniemozliwi¢ na niego wstep dzieciom i osobom niepozadanym.
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2.1.7. Wykonawca nie moze ograniczy¢ dostepu do budynku Szkoty Podstawowe;,
ktora bedzie funkcjonowata przez cze¢$¢ okresu trwania budowy — do 27 maja
2022 .

2.1.8. Harmonogram udostepniania budynku szkoly do realizacji robot:

1) Zamawiajacy zaktada funkcjonowanie szkoty do dnia 27 maja 2022 roku.

2) Etapy udostepniania obiektu do realizacji robét:

a) Etap | — od dnia 20 kwietnia 2022 roku Zamawiajacy przekaze cz. E
budynku. Wykonawca begdzie mogt realizowac roboty budowlane w cz. E
pod warunkiem zapewnienia warunkéw do realizacji zaj¢¢ lekcyjnych w
cz. A i B, zabezpieczenia terenu chodnika prowadzacego do boiska
,orlik” oraz zapewnienia funkcjonowania kottowni.

b) Etap Il — od dnia 30 kwietnia 2022r. (tj. od konca okresu grzewczego)
udostepnienie dla Wykonawcy cz. C (kottownia).

c) Etap Il — od dnia 30 maja 2022 udostgpniony zostanie caly budynek
szkoty wraz z otaczajagcym terenem. W miesigcu czerwcu nie beda
realizowane zadne zajgcia oraz na jej terenie nie begda przebywali
pracownicy szkoty.

3) Na czas realizacji roboét w okresie od przekazania sanitariatow
zlokalizowanych w cz. E Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ na
wlasny koszt kontener sanitarny przystosowany dla uczniow.

4) Termin zakonczenia — 150 dni od dnia 20 kwietnia 2022 r. z zalozeniem
etapowego konczenia prac i odbioru robdt, tak aby szkola mogla
rozpocza¢ realizacje zaje¢ od dnia 1 wrze$nia 2022 roku.

2.2. Czes¢ nr 2 Termomodernizacja wraz z rozbudowg budynku S$wietlicy w
miejscowosci Bobrowiczki.

2.2.1. Lokalizacja: dz. nr 349/2 obre¢b ewidencyjny Bobrowiczki, Gmina Stawno.

2.2.2. Szczegolowy przedmiot zamowienia okresla dokumentacja projektowa
budowlano — wykonawcza rozbudowy wraz z przebudowa budynku $wietlicy
wiejskiej w miejscowosci Bobrowiczki, z uwzglednieniem zapisow SWZ.

2.2.3. Zakres zamo6wienia obejmuje migdzy innymi:

Zadanie | — Roboty budowlane — rozbudowa:

©CoNo~wWNE

Roboty ziemne.

Fundament i §ciany fundamentowe.
Roboty murowe parteru.

Roboty posadzkowe.

Wigzba dachowa 1 roboty dekarskie.
Stolarka okienna i drzwiowa.
Roboty wykonczeniowe.

Elewacja.

Chodniki.

. Instalacja cieplej i zimnej wody.
. Kanalizacja wewnetrzna.

. Centralne ogrzewanie.

. Przytacze wodociggowe.
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14.
15.

16.
17.
18.
19.

Przytacze kanalizacji sanitarne;.

Instalacje elektryczne fotowoltaiczne — dostawa i montaz instalacji fotowoltaicznej o
mocy 5,92 kWp wraz z wykonaniem projektu wykonawczego montazu — szczegély
techniczne oraz wymagania dotyczace zadania zawarte s3 w zalaczniku nr 2f do SWZ
pn. ,,Panele fotowoltaiczne. Wymagania techniczne.”.

Instalacja odgromowa, potaczenia wyrdwnawcze.

Badania i pomiary elektryczne.

Instalacja elektryczna.

Pozostate roboty ujete w dok. budowlane;.

Roboty  WYLACZONE 7 ZAKRESU ZAMOWIENIA ujete w__dokumentacji

budowlanej:

1.
2.

Montaz drzwi wewnetrznych pomiedzy pomieszczeniem 03 1 04.
Wykonanie podtogi z ptyty OSB na stropie drewnianym.

Zadanie Il — Roboty pozostale — nie ujete w dokumentacji budowlanej objete

przedmiotem zamowienia:

1.

Montaz wycieraczek seratowanych 1 gumowo-szczotkowych -przy drzwiach
wejSciowych. Nalezy zamontowaé wycieraczke seratowang cynkowang ogniowo O
szerokosci 2 m i dlugosci 1 m (na zewnatrz) oraz gumowo szczotkowa 0 szerokosci 2 m i
dlugos$ci ok. 1 m (wewnatrz budynku) — tacznie 2 szt. wycieraczek seratowanych 1 2 szt.
wycieraczek gumowo — szczotkowych. Wycieraczki wtopione w ptytke podtogi i kostke
betonowa.

Dostawa i montaz opraw o$wietleniowych zewnetrznych z wbudowanym czujnikiem
ruchu — 3 szt. /wejscie D7, wejscie D6, potnocna elewacja $wietlicy wraz z wykonaniem
sieci elektrycznej. Obudowa lamp stalowa lub ze stopu aluminium, IP 44 /min./.
Wykonanie przylaczy: wodnego, kanalizacji sanitarnej i elektryczne dla wyparzarko-
zmywarki — pom. O4.

Malowanie $cian 1 sufitu pomieszczen ,stare]” czgsci $wietlicy wraz z remontem
nieréwnosci wszystkich $cian i sufitu. Sciany do wys. 1,40 malowane farba ceramiczna.
Wymiana Zrédel o§wietlenia na zrodta LED w ,,starej” czeSci Swietlicy.Parametry lamp —
analogicznie do lamp stosownych w nowej cz. $wietlicy — oprawy w sali glownej i1
korytarzu — 10 szt., oprawy w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych — 3 szt.
Wykonanie opaski z kostki betonowej szer. 50 cm, dookota catego obiektu. Kostka gr. 6
cm, kolorystyka zgodna z pozostatymi utwardzeniami.

Docieplenie $cian ,,starej” czes$ci Swietlicy styropianem gr.10 cm na warstwie isniejgce]
warstwy styropianu na elewacji wraz z wykonaniem elewacji. Materiaty 1 technologia
robot analogicznie do rozbudowywanej czgsci §wietlicy.

Docieplenie stropu welng mineralng stropu nad ,,starg cze$cig Swietlicy. Wetna mineralna
grubosci 20 cm o whasciwosciach analogicznie jak w cz. rozbudowywanej.

Wykonanie hydrantu zewngtrznego ogrodowego, podziemnego wraz z siecig
wodociggowg doprowadzajacg wode. Z instalacji wodnej za wodomierzem z budynku
nalezy wyprowadzi¢ instalacje do podlewania terenu — 6 m instalacji PE 32 zakonczonej
hydrantem ogrodowym. Instalacje wykona¢ w sposdb umozliwiajagcy montaz wodomierza
ogrodowego oraz spuszczenie wody w okresie zimowym. Parametry hydrantu: hydrant
zeliwny, podziemny, system samoodwodnienia po zamknigciu zaworu.
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2.2.4. Szczegélowy opis robot budowlanych oraz uwagi dotyczace zamowienia
zostaly umieszczone w_zalacznikach nr 2b do SWZ pn. ..Uwagi dotyczgce
realizacji zamowienia. Zmiany w stosunku do dokumentacji budowlanej.” oraz
2f do SWZ pn. ,,Panele fotowoltaiczne. Wymagania techniczne.” .

2.2.5. Szczegotowy opis i zakres rzeczowy robdt budowlanych ,,Rozbudowa wraz z
przebudowa budynku S$wietlicy wiejskiej w miejscowosci Bobrowiczki”
zawieraja:

1) Projekt budowlano — wykonawczy:
a) branza architektoniczno - budowlana;
b) branza elektryczna;
C) branza sanitarna;
d) branza konstrukcyjna;
2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
3) Ogolna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych —
roboty ogolnobudowlane.
4) Decyzje i uzgodnienia zalgczone do dokumentacji przetargowe;.

Dokumenty te powinny by¢ wykorzystane do sporzadzenia kosztorysu
ofertowego i zestawienia rzeczowo — finansowego (Zalacznik nr 8 do umowy).

Przedmiar robot zalaczony do dokumentacji jest elementem pomocniczym,
nalezy go zweryfikowa¢ z SWZ i nie jest podstawa wyceny robét przez
Wykonawce. Za podstawe do wyceny nalezy uznaé¢ projekt budowlano —
wykonawczy, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz uwagi zawarte w SWZ i zalacznikach nr 2b do SWZ pn.
»Uwagi dotyczqce realizacji zamowienia. Zmiany w stosunku do dokumentacji
budowlanej.” oraz 2f do SWZ pn. ,Panele fotowoltaiczne. Wymagania
techniczne.”.

Zamawiajacy zastrzega, ze dzialy kosztorysu ofertowego sporzadzonego przez
Wykonawcg powinny odpowiada¢ dzialom harmonogramu rzeczowo —
finansowego stanowigcego zalgcznik nr 8 do umowy.

Kompletna dokumentacja projektowa stanowi zalacznik do niniejszego
postepowania.

2.3. Czes¢ nr 3 Termomodernizacja i remont budynku Swietlicy wiejskiej w
Tokarach.

2.3.1. Lokalizacja: dz. nr 22 obreb ewidencyjny Tokary, Gmina Stawno.

2.3.2. Przedmiot zamowienia okresla dokumentacja projektowa budowlano —
wykonawcza przebudowa, remont i termomodernizacja budynku S$wietlicy
wiejskiej w Tokarach, z uwzglednieniem zapisow SWZ.

2.3.3. Zakres zamo6wienia obejmuje miedzy innymi:

1) Roboty rozbidrkowe.
2) Wpykonanie $cianek dzialowych w pomieszczeniu klatki schodowe;.
3) Wykonanie termoizolacji i hydroizolacji $cian zewnetrznych.
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4)
5)
6)
7)
8)

9)

Ocieplenie stropow nad mieszkaniem na poddaszu.

Ocieplenie potaci dachu.

Wymiana pokrycia dachowego.

Remont konstrukcji wigzby dachowe;j.

Rozbiorka istniejacej 1 wykonanie nowej podlogi na gruncie w
pomieszczeniu klatki schodowe;j.

Remont powierzchni podidg, $cian i sufitow w swietlicy.

10) Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej.

11) Remont komina.

12) Wykonanie podtogi na gruncie w pomieszczeniach 0.02., 0.03., 0.07.

13) Roboty malarskie wraz ze szpachlowaniem lokalnych ubytkow, wymiana

parapetow wew., wykonanie iniekcji Scian w pomieszczeniach: 0.01, 0.04,
0.05, 0.06 i 0.08.

14) Pozostate roboty ujete w dok. budowlane;j.
2.3.4. Roboty wylaczone z zakresu zamowienia ujete w projekcie budowlanym

/roboty juz zrealizowane/:

1)
2)
3)

4)
5)

6)
7)

8)
9)

Wymiana instalacji sanitarnych i elektrycznych.

Rozbidrka wiatrotapu.

Roboty budowlane wewnetrzne w pomieszczeniach 0.01, 0.04, 0.05, 0.06 i
0.08 (zakres zamowienia obejmuje roboty malarskie wraz ze szpachlowaniem
lokalnych ubytkéw, wykonaniem iniekcji $§cian oraz wymiang stolarki
okiennej wraz z parapetami).

Wzmocnienie fundamentow.

Rozbiorka i wykonanie nowej podtogi na gruncie w pomieszczeniach 0.01,
0.04, 0.05, 0.06 i 0.08.

Roboty budowlane wewnatrz w pomieszczeniach 0.01, 0.04, 0.05, 0.06 1 0.08
z wylaczeniem robdt malarskich, naprawy tynkow, wymiany parapetow wew.
Iniekcji Scian.

Montaz wspomagania mechanicznego wentylacji.

Wydzielenie tazienki w mieszkaniu na poddaszu.

Wykonanie komina wentylacyjnego.

10) Wymiana drzwi zewngtrznych do kotlowni oraz drzwi wewnetrznych D5.
2.3.5. Roboty nie ujete w dokumentacji budowlanej objete przedmiotem

zamowienia:

1)

2)

3)

Wymiana 6 szt. okien na parterze obiektu oraz 4 szt. na pierwszym pigtrze.
Wymiary okien, zgodnie z dokumentacja projektowa, okna wyposazone w
nawiewniki higrosterowane z mozliwos$cia zamknigcia nawiewnika, w
kolorze biatym, ze szprosami dzielagcymi okno na 6 rownych pol (jeden
szpros pionowy i dwa poziome — (zgodnie ze szkicem zataczonym do SWZ).
Wykonanie wytazu dachowego, tawy kominiarskiej oraz cieptego wytazu
strychowego (A < 0,9 W/m?K ). Wylaz strychowy ze schodami rozktadanymi
nalezy zamontowa¢ w miejscu istniejagcego wytazu strychowego. Wytaz
dachowy i fawe kominiarskg nalezy umiesci¢ w poblizu komina dymowego,
tak aby zapewni¢ dostep do komina.

Montaz wycieraczek seratowanych i gumowo szczotkowych - przy drzwiach
wejsciowych do pomieszczenia 0.04. nalezy zamontowaé wycieraczke
seratowang cynkowang ogniowo O szeroko$ci 2 m i dlugosci 1 m (na

11
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zewnatrz) oraz gumowo szczotkowa 0 szerokosci 2 m i dhlugosci 1 m
(wewnatrz budynku). Wycieraczki wtopione w ptytke i1 kostkg betonowa.
4) Montaz opraw o$wietleniowych zewn¢trznych z wbudowanym czujnikiem
ruchu. Lokalizacja opraw — nad drzwiami wej$ciowymi do pomieszczenia
0.04, 0.02, 0.01 i na $cianic wschodniej — tgcznie 4 szt. Obudowa lamp
stalowa lub ze stopu aluminium, IP 44 /min./.
5) Wykonanie opaski z kostki betonowej. Wokot budynku nalezy wykonaé
opaske betonowa szerokosci 50 cm z kostki betonowej gr. 6 cm.

2.3.6. Szczegolowy opis robét budowlanych oraz uwagi dotyczace zamdéwienia
zostaly umieszczone w_zalaczniku nr 2c do SWZ pn. ,.Uwagi dotyczgce
realizacji zamowienia. Zmiany w stosunku do dokumentacji budowlanej.”

2.3.7. Szczegbdlowy opis 1 zakres rzeczowy robot budowlanych ,,Przebudowa, remont
1 termomodernizacja budynku $wietlicy wiejskiej w Tokarach” zawieraja:

1) Projekt budowlano — wykonawczy:
a) branza architektoniczna;
b) branza elektryczna;
C) branza sanitarna;
d) branza konstrukcyjna;
2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
3) Ogolna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych —
roboty ogolnobudowlane.
4) Decyzje i uzgodnienia zalgczone do dokumentacji przetargowe;.

Dokumenty te powinny by¢ wykorzystane do sporzadzenia kosztorysu
ofertowego i zestawienia rzeczowo — finansowego (Zalacznik nr 8 do umowy).

Przedmiar robot zalaczony do dokumentacji jest elementem pomocniczym,
nalezy go zweryfikowa¢ z SWZ i nie jest podstawa wyceny robdt przez
Wykonawce. Za podstawe do wyceny nalezy uznaé projekt budowlano —
wykonawczy, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz uwagi zawarte w SWZ i zalaczniku nr 2¢ do SWZ pn.
»wUwagi dotyczgce realizacji zamowienia. Zmiany w stosunku do dokumentacji
budowlanej.”

Zamawiajacy zastrzega, ze dziaty kosztorysu ofertowego sporzadzonego przez
Wykonawce powinny odpowiada¢ dzialom harmonogramu rzeczowo —
finansowego stanowigcego zalacznik nr 8§ do umowy.

Kompletna dokumentacja projektowa stanowi zalacznik do niniejszego
postepowania.
2.4. Czes¢ nr 4 Termomodernizacja wraz z przebudowa budynku Swietlicy w
Brzesciu.
2.4.1. Lokalizacja: dz. nr 98 obreb ewidencyjny Brzesciu, Gmina Stawno.

2.4.2. Przedmiot zamowienia okresla dokumentacja projektowa budowlano —
wykonawcza przebudowy wraz ze zmiang sposobu uzytkowania budynku
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Swietlicy wiejskiej w Brzesciu z 2016 roku oraz dokumentacja — PROJEKT
ZAMIENNY z 2021 roku, z uwzglgdnieniem zapisow SWZ.
2.4.3. Przedmiot zamoéwienia podzielony zostat na nastepujace zadania:

Zadanie | — Termomodernizacja budynku:

1.

2.
3.
4

oo

B2 oo~

Roboty rozbidrkowe.

Docieplenie $cian zewngtrznych i fundamentowych wraz z wykonaniem elewacji i attyki.
Wykonanie izolacji termicznej dachu.

Demontaz starej podtogi na swietlicy /pom. 0/01/ wraz z dociepleniem 1 montazem nowej
posadzki.

Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta.

Wymiana o$wietlenia na energooszczedne — LED wraz z wykonaniem instalacji
elektrycznej o§wietleniowej.

Demontaz istniejacej instalacji i wykonanie instalacji centralnego ogrzewania.

Wymiana okien w piwnicy — 2 szt.

Wymiana drzwi zewngtrznych — 2 sztuki /do zaplecza D1 i wejsciowe na korytarz D§/.

. Montaz licznikow wytworzonego ciepta na potrzeby centralnego ogrzewania i cieptej

wody uzytkowe;j.

Roboty WYLACZONE 7 ZAKRESU ZAMOWIENIA ujete w dokumentacji

budowlanej — ocieplenie stropu piwnic od dotu metoda natrysku.

Zadanie Il — Przebudowa kotlowni weglowej na kotlownie z kotlem na pellet oraz

budowa instalacji fotowoltaicznej:

1

2.
3.
4.

Demontaz instalacji kotlowni weglowe;.

Dostawa i montaz kotta na pellet wraz z montazem technologii.

Roboty budowlane towarzyszace przebudowie kottowni.

Budowa instalacji fotowoltaicznej — dostawa i montaz instalacji fotowoltaicznej o mocy
2 kWp wraz z wykonaniem projektu wykonawczego montazu — szczegdty techniczne oraz
wymagania dotyczace zadania zawarte s3 w zalaczniku nr 2f do SWZ pn. ,,Panele
fotowoltaiczne. Wymagania techniczne.”.

Zadanie 111 — Roboty pozostale:

BOooo~NoORWDNE

Roboty rozbidrkowe.

Opaska wokot budynku.

Wykonanie $cian dziatowych z gazobetonu.

Wykonanie tynkow, gtadzi 1 oktadzin $ciennych.

Wykonanie malowania wszystkich pomieszczen.

Wykonanie sufitow podwieszanych.

Wykonanie nowych otwordéw 1 montaz nowych okien i drzwi.
Wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej.

Wykonanie instalacji c.w.u i z.w.u.

. Wykonanie instalacji elektrycznych gniazd wtykowych i ochrony przeciwporazeniowej z

rozdzielnica RE.

. Wykonanie podjazdu dla oséb niepetnosprawnych.
. Odtworzenie istniejgcych schodow.
. Dostawa 1 montaz daszkow systemowych — 3 sztuki oraz wykonanie daszku nad wej$ciem

do piwnicy.
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14. Wykonanie orynnowania i rur spustowych.

15. Wykonanie instalacji odgromowej.

16. Montaz baterii czasowych umywalkowych z mieszaczem cieptej wody.

17. Pozostate roboty ujete w dok. budowlane;.

18. Roboty nie ujete w dokumentacji budowlanej objete przedmiotem zaméwienia:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

Konserwacja stalowej kratownicy sufitu.

Wykonanie kanalizacji deszczowej — rury spustowe wilaczy¢ do kanalizacji

deszczowej. W zwigzku z powyzszym nalezy dodatkowo wykona¢ montaz 30 m rur

PVC litych 160 mm, jeden trojnik 45 ° o $rednicy 160 mm, 3 sztuk kolana 45° o

srednicy 160 mm, 2 sztuk czyszczakow systemowych w kolorze rury

spustowej kanalizacji deszczowej PVC z sitkami o $rednicy 110 wraz redukcjami PVC

160 na 110 mm. Kanalizacj¢ nalezy zrealizowa¢ na giebokosci ok. 0,5 m od poziomu

terenu, na zakonczeniu realizowanego kolektora zastosowaé zasuwe burzowg PVC

DN160. Na wiaczeniu instalacji odwodnienia piwnicy nalezy zrealizowa¢ studzienke

PVC425 wykonczong typowym wilazem typu lekkiego. Zgodnie z rysunkiem

zatgczonym do dokumentacji.

Wykonanie drenazu odwadniajacego pod podloga w piwnicy wraz z remontem

studni odwadniajgce — zakres robot:

a) usunigcie warstwy ziemi gr. ok 30 cm pod calg powierzchnig piwnic,

b) odpowiednie wyprofilowanie podloza (wykonanie zaglebien w gruncie pod rure
drenarska),

c) ulozenie geowldkniny : gramatura 150g/m2,

d) wykonanie podsypki ze zwiru frakcji 2-16 mm, grubosci 10 cm,

e) ulozenie rur drenarskich $rednicy 100 mm z oplotem wtdoknem kokosowym lub
otulinie z polipropylenu w rozstawie 1,5 m, dlugo$¢ drenazu lacznie 38 m, w
zatgczeniu do SWZ szkic,

f) remont istniejacej studni na potrzeby drenazu — W ramach prac nalezy wymieni¢
studnie na nowg wykonang z krggu betonowego o Srednicy wewnetrznej 50 cm.
Dno studni wykona¢ z przeglebieniem 40 cm -ponizej doplywu z rur drenarskich
Zwienczenie studni stanowi¢ ma pokrywa z stali nierdzewnej. Studnie wyposazy¢
w pomp¢ zatapiang z plywakiem. Parametry pompy: wydajno$¢ maksymalna
[/min] 300, wysoko$¢ podnoszenia maksymalna [m] 12, jednofazowym silnikiem
230V, zeliwna konstrukcja pompy. Przewod ttoczny od pompy wykona¢ z rury PE
DN32 SDR 11 i wpig¢ do wykonywanej instalacji kanalizacji deszczowej. Pompg
podlaczy¢ do instalacji elektrycznej poprzez niezalezne zabezpieczanie
roznicowopradowe,

g) wlaczenie rur drenarskich do istniejacej studni,

h) zasypanie systemu drenazowego zwirem frakcji 2-16 mm,

i) ulozenie folii PE 0,3 mm w dwoch warstwach,

j) wykonanie pozostatych warstw podtogowych zgodnie z projektem budowlanym.

Montaz wycieraczek seratowanych — wycieraczki stalowe, cynkowane ogniowo, 0

szerokosci 130cm i dlugosci 100 cm (na zewnatrz) oraz gumowo szczotkowych

szeroko$ci 130 i dlugosci 120cm (wewnatrz budynku) — tacznie 2 szt. wycieraczek
seratowanych i 2 szt. wycieraczek gumowo — szczotkowych.

Montaz umywalki /pom. 0/07/ oraz zlew techniczny w pom. kotlowni wraz z

rozbudow3 instalacji wodnej 1 kanalizacji sanitarnej w celu ich przylaczenia.

Wymiana drzwi zew. D1i — /od strony péinocnej/ — parametr jak dla drzwi D8.-

przeszklenie ok. 40 % pow. drzwi.
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Zadanie 1V — Zagospodarowanie terenu:

1. Wykonanie instalacji oSwietlenia zewnetrznego wraz z lampami zewngtrznymi na
elewacji budynku. Zadanie obejmuje wykonanie instalacji oraz montaz na elewacji
budynku 7 lamp LED, /nad wejsciami — 4 szt. podjazd dla NPS — 2 szt. pin.-zach. rog
budynku — 1 szt. Lampy z wbudowanymi czujkami ruchu i zmierzchu. Obudowa lamp
stalowa lub ze stopu aluminium, IP 44 /min./.

2. Wykonanie hydrantu zewnetrznego ogrodowego, podziemnego wraz z siecia
wodociagowa doprowadzajaca wode. Z instalacji wodnej za wodomierzem z
pomieszczenia piwnicy nalezy wyprowadzi¢ instalacje do podlewania terenu — 6 m
instalacji PE 32 zakonczonej hydrantem ogrodowym. Instalacje¢ wykona¢ w sposob
umozliwiajacy montaz wodomierza ogrodowego oraz spuszczenie wody w okresie
zimowym. Parametry hydrantu: hydrant zeliwny, podziemny, system samoodwodnienia
po zamknigciu zaworu.

2.4.4. Szczegolowy opis robot budowlanych oraz uwagi dotyczace wszystkich 3
zadan zostaly umieszczone w zalacznikach nr 2d do SIWZ pn. ..Uwagi
dotyczgce realizacji _zamdéwienia. Zmiany w_stosunku do dokumentacji
budowlanej.” oraz 2f do SWZ pn. ,Panele fotowoltaiczne. Wymagania
techniczne.”.

2.4.5. Szczegbtowy opis i zakres rzeczowy robot budowlanych ,,Przebudowa wraz ze
zmiang sposobu uzytkowania budynku $wietlicy wiejskiej w Brzesciu ”
zawieraja:

1) Projekt budowlano — wykonawczy:
a) branza architektoniczno - budowlana;
b) branza elektryczna;
C) branza sanitarna;
d) branza konstrukcyjna;
2) Projekt budowlany zamienny.
3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych.
4) Ogolna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych —
roboty ogolnobudowlane.
5) Audyt energetyczny.
6) Decyzje i uzgodnienia zataczone do dokumentacji przetargowe;.

Dokumenty te powinny by¢ wykorzystane do sSporzadzenia kosztorysu
ofertowego i zestawienia rzeczowo — finansowego (Zalacznik nr 8 do umowy).

Przedmiar robot zalaczony do dokumentacji jest elementem pomocniczym,
nalezy go zweryfikowa¢ z SWZ i nie jest podstawa wyceny robdt przez
Wykonawce. Za podstawe do wyceny nalezy uzna¢ projekt budowlano —
wykonawczy, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz uwagi zawarte w SWZ i zalgcznikach nr 2d do SWZ pn.
»wUwagi dotyczgce realizacji zamowienia. Zmiany w stosunku do dokumentacji
budowlanej.” oraz 2f do SWZ pn. ,Panele fotowoltaiczne. Wymagania
techniczne.”.
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Zamawiajacy zastrzega, ze dzialy kosztorysu ofertowego sporzadzonego przez
Wykonawcg powinny odpowiada¢ dzialom harmonogramu rzeczowo —
finansowego stanowigcego zatgcznik nr 8 do umowy.

Kompletna dokumentacja projektowa stanowi zalacznik do niniejszego
postepowania.

2.5. Czes¢ nr 5 Termomodernizacja $wietlicy wiejskie] w Warszkowie wraz z
budowa instalacji fotowoltaicznej.

2.5.1. Lokalizacja: dz. nr 773/9, 774/1 obregb ewidencyjny Warszkowo, Gmina
Stawno.

2.5.2. Przedmiot zamowienia okresla dokumentacja projektowa budowlano —
wykonawcza przebudowy, wraz z termomodernizacja $wietlicy wiejskiej w
Warszkowie oraz dokumentacja budowy zewnetrznej i wewnetrznej instalacji
gaz PE de 32 mm dla budynku $wietlicy wiejskiej w m. Warszkowo, z
uwzglednieniem zapisow SWZ.

2.5.3. Przedmiot zaméwienia podzielony zostat na nast¢pujace zadania:

Zadanie nr | — Termomodernizacja budynku:

©CoNok~wWNE

[EEN
o

Roboty rozbidrkowe.

Roboty ziemne — fundamentowe.

Wykonanie pokrycia dachowego bez orynnowania.

Ocieplenie stropu i wykonanie sufitu podwieszanego.

Wymiana posadzek z dociepleniem.

Wymiana stolarki drzwiowej zewnetrznej i okiennej.

Ocieplenie $cian zewnetrznych 1 fundamentow z wykonaniem elewacji.

Wymiana instalacji oswietlenia elektrycznego na o$wietlenie energooszczedne LED.
Wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepla wraz z zasilaniem instalacji
wentylacyjnej dla sali 0.17.

. Montaz licznikéw wytworzonego ciepla na potrzeby centralnego ogrzewania i cieplej

wody uzytkowe;.

Zadanie Il — Budowa instalacji fotowoltaicznej — dostawa i montaz instalacji

fotowoltaicznej o mocy 3 kWp wraz z wykonaniem projektu wykonawczego montazu —
szczegbty techniczne oraz wymagania dotyczace zadania zawarte s3 w zalaczniku nr 2f do
SWZ pn. ,,Panele fotowoltaiczne. Wymagania techniczne.”.

Zadanie 111 — Roboty pozostale:

NN E

Wykonanie $cianek dziatowych.

Rozbiorka komina.

Wykonanie przylacza gazowego.

Wykonanie montazu kotla gazowego oraz podejs¢ do kuchenek gazowych.
Wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej.

Wykonanie instalacji C.O. w pomieszczeniu 0.17 i 0.1.

Instalacje c.w.u.

Wykonanie orynnowania i rur spustowych.
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9.
10.
11.

12.
13.
14.

Wykonanie instalacji odgromowej.

Montaz baterii czasowych umywalkowych z mieszaczem cieplej wody.

Wykonanie pozostatych instalacji elektrycznych (gniazda wtykowe, rozdzielnica gtowna i

inne).

Wymiana drzwi wewnetrznych.

Pozostate roboty ujete w dok. budowlane;.

Roboty nie ujete w dokumentacji budowlanej objete przedmiotem zaméwienia:

1) Wykonanie opaski z kostki betonowej.

2) Wykonanie nowej podlogi na gruncie w pomieszczeniu 0.1, 0.2, 0.12, 0.14 wraz z
dociepleniem i izolacjami.

3) Wykonanie nowej podlogi na gruncie w pomieszczeniu 0.17 wraz z dociepleniem i
izolacjami.

4) Schody zewnetrzne do wejscia D1 — skucie istniejacej oktadziny schodow,
wykonanie nowej oktadziny z ptyt z betonu plukanego z frakcjg kamienia 5-10 mm.

5) Wykonanie nowych tynkéw w pomieszczeniu 0.1, zgodnie z technologia opisang w
projekcie i wykonanie na nich lamperii do wys. 1,4 m z tynku mozaikowego.

6) Remont powierzchni wszystkich §$cian wewnetrznych i sufitow wraz z ich
dwukrotnym malowaniem, w tym do wysokosci 1,4 m z uzyciem farby ceramiczne;.

7) Wymiana wszystkich parapetéw wewnetrznych i zewnetrznych — parapety
zewnetrzne nalezy wykonacé z ptytki klinkierowej z kapinosem, natomiast wewnetrzne
z konglomeratu.

8) Wymiana cze$ci okien nie ujetych w dokumentacji budowlanej — okna O1 — 2 szt.,
okna O3 — 2 szt., okna O4 — 1 szt.(okno podawcze wewnetrzne).

9) Wymiana drzwi zewnetrznych: D1 — 1 szt, D8 — 2 szt.,, D7 — 1 szt. Drzwi
aluminiowe w kolorze RAL 7016. Drzwi D8 — 1 sztuka z przeszkleniem na 40% pow.
wsp. przenikania ciepla ponizej 1.3 W/m?K.

10) Wymiana drzwi wewnetrznych D2, na drzwi wewnetrzne dwuskrzydtowe
aluminiowe o szerokos$ci 140 cm wraz z wykonaniem nowego nadproza systemowego.
Kolor RAL 7016.

11) Odtworzenie instalacji kanalizacji deszczowej zewnetrznej:

a) montaz 13 czyszczakéw kanalizacji deszczowej /czyszczaki z osadnikiem i
sitkiem przeznaczone do zabudowy w opasce z kostki betonowej/,

b) wymiana 115 m kolektora deszczowego kanalizacji /rury PVC SN8 — lite, DN 160
mm/.

c) montaz 2 studni PVC 400; studnie zwienczone wtazem zeliwnym przystosowanym
do montazu w jezdni D400. Kolektor nalezy wlaczy¢ do istniejacej kanalizacji
deszczowej zgodnie z zatacznikiem do SWZ. Zakres przedstawia szkic instalacji
deszczowej, stanowigcy zatacznik do SWZ.

12) Przebudowa zewnetrznej instalacji zimnej wody wraz z dostawa i montazem
hydrantu zewnetrznego — wodomierz nalezy zabudowaé w studni (zabudowaé
studni¢ wraz z kompletnym wyposazeniem) przed budynkiem zgodnie z zalacznikiem
nr 1 do SWIZ oraz doprowadzi¢ poprzez pomieszczenia tacznie — 9 m rurociagu /rury
— PE40PN16 SDR11/. Wykonanie instalacji hydrantu ogrodowego zewnetrznego — z
wykonanej studni wodomierzowej nalezy wyprowadzi¢ instalacj¢ do podlewania
terenu — 17,5 m instalacji PE 32 zakonczonej hydrantem ogrodowym. Instalacje
wykona¢ w sposob umozliwiajagcy montaz wodomierza ogrodowego oraz spuszczenie
wody w okresie zimowym. Przebieg zgodnie zatacznikiem do SWIZ. Parametry
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hydrantu: hydrant zeliwny, podziemny, system samoodwodnienia po zamknig¢ciu

Zaworu.

13)Wykonanie wentylacji grawitacyjnej przez strop i poszycie dachu dla
projektowanego pomieszczenia 0.11 /WC dla osoby niepelnosprawnej/ oraz
pomieszczenia 0.5. Na przewodzie nalezy zamontowaé wentylator zataczony od
wlacznika $wiatel. Przewo6d wentylacyjny ocieplony wetng mineralna.

14)Wymiana instalacji zimnej wody na odcinku pomieszczenia 01 — 11 mb oraz w
pomieszczeniach sanitarnych 0.3, 0.4, 0.5, 0.11. Dla wskazanych pomieszczen nalezy
zrealizowac instalacje cieplej wody uzytkowe;j:

a) pom. 0.11 - 1 podgrzewacz;

b) pom. 0.3, 0.4, 0.5 — 1 wspdlny, przeptywowy podgrzewacz wody;

c) parametry: ciepta woda od 1.8 I/min, ilos¢ wody wyptywajacej o temperaturze
(38°C) 2.4 /min, przyltacze state, moc: 4,5 kW, napigcie/czestotliwos¢ 230 V/ 50
Hz/ zabezpieczenie 20 A, klasa ochrony IP24D.

15) Montaz zlewu gospodarczego stalowego z baterig cieplej i zimnej wody oraz
dodatkowego punktéw czerpania wody cieptej i zimnej zlokalizowanego w $cianie.
Wykona¢ nalezy instalacje doprowadzajaca wode zakryta w $cianie — pom 0.6.

16) Montaz kominéw wentylacji grawitacyjnej DN160 — 4 sztuki zamykane
przepustnicami elektrycznymi w przypadku wiaczenia centrali wentylacyjne;j.
Rozmieszczenie kominkéw wentylacyjnych zakre§lono na rysunku nr 1 zalaczonego
do SWZ. Lokalizacja pom. 0.17 /sala /.

17)Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania opartej na grzejnikach stalowych -
plytowych w pom. 0.17i 0.1.

a) Montaz przewodow w projektowanej posadzce. Instalacje zrealizowaé na osobnym
obiegu grzewczym zasilanym poprzez zestaw pompowy z zaworem mieszajgcym.
Sterowanie pompa obiegowa za pomoca serownika z podzialem godzinowym i
tygodniowym umieszczonym w sali. Komunikacje miedzy serownikiem a pompa
realizowac za pomocg przewodu elektrycznego.

b) Dodatkowy grzejnik pom. 0.1 /korytarz/.

c) Zakres projektu zawiera szkic stanowiacy zatacznik do dokumentacji.

d) Parametry instalacji:

— grzejniki: CV21 wysokosci 600, dtugosci 2000, moc grzewcza 2680 WATV-v —
6 szt.;

— CV 21, podejscie dolne, wysokos¢ 900, dlugos¢ 900, moc grzewcza 1675 WAT
—1szt,;

— przewody grzewcze: wykonane z rur typu PE-X/AL./PE-X 25x2,5 mm,
202,25 mm oraz 16x2 mm. do ogrzewania grzejnikowego, temperatura
awaryjna 100°C, temperatura robocza 80°C. Rury uklada¢ w otulinie grubos¢
izolacji min. 6 mm, wierzchnia warstwa izolacji wykonana ze wzmocnionego
polietylenu w kolorze czerwonym lub niebieskim, posiadajaca wlasciwosci
powstrzymujace dyfuzje pary wodnej, co jest ochrong rur przed roszeniem i
korozja - w zwiagzku z bardzo matg chtonnoscia wody otuliny praktycznie nie
nasigkaja woda. Wykonawca opracuje i1 przedstawi do zatwierdzenia przez
nadzor inwestorski projekt wykonawczy instalacji.

18) Oswietlenie zewnetrzne — montaz dodatkowych lamp na elewacji w ilosci 7 szt.
Nalezy wykonaé instalacje elektryczna zasilajaca zrodta §wiatta. Lampy zalaczane
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systemem czujnika ruchu i zmierzchu. Obudowa lamp stalowa lub ze stopu
aluminium, IP 44 /min./.

Roboty WYLACZONE Z ZAKRESU ZAMOWIENIA ujete w dokumentacii
budowlanej — wymiana WLZ.

2.5.4. Szczegolowy opis robdét budowlanych oraz uwagi dotyczace zamdéwienia
zostaly umieszczone w_zalaczniku nr 2e do SIWZ pn. ..Uwagi dotyczgace
realizacji zamowienia. Zmiany w stosunku do dokumentacji budowlanej.” oraz
2f do SWZ pn. ,, Panele fotowoltaiczne. Wymagania techniczne.”.

2.5.5. Szczegotowy opis i zakres rzeczowy robot budowlanych ,,Przebudowa wraz z
termomodernizacja $wietlicy wiejskiej w Warszkowie” oraz ,,Budowa
zewnetrznej 1 wewnetrznej instalacji gaz PE de 32 mm dla budynku $wietlicy
wiejskiej w m. Warszkowo” zawieraja:

1) Projekt budowlano — wykonawczy:
a) branza architektoniczna;
b) branza elektryczna;
C) branza sanitarna;
d) branza konstrukcyjna;
2) Projekt budowlany zamienny.
3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych.
4) Ogolna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych —
roboty ogolnobudowlane.
5) Decyzje i uzgodnienia zataczone do dokumentacji przetargowe;.

Dokumenty te powinny by¢ wykorzystane do sporzadzenia kosztorysu
ofertowego i zestawienia rzeczowo — finansowego (Zalacznik nr 8 do umowy).

Dokumentacja zalaczona do postepowania nie zawiera przedmiaru.
Wykonawca musi sam wykonaé¢ obmiar. Za podstawe do wyceny nalezy
uzna¢ projekt budowlano - wykonawczy, Specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz uwagi zawarte w SWZ i
zalaczniku nr 2e do SWZ pn. ,,Uwagi dotyczgce realizacji zamowienia.
Zmiany w stosunku do dokumentacji budowlanej.” oraz 2f do SWZ pn.
wPanele fotowoltaiczne. Wymagania techniczne.”.

Zamawiajacy zastrzega, ze dzialy kosztorysu ofertowego sporzadzonego przez
Wykonawce powinny odpowiada¢ dzialom harmonogramu rzeczowo —
finansowego stanowigcego zalacznik nr 8§ do umowy.

Kompletna dokumentacja projektowa stanowi zalacznik do niniejszego
postepowania.

3. Uwagi dotyczace wszystkich czeSci zamdéwienia:
1) Prowadzenie robot na budowie:
a) Plac budowy nalezy ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z przepisami prawa
budowlanego.
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2)

b)

Za sposob wykonania prac przez Wykonawce odpowiedzialny bgdzie wyznaczony
przez niego Kierownik Budowy.

Inne wymagania Zamawiajacego wobec Wykonawcy w ramach ustalonego
wynagrodzenia:

a)

b)

9)

h)
i)
)
k)

1)

przed wbudowaniem wyrobéow Wykonawca jest zobowigzany wystgpic
z wnioskiem o zatwierdzenie wyrobu i wuzyska¢ akceptacje Nadzoru
Inwestorskiego na material (wzér wniosku opracuje Wykonawca w
konsultacji z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego);

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z realizacjag zadania (w tym
koszty zajecia pasa drogowego, itp.);

opinie, uzgodnienia i zalaczniki uzyskane na etapie projektu uznaje si¢ za wigzace
I zobowigzuje si¢ Wykonawcge do wypelniania zawartych w nich ustalen i
warunkow;

Wykonawca w ramach powyzszego zadania musi zrealizowac wszystkie niezbedne
proby, plukania, badania zakonczone stosownym protokotem zgodnie z
dokumentacja projektowa wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej;

do zgloszenia zakonczenia robot Wykonawca dostarczy inwentaryzacje
geodezyjng zatwierdzong przez wilasciwy osrodek dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej oraz pozwolenie na uzytkowanie;

Wykonawca jest zobowigzany do poinformowania Wtascicieli sgsiednich posesji
0 utrudnieniach i ograniczeniach w dojezdzie na 2 dni przed planowanym
terminem wykonywania robot;

w przypadku koniecznosci skorzystania z cudzej nieruchomosci do wykonania
prac przygotowawczych lub robot budowlanych Wykonawca obowigzany jest
przed ich rozpoczeciem uzgodni¢ przewidywany sposob, zakres i terminy
korzystania z sasiedniej nieruchomosci z jej wilascicielem, a po zakonczeniu robot
wykonawca obowigzany jest naprawi¢ szkody powstate w wyniku korzystania z
sasiedniej nieruchomosci;

przed wejSciem na teren prywatnych dziatek nalezy spisa¢ z Wtlascicielem
nieruchomosci protokot wejscia na dziatke oraz protokol zejscia z dziatki po
realizacji wszystkich prac;

Wykonaweca zapewni obstuge geodezyjng konieczng do wykonywania robot;

w przypadku zniszczenia lub wuszkodzenia punktow osnowy Wykonawca
jest zobowigzany do ich odtworzenia przez uprawnionego geodete;

do Wykonawcy nalezy przygotowanie i utrzymanie placu i zaplecza budowy,
a w szczegolnosci jego dozor;

Wykonawca zlikwiduje plac budowy na wilasny koszt i1 doprowadzi teren
do nalezytego stanu;

m) Wykonawca robot w miejscach sgsiadujacych z istniejacg zabudows zobowigzany

jest do prowadzenia robot ze szczegdlng ostroznoscig. Wykonawca przed
ztozeniem oferty zobowigzany jest do przeprowadzenia wizji terenowej celem
zapoznania si¢ Z istniejgcg zabudowa,

Wykonawca zobowigzany jest do takiego prowadzenia robdt, aby nie wystapity
uszkodzenia obiektéw i infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i
nie podlegajacych przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu
budowy.

W przypadku wystgpienia uszkodzen tych obiektow lub infrastruktury,
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3)

0)

P)

q)

Wykonawca zobowigzany jest do naprawy uszkodzen lub odtworzenia tych
obiektoéw lub infrastruktury;

Wykonawca w ramach wynagrodzenia wykona wiasnym staraniem zasilanie placu
budowy w energi¢ elektryczng i wode, na warunkach uzgodnionych z gestorami
tych mediow; Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ udostepnienia Wykonawcy
mediéw obecnie podiaczonych do budynku (energia elektryczna, woda i
kanalizacja sanitarna), na korzystanie z ktorych Zamawiajgcy posiada umowy, pod
warunkami: zatozenia podlicznikdbw na wiasny koszt oraz najpdézniej w dniu
odbioru koncowego rozliczenia si¢ finansowo z Administratorem sieci ze zuzycia
medidow, a w przypadku braku takiego rozliczenia Zamawiajacy potraci z ostatniej
faktury Wykonawcy naleznos¢ z tytulu zuzytych mediow;

Wykonawca, jezeli uzna za konieczne, zapewni ochron¢ mienia znajdujacego
si¢ na placu budowy, Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za mienie
Wykonawcy;

Wykonawca zobowigzany jest zorganizowa¢ plac budowy zgodnie z wymogami
wlasciwej gospodarki odpadami oraz w sposdb zapewniajacy ochrone powietrza
atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym takze przez zastosowanie
sprawnego 1 wlasciwie eksploatowanego sprzetu oraz najmniej ucigzliwej
akustycznie technologii prowadzenia robot;

Wykonawca zobowigzany jest do zagospodarowania odpadow budowlanych
zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami;

w przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostaly wskazane Polskie lub
Europejskie Normy, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materialow i
urzadzen, Zamawiajacy dopuszcza oferowanie materialow i urzadzen
réwnowaznych, pod warunkiem, zZe zagwarantujq one uzyskanie parametrow
technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od zalozonych w dokumentacji;
w przypadku projektowanych rozwigzan systemowych Wykonawca
zobowiazany jest do zastosowania odpowiadajacych rozwiagzan systemowych.

Informacje dotyczace wynagrodzenia i gwarancji:

a)

b)

d)

W zwiazku z wspolfinansowaniem zamodwienia ze Srodkéw pochodzacych z
Rzadowego Funduszu ,,Polski Lad: Program Inwestycji strategicznych”,
Wykonawca zapewni finansowanie inwestycji w czesci nie pokrytej udzialem
wlasnym Zamawiajacego na czas poprzedzajacy wyplat¢ z Promesy
udzielonej Zamawiajacemu przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach
programu Polski Lad, z zastrzezeniem, ze zaplata wynagrodzenia w calosSci
nastapi zgodnie z postanowieniami umowy — w terminie nie dluzszym niz 35
dni od dnia odbioru koncowego Inwestycji przez Zamawiajacego.

W ofercie Wykonawca okresla wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie robot
opisanych w zatgczonej dokumentacji projektowej, STWIOR i SWZ.

Wykonawca w wynagrodzeniu ryczattowym musi uwzgledni¢ wszystkie koszty
wykonania robot okreslonych w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, a takze koszty wynikajace
z zapisow SWZ.

W przypadku wynagrodzenia ryczattowego przedmiar robot nie determinuje
zakresu prac objetych przedmiotem zamoéwienia. Zawarte w przedmiarze robot
zestawienia maja jedynie zobrazowaé skale robdt budowlanych 1 pomoc w
oszacowaniu kosztow inwestycji, wobec czego jest on wylacznie dokumentem
pomocniczym.
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e)

9)

h)

)
K)

Na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest wykonaé roboty
dodatkowe. Podstawe obliczania kosztéw ewentualnych robot dodatkowych
stanowi¢ bedzie kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych
lub dane wyjsciowe do kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu
ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzetu i materiatdow
zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie wigksze niz $rednie ceny
SEKOCENBUD dla kwartalu poprzedzajacego termin wykonania robot
budowlanych.

Na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest wykonaé roboty
zamienne (w stosunku do robdt przewidzianych w projekcie). Rozliczenie
ewentualnych robot zamiennych nastgpi kosztorysem réznicowym, ktory stanowic
bedzie roznice pomigdzy kosztorysem ofertowym dla robdt podstawowych, a
kosztorysem robot zamiennych. Kosztorys zamienny nalezy opracowa¢ na
zasadach okreslonych dla kosztorysu robdt dodatkowych. O koniecznos$ci
wykonania robdt zamiennych zamawiajacy pisemnie powiadamia wykonawce.
Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma sporzadza kosztorys
réznicowy.

Roboty zamienne mogg by¢ takze wykonane na wniosek Wykonawcy po
uprzednim zaakceptowaniu przez Zamawiajacego, gdy wykonanie tych robot
bedzie niezbedne do prawidlowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujagcymi na dzien odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu
umowy wedtug zasad jak dla rob6t zamiennych na zadanie Zamawiajacego.
Przewiduje si¢ takze mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
umowy (roboty zaniechane), w sytuacji, gdy wykonanie danych robdt bedzie
zbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujagcymi na dzien odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu
umowy okreslonego w punkcie 1 niniejszego paragrafu.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego na skutek
wprowadzenia robot zamiennych oraz ograniczenia zakresu rzeczowego
przedmiotu umowy (roboty zaniechane), bez wynagrodzenia i odszkodowania dla
Wykonawcy w oparciu o protokot koniecznosci na podstawie kosztorysu
réznicowego przy jednoczesnym zachowaniu tych samych cen 1 wskaznikow.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z realizacja zadania.

Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawcg oséb wykonujacych
wszelkie czynnos$ci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie na podstawie umowy o
prace. W zwiazku z powyzszym wymog ten dotyczy osob, ktore wykonuja
czynnosci bezposrednio zwigzane w wykonywaniem robdt, czyli tzw.
pracownikow fizycznych. Wymodg nie dotyczy wiec, migdzy innymi o0sob:
kierujacych budowa, dostawcow materiatow budowlanych.

W zwigzku z powyzszym wykonawca w odniesieniu do swoich pracownikow musi
przed rozpoczeciem wykonywania czynnosci przez te osoby przedstawi¢ pisemne
o$wiadczenie w zakresie okreslonym w ust. 3 pkt. 3 lit. k. W odniesieniu do
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow pisemne o$wiadczenie
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w zakresie okreslonym w ust. 3 pkt.
3 lit. k, nalezy przedtozy¢ wraz z kopig umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo.
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4)

5)

6)

m) Wykonawca na kazde zgdanie Zamawiajgcego bedzie zobowigzany przedstawic
Zamawiajacemu oswiadczenia potwierdzajace zatrudnienie o0soOb, objetych
klauzulg wskazang w ust. 3 pkt. 3 lit. Kk, przy realizacji zamowienia oraz
poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie umow o prace tych osob.

n) Wymagany okres gwarancji na wykonany przedmiot zamowienia wynosi
minimum 36 miesieccy od dnia odebrania przez Zamawiajacego robot
budowlanych i podpisania (bez uwag) protokotu koncowego. Zamawiajacy
wymaga by okres r¢kojmi byl rowny okresowi udzielonej gwarancji. Gwarancja
obejmuje obiekt z wyposazeniem, czyli wszystkimi zamontowanymi przez
Wykonawce urzadzeniami oraz elementy infrastruktury.

Inne informacje:

Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materialbw 1 urzadzen

przedstawionych w ofercie przetargowej, pod warunkiem, ze zmiany te beda

korzystne dla Zamawiajacego. Beda to np. okolicznosci: powodujace obnizenie kosztu
ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje i1 konserwacje wykonanego

przedmiotu umowy, powodujgce poprawienie parametrow technicznych, wynikajace z

aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujacych

przepiséw. Zmiany musza zosta¢ zaakceptowane przez Nadzor Inwestorski.

Na podstawie art. 131 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga aby Wykonawca

dokonal wizji lokalnej miejsca roboty budowlanej, w celu uzyskania informacji

niezb¢dnych do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania
zamowienia. Koszty wizji lokalnej poniesie Wykonawca. Zamawiajacy na

whniosek Wykonawcy udost¢pni mu obiekt na czas przeprowadzenia wizji. W

przypadku nie dokonania przez Wykonawce wizji lokalnej oferta tego

Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 18 ustawy Pzp.

Na podstawie art. 310 ustawy Pzp Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢

uniewaznienia post¢gpowania, jesli Srodki publiczne, ktore zamierzal przeznaczy¢

na sfinansowanie calosci lub czesci zamowienia nie zostang przyznane.

Wspolny Slownik Zamowien (CPV):

45.00.00.00-7 — Roboty budowlane,

45.40.00.00-1 — Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych,
45.43.00.00-0 — Pokrywanie podtog i $cian,

45.44.00.00-3 — Roboty malarskie i szklarskie,

45.45.00.00-6 — Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate,
45.32.00.00-6 — Roboty izolacyjne,

45.33.00.00-9 — Roboty instalacyjne wodno — kanalizacyjne i sanitarne,
45.31.00.00-3 — Roboty instalacyjne elektryczne.

R0OZDZIAL V. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA I WARUNKI PLATNOSCI.
1. Termin realizacji zamowienia:

1)

2)

Cze$¢ nr 1 — Termomodernizacja budynku Szkoly Podstawowej we Wrzesnicy

wraz z budowa kotlowni na bazie pompy ciepla oraz instalacja fotowoltaiczna:

a) termin rozpoczecia —w dniu przekazania placu budowy, tj. 20 kwietnia 2022 r.;

b) termin zakonczenia — 150 dni od dnia przekazania placu budowy, tj.
20 kwietnia 2022 r. Odbiér nie wczesniej niz 15 pazdziernika 2022 r.;

Czes¢ nr 2 — Termomodernizacja wraz z rozbudowg budynku Swietlicy w

miejscowosci Bobrowiczki:
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2.

3)

4)

5)

a) termin rozpoczgcia — W dniu podpisania umowy;

b) termin zakonczenia — 150 dni od dnia podpisania umowy. Odbior nie wczesniej
niz 15 pazdziernika 2022 r;

Czes¢ nr 3 — Termomodernizacja i remont budynku S$wietlicy wiejskiej w

Tokarach:

a) termin rozpoczgcia — W dniu podpisania umowy;

b) termin zakonczenia — 150 dni od dnia podpisania umowy. Odbior nie wczesniej
niz 15 pazdziernika 2022 r.;

Cze$¢ nr 4 — Termomodernizacja wraz z przebudowg budynku swietlicy w

Brzesciu:

a) termin rozpoczgcia — W dniu podpisania umowy;

b) termin zakonczenia — 150 dni od dnia podpisania umowy. Odbior nie wczesniej
niz 15 pazdziernika 2022 r.

Cze¢s¢ nr 5 — Termomodernizacja Swietlicy wiejskiej w Warszkowie wraz z

budowg instalacji fotowoltaiczne;j:

C) termin rozpoczgcia — W dniu podpisania umowy;

d) termin zakonczenia — 150 dni od dnia podpisania umowy. Odbioér nie wczes$niej
niz 15 pazdziernika 2022 r.

Warunki platnosci:

1)

2)

Wykonawca zapewni finansowanie inwestycji w cze$ci nie pokrytej udzialem
wlasnym Zamawiajacego na czas poprzedzajacy wyplate z Promesy udzielonej
Zamawiajgcemu przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach programu Polski
Lad, z zastrzezeniem, Ze zaplata wynagrodzenia w calo$ci nastagpi zgodnie z
postanowieniami umowy — w terminie nie dluzszym niz 35 dni od dnia odbioru
koncowego zamdwienia przez Zamawiajacego.

Whynagrodzenie Wykonawcy bedzie wyptacane w nastepujacy sposob:

a) Czes¢ nr 1 — Termomodernizacja budynku Szkoly Podstawowej we
Wrzesnicy wraz z budowa kotlowni na bazie pompy ciepla oraz instalacja
fotowoltaiczna:

— Zaliczka na poczet wynagrodzenia Wykonawcy, wyplacana przez
Zamawiajgcego, w wysokos$ci 5 % warto$ci brutto wynagrodzenia wykonawcy,
ptatna w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy z Wykonawca, na
podstawie prawidlowo wystawionej zaliczkowej faktury VAT;

— Rozliczenie zaliczki nastapi w ramach ptatnosci za Zadanie I,

— Wynagrodzenie bedzie wyptacone na podstawie faktur cze¢$ciowych w
nastepujacy sposob: faktury czesciowe — nie wiecej niz jedna faktura na
miesigc oraz faktura koncowa po odbiorze koncowym;

— Do platnosci beda uwzgledniane tylko pozycje z zestawienia rzeczowo —
finansowego wykonane w 100%. Fakture cze$ciowa Wykonawca wystawi
po podpisaniu protokotu odbioru czg¢sciowego robot bez uwag przez
Komisje powotang przez Zamawiajacego. Komisja wariantowo moze
dopusci¢ wykonanie pozycji z zestawienia  rzeczowo — finansowego w
mniejszym zakresie w przypadku, gdy wykonanie jej w 10 % jest
nieuzasadnione technologicznie, z zaznaczeniem, ze zaawansowanie pozycji
nie moze by¢ mniejsze niz 90%;

— Suma faktur cze¢sciowych w ramach Zadania I nie moze przekroczy¢
2.300.000,00 zt;
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b)

Suma faktur czesciowych w ramach Zadania II nie moze przekroczy¢
785.000,00 zk;

Suma faktur czeSciowych w ramach Zadania III nie moze przekroczy¢
270.000,00 zi;

Pozostala wartos¢ wynagrodzenia brutto okreslonego w ofercie
przetargowej Wykonawcy (tj. pozostala warto$s¢ za Zadanie I, IT i 111,
calkowita warto§¢ za Zadanie IV) zostanie wyplacona po odbiorze
koncowym;

Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastagpi w oparciu o fakture
koncowa wystawiong po sporzadzeniu przez Zamawiajacego protokotu
odbioru koncowego robot;

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zobowigzania Wykonawcy do
ewentualnego wystawienia 2 faktur koncowych z mozliwo$cig okreslenia
podzialu warto$ci wynagrodzenia na tych fakturach. Faktura konicowa bedzie
optacona w ramach realizacji promesy Banku Gospodarstwa Krajowego z
Rzadowego Funduszu ,,Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych”.

Czes¢ nr 2 — Termomodernizacja wraz z rozbudowa budynku S$wietlicy w

miejscowosci Bobrowiczki:

Zaliczka na poczet wynagrodzenia Wykonawcy, wyplacana przez
Zamawiajacego, w wysokosci 5 % wartosci brutto wynagrodzenia wykonawcy,
ptatna w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy z Wykonawcg, na
podstawie prawidlowo wystawionej zaliczkowej faktury VAT;

Rozliczenie zaliczki nastapi w ramach ptatnosci za Zadanie I,

Whynagrodzenie bedzie wyplacone na podstawie faktur czgsciowych w
nastgpujacy sposob: faktury czgSciowe — nie wiecej niz jedna faktura na
miesigc oraz faktura koncowa po odbiorze koncowym;

Do ptatnosci beda uwzgledniane tylko pozycje z zestawienia rzeczowo —
finansowego wykonane w 100%. Fakture czg¢$ciowa Wykonawca wystawi
po podpisaniu protokotu odbioru czeSciowego robot bez uwag przez
Komisj¢ powotang przez Zamawiajacego. Komisja wariantowo moze
dopusci¢ wykonanie pozycji z zestawienia  rzeczowo — finansowego w
mniejszym zakresie w przypadku, gdy wykonanie jej w 10 % jest
nieuzasadnione technologicznie, z zaznaczeniem, Ze zaawansowanie pozycji
nie moze by¢ mniejsze niz 90%;

Suma faktur cze¢sciowych w ramach Zadania I nie moze przekroczy¢
270.000,00 zt;

Suma faktur czesciowych w ramach Zadania Il nie moze przekroczy¢
54.000,00 zk;

Pozostala wartos¢ wynagrodzenia brutto okreslonego w ofercie
przetargowej Wykonawcy (tj. pozostala wartos$¢ za Zadanie I i I1) zostanie
wyplacona po odbiorze koncowym;

Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastagpi w oparciu o fakture
koncowa wystawiong po sporzadzeniu przez Zamawiajacego protokotu
odbioru koncowego robot;

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zobowigzania Wykonawcy do
ewentualnego wystawienia 2 faktur koncowych z mozliwoscig okreslenia
podzialu warto$ci wynagrodzenia na tych fakturach. Faktura koncowa bedzie
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c)

d)

oplacona w ramach realizacji promesy Banku Gospodarstwa Krajowego z
Rzadowego Funduszu ,,Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych”.

Cze$¢ nr 3 — Termomodernizacja i remont budynku §wietlicy wiejskiej w

Tokarach:

Zaliczka na poczet wynagrodzenia Wykonawcy, wyptacana przez
Zamawiajacego, w wysokosci 5 % wartosci brutto wynagrodzenia wykonawcy,
ptatna w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy z Wykonawca, na
podstawie prawidlowo wystawionej zaliczkowej faktury VAT;

Rozliczenie zaliczki nastapi w ramach ptatnosci koncowej;

Nie ma mozliwosci realizacji ptatnosci czeSciowych.

Wynagrodzenie bedzie wyptacone na podstawie faktury koncowej wystawionej
po sporzadzeniu przez Zamawiajgcego protokotu odbioru koncowego robot.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zobowigzania Wykonawcy do
ewentualnego wystawienia 2 faktur koncowych z mozliwo$cig okreslenia
podziatu wartosci wynagrodzenia na tych fakturach. Faktura koncowa bedzie
optacona w ramach realizacji promesy Banku Gospodarstwa Krajowego z
Rzadowego Funduszu ,,Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych”.

Cze$é nr 4 Termomodernizacia wraz z przebudowa budynku §wietlicy w

Brzesciu:

Zaliczka na poczet wynagrodzenia Wykonawcy, wyplacana przez
Zamawiajacego, w wysokosci 5 % wartosci brutto wynagrodzenia wykonawcy,
ptatna w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy z Wykonawcg, na
podstawie prawidtowo wystawionej zaliczkowej faktury VAT;

Rozliczenie zaliczki nastgpi w ramach platnosci za Zadanie I;

Whynagrodzenie bedzie wyplacone na podstawie faktur czesciowych w
nastepujacy sposob: faktury czesciowe — nie wiecej niz jedna faktura na
miesigc oraz faktura koncowa po odbiorze koncowym;

Do ptatnosci bgda uwzgledniane tylko pozycje z zestawienia rzeczowo —
finansowego wykonane w 100%. Fakture czeSciowa Wykonawca wystawi
po podpisaniu protokolu odbioru czgsciowego robot bez uwag przez
Komisj¢ powolang przez Zamawiajacego. Komisja wariantowo moze
dopusci¢ wykonanie pozycji z zestawienia  rzeczowo — finansowego w
mniejszym zakresie w przypadku, gdy wykonanie jej w 10 % jest
nieuzasadnione technologicznie, z zaznaczeniem, ze zaawansowanie pozycji
nie moze by¢ mniejsze niz 90%;

Suma faktur cze¢sciowych w ramach Zadania I nie moze przekroczy¢
380.000,00 zt;

Suma faktur czesciowych w ramach Zadania II nie moze przekroczy¢
56.000,00 zk;

Suma faktur czesciowych w ramach Zadania III nie moze przekroczy¢
110.000,00 zi;

Pozostala wartos¢ wynagrodzenia brutto okreslonego w ofercie
przetargowej Wykonawcy (tj. pozostala warto$¢ za Zadanie I, II i 111,
calkowita wartos¢ za Zadanie 1V) zostanie wyplacona po odbiorze
koncowym;
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Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastapi w oparciu o fakture
koncowa wystawiong po sporzadzeniu przez Zamawiajacego protokotu
odbioru koncowego robot;

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zobowigzania Wykonawcy do
ewentualnego wystawienia 2 faktur koncowych z mozliwoscig okreslenia
podziatu wartosci wynagrodzenia na tych fakturach. Faktura koncowa bedzie
optacona w ramach realizacji promesy Banku Gospodarstwa Krajowego z
Rzadowego Funduszu ,,Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych”.

Czes¢ nr 5 — Termomodernizacja Swietlicy wiejskiej w Warszkowie wraz z

budowa instalacji fotowoltaicznej:

Zaliczka na poczet wynagrodzenia Wykonawcy, wyplacana przez
Zamawiajacego, w wysokosci 5 % wartosci brutto wynagrodzenia wykonawcy,
ptatna w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy z Wykonawcg, na
podstawie prawidlowo wystawionej zaliczkowej faktury VAT;

Rozliczenie zaliczki nastapi w ramach ptatnosci za Zadanie I;

Whynagrodzenie bedzie wyplacone na podstawie faktur czesciowych w
nastepujacy sposob: faktury czgsciowe — nie wigcej niz jedna faktura na
miesigc oraz faktura koncowa po odbiorze koncowym,;

Do platnosci beda uwzgledniane tylko pozycje z zestawienia rzeczowo —
finansowego wykonane w 100%. Faktur¢ czeSciowa Wykonawca wystawi
po podpisaniu protokotu odbioru czesciowego robdt bez uwag przez
Komisj¢ powotang przez Zamawiajacego. Komisja wariantowo moze
dopusci¢ wykonanie pozycji z zestawienia  rzeczowo — finansowego w
mniejszym zakresie w przypadku, gdy wykonanie jej w 10 % jest
nieuzasadnione technologicznie, z zaznaczeniem, ze zaawansowanie pozycji
nie moze by¢ mniejsze niz 90%;

Suma faktur cze¢sciowych w ramach Zadania I nie moze przekroczy¢
640.000,00 z1;

Suma faktur czesciowych w ramach Zadania II nie moze przekroczy¢
45.000,00 zk;

Suma faktur cz¢sciowych w ramach Zadania III nie moze przekroczy¢
100.000,00 zk;

Pozostala warto§¢ wynagrodzenia brutto okreSlonego w ofercie
przetargowej Wykonawcy (tj. pozostala wartos¢ za Zadanie I, 11 i 111)
zostanie wyplacona po odbiorze koncowym;

Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastagpi w oparciu o fakture
koncowg wystawiong po sporzadzeniu przez Zamawiajgcego protokotu
odbioru koncowego robot;

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zobowigzania Wykonawcy do
ewentualnego wystawienia 2 faktur koncowych z mozliwoscig okreslenia
podzialu warto§ci wynagrodzenia na tych fakturach. Faktura koncowa begdzie
optacona w ramach realizacji promesy Banku Gospodarstwa Krajowego z
Rzadowego Funduszu ,,Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych”.

ROZDZIAL V. ZAMOWIENIA CZESCIOWE ORAZ INFORMACJA O OFERCIE WARIANTOWEJ.
1. Zamawiajacy dopuszcza skladanie ofert czgsciowych. Dopuszczalne jest sktadanie ofert
zar6wno na jedna jak 1 wigcej czesci.
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2. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

ROZDZIAL VI. ZAMOWIENIA PODOBNE.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwosci udzielenia zamowien polegajacych na powtdrzeniu
podobnych robot budowlanych zgodnych z przedmiotem zamowienia podanym powyzej.

Ro0zDZIAL VII. INFORMACJA O PODWYKONAWCACH.

1. Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez wykonawce
kluczowych czesci zamowienia.

2. Zamawiajacy zada wskazania czg¢$ci zamdwienia, ktérych wykonanie zamierza powierzy¢
podwykonawcom i podania przez Wykonawcow firm podwykonawcow.

3. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktoérego zasoby
wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy, w celu wykazania
spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu, wykonawca jest obowigzany wykazac
zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktéorego zasoby wykonawca
powotywal si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.

RozDpZIAL VIII. WYKONAWCY WSPOLNIE UBIEGAJACY SIE O ZAMOWIENIE.
1. Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie 0 zamowienie:

—ponosza solidarng odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzania;

—musza  ustanowi¢  Pelnomocnika  Wykonawcéw  wystepujacych  wspolnie
do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego
albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamoéwienia.
Przyjmuje si¢, ze pelnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pelnomocnictwo
do poswiadczenia za zgodno$¢ z oryginalem wszystkich dokumentow;

—pelnomocnictwo musi jednoczesnie wynika¢ z umowy lub z innej czynnosci prawnej,
mie¢ forme¢ pisemng, fakt ustanowienia Pelnomocnika musi wynika¢ z zalaczonych
do oferty dokumentow, wszelka korespondencja prowadzona bedzie z Petnomocnikiem;

—przed zawarciem umowy o niniejsze zamowienie publiczne, jezeli oferta konsorcjum
zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiajgcy moze wezwaé do przedstawienia
umowy regulujacej wspotprace tych Wykonawcow.

2. Oferta wspélna, skladana przez dwoch lub wiecej Wykonawcéw powinna spelniaé
nast¢pujace wymagania:

1) musi by¢ zgodna z postanowieniami SWZ;

2) sposob sktadania dokumentow w przypadku sktadania oferty wspolne;:

a) dokumenty wspélne, takie jak:
— oferta (Zalacznik nr 1 do SWZ);
— potencjat kadrowy (Zalacznik nr 3 do SWZ);
— wykaz wykonanych robot budowlanych (Zalacznik Nr 4 do SWZ);
— dokumenty potwierdzajace, Ze roboty te zostaly wykonane nalezycie;
— o$wiadczenie wypelnienia obowigzkéw informacyjnych przewidzianych w art.
13 lub art. 14 RODO (Zalacznik nr 7 do SWZ);
podpisuja wszyscy czlonkowie konsorcjum lub Pelnomocnik (Lider) w imieniu calego
konsorcjum.
b) dokumenty, takie jak:
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— os$wiadczenie o spelnianiu warunkéw udzialu w postgpowaniu i braku podstaw
do wykluczenia (Zalacznik nr 6 do SWZ);
sklada kazdy z partneréw konsorcjum w imieniu swojej firmy.

RozDZIAL |X. WYKONAWCA MAJACY SIEDZIBE LUB MIEJSCE ZAMIESZKANIA POZA
TERYTORIUM RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

Wykonawca majacy siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej sktada dokumenty zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i
Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych $rodkow dowodowych oraz
innych dokumentow lub oswiadczen, jakich moze zgda¢ zamawiajacy od Wykonawcy (Dz. U.
z 2020 r. poz. 2415).

Rozpziar. X. WALUTA W JAKIE] BEDA PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIAZANE
Z REALIZACJA NINIEJSZEGO ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO.

Wszelkie rozliczenia zwigzane z realizacja niniejszego zamoéwienia dokonywane beda
w walucie polskiej.

RozpzIAL XI. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA.
1. O udzielenie zamoéwienia moga ubiegac si¢ Wykonawcy:
1) nie podlegajacy wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 108 ust 1 ustawy Pzp;
2) nie podlegajacy wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 109 ust 1 ustawy Pzp;
a) ktory naruszyt obowigzki dotyczace platnosci podatkow, optat lub sktadek na
ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, z wyjatkiem przypadku, o ktérym mowa

w art. 108 ust. 1 pkt 3, chyba ze wykonawca odpowiednio przed uplywem terminu

do sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu albo przed

uptywem terminu sktadania ofert dokonat ptatnosci naleznych podatkow, optat lub
sktadek na ubezpieczenia spoleczne Ilub zdrowotne wraz z odsetkami lub
grzywnami lub zawarl wigzace porozumienie w sprawie splaty tych naleznosci;

b) ktory naruszyt obowigzki w dziedzinie ochrony $rodowiska, prawa socjalnego lub
prawa pracy:

— bedacego osoba fizyczng skazanego prawomocnie za przestgpstwo przeciwko
srodowisku, o ktorym mowa w rozdziale XXII Kodeksu karnego lub za
przestepstwo przeciwko prawom osob wykonujacych prace zarobkowa, o
ktorym mowa w rozdziale XXVIII Kodeksu karnego, lub za odpowiedni czyn
zabroniony okreslony w przepisach prawa obcego;

— bedacego osobg fizyczng prawomocnie ukaranego za wykroczenie przeciwko
prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko srodowisku, jezeli za jego
popetnienie wymierzono kare¢ aresztu, ograniczenia wolnosci lub kare
grzywny;

— wobec ktorego wydano ostateczng decyzje administracyjng o naruszeniu
obowigzkow wynikajacych z prawa ochrony $rodowiska, prawa pracy lub
przepisOw o zabezpieczeniu spolecznym, jezeli wymierzono tg decyzja karg
pieniezng;

C) jezeli urzedujacego czlonka jego organu zarzadzajacego lub nadzorczego,

wspolnika spotki w spotce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w

spotce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie

29



Fundusze
Europejskie Pomorze Europejski Fundusz
Program Regionalny - Polska ‘r‘.i' Zachodnie Rozwoju Regionalnego

Rzeczpospolita i Unia Europejska

Znak sprawy: RSSA.271.9.2022
» Termomodernizacja wraz z przebudowg budynkow uiytecznosci publicznej na terenie Gminy Stawno”

d)

f)

9)

h)

)

skazano za przest¢pstwo lub ukarano za wykroczenie, o ktorym mowa w pkt 2 lit.
alub b;

w stosunku do ktérego otwarto likwidacje, ogltoszono upadtos¢, ktérego aktywami
zarzadza likwidator lub sad, zawart uktad z wierzycielami, ktérego dziatalnos¢
gospodarcza jest zawieszona albo znajduje si¢ on w innej tego rodzaju sytuacji
wynikajacej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczgcia
tej procedury;

ktéry w sposob zawiniony powaznie naruszyt obowigzki zawodowe, co podwaza
jego uczciwosé, w szczegdlnosci gdy wykonawca w wyniku zamierzonego
dzialania lub razacego niedbalstwa nie wykonal lub nienalezycie wykonat
zamoOwienie, co zamawiajacy jest w stanie wykaza¢ za pomocg stosownych
dowodow;

jezeli wystepuje konflikt interesow w rozumieniu art. 56 ust. 2, ktérego nie mozna
skutecznie wyeliminowac¢ w inny sposob niz przez wykluczenie wykonawcy;
ktéry, z przyczyn lezacych po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie
wykonal lub nienalezycie wykonal albo dlugotrwale nienalezycie wykonywat
istotne zobowigzanie wynikajagce z wczesniejszej umowy w sprawie zamowienia
publicznego lub umowy koncesji, co doprowadzilo do wypowiedzenia lub
odstgpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastepczego lub realizacji
uprawnien z tytutu rekojmi za wady;

ktéry w wyniku zamierzonego dziatania lub razacego niedbalstwa wprowadzil
zamawiajagcego w blad przy przedstawianiu informacji, ze nie podlega
wykluczeniu, spelnia warunki udzialu w postepowaniu lub kryteria selekcji, co
moglto mie¢ istotny wplyw na decyzje podejmowane przez zamawiajacego w
postgpowaniu o udzielenie zamdwienia, lub ktéry zatait te informacje lub nie jest
w stanie przedstawi¢ wymaganych podmiotowych srodkéw dowodowych;

ktory bezprawnie wptywat lub probowal wptywaé na czynnosci zamawiajacego
lub probowat pozyska¢ lub pozyskal informacje poufne, mogace da¢ mu przewage
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia;

ktory w wyniku lekkomyslnosci lub niedbalstwa przedstawil informacje
wprowadzajace w btad, co moglto mie¢ istotny wptyw na decyzje podejmowane
przez zamawiajacego w postgpowaniu o udzielenie zamowienia.

2. Wykonawca moze zosta¢ wykluczony przez Zamawiajacego na kazdym etapie

postepowania o udzielenie zamowienia.

Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okoliczno$ciach okreslonych w art. 108 ust. 1 pkt

1,215 lub art. 109 ust. 1 pkt 2-5 i 7-10, jezeli udowodni Zamawiajacemu, ze speinit

facznie nastepujace przestanki:

1) naprawil lub zobowigzal si¢ do naprawienia szkody wyrzadzonej przestgpstwem,
wykroczeniem lub swoim nieprawidlowym postgpowaniem, w tym poprzez
zados$Cuczynienie pieni¢zne;

2) wyczerpujaco wyjasnit fakty i okoliczno$ci zwigzane z przestgpstwem, wykroczeniem
lub swoim nieprawidlowym postgpowaniem oraz spowodowanymi przez nie
szkodami, aktywnie wspoOlpracujac odpowiednio z wlasciwymi organami, w tym
organami $cigania, lub zamawiajacym;

3) podjat konkretne S$rodki techniczne, organizacyjne i1 kadrowe, odpowiednie dla
zapobiegania dalszym przestepstwom, wykroczeniom lub nieprawidlowemu
postepowaniu, w szczegdlnosci:

3.
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4.

a) zerwal wszelkie powigzania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za
nieprawidlowe postepowanie wykonawcy,
b) zreorganizowat personel,
c) wdrozyl system sprawozdawczo$ci i kontroli,
d) utworzyt struktury audytu wewnegtrznego do monitorowania przestrzegania
przepiséw, wewnetrznych regulacji lub standardow,
e) wprowadzil wewnetrzne regulacje dotyczace odpowiedzialnosci i odszkodowan za
nieprzestrzeganie przepisow, wewnetrznych regulacji lub standardow.
Zamawiajacy ocenia, czy podjete przez Wykonawce czynnos$ci, o ktorych mowa w ust. 3,
sa wystarczajace do wykazania jego rzetelnoSci, uwzgledniajac wage 1 szczegdlne
okolicznosci czynu wykonawcy. Jezeli podjete przez Wwykonawce czynno$ci, o ktorych
mowa w ust. 3, nie sg wystarczajace do wykazania jego rzetelnos$ci, Zamawiajacy
wyklucza wykonawce.

RozpZIAL XI1. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ SPOSOB DOKONYWANIA OCENY
SPELNIENIA TYCH WARUNKOW.

O udzielenie zamowienia moga ubiega¢ si¢ Wykonawcy spetniajacy warunki udzialu w
postepowaniu okreslone w SWZ i w art. 112 ustawy Pzp:

1)

2)

3)

4)

posiadajacy zdolnosci do wystepowania w obrocie gospodarczym, tj.:

Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktorych spelnienie

wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ w sposob szczeg6élny. Ocena spelniania warunku

udzialu w postepowaniu Wykonawcow zostanie dokonana w oparciu o zasade speinia —
nie spelnia na podstawie o$wiadczenia zalgczonego do oferty, zgodnie z wymaganiami
okreslonymi przez Zamawiajacego w niniejszym postgpowaniu;

posiadajacy uprawnienia do prowadzenia okreslonej dzialalno$ci gospodarczej lub

zawodowej, o ile wynika to z odrebnych przepisow, tj.:

Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktorych spehienie

wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ w sposob szczegdlny. Ocena spelniania warunku

udzialu w postegpowaniu Wykonawcow zostanie dokonana w oparciu o zasade spetnia —
nie spelnia na podstawie o$wiadczenia zalgczonego do oferty, zgodnie z wymaganiami
okreslonymi przez Zamawiajacego w niniejszym postepowaniu;

znajdujacy si¢ w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniajacej prawidlowe

wykonanie zamowienia, tj.:

Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktorych spelnienie

wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ w sposob szczeg6élny. Ocena spelniania warunku

udziatu w postepowaniu Wykonawcdw zostanie dokonana w oparciu o zasade spelnia —
nie spetnia na podstawie o$wiadczenia zataczonego do oferty, zgodnie z wymaganiami
okreslonymi przez Zamawiajacego w niniejszym postepowaniu;

posiadajacy zdolnosci techniczne lub zawodowe zapewniajacej prawidlowe

wykonanie zamowienia, tj.:

a) Wykonawca musi wykaza¢ wykonanie, tj. zakonczenie (rozpoczecie moglo nastapic
wczesniej) w ciggu ostatnich pieciu lat przed uplywem terminu skladania ofert, a
jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie:

— Czes$¢ nr 1 — co najmniej 2 (dwoch) robot budowlanych odpowiadajacych swoim
rodzajem przedmiotowi zamowienia o wartosci robot budowlanych nie mniejsze;j
niz 1.500.000,00 zt brutto, z podaniem jej rodzaju, wartosci, daty, miejsca
wykonania i podmiotéw, na rzecz ktorych roboty te zostaly wykonane na
formularzu Iub w oparciu o formularz stanowigcy Zatacznik Nr 4 do SWZ.

31



Fundusze . Unia Europejska
Europejskie scz)?sckzapospo“ta 'ﬁ' Pomor_ze Europejski Fundusz
Program Regionalny - %" Zachodnie Rozwoju Regionalnego

Znak sprawy: RSSA.271.9.2022
» Termomodernizacja wraz z przebudowg budynkow uiytecznosci publicznej na terenie Gminy Stawno”

Dokument nalezy zlozy¢ wraz z dowodami dot. najwazniejszych robot,
okreslajacymi, czy roboty te zostaly wykonane nalezycie, w szczegdlnosci
zawierajace informacje o tym czy roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami
prawa budowlanego i prawidtowo ukonczone;

Cze$¢ nr 2 1 3 — co najmniej 2 (dwoch) robot budowlanych odpowiadajacych
swoim rodzajem przedmiotowi zamoOwienia o wartosci robot budowlanych nie
mniejszej niz 100.000,00 zt brutto, z podaniem jej rodzaju, wartosci, daty, miejsca
wykonania i podmiotéw, na rzecz ktorych roboty te zostaly wykonane na
formularzu lub w oparciu o formularz stanowigcy Zalacznik Nr 4 do SWZ.
Dokument nalezy zlozy¢ wraz z dowodami dot. najwazniejszych robot,
okreslajacymi, czy roboty te zostaly wykonane nalezycie, w szczegdlnosci
zawierajace informacje o tym czy roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami
prawa budowlanego i prawidtowo ukonczone;

Cze$¢ nr 4 — co najmniej 2 (dwoch) robot budowlanych odpowiadajacych swoim
rodzajem przedmiotowi zamdOwienia o wartosci robot budowlanych nie mniejszej
niz 500.000,00 zt brutto, z podaniem jej rodzaju, wartosci, daty, miejsca
wykonania i podmiotéw, na rzecz ktorych roboty te zostaly wykonane na
formularzu lub w oparciu o formularz stanowigcy Zalacznik Nr 4 do SWZ.
Dokument nalezy ztozy¢ wraz z dowodami dot. najwazniejszych robdt,
okreslajacymi, czy roboty te zostaly wykonane nalezycie, w szczegdlnosci
zawierajace informacje o tym czy roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami
prawa budowlanego i prawidtowo ukonczone;

Cze$¢ nr 5 — co najmniej 2 (dwoch) robot budowlanych odpowiadajacych swoim
rodzajem przedmiotowi zamdOwienia o wartosci robot budowlanych nie mniejszej
niz 700.000,00 zt brutto, z podaniem jej rodzaju, warto$ci, daty, miejsca
wykonania i podmiotéw, na rzecz ktorych roboty te zostaly wykonane na
formularzu lub w oparciu o formularz stanowigcy Zalacznik Nr 4 do SWZ.
Dokument nalezy zlozy¢ wraz z dowodami dot. najwazniejszych robdt,
okreslajagcymi, czy roboty te zostaly wykonane nalezycie, w szczegolnosci
zawierajace informacje o tym czy roboty zostaty wykonane zgodnie z przepisami
prawa budowlanego 1 prawidiowo ukonczone;

b) Wykonawca musi wykaza¢ na formularzu lub w oparciu o formularz stanowiacy
Zatacznik nr 3 do SWZ, ze dysponuje:

Czesé nr 1, 2,415 — 1 osobg posiadajgcag uprawnienia budowlane bez ograniczen
w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno —
budowlanej;

Czes¢ nr 3 — 1 osoba posiadajagca uprawnienia budowlane w zakresie kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej;

c) Ocena spetnienia warunku udzialu w postgpowaniu wykonawcow zostanie dokonana
w oparciu o zasade spelnia — nie spelnia na podstawie oswiadczen 1 dokumentow
zalaczonych do oferty, zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajacego W
niniejszym postgpowaniu.

RozpziAL XI11. PODMIOTOWE SRODKI DOWODOWE.

1. Do oferty Wykonawca dotgcza o$wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spetnianiu
warunkow udziatu w postepowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiajacego.

2. Wzor oswiadczenia, o ktorym mowa w ust. 1 stanowi Zatgcznik nr 6 do SWZ.
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3.

10.

11.

Oswiadczenie, o ktorym mowa w ust. 1, stanowi dowdd potwierdzajgcy brak podstaw
wykluczenia, spelnianie warunkéw udzialu w postgpowaniu na dzien sktadania ofert,
tymczasowo zastepujagcy wymagane przez Zamawiajagcego podmiotowe Srodki
dowodowe.
Zamawiajacy wezwie Wykonawce, ktorego oferta zostala najwyzej oceniona, do ztozenia
W wyznaczonym, nie krotszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzien zlozenia
podmiotowych srodkow dowodowych, o ktérych mowa w art. 273 ustawy Pzp.
Zamawiajacy w celu potwierdzenia, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spelnia
warunki udziatu w postepowaniu zada ztozenia przez Wykonawce, ktorego oferta zostata
najwyzej oceniona, nastepujacych podmiotowych srodkéw dowodowych aktualnych na
dzien ztozenia:
1) Wykaz wykonanych minimum 2 (dwodch) robot budowlanych odpowiadajacych swoim
rodzajem 1 wartos$cig robotom stanowigcym przedmiot zamowienia na formularzu lub
w oparciu o formularz stanowigcy Zatacznik Nr 4 do SWZ. Dokument nalezy ztozy¢
wraz z dowodami dot. najwazniejszych robot, okreslajacymi, czy roboty te zostaly
wykonane nalezycie, w szczegdlno$ci zawierajagce informacje 0 tym czy roboty
zostaty wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidlowo ukonczone.
2) Wykaz osob, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamdéwienia sporzadzony na
formularzu lub w oparciu o formularz stanowigcy Zatacznik nr 3 do SWZ.
Jezeli Wykonawca nie ztozyt oswiadczenia, o ktorym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp,
podmiotowych $rodkow dowodowych, o ktorych mowa w art. 273 ustawy Pzp, innych
dokumentéw lub os$wiadczen niezbednych do przeprowadzenia postgpowania,
oswiadczenia lub dokumenty sa niekompletne lub zawieraja btedy, Zamawiajacy wzywa
Wykonawce odpowiednio do ich ztozenia, poprawienia lub uzupetienia lub do udzielania
wyjasnien w terminie przez siebie wskazanym, chyba Zze mimo ich ztozenia, uzupehienia,
poprawienia lub udzielenia wyjasnien oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo
konieczne bytoby uniewaznienie postgpowania.
Jezeli wykonawca nie zlozyt wymaganych pelnomocnictw albo zlozyl wadliwe
pelnomocnictwa, zamawiajacy wzywa do ich zlozenia w terminie przez siebie
wskazanym, chyba ze mimo ich zlozenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo
konieczne bytoby uniewaznienie postgpowania.
Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkow udziatu w postepowaniu
polega¢ na zdolno$ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej podmiotéw udostepniajagcych zasoby, niezaleznie od charakteru prawnego
taczacych go z nimi stosunkéw prawnych.
Wykonawca, ktéry polega na zdolno$ciach lub sytuacji innych podmiotow, musi
udowodni¢ Zamawiajacemu, ze realizujac zamowienie, bedzie dysponowal niezbednymi
zasobami tych podmiotéw, w szczegdlnosci przedstawiajgc zobowigzanie tych podmiotow
do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasoboéw na potrzeby realizacji zamowienia
lub inny podmiotowy $rodek dowodowy potwierdzajacy, ze Wykonawca realizujac
zamowienie, bedzie dysponowal niezbednymi zasobami tych podmiotow.
W odniesieniu do warunkow dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, wykonawcy moga polega¢ na zdolnosciach podmiotéw udostepniajacych
zasoby, jesli podmioty te wykonajg roboty budowlane Iub ustugi, do realizacji ktorych te
zdolno$ci s3 wymagane.
Podmiot, ktory zobowigzal si¢ do udostepnienia zasoboéw, odpowiada solidarnie z
Wykonawca, ktory polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkode
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poniesiong przez Zamawiajgcego powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobow, chyba
ze za nieudostepnienie zasobow podmiot ten nie ponosi winy.

12. Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu
udostepniajacego zasoby nie potwierdzaja spetniania przez Wykonawcgwarunkow udziatu
w postepowaniu lub zachodzg wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiajacy
zada, aby Wykonawca w terminie okreslonym przez Zamawiajacego zastgpit ten podmiot
innym podmiotem lub podmiotami albo wykazat, ze samodzielnie speinia warunki udziatu
W postepowaniu.

RozpZ1AL XIV. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM.
1. Przystepujac do niniejszego postepowania kazdy Wykonawca zobowigzany jest wnies¢

wadium w wysokoSci:

1) Czes¢ nr 1 —50.000,00 zt (stownie: pigcdziesiat tysigey ztotych 00/100);

2) Czes¢ nr 2 — 4.000,00 zl (stownie: cztery tysigcy ztotych 00/100);

3) Czes¢ nr 3 — 2.000,00 zI (stownie: dwa tysiace ztotych 00/100);

4) Czes$¢ nr 4 —10.000,00 z1t (stownie: dziesigc tysigcy ztotych 00/100);

5) Czes¢ nr 5 — 15.000,00 zt (stownie: pigtnascie tysiecy ztotych 00/100).
2. Wadium mozna wnie§¢ w formach przewidzianych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.
3. Wykonawca zobowigzany jest wnie$§¢ wadium przed uplywem terminu sktadania ofert.
4. Wadium w pienigdzu nalezy wnie$¢ na konto Zamawiajgcego:

Bank Spoldzielczy Stawno Nr 50 9317 0002 0000 3131 2000 0030
z dopiskiem ,,Termomodernizacja budynkow uzytecznos$ci publicznej — Czesé nr ...... ”

5. W przypadku wadium wnoszonego w pienigdzu za termin wniesienia uznaje si¢ chwilg
uznania kwoty na rachunku Zamawiajacego.

6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niz pieniadz — Wykonawca
przekazuje Zamawiajacemu oryginal dokumentu w postaci elektronicznej.

7. Niewniesienie wadium w terminie lub w sposob inny niz okre§lony w SWZ skutkowato

bedzie odrzuceniem oferty Wykonawcy.

Zamawiajacy dokonuje zwrotu wadium zgodnie z postanowieniami art. 98 ustawy Pzp.

9. Zamawiajacy zwraca wadium wniesione w pienigdzu wraz z odsetkami wynikajacymi
z umowy rachunku bankowego, na ktorym byto ono przechowywane, pomniejszone
o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy
na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcg.

10. Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach okreslonych w art. 98
ustawy Pzp.

o

ROZDZIAL XV. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA,.

1. Wykonawca jest zwigzany oferta od dnia uptywu terminu skladania ofert do dnia
4 maja 2022 r.

2. W przypadku gdy wybdr najkorzystniejszej oferty nie nastapi przed uptywem terminu
zwigzania oferta okreslonego w SWZ, Zamawiajacy przed uptywem terminu zwigzania
oferta zwraca si¢ jednokrotnie do Wykonawcdéw o wyrazenie zgody na przedtuzenie tego
terminu o wskazany przez niego okres, nie dluzszy niz 30 dni.

3. Przedhuzenie terminu zwigzania oferta, o ktorym mowa w ust. 2, wymaga zlozenia przez
Wykonawce pisemnego o$wiadczenia o wyrazeniu zgody na przedtuzenie terminu
zwigzania oferta.
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4. W przypadku gdy Zamawiajacy zada wniesienia wadium, przedtuzenie terminu zwigzania
oferta, o ktérym mowa w ust. 2, nastepuje wraz z przedtuzeniem okresu waznosci wadium
albo jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedluzony okres
zwigzania oferta.

R0zDZIAL XVI. INFORMACJE O SRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UZYCIU
KTORYCH ZAMAWIAJACY BEDZIE KOMUNIKOWAL SIE Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE
O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZADZANIA, WYSYLANIA
| ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ.

1. W postepowaniu o udzielenie zamoéwienia komunikacja miedzy Zamawiajacym, a
Wykonawcami odbywa si¢ przy uzyciu miniPortalu, ktory dostepny jest pod adresem:
https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz ePUAP-u dostepnego pod adresem:
https://epuap.gov.pl/wps/portal.

2. Wykonawca zamierzajacy wzig¢ udzial w postgpowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego, musi posiada¢ konto na ePUAP. Wykonawca posiadajacy konto na ePUAP
ma dostep do nastgpujacych formularzy: ,,Formularz do zlozenia, zmiany, wycofania
oferty lub wniosku” oraz do ,,Formularza do komunikacji”.

3. Wymagania techniczne 1 organizacyjne wysylania 1 odbierania dokumentow
elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentéw i o$wiadczen oraz informacji
przekazywanych przy ich uzyciu opisane zostaly w Regulaminie korzystania z systemu
miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy ustug administracji
publicznej (ePUAP).

4. Maksymalny rozmiar plikow przesytanych za posrednictwem dedykowanych formularzy:
»Formularz zlozenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i ,Formularza do
komunikacji” wynosi 150 MB.

5. Za dat¢ przekazania oferty, wnioskéw, zawiadomien, dokumentow elektronicznych,
oSwiadczen Iub elektronicznych kopii dokumentéw lub o$wiadczen oraz innych
informacji przyjmuje si¢ dat¢ ich przekazania na ePUAP.

6. Zamawiajacy W Rozdziale | podaje link do strony postgpowania. Dane postgpowanie
mozna wyszuka¢ rowniez na Liscie wszystkich postegpowan w miniPortalu klikajac
wczesniej opcje¢ ,,Dla Wykonawcow™ lub ze strony gtownej z zaktadki Postgpowania.

7. Zamawiajacy wyznacza nastepujace osoby do komunikowania si¢ z Wykonawcami:

1) Bartosz Satata (tel. 59 810 65 69).
2) Daria Anna Dawid — Nowacka (tel. 59 810 65 74).
3) Marta Rosenkiewicz — Jozwiak (tel. 59 810 65 72).

Rozpziar. XVII. INFORMACJE O SPOSOBIE KOMUNIKOWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO
Z WYKONAWCAMI W INNY SPOSOB NIZ PRZY UZYCIU SRODKOW KOMUNIKACJI
ELEKTRONICZNEJ, W PRZYPADKU ZAISTNIENIA JEDNEJ Z SYTUACJI OKRESLONYCH W ART. 65
UST. 1, ART. 66 1 ART. 69.

Zamawiajacy nie przewiduje komunikowania si¢ z wykonawcami w inny sposob niz przy
uzyciu srodkow komunikacji elektroniczne;.

Rozpziar XVII11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

1. Wykonawca sklada ofert¢ za posrednictwem ,Formularza do zlozenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku” dostepnego na ePUAP i udostgpnionego rowniez na
miniPortalu. Funkcjonalnos¢ do zaszyfrowania oferty przez Wykonawce jest dostepna dla
Wykonawcoéw na miniPortalu, w szczegotach danego postepowania. W formularzu oferty
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Wykonawca zobowigzany jest poda¢ adres skrzynki ePUAP, na ktérym prowadzona
bedzie korespondencja zwigzana z postgpowaniem.

Ofertg nalezy sporzadzi¢ w jezyku polskim.

Oferte sklada si¢, pod rygorem niewaznosci, w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Sposéb ztozenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany zostat w ,Instrukeji
uzytkownika”, dostepnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/.

Jezeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy uzyciu $rodkéw komunikacji
elektronicznej, zawierajg informacje stanowigce tajemnic¢ przedsigbiorstwa w rozumieniu
przepisoOw ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.
U. z 2020 r. poz. 1913 z p6zn. zm.), Wykonawca, w celu utrzymania w poufnosci tych
informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z
jednoczesnym  zaznaczeniem  polecenia  ,,Zalagcznik  stanowiacy  tajemnice
przedsiebiorstwa”, a nastepnie wraz z plikami stanowigcymi jawng cze$¢ nalezy ten plik
zaszyfrowac.

Do oferty nalezy dolaczy¢é oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spetnianiu
warunkow udzialu w postepowaniu lub kryteriow selekcji, w zakresie wskazanym w
SWz, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym, a nast¢pnie zaszyfrowa¢ wraz z plikami stanowigcymi
oferte.

Oferta moze by¢ ztozona tylko do uptywu terminu sktadania ofert.

Wykonawca moze przed uptywem terminu do skladania ofert wycofa¢ oferte za
posrednictwem ,,Formularza do zlozenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”
dostepnego na ePUAP i udostepnionego rowniez na miniPortalu. Sposoéb wycofania oferty
zostat opisany w ,,Instrukcji uzytkownika” dostgpnej na miniPortalu.

Wykonawca po uptywie terminu do sktadania ofert nie moze skutecznie dokona¢ zmiany
ani wycofa¢ zlozonej oferty.

Rozpziar XIX. WYMOG LUB MOZLIWOSC ZLOZENIA OFERT W POSTACI KATALOGOW
ELEKTRONICZNYCH LUB DOLACZENIA KATALOGOW ELEKTRONICZNYCH DO OFERTY, W
SYTUACJI OKRESLONEJ W ART. 93 USTAWY PZP

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ dotaczenia katalogow elektronicznych do sktadanej
oferty.

R0zZDZ1AL. XX. SPOSOB ORAZ TERMIN SKELADANIA OFERT.

1.

»w

o

Wykonawca sktada oferte¢ za posrednictwem ,,Formularza do zlozenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku” dostgpnego na ePUAP i udostepnionego réwniez na
miniPortalu. Funkcjonalno$¢ do zaszyfrowania oferty przez Wykonawce jest dostepna dla
Wykonawcoéw na miniPortalu, w szczegoétach danego postgpowania. W formularzu oferty
Wykonawca zobowigzany jest poda¢ adres skrzynki ePUAP, na ktorym prowadzona
bedzie korespondencja zwigzana z postgpowaniem.

Ofert¢ wraz z wymaganymi zalgcznikami nalezy ztozy¢ w terminie do dnia 5 kwietnia
2022 roku, do godz. 09.30.

Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte.

Zamawiajacy odrzuci oferte ztozong po terminie sktadania ofert.

Wykonawca moze przed uptywem terminu do skladania ofert wycofa¢ oferte za
posrednictwem ,,Formularza do zlozenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”
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dostgpnego na ePUAP 1 udostepnionego rowniez na miniPortalu. Sposéb wycofania oferty
zostal opisany w ,,Instrukcji uzytkownika” dostgpnej na miniPortalu.

Wykonawca po uplywie terminu do sktadania ofert nie moze wycofa¢ ztozonej oferty.
Wykonawca po uptywie terminu do sktadania ofert nie moze skutecznie dokona¢ zmiany
ani wycofa¢ ztozonej oferty.

RozpZIAL XXI. TERMIN OTWARCIA OFERT.

1.
2.

Otwarcie ofert nastgpi w dniu 5 kwietnia 2022 roku, o godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastepuje poprzez uzycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostepnego

po zalogowaniu w zaktadce Deszyfrowanie na miniPortalu i nastgpuje poprzez wskazanie

pliku do odszyfrowania.

Niezwlocznie po otwarciu ofert Zamawiajacy udostepni na stronie internetowej

prowadzonego postepowania informacje o:

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej
dziatalno$ci gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawcow, ktorych oferty
zostaly otwarte;

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

RozDpz1AL XXI11. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY.

1.

no

Wykonawca powinien dokona¢ wyceny wszystkich elementow zwigzanych
Z przedmiotem zamoéwienia opisanym w SWZ z uwzglednieniem wszelkich kosztow,
optat i podatkéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wraz z podatkiem VAT.

Ceny w ofercie musza by¢ podane do dwdch miejsc po przecinku.

Ceny w ofercie muszg zawiera¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotowego
zamoOwienia.

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci zmiany wynagrodzenia w okresie trwania

umowy.

Rozpziar. XXIIl. OrPIS KRYTERIOW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH
KRYTERIOW I SPOSOBU OCENY OFERT.

Kryterium Waga kryterium
Cena oferty 60 %
Okres obowiazywania gwarancji 40 %
(nie krotszy niz 36 miesiecy i nie dluzszy niz 60 miesiecy)
Lacznie 100 %

Maksymalna liczba punktow w danym kryterium roéwna jest okreslonej wadze kryterium
w %.
Ocena laczna stanowi sume¢ punktow uzyskanych w ramach wszystkich kryteriow.
Uzyskana liczba punktow zaokraglona bedzie do drugiego miejsca po przecinku.
Przyznawanie liczby punkow poszczegdlnym ofertom bedzie si¢ odbywac¢ wedtug
nastepujacych zasad:
a) Cena oferty.
Ocenie zostanie poddana cena brutto oferty obliczona przez Wykonawce zgodnie z
przepisami prawa — podana w Formularzu oferty (stanowigcym Zatacznik nr 1 do
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11.

12.

13.

SWZ). Liczba punktéw, ktorg mozna uzyska¢ w tym kryterium zostanie obliczona
wedlug wzoru:

najnizsza cena brutto spos$rdd ztozonych ofert
liczba pUNKtOW = ==-mmmmmmm oo oo X 60 pkt.

cena brutto oferty ocenianej

b) Okres obowigzywania gwarancji.

Okres obowigzywania gwarancji na realizowane roboty budowlane nie krétszy niz 36
miesi¢cy 1 nie dluzszy niz 60 miesigcy od dnia odebrania przez Zamawiajgcego robot
budowlanych i1 podpisania (bez uwag) protokotu koncowego. Zamawiajacy dokona
stosownego obliczenia na podstawie wypelionego Formularza oferty (stanowigcego
Zatacznik nr 1 do SWZ) i zlozonej w nim deklaracji Wykonawcy o dtugosci okresu
obowigzywania gwarancji. Liczba punktéw, jakg mozna uzyska¢ w tym kryterium
zostanie obliczona na podstawie ponizszego wzoru:

gdzie:

G - warto$¢ punktowa, jaka uzyskata oferta w kryterium okres obowigzywania gwarancji;
G,;, - minimalny okres obowigzywania gwarancji (36 miesigcy);
G, - okres obowiagzywania gwarancji w ofercie badanej;

G,, - najdtuzszy okres obowigzywania gwarancji sposrod ztozonych ofert.

ZamoOwienie zostanie udzielone Wykonawcy, ktory uzyska najwyzsza liczbe punktoéw
w wyniku oceny oferty.

Jezeli nie mozna wybra¢ najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, ze dwie lub wigcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny 1 innych kryteriow oceny ofert, Zamawiajacy wybiera
sposrdd tych ofert ofertg, ktora otrzymata najwyzsza oceng w kryterium o najwyzszej
wadze.

Jezeli oferty otrzymatly taka sama ocen¢ w kryterium o najwyzszej wadze, Zamawiajacy
wybiera ofert¢ z najnizszg cena.

Jezeli nie mozna dokona¢ wyboru oferty w sposob, o ktorym mowa w ust. 6,
Zamawiajacy wzywa Wykonawcow, ktorzy zlozyli te oferty, do zlozenia w terminie
okreslonym przez Zamawiajacego ofert dodatkowych zawierajacych nowa ceng.
Wykonawcy, skfadajgc oferty dodatkowe, nie moga oferowaé cen wyzszych niz
zaoferowane w uprzednio ztozonych przez nich ofertach.

Komisja Przetargowa sprawdzi czy oferta spetnia warunki i wymogi ustawy Pzp i SWZ.

. W toku badania i oceny ofert Zamawiajacy moze zada¢ udzielenia przez Wykonawcow

wyjasnien dotyczacych tresci ztozonych przez nich ofert.

Na podstawie kryteriow oceny ofert Zamawiajacy bedzie oceniat kazda sposrod ofert nie
podlegajacych odrzuceniu i wybierze oferte najkorzystniejszg.

Zamawiajacy odrzuci ofertg, jezeli zajdzie co najmniej jedna z przestanek wymienionych
w art. 226 ust. 1 ustawy Pzp.

Niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy informuje réwnoczesnie
Wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty, podajac uzasadnienie faktyczne 1 prawne, o:
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1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podajac nazwe albo imi¢ i nazwisko, siedzibe albo
miejsce zamieszkania, jezeli jest miejscem wykonywania dziatalno$ci wykonawcy,
ktorego ofert¢ wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca
zamieszkania, jezeli sa miejscami wykonywania dziatalnosci Wykonawcow, ktorzy
ztozyli oferty, a takze punktacje przyznang ofertom w kazdym kryterium oceny ofert i
faczna punktacje;

2) Wykonawcach, ktorych oferty zostaly odrzucone.

14. Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla sie od
zawarcia umowy Ww sprawie zamowienia publicznego lub nie wnosi wymaganego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy moze dokona¢ ponownego
badania i oceny ofert sposrod ofert pozostatych w postepowaniu Wykonawcoéw oraz
wybrac¢ najkorzystniejszg oferte albo uniewazni¢ postgpowanie.

RozZDZI1AL XXIV. UNIEWAZNIENIE POSTEPOWANIA.

1. Zamawiajacy uniewazni postepowanie o udzielenie zamowienia w przypadkach
okreslonych w art. 255 i 256 ustawy Pzp.

2. O uniewaznieniu postgpowania o udzielenie zamowienia Zamawiajacy zawiadamia
réwnocze$nie Wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty podajac uzasadnienie faktyczne i
prawne.

3. W przypadku uniewaznienia postgpowania o udzielenie zamdwienia z przyczyn lezacych
po stronie Zamawiajacego, Wykonawcom, ktorzy ztozyli oferty niepodlegajace
odrzuceniu, przystuguje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztéw uczestnictwa w tym
postgpowaniu, w szczegdlnosci kosztow przygotowania oferty.

4. W przypadku uniewaznienia postegpowania o udzielenie zamdwienia Zamawiajacy
niezwtocznie zawiadamia Wykonawcow, ktorzy ubiegali si¢ o udzielenie zamdwienia w
tym postepowaniu, o wszczeciu kolejnego postgpowania, ktére dotyczy tego samego
przedmiotu zamdwienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamowienia.

RozpziAL. XXV. INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE ZOSTANA DOPEELNIONE PO

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO.

1. W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiajacy poinformuje
Wykonawce o terminie 1 miejscu zawarcia umowy.

2. Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla si¢ od
zawarcia umowy W sprawie zamowienia publicznego lub nie wnosi wymaganego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy moze dokona¢ ponownego
badania 1 oceny ofert sposrod ofert pozostalych w postepowaniu WykonawcoéOw oraz
wybra¢ najkorzystniejsza oferte albo uniewazni¢ postepowanie.

RozZDZIAL XXVI. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA

UMOWY.

1. Wykonawca zamoOwienia zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 5% ceny calkowitej podanej w ofercie, przed
podpisaniem umowy.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wnoszone wedlug wyboru
Wykonawcy w jednej lub w kilku nastepujacych formach:

1) w pienigdzu przelewem na konto Zamawiajacego;
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2) w poreczeniach bankowych lub porgczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym;

3) gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych na formularzu lub w oparciu
o formularz stanowigcy Zalacznik Nr 7 do umowy;

4) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczosci.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy w formach wymienionych w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp.

Zamawiajacy zwrdci kwote stanowigca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia

wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

Kwotg stanowigca 30% wysoko$ci zabezpieczenia Zamawiajacy pozostawi Nna

zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji.

Kwota, o ktoérej mowa w pkt. 5 zostanie zwrocona nie poézniej niz w 15 dniu po uptywie

okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

Poreczenia bankowe, gwarancje bankowe i1 ubezpieczeniowe, porgczenia udzielane przez

podmioty, o ktorych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.

o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci musza nieodwolalnie

I bezwarunkowo zobowigzywa¢ Porgczyciela lub Gwaranta do zaptaty kwoty pienigznej

na pierwsze wezwanie Zamawiajacego.

W przypadku gdyby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy mialo inng forme¢ niz

pienigdz, wowczas Wykonawca, przed uptywem 30 dni od wykonania zamowienia

1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane przedstawi nowy dokument

zabezpieczenia  nalezytego  wykonania umowy  stanowigcy  30% = wartosci

dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (o ile dotychczasowy
dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszajacej warto$¢ tego
zabezpieczenia).

Rozpziar. XXVII. [ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO.

1.

2.

Istotne postanowienia umowy zawarte zostalty w projekcie umowy Zalacznik nr 5 do
SWZ.
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany postanowien umowy
na podstawie art. 455 ustawy Pzp, ktore zostang wyrazone w formie pisemnego aneksu
pod rygorem niewaznosci i moga nastapi¢ wyltacznie w nastgpujacych sytuacjach:
1) W zakresie zmiany terminu i kosztow realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

a) wystapienia okolicznosci, ktoérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia

umowy w szczegdlnosci:

— zmiany spowodowane nieprzewidzianymi  warunkami realizacji, w
szczegbdlno$ci warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi,
jak:  niewypaty i niewybuchy, niezinwentaryzowane lub blednie
zinwentaryzowane obiekty obj¢te ochrong konserwatorska

— zmiany bedace nastepstwem wstrzymania robot przez Zamawiajacego;

— zmiany bedace nastepstwem koniecznosci usunigcia btedow lub wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania
1 odbioru robot;
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— zmiany begdace nastgpstwem dziatania organdéw administracji 1 innych
podmiotow o kompetencjach zblizonych do organéw administracji publicznej,
w szczegblnosci eksploatatoréow infrastruktury oraz wiascicieli gruntow pod
inwestycje;

— niedostgpnosci na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
przetargowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku materiatow
lub urzadzen;

— zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania platnosci na rzecz
Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiajgcego umowy
o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczacych realizacji projektu lub
innych regulacji dotyczacych dofinansowania projektu wydawanych przez
podmioty trzecie;

b) koniecznos$ci ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty
zaniechane) lub wykonania zamowien dodatkowych lub zamiennych, nieobjetych
umowa podstawowg niezbednych do jej prawidlowego wykonania, wplywajacych
na termin wykonania robdt objetych umowa podstawowa,

C) wstrzymania przez Zamawiajacego wykonywania robot,

d) aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny.

2) W zakresie zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa podatkowego w
takim zakresie, aby w razie wzrostu obcigzen podatkowych nie uleglta wzrostowi
kwota brutto wynagrodzenia, za§ w przypadku obniZzenia naleznosci podatkowych,
aby kwota brutto zostala zmniejszona o nominalng réwnowarto§¢ pomniejszenia
naleznosci podatkowych Wykonawcy.

3) W zakresic zmiany kierownika budowy/kierownikow robot branzowych,
przedstawionego/ych w ofercie — jedynie za uprzedniag pisemng zgoda
Zamawiajacego. W przypadku zmiany kierownika budowy/kierownikéw robot
branzowych — nowy kierownik budowy/kierownicy robot branzowych musza spetnia¢
wymagania okreslone w ofercie dla powyzszych osob.

4) W zakresie zamiany Koordynatora w zakresie obowigzkéw umownych ze strony
Zamawiajacego

5) Wystapienia zdarzen silty wyzszej jako zdarzenia zewngtrzne, niemozliwego do
przewidzenia i niemozliwego do zapobiezenia.

3. We wszystkich przypadkach okre$lonych w ust. 2 pkt. 1, termin realizacji moze ulec
przedtuzeniu, nie dluzej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci.

4. Warunkiem dokonania zmian, o ktorych mowa w ust. 2, jest zlozenie wniosku przez
strong inicjujgcg zmiang zawierajacego:

1) opis propozycji zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) obliczenie kosztow zmiany zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie, jezeli zmiana
bedzie miata wplyw na wynagrodzenie Wykonawcy,

4) opis wptywu zmiany na harmonogram realizacji oraz termin wykonania umowy.

5. Podstawg obliczenia kosztow zmiany, o ktorej mowa w ust. 4 pkt. 3 w przypadku gdy
zmiany beda wynikac¢ ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych
wykonania odbioru robdt, stanowi projekt zamienny oraz kosztorys ofertowy opracowany
na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe do kosztorysowania przyjete do
sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzgtu i

5 Fundusze Rzeczpospolita P Unia Europejska

41



5 Fundusze Rzeczpospolita P Unia Europejska

Europejskie Pomorze Europejski Fundusz
Program Regionalny - Polska ‘r‘.i' Zachodnie Rozwoju Regionalnego

Znak sprawy: RSSA.271.9.2022
» Termomodernizacja wraz z przebudowg budynkow uiytecznosci publicznej na terenie Gminy Stawno”

10.

11.

12.
13.

materiatow zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie wigksze niz S$rednie ceny
SEKOCENBUD dla kwartalu poprzedzajacego termin wykonania robot budowlanych.

Na zadanie Zamawiajagcego Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty dodatkowe.
Podstawe obliczania kosztoéw ewentualnych robot dodatkowych stanowi¢ bedzie
kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe do
kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny
jednostkowe pracy sprzetu i materiatow zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie
wigksze niz $rednie ceny SEKOCENBUD dla kwartalu poprzedzajacego termin
wykonania rob6t budowlanych.

Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest wykonaé roboty zamienne (w
stosunku do robot przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robot
zamiennych nastapi kosztorysem roéznicowym, ktéry stanowié¢ bedzie roéznicg pomigdzy
kosztorysem ofertowym dla robdt podstawowych, a kosztorysem robdt zamiennych.
Kosztorys zamienny nalezy opracowaé na zasadach okreslonych dla kosztorysu robot
dodatkowych. O konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych zamawiajacy pisemnie
powiadamia wykonawce. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma
sporzadza kosztorys r6znicOwy.

Roboty zamienne i dodatkowe moga by¢ takze wykonane na wniosek Wykonawcy po
uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajacym, gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do
prawidlowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu zaméwienia wedtug zasad jak dla robot
zamiennych na zadanie Zamawiajacego.

Przewiduje si¢ mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty
zaniechane), w sytuacji, gdy wykonanie danych rob6t bedzie zbedne do prawidtowego, tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robot
przepisami, wykonania przedmiotu zamdwienia.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego na skutek
wprowadzenia robot zamiennych oraz ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
umowy (roboty zaniechane), bez wynagrodzenia i odszkodowania dla Wykonawcy
w oparciu o protokdt koniecznosci na podstawie kosztorysu roznicowego przy
jednoczesnym zachowaniu tych samych cen i wskaznikow.

Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedtuzenia terminu wykonania umowy i
zwigkszenia wynagrodzenia, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem
umowy przez Wykonawce — w takim przypadku koszty dodatkowe zwigzane takimi
zmianami ponosi Wykonawca.

Powyzsze zmiany nie mogg by¢ niekorzystne dla Zamawiajacego.

Poza przypadkami opisanymi w niniejszym rozdziale, zmiana umowy moze nastapi¢ w
przypadkach przewidzianych w art. 455 ust. 1 pkt. 2 — 4 i ust. 2 ustawy Pzp.

RozDZIAE. XXVIII. INNE INFORMACJE.
Nie przewiduje sig¢:

1) zawarcia umowy ramowej,
2) ustanowienia dynamicznego systemu zakupow,
3) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
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RozpziAL XXIX. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSLUGUJACYCH
WYKONAWCOM.

Wykonawcom, ktorych interes prawny w uzyskaniu zamowienia doznat lub moze doznaé
uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisOw ustawy, przepisow
wykonawczych jak tez postanowien niniejszej SWZ przystuguja Srodki ochrony prawnej
przewidziane w Dziale IX (art. 505-590) ustawy Pzp.

RozpzZIAL XXX. INFORMACJA O OCHRONIE | PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust 1-3 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego

I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych

w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu takich

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogblne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz.

U. UE L z 2016 r. Nr 119 poz. 1 i z 2018 r. Nr 127 poz. 2), zwanym dalej ,,RODO”

informujemy, ze:

1. administratorem danych osobowych jest Gmina Stawno — Urzad Gminy Stawno, 76-100
Stawno, ul. I Putku Utanow 11, tel. +48 59 810 75 26,
e-mail: sekretariat@gminaslawno.pl;

2. we wszelkich sprawach zwigzanych z ochrong danych osobowych mozna kontaktowac
si¢ z inspektorem danych osobowych, e-mail: odo@gminaslawno.pl, tel. 59 810 75 26
lub na adres wskazany powyzej;

3. dane osobowe przetwarzane bgda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
przeprowadzenia  postgpowania o  udzielenie =~ zamowienia  publicznego
pn. ,, Termomodernizacja wraz z przebudowa budynkow uzyteczno$ci publicznej
na terenie Gminy Slawno” RSSA.271.9.2022, prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego oraz jego realizacji;

4. dane osobowe moga zosta¢ przekazane / powierzone osobom lub podmiotom, ktéorym
udostgpniona zostanie dokumentacja postgpowania przetargowego w oparciu o art. 18,
19, 74, 75 i 76 ustawy Pzp oraz podmiotom, ktore na mocy obowigzujacych przepisoOw
prawa moga dokonywa¢ oceny, weryfikacji 1 kontroli prowadzonego post¢powania i
realizacji zadania, w tym w szczego6lnosci dokumentacji zwigzanej z pozyskiwaniem
srodkéw finansowych pochodzacych z budzetu panstwa i Unii Europejskie;j;

5. dane osobowe nie bedg przekazywane poza teren Polski / UE / Europejskiego Obszaru
Gospodarczego;

6. dane osobowe beda przechowywane przez okres wynikajacy z obowigzujacych terminow
archiwizacji, w tym w szczeg6lnosci w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 2320 z pdézn. zm.),
ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. 0 narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z
2020 r. poz. 164 z pézn. zm.) oraz ustawy Pzp;

7. obowiazek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym okre§lonym w
przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udzialem w postgpowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego, a konsekwencje ich niepodania wynikaja z ustawy Pzp;

8. w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposob
zautomatyzowany, o ktérym mowa w art. 22 RODO;

9. osoba, ktérej dane dotycza ma prawo do:

1) dostepu do danych na podstawie art. 15 RODO;

2) sprostowania danych zgodnie z zapisami art. 16 RODO;

3) zadania ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 RODO z
wyjatkiem przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze Srodkéw ochrony
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prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na
wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub panstwa czlonkowskiego;
— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzgedu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, Ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza
przepisy RODO;
10. osoba, ktorej dane dotycza nie ma prawa do:

1) usunigcia danych osobowych w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. B, d i e RODO;

2) przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO;

3) sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO, gdyz
podstawg przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO.

UWAGI:

Informacja o Finansowaniu

Niniejsze zamowienie wspotfinansowane jest:

1) ze srodkow Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Zachodniopomorskiego na lata
2014-2020 O$ priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna, Dziatanie 2.5 Modernizacja
energetyczna obiektow uzyteczno$ci publicznej w zwigzku z realizacja projektu
,Kompleksowa modernizacja energetyczna budynkéw uzytecznosci publicznej w gminie
Stawno”.

2) ze srodkoéw Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Zachodniopomorskiego na lata
2014-2020 Os$ priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna, Dziatanie 2.10 zwigkszenie
wykorzystania zrédet odnawialnych w zwiazku z realizacja projektu ,,Budowa,
rozbudowa i modernizacja jednostek wytwarzajacych energi¢ elektryczng i cieplng z OZE
w budynkach uzytecznosci publicznej, w tym z niezbedng infrastrukturg przytaczeniowa
do sieci dystrybucyjnych na terenie Gminy Stawno”.

3) ze srodkéw Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarow Wiejskich, Program Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014 —
2020 dziatanie ,,Podstawowe ustugi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, typ operacji
~Iinwestycje w obiekty pelnigce funkcje kulturalne” w zwigzku z realizacjga projektu
»Rozbudowa $wietlicy w miejscowosci Bobrowiczki w gminie Stawno”;

4) ze $rodkow Rzadowego Funduszu ,,Polski fad: Program Inwestycji Strategicznych”
w zwiazku z realizacja projektu ,,Termomodernizacja wraz z przebudowa budynkéw
uzytecznos$ci publicznej na terenie Gminy Stawno”.

W zwigzku z wspolfinansowaniem zamowienia ze Srodkow pochodzacych z Rzadowego
Funduszu ,,Polski Lad: Program Inwestycji strategicznych”, Wykonawca zapewni
finansowanie inwestycji w cze$ci nie pokrytej udzialem wlasnym Zamawiajacego na czas
poprzedzajacy wyplate z Promesy wudzielonej Zamawiajacemu przez Bank
Gospodarstwa Krajowego w ramach programu Polski Lad, z zastrzezeniem, Ze zaplata
wynagrodzenia w caloSci nastapi zgodnie z postanowieniami umowy — w terminie
nie dluzszym niz 35 dni od dnia odbioru koncowego Inwestycji przez Zamawiajacego.

Z. uwagi na fakt, iz Zamowienie jest finansowanie ze Srodkéw Rzadowego Funduszu
»Polski FLad: Program Inwestycji Strategicznych”, Zamawiajacy informuje¢
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iz warunkiem wuzyskanie dofinansowania przez Zamawiajacego jest udzielenia
zamoOwienia na kazde Zadanie objete postepowaniem.

W przypadku, gdy Zamawiajacy nie udzieli zamowienia chociazby na jedno Zadanie
objete postepowaniem o udzielenie zamoéwienia publicznego, zamawiajacy zgodnie
z art. 310 ustawy Pzp, uniewazni cale postepowanie, albowiem nie udzielenie
zamoOwienia na jedno z zadan objetych postepowaniem, jest rownoznaczne z nie
przyznaniem Srodkow publicznych na realizacje¢ zadania.
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Zalacznik nr 1 do SWZ

Piecze¢ firmowa Wykonawcy
FORMULARZ OFERTY

Gmina Slawno
ul. T Pulku Ulanow 11
76-100 Slawno

OFERTA

Odpowiadajac na ogloszenie dotyczace zamoéwienia pn.. ,,Termomodernizacja wraz z
przebudowa budynkow uzyteczno$ci publicznej na terenie Gminy Stawno” oferujemy
wykonanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji
Warunkow Zamoéwienia za ceng:

Czesé nr1:

Warto$¢ netto ZamOWIENIA: ......vvvenneeiiieeieeaaeeeeannnn, z1,

VAT - ... b YU 7k,

WartoS$¢ brutto Zamowienia: .....c.ceeeviiineeeeeceiinnnnneecceennns z1,

Nt ()71 (T ,

*Cena oferty brutto jest ceng ostateczng obejmujgcq wszystkie koszty i sktadniki zwigzane
Z realizacjg zamowienia w tym podatek VAT.

Okres obowigzywania gwarancji: ..................... miesi¢cy (nie krotszy niz 36 miesiecy 1 nie
dhuzszy niz 60 miesigcy).

Czesé nr 2:

Warto$¢ netto zamOwienia: ............coouvviiinieeeinneeaannnn... 71,

VAT - ... U zt,

WartoS$¢ brutto Zamowienia: .....c.ccvveiiiiiineeiiiiiiiinnneecceennn z,

SO III . ,

*Cena oferty brutto jest ceng ostateczng obejmujgcq wszystkie koszty i sktadniki zwigzane
Z realizacjg zamowienia w tym podatek VAT,

Okres obowigzywania gwarancji: ..................... miesiecy (nie krotszy niz 36 miesigcy i nie
dtuzszy niz 60 miesigcy).

Czesé nr 3:
Warto$¢ netto ZamOwienia: .........oovvvvviiieiiiiieieeeeinnnn 71,

46



Fundusze . Unia Europejska
Europejskie scz)?sckzapospo“ta 'ﬁ' Pomor_ze Europejski Fundusz
Program Regionalny - %" Zachodnie Rozwoju Regionalnego

Znak sprawy: RSSA.271.9.2022
» Termomodernizacja wraz z przebudowg budynkow uiytecznosci publicznej na terenie Gminy Stawno”

VAT - ... OO 7k,
Warto$¢ brutto Zamowienia: ......c.ceeeviiinneeeeeeeiinnnneeeceennns z1,
N (011715 (=S ,

*Cena oferty brutto jest ceng ostateczng obejmujgcq wszystkie koszty i sktadniki zwigzane
Z realizacjg zamowienia w tym podatek VAT,

Okres obowigzywania gwarancji: ..................... miesi¢cy (nie krotszy niz 36 miesiecy i nie
dtuzszy niz 60 miesigcy).

Czesé nr 4:

Warto$¢ netto zamOwienia: .............ooeiiiiiiiiiiininiiinn.... z1,

VAT - ... S zi,

WartoS$¢ brutto ZamoOwienia: ....c.eeeeeiiiiineeeeeeiiiiinneeeeceennes z1,

NS (010 1) (=P ,

*Cena oferty brutto jest ceng ostateczng obejmujqgcq wszystkie koszty i sktadniki zwigzane
Z realizacjq zamoéwienia w tym podatek VAT.

Okres obowigzywania gwarancji: ..................... miesiecy (nie krotszy niz 36 miesigcy 1 nie
dtuzszy niz 60 miesigcy).

Czesé nr 5:

Warto$¢ netto ZamOWIENIA: ......ovvnnneeieeeeiieiieeeeeannnn, z1,

VAT - ... OO 71,

WartoS$¢ brutto Zamowienia: .....c.cceeeeiiiinnneeeeeeiirnnneeeccennns z1,

N (01 1§ (= ,

*Cena oferty brutto jest ceng ostateczng obejmujgcq wszystkie koszty i sktadniki zwigzane
Z realizacjg zamowienia w tym podatek VAT.

Okres obowigzywania gwarancji: ..................... miesig¢cy (nie krotszy niz 36 miesigcy 1 nie
dhuzszy niz 60 miesigcy).

Nazwa i adres podmiotu skladajacego oferte:

NS 18 0 1] g = 1] 0] 4 LU AT TR T TR TR TTRTTRTRRRRT
NUIMBE TAKSU: e
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1. Oswiadczamy, ze:

1) zapoznaliSmy si¢ z warunkami podanymi przez Zamawiajagcego w SWZ i nie wnosimy
do nich zadnych zastrzezen,
2) uzyskaliSmy wszelkie niezbedne informacje do przygotowania oferty i wykonania
zamoOwienia.
3) akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu
zamowienia podany przez Zamawiajacego,
4) uwazamy si¢ za zwigzanych niniejszg ofertg od dnia uptywu terminu sktadania ofert
do dnia wskazanego w Rozdziale XV ust. 1.
2. W przypadku udzielenia nam zamowienia zobowigzujemy si¢ do zawarcia umowy
W miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiajacego.
3. Oferta zostala ztozonana .......................... stronach.
4. Do oferty dotaczono:
»Kosztorys ofertowy sporzadzony metoda uproszczona.
»Oswiadczenie wypelnienia obowigzkow informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art.
14 RODO.

B e et e e e e e R
B e e et e, .
B e e ettt e, .
B e e et e, .
B e e et e, .
B e e e e e e R
B e e e e e e e R
B e e e R
B e e e R
............................... o [ TR

Podpis/-y 0séb uprawnionych do skltadania $wiadczen
woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczgtka imienna /
pieczqtki
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Zalacznik nr 2a do SWZ

Uwagi dotyczace realizacji zamowienia.
Zmiany w stosunku do dokumentacji budowlanej.

Czesé nr 1. Termomodernizacjia budynku Szkoly Podstawowej we Wrzesnicy wraz z
budowa kotlowni na bazie pompy ciepla oraz instalacja fotowoltaiczna.

1. Docieplenie przegrod:

1) Wymagany wspoélczynnik przenikania ciepta:
a) dla okien Umax < 0,9 W/m?K;
b) dla drzwi zewnetrznych Umax < 1,3W/m?K;
c) styropian podtogowy A <0,031 W/m?K;
d) styropian elewacyjny A < 0,031 W/m?K;
e) welna mineralna A < 0,033 W/m?K;
f) styropapa A <0,031 W/m?K.

2) Grubo$¢ warstwy styropianu — $ciang zachodnig budynku E nalezy ociepli¢
styropianem gr. 20 cm, pozostate Sciany ociepli¢ styropianem gr. 15 cm.

2. Sciany — $ciany do wysokosci 1,6 m $ciany nalezy malowaé z uzyciem farby ceramiczne;.
Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajacym na etapie wykonawstwa.

3. Dach:

1) Pokrycie dachu wykona¢ z dachoéwki ceramicznej angobowanej z gwarancjg
producenta min. 35 lat. Dachéwka typu ,,marsylka”.

2) Obrobki blacharskie 1 system rynnowy powinien by¢ wykonany z blachy
ocynkowanej, pokrytej powtoka organiczna.

3) Jako wiatroizolacje nalezy zastosowa¢ membrane dachowg o gramaturze min. 180
g/m2.

4) Kominki wentylacyjne dachu wykona¢ jako systemowe kominki dachowe, w kolorze
dachu.

5) Czyszczaki podrynnowe nalezy wykonac jako zeliwne.

4. Stolarka:

1) Montaz stolarki okiennej nalezy wykona¢ w technologii cieptego montazu, z uzyciem
tzw. ,,cieplych parapetow” oraz ta§m uszczelniajacych.

2) Parapety zewnetrzne nalezy wykonaé z ptytki klinkierowej parapatowe z kapinosem —
kolor do uzgodnienia z Zamawiajacym na etapie wykonawstwa.

3) Parapety wewnetrzne nalezy wykona¢ z konglomeratu — kolor do uzgodnienia z
Zamawiajacym na etapie wykonawstwa.

4) Utylizacja stolarki drzwiowej i okiennej po stronie Wykonawcy;

5) Wszystkie drzwi zewngtrzne nalezy wyposazyé w samozamykacze przystosowane do
uzytku zewnetrznego.

6) Drzwi zewngetrzne w kolorze 7016.
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5. Elewacja, roboty zewnetrzne:

1)

2)
3)
4)

5)
6)

7)

Wykonanie izolacji pionowej fundamentow (przeciwwilgociowej) — izolacje
przeciwwilgociowg nalezy wykona¢ z dyspersyjnej masy asfaltowo — kauczukowej w
3 warstwach — warstwa podktadowa + 2 warstwy wiasciwe.

Izolacje $ciany fundamentowej nalezy wykona¢ ze styropianu fundamentowego
hydrofobizowanego gr. 12 cm.

Wszystkie materialy wykorzystane do wykonania wyprawy elewacyjnej powinny
stanowi¢ system konkretnego producenta wyrobow budowlanych.

Tynk elewacyjny wykona¢ jako tynk silikatowo — silikonowy barwiony w masie.
Kolorystyka elewacji — do uzgodnienia z Zamawiajacym na etapie wykonawstwa.

7 zakresu zamowienia wylaczone jest wykonanie dwoch klamr stalowych na
naroznikach sali gimnastycznej — klamry zostaly wcze$niej wykonane przez
Zamawiajacego.

Dookota budynku nalezy wykonaé¢ opaske betonowa szerokosci 50 cm z kostki
betonowej gr. 6 cm — nie jak wskazano w projekcie opask¢ z podsypki zwirowe;.
Wzér i kolor kostki do uzgodnienia z Zamawiajacym na etapie wykonawstwa.

6. Branza sanitarna. Instalacja centralnego ogrzewania.

1)

2)

3)

4)

W ukladzie sterowania pompami obiegowymi nalezy przewidzie¢ osobne sterowanie
dla pomp obiegowych budynku szkoly oraz budynku sali gimnastycznej. Pompy
sterowane maja by¢ poprzez zamontowanie sterownikéw programowalnych w miejscu
wskazanym przez zamawiajacego. Komunikacja miedzy uktadem pompowym a
sterownikiem musi by¢ poprzez zastosowanie kabla.

W technologii maszynowni pomp ciepta nalezy przyja¢ wykonanie izolacji pur z
ptaszczem PVC.

Dla wszystkich pomieszczen nalezy zrealizowaé ogrzewanie grzejnikowe, zgodnie z
pierwotng dokumentacja. Powyzsza zmiana nie zostata uwzgledniona w przedmiarach
(w przedmiarach uwzgledniono ogrzewanie podtogowe). Nalezy w wlasnym zakresie
nanie$¢ zmiany do kalkulacji ofertowej.

Instalacje centralnego ogrzewania nalezy przystosowa¢ do pracy na zrodle ciepla
W postaci pompy ciepta, zgodnie z dokumentacja na przebudowe kottowni na paliwo
state na instalacje pomp ciepla. W zwigzku z powyzszym przed realizacja systemu
ogrzewania nalezy wykonac¢ obliczenia majace na celu dostosowanie zaprojektowanej
instalacji grzewczej (zaprojektowanej na wysoki parametr grzewczy) na niski
parametr grzewczy pompy ciepla COP 3,0 BO/WS5S5. Zmianie podlegaé bedzie
orurowanie instalacji grzewczej (zgodnie z  wykonanymi  obliczeniami
hydraulicznymi) oraz same zrodta ciepta w postaci grzejnikow.

7. Wentylacja mechaniczna.

1)

Zamawiajacy rezygnuje z wentylacji kanalowej w pomieszczeniu sali gimnastycznej.
Wentylacje zrealizowa¢ nalezy w oparciu o dwie centrale wentylacyjne o
nastepujacych parametrach. Jedno urzadzenie bedzie wdmuchiwane swieze powietrze
oraz usuwa¢ w ilosci 1200 m3/h, moc nagrzewnic wentylacyjnych do 6,2 kW.
Wymiennik ciepta o sprawnosci min. 80 %. Urzadzenie nalezy wyposazy¢ w czujnik
CO2, czujnik ruchu, automatyczny bypass umozliwiajacy podczas cieptych dni
doprowadzenie w nocy chtodnego, §wiezego powietrza, ktore zapobiega szybkiemu
nagrzaniu si¢ pomieszczenia w ciggu dnia. W celu zasilenia urzadzenia w energi¢
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8.

elektryczng nalezy doprowadzi¢ do niego przewod elektryczny (podtynkowo) wraz z
zamontowaniem rozdzielni natynkowej wyposazonej w wylacznik nadpragdowy.

2) Centrale wentylacyjne po ich zamontowaniu nalezy zabezpieczy¢ poprzez wykonanie
krat stalowych. Kraty nalezy wykona¢ w taki sposéb aby mozliwe byto serwisowanie
oraz biezgca eksplantacja central (np. wymiana filtréw).

3) Wszystkie elementy sterowania oraz czujniki nalezy zabezpieczyé przed
uszkodzeniem mechanicznym poprzez ich zabudowanie kratg.

4) Dla zaprojektowanego uktadu wentylacji N2W2 nalezy przewidzie¢ montaz rewizji
kanatowych umozliwiajacy czyszczenie kanatow. Parametry centrali N2W2. Strumien
powierza nawiewanego/wywiewanego 1000/600 m3/h, moc nagrzewnicy 7,0 kW,
Moc elektryczna 1,1 kW, ciezar okoto 360 kg.

5) W ramach prac nalezy uruchomi¢ kazde zamontowane urzadzenie oraz przeprowadzié
szkolenie dla personelu wskazanego przez Zamawiajacego (nalezy spisa¢ protokot z
uruchomienia oraz szkolenia).

Dolne zrédlo ciepla — wymagania dla instalacji dolnego zrodta, zakres prac obejmuje:

1) wykonanie proby echa termalnego metoda TRT - interpretacje Testu Reakcji
Termicznej;

2) wykonanie analizy geoenergetyczng dolnego zrodta;

3) wykonanie dokumentacji powykonawczej na wykonane prace oraz dokumentacji
dozorowej wymaganej przez Urzad Dozoru Technicznego;

4) wykonanie rejestracji pompy ciepta zgodnie z ustawg z dnia 15 maja 2015 r.
0 substancjach zubozajacych warstwe ozonowa oraz o niektorych fluorowanych
gazach cieplarnianych;

5) Odwierty - z uwagi na szacunkowy charakter doboru ilosci odwiertoéw, w celu
zoptymalizowania ich ilosci po wykonaniu pierwszego odwiertu nalezy wykonaé
analiz¢ przewierconych skal, charakterystyki dynamiki wod podziemnych
poszczegbdlnych pozioméw wodonosnych, wykonaé karotaz temperaturowy odwiertu,
oraz wykona¢ badanie TRT. Powyzsze dane postuza do korekty ilosci i glebokosci
odwiertow;

6) Zgodnie z opracowana dokumentacja robot geologicznych Wykonawca zobowigzany
jest do poboru probek 1 ich przechowania do czasu przyjecia dokumentacji
geologicznej powykonawczej przez Zamawiajacego.

Oswietlenie:

1) Wymagania wzgledem nate¢zenia o$wietlenia:

a) dla ciggéw komunikacyjnych i magazyndéw nalezy uzyskac natezenie $wiatta na
poziomie min. 100 Ix;

b) dla tazienek, jadalni i pomieszczen technicznych nalezy uzyskac nat¢zenie $wiatta
na poziomie min. 200 Ix;

c) dla kuchni, gabinetéw i sal lekcyjnych nalezy uzyska¢ natezenie $Swiatla na
poziomie min. 500 Ix.

2) Sterowanie oSwietleniem (wszystkie pomieszczenia za wyjatkiem  sali
gimnastycznej!!):

a) nalezy opracowac i zastosowac uktad oszczgdzania energii — tacznie zrodet swiatta
czujnikiem obecnosci z pomiarem oswietlenia od §wiatta naturalnego. Zastosowac
czujniki z regulacja strefy czuto$ci, czasu i nat¢zenia o$wietlenia wyposazone w
mozliwo$¢ potautomatycznego taczenia o§wietlenia za pomocg przyciskow;
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b)

c)

d)

na korytarzach i1 klatkach schodowych, pom. gospodarczych nalezy stosowac
czujniki master-slave;

W pomieszczeniach biurowych (pom. 0.28, 2.8, 1.10, 1.11, 1.12), towarzyszacych:
(pom. 0.11, 0.1, 0.2, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7; toalety od 0.22, 0.23, 0.24, 0.25 |
gospodarczych 0.10, 0.21, 1.1, 1.4, 2.10; korytarze: 0.10, 0.14, 0.15, 0.20, 0.27,
1.8,1.9,21,209;

w salach lekcyjnych ( pom. 0.12, 0.13, 0.17, 0.18, 1.1, 1.3, 1.6, 1.7, 1.14, 2.11,
2.12) stosowac czujniki dwukanatowe, taczace o§wietlenie w strefach (przy oknie i
dalej od okna).

wszystkie czujniki (za wyjatkiem czujnikow w toaletach) wyposazy¢ w sterowanie
potautomatyczne, za pomocg przyciskow. Uktad przedstawia schemat zatgczony
do dokumentacji.
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Zalacznik nr 2b do SWZ

Uwagi dotyczace realizacji zamowienia.
Zmiany w stosunku do dokumentacji budowlanej.

Czesé¢ nr 2. Termomodernizacja wraz z rozbudowa budynku $wietlicy w miejscowosci
Bobrowiczki.

1. Wymagany wspoétczynnik przenikania ciepta:

1) dla okien Umax <0,9 W/mZK;

2) dla drzwi zewnetrznych Umax < 1,3W/m?K;

3) styropian podtogowy A < 0,031 W/m?K;

4) styropian elewacyjny A < 0,031 W/m?K;

5) welna mineralna A < 0,033 W/m?K.

Jako styropian podtogowy nalezy stosowac styropian EPS 100.

3. Ocieplenie stropu wykona¢ welng mineralng w 2 warstwach utozonych ,na krzyz’” o
facznej grubosci 30 cm. Projekt zaktada grubos¢ 20 cm.

4. Ocieplenie $ciany fundamentowej wykona¢ ze styropianu fundamentowego
hydrofobizowanego, ktory nad ziemig nalezy wykonczy¢ tynkiem mozaikowym.

5. Montaz stolarki okiennej nalezy wykona¢ w technologii cieptego montazu, z uzyciem tzw.
»cleplych parapetow” oraz ta§m uszczelniajacych.

6. Drzwi wewnetrzne D2 nalezy wykona¢ w miejsce okna podawczego, pomiedzy pom. 02 i
04, tym samym odstepuje si¢ od montazu okna podawczego.

7. Drzwi zewngtrzne D6 nalezy wykonac¢ tej samej wysokosci co drzwi D7 — 210 cm.

8. Drzwi zewngtrzne wykona¢ jako drzwi aluminiowe, z przeszkleniem i szprosami.
Kolorystyke, uktad drzwi i1 uklad szprosow ustali¢ z Zamawiajacym na etapie
wykonawstwa.

9. Parametry drzwi wewnetrznych:

1) rama z drewna iglastego;

2) wypehienie plastrem miodu;

3) strukturg wierzchnig skrzydta stanowi okleina drewnopodobna;
4) drzwi wyposazone w klamkg oraz wktadke patentows;

5) drzwi do tazienki wyposazone w podcigcie wentylacyjne;

6) osScieznice regulowane MDF.

10. Parapety zewnetrzne nalezy wykona¢ z plytki klinkierowej — kolor do uzgodnienia z
Zamawiajacym na etapie wykonawstwa.

11. Parapety wewng¢trzne nalezy wykona¢ z konglomeratu — kolor do uzgodnienia z
Zamawiajacym na etapie wykonawstwa.

12. Utylizacja stolarki drzwiowej i okiennej po stronie Wykonawcy.

13. Pokrycie dachu wykona¢ z blachodachéwki z gwarancja producenta min. 35 lat. Kolor i
wzor blachodachéwki ustali¢ z Zamawiajacym na etapie wykonawstwa.

14. Obrobki blacharskie 1 system rynnowy powinien by¢ wykonany z blachy ocynkowanej,
pokrytej powtoka organiczna.

15. Jako wiatroizolacje nalezy zastosowa¢ membrane dachowa o gramaturze min. 180 g/m2.

16. Strop 1 konstrukcja dachu wraz taceniem powinna zosta¢ wykonana z drewna
impregnowanego $rodkiem grzybobdjczym i owadobdjczym.

17. Kominki wentylacyjne dachu wykona¢ jako systemowe kominki dachowe, w kolorze
blachodachowki.

no
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18.
19.
20.
21.

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

32.
33.

Sciany no$ne nalezy realizowaé z gazobetonu odmiany 600.

Na potaczeniu starego i nowego budynku nalezy wykona¢ dylatacje.

Na tynkach cem.-wap. nalezy wykona¢ gtadZz w dwoch warstwach.

Wykonanie izolacji pionowej fundamentéw (przeciwwilgociowej) — izolacje
przeciwwilgociowg nalezy wykona¢ z dyspersyjnej masy asfaltowo — kauczukowej w 3
warstwach — warstwa podktadowa + 2 warstwy wlasciwe.

Izolacje poziomg fundament — $ciana fundamentowa oraz $ciana fundamentowa- $ciana z
gazobetonu wykona¢ z dwoch warstw papy termozgrzewalne;.

Wszystkie materialty wykorzystane do izolacji termicznej $ciany powinny stanowic
system konkretnego producenta wyrobow budowlanych.

Tynk elewacyjny wykona¢ jako tynk silikatowo — silikonowy barwiony w masie.
Kolorystyka elewacji — do uzgodnienia z Zamawiajacym na etapie wykonawstwa.

Do wysokosci 1,4 m $ciany nalezy malowac z uzyciem farby ceramicznej. Kolorystyka do
uzgodnienia z Zamawiajacym na etapie wykonawstwa.

Podloge z terakoty nalezy wykona¢ z ptytek o wymiarach ok. 50x50 cm.

Sufit podwieszany wykonac¢ zgodnie z systemem wybranego producenta.

Strop nalezy ociepli¢ wetng mineralng gr. 30 cm — 20 cm pomiedzy belkami drewnianymi
1 10 cm pod stelaz sufitu podwieszanego.

Izolacje pozioma podlogi na parterze obiektu nalezy wykonac¢ z folii PE gr. 0,3 mm.
Warstwe chudego betonu nalezy wykona¢ gr. 10 cm — nie jak wskazano w projekcie 8 cm.
Muszle ustepowe bezkotnierzowe nalezy wykonac jako wiszace na stelazu systemowym.
Do realizacji instalacji kanalizacji sanitarnej stosowaé wytacznie rury PVC lite SN 8.
Oswietlenie toalet i gosp. /pom. 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.11/ - nalezy zastosowaé system
automatycznego wlaczania 1 wylaczania o$wietlenia opartego na czujkach ruchu, z
mozliwo$cig zmiany nastawy czasu §wiecenia zrodel §wiatla.
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Zalacznik nr 2c do SWZ

Uwagi dotyczace realizacji zamowienia.
Zmiany w stosunku do dokumentacji budowlanej.

Cze$é nr 3. Termomodernizacja i remont budynku $wietlicy wiejskiej w Tokarach.

1.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Wymagany wspotczynnik przenikania ciepta:

1) dla okien Umax < 0,9 W/m?K;

2) dla drzwi zewnetrznych Umax < 1,3W/m?K;

3) styropian podtogowy A < 0,031 W/m?K;

4) styropian elewacyjny A < 0,031 W/m?K;

5) welna mineralna A < 0,033 W/m?K.

Izolacje $cian zewnetrznych wykonaé ze styropianu grubo$ci zgodnie z dokumentacja
projektowa.

Izolacjg termiczng stropu nad mieszkaniem i dachu wykona¢ z welny mineralnej gr. 30
cm.

Zamawiajacy we wlasnym zakresie wykonat izolacje termiczng i przeciwwilgociowa wraz
ze wzmocnieniem fundamentu do poziomu 10 cm powyzej gruntu. Istniejacg izolacje
nalezy przedluzy¢ do wysokosci projektowanej. Dodatkowo istniejaca izolacje nalezy
odkopac¢ i przebudowa¢ zgodnie z zatgcznikiem pn. izolacja fundamentu.

Ocieplenie  $ciany fundamentowej wykonaé ze styropianu fundamentowego
hydrofobizowanego, ktory nad ziemig nalezy wykonczy¢ tynkiem moziakowym.
Wykonanie izolacji pionowej fundamentéw (przeciwwilgociowej) — izolacje
przeciwwilgociowa nalezy wykona¢ z dyspersyjnej masy asfaltowo — kauczukowej w 3
warstwach — warstwa podktadowa + 2 warstwy wlasciwe.

Wszystkie materialty wykorzystane do wykonania wyprawy elewacyjnej powinny
stanowi¢ system konkretnego producenta wyrobéw budowlanych.

Tynk elewacyjny wykonac jako tynk silikatowo — silikonowy barwiony w masie.
Kolorystyka elewacji — do uzgodnienia z Zamawiajacym na etapie wykonawstwa.

. Montaz stolarki okiennej nalezy wykona¢ w technologii cieptego montazu, z uzyciem tzw.

»cieptych parapetow” oraz tasm uszczelniajacych.

Parapety zewngtrzne nalezy wykona¢ z ptytki klinkierowej — kolor do uzgodnienia z
Zamawiajacym na etapie wykonawstwa.

Parapety wewngtrzne nalezy wykona¢ z konglomeratu — kolor do uzgodnienia z
Zamawiajacym na etapie wykonawstwa.

Zamawiajacy wskaze elementy stolarki drzwiowej 1 okiennej, ktore nalezy zdemontowaé
1 przekaza¢ Inwestorowi. Pozostate elementy stolarki drzwiowej 1 okiennej Wykonawca
zutylizuje na wlasny koszt.

Zdemontowane rynny i rury spustowe wraz z hakami 1 obejmami nalezy zdemontowac i
przekaza¢ Zamawiajagcemu.

Drzwi zewnetrzne wykonaé jako drzwi stalowe. Kolorystyka i1 uktad drzwi tozsamy z
istniejgcymi drzwiami do kottlowni (kolor ral 7016, drzwi z przettoczeniami).

Stolarka drzwiowa zewnetrzna podlegajaca wymianie: drzwi do pomieszczenia 0.02, 0.04.
1 pomigdzy pomieszczeniami 0.04. i 0.05. Drzwi nalezy wyposazy¢ w samozamykacze.
Projektowany komin wentylacyjny w pomieszczeniu 0.01 zostat zakonczony pod
konstrukcja dachu. Komin nalezy wyprowadzi¢ ponad dach ocieplong rurg spiro i
zakonczy¢ systemowymi kominkami dachowymi w kolorze dachu.

55



Fundusze . Unia Europejska
Europejskie gcz)fsckzapospo“ta 'ﬁ' pOI’ﬂOI’_ZE Europejski Fundusz
Program Regionalny - ‘t‘.‘ Zachodnie Rozwoju Regionalnego

Znak sprawy: RSSA.271.9.2022
» Termomodernizacja wraz z przebudowg budynkow uiytecznosci publicznej na terenie Gminy Stawno”

18.

19.

20.

21.
22.

23.

24.

25.

Istniejgcy komin murowany nalezy wyremontowaé po przez rozebranie czgsci wystajacej
ponad dach i wymurowanie jej na nowo z cegly klinkierowej pelnej — kolor do
uzgodnienia z Zamawiajacym na etapie wykonawstwa.

Pokrycie dachu wykona¢ z dachowki ceramicznej angobowanej z gwarancjg producenta
min. 35 lat. Dachéwka typu ,,karpiowka”, koloru czerwonego, uktadana w karpig tuske.
Obrobki blacharskie i system rynnowy powinien by¢ wykonany z blachy ocynkowane;j,
pokrytej powlokg organiczng.

Jako wiatroizolacj¢ nalezy zastosowa¢ membrang dachowg o gramaturze min. 180 g/m2.
Konstrukcja dachu wraz taceniem powinna zosta¢ wykonana z drewna impregnowanego
srodkiem grzybobojczym i owadobdjczym.

Kominki wentylacyjne dachu wykona¢ jako systemowe kominki dachowe, w kolorze
dachu.

Do wysokosci 1,4 m $ciany nalezy malowac z uzyciem farby ceramicznej. Kolorystyka do
uzgodnienia z Zamawiajgcym na etapie wykonawstwa.

Nalezy wykona¢ kominek wentylacyjny dla pionu kanalizacji sanitarne;.
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Zalacznik nr 2d do SWZ

Uwagi dotyczace realizacji zamowienia.
Zmiany w stosunku do dokumentacji budowlanej.

Cze$é nr 4. Termomodernizacja wraz z przebudowa budvnku Swietlicy w Brzesciu.

1. Roboty termomodernizacyjne:

1) Wymagany wspotczynnik przenikania ciepta:
a) dlaokien Umax < 0,9 W/m?K;
b) dla drzwi zewnetrznych Umax < 1,3W/m?K;
C) styropian podtogowy A <0,031 W/m?K;
d) styropian elewacyjny A < 0,031 W/m?K.

2) Przy dociepleniu $cian zewngtrznych zastosowac styropian elewacyjny gr. 15 cm.

3) Wszystkie materiaty wykorzystane do wykonania wyprawy elewacyjnej powinny
stanowi¢ system konkretnego producenta wyrobow budowlanych.

2. Stolarka:
1) Montaz stolarki okiennej nalezy wykonaé¢ w technologii cieptego montazu, z uzyciem
tzw. ,,cieplych parapetow” oraz tasm uszczelniajacych.
2) W drzwiach zewngtrznych D1 oraz D8 nalezy wykonaé przeszklenie wielkosci ok.
50% powierzchni drzwi.
3) Utylizacja stolarki drzwiowej i okiennej po stronie Wykonawcy.

3. Dach i sufit:

1) W ramach remontu stropu nalezy wykona¢ konserwacje stalowej kratownicy w cz. sali

0/01. Zakres:

a) usunigcie wszelkich nieczystosci,

b) wyczyszczenie szczotkami stalowymi — usunigcie luznych warstw farby i rdzy,
c) malowanie catej pow. kratownicy farbg antykorozyjna,

d) malowanie kratownicy farbg ftalowa wierzchnig do metalu.

2) Wymiana pokrycia dachu obejmuje demontaz i utylizacj¢ dotychczasowej nawierzchni
dachu z papy asfaltowej.

3) W pom. swietlicy 0/01 zmiana technologii wykonania sufitu — sufit w sali 0.17 nalezy
wykona¢ jako sufity podwieszane na ruszcie krzyzowym dwupoziomowym, z
poszyciem pojedynczym, zgodnie z system wybranego producenta — nie jak wskazano
w dokumentacji jako sufity kasetonowe.

4) Sufit podwieszany w piwnicy i na parterze obiektu nalezy wykona¢ zgodnie z
systemem wybranego producenta.

5) Kominki wentylacyjne dachu wykona¢ jako systemowe kominki dachowe, w kolorze
czarnym.

6) Czyszczaki podrynnowe nalezy wykonac jako zeliwne.

7) Obrobki blacharskie, orynnowanie i rury spustowe wykonac¢ z blachy ocynkowanej,
pokrytej powlokg organiczng.

4. Sciany wewnetrzne - do wysokosci 1,4 m $ciany nalezy malowaé z uzyciem farby
ceramicznej. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajagcym na etapie wykonawstwa.
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5. Podlogi i posadzki:

7.

1) Izolacj¢ pozioma podtogi na parterze obiektu nalezy wykona¢ z folii PE gr. 0,5 mm,
nie jak wskazano w projekcie z papy.

2) lIzolacje termiczng podtogi na parterze wykonaé ze styropianu podtogowego EPS 100
gr. 10 cm, uktadanego w dwoch warstwach na przekladke. Projektowana roznice
poziomow nalezy zredukowaé po przez wykonanie warstwy zageszczonego piasku.

3) W pomieszczeniu 0/01 /$wietlica/ podtoge nalezy wykona¢ z paneli winylowych nie
jak przewidziano w projekcie z desek. Parametry paneli:

a) sposob montazu — klejone do posadzki;

b) grubos$¢ — min. 2,50mm; grubo$¢ warstwy $cieralnej — min. 0,55 mm;
¢) klasa uzytecznosci 31, 32, 33;

d) wymiary panelu: ok. 18x120cm. S;

e) sposob utozenia paneli — do uzgodnienia z Zamawiajacym.

Sciany i elewacija:

1) Tynk elewacyjny wykonac jako tynk silikatowo — silikonowy barwiony w masie.

2) Kolorystyka elewacji — do uzgodnienia z Zamawiajacym na etapie wykonawstwa.

3) Attyka — opierzenia attyki wykona¢ z blachy ocynkowanej, pokrytej powtoka
organiczna.

4) Parapety zewnetrzne nalezy wykonaé z ptytki klinkierowej z kapinosem, kolor do
uzgodnienia z Zamawiajacym na etapie wykonawstwa.

5) Zadaszenia podwieszane nad wejsciem- wykonane ze szklanych ptyt klejonych na
zawiesiach wykonanych ze stali nierdzewnej. Zadaszenie powinno posiada¢ rynne
wewnetrzng, ktora bedzie sprowadza¢ wode opadowa przy $cianie budynku na ziemig.
Zadaszenie powinno by¢ wyrobem systemowym. Konkretny model zadaszenia nalezy
ustali¢ z Zamawiajacym na etapie wykonawstwa.

6) W ramach zadania przebudowy schodow przy wyjsciu potnocnym nalezy wykonaé 2
porecze W technologii cynkowania ogniowego i malowania proszkowego w kolorze
RAL 7016 o dt. 200 cm.

7) Porgcze podjazdu dla NSP oraz schodow zewnetrznych wykona¢ w technologii
cynkowania ogniowego i malowania proszkowego w kolorze RAL 7016.

8) Schody do piwnicy nalezy odtworzy¢ z wykorzystaniem stopni z betonu ptukanego —
kolor do uzgodnienia z Zamawiajacym na etapie wykonawstwa.

9) Pozostalte schody zewnetrzne, podjazd dla osob niepetnosprawnych oraz utwardzenia
terenu wraz z opaska nalezy wykona¢ z wykorzystaniem zestawu kostek betonowych
o réznych formatach np. (30x30, 30x15, 15x15 cm) lub z plyt betonowych
barwionych. Kolor oraz konkretny model kostki betonowej do uzgodnienia z
Zamawiajacym na etapie wykonawstwa.

10)Izolacje przeciwwodng fundamentéw nalezy wykona¢ jako potcigzka z
wykorzystaniem rozwigzania systemowego konkretnego producenta.

11)Izolacj¢ termiczng fundamentow wykona¢ ze styropianu fundamentowego
hydrofobizowanego.

Wentylacja — Zamawiajacy wprowadza zmiang¢ zaprojektowanej instalacji wentylacji
mechanicznej na jednostke wentylacyjng z odzyskiem ciepta typu bezkanalowego.
Dostarcza¢ ona bedzie $wieze powietrze oraz usuwaé w ilosci 1000 m®h . Urzadzenie
wykorzystujace wymiennik krzyzowy ciepta odzyskujac cieplo z powietrza usuwanego,
wyposazone w automatyke z programatorem tygodniowym, czerpnia od wyrzutni na
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$cianie oddalona min. 1,5m od siebie. Dodatkowo rekuperator wyposazony w czujnik
CO2, czujnik ruchu, automatyczny bypass umozliwiajacy podczas cieptych dni
doprowadzenie w nocy chtodnego, $wiezego powietrza, ktore zapobiega szybkiemu
nagrzaniu si¢ pomieszczenia w ciggu dnia. Wymiennik ciepta o sprawnosci min 85%,
urzadzenie przystosowane do montazu podsufitowego.

8. Instalacje wodno-kanalizacyjne:

1) Do realizacji instalacji kanalizacji sanitarnej podposadzkowej stosowaé wytacznie rury
PVC lite SN 8.

2) W pomieszczeniu -1/5 znajduje si¢ studnia chlonna, ktéra w ramach zamodwienia
nalezy wyremontowaé. Zakres prac — zamontowanie studni betonowej o $rednicy
DN500 mm wyposazonej w pokrywe ze stali nierdzewnej, w studni zabudowac nalezy
pompke z ptywakiem o wydajno$ci max. 150 1/min, wysoko$ci podnoszenia 7,5m,
konstrukcji zeliwowo — stalowej, ktora wiaczona zostanie do realizowanej przy

budynku kanalizacji deszczowej. Przewod tloczny z pompki do kanalizacji wykona¢ z
rur PE32.

9. Kotlownia i inst. grzewcza:

1) Wymagania dotyczace zaprojektowanego kotta na pellet: zakres mocy kotta: 25-30
kW, rodzaj kotta — z automatycznym podawaniem paliwa, paliwo biomasa w postaci
sprasowanego granulatu drzewnego typu pellet, materiat wymiennika - stal kottowa o
gr. 6 mm, elementy kotta oraz paleniska stal nierdzewna 1.4301, sprawno$¢ >90 %,
klasa kotla — 5 (najwyzsza, wg PN-EN 303-5:2012), wyposazenie — Sterownik,
wentylator (system kontroli przeplywu powietrza, palnik (modul sterujacy praca
palnika, grzatka do rozpalania, mechanizm ruszt ruchomych, fotokomoérka — czujnik
ognia, czujnik temp. podajnika), palnik z przodu kotta, termometr, szuflada
popielnicowa, zawor bezpieczenstwa, czujnik temperatury spalin, ogranicznik
temperatury bezpieczenstwa, system automatycznego odpopielania kotla, wezownica
schladzajaca kotta, regulacja - wyswietlacz, obsluga pomp (c.o., dodatkowa 1,
dodatkowa 2), obstuga zaworu mieszajacego, czujnik pogodowy, regulator pokojowy
(komunikacja za posrednictwem kabla), modul internetowy, Kociot ze zbiornikiem
pelletu 400 I.

2) Lacznie w technologii kottowni nalezy przewidzie¢ montaz 4 pomp obiegowych.
Pompe c.o. zasilajgca instalacje grzejnikéw ptytowych, pompe zasilajagca akumulator
ciepta, pomp¢ zasilajaca zbiornik cieptej wody uzytkowej (powyzsze pompy nalezy
zamontowa¢ na rozdzielaczu przy kotle) oraz pompe na rozdzielaczu instalacji
ogrzewania podtogowego pomieszczeni 0/03 kuchni oraz 0/06 i 0/05 toalet.
Dodatkowo, w ramach zamowienia nalezy wykona¢ w technologii kotlowni
montaz dodatkowego zbiornika — akumulatora ciepta o poj. 500 I. Zbiornik
ocieplony /ocieplenie producenta zbiornika/.

3) W technologii kottowni w celu zabezpieczenia kotla przed wzrostem temperatury
nalezy wykona¢ naczynie przelewowe z przelewem do kanalizacji sanitarne;.

4) Zbiornik cieplej wody uzytkowej nalezy wilaczy¢ do kotla na pellet. W zwigzku
Z powyzszym zbiornik nalezy wyposazy¢é W wezownice oraz uklad pompowy
wlaczony w uklad technologiczny kotla. Zbiornik wyposazony musi zosta¢ w grzatke
elektryczna.

5) Izolacje rurociggéw nalezy wykona¢ rowniez na zimnej wodzie uzytkowe;.

6) Zbiornik na ciepta wodg uzytkowsa nalezy zamontowaé¢ w pomieszczeniu kotlowni.
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7) W pomieszczeniu 0/03 kuchennym oraz 0/06 i 0/05 toalet nalezy wykonaé ogrzewanie
podlogowe w zwiazku zpowyzszym dla powyzszej petli nalezy dostarczy¢ i
zamontowac osobny rozdzielacz z termostatem ograniczajagcym temperatur¢ czynnika
grzewczego oraz pompka obiegowa wymuszajaca przeplyw w petli przy zamknigtym
doptywie czynnika.

8) Przed rozpoczgciem robot Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i
przedstawienia do zatwierdzenia przez nadzor inwestorski, projektu budowlanego
wykonawczego ogrzewania podtogowego.

10. Pozostale:

1) Wszystkie lampy zewnetrzne powinny posiada¢ czujniki ruchu wbudowane w lampg.

2) Oswietlenie — pom. toalet. magazynek przy kuchni i przy toalecie, pom. 0/07 — w
ramach budowy inst. o§wietlenia nalezy wykona¢ system automatycznego wiaczania i
wylaczania o$wietlenia z zastosowaniem czasowego wilacznika i czujnika ruchu
montowanego jako oddzielne urzadzenie.

3) Muszle ustgpowe bezkotierzowe nalezy wykona¢ jako wiszace na stelazu
systemowym.
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Zalacznik nr 2e do SWZ

Uwagi dotyczace realizacji zamowienia.
Zmiany w stosunku do dokumentacji budowlanej.

Czesé nr 5. Termomodernizacja Swietlicy wiejskiej w Warszkowie wraz z budowa
instalacji fotowoltaicznej.

1. Prace termomodernizacyjne:

1) Wymagany wspotczynnik przenikania ciepta:
a) dla okien Umax < 0,9 W/m?K;

b) dla drzwi zewnetrznych Umax < 1,3W/m?K;
c) styropian podtogowy A < 0,031 W/m?K;
d) styropian elewacyjny A < 0,031 W/m?K;

e) welna mineralna A < 0,033 W/m?K.

2) Przy dociepleniu $cian zewnetrznych nalezy zastosowac styropian o gr. 15 cm.

3) Izolacje termiczng stropodachu wykona¢ z welny mineralnej gr. 30 cm.

4) Docieplenia stropu nalezy wykonaé w 2 warstwach ,na krzyz”. Ocieplenie
stropodachu nalezy wykona¢ na catym obiekcie — nie jak btednie wskazano w opisie
technicznym tylko w pomieszczeniu 0.17.

5) Ocieplenie $ciany fundamentowej wykona¢ ze styropianu fundamentowego
hydrofobizowanego, ktéry nad ziemig nalezy wykonczy¢ tynkiem mozaikowym.

6) Wykonanie izolacji pionowej fundamentow (przeciwwilgociowej) — izolacje
przeciwwilgociowg nalezy wykonaé z dyspersyjnej masy asfaltowo — kauczukowej w
3 warstwach — warstwa podktadowa + 2 warstwy wiasciwe.

7) Wszystkie materialy wykorzystane do wykonania wyprawy elewacyjnej Sciany
powinny stanowi¢ system konkretnego producenta wyrobé6w budowlanych.

2. Elewacja i §ciany wewnetrzne:

1) Tynk elewacyjny wykonac jako tynk silikatowo — silikonowy barwiony w masie.

2) Kolorystyka elewacji — do uzgodnienia z Zamawiajacym na etapie wykonawstwa.

3) Parapety wewngtrzne nalezy wykona¢ z konglomeratu — kolor do uzgodnienia z
Zamawiajacym na etapie wykonawstwa.

4) Parapety zewnetrzne nalezy wykonac z plytki klinkierowej z kapinosem — kolor do
uzgodnienia z Zamawiajacym na etapie wykonawstwa.

5) Nowe zadaszenie systemowe dostarczy¢ jako podwieszane wykonane ze szklanych
ptyt klejonych na zawiesiach wykonanych ze stali nierdzewnej. Zadaszenie powinno
posiada¢ rynng¢ wewnetrzng, ktora bedzie sprowadza¢ wode opadowa przy S$cianie
budynku na ziemi¢. Zadaszenie powinno by¢ wyrobem systemowym. Konkretny
model zadaszenia nalezy ustali¢ z Zamawiajgcym na etapie wykonawstwa.

6) Do wysokosci 1,4 m S$ciany wewnetrzne nalezy malowaé z uzyciem farby
ceramicznej. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajgcym na etapie wykonawstwa.

7) Wylacza sig¢ z zakresu zamowienia konieczno$¢ dostosowania §cian W pomieszczeniu
0.13 do normy PPOZ. EI60.

8) Wylacza si¢ z zakresu zamowienia konieczno$¢ dostosowania §cian W pomieszczeniu
0.14 do normy PPOZ. EI120.
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3. Stolarka:

1)

2)
3)

4)
5)
6)

Montaz stolarki okiennej nalezy wykona¢ w technologii cieptego montazu, z uzyciem
tzw. ,,cieptych parapetow” oraz tasm uszczelniajacych.

Utylizacja stolarki okiennej i drzwiowej po stronie Wykonawcy.

Drzwi zewngtrzneDnl- 1szt. oraz D8- 1 szt. wykona¢ jako drzwi aluminiowe, z
przeszkleniem 1 szprosami. Kolorystyke, uktad drzwi 1 uktad szprosow ustali¢ z
Zamawiajagcym na etapie wykonawstwa.

Drzwi zewngtrzne nalezy wyposazy¢ w samozamykacze.

Okna montowane nalezy wyposazy¢ w nawiewniki higrosterowane.

Parametry drzwi wewnetrznych:

a) rama z drewna iglastego;

b) wypetnienie plastrem miodu;

c) strukture wierzchnig skrzydta stanowi okleina drewnopodobna;

d) drzwi wyposazone w klamke oraz wktadke patentows;

e) drzwi do tazienki wyposazone w podcigcie wentylacyjne;

f) oscieznice regulowane MDF.

4. Dach i sufit:

1)

2)

3)

4)

5)
6)

7)
8)

Pokrycie dachu wykona¢ z blachodachowki z gwarancja producenta min. 35 lat. Kolor
1 wzor blachodachowki ustali¢ z Zamawiajacym na etapie wykonawstwa.

Utylizacja starego pokrycia dachowego z plyt azbestowo-cementowych /eternit/ oraz
warstwy izolacji termicznej stropu w postaci trocin drewnianych nalezy uja¢ do
zakresu zamowienia- nalezy wkalkulowa¢ do oferty Wykonawcy.

Obrobki blacharskie i system rynnowy powinien by¢ wykonany z blachy
ocynkowanej, pokrytej powloka organiczng.

Sufity w sali 0.17 nalezy wykona¢ jako sufity podwieszane na ruszcie krzyzowym
dwupoziomowym, z poszyciem pojedynczym, zgodnie z system wybranego
producenta — nie jak wskazano w dokumentacji jako sufity kasetonowe.

Jako wiatroizolacje nalezy zastosowa¢ membrane dachowa o gramaturze min. 180
g/m2.

Kominki wentylacyjne dachu wykona¢ jako systemowe kominki dachowe, w kolorze
dachu.

Czyszczaki podrynnowe nalezy wykonac¢ jako zeliwne.

Wylacza si¢ z zakresu zamowienia konieczno$¢ dostosowania sufitu w pomieszczeniu
0.17 do normy PPOZ. EI30.

5. Posadzki i podlogi:

1)

Podtoge na gruncie nalezy wykona¢ w nastgpujacym uktadzie warstw:

a) podsypka piaskowa gr. 10 cm;

b) chudy beton gr. 10 cm;

c) folia budowlana gr. 0,5 mm;

d) styropian podtogowy gr. 5 cm w dwodch warstwach uktadanych naprzemiennie, A <
0,031 W/m?K;

e) folia budowlana gr. 0,5 mm;

f) posadzka cementowa zbrojona wtdknem PP;

g) panele winylowe —pom. 0.2, 0.17 — parametry paneli:
— sposob montazu — klejone do posadzki;
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6.

grubo$¢ — min. 2,50mm; grubo$¢ warstwy $cieralnej — min. 0,55 mm;

klasa uzytecznosci 31, 32, 33;

wymiary panelu: ok. 18x120cm. S;

sposoOb utozenia paneli — do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

h) parametry techniczne terakoty:
— rodzaj ptytek — podiogowe;
— antypos$lizgowos¢ — R10;
— klasa $cieralno$ci — IV.
i) Podloge z terakoty nalezy wykona¢ z ptytek o wymiarach ok. 30x30 cm.

2) Przed wykonaniem nowej podtogi w pom. 0.17 istniejaca sceng nalezy zdemontowac i
odtworzy¢ po wykonaniu podiogi na calo$ci pomieszczenia. Zamoéwienie obejmuje
montaz nowych desek podtogowych na scen¢ deska sosnowa gr. 32mm, montaz na
pioro 1 wpust. Wykonczenie podtogi — bejca /kolor do uzgodnienia z Zamawiajacym/,
lakier bezbarwny mat. Zamoéwienie zaklada powtdérne wykorzystanie do montazu
konstrukcji no$nej sceny.

Wentylacja — dla pomieszczenia nalezy sali wiejskiej 0,17 nalezy zrealizowac instalacje
wentylacji mechanicznej sktadajacej si¢ z dwoch central wentylacyjnych typu
bezkanalowego. Jedna centrala dostarcza¢ bedzie §wieze powietrze oraz je usuwaé w
ilosci 1000 m3/h. Urzadzenie wykorzystujagce wymiennik krzyzowy ciepta odzyskujac
ciepto z powietrza usuwanego, wyposazone w automatyke z programatorem tygodniowy,
czerpnia od wyrzutni na $cianie oddalona min. 1,5m od siebie. Dodatkowo rekuperator
wyposazony w czujnik CO2, czujnik ruchu, automatyczny bypass umozliwiajacy podczas
cieplych dni doprowadzenie w nocy chtodnego, $Swiezego powietrza, ktore zapobiega
szybkiemu nagrzaniu si¢ pomieszczenia w ciggu dnia. Wymiennik ciepta o sprawno$ci
min 85%, urzadzenie przystosowane do montazu podsufitowego.

Kotlownia i instalacja c.0. — W zwigzku z mozliwo$cig wiaczenia sali wiejskiej do sieci
gazowe] Zamowienie zaktada odstapienie z realizacji aranzacji pomieszczenia 0.14 oraz
0.13 godnie z zatwierdzonym projektem. Istniejacy na obiekcje kociotl olejowy zastagpiony
zostanie dwufunkcyjnym kotlem gazowy. W zalaczeniu do SWZ projekt wewnetrznej
instalacji gazowej. W ramach zaméwienia nalezy dostarczy¢ 1 zamontowac kocit gazowy
dla instalacji c.o oraz c.w.u. kocil nalezy podiaczy¢ do instalacji zgodnie z schematem
kotta zatagczonym do jego DTR.

Prace sanitarka:

1) W ramach prac nalezy odtworzy¢ instalacj¢ kanalizacji deszczowej dla budynku.
Zamontowaé 13 czyszczakow kanalizacji deszczowej 1 utozy¢ 115 m kolektora
deszczowego kanalizacji oraz zamontowa¢ dwie studnie PVC 400 zwigczone wlazem
zeliwnym przystosowanym do montazu w jezdni D400 . Kolektor nalezy wlaczy¢ do
istniejacej kanalizacji deszczowej zgodnie z zatgcznikiem do SWZ

2) W ramach prac nalezy przebudowac instalacj¢ zimnej wody do budynku. Wodomierz
nalezy zabudowac¢ w studni (zabudowac¢ studni¢ wraz z kompletnym wyposazeniem)
przed budynkiem zgodnie z zalacznikiem do SWZ oraz doprowadzi¢ poprzez
pomieszczenia tacznie — 9 m rurociagu.

3) Z wykonanej studni wodomierzowej nalezy wyprowadzi¢ instalacj¢ do podlewania
terenu. 17,5 m instalacji PE 32 zakonczonej hydrantem ogrodowym. Instalacje
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wykona¢ w sposob umozliwiajagcy montaz wodomierza ogrodowego oraz spuszczenie
wody w okresie zimowym. Przebieg zgodnie zatacznikiem do SWZ.

4) Dla projektowanego pomieszczenia 0.11 wc dla osoby niepelnosprawnej oraz
pomieszczenia 0.5 nalezy wykona¢ wentylacje przez poszycie dachowe, na
przewodzie nalezy zamontowa¢ wentylator zatagczony od wiacznika $wiatet.

5) Nalezy wykona¢ wymiang instalacji zimnej wody przebiegajacej przez pomieszczenie
01 — 11 mb oraz w pomieszczeniach sanitarnych 0.3, 0.4, 0.5 oraz 0.11. Dla
wskazanych pomieszczen nalezy zrealizowac instalacje cieptej wody uzytkowej. Dla
pomieszczenia 0.11 jeden podgrzewacz oraz jeden podgrzewacz dla 0.3, 0.4 oraz 0.5.

6) W ramach prac nalezy zmieni¢ aranzacje pomieszczen 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 — podziat
pomieszczen zrealizowaé zgodnie zatgcznikiem do SWZ.

7) W pomieszczeniu 0.6 nalezy wykona¢ zlew techniczny (niski) do napetniania wiadra.

8) W oknach pomieszczenia Sali wiejskiej nalezy wykona¢ nawiewniki hydroserowalne
— 6 sztuk. Przeplyw powietrza zawiera si¢ w przedziale od 7 do 28 m?/h.

9) Nalezy zmieni¢ lokalizacj¢ grzejnika w pomieszczeniu 0.1, grzejnik nalezy
zamontowac przy drzwiach wejsciowych do korytarza.

9. Oswietlenie:

1) Oprawy o$wietleniowe zewngtrzne powinny posiada¢ czujnik ruchu wbudowany w
lampg.

2) Oswietlenie toalet i gosp. /pom. 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.11/ - nalezy zastosowac system
automatycznego wilaczania i wylaczania o$wietlenia opartego na czujkach ruchu, z
mozliwo$cig zmiany nastawy czasu $wiecenia zrodel §wiatla. Czujki ruchu stanowié
beda oddzielne urzadzenie.

10. Pozostale — muszle ustepowe — nalezy zastosowac¢ muszle bezkokierzowe.
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1.

3.

Zalacznik nr 2f do SWZ

Panele fotowoltaiczne. Wymagania techniczne.

Zadanie obejmuje nastepujace roboty:

1) wykonanie dokumentacji montazowej;

2) wykonanie dostawy i montazu zgodnie zwarunkami wykonania i odbioru robot
instalacji fotowoltaicznych wraz z uporzagdkowaniem terenu po wykonanych
montazach;

3) montaz licznika energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych zrodet energii
w celu umozliwienia monitorowania energii powstalej z OZE;

4) wykonanie przez Wykonawce wszelkich prob, sprawdzen, pomiardow, badan,
ekspertyz, regulacji i rozruchu, pozwalajacych na eksploatacje instalacji,

5) po zainstalowaniu mikroinstalacji Wykonawca zobowigzany jest w imieniu
Zamawiajacego powiadomi¢ o tym fakcie dystrybutora sieci energetycznej
(ENERGA-OPERATOR S.A.) poprzez zlozenie zgloszenia  przylaczenia
mikroinstalacji, nie po6zniej niz w terminie 30 dni przed dniem planowanego
przytaczenia mikroinstalacji do sieci i uzyskania potwierdzenia przyjecia zgloszenia,

6) sporzadzenie instrukcji obstugi i eksploatacji urzadzen;

7) przeprowadzenia  indywidualnych  szkoleh  uzytkownikéw  mikroinstalacji
fotowoltaicznej wraz z przekazaniem instrukcji obstugi i eksploatacji wszystkim
uzytkownikom.

Wykonawca zobowiazuje si¢ przekaza¢ dokumentacje na montaz instalacji

Zamawiajacemu w sklad ktorych bedzie wchodzi¢:

1) Projekt montazu oddzielne dla kazdej z lokalizacji, projekt musi sktada¢ si¢ minimum
z dwoch branz elektrycznej 1 konstrukcyjnej;

Liczba egz. dokumentéw: 2 kompletow + 1 egz. w wersji elektronicznej w formie
»pdf” 1,,dwg” lub kompatybilne;.

2) Opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Liczba egz. dokumentéw: 1 egz. + 1 egz. zapisany w wersji elektronicznej w formie
,»pdf”).

Wymagania jakoSciowe dla konstrukcji montazowych:

1) Z uwagi na instalacje konstrukcji dla paneli na dachach nalezy opracowaé ekspertyze
przez osoby do tego uprawnione, ktora bedzie miata na celu sprawdzenie wszystkich
istotnych elementéw konstrukcyjnych na dodatkowe obcigzenia wywotane poprzez
montaz instalacji fotowoltaiczne;.

2) W przypadku stosowania roznych materiatow konstrukcyjnych doboru nalezy dokona¢
w sposob uniemozliwiajacy korozj¢ kontaktowa w punktach laczenia materiatow.

3) Konstrukcje winny by¢ wykonane z wysokojako$ciowych stopow aluminium.

4) Do potaczen Srubowych stosowaé wylacznie $ruby i nakretki oraz podktadki
wykonane ze stali nierdzewnej.

5) Minimum 10 lat gwarancji obejmujacej wady materialowe oraz zabezpieczenie
antykorozyjne.
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4. Wymagania jakosciowe dla modulow fotowoltaicznych:

1) Na etapie produkcji moduty PV winny by¢ poddane w 100 % kontroli wydajnosci oraz
pomiarow izolacji wedtug normy norma IEC 61215/61730).

2) Parametry moduldéw oraz ich komponenty winny spelnia¢é wymagania norm
potwierdzonych stosownymi certyfikatami, ktore wraz z zalacznikami winny by¢
dostarczone po zakonczeniu zadania: EN 61730 - 1 Ocena bezpieczenstwa modutu
fotowoltaicznego (PV) Czes$¢ 1: Wymagania dotyczace konstrukcji; EN 61730 - 2
Ocena bezpieczenstwa modutu fotowoltaicznego (PV) Czes$¢ 2: Wymagania dotyczace
badan; EN 61215 Moduly fotowoltaiczne (PV) z krzemu krystalicznego do
zastosowan naziemnych kwalifikacja konstrukcji i1 aprobata typu; EN 62108
Testowanie modutéw fotowoltaicznych (PV) w korozyjnym $rodowisku mgty solnej;
EN 50521 Zlacza elektryczne do zastosowan w systemach fotowoltaicznych -
wymagania bezpieczenstwa i badania.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przebadania na koszt Wykonawcy przy uzyciu

kamery termowizyjnej wszystkich paneli fotowoltaicznych po ich zainstalowaniu i

uruchomieniu, celem wykrycia mikropgknie¢ w ogniwach. W przypadku wykrycia

mikropeknigé w ogniwach Wykonawca dokona wymiany uszkodzonych paneli na wlasny
koszt.

5. Kryteria jakosciowe doboru paneli PV:

1) moc nie mniejsza niz 260Wp,

2) zbudowany z krzemu polikrystalicznego lub monokrystalicznego,

3) wylacznie dodatnia tolerancja mocy,

4) sprawnos¢ nie mniejsza niz 15%,

5) wolne od efektu PID, Klasa A,

6) wspotczynnik wypetnienia (z ang. fillfactor) >0,7,

7) puszka przytaczeniowa z min. 3 diodami bypasowymi,

8) powierzchnia antyrefleksyjna,

9) gwarancja spadku mocy na poziomie do 5% przez pierwsze 5 lat i nie wigcej niz
0,69% rocznie przez pozostate 20 lat, (przy zachowaniu liniowego spadku mocy),

10) spadek wspotczynnika sprawnosci wraz z promieniowaniem (1000 — 200 W /m2) <
4%,

11) serwis gwarancyjny producenta paneli zapewniony na terenie instalacji,

12) panel wyprodukowany w roku jego instalacji i pierwszego uruchomienia,

13) panel spetniajacy normy IEC61215 i [EC61730,

14) gwarancja na wady ukryte i wytrzymato$¢ mechaniczng min. 12 lat.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przebadania wybidrczo ok. 5% paneli

fotowoltaicznych dostarczonych dla kazdego z obiektéw (zadan), w ktoérych ma by¢

wykonywany przedmiot zamowienia, w celu potwierdzenia ich parametrow technicznych.

W przypadku zlecenia takich badan beda one wykonane w niezaleznym laboratorium na

koszt Wykonawcy. Panele nie spetniajgce wymagan Wykonawca wymieni na wiasny

koszt.

6. Kryteria jako$ciowe doboru inwerterow:

1) ,,europejska” sprawnos$¢ nie mniejsza niz 95%,
2) dobrany z uwzglednieniem klimatu charakterystycznego dla terenu inwestycji,
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3)
4)

5)
6)
7)
8)

moc kompletu inwerterow dobrana w granicach 90 — 105% sumarycznej mocy
znamionowej instalacji,

dobor ,liczba paneli na string” z uwzglednieniem zakresu napigciowego (DC)
pracy inwertera napieciowego,

minimum 5 lat gwarancji producenta oraz serwis gwarancyjny,

maksymalne napigcie wejsciowe DC — minimum 480V,

komunikacja Bluetooth®, WLAN,

inwerter ma by¢ inwerterem tréjfazowym lub jednofazowym.

7. Wymagania dla okablowania

1)
2)
3)
4)

przewody gietkie miedziane jednozytowe,

przewody odporne na dziatanie promieniowania UV,

przewody w podwojnej izolacji,

dobdr przewodow w taki sposob, aby strata przy mocy maksymalnej na drodze panel-
inwerter-przytacze nN wynosila nie wigcej niz 1%.

8. Wymagania dla aparatury systemu monitoringu oraz wizualizacji:

1)
2)
3)

4)

5)

Monitorowanie parametroOw pracy systemu PV,

Stosowac urzadzenia dedykowane dla stosowanych inwerterow fotowoltaicznych,

Wymagane podstawowe funkcjonalnosci:

a) komunikacja bezprzewodowa z inwerterami,

b) serwer sieciowy zaimplementowany w urzadzeniu,

c) archiwizacja danych na nosniku wymiennym,

d) wizualizacja on — linie przez internet lub bluetooth podstawowych parametrow
pracy systemu PV.

Dopuszcza si¢ wykorzystanie systemOé6w monitoringu wbudowanych w inwerter

fotowoltaiczny.

Niezaleznie od systemu monitoringu nalezy stosowac liczniki tzw. ,,Zielonej energii”

instalowane na zaciskach inwerterow fotowoltaicznych legalizowane oraz

dostosowane do plombowania.
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Nazwa Wykonawcy
Adres Wykonawcy

Numer telefonu

Zalacznik nr 3 do SWZ

POTENCJAL KADROWY
OSOBY ZDOLNE DO WYKONANIA ZAMOWIENIA

Oswiadczam/-y, ze w wykonywaniu zamowienia beda uczestniczy¢ nastgpujace osoby:

Doswiadczenie zawodowe,
odpowiednie do powierzanej

. Zakres wyk’opywanych Kwalifikacje zawodowe, roli/ funkcji i w zakresie Podstawa .
Nazwisko czynnosci oraz : s . .| dysponowania
s . posiadane odpowiadajacym przedmiotowi
Lp.| iimig, adres proponowana rola NN S przez
. - L Uprawnienia zamoOwienia,
e-mail (funkcja) w realizacji . .. | Wykonawce
T (poda¢ nazwy, adres, warto$¢
zamoOwienia . . dana osoba
i inwestora realizowanych
inwestycji)
Uprawnienia budowlane
(czesénr1,2,415 —bez
1 ograniczen) W zakresie
' kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci
konstrukcyjno — budowlanej
............................... o [ TR

Podpis 0sob uprawnionych do skladania swiadczen woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczqtka / pieczqtki
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Zalacznik nr 4 do SWZ

WYKAZ WYKONANYCH ROBOT BUDOWLANYCH

NAZWA VWYKONAWCY .....veeieieiieiiieite ettt ettt st te s e s ta e te e st e s beenteaneessaeteanaesreenneennens
AdIES WYKONAWCY ... oiiiiiiieiiee ettt e et e e e b e e e et e e e taeeesaeesssaeesssseesnssaesnsneesnsreeans

Numer telefonu ......ooooeeeeeeee e NUMET TAX e

Wykaz wykonanych robot budowlanych odpowiadajacych swoim rodzajem i wartoscia

robotom stanowigcym przedmiot zamdowienia.

Calkowita Termin realizacji ushugi
Nazwa Zamawiajacego, adres,

wartos¢ brutto telefon, osoba do kontaktu

ustugi w PLN Data Data
rozpoczecia zakonczenia

Nazwa zaméwienia

Podpis 0sob uprawnionych do sktadania swiadczen woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczgtka / pieczqtki
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Zalacznik nr 5 do SWZ

(Niniejszy projekt umowy zawiera zapisy dla wszystkich czesci przedmiotu zamoéwienia, ale
ostatecznie umowy zostanq sporzqdzone osobno dla kazdej z pieciu czesci przedmiotu
zamowienia. Zamawiajgcy kolorem czerwonym oznaczyl miejsca, w ktorych tres¢ umowy
bedzie rozna zaleznie od tego, jakq czes¢ zamowienia bedzie obejmowala.)

UMOWA Nr ....... /2022

zawartawdniu .............oceiiiiienn.. 2022 r. pomigdzy:

Gming Slawno — Urzad Gminy Slawno z siedzibg przy ul. I Pulku Utanow 11,
76-100 Stawno, NIP: 499-052-36-66, reprezentowang przez Wojta Gminy Stawno — Ryszarda
Stachowiaka, (zwang dalej ,,Zamawiajgcym”),

Z SIEAZIDG W .ot ,NIP oo,
FEPIEZENTOWANYIM PIZEZ vvuernrrnrnnrnnreerenreerseraessessnsanssessessessessessessessessssessesnsnnsnnnee
(zwanym dalej ,,Wykonawcg”),

w wyniku postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego przeprowadzonego w trybie
podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 zostata zawarta umowa o nastgpujace;j tresci:

§1

(Umowy sporzgdzone zostang osobno dla kazdej z pieciu Czesci przedmiotu zamowienia,
a ostateczna tres¢ § 1 umowy dotyczyta bedzie wylgcznie czesci, na ktorq ztozona zostata
oferta Wykonawcy.)

Czesénr1,4i5:

»l. Przedmiotem zamoOwienia jest ,, Termomodernizacja wraz z przebudowa budynkow
uzyteczno$ci publicznej na terenie Gminy Stawno” — Czes$¢ nr ...... , Zgodnie z przepisami
ustawy Prawo budowlane i rozporzadzeniami wykonawczymi z uwzglednieniem zapisow
SWZ oraz uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektow.

2. Niniejsze zamdowienie wspotfinansowane jest:

1) ze s$rodkow Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 O$ priorytetowa II Gospodarka
niskoemisyjna, Dziatanie 2.5 Modernizacja energetyczna obiektow uzytecznosci
publicznej w zwiazku z realizacja projektu ,,Kompleksowa modernizacja energetyczna
budynkoéw uzytecznos$ci publicznej w gminie Stawno”;

2) ze $rodkow Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 O$ priorytetowa II Gospodarka
niskoemisyjna, Dziatanie 2.10 zwigkszenie wykorzystania zrodet odnawialnych w
zwigzku z realizacjg projektu ,,Budowa, rozbudowa i1 modernizacja jednostek
wytwarzajacych energi¢ elektryczng i1 cieplng z OZE w budynkach uzyteczno$ci
publicznej, w tym z niezbedng infrastrukturg przytaczeniowg do sieci dystrybucyjnych
na terenie Gminy Stawno”;
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3) ze $rodkow Rzadowego Funduszu ,,Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych” w
zwigzku z realizacja projektu ,,Termomodernizacja wraz z przebudowa budynkow

2 9

uzytecznosci publicznej na terenie Gminy Stawno”.

Czesé nr 2:
»l. Przedmiotem zamoéwienia jest ,,Termomodernizacja wraz z przebudowa budynkow
uzyteczno$ci publicznej na terenie Gminy Stawno” — Cze$¢ nr 2, zgodnie z przepisami ustawy
Prawo budowlane i rozporzadzeniami wykonawczymi z uwzglednieniem zapisow SWZ oraz
uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektow.
3. Niniejsze zamoéwienie wspotinansowane jest:
1) ze $rodkow Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszaréw Wiejskich, Program Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 2014 —
2020 dziatanie ,,Podstawowe ustugi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, typ
operacji ,,Inwestycje w obiekty pelnigce funkcje kulturalne” w zwigzku z realizacja
projektu ,,Rozbudowa $wietlicy w miejscowosci Bobrowiczki w gminie Stawno”;
2) ze srodkow Rzadowego Funduszu ,,Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych” w
zwiazku z realizacja projektu ,,Termomodernizacja wraz z przebudowa budynkdéw

99 9

uzytecznos$ci publicznej na terenie Gminy Stawno”.

Czesé nr 3:

»l. Przedmiotem zamoéwienia jest ,,Termomodernizacja wraz z przebudowa budynkow

uzytecznos$ci publicznej na terenie Gminy Stawno” — Cze$¢ nr 3, zgodnie z przepisami ustawy

Prawo budowlane i rozporzadzeniami wykonawczymi z uwzglednieniem zapisow SWZ oraz

uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektow.

2. Niniejsze zamoéwienie wspotfinansowane jest ze srodkow Rzadowego Funduszu ,,Polski
Lad: Program Inwestycji Strategicznych” w zwigzku z realizacjag projektu
,lermomodernizacja wraz z przebudowa budynkow uzyteczno$ci publicznej na terenie

29 9

Gminy Stawno”.

§2

(Umowy sporzqdzone zostang osobno dla kazdej z pieciu czesci przedmiotu zamowienia,
a ostateczna tres¢ § 2 umowy dotyczyla bedzie wylgcznie czesci, na ktorg ztoZona zostata
oferta Wykonawcy.)

Czes¢ nr 1:

,»l. Przedmiotem zamoéwienia jest termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej we

Wrzesnicy wraz z budowg kotlowni na bazie pompy ciepta oraz instalacja fotowoltaiczng.

2. Lokalizacja: dz. nr 259 obreb ewidencyjny Wrzesnica, Gmina Stawno.

3. Przedmiot zamoéwienia okre$la dokumentacja projektowa budowlano — wykonawcza
termomodernizacji wraz z przebudowa budynku Szkoly Podstawowej we Wrze$nicy oraz
przebudowy kotlowni na paliwo stale na instalacje pompy ciepta, z uwzglgednieniem
zapisow SWZ.

4. Przedmiot zamowienia podzielony zostal na nast¢pujace zadania:

1) Zadanie | — Termomodernizacja budynku:
a) Roboty rozbiorkowe.
b) Wymiana zewnetrznej stolarki drzwiowej w cz. E.
¢) Wymiana stolarki okiennej (okna: O3 — 4szt., O2 — 4 szt., O6 — 4 szt., O1EI30 - 1
szt., O1 — 1 szt.) i zewng¢trznej stolarki drzwiowej w pozostatych czesciach.
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2)

3)

4)

d) Wykonanie izolacji termicznej i hydroizolacji  $cian  zewngtrznych
fundamentowych wraz z wykonaniem elewacji w cz. E.

e) Wykonanie izolacji termicznej i hydroizolacji  $cian  zewngtrznych
fundamentowych wraz z wykonaniem elewacji w pozostatych czesciach.

f) Woykonanie izolacji termicznej stropu pod dachem w cz. A, B budynku i skosow
pod dachem.

g) Docieplenie stropodachu petnego w cz. C, D.

h) Wymiana pokrycia dachowego w cz. A, B.

i) Wykonanie instalacji energooszcz¢dnego o$wietlenia ogolnego.

j) Demontaz i budowa nowej instalacji c.o.

k) Wymiana instalacji CWU, wody zimnej i cyrkulacji.

I) Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej.

m) Wymiana instalacji elektrycznej oswietleniowej LED z automatyka wiaczania i
wylaczania o§wietlenia.

n) Montaz baterii czasowych umywalkowych z mieszaczem cieptej wody.

0) Montaz licznikdw wytworzonego ciepla na potrzeby centralnego ogrzewania,
ciepta technologicznego 1 cieptej wody uzytkowe;j.

Roboty WYLACZONE Z ZAKRESU ZAMOWIENIA ujete w_dokumentaciji
budowlanej:

a) Wymiana stolarki okiennej w cz. E, A, B (istniejace okna PVC).

b) Docieplenie posadzek i wykonanie nowych podidg na gruncie w cz. A, B, C, D, E.
c) Wyburzenie i ponowne wykonanie $cian dziatowych.

d) Wymiana stolarki drzwiowej wewnetrzne;j.

Zadanie Il — Przebudowa kotlowni weglowej na kotlownie ze Zrédlem ciepla w
postaci pompy ciepla z dolnym zrédlem — sondy glebinowe oraz budowa
instalacji fotowoltaicznej:

a) Demontaz wyposazenia starej kottowni weglowej.

b) Wykonanie dolnego zrodta ciepta w postaci sond glebinowych.

c) Prace budowlane wewnatrz kottowni.

d) Dostawa i montaz pomp ciepla waz z elementami technologii kotlowni.

e) Roboty elektryczne.

f) Budowa instalacji fotowoltaicznej — dostawa i montaz instalacji fotowoltaicznej o
mocy 3 kWp wraz z wykonaniem projektu wykonawczego montazu — szczeg6oly
techniczne oraz wymagania dotyczace zadania zawarte s3 w zalaczniku nr 2f do
SWZ pn. ,,Panele fotowoltaiczne. Wymagania techniczne.”.

g) Pozostale roboty.

Zadanie 111 — Roboty budowlane pozostale — towarzyszace:

a) Naprawa wigzby dachowej wraz z obrobkami blacharskimi w cz. A1 B.

b) Montaz zadaszen systemowych nad wejéciami.

¢) Wymiana rynien i rur spustowych w cz. A, B, CiD.

d) Demontaz krat okiennych.

e) Wyk. opaski wokot budynku.

f) Wykonanie 2 klamr stalowych zabezpieczajacych peknigcia $cian w cz. E
budynku, /w dok. budowlanej zaprojektowano 4 klamry — 2 klamry wytaczono z
zakresu zamowienia, zostaty wczesniej wykonane/.
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g) Demontaz istniejgcego zadaszenia betonowego nad wejsciem w cz. C.

h) Remont kominow ponad dachem w cz. A, B, C.

i) Wykonanie pozostatych robot elektrycznych: instalacja elektryczna wtykowa i
przeciwprzepigciowa, WLZ i inne.

j)  Wykonanie o$wietlenia ewakuacyjnego.

k) Wykonanie instalacji odgromoweyj.

I) Pozostate roboty ujete w dok. budowlane;j.

m) Roboty nie ujete w__dokumentacji budowlanej objete przedmiotem

zamowienia:

a)

b)

d)

Demontaz stalowego komina kotlowni:

— opracowanie dokumentacji rozbiorki komina i przedstawienie nadzorowi
inwestorskiemu do zatwierdzenia,

— demontaz komina stalowego fundamentu komina,

— wywoz 1 utylizacj¢ odpadéw powstatych w trakcie demontaz: tj. ztomu,
popiotow, sadzy, gruzu betonowego i innych.

Naprawa nawierzchni tynkow i malowanie $cian pomieszczen i korytarzy

— zakres zamowienia powicksza si¢ 0 naprawe tynkow i malowanie wszystkich

pomieszczen na I i II pigtrze (malowanie parteru zostalo uwzglednione w

dokumentacji projektowej) wraz ze szpachlowaniem wszystkich §cian:

— sufity — ok. 570 m?;

— $ciany — ok. 1345 m? (pierwsze i drugie pigtro bez parteru, ktory zostat
uwzgledniony w dokumentacji projektowej).

Zakres robot:

— naprawa nawierzchni $cian i sufitow.

— malowanie $cian do wysokosci 1,4 m z uzyciem farby ceramiczne;.
Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajgcym na etapie wykonawstwa;

— Mmalowanie $cian 1 sufitow powyzej powierzchni pokrytej farba ceramiczng
farbami lateksowymi.

Wykonanie opraw__oSwietleniowych wraz z przylaczeniem do _sieci

elektryczne] nad drzwiami wejSciowymi — dostawa 1 montaz opraw

oswietleniowych LED zewnetrznych nad drzwiami wejSciowymi D2, D3, D4,

D5 z wbudowanym czujnikiem ruchu i zmierzchu — tacznie 4 szt. Lampy-

obudowa ze stopu aluminium lub stali szlachetnej. IP 44 /min./.

Obrobki blacharskie i wymiana orynnowania i rur spustowych w cz. E —

nalezy zastosowa¢ rynny o $r. 150 cm z blachy ocynkowanej, pokrytej

powlokg organiczng — analogicznie jak w cz. A, B, C i D.

Zadaszenia nad wej$ciem gléwnym — wykonanie:

— demontaz dotychczasowego zadaszenia,

— dostawa 1 montaz nowego zadaszenia wykonanego ze szklanych ptyt
klejonych na zawiasach wykonanych ze stali nierdzewnej. Zadaszenie
powinno posiada¢ rynn¢ wewnetrzng, ktéra bedzie sprowadzaé wode
opadowa przy S$cianie budynku na ziemi¢. Zadaszenie powinno by¢
wyrobem systemowym. Konkretny model zadaszenia nalezy ustali¢ z
Zamawiajacym na etapie wykonawstwa.

Wymiana kanalizacji deszczowej zbiorczej wokol budynku — orientacyjny

przebieg kanalizacji deszczowej naszkicowano na szkicu zatagczonym do SWZ.

Zakres:
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— kolektor kanalizacji deszczowej DN 200, rury PVC SNS lite, d. 100m,
studzienki PVC 425mm z wtazem typu lekkiego klasy Al15 z zeliwa — 7
kompletow;

— kolektor kanalizacji deszczowej DN 160mm PVC SNS8 lity, taczna
dtugos¢ — 65 m;

— montaz zeliwnych czyszczakdéw kanalizacji deszczowe;.

g) Wykonanie hydrantu zewnetrznego ogrodowego, podziemnego wraz z

siecia _wodociagowa _doprowadzajaca wode. Z instalacji wodnej za
wodomierzem z pomieszczenia pompy ciepta nalezy wyprowadzi¢ instalacjg
do podlewania terenu — 5 m instalacji PE 32 zakonczonej hydrantem
ogrodowym. Instalacje wykona¢ w sposéb umozliwiajacy montaz wodomierza
ogrodowego oraz spuszczenie wody w okresie zimowym. Parametry
hydrantu: hydrant zeliwny, podziemny, system samoodwodnienia po
zamknigciu zaworu.

5) Zadanie IV _— Wykonanie zaluzji fasadowych na $cianie zachodniej cz. E

budynku:
a) Zadanie obejmuje wykonanie projektu wykonawczego oraz wykonanie montazu

zaluzji zewnetrznych fasadowych w otworach okiennych — I pietro, budynek E,
$ciana zachodnia — 7 sztuk — okna O12.
b) Zakres robot:

wykonanie dokumentacji montazowej oraz projektu zasilania zaluzji
zewnetrznych fasadowych;
wykonanie dostawy i montazu zaluzji zewngetrznych na w/w oknach.

c) Wymagania dla zaluzji zewngetrznych:

lamela w ksztatcie litery C, o szerokos$ci 80 mm +/- Smm);

zaluzje lakierowane proszkowo w kolorze RAL 9006;

prowadnice podtynkowe;

kaseta w systemie cieptego montazu, podtynkowa;

ptynne sterowanie katem pochytu lameli;

ptynne sterowanie opuszczaniem zaluzji (polozenie posrednie);

konstrukcja aluminiowa;

system sterowania — jeden wiacznik w kazdej sali, ktory steruje wszystkimi
zaluzjami w pomieszczeniu jednoczes$nie;

naped elektryczny;
uktad Zaluzji zewnetrznych powinien posiadaé czujnik wiatru 1 nastonecznienia
— sterowanie centralne — samoczynne zaslanianie zaluzji przy silnym

nastonecznieniu oraz samoczynne zwijanie rolet przy silnym wietrze;

system sterowania umozliwia automatyczne sterowanie — sktadanie zaluzji w
sytuacji silnego wiatru lub odpowiednio niskiego nastonecznienia oraz
automatyczne zastanianie okien w przypadku odpowiednio wysokiego
nastonecznienia. System musi zaklada¢ mozliwo$¢ recznego sterowania
zaluzjami w kazdym pomieszczeniu, niezaleznie od zaprogramowanego
automatycznego sterowania;

instalacj¢ elektryczng zaluzji zewnetrznych nalezy prowadzi¢ podtynkowo,
bruzdy po trasach kablowych nalezy zaszpachlowaé¢ 1 wygladzi¢, bez
malowania,;
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— zaluzje fasadowe powinny spetnia¢ warunki norm EN 1090 — 1 : 2009 + Al :
2011, EN 13659 : 2004 + A1 : 2008 oraz posiadac¢ certyfikat CE;

— montaz tablicy rozdzielczej dla instalacji zaluzji zewnetrznych;

— wykonanie przez Wykonawce wszelkich prob, sprawdzen, pomiaréw, badan,
ekspertyz, regulacji i rozruchu, pozwalajacych na eksploatacje instalacji;

— sporzadzenie instrukcji obstugi i eksploatacji urzadzen;

d) Wykonawca zobowiazuje si¢ przekaza¢ dokumentacje na montaz instalacji

Zamawiajacemu w sklad ktorej bedzie wchodzié:

— projekt montazu, projekt musi sktada¢ si¢ minimum z dwoch branz
elektrycznej i1 architektonicznej (pokazujacej szczegdét montazu zaluzji w
elewacji);

Liczba egz. dokumentdéw: 2 kompletéw + 1 egz. w wersji elektronicznej w
formie ,,pdf” i,,dwg” lub kompatybilne;j.

— Opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

Liczba egz. dokumentow: - 1 egz. + 1 egz. zapisany w wersji elektronicznej w
formie ,,pdf”).

5. Szczegdélowy opis robot budowlanych oraz uwagi dotyczace zamowienia zostaly
umieszczone W zalacznikach nr 2a do SWZ pn. ..Uwagi dotyczgce realizacji
zamowienia. Zmiany w stosunku do dokumentacji budowlanej.” oraz 2f do SWZ pn.
wPanele fotowoltaiczne. Wymagania techniczne.”.

6. Szczegdlowy opis i1 zakres rzeczowy robot budowlanych ,,Termomodernizacja wraz z
przebudowa budynku Szkoly Podstawowej we Wrzesnicy” oraz ,,Przebudowa
kotlowni na paliwo state na instalacj¢ pompy ciepta” zawieraja:

1) Projekt budowlano — wykonawczy:
a) branza architektoniczna;
b) branza elektryczna;
C) branza sanitarna;
d) branza konstrukcyjna;
2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych.
3) Ogolna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych — roboty
ogolnobudowlane.
4) Decyzje i uzgodnienia zataczone do dokumentacji przetargowe;.

7. Plac budowy nalezy oddzieli¢ od funkcjonujacej Szkoly Podstawowej, w taki sposob aby
uniemozliwi¢ na niego wstep dzieciom i osobom niepozadanym.

8. Wykonawca nie moze ograniczy¢ dostepu do budynku Szkoly Podstawowej, ktora bedzie
funkcjonowata przez cz¢s$¢ okresu trwania budowy — do 27 maja 2022 r.

9. Harmonogram udostepniania budynku szkoly do realizacji roboét:

1) Zamawiajacy zaktada funkcjonowanie szkoty do dnia 27 maja 2022 roku.
2) Etapy udostepniania obiektu do realizacji robét:
a) Etap | — od dnia 20 kwietnia 2022 roku Zamawiajacy przekaze cz. E budynku.
Wykonawca bedzie mogl realizowac roboty budowlane w cz. E pod warunkiem
zapewnienia warunkéw do realizacji zaje¢ lekcyjnych w cz. A i B, zabezpieczenia
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b)

c)

terenu  chodnika prowadzacego do boiska ,orlik” oraz zapewnienia
funkcjonowania kottowni.

Etap Il — od dnia 30 kwietnia 2022r. (tj. od konca okresu grzewczego)
udostepnienie dla Wykonawcy cz. C (kottownia).

Etap 111 — od dnia 30 maja 2022 udostepniony zostanie caty budynek szkoty wraz z
otaczajacym terenem. W miesigcu czerwcu nie beda realizowane zadne zajecia
oraz na jej terenie nie bedg przebywali pracownicy szkoty.

3) Na czas realizacji robét w okresie od przekazania sanitariatow zlokalizowanych
w cz. E Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ na wlasny koszt kontener
sanitarny przystosowany dla uczniow.

4) Termin zakonczenia — 150 dni od dnia 20 kwietnia 2022 r. z zalozeniem
etapowego konczenia prac i odbioru robot, tak aby szkola mogla rozpoczaé
realizacje zaje¢ od dnia 1 wrzesnia 2022 roku.”

Czesé nr 2:

1. Przedmiotem zamowienia jest termomodernizacja wraz z rozbudowa budynku $wietlicy w

miejscowosci Bobrowiczki.

2. Lokalizacja: dz. nr 349/2 obreb ewidencyjny Bobrowiczki, Gmina Stawno.

3. Szczegotowy przedmiot zamdwienia okresla dokumentacja projektowa budowlano —
wykonawcza rozbudowy wraz z przebudowa budynku $swietlicy wiejskiej w miejscowosci
Bobrowiczki, z uwzglednieniem zapiséw SWZ.

4. Przedmiotem zaméwienia podzielony zostat na nastepujace zadania:

1) Zadanie | — Roboty budowlane — rozbudowa:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)
h)
i)
)
K)
1)

Roboty ziemne.

Fundament i §ciany fundamentowe.
Roboty murowe parteru.

Roboty posadzkowe.

Wiezba dachowa 1 roboty dekarskie.
Stolarka okienna i drzwiowa.
Roboty wykonczeniowe.

Elewacja.

Chodniki.

Instalacja cieptej 1 zimnej wody.
Kanalizacja wewnetrzna.

Centralne ogrzewanie.

m) Przytacze wodociagowe.

n)
0)

Przyltacze kanalizacji sanitarne;.

Instalacje elektryczne fotowoltaiczne — dostawa i montaz instalacji fotowoltaicznej
o mocy 5,92 kWp wraz z wykonaniem projektu wykonawczego montazu —
szczegbly techniczne oraz wymagania dotyczace zadania zawarte sa w zalgczniku
nr 2f do SWZ pn. ,,Panele fotowoltaiczne. Wymagania techniczne.”.

Instalacja odgromowa, polaczenia wyréwnawcze.

Badania i pomiary elektryczne.

Instalacja elektryczna.

Pozostate roboty ujete w dok. budowlane;.
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2) Roboty WYLACZONE Z ZAKRESU ZAMOWIENIA ujete w dokumentacji
budowlanej:

3)

a)

Montaz drzwi wewngtrznych pomigdzy pomieszczeniem 03 i 04.

b) Wykonanie podtogi z ptyty OSB na stropie drewnianym.

Zadanie Il — Roboty pozostale — nie ujete w dokumentacji budowlanej objete

przedmiotem zamowienia:

a)

b)

9)

h)

Montaz wycieraczek seratowanych i gumowo-szczotkowych -przy drzwiach
wejsciowych. Nalezy zamontowa¢ wycieraczke seratowang cynkowang ogniowo
0 szerokosci 2 m i dlugosci 1 m (na zewnatrz) oraz gumowo szczotkowa 0
szerokosci 2 m 1 dlugosci ok. 1 m (wewnatrz budynku) — lacznie 2 szt.
wycieraczek seratowanych i 2 szt. wycieraczek gumowo — szczotkowych.
Wycieraczki wtopione w ptytke podtogi i kostke betonowa.

Dostawa 1 montaz opraw o$wietleniowych zewnetrznych z wbudowanym
czujnikiem ruchu — 3 szt. /wejscie D7, wejscie D6, poinocna elewacja §wietlicy
wraz z wykonaniem sieci elektrycznej. Obudowa lamp stalowa lub ze stopu
aluminium, IP 44 /min./.

Wykonanie przylaczy: wodnego, kanalizacji sanitarnej 1 elektryczne dla
wyparzarko-zmywarki — pom. O4.

Malowanie $cian i sufitu pomieszczen ,,starej” czeéci §wietlicy wraz z remontem
nieréwnosci wszystkich $cian i sufitu. Sciany do wys. 1,40 malowane farba
ceramiczng.

Wymiana zrodet o§wietlenia na zrédta LED w ,,starej” czgséci Swietlicy.Parametry
lamp — analogicznie do lamp stosownych w nowej cz. $wietlicy — oprawy w sali
gtownej i korytarzu — 10 szt., oprawy w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych
- 3 szt.

Wykonanie opaski z kostki betonowej szer. 50 cm, dookota catego obiektu. Kostka
gr. 6 cm, kolorystyka zgodna z pozostatymi utwardzeniami.

Docieplenie $cian ,,starej” czesci §wietlicy styropianem gr. 10 cm na warstwie
isniejacej warstwy styropianu na elewacji wraz z wykonaniem elewacji. Materiaty
1 technologia robot analogicznie do rozbudowywanej czesci §wietlicy.

Docieplenie stropu welng mineralng stropu nad ,,starg czescig Swietlicy. Welna
mineralna  grubosci 20 cm o wlasciwosciach analogicznie jak w cz.
rozbudowywanej.

Wykonanie hydrantu zewngtrznego ogrodowego, podziemnego wraz z siecia
wodociggowa doprowadzajacg wode. Z instalacji wodnej za wodomierzem z
budynku nalezy wyprowadzi¢ instalacj¢ do podlewania terenu — 6 m instalacji PE
32 zakonczonej hydrantem ogrodowym. Instalacje wykona¢ w sposob
umozliwiajacy montaz wodomierza ogrodowego oraz spuszczenie wody w okresie
zimowym. Parametry hydrantu: hydrant Zeliwny, podziemny, system
samoodwodnienia po zamknigciu zaworu.

5. Szczegolowy opis robot budowlanvch oraz uwagi dotyczace zamdéwienia zostaly

umieszczone w zalacznikach nr 2b do SWZ pn. ..Uwagi dotyczace realizacji

zamowienia. Zmiany w stosunku do dokumentacji budowlanej.” oraz 2f do SWZ pn.

Panele fotowoltaiczne. Wymagania techniczne.”.

6. Szczegdlowy opis i1 zakres rzeczowy robot budowlanych ,,Rozbudowa wraz z przebudowa
budynku $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Bobrowiczki” zawierajg:
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1) Projekt budowlano — wykonawczy:
a) branza architektoniczno - budowlana;
b) branza elektryczna;
C) branza sanitarna;
d) branza konstrukcyjna;
2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych.
3) Ogolna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych — roboty
ogolnobudowlane.
4) Decyzje i uzgodnienia zatgczone do dokumentacji przetargowe;j.”

Czes¢ nr 3:

,»1. Przedmiotem zaméwienia jest termomodernizacja i remont budynku swietlicy wiejskiej w

Tokarach.

2. Lokalizacja: dz. nr 22 obrgb ewidencyjny Tokary, Gmina Stawno.

3. Przedmiot zamowienia okresla dokumentacja projektowa budowlano — wykonawcza
przebudowa, remont i termomodernizacja budynku $wietlicy wiejskiej w Tokarach, z
uwzglednieniem zapisow SWZ.

4. Zakres zamdéwienia obejmuje miedzy innymi:

1) Roboty rozbiorkowe.

2) Wykonanie $cianek dziatowych w pomieszczeniu klatki schodowe;.

3) Wykonanie termoizolacji i hydroizolacji $cian zewngtrznych.

4) Ocieplenie stropéw nad mieszkaniem na poddaszu.

5) Ocieplenie potaci dachu.

6) Wymiana pokrycia dachowego.

7) Remont konstrukcji wiezby dachowe;.

8) Rozbidrka istniejacej i wykonanie nowej podlogi na gruncie w pomieszczeniu klatki
schodowej.

9) Remont powierzchni podtog, $cian i sufitow w $wietlicy.

10) Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej.

11) Remont komina.

12) Wykonanie podtogi na gruncie w pomieszczeniach 0.02., 0.03., 0.07.

13) Roboty malarskie wraz ze szpachlowaniem lokalnych ubytkow, wymiana parapetow
wew., wykonanie iniekcji §cian w pomieszczeniach: 0.01, 0.04, 0.05, 0.06 i 0.08.

14) Pozostale roboty ujete w dok. budowlane;.

5. Roboty wylaczone z zakresu zamowienia ujete w projekcie budowlanym /roboty juz
zrealizowane/:

1) Wymiana instalacji sanitarnych i elektrycznych.

2) Rozbiodrka wiatrotapu.

3) Roboty budowlane wewnetrzne w pomieszczeniach 0.01, 0.04, 0.05, 0.06 i 0.08
(zakres zamoOwienia obejmuje jedynie roboty malarskie wraz ze szpachlowaniem
lokalnych ubytkow, wykonaniem iniekcji $cian oraz wymiang stolarki okiennej wraz z
parapetami).

4) Wzmocnienie fundamentow.

5) Rozbidrka i wykonanie nowej podtogi na gruncie w pomieszczeniach 0.01, 0.04, 0.05,
0.0610.08.

6) Roboty budowlane wewnatrz w pomieszczeniach 0.01, 0.04, 0.05, 0.06 i 0.08 z
wylaczeniem robot malarskich, naprawy tynkow, wymiany parapetow wew. Iniekcji
scian.
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7) Montaz wspomagania mechanicznego wentylacji.

8) Wydzielenie tazienki w mieszkaniu na poddaszu.

9) Wykonanie komina wentylacyjnego.

10) Wymiana drzwi zewnetrznych do kottowni oraz drzwi wewnetrznych DS5.

Roboty nie ujete w dokumentacji budowlanej objete przedmiotem zamowienia:

1) Wymiana 6 szt. okien na parterze obiektu oraz 4 szt. na pierwszym pigtrze. Wymiary
okien, zgodnie z dokumentacjg projektowa, okna wyposazone w nawiewniki
higrosterowane z mozliwo$ciga zamknigcia nawiewnika, w kolorze bialym, ze
szprosami dzielagcymi okno na 6 rownych poél (jeden szpros pionowy i dwa poziome —
(zgodnie ze szkicem zatagczonym do SWZ).

2) Wykonanie wytazu dachowego, fawy kominiarskiej oraz cieptego wytazu strychowego
(L < 0,9 W/m?K ). Wytaz strychowy ze schodami rozktadanymi nalezy zamontowaé w
miejscu istniejagcego wytazu strychowego. Wylaz dachowy i taw¢ kominiarska nalezy
umiesci¢ w poblizu komina dymowego, tak aby zapewni¢ dostep do komina.

3) Montaz wycieraczek seratowanych i gumowo szczotkowych - przy drzwiach
wejsciowych do pomieszczenia 0.04. nalezy zamontowaé wycieraczke seratowang
cynkowang ogniowo 0 szeroko$ci 2 m i dtugosci 1 m (na zewnatrz) oraz gumowo
szczotkowg 0 szerokosci 2 m i dlugosci 1 m (wewnatrz budynku). Wycieraczki
wtopione w ptytke 1 kostke betonowa.

4) Montaz opraw oswietleniowych zewnetrznych z wbudowanym czujnikiem ruchu.
Lokalizacja opraw — nad drzwiami wejsciowymi do pomieszczenia 0.04, 0.02, 0.01 i
na $cianie wschodniej — tacznie 4 szt. Obudowa lamp stalowa lub ze stopu aluminium,
IP 44 /min./.

5) Wykonanie opaski z kostki betonowej. Wokot budynku nalezy wykonac¢ opaske
betonowg szerokosci 50 cm z kostki betonowej gr. 6 cm.

Szczegolowy opis robot budowlanych oraz uwagi dotyczace zamowienia zostaly

umieszczone w zalaczniku nr 2c do SWZ pn. .,Uwagi dotyczgce realizacji zamdwienia.

Zmiany w stosunku do dokumentacji budowlanej.”

Szczegdtowy opis i zakres rzeczowy robdot budowlanych ,,Przebudowa, remont

1 termomodernizacja budynku swietlicy wiejskiej w Tokarach” zawieraja:

1) Projekt budowlano — wykonawczy:

a) branza architektoniczna;
b) branza elektryczna;

C) branza sanitarna;

d) branza konstrukcyjna;

2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych.

3) Ogolna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych — roboty
ogolnobudowlane.

4) Decyzje i uzgodnienia zatgczone do dokumentacji przetargowe;j.”

Czesé nr 4:
,»1. Przedmiotem zamoéwienia jest termomodernizacja wraz z przebudowa budynku $wietlicy
w Brzesciu.

2.
3.

Lokalizacja: dz. nr 98 obreb ewidencyjny Brzesciu, Gmina Stawno.

Przedmiot zamowienia okresla dokumentacja projektowa budowlano — wykonawcza
przebudowy wraz ze zmiang sposobu uzytkowania budynku S$wietlicy wiejskiej w
Brzesciu z 2016 roku oraz dokumentacja — PROJEKT ZAMIENNY z 2021 roku, z
uwzglednieniem zapisow SWZ.
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4. Przedmiot zamowienia podzielony zostal na nast¢pujace zadania:

1) Zadanie | — Termomodernizacja budynku:

2)

3)

4)

a)
b)

c)
d)

€)
f)

9)
h)
i)
j)

Roboty rozbiorkowe.

Docieplenie $cian zewnetrznych i fundamentowych wraz z wykonaniem elewacji i
attyki.

Wykonanie izolacji termicznej dachu.

Demontaz starej podtogi na $wietlicy /pom. 0/01/ wraz z dociepleniem i montazem
nowej posadzki.

Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta.

Wymiana o$wietlenia na energooszczedne — LED wraz z wykonaniem instalacji
elektrycznej o§wietleniowe;.

Demontaz istniejacej instalacji i wykonanie instalacji centralnego ogrzewania.
Wymiana okien w piwnicy — 2 szt.

Wymiana drzwi zewnetrznych — 2 sztuki /do zaplecza D1 1 wejsciowe na korytarz
D8/.

Montaz licznikéw wytworzonego ciepta na potrzeby centralnego ogrzewania i
cieplej wody uzytkowe;.

Roboty WYEACZONE Z ZAKRESU ZAMOWIENIA ujete w dokumentacji

budowlanej — ocieplenie stropu piwnic od dotu metoda natrysku.

Zadanie Il — Przebudowa kotlowni weglowej na kotlownie z kottem na pelet oraz

budowa instalacji fotowoltaicznej:

a)
b)
c)
d)

Demontaz instalacji kottowni weglowe;.

Dostawa i montaz kotla na pelet wraz z montazem technologii.

Roboty budowlane towarzyszace przebudowie kottowni.

Budowa instalacji fotowoltaicznej — dostawa i montaz instalacji fotowoltaicznej o
mocy 2 kWp wraz z wykonaniem projektu wykonawczego montazu — szczegoty
techniczne oraz wymagania dotyczace zadania zawarte s3 w zalaczniku nr 2f do
SWZ pn. ,,Panele fotowoltaiczne. Wymagania techniczne.”.

Zadanie 111 — Roboty pozostale:

a)
b)
C)
d)
€)
f)
9)
h)
i)
j)
K)
)

Roboty rozbiorkowe.

Opaska wokot budynku.

Wykonanie $cian dziatowych z gazobetonu.

Wykonanie tynkow, gtadzi 1 oktadzin $ciennych.

Wykonanie malowania wszystkich pomieszczen.

Wykonanie sufitow podwieszanych.

Wykonanie nowych otworéw 1 montaz nowych okien i drzwi.
Wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej.

Wykonanie instalacji c.w.u i z.w.u.

Wykonanie instalacji  elektrycznych  gniazd  wtykowych i  ochrony
przeciwporazeniowej z rozdzielnica RE.

Wykonanie podjazdu dla oséb niepetnosprawnych.
Odtworzenie istniejacych schodow.

m) Dostawa i montaz daszkéow systemowych — 3 sztuki oraz wykonanie daszku nad

wejsciem do piwnicy.
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n)
0)
p)
Q)
r

Wykonanie orynnowania i rur spustowych.

Wykonanie instalacji odgromowe;j.

Montaz baterii czasowych umywalkowych z mieszaczem cieptej wody.

Pozostate roboty ujete w dok. budowlanej.

Roboty nie ujete w__dokumentacji budowlanej objete przedmiotem

zamowienia:

Konserwacja stalowej kratownicy sufitu.

Wykonanie kanalizacji deszczowej — rury spustowe wiaczy¢ do kanalizacji
deszczowej. W zwigzku z powyzszym nalezy dodatkowo wykona¢ montaz 30
m rur PVC litych 160 mm, jeden trojnik 45 ° o §rednicy 160 mm, 3 sztuk
kolana 45° o $rednicy 160 mm, 2 sztuk czyszczakow systemowych w kolorze
rury spustowej kanalizacji deszczowej PVC z sitkami o $rednicy 110 wraz
redukcjami PVC 160 na 110 mm. Kanalizacj¢ nalezy zrealizowaé na
glebokosci ok. 0,5 m od poziomu terenu, na zakonczeniu realizowanego
kolektora zastosowaé zasuwe burzowa PVC DN160. Na wiaczeniu instalacji
odwodnienia piwnicy nalezy zrealizowaé studzienke PVC425 wykonczong
typowym wiazem typu lekkiego. Zgodnie z rysunkiem zalagczonym do
dokumentacji.

Wykonanie drenazu odwadniajacego pod podlogg w piwnicy wraz z
remontem studni odwadniajgce — zakres robdt: usunigcie warstwy ziemi gr.
ok 30 cm pod catg powierzchnig piwnic; odpowiednie wyprofilowanie podtoza
(wykonanie zaglebien w gruncie pod rur¢ drenarska); utozenie geowtdkniny :
gramatura 150g9/m2; wykonanie podsypki ze zwiru frakcji 2-16 mm, grubos$ci
10 cm; ulozenie rur drenarskich §rednicy 100 mm z oplotem witdknem
kokosowym lub otulinie z polipropylenu w rozstawie 1,5 m, dlugo$¢ drenazu
tacznie 38 m, w zalgczeniu do SWZ szkic; remont istniejacej studni na
potrzeby drenazu — w ramach prac nalezy wymieni¢ studnie na nowag
wykonang z krggu betonowego o $rednicy wewngtrznej 50 cm. Dno studni
wykona¢ z przeglebieniem 40 cm — ponizej doptywu z rur drenarskich
Zwienczenie studni stanowi¢ ma pokrywa z stali nierdzewnej. Studnie
wyposazy¢ w pompe zatapiang z plywakiem. Parametry pompy: wydajnos¢
maksymalna [I/min] 300, wysoko$¢ podnoszenia maksymalna [m] 12,
jednofazowym silnikiem 230 V, Zeliwna konstrukcja pompy. Przewod ttoczny
od pompy wykona¢ z rury PE DN32 SDR 11 i wpia¢ do wykonywanej
instalacji kanalizacji deszczowej. Pompe podtaczy¢ do instalacji elektrycznej
poprzez niezalezne zabezpieczanie rdéznicowopragdowe; wilaczenie rur
drenarskich do istniejgcej studni; zasypanie systemu drenazowego zwirem
frakcji 2-16 mm; utozenie folii PE 0,3 mm w dwoéch warstwach; wykonanie
pozostatych warstw podtogowych zgodnie z projektem budowlanym.

Montaz wycieraczek seratowanych — wycieraczki stalowe, cynkowane
ogniowo, o szerokosci 130cm 1 dlugosci 100 cm (na zewnatrz) oraz gumowo
szczotkowych szeroko$ci 130 1 dlugosci 120cm (wewnatrz budynku) — tacznie
2 szt. wycieraczek seratowanych i 2 szt. wycieraczek gumowo —
szczotkowych.

Montaz umywalki /pom. 0/07/ oraz zlew techniczny w pom. kotlowni wraz
z rozbudowg instalacji wodnej 1 kanalizacji sanitarnej w celu ich przylaczenia.
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— Wymiana drzwi zew. D1i — /od strony péinocnej/ — parametr jak dla drzwi D8
— przeszklenie ok. 40 % pow. drzwi.

5) Zadanie IV — Zagospodarowanie terenu:

a) Wykonanie instalacji oSwietlenia zewnetrznego wraz z lampami zewngtrznymi
na elewacji budynku. Zadanie obejmuje wykonanie instalacji oraz montaz na
elewacji budynku 7 lamp LED, /nad wejSciami — 4 szt. podjazd dla NPS — 2 szt.
pin.-zach. r6g budynku — 1 szt. Lampy z wbudowanymi czujkami ruchu i
zmierzchu. Obudowa lamp stalowa lub ze stopu aluminium, IP 44 /min./.

b) Wykonanie hydrantu zewnetrznego ogrodowego, podziemnego wraz z siecia
wodociagowa doprowadzajaca wode. Z instalacji wodnej za wodomierzem z
pomieszczenia piwnicy nalezy wyprowadzi¢ instalacje do podlewania terenu — 6 m
instalacji PE 32 zakonczonej hydrantem ogrodowym. Instalacje wykona¢ w sposob
umozliwiajagcy montaz wodomierza ogrodowego oraz spuszczenie wody w okresie
zimowym. Parametry hydrantu: hydrant Zeliwny, podziemny, system
samoodwodnienia po zamkni¢ciu zaworu.

5. Szczegoélowy opis robdét budowlanych oraz uwagi dotyczace wszystkich 3 zadan
zostaly umieszczone w zalacznikach nr 2d do SIWZ pn. ,.Uwagi dotyczgce realizacji
zamowienia. Zmiany w stosunku do dokumentacji budowlanej.” oraz 2f do SWZ pn.
wPanele fotowoltaiczne. Wymagania techniczne.”.

6. Szczegdlowy opis 1 zakres rzeczowy robot budowlanych ,,Przebudowa wraz ze zmiang
sposobu uzytkowania budynku §wietlicy wiejskiej w Brzesciu ” zawieraja:

1) Projekt budowlano — wykonawczy:
a) branza architektoniczno - budowlana;
b) branza elektryczna;
C) branza sanitarna;
d) branza konstrukcyjna;
2) Projekt budowlany zamienny.
3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych.
4) Ogolna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych — roboty
ogolnobudowlane.
5) Audyt energetyczny.
6) Decyzje i uzgodnienia zataczone do dokumentacji przetargowej.”

Czesé nr 5:

,,1. Przedmiotem zamowienia jest termomodernizacja swietlicy wiejskiej w Warszkowie wraz

z budowg instalacji fotowoltaiczne;.

2. Lokalizacja: dz. nr 773/9, 774/1 obreb ewidencyjny Warszkowo, Gmina Stawno.

3. Przedmiot zamoéwienia okre$la dokumentacja projektowa budowlano — wykonawcza
przebudowy, wraz z termomodernizacja S$wietlicy wiejskiej w Warszkowie oraz
dokumentacja budowy zewnetrznej 1 wewnetrznej instalacji gaz PE de 32 mm dla
budynku $wietlicy wiejskiej w m. Warszkowo, z uwzglednieniem zapisow SWZ.

4. Przedmiot zamowienia podzielony zostal na nast¢pujace zadania:

1) Zadanie nr I — Termomodernizacja budynku:
a) Roboty rozbiorkowe.
b) Roboty ziemne — fundamentowe.
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2)

3)

c)
d)
e)
f)

9)
h)

i)
)

Wykonanie pokrycia dachowego bez orynnowania.

Ocieplenie stropu i wykonanie sufitu podwieszanego.

Wymiana posadzek z dociepleniem.

Wymiana stolarki drzwiowej zewngtrznej i okiennej.

Ocieplenie $cian zewngetrznych i fundamentéw z wykonaniem elewacji.

Wymiana instalacji o§wietlenia elektrycznego na o$wietlenie energooszczedne
LED.

Wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepla wraz z zasilaniem
instalacji wentylacyjnej dla sali 0.17.

Montaz licznikéw wytworzonego ciepta na potrzeby centralnego ogrzewania i
cieptej wody uzytkowe;.

Zadanie 11 — Budowa instalacji fotowoltaiczne] — dostawa i montaz instalacji

fotowoltaicznej o mocy 3 kWp wraz z wykonaniem projektu wykonawczego montazu
— szczegoty techniczne oraz wymagania dotyczace zadania zawarte sg w zalaczniku
nr 2f do SWZ pn. ,,Panele fotowoltaiczne. Wymagania techniczne.”.

Zadanie 111 — Roboty pozostale:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)
h)
)
j)
k)

1)

Wykonanie $cianek dziatowych.

Rozbidrka komina.

Wykonanie przytacza gazowego.

Wykonanie montazu kotta gazowego oraz podej$¢ do kuchenek gazowych.
Wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej.

Wykonanie instalacji C.O. w pomieszczeniu 0.17 i1 0.1.

Instalacje c.w.u.

Wykonanie orynnowania i rur spustowych.

Wykonanie instalacji odgromowej.

Montaz baterii czasowych umywalkowych z mieszaczem cieplej wody.
Wykonanie pozostatych instalacji elektrycznych (gniazda wtykowe, rozdzielnica
gléwna 1 inne).

Wymiana drzwi wewngtrznych.

m) Pozostate roboty ujete w dok. budowlane;j.

n)

Roboty nie ujete w dokumentacji budowlanej objete przedmiotem

zamowienia:

— Wykonanie opaski z kostki betonowej.

— Wykonanie nowej podlogi na gruncie w pomieszczeniu 0.1, 0.2, 0.12, 0.14
wraz z dociepleniem i izolacjami.

— Wykonanie nowej podlogi na gruncie w pomieszczeniu 0.17 wraz z
dociepleniem i izolacjami.

— Schody zewnetrzne do wejscia D1 — skucie istniejacej okladziny schodow,
wykonanie nowej okladziny z ptyt z betonu ptukanego z frakcja kamienia 5-10
mm.

— Wykonanie nowych tynkéw w pomieszczeniu 0.1, zgodnie z technologia
opisang w projekcie i wykonanie na nich lamperii do wys. 1,4 m z tynku
mozaikowego.
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Remont powierzchni wszystkich $cian wewnetrznych i sufitéw wraz z ich
dwukrotnym malowaniem, w tym do wysokosci 1,4 m z uzyciem farby
ceramicznej.

Wymiana wszystkich parapetow wewnetrznych i zewnetrznych — parapety
zewnetrzne nalezy wykona¢ z plytki klinkierowej z kapinosem, natomiast
wewngtrzne z konglomeratu.

Wymiana cze$ci okien nie ujetych w dokumentacji budowlanej — okna O1 —
2 szt., okna O3 — 2 szt., okna 04 — 1 szt.(okno podawcze wewnetrzne).
Wymiana drzwi zewnetrznych: D1 — 1 szt., D8 — 2 szt., D7 — 1 szt. Drzwi
aluminiowe w kolorze RAL 7016. Drzwi D8 — 1 sztuka z przeszkleniem na
40% pow. wsp. przenikania ciepta ponizej 1.3 W/m?K.

Wymiana drzwi wewnetrznych D2, na drzwi wewnetrzne dwuskrzydtowe
aluminiowe o szeroko$ci 140 cm wraz z wykonaniem nowego nadproza
systemowego. Kolor RAL 7016.

Odtworzenie instalacji kanalizacji deszczowej zewnetrznej: montaz 13
czyszczakow kanalizacji deszczowej /czyszczaki z osadnikiem i sitkiem
przeznaczone do zabudowy w opasce z kostki betonowej/; wymiana 115 m
kolektora deszczowego kanalizacji /rury PVC SN8 — lite, DN 160 mm/;
montaz 2 studni PVC 400; studnie zwienczone wlazem zeliwnym
przystosowanym do montazu w jezdni D400. Kolektor nalezy wlaczy¢ do
istniejacej kanalizacji deszczowej zgodnie z zalacznikiem do SWZ. Zakres
przedstawia szkic instalacji deszczowej, stanowiacy zalacznik do SWZ.
Przebudowa zewne¢trznej instalacji zimnej wody wraz z dostawg i
montazem hydrantu zewnetrznego — wodomierz nalezy zabudowaé w studni
(zabudowa¢ studni¢ wraz z kompletnym wyposazeniem) przed budynkiem
zgodnie z zalgcznikiem nr 1 do SWIZ oraz doprowadzi¢ poprzez
pomieszczenia tacznie — 9 m rurociggu /rury — PE40OPN16 SDR11/. Wykonanie
instalacji hydrantu ogrodowego zewng¢trznego — z wykonanej studni
wodomierzowej nalezy wyprowadzi¢ instalacj¢ do podlewania terenu — 17,5 m
instalacji PE 32 zakonczonej hydrantem ogrodowym. Instalacj¢ wykona¢ w
sposob umozliwiajacy montaz wodomierza ogrodowego oraz spuszczenie
wody w okresie zimowym. Przebieg zgodnie zalgcznikiem do SWIZ.
Parametry hydrantu: hydrant zeliwny, podziemny, system samoodwodnienia
po zamknigciu zaworu.

Wykonanie wentylacji grawitacyjnej przez strop i poszycie dachu dla
projektowanego pomieszczenia 0.11 /WC dla osoby niepelnosprawnej/ oraz
pomieszczenia 0.5. Na przewodzie nalezy zamontowa¢ wentylator zalgczony
od wlacznika §wiatel. Przewod wentylacyjny ocieplony wetng mineralng.
Wymiana instalacji zimnej wody na odcinku pomieszczenia 01 — 11 mb
oraz w pomieszczeniach sanitarnych 0.3, 0.4, 0.5, 0.11. Dla wskazanych
pomieszczen nalezy zrealizowa¢ instalacje cieptej wody uzytkowej: pom. 0.11
- 1 podgrzewacz; pom. 0.3, 0.4, 0.5 — 1 wspolny, przeptywowy podgrzewacz
wody; parametry: ciepta woda od 1.8 1/min, ilos¢ wody wyptywajacej o
temperaturze (38°C) 2.4 I/min, przylacze stale, moc: 4,5 kW,
napiecie/czgstotliwos¢ 230 V/ 50 Hz/ zabezpieczenie 20 A, klasa ochrony
IP24D.
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— Montaz zlewu gospodarczego stalowego z bateria cieplej i zimnej wody
oraz dodatkowego punktéw czerpania wody cieplej i zimnej zlokalizowanego
w $cianie. Wykona¢ nalezy instalacje doprowadzajaca wodg¢ zakryta w $cianie
— pom 0.6.

— Montaz kominow wentylacji grawitacyjnej DN160 — 4 sztuki zamykane
przepustnicami elektrycznymi w przypadku wiaczenia centrali wentylacyjne;j.
Rozmieszczenie kominkow wentylacyjnych zakreslono na rysunku nr 1
zatgczonego do SWZ. Lokalizacja pom. 0.17 /sala /.

— Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania opartej na grzejnikach
stalowych — plytowych w pom. 0.17 i 0.1 — montaz przewodow w
projektowanej posadzce. Instalacje zrealizowa¢ na osobnym obiegu
grzewczym zasilanym poprzez zestaw pompowy z zaworem mieszajacym.
Sterowanie pompa obiegowa za pomocg serownika z podzialem godzinowym i
tygodniowym umieszczonym w sali. Komunikacje mi¢dzy serownikiem a
pompa realizowaé¢ za pomocg przewodu elektrycznego; Dodatkowy grzejnik
pom. 0.1 /Korytarz/; Zakres projektu zawiera szkic stanowiacy zatacznik do
dokumentacji; Parametry instalacji: grzejniki: CV21 wysokosci 600, dtugosci
2000, moc grzewcza 2680 WATV-v — 6 szt.; CV 21, podejscie dolne, wysoko$¢
900, dtugos¢ 900, moc grzewcza 1675 WAT — 1 szt.; przewody grzewcze:
wykonane z rur typu PE-X/AL./PE-X 25x2,5 mm, 20x2,25 mm oraz 16x2 mm.
do ogrzewania grzejnikowego, temperatura awaryjna 100°C, temperatura
robocza 80°C. Rury uktada¢ w otulinie grubo$¢ izolacji min. 6 mm,
wierzchnia warstwa izolacji wykonana ze wzmocnionego polietylenu w
kolorze czerwonym lub niebieskim, posiadajaca wilasciwosci powstrzymujace
dyfuzje pary wodnej, co jest ochrong rur przed roszeniem i korozja - w
zwigzku z bardzo malg chtonno$cig wody otuliny praktycznie nie nasigkaja
woda. Wykonawca opracuje i przedstawi do zatwierdzenia przez nadzor
inwestorski projekt wykonawczy instalacji.

— Oswietlenie zewnetrzne — montaz dodatkowych lamp na elewacji w ilosci
7 szt. Nalezy wykona¢ instalacje elektryczng zasilajaca zrodta swiatta. Lampy
zalaczane systemem czujnika ruchu i zmierzchu. Obudowa lamp stalowa lub
ze stopu aluminium, IP 44 /min./.

4) Roboty WYELACZONE Z ZAKRESU ZAMOWIENIA ujete w_dokumentacji
budowlanej — wymiana WLZ.

5. Szczegolowy opis robot budowlanych oraz uwagi dotyczace zamoéwienia zostaty
umieszczone w_ zalaczniku nr_2e do SIWZ pn. ..Uwagi dotyczgce realizacji
zamdowienia. Zmiany w stosunku do dokumentacji budowlanej.” oraz 2f do SWZ pn.
wPanele fotowoltaiczne. Wymagania techniczne.”.

6. Szczegélowy opis i zakres rzeczowy robot budowlanych ,,Przebudowa wraz z
termomodernizacjg $wietlicy wiejskiej w Warszkowie” oraz ,,Budowa zewnetrznej i
wewnetrznej instalacji gaz PE de 32 mm dla budynku S$wietlicy wiejskiej w m.
Warszkowo” zawieraja:

1) Projekt budowlano — wykonawczy:
a) branza architektoniczna;
b) branza elektryczna;
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C) branza sanitarna;
d) branza konstrukcyjna;
2) Projekt budowlany zamienny.
3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
4) Ogolna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych — roboty
ogolnobudowlane.
5) Decyzje i uzgodnienia zatgczone do dokumentacji przetargowej.”

§3

5 Fundusze Rzeczpospolita P Unia Europejska

1. Prowadzenie robdt na budowie:

1) Plac budowy nalezy ogrodzi¢ i oznakowac¢ zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

2) Za sposob wykonania prac przez Wykonawce odpowiedzialny bedzie wyznaczony
przez niego Kierownik Budowy.

2. Inne wymagania Zamawiajacego wobec Wykonawcy w ramach ustalonego
wynagrodzenia:

1) przed wbudowaniem wyrobow Wykonawca jest zobowigzany wystgpi¢ z wnioskiem o
zatwierdzenie wyrobu i uzyskac akceptacje Nadzoru Inwestorskiego na materiat (wzor
whniosku opracuje Wykonawca w konsultacji z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego);

2) Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania (w tym Koszty
zajgcia pasa drogowego, itp.);

3) opinie, uzgodnienia i zalgczniki uzyskane na etapie projektu uznaje si¢ za wigzace
I zobowigzuje si¢ Wykonawce do wypeliania zawartych w nich ustalen i warunkow;

4) Wykonawca w ramach powyzszego zadania musi zrealizowaé wszystkie niezbedne
proby, ptukania, badania zakonczone stosownym protokotem zgodnie z dokumentacja
projektowa wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej;

5) do zgloszenia zakonczenia robot Wykonawca dostarczy inwentaryzacje geodezyijng
zatwierdzong przez wlasciwy osrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz
pozwolenie na uzytkowanie;

6) Wykonawca jest zobowigzany do poinformowania Wtascicieli sasiednich posesji
0 utrudnieniach i ograniczeniach w dojezdzie na 2 dni przed planowanym terminem
wykonywania robot;

7) w przypadku koniecznosci skorzystania z cudzej nieruchomosci do wykonania
prac przygotowawczych lub robdt budowlanych Wykonawca obowigzany jest przed
ich rozpoczgciem uzgodni¢ przewidywany sposob, zakres i terminy korzystania z
sgsiedniej nieruchomosci z jej wiascicielem, a po zakonczeniu robot wykonawca
obowigzany jest naprawi¢ szkody powstate w wyniku korzystania z sasiedniej
nieruchomosci;

8) przed wejsciem na teren prywatnych dziatek nalezy spisa¢ z Wtascicielem
nieruchomosci protokot wejscia na dziatke oraz protokot zejscia z dziatki po realizacji
wszystkich prac;

9) Wykonawca zapewni obstuge geodezyjng konieczng do wykonywania robot;

10)w przypadku =zniszczenia lub uszkodzenia punktow osnowy Wykonawca
jest zobowigzany do ich odtworzenia przez uprawnionego geodete;

11)do Wykonawcy nalezy przygotowanie i utrzymanie placu i zaplecza budowy,
a w szczegoOlnosci jego dozor;

12) Wykonawca zlikwiduje plac budowy na wlasny koszt i doprowadzi teren
do nalezytego stanu,
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13) Wykonawca robot w miejscach sgsiadujgcych z istniejgcg zabudowg zobowigzany jest
do prowadzenia robdt ze szczegdlng ostroznoscig. Wykonawca przed zlozeniem oferty
zobowigzany jest do przeprowadzenia wizji terenowe] celem zapoznania
si¢ Z istniejacg zabudowa;

14) Wykonawca zobowigzany jest do takiego prowadzenia robdt, aby nie wystgpity
uszkodzenia obiektow i infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i nie
podlegajacych przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy.
W przypadku wystgpienia uszkodzen tych obiektow lub infrastruktury, Wykonawca
zobowigzany jest do mnaprawy uszkodzen Ilub odtworzenia tych obiektow
lub infrastruktury;

15) Wykonawca w ramach wynagrodzenia wykona wlasnym staraniem zasilanie placu
budowy w energig¢ elektryczna i wode, na warunkach uzgodnionych z gestorami tych
medidw; Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ udostgpnienia Wykonawcy mediow
obecnie podtaczonych do budynku (energia elektryczna, woda i kanalizacja sanitarna),
na korzystanie z ktorych Zamawiajacy posiada umowy, pod warunkami: zatozenia
podlicznikoéw na wlasny koszt oraz najp6zniej w dniu odbioru koncowego rozliczenia
si¢ finansowo z Administratorem sieci ze zuzycia mediow, a w przypadku braku
takiego rozliczenia Zamawiajacy potraci z ostatniej faktury Wykonawcy naleznos$é
Z tytuhu zuzytych mediow;

16) Wykonawca, jezeli uzna za Kkonieczne, zapewni ochron¢ mienia znajdujgcego
si¢ na placu budowy, Zamawiajagcy nie ponosi odpowiedzialno$ci za mienie
Wykonawcy;

17) Wykonawca zobowigzany jest zorganizowa¢ plac budowy zgodnie z wymogami
wiasciwej gospodarki odpadami oraz w sposdb zapewniajacy ochron¢ powietrza
atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym takze przez zastosowanie
sprawnego 1 wlasciwie eksploatowanego sprzetu oraz najmniej ucigzliwej akustycznie
technologii prowadzenia robat;

18) Wykonawca zobowigzany jest do zagospodarowania odpadow budowlanych zgodnie z
obowiazujacymi w tym zakresie przepisami;

19)w przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostatly wskazane Polskie lub
Europejskie Normy, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiatow i urzadzen,
Zamawiajacy dopuszcza oferowanie materiatow 1 urzadzen rdéwnowaznych, pod
warunkiem, ze zagwarantuja one uzyskanie parametréw technicznych i
eksploatacyjnych nie gorszych od zatlozonych w dokumentacji; w przypadku
projektowanych rozwiazan systemowych Wykonawca zobowigzany jest do
zastosowania odpowiadajacych rozwigzan systemowych.

3. Informacje dotyczace wynagrodzenia i gwarancji:

1) W zwigzku z wspoélfinansowaniem zamoéwienia ze $rodkow pochodzacych z
Rzadowego Funduszu ,,Polski Lad: Program Inwestycji strategicznych”, Wykonawca
zapewni finansowanie inwestycji w czgSci nie pokrytej udzialem wlasnym
Zamawiajacego na czas poprzedzajacy wyptate z Promesy udzielonej Zamawiajagcemu
przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach programu Polski tad, z
zastrzezeniem, ze zaptata wynagrodzenia w catosci nastapi zgodnie z postanowieniami
umowy — w terminie nie dtuzszym niz 35 dni od dnia odbioru koncowego Inwestycji
przez Zamawiajacego.

2) Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce o0s6b wykonujacych
wszelkie czynnosci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie na podstawie umowy o

5 Fundusze Rzeczpospolita P Unia Europejska
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prace. W zwiagzku z powyzszym wymog ten dotyczy osob, ktére wykonujg czynnosci
bezposrednio zwigzane w wykonywaniem roboét, czyli tzw. pracownikow fizycznych.
Wymog nie dotyczy wiec, migdzy innymi osob: kierujacych budowsg, dostawcow
materialéw budowlanych.

3) W zwigzku z powyzszym wykonawca w odniesieniu do swoich pracownikéw musi
przed rozpoczeciem wykonywania czynno$ci przez te osoby przedstawi¢ pisemne
o$wiadczenic w zakresiec okreSlonym w ust. 3 pkt. 2. W odniesieniu do
podwykonawcow  lub  dalszych  podwykonawcow  pisemne  o$wiadczenie
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w zakresie okreslonym w ust. 3 pkt. 2,
nalezy przedlozy¢ wraz z kopia umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo.

4) Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego bedzie zobowigzany przedstawic
Zamawiajacemu o$wiadczenia potwierdzajace zatrudnienie osob, objetych klauzulg
wskazang w ust. 3 pkt. 2, przy realizacji zamowienia oraz po$wiadczone za zgodnos¢
z oryginatem kopie uméw o prace tych osob.

Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatow i urzadzen przedstawionych

w ofercie przetargowej, pod warunkiem, ze zmiany te bedg korzystne dla Zamawiajacego.

Beda to np. okolicznosci: powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez

Zamawiajacego na eksploatacje 1 konserwacj¢ wykonanego przedmiotu umowy,

powodujace poprawienie parametrow technicznych, wynikajace z aktualizacji rozwigzan z

uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujacych przepisow. Zmiany musza

zosta¢ zaakceptowane przez Nadzor Inwestorski.

§4

. Ustala sie termin protokolarnego przekazania placu budowy nadzief ..........................
. W dniu przekazania placu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy komplet

dokumentacji projektowej.

§5

. Wykonawca o$wiadcza, iz upewnil si¢ co do prawidtowosci i kompletnosci ztozZonej

do przetargu oferty oraz zgodnosci wyceny ofertowej z ustaleniami SWZ.

. Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat si¢ z warunkami realizacji i dokumentacja projektowsa

oraz nie wnosi do nich zastrzezen i uwag.

§6

. Przy pomocy podwykonawcow Wykonawca wykona nastepujacy zakres robot:

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane

zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, a takze
projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za konsekwencje wynikajace z zawartej

umowy o podwykonawstwo 1 jej postanowien. Nie wywigzywanie si¢ podwykonawcy
z zawartej umowy lub inne zdarzenia zwigzane z jej realizacja nie maja wplywu na
zobowigzania Wykonawcy wobec Zamawiajacego.
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4. Zamawiajacy, w terminie 10 dni od otrzymania projektu umowy, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo:

1) nie spetniajacej wymagan okre$lonych w ust. 6;

2) gdy nie spetnia ona wymagan okre$lonych w dokumentach zamowienia;

3) zawiera ona postanowienia ksztattujace prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie
kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w
sposob dla podwykonawcy mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej migedzy Zamawiajagcym a
Wykonawca.

5. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy 0
podwykonawstwo, w terminie, o ktorym mowa w ust. 4, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu
umowy przez Zamawiajacego.

6. Wymaga si¢, aby termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie byt dtuzszy niz 30 dni
od dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlane;.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajacemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.

8. Wykonawca przedlozy wraz z projektem umowy z Podwykonawca odpis z Krajowego
Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub inny wilasciwy dokument z uwagi na status
prawny Podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienia osOb zawierajagcych umowe w
imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania.

9. Zamawiajacy, w terminie 10 dni, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
niezgodnej z zaakceptowanym uprzednio projektem umowy lub w przypadku nie
uwzglednienia zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 4 oraz wzywa Wykonawce (lub
podwykonawce) do niezwlocznego doprowadzenia do jej zmiany — pod rygorem nie
wyrazenia zgody na wykonywanie robot przez podwykonawce.

10.Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie 10 dni, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy
przez Zamawiajacego.

11.Wykonawca przedktada kopig zawartej umowy o podwykonawstwo, ktoérych przedmiotem
sg dostawy lub ustugi o warto$ci nie mniejszej niz 50.000 zt (stownie: dwadziescia tysigcy
ztotych 00/100), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. W przypadkach umow
niezgodnych z wymaganiami Zamawiajacego okreslonymi w ust. 6, Zamawiajacy wzywa
do zamiany umowy pod rygorem naliczania kary umownej.

12.Przepisy ust. 3 — 11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umoéw o podwykonawstwo.

13.Wykonawca odpowiada za dzialania i zaniechania podwykonawcy jak za swoje wilasne.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku podwykonawcy

bedzie traktowana jako przerwa z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

14 Rozwigzanie umowy z podwykonawca wymaga powiadomienia w formie pisemnej
Zamawiajacego oraz przedlozenia rozliczenia dotychczas wykonanych robot.
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15.Zatrudnienie dodatkowego podwykonawcy, zmiana podwykonawcy lub zmiana zakresu

prac powierzonych podwykonawcom mozliwa jest wylacznie po uzyskaniu pisemnej
zgody Zamawiajacego.

§7
1. Nadzér nad realizacja przedmiotu zamdwienia sprawowac beda:
) e ,
D)

N

. Zamawiajacy udostepni Nadzorowi kopi¢ niniejszej umowy wraz kosztorysem ofertowym,

a takze kopie umow z podwykonawcami do wykorzystania dla celoéw wilasciwego
prowadzenia nadzoru.

§8
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robot, stanowigcych przedmiot umowy,
zgodnie z dokumentacja projektows, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlanych, postanowieniami SWZ oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, przepisami Prawa budowlanego i obowigzujacymi w tym zakresie normami
technicznymi, przepisami BHP oraz o ochronie P.POZ.
Wykonawca, ktory powotuje si¢ na rozwigzania rdéwnowazne opisane przez
Zamawiajacego, jest zobowiazany wykazaé, ze oferowany przez niego przedmiot
zamOwienia, spelnia wymagania okreslone przez Zamawiajacego. Obowigzek
Wykonawcy wykazania réwnowaznosci przedmiotu zamoéwienia jest obowigzkiem
wynikajacym z ustawy, ktory moze by¢ spetniony w sposob pozwalajacy Zamawiajacemu
jednoznacznie stwierdzi¢ zgodno$¢ oferowanych w ofercie produktow z wymaganiami
okreslonymi w SWZ.
Wykonawca w ramach ustalonego wynagrodzenia ryczaltowego wykona opracowania,
wymienione w SWZ oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot.
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania materialow i wyrobow budowlanych
zgodnych z wymogami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot oraz SWZ, wprowadzonych do obrotu zgodnie
z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami. Zastosowane materialy powinny
by¢ w I gatunku (najwyzszej jakosci), a zamontowane urzadzenia wyprodukowane w roku
wbudowania, o udokumentowanym pochodzeniu.
Przed wbudowaniem wyrobéw Wykonawca jest zobowigzany wystapi¢ z wnioskiem
o zatwierdzenie wyrobu 1 uzyska¢ akceptacje Nadzoru Inwestorskiego na material (wzor
whniosku opracuje Wykonawca w konsultacji z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego).
Do Wykonawcy naleza koszty obstugi geodezyjnej inwestycji.
Do Wykonawcy nalezy przygotowanie i utrzymanie placu i zaplecza budowy,
a w szczego6lnosci dozor.
Na wniosek Wykonawcy i za pisemna zgoda Zamawiajacego moga by¢ dokonane zmiany
technologii wykonania robot. W tym przypadku Wykonawca zobowigzany jest
do przedstawienia projektu zamiennego, zawierajacego Opis proponowanych zmian,
rysunki i wyceng kosztow. Projekt taki wymaga akceptacji Nadzoru i nadzoru autorskiego.
Wykonawca w ramach ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia zorganizuje plac
budowy wiasnym staraniem i zapewni ochrone mienia, warunki BHP i P.POZ. oraz
utrzymywac¢ bedzie porzadek na budowie. Ewentualne wszelkie szkody wyrzadzone
w trakcie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca usunie w trybie pilnym na wlasny
koszt, a po zakonczeniu realizacji robot doprowadzi plac budowy do stanu zgodnego
z przeznaczeniem. Plac budowy powinien by¢ czysty i uporzadkowany, bez odpadow
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Zbednych do prowadzenia robét. Likwidacja placu budowy oraz doprowadzenie terenu
do stanu pierwotnego (petnego uporzadkowania) obcigza Wykonawcg.

Wykonawca zobowigzany jest do takiego prowadzenia robdt, aby nie wystapity
uszkodzenia obiektow i infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i nie
podlegajacych przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy.
W przypadku wystgpienia uszkodzen tych obiektow lub infrastruktury, Wykonawca
zobowigzany jest do naprawy uszkodzen lub odtworzenia tych obiektéw lub
infrastruktury.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia wykona wilasnym staraniem zasilanie placu
budowy w energi¢ elektryczng i wode, na warunkach uzgodnionych z gestorami tych
mediow.

Wykonawca zobowigzany jest zorganizowaé plac budowy zgodnie z wymogami
wlasciwej gospodarki odpadami oraz w sposdb zapewniajacy ochrone powietrza
atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym takze przez zastosowanie sprawnego
1 wlasciwie eksploatowanego sprzetu oraz najmniej ucigzliwej akustycznie technologii
prowadzenia robot.

Wykonawca, jezeli uzna za konieczne, zapewni ochron¢ mienia znajdujacego si¢
na placu budowy, Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest do zagospodarowania odpadow budowlanych
wytworzonych w trakcie prac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca dokona obowigzkowych zawiadomien gestorow sieci, wynikajacych
z uzgodnien do projektu budowlanego.

Wykonawca jest zobowigzany do poinformowania Wtascicieli sgsiednich posesji
o0 utrudnieniach i ograniczeniach w dojezdzie na 2 dni przed planowanym terminem
wykonywania robot.

W przypadku koniecznosci skorzystania z cudzej nieruchomosci do wykonania prac
przygotowawczych lub rob6t budowlanych Wykonawca obowigzany jest przed ich
rozpoczeciem uzgodni¢ przewidywany sposob, zakres i terminy korzystania
z sasiedniej nieruchomosci z jej wiascicielem, a po zakonczeniu robot wykonawca
obowigzany jest naprawi¢ szkody powstale w wyniku korzystania z sasiedniej
nieruchomosci oraz sporzadzi¢ stosowny protokot zejscia z dziatki z jej whascicielem.
Wykonawca zabezpieczy budowg przed mozliwoscia poniesienia szkody, spowodowanej
przez dzialania osob trzecich, a w przypadku jej wystapienia zobowigzany bedzie
do naprawienia szkody 1 jej ewentualnych skutkow.

Wykonawca zapewni ubezpieczenie prac budowlanych, w imieniu  Swoim
1 Zamawiajacego, na okres od daty rozpoczecia robot do terminu odbioru koncowego
przedmiotu zaméwienia lub do czasu usunigcia wad i usterek, stwierdzonych w trakcie
odbioru koncowego — w zaleznosci od tego, ktory pozniej si¢ konczy.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi zadanej polisy 1 dokumentéw ubezpieczeniowych,
Zamawiajgcy moze zawrze¢ umowe ubezpieczeniows, optacajac sktadki ubezpieczeniowe
z kwot naleznych Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do naprawy uszkodzen uzbrojenia podziemnego terenu,
(urzadzenia takie jak przylacza i sieci wod.-kan., gazowe, c.o., kable energetyczne,
telefoniczne i inne), znajdujacego sie na terenie budowy, zarowno uwidocznionego jak
i nie uwidocznionego na przekazanych przez Zamawiajacego planach uzbrojenia
podziemnego terenu oraz drog w ramach ustalonego wynagrodzenia. Wykonawca
zobowiazany jest bezzwtocznie zawiadomi¢ Nadzor i Zamawiajacego o ewentualnym
fakcie ich uszkodzenia.
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22.

23.

24.

25.

26.

217.

28.

Wykonawca robot w miejscach sgsiadujacych z istniejaca zabudowag zobowigzany jest

do prowadzenia robot ze szczegdlng ostroznoscia.

Wykonawca w ramach ustalonego wynagrodzenia zobowigzany jest do:

1) zapewnienia bezpiecznego przejscia pieszego i dojazdu uzytkownikom posesji,
stuzbom komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym,

2) prowadzenia realizacji robdt w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo budynkow
I urzadzen oraz wilasciwe warunki eksploatacyjne dla obiektow zlokalizowanych
w sasiedztwie placu budowy, w tym takze drog dojazdowych zlokalizowanych w tym
rejonie,

3) prowadzenia realizacji robdt w taki sposob, aby nie wystapily uszkodzenia obiektow
i infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i nie podlegajacych
przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy; w przypadku
wystapienia uszkodzen tych obiektow lub infrastruktury, Wykonawca zobowigzany
jest do naprawy uszkodzen lub odtworzenia tych obiektow lub infrastruktury.

Wykonawca zobowigzany jest pisemnie zgtosi¢ Nadzorowi roboty ulegajace zakryciu lub

zanikajace oraz proby i odbiory techniczne do dokonania odbioru i ponies¢ wszelkie

koszty z tym zwigzane.

Wykonawca  zobowigzany jest wykonywa¢  wszystkie polecenia  Nadzoru

i Zamawiajacego wydawane zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami

umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia Nadzorowi, Zamawiajacemu i wszystkim

osobom upowaznionym przez nich, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego,

dostepu do placu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z umowg beda
wykonywane.

Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Nadzor i Zamawiajacego o wszelkich

zmianach w harmonogramie realizacji robot.

Procedura odbioru koncowego i odbioréow czesciowych:

1) Wykonawca zglasza gotowos¢ do odbioru koncowego w formie pisemnej
Zamawiajacemu i Nadzorowi zataczajac do zgloszenia dokumenty odbiorowe.

2) W przypadku odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest rowniez do
zgloszenia gotowosci do odbioru przedmiotu zamdwienia poprzez dokonanie wpisu do
dziennika budowy przez kierownika budowy.

3) Nadzor i Zamawiajacy dokonujg sprawdzenia dokumentacji odbiorowej w terminie
5 dni roboczych od dnia zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego.

4) Jesli w trakcie sprawdzania wykazane zostang bledy, braki lub niedoktadnosci
Zamawiajacy zglosi je Wykonawcy, ktory musi w je terminie 5 dni kalendarzowych
poprawi¢ 1 ponownie dostarczy¢ do Nadzoru i Zamawiajacego. Zamawiajacy moze
wyznaczy¢ spotkanie w sprawie omowienia brakéw dokumentacji odbiorowe;.
Przekroczenie tego terminu uznane zostanie przez Zamawiajacego za niespetnienie
warunkéw umowy w zakresie terminu zgloszenia gotowosci do odbioru i stanowié
bedzie podstawe do zastosowania postanowien umownych w zakresie kar za
opoznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w przypadku odbioru koncowego lub
odrzucenie zgtoszenia o gotowosci do odbioru czgéciowego w przypadku pozostatych
odbioréw czgsciowych.

5) Nadzor i Zamawiajacy ponownie dokonuja sprawdzenia poprawionej przez
Wykonawce dokumentacji odbiorowej. Dostarczenie niekompletnej lub obarczonej
btgdami dokumentacji odbiorowej zostanie potraktowane przez Zamawiajacego w ten
sam sposob, jak przekroczenie terminu uzupetienia brakéw w dokumentac;ji.
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29.

30.

31.

32.

6) Po potwierdzeniu kompletnosci dokumentacji odbiorowej Zamawiajagcy wyznaczy
termin rozpoczecia czynnosci odbiorowych.

7) Jesli w toku odbiorow czesciowych Komisja powolana przez Zamawiajgcego
stwierdzi braki lub usterki, Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia w ciggu
siedmiu dni.

8) Za zakonczenie czynno$ci odbiorowych uznaje si¢ podpisany protokét odbioru
koncowego przez strony umowy. Sporzadzenie przez Zamawiajacego protokotu
odbioru koncowego jest rownoznaczne z wykonaniem inwestycji.

Do pisemnego powiadomienia o0 gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu

zamoOwienia, o ktorym mowa w ust. 28 pkt. 1 Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢

wymagane dokumenty odbiorowe, rownocze$nie do Zamawiajacego (1 komplet) i

Nadzoru (1 komplet), w sktad ktérych wchodzi¢ beda:

1) oswiadczenie Kierownika Budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego
z dokumentacja projektowa, zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy Prawo budowlane,
pozwoleniem na budowe oraz obowigzujacymi przepisami,

2) oswiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

3) protokoty badan i sprawdzen, pomiary i ekspertyzy,

4) protokoty z odbioréw technicznych,

5) projekt powykonawczy uwzgledniajagcy dokonane zmiany w trakcie budowy,
potwierdzone przez Kierownika budowy, Nadzor oraz projektanta wraz
ze szczegotowym zestawieniem tych zmian (rysunki zamienne nalezy dostarczy¢
Zamawiajacemu w dwoch egzemplarzach),

6) zestawienie wbudowanych materiatbw wraz z dokumentami potwierdzajacymi
wprowadzenie do obrotu zgodnie z obowigzujacymi przepisami potwierdzone przez
Nadzor,

7) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza podpisana przez uprawnionego geodete
| zatwierdzona przez wiasciwy osrodek geodezyjny,

8) pozwolenie na uzytkowanie,

9) inne dokumenty wynikajagce z uzgodnien branzowych, specyfikacji technicznych
I SWZ warunkujace odbioér koncowy i oddanie przedmiotu zaméwienia do uzytku.
Podpisanie protokotu odbioru koncowego nastgpuje wraz z podpisaniem przez

Wykonawce gwarancji, ktorej tres¢ stanowi zatgcznik nr 6 do niniejszej umowy.

W okresie udzielonej r¢kojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do udziatu

w przeprowadzanych przegladach oraz do usuwania stwierdzonych w trakcie tych

przegladow wad i usterek.

Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawce zobowigzan z tytutu udzielonej rekojmi i

gwarancji bedzie protokot z ostatniego przegladu w okresie rekojmi i gwarancji,

do ktorego przeprowadzenia Nadzor zobowigzany jest najpozniej na 30 dni
kalendarzowych przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji, stwierdzajacych brak wad

i usterek lub protokot z usuniecia wad i usterek stwierdzonych podczas tego przegladu.

§9

(Umowy sporzqdzone zostang osobno dla kazdej z pigciu czesci przedmiotu zamowienia,
a ostateczna tres¢ § 9 umowy dotyczyta bedzie wylgcznie czesci, na ktorq ztozona zostata
oferta Wykonawcy.)

1.

Roboty bedace przedmiotem niniejszej umowy beda wykonywane przez Wykonawce
w nastepujacych terminach:

93



Fundusze . A Unia Europejska
Europejskie scz)?sckzapospo“ta 'ﬁ' Pomorze Europejski Fundusz
- % Zachodnie

Program Regionalny

Rozwoju Regionalnego

Znak sprawy: RSSA.271.9.2022
» Termomodernizacja wraz z przebudowg budynkow uiytecznosci publicznej na terenie Gminy Stawno”

Czesé nr 1:

,,1) termin rozpoczecia — W dniu przekazania placu budowy, tj. 20 kwietnia 2022 r.;

2) termin zakonczenia — 150 dni od dnia przekazania placu budowy, tj. 20 kwietnia 2022
r. Odbior nie wczesniej niz 15 pazdziernika 2022 r.”

Czesénr2, 3, 415:

,,1) termin rozpoczecia — W dniu podpisania umowy;

2) termin zakonczenia — 150 dni od dnia podpisania umowy. Odbiér nie wczesniej niz
15 pazdziernika 2022 r.”

2. W dniu zawarcia niniejszej umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu dokumenty
wymagane do zawiadomienia wlasciwego organu w trybie okreslonym w art. 41 ustawy
Prawo budowlane tj. o$§wiadczenia kierownika robot o podj¢ciu obowigzkéw wraz z
aktualnymi zaswiadczeniami o przynaleznosci do Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa i stwierdzeniem przygotowania zawodowego.

3. Przed rozpoczgciem realizacji robot Wykonawca sporzadzi plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), w ktérym nalezy
uwzgledni¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi dla wszystkich robot objetych
dokumentacja.

§ 10

1. Za wykonywanie robot bedacych przedmiotem niniejszej umowy Wykonawcy

przyshuguje wynagrodzenie ryczattowe:

Warto$¢ netto zamoOwienia: ..........oovvveiniiiieeineeineaannennn. 71,

VAT - ... OO 71,

WartoS$¢ brutto Zamowienia: .....cceeeeviiineeeeeeeiinnneneeeceennns z1,

N2 (014 11 L ,

2. Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje calos¢ robot
wykonanych przez Wykonawce oraz podwykonawcow.

3. Stawki do kosztorysowania ujete w kosztorysie ofertowym nie bedg indeksowane
I nie moga ulec zmianie do konca budowy.

4. Podstawe obliczania kosztow ewentualnych robot dodatkowych stanowi¢ bedzie
kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe
do kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny
jednostkowe pracy sprzetu i materialdow zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie
wigksze niz S$rednie ceny SEKOCENBUD dla kwartalu poprzedzajacego termin
wykonania rob6t budowlanych.

5. Rozliczenie ewentualnych robdt zamiennych nastapi opracowanym na podstawie projektu
zamiennego kosztorysem roznicowym, ktdry stanowi¢ bedzie roznice pomiedzy
kosztorysem ofertowym dla robdt podstawowych a kosztorysem robot zamiennych.
Kosztorys zamienny nalezy opracowaé na zasadach okreslonych dla kosztorysu robot
dodatkowych. O koniecznosci wykonania robot zamiennych zamawiajgcy pisemnie
powiadamia wykonawcg. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma
sporzadza kosztorys réznicowy. Po sprawdzeniu przez inspektora nadzoru kosztorysu
réznicowego oraz po jego zatwierdzeniu przez Zamawiajacego strony dokonajg zmiany

umowy.
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6. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu, obejmuje catos¢ kosztow
zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy i nie podlega zmianie w trakcie jej
wykonywania.

7. Wykonawcy poza kwota wynagrodzenia, okreslonag w ust. 1 niniejszego paragrafu,
nie przystuguja zadne roszczenia majgtkowe wobec Zamawiajacego z tytutu wykonania
przedmiotu umowy.

§11

(Umowy sporzgdzone zostang osobno dla kazdej z pieciu czesci przedmiotu zamowienia,
a ostateczna tres¢ § 11 umowy dotyczyla bedzie wylgcznie czesci, na ktorg zlozona zostata
oferta Wykonawcy.)

1. Wykonawca os$wiadcza, iz zapewni finansowanie inwestycji w cze$ci nie pokrytej
udzialem wlasnym Zamawiajacego na czas poprzedzajacy wyplate z Promesy udzielonej
Zamawiajgcemu przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach programu Polski Lad, z
zastrzezeniem, ze zaplata wynagrodzenia w catos$ci nastapi zgodnie z postanowieniami
umowy — w terminie nie dluzszym niz 35 dni od dnia odbioru koncowego zamowienia
przez Zamawiajacego.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie wyptacane w nastgpujacy sposob:

1) Zaliczka na poczet wynagrodzenia Wykonawcy, wyptacana przez Zamawiajacego, w
wysokosci 5 % wartosci brutto wynagrodzenia wykonawcy, ptatna w terminie 7 dni od
dnia podpisania umowy z Wykonawca, na podstawie prawidlowo wystawionej
zaliczkowej faktury VAT,

Czesé nr 1:

,»2) Rozliczenie zaliczki nastagpi w ramach ptatnosci za Zadanie I;

3) Wynagrodzenic bedzie wyptacone na podstawie faktur cze$ciowych w nastepujacy
sposob: faktury cze$ciowe — nie wigcej niz jedna faktura na miesigc oraz faktura koncowa
po odbiorze koncowym;

4) Do platnosci beda uwzgledniane tylko pozycje 2z zestawienia rzeczowo —
finansowego wykonane w 100%. Faktur¢ czgSciowa Wykonawca wystawi po
podpisaniu protokotu odbioru cze$ciowego robdt bez uwag przez Komisje powotang
przez Zamawiajacego. Komisja wariantowo moze dopusci¢ wykonanie pozycji z
zestawienia rzeczcowo — finansowego w mniejszym zakresie w przypadku, gdy
wykonanie jej w 10 % jest nieuzasadnione technologicznie, z zaznaczeniem, ze
zaawansowanie pozycji nie moze by¢ mniejsze niz 90%;

5) Suma faktur czeSciowych w ramach Zadania I nie moze przekroczy¢ 2.300.000,00 zi.

6) Suma faktur czesciowych w ramach Zadania II nie moze przekroczy¢ 785.000,00 zi.

7) Suma faktur czeSciowych w ramach Zadania III nie moze przekroczy¢ 270.000,00 z1.

8) Pozostala warto$s¢ wynagrodzenia brutto okreslonego w ofercie przetargowej
Wykonawcy (tj. pozostala warto$¢ za Zadanie I, II i III oraz calkowita wartos¢ za
Zadanie IV) zostanie wyplacona po odbiorze koncowym.

9) Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastapi w oparciu o fakture koncowa
wystawiong po sporzadzeniu przez Zamawiajacego protokotu odbioru koncowego robot;

10) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zobowigzania Wykonawcy do ewentualnego
wystawienia 2 faktur koncowych z mozliwosciag okreslenia podziatu warto$ci
wynagrodzenia na tych fakturach. Faktura koncowa bedzie optacona w ramach realizacji
promesy Banku Gospodarstwa Krajowego z Rzadowego Funduszu ,,Polski Lad: Program
Inwestycji  Strategicznych”, a Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ powyzsze
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zobowigzanie i wystawi¢ faktury zgodne z zgdaniem Zamawiajgcego W terminie,
o ktorym mowa w § 12 ust. 2 umowy.”

Czesé nr 2:
,»2) Rozliczenie zaliczki nastagpi w ramach ptatnosci za Zadanie I;

3)

4)

5)
6)
7)
8)

9

Whynagrodzenie bedzie wyplacone na podstawie faktur czg¢sciowych w nastepujacy
sposoOb: faktury czesciowe — nie wigcej niz jedna faktura na miesigc oraz faktura koncowa
po odbiorze koncowym;

Do pfatnosci beda uwzgledniane tylko pozycje =z zestawienia rzeczowo —
finansowego wykonane w 100%. Fakture czeSciowa Wykonawca wystawi po
podpisaniu protokolu odbioru czesciowego robot bez uwag przez Komisje powotang
przez Zamawiajacego. Komisja wariantowo moze dopusci¢ wykonanie pozycji z
zestawienia rzeczcowo — finansowego w mniejszym zakresie w przypadku, gdy
wykonanie jej w 10 % jest nieuzasadnione technologicznie, z zaznaczeniem, ze
zaawansowanie pozycji nie moze by¢ mniejsze niz 90%;

Suma faktur czeSciowych w ramach Zadania I nie moze przekroczy¢ 270.000,00 zi;
Suma faktur cze¢sciowych w ramach Zadania I nie moze przekroczy¢ 54.000,00 zl;
Pozostala wartos¢ wynagrodzenia brutto okreslonego w ofercie przetargowej
Wykonawcy (tj. pozostala warto$¢ za Zadanie I i II) zostanie wyplacona po odbiorze
koncowym;

Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastapi w oparciu o fakture koncowa
wystawiong po sporzadzeniu przez Zamawiajacego protokotu odbioru koncowego robot;
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zobowigzania Wykonawcy do ewentualnego
wystawienia 2 faktur koncowych z mozliwoscia okres$lenia podzialu warto$ci
wynagrodzenia na tych fakturach. Faktura koncowa bedzie optacona w ramach realizacji
promesy Banku Gospodarstwa Krajowego z Rzadowego Funduszu ,,Polski Lad: Program
Inwestycji  Strategicznych”, a Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ powyzsze
zobowigzanie i1 wystawi¢ faktury zgodne z zadaniem Zamawiajacego w terminie,
o ktorym mowa w § 12 ust. 2 umowy.”

Czes¢ nr 3:
,»2) Rozliczenie zaliczki nastapi w ramach platnosci koncowe;;

3)
4)

5)

Nie ma mozliwosci realizacji ptatnosci czesciowych.

Wynagrodzenie bedzie wyptacone na podstawie faktury koncowej wystawionej
po sporzadzeniu przez Zamawiajgcego protokotu odbioru koncowego robot.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zobowigzania Wykonawcy do ewentualnego
wystawienia 2 faktur koncowych z mozliwoscia okreslenia podzialu wartosci
wynagrodzenia na tych fakturach. Faktura koncowa bedzie optacona w ramach realizacji
promesy Banku Gospodarstwa Krajowego z Rzadowego Funduszu ,,Polski tad: Program
Inwestycji Strategicznych”, a Wykonawca zobowigzany jest wykonaé powyzsze
zobowigzanie 1 wystawi¢ faktury zgodne z zadaniem Zamawiajacego W terminie, 0
ktéorym mowa w § 12 ust. 2 umowy.”

Czesé nr 4:
,»2) Rozliczenie zaliczki nastagpi w ramach platnosci za Zadanie [;

3)

Wynagrodzenie bedzie wyplacone na podstawie faktur cze$ciowych w nastepujacy
sposoOb: faktury czesciowe — nie wigcej niz jedna faktura na miesigc oraz faktura koncowa
po odbiorze koncowym;
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4) Do platnosci beda uwzgledniane tylko pozycje 2z zestawienia rzeczowo —
finansowego wykonane w 100%. Faktur¢ cze$ciowa Wykonawca wystawi po
podpisaniu protokolu odbioru czesciowego robot bez uwag przez Komisje powotang
przez Zamawiajacego. Komisja wariantowo moze dopusci¢ wykonanie pozycji z
zestawienia rzeczcowo — finansowego w mniejszym zakresie w przypadku, gdy
wykonanie jej w 10 % jest nieuzasadnione technologicznie, z zaznaczeniem, ze
zaawansowanie pozycji nie moze by¢ mniejsze niz 90%;

5) Suma faktur czeSciowych w ramach Zadania I nie moze przekroczy¢ 380.000,00 zi.

6) Suma faktur czeSciowych w ramach Zadania II nie moze przekroczy¢ 56.000,00 z1.

7) Suma faktur czeSciowych w ramach Zadania III nie moze przekroczy¢ 110.000,00 z1.

8) Pozostala wartos¢ wynagrodzenia brutto okreSlonego w ofercie przetargowej
Wykonawcy (tj. pozostala wartos¢ za Zadanie I, II i Ill oraz calkowita wartos¢ za
Zadanie 1V) zostanie wyplacona po odbiorze koncowym.

9) Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastgpi w oparciu o faktur¢ koncowa
wystawiong po sporzadzeniu przez Zamawiajacego protokotu odbioru koncowego robot;

10) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zobowigzania Wykonawcy do ewentualnego
wystawienia 2 faktur koncowych z mozliwoscia okreslenia podziatu warto$ci
wynagrodzenia na tych fakturach. Faktura koncowa bedzie optacona w ramach realizacji
promesy Banku Gospodarstwa Krajowego z Rzagdowego Funduszu ,,Polski Lad: Program
Inwestycji Strategicznych”, a Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ powyzsze
zobowigzanie i1 wystawi¢ faktury zgodne z zadaniem Zamawiajacego w terminie,
o ktérym mowa w § 12 ust. 2 umowy.”

Czesé nr 5:

,»2) Rozliczenie zaliczki nastapi w ramach ptatnosci za Zadanie I

3) Wynagrodzenie bedzie wyplacone na podstawie faktur czeSciowych w nastepujacy
sposoOb: faktury czesciowe — nie wigcej niz jedna faktura na miesigc oraz faktura koncowa
po odbiorze koncowym;

4) Do platnoéci beda uwzgledniane tylko pozycje z zestawienia rzeczowo —
finansowego wykonane w 100%. Fakture czesciowa Wykonawca wystawi po
podpisaniu protokotu odbioru czesciowego robot bez uwag przez Komisje powotang
przez Zamawiajacego. Komisja wariantowo moze dopusci¢ wykonanie pozycji z
zestawienia rzeczcowo — finansowego w mniejszym zakresie w przypadku, gdy
wykonanie jej w 10 % jest nieuzasadnione technologicznie, z zaznaczeniem, ze
zaawansowanie pozycji nie moze by¢ mniejsze niz 90%;

5) Suma faktur cze$ciowych w ramach Zadania I nie moze przekroczy¢ 640.000,00 zt.

6) Suma faktur czeSciowych w ramach Zadania II nie moze przekroczy¢ 45.000,00 z1.

7) Suma faktur czesciowych w ramach Zadania III nie moze przekroczy¢ 100.000,00 z1.

8) Pozostala wartos¢ wynagrodzenia brutto okreSlonego w ofercie przetargowej
Wykonawcey (tj. pozostala wartoS¢ za Zadanie I, II i III) zostanie wyplacona po
odbiorze koncowym.

9) Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastgpi w oparciu o fakture koncowsa
wystawiong po sporzadzeniu przez Zamawiajacego protokotu odbioru koncowego robot;

10) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zobowigzania Wykonawcy do ewentualnego
wystawienia 2 faktur koncowych z mozliwoscia okreslenia podziatu wartosci
wynagrodzenia na tych fakturach. Faktura koncowa bedzie optacona w ramach realizacji
promesy Banku Gospodarstwa Krajowego z Rzagdowego Funduszu ,,Polski Lad: Program
Inwestycji  Strategicznych”, a Wykonawca zobowigzany jest wykonaé powyzsze
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w

o

10.

zobowigzanie 1 wystawi¢ faktury zgodne z zadaniem Zamawiajacego w terminie,
o ktérym mowa w § 12 ust. 2 umowy.”
§12

Ptatnos¢ Wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonana w terminie 30 dni liczonych od

dnia dostarczenia poprawnie wystawionej faktury VAT wraz z wymaganym kompletem

dokumentéw. Zgodnie z ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu

w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane Iub uslugi oraz

partnerstwie publiczno — prywatny, Wykonawca uprawniony pozostaje do przekazania dla

Zamawiajacego  ustrukturyzowanych  faktur  elektronicznych  przestanych za

posrednictwem platformy, o ktérej mowa w w/w ustawie.

Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia i dor¢czenia faktury/faktur koncowych w

terminie 3 dni od dnia sporzadzenia przez Zamawiajacego protokotu odbioru koncowego.

Forma ptatnos$ci: przelew na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze.

Fakture nalezy wystawi¢ na nastepujace dane:

NABYWCA:

Gmina Stawno ul. I Putku Utanéw 11, 76-100 Stawno

NIP: 499- 052-36-66.

PLATNIK — ODBIORCA:

Urzad Gminy Stawno ul. I Putku Utanéw 11, 76-100 Stawno.

W przypadku nieterminowej platnosci Wykonawcy przystuguja odsetki za opdznienie.

W przypadku zatrudnienia przez Wykonawce do realizacji zamowienia Podwykonawcow,

Wykonawca zobowigzany jest zalgczy¢ kazdorazowo do wystawionych przez siebie

faktur:

1) dokumentéw potwierdzajacych dokonanie ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub
ztozenie przez nich o$wiadczen odno$nie braku jakichkolwiek roszczen wobec
Wykonawcy z tytulu platnosci naleznych w zwigzku z zawartymi umowami O
podwykonawstwo na formularzu stanowigcym zatacznik nr 9 do umowy;

2) kopi¢ faktur VAT lub rachunkow wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajacego lub zgloszonych Podwykonawcow i1 dalszych podwykonawcow za
wykonane przez nich roboty, dostawy czy ustugi.

Oswiadczenia podwykonawcoéw wystawiane sa nie wczesniej niz 3 dni przed data

wystawienia faktury przez Wykonawce.

W przypadku, gdy podwykonawca o$wiadcza, ze Wykonawca zalega z ptatnosciami —

o$wiadczenie winno zawiera rowniez kwote naleznego nieoptaconego wynagrodzenia.

Wraz z faktura Wykonawca kazdorazowo przedktada Zamawiajagcemu zbiorcze

zestawienie stanu rozliczenia podwykonawcami, a w przypadkach dalszych

podwykonawcdéw rowniez zestawienia sporzadzone przez swoich podwykonawcow.

Zestawienie winno zawiera¢ co najmniej: wykaz wszystkich umoéow o podwykonawstwo,

warto$¢ wynagrodzenia ustalonych tymi umowami, kwoty wynagrodzenia juz optaconego

z datami ich zaptaty oraz kwoty wynagrodzenia pozostalego do optacenia z

przewidywanymi terminami ptatnosci.

W  przypadku nieprzedstawienia przez ~Wykonawce wszystkich o$wiadczen

podwykonawcow, o ktéorych mowa w ust. 9 lub przedstawienia tych o$wiadczen

zawierajacych informacje¢ o =zaleganiu Wykonawcy z platnosciami Zamawiajacy

wstrzymuje kwote naleznego wynagrodzenia w czg$ci rownej sumie kwot wynikajacych z

nie przedstawionych dowodow zaptaty — chyba, ze Wykonawca wykaze, ze wbrew

oswiadczeniu podwykonawcy uregulowat nalezne platnosci.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

Zamawiajacy  dokonuje  bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia

przystugujacego podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart

zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane, lub ktéry zawarl przedlozong zamawiajgcemu umowe o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢

od obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamoOwienia. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 11 dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z

oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢

Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 11.

Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia

dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 13

Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo,

2) zlozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
ptatnos$¢ sie nalezy, albo,

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy  Zamawiajacy  potrgca  kwote  wyplaconego  wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgodeg.

Wykonawcy przystuguje prawo wystawienia przy fakturowaniu dyspozycji o dokonaniu

przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty wskazanym podwykonawcom we wskazanej

wysokosci. Dokonywanie bezposrednich zaptat w oparciu o dobrowolne dyspozycje

Wykonawcy nie stanowi podstawy do odstgpienia od umowy.

§13

Nadzér upowazniony jest do wykonania w zastgpstwie Zamawiajacego obowigzkoéw
zwigzanych z nadzorem inwestorskim we wszystkich branzach, niezbednych do realizacji
robdt w nastgpujacym zakresie:

1)
2)

3)
4)

weryfikacji dokumentacji projektowej;

nadzoru inwestorskiego nad realizacjag robdot budowlanych zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi, pozwoleniem na budowe oraz przepisami art.
251 26 ustawy - Prawo budowlane i innymi obowigzujacymi przepisami;

udziatu w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy;

zawiadomienia wlasciwych organéw oraz projektanta sprawujgcego nadzor autorski,
przed rozpoczgciem robot, o zamiarze rozpoczgcia robot budowlanych wraz
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z pisemnym o$wiadczeniem kierownika budowy i inspektoréw nadzoru o przyjeciu
obowiagzkow;

5) koordynacji pomiedzy Wykonawcg robot, a Zamawiajacym w zakresie wykonywanych
prac;

6) zatwierdzania zrodta wytwarzania lub zamawiania materiatow przez Wykonawce oraz
probek tych materialow;

7) nadzoru nad zapewnieniem bezpieczenstwa i przestrzegania przepisOw p. pozarowych,
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony zabytkow przez wszystkich uczestnikow
procesu inwestycyjnego, w rozumieniu wymagan stawianych przez prawo budowlane i
inne obowigzujace przepisy;

8) przygotowania razem z Wykonawcg robot, w uzgodnieniu z Zamawiajgcym,
dokumentacji dla robot zaniechanych, dodatkowych i zamiennych wyniklych w toku
realizacji przedsiewzigcia,

9) organizowania 1 wudzialu minimum raz w miesigcu w roboczych naradach
koordynacyjnych w sprawie prowadzonych robdt z udzialem Zamawiajacego,
Wykonawcy 1 innych niezbednych instytucji;

10) udzialu w odbiorach prac inwestycyjnych oraz udziat w probach i odbiorach
technicznych;

11) dokonywania odbioru robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych;

12) sprawdzania ilosci i jakos$ci robot w trakcie ich wykonywania i po ich wykonaniu,
wbudowywanych materialdow 1 wyrobdw, a w szczegdlnosci zapobieganie stosowaniu
materialdw 1 wyrobéw wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i1 stosowania
w budownictwie;

13) potwierdzania faktycznie wykonanych robot;

14) sprawdzenia w trakcie realizacji robot dokonanego przez Wykonawce wytyczenia robot
oraz rzgdnych terenu;

15) weryfikacji i zatwierdzanie harmonogramoéw roboét, a takze projektdéw organizacji robot,
opracowanych przez Wykonawcg oraz ich aktualizacje;

16) kontrolowania terminowos$ci wykonania robot objetych dokumentacja w stosunku
do harmonogramu realizacji robot w zakresie rzeczowym 1 finansowym oraz
sygnalizowania ewentualnych opdznien w realizacji harmonogramu;

17)sprawdzenia  kalkulacji  szczegblowych  lub  kosztorysow  powykonawczych
przedktadanych przez Wykonawce robot;

18) kontrolowania usunigcia przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych w czasie budowy
i przy odbiorze robot oraz powiadamianie Zamawiajacego o usunieciu wad i usterek;

19) udziatu w czynnosciach zwigzanych z odbiorami czg¢$ciowymi, odbiorem koncowym i
ostatecznym,;

20) kontrolowania prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy;

21) nadzorowania kompletnosci i poprawnosci sporzadzenia przez kierownika budowy
dokumentacji powykonawczej;

22) przygotowania materialow do zawiadomienia o zakonczeniu budowy w PINB;

23) przeprowadzenia w okresie gwarancji, udzielonej przez Wykonawce robot, przegladow
przy udziale Wykonawcy, Zamawiajagcego wraz ze spisaniem protokotu, okreslajacego
stwierdzone wady i usterki, sposob oraz termin ich usunigcia.

§14
1. Jako Kierownika budowy wyznacza si¢: ..............ceovvenvinnn...
2. Jako Kierownika robdt wyznacza sig: ...........oceevuiinieniinn..
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3.

4.

Jako koordynatora w zakresie obowigzkéw umownych ze strony Zamawiajacego

A A 74 1 L To% S S

Jako koordynatora w zakresie obowigzkéw umownych ze strony Wykonawcy wyznacza

] U

Wykonawca nie moze wprowadzi¢ zmiany kierownika budowy, bez uzyskania

wczesniejszej pisemnej zgody Zamawiajacego, ktory moze na taka zmiang nie wyrazic¢

zgody, powotujac si¢ na warunki niniejszej umowy i SWZ.

Wykonawca zobowiazany jest z wlasnej inicjatywy zapewni¢ zastgpstwo w przypadkach:

1) $mierci, choroby lub wypadku ktoregokolwick z przedstawicieli,

2) jezeli jest konieczne zastapienie ktoregokolwiek z przedstawicieli z innych przyczyn,
niz wymienione w punkcie 1), ktore nie sg zalezne od Wykonawcy.

W przypadku, gdy zachodzi koniecznos¢ zmiany ktéregokolwiek z przedstawicieli

Wykonawcy, proponowana osoba musi posiada¢ co najmniej rownowazne kwalifikacje

I doswiadczenie.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany kierownika budowy, jezeli uzna, ze

dotychczasowy kierownik budowy nie wykonuje swoich obowigzkow wynikajacych

Z umowy.

O zmianie koordynatora w zakresie obowigzkow umownych ze strony Zamawiajacego

Wykonawca poinformowany zostanie odrgbnym pismem.

§ 15

(Umowy sporzqdzone zostang osobno dla kazdej z pieciu czesci przedmiotu zamowienia,
a ostateczna tres¢ § 15 umowy dotyczyta bedzie wylgcznie czesci, na ktorg zlozona zostata
oferta Wykonawcy.)

1.

Strony ustalaja, ze w razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne z nastepujacych tytutow:

1) za odstapienie od umowy przez ktorgkolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 10 ust. 1
umowy;,

2) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 10 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki,

3) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub ostatecznym,
czyli po uptynieciu okresu gwarancji w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 10 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwloki, liczonej od dnia
wyznaczonego na usuni¢cie wad,

4) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych w trakcie trwania gwarancji lub rekojmi w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 10 ust. 1 umowy, za
kazdy dzien zwtoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

5) kazdorazowo za brak zaptaty lub nieterminowg zaplate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczony od dnia
wymagalno$ci  wynagrodzenia  naleznego podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom,

6) kazdorazowo za nieprzedtozenie do  zaakceptowania  projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany
w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 umowy,
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7) kazdorazowo za nieprzedlozenie po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto,
0 ktorym mowa w § 10 ust. 1 umowy,

8) kazdorazowo za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto, o ktorym
mowa w § 10 ust. 1 umowy,

9) kazdorazowo za wprowadzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na teren
budowy bez zgody Zamawiajacego w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w § 10 ust. 1 umowy,

10)za niezlozenie przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
oswiadczenia o zatrudnieniu pracownikéw na podstawie umowy o pracg, w wysokosci
0,05% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 10 ust. 1 umowy,

Czesénrl 4i5:

»11) za nieztozenie przez wykonawce faktur koncowych zgodnie z nalozonym przez
Zamawiajacego zobowigzaniem opisanym w § 11 ust. 2 pkt. 10 umowy, w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 10 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki ponad
termin przedlozenia faktur koncowych wynikajacy z § 12 ust. 2 umowy,”

Czes$é nr 2:

»11) za niezlozenie przez wykonawce faktur koncowych zgodnie z natozonym przez
Zamawiajacego zobowigzaniem opisanym w § 11 ust. 2 pkt. 9 umowy, w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 10 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwloki ponad
termin przedlozenia faktur koncowych wynikajacy z § 12 ust. 2 umowy,”

Czesé nr 3:

»11) za niezlozenie przez wykonawce faktur koncowych zgodnie z natozonym przez
Zamawiajacego zobowigzaniem opisanym w § 11 ust. 2 pkt. 5 umowy, w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 10 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki ponad
termin przedlozenia faktur koncowych wynikajacy z § 12 ust. 2 umowy,”

12) za nieztozenie przez wykonawce faktury koncowej w terminie o ktorym mowa w § 12
ust. 2 umowy, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 10 ust.
1 umowy, za kazdy dzien zwtoki.

2. Laczna wysoko$¢ kar umownych naliczonych Wykonawcy przez Zamawiajacego nie
moze przekroczy¢ 20 % kwoty wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 10 ust. 1
uUmowy.

3. Zamawiajacy uprawniony pozostaje do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania
przenoszacego wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogodlnych,
wynikajacych z Kodeksu Cywilnego.

§ 16
1. Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny
catkowitej podanej w ofercie, CZyli KWOLE .....ccoccvveieriieiieiiiieiecieceee e, zt w formie

2. Zabezpieczenie bgdzie wykorzystywane na pokrycie ewentualnych roszczen finansowych
Zamawiajacego w stosunku do Wykonawcy z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy, w szczegdlnos$ci:

1) zastosowania kar umownych,
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2) poniesienia przez Zamawiajacego kosztow zastepczego usuniecia wad w okresie
r¢kojmi za wady,

3) poniesienia strat i szkod przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy,

4) roszczen stron trzecich w stosunku do Zamawiajgcego powstalych z winy
Wykonawcy.

Zamawiajacy zwrdci kwote stanowigca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia

wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

Kwotg stanowigca 30% wysokosci zabezpieczenia Zamawiajacy pozostawi na

zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady.

Kwota, o ktorej mowa w pkt. 4 zostanie zwrocona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie

okresu rgkojmi za wady.

W przypadku, gdyby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy miato inng form¢ niz

pieniadz, wowczas Wykonawca, przed uptywem 30 dni od wykonania zamoéwienia

1 uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane przedstawi nowy dokument

zabezpieczenia  nalezytego  wykonania umowy  stanowigcy 30% = wartosci

dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (o ile dotychczasowy

dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszajacej warto$¢ tego

zabezpieczenia).

§17
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na roboty stanowigce przedmiot umowy
na okres ................. miesiecy od dnia odebrania przez Zamawiajacego robot

budowlanych i podpisania (bez uwag) protokotu koncowego.

Strony uzgodnity, iz okres uprawnien przystugujacych Zamawiajacemu z tytutu rekojmi

WYNOST «..vvnvneenn. miesigcy od dnia odebrania przez Zamawiajacego robot budowlanych

1 podpisania (bez uwag) protokotu koncowego.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady Zamawiajacy ma prawo do:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunig¢cia — odmowy odbioru przedmiotu umowy do czasu
usuni¢cia wad, wyznaczajac 7-dniowy termin na ich usunigcie. W uzasadnionych
przypadkach Zamawiajacy moze wydtuzy¢ termin na usunigcie wad. W przypadku,
gdy Wykonawca uchyla si¢ od ich usunigcia, Zamawiajacy moze zleci¢ usuni¢cie wad
podmiotowi trzeciemu i pokry¢ koszt ich usunigcia ze §rodkoOw wniesionych na
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w § 16 umowy, a gdy
koszt usunigcia przewyzszy kwote wniesionego zobowigzania Wykonawca jest
zobowigzany pokry¢ rdznice bez dodatkowego wezwania.

2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, to:

a) gdy wady umozliwiajag prawidlowe uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem — Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie
Wykonawcy,

b) gdy wady uniemozliwiaja prawidtlowe uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem — Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi.

Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia inspektora nadzoru

1 Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu do odbioru

zakwestionowanego przedmiotu odbioru.

W przypadku zwiloki w terminie naprawy wad stwierdzonych podczas odbioru

Zamawiajgcy naliczy Wykonawcy kary umowne, o ktorych mowa w § 15 ust. 1 pkt. 3

umowy.

103



roorrsney I Posi ¥ Zachotnie Rozwaj Regionainege

Znak sprawy: RSSA.271.9.2022

» Termomodernizacja wraz z przebudowg budynkow uiytecznosci publicznej na terenie Gminy Stawno”

6. Jezeli w ramach rekojmi za wady lub gwarancji jakosci, Wykonawca usungt wadg istotna,
termin r¢kojmi lub gwarancji biegnie na nowo od chwili usunigcia wady.
W pozostalych przypadkach termin r¢kojmi lub gwarancji ulega przedtuzeniu o czas,
w ktorym wada byta usuwana. Zarzut z tytutu rekojmi za wady oraz gwarancji jakosci
Zamawiajgcy moze podnies¢ po uptywie terminéw okreslonych w niniejszym paragrafie,
jezeli przed ich uptywem zawiadomit Wykonawce 0 wadzie.

§18
Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy bez jakichkolwiek roszczen
Wykonawcy, w przypadkach, gdy w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a Zamawiajacy odstgpi od umowy w terminie 30 dni
od powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach.

§19
W przypadku, o ktorym mowa w § 18 umowy, Wykonawca moze zada¢ wynagrodzenia
naleznego mu z tytulu wykonania czgéci umowy o zamdwienie publiczne oraz zwrotu
gwarancji nalezytego wykonania umowy. Wykonawca zobowigzany jest do:
1) sporzadzenia, przy udziale Nadzoru i Zamawiajgcego, protokotu inwentaryzacji robot do
tego czasu wykonanych,
2) zabezpieczenia przerwanych robot na koszt Zamawiajacego.

§20
1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany postanowien umowy
na podstawie art. 455 ustawy Pzp, ktore zostang wyrazone w formie pisemnego aneksu
pod rygorem niewaznosci i mogg nastapi¢ wytacznie w nastgpujacych sytuacjach:
1) W zakresie zmiany terminu i kosztow realizacji przedmiotu umowy w przypadku:
a) wystapienia okolicznosci, ktoérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy w szczegdlnosci:

— zmiany spowodowane nieprzewidzianymi  warunkami realizacji, w
szczegbdlnos$ci warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi,
jak:  niewypaly 1 niewybuchy, niezinwentaryzowane Ilub blednie
zinwentaryzowane obiekty obj¢te ochrong konserwatorska

— zmiany bedace nastepstwem wstrzymania robot przez Zamawiajacego;

— zmiany bedace nastepstwem koniecznosci usunigcia btedow lub wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania
1 odbioru robot;

— zmiany bedace nastgpstwem dziatania organdéw administracji 1 innych
podmiotow o kompetencjach zblizonych do organdéw administracji publicznej,
w szczegoOlnosci eksploatatorow infrastruktury oraz wiascicieli gruntow pod
inwestycje;

— niedostgpnosci na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
przetargowej lub specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robot
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku materiatéw
lub urzadzen;

— zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania platnosci na rzecz
Wykonawey na skutek zmian zawartej przez Zamawiajacego umowy
o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczacych realizacji projektu lub
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innych regulacji dotyczacych dofinansowania projektu wydawanych przez
podmioty trzecie;

b) konieczno$ci ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty
zaniechane) lub wykonania zamoéwien dodatkowych lub zamiennych, nieobjetych
umowg podstawowg niezbednych do jej prawidtowego wykonania, wptywajacych
na termin wykonania robdt objetych umowa podstawowa,

C) wstrzymania przez Zamawiajgcego wykonywania robot,

d) aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny.

2) W zakresie zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa podatkowego w
takim zakresie, aby w razie wzrostu obcigzen podatkowych nie uleglta wzrostowi
kwota brutto wynagrodzenia, za§ w przypadku obnizenia naleznos$ci podatkowych,
aby kwota brutto zostala zmniejszona o nominalng réwnowarto$¢ pomniejszenia
naleznosci podatkowych Wykonawcy.

3) W zakresic zmiany kierownika budowy/kierownikow robot branzowych,
przedstawionego/ych w ofercie — jedynie za uprzedniag pisemng zgoda
Zamawiajagcego. W przypadku zmiany kierownika budowy/kierownikéw robot
branzowych — nowy kierownik budowy/kierownicy robdt branzowych musza spetnia¢
wymagania okreslone w ofercie dla powyzszych osob.

4) W zakresie zamiany Koordynatora w zakresie obowigzkow umownych ze strony
Zamawiajacego.

5) Wystgpienia zdarzen sity wyzszej jako zdarzenia zewnetrzne, niemozliwego do
przewidzenia i niemozliwego do zapobiezenia.

2. We wszystkich przypadkach okreslonych w ust. 1 pkt. 1, termin realizacji moze ulec
przedluzeniu, nie dtuzej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci.

3. Warunkiem dokonania zmian, o ktorych mowa w ust. 1, jest zlozenie wniosku przez
strong inicjujacg zmian¢ zawierajacego:

1) opis propozycji zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) obliczenie kosztow zmiany zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie, jezeli zmiana
bedzie miata wplyw na wynagrodzenie Wykonawcy,

4) opis wptywu zmiany na harmonogram realizacji oraz termin wykonania umowy.

4. Podstawg obliczenia kosztow zmiany, o ktorej mowa w ust. 3 pkt. 3 w przypadku gdy
zmiany beda wynikaé ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych
wykonania odbioru robét, stanowi projekt zamienny oraz kosztorys ofertowy opracowany
na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe do kosztorysowania przyjete do
sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzetu i
materiatdw zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie wigksze niz $rednie ceny
SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajacego termin wykonania robdt budowlanych.

5. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty dodatkowe.
Podstawe obliczania kosztéw ewentualnych robot dodatkowych stanowi¢ bedzie
kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe do
kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny
jednostkowe pracy sprzetu i materiatdbw zaproponowanych przez Wykonawcg, ale nie
wicksze niz $rednie ceny SEKOCENBUD dla kwartalu poprzedzajagcego termin
wykonania robo6t budowlanych.

6. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest wykonac roboty zamienne (w
stosunku do robdt przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robot
zamiennych nastgpi kosztorysem réznicowym, ktory stanowi¢ bedzie rdznicge pomigedzy
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10.

11.
12.

kosztorysem ofertowym dla robdt podstawowych, a kosztorysem robot zamiennych.
Kosztorys zamienny nalezy opracowa¢ na zasadach okreslonych dla kosztorysu robot
dodatkowych. O konieczno$ci wykonania robot zamiennych zamawiajgcy pisemnie
powiadamia wykonawce¢. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma
sporzadza kosztorys réznicowy.

Roboty zamienne i dodatkowe moga by¢ takze wykonane na wniosek Wykonawcy po
uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajacym, gdy wykonanie tych robot bedzie niezb¢dne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru robdt przepisami, wykonania przedmiotu zamowienia wedlug zasad jak dla robot
zamiennych na zadanie Zamawiajacego.

Przewiduje si¢ mozliwos$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty
zaniechane), w sytuacji, gdy wykonanie danych robot bedzie zbedne do prawidtowego, tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujagcymi na dzien odbioru robot
przepisami, wykonania przedmiotu zamdwienia.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego na skutek
wprowadzenia robdt zamiennych oraz ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
umowy (roboty zaniechane), bez wynagrodzenia i odszkodowania dla Wykonawcy
w oparciu o protokol konieczno$ci na podstawie kosztorysu rdznicowego przy
jednoczesnym zachowaniu tych samych cen i wskaznikow.

Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedtuzenia terminu wykonania umowy |
zwigkszenia wynagrodzenia, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem
umowy przez Wykonawcg — w takim przypadku koszty dodatkowe zwigzane takimi
zmianami ponosi Wykonawca.

Powyzsze zmiany nie mogg by¢ niekorzystne dla Zamawiajacego.

Poza przypadkami opisanymi w niniejszym rozdziale, zmiana umowy moze nastapi¢ w
przypadkach przewidzianych w art. 455 ust. 1 pkt. 2 — 4 i ust. 2 ustawy Pzp.

§21
Strony umowy zobowiazujg si¢ do poddania mediacjom ewentualnych sporéw
wynikajacych z niniejszej umowy przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.
W sytuacji, w ktoérej strony nie dojda do porozumienia na drodze mediacji spor
rozstrzygany bedzie przez sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§22
W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do pissmnego powiadomienia o:
1) zmianie siedziby lub nazwy firmy,
2) zmianie 0sob reprezentujacych,
3) ogloszeniu upadtosci Wykonawcy,
4) wszczeciu postgpowania uktadowego, w ktorym uczestniczy Wykonawca,
5) ogloszeniu likwidacji,
6) zawieszeniu dziatalnosci.
Niewykonanie przez Wykonawcg obowigzku z ust. 1 pkt. 1 1 2 skutkuje skutecznoscig
dziatah Zamawiajacego dokonanych wzglegdem oso6b lub skierowanych na adres
wynikajacy z dotychczasowych danych zawartych w umowie.

§ 23

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego zbywaé zadnych wierzytelno$ci
wynikajacych z niniejszej umowy.
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§24

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

§ 25

Integralng cze$¢ niniejszej umowy stanowia:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia — Zatacznik nr 1 do umowy;

oferta Wykonawcy — Zatacznik nr 2 do umowy;

kosztorys ofertowy — Zatacznik nr 3 do umowy;

dokumentacja projektowa — Zatgcznik nr 4 do umowy;

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot — Zatgcznik nr 5 do umowy;
gwarancja — Zatacznik nr 6 do umowy;

gwarancja bankowa/ubezpieczeniowa — Zatacznik nr 7 do umowy;
harmonogram rzeczowo — finansowy — Zatacznik nr 8 do umowy;
oswiadczenie podwykonawcy — Zatacznik nr 9 do umowy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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N

Zalacznik nr 6 do umowy

GWARANCJA

VVYKONAWCAL ...ttt et et e s et e e te e s e e ae e te e st e sbe e seeneeeseenteeneenreenneenneans
zapewnia, ze przedmiot umowy polegajacy na wykonaniu roboty budowlanej pn.
»lermomodernizacja wraz z przebudowg budynkéw uzytecznosci publicznej na
terenie Gminy Slawno” — Cze$¢ nr ......... zostal wykonany nalezycie, zgodnie z
dokumentacja projektows, wiedzg i sztukg budowlang.

Wykonawca gwarantuje dobra jakos¢ wykonanego przedmiotu powyzszej umowy.

W razie stwierdzenia w okresie udzielonej r¢kojmi i gwarancji za wady, ktoére wynosza
........ miesi¢cy od dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy od Wykonawcy, wad i
usterek w wykonanym przedmiocie umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ je usunaé¢ na
swoj koszt niezwlocznie po wezwaniu do ich usuniecia.

Ustalenie wad i usterek nastgpi protokolarnie z udziatem obu stron umowy oraz Nadzoru
I uzytkownika w trakcie przegladu, ktorego termin wyznacza Nadzor.

Protokoét, okreslajacy stwierdzone wady i usterki oraz sposob i termin ich usunigcCia,
zostanie spisany przez Nadzor.

Sporzadzenie protokotu bez udzialu zawiadomionego Wykonawcy ma taki sam walor jak
protokot sporzadzony z udzialem Wykonawcy.

Protokot stanowi wezwanie Wykonawcy do usunigcia wad i usterek w okreslonym w tym
protokole terminie.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie okreslonym w protokole
Zamawiajagcemu przystuguje prawo wykonania zastgpczego na koszt i ryzyko

Wykonawcy.

Podpis 0s6b uprawnionych do sktadania o§wiadczen
woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczatka / pieczatki
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Zalacznik nr 7 do umowy

GWARANCJA BANKOWA / UBEZPIECZENIOWA

Bank/ Zaklad

Z SICAZIDG W ..ottt et eere s zwany dalej
,Owarantem”,
AL N Tl A [T 1 ) L PP PPRO

(nazwa, adres i NIP wnioskodawcy)

(zwanego dalej ,,Wykonawca”), wylonionego jako Wykonawca w postepowaniu
0 udzielenie zamodwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
................................................... prowadzonym przez Gming Stawno z siedzibg przy
ul. T Putku Utanow 11, 76-100 Stawno, NIP 499-05236-66, (zwana dalej Zamawiajacym),
niniejszym o$wiadcza, iz dokona zaplaty za Wykonawce wszelkich jego zobowigzan
pienieznych wynikajacych z niewykonania lub z nienalezytego wykonania umowy o
realizacj¢ zamowienia, o ktérym wyzej mowa.

l. Gwarant zobowiazuje si¢ zaptaci¢ Zamawiajagcemu, nieodwotalnie 1 bezwarunkowo,
na pierwsze wezwanie, wszelkie zobowigzania pienigzne Wnioskodawcy (wraz z odsetkami
za zwloke) do KWoty: ...oooeiiiiiiiiiiiieeee PLN (Stowni€: .....c.ooovvvviiiiiiiiiiiiieniieens
ztotych) powstale w wyniku niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce
umowy zawartej z Zamawiajacym  dnia ... 0 numerze
.................................. NA WYKONANI@ ...ttt

Suma gwarancyjna, o ktoérej mowa w zdaniu poprzednim ulega ograniczeniu do
wysokosci 30%, w sytuacji gdy zobowigzanie Wykonawcy wobec Zamawiajacego wynika
z rekojmi za wady.

Il. Zaplata z tytulu gwarancji nastgpi niezwlocznie, lecz nie pozniej niz w terminie 30 dni
od daty otrzymania przez Gwaranta pierwszego pisemnego wezwania od Zamawiajacego,
z o$wiadczeniem, ze Wykonawca nie wywigzal si¢ ze swych zobowigzan. Zaplata nastapi
przelewem, na konto bankowe Zamawiajgcego wskazane w wezwaniu.

I1l.  Wszelkie roszczenia Zamawiajacy musi zglosi¢ Gwarantowi w formie pisemnej do
dnia wygasnigcia gwarancji.

Wezwania i o$wiadczenia Zamawiajacego dla osiggniecia skuteczno$ci muszg zostaé
przestane Gwarantowi listem poleconym.

Wezwanie bedzie skuteczne jezeli w chwili jego nadania w placowce pocztowej
operatora wyznaczonego nie uptynat jeszcze termin waznos$ci udzielonej gwarancji.
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V. Gwarancja obowigzuje od dnia .........cccceeeeverveenee. 1 wygasa z dniem upltywu
odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
oraz odpowiedzialno$ci Wykonawcy z tytutu rgkojmi za wady.

Gwarant zobowigzuje si¢ takze, iz na pisemny wniosek Wykonawcy, dokona
przedluzenia wazno$ci niniejszej gwarancji o okres jaki bedzie niezbgdny do dokonania
ostatecznego, bezusterkowego odbioru wykonania przedmiotu umowy pomigdzy Wykonawcag
1 Zamawiajacym.

V. Po wygasni¢ciu niniejszej gwarancji lub z chwilg, kiedy dluzej nie bedzie potrzebna,
Zamawiajacy dokona jej zwrotu Gwarantowi.

VI.  Prawa Zamawiajacego wynikajace z niniejszej gwarancji nie podlegaja cesji na rzecz
osoby trzeciej.

VIl. Niniejsza Gwarancja zostata sporzadzona i bedzie interpretowana zgodnie z prawem
polskim.

Pieczgé¢ urzgdowa i1 podpisy 0sob dziatajacych w imieniu Gwaranta*

(miejscowos¢)

* Gwarancja musi by¢ podpisana przez osoby upowaznione do reprezentowania Banku / Zaktadu.
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Czes¢ nr 1

Zalacznik nr 8 do umowy

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

Termomodernizacja budynku Szkoly Podstawowej we Wrzesnicy
wraz z budowa kotlowni na bazie pompy ciepla oraz instalacja fotowoltaiczng.

Wartosé
Lp. Elementy i rodzaje robot artose
netto brutto
l. ZADANIE | - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
1. Roboty rozbiorkowe
2. Wymiana zewngtrznej stolarki drzwiowej w cz. E
3 Wymiana stolarki okiennej (okna: O3 — 4szt., O2 — 4 szt.,
' 06 — 4 szt., O1EI30 — 1 szt., O1 — 1 szt) i zewnetrznej
stolarki drzwiowej w pozostatych czesciach
4 Wykonanie izolacji termiczne;j i hydroizolacji $cian
' zewnetrznych fundamentowych wraz z wykonaniem
elewacji w cz. E
5 Wykonanie izolacji termicznej i hydroizolacji $cian
' zewnetrznych fundamentowych wraz z wykonaniem
elewacji w pozostatych czesciach
6. Wykonanie izolacji termicznej stropu pod dachem w cz. A,
B budynku i skoséw pod dachem
[£ Docieplenie stropodachu pelnego w cz. C, D
8. Wymiana pokrycia dachowego w cz. A, B
9. Wykonanie instalacji energooszczednego oswietlenia
ogolnego
10. Demontaz i budowa nowej instalacji ¢.o.
11. Wymiana instalacji CWU, wody zimnej i cyrkulacji
12. Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej
13. | Wymiana instalacji elektrycznej o§wietleniowej LED z
automatyka wigczania i wylgczania o§wietlenia
14. | Montaz baterii czasowych umywalkowych z mieszaczem
cieplej wody
15 Montaz licznikéw wytworzonego ciepta na potrzeby

centralnego ogrzewania, ciepta technologicznego i cieptej
wody uzytkowej

ZADANIE 1l - PRZEBUDOWA KOTELOWNI
WEGLOWEJ NA KOTLOWNIE ZE ZRODLEM
CIEPLA W POSTACI POMPY CIEPLA Z DOLNYM
ZRODLEM - SONDY GLEBINOWE ORAZ
BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ]
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1. Demontaz wyposazenia starej kottowni weglowej

2. Wykonanie dolnego zrodta ciepta w postaci sond
glebinowych

3. Prace budowlane wewnatrz kotlowni

4, Dostawa i montaz pomp ciepta waz z elementami
technologii kottowni

5 Roboty elektryczne

6. Dostawa i montaz instalacji fotowoltaicznej o mocy 3 kWp

£ Pozostate roboty

m ZADANIE 111 - ROBOTY BUDOWLANE
) POZOSTALE - TOWARZYSZACE

1. Naprawa wigzby dachowej wraz z obrobkami blacharskimi
wcz. A B

2. Montaz zadaszen systemowych nad wej$ciami

3. Wymiana rynien i rur spustowych wtymwcz. A,B,CiD

4. Demontaz krat okiennych

5.

Wyk. opaski wokét budynku

Wykonanie 2 klamr stalowych zabezpieczajacych

6. peknigcia §cian w cz. E budynku, /w dok. budowlanej
zaprojektowano 4 klamry - 2 klamry wytaczono z zakresu
zamOwienia, zostaly wczesniej wykonane/

7. Demontaz istniejacego zadaszenia betonowego nad
wejsciem w cz. C

Remont kominéw ponad dachem w cz. A, B, C

0. Wykonanie pozostatych robot elektrycznych: instalacja
elektryczna wtykowa i przeciwprzepigciowa, WLZ i inne

10. Wykonanie o$wietlenia ewakuacyjnego
11. Wykonanie instalacji odgromowej
12. | pozostate roboty ujete w dok. budowlane;j
13- | 1nne roboty nie ujete w dok. budowlanej:
1) Demontaz stalowego komina kotlowni
2) Naprawa nawierzchni tynkow i malowanie $cian
pomieszczen i korytarzy
3) Wykonanie opraw o$wietleniowych wraz z przylaczeniem
do sieci elektrycznej nad drzwiami wejsciowymi
4) Obrobki blacharskie 1 wymiana orynnowania i rur
spustowych w cz. E
5)

Zadaszenia nad wej$ciem glownym
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6)

Wymiana kanalizacji deszczowej zbiorczej wokot budynku

Wykonanie hydrantu zewngtrznego ogrodowego,
podziemnego wraz z siecig wodociaggowa doprowadzajaca
wode

7)

ZADANIE IV - WYKONANIE ZALUZJI
V. FASADOWYCH NA SCIANIE ZACHODNIEJ CZ. E

BUDYNKU
V. INNE
L
2.
K T PO

Razem cala warto$¢ inwestycji

D W czesci V — inne Wykonawca moze wpisaé inne wydatki, ktérych Zamawiajacy nie przewidziat
W pomocniczym przedmiarze robot, nalezy jednak szczegdtowo opisaé, czego dotycza te wydatki.

Podpis wykonawcy
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Czesé nr 2

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

Termomodernizacja wraz z rozbudowg budynku $wietlicy w miejscowosci Bobrowiczki

Lp. Elementy i rodzaje robot nettowarméébrutto
l. ZADANIE | - ROBOTY BUDOWLANE - ROZBUDOWA
1. Roboty ziemne

2. Fundament i §ciany fundamentowe

3. Roboty murowe parteru

4, Roboty posadzkowe

5. Wigzba dachowa i roboty dekarskie

6. Stolarka okienna i drzwiowa

7. Roboty wykonczeniowe

8. Elewacja

9. Chodniki

10. | Instalacja cieptej i zimnej wody

11. | Kanalizacja wewngtrzna

12. | Centralne ogrzewanie

13. | Przytacze wodociaggowe

14. | Przylacze kanalizacji sanitarnej

15. | Instalacje elektryczne fotowoltaiczne

16. |Instalacja odgromowa, potaczenia wyréwnawcze

17. |Badania i pomiary elektryczne

18. | Instalacja elektryczna

19. | Pozostale roboty ujete w dok. budowlane;j

I1. |ZADANIE I1 —ROBOTY POZOSTALE

1. Montaz wycieraczek sera tonowych i gumowo-szczotkowych
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5 Dostawa i montaz opraw o$wietleniowych zewnetrznych z
' wbudowanym czujnikiem ruchu — 3 szt.
3 Wykonanie przytaczy: wodnego, kanalizacji sanitarnej i
' elektryczne dla wyparzarko-zmywarki — pom. O4
4 Malowanie §cian i sufitu pomieszczen starej cz. Swietlicy wraz
) z remontem nierdwnosci $cian
5 Wymiana zrodet o$wietlenia na zrédta LED w starej czgsci
' $wietlicy
6. Wykonanie opaski z kostki betonowej szer. 50 cm
7 Wykonanie docieplenia wraz z elewacjg Scian ,,starej” czesci
' $wietlicy
8. Dacieplenie stropu ,,starej” czesci swietlicy
Wykonanie hydrantu zewngtrznego ogrodowego,
9. podziemnego wraz z siecig wodociggowa doprowadzajaca
wodg
I11. | INNE
1 T
Y T
K T
Razem cala wartos¢ inwestycji

D W czesci III — inne Wykonawca moze wpisa¢ inne wydatki, ktérych Zamawiajacy nie przewidziat
w pomocniczym przedmiarze robot, nalezy jednak szczegdtowo opisaé, czego dotycza te wydatki.

Podpis wykonawcy
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Czesé nr 3

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

Termomodernizacja i remont budynku Swietlicy wiejskiej w Tokarach

Wartos¢

Lp. Elementy i rodzaje robot
netto brutto

l. ROBOTY TERMOMODERNIZACYJNE

1. Roboty rozbiérkowe

5 Wykonanie $cianek dzialowych w pomieszczeniu klatki
' schodowej

3. Wykonanie termoizolacji i hydroizolacji §cian zewnetrznych

4, Ocieplenie stropo6w nad mieszkaniem na poddaszu

5. Ocieplenie potaci dachu

6. Wymiana pokrycia dachowego

7. Remont konstrukcji wigzby dachowe;j

8 Rozbiorka istniejacej i wykonanie nowej podtogi na gruncie
' w pomieszczeniu klatki schodowej

9. Remont powierzchni podloég, Scian i sufitow w swietlicy

10. Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej

11. Remont komina
12 Wykonanie podtogi na gruncie w pomieszczeniach 0.02.,
' 0.03, 0.07
Roboty malarskie wraz ze szpachlowaniem lokalnych
13. ubytkdéw, wymiana parapetoéw wew., wykonanie iniekcji

scian w pomieszczeniach: 0.01, 0.04, 0.05, 0.06 i 0.08

14. Pozostate roboty ujete w dok. budowlanej

1. ROBOTY DODATKOWE
Wymiana 6 szt. okien na parterze obiektu oraz 4 szt. na

L pierwszym pigtrze.
5 Wykonanie wytazu dachowego, fawy kominiarskiej oraz
' cieplego wylazu strychowego (A < 0,9 W/m?K).
3. Montaz wycieraczek seratowanych i gumowo szczotkowych
4 Montaz opraw o$wietleniowych zewnetrznych z
' wbudowanym czujnikiem ruchu.
5. Whykonanie opaski z kostki betonowej
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111, INNE
L
2. |

77 e

Razem cala wartos¢ inwestycji
D W czesci III — inne Wykonawca moze wpisa¢ inne wydatki, ktorych Zamawiajacy nie przewidziat
w pomocniczym przedmiarze robét, nalezy jednak szczegdtowo opisaé, czego dotycza te wydatki.

Podpis wykonawcy
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Czes¢ nr 4

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

Termomodernizacja wraz z przebudowa budynku swietlicy w Brzesciu

Warto$¢
Lp. Elementy i rodzaje robot artose
netto brutto
l. ZADANIE | - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
1. | Roboty rozbiorkowe.
9 Docieplenie $cian zewnetrznych i fundamentowych wraz z
" | wykonaniem elewacji i attyki.
3. | Wykonanie izolacji termicznej dachu.
4 Demontaz starej podtogi na swietlicy /pom. 0/01/ wraz z
" | dociepleniem i montazem nowej posadzki.
5 Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem
" |ciepta.
6 Wymiana o§wietlenia na energooszczgdne — LED wraz z
" | wykonaniem instalacji elektrycznej o§wietleniowe;.
7 Demontaz istniejacej instalacji i wykonanie instalacji
" | centralnego ogrzewania.
8. | Wymiana okien w piwnicy — 2 szt.
9 Wymiana drzwi zewngtrznych — 2 sztuki /do zaplecza D1 i
" | wejsciowe na korytarz D8/.
10 Montaz licznikow wytworzonego ciepta na potrzeby
" | centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowe;.
ZADANIE Il - PRZEBUDOWA KOTLOWNI
T WEGLOWEJ NA KOTLOWNIE Z KOTLEM NA
: PELET ORAZ BUDOWA INSTALACJI
FOTOWOLTAICZNEJ
1. Demontaz instalacji kottowni weglowe;.
5 Dostawa i montaz kotla na pellet wraz z montazem
' technologii.
3. Roboty budowlane towarzyszace przebudowie kottowni.
4. Dostawa i montaz instalacji fotowoltaicznej 2 kWp.
m ZADANIE 11l - ROBOTY POZOSTALE I
) TOWARZYSZACE
1. | Roboty rozbidrkowe.
2. | Opaska wokot budynku.
3. | Wykonanie $cian dziatowych z gazobetonu.
4. | Wykonanie tynkéw, gladzi i oktadzin §ciennych.
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5. | Wykonanie malowania wszystkich pomieszczen.

6. | Wykonanie sufitow podwieszanych.

Wykonanie nowych otworéw i montaz nowych okien i
drzwi.

8. | Wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej.

9. | Wykonanie instalacji c.w.u i z.w.u.

Wykonanie instalacji elektrycznych gniazd wtykowych i

10. ochrony przeciwporazeniowej z rozdzielnica RE.

11. | Wykonanie podjazdu dla os6b niepetnosprawnych.

12. | Odtworzenie istniejacych schodow.

Dostawa i montaz daszkéw systemowych — 3 sztuki oraz

13. wykonanie daszku nad wejsciem do piwnicy.

14. | Wykonanie orynnowania i rur spustowych.

15. | Wykonanie instalacji odgromowej.

Montaz baterii czasowych umywalkowych z mieszaczem

16. cieptej wody.

17. | Pozostate roboty ujete w dok. budowlanej

Roboty dodatkowe nie ujete w dokumentaciji
budowlanej

18.

1) | Konserwacja stalowej kratownicy sufitu.

2) | Wykonanie kanalizacji deszczowej

Wykonanie drenazu odwadniajgcego pod podloga w

3) piwnicy wraz z remontem studni odwadniajace;.

4) | Montaz wycieraczek seratowanych.

Montaz umywalki /pom. 0/07/ oraz zlew techniczny w pom.

5) kottowni

6) | Wymiana drzwi zew. D1i

V. ZADANIE IV - ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1. | Wykonanie instalacji oswietlenia zewngtrznego

Wykonanie hydrantu zewnetrznego ogrodowego,
2. | podziemnego wraz z siecig wodociggowa doprowadzajaca
wode

V. INNE
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T TP

Razem cala warto$¢ inwestycji

D W czesci V — inne Wykonawca moze wpisaé inne wydatki, ktérych Zamawiajacy nie
w pomocniczym przedmiarze robot, nalezy jednak szczegdtowo opisaé, czego dotycza te wydatki.

Podpis wykonawcy

przewidziat
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Czesé nr 5

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

Termomodernizacja swietlicy wiejskiej w Warszkowie

wraz z budow3 instalacji fotowoltaicznej

Wartosé
Lp. Elementy i rodzaje robot artose
netto brutto
l. ZADANIE | - ROBOTY TERMOMODERNIZACYJNE
1. Roboty rozbiorkowe
2. Roboty ziemne — fundamentowe
3. Wykonanie pokrycia dachowego bez orynnowania
4. Ocieplenie stropu i wykonanie sufitu podwieszanego
5. Wymiana posadzek z dociepleniem
6. Wymiana stolarki drzwiowej zewnetrznej i okiennej
7 Ocieplenie $cian zewngtrznych i fundamentoéw z
' wykonaniem elewacji
8 Wymiana instalacji oswietlenia elektrycznego na
' o$wietlenie energooszczedne LED
9 Wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta
' wraz z zasilaniem instalacji wentylacyjnej dla sali 0.17
10 Montaz licznikow wytworzonego ciepta na potrzeby
) centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej
I ZADANIE Il - BUDOWA INSTALACJI
' FOTOWOLTAICZNEJ
1. ZADANIE 111 - ROBOTY POZOSTALE
1. | Wykonanie §cianek dziatowych
2. |Rozbiorka komina
3. | Wykonanie przytacza gazowego
4 Wykonanie wewngtrznej instalacji gazowej oraz wykonanie
" | montazu kotla gazowego oraz podejs¢ do kuchenek gazowych
5. | Wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej
6. | Wykonanie instalacji C.O. w pomieszczeniu 0.17i 0.1
7. | Instalacje c.w.u.
8. | Wykonanie orynnowania i rur spustowych
9. | Wykonanie instalacji odgromowej
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10.

Montaz baterii czasowych umywalkowych z mieszaczem
cieplej wody

11.

Wykonanie pozostatych instalacji elektrycznych (gniazda
wtykowe, rozdzielnica gtéwna i inne)

12.| Wymiana drzwi wewnetrznych

13.| Pozostate roboty ujete w dok. budowlane;j

14.| Roboty nie ujete w dokumentacji budowlanej

1) | Wykonanie opaski z kostki betonowej

2) Wykonanie nowej podtogi na gruncie w pomieszczeniu 0.1,
0.2,0.12,0.14

3) | Wykonanie nowej podtogi na gruncie w pomieszczeniu 0.17

4) | Schody zewnetrzne do wejscia D1- remont

5) | Wykonanie nowych tynkow w pomieszczeniu 0.1

6) | Remont powierzchni wszystkich $cian wewngtrznych i sufitow

7) | Wymiana wszystkich parapetow wewngtrznych i zewnetrznych
Wymiana czg$ci okien nie ujetych w dokumentacji budowlanej

8) |- okna O1 — 2 szt., okna O3 — 2 szt., okna O4 — 1 szt.(okno
podawcze wewngtrzne)

9) Wymiana drzwi zewnetrznych: D1 —1 szt., D8 — 2 szt.,, D7 -1
szt.

10) Wymiana drzwi wewngtrznych D2

11) Odtworzenie instalacji kanalizacji deszczowej zewngtrznej

12) Przebudowa zewnetrznej instalacji zimnej wody z montazem
hydrantu ogrodowego
Wykonanie wentylacji grawitacyjnej przez strop i poszycie

13) . ; .
dachu dla projektowanego pomieszczenia 0.11
Wymiana instalacji zimnej wody na odcinku pomieszczenia

14) 01, pom. montaz instalacji cieptej wody na bazie 2
podgrzewaczy w pom. 0.3, 0.4, 0.5, 0.11

15) Montaz zlewu gospodarczego stalowego z baterig -pom. 0.6
Montaz kominéw wentylacji grawitacyjnej DN160 — 4 sztuki -

16)
pom. 0.17 /sala /

17) Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania — pom. 0.17,0.1

18) Oswietlenie zewngtrzne — montaz dodatkowych lamp na
elewacji w ilosci 7 szt.

V. INNE
Lo
2.
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Razem cala warto$¢ inwestycji

D W czesci IV — inne Wykonawca moze wpisaé inne wydatki, ktorych Zamawiajacy nie
w pomocniczym przedmiarze robot, nalezy jednak szczegdtowo opisaé, czego dotycza te wydatki.

Podpis wykonawcy

przewidziat
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Zalacznik nr 9 do umowy

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Dotyczy zadania: ,,Termomodernizacja wraz z przebudowg budynkow uzytecznoSci
publicznej na terenie Gminy Slawno” — Czes¢ nr ......

Ja (My) nizej podpisany(i), bedacy nalezycie umocowany do reprezentowania
Podwykonawcy:

(firma Podwykonawcy)
Niniejszym o$wiadczam (y), ze:
1. Wszelkie roszczenia Podwykonawcy 0 wynagrodzenie Z UMOWY NI .........ccoveeeeereeneeneeneneens
Zdnia ...ooooeeeeiieieiene, 0 roboty budowlane: ..ot
.................................................................................................... zawarta z:

(firma Wykonawcy)
wymagalne w catosci / czeSci* do dnia zlozenia niniejszego o$wiadczenia zostaty
zaspokojone przez Wykonawce w petnej wysokosci.
2. Do dnia ztozenia niniejszego o$wiadczenia zafakturowano kKwotg ..........ccceceeviiiiienins zt
DIULEO, STOWIIIE: w.vvviiiiiiiieiiiiiiee ettt et e e e e e e e e et e e e e e e e e s sssaataeeeeeeessesanns 7k
1 stanowi ona biezace rozliczenie wynagrodzenia Podwykonawcy przystlugujacego na
podstawie umowy wskazanej w pkt 1.
3. Miedzy Podwykonawca, a Wykonawcg nie istnieje zaden spor, ktory skutkuje lub moze
skutkowaé powstaniem lub zmiang roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaptate
wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane.
4. W konsekwencji uregulowania wynagrodzenia w pelnej wysokosci Podwykonawca
niniejszym zapewnia Inwestora jakim jest Gmina Slawno, Ze nie bedzie w przyszto$ci
dochodzit jakichkolwiek nalezno$ci zwigzanych z zaptata wynagrodzenia.
5.Ponadto o$wiadczam(y), ze nie bylo dalszych podwykonawcow/ byli dalsi podwykonawcy*
przy realizacji w/w zadania:

Data, pieczeé i podpisy 0sob uprawnionych
do reprezentacji Podwykonawcy
*wlasciwe podkresli¢
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Zalacznik nr 6 do SWZ

NAZWE WYKONAWCY ...ttt ettt bbbt e bbb bttt ne e

AAIES WYKONAWCY ....e.vvevieieeiectie st ieetee e te et este e te et este e teaseesseesteeneesteeteanaesseebeaneesraenseaneesneenas

OSWIADCZENIE

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, pn. ,, Termomodernizacja
wraz z przebudowa budynkow uzytecznosci publicznej na terenie Gminy Slawno”
prowadzonego przez Gming Stawno o$wiadczam, co nastgpuje:

1. nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 108 ust 1 ustawy Pzp;
2. nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy Pzp;

3. *zachodza w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postgpowania na podstawie art.
...................... ustawy Pzp (poda¢ majaca zastosowanie podstawe wykluczenia sposrod
wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 6 lub art. 109 ust. 1 pkt. 2-10 ustawy Pzp).
Jednocze$nie oswiadczam, ze w zwigzku z ww. okoliczno$cig, na podstawie art. 110 ust. 2
ustawy Pzp podjatem nastepujace srodki naprawcze:

4. *nastgpujacy/e podmiot/y, na ktorego/ych zasoby powoluj¢ si¢ w niniejszym
postepowaniu, tj.:

nie podlega/ja wykluczeniu z postgpowania o udzielenie zamowienia;

5. ‘*nastepujacy/e podmiot/y, bedacy/e podwykonawca/ami:

nie podlega/a wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamdwienia;

6. spetlniam warunki udzialu w postepowaniu okreslone przez zamawiajacego w specyfikacji
warunkoéw zamowienia.
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7. *w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postgpowaniu, okreslonych przez
zamawiajacego w specyfikacji warunkéw zamoéwienia, polegam na zasobach
nastepujacego/ych podmiotu/ow:

W nastgpujacym zakresie:

8. wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach sg aktualne 1 zgodne z
prawda oraz zostaly przedstawione z pelng $wiadomoscig konsekwencji wprowadzenia
zamawiajgcego w btad przy przedstawianiu informacji.

9. zapoznaliSmy si¢ z warunkami realizacji zamdwienia publicznego oraz przyjmujemy
je do realizacji bez zastrzezen.

10. zapoznalismy si¢ ze specyfikacjg warunkéw zamowienia, nie wnosimy do niej uwag ani
zastrzezen

11. zapoznalismy si¢ z formularzem projektu umowy (Zalacznik nr 5 do SWZ) i nie
wnosimy do niego zastrzezen.

12. zdobylismy wszelkie mozliwe informacje w celu nalezytego przygotowania oferty, w tym
okreslenia ceny naszej oferty.

13. udzielimy wszelkich mozliwych wyjasnien dotyczacych ztozonej przez nas oferty.

................ e

MiejscowosSC 1 data: ...ocvveeeeveeeriieeieeeiee e,

*niepotrzebne skresli¢
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Zalacznik nr 7 do SWZ

Oswiadczenia wypelnienia obowigzkow informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 144 RODO

Oswiadczam, ze wypetilem obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 .
w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogblne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L z 2016 r. Nr 119 poz. 1iz 2018 r.
Nr 127 poz. 2)wobec oséb fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio
pozyskatem w celu ubiegania si¢ o udzielenie zamdwienia publicznego w niniejszym

postepowaniu.

Podpis wykonawcy

MiejscowosC i data: .......occvveeereeneieiiireeenenn
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