
kosztorys drogi tychowo drugi przetarg lipiec 2022 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Nazwa Kosztorysu

1 Odcinek asfaltowy
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE

1.1.1 1.1 Roboty pomiarowe
1.1.1

.1
KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie rów-
ninnym

km

0.323 km 0.323
RAZEM 0.323

1.1.1
.2

KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie rów-
ninnym - geodezja powykonawcza

km

0.323 km 0.323
RAZEM 0.323

1.2 WYKONANIE KORYTA POD JEZDNIĘ I  ZJAZDY
1.2.1 KNR 2-01

0202-0501
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0,60m3 z transportem
urobku samochodami samowyład.5-10 t na odl.do 1km.Kategoria gruntu III (B.I.nr
8/96)

m3

(1337+21)*0.2 m3 271.600
RAZEM 271.600

1.2.2 KNR 2-31
0103-0400

Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni. Kategoria gruntu I-IV

m2

1337+21 m2 1358.000
RAZEM 1358.000

1.3 OPORNIKI
1.3.1 KNR 2-31

0403-05
Oporniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione m

19+32 m 51.000
RAZEM 51.000

1.3.2 KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

51*0.052 m3 2.652
RAZEM 2.652

1.4 PODBUDOWA POD JEZDNIĘ I ZJAZDY
1.4.1 Podbudowa
1.4.1

.1
KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego, warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu
15cm

m2

1337+21 m2 1358.000
RAZEM 1358.000

1.4.1
.2

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego, warstwa górna o gr. po zagęszczeniu 8cm m2

1337+21 m2 1358.000
RAZEM 1358.000

1.4.1
.3

KNR 2-31
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego, warstwa górna - dodatek za każdy dalszy 1cm
powyżej 8cm (ZMNIEJSZENIE o 3 cm)
Krotność = 3

m2

-(1337+21) m2 -1358.000
RAZEM -1358.000

1.4.1
.4

KNR 2-31
0310-01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych warstwa wiążąca
o grubości po zagęszczeniu 4cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem emulsją

m2

1337+21 m2 1358.000
RAZEM 1358.000

1.4.1
.5

KNR 2-31
0310-02

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych warstwa wiążąca
o grubości po zagęszczeniu 4cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem emulsją -
za każdy dalszy 1cm (ZWIĘKSZENIE o 2 cm)
Krotność = 2

m2

1337+21 m2 1358.000
RAZEM 1358.000

1.5 NAWIERZCHNIA JEZDNI
1.5.1 KNR 2-31

0310-05
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych warstwa ścieralna
o grubości po zagęszczeniu 3cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem emulsją

m2

1337+21-7*4.5 m2 1326.500
RAZEM 1326.500

1.5.2 KNR 2-31
0310-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych warstwa ścieralna
o grubości po zagęszczeniu 3cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem emulsją -
za każdy dalszy 1cm

m2

1337+21-7*4.5 m2 1326.500
RAZEM 1326.500

1.6 NAWIERZCHNIA PROGU ZWALNIAJĄCEGO
1.6.1 KNR 2-31

0511-03
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8cm, układane na po-
dyspce cementowo-piaskowej GRUBOŚĆ PODSYPKI 9 CM

m2

7*4.5 m2 31.500
RAZEM 31.500
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1.7 POBOCZA

1.7.1 KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego, warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu
15cm

m2

280 m2 280.000
RAZEM 280.000

1.8 REGULACJA UZBROJENIA TERENU
1.8.1 KNR 2-31

1406-03
Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych z wymianą włazów i mon-
tażem pierścieni odciążających- kanalizacja sanitarna

szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

1.8.2 KNR 2-31
1406-0400

Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - zaworów wodociągo-
wych i gazowych

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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