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O  Ś  W  I  A  D  C  Z  E  N  I  E 

 

 

      Zgodnie z  art. 20  ust. 4  ustawy z dnia  7 lipca 1994 r.  Prawo Budowlane   

projektant i sprawdzający  o ś w i a d c z a j ą ,  iż niniejszy projekt budowlany 

Budowa drogi dojazdowej do Sławieńskiej Strefy Ekonomicznej  wraz 
z budową sieci wodociągowej  i kanalizacji sanitarnej w zakresie 

specjalności drogowej, został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami 

oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 

 
SPECJALNOŚĆ  DROGOWA 

 

PROJEKTANT:                                                SPRAWDZAJĄCY: 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Karnieszewice  lipiec  2019 r. 
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OPIS TECHNICZNY 
1. Podstawy opracowania 

 umowa na wykonanie prac projektowych; 

 ustalenia do projektowania robót, wynikające z dokumentacji ofertowej oraz 

dodatkowe uzgodnienia z przedstawicielami Inwestora; 

 mapa sytuacyjno – wysokościowa do projektowania w skali 1:500; 

 rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne     

i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 43, poz. 430 ze zm.); 

 pomiary i niwelacje geodetów; 

 normy i przepisy prawne w tym Prawo budowlane 

 badania geotechniczne podłoża gruntowego wykonane w 2019r przez firmę MK 

GEOLOGIA  

 wizja lokalna w terenie 

 1.2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części Gminy Sławno  

 - Uchwała nr XIII/101/2015 Rady Gminy Sławno z dnia 16 października 2015 r. 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części Gminy Sławno  

 - Uchwała nr XXIV/190/2016 Rady Gminy Sławno z dnia 16 października 2015 r. 

 - Uchwała nr XIII/83/96 Rady Gminy Sławno z dnia 26 marca 1996 r. 

 Decyzja o warunkach zabudowy GP.6730.44.2015 z dnia 17.11.2015 r 

 

2. Zakres i cele opracowania 

Opracowanie stanowi projekt budowlany dla inwestycji „Budowa drogi dojazdowej do 

Sławieńskiej Strefy Ekonomicznej  wraz z budową sieci wodociągowej  i kanalizacji 

sanitarnej” 

 

W projekcie przewidziano następujące czynności: 

• budowę nawierzchni drogi 
• budowę chodnika 
• wykonanie zieleni w liniach rozgraniczających; 
• budowę oświetlenia 

 
W ramach powyższych czynności realizacja zadania ma na celu: 

 wprowadzenie należytej funkcjonalności przyległego terenu 
 podniesienie walorów technicznych oraz estetycznych zarówno w obrębie 

drogi jak i przyległego terenu; 

Całość zadania inwestycyjnego obejmuje teren:  

 jezdnia bitumiczna – 3565 m2 

 chodnik z kostki betonowej – 568 m2 

 zjazd z kostki betonowej – 133 m2 

 zjazd z kruszywa łamanego – 333 m2 

 zieleń – 6842 m2 

 zabruk – opaska ronda- 170 m m2 

 pobocze z kruszywa łamanego – 790 m2 
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3. Opis stanu istniejącego 
Teren, na którym przewidziano inwestycję posiada nawierzchnie gruntową oraz tereny 

nieużytków. Zieleń oraz drzewostan na terenie objętym inwestycją występuje w stopniu 

średnim.  

 

W pasie przewidywanej inwestycji występują: 
 sieć energetyczna; 

 sieć kanalizacji sanitarnej; 

 

4. Wpływ inwestycji na środowisko naturalne 
W fazie realizacji przedsięwzięcie posiadać może pewien niekorzystny wpływ                

na środowisko, związany z typowym funkcjonowaniem placu budowy. Objawi się           
on emisją zanieczyszczeń pyłowych i gazowych, a także zwiększonym natężeniem 

hałasu. Jednak ze względu na nieznaczny, okresowy i przejściowy charakter wpływ ten 

można uznać za akceptowalny. 

W fazie eksploatacji w związku z nikłym obciążeniem ruchem drogowym – 

prognozowane uciążliwości będą niewielkie. Przedsięwzięcie nie spowoduje zagrożeń 
dla stanu środowiska naturalnego. Zaprojektowane roboty zlokalizowane są bowiem             

na terenach, które dotychczas faktycznie są w podobny sposób użytkowane, czyli nie 

zmieni się w sposób istotny na niekorzyść stan zainwestowania w zakresie środowiska 

naturalnego. Przewidywane parametry emisyjne nie przekroczą wartości odniesienia 

podanych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002r. w sprawie 

wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu. Oddziaływanie inwestycji 

zamknie się w granicach terenu na którym zlokalizowano inwestycję, oraz nie naruszy 

obowiązujących standardów jakości środowiska. Zamierzenie nie będzie źródłem 

negatywnego oddziaływania na środowisko i zdrowie ludzi. 

 

 

5. Stan projektowany 
 
5.1. Rozwiązania sytuacyjno – wysokościowe i dane projektowe. 
Konstrukcja drogi oraz chodników w całości usytuowana została w granicach 

przeznaczonych na budowę przedmiotowej inwestycji. 

Rozwiązania graficzne przedstawione zostały na projekcie zagospodarowania terenu. 

Projekt zakłada przebudowę drogi gminnej, budowę chodników, wykonanie zieleńców 

oraz wykonanie odwodnienia terenu gminnego oraz drogi wojewódzkiej 

Dane projektowe: 
 drogi gminna  

 prędkość projektowa 30km/h 

 spadki poprzeczne – przeważnie o wielkości 2% na jezdni, zjazdy max 5% 

 kategoria ruchu – KR2 

 głębokość przemarzania gruntów – 0,8m 

Warunki gruntowo-wodne –  na podstawie odwiertów geologicznych stwierdzono 

występowanie w podłożu projektowanego odcinka drogi głównie piasków średnich oraz 
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piasków gliniastych. Do dalszych prac projektowych przyjęto że jest to grunt  G-1 

(zgodnie z przekrojami poprzecznymi) oraz G-4 w miejscach z przewarstwieniami 

piasków gliniastych  przy przeciętnych warunkach gruntowo – wodnych 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia 

obiektów budowlanych” warunki gruntowe z uwagi na  stopień ich skomplikowania 

określa się jako proste i zalicza do pierwszej kategorii geotechnicznej. 

  

W przypadku stwierdzenia rozbieżności  ( w trakcie wykonawstwa wykopów )                   
co do charakteru gruntów zalegających w podłożu  należy z udziałem Projektanta  
skorygować  ww.  dyspozycje !  

 

5.2 Przekroje konstrukcyjne 

• Konstrukcja jezdni G-1  (przekrój 1-1). 

4 cm – warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 

8 cm – warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 

22 cm – podbudowa z kruszywa łamanego o uziarnieniu ciągłym stabilizowanego 

mechanicznie C50/30 

15 cm – w-wa wzmacniająca z pospółki kat. G-1 CBR > 25%  

- istniejące podłoże dogęszczone i wyprofilowane 

 

• Konstrukcja jezdni G-4  (przekrój 2-2 – w miejscach występowania piasków gliniastych, 
zgodnie z opracowaniem geotechnicznym). 

4 cm – warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 

8 cm – warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 

22 cm – podbudowa z kruszywa łamanego o uziarnieniu ciągłym stabilizowanego 

mechanicznie C50/30 

55 cm – w-wa wzmacniająca z pospółki kat. G-1 CBR > 25%  

- istniejące podłoże dogęszczone i wyprofilowane 

 

• Konstrukcja jezdni G-4  (przekrój 3-3 – oznaczenie na mapie zakreskowanym czerwonym 
polem – miejsca występowania terenu podmokłego). 

4 cm – warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 

8 cm – warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 

22 cm – podbudowa z kruszywa łamanego o uziarnieniu ciągłym stabilizowanego 

mechanicznie C50/30 

300 cm – w-wa wzmacniająca z pospółki kat. G-1 CBR > 25%  

- geowłóknina separacyjna 

 

• Konstrukcja pobocza 

10 cm –kruszywo łamane o uziarnieniu ciągłym stabilizowanego mechanicznie C50/30 

 

 

 

• Konstrukcja chodników  

8 cm – kostka betonowa wibroprasowana, żółta  

4 cm – technologiczna podsypka cementowo – piaskowa 
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15 cm – podbudowa z kruszywa łamanego o uziarnieniu ciągłym 

stabilizowanego mechanicznie C50/30 

- grunt rodzimy dogęszczony i wyprofilowany 

 

• Konstrukcja zjazdów do granicy chodnika 

8 cm – kostka betonowa wibroprasowana, żółta  

4 cm – technologiczna podsypka cementowo – piaskowa 

20 cm – podbudowa z kruszywa łamanego o uziarnieniu ciągłym 

stabilizowanego mechanicznie C50/30 

15 cm – w-wa wzmacniająca z pospółki kat. G-1 CBR > 25%  

- grunt rodzimy dogęszczony i wyprofilowany 

 

 

• Konstrukcja zjazdów za chodnikiem 

20 cm – nawierzchnia z kruszywa łamanego o uziarnieniu ciągłym 

stabilizowanego mechanicznie C50/30 
 

• Konstrukcja trawników 

Projektowane trawniki, w tym uzupełnienia po robotach w miejscach istniejących 

trawników, wykonać poprzez wbudowanie warstw z mieszanki ziemi urodzajnej          

i torfu o grubości wg potrzeb ( minimalna grubość 10 cm ) i ułożeniem trawnika        

z rolki. 

 

 

6. Ławy betonowe, krawężniki i obrzeża. 
Projektuje się ławy betonowe z oporem, z betonu C12/15. Wymiary ław zostały 

pokazane na przekrojach konstrukcyjnych. 

 

7. Odwodnienie projektowanej konstrukcji  
Odwodnienie projektowanej konstrukcji projektuje się jako powierzchniowe na 

istniejący teren. 

 

8. Roboty ziemne 
Projektowana niweleta jezdni uwzględnia przede wszystkim badania geologiczne 

gruntów zalegających w podłożu oraz niweletę istniejącej nawierzchni. Ze względu na 

ukształtowanie terenu brak jest możliwości optymalizacji bilansu mas ( zrównanie 

wykopów i nasypów).  Większość robót stanowią nasypy. Całość prac wymagać będzie 

odspojenia i wywozu urobku do miejsca wskazanego przez Inwestora. Prace ziemne 

wykonać do poziomu niwelety robót ziemnych, następnie zagęścić grunt lekkimi 

walcami lub płytami wibracyjnymi do Is=1,0, w wypadku trudności                                  

z uzyskaniem wskaźnika zagęszczenia doziarnić grunt kruszywem łamanym lub żwirem. 

Roboty ziemne wykonywać zgodnie z normą PN – S 02205/98 „Drogi samochodowe” 

 

9. Organizacja ruchu 
Projekt stałej organizacji ruchu stanowi odrębne opracowanie. 

 

10.  Zieleń 
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Prowadzone w pobliżu drzew budowy i remonty często stanowią wyrok dla drzew 

rosnących na terenie objętym pracami. Pociągają za sobą zamieranie drzew, wprawdzie 

nie zawsze natychmiastowe, ale nieuchronne. Można do tego nie dopuścić, jeśli drzewa 

zostaną odpowiednio zabezpieczone.  

Obowiązek zabezpieczenia roślinności na okres prowadzenia prac budowlanych 

określają następujące polskie przepisy: 

art. 82 Ustawy o ochronie przyrody z 16.04.2004 r. – „Prace ziemne oraz inne prace 

związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych 

prowadzone w obrębie bryły korzeniowej drzew lub krzewów na terenie zieleni lub w 

zadrzewieniu powinny być wykonane w sposób najmniej szkodzący drzewom lub 

krzewom”; 

rozdz. 3 art. 22 Ustawy Prawo budowlane wskazuje, że obowiązek zabezpieczenia 

środowiska przyrodniczego na czas realizacji robót spoczywa na wykonawcy. Jednakże 

inwestor winien sprawować kontrolę nad sposobem realizacji ww. prac. Niedopatrzenie 

skutkujące zniszczeniem lub wyraźnym pogorszeniem kondycji zdrowotnej drzew może 

prowadzić do nałożenia na wykonawcę przez Wydział Ochrony Środowiska kary 

pieniężnej liczonej zgodnie z zapisami Ustawy o ochronie przyrody (Art. 88 ust. 1 i ust. 

3 oraz Art. 89 ust. 1 ww. ustawy). 

Rodzaje zabezpieczeń, usuwanych po zakończeniu budowy, możemy podzielić na grupy 

zależnie od części drzewa, której dotyczą: 
Zabezpieczenia strefy korzeniowej  
Strefa korzeniowa jest to obszar występowania najważniejszych ze względu na 

fizjologię drzew korzeni, pełniących zarówno funkcje stabilizujące jak i magazynujące 

(pobierające składniki mineralne i wodę z podłoża). Jej kształt i wielkość uzależnione są 
od gatunku drzewa oraz warunków siedliskowych w jakich ono rośnie. Dla większości 

drzew strefę ochronną systemu korzeniowego wyznaczamy na podstawie obrysu korony, 

powiększając go o 1–2 m; inny sposób wyznaczenia tej strefy to doliczenie do wielkości 

średnicy korony około 20%. W wypadku, gdy na budowie mało jest miejsca 

pozwalającego na planowanie rozkładu robót ochroną powinno być objęte pole w 

kształcie kwadratu o wymiarach 4 m x 4 m, z pniem zlokalizowanym w centrum. 

Pozwoli to zabezpieczyć przed uszkodzeniem chociaż główne korzenie szkieletowe. 

Planując prace w obrębie systemu korzeniowego należy pamiętać, iż ilość cięć większa 

niż 20% ich objętości stanowi zagrożenie dla drzewa, skutkujące w skrajnych 

wypadkach jego obumarciem.  

Roboty ziemne realizowane w strefie korzeniowej drzew najlepiej jest zaplanować na 

okres spoczynku zimowego, czyli od października do kwietnia. Należy natomiast unikać 
prowadzenia tego typu prac latem, szczególnie w okresie upałów.  

Zaleca się, aby czasowe wykopy instalacyjne wykonywane w strefie korzeniowej drzew 

były wykonywane wyłącznie ręcznie. Za deskowaniem czasowego wąskiego wykopu 

powinno się wykonać osłonę korzeni w formie szczeliny o szerokości 0,3 ÷ 0,5 m  i 

głębokości 1,5 ÷ 2,0 m  wypełnionej kompostem i torfem. 

Jeśli konieczne jest obcinanie korzeni, powinno zostać ono wykonane w sposób 

fachowy, prostopadle do osi korzenia. Niezbędne jest usunięcie całej części chorej, aż do 

miejsca zdrowego. Powstałą ranę należy zabezpieczyć preparatami powierzchniowymi, 

żeby uniemożliwić wnikanie w nią patogenów. Rany w korzeniach należy zabezpieczyć, 
jak najszybciej. Prac tych nie wolno prowadzić w temperaturach ujemnych ze względu 

na ryzyko przemrożenia korzeni. 
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Postępowanie z korzeniami uszkodzonymi w wykopach, przycięcie korzeni i 

zabezpieczenie środkiem do pielęgnowania ran (rys. European Treeworker, wyd. 
European Arbicultural Council) 

Prace ziemne w strefie korzeniowej nie powinny trwać dłużej niż 2 tygodnie (przy 

pochmurnej i deszczowej pogodzie dopuszczalne jest wydłużenie ich okresu do 3 

tygodni). 

W przypadku przerw w pracy wykopy należy zasypać lub przykryć korzenie matami 

słomianymi, aby przeciwdziałać ich wysychaniu. Gdy prace prowadzone są zimą 
korzenie należy zabezpieczać przed mrozem przykrywając je na matami słomianymi lub 

owijając jutą, a wykopy wypełnić.  
Korzeni nie wolno zasypywać ziemią z dna wykopu, gdyż nie ma ona wartości 

odżywczych, ze względu na brak substancji organicznych. Do zasypania dołów można 

wykorzystać tylko wierzchnią warstwę podłoża (do 20 cm).  

Zaleca się, aby w strefie do 10 m od pnia drzewa nie składować materiałów 

chemicznych i budowlanych, szczególnie cementu, kruszywa, olejów, paliw i lepiszcz. 

Szczególnie niebezpieczne są materiały sypkie, wypłukiwane przez deszcze w głąb 

podłoża.  

Zabezpieczenie części nadziemnej 
Poza korzeniami na uszkodzenia w trakcie budowy najczęściej narażone są pnie drzew. 

Tak jak poprzednio sposób realizacji należy ustalić na początku prac. 

Najprostszym a zarazem najskuteczniejszym sposobem zabezpieczenia roślin na czas 

budowy jest wydzielenie grupy drzew. Stanowi to zabezpieczenie pozwalające uniknąć 
urazów zarówno części nadziemnych, jak i podziemnych. Polega ono na całkowitym 

wygrodzeniu z terenu opracowania grupy drzew przez zastosowanie różnego typu 

płotów i siatek wspartych na słupach. Minimalna wysokość ogrodzenia wynosi 1,7 m. 

Jest to możliwe gdy teren jest dość duży i występują na nim zwarte grupy roślinności. 

Powierzchnia rozstawienia ogrodzenia powinna odpowiadać obszarowi wyznaczonemu 

przez rzuty koron drzew powiększonemu o bufor w wielkości 1–2 m. 

Zabezpieczenie pojedynczych drzew na okres budowy drogi powinno obejmować 
owinięcie pnia matami słomianymi (np. w ilości 4 m2 na jeden pień) lub zużytymi 

oponami samochodowymi, rurami drenarskimi itp., a następnie oszalowanie ich deskami 

do wysokości pierwszych gałęzi. Dolna część każdej deski powinna opierać się na 

podłożu, będąc lekko wkopaną w grunt lub obsypaną ziemią. Oszalowanie powinno być 
otoczone opaskami z drutu lub taśmy stalowej w odległości wzajemnej co 40÷60 cm, 
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Rys.3 Ochrona pnia (rys. European Treeworker, wyd. European Arbicultural Council) 

Zabiegów i zabezpieczeń pokazanych powyżej należy bezwzględnie wymagać od 

Wykonawcy prac, bowiem do najczęściej występujących uszkodzeń podczas 

wykonywania robót budowlanych należy zaliczyć: 
- uszkodzenia mechaniczne pnia – otarcia, obicia włącznie ze zniszczeniem partii 

drewna, 

- uszkodzenia mechaniczne korony – obcięte i połamane konary i gałęzie, 

- uszkodzenia mechaniczne korzeni – rozerwanie, zgniecenie, obcięcie korzeni, 

- zatrucia i zaduszenia korzeni.  

Zagrożeniem dla występujących w obrębia prowadzonych robót drzew jest przede 

wszystkim ruch i czynności wykonywane przez maszyny budowlane. 

 

11. Elementy małej architektury 
Nie przewiduje się montażu elementów małej architektury. 

 

12. Roboty rozbiórkowe i zagospodarowanie odpadów 
W ramach inwestycji przewiduje się małe roboty rozbiórkowe  

Odpady winne zostać wywiezione na wysypisko i zneutralizowane z zachowaniem 

przepisów z zakresu ochrony środowiska. 

 

13. Zabezpieczenie uzbrojenia podziemnego 
Prace w obrębie istniejącego uzbrojenia należy wykonywać ręcznie. Dodatkowo podczas 

robót, należy zgłosić ten fakt odpowiednim służbom celem prowadzenia przez nie 

dozoru nad prowadzonymi robotami. 

W przypadku ujawnienia urządzeń nie naniesionych na mapie należy poinformować          
o zaistniałym fakcie Inwestora lub właściciela sieci. Dodatkowo w ramach sporządzenia 

powykonawczej inwentaryzacji należy nanieść urządzenia na mapy zasadnicze. 

Wszystkie prace należy prowadzić zgodnie z warunkami wydanymi przez gestorów 

sieci. 

 

14. Rozwiązania projektowe w stosunku do osób niepełnosprawnych 

Projekt uwzględnia wszystkie przepisy prawne odnośnie likwidacji barier 

architektonicznych dla osób niepełnosprawnych. 

 

15.  Prawo do dysponowania terenem 
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Obiekt w całości zlokalizowany został na działkach stanowiących mienie Inwestora lub 

Inwestor posiada prawo do dysponowania terenem na cele budowlane.  

 

16.  Uwagi końcowe 
Wszelkie roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z zasadami Prawa Budowlanego, 

przepisów BHP oraz ppoż. 
Do wykonawstwa zaprojektowanych robót należy stosować materiały posiadające 

certyfikat zgodności wyrobu z Polską Normą. 
Szczegóły dotyczące wykonawstwa robót zawarte zostały w odrębnie stworzonych 

Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych. 

Obiekt winien być wytyczony przez uprawnionego geodetę. 
 

17.  Obszar oddziaływania inwestycji 

        Obszar oddziaływania mieści się w zakresie działek nr 1096/6, 1238, 93/19, 160/3, 181/1, 
177/7, 177/5, 170/7, 170/8, 171/4., 170/10, 96/2, 77/1  

podczas prowadzenia prac budowlanych związanych z projektowaną inwestycją. 
 

 

Określenie obszaru oddziaływania obiektu 

            Podstawa: 

 art.34 ust.3, pkt.5 w związku z art.3 pkt.20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku. 

Prawo budowlane  ( j.t. Dz. U. 2013.1409 ze zm.), 

 projekt zagospodarowania sporządzony na mapie sytuacyjno – wysokościowej 

do celów projektowych, 

 przepisy odrębne, 

 wizja lokalna w terenie 

 

 

         Opracował: 

 

 

 

 

 

 

 

 INFORMACJA 
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dotycząca  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia. 
 
 

 
I.    Podstawy opracowania. 
 

 zlecenie Inwestora zadania, 

 ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane  ( Dz. U. z 2003 r. Nr  207,  

           poz. 2016 z późniejszymi zmianami ), 

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie  

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia  ( Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126 ), 

 niniejszy projekt. 
 

      

II.   Dane dotyczące przedmiotu opracowania. 
 
• Nazwa i adres obiektu budowlanego 

 

Budowa drogi dojazdowej do Sławieńskiej Strefy Ekonomicznej  
wraz z budową sieci wodociągowej  i kanalizacji sanitarnej  
 

• Inwestor 

Gmina Sławno 

ul. Marii Curie – Skłodowskiej 9, 76-100 Sławno 
 

• Inwestycja zlokalizowana jest: 

 
Województwo Zachodniopomorskie; Powiat Sławno; 

Gmina Sławno 

działki nr:  1096/6, 1238, 93/19, 160/3, 181/1, 177/7, 177/5, 170/7, 170/8, 171/4., 170/10,  
Imię, nazwisko oraz adres projektanta 

 

Specjalność drogowa 
 

inż. Bogdan  Misiura 
76-004   Sianów 

Karnieszewice 45A 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.  Opis zamierzenia budowlanego. 
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         Projekt obejmuje wykonanie robót drogowych oraz instalacyjnych branży sanitarnej 

związanych z budową drogi gminnej oraz budową chodnika. 

Przewiduje się realizację następujących elementów: 

 roboty ziemne dla wykonania sieci uzbrojenia terenu w branży sanitarnej wraz         

z umocnieniem wykopów  

 wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 

 profilowanie i zagęszczenie podłoża gruntowego 

 ustawienie krawężników, obrzeży i oporników betonowych 

 wykonanie warstw konstrukcyjnych poszczególnych nawierzchni 

 wprowadzenie  organizacji ruchu  

          Realizacja przedmiotowej inwestycji ma za zadanie podniesienie warunków 

bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Pośrednim efektem będzie podniesienie walorów estetyczno-wizualnych drogi. 
 

1.  Planowany zakres robót oraz kolejność ich realizacji. 
                                                  

a/  roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, w tym m.in.: 

 

 wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu (opracowanej przez Wykonawcę 
robót) 

 rozbiórki elementów istn. nawierzchni 

 wywóz materiałów z rozbiórki do utylizacji 
 

b/  roboty ziemne, w tym m.in.: 

 odhumusowanie,  

 wymiana gruntu i koryto pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 

 profilowanie i zagęszczanie podłoża gruntowego. 

 

c/  wykonanie nawierzchni, w tym  m.in: 

 wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 

ustawienie krawężników na ławie betonowej, 

 ułożenie / wykonanie  poszczególnych nawierzchni, 

 wykonanie nawierzchni  chodników i parkingów 

  

d/   wykonanie robót uzupełniających  

 

 humusowanie terenów zielonych z obsianiem trawą 
 ustanowienie organizacji ruchu  

 

UWAGA : 
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z PT oraz ze Specyfikacjami 
Technicznymi wykonania i odbioru robót, stanowiącymi załącznik do projektu 
wykonawczego. 

 
 
 
 

2.   Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 
 

            W pasie robót znajdują się sieci uzbrojeniowe w postaci: linii energetycznych oraz 

sieci kanalizacji sanitarnej. 

W chwili obecnej droga posiada nawierzchnię gruntową.  
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3.   Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać                
      zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

 

W trakcie realizacji zaprojektowanych robót zagrożenie dla bezpieczeństwa  

i zdrowia ludzi stanowić może praca ciężkiego sprzętu budowlanego, koniecznego  

do wykonywania prac oraz ruch samochodowy odbywający się po terenie i po drogach 

publicznych  –  szczególnie w odniesieniu do robót ziemnych. W czasie realizacji robót 

należy zwrócić szczególną uwagę na istniejące uzbrojenie inżynieryjne, przebiegające  

w pasie robót oraz na należyte zabezpieczenie wykopów.  

             Publiczny charakter obiektu powoduje, iż szczególnym nadzorem należy objąć 
kwestię należytego zabezpieczenia terenu budowy i realizowanych robót przed osobami 

postronnymi, a w szczególności małoletnimi,  oraz oznakować roboty w zakresie 

zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego.                                             
   Czas wystąpienia zagrożeń wynikających z prowadzonych robót jest czasem 

wykonywania tych robót.                                          
 

Ponadto w pasie przebudowywanej ulicy przebiegają sieci uzbrojenia inżynieryjnego w tym 

energetyczne, wodociągowe, telekomunikacyjne, sieci kanalizacji sanitarnej  i gazowej 

 

 
4.   Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń, występujących podczas           
      realizacji robót budowlanych. 
 

         Projektowane roboty, a w szczególności ich charakter, wielkość i miejsce  

prowadzenia robót nie stwarzają szczególnie wysokiego ryzyka powstania zagrożenia  

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, o których mowa w  § 6 rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia  23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa  

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. z 2003 r. Nr 120, 

poz. 1126 ),. 

Możliwe zagrożenia w trakcie prowadzenia robót: 

 

- branża drogowa 

 

 Ruch pojazdów po drodze publicznej oraz pojazdów i sprzętu budowy 

 Potknięcie, poślizgnięcie, utrata równowagi, upadek pracownika podczas poruszania 

się po terenie budowy 

 Hałas LA8heq>55dB(A) Wibratory, zagęszczarki do gruntu, piły do cięcia 

nawierzchni bitumicznej i kostki brukowej zrywarki do nawierzchni, młoty 

 Uszkodzenia słuchu podczas długotrwałej eksploatacji. 

  Uszkodzenie tkanki kostnej, stawów, układu nerwowego. 

 Energia kinetyczna. Ruchome elementy, tnące , wystające, ostre krawędzie, ruchome 

i wirujące części maszyn i urządzeń . Okaleczenia, przygniecenia przez elementy 

będące w ruchu. 

 

 

 

5.   Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników  
      przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 
 

      Zgodnie z pkt  III. 3. niniejszej informacji przedmiotowy projekt wykonawczy 

nie przewiduje wykonawstwa robót szczególnie niebezpiecznych.  

Niemniej, przed przystąpieniem do wykonywania robót, Kierownik Budowy i służby BHP 

określą zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, przeszkolą pracowników 

w sprawie postępowania z osobami, których bezpieczeństwo i zdrowie  
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jest zagrożone, wskażą konieczność zastosowania przez pracowników środków ochrony 

indywidualnej, wyznaczą osoby do bezpośredniego nadzoru, itp. 

           Całość zagadnień winna zostać sprecyzowana w sporządzonym przez  Kierownika 

Budowy  „Planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”. 

Plan winien uwzględnić specyfikę planowanej inwestycji i warunki prowadzenia robót 

budowlanych.  Przy jego opracowywaniu posiłkować należy się: 
 przepisami prawnymi, w tym wymaganiami w zakresie  BHP  i  p. poż., 
 niniejszą informacją wraz z projektem wykonawczym.   

 
6.   Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających          
      niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych. 
 

      Miejsca prowadzenia zaprojektowanych robót należy oznakować zgodnie  

z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, Projektem Organizacji ruch na czas budowy, 

ze szczególnym uwzględnieniem   wykonania oznakowania i zabezpieczenia terenu 

budowy, w tym wykopów, zgodnie z warunkami BHP.  Należy dopełnić wszystkich ustaleń 
i zaleceń, podanych powyżej w niniejszej informacji. 

           Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien opracować i zatwierdzić 
projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. 

 
7.  Całość zagadnień winna zostać sprecyzowana w sporządzonym przez  Kierownika 
Budowy  „Planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”. 
Plan winien uwzględnić specyfikę planowanej inwestycji i warunki prowadzenia robót 

budowlanych.  Przy jego opracowywaniu posiłkować należy się 
 niniejszą informacją,   
 przepisami prawnymi, w tym wymaganiami w zakresie  BHP  i  p. poż., 
 poszczególnymi projektami branżowymi,  

 Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót. 

 
 

                                                                                                   Sporządził: 
 

                                                                                             inż.  Bogdan Misiura 

 

                                                                                         Nr  ZAP/0054/POOD/04       
 


