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Karnieszewice czerwiec 2021 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
projektant i sprawdzajacy oswiadczaja, iz niniejszy projekt budowlany
Budowa drogi dojazdowej do Stawienskiej Strefy Ekonomicznej wraz
z budow3 sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej
Projekt zjazdu oraz przejscia dla pieszych wraz z doswietleniem
w zakresie specjalnosci drogowej, zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

SPECJALNOSC DROGOWA

PROJEKTANT:
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawy opracowania

» umowa na wykonanie prac projektowych;

» ustalenia do projektowania robdt, wynikajace z dokumentacji ofertowej oraz

dodatkowe uzgodnienia z przedstawicielami Inwestora;

» mapa sytuacyjno — wysokosciowa do projektowania w skali 1:500;

» rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
iich usytuowanie ( Dz. U. Nr 43, poz. 430 ze zm.);
pomiary i niwelacje geodetow;
normy i przepisy prawne w tym Prawo budowlane
badania geotechniczne podtoza gruntowego wykonane w 2019r przez firm¢ MK
GEOLOGIA
» wizja lokalna w terenie
» MPZP dla Gminy Stawno

YV V V

2. Zakres i cele opracowania

Opracowanie stanowi projekt budowlany dodatkowy dla inwestycji ,,Budowa drogi dojazdowej do
Stawienskiej Strefy Ekonomicznej wraz z budowg sieci wodociggowej 1 kanalizacji sanitarnej”
w zakresie projektu zjazdu (zamienny) oraz przejscia dla pieszych wraz z doswietleniem

W projekcie przewidziano nastepujgce czynnosci:
* przebudowe zjazdu
* budowe chodnika
* wykonanie zieleni w liniach rozgraniczajacych;

* budowe doswietlenia

W ramach powyzszych czynnosci realizacja zadania ma na celu:
» wprowadzenie nalezytej funkcjonalnos$ci przylegtego terenu

» podniesienie waloréw technicznych oraz estetycznych zar6wno w obregbie
drogi jak i przylegtego terenu;

Calo$¢ zadania inwestycyjnego w granicach pasa drogowego drogi krajowej Nr 6
obejmuje teren:

> jezdnia bitumiczna — 80 m?

> chodnik z kostki betonowej — 30 m?

> zielen — 90 m?

> zabruk — poszerzenia lukéw zjazdu z drogi krajowej- 68 m?
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3. Opis stanu istniejacego
Teren, na ktérym przewidziano inwestycje posiada nawierzchnie gruntowg oraz tereny
nieuzytkéw. Zielen oraz drzewostan na terenie objetym inwestycja wystepuje w stopniu
srednim.

W pasie przewidywanej inwestycji wystepuja:
» sieC energetyczna;
» sie¢ kanalizacji sanitarne;j;
» siec teletechniczna;

4. Wplyw inwestycji na srodowisko naturalne

W fazie realizacji przedsigwzigcie posiada¢ moze pewien niekorzystny wplyw
na $rodowisko, zwigzany z typowym funkcjonowaniem placu budowy. Objawi si¢
on emisjg zanieczyszczen pytowych i gazowych, a takze zwigkszonym nat¢zeniem
hatasu. Jednak ze wzgledu na nieznaczny, okresowy i przejsciowy charakter wptyw ten
mozna uznac za akceptowalny.

W fazie eksploatacji w zwigzku z niklym obcigzeniem ruchem drogowym -
prognozowane ucigzliwosci beda niewielkie. Przedsigwzigcie nie spowoduje zagrozen
dla stanu $rodowiska naturalnego. Zaprojektowane roboty zlokalizowane sg bowiem
na terenach, ktére dotychczas faktycznie s3 w podobny sposéb uzytkowane, czyli nie
zmieni si¢ w sposéb istotny na niekorzy$¢ stan zainwestowania w zakresie srodowiska
naturalnego. Przewidywane parametry emisyjne nie przekroczg wartosci odniesienia
podanych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 5 grudnia 2002r. w sprawie
wartosci odniesienia dla niektorych substancji w powietrzu. Oddziatywanie inwestycji
zamknie si¢ w granicach terenu na ktérym zlokalizowano inwestycje, oraz nie naruszy
obowigzujacych standardow jakosci Srodowiska. Zamierzenie nie begdzie zrédiem
negatywnego oddzialywania na srodowisko i zdrowie ludzi.

5. Stan projektowany

5.1. Rozwigzania sytuacyjno — wysokosciowe i dane projektowe.

Konstrukcja jezdni oraz chodnikéw w catosci usytuowana zostala w granicach
przeznaczonych na budowe przedmiotowej inwestycji.

Rozwigzania graficzne przedstawione zostaty na projekcie zagospodarowania terenu.
Projekt zaklada przebudowe zjazdu publicznego, budowe chodnikéw, wykonanie
zielencow oraz wykonanie przejscia dla pieszych wraz z doswietleniem.

Dane projektowe:
» spadki poprzeczne — przewaznie o wielkosci 2% na jezdni, zjazdy max 5%

» kategoria ruchu — KR2
» glebokos¢ przemarzania gruntéw — 0,8m
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Warunki gruntowo-wodne — na podstawie odwiertow geologicznych stwierdzono
wystepowanie w podtozu projektowanego odcinka drogi gtéwnie piaskéw Srednich oraz
piaskéw gliniastych. Do dalszych prac projektowych przyjeto ze jest to grunt G-1
(zgodnie z przekrojami poprzecznymi) oraz G-4 w miejscach z przewarstwieniami
piaskow gliniastych przy przecigtnych warunkach gruntowo — wodnych

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych” warunki gruntowe z uwagi na stopien ich skomplikowania
okresla si¢ jako proste i zalicza do pierwszej kategorii geotechnicznej.

W przypadku stwierdzenia rozbieznosci ( w trakcie wykonawstwa wykopow )
co do charakteru gruntéw zalegajacych w podlozu nalezy z udzialem Projektanta
skorygowa¢ ww. dyspozycje !

5.2 Przekroje konstrukcyjne
Konstrukcja jezdni G-1 (przekrédj 1°-1°)

4 cm — warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S

8 cm — warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC16W

22 cm — podbudowa z kruszywa lamanego o uziarnieniu ciggtym stabilizowanego
mechanicznie C50/30

15 cm — w-wa wzmacniajaca z pospotki kat. G-1 CBR > 25%

- istniejace podtoze dogeszczone 1 wyprofilowane

Konstrukcja zabruku

16-18 cm — kostka kamienna granit 16-18 cm - spdd i gora kostki cigta

5 cm — technologiczna podsypka cementowo — piaskowa

22 cm — podbudowa z kruszywa lamanego o uziarnieniu ciggtym stabilizowanego
mechanicznie C50/30

15 cm — w-wa wzmacniajaca z pospotki kat. G-1 CBR > 25%

- istniejace podloze dogeszczone 1 wyprofilowane

Konstrukcja chodnikow

8 cm — kostka betonowa wibroprasowana, z6tta

4 cm — technologiczna podsypka cementowo — piaskowa

15 cm — podbudowa z kruszywa tamanego o uziarnieniu ciggtym stabilizowanego
mechanicznie C50/30

- grunt rodzimy dogeszczony 1 wyprofilowany

Konstrukcja trawnikow

Projektowane trawniki, w tym uzupetnienia po robotach w miejscach istniejacych trawnikéw,
wykona¢ poprzez wbudowanie warstw z mieszanki ziemi urodzajnej i torfu o grubosci wg
potrzeb ( minimalna grubo$¢ 10 cm ) 1 uloZzeniem trawnika z rolki.
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6.

F.awy betonowe, krawezniki i obrzeza.
Projektuje si¢ lawy betonowe z oporem, z betonu C12/15. Wymiary taw zostaty
pokazane na przekrojach konstrukcyjnych.

Odwodnienie projektowanej konstrukcji
Odwodnienie projektowanej konstrukcji projektuje si¢ jako powierzchniowe na
istniejacy teren.

Roboty ziemne

Projektowana niweleta jezdni uwzglednia przede wszystkim badania geologiczne
gruntéw zalegajacych w podiozu oraz niwelete istniejacej nawierzchni. Ze wzgledu na
uksztaltowanie terenu brak jest mozliwosci optymalizacji bilansu mas ( zréwnanie
wykopow 1 nasypow). Wiegkszos¢ robot stanowig nasypy. Cato$¢ prac wymagac¢ bedzie
odspojenia i wywozu urobku do miejsca wskazanego przez Inwestora. Prace ziemne
wykona¢ do poziomu niwelety robdt ziemnych, nastgpnie zagesci¢ grunt lekkimi
walcami lub ptytami wibracyjnymi do Is=1,0, w wypadku trudnosci
z uzyskaniem wskaznika zaggszczenia doziarni¢ grunt kruszywem tamanym lub zwirem.
Roboty ziemne wykonywa¢ zgodnie z normg PN — S 02205/98 ,,Drogi samochodowe”

Organizacja ruchu
Projekt statej organizacji ruchu stanowi odrebne opracowanie.

10. Zielen

Prowadzone w poblizu drzew budowy i remonty czg¢sto stanowig wyrok dla drzew
rosngcych na terenie objetym pracami. Pociggaja za sobg zamieranie drzew, wprawdzie
nie zawsze natychmiastowe, ale nieuchronne. Mozna do tego nie dopuscic, jesli drzewa
zostang odpowiednio zabezpieczone.

Obowigzek zabezpieczenia roslinnosci na okres prowadzenia prac budowlanych
okres$laja nastgpujace polskie przepisy:

art. 82 Ustawy o ochronie przyrody z 16.04.2004 r. — ,Prace ziemne oraz inne prace
zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub wurzadzen technicznych
prowadzone w obrebie bryly korzeniowej drzew lub krzewow na terenie zieleni lub w
zadrzewieniu powinny by¢ wykonane w sposéb najmniej szkodzacy drzewom lub
krzewom”’;

rozdz. 3 art. 22 Ustawy Prawo budowlane wskazuje, ze obowiazek zabezpieczenia
srodowiska przyrodniczego na czas realizacji rob6t spoczywa na wykonawcy. Jednakze
inwestor winien sprawowac¢ kontrole nad sposobem realizacji ww. prac. Niedopatrzenie
skutkujace zniszczeniem lub wyraznym pogorszeniem kondycji zdrowotnej drzew moze
prowadzi¢ do natozenia na wykonawce przez Wydzial Ochrony Srodowiska kary
pienieznej liczonej zgodnie z zapisami Ustawy o ochronie przyrody (Art. 88 ust. 11 ust.
3 oraz Art. 89 ust. 1 ww. ustawy).

Rodzaje zabezpieczen, usuwanych po zakonczeniu budowy, mozemy podzieli¢ na grupy
zaleznie od cze$ci drzewa, ktérej dotycza:

Zabezpieczenia strefy korzeniowej

Strefa korzeniowa jest to obszar wystgpowania najwazniejszych ze wzgledu na
fizjologi¢ drzew korzeni, petnigcych zaréwno funkcje stabilizujace jak i magazynujace
(pobierajace sktadniki mineralne i wode¢ z podtoza). Jej ksztatt i wielko$¢ uzaleznione sg
od gatunku drzewa oraz warunkéw siedliskowych w jakich ono rosnie. Dla wigkszo$ci
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drzew strefe ochronng systemu korzeniowego wyznaczamy na podstawie obrysu korony,
powigkszajac go o 1-2 m; inny spos6b wyznaczenia tej strefy to doliczenie do wielkosci
srednicy korony okoto 20%. W wypadku, gdy na budowie malo jest miejsca
pozwalajacego na planowanie rozkitadu rob6t ochrong powinno by¢ objete pole w
ksztalcie kwadratu o wymiarach 4 m x 4 m, z pniem zlokalizowanym w centrum.
Pozwoli to zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem chociaz gtéwne korzenie szkieletowe.
Planujac prace w obrebie systemu korzeniowego nalezy pamigtac, iz ilos¢ cie¢ wigksza
niz 20% ich objetosci stanowi zagrozenie dla drzewa, skutkujagce w skrajnych
wypadkach jego obumarciem.

Roboty ziemne realizowane w strefie korzeniowej drzew najlepiej jest zaplanowac na
okres spoczynku zimowego, czyli od pazdziernika do kwietnia. Nalezy natomiast unika¢
prowadzenia tego typu prac latem, szczeg6lnie w okresie upatow.

Zaleca si¢, aby czasowe wykopy instalacyjne wykonywane w strefie korzeniowej drzew
byly wykonywane wylacznie recznie. Za deskowaniem czasowego waskiego wykopu
powinno si¢ wykona¢ oston¢ korzeni w formie szczeliny o szerokosci 0,3 + 0,5 m i
glebokosci 1,5 + 2,0 m wypelnionej kompostem i torfem.

Jesli konieczne jest obcinanie korzeni, powinno zosta¢ ono wykonane w sposob
fachowy, prostopadle do osi korzenia. Niezb¢dne jest usunigcie catej czesci chorej, az do
miejsca zdrowego. Powstatg ran¢ nalezy zabezpieczy¢ preparatami powierzchniowymi,
zeby uniemozliwi¢ wnikanie w nig patogendw. Rany w korzeniach nalezy zabezpieczyd,
jak najszybciej. Prac tych nie wolno prowadzi¢ w temperaturach ujemnych ze wzgledu
na ryzyko przemrozenia korzeni.

zabezpieczenie $rodkiem do pielggnowania ran (rys. European Treeworker, wyd.
European Arbicultural Council)

Prace ziemne w strefie korzeniowej nie powinny trwac¢ dtuzej niz 2 tygodnie (przy
pochmurnej 1 deszczowe] pogodzie dopuszczalne jest wydluzenie ich okresu do 3
tygodni).

W przypadku przerw w pracy wykopy nalezy zasypac lub przykry¢ korzenie matami
stomianymi, aby przeciwdziata¢ ich wysychaniu. Gdy prace prowadzone sa zimg
korzenie nalezy zabezpiecza¢ przed mrozem przykrywajac je na matami stomianymi lub
owijajac juta, a wykopy wypetnic.

Korzeni nie wolno zasypywaé ziemia z dna wykopu, gdyZz nie ma ona wartosci
odzywczych, ze wzgledu na brak substancji organicznych. Do zasypania dotéw mozna
wykorzysta¢ tylko wierzchnig warstwe podtoza (do 20 cm).

Zaleca si¢, aby w strefie do 10 m od pnia drzewa nie skladowa¢ materialéw
chemicznych i budowlanych, szczegélnie cementu, kruszywa, olejow, paliw i lepiszcz.
Szczegblnie niebezpieczne sg materialy sypkie, wyptukiwane przez deszcze w giab
podioza.
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Zabezpieczenie czesci nadziemnej

Poza korzeniami na uszkodzenia w trakcie budowy najczesciej narazone sg pnie drzew.
Tak jak poprzednio sposéb realizacji nalezy ustali¢ na poczatku prac.

Najprostszym a zarazem najskuteczniejszym sposobem zabezpieczenia roslin na czas
budowy jest wydzielenie grupy drzew. Stanowi to zabezpieczenie pozwalajace uniknaé
urazéw zarowno czesci nadziemnych, jak 1 podziemnych. Polega ono na catkowitym
wygrodzeniu z terenu opracowania grupy drzew przez zastosowanie réznego typu
ptotéw 1 siatek wspartych na stupach. Minimalna wysoko$¢ ogrodzenia wynosi 1,7 m.
Jest to mozliwe gdy teren jest do$¢ duzy i wystepujg na nim zwarte grupy roslinnosci.
Powierzchnia rozstawienia ogrodzenia powinna odpowiada¢ obszarowi wyznaczonemu
przez rzuty koron drzew powigkszonemu o bufor w wielkosci 1-2 m.

Zabezpieczenie pojedynczych drzew na okres budowy drogi powinno obejmowac
owiniecie pnia matami stomianymi (np. w iloéci 4 m? na jeden pien) lub zuzytymi
oponami samochodowymi, rurami drenarskimi itp., a nastgpnie oszalowanie ich deskami
do wysokosci pierwszych galezi. Dolna cze¢s¢ kazdej deski powinna opiera¢ si¢ na
podiozu, bedac lekko wkopang w grunt lub obsypang ziemig. Oszalowanie powinno by¢
otoczone opaskami z drutu lub ta$my stalowej w odlegtosci wzajemnej co 40+60 cm,

Rys.3 Ochrona pnia (rys. European Treeworker, wyd. European Arbicultural Council)
Zabiegbw 1 zabezpieczen pokazanych powyzej nalezy bezwzglednie wymagaé od
Wykonawcy prac, bowiem do najczgsciej wystepujacych uszkodzen podczas
wykonywania rob6t budowlanych nalezy zaliczy¢:

- uszkodzenia mechaniczne pnia — otarcia, obicia wlacznie ze zniszczeniem partii
drewna,

- uszkodzenia mechaniczne korony — obcigte i polamane konary i gatezie,

- uszkodzenia mechaniczne korzeni — rozerwanie, zgniecenie, obcigcie korzeni,

- zatrucia i zaduszenia korzeni.

Zagrozeniem dla wystepujacych w obrebia prowadzonych robdt drzew jest przede

wszystkim ruch i czynnosci wykonywane przez maszyny budowlane.

11.Elementy matej architektury

Nie przewiduje si¢ montazu elementéw matej architektury.

12.Roboty rozbiérkowe i zagospodarowanie odpadow
W ramach inwestycji przewiduje si¢ mate roboty rozbidrkowe
Odpady winne zosta¢ wywiezione na wysypisko i zneutralizowane z zachowaniem
przepiséw z zakresu ochrony srodowiska.

13.Zabezpieczenie uzbrojenia podziemnego
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Prace w obrgbie istniejagcego uzbrojenia nalezy wykonywac recznie. Dodatkowo podczas
robodt, nalezy zgtosi¢ ten fakt odpowiednim stuzbom celem prowadzenia przez nie
dozoru nad prowadzonymi robotami.

W przypadku ujawnienia urzadzen nie naniesionych na mapie nalezy poinformowac
o zaistnialym fakcie Inwestora lub wtasciciela sieci. Dodatkowo w ramach sporzadzenia
powykonawczej inwentaryzacji nalezy nanie$¢ urzadzenia na mapy zasadnicze.
Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami wydanymi przez gestorow
sieci.

14.Rozwigzania projektowe w stosunku do oséb niepelnosprawnych
Projekt uwzglednia wszystkie przepisy prawne odnosnie likwidacji barier
architektonicznych dla oséb niepetnosprawnych.

15. Prawo do dysponowania terenem
Obiekt w catosci zlokalizowany zostat na dziatkach stanowigcych mienie Inwestora lub
Inwestor posiada prawo do dysponowania terenem na cele budowlane.

16. Uwagi koncowe
Wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami Prawa Budowlanego,
przepiséw BHP oraz ppoz.
Do wykonawstwa zaprojektowanych robot nalezy stosowa¢ materialy posiadajace
certyfikat zgodnosci wyrobu z Polska Norma.
Szczegbély dotyczace wykonawstwa robot zawarte zostalty w odrgbnie stworzonych
Szczegétowych  Specyfikacjach Technicznych Wykonania 1 Odbioru Robét
Budowlanych.
Obiekt winien by¢ wytyczony przez uprawnionego geodete.

17. Obszar oddzialywania inwestycji

Obszar oddziatywania miesci si¢ w zakresie dziatek nr 77/1; 96/2
podczas prowadzenia prac budowlanych zwigzanych z projektowang inwestycja.

Okreélenie obszaru oddziatywania obiektu

Podstawa:

> art.34 ust.3, pkt.5 w zwigzku z art.3 pkt.20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku.
Prawo budowlane ( j.t. Dz. U. 2013.1409 ze zm.),

> projekt zagospodarowania sporzadzony na mapie sytuacyjno — wysokosciowej
do celéw projektowych,

> przepisy odrebne,

> wizja lokalna w terenie

Opracowat:

inZ. Bogdan Misiura

Nr ZAP/0054/POOD/04
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INFORMACJA

dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

I. Podstawy opracowania.

= 7zlecenie Inwestora zadania,

= ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z pézniejszymi zmianami ),

» rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia ( Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126 ),

" niniejszy projekt.

II. Dane dotyczace przedmiotu opracowania.

* Nazwa i adres obiektu budowlanego

Opracowanie stanowi projekt budowlany dodatkowy dla inwestycji ,,Budowa drogi dojazdowej do
Stawienskiej Strefy Ekonomicznej wraz z budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej”
w___zakresie projektu zjazdu (zamienny) oraz _przejScia dla pieszych wraz
z doswietleniem

e Inwestor
Gmina Stawno
ul. Marii Curie — Sklodowskiej 9, 76-100 Stawno

* Inwestycja zlokalizowana jest:

Wojewodztwo Zachodniopomorskie; Powiat Stawno;
Gmina Stawno
dzialki nr: 77/1; 96/2
* Imig, nazwisko oraz adres projektanta

Specjalnosé drogowa

inz. Bogdan Misiura
76-004 Sianow
Karnieszewice 45A
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III. Opis zamierzenia budowlanego.

Projekt obejmuje wykonanie rob6t drogowych zwigzanych z przebudowa zjazdu
publicznego, budowa chodnikéw oraz wykonania przejscia dla pieszych wraz z
doswietleniem.

Przewiduje si¢ realizacje nastepujacych elementow:
= wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
= profilowanie i zaggszczenie podtoza gruntowego
= ustawienie kraweznikéw, obrzezy i opornikow betonowych
= wykonanie warstw konstrukcyjnych poszczegélnych nawierzchni
= wprowadzenie organizacji ruchu

Realizacja przedmiotowej inwestycji ma za zadanie podniesienie warunkow
bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Posrednim efektem bedzie podniesienie waloréw estetyczno-wizualnych drogi.

1. Planowany zakres robét oraz kolejnos¢ ich realizacji.
a/ roboty przygotowawcze i rozbiérkowe, w tym m.in.:

= wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu (opracowanej przez Wykonawce
robot)

= rozbidrki elementéw istn. nawierzchni

=  wywOz materiatéw z rozbidérki do utylizacji

b/ roboty ziemne, w tym m.in.:
=  odhumusowanie,
= wymiana gruntu i koryto pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
= profilowanie i zaggszczanie podtoza gruntowego.

¢/ wykonanie nawierzchni, w tym m.in:
= wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,
ustawienie krawe¢znikéw na tawie betonowe;j,
= ulozenie / wykonanie poszczegdlnych nawierzchni,
= wykonanie nawierzchni i chodnikéw

d/ wykonanie rob6t uzupetniajacych

= humusowanie terenéw zielonych z obsianiem trawg
= ustanowienie organizacji ruchu

UWAGA :

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢é zgodnie z PT oraz ze Specyfikacjami
Technicznymi wykonania i odbioru robét, stanowigcymi zalacznik do projektu
wykonawczego.
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2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

W pasie rob6t znajdujg si¢ sieci uzbrojeniowe w postaci: linii energetycznych,
sieci kanalizacji sanitarnej oraz teletechniczna.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W trakcie realizacji zaprojektowanych robét zagrozenie dla bezpieczenstwa
1 zdrowia ludzi stanowi¢ moze praca cigzkiego sprz¢tu budowlanego, koniecznego
do wykonywania prac oraz ruch samochodowy odbywajacy si¢ po terenie i po drogach
publicznych — szczegdlnie w odniesieniu do robdt ziemnych. W czasie realizacji rob6t
nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage na istniejgce uzbrojenie inzynieryjne, przebiegajace
w pasie robot oraz na nalezyte zabezpieczenie wykopow.

Publiczny charakter obiektu powoduje, iz szczegdlnym nadzorem nalezy objac¢
kwesti¢ nalezytego zabezpieczenia terenu budowy i realizowanych rob6t przed osobami
postronnymi, a w szczeg6lnosci matoletnimi, oraz oznakowac roboty w zakresie
zapewnienia bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Czas wystgpienia zagrozen wynikajacych z prowadzonych robét jest czasem
wykonywania tych robét.

Ponadto w pasie przebudowywanej ulicy przebiegajg sieci uzbrojenia inzynieryjnego w tym
energetyczne, wodociggowe, telekomunikacyjne, sieci kanalizacji sanitarnej i gazowej

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen, wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych.

Projektowane roboty, a w szczegdlnosci ich charakter, wielko$¢ i miejsce
prowadzenia robét nie stwarzaja szczegdlnie wysokiego ryzyka powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, o ktérych mowa w § 6 rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. z 2003 r. Nr 120,
poz. 1126 ),.

Mozliwe zagrozenia w trakcie prowadzenia robét:

- branza drogowa

* Ruch pojazdéw po drodze publicznej oraz pojazdéw i sprzetu budowy

= Potknigcie, poslizgniecie, utrata rownowagi, upadek pracownika podczas poruszania
si¢ po terenie budowy

= Hatas LA8heq>55dB(A) Wibratory, zageszczarki do gruntu, pily do cigcia
nawierzchni bitumicznej 1 kostki brukowej zrywarki do nawierzchni, mtoty

» Uszkodzenia stuchu podczas dtugotrwatej eksploatacji.

»  Uszkodzenie tkanki kostnej, stawéw, uktadu nerwowego.

* Energia kinetyczna. Ruchome elementy, tnace , wystajace, ostre krawedzie, ruchome
i wirujace cze¢sci maszyn i urzadzen . Okaleczenia, przygniecenia przez elementy
bedace w ruchu.
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5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw
przed przystapieniem do realizacji robo6t szczegolnie niebezpiecznych.

Zgodnie z pkt III. 3. niniejszej informacji przedmiotowy projekt wykonawczy
nie przewiduje wykonawstwa robot szczegolnie niebezpiecznych.
Niemniej, przed przystagpieniem do wykonywania robét, Kierownik Budowy i stuzby BHP
okreslg zasady postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia, przeszkolg pracownikéw
W sprawie postgpowania z osobami, ktérych bezpieczenstwo i zdrowie
jest zagrozone, wskaza konieczno$¢ zastosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony
indywidualnej, wyznacza osoby do bezposredniego nadzoru, itp.
Catos¢ zagadnien winna zosta¢ sprecyzowana w sporzadzonym przez Kierownika
Budowy ,,Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.
Plan winien uwzgledni¢ specyfike planowanej inwestycji i warunki prowadzenia robot
budowlanych. Przy jego opracowywaniu positkowac nalezy sig:
» przepisami prawnymi, w tym wymaganiami w zakresie BHP i p. poz.,
* niniejszg informacja wraz z projektem wykonawczym.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych.

Miejsca prowadzenia zaprojektowanych robdt nalezy oznakowac¢ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie, Projektem Organizacji ruch na czas budowy,
ze szczegllnym uwzglednieniem wykonania oznakowania i zabezpieczenia terenu
budowy, w tym wykopdéw, zgodnie z warunkami BHP. Nalezy dopetni¢ wszystkich ustalen
1 zalecen, podanych powyzej w niniejszej informacji.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien opracowac i zatwierdzic¢
projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robét.

7. Calos¢ zagadnien winna zosta¢ sprecyzowana w sporzadzonym przez Kierownika
Budowy ,,Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.
Plan winien uwzgledni¢ specyfike planowanej inwestycji i warunki prowadzenia robot
budowlanych. Przy jego opracowywaniu positkowac nalezy si¢

* niniejszg informacja,

* przepisami prawnymi, w tym wymaganiami w zakresie BHP 1 p. poz.,

» poszczegdlnymi projektami branzowymi,

» Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét.

Sporzadzit:

inz. Bogdan Misiura

Nr ZAP/0054/POOD/04
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