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R0zDZI1AL |. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO ORAZ MIEJSCA, W KTORYCH
ZOSTALO ZAMIESZCZONE OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU.

1.

Postepowanie o udzielanie zamoOwienia publicznego prowadzone jest w trybie

podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo

zamoOwien publicznych (Dz. U. z 2023, poz. 1605 z p6zn. zm.) zwanej dalej ustawa Pzp
oraz aktow wykonawczych do tej ustawy.

Miejsce publikacji ogltoszenia o zamdwieniu:

a) Biuletyn Zamowien Publicznych;

b) strona prowadzonego post¢powania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-b3af647b-db8a-11ee-8305-
7e4937eb936d
na ktérej udostepniane beda réwniez zmiany i wyjasnienia treSci SWZ oraz inne
dokumenty zamoOwienia bezposrednio zwigzane z postepowaniem o udzielenie
zamoOwienia.

ROZDZIAL |1. INFORMACJA DOTYCZACA MOZLIWOSCI PROWADZENIA NEGOCJACJI.
Zamawiajacy nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z mozliwo$cig prowadzenia
negocjacji.

RozDpzIAL I11. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

1.

Przedmiotem zamowienia jest budowa infrastruktury sportowej na terenie Gminy
Stawno, zgodnie =z przepisami ustawy Prawo budowlane 1 rozporzadzeniami
wykonawczymi, z uwzglednieniem zapisow SWZ oraz uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie obiektow.

Przedmiot zaméwienia podzielony jest na 2 czesci:

Cze$¢ nr 1 Budowa boisk wielofunkeyjnych w miejscowosciach Smardzewo i
Rzyszczewo.

1) Lokalizacja:

a) dz.nr72/6, 75/6, 75/7, 126 obreb ewidencyjny Rzyszczewo, Gmina Stawno;

b) dz.nr210/4,210/5, 382/2 obreb ewidencyjny Smardzewo, gmina Stawno.

2) Przedmiot zamdéwienia okresla dokumentacja projektowa budowlano — wykonawcza
,Budowa boiska wielofunkcyjnego na dz. nr 72/6, 75/6, 75/7, 126 obrgb ewidencyjny
Rzyszczewo, gmina Stawno” oraz ,,Budowa boiska wielofunkcyjnego na dz. nr 210/4,
210/5, 382/2 obrgb ewidencyjny Smardzewo, gmina Stawno”, z uwzglednieniem
zapisow SWZ.

3) Zadanie | — Budowa boiska w Rzyszczewie:

a) Budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 24x45 m;

b) Budowa latarni o§wietleniowej w kolorze antracytowym;

¢) Woykonanie utwardzenie terenu z kostki betonowej;

d) Dostawa i montaz stojakow na rowery — 7 szt. (w dokumentacji projektowej
przewidziano 5 szt. stojakdéw), stojaki typu U wykonane ze stali ocynkowanej,
malowanej proszkowo, w kolorze RAL 6018.

4) Uwagi do Zadania I:

a) transport i rozplantowanie urobku na terenie dziatki 75/7 — ok. 100 m od miejsca
budowy;

b) dostawa i montaz pojemnika do segregacji odpadow — wylaczona z zakresu
zamOwienia.

5) Zadanie Il — Budowa boiska w Smardzewie:

a) Budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 24x45 m;
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6)

7)

b) Budowa latarni oswietleniowej w kolorze antracytowym;

c) Wykonanie utwardzenie terenu z kostki betonowej;

d) Dostawa i montaz stojakow na rowery — 7 szt. (w dokumentacji projektowej
przewidziano 5 szt. stojakow), stojaki typu U wykonane ze stali ocynkowane;,
malowanej proszkowo, w kolorze RAL 6018.

Uwagi do Zadania Il:

a) transport i rozplantowanie urobku na terenie dziatki 382/2 — ok. 100 m od miejsca
budowy;

b) rozbiorka istniejagcego ogrodzenia zgodnie z rysunkiem PZT — wylgczona z
zakresu zamowienia;

c) dostawa i montaz pojemnika dO segregacji odpadow — wylgczona z zakresu
zamowienia.

Szczegotowy opis 1 zakres rzeczowy robot budowlanych ,,Budowa boiska

wielofunkcyjnego na dz. nr 72/6, 75/6, 75/7, 126 obreb ewidencyjny Rzyszczewo,

gmina Slawno” oraz ,,Budowa boiska wielofunkcyjnego na dz. nr 210/4, 210/5,

382/2 obreb ewidencyjny Smardzewo, gmina Slawno” zawieraj:

a) Projekty budowlano — wykonawcze: Projekt zagospodarowania terenu; Projekt
architektoniczno — budowlany; Projekt techniczny;

b) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych;

c) Decyzje i uzgodnienia zalgczone do dokumentacji przetargowe;.

Dokumenty te powinny by¢ wykorzystane do sporzadzenia kosztorysu ofertowego i
zestawienia rzeczowo — finansowego (Zalacznik nr 8 do umowy).

Przedmiary robét zalaczone do dokumentacji sa elementem pomocniczym,
nalezy je zweryfikowa¢ z SWZ i nie sa podstawa wyceny robot przez
Wykonawce. Za podstawe do wyceny nalezy uzna¢ projekt budowlano -
wykonawczy, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz uwagi zawarte w SWZ.

Zamawiajacy zastrzega, ze dzialy kosztorysu ofertowego sporzadzonego przez
Wykonawcg powinny odpowiadaé¢ dziatom harmonogramu rzeczowo — finansowego
stanowigcego zalacznik nr 8 do umowy.

Kompletna dokumentacja projektowa stanowi zalacznik do niniejszego
postepowania.

Cze$¢ nr 2 Budowa placow zabaw w miejscowosciach Rzyszczewo i Kwasowo.

1)

Lokalizacja:
a) dz. nr 126 obr¢b ewidencyjny Rzyszczewo, Gmina Stawno;
b) dz. nr 194/28 obreb ewidencyjny Kwasowo, gmina Stawno.

2) Przedmiot zaméwienia okresla projekt zagospodarowania terenu ,,Budowy elementow

matej architektury w miejscach publicznych dz. nr 194/28, obreb Kwasowo, gm.
Stawno” dotaczony do zgloszenia wraz z opisem urzadzen zabawowych oraz projekt
zagospodarowania terenu ,,.Budowy elementow matej architektury w miejscach
publicznych dz. nr 126, obreb Rzyszczewo, gm. Stawno” dolaczony do zgloszenia
wraz z opisem urzadzen zabawowych, z uwzglednieniem zapiséw SWZ.

3) Przedmiot zamoéwienia podzielony zostat na dwa zadania:

4)

Zadanie | — Budowa placu zabaw w Kwasowie:
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a)

b)

Montaz ogrodzenia panelowego (material dostarczy Zamawiajacy): ogrodzenie
panclowe wysokosci ok. 180 cm, szeroko$¢ przgsta 250 cm — 35 mb; ogrodzenie
panelowe typu ,,FALA” wysokos$ci ok. 120 cm, szerokos$¢ przgsta 200 cm — 86 mb
+ furtka systemowa szeroko$ci 120 cm;

Budowa nawierzchni bezpiecznej — nawierzchnia z piasku ptukanego zgodnego z

wymogami normy PN-EN 1177, o wielkosci ziarna 0-2 mm, grubo$¢ warstwy 30

cm, pod piaskiem na catej powierzchni nalezy umiesci¢ geowldkning gramatury

min. 90 gram;

Dostawa i montaz 2 fawek parkowych — stelaz stalowy wykonany z rur $rednicy

60 mm, ocynkowanych, malowanych proszkowo w kolorze czarnym, deski z

drewna sezonowanego, impregnowanego cisnieniowo, kolor do ustalenia na etapie

wykonawstwa;

Dostawa i montaz stojakoéw na rowery — 7 szt. ( w dokumentacji projektowej

przewidziano 5 szt. stojakow), stojaki typu U wykonane ze stali ocynkowanej,

malowanej proszkowo, w kolorze RAL 6018;

Dostawa i montaz urzadzen zabawowych oraz tablicy informacyjne;j:

— Zjazd linowy — 1 szt. — urzadzenie sprawnosciowe ztozone z 2 wiez/stojakow
oraz liny stalowej zjazdowej rozwieszonej miedzy wiezami. Lina o
regulowanym naciggu. Woézek nos$ny poruszajacy si¢ po linie z funkcja
hamowania w stanie bez obcigzenia siedziska zawieszonego do wodzka.
Dhugos¢ urzadzenia 20-25 m.

Stosowane materialy:

e konstrukcja stalowa zabezpieczona przed korozja piaskowaniem,
cynkowaniem; malowana proszkowo farbami odpornymi na promienie UV;

e lina stalowa pleciona o $r. min 10 mm; druty stalowe cynkowane;

e wozek noSny wykonany ze stali nierdzewnej;

e siedzisko wykonane z gumy, wewnatrz zbrojone materiatem stalowym,
fancuch nosny lub lina nosna siedziska pokryte elastycznym materiatem

(np. guma);
e W urzadzeniu brak elementow drewnianych.
— Zestaw zabawowy ze zjezdzalniami — 1 szt. — zestaw umozliwiajacy

wszechstronne mozliwosci aktywnosci dziecka: wspinanie po $ciance,
przeplotni, siatce, $lizganie si¢ po rynnie, §lizganie si¢ po rurze, chodzenie po
przeszkodach, integracyjne zabawy. Min. 1 wieza ztozona ze stupéw nosnych,
podestu, min. 2 $lizgi rynnowe o dtugosci nie mniejszej niz 3 m, min. 2 $lizgi
rurowe o dtugosci nie mniejszej niz 4,5 m, wejscie na wiez¢ wymuszajace
aktywnos$¢ ruchowa w postaci przeplotni stalowej lub stalowo — linowej lub
Sciany wspinaczkowej. Konstrukcja nosna wiezy z rur stalowych -
zabezpieczona przed korozja piaskowaniem, cynkowaniem; malowana
proszkowo farbami odpornymi na promienie UV w jednym kolorze elementy
do laczenia ($ruby, podktadki, nakretki, itp.) wykonane ze stali nierdzewne;;
elementy stalowe (rury, elementy zjezdzalni, *tancuchy itp.) ze stali
nierdzewnej; elementy z blachy cynkowane, malowane proszkowo farbami
odpornymi na promieniowanie UV; ewentualne laczenia konstrukcji nos$nej
tacznikami ze stali nierdzewnej lub ze stopoéw aluminium; elementy wystajace
(Sruby itp.) pokryte wandaloodpornymi elastycznymi ostonkami; liny
polipropylenowe z rdzeniem stalowy taczone za pomoca tacznikow z
poliamidu; podest wiezy pokryty nawierzchnig antyposlizgowa. Nie dopuszcza
si¢ elementéw drewnianych. Wysoko$¢ catkowita urzadzenia od 400 do 550
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cm, wysoko$¢ podestu od 200 do 250 cm, jeden ze §lizgéw rurowych w

postaci ,,skreconej rury” minimum 300 stopni.

— Karuzela wiszaca — 1 szt. — urzadzenie umozliwiajace krecenie si¢ po okregu
min. 2 oso6b. Urzadzenie ztozone z 1 stupa no$nego z ramionami, siedziska
zawieszone na tancuchach. Wysokos$¢ catkowita urzadzenia 280-320 cm,
szeroko$¢ w spoczynku 300-350 cm, siedziska wykonane z gumy.

Stosowane materialy:

e konstrukcja stalowa zabezpieczona przed korozja piaskowaniem,
cynkowaniem; malowana proszkowo farbami odpornymi na promienie UV;

e clementy do taczenia (Sruby, nakretki, itp.) oraz konstrukcja uchwytéw lub
innych elementow stalowych wykonane ze stali nierdzewne;;

o clementy wystajace (Sruby, taczenia) pokryte wandaloodpornymi
elastycznymi ostonkami;

e W urzadzeniu brak elementéw drewnianych.

— Hustawka wagowa — 1 szt. — urzadzenie umozliwiajace socjalizacj¢ poprzez
konieczno$¢ wspotpracy w czasie korzystania z zabawki. Konstrukcja nosna —
podpory - stalowe stupki osadzone trwale w gruncie, polaczone poprzeczng
belka no$nag (stalowa). RoOwnowaznia hustawki drewniana (drewno klejone)
lub stalowa. Uchwyty wykonane ze stali nierdzewnej. Siedziska z oparciem
zabezpieczajacym dziecko przed upadkiem ,,do tylu”, wysoko$¢ na ktdrg unosi
si¢ siedzisko 90-100 cm, dtugo$¢ rownowazni 270-300 cm.

Stosowane materialy:

e konstrukcja stalowa zabezpieczona przed korozja piaskowaniem,
cynkowaniem; malowana proszkowo farbami odpornymi na promienie
uv,

e clementy do faczenia (Sruby, nakretki, podktadki itp.) oraz konstrukcja
uchwytow lub innych elementow stalowych wykonane ze stali
nierdzewnej;

e siedziska i oparcia- wykonana z HDPE lub HPL grubosci min 15 mm,;

e réwnowaznia osadzona na osi za pomocg tozysk;

e elementy drewniane wykonane z drewna iglastego, bezrdzeniowego,
odpornego na wodg;

e clementy wystajace (Sruby, laczenia) pokryte wandaloodpornymi
elastycznymi ostonkami.

— Domek — 1 szt. — zadaszony domek umozliwiajacy naziemne zabawy dla
dzieci w wieku 1-8 |, zabawka posiada zadaszenie oraz minimum dwie
pOtpelne Sciany, min. dwa siedziska 1 stolik/pulpit oraz dwa ,,parapety”.
Wymiary domku: wysoko$¢ catkowita — 170-200 cm, , szer. domku 150-180
cm, glebokos¢ 140-200 cm.

Stosowane materialy:

e konstrukcja stalowa zabezpieczona przed korozja piaskowaniem,
cynkowaniem; malowana proszkowo farbami odpornymi na promienie UV;

e clementy do taczenia (Sruby, nakretki, itp.) oraz konstrukcja uchwytéw lub
innych elementow stalowych wykonane ze stali nierdzewne;;

e Scianki HDPE min 15 mm, $cianki i podesty — kolorowe tworzywo HPL
min 13 mm;

e clementy wystajace (Sruby, taczenia) pokryte wandaloodpornymi
elastycznymi ostonkami;

e W urzadzeniu brak elementéw drewnianych.
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— Zestaw zabawowy z mostkiem — 1 szt. — zestaw umozliwiajacy

wszechstronne aktywnos$ci dziecka w wieku 1-8 lat: §lizganie si¢, integracyjne

zabawy, balansowanie po ruchomym podtozu. Min. 2 wieze zadaszone, min. 1

wejscie na urzadzenie po schodkach, min. 1 §lizg dla matych dzieci, min. 1

mostek wiszacy — laczacy wieze.

Stosowane materialy:

e Kkonstrukcja stalowa zabezpieczona przed Kkorozjg piaskowaniem,
cynkowaniem; malowana proszkowo farbami odpornymi na promienie UV;

e clementy do faczenia ($ruby, nakretki, itp.) oraz konstrukcja uchwytéw lub
innych elementéw stalowych wykonane ze stali nierdzewnej;

e siedziska i oparcia- wykonana z HDPE lub HPL,

e clementy wystajace (Sruby, taczenia) pokryte wandaloodpornymi
elastycznymi ostonkami;

e liny z polipropylenu o $rednicy 15 mm z rdzeniem stalowym;

e W urzadzeniu brak elementéw drewnianych.

Karuzela platformowa — 1 szt. — urzadzenie sprawnosciowe obrotowe,

maksymalna wysokos$¢ catkowita maks. 70 cm, podest okragly o $rednicy 120-

140 cm, na platformie obrotowej 3 stupy (porgcze) ze stali nierdzewne;.

Przedziat wiekowy 3-12 lat.

Stosowane materialy:

e stupy ze stali nierdzewnej;

e lozyskowanie — min. 2 tozyska,

e podest z ptyty HPL, HDPE;

e clementy do taczenia (Sruby, nakretki, podktadki itp.) wykonane ze stali
nierdzewnej;

e clementy wystajace (Sruby, taczenia) pokryte wandaloodpornymi
elastycznymi ostonkami,

e W urzadzeniu brak elementow drewnianych.

— Zestaw wspinaczkowy — 1 szt. — urzadzenie sprawnos$ciowe statyczne

umozliwiajagce wszechstronne mozliwosci aktywnosci dziecka: wspinanie,

chodzenie po przeszkodach, linach, wirowanie wokot osi oraz integracyjne

zabawy. Przedziat wiekowy 3-12 lat.

Elementy skladowe:

e urzadzenie o konstrukcji no$nej wiezy opartej na 3-4 stupach stalowych,
stupy spiete pierscieniem z rury stalowej o srednicy minimum 80 cm,;

e w czgsci srodkowej na wysokosci ok 1 m. wiszace minimum 2 platformy z
podestem;

e wysokos¢ konstrukcji nosnej minimum 200 cm, wysokos¢ catkowita
zestawu 250-280 cm;

e do shlupow nosnych przytwierdzone stalowe — Sztywne elementy
wspinaczkowe;

e drabiny poziome, tukowe, S$cianka wspinaczkowa, wirujaca karuzela —
minimum 3 niezalezne elementy;,

e do pierscienia stalowego umieszczonego na wysokosci ok. 200 cm
przytwierdzone elementy wspinaczkowe elastyczne — linowe /pojedyncze
liny z weztami umozliwiajagcymi wspinanie po linie lub tancuchach,
drabinki, przeplotnie — pajgczyny — minimum 3 niezalezne elementy.

Stosowane materialy:
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konstrukcja nosna (stupy) wiez z rur stalowych - zabezpieczona przed
korozja piaskowaniem, cynkowaniem; malowana proszkowo farbami
odpornymi na promienie UV w jednym kolorze;

stupy zakonczone elastycznymi zatyczkami;

elementy do taczenia (Sruby, nakretki, podktadki itp.) wykonane ze stali
nierdzewnej;

wystajgce Sruby, nakretki zabezpieczone elastyczng ostong;

elementy zjazdowo-wspinaczkowe (rury, tancuchy, itp.) ze stali
nierdzewnej;

elementy z blachy — cynkowane malowane proszkowo farbami odpornymi
na promieniowanie UV;

ewentualne taczenia rur tacznikami ze stopow aluminiowych lub stali
nierdzewnej;

liny polipropylenowe z rdzeniem stalowym laczone za pomoca tagcznikdéw
z poliamidu;

wezty na linach, szczeble na drabinkach linowych wykonane z poliamidu;
podesty wykonane z polietylenu;

W urzadzeniu brak elementéw drewnianych.

— Hustawka wahadlowa z siedziskami — 1 szt. — urzadzenie umozliwiajace
aktywnos$ci dziecka: hustanie, socjalizacja. Wymiary: wysoko$¢ calkowita —
230-250 cm. Przedziat wickowy: 3-12 lat.

Elementy skladowe:

konstrukcja nosna — podpory — stalowe stupy osadzone trwale w gruncie,
potaczone poprzeczng belka nosng (stalowa);

tancuchy z siedziskami zawieszone na zawiesiach;

konstrukcja zawieszenia tancuchéw uniemozliwia ,skrgcanie sie
lancuchow;

rury zakonczone elastycznymi zaslepieniami;

siedziska podwdjnego rodzaju: otwarte bez zabezpieczen oraz siedzisko z
oparciem oraz z zapigciem uniemozliwiajacym wypadnigcie dziecka
(siedzisko dla mniejszych dzieci).
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Stosowane materialy:

konstrukcja stalowa zabezpieczona przed korozja piaskowaniem,
cynkowaniem; malowana proszkowo farbami odpornymi na promienie UV;
elementy do aczenia (Sruby, nakretki, itp.) wykonane ze stali nierdzewnej;
siedziska konstrukcja stalowa lub aluminiowa w cato$ci pokryta migkka
guma,

tancuchy ze stali nierdzewnej;

zawiesia ze stali nierdzewnej o podwojnym tozyskowaniu,

W urzadzeniu brak elementow drewnianych.

— Tablica informacyjna — 1 szt. — wykonana z elementow stalowych
zabezpieczonych przed korozja piaskowaniem, cynkowaniem, malowana
proszkowo farbami odpornymi na promienie UV.

— Zestaw sprawnosciowy do ¢wiczen typu street workout — 1 szt. (urzadzenie
dodatkowe — nie zostalo ujete w projekcie zagospodarowania terenu) —
zestaw drabinek umozliwiajacych ¢wiczenie wszystkich partii ciata.

Elementy skladowe obowigzkowe i stosowane materialy:

drabinka poziom lub uko$na — min 1,5m, min 1 szt.;
uchwyty wiszgce — min. 1 para;
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e drazki do podciagania na regkach — min 1 szt.;

e uchwyt pionowy do ¢wiczen;

e konstrukcja z rur stalowych — zabezpieczona przed korozja piaskowaniem,
cynkowaniem; malowana proszkowo farbami odpornymi na promienie UV
lub ze stali nierdzewnej; rury zakonczone elastycznymi zaslepkami;

e clementy do taczenia (Sruby, nakretki, podktadki itp.) wykonane ze stali
nierdzewnej;

e W urzadzeniu brak elementow drewnianych.

5) Uwagi do Zadania I:

a)
b)

Transport i rozplantowanie urobku na terenie dziatki 40 obrgb ewidencyjny
Pomitowo, gm. Stawno — ok. 3 km od miejsca budowy;

Dostawa i montaz pojemnika do segregacji odpadéw — wylaczona z zakresu
zamoOwienia.

6) Zadanie Il Budowa placu zabaw w Rzyszczewie:

a)

b)

f)

9)

Dostawa i montaz ogrodzenia panelowego:

— ogrodzenie panelowe typu ,,fala” — 102 mb, wysoko$¢ ok. 120 cm, ogrodzenie
typu panelowego 3D (z przetloczeniem), drut o S$rednicy 5 mm, prety
Zgrzewane,

—  wysoko$¢ panelu ok. 120 cm, bez podmuréwki;

— montaz stupéw zgodnie z instrukcjg producenta;

— panele, stupy oraz inne elementy stalowe ogrodzenia zabezpieczone przed
korozja poprzez cynkowane ogniowe lub galwaniczne, wykonane zgodnie z
normg PN-EN 10223-7:2013-05; malowane poliestrowo — proszkowo; kolor
RAL 6018 zielen — przesta, RAL 7001 jasny szary — stupy;

— furtka systemowa o szerokosci 120 cm,;

Budowa nawierzchni bezpiecznej — nawierzchnia z piasku ptukanego zgodnego z

wymogami normy PN-EN 1177, o wielkosci ziarna 0-2 mm, grubo$¢ warstwy 30

cm, pod piaskiem na catej powierzchni nalezy umiesci¢ geowldkning gramatury

min. 90 gram;

Dostawa 1 montaz 2 tawek parkowych — stelaz stalowy wykonany z rur srednicy

60 mm, ocynkowanych, malowanych proszkowo w kolorze czarnym, deski z

drewna sezonowanego, impregnowanego cis$nieniowo, kolor do ustalenia na etapie

wykonawstwa;

Dostawa i montaz stojakoéw na rowery — 7 szt. ( w dokumentacji projektowej

przewidziano 5 szt. stojakoéw), stojaki typu U wykonane ze stali ocynkowanej,

malowanej proszkowo, w kolorze RAL 6018;

Przeniesienie istniejacych sitowni plenerowych (4 szt.)) — sitownie nalezy

zdemontowac 1 ponownie zamontowa¢ w miejsce wskazane przez Zamawiajacego

(ok. 100 m od obecnego miejsca);

Wykonanie utwardzenia terenu pod stojaki rowerowe — utwardzenie terenu o

wymiarach 2,5 x 10m, wykonane z kostki betonowej szarej gr. 6 cm na

podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie (grubos$¢
warstwy 20 cm), obrzeza betonowe 6x20x100 cm;

Dostawa i montaz urzadzen zabawowych oraz tablicy informacyjnej:

— Zjazd linowy — 1 szt. — urzadzenie sprawnosciowe ztozone z 2 wiez/stojakow
oraz liny stalowej zjazdowej rozwieszonej migdzy wiezami. Lina o
regulowanym naciggu. Wozek nos$ny poruszajacy si¢ po linie z funkcja
hamowania w stanie bez obcigzenia siedziska zawieszonego do wodzka.
Dhugo$¢ urzadzenia 20-25 m.

Stosowane materialy:
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e konstrukcja stalowa zabezpieczona przed korozjg piaskowaniem,
cynkowaniem; malowana proszkowo farbami odpornymi na promienie UV;

e lina stalowa pleciona o $r. min 10 mm; druty stalowe cynkowane;

e wozek nosny wykonany ze stali nierdzewnej;

e siedzisko wykonane z gumy, wewnatrz zbrojone materiatem stalowym,
fancuch nos$ny lub lina nosna siedziska pokryte elastycznym materiatem
(np. guma);

e W urzadzeniu brak elementow drewnianych.

— Zestaw zabawowy ze zjezdzalniami — 1 szt. — Zzestaw umozliwiajacy
wszechstronne mozliwosci aktywnosci dziecka: wspinanie po S$ciance,
przeplotni, siatce, §lizganie si¢ po rynnie, §lizganie si¢ po rurze, chodzenie po
przeszkodach, integracyjne zabawy. Min. 1 wieza zlozona ze stupoéw nosnych,
podestu, min. 2 $lizgi rynnowe o dtugos$ci nie mniejszej niz 3 m, min. 2 §lizgi
rurowe o diugosci nie mniejszej niz 4,5 m, wejscie na wiez¢ wymuszajace
aktywno$¢ ruchowa w postaci przeplotni stalowej lub stalowo — linowej lub
Sciany wspinaczkowej. Konstrukcja no$na wiezy z rur stalowych -
zabezpieczona przed korozja piaskowaniem, cynkowaniem; malowana
proszkowo farbami odpornymi na promienie UV w jednym kolorze elementy
do taczenia ($ruby, podktadki, nakretki, itp.) wykonane ze stali nierdzewnej;
elementy stalowe (rury, elementy zjezdzalni, tancuchy itp.) ze stali
nierdzewnej; elementy z blachy cynkowane, malowane proszkowo farbami
odpornymi na promieniowanie UV; ewentualne taczenia konstrukcji nosnej
tacznikami ze stali nierdzewnej lub ze stopow aluminium; elementy wystajace
(Sruby itp.) pokryte wandaloodpornymi elastycznymi ostonkami; liny
polipropylenowe z rdzeniem stalowy taczone za pomoca tacznikow z
poliamidu; podest wiezy pokryty nawierzchnig antyposlizgowa. Nie dopuszcza
si¢ elementéw drewnianych. Wysokos¢ catkowita urzadzenia od 400 do 550
cm, wysoko$¢ podestu od 200 do 250 cm, jeden ze §lizgéw rurowych w
postaci ,,skreconej rury” minimum 300 stopni.

— Zestaw sprawnos$ciowy do ¢wiczen typu street workout — 1 szt. — zestaw
drabinek umozliwiajacych ¢wiczenie wszystkich partii ciata.

Elementy skladowe obowigzkowe i stosowane materialy:

e drabinka poziom lub uko$na —min 1,5m, min 1 szt.;

uchwyty wiszace — min. 1 para;

drazki do podciggania na r¢kach — min 1 szt.;

uchwyt pionowy do ¢wiczen;

konstrukcja z rur stalowych — zabezpieczona przed korozja piaskowaniem,

cynkowaniem; malowana proszkowo farbami odpornymi na promienie UV

lub ze stali nierdzewnej; rury zakonczone elastycznymi zaslepkami;

e elementy do taczenia (Sruby, nakretki, podktadki itp.) wykonane ze stali
nierdzewnej;

e W urzadzeniu brak elementéw drewnianych.

— Hustawka wagowa — 1 szt. — urzadzenie umozliwiajace socjalizacje poprzez
koniecznos¢ wspotpracy w czasie korzystania z zabawki. Konstrukcja nosna —
podpory - stalowe shupki osadzone trwale w gruncie, polaczone poprzeczng
belkg nos$ng (stalowg). Rownowaznia hustawki drewniana (drewno klejone)
lub stalowa. Uchwyty wykonane ze stali nierdzewnej. Siedziska z oparciem
zabezpieczajagcym dziecko przed upadkiem ,,do tylu”, wysoko$¢ na ktorg unosi
si¢ siedzisko 90-100 cm, dtugos¢ rownowazni 270-300 cm.

Stosowane materialy:
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e konstrukcja stalowa zabezpieczona przed korozjg piaskowaniem,
cynkowaniem; malowana proszkowo farbami odpornymi na promienie
uv;

e clementy do laczenia (Sruby, nakretki, podktadki itp.) oraz konstrukcja
uchwytow lub innych elementéw stalowych wykonane =ze stali
nierdzewnej;

e siedziska i oparcia- wykonana z HDPE lub HPL grubosci min 15 mm;

e réwnowaznia osadzona na osi za pomocg tozysk;

e elementy drewniane wykonane z drewna iglastego, bezrdzeniowego,
odpornego na wodg;

e clementy wystajace (Sruby, laczenia) pokryte wandaloodpornymi
elastycznymi ostonkami.

— Domek — 1 szt. — zadaszony domek umozliwiajacy naziemne zabawy dla
dzieci w wieku 1-8 |, zabawka posiada zadaszenie oraz minimum dwie
poOtpelne $ciany, min. dwa siedziska 1 stolik/pulpit oraz dwa ,parapety”.
Wymiary domku: wysokos$¢ catkowita — 170-200 cm, , szer. domku 150-180
cm, glebokos¢ 140-200 cm.

Stosowane materialy:

e konstrukcja stalowa zabezpieczona przed korozja piaskowaniem,
cynkowaniem; malowana proszkowo farbami odpornymi na promienie UV;

e clementy do taczenia ($ruby, nakretki, itp.) oraz konstrukcja uchwytéw lub
innych elementow stalowych wykonane ze stali nierdzewne;;

e Scianki HDPE min 15 mm, $cianki i podesty — kolorowe tworzywo HPL
min 13 mm;

e clementy wystajace (Sruby, taczenia) pokryte wandaloodpornymi
elastycznymi ostonkami,

e W urzadzeniu brak elementow drewnianych.

— Zestaw zabawowy z mostkiem — 1 szt. — zestaw umozliwiajacy
wszechstronne aktywnos$ci dziecka w wieku 1-8 lat: §lizganie si¢, integracyjne
zabawy, balansowanie po ruchomym podtozu. Min. 2 wieze zadaszone, min. 1
wejscie na urzadzenie po schodkach, min. 1 §lizg dla matych dzieci, min. 1
mostek wiszacy — laczacy wieze.

Stosowane materialy:

e Kkonstrukcja stalowa zabezpieczona przed korozja piaskowaniem,
cynkowaniem; malowana proszkowo farbami odpornymi na promienie UV;

e clementy do taczenia ($ruby, nakretki, itp.) oraz konstrukcja uchwytéw lub
innych elementéw stalowych wykonane ze stali nierdzewne;;

e siedziska i oparcia- wykonana z HDPE lub HPL;

e clementy wystajace (Sruby, taczenia) pokryte wandaloodpornymi
elastycznymi ostonkami;

¢ liny z polipropylenu o §rednicy 15 mm z rdzeniem stalowym,;

e W urzadzeniu brak elementéw drewnianych.

— Karuzela platformowa — 1 szt. — urzadzenie sprawnosciowe obrotowe,
maksymalna wysoko$¢ catkowita maks. 70 cm, podest okragty o $rednicy 120-
140 cm, na platformie obrotowej 3 stupy (porgcze) ze stali nierdzewne;.
Przedziatl wiekowy 3-12 lat.

Stosowane materialy:

e shupy ze stali nierdzewne;;

e ltozyskowanie — min. 2 tozyska;
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podest z ptyty HPL, HDPE,;

elementy do Iaczenia (Sruby, nakretki, podktadki itp.) wykonane ze stali
nierdzewnej;

elementy wystajace (Sruby, taczenia) pokryte wandaloodpornymi
elastycznymi ostonkami;

W urzadzeniu brak elementéw drewnianych.

— Zestaw wspinaczkowy— 1 szt. — urzadzenie sprawnos$ciowe statyczne
umozliwiajagce wszechstronne mozliwosci aktywnosci dziecka: wspinanie,
chodzenie po przeszkodach, linach, wirowanie wokot osi oraz integracyjne
zabawy. Przedziat wiekowy 3-12 lat.

Elementy skladowe:

urzadzenie o konstrukcji nosnej wiezy opartej na 3-4 stupach stalowych,
stupy spiete pierscieniem z rury stalowej o Srednicy minimum 80 cm;

w czesci srodkowej na wysoko$ci ok 1 m. wiszace minimum 2 platformy z
podestem;

wysokos$¢ konstrukcji nos$nej minimum 200 cm, wysoko$¢ catkowita
zestawu 250-280 cm;

do shupow nos$nych przytwierdzone stalowe — sztywne elementy
wspinaczkowe;

drabiny poziome, lukowe, §cianka wspinaczkowa, wirujaca karuzela —
minimum 3 niezalezne elementy;,

do pierScienia stalowego umieszczonego na wysokosci ok. 200 cm
przytwierdzone elementy wspinaczkowe elastyczne — linowe /pojedyncze
liny z wezlami umozliwiajagcymi wspinanie po linie lub tancuchach,
drabinki, przeplotnie — pajgczyny — minimum 3 niezalezne elementy.

Stosowane materialy:

konstrukcja nosna (stupy) wiez z rur stalowych — zabezpieczona przed
korozja piaskowaniem, cynkowaniem; malowana proszkowo farbami
odpornymi na promienie UV w jednym kolorze;

stupy zakonczone elastycznymi zatyczkami;

elementy do Iaczenia ($ruby, nakretki, podktadki itp.) wykonane ze stali
nierdzewnej;

wystajace sruby, nakretki zabezpieczone elastyczng ostong;

elementy zjazdowo-wspinaczkowe (rury, tancuchy, itp.) ze stali
nierdzewnej;

elementy z blachy - cynkowane malowane proszkowo farbami odpornymi
na promieniowanie UV,

ewentualne taczenia rur tacznikami ze stopéw aluminiowych lub stali
nierdzewnej;

liny polipropylenowe z rdzeniem stalowym laczone za pomocg tacznikow z
poliamidu;

wezly na linach, szczeble na drabinkach linowych wykonane z poliamidu;
podesty wykonane z polietylenu;

W urzadzeniu brak elementéw drewnianych.

— Hustawka wahadlowa z siedziskami — 1 szt. — urzadzenie umozliwiajace
aktywnos$ci dziecka: hustanie, socjalizacja. Wymiary: wysoko$¢ catkowita —
230-250 cm. Przedziat wiekowy: 3-12 lat.

Elementy skladowe:
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e Konstrukcja nosna — podpory — stalowe shupy osadzone trwale w gruncie,
polaczone poprzeczng belka no$ng (stalowa);

e lancuchy z siedziskami zawieszone na zawiesiach;

e Konstrukcja zawieszenia ‘lancuchow uniemozliwia ,skrecanie si¢
lancuchow;

e rury zakonczone elastycznymi zaslepieniami;

e siedziska podwojnego rodzaju: otwarte bez zabezpieczen oraz siedzisko z
oparciem oraz zapigciem uniemozliwiajagcym wypadnigcie dziecka
(siedzisko dla mniejszych dzieci).

Stosowane materialy:

e Kkonstrukcja stalowa zabezpieczona przed korozjg piaskowaniem,
cynkowaniem; malowana proszkowo farbami odpornymi na promienie UV;

e clementy do laczenia (§ruby, nakretki, itp.) wykonane ze stali nierdzewnej;

e siedziska konstrukcja stalowa lub aluminiowa w catosci pokryta migkka
guma;

e lancuchy ze stali nierdzewnej;

e zawiesia ze stali nierdzewnej o podwdjnym lozyskowaniu;

e W urzadzeniu brak elementéw drewnianych.

— Tablica informacyjna — 1 szt. — wykonana z eclementow stalowych
zabezpieczonych przed korozja piaskowaniem, cynkowaniem, malowana
proszkowo farbami odpornymi na promienie UV.

7) Uwagi do Zadania Il:

a) Transport i rozplantowanie urobku na terenie dziatki 75/7 — ok. 300 m od miejsca
budowy;

b) Dostawa i montaz pojemnika do segregacji odpadéow — wylaczona z zakresu
zamoOwienia.

8) Przedmiot zamowienia okresla projekt zagospodarowania terenu ,,Budowy elementow
matej architektury w miejscach publicznych dz. nr 194/28, obreb Kwasowo, gm.
Stawno” dotaczony do zgloszenia wraz z opisem urzadzen zabawowych oraz projekt
zagospodarowania terenu ,,Budowy elementow matej architektury w miejscach
publicznych dz. nr 126, obrgb Rzyszczewo, gm. Slawno” dolaczony do zgloszenia
wraz z opisem urzadzen zabawowych, z uwzglednieniem zapiséw SWZ.

29

Dokumenty te powinny by¢ wykorzystane do sporzadzenia kosztorysu ofertowego i
zestawienia rzeczowo — finansowego (Zalacznik nr 8 do umowy).

Przedmiary robét zalaczony do dokumentacji sa elementem pomocniczym,
nalezy je zweryfikowa¢ z SWZ i nie sa podstawa wyceny robot przez
Wykonawce. Za podstawe do wyceny nalezy uzna¢ projekt budowlano -
wykonawczy, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz uwagi zawarte w SWZ.

Zamawiajacy zastrzega, ze dzialy kosztorysu ofertowego sporzadzonego przez
Wykonawce powinny odpowiadaé¢ dziatom harmonogramu rzeczowo — finansowego

stanowigcego zatacznik nr 8§ do umowy.

Kompletna dokumentacja projektowa stanowi zalacznik do niniejszego
postepowania.
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3. Dotyczy obu czesci zamowienia:

1) Prowadzenie rob6t na budowie:

2)

a)

b)

Za sposob wykonania prac przez Wykonawce odpowiedzialny bedzie
wyznaczony przez niego kierownik budowy lub przedstawiciel (w przypadku
budowy placéw zabaw).

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania i przedlozenia Zamawiajacemu
harmonogramu prac.

Inne wymagania Zamawiajacego wobec Wykonawcy w ramach ustalonego
wynagrodzenia:

a)

9)

h)

)
K)

przed wbudowaniem wyrobow Wykonawca jest zobowigzany wystapi¢ z
wnioskiem o zatwierdzenie wyrobu i1 uzyska¢ akceptacje Nadzoru Inwestorskiego
na material (wzor wniosku opracuje Wykonawca w konsultacji z Inspektorem
Nadzoru Inwestorskiego).

do Wykonawcy nalezy przygotowanie i utrzymanie placu i zaplecza budowy,
a w szczeg6lnosci jego dozor.

Wykonawca zlikwiduje plac budowy na wlasny koszt i doprowadzi teren
do nalezytego stanu.

Wykonawca robot w miejscach sgsiadujacych z istniejaca zabudowa zobowigzany
jest do prowadzenia robdt ze szczegdlng ostroznoscia.

Wykonawca zobowigzany jest do takiego prowadzenia robot, aby nie wystapity
uszkodzenia obiektow i infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy
i nie podlegajacych przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu
budowy.

W  przypadku wystapienia uszkodzen tych obiektow lub infrastruktury,
Wykonawca zobowigzany jest do naprawy uszkodzen lub odtworzenia tych
obiektow lub infrastruktury.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia wykona wlasnym staraniem zasilanie placu
budowy w energi¢ elektryczng i wode, na warunkach uzgodnionych z gestorami
tych mediow.

Wykonawca, jezeli uzna za konieczne, zapewni ochron¢ mienia znajdujacego si¢
na placu budowy, Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za mienie
Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest zorganizowaé plac budowy zgodnie z wymogami
wlasciwe] gospodarki odpadami oraz w sposdb zapewniajacy ochrong powietrza
atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym takze przez zastosowanie
sprawnego 1 wlasciwie eksploatowanego sprzetu oraz najmniej ucigzliwej
akustycznie technologii prowadzenia robot.

Wykonawca zobowigzany jest do zagospodarowania odpadéw budowlanych
zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania Programu zapewnienia jakosci
1 przekazania go Zamawiajacemu i Nadzorowi przed rozpoczeciem robot.
Wykonawca zobowigzany jest do opracowania Planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia 1 przekazania go Zamawiajacemu i Nadzorowi przed rozpoczeciem robot.
W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostaly wskazane Polskie lub
Europejskie Normy, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materialoéw
i urzadzen, Zamawiajacy dopuszcza oferowanie materialow i urzadzen
rownowaznych, pod warunkiem, ze zagwarantuja one uzyskanie parametrow
technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od zalozonych w dokumentacji;
w przypadku projektowanych rozwiazan systemowych Wykonawca
zobowiazany jest do zastosowania odpowiadajacych rozwiazan systemowych.

3) Informacje dotyczace wynagrodzenia i gwarancji:
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3)
b)

d)

9)

h)

i)
)

W ofercie Wykonawca okresla wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie robot
opisanych w zataczonej dokumentacji projektowej, STWIOR i SWZ.

Wykonawca w wynagrodzeniu ryczattowym musi uwzgledni¢ wszystkie koszty
wykonania robot okreslonych w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, a takze koszty wynikajace
z zapisOw SWZ.

W przypadku wynagrodzenia ryczattowego przedmiar robot nie determinuje
zakresu prac objetych przedmiotem zamoOwienia. Zawarte w przedmiarze robot
zestawienia maja jedynie zobrazowac skale robot budowlanych 1 pomdc w
oszacowaniu kosztow inwestycji, wobec czego jest on wylacznie dokumentem
pomocniczym.

Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty
dodatkowe. Podstawe¢ obliczania kosztow ewentualnych robot dodatkowych
stanowi¢ bedzie kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych
lub dane wyjsciowe do kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu
ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzetu 1 materiatlow
zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie wigksze niz $rednie ceny
SEKOCENBUD dla kwartalu poprzedzajacego termin wykonania robot
budowlanych.

Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty
zamienne (w stosunku do robdt przewidzianych w projekcie). Rozliczenie
ewentualnych robdt zamiennych nastgpi kosztorysem réznicowym, ktéry stanowié
bedzie roznice pomigdzy kosztorysem ofertowym dla robdt podstawowych, a
kosztorysem robot zamiennych. Kosztorys zamienny nalezy opracowaé na
zasadach okreSlonych dla kosztorysu robdot dodatkowych. O koniecznosci
wykonania robot zamiennych zamawiajacy pisemnie powiadamia wykonawce.
Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma sporzadza kosztorys
rOZnicowy.

Roboty zamienne moga by¢ takze wykonane na wniosek Wykonawcy po
uprzednim zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego, gdy wykonanie tych roboét
bedzie niezbedne do prawidlowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujacymi na dzien odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu
umowy wedtug zasad jak dla robot zamiennych na zadanie Zamawiajacego.
Przewiduje si¢ takze mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
umowy (roboty zaniechane), w sytuacji, gdy wykonanie danych robot bedzie
zbgdne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujacymi na dzien odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu
umowy okreslonego w punkcie 1 niniejszego paragrafu.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego na skutek
wprowadzenia robot zamiennych oraz ograniczenia zakresu rzeczowego
przedmiotu umowy (roboty zaniechane), bez wynagrodzenia i odszkodowania dla
Wykonawcy w oparciu o protokot koniecznosci na podstawie kosztorysu
réznicowego przy jednoczesnym zachowaniu tych samych cen i wskaznikow.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania.

Wymagany okres gwarancji na wykonany przedmiot zamdéwienia wynosi
minimum 36 miesiecy od dnia odebrania przez Zamawiajgcego robot
budowlanych i1 podpisania (bez uwag) protokotu koncowego. Zamawiajacy
wymaga by okres rekojmi byt rowny okresowi udzielonej gwarancji. Gwarancja
obejmuje obiekt z wyposazeniem, czyli wszystkimi zamontowanymi przez
Wykonawce urzadzeniami oraz elementy infrastruktury.
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4)

5)

6)

7)

Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez
wykonawce, podwykonawce Iub dalszego podwykonawce os6b wykonujacych
wszelkie czynnosci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie na podstawie umowy o
pracg. W zwiazku z powyzszym wymog ten dotyczy osob, ktore wykonujg czynnos$ci
bezposrednio zwigzane w wykonywaniem roboét, czyli tzw. pracownikow fizycznych.
Wymog nie dotyczy wigc, migdzy innymi osob: kierujacych budowa, dostawcow
materiatow budowlanych.

W zwiagzku z powyzszym wykonawca w odniesieniu do swoich pracownikow musi
przed rozpoczgciem wykonywania czynno$ci przez te osoby przedstawi¢ pisemne
o$wiadczenie w zakresie okreslonym w ust. 3 pkt. 4. W odniesieniu do
podwykonawcow  lub  dalszych  podwykonawcoéw  pisemne  oswiadczenie
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w zakresie okreslonym w ust. 3 pkt. 4,
nalezy przedtozy¢ wraz z kopiag umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo.

Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego bedzie zobowigzany przedstawic
Zamawiajacemu o$wiadczenia potwierdzajace zatrudnienie osob, objetych klauzula
wskazang w ust. 3 pkt. 4, przy realizacji zamowienia oraz po$wiadczone za zgodnos¢
z oryginatem kopie umdéw o prace tych osob.

Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materialbw 1 urzadzen
przedstawionych w ofercie przetargowej, pod warunkiem, ze zmiany te beda
korzystne dla Zamawiajacego. Beda to np. okolicznosci: powodujace obnizenie kosztu
ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje i konserwacje wykonanego
przedmiotu umowy, powodujace poprawienie parametréw technicznych, wynikajace z
aktualizacji rozwigzan z uwagi na postgp technologiczny lub zmiany obowigzujacych
przepiséw. Zmiany muszg zosta¢ zaakceptowane przez Nadzor Inwestorski.

Wspolny Slownik Zamowien (CPV):

1) 45.00.00.00-7— Roboty budowlane;

2) 45.20.00.00-9 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich cze$ci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej;

3) 45.10.00.00-8 — Przygotowanie terenu pod budowe.

R0zZDZIAL V. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA I WARUNKI PLATNOSCI.
1. Termin realizacji zamowienia dla cze$cinr 11 2:

2.

1)
2)

termin rozpoczecia — 0d dnia podpisania umowy,
termin zakonczenia — 150 dni od dnia podpisania umowy.

WarunKki platnosci dla czescinr 1i 2:

1) Wykonawca zapewni finansowanie inwestycji w czeSci nie pokrytej udziatem

wlasnym Zamawiajacego na czas poprzedzajacy wyplate z Promesy udzielonej
Zamawiajgcemu przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach programu Polski
Lad, z zastrzezeniem, ze zaplata wynagrodzenia w catosci nastapi zgodnie z
postanowieniami umowy — w terminie nie dluzszym niz 35 dni od dnia odbioru
koncowego zamowienia przez Zamawiajacego.

2) Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie wyptacane w nastepujgcy sposob:

a) Zaliczka na poczet wynagrodzenia Wykonawcy, wyplacana przez Zamawiajacego,
w wysokosci 2,06% warto$ci brutto wynagrodzenia wykonawcy, ptatna w terminie
7 dni od dnia podpisania umowy z Wykonawcg, na podstawie prawidtowo
wystawionej zaliczkowej faktury VAT;

b) Rozliczenie zaliczki nastgpi w ramach platnosci czg¢éciowe;;

€) Whynagrodzenic bedzie wyptacone na podstawie jednej faktury cze$ciowej oraz
faktury koncowej po odbiorze koncowym:;
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d) Platnos¢ czgsciowa moze zostaé zrealizowana po zakonczeniu jednego zadania;

e) Wartos¢ faktury czeSciowej nie moze przekroczy¢é 50%  wartosci
wynagrodzenia brutto okreslonego w ofercie Wykonawcy;

f) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zobowigzania Wykonawcy do
ewentualnego wystawienia 2 faktur koncowych z mozliwoscia okreslenia podziatu
warto$ci wynagrodzenia na tych fakturach. Faktura koncowa bedzie optacona w
ramach realizacji promesy Banku Gospodarstwa Krajowego z Rzadowego
Funduszu ,,Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych”.

ROZDZIAL V. ZAMOWIENIA CZESCIOWE ORAZ INFORMACJA O OFERCIE WARIANTOWE.J.
1. Zamawiajgcy dopuszcza sktadania ofert cz¢sciowych. Dopuszczalne jest sktadanie ofert

zaréwno na jedna jak i wiecej czgsci.

2. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

ROZDZIAL VI. ZAMOWIENIA PODOBNE.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwosci udzielenia zaméwien polegajacych na powtdrzeniu
podobnych robo6t budowlanych zgodnych z przedmiotem zamowienia podanym powyze;j.

RozbpzIAL V1. INFORMACJA O PODWYKONAWCACH.

1.

2.

Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez wykonawce
kluczowych czeséci zamowienia.

Zamawiajacy zada wskazania czgsci zamowienia, ktérych wykonanie zamierza powierzy¢
podwykonawcom i podania przez Wykonawcow firm podwykonawcow.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy, w celu wykazania
spetniania warunkow udzialu w postgpowaniu, wykonawca jest obowigzany wykazaé
zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie
spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktoérego zasoby wykonawca
powolywal si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamdwienia.

RozDpZIAL VIII. WYKONAWCY WSPOLNIE UBIEGAJACY SIE O ZAMOWIENIE.

1.

Wykonawcy wspolnie ubiegajacy si¢ 0 zamowienie:

—ponosza solidarng odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzania;

—muszg  ustanowi¢  Pelnomocnika ~ Wykonawcow  wystepujacych  wspolnie
do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego
albo reprezentowania w postegpowaniu 1 zawarcia umowy w sprawie zamodwienia.
Przyjmuje sie, ze pelnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pelnomocnictwo
do po$wiadczenia za zgodno$¢ z oryginalem wszystkich dokumentow;

—pelnomocnictwo musi jednocze$nie wynika¢ z umowy lub z innej czynnosci prawne;,
mie¢ form¢ pisemna, fakt ustanowienia Pelnomocnika musi wynika¢ z zalaczonych
do oferty dokumentow, wszelka korespondencja prowadzona bgdzie z Pelnomocnikiem;

—przed zawarciem umowy o niniejsze zamoOwienie publiczne, jezeli oferta konsorcjum
zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiajacy moze wezwac do przedstawienia
umowy regulujacej wspotprace tych Wykonawcow.

Oferta wspolna, skladana przez dwoch lub wi¢cej Wykonawcow powinna spelniaé

nastepujace wymagania:

1) musi by¢ zgodna z postanowieniami SWZ;

2) sposob sktadania dokumentow w przypadku sktadania oferty wspodlne;j:

a) dokumenty wspolne, takie jak:
— oferta (Zalacznik nr 1 do SWZ);
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— potencjat kadrowy (Zalgacznik nr 2 do SWZ);
— wykaz wykonanych rob6t budowlanych (Zalacznik Nr 3 do SWZ);
— dokumenty potwierdzajace, ze roboty te zostaty wykonane nalezycie;
— o$wiadczenie wypekienia obowigzkéw informacyjnych przewidzianych w art.
13 lub art. 14 RODO (Zalacznik nr 6 do SWZ);
— o$wiadczenie o speklianiu okreslonych przez Zamawiajgcego warunkow
wynikajacych z art. 94 ust. 1 ustawy Pzp (Zalacznik nr 7 do SWZ);
podpisuja wszyscy czlonkowie konsorcjum lub Pelnomocnik (Lider) w imieniu calego
konsorcjum.
b) dokumenty, takie jak:
— os$wiadczenie o spelnianiu warunkéw udzialu w postepowaniu i braku podstaw
do wykluczenia (Zatacznik nr 5 do SWZ2);
sklada kazdy z partneréw konsorcjum w imieniu swojej firmy.

RozpzZIAL |X. WYKONAWCA MAJACY SIEDZIBE LUB MIEJSCE ZAMIESZKANIA POZA
TERYTORIUM RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

Wykonawca majacy siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej sktada dokumenty zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i
Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych srodkow dowodowych oraz
innych dokumentoéw lub o§wiadczen, jakich moze zada¢ zamawiajacy od Wykonawcy (Dz. U.
2 2020 1. poz. 2415).

Rozpziar. X. WALUTA W JAKIEJ BEDA PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIAZANE
Z REALIZACJA NINIEJSZEGO ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO.

Wszelkie rozliczenia zwigzane z realizacjg niniejszego zamdwienia dokonywane beda
w walucie polskiej.

RozpziAr XI. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA.
1. O udzielenie zamoéwienia mogg ubiegac si¢ Wykonawcy:
1) nie podlegajacy wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 108 ust 1 ustawy Pzp;
2) nie podlegajacy wykluczeniu z postegpowania na podstawie art. 109 ust 1 ustawy Pzp;
a) ktory naruszyl obowiazki dotyczace ptatnosci podatkow, optat lub sktadek na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, z wyjatkiem przypadku, o ktérym mowa

w art. 108 ust. 1 pkt 3, chyba ze wykonawca odpowiednio przed uptywem terminu

do sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu albo przed

uptywem terminu skladania ofert dokonat ptatnosci naleznych podatkoéw, optat lub
sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub
grzywnami lub zawart wigzace porozumienie w sprawie sptaty tych naleznosci;

b) ktory naruszyt obowigzki w dziedzinie ochrony $rodowiska, prawa socjalnego lub
prawa pracy:

— bedacego osobg fizyczng skazanego prawomocnie za przestgpstwo przeciwko
srodowisku, o ktorym mowa w rozdziale XXII Kodeksu karnego lub za
przestepstwo przeciwko prawom osob wykonujacych prace zarobkowsa, o
ktorym mowa w rozdziale XXVIII Kodeksu karnego, lub za odpowiedni czyn
zabroniony okre$lony w przepisach prawa obcego;

— bedacego osobg fizyczng prawomocnie ukaranego za wykroczenie przeciwko
prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko srodowisku, jezeli za jego
popetnienie wymierzono kare¢ aresztu, ograniczenia wolnosci lub kare

grzywny,
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3)

c)

d)

f)

9)

h)

)

— wobec ktérego wydano ostateczng decyzje administracyjng o naruszeniu
obowigzkow wynikajacych z prawa ochrony $rodowiska, prawa pracy lub
przepisOw o zabezpieczeniu spolecznym, jezeli wymierzono tg decyzja karg
pieni¢zna;

jezeli urzedujacego cztonka jego organu zarzadzajacego lub nadzorczego,
wspolnika spotki w spolce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w
spotce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie
skazano za przestepstwo lub ukarano za wykroczenie, o ktérym mowa w pkt 2 lit.
alub b;
w stosunku do ktorego otwarto likwidacje, ogltoszono upadtosé, ktorego aktywami
zarzadza likwidator lub sad, zawart uklad z wierzycielami, ktorego dziatalnos¢
gospodarcza jest zawieszona albo znajduje si¢ on w innej tego rodzaju sytuacji
wynikajacej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczecia
tej procedury;
ktéry w sposob zawiniony powaznie naruszyt obowigzki zawodowe, co podwaza
jego uczciwos¢, w szczegoOlnosci gdy wykonawca w wyniku zamierzonego
dzialania lub razacego niedbalstwa nie wykonal lub nienalezycie wykonat
zamdwienie, co zamawiajacy jest w stanie wykaza¢ za pomocag stosownych
dowodow;
jezeli wystepuje konflikt interesow w rozumieniu art. 56 ust. 2, ktérego nie mozna
skutecznie wyeliminowa¢ w inny sposob niz przez wykluczenie wykonawcy;
ktéry, z przyczyn lezacych po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie
wykonal lub nienalezycie wykonal albo dhlugotrwale nienalezycie wykonywat
istotne zobowigzanie wynikajace z wczesniejszej umowy w sprawie zamowienia
publicznego lub umowy koncesji, co doprowadzilo do wypowiedzenia lub
odstapienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastgpczego lub realizacji
uprawnien z tytutu rekojmi za wady;

ktory w wyniku zamierzonego dziatania lub razacego niedbalstwa wprowadzit

zamawiajagcego w blad przy przedstawianiu informacji, ze nie podlega

wykluczeniu, spelnia warunki udzialu w postgpowaniu lub kryteria selekcji, co

moglo mie¢ istotny wplyw na decyzje podejmowane przez zamawiajagcego w

postepowaniu o udzielenie zamowienia, lub ktory zatait te informacje lub nie jest

w stanie przedstawi¢ wymaganych podmiotowych srodkéw dowodowych;

ktory bezprawnie wptywat lub probowal wptywac na czynnosci zamawiajacego

lub probowat pozyska¢ lub pozyskat informacje poufne, mogace da¢ mu przewage

w postepowaniu o udzielenie zamdwienia;

ktory w wyniku lekkomys$lnosci lub niedbalstwa przedstawil informacje

wprowadzajace w btad, co moglto mie¢ istotny wptyw na decyzje podejmowane

przez zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamowienia,

nie podlegajacy wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 7 ust 1 ustawy z dnia

13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania

wspieraniu agresji na Ukraing oraz shuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego

(Dz. U. z 2022, poz. 835 z p6zn. zm.).

2. Wykonawca moze zosta¢ wykluczony przez Zamawiajgcego na kazdym etapie
postepowania o udzielenie zamoéwienia.

3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okoliczno$ciach okreslonych w art. 108 ust. 1 pkt
1,215 lub art. 109 ust. 1 pkt 2-5 i 7-10, jezeli udowodni Zamawiajagcemu, ze spenit
facznie nastepujace przestanki:

1) naprawil lub zobowigzat si¢ do naprawienia szkody wyrzadzonej przestgpstwem,
wykroczeniem lub swoim nieprawidlowym postgpowaniem, w tym poprzez
zados$c¢uczynienie pieni¢zne;
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2) wyczerpujaco wyjasnit fakty i okoliczno$ci zwigzane z przestepstwem, wykroczeniem
lub swoim nieprawidlowym postepowaniem oraz spowodowanymi przez nie
szkodami, aktywnie wspotpracujac odpowiednio z wilasciwymi organami, w tym
organami $cigania, lub zamawiajacym;

3) podjat konkretne S$rodki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla
zapobiegania dalszym przestgpstwom, wykroczeniom lub nieprawidlowemu
postepowaniu, w szczegolnosci:

a)
b)
c)
d)

e)

zerwal wszelkie powigzania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za
nieprawidlowe postepowanie wykonawcy,

zreorganizowat personel,

wdrozyt system sprawozdawczosci 1 kontroli,

utworzyl struktury audytu wewnetrznego do monitorowania przestrzegania
przepisoOw, wewnetrznych regulacji lub standardow,

wprowadzit wewnetrzne regulacje dotyczace odpowiedzialnosci i odszkodowan za
nieprzestrzeganie przepisow, wewnetrznych regulacji lub standardow.

4. Zamawiajacy ocenia, czy podjete przez Wykonawcg czynnosci, o ktorych mowa w ust. 3,
sa wystarczajace do wykazania jego rzetelno$ci, uwzgledniajac wage 1 szczegOlne
okolicznosci czynu wykonawcy. Jezeli podjete przez Wwykonawce Czynnosci, o ktorych
mowa w ust. 3, nie sg wystarczajace do wykazania jego rzetelnosci, Zamawiajacy
wyklucza wykonawce.

RozDpZIAL XI1. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ SPOSOB DOKONYWANIA OCENY
SPELNIENIA TYCH WARUNKOW.
O udzielenie zamoéwienia moga ubiega¢ si¢ Wykonawcy spelniajagcy warunki udzialu w
postepowaniu okreslone w SWZ i w art. 112 ustawy Pzp:
1) posiadajacy zdolnosci do wystepowania w obrocie gospodarczym, tj.:

a) Cze$énr1:

Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktorych spetnienie
wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ w sposob szczegodlny. Ocena spetniania
warunku udzialu w postgpowaniu Wykonawcdw zostanie dokonana w oparciu o
zasade spelnia — nie spelnia na podstawie o$wiadczenia zalaczonego do oferty,
zgodnie z wymaganiami okre$lonymi przez Zamawiajacego W niniejszym
postepowaniu;

b) Czes¢ nr 2:

O zamoOwienie moga ubiegaé si¢ wyltacznie Wykonawcy majacy status zaktadu
pracy chronionej, spétdzielnie socjalne oraz inni wykonawcy, ktorych gtownym
celem lub gldéwnym celem dziatalnosci ich wyodrgbnionych organizacyjnie
jednostek, ktore beda realizowaly zamoéwienie, jest spoteczna 1 zawodowa
integracja 0sob spolecznie marginalizowanych, w ktorych co najmniej 30%
pracownikOw stanowig osoby bezrobotne w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 2 ustawy
z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.
U. z 2020 r. poz. 1409, z pdézn. zm.) lub wilasciwych przepisach panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w
ktorym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, a zatrudnienie tych
0s0b w podmiocie nastgpilo nie wczesniej niz 24 miesigce od dnia wskazanego
jako dzien sktadania ofert w niniejszym postepowaniu. Ocena spetniania warunku
udzialu w postepowaniu zostanie dokonana na podstawie o$wiadczenia
zalaczonego do oferty na formularzu lub w oparciu o formularz stanowigcy
Zatacznik nr 7 do SWZ. Warunek musi by¢ spetniony rowniez w catym okresie
realizacji zamowienia.
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2)

3)

4)

posiadajacy uprawnienia do prowadzenia okreslonej dzialalnosci gospodarczej lub

zawodowej, o ile wynika to z odrebnych przepisow, tj.:

Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktorych spetnienie

wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ w sposob szczeg6lny. Ocena spetniania warunku

udziatu w postgpowaniu Wykonawcdw zostanie dokonana w oparciu o zasade speinia —
nie speinia na podstawie o§wiadczenia zataczonego do oferty, zgodnie z wymaganiami
okreslonymi przez Zamawiajacego w niniejszym postepowaniu;

znajdujacy si¢ w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniajacej prawidlowe

wykonanie zamowienia, tj.:

Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktorych spelnienie

wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ w sposob szczegdlny. Ocena spetniania warunku

udzialu w postepowaniu Wykonawcow zostanie dokonana w oparciu o zasade spetnia —
nie spetnia na podstawie oswiadczenia zatagczonego do oferty, zgodnie z wymaganiami
okreslonymi przez Zamawiajgcego w niniejszym postgpowaniu;

posiadajacy zdolnosci techniczne Iub zawodowe zapewniajacej prawidlowe

wykonanie zamowienia, tj.:

a) Cze$énr1:

— Wykonawca musi wykaza¢ wykonanie, tj. zakonczenie (rozpoczecie mogto
nastgpi¢ wczesniej) w ciggu ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania
ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, co
najmniej 1 (jednej) roboty budowlanej odpowiadajacej swoim rodzajem
przedmiotowi zamdwienia o wartosci robot budowlanych nie mniejsze] niz
300.000,00 zt brutto, z podaniem jej rodzaju, warto$ci, daty, miejsca wykonania i
podmiotow, na rzecz ktorych roboty te zostaly wykonane na formularzu lub w
oparciu o formularz stanowigcy Zatacznik Nr 3 do SWZ. Dokument nalezy ztozy¢
wraz z dowodami dot. najwazniejszych robot, okreslajacymi, czy roboty te zostaty
wykonane nalezycie, w szczegdlnosci zawierajgce informacje 0 tym czy roboty
zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i1 prawidtowo
ukonczone;

—  Wykonawca musi wykaza¢ na formularzu lub w oparciu o formularz stanowiacy
Zatagcznik nr 2 do SWZ, ze dysponuje 1 osobg posiadajaca uprawnienia budowlane
w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno —
budowlanej;

b) Czes¢ nr 2:

— Wykonawca musi wykaza¢ wykonanie, tj. zakonczenie (rozpoczgcie moglo
nastapi¢ wczesniej) w ciggu ostatnich pigciu lat przed uptywem terminu sktadania
ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, co
najmniej 1 (jednej) roboty budowlane; odpowiadajacej swoim rodzajem
przedmiotowi zamowienia o warto$ci robot budowlanych nie mniejszej niz
50.000,00 zt brutto, z podaniem jej rodzaju, warto$ci, daty, miejsca wykonania i
podmiotdéw, na rzecz ktorych roboty te zostalty wykonane na formularzu lub w
oparciu o formularz stanowigcy Zatacznik Nr 3 do SWZ. Dokument nalezy ztozy¢
wraz z dowodami dot. najwazniejszych robot, okreslajacymi, czy roboty te zostaly
wykonane nalezycie, w szczegdlnoSci zawierajgce informacje 0 tym czy roboty
zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidlowo
ukonczone;

c) Ocena spetnienia warunku udzialu w postgpowaniu wykonawcow zostanie dokonana
w oparciu o zasade spelnia — nie spelnia na podstawie oswiadczen 1 dokumentow
zataczonych do oferty, zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajacego w
niniejszym postepowaniu.
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RozbpziAL XI1l. PODMIOTOWE SRODKI DOWODOWE.

1.

2.
3.

10.

Do oferty Wykonawca dolacza oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spetnianiu

warunkow udzialu w postgpowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiajacego.

Wzor oswiadczenia, o ktorym mowa w ust. 1 stanowi Zatacznik nr 6 do SWZ.

Oswiadczenie, o ktorym mowa w ust. 1, stanowi dowdd potwierdzajacy brak podstaw

wykluczenia, speilnianie warunkéw udzialu w postgpowaniu na dzien sktadania ofert,

tymczasowo zastepujagcy wymagane przez Zamawiajagcego podmiotowe S$rodki
dowodowe.

Zamawiajgcy wezwie Wykonawce, ktorego oferta zostala najwyzej oceniona, do ztozenia

W wyznaczonym, nie krotszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzieh zlozenia

podmiotowych srodkow dowodowych, o ktérych mowa w art. 273 ustawy Pzp.

Zamawiajacy w celu potwierdzenia, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spetnia

warunki udziatu w postepowaniu zada ztozenia przez Wykonawce, ktorego oferta zostata

najwyzej oceniona, nastepujacych podmiotowych $rodkéw dowodowych aktualnych na
dzien ztozenia:

1) Wykaz wykonania minimum 1 (jednej) roboty budowlanej odpowiadajacej swoim
rodzajem 1 wartos$cig robotom stanowigcym przedmiot zamowienia na formularzu lub
w oparciu o formularz stanowiacy Zatacznik Nr 3 do SWZ. Dokument nalezy ztozy¢
wraz z dowodami dot. najwazniejszych robdt, okre§lajacymi, czy roboty te zostaly
wykonane nalezycie, w szczegélno$ci zawierajagce informacje 0 tym czy roboty
zostaty wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukonczone.

2) Wykaz osob, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia sporzadzony na
formularzu lub w oparciu o formularz stanowigcy Zatacznik nr 2 do SWZ.

3) Oswiadczenie o spelnianiu  okreslonych przez Zamawiajacego warunkow
wynikajacych z art. 94 ust. 1 ustawy Pzp na formularzu lub w oparciu o formularz
stanowigcy Zatacznik Nr 7 do SWZ.

Jezeli Wykonawca nie ztozyt oswiadczenia, o ktorym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp,
podmiotowych $rodkow dowodowych, o ktorych mowa w art. 273 ustawy Pzp, innych
dokumentéw lub o$wiadczen niezbgdnych do przeprowadzenia postgpowania,
oswiadczenia lub dokumenty sg niekompletne lub zawieraja btedy, Zamawiajacy wzywa
Wykonawce odpowiednio do ich ztozenia, poprawienia lub uzupetnienia lub do udzielania
wyjasnien w terminie przez siebie wskazanym, chyba ze mimo ich ztozenia, uzupetnienia,
poprawienia lub udzielenia wyjasnien oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo
konieczne bytoby uniewaznienie postepowania.
Jezeli wykonawca nie zlozyl wymaganych petnomocnictw albo ztozyl wadliwe
pelnomocnictwa, zamawiajagcy wzywa do ich zlozenia w terminie przez siebie
wskazanym, chyba ze mimo ich zlozenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo
konieczne bytoby uniewaznienie postepowania.
Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu
polega¢ na zdolno$ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej podmiotéw udostepniajacych zasoby, niezaleznie od charakteru prawnego
taczacych go z nimi stosunkéw prawnych.
Wykonawca, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw, musi
udowodni¢ Zamawiajacemu, ze realizujagc zamowienie, bedzie dysponowat niezbednymi
zasobami tych podmiotow, w szczegolno$ci przedstawiajac zobowigzanie tych podmiotow
do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobow na potrzeby realizacji zamdéwienia
lub inny podmiotowy $rodek dowodowy potwierdzajacy, ze Wykonawca realizujac
zamoOwienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotow.

W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub

do$wiadczenia, wykonawcy mogg polega¢ na zdolnosciach podmiotéw udostgpniajacych
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11.

12.

zasoby, jesli podmioty te wykonaja roboty budowlane Iub ustugi, do realizacji ktorych te
zdolno$ci s3 wymagane.

Podmiot, ktory zobowigzal si¢ do udostepnienia zasobdéw, odpowiada solidarnie z
Wykonawca, ktory polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkode
poniesiong przez Zamawiajgcego powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobow, chyba
ze za nieudostgpnienie zasobéw podmiot ten nie ponosi winy.

Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu
udostepniajacego zasoby nie potwierdzajg spetniania przez Wykonawcgwarunkow udziatu
w postepowaniu lub zachodzg wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiajacy
zada, aby Wykonawca w terminie okreslonym przez Zamawiajacego zastgpit ten podmiot
innym podmiotem lub podmiotami albo wykazal, ze samodzielnie spelnia warunki udziatu
W postepowaniu.

RozbzZ1AL XIV. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM.

1.

o

10.

Przystepujac do niniejszego postepowania kazdy Wykonawca zobowigzany jest wnie$¢
wadium w wysokoSci:

1) Cze$¢ nr 1 —10.000,00 zt (stownie: dziesigé tysiecy ztotych 00/100);

2) Cze$é nr 2 —5.000,00 zI (stownie: pigc tysiecy ztotych 00/100).

Wadium mozna wnie$¢ w formach przewidzianych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.
Wykonawca zobowigzany jest wnie$¢ wadium przed uptywem terminu sktadania ofert.
Wadium w pienigdzu nalezy wnie$¢ na konto Zamawiajacego:

Bank Spéldzielczy Stawno Nr 50 9317 0002 0000 3131 2000 0030
z dopiskiem ,,Budowa infrastruktury sportowej”

W przypadku wadium wnoszonego w pienigdzu za termin wniesienia uznaje si¢ chwile
uznania kwoty na rachunku Zamawiajacego.

W przypadku wniesienia wadium w formie innej niz pieniadz — Wykonawca
przekazuje Zamawiajacemu oryginal dokumentu w postaci elektronicznej.
Niewniesienie wadium w terminie lub w sposob inny niz okreslony w SWZ skutkowato
bedzie odrzuceniem oferty Wykonawcy.

Zamawiajacy dokonuje zwrotu wadium zgodnie z postanowieniami art. 98 ustawy Pzp.
Zamawiajacy zwraca wadium wniesione w pienigdzu wraz z odsetkami wynikajacymi
z umowy rachunku bankowego, na ktorym byto ono przechowywane, pomniejszone
o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy
na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcg.

Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach okreslonych w art. 98
ustawy Pzp.

R0zZDZIAL XV. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA.

1.

2.

Wykonawca jest zwigzany oferta od dnia uplywu terminu sktadania ofert do dnia
20 kwietnia 2024 r.

W przypadku gdy wybdr najkorzystniejszej oferty nie nastapi przed uptywem terminu
zwigzania oferta okreslonego w SWZ, Zamawiajacy przed uplywem terminu zwigzania
ofertag zwraca si¢ jednokrotnie do Wykonawcoéw o wyrazenie zgody na przedluzenie tego
terminu o wskazany przez niego okres, nie dtuzszy niz 30 dni.

Przedluzenie terminu zwigzania oferta, o ktorym mowa w ust. 2, wymaga ztozenia przez
Wykonawce pisemnego os$wiadczenia o wyrazeniu zgody na przedluzenie terminu
zwigzania oferta.

W przypadku gdy Zamawiajacy zada wniesienia wadium, przedtuzenie terminu zwigzania
ofert, o ktérym mowa w ust. 2, nastgpuje wraz z przedtuzeniem okresu waznosci wadium
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albo jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedluzony okres
zwigzania ofertg.

RozDZIAL XVI. INFORMACJE O SRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UZYCIU
KTORYCH ZAMAWIAJACY BEDZIE KOMUNIKOWAL SIE Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE
O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH SPORZADZANIA, WYSYLANIA
| ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ.

1.

no

10.

11.

W  postegpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego komunikacja miedzy

Zamawiajagcym, a Wykonawcami odbywa si¢ przy uzyciu Platformy e-Zamowienia, ktora

jest dostepna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.

Korzystanie z Platformy e-Zamowienia jest bezptatne.

Adres strony internetowej prowadzonego postepowania (link prowadzacy bezposrednio

do widoku postgpowania na Platformie e-Zamowienia): https://ezamowienia.gov.pl/mp-

client/tenders/ocds-148610-b3af647b-db8a-11ee-8305-7e4937eb936d.

Postepowanie mozna wyszuka¢ roéwniez ze strony gléwnej Platformy e-ZamoOwienia

(przycisk ,,Przegladaj postepowania/konkursy”).

Identyfikator (ID) postgpowania na Platformie e-Zamowienia: ocds-148610-b3af647b-

db8a-11ee-8305-7e4937eb936d.

Wykonawca zamierzajacy wzig¢ udziat w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia

publicznego musi posiada¢ konto podmiotu ,,Wykonawca” na Platformie e-Zamowienia.

Szczegotowe informacje na temat zakladania kont podmiotow oraz zasady 1 warunki

korzystania z Platformy e-Zamoéwienia okresla Regulamin Platformy e-Zamowienia,

dostgpny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje

zamieszczone w zaktadce ,,Centrum Pomocy”.

Przegladanie 1 pobieranie publicznej tresci dokumentacji postgpowania nie wymaga

posiadania konta na Platformie e-Zamowienia ani logowania.

Sposéb sporzadzenia dokumentoéw elektronicznych lub dokumentdéw elektronicznych

bedacych kopig elektroniczng treSci zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe

odwzorowania) musi by¢ zgodny z wymaganiami okre§lonymi w rozporzadzeniu Prezesa

Rady Ministrow w sprawie wymagan dla dokumentéw elektronicznych.

Dokumenty elektroniczne, o ktorych mowa w § 2 ust. 1 rozporzadzenia Prezesa Rady

Ministrow w sprawie wymagan dla dokumentow elektronicznych, sporzadza si¢ w postaci

elektronicznej, w formatach danych okreslonych w przepisach rozporzadzenia Rady

Ministréw w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjnosci, z uwzglednieniem rodzaju

przekazywanych danych i przekazuje si¢ jako zataczniki. W przypadku formatow, o

ktorych mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie beda mialy bezposredniego

zastosowania.

Informacje, oswiadczenia lub dokumenty, inne niz wymienione w § 2 ust. 1

rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow w sprawie wymagan dla dokumentéw

elektronicznych, przekazywane w postepowaniu sporzadza si¢ w postaci elektroniczne;j:

1) w formatach danych okreslonych w przepisach rozporzadzenia Rady Ministrow
w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjnosci (i przekazuje si¢ jako zalgcznik), lub

2) jako tekst wpisany bezposrednio do wiadomosci przekazywanej przy uzyciu srodkow
komunikacji elektronicznej (np. w tresci wiadomosci e-mail lub w tresci
»Formularza do komunikacji”).

Jezeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy uzyciu S$rodkéw komunikacji

elektronicznej, zawierajg informacje stanowigce tajemnic¢ przedsigbiorstwa w rozumieniu

przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.

U. z 2020 r. poz. 1913 oraz z 2021 r. poz. 1655) wykonawca, w celu utrzymania w

poufnosci tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku ,,Dokument stanowiacy
tajemnice przedsi¢biorstwa”.

Komunikacja w postgpowaniu, z wylagczeniem skladania ofert, odbywa si¢ droga
elektroniczng za posrednictwem formularzy do komunikacji dostepnych w zaktadce
wFormularze” (,Formularze do komunikacji”). Za posrednictwem ,,Formularzy do
komunikacji” odbywa si¢ w szczegbélnosci przekazywanie wezwan i1 zawiadomien,
zadawanie pytan i1 udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umozliwiajg
réwniez dotaczenie zalgcznika do przesytanej wiadomosci (przycisk ,,dodaj zalacznik™).
W przypadku zalacznikow, ktére sg zgodnie z ustawg Pzp lub rozporzadzeniem Prezesa
Rady Ministréw w sprawie wymagan dla dokumentéw elektronicznych opatrzone
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
moga by¢ opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspdlnie ubiegajacego
si¢ o udzielenie zamodwienia/podmiotu udostepniajgcego zasoby, podpisem typu
zewnetrznego lub wewnetrznego. W zalezno$ci od rodzaju podpisu 1 jego typu
(zewngtrzny, wewngtrzny) dodaje si¢ uprzednio podpisane dokumenty wraz z
wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnetrzny) lub dokument z wszytym podpisem
(typ wewngtrzny).

Mozliwos¢ korzystania w postepowaniu z ,Formularzy do komunikacji” w pelnym
zakresie wymaga posiadania konta ,,Wykonawcy” na Platformie e-Zamoéwienia oraz
zalogowania si¢ na Platformie e-Zaméwienia. Do korzystania z ,,Formularzy do
komunikacji” shuzacych do zadawania pytan dotyczacych tresSci dokumentow
zamOwienia wystarczajace jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-
Zamowienia.

Wszystkie wystane i odebrane w postepowaniu przez Wykonawce wiadomosci widoczne
sa po zalogowaniu w podgladzie postgpowania w zaktadce ,,Komunikacja”.
Maksymalny rozmiar plikow przesylanych za posrednictwem ,,Formularzy do
komunikacji” wynosi 150 MB (wielkos¢ ta dotyczy plikdw przesylanych jako zalaczniki
do jednego formularza).

Minimalne wymagania techniczne dotyczace sprzg¢tu uzywanego w celu korzystania z
ustug Platformy e-Zamowienia oraz informacje dotyczace specyfikacji polaczenia okresla
Regulamin Platformy e-Zaméwienia.

W przypadku problemoéw technicznych 1 awarii zwigzanych z funkcjonowaniem
Platformy e-Zamowienia uzytkownicy moga skorzysta¢ ze wsparcia technicznego
dostepnego pod numerem telefonu 22 458 77 99 Iub droga elektroniczng poprzez
formularz udostgpniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zaktadce
»Z.glos problem”.

W szczegdlnie uzasadnionych przypadkach uniemozliwiajacych  komunikacje
Wykonawcy 1 Zamawiajgcego za posrednictwem Platformy e-Zamowienia, Zamawiajacy
dopuszcza komunikacje za pomoca poczty elektronicznej na adres e-mail:
sekretariat@gminaslawno.pl (nie dotyczy sktadania ofert).

Zamawiajacy wyznacza nastgpujace osoby do komunikowania si¢ z Wykonawcami:

1) Bartosz Satata (tel. 59 810 65 68).

2) Daria Anna Dawid — Nowacka (tel. 59 810 65 74).

3) Marta Rosenkiewicz — Jozwiak (tel. 59 810 65 72).

Rozpziar. XVII. INFORMACJE O SPOSOBIE KOMUNIKOWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO
Z WYKONAWCAMI W INNY SPOSOB NIZ PRZY UZYCIU SRODKOW KOMUNIKACJI
ELEKTRONICZNEJ, W PRZYPADKU ZAISTNIENIA JEDNEJ Z SYTUACJI OKRESLONYCH W ART. 65
UST. 1, ART. 66 | ART. 69.

Zamawiajacy nie przewiduje komunikowania si¢ z wykonawcami w inny sposob niz przy
uzyciu srodkow komunikacji elektroniczne;.
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RozbpziAL. XVI1I11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA I SKEADANIA OFERT.

1.

o

10.

Wykonawca sktada ofert¢ za posrednictwem zaktadki ,,Oferty/wnioski”, widocznej w
podgladzie postgpowania po zalogowaniu si¢ na konto Wykonawcy. Po wybraniu
przycisku ,,Z16z oferte” system prezentuje okno sktadania oferty umozliwiajace
przekazanie dokumentow elektronicznych, w ktérym znajduja si¢ dwa pola drag&drop
(,,przeciagnij” i ,,upus¢”) stuzace do dodawania plikow.

Wykonawca dodaje wybrany z dysku i uprzednio podpisany ,,Formularz oferty” w
pierwszym polu (,Wypelniony formularz oferty”). W kolejnym polu (,,Zalaczniki i
inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawce”) wykonawca dodaje
pozostale pliki stanowigce oferte lub sktadane wraz z oferta.

Jezeli wraz z oferta skladane sg dokumenty zawierajace tajemnicg¢ przedsigbiorstwa
wykonawca, w celu utrzymania w poufnosci tych informacji, przekazuje je w
wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w
nazwie pliku ,,Dokument stanowiacy tajemnice przedsiebiorstwa”. Zaréwno zatgcznik
Stanowigcy tajemnic¢ przedsigbiorstwa jak 1 uzasadnienie zastrzezenia tajemnicy
przedsigbiorstwa nalezy doda¢ w polu ,,Zalgczniki i inne dokumenty przedstawione w
ofercie przez Wykonawce”.

Formularz ofertowy podpisuje si¢ kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym w formacie PAJES typ wewng¢trzny.

Pozostale dokumenty wchodzace w sktad oferty lub sktadane wraz z oferta, ktére sa
zgodnie z ustawg Pzp lub rozporzadzeniem Prezesa Rady Ministrow w sprawie wymagan
dla dokumentow elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, moga by¢ zgodnie z wyborem
wykonawcy/wykonawcy wspodlnie ubiegajacego si¢ o udzielenie zamdéwienia/podmiotu
udostepniajgcego zasoby opatrzone podpisem typu zewngetrznego lub wewnetrznego. W
zaleznosci od rodzaju podpisu 1 jego typu (zewnetrzny, wewnetrzny) w polu ,,Zalgcezniki
i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawce” dodaje si¢ uprzednio
podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnetrzny) lub
dokument z wszytym podpisem (typ wewnetrzny).

W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddajacym dane
kompresji, opatrzenie pliku zawierajacego skompresowane dokumenty kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest
robwnoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentow zawartych w tym pliku
odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym.

System sprawdza, czy zlozone pliki sg podpisane i automatycznie je szyfruje,
jednoczesnie informujac o tym wykonawce. Potwierdzenie czasu przekazania i odbioru
oferty znajduje si¢ w Elektronicznym Potwierdzeniu Przestania (EPP) i Elektronicznym
Potwierdzeniu Odebrania (EPO). EPP i EPO dost¢pne sa dla zalogowanego Wykonawcy
w zaktadce ,,Oferty/Wnioski”.

Oferta moze by¢ ztozona tylko do uptywu terminu sktadania ofert.

Wykonawca moze przed uptywem terminu sktadania ofert wycofa¢ oferte. Wykonawca
wycofuje oferte w zaktadce ,,Oferty/wnioski” uzywajac przycisku ,,Wycofaj oferte”.
Maksymalny laczny rozmiar plikow stanowigcych oferte lub sktadanych wraz z ofertg to
250 MB.

Rozpziar XIX. WYMOG LUB MOZLIWOSC ZLOZENIA OFERT W POSTACI KATALOGOW
ELEKTRONICZNYCH LUB DOLACZENIA KATALOGOW ELEKTRONICZNYCH DO OFERTY, W
SYTUACJI OKRESLONEJ W ART. 93 USTAWY PZP

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ dotaczenia katalogow elektronicznych do sktadanej
oferty.
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Ro0zDZIAL XX. TERMIN SKEADANIA OFERT.

1.

2.
3.

Oferte wraz z wymaganymi zalacznikami nalezy zlozy¢ w_terminie do dnia
22 marca 2024 r. do godz. 09.30.

Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte.

Zamawiajacy odrzuci oferte ztozong po terminie sktadania ofert.

RozpZIAL XXI. TERMIN OTWARCIA OFERT.

1.
2.

Otwarcie ofert nastgpi w dniu 22 marca 2024 r., o godz. 10.00.

Niezwlocznie po otwarciu ofert Zamawiajacy udostepni na stronie internetowej

prowadzonego postepowania informacje o:

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej
dziatalno$ci gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawcow, ktorych oferty
zostaly otwarte;

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

Rozbpz1AL XXI1. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY.

1.

N

Wykonawca powinien dokona¢é wyceny wszystkich elementow zwigzanych
Z przedmiotem zamowienia opisanym w SWZ z uwzglednieniem wszelkich kosztow,
optat i podatkéw zgodnie z obowigzujacymi przepisami wraz z podatkiem VAT.

Ceny w ofercie musza by¢ podane do dwdch miejsc po przecinku.

Ceny w ofercie muszg zawiera¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotowego
zamowienia.

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci zmiany wynagrodzenia w okresie trwania
umowy.

Rozpziar. XXIIl. OrPIS KRYTERIOW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH
KRYTERIOW I SPOSOBU OCENY OFERT.

Kryterium Waga kryterium
Cena oferty 60 %
Okres obowiagzywania gwarancji 40 %
(nie krotszy niz 36 miesiecy i nie dluzszy niz 60 miesiecy)
Lacznie 100 %

Maksymalna liczba punktow w danym kryterium réwna jest okre§lonej wadze kryterium
w %.

Ocena laczna stanowi sumg¢ punktow uzyskanych w ramach wszystkich kryteriow.
Uzyskana liczba punktow zaokraglona bedzie do drugiego miejsca po przecinku.
Przyznawanie liczby punkow poszczegdlnym ofertom bedzie si¢ odbywa¢ wedtug
nastepujacych zasad:

a) Cena oferty.

Ocenie zostanie poddana cena brutto oferty obliczona przez Wykonawce zgodnie z
przepisami prawa — podana w Formularzu oferty (stanowigcym Zatacznik nr 1 do
SWZ). Liczba punktow, ktéra mozna uzyska¢ w tym kryterium zostanie obliczona
wedtug wzoru:

najnizsza cena brutto spos$rod ztozonych ofert
liczba PUNKIOW = =m-mmmm oo oo X 60 pkt.

cena brutto oferty ocenianej
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

b) Okres obowigzywania gwarancji.

Okres obowigzywania gwarancji na realizowane roboty budowlane nie krotszy niz 36
miesi¢cy 1 nie dluzszy niz 60 miesiecy od dnia odebrania przez Zamawiajacego robot
budowlanych i1 podpisania (bez uwag) protokotu koncowego. Zamawiajacy dokona
stosownego obliczenia na podstawie wypelionego Formularza oferty (stanowigcego
Zatacznik nr 1 do SWZ) i ztozonej w nim deklaracji Wykonawcy o dtugosci okresu
obowigzywania gwarancji. Liczba punktoéw, jakg mozna uzyska¢ w tym kryterium
zostanie obliczona na podstawie ponizszego wzoru:

gdzie:

G - warto$¢ punktowa, jaka uzyskata oferta w kryterium okres obowigzywania gwarancji;
G,,i, - minimalny okres obowiazywania gwarancji (36 miesigcy);
G, - okres obowigzywania gwarancji w ofercie badanej;

G,, - najdluzszy okres obowiazywania gwarancji spo$rod ztozonych ofert.

Zamowienie zostanie udzielone Wykonawcy, ktory uzyska najwyzsza liczbg punktow

w wyniku oceny oferty.

Jezeli nie mozna wybra¢ najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, ze dwie lub wigcej ofert

przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriéw oceny ofert, Zamawiajacy wybiera

sposrod tych ofert oferte, ktora otrzymala najwyzsza ocen¢ w kryterium o najwyzszej
wadze.

Jezeli oferty otrzymaty taka sama ocen¢ w kryterium o najwyzszej wadze, Zamawiajacy

wybiera ofert¢ z najnizsza ceng.

Jezeli nie mozna dokona¢ wyboru oferty w sposob, o ktéorym mowa w ust. 6,

Zamawiajacy wzywa Wykonawcow, ktorzy zlozyli te oferty, do zlozenia w terminie

okreslonym przez Zamawiajacego ofert dodatkowych zawierajacych nowa ceng.

Wykonawcy, skfadajgc oferty dodatkowe, nie moga oferowa¢ cen wyzszych niz

zaoferowane w uprzednio ztozonych przez nich ofertach.

Komisja Przetargowa sprawdzi czy oferta spetnia warunki i wymogi ustawy Pzp i SWZ.

W toku badania i oceny ofert Zamawiajacy moze zada¢ udzielenia przez Wykonawcoéw

wyjasnien dotyczacych tresci ztozonych przez nich ofert.

Na podstawie kryteriow oceny ofert Zamawiajacy bedzie oceniat kazdg sposrod ofert nie

podlegajacych odrzuceniu i wybierze oferte najkorzystniejszg.

Zamawiajacy odrzuci ofertg, jezeli zajdzie co najmniej jedna z przestanek wymienionych

w art. 226 ust. 1 ustawy Pzp.

Niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy informuje rownocze$nie

Wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty, podajac uzasadnienie faktyczne 1 prawne, o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podajac nazwe albo imi¢ i nazwisko, siedzib¢ albo
miejsce zamieszkania, jezeli jest miejscem wykonywania dziatalnosci wykonawcy,
ktérego oferte wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca
zamieszkania, jezeli s3 miejscami wykonywania dziatalnosci Wykonawcéw, ktérzy
ztozyli oferty, a takze punktacje przyznang ofertom w kazdym kryterium oceny ofert i
faczng punktacje;

2) Wykonawcach, ktorych oferty zostaly odrzucone.

Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla si¢ od

zawarcia umowy Ww sprawie zamoOwienia publicznego lub nie wnosi wymaganego

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajagcy moze dokona¢ ponownego
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badania i oceny ofert sposrod ofert pozostalych w postgpowaniu Wykonawcow oraz
wybrac¢ najkorzystniejszg oferte albo uniewazni¢ postgpowanie.

RozDZIAL XXIV. UNIEWAZNIENIE POSTEPOWANIA.

1.

2.

Zamawiajacy uniewazni postgpowanie o udzielenie zaméwienia w przypadkach
okreslonych w art. 255 i 256 ustawy Pzp.

O uniewaznieniu postgpowania o udzielenic zamoéwienia Zamawiajgcy zawiadamia
réwnocze$nie Wykonawcow, ktorzy zlozyli oferty podajac uzasadnienie faktyczne i
prawne.

W przypadku uniewaznienia postgpowania o udzielenie zamowienia z przyczyn lezacych
po stronie Zamawiajgcego, Wykonawcom, ktorzy zlozyli oferty niepodlegajace
odrzuceniu, przystuguje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztoéw uczestnictwa w tym
postepowaniu, w szczegolnosci kosztéw przygotowania oferty.

W przypadku uniewaznienia postgpowania o udzielenie zamdwienia Zamawiajacy
niezwlocznie zawiadamia Wykonawcow, ktorzy ubiegali si¢ o udzielenie zamowienia w
tym postepowaniu, o wszczeciu kolejnego postgpowania, ktére dotyczy tego samego
przedmiotu zamowienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamdowienia.

RozpziaAr. XXV. INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE ZOSTANA DOPELNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO.

1.

2.

W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiajacy poinformuje
Wykonawce o terminie zawarcia umowy.

Przed podpisaniem umowy dot. realizacji Czgsci nr 2 zamdowienia Wykonawca przedtozy
Zamawiajacemu karty techniczne urzadzen zabawowych, ktére zostang zamontowane
na placach zabaw.

Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla si¢ od
zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego lub nie wnosi wymaganego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajagcy moze dokona¢ ponownego
badania i oceny ofert sposrod ofert pozostalych w postgpowaniu Wykonawcow oraz
wybra¢ najkorzystniejszg oferte albo uniewazni¢ postgpowanie.

RozpziAL. XXVI. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA

UMOWY.

1. Wykonawca zamoOwienia zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie, przed
podpisaniem umowy.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wnoszone wedlug wyboru
Wykonawcy w jednej lub w kilku nastepujacych formach:

1) w pienigdzu przelewem na konto Zamawiajacego;

2) w poreczeniach bankowych lub porgczeniach spétdzielczej kasy oszczedno$ciowo-
kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym;

3) gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych na formularzu lub w oparciu
o formularz stanowigcy Zalacznik Nr 7 do umowy;

4) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczosci.

3. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w formach wymienionych w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp.

4. Zamawiajacy zwroci kwote stanowigca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia

wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.
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5.

6.

Kwote stanowigca 30% wysokosci zabezpieczenia Zamawiajacy pozostawi Na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji.

Kwota, o ktérej mowa w pkt. 5 zostanie zwrdcona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie
okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

Poreczenia bankowe, gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe, poreczenia udzielane przez
podmioty, o ktérych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci muszg nieodwotalnie
I bezwarunkowo zobowigzywa¢ Poreczyciela lub Gwaranta do zaptaty kwoty pienigznej
na pierwsze wezwanie Zamawiajgcego.

W przypadku gdyby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy mialo inng forme¢ niz
pieniagdz, wowczas Wykonawca, przed uptywem 30 dni od wykonania zamoOwienia
I Uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane przedstawi nowy dokument
zabezpieczenia  nalezytego  wykonania umowy  stanowigcy 30% = wartosci
dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (o ile dotychczasowy
dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszajacej wartos¢ tego
zabezpieczenia).

Rozpziar. XXVII. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO.

1.

2.

Istotne postanowienia umowy zawarte zostaly w projekcie umowy Zalacznik nr 4 do
SWz.
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany postanowien umowy
na podstawie art. 455 ustawy Pzp, ktore zostang wyrazone W formie pisemnego aneksu
pod rygorem niewaznosci i moga nastapi¢ wytacznie w nastgpujacych sytuacjach:
1) W zakresie zmiany terminu i kosztow realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

a) wystgpienia okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia

umowy w szczegolnosci:

— zmiany spowodowane nieprzewidzianymi  warunkami realizacji, w
szczegbdlnoSci warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi,
jak:  niewypaly 1 niewybuchy, niezinwentaryzowane lub bfednie
zinwentaryzowane obiekty objete ochrong konserwatorska

— zmiany bedace nastepstwem wstrzymania robot przez Zamawiajacego;

— zmiany begdace nastepstwem koniecznosci usunigeia bledow lub wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania
1 odbioru robot;

— zmiany bedace nastgpstwem dzialania organéw administracji 1 innych
podmiotéw o kompetencjach zblizonych do organéw administracji publicznej,
w szczeg6lnosci eksploatatorow infrastruktury oraz witascicieli gruntow pod
inwestycje;

— niedostgpnosci na rynku materiatéw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
przetargowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku materialow
lub urzadzen;

— zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiajagcego umowy
o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczacych realizacji projektu lub
innych regulacji dotyczacych dofinansowania projektu wydawanych przez
podmioty trzecie;

b) koniecznosci ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty
zaniechane) lub wykonania zaméwien dodatkowych lub zamiennych, nieobjetych
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umowa podstawowa niezbednych do jej prawidlowego wykonania, wplywajacych
na termin wykonania robdt objetych umowa podstawowa,

C) wstrzymania przez Zamawiajgcego wykonywania robot,

d) aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny.

2) W zakresie zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa podatkowego w
takim zakresie, aby w razie wzrostu obcigzen podatkowych nie ulegta wzrostowi
kwota brutto wynagrodzenia, za§ w przypadku obnizenia naleznosci podatkowych,
aby kwota brutto zostala zmniejszona o nominalng réwnowarto$¢ pomniejszenia
nalezno$ci podatkowych Wykonawcy.

3) W zakresie zmiany kierownika budowy/kierownikow robot branzowych,
przedstawionego/ych w ofercie — jedynie za wuprzedniag pisemng zgoda
Zamawiajacego. W przypadku zmiany kierownika budowy/kierownikéw robot
branzowych — nowy kierownik budowy/kierownicy robot branzowych muszg spetniac
wymagania okreslone w ofercie dla powyzszych osob.

4) W zakresie zamiany Koordynatora w zakresie obowigzkéw umownych ze strony
Zamawiajacego

5) Wystgpienia zdarzen sity wyzszej jako zdarzenia zewngtrzne, niemozliwego do
przewidzenia i niemozliwego do zapobiezenia.

3. We wszystkich przypadkach okreslonych w ust. 2 pkt. 1, termin realizacji moze ulec
przedtuzeniu, nie dtuzej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci.

4. Warunkiem dokonania zmian, o ktorych mowa w ust. 2, jest ztozenie wniosku przez
strong inicjujgcg zmiang zawierajacego:

1) opis propozycji zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) obliczenie kosztow zmiany zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie, jezeli zmiana
bedzie miata wplyw na wynagrodzenie Wykonawcy,

4) opis wptywu zmiany na harmonogram realizacji oraz termin wykonania umowy.

5. Podstawa obliczenia kosztow zmiany, o ktorej mowa w ust. 4 pkt. 3 w przypadku gdy
zmiany beda wynika¢ ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych
wykonania odbioru robdt, stanowi projekt zamienny oraz kosztorys ofertowy opracowany
na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe do kosztorysowania przyjete do
sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzetu i
materiatdw zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie wigksze niz $rednie ceny
SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajacego termin wykonania robot budowlanych.

6. Na Zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty dodatkowe.
Podstawe obliczania kosztow ewentualnych robot dodatkowych stanowi¢ bedzie
kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe do
kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny
jednostkowe pracy sprzetu i materialdow zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie
wigksze niz S$rednie ceny SEKOCENBUD dla kwartalu poprzedzajacego termin
wykonania robot budowlanych.

7. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty zamienne (w
stosunku do robdt przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robot
zamiennych nastgpi kosztorysem roznicowym, ktory stanowi¢ bedzie roznice pomiedzy
kosztorysem ofertowym dla robdt podstawowych, a kosztorysem robot zamiennych.
Kosztorys zamienny nalezy opracowaé na zasadach okre$lonych dla kosztorysu robot
dodatkowych. O konieczno$ci wykonania robot zamiennych zamawiajacy pisemnie
powiadamia wykonawcg. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma
sporzadza kosztorys roznicowy.

8. Roboty zamienne i dodatkowe mogg by¢ takze wykonane na wniosek Wykonawcy po
uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajacym, gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do
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prawidlowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru robdt przepisami, wykonania przedmiotu zaméwienia wedlug zasad jak dla robot
zamiennych na zadanie Zamawiajacego.

9. Przewiduje si¢ mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty
zaniechane), w sytuacji, gdy wykonanie danych rob6t bedzie zbedne do prawidtowego, tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robot
przepisami, wykonania przedmiotu zamowienia.

10. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego na skutek
wprowadzenia rob6t zamiennych oraz ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
umowy (roboty zaniechane), bez wynagrodzenia i odszkodowania dla Wykonawcy
w oparciu o protokdt koniecznosci na podstawie kosztorysu roznicowego przy
jednoczesnym zachowaniu tych samych cen i wskaznikow.

11. Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedtuzenia terminu wykonania umowy i
zwigkszenia wynagrodzenia, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem
umowy przez Wykonawce — w takim przypadku koszty dodatkowe zwigzane takimi
zmianami ponosi Wykonawca.

12. Powyzsze zmiany nie moga by¢ niekorzystne dla Zamawiajacego.

13. Poza przypadkami opisanymi w niniejszym rozdziale, zmiana umowy moze nastgpi¢ w
przypadkach przewidzianych w art. 455 ust. 1 pkt. 2 — 4 i ust. 2 ustawy Pzp.

RozpZIAEL XXVIII. INNE INFORMACJE.
Nie przewiduje si¢:
1) zawarcia umowy ramowej,
2) ustanowienia dynamicznego systemu zakupow,
3) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Rozpziar. XXIX. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSLUGUJACYCH
WYKONAWCOM.

Wykonawcom, ktorych interes prawny w uzyskaniu zamowienia doznat lub moze dozna¢
uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisOw ustawy, przepisow
wykonawczych jak tez postanowien niniejszej SWZ przystuguja srodki ochrony prawnej
przewidziane w Dziale 1X (art. 505-590) ustawy Pzp.

RozpziAL XXX. INFORMACJA O OCHRONIE | PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust 1-3 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych

w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz.

U. UE L z 2016 r. Nr 119 poz. 1 i z 2018 r. Nr 127 poz. 2), zwanym dalej ,,RODO”

informujemy, ze:

1. administratorem danych osobowych jest Gmina Stawno — Urzad Gminy Stawno, 76-100
Stawno, ul. I Putku Utanoéw 11, tel. +48 59 810 75 26,
e-mail: sekretariat@gminaslawno.pl;

2. we wszelkich sprawach zwigzanych z ochrong danych osobowych mozna kontaktowac
si¢ z inspektorem danych osobowych, e-mail: odo@gminaslawno.pl, tel. 59 810 75 26
lub na adres wskazany powyzej;

3. dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego pn. ,,Budowa
infrastruktury sportowej na terenie Gminy Stawno” RSSA.271.8.2024, prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego oraz jego realizacji;
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4. dane osobowe moga zosta¢ przekazane / powierzone osobom lub podmiotom, ktorym
udostepniona zostanie dokumentacja postgpowania przetargowego w oparciu o art. 18,
19, 74, 75 i 76 ustawy Pzp oraz podmiotom, ktore na mocy obowigzujgcych przepisoOw
prawa moga dokonywaé oceny, weryfikacji i kontroli prowadzonego postgpowania i
realizacji zadania, w tym w szczegdlnosci dokumentacji zwigzanej z pozyskiwaniem
srodkow finansowych pochodzacych z budzetu panstwa i Unii Europejskiej;

5. dane osobowe nic bedg przekazywane poza teren Polski / UE / Europejskiego Obszaru
Gospodarczego;

6. dane osobowe beda przechowywane przez okres wynikajacy z obowigzujacych termindéw
archiwizacji, w tym w szczego6lnosci w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 2320 z pdzn. zm.),
ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o0 narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z
2020 r. poz. 164 z p6zn. zm.) oraz ustawy Pzp;

7. obowiazek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym okreslonym w
przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udzialem w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia
publicznego, a konsekwencje ich niepodania wynikaja z ustawy Pzp;

8. w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie bgda podejmowane w sposob
zautomatyzowany, o ktorym mowa w art. 22 RODO;

9. osoba, ktorej dane dotycza ma prawo do:

1) dostepu do danych na podstawie art. 15 RODO;

2) sprostowania danych zgodnie z zapisami art. 16 RODO;

3) zadania ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 RODO z
wyjatkiem przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze $rodkéw ochrony
prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na
wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego;
— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, Ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza
przepisy RODO;

10. osoba, ktorej dane dotycza nie ma prawa do:

1) usunigcia danych osobowych w zwiazku z art. 17 ust. 3 lit. B, d i e RODO;

2) przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO;

3) sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO, gdyz
podstawg przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ i e RODO.

UWAGI:

Informacja o Finansowaniu

Niniejsze zamowienie wspotfinansowane jest ze srodkéw Rzadowego Funduszu ,,Polski Lad:
Program Inwestycji Strategicznych” w zwiazku z realizacja projektu ,,Budowa infrastruktury
sportowej na terenie Gminy Stawno”.

W zwigzku z wspolfinansowaniem zamowienia ze Srodkow pochodzacych z Rzadowego
Funduszu ,,Polski Lad: Program Inwestycji strategicznych”, Wykonawca zapewni
finansowanie inwestycji w czeSci nie pokrytej udzialem wlasnym Zamawiajacego na czas
poprzedzajacy wyplate z Promesy udzielonej Zamawiajacemu przez Bank
Gospodarstwa Krajowego w ramach programu Polski Lad, z zastrzezeniem, ze zaplata
wynagrodzenia w caloSci nastapi zgodnie z postanowieniami umowy — w terminie
nie dluzszym niz 35 dni od dnia odbioru koncowego Inwestycji przez Zamawiajacego.

33



Znak sprawy: RSSA.271.8.2024
w»Budowa infrastruktury sportowej na terenie Gminy Stawno”

Z uwagi na fakt, iz Zamowienie jest finansowanie ze Srodkow Rzadowego Funduszu
»Polski FLad: Program Inwestycji Strategicznych”, Zamawiajacy informuje
iz warunkiem uzyskanie dofinansowania przez Zamawiajacego jest udzielenia
zamoOwienia na kazde Zadanie objete postepowaniem.

W przypadku, gdy Zamawiajacy nie udzieli zamowienia chociazby na jedno Zadanie
objete postepowaniem o udzielenie zaméwienia publicznego, Zamawiajacy zgodnie
z art. 310 ustawy Pzp, uniewazni cale postepowanie, albowiem nie udzielenie
zamoOwienia na jedno z zadan objetych postepowaniem, jest ré6wnoznaczne z nie
przyznaniem Srodkow publicznych na realizacje¢ zadania.
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Zalacznik nr 1 do SWZ

FORMULARZ OFERTY

Gmina Slawno
ul. T Pulku Ulanow 11
76-100 Stawno

OFERTA

Odpowiadajac na ogloszenie dotyczace zamoédwienia pn.: ,,Budowa infrastruktury
sportowej na terenie Gminy Slawno” oferujemy wykonanie przedmiotu zamdwienia
zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Warunkoéw Zamowienia za ceng:

Czes¢ nr 1:

Warto$¢ netto catego zamoOwienia: ..........ooevvvviniiiiiiniiniennennnnnn, zt,

VAT - ... b YU 71,

Warto$¢ brutto calego zamoéwienia: ........ccooviiiiiiiiiiiiiiiiiinnnn 7k,

N (0] 1) (T ,
W tym:

Warto$¢ netto Zadanie l: ....oooor i, z1,

VAT - .......... U zt,

Warto$¢ brutto Zadanie I ..eeevevineineeieinieieeieeneeeneennn zl,

S OWIIE: o oo ,

Warto$¢ netto Zadanie 1l: ... zt,

VAT - .......... b zt,

Warto$¢ brutto Zadanie s c.eeveeeieiiiiiiiiiiiiiieeineeennnen 71,

N (0104 11 (S P

*Cena oferty brutto jest cenq ostateczng obejmujgcq wszystkie koszty i sktadniki zwigzane
Z realizacjq zamowienia w tym podatek VAT.

Okres obowigzywania gwarancji: ..................... miesiecy (nie krétszy niz 36 miesiecy i nie
dtuzszy niz 60 miesigcy).

Czesé nr 2:

Warto$¢ netto ZamoOwIenia: ........ooovvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, zt,

VAT - ... T z1,

Warto$¢ brutto Zamowienia: .....ccvvviiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeennnn zi,

N (01 1) (= ,
W tym:
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Warto$¢ netto Zadanie l: ..., zt,

VAT - ... 00 z1,

Warto$¢ brutto Zadanie I: coeeveeeeiiiiiiiiiiiiieeeiieeineeennn zi,

N (010 1V (S ,

Warto$¢ netto Zadanie 1l: ..., z1,

VAT - .......... OO e z1,

Warto$¢ brutto Zadanie s ..eeeeeeieiiieiiiiiiiiiineeeneeennnen 7k,

N (03071} (R

*Cena oferty brutto jest cenq ostateczng obejmujgcq wszystkie koszty i sktadniki zwigzane
Z realizacjq zamowienia w tym podatek VAT.

Okres obowigzywania gwarancji: ..................... miesiecy (nie krotszy niz 36 miesiecy i nie
dhuzszy niz 60 miesiecy).

Nazwa i adres podmiotu skladajacego oferte:

Adres, na ktory Zamawiajacy powinien przesyla¢ ewentualna korespondencje (skrytka
Lo 8 OSSP SU PSSR
Osoba wyznaczona do kontaktow z Zamawiajacym:

NUMEE TEIETONU: ..o

INUMIEE FAKSUT <.t b et b bttt b e n e e

1. Os$wiadczam, ze podmiot, ktory reprezentuje to (zaznaczy¢ wlasciwe):
0 mikroprzedsigbiorstwo,
O male przedsigbiorstwo,
O srednie przedsigbiorstwo,
O jednoosobowa dziatalno$¢ gospodarcza,
O osoba fizyczna nieprowadzaca dziatalnosci gospodarczej,
O inny rodzaj.
2. Oswiadczamy, ze:
1) zapoznaliSmy si¢ z warunkami podanymi przez Zamawiajacego w SWZ i nie wnosimy
do nich zadnych zastrzezen,
2) uzyskalismy wszelkie niezbedne informacje do przygotowania oferty i wykonania
zamoOwienia.
3) akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu
zamoOwienia podany przez Zamawiajacego,
4) uwazamy si¢ za zwigzanych niniejszg oferta od dnia uptywu terminu sktadania ofert
do dnia wskazanego w Rozdziale XV ust. 1.
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3. W przypadku udzielenia nam zamoéwienia zobowigzujemy si¢ do zawarcia umowy
w miejscu 1 terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

4. Oferta zostala ztozonana ..................... ... stronach.

5. Do oferty dotagczono:

»Kosztorys ofertowy sporzadzony metodg uproszczona.

»O$wiadczenie wypelienia obowigzkow informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art.
14 RODO.

B et e ,
B et e ,
B e ,
B e ,
B e e ,
B e e e ,

Podpis/-y 0séb uprawnionych do sktadania $wiadczen
woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczgtka imienna /
pieczqtki

37



Znak sprawy: RSSA.271.8.2024
w»Budowa infrastruktury sportowej na terenie Gminy Stawno”

Nazwa Wykonawcy
Adres Wykonawcy

Numer telefonu

Zalacznik nr 2 do SWZ

POTENCJAL KADROWY
OSOBY ZDOLNE DO WYKONANIA ZAMOWIENIA

Oswiadczam/-y, ze w wykonywaniu zamdowienia beda uczestniczy¢ nastgpujace osoby:

Doswiadczenie zawodowe,
odpowiednie do powierzanej

: zakres Wyk,o r'1ywanych Kwalifikacje zawodowe, roli/ funkcji i w zakresie Podstawa .
Nazwisko czynnosci oraz : . . . .| dysponowania
s . posiadane odpowiadajacym przedmiotowi
Lp. | iimie, adres proponowana rola NN S przez
. - L Uprawnienia zamoOwienia,
e-mail (funkcja) w realizacji . . | Wykonawce
PR (podaé nazwy, adres, warto$¢
zamoOwienia . . dana osoba
i inwestora realizowanych
inwestycji)
Uprawnienia budowlane
w zakresie kierowania
1. robotami budowlanymi w
specjalno$ci konstrukcyjno —
budowlanej
............................... AN

Podpis 0sob uprawnionych do sktadania swiadczen woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczqgtka / pieczqtki
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Zalacznik nr 3 do SWZ

WYKAZ WYKONANYCH ROBOT BUDOWLANYCH

NAZWa WYKONAWCY ......veuiiiiiiiiiiiiiiesieeiee e
Adres WYKONAWCY .. .cooviiiiiiiiieiiieiieeee et ettt et

Numer telefonu ... Numer fax .....cccccvvveveeenn.

Wykaz wykonanych robdt budowlanych odpowiadajacych swoim

robotom stanowigcym przedmiot zamowienia.

rodzajem 1 wartoscia

Calkowita Termin realizacji ustugi
warto$¢ brutto

Nazwa Zamawiajacego, adres,

Lp. Nazwa zamoéwienia . telefon, osoba do kontaktu
ushugi w PLN Data Data
rozpoczecia zakonczenia
1.
2.

Podpis 0sob uprawnionych do sktadania swiadczen woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczqtka / pieczqtki
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Zalacznik nr 4 do SWZ

(Niniejszy projekt umowy zawiera zapisy dla wszystkich czesci przedmiotu zamowienia, ale
ostatecznie umowy zostang sporzqdzone osobno dla kazdej z dwoch czesci przedmiotu
zamowienia. Zamawiajgcy kolorem czerwonym oznaczyl miejsca, w ktorych tres¢ umowy
bedzie rozna zaleznie od tego, jakq czes¢ zamowienia bedzie obejmowala.)

UMOWA Nr ....... /2024

zawartaw dniu ...........ooeiiiiiiiiin. 2024 r. pomiedzy:

Gming Slawno — Urzad Gminy Slawno z siedzibg przy ul. I Putku Utlanow 11,
76-100 Stawno, NIP: 499-052-36-66, reprezentowana przez Wojta Gminy Stawno — Ryszarda
Stachowiaka, (zwang dalej ,,Zamawiajgcym”),

Z S1edzZIDg W .o G, NIP
FEPrEZENTOWANYIM PIZEZ uuuueerreeressennesseesssssesssssssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssss
(zwanym dalej ,,Wykonawcg”),

w wyniku postepowania o udzielenie zamowienia publicznego przeprowadzonego w trybie
podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 zostala zawarta umowa o nastgpujace;j tresci:

§1
1. Przedmiot zamoéwienia polega na wykonaniu roboty budowlanej pn. ,,Budowa
infrastruktury sportowej na terenie Gminy Slawno” — Cze$¢ nr ............ -
g sententenententententntententancetententantnacntententescnsentananas ”  zgodnie z przepisami ustawy

Prawo budowlane i rozporzadzeniami wykonawczymi z uwzglednieniem zapisow SWZ
oraz uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektow.

2. Niniejsze zamowienie wspotfinansowane jest ze srodkow Rzadowego Funduszu ,,Polski
Lad: Program Inwestycji Strategicznych” w zwiazku z realizacja projektu ,,Budowa
infrastruktury sportowej na terenie Gminy Stawno™.

§2

(Umowy sporzqdzone zostang osobno dla kazdej z dwoch czesci przedmiotu zamowienia,
a ostateczna tres¢ § 2 umowy dotyczyla bedzie wylqcznie czesci, na ktorg zlozona zostala
oferta Wykonawcy.)

Czesénr 1:

,1. Przedmiotem zamoéwienia jest budowa boisk wielofunkcyjnych w miejscowosciach

Smardzewo | Rzyszczewo.

2. Lokalizacja:

1) dz.nr72/6, 75/6, 75/7, 126 obr¢b ewidencyjny Rzyszczewo, Gmina Stawno;
2) dz.nr 210/4,210/5, 382/2 obr¢b ewidencyjny Smardzewo, gmina Stawno.

3. Przedmiot zamowienia okresla dokumentacja projektowa budowlano — wykonawcza
,Budowa boiska wielofunkcyjnego na dz. nr 72/6, 75/6, 75/7, 126 obreb ewidencyjny
Rzyszczewo, gmina Stawno” oraz ,,Budowa boiska wielofunkcyjnego na dz. nr 210/4,
210/5, 382/2 obreb ewidencyjny Smardzewo, gmina Stawno”, z uwzglednieniem zapiséw
SWZ.

4. Zadanie | — Budowa boiska w Rzyszczewie:

1) Budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 24x45 m;
2) Budowa latarni o$wiectleniowej w kolorze antracytowym;
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3) Woykonanie utwardzenie terenu z kostki betonowej;

4) Dostawa i montaz stojakow na rowery — 7 szt. (w dokumentacji projektowej
przewidziano 5 szt. stojakow), stojaki typu U wykonane ze stali ocynkowanej,
malowanej proszkowo, w kolorze RAL 6018.

5. Uwagi do Zadania I:
1) transport i rozplantowanie urobku na terenie dziatki 75/7 — ok. 100 m od miejsca
budowy;
2) dostawa i1 montaz pojemnika do segregacji odpadéow — wylaczona z zakresu
zamoOwienia.

6. Zadanie Il — Budowa boiska w Smardzewie:

1) Budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 24x45 m;

2) Budowa latarni o$wietleniowej w kolorze antracytowym;

3) Woykonanie utwardzenie terenu z kostki betonowej;

4) Dostawa i montaz stojakow na rowery — 7 szt. (w dokumentacji projektowej
przewidziano 5 szt. stojakoéw), stojaki typu U wykonane ze stali ocynkowane;,
malowanej proszkowo, w kolorze RAL 6018.

Uwagi do Zadania Il:

1) transport i rozplantowanie urobku na terenie dziatki 382/2 — ok. 100 m od miejsca
budowy;

2) rozbiorka istniejacego ogrodzenia zgodnie z rysunkiem PZT — wylaczona z zakresu
zamoOwienia;

3) dostawa i montaz pojemnika do segregacji odpadow — wylaczona z zakresu
zamoOwienia.

Szczegbtowy opis 1 zakres rzeczowy robot budowlanych ,,Budowa boiska

wielofunkcyjnego na dz. nr 72/6, 75/6, 75/7, 126 obreb ewidencyjny Rzyszczewo,

gmina Slawno” oraz ,,Budowa boiska wielofunkcyjnego na dz. nr 210/4, 210/5, 382/2

obreb ewidencyjny Smardzewo, gmina Stawno” zawieraja:

1) Projekty budowlano — wykonawcze: Projekt zagospodarowania terenu; Projekt
architektoniczno — budowlany; Projekt techniczny;

2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych;

3) Decyzje i uzgodnienia zataczone do dokumentacji przetargowej.”

~

©o

Czesé nr 2:

,»1. Przedmiotem zamowienia jest budowa placow zabaw w miejscowosciach Rzyszczewo i

Kwasowo.

2. Lokalizacja:

1) dz. nr 126 obrgb ewidencyjny Rzyszczewo, Gmina Stawno;

2) dz. nr 194/28 obre¢b ewidencyjny Kwasowo, gmina Stawno.

3. Przedmiot zamdéwienia okresla projekt zagospodarowania terenu ,,Budowy elementéw
matej architektury w miejscach publicznych dz. nr 194/28, obreb Kwasowo, gm. Stawno”
dotaczony do =zgloszenia wraz z opisem urzadzen zabawowych oraz projekt
zagospodarowania terenu ,Budowy elementdow matej architektury w miejscach
publicznych dz. nr 126, obrgb Rzyszczewo, gm. Stawno” dolaczony do zgtoszenia wraz z
opisem urzadzen zabawowych, z uwzglednieniem zapisow SWZ.

4. Przedmiot zamowienia podzielony zostal na dwa zadania:

5. Zadanie | — Budowa placu zabaw w Kwasowie:

1) Montaz ogrodzenia panelowego (material dostarczy Zamawiajacy): ogrodzenie
panelowe wysoko$ci ok. 180 cm, szerokos$¢ przesta 250 cm — 35 mb; ogrodzenie
panelowe typu ,,FALA” wysokosci ok. 120 cm, szerokos¢ przgsta 200 cm — 86 mb +
furtka systemowa szerokosci 120 cm;
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2)

3)

4)

5)

Budowa nawierzchni bezpiecznej — nawierzchnia z piasku plukanego zgodnego z
wymogami normy PN-EN 1177, o wielkosci ziarna 0-2 mm, grubo$¢ warstwy 30 cm,
pod piaskiem na catej powierzchni nalezy umiesci¢ geowtokning gramatury min. 90
gram;

Dostawa 1 montaz 2 fawek parkowych — stelaz stalowy wykonany z rur $rednicy 60

mm, ocynkowanych, malowanych proszkowo w kolorze czarnym, deski z drewna

sezonowanego, impregnowanego cisnieniowo, kolor do wustalenia na etapie

wykonawstwa;

Dostawa i montaz stojakow na rowery — 7 szt. ( w dokumentacji projektowej

przewidziano 5 szt. stojakoéw), stojaki typu U wykonane ze stali ocynkowanej,

malowanej proszkowo, w kolorze RAL 6018;

Dostawa i montaz urzadzen zabawowych oraz tablicy informacyjne;j:

a) Zjazd linowy — 1 szt. — urzgdzenie sprawnosciowe ztozone z 2 wiez/stojakOw oraz
liny stalowej zjazdowej rozwieszonej migdzy wiezami. Lina o regulowanym
naciggu. Wozek no$ny poruszajacy si¢ po linie z funkcja hamowania w stanie bez
obcigzenia siedziska zawieszonego do wozka. Diugos¢ urzadzenia 20-25 m.
Stosowane materialy:

— konstrukcja  stalowa  zabezpieczona przed korozja piaskowaniem,
cynkowaniem; malowana proszkowo farbami odpornymi na promienie UV;

— lina stalowa pleciona o §r. min 10 mm; druty stalowe cynkowane;

— wozek no$ny wykonany ze stali nierdzewnej;

— siedzisko wykonane z gumy, wewnatrz zbrojone materiatem stalowym, tancuch
no$ny lub lina nosna siedziska pokryte elastycznym materialem (np. guma);

— w urzadzeniu brak elementéw drewnianych.

b) Zestaw zabawowy ze zjezdzalniami — 1 szt. — Zzestaw umozliwiajacy
wszechstronne mozliwosci aktywnosci dziecka: wspinanie po $ciance, przeplotni,
siatce, Slizganie si¢ po rynnie, §lizganie si¢ po rurze, chodzenie po przeszkodach,
integracyjne zabawy. Min. 1 wieza ztozona ze shupéw nosnych, podestu, min. 2
Slizgi rynnowe o dlugos$ci nie mniejszej niz 3 m, min. 2 §lizgi rurowe o dtugosci
nie mniejszej niz 4,5 m, wejscie na wiez¢ wymuszajace aktywnos$¢ ruchowa w
postaci przeplotni stalowej lub stalowo — linowej lub $ciany wspinaczkowe;j.
Konstrukcja no$na wiezy z rur stalowych — zabezpieczona przed korozja
piaskowaniem, cynkowaniem; malowana proszkowo farbami odpornymi na
promienie UV w jednym kolorze elementy do 3aczenia (Sruby, podktadki, nakretki,
itp.) wykonane ze stali nierdzewnej; elementy stalowe (rury, elementy zjezdzalni,
tancuchy itp.) ze stali nierdzewnej; elementy z blachy cynkowane, malowane
proszkowo farbami odpornymi na promieniowanie UV; ewentualne laczenia
konstrukcji nos$nej lacznikami ze stali nierdzewnej lub ze stopoéw aluminium;
elementy wystajace (Sruby itp.) pokryte wandaloodpornymi elastycznymi
ostonkami; liny polipropylenowe z rdzeniem stalowy taczone za pomoca
tacznikow z poliamidu; podest wiezy pokryty nawierzchnig antyposlizgowa. Nie
dopuszcza si¢ elementdw drewnianych. Wysokos$¢ catkowita urzadzenia od 400 do
550 cm, wysoko$¢ podestu od 200 do 250 cm, jeden ze $lizgéw rurowych w
postaci ,,skreconej rury” minimum 300 stopni.

c) Karuzela wiszaca — 1 szt. — urzadzenie umozliwiajace krgcenie si¢ po okrggu min.
2 oso6b. Urzadzenie ztozone z 1 slupa no$nego z ramionami, siedziska zawieszone
na lancuchach. Wysoko$¢ calkowita urzadzenia 280-320 cm, szeroko$¢ w
spoczynku 300-350 cm, siedziska wykonane z gumy.

Stosowane materialy:
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d)

f)

— konstrukcja  stalowa  zabezpieczona przed korozja  piaskowaniem,
cynkowaniem; malowana proszkowo farbami odpornymi na promienie UV;

— elementy do taczenia (Sruby, nakretki, itp.) oraz konstrukcja uchwytow lub
innych elementow stalowych wykonane ze stali nierdzewnej;

— elementy wystajace (Sruby, taczenia) pokryte wandaloodpornymi elastycznymi
ostonkami;

— w urzadzeniu brak elementéw drewnianych.

Hustawka wagowa — 1 szt. — urzadzenie umozliwiajgce socjalizacje poprzez

konieczno$¢ wspodtpracy w czasie korzystania z zabawki. Konstrukcja no$na —

podpory - stalowe stupki osadzone trwale w gruncie, potagczone poprzeczng belka

nosng (stalowg). Rownowaznia hustawki drewniana (drewno klejone) lub stalowa.

Uchwyty wykonane ze stali nierdzewnej. Siedziska z oparciem zabezpieczajagcym

dziecko przed upadkiem ,,do tylu”, wysoko$¢ na ktora unosi si¢ siedzisko 90-100

cm, dtlugo$¢ rownowazni 270-300 cm.

Stosowane materialy:

— konstrukcja  stalowa  zabezpieczona przed Kkorozja piaskowaniem,
cynkowaniem; malowana proszkowo farbami odpornymi na promienie UV;

— elementy do laczenia ($ruby, nakretki, podktadki itp.) oraz konstrukcja
uchwytow lub innych elementéw stalowych wykonane ze stali nierdzewnej;

— siedziska i oparcia- wykonana z HDPE lub HPL grubosci min 15 mm;

— réwnowaznia osadzona na osi za pomocg tozysk;

— elementy drewniane wykonane z drewna iglastego, bezrdzeniowego,
odpornego na wodg;

— elementy wystajace (Sruby, taczenia) pokryte wandaloodpornymi elastycznymi
ostonkami.

Domek — 1 szt. — zadaszony domek umozliwiajacy naziemne zabawy dla dzieci w

wieku 1-8 1, zabawka posiada zadaszenie oraz minimum dwie podtpetne $ciany,

min. dwa siedziska 1 stolik/pulpit oraz dwa ,parapety”. Wymiary domku:

wysoko$¢ catkowita — 170-200 cm, , szer. domku 150-180 cm, glebokos¢ 140-200

cm.

Stosowane materialy:

— konstrukcja  stalowa  zabezpieczona przed korozjg piaskowaniem,
cynkowaniem; malowana proszkowo farbami odpornymi na promienie UV;

— elementy do laczenia ($ruby, nakretki, itp.) oraz konstrukcja uchwytéw lub
innych elementdéw stalowych wykonane ze stali nierdzewne;;

— $cianki HDPE min 15 mm, $cianki i podesty — kolorowe tworzywo HPL min
13 mm;

— elementy wystajace (Sruby, taczenia) pokryte wandaloodpornymi elastycznymi
ostonkami;

— w urzadzeniu brak elementéw drewnianych.

Zestaw zabawowy z mostkiem — 1 szt. — zestaw umozliwiajacy wszechstronne

aktywnos$ci dziecka w wieku 1-8 lat: §lizganie si¢, integracyjne zabawy,

balansowanie po ruchomym podtozu. Min. 2 wieze zadaszone, min. 1 wejscie na

urzadzenie po schodkach, min. 1 §lizg dla matych dzieci, min. 1 mostek wiszacy —

taczacy wieze.

Stosowane materialy:

— konstrukcja  stalowa  zabezpieczona przed korozja piaskowaniem,
cynkowaniem; malowana proszkowo farbami odpornymi na promienie UV;

— elementy do taczenia (Sruby, nakretki, itp.) oraz konstrukcja uchwytéw lub
innych elementow stalowych wykonane ze stali nierdzewnej;
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9)

h)

— siedziska i oparcia- wykonana z HDPE lub HPL;

— eclementy wystajace (Sruby, taczenia) pokryte wandaloodpornymi elastycznymi
ostonkami;

— liny z polipropylenu o $rednicy 15 mm z rdzeniem stalowym;

— w urzadzeniu brak elementéw drewnianych.

Karuzela platformowa — 1 szt. — urzadzenie sprawnosciowe obrotowe,

maksymalna wysokos$¢ catkowita maks. 70 cm, podest okragly o $rednicy 120-140

cm, na platformie obrotowej 3 stupy (porecze) ze stali nierdzewnej. Przedziat

wiekowy 3-12 lat.

Stosowane materialy:

— shupy ze stali nierdzewnej;

— tozyskowanie — min. 2 fozyska;

— podest z ptyty HPL, HDPE;

— elementy do faczenia ($ruby, nakretki, podktadki itp.) wykonane ze stali
nierdzewnej;

— elementy wystajace (Sruby, taczenia) pokryte wandaloodpornymi elastycznymi

ostonkami;
— w urzadzeniu brak elementow drewnianych.
Zestaw wspinaczkowy — 1 szt. — urzadzenie sprawno$ciowe statyczne

umozliwiajagce wszechstronne mozliwosci aktywnosci dziecka: wspinanie,

chodzenie po przeszkodach, linach, wirowanie wokot osi oraz integracyjne

zabawy. Przedziat wiekowy 3-12 lat.

Elementy skladowe:

— urzadzenie o konstrukcji no$nej wiezy opartej na 3-4 stupach stalowych, stupy
spigte pierscieniem z rury stalowej o srednicy minimum 80 cm;

— w czgsci Ssrodkowej na wysokosci ok 1 m. wiszagce minimum 2 platformy z
podestem;

— wysokos$¢ konstrukcji nosnej minimum 200 cm, wysoko$¢ catkowita zestawu
250-280 cm;

— do shlupow nosnych przytwierdzone stalowe — sztywne elementy
wspinaczkowe;

— drabiny poziome, lukowe, $cianka wspinaczkowa, wirujaca karuzela —
minimum 3 niezalezne elementy;

— do pierscienia stalowego umieszczonego na wysokosci ok. 200 cm
przytwierdzone elementy wspinaczkowe elastyczne — linowe /pojedyncze liny
z weztami umozliwiajagcymi wspinanie po linie lub tancuchach, drabinki,
przeplotnie — pajeczyny — minimum 3 niezalezne elementy.

Stosowane materialy:

— konstrukcja nosna (stupy) wiez z rur stalowych - zabezpieczona przed korozja
piaskowaniem, cynkowaniem; malowana proszkowo farbami odpornymi na
promienie UV w jednym kolorze;

— shupy zakonczone elastycznymi zatyczkami;

— elementy do taczenia (Sruby, nakretki, podktadki itp.) wykonane ze stali
nierdzewnej;

— wystajace Sruby, nakretki zabezpieczone elastyczng ostona;

— elementy zjazdowo-wspinaczkowe (rury, tancuchy, itp.) ze stali nierdzewne;j;

— elementy z blachy — cynkowane malowane proszkowo farbami odpornymi na
promieniowanie UV;
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)

K)

— ewentualne taczenia rur tacznikami ze stopow aluminiowych lub stali
nierdzewnej;

— liny polipropylenowe z rdzeniem stalowym taczone za pomocg tacznikoéw z
poliamidu;

— wezly na linach, szczeble na drabinkach linowych wykonane z poliamidu;

— podesty wykonane z polietylenu;

— w urzadzeniu brak elementéw drewnianych.

Hustawka wahadlowa z siedziskami — 1 szt. — urzadzenie umozliwiajgce

aktywnosci dziecka: hustanie, socjalizacja. Wymiary: wysoko$¢ catkowita — 230-

250 cm. Przedziat wiekowy: 3-12 lat.

Elementy skladowe:

— Kkonstrukcja no$na — podpory — stalowe stupy osadzone trwale w gruncie,
polaczone poprzeczng belkg no$ng (stalowa);

— lancuchy z siedziskami zawieszone na zawiesiach;

— konstrukcja zawieszenia fancuchdéw uniemozliwia ,,skrgcanie si¢” tancuchow;

— rury zakonczone elastycznymi zaslepieniami;

— siedziska podwodjnego rodzaju: otwarte bez zabezpieczen oraz siedzisko z
oparciem oraz z zapigciem uniemozliwiajacym wypadniecie dziecka (siedzisko
dla mniejszych dzieci).

Stosowane materialy:

— konstrukcja  stalowa  zabezpieczona przed korozja piaskowaniem,
cynkowaniem; malowana proszkowo farbami odpornymi na promienie UV;

— elementy do taczenia ($ruby, nakretki, itp.) wykonane ze stali nierdzewnej;

— siedziska konstrukcja stalowa lub aluminiowa w cato$ci pokryta migkka guma;

— tancuchy ze stali nierdzewnej;

— zawiesia ze stali nierdzewnej o podwojnym tozyskowaniu;

— W urzadzeniu brak elementéw drewnianych.

Tablica informacyjna — 1 szt. — wykonana z elementow stalowych

zabezpieczonych przed korozja piaskowaniem, cynkowaniem, malowana

proszkowo farbami odpornymi na promienie UV.

Zestaw sprawnos$ciowy do ¢éwiczen typu street workout — 1 szt. (urzadzenie

dodatkowe — nie zostalo ujete w projekcie zagospodarowania terenu) — zestaw

drabinek umozliwiajacych ¢wiczenie wszystkich partii ciala.

Elementy skladowe obowigzkowe i stosowane materialy:

— drabinka poziom lub uko$na — min 1,5m, min 1 szt.;

— uchwyty wiszace — min. 1 para;

— drazki do podciggania na rekach — min 1 szt.;

— uchwyt pionowy do ¢wiczen;

— konstrukcja z rur stalowych — zabezpieczona przed korozja piaskowaniem,
cynkowaniem; malowana proszkowo farbami odpornymi na promienie UV lub
ze stali nierdzewnej; rury zakonczone elastycznymi zaslepkami;

— eclementy do taczenia (Sruby, nakretki, podktadki itp.) wykonane ze stali
nierdzewnej;

w urzadzeniu brak elementow drewnianych.

6. Uwagi do Zadania I:
1) Transport i rozplantowanie urobku na terenie dziatki 40 obr¢b ewidencyjny Pomitowo,
gm. Stawno — ok. 3 km od miejsca budowy;
2) Dostawa i montaz pojemnika do segregacji odpadow — wylaczona z zakresu
zamoOwienia.
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7. Zadanie Il Budowa placu zabaw w Rzyszczewie:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Dostawa i montaz ogrodzenia panelowego:

a) ogrodzenie panelowe typu ,,fala” — 102 mb, wysoko$¢ ok. 120 c¢cm, ogrodzenie
typu panelowego 3D (z przettoczeniem), drut o $rednicy 5 mm, prety zgrzewane,

b) wysokos$¢ panelu ok. 120 cm, bez podmurowki;

€) montaz shupow zgodnie z instrukcjg producenta;

d) panele, stupy oraz inne elementy stalowe ogrodzenia zabezpieczone przed korozja
poprzez cynkowane ogniowe lub galwaniczne, wykonane zgodnie z normg PN-EN
10223-7:2013-05; malowane poliestrowo — proszkowo; kolor RAL 6018 zielen —
przesta, RAL 7001 jasny szary — stupy;

e) furtka systemowa o szeroko$ci 120 cm;

Budowa nawierzchni bezpiecznej — nawierzchnia z piasku plukanego zgodnego z

wymogami normy PN-EN 1177, o wielkosci ziarna 0-2 mm, grubo$¢ warstwy 30 cm,

pod piaskiem na catej powierzchni nalezy umiesci¢ geowldkning gramatury min. 90

gram;

Dostawa 1 montaz 2 tawek parkowych — stelaz stalowy wykonany z rur $rednicy 60

mm, ocynkowanych, malowanych proszkowo w kolorze czarnym, deski z drewna

sezonowanego, impregnowanego cisnieniowo, kolor do wustalenia na etapie

wykonawstwa;

Dostawa i montaz stojakow na rowery — 7 szt. ( w dokumentacji projektowej

przewidziano 5 szt. stojakoéw), stojaki typu U wykonane ze stali ocynkowane;,

malowanej proszkowo, w kolorze RAL 6018;

Przeniesienie istniejagcych sitowni plenerowych (4 szt.) — silownie nalezy

zdemontowac¢ i ponownie zamontowa¢ w miejsce wskazane przez Zamawiajacego (

ok. 100 m od obecnego miejsca);

Wykonanie utwardzenia terenu pod stojaki rowerowe — utwardzenie terenu o0

wymiarach 2,5 x 10m, wykonane z kostki betonowej szarej gr. 6 cm na podbudowie z

kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie (grubo$¢ warstwy 20 cm), obrzeza

betonowe 6x20x100 cm;

Dostawa 1 montaz urzadzen zabawowych oraz tablicy informacyjne;:

a) Zjazd linowy — 1 szt. — urzadzenie sprawnosciowe ztozone z 2 wiez/stojakow oraz
liny stalowej zjazdowe] rozwieszonej miedzy wiezami. Lina o regulowanym
naciaggu. Wozek nosny poruszajacy si¢ po linie z funkcja hamowania w stanie bez
obcigzenia siedziska zawieszonego do wozka. Dlugos$¢ urzadzenia 20-25 m.
Stosowane materialy:

— konstrukcja  stalowa zabezpieczona przed korozja piaskowaniem,
cynkowaniem; malowana proszkowo farbami odpornymi na promienie UV;

— lina stalowa pleciona o $r. min 10 mm; druty stalowe cynkowane;

— wozek no$ny wykonany ze stali nierdzewnej;

— siedzisko wykonane z gumy, wewnatrz zbrojone materiatem stalowym, tancuch
nos$ny lub lina no$na siedziska pokryte elastycznym materialem (np. guma);

— w urzadzeniu brak elementéw drewnianych.

b) Zestaw zabawowy ze zjezdzalniami — 1 szt. — zestaw umozliwiajacy
wszechstronne mozliwosci aktywnosci dziecka: wspinanie po $ciance, przeplotni,
siatce, Slizganie si¢ po rynnie, §lizganie si¢ po rurze, chodzenie po przeszkodach,
integracyjne zabawy. Min. 1 wieza ztozona ze shupoéw nosnych, podestu, min. 2
Slizgi rynnowe o dlugos$ci nie mniejszej niz 3 m, min. 2 §lizgi rurowe o dtugosci
nie mniejszej niz 4,5 m, wejscie na wiez¢ wymuszajace aktywnos$¢ ruchowa w
postaci przeplotni stalowej lub stalowo — linowej lub $ciany wspinaczkowe;.
Konstrukcja nosna wiezy z rur stalowych — zabezpieczona przed korozja
piaskowaniem, cynkowaniem; malowana proszkowo farbami odpornymi na
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promienie UV w jednym kolorze elementy do 1aczenia ($ruby, podktadki, nakretki,
itp.) wykonane ze stali nierdzewnej; elementy stalowe (rury, elementy zjezdzalni,
tancuchy itp.) ze stali nierdzewnej; elementy z blachy cynkowane, malowane
proszkowo farbami odpornymi na promieniowanie UV; ewentualne laczenia
konstrukcji nos$nej lacznikami ze stali nierdzewnej lub ze stopow aluminium;
elementy wystajace (Sruby itp.) pokryte wandaloodpornymi elastycznymi
ostonkami; liny polipropylenowe z rdzeniem stalowy laczone za pomoca
tacznikdéw z poliamidu; podest wiezy pokryty nawierzchnig antyposlizgowa. Nie
dopuszcza si¢ elementdw drewnianych. Wysokos¢ catkowita urzadzenia od 400 do

550 cm, wysokos¢ podestu od 200 do 250 cm, jeden ze Slizgéw rurowych w

postaci ,,skreconej rury” minimum 300 stopni.

Zestaw sprawnoSciowy do ¢wiczen typu street workout — 1 szt. — zestaw

drabinek umozliwiajacych ¢wiczenie wszystkich partii ciala.

Elementy skladowe obowigzkowe i stosowane materialy:

— drabinka poziom lub uko$na — min 1,5m, min 1 szt.;

— uchwyty wiszace — min. 1 para;

— drazki do podciggania na r¢kach — min 1 szt.;

— uchwyt pionowy do ¢wiczen;

— konstrukcja z rur stalowych — zabezpieczona przed korozjg piaskowaniem,
cynkowaniem; malowana proszkowo farbami odpornymi na promienie UV lub
ze stali nierdzewnej; rury zakonczone elastycznymi zaslepkami;

— elementy do taczenia (Sruby, nakretki, podktadki itp.) wykonane ze stali
nierdzewneyj;

— W urzadzeniu brak elementow drewnianych.

Hustawka wagowa — 1 szt. — urzadzenie umozliwiajace socjalizacj¢ poprzez

koniecznos¢ wspotpracy w czasie korzystania z zabawki. Konstrukcja no$na —

podpory - stalowe stupki osadzone trwale w gruncie, potaczone poprzeczng belkg
nosng (stalowa). Rownowaznia hustawki drewniana (drewno klejone) lub stalowa.

Uchwyty wykonane ze stali nierdzewnej. Siedziska z oparciem zabezpieczajagcym

dziecko przed upadkiem ,,do tylu”, wysokos$¢ na ktorg unosi si¢ siedzisko 90-100

cm, dtugo$¢ réwnowazni 270-300 cm.

Stosowane materialy:

— konstrukcja  stalowa  zabezpieczona przed korozja  piaskowaniem,
cynkowaniem; malowana proszkowo farbami odpornymi na promienie UV,

— elementy do taczenia (Sruby, nakretki, podkladki itp.) oraz konstrukcja
uchwytow lub innych elementow stalowych wykonane ze stali nierdzewnej;

— siedziska i oparcia- wykonana z HDPE lub HPL grubosci min 15 mm;

— roéwnowaznia osadzona na osi za pomocg lozysk;

— elementy drewniane wykonane z drewna iglastego, bezrdzeniowego,
odpornego na wodg;

— elementy wystajace (Sruby, taczenia) pokryte wandaloodpornymi elastycznymi
ostonkami.

Domek — 1 szt. — zadaszony domek umozliwiajacy naziemne zabawy dla dzieci w

wieku 1-8 1, zabawka posiada zadaszenie oraz minimum dwie potpetne $ciany,

min. dwa siedziska i stolik/pulpit oraz dwa ,parapety”. Wymiary domku:

wysokos¢ catkowita — 170-200 cm, , szer. domku 150-180 cm, glebokos¢ 140-200

cm.

Stosowane materialy:

— konstrukcja  stalowa  zabezpieczona przed korozja piaskowaniem,
cynkowaniem; malowana proszkowo farbami odpornymi na promienie UV;
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h)

— elementy do laczenia ($ruby, nakretki, itp.) oraz konstrukcja uchwytow lub
innych elementdéw stalowych wykonane ze stali nierdzewne;;

— S$cianki HDPE min 15 mm, $cianki i podesty — kolorowe tworzywo HPL min
13 mm;

— eclementy wystajace (Sruby, taczenia) pokryte wandaloodpornymi elastycznymi
ostonkami;

— w urzadzeniu brak elementéw drewnianych.

Zestaw zabawowy z mostkiem — 1 szt. — zestaw umozliwiajacy wszechstronne

aktywno$ci dziecka w wieku 1-8 lat: §lizganie si¢, integracyjne zabawy,

balansowanie po ruchomym podtozu. Min. 2 wieze zadaszone, min. 1 wejscie na

urzadzenie po schodkach, min. 1 §lizg dla matych dzieci, min. 1 mostek wiszacy —

taczacy wieze.

Stosowane materialy:

— konstrukcja  stalowa  zabezpieczona przed korozja piaskowaniem,
cynkowaniem; malowana proszkowo farbami odpornymi na promienie UV;

— elementy do laczenia ($ruby, nakretki, itp.) oraz konstrukcja uchwytow lub
innych elementdéw stalowych wykonane ze stali nierdzewne;;

— siedziska i oparcia- wykonana z HDPE lub HPL;

— eclementy wystajace (Sruby, taczenia) pokryte wandaloodpornymi elastycznymi
ostonkami;

— liny z polipropylenu o $rednicy 15 mm z rdzeniem stalowym,;

— w urzadzeniu brak elementow drewnianych.

Karuzela platformowa — 1 szt. — urzadzenie sprawnosciowe obrotowe,

maksymalna wysoko$¢ catkowita maks. 70 cm, podest okragly o srednicy 120-140

cm, na platformie obrotowej 3 stupy (porgcze) ze stali nierdzewnej. Przedzial

wiekowy 3-12 lat.

Stosowane materialy:

— shupy ze stali nierdzewnej;

— lozyskowanie — min. 2 tozyska;

— podest z ptyty HPL, HDPE;

— elementy do taczenia (Sruby, nakretki, podkladki itp.) wykonane ze stali
nierdzewnej;

— elementy wystajace (Sruby, taczenia) pokryte wandaloodpornymi elastycznymi

ostonkami;
— w urzadzeniu brak elementéw drewnianych.
Zestaw wspinaczkowy— 1 szt. — urzadzenie sprawnosciowe statyczne

umozliwiajagce wszechstronne mozliwosci aktywno$ci dziecka: wspinanie,

chodzenie po przeszkodach, linach, wirowanie wokdét osi oraz integracyjne

zabawy. Przedziat wiekowy 3-12 lat.

Elementy skladowe:

— urzadzenie o konstrukcji no$nej wiezy opartej na 3-4 stupach stalowych, stupy
spigte pierscieniem z rury stalowej o $Srednicy minimum 80 cm;

— w czesci $srodkowej na wysokosci ok 1 m. wiszace minimum 2 platformy z
podestem;

— wysokos$¢ konstrukcji nosnej minimum 200 cm, wysoko$¢ catkowita zestawu
250-280 cm;

— do slupow nosnych przytwierdzone stalowe — sztywne elementy
wspinaczkowe;

— drabiny poziome, lukowe, $cianka wspinaczkowa, wirujagca karuzela —
minimum 3 niezalezne elementy;
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— do pierScienia stalowego umieszczonego na wysokosci ok. 200 cm
przytwierdzone elementy wspinaczkowe elastyczne — linowe /pojedyncze liny
z wezltami umozliwiajagcymi wspinanie po linie lub tancuchach, drabinki,
przeplotnie — pajeczyny — minimum 3 niezalezne elementy.

Stosowane materialy:

— konstrukcja no$na (stupy) wiez z rur stalowych — zabezpieczona przed korozja
piaskowaniem, cynkowaniem; malowana proszkowo farbami odpornymi na
promienie UV w jednym kolorze;

— shupy zakonczone elastycznymi zatyczkami;

— elementy do taczenia (Sruby, nakretki, podkladki itp.) wykonane ze stali
nierdzewnej;

— wystajace $sruby, nakretki zabezpieczone elastyczng ostona;

— elementy zjazdowo-wspinaczkowe (rury, tancuchy, itp.) ze stali nierdzewne;j;

— elementy z blachy - cynkowane malowane proszkowo farbami odpornymi na
promieniowanie UV;

— ewentualne laczenia rur lacznikami ze stopéw aluminiowych Iub stali
nierdzewnej;

— liny polipropylenowe z rdzeniem stalowym taczone za pomoca tacznikéw z
poliamidu;

— wezty na linach, szczeble na drabinkach linowych wykonane z poliamidu;

— podesty wykonane z polietylenu;

— w urzadzeniu brak elementow drewnianych.

Hustawka wahadlowa z siedziskami — 1 szt. — urzadzenie umozliwiajace

aktywnosci dziecka: hustanie, socjalizacja. Wymiary: wysoko$¢ catkowita — 230-

250 cm. Przedziat wiekowy: 3-12 lat.

Elementy skladowe:

— Konstrukcja nosna — podpory — stalowe stupy osadzone trwale w gruncie,
potaczone poprzeczng belka nos$ng (stalowa);

— tancuchy z siedziskami zawieszone na zawiesiach;

— konstrukcja zawieszenia fancuchéw uniemozliwia ,,skrecanie si¢” tancuchows;

— rury zakonczone elastycznymi za$lepieniami;

— siedziska podwojnego rodzaju: otwarte bez zabezpieczen oraz siedzisko z
oparciem oraz zapig¢ciem uniemozliwiajacym wypadnigcie dziecka (siedzisko
dla mniejszych dzieci).

Stosowane materialy:

— konstrukcja  stalowa  zabezpieczona przed korozjg piaskowaniem,
cynkowaniem; malowana proszkowo farbami odpornymi na promienie UV;

— elementy do faczenia ($ruby, nakretki, itp.) wykonane ze stali nierdzewnej;

— siedziska konstrukcja stalowa lub aluminiowa w cato$ci pokryta migkka guma;

— lancuchy ze stali nierdzewnej;

— zawiesia ze stali nierdzewnej o podwdjnym tozyskowaniu;

— wurzadzeniu brak elementow drewnianych.

Tablica informacyjna — 1 szt. — wykonana z elementéw stalowych

zabezpieczonych przed korozja piaskowaniem, cynkowaniem, malowana

proszkowo farbami odpornymi na promienie UV.

8. Uwagi do Zadania Il:
1) Transport i rozplantowanie urobku na terenie dziatki 75/7 — ok. 300 m od miejsca
budowy;
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2) Dostawa i montaz pojemnika do segregacji odpadow — wylaczona z zakresu
zamoOwienia.

9. Przedmiot zaméwienia okresla projekt zagospodarowania terenu ,,Budowy elementow
matlej architektury w miejscach publicznych dz. nr 194/28, obr¢b Kwasowo, gm. Stawno”
dotgczony do zgloszenia wraz z opisem urzadzen zabawowych oraz projekt
zagospodarowania terenu ,,.Budowy elementow matej architektury w miejscach
publicznych dz. nr 126, obreb Rzyszczewo, gm. Stawno” dotagczony do zgloszenia wraz z
opisem urzadzen zabawowych, z uwzglednieniem zapisow SWZ.”

§3
1. Prowadzenie robo6t na budowie:

1) Za sposdb wykonania prac przez Wykonawce odpowiedzialny bedzie
wyznaczony przez niego kierownik budowy lub przedstawiciel (w przypadku budowy
placow zabaw).

2) Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania i przedlozenia Zamawiajagcemu
harmonogramu prac.

2. Inne wymagania Zamawiajacego wobec Wykonawey w ramach ustalonego
wynagrodzenia:

1) przed wbudowaniem wyrobow Wykonawca jest zobowigzany wystapi¢ z wnioskiem
o zatwierdzenie wyrobu i uzyska¢ akceptacje Nadzoru Inwestorskiego na materiat
(wzoér wniosku opracuje Wykonawca w konsultacji z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego).

2) do Wykonawcy nalezy przygotowanie i utrzymanie placu i zaplecza budowy,
a w szczeg6lnosci jego dozor.

3) Wykonawca zlikwiduje plac budowy na wlasny koszt i doprowadzi teren
do nalezytego stanu.

4) Wykonawca robot w miejscach sasiadujacych z istniejacg zabudowg zobowigzany jest
do prowadzenia robot ze szczegdlng ostroznoscig.

5) Wykonawca zobowigzany jest do takiego prowadzenia robodt, aby nie wystapily
uszkodzenia obiektéw 1 infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy
1 nie podlegajacych przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy.
W przypadku wystgpienia uszkodzen tych obiektow lub infrastruktury, Wykonawca
zobowigzany jest do naprawy uszkodzen Iub odtworzenia tych obiektow
lub infrastruktury.

6) Wykonawca w ramach wynagrodzenia wykona wlasnym staraniem zasilanie placu
budowy w energig¢ elektryczng i wode, na warunkach uzgodnionych z gestorami tych
mediow.

7) Wykonawca, jezeli uzna za konieczne, zapewni ochron¢ mienia znajdujgcego si¢ na
placu budowy, Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy.

8) Wykonawca zobowigzany jest zorganizowa¢ plac budowy zgodnie z wymogami
wlasciwej gospodarki odpadami oraz w sposdb zapewniajacy ochrong¢ powietrza
atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym takze przez zastosowanie
sprawnego 1 wlasciwie eksploatowanego sprzg¢tu oraz najmniej ucigzliwej akustycznie
technologii prowadzenia robot.

9) Wykonawca zobowigzany jest do zagospodarowania odpadow budowlanych zgodnie z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

10) Wykonawca zobowigzany jest do opracowania Programu zapewnienia jakoSci
1 przekazania go Zamawiajagcemu 1 Nadzorowi przed rozpoczeciem robot.

11) Wykonawca zobowigzany jest do opracowania Planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia i przekazania go Zamawiajacemu 1 Nadzorowi przed rozpoczeciem robot.
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12) W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostaly wskazane Polskie lub
Europejskie Normy, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materialow
i urzadzen, Zamawiajacy dopuszcza oferowanie materialéw i urzadzen
rownowaznych, pod warunkiem, Ze zagwarantuja one uzyskanie parametrow
technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od zalozonych w dokumentacji;
w przypadku projektowanych rozwigzan systemowych Wykonawca zobowiazany
jest do zastosowania odpowiadajacych rozwiazan systemowych.

3. Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce 0sob wykonujacych wszelkie
czynno$ci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie na podstawie umowy o pracg. W
zwiazku z powyzszym wymog ten dotyczy osob, ktore wykonujg czynnosci bezposrednio
zwigzane w wykonywaniem robdt, czyli tzw. pracownikow fizycznych. Wymodg nie
dotyczy wiec, migdzy innymi o0sob: kierujacych budowsg, dostawcéw materiatow
budowlanych.

4. W zwiazku z powyzszym wykonawca w odniesieniu do swoich pracownikow musi przed
rozpoczg¢ciem wykonywania czynnosci przez te osoby przedstawi¢ pisemne o$wiadczenie
w zakresie okreslonym w ust. 3. W odniesieniu do podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow pisemne oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w
zakresie okreslonym w ust. 3, nalezy przedlozy¢ wraz z kopig umowy o podwykonawstwo
lub dalsze podwykonawstwo.

5. Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego bedzie zobowigzany przedstawié
Zamawiajacemu o$wiadczenia potwierdzajace zatrudnienie osob, objetych klauzula
wskazang w ust. 3, przy realizacji zamoOwienia oraz poswiadczone za zgodno$¢ z
oryginatem kopie umow o prace tych osob.

6. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatow i urzadzen przedstawionych
w ofercie przetargowej, pod warunkiem, ze zmiany te bedg korzystne dla Zamawiajacego.
Beda to np. okolicznosci: powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez
Zamawiajacego na eksploatacje 1 konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,
powodujace poprawienie parametréw technicznych, wynikajace z aktualizacji rozwigzan z
uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujacych przepisow. Zmiany muszg
zosta¢ zaakceptowane przez Nadzor Inwestorski.

§4
1. Ustala si¢ termin protokolarnego przekazania placu budowy na dzien ..........................
2. W dniu przekazania placu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy komplet
dokumentacji projektowej.
§5
1. Wykonawca o$wiadcza, iz upewnit si¢ co do prawidtowosci 1 kompletnosci ztozonej
do przetargu oferty oraz zgodnosci wyceny ofertowej z ustaleniami SWZ.
2. Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat si¢ z warunkami realizacji i dokumentacja projektows
oraz nie wnosi do nich zastrzezen i uwag.

§6
1. Przy pomocy podwykonawcoéw Wykonawca wykona nastepujacy zakres robot:

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, a takze
projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca jest

51



Znak sprawy: RSSA.271.8.2024
w»Budowa infrastruktury sportowej na terenie Gminy Stawno”

obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci

zgodnej z projektem umowy.

3. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za konsekwencje wynikajgce z zawartej
umowy o podwykonawstwo i jej postanowien. Nie wywiagzywanie si¢ podwykonawcy
z zawarte]j umowy lub inne zdarzenia zwigzane z jej realizacjag nie maja wplywu na
zobowigzania Wykonawcy wobec Zamawiajacego.

4. Zamawiajacy, w terminie 10 dni od otrzymania projektu umowy, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo:

1) nie spetniajacej wymagan okreslonych w ust. 6;

2) gdy nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia;

3) zawiera ona postanowienia ksztattujace prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie
kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w
sposob dla podwykonawcy mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawarte] migdzy Zamawiajacym a
Wykonawca.

5. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o0
podwykonawstwo, w terminie, o ktdrym mowa w ust. 4, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu
umowy przez Zamawiajacego.

6. Wymaga si¢, aby termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie byt dtuzszy niz 30 dni
od dnia dor¢czenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlanej.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedklada zamawiajagcemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawarte]
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.

8. Wykonawca przedlozy wraz z projektem umowy z Podwykonawca odpis z Krajowego
Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub inny wlasciwy dokument z uwagi na status
prawny Podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienia osOb zawierajagcych umowe w
imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania.

9. Zamawiajacy, w terminie 10 dni, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
niezgodnej z zaakceptowanym uprzednio projektem umowy lub w przypadku nie
uwzglednienia zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 4 oraz wzywa Wykonawce (lub
podwykonawce) do niezwlocznego doprowadzenia do jej zmiany — pod rygorem nie
wyrazenia zgody na wykonywanie robot przez podwykonawce.

10.Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 10 dni, uwaza si¢ za akceptacje umowy
przez Zamawiajacego.

11.Wykonawca przedktada kopi¢ zawartej] umowy o podwykonawstwo, ktoérych przedmiotem
sg dostawy lub ustugi o warto$ci nie mniejszej niz 50.000 zt (stownie: pigédziesiat tysiecy
ztotych 00/100), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. W przypadkach umoéow
niezgodnych z wymaganiami Zamawiajacego okreslonymi w ust. 6, Zamawiajacy wzywa
do zamiany umowy pod rygorem naliczania kary umownej.

12.Przepisy ust. 3 — 11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umoéw o podwykonawstwo.

13.Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcy jak za swoje wlasne.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku podwykonawcy

bedzie traktowana jako przerwa z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.
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14 Rozwigzanie umowy z podwykonawca wymaga powiadomienia w formie pisemnej
Zamawiajacego oraz przedtozenia rozliczenia dotychczas wykonanych robot.

15.Zatrudnienie dodatkowego podwykonawcy, zmiana podwykonawcy lub zmiana zakresu
prac powierzonych podwykonawcom mozliwa jest wylacznie po uzyskaniu pisemnej
zgody Zamawiajacego.

§7
1. Nadzoér nad realizacja przedmiotu zaméwienia sprawowac beda:
Q) e ,
D)

N

. Zamawiajacy udostepni Nadzorowi kopi¢ niniejszej umowy wraz kosztorysem ofertowym,
a takze kopie umow z podwykonawcami do wykorzystania dla celow wlasciwego
prowadzenia nadzoru.

§8

1. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robét, stanowigcych przedmiot umowy,
zgodnie z dokumentacja projektows, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlanych, postanowieniami SWZ oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, przepisami Prawa budowlanego i obowigzujacymi w tym zakresie normami
technicznymi, przepisami BHP oraz o ochronie P.POZ.

2. Wykonawca, ktory powoluje si¢ na rozwigzania rOwnowazne opisane przez
Zamawiajacego, jest zobowigzany wykaza¢, ze oferowany przez niego przedmiot
zamOwienia, spelnia wymagania okreslone przez Zamawiajacego. Obowigzek
Wykonawcy wykazania réwnowaznos$ci przedmiotu zamoéwienia jest obowigzkiem
wynikajacym z ustawy, ktory moze by¢ spetniony w sposob pozwalajacy Zamawiajagcemu
jednoznacznie stwierdzi¢ zgodno$¢é oferowanych w ofercie produktéow z wymaganiami
okreslonymi w SWZ.

3. Wykonawca w ramach ustalonego wynagrodzenia ryczaltowego wykona opracowania,
wymienione w SWZ oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot.

4. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania materiatow i wyroboéw budowlanych
zgodnych z wymogami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot oraz SWZ, wprowadzonych do obrotu zgodnie
z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami. Zastosowane materialy powinny
by¢ w I gatunku (najwyzszej jakosci), a zamontowane urzadzenia wyprodukowane w roku
wbudowania, o udokumentowanym pochodzeniu.

5. Przed wbudowaniem wyrobow Wykonawca jest zobowigzany wystapi¢ z wnioskiem
o zatwierdzenie wyrobu 1 uzyska¢ akceptacje Nadzoru Inwestorskiego na materiat (wzor
whniosku opracuje Wykonawca w konsultacji z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego).

6. Do Wykonawcy naleza koszty obstugi geodezyjnej inwestycji.

7. Do Wykonawcy nalezy przygotowanie 1 utrzymanie placu 1 zaplecza budowy,
a w szczegolnosci dozor.

8. Na wniosek Wykonawcy i za pisemng zgoda Zamawiajacego moga by¢ dokonane zmiany
technologii wykonania rob6t. W tym przypadku Wykonawca zobowigzany jest
do przedstawienia projektu zamiennego, zawierajacego Opis proponowanych zmian,
rysunki i wyceng kosztow. Projekt taki wymaga akceptacji Nadzoru i nadzoru autorskiego.

9. Wykonawca w ramach ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia zorganizuje plac

budowy wiasnym staraniem i zapewni ochron¢ mienia, warunki BHP i P.POZ. oraz

utrzymywac¢ bedzie porzadek na budowie. Ewentualne wszelkie szkody wyrzadzone

w trakcie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca usunie w trybie pilnym na wilasny

koszt, a po zakonczeniu realizacji robot doprowadzi plac budowy do stanu zgodnego

z przeznaczeniem. Plac budowy powinien by¢ czysty i uporzadkowany, bez odpadow

Zbednych do prowadzenia roboét. Likwidacja placu budowy oraz doprowadzenie terenu

do stanu pierwotnego (petnego uporzadkowania) obcigza Wykonawcg.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Wykonawca zobowigzany jest do takiego prowadzenia robot, aby nie wystapity
uszkodzenia obiektéw i infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i nie
podlegajacych przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy.
W przypadku wystapienia uszkodzen tych obiektow lub infrastruktury, Wykonawca
zobowigzany jest do naprawy uszkodzen lub odtworzenia tych obiektow lub
infrastruktury.
Wykonawca w ramach wynagrodzenia wykona wlasnym staraniem zasilanie placu
budowy w energi¢ elektryczng i wodg, na warunkach uzgodnionych z gestorami tych
mediow.
Wykonawca zobowigzany jest zorganizowaé plac budowy zgodnie z wymogami
wlasciwe] gospodarki odpadami oraz w sposob zapewniajacy ochron¢ powietrza
atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym takze przez zastosowanie sprawnego
1 wlasciwie eksploatowanego sprzetu oraz najmniej ucigzliwej akustycznie technologii
prowadzenia robot.
Wykonawca, jezeli uzna za konieczne, zapewni ochron¢ mienia znajdujacego si¢
na placu budowy, Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest do zagospodarowania odpadéw budowlanych
wytworzonych w trakcie prac zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Wykonawca dokona obowigzkowych zawiadomien gestorow sieci, wynikajacych
z uzgodnien do projektu budowlanego.
Wykonawca jest zobowigzany do poinformowania Wtascicieli sgsiednich posesji
o0 utrudnieniach i ograniczeniach w dojezdzie na 2 dni przed planowanym terminem
wykonywania robot.
W przypadku koniecznosci skorzystania z cudzej nieruchomosci do wykonania prac
przygotowawczych lub robot budowlanych Wykonawca obowigzany jest przed ich
rozpoczeciem uzgodni¢ przewidywany sposob, zakres 1 terminy korzystania
z sasiedniej nieruchomosci z jej wiascicielem, a po zakonczeniu robdét wykonawca
obowigzany jest naprawi¢ szkody powstale w wyniku korzystania z sasiedniej
nieruchomosci oraz sporzadzi¢ stosowny protokot zejscia z dziatki z jej wiascicielem.
Wykonawca zabezpieczy budowg przed mozliwoscia poniesienia szkody, spowodowanej
przez dziatania osob trzecich, a w przypadku jej wystapienia zobowiazany bedzie
do naprawienia szkody 1 jej ewentualnych skutkow.
Wykonawca zapewni ubezpieczenie prac budowlanych, w imieniu  Swoim
1 Zamawiajacego, na okres od daty rozpoczecia robot do terminu odbioru koncowego
przedmiotu zamoéwienia lub do czasu usunigcia wad i usterek, stwierdzonych w trakcie
odbioru koncowego — w zaleznosci od tego, ktory pozniej sig konczy.
Jezeli Wykonawca nie przedstawi zadanej polisy i dokumentow ubezpieczeniowych,
Zamawiajgcy moze zawrze¢ umowe ubezpieczeniows, optacajac sktadki ubezpieczeniowe
z kwot naleznych Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest do naprawy uszkodzen uzbrojenia podziemnego terenu,
(urzadzenia takie jak przylacza i sieci wod.-kan., gazowe, c.o., kable energetyczne,
telefoniczne i inne), znajdujacego sie na terenie budowy, zarowno uwidocznionego jak
1 nie uwidocznionego na przekazanych przez Zamawiajacego planach uzbrojenia
podziemnego terenu oraz drog w ramach ustalonego wynagrodzenia. Wykonawca
zobowigzany jest bezzwlocznie zawiadomi¢ Nadzor i Zamawiajacego o ewentualnym
fakcie ich uszkodzenia.
Wykonawca rob6t w miejscach sgsiadujacych z istniejaca zabudowa zobowigzany jest
do prowadzenia robo6t ze szczegdlng ostroznoscia.
Wykonawca w ramach ustalonego wynagrodzenia zobowigzany jest do:
1) zapewnienia bezpiecznego przejscia pieszego i dojazdu uzytkownikom posesji,
stuzbom komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym,
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24.

25.

26.

27.

28.

29.

2) prowadzenia realizacji robdt w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo budynkow
I urzadzen oraz wilasciwe warunki eksploatacyjne dla obiektow zlokalizowanych
w sasiedztwie placu budowy, w tym takze drog dojazdowych zlokalizowanych w tym
rejonie,

3) prowadzenia realizacji robot w taki sposob, aby nie wystapity uszkodzenia obiektow
I infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i nie podlegajacych
przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy; w przypadku
wystapienia uszkodzen tych obiektow lub infrastruktury, Wykonawca zobowigzany
jest do naprawy uszkodzen lub odtworzenia tych obiektow lub infrastruktury.

Wykonawca zobowigzany jest pisemnie zgltosi¢ Nadzorowi roboty ulegajace zakryciu lub

zanikajagce oraz proby i odbiory techniczne do dokonania odbioru i ponies¢ wszelkie

koszty z tym zwigazane.

Wykonawca zobowigzany jest wykonywa¢  wszystkie  polecenia  Nadzoru

1 Zamawiajacego wydawane zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami

uUmowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia Nadzorowi, Zamawiajgcemu i wszystkim

osobom upowaznionym przez nich, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego,

dostepu do placu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z umowga beda
wykonywane.

Wykonawca zobowiazany jest zawiadomi¢ Nadzér i Zamawiajacego o wszelkich

zmianach w harmonogramie realizacji robot.

Procedura odbioru koncowego:

1) Wykonawca zglasza gotowos¢ do odbioru koncowego w formie pisemnej
Zamawiajacemu i Nadzorowi zatgczajac do zgloszenia dokumenty odbiorowe.

2) W przypadku odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest rowniez do
zgltoszenia gotowosci do odbioru przedmiotu zamoéwienia poprzez dokonanie wpisu do
dziennika budowy przez kierownika budowy.

3) Nadzor i Zamawiajacy dokonujg sprawdzenia dokumentacji odbiorowej w terminie
5 dni roboczych od dnia zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego.

4) Jesli w trakcie sprawdzania wykazane zostang btedy, braki lub niedoktadnos$ci
Zamawiajacy zglosi je Wykonawcy, ktory musi w je terminie 7 dni kalendarzowych
poprawi¢ 1 ponownie dostarczy¢ do Nadzoru i Zamawiajgcego. Zamawiajacy moze
wyznaczy¢ spotkanie w sprawie omowienia brakow dokumentacji odbiorowe;.
Przekroczenie tego terminu uznane zostanie przez Zamawiajacego za niespelnienie
warunkow umowy w zakresie terminu zgloszenia gotowosci do odbioru i stanowi¢
bedzie podstawe do zastosowania postanowien umownych w zakresie kar za
opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w przypadku odbioru koncowego.

5) Nadzor i Zamawiajacy ponownie dokonujg sprawdzenia poprawionej przez
Wykonawce dokumentacji odbiorowej. Dostarczenie niekompletnej lub obarczonej
btedami dokumentacji odbiorowej zostanie potraktowane przez Zamawiajgcego w ten
sam sposob, jak przekroczenie terminu uzupetnienia brakéw w dokumentacji.

6) Po potwierdzeniu kompletnosci dokumentacji odbiorowej Zamawiajacy wyznaczy
termin rozpoczecia czynnosci odbiorowych.

7) Za zakonczenie czynno$ci odbiorowych uznaje si¢ podpisany protokot odbioru
koncowego przez strony umowy. Sporzadzenie przez Zamawiajacego protokotu
odbioru koncowego jest rownoznaczne z wykonaniem inwestycji.

Do pisemnego powiadomienia o gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu

zamoOwienia, o ktorym mowa w ust. 28 pkt. 1 Wykonawca zobowigzany jest dotgczyé

wymagane dokumenty odbiorowe, rownoczesnie do Zamawiajacego (1 komplet) i

Nadzoru (1 komplet), w sktad ktorych wchodzi¢ beda:
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30.

31.
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1) oswiadczenie Kierownika Budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego
z dokumentacja projektows, zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy Prawo budowlane,
pozwoleniem na budowe oraz obowigzujacymi przepisami,

2) oswiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

3) protokoty badan i sprawdzen, pomiary i ekspertyzy,

4) protokoty z odbioréw technicznych,

5) projekt powykonawczy uwzgledniajagcy dokonane zmiany w trakcie budowy,
potwierdzone przez Kierownika budowy, Nadzor oraz projektanta wraz
ze szczegotowym zestawieniem tych zmian (rysunki zamienne nalezy dostarczy¢
Zamawiajacemu w dwoch egzemplarzach),

6) zestawienie wbudowanych materiatow wraz z dokumentami potwierdzajacymi
wprowadzenie do obrotu zgodnie z obowigzujacymi przepisami potwierdzone przez
Nadzér,

7) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza podpisana przez uprawnionego geodete
| zatwierdzona przez wlasciwy osrodek geodezyjny,

8) inne dokumenty wynikajace z uzgodnien branzowych, specyfikacji technicznych
I SWZ warunkujace odbiér koncowy i oddanie przedmiotu zamoéwienia do uzytku.
Podpisanie protokolu odbioru koncowego nastgpuje wraz z podpisaniem przez

Wykonawceg gwarancji, ktorej tres¢ stanowi zatacznik nr 6 do niniejszej umowy.

W okresie udzielonej rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do udziatu

w przeprowadzanych przegladach oraz do usuwania stwierdzonych w trakcie tych

przegladow wad i usterek.

Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawce zobowigzan z tytutu udzielonej r¢kojmi i

gwarancji bedzie protokot z ostatniego przegladu w okresie rgkojmi i gwarancji,

do ktorego przeprowadzenia Nadzor zobowigzany jest najp6zniej na 30 dni
kalendarzowych przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji, stwierdzajacych brak wad

i usterek lub protokot z usuniecia wad i usterek stwierdzonych podczas tego przegladu.

§9
Roboty bedace przedmiotem niniejszej umowy beda wykonywane przez Wykonawce
w nastepujacych terminach:
1) termin rozpoczecia — W dniu podpisania umowy;
2) termin zakonczenia — 150 dni od dnia podpisania umowy.

2. W dniu zawarcia niniejszej umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumenty

wymagane do zawiadomienia wlasciwego organu w trybie okreslonym w art. 41 ustawy
Prawo budowlane tj. o$§wiadczenia kierownika robot o podj¢ciu obowigzkéw wraz z
aktualnymi zaswiadczeniami o przynaleznosci do Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa i stwierdzeniem przygotowania zawodowego.
Przed rozpoczgciem realizacji robot Wykonawca sporzadzi plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), w ktérym nalezy
uwzgledni¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi dla wszystkich robot objetych
dokumentacja.

§ 10
Za wykonywanie robot bedacych przedmiotem niniejszej umowy Wykonawcy
przystuguje wynagrodzenie ryczattowe:

1) Warto$¢ netto zamoOwienia: ...........coevveerierineeneeninnennnnnn, zt,
2) VAT - .......... Q0T e zt,
3) Warto$¢ brutto zZamowienia: .......ceevveiieiieiiiniieeiecnrencencen z,
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N

A) S OWIIC: .ottt ,
5) W tym:

a) Wartos¢ netto Zadanie I: ..o zt,

b) VAT - ........... Q00 e zt,

C) Warto$¢ brutto Zadanie l: ...ceeveeeereiiereneiierenreneceneenenns zl,

Q) SIOWIIE: et ,

e) Warto$¢ netto Zadanie Il: ... zt,

f) VAT - .......... Q00 e zt,

g) Wartos$¢ brutto Zadanie Iz ...coeveiieiiiiniiiieiieniecniineeacenn 1,

N)  SIOWIIE: ot

Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje cato$¢ robot
wykonanych przez Wykonawce oraz podwykonawcow.
Stawki do kosztorysowania ujete w kosztorysie ofertowym nie be¢da indeksowane
I nie moga ulec zmianie do konca budowy.
Podstawe obliczania kosztow ewentualnych robdt dodatkowych stanowi¢ bedzie
kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe
do kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny
jednostkowe pracy sprzg¢tu i materiatdw zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie
wicksze niz $rednie ceny SEKOCENBUD dla kwartalu poprzedzajacego termin
wykonania robot budowlanych.
Rozliczenie ewentualnych robot zamiennych nastapi opracowanym na podstawie projektu
zamiennego kosztorysem roznicowym, ktory stanowi¢ bedzie roznice pomiedzy
kosztorysem ofertowym dla robot podstawowych a kosztorysem robot zamiennych.
Kosztorys zamienny nalezy opracowa¢ na zasadach okre$lonych dla kosztorysu robot
dodatkowych. O konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych zamawiajacy pisemnie
powiadamia wykonawce. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma
sporzadza kosztorys rdéznicowy. Po sprawdzeniu przez inspektora nadzoru kosztorysu
réznicowego oraz po jego zatwierdzeniu przez Zamawiajacego strony dokonajg zmiany
UMowy.
Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu, obejmuje calo$¢ kosztow
zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy i nie podlega zmianie w trakcie jej
wykonywania.
Wykonawcy poza kwota wynagrodzenia, okreslong w ust. 1 niniejszego paragrafu,
nie przystuguja zadne roszczenia majatkowe wobec Zamawiajacego z tytulu wykonania
przedmiotu umowy.

§11

. Wykonawca zapewni finansowanie inwestycji w czg¢sci nie pokrytej udzialem wilasnym

Zamawiajacego na czas poprzedzajacy wyplate z Promesy udzielonej Zamawiajgcemu
przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach programu Polski Lad, z zastrzezeniem, ze
zaptata wynagrodzenia w cato$ci nastgpi zgodnie z postanowieniami umowy — W terminie
nie dluzszym niz 35 dni od dnia odbioru koncowego zamdwienia przez Zamawiajacego.

. Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie wyptacane w nastepujacy sposob:

1) Zaliczka na poczet wynagrodzenia Wykonawcy, wyptacana przez Zamawiajacego, w
wysokosci 2,06% warto$ci brutto wynagrodzenia wykonawcy, ptatna w terminie 7 dni
od dnia podpisania umowy z Wykonawca, na podstawie prawidlowo wystawionej
zaliczkowej faktury VAT,
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2) Rozliczenie zaliczki nastagpi w ramach ptatnosci czgsciowej;

3) Wynagrodzenie bedzie wyptacone na podstawie jednej faktury czg¢sciowej oraz faktury
koncowej po odbiorze koncowym;

4) Platnos¢ czesciowa moze zostac zrealizowana po zakonczeniu jednego zadania;

5) Wartos¢ faktury cze$ciowej nie moze przekroczy¢ 50% wartosci wynagrodzenia
brutto okreslonego w ofercie Wykonawcy;

6) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zobowigzania Wykonawcy do ewentualnego
wystawienia 2 faktur koncowych z mozliwoscia okreslenia podzialu wartosci
wynagrodzenia na tych fakturach. Faktura koncowa bedzie optacona w ramach
realizacji promesy Banku Gospodarstwa Krajowego z Rzadowego Funduszu ,,Polski
Lad: Program Inwestycji Strategicznych”.

§12

Platnos¢ Wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonana w terminie 30 dni liczonych od

dnia dostarczenia poprawnie wystawionej faktury VAT wraz z wymaganym kompletem

dokumentéw. Zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu

w zamoOwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz

partnerstwie publiczno — prywatny, Wykonawca uprawniony pozostaje do przekazania dla

Zamawiajacego  ustrukturyzowanych  faktur  elektronicznych  przestanych  za

posrednictwem platformy, o ktérej mowa w w/w ustawie.

Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia i dorgczenia faktury/faktur koncowych w

terminie 3 dni od dnia sporzadzenia przez Zamawiajacego protokotu odbioru koncowego.

Forma ptfatnosci: przelew na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze.

Rachunek bankowy Wykonawcy musi by¢ zgodny z numerem rachunku ujawnionym w

wykazie podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz

wykreslonych 1 przywroconych do rejestru VAT, prowadzonym przez Szefa Krajowej

Administracji Skarbowej, zwanym dalej ,,wykazem”. Gdy w wykazie ujawniony bedzie

inny rachunek bankowy, ptatnos¢ wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek

bankowy ujawniony w wykazie. W przypadku, gdy Wykonawca nie figuruje w wykazie
zobowigzany jest ujawni¢ swoj numer rachunku bankowego w wykazie. Zamawiajacy
wstrzyma do czasu ustania przyczyny platno$¢ faktury w przypadku niewywigzania si¢

Wykonawcy z zobowigzania ujawnienia rachunku bankowego w wykazie. Wstrzymanie

wyplaty wynagrodzenia nie rodzi w tych przypadkach po stronie Zamawiajacego

opoznienia 1 Wykonawcy nie przystuguja odsetki z tego tytutu.

Fakturg nalezy wystawi¢ na nastepujace dane:

NABYWCA:

Gmina Stawno ul. I Putku Utanéw 11, 76-100 Stawno

NIP: 499-052-36-66.

PLATNIK — ODBIORCA:

Urzad Gminy Stawno ul. I Putku Utanéw 11, 76-100 Stawno.

W przypadku nieterminowej ptatnosci Wykonawcy przystuguja odsetki za opdznienie.

W przypadku zatrudnienia przez Wykonawce do realizacji zamoéwienia Podwykonawcow,

Wykonawca zobowigzany jest zataczy¢é kazdorazowo do wystawionych przez siebie

faktur:

1) dokumentéow potwierdzajacych dokonanie ptatnosci na rzecz Podwykonawcoéw lub
ztozenie przez nich oswiadczen odno$nie braku jakichkolwiek roszczen wobec
Wykonawey z tytutlu platnos$ci naleznych w zwigzku z zawartymi umowami o
podwykonawstwo na formularzu stanowigcym zatgcznik nr 9 do umowy;

2) kopig faktur VAT lub rachunkow wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajacego lub zgloszonych Podwykonawcoéw 1 dalszych podwykonawcéw za
wykonane przez nich roboty, dostawy czy ustugi.
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7.

8.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Oswiadczenia podwykonawcdéw wystawiane sa nie wczesniej niz 3 dni przed datg

wystawienia faktury przez Wykonawcg.

W przypadku, gdy podwykonawca oswiadcza, ze Wykonawca zalega z platnoSciami —

oswiadczenie winno zawiera rowniez kwote naleznego nieoptaconego wynagrodzenia.

Wraz z faktura Wykonawca kazdorazowo przedktada Zamawiajagcemu zbiorcze

zestawienie stanu rozliczenia podwykonawcami, a w przypadkach dalszych

podwykonawcow rowniez zestawienia sporzadzone przez swoich podwykonawcow.

Zestawienie winno zawiera¢ co najmniej: wykaz wszystkich uméw o podwykonawstwo,

warto$¢ wynagrodzenia ustalonych tymi umowami, kwoty wynagrodzenia juz optaconego

z datami ich zaplaty oraz kwoty wynagrodzenia pozostatego do optacenia z

przewidywanymi terminami ptatnosci.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich o$wiadczen

podwykonawcow, o ktorych mowa w ust. 9 lub przedstawienia tych o$wiadczen

zawierajacych informacj¢ o zaleganiu Wykonawcy z platno$ciami Zamawiajacy

wstrzymuje kwote naleznego wynagrodzenia w czgsci rownej sumie kwot wynikajacych z

nie przedstawionych dowodéw zaplaty — chyba, ze Wykonawca wykaze, ze wbrew

oswiadczeniu podwykonawcy uregulowat nalezne platnosci.

Zamawiajacy dokonuje  bezposredniej zaplaty wymagalnego  wynagrodzenia

przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart

zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane, lub ktéry zawarl przedlozong zamawiajagcemu umowe o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢

od obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia. Bezposrednia zaptata obejmuje wyltacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 11 dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z

oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwic

Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 11.

Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia

dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktéorych mowa w ust. 13

Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo,

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktoremu
ptatnosc¢ sie nalezy, albo,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zapfaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy  Zamawiajagcy  potraca  kwote  wyplaconego = wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Wykonawcy przystuguje prawo wystawienia przy fakturowaniu dyspozycji o dokonaniu

przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty wskazanym podwykonawcom we wskazanej
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wysokosci. Dokonywanie bezposrednich zaptat w oparciu o dobrowolne dyspozycje
Wykonawcy nie stanowi podstawy do odstapienia od umowy.

§13

Nadzoér upowazniony jest do wykonania w zastepstwie Zamawiajgcego obowigzkow

zwigzanych z nadzorem inwestorskim we wszystkich branzach, niezb¢dnych do realizacji

robot w nastepujacym zakresie:

1) weryfikacji dokumentacji projektowej;

2) nadzoru inwestorskiego nad realizacjg robot budowlanych zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi, pozwoleniem na budowe oraz przepisami art.
25 i 26 ustawy — Prawo budowlane i innymi obowigzujgcymi przepisami;

3) udzialu w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy;

4) zawiadomienia wlasciwych organow oraz projektanta sprawujgcego nadzor autorski,
przed rozpoczgciem robot, o zamiarze rozpoczg¢cia robdt budowlanych wraz
z pisemnym o$wiadczeniem kierownika budowy i inspektoréw nadzoru o przyjeciu
obowigzkow;

5) koordynacji pomiedzy Wykonawcg robot, a Zamawiajacym w zakresie wykonywanych
prac;

6) zatwierdzania zrodla wytwarzania lub zamawiania materiatdw przez Wykonawce oraz
probek tych materialow;

7) nadzoru nad zapewnieniem bezpieczenstwa i przestrzegania przepisOw p. pozarowych,
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony zabytkow przez wszystkich uczestnikéw
procesu inwestycyjnego, w rozumieniu wymagan stawianych przez prawo budowlane i
inne obowigzujace przepisy;

8) przygotowania razem z Wykonawcg robot, w uzgodnieniu z Zamawiajagcym,
dokumentacji dla robot zaniechanych, dodatkowych 1 zamiennych wyniktych w toku
realizacji przedsigwzigcia,

9) organizowania 1 wudzialu minimum raz w miesigcu W roboczych naradach
koordynacyjnych w sprawie prowadzonych robot z wudzialem Zamawiajacego,
Wykonawcy i innych niezbgdnych instytucji;

10) udziatu w odbiorach prac inwestycyjnych oraz udziat w probach i odbiorach
technicznych;

11) dokonywania odbioru rob6t budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych;

12) sprawdzania ilosci i jako$ci robot w trakcie ich wykonywania i po ich wykonaniu,
wbudowywanych materiatow i wyrobow, a w szczegoélnosci zapobieganie stosowaniu
materiatow 1 wyrobéw wadliwych 1 niedopuszczonych do obrotu 1 stosowania
w budownictwie;

13) potwierdzania faktycznie wykonanych robot;

14) sprawdzenia w trakcie realizacji rob6t dokonanego przez Wykonawcg wytyczenia robot
oraz rzednych terenu,

15) weryfikacji i zatwierdzanie harmonograméw robot, a takze projektéw organizacji robot,
opracowanych przez Wykonawce oraz ich aktualizacje;

16) kontrolowania terminowo$ci wykonania robot objetych dokumentacja w stosunku
do harmonogramu realizacji robdt w zakresie rzeczowym 1 finansowym oraz
sygnalizowania ewentualnych opdznien w realizacji harmonogramu;

17) sprawdzenia  kalkulacji  szczegblowych  lub  kosztorysow  powykonawczych
przedktadanych przez Wykonawce robot;

18) kontrolowania usuni¢cia przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych w czasie budowy
1 przy odbiorze robdt oraz powiadamianie Zamawiajacego o usuni¢ciu wad 1 usterek;

19) udziatu w czynnosciach zwigzanych z odbiorem koncowym i ostatecznym;

20) kontrolowania prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy;
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21) nadzorowania kompletnosci i poprawnosci sporzadzenia przez kierownika budowy

dokumentacji powykonawczej;

22) przygotowania materialow do zawiadomienia o zakonczeniu budowy w PINB;
23) przeprowadzenia w okresie gwarancji, udzielonej przez Wykonawce robot, przegladow

™=

przy udziale Wykonawcy, Zamawiajgcego wraz ze spisaniem protokotu, okreslajacego
stwierdzone wady i usterki, sposdb oraz termin ich usunigcia.

§14

Jako Kierownika budowy wyznacza sig: .............ccevvviennnn.n..
Jako Kierownika robot wyznacza si€: .............cceeveveniennnn.
Jako koordynatora w zakresie obowigzkéw umownych ze strony Zamawiajgcego
N A 74 1 T 1oy S S
Jako koordynatora w zakresie obowigzkéw umownych ze strony Wykonawcy wyznacza
]
Wykonawca nie moze wprowadzi¢ zmiany kierownika budowy, bez uzyskania
wczesniejszej pisemnej zgody Zamawiajacego, ktory moze na taka zmiang nie wyrazié
zgody, powotujac sie na warunki niniejszej umowy i SWZ.
Wykonawca zobowiazany jest z wlasnej inicjatywy zapewni¢ zastepstwo w przypadkach:
1) $mierci, choroby lub wypadku ktoregokolwiek z przedstawicieli,
2) jezeli jest konieczne zastgpienie ktoregokolwiek z przedstawicieli z innych przyczyn,

niz wymienione w punkcie 1), ktore nie sa zalezne od Wykonawcy.
W przypadku, gdy zachodzi koniecznos¢ zmiany ktéregokolwiek z przedstawicieli
Wykonawcy, proponowana osoba musi posiada¢ co najmniej rownowazne kwalifikacje
I doswiadczenie.
Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany kierownika budowy, jezeli uzna, ze
dotychczasowy kierownik budowy nie wykonuje swoich obowigzkéw wynikajacych
Z UMowy.
O zmianie koordynatora w zakresie obowigzkdw umownych ze strony Zamawiajgcego
Wykonawca poinformowany zostanie odrgbnym pismem.

§ 15

Strony ustalaja, ze w razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne z nastepujacych tytutow:

1) za odstapienie od umowy przez ktorgkolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 10 ust. 1
pkt. 3 umowy,

2) za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 10 ust. 1 pkt. 3 umowy, za kazdy dzien zwtoki,

3) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub ostatecznym,
czyli po uptynieciu okresu gwarancji w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 10 ust. 1 pkt. 3 umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczonej od dnia
wyznaczonego na usuni¢cie wad,

4) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych w trakcie trwania gwarancji lub rekojmi w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 10 ust. 1 pkt. 3 umowy,
za kazdy dzien zwtoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

5) kazdorazowo za brak zaptaty lub nieterminowg zaplate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 pkt. 3 umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczony od
dnia wymagalno$ci wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom,
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6) kazdorazowo za nieprzedtozeniec do  zaakceptowania  projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany
w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 10 ust. 1 pkt. 3
umowy;,

7) kazdorazowo za nieprzedlozenie po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem Kkopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto,
0 ktorym mowa w § 10 ust. 1 pkt. 3 umowy,

8) kazdorazowo za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto, o ktorym
mowa w § 10 ust. 1 pkt. 3 umowy,

9) kazdorazowo za wprowadzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na teren
budowy bez zgody Zamawiajacego w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w § 10 ust. 1 pkt. 3 umowy,

10)za nieztozenie przez wykonawce, podwykonawcg lub dalszego podwykonawce
oswiadczenia o zatrudnieniu pracownikow na podstawie umowy o pracg, w wysokos$ci
0,05% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 10 ust. 1 pkt. 3 umowy,

11)za niezlozenie przez wykonawce faktur koncowych zgodnie z natozonym przez
Zamawiajacego zobowigzaniem opisanym w § 11 ust. 2 pkt. 8 umowy, w wysokosci
0,1% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 10 ust. 1 pkt. 3 umowy, za kazdy
dzien zwloki ponad termin przedtozenia faktur koncowych wynikajacy z § 12 ust. 2
umowy,

12) za nieztozenie przez wykonawce faktury koncowej w terminie o ktérym mowa w § 12
ust. 2 umowy, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 10 ust. 1
pkt. 3 umowy, za kazdy dzien zwloki.

2. Laczna wysoko$¢ kar umownych naliczonych Wykonawcy przez Zamawiajacego nie
moze przekroczy¢ 20 % kwoty wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 10 ust. 1
umowy.

3. Jezeli szkoda rzeczywista bedzie wyzsza niz kara umowna, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do dochodzenia odszkodowania przekraczajacego kar¢ umowna, po
bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do naprawienia szkody.

4. W szczegblnych przypadkach kazda ze stron moze odstapi¢ od naliczania kar lub odsetek
ustawowych stronie przeciwnej w celu polubownego zatatwienia sprawy.

5. Kara umowna moze by¢ potragcana z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 16
1. Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny
catkowitej podanej w ofercie, czyli KWOt .......ccceeviieiiiiiiiiiiiiieee e, zt w formie

2. Zabezpieczenie bedzie wykorzystywane na pokrycie ewentualnych roszczen finansowych
Zamawiajacego w stosunku do Wykonawcy z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy, w szczegdlnosci:

1) zastosowania kar umownych,

2) poniesienia przez Zamawiajacego kosztow zastgpczego usunigcia wad w okresie
rekojmi za wady,

3) poniesienia strat i szkod przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy,

4) roszczen stron trzecich w stosunku do Zamawiajagcego powstalych z winy
Wykonawcy.

3. Zamawiajacy zwrdci kwote stanowigca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia
wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

4. Kwote stanowigca 30% wysokoSci zabezpieczenia Zamawiajacy pozostawi na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady.

62



Znak sprawy: RSSA.271.8.2024
w»Budowa infrastruktury sportowej na terenie Gminy Stawno”

5.

6.

Kwota, o ktérej mowa w pkt. 4 zostanie zwrocona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie
okresu rekojmi za wady.

W przypadku, gdyby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy miato inng forme niz
pieniadz, wowczas Wykonawca, przed uptywem 30 dni od wykonania zamoéwienia
1 uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane przedstawi nowy dokument
zabezpieczenia  nalezytego  wykonania umowy  stanowigcy 30% = wartosci
dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (o ile dotychczasowy
dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszajacej wartos¢ tego
zabezpieczenia).

§17
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na roboty stanowigce przedmiot umowy
na okres ................. miesiecy od dnia odebrania przez Zamawiajacego robot

budowlanych i podpisania (bez uwag) protokotu koncowego.

Strony uzgodnity, iz okres uprawnien przystugujacych Zamawiajacemu z tytutu rekojmi

WYNOSI ...uvnenen . miesiecy od dnia odebrania przez Zamawiajacego robot budowlanych

I podpisania (bez uwag) protokotu koncowego.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady Zamawiajacy ma prawo do:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia — odmowy odbioru przedmiotu umowy do czasu
usuni¢cia wad, wyznaczajac 7-dniowy termin na ich usunigcie. W uzasadnionych
przypadkach Zamawiajacy moze wydluzy¢ termin na usuni¢cie wad. W przypadku,
gdy Wykonawca uchyla si¢ od ich usuniecia, Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad
podmiotowi trzeciemu i pokry¢ koszt ich usunigcia ze $rodkdw wniesionych na
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w § 16 umowy, a gdy
koszt usuniecia przewyzszy kwote wniesionego zobowigzania Wykonawca jest
zobowigzany pokry¢ réznice bez dodatkowego wezwania.

2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usuniecia, to:

a) gdy wady umozliwiaja prawidlowe uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem — Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie
Wykonawcy,

b) gdy wady uniemozliwiajg prawidlowe uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem — Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi.

Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia inspektora nadzoru

i Zamawiajacego o usunieciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu do odbioru

zakwestionowanego przedmiotu odbioru.

W przypadku zwloki w terminie naprawy wad stwierdzonych podczas odbioru

Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kary umowne, o ktorych mowa w § 15 ust. 1 pkt. 3

umowy.

Jezeli w ramach rekojmi za wady lub gwarancji jakosci, Wykonawca usunat wade istotna,

termin r¢kojmi lub gwarancji biegnie na nowo od chwili usunigcia wady.

W pozostatych przypadkach termin rgkojmi lub gwarancji ulega przedluzeniu o czas,

w ktérym wada byla usuwana. Zarzut z tytutu rgkojmi za wady oraz gwarancji jakosci

Zamawiajacy moze podnie$¢ po uptywie terminéw okreslonych w niniejszym paragrafie,

jezeli przed ich uptywem zawiadomit Wykonawce 0 wadzie.

§18

Zamawiajacemu przyshuguje prawo do odstgpienia od umowy bez jakichkolwiek roszczen
Wykonawcy, w przypadkach, gdy w razie =zaistnienia istotnej zmiany okolicznos$ci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a Zamawiajgcy odstapi od umowy w terminie 30 dni
od powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach.
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§19
W przypadku, o ktorym mowa w § 18 umowy, Wykonawca moze zada¢ wynagrodzenia
naleznego mu z tytulu wykonania cz¢Sci umowy o zamowienie publiczne oraz zwrotu
gwarancji nalezytego wykonania umowy. Wykonawca zobowigzany jest do:
1) sporzadzenia, przy udziale Nadzoru i Zamawiajgcego, protokotu inwentaryzacji robét do
tego czasu wykonanych,
2) zabezpieczenia przerwanych robot na koszt Zamawiajacego.

§20
1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany postanowien umowy
na podstawie art. 455 ustawy Pzp, ktore zostang wyrazone w formie pisemnego aneksu
pod rygorem niewaznosci i moga nastapi¢ wytacznie w nastgpujacych sytuacjach:

1) W zakresie zmiany terminu i kosztow realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

a) wystgpienia okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy w szczegolnosci:

— zmiany spowodowane nieprzewidzianymi  warunkami realizacji, w
szczegolnosci warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi,
jak:  niewypaly 1 niewybuchy, niezinwentaryzowane lub  blednie
zinwentaryzowane obiekty objete ochrong konserwatorska

— zmiany bedace nastepstwem wstrzymania robot przez Zamawiajacego;

— zmiany begdace nastepstwem koniecznoéci usunigeia bledow lub wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania
1 odbioru robot;

— zmiany bedace nastgpstwem dziatania organdw administracji i1 innych
podmiotéw o kompetencjach zblizonych do organéw administracji publicznej,
w szczeg6lnosci eksploatatorow infrastruktury oraz witascicieli gruntow pod
inwestycje;

— niedostgpnos$ci na rynku materiatdéw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
przetargowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku materialow
lub urzadzen;

— zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania platnosci na rzecz
Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiajagcego umowy
o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczacych realizacji projektu lub
innych regulacji dotyczacych dofinansowania projektu wydawanych przez
podmioty trzecie;

b) koniecznosci ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty
zaniechane) lub wykonania zaméwien dodatkowych lub zamiennych, nieobj¢tych
umowg podstawowg niezbednych do jej prawidtowego wykonania, wplywajacych
na termin wykonania rob6t objetych umowa podstawowa,

C) wstrzymania przez Zamawiajagcego wykonywania robot,

d) aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny.

2) W zakresie zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa podatkowego w
takim zakresie, aby w razie wzrostu obcigzen podatkowych nie ulegta wzrostowi
kwota brutto wynagrodzenia, za§ w przypadku obnizenia naleznosci podatkowych,
aby kwota brutto zostala zmniejszona o nominalng réwnowarto$¢ pomniejszenia
nalezno$ci podatkowych Wykonawcy.

3) W zakresie zmiany kierownika budowy/kierownikow robdt branzowych,
przedstawionego/ych w ofercie — jedynie za wuprzedniag pisemng zgoda
Zamawiajacego. W przypadku zmiany kierownika budowy/kierownikéw robot
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branzowych — nowy kierownik budowy/kierownicy robot branzowych musza spetniaé
wymagania okreslone w ofercie dla powyzszych osob.

4) W zakresie zamiany Koordynatora w zakresie obowigzkéw umownych ze strony
Zamawiajacego.

5) Wystgpienia zdarzen sity wyzszej jako zdarzenia zewnegtrzne, niemozliwego do
przewidzenia i niemozliwego do zapobiezenia.

2. We wszystkich przypadkach okreslonych w ust. 1 pkt. 1, termin realizacji moze ulec
przedtuzeniu, nie dtuzej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci.

3. Warunkiem dokonania zmian, o ktérych mowa w ust. 1, jest ztozenie wniosku przez
strong inicjujacg zmian¢ zawierajacego:

1) opis propozycji zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) obliczenie kosztoéw zmiany zgodnie z zasadami okreSlonymi w umowie, jezeli zmiana
bedzie miata wptyw na wynagrodzenie Wykonawcy,

4) opis wptywu zmiany na harmonogram realizacji oraz termin wykonania umowy.

4. Podstawg obliczenia kosztow zmiany, o ktorej mowa w ust. 3 pkt. 3 w przypadku gdy
zmiany beda wynika¢ ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych
wykonania odbioru robdt, stanowi projekt zamienny oraz kosztorys ofertowy opracowany
na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe do kosztorysowania przyjete do
sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzgtu i
materialdow zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie wigksze niz S$rednie ceny
SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajacego termin wykonania robdt budowlanych.

5. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty dodatkowe.
Podstawe obliczania kosztow ewentualnych robdt dodatkowych stanowi¢ bedzie
kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe do
kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny
jednostkowe pracy sprzetu i materialdbw zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie
wigksze niz $rednie ceny SEKOCENBUD dla kwartalu poprzedzajacego termin
wykonania rob6t budowlanych.

6. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty zamienne (W
stosunku do robot przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robot
zamiennych nastgpi kosztorysem roznicowym, ktory stanowi¢ bedzie réznice pomigdzy
kosztorysem ofertowym dla robdt podstawowych, a kosztorysem robot zamiennych.
Kosztorys zamienny nalezy opracowa¢ na zasadach okre§lonych dla kosztorysu robot
dodatkowych. O konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych zamawiajacy pisemnie
powiadamia wykonawce. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma
sporzadza kosztorys rdznicowy.

7. Roboty zamienne i dodatkowe moga by¢ takze wykonane na wniosek Wykonawcy po
uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajacym, gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej 1 obowigzujagcymi na dzien
odbioru robdt przepisami, wykonania przedmiotu zamowienia wedtug zasad jak dla robot
zamiennych na zgdanie Zamawiajgcego.

8. Przewiduje si¢ mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty
zaniechane), w sytuacji, gdy wykonanie danych robot bedzie zbedne do prawidtowego, tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robot
przepisami, wykonania przedmiotu zamowienia.

9. Zamawiajacy =zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego na skutek
wprowadzenia robot zamiennych oraz ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
umowy (roboty zaniechane), bez wynagrodzenia i odszkodowania dla Wykonawcy
w oparciu o protokdét konieczno$ci na podstawie kosztorysu roéznicowego przy
jednoczesnym zachowaniu tych samych cen i wskaznikow.
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10

11.
12.

. Wykonawca nie bgdzie uprawniony do zadnego przedtuzenia terminu wykonania umowy i

zwigkszenia wynagrodzenia, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem
umowy przez Wykonawce — w takim przypadku koszty dodatkowe zwigzane takimi
zmianami ponosi Wykonawca.

Powyzsze zmiany nie moga by¢ niekorzystne dla Zamawiajacego.

Poza przypadkami opisanymi w niniejszym rozdziale, zmiana umowy moze nastgpi¢ w
przypadkach przewidzianych w art. 455 ust. 1 pkt. 2 — 4 i ust. 2 ustawy Pzp.

§21
Strony umowy zobowigzuja si¢ do poddania mediacjom ewentualnych sporéw
wynikajacych z niniejszej umowy przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.
W sytuacji, w ktorej strony nie dojdg do porozumienia na drodze mediacji spor
rozstrzygany bedzie przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§22
W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do pissmnego powiadomienia o:
1) zmianie siedziby lub nazwy firmy,
2) zmianie 0sob reprezentujacych,
3) ogloszeniu upadtosci Wykonawcy,
4) wszczeciu postgpowania uktadowego, w ktorym uczestniczy Wykonawca,
5) ogloszeniu likwidacji,
6) zawieszeniu dziatalnosci.
Niewykonanie przez Wykonawce obowigzku z ust. 1 pkt. 1 i 2 skutkuje skuteczno$cia
dziatan Zamawiajacego dokonanych wzgledem osob lub skierowanych na adres
wynikajacy z dotychczasowych danych zawartych w umowie.

§ 23

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego zbywaé zadnych wierzytelno$ci
wynikajacych z niniejszej umowy.

§ 24

Umowg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

§ 25

Integralng cz¢$¢ niniejszej umowy stanowig:

1) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia — Zatgcznik nr 1 do umowy;

2) oferta Wykonawcy — Zatacznik nr 2 do umowy;

3) kosztorys ofertowy — Zatacznik nr 3 do umowy;

4) dokumentacja projektowa — Zatacznik nr 4 do umowy;

5) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot — Zatacznik nr 5 do umowy;
6) gwarancja — Zatacznik nr 6 do umowy;

7) gwarancja bankowa/ubezpieczeniowa — Zatacznik nr 7 do umowy;

8) harmonogram rzeczowo — finansowy — Zatgcznik nr 8 do umowy;

9) oswiadczenie podwykonawcy — Zatgcznik nr 9 do umowy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zalacznik nr 6 do umowy

GWARANCJA

VVYKOMABWEA. ... vttt ettt et e te e e e st e st e e te et eene e s teesteeneeebeenteaneenneeeeaneeareenseans
zapewnia, ze przedmiot umowy polegajacy na wykonaniu roboty budowlanej
pn. ,,Budowa infrastruktury sportowej na terenie Gminy Slawno” zostat wykonany
nalezycie, zgodnie z dokumentacja projektowa, wiedzg i sztuka budowlana.

Wykonawca gwarantuje dobra jakos¢ wykonanego przedmiotu powyzszej umowy.

W razie stwierdzenia w okresie udzielonej rekojmi i gwarancji za wady, ktore wynoszg
........ miesi¢cy od dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy od Wykonawcy, wad i
usterek w wykonanym przedmiocie umowy, Wykonawca zobowiazuje si¢ je usunaé na
swoj koszt niezwlocznie po wezwaniu do ich usunigcia.

Ustalenie wad i usterek nastapi protokolarnie z udziatem obu stron umowy oraz Nadzoru
i uzytkownika w trakcie przegladu, ktorego termin wyznacza Nadzor.

Protokoét, okreslajacy stwierdzone wady i usterki oraz sposob i termin ich usunigcia,
zostanie spisany przez Nadzor.

Sporzadzenie protokotu bez udziatu zawiadomionego Wykonawcy ma taki sam walor jak
protokot sporzadzony z udzialem Wykonawcy.

Protokot stanowi wezwanie Wykonawcy do usunigcia wad i usterek w okreslonym w tym
protokole terminie.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie okreslonym w protokole
Zamawiajagcemu przystuguje prawo wykonania zastgpczego na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Podpis 0s6b uprawnionych do sktadania o§wiadczen
woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczatka / pieczatki
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Zalacznik nr 7 do umowy

GWARANCJA BANKOWA / UBEZPIECZENIOWA

Bank/ Zaktad

Z SICAZIDG W .ottt et ettt e e et e ae b et e aeenaeeneenrens zwany dalej
,»Gwarantem”,
dZ1ataJaC N ZICCEMIC ......vieiiieiiieiie ettt ettt n e nneeenes

(nazwa, adres i NIP wnioskodawcy)

(zwanego dalej ,,Wykonawca”), wylonionego jako Wykonawca w postepowaniu
0 udzielenie zamodwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
................................................... prowadzonym przez Gming Stawno z siedzibg przy
ul. T Putku Utanow 11, 76-100 Stawno, NIP 499-05236-66, (zwang dalej Zamawiajacym),
niniejszym o$wiadcza, iz dokona zaplaty za Wykonawce wszelkich jego zobowigzan
pienieznych wynikajacych z niewykonania lub z nienalezytego wykonania umowy o
realizacj¢ zamowienia, o ktérym wyzej mowa.

l. Gwarant zobowiazuje si¢ zaplaci¢ Zamawiajagcemu, nieodwotalnie 1 bezwarunkowo,
na pierwsze wezwanie, wszelkie zobowigzania pieni¢zne Wnioskodawcy (wraz z odsetkami
za zwloke) do KwWoty: ...coocvviiiiiiiiii PLN (stownie: .......cccooveviieiieniieiieene,
ztotych) powstale w wyniku niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce
umowy zawartej z Zamawiajagcym dnia ... 0 numerze
.................................. NA WYKONANIE ...ttt

Suma gwarancyjna, o ktorej mowa w zdaniu poprzednim ulega ograniczeniu do
wysokosci 30%, w sytuacji gdy zobowigzanie Wykonawcy wobec Zamawiajacego wynika
z rgkojmi za wady.

Il. Zaptata z tytulu gwarancji nastgpi niezwlocznie, lecz nie po6zniej niz w terminie 30 dni
od daty otrzymania przez Gwaranta pierwszego pisemnego wezwania od Zamawiajacego,
z o$wiadczeniem, ze Wykonawca nie wywigzat si¢ ze swych zobowigzan. Zaplata nastapi
przelewem, na konto bankowe Zamawiajacego wskazane w wezwaniu.

I1l.  Wszelkie roszczenia Zamawiajacy musi zglosi¢ Gwarantowi w formie pisemnej do
dnia wygasnigcia gwarancji.

Wezwania i o§wiadczenia Zamawiajacego dla osiggniecia skutecznosci muszg zostaé
przestane Gwarantowi listem poleconym.

Wezwanie bedzie skuteczne jezeli w chwili jego nadania w placowce pocztowej
operatora wyznaczonego nie uptynat jeszcze termin waznosci udzielonej gwarancji.

V. Gwarancja obowigzuje od dnia .........ccceceeveeieennee. 1 wygasa z dniem uptywu
odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
oraz odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytulu r¢kojmi za wady.

Gwarant zobowigzuje si¢ takze, iz na pisemny wniosek Wykonawcy, dokona
przedluzenia wazno$ci niniejszej gwarancji o okres jaki bedzie niezbgdny do dokonania
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ostatecznego, bezusterkowego odbioru wykonania przedmiotu umowy pomigdzy Wykonawcg
1 Zamawiajacym.

V. Po wygasnigciu niniejszej gwarancji lub z chwila, kiedy dluzej nie begdzie potrzebna,
Zamawiajacy dokona jej zwrotu Gwarantowi.

VI.  Prawa Zamawiajacego wynikajgce z niniejszej gwarancji nie podlegajg cesji na rzecz
osoby trzeciej.

VIl. Niniejsza Gwarancja zostata sporzadzona i bedzie interpretowana zgodnie z prawem
polskim.

Pieczgé¢ urzgdowa 1 podpisy 0sob dziatajacych w imieniu Gwaranta*

(miejscowos¢)

* Gwarancja musi by¢ podpisana przez osoby upowaznione do reprezentowania Banku / Zaktadu.

69



Znak sprawy: RSSA.271.8.2024
w»Budowa infrastruktury sportowej na terenie Gminy Stawno”

Czes¢ 1: Budowa boisk wielofunkcyjnych w miejscowosci Smardzewo i Rzyszczewo.

Zalacznik nr 8 do umowy

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

Wartos¢
Lp. Elementy i rodzaje robot
netto brutto
I Zadanie | — Budowa boiska wielofunkcyjnego w
) Rzyszczewie
1. Boisko wielofunkcyjne
1.1. | Wykonanie robot ziemnych i przygotowawczych
1.2. | Wykonanie nawierzchni boiska
1.3. | Dostawa i montaz wyposazenia
1.4. | Dostawa i montaz ogrodzenia
2. Wykonanie utwardzenia terenu
3. Dostawa i montaz koszy do segregacji odpadow
4, Dostawa i montaz stojakow rowerowych — 7 Szt.
5. Budowa oswietlenia terenu
T Zadanie Il — Budowa boiska wielofunkcyjnego w
" | Smardzewie
1. Boisko wielofunkcyjne
1.1. | Wykonanie robot ziemnych i przygotowawczych
1.2. | Wykonanie nawierzchni boiska
1.3. | Dostawa i montaz wyposazenia
1.4. | Dostawa i montaz ogrodzenia
2. Wykonanie utwardzenia terenu z kostki gr. 6 cm
3. Wykonanie utwardzenia terenu z kostki gr. 8 cm
4, Dostawa i montaz koszy do segregacji odpadow
5. Dostawa i montaz stojakow rowerowych — 7 Szt.
6. Budowa oswietlenia terenu
11. INNE
L
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2.

3.

7 re

Razem cala wartos$¢ inwestycji

YW czesci Il — inne Wykonawca moze wpisa¢ inne wydatki, ktorych Zamawiajacy nie przewidziat
w pomocniczym przedmiarze robot, nalezy jednak szczegbétowo opisac, czego dotycza te wydatki.

Podpis wykonawcy
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HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

Cze¢$¢ 2: Budowa placow zabaw w miejscowosciach Rzyszczewo i Kwasowo.

Warto$¢
Lp. Elementy i rodzaje robot
netto brutto
l. Zadanie | — Budowa placu zabaw w Rzyszczewie
1. Budowa ogrodzenia panelowego
2. Wykonanie nawierzchni bezpiecznej
3. Dostawa i montaz tawek parkowych
4, Dostawa i montaz stojakow na rowery — 7 Szt.
5. Przeniesienie istniejacych sitowni plenerowych (4 szt.)
6. Wykonanie utwardzenia terenu pod stojaki rowerowe
7. Dostawa i montaz urzadzen zabawowych oraz tablicy informacyjnej
Il1. | Zadanie Il — Budowa placu zabaw w Kwasowie
1. Budowa ogrodzenia panelowego
2. Wykonanie nawierzchni bezpiecznej
3. Dostawa i montaz fawek parkowych
4, Dostawa i montaz stojakow na rowery — 7 Szt.
5. Przeniesienie istniejacych sitowni plenerowych (4 szt.)
6. Wykonanie utwardzenia terenu pod stojaki rowerowe
7. Dostawa i montaz urzadzen zabawowych oraz tablicy informacyjnej
1. INNE
e
R
K
Razem cala warto§¢ inwestycji
Y W czesci Il — inne Wykonawca moze wpisa¢ inne wydatki, ktorych Zamawiajacy nie przewidziat

W pomocniczym przedmiarze robot, nalezy jednak szczegdtowo opisaé, czego dotycza te wydatki.

Podpis wykonawcy
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Zalacznik nr 9 do umowy

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY
Dotyczy zadania: ,,Budowa infrastruktury sportowej na terenie Gminy Stawno”

Ja. (My) nizej podpisany(i), bedacy nalezycie umocowany do reprezentowania
Podwykonawcy:

(firma Podwykonawcy)
Niniejszym oswiadczam (y), ze:
1. Wszelkie roszczenia Podwykonawcy 0 wynagrodzenie z UMOWY NI .......cceoevenerenieneniennenns
Zdnia ..oooeeeeieiieee, 0 roboty budowlane: .............oiiiiiiiii
.................................................................................................... zawarta z:

(firma Wykonawcy)
wymagalne w catosci / czeSci* do dnia zlozenia niniejszego oswiadczenia zostaly
zaspokojone przez Wykonawce w pelnej wysokosci.
2. Do dnia ztozenia niniejszego o$wiadczenia zafakturowano kwote ........c..ccecevevievienennen. zt
DIULEO, STOWILIE: ..eeiiiiiiiieeeee ettt e e e e e s e e et e et e e eeesesaeeaaaeeeeeeessesan z1
I stanowi ona biezace rozliczenie wynagrodzenia Podwykonawcy przystlugujacego na
podstawie umowy wskazanej w pkt 1.
3. Migdzy Podwykonawca, a Wykonawca nie istnieje zaden spor, ktory skutkuje lub moze
skutkowa¢ powstaniem lub zmiang roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaplate
wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane.
4. W konsekwencji uregulowania wynagrodzenia w pelnej wysokosci Podwykonawca
niniejszym zapewnia Inwestora jakim jest Gmina Stawno, Ze nie bedzie w przysztosci
dochodzit jakichkolwiek naleznosci zwigzanych z zaplata wynagrodzenia.
5.Ponadto o$wiadczam(y), ze nie bylo dalszych podwykonawcow/ byli dalsi podwykonawcy*
przy realizacji w/w zadania:

Data, pieczeé i podpisy 0sob uprawnionych
do reprezentacji Podwykonawcy
*wlasciwe podkresli¢
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Zalacznik nr 5 do SWZ

INAZWE WYKONAWCY ...ttt bbbttt bbbkt b bbbt b b et

AAIES WYKONAWCY ....e.vveiieieeieeteeste et etee st este et esta e te e este e teasaesseesseeneesteeteanaesseebeaneesreenteaneesneenan

OSWIADCZENIE

Na potrzeby postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego, pn. ,,Budowa
infrastruktury sportowej na terenie Gminy Stawno” prowadzonego przez Gming Stawno
oswiadczam, co nastepuje:

1. nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 108 ust 1 ustawy Pzp;
2. nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy Pzp;

3. nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13
kwietnia 2022 r. o szczegblnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdzialania wspieraniu
agresji na Ukraing oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego (Dz. U. z 2022,
poz. 835 z p6zn. zm.);

4. *zachodza w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postgpowania na podstawie art.
...................... ustawy Pzp (poda¢ majaca zastosowanie podstawe wykluczenia sposrod
wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 51 6 lub art. 109 ust. 1 pkt. 2-10 ustawy Pzp).
Jednocze$nie o$wiadczam, ze w zwigzku z ww. okoliczno$cia, na podstawie art. 110 ust. 2
ustawy Pzp podjatem nastepujace srodki naprawcze:

5. *nastepujacy/e podmiot/y, na ktorego/ych zasoby powotuje si¢ w niniejszym
postepowaniu, tj.:

nie podlega/ja wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamowienia;

6. *nastepujacy/e podmiot/y, bedacy/e podwykonawca/ami:

nie podlega/a wykluczeniu z postgpowania o udzielenie zamowienia;

7. spetniam warunki udziatu w postgpowaniu okreslone przez zamawiajgcego w specyfikacji
warunkow zamowienia.

74



Znak sprawy: RSSA.271.8.2024
w»Budowa infrastruktury sportowej na terenie Gminy Stawno”

8. *w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, okreslonych przez
zamawiajagcego w specyfikacji warunkéw zamoéwienia, polegam na zasobach
nastepujacego/ych podmiotu/ow:

9. wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach sg aktualne i zgodne z
prawda oraz zostaly przedstawione z petna $wiadomoscig konsekwencji wprowadzenia
zamawiajgcego w btad przy przedstawianiu informacji.

10. zapoznaliSmy si¢ z warunkami realizacji zaméwienia publicznego oraz przyjmujemy
je do realizacji bez zastrzezen.

11. zapoznalismy si¢ ze specyfikacjg warunkéw zamowienia, nie wnosimy do niej uwag ani
zastrzezen

12. zapoznalismy si¢ z formularzem projektu umowy (Zalacznik nr 4 do SWZ) i nie
wnosimy do niego zastrzezen.

13. zdobylismy wszelkie mozliwe informacje w celu nalezytego przygotowania oferty, w tym
okreslenia ceny naszej oferty.

14. udzielimy wszelkich mozliwych wyjasnien dotyczacych ztozonej przez nas oferty.

Podpis wykonawcy

MiejscowosC 1 data: ....oceeevveeierienieeienicnieeene

*niepotrzebne skresli¢
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Zalacznik nr 6 do SWZ

Oswiadczenia wypelnienia obowiazkow informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Oswiadczam, ze wypehitem obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego 1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L z 2016 r. Nr 119 poz. 11z 2018 r.
Nr 127 poz. 2)wobec os6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio
pozyskalem w celu ubiegania si¢ o udzielenie zamoéwienia publicznego w niniejszym

postepowaniu.

Podpis wykonawcy

Miejscowos$C 1 data: .....ocveverrereeierineerereenn,
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Zalacznik nr 7 do SWZ

Oswiadczenie o spelnianiu warunkow okreslonych przez Zamawiajacego
wynikajacych z art. 94 ust. 1 ustawy Pzp

NAZWA WYKONAWCY.......eetieiiiiiie ettt sttt sttt e s teeste e s e sbeesbeesbeenteereesbeenbeaneesreeneennee e
AAIES WYKONAWCY ...ttt bbbttt bbbt b bttt b e

Oswiadczam, ze:

1. posiadam status zakladu pracy chronionej / reprezentuje spotdzielnie socjalng /
reprezentuje innego wykonawce, ktorego glownym celem jest spoteczna i zawodowa
integracja osOb spotecznie marginalizowanych / moja wyodrebniona organizacyjne
jednostka, ktora bedzie realizowala zamOwienie: ...............cooviiiiiiiiiiiiiiiiiieaan,

prowadzi dziatalno$§¢ obejmujaca spoteczng i zawodowa integracj¢ oséb spotecznie
marginalizowanychx;

2. wsrdd pracownikéw, ktorych zatrudniam, ponad 30% stanowia osoby bezrobotne w
rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. 0 promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1409, z pdzn. zm.) lub wiasciwych
przepisach panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej Ilub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, w ktorym Wykonawca ma siedzib¢ lub miejsce zamieszkania, a
zatrudnienie tych osob nastgpito nie wczesniej niz 24 miesigce od dnia wskazanego jako
dzien sktadania ofert w niniejszym postepowaniu;

3. wérdd pracownikéw zatrudnionych przez moja jednostke organizacyjng: .....................

ponad 30% stanowia osoby bezrobotne w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20
kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020 r. poz.
1409, z p6zn. zm.) lub wlasciwych przepisach panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej
lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w ktorym Wykonawca ma siedzibg lub
miejsce zamieszkania, a zatrudnienie tych osob nastgpito nie wczesniej niz 24 miesigce od
dnia wskazanego jako dzien skladania ofert w niniejszym postgpowaniu*.

Mi€JSCOWOSCE 1 dAA: .ooviiiiiiiiiiicciccieiiiiiis e
Podpis wykonawcy
*niepotrzebne skresli¢
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