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R0zDZIAL |. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO ORAZ MIEJSCA, W KTORYCH
ZOSTALO ZAMIESZCZONE OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU.

1. Postgpowanie o udzielanie zamdéwienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu

nieograniczonego o wartoSci zamowienia nie przekraczajacej kwoty okreslonej

w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jedn.
Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pdzniejszymi zmianami), zwanej dalej ustawa oraz

aktow wykonawczych do ustawy.
2. Postgpowanie bedzie prowadzone w oparciu:

1) Ustaweg z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamoéwien publicznych (tekst jedn. Dz. U.

z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pézn. zm.), zwanej dalej ustawa;

2) Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajow
dokumentow, jakich moze zada¢ Zamawiajacy od wykonawcy, oraz form, w jakich te

dokumenty moga by¢ sktadane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231 z p6zn. zm.);

3) Ustawe z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93

z pbzn. zm.).
3. Miejsce publikacji ogloszenia o przetargu:
1) Biuletyn Zamowien Publicznych;
2) strona internetowa Zamawiajacego — Www.gminaslawno.pl;
3) tablica ogloszen w siedzibie Zamawiajacego.

RozpZIAL |1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.
Przedmiotem zamowienia jest wykonanie roboty budowlanej pn. ,,Przebudowa i zmiana
sposobu uzytkowania czgsci budynku szkolty na punkt przedszkolny i S$wietlice w
Boleszewie”, wykonywanej przez Gming Stawno (Kod CPV: 45000000-7 Roboty
budowlane, 45262700-8 Przebudowa budynku), zgodnie z przepisami art. 25 i 26 ustawy
— Prawo budowlane.
Zakres rzeczowy roboty budowlanej, bedacej przedmiotem niniejszego postgpowania:
1. ,,Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czeSci budynku szkoly na punkt
przedszkolny i S$wietlice w Boleszewie” obejmujaca, przebudowe budynku o
powierzchni uzytkowej catkowitej rownej 261,59 m? oraz kubaturze 785 m*® w zakres
ktorej wehodza:

e Roboty ogdlnobudowlane:

1) Roboty ziemne.

2) Roboty konstrukcyjne.

3) Roboty murowe.

4) Montaz stolarki okiennej i drzwiowe;.

5) Roboty tynkarskie i malarskie.

6) Roboty elewacyjne cokotu.

7) Roboty rozbiorkowe.

8) Pokrywanie podlog i $cian. Uktadanie ptytek ceramicznych na podlogach i na
Scianach.

9) Wykonanie wycieraczki systemowej wewngtrznej Szczotkowo-gumowej 0
wymiarach 120 x 100 cm we wpuscie o glgbokosci min. 12 mm i zewngtrznej
metalowej 0 wymiarach 120 x 100 cm z odprowadzeniem wody.

¢ Roboty instalacyjne wod-kan, CO:
1) Demontaz istniejacej instalacji.
2) Montaz rurociagow.
3) Montaz armatury.
4) Montaz urzadzen sanitarnych.
5) Badania instalacji.
6) Wykonanie izolacji termicznej.


http://www.gminaslawno.pl/

VI.

Znak sprawy: RSSA.271.16.2013

wPrzebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku szkoly na punkt przedszkolny i swietlice w Boleszewie”

7) Regulacja dzialania instalacji.
¢ Roboty instalacyjne elektryczne:
1) WLZ zalicznikowy.
2) Tablice rozdzielcze i WLZ.
3) Oswietlenie ogdlne i gniazd wtykowych.
4) Oswietlenie zewngtrzne budynku.
5) Oswietlenie awaryjne.
6) Instalacja odgromowa i uziemiajaca.
7) Instalacja ochrony przeciwporazeniowe;.
8) Instalacja ochrony przeciwprzepigciowe;.
9) Ochrony przet¢zeniowe;j.

Opis roboty budowlanej stanowi projekt budowlany ,,Przebudowa i zmiana sposobu

uzytkowania czeSci budynku szkoly na punkt przedszkolny i Swietlice w Boleszewie”,

a takze specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz przedmiar

robot stanowiacy element pomocniczy przy sporzadzaniu kosztorysu ofertowego i

harmonogramu rzeczowo - finansowego (Ztacznik nr 8 do SIWZ). Kompletna

dokumentacja projektowa dostgpna jest na stronie internetowej Zamawiajacego.

Roboty budowlane w poszczegélnych etapach beda wykonywane w nastgpujacych

terminach:

termin rozpoczecia — dzien podpisania umowy,

termin zakonczenia — trzy miesiace od dnia podpisania umowy.

W ofercie Wykonawca okresla wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie robo6t opisanych

w zalaczonej dokumentacji projektowe;j.

Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z ww. dokumentacja projektowa oraz

z uwzglednieniem nastgpujacych uwag:

1. Przy przeprowadzaniu prac w poblizu drzew Wykonawca jest zobowiazany do ich
zabezpieczenia poprzez odeskowanie, a prace ziemne w poblizu korzeni drzew nalezy
wykonac¢ recznie.

2. Wykonawca robdt w miejscach sasiadujacych z istniejaca zabudowa zobowiazany jest
do prowadzenia robo6t ze szczegdlna ostroznoscia.

3. Wykonawca zlikwiduje plac budowy na wilasny koszt i doprowadzi teren do
nalezytego stanu.

4. Wykonawca zobowigzany jest do takiego prowadzenia robdt, aby nie wystapity
uszkodzenia obiektéw 1 infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy 1 nie
podlegajacych przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy;
w przypadku wystapienia uszkodzen tych obiektow lub infrastruktury, Wykonawca
zobowiazany jest do naprawy uszkodzen lub odtworzenia tych obiektow lub
infrastruktury.

5. Wykonawca zobowiazany jest zglosi¢ zamiar rozpoczecia robdt wiasciwym gestorom
sieci, ktorzy dokonywali uzgodnien dokumentacji.

6. Wykonawca w ramach wynagrodzenia optaci zasilanie placu budowy w energi¢
elektryczna i wodg na warunkach uzgodnionych z gestorami tych mediow.

7. Wykonawca jest zobowiazany do poinformowania Wtascicieli sasiednich posesji
0 utrudnieniach i ograniczeniach w dojezdzie na 7 dni przed planowanym terminem
wykonywania robot.

8. W przypadku koniecznosci skorzystania z cudzej nieruchomosci do wykonania prac
przygotowawczych lub robot budowlanych Wykonawca obowiazany jest przed ich
rozpoczeciem uzgodni¢ przewidywany sposob, zakres i terminy korzystania
z sasiedniej nieruchomosci z jej wiascicielem, a po zakonczeniu robdt wykonawca
obowiazany jest naprawi¢ szkody powstale w wyniku korzystania z sasiedniej
nieruchomosci.
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9. Wykonawca zapewni obsluge geodezyjna konieczna przy wykonywaniu robot
objetych pozwoleniem na budowe.

10. Wykonawca zobowiazany jest zorganizowa¢ plac budowy zgodnie z wymogami
wlasciwe] gospodarki odpadami oraz w sposdb zapewniajacy ochrong powietrza
atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym takze przez zastosowanie
sprawnego 1 wlasciwie eksploatowanego sprz¢tu oraz najmniej uciazliwej akustycznie
technologii prowadzenia robot.

11. Wykonawca zobowigzany jest do zagospodarowania odpadéw budowlanych
wytworzonych w trakcie prac oraz prowadzenia ich ewidencji i uzyskania decyzji
zatwierdzajacej program gospodarki odpadami.

12. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostaly wskazane znaki towarowe,
patenty lub pochodzenie materiatow i urzadzen Zamawiajacy dopuszcza oferowanie
materialdw 1 urzadzen réwnowaznych, pod warunkiem, ze zagwarantuja one
uzyskanie parametrow technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od zatozonych
w dokumentacji.

13. Na zadanie zamawiajacego wykonawca zobowiazany jest wykona¢ roboty zamienne
(w stosunku do robot przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robodt
zamiennych nastapi kosztorysem roznicowym, ktéry stanowi¢ bedzie rdznice
pomigdzy kosztorysem ofertowym dla robdt podstawowych, a kosztorysem robot
zamiennych. Kosztorys zamienny nalezy opracowa¢ na zasadach okreslonych dla
kosztorysu robdt dodatkowych. O konieczno$ci wykonania robdt zamiennych
zamawiajacy pisemnie powiadamia wykonawce. Wykonawca w terminie 7 dni od daty
otrzymania tego pisma sporzadza kosztorys roznicowy.

14. Roboty zamienne moga by¢ takze wykonane na wniosek wykonawcy po uprzednim
uzgodnieniu z zamawiajacym, wedtug zasad jak dla robdt zamiennych na zadanie
zamawiajacego.

Wymagany okres gwarancji na wykonany przedmiot zamdwienia wynosi

36 miesigcy od dnia odebrania przez Zamawiajacego robdt budowlanych

i podpisania (bez uwag) protokotu koncowego. Zamawiajacy wymaga by okres rekojmi

byt rowny okresowi udzielonej gwarancji.

Wskazane jest, aby Wykonawca dokonal wizji lokalnej miejsca roboty budowlanej,

w celu uzyskania informacji niezbgdnych do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy

1 wykonania zamowienia. Koszty wizji lokalnej poniesie Wykonawca.

Wspolny Slownik Zamowien (CPV)

45.00.00.00-7 Roboty budowlane
45.26.27.00-8 Przebudowa budynkow

ROZDZIAL | 1]. ZAMOWIENIA CZESCIOWE ORAZ INFORMACJA O OFERCIE WARIANTOWEJ.
1. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czgsciowych.
2. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

ROZDZIAL | V. ZAMOWIENIA UZUPELNIAJACE.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ udzielenia zamowien uzupehiajacych o wartosci nie

przekraczajacej 10 % warto$ci zamowienia podstawowego.

R0OZDZIAL V. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA.

Termin realizacji zamowienia:

- termin rozpocze¢cia — dzien podpisania umowy,

- termin zakonczenia — 3 miesiace od dnia podpisania umowy.
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RozpzIAL V1. INFORMACJA O PODWYKONAWCACH.

1.

2.

Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce w ofercie czg$ci zamodwienia, ktora
zamierza powierzy¢ do wykonania podwykonawcom.

Do zawarcia przez Wykonawc¢ umowy o roboty budowlane z podwykonawca jest
wymagana zgoda Zamawiajacego. Jezeli Zamawiajacy, w terminie 14 dni od
przedstawienia mu przez Wykonawc¢ umowy z podwykonawca, wraz z czescia
dokumentacji dotyczaca wykonania robot okreslonych w umowie lub projekcie, nie zgtosi
na pismie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza si¢, ze wyrazil zgod¢ na zawarcie umowy.
Zamawiajacy 1 Wykonawca ponosza solidarna odpowiedzialno$¢ za zaplatg
wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawce.

Wykonawca robodt bedzie ponosit petna odpowiedzialno§¢ wobec Zamawiajacego i 0sob
trzecich za prace wykonane przez podwykonawcow.

Do uzyskania zgody Zamawiajacego na zawarcie umowy z podwykonawca wymagane
jest ztozenie aktualnego odpisu z wiasciwego rejestru, wystawionego nie wczesniej niz
6 miesigcy przed terminem zawarcia Umowy.

Zaptata za roboty wykonane przez podwykonawcow nastapi na podstawie dostarczonych
przez podwykonawcow potwierdzen przelewoéw od Wykonawcy robot oraz pisemnych
oswiadczen podwykonawcow, ze na biezaco otrzymuja wynagrodzenie od Wykonawcy.

Ro0zDZIAL VII. WYKONAWCY WSPOLNIE UBIEGAJACY SIE O ZAMOWIENIE.

1.

Wykonawcy wspolnie ubiegajacy si¢ 0 zamowienie:

—ponosza solidarng odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowiazania;

—musza ustanowi¢  Pelnomocnika  Wykonawcow  wystgpujacych  wspdlnie
do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego
albo reprezentowania w postgpowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamiwienia.
Przyjmuje sig, ze pelnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pelnomocnictwo
do poswiadczenia za zgodno$¢ z oryginalem wszystkich dokumentow;

—pelnomocnictwo musi jednocze$nie wynika¢ z umowy lub z innej czynnosci prawnej,
mie¢ forme¢ pisemna, fakt ustanowienia Petnomocnika musi wynika¢ z zalaczonych
do oferty dokumentéw, wszelka korespondencja prowadzona bgdzie z Pelnomocnikiem,;

—przed zawarciem umowy o niniejsze zamowienie publiczne, jezeli oferta konsorcjum
zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiajacy moze wezwaé do
przedstawienia umowy regulujacej wspotpracg tych Wykonawcow.

Oferta wspolna, skladana przez dwoch lub wi¢cej Wykonawcow powinna spelnia¢

nastepujace wymagania:

1) musi by¢ zgodna z postanowieniami SIWZ;

2) sposoOb sktadania dokumentow w przypadku sktadania oferty wspodlne;j:

a) dokumenty wspélne, takie jak:

— oferta (Zalacznik nr 1 do SIWZ);

— wykaz wykonanych robot budowlanych (Zalacznik Nr 2 do SIWZ);

— dokumenty dot. najwazniejszych robot, okreslajace, czy roboty te zostaly
wykonane w sposOb nalezyty oraz wskazujace, czy zostaly wykonane zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczone;

— potencjat kadrowy (Zalacznik nr 3 do SIWZ);

— oS$wiadczenie potwierdzajace, ze osoby, ktore beda uczestniczyc
w wykonywaniu zamowienia, posiadaja wymagane uprawnienia;

— wykaz prac powierzonych podwykonawcom (Zalacznik Nr 4 do SIWZ);

— o$wiadczenie o spetnianiu warunkow udziatu w postepowaniu i braku podstaw
do wykluczenia (Zalacznik nr 6 do SIWZ);
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— harmonogram rzeczowo — finansowy (Zalacznik nr 8 do SIWZ);

podpisuja wszyscy czlonkowie konsorcjum lub Pelnomocnik (Lider) w imieniu calego
konsorcjum.

b) dokumenty, takie jak:

— zaswiadczenie wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego oraz wilasciwego
oddziatu Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Spolecznego, potwierdzajacych odpowiednio, ze Wykonawca
nie zalega z optacaniem podatkow oraz sktadek na ubezpieczenie zdrowotne i
spoteczne, lub zaswiadczen, ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub roztozenie na raty zaleglych ptatnosci lub wstrzymanie w
cato$ci wykonania decyzji wlasciwego organu — wystawionych nie wczesniej
niz 3 miesiace przed uptywem terminu sktadania ofert;

— informacj¢ banku Iub spotdzielczej kasy oszczgdnosciowo-kredytoweyj,
w  ktorych wykonawca posiada rachunek, potwierdzajaca wysokos¢
posiadanych $rodkow finansowych lub zdolno$¢ kredytowa wykonawcy,
wystawiong nie wczesniej niz 3 miesiace przed uptywem terminu sktadania
ofert;

— os$wiadczenie o przynaleznosci lub braku przynalezno$ci do grupy kapitatowej
(Zalacznik Nr 7 do SIWZ);

— W przypadku przynaleznosci do grupy kapitatowej listg podmiotéw nalezacych
do tej samej grupy kapitatowe;;

sklada kazdy z partneréw konsorcjum w imieniu swojej firmy.

RozpziAr. VIII. WYKONAWCA MAJACY SIEDZIBE LUB MIEJSCE ZAMIESZKANIA POZA
TERYTORIUM RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

1.

2.

Wykonawca majacy siedzibg lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej sktada dokumenty zgodnie z przepisami rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow.

Jezeli Wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, sklada

dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w ktorym ma siedzib¢ lub miejsce

zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, ze:

1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogltoszono upadtosci,

2) nie zalega z uiszczaniem podatkow, optat, sktadek na ubezpieczenie spoteczne
1 zdrowotne albo, ze wuzyskal przewidziane prawem zwolnienie odroczenie
lub roztozenie na raty zalegtych platnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania
decyzji wlasciwego organu,

3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si¢ 0 zamOwienie.

Jezeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzibg

lub miejsce zamieszkania, nie wydaje si¢ dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 2,

zastepuje si¢ je dokumentem zawierajacym os$wiadczenie zlozone przed notariuszem,

wlasciwym organem sadowym administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego
lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w ktorym

Wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania.

RozpziAar |1X. WALUTA W JAKIEJ BEDA PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIAZANE
Z REALIZACJA NINIEJSZEGO ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO.

Wszelkie rozliczenia zwiazane z realizacja niniejszego zamoéwienia dokonywane begda
w walucie polskiej.
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RozpziAr. X. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ SPOSOB DOKONYWANIA OCENY

SPELNIENIA TYCH WARUNKOW.

1. O udzielenie zamoéwienia moga ubiegac si¢ Wykonawcy, nie wykluczeni z postgpowania
na podstawie art. 24, oraz spelniajacy warunki okre$§lone w SIWZ i w art. 22 ust. 1
pkt. 1 — 4 ustawy Pzp, tj.:

1)

2)

3)

4)

posiadaja uprawnienia do wykonywania okreslonej w przedmiocie zamowienia
dzialalno$ci lub czynnosci, tj.:
Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktoérych spetienie
Wykonawca zobowiazany jest wykaza¢ w sposob szczegodlny. Ocena spelniania
warunku udzialu w postgpowaniu Wykonawcow zostanie dokonana w oparciu
o zasad¢ spelnia — nie spelnia na podstawie o$wiadczenia zalaczonego do oferty,
zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajacego W niniejszym
postepowaniu;
posiadaja niezbedna wiedze i do§wiadczenie, tj.:
Wykonawca musi wykaza¢ wykonanie, tj. zakonczenie (rozpoczgcie moglo nastapic
wczesniej) w ciagu ostatnich pigeiu lat przed uplywem terminu skladania ofert, a
jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie co najmniej 2
(dwoch) robot budowlanych odpowiadajacych swoim rodzajem przedmiotowi
zaméOwienia, tzn. polegajacych na wybudowaniu, przebudowaniu lub remoncie
budynku o wartosci nie mniejszej niz 100.000,00 zt (brutto) kazda, z podaniem ich
warto$ci, przedmiotu oraz daty i miejsca wykonania na formularzu lub w oparciu o
formularz stanowiacy Zatacznik Nr 2 do SIWZ. Dokument nalezy zlozy¢ wraz z
dowodami dot. najwazniejszych robot, okreslajacymi, czy roboty te zostaty wykonane
w sposob nalezyty oraz wskazujacymi, czy zostaly wykonane zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i prawidlowo ukonczone. Ocena spetnienia warunku udziatu w
postepowaniu Wykonawcow zostanie dokonana w oparciu o zasad¢ spetnia — nie
spelnia na podstawie o$wiadczen i dokumentéw zataczonych do oferty, zgodnie z
wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajacego w niniejszym postgpowaniu;
dysponuja potencjalem technicznym, tj.:
Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktorych spetnienie
Wykonawca zobowiazany jest wykaza¢ w sposob szczegdlny. Ocena speiniania
warunku udzialu w postgpowaniu Wykonawcow zostanie dokonana w oparciu o
zasade speinia — nie spelnia na podstawie oswiadczenia zalaczonego do oferty,
zgodnie z wymaganiami okreSlonymi przez Zamawiajacego W niniejszym
postgpowaniu;
dysponuja osobami zdolnymi do wykonania zamoéwienia, tj.:
Wykonawca musi wykaza¢ na formularzu lub w oparciu o formularz stanowiacy
Zatacznik nr 3 do SIWZ, zZe dysponuje osobami posiadajacymi uprawnienia
budowlane bez ograniczen w zakresie kierowania robotami budowlanymi
W nastepujacych specjalnosciach:
a) konstrukcyjno — budowlanej — 1 osoba;
b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych — 1 0soba;
c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 wurzadzen elektrycznych
I elektroenergetycznych — 1 osoba.
Dokument nalezy ztozy¢ wraz z o$§wiadczeniem potwierdzajacym, ze osoby, ktore
beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia, posiadaja wymagane uprawnienia.
Ocena spelnienia warunku udziatu w postgpowaniu Wykonawcoéw zostanie dokonana
w oparciu o zasadg spelnia — nie spelnia na podstawie oswiadczen 1 dokumentow
zataczonych do oferty, zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajacego w
niniejszym postgpowaniu;
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5) znajduja si¢ w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie
zamowienia, tj.:
Wykonawca musi wykazaé, ze posiada $rodki finansowe lub zdolno$¢ kredytowa w
wysokosci tacznej minimum 100.000,00 zi. Ocena spetnienia warunku udzialu w
postgpowaniu Wykonawcoéw zostanie dokonana w oparciu o zasadg spelnia — nie
spetnia na podstawie oswiadczen 1 dokumentéw zataczonych do oferty, zgodnie z
wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajacego w niniejszym postgpowaniu;

6) nie podlegaja wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy — Prawo
zamowien publicznych.

Zamawiajacy wezwie Wykonawcow, ktorzy w okres§lonym terminie nie ztozyli

dokumentéw potwierdzajacych spetnianie warunkow udzialu w postgpowaniu lub, ktérzy

ztozyli dokumenty zawierajace btedy, do ich uzupelnienia w wyznaczonym terminie

chyba, ze mimo ich uzupehienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne

byloby uniewaznienie postgpowania.

Wykonawca moze polega¢ na wiedzy i doswiadczeniu, potencjale technicznym, osobach

zdolnych do wykonania zaméwienia lub zdolno$ciach finansowych innych podmiotow

(niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z nimi stosunkéw). Wykonawca

w takiej sytuacji zobowiazany jest udowodni¢ Zamawiajacemu, iz bedzie dysponowat

zasobami niezb¢dnymi do realizacji zamowienia.

RozpziAr. XI. WYKAZ DOKUMENTOW, JAKIE MAJA DOSTARCZYC WYKONAWCY W CELU
POTWIERDZENIA UDZIALU W POSTEPOWANIU.

1.

Wykaz wykonanych minimum 2 (dwoéch) robot budowlanych odpowiadajacych swoim
rodzajem i warto$cia robotom stanowiacym przedmiot zaméwienia na formularzu lub w
oparciu o formularz stanowiacy Zalacznik Nr 2 do SIWZ.

Dokument nalezy ztozy¢ wraz z dowodami dot. najwazniejszych robét, okreslajacymi, czy
roboty te zostaly wykonane w sposéb nalezyty oraz wskazujacymi, czy zostaty wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidlowo ukonczone.

Wykaz oséb, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamoOwienia sporzadzony na
formularzu lub w oparciu o formularz stanowiacy Zalacznik nr 3 do SIWZ.

Dokument nalezy ztozy¢é wraz z oSwiadczeniem potwierdzajacym, ze osoby, ktore beda
uczestniczy¢ w wykonywaniu zamoéwienia, posiadaja wymagane uprawnienia.

Wykaz prac powierzonych podwykonawcom na formularzu lub w oparciu o formularz
stanowiacy — Zalacznik nr 4 do SIWZ.

Oswiadczenie o spetlnianiu warunkéw udzialu w postgpowaniu i braku podstaw do
wykluczenia — Zalgeznik nr 6 do SIWZ.

Oswiadczenie o przynalezno$ci lub braku przynaleznosci do grupy kapitalowej —
Zalacznik Nr 7 do SIWZ.

W przypadku przynaleznosci do grupy kapitatlowej liste podmiotow nalezacych do tej
samej grupy kapitatowe;.

Zaswiadczenie wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajace, ze wykonawca
nie zalega z optacaniem podatkow lub zaswiadczenie, Zze uzyskal przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie
w catosci wykonania decyzji wlasciwego organu — wystawione nie wcze$niej niz
3 miesiace przed uplywem terminu sktadania ofert.

Zaswiadczenie wlasciwego oddzialu Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajace, ze wykonawca nie zalega
z optacaniem skladek na ubezpieczenie zdrowotne i1 spoleczne, lub potwierdzenie, Ze
uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zaleglych
ptatnosci lub wstrzymanie w calo$ci wykonania decyzji wlasciwego organu — wystawione
nie wczesniej niz 3 miesiace przed uptywem terminu sktadania ofert.
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9.

10.

11.

12.
13.

Informacje banku lub spoldzielczej kasy oszczednosciowo — kredytowej, w ktorych
wykonawca posiada rachunek gtowny, potwierdzajaca wysokos$¢ posiadanych §rodkow
finansowych lub zdolno$¢ kredytowa wykonawcy, wystawiona nie wczesniej niz
3 miesiace przed uptywem terminu sktadania ofert.

Harmonogram rzeczowo — finansowy na formularzu lub w oparciu o formularz
stanowiacCy Zalacznik nr 8 do SIWZ.

Kosztorys ofertowy z podaniem wysokos$ci cen jednostkowych czynnikéw produkcji oraz
innych kosztow.

Dowdd wniesienia wadium.

W przypadku korzystania z do$wiadczenia 1 wiedzy, zdolno$ci finansowej, potencjalu
technicznego czy kadrowego innych podmiotow — pisemne zobowiazanie innych
podmiotow lub inny dokument wykazujacy i potwierdzajacy, ze wykonawca jest
uprawniony do korzystania i bgdzie korzysta¢ z zasobow tych podmiotow przy
wykonywaniu zamdwienia, stanowiacego przedmiot postgpowania.

RozbzIAL XI1. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM.

1.

Hown

10.

11.

Przystepujac do niniejszego postgpowania kazdy Wykonawca zobowiazany jest wnies¢
wadium w wysokosci 2.000,00 zI (stownie ztotych: dwa tysiace ztotych 00/100).
Wadium mozna wnie§¢ w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.
Wykonawca zobowiazany jest wnie§¢ wadium przed uptywem terminu sktadania ofert.
Wadium w pieniadzu nalezy wnie$¢ na konto Zamawiajacego:

Bank Spoldzielczy Stawno Nr 50 9317 0002 0000 3131 2000 0030
z dopiskiem ,Wadium na przebudowe budynku szkoly w Boleszewie”

W przypadku wadium wnoszonego w pieniadzu za termin wniesienia uznaje si¢ chwilg
uznania kwoty na rachunku Zamawiajacego.

Kopig przelewu nalezy zataczy¢ do oferty.

W przypadku wniesienia wadium w formie innej niz pieniadz — oryginal dokumentu
potwierdzajacego wniesienie wadium nalezy zlozy¢ przed uplywem terminu sktadania
ofert w siedzibie Zamawiajacego: Urzad Gminy w Stawnie, ul. M. C. Sktodowskiej 9,
76-100 Stawno — w Sekretariacie, pokoj nr 10 (Zamawiajacy w tym przypadku nie zada
zalaczenia potwierdzenia wniesienia wadium do oferty).

Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposob inny niz okreslony w SIWZ spowoduje
wykluczenie Wykonawcy, a jego oferta zostanie odrzucona na podstawie stosownych
przepisow.

Zamawiajacy dokonuje zwrotu wadium zgodnie z postanowieniami art. 46 ustawy Prawo
zamowien publicznych.

Wadium wniesione w pieniadzu, Zamawiajacy zwrdci wraz z odsetkami wynikajacymi
z umowy rachunku bankowego, na ktorym byto ono przechowywane, pomniejszone
o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigedzy na rachunek
Wykonawcy.

Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach okreslonych w art. 46
ust. 5 ustawy — Prawo zaméwien publicznych.

RozDpZIAL XI11. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA.

1.

2.

Wykonawca sktadajac ofert¢ pozostaje nia zwiazany przez okres 30 dni liczac od dnia
uptywu terminu sktadania ofert.

W uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 3 dni przed uplywem terminu zwiazania
oferta, Zamawiajacy moze tylko raz zwréci¢ si¢ do Wykonawcdéw o wyrazenie zgody
na przedtuzenie tego terminu o oznaczony okres, nie dtuzszy jednak niz 60 dni.
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Rozpziar. XIV. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN | DOKUMENTOW, A TAKZE
WSKAZANIE OSOBY UPRAWNIONEJ DO POROZUMIEWANIA SIE Z \WWYKONAWCAMI.

1. W niniejszym postgpowaniu wszelkie oswiadczenia, wnioski (w tym zapytania
o wyjasnienie SIWZ), zawiadomienia oraz informacje przekazywane bgda w formie:

- pisemnej,

- faksem (59 810 67 00)

przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.

Zamawiajacy nie dopuszcza porozumiewania si¢ droga elektroniczng.

2. Forma pisemna wymagana jest do:

1) zlozenia oferty wraz z zatacznikami,

2) powiadomienia Zamawiajacego 0 wycofaniu oferty,

3) uzupelienia o$wiadczen i1 dokumentow potwierdzajacych spelnianie warunkow
udziatu w postgpowaniu,

4) zlozenia przez Wykonawcow Zamawiajacemu wyjasnien dotyczacych tresci
ztozonych ofert, (rowniez faks z potwierdzeniem nadania pisma listem poleconym).

3. Jezeli Zamawiajacy lub Wykonawca przekazuja korespondencj¢ za pomoca faksu — kazda
ze stron na zadanie drugiej niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania — podstawa art.
27 ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych.

4. Wykonawca moze zwracaé si¢ pisemnie do Zamawiajacego o wyjasnienie tresci SIWZ.
Zamawiajacy niezwlocznie udzieli wyjasnien, chyba, ze prosba o wyjasnienie tresci SIWZ
wptynie na mniej niz 2 dni przed terminem sktadania ofert.

5. W szczegdlnie uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy ma prawo zmiany treSci
Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia, z wylaczeniem kryteriow oceny ofert
oraz warunkow udzialu w postgpowaniu oraz sposobu oceny ich spetniania. Zmiana moze
nastapi¢ w kazdym czasie, przed uptywem terminu do sktadania ofert. W przypadku
wprowadzenia takiej zmiany, informacja otym zostanie zamieszczona na stronie
internetowej Zamawiajacego — Www.gminaslawno.pl oraz niezwlocznie przekazana
wszystkim Wykonawcom, ktorzy pobrali papierowa wersj¢ SIWZ.

6. Wskazanie os6b uprawnionych do porozumiewania si¢ z Wykonawcami:

Janina Czg$cik — Kierownik Referatu Inwestycji 1 Infrastruktury Komunalnej Urze¢du
Gminy w Stawnie (tel. 59-810- 67-01).

Andrzej Kazmierczyk — Inspektor ds. Inwestycji 1 Remontow Urzgdu Gminy w Stawnie
(tel. 59-810- 67-01).

RozDZIAL XV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.

1. Opakowanie i adresowanie oferty.
Ofertg nalezy umiesci¢ w zaklejonym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta)
zaadresowanym i opisanym

Nadawca: Pelna nazwa i doktadny adres Wykonawcy (ulica, numer lokalu, miejscowosc,
numer kodu pocztowego) — (dopuszcza si¢ czytelny odcisk pieczeci).

Adresat: Urzad Gminy Stawno ul. M.C. Sklodowskiej 9, 76-100 Stawno

»Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania cz¢sci budynku szkoly na punkt
przedszkolny i Swietlice w Boleszewie”

NIE OTWIERAC PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT
tj. 10.04.2013 r. godz. 10.00
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Uwaga

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zdarzenia wynikajgce z nieprawidlowego
oznakowania opakowania lub braku ktérejkolwiek informacji podanej w niniejszym

punkcie.
2. Podpisy.
Oferta 1 o§wiadczenia musza by¢ podpisane przez:

1) osobg¢/osoby upowaznione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie
prawnym i zaciagania zobowiazah w wysoko$ci odpowiadajacej cenie oferty
zgodnie zdanymi ujawnionymi w KRS - rejestrze przedsigbiorcow
albo w ewidencji dziatalno$ci gospodarczej,

2) osobg/osoby posiadajace Pelnomocnictwo.

3. Pelnomocnictwo:

1)  w przypadku, gdy oferte podpisuje osoba posiadajaca Pelnomocnictwo musi ono
zawiera¢ zakres umocowania,

2) w przypadku zlozenia kserokopii pelnomocnictwa — musi ono by¢

potwierdzone ,,ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM™:

a) przez osobg udzielajaca pelnomocnictwa,

b)  przez osobe upowazniona do podpisania oferty lub

C) przez notariusza.

W takim przypadku, Zamawiajacy moze zazada¢ do wgladu oryginatu lub
notarialnie potwierdzonej kopii pelnomocnictwa.

4. Forma dokumentow.

1)

2)

3)

Dokumenty dotaczone do oferty zostana przedstawione w formie:

a) oryginaléw; oferta, potencjal techniczny, wykaz prac powierzonych
podwykonawcom, oswiadczenie, kosztorys ofertowy;

b) oryginalow lub kserokopii (pozostale dokumenty);

dokumenty zlozone w formie kserokopii musza by¢ opatrzone oznaczeniem

,ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM” i podpisane przez osobg/osoby

uprawnione, (podpis z imienng pieczgcia lub czytelny podpis imieniem

I nazwiskiem wraz z pieczgcia firmy),

w przypadku dokumentow lub o$wiadczen sporzadzonych w jezykach obcych

nalezy dotaczy¢ ttumaczenie na jezyk polski podpisane przez Wykonawcg.

5. Informacje pozostatle:

1)
2)

3)

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwiazane z przygotowaniem i zlozeniem
oferty,

Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedna oferte przygotowana wedlug wymagan
okreslonych w niniejszej SIWZ,

Oferta musi by¢ sporzadzona:

a) w jezyku polskim,

b) w formie pisemnegj,

C) pismem maszynowym lub inna trwalq i czytelna technika.

6. Zaleca sig, aby:

1)

2)
3)
4)

ewentualne poprawki 1 skreslenia lub zmiany w tekscie oferty (i w zalacznikach do
oferty) byty parafowane przez osobg upowazniong do reprezentowania Wykonawcy
lub posiadajaca Pelnomocnictwo,

kazda zapisana strona oferty (wraz z zatacznikami do oferty) byta ponumerowana,
kartki oferty byly spigte

oferta zostala opracowana na wzorze lub wg wzoru zalaczonego do specyfikacji
(wz6r stanowi Zalacznik nr 1 do SIWZ) - niezastosowanie wzoru podanego przez

12
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Zamawiajacego nie spowoduje odrzucenia oferty (jednak Wykonawca musi
zawrze¢ w swojej ofercie wszystkie dane wymagane przez Zamawiajacego).
7. Zmiana / wycofanie oferty:

1)  zgodnic z art. 84 ustawy Wykonawca moze przed uptywem terminu sktadania
ofert zmieni¢ lub wycofaé ofertg,

2) 0 wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty nalezy pisemnie
powiadomi¢ Zamawiajacego, przed uptywem terminu,

3) pismo nalezy ztozy¢ zgodnie z opisem podanym w rozdziale 15 pkt 1 niniejsze;j
SIWZ  oznaczajac  odpowiednio ,,ZMIANA OFERTY”/,WYCOFANIE
OFERTY”,

4) do pisma o wycofaniu oferty musi by¢ zataczony dokument, z ktérego wynika
prawo osoby podpisujacej informacj¢ do reprezentowania Wykonawcy.

8. Zwrot oferty bez otwierania.
Oferte ztozona po terminie sktadania ofert Zamawiajacy zwroci bez otwierania.
9. Zawarto$¢ oferty:

» Formularz oferty — Zalacznik nr 1 do SIWZ;

> Wykaz wykonanych robo6t budowlanych — Zalacznik nr 2 do SIWZ;

> Dokumenty dot. najwazniejszych robot, okreslajace, czy roboty te zostaty wykonane
W Sposéb nalezyty oraz wskazujace, czy zostaly wykonane zgodnie z zasadami Sztuki
budowlanej 1 prawidlowo ukonczone.

> Potencjat kadrowy — Zalacznik nr 3 do SIWZ;

> Os$wiadczenie potwierdzajace, ze osoby, ktére beda uczestniczy¢ w wykonywaniu
zamdwienia, posiadaja wymagane uprawnienia;

> Wykaz prac powierzonych podwykonawcom — Zalacznik nr 4 do SIWZ;

> Os$wiadczenie o spetnianiu warunkow udzialu w postgpowaniu i braku podstaw do
wykluczenia — Zalacznik nr 6 do SIWZ;

> Os$wiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do grupy kapitatowej —
Zalacznik Nr 7 do SIWZ;

> W przypadku przynaleznosci do grupy kapitatowej liste¢ podmiotow nalezacych do tej
samej grupy kapitatowe;;

> Harmonogram rzeczowo — finansowy — Zalacznik Nr 8 do SIWZ;

> Zaswiadczenie wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajace, ze
wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkow lub zaswiadczenie, ze uzyskal
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zaleglych
ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji witasciwego organu —
wystawione nie wczesniej niz 3 miesiace przed uptywem terminu sktadania ofert;

> Zaswiadczenie wilasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajace, ze wykonawca nie zalega z
optacaniem skladek na ubezpieczenie zdrowotne 1 spoleczne, lub potwierdzenie, ze
uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty
zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wtasciwego organu
— wystawione nie wczesniej niz 3 miesiace przed uptywem terminu sktadania ofert;

> Informacja banku lub spotdzielczej kasy oszczednoSciowo — kredytowej, w ktorych
wykonawca posiada rachunek, potwierdzajaca wysokos¢ posiadanych $rodkow
finansowych lub zdolno$¢ kredytowa wykonawcy, wystawiona nie wczesniej niz 3
miesiace przed uptywem terminu sktadania ofert;

> Kosztorys ofertowy, z podaniem wysokos$ci cen jednostkowych czynnikow produkcji
oraz innych kosztow;

> Dowod wniesienia wadium;

> W przypadku korzystania z doswiadczenia i1 wiedzy, zdolnosci finansowej, potencjatu
technicznego czy kadrowego innych podmiotéw — pisemne zobowigzanie innych
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podmiotéw lub inny dokument wykazujacy i potwierdzajacy, ze wykonawca jest
uprawniony do korzystania i bedzie korzysta¢ z zasobow tych podmiotéw przy
wykonywaniu zamowienia, stanowiacego przedmiot postgpowania.

RozpziAL XVI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKLADANIA I OTWARCIA OFERT.

1. Ofert¢ nalezy zlozy¢ w sekretariacie Urzedu Gminy Slawno, ul. M. Curie -

Sklodowskiej 9, 76-100 Stawno w terminie do dnia 10 kwietnia 2013 roku, do godz.

09.30.

Ztozona oferta zostanie zarejestrowana (dzien, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.

3. Otwarcie ofert nastagpi w budynku Zamawiajacego jak wyzej pokoéj nr 55 (Sala

konferencyjna Rady Gminy) dnia 10 kwietnia 2013 r. 0 godz. 10.00.

Wykonawcy moga by¢ obecni przy otwieraniu ofert.

5. Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda kwotg, jaka zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia.

6. Otwierajac oferty Zamawiajacy poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawcow, ktérzy
ztozyli oferty a takze informacje dotyczace cen.

7. Informacje, o ktérych mowa w pkt 5 i 6 przekazuje si¢ niezwtocznie Wykonawcom,
ktérzy nie byli przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

8. UWAGA - za termin zlozenia oferty przyjmuje si¢ date i godzing wplywu oferty
do Zamawiajacego, a nie dat¢ i godzing jej wystania przez Wykonawce (np. przesytka
pocztowa lub kurierska).

N

&

RozpZIAL XVII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY.

1. Wykonawca zobowiazany jest do okreslenia ceny ryczattowej oferty netto, podatku VAT
oraz ceny brutto przedmiotu zaméwienia W Zalaczniku nr 1 do SIWZ,

2. Ceny w ofercie musza by¢ podane do dwdch miejsc po przecinku.

3. Ceny w ofercie musza zawiera¢ wszystkie koszty zwiazane z realizacja przedmiotowe;j
ushugi.

4. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwo$ci zmiany wynagrodzenia w okresie trwania
umowy.

RozpziAr. XVIIl. OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE KIEROWAL SIE

PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIOW | SPOSOBU

OCENY OFERT.

1. Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena.

2. Zamawiajacy dokona oceny ofert wedtug nastgpujacych kryteridow i ich procentowego
znaczenia w skali 100 punktowej:

KRYTERIUM OCENY ZNACZENIE MAKSYMALNA LICZBA
PUNKTOW
CENA OFERTY (C) 100% 100

3. Ocena ofert w zakresie przedstawionych w tabeli kryteriow zostanie dokonana wedlug
nastgpujacej zasady:

cena oferty {brutto} najnizsza
C= x 100 pkt
cena {brutto} oferty badanej

Maksymalna aczna liczba punktow jaka moze uzyska¢ Wykonawca wynosi — 100 pkt
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4.
S.
6.

o

10.

11.

12.

13.

14.

Szczegotowe badanie i ocena ofert odbedzie si¢ w czg$ci niejawne;j.

Komisja Przetargowa sprawdzi czy oferta spetnia warunki i wymogi ustawy i SIWZ.

W toku badania i oceny ofert Zamawiajacy moze zada¢ udzielenia przez wykonawcow

wyjasnien dotyczacych tresci ztozonych przez nich ofert.

Na podstawie kryteriéw oceny ofert, o ktérych mowa w punkcie 1 1 2 Zamawiajacy bgdzie

ocenial kazda sposrod ofert nie podlegajacych odrzuceniu 1 wybierze oferte

najkorzystniejsza.

Najkorzystniejsza oferta bedzie oferta, ktéra uzyska najwigksza ilo§¢ punktow.

Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji migdzy Zamawiajacym a Wykonawca

dotyczacych ztozonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w tresci zlozonej

oferty.

Zamawiajacy poprawi oczywiste omyiki pisarskie oraz omytki rachunkowe w obliczeniu

ceny, niezwlocznie zawiadamiajac o tym wszystkich wykonawcow, ktorzy ztozyli oferte.

Zamawiajacy odrzuci oferte, jezeli:

1) jest niezgodna z ustawa

2) jej tres¢ nie odpowiada tresci SIWZ,

3) jej ztozenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisOw
0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

4) zawiera razaco niska cen¢ w stosunku do przedmiotu zamowienia,

5) zostala zlozona przez wykonawce wykluczonego z udzialu w postgpowaniu
o udzielenie zamowienia,

6) wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodzit si¢ na
poprawienie omyiki rachunkowej w obliczeniu ceny,

7) jest niewazna na podstawie odrgbnych przepisow.

Jezeli dwie lub wigcej ofert uzyska taka sama ilo§¢ punktéw, Zamawiajacy wezwie

wykonawcow, ktorzy zlozyli te oferty, do zlozenia w terminie okreSlonym przez

zamawiajacego ofert dodatkowych. Wykonawcy, sktadajac oferty dodatkowe, nie moga

zaoferowac cen wyzszych niz zaoferowane w zlozonych ofertach.

O wyborze oferty Zamawiajacy zawiadomi niezwlocznie wszystkich Wykonawcow,

ktorzy ubiegali si¢ o udzielenie zamowienia, podajac nazwg Wykonawcy, ktorego ofertg

wybrano, jego siedzibg i ceng oferty.

Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostala wybrana, uchyla si¢ od zawarcia umowy w

sprawie zamédwienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy, zamawiajacy wybierze ofert¢ najkorzystniejsza sposrod pozostatych

ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, ze zachodza przestanki, o ktorych

mowa w art. 93 ust. 1 Prawa zamowien publicznych.

RozDZIAL X1 X. UNIEWAZNIENIE POSTEPOWANIA.

1.

Zamawiajacy uniewazni postgpowanie o udzielenie zamowienia, jezeli:

1) nie ztozono zadnej oferty nie podlegajacej odrzuceniu,

2) cena najkorzystniejszej oferty przewyzszy kwote, ktora zamawiajacy przeznaczyt na
sfinansowanie zamowienia,

3) w przypadkach o ktérych mowa w art. 91 ust. 5 ustawy zostaly ztozone oferty
dodatkowe o takiej samej cenie,

4) wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze prowadzenie postgpowania lub
realizacja zamoOwienia nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo
wczesniej przewidzied,

5) postgpowanie obarczone jest wada uniemozliwiajaca zawarcie waznej umowy.

O uniewaznieniu postgpowania o udzielenie zamowienia Zamawiajacy zawiadomi

réwnoczes$nie wszystkich Wykonawcow, ktorzy:
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1) ubiegali si¢ o udzielenie zamowienia — w przypadku uniewaznienia postgpowania
przed uptywem terminu sktadania ofert,

2) zlozyli oferty — w przypadku uniewaznienia post¢powania po uplywie terminu
sktadania ofert

- podajac uzasadnienie faktyczne i prawne.

W przypadku uniewaznienia postgpowania o udzielenie zamdwienia z przyczyn lezacych

po stronie Zamawiajacego, Wykonawcom, ktérzy zlozyli oferty nie podlegajace

odrzuceniu, przystuguje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztéw uczestnictwa w

postgpowaniu, w szczegdlnosci kosztow przygotowania oferty.

W przypadku uniewaznienia postgpowania o udzielenie zamowienia Zamawiajacy na

wniosek Wykonawcy, ktory ubiegal si¢ o wudzielenie zamodwienia, zawiadamia

o wszczeciu kolejnego postgpowania, ktore dotyczy tego samego przedmiotu zamoéwienia

lub obejmuje ten sam przedmiot zamoéwienia.

RozpziAr. XX. INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE ZOSTANA DOPEENIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO.

1.

2.

W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiajacy poinformuje
Wykonawce o terminie i miejscu zawarcia umowy.

Wykonawca najpdzniej w dniu zawarcia umowy przedstawi Zamawiajacemu optacone
ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci
zwiazanej z przedmiotem zamowienia na kwot¢ nie mniejsza niz 100.000,00 zt.

Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana, uchyla si¢ od zawarcia umowy w
sprawie zamowienia publicznego, Zamawiajacy wybierze ofert¢ najkorzystniejsza sposrod
pozostalych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, ze zachodza
przestanki, o ktérych mowa w art. 93 ust. 1 Prawa zamowien publicznych.

RozbpziAL. XXI. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA
UMOWY.

1.

Wykonawca zobowiazany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 10 % ceny catkowitej podanej w ofercie, przed podpisaniem
umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wnoszone wedlug wyboru

Wykonawcy w jednej lub w kilku nastgpujacych formach:

1) w pieniadzu przelewem na konto zamawiajacego;

2) w porgczeniach bankowych Iub poreczeniach spoldzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym ze zobowiazanie kasy jest zawsze zobowiazaniem pienigznym;

3) gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych na formularzu lub w oparciu
o formularz stanowiacy Zalacznik Nr 8 do umowy;

4) porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczosci.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy — Prawo zamowien

publicznych.

Zamawiajacy zwroci kwote stanowiaca 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia

wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

Kwotg stanowiaca 30 % wysokosci zabezpieczenia Zamawiajacy pozostawi na

zabezpieczenie roszczen z tytulu gwarancji.

Kwota, o ktorej] mowa w pkt 5 zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uplywie

okresu gwarancji.
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7.

Porgczenia bankowe, gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe, porgczenia udzielane przez
podmioty, o ktérych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci musza nieodwotalnie
1 bezwarunkowo zobowiazywa¢ Porgczyciela lub Gwaranta do zaptaty kwoty pienigznej
na pierwsze wezwanie Zamawiajacego.

W przypadku gdyby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy miato inng forme niz
pieniadz, wowczas Wykonawca, przed uptywem 30 dni od wykonania zamowienia
1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane przedstawi nowy dokument
zabezpieczenia  nalezytego  wykonania umowy  stanowiacy 30% = wartosci
dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (o ile dotychczasowy
dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszajacej warto$¢ tego
zabezpieczenia).

RozbpziAr. XXII. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO.

1.

2.

Istotne postanowienia umowy zawarte zostaly w projekcie umowy Zalacznik nr 5 do

SIWZ.

Jezeli Wykonawca, ktérego oferta zostala wybrana, uchyla si¢ od zawarcia umowy

w sprawie zamdwienia publicznego, zamawiajacy wybierze ofert¢ najkorzystniejsza

sposrod pozostatych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, ze zachodza

przestanki, o ktorych mowa w art. 93 ust. 1 Prawa zamowien publicznych.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmiany postanowienh umowy na

podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, ktére zostana wyrazone w

formie pisemnego aneksu pod rygorem niewazno$ci i moga nastapi¢ wylacznie w

nastepujacych sytuacjach:

1) W zakresie zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy przypadku:

a) wystapienia  okoliczno$ci  niezaleznych od  Wykonawcy  skutkujacych
niemozliwoscia dotrzymania terminu okreslonego w Rozdziale V,

b) koniecznosci wykonania zaméwien dodatkowych lub zamiennych, nieobjetych
umowa podstawowa niezbgdnych do jej prawidlowego wykonania, wptywajacych
na termin wykonania rob6t objetych umowa podstawowa,

C) wstrzymania przez Zamawiajacego wykonywania robot,

d) aktualizacji rozwiazan projektowych z uwagi na postep technologiczny.

2) W zakresie zmiany powszechnie obowiazujacych przepisow prawa podatkowego w
takim zakresie, aby w razie wzrostu obciazen podatkowych nie ulegta wzrostowi
kwota brutto wynagrodzenia, za§ w przypadku obnizenia nalezno$ci podatkowych,
aby kwota brutto zostala zmniejszona o nominalna réwnowarto$¢ pomniejszenia
naleznos$ci podatkowych Wykonawcy.

3) W zakresie zmiany kierownika budowy/kierownikow robot branzowych,
przedstawionego/ych w ofercie — jedynie za uprzednia pisemna zgoda
Zamawiajacego. W przypadku zmiany kierownika budowy/kierownikéw robot
branzowych — nowy kierownik budowy/kierownicy robdt branzowych musza spetnia¢
wymagania okreslone w ofercie dla powyzszych osob.

4) Wystapienia zdarzen sity wyzszej jako zdarzenia zewngtrzne, niemozliwego do
przewidzenia i nie mozliwego do zapobiezenia.

We wszystkich przypadkach okreslonych w ust. 1 pkt. 1, termin realizacji moze ulec

przedtuzeniu, nie dtuzej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci.

Warunkiem dokonania zmian, o ktorych mowa w ust. 1, jest zlozenie przez strong

inicjujaca zmiang, WNiosku zawierajacego:

1) opis propozycji zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,
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8.

3) obliczenie kosztow zmiany zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie, jezeli zmiana
bedzie miata wptyw na wynagrodzenie Wykonawcy,
4) opis wptywu zmiany na harmonogram realizacji i fakturowania oraz termin wykonania
umowy.
Podstawa obliczenia kosztow zamiany, o ktérej mowa w ust. 3 pkt. 3, w przypadku gdy
zmiany beda wynika¢ ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych
wykonania odbioru robét, stanowi projekt zamienny oraz kosztorys ofertowy opracowany
na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe do kosztorysowania przyjete do
sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzetu i
materiatow zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie wigksze niz $rednie ceny
SEKOCENBUD dla kwartalu poprzedzajacego termin wykonania robot budowlanych.
Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedtuzenia terminu wykonania umowy
i zwigkszenia wynagrodzenia, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy
naruszeniem umowy przez Wykonawcg — w takim przypadku koszty dodatkowe zwiazane
takimi zmianami ponosi Wykonawca.
Powyzsze zmiany nie moga by¢ niekorzystne dla Zamawiajacego.

RozDzZIAL XXII1. INNE INFORMACJE.
Nie przewiduje sig:

1) zawarcia umowy ramowej,
2) ustanowienia dynamicznego systemu zakupow,
3) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

RozpziAr. XXIV. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSLUGUJACYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA.

Wykonawcom, ktdrych interes prawny w uzyskaniu zamdéwienia doznat lub moze doznaé
uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisOw ustawy, przepisow
wykonawczych jak tez postanowien niniejszej SIWZ przystuguja Srodki ochrony prawnej
przewidziane w Dziale VI (art. 179-183) ustawy Prawo zamdowien publicznych.
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Zalacznik nr 1 do SIWZ

Piecze¢ firmowa Wykonawcy

FORMULARZ OFERTY

Gmina Slawno
ul. M. Curie - Sklodowskiej 9
76-100 Stawno

OFERTA

Odpowiadajac na ogloszenie dotyczace przetargu nieograniczonego na: ,,Przebudowe i
zmiane sposobu uzytkowania cze$ci budynku szkoly na punkt przedszkolny i Swietlice w
Boleszewie” oferujemy wykonanie przedmiotu zamowienia zgodnie z wymogami zawartymi
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia za ceng:

WartoSE netto: .....oooviiii 7k

VAT - ... b YU 7k

WartoSE brutto :..ceeeeeiveeiiiiiiiiiiiiineieeienrecnennsenn 7

S (0% 11 TR 7k

*Cena oferty brutto jest cenq ostateczngq obejmujqcq wszystkie koszty i sktadniki zwiqzane
Z realizacjq zamowienia w tym podatek VAT.

Nazwa i adres podmiotu skladajacego oferte:

N U EE B BT ONU T e e e et e et e e e e e e e e et e e e e e e e e e e aeeeeas
N U EE AU e ettt e ettt e e e e e e et e e e e e e e e e e eeeeaeens

1. Os$wiadczamy, ze:

1) zapoznaliSmy si¢ z warunkami podanymi przez Zamawiajacego w SIWZ
i nie wnosimy do nich zadnych zastrzezen,

2) uzyskalismy wszelkie niezbedne informacje do przygotowania oferty i wykonania
zamoOwienia.

3) akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu
zamoOwienia podany przez Zamawiajacego,

4) uwazamy si¢ za zwiazanych niniejsza oferta przez 30 dni od dnia uplywu terminu
sktadania ofert.
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2. W przypadku udzielenia nam zamodwienia zobowiazujemy si¢ do zawarcia umowy
W miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

3. Oferta zostala ztozonana .......................... stronach.

4. Do oferty dolaczono (nalezy dotaczy¢ dokumenty w kolejnosci wskazanej
w Rozdziale XV. pkt. 9 SIWZ) :

B et ,
B et ,
B et ,
B et ,
B et ,
B et ,
B et ,
B et ,
B e ,
B ettt ,

Podpis/-y oséb uprawnionych do sktadania swiadczen
woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczqtka imienna
/ pieczqtki
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Zalacznik nr 2 do SIWZ

WYKAZ WYKONANYCH ROBOT BUDOWLANYCH
NAZWE WYKONAWCY ...tttk b bbbttt nb e
AdIES WYKONAWCY .. .eeuiiiiiieiiieiieeit ettt ettt ettt e et e e e esbeesaaeesbeessseesbeeanbeesaeeanbeesbeeanneens
Numer telefonu .......cccceeevieiiee e NUMET FAX 1.viiieiie e

Wykaz wykonanych min. 2 rob6t budowlanych odpowiadajacych swoim rodzajem i wartoscia
robotom stanowiagcym przedmiot zamdwienia.

Calkowita Termin realizacji ushugi
warto§é brutto Nazwa Zamawiajacego, adres,
Lp. Nazwa zamoOwienia tugi w PLN telefon, osoba do kontaktu
usiugl w Data Data
rozpoczecia | zakonczenia
1.
2.

Podpis 0sob uprawnionych do sktadania swiadczen woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczqtka / pieczqtki

21




Znak sprawy: RSSA.271.16.2013

wPrzebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku szkoly na punkt przedszkolny i swietlice w Boleszewie”

Zalacznik nr 3 do SIWZ
POTENCJAL KADROWY
OSOBY ZDOLNE DO WYKONANIA ZAMOWIENIA

INAZWE WYKONAWCY ......eiiiiiieiieiieieie ettt bttt bbbt bbbt n e be e
AArES WYKONAWCY ...ttt bbbttt ettt e e

Numer telefonu ... NUMEE TaX oo

Oswiadczam/-y, ze w wykonywaniu zamowienia beda uczestniczy¢ nastepujace osoby:

Doswiadczenie
Zakres Kwalifikacje zawqdowe, Podstawa
wykonywanych d odpowiednie do d .
czynnoS$ci oraz Zawodawe, powierzanej roli/ ysponowania
Lp.| Nazwisko iimig posiadane - - przez
proponowana rola 2| funkcji i w zakresie
- .__..| Uprawnienia oo, Wykonawce
(funkcja) w realizacji odpowiadajacym
P . . dana osoba
zamoéwienia przedmiotowi
zamowienia,

Uprawnienia do
kierowania robotami
budowlanymi w
specjalnosci
konstrukcyjno-
budowlanej
Uprawnienia do
kierowania robotami
budowlanymi w
specjalnosci
2 instalacyjnej w zakresie
’ sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazow
ych, wodociagowych
i kanalizacyjnych
Uprawnienia do
kierowania robotami
budowlanymi w
3 specjalnosci
: instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

Kierownikiem budowy bedzie: ...........cooviiiiii e

Oswiadczamy, ze:
osoby, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamodwienia posiadaja wymagane
przepisami prawa uprawnienia — okreslone w Rozdziale X SIWZ — w specjalnosci
wlasciwej do powierzonej funkcji/stanowiska i w zakresie odpowiadajacym przedmiotowi
zamoOwienia.

Podpis 0sob uprawnionych do sktadania swiadczen woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczqtka / pieczqtki
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Nazwa Wykonawcy

Zalacznik nr 4 do SIWZ

WYKAZ PRAC POWIERZONYCH PODWYKONAWCOM

AIES WYKONAWCY .. .cuiiiiiiiieeeiee ettt e e st e s s e e e s bt e e bt e e e bb e e enbe e e nnbeeennbeas
Numer telefonu ... NUMEF faX ..o
Lp. Opis i zakres robot przewidzianych do realizacji przez podwykonawcow

Podpis 0s6b uprawnionych do sktadania swiadczen woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczqtka / pieczqtki
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Zalacznik nr S do SIWZ
UMOWA Nr ...... /2013

zawarta W dniu .........cccoevviieiiienieeeee e 2013 r. w Stawnie pomigdzy:

Gmina Slawno z siedziba przy ul. Marii Curie — Sklodowskiej 9, 76 — 100 Stawno,
NIP 499-052-36-66, reprezentowana przez Wojta — Ryszarda Stachowiaka (zwana w dalszej
tresci umowy "Zamawiajacym"),

Z S1EAZIDA W ..o G, NIP oo
FEPIEZENTOWANYIM PIZEZ «uuuerrriierennnassreessseenssssecsssssssssssessssssssssssssssssssnsssscsssssnnans
(zwanym w dalszej tresci umowy "Wykonawca"),

W wyniku post¢gpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego, przeprowadzonego w
trybie przetargu nieograniczonego zostata zawarta umowa o nast¢pujacej tresci:

§1
Przedmiotem umowy jest wykonanie roboty budowlanej: ,,Przebudowa i zmiana sposobu
uzytkowania cze$ci budynku szkoly na punkt przedszkolny i $wietlice w Boleszewie”,
zlecanej przez Gming Stawno (Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane, 45262700-8
Przebudowa budynku), zgodnie z przepisami art. 25 i 26 ustawy — Prawo budowlane;

§2
|. Zakres rzeczowy roboty budowlanej, bedacej przedmiotem niniejszego postgpowania:
1. ,,Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czes$ci budynku szkoly na punkt
przedszkolny i S$wietlice w Boleszewie” obejmujaca, przebudowg budynku o
powierzchni uzytkowej catkowitej rownej 261,59 m? oraz kubaturze 785 m® w zakres
ktorej wehodza:
e Roboty ogdlnobudowlane:

1) Roboty ziemne.

2) Roboty konstrukcyjne.

3) Roboty murowe.

4) Montaz stolarki okiennej i drzwiowe;j.

5) Roboty tynkarskie i malarskie.

6) Roboty elewacyjne cokotu.

7) Roboty rozbiorkowe.

8) Pokrywanie podtdg i $cian. Uktadanie plytek ceramicznych na podlogach i na
Scianach.

9) Wykonanie wycieraczki systemowej wewngtrznej szczotkowo-gumowej 0
wymiarach 120 x 100 cm we wpuscie o glgbokosci min. 12 mm i zewngtrznej
metalowej o wymiarach 120 x 100 cm z odprowadzeniem wody.

¢ Roboty instalacyjne wod-kan, CO:
1) Demontaz istniejacej instalacji.
2) Montaz rurociagow.
3) Montaz armatury.
4) Montaz urzadzen sanitarnych.
5) Badania instalacji.
6) Wykonanie izolacji termicznej.
7) Regulacja dzialania instalacji.
¢ Roboty instalacyjne elektryczne:
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1) WLZ zalicznikowy.

2) Tablice rozdzielcze i WLZ.

3) Oswietlenie ogolne i gniazd wtykowych.
4) Oswietlenie zewnetrzne budynku.

5) Oswietlenie awaryjne.

6) Instalacja odgromowa i uziemiajaca.

7) Instalacja ochrony przeciwporazeniowe;.
8) Instalacja ochrony przeciwprzepigciowe;.
9) Ochrony przetezeniowe;j.

Il. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania i przekazania Zamawiajacemu przedmiotu

zamdOwienia, okre§lonego w § 1 niniejszej umowy, zgodnie z otrzymana dokumentacja

projektowa ,,Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania cze$ci budynku szkoly na punkt
przedszkolny i Swietlice w Boleszewie”, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot, postanowieniami SIWZ oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, a takze
do wusunigcia wszystkich wad 1 usterek, ktore wystapia w okresie udzielonej przez

Wykonawcg gwarancji.

I1l. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do dokonania wymaganych czynnosci, zwiazanych

z przygotowaniem do realizacji robdt, w tym do przekazania placu budowy 1 dokumentacji

projektowej oraz odebrania robot i zaptaty wynagrodzenia, ustalonego wedlug zasad

okreslonych w niniejszej umowie.
§3

1. Ustala sie termin protokolarnego przekazania placu budowy na dzien
........................... . (nie pozniej niz na 5 dni kalendarzowych po dacie zawarcia
umowy.

2. W dniu przekazania placu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy komplet
dokumentacji projektowej wraz ostatecznymi decyzjami pozwolen na budowe,
zarejestrowanymi  dziennikami budéw 1 zawiadomieniami wlasciwego organu
0 rozpoczeciu robot.

§4

1. Wykonawca o$wiadcza, iz upewnit si¢ co do prawidtowos$ci i kompletnosci ztozonej do
przetargu oferty oraz zgodnosci wyceny ofertowej z ustaleniami SIWZ.

2. Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznat si¢ z warunkami realizacji i dokumentacja projektowa
oraz nie wnosi do nich zastrzezen i uwag.

§5
1. Przy pomocy podwykonawcow Wykonawca wykona nastgpujacy zakres robot:

2. Wykonawca kazdorazowo zobowiazany jest do uzyskania zgody Zamawiajacego na
zawarcie umowy z Podwykonawca.

3. Jezeli Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcg umowy
z podwykonawca, wraz z czgs$cia dokumentacji dotyczaca wykonania robot okreslonych w
umowie lub projekcie, nie zglosi na pisSmie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sig, ze
wyrazit zgode na zawarcie umowy. Zawierajacy umow¢ z podwykonawca oraz
Zamawiajacy 1 Wykonawca ponosza solidarna odpowiedzialno$¢ za zaplatg
wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcg.

4. Wykonawca zobowiazany jest do nie zawierania umowy z podwykonawca w razie
zgloszenia przez Zamawiajacego pisemnego sprzeciwu lub zastrzezen w terminie 14 dni
od przedstawienia tej umowy lub jej projektu Zamawiajacemu.
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5. Odmowa przez Zamawiajacego zgody na zawarcie przez Wykonawcg umowy
z podwykonawca nie moze stanowi¢ podstawy do zadania przedluzenia terminu
wykonania robdt i terminu zgloszenia gotowos$ci do odbioru robét, a takze zmiany
wynagrodzenia za wykonanie robét, stanowiacych przedmiot niniejszej umowy.

6. Wykonywanie robdt przez podwykonawce nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
I zobowiazan wynikajacych z niniejszej umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za
dziatania i zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli, pracownikéw lub 0sob,
ktoérymi przy wykonaniu zobowiazania si¢ on postuzyt, jak za swoje wlasne.

7. Do uzyskania zgody Zamawiajacego na zawarcie umowy z podwykonawca wymagane
jest zlozenie aktualnego odpisu z wlasciwego rejestru, wystawionego nie wczesniej niz
6 miesigcy przed terminem zawarcia umowy.

8. Zaptata za roboty wykonane przez podwykonawcoé4w nastapi na podstawie dostarczonych
przez podwykonawcow potwierdzen przelewow od Wykonawcy oraz pisemnych
oswiadczen podwykonawcow, ze na biezaco otrzymuja wynagrodzenie od Wykonawcy.

§6
1. W imieniu Zamawiajacego nadzor inwestorski nad realizacja przedmiotu niniejszej
UMOWY SPrawowal DEAZIC........ceeuieriiiiiieiiieieee e zwany w dalszej
czesci umowy Nadzorem.
2. Przedstawicielami Nadzoru w zakresie nadzoru inwestorskiego sa:
1) inspektor z uprawnieniami budowlanymi w specjalno$ci  konstrukcyjno-

2) inspektor z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczen w specjalno$ci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych wentylacyjnych, gazowych
wodociagowych i kanalizacyjnych: ............oooiiiiiiiiii

3) inspektor z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjne;j

3. Zamawiajacy udostepni Nadzorowi kopig niniejszej umowy wraz kosztorysem ofertowym
oraz harmonogramem realizacji i fakturowania, a takze kopie umoéw z podwykonawcami
do wykorzystania dla celoéw wlasciwego prowadzenia nadzoru.

§7

1. Wykonawca zobowiazany jest sporzadzi¢ harmonogram realizacji robot i fakturowania
wpisujac wartosci pozycji zakresu robot w cenach netto. W harmonogramie tym elementy
wyszczegblnione w harmonogramie rzeczowo — finansowym (zatacznik nr 2 do umowy)
musza stanowi¢ wyodrebnione pozycije.

2. Wykonawca zobowiazany jest do wykonania robét, stanowiaCych przedmiot umowy,
zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlanych, postanowieniami SIWZ oraz zasadami wiedzy technicznej 1 sztuki
budowlanej, przepisami Prawa budowlanego i obowiazujacymi w tym zakresie normami
technicznymi, przepisami BHP oraz o ochronie P.POZ.

3. Wykonawca w ramach ustalonego wynagrodzenia ryczaltowego wykona opracowania,
wymienione w SIWZ oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot.

4. Wykonawca zobowiazany jest do stosowania materialow 1 wyroboéw budowlanych
zgodnych z wymogami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania 1 odbioru robdt, wprowadzonych do obrotu zgodnie
z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami. Zastosowane materialy powinny by¢
w | gatunku (najwyzszej jakosci), a zamontowane urzadzenia wyprodukowane roku
wbudowania, o udokumentowanym pochodzeniu.

5. Na zadanie zamawiajacego wykonawca zobowiazany jest wykona¢ roboty zamienne
(w stosunku do robdt przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robot
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

zamiennych nastapi kosztorysem roéznicowym, ktéry stanowi¢ bedzie roéznice pomigdzy
kosztorysem ofertowym dla robot podstawowych, a kosztorysem robot zamiennych.
Kosztorys zamienny nalezy opracowaé na zasadach okre$lonych dla kosztorysu robot
dodatkowych. O konieczno$ci wykonania robot zamiennych zamawiajacy pisemnie
powiadamia wykonawcg. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma
sporzadza kosztorys réznicowy.
Roboty zamienne moga by¢ takze wykonane na wniosek wykonawcy po uprzednim
uzgodnieniu z zamawiajacym, wedlug zasad jak dla robdt zamiennych na Zzadanie
zamawiajacego.
Wykonawca w ramach ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia zorganizuje plac
budowy wlasnym staraniem i zapewni ochrone mienia, warunki BHP i P.POZ. oraz
utrzymywac¢ bedzie porzadek na budowie. Ewentualne wszelkie szkody wyrzadzone
w trakcie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca usunie w trybie pilnym na wlasny
koszt, a po zakonczeniu realizacji robot doprowadzi plac budowy do stanu zgodnego
z przeznaczeniem. Plac budowy powinien by¢ czysty i uporzadkowany, bez odpadow
zbednych do prowadzenia roboét. Likwidacja placu budowy oraz doprowadzenie terenu do
stanu pierwotnego (petnego uporzadkowania) obciaza Wykonawcg.
Wykonawca w ramach ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia optaci zasilanie
placu budowy w energig elektryczna i wodg, na warunkach uzgodnionych z gestorami
tych mediow.
Wykonawca dokona obowiazkowych zawiadomien gestorow sieci o rozpoczgciu robot
budowlanych , wynikajacych z uzgodnien do projektu budowlanego.
Wykonawca zabezpieczy budoweg przed mozliwoscia poniesienia szkody, spowodowanej
przez dzialania osoOb trzecich, a w przypadku jej wystapienia zobowiazany bedzie do
naprawienia szkody i jej ewentualnych skutkdw.
Wykonawca zapewni ubezpieczenie prac budowlanych, w imieniu Swoim
I Zamawiajacego, na okres od daty rozpoczgcia robot do terminu odbioru koncowego
przedmiotu zamowienia lub do czasu usuniecia wad i usterek, stwierdzonych w trakcie
odbioru koncowego — w zaleznosci od tego, ktory pozniej si¢ konczy.
Jezeli Wykonawca nie przedstawi zadanej polisy i dokumentéw ubezpieczeniowych,
Zamawiajacy moze zawrze¢ umowe ubezpieczeniowa, optacajac sktadki ubezpieczeniowe
z wynagrodzenia naleznego WWykonawcy.
Wykonawca w ramach ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia zapewni wiasnym
staraniem obstuge geodezyjna konieczng przy wykonywaniu robot objetych pozwoleniem
na budowe.
Wykonawca w ramach ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia zapewni optacenie
kosztow pracy kierownika budowy.
Wykonawca zobowiazany jest do naprawy uszkodzen uzbrojenia podziemnego terenu,
(urzadzenia takie jak przytacza i sieci wod.-kan., gazowe, c. 0., kable energetyczne,
telefoniczne i inne), znajdujacego si¢ na terenie budowy, zarowno uwidocznionego jak
I nie uwidocznionego na przekazanych przez Zamawiajacego planach uzbrojenia
podziemnego terenu w ramach ustalonego wynagrodzenia. Wykonawca zobowiazany jest
bezzwlocznie zawiadomi¢ Nadzor 1 Zamawiajacego o ewentualnym fakcie ich
uszkodzenia.
Wykonawca w ramach ustalonego wynagrodzenia zobowiazany jest do:
1) prowadzenia realizacji rob6t w sposdb zapewniajacy bezpieczenstwo budynkow
I urzadzen oraz wilasciwe warunki eksploatacyjne dla obiektow zlokalizowanych
w sasiedztwie placu budowy, w tym takze drog dojazdowych zlokalizowanych w tym
rejonie,
2) prowadzenia realizacji robot w sposob zapewniajaCy bezpieczenstwo o0so6b
zamieszkujacych i przebywajacych w terenie oraz ochrong mienia,
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

3) prowadzenia realizacji robot w taki sposob, aby nie wystapity uszkodzenia obiektow
i infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i nie podlegajacych
przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy; w przypadku
wystapienia uszkodzen tych obiektow lub infrastruktury, Wykonawca zobowiazany
jest do naprawy uszkodzen lub odtworzenia tych obiektow lub infrastruktury.

Wykonawca zobowiazany jest pisemnie zgtosi¢ Nadzorowi roboty ulegajace zakryciu lub

zanikajace oraz proby i odbiory techniczne do dokonania odbioru i ponie$¢ wszelkie

koszty z tym zwiazane.

Wykonawca zobowiazany jest wykonywa¢  wszystkie  polecenia  Nadzoru

1 Zamawiajacego wydawane zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami

umowy.

Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia Nadzorowi, Zamawiajacemu i wszystkim

osobom upowaznionym przez nich, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego,

dostepu do placu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwiazku z umowa beda
wykonywane.

Wykonawca zobowiazany jest zawiadomi¢ Nadzor i Zamawiajacego o wszelkich

zmianach w harmonogramie realizacji robot.

Wykonawca zobowiazany jest do zgloszenia zakonczenia realizacji przedmiotu

zamowienia oraz do zgloszenia gotowosci do odbioru przedmiotu zamowienia poprzez

dokonanie wpisu do dziennika budowy przez kierownika budowy, pisemne
powiadomienie Nadzoru i Zamawiajacego.

kompletu materiatow dla PINB w Stawnie celem uzyskania przez Zamawiajacego

odpowiednio pozwolenia na uzytkowanie lub ztozenia zawiadomienia o zakonczeniu

budowy, ktore winien dostarczy¢ Nadzorowi tacznie z dokumentami odbiorowymi, o

ktorych mowa w ustepie 23 niniejszego paragrafu.

Do pisemnego powiadomienia 0 gotowosci do odbioru przedmiotu zamodwienia

Wykonawca zobowiazany jest dotaczy¢ wymagane dokumenty odbiorowe, rownoczesnie

do Zamawiajacego (1 komplet) i Nadzoru (2 komplety we wczesniej uzgodnionym

z Nadzorem uktadzie dostosowanym do wymogow Uzytkownikow), w sktad ktorych

wchodzi¢ beda:

1) oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego
z dokumentacja projektowa, zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy Prawo budowlane,
pozwoleniem na budowg oraz obowiazujacymi przepisami,

2) oswiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

3) protokoty badan i sprawdzen, pomiary i ekspertyzy,

4) protokoty z odbiorow technicznych,

5) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,

6) projekt powykonawczy uwzgledniajacy dokonane zmiany w trakcie budowy,
potwierdzone przez Kierownika budowy, Nadzor oraz projektanta wraz ze
szczegotowym zestawieniem tych zmian,

7) instrukcje wymaganych konserwacji w okresie gwarancji obiektu,

8) zestawienie wbudowanych materiatow wraz z dokumentami potwierdzajacymi
wprowadzenie do obrotu zgodnie z obowiazujacymi przepisami potwierdzone przez
Nadzor,

9) zestawienie ilosci wykonanych robot,

10) dziennik budowy,

11)inne dokumenty wynikajace z uzgodnien branzowych, specyfikacji technicznych
I SIWZ warunkujace odbior koncowy i oddanie przedmiotu zamowienia do uzytku.

Dokumenty odbiorowe, wymagane od Wykonawcy na dzien zgloszenia gotowosci do

odbioru, a w ktérych Nadzor lub Zamawiajacy stwierdzi btedy lub niedoktadnosci, musza

zosta¢ w nieprzekraczalnym terminie 7 dni kalendarzowych poprawione i ponownie
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25.

26.

27.

28.

29.

30.

1.

dostarczone do Nadzoru i Zamawiajacego. Przekroczenie tego terminu uznane bedzie za

niespelnieniec warunkéw umowy w zakresie terminu zgloszenia gotowosci do odbioru

I stanowi¢ bedzie podstawe do zastosowania postanowien umownych w zakresie kar za

op6znienie w wykonaniu przedmiotu umowy.

Potwierdzenie gotowosci do odbioru przez Nadzor nastapi po stwierdzeniu kompletnosci

I poprawnosci sporzadzonych przez Wykonawce dokumentéw odbiorowych.

Podpisanie protokotu odbioru koncowego nastgpuje wraz z podpisaniem przez

Wykonawce gwarancji, ktorej tre$¢ stanowi zatacznik nr 7 do niniejszej umowy.

Zamawiajacemu z tytutlu stwierdzonych w trakcie odbioru koncowego wad i usterek

przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru przedmiotu umowy, wyznaczajac termin
usuniecia wad i usterek,

2) Zamawiajacy moze dokona¢ odbioru przedmiotu umowy, wyznaczajac termin
usuniecia wad i usterek,

3) jezeli wady i usterki nie nadaja si¢ do usunigcia, ale nie uniemozliwiaja uzytkowania
przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem, moze 0Obnizy¢ wynagrodzenie
nalezne Wykonawcy,

4) jezeli wady i usterki uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu zaméwienia zgodnie
z przeznaczeniem lub stanowia zagrozenie uzytkowania, moze odstapi¢ od umowy bez
wynagrodzenia dla Wykonawcy lub zada¢ wykonania przedmiotu zamowienia po raz
drugi lub zleci¢ jego wykonanie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy - z tego
uprawnienia Zamawiajacy moze skorzysta¢ po bezskutecznym uptywie wyznaczonego
terminu usuniecia wad i usterek,

5) stwierdzone usterki nalezy usunaé¢ w terminie do siedmiu dni,

6) jezeli po wyznaczonym terminie, powyzej siedmiu dni usterki nie zostaly naprawione,
Zamawiajacy odmowi odbioru.

W okresie udzielonej rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowiazany jest do udziatu
w przeprowadzanych przegladach oraz do usuwania stwierdzonych w trakcie tych
przegladow wad i usterek.

Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawcg zobowiazan z tytulu udzielonej
rekojmi i gwarancji bedzie protokot z ostatniego przegladu w okresie rekojmi i gwarancji,
do ktorego przeprowadzenia Zamawiajacy zobowiazany jest najpozniej na 14 dni
kalendarzowych przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji, stwierdzajacych brak wad i
usterek lub protokot z usunigcia wad i usterek stwierdzonych podczas tego przegladu.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania kosztorysu powykonawczego
1 przedtozenia go Zamawiajacemu zgloszenia zakonczenia budowy.

§8
Roboty bedace przedmiotem niniejszej umowy beda wykonywane przez Wykonawce
w nastgpujacych terminach:
1) rozpoczecie robodt: 5 dni od daty przekazania placu budowy,
2) zakonczenie robot tacznie z pisemnym powiadomieniem o gotowosci do odbioru
przedmiotu zaméwienia — 3 miesiace od podpisania umowy.

2. W dniu zawarcia niniejszej umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu dokumenty

wymagane do zawiadomienia wtasciwego organu w trybie okreslonym w art. 41 ustawy
Prawo budowlane tj. oswiadczenia kierownika budowy i kierownikow robdt o podjeciu
obowiazkow wraz z aktualnymi zaswiadczeniami o przynaleznosci do Okrggowej Izby
Inzynierow Budownictwa i stwierdzeniem przygotowania zawodowego.

Przed rozpoczgciem realizacji robot Wykonawca uzyska stosowne pozwolenia w zakresie
gospodarki odpadami, wynikajace z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U.
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z 2013 r. poz. 21) - pozwolenie na transport, wytwarzanie, rozbidrkeg, odzysk
i unieszkodliwianie.

4. Przed rozpoczeciem realizacji robot Wykonawca sporzadzi plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), w ktérym nalezy
uwzgledni¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi dla wszystkich robot objetych
dokumentacja.

§9

1. Za wykonywanic uslug bedacych przedmiotem niniejszej umowy Wykonawcy

przystuguje wynagrodzenie ryczattowe:

Warto$€ netto:  ......oooiiiiiii e 7k

VAT - .......... b TP 7k

WartoSE brutto :..cceeeviveeinniiiiiniiiiinnicienerecsnnnsonn 71

N1 (1)1 1 1 (PP 7k

2. Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje calos¢ robot
wykonanych przez Wykonawceg oraz podwykonawcow.

3. Stawki do kosztorysowania ujgte W kosztorysie ofertowym nie beda indeksowane i nie
moga ulec zmianie do konca budowy.

4. Podstaweg obliczania kosztow ewentualnych robdt dodatkowych stanowi¢ bedzie
kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe do
kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny
jednostkowe pracy sprzg¢tu 1 materialow zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie
wigksze niz $rednie ceny SEKOCENBUD dla kwartalu poprzedzajacego termin
wykonania robdt budowlanych.

5. Rozliczenie ewentualnych robot zamiennych nastapi opracowanym na podstawie projektu
zamiennego kosztorysem réznicowym, ktory stanowi¢ bedzie rdznicg pomigdzy
kosztorysem ofertowym dla robot podstawowych a kosztorysem robot zamiennych.
Kosztorys zamienny nalezy opracowac¢ na zasadach okreslonych dla kosztorysu robot
dodatkowych. O koniecznosci wykonania robot zamiennych zamawiajacy pisemnie
powiadamia wykonawcg. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma
sporzadza kosztorys réznicowy. Po sprawdzeniu przez inspektora nadzoru kosztorysu
réznicowego oraz po jego zatwierdzeniu przez Zamawiajacego strony dokonaja zmiany
umowy.

6. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu, obejmuje calo$¢ kosztow
zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy 1 nie podlega zmianie w trakcie jej
wykonywania.

7. Wykonawcy poza kwota wynagrodzenia, okreslonag w ust. 1 niniejszego paragrafu, nie
przystuguja zadne roszczenia majatkowe wobec Zamawiajacego z tytulu wykonania
przedmiotu umowy.

8. Podzial robdt na pozycje podlegajace fakturowaniu ustala harmonogram realizacji robot
1 fakturowania, stanowiacy zatacznik nr 3 do niniejszej umowy.

§ 10
1. Wynagrodzenie zostanie wyptacone w catosci po dokonaniu odbioru koncowego zadania.
2. Robota budowlana bedaca przedmiotem umowy bedzie rozliczona na podstawie faktur
wystawionych przez Wykonawcg.
3. Termin ptatnosci wynosi: 30 dni po otrzymaniu faktury.
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4.
S.

6.

Forma ptatnosci: przelew na konto bankowe Wykonawcy: ..............cooooiiiiininnn
W przypadku nieterminowej ptatnosci Wykonawcy przystuguja odsetki ustawowe za
kazdy dzien zwtoki w zaplacie.

Platnosci na rzecz Podwykonawcy nie moga przekroczy¢ wynagrodzenia ustalonego
w umowie zawartej pomigedzy Wykonawca, a Podwykonawca.

§11

Nadzoér upowazniony jest do wykonania w zastgpstwie Zamawiajacego obowiazkow
zwiazanych z nadzorem inwestorskim we wszystkich branzach, niezbednych do realizacji
robot w nastepujacym zakresie:

1) weryfikacji dokumentacji projektowej;

2) nadzoru inwestorskiego nad realizacja robot budowlanych zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi, pozwoleniem na budoweg oraz przepisami
art. 25 1 26 ustawy - Prawo budowlane i innymi obowiazujacymi przepisami;

3) udzialu w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy;

4) zawiadomienia wlasciwych organow oraz projektanta sprawujacego nadzor autorski,
co najmniej na 7 dni przed rozpoczg¢ciem robdt, o zamiarze rozpoczgcia robot
budowlanych wraz z pisemnym os$wiadczeniem kierownika budowy i inspektorow
nadzoru o przyjgciu obowiazkow;

5) koordynacji pomiedzy Wykonawca robot, a Zamawiajacym w  zakresie
wykonywanych prac;

6) zatwierdzania zrodta wytwarzania lub zamawiania materiatow przez Wykonawcg oraz
prébek tych materialow;

7) nadzoru nad zapewnieniem bezpieczenstwa i przestrzegania przepisow p. pozarowych,
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony zabytkdéw przez wszystkich uczestnikow
procesu inwestycyjnego, w rozumieniu wymagan stawianych przez prawo budowlane
1 inne obowiazujace przepisy;

8) przygotowania razem z Wykonawca robot, w uzgodnieniu z Zamawiajacym,
dokumentacji dla robdt zaniechanych, dodatkowych i zamiennych wyniktych w toku
realizacji przedsigwzigcia;

9) organizowania i udzialu minimum raz w miesiacu W roboczych naradach
koordynacyjnych w sprawie prowadzonych robot z udzialem Zamawiajacego,
Wykonawcy 1 innych niezbgdnych instytucji;

10)udzialu w odbiorach prac inwestycyjnych oraz udzial w probach i odbiorach
technicznych;

11) dokonywania odbioru robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych;

12) sprawdzania iloéci i jako$ci robot w trakcie ich wykonywania i po ich wykonaniu,
wbudowywanych materialdéw 1 wyrobow, a w szczegdlnosci zapobieganie stosowaniu
materiatow i wyrobéw wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie;

13) potwierdzania faktycznie wykonanych robot;

14)sprawdzenia w trakcie realizacji robot dokonanego przez Wykonawce wytyczenia
robdt oraz rzgdnych terenu;

15) weryfikacji i zatwierdzanie harmonogramow robot, a takze projektow organizacji
roboét, opracowanych przez Wykonawce oraz ich aktualizacje;

16) kontrolowania terminowo$ci wykonania robot objetych dokumentacja w stosunku do
harmonogramu realizacji rob6t i1 fakturowania w zakresie rzeczowym i finansowym
oraz sygnalizowania ewentualnych op6znien w realizacji harmonogramu,

17)sprawdzenia kalkulacji  szczegdélowych lub  kosztorysow powykonawczych
przedkladanych przez Wykonawcg robot;
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no

18) kontrolowania usunigcia przez Wykonawcg wad i usterek stwierdzonych w czasie
budowy i przy odbiorze robot oraz powiadamianie Zamawiajacego o usuni¢ciu wad
I usterek;

19)udziatlu w czynno$ciach zwiazanych z odbiorami czg¢$ciowymi, odbiorem koncowym
| ostatecznym,;

20) kontrolowania prawidtowo$ci prowadzenia dziennika budowy;

21)nadzorowania kompletnosci i poprawnosci sporzadzenia przez kierownika budowy
dokumentacji powykonawczej;

22) przygotowania materiatdw do zawiadomienia o zakonczeniu budowy w PINB;

23)przeprowadzenia w okresic gwarancji, udzielonej przez Wykonawce robot,
przegladoéw przy udziale Wykonawcy, Zamawiajacego wraz ze spisaniem protokotu,
okreslajacego stwierdzone wady i usterki, sposdb oraz termin ich usunigcia,

24)w przypadku nieterminowego usuwania przez Wykonawcg wad 1 usterek,
przygotowanie Zamawiajacemu danych, niezbednych do naliczania kar umownych
z tego tytutu;

25)w przypadku nie usunigcia wad i usterek przez Wykonawceg zadania, przygotowanie
Zamawiajacemu danych niezbednych do przeprowadzenia postgpowania
przetargowego na wybor wykonawcy zastgpczego usunigeia wad i usterek (w tym
przedmiar robot i kosztorys inwestorski) oraz nadzoér nad tymi pracami i dokonanie
ich odbioru.

§12

Kierownikami robot z ramienia Wykonawcy beda:

1) branza BUdOWIANA: ...

2) branza eleKtryCzna: ... ....ouiiitiii et e e

3) branza SANITAINA: ... .....itit it

Jako koordynatora pracy (Kierownika budowy) wyznacza si€: ............oevvvevininnnn..

Jako koordynatora w zakresie obowiazkéw umownych ze strony Zamawiajacego

R 74 0 T o2 S

Wykonawca nie moze wprowadza¢ zmian przedstawicieli, wymienionych w niniejszym

paragrafie, bez uzyskania wczesniejszej pisemnej zgody Zamawiajacego, ktory moze na

taka zmiang nie wyrazi¢ zgody, powotujac si¢ na warunki niniejszej umowy.

Wykonawca zobowiazany jest z wlasnej inicjatywy zapewni¢ zastepstwo w przypadkach:

1) $mierci, choroby lub wypadku ktoregokolwiek z przedstawicieli,

2) jezeli jest konieczne zastapienie ktoregokolwiek z przedstawicieli z innych przyczyn,
niz wymienione w punkcie 1), ktore nie sa zalezne od Wykonawcy.

W przypadku, gdy zachodzi koniecznos¢ zmiany ktoregokolwiek z przedstawicieli

Wykonawcy, proponowana osoba musi posiada¢ co najmniej rownowazne kwalifikacje

i doswiadczenie.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany kierownika budowy lub kierownika

robdt budowlanych, jezeli uzna, ze dotychczasowy kierownik budowy lub kierownik

robot budowlanych nie wykonuje swoich obowiazkéw wynikajacych z umowy.

§13

Strony ustalaja, Zze w razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy odszkodowania w formie kar umownych

z nastgpujacych tytutow:

1) za odstapienie od umowy rzez ktorakolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto, 0 ktorym mowa w § 9 ust. 1
umowy,

2) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto,
o ktorym m owa w § 9 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki,
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3) za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy za
kazdy dzien przerwy,

4) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub ostatecznym,
czyli po uplynigciu okresu gwarancji w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia, o ktorym
mowa w § 9 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczonej od dnia wyznaczonego na
usuniecie wad.

2. Zamawiajacy placi Wykonawcy kary umowne za odstapienie od umowy przez
ktorakolwiek ze stron z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 20 %
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy.

3. Jezeli szkoda rzeczywista bedzie wyzsza niz kara umowna, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do dochodzenia odszkodowania przekraczajacego kar¢ umowna,
po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do naprawienia szkody.

4. W szczeg6lnych przypadkach kazda ze stron moze odstapi¢ od naliczania kar lub odsetek
ustawowych stronie przeciwnej w celu polubownego zatatwienia sprawy.

5. Kara umowna moze by¢ potracana z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 14
1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 %
ceny catkowite] podanej w ofercie, czyli KWOtQ.......ccocoooriiiiiiiniiiiiiiiiieieeee 7t

wformie ...

2. Zabezpieczenie bedzie wykorzystywane na pokrycie ewentualnych roszczen finansowych
Zamawiajacego w stosunku do Wykonawcy z tytutu:
1) zastosowania kar umownych,
2) poniesienia przez Zamawiajacego kosztow zastgpczego usunigcia wad w okresie

rekojmi,
3) poniesienia strat i szkod przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy,
4) roszczen stron trzecich w stosunku do Zamawiajacego powstaltych z winy
Wykonawcy.

3. Zamawiajacy zwrdci kwotg stanowiaca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

4. Kwote stanowiaca 30% wysokoSci zabezpieczenia Zamawiajacy pozostawi na
zabezpieczenie roszczen z tytutu gwarancji.

5. Kwota, o ktorej] mowa w pkt 4 zostanie zwrocona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie
okresu gwarancji.

6. W przypadku gdyby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy miato inng formeg niz
pieniadz, wowczas Wykonawca, przed uptywem 30 dni od wykonania zamowienia
1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane przedstawi nowy dokument
zabezpieczenia  nalezytego  wykonania umowy  stanowiacy  30%  wartosci
dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (o ile dotychczasowy
dokument nie =zawiera automatycznej klauzuli zmniejszajacej wartos¢ tego
zabezpieczenia).

§ 15

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na roboty stanowiace przedmiot umowy
na okres 36 miesiecy od dnia odebrania przez Zamawiajacego robot budowlanych
1 podpisania (bez uwag) protokotu koncowego.

2. Strony uzgodnity, iz okres uprawnien przystugujacych Zamawiajacemu z tytulu rekojmi
wynosi 36 miesigcy od dnia odebrania przez Zamawiajacego robdt budowlanych
1 podpisania (bez uwag) protokotu koncowego.

3. Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostana stwierdzone wady Zamawiajacy ma prawo do:

33



Znak sprawy: RSSA.271.16.2013

wPrzebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku szkoly na punkt przedszkolny i swietlice w Boleszewie”

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia — odmowy odbioru przedmiotu umowy do czasu
usunig¢cia wad, wyznaczajac termin na ich usuniecie. W przypadku, gdy Wykonawca
uchyla si¢ od ich usunigcia, Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad podmiotowi
trzeciemu 1 pokry¢ koszt ich usunigcia ze $rodkOw wniesionych na zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 14 umowy, a gdy koszt usunigcia
przewyzszy kwot¢ wniesionego zobowigzania Wykonawca jest zobowigzany pokry¢
roznice bez dodatkowego wezwania.

2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, to:

a) gdy wady umozliwiaja prawidtowe uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem - Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie
Wykonawcy,

b) gdy wady uniemozliwiaja prawidtowe uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem — Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi.

4. Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia inspektora nadzoru i
Zamawiajacego o usunigciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu do odbioru
zakwestionowanego przedmiotu odbioru.

5. W przypadku zwloki w terminie naprawy wad stwierdzonych podczas odbioru
Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kary umowne, o ktérych mowa w § 13 ust. 1 pkt. 4
umowy:.

6. Jezeli w ramach r¢kojmi za wady lub gwarancji jakosci, Wykonawca usunat wadg istotna,
termin rgkojmi lub gwarancji biegnie na nowo od chwili usunigcia wady. W pozostatych
przypadkach termin rgkojmi lub gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ktorym wada
byta usuwana.

7. Zarzut z tytulu regkojmi za wady oraz gwarancji jako$ci Zamawiajacy moze podnies¢ po
uplywie terminéw okreslonych w niniejszym paragrafie, jezeli przed ich uptywem
zawiadomit Wykonawcg 0 wadzie.

§16

Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od umowy w nastgpujacych przypadkach:

1) jezeli Wykonawca nie podjal wykonywania obowiazkéw wynikajacych z niniejszej
umowy lub przerwal ich wykonywanie i pomimo pisemnego wezwania
Zamawiajacego umowy nie wykonuje,

2) jezeli Wykonawca wykonuje swoje obowiazki w sposOb nienalezyty i pomimo
pisemnego wezwania przez Zamawiajacego nie zmienil sposobu wykonywania tych
obowigzkow,

3) postawienia Wykonawcy w stan likwidacji lub upadtosci,

4) w razie wystapienia istotnych okolicznosci powodujacych, ze wykonanie niniejszej
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidziec
W momencie jej zawarcia, Zamawiajacy moze 0dstapi¢ od umowy w terminie 1
miesiaca od powziecia wiadomosci 0 powyzszych okolicznosciach.

§17
1. W przypadku, o ktorym mowa w § 16 pkt 4 umowy, Wykonawca moze zadac
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cz¢$ci umowy o zaméwienie publiczne
oraz zwrotu gwarancji nalezytego wykonania umowy. Wykonawca zobowiazany jest do:
1) sporzadzenia, przy udziale Nadzoru i Zamawiajacego, protokolu inwentaryzacji robot
do tego czasu wykonanych,
2) zabezpieczenia przerwanych robdt na koszt Zamawiajacego.
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2.

W razie odstapienia od umowy przez Wykonawce, zobowiazany jest on do:

1) sporzadzenia, przy udziale Nadzoru i Zamawiajacego, protokotu inwentaryzacji robot
do tego czasu wykonanych,

2) zabezpieczenia przerwanych robot na swoj koszt.

§18

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany postanowien umowy na

podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych, ktore zostana wyrazone w

formie pisemnego aneksu pod rygorem niewazno$ci i moga nastapi¢ wytacznie w

nast¢pujacych sytuacjach:

1) W zakresie zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy przypadku:

a) wystapienia  okoliczno$ci  niezaleznych od  Wykonawcy  skutkujacych
niemozliwoscia dotrzymania terminu okreslonego w § 8 ust. 1 pkt. 2,

b) koniecznosci wykonania zamowien dodatkowych lub zamiennych, nieobjetych
umowa podstawowa niezbg¢dnych do jej prawidtowego wykonania, wpltywajacych
na termin wykonania robdt objetych umowa podstawowa,

C) wstrzymania przez Zamawiajacego wykonywania robot,

d) aktualizacji rozwiazan projektowych z uwagi na postgp technologiczny.

2) W zakresie zmiany powszechnie obowiazujacych przepisow prawa podatkowego w
takim zakresie, aby w razie wzrostu obciazen podatkowych nie ulegta wzrostowi
kwota brutto wynagrodzenia, za§ w przypadku obnizenia naleznosci podatkowych,
aby kwota brutto zostata zmniejszona o nominalng réwnowarto$¢ pomniejszenia
naleznosci podatkowych Wykonawcy.

3) W zakresie zmiany kierownika budowy/kierownikow robdt branzowych,
przedstawionego/ych w ofercie — jedynie za uprzednia pisemna zgoda
Zamawiajacego. W przypadku zmiany kierownika budowy/kierownikéw robot
branzowych — nowy kierownik budowy/kierownicy robot branzowych musza spetniaé
wymagania okres$lone w ofercie dla powyzszych osob.

4) Wystapienia zdarzen sily wyzszej jako zdarzenia zewngtrzne, niemozliwego do
przewidzenia 1 nie mozliwego do zapobiezenia.

We wszystkich przypadkach okreslonych w ust. 1 pkt. 1, termin realizacji moze ulec

przedluzeniu, nie dluzej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci.

Warunkiem dokonania zmian, o ktorych mowa w ust. 1, jest ztozenie przez strong

inicjujaca zmiang, WNiosku zawierajacego:

1) opis propozycji zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) obliczenie kosztow zmiany zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie, jezeli zmiana
bedzie miata wptyw na wynagrodzenie Wykonawcy,

4) opis wptywu zmiany na harmonogram realizacji i fakturowania oraz termin wykonania
umowy.

Podstawa obliczenia kosztow zamiany, o ktoérej] mowa w ust. 3 pkt. 3, w przypadku gdy

zmiany bgda wynika¢ ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych

wykonania odbioru robdt, stanowi projekt zamienny oraz kosztorys ofertowy opracowany
na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe do kosztorysowania przyjete do

sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzetu i

materiatow zaproponowanych przez Wykonawceg, ale nie wigksze niz $rednie ceny

SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajacego termin wykonania robot budowlanych.

Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedtuzenia terminu wykonania umowy

1 zwigkszenia wynagrodzenia, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy

naruszeniem umowy przez Wykonawcg — w takim przypadku koszty dodatkowe zwiazane

takimi zmianami ponosi Wykonawca.
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§19
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu cywilnego o ile przepisy ustawy — Prawo Zamoéwien Publicznych nie stanowia
inaczej.

§ 20
Ewentualne spory rozstrzygane beda przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§21
W okresie gwarancji Wykonawca zobowiazany jest do pisemnego powiadomienia o:
1) zmianie siedziby lub nazwy firmy,
2) zmianie 0sOb reprezentujacych,
3) ogloszeniu upadtosci Wykonawcy,
4) wszczeciu postegpowania uktadowego, w ktorym uczestniczy Wykonawca,
5) ogloszeniu likwidacji,
6) zawieszeniu dziatalnosci.
§22
Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego zbywaé zadnych wierzytelnosci
wynikajacych z niniejszej umowy, w tym rowniez odsetek za zwloke.

§23
Umowg sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
kazdej ze stron.
§ 24
Integralna cz¢$¢ niniejszej umowy stanowia:
1) Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia — Zatacznik nr 1 do umowy;
2) oferta Wykonawcy — Zatacznik nr 2 do umowy;
3) harmonogram realizacji i fakturowania — Zatacznik nr 3 do umowy;
4) kosztorys ofertowy — Zatacznik nr 4 do umowy;
5) dokumentacja projektowa — Zatacznik nr 5 do umowy;
6) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot — Zatacznik nr 6 do umowy;
7) gwarancja — Zatacznik nr 7 do umowy;
8) gwarancja bankowa/ubezpieczeniowa — Zatacznik nr 8 do umowy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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(piecze¢ adresowa Wykonawcy)

HARMONOGRAM REALIZACJI | FAKTUROWANIA
»Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania cz¢Sci budynku szkoly na

Zalacznik Nr 3 do umowy

punkt przedszkolny i Swietlic¢ w Boleszewie”

I.p | elementy i rodzaje robot Warto$¢ netto | Wartos$¢ Termin
brutto realizacji
1. Magazyn opatu
2. Lazienki
3. Pomieszczenie pod schodami oraz
pozostale roboty budowlane
4, Podjazd, utwardzenie z kostki
betonowej, schody zewngtrzne
5. Tablice i WLZ
6. Instalacja elektryczna i montaz
osprzgtu
7. Montaz opraw o$wietleniowych
8. Instalacja odgromowa i polaczen
wyrownawczych
9. Przytacza wodociagowe 1 kanalizacji
sanitarnej
10. | Instalacja wod-kan wewngtrzna
11. | Instalacja c. o.
12. | Wykonanie wycieraczki systemowej

Razem

wewngtrznej 1 zewngtrznej
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no

Zalacznik nr 7 do umowy

GWARANCJA

LT 0 A U o SRR OR TR
zapewnia, ze przedmiot umowy polegajacy na wykonaniu roboty budowlanej
»Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czgéci budynku szkoty na punkt
przedszkolny i $wietlice w Boleszewie” zostal wykonany nalezycie, zgodnie z
dokumentacja projektowa, wiedza i sztuka budowlana.

Wykonawca gwarantuje dobra jakos¢ wykonanego przedmiotu powyzszej umowy.

W razie stwierdzenia w okresie udzielonej rekojmi i gwarancji za wady, ktéra wynosi
36 miesiccy od dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy od Wykonawcy, wad
I usterek w wykonanym przedmiocie umowy, Wykonawca zobowiazuje sig¢ je usunaé na
swoj koszt niezwlocznie po wezwaniu do ich usunigcia.

Ustalenie wad i usterek nastapi protokolarnie z udziatem obu stron umowy oraz Nadzoru
i uzytkownika w trakcie przegladu, ktorego termin wyznacza Nadzor.

Protokoét, okreslajacy stwierdzone wady i usterki oraz sposob i termin ich usunigCia,
zostanie spisany przez Nadzor.

Sporzadzenie protokotu bez udzialu zawiadomionego Wykonawcy ma taki sam walor jak
protokot sporzadzony z udzialem Wykonawcy.

Protokoét stanowi wezwanie Wykonawcy do usunigcia wad i usterek w okreslonym w tym
protokole terminie.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie okreslonym w protokole
Zamawiajacemu przystuguje prawo wykonania zastgpczego na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Podpis 0sob uprawnionych do sktadania o$§wiadczen
woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczatka / pieczatki
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Zalacznik Nr 8 do umowy

GWARANCJA BANKOWA / UBEZPIECZENIOWA

Bank/ Zaktad

Z SICAZIDA W .ot zwany dalej
,,Gwarantem”,
dZ1ataJaC NA ZIECENIE ...c.viiiiiiiiiieie e

(nazwa, adres i NIP wnioskodawcy)

( zwanego dalej ,,Wykonawca” ), wylonionego jako Wykonawca w postgpowaniu
o udzielenie zamodwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
................................................... prowadzonym przez Gming Stawno z siedzibg przy
ul. M. Curie - Sklodowskiej 9, 76-100 Stawno, NIP 499-05236-66, ( zwana dalej
Zamawiajacym ), niniejszym udziela poreczenia, iz dokona zaplaty za Wykonawce
wszelkich jego zobowiazan pieni¢znych wynikajacych z nienalezytego wykonania umowy
o realizacj¢ zamowienia, o ktérym wyzej mowa.

l. Gwarant zobowiazuje si¢ zaptaci¢ Zamawiajacemu, nieodwotalnie i bezwarunkowo
wszelkie zobowiazania pienigzne Wnioskodawcy ( wraz z odsetkami za zwloke ) do kwoty:
..................................................... PLN ( SFOWNIE: .oiviiviiiiiiecieceeeeeee e
.................................................................................................................................. zlotych )
powstate w wyniku nienalezytego wykonania przez Wykonawce¢ umowy z Zamawiajacym.

Suma gwarancyjna, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim ulega ograniczeniu do
wysokosci 30%, w sytuacji gdy zobowiazanie Wykonawcy wobec Zamawiajacego wynika
z gwarancji jako$ci wykonania inwestycji.

. Zaptata z tytutu gwarancji nastapi niezwlocznie, lecz nie p6zniej niz w terminie 7 dni
od daty otrzymania przez Gwaranta pierwszego pisemnego wezwania od Zamawiajacego,
z o$wiadczeniem, ze Wnioskodawca nie wywiazal si¢ ze swych zobowiazan.

1. Wszelkie roszczenia Zamawiajacy musi zglosi¢ Gwarantowi w formie pisemnej do
dnia wygasnigcia gwarancji.

Wezwania i o$wiadczenia Zamawiajacego dla osiagnigcia skutecznos$ci musza zostac
przestane Gwarantowi listem poleconym.

Wezwanie bedzie skuteczne jezeli w chwili jego nadania nie uplynal jeszcze termin
wazno$ci udzielonej gwarancji.

IV.  Gwarancja obowigzuje od dnia ... I wygasa z dniem uplywu
gwarancji udzielonej Zamawiajacemu przez Wykonawce w zakresie nalezytego
funkcjonowania wykonanej inwestycji.

Gwarant zobowiazuje si¢ takze, iz na pisemny wniosek Wykonawcy, dokona
przedtuzenia wazno$ci niniejszej gwarancji 0 okres jaki bgdzie niezbedny do dokonania
ostatecznego, bezusterkowego odbioru wykonania przedmiotu umowy pomigdzy
Wykonawca, a Zamawiajacym.
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V. Po wygasnigciu niniejszej gwarancji lub z chwila, kiedy juz dluzej nie bedzie
potrzebna, Zamawiajacy dokona jej zwrotu Gwarantowi.

VI.  Prawa Zamawiajacego wynikajace z niniejszej gwarancji nie podlegaja cesji na rzecz
osoby trzeciej.

VIIl. Niniejsza Gwarancja zostata sporzadzona i bgdzie interpretowana zgodnie z prawem
polskim.

Piecze¢ urzedowa i podpisy 0sob dziatajacych w imieniu Gwaranta*

(miejscowosc)

* Gwarancja musi by¢ podpisana przez osoby upowaznione do reprezentowania Banku / Zaktadu.
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Zalacznik Nr 6 do SIWZ

INAZWE WYKONAWCY ...ttt ettt bbbttt e bbbt b e nr s

AAIES WYKONAWCY ......c.veetieieeieeieesteete st e ste e et e te e e sseesteestesseesteessesseesteeseeansesseesbaeneesteesseeneenneenrs

OSWIADCZENIE

Niniejszym oswiadczamy, ze spelniamy warunki udzialu w postgpowaniu o udzielenie
zamowienia, pn.:

»Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania cze¢sci budynku szkoly na punkt
przedszkolny i Swietlice w Boleszewie”

1. Posiadamy uprawnienia niezbedne do wykonania zamdwienia.

2. Posiadamy niezbedna wiedzg i doswiadczenie oraz dysponujemy potencjatem technicznym
1 osobami zdolnymi do wykonania zamowienia.

3. Znajdujemy si¢ w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie
zamoOwienia.

4. Nie podlegamy wykluczeniu z post¢gpowania o udzielenie zamdwienia na podstawie art. 24
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz.
U. z2010r. Nr 113, poz.759 z p6zn. zm.).

Ponadto o$wiadczamy, ze:

1. ZapoznaliSmy si¢ z warunkami realizacji zamdéwienia publicznego oraz przyjmujemy
je do realizacji bez zastrzezen.

2. ZapoznaliSmy si¢ ze Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ),
nie wnosimy do niej uwag ani zastrzezen

3. Zapoznalismy si¢ z formularzem projektu umowy (Zalacznik nr 5 do SIWZ)
1 nie wnosimy do niego zastrzezen.

4. Zdobylismy wszelkich mozliwych informacji w celu nalezytego przygotowania oferty,
W tym okreslenia ceny naszej oferty.

5. Udzielimy wszelkich mozliwych wyjasnien dotyczacych zlozonej przez nas oferty.

Podpis wykonawcy

MiejscowosC 1 data: ....coeeevvieeeiieeiee e,
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Zalacznik nr 7 do SIWZ

INAZWE WYKONAWCY ...ttt bbbttt bbbttt e bbbt bt b

AAIES WYKONAWCY.......veetieieeieeteeste e stee e eteste e ta et esseesteestessaesbaeseesseesteeneeasaebeensesneesseenneaneenneenns

OSWIADCZENIE

o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do grupy kapitalowej, skladane w trybie
art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo Zamoéwien Publicznych

Przystepujac do postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
pn.: ,,Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czeSci budynku szkoly na punkt
przedszkolny i Swietlice w Boleszewie” przedktadam/my informacjg o:

1) przynaleznos$ci do grupy kapitatowej:*

2) braku przynalezno$ci do grupy kapitatlowej™

(podpis 0s6b/y uprawnionychlej do sktadania
oSwiadczen woli w imieniu Wykonawcy)

* niepotrzebne skresli¢

Uwaga!
W przypadku ziozenia oswiadczenia o przynaleznosci do grupy kapitatowej Wykonawca obligatoryjnie
zobowiqzany jest zatqczy¢ do oferty wykaz podmiotow nalezqcych do grupy kapitatowej do ktorej przynalezy.
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(pieczec adresowa Wykonawcy)

Zalacznik Nr 8 do SIWZ

HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY

punkt przedszkolny i Swietlic¢ w Boleszewie”

»Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania cz¢Sci budynku szkoly na

I.p | elementy i rodzaje robot Warto$¢ netto | Wartos¢ Termin
brutto realizacji
1. Magazyn opatu
2. Lazienki
3. Pomieszczenie pod schodami oraz
pozostale roboty budowlane
4, Podjazd, utwardzenie z kostki
betonowej, schody zewngtrzne
5. Tablice i WLZ
6. Instalacja elektryczna i montaz
osprzetu
7. Montaz opraw o$wietleniowych
8. Instalacja odgromowa 1 potaczen
wyrownawczych
9. Przytacza wodociagowe 1 kanalizacji
sanitarnej
10. | Instalacja wod-kan wewngtrzna
11. | Instalacja c. o.
12. | Wykonanie wycieraczki systemowej

Razem

wewngtrznej 1 zewngtrznej
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