Stawno, dnia 18 kwietnia 2013 r.

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU PUBLICZNYM
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA
PRZEBUDOWE I REMONT SWIETLIC WIEJSKICH W NOSKOWIE I TYCHOWIE

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA | ADRES: Gmina Stawno, ul. M. C. Sklodowskiej 9, 76-100 Stawno, woj.
zachodniopomorskie, tel. 059 8106229, faks 059 8107526.
Adres strony internetowej zamawiajacego: www.gminaslawno.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorzadowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

I1.1) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

I1.1.1) Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego: Przebudowa i remont $wietlic wiejskich w
Noskowie i Tychowie.

I1.1.2) Rodzaj zamowienia: roboty budowlane.

I1.1.4) Okreslenie przedmiotu oraz wielko$ci lub zakresu zaméwienia: I. Przedmiotem zaméwienia jest
wykonanie rob6t budowlanych przeprowadzanych przez gming Stawno z podziatem na nastgpujace czesci: 1.
Cze$¢ 1. Przebudowa i remont budynku $wietlicy wiejskiej w Noskowie, (Kod CPV: 45.00.00.00-7 Roboty
budowlane, 45.26.27.00-8 Przebudowa budynku, 45.45.30.00-7 Roboty remontowe i renowacyjne), zgodnie z
przepisami art. 25 i 26 ustawy - Prawo budowlane. 2. Czg$¢ II: Przebudowa i remont budynku $wietlicy
wiejskiej w Tychowie, (Kod CPV: 45.00.00.00-7 Roboty budowlane, 45.26.27.00-8 Przebudowa budynku,
45.45.30.00-7 Roboty remontowe i renowacyjne), zgodnie z przepisami art. 25 i 26 ustawy - Prawo
budowlane. II. Zakres rzeczowy poszczegdlnych robdt budowlanych: 1. Przebudowa i remont $wietlicy
wiejskiej w Noskowie obejmujaca, przebudowe i remont budynku o powierzchni uzytkowej catkowitej rownej
155,39 m2 oraz kubaturze 845,00 m3, w zakres ktérych wchodza: Roboty ogdélnobudowlane: 1) Posadzki. 2)
Sciany wewnetrzne. 3) Kominy. 4) Sufit podwieszany z ociepleniem. 5) Wymiana pokrycia dachowego. 6)
Stolarka okienna i drzwiowa. 7) Roboty elewacyjne. 8) Izolacja fundamentéw. 9) Podjazd, utwardzenie terenu,
drenaz. 10) Wykonanie wycieraczki systemowej wewngtrznej szczotkowo - gumowej o wymiarach 120 x 100
cm we wpuscie o glebokosci min. 12 mm i zewngtrznej metalowej o wymiarach 120 x 100 cm z
odprowadzeniem wody. Roboty instalacyjne wod-kan, CO: 1) Instalacja wodociagowa. 2) Instalacja
kanalizacyjna. 3) Instalacja c.o. 4) Kotlownia. Roboty instalacyjne elektryczne: 1) Zasilenie od stupa nr 113 i
od stojaka dachowego do szafki licznikowej. 2) Montaz i dostawa rozdzielnicy RG i tablicy w kottowni. 3)
Montaz przewoddéw i osprzgtu instalacyjnego. 4) Instalacja odgromowa - potaczenia wyrOwnawcze. 5)
Pomiary. 2. Przebudowa i remont budynku $wietlicy wiejskiej w Tychowie obejmujaca, przebudowe i remont
budynku o powierzchni uzytkowej catkowitej rownej 418,09 m2 oraz kubaturze 1913,30 m3, w zakres ktorych
wchodza: Roboty ogdlnobudowlane: 1) Dach - roboty ciesielskie i pokryciowe, izolacje dachowe. 2) Roboty
murarskie - przemurowanie i rozbidrka komindéw. 3) Roboty elewacyjne - ocieplenie $cian ptytami
styropianowymi, wyprawy elewacyjne, naprawa cokotdow z muru kamiennego. 4) Podtogi, posadzki z
izolacjami cieplnymi i przeciwwilgociowymi. 5) Posadzki w piwnicy. 6) Naprawa tynkow w piwnicy. 7)
Schody zelbetowe do piwnicy. 8) Sufity z ptyt gipsowych. 9) Licowanie $cian ptytkami glazurowanymi. 10)
Roboty malarskie z przygotowaniem $cian i sufitbw. 11) Roboty murarskie - przemurowanie $cian i §cianek
dziatowych (sanitariaty - WC) 12) Roboty zdunskie. 13) Roboty tynkarskie - tynki cementowo-wapienne i
gladzie gipsowe. 14) Wymiana stolarki drzwiowej i schodéw na poddasze. 15) Schody zewngtrzne - oktadziny
ptytkami klinkierowymi. 16) Poddasze - podtogi. 17) Poddasze - stolarka drzwiowa. 18) Poddasze - sufity z
plyt gipsowo-kartonowych. 19) Wykonanie ogrodzenia. 20) Wywiezienie gruzu budowlanego. 21) Wykonanie
wycieraczki systemowej wewngtrznej szczotkowo - gumowej o wymiarach 120 x 100 cm we wpuscie 0
glebokosci min. 12 mm i zewngtrznej metalowej o wymiarach 120 x 100 cm z odprowadzeniem wody. Roboty
instalacyjne wod-kan, CO: 1) Centralne ogrzewanie - parter i poddasze. 2) Instalacje wodno - kanalizacyjne
(parter). Roboty instalacyjne elektryczne: 1) Instalacje o$wietleniowe. 2) Instalacje gniazd wtykowych. 3)
WLZ -ty. 4) Tablice rozdzielcze. III. Opis roboty budowlanej, ktora podlega nadzorowi dla poszczegélnych
cze$ci stanowig projekty budowlane: 1. Przebudowa i remont §wietlicy wiejskiej w Noskowie 2. Przebudowa i
remont /modernizacja/ budynku §wietlicy wiejskiej w Tychowie, a takze specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz przedmiary robdt, zawierajace rodzaje i iloSci robot. Kompletna
dokumentacja projektowa dostepna jest na stronie internetowej Zamawiajacego. IV. Roboty budowlane w
poszczegolnych etapach beda wykonywane w nastepujacych terminach: a) Czg$¢ I: termin rozpoczecia - dzien



podpisania umowy, termin zakonczenia - 15.11.2013 r. b) Cze$¢ II: termin rozpoczecia - 01.06.2013 r., termin
zakoniczenia - 15.11.2013 r. V. W ofercie Wykonawca okresla wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie robot
opisanych w zalaczonej dokumentacji projektowej. VI. Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z ww.
dokumentacja projektowa oraz z uwzglednieniem nast¢pujacych uwag: 1. Przy przeprowadzaniu prac w
poblizu drzew Wykonawca jest zobowiazany do ich zabezpieczenia poprzez odeskowanie, a prace ziemne w
poblizu korzeni drzew nalezy wykona¢ r¢cznie. 2. Wykonawca rob6t w miejscach sasiadujacych z istniejaca
zabudowa zobowiazany jest do prowadzenia robot ze szczegblna ostroznoscia. 3. Wykonawca zlikwiduje plac
budowy na wtasny koszt i doprowadzi teren do nalezytego stanu. 4. Wykonawca zobowiazany jest do takiego
prowadzenia robot, aby nie wystapity uszkodzenia obiektéw i infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu
budowy i nie podlegajacych przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy; w przypadku
wystapienia uszkodzen tych obiektow lub infrastruktury, Wykonawca zobowigzany jest do naprawy
uszkodzen lub odtworzenia tych obiektow lub infrastruktury. 5. Wykonawca zobowiazany jest zglosi¢ zamiar
rozpoczegcia robot wlasciwym gestorom sieci, ktérzy dokonywali uzgodnien dokumentacji. 6. Wykonawca w
ramach wynagrodzenia oplaci zasilanie placu budowy w energi¢ elektryczna i wodg¢ na warunkach
uzgodnionych z gestorami tych mediéw. 7. Wykonawca jest zobowiazany do poinformowania Wtascicieli
sasiednich posesji o utrudnieniach i ograniczeniach w dojezdzie na 7 dni przed planowanym terminem
wykonywania robot. 8. W przypadku konieczno$ci skorzystania z cudzej nieruchomosci do wykonania prac
przygotowawczych lub robot budowlanych Wykonawca obowiazany jest przed ich rozpoczeciem uzgodnic
przewidywany sposob, zakres i terminy korzystania z sasiedniej nieruchomosci z jej wiascicielem, a po
zakonczeniu robot wykonawca obowiazany jest naprawi¢ szkody powstate w wyniku korzystania z sasiedniej
nieruchomosci. 9. Wykonawca zapewni obsluge geodezyjna konieczna przy wykonywaniu robdt objetych
pozwoleniem na budowe. 10. Wykonawca zobowiazany jest zorganizowa¢ plac budowy zgodnie z wymogami
wlasciwej gospodarki odpadami oraz w sposdb zapewniajacy ochrong powietrza atmosferycznego przed
zanieczyszczeniem, w tym takze przez zastosowanie sprawnego i wlasciwie eksploatowanego sprzgtu oraz
najmniej ucigzliwej akustycznie technologii prowadzenia robot. 11. Wykonawca zobowiazany jest do
zagospodarowania odpadéw budowlanych wytworzonych w trakcie prac oraz prowadzenia ich ewidencji i
uzyskania decyzji zatwierdzajacej program gospodarki odpadami. 12. W przypadku, gdy w dokumentacji
projektowej zostaly wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiatow i urzadzen Zamawiajacy
dopuszcza oferowanie materiatow i urzadzen rownowaznych, pod warunkiem, ze zagwarantuja one uzyskanie
parametréw technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od zalozonych w dokumentacji. 13. Na Zadanie
zamawiajacego wykonawca zobowiazany jest wykonac¢ roboty zamienne (w stosunku do robdt przewidzianych
w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robot zamiennych nastapi kosztorysem réznicowym, ktory stanowic
bedzie roéznicg pomigdzy kosztorysem ofertowym dla robdt podstawowych, a kosztorysem robot zamiennych.
Kosztorys zamienny nalezy opracowaé¢ na zasadach okreslonych dla kosztorysu robot dodatkowych. O
koniecznosci wykonania robdt zamiennych zamawiajacy pisemnie powiadamia wykonawce. Wykonawca w
terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma sporzadza kosztorys réznicowy. 14. Roboty zamienne moga by¢
takze wykonane na wniosek wykonawcy po uprzednim uzgodnieniu z zamawiajacym, wedlug zasad jak dla
rob6t zamiennych na zadanie zamawiajacego. VII. Wymagany okres gwarancji na wykonany przedmiot
zamowienia wynosi 36 miesigcy od dnia odebrania przez Zamawiajacego rob6t budowlanych i1 podpisania
(bez uwag) protokotu koncowego. Zamawiajacy wymaga by okres regkojmi byt rowny okresowi udzielone;j
gwarancji. VIII. Wskazane jest, aby Wykonawca dokonat wizji lokalnej miejsca roboty budowlanej, w celu
uzyskania informacji niezbednych do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamdéwienia.
Koszty wizji lokalnej poniesie Wykonawca.

11.1.6) Wspolny Stownik Zaméwien (CPV): 45.00.00.00-7, 45.26.27.00-8, 45.45.30.00-7.

11.1.7) Czy dopuszcza si¢ zlozenie oferty czeSciowej: tak, liczba czgsci: 2.

11.1.8) Czy dopuszcza sig¢ ztozenie oferty wariantowej: nie.

11.2) CZAS TRWANIA ZAMOWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakofczenie: 15.11.2013.

SEKCJA I11: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM |
TECHNICZNYM

111.1) WADIUM
e Informacja na temat wadium: 1. Przystepujac do niniejszego postepowania kazdy Wykonawca
zobowiazany jest wnies¢ wadium w wysokosci - 10.000,00 zt (stownie ztotych: dziesie¢ tysigcy ztotych
00/100) dla I czesci zadania, - 15.000,00 zt (stownie ztotych: pigtnascie tysigcy ztotych 00/100) dla I czgsci
zadania. 2. Wadium mozna wnie$¢ w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. 3. Wykonawca
zobowiazany jest wnies¢ wadium przed uptywem terminu sktadania ofert. 4. Wadium w pieniadzu nalezy
wnie$¢ na konto Zamawiajacego: Bank Spotdzielezy Stawno Nr 50 9317 00020000 3131 2000 0030 z
dopiskiem 1. Wadium na przebudowg $wietlicy w Noskowie ( dla I czg$ci zamoéwienia ) 2. Wadium na



przebudowe $wietlicy w Tychowie ( dla I czgSci zamoéwienia ) 5. W przypadku wadium wnoszonego w
pieniadzu za termin wniesienia uznaje si¢ chwile uznania kwoty na rachunku Zamawiajacego. 6. Kopie
przelewu nalezy zalaczy¢ do oferty. 7. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niz pieniadz -
oryginal dokumentu potwierdzajacego wniesienie wadium nalezy ztozy¢ przed uptywem terminu sktadania
ofert w siedzibie Zamawiajacego: Urzad Gminy w Stawnie, ul. M.C. Sktodowskiej 9, 76-100 Stawno - w
Sekretariacie, pokdj nr 10 (Zamawiajacy w tym przypadku nie zada zalaczenia potwierdzenia wniesienia
wadium do oferty). 8. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposob inny niz okreSlony w SIWZ
spowoduje wykluczenie Wykonawcy, a jego oferta zostanie odrzucona na podstawie stosownych przepisow.
9. Zamawiajacy dokonuje zwrotu wadium zgodnie z postanowieniami art. 46 ustawy Prawo zamowien
publicznych. 10. Wadium wniesione w pieniadzu, Zamawiajacy zwrdci wraz z odsetkami wynikajacymi z
umowy rachunku bankowego, na ktéorym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek Wykonawcy. 11. Zamawiajacy
zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach okreslonych w art. 46 ustawy - Prawo zaméwien
publicznych.

111.3) WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPELNIANIA TYCH WARUNKOW
e 111.3.1) Uprawnienia do wykonywania okreslonej dzialalno$ci lub czynnosci, jezeli przepisy prawa
nakladaja obowigzek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku
o Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktérych spelnienie Wykonawca
zobowiazany jest wykaza¢ w sposob szczegolny. Ocena spetniania warunku udzialu w postgpowaniu
Wykonawcodw zostanie dokonana w oparciu o zasadg spelnia - nie spetnia na podstawie o$wiadczenia
zalaczonego do oferty, zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajacego w niniejszym
postepowaniu
o II1.3.2) Wiedza i doSwiadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku
o Wykonawca musi wykaza¢ wykonanie, tj. zakonczenie (rozpoczgcie moglo nastapi¢ wezesniej) w ciagu
ostatnich pigciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest
krotszy - w tym okresie co najmniej 2 (dwdch) robét budowlanych polegajacych na wybudowaniu,
przebudowaniu lub remoncie budynkow, odpowiadajacych swoim rodzajem przedmiotowi zamowienia
(tj. wykonanie robot ogdlnobudowlanych i instalacyjnych) o warto$ci nie mniejszej niz 450.000,00 zt
(brutto) kazda, z podaniem ich wartosci, przedmiotu oraz daty i miejsca wykonania na formularzu lub w
oparciu o formularz stanowiacy Zatacznik Nr 2 do SIWZ. Dokument nalezy ztozy¢ wraz z dowodami
dot. najwazniejszych robodt, okre$lajacymi, czy roboty te zostaly wykonane w sposob nalezyty oraz
wskazujacymi, czy zostaty wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidlowo ukonczone.
Ocena spelnienia warunku udzialu w postgpowaniu Wykonawcow zostanie dokonana w oparciu o
zasadg spelnia - nie spetnia na podstawie oswiadczen i dokumentdéw zataczonych do oferty, zgodnie z
wymaganiami okre$lonymi przez Zamawiajacego w niniejszym postgpowaniu
e III1.3.3) Potencjal techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku
o Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktérych spetnienie Wykonawca
zobowiazany jest wykaza¢ w sposob szczegolny. Ocena spetniania warunku udzialu w postepowaniu
Wykonawcodw zostanie dokonana w oparciu o zasade spetnia - nie spetnia na podstawie o$wiadczenia
zataczonego do oferty, zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajacego w niniejszym
postepowaniu
e IIL.3.4) Osoby zdolne do wykonania zaméwienia
Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku
o  Wykonawca musi wykaza¢ na formularzu lub w oparciu o formularz stanowiacy Zatacznik nr 3 do
SIWZ, ze dysponuje osobami posiadajacymi uprawnienia budowlane bez ograniczen w zakresie
kierowania robotami budowlanymi w nast¢pujacych specjalnosciach: a) konstrukcyjno - budowlanej - 1
osoba; b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych 1 kanalizacyjnych - 1 osoba; c¢) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych - 1 osoba. Dokument nalezy zlozy¢ wraz z o$wiadczeniami
potwierdzajacymi, ze osoby, ktéore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamdwienia, posiadaja
wymagane uprawnienia. Ocena spelnienia warunku udzialu w postgpowaniu Wykonawcdéw zostanie
dokonana w oparciu o zasadg spetnia - nie spetnia na podstawie o§wiadczen i dokumentéw zataczonych
do oferty, zgodnie z wymaganiami okre$§lonymi przez Zamawiajacego w niniejszym postgpowaniu
e 111.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku



a) Wykonawca musi wykaza¢, ze posiada $rodki finansowe lub zdolno$¢ kredytowa w wysokos$ci
facznej minimum 400.000,00 zt dla czesci I zadania oraz 600.000,00 zi dla cze$ci II zadania; b)
Wykonawca musi wykaza¢ wskaznik biezacej ptynnosci finansowej za ostatni rok obrotowy, tj. za rok
2011, a w przypadku gdy okres dziatalnosci jest krotszy, to w tym okresie, ktory nie jest nizszy od 1,1.
Zamawiajacy informuje, iz wzdér na obliczenie wskaznika biezacej plynnosci finansowej (dalej w
skrocie WBPF), dla potrzeb oceny spetnienia warunku udziatu w postgpowaniu jest nast¢pujacy: WBPF
= Aktywa biezace/podzielone przez/ Pasywa biezace, gdzie Aktywa biezace to aktywa obrotowe
pomnigjszone o naleznos$ci z tytulu dostaw i ustug o okresie sptaty powyzej 12 miesigcy oraz
pomnigjszone o krétkoterminowe rozliczenia migdzyokresowe, a Pasywa biezace to zobowiazania
krotkoterminowe pomniejszone o zobowiazania z tytulu dostaw i ustug o okresie wymagalnosci
powyzej 12 miesigcy oraz powigkszone o rezerwy krotkoterminowe i krétkoterminowe rozliczenia
migdzyokresowe; c¢) Ocena spelnienia warunku udzialu w postgpowaniu Wykonawcdw zostanie
dokonana w oparciu o zasadg spelnia - nie spelnia na podstawie o§wiadczen i dokumentéw zalaczonych
do oferty, zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajacego w niniejszym post¢gpowaniu

IIL.4) INFORMACJA O OSWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJA
DOSTARCZYC WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPELNIANIA WARUNKOW
UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE
ART. 24 UST. 1 USTAWY

111.4.1) W zakresie wykazania spelniania przez wykonawce warunkéw, o ktérych mowa w art. 22
ust. 1 ustawy, oprécz oSwiadczenia o spelianiu warunkéw udzialu w postepowaniu nalezy
przedlozy¢:

e wykaz robot budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pigciu lat przed uplywem terminu
sktadania ofert albo wnioskdw o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu, a jezeli okres
prowadzenia dzialalnosci jest krotszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartosci,
daty i miejsca wykonania oraz z zalaczeniem dowodoéw dotyczacych najwazniejszych robot,
okreslajacych, czy roboty te zostaly wykonane w sposob nalezyty oraz wskazujacych, czy
zostaly wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidlowo ukonczone;

e wykaz o0sob, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamdwienia, w szczegolnosci
odpowiedzialnych za $wiadczenie ustug, kontrolg jakosci lub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia i
wyksztalcenia niezbgdnych do wykonania zamowienia, a takze zakresu wykonywanych przez
nie czynnosci, oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami;

e o$wiadczenie, ze osoby, ktére beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamoéwienia, posiadaja
wymagane uprawnienia, jezeli ustawy naktadaja obowiazek posiadania takich uprawnien;

e sprawozdanie finansowe w czgséci, a jezeli podlega ono badaniu przez bieglego rewidenta
zgodnie z przepisami o rachunkowosci, rowniez opini¢ odpowiednio o badanym sprawozdaniu
albo jego czgsci, a w przypadku wykonawcow niezobowiazanych do sporzadzania sprawozdania
finansowego, innych dokumentéw okreslajacych obroty oraz zobowiazania i naleznosci — za
okres nie dluzszy niz ostatnie 1 rok obrotowy, a jezeli okres prowadzenia dzialalno$ci jest
krotszy — za ten okres;

e informacj¢ banku lub spdtdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej potwierdzajaca wysokosé
posiadanych $rodkéw finansowych lub zdolno$¢ kredytowa wykonawcy, wystawiona nie
weczesniej niz 3 miesiace przed uptywem terminu sktadania ofert albo sktadania wnioskow o
dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia;

Wykonawca powotujacy si¢ przy wykazywaniu spetnienia warunkéw udziatu w post¢gpowaniu, o ktoérych
mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotéow przedktada nast¢pujace dokumenty
dotyczace podmiotow, zasobami ktorych bedzie dysponowal wykonawca:

e sprawozdanie finansowe w czgséci, a jezeli podlega ono badaniu przez bieglego rewidenta
zgodnie z przepisami o rachunkowos$ci, rowniez opini¢ odpowiednio o badanym sprawozdaniu
albo jego czegsci, a w przypadku podmiotéw niezobowiazanych do sporzadzania sprawozdania
finansowego, innych dokumentéw okreslajacych obroty oraz zobowigzania i nalezno$ci — za
okres nie dtuzszy niz ostatnie 1 rok obrotowy, a jezeli okres prowadzenia dziatalno$ci jest
krétszy — za ten okres;

e informacj¢ banku lub spotdzielczej kasy oszczednosSciowo-kredytowej potwierdzajacej
wysokos¢ posiadanych $rodkéw finansowych lub zdolno$¢ kredytowa innego podmiotu,
wystawiona nie wczesniej niz 3 miesigce przed uplywem terminu sktadania ofert albo sktadania
wnioskoéw o dopuszezenie do udziatu w postgpowaniu o udzielenie zamowienia;

111.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
nalezy przedlozy¢:



e o$wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

e aktualne zaswiadczenie wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajace, ze
wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkow, lub zaswiadczenie, ze uzyskal przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zalegltych platnosci lub wstrzymanie w
catosci wykonania decyzji wlasciwego organu - wystawione nie wczesniej niz 3 miesiace przed
uplywem terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu o udzielenie
zaméOwienia albo sktadania ofert;

e aktualne zaswiadczenie wihasciwego oddziatlu Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajace, ze wykonawca nie zalega z optacaniem
sktadek na ubezpieczenia zdrowotne i spoteczne, lub potwierdzenie, ze uzyskat przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w
catosci wykonania decyzji wlasciwego organu - wystawione nie wczesniej niz 3 miesiace przed
uplywem terminu sktadania wnioskow o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu o udzielenie
zamoéwienia albo skladania ofert;

e [I1.4.3) Dokumenty podmiotéw zagranicznych
Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedklada:
111.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w ktorym ma siedzib¢ lub miejsce zamieszkania
potwierdzajacy, ze:

e nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadtosci - wystawiony nie wczeSniej niz 6
miesigcy przed uptywem terminu skladania wnioskow o dopuszczenie do udzialu w
postepowaniu o udzielenie zamoéwienia albo sktadania ofert;

e nie zalega z uiszczaniem podatkow, optat, sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne albo
ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych
platnosci lub wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji wlasciwego organu - wystawiony nie
wcezesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu skladania wnioskow o dopuszczenie do
udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamowienia albo sktadania ofert;

e nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si¢ 0 zamowienie - wystawiony nie wczesniej niz 6
miesigcy przed uptywem terminu skladania wnioskow o dopuszczenie do udzialu w
postepowaniu o udzielenie zamoéwienia albo sktadania ofert;

e [II.4.4) Dokumenty dotyczace przynaleznos$ci do tej samej grupy kapitalowej

e lista podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw albo informacji o tym, ze nie nalezy do
grupy kapitatowej;

111.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt 111.4) albo w pkt 111.5)

1. Wykaz prac powierzonych podwykonawcom - Zatacznik nr 4a i 4b do SIWZ. 2. Harmonogram rzeczowo -
finansowy na formularzu lub w oparciu o formularz stanowiacy Zatacznik nr 7a i 7b do SIWZ. 3. Kosztorys
ofertowy z podaniem wysokos$ci cen jednostkowych czynnikéw produkcji oraz innych kosztow. 4. Dowodd
wniesienia wadium

SEKCJA 1V: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamowienia: przetarg nieograniczony.

1V.2) KRYTERIA OCENY OFERT
1V.2.1) Kryteria oceny ofert: najnizsza cena.

1V.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje si¢ istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktérej dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowien umowy oraz okreslenie warunkéw zmian

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmiany postanowien umowy na podstawie art. 144 ust. 1
ustawy Prawo zamoéwien publicznych, ktére zostana wyrazone w formie pisemnego aneksu pod rygorem
niewaznosci i moga nastapi¢ wylacznie w nastgpujacych sytuacjach: 1) W zakresie zmiany terminu realizacji
przedmiotu umowy przypadku: a) wystapienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy skutkujacych
niemozliwo$cia dotrzymania terminu okreslonego w Rozdziale V, b) koniecznosci wykonania zamowien
dodatkowych lub zamiennych, nieobjgtych umowa podstawowa niezbgdnych do jej prawidtowego wykonania,



wpltywajacych na termin wykonania robdt objetych umowa podstawowa, c¢) wstrzymania przez
Zamawiajacego wykonywania robot, d) aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep
technologiczny. 2) W zakresie zmiany powszechnie obowiazujacych przepisow prawa podatkowego w takim
zakresie, aby w razie wzrostu obciazen podatkowych nie ulegta wzrostowi kwota brutto wynagrodzenia, za§ w
przypadku obnizenia naleznosci podatkowych, aby kwota brutto zostala zmniejszona o nominalna
rownowarto$¢ pomniejszenia nalezno$ci podatkowych Wykonawcy. 3) W zakresie zmiany kierownika
budowy/kierownikéw robot branzowych, przedstawionego/ych w ofercie - jedynie za uprzednia pisemna
zgoda Zamawiajacego. W przypadku zmiany kierownika budowy/kierownikow robot branzowych - nowy
kierownik budowy/kierownicy robot branzowych musza spetlnia¢c wymagania okreSlone w ofercie dla
powyzszych osob. 4) Wystapienia zdarzen sity wyzszej jako zdarzenia zewngtrzne, niemozliwego do
przewidzenia i nie mozliwego do zapobiezenia. 2. We wszystkich przypadkach okreslonych w ust. 1 pkt. 1,
termin realizacji moze ulec przedluzeniu, nie dluzej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci. 3.
Warunkiem dokonania zmian, o ktérych mowa w ust. 1, jest ztozenie wniosku przez strong inicjujaca zmiang
zawierajacego: 1) opis propozycji zmiany, 2) uzasadnienie zmiany, 3) obliczenie kosztow zmiany zgodnie z
zasadami okre§lonymi w umowie, jezeli zmiana bedzie miata wplyw na wynagrodzenie Wykonawcy, 4) opis
wplywu zmiany na harmonogram realizacji i fakturowania oraz termin wykonania umowy. 4. Podstawa
obliczenia kosztow zamiany, o ktérej mowa w ust. 3 pkt. 3, w przypadku gdy zmiany beda wynikaé¢ ze zmiany
dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania odbioru robét, stanowi projekt zamienny
oraz kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych Iub dane wyjsciowe do
kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy
sprzetu i materiatdw zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie wigksze niz $rednie ceny SEKOCENBUD
dla kwartatu poprzedzajacego termin wykonania robot budowlanych. 5. Wykonawca nie begdzie uprawniony
do Zadnego przedluzenia terminu wykonania umowy i zwigkszenia wynagrodzenia, jezeli zmiana jest
wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy przez Wykonawcg - W takim przypadku koszty dodatkowe
zwiazane takimi zmianami ponosi Wykonawca. 6. Powyzsze zmiany nie moga by¢ niekorzystne dla
Zamawiajacego

1V.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na ktorej jest dostepna specyfikacja istotnych warunkow
zamowienia: http://ug.slawno.ibip.pl
Specyfikacje istotnych warunkéw zamoéwienia mozna uzyskaé pod adresem: Urzad Gminy Stawno, ul. M.
C. Sktodowskiej 9, 76 - 100 Stawno, pok. 63.

1V.4.4) Termin skladania wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu lub ofert: 10.05.2013
godzina 09:30, miejsce: Urzad Gminy w Stawnie, ul. M. C. Sktodowskiej 9, 76-100 Stawno, pok. 10 -
sekretariat.

IV.4.5) Termin zwigzania ofertg: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sktadania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczace finansowania projektu/programu ze $rodkow Unii
Europejskiej: Projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarow Wiejskich 2007 - 2013.

1IV.4.17) Czy przewiduje si¢ uniewaznienie postepowania o udzielenie zamoéwienia, w przypadku
nieprzyznania $rodkow pochodzacych z budzetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajacych zwrotowi
srodkéw z pomocy udzielonej przez panstwa czlonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA), ktore mialy by¢ przeznaczone na sfinansowanie calosci lub cze$ci zaméwienia: nie



ZALACZNIK I - INFORMACJE DOTYCZACE OFERT CZESCIOWYCH

CZESC Nr: 1 NAZWA: Przebudowa i remont §wietlicy wiejskiej w Noskowie.
1) Krotki opis ze wskazaniem wielkosci lub zakresu zaméwienia: 1. Przedmiotem zamowienia jest
wykonanie rob6t budowlanych przeprowadzanych przez gming Stawno Czg$¢ I: Przebudowa i remont
budynku $wietlicy wiejskiej w Noskowie, (Kod CPV: 45.00.00.00-7 Roboty budowlane, 45.26.27.00-8
Przebudowa budynku, 45.45.30.00-7 Roboty remontowe i renowacyjne), zgodnie z przepisami art. 25 i 26
ustawy - Prawo budowlane. II. Zakres rzeczowy poszczegdlnych robot budowlanych: Przebudowa i remont
swietlicy wiejskiej] w Noskowie obejmujaca, przebudowg i remont budynku o powierzchni uzytkowej
catkowitej] roéwnej 155,39 m2 oraz kubaturze 845,00 m3, w zakres ktorych wchodza: Roboty
ogolnobudowlane: 1) Posadzki. 2) Sciany wewnetrzne. 3) Kominy. 4) Sufit podwieszany z ociepleniem. 5)
Wymiana pokrycia dachowego. 6) Stolarka okienna i drzwiowa. 7) Roboty elewacyjne. 8) lzolacja
fundamentow. 9) Podjazd, utwardzenie terenu, drenaz. 10) Wykonanie wycieraczki systemowe;j
wewngtrznej szczotkowo - gumowej o wymiarach 120 x 100 cm we wpuscie o glgbokosci min. 12 mm i
zewngtrznej metalowej o wymiarach 120 x 100 cm z odprowadzeniem wody. Roboty instalacyjne wod-kan,
CO: 1) Instalacja wodociaggowa. 2) Instalacja kanalizacyjna. 3) Instalacja c.o. 4) Kotlownia. Roboty
instalacyjne elektryczne: 1) Zasilenie od stupa nr 113 i od stojaka dachowego do szafki licznikowej. 2)
Montaz i dostawa rozdzielnicy RG i tablicy w kottowni. 3) Montaz przewodow i osprzgtu instalacyjnego. 4)
Instalacja odgromowa - potaczenia wyréwnawcze. 5) Pomiary. III. Opis roboty budowlanej, ktéra podlega
nadzorowi dla poszczegdlnych czgSci stanowia projekty budowlane: 1. Przebudowa i remont $wietlicy
wiejskiej w Noskowie, a takze specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
przedmiary roboét, zawierajace rodzaje i ilosci robdot. Kompletna dokumentacja projektowa dostgpna jest na
stronie internetowej Zamawiajacego. [V. Roboty budowlane w poszczegdlnych etapach beda wykonywane
w nastgpujacych terminach Czg$¢ I: termin rozpoczgcia - dzien podpisania umowy, termin zakonczenia -
15.11.2013 r. V. W ofercie Wykonawca okresla wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie robot opisanych w
zalaczonej dokumentacji projektowej. VI. Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z ww. dokumentacja
projektowa oraz z uwzglednieniem nast¢pujacych uwag: 1. Przy przeprowadzaniu prac w poblizu drzew
Wykonawca jest zobowiazany do ich zabezpieczenia poprzez odeskowanie, a prace ziemne w poblizu
korzeni drzew nalezy wykona¢ rgcznie. 2. Wykonawca robot w miejscach sasiadujacych z istniejaca
zabudowa zobowiazany jest do prowadzenia robot ze szczegdlng ostroznoscia. 3. Wykonawca zlikwiduje
plac budowy na wtasny koszt i doprowadzi teren do nalezytego stanu. 4. Wykonawca zobowiazany jest do
takiego prowadzenia robot, aby nie wystapity uszkodzenia obiektow i infrastruktury, zlokalizowanych na
terenie placu budowy i nie podlegajacych przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy;
w przypadku wystapienia uszkodzen tych obiektow lub infrastruktury, Wykonawca zobowiazany jest do
naprawy uszkodzen lub odtworzenia tych obiektéw lub infrastruktury. 5. Wykonawca zobowiazany jest
zglosi¢ zamiar rozpoczegcia robdt wlasciwym gestorom sieci, ktorzy dokonywali uzgodnien dokumentacji. 6.
Wykonawca w ramach wynagrodzenia optaci zasilanie placu budowy w energi¢ elektryczna i wodg na
warunkach uzgodnionych z gestorami tych mediow. 7. Wykonawca jest zobowiazany do poinformowania
Wtascicieli sasiednich posesji o utrudnieniach i ograniczeniach w dojezdzie na 7 dni przed planowanym
terminem wykonywania robdt. 8. W przypadku koniecznosci skorzystania z cudzej nieruchomosci do
wykonania prac przygotowawczych lub robot budowlanych Wykonawca obowiazany jest przed ich
rozpoczeciem uzgodni¢ przewidywany sposob, zakres i terminy korzystania z sasiedniej nieruchomosci z jej
wilascicielem, a po zakonczeniu robdt wykonawca obowiazany jest naprawi¢ szkody powstate w wyniku
korzystania z sasiedniej nieruchomos$ci. 9. Wykonawca zapewni obstuge geodezyjna konieczng przy
wykonywaniu robdt objetych pozwoleniem na budowe. 10. Wykonawca zobowiazany jest zorganizowaé
plac budowy zgodnie z wymogami wlasciwej gospodarki odpadami oraz w sposob zapewniajacy ochrong
powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym takze przez zastosowanie sprawnego i
wiasciwie eksploatowanego sprzgtu oraz najmniej uciazliwej akustycznie technologii prowadzenia robot. 11.
Wykonawca zobowiazany jest do zagospodarowania odpadéw budowlanych wytworzonych w trakcie prac
oraz prowadzenia ich ewidencji i uzyskania decyzji zatwierdzajacej program gospodarki odpadami. 12. W
przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostaly wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie
materialdw 1 urzadzen Zamawiajacy dopuszcza oferowanie materialdow i urzadzen réwnowaznych, pod
warunkiem, ze zagwarantuja one uzyskanie parametrow technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od
zatozonych w dokumentacji. 13. Na zadanie zamawiajacego wykonawca zobowiazany jest wykona¢ roboty
zamienne (w stosunku do robot przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych rob6t zamiennych
nastapi kosztorysem réznicowym, ktory stanowi¢ bedzie roznicg pomigdzy kosztorysem ofertowym dla
robot podstawowych, a kosztorysem robdt zamiennych. Kosztorys zamienny nalezy opracowa¢ na zasadach
okreslonych dla kosztorysu robot dodatkowych. O koniecznosci wykonania robot zamiennych zamawiajacy
pisemnie powiadamia wykonawcg. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma sporzadza
kosztorys roznicowy. 14. Roboty zamienne moga by¢ takze wykonane na wniosek wykonawcy po



uprzednim uzgodnieniu z zamawiajacym, wedlug zasad jak dla robot zamiennych na zadanie
zamawiajacego. VII. Wymagany okres gwarancji na wykonany przedmiot zamdéwienia wynosi 36 miesigcy
od dnia odebrania przez Zamawiajacego robdt budowlanych i podpisania (bez uwag) protokotu koncowego.
Zamawiajacy wymaga by okres r¢kojmi byl rowny okresowi udzielonej gwarancji. VIII. Wskazane jest, aby
Wykonawca dokonat wizji lokalnej miejsca roboty budowlanej, w celu uzyskania informacji niezbednych do
przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamoéwienia. Koszty wizji lokalnej poniesie
Wykonawca.

2) Wspolny Stownik Zamowien (CPV): 45.00.00.00-7, 45.26.27.00-8, 45.45.30.00-7.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakonczenie: 15.11.2013.

4) Kryteria oceny ofert: najnizsza cena.

CZESC Nr: 2 NAZWA: Przebudowa i remont budynku $wietlicy wiejskiej w Tychowie.
1) Krotki opis ze wskazaniem wielkoSci lub zakresu zaméwienia: 1. Przedmiotem zamoéwienia jest
wykonanie robdt budowlanych przeprowadzanych przez gming Stawno Cze$¢ II: Przebudowa i remont
budynku $wietlicy wiejskiej w Tychowie, (Kod CPV: 45.00.00.00-7 Roboty budowlane, 45.26.27.00-8
Przebudowa budynku, 45.45.30.00-7 Roboty remontowe i renowacyjne), zgodnie z przepisami art. 25 i 26
ustawy - Prawo budowlane. II. Zakres rzeczowy poszczeg6élnych robot budowlanych: Przebudowa i remont
budynku $wietlicy wiejskiej w Tychowie obejmujaca, przebudowe i remont budynku o powierzchni
uzytkowej catkowitej rownej 418,09 m2 oraz kubaturze 1913,30 m3, w zakres ktorych wchodza: Roboty
ogblnobudowlane: 1) Dach - roboty ciesielskie i pokryciowe, izolacje dachowe. 2) Roboty murarskie -
przemurowanie i rozbidrka kominéw. 3) Roboty elewacyjne - ocieplenie $cian ptytami styropianowymi,
wyprawy elewacyjne, naprawa cokotow z muru kamiennego. 4) Podlogi, posadzki z izolacjami cieplnymi i
przeciwwilgociowymi. 5) Posadzki w piwnicy. 6) Naprawa tynkéw w piwnicy. 7) Schody zelbetowe do
piwnicy. 8) Sufity z ptyt gipsowych. 9) Licowanie $cian ptytkami glazurowanymi. 10) Roboty malarskie z
przygotowaniem $cian i sufitow. 11) Roboty murarskie - przemurowanie $cian i $cianek dzialowych
(sanitariaty - WC) 12) Roboty zdunskie. 13) Roboty tynkarskie - tynki cementowo-wapienne i gladzie
gipsowe. 14) Wymiana stolarki drzwiowej i schodow na poddasze. 15) Schody zewngtrzne - okladziny
ptytkami klinkierowymi. 16) Poddasze - podtogi. 17) Poddasze - stolarka drzwiowa. 18) Poddasze - sufity z
ptyt gipsowo-kartonowych. 19) Wykonanie ogrodzenia. 20) Wywiezienie gruzu budowlanego. 21)
Wykonanie wycieraczki systemowej wewnetrznej szczotkowo - gumowej o wymiarach 120 x 100 cm we
wpuscie o glebokosci min. 12 mm i zewngtrznej metalowej o wymiarach 120 x 100 cm z odprowadzeniem
wody. Roboty instalacyjne wod-kan, CO: 1) Centralne ogrzewanie - parter i poddasze. 2) Instalacje wodno -
kanalizacyjne (parter). Roboty instalacyjne elektryczne: 1) Instalacje o$§wietleniowe. 2) Instalacje gniazd
wtykowych. 3) WLZ -ty. 4) Tablice rozdzielcze. III. Opis roboty budowlanej, ktora podlega nadzorowi dla
poszczegodlnych czesci stanowia projekty budowlane: Przebudowa i remont modernizacja budynku swietlicy
wiejskiej w Tychowie, a takze specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz
przedmiary roboét, zawierajace rodzaje i ilosci robot. Kompletna dokumentacja projektowa dostgpna jest na
stronie internetowej Zamawiajacego. [V. Roboty budowlane w poszczegdlnych etapach beda wykonywane
w nastgpujacych terminach Czg$¢ II: termin rozpoczgcia - 01.06.2013 r., termin zakonczenia - 15.11.2013 r.
V. W ofercie Wykonawca okre$la wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie robdt opisanych w zataczonej
dokumentacji projektowej. VI. Roboty budowlane nalezy wykonaé zgodnie z ww. dokumentacja projektowa
oraz z uwzglednieniem nastgpujacych uwag: 1. Przy przeprowadzaniu prac w poblizu drzew Wykonawca
jest zobowiazany do ich zabezpieczenia poprzez odeskowanie, a prace ziemne w poblizu korzeni drzew
nalezy wykona¢ regcznie. 2. Wykonawca robdt w miejscach sasiadujacych z istniejaca zabudowa
zobowiazany jest do prowadzenia robdt ze szczegdlng ostroznoscia. 3. Wykonawca zlikwiduje plac budowy
na wilasny koszt i doprowadzi teren do nalezytego stanu. 4. Wykonawca zobowiazany jest do takiego
prowadzenia roboét, aby nie wystapily uszkodzenia obiektow i infrastruktury, zlokalizowanych na terenie
placu budowy i nie podlegajacych przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy; w
przypadku wystapienia uszkodzen tych obiektéw lub infrastruktury, Wykonawca zobowiazany jest do
naprawy uszkodzen lub odtworzenia tych obiektow lub infrastruktury. 5. Wykonawca zobowiazany jest
zglosi¢ zamiar rozpoczegcia robdt wlasciwym gestorom sieci, ktorzy dokonywali uzgodnien dokumentacji. 6.
Wykonawca w ramach wynagrodzenia oplaci zasilanie placu budowy w energi¢ elektryczna i wodg na
warunkach uzgodnionych z gestorami tych mediéw. 7. Wykonawca jest zobowiazany do poinformowania
Wiascicieli sasiednich posesji o utrudnieniach i ograniczeniach w dojezdzie na 7 dni przed planowanym
terminem wykonywania robdt. 8. W przypadku konieczno$ci skorzystania z cudzej nieruchomos$ci do
wykonania prac przygotowawczych lub robdt budowlanych Wykonawca obowiazany jest przed ich
rozpoczgciem uzgodni¢ przewidywany sposob, zakres i terminy korzystania z sasiedniej nieruchomosci z jej
wiascicielem, a po zakonczeniu robot wykonawca obowigzany jest naprawi¢ szkody powstate w wyniku
korzystania z sasiedniej nieruchomos$ci. 9. Wykonawca zapewni obstugg geodezyjna konieczna przy
wykonywaniu robdt objetych pozwoleniem na budowe. 10. Wykonawca zobowiazany jest zorganizowaé



plac budowy zgodnie z wymogami wlasciwej gospodarki odpadami oraz w sposodb zapewniajacy ochrong
powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym takze przez zastosowanie sprawnego i
wiasciwie eksploatowanego sprzgtu oraz najmniej uciazliwej akustycznie technologii prowadzenia robo6t. 11.
Wykonawca zobowiazany jest do zagospodarowania odpadéw budowlanych wytworzonych w trakcie prac
oraz prowadzenia ich ewidencji i uzyskania decyzji zatwierdzajacej program gospodarki odpadami. 12. W
przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostaly wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie
materiatow i urzadzen Zamawiajacy dopuszcza oferowanie materiatow i urzadzen réwnowaznych, pod
warunkiem, ze zagwarantuja one uzyskanie parametrow technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od
zatozonych w dokumentacji. 13. Na zadanie zamawiajacego wykonawca zobowiazany jest wykonaé roboty
zamienne (w stosunku do robot przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robot zamiennych
nastapi kosztorysem réznicowym, ktory stanowi¢ bedzie roznicg pomigdzy kosztorysem ofertowym dla
rob6t podstawowych, a kosztorysem robdt zamiennych. Kosztorys zamienny nalezy opracowaé na zasadach
okreslonych dla kosztorysu robdt dodatkowych. O koniecznosci wykonania robot zamiennych zamawiajacy
pisemnie powiadamia wykonawceg. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma sporzadza
kosztorys roznicowy. 14. Roboty zamienne moga by¢ takze wykonane na wniosek wykonawcy po
uprzednim uzgodnieniu z zamawiajacym, wedlug zasad jak dla robot zamiennych na zadanie
zamawiajacego. VII. Wymagany okres gwarancji na wykonany przedmiot zamdéwienia wynosi 36 miesigcy
od dnia odebrania przez Zamawiajacego robdt budowlanych i podpisania (bez uwag) protokotu koncowego.
Zamawiajacy wymaga by okres r¢kojmi byt rowny okresowi udzielonej gwarancji. VIII. Wskazane jest, aby
Wykonawca dokonat wizji lokalnej miejsca roboty budowlanej, w celu uzyskania informacji niezbgednych do
przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamoéwienia. Koszty wizji lokalnej poniesie
Wykonawca.

2) Wspolny Stownik Zamowien (CPV): 45.00.00.00-7, 45.26.27.00-8, 45.45.30.00-7.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakonczenie: 15.11.2013.

4) Kryteria oceny ofert: najnizsza cena.



