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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA NA  

PRZEBUDOWĘ I REMONT ŚWIETLIC WIEJSKICH W NOSKOWIE I TYCHOWIE 
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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

 

Gmina Sławno, ul. M. C. Skłodowskiej 9, 76-100 Sławno, woj. zachodniopomorskie, tel. 059 8106229, fax. 

059 8107526. 

 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).  

 

 W ogłoszeniu jest: I. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych przeprowadzanych 

przez gminę Sławno z podziałem na następujące części: 1. Część I: Przebudowa i remont budynku świetlicy 

wiejskiej w Noskowie, (Kod CPV: 45.00.00.00-7 Roboty budowlane, 45.26.27.00-8 Przebudowa budynku, 

45.45.30.00-7 Roboty remontowe i renowacyjne), zgodnie z przepisami art. 25 i 26 ustawy - Prawo 

budowlane. 2. Część II: Przebudowa i remont budynku świetlicy wiejskiej w Tychowie, (Kod CPV: 

45.00.00.00-7 Roboty budowlane, 45.26.27.00-8 Przebudowa budynku, 45.45.30.00-7 Roboty remontowe i 

renowacyjne), zgodnie z przepisami art. 25 i 26 ustawy - Prawo budowlane. II. Zakres rzeczowy 

poszczególnych robót budowlanych: 1. Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w Noskowie obejmująca, 

przebudowę i remont budynku o powierzchni użytkowej całkowitej równej 155,39 m2 oraz kubaturze 

845,00 m3, w zakres których wchodzą: Roboty ogólnobudowlane: 1) Posadzki. 2) Ściany wewnętrzne. 3) 

Kominy. 4) Sufit podwieszany z ociepleniem. 5) Wymiana pokrycia dachowego. 6) Stolarka okienna i 

drzwiowa. 7) Roboty elewacyjne. 8) Izolacja fundamentów. 9) Podjazd, utwardzenie terenu, drenaż. 10) 

Wykonanie wycieraczki systemowej wewnętrznej szczotkowo - gumowej o wymiarach 120 x 100 cm we 

wpuście o głębokości min. 12 mm i zewnętrznej metalowej o wymiarach 120 x 100 cm z odprowadzeniem 

wody. Roboty instalacyjne wod-kan, CO: 1) Instalacja wodociągowa. 2) Instalacja kanalizacyjna. 3) 

Instalacja c.o. 4) Kotłownia. Roboty instalacyjne elektryczne: 1) Zasilenie od słupa nr 113 i od stojaka 

dachowego do szafki licznikowej. 2) Montaż i dostawa rozdzielnicy RG i tablicy w kotłowni. 3) Montaż 

przewodów i osprzętu instalacyjnego. 4) Instalacja odgromowa - połączenia wyrównawcze. 5) Pomiary. 2. 

Przebudowa i remont budynku świetlicy wiejskiej w Tychowie obejmująca, przebudowę i remont budynku 

o powierzchni użytkowej całkowitej równej 418,09 m2 oraz kubaturze 1913,30 m3, w zakres których 

wchodzą: Roboty ogólnobudowlane: 1) Dach - roboty ciesielskie i pokryciowe, izolacje dachowe. 2) 

Roboty murarskie - przemurowanie i rozbiórka kominów. 3) Roboty elewacyjne - ocieplenie ścian płytami 

styropianowymi, wyprawy elewacyjne, naprawa cokołów z muru kamiennego. 4) Podłogi, posadzki z 

izolacjami cieplnymi i przeciwwilgociowymi. 5) Posadzki w piwnicy. 6) Naprawa tynków w piwnicy. 7) 

Schody żelbetowe do piwnicy. 8) Sufity z płyt gipsowych. 9) Licowanie ścian płytkami glazurowanymi. 

10) Roboty malarskie z przygotowaniem ścian i sufitów. 11) Roboty murarskie - przemurowanie ścian i 

ścianek działowych (sanitariaty - WC) 12) Roboty zduńskie. 13) Roboty tynkarskie - tynki cementowo-

wapienne i gładzie gipsowe. 14) Wymiana stolarki drzwiowej i schodów na poddasze. 15) Schody 

zewnętrzne - okładziny płytkami klinkierowymi. 16) Poddasze - podłogi. 17) Poddasze - stolarka 

drzwiowa. 18) Poddasze - sufity z płyt gipsowo-kartonowych. 19) Wykonanie ogrodzenia. 20) 

Wywiezienie gruzu budowlanego. 21) Wykonanie wycieraczki systemowej wewnętrznej szczotkowo - 

gumowej o wymiarach 120 x 100 cm we wpuście o głębokości min. 12 mm i zewnętrznej metalowej o 

wymiarach 120 x 100 cm z odprowadzeniem wody. Roboty instalacyjne wod-kan, CO: 1) Centralne 

ogrzewanie - parter i poddasze. 2) Instalacje wodno - kanalizacyjne (parter). Roboty instalacyjne 



elektryczne: 1) Instalacje oświetleniowe. 2) Instalacje gniazd wtykowych. 3) WLZ -ty. 4) Tablice 

rozdzielcze. III. Opis roboty budowlanej, która podlega nadzorowi dla poszczególnych części stanowią 

projekty budowlane: 1. Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w Noskowie 2. Przebudowa i remont 

/modernizacja/ budynku świetlicy wiejskiej w Tychowie, a także specyfikacje techniczne wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz przedmiary robót, zawierające rodzaje i ilości robót. Kompletna 

dokumentacja projektowa dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego. IV. Roboty budowlane w 

poszczególnych etapach będą wykonywane w następujących terminach: a) Część I: termin rozpoczęcia - 

dzień podpisania umowy, termin zakończenia - 15.11.2013 r. b) Część II: termin rozpoczęcia - 01.06.2013 

r., termin zakończenia - 15.11.2013 r. V. W ofercie Wykonawca określa wynagrodzenie ryczałtowe za 

wykonanie robót opisanych w załączonej dokumentacji projektowej. VI. Roboty budowlane należy 

wykonać zgodnie z ww. dokumentacją projektową oraz z uwzględnieniem następujących uwag: 1. Przy 

przeprowadzaniu prac w pobliżu drzew Wykonawca jest zobowiązany do ich zabezpieczenia poprzez 

odeskowanie, a prace ziemne w pobliżu korzeni drzew należy wykonać ręcznie. 2. Wykonawca robót w 

miejscach sąsiadujących z istniejącą zabudową zobowiązany jest do prowadzenia robót ze szczególną 

ostrożnością. 3. Wykonawca zlikwiduje plac budowy na własny koszt i doprowadzi teren do należytego 

stanu. 4. Wykonawca zobowiązany jest do takiego prowadzenia robót, aby nie wystąpiły uszkodzenia 

obiektów i infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i nie podlegających przebudowie oraz 

zlokalizowanych poza terenem placu budowy; w przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub 

infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub 

infrastruktury. 5. Wykonawca zobowiązany jest zgłosić zamiar rozpoczęcia robót właściwym gestorom 

sieci, którzy dokonywali uzgodnień dokumentacji. 6. Wykonawca w ramach wynagrodzenia opłaci 

zasilanie placu budowy w energię elektryczną i wodę na warunkach uzgodnionych z gestorami tych 

mediów. 7. Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Właścicieli sąsiednich posesji o 

utrudnieniach i ograniczeniach w dojeździe na 7 dni przed planowanym terminem wykonywania robót. 8. 

W przypadku konieczności skorzystania z cudzej nieruchomości do wykonania prac przygotowawczych lub 

robót budowlanych Wykonawca obowiązany jest przed ich rozpoczęciem uzgodnić przewidywany sposób, 

zakres i terminy korzystania z sąsiedniej nieruchomości z jej właścicielem, a po zakończeniu robót 

wykonawca obowiązany jest naprawić szkody powstałe w wyniku korzystania z sąsiedniej nieruchomości. 

9. Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną konieczną przy wykonywaniu robót objętych pozwoleniem na 

budowę. 10. Wykonawca zobowiązany jest zorganizować plac budowy zgodnie z wymogami właściwej 

gospodarki odpadami oraz w sposób zapewniający ochronę powietrza atmosferycznego przed 

zanieczyszczeniem, w tym także przez zastosowanie sprawnego i właściwie eksploatowanego sprzętu oraz 

najmniej uciążliwej akustycznie technologii prowadzenia robót. 11. Wykonawca zobowiązany jest do 

zagospodarowania odpadów budowlanych wytworzonych w trakcie prac oraz prowadzenia ich ewidencji i 

uzyskania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami. 12. W przypadku, gdy w dokumentacji 

projektowej zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów i urządzeń 

Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że 

zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w 

dokumentacji. 13. Na żądanie zamawiającego wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty zamienne (w 

stosunku do robót przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robót zamiennych nastąpi 

kosztorysem różnicowym, który stanowić będzie różnicę pomiędzy kosztorysem ofertowym dla robót 

podstawowych, a kosztorysem robót zamiennych. Kosztorys zamienny należy opracować na zasadach 

określonych dla kosztorysu robót dodatkowych. O konieczności wykonania robót zamiennych zamawiający 

pisemnie powiadamia wykonawcę. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma sporządza 

kosztorys różnicowy. 14. Roboty zamienne mogą być także wykonane na wniosek wykonawcy po 

uprzednim uzgodnieniu z zamawiającym, według zasad jak dla robót zamiennych na żądanie 

zamawiającego. VII. Wymagany okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia wynosi 36 miesięcy 

od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego. 

Zamawiający wymaga by okres rękojmi był równy okresowi udzielonej gwarancji. VIII. Wskazane jest, aby 

Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca roboty budowlanej, w celu uzyskania informacji niezbędnych 

do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty wizji lokalnej poniesie 

Wykonawca.  



 W ogłoszeniu powinno być: I. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych 

przeprowadzanych przez gminę Sławno z podziałem na następujące części: 1. Część I: Przebudowa i 

remont budynku świetlicy wiejskiej w Noskowie, (Kod CPV: 45.00.00.00-7 Roboty budowlane, 

45.26.27.00-8 Przebudowa budynku, 45.45.30.00-7 Roboty remontowe i renowacyjne), zgodnie z 

przepisami art. 25 i 26 ustawy - Prawo budowlane. 2. Część II: Przebudowa i remont budynku świetlicy 

wiejskiej w Tychowie, (Kod CPV: 45.00.00.00-7 Roboty budowlane, 45.26.27.00-8 Przebudowa budynku, 

45.45.30.00-7 Roboty remontowe i renowacyjne), zgodnie z przepisami art. 25 i 26 ustawy - Prawo 

budowlane. II. Zakres rzeczowy poszczególnych robót budowlanych: 1. Przebudowa i remont świetlicy 

wiejskiej w Noskowie obejmująca, przebudowę i remont budynku o powierzchni użytkowej całkowitej 

równej 155,39 m2 oraz kubaturze 845,00 m3, w zakres których wchodzą: Roboty ogólnobudowlane: 1) 

Posadzki. 2) Ściany wewnętrzne. 3) Kominy. 4) Sufit podwieszany z ociepleniem. 5) Wymiana pokrycia 

dachowego. 6) Stolarka okienna i drzwiowa. 7) Roboty elewacyjne. 8) Izolacja fundamentów. 9) Podjazd, 

utwardzenie terenu, drenaż. 10) Wykonanie wycieraczki systemowej wewnętrznej szczotkowo - gumowej o 

wymiarach 120 x 100 cm we wpuście o głębokości min. 12 mm i zewnętrznej metalowej o wymiarach 120 

x 100 cm z odprowadzeniem wody. Roboty instalacyjne wod-kan, CO: 1) Instalacja wodociągowa. 2) 

Instalacja kanalizacyjna. 3) Instalacja c.o. 4) Kotłownia. Roboty instalacyjne elektryczne: 1) Zasilenie od 

słupa nr 113 i od stojaka dachowego do szafki licznikowej. 2) Montaż i dostawa rozdzielnicy RG i tablicy 

w kotłowni. 3) Montaż przewodów i osprzętu instalacyjnego. 4) Instalacja odgromowa - połączenia 

wyrównawcze. 5) Pomiary. 2. Przebudowa i remont budynku świetlicy wiejskiej w Tychowie obejmująca, 

przebudowę i remont budynku o powierzchni użytkowej całkowitej równej 418,09 m2 oraz kubaturze 

1913,30 m3, w zakres których wchodzą: Roboty ogólnobudowlane: 1) Dach - roboty ciesielskie i 

pokryciowe, izolacje dachowe. 2) Roboty murarskie - przemurowanie i rozbiórka kominów. 3) Roboty 

elewacyjne - ocieplenie ścian płytami styropianowymi, wyprawy elewacyjne, naprawa cokołów z muru 

kamiennego. 4) Podłogi, posadzki z izolacjami cieplnymi i przeciwwilgociowymi. 5) Posadzki w piwnicy. 

6) Naprawa tynków w piwnicy. 7) Schody żelbetowe do piwnicy. 8) Sufity z płyt gipsowych. 9) Licowanie 

ścian płytkami glazurowanymi. 10) Roboty malarskie z przygotowaniem ścian i sufitów. 11) Roboty 

murarskie - przemurowanie ścian i ścianek działowych (sanitariaty - WC) 12) Roboty zduńskie. 13) Roboty 

tynkarskie - tynki cementowo-wapienne i gładzie gipsowe. 14) Wymiana stolarki drzwiowej i schodów na 

poddasze. 15) Schody zewnętrzne - okładziny płytkami klinkierowymi. 16) Poddasze - podłogi. 17) 

Poddasze - stolarka drzwiowa. 18) Poddasze - sufity z płyt gipsowo-kartonowych. 19) Wykonanie 

ogrodzenia. 20) Wywiezienie gruzu budowlanego. 21) Wykonanie wycieraczki systemowej wewnętrznej 

szczotkowo - gumowej o wymiarach 120 x 100 cm we wpuście o głębokości min. 12 mm i zewnętrznej 

metalowej o wymiarach 120 x 100 cm z odprowadzeniem wody. Roboty instalacyjne wod-kan, CO: 1) 

Centralne ogrzewanie - parter i poddasze. 2) Instalacje wodno - kanalizacyjne (parter). Roboty instalacyjne 

elektryczne: 1) Instalacje oświetleniowe. 2) Instalacje gniazd wtykowych. 3) WLZ -ty. 4) Tablice 

rozdzielcze. III. Opis roboty budowlanej, która podlega nadzorowi dla poszczególnych części stanowią 

projekty budowlane: 1. Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w Noskowie 2. Przebudowa i remont 

/modernizacja/ budynku świetlicy wiejskiej w Tychowie, a także specyfikacje techniczne wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz przedmiary robót, zawierające rodzaje i ilości robót. Kompletna 

dokumentacja projektowa dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego. IV. Roboty budowlane w 

poszczególnych etapach będą wykonywane w następujących terminach: a) Część I: termin rozpoczęcia - 

dzień podpisania umowy, termin zakończenia - 15.11.2013 r. b) Część II: termin rozpoczęcia - 01.07.2013 

r., termin zakończenia - 15.11.2013 r. V. W ofercie Wykonawca określa wynagrodzenie ryczałtowe za 

wykonanie robót opisanych w załączonej dokumentacji projektowej. VI. Roboty budowlane należy 

wykonać zgodnie z ww. dokumentacją projektową oraz z uwzględnieniem następujących uwag: 1. Przy 

przeprowadzaniu prac w pobliżu drzew Wykonawca jest zobowiązany do ich zabezpieczenia poprzez 

odeskowanie, a prace ziemne w pobliżu korzeni drzew należy wykonać ręcznie. 2. Wykonawca robót w 

miejscach sąsiadujących z istniejącą zabudową zobowiązany jest do prowadzenia robót ze szczególną 

ostrożnością. 3. Wykonawca zlikwiduje plac budowy na własny koszt i doprowadzi teren do należytego 

stanu. 4. Wykonawca zobowiązany jest do takiego prowadzenia robót, aby nie wystąpiły uszkodzenia 

obiektów i infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i nie podlegających przebudowie oraz 

zlokalizowanych poza terenem placu budowy; w przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub 

infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub 



infrastruktury. 5. Wykonawca zobowiązany jest zgłosić zamiar rozpoczęcia robót właściwym gestorom 

sieci, którzy dokonywali uzgodnień dokumentacji. 6. Wykonawca w ramach wynagrodzenia opłaci 

zasilanie placu budowy w energię elektryczną i wodę na warunkach uzgodnionych z gestorami tych 

mediów. 7. Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Właścicieli sąsiednich posesji o 

utrudnieniach i ograniczeniach w dojeździe na 7 dni przed planowanym terminem wykonywania robót. 8. 

W przypadku konieczności skorzystania z cudzej nieruchomości do wykonania prac przygotowawczych lub 

robót budowlanych Wykonawca obowiązany jest przed ich rozpoczęciem uzgodnić przewidywany sposób, 

zakres i terminy korzystania z sąsiedniej nieruchomości z jej właścicielem, a po zakończeniu robót 

wykonawca obowiązany jest naprawić szkody powstałe w wyniku korzystania z sąsiedniej nieruchomości. 

9. Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną konieczną przy wykonywaniu robót objętych pozwoleniem na 

budowę. 10. Wykonawca zobowiązany jest zorganizować plac budowy zgodnie z wymogami właściwej 

gospodarki odpadami oraz w sposób zapewniający ochronę powietrza atmosferycznego przed 

zanieczyszczeniem, w tym także przez zastosowanie sprawnego i właściwie eksploatowanego sprzętu oraz 

najmniej uciążliwej akustycznie technologii prowadzenia robót. 11. Wykonawca zobowiązany jest do 

zagospodarowania odpadów budowlanych wytworzonych w trakcie prac oraz prowadzenia ich ewidencji i 

uzyskania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami. 12. W przypadku, gdy w dokumentacji 

projektowej zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów i urządzeń 

Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że 

zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w 

dokumentacji. 13. Na żądanie zamawiającego wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty zamienne (w 

stosunku do robót przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robót zamiennych nastąpi 

kosztorysem różnicowym, który stanowić będzie różnicę pomiędzy kosztorysem ofertowym dla robót 

podstawowych, a kosztorysem robót zamiennych. Kosztorys zamienny należy opracować na zasadach 

określonych dla kosztorysu robót dodatkowych. O konieczności wykonania robót zamiennych zamawiający 

pisemnie powiadamia wykonawcę. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma sporządza 

kosztorys różnicowy. 14. Roboty zamienne mogą być także wykonane na wniosek wykonawcy po 

uprzednim uzgodnieniu z zamawiającym, według zasad jak dla robót zamiennych na żądanie 

zamawiającego. 15. Wykonawca umożliwi funkcjonowanie mieszkania w świetlicy wiejskiej w Tychowie 

do dnia 30.06.2013 r. włącznie. VII. Wymagany okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia 

wynosi 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) 

protokołu końcowego. Zamawiający wymaga by okres rękojmi był równy okresowi udzielonej gwarancji. 

VIII. Wskazane jest, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca roboty budowlanej, w celu uzyskania 

informacji niezbędnych do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty 

wizji lokalnej poniesie Wykonawca.  

 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: Cz.nr2.1).  

 

 W ogłoszeniu jest: I. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych przeprowadzanych 

przez gminę Sławno Część II: Przebudowa i remont budynku świetlicy wiejskiej w Tychowie, (Kod CPV: 

45.00.00.00-7 Roboty budowlane, 45.26.27.00-8 Przebudowa budynku, 45.45.30.00-7 Roboty remontowe i 

renowacyjne), zgodnie z przepisami art. 25 i 26 ustawy - Prawo budowlane. II. Zakres rzeczowy 

poszczególnych robót budowlanych: Przebudowa i remont budynku świetlicy wiejskiej w Tychowie 

obejmująca, przebudowę i remont budynku o powierzchni użytkowej całkowitej równej 418,09 m2 oraz 

kubaturze 1913,30 m3, w zakres których wchodzą: Roboty ogólnobudowlane: 1) Dach - roboty ciesielskie i 

pokryciowe, izolacje dachowe. 2) Roboty murarskie - przemurowanie i rozbiórka kominów. 3) Roboty 

elewacyjne - ocieplenie ścian płytami styropianowymi, wyprawy elewacyjne, naprawa cokołów z muru 

kamiennego. 4) Podłogi, posadzki z izolacjami cieplnymi i przeciwwilgociowymi. 5) Posadzki w piwnicy. 

6) Naprawa tynków w piwnicy. 7) Schody żelbetowe do piwnicy. 8) Sufity z płyt gipsowych. 9) Licowanie 

ścian płytkami glazurowanymi. 10) Roboty malarskie z przygotowaniem ścian i sufitów. 11) Roboty 

murarskie - przemurowanie ścian i ścianek działowych (sanitariaty - WC) 12) Roboty zduńskie. 13) Roboty 

tynkarskie - tynki cementowo-wapienne i gładzie gipsowe. 14) Wymiana stolarki drzwiowej i schodów na 

poddasze. 15) Schody zewnętrzne - okładziny płytkami klinkierowymi. 16) Poddasze - podłogi. 17) 



Poddasze - stolarka drzwiowa. 18) Poddasze - sufity z płyt gipsowo-kartonowych. 19) Wykonanie 

ogrodzenia. 20) Wywiezienie gruzu budowlanego. 21) Wykonanie wycieraczki systemowej wewnętrznej 

szczotkowo - gumowej o wymiarach 120 x 100 cm we wpuście o głębokości min. 12 mm i zewnętrznej 

metalowej o wymiarach 120 x 100 cm z odprowadzeniem wody. Roboty instalacyjne wod-kan, CO: 1) 

Centralne ogrzewanie - parter i poddasze. 2) Instalacje wodno - kanalizacyjne (parter). Roboty instalacyjne 

elektryczne: 1) Instalacje oświetleniowe. 2) Instalacje gniazd wtykowych. 3) WLZ -ty. 4) Tablice 

rozdzielcze. III. Opis roboty budowlanej, która podlega nadzorowi dla poszczególnych części stanowią 

projekty budowlane: Przebudowa i remont modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Tychowie, a także 

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiary robót, zawierające 

rodzaje i ilości robót. Kompletna dokumentacja projektowa dostępna jest na stronie internetowej 

Zamawiającego. IV. Roboty budowlane w poszczególnych etapach będą wykonywane w następujących 

terminach Część II: termin rozpoczęcia - 01.06.2013 r., termin zakończenia - 15.11.2013 r. V. W ofercie 

Wykonawca określa wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie robót opisanych w załączonej dokumentacji 

projektowej. VI. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z ww. dokumentacją projektową oraz z 

uwzględnieniem następujących uwag: 1. Przy przeprowadzaniu prac w pobliżu drzew Wykonawca jest 

zobowiązany do ich zabezpieczenia poprzez odeskowanie, a prace ziemne w pobliżu korzeni drzew należy 

wykonać ręcznie. 2. Wykonawca robót w miejscach sąsiadujących z istniejącą zabudową zobowiązany jest 

do prowadzenia robót ze szczególną ostrożnością. 3. Wykonawca zlikwiduje plac budowy na własny koszt i 

doprowadzi teren do należytego stanu. 4. Wykonawca zobowiązany jest do takiego prowadzenia robót, aby 

nie wystąpiły uszkodzenia obiektów i infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i nie 

podlegających przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy; w przypadku wystąpienia 

uszkodzeń tych obiektów lub infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub 

odtworzenia tych obiektów lub infrastruktury. 5. Wykonawca zobowiązany jest zgłosić zamiar rozpoczęcia 

robót właściwym gestorom sieci, którzy dokonywali uzgodnień dokumentacji. 6. Wykonawca w ramach 

wynagrodzenia opłaci zasilanie placu budowy w energię elektryczną i wodę na warunkach uzgodnionych z 

gestorami tych mediów. 7. Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Właścicieli sąsiednich 

posesji o utrudnieniach i ograniczeniach w dojeździe na 7 dni przed planowanym terminem wykonywania 

robót. 8. W przypadku konieczności skorzystania z cudzej nieruchomości do wykonania prac 

przygotowawczych lub robót budowlanych Wykonawca obowiązany jest przed ich rozpoczęciem uzgodnić 

przewidywany sposób, zakres i terminy korzystania z sąsiedniej nieruchomości z jej właścicielem, a po 

zakończeniu robót wykonawca obowiązany jest naprawić szkody powstałe w wyniku korzystania z 

sąsiedniej nieruchomości. 9. Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną konieczną przy wykonywaniu robót 

objętych pozwoleniem na budowę. 10. Wykonawca zobowiązany jest zorganizować plac budowy zgodnie z 

wymogami właściwej gospodarki odpadami oraz w sposób zapewniający ochronę powietrza 

atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym także przez zastosowanie sprawnego i właściwie 

eksploatowanego sprzętu oraz najmniej uciążliwej akustycznie technologii prowadzenia robót. 11. 

Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania odpadów budowlanych wytworzonych w trakcie prac 

oraz prowadzenia ich ewidencji i uzyskania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami. 12. W 

przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie 

materiałów i urządzeń Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod 

warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od 

założonych w dokumentacji. 13. Na żądanie zamawiającego wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty 

zamienne (w stosunku do robót przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robót zamiennych 

nastąpi kosztorysem różnicowym, który stanowić będzie różnicę pomiędzy kosztorysem ofertowym dla 

robót podstawowych, a kosztorysem robót zamiennych. Kosztorys zamienny należy opracować na zasadach 

określonych dla kosztorysu robót dodatkowych. O konieczności wykonania robót zamiennych zamawiający 

pisemnie powiadamia wykonawcę. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma sporządza 

kosztorys różnicowy. 14. Roboty zamienne mogą być także wykonane na wniosek wykonawcy po 

uprzednim uzgodnieniu z zamawiającym, według zasad jak dla robót zamiennych na żądanie 

zamawiającego. VII. Wymagany okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia wynosi 36 miesięcy 

od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego. 

Zamawiający wymaga by okres rękojmi był równy okresowi udzielonej gwarancji. VIII. Wskazane jest, aby 

Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca roboty budowlanej, w celu uzyskania informacji niezbędnych 



do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty wizji lokalnej poniesie 

Wykonawca.  

 

 W ogłoszeniu powinno być: I. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych 

przeprowadzanych przez gminę Sławno Część II: Przebudowa i remont budynku świetlicy wiejskiej w 

Tychowie, (Kod CPV: 45.00.00.00-7 Roboty budowlane, 45.26.27.00-8 Przebudowa budynku, 45.45.30.00-

7 Roboty remontowe i renowacyjne), zgodnie z przepisami art. 25 i 26 ustawy - Prawo budowlane. II. 

Zakres rzeczowy poszczególnych robót budowlanych: Przebudowa i remont budynku świetlicy wiejskiej w 

Tychowie obejmująca, przebudowę i remont budynku o powierzchni użytkowej całkowitej równej 418,09 

m2 oraz kubaturze 1913,30 m3, w zakres których wchodzą: Roboty ogólnobudowlane: 1) Dach - roboty 

ciesielskie i pokryciowe, izolacje dachowe. 2) Roboty murarskie - przemurowanie i rozbiórka kominów. 3) 

Roboty elewacyjne - ocieplenie ścian płytami styropianowymi, wyprawy elewacyjne, naprawa cokołów z 

muru kamiennego. 4) Podłogi, posadzki z izolacjami cieplnymi i przeciwwilgociowymi. 5) Posadzki w 

piwnicy. 6) Naprawa tynków w piwnicy. 7) Schody żelbetowe do piwnicy. 8) Sufity z płyt gipsowych. 9) 

Licowanie ścian płytkami glazurowanymi. 10) Roboty malarskie z przygotowaniem ścian i sufitów. 11) 

Roboty murarskie - przemurowanie ścian i ścianek działowych (sanitariaty - WC) 12) Roboty zduńskie. 13) 

Roboty tynkarskie - tynki cementowo-wapienne i gładzie gipsowe. 14) Wymiana stolarki drzwiowej i 

schodów na poddasze. 15) Schody zewnętrzne - okładziny płytkami klinkierowymi. 16) Poddasze - 

podłogi. 17) Poddasze - stolarka drzwiowa. 18) Poddasze - sufity z płyt gipsowo-kartonowych. 19) 

Wykonanie ogrodzenia. 20) Wywiezienie gruzu budowlanego. 21) Wykonanie wycieraczki systemowej 

wewnętrznej szczotkowo - gumowej o wymiarach 120 x 100 cm we wpuście o głębokości min. 12 mm i 

zewnętrznej metalowej o wymiarach 120 x 100 cm z odprowadzeniem wody. Roboty instalacyjne wod-kan, 

CO: 1) Centralne ogrzewanie - parter i poddasze. 2) Instalacje wodno - kanalizacyjne (parter). Roboty 

instalacyjne elektryczne: 1) Instalacje oświetleniowe. 2) Instalacje gniazd wtykowych. 3) WLZ -ty. 4) 

Tablice rozdzielcze. III. Opis roboty budowlanej, która podlega nadzorowi dla poszczególnych części 

stanowią projekty budowlane: Przebudowa i remont modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w 

Tychowie, a także specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiary robót, 

zawierające rodzaje i ilości robót. Kompletna dokumentacja projektowa dostępna jest na stronie 

internetowej Zamawiającego. IV. Roboty budowlane w poszczególnych etapach będą wykonywane w 

następujących terminach Część II: termin rozpoczęcia - 01.07.2013 r., termin zakończenia - 15.11.2013 r. 

V. W ofercie Wykonawca określa wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie robót opisanych w załączonej 

dokumentacji projektowej. VI. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z ww. dokumentacją 

projektową oraz z uwzględnieniem następujących uwag: 1. Przy przeprowadzaniu prac w pobliżu drzew 

Wykonawca jest zobowiązany do ich zabezpieczenia poprzez odeskowanie, a prace ziemne w pobliżu 

korzeni drzew należy wykonać ręcznie. 2. Wykonawca robót w miejscach sąsiadujących z istniejącą 

zabudową zobowiązany jest do prowadzenia robót ze szczególną ostrożnością. 3. Wykonawca zlikwiduje 

plac budowy na własny koszt i doprowadzi teren do należytego stanu. 4. Wykonawca zobowiązany jest do 

takiego prowadzenia robót, aby nie wystąpiły uszkodzenia obiektów i infrastruktury, zlokalizowanych na 

terenie placu budowy i nie podlegających przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy; 

w przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest do 

naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub infrastruktury. 5. Wykonawca zobowiązany jest 

zgłosić zamiar rozpoczęcia robót właściwym gestorom sieci, którzy dokonywali uzgodnień dokumentacji. 

6. Wykonawca w ramach wynagrodzenia opłaci zasilanie placu budowy w energię elektryczną i wodę na 

warunkach uzgodnionych z gestorami tych mediów. 7. Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania 

Właścicieli sąsiednich posesji o utrudnieniach i ograniczeniach w dojeździe na 7 dni przed planowanym 

terminem wykonywania robót. 8. W przypadku konieczności skorzystania z cudzej nieruchomości do 

wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych Wykonawca obowiązany jest przed ich 

rozpoczęciem uzgodnić przewidywany sposób, zakres i terminy korzystania z sąsiedniej nieruchomości z 

jej właścicielem, a po zakończeniu robót wykonawca obowiązany jest naprawić szkody powstałe w wyniku 

korzystania z sąsiedniej nieruchomości. 9. Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną konieczną przy 

wykonywaniu robót objętych pozwoleniem na budowę. 10. Wykonawca zobowiązany jest zorganizować 

plac budowy zgodnie z wymogami właściwej gospodarki odpadami oraz w sposób zapewniający ochronę 

powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym także przez zastosowanie sprawnego i 



właściwie eksploatowanego sprzętu oraz najmniej uciążliwej akustycznie technologii prowadzenia robót. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania odpadów budowlanych wytworzonych w trakcie 

prac oraz prowadzenia ich ewidencji i uzyskania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami. 12. 

W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie 

materiałów i urządzeń Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod 

warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od 

założonych w dokumentacji. 13. Na żądanie zamawiającego wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty 

zamienne (w stosunku do robót przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robót zamiennych 

nastąpi kosztorysem różnicowym, który stanowić będzie różnicę pomiędzy kosztorysem ofertowym dla 

robót podstawowych, a kosztorysem robót zamiennych. Kosztorys zamienny należy opracować na zasadach 

określonych dla kosztorysu robót dodatkowych. O konieczności wykonania robót zamiennych zamawiający 

pisemnie powiadamia wykonawcę. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma sporządza 

kosztorys różnicowy. 14. Roboty zamienne mogą być także wykonane na wniosek wykonawcy po 

uprzednim uzgodnieniu z zamawiającym, według zasad jak dla robót zamiennych na żądanie 

zamawiającego. 15. Wykonawca umożliwi funkcjonowanie mieszkania w świetlicy wiejskiej w Tychowie 

do dnia 30.06.2013 r. włącznie. VII. Wymagany okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia 

wynosi 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) 

protokołu końcowego. Zamawiający wymaga by okres rękojmi był równy okresowi udzielonej gwarancji. 

VIII. Wskazane jest, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca roboty budowlanej, w celu uzyskania 

informacji niezbędnych do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty 

wizji lokalnej poniesie Wykonawca.  

 


